

PAGINA: 00001

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000009 De Breede Hei
 Dopheide 40 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01	entree		tapijt				4,62	
·	EZ 200J entree - zachte vloeren		Interieur	werkdag		AA		3,62
0.02	entree		marmoleum				4,62	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,02
·	EH 200J entree - harde vloeren		Interieur	werkdag		AA		3,62
·	Totaal per ruimte							3,62
0.03	gang		marmoleum				92,31	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,36
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		AA		72,40
·	Totaal per ruimte							72,40
0.03a	gang		marmoleum				23,08	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,09
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		AA		18,10
·	Totaal per ruimte							18,10
0.03b	gang		marmoleum				23,08	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,09
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		AA		18,10
·	Totaal per ruimte							18,10
0.04	gang		marmoleum				5,00	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,02
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		AA		3,92
·	Totaal per ruimte							3,92
0.05	kantoor		marmoleum				13,85	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,05
·	BH 40J kantoor-/personeels-/vergader ruimte - har		Interieur	werkdag		AA		2,17
·	Totaal per ruimte							2,17
0.06	lokaal		marmoleum				60,00	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,24
·	LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AA		47,06
·	Totaal per ruimte							47,06
0.07	lokaal		marmoleum				60,00	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,24
·	LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AA		47,06
·	Totaal per ruimte							47,06
0.08	lokaal		marmoleum				60,00	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,24
·	LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AA		47,06
·	Totaal per ruimte							47,06
0.09	lokaal		marmoleum				60,00	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,24
·	LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AA		47,06
·	Totaal per ruimte							47,06

PAGINA: 00002

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000009 De Breede Hei
 Dopheide 40 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.10	leerplein/podium		marmoleum				23,08	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,09
· OLH	200J openleer centrum/multifuncitonele ruimte - Interieur		Interieur	werkdag		AA		18,10
· Totaal per ruimte								18,10
0.11	speellokaal		marmoleum				103,85	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,41
· GH	200J gym-/speelzaal - harde vloer		Interieur	werkdag		AA		81,45
· Totaal per ruimte								81,45
0.14	kantoor		marmoleum				41,54	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,16
· BH	40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har		Interieur	werkdag		AA		6,52
· Totaal per ruimte								6,52
0.15	kantoor		marmoleum				13,85	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,05
· BH	40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har		Interieur	werkdag		AA		2,17
· Totaal per ruimte								2,17
0.16	keuken		marmoleum				18,46	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,07
· PH	200J pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren		Interieur	werkdag		AA		14,48
· Totaal per ruimte								14,48
0.17	miva toilet		gietvloer				4,62	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		AA		3,62
0.20	toilet		gietvloer				11,54	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		AA		9,05
0.21	toilet		gietvloer				11,54	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		AA		9,05
0.23	technieklokaal		marmoleum				50,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,20
· PUH	200J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		AA		39,22
· Totaal per ruimte								39,22
0.24	gang		marmoleum				12,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,05
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		AA		9,41
· Totaal per ruimte								9,41
0.25	kantoor		marmoleum				5,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,02
· BH	40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har		Interieur	werkdag		AA		0,85
· Totaal per ruimte								0,85
0.26	trap		beton				8,00	
· TH	200J trappenhuis - harde vloeren		Interieur	werkdag		AA		6,27
0.27	trap		beton				8,00	
· TH	200J trappenhuis - harde vloeren		Interieur	werkdag		AA		6,27

PAGINA: 00003

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000009 De Breede Hei
 Dopheide 40 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

Totaal verdieping 00							718,44	516,65
· Totaal taken interieur							718,44	516,65
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							670,12	2,63
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				670,12	2,63
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				74,64	11,71
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree - harde vloeren				4,62	3,62
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				4,62	3,62
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				103,85	81,45
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				240,00	188,24
· Totaal taak	OLH - 200J -	werkdag	Openleer centrum/multifunctionele ruimte - har				23,08	18,10
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren				18,46	14,48
· Totaal taak	PUH - 200J -	werkdag	Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren				50,00	39,22
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				27,70	21,73
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				16,00	12,55
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				155,47	121,94

PAGINA: 00004

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000009 De Breede Hei
 Dopheide 40 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Eerste verdieping</u>								
1.01	gang		marmoleum				92,31	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,36
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AA		72,40
·	Totaal per ruimte							72,40
1.01a	gang		marmoleum				23,08	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,09
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AA		18,10
·	Totaal per ruimte							18,10
1.02	lokaal		marmoleum				55,38	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		43,44
·	Totaal per ruimte							43,44
1.03	lokaal		marmoleum				55,38	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		43,44
·	Totaal per ruimte							43,44
1.04	lokaal		marmoleum				55,38	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		43,44
·	Totaal per ruimte							43,44
1.05	lokaal		marmoleum				55,38	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		43,44
·	Totaal per ruimte							43,44
1.06	lokaal		marmoleum				55,38	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		43,44
·	Totaal per ruimte							43,44
1.07	lokaal		marmoleum				55,38	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		43,44
·	Totaal per ruimte							43,44
1.10	gang		marmoleum				32,31	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,13
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AA		25,34
·	Totaal per ruimte							25,34
1.11	toilet		gienvloer				9,23	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		7,24
1.12	toilet		gienvloer				9,23	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		7,24
1.13	toilet		gienvloer				9,23	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		7,24

PAGINA: 00005

OPDRACHTGEVER: 00000930

OBJECT: 00000009

SKOSS - KPOA

De Breede Hei

Dopheide 40 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
1.18	kantoor		tapijt				55,38	
· BZ	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac	Interieur	werkdag		AA		8,69
Totaal verdieping 01							563,05	406,86
· Totaal taken interieur							563,05	406,86
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							479,98	1,88
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				479,98	1,88
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte				55,38	8,69
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				332,28	260,61
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				27,69	21,72
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				147,70	115,84

PAGINA: 00006

OPDRACHTGEVER: 00000930SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000009De Breede Hei

Dopheide 40 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing							
glasbewassing							0,00
· 8000	12J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	AA	346,00	16,28
· 8010	12J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	AA	382,00	17,98
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	AA	182,00	1,43
· Totaal per ruimte							17,98
Totaal verdieping GLAS							0,0017,98
· Totaal taken interieur						0,00	0,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						382,00	17,98
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 12J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			346,00	16,28
· Totaal taak	8010 - 12J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			382,00	17,98
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			182,00	1,43

PAGINA: 00008

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000009 De Breede Hei
 Dopheide 40 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1281,49	941,49
· Totaal taken interieur							1281,49	923,51
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1532,10	22,49
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 12J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				346,00	16,28
· Totaal taak	8010 - 12J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				382,00	17,98
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				182,00	1,43
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				1150,10	4,51
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				74,64	11,71
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte				55,38	8,69
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree - harde vloeren				4,62	3,62
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				4,62	3,62
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				103,85	81,45
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				572,28	448,85
· Totaal taak	OLH - 200J -	werkdag	Openleer centrum/multifunctionele ruimte - har				23,08	18,10
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren				18,46	14,48
· Totaal taak	PUH - 200J -	werkdag	Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren				50,00	39,22
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				55,39	43,44
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				16,00	12,55
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				303,17	237,78

PAGINA: 00009

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000017 De Malelande
 Juttepeergaarde 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01	entree		inloopmat				11,00	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		AA		8,63
0.02	entree		inloopmat				7,33	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		AA		5,75
0.03	entree		inloopmat				11,00	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		AA		8,63
0.03a	gang		marmoleum				201,67	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,79
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AA		158,17
·		Totaal per ruimte						158,17
0.03b	trap		hout				12,00	
· TH	200J	trappenhuis - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		9,41
0.03c	trap		hout				8,80	
· TH	200J	trappenhuis - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		6,90
0.04	lokaal		marmoleum				55,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		43,14
·		Totaal per ruimte						43,14
0.05	lokaal		marmoleum				55,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		43,14
·		Totaal per ruimte						43,14
0.06	lokaal		marmoleum				55,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		43,14
·		Totaal per ruimte						43,14
0.07	lokaal		marmoleum				55,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		43,14
·		Totaal per ruimte						43,14
0.08	lokaal		marmoleum				55,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		43,14
·		Totaal per ruimte						43,14
0.09	lokaal		marmoleum				55,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		43,14
·		Totaal per ruimte						43,14
0.12	toilet ruimte		gietvloer				11,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		8,63

PAGINA: 00011

OPDRACHTGEVER: 00000930

SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000017

De Malelande

Juttepeergaarde 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree - zachte vloeren			29,33	23,00
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag		Gym-/speelzaal - harde vloer			73,33	57,51
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			388,67	304,84
· Totaal taak	MH - 40J -	werkdag		Media-/bibliotheek - harde vloeren			34,84	5,47
· Totaal taak	OLH - 200J -	werkdag		Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har			55,00	43,14
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer			18,34	14,38
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trappenhuis - harde vloeren			20,80	16,31
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere			201,67	158,17

PAGINA: 00012

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000017 De Malelande
 Juttepeergaarde 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Eerste verdieping</u>								
1.01	gang		marmoleum				11,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,04
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AA		8,63
·	Totaal per ruimte							8,63
1.03	gang		marmoleum				110,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,43
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AA		86,27
·	Totaal per ruimte							86,27
1.04	gang		marmoleum				20,17	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,08
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AA		15,82
·	Totaal per ruimte							15,82
1.05	lokaal		marmoleum				44,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,17
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		34,51
·	Totaal per ruimte							34,51
1.06	lokaal		marmoleum				44,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,17
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		34,51
·	Totaal per ruimte							34,51
1.07	lokaal		marmoleum				44,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,17
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		34,51
·	Totaal per ruimte							34,51
1.08	lokaal		marmoleum				44,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,17
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		34,51
·	Totaal per ruimte							34,51
1.09	lokaal		marmoleum				44,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,17
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		34,51
·	Totaal per ruimte							34,51
1.10	lokaal		marmoleum				44,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,17
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		34,51
·	Totaal per ruimte							34,51
1.11	lokaal		marmoleum				44,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,17
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		34,51
·	Totaal per ruimte							34,51
1.12	lokaal		marmoleum				44,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,17
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		34,51

PAGINA: 00014

OPDRACHTGEVER: 00000930

SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000017

De Malelande

Juttepeergaarde 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag					731,50	2,87
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag					88,00	13,80
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag					502,33	393,98
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag					47,67	37,39
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag					141,17	110,72

PAGINA: 00015

OPDRACHTGEVER: 00000930SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000017De Malelande

Juttepeergaarde 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing						
		glasbewassing				0,00
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	AA	260,00
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	AA	260,00
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	AA	221,00
· Totaal per ruimte						2,04
Totaal verdieping GLAS						0,00
· Totaal taken interieur						0,00
· Totaal taken vloer						0,00
· Totaal beurten						260,00
· Totaal extra taken						0,00
· Totaal glas taken						0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde		260,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde		260,00
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)		221,00

PAGINA: 00016

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000017 De Malelande
Juttepeergaarde 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

		objectleiding				0,00	
1000	200J	niet meewerkende objectleiding	Beurt	werkdag	AA		0,00

Totaal verdieping OBJ	0,00	0,00
· Totaal taken interieur	0,00	0,00
· Totaal taken vloer	0,00	0,00
· Totaal beurten	0,00	0,00
· Totaal extra taken	0,00	0,00
· Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00017

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000017 De Malelande
 Juttepeergaarde 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1665,32	1190,83
· Totaal taken interieur							1665,32	1188,79
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1735,85	7,83
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				260,00	2,04
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				260,00	2,04
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				221,00	1,73
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				1475,85	5,79
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				152,17	23,87
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				29,33	23,00
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				73,33	57,51
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				891,00	698,82
· Totaal taak	MH - 40J -	werkdag	Media-/bibliotheek - harde vloeren				34,84	5,47
· Totaal taak	OLH - 200J -	werkdag	Openleer centrum/multifunctionele ruimte - har				55,00	43,14
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				66,01	51,77
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				20,80	16,31
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				342,84	268,89

PAGINA: 00018

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000018 De Marke
 Wezeperberg 4 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
1.0.25	lokaal		marmoleum				51,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,20
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		40,31
·	Totaal per ruimte							40,31
1.0.27	keuken		marmoleum				52,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,20
· PSH	200J	praktijklokaal specialistisch - harde vloere	Interieur	werkdag		AA		40,86
·	Totaal per ruimte							40,86
1.0.29	lokaal		marmoleum				51,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,20
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		40,24
·	Totaal per ruimte							40,24
1.0.31	lokaal		marmoleum				51,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,20
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		40,24
·	Totaal per ruimte							40,24
1.0.68	verkeersruimte		marmoleum				84,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,33
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AA		66,51
·	Totaal per ruimte							66,51
1.0.68a	trap		marmoleum				2,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,01
· TH	200J	trappenhuis - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		2,20
·	Totaal per ruimte							2,20
1.0.70	kantoor		tapijt				12,70	
· BZ	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac	Interieur	werkdag		AA		1,99
1.0.72	lokaal		tapijt				12,70	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		9,96
1.0.74	repro		tapijt				12,60	
· VZ	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - zachte v	Interieur	werkdag		AA		9,88
1.0.76	teamkamer		pvc				27,40	
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AA		4,30
1.0.78	entree		tapijt				8,30	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		AA		6,51
1.0.80	toilet		gietvloer				1,20	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		0,94
1.0.82	toilet		gietvloer				4,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		3,14
1.0.84	toilet		gietvloer				2,30	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		1,80

PAGINA: 00019

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000018 De Marke
 Wezeperberg 4 Amersfoort
 VLEUGEL: A Bouwdeel a

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
1.0.86	toilet		gietvloer				4,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		3,14
1.0.88	toilet		gietvloer				1,20	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		0,94
1.0.90	miva toilet		gietvloer				5,30	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		4,16
1.0.96	lokaal		marmoleum				46,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,18
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		36,24
·		Totaal per ruimte						36,24
1.0.98	lokaal		tapijt				12,70	
· LZ	200J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		AA		9,96
							-----	-----
Totaal verdieping 00							444,30	323,31
· Totaal taken interieur							444,30	323,31
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							339,90	1,33
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				339,90	1,33
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				27,40	4,30
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte				12,70	1,99
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				8,30	6,51
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				212,90	166,98
· Totaal taak	LZ - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren				12,70	9,96
· Totaal taak	PSH - 200J -	werkdag	Praktijklokaal specialistisch - harde vloeren				52,10	40,86
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				18,00	14,12
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				2,80	2,20
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				84,80	66,51
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vloer				12,60	9,88

PAGINA: 00020

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000018 De Marke
 Wezeperberg 4 Amersfoort
 VLEUGEL: A Bouwdeel a

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Eerste verdieping

1.1.17	lokaal		marmoleum				51,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,20
· LH 200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AA		40,31
·	Totaal per ruimte							40,31
1.1.19	kantoor		pvc				19,90	
· BH 40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har		Interieur	werkdag		AA		3,12
1.1.21	kantoor		pvc				12,00	
1.1.23	lokaal		marmoleum				51,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,20
· LH 200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AA		40,24
·	Totaal per ruimte							40,24
1.1.25	lokaal		marmoleum				51,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,20
· LH 200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AA		40,24
·	Totaal per ruimte							40,24
1.1.34	verkeersruimte		marmoleum				62,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,24
· VH 200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		AA		48,71
·	Totaal per ruimte							48,71
1.1.34a	trap		marmoleum				6,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,02
· TH 200J	trappenhuis - harde vloeren		Interieur	werkdag		AA		4,71
·	Totaal per ruimte							4,71
1.1.36	lokaal		marmoleum				49,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,20
· LH 200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AA		39,14
·	Totaal per ruimte							39,14
1.1.38	gymzaal		marmoleum				49,30	
· GH 200J	gym-/speelzaal - harde vloer		Interieur	werkdag		AA		38,67
1.1.46	toilet		gienvloer				6,60	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		AA		5,18
1.1.50	toilet		gienvloer				6,00	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		AA		4,71
1.1.52	toilet		gienvloer				1,00	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		AA		0,78
1.1.54	toilet		gienvloer				4,70	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		AA		3,69
1.1.56	lokaal		marmoleum				46,70	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,18

PAGINA: 00021

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000018 De Marke
 Wezeperberg 4 Amersfoort
 VLEUGEL: A Bouwdeel a

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· LH 200J		leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		36,63
· Totaal per ruimte								36,63
1.1.58	lokaal		tapijt				11,50	
· LZ 200J		leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		AA		9,02
Totaal verdieping 01							429,70	315,12
· Totaal taken interieur							417,70	315,12
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							318,70	1,25
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				318,70	1,25
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				19,90	3,12
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				49,30	38,67
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				250,60	196,55
· Totaal taak	LZ - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren				11,50	9,02
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				18,30	14,35
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				6,00	4,71
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				62,10	48,71

PAGINA: 00022

OPDRACHTGEVER: 00000930

OBJECT: 00000018

VLEUGEL: A

SKOSS - KPOA

De Marke

Wezeperberg 4 Amersfoort

Bouwdeel a

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing								
	glssbewassing						0,00	
· 8000	2J gevelglas buitenzijde		Beurt	werkdag		AA	460,00	3,61
· 8010	2J gevelglas binnenzijde		Beurt	werkdag		AA	460,00	3,61
· 8020	2J separatieglas (m ² is totaal)		Beurt	werkdag		AA	350,00	2,75
· Totaal per ruimte								3,61
Totaal verdieping GLAS							0,00	3,61
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							460,00	3,61
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			460,00	3,61
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			460,00	3,61
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			350,00	2,75

PAGINA: 00023

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000018 De Marke
Wezeperberg 4 Amersfoort
VLEUGEL: A Bouwdeel a

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

objectleiding						0,00		
·	1000	200J	niet meewerkende objectleiding	Beurt	werkdag	AA	0,00	
							-----	-----
Totaal verdieping OBJ							0,00	0,00
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00

PAGINA: 00024

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000018 De Marke
 Wezeperberg 4 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Bouwdeel a							874,00	642,04
· Totaal taken interieur							862,00	638,43
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1118,60	6,19
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				460,00	3,61
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				460,00	3,61
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				350,00	2,75
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				658,60	2,58
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				47,30	7,42
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte				12,70	1,99
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				8,30	6,51
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				49,30	38,67
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				463,50	363,53
· Totaal taak	LZ - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren				24,20	18,98
· Totaal taak	PSH - 200J -	werkdag	Praktijklokaal specialistisch - harde vloeren				52,10	40,86
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				36,30	28,47
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				8,80	6,90
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				146,90	115,22
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vloer				12,60	9,88

PAGINA: 00025

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000018 De Marke
 Wezeperberg 4 Amersfoort
 VLEUGEL: B Bouwdeel b

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Eerste verdieping

2.1.17	kantoor		marmoleum				35,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,14
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AA		5,49
·		Totaal per ruimte						5,49
2.1.18	kantoor		marmoleum				22,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,09
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AA		3,45
·		Totaal per ruimte						3,45
2.1.18a	kantoor		marmoleum				22,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,09
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AA		3,45
·		Totaal per ruimte						3,45
2.1.19	verkeersruimte		marmoleum				13,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,05
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AA		10,59
·		Totaal per ruimte						10,59
2.1.20	verkeersruimte		marmoleum				27,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,11
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AA		21,25
·		Totaal per ruimte						21,25
Totaal verdieping 01							119,60	44,24
·	Totaal taken interieur						119,60	44,24
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						119,60	0,47
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren			119,60	0,47
·	Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl			79,00	12,39
·	Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere			40,60	31,84

PAGINA: 00026

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000018 De Marke
 Wezeperberg 4 Amersfoort
 VLEUGEL: C Bouwdeel c

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

3.0.01	lokaal		marmoleum				51,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,20
· LH 200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AA		40,31
·	Totaal per ruimte							40,31
3.0.02	kantoor		tapijt				9,00	
· BZ 40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac		Interieur	werkdag		AA		1,41
3.0.03	clusterruimte		marmoleum				34,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,13
· OLH 200J	openleer centrum/multifuncitonele ruimte - Interieur		Interieur	werkdag		AA		26,82
·	Totaal per ruimte							26,82
3.0.04	lokaal		marmoleum				50,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,20
· LH 200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AA		39,29
·	Totaal per ruimte							39,29
3.0.05	lokaal		marmoleum				51,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,20
· LH 200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AA		40,31
·	Totaal per ruimte							40,31
3.0.06	gang		marmoleum				37,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,15
· VH 200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		AA		29,18
·	Totaal per ruimte							29,18
3.0.07	speellokaal		marmoleum				55,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,22
· GH 200J	gym-/speelzaal - harde vloer		Interieur	werkdag		AA		43,61
·	Totaal per ruimte							43,61
3.0.09	speellokaal		marmoleum				82,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,32
· GH 200J	gym-/speelzaal - harde vloer		Interieur	werkdag		AA		64,78
·	Totaal per ruimte							64,78
3.0.10	toilet		gietvloer				3,80	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		AA		2,98
3.0.12	toilet		gietvloer				3,80	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		AA		2,98
3.0.13	toilet		gietvloer				2,00	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		AA		1,57
3.0.15	toilet		gietvloer				2,00	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		AA		1,57
3.0.16	clusterentree		tapijt				10,40	
· EZ 200J	entree - zachte vloeren		Interieur	werkdag		AA		8,16

PAGINA: 00027

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000018 De Marke
 Wezeperberg 4 Amersfoort
 VLEUGEL: C Bouwdeel c

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
3.0.17		hoofdentree	tapijt				8,00	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AA		6,27
3.0.19		kantoor	tapijt				13,20	
· BZ	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac	Interieur	werkdag		AA		2,07
3.0.21		lokaal	marmoleum				51,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,20
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		40,24
·		Totaal per ruimte						40,24
3.0.22		lokaal	marmoleum				51,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,20
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		40,31
·		Totaal per ruimte						40,31
3.0.23		lokaal	marmoleum				51,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,20
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		40,31
·		Totaal per ruimte						40,31
3.0.24		gang	marmoleum				15,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,06
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AA		12,39
·		Totaal per ruimte						12,39
3.0.25		lokaal	marmoleum				51,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,20
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		40,31
·		Totaal per ruimte						40,31
3.0.26		personeelsruimte	tapijt / pvc				57,30	
· BZ	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac	Interieur	werkdag		AA		8,99
3.0.27		lokaal	marmoleum				51,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,20
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		40,31
·		Totaal per ruimte						40,31
3.0.28		plein entree	tapijt				10,30	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		AA		8,08
3.0.33		clusterentree	tapijt				10,40	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		AA		8,16
3.0.34		miva toilet	gietsvloer				5,10	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		4,00
3.0.36		aula	marmoleum				80,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,32
· AH	200J	aula/kantine - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		63,45
·		Totaal per ruimte						63,45
3.0.36a		trap	marmoleum				7,10	

PAGINA: 00028

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000018 De Marke
 Wezeperberg 4 Amersfoort
 VLEUGEL: C Bouwdeel c

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,03
· TH	200J	trappenhuis - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		5,57
· Totaal per ruimte								5,57
3.0.37		toilet	gietvloer				3,80	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		2,98
3.0.38		kantoor	pvc				24,00	
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AA		3,76
3.0.38a		kantoor	pvc				11,40	
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AA		1,79
3.0.38b		kantoor	pvc				11,40	
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AA		1,79
3.0.39		toilet	gietvloer				3,80	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		2,98
3.0.40		gang	marmoleum				56,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,22
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AA		44,08
· Totaal per ruimte								44,08
3.0.42a		repro ruimte	marmoleum				10,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,04
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AA		8,55
· Totaal per ruimte								8,55
3.0.43		lokaal	marmoleum				49,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,19
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		38,67
· Totaal per ruimte								38,67
3.0.44		clusterentree	tapijt				10,60	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		AA		8,31
3.0.44a		trap	beton				2,00	
· TH	200J	trappenhuis - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		1,57
3.0.48		toilet	gietvloer				3,80	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		2,98
3.0.50		toilet	gietvloer				3,80	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		2,98
3.0.58		gang	marmoleum				36,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,14
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AA		28,71
· Totaal per ruimte								28,71
3.0.60		lokaal	marmoleum				51,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,20
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		40,31

PAGINA: 00029

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000018 De Marke
 Wezeperberg 4 Amersfoort
 VLEUGEL: C Bouwdeel c

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte								40,31
3.0.62		clusterentree		marmoleum			34,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,13
· EH	200J	entree - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		26,82
· Totaal per ruimte								26,82
3.0.64		lokaal		marmoleum			51,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,20
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		40,31
· Totaal per ruimte								40,31
3.0.68		trap		marmoleum			4,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,02
· TH	200J	trappenhuis - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		3,61
· Totaal per ruimte								3,61
Totaal verdieping 00							1227,70	883,65
· Totaal taken interieur							1227,70	883,65
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1017,80	3,99
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				1017,80	3,99
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/kantine - harde vloeren				80,90	63,45
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				46,80	7,34
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte				79,50	12,47
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree - harde vloeren				34,20	26,82
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				41,70	32,71
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				138,20	108,39
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				561,90	440,71
· Totaal taak	OLH - 200J -	werkdag	Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har				34,20	26,82
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				31,90	25,02
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				13,70	10,75
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				164,70	129,18

PAGINA: 00030

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000018 De Marke
 Wezeperberg 4 Amersfoort
 VLEUGEL: C Bouwdeel c

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Eerste verdieping</u>								
3.1.01	lokaal		marmoleum				51,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,20
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AA		40,31
·	Totaal per ruimte							40,31
3.1.02	gang		marmoleum				45,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,18
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		AA		35,92
·	Totaal per ruimte							35,92
3.1.03	clusterentree		marmoleum				34,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,13
· EH	200J entree - harde vloeren		Interieur	werkdag		AA		26,82
·	Totaal per ruimte							26,82
3.1.04	lokaal		marmoleum				51,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,20
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AA		40,24
·	Totaal per ruimte							40,24
3.1.05	lokaal		marmoleum				51,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,20
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AA		40,31
·	Totaal per ruimte							40,31
3.1.08	toilet		gietvloer				3,80	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		AA		2,98
3.1.10	toilet		gietvloer				3,80	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		AA		2,98
3.1.11	lokal		marmoleum				51,40	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,20
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AA		40,31
·	Totaal per ruimte							40,31
3.1.13	lokaal		marmoleum				51,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,20
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AA		40,24
·	Totaal per ruimte							40,24
3.1.15	lokaal		marmoleum				52,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,20
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AA		40,78
·	Totaal per ruimte							40,78
3.1.16	toilet		gietvloer				3,60	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		AA		2,82
3.1.17	lokaal		marmoleum				51,30	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,20
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AA		40,24

PAGINA: 00031

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000018 De Marke
 Wezeperberg 4 Amersfoort
 VLEUGEL: C Bouwdeel c

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte								40,24
3.1.20	toilet		gienvloer				3,80	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		AA		2,98
3.1.22	toilet		gienvloer				3,80	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		AA		2,98
3.1.26	lokaal		marmoleum				51,40	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,20
· LH 200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AA		40,31
· Totaal per ruimte								40,31
3.1.28	lokaal		marmoleum				51,40	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,20
· LH 200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AA		40,31
· Totaal per ruimte								40,31
3.1.29	trap		marmoleum				19,30	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,08
· TH 200J	trappenhuis - harde vloeren		Interieur	werkdag		AA		15,14
· Totaal per ruimte								15,14
3.1.30	gang		marmoleum				110,60	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,43
· VH 200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		AA		86,75
· Totaal per ruimte								86,75
3.1.31	gang		marmoleum				30,50	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,12
· VH 200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		AA		23,92
· Totaal per ruimte								23,92
3.1.32	lokaal		marmoleum				52,00	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,20
· LH 200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AA		40,78
· Totaal per ruimte								40,78
3.1.34	gang		marmoleum				55,30	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AA		0,22
· VH 200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		AA		43,37
· Totaal per ruimte								43,37
3.1.36	miva toilet		gienvloer				3,60	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		AA		2,82
3.1.40	toilet		gienvloer				3,80	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		AA		2,98
3.1.42	toilet		gienvloer				3,80	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		AA		2,98
3.1.46	toilet		gienvloer				4,60	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		AA		3,61

PAGINA: 00032

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000018 De Marke
 Wezeperberg 4 Amersfoort
 VLEUGEL: C Bouwdeel c

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
3.1.52	toilet		gienvloer				3,80	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		2,98
3.1.54	toilet		gienvloer				3,80	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		2,98
Totaal verdieping 01							852,80	668,86
· Totaal taken interieur							852,80	668,86
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							810,60	3,18
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				810,60	3,18
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree - harde vloeren				34,20	26,82
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				514,90	403,84
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				42,20	33,10
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				19,30	15,14
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				242,20	189,96

PAGINA: 00033

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000018 De Marke
 Wezeperberg 4 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Bouwdeel c							2080,50	1552,52
· Totaal taken interieur							2080,50	1552,52
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1828,40	7,17
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				1828,40	7,17
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/kantine - harde vloeren				80,90	63,45
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				46,80	7,34
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte				79,50	12,47
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree - harde vloeren				68,40	53,65
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				41,70	32,71
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				138,20	108,39
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				1076,80	844,55
· Totaal taak	OLH - 200J -	werkdag	Openleer centrum/multifunctionele ruimte - har				34,20	26,82
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				74,10	58,12
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				33,00	25,88
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				406,90	319,14

PAGINA: 00034

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000018 De Marke
 Wezeperberg 4 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal De Marke Wezeperberg 4 Amersfoort							3074,10	2238,79
· Totaal taken interieur							3062,10	2235,18
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							3066,60	13,83
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				460,00	3,61
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				460,00	3,61
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				350,00	2,75
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				2606,60	10,22
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/kantine - harde vloeren				80,90	63,45
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				173,10	27,15
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte				92,20	14,46
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree - harde vloeren				68,40	53,65
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				50,00	39,22
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				187,50	147,06
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				1540,30	1208,08
· Totaal taak	LZ - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren				24,20	18,98
· Totaal taak	OLH - 200J -	werkdag	Openleer centrum/multifunctionele ruimte - har				34,20	26,82
· Totaal taak	PSH - 200J -	werkdag	Praktijklokaal specialistisch - harde vloeren				52,10	40,86
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				110,40	86,59
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				41,80	32,78
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				594,40	466,20
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vloer				12,60	9,88

PAGINA: 00035

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000022 De Biezen
 Kraailandhof 1 Hoogland

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01		entree	tapijt				6,00	
·	EZ	200J entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		AA		4,71
0.02		entree	marmoleum				16,00	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,06
·	EH	200J entree - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		12,55
·	Totaal per ruimte							12,55
0.02a		gang	tapijt				6,00	
·	VZ	200J verkeersruimte/repro/garderobe - zachte v	Interieur	werkdag		AA		4,71
0.03		gang	pvc				32,00	
·	VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AA		25,10
0.03a		entree	tapijt				6,00	
·	EZ	200J entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		AA		4,71
0.04		gang	marmoleum				86,00	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,34
·	VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AA		67,45
·	Totaal per ruimte							67,45
0.05		gang	marmoleum				18,00	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,07
·	VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AA		14,12
·	Totaal per ruimte							14,12
0.06		gang	marmoleum				111,00	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,44
·	VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AA		87,06
·	Totaal per ruimte							87,06
0.07		gang	marmoleum				9,50	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,04
·	VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AA		7,45
·	Totaal per ruimte							7,45
0.07a		pantry	marmoleum				6,70	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,03
·	PH	200J pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		5,25
·	Totaal per ruimte							5,25
0.08		aula	marmoleum				47,25	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,19
·	AH	200J aula/kantine - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		37,06
·	Totaal per ruimte							37,06
0.08a		podium aula	tapijt				30,77	
·	VZ	200J verkeersruimte/repro/garderobe - zachte v	Interieur	werkdag		AA		24,13
0.09		gang	marmoleum				78,00	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,31
·	VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AA		61,18

PAGINA: 00036

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000022 De Biezen
 Kraailandhof 1 Hoogland

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte								61,18
0.10	lokaal		marmoleum				56,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		43,92
· Totaal per ruimte								43,92
0.11	lokaal		marmoleum				56,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		43,92
· Totaal per ruimte								43,92
0.12	lokaal		marmoleum				56,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		43,92
· Totaal per ruimte								43,92
0.13	lokaal		marmoleum				68,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,27
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		53,33
· Totaal per ruimte								53,33
0.14	lokaal		marmoleum				68,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,27
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		53,33
· Totaal per ruimte								53,33
0.17	lokaal		marmoleum				58,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,23
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		45,49
· Totaal per ruimte								45,49
0.18	lokaal		marmoleum				56,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		43,92
· Totaal per ruimte								43,92
0.19	lokaal		marmoleum				56,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		43,92
· Totaal per ruimte								43,92
0.20	lokaal		marmoleum				54,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,21
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		42,35
· Totaal per ruimte								42,35
0.21	speellokaal		marmoleum				86,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,34
· GH	200J	gym-/speelzaal - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		67,45
· Totaal per ruimte								67,45
0.22	toilet		gienvloer				9,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		7,06

PAGINA: 00038

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000022 De Biezen
Kraailandhof 1 Hoogland

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag		Linoleum vloeren strippen/conserveren			1126,45	4,42
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag		Aula/kantine - harde vloeren			47,25	37,06
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl			140,00	21,96
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag		Entree - harde vloeren			16,00	12,55
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree - zachte vloeren			12,00	9,41
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag		Gym-/speelzaal - harde vloer			86,00	67,45
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			528,00	414,12
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren			6,70	5,25
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer			45,00	35,29
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere			334,50	262,35
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vloer			36,77	28,84

PAGINA: 00039

OPDRACHTGEVER: 00000930SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000022De Biezen

Kraailandhof 1 Hoogland

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing						
		glasbewassing				0,00
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	AA	203,00
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	AA	203,00
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	AA	230,00
·	Totaal per ruimte					1,80
Totaal verdieping GLAS						0,00
·	Totaal taken interieur					0,00
·	Totaal taken vloer					0,00
·	Totaal beurten					230,00
·	Totaal extra taken					0,00
·	Totaal glas taken					0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde		203,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde		203,00
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)		230,00

PAGINA: 00041

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000022 De Biezen
 Kraailandhof 1 Hoogland

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1252,22	896,09
· Totaal taken interieur							1252,22	894,29
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1356,45	6,22
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				203,00	1,59
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				203,00	1,59
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				230,00	1,80
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				1126,45	4,42
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/kantine - harde vloeren				47,25	37,06
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				140,00	21,96
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree - harde vloeren				16,00	12,55
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				12,00	9,41
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				86,00	67,45
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				528,00	414,12
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren				6,70	5,25
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				45,00	35,29
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				334,50	262,35
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vloer				36,77	28,84

PAGINA: 00042

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000023 De Langenoord
 Kerklaan 7 Hoogland

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01		entree	steen				55,72	
· EH	200J	entree - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		43,70
0.01a		trap	hout				4,00	
· TH	200J	trappenhuis - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		3,14
0.02		entree	grindtapijt				15,92	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		AA		12,49
0.03		gang	grindtapijt				27,86	
· VZ	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - zachte v	Interieur	werkdag		AA		21,85
0.03a		trap	hout				9,95	
· TH	200J	trappenhuis - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		7,80
0.04		gang	grindtapijt				39,80	
· VZ	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - zachte v	Interieur	werkdag		AA		31,22
0.05		gang	grindtapijt				47,76	
· VZ	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - zachte v	Interieur	werkdag		AA		37,46
0.05a		trap	hout				7,96	
· TH	200J	trappenhuis - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		6,24
0.06		lokaal	topshield2				59,70	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		46,82
0.07		lokaal	topshield2				51,74	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		40,58
0.08		lokaal	topshield2				47,76	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		37,46
0.09		lokaal	topshield2				47,76	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		37,46
0.10		lokaal	topshield2				47,76	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		37,46
0.12		lokaal	topshield2				43,78	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		34,34
0.13		lokaal	topshield2				47,76	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		37,46
0.14		lokaal	topshield2				51,74	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		40,58
0.16		speellokaal	marmoleum				75,62	
· GH	200J	gym-/speelzaal - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		59,31
0.17		kantoor	tapijt				19,90	
· BZ	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac	Interieur	werkdag		AA		3,12

PAGINA: 00043

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000023 De Langenoord
 Kerklaan 7 Hoogland

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.18		kantoor	tapijt				25,87	
· BZ	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac	Interieur	werkdag		AA		4,06
0.19		kantoor	tapijt				15,92	
· BZ	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac	Interieur	werkdag		AA		2,50
0.21		toilet	gienvloer				7,96	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		6,24
0.22		toilet	gienvloer				7,96	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		6,24
0.23		toilet	gienvloer				7,96	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		6,24
0.24		toilet	gienvloer				3,30	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		2,59
0.24a		toilet	grindvloer				8,50	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		6,67
0.25		toilet	gienvloer				7,96	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		6,24
0.26		toilet	gienvloer				3,98	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		3,12
0.29		trap	hout				7,96	
· TH	200J	trappenhuis - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		6,24
0.32		lift	pvc				1,99	
· IH	200J	lift - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		1,56
Totaal verdieping 00							801,85	590,19
· Totaal taken interieur							801,85	590,19
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte				61,69	9,68
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree - harde vloeren				55,72	43,70
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				15,92	12,49
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				75,62	59,31
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag	Lift - harde vloeren				1,99	1,56
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				398,00	312,16
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				47,62	37,35
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				29,87	23,43
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vloer				115,42	90,53

PAGINA: 00044

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000023 De Langenoord
 Kerklaan 7 Hoogland

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Eerste verdieping

1.02	gang		topshield2				13,93	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,05
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AA		10,93
·	Totaal per ruimte							10,93
1.03	gang		topshield2				15,92	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,06
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AA		12,49
·	Totaal per ruimte							12,49
1.04	lokaal		topshield2				75,62	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,30
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		59,31
·	Totaal per ruimte							59,31
1.05	lokaal		topshield2				179,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,70
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		140,47
·	Totaal per ruimte							140,47
1.06	toilet		gienvloer				7,96	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		6,24
1.07	toilet		gienvloer				5,97	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		4,68
1.08	toilet		gienvloer				5,97	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		4,68
1.09	kantoor		topshield2				29,85	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,12
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AA		4,68
·	Totaal per ruimte							4,68
1.13	hal		marmoleum				2,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,01
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AA		1,96
·	Totaal per ruimte							1,96
1.14	kantoor		tapijt				39,80	
· BZ	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac	Interieur	werkdag		AA		6,24

Totaal verdieping 01							376,62	251,69
· Totaal taken interieur							376,62	251,69
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurtten							316,92	1,24
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				316,92	1,24
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				29,85	4,68

PAGINA: 00045

OPDRACHTGEVER: 00000930

SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000023

De Langenoord

Kerklaan 7 Hoogland

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte			39,80	6,24
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			254,72	199,78
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer			19,90	15,61
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere			32,35	25,37

PAGINA: 00046

OPDRACHTGEVER: 00000930SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000023De Langenoord

Kerklaan 7 Hoogland

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing							
		glasbewassing					0,00
· 8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	AA	288,00	2,26
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	AA	288,00	2,26
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	AA	120,00	0,94
· Totaal per ruimte							2,26
Totaal verdieping GLAS							0,00
· Totaal taken interieur							0,00
· Totaal taken vloer							0,00
· Totaal beurten						288,00	2,26
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			288,00	2,26
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			288,00	2,26
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			120,00	0,94

PAGINA: 00048

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000023 De Langenoord
 Kerklaan 7 Hoogland

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1178,47	844,14
· Totaal taken interieur							1178,47	841,88
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							604,92	3,50
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				288,00	2,26
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				288,00	2,26
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				120,00	0,94
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				316,92	1,24
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				29,85	4,68
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte				101,49	15,92
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree - harde vloeren				55,72	43,70
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				15,92	12,49
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				75,62	59,31
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag	Lift - harde vloeren				1,99	1,56
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				652,72	511,94
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				67,52	52,96
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				29,87	23,43
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				32,35	25,37
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vloer				115,42	90,53

PAGINA: 00050

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000025 Het Baken
 Groenestraat 7 Nijkerk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
S 0.14	bb plein		marmoleum				121,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,48
· OLH	200J	openleer centrum/multifuncitonele ruimte - Interieur		werkdag		AA		95,61
· Totaal per ruimte								95,61
S 0.15	keuken		marmoleum				11,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,05
· PH	200J	pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		9,25
· Totaal per ruimte								9,25
S 0.20	ob plein		marmoleum				71,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,28
· OLH	200J	openleer centrum/multifuncitonele ruimte - Interieur		werkdag		AA		56,39
· Totaal per ruimte								56,39
S 0.21	gang		marmoleum				21,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,09
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AA		17,18
· Totaal per ruimte								17,18
S 0.22	gang		marmoleum				48,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,19
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AA		38,35
· Totaal per ruimte								38,35
S 0.23	gang		marmoleum				25,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,10
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AA		20,16
· Totaal per ruimte								20,16
S 0.25	entree		inloopmat				5,70	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		AA		4,47
S 0.33	toilet		gietsvloer				7,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		5,49
S 0.34	rt ruimte		marmoleum				12,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,05
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AA		1,88
· Totaal per ruimte								1,88
S 0.36	sprekkamer		marmoleum				9,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,04
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AA		1,44
· Totaal per ruimte								1,44
S 0.37	toilet		gietsvloer				3,40	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		2,67
S 0.40	toilet		gietsvloer				9,20	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		7,22

PAGINA: 00051

OPDRACHTGEVER: 00000930

SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000025

Het Baken

Groenestraat 7 Nijkerk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal verdieping 00							729,30	538,31
· Totaal taken interieur							729,30	538,31
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							683,50	2,68
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				683,50	2,68
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				53,70	8,42
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				10,90	8,55
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				327,70	257,02
· Totaal taak	OLH - 200J -	werkdag	Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har				193,80	152,00
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren				11,80	9,25
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				34,90	27,37
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				96,50	75,69

PAGINA: 00052

OPDRACHTGEVER: 00000930SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000025Het Baken

Groenestraat 7 Nijkerk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing						
		glasbewassing				0,00
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	AA	220,00
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	AA	220,00
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	AA	92,00
· Totaal per ruimte						1,73
Totaal verdieping GLAS						0,00
· Totaal taken interieur						0,00
· Totaal taken vloer						0,00
· Totaal beurten						220,00
· Totaal extra taken						0,00
· Totaal glas taken						0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde		220,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde		220,00
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)		92,00

PAGINA: 00054

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000025 Het Baken
 Groenestraat 7 Nijkerk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							729,30	540,03
· Totaal taken interieur							729,30	538,31
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							903,50	4,41
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			220,00	1,73
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			220,00	1,73
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			92,00	0,72
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag		Linoleum vloeren strippen/conserveren			683,50	2,68
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl			53,70	8,42
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree - zachte vloeren			10,90	8,55
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			327,70	257,02
· Totaal taak	OLH - 200J -	werkdag		Openleer centrum/multifunctionele ruimte - har			193,80	152,00
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren			11,80	9,25
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer			34,90	27,37
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere			96,50	75,69

PAGINA: 00055

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000026 Dependance Het Baken
 Watergoorweg 44 TY Nijkerk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01	entree		marmoleum				18,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,07
· EH	200J	entree - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		14,20
·	Totaal per ruimte							14,20
0.03	gang		marmoleum				3,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,01
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AA		2,35
·	Totaal per ruimte							2,35
0.04	leerplein/podium		marmoleum				100,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,39
· OLH	200J	openleer centrum/multifuncitonele ruimte -	Interieur	werkdag		AA		78,90
·	Totaal per ruimte							78,90
0.05	kantoor		marmoleum				13,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,05
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AA		2,16
·	Totaal per ruimte							2,16
0.06	teamkamer		marmoleum				34,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,13
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AA		5,36
·	Totaal per ruimte							5,36
0.08	lokaal		marmoleum				52,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,20
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		40,94
·	Totaal per ruimte							40,94
0.09	lokaal		marmoleum				53,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,21
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		41,57
·	Totaal per ruimte							41,57
0.10	miva toilet		marmoleum				3,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,01
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		2,90
·	Totaal per ruimte							2,90
0.11	toilet		marmoleum				2,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,01
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		2,04
·	Totaal per ruimte							2,04
0.12	toilet		marmoleum				6,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,02
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AA		4,71
·	Totaal per ruimte							4,71
0.13	lokaal		marmoleum				51,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AA		0,20
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AA		40,55

PAGINA: 00056

OPDRACHTGEVER: 00000930

OBJECT: 00000026

VLEUGEL: NOOD

SKOSS - KPOA

Dependance Het Baken

Watergoorweg 44 TY Nijkerk

Noodgebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte								40,55
							-----	-----
Totaal verdieping 00							338,90	235,69
· Totaal taken interieur							338,90	235,69
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							338,90	1,33
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag		Linoleum vloeren strippen/conserveren			338,90	1,33
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl			48,00	7,53
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag		Entree - harde vloeren			18,10	14,20
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			156,90	123,06
· Totaal taak	OLH - 200J -	werkdag		Openleer centrum/multifunctionele ruimte - har			100,60	78,90
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer			12,30	9,65
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere			3,00	2,35

PAGINA: 00058

OPDRACHTGEVER: 00000930

OBJECT: 00000026

VLEUGEL: NOOD

SKOSS - KPOA

Dependance Het Baken

Watergoorweg 44 TY Nijkerk

Noodgebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal verdieping 01								349,80231,62
· Totaal taken interieur								349,80231,62
· Totaal taken vloer								0,000,00
· Totaal beurten								349,801,37
· Totaal extra taken								0,000,00
· Totaal glas taken								0,000,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				349,80	1,37
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				68,10	10,68
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				156,90	123,06
· Totaal taak	OLH - 200J -	werkdag	Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har				95,50	74,90
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				11,10	8,71
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				18,20	14,27

PAGINA: 00059

OPDRACHTGEVER: 00000930SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000026Dependance Het Baken

Watergoorweg 44 TY Nijkerk

VLEUGEL: NOODNoodgebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing								
	glsbewassing						0,00	
· 8000	2J gevelglas buitenzijde		Beurt	werkdag		AA	200,00	1,57
· 8010	2J gevelglas binnenzijde		Beurt	werkdag		AA	200,00	1,57
· 8020	2J separatieglas (m ² is totaal)		Beurt	werkdag		AA	300,00	2,35
· Totaal per ruimte								2,35
Totaal verdieping GLAS							0,00	2,35
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							300,00	2,35
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				200,00	1,57
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				200,00	1,57
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				300,00	2,35

PAGINA: 00061

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000026 Dependance Het Baken
 Watergoorweg 44 TY Nijkerk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Noodgebouw							688,70	469,66
· Totaal taken interieur							688,70	467,31
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							988,70	5,05
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				200,00	1,57
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				200,00	1,57
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				300,00	2,35
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				688,70	2,70
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergader ruimte - harde vl				116,10	18,21
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree - harde vloeren				18,10	14,20
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				313,80	246,12
· Totaal taak	OLH - 200J -	werkdag	Openleer centrum/multifunctionele ruimte - har				196,10	153,80
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				23,40	18,35
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				21,20	16,63

PAGINA: 00062

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal opdrachtgever							9869,60	7121,04
· Totaal taken interieur							9857,60	7089,27
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							10188,12	63,33
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 12J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				346,00	16,28
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				1631,00	12,79
· Totaal taak	8010 - 12J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				382,00	17,98
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				1631,00	12,79
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				1495,00	11,73
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				8048,12	31,56
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/kantine - harde vloeren				128,15	100,51
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				739,56	116,01
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte				249,07	39,07
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree - harde vloeren				162,84	127,72
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				122,77	96,29
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				526,30	412,78
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag	Lift - harde vloeren				1,99	1,56
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				4825,80	3784,94
· Totaal taak	LZ - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren				24,20	18,98
· Totaal taak	MH - 40J -	werkdag	Media-/bibliotheek - harde vloeren				34,84	5,47
· Totaal taak	OLH - 200J -	werkdag	Openleer centrum/multifunctionele ruimte - har				502,18	393,87
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren				36,96	28,99
· Totaal taak	PSH - 200J -	werkdag	Praktijklokaal specialistisch - harde vloeren				52,10	40,86
· Totaal taak	PUH - 200J -	werkdag	Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren				50,00	39,22
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				402,62	315,78
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				108,47	85,07
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				1724,96	1352,91
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vloer				164,79	129,25