BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00001

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000008  Aloysius
Dupontplein 14 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
0.01 entree tapijt 11,30
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag AAA 8,86
0.01la entree linoleum 4,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,02
EH 200J entree - harde vioeren Interieur werkdag AAA 3,61
- Totaal per ruimte 3,61
0.02 entree marmoleum 4,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,02
EH 200J entree - harde vioeren Interieur werkdag AAA 3,14
- Totaal per ruimte 3,14
0.03 gang marmoleum 49,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,20
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 39,06
- Totaal per ruimte 39,06
0.04 gang marmoleum 51,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,20
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 40,63
- Totaal per ruimte 40,63
0.05 gang marmoleum 65,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,26
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 51,61
- Totaal per ruimte 51,61
0.06 gang marmoleum 8,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,03
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 6,27
- Totaal per ruimte 6,27
0.07 gang marmoleum 49,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,20
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 39,06
- Totaal per ruimte 39,06
0.08 bibliotheek marmoleum 15,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,06
MH 200J media-/bibliotheek - harde vioeren Interieur werkdag AAA 12,39
- Totaal per ruimte 12,39
0.08a kantoor ib linoleum 16,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,06
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 2,51
- Totaal per ruimte 2,51
0.09 trap steen 12,00
TH 200J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag AAA 9,41
0.10 speellokaal sure step 83,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,33



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00002

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000008  Aloysius
Dupontplein 14 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
GH 200J gym-/speelzaal - harde vloer Interieur werkdag AAA 65,65
- Totaal per ruimte 65,65
0.11 lokaal sure step 45,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,18
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 35,29
- Totaal per ruimte 35,29
0.11a podium tapijt 29,60
VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe - zachte v Interieur werkdag AAA 23,22
0.12 lokaal marmoleum 59,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,23
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 46,90
- Totaal per ruimte 46,90
0.13 lokaal marmoleum 59,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,23
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 46,90
- Totaal per ruimte 46,90
0.14 lokaal marmoleum 47,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,19
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 37,49
- Totaal per ruimte 37,49
0.15 lokaal marmoleum 59,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,23
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 46,90
- Totaal per ruimte 46,90
0.16 lokaal marmoleum 55,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 43,76
- Totaal per ruimte 43,76
0.17 lokaal marmoleum 55,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 43,76
- Totaal per ruimte 43,76
0.18 teamkamer marmoleum 55,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,22
BH 120J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 26,26
- Totaal per ruimte 26,26
0.18a kantoor administratie linoleum 13,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,05
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 2,04
- Totaal per ruimte 2,04
0.20 kantoor tapijt 15,90
- BZ 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac Interieur werkdag AAA 2,49
0.22 keuken steen 6,30



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00003

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000008  Aloysius
Dupontplein 14 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
PH 200J pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren Interieur werkdag AAA 4,94
0.28 toilet steen 4,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 3,14
0.36 toilet gietvioer 12,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 9,41
0.37 toilet gietvioer 12,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 9,41
0.38 toilet gietvioer 12,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 9,41
0.39 lokaal marmoleum 55,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 43,76
- Totaal per ruimte 43,76
0.41 toilet gietvioer 4,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 3,14
0.42 entree tapijt 8,80
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag AAA 6,90
0.43 gang marmoleum 63,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,25
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 50,04
- Totaal per ruimte 50,04
0.45 toilet gietvioer 12,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 9,41
0.46 speelruimte marmoleum 12,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,05
GH 200J gym-/speelzaal - harde vloer Interieur werkdag AAA 9,41
- Totaal per ruimte 9,41
0.47 speelruimte marmoleum 12,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,05
GH 200J gym-/speelzaal - harde vloer Interieur werkdag AAA 9,41
- Totaal per ruimte 9,41
0.48 lokaal marmoleum 55,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 43,76
- Totaal per ruimte 43,76
0.49 lokaal marmoleum 55,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 43,76
- Totaal per ruimte 43,76
0.50 lokaal marmoleum 55,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,22



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00004

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000008  Aloysius
Dupontplein 14 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 43,76
- Totaal per ruimte 43,76
Totaal verdieping 00 1252,80 936,91
- Totaal taken interieur 1252,80 936,91
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1112,90 4,36
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1112,90 4,36
- Totaal taak BH - 120J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 55,80 26,26
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 29,00 4,55
- Totaal taak BZ- 40J-  werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte 15,90 2,49
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree - harde vloeren 8,60 6,75
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 20,10 15,76
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 107,70 84,47
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 607,00 476,08
- Totaal taak MH - 200J - werkdag Media-/bibliotheek - harde vloeren 15,80 12,39
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 6,30 4,94
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 56,00 43,92
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 12,00 9,41
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 289,00 226,67

- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vioer 29,60 23,22



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00005

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000008  Aloysius
Dupontplein 14 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 01, Eerste verdieping
1.01 gang marmoleum 29,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,12
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 23,45
- Totaal per ruimte 23,45
1.02 gang marmoleum 35,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,14
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 28,16
- Totaal per ruimte 28,16
1.03 gang marmoleum 19,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,08
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 15,61
- Totaal per ruimte 15,61
1.05 lokaal marmoleum 79,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,31
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 62,51
- Totaal per ruimte 62,51
1.06 lokaal marmoleum 47,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,19
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 37,49
- Totaal per ruimte 37,49
1.07 lokaal marmoleum 47,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,19
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 37,49
- Totaal per ruimte 37,49
1.08 lokaal marmoleum 47,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,19
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 37,49
- Totaal per ruimte 37,49
1.09 lokaal marmoleum 95,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,38
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 75,06
- Totaal per ruimte 75,06
111 toilet steen 8,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 6,27
112 toilet steen 8,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 6,27
Totaal verdieping 01 420,50 329,80
- Totaal taken interieur 420,50 329,80
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 404,50 1,59
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00006

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000008  Aloysius
Dupontplein 14 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |
- Totaal taak 9700- 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 404,50 1,59
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 318,80 250,04
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 16,00 12,55

- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 85,70 67,22



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00007

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000008  Aloysius
Dupontplein 14 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glasbewassing 0,00
8000 2J gevelglas buitenzijde Beurt werkdag AAA 475,00 3,73
8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag AAA 475,00 3,73
8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag AAA 200,00 1,57
- Totaal per ruimte 3,73
Totaal verdieping GLAS 0,00 3,73
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 475,00 3,73
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 475,00 3,73
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 475,00 3,73

- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 200,00 1,57



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00008

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000008  Aloysius
Dupontplein 14 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: OBJ, Objectleiding
objectleiding 0,00

1000 200J niet meewerkende objectlediing Beurt werkdag AAA 0,00
Totaal verdieping OBJ 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024
PAGINA: 00009
OPDRACHTGEVER: 00000930  SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000008

Aloysius

Dupontplein 14 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 1673,30 1270,44
- Totaal taken interieur 1673,30 1266,71
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1992,40 9,68
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 475,00 3,73
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 475,00 3,73
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 200,00 1,57
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1517,40 5,95
- Totaal taak BH - 120J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 55,80 26,26
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 29,00 4,55
- Totaal taak BZ- 40J-  werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte 15,90 2,49
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree - harde vloeren 8,60 6,75
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 20,10 15,76
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 107,70 84,47
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 925,80 726,12
- Totaal taak MH - 200J - werkdag Media-/bibliotheek - harde vloeren 15,80 12,39
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 6,30 4,94
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 72,00 56,47
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 12,00 9,41
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 374,70 293,88
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vioer 29,60 23,22



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00010

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000010 Caeciliaschool
Rossinistraat 1 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
0.01 entree steen 3,00
EH 200J entree - harde vioeren Interieur werkdag AAA 2,35
0.01a entree inloopmat 3,00
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag AAA 2,35
0.02 gang pvc 45,00
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 35,29
0.03 gang steen 49,50
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 38,82
0.03 gang steen 22,50
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 17,65
0.04 gang steen 65,25
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 51,18
0.05 gang marmoleum 27,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,11
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 21,18
- Totaal per ruimte 21,18
0.06 trap steen 18,00
- TH  40J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag AAA 2,82
0.08 lokaal marmoleum 54,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,21
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 42,35
- Totaal per ruimte 42,35
0.09 lokaal marmoleum 54,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,21
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 42,35
- Totaal per ruimte 42,35
0.10 lokaal marmoleum 54,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,21
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 42,35
- Totaal per ruimte 42,35
0.11 lokaal marmoleum 54,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,21
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 42,35
- Totaal per ruimte 42,35
0.12 lokaal marmoleum 54,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,21
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 42,35
- Totaal per ruimte 42,35
0.13 lokaal pvc Partou 58,50
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 45,88



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00011

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000010 Caeciliaschool
Rossinistraat 1 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
0.14 speellokaal pvc Partou 60,00
- GH 200J gym-/speelzaal - harde vloer Interieur werkdag AAA 47,06
0.15 speellokaal pvc 90,00
- GH 200J gym-/speelzaal - harde vloer Interieur werkdag AAA 70,59
0.16 toilet gietvioer 6,75
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 5,29
0.18 toilet gietvioer 6,75
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 5,29
0.19 toilet gietvioer 6,75
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 5,29
0.20 toilet gietvioer 9,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 7,06
0.21 toilet gecoat beton 9,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AAA 7,06
0.22 toilet gietvioer 3,94
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 3,09
0.24 kantoor marmoleum 20,25
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,08
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 3,18
- Totaal per ruimte 3,18
0.25 kantoor marmoleum 18,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,07
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 2,82
- Totaal per ruimte 2,82
0.26 overlegruimte school marmoleum 8,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,03
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 1,25
- Totaal per ruimte 1,25
0.27 leerplein + bso marmoleum 36,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,14
OLH 200J openleer centrum/multifuncitonele ruimte - Interieur werkdag AAA 28,24
- Totaal per ruimte 28,24
0.28 kantoor marmoleum 11,25
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,04
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 1,76
- Totaal per ruimte 1,76
0.29 keuken marmoleum 9,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,04
PH 200J pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren Interieur werkdag AAA 7,06
- Totaal per ruimte 7,06



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00012

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000010 Caeciliaschool
Rossinistraat 1 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
Totaal verdieping 00 856,44 624,35
- Totaal taken interieur 856,44 624,35
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 399,50 1,57
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 399,50 1,57
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 57,50 9,02
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree - harde vloeren 3,00 2,35
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 3,00 2,35
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 150,00 117,65
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 328,50 257,65
- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 36,00 28,24
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 9,00 7,06
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 42,19 33,09
- Totaal taak TH- 40J-  werkdag Trappenhuis - harde vloeren 18,00 2,82
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 209,25 164,12
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PAGINA: 00013

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000010 Caeciliaschool
Rossinistraat 1 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 01, Eerste verdieping
1.01 gang steen 15,75
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 12,35
1.02 gang steen 58,50
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 45,88
1.03 gang marmoleum 27,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,11
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 21,18
- Totaal per ruimte 21,18
1.04 trap hout 13,50
TH 200J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag AAA 10,59
1.05 gang marmoleum 4,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,02
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 3,53
- Totaal per ruimte 3,53
1.07 lokaal marmoleum 54,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,21
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 42,35
- Totaal per ruimte 42,35
1.08 lokaal marmoleum 54,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,21
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 42,35
- Totaal per ruimte 42,35
1.09 lokaal marmoleum 54,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,21
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 42,35
- Totaal per ruimte 42,35
1.10 lokaal marmoleum 54,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,21
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 42,35
- Totaal per ruimte 42,35
111 lokaal marmoleum 54,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,21
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 42,35
- Totaal per ruimte 42,35
112 lokaal marmoleum 54,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,21
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 42,35
- Totaal per ruimte 42,35
1.13 lokaal marmoleum 54,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,21
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 42,35
- Totaal per ruimte 42,35



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00014

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000010 Caeciliaschool
Rossinistraat 1 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
1.15 toilet gecoat beton 2,25
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AAA 1,76
1.16 toilet gecoat beton 2,25
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AAA 1,76
117 kantoor marmoleum 20,25
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,08
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 3,18
- Totaal per ruimte 3,18
1.18 werkruimte marmoleum 9,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,04
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 1,41
- Totaal per ruimte 1,41
1.19 gang marmoleum 2,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,01
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 1,96
- Totaal per ruimte 1,96
1.19a gang tapijt 2,00
VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe - zachte v Interieur werkdag AAA 1,57
1.20 leerplein marmoleum 115,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,45
OLH 200J openleer centrum/multifuncitonele ruimte - Interieur werkdag AAA 90,20
- Totaal per ruimte 90,20
1.22 toilet gietvioer 4,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AAA 3,14
1.23 toilet gietvioer 10,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AAA 7,84
1.24 toilet gietvioer 10,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AAA 7,84
1.25 kantoor bso marmoleum 12,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,05
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 1,95
- Totaal per ruimte 1,95
1.26 lokaal marmoleum 57,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,23
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 45,18
- Totaal per ruimte 45,18
1.27 lokaal marmoleum 57,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,23
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 45,18
- Totaal per ruimte 45,18
1.28 lokaal marmoleum 57,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,23
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PAGINA: 00015

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000010 Caeciliaschool
Rossinistraat 1 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 45,18
- Totaal per ruimte 45,18
Totaal verdieping 01 859,70 648,14
- Totaal taken interieur 859,70 648,14
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 741,45 2,91
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 741,45 2,91
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 41,65 6,53
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 550,80 432,00
- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 115,00 90,20
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 28,50 22,35
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 13,50 10,59
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 108,25 84,90

- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vioer 2,00 1,57



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024
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OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000010 Caeciliaschool
Rossinistraat 1 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glasbewassing 0,00
8000 2J gevelglas buitenzijde Beurt werkdag AAA 486,80 3,82
8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag AAA 486,80 3,82
8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag AAA 192,10 1,51
- Totaal per ruimte 3,82
Totaal verdieping GLAS 0,00 3,82
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 486,80 3,82
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 486,80 3,82
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 486,80 3,82

- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 192,10 1,51
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OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000010 Caeciliaschool
Rossinistraat 1 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: OBJ, Objectleiding
objectleiding 0,00

1000 200J niet meewerkende objectlediing Beurt werkdag AAA 0,00
Totaal verdieping OBJ 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
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PAGINA: 00018
OPDRACHTGEVER: 00000930  SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000010

Caeciliaschool

Rossinistraat 1 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 1716,14 1276,30
- Totaal taken interieur 1716,14 1272,49
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1627,75 8,29
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 486,80 3,82
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 486,80 3,82
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 192,10 1,51
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1140,95 4,47
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 99,15 15,55
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree - harde vloeren 3,00 2,35
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 3,00 2,35
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 150,00 117,65
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 879,30 689,65
- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 151,00 118,43
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 9,00 7,06
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 70,69 55,44
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 13,50 10,59
- Totaal taak TH- 40J-  werkdag Trappenhuis - harde vloeren 18,00 2,82
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 317,50 249,02
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vioer 2,00 1,57
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PAGINA: 00019

OPDRACHTGEVER: 00000930  SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000012  Sint Jorisschool

Schimmelpenninckkade 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
0.01 entree tapijt 8,00
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag AAA 6,27
0.01A entree buiten dhgt 8,00
EH 200J entree - harde vioeren Interieur werkdag AAA 6,27
0.02 gang marmoleum 3,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,01
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 2,98
- Totaal per ruimte 2,98
0.03 gang marmoleum 88,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,35
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 69,02
- Totaal per ruimte 69,02
0.05 gang marmoleum 12,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,05
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 9,41
- Totaal per ruimte 9,41
0.06 gang marmoleum 32,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,13
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 25,10
- Totaal per ruimte 25,10
0.07 lokaal marmoleum 52,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,20
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 40,78
- Totaal per ruimte 40,78
0.08 lokaal marmoleum 50,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,20
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 39,22
- Totaal per ruimte 39,22
0.09 lokaal marmoleum 50,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,20
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 39,22
- Totaal per ruimte 39,22
0.10 lokaal marmoleum 50,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,20
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 39,22
- Totaal per ruimte 39,22
0.11 lokaal marmoleum 40,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,16
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 31,37
- Totaal per ruimte 31,37
0.12 lokaal marmoleum 52,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,20
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OPDRACHTGEVER: 00000930  SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000012  Sint Jorisschool

Schimmelpenninckkade 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 40,78
- Totaal per ruimte 40,78
0.13 lokaal marmoleum 40,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,16
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 31,37
- Totaal per ruimte 31,37
0.14 gang marmoleum 20,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,08
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 16,00
- Totaal per ruimte 16,00
0.14a docentenruimte marmoleum 31,16
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,12
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 4,89
- Totaal per ruimte 4,89
0.15 speellokaal sportvloer 75,00
GH 200J gym-/speelzaal - harde vloer Interieur werkdag AAA 58,82
0.16 kantoor marmoleum 12,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,05
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 1,88
- Totaal per ruimte 1,88
0.20 toilet gietvioer 4,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 3,14
0.25 toilet gietvioer 6,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AAA 4,71
0.28 kantoor marmoleum 11,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,04
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 1,76
- Totaal per ruimte 1,76
0.28a kantoor marmoleum 6,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,02
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 0,97
- Totaal per ruimte 0,97
0.29 toilet miva gietvioer 8,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 6,27
0.30 toilet gietvioer 10,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 7,84
0.31 toilet gietvioer 10,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AAA 7,84
13N1 lokaal marmoleum 40,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,16
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 31,37
- Totaal per ruimte 31,37
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OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000012  Sint Jorisschool
Schimmelpenninckkade 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |
13N2 lokaal marmoleum 40,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,16
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 31,37
- Totaal per ruimte 31,37
Totaal verdieping 00 759,76 557,89
- Totaal taken interieur 759,76 557,89
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 630,76 2,47
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 630,76 2,47
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 60,56 9,50
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree - harde vloeren 8,00 6,27
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 8,00 6,27
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 75,00 58,82
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 414,00 324,71
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 38,00 29,80

- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 156,20 122,51
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PAGINA: 00022

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000012  Sint Jorisschool
Schimmelpenninckkade 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glasbewassing 0,00
8000 2J gevelglas buitenzijde Beurt werkdag AAA 200,00 1,57
8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag AAA 200,00 1,57
8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag AAA 300,00 2,35
- Totaal per ruimte 2,35
Totaal verdieping GLAS 0,00 2,35
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 300,00 2,35
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 200,00 1,57
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 200,00 1,57

- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 300,00 2,35



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00023

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000012  Sint Jorisschool
Schimmelpenninckkade 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

objecltieiding 0,00
1000 200J niet meewerkende objectlediing Beurt werkdag AAA 0,00
Totaal verdieping OBJ 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00024

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000012  Sint Jorisschool
Schimmelpenninckkade 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 759,76 560,24
- Totaal taken interieur 759,76 557,89
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 930,76 4,83
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 200,00 1,57
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 200,00 1,57
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 300,00 2,35
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 630,76 2,47
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 60,56 9,50
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree - harde vloeren 8,00 6,27
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 8,00 6,27
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 75,00 58,82
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 414,00 324,71
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 38,00 29,80

- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 156,20 122,51



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00025

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000013 De Kameleon
Stradivariusstraat 159 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
0.01 entree voor schoonloopmat 4,00
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag AAA 3,14
0.02 entree achter schoonloopmat Gez 5,00
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag AAA 3,92
0.03 gang marmoleum 70,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,27
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 54,90
- Totaal per ruimte 54,90
0.04 gang marmoleum 35,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,14
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 27,45
- Totaal per ruimte 27,45
0.05 gang marmoleum Gez 8,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,03
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 6,27
- Totaal per ruimte 6,27
0.06 lokaal marmoleum Ska 45,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,18
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 35,29
- Totaal per ruimte 35,29
0.07 lokaal marmoleum 50,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,20
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 39,22
- Totaal per ruimte 39,22
0.08 lokaal marmoleum 50,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,20
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 39,22
- Totaal per ruimte 39,22
0.09 speellokaal sportvloer Gez 80,00
GH 200J gym-/speelzaal - harde vloer Interieur werkdag AAA 62,75
0.10 teamkamer pvc 36,00
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 5,65
0.11 kantoor marmoleum 16,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,06
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 2,51
- Totaal per ruimte 2,51
0.12 kantoor marmoleum 24,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,09
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 3,76
- Totaal per ruimte 3,76
0.13 lokaal marmoleum 45,00



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00026

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000013 De Kameleon
Stradivariusstraat 159 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,18
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 35,29
- Totaal per ruimte 35,29
0.14 trap steen 16,00
- TH 200J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag AAA 12,55
0.15b trap rubber 8,00
- TH 200J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag AAA 6,27
0.17 berging speelzaal sportvloer 6,00
GH  40J gym-/speelzaal - harde vloer Interieur werkdag AAA 0,94
0.18 toilet steen 1,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 0,78
0.20 toilet gietvioer Gez 10,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 7,84
0.21 toilet gietvioer Gez 1,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 0,78
0.22 keuken marmoleum 8,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,03
PH 200J pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren Interieur werkdag AAA 6,27
- Totaal per ruimte 6,27
Totaal verdieping 00 518,00 354,82
- Totaal taken interieur 518,00 354,82
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 351,00 1,38
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 351,00 1,38
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 76,00 11,92
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 9,00 7,06
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 80,00 62,75
- Totaal taak GH- 40J-  werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 6,00 0,94
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 190,00 149,02
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 8,00 6,27
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 12,00 9,41
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 24,00 18,82
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 113,00 88,63



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00027

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000013 De Kameleon
Stradivariusstraat 159 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 01, Eerste verdieping
1.01 entree tapijt 6,00
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag AAA 4,71
1.02 gang marmoleum 45,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,18
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 35,29
- Totaal per ruimte 35,29
1.03 lokaal marmoleum 40,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,16
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 31,37
- Totaal per ruimte 31,37
1.04 lokaal marmoleum 40,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,16
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 31,37
- Totaal per ruimte 31,37
1.05 lokaal marmoleum 40,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,16
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 31,37
- Totaal per ruimte 31,37
1.08A gang marmoleum 60,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,24
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 47,06
- Totaal per ruimte 47,06
1.08C gang marmoleum 0,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 0,00
- Totaal per ruimte 0,00
1.12 toilet gietvioer 8,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AAA 6,27
1.13 toilet gietvioer 8,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 6,27
1.14 lokaal marmoleum 38,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,15
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 29,80
- Totaal per ruimte 29,80
1.15 toilet gietvioer 1,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 0,78
117 kantoor marmoleum 16,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,06
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 2,51
- Totaal per ruimte 2,51
1.18 kantoor marmoleum 20,00



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00028

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000013 De Kameleon
Stradivariusstraat 159 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,08
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 3,14
- Totaal per ruimte 3,14
1.19 gang marmoleum 0,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,00
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 0,00
- Totaal per ruimte 0,00
Totaal verdieping 01 322,00 229,96
- Totaal taken interieur 322,00 229,96
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 299,00 1,17
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 299,00 1,17
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 36,00 5,65
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 6,00 4,71
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 158,00 123,92
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 17,00 13,33
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 105,00 82,35



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00029

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000013 De Kameleon
Stradivariusstraat 159 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glasbewassing 0,00
8000 2J gevelglas buitenzijde Beurt werkdag AAA 212,00 1,66
8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag AAA 212,00 1,66
8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag AAA 272,00 2,13
- Totaal per ruimte 2,13
Totaal verdieping GLAS 0,00 2,13
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 272,00 2,13
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 212,00 1,66
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 212,00 1,66

- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 272,00 2,13



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00030

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000013 De Kameleon
Stradivariusstraat 159 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

objectleiding 0,00
1000 200J niet meewerkende objectlediing Beurt werkdag AAA 0,00
Totaal verdieping OBJ 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00031

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000013 De Kameleon
Stradivariusstraat 159 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 840,00 586,92
- Totaal taken interieur 840,00 584,78
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 922,00 4,68
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 212,00 1,66
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 212,00 1,66
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 272,00 2,13
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 650,00 2,55
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 112,00 17,57
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 15,00 11,76
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 80,00 62,75
- Totaal taak GH- 40J-  werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 6,00 0,94
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 348,00 272,94
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 8,00 6,27
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 29,00 22,75
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 24,00 18,82

- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 218,00 170,98



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00032

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000014  Kinderhof
Firglerplein 6 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG
VERDIEPING: 00, Begane grond
0.04 entree tapijt 5,50
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag AAA 4,31
0.06 lokaal marmoleum 56,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 43,92
- Totaal per ruimte 43,92
0.11 gang marmoleum 84,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,33
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 65,88
- Totaal per ruimte 65,88
0.13 toilet gietvioer 7,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 5,49
0.14 toilet gietvioer 8,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AAA 6,27
0.15 lokaal marmoleum 56,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 43,92
- Totaal per ruimte 43,92
0.16 lokaal marmoleum 56,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 43,92
- Totaal per ruimte 43,92
0.21 kleuterplein marmoleum 80,00
OLH 200J openleer centrum/multifuncitonele ruimte - Interieur werkdag AAA 62,75
0.25 opslag tapijt 30,00
- BZ  40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac Interieur werkdag AAA 4,71
0.26 toilet gietvioer 6,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 4,71
0.27 toilet gietvioer 6,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 4,71
0.28 lokaal marmoleum 64,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,25
- LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 50,20
- Totaal per ruimte 50,20
0.29 lokaal (reserve) marmoleum 56,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 44,16
- Totaal per ruimte 44,16
0.29a lokaal (reserve) dhgt 8,70
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 6,82



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00033

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000014  Kinderhof
Firglerplein 6 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
0.31 entree tapijt 2,40
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag AAA 1,88
0.34 toilet gietvioer 5,10
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AAA 4,00
0.35 lokaal marmoleum 58,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,23
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 45,65
- Totaal per ruimte 45,65
0.35a lokaal, natte ruimte steen 8,00
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 6,27
0.36 toilet gietvioer 5,10
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 4,00
0.37 miva toilet gietvioer 5,10
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 4,00
0.38 gang marmoleum 111,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,44
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 87,29
- Totaal per ruimte 87,29
0.39 lokaal marmoleum 56,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 44,16
- Totaal per ruimte 44,16
0.40 lokaal marmoleum 56,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 44,24
- Totaal per ruimte 44,24
0.41 kantoor marmoleum 17,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,07
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 2,73
- Totaal per ruimte 2,73
0.43 toilet gietvioer 1,50
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 1,18
0.46 kantoorruimte marmoleum 34,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,14
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 5,44
- Totaal per ruimte 5,44
0.49 teamkamer marmoleum 60,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,24
BH 200J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 47,37
- Totaal per ruimte 47,37
0.51 keuken marmoleum 8,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,03



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024
PAGINA: 00034
OPDRACHTGEVER: 00000930  SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000014  Kinderhof

Firglerplein 6 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG
PH 200J pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren Interieur werkdag AAA 6,82
- Totaal per ruimte 6,82
0.53 toilet gietvioer 1,80
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AAA 1,41
0.55 gang marmoleum 114,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,45
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 89,73
- Totaal per ruimte 89,73
0.56 mediatheek marmoleum 57,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,23
MH 200J media-/bibliotheek - harde vioeren Interieur werkdag AAA 45,10
- Totaal per ruimte 45,10
0.56a trap hout 7,10
- TH  40J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag AAA 1,11
0.56b zolder tapijt 21,40
- BZ 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac Interieur werkdag AAA 3,36
0.57 kantoorruimte marmoleum 9,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,04
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 1,51
- Totaal per ruimte 1,51
0.58 kantoorruimte marmoleum 11,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,04
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 1,74
- Totaal per ruimte 1,74
0.61 toilet gietvioer 1,60
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AAA 1,25
0.63 toilet gietvioer 9,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AAA 7,22
0.64 lokaal marmoleum 55,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 43,84
- Totaal per ruimte 43,84
0.65 lokaal marmoleum 56,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 44,16
- Totaal per ruimte 44,16
0.66 toilet gietvioer 9,10
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AAA 7,14
0.67 lokaal marmoleum 55,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 43,84
- Totaal per ruimte 43,84



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00035

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000014  Kinderhof
Firglerplein 6 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
0.68 lokaal marmoleum 55,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 43,84
- Totaal per ruimte 43,84
0.69 toilet gietvioer 6,10
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 4,78
0.70 toilet gietvioer 6,10
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 4,78
0.71 entree tapijt 5,50
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag AAA 4,31
0.72 aula marmoleum 147,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,58
AH 200J aula/kantine - harde vioeren Interieur werkdag AAA 115,69
- Totaal per ruimte 115,69
0.72a gang marmoleum 115,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,45
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 90,35
- Totaal per ruimte 90,35
0.73 kantoor(verkleind) marmoleum 12,06
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,05
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 1,89
- Totaal per ruimte 1,89
0.73a kantoor marmoleum 25,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,10
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 4,05
- Totaal per ruimte 4,05
0.74 kantoorruimte marmoleum 18,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,07
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 2,82
- Totaal per ruimte 2,82
0.75 toilet gietvioer 9,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AAA 7,06
0.76 toilet gietvioer 9,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 7,06
0.77 lokaal marmoleum 56,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 43,92
- Totaal per ruimte 43,92
0.78 lokaal marmoleum 55,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 43,84
- Totaal per ruimte 43,84



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024
PAGINA: 00036
OPDRACHTGEVER: 00000930  SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000014  Kinderhof

Firglerplein 6 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
Totaal verdieping 00 1887,06 1362,61
- Totaal taken interieur 1887,06 1362,61
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1622,76 6,36
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1622,76 6,36
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine - harde vioeren 147,50 115,69
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 60,40 47,37
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 128,66 20,18
- Totaal taak BZ- 40J-  werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte 51,40 8,06
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 13,40 10,51
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 811,80 636,71
- Totaal taak MH - 200J - werkdag Media-/bibliotheek - harde vloeren 57,50 45,10
- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 80,00 62,75
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 8,70 6,82
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 95,70 75,06
- Totaal taak TH- 40J-  werkdag Trappenhuis - harde vloeren 7,10 1,11
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 424,90 333,25
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PAGINA: 00037

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000014  Kinderhof
Firglerplein 6 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glasbewassing 0,00
8000 2J gevelglas buitenzijde Beurt werkdag AAA 366,00 2,87
8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag AAA 366,00 2,87
8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag AAA 256,00 2,01
- Totaal per ruimte 2,87
Totaal verdieping GLAS 0,00 2,87
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 366,00 2,87
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 366,00 2,87
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 366,00 2,87

- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 256,00 2,01
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PAGINA: 00038

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000014  Kinderhof
Firglerplein 6 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: OBJ, Objectleiding
objectleiding 0,00

1000 200J niet meewerkende objectlediing Beurt werkdag AAA 0,00
Totaal verdieping OBJ 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024
PAGINA: 00039
OPDRACHTGEVER: 00000930  SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000014  Kinderhof

Firglerplein 6 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 1887,06 1365,48
- Totaal taken interieur 1887,06 1362,61
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1988,76 9,23
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 366,00 2,87
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 366,00 2,87
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 256,00 2,01
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1622,76 6,36
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine - harde vioeren 147,50 115,69
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 60,40 47,37
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 128,66 20,18
- Totaal taak BZ- 40J-  werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte 51,40 8,06
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 13,40 10,51
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 811,80 636,71
- Totaal taak MH - 200J - werkdag Media-/bibliotheek - harde vioeren 57,50 45,10
- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 80,00 62,75
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 8,70 6,82
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 95,70 75,06
- Totaal taak TH- 40J-  werkdag Trappenhuis - harde vloeren 7,10 1,11
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 424,90 333,25
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PAGINA: 00040

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000020  School op de Berg
Tollenslaan 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
0.01 entree marmoleum 19,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,08
EH 200J entree - harde vioeren Interieur werkdag AAA 15,14
- Totaal per ruimte 15,14
0.01a entree inloopmat 3,00
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag AAA 2,35
0.02 entree inloopmat 14,90
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag AAA 11,69
0.03 gang tapijt 7,00
VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe - zachte v Interieur werkdag AAA 5,49
0.04 gang steen/graniet 59,50
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 46,67
0.05 gang marmoleum 111,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,44
- VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 87,53
- Totaal per ruimte 87,53
0.06 gang marmoleum 37,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,15
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 29,18
- Totaal per ruimte 29,18
0.07 gang inloopmat 14,90
VZ 200J verkeersruimte/repro/garderobe - zachte v Interieur werkdag AAA 11,69
0.08 lokaal marmoleum 70,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,28
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 55,45
- Totaal per ruimte 55,45
0.09 lokaal marmoleum 59,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,23
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 46,67
- Totaal per ruimte 46,67
0.10 lokaal marmoleum 59,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,23
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 46,67
- Totaal per ruimte 46,67
0.11 lokaal marmoleum 44,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,17
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 34,98
- Totaal per ruimte 34,98
0.12 lokaal marmoleum 44,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,17
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 34,98
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PAGINA: 00041

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000020  School op de Berg
Tollenslaan 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
- Totaal per ruimte 34,98

0.13 lokaal marmoleum 44,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,17

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 34,98

- Totaal per ruimte 34,98
0.14 lokaal marmoleum 44,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,17

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 34,98

- Totaal per ruimte 34,98
0.15 lokaal marmoleum 44,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,17

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 34,98

- Totaal per ruimte 34,98
0.16 lokaal marmoleum 48,30

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,19

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 37,88

- Totaal per ruimte 37,88
0.17a lokaal marmoleum 44,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,17

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 34,98

- Totaal per ruimte 34,98
0.17b lokaal marmoleum 44,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,17

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 34,98

- Totaal per ruimte 34,98
0.18 kantoor marmoleum 18,60

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,07

BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 2,92

- Totaal per ruimte 2,92
0.19 spreekkamer marmoleum 8,00

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,03

- BZ 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac Interieur werkdag AAA 1,25

- Totaal per ruimte 1,25

0.19a spreekkamer inloopmat 3,20
- BZ 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac Interieur werkdag AAA 0,50

0.21 kantoor marmoleum 11,20

9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,04
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 1,76
- Totaal per ruimte 1,76
0.22 toilet steen 11,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 8,78
0.26 toilet gietvioer 11,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AAA 8,78
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OPDRACHTGEVER: 00000930  SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000020

School op de Berg

Tollenslaan 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
0.28 aula marmoleum 119,00
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,47
AH 200J aula/kantine - harde vioeren Interieur werkdag AAA 93,33
- Totaal per ruimte 93,33
0.28a podium aula marmoleum 34,84
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,14
AH 200J aula/kantine - harde vioeren Interieur werkdag AAA 27,33
- Totaal per ruimte 27,33
0.30 toilet gietvioer 11,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 8,78
0.31 toilet gietvioer 16,00
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 12,55
0.35 lokaal marmoleum 37,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,15
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 29,18
- Totaal per ruimte 29,18
0.36 speellokaal marmoleum 70,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,28
GH 200J gym-/speelzaal - harde vloer Interieur werkdag AAA 55,45
- Totaal per ruimte 55,45
Totaal verdieping 00 1169,94 891,87
- Totaal taken interieur 1169,94 891,87
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1017,84 3,99
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1017,84 3,99
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine - harde vioeren 153,84 120,66
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 29,80 4,67
- Totaal taak BZ- 40J-  werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte 11,20 1,76
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree - harde vloeren 19,30 15,14
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 17,90 14,04
- Totaal taak GH - 200J- werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 70,70 55,45
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 587,40 460,71
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 49,60 38,90
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 208,30 163,37
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vioer 21,90 17,18
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PAGINA: 00043

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000020  School op de Berg
Tollenslaan 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 01, Eerste verdieping
1.01 gang marmoleum 55,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,22
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 43,76
- Totaal per ruimte 43,76
1.02 gang marmoleum 25,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,10
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 19,92
- Totaal per ruimte 19,92
1.02a trap steen 4,20
TH 200J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag AAA 3,29
1.03 lokaal marmoleum 55,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,22
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 43,76
- Totaal per ruimte 43,76
1.04 lokaal marmoleum 44,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,17
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 34,98
- Totaal per ruimte 34,98
1.05 lokaal marmoleum 44,60
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,17
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 34,98
- Totaal per ruimte 34,98
1.06 lokaal marmoleum 37,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,15
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 29,18
- Totaal per ruimte 29,18
1.10 kantoor marmoleum 11,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,04
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 1,76
- Totaal per ruimte 1,76
111 toilet gietvioer 11,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 8,78
Totaal verdieping 01 290,00 220,42
- Totaal taken interieur 290,00 220,42
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 274,60 1,08
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 274,60 1,08
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 11,20 1,76
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 182,20 142,90



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00044

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000020  School op de Berg
Tollenslaan 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 11,20 8,78
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 4,20 3,29

- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 81,20 63,69



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00045

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000020  School op de Berg
Tollenslaan 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing
glasbewassing 0,00

8000 2J gevelglas buitenzijde Beurt werkdag AAA 512,00 4,02

8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag AAA 512,00 4,02

8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag AAA 252,00 1,98
- Totaal per ruimte 4,02
Totaal verdieping GLAS 0,00 4,02
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 512,00 4,02
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 512,00 4,02
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 512,00 4,02
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 252,00 1,98



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00046

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000020  School op de Berg
Tollenslaan 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: OBJ, Objectleiding
objectleiding 0,00

1000 200J niet meewerkende objectlediing Beurt werkdag AAA 0,00
Totaal verdieping OBJ 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024
PAGINA: 00047
OPDRACHTGEVER: 00000930  SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000020

School op de Berg
Tollenslaan 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 1459,94 1116,31
- Totaal taken interieur 1459,94 1112,30
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1804,44 9,08
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 512,00 4,02
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 512,00 4,02
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 252,00 1,98
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1292,44 5,07
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine - harde vioeren 153,84 120,66
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 41,00 6,43
- Totaal taak BZ- 40J-  werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte 11,20 1,76
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree - harde vloeren 19,30 15,14
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 17,90 14,04
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 70,70 55,45
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 769,60 603,61
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 60,80 47,69
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 4,20 3,29
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 289,50 227,06
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vioer 21,90 17,18



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00048

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000020  School op de Berg
Tollenslaan 2 Amersfoort

VLEUGEL: NOOD Noodgebouw
NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
- TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT |TIaD |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
NO0.02 toilet marmoleum 1,10
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AAA 0,86
NO0.02a toilet marmoleum 1,10
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 0,86
NO0.03 kantoor marmoleum 7,62
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,03
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 1,20
- Totaal per ruimte 1,20
NO0.04 lokaal marmoleum 53,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,21
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 41,96
- Totaal per ruimte 41,96
NO0.05 entree marmoleum 6,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,03
EH 200J entree - harde vioeren Interieur werkdag AAA 5,25
- Totaal per ruimte 5,25
Totaal verdieping 00 70,02 50,14
- Totaal taken interieur 70,02 50,14
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 67,82 0,27
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 67,82 0,27
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 7,62 1,20
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree - harde vloeren 6,70 5,25
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 53,50 41,96
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 2,20 1,73



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00049

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000020  School op de Berg
Tollenslaan 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
Totaal School op de Berg Tollenslaan 2 Amersfoort 1529,96 1166,45
- Totaal taken interieur 1529,96 1162,43
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1872,26 9,35
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 512,00 4,02
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 512,00 4,02
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 252,00 1,98
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1360,26 5,33
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine - harde vioeren 153,84 120,66
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 48,62 7,63
- Totaal taak BZ- 40J-  werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte 11,20 1,76
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree - harde vloeren 26,00 20,39
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 17,90 14,04
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 70,70 55,45
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 823,10 645,57
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 63,00 49,41
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 4,20 3,29
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 289,50 227,06
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vioer 21,90 17,18



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00050

OPDRACHTGEVER: 00000930  SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000021  Talentum
Koning Karelpad 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
0.01 entree inloopmat 5,10

EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag AAA 4,00
0.03 aula pvc 102,30

AH 200J aula/kantine - harde vioeren Interieur werkdag AAA 80,24
0.04 miva toilet gietvioer 3,70

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 2,90
0.05 personeelstoilet gietvioer 1,30

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 1,02
0.07 teamkamer pvc 23,50

BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 3,69
0.08 speellokaal pvc 84,00

GH 200J gym-/speelzaal - harde vloer Interieur werkdag AAA 65,88
0.10 lift pvc 2,30

IH 200J lift - harde vioeren Interieur werkdag AAA 1,80

0.12 keuken pvc 11,00

PH 200J pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren Interieur werkdag AAA 8,63
0.13 spreekkamer pvc 11,50

BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 1,80
0.14 kantoor directie pvc 11,50

BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 1,80
0.15 kantoor administratie pvc 11,90

BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 1,87
0.16 leerplein pvc 191,40

OLH 200J openleer centrum/multifuncitonele ruimte - Interieur werkdag AAA 150,12

0.16 a trap pvc 9,60
- TH 200J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag AAA 7,53
0.18 groepsruimte pvc 51,70

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 40,55
0.19 groepsruimte pvc 50,70

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 39,76
0.20 groepsruimte pvc 50,30

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 39,45
0.21 toilet gietvioer 6,20

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 4,86
0.22 entree inloopmat 4,90

EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag AAA 3,84



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024
PAGINA: 00051
OPDRACHTGEVER: 00000930  SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000021

Talentum

Koning Karelpad 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
0.23 toilet gietvioer 4,20

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AAA 3,29
0.24 vve ruimte pvc 55,70

BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 8,74
0.25 groepsruimte pvc 50,70

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 39,76
0.26 groepsruimte pvc 50,30

LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 39,45
0.28 toilet gietvioer 1,50

SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 1,18
Totaal verdieping 00 795,30 552,17
- Totaal taken interieur 795,30 552,17
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine - harde vioeren 102,30 80,24
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 114,10 17,90
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 10,00 7,84
- Totaal taak GH - 200J- werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 84,00 65,88
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift - harde vloeren 2,30 1,80
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 253,70 198,98
- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 191,40 150,12
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 11,00 8,63
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 16,90 13,25
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 9,60 7,53



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00052

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000021  Talentum
Koning Karelpad 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 01, Eerste verdieping
1.01 hal pvc 42,80
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 33,57
1.03 kantoor ib / flexplek pvc 10,00
- BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 1,57
1.04 spreekkamer pvc 14,40
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 2,26
1.08 leerplein pvc 185,20
- OLH 200J openleer centrum/multifuncitonele ruimte - Interieur werkdag AAA 145,25
1.09 personeelstoilet gietvioer 1,70
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 1,33
1.10 groepsruimte pvc 50,40
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 39,53
111 groepsruimte pvc 48,80
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 38,27
1.12 toilet gietvioer 6,20
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 4,86
1.14 toilet gietvioer 6,20
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 4,86
1.15 groepsruimte pvc 48,80
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 38,27
1.16 groepsruimte pvc 50,40
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 39,53
1.17 groepsruimte pvc 50,30
LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 39,45
Totaal verdieping 01 515,20 388,77
- Totaal taken interieur 515,20 388,77
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 24,40 3,83
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 248,70 195,06
- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 185,20 145,25
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 14,10 11,06
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 42,80 33,57



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00053

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000021  Talentum
Koning Karelpad 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glsbewassing 0,00
Totaal verdieping GLAS 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00054

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000021  Talentum
Koning Karelpad 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

objectleiding 0,00
1000 200J niet meewerkende objectlediing Beurt werkdag AAA 0,00
Totaal verdieping OBJ 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00055

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000021  Talentum
Koning Karelpad 2 Amersfoort

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB | |oPP/IDAG |
Totaal Gebouw 1310,50 940,94
- Totaal taken interieur 1310,50 940,94
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine - harde vioeren 102,30 80,24
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 138,50 21,73
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 10,00 7,84
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 84,00 65,88
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift - harde vloeren 2,30 1,80
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 502,40 394,04
- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 376,60 295,37
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 11,00 8,63
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 31,00 24,31
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 9,60 7,53

- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 42,80 33,57



BESTEK SKOSS - KPOA 08-01-2024

PAGINA: 00056

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000024  Josephschool
Disselplein 10 Hooglanderveen

NUMMER | RUIMTENAAM |[HTLNR  |VLOER | SOORT |KOSTPL |GEBR. |OPP/AANTAL | BESTEK |
. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
VERDIEPING: 00, Begane grond
0.01 entree inloopmat 6,00
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag AAA 4,71
0.02 entree tapijt 6,00
EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag AAA 4,71
0.03 verkeersruimte marmoleum 234,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,92
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 183,92
- Totaal per ruimte 183,92
0.04 gang marmoleum 19,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,08
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 15,14
- Totaal per ruimte 15,14
0.05 gang marmoleum 39,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,15
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 30,90
- Totaal per ruimte 30,90
0.06 lokaal marmoleum 56,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,22
LH  40J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 8,83
Z010 40J extra moppen vioeren Interieur werkdag AAA 8,83
- Totaal per ruimte 8,83
0.07 lokaal marmoleum 53,80
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,21
LH  40J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 8,44
Z010 40J extra moppen vloeren Interieur werkdag AAA 8,44
- Totaal per ruimte 8,44
0.08 lokaal marmoleum 56,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,22
LH  40J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 8,80
Z010 40J extra moppen vloeren Interieur werkdag AAA 8,80
- Totaal per ruimte 8,80
0.09 lokaal marmoleum 53,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,21
LH  40J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 8,42
Z010 40J extra moppen vioeren Interieur werkdag AAA 8,42
- Totaal per ruimte 8,42
0.10 lokaal marmoleum 54,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,21
LH  40J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 8,49
Z010 40J extra moppen vioeren Interieur werkdag AAA 8,49
- Totaal per ruimte 8,49
0.11 lokaal marmoleum 54,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,21
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. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
LH  40J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 8,49
Z010 40J extra moppen vloeren Interieur werkdag AAA 8,49
- Totaal per ruimte 8,49
0.12 lokaal marmoleum 53,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,21
LH  40J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 8,42
Z010 40J extra moppen vioeren Interieur werkdag AAA 8,42
- Totaal per ruimte 8,42
0.13 lokaal marmoleum 53,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,21
LH  40J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 8,42
Z010 40J extra moppen vioeren Interieur werkdag AAA 8,42
- Totaal per ruimte 8,42
0.14 lokaal marmoleum 64,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,25
LH  40J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 10,18
Z010 40J extra moppen vioeren Interieur werkdag AAA 10,18
- Totaal per ruimte 10,18
0.15 toilet gietvioer 7,20
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AAA 5,65
0.16 toilet gietvioer 17,60
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AAA 13,80
0.17 toilet gietvioer 17,60
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vioer Interieur werkdag AAA 13,80
0.18 miva toilet gietvioer 3,90
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 3,06
0.19 kantoor tapijt 24,80
- BZ  40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac Interieur werkdag AAA 3,89
0.19 speellokaal marmoleum 84,40
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,33
GH 200J gym-/speelzaal - harde vloer Interieur werkdag AAA 66,20
- Totaal per ruimte 66,20
0.20 kantoor marmoleum 19,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,08
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 3,03
- Totaal per ruimte 3,03
0.22 reproruimte marmoleum 11,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,04
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 8,86
- Totaal per ruimte 8,86
0.24 pantry gietvioer 4,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,02
PH 200J pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren Interieur werkdag AAA 3,29
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. TAAK |FREQ| TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TI3D |smB |oPP/IDAG |
- Totaal per ruimte 3,29
0.26 lift marmoleum 2,30
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,01
IH 200J lift - harde vioeren Interieur werkdag AAA 1,80
- Totaal per ruimte 1,80
0.27 trap marmoleum/sta 7,50
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,03
TH 200J trappenhuis - harde vloeren Interieur werkdag AAA 5,88
- Totaal per ruimte 5,88
Totaal verdieping 00 1005,70 447,14
- Totaal taken interieur 1005,70 447,14
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 922,60 3,62
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 922,60 3,62
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 19,30 3,03
- Totaal taak BZ- 40J-  werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte 24,80 3,89
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 12,00 9,41
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 84,40 66,20
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift - harde vloeren 2,30 1,80
- Totaal taak LH- 40J-  werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 500,40 78,49
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 4,20 3,29
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 46,30 36,31
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 7,50 5,88
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 304,50 238,82
- Totaal taak Z010- 40J-  werkdag Extra moppen vloeren 500,40 78,49
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VERDIEPING: 01, Eerste verdieping
1.01 gang marmoleum 153,20
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,60
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 120,16
- Totaal per ruimte 120,16
1.02 gang marmoleum 39,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,16
VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl Interieur werkdag AAA 31,29
- Totaal per ruimte 31,29
1.03 lokaal marmoleum 56,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,22
LH  40J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 8,80
Z010 40J extra moppen vloeren Interieur werkdag AAA 8,80
- Totaal per ruimte 8,80
1.04 lokaal marmoleum 53,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,21
LH  40J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 8,42
Z010 40J extra moppen vioeren Interieur werkdag AAA 8,42
- Totaal per ruimte 8,42
1.05 lokaal marmoleum 54,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,21
LH  40J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 8,49
Z010 40J extra moppen vioeren Interieur werkdag AAA 8,49
- Totaal per ruimte 8,49
1.06 lokaal marmoleum 54,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,21
LH  40J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 8,49
Z010 40J extra moppen vioeren Interieur werkdag AAA 8,49
- Totaal per ruimte 8,49
1.07 lokaal marmoleum 53,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,21
LH  40J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 8,42
Z010 40J extra moppen vloeren Interieur werkdag AAA 8,42
- Totaal per ruimte 8,42
1.08 lokaal marmoleum 53,70
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,21
LH  40J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 8,42
Z010 40J extra moppen vloeren Interieur werkdag AAA 8,42
- Totaal per ruimte 8,42
1.09 lokaal marmoleum 54,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,22
LH  40J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 8,61
Z010 40J extra moppen vloeren Interieur werkdag AAA 8,61
- Totaal per ruimte 8,61
1.10 lokaal marmoleum 54,90
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9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,22
LH  40J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 8,61
Z010 40J extra moppen vloeren Interieur werkdag AAA 8,61
- Totaal per ruimte 8,61
111 vergaderruimte tapijt 50,50
BZ 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac Interieur werkdag AAA 7,92
112 toiletruimte steen 17,60
SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 13,80
1.13 toilet gietvioer 17,60
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 13,80
1.14 toilet gietvioer 12,80
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 10,04
1.15 lokaal marmoleum 24,90
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,10
LH  40J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 3,91
Z010 40J extra moppen vloeren Interieur werkdag AAA 3,91
- Totaal per ruimte 3,91
1.16 kantoor marmoleum 19,10
9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren Beurt werkdag AAA 0,07
BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 3,00
- Totaal per ruimte 3,00
Totaal verdieping 01 770,80 272,19
- Totaal taken interieur 770,80 272,19
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 672,30 2,64
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 672,30 2,64
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 19,10 3,00
- Totaal taak BZ- 40J-  werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte 50,50 7,92
- Totaal taak LH- 40J-  werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 460,10 72,17
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 48,00 37,65
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 193,10 151,45
- Totaal taak Z010- 40J-  werkdag Extra moppen vloeren 460,10 72,17
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VERDIEPING: 02, Tweede verdieping

P0O0O1 entree tapijt Ska 11,60

EZ 200J entree - zachte vloeren Interieur werkdag AAA 9,10
P002 lokaal pvc Ska 64,00
- LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren Interieur werkdag AAA 50,20
P003 toilet gietvioer Ska 12,00
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 9,41
P0O04 toilet gietvioer Ska 1,50
- SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer Interieur werkdag AAA 1,18
P006 kantoor pvc Ska 10,70
- BH 40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har Interieur werkdag AAA 1,68
Totaal verdieping 02 99,80 71,56
- Totaal taken interieur 99,80 71,56
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 10,70 1,68
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 11,60 9,10
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 64,00 50,20

- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 13,50 10,59
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VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glasbewassing 0,00
8000 2J gevelglas buitenzijde Beurt werkdag AAA 404,00 3,17
8010 2J gevelglas binnenzijde Beurt werkdag AAA 404,00 3,17
8020 2] separatieglas (m 2 is totaal) Beurt werkdag AAA 323,00 2,53
- Totaal per ruimte 3,17
Totaal verdieping GLAS 0,00 3,17
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 404,00 3,17
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 404,00 3,17
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 404,00 3,17

- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 323,00 2,53
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VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

objectleiding 0,00
1000 200J niet meewerkende objectlediing Beurt werkdag AAA 0,00
Totaal verdieping OBJ 0,00 0,00
- Totaal taken interieur 0,00 0,00
- Totaal taken vloer 0,00 0,00
- Totaal beurten 0,00 0,00
- Totaal extra taken 0,00 0,00

- Totaal glas taken 0,00 0,00
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Totaal Gebouw 1876,30 794,05
- Totaal taken interieur 1876,30 790,89
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 1998,90 9,42
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 404,00 3,17
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 404,00 3,17
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 323,00 2,53
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 1594,90 6,25
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 49,10 7,70
- Totaal taak BZ- 40J-  werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte 75,30 11,81
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 23,60 18,51
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 84,40 66,20
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift - harde vloeren 2,30 1,80
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 64,00 50,20
- Totaal taak LH- 40J-  werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 960,50 150,67
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 4,20 3,29
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 107,80 84,55
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 7,50 5,88
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 497,60 390,27

- Totaal taak Z010- 40J-  werkdag Extra moppen vloeren 960,50 150,67
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Totaal opdrachtgever 11593,02 7960,84
- Totaal taken interieur 11593,02 7938,75
- Totaal taken vioer 0,00 0,00
- Totaal beurten 11332,83 55,48
- Totaal extra taken 0,00 0,00
- Totaal glas taken 0,00 0,00
- Totaal taak 8000 - 2J- werkdag Gevelglas buitenzijde 2655,80 20,83
- Totaal taak 8010- 2J- werkdag Gevelglas binnenzijde 2655,80 20,83
- Totaal taak 8020- 2J- werkdag Separatieglas (m 2 is totaal) 1795,10 14,08
- Totaal taak 9700 - 1J- werkdag Linoleum vloeren strippen/conserveren 8517,03 33,40
- Totaal taak AH - 200J - werkdag Aula/kantine - harde vioeren 403,64 316,58
- Totaal taak BH - 120J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 55,80 26,26
- Totaal taak BH - 200J - werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 60,40 47,37
- Totaal taak BH- 40J- werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl 665,59 104,41
- Totaal taak BZ- 40J-  werkdag Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte 153,80 24,13
- Totaal taak EH - 200J - werkdag Entree - harde vloeren 45,60 35,76
- Totaal taak EZ - 200J- werkdag Entree - zachte vloeren 111,00 87,06
- Totaal taak GH - 200J - werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 651,80 511,22
- Totaal taak GH- 40J-  werkdag Gym-/speelzaal - harde vloer 6,00 0,94
- Totaal taak IH- 200J - werkdag Lift - harde vloeren 4,60 3,61
- Totaal taak LH - 200J- werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 4768,40 3739,92
- Totaal taak LH- 40J-  werkdag Leslokaal/studieruimte - harde vloeren 960,50 150,67
- Totaal taak MH - 200J - werkdag Media-/bibliotheek - harde vloeren 73,30 57,49
- Totaal taak OLH - 200J - werkdag Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har 607,60 476,55
- Totaal taak PH - 200J - werkdag Pantry/keuken/koffiehoek- harde vioeren 47,20 37,02
- Totaal taak SH- 200J- werkdag Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer 507,19 397,80
- Totaal taak TH - 200J - werkdag Trappenhuis - harde vloeren 70,80 55,53
- Totaal taak TH- 40J-  werkdag Trappenhuis - harde vloeren 25,10 3,94
- Totaal taak VH - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vioere 2321,20 1820,55
- Totaal taak VZ - 200J - werkdag Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vioer 53,50 41,96
- Totaal taak Z010- 40J-  werkdag Extra moppen vloeren 960,50 150,67



