

PAGINA: 00001

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000008 Aloysius
 Dupontplein 14 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01	entree		tapijt				11,30	
· EZ	200J entree - zachte vloeren		Interieur	werkdag		AAA		8,86
0.01a	entree		linoleum				4,60	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,02
· EH	200J entree - harde vloeren		Interieur	werkdag		AAA		3,61
·	Totaal per ruimte							3,61
0.02	entree		marmoleum				4,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,02
· EH	200J entree - harde vloeren		Interieur	werkdag		AAA		3,14
·	Totaal per ruimte							3,14
0.03	gang		marmoleum				49,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,20
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		AAA		39,06
·	Totaal per ruimte							39,06
0.04	gang		marmoleum				51,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,20
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		AAA		40,63
·	Totaal per ruimte							40,63
0.05	gang		marmoleum				65,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,26
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		AAA		51,61
·	Totaal per ruimte							51,61
0.06	gang		marmoleum				8,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,03
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		AAA		6,27
·	Totaal per ruimte							6,27
0.07	gang		marmoleum				49,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,20
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		AAA		39,06
·	Totaal per ruimte							39,06
0.08	bibliotheek		marmoleum				15,80	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,06
· MH	200J media-/bibliotheek - harde vloeren		Interieur	werkdag		AAA		12,39
·	Totaal per ruimte							12,39
0.08a	kantoor ib		linoleum				16,00	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,06
· BH	40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har		Interieur	werkdag		AAA		2,51
·	Totaal per ruimte							2,51
0.09	trap		steen				12,00	
· TH	200J trappenhuis - harde vloeren		Interieur	werkdag		AAA		9,41
0.10	speellokaal		sure step				83,70	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,33

PAGINA: 00002

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000008 Aloysius
 Dupontplein 14 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· GH 200J		gym-/speelzaal - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		65,65
·		Totaal per ruimte						65,65
0.11		lokaal	sure step				45,00	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,18
· LH 200J		leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		35,29
·		Totaal per ruimte						35,29
0.11a		podium	tapijt				29,60	
· VZ 200J		verkeersruimte/repro/garderobe - zachte v	Interieur	werkdag		AAA		23,22
0.12		lokaal	marmoleum				59,80	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,23
· LH 200J		leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		46,90
·		Totaal per ruimte						46,90
0.13		lokaal	marmoleum				59,80	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,23
· LH 200J		leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		46,90
·		Totaal per ruimte						46,90
0.14		lokaal	marmoleum				47,80	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,19
· LH 200J		leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		37,49
·		Totaal per ruimte						37,49
0.15		lokaal	marmoleum				59,80	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,23
· LH 200J		leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		46,90
·		Totaal per ruimte						46,90
0.16		lokaal	marmoleum				55,80	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,22
· LH 200J		leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		43,76
·		Totaal per ruimte						43,76
0.17		lokaal	marmoleum				55,80	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,22
· LH 200J		leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		43,76
·		Totaal per ruimte						43,76
0.18		teamkamer	marmoleum				55,80	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,22
· BH 120J		kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AAA		26,26
·		Totaal per ruimte						26,26
0.18a		kantoor administratie	linoleum				13,00	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,05
· BH 40J		kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AAA		2,04
·		Totaal per ruimte						2,04
0.20		kantoor	tapijt				15,90	
· BZ 40J		kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac	Interieur	werkdag		AAA		2,49
0.22		keuken	steen				6,30	

PAGINA: 00003

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000008 Aloysius
 Dupontplein 14 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· PH 200J		pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		4,94
0.28		toilet	steen				4,00	
· SH 200J		sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		3,14
0.36		toilet	gietvloer				12,00	
· SH 200J		sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		9,41
0.37		toilet	gietvloer				12,00	
· SH 200J		sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		9,41
0.38		toilet	gietvloer				12,00	
· SH 200J		sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		9,41
0.39		lokaal	marmoleum				55,80	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,22
· LH 200J		leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		43,76
· Totaal per ruimte								43,76
0.41		toilet	gietvloer				4,00	
· SH 200J		sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		3,14
0.42		entree	tapijt				8,80	
· EZ 200J		entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		AAA		6,90
0.43		gang	marmoleum				63,80	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,25
· VH 200J		verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		50,04
· Totaal per ruimte								50,04
0.45		toilet	gietvloer				12,00	
· SH 200J		sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		9,41
0.46		speelruimte	marmoleum				12,00	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,05
· GH 200J		gym/speelzaal - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		9,41
· Totaal per ruimte								9,41
0.47		speelruimte	marmoleum				12,00	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,05
· GH 200J		gym/speelzaal - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		9,41
· Totaal per ruimte								9,41
0.48		lokaal	marmoleum				55,80	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,22
· LH 200J		leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		43,76
· Totaal per ruimte								43,76
0.49		lokaal	marmoleum				55,80	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,22
· LH 200J		leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		43,76
· Totaal per ruimte								43,76
0.50		lokaal	marmoleum				55,80	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,22

PAGINA: 00004

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000008 Aloysius
 Dupontplein 14 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· LH 200J		leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		43,76
· Totaal per ruimte								43,76
							-----	-----
Totaal verdieping 00							1252,80	936,91
· Totaal taken interieur							1252,80	936,91
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1112,90	4,36
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				1112,90	4,36
· Totaal taak	BH - 120J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				55,80	26,26
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				29,00	4,55
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte				15,90	2,49
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree - harde vloeren				8,60	6,75
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				20,10	15,76
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				107,70	84,47
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				607,00	476,08
· Totaal taak	MH - 200J -	werkdag	Media-/bibliotheek - harde vloeren				15,80	12,39
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren				6,30	4,94
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				56,00	43,92
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				12,00	9,41
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				289,00	226,67
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vloer				29,60	23,22

PAGINA: 00005

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000008 Aloysius
 Dupontplein 14 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Eerste verdieping

1.01	gang		marmoleum				29,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,12
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		23,45
·	Totaal per ruimte							23,45
1.02	gang		marmoleum				35,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,14
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		28,16
·	Totaal per ruimte							28,16
1.03	gang		marmoleum				19,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,08
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		15,61
·	Totaal per ruimte							15,61
1.05	lokaal		marmoleum				79,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,31
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		62,51
·	Totaal per ruimte							62,51
1.06	lokaal		marmoleum				47,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,19
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		37,49
·	Totaal per ruimte							37,49
1.07	lokaal		marmoleum				47,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,19
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		37,49
·	Totaal per ruimte							37,49
1.08	lokaal		marmoleum				47,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,19
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		37,49
·	Totaal per ruimte							37,49
1.09	lokaal		marmoleum				95,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,38
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		75,06
·	Totaal per ruimte							75,06
1.11	toilet		steen				8,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		6,27
1.12	toilet		steen				8,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		6,27

Totaal verdieping 01		420,50	329,80
· Totaal taken interieur		420,50	329,80
· Totaal taken vloer		0,00	0,00
· Totaal beurten		404,50	1,59
· Totaal extra taken		0,00	0,00
· Totaal glas taken		0,00	0,00

PAGINA: 00006

OPDRACHTGEVER: 00000930

SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000008

Aloysius

Dupontplein 14 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag		Linoleum vloeren strippen/conserveren			404,50	1,59
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			318,80	250,04
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer			16,00	12,55
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere			85,70	67,22

PAGINA: 00007

OPDRACHTGEVER: 00000930SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000008Aloysius

Dupontplein 14 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing							
		glasbewassing					0,00
· 8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	AAA		475,00
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	AAA		475,00
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	AAA		200,00
· Totaal per ruimte							
Totaal verdieping GLAS							0,00
· Totaal taken interieur							0,00
· Totaal taken vloer							0,00
· Totaal beurten							475,00
· Totaal extra taken							0,00
· Totaal glas taken							0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				475,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				475,00
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				200,00

PAGINA: 00008

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000008 Aloysius
Dupontplein 14 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

		objectleiding				0,00	
-	1000	200J niet meewerkende objectleiding	Beurt	werkdag	AAA		0,00

Totaal verdieping OBJ	0,00	0,00
· Totaal taken interieur	0,00	0,00
· Totaal taken vloer	0,00	0,00
· Totaal beurten	0,00	0,00
· Totaal extra taken	0,00	0,00
· Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00009

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000008 Aloysius
 Dupontplein 14 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1673,30	1270,44
· Totaal taken interieur							1673,30	1266,71
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1992,40	9,68
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				475,00	3,73
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				475,00	3,73
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				200,00	1,57
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				1517,40	5,95
· Totaal taak	BH - 120J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				55,80	26,26
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				29,00	4,55
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte				15,90	2,49
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree - harde vloeren				8,60	6,75
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				20,10	15,76
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				107,70	84,47
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				925,80	726,12
· Totaal taak	MH - 200J -	werkdag	Media-/bibliotheek - harde vloeren				15,80	12,39
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren				6,30	4,94
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				72,00	56,47
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				12,00	9,41
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				374,70	293,88
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vloer				29,60	23,22

PAGINA: 00010

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000010 Caeciliaschool
 Rossinistraat 1 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01		entree	steen				3,00	
· EH	200J	entree - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		2,35
0.01a		entree	inloopmat				3,00	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		AAA		2,35
0.02		gang	pvc				45,00	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		35,29
0.03		gang	steen				49,50	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		38,82
0.03		gang	steen				22,50	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		17,65
0.04		gang	steen				65,25	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		51,18
0.05		gang	marmoleum				27,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,11
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		21,18
·		Totaal per ruimte						21,18
0.06		trap	steen				18,00	
· TH	40J	trappenhuis - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		2,82
0.08		lokaal	marmoleum				54,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,21
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		42,35
·		Totaal per ruimte						42,35
0.09		lokaal	marmoleum				54,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,21
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		42,35
·		Totaal per ruimte						42,35
0.10		lokaal	marmoleum				54,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,21
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		42,35
·		Totaal per ruimte						42,35
0.11		lokaal	marmoleum				54,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,21
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		42,35
·		Totaal per ruimte						42,35
0.12		lokaal	marmoleum				54,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,21
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		42,35
·		Totaal per ruimte						42,35
0.13		lokaal	pvc		Partou		58,50	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		45,88

PAGINA: 00011

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000010 Caeciliaschool
 Rossinistraat 1 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.14		speellokaal	pvc		Partou		60,00	
· GH	200J	gym/speelzaal - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		47,06
0.15		speellokaal	pvc				90,00	
· GH	200J	gym/speelzaal - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		70,59
0.16		toilet	gienvloer				6,75	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		5,29
0.18		toilet	gienvloer				6,75	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		5,29
0.19		toilet	gienvloer				6,75	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		5,29
0.20		toilet	gienvloer				9,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		7,06
0.21		toilet	gecoat beton				9,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		7,06
0.22		toilet	gienvloer				3,94	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		3,09
0.24		kantoor	marmoleum				20,25	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,08
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AAA		3,18
·		Totaal per ruimte						3,18
0.25		kantoor	marmoleum				18,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,07
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AAA		2,82
·		Totaal per ruimte						2,82
0.26		overlegkamer school	marmoleum				8,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,03
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AAA		1,25
·		Totaal per ruimte						1,25
0.27		leerplein + bso	marmoleum				36,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,14
· OLH	200J	openleer centrum/multifunctionele ruimte -	Interieur	werkdag		AAA		28,24
·		Totaal per ruimte						28,24
0.28		kantoor	marmoleum				11,25	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,04
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AAA		1,76
·		Totaal per ruimte						1,76
0.29		keuken	marmoleum				9,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,04
· PH	200J	pantry/keuken/koffiehoek - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		7,06
·		Totaal per ruimte						7,06

PAGINA: 00012

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000010 Caeciliaschool
 Rossinistraat 1 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

Totaal verdieping 00							856,44	624,35
· Totaal taken interieur							856,44	624,35
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							399,50	1,57
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				399,50	1,57
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				57,50	9,02
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree - harde vloeren				3,00	2,35
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				3,00	2,35
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				150,00	117,65
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				328,50	257,65
· Totaal taak	OLH - 200J -	werkdag	Openleer centrum/multifunctionele ruimte - har				36,00	28,24
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren				9,00	7,06
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				42,19	33,09
· Totaal taak	TH - 40J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				18,00	2,82
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				209,25	164,12

PAGINA: 00013

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000010 Caeciliaschool
 Rossinistraat 1 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Eerste verdieping</u>								
1.01	gang		steen				15,75	
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		AAA		12,35
1.02	gang		steen				58,50	
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		AAA		45,88
1.03	gang		marmoleum				27,00	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,11
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		AAA		21,18
·	Totaal per ruimte							21,18
1.04	trap		hout				13,50	
·	TH 200J trappenhuis - harde vloeren		Interieur	werkdag		AAA		10,59
1.05	gang		marmoleum				4,50	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,02
·	VH 200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		AAA		3,53
·	Totaal per ruimte							3,53
1.07	lokaal		marmoleum				54,00	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,21
·	LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AAA		42,35
·	Totaal per ruimte							42,35
1.08	lokaal		marmoleum				54,00	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,21
·	LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AAA		42,35
·	Totaal per ruimte							42,35
1.09	lokaal		marmoleum				54,00	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,21
·	LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AAA		42,35
·	Totaal per ruimte							42,35
1.10	lokaal		marmoleum				54,00	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,21
·	LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AAA		42,35
·	Totaal per ruimte							42,35
1.11	lokaal		marmoleum				54,00	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,21
·	LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AAA		42,35
·	Totaal per ruimte							42,35
1.12	lokaal		marmoleum				54,00	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,21
·	LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AAA		42,35
·	Totaal per ruimte							42,35
1.13	lokaal		marmoleum				54,00	
·	9700 1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,21
·	LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AAA		42,35
·	Totaal per ruimte							42,35

PAGINA: 00014

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000010 Caeciliaschool
 Rossinistraat 1 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
1.15		toilet	gecoat beton				2,25	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		1,76
1.16		toilet	gecoat beton				2,25	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		1,76
1.17		kantoor	marmoleum				20,25	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,08
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AAA		3,18
·		Totaal per ruimte						3,18
1.18		werkruiimte	marmoleum				9,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,04
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AAA		1,41
·		Totaal per ruimte						1,41
1.19		gang	marmoleum				2,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,01
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		1,96
·		Totaal per ruimte						1,96
1.19a		gang	tapijt				2,00	
· VZ	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - zachte v	Interieur	werkdag		AAA		1,57
1.20		leerplein	marmoleum				115,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,45
· OLH	200J	openleer centrum/multifuncitonele ruimte -	Interieur	werkdag		AAA		90,20
·		Totaal per ruimte						90,20
1.22		toilet	gietvloer				4,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		3,14
1.23		toilet	gietvloer				10,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		7,84
1.24		toilet	gietvloer				10,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		7,84
1.25		kantoor bso	marmoleum				12,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,05
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AAA		1,95
·		Totaal per ruimte						1,95
1.26		lokaal	marmoleum				57,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,23
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		45,18
·		Totaal per ruimte						45,18
1.27		lokaal	marmoleum				57,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,23
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		45,18
·		Totaal per ruimte						45,18
1.28		lokaal	marmoleum				57,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,23

PAGINA: 00015

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000010 Caeciliaschool
 Rossinistraat 1 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· LH 200J		leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		45,18
· Totaal per ruimte								45,18
							-----	-----
Totaal verdieping 01							859,70	648,14
· Totaal taken interieur							859,70	648,14
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							741,45	2,91
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				741,45	2,91
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				41,65	6,53
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				550,80	432,00
· Totaal taak	OLH - 200J -	werkdag	Openleer centrum/multifunctionele ruimte - har				115,00	90,20
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				28,50	22,35
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				13,50	10,59
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				108,25	84,90
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vloer				2,00	1,57

PAGINA: 00016

OPDRACHTGEVER: 00000930SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000010Caeciliaschool

Rossinistraat 1 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing								
		glasbewassing					0,00	
·	8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	AAA	486,80	3,82
·	8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	AAA	486,80	3,82
·	8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	AAA	192,10	1,51
·	Totaal per ruimte							3,82
							-----	-----
Totaal verdieping GLAS							0,00	3,82
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						486,80	3,82
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			486,80	3,82
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			486,80	3,82
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			192,10	1,51

PAGINA: 00018

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000010 Caeciliaschool
 Rossinistraat 1 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1716,14	1276,30
· Totaal taken interieur							1716,14	1272,49
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1627,75	8,29
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				486,80	3,82
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				486,80	3,82
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				192,10	1,51
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				1140,95	4,47
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				99,15	15,55
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree - harde vloeren				3,00	2,35
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				3,00	2,35
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				150,00	117,65
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				879,30	689,65
· Totaal taak	OLH - 200J -	werkdag	Openleer centrum/multifunctionele ruimte - har				151,00	118,43
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren				9,00	7,06
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				70,69	55,44
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				13,50	10,59
· Totaal taak	TH - 40J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				18,00	2,82
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				317,50	249,02
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vloer				2,00	1,57

PAGINA: 00019

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000012 Sint Jorisschool
 Schimmelpenninckade 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01	entree		tapijt				8,00	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		AAA		6,27
0.01A	entree buiten		dhgt				8,00	
· EH	200J	entree - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		6,27
0.02	gang		marmoleum				3,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,01
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		2,98
·	Totaal per ruimte							2,98
0.03	gang		marmoleum				88,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,35
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		69,02
·	Totaal per ruimte							69,02
0.05	gang		marmoleum				12,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,05
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		9,41
·	Totaal per ruimte							9,41
0.06	gang		marmoleum				32,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,13
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		25,10
·	Totaal per ruimte							25,10
0.07	lokaal		marmoleum				52,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,20
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		40,78
·	Totaal per ruimte							40,78
0.08	lokaal		marmoleum				50,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,20
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		39,22
·	Totaal per ruimte							39,22
0.09	lokaal		marmoleum				50,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,20
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		39,22
·	Totaal per ruimte							39,22
0.10	lokaal		marmoleum				50,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,20
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		39,22
·	Totaal per ruimte							39,22
0.11	lokaal		marmoleum				40,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,16
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		31,37
·	Totaal per ruimte							31,37
0.12	lokaal		marmoleum				52,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,20

PAGINA: 00020

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000012 Sint Jorisschool
 Schimmelpenninckkade 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· LH 200J		leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		40,78
·		Totaal per ruimte						40,78
0.13		lokaal	marmoleum				40,00	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,16
· LH 200J		leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		31,37
·		Totaal per ruimte						31,37
0.14		gang	marmoleum				20,40	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,08
· VH 200J		verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		16,00
·		Totaal per ruimte						16,00
0.14a		docentenruimte	marmoleum				31,16	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,12
· BH 40J		kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AAA		4,89
·		Totaal per ruimte						4,89
0.15		speellokaal	sportvloer				75,00	
· GH 200J		gym/speelzaal - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		58,82
0.16		kantoor	marmoleum				12,00	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,05
· BH 40J		kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AAA		1,88
·		Totaal per ruimte						1,88
0.20		toilet	gietsvloer				4,00	
· SH 200J		sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		3,14
0.25		toilet	gietsvloer				6,00	
· SH 200J		sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		4,71
0.28		kantoor	marmoleum				11,20	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,04
· BH 40J		kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AAA		1,76
·		Totaal per ruimte						1,76
0.28a		kantoor	marmoleum				6,20	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,02
· BH 40J		kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AAA		0,97
·		Totaal per ruimte						0,97
0.29		toilet miva	gietsvloer				8,00	
· SH 200J		sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		6,27
0.30		toilet	gietsvloer				10,00	
· SH 200J		sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		7,84
0.31		toilet	gietsvloer				10,00	
· SH 200J		sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		7,84
13N1		lokaal	marmoleum				40,00	
· 9700 1J		linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,16
· LH 200J		leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		31,37
·		Totaal per ruimte						31,37

PAGINA: 00021

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000012 Sint Jorisschool
 Schimmelpenninckkade 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
13N2		lokaal					40,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,16
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		31,37
· Totaal per ruimte								31,37
							-----	-----
Totaal verdieping 00							759,76	557,89
· Totaal taken interieur							759,76	557,89
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							630,76	2,47
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				630,76	2,47
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderuimte - harde vl				60,56	9,50
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree - harde vloeren				8,00	6,27
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				8,00	6,27
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				75,00	58,82
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				414,00	324,71
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				38,00	29,80
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				156,20	122,51

PAGINA: 00022

OPDRACHTGEVER: 00000930SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000012Sint Jorisschool

Schimmelpenninckkade 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing								
glasbewassing						0,00		
·	8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	AAA	200,00	1,57
·	8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	AAA	200,00	1,57
·	8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	AAA	300,00	2,35
· Totaal per ruimte								2,35
Totaal verdieping GLAS							0,00	2,35
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							300,00	2,35
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			200,00	1,57
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			200,00	1,57
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			300,00	2,35

PAGINA: 00024

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000012 Sint Jorisschool
 Schimmelpenninckkade 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							759,76	560,24
· Totaal taken interieur							759,76	557,89
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							930,76	4,83
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				200,00	1,57
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				200,00	1,57
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				300,00	2,35
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				630,76	2,47
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				60,56	9,50
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree - harde vloeren				8,00	6,27
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				8,00	6,27
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				75,00	58,82
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				414,00	324,71
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				38,00	29,80
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				156,20	122,51

PAGINA: 00025

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000013 De Kameleon
 Stradivariusstraat 159 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01		entree voor	schoonloopmat				4,00	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		AAA		3,14
0.02		entree achter	schoonloopmat		Gez		5,00	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		AAA		3,92
0.03		gang	marmoleum				70,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,27
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		54,90
·		Totaal per ruimte						54,90
0.04		gang	marmoleum				35,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,14
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		27,45
·		Totaal per ruimte						27,45
0.05		gang	marmoleum		Gez		8,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,03
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		6,27
·		Totaal per ruimte						6,27
0.06		lokaal	marmoleum		Ska		45,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,18
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		35,29
·		Totaal per ruimte						35,29
0.07		lokaal	marmoleum				50,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,20
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		39,22
·		Totaal per ruimte						39,22
0.08		lokaal	marmoleum				50,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,20
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		39,22
·		Totaal per ruimte						39,22
0.09		speellokaal	sportvloer		Gez		80,00	
· GH	200J	gym-/speelzaal - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		62,75
0.10		teamkamer	pvc				36,00	
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AAA		5,65
0.11		kantoor	marmoleum				16,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,06
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AAA		2,51
·		Totaal per ruimte						2,51
0.12		kantoor	marmoleum				24,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,09
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AAA		3,76
·		Totaal per ruimte						3,76
0.13		lokaal	marmoleum				45,00	

PAGINA: 00027

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000013 De Kameleon
 Stradivariusstraat 159 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Eerste verdieping</u>								
1.01		entree	tapijt				6,00	
·	EZ	200J entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		AAA		4,71
1.02		gang	marmoleum				45,00	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,18
·	VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		35,29
·	Totaal per ruimte							35,29
1.03		lokaal	marmoleum				40,00	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,16
·	LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		31,37
·	Totaal per ruimte							31,37
1.04		lokaal	marmoleum				40,00	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,16
·	LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		31,37
·	Totaal per ruimte							31,37
1.05		lokaal	marmoleum				40,00	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,16
·	LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		31,37
·	Totaal per ruimte							31,37
1.08A		gang	marmoleum				60,00	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,24
·	VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		47,06
·	Totaal per ruimte							47,06
1.08C		gang	marmoleum				0,00	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,00
·	VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		0,00
·	Totaal per ruimte							0,00
1.12		toilet	gietvloer				8,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		6,27
1.13		toilet	gietvloer				8,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		6,27
1.14		lokaal	marmoleum				38,00	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,15
·	LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		29,80
·	Totaal per ruimte							29,80
1.15		toilet	gietvloer				1,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		0,78
1.17		kantoor	marmoleum				16,00	
·	9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,06
·	BH	40J kantoor-/personeels-/vergaderuimte - har	Interieur	werkdag		AAA		2,51
·	Totaal per ruimte							2,51
1.18		kantoor	marmoleum				20,00	

PAGINA: 00028

OPDRACHTGEVER: 00000930

SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000013

De Kameleon

Stradivariusstraat 159 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,08
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AAA		3,14
· Totaal per ruimte								3,14
1.19	gang		marmoleum				0,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,00
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		0,00
· Totaal per ruimte								0,00
Totaal verdieping 01							322,00	229,96
· Totaal taken interieur							322,00	229,96
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							299,00	1,17
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				299,00	1,17
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				36,00	5,65
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				6,00	4,71
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				158,00	123,92
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				17,00	13,33
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				105,00	82,35

PAGINA: 00029

OPDRACHTGEVER: 00000930SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000013De Kameleon

Stradivariusstraat 159 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing								
glasbewassing						0,00		
•	8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	AAA	212,00	1,66
•	8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	AAA	212,00	1,66
•	8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	AAA	272,00	2,13
• Totaal per ruimte								2,13
							-----	-----
Totaal verdieping GLAS							0,00	2,13
• Totaal taken interieur							0,00	0,00
• Totaal taken vloer							0,00	0,00
• Totaal beurten							272,00	2,13
• Totaal extra taken							0,00	0,00
• Totaal glas taken							0,00	0,00
•	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			212,00	1,66
•	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			212,00	1,66
•	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			272,00	2,13

PAGINA: 00030

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000013 De Kameleon
Stradivariusstraat 159 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

objectleiding

0,00

1000	200J	niet meewerkende objecttleiding	Beurt	werkdag	AAA	0,00
------	------	---------------------------------	-------	---------	-----	------

Totaal verdieping OBJ

0,00

0,00

- Totaal taken interieur

0,00

0,00

- Totaal taken vloer

0,00

0,00

- Totaal beurten

0,00

0,00

- Totaal extra taken

0,00

0,00

- Totaal glas taken

0,00

0,00

PAGINA: 00031

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000013 De Kameleon
 Stradivariusstraat 159 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							840,00	586,92
· Totaal taken interieur							840,00	584,78
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							922,00	4,68
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				212,00	1,66
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				212,00	1,66
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				272,00	2,13
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				650,00	2,55
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				112,00	17,57
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				15,00	11,76
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				80,00	62,75
· Totaal taak	GH - 40J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				6,00	0,94
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				348,00	272,94
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren				8,00	6,27
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				29,00	22,75
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				24,00	18,82
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				218,00	170,98

PAGINA: 00032

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000014 Kinderhof
 Fürglerplein 6 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.04		entree	tapijt				5,50	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		AAA		4,31
0.06		lokaal	marmoleum				56,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		43,92
·		Totaal per ruimte						43,92
0.11		gang	marmoleum				84,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,33
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		65,88
·		Totaal per ruimte						65,88
0.13		toilet	gietsvloer				7,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		5,49
0.14		toilet	gietsvloer				8,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		6,27
0.15		lokaal	marmoleum				56,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		43,92
·		Totaal per ruimte						43,92
0.16		lokaal	marmoleum				56,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		43,92
·		Totaal per ruimte						43,92
0.21		kleuterplein	marmoleum				80,00	
· OLH	200J	openleer centrum/multifuncionele ruimte -	Interieur	werkdag		AAA		62,75
0.25		opslag	tapijt				30,00	
· BZ	40J	kantoor-/personeels-/vergaderuimte - zac	Interieur	werkdag		AAA		4,71
0.26		toilet	gietsvloer				6,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		4,71
0.27		toilet	gietsvloer				6,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		4,71
0.28		lokaal	marmoleum				64,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,25
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		50,20
·		Totaal per ruimte						50,20
0.29		lokaal (reserve)	marmoleum				56,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		44,16
·		Totaal per ruimte						44,16
0.29a		lokaal (reserve)	dhgt				8,70	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		6,82

PAGINA: 00033

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000014 Kinderhof
 Fürglerplein 6 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.31		entree	tapijt				2,40	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		AAA		1,88
0.34		toilet	gietvloer				5,10	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		4,00
0.35		lokaal	marmoleum				58,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,23
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		45,65
·		Totaal per ruimte						45,65
0.35a		lokaal, natte ruimte	steen				8,00	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		6,27
0.36		toilet	gietvloer				5,10	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		4,00
0.37		miva toilet	gietvloer				5,10	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		4,00
0.38		gang	marmoleum				111,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,44
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		87,29
·		Totaal per ruimte						87,29
0.39		lokaal	marmoleum				56,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		44,16
·		Totaal per ruimte						44,16
0.40		lokaal	marmoleum				56,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		44,24
·		Totaal per ruimte						44,24
0.41		kantoor	marmoleum				17,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,07
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AAA		2,73
·		Totaal per ruimte						2,73
0.43		toilet	gietvloer				1,50	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		1,18
0.46		kantoorruimte	marmoleum				34,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,14
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AAA		5,44
·		Totaal per ruimte						5,44
0.49		teamkamer	marmoleum				60,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,24
· BH	200J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AAA		47,37
·		Totaal per ruimte						47,37
0.51		keuken	marmoleum				8,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,03

PAGINA: 00034

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000014 Kinderhof
 Fürglerplein 6 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· PH 200J	pantry/keuken/koffiehoek-	harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		6,82
·	Totaal per ruimte							6,82
0.53	toilet		gietvloer				1,80	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten -	harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		1,41
0.55	gang		marmoleum				114,40	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,45
· VH 200J	verkeersruimte/repro/garderobe -	harde vl	Interieur	werkdag		AAA		89,73
·	Totaal per ruimte							89,73
0.56	mediatheek		marmoleum				57,50	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,23
· MH 200J	media-/bibliotheek -	harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		45,10
·	Totaal per ruimte							45,10
0.56a	trap		hout				7,10	
· TH 40J	trappenhuis -	harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		1,11
0.56b	zolder		tapijt				21,40	
· BZ 40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte -	zac	Interieur	werkdag		AAA		3,36
0.57	kantoorruimte		marmoleum				9,60	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,04
· BH 40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte -	har	Interieur	werkdag		AAA		1,51
·	Totaal per ruimte							1,51
0.58	kantoorruimte		marmoleum				11,10	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,04
· BH 40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte -	har	Interieur	werkdag		AAA		1,74
·	Totaal per ruimte							1,74
0.61	toilet		gietvloer				1,60	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten -	harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		1,25
0.63	toilet		gietvloer				9,20	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten -	harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		7,22
0.64	lokaal		marmoleum				55,90	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,22
· LH 200J	leslokaal/studieruimte -	harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		43,84
·	Totaal per ruimte							43,84
0.65	lokaal		marmoleum				56,30	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,22
· LH 200J	leslokaal/studieruimte -	harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		44,16
·	Totaal per ruimte							44,16
0.66	toilet		gietvloer				9,10	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten -	harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		7,14
0.67	lokaal		marmoleum				55,90	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,22
· LH 200J	leslokaal/studieruimte -	harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		43,84
·	Totaal per ruimte							43,84

PAGINA: 00035

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000014 Kinderhof
 Fürglerplein 6 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.68		lokaal					55,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		43,84
· Totaal per ruimte								43,84
0.69		toilet					6,10	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		4,78
0.70		toilet					6,10	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		4,78
0.71		entree					5,50	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	tapijt Interieur	werkdag		AAA		4,31
0.72		aula					147,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,58
· AH	200J	aula/kantine - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		115,69
· Totaal per ruimte								115,69
0.72a		gang					115,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,45
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		90,35
· Totaal per ruimte								90,35
0.73		kantoor(verkleind)					12,06	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,05
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AAA		1,89
· Totaal per ruimte								1,89
0.73a		kantoor					25,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,10
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AAA		4,05
· Totaal per ruimte								4,05
0.74		kantoorruimte					18,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,07
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AAA		2,82
· Totaal per ruimte								2,82
0.75		toilet					9,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		7,06
0.76		toilet					9,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		7,06
0.77		lokaal					56,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		43,92
· Totaal per ruimte								43,92
0.78		lokaal					55,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,22
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		43,84
· Totaal per ruimte								43,84

PAGINA: 00036

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000014 Kinderhof
 Fürglerplein 6 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

Totaal verdieping 00							1887,06	1362,61
· Totaal taken interieur							1887,06	1362,61
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1622,76	6,36
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				1622,76	6,36
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/kantine - harde vloeren				147,50	115,69
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				60,40	47,37
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				128,66	20,18
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte				51,40	8,06
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				13,40	10,51
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				811,80	636,71
· Totaal taak	MH - 200J -	werkdag	Media-/bibliotheek - harde vloeren				57,50	45,10
· Totaal taak	OLH - 200J -	werkdag	Openleer centrum/multifunctionele ruimte - har				80,00	62,75
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren				8,70	6,82
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				95,70	75,06
· Totaal taak	TH - 40J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				7,10	1,11
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				424,90	333,25

PAGINA: 00037

OPDRACHTGEVER: 00000930SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000014Kinderhof

Fürglerplein 6 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing						
		glasbewassing				0,00
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	AAA	366,00
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	AAA	366,00
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	AAA	256,00
· Totaal per ruimte						2,87
Totaal verdieping GLAS						0,00
· Totaal taken interieur						0,00
· Totaal taken vloer						0,00
· Totaal beurten						366,00
· Totaal extra taken						0,00
· Totaal glas taken						0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde		366,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde		366,00
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)		256,00

PAGINA: 00039

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000014 Kinderhof
 Fürglerplein 6 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1887,06	1365,48
· Totaal taken interieur							1887,06	1362,61
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1988,76	9,23
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				366,00	2,87
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				366,00	2,87
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				256,00	2,01
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				1622,76	6,36
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/kantine - harde vloeren				147,50	115,69
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				60,40	47,37
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				128,66	20,18
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte				51,40	8,06
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				13,40	10,51
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				811,80	636,71
· Totaal taak	MH - 200J -	werkdag	Media-/bibliotheek - harde vloeren				57,50	45,10
· Totaal taak	OLH - 200J -	werkdag	Openleer centrum/multifunctionele ruimte - har				80,00	62,75
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren				8,70	6,82
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				95,70	75,06
· Totaal taak	TH - 40J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				7,10	1,11
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				424,90	333,25

PAGINA: 00040

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000020 School op de Berg
 Tollenslaan 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01		entree		marmoleum			19,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,08
· EH	200J	entree - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		15,14
·		Totaal per ruimte						15,14
0.01a		entree		inloopmat			3,00	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		AAA		2,35
0.02		entree		inloopmat			14,90	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		AAA		11,69
0.03		gang		tapijt			7,00	
· VZ	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - zachte v	Interieur	werkdag		AAA		5,49
0.04		gang		steen/graniet			59,50	
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		46,67
0.05		gang		marmoleum			111,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,44
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		87,53
·		Totaal per ruimte						87,53
0.06		gang		marmoleum			37,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,15
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		29,18
·		Totaal per ruimte						29,18
0.07		gang		inloopmat			14,90	
· VZ	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - zachte v	Interieur	werkdag		AAA		11,69
0.08		lokaal		marmoleum			70,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,28
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		55,45
·		Totaal per ruimte						55,45
0.09		lokaal		marmoleum			59,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,23
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		46,67
·		Totaal per ruimte						46,67
0.10		lokaal		marmoleum			59,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,23
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		46,67
·		Totaal per ruimte						46,67
0.11		lokaal		marmoleum			44,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,17
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		34,98
·		Totaal per ruimte						34,98
0.12		lokaal		marmoleum			44,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,17
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		34,98

PAGINA: 00041

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000020 School op de Berg
 Tollenslaan 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte								34,98
0.13	lokaal		marmoleum				44,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,17
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		34,98
· Totaal per ruimte								34,98
0.14	lokaal		marmoleum				44,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,17
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		34,98
· Totaal per ruimte								34,98
0.15	lokaal		marmoleum				44,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,17
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		34,98
· Totaal per ruimte								34,98
0.16	lokaal		marmoleum				48,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,19
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		37,88
· Totaal per ruimte								37,88
0.17a	lokaal		marmoleum				44,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,17
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		34,98
· Totaal per ruimte								34,98
0.17b	lokaal		marmoleum				44,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,17
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		34,98
· Totaal per ruimte								34,98
0.18	kantoor		marmoleum				18,60	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,07
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AAA		2,92
· Totaal per ruimte								2,92
0.19	spreekkamer		marmoleum				8,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,03
· BZ	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac	Interieur	werkdag		AAA		1,25
· Totaal per ruimte								1,25
0.19a	spreekkamer		inloopmat				3,20	
· BZ	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac	Interieur	werkdag		AAA		0,50
0.21	kantoor		marmoleum				11,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,04
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AAA		1,76
· Totaal per ruimte								1,76
0.22	toilet		steen				11,20	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		8,78
0.26	toilet		gietvloer				11,20	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		8,78

PAGINA: 00042

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000020 School op de Berg
 Tollenslaan 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.28		aula		marmoleum			119,00	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,47
· AH	200J	aula/kantine - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		93,33
· Totaal per ruimte								93,33
0.28a		podium aula		marmoleum			34,84	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,14
· AH	200J	aula/kantine - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		27,33
· Totaal per ruimte								27,33
0.30		toilet		gietvloer			11,20	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		8,78
0.31		toilet		gietvloer			16,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		12,55
0.35		lokaal		marmoleum			37,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,15
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		29,18
· Totaal per ruimte								29,18
0.36		speellokaal		marmoleum			70,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,28
· GH	200J	gym/speelzaal - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		55,45
· Totaal per ruimte								55,45
Totaal verdieping 00							1169,94	891,87
· Totaal taken interieur							1169,94	891,87
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1017,84	3,99
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag		Linoleum vloeren strippen/conserveren			1017,84	3,99
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag		Aula/kantine - harde vloeren			153,84	120,66
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl			29,80	4,67
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag		Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte			11,20	1,76
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag		Entree - harde vloeren			19,30	15,14
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree - zachte vloeren			17,90	14,04
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag		Gym-/speelzaal - harde vloer			70,70	55,45
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			587,40	460,71
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer			49,60	38,90
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere			208,30	163,37
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vloer			21,90	17,18

PAGINA: 00044

OPDRACHTGEVER: 00000930

SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000020

School op de Berg

Tollenslaan 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		SH - 200J - werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer			11,20	8,78
· Totaal taak		TH - 200J - werkdag		Trappenhuis - harde vloeren			4,20	3,29
· Totaal taak		VH - 200J - werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere			81,20	63,69

PAGINA: 00045

OPDRACHTGEVER: 00000930SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000020School op de Berg

Tollenslaan 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing								
glasbewassing						0,00		
·	8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	AAA	512,00	4,02
·	8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	AAA	512,00	4,02
·	8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	AAA	252,00	1,98
· Totaal per ruimte								4,02
							-----	-----
Totaal verdieping GLAS							0,00	4,02
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							512,00	4,02
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			512,00	4,02
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			512,00	4,02
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			252,00	1,98

PAGINA: 00046

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
OBJECT: 00000020 School op de Berg
Tollenslaan 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

objectleiding

0,00

1000	200J	niet meewerkende objecttleiding	Beurt	werkdag	AAA	0,00
------	------	---------------------------------	-------	---------	-----	------

Totaal verdieping OBJ

0,00

0,00

- Totaal taken interieur

0,00

0,00

- Totaal taken vloer

0,00

0,00

- Totaal beurten

0,00

0,00

- Totaal extra taken

0,00

0,00

- Totaal glas taken

0,00

0,00

PAGINA: 00047

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000020 School op de Berg
 Tollenslaan 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1459,94	1116,31
· Totaal taken interieur							1459,94	1112,30
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1804,44	9,08
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				512,00	4,02
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				512,00	4,02
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				252,00	1,98
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				1292,44	5,07
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/kantine - harde vloeren				153,84	120,66
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				41,00	6,43
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte				11,20	1,76
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree - harde vloeren				19,30	15,14
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				17,90	14,04
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				70,70	55,45
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				769,60	603,61
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				60,80	47,69
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				4,20	3,29
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				289,50	227,06
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vloer				21,90	17,18

PAGINA: 00048

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000020 School op de Berg
 Tollenslaan 2 Amersfoort
 VLEUGEL: NOOD Noodgebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

N0.02	toilet		marmoleum				1,10	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		AAA		0,86
N0.02a	toilet		marmoleum				1,10	
· SH 200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		AAA		0,86
N0.03	kantoor		marmoleum				7,62	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,03
· BH 40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har		Interieur	werkdag		AAA		1,20
· Totaal per ruimte								1,20
N0.04	lokaal		marmoleum				53,50	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,21
· LH 200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AAA		41,96
· Totaal per ruimte								41,96
N0.05	entree		marmoleum				6,70	
· 9700 1J	linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,03
· EH 200J	entree - harde vloeren		Interieur	werkdag		AAA		5,25
· Totaal per ruimte								5,25
							-----	-----
Totaal verdieping 00							70,02	50,14
· Totaal taken interieur							70,02	50,14
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							67,82	0,27
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				67,82	0,27
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				7,62	1,20
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree - harde vloeren				6,70	5,25
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				53,50	41,96
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				2,20	1,73

PAGINA: 00049

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000020 School op de Berg
 Tollenslaan 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal School op de Berg Tollenslaan 2 Amersfoort							1529,96	1166,45
· Totaal taken interieur							1529,96	1162,43
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1872,26	9,35
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				512,00	4,02
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				512,00	4,02
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				252,00	1,98
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				1360,26	5,33
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/kantine - harde vloeren				153,84	120,66
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				48,62	7,63
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte				11,20	1,76
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree - harde vloeren				26,00	20,39
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				17,90	14,04
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				70,70	55,45
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				823,10	645,57
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				63,00	49,41
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				4,20	3,29
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				289,50	227,06
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vloer				21,90	17,18

PAGINA: 00050

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000021 Talentum
 Koning Karelpad 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01		entree		inloopmat			5,10	
·	EZ	200J entree - zachte vloeren		Interieur	werkdag	AAA		4,00
0.03		aula		pvc			102,30	
·	AH	200J aula/kantine - harde vloeren		Interieur	werkdag	AAA		80,24
0.04		miva toilet		gienvloer			3,70	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag	AAA		2,90
0.05		personeelstoilet		gienvloer			1,30	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag	AAA		1,02
0.07		teamkamer		pvc			23,50	
·	BH	40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har		Interieur	werkdag	AAA		3,69
0.08		speellokaal		pvc			84,00	
·	GH	200J gym-/speelzaal - harde vloer		Interieur	werkdag	AAA		65,88
0.10		lift		pvc			2,30	
·	IH	200J lift - harde vloeren		Interieur	werkdag	AAA		1,80
0.12		keuken		pvc			11,00	
·	PH	200J pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren		Interieur	werkdag	AAA		8,63
0.13		sprekkamer		pvc			11,50	
·	BH	40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har		Interieur	werkdag	AAA		1,80
0.14		kantoor directie		pvc			11,50	
·	BH	40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har		Interieur	werkdag	AAA		1,80
0.15		kantoor administratie		pvc			11,90	
·	BH	40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har		Interieur	werkdag	AAA		1,87
0.16		leerplein		pvc			191,40	
·	OLH	200J openleer centrum/multifunctionele ruimte -		Interieur	werkdag	AAA		150,12
0.16 a		trap		pvc			9,60	
·	TH	200J trappenhuis - harde vloeren		Interieur	werkdag	AAA		7,53
0.18		groepsruimte		pvc			51,70	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag	AAA		40,55
0.19		groepsruimte		pvc			50,70	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag	AAA		39,76
0.20		groepsruimte		pvc			50,30	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag	AAA		39,45
0.21		toilet		gienvloer			6,20	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag	AAA		4,86
0.22		entree		inloopmat			4,90	
·	EZ	200J entree - zachte vloeren		Interieur	werkdag	AAA		3,84

PAGINA: 00051

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000021 Talentum
 Koning Karelpad 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.23		toilet	gienvloer				4,20	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		3,29
0.24		vve ruimte	pvc				55,70	
·	BH	40J kantoor-/personeels-/vergader ruimte - har	Interieur	werkdag		AAA		8,74
0.25		groepsruimte	pvc				50,70	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		39,76
0.26		groepsruimte	pvc				50,30	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		39,45
0.28		toilet	gienvloer				1,50	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		1,18
Totaal verdieping 00							795,30	552,17
·	Totaal taken interieur						795,30	552,17
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/kantine - harde vloeren			102,30	80,24
·	Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergader ruimte - harde vl			114,10	17,90
·	Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren			10,00	7,84
·	Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer			84,00	65,88
·	Totaal taak	IH - 200J -	werkdag	Lift - harde vloeren			2,30	1,80
·	Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			253,70	198,98
·	Totaal taak	OLH - 200J -	werkdag	Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har			191,40	150,12
·	Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren			11,00	8,63
·	Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer			16,90	13,25
·	Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren			9,60	7,53

PAGINA: 00052

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000021 Talentum
 Koning Karelpad 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Eerste verdieping</u>								
1.01	hal		pvc				42,80	
·	VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		33,57
1.03	kantoor ib / flexplek		pvc				10,00	
·	BH	40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AAA		1,57
1.04	spreekkamer		pvc				14,40	
·	BH	40J kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AAA		2,26
1.08	leerplein		pvc				185,20	
·	OLH	200J openleer centrum/multifuncitonele ruimte -	Interieur	werkdag		AAA		145,25
1.09	personeelstoilet		gienvloer				1,70	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		1,33
1.10	groepsruimte		pvc				50,40	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		39,53
1.11	groepsruimte		pvc				48,80	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		38,27
1.12	toilet		gienvloer				6,20	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		4,86
1.14	toilet		gienvloer				6,20	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		4,86
1.15	groepsruimte		pvc				48,80	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		38,27
1.16	groepsruimte		pvc				50,40	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		39,53
1.17	groepsruimte		pvc				50,30	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		39,45
Totaal verdieping 01							515,20	388,77
· Totaal taken interieur							515,20	388,77
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				24,40	3,83
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				248,70	195,06
· Totaal taak	OLH - 200J -	werkdag	Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har				185,20	145,25
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				14,10	11,06
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				42,80	33,57

PAGINA: 00053

OPDRACHTGEVER: 00000930

SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000021

Talentum

Koning Karelpad 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

glsbewassing

0,00

Totaal verdieping GLAS	0,00	0,00
· Totaal taken interieur	0,00	0,00
· Totaal taken vloer	0,00	0,00
· Totaal beurten	0,00	0,00
· Totaal extra taken	0,00	0,00
· Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00055

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000021 Talentum
 Koning Karelpad 2 Amersfoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1310,50	940,94
· Totaal taken interieur							1310,50	940,94
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/kantine - harde vloeren				102,30	80,24
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				138,50	21,73
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				10,00	7,84
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				84,00	65,88
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag	Lift - harde vloeren				2,30	1,80
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				502,40	394,04
· Totaal taak	OLH - 200J -	werkdag	Openleer centrum/multifuncitonele ruimte - har				376,60	295,37
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren				11,00	8,63
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				31,00	24,31
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				9,60	7,53
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				42,80	33,57

PAGINA: 00056

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000024 Josephschool
 Disselplein 10 Hooglanderveen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01	entree		inloopmat				6,00	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		AAA		4,71
0.02	entree		tapijt				6,00	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		AAA		4,71
0.03	verkeersruimte		marmoleum				234,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,92
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		183,92
·	Totaal per ruimte							183,92
0.04	gang		marmoleum				19,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,08
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		15,14
·	Totaal per ruimte							15,14
0.05	gang		marmoleum				39,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,15
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		30,90
·	Totaal per ruimte							30,90
0.06	lokaal		marmoleum				56,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,22
· LH	40J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		8,83
· Z010	40J	extra moppen vloeren	Interieur	werkdag		AAA		8,83
·	Totaal per ruimte							8,83
0.07	lokaal		marmoleum				53,80	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,21
· LH	40J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		8,44
· Z010	40J	extra moppen vloeren	Interieur	werkdag		AAA		8,44
·	Totaal per ruimte							8,44
0.08	lokaal		marmoleum				56,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,22
· LH	40J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		8,80
· Z010	40J	extra moppen vloeren	Interieur	werkdag		AAA		8,80
·	Totaal per ruimte							8,80
0.09	lokaal		marmoleum				53,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,21
· LH	40J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		8,42
· Z010	40J	extra moppen vloeren	Interieur	werkdag		AAA		8,42
·	Totaal per ruimte							8,42
0.10	lokaal		marmoleum				54,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,21
· LH	40J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		8,49
· Z010	40J	extra moppen vloeren	Interieur	werkdag		AAA		8,49
·	Totaal per ruimte							8,49
0.11	lokaal		marmoleum				54,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,21

PAGINA: 00057

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000024 Josephschool
 Disselplein 10 Hooglanderveen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· LH	40J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		8,49
· Z010	40J	extra moppen vloeren	Interieur	werkdag		AAA		8,49
·		Totaal per ruimte						8,49
0.12		lokaal					53,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,21
· LH	40J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		8,42
· Z010	40J	extra moppen vloeren	Interieur	werkdag		AAA		8,42
·		Totaal per ruimte						8,42
0.13		lokaal					53,70	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,21
· LH	40J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		8,42
· Z010	40J	extra moppen vloeren	Interieur	werkdag		AAA		8,42
·		Totaal per ruimte						8,42
0.14		lokaal					64,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,25
· LH	40J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		10,18
· Z010	40J	extra moppen vloeren	Interieur	werkdag		AAA		10,18
·		Totaal per ruimte						10,18
0.15		toilet					7,20	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		5,65
0.16		toilet					17,60	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		13,80
0.17		toilet					17,60	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		13,80
0.18		miva toilet					3,90	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		3,06
0.19		kantoor					24,80	
· BZ	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac	Interieur	werkdag		AAA		3,89
0.19		speellokaal					84,40	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,33
· GH	200J	gym-/speelzaal - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		66,20
·		Totaal per ruimte						66,20
0.20		kantoor					19,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,08
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AAA		3,03
·		Totaal per ruimte						3,03
0.22		reproruimte					11,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,04
· VH	200J	verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl	Interieur	werkdag		AAA		8,86
·		Totaal per ruimte						8,86
0.24		pantry					4,20	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,02
· PH	200J	pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		3,29

PAGINA: 00058

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000024 Josephschool
 Disselplein 10 Hooglanderveen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte								3,29
0.26	lift		marmoleum				2,30	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,01
· IH	200J	lift - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		1,80
· Totaal per ruimte								1,80
0.27	trap		marmoleum/sta				7,50	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,03
· TH	200J	trappenhuis - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		5,88
· Totaal per ruimte								5,88
Totaal verdieping 00							1005,70	447,14
· Totaal taken interieur							1005,70	447,14
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							922,60	3,62
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				922,60	3,62
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				19,30	3,03
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte				24,80	3,89
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				12,00	9,41
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				84,40	66,20
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag	Lift - harde vloeren				2,30	1,80
· Totaal taak	LH - 40J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				500,40	78,49
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren				4,20	3,29
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				46,30	36,31
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				7,50	5,88
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				304,50	238,82
· Totaal taak	Z010 - 40J -	werkdag	Extra moppen vloeren				500,40	78,49

PAGINA: 00059

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000024 Josephschool
 Disselplein 10 Hooglanderveen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Eerste verdieping</u>								
1.01	gang		marmoleum				153,20	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,60
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		AAA		120,16
·	Totaal per ruimte							120,16
1.02	gang		marmoleum				39,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,16
· VH	200J verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl		Interieur	werkdag		AAA		31,29
·	Totaal per ruimte							31,29
1.03	lokaal		marmoleum				56,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,22
· LH	40J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AAA		8,80
· Z010	40J extra moppen vloeren		Interieur	werkdag		AAA		8,80
·	Totaal per ruimte							8,80
1.04	lokaal		marmoleum				53,70	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,21
· LH	40J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AAA		8,42
· Z010	40J extra moppen vloeren		Interieur	werkdag		AAA		8,42
·	Totaal per ruimte							8,42
1.05	lokaal		marmoleum				54,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,21
· LH	40J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AAA		8,49
· Z010	40J extra moppen vloeren		Interieur	werkdag		AAA		8,49
·	Totaal per ruimte							8,49
1.06	lokaal		marmoleum				54,10	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,21
· LH	40J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AAA		8,49
· Z010	40J extra moppen vloeren		Interieur	werkdag		AAA		8,49
·	Totaal per ruimte							8,49
1.07	lokaal		marmoleum				53,70	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,21
· LH	40J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AAA		8,42
· Z010	40J extra moppen vloeren		Interieur	werkdag		AAA		8,42
·	Totaal per ruimte							8,42
1.08	lokaal		marmoleum				53,70	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,21
· LH	40J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AAA		8,42
· Z010	40J extra moppen vloeren		Interieur	werkdag		AAA		8,42
·	Totaal per ruimte							8,42
1.09	lokaal		marmoleum				54,90	
· 9700	1J linoleum vloeren strippen/conserveren		Beurt	werkdag		AAA		0,22
· LH	40J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		AAA		8,61
· Z010	40J extra moppen vloeren		Interieur	werkdag		AAA		8,61
·	Totaal per ruimte							8,61
1.10	lokaal		marmoleum				54,90	

PAGINA: 00060

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000024 Josephschool
 Disselplein 10 Hooglanderveen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,22
· LH	40J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		8,61
· Z010	40J	extra moppen vloeren	Interieur	werkdag		AAA		8,61
· Totaal per ruimte								8,61
1.11		vergaderruimte	tapijt				50,50	
· BZ	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zac	Interieur	werkdag		AAA		7,92
1.12		toilet	steen				17,60	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		13,80
1.13		toilet	gietvloer				17,60	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		13,80
1.14		toilet	gietvloer				12,80	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		10,04
1.15		lokaal	marmoleum				24,90	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,10
· LH	40J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		3,91
· Z010	40J	extra moppen vloeren	Interieur	werkdag		AAA		3,91
· Totaal per ruimte								3,91
1.16		kantoor	marmoleum				19,10	
· 9700	1J	linoleum vloeren strippen/conserveren	Beurt	werkdag		AAA		0,07
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AAA		3,00
· Totaal per ruimte								3,00
Totaal verdieping 01							770,80	272,19
· Totaal taken interieur							770,80	272,19
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							672,30	2,64
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				672,30	2,64
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				19,10	3,00
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte				50,50	7,92
· Totaal taak	LH - 40J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				460,10	72,17
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				48,00	37,65
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				193,10	151,45
· Totaal taak	Z010 - 40J -	werkdag	Extra moppen vloeren				460,10	72,17

PAGINA: 00061

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000024 Josephschool
 Disselplein 10 Hooglanderveen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 02, Tweede verdieping

P001	entree		tapijt		Ska		11,60	
· EZ	200J	entree - zachte vloeren	Interieur	werkdag		AAA		9,10
P002	lokaal		pvc		Ska		64,00	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		AAA		50,20
P003	toilet		gietvloer		Ska		12,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		9,41
P004	toilet		gietvloer		Ska		1,50	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		AAA		1,18
P006	kantoor		pvc		Ska		10,70	
· BH	40J	kantoor-/personeels-/vergaderruimte - har	Interieur	werkdag		AAA		1,68

Totaal verdieping 02							99,80	71,56
· Totaal taken interieur							99,80	71,56
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				10,70	1,68
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				11,60	9,10
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				64,00	50,20
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				13,50	10,59

PAGINA: 00062

OPDRACHTGEVER: 00000930

SKOSS - KPOA

OBJECT: 00000024

Josephschool

Disselplein 10 Hooglanderveen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing							
		glasbewassing					0,00
· 8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	AAA	404,00	3,17
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	AAA	404,00	3,17
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	AAA	323,00	2,53
· Totaal per ruimte							3,17
Totaal verdieping GLAS							0,00
· Totaal taken interieur							0,00
· Totaal taken vloer							0,00
· Totaal beurten						404,00	3,17
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			404,00	3,17
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			404,00	3,17
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			323,00	2,53

PAGINA: 00064

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA
 OBJECT: 00000024 Josephschool
 Disselplein 10 Hooglanderveen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1876,30	794,05
· Totaal taken interieur							1876,30	790,89
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1998,90	9,42
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				404,00	3,17
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				404,00	3,17
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				323,00	2,53
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conserveren				1594,90	6,25
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				49,10	7,70
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte				75,30	11,81
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				23,60	18,51
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				84,40	66,20
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag	Lift - harde vloeren				2,30	1,80
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				64,00	50,20
· Totaal taak	LH - 40J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				960,50	150,67
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren				4,20	3,29
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				107,80	84,55
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				7,50	5,88
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				497,60	390,27
· Totaal taak	Z010 - 40J -	werkdag	Extra moppen vloeren				960,50	150,67

PAGINA: 00065

OPDRACHTGEVER: 00000930 SKOSS - KPOA

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal opdrachtgever							11593,02	7960,84
· Totaal taken interieur							11593,02	7938,75
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							11332,83	55,48
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				2655,80	20,83
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				2655,80	20,83
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				1795,10	14,08
· Totaal taak	9700 - 1J -	werkdag	Linoleum vloeren strippen/conservieren				8517,03	33,40
· Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/kantine - harde vloeren				403,64	316,58
· Totaal taak	BH - 120J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				55,80	26,26
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				60,40	47,37
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - harde vl				665,59	104,41
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor-/personeels-/vergaderruimte - zachte				153,80	24,13
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree - harde vloeren				45,60	35,76
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree - zachte vloeren				111,00	87,06
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				651,80	511,22
· Totaal taak	GH - 40J -	werkdag	Gym-/speelzaal - harde vloer				6,00	0,94
· Totaal taak	IH - 200J -	werkdag	Lift - harde vloeren				4,60	3,61
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				4768,40	3739,92
· Totaal taak	LH - 40J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				960,50	150,67
· Totaal taak	MH - 200J -	werkdag	Media-/bibliotheek - harde vloeren				73,30	57,49
· Totaal taak	OLH - 200J -	werkdag	Openleer centrum/multifunctionele ruimte - har				607,60	476,55
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek- harde vloeren				47,20	37,02
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				507,19	397,80
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				70,80	55,53
· Totaal taak	TH - 40J -	werkdag	Trappenhuis - harde vloeren				25,10	3,94
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloere				2321,20	1820,55
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte vloer				53,50	41,96
· Totaal taak	Z010 - 40J -	werkdag	Extra moppen vloeren				960,50	150,67