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150 BANDOPSLUITINGEN 18
1503 Opbreken trottoirbanden inclusief fundering 18
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1526 Verwijderen asfalt d.m.v. bakfrezen 22

153 CEMENTGEBONDEN VERHARDING 22
154 MAKEN "REPARATIEVAKKEN FUNDERING" 23

1541 Zagen asfaltverharding 23
1542 Opbreken asfalt 23
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2912 Leveren grond 33

3 LEIDINGWERKEN 34
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33 VRIJVERVAL RIOOL 34
334 AANBRENGEN PVC-BUIZEN 34

3341 Lev+aanbr pvc-buis Ø125 mm 34
3342 Lev+aanbr pvc-buis Ø160 mm 34

335 AANBRENGEN PVC-HULPSTUKKEN 34
3351 Lev+aanbr PVC-bochtstukken 34
3352 Lev+aanbr PVC-hulpstukken 34
3543 Op hoogte brengen best. RWA-putafdekking 35
3545 Op hoogte brengen best. DWA-putafdekking 35

356 AANBRENGEN KOLKEN 35
3561 Aanbr. trottoirkolken eendelig, incl. grondwerk 35
3562 Reinigen kolken 36

4 KUNSTWERKEN 37
41 ONDERHOUD ASFALTCONSTRUCTIE 37

411 ASFALTCONSTRUCTIE RIJBAAN/BRUGDEK 37
4112 Verwijderen asfaltverharding 37
4113 Aanbrengen membraam 37
4114 Aanbrengen asfaltverharding 38
4115 Aanbrengen flexigoot langs schampkant 38
4116 Herstellen stalen voegovergang brug KW1104 39
4118 Herstellen bitumineuze voegovergang brug KW1105 40

43 BETONSCHADES 41
430 BETONSCHADES ONDER ASFALTVERHARDING 41

4301 Schademelding 41
4302 Reparatie betonschades 41
4303 Injecteren van scheuren 42

5 VERHARDINGSWERKEN 43
51 VOORBEREIDENDE WERKEN 43

511 ZANDBED 43
5111 Afwerken zandbed tbv steenmengselverharding 43
5115 Afwerken zandbed tbv elementenverharding 43

513 AANBRENGEN TIJDELIJKE VERHARDING 43
5131 Voorbereidend grondwerk 43
5132 aanbrengen tijdelijke wegconstructie 44
5134 Verwijderen tijdelijke wegconstructie 45
5135 Afrondend grondwerk/herstel middenberm 46

52 FUNDERINGEN 47
520 AANBRENGEN STRAATLAAG 47

5202 Aanbrengen straatlaag brekerzand op funderingslaag 47
522 AANBRENGEN MENGGRANULAAT 47

5222 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 mm 47
53 KANTOPSLUITINGEN 48

532 RWS-BANDEN 48
5321 RWS-banden met betonrug op fundatie 48
5324 Leveren RWS-banden 48
5328 Leveren tegels waterafvoerende kantlaag 49
5329 Water afvoerende kantlaag 49

533 TROTTOIRBANDEN MET BETONRUG 49
5331 Trottoirbanden op beton met betonrug 49
5334 Leveren trottoirbanden 49

534 OPSLUITBANDEN 50
5341 Aanbrengen opsluitbanden 50
5342 Leveren opsluitbanden 50

535 SCHEIDINGSBANDEN 50
537 PASMAKEN BETONBANDEN 51
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5371 Pasmaken RWS-/trottoirbanden 51
5372 Pasmaken opsluitband 51
5381 Herstellen rotondeblokken 52

54 BITUMINEUZE VERHARDINGEN 52
540 ASFALTVERHARDING 52

5401 Aanbrengen bitumineuze reparatievakken 52
5402 Aanbrengen funderingslagen bakfrezen 52
5403 Aanbrengen bitumineuze funderingslagen 53
5405 Aanbrengen bitumineuze tussenlagen 53
5406 Aanbrengen bitumineuze deklagen wegen 54
5407 Schoonmaken asfaltverharding 54
5408 Aanbrengen kleeflagen 54
5409 Aanbrengen inlagen & instrooien naden 54
5410 Afstrooien deklaag 55

55 CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN 55
551 TBV OVERRIJDBARE RAMMELSTROKEN 55

56 ELEMENTENVERHARDINGEN 56
563 STRAATSTENEN KEIFORMAAT 56

5636 Aanbrengen dubbelklinkers kf halfsteensverband 56
5645 Aanbrengen betonstraatstenen kf voegstone 56

566 HERSTRATEN 57
5661 Herstraten betonstraatstenen 57
5662 Herstraten betontegels 59

57 MARKERING IN STRAATWERK 59

6 GROENVOORZIENINGEN 61
61 FLORA EN FAUNAVOORZIENINGEN 61

611 FAUNAPASSAGE 61
6111 Grondwerk faunapassage 61
6112 Fundering faunapassage 61
6115 aanbrengen betonnen faunapassage 62

62 BERMEN 62
622 AFWERKEN BERMEN 62

6221 Maaien bermen 62
6222 Frezen bermen 62
6225 Inzaaien bermen 63

7 INRICHTINGSWERKEN 64
71 AFSCHEIDINGEN 64

711 GELEIDINGSCONSTRUCTIES 64
7110 Afschermingsconstructies op asfalt 64
7112 Houten geleiderail 64

72 MARKERINGEN 65
724 ASSTREPEN THERMOPLASTISCH MATERIAAL 65

7241 Voorbereidende werkzaamheden 65
7242 Doorgetrokken streep/onderbroken streep, wit 65

727 DWARSMARKERING/FIGURATIE THERMOPLAST 67
7272 Dwarsmarkeringen vlakken < 10 m2 67

728 BESTAANDE MARKERINGEN 68
7281 voorbereidende werkzaamheden 68
7282 Herstellen lengte markeringen 68
7283 Herstellen markeringen 68

73 BEBAKENING 69
731 VERKEERSBORDPALEN 69

7313 Verkeersbordpaal in maaiveld 69
732 VERKEERSBORDEN 69

7321 Verkeersborden type I 69
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7323 Verkeersborden overig 70
735 MARKERINGSPALEN 71

7350 Markeringspalen staal 71
74 BUSHALTE 71

740 OPSTELPLAATS BUS 71
7400 Aanbrengen funderingslaag 71
7401 Aanbrengen verhardingslaag 71

741 BUSHALTE 72
7411 Afwatering bushalte 72
7412 Aanbrengen trottoirbanden 73
7413 Leveren trottoirbanden 180/200x250 mm 74
7415 Aanbr b.t. 300x300x60 mm in blokverband 74
7416 Leveranties 75
7417 Aanbr b.t. 300x300x60 mm in halfsteensverband 75
7418 Herstraten betontegels 76
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8514 Aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en 82
8515 bebording verkeersmaatregelen 83
8516 Bescherming nieuw werk 83
8517 Rijdende afzetting 83
8518 Aanbrengen tijdelijke markering i.v.m. fasering 83
8519 Bescherming nieuw werk 84
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86 TEKENINGEN 86
8612 Opstellen tekeningen 86

87 OVERIGE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 87
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01 07 Zekerheidstelling 94
01 08 Bijdragen 94
01 11 Verband met andere werken 95
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer 95
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25 Leidingwerk 104
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82 Betonverhardingen 110
82 1 Betonverhardingen 110

82 14 Risicoverdeling en garanties Betonverhardingen 110
82 17 Meet- en verrekenmethoden Betonverhardingen 110

83 Elementenverhardingen 111
83 1 Straatwerk 111

83 12 Eisen en uitvoering Straatwerk 111
83 13 Informatie-overdracht Straatwerk 111
83 15 Bijbehorende verplichtingen 111
83 16 Bouwstoffen Straatwerk 111



RAW0063-146626

Bladnr. 3 van 113
Afdrukdatum:

15-05-2024

Ingenieursbureau & Projectmanagement Gemeente Lelystad
Bestek 24-009 GO Oostranddreef fase 1

1. A l g e m e e n



RAW0063-146626

Bladnr. 4 van 113
Afdrukdatum:

15-05-2024

Ingenieursbureau & Projectmanagement Gemeente Lelystad
Bestek 24-009 GO Oostranddreef fase 1

PAR

01 Opdrachtgever
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Lelystad.
Stadhuis Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad
Postbus 91, 8200 AB Lelystad

02 Directie
Team ingenieursbureau van de gemeente Lelystad.
Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad
Postbus 91, 8200 AB Lelystad

De directie zal worden gevoerd door of namens de projectleider, bijgestaan door de
toezichthouder, van het team ingenieursbureau.
Bij de gunningbrief zal dit nader worden aangegeven.

03 Locatie
Het uit te voeren werk betreft de 1e fase van de Oostranddreef gelegen tussen de Heralaan
en de Kustendreef.

Over de gehele lengte van het werkvak zijn er diverse bruggen over de Oostranddreef.
Aannemer dient hiermee rekening te houden i.v.m. de doorrijhoogte.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het verrichten van opruimingswerkzaamheden,
- het frezen van deklaag en tussenlaag asfalt,
- het bakfrezen van funderingslaag asfalt waar nodig,
- het gedeeltelijk verwijderen van volledige asfaltconstructie inclusief fundering,
- het aanbrengen van een gedeeltelijk funderingslaag,
- het aanbrengen van een asfaltconstructie,
- het aanbrengen van deklaag en tussenlaag,
- het vervangen van asfalt en voegen op 2 bruggen,
- het aanpassen van een bushalte,
- het omvormen van een rotonde naar een turborotonde,
- het uitvoeren van overige bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
Start uitvoering werkzaamheden maandag 26 augustus 2024.
Het werk uiterlijk opleveren op vrijdag 30 mei 2025.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.
De korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 is € 500,--

Indien er geen aaneengesloten werkzaamheden plaatsvinden, door vakantieperiode of
winterperiode, of andere omstandigheden mogen er geen omleidingen of belemmeringen
plaatsvinden voor al het verkeer.
Voor de planning en fasering rekening houdende met bijlage 5 van het BLVC plan.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6
maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking
heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de
Standaard.
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08 Better performance
‘De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op
'better performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat
gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om
uiteindelijk tot een goede 'better performance' van de opdrachtnemer te komen.
Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en
samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde
beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage
voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'better performance‘.
Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse
aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand’.
Zie voor meer informatie (o.a. de volledige handreiking en handleiding)
https://www.crow.nl/better-performance

De gemeente Lelystad maakt gebruik van het online beoordelingsplatform Better
Performance van Qfact.

09 Wet natuurbescherming
In de gemeente Lelystad is de gedragscode ruimtelijke ontwikkeling, opgesteld door
Stadswerk, van toepassing.

Bij onderhoudswerken is van toepassing gedragscode dagelijks beheer, opgesteld door
Stadswerk, van toepassing.

Voor actuele informatie wordt verwezen naar:
www.lelystad.nl/4/Natuur/Natuurrijk-Lelystad/Monitoringsplan

Gegadigde treft als bijlage bij de aankondiging op Tenderned het document 'gedragscode
soortenbescherming 2023' aan naar welke inhoud volledigheidshalve wordt verwezen.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen met nummer 800-002-00003:
- Blad 1 van 33 GO Oostranddreef te verwijderen Heralaan - Larserdreef
- Blad 2 van 33 GO Oostranddreef te verwijderen Heralaan - Larserdreef
- Blad 3 van 33 GO Oostranddreef te verwijderen Larserdreef
- Blad 4 van 33 GO Oostranddreef te verwijderen Nieuwe Waterweg
- Blad 5 van 33 GO Oostranddreef te verwijderen Nieuwe Waterweg - Pauwenburg
- Blad 6 van 33 GO Oostranddreef te verwijderen Nieuwe Waterweg - Pauwenburg
- Blad 7 van 33 GO Oostranddreef te verwijderen Nieuwe Waterweg - Pauwenburg
- Blad 8 van 33 GO Oostranddreef te verwijderen Pauwenburg
- Blad 9 van 33 GO Oostranddreef te verwijderen Pauwenburg - Geldersedreef
- Blad 10 van 33 GO Oostranddreef te verwijderen Pauwenburg - Geldersedreef
- Blad 11 van 33 GO Oostranddreef te verwijderen Geldersedreef
- Blad 12 van 33 GO Oostranddreef te verwijderen Geldersedreef - Zoom 10
- Blad 13 van 33 GO Oostranddreef te verwijderen Zoom 10
- Blad 14 van 33 GO Oostranddreef te verwijderen Zoom 10 - Gelderse Hout
- Blad 15 van 33 GO Oostranddreef te verwijderen Zoom 10 - Gelderse Hout
- Blad 16 van 33 GO Oostranddreef te verwijderen Gelderse Hout

- Blad 17 van 33 GO Oostranddreef nieuwe situatie Heralaan - Larserdreef
- Blad 18 van 33 GO Oostranddreef nieuwe situatie Heralaan - Larserdreef
- Blad 19 van 33 GO Oostranddreef nieuwe situatie Larserdreef
- Blad 20 van 33 GO Oostranddreef nieuwe situatie Nieuwe Waterweg
- Blad 21 van 33 GO Oostranddreef nieuwe situatie Nieuwe Waterweg - Pauwenburg
- Blad 22 van 33 GO Oostranddreef nieuwe situatie Nieuwe Waterweg - Pauwenburg
- Blad 23 van 33 GO Oostranddreef nieuwe situatie Nieuwe Waterweg - Pauwenburg
- Blad 24 van 33 GO Oostranddreef nieuwe situatie Pauwenburg
- Blad 25 van 33 GO Oostranddreef nieuwe situatie Pauwenburg - Geldersedreef
- Blad 26 van 33 GO Oostranddreef nieuwe situatie Pauwenburg - Geldersedreef
- Blad 27 van 33 GO Oostranddreef nieuwe situatie Geldersedreef
- Blad 28 van 33 GO Oostranddreef nieuwe situatie Geldersedreef - Zoom 10
- Blad 29 van 33 GO Oostranddreef nieuwe situatie Zoom 10
- Blad 30 van 33 GO Oostranddreef nieuwe situatie Zoom 10 - Gelderse Hout
- Blad 31 van 33 GO Oostranddreef nieuwe situatie Zoom 10 - Gelderse Hout
- Blad 32 van 33 GO Oostranddreef nieuwe situatie Gelderse Hout
- Blad 33 van 33 GO Oostranddreef Doorsneden en details

De volgende tekeningen (openbare verlichting) zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- 2027-0-T01-OVL blad 1 van 6
- 2027-0-T01-OVL blad 2 van 6
- 2027-0-T01-OVL blad 3 van 6
- 2027-0-T01-OVL blad 4 van 6
- 2027-0-T01-OVL blad 5 van 6
- 2027-0-T01-OVL blad 6 van 6

Bebordingstekeningen met nummer:
- 230030 024 101 BBO C04 blad 1.
- 230030 024 101 BBO C04 blad 2.
- 230030 024 101 BBO C04 blad 3.

02 Peilen en hoofdafmetingen
Het polderpeil bedraagt N.A.P.- 6,20 m.
In het gebied geldt een waterstand van N.A.P.- 5,40 m.
en plaatselijk N.A.P.- 4,90 m.

De hoogten zijn of worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.
De directie zal enkele hoogtematen en hoofdpunten in het werk aangeven.
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03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende bijwoon- en stoppunten, die ook in de
planning dienen opgenomen te zijn.

Bijwoonpunt:
1. Verdichtingsmeting puinfundatie;
2. Verdichtingsmeting zandbed;
3. Boorkernonderzoek asfaltverhardingen;
4. Controle asfalttemperatuur in de vrachtauto van de eerste vrachten asfalt;
5. Controle verdichting asfalt;
6. Direct na het aanbrengen van bandenlijnen (inclusief betonnen hak).

Stoppunt:
1. Tijdens het freeswerk asfalt (t.b.v. controle / beoordelen tussen- onderlaag);
2. Direct na het aanbrengen en verdichten van de puinfundering;
3. Voor start aanbrengen van tussenlaag op onderlaag (t.b.v. controle onderlaag, gootlaag,

kleeflaag, naden enz.);
4. Voor start aanbrengen van een deklaag (o.a. controle van kleeflaag);
5. Uitzetten van markeringen;
6. Direct na het aanbrengen van verkeersmaatregelen en omleidingen.
7. Controle betondek na asfalt verwijderen op 2 brugdekken.

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de
beoordeling van het kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en
bijwoonpunten aangeven bij door haar risicovol geachte onderdelen van het werk.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- bijlage 1: RIE & ontwerp Veiligheids- & Gezondheidsplan
- bijlage 2: Grondbalans
- bijlage 3: Instructiekaart zorgvuldig graven
- bijlage 4: Bomenposter "werken rond bomen".
- bijlage 5: BLVC-plan
- bijlage 6: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Bijlage SROI
- bijlage 7: Bodemonderzoek
- bijlage 8: Asfaltonderzoeken
- bijlage 9: Funderingsonderzoek
- bijlage 10: Onderzoek brug KW1103, KW1104 en KW1105.

05 Plaatselijke omstandigheden
De aannemer wordt geacht zich voor aanbesteding op de hoogte te hebben gesteld van de
ligging van het werkterrein en de plaatselijke omstandigheden, zoals los en laad
mogelijkheden, ruimtebeperking, omgeving, verkeer, aanliggende woningen, bedrijven en
winkels. En andere aspecten die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van het werk.

Alle losse elementen moeten binnen de bouwhekken liggen buiten werktijd, ontgravingen
moeten goed zijn afgeschermd en voor het weekend moet alles aangevuld zijn.
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 . . . . . VOORBEREIDINGSWERKEN
. . . . .

10 . . . . . WERK ALGEMENE AARD
. . . . .

1011 . . . . . Werkterrein
. . . . .

101110 101101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
. . . . . en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
. . . . . de hierbij benodigde kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.
. . . . .

101120 101102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
. . . . . loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
. . . . . verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
. . . . . de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
. . . . .

101130 101401 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . Situatie: werkterrein en depot
. . . . . Betreft: toepassen rijplaten t.b.v. opslagterrein
. . . . . Verplaatsen: n.v.t.

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: materialendepot
. . . . . Totale hoeveelheid ter keuze aannemer.
. . .9.9. Type rijplaat ter keuze aannemer.
. . . . .

101140 101501 . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Situatie: in overleg met directie

1. . . . . Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer
.1. . . . Afrastering(en) ten behoeve van: afzetten materialen
. . . . . opslag en depot.
. .2. . . Bouwhek met voet hoog 2,00 meter Inclusief
. . . . . koppelingsstukken en voorzieningen tegen
. . . . . omvallen/omwaaien.
. . . . . Inclusief draaipoort en bebording in/uitrit werkverkeer.
. . . . .

1017 . . . . . Tijdelijke voorzieningen te handhaven bomen
. . . . .

101710 101603 . . . . . Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 80,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Situatie: op aanwijs van de directie
. . . . . Betreft: bomen middenberm binnen de werkgrenzen.

1. . . . . Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen d.m.v. aanbrengen ribbeldrain
. . . . . met kokosmantel spiraalsgewijs.
. . . . .

101720 101603 . . . . . Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 60,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Situatie: op aanwijs van de directie
. . . . . Betreft: bomen middenberm binnen de werkgrenzen.

2. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen d.m.v. aanbrengen ribbeldrain
. . . . . met kokosmantel spiraalsgewijs.
. . . . .

101730 101603 . . . . . Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 32,00 V
. . . . . bescherming bomen.
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. . . . . Situatie: op aanwijs van de directie

. . . . . Betreft: bomen middenberm binnen de werkgrenzen.
3. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m

. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste

. . . . . 22 mm, breedte ca.100 mm

. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80

. . . . . tot 100 mm waarborgen d.m.v. aanbrengen ribbeldrain

. . . . . met kokosmantel spiraalsgewijs.

. . . . .
1021 . . . . . Opsporen kabels en leidingen

. . . . .
102110 102102 . . . . . Graven proefsleuf. m 40,00 V

. . . . . Situatie: gehele werk op aanwijs van de directie.

. . . . . Lengte proefsleuf variërend van 1 tot 3 meter.

. . . . . Opbouw van de ondergrond: Rekenen met 0,25 m

. . . . . menggranulaat en grond/zand

. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: tot 1,50 m -mv

.4. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en

. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde

. . . . . terugbrengen en verdichten tot 90% van de

. . . . . oorspronkelijke verdichtingsgraad

. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug

. . . . . aanbrengen indien nodig.

. . . . .
1041 . . . . . Tijdelijk afrastering

. . . . .
104110 101512 . . . . . Aanbrengen tijdelijke afrastering. m 100,00 V

. . . . . Situatie: op aanwijs van de directie

. . . . . Betreft: 20 meter per locatie
1. . . . . Afrastering(en) ten behoeve van: afsluitende

. . . . . maatregelen sluipverkeer nabij het werkvak.

.2. . . . Bouwhek met voet hoog 2,00 meter Inclusief

. . . . . koppelingsstukken en voorzieningen tegen

. . . . . omvallen/omwaaien.

. . . . . Inclusief draaipoort voor toegang werkverkeer aannemer.

. . . . .
104120 101522 . . . . . In stand houden tijdelijke afrastering. dag 70,00 V

. . . . . Betreft hek t.b.v. afsluitende maatregelen sluipverkeer.
1. . . . . Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 104110

. . . . .
104130 101599 . . . . . Verplaatsen tijdelijke afrastering. keer 5,00 V

. . . . . Betreft hek t.b.v. afsluitende maatregelen sluipverkeer.

. . . . . Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 104110

. . . . .
104140 101532 . . . . . Verwijderen tijdelijke afrastering. m 100,00 V

. . . . . Betreft hek t.b.v. afsluitende maatregelen sluipverkeer.
1. . . . . Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 104110

. . . . .
105 . . . . . TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

. . . . .
1051 . . . . . Rijplatenbaan t.b.v.bereikbaarheid Flevopoort

. . . . .
105110 101412 . . . . . Aanbrengen rijplatenbaan. m 500,00 V

. . . . . Situatie: berreikbaarheid Flevopoort

. . . . . E.e.a. volgens BLVC plan bijlage 5 en op te stellen

. . . . . faseringsplan volgens bestekpostnummer 851010.

. . . . . In fase A.

. . . . . Gerekend met circa 100 rijplaten, lang 5 meter.

. .2. . . Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

. . .1.2. Rijplaat staal: ten minste 1300 mm breed x ten minste

. . . . . 14 mm dik

. . . . .
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105120 101422 . . . . . In stand houden rijplatenbaan. m*d 3.500,00 V
. . . . . Totale duur 1 week.

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 105110
. . . . .

105130 101442 . . . . . Verplaatsen rijplatenbaan. keer 1,00 V
. . . . . Betreft: fietspad fase A.
. . . . . Verplaatsen: volgens planning

1. . . . . Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 105110
. . . . .

105140 101432 . . . . . Verwijderen rijplatenbaan. m 500,00 V
. . . . . Betreft: fietspad fase A.

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 105110
. . . . .

1052 . . . . . Rijplatenbaan t.b.v. doorsteek nood- en hulpdiensten
. . . . .

105210 101412 . . . . . Aanbrengen rijplatenbaan. m 175,00 V
. . . . . Situatie: doorsteek voor nood en hulpdiensten via
. . . . . Bushalte Westhoven
. . . . . E.e.a. volgens BLVC plan bijlage 5 en op te stellen
. . . . . faseringsplan volgens bestekpostnummer 851010.
. . . . . In fase F.
. . . . . Gerekend met circa 35 rijplaten, lang 5 meter.
. .2. . . Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
. . .1.2. Rijplaat staal: ten minste 1300 mm breed x ten minste
. . . . . 14 mm dik
. . . . .

105220 101422 . . . . . In stand houden rijplatenbaan. m*d 4.900,00 V
. . . . . Totale duur 4 weken.

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 105210
. . . . .

105230 101442 . . . . . Verplaatsen rijplatenbaan. keer 1,00 V
. . . . . Betreft: doorsteek nood- en hulpdiensten
. . . . . Verplaatsen: volgens planning

1. . . . . Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 105210
. . . . .

105240 101432 . . . . . Verwijderen rijplatenbaan. m 175,00 V
. . . . . Betreft: doorsteek nood- en hulpdiensten

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 105210
. . . . .

105250 322299 . . . . . Aanbrengen megablok. st 4,00 V
. . . . . Situatie: doorsteek voor nood en hulpdiensten via
. . . . . Bushalte
. . . . . Betreft: het maken van een versmalling in doorsteek
. . . . . Westhoven, fase F.
. . . . . Op rijplaten
. . . . . Megablok 1600 x 800 x 400 mm. st 4,00 L
. . . . . Mogen gebruikte megablokken zijn ter keuze aannemer.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . . Megablokken na afloop verwijderen en afvoeren.
. . . . .

105260 322299 . . . . . Leveren en aanbrengen flexibele afzetpaal. st 2,00 V
. . . . . Situatie: doorsteek voor nood en hulpdiensten via
. . . . . Bushalte.
. . . . . Overrijdbare flexibele afzetpaal oranje wit Ø80 mm. st 2,00 L
. . . . . Kunststof: duurzaam polyurethaan
. . . . . hoog: 750 mm, voetplaat Ø200 mm
. . . . . Paal vastschroeven op ondergrond.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . . Palen na afloop verwijderen en afvoeren.
. . . . .

1053 . . . . . Rijplatenbaan t.b.v. rotonde Dronterweg
. . . . .
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105310 101412 . . . . . Aanbrengen rijplatenbaan. m 300,00 V
. . . . . Situatie: doorsteek voor nood en hulpdiensten bij
. . . . . rotonde Dronterweg.
. . . . . E.e.a. volgens BLVC plan bijlage 5 en op te stellen
. . . . . faseringsplan volgens bestekpostnummer 851010.
. . . . . In fase G.
. . . . . Gerekend met circa 60 rijplaten, lang 5 meter.
. .2. . . Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
. . .1.2. Rijplaat staal: ten minste 1300 mm breed x ten minste
. . . . . 14 mm dik
. . . . .

105320 101422 . . . . . In stand houden rijplatenbaan. m*d 2.100,00 V
. . . . . Totale duur 1 week.

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 105310
. . . . .

105330 101442 . . . . . Verplaatsen rijplatenbaan. keer 1,00 V
. . . . . Betreft: doorsteek rotonde Dronterweg.
. . . . . Verplaatsen: volgens planning

1. . . . . Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 105310
. . . . .

105340 101432 . . . . . Verwijderen rijplatenbaan. m 300,00 V
. . . . . Betreft: doorsteek rotonde Dronterweg.

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 105310
. . . . .

1054 . . . . . Rijplatenbaan t.b.v. bereikbaarheid Vitens
. . . . .

105410 101412 . . . . . Aanbrengen rijplatenbaan. m 100,00 V
. . . . . Situatie: doorsteek voor bereikbaarheid Vitens door
. . . . . middenberm. Betreft het maken van 2 doorsteken.
. . . . . E.e.a. volgens BLVC plan bijlage 5 en op te stellen
. . . . . faseringsplan volgens bestekpostnummer 851010.
. . . . . In fase G.
. . . . . Gerekend met circa 10 rijplaten, lang 5 meter.
. .2. . . Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
. . .1.2. Rijplaat staal: ten minste 1300 mm breed x ten minste
. . . . . 14 mm dik
. . . . .

105420 101422 . . . . . In stand houden rijplatenbaan. m*d 700,00 V
. . . . . Totale duur 1 week.

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 105410
. . . . .

105430 101442 . . . . . Verplaatsen rijplatenbaan. keer 1,00 V
. . . . . Betreft: bereikbaarheid Vitens.
. . . . . Verplaatsen: volgens planning

1. . . . . Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 105410
. . . . .

105440 101432 . . . . . Verwijderen rijplatenbaan. m 100,00 V
. . . . . Betreft: bereikbaarheid Vitens.

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 105410
. . . . .

1055 . . . . . Rijplatenbaan t.b.v. bereikbaarheid Gelderse Hout
. . . . .

105510 101412 . . . . . Aanbrengen rijplatenbaan. m 75,00 V
. . . . . Situatie: doorsteek voor bereikbaarheid Gelderse Hout.
. . . . . E.e.a. volgens BLVC plan bijlage 5 en op te stellen
. . . . . faseringsplan volgens bestekpostnummer 851010.
. . . . . In fase H1 t/m H3.
. . . . . Gerekend met circa 15 rijplaten, lang 5 meter.
. .2. . . Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
. . .1.2. Rijplaat staal: ten minste 1300 mm breed x ten minste
. . . . . 14 mm dik
. . . . .
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105520 101422 . . . . . In stand houden rijplatenbaan. m*d 3.150,00 V
. . . . . Totale duur 6 weken.

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 105510
. . . . .

105530 101442 . . . . . Verplaatsen rijplatenbaan. keer 3,00 V
. . . . . Betreft: bereikbaarheid Gelderse Hout.
. . . . . Verplaatsen: volgens planning

1. . . . . Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 105510
. . . . .

105540 101432 . . . . . Verwijderen rijplatenbaan. m 75,00 V
. . . . . Betreft: bereikbaarheid Gelderse Hout.

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 105510
. . . . .

1056 . . . . . Rijplatenbaan t.b.v. tijdelijke doorsteken fietsers
. . . . .

105610 101499 . . . . . Aanbrengen rijplatenbaan. keer 4,00 V
. . . . . Situatie: tijdelijke doorsteken voor fietsers.
. . . . . E.e.a. volgens BLVC plan bijlage 5 en op te stellen
. . . . . faseringsplan volgens bestekpostnummer 851010.
. . . . . In fase A, C, D1, D2, H1, H2 en H3.
. . . . . Gerekend met circa 4x 10 rijplaten, lang 5 meter.
. . . . . Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
. . . . . Rijplaat staal: ten minste 1300 mm breed x ten minste
. . . . . 14 mm dik
. . . . .

105620 101422 . . . . . In stand houden rijplatenbaan. m*d 9.600,00 V
. . . . . Totale duur 4 x 12 weken.

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 105610
. . . . .

105630 101442 . . . . . Verplaatsen rijplatenbaan. keer 20,00 V
. . . . . Betreft: tijdelijke doorsteken fietsers.
. . . . . Verplaatsen: volgens planning

1. . . . . Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 105610
. . . . .

105640 101432 . . . . . Verwijderen rijplatenbaan. m 200,00 V
. . . . . Betreft: tijdelijke doorsteken fietsers.

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 105610
. . . . .

11 . . . . . OPRUIMEN TERREIN
. . . . .

111 . . . . . SCHONEN TERREIN
. . . . .

1111 . . . . . Schonen 'groene terrein'
. . . . .

111110 510101 . . . . . Schonen terrein. EUR N
. . . . . Betreft gehele 'groene' terrein binnen de werkgrens.
. . . . . De aannemer dient te rekenen met circa 3 ton
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 600 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: puin, takken, dood hout,
. . . . . afval etc.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

13 . . . . . OPRUIMEN LEIDINGWERKEN
. . . . .

133 . . . . . RIOOLBUIZEN
. . . . .

1332 . . . . . Reinigen kunststofbuis
. . . . .
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133210 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 63,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: te verwijderen kunststofbuis volgens
. . . . . bestekpostnr. 133610
. . . . . Rekening houden met wortelingroei van bomen.
. . . . . Grootste putafstand: nvt m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): 125 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 139210
. . . . .

1336 . . . . . Verwijderen kunststofbuis
. . . . .

133610 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 63,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: kolkleidingen, gerekend is met 1 m / kolk.
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Reinigen volgens bestekpostnr. 133210

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m 63,00 R
. . . . . materialen
. . . . .

136 . . . . . PUTTEN EN KOLKEN
. . . . .

1361 . . . . . Verwijderen kolken
. . . . .

136110 257521 . . . . . Reinigen kolken. st 63,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekeningen
. . . . . Betreft: reinigen van kolken vrijgekomen volgens
. . . . . bestekpostnr(s). 136510, 136520 en 136530

9. . . . . Straat- , trottoir- en rws kolken
.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg
. . . . . Betreft slib
. .1. . . Machinaal reinigen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 139210
. . . . .

136510 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 25,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Reinigen volgens bestekpostnr. 136110
. . . . . Inclusief grondwerk

3. . . . . Kolk van kunststof/gietijzer combinatie
. .1. . . Trottoirkolk
. . . .2. Constructie: tweedelig
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen st 25,00 R
. . . . . materialen
. . . . .

136520 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 29,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Reinigen volgens bestekpostnr. 136110
. . . . . Inclusief grondwerk

3. . . . . Kolk van kunststof/gietijzer combinatie
. .9. . . RWS kolk
. . . .2. Constructie: tweedelig
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen st 29,00 R
. . . . . materialen
. . . . .
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136530 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 9,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Reinigen volgens bestekpostnr. 136110
. . . . . Inclusief grondwerk

3. . . . . Kolk van kunststof/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. .1. . . Trottoirkolk
. . . .2. Constructie: tweedelig
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen st 9,00 R
. . . . . materialen
. . . . .

139 . . . . . DIVERSEN
. . . . .

1392 . . . . . Rioolslib vervoeren
. . . . .

139210 257531 . . . . . Rioolslib vervoeren. ton 0,35 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: slib vrijgekomen bij reinigen volgens
. . . . . bestekpostnrs.; 133210 en 136110

2. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.
. . . . .

15 . . . . . OPRUIMEN VERHARDINGEN
. . . . .

150 . . . . . BANDOPSLUITINGEN
. . . . .

1503 . . . . . Opbreken trottoirbanden inclusief fundering
. . . . .

150310 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 580,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: verwijderen trottoirbanden

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug:
. . . . . schrale beton, 0,02 m3/m1
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m 580,00 R
. . . . . materialen die behoren tot de categorie vormgegeven
. . . . . bouwstoffen van het Besluit Bodemkwaliteit.
. . . . .

150320 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 965,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: verwijderen RWS-trottoirbanden

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug:
. . . . . schrale beton, 0,02 m3/m1
. .8. . . Trottoirbanden 115/225 x 240 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m 965,00 R
. . . . . materialen die behoren tot de categorie vormgegeven
. . . . . bouwstoffen van het Besluit Bodemkwaliteit.
. . . . .

1504 . . . . . Opbreken opsluitbanden
. . . . .

150420 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 230,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: opsluiting elementenverharding
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m 230,00 R
. . . . . materialen die behoren tot de categorie vormgegeven
. . . . . bouwstoffen van het Besluit Bodemkwaliteit.
. . . . .

1505 . . . . . Opbreken overige banden
. . . . .
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150510 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 310,00 V
. . . . . Situatie: kruispunten en afslagen volgens tekening en
. . . . . deels onder bestaande geleiderailnabij Gelderse hout.
. . . . . Betreft leiconbanden 280x440x250 mm.

2. . . . . Inclusief fundering
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton ca.
. . . . . 400x100 mm
. .9. . . leiconbanden recht; 280x440x250 mm
. . . . . leiconbanden gebogen; 280x440x250 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m 310,00 R
. . . . . materialen die behoren tot de categorie vormgegeven
. . . . . bouwstoffen van het Besluit Bodemkwaliteit.
. . . . .

150520 314399 . . . . . Opbreken stootbanden. m 65,00 V
. . . . . Situatie:op Geldersebrug
. . . . . Betreft: verwijderen stootbanden
. . . . . Verlijmd op afvaltverharding.
. . . . . Afmeting: 200x200x900 mm.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m 65,00 R
. . . . . materialen die behoren tot de categorie vormgegeven
. . . . . bouwstoffen van het Besluit Bodemkwaliteit.
. . . . .

150530 314399 . . . . . Opbreken geleidebanden m 167,00 V
. . . . . Situatie: rotonde Oostranddreef-Dronterweg en nabij
. . . . . Geldersebrug
. . . . . Betreft: te verwijderen geleidebanden
. . . . . Verlijmd op onderlaag asfaltverharding
. . . . . Afmeting: 200x100x500 mm.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m 167,00 R
. . . . . materialen die behoren tot de categorie vormgegeven
. . . . . bouwstoffen van het Besluit Bodemkwaliteit.
. . . . .

150540 314399 . . . . . Opbreken rotondeblokken st 60,00 V
. . . . . Situatie: rotonde Heralaan. Exacte locatie in overleg met
. . . . . de directie
. . . . . Betreft: te herstellen kapotte rotondeblokken
. . . . . incl. stellaag.
. . . . . Afmeting: 485x200x500 mm.
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 48,00 H
. . . . . bestekspostnr.: 538110 hele elementen
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige st 12,00 R
. . . . . vrijgekomen materialen die behoren tot de categorie
. . . . . vormgegeven bouwstoffen van het Besluit
. . . . . Bodemkwaliteit.
. . . . .

151 . . . . . OVERIGE BETONELEMENTEN
. . . . .

151710 831712 . . . . . Opbreken goot van betonelementen. m 46,00 V
. . . . . Situatie: nabij kruising Gelderse hout
. . . . . Betreft: op te breken molgoot

3. . . . . Inclusief fundering van beton; dikte 0,1 m, breedte 0,4 m
.1. . . . Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m
. .1. . . Voegen gevuld met cementmortel
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m 46,00 R
. . . . . materialen die behoren tot de categorie vormgegeven
. . . . . bouwstoffen van het Besluit Bodemkwaliteit.
. . . . .
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151730 831705 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 200,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk op aanwijs van de directie.
. . . . . Betreft: het opbreken van de waterafvoerende streklaag
. . . . . naast de trottoir-/RWSband.
. . . . . Herstellen volgens bestekspostnr.; 532910

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .9. . . In cementmortel op fundering
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen die behoren tot de categorie vormgegeven
. . . . . bouwstoffen van het Besluit Bodemkwaliteit.
. . . . .

151750 831799 . . . . . Opbreken betonnen drempelelementen st 8,00 V
. . . . . Situatie: nabij rotonde aan de Pauwenburg
. . . . . Betreft het verwijderen van drempelelementen
. . . . . Afmeting: 1800x1000x200 mm
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen st 8,00 R
. . . . . materialen die behoren tot de categorie vormgegeven
. . . . . bouwstoffen van het Besluit Bodemkwaliteit.
. . . . .

152 . . . . . BITUMINEUZE VERHARDING
. . . . .

1520 . . . . . Verwijderen vervuiling op asfalt
. . . . .

152010 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 3.450,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk
. . . . . Betreft: het vooraf verwijderen van een strook overgroeid
. . . . . gras langs de kant van het asfalt,

9. . . . . Breedte ca. 0,30 m. m 11.500,00 I
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .9. . . Het verwijderen van overgroeide gras en vuil afschrapen
. . . . . / opschonen
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . . Betreft verwijderde graszoden met split.
. . . . .

1521 . . . . . Zagen asfaltverharding
. . . . .

152110 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 5.120,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: zagen t.b.v. verwijderen volledige
. . . . . asfaltverharding en fundering

9. . . . . Asfalt en funderingsmateriaal
.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 380 mm
. . . . . tot ten hoogste 400 mm
. . . . .

152120 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 1.880,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk op aanwijs van de directie.
. . . . . Betreft: het opbreken/plaatsen van kantopsluitingen.

1. . . . . Asfaltverharding
.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm
. . . . . tot ten hoogste 170 mm
. . . . .

1522 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. frezen
. . . . .

152210 810299 . . . . . Inmeten hoofdrijbaan. EUR N
. . . . . Situatie: gehele werk
. . . . . Betreft; het vooraf inmeten van de hoofdrijbanen en
. . . . . aansluitingen.
. . . . . De werkzaamheden bestaan uit:
. . . . . - het uitvoeren van hoogte metingen
. . . . .
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152220 623099 . . . . . Maken van een tekening. EUR N
. . . . . Situatie: gehele werk
. . . . . Betreft: het verwerken van de hoogtemeting en het
. . . . . maken van een freesplan op tekening.
. . . . . Freesplan bespreken met de opdrachtgever.
. . . . . Tekening 2 weken voor aanvang betreffende
. . . . . werkzaamheden volgens post 152310 indienen bij de
. . . . . directie.
. . . . .

152230 810299 . . . . . Uitcijferen rijbanen volgens freesplan. EUR N
. . . . . situatie: gehele werk
. . . . . Betreft: het uitcijferen t.b.v. asfaltfrezen voor de aan te
. . . . . brengen tussenlaag.
. . . . .

1523 . . . . . Verwijderen asfalt d.m.v. frezen
. . . . .

152310 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 60.410,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: frezen van asfalt volgens freesplan
. . . . . bestekspostnr:; 152220
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: deklaag en tussenlaag
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 7
. . . . . asfaltonderzoeken.

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 85 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

152320 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 3.140,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: frezen strook asfalt tussen handhaven asfalt en
. . . . . zaagsnede volgens bestekspostnr.; 152110
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: funderingslaag
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 7
. . . . . asfaltonderzoeken.

7. . . . . Totale breedte 0,50 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 150 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

152330 810202 . . . . . Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een m2 235,00 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Situatie: t.p.v aan te brengen asfaltconstructie aan
. . . . . bestaande gefreesde asfaltvakken
. . . . . Betreft: (trapfrezen) aanzet frezen aansluitingen
. . . . . funderingslaag
. . . . . Aanzet haaks afwerken.
. . . . . Totaal aantal aansluitingen 15 locaties
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: funderingslaag
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 7
. . . . . asfaltonderzoeken.

9. . . . . Over een breedte van 0,50 m
.5. . . . Dikte van de af te frezen laag: 70 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

152340 810299 . . . . . Toeslag asfaltfrezen met detectielussen EUR N
. . . . . Betreft een toeslag voor het vrijkomende freesasfalt die
. . . . . lussen bevatten.
. . . . . Betreft de lussen van de VRI installatie bij de kruising
. . . . . Oostranddreef / Larserdreef.
. . . . . De lussen kunnen in de deklaag en tussenlaag zitten en
. . . . . vrijkomen
. . . . .

1524 . . . . . Verwijderen asfalt d.m.v. frezen 35 mm.
. . . . .



RAW0063-146626

Bladnr. 22 van 113
Afdrukdatum:

15-05-2024

Ingenieursbureau & Projectmanagement Gemeente Lelystad
Bestek 24-009 GO Oostranddreef fase 1

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

152410 810202 . . . . . Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een m2 40,00 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: aanzet frezen deklaag t.b.v. aansluitingen op
. . . . . bestaande situatie
. . . . . Aanzet haaks afwerken.
. . . . . Totaal aantal aansluitingen 15 locaties
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:deklaag
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 7
. . . . . asfaltonderzoeken.

1. . . . . Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
. . . . . volgens bestekspostnr. 540620
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

1525 . . . . . Opbreken asfalt
. . . . .

152510 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 4.725,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: te verwijderen gedeeltes die volledig worden
. . . . . opgenomen.
. . . . . Teervrij asfalt: zie bijlage 7 asfaltonderzoeken.

9. . . . . Totale breedte van 0,50 tot 3,00 m.
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,20 m
. .3. . . Op een gebonden funderingslaag
. . . .9. Opbreken in stukken in grootte ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

1526 . . . . . Verwijderen asfalt d.m.v. bakfrezen
. . . . .

152610 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 3.000,00 V
. . . . . Situatie: op aanwijs van de directie
. . . . . Betreft: circa 5% van het totale gefreesde oppervlak.
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:funderingslaag
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 7
. . . . . asfaltonderzoeken.

3. . . . . Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

152620 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 3.000,00 V
. . . . . Situatie: op aanwijs van de directie
. . . . . Betreft: circa 5% van het totale gefreesde oppervlak.
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt:funderingslaag
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 7
. . . . . asfaltonderzoeken.

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

153 . . . . . CEMENTGEBONDEN VERHARDING
. . . . .

153010 820301 . . . . . Zagen van betonverharding. m 7,50 V
. . . . . Situatie: fietspad Gelderse hout
. . . . . Betreft: het recht afzagen van betonnen fietspad t.b.v.
. . . . . vlakke aansluiting
.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 100 mm
. . . . . tot ten hoogste 120 mm
. . . . .



RAW0063-146626

Bladnr. 23 van 113
Afdrukdatum:

15-05-2024

Ingenieursbureau & Projectmanagement Gemeente Lelystad
Bestek 24-009 GO Oostranddreef fase 1

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

153110 827101 . . . . . Opbreken ongewapende betonverharding. m2 70,00 V
. . . . . Situatie: kruising Larserdreef
. . . . . Betreft: het opbreken van geleiders
.4. . . . Dikte gemiddeld van 0,18 tot 0,20 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste m2 70,00 R
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . . Deze materialen vallen onder de categorie vormgegeven
. . . . . bouwstoffen van het Besluit Bodemkwaliteit.
. . . . .

154 . . . . . MAKEN "REPARATIEVAKKEN FUNDERING"
. . . . . Betreft het maken van reparatievakken om de uitzetting
. . . . . van de bestaande te handhaven fundatie van
. . . . . hoogovenslakken op te vangen, i.o.m. de directie.
. . . . .

1541 . . . . . Zagen asfaltverharding
. . . . .

154110 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 320,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk i.o.m. de directie
. . . . . Betreft: 20 situaties, 2x 8 m1 haaks op de rijweg

1. . . . . Asfaltverharding
.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 300 mm
. . . . . tot ten hoogste 320 mm
. . . . .

1542 . . . . . Opbreken asfalt
. . . . .

154210 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 2.400,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk i.o.m. de directie
. . . . . Betreft: 20 situaties, 15x8 meter na frezen volgens
. . . . . bestekspostnr.; 152310
. . . . . Teervrij asfalt: zie bijlage 7 asfaltonderzoeken.

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,12 m
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

1543 . . . . . Verw laag van geb steenmengsel breedte > 3,00 m
. . . . .

154310 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 2.400,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk i.o.m. de directie
. . . . . Betreft: 20 situaties fundatie onder asfaltconstructie

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Fundatie bestaande uit hoogovenslakken
. . . . . menggranulaat of lavalith.
. . . . . volgens onderzoek bijlage 8.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr.; 157710, 157720 en 157730
. . . . .

155 . . . . . BETONSTRAATSTENEN
. . . . .

1554 . . . . . Opbreken betonstraatstenen kf
. . . . .

155410 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 110,00 V
. . . . . Situatie: rotonde aansluiting Breedenburg
. . . . . Betreft: rijbaan aansluiting

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: zwart, keperverband
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m2 110,00 R
. . . . . materialen Deze materialen vallen onder de categorie
. . . . . vormgegeven bouwstoffen van het Besluit
. . . . . Bodemkwaliteit.
. . . . .
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155420 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 40,00 V
. . . . . Situatie: rotonde aansluiting Pauwenburg
. . . . . Betreft: rijbaan aansluiting

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: grijs, keperverband
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m2 40,00 R
. . . . . materialen Deze materialen vallen onder de categorie
. . . . . vormgegeven bouwstoffen van het Besluit
. . . . . Bodemkwaliteit.
. . . . .

155430 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 182,00 V
. . . . . Situatie: halteplaats Westhoven
. . . . . Betreft: halteplaats

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: grijs, elleboogverband
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m2 182,00 R
. . . . . materialen Deze materialen vallen onder de categorie
. . . . . vormgegeven bouwstoffen van het Besluit
. . . . . Bodemkwaliteit.
. . . . .

155440 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 4,50 V
. . . . . Situatie: Zoom 10
. . . . . Betreft: reparatievak

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: grijs, blokverband
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m2 4,50 R
. . . . . materialen Deze materialen vallen onder de categorie
. . . . . vormgegeven bouwstoffen van het Besluit
. . . . . Bodemkwaliteit.
. . . . .

155450 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 1,20 V
. . . . . Situatie: rotonde aansluiting Pauwenburg
. . . . . Betreft: markering rijbaan

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: wit, keperverband
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m2 1,20 R
. . . . . materialen Deze materialen vallen onder de categorie
. . . . . vormgegeven bouwstoffen van het Besluit
. . . . . Bodemkwaliteit.
. . . . .

155460 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 146,00 V
. . . . . Situatie: rotonde Pauwenburg en geleider Nieuwe
. . . . . Waterweg
. . . . . Betreft: middengeleiders en rabbatstrook rotonde

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: rood, halfsteensverband
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m2 146,00 R
. . . . . materialen Deze materialen vallen onder de categorie
. . . . . vormgegeven bouwstoffen van het Besluit
. . . . . Bodemkwaliteit.
. . . . .
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155470 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 340,00 V
. . . . . Situatie: kruising Larserdreef, Nieuwe Waterweg en
. . . . . nabij Geldersebrug
. . . . . Betreft: fietspaden

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: rood, halfsteensverband
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 272,00 H
. . . . . bestekpostnr. 563610: de nog bruikbare
. . . . . betonstraatstenen gerekend met ca. 80 %
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige m2 68,00 R
. . . . . vrijgekomen materialen Deze materialen vallen onder
. . . . . de categorie vormgegeven bouwstoffen van het Besluit
. . . . . Bodemkwaliteit.
. . . . .

156 . . . . . BETONTEGELS
. . . . .

1561 . . . . . Opbreken betontegels
. . . . .

156110 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 160,00 V
. . . . . Situatie; gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: voetpaden

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 1,00 H
. . . . . bestekpostnr. 741810: de nog bruikbare betontegels
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige m2 154,00 R
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . . Deze materialen vallen onder de categorie vormgegeven
. . . . . bouwstoffen van het Besluit Bodemkwaliteit.
. . . . .

156120 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 56,00 V
. . . . . Situatie; gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: middengeleiders

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m2 56,00 R
. . . . . materialen Deze materialen vallen onder de categorie
. . . . . vormgegeven bouwstoffen van het Besluit
. . . . . Bodemkwaliteit.
. . . . .

156130 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 58,00 V
. . . . . Situatie; bushalte Westhoven
. . . . . Betreft: bushalte perron

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . . Kleur: zwart en wit
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m2 58,00 R
. . . . . materialen Deze materialen vallen onder de categorie
. . . . . vormgegeven bouwstoffen van het Besluit
. . . . . Bodemkwaliteit.
. . . . .

156140 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 35,00 V
. . . . . Situatie; middengeleider Pauwenburg
. . . . . Betreft: bushalte perron

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . . Kleur: rood
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m2 35,00 R
. . . . . materialen Deze materialen vallen onder de categorie
. . . . . vormgegeven bouwstoffen van het Besluit
. . . . . Bodemkwaliteit.
. . . . .

157 . . . . . FUNDERINGSLAGEN
. . . . .
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1576 . . . . . Verw laag van geb steenmengsel
. . . . .

157610 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 4.725,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: fundatie onder asfaltconstructie

1. . . . . Breedte tot 1,50 m
.4. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Fundatie bestaande uit hoogovenslakken
. . . . . menggranulaat of lavalith volgens onderzoek bijlage 8
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr.; 157710, 157720, 157730.
. . . . .

157620 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 650,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: fundatie onder asfaltconstructie

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Fundatie bestaande uit hoogovenslakken
. . . . . menggranulaat of lavalith volgens onderzoek bijlage 8.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr.; 157710, 157720, 157730.
. . . . .

1577 . . . . . Afvoeren funderingsmateriaal
. . . . .

157710 800499 . . . . . Afvoeren van vrijkomende hoogovenslakken. ton 2.200,00 V
. . . . . Betreft het afvoeren van vrijkomende hoogovenslakken.
. . . . . volgens bestekpostnummers 154310, 157610, 157620,
. . . . . 611210.
. . . . . Vrijkomende hoogovenslakken zijn niet toepasbaar.
. . . . . Hoogovenslakken volgens onderzoek in bijlage 8.
. . . . . Vrijkomende hoogovenslakken afvoeren naar een door
. . . . . de overheid erkende verwerkingsinstallatie.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor de aannemer
. . . . .

157720 800499 . . . . . Afvoeren van vrijkomend menggranulaat. ton 800,00 V
. . . . . Betreft het afvoeren van vrijkomend menggranulaat.
. . . . . volgens bestekpostnummers 154310, 157610, 157620, .
. . . . . Vrijkomende menggranulaat is niet toepasbaar.
. . . . . menggranulaat volgens onderzoek in bijlage 8.
. . . . . Vrijkomend menggranulaat afvoeren naar een door de
. . . . . overheid erkende verwerkingsinstallatie.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor de aannemer
. . . . .

157730 800499 . . . . . Afvoeren van vrijkomend lavalith. ton 600,00 V
. . . . . Betreft het afvoeren van vrijkomend lavalith.
. . . . . volgens bestekpostnummers 154310, 157610, 157620, .
. . . . . Vrijkomende lavalith is niet toepasbaar.
. . . . . lavalith volgens onderzoek in bijlage 8.
. . . . . Vrijkomend lavalith afvoeren naar een door de overheid
. . . . . erkende verwerkingsinstallatie.
. . . . . Acceptatiekosten zijn voor de aannemer
. . . . .

1578 . . . . . Verw laag van zandcement stabilisatie
. . . . .

157810 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 182,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: fundatie onder bushalte opstelplaats

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.2. . . . Gemiddelde dikte 200 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . zandcement stabilisatie
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

167 . . . . . VERWIJDEREN WORTELS LANGS KANTOPSLUITING
. . . . .
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1670 . . . . . Verwijderen wortels langs trottoirbanden
. . . . .

167010 510199 . . . . . Wortels verwijderen m 50,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk, e.e.a. op aanwijzen van directie.
. . . . . Betreft het verwijderen van door gegroeide wortels in het
. . . . . zandbed, berm voor de nieuwe aan te brengen
. . . . . trottoirbanden en kolken.
. . . . . Ter hoogte van de trottoirbanden en bushaltes en
. . . . . bermen.
. . . . . Wortels van bomen.
. . . . . Wortels afvoeren conform bestekspostnr.; 167020
. . . . .

167020 220199 . . . . . Afvoeren wortels uit grond. ton 0,50 V
. . . . . Situatie: gehele werk
. . . . . Betreft: afvoer vrijgekomen wortels vrijgekomen uit
. . . . . bestekspost 167010
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

17 . . . . . OPRUIMEN INRICHTING EN BEBAKENING
. . . . .

171 . . . . . MARKERINGEN
. . . . .

1714 . . . . . Verwijderen markering van thermoplast. materiaal
. . . . .

171410 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 2.700,00 V
. . . . . In een situatie met openbaar verkeer.
. . . . . Situatie; gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: verwijderen bestaande markering
. . . . . 1-1 streep, blokmarkering, haaientanden,
. . . . . doorgetrokken streep, verdrijvingsvlak en puntstuk.
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Verwijderen ter keuze aannemer.
. . . .9. Vrijgekomen materiaal alsmede freesmiddel
. . . . . opnemen en vervoeren naar een door de overheid
. . . . . erkend recyclingbedrijf.
. . . . .

172 . . . . . WEGBEBAKENING
. . . . . Volgens tekeningen
. . . . . 230030 024 101 BBO C04 blad 1 t/m 3
. . . . .

1720 . . . . . Verkeersbordpalen
. . . . .

172010 321312 . . . . . Verwijderen verkeersbordpalen. st 71,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens bebordingstekening
. . . . . Betreft: vervanging en aanpassing
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . . .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . . Stalen palen.
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

1722 . . . . . Verkeersborden
. . . . .

172210 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 68,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens bebordingstekening
. . . . . Betreft: vervanging en aanpassing
. . .9. . Afmetingen volgens type I en II
. . . .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . . Stalen borden.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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172220 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 3,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens bebordingstekening
. . . . . Betreft: vervanging en aanpassing
. . .9. . Diverse afmetingen onderborden
. . . .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . . Stalen borden.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

172230 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 9,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens bebordingstekening
. . . . . Betreft: vervanging en aanpassing
. . .9. . Diverse afmetingen
. . . .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . . Stalen borden.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

1723 . . . . . Verkeersbordpalen met bord
. . . . .

172310 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 5,00 V
. . . . . Situatie: middengeleiders volgens bebordingstekening
. . . . . Betreft: vervanging van D02RBB22 met gele koker

4. . . . . Uit een bestrating van elementenverharding
. .3. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: circa 1,50 m
. . .1. . Verkeersbord, afmetingen volgens type 0
. . . .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

172320 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 6,00 V
. . . . . Situatie: rotondes volgens bebordingstekening
. . . . . Betreft: vervanging van D01BB12R

1. . . . . Uit het maaiveld
. . . . . 2 palen per bord
. .3. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: circa 1,50 m
. . . .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

172330 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 9,00 V
. . . . . Situatie: rotondes volgens bebordingstekening
. . . . . Betreft: vervanging van RVV verwijzingsborden L06

1. . . . . Uit het maaiveld
. . . . . 2 palen per bord
. .3. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: circa 1,50 m
. . .9. . Diverse afmetingen
. . . .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

1724 . . . . . Verkeershekken
. . . . .

172410 630099 . . . . . Opnemen verkeershek. st 1,00 V
. . . . . Situatie: kruising Nieuwe Waterweg
. . . . . Betreft: te verwijderen verkeershek
. . . . . Materiaal metaal rood / wit incl. 2 palen.
. . . . . Uit bestrating
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

174 . . . . . TERREINMEUBILAIR
. . . . .
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174010 630299 . . . . . Opnemen zitbank. st 1,00 V
. . . . . Situatie: bushalte Westhoven
. . . . . Betreft: het tijdelijk opnemen en in depot zetten
. . . . . van zitbank st 1,00 H
. . . . . Inclusief transport op het werk.
. . . . . De vrijkomende materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr.: 742010
. . . . .

174020 630299 . . . . . Opnemen afvalbak. st 1,00 V
. . . . . Situatie:bushalte Westhoven
. . . . . Betreft: het tijdelijk opnemen en in depot zetten
. . . . . van afvalbak
. . . . . Type:Capitole 50 liter met betonvoet. st 1,00 H
. . . . . Inclusief transport op het werk.
. . . . . De vrijkomende materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr.: 742020
. . . . .

174030 630099 . . . . . Opnemen fietsstandaard. st 5,00 V
. . . . . Situatie: bushalte Westhoven
. . . . . Betreft: het tijdelijk opnemen en in depot zetten
. . . . . van fietsstandaard.
. . . . . Inclusief transport op het werk.
. . . . . De vrijkomende materialen verwerken volgens st 3,00 H
. . . . . bestekspostnr.: 742030
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar de door st 2,00 I
. . . . . de directie nader te bepalen locatie. Rekening houdend
. . . . . met een rijafstand vaan ca. 5 km.
. . . . .

174130 630099 . . . . . Opnemen hekwerk st 2,00 V
. . . . . Situatie: middengebied rotonde Pauwenburg
. . . . . Betreft: het tijdelijk opnemen en in depot zetten st 2,00 H
. . . . . van houten (geleide) hekwerk ca 4 m lang (per stuk)
. . . . . Inclusief transport op het werk.
. . . . . De vrijkomende materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr.: 711310
. . . . .
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2 . . . . . GRONDWERKEN
. . . . .

21 . . . . . ONTGRAVEN GROND ALGEMEEN
. . . . .

211 . . . . . ONTGRAVEN UIT CUNET
. . . . .

2111 . . . . . Klei ontgraven uit cunet t.b.v. zandcunet
. . . . .

211110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 50,00 V
. . . . . Situatie: volgens tekening
. . . . . Betreft: uitbreiding / verlegging elementenverhardingen
. . . . . Grondsoort: lichte tot matig zware klei
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m
. . .1. . Taluds 0 : 1
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

211120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 755,00 V
. . . . . Situatie: volgens tekening
. . . . . Betreft: uitbreiding asfaltconstructie
. . . . . Grondsoort: lichte tot matig zware klei
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,30 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m
. . .1. . Taluds 0 : 1
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

211130 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 600,00 V
. . . . . Situatie: bermen op aanwijs van de directie
. . . . . Betreft: verlagen berm met 0,05 à 0,10 m
. . . . . Rekening houden met obstakels in de berm; zoals
. . . . . geleiderail, verkeersborden, OV-masten enz.
. . . . . Vrijgekomen grond verwerken in bermen volgens m3 600,00 I
. . . . . besteksostnr.;
. . . . . Grondsoort: lichte tot matig zware klei
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,08 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

211140 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 10,00 V
. . . . . Situatie: bermen op aanwijs van de directie
. . . . . Betreft: verlagen berm met 0,05 à 0,10 m onder en
. . . . . tussen bestaande geleiderail over een lengte van 100 m.
. . . . . Vrijgekomen grond verwerken in bermen vlgs m3 10,00 I
. . . . . besteksostnr.;
. . . . . Grondsoort: lichte tot matig zware klei
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,08 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2191 . . . . . Klei ontgraven uit depot binnen werkterrein
. . . . .
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219110 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 1.415,00 V
. . . . . Situatie: in overleg met de directie
. . . . . Betreft ontgraving uit intern depot voor verwerking binnen
. . . . . werkterrein.
. . . . . Grondsoort: lichte tot matig zware klei

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 4,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .9. vervoeren binnen werkterrein volgens
. . . . . bestekpostnr. 232110
. . . . .

23 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . .

231 . . . . . VERVOEREN NAAR DEPOT
. . . . .

231110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.415,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren klei
. . . . . Grondsoort: lichte tot matig zware klei

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekpostnr(s). 2111
.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk, door directie nader aan te
. . . . . wijzen gronddepot binnen werkterrein.
. . . . . Enkele rijafstand maximaal 1 km.
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 2111
. . . . .

232 . . . . . VERVOEREN VAN DEPOT
. . . . .

2321 . . . . . Grond vervoeren naar plaats van verwerking
. . . . .

232110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.415,00 V
. . . . . Betreft; het vervoeren van grond naar bermen te
. . . . . verwerken volgens bestekspostnr(s).: 2421
. . . . . Grondsoort: lichte tot matig zware klei

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr.; 219110
.2. . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking
. . . . . Rekenen met een enkele rijafstand van 800 m.
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 219110
. . . . .

24 . . . . . VERWERKEN GROND ALGEMEEN
. . . . .

241 . . . . . ZAND VERWERKEN
. . . . .

2411 . . . . . Zand verwerken in cunet
. . . . .

241110 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 100,00 V
. . . . . Situatie: uitbreiding elementenverharding
. . . . . Betreft: aanvullen cunet, ontgraven volgens
. . . . . bestekpostnr. 211110
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 100,00 I
. . . . . Levering volgens bestekspostnr.:291110

5. . . . . Hoogte 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde>2,50 m
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .



RAW0063-146626

Bladnr. 32 van 113
Afdrukdatum:

15-05-2024

Ingenieursbureau & Projectmanagement Gemeente Lelystad
Bestek 24-009 GO Oostranddreef fase 1

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

241120 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 465,00 V
. . . . . Situatie: onder uitbreiding asfaltverharding en
. . . . . overrijdbare betonverharding.
. . . . . Betreft: aanvullen cunet, ontgraven volgens
. . . . . bestekpostnr. 211120
. . . . . Grondsoort: flugzand type 850, m3 465,00 I
. . . . . Leverancier Fa. Holcim o.g.
. . . . . Levering volgens bestekspostnr.:291120

5. . . . . Hoogte 0,80 m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 0 tot 3 m
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . .9. Verdichtingsgraad 98%
. . . . . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

242 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . .

242010 220301 . . . . . Grond verwerken in depot m3 1.415,00 V
. . . . . betreft verwerking van grond in depot binnen het
. . . . . werkterrein vervoerd volgens bestekspostnr.:231110
. . . . . Grondsoort: lichte tot matig zware klei

1. . . . . Gemiddelde hoogte 4,00 m
. .1. . . Taluds 1 : 1
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
. . . . . van verwerking
. . . . .

2421 . . . . . Grond verwerken in bermen
. . . . .

242120 220301 . . . . . Grond verwerken in berm m3 2.400,00 V
. . . . . Situatie: uitbreiding asfaltconstructie
. . . . . Betreft: aanvullen cunet waar de fundering is verwijderd.
. . . . . Grondsoort: grond achtergrondwaarde m3 2.400,00 I
. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr.: 232110 en / of
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr.: 291230

5. . . . . Hoogte 0,50 m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 1 m
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

242130 220301 . . . . . Grond verwerken in berm m3 475,00 V
. . . . . Situatie: uitbreiding asfaltconstructie
. . . . . Betreft: aanvullen cunet waar asfalt is weggefreesd
. . . . . volgens bestekspostnr.: 152320
. . . . . Grondsoort: grond achtergrondwaarde m3 475,00 I
. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr.: 232110 en / of
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr.: 291230

5. . . . . Hoogte 0,15 m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 0,50 m
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

29 . . . . . LEVERANTIES
. . . . .

2911 . . . . . Leveren zand
. . . . .

291110 220321 . . . . . Leveren grond. m3 100,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening.
.1. . . . Grondsoort: zand in zandbed volgens artikel 22.06.03 m3 100,00 L
. . . . . van de Standaard.
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekpostnrs.; 241110
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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291120 220321 . . . . . Leveren grond. m3 465,00 V
. . . . . Situatie: tbv verbredingen van de verharding kruisingen
. . . . . en rotondes
.7. . . . Grondsoort: flugzand type 850, m3 465,00 L
. . . . . Leverancier Fa. Holcim o.g.
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekpostnrs.; 241120
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

2912 . . . . . Leveren grond
. . . . .

291230 220321 . . . . . Leveren grond. m3 1.460,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk
. . . . . Betreft: uitvullen middenberm waar asfaltconstructie is
. . . . . vervallen.

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit:
.4. . . . Grondsoort: grond dient geschikt te zijn voor bermen. m3 1.460,00 L
. . . . . Klasse achtergrondwaarde.
. . . . . Zonder wortelonkruid verontreiniging, puin enz.
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekpostnrs. 242120, 242130
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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3 . . . . . LEIDINGWERKEN
. . . . .

33 . . . . . VRIJVERVAL RIOOL
. . . . .

334 . . . . . AANBRENGEN PVC-BUIZEN
. . . . .

3341 . . . . . Lev+aanbr pvc-buis Ø125 mm
. . . . .

334110 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 100,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: kolkleidingen
. . . . . inclusief grondwerk
. . . . . Rekening houden met wortels van bomen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 100,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3342 . . . . . Lev+aanbr pvc-buis Ø160 mm
. . . . .

334210 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 20,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: kolkverzamelleiding
. . . . . inclusief grondwerk
. . . . . Rekening houden met wortels van bomen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 20,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

335 . . . . . AANBRENGEN PVC-HULPSTUKKEN
. . . . .

3351 . . . . . Lev+aanbr PVC-bochtstukken
. . . . .

335110 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 213,00 V
. . . . . Betreft: hulpstukken tbv buizen volgens
. . . . . bestekpostnr. 334110
. . . . . gerekend is met 3 bochten per kolk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 213,00 L
. . . . . bochtstuk 45º mof/spie
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

335120 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 71,00 V
. . . . . Betreft: hulpstukken tbv buizen volgens
. . . . . bestekpostnr. 334110
. . . . . gerekend is met 1 bocht per kolk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 71,00 L
. . . . . bochtstuk 45º mof/mof
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3352 . . . . . Lev+aanbr PVC-hulpstukken
. . . . .

335210 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: hulpstukken tbv buizen volgens
. . . . . bestekpostnr. 334110

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. . . . . T-stuk 45º mof/mof
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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335220 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: hulpstukken tbv buizen volgens
. . . . . bestekpostnr. 334110 en 334210

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. . . . . verloopstuk 125/160 mof/mof
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

335230 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: hulpstukken tbv buizen volgens
. . . . . bestekpostnr. 334110 en 334210

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. . . . . bochtstuk 30º mof/spie Ø125 mm.
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

335240 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: hulpstukken tbv buizen volgens
. . . . . bestekpostnr. 334110 en 334210

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. . . . . bochtstuk 15º mof/spie Ø125 mm.
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3543 . . . . . Op hoogte brengen best. RWA-putafdekking
. . . . .

354310 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 1,00 V
. . . . . Situatie: Pauwenburg
. . . . . Betreft RWA inspectieput in bestrating
. . . . . Levering stelringen volgens bestekspostnr.; 354930
. . . . . Stelringen stellen in metselspecie.
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
. . . . .

3545 . . . . . Op hoogte brengen best. DWA-putafdekking
. . . . .

354510 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 1,00 V
. . . . . Situatie: Pauwenburg
. . . . . Betreft DWA inspectieput in bestrating
. .2. . . Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel
. . . . . op hoogte stellen; indien nodig een polyester ring
. . . . . en de hieronder gelegen betonplaat op de juiste
. . . . . hoogte aanbrengen. Levering ring volgens
. . . . . bestekpostnr.: 354910.
. . . . .

354910 252699 . . . . . Leveren polyetheen opzetring. st 1,00 V
. . . . . Voor het ophogen van DWA putten die te kort zijn
. . . . . Betreft polyetheen opzetring diam 600 mm werkende st 1,00 L
. . . . . hoogte ca. 200 mm.
. . . . .

354930 252699 . . . . . Leveren betonnen stelring 50 mm. st 1,00 V
. . . . . Betreft het leveren van een betonnen stelring voor het
. . . . . ophogen van RWA putten.
. . . . . Betonnen stelring diameter 600 mm. st 1,00 L
. . . . . hoogte ca. 50 mm.
. . . . .

356 . . . . . AANBRENGEN KOLKEN
. . . . .

3561 . . . . . Aanbr. trottoirkolken eendelig, incl. grondwerk
. . . . .
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356110 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 26,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: plaatsing in 18/20 band
. . . . . Incl. grondwerk.

3. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,2 m zand aanbrengen m3 1,30 L
. .9. . . Trottoirkolk, fabrikaat "TBS" type TRK 4717 met st 26,00 L
. . . . . ingestorte flexibele aansluiting en ES-vergrendeling.
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

356120 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 45,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: plaatsing in RWS-band
. . . . . Incl. grondwerk.

3. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,2 m zand aanbrengen m3 2,25 L
. .9. . . Trottoirkolk, fabrikaat "TBS" type TRK 2000/90 met st 45,00 L
. . . . . ingestorte flexibele aansluiting en ES-vergrendeling.
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

3562 . . . . . Reinigen kolken
. . . . .

356210 257521 . . . . . Reinigen kolken. st 73,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: het reinigen van de nieuw geplaatste kolken vlgs
. . . . . bestekspostnr.; 356110, 356120 en 741110na
. . . . . gereedkomen werkzaamheden.

2. . . . . Trottoirkolk
.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg
. . . . . Betreft slib
. .1. . . Machinaal reinigen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 139210
. . . . .
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4 . . . . . KUNSTWERKEN
. . . . .

41 . . . . . ONDERHOUD ASFALTCONSTRUCTIE
. . . . .

411 . . . . . ASFALTCONSTRUCTIE RIJBAAN/BRUGDEK
. . . . . Brug Larservaart KW1105 (nabij Nieuwe Waterweg) en
. . . . . brug Gelderse Diep KW1104 (nabij Dronterweg).
. . . . . Zie bijlage 10.
. . . . .

4112 . . . . . Verwijderen asfaltverharding
. . . . . Betonoppervlak en schampranden niet beschadigen
. . . . .

411210 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 1.726,00 V
. . . . . Situatie: brug over Larservaart en Gelderse Diep
. . . . . Betreft: gehele brugdek
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: deklaag op brugdek
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:zie bijlage 7

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 90 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . . Zie voor hoedanigheid bijgevoegd asfaltonderzoek.
. . . . .

411220 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 227,00 V
. . . . . Situatie: brug over Gelderse Diep
. . . . . Betreft: gehele brugdek t.h.v. fietspad, breed 3,50 m
. . . . . Hoedanigheid van het asfalt: deklaag in roodop brugdek
. . . . . Resultaten (voor)onderzoek:zie bijlage 7

5. . . . . Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 90 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . . Zie voor hoedanigheid bijgevoegd asfaltonderzoek.
. . . . .

411230 810299 . . . . . Verwijderen asfalt d.m.v. schrapen. m2 1.953,00 V
. . . . . Situatie: brug over Larservaart en Gelderse Diep
. . . . . Betreft: gefreesde oppervlak volgens bestekspostnr.;
. . . . . 411210en 411220. betreft restant rippen.
. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
. . . . . Laagdikte tot 15 mm. ton 73,24 I
. . . . . Betonoppervlak en schampranden niet beschadigen.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen. Zie voor hoedanigheid bijgevoegd
. . . . . asfaltonderzoek.
. . . . .

4113 . . . . . Aanbrengen membraam
. . . . . Betonschades die inzichtelijk zijn geworden na het
. . . . . verwijderen van het asfalt eerst herstellen volgens
. . . . . bestekspostnr.; 430 voordat met betonreparaties wordt
. . . . . begonnen controleert de directie de staat/kwaliteit van
. . . . . het betonoppervlak.
. . . . .

411310 425102 . . . . . Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 1.953,00 V
. . . . . Situatie: brug over Larservaart en Gelderse Diep
. . . . . Betreft: voorbereiden van het betonoppervlak

9. . . . . De ondergrond dient schoon en stofvrij te zijn.
. . . . . Minerale ondergronden (beton) dienen stofvrij te zijn
. . . . . gestraald ten behoeve van voldoende hechting volgens
. . . . . voorschriften leverancier membraam.
.1. . . . Horizontale vlakken of vlakken met een helling tussen
. . . . . horizontaal en 1 : 2; bovenzijde
. . . . .1 Vrijgekomen materialen worden eigendom van de
. . . . . aannemer
. . . . .
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411320 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 1.953,00 V
. . . . . Situatie: brug over Larservaart en Gelderse Diep
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een membraam op de
. . . . . betonnen ondergrond van het gehele brugdek.
. . . . . Inclusief de opstaande kanten.
. . . . . Voorbehandeling vlgs. bestekspostnr.; 411310

9. . . . . Polymeer gemodificeerde kationische bitumenemulsie.
. . . . . Leverancier: Latexfalt
. . . . . Type: Modimuls 8000
. . . . . Eerste laag, ca. 1,5 kg/m2 Modimuls 8000 ton 2,93 L
. . . . . afstrooien met split 2/6 (in natte emulsie) 8 kg/m2 ton 15,62 L
. . . . . oppervlak licht aanwalsen.
. . . . . Tweede laag, ca. 2,0 kg/m2 Modimuls 8000 ton 3,91 L
. . . . . afstrooien met split 2/6 (in natte emulsie) 12 kg/m2 ton 23,44 L
. . . . . oppervlak goed aanwalsen en vervolgens na drogen het
. . . . . overtollige afstrooimateriaal opvegen of afzuigen.
.9. . . . Type emulsie: kationisch
. . . . . Soort: onstabiel [ o ]
. . . . . Bindmiddelgehalte: ca. 65%
. . . . . Zeefrest 125 micrometer: <0,5%
. . . . . Dichtheid 25 graden Celsius: ca. 1 kg/l
. . . . .

4114 . . . . . Aanbrengen asfaltverharding
. . . . .

411410 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 268,00 V
. . . . . Situatie: brug over Larservaart en Gelderse Diep
. . . . . Betreft: tussenlaag.
. . . . . Totaal 1953 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 268,00 L
.4. . . . Mengseleigenschappen: TL-C
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 55 mm
. . . . .9 Op een kleeflaag aangebracht vlgs. bestekspostnr.;
. . . . . 411320.
. . . . .

411420 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 151,00 V
. . . . . Situatie: brug over Larservaart en Gelderse Diep
. . . . . Betreft: deklaag
. . . . . Totaal 1953 m2

5. . . . . Asfalt: SMA-NL 11B ton 151,00 L
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 35 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 411410
. . . . .

411430 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 20,00 V
. . . . . Situatie: brug over Larservaart
. . . . . Betreft: deklaag fietspad
. . . . . Kleur: rode steenslag met zwarte bitumen.
. . . . . Totaal 227 m2

5. . . . . Asfalt: SMA-NL 11B ton 20,00 L
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 35 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 411410
. . . . .

411440 810199 . . . . . Voorzieningen treffen tbv waterdoorvoer EUR N
. . . . . Situatie: Brug KW1104 in brugdek tussen rijbaan en
. . . . . fietspad.
. . . . . Betreft: het treffen van voorzieningen om bestaande
. . . . . waterdoorvoeren te beschermen tijdens het aanbrengen
. . . . . van afvaltverhardingen.
. . . . .

4115 . . . . . Aanbrengen flexigoot langs schampkant
. . . . .
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411510 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 398,00 V
. . . . . Situatie: brug over Larservaart en Gelderse Diep
. . . . . Betreft; Zaagsnede op ca. 150 mm uit de schampkant

1. . . . . Asfaltverharding aangebracht volgens bestekspostnr.;
. . . . . 411410, 411420 , 411430
.1.8. . . Zaagdiepte 90 mm
. . .9. . Zaagslib direct verwijderen, losgezaagd asfalt
. . . . . verwijderen vlgs bestekspostnr.; 411520 en zaagrand
. . . . . schoonmaken.
. . . . .

411520 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 40,00 V
. . . . . Situatie: brug over Larservaart en Gelderse Diep
. . . . . Betreft: opbreken losgezaagde strook asfalt.
. . . . . Gerekend met een gemiddelde breedte van 0,10 m
. . . . . Teervrij asfalt: aangebracht volgens bestekspostnr.;
. . . . . 411410, 411420 en 411430

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,09 m
. .9. . . Op een betonnen dekconstructie
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

411530 810103 . . . . . Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 398,00 V
. . . . . asfalt tegen verticale vlakken.
. . . . . Situatie: brug over Larservaart en Gelderse Diep
. . . . . Betreft: flexigoot tussen schamprand en afgezaagd asfalt

9. . . . . Flexigoot, verwarmde steenslag, afgepenetreerd met ton 13,43 L
. . . . . gemodificeerde bitumen.
.9. . . . Laagdikte flexigoot 90 mm
. . . . . Breedte flexigoot 150 mm
. . . . . Aanbrengen in twee lagen
. . . . . Voorafgaand het contactvlak dekkend bestrijken met
. . . . . asfaltkleefmiddel 0,30 kg/m2.
. . . . .

411540 812199 . . . . . Afstrooien flexigoot. m1 398,00 V
. . . . . Situatie: brug over Larservaart en Gelderse Diep
. . . . . Betreft: het afstrooien van de flexigoot met leislag
. . . . . Hoeveelheid ten minste 0,2 kg/m2 kg 11,94 L
. . . . . Gerekend is met een breedte van ca. 0,15 m
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

4116 . . . . . Herstellen stalen voegovergang brug KW1104
. . . . . Brug over Gelders Diep nabij Dronterweg
. . . . .

411610 810199 . . . . . Detail engineering voegovergang. EUR N
. . . . . Situatie: brug over Gelderse Diep
. . . . . Betreft: detail engineering te vervangen voegovergangen
. . . . . landhoofden.
. . . . . Opstellen werkplaatstekeningen en detailberekeningen.
. . . . . Principe: stalen randprofielen met ingeklemde
. . . . . voegprofielen in verankerde onderbouw van de
. . . . . constructie met randbalken, zonder geluidsreducerende
. . . . . maatregelen.
. . . . . Bij de detail engineering rekening houden met de
. . . . . inmeting volgens bestekspostnr.: 152210
. . . . .
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411620 112399 . . . . . Verwijderen voegconstructie st 4,00 V
. . . . . Situatie: brug over Gelderse Diep
. . . . . Betreft: verwijderen voegconstructie zoals weergegeven
. . . . . op archieftekening in vervangingsadvies
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - verwijderen 2x rubberprofiel lang 14,10 m (loopt door in
. . . . . schamprand).
. . . . . - verwijderen 2x rubberprofiel lang 9,90 m (loopt door in
. . . . . schamprand).
. . . . . - verwijderen kunsthars voegbalken ca. 0,20 x 0,07 m,
. . . . . 2 zijdig, lang 12,10 en 7,90 m
. . . . . De vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en
. . . . . vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

411630 810199 . . . . . Aanbrengen voegovergang. st 4,00 V
. . . . . Situatie: brug over Gelderse Diep
. . . . . Betreft: voegovergang bij de landhoofden
. . . . . Staal/rubber voegprofiel: st 4,00 L
. . . . . - lengte per stuk ca. 12,10 m (2x) en 7,90 m (2x)
. . . . . lengte inclusief schampranden ca. 14,10 en 9,90 m
. . . . . - principe: stalen randprofielen met ingeklemde
. . . . . voegprofielen in verankerde onderbouw van de
. . . . . constructie met randbalken, zonder geluidsreducerende
. . . . . maatregelen.
. . . . . - garanties:
. . . . . klauwprofiel 40 jaar.
. . . . . vervangbare onderdelen rubberprofiel 15 jaar
. . . . . - conform de detail engineering volgens bestekspostnr.;
. . . . . 411610
. . . . . - inzagen en uitbreken tussenliggend asfalt,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr.; 411410 en 411420
. . . . . - aanpassen betonnen schamprand.
. . . . . De vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en
. . . . . vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

4118 . . . . . Herstellen bitumineuze voegovergang brug KW1105
. . . . . Brug over Larservaart nabij Nieuwe Waterweg
. . . . .

411810 810199 . . . . . Detail engineering voegovergang. EUR N
. . . . . Situatie: brug over Larservaart
. . . . . Betreft: detail engineering te vervangen voegovergangen
. . . . . landhoofden.
. . . . . Opstellen werkplaatstekeningen en detailberekeningen.
. . . . . Principe: stalen randprofielen met ingeklemde
. . . . . voegprofielen in verankerde onderbouw van de
. . . . . constructie met randbalken, zonder geluidsreducerende
. . . . . maatregelen.
. . . . . Type brainjoint
. . . . . Bij de detail engineering rekening houden met de
. . . . . inmeting volgens bestekspostnr.: 152210
. . . . .

411820 112399 . . . . . Verwijderen voegconstructie st 4,00 V
. . . . . Situatie: brug over Larservaart
. . . . . Betreft: verwijderen bitumineuze voegconstructie
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - verwijderen 2x bitumineuze voegconstructie,
. . . . . lang 10,70 m
. . . . . - verwijderen 2x bitumineuze voegconstructie,
. . . . . lang 11,00 m
. . . . . De vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en
. . . . . vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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411830 810199 . . . . . Aanbrengen voegovergang. st 4,00 V
. . . . . Situatie: brug over Larservaart
. . . . . Betreft: voegovergang bij de landhoofden
. . . . . Voegprofiel, type brainjoint st 4,00 L
. . . . . - lengte per stuk ca. 8,70 m (2x) en 9,00 m (2x)
. . . . . - principe: bitumineuze voegovergang.
. . . . . Conform voorschriften leverancier Brainjoint
. . . . . klauwprofiel 40 jaar.
. . . . . vervangbare onderdelen rubberprofiel 15 jaar
. . . . . - conform de detail engineering volgens bestekspostnr.;
. . . . . 411810
. . . . . - inzagen en uitbreken tussenliggend asfalt,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr.; 411410 en 411420
. . . . . De vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en
. . . . . vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

43 . . . . . BETONSCHADES
. . . . .

430 . . . . . BETONSCHADES ONDER ASFALTVERHARDING
. . . . .

4301 . . . . . Schademelding
. . . . .

430110 427103 . . . . . Afkloppen/afstrijken betonoppervlak. EUR N
. . . . . Situatie: het gehele oppervlak van het kunstwerk on der
. . . . . asfaltverharding.

2. . . . . De geconstateerde schade aftekenen op de
. . . . . betonconstructie(s) en deze pas verwijderen na
. . . . . verkregen toestemming van de directie
.3. . . . Per betonconstructie de geconstateerde schade
. . . . . documenteren d.m.v. foto's en tevens vastleggen op
. . . . . tekening met vermelding van afmetingen
. . . .3. Rapportage zowel schriftelijk aanleveren in 2 voud als
. . . . . digitaal aanleveren in 1 -voud
. . . . .

4302 . . . . . Reparatie betonschades
. . . . . Betreft het repareren van falende betonreparaties,
. . . . . betonschades met corroderende, blootliggende
. . . . . wapening en holklinkende delen aan de bovenzijde van
. . . . . het dek.
. . . . . Er is gerekend met circa 5% van het brugoppervlak
. . . . .

430210 426101 . . . . . Verwijderen van beton. m2 90,00 V
. . . . . Situatie: brugdek kunstwerk

1. . . . . Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
.3. . . . Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01 lid 02
. . . . . van de Standaard
. .9. . . Verwijderen slechte plekken.
. . . . .1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepassing)
. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

430220 425199 . . . . . Reinigen van betonoppervlakken. m2 90,00 V
. . . . . Situatie: het reinigen van het behandelde
. . . . . betonoppervlak, volgens bestekspostnr.; 430210
. . . . . Methode: ter keuze van de aannemer, na sanering en
. . . . . reiniging van beton dient de hechtsterkte van de
. . . . . ondergrond te voldoen aan de eisen volgens CUR 54.
. . . . . Vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en
. . . . . vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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430230 426301 . . . . . Reinigen van blootgelegde wapening. m2 90,00 V
. . . . . Situatie: brugdek kunstwerk

9. . . . . Handmatig ontroesten tot St 2
. . . .9. In bewerkte betonoppervlakken, volgens bestekspostnr.;
. . . . . 430210
. . . . .1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepassing)
. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

430240 426303 . . . . . Beschermen wapening. m2 90,00 V
. . . . . Situatie: het aanbrengen van een laag die tevens dient
. . . . . als hechtlaag voor de reparatiemortel omschreven
. . . . . volgens bestekspostnr.; 430250

9. . . . . Wapening drogen en behandelen in 1 laag Sikkens
. . . . . Wapex 533.
. . . . . Verbruik 3m2/liter
. . . . . Verwerken volgens voorschriften leverancier.
. . . .9. Wapening gereinigd volgens bestekspostnr.;430230
. . . . .

430250 426401 . . . . . Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 90,00 V
. . . . . Situatie:brugdek kunstwerk
. . . . . Volgens CUR-aanbeveling 54.
. . . . . De te repareren plaatsen ruim bevochtigen met water en l 32,00 L
. . . . . daarna het te repareren betonen het betonijzer
. . . . . nogmaals voorzien van een laag Sikkens Wapex 533.
. . . . . Milieuklasse XC4
. . . . . Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3:2005: R2

2. . . . . Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel dm3 3.600,00 L
. . . . . (PCC)op basis van 1-component.
. . . . . Verwerken volgens voorschriften leverancier.
.9. . . . Handmatig aanbrengen, inclusief de benodigde
. . . . . bekisting.
. . . .1. Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
. . . . . Vlakheid: overeenkomstig bestaand aansluitend
. . . . . oppervlak.
. . . . . Textuur: overeenkomstig bestaand aansluitend
. . . . . oppervlak.
. . . . . Betonoppervlak nabehandelen met curing compound
. . . . . conform NEN 6722.
. . . . .

4303 . . . . . Injecteren van scheuren
. . . . .

430310 426601 . . . . . Injecteren van scheuren. m 40,00 V
. . . . . Situatie: het vloeistofdicht afdichten van scheuren in
. . . . . betondek met lekkage, kalkuitbloeding en alg-/mosgroei
. . . . . d.m.v. injecteren.
. . . . . Scheuren in dek.
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren volgens
. . . . . CUR-aanbeveling 54.

2. . . . . Toepassingsklasse I-2
.4. . . . Materiaal: EP/PUR-injectievloeistof Leverantie volgens dm3 10,00 I
. . . . . bestekspostnr.; 330320 ca. 0,25 dm3/m
. . .1. . Scheur injecteren vanaf één zijde van het
. . . . . constructie-onderdeel
. . . .1. Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
. . . . .

430320 426699 . . . . . Leveren van injectiemortel. dm3 20,00 V
. . . . . Situatie: de benodigde hoeveelheid injectiemortel t.b.v.
. . . . . de injecteerwerkzaamheden volgens bestekspostnr.;
. . . . . 430310.
. . . . . Materiaal: Grouttech 1405 PUR-injectiehars. dm3 20,00 L
. . . . . Verwerken volgens specificaties leverancier.
. . . . .
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5 . . . . . VERHARDINGSWERKEN
. . . . .

51 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKEN
. . . . .

511 . . . . . ZANDBED
. . . . .

5111 . . . . . Afwerken zandbed tbv steenmengselverharding
. . . . .

511110 810101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 3.490,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: onder de te maken steenmengselverhardingen
. . . . . van uitbreiding asfalt, "uitzetvoeg", betonverharding, en
. . . . . elementenverharding.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken
. .9. . . Verdichtingsgraad conform het gestelde artikel 22.02.07
. . . . . van de Standaard. De verdichtingsgraad (conform proef
. . . . . 3) dient te worden bepaald door middel van de nucleaire
. . . . . methode (conform proef 8) conform de Standaard.
. . . . .

5115 . . . . . Afwerken zandbed tbv elementenverharding
. . . . .

511510 830101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 506,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: onder aan te brengen elementneverharding
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.
. .9. . . Verdichtingsgraad conform het gestelde artikel 22.02.07
. . . . . van de Standaard. De verdichtingsgraad (conform proef
. . . . . 3) dient te worden bepaald door middel van de nucleaire
. . . . . methode (conform proef 8) conform de Standaard.
. . . . .

513 . . . . . AANBRENGEN TIJDELIJKE VERHARDING
. . . . . Betreft het maken van 3 doorsteken in de middenberm
. . . . . volgens BLVC plan bijlage 5 om het verkeer op één
. . . . . rijbaan in 2 richtingen te laten rijden.
. . . . . E.e.a. in overleg met de directie.
. . . . .

5131 . . . . . Voorbereidend grondwerk
. . . . .

513110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 375,00 V
. . . . . Situatie: 3 doorsteken volgens BLVC-plan
. . . . . Betreft: tijdelijke doorsteken
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren naar depot volgens m3 375,00 I
. . . . . bestekspostnr.; 513120
. . . . . Grondsoort: lichte tot matig zware klei
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

513120 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 375,00 V
. . . . . Betreft; vervoeren klei.
. . . . . Grondsoort: lichte tot matig zware zeeklei

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr.; 513110
.2. . . . Vervoeren naar: middenberm nabij doorsteek
. . . . . Rekenen met enkele rijafstand van 100 meter.
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 211120
. . . . .
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513130 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 375,00 V
. . . . . Situatie: depot nabij ontgraving
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet vlgs. postnr. 513110 en
. . . . . vervoerd vlgs. postnr.; 513120
. . . . . Grondsoort: lichte tot matig zware klei m3 375,00 I

5. . . . . Hoogte 3,00 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

513140 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 262,50 V
. . . . . Situatie: 3 doorsteken volgens BLVC-plan
. . . . . Betreft: aanvullen cunet, ontgraven volgens
. . . . . bestekpostnr. 513110
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 262,50 I

5. . . . . Hoogte 0,35m
.1. . . . Breedte bovenzijde>2,50 m
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

513150 830101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 750,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situatie: 3 doorsteken volgens BLVC-plan
. . . . . Betreft: afwerken cunet aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.; 513140
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.
. .9. . . Verdichtingsgraad conform het gestelde artikel 22.02.07
. . . . . van de Standaard. De verdichtingsgraad (conform proef
. . . . . 3) dient te worden bepaald door middel van de nucleaire
. . . . . methode (conform proef 8) conform de Standaard.
. . . . .

513160 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 120,00 V
. . . . . Situatie: 3 doorsteken volgens BLVC-plan
. . . . . Betreft: maken strakke aansluiting tussen
. . . . . asfaltverharding en te plaatsen tijdelijke verharding
. . . . . volgens bestekspostnr.; 5132

1. . . . . Asfaltverharding
.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 200 mm
. . . . . tot ten hoogste 220 mm
. . . . .

5132 . . . . . aanbrengen tijdelijke wegconstructie
. . . . .

513210 821001 . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 160,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Situatie: 3 doorsteken volgens BLVC-plan
. . . . . Betreft: tijdelijke verharding
. . . . . Mogen gebruikte betonplaten zijn ter keuze aannemer.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
. . .3. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 160,00 L
. . . .3. Dikte platen 0,16 m
. . . . .

513230 821001 . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 20,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Situatie: 3 doorsteken volgens BLVC-plan
. . . . . Betreft: tijdelijke verharding
. . . . . Mogen gebruikte betonplaten zijn ter keuze aannemer.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
. . .2. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,50 m st 20,00 L
. . . .3. Dikte platen 0,16 m
. . . . .
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513240 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 V
. . . . . Situatie: 3 doorsteken volgens BLVC-plan
. . . . . Betreft: tijdelijke verharding, uitvullen strook
. . . . . van ca. 0,50 meter tot 1,00 meter

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.7. . . . In blokverband
. .2. . . Op zandbed
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 2.250,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .9 Intrillen, vervolgens afstrooien en invegen met m3 0,10 L
. . . . . brekerzand.
. . . . .

513250 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 8,00 V
. . . . . Situatie: 3 doorsteken volgens BLVC-plan
. . . . . Betreft: opsluiting BSS-kf van 0,50 meter

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm kleur grijs st 8,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .

513260 320105 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 150,00 V
. . . . . Situatie: 3 doorsteken volgens BLVC-plan
. . . . . Betreft: tijdelijke belijning
. . . . . Inclusief stralen en primeren van de ondergrond.

1. . . . . Ononderbroken streep
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .4. . . Op een cementgebonden ondergrond
. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,72 kg/m2 kg 10,80 L
. . . . .2 Kleur markeringsmateriaal: geel
. . . . .

5134 . . . . . Verwijderen tijdelijke wegconstructie
. . . . .

513410 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 150,00 V
. . . . . Situatie: te verwijderen doorsteken
. . . . . Betreft; verwijderen markering aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.; 513260

7. . . . . Lengtemarkeringononderbroken, kleur geel
.1. . . . Van wegenverf of reflecterende wegenverf
. .4. . . Op een cementgebonden ondergrond
. . .1. . Verwijderen door middel van frezen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.
. . . . .

513420 827103 . . . . . Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 750,00 V
. . . . . Situatie: te verwijderen doorsteken
. . . . . De directie is niet verantwoordelijk voor breuk of
. . . . . beschadiging van de vrijgekomen betonplaten.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.3. . . . Dikte platen 0,16 m
. .3. . . Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . . Deze materialen vallen onder de categorie vormgegeven
. . . . . bouwstoffen van het Besluit Bodemkwaliteit.
. . . . .

513430 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 V
. . . . . Situatie: te verwijderen doorsteken
. . . . . Betreft: tijdelijke verharding, strook van ca. 0,50 meter

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen Deze materialen vallen onder de categorie
. . . . . vormgegeven bouwstoffen van het Besluit
. . . . . Bodemkwaliteit.
. . . . .
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513440 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 8,00 V
. . . . . Situatie: te verwijderen doorsteken
. . . . . Betreft: tijdelijke opsluiting, strook van ca. 0,50 meter
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen Deze materialen vallen onder de categorie
. . . . . vormgegeven bouwstoffen van het Besluit
. . . . . Bodemkwaliteit.
. . . . .

5135 . . . . . Afrondend grondwerk/herstel middenberm
. . . . .

513510 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 150,00 V
. . . . . Situatie: te verwijderen doorsteken
. . . . . Betreft: tijdelijke doorsteken aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.: 513140
. . . . . Vrijgekomen zand vervalt aan aannemer.
. . . . . Grondsoort: zand
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld >2,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

513520 220101 . . . . . Grond ontgraven uit depot. m3 375,00 V
. . . . . Situatie: te verwijderen doorsteken
. . . . . Betreft: tijdelijke opslag volgens bestekspostnr.:513130
. . . . . Grondsoort: lichte tot matig zware klei
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 4,00 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 10,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

513530 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 375,00 V
. . . . . Situatie: te verwijderen doorsteken
. . . . . Betreft: vervoeren klei
. . . . . Grondsoort: lichte tot matig zware klei

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekpostnr(s). 513520
.2. . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking vanaf depot
. . . . . Rekenen met enkele rijafstand van 100 meter.
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 211120
. . . . .

513540 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 375,00 V
. . . . . Situatie: te verwijderen doorsteken
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit depot vlgs. postnr. 513520
. . . . . en vervoerd vlgs. postnr.; 513530
. . . . . Grondsoort: lichte tot matig zware klei m3 375,00 I

5. . . . . Hoogte 0,35m
.9. . . . Breedte bovenzijde > 2,50 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

513550 221131 . . . . . Egaliseren. are 7,50 V
. . . . . Situatie: te verwijderen doorsteken
. . . . . Betreft: grond aangebracht volgens bestekspostnr.;
. . . . . 513540

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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513560 512101 . . . . . Zaaien. are 7,50 V
. . . . . Situatie: te verwijderen doorsteken
. . . . . Grondsoort: zandige klei.
. . . . . Bermen die zijn voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr. 513550

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 11,25 I
. . . . . Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

513570 511299 . . . . . Leveren graszaadmengsel B3. kg 11,25 V
. . . . . Betreft de leverantie ten behoeve van bestekspost:
. . . . . 513560
. . . . . Zaadmengsel ten behoeve van bermen
. . . . . Zaadmengsel: B3, zie voor samenstelling artikel kg 11,25 L
. . . . . 51.26.01 lid 03 (deel 3)
. . . . . Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .

52 . . . . . FUNDERINGEN
. . . . .

520 . . . . . AANBRENGEN STRAATLAAG
. . . . .

5202 . . . . . Aanbrengen straatlaag brekerzand op funderingslaag
. . . . .

520210 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 11,00 V
. . . . . Situatie: drempel plateau Pauwenburg
. . . . . Betreft: straatlaag tbv elementenverharding
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten
. . . . . hoogste 70 mm
.6. . . . Op een funderingslaag
. .3. . . Brekerzand m3 0,55 L
. . . . .

522 . . . . . AANBRENGEN MENGGRANULAAT
. . . . .

5222 . . . . . Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 mm
. . . . .

522210 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 515,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situatie: rotondes en kruisingen
. . . . . Betreft: fundatie <0,50 meter

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30
. . . . . m
.7. . . . Menggranulaat ton 286,00 I
. . . . . Leveren volgens bestekpostnr. 522260
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 511110
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

522220 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 2.400,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situatie: gehele werk i.o.m. de directie
. . . . . Betreft: fundatie "reparatievak" opgebroken vlgs.
. . . . . bestekspostnr.; 154310

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 1.332,00 I
. . . . . Leveren volgens bestekpostnr. 522260
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 511110
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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522240 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 575,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situatie: gehele werk i.o.m. de directie
. . . . . Betreft: fundatie betonverharding print.

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 320,00 I
. . . . . Leveren volgens bestekpostnr. 522260
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 511110
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

522260 800221 . . . . . Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 1.944,00 V
. . . . . wegfundering van steenmengsel.
. . . . . Leverantie t.b.v. bestekspostnr.; , 522210, 522220,
. . . . . 522240, 611230

7. . . . . Menggranulaat ton 1.944,00 L
.2. . . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Plaats van levering: verwerkingsposten.
. . . . .

53 . . . . . KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

532 . . . . . RWS-BANDEN
. . . . .

5321 . . . . . RWS-banden met betonrug op fundatie
. . . . .

532110 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.350,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Materiaal betrekken uit bestekspostnr.: 532410, 532420,
. . . . . 532430

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 54,00 L
. . . . . van steunrug van schrale beton volgens detail op beton
. . . . . te stellen trottoirband met betonrug, blad 2-2 nieuw.
. . . . . en hoofdstuk 83.16.09 van deel 3.
.9. . . . Langs de trottoirbanden 1 watervoerende streklaag van st 4.500,00 I
. . . . . halve tegels in cementspecie aanbrengen.
. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr.; 532810
. .9. . . Profiel RWS-band 110/220 x 250 mm kleur grijs
. . . . .

5324 . . . . . Leveren RWS-banden
. . . . .

532410 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 980,00 V
. . . . . Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 532110

9. . . . . Met splintervrije kop
.9. . . . Profiel RWS-band 110/220 x 250 mm, kleur grijs st 980,00 L
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

532420 831606 . . . . . Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 423,00 V
. . . . . Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 532110
.9. . . . Profiel RWS-band 110/220 x 250 mm kleur grijs m 333,00 I
. . . . . R = 0,50 m uitw. st 6,00 L
. . . . . R = 1,00 m uitw. st 32,00 L
. . . . . R = 2,00 m uitw. st 14,00 L
. . . . . R = 5,00 m uitw. st 29,00 L
. . . . . R = 6,00 m uitw. st 83,00 L
. . . . . R = 8,00 m uitw. st 17,00 L
. . . . . R = 15,00 m uitw. st 129,00 L
. . . . . R = 15,00 m inw. st 24,00 L
. . . . . R = 20,00 m uitw. st 89,00 L
. . . . . Met splintervrije kop.
. . . .1. Werkende lengte 0,785 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .



RAW0063-146626

Bladnr. 49 van 113
Afdrukdatum:

15-05-2024

Ingenieursbureau & Projectmanagement Gemeente Lelystad
Bestek 24-009 GO Oostranddreef fase 1

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

532430 831607 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 36,00 V
. . . . . Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 532110

9. . . . . Met splintervrije kop
. . . . . Leveren RWS-eindband 110/220 x 250 mm st 36,00 I
. . . . . naar maaiveld, kleur grijs
. . . . . - links st 18,00 L
. . . . . - rechts st 18,00 L
. . . .1. Werkende lengte 1,00 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

5328 . . . . . Leveren tegels waterafvoerende kantlaag
. . . . .

532810 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 6.000,00 V
. . . . . Betreft: leverantie goottegel t.b.v. bestekspostnr.; 532110
. . . . . en 533110
. .5. . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 6.000,00 L
. . . . . Kleur: grijs zonder vellingkant
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

5329 . . . . . Water afvoerende kantlaag
. . . . .

532910 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 200,00 V
. . . . . Situatie: op aanwijs van de directie.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de waterafvoerende
. . . . . streklaag naast bestaande trottoirband.
. . . . . Opgebroken vlgs. bestekspostnr.; 151730

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,00 L
. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.000,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

533 . . . . . TROTTOIRBANDEN MET BETONRUG
. . . . .

5331 . . . . . Trottoirbanden op beton met betonrug
. . . . .

533110 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 450,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Materiaal betrekken uit bestekspostnr.: 533410, 533420
. . . . . , 533430

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 9,00 L
. . . . . van steunrug van schrale beton op beton te stellen
. . . . . trottoirband met betonrug.
. . . . . en hoofdstuk 83.16.09 van deel 3.
.9. . . . Langs de trottoirbanden 1 watervoerende streklaag van st 1.500,00 I
. . . . . halve tegels in cementspecie aanbrengen.
. . . . . Leverantie volgens bestekspostnr.; 532810
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm kleur grijs
. . . . .

5334 . . . . . Leveren trottoirbanden
. . . . .

533410 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 335,00 V
. . . . . Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 533110

9. . . . . Met splintervrije kop
.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm kleur grijs st 335,00 L
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

533420 831606 . . . . . Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 120,00 V
. . . . . Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 533110
.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm kleur grijs st 120,00 I
. .9. . . R = 0,50 m uitw. st 2,00 L
. . . . . R = 12,00 m uitw. st 118,00 L
. . . . . Met splintervrije kop.
. . . .1. Werkende lengte 0,785 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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533430 831607 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 21,00 V
. . . . . Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 533110

9. . . . . Met splintervrije kop
.9. . . . naar maaiveld, kleur grijs st 21,00 I
. . . . . - links st 11,00 L
. . . . . - rechts st 10,00 L
. .6. . . Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
. . . .1. Werkende lengte 1,00 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

534 . . . . . OPSLUITBANDEN
. . . . .

5341 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden
. . . . .

534110 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 275,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: kantopsluiting elementenverharding
. . . . . Materiaal betrekken uit bestekspostnr.: 534210, 534220

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

5342 . . . . . Leveren opsluitbanden
. . . . .

534210 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 170,00 V
. . . . . Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 534110
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm Kleur: grijs st 170,00 L
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

534220 831610 . . . . . Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 134,00 V
. . . . . Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 534110
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm kleur: grijs st 134,00 I
. .9. . . R = 1,00 m uitw st 2,00 L
. . . . . R = 3,00 m uitw st 18,00 L
. . . . . R = 6,00 m uitw st 18,00 L
. . . . . R = 10,00 m uitw. st 40,00 L
. . . . . R = 10,00 m inw. st 20,00 L
. . . . . R = 12,00 m uitw st 18,00 L
. . . . . R = 12,00 m inw. st 18,00 L
. . . .1. Werkende lengte 0,785 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

535 . . . . . SCHEIDINGSBANDEN
. . . . .

535310 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 263,00 V
. . . . . Situatie volgens tekening, rotondes
. . . . . Betreft: fysieke rijbaanscheiding
. . . . . Aanbrengen voorafgaand het aanbrengen van de asfalt
. . . . . tussen - en deklaag.

9. . . . . Verlijmen op gefreesde asfaltlaag.
. . . . . Inclusief leverantie lijm conform richtlijnen fabrikant.
. .9. . . Scheidingsband 100/300x100 mm; leverantie volgens st 526,00 I
. . . . . bestekspostnr.; 535320 en 535330
. . . . .

535320 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 502,00 V
. . . . . Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 535310

9. . . . . Met splintervrije kop
.9. . . . scheidingsband 100/300x100 mm, kleur grijs. st 502,00 L
. . . .2. Werkende lengte 0,50 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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535330 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 24,00 V
. . . . . Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 535310

9. . . . . Met splintervrije kop
.9. . . . scheidingsband 100/300x100 mm, eindstuk, kleur grijs st 24,00 L
. . . .2. Werkende lengte 0,50 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

535340 811305 . . . . . Aanbrengen van uitvullingen van koudasfalt. ton 0,60 V
. . . . . Betreft: het uitvullen van de ruimte tussen de
. . . . . afzonderlijke elementen van de scheidingsbanden
. . . . . Gerekend met circa. 160 openingen
. . . . . Oppervlakte uitvulplaatsen tussen de scheidingsblokken
. . . . . Koudasfalt: met bitumen emulsie ton 0,60 L
. .9. . . Op een gefreesde asfaltverhardingslaag (onderlaag)
. . . . . Afwerking: afstrooien met leisslag kg 50,00 L
. . . . .

537 . . . . . PASMAKEN BETONBANDEN
. . . . .

5371 . . . . . Pasmaken RWS-/trottoirbanden
. . . . .

537110 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 80,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk
. . . . . Betreft: pasmaken

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Trottoirband 180/200 x 250 mm &
. . . . . RWS-band 110/220 x 250 mm
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare ton 1,20 I
. . . . . materialen
. . . . . Betreft reststukken lang gemiddeld 0.30 m.
. . . . . Deze materialen vallen onder de categorie vormgegeven
. . . . . bouwstoffen van het Besluit Bodemkwaliteit.
. . . . .

537120 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 71,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk
. . . . . Betreft: verwijderen dol i.v.m strakke aansluiting op kolk.

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Trottoirband 180/200 x 250 mm &
. . . . . RWS-band 110/220 x 250 mm
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare ton 0,02 I
. . . . . materialen
. . . . . Betreft reststukken lang gemiddeld 0.30 m.
. . . . . Deze materialen vallen onder de categorie vormgegeven
. . . . . bouwstoffen van het Besluit Bodemkwaliteit.
. . . . .

537130 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 71,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk
. . . . . Betreft: verwijderen hol i.v.m strakke aansluiting op kolk.

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Trottoirband 180/200 x 250 mm &
. . . . . RWS-band 110/220 x 250 mm
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare ton 0,01 I
. . . . . materialen
. . . . . Betreft reststukken lang gemiddeld 0.30 m.
. . . . . Deze materialen vallen onder de categorie vormgegeven
. . . . . bouwstoffen van het Besluit Bodemkwaliteit.
. . . . .

5372 . . . . . Pasmaken opsluitband
. . . . .
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537210 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 30,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk
. . . . . Betreft: paszagen

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare ton 0,18 I
. . . . . materialen
. . . . . Betreft reststukken lang gemiddeld 0.30 m.
. . . . . Deze materialen vallen onder de categorie vormgegeven
. . . . . bouwstoffen van het Besluit Bodemkwaliteit.
. . . . .

5381 . . . . . Herstellen rotondeblokken
. . . . .

538110 314399 . . . . . Aanbrengen rotondeblokken st 60,00 V
. . . . . Situatie: rotonde Heralaan
. . . . . Betreft: te herstellen kapotte rotondeblokken
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 18,00 L
. . . . . van steunrug van schrale beton op beton te stellen
. . . . . Afmeting: 485x200x500 mm.
. . . . . Materialen verwerken vrijgekomen volgens st 48,00 H
. . . . . bestekspostnr.: 150540
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens st 12,00 I
. . . . . bestekspostnr: 538120
. . . . .

538120 314399 . . . . . Leveren rotondeblokken st 12,00 V
. . . . . Materialen t.b.v bestekspostnr.: 538120
. . . . . Afmeting: 485x200x500 mm. st 12,00 L
. . . . . Kleur grijs
. . . . .

54 . . . . . BITUMINEUZE VERHARDINGEN
. . . . .

540 . . . . . ASFALTVERHARDING
. . . . .

5401 . . . . . Aanbrengen bitumineuze reparatievakken
. . . . .

540110 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 480,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk
. . . . . Betreft: reparatievakken opgebroken vlgs hoofdstuk 154
. . . . . Totaal 2400 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 480,00 L
.4. . . . Mengseleigenschappen: OL-C
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 80 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 522210
. . . . .

540120 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 420,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk
. . . . . Betreft: reparatievakken opgebroken vlgs hoofdstuk 154
. . . . . Totaal 2400 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 420,00 L
.4. . . . Mengseleigenschappen: OL-C
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 70 mm
. . . . .8 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 540110
. . . . .

5402 . . . . . Aanbrengen funderingslagen bakfrezen
. . . . .

540210 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 375,00 V
. . . . . Situatie: Op aanwijs van de directie
. . . . . Betreft: bakfrezen
. . . . . Totaal 3000 m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 375,00 L
.4. . . . Mengseleigenschappen: OL-C
. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . Totale laagdikte 50 mm
. . . . .4 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens



RAW0063-146626

Bladnr. 53 van 113
Afdrukdatum:

15-05-2024

Ingenieursbureau & Projectmanagement Gemeente Lelystad
Bestek 24-009 GO Oostranddreef fase 1

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

. . . . . bestekspostnr(s). 152610

. . . . .
540220 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 375,00 V

. . . . . Situatie: Op aanwijs van de directie

. . . . . Betreft: bakfrezen

. . . . . Totaal 3000 m2
1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 375,00 L

.4. . . . Mengseleigenschappen: OL-C

. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter

. . .1. . Totale laagdikte 50 mm

. . . . .4 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 152620

. . . . .
5403 . . . . . Aanbrengen bitumineuze funderingslagen

. . . . .
540310 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 103,00 V

. . . . . Situatie: volgens tekening waar volledig asfaltconstructie

. . . . . wordt aangebracht Verbreding van rijbaan)

. . . . . Betreft: 1e onderlaag

. . . . . Totaal 515 m2
2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 103,00 L

.4. . . . Mengseleigenschappen: OL-C

. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

. . .1. . Totale laagdikte 80 mm

. . . . .6 Op een funderingslaag aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 522210

. . . . .
540320 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 90,13 V

. . . . . Situatie: volgens tekening waar volledig asfaltconstructie

. . . . . wordt aangebracht (verbreding van de rijbaan)

. . . . . Betreft: 2e onderlaag

. . . . . Totaal 515 m2
2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 90,13 L

.4. . . . Mengseleigenschappen: OL-C

. .2. . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

. . .1. . Totale laagdikte 70 mm

. . . . .8 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr. 540310

. . . . .
5405 . . . . . Aanbrengen bitumineuze tussenlagen

. . . . .
540510 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 600,00 V

. . . . . Situatie: na inmeting en overleg met de directie

. . . . . Betreft: profileerlaag.

. . . . . Totaal 4800 m2
2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 600,00 L

.4. . . . Mengseleigenschappen: TL-C

. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter

. . .1. . Totale laagdikte gemiddeld 50 mm

. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s).152310 & en op de voorgaande

. . . . . verhardingslaag aangebracht volgens postnrs.; 540120

. . . . . & 540220

. . . . .
540520 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 6.533,13 V

. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening

. . . . . Betreft: tussenlaag.

. . . . . Totaal 52265 m2
2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 6.533,13 L

.4. . . . Mengseleigenschappen: TL-C

. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter

. . .1. . Totale laagdikte 50 mm

. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnummer 540510 (deels) en op

. . . . . freesvak volgens bestekspostnr.; 152310

. . . . .
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5406 . . . . . Aanbrengen bitumineuze deklagen wegen
. . . . . De verwerking van deklagen moet plaatsvinden met
. . . . . behulp van een Material Transfer Vehicles ook wel
. . . . . "Shuttle Buggy" genaamd (zie 81.22.06 lid 10).
. . . . . Op de rechtstanden.
. . . . .

540610 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 556,00 V
. . . . . Situatie: rotondes
. . . . . volgens tekening.
. . . . . Betreft: SMA gemodificeerd
. . . . . Totaal 6350 m2

5. . . . . Asfalt: SMA-NL 11B ton 556,00 L
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 35 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 540520.
. . . . .

540620 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 4.018,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: deklaag
. . . . . Totaal 45915 m2

5. . . . . Asfalt: SMA-NL 11B ton 4.018,00 L
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 35 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 540520.
. . . . .

5407 . . . . . Schoonmaken asfaltverharding
. . . . .

540710 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 51.750,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: het schoonmaken van de bestaande freesvak
. . . . . asfaltverharding voorafgaande aan het aanbrengen van
. . . . . de kleeflagen met wegdekreiniger.

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . .

540720 220399 . . . . . Leveren brekerzand. EUR N
. . . . . Situatie: aansluiting aan bestaande asfaltverhardingen
. . . . . en aansluitingen overgangen van faseringen..
. . . . . Betreft: het beschermen van de bestaande
. . . . . asfaltverharding om versmering te voorkomen.
. . . . . Inclusief aanbrengen en verwijderen.
. . . . . Zie ook deel 3 artikel 81 22 06 lid 11.
. . . . .

5408 . . . . . Aanbrengen kleeflagen
. . . . .

540810 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 53.295,00 V
. . . . . Tussen nieuw aan te brengen asfaltlagen.

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: ton 15,99 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

540850 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 51.750,00 V
. . . . . Op bestaande asfaltverharding.

1. . . . . Kleeflaag van Bitumenemulsie: ton 20,70 L
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .

5409 . . . . . Aanbrengen inlagen & instrooien naden
. . . . .
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540910 810104 . . . . . Aanbrengen asfaltwapening. m2 500,00 V
. . . . . Situatie: 1 laag van 1,00 meter in de trapfrees.
. . . . . Betreft: overgang van bestaande naar nieuwe (volledige)
. . . . . asfaltconstructie.
. . . . . Wapening aanbrengen onder de aan te brengen
. . . . . tussenlaag.

1. . . . . Versterkingslaag (NEN-EN 15381:2008 functie R) m2 500,00 L
. . . . . glasgrid 8502, Klockner
. .1. . . Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s).
. . .2. . Hechtlaag aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift
. . . . . leverancier
. . . . .1 Breedte 1,00 m
. . . . .

540920 812199 . . . . . Afkleven en instrooien naden. m1 150,00 V
. . . . . Situatie: overgang deklaag nieuw op bestaand en
. . . . . overgangen van de faseringen
. . . . . Betreft: het handmatig afkleven van de asfaltnaden voor
. . . . . het aanbrengen van steenslag.
. . . . . Bitumenemulsie: kationische, type 0 m1 150,00 L
. . . . . Hoeveelheid ten minste 0,2 kg/m2
. . . . . Gerekend is met een breedte van ca. 0,05 m
. . . . . Naden afstrooien met brekerzand.
. . . . . Inclusief leverantie brekerzand.
. . . . .

5410 . . . . . Afstrooien deklaag
. . . . .

541010 812181 . . . . . Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het m2 52.265,00 V
. . . . . openbaar verkeer worden gebruikt.
. . . . . Betreft afstrooien nieuwe deklaag tbv stroefheid bij
. . . . . aanvang

9. . . . . Afstrooien met brekerzand ton 104,53 L
. . . . . Korrelgroep 0/2
. . . . . Hoeveelheid tenminste 2,0 kg/m2
.1. . . . Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
. . . . . toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

55 . . . . . CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN
. . . . .

551 . . . . . TBV OVERRIJDBARE RAMMELSTROKEN
. . . . .

551110 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 575,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft overrijdbare stroken.
. . . . . Inclusief benodigde bekistingen

1. . . . . Ongewapende betonverharding
.4. . . . Breedte verlopend van 0,40 m tot 2,50 m, volgens
. . . . . tekening.
. .6. . . Op een funderingslaag aangebracht volgens postnr.;
. . . . . 522240
. . .1. . Laagdikte 0,25 m
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF4 m3 143,75 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 16
. . . . . Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke druksterkte
. . . . . conform NEN-EN 206+NEN 8005:2017)
. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter
. . . . . keuze van de aannemer
. . . . . hoogovencement CEM III
. . . . .



RAW0063-146626

Bladnr. 56 van 113
Afdrukdatum:

15-05-2024

Ingenieursbureau & Projectmanagement Gemeente Lelystad
Bestek 24-009 GO Oostranddreef fase 1

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

551120 820402 . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 575,00 V
. . . . . Situatie; gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft; motief

9. . . . . Betonspecie-oppervlak instrooien met; 2,0 kg/m2 kleur kg 1.150,00 L
. . . . . oppervlakte verharder (kleur rood) Cretegrip of
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Aanbrengen in bovenste laag van beton en inschuren.
. . . . . Aanbrengen printmotief; Creteprint Cobblestone of
. . . . . gelijkwaardig.
. . . . . Na voldoende uitharding en droging van het ltr 115,00 L
. . . . . betonoppervlak toplaag voorzien van blanke coating 0,2
. . . . . l/m2 type Lusterseal of tot voldoende dekking is
. . . . . verkregen.
. . . . . Leverancier Cobblestone Paving Holland Hoogezand
. . . . . Tel; 0598-399369
. . . . .

551130 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 120,00 V
. . . . . Situatie; gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft; grote oppervlakten

9. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .9. . . Door middel van zagen in plastische fase e.e.a. ter
. . . . . beoordeling van de verwerker.
. . . . . De dwarsvoegen aanbrengen tijdens het figureren en in
. . . . . het motief.
. . . . . Hoogte ten minste 70 mm
. . . . .

551150 810103 . . . . . Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 500,00 V
. . . . . asfalt tegen verticale vlakken.
. . . . . Situatie: overgang beton-asfaltverharding

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: ESHA-las 80x2 mm m 500,00 L
.1. . . . Breedte contactvlak: 0,10 m
. . . . .

56 . . . . . ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .

563 . . . . . STRAATSTENEN KEIFORMAAT
. . . . .

5636 . . . . . Aanbrengen dubbelklinkers kf halfsteensverband
. . . . .

563610 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 350,00 V
. . . . . Situatie:volgens tekening
. . . . . Betreft: elementenverharding fietspaden
. . . . . Materialen betrekken uit bestekspostnr.: 155470 en m2 272,00 I
. . . . . tekortkomende elementen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 563620
. . . . . Dubbelklinker m2 78,00 I

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . Kleur: rood
. . . . .9 Intrillen, vervolgens afstrooien en invegen met m3 0,70 L
. . . . . brekerzand.
. . . . .

563620 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 1.755,00 V
. . . . . Leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 563610
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat dubbelklinker st 1.755,00 L
. . . . . Kleur: rood
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

5645 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen kf voegstone
. . . . .
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564510 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 145,00 V
. . . . . Situatie: volgens tekening
. . . . . Betreft: in middengeleiders
. . . . . Materialen leveren volgens bestekpostnr. 564520 en

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .9. Type Voegstone st 6.525,00 I
. . . . . Kleur: rood Standaard
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
. . . . . Type: Nevergreen
. . . . . Afmeting: 210 x 105 mm
. . . . . Velling: Breccia velling
. . . . . Standaard betonnen uiterlijk
. . . . .9 Aanbrengen onkruidwerend voegmortelsysteem m3 0,29 L
. . . . . volgens instructie leverancier
. . . . . Type: Nevergreen voegmortel Kleur: grijs
. . . . .

564520 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 6.525,00 V
. . . . . Leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 564510
.9. . . . Type Voegstone st 6.525,00 L
. . . . . Kleur: rood Standaard
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
. . . . . Type: Nevergreen
. . . . . Afmeting: 210 x 105 mm
. . . . . Velling: Breccia velling
. . . . . Standaard betonnen uiterlijk
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

566 . . . . . HERSTRATEN
. . . . .

5661 . . . . . Herstraten betonstraatstenen
. . . . .

566110 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 60,00 V
. . . . . Situatie: rotonde Heralaan
. . . . . Betreft: herstellen overrijdbare deel rotonde

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .5. . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . betonstraatstenen en van de vrijgekomen, niet te
. . . . . herstraten materialen Deze materialen vallen onder de
. . . . . categorie vormgegeven bouwstoffen van het Besluit
. . . . . Bodemkwaliteit.
. . . . . Te rekenen met ca. 20 % breuk van opbreken incl.
. . . . . knipverlies van aanbrengen.
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekpostnr. 566150
. . . . .9 Intrillen, vervolgens afstrooien en invegen met m3 0,12 L
. . . . . brekerzand.
. . . . .
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566120 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 75,00 V
. . . . . Situatie: onder Larserdreef viaduct
. . . . . Betreft: herstellen overrijdbare deel rotonde

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . In elleboogverband
. .5. . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . betonstraatstenen en van de vrijgekomen, niet te
. . . . . herstraten materialen Deze materialen vallen onder de
. . . . . categorie vormgegeven bouwstoffen van het Besluit
. . . . . Bodemkwaliteit.
. . . . . Te rekenen met ca. 20 % breuk van opbreken incl.
. . . . . knipverlies van aanbrengen.
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekpostnr. 566150
. . . . .9 Intrillen, vervolgens afstrooien en invegen met m3 0,15 L
. . . . . brekerzand.
. . . . .

566130 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 255,00 V
. . . . . Situatie: diverse locaties volgens tekening
. . . . . Betreft: herstellen elementenverharding

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .5. . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . betonstraatstenen en van de vrijgekomen, niet te
. . . . . herstraten materialen Deze materialen vallen onder de
. . . . . categorie vormgegeven bouwstoffen van het Besluit
. . . . . Bodemkwaliteit.
. . . . . Te rekenen met ca. 20 % breuk van opbreken incl.
. . . . . knipverlies van aanbrengen.
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekpostnr. 566160
. . . . .9 Intrillen, vervolgens afstrooien en invegen met m3 0,51 L
. . . . . brekerzand.
. . . . .

566140 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 75,00 V
. . . . . Situatie:volgens tekening
. . . . . Betreft: herstellen fietspad

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .5. . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . betonstraatstenen en van de vrijgekomen, niet te
. . . . . herstraten materialen Deze materialen vallen onder de
. . . . . categorie vormgegeven bouwstoffen van het Besluit
. . . . . Bodemkwaliteit.
. . . . . Te rekenen met ca. 20 % breuk van opbreken incl.
. . . . . knipverlies van aanbrengen.
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekpostnr. 566170
. . . . .9 Intrillen, vervolgens afstrooien en invegen met m3 0,15 L
. . . . . brekerzand.
. . . . .

566150 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 1.215,00 V
. . . . . Leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 566110 en 566120
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 1.215,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

566160 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 2.295,00 V
. . . . . Leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 566130
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 2.295,00 L
. . . . . Kleur: zwart
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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566170 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 338,00 V
. . . . . Leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 566140
.9. . . . Dubbelklinker (keiformaat) st 338,00 L
. . . . . Kleur: rood
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

5662 . . . . . Herstraten betontegels
. . . . .

566210 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 200,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: herstraten van elementenverharding

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare ton 4,00 I
. . . . . betontegels. Deze materialen vallen onder de categorie
. . . . . vormgegeven bouwstoffen van het Besluit
. . . . . Bodemkwaliteit.
. . . . . Te rekenen met ca. 20 % breuk van opbreken incl.
. . . . . knipverlies van aanbrengen.
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens st 440,00 I
. . . . . bestekpostnr. 566220
. . . .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels
. . . . . kleur grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,40 L
. . . . .

566220 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 440,00 V
. . . . . Leverantie t.b.v. bestekspostnr.: 566210
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 440,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

566310 831405 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 60,00 V
. . . . . Situatie: diverse locaties
. . . . . Betreft: stellen banden
. . . . . Tekortkomende materialen betrekken uit
. . . . . bestekspostnr(s).: 532530, 532630, 532730

6. . . . . Profiel 180/200 x 250 mm
. .2. . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . vrijgekomen banden Deze materialen vallen onder de
. . . . . categorie vormgegeven bouwstoffen van het Besluit
. . . . . Bodemkwaliteit.
. . . . . Te rekenen met ca. 20 % breuk van opbreken en
. . . . . beschadigde banden.
. . . . .

566320 831406 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 60,00 V
. . . . . Situatie: diverse locaties
. . . . . Betreft: stellen banden
. . . . . Tekortkomende materialen betrekken uit
. . . . . bestekspostnr(s).: 533630/533730/533830

5. . . . . Profiel 100 x 200 mm
. .2. . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . vrijgekomen banden Te rekenen met ca. 40 % breuk van
. . . . . opbreken en beschadigde banden.
. . . . . Deze materialen vallen onder de categorie vormgegeven
. . . . . bouwstoffen van het Besluit Bodemkwaliteit.
. . . . .

57 . . . . . MARKERING IN STRAATWERK
. . . . .
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570010 831133 . . . . . Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m2 11,00 V
. . . . . verband aanpassen.
. . . . . Situatie Pauwenburg
. . . . . Betreft het aanbrengen van een drempel in elementen
. . . . . Afwerking: drempel vlak met talud markering volgens
. . . . . tekening

9. . . . . Verkeersmaatregel
.2. . . . Figuraties: Drempelmarkering
. . .2. . Betonstraatstenen, dik 80 mm
. . . . . kleur:
. . . . . - wit st 124,00 I
. . . . . - zwart st 372,00 I
. . . . .

570020 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 124,00 V
. . . . . Leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 570010
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 124,00 L
. . . . . Kleur: wit
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

570030 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 372,00 V
. . . . . Leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 570010
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 372,00 L
. . . . . Kleur: zwart
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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6 . . . . . GROENVOORZIENINGEN
. . . . .

61 . . . . . FLORA EN FAUNAVOORZIENINGEN
. . . . .

611 . . . . . FAUNAPASSAGE
. . . . .

6111 . . . . . Grondwerk faunapassage
. . . . . Volgens principe profiel faunapassage
. . . . .

611110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 20,00 V
. . . . . Situatie: middenberm voor doorsteek faunapassage
. . . . . Vrijgekomen grond terzijde zetten.
. . . . . Grondsoort: lichte tot matig zware klei
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,20 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

611120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 5,00 V
. . . . . Situatie: 2x rijweg voor doorsteek faunapassage
. . . . . Betreft: verdiepen fundering na verwijderen bestaande
. . . . . fundering.
. . . . . Vrijgekomen zand terzijde zetten.
. . . . . Grondsoort: zand
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,20 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

611130 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 25,00 V
. . . . . Situatie: middenberm voor doorsteek faunapassage
. . . . . Betreft: aanvullen met grond
. . . . . Grondsoort: vrijgekomen vlgs bestekspostnr.; 611110, m3 25,00 I
. . . . . 611120overige grond verspreiden en afvlakken.

5. . . . . Hoogte 0,26 m
.9. . . . Breedte bovenzijde 2x circa 0,50 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

6112 . . . . . Fundering faunapassage
. . . . . Volgens principe profiel faunapassage
. . . . .

611210 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 15,60 V
. . . . . Situatie: 2x rijweg voor doorsteek faunapassage
. . . . . Betreft: verdiepen fundering

1. . . . . Breedte tot 1,50 m
.2. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Hoogovenslakken volgens onderzoek bijlage 8.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr.; 157710.
. . . . .
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611220 810101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 15,60 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situatie: fundering faunapassage
. . . . . Betreft: onder de te maken steenmengselverhardingen
. . . . . vlgs. bestekspostnr.; 611230
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken
. .9. . . Verdichtingsgraad conform het gestelde artikel 22.02.07
. . . . . van de Standaard. De verdichtingsgraad (conform proef
. . . . . 3) dient te worden bepaald door middel van de nucleaire
. . . . . methode (conform proef 8) conform de Standaard.
. . . . .

611230 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 15,60 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situatie: fundering faunapassage
. . . . . Betreft: fundatie 1,20 meter

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30
. . . . . m
.7. . . . Menggranulaat ton 8,00 I
. . . . . Leveren volgens bestekpostnr. 522260
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 611220
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

6115 . . . . . aanbrengen betonnen faunapassage
. . . . . Volgens principe profiel faunapassage
. . . . .

611510 640456 . . . . . Aanbrengen faunatunnel- klein st 1,00 V
. . . . . Situatie: volgens tekening
. . . . . Betreft het plaatsen van een faunapassage conform
. . . . . principe detail faunapassage, leverancier Bio Bound.
. . . . . Ten behoeve van: amfibieën
. .1. . . Nadere objectspecificatie: m 30,00 L
. . . . . - hellingshoek in- en uitloophelling: horizontaal
. . . . . - vorm: trapezium
. . . . . - afmeting: 900x580 mm
. . . . . - materiaal: beton
. . . . . - lengte: 30 meter
. . . . . Op een fundering van menggranulaat aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr.; 611230
. . . . .

62 . . . . . BERMEN
. . . . .

622 . . . . . AFWERKEN BERMEN
. . . . .

6221 . . . . . Maaien bermen
. . . . .

622110 510103 . . . . . Maaien gewas. are 306,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk
. . . . . Betreft bewerking voorafgaande aan bestekspostnr.;
. . . . . 622210

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .3 Vrijgekomen materiaal laten liggen
. . . . .

6222 . . . . . Frezen bermen
. . . . .

622210 222107 . . . . . Frezen. are 306,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk
. . . . . Betreft kapotfrezen graszoden in zij- en middenberm

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .
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622220 222105 . . . . . Spitten of ploegen. are 306,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk
. . . . . Betreft; zijbermen over een breedte van 3,00 meter en
. . . . . middenberm.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .2 Bewerkingsdiepte: 0,25 m
. . . . .

622230 222107 . . . . . Frezen. are 306,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk
. . . . . Betreft; frezen na bewerking volgens
. . . . . bestekspostnr,; 622220

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .

6225 . . . . . Inzaaien bermen
. . . . .

622510 221131 . . . . . Egaliseren. are 306,00 V
. . . . . Situatie: te verwijderen doorsteken
. . . . . Betreft: grond aangebracht volgens bestekspostnr.;
. . . . . 242120, 242130

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

622520 512101 . . . . . Zaaien. are 306,00 V
. . . . . Situatie: te verwijderen doorsteken
. . . . . Grondsoort: zandige klei.
. . . . . Bermen die zijn voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr. 622510

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 459,00 I
. . . . . Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

622530 511299 . . . . . leveren graszaadmengsel. kg 459,00 V
. . . . . Betreft de leverantie ten behoeve van bestekspost:
. . . . . 622520
. . . . . Zaadmengsel: kruidenrijk grasmengsel, zie voor kg 459,00 L
. . . . . samenstelling artikel 51.26.01 lid 03 (deel 3)
. . . . . Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .
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7 . . . . . INRICHTINGSWERKEN
. . . . .

71 . . . . . AFSCHEIDINGEN
. . . . .

711 . . . . . GELEIDINGSCONSTRUCTIES
. . . . .

7110 . . . . . Afschermingsconstructies op asfalt
. . . . .

711010 423501 . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 11,00 V
. . . . . Situatie: brug over Gelderse Diep KW1104
. . . . . Betreft: het plaatsen van een fysiek betonnen scheiding
. . . . . tussen fietspad en rijbaan op de brug

2.1. . . . Type element: prefab Holland barriër type RBD st 11,00 I
. . . . . Leverancier: Romein beton.
. . . . . Elementen leveren volgens bestekspostnr.; 711020
. .1. . . Toe te passen beton: C55/67 (sterkteklasse0
. . .1. . Toe te passen betonstaal: B500A/B
. . . . .

711020 423599 . . . . . Leveren vooraf vervaardigde betonelementen. st 11,00 V
. . . . . Betreft het leveren van prefab betonnen barriër t.b.v.
. . . . . bestekspostnr.; 711010
. . . . . prefab Holland barriër type RBD st 11,00 L
. . . . . Afmetingen; 372x191x900 mm, lang 6,00 m
. . . . . Kleur: standaard grijs
. . . . . Leverancier: Romein beton.
. . . . . Maatgevende mileuklasse: XC4, XD3, XF4
. . . . . Cementsoort: CEM III/A (ASR bestendig)
. . . . . Betonsterkteklasse: C55/67
. . . . . Staalkwaliteit: B500A/B
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .

7112 . . . . . Houten geleiderail
. . . . .

711210 330101 . . . . . Aanbrengen geleiderail in aardebaan. m 112,00 V
. . . . . Situatie: Anacondabrug nabij rotonde Pauwenburg
. . . . . Betreft: het plaatsen van houten geleiderails t.b.v.:
. . . . . - bescherming pijlers kunstwerk Anacondabrug 3 st
. . . . . (3 x 24 m.;
. . . . . - afscherming fietspad aan beide zijde van de
. . . . . Geldersebrug 2 st (1 x 16 m + 1 x 24 m)

9. . . . . Systeem: Houten geleiderail, rondvormig Type T-22 2m. m 112,00 L
. . . . . Leverancier: Eurorail BV
. . . . . Materiaal:
. . . . . - staal: thermisch verzinkt
. . . . . - hout: Douglas Spar 100% geïmpregneerd tot de kern,
. . . . . duurzaamheidsklasse 3. Hout leveren onder PEFC-keur.
.9. . . . Prestatieklasse conform NEN-EN 1317:
. . . . . - Prestatieklasse N2
. . . . . - werkende breedte W4
. . . . . - letselklasse Asi A
. . . . . - hoogte (max): 700 mm
. . . . . - breedte (max): 326 mm
. .9. . . Met toepassing van C-profiel palen 100x50x25x5 mm
. . . . . en lengte 1500 mm, 3 zijden bekleed met hout.
. . . . . Paalafstand: 2000 mm met toepassing van half
. . . . . rondhouten ligger Ø220 mm, lengte 4000 mm
. . .9. . Toebehoren:
. . . . . Beëindiging aflopend naar maaiveld lengte 4,00 meter
. . . . . (8 st)
. . . . . Achterzijde houten balken bekleed met hout.
. . . . . Achterzijde houten stijlen bekleed met hout.
. . . . . Reflectoren rood/wit.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . .
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711310 630099 . . . . . Plaatsen hekwerk st 2,00 V
. . . . . Situatie: middengebied rotonde Pauwenburg
. . . . . Betreft: het uit depot halen en plaatsen van houten st 2,00 I
. . . . . (geleide) hekwerk
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr.: 174130
. . . . . Incl.grondwerk.
. . . . .

72 . . . . . MARKERINGEN
. . . . .

724 . . . . . ASSTREPEN THERMOPLASTISCH MATERIAAL
. . . . .

7241 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

724110 320199 . . . . . Uitzetten markeringen en belijning. EUR N
. . . . . Betreft het uitzetten van de de markeringen en
. . . . . belijningen.
. . . . .

7242 . . . . . Doorgetrokken streep/onderbroken streep, wit
. . . . .

724210 320106 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 9.570,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: kantstreep (langs middenberm)

1. . . . . Ononderbroken streep
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 6.699,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . .1. Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

724220 320106 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 9,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situatie: kruising Larserdreef
. . . . . Betreft: stopstreep fietspad

1. . . . . Ononderbroken streep
.9. . . . Breedte: 0,20 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 18,90 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . .1. Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

724230 320106 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 43,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situatie: kruising Larserdreef
. . . . . Betreft: stopstreep

1. . . . . Ononderbroken streep
.9. . . . Breedte: 0,30 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 90,30 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . .1. Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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724240 320106 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 125,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: kanalisatiestreep

2. . . . . Onderbroken streep 0,50 - 0,50 m
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 43,75 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . .1. Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

724250 320106 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 380,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: scheidingsstreep

2. . . . . Onderbroken streep 1,00 - 1,00 m
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 133,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . .1. Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

724260 320106 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 6.300,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: kantstreep (langs buitenbermen)

2. . . . . Onderbroken streep 3,00-3,00 m
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 2.205,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . .1. Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

724280 320106 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 5.540,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: scheidingsstreep

2. . . . . Onderbroken streep 1,00-3,00 m
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 969,50 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . .1. Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

724290 320106 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 660,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: scheidingsstreep middenas

2. . . . . Onderbroken streep 1,00-3,00 m
.9. . . . Breedte:0,30 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 115,50 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . .1. Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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724310 320106 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 50,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: scheidingsstreep

5. . . . . Onderbroken streep 2,70 - 0,30
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 31,50 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . .1. Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

724320 320106 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 140,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: scheidingsstreep

6. . . . . Onderbroken streep 0,30 - 2,70
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 9,80 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . .1. Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

727 . . . . . DWARSMARKERING/FIGURATIE THERMOPLAST
. . . . .

7272 . . . . . Dwarsmarkeringen vlakken < 10 m2
. . . . .

727210 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 2,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: duiding verkeerssituatie
. . . . . Vlakken kleiner dan 10 m2

9. . . . . haaientanden 0,30 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 14,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . .1. Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

727220 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 17,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: duiding verkeerssituatie
. . . . . Vlakken kleiner dan 10 m2

9. . . . . haaientanden 0,50 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 119,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . .1. Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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727230 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 17,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: duiding verkeerssituatie
. . . . . Vlakken kleiner dan 10 m2

9. . . . . haaientanden 0,70 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 119,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . .1. Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

727250 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 190,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: duiding verkeerssituatie
. . . . . Vlakken kleiner dan 10 m2

5. . . . . Pijlmarkering 102 stuks
. . . . . Verdrijvingspijl & voorsorteerpijl
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 1.330,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . .1. Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

727260 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 35,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: nabij geleiders
. . . . . Vlakken kleiner dan 10 m2

7. . . . . Puntstuk en/of witte vlakken 11 stuks
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 245,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . .1. Uitvoeringsvorm: type I
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

728 . . . . . BESTAANDE MARKERINGEN
. . . . . Betreft opfrissen bestaande markeringen.
. . . . .

7281 . . . . . voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

728110 320199 . . . . . Schoonmaken bestaande markeringen. m2 200,00 V
. . . . . Situatie: op aanwijs van de directie
. . . . . Betreft; het schoonmaken van diverse bestaande
. . . . . markeringen aansluitend op het werkterrein.
. . . . . Markeringen na schoonmaken voorzien van primer. m2 200,00 L
. . . . .

7282 . . . . . Herstellen lengte markeringen
. . . . .

728210 320106 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 300,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Situatie: op aanwijs van de directie
. . . . . Betreft; het "opfrissen" van diverse bestaande
. . . . . belijningen

1. . . . . Ononderbroken streep
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 210,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

7283 . . . . . Herstellen markeringen
. . . . .
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728310 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 200,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situatie: op aanwijs van de directie
. . . . . Betreft; het "opfrissen" van diverse bestaande
. . . . . markeringen aansluitend op het werkterrein.

9. . . . . Diverse markeringen
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 1.400,00 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

73 . . . . . BEBAKENING
. . . . . Volgens tekeningen
. . . . . 230030 024 101 BBO C04 blad 1 t/m 3
. . . . .

731 . . . . . VERKEERSBORDPALEN
. . . . .

7313 . . . . . Verkeersbordpaal in maaiveld
. . . . .

731310 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 40,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens bebordingstekening
. . . . . Betreft: palen voor verkeersborden te leveren vlgs.
. . . . . bestekspostnr.; 732

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 40,00 L
. . . . . kruis
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

731320 321399 . . . . . Lichten en richten verkeersbordpalen. st 30,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk op aanwijs van de directie.
. . . . . Betreft: het lichten en zuiver verticaal richten van
. . . . . bestaande verkeersbordpalen binnen het werkterrein.
. . . . . Met materieel van de aannemer inclusief grondwerk.
. . . . .

732 . . . . . VERKEERSBORDEN
. . . . . Volgens tekening 230030 024 101 BBO C04 1 t/m 3.
. . . . .

7321 . . . . . Verkeersborden type I
. . . . .

732110 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 100,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situatie: gehele werk volgens bebordingstekening
. . . . . Betreft: verkeersregeling
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
. . . . . volgens bestekpostnr(s).; 731310
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 100,00 I
. . . . . Uitvoering volgens NEN 3381.
. . . . . Aluminium met dubbel omgezette randen.
. . . . . A01-50 st 3,00 L
. . . . . A01-70 st 21,00 L
. . . . . B01 st 14,00 L
. . . . . B06 st 23,00 L
. . . . . C02 st 1,00 L
. . . . . C14 st 1,00 L
. . . . . C16 st 2,00 L
. . . . . D02R st 8,00 L
. . . . . D05L st 1,00 L
. . . . . D05R st 2,00 L
. . . . . D103 st 1,00 L
. . . . . G12A st 3,00 L
. . . . . J23 st 1,00 L
. . . . . J24 st 1,00 L
. . . . . J37 st 18,00 L
. . . . . Incl.montage materiaal, 2 klemmen per bord. st 200,00 L
. . . .9. Retroflecterend, klasse III
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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732120 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 27,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situatie: gehele werk volgens bebordingstekening
. . . . . Betreft: verkeersregeling
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
. . . . . volgens bestekpostnr(s).; 731310
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 27,00 I
. . . . . Uitvoering volgens NEN 3381.
. . . . . Aluminium met dubbel omgezette randen.
. . . . . OB502 st 1,00 L
. . . . . OB503 st 1,00 L
. . . . . Onderbord met tekst: "verhoogde rijbaanscheiding". st 24,00 L
. . . . . Onderbord met tekst:: "gewijzigde verkeerssituatie' st 1,00 L
. . . . . Incl.montage materiaal, 2 klemmen per bord. st 54,00 L
. . . .9. Retroflecterend, klasse III
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

7323 . . . . . Verkeersborden overig
. . . . .

732310 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 3,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens bebordingstekening
. . . . . Betreft: verkeersregeling

1. . . . . In het maaiveld
.9. . . . Flexpost zuil met betonvoet, kleur geel st 3,00 L
. . .1. . Verkeersbord, afmetingen volgens type 0 st 3,00 L
. . . .9. Retroflecterend, klasse III
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

732320 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 10,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens bebordingstekening
. . . . . Betreft: verkeersregeling

1. . . . . In het maaiveld
.9. . . . Portaalbord, kleur geel st 10,00 L
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 10,00 L
. . . . . D01BB181R
. . . . . inclusief opzetbord met tekst: "verhoogde st 10,00 L
. . . . . rijbaanscheiding".
. . . .9. Retroflecterend, klasse III
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

732330 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 4,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens bebordingstekening
. . . . . Betreft: verkeersregeling

1. . . . . In het maaiveld
.9. . . . Portaalbord, kleur geel st 4,00 L
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 4,00 L
. . . . . D01BB12R
. . . . . inclusief opzetbord met tekst: "verhoogde st 4,00 L
. . . . . rijbaanscheiding".
. . . .9. Retroflecterend, klasse III
. . . . .1 Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .

732340 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 7,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situatie: gehele werk volgens bebordingstekening
. . . . . Betreft: verkeersregeling
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
. . . . . volgens bestekpostnr(s).; 731310
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 7,00 L
. . . . . Uitvoering volgens NEN 3381.
. . . . . Aluminium met dubbel omgezette randen.
. . . . . L - serie borden samenstellen volgens
. . . . . bebordinstekening
. . . . . Incl.montage materiaal, 2 klemmen per bord.
. . . .9. Retroflecterend, klasse III
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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735 . . . . . MARKERINGSPALEN
. . . . .

7350 . . . . . Markeringspalen staal
. . . . .

735020 322299 . . . . . Opnemen afneembare metalen trottoirpaal. st 1,00 V
. . . . . Situatie: Nabij Overcinge nr. 100.
. . . . . Tijdelijke doorsteken voor fietsers.
. . . . . E.e.a. volgens BLVC plan bijlage 5 en op te stellen
. . . . . faseringsplan volgens bestekpostnummer 851010.
. . . . . In fase C
. . . . . Afneembare conische metalen trottoirpaal.
. . . . . Paal loskoppelen en in depot zetten, na afloop
. . . . . maatregel, terugplaatsen.
. . . . .

74 . . . . . BUSHALTE
. . . . .

740 . . . . . OPSTELPLAATS BUS
. . . . . zie principedetail bushalte
. . . . .

7400 . . . . . Aanbrengen funderingslaag
. . . . .

740010 810101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 100,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situatie: opstelplaats bus
. . . . . Betreft: onder de te maken steenmengselverhardingen
. . . . . vlgs. bestekspostnr.; 740020
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken
. .9. . . Verdichtingsgraad conform het gestelde artikel 22.02.07
. . . . . van de Standaard. De verdichtingsgraad (conform proef
. . . . . 3) dient te worden bepaald door middel van de nucleaire
. . . . . methode (conform proef 8) conform de Standaard.
. . . . .

740020 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 100,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situatie: opstelplaats bus
. . . . . Betreft: fundatie betonverharding

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,3 m
.7. . . . Menggranulaat ton 56,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 740010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

7401 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag
. . . . .

740110 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 95,00 V
. . . . . Situatie: bushalte opstelplaatsen
. . . . . Lengte: ca. 80 m totaal
. . . . . Incl. benodigde bekisting.

1. . . . . Ongewapende betonverharding
.1. . . . Totale breedte 2,50 m; in 1 keer aan te brengen
. .6. . . Op een funderingslaag aangebracht vlgs
. . . . . bestekspostnr.; 740020
. . .1. . Laagdikte 0,20 m
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF4 m3 19,00 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31,5 mm
. . . . . Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke druksterkte
. . . . . conform NEN-EN 206+NEN 8005:2017)
. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter
. . . . . keuze van de aannemer
. . . .9. Toepassen standaard vellingkant.
. . . . .



RAW0063-146626

Bladnr. 72 van 113
Afdrukdatum:

15-05-2024

Ingenieursbureau & Projectmanagement Gemeente Lelystad
Bestek 24-009 GO Oostranddreef fase 1

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

740120 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 5,00 V
. . . . . Situatie: bushalte opstelplaatsen, puntstukken
. . . . . Incl. benodigde bekisting.
. . . . . Betreft: als handwerk aan te brengen
. . . . . betonconstructie t.p.v aansluitingen met bestaande
. . . . . constructies

1. . . . . Ongewapende betonverharding
.1. . . . Totale breedte 1,00 m; in 1 keer aan te brengen
. .6. . . Op een funderingslaag aangebracht vlgs
. . . . . bestekspostnr.; 740020
. . .2. . Laagdikte 0,20 m
. . . . . Betonspecie voor steenslagbeton:Milieuklasse XF4 m3 1,00 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31,5 mm
. . . . . Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke druksterkte
. . . . . conform NEN-EN 206+NEN 8005:2017)
. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter
. . . . . keuze van de aannemer
. . . . . hoogovencement CEM III
. . . .9. Toepassen standaard vellingkant.
. . . . .

740130 820402 . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 100,00 V
. . . . . Situatie: 2 bushalte opstelplaatsen
. . . . . Betreft: stroef maken oppervlak

1. . . . . Betonspecie-oppervlak zodanig afwerken dat een
. . . . . textuurdiepte gemeten volgens proef 76 van de
. . . . . Standaard wordt verkregen van ten minste 0,5 mm en
. . . . . ten hoogste 1,0 mm
.1. . . . Het betonspecie-oppervlak met een bezem afstrijken,
. . . . . dwars op de rijrichting
. . . . .

740140 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 30,00 V
. . . . . Krimpvoegen h.o.h. 3,0 m, breedte is maatvoering.

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .9. . . Door middel van zagen; voegafstand volgens voegen-
. . . . . plan, zaagbreedte 3 mm. De voeg inzagen over een
. . . . . hoogte van ten minste 60 mm (bij betondikte 200 mm).
. . . . .

740150 820499 . . . . . aanbrengen van een nabehandelingsmiddel. m2 100,00 V
. . . . . Na het aanbrengen van textuur volgens bestekspostnr.:
. . . . . 740130.
. . . . . Nabehandelingsmiddel: Curing compound kg 16,00 L
. . . . . op het beton oppervlak aanbrengen.
. . . . . Hoeveelheid 0,16 kg/m2
. . . . .

740160 810103 . . . . . Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 53,00 V
. . . . . asfalt tegen verticale vlakken.
. . . . . Situatie: overgang beton-asfaltverharding

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: ESHA-las 80x2 mm m 53,00 L
.1. . . . Breedte contactvlak: 0,10 m
. . . . .

741 . . . . . BUSHALTE
. . . . .

7411 . . . . . Afwatering bushalte
. . . . .
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741110 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 2,00 V
. . . . . Situatie: bushalte
. . . . . Betreft; plaatsing in bus perronband
. . . . . Incl. grondwerk.

3. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,2 m zand aanbrengen m3 0,10 L
.9. . . . trottoirkolk beton/GY-combinatie, fabrikaat Leicon st 2,00 L
. . . . . Verkeersklasse C250 volgens NEN-EN 124
. . . . . Betonkwaliteit C35/45
. . . . . Milieuklasse XF4
. . . . . Afm.; 350x430x1000 mm
. . . . . Met vergrendeling
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

741120 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 6,00 V
. . . . . Betreft: hulpstukken tbv buizen volgens
. . . . . bestekpostnr. 741110
. . . . . gerekend is met 3 bochten per kolk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 6,00 L
. . . . . bochtstuk 45º mof/spie
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

741130 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Betreft: hulpstukken tbv buizen volgens
. . . . . bestekpostnr. 741110
. . . . . gerekend is met 1 bocht per kolk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
. . . . . bochtstuk 45º mof/mof
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

741140 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 10,00 V
. . . . . Situatie: bushalte
. . . . . Betreft: aansluiten op bestaande kolkleidingen
. . . . . inclusief grondwerk
. . . . . Rekening houden met wortels van bomen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 10,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

7412 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden
. . . . . Zie ook bijlage 11 verwerkingsadvies leicon
. . . . . busperronband.
. . . . .

741210 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 12,00 V
. . . . . Situatie: bushalte
. . . . . Betreft: opsluiting busperron

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,72 L
. . . . . van steunrug van schrale beton volgens principedetail
. . . . . trottoirband op fundering.
. . . . . Voor samenstelling schrale beton zie hoofdstuk
. . . . . 83.16.09 van deel 3.
. .9. . . Profiel leicon Busperron Band 18 st 12,00 L
. . . . . Afm: 440x330 mm, lang 1,00 meter
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .
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741220 832299 . . . . . Vullen van voegen. st 12,00 V
. . . . . Situatie: bushaltes volgens tekening
. . . . . Betreft: voeg tussen banden
. . . . . Het betreft het vullen van de voegen van de
. . . . . aangebrachte busperronbanden bij bestekspostnr(s).:
. . . . . 741210
. . . . . Met flexibel voegmateriaal: SABA MS Floor m 12,00 L
. . . . . Eigenschappen van het voegmateriaal volgens
. . . . . verwerkingsadvies bijlage 10.
. . . . . Breedte van de voeg: 5 mm
. . . . . Voeg op een opencellige rugvulling over de bovenste
. . . . . 5 mm van de diepte vullen.
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.
. . . . .

741230 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 47,00 V
. . . . . Situatie: opstelplaats bushalte
. . . . . Materiaal betrekken uit bestekspostnr.: 741310, 741320
. . . . . en 741330

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,94 L
. . . . . van steunrug van schrale beton volgens detail op beton
. . . . . te stellen trottoirband met betonrug, blad 2-2 nieuw.
. . . . . en hoofdstuk 83.16.09 van deel 3.
.9. . . . Langs de trottoirbanden 1 watervoerende streklaag van st 157,00 I
. . . . . halve tegels in cementspecie aanbrengen.
. . . . . Leverantie vlgs. bestekspostnr.;
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm kleur grijs
. . . . .

741240 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 24,00 V
. . . . . Situatie: bushalte
. . . . . Betreft: kantopsluiting elementenverharding

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 24,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .

7413 . . . . . Leveren trottoirbanden 180/200x250 mm
. . . . .

741310 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 43,00 V
. . . . . Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 741230

9. . . . . Met splintervrije kop
.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm kleur grijs st 43,00 L
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

741320 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 2,00 V
. . . . . Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 741230

9. . . . . Met splintervrije kop
.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm kleur grijs st 2,00 L
. . . . . Verloopband naar maaiveld.
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

741330 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 2,00 V
. . . . . Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 741230

9. . . . . Met splintervrije kop
.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm kleur grijs st 2,00 L
. . . . . Verloopband naar leicon Busperron Band 18
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

7415 . . . . . Aanbr b.t. 300x300x60 mm in blokverband
. . . . .
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741510 830101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 74,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: elementenverharding vlgs. bestekspostnr.;
. . . . . 741520, 741710 en 741810
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.
. .9. . . Verdichtingsgraad conform het gestelde artikel 22.02.07
. . . . . van de Standaard. De verdichtingsgraad (conform proef
. . . . . 3) dient te worden bepaald door middel van de nucleaire
. . . . . methode (conform proef 8) conform de Standaard.
. . . . .

741520 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 49,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk volgens tekening
. . . . . Betreft: bushalte volgens principedetail bushalte

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In blokverband
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: zwart, wit en klanktegels
. . . . . Leveren vlgs. bestekspostnr.; 741630, 741640, 741650,
. . . . . 741660 en 741670.
. . . . .9 Intrillen, vervolgens afstrooien en invegen met m3 0,10 L
. . . . . brekerzand.
. . . . .

7416 . . . . . Leveranties
. . . . .

741630 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 215,00 V
. . . . . Leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 741520
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 215,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: zwart
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

741640 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 215,00 V
. . . . . Leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 741520
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 215,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: wit
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

741650 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 54,00 V
. . . . . Leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 741520
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 54,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: zwart, geleidelijntegel
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

741660 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 54,00 V
. . . . . Leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 741520
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 54,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: wit, geleidelijntegel
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

741670 831699 . . . . . Leveren aluminium klanktegel. st 6,00 V
. . . . . Leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 741520
. . . . . Aluminium klanktegel 300x300x65 mm st 6,00 L
. . . . . Met noppen.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .

7417 . . . . . Aanbr b.t. 300x300x60 mm in halfsteensverband
. . . . .
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741710 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 19,00 V
. . . . . Situatie: toegang naar bushalte
. . . . . Betreft: toegangspad naar bushalte
. . . . . Materialen leveren vlgs. postnr. 741720 & 741730

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 211,00 I
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .9 Intrillen, vervolgens afstrooien en invegen met m3 0,04 L
. . . . . brekerzand.
. . . . .

741720 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 205,00 V
. . . . . Leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 741710
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 205,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

741730 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 16,00 V
. . . . . Leverantie t.b.v. bestekspostnr.; 741710
. .3. . . Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 16,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

7418 . . . . . Herstraten betontegels
. . . . .

741810 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 6,00 V
. . . . . Situatie:toegang naar bushalte
. . . . . Betreft: aansluiting nieuw op bestaand

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . betontegels. Deze materialen vallen onder de categorie
. . . . . vormgegeven bouwstoffen van het Besluit
. . . . . Bodemkwaliteit.
. . . . . Te rekenen met ca. 20 % breuk van opbreken incl.
. . . . . knipverlies van aanbrengen.
. . . . . Tekortkomende materialen vrijgekomen volgens
. . . . . bestekpostnr. 156110
. . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
. . . . . Kleur; grijs
. . . . .9 Intrillen, vervolgens afstrooien en invegen met m3 0,01 L
. . . . . brekerzand.
. . . . .

742010 630099 . . . . . Aanbrengen zitbank. st 1,00 V
. . . . . Situatie:bushalte Westhoven
. . . . . Betreft: het uit depot halen en plaatsen zitbank
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr.: 174010
. . . . . In een bestrating
. . . . . Zitbanken driezits met rugleuning. st 1,00 I
. . . . . Op zandbed.
. . . . . Plaatsen incl. grondwerk en herstellen
. . . . . verharding
. . . . .

742020 630299 . . . . . Aanbrengen afvalbak. st 1,00 V
. . . . . Situatie:bushalte Westhoven
. . . . . Betreft: het uit depot halen en plaatsen afvalbak
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr.: 174020
. . . . . In bestrating
. . . . . Plaatsen incl. grondwerk en herstellen
. . . . . verharding
. . . . .
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742030 639999 . . . . . Aanbrengen Rijwielbeugel st 3,00 V
. . . . . Situatie: fietsparkeervakken.
. . . . . Situatie:bushalte Westhoven
. . . . . Betreft: het uit depot halen en plaatsen fietsbeugel
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr.: 174030
. . . . . In een bestrating
. . . . . Uitvoering: hoog model, hoog 640 mm.
. . . . . Materiaal: staal.
. . . . . Plaatsing:
. . . . . Met betonvoet gelijk aan elementenverharding
. . . . . H.o.h. afstand volgens principedetail
. . . . .
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8 . . . . . WERKEN ALGEMEEN
. . . . .

81 . . . . . INZET MATERIEEL
. . . . .

810010 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 100,00 V
. . . . . Mobiele kraan
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

810020 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 100,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Laadvermogen: ten minste 16 ton
.1. . . . Zelflossend
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

810030 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werken
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,5 m3
.2. . . . Rupsgraafmachine
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

810040 100599 . . . . . Inzet wegdekreiniger. uur 16,00 V
. . . . . Betreft de inzet van een wegdekreiniger voor het reinigen
. . . . . van het wegdek na slijpen lussen door derden.
. . . . . Minimaal 4 aaneengesloten uren inclusief aan/afvoer.
. . . . .

810060 100599 . . . . . Inzet tekstkar week 12,00 V
. . . . . Betreft het ter beschikking stellen van een tekstkar om
. . . . . de weggebruiker te informeren over werkzaamheden op
. . . . . de Oostranddreef.
. . . . . Inclusief het plaatsen, instandhouden, verplaatsen en
. . . . . verwijderen.
. . . . . Plaatsen buiten het werkterrein, langs een provinciale
. . . . . weg of gemeentelijke weg.
. . . . . Solar tekstkar voorziening
. . . . . De Tekstkar werkt op zonne-energie.
. . . . .

82 . . . . . INZET WERKNEMERS
. . . . .

820010 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 100,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): Grondwerker
. . . . .

820020 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 120,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): koppel stratenmakers.
. . . . .

820030 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): Landmeter
. . . . .
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820040 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep E (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): tekenaar
. . . . .

83 . . . . . INZET VERKEERSREGELAAR
. . . . .

830010 625001 . . . . . Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 500,00 V
. . . . . Gehele werk volgend uit het verkeersplan en
. . . . . op aanwijs van de directie.

1. . . . . Inzet overdag van 7.00 tot 17.00 uur.
.1. . . . Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren
. . . . .

830020 625001 . . . . . Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 300,00 V
. . . . . Gehele werk volgend uit het verkeersplan en
. . . . . op aanwijs van de directie.

2. . . . . Inzet 's nachts van 17.00 tot 7.00 uur.
.1. . . . Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren
. . . . .

830030 625001 . . . . . Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 120,00 V
. . . . . Gehele werk volgend uit het verkeersplan en
. . . . . op aanwijs van de directie.

9. . . . . Inzet op zaterdag en zondag.
.1. . . . Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren
. . . . .

84 . . . . . UIT TE VOEREN ONDERZOEKEN
. . . . .

8422 . . . . . Boorkernen
. . . . .

842210 812199 . . . . . Nemen boorkernen asfalt. st 40,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk
. . . . . Betreft: boren extra asfaltkernen op door de directie te
. . . . . bepalen locaties, buiten de bedrijfscontrole van de
. . . . . aannemer om.
. . . . . Boorkern nemen op aanwijzing en in bijzijn van de
. . . . . directie. Controlekosten zijn voor de aannemer.
. . . . . Controle op de volgende punten:
. . . . . - verdichting;
. . . . . - korrelverdeling;
. . . . . - bitumengehalte;
. . . . . - asfaltdikte;
. . . . . - holle ruimte.
. . . . . Diameter boorkern; Ø 102 mm
. . . . . Controle door van aannemers onafhankelijk RVA
. . . . . geaccrediteerd lab voor alle hier omschreven proeven;
. . . . . zoals KOAC-NPC o.g.
. . . . . Controles dienen binnen 2 weken na het aanbrengen
. . . . . van de asfaltconstructie uitgevoerd te zijn.
. . . . . Na het boren gaten vullen met cementbeton en daarna
. . . . . met Rephalt (bovenste 40 mm).
. . . . .

85 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN
. . . . . zie bijlage b BLVC plan met faseringsvakken en
. . . . . bijbehorende verkeerstekeningen
. . . . .

8510 . . . . . Planning en fasering
. . . . .
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851010 623099 . . . . . Opstellen faeringsplan. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een faseringsplan volgens
. . . . . bijlage 5, aanvullende voorwaarden uitvoering groot
. . . . . onderhoud Oostranddreef.
. . . . . Hierin dient per fase omschreven te worden:
. . . . . - werkvak
. . . . . - duur uitvoering per werkvak met planning
. . . . . - bereikbaarheid
. . . . . - omleiding verkeer
. . . . . - afzettingen
. . . . . - opstellen verkeerstekening vlgs postnr.; 861210
. . . . . Rekening houden met meerdere faseringen waarbij
. . . . . bereikbaarheid woningen/wijken/winkelcentrum
. . . . . geborgd dient te blijven.
. . . . . Afhankelijk van fasering aannemer.
. . . . .

851020 623099 . . . . . Faseringskosten. EUR N
. . . . . Betreft alle bijkomende kosten voor alle te maken en uit
. . . . . te voeren faseringen A t/m H3. Zoals aan- en
. . . . . afvoerkosten materieel en materiaal, omzetten
. . . . . faseringen en wegvakken.
. . . . .

851030 620499 . . . . . Toeslag nachtwerk. EUR N
. . . . . Betreft toeslag voor alle werkzaamheden die tussen
. . . . . 19.00 uur en 06.00 uur worden uitgevoerd
. . . . . voor alle fasen die in de nacht worden uitgevoerd.
. . . . .

8511 . . . . . Plaatsen en vooraankondiging
. . . . .

851110 611199 . . . . . Toepassen bord t.b.v. vooraankondiging. st 40,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk i.o.m. de directie.
. . . . . Betreft: het plaatsen, instandhouden (3 weken per bord)
. . . . . en het verwijderen van een vooraankondiging aan
. . . . . weerszijden van de wegvakken.
. . . . . Minimaal 2 week voor aanvang werkzaamheden.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Afmetingen aluminium bord; 1200x800 mm
. . . . . Kleur; retrogeel met zwarte letters
. . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast
. . . . . kruis.
. . . . . Inclusief grondwerk en plaatsing in maaiveld en na
. . . . . afloop verwijderen.
. . . . . Tekst en plaatsing in overleg met en ter goedkeuring van
. . . . . de directie.
. . . . .

851120 611199 . . . . . Toepassen tekstborden. st 50,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk op aanwijs van de directie.
. . . . . Betreft: het plaatsen van gele tekstborden inclusief tekst
. . . . . en palen.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Afmetingen aluminium bord; 1200x800 mm
. . . . . Kleur; retrogeel met zwarte letters
. . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast
. . . . . kruis.
. . . . . Inclusief grondwerk en plaatsing in maaiveld en na
. . . . . afloop verwijderen.
. . . . . Tekst en plaatsing in overleg met en ter goedkeuring van
. . . . . de directie.
. . . . .
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851130 611199 . . . . . Toepassen tekstborden. st 12,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk op aanwijs van de directie.
. . . . . Betreft: het plaatsen, instandhouden (3 weken per bord)
. . . . . en het verwijderen van gele tekstborden met de tekst:
. . . . . "Let op rijbaan is gefreesd"
. . . . . Inclusief palen en bord verkeersbord J37.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Afmetingen aluminium bord; 400x600 mm
. . . . . Kleur; retrogeel met zwarte letters
. . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast
. . . . . kruis.
. . . . . Inclusief grondwerk en plaatsing in maaiveld en na
. . . . . afloop verwijderen.
. . . . . Plaatsing in overleg met en ter goedkeuring van de
. . . . . directie.
. . . . .

851140 611199 . . . . . Toepassen tekstborden. st 20,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk op aanwijs van de directie.
. . . . . Betreft: het plaatsen, instandhouden (5 weken per bord)
. . . . . en het verwijderen van gele tekstborden met de tekst:
. . . . . "Nieuw wegdek, langere remweg"
. . . . . Inclusief palen en bord verkeersbord J37.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Afmetingen aluminium bord; 400x600 mm
. . . . . Kleur; retrogeel met zwarte letters
. . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast
. . . . . kruis.
. . . . . Inclusief grondwerk en plaatsing in maaiveld en na
. . . . . afloop verwijderen.
. . . . . Plaatsing in overleg met en ter goedkeuring van de
. . . . . directie.
. . . . .

851150 611199 . . . . . Toepassen tekstborden. st 16,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk op aanwijs van de directie.
. . . . . Betreft: het plaatsen, instandhouden (3 weken per bord)
. . . . . en het verwijderen van gele tekstborden met de tekst:
. . . . . "Let op markering ontbreekt"
. . . . . Inclusief palen en bord verkeersbord J37.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Afmetingen aluminium bord; 400x600 mm
. . . . . Kleur; retrogeel met zwarte letters
. . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast
. . . . . kruis.
. . . . . Inclusief grondwerk en plaatsing in maaiveld en na
. . . . . afloop verwijderen.
. . . . . Plaatsing in overleg met en ter goedkeuring van de
. . . . . directie.
. . . . .

8512 . . . . . Aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
. . . . . verwijderen verkeersafzettingen.
. . . . . Situatie gehele werk voor Fase A t/m H3.
. . . . . Volgens bijlage 5 en de bijbehorende
. . . . . verkeerstekeningen
. . . . .

851210 621010 . . . . . Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 11,00 V
. . . . . Ten behoeve van: Fase A t/m H3.

9. . . . . Betreft aanbrengen wegafzettingen conform de "CROW
. . . . . publicatie reeks werk in Uitvoering".
. . . . . Betreft alle afzettingen die benodigd zijn op de rijbanen,
. . . . . zijstraten, fiets en voetpaden.
. . . . . Rekening houdende met meerdere fases.
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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851220 621011 . . . . . Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. week 20,00 V
1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851210

. . . . .
851230 621099 . . . . . Verplaatsen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 4,00 V

. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851210

. . . . .
851240 621013 . . . . . Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 11,00 V

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851210
. . . . .

8513 . . . . . Aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
. . . . . verwijderen omleidingen.
. . . . .

851310 621023 . . . . . Aanbrengen omleidingsroutes. keer 11,00 V
. . . . . Ten behoeve van: het aanbrengen van alle omleidingen
. . . . . die nodig zijn per fase.
. . . . . Situatie: gehele werk voor Fase A t/m H3.
. . . . . Ook het aanbrengen van rijbaanafscheidingen in de
. . . . . fase waar het verkeer naar 1 zijde wordt geleid,
. . . . . doormiddel van baakschilden en bebording. Zowel
. . . . . omleidingen voor het afvangen van verkeer per fase, als
. . . . . alle omleidingen per werkvak op de rijbanen en
. . . . . rotondes. Betreft ook de verkeersmaatregelen die
. . . . . genomen moeten worden om het verkeer in twee
. . . . . richtingen te laten leiden naar 1 zijde van een Dreef.
. . . . . Alle bebordingen, bakens, barriers (volgens
. . . . . bestekpostnrs.: 8520,8521,8522) en tijdelijke VRI
. . . . . (volgens bestekspostnrs. 8530, 8531) om het verkeer
. . . . . naar 1 zijde te begeleiden en visa versa en de
. . . . . bijbehorende rijbaan scheidingen, rekening houdende
. . . . . met zijstraten en tussenliggende kruisingen.

2. . . . . Omleidingsroute(s) volgens door aannemer te
. . . . . vervaardigen tekening(en) volgens bestekspostnr.;
. . . . . 861210
.2. . . . Omleidingsroute op dubbelbaans (niet-autosnel)weg
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

851320 621024 . . . . . Instandhouden omleidingsroutes. week 20,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk voor Fase A t/m H3.

2. . . . . Omleidingsroute op dubbelbaans (niet-autosnel)weg,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851310
. . . . .

851340 621026 . . . . . Verwijderen omleidingsroutes. keer 11,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk voor Fase A t/m H3.

2. . . . . Omleidingsroute op dubbelbaans (niet-autosnel)weg,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851310
. . . . .

8514 . . . . . Aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
. . . . . verwijderen stationaire afzetting.
. . . . .

851410 621010 . . . . . Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 4,00 V
. . . . . Ten behoeve van: voorbereidende werkzaamheden in de
. . . . . zijstraten

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
. . . . . 96a/96b figuurnummer 1205
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

851420 621011 . . . . . Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. week 11,00 V
1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851410

. . . . .
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851430 621099 . . . . . Verplaatsen stationaire afzetting. keer 2,00 V
. . . . . Situatie: stationaire afzetting zijstraten.
. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851410
. . . . .

851440 621013 . . . . . Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 4,00 V
. . . . . Situatie: stationaire afzetting zijstraten.

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851410
. . . . .

8515 . . . . . bebording verkeersmaatregelen
. . . . .

851510 620499 . . . . . Op- en afdraaien tijdelijke bebording. EUR N
. . . . . Situatie: gehele werk en alle faseringen
. . . . . Betreft het afdraaien en opdraaien bebording
. . . . . verkeersmaatregelen indien deze bebording tijdelijk niet
. . . . . van toepassing is.
. . . . .

851520 620499 . . . . . Afplakken bestaande bebording. EUR N
. . . . . Betreft het afplakken van bestaande bebording, inclusief
. . . . . ANWB bebording en beplakking verwijderen van
. . . . . bestaande bebording die tijdelijk niet van toepassing is.
. . . . . Volgens afplakschema.
. . . . .

851530 624002 . . . . . Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. dag 140,00 V
. . . . . Situatie: gehele werk
. . . . . Betreft het inspecteren van verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingsroute aangebracht volgens bestekspostnrs.;
. . . . . 8511, 8512, 8513, 8514, 8520,8521,8522, 8530

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 1 keer/dag
. . . . . Maandag t/m zondag, inclusief herstellen gebreken.
.1. . . . Inspecteren omleidingsroutes
. . . . . Frequentie: 1 keer/dag
. . . . . Maandag t/m zondag, inclusief herstellen gebreken.
. . . . .

8516 . . . . . Bescherming nieuw werk
. . . . .

851610 620499 . . . . . Aanbrengen bescherming nieuw werk. EUR N
. . . . . Betreft het aanbrengen van bescherming reeds nieuw
. . . . . aangebracht werk zoals de aangebrachte betonbanden,
. . . . . printbeton, troittroirkolken , afgewerkte bermen etc,
. . . . . indien er nog wegversmallingen zijn of
. . . . . verkeersmaatregelen dienen deze beschermd te
. . . . . worden om schade te voorkomen. Afscherming door
. . . . . bakens en eventueel bouwhekken en lint bij printbeton.
. . . . . Het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
. . . . . verwijderen van de afzetmaterialen.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

8517 . . . . . Rijdende afzetting
. . . . .

851710 620407 . . . . . Toepassen rijdende afzetting. dag 10,00 V
. . . . . Ten behoeve van: voorbereidende werkzaamheden of
. . . . . afrondende werkzaamheden.

1. . . . . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk
. . . . . in Uitvoering' figuurnummer 1422
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

8518 . . . . . Aanbrengen tijdelijke markering i.v.m. fasering
. . . . .
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851810 320105 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in m. m 600,00 V
. . . . . Situatie: rotondes en rijbanen
. . . . . Betreft: tijdelijke markering i.v.m. fasering

1. . . . . Ononderbroken streep
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog)0,72 kg/m2 kg 43,20 L
. . . . .2 Kleur markeringsmateriaal: geel
. . . . .

851820 320111 . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 150,00 V
. . . . . Situatie: rotondes en rijbanen
. . . . . Betreft: tijdelijke markering i.v.m. fasering

9. . . . . Diverse markeringen
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,72 kg/m2 kg 108,00 L
. . . . .2 Kleur markeringsmateriaal: geel
. . . . .

851830 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 210,00 V
. . . . . Situatie: rotondes en rijbanen
. . . . . Betreft: verwijderen tijdelijke markering

9. . . . . Markeringen aangebracht vlgs.
. . . . . postnr.; 851810 en 851820
.1. . . . Van wegenverf of reflecterende wegenverf
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .3. . Verwijderen door middel van gritstralen stofarm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.inclusief acceptatiekosten
. . . . .

8519 . . . . . Bescherming nieuw werk
. . . . .

851910 620499 . . . . . Toepassen bescherming scheidingsband rotonde. EUR N
. . . . . Aannemer dient de nieuw aangebrachte
. . . . . scheidingsbanden te beschermen.
. . . . . Tijdens de fasering is de aanwezigheid dat de bussen
. . . . . en overig verkeer (indien verkeer over 1 zijde van de
. . . . . rotonde kan) over de scheidingsbanden moeten rijden.
. . . . . In bepaalde fase zal de bus en overig verkeer
. . . . . tegendraads over de rotonde moeten rijden in de
. . . . . nachtelijke fasering op de rotonde.
. . . . . En de scheidingsbanden zijn in de faseringen niet altijd
. . . . . volledig opgesloten van de tussenlaag en de deklaag.
. . . . . Keuze aannemer toe te passen bescherming.
. . . . .

851920 620499 . . . . . Toepassen overrijdbare voorziening scheidingsbanden EUR N
. . . . . Aannemer dient een overrijdbare voorziening te maken
. . . . . zodat de bussen in Fase G over de scheidingsbanden
. . . . . kunnen rijden op de rotonde.
. . . . . Tijdens de fasering is de aanwezigheid dat de bussen
. . . . . over de scheidingsbanden moeten rijden. In bepaalde
. . . . . fase zal de bus tegendraads over de rotonde moeten
. . . . . rijden in de nachtelijke fasering op de rotonde.
. . . . . Hiervoor zal een voorziening moeten komen.
. . . . . Keuze aannemer toe te passen overrijdbare voorziening.
. . . . .

8520 . . . . . Barriers Fase C
. . . . .

852010 622001 . . . . . Aanbrengen geleidebarrier. m 370,00 V
. . . . . Situatie: rijbaanscheiding volgens BLVC-plan
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een geleidebarriër.

1. . . . . Geleidebarrier van type betonnen bevertjes.
. .9. . . In meerdere lengtes.
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

852020 622002 . . . . . Instandhouden geleidebarrier. week 3,00 V
. . . . . Situatie: rijbaanscheiding volgens BLVC-plan

1. . . . . Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 852010
. . . . .2 Met materialen van de aannemer
. . . . .
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852030 622004 . . . . . Verplaatsen geleidebarrier. keer 3,00 V
. . . . . Situatie: rijbaanscheiding volgens BLVC-plan

1. . . . . Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s)
. . . . . 852010
.1. . . . Verplaatsing in de lengterichting
. . . . .

852040 622005 . . . . . Verwijderen geleidebarrier. m 370,00 V
. . . . . Situatie: rijbaanscheiding volgens BLVC-plan

1. . . . . Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 852010
. . . . .

8521 . . . . . Barriers Fase E
. . . . .

852110 622001 . . . . . Aanbrengen geleidebarrier. m 1.060,00 V
. . . . . Situatie: rijbaanscheiding volgens BLVC-plan
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een geleidebarriër.

1. . . . . Geleidebarrier van type betonnen bevertjes.
. .9. . . In meerdere lengtes.
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

852120 622002 . . . . . Instandhouden geleidebarrier. week 3,00 V
. . . . . Situatie: rijbaanscheiding volgens BLVC-plan

1. . . . . Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 852110
. . . . .2 Met materialen van de aannemer
. . . . .

852130 622004 . . . . . Verplaatsen geleidebarrier. keer 3,00 V
. . . . . Situatie: rijbaanscheiding volgens BLVC-plan

1. . . . . Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s)
. . . . . 852110
.1. . . . Verplaatsing in de lengterichting
. . . . .

852140 622005 . . . . . Verwijderen geleidebarrier. m 1.060,00 V
. . . . . Situatie: rijbaanscheiding volgens BLVC-plan

1. . . . . Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 852110
. . . . .

8522 . . . . . Barriers Fase F
. . . . .

852210 622001 . . . . . Aanbrengen geleidebarrier. m 945,00 V
. . . . . Situatie: rijbaanscheiding volgens BLVC-plan
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een geleidebarriër.

1. . . . . Geleidebarrier van type betonnen bevertjes.
. .9. . . In meerdere lengtes.
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

852220 622002 . . . . . Instandhouden geleidebarrier. week 3,00 V
. . . . . Situatie: rijbaanscheiding volgens BLVC-plan

1. . . . . Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 852210
. . . . .2 Met materialen van de aannemer
. . . . .

852230 622004 . . . . . Verplaatsen geleidebarrier. keer 3,00 V
. . . . . Situatie: rijbaanscheiding volgens BLVC-plan

1. . . . . Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s)
. . . . . 852210
.1. . . . Verplaatsing in de lengterichting
. . . . .

852240 622005 . . . . . Verwijderen geleidebarrier. m 945,00 V
. . . . . Situatie: rijbaanscheiding volgens BLVC-plan

1. . . . . Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 852210
. . . . .
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852250 622099 . . . . . Aanbrengen rubberen mat. m 945,00 V
. . . . . Situatie: tbv Fase F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van rubberen matten tussen
. . . . . nieuw aangebracht asfalt en geleidebarriër.
. . . . . Rubber mat ter keuze aannemer m 945,00 L
. . . . . Dikte minimaal 10 mm, breedte conform barriër.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .

8530 . . . . . Tijdelijke VRI Fase E
. . . . .

853010 621601 . . . . . Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 3,00 V
. . . . . Tijdelijke VRI conform NEN3384
. . . . . Tijdelijke VRI kan toegepast worden met een KAR
. . . . . module voor nood en hulpdiensten en stadsbussen.
. . . . . Lengte werkvak: 150 m
. . . .2. Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te
. . . . . verzorgen voedingspunt
. . . . .2 Met materialen van de aannemer
. . . . .

853020 621602 . . . . . Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie. week 3,00 V
1. . . . . Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 853010

. . . . .2 Met materialen van de aannemer

. . . . .
853030 621604 . . . . . Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 3,00 V

1. . . . . Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 853010
. . . . .

8531 . . . . . Tijdelijke VRI Fase F
. . . . .

853110 621601 . . . . . Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 3,00 V
. . . . . Tijdelijke VRI conform NEN3384
. . . . . Tijdelijke VRI kan toegepast worden met een KAR
. . . . . module voor nood en hulpdiensten en stadsbussen.
. . . . . Lengte werkvak: 150 m
. . . .2. Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te
. . . . . verzorgen voedingspunt
. . . . .2 Met materialen van de aannemer
. . . . .

853120 621602 . . . . . Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie. week 3,00 V
1. . . . . Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 853110

. . . . .2 Met materialen van de aannemer

. . . . .
853130 621604 . . . . . Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 3,00 V

1. . . . . Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 853110
. . . . .

86 . . . . . TEKENINGEN
. . . . .

8612 . . . . . Opstellen tekeningen
. . . . .

861210 623003 . . . . . Opstellen verkeerstekening(en). st 11,00 V
. . . . . Betreft het opstellen van verkeerstekeningen t.b.v. fase
. . . . . A t/m H3 werkzaamheden en omleidingen. Op basis van
. . . . . het faseringsplan beschreven in bestekspostnr(s):
. . . . . 851010.

1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en
. . . . . omleidingsroutes per fase en/of wegvak t.b.v. al het
. . . . . verkeer. Inclusief het uitwerken op tekening van de
. . . . . maatregelen en inrichting van de rijbanen bij de te
. . . . . maken doorsteken. Per fase een tekening aanleveren
. . . . . minimaal 3 weken voor aanvang werkzaamheden fase.
. . . . .
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861220 286401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Situatie: kolken met kolkleidingen

1. . . . . Betreft: vastleggen hoofdriolen (hoogteligging),
. . . . . alsmede kolkaansluitingen en drainage.
.2. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeksnet en het
. . . . . NAP-peil in X, Y en Z richting.
. .9. . . Gegevens digitaal verwerken op besteks- en
. . . . . detailtekeningen. Bestanden worden door de
. . . . . directie ter beschikking gesteld.
. . .2. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
. . . . . (aard en diameters buizen), appendages, hulpstukken
. . . . . en dergelijke vermelden
. . . . .9 Gegevens uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van het
. . . . . werk digitaal in DGN formaat (Microstation versie V8) op
. . . . . USB of verwisselbare harde schijf en analoog (in
. . . . . 2-voud) verstrekken aan de directie.
. . . . .

87 . . . . . OVERIGE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

8711 . . . . . Aanvragen en coördinatie
. . . . .

871110 620499 . . . . . Aanvragen vergunning. EUR N
. . . . . Betreft het vooraf aanvragen van een vergunning voor uit
. . . . . te voeren werkzaamheden tussen 19.00 uur en 06.00
. . . . . uur.
. . . . .

871120 620499 . . . . . Afstemmen werkzaamheden met lijndiensten. EUR N
. . . . . Betreft het afstemmen van de werkzaamheden met
. . . . . vervoersmaatschappijen EBS en Connexxion.
. . . . . Rekening houden met coördinatie.
. . . . . Uitgaande van 2x een overleg van 1 uur.
. . . . .

871130 620499 . . . . . Coördinatie openbare verlichting. EUR N
. . . . . Betreft het coördineren met de Klaver, de aannemer van
. . . . . de opdrachtgever voor de openbare verlichting. Voor het
. . . . . plaatsen, verplaatsen en verwijderen van openbare
. . . . . verlichting en het aan en afkoppelen van 1 Abri.
. . . . .

871140 620499 . . . . . Coördinatie verplaatsen Abri. st 1,00 V
. . . . . Betreft het coördineren met Global media, de eigenaar
. . . . . van de Abri.
. . . . . Voor het verwijderen en plaatsen van 1 Abri. (bushokje)
. . . . . Aan/- en afkoppelen elektra volgens bestekspost 871130
. . . . .

871150 620499 . . . . . Coördinatie VRI werkzaamheden. EUR N
. . . . . Betreft het afstemmen werkzaamheden aan de VRI bij
. . . . . de kruising Oostranddreef/Larserdreef.
. . . . . Het aantal VRI palen/masten en lichtmasten die dienen
. . . . . te worden verplaatst.
. . . . .

871160 620499 . . . . . Coördinatie VRI werkzaamheden. EUR N
. . . . . Betreft het afstemmen werkzaamheden aan de VRI bij
. . . . . de kruising Oostranddreef/Larserdreef t.b.v. het slijpen
. . . . . van de detectielussen en tbv het uitzetten van de
. . . . . stopstrepen volgens bestekspostnr.: 820030
. . . . .
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871170 620499 . . . . . Indienen omleidingstekeningen Provincie Flevoland. EUR N
. . . . . Betreft het indienen van de omleidingstekeningen bij de
. . . . . Provincie Flevoland.
. . . . . De bebording en routes dienen goedgekeurd te worden
. . . . . langs de provinciale wegen van de Provincie.
. . . . . Minimaal 3 weken van te voren indienen voor een
. . . . . betreffende fase.
. . . . . Indienen voor alle fases waar de omleiding/bebording
. . . . . van toepassing is op de provinciale wegen.
. . . . . Indienen bij info@flevoland.nl
. . . . . Indienen omleidingstekeningen die op betreffende fase
. . . . . van toepassing zijn.
. . . . . Met vermelding van wegnummers, en datum plaatsen
. . . . . en verwijderen van de betreffende omleiding.
. . . . .

8712 . . . . . Opruimen werkterrein
. . . . .

871210 620499 . . . . . Opruimen werkterrein. EUR N
. . . . . Betreft het éénmalig opruimen en afvoeren van
. . . . . (rest)afval, zwerfafval en puin.
. . . . . Hieronder valt ook afval achtergelaten door gebruikers
. . . . . van het openbare terrein.
. . . . . Na oplevering werk.
. . . . .

88 . . . . . COMMUNICATIE
. . . . .

8810 . . . . . Communicatie derden
. . . . .

881010 102399 . . . . . Communiceren met derden. keer 2,00 V
. . . . . Betreft: aannemer informeert in de gehele wijk de
. . . . . bewoners van de Landerijen, oostelijke deel, van de
. . . . . straten Leeuwenburg t/m Bingerden over de afsluitingen
. . . . . en uitvoering van Fase F.
. . . . . Dit betreft het omrijden vanwege de afsluiting Rotonde /
. . . . . Breedenburg
. . . . . Brief minimaal 1 week voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden bezorgen.
. . . . . Brief in overleg opstellen en ter goedkeuring aan directie
. . . . . aanbieden.
. . . . . In de brief minimaal vermelden: beschrijving
. . . . . werkzaamheden, tijdsperiode, tijdsduur en een
. . . . . contactpersoon van de aannemer.
. . . . . Brief op A4 formaat met een kaartje waar de afsluitingen
. . . . . zijn en uitgang verlaten wijk.
. . . . . Opstellen van brief voor bewoners, bedrijven en
. . . . . belanghebbenden in overeenstemming met bijlage 5;
. . . . . Verspreiden brieven door aannemer.
. . . . . Aantal bezorg adressen totaal: ca. 700 stuks.
. . . . .
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881020 102399 . . . . . Communiceren met derden. keer 2,00 V
. . . . . Betreft: aannemer informeert Vitens over de afsluitingen
. . . . . en uitvoering van Fase F en G.
. . . . . En de Zorginstelling aan de Gelderse Hout voor fase H1
. . . . . t/m H3.
. . . . . Dit betreft voor de bereikbaarheid van Vitens en de
. . . . . bereikbaarheid Gelderse Hout.
. . . . . Brief minimaal 1 week voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden bezorgen.
. . . . . Brief in overleg opstellen en ter goedkeuring aan directie
. . . . . aanbieden.
. . . . . In de brief minimaal vermelden: beschrijving
. . . . . werkzaamheden, tijdsperiode, tijdsduur en een
. . . . . contactpersoon van de aannemer.
. . . . . Brief op A4 formaat met een kaartje waar de afsluitingen
. . . . . zijn en uitgang verlaten wijk.
. . . . . Opstellen van brief voor bewoners, bedrijven en
. . . . . belanghebbenden in overeenstemming met bijlage 5;
. . . . . Verspreiden brieven door aannemer
. . . . . Aantal bezorg adressen totaal: 3 stuks.
. . . . .

881030 102399 . . . . . Verzorgen meeting met Triade. keer 1,00 V
. . . . . Triade Vitree zal een presentatie houden aan de
. . . . . bouwplaatsmedewerkers, bij voorkeur in de vorm van
. . . . . een Toolboxmeeting.
. . . . . Hiervoor dient de aannemer een meeting te organiseren
. . . . . in de bouwkeet of op locatie bij Triade Vitee met de
. . . . . vaste medewerkers van het project Oostranddreef.
. . . . . Zie ook omschreven in Bijlage 5 het BLVC plan
. . . . . "aanvullend verzoek van Triade Vitree in het kader van
. . . . . privacy.
. . . . . Uitgaande van een duur van 1,5 uur per keer.
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .

910010 619999 . . . . . V&G-plan. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen en bijhouden van een
. . . . . veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase
. . . . . conform artikel 2.28 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
. . . . . Arbeidsomstandighedenbesluit.
. . . . . Conform hoofdstuk 01.19 van de Standaard.
. . . . . Inclusief het digitaal (PDF-formaat) indienen van het
. . . . . document bij de directie na afloop van het werk.
. . . . .

910020 619999 . . . . . Opstellen keurings- en nadenplan asfaltverhardingen. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een keurings- en nadenplan
. . . . . voor asfaltverhardingen volgens artikel 81.23.06 deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . . Inclusief revisie met onderbouwing van afwijkingen.
. . . . . Het keurings- en nadenplan dient uiterlijk 2 weken voor
. . . . . start werkzaamheden te worden aangeleverd.
. . . . .

910030 619999 . . . . . Aanschaf IBIS besteksadministratie. EUR N
. . . . . Gemeente Lelystad werkt met het online pakket IBIS
. . . . . besteksadministratie.
. . . . . Dit werk zal op basis van dit pakket geadministreerd
. . . . . worden. Noodzakelijk is dan dat aannemer dit online
. . . . . pakket aanschaft. Zie ook:
. . . . . www.ibis.nl/producten/bewaken/besteksadministratie-vo
. . . . . or-infra.
. . . . .

910040 619999 . . . . . Aanleveren kwaliteitsplan. EUR N
. . . . . Betreft het aanleveren van een kwaliteitsplan met alle
. . . . . bijbehorende werkplannen, waaronder vrijgekomen
. . . . . materialen, werkplan asfaltfrezen, werkplan aanbrengen
. . . . . asfalt, werkplan aanbrengen markering en belijning,
. . . . . inclusief alle bijbehorende keiringsplannen.
. . . . .

910050 619999 . . . . . Opstellen straatwerkplan. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een straatwerkplan conform
. . . . . CROW-publicatie 324 en en het gestelde in hoofdstuk
. . . . . 83.13.01 van deel 3 in dit bestek.
. . . . .

910060 619999 . . . . . Opstellen planning. EUR N
. . . . . Betreft alle benodigde kosten ten behoeve van het
. . . . . opstellen en bijhouden van de werkplanning.
. . . . .

910070 619999 . . . . . Verzorgen melding besluitbodemkwaliteit. EUR N
. . . . . Betreft alle benodigde kosten ten behoeve van het
. . . . . maken van meldingen t.b.v. het aanleveren en afvoer van
. . . . . grond en zand.
. . . . . Incl. vermelding van afkomst en bijbehorende
. . . . . rapportage.
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .

950010 100301 . . . . . Stelpost algemeen. EUR 50.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .
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950020 100301 . . . . . Stelpost omrijden stadsbussen. EUR 15.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

4. . . . . Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen benodigd
. . . . . voor het buiten het werkterrein om laten rijden van
. . . . . stadsbussen.
. . . . .
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk vastgesteld in september 2022, hierna te noemen ‘de Standaard’
uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.

03 Op deze opdracht zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Lelystad
van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
Flevoland te Lelystad onder nummer 23/002.
Toepasselijkheid van eventuele verkoop- of andere voorwaarden van
Opdrachtnemer wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk van
de hand gewezen.

04 Aanbesteder wil in het kader van het sociaal-maatschappelijk beleid zoveel mogelijk
mensen in de gemeente aan het werk hebben en houden. Het is daarom dat
Aanbesteder zich tot doel heeft gesteld om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt te helpen om die afstand te verkleinen. Inschrijver dient invulling te
geven aan dit sociaal maatschappelijke aspect van het Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen en dient hier invulling aan te geven. Inschrijver treft als
bijlage bij de aankondiging op Tenderned het document 'Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen' aan naar welke inhoud volledigheidshalve wordt
verwezen.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt
de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van
het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier
weken later.
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01 02 03 Verwerkte hoeveelheden

01 Uiterlijk de 2e werkdag na een verstreken week dient de aannemer een weekstaat
in bij de directie die volledig is onderbouwd.
Minimaal dient de aannemer per bestekspost aan te geven:
- Waar de hoeveelheden zich bevinden;
- Middels berekeningen hoe de hoeveelheden zijn samengevat;
- De hoeveelheden conform de gestelde eisen zijn verwerkt en gecontroleerd.
Pas na goedgekeurde weekstaten heeft de aannemer recht op een termijnbetaling.

02 Uiterlijk de 2e werkdag na een verstreken week dient de aannemer een
weekrapport in bij de directie die volledig is onderbouwd.
Het weekrapport dient minimaal het volgende te bevatten:
- beschrijving van de dagelijkse werkzaamheden
- inzet materieel en manuren
- geleverde bouwstoffen en materialen
- afgevoerde materialen en bouwstoffen
- afwijking
- Inzet materieel en werknemers.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van
toepassing.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

02 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

03 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe
door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

04 De zekerheidstelling dient per aangetekende brief gestuurd te worden naar het
volgende postadres;

Gemeente Lelystad
T.a.v. mevr. F. el Moujtahid
Stadhuisplein 2
8232 ZX Lelystad

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de
Standaard, wordt verlangd.
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01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het (ver)plaatsen van lichtmasten met bijbehorende kabels, leidingen en
regelkasten;
- het (ver)plaatsen van VRI met bijbehorende kabels, detectielussen en
regelkasten;
Deze werkzaamheden vinden gelijktijdig plaats en grijpen in elkaar.

02 In aanvulling op artikel 01.11 van 'de Standaard' geldt:
De coördinatie, als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012, van de in lid 01
genoemde werken geschiedt door de aannemer van dit bestek

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 06 Algemeen

01 De aannemer verleent de gebruikers van - en degene die werkzaamheden
verrichten op - belendende percelen de nodige hulp om hinder die voor hen uit zijn
werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken, en pleegt met hen tijdig het nodige
overleg.

02 Onder het bereikbaar houden van aanliggende percelen c.a. wordt verstaan:
Het treffen van maatregelen voor de duur van het werk of een gedeelte daarvan, die
de bereikbaarheid van de woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede ten
behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer,ziekenvervoer en dergelijke
op een kwalitatief verantwoorde wijze garanderen.

03 De maatregelen voor de bereikbaarheid dienen in overleg en met toestemming van
de directie te geschieden.

04 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 450,--
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling
nodig is.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan.
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01 13 06 Algemeen

01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012,
wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid
6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
invullen bij eenvoudig werk
Het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden , e.e.a. volgens de bepalingen in
paragraaf 05 van deel 1 van dit bestek;
Inzicht in lokaties en het aantal werkploegen die gelijktijdig zullen gaan starten;
Een overzicht van de door de hoofdaannemer in te zetten onderaanneming,
gespecificeerd naar aard werkzaamheden;
Een overzicht van door de hoofdaannemer te leveren materialen;
transportroute van af te voeren grond;
tijdelijke gronddepots binnen de projectgrenzen van het werk.

03 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan verlangd.

04 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever en de directie voor alle aanspraken van
derden, direct of indirect voortvloeiende uit getroffen tijdelijke voorziening.

05 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden
gehouden met de opdrachtgever, aannemer en door opdrachtgever te bepalen
personen of instanties.
De aannemer is verplicht deze vergadering bij te wonen, mits deze tenminste drie
dagen van te voren zijn aangekondigd.
Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt,
welke zowel door de aannemer als door de directie voor accoord moeten worden
getekend. Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen
kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een
aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke reden hij bezwaar heeft.

01 13 08 Werktijden.

01 Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan de eigendommen van de
gemeente en/of aan die van derden, mag zonder uitdrukkelijke toestemming of
verlangen van directie niet worden gewerkt op maandag tot en met donderdag van
17.00 uur tot de volgende morgen 7.00 uur en op vrijdag van 17.00 uur tot maandag
7.00 uur. Behoudens werkzaamheden die voortvloeien uit het faseringsplan. Onder
werken wordt hierbij niet verstaan het instandhouden van de verkeersmaatregelen
en het bewaken van het werk. Uitgezonderd nachtwerk.

01 14 Bouwstoffen
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01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.

07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het
bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 Verzekering algemeen

01 De aannemer moet verzekerd zijn tegen de gevolgen van kabel en leidingschade.
Bij werkzaamheden in de grond dient de aannemer voor elke machine na te gaan
of er al dan niet een uitsluitingsclausule is voor kabel- en leidingschade.

02 De directie kan inzage verlangen van de documenten waaruit blijkt dat een machine
verzekerd is in het kader van de WAM (wet aansprakelijkheid motorvoertuigen).
Het inzagerecht geldt eveneens voor de verzekeringsplicht voor kabel en
leidingschade als bedoeld in lid 01.
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01 16 04 C.A.R. verzekering

01 De opdrachtgever heeft een doorlopende constructie all-risk-verzekering die geldig
is voor de duur van het werk tot aan het einde van de onderhoudsperiode. Mede ten
behoeve van de bij de bouw betrokken directie, aannemer(s), onderaannemer(s) en
ontwerpers conform de dekking van de polis en van toepassing zijnde
polisvoorwaarden.
Voor de inhoud hiervan wordt verwezen naar de kopiepolis, welke ter inzage ligt bij
de directie en op schriftelijk verzoek van de aannemer kan worden verstrekt.
Overeenkomstig de bepalingen van de polis zullen in hoofdzaak gedekt zijn:
- materiële schade en/of verlies van en/of vernietiging van het werk, ongeacht door
welke oorzaak, tenzij ten gevolge van opzet of grove nalatigheid. Voor de definitie
"schade aan het werk" zie de U.A.V. 2012 paragraaf 44, lid 1. Medeverzekerd is
schade veroorzaakt door eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp,
ondeugdelijke materialen en onvoldoende deskundigheid.
De verzekering strekt zich tevens uit tot dat deel van de verzekerde interesten, dat
direkt door een of meer omstandigheden is getroffen.
Aannemersmaterieel is in ieder geval van de verzekering uitgesloten.
De gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid voor de gebeurtenissen,
verbandhoudende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk, tot een
bedrag van € 1.250.000,-- per gebeurtenis of gebeurtenissen, voortvloeiende uit
een en dezelfde oorzaak. Het eigen risico bedraagt € 2.500,-- per gebeurtenis
of gebeurtenissen, voortvloeiende uit een en dezelfde oorzaak, behalve in geval van
dood, letsel of benadeling in gezondheid.
Het eigen risico en alle schade of aanspraken op schadevergoeding, die niet door
de polis worden gedekt, blijven voor rekening van de aannemer. Het bedrag van de
schadevergoeding ingevolge deze verzekering zal - na akkoordverklaring van de
opdrachtgeefster en onder aftrek van het eigen risico - worden uitbetaald aan de
betrokkene, die de schade hersteld of voor wiens rekening de schade in eerste
instantie kwam.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Hoedanigheid vrijkomende materialen

01 Indien het bestek niet de milieuhygienische kwaliteit van vrijkomende materialen
vermeld wordt deze geacht te behoren tot categorie 1 bouwstof, of bij vrijkomende
grond klasse; achtergrondwaarde.
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01 17 05 Verplichtingen aannemer inzake vrijgekomen materialen.

01 Uit het werk vrijgekomen niet herbruikbare materialen dienen te worden afgevoerd
naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats.

02 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of
-verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een (afval)stof, verzorgt de
aannemer het aanvragen en invullen van de nodige formulieren
(omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.)
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie.

03 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat
vermeldt dat aannemer eigenaar wordt van uit het werk vrijgekomen materialen
worden stortkosten afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de
aannemer de originele weegbonnen van het door het bevoegd gezag erkend
ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie heeft overhandigd.
Tenzij anders vermeld dienen alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-,
administratie-, weegkosten, inkeuringskosten, enz. te zijn opgenomen in de
eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.

Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar
zijn aangegeven:
- Naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf.
- Naam en besteknummer van het werk.
- Kenteken van het transportmiddel.
- Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.
- Gewicht transportmiddel bij aankomst.
- Gewicht transportmiddel bij vertrek.
- Soort stortmateriaal.
- Het netto gestorte gewicht.
De weegbon wordt door de aannemer ondertekend.

04 De bonnen dienen gelijktijdig met de door de aannemer op te stellen en te
verstrekken week- c.q. termijnstaten te worden ingediend. De hoeveelheden van
het totaal van de bonnen dienen overeen te komen met de hoeveelheden vermeld
op de week - c.q. termijnstaten.

05 Weegbonnen die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 02 en 03
worden door de directie niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of
eindafrekening van het werk.

06 Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of
gevaarlijke stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale
wegvervoer organisatie (NIWO) hebben geregistreerd op de VIHB-lijst.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen
materialen:
- alle niet van waarde verklaarde materialen.
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01 17 10 Verrekening van acceptatiekosten op stelpost

01 De door de (eind)verwerkingsinrichting(en) aan de aannemer gedeclareerde
acceptatiekosten, die ingevolge de betreffende besteksposten op stelpost worden
verrekend, worden verhoogd met een aannemersvergoeding van 5 %.

01 17 12 Voorkomen van verontreinigingen bij asfaltwerken.

01 Het is de aannemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend
bij het reinigen van materieel e.d. in de bermen of het oppervlaktewater te brengen.
De bedoelde stoffen opvangen en verzamelen.
Het opvangen van deze stoffen dient minimaal te geschieden door middel van het
gebruik van absorptiematten, aan de bovenzijde voorzien van geweven doorlatend
polypropyleen en een tussenlaag van gespoten polypropyleen.
De onderzijde van de mat moet bestaan uit een niet doorlatend folie.
De matten dienen aan elkaar gehecht en gereinigd te kunnen worden (bijvoorbeeld:
Mastermat).

02 Het afvoeren van de in lid 01 bedoelde stoffen moet voldoen aan de wettelijke
voorschriften (o.a. het inrichtingenbesluit afvalstoffenwet).

03 De aannemer deelt, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, de
directie schriftelijk mede waar bedoelde stoffen worden verwerkt of gestort.

04 De aannemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand
een gedateerd en ondertekend overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van
het werk afgevoerde stoffen. Het overzicht dient vergezeld te zijn van weegbonnen,
afgiftebonnen e.d..

05 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per
keer een korting worden toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,-). Deze korting
wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 04 Schadevergoeding

01 In afwijking op artikel 01.18.05 van de standaard zal de hoogte van schade aan
bomen worden bepaald door een erkend NVTB taxateur.

02 In aanvulling op artikel 01.18.06 van de standaard wordt gerekend met
standplaatsfactor lid 03 van artikel 01.18.07.

03 Indien opdrachtgever constateert dat materialen (bijvoorbeeld bij tijdelijke opslag)
geplaatst zijn binnen de kwetsbare boomzone (kroonprojectie + 1,5 m) van een
boom dan is opdrachtnemer verplicht de materialen binnen 24 uur vanaf melding te
verwijderen en binnen 2 weken het volgende herstel toe te passen
- Aanbrengen van doorwortelbare lagen in de bodem met behulp van speciale

luchtdrukapparatuur. Tijdens het openbreken van de verdichte bodemlagen in
de ontstane scheuren en holten direct poreuze materialen en langwerkende
organische meststoffen aanbrengen. Het aanbrengen van poreuze materialen
(zoals lavagruis) voorkomt het opnieuw verdichten van de bodem, herstelt de
bodemstructuur en het water- en luchtbergend vermogen. Aannemer dient aan
opdrachtgever aan te tonen dat de voorgestelde oplossing de verdichting opheft.

- Het gehele verdichte oppervlak dient te worden behandeld.
- Aannemer dient de aannemer die bovenstaande werkzaamheden zal uitvoeren
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ter goedkeuring aan directie voor te leggen
- Toezichthouder van de opdrachtgever dient aanwezig te zijn bij de uitvoering

van de werkzaamheden.
De eerstvolgende termijn wordt niet betaald voordat de herstelwerkzaamheden zijn
uitgevoerd.

04 In afwijking op artikel 01.18.05 lid 04 van de "Standaard" geldt:
De taxatiekosten, bereddingskosten en overige bijkomende kosten zoals voor
verhalen van schade zijn voor rekening van de veroorzaker.

05 In aanvulling op paragraaf 01.18.05 van de "Standaard" geldt:
Voor schadevergoeding aan bomen en ondergrondse groeiplaats geldt een
minimum van vijfhonderd euro (€ 500,--) per boom.

01 18 08 Naleving boombeschermingsplan (uitvoeringsfase)

01 In aanvulling op paragraaf 01.18 van de "Standaard" geldt:
Indien de aannemer de in het goedgekeurde boombeschermingsplan
(uitvoeringsfase) opgenomen verplichtingen en/of door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,--
worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 In aanvulling op paragraaf 01.18.05 van de "Standaard" geldt:
Bij schade aan de boom of zijn groeiplaats die tijdens de werkzaamheden of binnen
drie jaar na oplevering aan het licht komen en die aantoonbaar het gevolg zijn van
het niet naleven van de randvoorwaarden van het boombeschermingsplan wordt de
aannemer verantwoordelijk gehouden voor de schade. Kosten voor herstel van
deze schade worden verhaald op de aannemer.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een
afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2,
afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

01 20 Kwaliteitsborging
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01 20 02 Inhoud kwaliteitsplan

02 Het in te zetten materieel mag slechts op het werk in gebruik worden genomen, als
deze is gekeurd volgens de in Nederland gestelde normen en voorschriften. Deze
keuring moet voor rekening van de aannemer door het Algemeen Bureau voor
Ongevallenpreventie en Materiaalzaken door het Aannemingsbedrijf "ABOMA
KEBOMA" te Ede worden verricht.
Na ten hoogste twaalf maanden dient voor rekening van de aannemer het materieel
op goede onderhoudstoestand te worden gekeurd door het reeds genoemde
adviesbureau. Van deze keuring dienen op het werk verklaringen aanwezig te zijn,
die op eerste navraag moeten worden getoond.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt
verlangd.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering Grondwerken, algemeen

22 07 Meet- en verrekenmethoden Grondwerken, algemeen

22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen.

01 Indien te leveren hoeveelheid grond op basis van artikel 22.07.04 van de Standaard
dient te worden bepaald volgens meting in middel van vervoer, zal de toegepaste
verrekeningsfactor worden toegepast: 1 m3 vast geleverd is 1,2 m3 los geleverd.

02 Bij bepaling van de hoeveelheid geleverd zand (weegbonnen) door de aannemer in
massa per volume wordt er 1650 kg/m3 gehanteerd.

03 De leverantie bonnen zand dienen gelijktijdig met de door de aannemer op te
stellen en te verstrekken week- c.q. termijnstaten te worden ingediend. De
hoeveelheden van het totaal van de bonnen dienen overeen te komen met de
hoeveelheden vermeld op de week - c.q. termijnstaten.
Op de leverantie bonnen moet duidelijk leesbaar zijn aangegeven:
- Naam, adres en telefoonnummer van leverancier.
- Naam en besteknummer van het werk.
- Kenteken van het transportmiddel.
- Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.
- Gewicht transportmiddel bij aankomst.
- Gewicht transportmiddel bij vertrek.
- Het netto gestorte gewicht.
- Indien de leverantie geschied op basis van m3 dient per vracht een

leverantiebon te worden verstrekt waarop de geleverde m3 vermeldt staan.
De leverantiebon wordt door de aannemer ondertekend.

04 Leverantiebonnen die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 02 worden
door de directie niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of eindafrekening
van het werk.
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25 Leidingwerk

25 0 Deelhoofdstuk 25.0

25 02 Eisen en uitvoering

25 02 02 Restmaterialen PVC en PE leidingen

01 Vrijgekomen restmaterialen van PVC- en PE-leidingen, waarvan de aannemer
eigenaar wordt, ontdoen van aanhangend vuil en grond
en vrij van chemische verontreiniging afvoeren met gebruikmaking van het door
Bureau Leiding gecoördineerde landelijke inzamelsysteem BIS ten behoeve van
een gesloten ketenbeheer en reclycling.
- Bureau Leiding
Bezoekadres: Loire 150, 2491 AK Den Haag
Postadres: Bureau Leiding, Postbus 152, 2260 AD Leidschendam
Tel: 070-4440650
E-mail: info@bureauleiding.nl
website: www.bureauleiding.nl

25 06 Bouwstoffen

25 06 03 Riolering algemeen

01 Bij de oplevering dienen de in het kader van het bestek aangebrachte
rioleringen,inspectieputten, straat- en trottoirkolken schoon te zijn.

02 Voor de oplevering van terreinafwerkingsbestekken moeten de op hoogte in het
straatwerk aangebrachte putranden met deksels van de riolering, aan de
bovenzijde grondig worden schoongemaakt en 1x worden behandeld met ijzerlak.

25 1 Deelhoofdstuk 25.1

25 12 Eisen en uitvoering

25 12 01 Aanleg vrijvervalriool: eisen aan het resultaat

08 In huisrioolaansluitingen geen bochten toepassen met een hoekverdraaiing groter
dan 45 graden.

09 In kolkleidingen geen bochten toepassen met een hoekverdraaiing groter dan 45
graden.

10 Standbuizen op de vereiste lengte haaks afzagen.
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62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 1 Deelhoofdstuk 62.1

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

03 Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de
aannemer in verband met de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 3 weken
voor de aanvang van het werk de te nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring
indienen bij de directie.

04 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen
en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.

05 Buiten werktijden en na beeindiging van de werkzaamheden de niet voor de
verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

06 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de
wegbebakening en afzettingen, ook na werktijd. Indien gevraagd dient het logboek
overhandigd te worden aan de directie.

07 In geval van ongevallen of calamiteiten als gevolg van nalatigheid van de aannemer
op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie
tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op
schadevergoeding of bijbetaling.

08 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te
houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen en dergelijke
onbelemmerde doorgang te verlenen.

09 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een
collectieve vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor
het werk in uitvoering gedurende die periode worden verwijderd; de stand van het
werk moet hierop zijn afgestemd.
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80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 16 Bouwstoffen Verhardingslagen van steenmengsel

80 16 02 Korrelverdeling van menggranulaat

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de
korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN-933-1, van menggranulaat als volgt
voldoen aan:
sortering 0/31,5
categorie tabel norm
UF3 2 NEN-EN-13285
LFn 3 NEN-EN-13285
OC80 4 NEN-EN-13285
Gn 6 NEN-EN-13285
0
sortering 4/31,5
door zeef massapercentage
(mm) min. max.
63 100 -
31,5 90 100
16 50 70
8 20 50
4 0 10
0,063 0 3

02 Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.05 van de Standaard is van toepassing op
de in lid 01 bedoelde sortering van het menggranulaat.

03 Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.05 van de Standaard is niet van toepassing
op de in lid 01 bedoelde sortering van het menggranulaat.
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81 Bitumineuze verhardingen

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 12 Eisen en uitvoering Voorbereidende werkzaamheden

81 12 01 Afwerken wegfundering

01 De vlakheid van de wegfundering van steenmengsel mag, direct voor het
aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen
grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 Eisen en uitvoering

81 22 06 Verwerken van asfalt

01 In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de
bovenste laag van de verharding naadloos, warm tegen warm, met
spreidmachines gestaffeld over de volledige rijbaanbreedte dient te worden
aangebracht. Tenzij vooraf met de directievoerder is overeengekomen en
vastgelegd dat naadverwarming niet is toegestaan.

02 In aanvulling op 81.22.06 lid 02 van de Standaard tussen- en deklagen verwerken
zonder onnodige naden. Vooraf nadenplan aanleveren, zie 81.23.06 lid 1.

08 In (tijdelijke) deklagen van SMA en/of GRA is een koude langsnaad niet toegestaan.

10 De verwerking van de deklaag moet plaatsvinden met behulp van een Material
Transfer Vehicles ook wel "Shuttle Buggy" genaamd. De Shuttle Buggy dient als
extra hopper tussen de vrachtauto met warm asfaltbeton en de
asfaltspreidmachine geplaatst te worden. In de hopper van de Shuttle Buggy moet
minimaal 20 ton asfalt gebufferd en gemengd worden.
De Shuttle Buggy mengt het asfalt dat door de vrachtauto in de Buggy gelost wordt
tot een homogeen mengsel zowel voor wat betreft de temperatuur en de
samenstelling. Vanuit de Shuttle Buggy wordt het gehomogeniseerde asfalt via een
transportband in de hopper van de asfaltspreidmachine(s) gebracht zodanig dat
een continue aanvoer van asfalt gewaarborgd is.
De capaciteit van de Shuttle Buggy moet zodanig zijn dat aan het bepaalde in lid 01
en lid 02 wordt voldaan.

11 Aanliggende werkgrenzen van asfalt beschermen met brekerzand om versmering
te voorkomen. Inclusief leveren, aanbrengen en verwijderen van brekerzand.

81 23 Informatie-overdracht
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81 23 02 Gegevens asfalt

01 In aanvulling op artikel 81.23.02 lid 01 onderdeel b van de standaard verstrekt de
aannemer uiterlijk 10 werkdagen voor het verwerken van het betreffende
asfaltmengsel aan de directie. (Volledige CE inclusief soort steenslag,
bitumensoort inclusief leverancier en specificaaties van het bitumen.

02 De aannemer geeft vooraf, voor elke te verwerken asfaltsoort, aan wat de minimale
en maximale verwerkingstemperatuur bedraagt.

03 De verwerking van een asfaltmengsel mag alleen plaatsvinden indien de directie
heeft bevestigd akkoord te gaan met de door haar volgens artikel 81.23.02 lid 01 en
02 van de standaard ontvangen gegevens.

04 PR is niet toegestaan in de deklagen van de SMA.

81 23 06 Keurings- en nadenplan

01 Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden overhandigd de
aannemer de directie een zogenaamd nadenplan waarin locaties van alle naden en
lassen aangegeven worden. De aannemer mag starten met het aanbrengen van
asfaltlagen nadat de directie UAV akkoord is met het nadenplan. Eventuele
stoppunten uit deel 2.11 2.1 dienen wel toegepast te worden.

02 Ten behoeve van kwaliteitsborging dient er een keurungsplan te worden opgesteld
op basis van het kwaliteitsplan. Dit keuringsplan wordt uiterlijk 10 werkdagen voor
aanvang van de werkzaamheden overhandigd aan de directie. Het keuringsplan
kan worden afgeprijsd middels de bestekspost in deel 2.2

03 Met betrekking tot de voorbereidingsfase zijn in het keuringsplan tenminste de
volgende controles opgenomen:
1. (her)profileren en verdichten van fundering van menggranulaat (stoppunt);
2. controle hoogteligging bij geherprofileerde fundering;
3. controle ondergrond (verharding) op vlakheid en schoon zijn;
4. weersvoorspellingen;
5. inmeten te asfalteren oppervlakte;
6. tabel met te controleren eigenschappen per asfaltmengsel die in het werk
verwerkt wordt met de waarden waar minimaal en maximaal aan voldaan moet
worden.
BV; AC surf 16 DL-B, de laagdikte, verdichting, holle ruimte, bitumengehalte,
penetratie, korrelverdeling maar OOK verwerkingstemperatuur.
Hiermee wordt bedoelt de verwerkingstemperatuur van gelost asfalt in de hopper.
(Zie ook artikel 81.23.02 van dit bestek m.b.t. gegevens asfaltspecie, het
keuringsplan kan een onderdeel van het kwaliteitsplan zijn).
7. Hoe wordt voorkomen dat het transport van het asfalt de voortgang van de
spreidmachine negatief beïnvloed.

04 Met betrekking tot verwerkingsomstandigheden zijn in het keuringsplan tenminste
de volgende controles opgenomen:
1. Weersomstandigheden (registratie van wind, temperatuur en neerslag).
2. Controle van de soort en temperatuur van het aangevoerde asfalt inclusief
middel van vervoer.
3. Controle/registratie van continuïteit van aanvoer asfalt, zie ook punt 7 bij
voorgaande lid.

05 Met betrekking tot de samenstelling zijn in het keuringsplan tenminste de volgende
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controles opgenomen:
1. Het nemen van hoppermonsters voor de controle van verwerkingstemperatuur
en samenstelling mengsel.

06 Met betrekking tot de samenstelling zijn in het keuringsplan tenminste de volgende
controlerondes opgenomen:
1. Controle van de kleeflaag.
2. Asfaltlaag controleren op gelijkmatigheid, dikte, walspatroon, afwerking t.p.v.
lassen/naden.
3. Controle van verdichting aangebrachte asfaltlagen door nucleair meten in bijzijn
van de directie.

07 Met betrekking tot de opleveringen de garantieperiode zijn in het keuringsplan
tenminste de volgende controles opgenomen:
1. Boorkernenonderzoek, aan de hand waarvan laagdikte, verdichtingsgraad en
samenstelling kan worden gecontroleerd. Het boren van kernen dient altijd in bijzijn
van de directie te worden uitgevoerd. In overleg met de directie wordt samen met
de aannemer bepaald waar de boorkernen worden genomen. Per boorlocatie drie
boorkernen, 1 boring voor de aannemer, 1 boring voor onafhankelijk laboratorium en
1 boring voor directie/opdrachtgever.

08 Van deze controles wordt dagelijks verslag gedaan, knelpunten/afwijkingen worden
besproken met de directievoerder.

81 27 Meet- en verrekenmethoden Asfaltverhardingen

81 27 01 Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de
hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel
81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard.
Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van
opmeting volgens artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien
procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

81 27 02 Lengte- en dwarsprofiel

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel
worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen
geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.
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82 Betonverhardingen

82 1 Betonverhardingen

82 14 Risicoverdeling en garanties Betonverhardingen

82 14 01 Controle druksterkte aangebracht beton

01 De verificatie van de laagste druksterktewaarden, als bedoeld in artikel 82.14.13 lid
04 van de Standaard, geschiedt overeenkomstig artikel 82.14.15 van de Standaard.

82 17 Meet- en verrekenmethoden Betonverhardingen

82 17 01 Lengte- en dwarsprofiel

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel
worden gemeten door middel van waterpassing.
De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

82 17 02 Laagdikte

01 Het bepalen van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag als bedoeld in
artikel 82.17.05 van de Standaard geschiedt aan de hand van geboorde cilinders
overeenkomstig artikel 82.17.06 van de Standaard.
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83 Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering Straatwerk

83 12 01 Eisen aan het resultaat

07 Het pas maken van zowel straatwerk als tegelwerk dient te gebeuren door middel
van zagen met water.

08 Bij het pasmaken door middel van zagen mag de naad nergens groter zijn dan 5
mm.

83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen, goten, kolken en putdeksels.

07 Streklagen elementenverharding langs trottoirband t.b.v. afwatering naar kolk
waterafvoerend aanbrengen.

08 In aanvulling op artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard de molgoot en omliggende
bestrating t.o.v. de straatkolk geleidelijk aanstraten over een lengte van circa één
meter. Zodat de klik ter hoogte van de straatkolk rondom maximaal 20 mm
bedraagt.

83 13 Informatie-overdracht Straatwerk

83 13 01 Werkplan en logboek bestratingswerk

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de
Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien

voort uit bijlage I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen
elementenverharding':
Geen beperking in ruimte door talud, verband en materialen.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is aanwezig.

83 15 Bijbehorende verplichtingen

83 15 01 Algemeen

03 In tegenstelling tot artikel 83.15.01 lid 01 van de standaard moet het zand ten
behoeve van het afstrooien, inwassen of invegen brekerzand zijn conform artikel
83.16.03 van de Standaard.

83 16 Bouwstoffen Straatwerk
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83 16 01 Betonstraatstenen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de
afmetingen van betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:
afmetingen standaardformaat
in mm kei dik waal lang

formaat formaat formaat formaat
lengte 211 211 200 240
breedte 105 69 50 60

Toleranties Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4
De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

83 16 09 Cement voor schraal beton en cementspecie

02 Samenstelling schrale beton volgens bouwbesluit en in aanvulling op artikel
83.16.09 van de Standaard:
Minimaal 180 kg Hoogovencement per m3;
Met korrelafmeting fijn grind, afm. 4/16;
Levering op samenstelling.

03 Samenstelling stelspecie volgens bouwbesluit:
Minimaal 200 kg Hoogovencement per m3;
Met betonzand;
Levering op samenstelling.
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Behoort bij: 24-009

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 24-009
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
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Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 24-009

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 VOORBEREIDINGSWERKEN

10 WERK ALGEMENE AARD

1011 Werkterrein

101110 Inrichten werkterrein. EUR N
101120 Opruimen werkterrein. EUR N
101130 Toepassen rijplatenbaan t.b.v. depot EUR N
101140 Toepassen tijdelijke afrastering, materialen opslag. EUR N

1017 Tijdelijke voorzieningen te handhaven bomen

101710 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 80,00V
bescherming bomen tot 0,3

101720 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 60,00V
bescherming bomen 0,3-0,5

101730 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 32,00V
bescherming bomen 0,5-0,8

1021 Opsporen kabels en leidingen

102110 Graven proefsleuf, variërend van 1 tot 3 meter. m 40,00V

1041 Tijdelijk afrastering

104110 Aanbrengen tijdelijke afrastering. m 100,00V
104120 In stand houden tijdelijke afrastering. dag 70,00V
104130 Verplaatsen tijdelijke afrastering. keer 5,00V
104140 Verwijderen tijdelijke afrastering. m 100,00V

105 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

1051 Rijplatenbaan t.b.v.bereikbaarheid Flevopoort

105110 Aanbrengen rijplatenbaan m 500,00V
105120 In stand houden rijplatenbaan,1 week. m*d 3.500,00V
105130 Verplaatsen rijplatenbaan. keer 1,00V
105140 Verwijderen rijplatenbaan. m 500,00V

1052 Rijplatenbaan t.b.v. doorsteek nood- en hulpdiensten

105210 Aanbrengen rijplatenbaan doorsteek nooddiensten. m 175,00V
105220 In stand houden rijplatenbaan, 4 weken. m*d 4.900,00V
105230 Verplaatsen rijplatenbaan. keer 1,00V
105240 Verwijderen rijplatenbaan. m 175,00V
105250 Leveren & aanbrengen megablok. st 4,00V
105260 Leveren en aanbrengen flexibele afzetpaal, kunststof. st 2,00V

1053 Rijplatenbaan t.b.v. rotonde Dronterweg

105310 Aanbrengen rijplatenbaan rotonde Dronterweg. m 300,00V
105320 In stand houden rijplatenbaan, 1 week. m*d 2.100,00V
105330 Verplaatsen rijplatenbaan. keer 1,00V
105340 Verwijderen rijplatenbaan. m 300,00V

1054 Rijplatenbaan t.b.v. bereikbaarheid Vitens

105410 Aanbrengen rijplatenbaan bereikbaarheid Vitens. m 100,00V
105420 In stand houden rijplatenbaan, 1 week. m*d 700,00V
105430 Verplaatsen rijplatenbaan. keer 1,00V
105440 Verwijderen rijplatenbaan. m 100,00V

1055 Rijplatenbaan t.b.v. bereikbaarheid Gelderse Hout

105510 Aanbr. rijplatenbaan bereikbaarheid Gelderse Hout. m 75,00V
105520 In stand houden rijplatenbaan, 6 weken. m*d 3.150,00V
105530 Verplaatsen rijplatenbaan. keer 3,00V
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105540 Verwijderen rijplatenbaan. m 75,00V

1056 Rijplatenbaan t.b.v. tijdelijke doorsteken fietsers

105610 Aanbrengen rijplatenbaan tijdelijke doorsteken fietsers. keer 4,00V
105620 In stand houden rijplatenbaan, 4 x 12 weken. m*d 9.600,00V
105630 Verplaatsen rijplatenbaan. keer 20,00V
105640 Verwijderen rijplatenbaan. m 200,00V

11 OPRUIMEN TERREIN

111 SCHONEN TERREIN

1111 Schonen 'groene terrein'

111110 Schonen terrein. EUR N

13 OPRUIMEN LEIDINGWERKEN

133 RIOOLBUIZEN

1332 Reinigen kunststofbuis

133210 Kunststofbuis Ø125 mm reinigen onder hoge druk. m 63,00V

1336 Verwijderen kunststofbuis

133610 Verwijderen kolkaansluiting Ø125 mm m 63,00V

136 PUTTEN EN KOLKEN

1361 Verwijderen kolken

136110 Reinigen kolken. st 63,00V
136510 Verwijderen trottoirkolk. st 25,00V
136520 Verwijderen RWS kolk st 29,00V
136530 Verwijderen straatkolk. st 9,00V

139 DIVERSEN

1392 Rioolslib vervoeren

139210 Rioolslib vervoeren. ton 0,35V

15 OPRUIMEN VERHARDINGEN

150 BANDOPSLUITINGEN

1503 Opbreken trottoirbanden inclusief fundering

150310 Opbreken trottoirbanden 180/200x250 incl. fundering m 580,00V
150320 Opbreken RWS-banden incl. fundering m 965,00V

1504 Opbreken opsluitbanden

150420 Opbreken betonbanden 100x200 mm. m 230,00V

1505 Opbreken overige banden

150510 Opnemen Leicon banden 280x440x250 mm. m 310,00V
150520 Opbreken stootbanden 200x200x900. m 65,00V
150530 Opbreken geleidebanden m 167,00V
150540 Opbreken rotondeblokken st 60,00V

151 OVERIGE BETONELEMENTEN

151710 Opbreken goot van betonelementen. m 46,00V
151730 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 200,00V
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151750 Opbreken betonnen drempelelementen st 8,00V

152 BITUMINEUZE VERHARDING

1520 Verwijderen vervuiling op asfalt

152010 Schoonmaken verhardingsoppervlak frezen graskanten m2 3.450,00V

1521 Zagen asfaltverharding

152110 Zagen verharding tbv verwijderen asfalt & fundering. m 5.120,00V
152120 Zagen verharding tbv trottoirbanden. m 1.880,00V

1522 Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. frezen

152210 Inmeten hoofdrijbaan t.b.v. hoogtemeting. EUR N
152220 Maken van een inmetingstekening en freesplan EUR N
152230 Uitcijferen rijbanen volgens freesplan. EUR N

1523 Verwijderen asfalt d.m.v. frezen

152310 Verwijderen asfalt d.m.v. frezen, 85 mm. m2 60.410,00V
152320 Verwijderen asfalt d.m.v. frezen, 150 mm. m2 3.140,00V
152330 Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, fundering, 70 mm m2 235,00V
152340 Toeslag asfaltfrezen met detectielussen EUR N

1524 Verwijderen asfalt d.m.v. frezen 35 mm.

152410 Frezen asfalt t.b.v. aansluiting, 35 mm. m2 40,00V

1525 Opbreken asfalt

152510 Opbreken asfaltverharding, dik 0,20 meter. m2 4.725,00V

1526 Verwijderen asfalt d.m.v. bakfrezen

152610 Frezen asfalt dmv bakfrezen, breedte < 1,50 meter. m2 3.000,00V
152620 Frezen asfalt dmv bakfrezen, breedte > 4,00 meter. m2 3.000,00V

153 CEMENTGEBONDEN VERHARDING

153010 Zagen verharding. m 7,50V
153110 Opbreken ongewapende betonverharding m2 70,00V

154 MAKEN "REPARATIEVAKKEN FUNDERING"

1541 Zagen asfaltverharding

154110 Zagen verharding tbv verwijderen asfalt & fundering. m 320,00V

1542 Opbreken asfalt

154210 Opbreken asfaltverharding, dik 0,12 meter. m2 2.400,00V

1543 Verw laag van geb steenmengsel breedte > 3,00 m

154310 Verwijderen funderingslaag m2 2.400,00V

155 BETONSTRAATSTENEN

1554 Opbreken betonstraatstenen kf

155410 Opbreken BSS-kf zwart m2 110,00V
155420 Opbreken BSS-kf grijs keper m2 40,00V
155430 Opbreken BSS-kf grijs elleboog m2 182,00V
155440 Opbreken BSS-kf grijs blok m2 4,50V
155450 Opbreken BSS-kf wit m2 1,20V
155460 Opbreken BSS-kf rood m2 146,00V
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155470 Opbreken dubbelklinker rood m2 340,00V

156 BETONTEGELS

1561 Opbreken betontegels

156110 Opbreken betontegels 300x300x45 mm m2 160,00V
156120 Opbreken betontegels 300x300x60 mm m2 56,00V
156130 Opbreken betontegels 300x300x60 mm zwart /wit m2 58,00V
156140 Opbreken betontegels 300x300x60 mm rood m2 35,00V

157 FUNDERINGSLAGEN

1576 Verw laag van geb steenmengsel

157610 Verwijderen teervrije funderingslaag breedte tot 1,50 m2 4.725,00V
157620 Verwijderen funderingslaag >3,00 m2 650,00V

1577 Afvoeren funderingsmateriaal

157710 Afvoeren van vrijkomende hoogovenslakken. ton 2.200,00V
157720 Afvoeren van vrijkomend menggranulaat. ton 800,00V
157730 Afvoeren van vrijkomend lavalith. ton 600,00V

1578 Verw laag van zandcement stabilisatie

157810 Verwijderen laag van zandcement stabilisatie m2 182,00V

167 VERWIJDEREN WORTELS LANGS KANTOPSLUITING

1670 Verwijderen wortels langs trottoirbanden

167010 Verwijderen wortels langs opsluitband. m 50,00V
167020 Afvoeren wortels uit grond. ton 0,50V

17 OPRUIMEN INRICHTING EN BEBAKENING

171 MARKERINGEN

1714 Verwijderen markering van thermoplast. materiaal

171410 Volledig verwijderen markering thermoplastisch. m2 2.700,00V

172 WEGBEBAKENING

1720 Verkeersbordpalen

172010 Verwijderen verkeersbordpalen. st 71,00V

1722 Verkeersborden

172210 Verwijderen verkeersborden. st 68,00V
172220 Verwijderen verkeersborden onderborden st 3,00V
172230 Verwijderen verkeersborden pijlborden st 9,00V

1723 Verkeersbordpalen met bord

172310 Verwijderen verkeersbordpaal met bord D02RBB22. st 5,00V
172320 Verwijderen verkeersbordpaal met bord D01BB12R. st 6,00V
172330 Verwijderen verkeersbordpaal met bord L06. st 9,00V

1724 Verkeershekken

172410 Opnemen verkeershek. st 1,00V

174 TERREINMEUBILAIR

174010 Opnemen zitbank. st 1,00V
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174020 Opnemen afvalbak. st 1,00V
174030 Opnemen fietsstandaard. st 5,00V
174130 Opnemen hekwerk st 2,00V

2 GRONDWERKEN

21 ONTGRAVEN GROND ALGEMEEN

211 ONTGRAVEN UIT CUNET

2111 Klei ontgraven uit cunet t.b.v. zandcunet

211110 Klei ontgraven uit cunet, 0,50 m m3 50,00V
211120 Klei ontgraven uit cunet, 1,30 m m3 755,00V
211130 Grond ontgraven uit berm, breed ca. 3,00 m m3 600,00V
211140 Grond ontgraven uit berm bij geleiderail, br. ca. 1,00 m m3 10,00V

2191 Klei ontgraven uit depot binnen werkterrein

219110 Klei ontgraven uit depot h<4,00 m. m3 1.415,00V

23 GROND VERVOEREN

231 VERVOEREN NAAR DEPOT

231110 Klei vervoeren naar depot binnen werkterrein m3 1.415,00V

232 VERVOEREN VAN DEPOT

2321 Grond vervoeren naar plaats van verwerking

232110 Klei vervoeren naar plaats van verwerking m3 1.415,00V

24 VERWERKEN GROND ALGEMEEN

241 ZAND VERWERKEN

2411 Zand verwerken in cunet

241110 Zand verwerken in cunet, 0,50 m m3 100,00V
241120 Flugzand verwerken in cunet, 0,80 m m3 465,00V

242 GROND VERWERKEN

242010 Klei verwerken in depot binnen werkterrein. m3 1.415,00V

2421 Grond verwerken in bermen

242120 Grond verwerken in bermen, 0,50 m m3 2.400,00V
242130 Grond verwerken in bermen, 0,15 m m3 475,00V

29 LEVERANTIES

2911 Leveren zand

291110 Leveren zand voor zandbed m3 100,00V
291120 Leveren flugzand m3 465,00V

2912 Leveren grond

291230 Leveren grond. m3 1.460,00V

3 LEIDINGWERKEN

33 VRIJVERVAL RIOOL

334 AANBRENGEN PVC-BUIZEN
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3341 Lev+aanbr pvc-buis Ø125 mm

334110 Aanbrengen PVC-buis 125 mm kolkleiding m 100,00V

3342 Lev+aanbr pvc-buis Ø160 mm

334210 Aanbrengen PVC-buis 160 mm kolkleiding m 20,00V

335 AANBRENGEN PVC-HULPSTUKKEN

3351 Lev+aanbr PVC-bochtstukken

335110 Aanbrengen PVC-bochtstuk 45º mof/spie Ø125 mm. st 213,00V
335120 Aanbrengen PVC-bochtstuk 45º mof/mof Ø125 mm. st 71,00V

3352 Lev+aanbr PVC-hulpstukken

335210 Aanbrengen PVC T-stuk 45º mof/mof Ø125 mm. st 1,00V
335220 Aanbrengen PVC-verloopstuk Ø125/160 mm. st 1,00V
335230 Aanbrengen PVC-bochtstuk 30º mof/spie Ø125 mm. st 1,00V
335240 Aanbrengen PVC-bochtstuk 15º mof/spie Ø125 mm. st 1,00V

3543 Op hoogte brengen best. RWA-putafdekking

354310 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 1,00V

3545 Op hoogte brengen best. DWA-putafdekking

354510 Op hoogte brengen best. DWA-putafdekking. st 1,00V
354910 Leveren polyetheen opzetring. st 1,00V
354930 Leveren betonnen stelring 50 mm. st 1,00V

356 AANBRENGEN KOLKEN

3561 Aanbr. trottoirkolken eendelig, incl. grondwerk

356110 Lev & aanbr. trottoirkolk beton/GY. incl. grondwerk. st 26,00V
356120 Lev & aanbr. RWS-kolk beton/GY. incl. grondwerk. st 45,00V

3562 Reinigen kolken

356210 Reinigen trottoirkolk. st 73,00V

4 KUNSTWERKEN

41 ONDERHOUD ASFALTCONSTRUCTIE

411 ASFALTCONSTRUCTIE RIJBAAN/BRUGDEK

4112 Verwijderen asfaltverharding

411210 Frezen teervrij asfalt brugdek. m2 1.726,00V
411220 Frezen teervrij asfalt brugdek, kleur rood. m2 227,00V
411230 Verwijderen asfalt d.m.v. schrapen. m2 1.953,00V

4113 Aanbrengen membraam

411310 Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 1.953,00V
411320 Aanbrengen kleeflaag betondek. m2 1.953,00V

4114 Aanbrengen asfaltverharding

411410 Aanbr. tussenlaag van asfaltbeton AC 16 bind, 55 mm ton 268,00V
411420 Aanbrengen van een deklaag van SMA-NL 11B. ton 151,00V
411430 Aanbrengen van een deklaag van SMA-NL 11B, rood ton 20,00V
411440 Voorzieningen treffen tbv waterdoorvoer EUR N

4115 Aanbrengen flexigoot langs schampkant
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411510 Zagen van bitumineuze verharding. m 398,00V
411520 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 40,00V
411530 Aanbrengen flexigoot. m 398,00V
411540 Afstrooien flexigoot. m1 398,00V

4116 Herstellen stalen voegovergang brug KW1104

411610 Detail engineering voegovergang. EUR N
411620 Verwijderen voegconstructie. st 4,00V
411630 Aanbrengen voegovergang. st 4,00V

4118 Herstellen bitumineuze voegovergang brug KW1105

411810 Detail engineering voegovergang. EUR N
411820 Verwijderen voegconstructie. st 4,00V
411830 Aanbrengen voegovergang. st 4,00V

43 BETONSCHADES

430 BETONSCHADES ONDER ASFALTVERHARDING

4301 Schademelding

430110 Afkloppen/afstrijken betonoppervlak. EUR N

4302 Reparatie betonschades

430210 Verwijderen van beton. m2 90,00V
430220 Reinigen van betonoppervlakken. m2 90,00V
430230 Reinigen van blootgelegde wapening. m2 90,00V
430240 Beschermen wapening. m2 90,00V
430250 Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 90,00V

4303 Injecteren van scheuren

430310 Injecteren van scheuren. m 40,00V
430320 Leveren van injectiemortel. dm3 20,00V

5 VERHARDINGSWERKEN

51 VOORBEREIDENDE WERKEN

511 ZANDBED

5111 Afwerken zandbed tbv steenmengselverharding

511110 Afwerken zandbed diversen. m2 3.490,00V

5115 Afwerken zandbed tbv elementenverharding

511510 Afwerken zandbed. m2 506,00V

513 AANBRENGEN TIJDELIJKE VERHARDING

5131 Voorbereidend grondwerk

513110 Klei ontgraven uit cunet, 0,30 m b >2,50 m m3 375,00V
513120 Klei vervoeren naar depot in middenberm. m3 375,00V
513130 Grond verwerken in depot. m3 375,00V
513140 Zand verwerken in cunet, 0,20 m kruinbreedte>2,50 m m3 262,50V
513150 Afwerken zandbed. m2 750,00V
513160 Zagen verharding. m 120,00V

5132 aanbrengen tijdelijke wegconstructie

513210 Lev en aanbr prefab. betonplaten 2,00x2,00x0,12 m st 160,00V
513230 Lev en aanbr prefab. betonplaten 2,00x1,50x0,12 m st 20,00V
513240 Betonstraatstenen op zandbed b<1,50 m m2 50,00V
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513250 Lev en aanbr opsluitbanden100x200 mm. m 8,00V
513260 Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in m. m 150,00V

5134 Verwijderen tijdelijke wegconstructie

513410 Volledig verwijderen markering. m2 150,00V
513420 Opnemen verharding van prefab. betonplaten. m2 750,00V
513430 Opbreken betonstraatstenen kf breedte<1,50 m m2 50,00V
513440 Opbreken betonbanden. m 8,00V

5135 Afrondend grondwerk/herstel middenberm

513510 Zand ontgraven uit cunet, 0,20 m b >2,50 m m3 150,00V
513520 Grond ontgraven uit depot. m3 375,00V
513530 Klei vervoeren naar plaats van verwerking. m3 375,00V
513540 Grond verwerken in cunet, 0,30 m kruinbreedte > 2,50 m m3 375,00V
513550 Egaliseren. are 7,50V
513560 Zaaien middenberm met mengsel B3. are 7,50V
513570 Leveren graszaadmengsel B3. kg 11,25V

52 FUNDERINGEN

520 AANBRENGEN STRAATLAAG

5202 Aanbrengen straatlaag brekerzand op funderingslaag

520210 Aanbrengen straatlaag op funderingslaag. m2 11,00V

522 AANBRENGEN MENGGRANULAAT

5222 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 mm

522210 Aanbrengen menggranulaat uitbreiding asfalt <0,50 m. m2 515,00V
522220 Aanbrengen menggranulaat "reparatievak". m2 2.400,00V
522240 Aanbrengen menggranulaat betonverharding, print m2 575,00V
522260 Leveren ongebonden steenmengsel. ton 1.944,00V

53 KANTOPSLUITINGEN

532 RWS-BANDEN

5321 RWS-banden met betonrug op fundatie

532110 Aanbr. RWS-band met betonrug op fundatie. m 1.350,00V

5324 Leveren RWS-banden

532410 Leveren RWS-band 110/220 x 250 mm, recht. st 980,00V
532420 Leveren RWS-band 110/220 x 250 mm, gebogen. st 423,00V
532430 Leveren RWS-band 110/220 x 250 mm eindband. st 36,00V

5328 Leveren tegels waterafvoerende kantlaag

532810 Leveren goottegels 150x300x80 mm. st 6.000,00V

5329 Water afvoerende kantlaag

532910 Aanbrengen kantopsluiting BSS-kf. m 200,00V

533 TROTTOIRBANDEN MET BETONRUG

5331 Trottoirbanden op beton met betonrug

533110 Aanbr. trottoirband op beton met betonrug. m 450,00V

5334 Leveren trottoirbanden

533410 Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, recht. st 335,00V
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533420 Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, gebogen. st 120,00V
533430 Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm eindband. st 21,00V

534 OPSLUITBANDEN

5341 Aanbrengen opsluitbanden

534110 Lev & aanbr opsluitband op zandbed 100x200 mm. m 275,00V

5342 Leveren opsluitbanden

534210 Leveren opsluitband 100x200 mm recht. st 170,00V
534220 Leveren opsluitband 100x200 mm gebogen. st 134,00V

535 SCHEIDINGSBANDEN

535310 Aanbrengen scheidingsband 100/300x100 mm. m 263,00V
535320 Leveren scheidingsband 100/300x100 mm. st 502,00V
535330 Leveren scheidingsband eindstuk. st 24,00V
535340 Aanbrengen uitvullingen van koudasfalt. ton 0,60V

537 PASMAKEN BETONBANDEN

5371 Pasmaken RWS-/trottoirbanden

537110 Pasmaken band 180/200 x 250 & 110/220 x 250 st 80,00V
537120 Pasmaken betonband, dol. st 71,00V
537130 Pasmaken betonband, hol. st 71,00V

5372 Pasmaken opsluitband

537210 Pasmaken opsluitband 100x200 mm. st 30,00V

5381 Herstellen rotondeblokken

538110 Aanbrengen rotondeblokken st 60,00V
538120 Leveren rotondeblokken st 12,00V

54 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

540 ASFALTVERHARDING

5401 Aanbrengen bitumineuze reparatievakken

540110 Aanbr 1e onderlaag van asfaltbeton AC 22 base, 80 mm. ton 480,00V
540120 Aanbr 2e onderlaag van asfaltbeton AC 22 base, 70 mm. ton 420,00V

5402 Aanbrengen funderingslagen bakfrezen

540210 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton AC 16 base ton 375,00V
breedte 1,00-2,50 m.

540220 Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton AC 16 base ton 375,00V
breedte >2,50 m.

5403 Aanbrengen bitumineuze funderingslagen

540310 Aanbr 1e onderlaag van asfaltbeton AC 22 base, 80 mm. ton 103,00V
540320 Aanbr 2e onderlaag van asfaltbeton AC 22 base, 70 mm. ton 90,13V

5405 Aanbrengen bitumineuze tussenlagen

540510 Aanbr. uitvullaag van asfaltbeton AC 16 bind, 50 mm. ton 600,00V
540520 Aanbr. tussenlaag van asfaltbeton AC 16 bind, 50 mm ton 6.533,13V

5406 Aanbrengen bitumineuze deklagen wegen

540610 Aanbrengen van een deklaag van SMA-NL 11B, ton 556,00V
gemodificeerd.
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540620 Aanbrengen van een deklaag van SMA-NL 11B. ton 4.018,00V

5407 Schoonmaken asfaltverharding

540710 Schoonmaken verhardingsoppervlak b>3,00 m m2 51.750,00V
540720 Leveren, aanbrengen en verwijderen brekerzand. EUR N

5408 Aanbrengen kleeflagen

540810 Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2, op nieuwe lagen. m2 53.295,00V
540850 Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2, op bestaand asfalt m2 51.750,00V

5409 Aanbrengen inlagen & instrooien naden

540910 Aanbrengen kunststofinlage glasgrid 8502, Klockner m2 500,00V
540920 Afkleven en instrooien naden. m1 150,00V

5410 Afstrooien deklaag

541010 Afstrooien bereden rijoppervlakken. m2 52.265,00V

55 CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN

551 TBV OVERRIJDBARE RAMMELSTROKEN

551110 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 575,00V
551120 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 575,00V
551130 Aanbrengen dwarsvoegen. m 120,00V
551150 Aanbrengen kantvoorziening asfalt. m 500,00V

56 ELEMENTENVERHARDINGEN

563 STRAATSTENEN KEIFORMAAT

5636 Aanbrengen dubbelklinkers kf halfsteensverband

563610 BSS dubbelklinkers op zandbed m2 350,00V
563620 Leveren BSS dubbelklinker. st 1.755,00V

5645 Aanbrengen betonstraatstenen kf voegstone

564510 Betonstraatstenen kf voegstone m2 145,00V
564520 Leveren betonstraatstenen kf voegstone st 6.525,00V

566 HERSTRATEN

5661 Herstraten betonstraatstenen

566110 Herstraten betonstraatstenen, kf halfsteens m2 60,00V
566120 Herstraten betonstraatstenen, kf elleboog m2 75,00V
566130 Herstraten betonstraatstenen, kf keper m2 255,00V
566140 Herstraten betonstraatstenen, dubbelklinker m2 75,00V
566150 Leveren betonstraatstenen keiformaat, kleur grijs st 1.215,00V
566160 Leveren betonstraatstenen keiformaat, kleur zwart st 2.295,00V
566170 Leveren dubbelklinker (keiformaat), kleur rood st 338,00V

5662 Herstraten betontegels

566210 Herstraten betontegels 300x300x60 mm m2 200,00V
566220 Leveren betontegels. st 440,00V
566310 Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm m 60,00V
566320 Opnieuw stellen opsluitband 100x200 mm. m 60,00V

57 MARKERING IN STRAATWERK

570010 Aanbrengen drempel markering in bestrating. m2 11,00V
570020 Leveren betonstraatstenen kleur wit st 124,00V
570030 Leveren betonstraatstenen kleur zwart st 372,00V
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6 GROENVOORZIENINGEN

61 FLORA EN FAUNAVOORZIENINGEN

611 FAUNAPASSAGE

6111 Grondwerk faunapassage

611110 Grond ontgraven uit cunet middenberm breed 1,20 m m3 20,00V
611120 Zand ontgraven uit cunet rijweg breed 1,20 m. m3 5,00V
611130 Grond verwerken in cunet, middenberm m3 25,00V

6112 Fundering faunapassage

611210 Verwijderen funderingslaag dikte circa 300 mm m2 15,60V
611220 Afwerken zandbed fundering faunapassage. m2 15,60V
611230 Aanbrengen menggranulaat faunapassage. m2 15,60V

6115 aanbrengen betonnen faunapassage

611510 Aanbrengen betonnen faunatunnel - klein. st 1,00V

62 BERMEN

622 AFWERKEN BERMEN

6221 Maaien bermen

622110 Maaien gewas bestaande zijberm & middenberm are 306,00V

6222 Frezen bermen

622210 Frezen graszoden bestaande zijberm & middenberm are 306,00V
622220 Spitten of ploegen. are 306,00V
622230 Frezen zijberm na spitten. are 306,00V

6225 Inzaaien bermen

622510 Egaliseren. are 306,00V
622520 Zaaien middenberm met kruidenrijk grasmengsel. are 306,00V
622530 leveren kruidenrijk grasmengsel kg 459,00V

7 INRICHTINGSWERKEN

71 AFSCHEIDINGEN

711 GELEIDINGSCONSTRUCTIES

7110 Afschermingsconstructies op asfalt

711010 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 11,00V
711020 Leveren vooraf vervaardigde betonelementen. st 11,00V

7112 Houten geleiderail

711210 Aanbrengen geleiderail in aardebaan. m 112,00V
711310 Plaatsen hekwerk st 2,00V

72 MARKERINGEN

724 ASSTREPEN THERMOPLASTISCH MATERIAAL

7241 Voorbereidende werkzaamheden

724110 Uitzetten markeringen en belijning. EUR N

7242 Doorgetrokken streep/onderbroken streep, wit
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724210 Lengte thermoplast ononderbr. b=0,10 m asfalt m 9.570,00V
724220 Lengte thermoplast ononderbr. b=0,20 m asfalt m 9,00V
724230 Lengte thermoplast ononderbr. b=0,30 m asfalt m 43,00V
724240 Lengte thermoplast streep 0,50-0,50 b=0,10 m asfalt m 125,00V
724250 Lengte thermoplast streep 1,00-1,00 b=0,10 m asfalt m 380,00V
724260 Lengte thermoplast streep 3,00-3,00 b=0,10 m asfalt m 6.300,00V
724280 Lengte thermoplast streep 1,00-3,00 b=0,10 m asfalt m 5.540,00V
724290 Lengte thermoplast streep 1,00-3,00 b=0,30 m asfalt m 660,00V
724310 Lengte thermoplast streep 2,70-0,30 b=0,10 m asfalt m 50,00V
724320 Lengte thermoplast streep 0,30 - 2,70 b=0,10 m asfalt m 140,00V

727 DWARSMARKERING/FIGURATIE THERMOPLAST

7272 Dwarsmarkeringen vlakken < 10 m2

727210 Aanbrengen haaientanden 0,30 thermoplast op asfalt. m2 2,00V
727220 Aanbrengen haaientanden 0,50 thermoplast op asfalt. m2 17,00V
727230 Aanbrengen haaientanden 0,70 thermoplast op asfalt. m2 17,00V
727250 Aanbrengen pijlen thermoplast op asfalt. m2 190,00V
727260 Aanbrengen puntstukken thermoplast op asfalt. m2 35,00V

728 BESTAANDE MARKERINGEN

7281 voorbereidende werkzaamheden

728110 Schoonmaken bestaande markeringen. m2 200,00V

7282 Herstellen lengte markeringen

728210 Herstellen markering -thermoplastisch materiaal- in m. m 300,00V

7283 Herstellen markeringen

728310 Herstellen markering -thermoplastisch materiaal- m2 200,00V

73 BEBAKENING

731 VERKEERSBORDPALEN

7313 Verkeersbordpaal in maaiveld

731310 Leveren en aanbrengen verkeersbordpalen. st 40,00V
731320 Lichten en richten verkeersbordpalen. st 30,00V

732 VERKEERSBORDEN

7321 Verkeersborden type I

732110 Lev en aanbr R.V.V. verkeersborden. st 100,00V
732120 Lev en aanbr R.V.V. verkeersborden, onderbord. st 27,00V

7323 Verkeersborden overig

732310 Leveren en aanbrengen bord D02R BB22. st 3,00V
732320 Leveren en aanbrengen bord D01BB181R. st 10,00V
732330 Leveren en aanbrengen bord D01BB12R. st 4,00V
732340 Lev en aanbr R.V.V. verkeersborden (L-serie) st 7,00V

735 MARKERINGSPALEN

7350 Markeringspalen staal

735020 Tijdelijk verwijderen afn. conische trottoirpaal. st 1,00V

74 BUSHALTE

740 OPSTELPLAATS BUS
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7400 Aanbrengen funderingslaag

740010 Afwerken zandbed funderingslaag. m2 100,00V
740020 Aanbr menggranulaat betonverharding. m2 100,00V

7401 Aanbrengen verhardingslaag

740110 Aanbr. betonverhardingslaag in 1 laag 200 mm, mach. m2 95,00V
740120 Aanbr. betonverhard.laag in 1 laag 200 mm, handw. m2 5,00V
740130 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 100,00V
740140 Aanbrengen dwarsvoegen, krimpvoegen. m 30,00V
740150 aanbrengen van een nabehandelingsmiddel. m2 100,00V
740160 Aanbrengen kantvoorziening asfalt. m 53,00V

741 BUSHALTE

7411 Afwatering bushalte

741110 Lev & aanbr. Leicon busperronkolk beton/GY st 2,00V
741120 Aanbrengen PVC-bochtstuk 45º mof/spie Ø125 mm. st 6,00V
741130 Aanbrengen PVC-bochtstuk 45º mof/mof Ø125 mm. st 2,00V
741140 Aanbrengen PVC-buis 125 mm kolkleiding m 10,00V

7412 Aanbrengen trottoirbanden

741210 Aanbr. leicon Busperron Band 18 op fundering/betonrug. m 12,00V
741220 Vullen van voegen busperronband. st 12,00V
741230 Aanbr. trottoirband op beton met betonrug. m 47,00V
741240 Lev & aanbr opsluitband op zandbed 100x200 mm. m 24,00V

7413 Leveren trottoirbanden 180/200x250 mm

741310 Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, recht. st 43,00V
741320 Lev. trottoirband 180/200 x 250 mm, verloop maaiveld. st 2,00V
741330 Lev. trottoirband 180/200 x 250 mm, verloop perronband. st 2,00V

7415 Aanbr b.t. 300x300x60 mm in blokverband

741510 Afwerken zandbed. m2 74,00V
741520 Aanbrengen betontegels op zandbed b>3,00 m m2 49,00V

7416 Leveranties

741630 Leveren betontegels 300x3000x60 mm, kleur zwart. st 215,00V
741640 Leveren betontegels 300x3000x60 mm, kleur wit. st 215,00V
741650 Leveren geleidelijntegels 300x3000x60 mm, kleur zwart. st 54,00V
741660 Leveren geleidelijntegels 300x3000x60 mm, kleur wit. st 54,00V
741670 Leveren aluminium klanktegel. st 6,00V

7417 Aanbr b.t. 300x300x60 mm in halfsteensverband

741710 Aanbrengen betontegels op zandbed b<1,50 m m2 19,00V
741720 Leveren betontegels 300x300x60 mm, kleur grijs. st 205,00V
741730 Leveren betontegels 300x150x60 mm, kleur grijs. st 16,00V

7418 Herstraten betontegels

741810 Herstraten betontegels 300x300x45 mm m2 6,00V
742010 Aanbrengen zitbank. st 1,00V
742020 Aanbrengen afvalbak. st 1,00V
742030 Aanbrengen Rijwielbeugel st 3,00V

8 WERKEN ALGEMEEN

81 INZET MATERIEEL

810010 Inzet mobiele kraan. uur 100,00V
810020 Inzet vrachtauto 16 ton . uur 100,00V
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810030 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 80,00V
810040 Inzet wegdekreiniger. uur 16,00V
810060 Inzet tekstkar week 12,00V

82 INZET WERKNEMERS

820010 Inzet werknemer groep C, grondwerker. uur 100,00V
820020 Inzet werknemer groep D, koppel stratenmakers. uur 120,00V
820030 Inzet werknemer groep E, landmeter uur 40,00V
820040 Inzet werknemer groep E, tekenaar. uur 40,00V

83 INZET VERKEERSREGELAAR

830010 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 500,00V
landelijke aanstelling, overdag.

830020 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 300,00V
landelijke aanstelling, 's nachts.

830030 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 120,00V
landelijke aanstelling,weekend.

84 UIT TE VOEREN ONDERZOEKEN

8422 Boorkernen

842210 Nemen boorkernen asfalt. st 40,00V

85 VERKEERSMAATREGELEN

8510 Planning en fasering

851010 Opstellen faeringsplan. EUR N
851020 Faseringskosten. EUR N
851030 Toeslag nachtwerk. EUR N

8511 Plaatsen en vooraankondiging

851110 Toepassen bord t.b.v. vooraankondiging. st 40,00V
851120 Toepassen tekstborden op aanwijs directie. st 50,00V
851130 Toepassen tekstborden "Let op rijbaan is gefreesd". st 12,00V
851140 Toepassen tekstborden "Nieuw wegdek, langere st 20,00V

remweg".
851150 Toepassen tekstborden "Let op markering ontbreekt". st 16,00V

8512 Aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
verwijderen verkeersafzettingen.

851210 Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 11,00V
851220 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. week 20,00V
851230 Verplaatsen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 4,00V
851240 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 11,00V

8513 Aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
verwijderen omleidingen.

851310 Aanbrengen omleidingsroutes. keer 11,00V
851320 Instandhouden omleidingsroutes. week 20,00V
851340 Verwijderen omleidingsroutes. keer 11,00V

8514 Aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
verwijderen stationaire afzetting.

851410 Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 4,00V
851420 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. week 11,00V
851430 Verplaatsen stationaire afzetting. keer 2,00V
851440 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 4,00V

8515 bebording verkeersmaatregelen
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851510 Op- en afdraaien tijdelijke bebording. EUR N
851520 Afplakken bestaande bebording. EUR N
851530 Inspecteren verkeersmaatregelen. dag 140,00V

8516 Bescherming nieuw werk

851610 Aanbrengen bescherming nieuw werk. EUR N

8517 Rijdende afzetting

851710 Toepassen rijdende afzetting. dag 10,00V

8518 Aanbrengen tijdelijke markering i.v.m. fasering

851810 Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf- in m. m 600,00V
851820 Aanbrengen overige markering -wegenverf-. m2 150,00V
851830 Volledig verwijderen markering. m2 210,00V

8519 Bescherming nieuw werk

851910 Toepassen bescherming scheidingsband rotonde. EUR N
851920 Toepassen overrijdbare voorziening scheidingsbanden EUR N

8520 Barriers Fase C

852010 Aanbrengen geleidebarrier m 370,00V
852020 Instandhouden geleidebarrier week 3,00V
852030 Verplaatsen geleidebarrier keer 3,00V
852040 Verwijderen geleidebarrier m 370,00V

8521 Barriers Fase E

852110 Aanbrengen geleidebarrier m 1.060,00V
852120 Instandhouden geleidebarrier week 3,00V
852130 Verplaatsen geleidebarrier keer 3,00V
852140 Verwijderen geleidebarrier m 1.060,00V

8522 Barriers Fase F

852210 Aanbrengen geleidebarrier m 945,00V
852220 Instandhouden geleidebarrier week 3,00V
852230 Verplaatsen geleidebarrier keer 3,00V
852240 Verwijderen geleidebarrier m 945,00V
852250 Aanbrengen rubberen mat. m 945,00V

8530 Tijdelijke VRI Fase E

853010 Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 3,00V
853020 Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie. week 3,00V
853030 Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 3,00V

8531 Tijdelijke VRI Fase F

853110 Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 3,00V
853120 Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie. week 3,00V
853130 Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 3,00V

86 TEKENINGEN

8612 Opstellen tekeningen

861210 Opstellen verkeerstekening(en). st 11,00V
861220 Inmeten en verwerken revisie riolering EUR N

87 OVERIGE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

8711 Aanvragen en coördinatie
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871110 Aanvragen vergunning nachtwerk. EUR N
871120 Afstemmen werkzaamheden met lijndiensten. EUR N
871130 Coördinatie openbare verlichting. EUR N
871140 Coördinatie verplaatsen Abri. st 1,00V
871150 Coördinatie VRI werkzaamheden. EUR N
871160 Coördinatie VRI werkzaamheden tbv lussen slijpen. EUR N
871170 Indienen omleidingstekeningen Provincie Flevoland. EUR N

8712 Opruimen werkterrein

871210 Opruimen werkterrein. EUR N

88 COMMUNICATIE

8810 Communicatie derden

881010 Communiceren met derden, bewoners Landerijen. keer 2,00V
881020 Communiceren met derden, Vitens. keer 2,00V
881030 Verzorgen meeting met Triade. keer 1,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Opstellen en bijhouden V&G-plan. EUR N
910020 Opstellen keurings- en nadenplan asfaltverhardingen. EUR N
910030 Aanschaf IBIS besteksadministratie. EUR N
910040 Aanleveren kwaliteitsplan. EUR N
910050 Opstellen straatwerkplan. EUR N
910060 Opstellen planning. EUR N
910070 Verzorgen melding besluitbodemkwaliteit. EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost algemeen. EUR 50.000,00V
950020 Stelpost omrijden stadsbussen. EUR 15.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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