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32 12 Eisen en uitvoering 87

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, MARKERINGEN 87

32 16 Bouwstoffen 88

51 GROENVOORZIENINGEN 89
510 Groenvoorzieningen, algemeen 89
5102 EISEN EN UITVOERING, GROENVOORZIENINGEN 89
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80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERHARDINGSLAGEN VAN 92

80 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN, VERHARDINGSLAGEN VAN 92

81 ASFALTVERHARDINGEN 94
812 Asfaltverhardingen 94
8122 EISEN EN UITVOERING, ASFALTVERHARDINGEN 94
8124 RISICOVERDELING EN GARANTIES, ASFALTVERHARDINGEN 94
8126 BOUWSTOFFEN, ASFALTVERHARDINGEN 95

83 STRAATWERK 98
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83 12 EISEN EN UITVOERING, STRAATWERK 98

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, STRAATWERK 98

83 16 BOUWSTOFFEN, STRAATWERK 99
8317 MEET- EN VERREKENMETHODEN 100
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01  Opdrachtgever
Opdrachtgever: Grondexploitatie Maatschappij Meerstad C.V.
namens de gemeente Groningen
p.a. Projectbureau Meerstad
Contactpersoon: de heer A. de Vrieze
Adres : Zijlkade 2

Postcode/plaats :

9613 CV Meerstad

Telefoon : 050-5995710
Email : aanbestedingen@meerstad.eu
02 Directie
Opdrachtgever: Grondexploitatie Maatschappij Meerstad C.V.
Contactpersoon: de heer R. Bruining
Adres : Zijlkade 2
Postcode/plaats : 9613 CV Meerstad
Telefoon : 050-5995710
03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen aan het Slochterdiep, tussen huisnummers 33 en 35 in de
gemeente (Midden-)Groningen.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
het uitvoeren van opruimwerkzaamheden;
het uitvoeren van grondwerkzaamheden, incl. voorbelasting;
het frezen van asfaltverhardingen;
het opbreken van funderingen;
het aanbrengen van funderingen;
het aanbrengen van asfaltverhardingen;
het aanbrengen van markering en bebording;
het aanvullen en inzaaien van bermen;
het aanbrengen van oeverbescherming.

TT@ e o0 T

05 Tijdsbepaling

1. Het gehele werk moet uiterlijk op of voor vrijdag 26 september 2025 te worden
opgeleverd.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is
niet van toepassing.
Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd volgens paragraaf 13.

2. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt
0,05% van de aanneemsom, met een minimum van € 1.000,- per kalenderdag.

In aanvulling hierop volgt een korting voor het niet halen van de milestone per fase
volgens paragraaf 13, zoals vermeld in lid 1 volgt een korting van € 2.500,-- per
kalenderdag.

3. Als op schriftelijk verzoek van de aannemer, op gegronde reden(en), uitstel van de
opleveringsdatum wordt verleend, zijn de meerkosten vanwege extra directievoering als
gevolg van verleend uitstel van oplevering vanwege voor de aannemer komende
omstandigheden, voor de aannemer en worden in de laatste termijn verrekend. Bij uitstel
van de opleverdatum bestaat geen recht op vergoeding van alle projectmatige kosten
verbonden aan de verlengde uitvoeringsduur.

4. De werktijden zijn: werkdagen (maandag t/m vrijdag) 07.00 - 16.00 uur, tenzij anders
aangegeven in paragraaf 1.13 'Uitvoering' van dit bestek.
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PAR

06

07

08

09

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6
maanden.

Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat
betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01
van de Standaard.

Onderaanneming

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren
moet hij, voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het
werk verklaringen te verstrekken inzake:

- de inschrijving van de onderaannemer in het handelsregister (KvK);

- zowel voor de sociale verzekeringsbijdragen als de betalingen van de belastingen een
verklaringen van de ontvanger onder wie de onderaannemer ressorteert voor de inning van
belastingen.

Ketenaansprakelijkheid voldoening verschuldigde loon
1.Informatieverplichtingen

a. De opdrachtnemer houdt zich in de uitvoering van de opdracht aan de
geldende wet- en regelgeving en een van toepassing zijnde cao;
b. De opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve

van de uitvoering van de onderhavige opdracht op een inzichtelijke en
toegankelijke wijze vast;

C. De opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang
tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles,
audits of loonvalidatie;

d. De opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan de opdrachtgever toegang tot
deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van, of de behandeling van een loonvordering
aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de opdracht;

e. Opdrachtgever is gerechtigd om na een signaal over onderbetaling
steekproefsgewijs of incidenteel te (laten) contoleren of het bij de uitvoering
van de opdracht betrokken Personeel van Opdrachtgever ook daadwerkelijk
hun loon hebben ontvangen, bijvoorbeeld door een onafhankelijk audit uit te
laten voeren. Opdrachtgever kan de betaling van een factuur of een deel
daarvan opschorten gedurende de periode van dit onderzoek;

f. Bij een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de
opdracht is Opdrachtgever bevoegd om (een gedeelte van) de prijs
rechtstreeks te betalen aan werknemer of instantie die de loonvordering
instelt.

2. Kettingbeding

De opdrachtnemer is verplicht om de in lid 1 vermelde verplichtingen (informatieplichten)
onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de
uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is verplicht om hierbij tevens te bedingen dat
deze partijen vervolgens bovenstaande contractverplichtingen onverkort opnemen in
contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige opdracht.
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PAR

11

13

14

15

Coordinatie en communicatie

De aannemer dient rekening te houden met werkzaamheden van derden rondom het
werkterrein van o.a. bouwer beweegbare brug, nutsbedrijven, bouwaannemer(s) en dient
zijn planning overeenkomstig af te stemmen.

De weg Slochterdiep dient ten allen tijde, bereikbaar te zijn voor hulpdiensten en
bestemmingsverkeer en er dient minimaal 1 rijstrook voor beide richtingen(gebruik VRI)
beschikbaar te zijn.

Uitvoering/Fasering

Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zodanig dat aangelegen percelen dienen ten
alle tijde toegankelijk zijn voor de bewoners, bouwers en overig verkeer.

De aanvang van het werk is vanaf 26 augustus 2024.

Waarbij de volgende fasering aangehouden kan worden:

Fase 1a Grondwerk nutstracé gereed op/voor 27 september 2024.
Fase 1b Omleggen kabels en leidingen (door derden), gereed 25 oktober 2024
Fase 1c Start grondverbetering, aanbrengen voorbelasting en aanbrengen fietspad

start na gereed komen verlegging nuts, grondwerk gereed voor 25 oktober
2024 en fietspad gereed voor 30 november.

Fase 2 Verwijderen voorbelasting, opruimen en aanbrengen nieuwe rijbaan en
bijkomende werkzaamheden, gereed voor 26 septemberi 2025.
Start voorbereidende werkzaamheden vanaf 2 juni 2025.
N.B. de voorbelasting dient, naar verwachting, minimaal 6 maanden te
liggen voor deze verwijderd kan worden.

De aannemer dient in zijn prijsvorming rekening te houden met het gefaseerd uitvoeren van
de werkzaamheden.

Kosten als gevolg van het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden dienen te worden
meegenomen in de aanbieding.

Duurzaam beton

Voor duurzaam beton zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit
en het verlagen van de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan
met vrijgekomen materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van
producten te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke en
gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het project dient de aannemer een
Projectcertificaat te overleggen aan de opdrachtgever.

Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/.

Duurzaam asfalt

Voor duurzaam asfalt zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit
en het verlagen van de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan
met vrijgekomen materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van
producten te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke en
gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het project dient de aannemer een
Projectcertificaat te overleggen aan de opdrachtgever.

Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01

02

03

Tekeningen

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:

P09-58-106-10-09-09-BS-T101-01  Meerstad, Bruggen, Fietsbrug Slochterdiep - Fase 1,
Situering fietspad en voorbelasting 03-05-2024

P09-58-106-10-09-09-BS-T101-02 Meerstad, Bruggen, Fietsbrug Slochterdiep - Fase 1,
Lengteprofiel fietspad 03-05-2024

P09-58-106-10-09-09-BS-T101-03  Meerstad, Bruggen, Fietsbrug Slochterdiep - Fase 1,
Profielen A-A t/m C-C, en details A en D 03-05-2024

P09-58-106-10-09-09-BS-T101-04  Meerstad, Bruggen, Fietsbrug Slochterdiep - Fase 1,
Profielen D-D t/m F-F, en L-L 03-05-2024

P09-58-106-10-09-09-BS-T102-05 Meerstad, Bruggen, Fietsbrug Slochterdiep - Fase 2,
Situering fietspad en weg Slochterdiep 03-05-2024

P09-58-106-10-09-09-BS-T102-06 Meerstad, Bruggen, Fietsbrug Slochterdiep - Fase 2,
Lengteprofiel fietspaden Slochterdiep  03-05-2024

P09-58-106-10-09-09-BS-T102-07 Meerstad, Bruggen, Fietsbrug Slochterdiep - Fase 2,

Profielen A-A t/m C-C, 03-05-2024
P09-58-106-10-09-09-BS-T102-08 Meerstad, Bruggen, Fietsbrug Slochterdiep - Fase 2,
Profielen D-D G-G, H-H en L-L 03-05-2024
P09-58-106-10-09-09-BS-T102-09 Meerstad, Bruggen, Fietsbrug Slochterdiep - Fase 2,
Details 03-05-2024

P09-58-106-10-09-09-BS-T103-10 Meerstad, Bruggen, Fietsbrug Slochterdiep,
Bebakening en Markering 03-05-2024

Peilen en hoofdafmetingen

De peilen en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn aangegeven op de
bestekstekeningen. De peilen zijn en worden opgegeven in meters t.o.v. N.A.P.
Codrdinaten zijn en worden aangegeven in het RijksDriehoek-stelsel (R.D. stelsel)

De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden de op de tekeningen aangegeven
peilen en maatvoering van de bestaande situatie te controleren.

Het uitzetwerk komt volledig bij de aannemer te liggen. De opdrachtgever levert hiervoor
digitaal de basisbestanden aan in DWG (2D AutoCad) en PDF.

De aannemer draagt zorg voor het gedurende de uitvoering instandhouden van de uitgezette
peilen en codrdinaten. Eventuele kosten van hermeting en herplaatsing van de gedurende
de uitvoering gedane peilen en codrdinaten komen voor rekening van de aannemer.

Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- Indienen en vaststellen kwaliteitsplan;

- Indienen en vaststellen V&G-plan;

- Indienen en vaststellen uitvoeringsplan;

- Indienen en vaststellen planning;

- Goedkeuring op uitvoeringsplanning;

- Goedkeuring eindzetting;

- Goedkeuring zandbaan op verdichting en profilering (x,y,z);

- Goedkeuring funderingslagen op verdichting en profilering (x,y,z);

- Goedkeuring asfaltlagen op verdichting, dikte en samenstelling vo6r aanbrengen
deklagen;

- Goedkeuring uitvoeringsplan asfaltwerkzaamheden;

- Na het uitzetten van de coordinaten (x,y,z) voorafgaand aan de werkzaamheden m.b.t.
asfaltwerkzaamheden;
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en de volgende bijwoonpunten:

- Bedrijfscontrole verdichting zandbaan;

- Bedrijfscontrole verdichting funderingslagen;

- Bedrijfscontrole verdichting asfaltverharding (deklagen uitsluitend nucleair meten);

- Verkeersmaatregelen: aanbrengen en verwijderen verkeersmaatregelen (per deelfase)
- Uitzetten maatvoering.

Indien de aannemer zich niet aan de hierboven aangegeven stoppunten houdt zal hem een
boete worden opgelegd van € 5.000,-- per gebeurtenis.

Indien de aannemer zich niet aan de hierboven aangegeven bijwoonpunten houdt zal hem
een boete worden opgelegd van € 500,-- per gebeurtenis.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 1. V&G plan ontwerpfase;

Bijlage 2. Model kennisgeving Nederlandse Arbeidsinspectie;
Bijlage 3. Verklaring inzet materieel;

Bijlage 4. Asfalt en funderingsonderzoek;

Bijlage 5. Geotechnischonderzoek W&P;

Bijlage 6. Eisen Informatievoorziening Databeheer Riolering en Revisieverwerking.
Bijlage 7. Model K

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
Bijlage A. Voorstel verkeersmaatregelen;

Bijlage B. Ontwerptekening beweegbare brug Slochterdiep.
Adressen

Opdrachtgever: Grondexploitatie Maatschappij Meerstad C.V.

namens de gemeente Groningen

p.a. Projectbureau Meerstad
Contactpersoon: de heer A. de Vrieze
Adres : Zijlkade 2

Postcode/plaats : 9613 CV Meerstad
Telefoon : 050-5995710

Email : aanbestedingen@meerstad.eu

Waterschap Hunze en Aa's

Aquapark 5

9641 PJ Veendam

Postadres

Postbus 195 Senior medewerkerleidingbeheer

9640 AD Veendam T. Houdel

E-mail: waterschap@hunzeenaas.nl

Telefoon: 0598 69 38 00 (08.00 uur tot 17.00 uur)

Meldingen en calamiteiten: 0900 33 66 990 (alleen buiten kantooruren)
Storingnummers kabels en leidingen (24 uur per dag bereikbaar)

Waterbedrijf Groningen: Tijdens kantooruren: (050) 368 86 88.
Buiten kantooruren: 0800 - 020 20 13
Toezichthouder Mark Kooistra:
-06 204 412 85
- m.kooistra@waterbedrijfgroningen.nl
Nationale storingnummer 0800-9009
gas en stroom
KPN 0800-0407
Ziggo 0900-1884
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Reggefiber (glasvezel) 088-0063700

KLIC melding
http://www .kadaster.nl/klic

Verplichte melding grondtransporten Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit (indien van
toepassing, i.o.m. de directie): https://meldpuntbodemkwaliteit.nl/\Voorportaal.aspx

Kabels en leidingen

Op of in de nabijheid van het werkterrein komen kabels en leidingen voor. De aannemer
dient in zijn uitvoeringswijze rekening te houden met de aanwezige kabels en leidingen om
de kans op schade en stagnatie te voorkomen. De aannemer is verplicht voorafgaand aan
de werkzaamheden een graafmelding bij het Kadaster te verrichten.

De aannemer heeft in deze een codrdinatieplicht om tijdig met de in het werkterrein
aanwezige beheerders van nutsleidingen contact op te nemen m.b.t. de uitvoering van zijn
werkzaamheden

Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke
omstandigheden, de ligging van het werkterrein, los- en laadmogelijkheden, de
bereikbaarheid, bestaande situatie en alle andere noodzakelijke gegevens, die van belang
kunnen zijn voor een goede uitvoering. De aannemer dient hierbij aandacht te schenken aan
de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van het werkterrein.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gaat de aannemer voor de bouw van de
beweegbare brug werkzaamheden uitvoeren t.b.v. het aanbrengen van de aanlanding van de
brug aan weerszijden van het Slochterdiep. Het wordt van de aannemer van dit bestek
verlangd om hier de onderlinge codrdinatie in af te stemmen en de raakvlakken te

beheersen zodat de bouwer van de brug niet gehinderd wordt in zijn werkzaamheden.
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 FASE 1 VOORBELASTING
R OPRUIMINGSWERKEN

..... - De aannemer dient de vrijkomende materialen te
..... controleren en sorteren op soort, afmeting(en) en
..... kleur.(Voor het omgaan met vrijkomende
..... materialen zie artikel 01.17.06 in deel 3 van dit
..... bestek).

..... - Uitkomende bestratingsmaterialen zoveel mogelijk
..... hergebruiken.

..... - De in de besteksposten genoemde hoeveelheden
..... breuk waarvan de aannemer eigenaar wordt, zijn
..... geschatte hoeveelheden.

..... - Materialen die niet worden hergebruikt, daar wordt
..... de aannemer eigenaar van, tenzij anders vermeld
..... in de bestekspost.

..... - Materialen (gebakken klinkers, betonproducten)
..... gescheiden inzamelen en afvoeren naar een
..... erkend verwerker t.b.v. hoogwaardige recycling

110 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
1101 | Schonen werkterrein
110110 510101 | Schonen terrein. EUR N

..... Betreft: het gehele werkterrein ontdoen van (zwerf)vuil.
..... Te schonen oppervlakte: ca. 70 are

..... Aard van het te verzamelen vuil: stenen, wortels en
..... overig (zwerf)vuil

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een

..... verwerkingsinrichting.

111 VERWIJDEREN VERHARDINGEN
110 | BETONMATERIALEN
111010 831702 | Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00V

..... Betreft: betonstraatstenen keiformaat
..... Situatie: rijpbaan in keperverband, volgens tekening
..... P09-58-106-10-09-BS-T101 blad 01

3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm st 1.125,00
..... Kleur grijs
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen en zijn als grondstof herbruikbaar.

111060 820301 Zagen van betonverharding. m 5,00V
..... Betreft: doorzagen betonverharding t.b.v. opbreken.
..... Situatie: te verwijderen fietspad verharding volgens
..... tekening P09-58-106-10-09-BS-T101 blad 01

1. .. .. Betonverharding ongewapend
.2.3. . . |Zaagdiepte gemiddeld 200 mm
..... tot ten hoogste 200 mm

111070 827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 360,00 V
..... Betreft: opbreken ongewapende betonverharding.
..... Situatie: te verwijderen fietspad verharding volgens
..... tekening P09-58-106-10-09-BS-T101 blad 01

2. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
4. . . . |Dikte gemiddeld van 0,18 tot 0,20 m
. .1. . . |Op zandbed
. . . .9. |Opbreken in stukken met een grootte van: ter keuze aan
..... de aannemer.

..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
..... en deze zijn als grondstof herbruikbaar.

113 VERWIJDEREN LEIDINGWERK
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1130 Verwijderen vervallen kabels en leidingen
113010 |261199 | Opnemen vervallen kabels en leidingen. EUR N

..... Betreft: het opnemen van vervallen kabels en leidingen
..... tijdens ontgraven grond volgens bestekspostnr.121020
..... Situatie: ter plaatse van aan te brengen voorbelasting.
..... Kabels en leidingen vrijgeschakeld door de nutspartijen.
..... Werkzaamheden uitvoeren na schriftelijke goedkeuring
..... nutspartijen, codrdinatie volgens bestekspostnr. 186010
..... t/m 186090.
..... Betreffen de volgende nutsleidingen:
..... - Datakabel KPN (koper)
..... - MS-kabel Enexis (koper)
..... - Gasleiding Enexis (PVC)
1139 Duikers
113910 472102 Verwijderen duiker - PVC-buis. m 20,00V
..... Betreft: opruimen van een PVC duiker & 315 mm
..... Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T101
..... blad 01
..... Duiker ontdoen van grond en vuil.
2. .. .. In dam, grondwerk volgens 121020
.2. . . . |Verlagen waterstand toegestaan
. . .2. . |[Nominale middellijn van 250 mm of meer
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen en zijn als grondstof herbruikbaar.

118 VERWIJDEREN BEGROEIING
1184 | | Gewas
118410 510103 | Maaien gewas. are 65,00V

..... Betreft: maaien en afvoeren begroeiing terrein voor
..... uitvoeren grondwerk en grondbewerking.

..... Klepelen is niet toegestaan.

..... Materiaal direct van het werk afvoeren

3. . ... Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
. .1. . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
..... 1|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar
..... verwerkingsinrichting.

118420 222107 Frezen. are 65,00V
..... Betreft: kapotfrezen zode, gewas gemaaid volgens
..... bestekspostnr. 118410

3. .. .. Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. |Bewerkingsdiepte: 0,15 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee

12 GRONDWERKEN

120 ALGEMEEN

1200 Fasering werkzaamheden
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Faseringskosten grondwerkzaamheden.

Betreft: kosten als gevolg van het gefaseerd uitvoeren
van de grondwerkzaamheden.

Als gevolg van het verleggen van nutsleidingen
(codrdinatie volgens bestekspostnr. 186010 t/m 186090
) dient de aannemer rekening te houden met de
volgende fasering:

- Fase 1a:  Grondwerkzaamheden t.b.v. nieuw
nutstrace.

Verleggen K&L door de nutspartijen
Grondwerkzaamheden ter plaatse van
vervallen K&L.

- Fase 1b:
- Fase 1c:

GROND ONTGRAVEN

Indien bij het ontgraven van grond blijkt dat er mogelijk
sprake is van bodemverontreiniging (b.v. oliegeur) dient
onmiddellijk contact opgenomen te worden met de
directie.

Alle hoeveelheden zijn berekend in vaste m3.

Grondwerk terrein

Grond ontgraven uit terrein (teelaarde)

Betreft: ontgraving van de bovenlaag van het terrein.
Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T101
blad 01 t/m 04

Grondsoort: teelaarde

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m

Oppervlakte ca. 7.000 m?

Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit terrein (klei/veen)

Betreft: ontgraving van gemengde grond, nadat de
bovenlaag verwijderd is volgens bestekspost nr. 121010
Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T101
blad 01 t/m 04

Grondsoort: klei/veen

Grondsoorten gescheiden ontgraven klei en

veen naar soort gescheiden ontgraven.

Laagdikte variabel.

Oppervlakte ca. 7.000 m?

Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondwerk nutstracé

Grond ontgraven uit nutstracé

Betreft: grond ontgraven uit nutstracé

Situatie: nutstracé buiten voorbelasting.
Bovengrond (ca. 20 cm) ontgraven volgens
bestekspostnr. 121010

Grondsoort: klei/veen

Grondsoorten gescheiden ontgraven en scheiden naar
soort:

Klei 75%

Veen 25%

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m
Taluds 4 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

EUR

m3

m3

m3

m3

m3

1.400,00

4.450,00

425,00

\

\

\

2.350,00
2.100,00

320,00 L
105,00 L
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Grondwerk watergangen

Grond ontgraven ten behoeve van watergang.
Betreft: grond ontgraven uit watergang

Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T101
blad 01 t/m 04

Grondsoort: klei

Bovengrond (ca. 20 cm) ontgraven volgens
bestekspostnr. 121010

Hoeveelheid tot 1 m3/m

Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

Taluds 1:1totenmet1:2

Taludlengte tot 4 m

Vrijgekomen grond laden in middel van vervoer en
vervoeren volgens bestekspostnr(s) 122110 en/of
122320

Opschonen watergang.

Betreft: opschonen watergang voor dempen sloten
volgens bestekspostnr. 123110

Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T101
blad 01 t/m 04

Hoeveelheid tot 1 m3/m

Verlagen waterstand niet toegestaan
Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

Taluds flauwer dan 1: 2

Taludlengte tot 4 m

Vrijgekomen materiaal na indroging spreiden over
naastliggend terrein (laagdikte max. 0,10 m)

Grondwerk depot

Grond ontgraven uit depot.

Betreft: teelaarde ontgraven uit tijdelijk depot.
Situatie: tijdelijk depot

Grondsoort: teelaarde.

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m

Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking volgens
bestekspostnr. 123310

Grond ontgraven uit depot.

Betreft: zand ontgraven uit depot.

Situatie: depot Meerstad aan de Kooilaan
Grondsoort: Zand

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 50 m
Taluds 1: 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking volgens
bestekspostnr. 123010, 123210 en 123220

GROND VERVOEREN

Grond vervoeren binnen werkterrein

m3

m3

m3

m3

m3

210,00

275,00

725,00

11.425,00

\

\

\Y

\

725,00

11.425,00
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122110 220201 Grond vervoeren. m3 1.145,00V

..... Betreft: vervoeren van teelaarde naar tijdelijk depot.

..... Vervoersafstand ca. 500 m (enkele reis)

..... Grondsoort: teelaarde m3 1.145,00
1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens

..... bestekspostnrs. 121010 (gedeelte voor hergebruik)

.2. . . . |Vervoeren naar: tijdelijk depot

. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van ontgraving volgens

..... bestekspostnr. 121010

122120 220201 Grond vervoeren. m3 105,00 V
..... Betreft: vervoeren van grond naar tijdelijk depot.
..... Vervoersafstand ca. 500 m (enkele reis)
..... Grondsoort: klei m3 105,00 L

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
..... bestekspostnrs. 121310, 121410, en/of 121020
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 121310, 121410, en/of 121020

122150 220201 Grond vervoeren. m3 725,00V
..... Betreft: vervoeren van teelaarde uit tijdelijk depot.
..... Vervoersafstand ca. 500 m (enkele reis)
..... Grondsoort: teelaarde m3 725,00

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
..... bestekspostnrs. 121950
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking volgens
..... bestekspostnr. 123310

1222 Grond aanvoeren (van elders)

122210 220201 Grond vervoeren. m3 11.425,00V
..... Betreft: vervoeren van grond
..... Vervoersafstand max. 10 km (enkele reis)
..... Grondsoort: zand m3 11.425,00
2. .. .. Zand vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr.
..... 121950
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van aanvulling volgens. 123010,
..... 123210 en 123220

1223 Grond afvoeren (naar elders)

122310 220201 Grond vervoeren. m3 2.205,00V
..... Betreft: vervoeren van veen
..... Vervoersafstand max. 10 km (enkele reis)
..... Grondsoort: veen m3 2.205,00
1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 121310 en 121020
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 121310 en 121020
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122320

123

1230

123010

1231

123110

1232

123210

220201

220301

221121

220301

Grond vervoeren.

Betreft: vervoeren van grond naar depot Slochterdiep 35
Vervoersafstand max. 500 m (enkele reis)

Grondsoort: teelaarde (255 m3) en klei (2.775 m?3)
Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
bestekspostnr. 121310, 121410, 121010 en/of 121020
Vervoeren naar de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 121310, 121410, 121010 en/of 121020

GROND VERWERKEN

Zand verwerken in nutstracé

Grond verwerken in nutstracé

Betreft: zand verwerken in nutstracé

Situatie: nutstracé buiten voorbelasting/grondverbetering
Grondsoort: Zand

Gemiddelde hoogte 0.50 m

Breedte bovenzijde 2,00 m

Taluds 4 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 124010

..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in te dempen watergang

Grond verwerken in watergang.

Betreft: verwerken grond in bestaande te dempen
sloten buiten het wegtracé (1 stuks)

Situatie: te dempen watergang buiten
voorbelasting/grondverbetering.

Grondsoort: vrijkomende grond uit het werk, ontgraven
volgens bestekspostnr. 121310 en vervoerd volgens
bestekspostnr. 122120

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
profiel van verwerking

Voor het dempen de sloot opschonen volgens
bestekspostnr. 121450

Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m

Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 3,50 m
Zonder overhoogte

..... 1/De aanvulling verdichten naar omgevingswaarden

Zand verwerken in terrein

Grond verwerken in grondlichaam/voorbelasting.
Betreft: zand verwerken in gronlichaam/voorbelasting.
Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T101
blad 01 t/m 04

Grondsoort: zand, vervoerd volgens bestekspostnr.
122210

Hoogte van 1,80 m tot 5,00 m, met een voorafgaand aan
het werk opgegeven overhoogte, verminderd met de
opgetreden zetting tijdens de uitvoering
Bovenoppervlakte 2.500 m2

Taluds met tussenberm:

Ophoging/voorbelasting vlak afwerken.

Verdichten volgens bestekspostnr. 124010
1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

3.030,00

425,00

25,00

10.575,00

\

Vv

\

\Y

3.030,00

425,00

10.575,00
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123220 220399 Zand verwerken in big-bags (incl. plaatsen) m3 425,00V

..... Betreft: vullen en plaatsen van big-bags met zand..
..... Situatie: langs de rijbaan als opsluiting van de
..... voorbelasting, volgens tekening

..... P09-58-106-10-09-BS-T101 blad 01 t/m 04
..... Big-bags (1,00x1,00x1,00 m) voorzien van hijsbanden. st 425,00/ L
..... Bovenzijde dichtmaken na vullen.
..... Grondsoot: zand, vervoerd volgens bestekspostnr. m3 425,00
..... 122210

..... Big-bags aanbrengen in 2 rijen met 1 rij er boven op.

1233 Grond verwerken in terrein

123310 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 725,00V
..... Betreft: verwerken grond in bekleding bermen en taluds.
..... Situatie: definitieve afdekking.

..... Grondsoort: teelaarde, vrijgekomen volgens m3 725,00
..... bestekspostnr. 121910

1. .. .. Dikte 0,20 m

.9. . . . |Taludlengte variabel.

. .9. . . |Talud variabel van 2:3 tot 1:20

. . .9. . |Opperviakte afwerken zodat er geen ingesloten laagtes
..... ontstaan.

. . . .9. |Verdichten naar omgevingswaarden.

..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

123320 220311 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 2.500,00 V
..... Betreft: aanbrengen kruimellaag
..... Situatie: op voorbelasting t.b.v. voorkomen van
..... verstuiven.
..... Grondsoort: grond, vervoerd volgens bestekspostnr. m3 80,00
..... 122120

1. .. .. Grootte per perceel 2.500 m2
.2. . . . |Opperviak
. .1. . . |Hoeveelheid 100 m3 per ha

1234 Grond verwerken in depot

123410 220301 Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 1.145,00 V
..... Betreft: verwerken grond in depot.
..... Grondsoort: teelaarde, vervoerd volgens bestekspostnr. m3 1.145,00
..... 122110

2. . . .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 2,50 m
. .1, . . |Taluds 1:1
. . .3. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling door theoretisch profiel van
..... ontgravingsposten.

123450 220301 Grond verwerken in depot. m3 2.205,00V
..... Betreft: verwerken veen in depot.
..... Grondsoort: veen, vervoerd volgens bestekspostnr. m3 2.205,00
..... 122310

2. . . .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 2,50 m
.1, . . |Taluds 1:1
. . .3. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling door theoretisch profiel van
..... ontgravingsposten.

123460 220301 Grond verwerken in depot. m3 3.030,00V
..... Betreft: verwerken grond in depot.
..... Grondsoort: teelaarde (255 m3) en klei (2.775 m?3), m3 3.030,00
..... vervoerd volgens bestekspostnr. 122320

2. .. .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 2,50 m
. .1, . . [Taluds 1:1
. . .3. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling door theoretisch profiel van
..... ontgravingsposten.
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1235 Zakbakens
123510 220899 | Plaatsen zakbaken. st 3,00V

..... Betreft: het plaatsen van zakbaken op nader door de
..... directie aan te geven plaatsen.

..... Zakbaken tijdens de uitvoering niet verstoren,

..... beschermen d.m.v. bouwhekken (met betonvoet)
..... Boven het gestelde in artikel 22.04.02 van de Standaard
..... krijgt de aannemer een boete van € 1.250,- per
..... verstoring

..... Voetplaat 750x750x6 mm voorzien van een aangelaste st 3,00 L
..... 2" gasbuis met draadeind, lang 3,00 waarvan 0,50 m
..... onder de voetplaat.

..... Verlengen met stukken van 3,00 m st 3,00 L
..... 4-zijdig afgetuigd.

..... Aanbrengen op bodem cunet voorbelasting voor
..... aanvullen volgens bestekspost nr. 123210
123520 220899 Inmeten zakbakens EUR N
..... Betreft: inmeten zakbakens aangebracht volgens
..... bestekspost nr. 123510

..... Inmeten d.m.v. waterpassing (middels GPS niet
..... toegestaan)

..... Meetfrequentie:

..... - 0-meting voorafgaan aan de ophoging;

..... - 1e 2 weken na aanbrengen belasting 2x per week;
..... - tussen 2 weken en 1 maand 1x per week;
..... - Vanaf 1 maand, 2x per maand.

..... Tot zes maanden na gereed komen voorbelasting.
..... Bij meting per zakbaak bovenkant zakbaak meten en
..... bovenkant ophoging.

..... Meetgegevens binnen 2 werkdagen verstrekken aan de
..... directie. Bij niet nakomen bovenstaande afspraken krijgt
..... de aannemer een boete van € 500 per gebeurtenis.
123590 220899 Plaatsen automatische zakbaken. st 2,00V
..... Betreft: het plaatsen van automatische zakbaken op
..... nader door de directie aan te geven plaatsen

..... Zakbaken tijdens de uitvoering niet verstoren,

..... beschermen d.m.v. bouwhekken (met betonvoet)
..... Boven het gestelde in artikel 22.04.02 van de Standaard
..... krijgt de aannemer een boete van € 1.250,- per
..... verstoring

..... Automatische zakbaken, incl. benodige hard- en st 2,00 L
..... sofware. De directie dient hiervan de gegevens op
..... afstand "live" te kunnen inzien.

..... Aanbrengen op bodem cunet voorbelasting voor
..... aanvullen volgens bestekspost nr. 123210
..... Monitroing tot 6 maanden naar gereedkomen
..... voorbelasting.

124 VERDICHTEN
124010 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 11.000,00 V
..... Betreft: zand aangebracht in cunetten volgens
..... bestekspostnrs. 123010 en 123210

..... Verdichten in lagen van max. 0,50 m

..... Grondsoort: zand

..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
..... de aanvulposten.

125 | (TIUDELIJK) GRONDDEPOT

1250 Bijkomende werkzaamheden depot
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125010

13

131

1310

131010

1311

131110

132

1324

132440

1325

220499

230111

230111

252201

Bijkomende werkzaamheden depot(s)

Betreft: kosten voor het inrichten, instandhouden en
bereikbaar houden van (tijdelijke) depot(s).

Met materiaal van de aannemer.

Binnen deze post vallen de kosten voor rijplaten,
hekwerken, bijkomende werkzaamheden waaronder het
schoon houden van de in-/uitritten van de depots t.b.v.
het aan-/afvoeren en tijdelijk opslaan van grond.

LEIDINGWERK
DRAINAGE

Nutssleufdrainage

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.

Betreft: leveren en aanbrengen drain @65 mm t.b.v. het
bemalen van de nutssleuf.

Grondwerk volgens bestekspostnr. 123010

Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T101
blad 01.

Drain op voldoende plaatsen (h.o.h. ca. 50 m) naar
maaiveld leggen t.b.v. bemaling

Gedeelte drain naar maaiveld uitvoeren als
ongeperforeerde buis @65 mm afdoppen

PP-buizen geribbeld en geperforeerd

PP-buizen, geribbeld, ongeperforeerd @65 mm (3,00 m
per te bemalen streng)

Uitwendige diameter 65 mm

Omhuld met polypropeenvezels met 090 450 ym

Horizontale drainage

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
Betreft: leveren en aanbrengen drain @ 100 mm t.b.v.
waterafvoer langs big-bags.

Drain aanbrengen voor aanbrengen big-bags.
PP-buizen geribbeld en geperforeerd

Uitwendige diameter 100 mm

Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 ym

RIOLERING

PVC-riolering
HWA = groen (RAL 6024)

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: leveren en aanbrengen PVC-buis tijdens
aanvullen terrein volgens bestekspostnr. 123210
Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T101
blad 01.

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

ultra-3 250 mm

kleur groen

Nominale middellijn 250 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet aan uitstroom zijde buis afschuinen,
talud 2:3

Andere zijde afsluiten met bijpassende dop.

Inspectieputten

EUR

st

33

st

400,00

165,00

20,00

Vv

\

16,00 L
375,00 L
25,00 L

165,00 L

20,00 L

1,00 L
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132510 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V

..... Betreft: leveren en stellen inspectieput 1250 x 1250 mm
..... in het te leggen hoofdriool
..... Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T101
..... blad 01.
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem 1250 x 1250 mm of @800 st 1,00 L
..... mm (inwendig)
..... Hoogte van ca. 2,50 m
..... Inclusief alle aansluitingen
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. |Afdekplaat met mangat 8600 mm
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring
132520 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van putrand met deksel
..... op gestelde put volgens bestekspostnr. 132510
..... Situatie: in berm, Situatie: volgens tekening
..... P09-58-106-10-09-BS-T101 blad 01.
.1. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 1,00/ L
..... klasse A15 volgens NEN-EN 124 Type Solo S AME,
..... 600/24 of gelijkwaardig
..... Met opschrift in de putrand "RW" ("grijs" regenwater)

..... (ca. 1 stuk)

. . .9. . |Putranden op hoogte brengen met stelringen van beton st 2,00L
..... (afmeting 800 x 800 mm, hoogte 50, 100, 150 of 200

..... mm)

..... Hoogte +/- 5 mm t.o.v. grondslag.

..... Putrand en stelringen stellen in Poltec 700 minerale Itr 10,00 L

..... stelmortel of gelijkwaardig
133 | DUIKERS
1330 | | Duikers PVC

..... Binnen bovenkant duikers 0,10 m boven het gewenste
..... vijver-/polderpeil aanbrengen

133010 472206 | Aanbrengen PVC duiker. m 21,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van een PVC duiker
..... Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T101

..... blad 01.
9. . . .. In dam (ca. 13 m) inclusief grondwerk.
..... In aanvulling sloot (ca. 8 m) inclusief grondwerk.
.2. . . . |Verlagen waterstand toegestaan
. .1. . . |Lengte tot 11 m, 2 st
. . .3. . |PVC duiker m 21,00/ L

..... Nominale middellijn315 mm; stijfheidsklasse SN 8
. . . .1. |Verbinding buizen door middel van dubbele mof met
..... stootrand en rubbermanchet

..... 2|Uiteinden duiker: afgebraamd en afgeschuind buiseind. st 2,00 1
138 | | MANTELBUIZEN
1380 | | Mantelbuis t.b.v gebruiksaansluiting

..... Aanbrengen tijdens aanvullen volgens bestekspostnr.
..... 123210
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138010 283899 Lev + aanbr mantelbuis PVC @110mm. (2 st) m 15,00V

..... Betreft: leveren en aanbrengen van mantelbuis van PVC
..... @110 mm (2 st)

..... Situatie: vanaf toekomstig nutstracé richting toekomstige
..... brug, volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T101
..... blad 01

..... Lengte: 15 m

..... PVC-buis rechte buis, stijfheidsklasse SN 8 Ultra-3 m 30,00 L
..... kleur rood

..... Nominale middellijn mantelbuis: 110mm
..... Verbinding buizen d.m.v. mof en rubbermanchet

..... Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend st 4,00L

..... deksel/kap.

..... Voorzien van lint "electra kabel" m 15,00/ L
138020 283899 Lev + aanbr mantelbuis PVC @60mm. m 15,00V

..... Betreft: leveren en aanbrengen van mantelbuis van PVC

..... @65 mm

..... Situatie: vanaf toekomstig nutstracé richting toekomstige
..... brug, volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T101 blad
..... 01.

..... Lengte: 15 m

..... PVC-buis rechte buis, stijfheidsklasse SN 8 Ultra-3 m 15,00/ L
..... kleur groen

..... Nominale middellijn mantelbuis: 60 mm
..... Verbinding buizen d.m.v. mof en rubbermanchet

..... Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend st 2,00 L
..... deksel/kap.
..... Voorzien van lint "data kabel" m 15,00 L
1w VERHARDINGEN
o || VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
1401 || Afwerken zandbed
140110 |8o0101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 450,00V

..... verhardingslaag.
..... Betreft: afwerken zandbed voor aanbrengen
..... funderingslagen fietspaden.
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken

1. .. .. Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen
..... verhardingslaag
.1. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,80 m
. .2. . . |Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard
..... De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
..... maximumproctordichtheid met de éénpuntsproctorproef

141 STEENFUNDERINGEN
146 || Hydraulisch menggranulaat
141620 800202 | Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 345,00V

..... gebonden steenmengsel.
..... Betreft: leveren en aanbrengen fundering onder fietspad.
..... Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T101
..... blad 01 t/m 04

4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m
.1. . . . |Hydraulisch menggranulaat ton 159,56| L
. .2. . . |Sortering 0/45 mm
. . . .2. |Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr. 140110
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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142

1420

142010

142070

1422
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800202

812101

810103
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Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch
gebonden steenmengsel.

Betreft: leveren en aanbrengen fundering onder
toegangspad dam.

Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T101
blad 01 t/m 04

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
Hydraulisch menggranulaat

Sortering 0/45 mm

Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 140110

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

ASFALTVERHARDINGEN

Alle nieuw te leveren standaard asfalt dient te zijn
vervaardigd van duurzaam asfalt conform artikel
01.14.09 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde soorten asfalt zijn vrijgesteld van deze eis, zie
het productblad op
https://moederbestek.nl/asfalt/productblad/

Voorbereidende werkzaamheden

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: leveren en aanbrengen kleeflagen tussen de
aan te brengen asfaltbetonlagen

Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationische type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van
asfalt tegen verticale vlakken.

Betreft het leveren en aanbrengen van Eshaband tussen
beton en asfaltverharding

Situatie: tussen asfalt en bestaand fietspad van beton..
Bitumineuze afdichtingsstrip: eshalas AB o.g.

Breedte contactvilak: 0,04 m

Aanbrengen onderlagen

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee
lagen.

Betreft leveren en aanbrengen asfaltbeton in 2 lagen
t.b.v. fietspadconstructie.

Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T101
blad 01 t/m 04

Totaal 380 m2

Asfalt:

-1e laag AC 22 base Lynpave o.g.

-2e laag AC 22 base Lynpave o.g.
Mengseleigenschappen: OL-A

Totale breedte 2,50 m en groter

Dikte 1e laag 60 mm

Dikte 2e laag 60 mm

Eerste laag op een funderingslaag van hydraulisch
menggranulaat aangebracht volgens bestekspostnr.
141620

Slijtlagen

m2

ton

m2

ton

ton

ton
ton

85,00

380,00

5,00

115,00

\

\Y

\

47,18 L

5,00 L

57,50 L
57,50 L
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142560 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het m2 380,00 V
..... openbaar verkeer worden gebruikt.
..... Betreft: leveren en aanbrengen van een slijtlaag op
..... fietspaden
..... Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T101
..... blad 01 t/m 04
..... Aanliggende banden c.q. oppervlakken afplakken
..... Totale breedte groter dan 2,00 m
9. . . .. Steenslag: parelgrind, gradering 2/6, 10 kg/m2 ton 3,80/L
..... Bitumenemulsie: kationische type O, 1,5 kg/m2 kg 570,00 L
..... Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2
.1. . . . |Voordat het verkeer op het behandelde opperviak wordt
..... toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
143 BANDEN
1435 Opsluitbanden
143540 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 40,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van opsluitbanden langs
..... open verharding
..... Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T101
..... blad 01 t/m 04
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
..... van steunrug van stampbeton
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm recht
..... Kleur grijs.
144 STRAATWERK
1440 Voorbereidende werkzaamheden
144010 {831101 Aanbrengen straatlaag. m2 70,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van een straatlaag van
..... straatzand
..... Situatie: fundering t.p.v. toegangsdam, volgens tekening
..... P09-58-106-10-09-BS-T101 blad 01 t/m 04
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
..... hoogste 55 mm
.6. . . . |Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 141630
. .1. . . |Straatzand m3 3,50/ L
1443 Betonstraatstenen (keperverband) hergebruik
144380 1831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 70,00V
..... Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen keiformaat
..... Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T101
..... blad 01 t/m 04
..... Incl. transport vanuit depot Slochterdiep 35
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte80 mm st 3.150,00 |
..... Kleur: grijs
..... Stenen afthalen vanuit depot Slochterdiep 35
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand.
15 WEGBEBAKENING
151 MARKERING EN BEBORDING (TIJDELIJK)
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1510 Afwikkeling fietsers
..... Onderstaande werkzaamheden dienen voor 2 tijdelijke
..... doorsteken t.b.v. het fietsverkeer. Na gereed komen van
..... het fietspad dient het weer in oude staat hersteld te
..... worden. Deze werkzaamheden worden geacht te zijn
..... mee genomen in het gehele werk.
..... De aannemer dient tevens de verkeersmaatregelen er
..... op aan te passen zoals opgenomen in het plan volgens
..... bestekspostnr. 151560
151010 Aanbrengen tijdelijke doorsteken fietspad. m2
..... Betreft: verbinding tussen hoofdrijbaan en fietspad t.b.v.
..... tijdelijke afwikkeling fietsverkeer.
151011 Grond ontgraven uit cunet doorsteek. m3 I
..... Betreft: grond ontgraven t.b.v tijdelijke doorsteek fietspad.
..... Situering: volgens bijlage A
..... Grondsoort: gemengde grond
..... Grond nabij ontgraving in depot zetten t.b.v. naderhand
..... aanvullen.
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 4,00 tot 5,00 m
. ..1. . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
151012 Grond verwerken in cunet doorsteek. m3 I
..... Betreft: zand verwerken in cunet doorsteek.
..... Grondsoort: zand, vervoerd volgens bestekspostnr. m3 I
..... 122210
..... Zand na gereed komen fietspad weer opnemen.
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,40 m
.3. . . . |Breedte bovenzijde van 4,00 tot 5,00 m
..1. . . |Taluds1:0
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. |Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 lid 05 en lid
..... 06 van dit bestek
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
151013 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 80,00 |
..... verhardingslaag.
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken
.1. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,40 m
. .9. . . |Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard
151014 1831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 80,00 |
..... Betreft: aanbrengen BKK in halfsteensverband.
..... Situatie: doorsteek fietspaden.
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 3.600,00 |
..... Kleur: grijs, incl. transport vanuit depot Slochterdiep 35.
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand.
151015 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 80,00 |
..... Betreft: aanbrengen oplsuitbanden van beton.
2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 80,00/ L
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151019 831199 Herstellen situatie

..... Betreft: herstellen situatie in oude staat.

..... Opruimen bestrating en opsluitbanden, vrijgekomen
..... materiaal wordt geacht voor hergebruik in het werk
..... geschikt te zijn.

..... Opnemen zand en aanvullen met grond, vrijgekomen
..... tijdens ontgraving.

..... Afwerken en inzaaien bermen.

1515 Tijdelijke verkeersmaatrgelen.

151550 623099 Toepassen verkeersmaatregelen. EUR N
..... Betreft: het plaatsen, instandhouden en naderhand
..... verwijderen van verkeersmaatregelen en voorzieningen
..... t.b.v. uitvoering van het werk

..... Maatregelen volgens goedgekeurd

..... verkeersmaatregelenplan opgesteld volgens

..... bestekpostnr. 151560.

..... Met materiaal van de aannemer

151560 623099 Opstellen verkeersmaatregelenplan. EUR N
..... Betreft: het uitwerken van een plan t.b.v. de

..... verkeersmaat-regelen en voorzieningen die toegepast
..... moeten worden tijdens de uitvoering van het werk
..... Bij het opstellen van het verkeersmaatregelenplan dient
..... de aannemer rekening te houden met het te allen tijde
..... bereikbaar houden van alle aanliggende percelen
..... Opstellen plan conform CROW-publicatie 96B
..... Het verkeersplan dient minimaal 1 week voor aanvang
..... werkzaamheden ter goedkeuring bij de wegbeheerder,
..... te worden ingediend

..... Als basis voor het plan dient tekening

..... P09-58-106-10-09-T04 blad 01 in bijalge A van dit
..... bestek. De opdrachtgever gaat er vanuit dat de
..... aannemer minimaal de opgestelde maatregelen van dit
..... voorstel overneemt in het verkeersplan. Vanaf het
..... moment dat het fietspad gestremd is dienen fietsers via
..... de rijpbaan te worden geleid tot het nieuwe fietspad
..... gereed is. Hiervoor dient een halve rijbaan beschikbaar
..... te zijn en dient het gemotoriseerde verkeer middels een
..... dynamische VR installatie afgewikkeld te worden.
..... Er dient rekening te worden gehouden met het 1 keer
..... aanpassen van het plan naar aanleiding van

..... opmerkingen door de directie en/of de afdeling verkeer

..... en vervoer

| GROENVOORZIENINGEN

w0 | | Zagien

163020 512199 | Zaaien grasvelden, bermen. are 21,00V

163021 222112 | Cultivateren. are 21,00 |

..... Betreft: het kluitvrijmaken van volgens bestekspostnr.
..... 123310 aangebracht terreingedeelten en doorwerken
..... volgens bestekspostnr. 163022 aan te brengen
..... meststof d.m.v. rotorkop-eggen of cultivateren
..... Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T101
..... blad 01 t/m 04

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
..... 3/Bewerkingsdiepte: 0,15 m
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Bemesten terrein.

Betreft: bemesten in te zaaien.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Korrelachtige meststof N.P.K.12-10-18
Hoeveelheid: gemiddeld 3 kg per 100 m2
Meststof inwerken volgens 630021

Aanbrengen kalk

Betreft: leveren en aanbrengen kalk in te zaaien
terreingedeelten.

2/3e aanbengen tijdens aanbrengen terreingedeelten
volgens bestekspost nr. 123310

Overige 1/3 inwerken volgens bestekspostnr. 163021
40 kg/are

Zaaien.

Betreft: inzaaien bermen kluitvrijgemaakt volgens
bestekspostnr. 163021

Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T101
blad 01.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken
volgens 163021

Zaadmengsel ten behoeve van bermen, mengsel B3
Hoeveelheid: 0,75 kg/100 m?

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

DIVERSEN
BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Kabels en leidingen

Houden van startoverleg kabels en leidingen.

Betreft: het startoverleg met alle betrokken beheerders
van

kabels en leidingen (incl. waterschappen) binnen het
werkterrein.

Start: direct na gunning werkzaamheden

Vastleggen door middel van een verslag en kopie
versturen naar opdrachtgever

Overleg met beheerders kabels en leidingen.

Betreft het organiseren en houden van overleg met de
nutsoverleg(gen) met alle betrokken beheerders van
kabels en leidingen

Frequentie: zo vaak als nodig is

Communiceren met derden.

Betreft: het afstemmen van de werkzaamheden m.b.t.
het verleggen van kabels en leidingen met de
betreffende nutspartijen.

Afstemmen werkzaamheden m.b.t. het verleggen van de
kabels en leidingen door de nutspartijen.

De aannemer van dit bestek stemt met de
nutsaannemer af wanneer hij het nieuwe nutstracé
gereed heeft en de nutspartijen kunnen verleggen. Na
het verleggen kan de aannemer van dit bestek zijn
grondwerkzaamheden voortzetten ter plaatse van de
verwijderde nutsleidingen.

Frequentie: zo vaak als de aannemer het nodig acht.

are

kg

are

ton

ton
ton

are

kg

EUR

EUR

EUR

21,00

63,00 L

21,00

0,56 |

0,28 |
0,84 L

21,00

15,75 L
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2 FASE 2 WEG INRICHTING
o | OPRUIMINGSWERKEN

..... - De aannemer dient de vrijkomende materialen te
..... controleren en sorteren op soort, afmeting(en) en
..... kleur.(Voor het omgaan met vrijkomende
..... materialen zie artikel 01.17.06 in deel 3 van dit
..... bestek).

..... - Uitkomende bestratingsmaterialen zoveel mogelijk
..... hergebruiken.

..... - De in de besteksposten genoemde hoeveelheden
..... breuk waarvan de aannemer eigenaar wordt, zijn
..... geschatte hoeveelheden.

..... - Materialen die niet worden hergebruikt, daar wordt
..... de aannemer eigenaar van, tenzij anders vermeld
..... in de bestekspost.

..... - Materialen (gebakken klinkers, betonproducten)
..... gescheiden inzamelen en afvoeren naar een
..... erkend verwerker t.b.v. hoogwaardige recycling

210 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
2101 | | Schonen werkterrein
210110 510101 | Schonen terrein. EUR N

..... Betreft: het gehele werkterrein ontdoen van (zwerf)vuil.
..... Te schonen oppervlakte: ca. 70 are
..... Aard van het te verzamelen vuil: stenen, wortels en
..... overig (zwerf)vuil
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
..... verwerkingsinrichting.
211 VERWIJDEREN VERHARDINGEN
2111 Asfaltverharding (zagen)
211120 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 6,00V
..... Betreft: inzagen asfaltbetonverharding ten behoeve van
..... opbreken
..... Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
..... blad 05
1. .. .. Asfaltverharding
.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 150 mm
..... tot ten hoogste 150 mm

211130 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 6,00V
..... Betreft: inzagen asfaltbetonverharding ten behoeve van
..... opbreken

..... Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
..... blad 05

.2.6. . . |Zaagdiepte gemiddeld 400 mm

..... tot ten hoogste 450 mm

2112 Asfaltverharding (opbreken middels frezen)

..... De werkzaamheden dienen middels frezen uitgevoerd te
..... worden om het teerhoudend en teervrij asfalt

..... gescheiden te kunnen afvoeren.
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211210 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 320,00V

..... Betreft: opbreken rijbaan van asfalt, voorzien van
..... asfaltwapening.
..... Situatie: vervallen rijpbaan, volgens tekening
..... P09-58-106-10-09-BS-T102 blad 05
..... Teervrij asfalt: volgens rapportage in bijlage 4 m3 96,00/ L
3. . ... Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . |Dikte gemiddeld 0,15 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .9. |Opbreken in stukken met een grootte van: ter keuze aan
..... de aannemer.
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
..... en deze zijn als grondstof herbruikbaar.
211220 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 800,00V
..... Betreft: op te breken rijwegverharding
..... Situatie: vervallen rijpbaan, volgens tekening
..... P09-58-106-10-09-BS-T102 blad 05
..... Hoedanigheid van het asfalt: PAK gehalte >75mg/kgds
..... Resultaten (voor)onderzoek: volgens bijlage 4
3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.9. . . . |Dikte variabel, verlopend van 0,30 tot 0,40 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
. . .9. . |Opbreken in stukken met een grootte van: ter keuze aan
..... de aannamer.
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

2113 Asfaltverharding (aansluitingen)
211310 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 11,00V
..... aansluiting.

..... Betreft: frezen t.b.v aansluitingen rijpbaan.
..... Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
..... blad 05 en 09 detail Aen B
..... Breedte rijbaan 5,60 m
..... Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
..... Resultaten (voor)onderzoek: bijlage 4
.2. . . . |Afmetingen van de eerste te frezen laag:
..... Dikte 40 mm en breedte 8,00 m
..... Afmetingen van de tweede te frezen laag:
..... Dikte 40 mm en breedte 4,00 m
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
..... en deze zijn als grondstof herbruikbaar.
211320 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een m2 6,00V
..... aansluiting.
..... Betreft: frezen t.b.v aansluitingen rijpbaan.
..... Situatie: aansluiting fietspad op Buitenkluiver, volgens
..... tekening P09-58-106-10-09-BS-T102 blad 05 en 09
..... detailAen C
..... Totaal aantal aansluitingen 1
..... Hoedanigheid van het asfalt: teervrij, PAK gehalte
..... <75mg/kgds
..... Resultaten (voor)onderzoek: bijlage 4
1. .. .. Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
..... volgens bestekspostnr. 242220
.4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 60 mm
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
..... en deze zijn als grondstof herbruikbaar.

2115 Betonverharding (zagen)
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211510 820301 Zagen van betonverharding. m 6,00V

..... Betreft: zagen betonverharding onder asfalt, verwijderen
..... volgens bestekspostnr. 211610

1. .. .. Betonverharding ongewapend
.2.6. . . |Zaagdiepte gemiddeld 320 mm
..... tot ten hoogste 350 mm
o116 | | Betonverharding opbreken
211610 B27101 | Opbreken ongewapende betonverharding. m2 800,00V

..... Betreft: opbreken betonverharding onder asfalt,
..... verwijderd volgens bestekspostnr. 211220

2. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
.7. . . . |Dikte gemiddeld van 0,26 tot 0,30 m
. .1. . . |Op zandbed
. . . .9. |Opbreken in stukken met een grootte van: ter keuze aan
..... de aannemer.
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
..... en deze zijn als grondstof herbruikbaar.

2119 Funderingslagen
211910 800401 | Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 320,00V

..... Betreft: fundering van hydraulisch menggranulaat
..... Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
..... blad 05.
..... Verwijderen middels frezen.

3. .. .. Breedte van 3,00 m en meer
5. . . . |Gemiddelde dikte 325 mm
. .2. . . |Gebonden funderingsmateriaal
..... Menggranulaat.
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
..... Slochterdiep 35

22 GRONDWERKZAAMHEDEN

o1 || GROND ONTGRAVEN

11 || Zand ontgraven uit voorbelasting

221110 220101 | Grond ontgraven uit voorbelasting. m3 2.300,00V

..... Betreft: ontgraven zand uit voorbelasting.
..... Werkzaamheden uitvoeren na goedkeuring directie.
..... Kruimellaag doorwerken tijdens ontgraven.
..... Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
..... blad 05 t/m 09.
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.. .1. . |Taluds 1:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
221150 220199 Verwijderen big-bags. st 425,00V
..... Betreft: opnemen en leeghalen big-bags
..... Situatie: aangebracht volgens bestekspostnr. 123220
..... Vrijkomend zand vervoeren en verwerken in depot m3 425,00
..... volgens bestekspostnr. 223410
..... Incl. verwijderen horizontale drain, aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 131110
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende st 425,00
..... big-bags en drain m 165,00

2212 Grond ontgraven uit cunet
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221210 220101 Grond ontgraven uit cunetten. m3 1.600,00V

..... Betreft: ontgraven zand uit cunetten.
..... Voorbelasting verwijderd volgens bestekspostnr. 221110
..... Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
..... blad 05 t/m 09.
..... Grondsoort: zand

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.. .1, . [Taluds 1:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

221220 220101 Grond ontgraven uit cunetten. m3 5,00V
..... Betreft: ontgraven grond uit cunetten tegelpad verharding.
..... Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
..... blad 05
..... Grondsoort: gemengde grond

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
.. .1. . |Taluds 1:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

221230 220101 Grond ontgraven uit talud m3 30,00V
..... Betreft: ontgraven grond uit cunetten talud stortsteen.
..... Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
..... blad 05 en 09 detail D
..... Grondsoort: gemengde grond

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
.. .1, . [Taluds 1:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

2219 Depot
221910 220101 | Grond ontgraven uit depot. m3 420,00V

..... Betreft: teelaarde ontgraven uit tijdelijk depot.

..... Situatie: tijdelijk depot

..... Grondsoort: teelaarde. m3 420,00
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m

.. .1. . |Taluds 1:1

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

..... 9/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van verwerking volgens

..... bestekspostnr. 223310

222 GROND VERVOEREN
o221 || Grond vervoeren binnen werkterrein
222110 220201 | Grond vervoeren. m3 425,00V

..... Betreft: vervoeren van teelaarde

..... Vervoersafstand ca. 500 m (enkele reis)

..... Grondsoort: teelaarde m3 425,00
1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens

..... bestekspostnrs. 221220 en 221910

.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van aanvulling volgens

..... bestekspostnr. 223310
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222120 220201 Grond vervoeren. m3 405,00V

..... Betreft: vervoeren van grond

..... Vervoersafstand ca. 500 m (enkele reis)

..... Grondsoort: zand m3 405,00 L
2. .. .. Zand vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekpostnr.

..... 221210

.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking

. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van ontgraving volgens

..... bestekspostnr. 221220

2223 Grond afvoeren (naar elders)

222320 220201 Grond vervoeren. m3 3.920,00V
..... Betreft: vervoeren van zand naar depot Slochterdiep 35
..... Vervoersafstand max. 500 m (enkele reis)

..... Grondsoort: zand m3 3.920,00

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 221110, 221150 en 221210
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 221110, 221150 en 221210

222350 220201 Grond vervoeren. m3 30,00V
..... Betreft: vervoeren van grond naar depot Slochterdiep 35
..... Vervoersafstand max. 500 m (enkele reis)

..... Grondsoort: grond m3 30,00

1. . . .. Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
..... bestekspostnr, 221230
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 221230

223 GROND VERWERKEN
223 | | Zand verwerken in cunetten
223010 220301 | Grond verwerken in cunet. m3 5,00V

..... Betreft: verwerken zand in cunet tegelpad.
..... Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
..... blad 05 t/m 09
..... Grondsoort: zand, vervoerd volgens bestekspostnr. m3 5,00 |
..... 222320

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,50 m
4. . . . |Bovenoppervlakte 10 m2
.1, . . |Taluds 1:1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. |Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 lid 05 en lid
..... 06 van dit bestek
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

223020 220301 Grond verwerken in cunet. m3 400,00V
..... Betreft: verwerken zand in cunet toegansdam.
..... Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
..... blad 05 t/m 09
..... Grondsoort: zand, vervoerd volgens bestekspostnr. m3 400,00
..... 222120

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,25 m
4. . . . |Bovenopperviakte 10 m2
. .1, . . |Taluds 1:1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. |Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 lid 05 en lid
..... 06 van dit bestek
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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2233 Grond verwerken in terrein
223310 220302 | Grond verwerken in bekleding. m3 420,00V

..... Betreft: verwerken grond in bekleding bermen en taluds.
..... Situatie: definitieve afdekking.
..... Grondsoort: teelaarde, vervoerd volgens bestekspostnr. m3 420,00
..... 222110

1. .. .. Dikte 0,20 m
.9. . . . |Taludlengte variabel.
. .9. . . |Talud variabel van 2:3 tot 1:20
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. |Oppervlakte afwerken en verdichten naar
..... omgevingswaarden, er mogen geen ingesloten laagtes
..... ontstaan.
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

2234 Grond verwerken in depot

223410 220301 Grond verwerken in depot. m3 3.920,00V
..... Betreft: zand verwerken in depot.
..... Grondsoort: zand, vervoerd volgens bestekspostnr. m3 3.920,00
..... 222320

2. .. .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 2,50 m
. .1, . . |Taluds 1:1
. . .3. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling door theoretisch profiel van
..... ontgravingsposten.

223420 220301 Grond verwerken in depot. m3 30,00V
..... Betreft: grond verwerken in depot.
..... Grondsoort: grond, vervoerd volgens bestekspostnr. m3 30,00
..... 222350

2. . . .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 2,50 m
.1, . . |Taluds 1:1
. . .3. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling door theoretisch profiel van
..... ontgravingsposten.

23 LEIDINGWERK
232 | RIOLERING
o324 | | PVC-riolering

..... HWA = groen (RAL 6024)
232410 252299 Lev + aanbrengen PVC-buis @125 mm, incl. grondwerk. m 90,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen kolkafvoerleiding
..... inclusief bijpehorend grondwerk.
..... Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
..... blad 05 t/m 09
232411 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 55,00
..... Betreft: ontgraven grond t.b.v. leiding aan te brengen
..... volgens bestekspostnrs. 232412
..... Grondsoort: zand
..... Taluds 1:
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .1. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
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232412 252201 Aanbrengen PVC-buis m 90,00 |

..... Betreft: leveren en aanbrengen PVC-buis, in sleuf
..... gegraven volgen bestekspostnr. 232411

2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 90,00 L
..... ultra-3 125 mm
..... kleur groen
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

232413 240122 Aanvullen sleuf. m3 55,00
..... Betreft: aanvullen sleuf t.b.v. leidingen gelegd volgens
..... bestekspostnrs. 232412

2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
..... ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van
..... deel 3 van dit bestek

232450 252299 Lev + aanbrengen PVC-buis @250 mm, incl. grondwerk. m 45,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen kolkafvoerleiding
..... inclusief bijpehorend grondwerk.
..... Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
..... blad 05 t/m 09
..... Aansluiten op bestaande leiding, gelegd volgens
..... bestekspostnr. 132440, incl. verwijderen deksel.
232451 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 45,00
..... Betreft: ontgraven grond t.b.v. leiding aan te brengen
..... volgens bestekspostnrs. 232452
..... Grondsoort: zand
..... Taluds 1:
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .1. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

232452 252201 Aanbrengen PVC-buis m 45,00
..... Betreft: leveren en aanbrengen PVC-buis, in sleuf
..... gegraven volgen bestekspostnr. 232451

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 45,00 L
..... ultra-3 250 mm
..... kleur groen
. .2.7. . |Nominale middellijn 250 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

232453 240122 Aanvullen sleuf. m3 45,00
..... Betreft: aanvullen sleuf t.b.v. leidingen gelegd volgens
..... bestekspostnrs. 232452

2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
..... ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten volgens artikel 22.02.07 van
..... deel 3 van dit bestek

2325 Inspectieputten




RAW1055-146740 "MEERSTAD, Bruggen, Civeiltechnische inrichting fietsbrug Slochterdiep Bladnr. 36 van 101

BESTEK: P09-58-106-01-12-BS02 Afdrukdatum:
DEFINITIEF 15-05-2024 15-05-2024
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
232510 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00V

..... Betreft: leveren en stellen inspectieput 800 x 800 mm in
..... het te leggen hoofdriool
..... Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
..... blad 05 t/m 09
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem 800 x 800 mm (inwendig) st 2,00 L
..... Hoogte van ca. 2,00 m
..... Inclusief alle aansluitingen
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. |Afdekplaat met mangat 8600 mm
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring
232520 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van putrand met deksel
..... op gestelde put volgens bestekspostnr. 232510
..... Situatie: in berm
.1. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 2,00 L
..... klasse A15 volgens NEN-EN 124 Type Solo S AME,
..... 600/24 of gelijkwaardig
..... Met opschrift in de putrand "RW" ("grijs" regenwater)

..... (ca. 2 stuk)

. . .9. . |Putranden op hoogte brengen met stelringen van beton st 4,00 L
..... (afmeting 800 x 800 mm, hoogte 50, 100, 150 of 200

..... mm)

..... Hoogte +/- 5 mm t.o0.v. bestrating

..... Putrand en stelringen stellen in Poltec 700 minerale Itr 20,00 L

..... stelmortel of gelijkwaardig

234 KOLKEN
o340 | Kolken
234070 252613 | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 6,00V

..... Betreft: leveren en aanbrengen van een trottoirkolk,
..... inclusief grondwerk
..... Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102

..... blad 05

2. .. .. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen kolkgat m3 0,60 |
..... aanvullen met zand in zand
. .2. . . |Trottoirkolk, klasse B125 st 6,00 L

..... Type Q-line Classic TRK-2000 RWS/90 GB1
..... voorzien van achterinlaat @125 mm

. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... 1|/Constructie: eendelig

238 MANTELBUIZEN

2380 Mantelbuis t.b.v gebruiksaansluiting
..... Aanbrengen tijdens aanvullen volgens bestekspostnr.
..... 223020

..... Aansluiten op mantelbuizen gelegd volgens
..... bestekspostnr. 138010 en 138020

238010 283899 Lev + aanbr mantelbuis PVC @110mm. (2 st) m 20,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van mantelbuis van PVC
..... 2110 mm (2 st)

..... Situatie: vanaf toekomstig nutstracé richting toekomstige
..... brug.

..... Lengte: 15 m

..... PVC-buis rechte buis, stijfheidsklasse SN 8 Ultra-3 m 40,00 L
..... kleur rood

..... Nominale middellijn mantelbuis: 110mm
..... Verbinding buizen d.m.v. mof en rubbermanchet
..... Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend st 4,00 L
..... deksel/kap.
..... Voorzien van lint "electra kabel" m 20,00 L
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238020

24

240

2401

240110

241

241610

241640

283899

800101

800202

800202

Lev + aanbr mantelbuis PVC @60mm.

Betreft: leveren en aanbrengen van mantelbuis van PVC
@65 mm

Situatie: vanaf toekomstig nutstracé richting toekomstige
brug.

Lengte: 15 m

PVC-buis rechte buis, stijfheidsklasse SN 8 Ultra-3

kleur groen

Nominale middellijn mantelbuis: 60 mm

Verbinding buizen d.m.v. mof en rubbermanchet
Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend
deksel/kap.

Voorzien van lint "data kabel"

VERHARDINGEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Afwerken zandbed

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft: afwerken zandbed voor aanbrengen
funderingslagen volgens bestekpost nrs. 241610 en
241640

Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
blad 05 t/m 09

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken

Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 1,00 m

Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

STEENFUNDERINGEN

Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch
gebonden steenmengsel.

Betreft: leveren en aanbrengen fundering onder fietspad
van asfaltbeton

Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
blad 05 t/m 09

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
Hydraulisch menggranulaat

Sortering 0/45 mm

Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 240110

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch
gebonden steenmengsel.

Betreft: leveren en aanbrengen fundering onder rijweg
van asfaltbeton

Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
blad 05 t/m 09

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
Hydraulisch menggranulaat

Sortering 0/45 mm

Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 240110

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

st

m2

m2

ton

m2

ton

20,00

2.200,00

275,00

1.750,00

\

\

\

\

20,00

2,00

20,00

130,00

975,00
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241660

242

2420

242010

242070

2422

242210

800202

812101

810103

812131

Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch
gebonden steenmengsel.

Betreft: leveren en aanbrengen fundering vliuchtheuvels
Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
blad 05 t/m 09

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte
gemiddeld 0,20 m

Hydraulisch menggranulaat

Sortering 0/45 mm

Op puin, aangebracht volgens bestekspostnr. 241640
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

ASFALTVERHARDINGEN

Alle nieuw te leveren standaard asfalt dient te zijn
vervaardigd van duurzaam asfalt conform artikel
01.14.09 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde soorten asfalt zijn vrijgesteld van deze eis, zie
het productblad op
https://moederbestek.nl/asfalt/productblad/

Voorbereidende werkzaamheden

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: leveren en aanbrengen kleeflagen tussen de
aan te brengen asfaltbetonlagen

Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationische type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van
asfalt tegen verticale vlakken.

Betreft het leveren en aanbrengen van Eshaband tussen
beton en asfaltverharding

Situatie: tussen asfalt en betonband in middengeleider.
Bitumineuze afdichtingsstrip: eshalas AB o.g.

Breedte contactvlak: 0,04 m

Aanbrengen onderlagen

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: leveren en aanbrengen onderlaag t.b.v.
rijwegconstructie.

Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
blad 05 t/m 09

Totaal 1.300 m2

Asfalt: AC 22 base Lynpave o.g.
Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 70 mm

Op een funderingslaag van hydraulisch menggranulaat
aangebracht/voorbewerkt volgens bestekspostnrs.
241640

m2

ton

m2

ton

ton

ton

85,00

2.850,00

70,00

230,00

\

\

\

\Y

35,00/ L

0,86/ L

70,00 L

230,00 L
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242220 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee ton 75,00V
..... lagen.

..... Betreft leveren en aanbrengen asfaltbeton in 2 lagen
..... t.b.v. fietspadconstructie.
..... Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
..... blad 05 t/m 09
..... Totaal 250 m2

9. . . .. Asfalt:
..... -1e laag AC 22 base Lynpave o.g. ton 37,50 L
..... -2e laag AC 22 base Lynpave o.g. ton 37,50 L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: OL-A
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .9. . | Dikte 1e laag 60 mm
..... Dikte 2e laag 60 mm
..... 6|Eerste laag op een funderingslaag van hydraulisch
..... menggranulaat aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 241610

242290 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 25,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen asfaltbeton in
..... verkeersheuvels.
..... Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
..... blad 05 t/m 09
..... Totaal 85 m2

9. . . .. Asfalt: AC 22 base Lynpave o.g. ton 25,00 L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: OL-A
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . |Totale laagdikte 70 mm
..... 6|Op een funderingslaag van hydraulisch menggranulaat,
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 241660

2423 Aanbrengen tussenlagen

242340 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 130,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van een tussenlaag t.b.v.
..... rijwegconstructie.

..... Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
..... blad 05 t/m 09
..... Totaal 1.300 m2

9. . . .. Asfalt: AC 16 bind Lynpave o.g. ton 130,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Totale laagdikte 40 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnrs. 242210

2424 Aanbrengen deklagen
242450 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 130,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van een deklaag t.b.v.
..... rijwegconstructie
..... Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
..... blad 05 t/m 09
..... Totaal 1.300 m2
4. . . .. Asfalt: AC 11 surf GemGro Reflection ton 130,00/ L
.9. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
..... Mengselcode 840W002

. . .3. . |Laagdikte 40 mm

..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekpostnr. 242340

..... Direct achter asfaltspreidmachine en voor de eerste
..... walsgang warm instrooien met Granusil 1/3 ca. 1,2 ton 1,60 L
..... kg/m2

2425 Slijtlagen
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242510

242570

243

2431

243150

812181

814101

831304

Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.

Betreft: leveren en aanbrengen van een tilroodslijtlaag
op fietspaden, incl. brugdek.

Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
blad 05 t/m 09

Aanliggende banden c.q. oppervlakken + markering
afplakken

Totale breedte groter dan 2,00 m

Steenslag: tilroodsplit, gradering 2/6, 10 kg/m2
Bitumenemulsie: kationische type O, 1,5 kg/m2
Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2

Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.
Betreft: leveren en aanbrengen van een slijtlaag van
Nederlandse steenslag op verkeersheuvels op AC22
base, aangebracht volgens bestekspostnr. 422090
Aanliggende banden c.q. oppervlakken afplakken
Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
blad 05 t/m 09

Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk
aan 2,50 m

Steenslag: Gecalicineerde vuursteen, gradering 2-6,
10 kg/m2

Bitumenemulsie: kationische type O, 1,5 kg/m2
Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
verwijderen

BANDEN

Trottoirbanden (incl levering)

Algemeen:

- Alle trottoirbanden voorzien van deklaag van mineraal
aggregaat van 100% natuursteenfractie.

- Alle nieuw te leveren standaard rechte trottoirbanden
dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton (m.u.v.
bepaalde trottoirbanden) conform artikel 01.14.12 van
deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van
rijwegverharding

Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
blad 05 t/m 09

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van

stampbeton.

Profiel 110/220 x 200 mm recht

Banden voorzien van deklaag van mineraal aggregaat
van 100% natuursteenfractie bestaande uit:

30% porfier 2/5

30% basalt 2/5

40% Luxovit 2/5 gecalcineerd vuursteen met de
volgende reflecterende eigenschappen:

Qp bij droog oppervlak: gem. 0,189 (cd/m2)/Ix

Qp bij nat oppervlak: gem. 0,171 (cd/m2)/Ix

m2

ton
kg

m2

kg

kg

m3

m3

400,00

85,00

225,00

\

\

\

4,00 L
600,00 L

850,00 L

127,50 L

2,80 L

2,50 L
225,00 L
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243160

243170

2435

243510

243520

831304

831304

831305

831305

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van
rijwegverharding

Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
blad 05 t/m 09

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van

stampbeton.

Profiel 110/220 x 200 mm bocht

R =0,50 m

R=1,00 m

R =3,00 m

Banden voorzien van deklaag van mineraal aggregaat
van 100% natuursteenfractie bestaande uit:

30% porfier 2/5

30% basalt 2/5

40% Luxovit 2/5 gecalcineerd vuursteen met de
volgende reflecterende eigenschappen:

Qp bij droog oppervlak: gem. 0,189 (cd/m2)/Ix

Qp bij nat oppervlak: gem. 0,171 (cd/m2)/Ix

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: leveren en aanbrengen opsluiting van
rijwegverharding

Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
blad 05 t/m 09

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van

stampbeton.

Profiel 110/220 x 200 mm verloop naar maaiveld
Banden voorzien van deklaag van mineraal aggregaat
van 100% natuursteenfractie bestaande uit:

30% porfier 2/5

30% basalt 2/5

40% Luxovit 2/5 gecalcineerd vuursteen met de
volgende reflecterende eigenschappen:

Qp bij droog oppervlak: gem. 0,189 (cd/m2)/Ix

Qp bij nat oppervlak: gem. 0,171 (cd/m2)/Ix

Opsluitbanden (incl levering)

- Alle opsluitbanden leveren in kleur grijs.

- Alle nieuw te leveren standaard rechte opsluitbanden
dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton (m.u.v.
bepaalde opsluitbanden) conform artikel 01.14.12 van
deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: leveren en aanbrengen van opsluitbanden langs
open verharding, incl. grasbetontegels.

Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
blad 05 t/m 09

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van stampbeton.

Profiel 100 x 200 mm recht, kleur grijs

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: leveren en aanbrengen van opsluitbanden langs
open verharding, incl. grasbetontegels.

Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
blad 05 t/m 09

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van stampbeton.

Profiel 100 x 200 mm bocht

R = 8,00

R =10,00

R =15,00

Hoek 135°

m3

m3

st
st

m3

m3
st

m3

st

m3

st
st
st
st

23,00

8,00

90,00

65,00

\

\

0,30 L
0,30 L
8,00 L

8,00 L
12,00 L

0,10 L

0,10 L
8,00 L

90,00 L

90,00 L

65,00 L

32,00
20,00
30,00

2,00

rrrr
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25,00V

OMSCHRIJVING

Aanbrengen opsluitbanden van beton. m
Betreft: leveren en aanbrengen van opsluitbanden langs
tegelpad verharding

Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
blad 05 t/m 09

Op zandbed

Profiel 60 x 150 mm kleur grijs st

25,00 L

244 STRAATWERK

2440 Voorbereidende werkzaamheden

244010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 40,00V
Betreft: leveren en aanbrengen van een straatlaag van
straatzand

Situatie: fundering t.p.v. toegangsdam

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
hoogste 55 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr. 241640

Straatzand

m3 2,00L

2443 Betonstraatstenen (keperverband) (hergebruik)

244380 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 40,00V
Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen keiformaat
Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
blad 05 t/m 09

Incl. transport vanuit depot Slochterdiep 35

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband zonder bisschopsmutsen

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte80 mm st
Kleur: grijs, incl. transport vanuit depot Slochterdiep 35.

..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand.

1.800,00

2444 Betontegels (incl levering)

- Alle nieuw te leveren standaard betontegels dienen te
zijn vervaardigd van duurzaam beton (m.u.v. bepaalde
betontegels) conform artikel 01.14.12 van deel 3 van dit

bestek.

244410 831113 Aanbrengen betontegels. m2 6,00V
Betreft: leveren en aanbrengen van betontegels
Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
blad 05 t/m 09

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st
(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) en minste 45 mm
Kleur: grijs

Betontegels 150 x 300 x 45 mm st
..... 3|Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand.

33,00 L

33,00 L

244450 831113 Aanbrengen betontegels. m2 130,00V
Betreft: leveren en aanbrengen grasbetontegels in
overrijdbare grasstroken.

Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
blad 05 t/m 09

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op straatlaag

Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm st

520,00 L

2|Afstrooien en inwassen met minerale teelaarde en
inzaaien met gras B3 mengsel 0,50 kg/100m?

m3
kg

5,20
0,65
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Streklagen

Aanbrengen goottegel.

Betreft: leveren en aanbrengen goottegel langs, volgens
bestekspostnrs. 243150 en 243160 , aangebrachte
trottoirbanden en/of inritblokken langs asfalt

Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
blad 05 t/m 09

In cementspecie aanbrengen op de fundering

Halve tegels 300 x 150 x 60 mm, zonder velling kant,
kleur grijs

De tegels langs de trottoirbanden d.m.v. kanteling tot
max. 30 mm van afschot naar de kolk voorzien

Ter plaatse van inritten de tegels vlak leggen

WEGBEBAKENING

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

Bij het toepassen en uitwerken van de verkeersplannen
dient de aannemer de punten zoals omschreven in
bepaling 011201 in deel 3 te hanteren.

Kosten voor de omleidingsroute(s) kunnen worden
verrekend op stelpost 950050

Tijdelijke verkeersmaatrgelen.

Toepassen verkeersmaatregelen.

Betreft: het plaatsen, instandhouden en naderhand
verwijderen van verkeersmaatregelen en voorzieningen
t.b.v. uitvoering van het werk

Maatregelen volgens goedgekeurd
verkeersmaatregelenplan opgesteld volgens
bestekpostnr. 251560

Met materiaal van de aannemer

Opstellen verkeersmaatregelenplan.

Betreft: het uitwerken van een plan t.b.v. de
verkeersmaat-regelen en voorzieningen die toegepast
moeten worden tijdens de uitvoering van het werk

Bij het opstellen van het verkeersmaatregelenplan dient
de aannemer rekening te houden met het te allen tijde
bereikbaar houden van alle aanliggende percelen
Opstellen plan conform CROW-publicatie 96B

Het verkeersplan dient minimaal 1 week voor aanvang
werkzaamheden ter goedkeuring bij de wegbeheerder,
te worden ingediend

Als basis voor het plan dient tekening
P09-58-106-10-09-T04 blad 02 in bijalge A van dit
bestek. De opdrachtgever gaat er vanuit dat de
aannemer minimaal de opgestelde maatregelen van dit
voorstel overneemt in het verkeersplan. Voor dient het
gemotoriseerde verkeer dient er een halve rijbaan
beschikbaar te zijn wat middels een dynamische VRI
installatie afgewikkeld dient te worden. De halve baan
afzetting dient zowel zuidelijk als noordelijk omgezet te
kunnen worden op basis van de locatie van de
werkzaamheden.

Er dient rekening te worden gehouden met het 1 keer
aanpassen van het plan naar aanleiding van
opmerkingen door de directie en/of de afdeling verkeer
en vervoer

MARKERING EN BEBORDING

Markering (lengte)

m3

EUR

EUR

125,00

\

1,25/L
417,00 L
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252110 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 80,00V

..... markeringsmateriaal in m.
..... Betreft: leveren en aanbrengen thermoplastisch
..... markeringsmateriaal
..... Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T103
..... blad 10

1. .. .. Ononderbroken streep
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 56,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

252120 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 15,00V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Betreft: leveren en aanbrengen thermoplastisch
..... markeringsmateriaal
..... Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T103
..... blad 10

3. . ... Onderbroken streep 1-1
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 5,25L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

252130 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 360,00 V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Betreft: leveren en aanbrengen thermoplastisch
..... markeringsmateriaal
..... Situatie:volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T103
..... blad 10

2. .. .. Onderbroken streep 1-3
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 63,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

252150 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 20,00V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Betreft: leveren en aanbrengen thermoplastisch
..... markeringsmateriaal
..... Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T103
..... blad 10

3. . ... Onderbroken streep 0,50-0,50
2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 7,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .2. |Uitvoeringsvorm: type Il
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

252160 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 85,00V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Betreft: leveren en aanbrengen thermoplastisch
..... markeringsmateriaal
..... Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T103
..... blad 10

6. .. .. Onderbroken streep 0,30 - 2,70
2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
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252210

252220
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Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type Il

Kleur markeringsmateriaal: wit

Markering (figuratie)

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft: voorrangsdriehoeken (haaientanden)

Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T103
blad 10

Driehoeken gesloten, afmeting 50/50 cm (ca. 13 stuks)
Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type Il

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft: blokmarking

Situatie:volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T103
blad 10

Blokstreep 50x50 mm (ca. 2 st)

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type Il

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft: drempelmarkering

Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T103
blad 10

Dwarsmarkering: ononderbroken.

Lengtemarkering: ononderbroken.

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
een hoeveelheid van 7 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type Il

Kleur markeringsmateriaal: wit

Bebording
Inclusief grond- en bestratingswerken en transport vanaf

depot aannemer.
Waar mogelijk borden bevestigen aan een lichtmast

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Betreft: aanbrengen van verkeersbordpaal

Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T103
blad 10

In maaiveld, bestrating of asfaltverharding.

Incl. bijpehorend grond- en/of
bestratingswerkzaamheden.

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal @76 mm, met
2 grondpennen lang 300 mm @12 mm

Lengte 2,50 m
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Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Betreft: aanbrengen van verkeersbordpaal

Situatie: vvolgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T103
blad 10

In maaiveld, bestrating of asfaltverharding.

Incl. bijpbehorend grond- en/of
bestratingswerkzaamheden.

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal 276 mm, met
2 grondpennen lang 300 mm @12 mm

Lengte 3,00 m

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Betreft: aanbrengen van verkeersbordpaal

Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T103
blad 10

In maaiveld, bestrating of asfaltverharding.

Incl. bijpehorend grond- en/of
bestratingswerkzaamheden.

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal @76 mm, met
2 grondpennen lang 300 mm @12 mm

Lengte 3,30 m

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Betreft: het aanbrengen van verkeersborden

Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T103
blad 10

De borden bevestigen aan: palen, aangebracht volgens
bestekspost nrs. 255010 t/m 255030

Afmetingen volgens type |

B06 700 mm

OB5030B04 300x600mm

G12a @600 mm

Retroflecterend, klasse Il

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Betreft: het aanbrengen van verkeersborden

Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T103
blad 10

De borden bevestigen aan: palen, aangebracht volgens
bestekspost nrs. 255010 t/m 255030

Afmetingen volgens type I

B06 900 mm

G11 @800 mm

G12a @800 mm

J24 900 mm

NO1 "Slochterdiep”  900x150mm

OB5030B04 800x400mm

OB503 600x300 mm

Retroflecterend, klasse Il
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Aanbrengen portaal.

Betreft: leveren en aanbrengen komportaal
Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T103
blad 10

Portaal nader aangegeven op tek.nr.
P09-58-106-10-09-BS-T103 blad 10

Frame kokerprofiel 80x80, dik 3 mm RAL 9016
voorzien van DG contourmarkering.

Breed: 1060 mm

Hoog: 3600 mm

Aanbrengen 1200 mm in de grond en 2400 mm
bovengronds.

Voorzien van de volgende bebording:

HO1-a "Meerstad, Gem. Groningen" 950 mm breed
HO02-a "Meerstad, Gem. Groningen" 950 mm breed
A01-30-zb, 950 mm breed

A01-30-ze, 950 mm breed

BB050 water MS 950 mm breed

BB050 gras MS 950 mm breed

Afmetingen volgens type | (<50 km)
Retroreflecterend klasse I

Aanbrengen grondpot t.b.v. verkeersbordpalen.

Betreft: grondpot t.b.v. verkeersbordpalen in
asfaltbeton-verharding

Situatie: volgens tekening P09-58-60-12-05-09-BS-T102
blad 04

Grondpot: zie detail

Om de grondpot een betonfundatie aanbrengen
Afmeting 500 x 500 x 600 mm (hxbxl) van beton C20/25
Inclusief alle bijkomende werkzaamheden

Aanbrengen verkeerszuil.

Betreft: het plaatsen van een verkeerszuil in verharding
(in grondpot volgens bestekspostnr. 255080)

Situatie: op verkeersheuvel, indien mogelijk 2,00 m
vanuit begin verkeersheuvel volgens tekening
P09-58-106-10-09-BS-T103 blad 10 detail
Verkeerszuil BB22+D02-RO,

Bebakening

Verplaatsen reflectorpalen.

Betreft: verplaatsen reflectorpalen.

Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T103
blad 10

Opnemen en herplaatsen in het maaiveld.

Paal met rode en witte reflector.

Incl. evt transport en bijbehorend grondwerk.

Aanbrengen reflectorpalen.

Betreft: leveren en aanbrengen reflectorpalen.
Situatie: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T103
blad 10

In het maaiveld

Paal met rode en witte reflector

Langs een weg met gescheiden rijpbanen

GROENVOORZIENINGEN
INZAAIEN

Zaaien

Zaaien grasvelden, bermen.
Betreft: inzaaien bermen.

Situatie: alle aanliggende bermen van het werk volgens
tekening P09-58-106-10-09-BS-T102 blad 05
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Cultivateren.

Betreft: het kluitvrijmaken van volgens bestekspostnr.
223310 aangebracht terreingedeelten en doorwerken
volgens bestekspostnr. 263022 aan te brengen
meststof

d.m.v. rotorkop-eggen of cultivateren

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Bemesten terrein.

Betreft: bemesten in te zaaien terreingedeelten gespit
volgens bestekspostnr. 263023

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Korrelachtige meststof N.P.K.12-10-18

Hoeveelheid: gemiddeld 3 kg per 100 m2

Meststof inwerken volgens 630021

Aanbrengen kalk

Betreft: leveren en aanbrengen kalk in te zaaien
terreingedeelten.

2/3e aanbengen tijdens aanbrengen terreingedeelten
volgens bestekspost nr. 230750

Overige 1/3 inwerken volgens bestekspostnr. 263021
40 kg/are

Zaaien.

Betreft: inzaaien bermen kluitvrijgemaakt volgens
bestekspostnr. 263021

Situatie: alle aanliggende bermen van het werk volgens
tekening P09-58-106-10-09-BS-T102 blad 05 t/m 09.
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken
volgens 630021

Zaadmengsel ten behoeve van bermen, mengsel B3
Hoeveelheid: 0,75 kg/100 m?

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

WATERBOUKUNDIGE VOORZIENINGEN
Het aanbrengen van oeverbescherming dient te worden
afgestemd op de bouw van de beweegbare brug.

STORTSTEEN
Grondwerk volgens bestekspostnr. 221230

Aanbr. beschoeiing t.b.v. opsluiten stortsteen.

Betreft: aanbrengen beschoeiing van klampschotten en
palen aan beide zijden stortsteen

Situering: volgens tekening tekening
P09-58-106-10-09-BS-T102 blad 05 t/m 09.
Bovenzijde beschoeiing:
N.AP.-1,80menN.AP.-2,40m

Verlaging van de waterstand is niet toegestaan
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270011 522101 Aanbrengen palen. st 18,00 |
..... Grondslag: grond / teelaarde
2. . . .. Palen van hout: st 18,00 L

..... Sterkteklasse D35
..... Duurzaamheidsklasse 1
..... Afmetingen: 70 x 70 x 1200 mm, h.o.h. 0,60 m
..... Geschaafd en recht
.1. . . . |Richting paal: verticaal
. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan
. . .1. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 1,20 m
..... 9|Afwerking palen: afzagen
..... De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal
270012 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 10,00
..... hoogte schotten ca. 400 mm lengte schotten 2,40 m
1. .. .. Planken m 30,00 L
..... Afmetingen: 25x200 mm (2 st), lang 2,40 m
..... Planken aaneensluiten aanbrengen m.b.v. klampen, st 8,33 L
..... afmeting: 25x200 mm, 400 mm lang, h.o.h. 1,20 m
1. . . . [Van hout:
..... Sterkteklasse D35
..... Duurzaamheidsklasse 1
..... Planken dienen recht te zijn en aangesloten een schot
..... te vormen
. . .1. . |Planken aaneengesloten aanbrengen
. . . .9. |Inclusief leveren en aanbrengen benodigde
..... bevestigingsmiddelen:
..... Schroeven thermisch verzinkt 4x80 mm (2 per paal per st 235,00 L
..... plank)

270020 520199 Leveren en aanbrengen kraagstuk. m2 95,00V
..... Situering: volgens tekening P09-58-106-10-09-BS-T102
..... blad 05 t/m 09.
270021 520112 Samenstellen kraagstuk met als zool een weefsel van m2 95,00
..... kunststof.
2. .. .. Kraagstuk met bovenroosterwerk m2 95,00/ L
5. . . . |Wiepen: omtrek 0,10 m met kern van verzinkt ijzerdraad
..... nr. 9 (nominale middellijn 3,75 mm)
. .9. . . |Afstand wiepen 0,95 m h.o.h.
..... Verbindingen met 2 draden sisal en 2 draden
..... polypropeendraad, breeksterkte 2700 N
. . .2. . |Weefsel van polypropeen Geolon PP80L m2 95,00 L
. . . .9. |De banen zodanig plaatsen dat ze minimaal 1,00 m
..... overlappen
..... 2|Ingeweven lussen, afstand lussen 0,50 m h.o.h. in
..... lengterichting en 1,00 m h.o.h. in dwarsrichting van de
..... baan

270022 520152 Aanbrengen/afzinken kraagstuk m2 95,00
2. .. .. Kraagstuk met als zool een weefsel van kunststof
..... volgens bestekspostnr(s). 270021
. .2. . . |Talud1:~5
. . .2. . |Overlap kraagstuk in lengterichting van het stuk 1,00 m
. . . .1. |Waterdiepte: gemiddeld 0,20 m
..... 1|Bij een waterstand lager dan N.A.P. -1,27 m
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Aanbrengen bestorting.

Gerekend is met de waterstand N.A.P. -1,27m N.A.P.
Waterbouwsteen:

- kleur: blauw-grijs.

- Sortering: 80-200 mm2

Bestorting als taludverdediging; talud 1 : ~5
Gemiddeld 400 kg/m2

met een toegestane afwijking van 3 %

Aanbrengen in 2 ongeveer even zware lagen

Afwerken bestorting.

Afvlakken

Stukgewicht: tot 60 kg

Af te werken oppervlak: 1:~5

De steenbestoring dient een strakke lijn te zijn tussen
het onderschot en het bovenschot

ton

ton
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8 DIVERSEN

g1 || ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

810020 220299 | Schoonhouden wegen. EUR N

..... Betreft: het schoonhouden van wegen binnen en buiten
..... het werkterrein tijldens de uitvoeringsperiode d.m.v.
..... vegen en indien nodig onder toevoeging van water
..... Betreft: vervuiling ontstaan door werkzaamheden ten
..... behoeve van dit bestek

..... Vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een legale stortplaats

810030 310199 Verzamelen en afvoeren verpakkingsmateriaal. EUR N
..... Betreft: verzamelen en afvoeren van vrijgekomen
..... verpakkings-materiaal van geleverde materialen
..... Plastic, karton, papier e.d.

..... Materialen verzamelen en vervoeren naar een legale
..... stortplaats

..... Stortkosten voor rekening van de aannemer

810110 100899 Vastleggen en inmeten eindsituatie EUR N
..... Situering: gehele werk.

..... Betreft: het inmeten na gereedkoming van de

..... werkzaamheden.

..... Verlangd wordt een digitale inmeting van het

..... aangebrachte werk in de omliggende topografie; in het
..... RD-stelsel (X, Y en Z meting) met daarin

..... opgenomen:

..... De gehele terreininrichting inclusief riolering, duikers,
..... mantelbuizen, drainage, putten en verharding (soort).
..... Inclusief een multibeam meting van alle onder water
..... aangebrachte gebieden.

..... Dit alles verwerken en digitaal aanleveren in overleg met
..... de directie

..... Bij het verwerken dienen overeenkomstige

..... liinstukken en punten in dezelfde laag, als

..... polylijn, "by layer" te komen.

..... Het bestand dient te worden aangeleverd als dxf
..... en / of dwg formaat.

..... Riolering, conform bijlage 6 van dit bestek.

810130 (102199 Graven proefsleuf m 10,00 V
..... Betreft: het graven en naderhand weer aanvullen van
..... proefsleuven t.b.v. traceren van

..... kabels en leidingen, hoeveelheid i.0.m. de directie
..... Situatie: op aanwijs van de directie

..... Diepte: ca. 1,0m

..... Grondsoorten gescheiden ontgraven

..... Sleuf na het vaststellen van de ligging van

..... kabels en leidingen terug aanvullen met de

..... uitgekomen gronden verdichten tot 90% van de
..... oorspronkelijke verdichtingsgraad

810140 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N
..... Betreft: het leveren, aanbrengen, instandhouden en
..... verwijderen van rijplaten voor de duur van het werk.
..... Situatie: daar waar benodigd en niet vermeld in de
..... afzonderlijke besteksposten

..... Verplaatsen:

. .9. . . |T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
..... Afmetingen: ter keuze van de aannemer

..... Met materieel van de aannemer.
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810150 102399 Bewaken en codrdineren bouwproces. EUR N

..... Betreft: kosten voor het bewaken en codrdineren van de
..... raakvlakken tussen de civieltechnische werkzaamheden
..... en de bouw van de brug.

..... De aannemer van dit bestek confirmeert zich aan de
..... planning van de bouwer van de beweegbare brug en
..... stemt raakvlakken met elkaar af.

82 BESCHIKBAAR STELLEN AAN DIRECTIE
8200 | | T.B.S. werknemers
820000 100501 | Inzetten van werknemer. uur 40,00V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

..... directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . |Werknemers:stratenmaker

820010 |100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

3. .. .. Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
..... de cao bouw & infra):

820020 (100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

..... directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . |Werknemers: verkeersregelaar.
8210 | | T.B.S. Materieel.
821010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
6. .. .. Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.1. . . . |Wielgraafmachine (mobiele kraan)
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)
821020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00V
..... Betreft rupskraan
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
6. .. .. Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.2. . . . |Rupsgraafmachine (HGM)
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)
821030 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00V
..... Betreft vrachtauto 6x6
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
3. .. .. Laadvermogen: ten minste 10 ton
.2. . . . |Hydraulisch kipbaar
. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)
84 Keuringen
..... Alleen de keuringen die in opdracht van de directie
..... uitgevoerd worden, worden verrekend op onderstaande
..... posten.
..... Deze keuringen laten uitvoeren door de KIWA-KOAC
..... Groningen, Leonard Springerlaan 5, 9727 KB
..... GRONINGEN.
..... Interne bedrijfskeuringen t.b.v. kwaliteitsborging volgens
..... paragraaf 1.20 van de Standaard worden geacht in de
..... aanneemsom begrepen te zijn.




RAW1055-146740

"MEERSTAD, Bruggen, Civeiltechnische inrichting fietsbrug Slochterdiep

BESTEK: P09-58-106-01-12-BS02
DEFINITIEF 15-05-2024

Bladnr.

53 van 101
Afdrukdatum:
15-05-2024

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

840020

840030

840040
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Keuring verdichting zandbaan.

Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten)
verrichten van controlemetingen en keuringen volgens
de Standaard betrekking hebbend op:

- bepalen verdichting zandbaan

Keuringskosten steenmengsel.

Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten)
verrichten van controlemetingen en keuringen volgens
de Standaard betrekking hebbend op:

- keuring steenmengsel, korrelverdeling en
samenstelling

(1 monster per herkomst)

Keuring verdichting puinbaan.

Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten)
verrichten van controlemetingen en keuringen volgens
de Standaard betrekking hebbend op:

- bepalen verdichting puinbaan

Keuring asfalt.
Betreft: alle kosten die gemoeid zijn met het (laten)
verrichten van controlemetingen en keuringen volgens
de Standaard betrekking hebbend op:
- beproeven boorkernen per soort asfalt (laag) op:

* holle ruimte (70% van de monsters)

* samenstelling

* laagdikte

* verdichtingsgraad (30% van de monsters)
Deklagen dienen nucleair gemeten te worden, inclusief
aanleveren rapportage verdichtingsresultaten.
2st fietspad (2 lagen) en 5st rijpbaan excl. deklaag.

st

st

st

st

5,00

2,00

5,00

7,00
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9 Staartposten

o1 || Eenmalige kosten

910010 01101 | Inrichten van werkterrein. EUR N

..... In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
..... aanvoeren en opstellen van alle voor het werk

..... benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
..... en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
..... hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
..... de hierbij benodigde kabels en leidingen

..... Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
..... gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
..... In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
..... opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
..... bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
..... loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
..... verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
..... de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
910030 102399 Opstellen revisie. EUR N
..... Door de aannemer te verstrekken gegevens ingevolge
..... het

..... bepaalde in deel 3 van dit bestek, bijlage 6 "Eisen
..... informatievoorzieningen Databeheer en Riolering" en
..... bijlage "gegevenstabel riolering Groningen".

..... Revisie conform artikel 02.01.08, 03.01.08 25.13.02,
..... 83.13.03 en 51.03.06 van deel 3 van dit bestek van:
..... Revisie Riolering:

..... - kabels en leidingen

..... - riolering

..... - duikers

..... - drainage

..... - mantelbuizen

..... - kolkaansluitingen

..... - vitleggers

..... Revisie Groen:

..... - beplanting

..... Revisie Verharding

..... - straatmeubilair

..... - verharding (soort)

..... Revisie (draag)constructies:

..... - damwanden en verankering

..... - betonconstructies

..... Revisiestukken voorzien van een stempel met datum en
..... handtekening gemachtigde

910040 100199 Vervaardigen opleverdossier (digttaal) EUR N
..... Betreft: het verzamelen, ordenen en indienen van een
..... compleet opleverdossier.

..... Het dossier dient voorzien te zijn van een

..... inhoudsopgave en te bestaan uit één digitaal bestaand.
..... Het dossier dient de volgende zaken te bevatten:
..... - De complete goedgekeurde revisie.

..... - Bonnen en certificaten van alle te leveren

..... bouw-/grondstoffen.

..... Het dossier dient 14 dagen véor oplevering te worden
..... ingediend bij de directie. Het niet tijdig indienen van het
..... opleverdossier kan gevolgen hebben voor het niet halen
..... van de opleverdatum en is voor risico van de aannemer.
..... Het opleverdosier opstelen conform bepalingen
..... 02.02.02 in deel 3 van dit bestek.

910050 101099 Invullen weekrapporten EUR N
..... Betreft: In afwijking op de UAV 2012 paragraaf 27 lid 1
..... maakt de aannemer weekrapporten op.
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910100 (102399 Invullen begeleidingsbrieven. EUR N

..... Betreft: het invullen van begeleidingsbrieven bij
..... vrijkomende materialen (inclusief grond, zie artikel
..... 01.17.06 van deel 3 van dit bestek)
..... De volledig ingevulde begeleidingsbrief (inclusief
..... codenr. en besteknr.) op de stortplaats voor ontvangst
..... laten tekenen en een kopie aan de directie overhandigen
..... Bij vermissing van of niet correcte of onvolledig
..... ingevulde begeleidingsbrief volgt een korting volgens
..... artikel 01.17.06 lid 10 van deel 3 van dit bestek
910110 [102399 V&G codrdinatie. EUR N
..... De aannemer stelt een V&G-codrdinator aan, die zorg
..... draagt voor de nakoming van de verplichtingen van de
..... aannemer voortkomende uit het bouwprocesbesluit
..... (voorlichting en instructie personeel;
..... arbeidsomstandigheden op het werk)
..... Werkzaamheden van derden vallen ook onder de
..... codrdinatie
910220 101399 Materiaaldepot EUR N
..... Betreft: inrichten, in stand houden en naderhand
..... verwijderen van afsluitbaar depot t.b.v. vrijkomende her
..... te gebruiken, en door de directie ter beschikking
..... gestelde materialen
..... Om het depot bouwhekken plaatsen
..... Inclusief vervoer van materialen naar het depot,
..... verwerken in depot, later opnemen uit depot en
..... vervoeren naar de plaats van verwerking.
..... Dit depot betreft niet het vrijkomend funderingsmateriaal
..... en grond.
..... Het voor het depot beschikbaar terrein in overleg met
..... directie nader te bepalen.
910230 420199 Controle bestektekeningen. EUR N
..... De aannemer controleert de bestektekeningen op juiste
..... maatvoering
..... De aannemer dient uiterlijk 10 werkdagen na gunning
..... de directie te informeren over eventuele onjuistheden
910240 101099 Bijhouden documentenlijst. EUR N
..... De aannemer dient bij verzending van tekeningen,
..... berekeningen en (deel)kwaliteitsplannen een
..... geactualiseerde documentenlijst te verstrekken van in
..... omloop zijnde tekeningen en documenten met daarop
..... vermeld status en datum
..... Voorbeeld- documentenlijst in nader overleg met de
..... directie bepalen
95 Stelposten
950020 [100301 Stelpost diverse werkzaamheden.. EUR 5.000,00 V
..... Betreft: stelpost diverse werkzaamheden.
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
9. . . .. Door de directie op te dragen werkzaamheden.
950030 100301 Stelpost diverse leveranties. EUR 10.000,00 V
..... Betreft: stelpost diverse leveranties.
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
9. . . .. Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
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Stelpost invulling Betonketen

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

van:

De invulling van het Betonketen van:

- inkoopprotocol: het opstellen van gewaarmerkte
LCA- verklaringen;

- nalevingsprotocol: beoordeling door een
Certificerende instelling van het werk of voldaan
wordt aan de gestelde eisen;

- monitoring: het opstellen van een rapportage ten
behoeve van inzicht in de voortgang van de acties
gericht op het realiseren van een Circulaire
Economie. Het genoemde bedrag is inclusief
bijkomende kosten, zoals reis-, verblijf- ,
secretariaats-, en reproductiekosten en excl. btw.

E.e.a. conform bepaling 01.14.12 in deel 3 van dit

bestek.

Stelpost moederbestek.nl

Invulling productmodule Moederbestek.nl.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

- naleving: beoordeling of project voldoet aan gestelde
duurzame eisen

- monitoring: rapportage ten behoeve van de voortgang
realisatie Circulaire Economie.

De factuur aan de aannemer is excl. btw.

EUR

EUR

1.000,00

825,00

\

\




RAW1055-146740 "MEERSTAD, Bruggen, Civeiltechnische inrichting fietsbrug Slochterdiep Bladnr. 57 van 101
BESTEK: P09-58-106-01-12-BS02 Afdrukdatum:
DEFINITIEF 15-05-2024 15-05-2024

3. Bepalingen



RAW1055-146740 "MEERSTAD, Bruggen, Civeiltechnische inrichting fietsbrug Slochterdiep Bladnr. 58 van 101

BESTEK: P09-58-106-01-12-BS02 Afdrukdatum:
DEFINITIEF 15-05-2024 15-05-2024

HFD PAR ART LID

01

01 01

01 01 01

01 01 03

01

02

06

07

08

09

10

14

ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven
door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de
RAW-website: www.crow.nl/raw.

INSCHRIJVINGSSTAAT

De inschrijving dient te worden gedaan met inachtneming van het bepaalde in
artikel 01.01.02 en 01.01.03 van de Standaard 2020. De beoordeling van de
inschrijvingsstaat zal plaatsvinden aan de hand van artikel 01.01.04 en het
navolgende.

Met behulp van de inschrijvingsstaat dient de inschrijver de uitvoering van het werk
financieel inzichtelijk te maken. Dit betekent dat de inschrijver de kosten die hij
maakt voor de uitvoering van het werk op de daarvoor bestemde plaats invult. Dat
geldt niet alleen voor de posten boven het subtotaal (zie art. 01.01.03 lid 02), maar
ook voor de staartkosten (zie artikel 01.01.03 lid 03). Schuiven tussen posten
(strategisch inschrijfgedrag) past dan ook niet binnen de RAW-systematiek en leidt
tot uitsluiting.

In aanvulling op artikel 01.01.03 dient inschrijver een realistisch beeld van de kosten
te geven, dat wil zeggen dat de inschrijver voor iedere afzonderlijke post op de
inschrijvingsstaat, aannemelijk moet kunnen maken dat de onder die
desbetreffende post vallende werkzaamheden voor de bij die betreffende post in de
inschrijfstaat opgevoerde kosten kunnen worden uitgevoerd met dien verstande dat
daarin geen staartkosten dan wel kosten die tot andere besteksposten behoren,
mogen zijn verwerkt."

Het voorgaande geldt ook voor de Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten onder
het subtotaal. Ook van deze niet-productie gebonden posten dient een realistisch
beeld van de kosten te worden gegeven. De (realistische) Uitvoeringskosten dienen
in dit verband (bijvoorbeeld) te zijn gerelateerd aan de uitvoeringstermijn van het
werk.

De Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten mogen op grond van de eerste
zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03 niet boven het subtotaal in een prijs per eenheid
respectievelijk in een totaalbedrag van een resultaatsverplichting met de eenheid
'EUR' zijn begrepen. In plaats daarvan volgt uit de laatste zinsnede van artikel
01.01.03 lid 03 dat deze Eenmalige kosten en Uitvoeringskosten na het subtotaal
moeten worden opgenomen "in de desbetreffende posten van de ontleding van de
inschrijvingssom™"

De AKW+R mag, op grond van de eerste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03, niet
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boven het subtotaal in een prijs per eenheid respectievelijk in een totaalbedrag van
een resultaatsverplichting met de eenheid 'EUR' zijn begrepen. In plaats daarvan
volgt uit de laatste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03 dat de AKW+R "na het
subtotaal [moeten] worden opgenomen in de desbetreffende

post[en] van de ontleding van de inschrijvingssom". Voor verrekening van eventueel
meer- en minderwerk hanteert de aanbestedende dienst een vastgesteld
percentage voor AKW+R van 13%.

Een inschrijving in strijd met de bedoeling van de RAW-systematiek zoals die blijkt
uit artikel 01.01.03 van de Standaard 2020 en de hiervoor weergegeven
toelichting/aanvulling daarop, leidt tot ongeldigheid als bedoeld in artikel 01.01.04 lid
03 van de Standaard 2020, zulks met uitzondering van een gebrek dat zich leent
voor herstel als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 04 van de Standaard 2020.
Laatstbedoelde beoordeling zal plaatsvinden op basis van de stand van de
rechtspraak van het Hof van Justitie EU op dat moment.

In afwijking van artikel 01.01.04 lid 02 Standaard 2020 is de te verstrekken
toelichting, om redenen van proportionaliteit, in twee fasen opgeknipt en wel als
volgt:

De inschrijver die ten aanzien van een of meer posten een verzoek om toelichting
als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 02 ontvangt, dient in eerste instantie binnen 4
kalenderdagen na dagtekening van het verzoek, een kostenonderbouwing van die
post(en) te verstrekken. Die kostenonderbouwing moet blijk geven van de inzet van
alle wezenlijke componenten die noodzakelijk zijn voor het tot stand brengen van de
bij de post behorende resultaatsverplichting (denk aan: inzet arbeid zoals
bijvoorbeeld de kraanmachinist; inzet materieel zoals bijvoorbeeld graafmachines
en/of vrachtauto's; en inzet wezenlijk materiaal zoals bijvoorbeeld stortsteen).
Mocht de kostenonderbouwing wel blijk geven van de inzet van alle noodzakelijke
componenten, maar het vermoeden als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 02 daarmee
niet is weggenomen, dan verzoekt de aanbestedende dienst om een aanvullende
toelichting (ondersteund met bewijsmiddelen) op de (door de aanbestedende dienst
in twijfel getrokken) prijs van een of meer componenten van de
kostenonderbouwing.

Deze aanvullende toelichting dient binnen 3 kalenderdagen na dagtekening van het
verzoek te worden verstrekt. De inschrijver dient daarmee aannemelijk te maken
dat de in de kostenonderbouwing opgevoerde prijs van die ene of meerdere in
twijfel getrokken componenten, de kostprijs behelst van dat (die) component(en).

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

Schade aan materieel en de hieruit voortvlioeiende bedrijfsschade welke het gevolg
zijn van het opruimen van de in artikel 01.01.13 leden 01 t/m 03 van de Standaard
2020 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer.

Op grond van de Monumentenwet is de aannemer verplicht bij de directie melding
te maken van onverwachte vondsten, waarvan hij kan vermoeden dat ze van
oudheidkundige waarde zijn. De directie van het werk neemt contact op met de
gemeentelijk archeoloog.

Indien in deel 2.2 van het bestek bij een bestekspost in de kolom "hoeveelheid ter
inlichting" niets is aangegeven en uit de omschrijving van de betreffende
bestekspost niet blijkt dat de bouwstof uit het werk vrijkomt, geldt de verplichting
van de aannemer de bouwstof te leveren overeenkomstig paragraaf 6 lid 3a van de
UAV 2012.



RAW1055-146740 "MEERSTAD, Bruggen, Civeiltechnische inrichting fietsbrug Slochterdiep Bladnr. 60 van 101

BESTEK: P09-58-106-01-12-BS02 Afdrukdatum:
DEFINITIEF 15-05-2024 15-05-2024

HFD PAR ART

01 01 14

01 03

01 03 06

01 04

01 04 01

01 04 02

01 06

01 06 01

LID

01

09

01

04

07

08

04

05

06

AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012

In aanvulling op paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 geldt:
"Gemiddeld iedere 2 weken door de directie 1 bouwbespreking gehouden met de
aannemer".

In aanvulling op paragraaf 9 lid 7 van de UAV 2012 geldt:

"Indien op de volgende betalingstermijn, de directie op de kleine gebreken nog
steeds goedkeuring onthoudt, zal een korting van € 500,- per kalenderdag worden
opgelegd. Zie ook paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012."

Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden
MEER EN MINDER WERK

Ten behoeve van de prijsopgave voor de verrekening van het saldo van het meer en
minder werk dient de aannemer een specificatie in te dienen op basis van netto
kosten vermeerderd met één bedrag voor algemene kosten, winst, werk
administratie, bouwplaatskosten en risico. Dit bedrag is vastgesteld op een
maximum van 13% van de netto kosten.

Eventuele engineeringskosten dienen afzonderlijk te worden opgegeven.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
Algemeen
Als prijs peildatum, wordt gesteld de datum van inschrijving.

LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN: KOSTEN VAN
BOUWSTOFGROEPEN

Behoudens wijzigingen op loonkosten, is het bepaalde in paragraaf 01.04 van de
Standaard van toepassing. Op wijzigingen in loonkosten geschiedt geen
verrekening.

De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de
Standaard, worden geacht door de inschrijver bij de inschrijving te worden
opgegeven, in de verklaring volgens bijlage 3 van dit bestek.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
INDIENEN DECLARATIES

De declaraties als bedoeld in artikel 01.06.01. lid 02 van de Standaard, opstellen ter
attentie van de opdrachtgever volgens een nader te verstrekken model en in
concept aanbieden.

De opdrachtgever hanteert een betalingstermijn van 4 weken na ontvangst van een
factuur die voldoet aan het bovenstaande.

Indien de aannemer de in een bestekspost genoemde niet verrekenbare
hoeveelheid volledig heeft verwerkt, dan dient hij de directie daarvan binnen twee
dagen op de hoogte te stellen.

De aannemer moet overeengekomen meerwerk z.s.m. melden bij de directie en
om bevestiging vragen conform paragraaf 36 van de UAV 2012.
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01 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de aannemer

weekrapporten op.

In lid 2 "directie" vervangen door "aannemer".

In lid 3 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door
"directie".

In lid 4 "aannemer" vervangen door "directie".

In lid 5 "aannemer" vervangen door "directie".

In lid 6 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door
"directie".

02 Door de aannemer aan de directie wordt verstrekt een tot en met de
desbetreffende werkweek gecumuleerd overzicht van alle verwerkte hoeveelheden
resultaatsverplichting per bestekspost.

03 Hetin lid 02 genoemde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken
van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week
betrekking hebbende weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de
door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de
hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden
erkend.

05 Indien de aannemer niet voldoet aan de bij een bestekspost met de eenheid week
behorend kwaliteitsbeeld, wordt een week respijt gegeven om de achterstand weg
te werken.

Als het kwaliteitsbeeld na deze periode nog niet in overeenstemming is met de
bestekseis wordt deze bestekspost in zijn geheel niet betaalbaar gesteld.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01

05

06

lid 01 t/m lid 04 van de Standaard is niet van toepassing

De bankgarantie zenden aan: Bureau Meerstad, Zijlkade 2, 9613 CV Groningen.
O.v.v. Bankgrantie met het besteksnummer.

Inschrijver dient in het kader van het geschiktheidscriterium Financié€le en
economische draagkracht te voldoen aan de in onderstaande tabel opgenomen
minimumeis.

Minimumeis(en) financiéle en economische draagkracht:

De aanbestedende dienst hanteert voor de verplichting tot het indienen van een
Bankgarantie een ondergrens. De drempel (de ondergrens) voor het indienen van
een Bankgarantie is gesteld op €250.000,00 (Zegge: tweehonderdvijftigduizend

euro en nul eurocent)

Indien de inschrijvingssom van de inschrijving, zoals vermeld op het
Inschrijvingsbiljet, deze drempelwaarde overstijgt is de inschrijver gehouden tot het
indienen van een Bankgarantie. De bankgarantie als bedoeld in art. 43a van de UAV
2012 bedraagt in dat geval een waarde van 5% van de inschrijvingssom.

Bewijsstuk:
Een door een erkend financiele instelling afgegeven bankgarantie die voldoet aan
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de minimumeis.

Bewijsstuk indienen:
Binnen 5 kalenderdagen na verzoek van de opdrachtgever.

BIUDRAGEN
RAW-bestek: bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de
Standaard, wordt verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN
MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de
aan de aannemer ter beschikking gestelde gegevens of er beschadigingen zijn,
moet hij zulks direct aan de directie en betrokken netwerkbeheerder(s) melden.

VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

De aannemer dient zich op het gehele werkterrein te overtuigen waar zich kabels,
leidingen, brandkranen, afsluiters e.d. bevinden. Bovendien dient van elke
werkzaamheid in de directe nabijheid van kabels en leidingen enz. aan het
Kadaster kennis te worden gegeven.

Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan
onmiddellijk melding maken aan het meldadres/ de meldadressen van de betrokken
leidingbeheerder(s), die tijldens de bouwbespreking als bedoeld in paragraaf 5 lid 1
van de UAV 2012, daartoe is/zijn vastgesteld.

Meldnummer van leidingbeheerder(s) in de gemeente Groningen zijn:

038-8518530 Enexis

050-3182311 Waterbedrijf Groningen
038-4994911 KPN Telecom

0598-390866 Gasunie N.V.

050-5421221 Rijkswaterstaat

050-3164911 Provincie dienst Wegen en Kanalen
050-3172222 Ziggo

020-2037263 BT Ignite

050-3678516 Gemeente Groningen afdeling SBH
14 050 OVL (Gemeente Groningen SBH)

PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN
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BOUWHINDER

De aannemer dient bij zijn uitvoeringswijze rekening te houden met het gestelde in
de Beleidsregels Bouwhinder van de gemeente Groningen. Bezoek voor de
volledige publicatie de volgende link:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-295999.html

VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat gelijktijdige uitvoering van werkzaamheden door
derden kan optreden.

Hiervan zal in de door de directie, volgens de UAV 2012 te organiseren
werkbespreking melding worden gemaakt.

Werkzaamheden:

- Werkzaamheden nuts partijen t.b.v. verleggen nutstracés;

- Onderhoudswerkzaamheden aan openbare ruimte;

- Bouwwerkzaamheden Meerstad:

- Werkzaamheden fietsbrug Borgsloot.

- Bouwwerkzaamheden beweegbare brug Slochterdiep.

De aannemer dient in het algemeen tijJdschema en gedetailleerd werkplan rekening
te houden met bovengenoemde werkzaamheden.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
ALGEMEEN

Verkeersmaatregelen uitvoeren conform publicatie 96a & 96b (laatste versie) van
de CROW.

De directie zal ten aanzien van de belangen van verkeer bij tijdelijke
straatafsluitingen en opbrekingen vertegenwoordigers van de regiopolitie, de
openbaar vervoersbedrijven, de Arbodienst G.G. en de Hulpverleningsdienst in het
werkoverleg betrekken.

De aannemer dient te voldoen aan wensen van de directie en de regiopolitie ten
aanzien van de verkeersveiligheid.

De aannemer zorgt voor reserveborden in depot op het werk.

Alle RVV borden en bijbehorende onderborden, alle informatieve borden alsmede
planken van waarschuwingshekken en geleidebakens en tijdelijke bebording dienen
te zijn uitgevoerd in reflecterend materiaal Klasse Il (volgens NEN 3381).

Borden plaatsen volgens de uitvoeringsvoorschriften B.A.B.W. inzake
verkeerstekens.

Grondtransporten van en naar depot Meerstad aan de Kooilaan te Harkstede
dienen niet via de woonwijken plaats te vinden. Deze mogen in geen enkel geval via
"De Zeilen" (Vossenburglaan).

De opdrachtnemer dient inzichtelijk te maken dat bij werkzaamheden medewerking
wordt verleend aan passage van noodtransporten door hulpdiensten.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIUDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE
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UITVOERINGSTERMIJN
ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van
de UAV 2012, verlangd.

Dit tiildschema binnen 15 werkdagen na opdracht inleveren.

Bij te late inlevering zal de aannemer een boete van € 250,- per dag worden
opgelegd.

In het algemeen tijJdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk
zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen e.d.

Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende

randvoorwaarden:

- bedrijven en woningen tijdens de uitvoering bereikbaar houden voor alle
verkeer;

- de werkvakken dienen permanent en volledig door middel van bouwhekken
te zijn afgezet;

- na werktijd mag binnen het werkterrein geen gat en/of sleuf open liggen
tenzij na oordeel van de directie het gat en/of de sleuf voldoende is afgezet;

- voor de start van de werkzaamheden en voor het opstellen van de
puttenstaat moet de aannemer als controle de bovenkant en de b.o.b. van
de bestaande putten opmeten en op tekening verwerken en indienen bij de
directie;

- tijdens werkonderbrekingen, bijv. vakanties, mag er geen opgebroken
straatwerk open blijven liggen, anders dan dat wat eventueel met de directie
wordt overeengekomen.

- tijdens weekeinden en vakanties dienen materialen zoveel mogelijk centraal
opgetast te zijn, eventueel (in overleg met de directie) afgeschermd met
hekwerken ter voorkoming en beperking van vandalisme.

- voor hulpdiensten dient de doorgang te alle tijlde beschikbaar te zijn.

Indien de aannemer de gestelde randvoorwaarden niet nakomt of niet naleeft, kan

per geval en per dag een korting worden toegepast van € 250,-- (zegge

tweehonderdenvijftig Euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd

werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:

- wijze van uitvoering;

- fasering;

- te gebruiken materieel;

- personele bezetting;

- tijldstippen waarop ter beschikking te stellen materialen gewenst zijn;
- werkzaamheden nutsbedrijven;

- plan voor opslag en afvoer vrijkomende materialen.

De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden
aangegeven in kalenderdagen alsmede geprognosticeerde werkbare werkdagen.
Wijzigingen in het werkplan kunnen alleen plaatsvinden na goedkeuring van de
directie.

Bij het opstellen van het werkplan moet de aannemer er rekening mee houden dat
tijldens de uitvoering transport over de bouwweg niet is toegestaan als de uitleggers
van de riolering zijn aangebracht en de bouwweg nog niet voorzien is van zijn
fundering tot en met de onderlaag van asfaltbeton of betonstraatstenen bestrating.
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Bouwstoffen (civieltechnische kwaliteit) die 3 maanden voor de dag van
aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-productcertificaat of -attest met productcertificaat;

- BDA-certificaat;

- SKG-certificaat;

- KIWA-keur;

- KEMA-keur;

- GIVEG-merk.

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Bouwstoffen (milieuhygiénische kwaliteit).

De aannemer verstrekt de directie van de door hem te leveren bouwstof, die op of
in de bodem of in het opperviaktewater moeten worden aangebracht, een door het
Besluit bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende
bouwstof aan de eisen van dit Besluit voldoet. Een ander bewijsmiddel dan een
erkende kwaliteitsverklaring, fabrikant eigenverklaring of een partijkeuring volgens
de regels uit het Besluit bodemkwaliteit is niet toegestaan.

Ook voor bovenstaande geldt met inachtneming van het bepaalde in de navolgende
leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 04 kan worden verkregen bij:
- de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk in de provincie Zuid-Holland
(www.bouwkwaliteit.nl).

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 04,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor zover daarmede niet in strijd, de richtliinen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met de
kwaliteitsverklaringen als bedoeld in lid 04 mogelijk is, wenst te betrekken van een
producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaringen levert, worden
de betreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig
paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat

de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. (Opgemerkt
dient te worden dat als de toe te passen bouwstoffen enige milieuhygiénische risico
hebben betreffende bouwstoffen nooit voorafgaand aan keuring kunnen worden
toegepast).

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen laat keuren door een
door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een
afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen. Keuringskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

Het bepaalde in lid 07 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die
met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 04 moeten worden geleverd:
- Betonnen putten (BRL-9202);

Bouwstoffen die met kwaliteitsverklaringen als bedoeld in lid 04 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien
het betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de
directie op het werk zijn geinspecteerd.
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BESLUIT BODEMKWALITEIT

Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van
een NL BSB

Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de
in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiénische specificaties en voldoen
aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient
ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft,
dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn.

Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet
aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam
bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode,
zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder
"Documents”.

De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem
te leveren hout of houtproducten voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het
hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC
wordt de aannemer geacht aan deze eis te voldoen. Een overzicht van
goedgekeurde systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl en op
www.inkoopduurzaamhout.nl. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor
certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik
maken van de volgende onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement Requirements;

- Annex |: Category A Evidence;

- Application form for system managers;

- Assessment matrix for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op
www.tpac.smk.nl <http://www.tpac.smk.nl>.

Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem,
voorzien van uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare
informatie, waaruit blijkt dat het te gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is
geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan. Als hulpmiddel bij het leveren
van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken

van de volgende onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement Requirements;

- Annex II: Category B Evidence;

- Appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Appendix 2: Checklist Legality;

- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;

- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Guidance appendix 2: Checklist Legality.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op
www.tpac.smk.nl <http://www.tpac.smk.nl>

Bewijsmiddelen
a. Pakbon.



RAW1055-146740 "MEERSTAD, Bruggen, Civeiltechnische inrichting fietsbrug Slochterdiep Bladnr. 67 van 101

BESTEK: P09-58-106-01-12-BS02 Afdrukdatum:
DEFINITIEF 15-05-2024 15-05-2024

HFD PAR ART

01 14 09

01 14 10

LID

02

04

01

02

05

07

Op de door de aannemer in te dienen pakbon dient vermeld te staan:
- Het betreffende certificeringssysteem;

- De claim (bijv. FSC 100% of PEFC gecertificeerd);

- Het unieke CoC-nummer van de leverancier.

b. Factuur leverancier

Naast de onderwerpen zoals hierboven vermeld op de pakbon, dienen op de
factuur ook vermeld te zijn:

- Naam en adresgegevens leverancier;

- Naam afnemer;

- Houtsoort of productomschrijving;

- Hoeveelheid of aantal.

KWALITEITSBEPALING AANVULMATERIALEN

In opdracht van de directie kunnen de aangevoerde aanvulmaterialen gecontroleerd
worden.

Ten aanzien van controles wordt vanwege het lange tijdstraject van AP04-analyses
uit het Besluit bodemkwaliteit gewerkt met alternatieve analysemethoden. Op
verzoek van de opdrachtgever kan een overzicht verstrekt worden van welke
analyses er uitgevoerd kunnen worden.

In geval van extra monsters t.g.v. meer dan 1 plaats van herkomst of bij afkeuring
komen de extra onderzoekskosten (incl. alle extra kosten die hiervan het gevolg
zijn) voor rekening van de aannemer.

TE LEVEREN BOUWSTOFFEN DOOR AANNEMER

De levering dient te geschieden op afroep.
De afleveringen dienen binnen 24 uren na afroep op nader overeen te komen
tijdstippen en locaties plaats te vinden.

Bij elke aflevering dient een vrachtbrief te worden overlegd, waarop de volgende
gegevens moeten zijn vermeld:

- het besteknummer;

- het nummer van de geleidebon;

- het werk en/of afleveradres;

- de productiedata;

- datum van aflevering;

- de artikelomschrijving;

- de geleverde hoeveelheid;

- het opdrachtnummer/codenummer.

Voor gebruik van steenachtige bouwstoffen en grond is vanaf 1 juli 2008 het Besluit
bodemkwaliteit van toepassing. De aannemer moet bij levering en toepassing van
dit soort bouwstoffen, voldoen aan de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit. De
aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een in
overleg met de directie afgesproken termijn, waarbij met de in artikel 32 en artikel
42 van het Besluit bodemkwaliteit genoemde termijnen rekening wordt gehouden.

Het opruimen, afvoeren en de acceptatiekosten van alle verpakkings- en
transportmaterialen is voor rekening van de aannemer.
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VERWERKEN BOUWSTOFFEN EN FABRICAATAANDUIDING

De verwerking van de bouwstoffen, de montage en/of plaatsing van installaties of
onderdelen daarvan moeten plaatsvinden overeenkomstig voorschriften van de
fabrikant/leverancier. Deze voorschriften dienen uiterlijk 5 werkdagen voordat met
de verwerking, montage, en/of installatie wordt aangevangen, aan de directie
overhandigd te zijn.

Indien van de, in het bestek vermelde, bouwstoffen fabrieksverklaringen,
fabriekscontrole-attesten, keuringsrappporten, procesverbalen van keuring,
bewijzen van oorsprong e.d. verstrekt moeten worden, worden deze aan de directie
gezonden voordat met de bewerking van de bouwstoffen in de fabriek wordt
aangevangen of voordat de bouwstoffen naar het werk worden verzonden.

Paragraaf 17, lid 5 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door:

Indien de aannemer - in plaats van een met fabrieksnaam, merk of type aangeduide
bouwstof - een andere bouwstof van overeenkomstige hoedanigheid wenst te
leveren, dient hij dit in de bouwvergadering of schriftelijk te melden. Indien de
directie zulks goed vindt, dient de aannemer vervolgens aan te tonen dat de andere
bouwstof inderdaad van overeenkomstige

hoedanigheid is. De beoordeling of de - door de aannemer voorgestelde - andere
bouwstof inderdaad van overeenkomstige hoedanigheid is, is uitsluitend
voorbehouden aan de directie.

Bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid van de producten/artikelen wordt mede
gekeken naar de uitwisselbaarheid van de onderdelen met de door de
opdrachtgever gebruikte artikelen/producten en andere beheersaspecten.

Bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid van de producten/artikelen zal er
gekeken worden naar de specifieke productspecificaties, ongeacht of deze wel of
niet in de betreffende bestekspost worden genoemd.

DUURZAAM BETON

Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis
voor secundair toeslagmateriaal (% v/v) staat op
http://www.moederbestek.nl/beton/productblad

Het eventuele toegepaste secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn
voorzien van CE-markering op basis van de NENEN 12620.

Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de
MKI-waarde (€) staat op http://www.moederbestek.nl/beton/productblad

De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK
Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

De aannemer dient aan te tonen dat hij de te leveren steenachtige materialen heeft
afgenomen van een leverancier die, door de ondertekening van een Duurzaam
Beton Eigen Verklaring voor nieuw beton, verklaart, dat de steenachtige materialen
van de leverancier voldoen aan de gestelde eisen in lid 01 en 02 van dit artikel.

Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Beton, zoals genoemd in bestekspost
950010, is tevens het onderstaande van toepassing:

Het beton moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door de
opdrachtgever. De opdrachtnemer voert het werk met betrekking tot duurzaam
beton uit conform de Duurzaam Beton Eigen Verklaringen aangeboden bij de start
van het werk. Om te toetsen of werkelijk is voldaan aan de eisen voor duurzaam



RAW1055-146740 "MEERSTAD, Bruggen, Civeiltechnische inrichting fietsbrug Slochterdiep Bladnr. 69 van 101

BESTEK: P09-58-106-01-12-BS02 Afdrukdatum:
DEFINITIEF 15-05-2024 15-05-2024

HFD PAR ART LID

01 14 13

01 15

01 15 03

01 16

01 16 02

01

02

07

01

02

03

04

05

06

beton, wordt het werk gecontroleerd. Voor deze toetsing dient de mogelijkheid
geboden te worden dat een audit en inspectie uitgevoerd kan worden van:

- de productie van de te leveren betonnen producten die vervaardigd worden van
'‘duurzaam beton'

- de verwijderde betonnen producten

Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer contractueel vast met de
toeleverancier c.g.betonleveranciers dat een, door BouwCirculair als competent
voor het aspect duurzaamheid verklaarde certificerende instelling, toegang heeft tot
alle relevante aspecten betreffende de productie van betonnen producten die
worden vervaardigd van 'duurzaam beton' c.q. het te verwijderen beton.

Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het
Projectcertificaat. Bij oplevering dient de aannemer het Projectcertificaat aan de
opdrachtgever te overhandigen.

DUURZAAM ASFALT

Duurzaam asfalt dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis
voor secundair toeslagmateriaal (% m/m) staat op
https://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad

De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat
voor milieuhygiénische prestaties- en eigenschappen van bitumineus gebonden
materialen, asfalt conform BRL 9320.

GARANTIE

BEMIDDELING

Lid 01 t/m 06 komen te vervallen. Tbv beslechting van geschillen zie artikel 01.26.
VERZEKERINGEN

CAR-VERZEKERING

Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, verzorgt de
aannemer voor het werk een Constructie All-Risk (CAR-)verzekering.

Op de verzekering moeten worden meeverzekerd de opdrachtgever,
onderaannemer(s), adviseur(s), architect(en) en directie.

De verzekering dient dekking te bieden voor de volgende rubrieken:
| materiéle schade aan het werk.

Il aansprakelijkheid van derden, inclusief onderlinge
aansprakelijkheid van de verzekerden.

Il schade aan bestaande eigendommen van de opdrachgever.

IV schade aan eigendommen van de directie en de aannemer.

V transportschade

Het eigen risico van € 2.500,-- is voor rekening van de aannemer.

De dekking van de verzekering dient te lopen vanaf de datum waarop het begint tot
de datum waarop de onderhoudstermijn eindigt.

De verzekering dient te voorzien in een dekking van:
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- schade veroorzaakt door verzekerden tijdens werkzaamheden uitgevoerd volgens
de onderhoudsverplichtingen van het bestek.

- schade geconstateerd in de onderhoudstermijn, doch veroorzaakt voér deze
termijn; de dekking dient niet beperkt te zijn tot een oorzaak gelegen in de
bouwtermijn.

- schade veroorzaakt door beproevingen, keuringen en/of testen van het werk of
van bouwstoffen.

De verzekering dient voor alle verzekerden een primair karakter te dragen met
uitsluiting van regres.

De verzekering dient te voorzien in een dekking van:
- het door eigen gebrek direct getroffen onderdeel; het opnemen van een z.g.
"herlevingsclausule" als uitsluiting is niet toegestaan.

De aannemer zal bedingen dat in geval van schade gedekt onder rubrieken | en Il
(het werk en bestaande eigendommen), de uitkering van de schadevergoeding zal
geschieden aan de opdrachtgever. De opdrachtgever betaalt het de aannemer
toekomende deel van de vergoeding door aan de aannemer, naar gelang deze met
de opruiming, het herstel of vervanging

vordert.

De aannemer zal bedingen, dat in geval van wanbetaling van de premie de
makelaar of verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever
mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van de bedoelde brief
nog dertig dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het
recht heeft op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde
voorwaarden te sluiten.

De aannemer geeft het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de vereiste verzekering
blijkt, binnen veertien dagen na de aanvang van het werken de polis alsmede de
premiekwitanties onmiddellijk na ontvangst daarvan, aan de opdrachtgever in
bewaring. laat hij dit na, dan is de opdrachtgever bevoegd om zonder
ingebrekestelling voor rekening van de aannemer tot het

sluiten van een verzekering over te gaan.

De polis van de afgesloten verzekering dient vergezeld te gaan van een verklarend
schrijven waarin staat aangegeven in welke paragraaf, respectievelijk lid van de
polisvoorwaarden de in deze paragraaf genoemde eisen zijn opgenomen.

Een opzichtclausule is aanvaardbaar, indien deze uitsluiting zicht beperkt tot de
schade aan of verlies van eigendommen van derden voor zover deze
eigendommen op het moment van het toebrengen van schade daadwerkelijk in
bewerking waren.

In geval van bestekswijzigingen, welke een wijziging van het gedekte risico
inhouden, zal de assuradeur uitsluitend het recht hebben de premie te herzien,
zonder aanpassing van de polisvoorwaarden.

Afsluitkosten en premies dienen in de eenmalige kosten te zijn verrekend.
De aannemer dient verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid in verband

met de uitvoering van het werk, rekening houdend met de aard en omvang van het
uit te voeren werk.
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Verzekering door de aannemer.

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer
dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van
het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade
door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit
bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,-
per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis
bedragen.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van
(gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit
materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).

Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn
meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en
dergelijke niet zijn uitgesloten.rr

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het
geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de
schaden zijn.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
VRIJGEKOMEN MATERIALEN

In aanvulling op paragraaf 20 en 21 van de UAV 2012 dient de aannemer voor een
goede en veilige af te sluiten opslagplaats voor vrijikomende bouwstoffen te zorgen.

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

Alle vrilkomende onder het Besluit bodemkwaliteit vallende materialen, die niet
hergebruikt en/of naar depot Meerstad afgevoerd worden, moeten gescheiden en
vrij van ongerechtigheden, worden afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf,
stortkosten voor rekening van de opdrachtnemer.

De vrijkomende materialen, m.u.v. grond die naar een locatie van de opdrachtgever
wordt afgevoerd, afvoeren via een weegbrug.

Vrijkomende, binnen het project niet bruikbare grond dient op basis van de kwaliteit
te worden afgevoerd naar een door de opdrachtgever aangewezen locatie voor
hergebruik of tijdelijke opslag. .

Vrijkomende PVC-materialen, die niet geschikt zijn voor hergebruik moeten worden
afgevoerd naar een FKS-terrein en gestort in een daarvoor bestemde container.
Stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Deze PVC-materialen schoonmaken alvorens ze af te voeren.

Plastic verpakkingen: vrijkomend plastic wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben, eventuele stortkosten zijn voor rekening van de aannemer.

Alle vrilikomende materialen welke niet in lid 04 t/m 08 genoemd zijn en niet
voorzien zijn van een milieutechnisch rapport, afvoeren naar een door het bevoegd
gezag erkend (eind)verwerkings bedrijf, eventuele acceptatiekosten worden geacht
te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

Voor iedere aan- of afgevoerde vracht grond dient een begeleidingsbrief
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(opeenvolgend genummerd) te worden ingevuld. Bij aanvoer van grond naar een
gronddepot dient deze bij het verlaten van het binnen het depot aangewezen
stortcompartiment in de ter plaatse aanwezige en daarvoor bestemde brievenbus
te worden gedeponeerd.

Bij aanvoer van grond naar een werk dienen de begeleidingsbrieven door de
aannemer van het grond ontvangende werk te worden verzameld en dagelijks door
haar aan de directie te worden overlegd.

Op de begeleidingsbrieven dienen de gegevens van de aannemer en de
transporteur, datum en begin en eindtijd van het transport, de herkomst en de
kwaliteit van de grond, de hoeveelheid grond (in m3 los) en van het compartiment
op het depot waar de grond wordt gedeponeerd cq. wordt geladen, te worden
vermeld.

De in te vullen, doorgenummerde, begeleidingsbrieven worden door de directie
verstrekt.

De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het deponeren van de grond.
Wanneer de aannemer de grond op een andere plaats dan de aangegeven plaats
deponeert zal de beheerder van het gronddepot deze grond alsnog naar de
aangewezen plaats transporteren.

De aannemer zal een korting worden opgelegd ter hoogte van de hiervoor te maken
kosten, vermeerderd met de door de opdrachtgever te maken kosten, met een
minimum van € 1000,- per gebeurtenis.

Bij niet correct of onvolledig ingevulde begeleidingsbrieven zal de aannemer een
korting worden opgelegd van € 50,- per niet correcte of onvolledig ingevulde
begeleidingsbrief.

Genoemde korting(en) zullen bij de eerst volgende betalingstermijn worden
ingehouden.

Ongebruikte begeleidingsbrieven dienen bij de directie te worden ingeleverd. Bij
vermissing van begeleidingsbrieven zal de aannemer een korting worden opgelegd
van € 200,- per vermiste begeleidingsbrief.

Het is niet toegestaan grond naar of van een depot te vervoeren middels trailers.

Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in
verband met het hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen,
dient te beschikken over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat
conform BRL 2506 recyclinggranulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in
beton.

BEWIJS VAN ONTVANGST

Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen 2020 verstrekt
de aannemer aan de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek
aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van
ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de

aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen
zijn vermeld.

De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is
ingenomen door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat BRL 2506 recyclinggranulaat voor toepassing als
toeslagmateriaal in beton.

Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal
ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton.
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VERMIJDEN VAN VERONTREINIGINGEN BlJ ASFALTWERKEN

Het is de aannemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijikomend
bij het reinigen van materieel e.d. in de bermen of het opperviaktewater te brengen.
De bedoelde stoffen opvangen en verzamelen.

Het opvangen van deze stoffen dient minimaal te geschieden door middel van het
gebruik van absorptiematten, aan de bovenzijde voorzien van geweven doorlatend
polypropyleen en een tussenlaag van gespoten polypropyleen.

De onderzijde van de mat moet bestaan uit een niet doorlatend folie. De matten
dienen aan elkaar gehecht en gereinigd te kunnen worden (bijvoorbeeld:
Mastermat).

Het afvoeren van de in lid 01 bedoelde stoffen dient te voldoen aan de wettelijke
voorschriften (0.a. Wet milieubeheer).

De aannemer deelt, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, de
directie schriftelijk mede waar bedoelde stoffen worden verwerkt of gestort (plan
voor het omgaan met vrijgekomen materialen).

De aannemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand
een gedateerd en ondertekend overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van
het werk afgevoerde stoffen (zie ook artikel 01.17.08. van de Standaard). Het
overzicht dient vergezeld te zijn van weegbonnen, afgiftebonnen e.d.

Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per
keer een korting worden toegepast van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

VERWERKING VAN KLEIN CHEMISCH AFVAL

De aannemer is verplicht een Eco-tainer op het werk te plaatsen ten behoeve van
het deponeren van klein chemisch afval en deze af te voeren. Het containerbedrijf
van welke de Eco-tainers worden betrokken moet zich houden aan de wet
Milieubeheer (Wm).

De Eco-tainers moeten worden afgevoerd en van elke container moet een afschrift
van het C-formulier aan de directie worden verstrekt. De hoofdaannemer dient er
met onder- en medeaannemers zorg voor te dragen dat bovengenoemd klein
chemisch afval in de Eco-tainer wordt gedeponeerd.

Onder "klein chemisch afval" wordt 0.a. verstaan:

1. Vrilkomende restanten van bouwmachines en kranen als:
- vetten;

- diesel en andere olién of andere olie bevattende middelen;
- batterijen;

- oliefilters;

2. Vrijkomende restanten als o.a. :
- ontkistingsolie;

- chemische toeslagstoffen;

- kunststofresten (pvc);

- houtverduurzamingsmiddelen;

- kitten en lijmen;

- verf- en verdunningsmiddelen;

- restanten lood, koper, soldeer;

- soldeervet en pasta;

- primers en kleurstoffen;
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- pur-schuim en foam;

Lege containers, bussen, tubes enz. en restanten moeten in de originele
onbeschadigde, niet lekkende verpakking worden geplaatst in de Eco-tainer.
Indien onbekende stoffen worden aangetroffen zijn de kosten voortvloeiend uit de
productanalyse voor rekening van de hoofdaannemer.

Indien in de Gemeente Groningen ten aanzien van dit afval voorschriften gelden
dient de aannemer deze voorschriften te volgen.

Alle bouwstoffen die in het werk worden gebruikt en niet nader in het bestek
omschreven zijn mogen geen uitstoot van CFK's (chloorfluorkoolwaterstoffen) tot
gevolg hebben, zowel bij de fabricage als bij de verwerking.

BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Behalve t.p.v. rijwegverharding, mag onder de kroon van bomen geen transport
plaatsvinden. Evenmin mogen er materialen worden opgeslagen en keten geplaatst.

Ten behoeve van grondwerken onder de kroon van bomen dient de uitvoeringswijze
van de aannemer eerst ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.

Met inachtneming van het gestelde in de leden 06 en 07 mogen na goedkeuring van
de directie gazons gebruikt worden ten behoeve van keten en opslag. Gazons na
gebruik herstellen in oorspronkelijke staat. De kosten zijn voor rekening van de
aannemer.

MELDEN VAN SCHADE

In aanvulling op artikel 01.18.03 lid 01 van de Standaard moet ook schade aan
drainage worden gemeld.

Alle schaden moeten voor rekening van de aannemer, op deskundige wijze en
onder toezicht van een onafhankelijke ETT-er worden hersteld.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COORDINATOR)

In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, stelt hoofdaannemer van
onderhavig bestek, gelijktiidig met het aanwijzen van de gevolmachtigde, volgens
paragraaf 4 van de UAV 2012, een Veiligheids- & Gezondheidscooérdinator aan.
Werkzaamheden van derden vallen ook onder deze codrdinatie.
COMMUNICATIE

Bouwvergaderingen

Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met
inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

BESLECHTING VAN GESCHILLEN
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RAAD VAN ARBITRAGE

Paragraaf 49 van de UAV 2012 - Beslechting van geschillen - komt in het geheel te
vervallen.

RECHTBANK NOORD NEDERLAND

Voor beslechting van geschillen wordt nadat men na onderling overleg niet tot
overeenstemming kan komen, de tussenkomst van de rechtbank Noord Nederland
locatie Groningen ingeroepen.

MEETPUNTEN, VERKENPUNTEN E.D.
ALGEMEEN

De aannemer draagt er zorg voor, dat de in het werkterrein aanwezige RD
meetpunten intact blijven.

Indien dit binnen de noodzakelijke werkzaamheden niet mogelijk is, de
directievoerder informeren.

Bij verstoring van deze RD meetpunten zal een korting van € 500,- per punt op de
aannemingssom worden toegepast.

EENMALIG UITZETTEN

Referentiepunten (t.b.v. het digitaal werken door de aannemer), zullen, op
aanvraag/verzoek van de aannemer aan de directie, eenmalig worden uitgezet.
Verstoringen van dit uitzetwerk zal worden hersteld door voornoemde afdeling voor
rekening van de aannemer.

BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING
ALGEMEEN

De bereikbaarheid van woningen, winkels en bedrijven zo weinig en zo kort
mogelijk verstoren.

Hulpdiensten dienen ten alle tijde doorgang te kunnen vinden langs de
werkzaamheden.

Bebordings- en verkeersplannen dienen naast het aanbieden aan de directie ook
ter goedkeuring worden aangeboden aan de afdeling verkeerszaken, de heer N.
Manuputty (niels.manuputty@groningen.nl) van de Gemeente Groningen.

04 .

05

De weg dient voorzieningen te hebben die verhinderen dat vee, wild en voetgangers
de Weg kunnen betreden.
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OVERIGE BEPALINGEN

REVISIE

REVISIESTUKKEN OPLEVERING DOSSIER

Binnen 2 weken voor de oplevering van het werk dient de aannemer een compleet
set revisietekeningen, berekeningen, foto's, video's en rapporten (certificaten,

garanties, etc.) digitaal aan de directie te leveren.
Digitaal de volgende mapindeling hanteren en aangegeven formaat

Tekeningen: DWG & PDF
"submap " - B(bouwkundig)
- E(electronica)
- W(werktuigbouwkundig)
Berekeningen: PDF
Foto's: JPG
Video's: Riolering GWSW-RibX

Rapporten/Onderzoeken:  PDF
Garantieverklaringen:PDF

Een korte omschrijving in de bestandsnaam opnemen welke aangeeft wat het
betreffende stuk bevat gaat vooraf aan de bestandsextensie (formaat).

De in lid 01 bedoelde berekeningen, tekeningen en digitale gegevens gaan in
eigendom over aan de opdrachtgever.

Indien gewenst door de opdrachtgever zal ter verduidelijking van de berekeningen
en tekeningen de constructeur van de aannemer het te controleren pakket ten
kantore van de opdrachtgever op kosten van de aannemer komen toelichten.

Eisen conform bijlage 6 van dit bestek.
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GRONDWERKEN

Grondwerken, algemeen

EISEN EN UITVOERING, GRONDWERK, ALGEMEEN
OPHOGING EN AANVULLING

De Berm dient een toplaag berm te hebben van minimaal 0,25 m dik, met
uitzondering van bermdelen met een dwarshelling groter dan 1 verticaal op 5
horizontaal.

OPHOGING EN AANVULLING: VERDICHTINGSGRAAD

In afwijking van artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad
tenminste 95% bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad vervalt.

In afwijking van artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard moet de verdichtingsgraad
tenminste 98% bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad vervalt.

Bepaling van de verdichting, als bedoeld in artikel 22.02.07 leden 05 en 06 van de
Standaard, dient te gebeuren door KIWA-KOAC, op door de directie daartoe
aangegeven plaatsen:

- voor uitvoeringseenheden tot 1500 m2, 1x per 250 m2 zandbaan;

- voor uitvoeringseenheden van 1500 - 2500 m2, 1x per 300 m2 zandbaan;

- voor uitvoeringseenheden groter dan 2500 m2, 1x per 500 m2 zandbaan.

BEHEERSEN HOOGTELIGGING - BERM LANGS VERHARDING

De bovenzijde van de Berm dient ter plaatse van de aansluiting op de Bovenbouw
niet hoger te liggen dan de bovenzijde van de hoogstgelegen dichte laag van de
Bovenbouw.

De bovenzijde van de Berm dient ter plaatse van de aansluiting op de Bovenbouw
afhankelijk van de volgende bovenbouwsituaties niet lager te liggen dan:
* Bij aansluiting van de Berm aan een dichte deklaag, een
uitstroomconstructie van tenminste 200 mm breed, of een gootconstructie:
40 mm onder bovenzijde rand dichte deklaag, uitstroom- of
gootconstructie;
* Bij aansluiting van de Berm aan een open deklaag:
70 mm onder bovenzijde rand open deklaag.

GEBRUIK VAN ZEEZAND (ONTZILT)

Het gebruik van zeezand is niet toegestaan.
Grondbewerkingen

Eisen en uitvoering

ALGEMEEN

De Berm dient vrij te zijn van schade door erosie.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
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VERZAMELEN EN VOEREN VAN ONGERECHTIGHEDEN

In afwijking van artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard dienen alle
ongerechtigheden (zoals grind, puin, bouwafval e.d.) waarvan de grootste afmeting

30 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen, te worden verwijderd van
het bewerkte perceel.

In afwijking van artikel 22.24.02 lid 02 van de Standaard dient het afvoeren en
storten van alle ongerechtigheden als bedoeld in lid 01 te zijn begrepen in de
besteksposten met betrekking tot bewerking van grond. Ongerechtigheden
afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende stort. Stortkosten zijn voor
rekening van de aannemer en dienen te zijn begrepen in de prijs per eenheid.
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23 DRAINAGE
23 1 Horizontale drainage
23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE
23 12 03 BUIZEN
07 De stralen van bochten in de draineerleiding moeten tenminste 10 x de
buisdiameter bedragen.
23 12 06 PUTTEN
01 In aanvulling op artikel 23.12.06 lid 01 van de Standaard dient de dichtheid van de
aanvulling zodanig overeenkomen met die van de omringende grondslag dat geen
zettingsverschillen optreden.
23 12 07 DOORSPUITVOORZIENINGEN
02 In aanvulling op artikel 23.12.07 lid 02 van de Standaard dient de dichtheid van de
aanvulling zodanig overeenkomen met die van de omringende grondslag dat geen
zettingsverschillen optreden.
23 12 09 AANVULLEN SLEUVEN
03 De dichtheid van de aanvulling moet zodanig overeenkomen met de omringende
grondslag dat geen zettingsverschillen optreden.
23 15 BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN, HORIZONTALE DRAINAGE
23 15 02 DOORSPUITEN DRAINREEKSEN VAN PVC EN POLYPROPYLEEN
01 Twee weken voor oplevering moeten alle drainleidingen binnen de grenzen van het
werk zijn doorgespoten.
02 De bij het doorspuiten toelaatbare drukkrachten voor de buizen met een nominale

buitenmiddellijn van 50 tot en met 100 mm zijn opgenomen in de navolgende tabel.

Maximaal toelaatbare drukkrachten.

afstand vanaf bij zichtbare geen drain

de eindbuis drainafvoer afvoer

van 0O tot 100 m van 20 tot 30N van 20 tot 40N
van 100 tot 200 m  van 30 tot 60N van 40 tot 80N

van 200 tot 300 m  van 60 tot 90Nvan 80 tot 130N
van 300 tot 400 m  van 90 tot 120N van 130 tot 200N

Drukkrachten rechtlijnig oplopend.
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25 RIOLERING
25 0 Riolering, algemeen
25 02 EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN

25 02 01 UITVOERING

02 De gelegde riolering steeds vrij van vuil en losse voorwerpen houden. Bij het
onderbreken van de werkzaamheden aan de riolering deze afsluiten (afsluiter),
waarbij de afvoer gewaarborgd dient te zijn.

25 02 02 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE
02 Alle ophang- en oplegconstructies voor het overladen, vervoeren en het neerlaten
van de buizen en de hulpstukken moeten van een zodanige constructie en
materiaal zijn, dat geen beschadigingen aan de buizen en hulpstukken kunnen
ontstaan.
25 05 BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOLERING, ALGEMEEN
25 05 02 RIOOLWERKZAAMHEDEN
01 Indien voor het werk een fasering is voorgeschreven, dient in verband met onder
andere bereikbaarheid voor de hulpverleningsdienst, een van nieuwe riolering
voorziene fase van het werk eerst berijdbaar te worden gemaakt alvorens een

aansluitende fase in uitvoering wordt genomen. (Maximaal 100 m weg opbreken).

03 De uitvoering moet zodanig zijn, dat de lengte van de per dag te graven rioolsleuf
niet meer bedraagt, dan noodzakelijk is voor het op die dag te leggen riool.

04 De verbroken kolkaansluitingen direct op het nieuwe riool aansluiten.

05 De aannemer vult aan het einde van de werkdag de riool- en afvoerleidingsleuven
aan en sluit de laatste buis waterdicht af.

06 De aannemer treft zodanige voorzieningen, dat de werking van de riolering
gewaarborgd wordt, zonodig door het inzetten van pompen.

07 Stagnatie in de productie als gevolg van hoge rioolwaterstand, geeft geen
aanleiding tot meer werk verrekening.

25 1 Aanleg riolering

25 12 EISEN EN UITVOERING, AANLEG RIOLERING



RAW1055-146740 "MEERSTAD, Bruggen, Civeiltechnische inrichting fietsbrug Slochterdiep Bladnr. 81 van 101

BESTEK: P09-58-106-01-12-BS02 Afdrukdatum:
DEFINITIEF 15-05-2024 15-05-2024

HFD PAR ART

25 12 04

25 13

25 13 02

LID

05

07

08

09

01

02

03

HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN, RIOOLAANLEG

Voor met het leggen van huis- en kolkafvoerleidingen wordt begonnen nagaan:
a. het beschikbare afschot tussen de te leggen afvoerleidingen en de bestaande
afvoerleidingen

(zie ook artikel 25.12.04 lid 02 van de Standaard);
b. de hoogteligging van kabels, leidingen en obstakels van welke aard ook, die
moeten worden gekruist.

Kolkaansluitingen aansluiten aan de bovenzijde van de langsleiding m.b.v. een
bocht of een stroom T-stuk op de standleiding op het riool.

Kolkgaten aanvullen met zand.
De zandgevulde kolkgaten verdichten door middel van slempen of inwateren.
Kolkgaten gevuld met gestabiliseerd zand mechanisch verdichten.

Kolkafvoerleidingen gelegen binnen 0,50 m vanaf een prefab boveninlaat op het
betonriool, met gebruikmaking van PVC-buizen en hulpstukken aansluiten op de
prefab boveninlaten.

Overige aansluitingen uitvoeren met PVC-buizen en hulpstukken op te maken
boveninlaten.

Per aan te sluiten leiding in de rioolbuis een boring maken t.b.v. een PVC
betoninlaat diameter 125 mm of 160 mm. Per buis maximaal 1 inlaat boren.
Aansluitingen op PVC-riolen maken m.b.v. een knevel- of schroefinlaat op een
boring in het PVC-riool.

INFORMATIE-OVERDRACHT, RIOLERINGEN
REVISIETEKENINGEN

De aannemer dient de revisiegegevens van de in het bestek beschreven aan te
leggen riolering, duikers, (beluchtings)drainage, mantelbuizen en kolkaansluitingen,
inclusief de aan te leggen uitleggers t.b.v. kolkaansluitingen en hoogtematen van de
gelegde buizen, gemeten in putten (X, y en z codrdinaten), te registreren en te
(doen) verwerken op een door de opdrachtgever ter beschikking te stellen digitale
tekening in DWG formaat.

Hiertoe tijdens de uitvoering, voor het aanvullen van de riool- en duikersleuven, in
overleg met de directie aantallen gelegde buizen vastleggen met de aantekening
hoeveel en waar buizen met inlaten zijn gelegd en waar T-stukken zijn gesteld. De
inlaten en T-stukken vastmeten aan het hart van de voorgaande put. Tevens de
h.o.h. afstanden van de inspectieputten opmeten. (Beluchtings)drainage
nauwkeurig op schaal intekenen.

Mantelbuizen en duikers vastmeten aan de dichtstbijzijnde inspectieput.

De ter beschikking te stellen tekening zal een digitale versie van de
bestekstekening zijn. De wijze van verwerking van de in het werk geregistreerde
meetgegevens tot revisietekening, dient te geschieden overeenkomstig de door de
gemeente te verstrekken normen. Bij de oplevering van het werk gaat de door de
directie goedgekeurde digitale revisietekening over in eigendom van de directie.

De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem
verstrekte revisiegegevens en kan aansprakelijk worden gesteld voor de financiéle
gevolgen van door hem verstrekte onjuiste gegevens.

Ter controle van de revisietekeningen, zullen steeksproefsgewijs op aanwijs en ten
genoegen van de directie onderdelen blootgegraven moeten worden.
Bij niet gebleken juistheid behoudt de directie het recht om meerdere steekproeven
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te laten uitvoeren in het hele leidingsysteem. Er vindt geen verrekening plaats voor
het blootgraven van leidingen t.b.v. de controle van revisiegegevens.

De aannemer dient de revisie 2 weken voor de geplande oplevering van het werk
aan de directie te verstrekken. De revisie dient door de directie goedgekeurd te zijn
voordat het werk opgeleverd kan worden.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERING
ALGEMEEN

Uiterlijk twee weken na een daartoe gedaan verzoek van de directie, dient de
aannemer een puttenstaat in tweevoud in bij de directie. De puttenstaat wordt voor
dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf
26 lid 6 van de UAV 2012.

In de puttenstaat dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- het putnummer;

- afmetingen en hoogte van de put;

- materiaal waarvan de put is gemaakt;

- bob-hoogten van de op de put aan te sluiten leidingen;

- diameter van de op de put aan te sluiten leidingen.

De directie neemt kennis van de puttenstaat.
BOUWSTOFFEN, RIOLERINGEN
PVC-BUIZEN, PVC-HULPSTUKKEN EN KUNSTSTOFPUTTEN

Voor vrijverval riolering geldt:

PVC-buizen moeten een wand hebben bestaande uit drie lagen;

een binnen- en buitenlaag van massief PVC en een tussenlaag van geschuimd,
gerecycled PVC, met een gesloten celstructuur.

PVC-buizen met stijfheidsklasse SN8 (met KOMO keurmerk) moeten voldoen aan
het gestelde in NEN 7045. De stijfheid en slagvastheid dient te voldoen aan BRL
2023.

RWA leiding, kleur grijs, volgens RAL 7037.

Hulpstukken en buizen moeten van dezelfde fabrikant komen.

Voor vrijverval riolering geldt:

PVC-hulpstukken met stijfheidsklasse SN8 (met KOMO keurmerk) moeten voldoen
aan het gestelde in NEN 7046.

De hulpstukken moeten zijn voorzien van gefixeerde rubbermanchetverbinding.

De rubber manchetten moeten zijn vervaardigd van Styreen Butadieen Rubber
(SBR) volgens BRL 2013. Kleur grijs, volgens RAL 7037.

Hulpstukken en buizen moeten van dezelfde fabrikant komen.

Kunststofputten dienen te zijn voorzien van een stroomprofiel.

Voor drukleidingsystemen geldt:

- PVC-buizen dienen volwandig te zijn;

- PVC-buizen moeten voldoen aan het gestelde in NEN 7029 (= BRL 2009),
Kleur grijs, volgens RAL 7037.
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BETONBUIZEN EN BETONPUTTEN

Voor de vervaardiging van betonnen putten en buizen moet gebruik worden
gemaakt van:

milieuklasse cement : XA3

sterkteklasse beton : C35/45

wapening : FeB 400 of hoger daar waar nodig volgens de norm.
betondekking : minimaal 25 mm op de buitenste staaf

Betonbuizen moeten voldoen aan de NEN 7126 en worden geleverd onder KOMO
productcertificaat K2554/95.

Als aanvulling op visuele inspectie dichte betonbuizen volgens NEN 7126 en
7126/C2 geldt:

- sausen van mof of spie is niet toegestaan;

- inpoetsen van mof of spie is niet toegestaan;

- scheurtjes zijn niet toegestaan;

- luchtbellen in de buis zijn beperkt toelaatbaar;

- dichtsmeren niet toegestaan.

Betonputten moeten voldoen aan de BRL 9202 d.d. 31-12-2014 en worden geleverd

onder KOMO productcertificaat K2567/95.

Betonputten voorzien van uitsparingen voor in te storten mof- of spie-einden of van
sparingen voor rubberringverbinding.

In te storten mof- of spie-einden op de fabriek met behulp van een hoogwaardige
mortel aanbrengen.

De onderdelen van putten welke gesteld moeten worden voorzien van:

- hijsgaten tot de halve wanddikte of;

- hijsgaten door de wand die naar de binnenzijde van de wand vernauwen of;
- een in de wand verzonken hijsconstructie.

Hijsogen mogen niet worden toegepast.

De instortmoffen in betonputten en buizen aanbrengen tijdens de fabricage van de
onderdelen.

Mocht dit fabricagetechnisch niet mogelijk zijn, deze instortmoffen op de fabriek
met een hoogwaardige kunststofmortel aanbrengen.

De putten dienen te worden voorzien van stroomprofielen, indien mogelijk
aanbrengen in de fabriek, anders op het werk.

De ringen voor buizen moeten zijn vervaardigd van styreenbutadieen rubber en
voorzien van KOMO keurmerk en certificaat.

Voor betonnen putten met uitzondering van overstortputten geldt:

- voor putten met een hoogte van maximaal 2,50 m is de minimale inwendige
afmeting: diameter 800 mm of 800 x 800 mm;

- voor putten met een hoogte van meer dan 2,50 m is de minimale inwendige
afmeting: diameter 1000 mm of 1000 x 1000 mm.

Indien rioolputten uitgevoerd dienen te worden met een hoekverdraaiing, dient de
hoekverdraaiing in de put te worden aangebracht. Hoekverdraaiingen met behulp
van aan de buitenzijde van de putwand bevestigde bochtstukken zijn niet
toegestaan.

Putten in zinkers dienen te zijn voorzien van een zandvang diep 200 mm.
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PUTRANDEN EN DEKSELS

Putranden en deksels moeten voldoen aan het gestelde in NEN 7067, NEN 7068 en
NEN-EN 124.

Gietijzeren rammelvrij putrand met deksel voorzien van rubberzitting voor zwaar
verkeer geschikt voor klasse D-400. De gietijzeren omranding voorzien van
aangegoten ankers alsmede een gewapende betonomranding dagmaat diameter
605 mm, randhoogte ca. 240 mm.

Het gietijzer voor de randen en deksels moet zijn grijs gietijzer van ten minste
kwaliteit GG 25 volgens NEN 60002A.

De rubberlaag tussen de rand en deksel moet zijn van neopreen-, nytril- , of
styreenbutadieenrubber.
De hardheid dient tenminste 60 Shore-a durometereenheden te bedragen.

TROTTOIRKOLKEN

Trottoirkolken moeten voldoen aan het gestelde in NEN 7067, NEN 7068 en
NEN-EN 124.

Trottoirkolk van beton-gietijzercombinatie voorzien van gietijzeren rand met
aangegoten verankering.

Deksel van nodulair gietijzer GGG40 voorzien van steeknokvergrendeling en 1
aangegoten draaipen van nodulair gietijzer GGG40.

De betonnen bak moet aan de binnenzijde zijn voorzien van een afgeronde bodem
en een gietijzeren uitlaat met stankscherm t.b.v. flexibele achteraansluiting van
PVC diameter 125 mm.

Stankschermen van trottoir- en straatkolken moeten uniform zijn en onderling
uitwisselbaar.

STRAATKOLKEN

Straatkolken moeten voldoen aan het gestelde in NEN 7067, NEN 7068 en NEN-EN
124.

Straatkolken van beton-gietijzercombinatie voorzien van gietijzeren rand met
aangegoten verankering.

Rooster van nodulair gietijzer GGG40 voorzien van steeknokvergrendeling en 1
aangegoten draaipen van nodulair gietijzer GGG40.

De betonnen bak moet aan de binnenzijde zijn voorzien van een afgeronde bodem
en een gietijzeren uitlaat met stankscherm t.b.v. flexibele achteraansluiting van
PVC diameter 125 mm.

MEET- EN VERREKENMETHODEN, RIOLERINGEN
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RIOOLAANLEG: MEETMETHODE HOOGTELIGGING

In aanvulling op artikel 25.17.03 lid 01 van de Standaard geldt:

De directie bepaalt de termijn waarop, na een verzoek van de aannemer, hoogtes
en afschot van de

riolering gecontroleerd worden. De termijnen die door de directie worden
gehanteerd, kunnen op verzoek van de aannemer, na goedkeuring van het
gedetailleerd werkplan, bij aanvang van het werk worden aangegeven.

In aanvulling op artikel 25.17.03 lid 01 van de Standaard geldt:

Meting van hoogte en afschot van de riolering geschiedt in geen geval voordat alle
aanvullingen op het betreffende leidingdeel en/of leidingdelen zijn aangebracht en
verdicht conform het bestek.

HULPSTUKKEN

Moffen en afsluitkappen worden niet als hulpstukken verrekend.
TECHNISCHE BEPALINGEN RIOLERING

RIOOLREINIGING EN DUIKERS
KWALITEITSCERTIFICATEN

Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op
basis van de norm NEN-EN-ISO 9001 'Kwaliteits- managementsystemen - Eisen’,
ongeacht of de hoofdaannemer in het bezit dient te zijn van dit certificaat.

Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens
NEN-EN ISO 14001 "Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor
gebruik".

Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens
BRL K10014 "Reinigen van riolen, putten en kolken".

EISEN EN UITVOERING

Het tijdstip van reinigen behoeft de goedkeuring van de directie.
Reiniging van riolering dient uitgevoerd te worden conform de BRL K10014.

Het reinigen van de riolering dient plaats te vinden met behulp van
hogedruk-reinigingsapparatuur. Spoelwater en vaste stoffen dienen met behulp van
een vacuimtankwagen te worden uitgezogen. Het reinigen zodanig uitvoeren, dat
geen rioolslib, zand en delen beton, puin, hout, plastic enz. in het riool achterblijft. In
het riool aanwezige materialen moeten worden verwijderd.

Het afsluiten van (een) streng(en) riolering en het verwijderen van de afsluiters dient
te geschieden door de aannemer. De plaats van de afsluiting dient vooraf aan de
directie kenbaar te worden gemaakt.

Het afsluiten van (een) streng(en) moerriool is tijdens een periode van neerslag niet
toegestaan, tenzij de directie anders beslist.

Algemeen mogen rioolstrengen slechts afgesloten zijn, zolang deze worden
afgezogen door de vacuimwagen, tenzij met instemming van de directie.

Stagnatie in de productie als gevolg van hoge rioolwaterstand, geeft geen
aanleiding tot meer werk verrekening.

Vrijkomend rioolslib, zand en overige bestanddelen moeten worden afgevoerd naar
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een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning,
acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever.

Lozing van het voor de reiniging gebruikte spoelwater dient plaats te vinden in een
inspectieput van het moerriool, op aanwijs van de directie.

Het spoelwater moet worden betrokken uit het oppervlaktewater van de
dichtstbijzijnde vijver, kanaal of waterloop.

De ten gevolge van de reinigingshandelingen te treffen verkeersmaatregelen
moeten worden vastgesteld in overleg met de directie en de politie.

Uiterlijk 2 weken voor de aanvang van reiniging dient dit overleg plaats te vinden.
De voorwaarden, gesteld door de regiopolitie, moeten als bindend worden
aanvaard.

De verkeersvoorzieningen moeten door de aannemer worden aangebracht en in
goede staat worden gehouden, e.e.a. door controle en herstel aan het eind van
iedere werkdag.

Ten behoeve van route-omleidingen en stremmingen moeten de benodigde
verkeersmaatregelen door de aannemer ter beschikking worden gesteld.

Na opening van een putdeksel dient de putrandsponning zodanig te worden
schoongemaakt dat de betreffende putdeksel goed sluit.

Voordat het vrijikomend materiaal wordt afgevoerd dient dit in de zuigwagen te
worden afgeperst. Het drogestofgehalte dient daarbij zo hoog mogelijk te zijn, doch
minimaal 60% steekvast.

De plaatsen voor het aflaten van spoelwater dienen in overleg met de directie te
worden bepaald. Het aflaten van spoelwater dient op een zodanige manier te
gebeuren dat er geen afval mee terugspoelt in het riool, waarbij tevens zo minimaal
mogelijk verkeershinder ontstaat.

De eventueel te verrichten reinigingswerkzaamheden dienen zodanig op de
rioolinspectiewerkzaamheden te zijn afgestemd dat de inspectie binnen 24 uur na
de reiniging wordt uitgevoerd.

Bij de reinigingswerkzaamheden mag geen rioolslib op de bestrating worden
gemorst. Direct na de reinigingswerkzaamheden moet het straatwerk tot genoegen
van de directie worden schoongespoten.

Water voor rioolreiniging tappen uit een watervoerende sloot of vijver. In overleg met
de toezichthouder wordt de plaats aangegeven.

De aannemer is verplicht alle originele stortbonnen, zijnde de door be- eind- of
verwerkingsinrichting verstrekte weegbonnen, binnen een dag aan de directie te
overhandigen. Op de stortbon moet vermeld zijn:

- hoeveelheid afgeleverde slib;

- kenteken van het voertuig;

- datum en tijdstip aflevering;

- naam van de chauffeur.
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HFD PAR ART LID

32

32 0

32 02

32 02 01

32 1

32 12

32 12 01

32 12 02

32 15

01

02

06

08

09

10

02

WEGBEBAKENING
Wegbebakening, algemeen

EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN
ANWB EN RVV BORDEN

Ten behoeve van het tijdelijk afdekken van transparante en aluminium ANWB
wegwijzers en RVV borden, zelfklevende folie type Protective 3103 S gebruiken
(leverancier BADO in Waddinxveen tel. 0182-644444). Op plaatstalen borden
mogen ook magneetstrips aangebracht worden.

Wijzigingen/op bebording, plaatsen tijdelijke bebording en (laten) opnemen van
bebording in overleg met de NBD.

Markeringen

Eisen en uitvoering

ALGEMEEN

Bestaande Markering dient door de werkzaamheden niet te zijn vervuild.

De maximale, boven de (open)deklaag voorkomende hoogte, laagdikte, van
de markering mag niet meer bedragen dan 3mm met een tolerantie van
110%.

Bij een Type Il, waterdoorlatende markering dient deze laagdikte niet meer te
bedragen dan 5mm.

Op een dichte deklaag dienen, in een ononderbroken streep van
markeringsmateriaal met een laagdikte .1,5mm, uitgezonderd
waterdoorlatende Type |l markeringen, onderbrekingen te worden
aangebracht:
* met een onderlinge afstand van 1 meter met een afwijking van ten hoogste
*50 en + 100mm en
* met een lengte van 30 tot 50mm en
* met een laagdikte . Tmm.

De markering dient te zijn aangebracht voordat een wegvak voor het
openbaar verkeer wordt opengesteld tenzij anders is overeengekomen.

VORM EN AFMETING MARKERINGEN

De vorm en afmeting van de markering dient te voldoen aan de CROW

publicatie 207 [1].
* Een markering dient strak omlijnd te zijn,
* De breedte van de lengtemarkering mag niet meer dan 5mm afwijken
vande voorgeschreven breedte
* De lengte van een streep deel uitmakend van een onderbroken streep
dient niet meer dan -50mm en +100 mm af te wijken van de voorgeschreven
lengte.
* De omranding van een blokmarkering of figuratie dient niet meer dan
20mm af te wijken van het voorgeschreven patroon.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, MARKERINGEN
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Afdrukdatum:
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HFD PAR ART

32 16

32 16 03

LID

01

02

07

08

09

10

11

Bouwstoffen
REFLECTEREND THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

In aanvulling op artikel 32.16.03 lid 01 dienen dag- en nachtzichtbaarheid te voldoen
aan NEN-EN 1436

De luminantiefactor van wit reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal moet
voldoen aan klasse B3

De dagzichtbaarheid van wit reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal
moet voldoen aan klasse Q2

De nachtzichtbaarheid van wit reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal
moet voldoen aan klasse R2, RW2 en RRO

De stroefheid van de markeringsmaterialen dient onder KOMO product
gecertificeerd conform BRL 1941 of gelijkwaardige CE-markering op basis van
AED 23001 00 0106 en NEN-EN 13197 te worden uitgevoerd. Toetsing conform
NEN-EN 1436 par. 4.5 en/of NEN-EN 13036-4

De stroefheid van de Markering dient te voldoen aan NEN-EN 1436 [2] (par.

4.5 tabel 8) waarbij de volgende klassen gelden:
* S2: voor de stroefheid bij een laagdikte . 0,5mm
* 83: voor de stroefheid bij een laagdikte . 0,5mm - . 3mm
* S83: voor de stroefheid van een Type Il markering indien uitgevoerd als een
volle lijn
* S1: voor de stroefheid van een Type Il markering indien uitgevoerd als een
agglomeraat- of spettermarkering

Het kleurpunt van wit of geel (tijdelijk) markeringsmateriaal dient
overeenkomstig het CIE 1931 kleurendiagram te liggen binnen de
kleurcooérdinaten voor wit of geel conform tabel 6 van NEN-EN 1436 [2].

Het kleurpunt van demarkeringsmateriaal dient overeenkomstig het CIE 1931
kleurendiagram te liggen binnen de kleurcoérdinaten voor wit conform tabel 6
van NEN-EN 1436 [2].
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HFD PAR ART

51

510

51 02

51 02 02

51 02 11

51 03

51 03 06

51 04

51 04 01

51 1

LID

08

09

01

02

01

02

01

GROENVOORZIENINGEN

Groenvoorzieningen, algemeen

EISEN EN UITVOERING, GROENVOORZIENINGEN
GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

In aanvulling op artikel 51.02.02 lid 07 van de Standaard geldt:
Tot een diepte van 0,80 m.

In aanvulling op artikel 51.02.02 lid 08 van de Standaard geldt:
Tot een diepte van 0,80 m.

ONDERAANNEMING

Ten behoeve van al het plantwerk dient de aannemer een erkend groenaannemer
met een Groenkeur certificering te nemen.
https://groenkeur.nl/groenbedrijf/welke-certificaten-zijn-er/groenvoorziening/

Ten behoeve van het verplanten van bomen dient de aannemer een erkend
boomverzorgingsbedrijf, lid van de Kring van Praktiserende Boomverzorgers, te
nemen.

INFORMATIE-OVERDRACHT, GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
REVISIETEKENINGEN

De aannemer dient de revisiegegevens van de in het bestek beschreven aan te
leggen beplantingen (soort, hoeveelheid), te registreren en te (doen) verwerken op
een door de gemeente ter beschikking te stellen digitale tekening in DWG of DGN
formaat.

Hiertoe tijdens de uitvoering, in overleg met de directie, de soort beplanting en
hoeveelheid vastleggen.

De ter beschikking te stellen tekening zal een digitale versie van de
bestekstekening zijn. De wijze van verwerking van de in het werk geregistreerde
meetgegevens tot revisietekening, dient te geschieden overeenkomstig de door de
gemeente te verstrekken normen. Bij de oplevering van het werk gaat de door de
directie goedgekeurde digitale revisietekening,

vergezeld van een analoge tekening, over in eigendom van de directie.

De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem
verstrekte revisiegegevens en kan aansprakelijk worden gesteld voor de financiéle
gevolgen van door hem verstrekte onjuiste gegevens.

RISICOVERDELING EN GARANTIES, GROENVOORZIENINGEN
GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

In afwijking op artikel 51.04.01 lid 01 van de Standaard geldt,

Alle ongerechtigheden waarvan de grootste afmeting 30 mm of meer bedraagt,

stenen daaronder begrepen dienen te worden verwijderd van het te bewerken
perceel.

Water en watergangen
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HFD PAR ART LID
51 12 Eisen en uitvoering Water en watergangen
51 12 01 Verwerken vrijgekomen maaisel

01 In aanvulling op artikel 51.12.07 lid 01 van de Standaard geldt:
In het algemeen niet zaaien of bezoden in de periode van 15 oktober tot 1 april, met
dien verstande dat op de bermen en taluds langs wegen en op dijken niet mag
worden gezaaid in de periode van 15 november tot 1 maart.
Als het zaaien middels hydroseeding gebeurt, kan er met inachtneming van het
gestelde in artikel 51.12.07 lid 01 van de Standaard, het gehele jaar gezaaid
worden. Een uitzondering hierop vormen taluds van 1:3 en steiler die in de periode
van 15 april tot 15 juli niet gehydroseed mogen worden.

05 In afwijking van artikel 51.12.01 lid 05 van de Standaard geldt:
Na het verkruimelen van de grond mogen geen kluiten groter dan 20 mm
voorkomen.

07 In aanvulling op artikel 51.12.01 lid 07 van de Standaard geldt:
Bij hydroseeding het zaadmengsel goed gemengd met compost en gelijkmatig
verdeeld opbrengen.

08 Bij inzaai middels hydroseeding mag de korst bij indroging geen "scholvorming

vertonen.
51 2 Gras en kruidachtigen
51 22 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 01 ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 51.22.01 lid 01 van de Standaard geldt:
In het algemeen niet zaaien of bezoden in de periode van 15 oktober tot 1 april, met
dien verstande dat op de bermen en taluds langs wegen en op dijken niet mag
worden gezaaid in de periode van 15 november tot 1 maart.
Als het zaaien middels hydroseeding gebeurt, kan er met inachtneming van het
gestelde in artikel 51.22.01 lid 01 van de Standaard, het gehele jaar gezaaid
worden. Een uitzondering hierop vormen taluds van 1:3 en steiler die in de periode
van 15 april tot 15 juli niet gehydroseed mogen worden.

05 In afwijking van artikel 51.22.01 lid 05 van Standaard geldt:
Na het verkruimelen van de grond mogen geen Kluiten groter dan 20 mm
voorkomen.
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HFD

62

62

62

62

PAR ART LID

14

14 01

01

VERKEERSMAATREGELEN BIlJ WERK IN UITVOERING
Tijdelijke verkeersmaatregelen

RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK
IN UITVOERING

KORTINGEN

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer gemaakte afspraken en/of
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,- worden
toegepast.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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HFD PAR ART

80

80 1

80 11

80 11 01

80 12

80 12 02

80 12 03

80 14

80 14 02

80 17

LID

01

03

01

05

06

07

08

FUNDERINGSLAGEN

Verhardingslagen van steenmengsel

BEGRIPPEN, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
STEENMENGSELS

In aanvulling op artikel 80.11.01 lid 01 van de Standaard geldt:

Te verstaan is onder:

f. steenmengsels voor een hydraulisch lichtgebonden verhardingslaag: mengsel
van steen of steenachtig materiaal, dat verhardt ten gevolge van de hydrauliciteit
van het materiaal dan wel van componenten daarvan.

g. dikte van steenfundering: de dikte zoals deze moet zijn nadat de vereiste
verdichtingsgraad is behaald.

EISEN EN UITVOERING, VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

In afwijking op het gestelde in artikel 80.12.02 lid 01 geldt dat de afwijking in
hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel ten hoogste 15 mm mag
bedragen (gemeten d.m.v. een waterpassing).

EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERHARDINGSLAGEN VAN
STEENMENGSELS

KEURING VAN BOUWSTOFFEN

Voor de verwerking en keuring van bouwstoffen die niet behoeven te zijn voorzien
van een CE-markering of voor zover eisen worden gesteld aan eigenschappen van
deze bouwstoffen die geen betrekking hebben op een CE-markering, zijn de
paragrafen 17 en 18 van de UAV 2012 onverkort van kracht.

Lid 05 geldt voor de door de aannemer te leveren bouwstoffen, de door de directie
ter beschikking te stellen
bouwstoffen worden geacht aan de door haar gestelde normen te voldoen.

De directie verlangt wettelijk erkende milieuhygi€nische verklaringen van de te
leveren bouwstoffen.
Een en ander zoals beschreven in het Besluit bodemkwaliteit.

Monstername, vooronderzoek, partijkeuring en controle moeten worden uitgevoerd
door KIWA-KOAC Groningen of een laboratorium met Sterlab-certificaat.

MEET- EN VERREKENMETHODEN, VERHARDINGSLAGEN VAN
STEENMENGSELS
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HFD PAR ART LID

80 17 06 VERDICHTINGSGRAAD
01 De dichtheid dient tenminste 100% te bedragen.

02 Bepaling van de verdichting, als bedoeld in artikel 80.17.01 van de Standaard, dient
te gebeuren door KIWA-KOAC, op door de directie daartoe aangegeven plaatsen:
- voor uitvoeringseenheden tot 1500 m2, 1 x per 250 m2 puinbaan (met een
minimum van 3 metingen);
- voor uitvoeringseenheden van 1500 - 2500 m2, 1 x per 300 m2 puinbaan;
- voor uitvoeringseenheden groter dan 2500 m2, 1 x per 500 m2 puinbaan.



RAW1055-146740 "MEERSTAD, Bruggen, Civeiltechnische inrichting fietsbrug Slochterdiep Bladnr. 94 van 101

BESTEK: P09-58-106-01-12-BS02 Afdrukdatum:
DEFINITIEF 15-05-2024 15-05-2024

HFD PAR ART

81

81 2

81 22

81 22 04

81 22 10

81 22 19

81 24

81 24 04

LID

04

03

01

02

03

ASFALTVERHARDINGEN

Asfaltverhardingen

EISEN EN UITVOERING, ASFALTVERHARDINGEN
VERVOER VAN ASFALT

Deklagen dienen binnen twee uren na lading in het middel van vervoer te worden
verwerkt met een asfaltmachine.

EISEN AAN HET RESULTAAT: HOOGTELIGGING

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van
het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen, gemeten d.m.v. een
waterpassing.

De gemiddelde hoogte moet voldoen aan het voorgeschreven profiel.

AANSLUITINGEN OP BESTAANDE ASFALTBETONCONSTRUCTIES

Indien ter plaatse van aansluitingen van nieuw werk op een bestaande
asfaltbetonconstructie, voor het aanbrengen van de bovenste laag, niet kan worden
voldaan aan het gestelde in artikel 81.22.06 lid 03 van de Standaard, de bestaande
asfaltbetonconstructie over 0,50 m breedte (dubbele las) en over een diepte gelijk
aan de dikte van de aan te brengen asfaltbetonlaag inkassen.

Ter plaatse van aansluitingen van nieuw werk op bestaande
asfaltbetonconstructies, de bestaande asfaltbetonverharding inzagen ter dikte van
de aan te brengen laag.

Zaagsnede schoonmaken en op de zaagsnede sproei-C (of gelijkwaardig)
aanbrengen. Na het aanbrengen van asfaltbeton de naad afgieten met
ESHA-asfaltlak (of gelijkwaardig) en afstrooien met split 2/6.

RISICOVERDELING EN GARANTIES, ASFALTVERHARDINGEN
INRICHTING VAN ONDERZOEK NAAR SAMEN., EIGENSCH. VAN ASFALT

In afwijking van het bepaalde in artikel 81.24.04 lid 03 van de Standaard geldt:
Het indelen in boorvakken tot en met een oppervlak van 3000 m2 vindt als volgt
plaats:

Bij een uitvoeringseenheid kleiner dan 1500 m2 - 3 boringen.

Bij een uitvoeringseenheid 1500 - 3000 m2 - 1 per 500 m2.

Bij een uitvoeringseenheid van meer dan 3000 m2 zal de indeling weer volgens
artikel 81.24.04 lid 03 van de Standaard plaatsvinden. Per vak 1 boring maken.
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HFD PAR ART

81 24 07

81 26

81 26 03

81 26 07

81 26 12

81 26 16

LID

01

02

11

12

02

12

14

06

07

02

03

01

KORTINGEN

Indien uit het onderzoek overeenkomstig artikel 81.24.02 respectievelijk artikel
81.24.03 van de Standaard naar de samenstelling en de eigenschappen van het
asfalt blijkt dat niet is voldaan aan de eisen die in het bestek zijn gesteld, wordt
onverminderd het bepaalde in artikel 81.24.07 lid 01 en lid 03 t/m 10 van de
Standaard overgegaan tot toepassing van kortingen

op de aannemingssom.

Artikel 81.24.07 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

Het verhardingsoppervlak dient te worden verdeeld in vakken volgens artikel
81.24.04 van dit bestek voor monstername.

Het onderzoek van de geboorde kernen laten uitvoeren door een gercertificeerd
laboratorium..

BOUWSTOFFEN, ASFALTVERHARDINGEN
STEENMASTIEKASFALT

In aanvulling van het bepaalde in artikel 81.26.03 lid 02 van de Standaard
toevoegen: of steenslag 3.

De afdruipremmende stof dient een cellulosevezel zijn.
De vulstof voor steenmastiekasfalt moet een zwakke vulstof met kalkhydraat zijn.
GROF TOESLAGMATERIAAL

Het mengen van steenslagen met dezelfde nominale gradering echter van
verschillende aard en herkomst is uitsluitend aan de producent voorbehouden.

Bij het mengen van steenslagen dienen alle afzonderlijke steenslagen te voldoen
aan het gestelde in artikel 81.26.07 van de Standaard.

DEKLAGEN

Vulstof voor deklagen moet zwakke vulstof met Kalkhydraat zijn.

Rood dicht asfaltbeton moet zijn soort 0/11, en verkeersklasse 4.

Het moet een homogeen mengsel zijn van rode steenslag (tilrood), zand B, zwakke
kalksteenmeel en pigment. De pigment moet zijn: rode synthetische ijzeroxide nr.
130 van Bayer, in een hoeveelheid van 2,5 %. De juiste samenstelling behoeft de
goedkeuring van de directie.

GROF TOESLAGMATERIAAL

Aan tabel 81.2.12 van de Standaard wordt toegevoegd:

Tabel 81.2.12 Eigenschappen van grof toeslagmateriaal

Artikelnr Eigenschap witte steenslag
NEN-EN 13043




RAW1055-146740

"MEERSTAD, Bruggen, Civeiltechnische inrichting fietsbrug Slochterdiep
BESTEK: P09-58-106-01-12-BS02
DEFINITIEF 15-05-2024

Bladnr. 96 van 101
Afdrukdatum:
15-05-2024

HFD PAR ART LID

4.1.2 korrelgroep NEN 6240 art. 4.1.2
4.1.3 korrelverdeling D<=5mm Gc90/10
D>5 mm Gc90/15
4.1.3.1 korrelverdeling, grenzen en toleranties NEN 6240 art.
4.1.3.1
middenzeef G25/15
4.1.4 gehalte aan zeer fijn D<=5mm f2
materiaal (aanhangend stof) D> 5 mm 1
4.1.5 kwaliteit van zeer fijn materiaal MBfNT
4.1.6 korrelvorm vlakheidsindex Fl FI20
4.1.7 percentage gebroken opperviak C100/0
4.2.2 weerstand tegen verbrijzeling LA15
Los Angeles-coéfficiént LA
4.2.3 grof toeslagmateriaal voor deklagen en
tijdelijke deklagen weerstand tegen PSVverklaard >=58
polijsting PSV
4.2.7.1 dichtheid DV
4272 waterabsorptie 0,4% WA
4.2.91 waterabsorptie (vorst/dooi controleproef) WA24|
4.2.9.2 bestandheid vorst/dooi F1
4.2.10 bestandheid tegen hitte DV
4.2.11 affiniteit van grof toeslagmateriaal voor DV
bitumineuze bindmiddelen
4.3.2 petrografische samenstelling Anorthosiet
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4.3.3 grove lichtgewicht verontreinigingen mLPCO0,1
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83 STRAATWERK
83 1 Straatwerk
83 12 EISEN EN UITVOERING, STRAATWERK

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT
06 In afwijking op artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard geldt:
Tegelbestratingen moeten minimaal 10 mm en maximaal 15 mm boven de
aansluitende kantopsluiting liggen.

07 Ter plaatse van aansluitingen van nieuw op bestaand werk de bestratingen vioeiend
op elkaar aansluiten.

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

07 Onder het handmatig aanbrengen van bestrating wordt verstaan: straten. Vlijen is
alleen toegestaan bij maatvaste materialen.

08 Het pasmaken van bestrating (exclusief tegels) bij kolken, straatpotten en
putranden uitvoeren door middel van zagen.

09 Ter plaatse van aan te brengen bestratingen in zandbed, moet de bovenste 50 mm
van het zandbed onder bestratingsmaterialen tot 50 mm dikte bestaan uit
straatzand. Onder bestratingsmaterialen dikker dan 50 mm dient de laagdikte
straatzand gelijk zijn aan de dikte van het bestratingsmateriaal.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN,
PUTDEKSELS

05 In aanvulling op artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard geldt:
De minimale diepte van een molgoot bedraagt 10 mm.

08 Gootlagen van goottegels, afmeting 300x150x60 mm, maximaal 30 mm kantelen
ter verkrijging van afschot.

09 Goten en gootlagen voorzien van afschot naar kolken.
10 Het pasmaken van banden dient te gebeuren door middel van nat zagen.
11 De aansluiting van trottoirbanden op kolken dient zanddicht te zijn.
83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, STRAATWERK
83 15 01 ALGEMEEN
03 Aan het einde van elke werkdag de dagproduktie aan bestrating inwassen en

aftrillen.
Het inwassen op aanwijs van de directie herhalen.
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HERSTRATEN

In afwijking van artikel 83.15.03 lid 02 van de Standaard geldt:

Tenzij het bestek anders vermeldt, behoort tot het herstraten tevens het leveren van
tekortkomend straatzand met een hoeveelheid van ten hoogste 2,5 m3 per 50 m2
straatwerk.

BOUWSTOFFEN, STRAATWERK
BETONTEGELS

Betontegels moeten voldoen aan het gestelde in NEN-EN 1339.
De betontegels leveren onder KOMO-keurmerk met KOMO-certificaat.
Tegels voorzien van vellingkant (5 mm) en een "code Z" merk.

2015Keuring:

Aan hoofdstuk 3 KEURINGSMETHODEN van de NEN7-EN 1339 toevoegen:

"De keuring van de partijen zal geschieden aan de hand van onderzoek van een
steekproef, die op het werk en/of op het fabrieksterrein wordt genomen door een
door de directie aan te wijzen vertegenwoordiger van de gemeente Groningen.
De directie behoudt zich het recht voor, de door de steekproef verkregen monsters
te onderwerpen aan kwaliteitsproeven zoals in NEN-EN 1339 aangegeven.

Deze proeven zullen worden uitgevoerd door de stichting KIWA-KOAC of een
laboratorium met "Sterlab" certificaat.

Indien uit de steekproeven blijkt dat de tegels niet voldoen aan de kwaliteitseisen,
ook wat kleur en sterkte betreft, zal de aannemer daarvan schriftelijk in kennis
worden gesteld.

De aflevering van de onder de betreffende opdracht resorterende danwel tot
dezelfde partij behorende stenen zal dan onmiddellijk worden gestaakt.

De aflevering zal eerst worden hervat indien kan worden aangetoond, dat de tegels
wel aan de voorgeschreven eisen voldoen.

De aannemer is verplicht alle (financiéle) schade die de gemeente lijdt in verband
met de stagnatie in of fouten bij de aflevering op eerste verzoek van de gemeente
te vergoeden.

De gemeente zal desgewenst een specificatie van deze schade aan de aannemer
overleggen.

De voor de aannemer uit een tijdelijke stopzetting van de aflevering voortvloeiende
financiéle gevolgen zullen nimmer op de opdrachtgever kunnen worden verhaald.

Indien in het werk verwerkte tegels worden afgekeurd zijn alle uit de afkeuring
voortvloeiende kosten zoals die voor het uitbreken, vervangen, etc. voor rekening
van de aannemer.
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BETONNEN TROTTOIR- EN OPSLUITBANDEN

Betonbanden moeten voldoen aan het gestelde in NEN-EN 1340 keur 1.

De betonbanden leveren onder KOMO-keurmerk met KOMO-certificaat.

De opsluitbanden moeten zijn kleur grijs, tenzij anders aangegeven in deel 2.2 van
het bestek.

Keuring:

Aan hoofdstuk 3 KEURINGSMETHODEN van de NEN-EN 1340 toevoegen:

3.8.

"De keuring van de partijen zal geschieden aan de hand van onderzoek van een
steekproef, die op het werk en/of op het fabrieksterrein wordt genomen door een
door de directie aan te wijzen vertegenwoordiger van de gemeente Groningen.

De directie behoudt zich het recht voor, de door de steekproef verkregen monsters
te onderwerpen aan kwaliteitsproeven zoals in NEN-EN 1340 aangegeven.

Deze proeven zullen worden uitgevoerd door de stichting KIWA-KOAC of een
laboratorium met "Sterlab" certificaat.

Indien uit de steekproeven blijkt dat de banden niet voldoen aan de kwaliteitseisen,
ook wat kleur en sterkte betreft, zal de aannemer daarvan schriftelijk in kennis
worden gesteld.

De aflevering van de onder de betreffende opdracht resorterende danwel tot
dezelfde partij behorende banden zal dan onmiddellijk worden gestaakt.

De aflevering zal eerst worden hervat indien kan worden aangetoond, dat de
banden wel aan de voorgeschreven eisen voldoen.

De aannemer is verplicht alle (financiéle) schade die de gemeente lijdt in verband
met de stagnatie in of fouten bij de aflevering op eerste verzoek van de gemeente
te vergoeden.

De gemeente zal desgewenst een specificatie van deze schade aan de aannemer
overleggen.

De voor de aannemer uit een tijdelijke stopzetting van de aflevering voortvloeiende
financiéle gevolgen zullen nimmer op de opdrachtgever kunnen worden verhaald.

Indien in het werk verwerkte banden worden afgekeurd zijn alle uit de afkeuring
voortvloeiende kosten zoals die voor het uitbreken, vervangen, etc. voor rekening
van de aannemer.

CEMENTSPECIE
In afwijking op artikel 83.16.10 lid 01 van de Standaard geldt:
Cementspecie moet zijn een mengsel van cement en zand in de

volumeverhouding 1 : 3, en water.

Gestabiliseerd zand moet een mengsel zijn van cement en zand in de
volumeverhouding 1 : 8, en water.

Stelspecie, t.b.v. het stellen van banden en gootlagen, moet een mengsel zijn van
cement en zand in de volumeverhouding 1 : 3, en water.

MEET- EN VERREKENMETHODEN
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01 In afwijking op artikel 83.17.04 lid 01 van de Standaard geldt:
Tijdelijke aanstratingen als bedoeld in artikel 81.12.02 lid 05 van de Standaard
worden niet verrekend.



