



Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Grondbalans Rijksvastgoedbedrijf

Behoort bij : ***Terreinvoorzieningen Secured North Area, deelproject fase 2***

Met besteknr. : *19443.21*

datum : *27-3-2024*

Versie : *A*

			Lengte	Huidig	Huidige	Nieuw	Nieuw			
	Fase	Werkzaamheden fase 2	[m1]	profiel	hoeveelhe	profiel	hoeveelhe	Netto [m3]	Profileren	Profileren
				[m3/m1]	id [m3]	[m3/m1]	id [m3]		[m3/m1]	[m3]
Grondwal 1	2 RNA	Aanvullen, geheel	51	0	0	19	969	969		
Grondwal 2	2 RNA	Aanvullen, geheel	5	0	0	16	80	80		
Grondwal 5a	2 RNA	Profileren	32	13,23	423	16	512	89	2,0	64
Grondwal 5b	2 RNA	Profileren	47	12,23	575	16	752	177	2,0	94
Grondwal 6a	2 RNA	Aanvullen, geheel	16	0	0	16	256	256		
Grondwal 6b	2 RNA	Profileren	146	11,32	1653	16	2336	683	5,0	730
Grondwal 7a	2 RNA	Aanvullen, geheel	46	0	0	16	736	736		
Grondwal 7b	2 RNA	Profileren	35	7,1	249	16	560	312	2,0	70
Grondwal 8a	2 RNA	Aanvullen, geheel	12	0	0	16	192	192		
Grondwal 8b	2 RNA	Profileren	223	9,092	2028	16	3568	1540	2,0	446
Grondwal 11a	2 RNA	Ontgraven , geheel	17	13,01	221	0	0	-221		
Grondwal 11b	2 RNA	Profileren	20	13,01	260	16	320	60	2,0	40
Grondwal 11c	2 RNA	Profileren	13	13,01	169	16	208	39	2,0	26
Grondwal 21	2 RNA	Aanvullen, geheel	5	0	0	19	95	95		
Grondwal 22	2 RNA	Aanvullen, geheel	63	0	0	19	1197	1197		
Grondwal 23	2 RNA	Aanvullen, geheel	5	0	0	19	95	95		
Grondwal 25b	2 RNA	Aanvullen, geheel	165	0	0	19	3135	3135		
Grondwal 26b	2 RNA	Aanvullen, geheel	30	0	0	19	570	570		
Grondwal 27	2 RNA	Aanvullen, geheel	70	0	0	19	1330	1330		
Grondwal 28	2 RNA	Ontgraven , geheel	91	11,47	1044	0	0	-1044		
Grondwal 29	2 RNA	Ontgraven , geheel	53	15	795	0	0	-795		
Grondwal 30	2 RNA	Ontgraven , geheel	122		1215	0	0	-1215		
Gronddepot 1	2 RNA	Ontgraven , geheel	-	-	870	-	0	-870		
Gronddepot 2	2 RNA	Ontgraven , geheel	-	-	2100	-	0	-2100		
Gronddepot 3	2 RNA	Ontgraven , geheel	-	-	598	-	0	-598		
Gronddepot 4	2 RNA	Ontgraven, deel verwijderen t.b.v. grondwal 1			1070					
Gronddepot 4	2 RNA	Ontgraven, deel tekortkomende grond			2067					

4712,1

subtotaal

(afhankelijk van filter)


 Rijksvastgoedbedrijf
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en
 Koninkrijksrelaties

The diagram illustrates the flow of excavated material (m3) through various stages:

- Hoeveelheid ontgraven** (68 m3) flows to **Hoeveelheid vervoeren** (68 m3).
- Hoeveelheid vervoeren** (68 m3) flows to **Hoeveelheid verwerken** (478 m3).
- Hoeveelheid verwerken** (478 m3) flows to **Leverantie aannemer** (410 m3).
- Leverantie aannemer** (410 m3) flows to **Ter beschikking gesteld** (0 m3).
- Ter beschikking gesteld** (0 m3) flows to **Hoeveelheid afvoeren** (0 m3).
- Hoeveelheid afvoeren** (0 m3) flows to **Eindverwerker** (0 m3) and **Ander werk** (0 m3).
- Balans** (0 m3) is shown as a final balance point.


 Rijksvastgoedbedrijf
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en
 Koninkrijksrelaties

```

graph LR
    A[Hoeveelheid ontgraven  
0 m3] --> B[Hoeveelheid vervoeren  
0 m3]
    B --> C[Leverantie aannemer  
12 m3]
    B --> D[Ter beschikking gesteld  
0 m3]
    C --> E[Hoeveelheid verwerken  
12 m3]
    D --> E
    E --> F[Hoeveelheid afvoeren  
0 m3]
    F --> G[Eindverwerker  
0]
    F --> H[Ander werk  
m3]
  
```