




INDIEN NIET NADER AANGEGEVEN:

- Vliegvelverlichtingskabel
- MR Monitortuss
- DBM Deelbare mantelbus
- BVP Bestaande Lichtmast Verplaatsen
- Vervallen
- Huidgite positie lantaarnpaal
- Nieuw
- Nieuwe kabel

OVERZICHT PROJECTGEBIED OP VliegBASIS LEEUWARDEN

Terreinvoorzieningen Secured North Area			
Vliegbasis Leeuwarden			
Specifieke			
Graaf werkzaamheden Vliegvelverlichting			
SNA Fase 2			
Bestaande Situatie			
Objectnummer:	0602	Fakelnaam:	N. Engelage
Gebouwnummer:	Terrain	Contract:	J. Albertsma
Bestelnummer:	1943	Definitie:	11-01-2024
Projectnummer:	1943	Schad:	1790
Fase:	Contract	Formaat:	A4-2
Revisie:		Documentcode:	1943-Contract-E1-03
			Blad
			E03
			van 32
			Struik - Vliegvelverlichting
			000 115 00 00
			www.vliegvelverlichting.nl
			productie 001/01