



INDIEN NIET NADER AANGEGEVEN:

- Vliegveldverlichtingskabel
- MB Mantelbus
- DBM Deelbare mantelbus
- Mof
- BVP Bestaande Lichtmast Verplaatsen
- Bestaande kabel omleggen
- VV Vervallen
- Huidige positie lantaarnpaal
- N Nieuw
- Nieuwe kabel

OVERZICHT PROJECTGEBIED OP VLEGEBASIS LEEUWARDEN

Terreinvorzieningen Secured North Area Vliegbasis Leeuwarden			
Specificatie: Graaf werkzaamheden Vliegveldverlichting SNA Fase 2 Bestaande Situatie Deel B			
Objectnummer:	06C02	Tekenaar:	H. Engelage
Gebouwnummer:	Terrein	Controle:	J. Albertsma
Besteknummer:	19443	Datum:	17-01-2024
Projectnummer:	Contract	Schaal:	1:250
Fase:	Contract	Formaat:	A1+2
Versie:	Documentcode: 19443-Contract-ET-E03B		

Terreinvorzieningen Secured North Area

Vliegbasis Leeuwarden

Specificatie:
Graaf werkzaamheden Vliegveldverlichting
SNA Fase 2
Bestaande Situatie
Deel B

Objectnummer: 06C02

Gebouwnummer: Terrein

Besteknummer: 19443

Projectnummer: Contract

Fase: Contract

Versie:

Tekenaar: H. Engelage

Controle: J. Albertsma

Datum: 17-01-2024

Schaal: 1:250

Formaat: A1+2

Documentcode: 19443-Contract-ET-E03B

Blad: E03B van 32

Directie - Vastgoedbeheer

088 115 80 00

www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Beveiligingsdienst

Beveiligingsdienst

Beveiligingsdienst

Beveiligingsdienst