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1. Inleiding 
 

 (On)mogelijkheden in de markt 
 

Deze marktconsultatie dient ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding van het 
project SRU-00-22-179-L01 Plaatsing en onderhoud bovengrondse en ondergrondse 
stroomkasten. De gemeente Almere hecht grote waarde aan de mening van marktpartijen. 

Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt de gemeente (waar relevant) in de 
voorbereiding van de aanbesteding. De gemeente Almere behoudt zich het recht voor om 
deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken. 
 

 

2. Deelnemende partijen 

 

De volgende partijen hebben actief deelgenomen aan de marktconsultatie door middel van 
het indienen van antwoorden op de gestelde vragen: 

 
 

3. Marktconsultatie 

 

3.1 Doel van de marktconsultatie 

 
De gemeente Almere heeft dit marktconsultatiedocument gepubliceerd op de 

Aanbestedingskalender met als doel de juiste marktpartijen te bereiken, te interesseren en 
te stimuleren tot participatie. 
  
De gemeente Almere beoogt met deze marktconsultatie inbreng van marktpartijen te 
ontvangen voor de volgens marktpartijen extra benodigde informatie inzake duurzaamheid 
en circulariteit tav de bestaande onderdelen en de nieuwe icm garantiebepaling, 

optimalisatie van het onderhoud met beperking van uitstoot, tevens de invloed op het PVE 

en contractvorm hierin.   
 
De gemeente benadrukt dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de 
aanbesteding en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. 
 
De gemeente Almere heeft dit marktconsultatiedocument gepubliceerd op de 

aanbestedingskalender met als doel de juiste marktpartijen te bereiken, te interesseren en 
te stimuleren tot participatie. 
 
De gemeente heeft uit de verkregen informatie ‘de rode draad’ gehaald, deze is 
beschreven in dit verslag. 
De beantwoording is bewust niet te gedetailleerd beschreven adhv de verkregen 
informatie, doordat dit in bepaalde gevallen bedrijfsgevoelige informatie betrof of omdat 

dit de kans tot onderscheidend vermogen verminderen zal. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

• CBM MONTFOORT 
• BUITENKAST TECHNIEK 
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3.2 Het project 

 
Gemeentelijke organisatie in ontwikkeling  
Niet alleen de stad Almere is in ontwikkeling, ook de gemeentelijke organisatie richt haar 

blik de komende jaren op de toekomst. De gemeente Almere bouwt aan een organisatie 
die kan voldoen aan de eisen die inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, 
medewerkers en de politiek aan haar stellen. Een organisatie die toekomstbestendig is, 
doordat zij flexibel kan inspelen op veranderingen in de omgeving.  
Gemeente Almere heeft als doel 2025 minimaal 50% circulair in te kopen en 2030 100%, 
hierom is het van belang zoveel als mogelijk kansen binnen de markten hiervoor te 
benutten en is het hierom van belang een realistische uitvraag en overéénkomst t.a.v. 

deze onderwerpen in de markt te brengen.  
 

Areaal en context 
De gemeente Almere heeft circa 100 bovengrondse en ondergrondse stroomkasten voor 
markt, evenementen en standplaatshouders. Vanuit beheer zullen bestaande 
voedingskasten vervangen dienen te worden plus uitbreiding van het areaal om te voldoen 
aan toekomstige behoeften. 

Tevens dienen de nieuw te plaatsen kasten toekomstbestendig te zijn, het reguliere en 
cyclische onderhoud voor een periode van 20 jaar na plaatsing van de nieuw putkasten 
voedingskasten vormt een onderdeel van deze opdracht. 
Duurzaamheid, circulariteit en beperken onderhoud, vormt een nadrukkelijk onderdeel van 
de uitvraag waarvoor deze marktconsulatie ten grondslag ligt. 
De nieuwe putkasten/voedingskasten dienen op zo’n wijze vervaardigd te zijn, dat 

modulariteit, besparing grondstoffen in realisatie als vervanging en reductie uitstoot CO2 
maximaal behaalt worden. 

Op basis van Leeftijd, inspectie en toekomstig gebruik, wordt jaarlijks bepaald welke  
putkasten/voedingskasten vervangen dienen te worden. 
Hierom zal de uiteindelijke opdracht hoogstwaarschijnlijk bestaan uit de volgende delen: 
-Vervanging van putkasten/voedingskasten; 
-Bijplaatsen putkasten/voedingskasten (areaal vergroting); 

-Onderhoud van de putkasten/voedingskasten voor een periode van 20 jaar na plaatsing. 
De scope van deze uiteindelijke opdracht betreft: het leveren, vervangen en 
bedrijfsvaardig opleveren van de putkasten/voedingskasten (Inclusief NEN3140 keuring), 
het regelen van afspraken met de netbeheerder en het regelen van afspraken met de 
meetdienst. 
 
Scope aanbesteding opdracht  

Middels één overéénkomst wordt deze opdracht in de markt gezet met een indicatief 
jaarbudget van €100.000,- (excl. indexaties) voor het vervangingsprogramma en 

€40.000,- voor het eerste jaar voor het onderhoud van de nieuw geplaatste kasten, excl. 
indexaties en areaalvergroting. 
Het areaal wat valt onder dit onderhoud zal gelang de voortgang van de vervanging, 
jaarlijks toenemen. 

Het totale areaal bedraagt ca. 40 kasten, welke in loop van de contractduur, vervangen 
dienen te worden. 
Als uitgangspunt wordt nu een looptijd van 4 jaar voor de vervanging en 20 jaar voor het 
onderhoud, dit geeft een vermoedelijke contractduur van maximaal 24 jaar. 
Na deze periode zal een nieuwe overéénkomst met aanbesteding volgen. 
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4. Resultaten 

 
Conform de volgordelijkheid als aangehouden in de op Aanbestedingskalender 
gepubliceerde vragenlijst, worden alle thema’s inhoudelijk belicht. 

 

De gemeente Almere heeft de volgende vragen: 

 

Vraag 1:Zijn er onafhankelijke componenten waarbij leverancier, onderhoudspartij en 

beheerpartij los van elkaar staan, hierbij wordt voornamelijk gedoeld op de 

regelsystemen? 

Antw: 

Deze markt is niche, waarbij (een aantal van) de beperkte aanbieders in staat zijn om van, 

engineering t/m realisatie en onderhoud in eigen beheer uit te voeren, waarbij rekening 

gehouden dient te worden met de keuze van de controller/online beheersplatform, dit 

bindt enigszins aan één bepaalde leverancier. 

 

Vraag 2. In hoeverre zijn componenten en systemen universeel toepasbaar? 

Antw: 

De uitwisselbaarheid en beschikbaarheid van het grootste deel van de componenten is 

groot, echter bij bepaalde componenten (controllers) hangt dit samen met het gekozen 

platform.  

 

Vraag 3. In hoeverre kunnen wij het beheer en onderhoud van de kasten zo compleet 

mogelijk omschrijven? 

Antw: 

Dit dient goed opgenomen te zijn in de contractstukken, waarbij voldoende ruimte gelaten 

dien te worden voor kennis in de markt en dat verdeling van verantwoordelijkheden zo 

efficiënt mogelijk belegd is. 

 

Vraag 4. Een kast bestaan uit verschillende onderhoudsonderdelen. Welke elementaire 

onderdelen kunnen wij de installatie onder verdelen? 

Antw: 

In grote lijnen is een ‘kast’ in de volgende hoofdcomponenten onder te verdelen: 

-Behuizing, extern / intern; 

-Mechanische componenten; 

-Electracomponenten. 

 

Vraag 5. Aangezien er steeds meer ondergronds wordt middels grid wordt uitgewerkt 

welke eisen kunnen wij stelen aan de ondergrondse infrastructuur? 

Antw: 

Hierbij is het van groot belang de bodemopbouw in beeld te brengen, hierop zal in de toe 

te passen voorzieningen op geanticipeerd dienen te worden, conform de vigerende 

regelgeving en normen. 

 

Vraag 6. Kan de keuze van een contractvorm invloed hebben op het halen van de 

doelstellingen duurzaamheid en circulariteit? 

Antw: 

Contractkeuze is van mindere invloed op haalbaarheid van genoemde doelstellingen, de 

wijze van gunning daarentegen wel. De weging van het kwaliteitsaspect in de gunning 

speelt een groot belang in het behalen van de doelstellingen en ambities. 

De doelstellingen dienen haalbaar en goed beschreven te zijn, waarbij kennis van de 

mogelijkheden in deze markt van groot belang is. 

 

BPKV criteria. 

Indien de volgende BPKV criteria uitgevraagd worden, is dit werkbaar voor de markt en 

draagt dit maximaal bij, bij het behalen van de gemeentelijk doelstellingen op gebied van 

circulariteit en duurzaamheid? 
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Strekking voorgesteld criteria: 

 

A. Dat de te gebruiken materialen/onderdelen ter vervanging van de defecte, zo maximaal 

mogelijk bestaat uit hergebruik van vrijgekomen materialen/onderdelen, of onderdelen 

geschikt gemaakt voor hergebruik (refurbished), zodat bij vervanging van deze 

materialen/onderdelen zo’n hoogst mogelijk herbruikbaarheid en recyclebaarheid hebben 

i.c.m. een zo laag mogelijke inspanning bij vervanging en dat verspilling en/of 

milieubelasting bij vervanging zo laag mogelijk blijft. De garantieperiode van de in te 

zetten onderdelen blijft 2 jaar. 

Indien het betreffende onderdeel binnen deze garantieperiode defect raakt door regulier 

gebruik, dan zijn de volgende totale vervangingskosten (incl. het betreffende onderdeel) 

voor rekening van de opdrachtnemer en dienen deze onderdelen vervangen te worden 

door refurbished dan wel nieuw, waarvoor dezelfde garantiebepaling geldt. 

 

Defect binnen het eerste jaar na plaatsing 100% van de vervangingskosten. 

Defect na het eerste jaar en voor het tweede jaar na plaatsing 50% van de 

vervangingskosten. 

Indien onderdelen vervangen dienen te worden, dan dient de compatibiliteit en 

modulariteit van de toe te passen nieuwe onderdelen zo hoog mogelijk te zijn. Er dient 

aangetoond te worden dat de toekomstige vervanging van deze nieuw toe te passen 

onderdelen zo min mogelijke inspanning vergt. 

Vraag 7: Bovenstaande criteria is deze reëel en wat heeft de markt nodig van de 

opdrachtgever om hier goed op te kunnen anticiperen/een passende aanbieding op te 

maken? 

Antw: 

Er zijn diverse mogelijkheden mogelijk voor het borgen van garantieperiodes, het is 

mogelijk voor de markt om een langere periode van garantie te bieden dan de beschreven 

2 jaar. 

Het heeft wel de sterke voorkeur om onderdelen te benoemen waarvoor dit geldt. 

 

B. Dat de defecte onderdelen maximaal als herbruikbare grondstof hergebruikt worden in 

(nieuwe) producten en dus circulair ingezet kunnen worden. 

Dat dit inzichtelijk gemaakt wordt middels een grondstoffen paspoort. 

 

Vraag 8: Bovenstaande criteria is deze reëel, is de markt hier bekend mee of ziet hier 

kansen toe en wat heeft de markt nodig van de opdrachtgever om hier goed op te kunnen 

anticiperen/een passende aanbieding op te maken? 

Antw: 

Ja de markt is hier bekend mee, het vereist wel een selectie en omschrijving van de 

onderdelen waarop dit van toepassing is. 

De markt kent op basis van diverse grondstoffen 100% recycling van vrijgekomen 

onderdelen tot nieuwe producten, deze keten kan inzichtelijk gemaakt worden. 

 

C. In het geval dat er geen refurbished of vrijgekomen materialen zijn om een defect te 

verhelpen, dienen er nieuwe onderdelen ingezet te worden. Er dient in dat geval minder 

onderhoud te zijn vanwege het inzetten van nieuwe onderdelen doordat deze minder 

onderhoud behoeven of dat het onderhoud eenvoudiger wordt op enigerlei wijze, met als 

gevolg heeft dat er als voorbeeld, minder vervoersbewegingen benodigd zijn voor 

onderhoud. 

Waarbij ook kosten zoveel mogelijk worden beperkt. 

 

Vraag 9: Bovenstaande criteria is deze reëel, is de markt hier bekend mee of ziet hier 

kansen toe en wat heeft de markt nodig van de opdrachtgever om hier goed op te kunnen 

anticiperen/een passende aanbieding op te maken? 

Antw: 

Hier is de markt bekend mee, het vereist wel een goede selectie van onderdelen waarop 

dit van toepassing is, verder is d.m.v. het inzichtelijk houden en monitoren van de diverse 
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componenten incl. de staat hiervan, het mogelijk om zo efficiënt om te gaan met 

transporten. 

 

Vraag 10: Ziet de markt andere kansen om de gemeentelijke doelstellingen te halen t.a.v. 

circulariteit en duurzaamheid? 

Antw: 

Een goed beeld krijgen van de marktpartij d.m.v. het verzoeken van het inzichtelijk maken 

van eigen bedrijfsvoering en de gehele keten van op het gebied van duurzaamheid en niet 

alleen te sturen op eindproductniveau. 

 

PVE: 

Vraag 11. Kan een PVE beperkend zijn in het behalen van de duurzaamheiddoelstellingen, 

zo ja, op welke punten? 

Antw: 

Een PVE kan beperkend zijn, indien er geen ruimte over gelaten wordt voor innovatie en 

maatwerk oa op gebied van duurzaamheid. 


