

Nota van Inlichtingen

Contract met zaaknummer 31167564

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud / Programma's, Projecten en Onderhoud

Nota van inlichtingen nummer 2 behorend bij het contract met zaaknummer 31167564 verstrekt aan gegadigden voor het meerjarig in stand houden, monitoren van en informeren over de toestand van de bodems van de vaarwegen West-Nederland Zuid, 2024-2029.

A. Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

- De vragen die gesteld en beantwoord zijn, kunt u terugvinden in de vraag- en antwoordmodule op Tendered.

B. In de aanbestedingsvoorwaarden zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

Vraagspecificatie Proces

- De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:
 - In paragraaf 2.5.3 *KCI Opties* is de managementeis B-KO130 aangepast, waarbij de verwijzing naar *Bijlage I* is vervangen door *Bijlage AK*.
 - In paragraaf 2.5.2 *Milieukosten (DU)* is de managementeis DU020 aangepast met een verduidelijking van de scope met betrekking tot MKI berekening. De nieuwe eis DU020 is als volgt geformuleerd:

DU020	<i>De Opdrachtnemer dient de totale MKI-waarde te berekenen, bestaande uit de volgende onderdelen zoals zijn opgenomen in de Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom:</i> <i>1. De werkzaamheden die zijn benoemd onder 1. Taken</i> <i>• De gehele baggercyclus (het baggeren, transport naar de verspreidingslocatie, de verspreiding en indien van toepassing het leeg terugvaren) of;</i> <i>• De gehele baggercyclus (het baggeren, transport naar de erkende verwerker en indien van toepassing het leeg terugvaren)</i> <i>• exclusief het verbruik van de installatie bij de erkende verwerker</i> <i>• exclusief mobilisatie/ demobilisatie</i> <i>2. De werkzaamheden die zijn benoemd onder 2. Services</i> <i>• Het (periodiek) uitvoeren van ladingen.</i> <i>• De inspecties van de sluizen</i> <i>• Conditionering, incl. bemonstering waterbodem en meldingen BBK en BLBI</i> <i>3. De werkzaamheden die zijn benoemd onder Voorgeschreven activiteiten</i> <i>• De gehele baggercyclus (het baggeren, transport naar de verspreidingslocatie, de verspreiding en indien van toepassing het leeg terugvaren) of;</i> <i>• De gehele baggercyclus (het baggeren, transport naar de erkende verwerker en indien van toepassing het leeg terugvaren)</i> <i>• exclusief het verbruik van de installatie bij de erkende verwerker</i> <i>• exclusief mobilisatie/ demobilisatie</i>
-------	---

- In paragraaf 4.1.2 *Resultaatverplichtingen* is de managementeis VE200 en B-VE210 komen te vervallen. De managementeisen B-VE170 en B-VE180 zijn toegevoegd aan deze paragraaf.

B-VE170	Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de vergunningen etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.	VE010
B-VE180	Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt gehaald doordat een vergunning etc. als bedoeld in § 10 lid 1 UAV-GC 2005 niet tijdig is verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan hem te wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de orde is: 1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag; 2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten grondslag liggende ontwerp; 3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de vergunning etc. tijdig te verkrijgen; 4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de vergunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen.	VE010

Bijlagen vraagspecificatie Bodems, Bijlage A:

- In de folder "A.1.1 *Decompositiematrix*" is het document A.1.1 *Decompositiematrix_V2* in een excel-versie gepubliceerd

Bijlagen vraagspecificatie Bodems, Bijlage H:

- Het document *Decompositie Matrix Bodems 2 versie 1.0 02 november 2023* is komen te vervallen.
- Het document *Risicodossier PRC Bodems 2023-10 - Uitvoering* is toegevoegd.

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Rotterdam op 30 november 2023,

M. Janknegt

Projectmanager WNZ A Vaarwegen