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2237 HOEDLINER T.B.V. RIOOL 50 - 100 M, INLAAT Ø160 MM 80
2238 HOEDLINER T.B.V. RIOOL > 100 M, INLAAT Ø160 MM 82
224 RIOOLRENOVATIE D.M.V. MANCHETTEN 84
2241 QUICK-LOCK / BIG-LOCK T.B.V. RIOOL < 50 M 84
2242 QUICK-LOCK / BIG-LOCK T.B.V. RIOOL 50 - 100 M 86
2243 QUICK-LOCK / BIG-LOCK T.B.V. RIOOL > 100 M 89
2244 AQUARING T.B.V. RIOOL < 50 M 92
2245 AQUARING T.B.V. RIOOL 50 - 100 M 93
2246 AQUARING T.B.V. RIOOL > 100 M 94
225 VERWIJDEREN OBSTAKELS 96
2251 VERWIJDEREN WORTELS UIT RIOOL (ROND PROFIEL), KLAS 96
2252 VERWIJDEREN WORTELS UIT RIOOL (EIVORMIG PROFIEL), 97
2253 VERWIJDEREN WORTELS UIT RIOOL (AFWIJKEND PROFIEL), 99
2254 VERWIJDEREN WORTELS UIT RIOOL (ROND PROFIEL), KLAS 99
2255 VERWIJDEREN WORTELS UIT RIOOL (EIVORMIG PROFIEL), 101
2256 VERWIJDEREN WORTELS UIT RIOOL (AFWIJKEND PROFIEL), 102
2257 VERWIJDEREN WORTELS UIT RIOOL (ROND PROFIEL), KLAS 103
2258 VERWIJDEREN WORTELS UIT RIOOL (EIVORMIG PROFIEL), 104
2259 VERWIJDEREN WORTELS UIT RIOOL (AFWIJKEND PROFIEL), 106
2261 INKORTEN INST. INLATEN VAN KUNSTSTOF T/M 160 MM (R 106
2262 INKORTEN INST. INLATEN VAN KUNSTSTOF T/M 160 MM (E 108
2263 INKORTEN INST. INLATEN VAN KUNSTSTOF T/M 160 MM (A 109
2264 INKORTEN INST. INLATEN VAN KERAMIEK T/M 160 MM (RO 110
2265 INKORTEN INST. INLATEN VAN KERAMIEK T/M 160 MM (EI 111
2266 INKORTEN INST. INLATEN VAN KERAMIEK T/M 160 MM (AF 113
2267 VERWIJDEREN NIET RIOOLEIGEN MATERIALEN UIT RIOOL ( 113
2268 VERWIJDEREN NIET RIOOLEIGEN MATERIALEN UIT RIOOL ( 114
2269 VERWIJDEREN NIET RIOOLEIGEN MATERIALEN UIT RIOOL ( 116
2270 REINIGEN RIOLERING (ROND PROFIEL) 116
2271 REINIGEN RIOLERING (EIVORMIG PROFIEL) 117
23 RELINEN 118
231 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN 118
2311 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN VOORAFGAAND AAN RELIN 118
2312 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN TIJDENS RELINEN 119
2313 MOBILISATIE PERSONEEL EN MATERIEEL 121
2314 TOEPASSEN INVERSIE-OPSTELLING 121
232 RELINEN NIET-MANTOEGANKELIJK RIOOL ROND 124
2321 RIOOL Ø200 MM 124
2322 RIOOL Ø250 MM 125
2323 RIOOL Ø300 MM 126
2324 RIOOL Ø400 MM 127
2325 RIOOL Ø500 MM 128
2326 RIOOL Ø600 MM 129
2327 RIOOL Ø700 MM 130
233 RELINEN MAN-TOEGANKELIJK RIOOL ROND 131
2331 RIOOL Ø800 MM 131
2332 RIOOL Ø900 MM 132
2333 RIOOL Ø1000 MM 133
234 RELINEN NIET-MANTOEGANKELIJK RIOOL EI-VORMIG 134
2341 RIOOL 250/275 MM 134
2342 RIOOL 300/450 MM 135
2343 RIOOL 400/600 MM 136
2344 RIOOL 500/750 MM 137
2345 RIOOL 600/900 MM 138
235 RELINEN MAN-TOEGANKELIJK RIOOL EI-VORMIG 139
2351 RIOOL 700/1050 MM 139
2352 RIOOL 800/1200 MM 140
24 OPENEN PUTTEN EN INLATEN 141
241 OPENEN PUTTEN EN INLATEN NA REPARATIE/ RENOVATIE 141
2411 OPENEN INLAAT NIET-MANTOEGANKELIJK RIOOL, GLASVEZE 141
2412 OPENEN INLAAT MAN-TOEGANKELIJK RIOOL, GLASVEZEL 142
242 AFWERKEN PUTTEN NA RELINEN, RIOOL ROND 143
2420 AFWERKEN EINDPUT NA RELINEN, RIOOL ROND 143
2422 AFWERKEN TUSSENPUT NA RELINEN, RIOOL ROND 145
243 AFWERKEN PUTTEN NA RELINEN, RIOOL EI-VORMIG 148
2431 AFWERKEN EINDPUT NA RELINEN, RIOOL EI-VORMIG 148
2432 AFWERKEN TUSSENPUT NA RELINEN, RIOOL EI-VORMIG 150
244 AFWERKEN STROOMPROFIEL PUT NA RELINEN 152
245 MAKEN PROEFSTUKKEN 153
246 MAKEN PROEFSTUKKEN UIT PUT 154
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25 OVERIGE WERKZAAMHEDEN RIOLERING 154
251 VERVANGEN INLAAT 154
252 OP HOOGTE STELLEN KOLK 158
2521 HERPLAATSEN KOLKEN 158
253 VERVANGEN KOLKEN 159
2531 OPBREKEN KOLKEN 159
2532 AANBRENGEN KOLKEN 159
254 LEVERANTIE PVC-BUIZEN 160
2540 LEVEREN PVC BUIZEN EN BIJHORENDE HULPSTUKKEN Ø125 160
2541 LEVEREN PVC BUIZEN EN BIJHORENDE HULPSTUKKEN Ø160 161
3 VERHARDINGEN 162
31 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 162
312 ASFALT- EN FUNDERINGSONDERZOEK 162
3121 NEMEN VAN BOORKERNEN 162
3122 FYSISCH ONDERZOEK BOORKERNEN 162
3123 TEERHOUDENDHEIDSONDERZOEK ASFALT DLC-METHODE 163
313 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN 163
3131 UITVOEREN RAW-RAAMOVEREENKOMST 163
3132 OPSTELLEN VAN PLANNEN 163
32 GRONDWERK 164
321 GROND ONTGRAVEN 164
3211 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET/BERM; < 25 M2 164
3212 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET/BERM; > 25 M2 165
3213 GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT 166
322 GROND VERVOEREN 166
3221 GROND VERVOEREN NAAR TIJDELIJKE DEPOT 166
3222 GROND VERVOEREN NAAR PLAATS VAN VERWERKING 167
3223 ZAND AFVOEREN NAAR EINDVERWERKER VANUIT TIJDELIJK 167
3224 GROND AFVOEREN NAAR EINDVERWERKER VANUIT TIJDELIJK 168
3225 ZAND AFVOEREN NAAR EINDVERWERKER 170
3226 GROND AFVOEREN NAAR EINDVERWERKER 171
323 GROND VERWERKEN 172
3231 GROND VERWERKEN IN CUNET/BERM; < 25 M2 173
3232 GROND VERWERKEN IN CUNET/BERM; > 25 M2 174
3233 GROND VERWERKEN IN DEPOT 175
324 GROND LEVEREN 175
325 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 176
326 VERWIJDEREN BOOMWORTELS 177
3261 GROND ZUIGEN BIJ BOOMWORTELS 177
33 FUNDERING 178
331 VERWIJDEREN FUNDERINGSMATERIAAL 178
3311 VERWIJDEREN TEERVRIJ FUNDERINGSMATERIAAL 178
3312 VERWIJDEREN TEERHOUDEND FUNDERINGSMATERIAAL 178
3313 ACCEPTATIEKOSTEN TEERHOUDEND FUNDERINGSMATERIAAL 179
332 PROFILEREN FUNDERINGSMATERIAAL 179
333 UITVULLEN FUNDERINGSMATERIAAL 179
3331 FUNDERINGSMATERIAAL VAN MENGGRANULAAT 0/16 179
334 AANBRENGEN FUNDERINGSMATERIAAL 180
3341 FUNDERINGSMATERIAAL VAN MENGGRANULAAT 0/31,5 180
335 LEVEREN FUNDERINGSMATERIAAL 181
3351 FUNDERINGSMATERIAAL VAN MENGGRANULAAT 181
34 ASFALTVERHARDINGEN 181
341 ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN 181
3411 LENGTE ZAAGSNEDE: < 10 M 181
3412 LENGTE ZAAGSNEDE: 10 - 25 M 182
3413 LENGTE ZAAGSNEDE: > 25 M 182
3415 LENGTE ZAAGSNEDE: < 2,50 M 183
3416 LENGTE ZAAGSNEDE: 2,50 - 10,00 M 183
342 FREZEN ASFALTVERHARDINGEN 184
3421 FREZEN TEERVRIJ ASFALT, DIKTE <40MM 184
3422 FREZEN TEERVRIJ ASFALT; DIKTE 40 - 80 MM 186
3423 FREZEN TEERHOUDEND ASFALT; DIKTE < 40 MM 188
3424 FREZEN TEERHOUDEND ASFALT; DIKTE 40 - 80 MM 190
3425 VLAKFREZEN ASFALTVERHARDINGEN 192
3426 TRAPFREZEN ASFALTVERHARDINGEN 193
3427 BAKFREZEN ASFALT 194
3428 PROFIELFREZEN ASFALT 195
343 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN 195
3431 VERWIJDEREN TEERVRIJE ASFALTVERHARDING, OPP. < 25 195
3432 VERWIJDEREN TEERVRIJE ASFALTVERHARDING, OPP 25 - 1 197
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3433 VERWIJDEREN TEERVRIJE ASFALTVERHARDING, OPP > 150 199
3434 VERWIJDEREN TEERH. ASFALTVERHARDING OPP. < 25 M2 201
3435 VERWIJDEREN TEERH. ASFALTVERHARDING OPP. 25 - 150 203
3436 VERWIJDEREN TEERH. ASFALTVERHARDING OPP > 150 M2 205
344 VERVOEREN ASFALTVERHARDINGEN 207
3440 AFVOEREN TEERVRIJE ASFALTVERHARDING 207
3441 AFVOEREN TEERHOUDENDE ASFALTVERHARDING 207
345 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN 208
3451 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 208
3452 AANBRENGEN ONDERLAAG VAN ASFALT, BREEDTE 1,00 - 2, 209
3453 AANBRENGEN ONDERLAAG VAN ASFALT, BREEDTE > 2,50 M 210
3454 AANBRENGEN TUSSENLAAG VAN ASFALT, BREEDTE 1,00 - 2 210
3455 AANBRENGEN TUSSENLAAG VAN ASFALT, > 2,50 M 211
3457 AANBR. DEKL. VAN ASFALT, BREEDTE 1,00 - 2,50 M, < 212
3458 AANBR. DEKL. VAN ASFALT, BREEDTE > 2,50 M, < 25 M2 213
3459 AANBR. DEKL. VAN ASFALT, BREEDTE 1,00 - 2,50 M, 25 213
3460 AANBR. DEKL. VAN ASFALT, BREEDTE > 2,50 M, 25 - 15 214
3461 AANBR. DEKL. VAN ASFALT, BREEDTE 1,00 - 2,50 M, > 214
3462 AANBR. DEKL. VAN ASFALT, BREEDTE > 2,50 M, > 150 M 215
3463 AANBRENGEN OPGANG VERKEERSPLATEAU 215
347 REPAREREN ASFALTVERHARDINGEN 216
348 MARKERING 216
3481 AANKONDIGINGEN 216
3482 VERWIJDEREN LENGTEMARKERINGEN ONONDERBROKEN 217
3483 VERWIJDEREN LENGTEMARKERING ONDERBROKEN 218
3484 VERWIJDEREN DWARSMARKERING 219
3485 VERWIJDEREN FIGURATIEMARKERINGEN 220
3486 VERWIJDEREN VLAKMARKERINGEN 220
3487 AANBRENGEN ONONDERBROKEN LENGTEMARKERING 221
3488 AANBRENGEN LENGTEMARKERING, 3-9 EN 1-3 STREEP 223
3489 AANBRENGEN LENGTEMARKERING, 1-1 EN 0,50 -0,50 STRE 224
3490 AANBRENGEN LENGTEMARKERING. 3-3 STREEP 225
3491 AANBRENGEN LENGTEMARKERING, 3-1 EN 9-3 STREEP 226
3492 AANBRENGEN LENGTEMARKERING, 0,30 - 2,70 STREEP 228
3493 AANBRENGEN DWARSMARKERING, ONONDERBROKEN STREEP 228
3494 AANBRENGEN DWARSMARKERING. BLOKKEN 229
3495 AANBRENGEN DWARSMARKERING, DRIEHOEKEN 230
3496 AANBRENGEN VLAKMARKERINGEN 230
3497 AANBRENGEN FIGURATIEMARKERING 231
35 KANTOPSLUITINGEN 231
350 VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN 231
3501 VERWIJDEREN OPSLUITBANDEN 60 X 200 MM 231
3502 VERWIJDEREN OPSLUITBANDEN 80 X 200 MM 232
3503 VERWIJDEREN OPSLUITBANDEN 100 X 200 MM 232
3504 VERWIJDEREN OPSLUITBANDEN 120 X 250 MM 233
3505 VERWIJDEREN OPSLUITBANDEN 150 X 250 MM 234
3506 VERWIJDEREN GAZONBANDEN 100 X 200 MM, KWARTROND 234
3507 VERWIJDEREN GAZONBANDEN 120 X 250 MM, KWARTROND 235
3508 VERWIJDEREN TROTTOIRBANDEN 130/150 X 250 MM 236
3509 VERWIJDEREN TROTTOIRBANDEN 180/200 X 250 MM 236
3510 VERWIJDEREN TROTTOIRBANDEN RWS 110/220 X 250 MM 237
3511 VERWIJDEREN RIJWIELPADBANDEN 30/80 X 200 MM 237
3512 VERWIJDEREN RIJWIELPADBANDEN 40/120 X 250 MM 238
3513 VERWIJDEREN GELEIDEBANDEN 50/200 X 250 MM 239
3514 VERWIJDEREN GELEIDEBANDEN 70/200 X 250 MM 239
3515 VERWIJDEREN INRITBANDEN BEHORENDE BIJ TROTTOIRBAND 240
3516 VERWIJDEREN INRITBANDEN BEHORENDE BIJ TROTTOIRBAND 242
3517 VERWIJDEREN INRITBANDEN BEHORENDE BIJ RWS-BANDEN 1 243
3518 STORT EN VERVOERSKOSTEN VRIJKOMENDE MATERIALEN 243
352 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN 244
3521 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN 60 X 200 MM 244
3522 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN 80 X 200 MM 245
3523 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN 100 X 200 MM 245
3524 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN 120 X 250 MM 247
3525 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN 150 X 250 MM 248
3526 AANBRENGEN GAZONBANDEN 100 X 200 MM, KWARTROND 249
3527 AANBRENGEN GAZONBANDEN 120 X 250 MM, KWARTROND 250
3528 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN 130/150 X 250 MM 251
3529 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN 180/200 X 250 MM 252
3530 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN 400X250 MM 253
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3531 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN RWS 110/220 X 250 MM 253
3532 AANBRENGEN RIJWIELPADBANDEN 30/80 X 200 MM 254
3533 AANBRENGEN RIJWIELPADBANDEN 40/120 X 250 MM 255
3534 AANBRENGEN GELEIDEBANDEN 50/200 X 250 MM 256
3535 AANBRENGEN GELEIDEBANDEN 70/200 X 250 MM 257
3536 AANBRENGEN INRITBANDEN BEHORENDE BIJ TROTTOIRBAND 258
3537 AANBRENGEN INRITBANDEN BEHORENDE BIJ TROTTOIRBAND 260
3538 AANBRENGEN INRITBANDEN BEHORENDE BIJ RWS-BANDEN 11 261
354 LEVERANTIE BANDEN 262
3540 LEVEREN OPSLUITBANDEN 262
3543 LEVEREN GAZONBANDEN 264
3544 LEVEREN TROTTOIRBANDEN 265
3547 LEVEREN GELEIDEBANDEN 268
3549 LEVEREN INRITBANDEN 269
356 PASMAKEN BANDEN 272
3561 PASMAKEN OPSLUITBANDEN 272
3562 PASMAKEN GAZONBANDEN 272
3563 PASMAKEN TROTTOIRBANDEN 273
3564 PASMAKEN GELEIDEBAND 273
357 VERWIJDEREN GOTEN 274
3570 VERWIJDEREN GOTEN VAN BETONSTRAATSTENEN, KEIFORMAA 274
3571 VERWIJDEREN GOTEN VAN STRAATBAKSTENEN, KEIFORMAAT 275
3576 VERWIJDEREN GOTEN VAN PREFAB BETON 277
358 AANBRENGEN GOOT 278
3583 AANBRENGEN WATERVOERENDE STREKLAGEN 278
3584 AANBRENGEN MOLGOOT 278
3587 AANBRENGEN WATERVOERENDE STREKLAGEN 280
3588 AANBRENGEN MOLGOOT 280
3590 AANBRENGEN GOTEN VAN PREFAB BETON 282
36 ELEMENTENVERHARDING 282
360 VERWIJDEREN VERHARDINGEN 282
3601 VERWIJDEREN STRAATBAKSTENEN, WAALFORMAAT 282
3602 VERWIJDEREN STRAATBAKSTENEN, DIKFORMAAT 283
3603 VERWIJDEREN STRAATBAKSTENEN, KEIFORMAAT 285
3604 STORTEN STRAATBAKSTENEN 286
3605 VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN, WAALFORMAAT 286
3606 VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN, DIKFORMAAT 287
3607 VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN, KEIFORMAAT 289
3608 STORTEN BETONSTRAATSTENEN 290
3609 VERWIJDEREN BETONTEGELS 300 X 300 MM; < 25 M2 290
3610 VERWIJDEREN BETONTEGELS 300 X 300 MM; 25 - 150 M2 291
3611 VERWIJDEREN BETONTEGELS 300 X 300 MM; > 150 M2 292
3612 VERWIJDEREN BETONTEGELS 200 X 200 X 80 MM 293
3613 VERWIJDEREN BETONTEGELS 500 X 500 X 80 MM 294
3614 VERWIJDEREN HAAIENTAND- EN TUSSENTEGELS 295
3615 OPBREKEN GRASBETONTEGELS 400 X 600 X 120 MM 296
3616 STORTEN BETONTEGELS 296
3617 VERWIJDEREN NATUURSTEEN KEIEN 110 X 110 X 100 MM 296
3618 VERWIJDEREN NATUURSTEEN KEIEN 150 X 150 X 100 MM 297
3619 STORTEN NATUURSTEEN KEIEN 298
362 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 298
3621 SCHOONMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL 298
3622 VERDICHTEN ZANDBED 299
3623 PROFILEREN ZANDBED 300
3624 AANBRENGEN STRAATLAAG VAN STRAATZAND 301
3625 AANBRENGEN STRAATLAAG VAN BREKERZAND 301
363 AANBRENGEN VERHARDINGEN 302
3631 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN, WAALFORMAAT 302
3632 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN, DIKFORMAAT 304
3633 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN, KEIFORMAAT 305
3634 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN, WAALFORMAAT 307
3635 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN, DIKFORMAAT 308
3636 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN, KEIFORMAAT 310
3637 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN; HALFVERHARDING 311
3638 AANBRENGEN BETONTEGELS, 300 X 300 MM; < 25 M2 312
3639 AANBRENGEN BETONTEGELS, 300 X 300 MM; 25 - 150 M2 313
3640 AANBRENGEN BETONTEGELS, 300 X 300 MM; > 150 M2 314
3641 AANBRENGEN BETONTEGELS 200 X 200 X 80 MM 315
3642 AANBRENGEN BETONTEGELS 500 X 500 X 80 MM 316
3654 AANBRENGEN HAAIENTAND- EN TUSSENTEGELS 317
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3655 AANBRENGEN GRASBETONTEGELS 400 X 600 X 120 MM 318
3656 AANBRENGEN SOLIDRAIN S2 318
3657 AANBRENGEN NATUURSTEEN KEIEN 110 X 110 X 100 MM 319
3658 AANBRENGEN NATUURSTEEN KEIEN 150 X 150 X 100 MM 320
3659 AANBRENGEN VOEGVULLINGEN 321
366 LEVERANTIE BESTRATINGSMATERIAAL 321
3661 LEVEREN STRAATBAKSTENEN 321
3662 LEVEREN BETONSTRAATSTENEN 322
3663 LEVEREN BETONTEGELS 323
3665 LEVEREN NATUURSTEEN KEIEN 324
3666 LEVEREN GOTEN VAN PREFAB BETON 324
367 HERSTRAATWERKZAAMHEDEN 325
3671 HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN; < 25 M2 325
3672 HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN 326
3673 HERSTRATEN BETONTEGELS 327
368 PUTAFDEKKINGEN 327
3681 VERWIJDEREN PUTAFDEKKING 327
3682 AANBRENGEN NIEUWE PUTAFDEKKING 327
3683 OP HOOGTE BRENGEN BESTAANDE PUTAFDEKKING 329
37 HALFVERHARDING 330
372 AANBRENGEN HALFVERHARDING 330
38 INRICHTINGSELEMENTEN 330
3801 VERWIJDEREN VERKEERSBORDPALEN MET VERKEERSBORDEN 330
3802 VERWIJDEREN AFZETPALEN 331
3803 VERWIJDEREN OVERIGE INRICHTINGSELEMENTEN 331
3804 AANBRENGEN VERKEERSBORDPALEN MET VERKEERSBORDEN 332
3805 AANBRENGEN AFZETPALEN 332
3806 AANBRENGEN OVERIGE INRICHTINGSELEMENTEN 333
3807 COORDINATIE OPENBARE VERLICHTING 333
4 GROEN 334
41 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN 334
411 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 334
4111 TOEPASSEN RIJPLATEN 334
4112 TOEPASSEN BOUWHEKKEN 334
4113 MEETWERKZAAMHEDEN 334
4115 WERKZAAMHEDEN FLORA EN FAUNA VOOR UITVOERING 335
4116 WERKZAAMHEDEN FLORA EN FAUNA TIJDENS UITVOERING 335
4117 METINGEN EN PROEVEN 336
4119 AANBRENGEN BOOMBESCHERMING 336
415 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN 337
4151 ADMINISTRATIEF 337
42 BOMEN 338
421 CULTUURTECHNISCHE OPRUIMWERKZAAMHEDEN 338
4211 VERWIJDEREN BOMEN, VRIJE VALRUIMTE 338
4212 VERWIJDEREN BOMEN, NIET VRIJE VALRUIMTE 339
4213 VERWIJDEREN STOBBEN UIT GROENVAK 340
4214 VERWIJDEREN STOBBEN UIT HALFVERHARDING 341
4215 VERWIJDEREN STOBBEN UIT VERHARDING 343
4216 VERWIJDEREN BEPLANTING 344
422 OPBREKEN VERHARDINGEN UIT BOOMVAKKEN 345
4221 OPBREKEN BOOMVAKKEN UIT VERHARDING VAN ELEMENTVERH 345
4222 OPBREKEN BOOMVAKKEN UIT ASFALTVERHARDING 346
423 GRONDBEWERKINGEN 347
4231 GRONDVERBETERING T.B.V. AANBRENGEN BOOMVAKKEN 347
4232 SPITTEN 347
4233 DIEPSPITTEN 348
4234 SCHIMMEL GEDOMINEERDE HUMUSCOMPOST 348
4235 TEELAARDE 348
424 AANBRENGEN VERHARDINGEN IN BOOMVAKKEN 348
4241 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 349
4242 AANBRENGEN BOOMVAKKEN BESTAANDE UIT VERHARDING VA 350
4243 LEVERANTIE ELEMENTVERHARDING 351
4244 LEVERANTIE BETONBANDEN 351
425 PLANTEN VAN BOMEN 352
4250 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN 352
4251 PLANTEN VAN BOMEN 16-18 IN VERHARDING 353
4252 PLANTEN VAN BOMEN 16 -18 IN HALFVERHARDING 354
4253 PLANTEN VAN BOMEN 16-18 IN GROEN 354
4254 PLANTEN VAN BOMEN 18 - 20 IN VERHARDING 355
4255 PLANTEN VAN BOMEN 18 -20 IN HALFVERHARDING 355
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4256 PLANTEN VAN BOMEN 18 - 20 IN GROEN 356
4257 PLANTEN VAN BOMEN 20 - 25 IN VERHARDING 356
4258 PLANTEN VAN BOMEN 20 -25 IN HALFVERHARDING 357
4259 PLANTEN VAN BOMEN 20 - 25 IN GROEN 357
4261 PLANTEN VAN MEERSTAMMIGE BOMEN 200 - 250 IN VERHA 358
4262 PLANTEN VAN MEERSTAMMIGE BOMEN 200 -250 IN HALFVER 358
4263 PLANTEN VAN MEERSTAMMIGE BOMEN 200 - 250 IN GROEN 359
427 NAZORG BOMEN 359
4271 GARANTIE 359
4272 WATERGEVEN BOMEN 360
4273 REGISTRATIE BOOMPALEN EN -BANDEN 360
4274 BEGELEIDINGSSNOEI, VRIJE TAKVAL 361
4275 BEGELEIDINGSSNOEI, GEEN VRIJE TAKVAL 362
4276 ONDERHOUDSSNOEI, VRIJE TAKVAL 364
4277 ONDERHOUDSSNOEI, GEEN VRIJE TAKVAL 365
4279 BEMESTEN BOMEN 367
43 GRAS 367
431 VERWIJDEREN GRAS 367
4311 MAAIEN GEWAS 367
4312 FREZEN GEWAS 367
4313 AFSTEKEN GAZON 368
432 GRONDBEWERKINGEN 368
4321 EGALISEREN 368
4322 VERDICHTEN 369
433 BEMESTEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN 369
4331 BEMESTEN 369
434 ZAAIEN 370
435 AFROVEN GAZON 371
4351 AFROVEN GAZON 371
436 AFROVEN BERMEN 372
4361 AFROVEN BUITENBERM 372
4362 AFROVEN BINNENBERM 374
44 SIERPLANTSOEN 376
441 GRONDBEWERKINGEN 376
4411 MAKEN PLANTGAT T.B.V. SIERPLANTSOEN 376
4412 MAKEN PLANTGAT T.B.V. BOSPLANTSOEN 376
442 PLANTEN VAN SIERPLANTSOEN 376
4421 PLANTEN SIERPLANTSOEN 376
4422 PLANTEN BOSPLANTSOEN 377
443 BEMESTEN 377
444 GARANTIE SIERPLANTSOEN 378
4441 INBOETEN SIERPLANTSOEN 378
4442 INBOETEN BOSPLANTSOEN 378
45 SOLITAIREN 379
451 GRONDBEWERKINGEN 379
452 PLANTEN SOLITAIREN 379
453 BEMESTEN 379
454 GARANTIE SOLITAIREN 379
46 HAAGPLANTSOEN 380
461 GRONDBEWERKINGEN 380
462 PLANTEN HAAGPLANTSOEN 380
463 PLANTEN VAN BLOKHAGEN 381
464 BEMESTEN 381
465 GARANTIE HAAGPLANTSOEN 381
47 OVERIGE VOORZIENINGEN 382
471 AANBRENGEN PAAL MET DRAAD 382
472 HONDENVOORZIENING 382
473 AANBRENGEN ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN 383
4731 WORTELGELEIDING 383
474 WERKZAAMHEDEN T.B.V. AZIATISCHE DUIZENDKNOOP 383
479 OPRUIMEN WERKTERREIN 384
7 VRIJKOMENDE MATERIALEN 384
71 VRIJKOMENDE MATERIALEN - RIOLERING 384
8 TER BESCHIKKING STELLEN 385
81 MATERIEEL 385
811 AAN- EN AFVOER MATERIEEL - VERHARDINGSWERKZAAMHEDE 385
82 TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL 385
821 PERSONEEL T.B.V. RIOOLWERKZAAMHEDEN 385
822 PERSONEEL T.B.V. VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN 385
824 PERSONEEL T.B.V. GROENWERKZAAMHEDEN 386
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83 TER BESCHIKKIG STELLEN MATERIEEL 386
831 MATERIEEL T.B.V. RIOOLWERKZAAMHEDEN 386
832 MATERIEEL T.B.V. VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN 386
835 MATERIEEL T.B.V. GROENWERKZAAMHEDEN 387

Deel 3 Bepalingen 388
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 389
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 389
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 390
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 390
01 08 BIJDRAGEN 390
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 390
01 10 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN 391
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 392
01 12 TIJDELIJKE OPSLAG BOUWSTOFFEN 392
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN 392
01 14 BOUWSTOFFEN 393
01 16 VERZEKERINGEN 394
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 395
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 395
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 396
01 20 KWALITEITSBORGING 396
01 23 COMMUNICATIE 396
01 27 WERKTIJDEN 397
01 28 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN 397
22 GRONDWERKEN 397
22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN 397
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 397
25 RIOLERING 398
25 02 EISEN EN UITVOERING RIOLERING 398
25 11 TIJDELIJK DICHTZETTEN RIOOLLEIDING 398
25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERING 399
25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERINGEN 399
25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN 400
25 16 BETON- EN METSELWERK 401
25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN RIOLERINGEN 401
25 22 RIOOLRENOVATIE, EISEN EN UITVOERING 401
25 23 INFORMATIE-OVERDRACHT, RIOOLRENOVATIE 404
25 24 GARANTIE 404
32 WEGBEBAKENING 405
32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 405
51 GROENVOORZIENINGEN 405
51 55 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 405
62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 406
62 12 EISEN EN UITVOERING 406
62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 406
62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 406
81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN 407
81 12 EISEN EN UITVOERING 407
81 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 407
81 22 EISEN EN UITVOERING 407
81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN 407
81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN 409
83 ELEMENTENVERHARDINGEN 409
83 12 EISEN EN UITVOERING 409
83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 410
83 42 EISEN EN UITVOERING HERGEBRUIK 410
01 ..... 411
01 ..... 412



RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 2 van 411



RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

1. ALGEMEEN
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1.01 OPDRACHTGEVER
Gemeente Loon op Zand:

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Loon op Zand
Postbus 7
5170 AA, Kaatsheuvel

Tel. nr: 0416 - 289111
E-mail: info@loonopzand.nl

1.02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen wie er als directie per discipline
(riolering, verhardingen en groen), als bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van UAV 2012, zal optreden.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen op diverse locaties binnen de gemeentegrenzen van gemeente Loon op Zand.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk is onder te verdelen in drie disciplines met als hoofdzaak:

Riolering:
a. reinigen van rioleringssystemen;
b. inspecteren van rioleringssystemen;
c. repareren van gedeelten van de rioolstrengen;
d. geheel renoveren van rioolstrengen;
e. reinigen van inspectieputten;
f. inspecteren van inspectieputten;
g. bijkomende en bijhorende werkzaamheden.

Verhardingen:
a. opbreken, zagen en (bak)frezen asfaltverhardingen;
b. grond/ puin ontgraven en afvoeren;
c. grond/ puin verwerken;
d. aanbrengen van funderingslagen;
e. repareren van scheuren;
f. aanbrengen van asfaltverhardingen;
g. aanbrengen markeringen;
h. bestratingswerkzaamheden;
i. verkeersmaatregelen;
j. bijkomende en bijhorende werkzaamheden.

Groen:
a. civieltechnische aanlegwerkzaamheden;
b. cultuurtechnische aanlegwerkzaamheden;
c. planten van bomen en beplantingen;
d. nazorg bomen en beplantingen;
e. snoeien bomen;
f. onderzoek bomen;
g. maaiwerkzaamheden;
h. bijkomende en bijhorende werkzaamheden.
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1.05 TIJDSBEPALING
· De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode welke ingaat op de datum van de schriftelijke gunning.
· De uitvoering van de werkzaamheden van een deelopdracht, dient binnen 6 weken na het verstrekken van de

betreffende deelopdracht plaats te vinden. Voor elke werkdag dat later wordt gestart bedraagt de korting € 500,-
per werkdag.

· Uiterlijk 2 weken na akkoord van een deelopdracht, ontvangt de directie een planning waarin de werkzaamheden
van de deelopdracht zijn opgenomen. De directie laat binnen 7 dagen weten of de planning akkoord is. Voor elke
werkdag dat na de aangegeven einddatum gewerkt wordt bedraagt de korting € 500, - per werkdag.

· De uitvoering van een deelopdracht per discipline dient aaneensluitend te geschieden. Het is de aannemer niet
toegestaan om de uitvoering op te splitsen in een of meer delen, tenzij de directie daarvoor nadrukkelijk
toestemming (schriftelijk of via email) heeft verleend.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht voor
de disciplines Riolering en Verhardingen en de civieltechnische werkzaamheden voor discipline Groen 6 maanden.

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht voor
de vaste planten 12 maanden.

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht voor
de bomen 3 jaar.

1.07 KWALITEITSBORGING

· Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard.

· In overleg met directie is het mogelijk dat er deelkwaliteitsplannen worden verlangd. Deze moeten 14
kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden aangeleverd worden.
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2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
Bij dit bestek behoren geen tekeningen.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

· De hoogtematen zijn en/of worden aangegeven in meters ten op zichte van N.A.P., tenzij in de beschrijving anders
is weergegeven of tijdens de uitvoering anders wordt bepaald.

· De directie zal een peilmerk ten op zichte van N.A.P. op of in nabijheid van het werk aangeven. Bij ontregeling c.q.
verstoring peil- en hoogtematen moet de aannemer de directie hiervan onverwijld op de hoogte stellen. De kosten
voor het herstellen van de peil- en hoogtematen komen voor rekening van de aannemer.

· Het werk dient aan te sluiten op de maatvoering van de bestaande omgeving.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de bijwoon- en stoppunten benoemd in Bijlage 03 - Keuringsplan.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage 01 - Inschrijvingsstaat en inschrijvingsbiljet
Bijlage 02 - Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bijlage 03 - Keuringsplan
Bijlage 04 - Bomenposter
Bijlage 05 - HIWOR (wordt bij 1e Nota van Inlichtingen verstrekt)
Bijlage 06 - Handboek bomen 2022

05 ADRESSEN

Gemeentewerf Loon op Zand:
Liechtensteinstraat 4 -6
5171 PH Kaatsheuvel

Bezoekadres Loon op Zand:
Anton Pieckplein 1
5171 EJ Kaatsheuvel
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 ALGEMEEN

12 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

121 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1211 Administratief

121120 012199 keer 45,00 FAanleveren projectdossier per deelopdracht
Betreft: het samenstellen en verstrekken van een compleet
overdrachtsdossier van de gehele deelopdracht.
Het projectdossier omvat alle relevante documenten met
onder andere de volgende onderdelen.
Kwaliteitsgegevens:
- stortbonnen;
- leverantiebonnen;
- verdichtingsgegevens;
- overige kwaliteitsgegevens;
- garantiebepalingen;
- keurmerken;
- CE-markeringen;
- certificaten;
- type, merken en kleuren van materialen.
Verslagen:
- bouwverslagen;
- verkeersoverleg;
Overige documenten:
- rapportages en adviezen;
- proces verbaal van oplevering;
- dagboeken;
- tijdsschema
De revisietekening dient ter goedkeuring aan de directie
worden verstrekt.
Aanleveren projectdossier als pdf-bestand.
Aanleveren binnen 4 weken na oplevering van de
deelopdracht
Per deelopdracht worden deze kosten slechts eenmalig
verrekend.

121130 100101 keer 45,00 FOpstellen van een deelopdracht.
Betreft: alle arbeid die de aannemer dient te verrichten voor
het bepalen en vaststellen van de werkzaamheden met
bijbehorende hoeveelheden van een deelopdracht.

1 Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden:{
- asfaltwerkzaamheden;
- bestratingswerkzaamheden;
- rioleringswerkzaamheden;
- rioolrenovatiewerkzaamheden;
- rooiwerkzaamheden;
- grondbewerkingen;
- cultuurtechnische werkzaamheden;
- beplantingswerkzaamheden.

1 Met inbegrip van het maken van het verkeersplan
Verkeersplan opstellen volgens bestekspostnr(s). 122110
en/ of 122120

9 De basis is een door de aannemer opgestelde tekening.
Inclusief rondgang met directie en opnamen werkterrein
t.b.v. de bepaling van de maatregelen en de uitwerking
hiervan.
Inclusief de bepaling van de hoeveelheid
resultaatsverplichting. Per deelopdracht worden deze kosten
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slechts eenmalig verrekend.

121140 012199 keer 1,00 FOpstellen van plan vrijgekomen materialen
Betreft: het eenmalig opstellen van een plan voor het
omgaan met vrijgekomen materialen op basis van de
werkzaamheden in dit bestek.
Gedurende de gehele looptijd van dit bestek dient het plan
voor het omgaan met vrijgekomen materialen continu te
worden geactualiseerd, de actualisatie wordt geacht bij de
prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

121150 170199 keer 1,00 FOpstellen V&G-plan uitvoeringsfase
Betreft: het op stellen en bijhouden van een veiligheids- en
gezondheidsplan volgens art. 5 van het Bouwprocesbesluit-
arbeidsomstandighedenwet
Concept V&G-plan digitaal aan de directie leveren
Definitief V&G-plan digitaal aan de directie leveren
Het bijhouden wordt geacht bij de prijs per eenheid per
deelopdracht te zijn inbegrepen.

122 VERKEERSMAATREGELEN

1221 Verkeersplan

122110 623099 keer 20,00 FMaken verkeersplan en tekening(en), klein
t.b.v. verkeersmaatregel(en)
Betreft: het maken van een verkeersplan
Inclusief tekening met daarop de verkeersafzettingen,
volgens bestekspostnr(s). 122310 t/m 122420 en eventuele
omleidingsroutes volgens bestekspostnr(s). 122510
Het verkeersplan valt onder de catergorie klein als het op
tekening het volgende bevat:
- maximaal 4 grote schrikhekken
- maximaal 10 verkeersborden
- aantal borden benoemd bij bestekspostnr(s). 122510
Het verkeersplan dient goedgekeurd te zijn, voordat dit mag
worden uitgevoerd
Directie geeft binnen 14 kalenderdagen reactie op het
aangeleverde verkeersplan
Een digitale ondergrond wordt op aanvraag ter beschikking
gesteld
Tekening uitwerken in kleur
Verkeersplan digitaal aanleveren in PDF formaat

122120 623099 keer 20,00 FMaken verkeersplan en tekening(en), groot
t.b.v. verkeersmaatregel(en)
Betreft: het maken van een verkeersplan
Inclusief tekening met daarop de verkeersafzettingen,
volgens bestekspostnr(s). 122310 t/m 122420 en eventuele
20/3
omleidingsroutes volgens bestekspostnr(s). 122520
Het verkeersplan valt onder de catergorie groot als het op
tekening het volgende bevat:
- minimaal 5 grote schrikhekken
- minimaal 11 verkeersborden
- aantal borden benoemd bij bestekspostnr(s). 122520
Het verkeersplan dient goedgekeurd te zijn, voordat dit mag
worden uitgevoerd
Directie geeft binnen 14 kalenderdagen reactie op het
aangeleverde verkeersplan
Een digitale ondergrond wordt op aanvraag ter beschikking
gesteld
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Tekening uitwerken in kleur
Verkeersplan digitaal aanleveren in PDF formaat

1222 Vooraankondiging

122210 620299 keer 20,00 FPlaatsen vooraankondiging wegwerkzaamheden
Betreft: het aanbrengen van een verkeersbordpaal met bord
en tekst (2 stuks)
Situering: aan het begin van het werkvak, in beide
rijrichtingen
Plaatsen minimaal 10 kalenderdagen voor de start van de
werkzaamheden. Indien de vooraankondiging later geplaatst
wordt, wordt er per kalenderdag een korting van € 250,-
gerekend.
Reflecterend bord, geel, met zwarte tekst "Wegens
wegwerkzaamheden is de [INVULLEN] gesloten van DD-MM-
JJJJ t/m DD-MM-JJJJ
Na de start van de werkzaamheden kan de aannemer deze
vooraankondiging weer verwijderen
Met materiaal van de aannemer

1223 Afzettingen bij werk in uitvoering
Per projectlocatie mag de afzetting eenmalig worden
opgevoerd. Bij een eventuele verplaatsing in verband met
fasering heeft de aannemer geen recht op bijbetaling.

122310 620203 keer 20,00 FToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:{het afzetten van een werkvak op een
rijbaan, t.p.v. het begin en het einde werkvak

9 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
uitvoering' overeenkomstig de bebording bij figuurnummer
1236
Eventuele omleiding volgens bestekspostnr. 1225

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

122320 620203 keer 20,00 FToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:{het versmallen tot 1 rijstrook (zonder
tijdelijke VRI)

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer{1205

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

122330 620299 dag 10,00 FToepassen van afzettingen op enkelbaansweg
Ten behoeve van: het versmallen tot 1 rijstrook
Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks ' Werk
in Uitvoering' figuurnummer 1222
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

122340 620206 keer 3,00 FToepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.
Ten behoeve van:{het afzetten van een half kruispunt
Eventuele omleiding volgens bestekspostnr. 1225

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer{1236

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer
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122350 620206 keer 3,00 FToepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.
Ten behoeve van:{het afzetten van een rotonde
Eventuele omleiding volgens bestekspostnr. 1225

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer{1336b/c

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

122360 620204 keer 15,00 FToep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Ten behoeve van:{afzetten van een werkvak op een fiets- /
voetpad, t.p.v. het begin en het einde werkvak
Eventuele omleiding volgens bestekspostnr. 1225

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer{1123a

2 Met materiaal van de aannemer

122370 620204 keer 3,00 FToep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Ten behoeve van:{het versmallen van de verkeersruimte op
fiets- / voetpaden

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer{1122a

2 Met materiaal van de aannemer

122380 620204 keer 3,00 FToep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Ten behoeve van:{het verschuiven van het fiets- / voetpad

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer{1124

2 Met materiaal van de aannemer

122390 620299 keer 3,00 FToep. afzetting op enkelbaans zijweg incl. fietsvoorzieningen
Ten behoeve van: het afzetten van het werkvak t.p.v. een
zijweg
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
uitvoering'
M.b.v. waarschuwingshek(ken) en C1-verkeersbord

122410 620203 keer 3,00 FToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:{het versmallen tot 1 rijstrook, met tijdelijke
VRI.
Betreft werkzaamheden binnen de bebouwde kom.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer{1206 of 1306c

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

122420 620203 keer 3,00 FToep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:{het versmallen tot 1 rijstrook, met tijdelijke
VRI.
Betreft werkzaamheden buiten de bebouwde kom.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer{1206 of 1306c

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer
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1225 Omleidingsroutes

122510 620399 keer 10,00 FToepassen omleidingsroutes, klein
Ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden
binnen dit bestek
Omleidingsroutes aangeven door pijlborden. Routes dienen
beide richtingen te bevatten.
De omleidingsroute valt onder de catergorie klein als er op
het volgende wordt gerekend:
- maximaal 15 pijlborden per omleiding
- maximaal 6 tekstborden
Met materiaal van de aannemer

122520 620399 keer 10,00 FToepassen omleidingsroutes, groot
Ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden
binnen dit bestek
Omleidingsroutes aangeven door pijlborden. Routes dienen
beide richtingen te bevatten.
De omleidingsroute valt onder de catergorie groot als er op
het volgende wordt gerekend:
- minimaal 16 pijlborden per omleiding
- minimaall 7 tekstborden
Met materiaal van de aannemer

1226 Toepassen tijdelijke voorzieningen

122610 101416 m 20,00 FAanbrengen platen of schotten (voetgangers).
Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
verwijderen van loopschotten
E.e.a. op aanwijzing van directie
Het maximale aantal meters dat gelijktijdig in gebruik is bij
een deelopdracht wordt verrekend
Op verplaatsing vindt geen verrekening plaats

1 Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed 0,60 m en
dik 24 mm

9 Dubbele strook in lengterichting, strookbreedte totaal ca.
1,20 m

9 Kunststof loopschotten zijn ook toegestaan
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1227 Aanbrengen boombescherming

122710 101603 st 30,00 FToepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.
Betreft: beschermen bomen nabij werkzaamheden
E.e.a. volgens de richtlijnen Handboek Bomen 2022

2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
1 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22

mm, breedte ca. 75 mm{
1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot

100 mm waarborgen{m.b.v. drainbuis
Met materialen van de aannemer.

123 KABELS EN LEIDINGEN

123010 259999 keer 100,00 FTreffen voorzieningen kabels en leidingen
Betreft: het treffen van voorzieningen ter hoogte van kabels
en leidingen bij werkzaamheden als verwijderen van
beplanting en het uitvoeren van graafwerkzaamheden
Tot de werkzaamheden behoren:
- het beschermen van kabels en leidingen tijdens de
uitvoering.

123020 102101 st 100,00 FGraven proefsleuf.
Betreft: handmatig graven van proefsleuven t.b.v. lokaliseren
van bestaande kabels en leidingen t.b.v.
graafwerkzaamheden
De ligging van de kabels en leidingen in kaart brengen
(hoogte en afstand) en vastleggen in dwarsprofiel incl. foto's
Situering: in overleg met de directie
Opbouw van de ondergrond:{grond en/of fundering
Gemiddelde sleufdiepte:{1,00 m, maximaal 1,50 m diep
Lengte: 3 - 5 meter

9 Grond en/of funderingsmateriaal gescheiden ontgraven
9 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en

leidingen terug aanvullen met de uitgekomen materialen,
inclusief verdichten.
Indien afwijkingen worden geconstateerd door de aannemer
dient de aannemer dit te melden bij de betreffende
nutspartijen

1 Sleufbedekking opnemen{en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen
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124 DEPOT AANNEMER

124010 610199 keer 50,00 FToepassen tijdelijk depot opslag materialen
Betreft: een door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
depot voor de opslag van de vrijgekomen en te (her)
gebruiken materialen.
Locatie depot: te bepalen bij elke deelopdracht
Aannemer dient tijdig de benodigde vergunningen aan te
vragen
Depot rondom voorzien van 4-zijdig afgesloten hekwerk
minimaal 2,0 meter hoog, door de aannemer.
Afmetingen van depot: ter inschatting van de aannemer
Inrichting depot met materialen van de aannemer
Na opheffen depot het terrein in oorspronkelijke staat
terugbrengen.

124020 610199 keer 50,00 FToepassen tijdelijk gronddepot
Betreft: een door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
depot voor de opslag van grond
Locatie depot: te bepalen bij elke deelopdracht
Aannemer dient tijdig de benodigde vergunningen aan te
vragen
Depot rondom voorzien van 4-zijdig afgesloten hekwerk
minimaal 2,0 meter hoog, door de aannemer.
Afmetingen van depot: ter inschatting van de aannemer
Inrichting depot met materialen van de aannemer
Na opheffen depot het terrein in oorspronkelijke staat
terugbrengen.

124030 641199 keer 50,00 FAanvragen IOR vergunning voor gebruik openbare weg
Aanvragen en coördineren vergunningsaanvraag
Aanvraag en informatie volgens gemeentelijke website:
www.Loonopzand.nl/gebruik-openbare-weg/

125 WERKZAAMHEDEN T.B.V. OMWONENDEN

1251 Communicatie omwonenden

125110 610299 keer 20,00 FCommunicatie bewoners en bedrijven d.m.v. brief
Betreft: het inlichten van omwonenden en bedrijven over de
uitvoering van de werkzaamheden. De aannemer dient
bewoners en bedrijven 14 kalenderdagen voor het uitvoeren
van de werkzaamheden middels een brief te informeren van
de betreffende werkzaamheden, de fasering en de planning.
In de bewonersbrief dient een contactpersoon van de
aannemer vermeld te staan met diens telefoonnummer. De
bewonersbrief dient vooraf ter goedkeuring aan de directie
verstrekt te worden, voordat deze verstrekt kan worden aan
de bewoners.
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1252 Inzamelen minicontainers

125210 610299 keer 20,00 FInzamelen minicontainers
Betreft: het collecteren van minicontainers (GFT en huisvuil)
die niet bereikbaar zijn voor de vuilnisophaaldienst.
Betreffende bestekspost wordt verrekend per keer, per
deelopdracht waarop huisvuil moet worden ingezameld.
Onbereikbare containers collecteren en op een bereikbare
plaats aanbieden.
Inclusief het terugplaatsen van de containers na lediging.
Vooraf de containers voorzien van een sticker met daarop de
betreffende straatnaam en huisnummer.
Te rekenen met ca. 15 stickers.

2 RIOLERING

21 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

212 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

2121 Tijdelijk verwijderen putafdekking

212110 251199 st 10,00 FVerwijderen putafdekking
Betreft: tijdelijk verwijderen van putrand met deksel en
afdekplaat van de put ten behoeve van maken toegangspunt
voor werkzaamheden in de riolering.

212111 251123 st 10,00 IVerwijderen putrand met deksel.
Inclusief verwijderen stellagen of stelringen

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s).{212122 excl. grond- en specieresten.

212112 251199 st 10,00 IVerwijderen afdekplaat van put
Betreft: verwijderen van een afdekplaat
Materiaal afdekplaat: beton
Afdekplaat ontdoen van grond- en specieresten
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 212121 excl. grond- en specieresten.

212120 252799 st 10,00 FAanbrengen putafdekking
Betreft: opnieuw aanbrengen van afdekplaat en putrand na
uitvoeren van werkzaamheden aan de riolering

212121 252799 st 10,00 IAanbrengen afdekplaat op put
Betreft: aanbrengen afdekplaat
Materiaal afdekplaat: beton
Hergebruik van materiaal vrijgekomen bij bestekspostnr(s).
212112

m3 0,30 LTer plaatse van metselwerk putten bevestigen met
metselspecie

st 10,00 LTer plaatse van putten van geprefabriceerde
betonelementen voegverbinding met bijbehorende
rubberring .

212122 252701 st 10,00 IAanbrengen putrand met deksel.
Betreft: aanbrengen putrand inclusief deksel

9 st 1,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
Hergebruik van materiaal vrijgekomen bij bestekspostnr(s).
212111

2 st 20,00 LPutrand op hoogte brengen met stelringen van beton
9 m3 0,30 Len vastzetten met stelspecie
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2122 Bemaling

212210 210199 st 10,00 FAanbrengen en verwijderen open bemaling
Betreft: open bemaling t.b.v. uitvoering rioolwerkzaamheden.

212211 210199 keer 10,00 IAanbrengen open bemaling
Betreft: aanbrengen van bemaling
Energievoorziening, inclusief aansluitkosten voor rekening
aannemer
Verbindingen in de zuig- en afvoerleidingen borgen
Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Gemiddelde sleufdiepte: 2,0 m
Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

212212 210103 dag 4,00 IInstandhouden open bemaling.
Betreft: open bemaling ten behoeve van uitvoeren van
rioolwerkzaamheden
Open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s).
212211
Instandhouden tot de rioleringswerkzaamheden zijn
afgerond

212213 210199 keer 10,00 IVerwijderen open bemaling
Open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s).
212211

212230 210299 m 85,00 FAanbrengen en verwijderen bronbemaling.
Betreft: bronbemaling t.b.v. uitvoering rioolwerkzaamheden
Registratie van debiet en grondwaterstanden volgens
bestekspostnr(s). 212270 en 212280
De opdrachtgever draagt zorg voor de benodigde meldingen
en vergunningen.

212231 210299 keer 10,20 IAanbrengen bronbemaling
Betreft: aanbrengen bronbemaling
Energievoorziening, inclusief aansluitkosten voor rekening
aannemer
Verbindingen in de zuig- en afvoerleidingen borgen
Verlaging van het freatisch vlak tot 0,25 m onder de
sleufbodem
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Verticale zandfilters
Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de
energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde
te dekken is vereist
De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden
Reservepomp(en) opnemen in de installatie
Reservepomp(en) van voldoende capaciteit om de
pompcapaciteiten ten behoeve van de bemaling te allen tijde
te waarborgen
De overname van de pompcapaciteit door de reservepomp
(en) dient automatisch te geschieden
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212232 210203 dag 7,00 IInstandhouden bronbemaling.
Betreft: bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr
(s). 212231
Inclusief het eventueel tussentijds verplaatsen van de
bemaling en pompen
Periode van instandhouding: tot de sleuven zodanig zijn
aangevuld dat er geen gevaar meer bestaat voor opdrijven
van de leidingen en putten.

1 Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
{212231}vermelde niveau

1 De reserve-energievoorziening{1}maal per week beproeven
op goede werking

1 De in de installatie opgenomen reservepompen{1}maal per
week beproeven op goede werking

212233 210299 keer 10,20 IVerwijderen bronbemaling
Na afloop van de rioleringswerkzaamheden

m3 1,70 LFilters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met fijn
zand en verdichten

212250 210701 st 35,00 FAanbrengen waarnemingsput.
Betreft: aanbrengen peilbuizen t.b.v. peilen
grondwaterstanden bij toepassen bronnering
Situering: in overleg met de directie te bepalen

9 Put met 1 filter met stijgbuis;
Onderkant filter aanbrengen op 4.0 m onder maaiveld

1 st 35,00 LFilters met stijgbuizen: filterlengte 1,00 m, perforatie{1.5}mm,
inwendige middellijn stijgbuis{50}mm

1 st 35,00 LAfwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte:{schroefdop
of plug voorzien van ontluchtingsgat.

212260 210702 st 35,00 FVerwijderen waarnemingsput.
Betreft: verwijderen van peilbuizen aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 212250

2 m3 0,35 LFilters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen{met fijn
zand en verdichten

212270 210899 dag 7,00 FRegistreren debietmeterstanden
Betreft: registreren van debietmeters van bemalingen
aangebracht volgens bestekspostnr(s). 212211 en 212231
Frequentie: 1 keer per dag
Debietmeterstanden registreren en overhandigen aan de
directie

212280 210899 dag 7,00 FRegistreren grondwaterstanden
Betreft: registreren van grondwaterstanden t.b.v. bronnering
voor uitvoeren rioolwerkzaamheden
Frequentie: 1 keer per dag
Peilbuiswaarnemingen registreren en overhandigen aan de
directie
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2125 Meten vervuilingsgraad

212510 256499 keer 15,00 FMeten vervuilingsgraad van de riolering
Betreft: bepaling van de vervuilingsgraad van de riolering als
vermoed wordt dat deze groter is dan de aangenomen
vervuilingsgraad.
Meting uitvoeren in het bijzijn van de toezichthouder.
Uitvoeren meting:
Middels een peilstok op minimaal 3 plaatsen in zowel de
beginput (B) als eindput (E) van de betreffende streng de
vervuiling meten
Vervuilingsgraad bepalen aan de hand van het gemiddelde
van de gemeten waarden.

212520 256499 keer 10,00 FMeten vervuilingsgraad van inspectieputten
Betreft: bepaling van de vervuilingsgraad van inspectieputten
als vermoed wordt dat deze groter is dan de aangenomen
vervuilingsgraad.
Meting uitvoeren in het bijzijn van de toezichthouder.
Uitvoeren meting:
Middels een peilstok op minimaal 3 plaatsen in de put de
vervuiling meten
Vervuilingsgraad bepalen aan de hand van het gemiddelde
van de gemeten waarden.

213 TIJDELIJK AFSLUITEN RIOOL

213010 250199 st 4,00 FTijdelijk afsluiten riool, Ø < 500 mm
Betreft: aanbrengen van tijdelijke afsluiters in riolering t.b.v.
uitvoeren werkzaamheden
Materiaal riolering: beton, pvc, gres, metselwerk
Aanbrengen afsluitingen voor ronde buizen
tot 500 mm
Eventuele doorvoer rioolwater volgens bestekspostnr(s).
231230 t/m 231250
In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen.

213020 250199 st 4,00 FTijdelijk afsluiten riool, Ø 500 - 800 mm
Betreft: aanbrengen van tijdelijke afsluiters in riolering t.b.v.
uitvoeren werkzaamheden
Materiaal riolering: beton, pvc, gres, metselwerk
Aanbrengen afsluitingen voor ronde buizen van 500 tot 800
mm
Eventuele doorvoer rioolwater volgens bestekspostnr(s).
231230 t/m 231250
In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen.

213030 250199 st 3,00 FTijdelijk afsluiten riool, Ø 800 - 1000 mm
Betreft: aanbrengen van tijdelijke afsluiters in riolering t.b.v.
uitvoeren werkzaamheden
Materiaal riolering: beton, pvc, gres, metselwerk
Aanbrengen afsluitingen voor ronde buizen van 800 tot 1000
mm
Eventuele doorvoer rioolwater volgens bestekspostnr(s).
231230 t/m 231250
In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen.
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213040 250199 st 2,00 FTijdelijk afsluiten riool, Ø 1000-1250 mm
Betreft: aanbrengen van tijdelijke afsluiters in riolering t.b.v.
uitvoeren werkzaamheden
Materiaal riolering: beton, pvc, gres, metselwerk
Aanbrengen afsluitingen voor ronde buizen van 1000 tot
1250 mm
Eventuele doorvoer rioolwater volgens bestekspostnr(s).
231230 t/m 231250
In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen.

213050 250199 st 2,00 FTijdelijk afsluiten riool, Ø 1250-1500 mm
Betreft: aanbrengen van tijdelijke afsluiters in riolering t.b.v.
uitvoeren werkzaamheden
Materiaal riolering: beton, pvc, gres, metselwerk
Aanbrengen afsluitingen voor ronde buizen van 1250 tot
1500 mm
Eventuele doorvoer rioolwater volgens bestekspostnr
(s).231230 t/m 231250
In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen.

213060 250199 st 2,00 FTijdelijk afsluiten riool, Ø 1500 mm
Betreft: aanbrengen van tijdelijke afsluiters in riolering t.b.v.
uitvoeren werkzaamheden
Materiaal riolering: beton, pvc, gres, metselwerk
Aanbrengen afsluitingen voor ronde buizen 1500 mm
Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer
via bestaand stelsel).
In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen.

213070 250199 st 4,00 FTijdelijk afsluiten riool < 400/600 mm
Betreft: aanbrengen van tijdelijke afsluiters in riolering t.b.v.
uitvoeren werkzaamheden
Materiaal riolering: beton, pvc, gres, metselwerk
Aanbrengen afsluitingen voor eivormige buizen tot 400/600
mm
Eventuele doorvoer rioolwater volgens bestekspostnr(s).
231230 t/m 231250
In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen.

213080 250199 st 4,00 FTijdelijk afsluiten riool 400/600 - 600/900 mm
Betreft: aanbrengen van tijdelijke afsluiters in riolering t.b.v.
uitvoeren werkzaamheden
Materiaal riolering: beton, pvc, gres, metselwerk
Aanbrengen afsluitingen voor ei-vormige buizen van 400/600
tot 600/900 mm.
Eventuele doorvoer rioolwater volgens bestekspostnr(s).
231230 t/m 231250
In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen.
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213090 250199 st 2,00 FTijdelijk afsluiten riool 600/900 - 800-1200 mm
Betreft: aanbrengen van tijdelijke afsluiters in riolering t.b.v.
uitvoeren werkzaamheden
Materiaal riolering: beton, pvc, gres, metselwerk
Aanbrengen afsluitingen voor eivormige buizen van 600/900
tot 800/1200 mm
Eventuele doorvoer rioolwater volgens bestekspostnr(s).
231230 t/m 231250
In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen.

213100 250199 st 2,00 FTijdelijk afsluiten riool 800/1200 - 900/1350 mm
Betreft: aanbrengen van tijdelijke afsluiters in riolering t.b.v.
uitvoeren werkzaamheden
Materiaal riolering: beton, pvc, gres, metselwerk
Aanbrengen afsluitingen voor eivormige buizen van
800/1200 tot 900/1350 mm
Eventuele doorvoer rioolwater volgens bestekspostnr(s).
231230 t/m 231250
In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen.

213110 250199 st 2,00 FTijdelijk afsluiten riool 900/1350 - 1000/1500 mm
Betreft: aanbrengen van tijdelijke afsluiters in riolering t.b.v.
uitvoeren werkzaamheden
Materiaal riolering: beton, pvc, gres, metselwerk
Aanbrengen afsluitingen voor eivormige buizen van
900/1350 tot 1000/1500 mm
Eventuele doorvoer rioolwater volgens bestekspostnr(s).
231230 t/m 231250
In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen.

22 RIOOLRENOVATIE
Alle toe te passen maatregelen dienen in overleg met
Opdrachtgever te worden besproken. Er dient schriftelijk
toestemming gegeven te worden door Opdrachtgever.
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221 REINIGING EN INSPECTIE T.B.V. RIOOLRENOVATIE
Inspecties dienen te worden uitgevoerd volgens
deelhoofdstuk 25.4 van de Standaard.

2211 Riool reinigen t.b.v. voorinspectie
Uitvoering maximaal 48 uur voor het aanbrengen van de
kous.
Tussen de voorinspectie en het aanbrengen van de kous
mag geen belemmering van het profiel plaatsvinden door
bijv. vervuiling of zandinloop

221110 257501 m 500,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk
Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en): {tot 500 mm

9 Vervuilingsgraad tot ca 10 %
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnummer{beginnend met 71.}

221120 257501 m 175,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk
Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en): {van 500 mm tot 800 mm

9 Vervuilingsgraad tot ca 10 %
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnummer{beginnend met 71.}

221130 257501 m 100,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk
Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en): {van 800 mm tot 1000 mm

9 Vervuilingsgraad tot ca 10 %
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnummer{beginnend met 71.}

221140 257501 m 100,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk
Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en): {van 1000 mm tot 1250 mm

9 Vervuilingsgraad tot ca 10 %
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnummer{beginnend met 71.}
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221150 257501 m 100,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk
Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en): {van 1250 mm tot 1500 mm

9 Vervuilingsgraad tot ca 10 %
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnummer{beginnend met 71.}

221160 257501 m 100,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk
Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en): {1500 mm

9 Vervuilingsgraad tot ca 10 %
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnummer{beginnend met 71.}

221170 257502 m 500,00 FRiool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk
Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
1 Profielafmeting(en): {tot 400/600 mm

9 Vervuilingsgraad tot ca 10 %
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnummer{beginnend met 71.}

221180 257502 m 175,00 FRiool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk
Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
1 Profielafmeting(en): {van 400/600 mm tot 600/900 mm

9 Vervuilingsgraad tot ca 10 %
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnummer{beginnend met 71.}
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221190 257502 m 100,00 FRiool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk
Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
1 Profielafmeting(en): {van 600/900 mm tot 800/1200 mm

9 Vervuilingsgraad tot ca 10 %
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnummer{beginnend met 71.}

221200 257502 m 100,00 FRiool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk
Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
1 Profielafmeting(en): {van 800/1200 mm tot 900/1350 mm

9 Vervuilingsgraad tot ca 10 %
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnummer{beginnend met 71.}

221210 257502 m 100,00 FRiool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk
Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
1 Profielafmeting(en): {van 900/1350 mm tot 1000/1500 mm

9 Vervuilingsgraad tot ca 10 %
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnummer{beginnend met 71.}

221220 257501 m 100,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk
Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en): {tot 500 mm

9 Vervuilingsgraad tot ca 10 %
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnummer{beginnend met 71.}
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221230 257501 m 100,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk
Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en): {van 500 mm tot 800 mm

9 Vervuilingsgraad tot ca 10 %
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnummer{beginnend met 71.}

221240 257501 m 125,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk
Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen
Grootste putafstand:{100}m

6 Aard te reinigen oppervlak: keramiek
2 Profielafmeting(en): {tot 500 mm

9 Vervuilingsgraad tot ca 10 %
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnummer{beginnend met 71.}

221250 257501 m 125,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk
Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen
Grootste putafstand:{100}m

6 Aard te reinigen oppervlak: keramiek
2 Profielafmeting(en): {van 500 mm tot 800 mm

9 Vervuilingsgraad tot ca 10 %
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnummer{beginnend met 71.}

221260 257501 m 125,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk
Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen
Grootste putafstand:{100}m

9 Aard te reinigen oppervlak: overige materialen zoals;
- staal
- gietijzer
- metselwerk
- combinatie van materialen

2 Profielafmeting(en): {tot 500 mm
9 Vervuilingsgraad tot ca 10 %

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{beginnend met 71.}
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221270 257501 m 125,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk
Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen
Grootste putafstand:{100}m

9 Aard te reinigen oppervlak: overige materialen zoals;
- staal
- gietijzer
- metselwerk
- combinatie van materialen

2 Profielafmeting(en): {van 500 mm tot 800 mm
9 Vervuilingsgraad tot ca 10 %

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer{beginnend met 71.}

2213 Voorinspectie

221310 257103 m 500,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{op een
digitaal opslagmedium
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen: {tot 500 mm

9 Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten
Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.

2 Opnamen aanleveren{op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.

9 Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.

221320 257103 m 175,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{op een
digitaal opslagmedium
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen: { van 500 mm tot 800 mm

9 Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten
Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.

2 Opnamen aanleveren{op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.

9 Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.
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221330 257103 m 100,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{op een
digitaal opslagmedium
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen: {van 800 mm tot 1000 mm

9 Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten
Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.

2 Opnamen aanleveren{op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.

9 Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.

221340 257103 m 100,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{op een
digitaal opslagmedium
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen: { van 1000 mm tot 1250 mm

9 Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten
Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.

2 Opnamen aanleveren{op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.

9 Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.
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221350 257103 m 100,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{op een
digitaal opslagmedium
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen: { van 1250 mm tot 1500 mm

9 Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten
Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.

2 Opnamen aanleveren{op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.

9 Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.

221360 257103 m 100,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{op een
digitaal opslagmedium
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton
1 Rond riool, profielafmetingen: {vanaf 1500 mm

9 Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten
Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.

2 Opnamen aanleveren{op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.

9 Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.
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221370 257103 m 500,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{op een
digitaal opslagmedium
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton
2 Eivormig riool, profielafmetingen:{ tot 400/600 mm

9 Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten
Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.

2 Opnamen aanleveren{op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.

9 Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.

221380 257103 m 175,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{op een
digitaal opslagmedium
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton
2 Eivormig riool, profielafmetingen:{ van 400/600 mm tot

600/900 mm
9 Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten

Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.

2 Opnamen aanleveren{op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.

9 Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.
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221390 257103 m 100,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{op een
digitaal opslagmedium
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton
2 Eivormig riool, profielafmetingen:{van 600/900 mm tot

800/1200 mm
9 Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten

Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.

2 Opnamen aanleveren{op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.

9 Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.

221400 257103 m 100,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{op een
digitaal opslagmedium
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton
2 Eivormig riool, profielafmetingen:{van 800/1200 mm tot

900/1350 mm
9 Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten

Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.

2 Opnamen aanleveren{op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.

9 Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.
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221410 257103 m 100,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{op een
digitaal opslagmedium
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton
2 Eivormig riool, profielafmetingen:{van 900/1350 mm tot

1000/1500 mm
9 Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten

Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.

2 Opnamen aanleveren{op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.

9 Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.

221420 257103 m 100,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{op een
digitaal opslagmedium
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

6 Materiaal riool: kunststof,{
1 Rond riool, profielafmetingen: { tot 500 mm

9 Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten
Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.

2 Opnamen aanleveren{op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.

9 Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.
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221430 257103 m 100,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{op een
digitaal opslagmedium
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

6 Materiaal riool: kunststof,{
1 Rond riool, profielafmetingen: {van 500 mm tot 800 mm

9 Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten
Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.

2 Opnamen aanleveren{op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.

9 Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.

221440 257103 m 125,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{op een
digitaal opslagmedium
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

7 Materiaal riool:{keramiek
1 Rond riool, profielafmetingen: { tot 500 mm

9 Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten
Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.

2 Opnamen aanleveren{op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.

9 Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.
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221450 257103 m 125,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{op een
digitaal opslagmedium
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

7 Materiaal riool:{keramiek
1 Rond riool, profielafmetingen: {van 500 mm tot 800 mm

9 Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten
Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.

2 Opnamen aanleveren{op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.

9 Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.

221460 257103 m 125,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{op een
digitaal opslagmedium
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

7 Materiaal riool:{overige materialen zoals;
- staal
- gietijzer
- metselwerk
- combinatie van materialen

1 Rond riool, profielafmetingen: { tot 500 mm
9 Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten

Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.

2 Opnamen aanleveren{op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.

9 Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.
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221470 257103 m 125,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{op een
digitaal opslagmedium
Grootste putafstand:{100}m{

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

7 Materiaal riool:{overige materialen zoals;
- staal
- gietijzer
- metselwerk
- combinatie van materialen

1 Rond riool, profielafmetingen: { van 500 mm tot 800 mm
9 Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten

Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.

2 Opnamen aanleveren{op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.

9 Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.

222 RIOOLRENOVATIE D.M.V. DEELLINER

2221 Partliner t.b.v. riool < 50 m

222110 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 200
mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m

st 2,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222120 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 250
mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m

st 2,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.
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222130 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 300
mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m

st 2,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222140 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 400
mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m

st 2,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222150 258199 st 1,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 500
mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m

st 1,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222160 258199 st 1,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 600
mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m

st 1,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
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de voering op de bestaande buis.

222170 258199 st 1,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 700
mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m

st 1,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222180 258199 st 1,00 FHerstellen man-toegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 800
mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m

st 1,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

2222 Partliner t.b.v. riool 50 - 100 m

222210 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 200
mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

st 2,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.
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222220 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 250
mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

st 2,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222230 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 300
mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

st 2,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222240 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 400
mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

st 2,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222250 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 500
mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

st 2,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
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de voering op de bestaande buis.

222260 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 600
mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

st 2,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222270 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 700
mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

st 2,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222280 258199 st 2,00 FHerstellen man-toegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 800
mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

st 2,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.
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2223 Partliner t.b.v. riool > 100 m

222310 258199 st 1,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 200
mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m

st 1,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222320 258199 st 1,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 250
mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m

st 1,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222330 258199 st 1,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 300
mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m

st 1,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.
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222340 258199 st 1,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 400
mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m

st 1,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222350 258199 st 1,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 500
mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m

st 1,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222360 258199 st 1,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 600
mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m

st 1,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222370 258199 st 1,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen

st 1,00 LBestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 700
mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m
Voering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
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de voering op de bestaande buis.

222380 258199 st 1,00 FHerstellen man-toegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 800
mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m

st 1,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

2224 Partliner t.b.v. riool < 50 m

222410 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
250/375 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte tot 50 m

st 2,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222420 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
300/450 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte tot 50 m

st 2,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.
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222430 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
400/600 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte tot 50 m

st 2,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222440 258199 st 1,00 FAanbr. partliner 500/750mm < 50 m
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
500/750 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte tot 50 m

st 1,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222450 258199 st 1,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
600/900 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte tot 50 m

st 1,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222470 258199 st 1,00 FHerstellen man-toegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
700/1050 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte tot 50 m

st 1,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
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de voering op de bestaande buis.

2225 Partliner t.b.v. riool 50 - 100 m

222510 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
250/375 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

st 2,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222520 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
300/450 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

st 2,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222530 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
400/600 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

st 2,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.
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222540 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
500/750 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

st 2,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222550 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
600/900 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

st 2,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222560 258199 st 2,00 FHerstellen man-toegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
700/1050 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

st 2,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.
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2226 Partliner t.b.v. riool > 100 m

222610 258199 st 1,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
250/375 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte vanaf 100 m

st 1,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222620 258199 st 1,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
300/450 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte vanaf 100 m

st 1,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222630 258199 st 1,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
400/600 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte vanaf 100 m

st 1,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

Bladnr. 46 van 411



RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

222640 258199 st 1,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
500/750 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte vanaf 100 m

st 1,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222650 258199 st 1,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
600/900 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte vanaf 100 m

st 1,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222660 258199 st 1,00 FHerstellen man-toegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
700/1050 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte vanaf 100 m

st 1,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.
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2227 Hoedliner t.b.v. riool < 50 m, inlaat Ø125 mm

222710 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 200 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

222720 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 250 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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222730 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 300 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

222740 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 400 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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222750 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 500 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

222760 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 600 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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222770 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 700 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

222780 258199 st 5,00 FHerstellen man-toegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 800 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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2228 Hoedliner t.b.v. riool 50 - 100 m, inlaat Ø125 mm

222810 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 200 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

222820 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 250 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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222830 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 300 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

222840 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 400 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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222850 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 500 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

222860 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 600 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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222870 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 700 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

222880 258199 st 5,00 FHerstellen man-toegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 800 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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2229 Hoedliner t.b.v. riool > 100 m, inlaat Ø125 mm

222910 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 200 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

222920 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 250 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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222930 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 300 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

222940 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 400 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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222950 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 500 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof s voorzien van een hoedje
t.b.v. inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

222960 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 600 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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222970 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 700 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

222980 258199 st 5,00 FHerstellen man-toegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 800 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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2230 Hoedliner t.b.v. riool < 50 m, inlaat Ø160 mm

223010 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 200 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223020 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 250 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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223030 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 300 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223040 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 400 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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223050 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 500 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223060 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 600 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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223070 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 700 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223080 258199 st 5,00 FHerstellen man-toegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 800 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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2231 Hoedliner t.b.v. riool 50 - 100 m, inlaat Ø160 mm

223110 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 200 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223120 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 250 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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223130 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 300 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223140 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 400 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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223150 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 500 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223160 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 600 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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223170 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 700 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223180 258199 st 5,00 FHerstellen man-toegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 800 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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2232 Hoedliner t.b.v. riool > 100 m, inlaat Ø160 mm

223210 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 200 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223220 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 250 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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223230 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 300 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223240 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 400 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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223250 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 500 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223260 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 600 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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223270 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 700 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223280 258199 st 5,00 FHerstellen man-toegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 800 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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2233 Hoedliner t.b.v. riool < 50 m, inlaat Ø125 mm

223310 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
250/375 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte tot 50 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223320 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
300/450 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte tot 50 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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223330 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
400/600 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte tot 50 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223340 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
500/750 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte tot 50 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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2234 Hoedliner t.b.v. riool 50 - 100 m, inlaat Ø125 mm

223410 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
250/375 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223420 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
300/450 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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223430 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
400/600 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223440 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
500/750 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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2235 Hoedliner t.b.v. riool > 100 m, inlaat Ø125 mm

223510 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
250/375 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte vanaf 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223520 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
300/450 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte vanaf 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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223530 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
400/600 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte vanaf 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223540 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
500/750 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte vanaf 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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2236 Hoedliner t.b.v. riool < 50 m, inlaat Ø160 mm

223610 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
250/375 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte tot 50 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223620 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
300/450 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte tot 50 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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223630 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
400/600 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte tot 50 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223640 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
500/750 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte tot 50 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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2237 Hoedliner t.b.v. riool 50 - 100 m, inlaat Ø160 mm

223710 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
250/375 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223720 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
300/450 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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223730 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
400/600 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223740 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
500/750 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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2238 Hoedliner t.b.v. riool > 100 m, inlaat Ø160 mm

223810 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
250/375 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte vanaf 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223820 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
300/450 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte vanaf 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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223830 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
400/600 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte vanaf 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223840 258199 st 5,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner
Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
500/750 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte vanaf 100 m
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225

st 5,00 LVoering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat Ø160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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224 RIOOLRENOVATIE D.M.V. MANCHETTEN

2241 Quick-Lock / Big-Lock t.b.v. riool < 50 m

224110 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 200 mm
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof of gres
Strengen met een lengte tot 50 m

st 2,00 LManchet: Quick-Lock of Big-Lock systeem
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicaliën.
Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224120 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 250 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m

st 2,00 LManchet: Quick-lock of Big-lock systeem
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicaliën.
Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224130 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 300 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m

st 2,00 LManchet: Quick-lock of Big-lock systeem
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicaliën.
Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Bladnr. 84 van 411



RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

224140 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 400 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m

st 2,00 LManchet: Quick-lock of Big-lock systeem
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicaliën.
Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224150 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 500 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m

st 2,00 LManchet: Quick-lock of Big-lock systeem
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicaliën.
Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224160 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 600 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m

st 2,00 LManchet: Quick-lock of Big-lock systeem
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicaliën.
Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
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224170 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 700 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m

st 2,00 LManchet: Quick-lock of Big-lock systeem
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicaliën.
Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224180 258199 st 2,00 FHerstellen man-toegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 800 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m

st 2,00 LManchet: Quick-lock of Big-lock systeem
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicaliën.
Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

2242 Quick-lock / big-lock t.b.v. riool 50 - 100 m

224210 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 200 mm
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof of gres
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

st 2,00 LManchet: Quick-Lock of Big-Lock systeem
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicaliën.
Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
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224220 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 250 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

st 2,00 LManchet: Quick-lock of Big-lock systeem
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicaliën.
Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224230 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 300 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

st 2,00 LManchet: Quick-lock of Big-lock systeem
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicaliën.
Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224240 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 400 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

st 2,00 LManchet: Quick-lock of Big-lock systeem
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicaliën.
Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
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224250 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 500 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

st 2,00 LManchet: Quick-lock of Big-lock systeem
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicaliën.
Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224260 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 600 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

st 2,00 LManchet: Quick-lock of Big-lock systeem
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicaliën.
Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224270 258199 st 2,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 700 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

st 2,00 LManchet: Quick-lock of Big-lock systeem
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicaliën.
Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
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224280 258199 st 2,00 FHerstellen man-toegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 800 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

st 2,00 LManchet: Quick-lock of Big-lock systeem
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicaliën.
Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

2243 Quick-lock / big-lock t.b.v. riool > 100 m

224310 258199 st 1,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 200 mm
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof of gres
Strengen met een lengte vanaf 100 m

st 1,00 LManchet: Quick-Lock of Big-Lock systeem
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicaliën.
Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224320 258199 st 1,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 250 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m

st 1,00 LManchet: Quick-lock of Big-lock systeem
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicaliën.
Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
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224330 258199 st 1,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 300 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m

st 1,00 LManchet: Quick-lock of Big-lock systeem
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicaliën.
Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224340 258199 st 1,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 400 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m

st 1,00 LManchet: Quick-lock of Big-lock systeem
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicaliën.
Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224350 258199 st 1,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 500 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m

st 1,00 LManchet: Quick-lock of Big-lock systeem
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicaliën.
Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
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224360 258199 st 1,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 600 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m

st 1,00 LManchet: Quick-lock of Big-lock systeem
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicaliën.
Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224370 258199 st 1,00 FHerstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 700 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m

st 1,00 LManchet: Quick-lock of Big-lock systeem
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicaliën.
Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224380 258199 st 1,00 FHerstellen man-toegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 800 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m

st 1,00 LManchet: Quick-lock of Big-lock systeem
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicaliën.
Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
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2244 Aquaring t.b.v. riool < 50 m

224410 258199 st 1,00 FHerstellen man-toegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een aquaring
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 800 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m

st 1,00 LManchet: Aquaring
Het Aquaring-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van de ringen.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224420 258199 st 1,00 FHerstellen man-toegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een aquaring
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 900 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m

st 1,00 LManchet: Aquaring
Het Aquaring-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van de ringen.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224430 258199 st 1,00 FHerstellen man-toegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een aquaring
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 1000 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m

st 1,00 LManchet: Aquaring
Het Aquaring-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van de ringen.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224440 258199 st 1,00 FHerstellen man-toegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een aquaring
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 1250 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m

st 1,00 LManchet: Aquaring
Het Aquaring-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van de ringen.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
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224450 258199 st 1,00 FHerstellen man-toegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een aquaring
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 1500 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte tot 50 m

st 1,00 LManchet: Aquaring
Het Aquaring-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van de ringen.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

2245 Aquaring t.b.v. riool 50 - 100 m

224510 258199 st 1,00 FHerstellen man-toegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een aquaring
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 800 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

st 1,00 LManchet: Aquaring
Het Aquaring-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van de ringen.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224520 258199 st 1,00 FHerstellen man-toegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een aquaring
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 900 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

st 1,00 LManchet: Aquaring
Het Aquaring-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van de ringen.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224530 258199 st 1,00 FHerstellen man-toegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een aquaring
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 1000 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

st 1,00 LManchet: Aquaring
Het Aquaring-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van de ringen.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
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224540 258199 st 1,00 FHerstellen man-toegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een aquaring
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 1250 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

st 1,00 LManchet: Aquaring
Het Aquaring-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van de ringen.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224550 258199 st 1,00 FHerstellen man-toegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een aquaring
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 1500 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

st 1,00 LManchet: Aquaring
Het Aquaring-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van de ringen.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

2246 Aquaring t.b.v. riool > 100 m

224610 258199 st 1,00 FHerstellen man-toegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een aquaring
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 800 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m

st 1,00 LManchet: Aquaring
Het Aquaring-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van de ringen.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224620 258199 st 1,00 FHerstellen man-toegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een aquaring
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 900 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m

st 1,00 LManchet: Aquaring
Het Aquaring-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van de ringen.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
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224630 258199 st 1,00 FHerstellen man-toegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een aquaring
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 1000 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m

st 1,00 LManchet: Aquaring
Het Aquaring-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van de ringen.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224640 258199 st 1,00 FHerstellen man-toegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een aquaring
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 1250 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m

st 1,00 LManchet: Aquaring
Het Aquaring-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van de ringen.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224650 258199 st 1,00 FHerstellen man-toegankelijk riool met een manchet
Betreft: rioolreparatie door middel van een aquaring
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 1500 mm
Materiaalsoort riolering: divers
Strengen met een lengte vanaf 100 m

st 1,00 LManchet: Aquaring
Het Aquaring-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van de ringen.
De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
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225 VERWIJDEREN OBSTAKELS

2251 Verwijderen wortels uit riool (rond profiel), klasse 3

225110 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: ronde buizen tot 500 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 3
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225120 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: ronde buizen van 500 mm tot 800 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 3
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225130 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: ronde buizen van 800 mm tot 1000 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 3
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225140 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: ronde buizen van 1000 mm tot 1250 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 3
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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225150 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: ronde buizen van 1250 mm tot 1500 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 3
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225160 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: ronde buizen 1500 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 3
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

2252 Verwijderen wortels uit riool (eivormig profiel), klasse 3

225210 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: eivormige buizen tot 400/600 mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 3
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225220 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: eivormige buizen van 400/600 mm tot
600/900 mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 3
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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225230 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: eivormige buizen van 600/900 mm tot
800/1200 mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 3
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225240 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: eivormige buizen van 800/1200 mm tot
900/1350 mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 3
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225250 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: eivormige buizen van 900/1350 mm tot
1000/1500 mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 3
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225260 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: eivormige buizen 1000/1500 mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 3
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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2253 Verwijderen wortels uit riool (afwijkend profiel), klasse 3

225310 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool:
- rechthoekige buizen
- buizen met afwijkend profiel
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 3
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

2254 Verwijderen wortels uit riool (rond profiel), klasse 4

225410 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: ronde buizen tot 500 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 4
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225420 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: ronde buizen van 500 mm tot 800 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 4
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225430 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: ronde buizen van 800 mm tot 1000 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 4
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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225440 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: ronde buizen van 1000 mm tot 1250 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 4
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225450 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: ronde buizen van 1250 mm tot 1500 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 4
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225460 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: ronde buizen1500 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 4
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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2255 Verwijderen wortels uit riool (eivormig profiel), klasse 4

225510 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: eivormige buizen tot 400/600 mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 4
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225520 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: eivormige buizen van 400/600 mm tot
600/900 mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 4
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225530 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: eivormige buizen van 600/900 mm tot
800/1200 mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 4
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225540 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: eivormige buizen van 800/1200 mm tot
900/1350 mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 4
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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225550 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: eivormige buizen van 900/1350 mm tot
1000/1500 mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 4
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225560 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: eivormige buizen 1000/1500 mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 4
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

2256 Verwijderen wortels uit riool (afwijkend profiel), klasse 4

225610 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool:
- rechthoekige buizen
- buizen met afwijkend profiel
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 4
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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2257 Verwijderen wortels uit riool (rond profiel), klasse 5

225710 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: ronde buizen tot 500 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 5
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225720 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: ronde buizen van 500 mm tot 800 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 5
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225730 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: ronde buizen van 800 mm tot 1000 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 5
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225740 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: ronde buizen van 1000 mm tot 1250 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 5
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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225750 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: ronde buizen van 1250 mm tot 1500 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 5
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225760 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: ronde buizen 1500 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 5
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

2258 Verwijderen wortels uit riool (eivormig profiel), klasse 5

225810 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: eivormige buizen tot 400/600 mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 5
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225820 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: eivormige buizen van 400/600 mm tot
600/900 mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 5
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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225830 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: eivormige buizen van 600/900 mm tot
800/1200 mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 5
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225840 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: eivormige buizen van 800/1200 mm tot
900/1350 mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 5
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225850 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: eivormige buizen van 900/1350 mm tot
1000/1500 mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 5
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225860 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: eivormige buizen 1000/1500 mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 5
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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2259 Verwijderen wortels uit riool (afwijkend profiel), klasse 5

225910 257599 m 100,00 FVerwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool:
- rechthoekige buizen
- buizen met afwijkend profiel
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Wortelingroei klasse 5
Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

2261 Inkorten inst. inlaten van kunststof t/m 160 mm (rond
profiel)

226110 258199 st 100,00 FInkorten instekende inlaat vanuit riool
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool: ronde buizen tot 500 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Diameter inlaat: t/m 160 mm
Materiaal inlaat: kunststof
Inkorten vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226120 258199 st 7,00 FInkorten instekende inlaat vanuit riool
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool: ronde buizen van 500 tot 800 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Diameter inlaat: t/m 160 mm
Materiaal inlaat: kunststof
Inkorten vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226130 258199 st 7,00 FInkorten instekende inlaat vanuit riool
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool: ronde buizen van 800 tot 1000 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Diameter inlaat: t/m 160 mm
Materiaal inlaat: kunststof
Inkorten vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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226140 258199 st 7,00 FInkorten instekende inlaat vanuit riool
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool: ronde buizen van 1000 tot 1250 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Diameter inlaat: t/m 160 mm
Materiaal inlaat: kunststof
Inkorten vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226160 258199 st 7,00 FInkorten instekende inlaat vanuit riool
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool: ronde buizen van 1250 tot 1500 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Diameter inlaat: t/m 160 mm
Materiaal inlaat: kunststof
Inkorten vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226170 258199 st 7,00 FInkorten instekende inlaat vanuit riool
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool: ronde buizen 1500 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Diameter inlaat: t/m 160 mm
Materiaal inlaat: kunststof
Inkorten vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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2262 Inkorten inst. inlaten van kunststof t/m 160 mm (eivorm.
profiel)

226210 258199 st 7,00 FInkorten instekende inlaat vanuit riool
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool: eivormige buizen tot 400/600 mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Diameter inlaat: t/m 160 mm
Materiaal inlaat: kunststof
Inkorten vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226220 258199 st 7,00 FInkorten instekende inlaat vanuit riool
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool: eivormige buizen van 400/600 mm tot 600/900 mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Diameter inlaat: t/m 160 mm
Materiaal inlaat: kunststof
Inkorten vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226230 258199 st 7,00 FInkorten instekende inlaat vanuit riool
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool: eivormige buizen van 600/900 mm tot 800/1200 mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Diameter inlaat: t/m 160 mm
Materiaal inlaat: kunststof
Inkorten vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226240 258199 st 7,00 FInkorten instekende inlaat vanuit riool
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool: eivormige buizen van 800/1200 mm tot 900/1350 mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Diameter inlaat: t/m 160 mm
Materiaal inlaat: kunststof
Inkorten vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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226250 258199 st 7,00 FInkorten instekende inlaat vanuit riool
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool: eivormige buizen van 900/1350 mm tot 1000/1500
mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Diameter inlaat: t/m 160 mm
Materiaal inlaat: kunststof
Inkorten vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226260 258199 st 7,00 FInkorten instekende inlaat vanuit riool
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool: eivormige buizen 1000/1500
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Diameter inlaat: t/m 160 mm
Materiaal inlaat: kunststof
Inkorten vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

2263 Inkorten inst. inlaten van kunststof t/m 160 mm (afw.
profiel)

226310 258199 st 7,00 FInkorten instekende inlaat vanuit riool
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool:
- rechthoekige buizen
- buizen met afwijkend profiel
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Diameter inlaat: t/m 160 mm
Materiaal inlaat: kunststof
Inkorten vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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2264 Inkorten inst. inlaten van keramiek t/m 160 mm (rond
profiel)

226410 258199 st 7,00 FInkorten instekende inlaat vanuit riool
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool: ronde buizen tot 500 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Diameter inlaat: t/m 160 mm
Materiaal inlaat: keramiek
Inkorten vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226420 258199 st 7,00 FInkorten instekende inlaat vanuit riool
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool: ronde buizen van 500 tot 800 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Diameter inlaat: t/m 160 mm
Materiaal inlaat: keramiek
Inkorten vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226430 258199 st 7,00 FInkorten instekende inlaat vanuit riool
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool: ronde buizen van 800 tot 1000 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Diameter inlaat: t/m 160 mm
Materiaal inlaat: keramiek
Inkorten vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226440 258199 st 7,00 FInkorten instekende inlaat vanuit riool
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool: ronde buizen van 1000 tot 1250 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Diameter inlaat: t/m 160 mm
Materiaal inlaat: keramiek
Inkorten vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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226460 258199 st 7,00 FInkorten instekende inlaat vanuit riool
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool: ronde buizen van 1250 tot 1500 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Diameter inlaat: t/m 160 mm
Materiaal inlaat: keramiek
Inkorten vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226470 258199 st 7,00 FInkorten instekende inlaat vanuit riool
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool: ronde buizen 1500 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Diameter inlaat: t/m 160 mm
Materiaal inlaat: keramiek
Inkorten vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

2265 Inkorten inst. inlaten van keramiek t/m 160 mm (eivorm.
profiel)

226510 258199 st 7,00 FInkorten instekende inlaat vanuit riool
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool: eivormige buizen tot 400/600 mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Diameter inlaat: t/m 160 mm
Materiaal inlaat: keramiek
Inkorten vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226520 258199 st 7,00 FInkorten instekende inlaat vanuit riool
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool: eivormige buizen van 400/600 mm tot 600/900 mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Diameter inlaat: t/m 160 mm
Materiaal inlaat: keramiek
Inkorten vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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226530 258199 st 7,00 FInkorten instekende inlaat vanuit riool
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool: eivormige buizen van 600/900 mm tot 800/1200 mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Diameter inlaat: t/m 160 mm
Materiaal inlaat: keramiek
Inkorten vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226540 258199 st 7,00 FInkorten instekende inlaat vanuit riool
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool: eivormige buizen van 800/1200 mm tot 900/1350 mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Diameter inlaat: t/m 160 mm
Materiaal inlaat: keramiek
Inkorten vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226550 258199 st 7,00 FInkorten instekende inlaat vanuit riool
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool: eivormige buizen van 900/1350 mm tot 1000/1500
mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Diameter inlaat: t/m 160 mm
Materiaal inlaat: keramiek
Inkorten vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226560 258199 st 7,00 FInkorten instekende inlaat vanuit riool
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool: eivormige buizen 1000/1500
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Diameter inlaat: t/m 160 mm
Materiaal inlaat: keramiek
Inkorten vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

Bladnr. 112 van 411



RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

2266 Inkorten inst. inlaten van keramiek t/m 160 mm (afw.
profiel)

226610 258199 st 7,00 FInkorten instekende inlaat vanuit riool
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool:
- rechthoekige buizen
- buizen met afwijkend profiel
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Diameter inlaat: t/m 160 mm
Materiaal inlaat: keramiek
Inkorten vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

2267 Verwijderen niet riooleigen materialen uit riool (rond
profiel)

226710 258199 m 100,00 FVerwijderen niet riooleigen materialen
Betreft: verwijderen van aan de buiswand vastgehechte
afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te
verwijderen zijn.
Riool: ronde buizen tot 500 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226720 258199 m 100,00 FVerwijderen niet riooleigen materialen
Betreft: verwijderen van aan de buiswand vastgehechte
afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te
verwijderen zijn.
Riool: ronde buizen van 500 mm tot 800 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226730 258199 m 100,00 FVerwijderen niet riooleigen materialen
Betreft: verwijderen van aan de buiswand vastgehechte
afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te
verwijderen zijn.
Riool: ronde buizen van 800 mm tot 1000 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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226740 258199 m 100,00 FVerwijderen niet riooleigen materialen
Betreft: verwijderen van aan de buiswand vastgehechte
afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te
verwijderen zijn.
Riool: ronde buizen van 1000 mm tot 1250 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226750 258199 m 100,00 FVerwijderen niet riooleigen materialen
Betreft: verwijderen van aan de buiswand vastgehechte
afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te
verwijderen zijn.
Riool: ronde buizen van 1250 mm tot 1500 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226760 258199 m 100,00 FVerwijderen niet riooleigen materialen
Betreft: verwijderen van aan de buiswand vastgehechte
afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te
verwijderen zijn.
Riool: ronde buizen 1500 mm
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

2268 Verwijderen niet riooleigen materialen uit riool (eiv. profiel)

226810 258199 m 100,00 FVerwijderen niet riooleigen materialen
Betreft: verwijderen van aan de buiswand vastgehechte
afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te
verwijderen zijn.
Riool: eivormige buizen tot 400/600 mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226820 258199 m 100,00 FVerwijderen niet riooleigen materialen
Betreft: verwijderen van aan de buiswand vastgehechte
afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te
verwijderen zijn.
Riool: eivormige buizen van 400/600 mm tot 600/900 mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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226830 258199 m 100,00 FVerwijderen niet riooleigen materialen
Betreft: verwijderen van aan de buiswand vastgehechte
afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te
verwijderen zijn.
Riool: eivormige buizen van 600/900 mm tot 800/1200 mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226840 258199 m 100,00 FVerwijderen niet riooleigen materialen
Betreft: verwijderen van aan de buiswand vastgehechte
afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te
verwijderen zijn.
Riool: eivormige buizen van 800/1200 mm tot 900/1350 mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226850 258199 m 100,00 FVerwijderen niet riooleigen materialen
Betreft: verwijderen van aan de buiswand vastgehechte
afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te
verwijderen zijn.
Riool: eivormige buizen van 900/1350 mm tot 1000/1500
mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226860 258199 m 100,00 FVerwijderen niet riooleigen materialen
Betreft: verwijderen van aan de buiswand vastgehechte
afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te
verwijderen zijn.
Riool: eivormige buizen 1000/1500 mm
Materiaal riolering: beton
Strengen met een lengte tot 100 m
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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2269 Verwijderen niet riooleigen materialen uit riool (afw. profiel)

226910 258199 m 100,00 FVerwijderen niet riooleigen materialen
Betreft: verwijderen van aan de buiswand vastgehechte
afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te
verwijderen zijn.
Riool:
- rechthoekige buizen
- buizen met afwijkend profiel
Materiaal riolering: divers
Strengen met een lengte tot 100 m
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer
Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

2270 Reinigen riolering (rond profiel)

227010 257599 m 100,00 FReinigen buiswand (rond profiel)
Betreft: reinigen buiswand t.b.v. aanhechting van de aan te
brengen liner
Grootste putafstand: 100 m
Aard te reinigen oppervlak: divers
Profielafmeting(en): tot 500 mm
Wijze van reinigen is ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal afvoeren volgens bestekspostnr(s).
beginnend met 71

227020 257599 m 100,00 FReinigen buiswand (rond profiel)
Betreft: reinigen buiswand t.b.v. aanhechting van de aan te
brengen liner
Grootste putafstand: 100 m
Aard te reinigen oppervlak: divers
Profielafmeting(en): tot 500 mm
Wijze van reinigen is ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal afvoeren volgens bestekspostnr(s).
beginnend met 71

227030 257599 m 100,00 FReinigen buiswand (rond profiel)
Betreft: reinigen buiswand t.b.v. aanhechting van de aan te
brengen liner
Grootste putafstand: 100 m
Aard te reinigen oppervlak: divers
Profielafmeting(en): van 500 mm tot 800 mm
Wijze van reinigen is ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal afvoeren volgens bestekspostnr(s).
beginnend met 71

227040 257599 m 100,00 FReinigen buiswand (rond profiel)
Betreft: reinigen buiswand t.b.v. aanhechting van de aan te
brengen liner
Grootste putafstand: 100 m
Aard te reinigen oppervlak: divers
Profielafmeting(en): van 800 mm tot 1000 mm
Wijze van reinigen is ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal afvoeren volgens bestekspostnr(s).
beginnend met 71
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227050 257599 m 100,00 FReinigen buiswand (rond profiel)
Betreft: reinigen buiswand t.b.v. aanhechting van de aan te
brengen liner
Grootste putafstand: 100 m
Aard te reinigen oppervlak: divers
Profielafmeting(en): van 1000 mm tot 1250 mm
Wijze van reinigen is ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal afvoeren volgens bestekspostnr(s).
beginnend met 71

227060 257599 m 100,00 FReinigen buiswand (rond profiel)
Betreft: reinigen buiswand t.b.v. aanhechting van de aan te
brengen liner
Grootste putafstand: 100 m
Aard te reinigen oppervlak: divers
Profielafmeting(en): van 1000 mm tot 1250 mm
Wijze van reinigen is ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal afvoeren volgens bestekspostnr(s).
beginnend met 71

227070 257599 m 100,00 FReinigen buiswand (rond profiel)
Betreft: reinigen buiswand t.b.v. aanhechting van de aan te
brengen liner
Grootste putafstand: 100 m
Aard te reinigen oppervlak: divers
Profielafmeting(en): 1500 mm
Wijze van reinigen is ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal afvoeren volgens bestekspostnr(s).
beginnend met 71

2271 Reinigen riolering (eivormig profiel)

227110 257599 m 100,00 FReinigen buiswand (eivormig profiel)
Betreft: reinigen buiswand t.b.v. aanhechting van de aan te
brengen liner
Grootste putafstand: 100 m
Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): tot 400/600 mm
Wijze van reinigen is ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal afvoeren volgens bestekspostnr(s).
beginnend met 71

227120 257599 m 100,00 FReinigen buiswand (eivormig profiel)
Betreft: reinigen buiswand t.b.v. aanhechting van de aan te
brengen liner
Grootste putafstand: 100 m
Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): van 400/600 tot 600/900 mm
Wijze van reinigen is ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal afvoeren volgens bestekspostnr(s).
beginnend met 71

227130 257599 m 100,00 FReinigen buiswand (eivormig profiel)
Betreft: reinigen buiswand t.b.v. aanhechting van de aan te
brengen liner
Grootste putafstand: 100 m
Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): van 600/900 tot 800/1200 mm
Wijze van reinigen is ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal afvoeren volgens bestekspostnr(s).
beginnend met 71
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227140 257599 m 100,00 FReinigen buiswand (eivormig profiel)
Betreft: reinigen buiswand t.b.v. aanhechting van de aan te
brengen liner
Grootste putafstand: 100 m
Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): van 800/1200 tot 900/1350 mm
Wijze van reinigen is ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal afvoeren volgens bestekspostnr(s).
beginnend met 71

227150 257599 m 100,00 FReinigen buiswand (eivormig profiel)
Betreft: reinigen buiswand t.b.v. aanhechting van de aan te
brengen liner
Grootste putafstand: 100 m
Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): van 900/1350 tot 1000/1500 mm
Wijze van reinigen is ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal afvoeren volgens bestekspostnr(s).
beginnend met 71

23 RELINEN

231 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

2311 Voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan relinen

231110 258199 st 7,00 FUitvoeren van een statische berekening
Betreft: maken van berekening t.b.v. toe te passen liner en de
benodigde dimensionering hiervan.

231120 256499 st 7,00 FInmeten bestaand riool
Betreft: verificatie van de afmetingen van de te relinen
rioolstreng.
Vooafgaand aan het bestellen van de kous de
profielafmetingen en strenglengte inmeten zodanig dat de
juiste geometrie van de benodigde kous bepaald kan
worden.

231130 258199 keer 7,00 FInformatievoorziening rioolrenovatie
Betreft: informeren van belanghebbenden over de
rioolrenovatie
Omwonenden, bedrijven, hulpdiensten,
afvalinzameldiensten en andere belanghebbenden.
Stakeholders dienen ten minste 1 week voor de uitvoering
van de rioolrenovatie geïnformeerd te worden.
De informatie dient ten minste te bestaan uit een
beschrijving van:
- de uit te voeren werkzaamheden;
- de te verwachten overlast;
- de te volgen procedure bij overlast tijdens de uitvoering en
bij het eventueel optreden van gezondheidsklachten;
- de globale planning van de werkzaamheden.
Gemiddeld aantal bewonersbrieven per keer: 50 stuks
Bewonersbrief ten minste twee weken voor aanvang van de
werkzaamheden ter goedkeuring voorleggen aan de directie.
Brieven mogen pas verstrekt worden nadat de
Opdrachtgever akkoord heeft gegeven.
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2312 Voorbereidende werkzaamheden tijdens relinen

231210 258199 st 7,00 FToepassen waterreinigingsinstallatie
Betreft: waterreinigingsinstallatie t.b.v. het zuiveren van water
wat gebruikt is om de liner te verwarmen en af te koelen.
Methode van waterzuivering ter keuze van de aannemer
Het verlagen van de concentraties van de stoffen in het water
mag niet worden gerealiseerd door verdunning met water.
Eisen aan het effluent:
- concentratie styreen <1000 microgram per liter
- watertemperatuur < 25°C
Bemonsteren en analyseren van het te zuiveren water voor,
tijdens en na de zuivering.
Rapportage van de resultaten binnen 24 uur overhandigen
aan de directie.
Gezuiverd water lozen in de riolering

231220 258199 st 7,00 FAanvoeren water t.b.v. relining.
Betreft: het aanvoeren van water benodigd voor het
verwarmen en afkoelen van de aan te brengen liner.
Met oppervlaktewater
Aannemer dient zelf een locatie te zoeken t.b.v. innamepunt
van het water en deze ter goedkeuring voor te dragen aan de
directie
Innamepunt na gereed komen van de werkzaamheden in
oorspronkelijke toestand terugbrengen.

231230 250199 dag 7,00 FVerpompen rioolwater
Betreft: het verpompen van rioolwater van een inspectieput
naar een andere inspectieput in verband met de
rioolrenovatie.
Energievoorziening, inclusief aansluitkosten zijn voor
rekening van de aannemer
Verbindingen in de zuig- en afvoerleidingen borgen
Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 m
Pompcapaciteit: 200 m3/uur
Het toerental van de pompen dient regelbaar te zijn.
Toerental van de pomp zodanig instellen dat in de
ontvangstput geen overlast ontstaat.
Inclusief hoogwatersignalering boven- en benedenstrooms.
Exacte locatie ter goedkeuring van de directie
Reserve energievoorziening van voldoende capaciteit om de
energiebehoefte van de pompen te allen tijde te dekken is
vereist
Reservepompen met capaciteit 0-50 m3/uur opnemen in de
installatie.
Alarmeringssysteem opnemen in de installatie. Bij storing
dient binnen 30 minuten een deskundig monteur ter plaatse
te zijn om de storing te verhelpen.
De reserve-installatie dient binnen 1 uur na uitval van de
originele installatie in werking te zijn.
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231240 250199 dag 7,00 FVerpompen rioolwater
Betreft: het verpompen van rioolwater van een inspectieput
naar een andere inspectieput in verband met de
rioolrenovatie.
Energievoorziening, inclusief aansluitkosten zijn voor
rekening van de aannemer
Verbindingen in de zuig- en afvoerleidingen borgen
Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 m
Pompcapaciteit: 200 m3/uur
Het toerental van de pompen dient regelbaar te zijn.
Toerental van de pomp zodanig instellen dat in de
ontvangstput geen overlast ontstaat.
Inclusief hoogwatersignalering boven- en benedenstrooms.
Exacte locatie ter goedkeuring van de directie
Reserve energievoorziening van voldoende capaciteit om de
energiebehoefte van de pompen te allen tijde te dekken is
vereist
Reservepompen met capaciteit 50-100 m3/uur opnemen in
de installatie.
Alarmeringssysteem opnemen in de installatie. Bij storing
dient binnen 30 minuten een deskundig monteur ter plaatse
te zijn om de storing te verhelpen.
De reserve-installatie dient binnen 1 uur na uitval van de
originele installatie in werking te zijn.

231250 250199 dag 7,00 FVerpompen rioolwater
Betreft: het verpompen van rioolwater van een inspectieput
naar een andere inspectieput in verband met de
rioolrenovatie.
Energievoorziening, inclusief aansluitkosten zijn voor
rekening van de aannemer
Verbindingen in de zuig- en afvoerleidingen borgen
Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 m
Pompcapaciteit: 100 - 200 m3/uur
Het toerental van de pompen dient regelbaar te zijn.
Toerental van de pomp zodanig instellen dat in de
ontvangstput geen overlast ontstaat.
Inclusief hoogwatersignalering boven- en benedenstrooms.
Exacte locatie ter goedkeuring van de directie
Reserve energievoorziening van voldoende capaciteit om de
energiebehoefte van de pompen te allen tijde te dekken is
vereist
Reservepompen met capaciteit 50-100 m3/uur opnemen in
de installatie.
Alarmeringssysteem opnemen in de installatie. Bij storing
dient binnen 30 minuten een deskundig monteur ter plaatse
te zijn om de storing te verhelpen.
De reserve-installatie dient binnen 1 uur na uitval van de
originele installatie in werking te zijn.
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231260 258199 st 2,00 FPeriodiek ledigen aansluitleidingen grote lozers
Betreft: periodiek ledigen van aansluitleidingen van grote
lozers zoals bedrijven, horecagelegenheden, kapsalons,
appartementencomplexen en dergelijke
Aansluitleidingen ledigen middels het "Rioboxx-systeem "
o.g.
Frequentie van ledigen aansluitleidingen afstemmen op het
aanbod van afvalwater.
Rekening houden met een debiet van maximaal 25 m3/uur
Inclusief localiseren van de aansluiting
Tijdsduur van ledigen: totdat de aansluiting op het hoofdriool
hersteld is.
Vrijgekomen rioolwater lozen in een nabijgelegen
inspectieput. Locatie lozingspunt bepalen in overleg met de
directie.

2313 Mobilisatie personeel en materieel
De mobilisatie tussen de vestigingslocatie aannemer naar
projectlocatie/gemeente Loon op Zand en terug (begin en
einde (halve) werkdag) wordt geacht in de eenheidsprijs
te zitten van het relinen te zitten.

231310 611299 keer 15,00 FMobilisatie van personeel en materieel.
Betreft: mobilisatie/verplaatsings- kosten van materiaal,
materieel en personeel tussen de wegvakken waar de
rioolstrengen gerenoveerd moeten worden.
Keer <=> van wegvak naar wegvak.
Incl. de benodigde opstel- en inpak-, opruim, demontage
kosten.

2314 Toepassen inversie-opstelling

231410 258199 keer 4,00 FToepassen inversie-opstelling
Betreft: het toepassen en na voltooiing van de relining weer
verwijderen van een opstelling voor de inversie van de liner.
Eventuele grond- en verhardingswerkzaamheden
verrekenen op de betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit
bestek.
Inclusief het verwijderen en opnieuw aanbrengen van de
putafdekking, volgens bestekspostnr(s) 212110 en/of
212120.
Aanvoeren van alle voor de inversie benodigde materialen
en materieel en hulpmiddelen en na gereedkomen van de
relining weer afvoeren.
Opstelling ten behoeve van een relining voor:
- ronde buizen tot 300 mm
- eivormige buizen tot 250/375 mm
Overhangend groen (boomtakken / struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie
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231420 258199 keer 4,00 FToepassen inversie-opstelling
Betreft: het toepassen en na voltooiing van de relining weer
verwijderen van een opstelling voor de inversie van de liner.
Eventuele grond- en verhardingswerkzaamheden
verrekenen op de betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit
bestek.
Inclusief het verwijderen en opnieuw aanbrengen van de
putafdekking, volgens bestekspostnr(s) 121000 en/of
121100.
Aanvoeren van alle voor de inversie benodigde materialen
en materieel en hulpmiddelen en na gereedkomen van de
relining weer afvoeren.
Opstelling ten behoeve van een relining voor:
- ronde buizen van 300 mm tot 500 mm
- eivormige buizen van 250/375 mm tot 400/600 mm
Overhangend groen (boomtakken / struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie

231430 258199 keer 4,00 FToepassen inversie-opstelling
Betreft: het toepassen en na voltooiing van de relining weer
verwijderen van een opstelling voor de inversie van de liner.
Eventuele grond- en verhardingswerkzaamheden
verrekenen op de betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit
bestek.
Inclusief het verwijderen en opnieuw aanbrengen van de
putafdekking, volgens bestekspostnr(s) 212110 en/of
212120.
Aanvoeren van alle voor de inversie benodigde materialen
en materieel en hulpmiddelen en na gereedkomen van de
relining weer afvoeren.
Opstelling ten behoeve van een relining voor:
- ronde buizen van 500 mm tot 700 mm
- eivormige buizen van 400/600 mm tot 600/900 mm
Overhangend groen (boomtakken / struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie

231440 258199 keer 2,00 FToepassen inversie-opstelling
Betreft: het toepassen en na voltooiing van de relining weer
verwijderen van een opstelling voor de inversie van de liner.
Eventuele grond- en verhardingswerkzaamheden
verrekenen op de betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit
bestek.
Inclusief het verwijderen en opnieuw aanbrengen van de
putafdekking, volgens bestekspostnr(s) 212110 en/of
212120.
Aanvoeren van alle voor de inversie benodigde materialen
en materieel en hulpmiddelen en na gereedkomen van de
relining weer afvoeren.
Opstelling ten behoeve van een relining voor:
- ronde buizen van 700 mm tot 1000 mm
- eivormige buizen van 600/900 mm tot 800/1200 mm
Overhangend groen (boomtakken / struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie
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231450 258199 keer 4,00 FToepassen inversie-opstelling
Betreft: het toepassen en na voltooiing van de relining weer
verwijderen van een opstelling voor de inversie van de liner.
Eventuele grond- en verhardingswerkzaamheden
verrekenen op de betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit
bestek.
Inclusief het verwijderen en opnieuw aanbrengen van de
putafdekking, volgens bestekspostnr(s) 212110 en/of
212120.
Aanvoeren van alle voor de inversie benodigde materialen
en materieel en hulpmiddelen en na gereedkomen van de
relining weer afvoeren.
Opstelling ten behoeve van een relining voor:
- ronde buizen van 1000 mm tot 1250 mm
- eivormige buizen van 800/1200 mm tot 900/1350 mm
Overhangend groen (boomtakken / struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie

231460 258199 keer 4,00 FToepassen inversie-opstelling
Betreft: het toepassen en na voltooiing van de relining weer
verwijderen van een opstelling voor de inversie van de liner.
Eventuele grond- en verhardingswerkzaamheden
verrekenen op de betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit
bestek.
Inclusief het verwijderen en opnieuw aanbrengen van de
putafdekking, volgens bestekspostnr(s) 212110 en/of
212120.
Aanvoeren van alle voor de inversie benodigde materialen
en materieel en hulpmiddelen en na gereedkomen van de
relining weer afvoeren.
Opstelling ten behoeve van een relining voor:
- ronde buizen van 1250 mm tot 1500 mm
- eivormige buizen van 900/1350 mm tot 1000/1500 mm
Overhangend groen (boomtakken / struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie

231470 258199 keer 4,00 FToepassen inversie-opstelling
Betreft: het toepassen en na voltooiing van de relining weer
verwijderen van een opstelling voor de inversie van de liner.
Eventuele grond- en verhardingswerkzaamheden
verrekenen op de betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit
bestek.
Inclusief het verwijderen en opnieuw aanbrengen van de
putafdekking, volgens bestekspostnr(s) 212110 en/of
212120.
Aanvoeren van alle voor de inversie benodigde materialen
en materieel en hulpmiddelen en na gereedkomen van de
relining weer afvoeren.
Opstelling ten behoeve van een relining voor:
- ronde buizen 1500 mm
- eivormige buizen 1000/1500 mm
Overhangend groen (boomtakken / struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie
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232 RELINEN NIET-MANTOEGANKELIJK RIOOL ROND

2321 Riool Ø200 mm

232110 258103 m 35,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{< 50}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: {nominale middellijn

200 mm
1 m 35,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

232120 258103 m 50,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{50 - 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: {nominale middellijn

200 mm
1 m 50,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

232130 258103 m 100,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{> 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: {nominale middellijn

200 mm
1 m 100,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
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2322 Riool Ø250 mm

232210 258103 m 35,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{< 50}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: {nominale middellijn

250 mm
1 m 35,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

232220 258103 m 50,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{50 - 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: {nominale middellijn

250 mm
1 m 50,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

232230 258103 m 100,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{> 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: {nominale middellijn

250 mm
1 m 100,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
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2323 Riool Ø300 mm

232310 258103 m 35,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{< 50}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: {nominale middellijn

300 mm
1 m 35,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

232320 258103 m 50,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{50 - 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: {nominale middellijn

300 mm
1 m 50,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

232330 258103 m 100,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{> 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: {nominale middellijn

300 mm
1 m 100,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
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2324 Riool Ø400 mm

232410 258103 m 35,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{< 50}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: {nominale middellijn

400 mm
1 m 35,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

232420 258103 m 50,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{50 - 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: {nominale middellijn

400 mm
1 m 50,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

232430 258103 m 100,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{> 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: {nominale middellijn

400 mm
1 m 100,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
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2325 Riool Ø500 mm

232510 258103 m 35,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{< 50}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: {nominale middellijn

500 mm
1 m 35,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

232520 258103 m 50,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{50 - 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: {nominale middellijn

500 mm
1 m 50,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

232530 258103 m 100,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{> 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: {nominale middellijn

500 mm
1 m 100,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
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2326 Riool Ø600 mm

232610 258103 m 35,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{< 50}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: {nominale middellijn

600 mm
1 m 35,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

232620 258103 m 50,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{50 - 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: {nominale middellijn

600 mm
1 m 50,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

232630 258103 m 100,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{> 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: {nominale middellijn

600 mm
1 m 100,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
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2327 Riool Ø700 mm

232710 258103 m 35,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{< 50}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: {nominale middellijn

700 mm
1 m 35,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

232720 258103 m 50,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{50 - 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: {nominale middellijn

700 mm
1 m 50,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

232730 258103 m 100,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{> 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: {nominale middellijn

700 mm
1 m 100,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
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233 RELINEN MAN-TOEGANKELIJK RIOOL ROND

2331 Riool Ø800 mm

233110 258103 m 35,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in man-toegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{< 50}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: {nominale middellijn

800 mm
1 m 35,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

233120 258103 m 50,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in man-toegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{50 - 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: {nominale middellijn

800 mm
1 m 50,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

233130 258103 m 100,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in man-toegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{> 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: {nominale middellijn

800 mm
1 m 100,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
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2332 Riool Ø900 mm

233210 258103 m 35,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in man-toegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{< 50}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: {nominale middellijn

900 mm
1 m 35,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

233220 258103 m 50,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in man-toegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{50 - 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: {nominale middellijn

900 mm
1 m 50,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

233230 258103 m 100,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in man-toegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{> 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: {nominale middellijn

900 mm
1 m 100,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

Bladnr. 132 van 411



RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

2333 Riool Ø1000 mm

233310 258103 m 35,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{< 50}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: {nominale middellijn

1000 mm
1 m 35,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

233320 258103 m 50,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in man-toegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{50 - 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: {nominale middellijn

1000 mm
1 m 50,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

233330 258103 m 100,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in man-toegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{> 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: {nominale middellijn

1000 mm
1 m 100,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
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234 RELINEN NIET-MANTOEGANKELIJK RIOOL EI-VORMIG

2341 Riool 250/275 mm

234110 258103 m 35,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{< 50}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:{250/375 mm

1 m 35,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

234120 258103 m 50,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{50 - 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:{250/375 mm

1 m 50,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

234130 258103 m 100,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{> 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:{250/375 mm

1 m 100,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
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2342 Riool 300/450 mm

234210 258103 m 35,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{< 50}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:{300/450 mm

1 m 35,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

234220 258103 m 50,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{50 - 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:{300/450 mm

1 m 50,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

234230 258103 m 100,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{< 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:{300/450 mm

1 m 100,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
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2343 Riool 400/600 mm

234310 258103 m 35,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{< 50}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:{400/600 mm

1 m 35,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

234320 258103 m 50,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{50 - 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:{400/600 mm

1 m 50,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

234330 258103 m 100,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{> 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:{400/600 mm

1 m 100,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
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2344 Riool 500/750 mm

234410 258103 m 35,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{< 50}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:{500/750 mm

1 m 35,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

234420 258103 m 50,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{50 - 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:{500/750 mm

1 m 50,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

234430 258103 m 100,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{> 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:{500/750 mm

1 m 100,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
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2345 Riool 600/900 mm

234510 258103 m 35,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{< 50}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:{600/900 mm

1 m 35,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

234520 258103 m 50,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{50 - 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:{600/900 mm

1 m 50,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

234530 258103 m 100,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{> 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:{600/900 mm

1 m 100,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
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235 RELINEN MAN-TOEGANKELIJK RIOOL EI-VORMIG

2351 Riool 700/1050 mm

235110 258103 m 35,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in man-toegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{< 50}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:{700/1050 mm

1 m 35,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

235120 258103 m 50,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in man-toegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{50 - 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:{700/1050 mm

1 m 50,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

235130 258103 m 100,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in man-toegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{> 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:{700/1050 mm

1 m 100,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
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2352 Riool 800/1200 mm

235210 258103 m 35,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in man-toegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{< 50}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:{800/1200 mm

1 m 35,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

235220 258103 m 50,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in man-toegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{50 - 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:{800/1200 mm

1 m 50,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

235230 258103 m 100,00 FAanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.
Betreft: aanbrengen relining in man-toegankelijk riool
Toestand riolering:{ARZ-waarde: II
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
{bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand:{> 100}m

7 Materiaal bestaand riool:{divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen:{800/1200 mm

1 m 100,00 LVoering:{constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
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24 OPENEN PUTTEN EN INLATEN

241 OPENEN PUTTEN EN INLATEN NA REPARATIE/
RENOVATIE

2411 Openen inlaat niet-mantoegankelijk riool, glasvezel

241110 258131 st 20,00 FHeropenen inlaat van binnenuit.
Betreft: volledig openen en afwerken van inlaten 125 mm na
uitvoering (deel)renovatie in een niet-mantoegankelijk riool
Situering: ter plaatse van gerenoveerde rioolstreng(en)
Herstellen door het openen van de bestaande inlaat.
Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool
tijdelijk zijn afgesloten.
Gemiddelde putafstand:{varierend aantal}m
Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten:
{n.v.t.}st

9 Profielafmetingen:
- ronde buizen tot 800 mm
- eivormige buizen tot 700/1050 mm

9 Diameter Inlaat: 125 mm
De liner ter plaatse van de inlaten open maken direct na
aanbrengen van de liner.
Diameter boorgat ten minste 75 mm

9 Na volledige afkoeling van de liner de aansluitingen volledig
openboren en afborstelen

241120 258131 st 20,00 FHeropenen inlaat van binnenuit.
Betreft: volledig openen en afwerken van inlaten 160 mm na
uitvoering (deel)renovatie in een niet-mantoegankelijk riool
Situering: ter plaatse van gerenoveerde rioolstreng(en)
Herstellen door het openen van de bestaande inlaat.
Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool
tijdelijk zijn afgesloten.
Gemiddelde putafstand:{varierend aantal}m
Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten:
{n.v.t.}st

9 Profielafmetingen:
- ronde buizen tot 800 mm
- eivormige buizen tot 700/1050 mm

9 Diameter Inlaat: 160 mm
De liner ter plaatse van de inlaten open maken direct na
aanbrengen van de liner.
Diameter boorgat ten minste 75 mm

9 Na volledige afkoeling van de liner de aansluitingen volledig
openboren en afborstelen
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2412 Openen inlaat man-toegankelijk riool, glasvezel

241210 258131 st 20,00 FHeropenen inlaat van binnenuit.
Betreft: volledig openen en afwerken van inlaten 125 mm na
uitvoering (deel)renovatie in een toegankelijk riool
Situering: ter plaatse van gerenoveerde rioolstreng(en)
Herstellen door het openen van de bestaande inlaat.
Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool
tijdelijk zijn afgesloten.
Gemiddelde putafstand:{varierend aantal}m
Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten:
{n.v.t.}st

9 Profielafmetingen:
- ronde buizen vanaf 800 mm
- eivormige buizen vanaf 700/1050 mm

9 Diameter Inlaat: 125 mm
De liner ter plaatse van de inlaten open maken direct na
aanbrengen van de liner.
Diameter boorgat ten minste 75 mm

9 Na volledige afkoeling van de liner de aansluitingen volledig
openboren en afborstelen

241220 258131 st 20,00 FHeropenen inlaat van binnenuit.
Betreft: volledig openen en afwerken van inlaten 160 mm na
uitvoering (deel)renovatie in een toegankelijk riool
Situering: ter plaatse van gerenoveerde rioolstreng(en)
Herstellen door het openen van de bestaande inlaat.
Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool
tijdelijk zijn afgesloten.
Gemiddelde putafstand:{varierend aantal}m
Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten:
{n.v.t.}st

9 Profielafmetingen:
- ronde buizen vanaf 800 mm
- eivormige buizen vanaf 700/1050 mm

9 Diameter Inlaat: 160 mm
De liner ter plaatse van de inlaten open maken direct na
aanbrengen van de liner.
Diameter boorgat ten minste 75 mm

9 Na volledige afkoeling van de liner de aansluitingen volledig
openboren en afborstelen

Bladnr. 142 van 411



RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

242 AFWERKEN PUTTEN NA RELINEN, RIOOL ROND

2420 Afwerken eindput na relinen, riool rond

242010 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in eindput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- ronde buizen, nominale middellijn 200 mm
Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

kg 12,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

242020 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in eindput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- ronde buizen, nominale middellijn 250 mm
Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

kg 14,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

242030 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in eindput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- ronde buizen, nominale middellijn 300 mm
Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

kg 16,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

242040 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in eindput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- ronde buizen, nominale middellijn 400 mm
Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

kg 18,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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242050 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in eindput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- ronde buizen, nominale middellijn 500 mm
Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

kg 20,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

242060 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in eindput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- ronde buizen, nominale middellijn 600 mm
Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

kg 22,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

242070 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in eindput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- ronde buizen, nominale middellijn 700 mm
Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

kg 24,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

242080 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in eindput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- ronde buizen, nominale middellijn 800 mm
Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

kg 26,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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242090 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in eindput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- ronde buizen, nominale middellijn 900 mm
Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

kg 28,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

242100 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in eindput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- ronde buizen, nominale middellijn 1000 mm
Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

kg 30,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

2422 Afwerken tussenput na relinen, riool rond

242210 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in tussenput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- ronde buizen, nominale middellijn 200 mm
Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040

kg 12,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

242220 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in tussenput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- ronde buizen, nominale middellijn 250 mm
Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040

kg 14,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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242230 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in tussenput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- ronde buizen, nominale middellijn 300 mm
Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040

kg 16,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

242240 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in tussenput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- ronde buizen, nominale middellijn 400 mm
Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040

kg 18,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

242250 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in tussenput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- ronde buizen, nominale middellijn 500 mm
Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040

kg 20,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

242260 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in tussenput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- ronde buizen, nominale middellijn 600 mm
Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040

kg 22,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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242270 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in tussenput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- ronde buizen, nominale middellijn 700 mm
Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040

kg 24,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

242280 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in tussenput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- ronde buizen, nominale middellijn 800 mm
Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040

kg 26,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

242290 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in tussenput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- ronde buizen, nominale middellijn 900 mm
Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040

kg 28,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

242300 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in tussenput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- ronde buizen, nominale middellijn 1000 mm
Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040

kg 30,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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243 AFWERKEN PUTTEN NA RELINEN, RIOOL EI-VORMIG

2431 Afwerken eindput na relinen, riool ei-vormig

243110 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in eindput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- eivormige buizen, profiel 250/375 mm
Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

kg 18,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243120 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in eindput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- eivormige buizen, profiel 300/450 mm
Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

kg 20,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243130 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in eindput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- eivormige buizen, profiel 400/600 mm
Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

kg 22,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243140 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in eindput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- eivormige buizen, profiel 500/750 mm
Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

kg 24,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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243150 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in eindput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- eivormige buizen, profiel 600/900 mm
Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

kg 26,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243160 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in eindput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- eivormige buizen, profiel 700/1050 mm
Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

kg 28,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243170 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in eindput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- eivormige buizen, profiel 800/1200 mm
Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

kg 30,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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2432 Afwerken tussenput na relinen, riool ei-vormig

243210 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in tussenput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- eivormige buizen, profiel 250/375 mm
Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040

kg 18,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243220 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in tussenput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- eivormige buizen, profiel 300/450 mm
Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040

kg 20,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243230 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in tussenput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- eivormige buizen, profiel 400/600 mm
Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040

kg 22,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243240 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in tussenput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- eivormige buizen, profiel 500/750 mm
Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040

kg 24,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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243250 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in tussenput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- eivormige buizen, profiel 600/900 mm
Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040

kg 26,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243260 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in tussenput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- eivormige buizen, profiel 700/1050 mm
Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040

kg 28,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243270 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting liner in tussenput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Profielafmeting:
- eivormige buizen, profiel 800/1200 mm
Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040

kg 30,00 LDe verbinding liner-put waterdicht afwerken met
Xypex Patch and Plug o.g.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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244 AFWERKEN STROOMPROFIEL PUT NA RELINEN

244010 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting stroomprofiel in tussenput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op het stroomprofiel in de
tussenput.
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Inwendige afmetingen put: 800 x 800 mm
Verwijderen van de kap van de kous door middel van
afzagen, zodanig dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de
putwand zodat de aansluiting waterdicht afgewerkt kan
worden.

kg 50,00 LStroomprofiel herstellen met betonmortel en
afsmeren met een toplaag van Xypex
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

244020 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting stroomprofiel in tussenput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op het stroomprofiel in de
tussenput.
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Inwendige afmetingen put: 1000 x 1000 mm
Verwijderen van de kap van de kous door middel van
afzagen, zodanig dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de
putwand zodat de aansluiting waterdicht afgewerkt kan
worden.

kg 60,00 LStroomprofiel herstellen met betonmortel en
afsmeren met een toplaag van Xypex
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

244030 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting stroomprofiel in tussenput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op het stroomprofiel in de
tussenput.
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Inwendige afmetingen put: 1250 x 1250 mm
Verwijderen van de kap van de kous door middel van
afzagen, zodanig dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de
putwand zodat de aansluiting waterdicht afgewerkt kan
worden.

kg 80,00 LStroomprofiel herstellen met betonmortel en
afsmeren met een toplaag van Xypex
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

244040 258199 st 2,00 FAfwerken aansluiting stroomprofiel in tussenput
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op het stroomprofiel in de
tussenput.
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.
Inwendige afmetingen put: 1500 x 1500 mm
Verwijderen van de kap van de kous door middel van
afzagen, zodanig dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de
putwand zodat de aansluiting waterdicht afgewerkt kan
worden.

kg 100,00 LStroomprofiel herstellen met betonmortel en
afsmeren met een toplaag van Xypex
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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245 MAKEN PROEFSTUKKEN

245010 258199 st 7,00 FMaken van proefstukken uit buis
Betreft: het maken van proefstukken van de aangebrachte
liner uit de buis, daar waar geen proefstuk in een tussenput
genomen kan worden
Betreft proefstukken:
- ronde buizen tot 500 mm
- eivormige buizen tot 400/600 mm
Zagen van een proefstuk, omtrek dient minimaal 20 maal de
dikte van de kous te zijn en de lengte minimaal 0,3 m bij
kousen met een dikte tot 20 mm
Bij kousen met dikte groter dan 20 mm dient de omtrek
minimaal 12 maal de wanddikte te zijn of op aanwijzing van
de directie

st 7,00 ILiner na uitnemen van proefstuk herstellen met deelliner
volgens hoofdstuk 222 van dit bestek
Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
directievoerder of toezichthouder genomen worden
Proefstukken voorzien van unieke identificatiecode en locatie
waar deze genomen is
Directie zorgt voor de beproeving

245020 258199 st 7,00 FMaken van proefstukken uit buis
Betreft: het maken van proefstukken van de aangebrachte
liner uit de buis, daar waar geen proefstuk in een tussenput
genomen kan worden
Betreft proefstukken:
- ronde buizen van 500 tot 800 mm
- eivormige buizen van 400/600 tot 600/900 mm
Zagen van een proefstuk, omtrek dient minimaal 20 maal de
dikte van de kous te zijn en de lengte minimaal 0,3 m bij
kousen met een dikte tot 20 mm
Bij kousen met dikte groter dan 20 mm dient de omtrek
minimaal 12 maal de wanddikte te zijn of op aanwijzing van
de directie

st 7,00 ILiner na uitnemen van proefstuk herstellen met deelliner
volgens hoofdstuk 222 van dit bestek
Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
directievoerder of toezichthouder genomen worden
Proefstukken voorzien van unieke identificatiecode en locatie
waar deze genomen is
Directie zorgt voor de beproeving

245030 258199 st 7,00 FMaken van proefstukken uit buis
Betreft: het maken van proefstukken van de aangebrachte
liner uit de buis, daar waar geen proefstuk in een tussenput
genomen kan worden
Betreft proefstukken:
- ronde buizen van vanaf 800 mm
- eivormige buizen vanaf 600/900 mm
Zagen van een proefstuk, omtrek dient minimaal 20 maal de
dikte van de kous te zijn en de lengte minimaal 0,3 m bij
kousen met een dikte tot 20 mm
Bij kousen met dikte groter dan 20 mm dient de omtrek
minimaal 12 maal de wanddikte te zijn of op aanwijzing van
de directie

st 7,00 ILiner na uitnemen van proefstuk herstellen met deelliner
volgens hoofdstuk 222 van dit bestek
Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
directievoerder of toezichthouder genomen worden
Proefstukken voorzien van unieke identificatiecode en locatie
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waar deze genomen is
Directie zorgt voor de beproeving

246 MAKEN PROEFSTUKKEN UIT PUT

246010 258199 st 20,00 FMaken van proefstukken uit put
Betreft: het maken van proefstukken van de aangebrachte
liner uit de (tussen)put
Zagen van een proefstuk, omtrek dient minimaal 20 maal de
dikte van de kous te zijn en de lengte minimaal 0,3 m bij
kousen met een dikte tot 20 mm
Bij kousen met dikte groter dan 20 mm dient de omtrek
minimaal 12 maal de wanddikte te zijn of op aanwijzing van
de directie
ten behoeve van het maken van een proefstuk voor het
aanbrengen van de liner in de put een geleidende ring,
manchet of jeanskap aanbrengen.
Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
directievoerder of toezichthouder genomen worden
Proefstukken voorzien van unieke identificatiecode en locatie
waar deze genomen is
Directie zorgt voor de beproeving

25 OVERIGE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

251 VERVANGEN INLAAT

251000 258199 st 7,00 FVervangen inlaat Ø125 mm in beton- of gemetseld riool
Betreft: vervangen van lekkende of kapotte inlaten.
Materiaal riolering: beton of metselwerk
Verwijderen bestaande inlaat
Eventuele verhardingswerkzaamheden verrekenen op de
betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit bestek.
Inclusief grondwerk
Aannemer dient rekening te houden met een
ontgravingshoogte van ca. 0,70 m

st 7,00 LAanbrengen renovatieblok van beton t.b.v. inlaat Ø125 mm
st 7,00 LAanbrengen zettingsmof

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

251010 258199 st 7,00 FVervangen inlaat Ø125 mm in PVC-riool
Betreft: vervangen van lekkende of kapotte inlaten.
Materiaal riolering: kunststof
Verwijderen bestaande inlaat
Eventuele verhardingswerkzaamheden verrekenen op de
betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit bestek.
Inclusief grondwerk
Aannemer dient rekening te houden met een
ontgravingshoogte van ca. 0,70 m

st 7,00 LAanbrengen knevelinlaat / klikinlaat voorzien van
zettingsconstructie t.b.v. inlaat Ø125 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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251100 258199 st 7,00 FVervangen inlaat Ø160 mm in beton- of gemetseld riool
Betreft: vervangen van lekkende of kapotte inlaten.
Materiaal riolering: beton of metselwerk
Verwijderen bestaande inlaat
Eventuele verhardingswerkzaamheden verrekenen op de
betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit bestek.
Inclusief grondwerk
Aannemer dient rekening te houden met een
ontgravingshoogte van ca. 0,70 m

st 7,00 LAanbrengen renovatieblok van beton t.b.v. inlaat Ø160 mm
st 7,00 LAanbrengen zettingsmof

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

251110 258199 st 7,00 FVervangen inlaat 160 mm in PVC-riool
Betreft: vervangen van lekkende of kapotte inlaten.
Materiaal riolering: kunststof
Verwijderen bestaande inlaat
Eventuele verhardingswerkzaamheden verrekenen op de
betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit bestek.
Inclusief grondwerk
Aannemer dient rekening te houden met een
ontgravingshoogte van ca. 0,70 m

st 7,00 LAanbrengen knevelinlaat / klikinlaat voorzien van
zettingsconstructie t.b.v. inlaat Ø160 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

251200 252299 m 20,00 FVervangen aansluitleiding Ø125 mm gres
Betreft: vervangen van kapotte huis- en/of kolkaansluiting
Materiaal bestaande leiding: keramiek

251201 251106 m 20,00 IVerwijderen keramische buis.
Eventuele verhardingswerkzaamheden verrekenen op de
betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit bestek.
Inclusief grondwerk
Aannemer dient rekening te houden met een
ontgravingshoogte van ca. 0,70 m

1 Nominale middellijn(en){125 mm
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{Vrijgekomen materialen
vervoeren naar een inrichting.

251202 252201 m 20,00 IAanbrengen PVC-buis
Eventuele verhardingswerkzaamheden verrekenen op de
betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit bestek.
Inclusief grondwerk
Aannemer dient rekening te houden met een
ontgravingshoogte van ca. 0,70 m

2 m 20,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{
Incl. benodigde hulpstukken
Geleverd volgens besteksposten beginnend met 254

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{

251210 252299 m 20,00 FVervangen aansluitleiding Ø125 mm PVC
Betreft: vervangen van kapotte huis- en/of kolkaansluiting
Materiaal bestaande leiding: kunststof
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251211 251103 m 20,00 IVerwijderen kunststofbuis.
Eventuele verhardingswerkzaamheden verrekenen op de
betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit bestek.
Inclusief grondwerk
Aannemer dient rekening te houden met een
ontgravingshoogte van ca. 0,70 m

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){125 mm

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{ naar een inrichting.

251212 252201 m 20,00 IAanbrengen PVC-buis
Eventuele verhardingswerkzaamheden verrekenen op de
betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit bestek.
Inclusief grondwerk
Aannemer dient rekening te houden met een
ontgravingshoogte van ca. 0,70 m

2 m 20,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{
Incl. benodigde hulpstukken
Geleverd volgens besteksposten beginnend met 254

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{

251300 252299 m 20,00 FVervangen aansluitleiding Ø160 mm gres
Betreft: vervangen van kapotte huis- en/of kolkaansluiting
Materiaal bestaande leiding: keramiek

251301 251106 m 20,00 IVerwijderen keramische buis.
Eventuele verhardingswerkzaamheden verrekenen op de
betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit bestek.
Inclusief grondwerk
Aannemer dient rekening te houden met een
ontgravingshoogte van ca. 0,70 m

1 Nominale middellijn(en){160 mm
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting.

251302 252201 m 20,00 IAanbrengen PVC-buis
Eventuele verhardingswerkzaamheden verrekenen op de
betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit bestek.
Inclusief grondwerk
Aannemer dient rekening te houden met een
ontgravingshoogte van ca. 0,70 m

2 m 20,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{
Incl. benodigde hulpstukken
Geleverd volgens besteksposten beginnend met 254

2 3 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{

251304 251106 m 20,00 IVerwijderen keramische buis.
Eventuele verhardingswerkzaamheden verrekenen op de
betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit bestek.
Inclusief grondwerk
Aannemer dient rekening te houden met een
ontgravingshoogte van ca. 0,70 m

1 Nominale middellijn(en){160 mm
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{ naar een inrichting.
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251305 252201 m 20,00 IAanbrengen PVC-buis
Eventuele verhardingswerkzaamheden verrekenen op de
betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit bestek.
Inclusief grondwerk
Aannemer dient rekening te houden met een
ontgravingshoogte van ca. 0,70 m

2 m 20,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{
Incl. benodigde hulpstukken
Geleverd volgens besteksposten beginnend met 254

2 3 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{

251310 252299 m 20,00 FVervangen aansluitleiding 160 mm PVC
Betreft: vervangen van kapotte huis- en/of kolkaansluiting
Materiaal bestaande leiding: kunststof

251311 251103 m 20,00 IVerwijderen kunststofbuis.
Eventuele verhardingswerkzaamheden verrekenen op de
betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit bestek.
Inclusief grondwerk
Aannemer dient rekening te houden met een
ontgravingshoogte van ca. 0,70 m

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){160 mm

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting.

251312 252201 m 20,00 IAanbrengen PVC-buis
Eventuele verhardingswerkzaamheden verrekenen op de
betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit bestek.
Inclusief grondwerk
Aannemer dient rekening te houden met een
ontgravingshoogte van ca. 0,70 m

2 m 20,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{
Incl. benodigde hulpstukken
Geleverd volgens besteksposten beginnend met 254

2 3 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{
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252 OP HOOGTE STELLEN KOLK

2521 Herplaatsen kolken

252110 252699 st 20,00 FOp hoogte stellen straatkolk en/of trottoirkolk
Betreft: op hoogte brengen kolken

252111 240206 st 20,00 IGraven en aanvullen werkgat/-put.
Ten behoeve van de kolken volgens bestekspostnr(s).
252112 en leidingen volgens bestekspostnr(s). 252113

2 In losse grond
1 Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3

252112 251122 st 20,00 IVerwijderen kolk.
Betreft: opnemen kolken t.b.v. op hoogte brengen

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie
9 Straatkolk en/of trottoirkolk

1 Constructie: eendelig
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s).{252114

252113 252201 m 16,00 IAanbrengen PVC-buis
Situering: volgens tekening
Betreft: aanbrengen PVC-buis t.b.v. aansluiten op hoogte
gebrachte kolken volgens bestekspostnr(s). 252110
Inclusief alle benodigde hulpstukken

2 m 16,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{
Kleur: grijs

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{

252114 252613 st 20,00 IAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft: het opnieuw aanbrengen van een straat en/of
trottoirkolk

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
9 Straatkolk en/of trottoirkolk, vrijgekomen volgens

bestekspostnr(s). 252112
1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig
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253 VERVANGEN KOLKEN

2531 Opbreken kolken

253110 251122 st 20,00 FVerwijderen kolk.
Betreft: verwijderen straatkolken
Incl. grondwerk
Straatkolk vooraf reinigen

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie
1 Straatkolk{

1 Constructie: eendelig
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{Vrijgekomen materialen

vervoeren naar een inrichting.

253120 251122 st 20,00 FVerwijderen kolk.
Betreft: verwijderen trottoirkolken
Incl. grondwerk
Trottoirkolk vooraf reinigen

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie
1 Trottoirkolk{

1 Constructie: eendelig
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{Vrijgekomen materialen

vervoeren naar een inrichting.

2532 Aanbrengen kolken

253210 252699 st 20,00 FAanbrengen straatkolk, incl. grondwerk
Betreft: aanbrengen straatkolk
Type en uitvoering kolk in overleg met directie

253211 240206 st 20,00 IGraven en aanvullen werkgat/-put.
Ten behoeve van de aan te brengen kolk volgens
bestekspostnr. 253212

2 In losse grond
1 Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3

253212 252613 st 20,00 IAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

9 st 20,00 LStraatkolk, klasse Y
1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

253220 252699 st 20,00 FAanbrengen trottoirkolk, incl. grondwerk
Betreft: aanbrengen trottoirkolk
Type en uitvoering kolk in overleg met directie

253221 240206 st 20,00 IGraven en aanvullen werkgat/-put.
Ten behoeve van de aan te brengen kolk volgens
bestekspostnr(s). 253222

2 In losse grond
1 Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3

253222 252613 st 20,00 IAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

9 st 20,00 LTrottoirkolk, klasse Y
1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig
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254 LEVERANTIE PVC-BUIZEN

2540 Leveren PVC buizen en bijhorende hulpstukken Ø125 mm

254010 252299 m 20,00 FLeveren rechte buis PVC Ø125 mm
m 20,00 LRechte buis, stijfheidsklasse SN8

Kleur grijs en/of bruin en/of groen
Nominale middellijn 125 mm
Materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 251200 of
251210
Leveren op de plaats van verwerking

254020 252299 st 20,00 FLeveren hulpstuk PVC Ø125 mm bocht
st 20,00 LHulpstuk t.b.v. PVC-buis, stijfheidsklasse SN8

Kleur grijs en/of bruin en/of groen
- bocht 15°, 30°, 45° of 88°
Nominale middellijn 125 mm
Materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 251200 of
251210
Leveren op de plaats van verwerking

254030 252299 st 20,00 FLeveren hulpstuk PVC Ø125 mm stroom T-stuk
st 20,00 LHulpstuk t.b.v. PVC-buis, stijfheidsklasse SN8

Kleur grijs en/of bruin en/of groen
- stroom T-stuk 88°
Nominale middellijn 125 mm
Materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 251200 of
251210
Leveren op de plaats van verwerking

254040 252299 st 50,00 FLeveren hulpstuk PVC Ø125 mm combikap en steekmof
Hulpstuk t.b.v. PVC-buis, stijfheidsklasse SN8
Kleur grijs en/ of bruin en/of groen

st 50,00 L- combikap
st 50,00 L- steekmof

Nominale middellijn 125 mm
Materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 251200 of
251210
Leveren op de plaats van verwerking

254050 252299 st 20,00 FLeveren hulpstuk PVC Ø125 mm overgang gres-PVC
st 20,00 LHulpstuk t.b.v. PVC-buis, stijfheidsklasse SN8

Kleur grijs en/ of bruin en/of groen
- overgangsstuk van gres naar PVC, inclusief bijpassende
tokrolring
Nominale middellijn 125 mm
Materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 251200 of
251210
Leveren op de plaats van verwerking
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2541 Leveren PVC buizen en bijhorende hulpstukken Ø160 mm

254110 252299 m 20,00 FLeveren rechte buis PVC Ø160 mm
m 20,00 LRechte buis, stijfheidsklasse SN8

Kleur grijs en/ of bruin en/of groen
Nominale middellijn 160 mm
Materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 251300 of
251310
Leveren op de plaats van verwerking

254120 252299 st 20,00 FLeveren hulpstuk PVC Ø160 mm
st 20,00 LHulpstuk t.b.v. PVC-buis, stijfheidsklasse SN8

Kleur grijs en/ of bruin en/of groen
- bocht 15°, 30°, 45° of 88°
Nominale middellijn 160 mm
Materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 251300 of
251310
Leveren op de plaats van verwerking

254130 252299 st 20,00 FLeveren hulpstuk PVC Ø160 mm
st 20,00 LHulpstuk t.b.v. PVC-buis, stijfheidsklasse SN8

Kleur grijs en/ of bruin en/of groen
- stroom T-stuk 88°
Nominale middellijn 160 mm
Materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 251300 of
251310
Leveren op de plaats van verwerking

254140 252299 st 20,00 FLeveren hulpstuk PVC Ø160 mm
Hulpstuk t.b.v. PVC-buis, stijfheidsklasse SN8
Kleur grijs en/ of bruin en/of groen

st 20,00 L- combikap
st 20,00 L- steekmof

Nominale middellijn 160 mm
Materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 251300 of
251310
Leveren op de plaats van verwerking

254150 252299 st 20,00 FLeveren hulpstuk PVC Ø160 mm
st 20,00 LHulpstuk t.b.v. PVC-buis, stijfheidsklasse SN8

Kleur grijs en/ of bruin en/of groen
- overgangsstuk van gres naar PVC, inclusief bijpassende
tokrolring
Nominale middellijn 160 mm
Materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 251300 of
251310
Leveren op de plaats van verwerking
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3 VERHARDINGEN

31 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

312 ASFALT- EN FUNDERINGSONDERZOEK

3121 Nemen van boorkernen

312110 810199 keer 7,00 FNemen boorkern in asfalt en fundering.
Betreft: het nemen van een boring t.b.v.:
- asfaltopbouw naar soort en laagdikte.
Diepte boring: < 0,15 m.
Inclusief PAK-detector onderzoek van de asfaltlagen.

312120 810199 keer 7,00 FNemen boorkern in asfalt en fundering.
Betreft: het nemen van een boring t.b.v.:
- asfaltopbouw naar soort en laagdikte;
- funderingsopbouw naar soort en laagdikte.
Diepte boring: 0,15 m tot 0,30 m.
Inclusief PAK-detector onderzoek van de asfaltlagen.

312130 810199 keer 7,00 FNemen boorkern in asfalt en fundering.
Betreft: het nemen van een boring t.b.v.:
- asfaltopbouw naar soort en laagdikte;
- funderingsopbouw naar soort en laagdikte.
Diepte boring: 0,30 m tot 1,00 m.
Inclusief PAK-detector onderzoek van de asfaltlagen.

3122 Fysisch onderzoek boorkernen

312210 810199 keer 7,00 FFysisch onderzoeken van boorkern.
Betreft: benoemen en schriftelijk rapporteren van:
- asfaltopbouw naar soort en laagdikte
- funderingsopbouw naar soort en laagdikte
Hoogte boorkern: < 0,15 m.

312220 810199 keer 7,00 FFysisch onderzoeken van boorkern.
Betreft: benoemen en schriftelijk rapporteren van:
- asfaltopbouw naar soort en laagdikte
- funderingsopbouw naar soort en laagdikte
Hoogte boorkern: 0,15 m tot 0,30 m.

312230 810199 keer 7,00 FFysisch onderzoeken van boorkern.
Betreft: benoemen en schriftelijk rapporteren van:
- asfaltopbouw naar soort en laagdikte
- funderingsopbouw naar soort en laagdikte
Hoogte boorkern: 0,30 tot 1,00 m.
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3123 Teerhoudendheidsonderzoek asfalt DLC-methode

312310 810199 keer 7,00 FDLC-analyse PAK van asfalt in boorkern < 150 mm
Betreft: het uitvoeren en rapporteren van een DLC-onderzoek
door een RVA-geaccrediteerd laboratorium (volgens NEN-
EN-ISO/IEC17025)
Uitvoering volgens CROW-publicatie 210
Hoogte boorkern: tot 0,30 m
Originele rapportage aan de directie ter beschikking stellen.

313 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN

3131 Uitvoeren RAW-Raamovereenkomst

313120 012199 keer 4,00 FOpstellen uitvoeringstekeningen
Betreft: het maken van een uitvoeringstekeningen, daar waar
de opdrachtgever geen tekening ter beschikking stelt.
Aannemer dient de uitvoeringstekeningen op te stellen en
deze minimaal 2 weken voor aanvang van de
werkzaamheden ter goedkeuring te verstrekken aan de
directie.
De uitvoeringstekeningen dienen ten minste te omvatten:
- De opbreekwerkzaamheden;
- De nieuwe situatie met:

* Overzichtstekening;
* Dwarsprofielen;
* Detaillering.

Na goedkeuring mag pas gestart worden met de
werkzaamheden
Inclusief rondgang met directie en opnamen werkterrein
t.b.v. de bepaling van de maatregelen en de uitwerking
hiervan.
Inclusief de bepaling van de hoeveelheid
resultaatsverplichting. Per deelopdracht worden deze kosten
slechts eenmalig verrekend.

3132 Opstellen van plannen

313210 012199 keer 15,00 FOpstellen straatwerkplan
Betreft: per deelopdracht opstellen van een straatwerkplan
Straatwerkplan opstellen volgens wet- en regelgeving
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32 GRONDWERK

321 GROND ONTGRAVEN

3211 Grond ontgraven uit cunet/berm; < 25 m2

321110 220101 m3 75,00 FGrond ontgraven uit{cunet/berm
Betreft: het ontgraven van zand/grond uit cunet/berm
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Grondsoort:{zand/grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{< 0,25}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{< 2,50}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van

ontgraving
Zand/grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 322110 of
volgens bestekspostnr(s). 322510 t/m 322540 en/of 322610
t/m 322640

321120 220101 m3 75,00 FGrond ontgraven uit{cunet/berm
Betreft: het ontgraven van zand/grond uit cunet/berm
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Grondsoort:{zand/grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{< 0,25}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{> 2,50}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van

ontgraving
Zand/grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 322110 of
volgens bestekspostnr(s). 322510 t/m 322540 en/of 322610
t/m 322640

321130 220101 m3 75,00 FGrond ontgraven uit{cunet/berm
Betreft: het ontgraven van zand/grond uit cunet/berm
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Grondsoort:{zand/grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,25 - 0,50}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{< 2,50}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van

ontgraving
Zand/grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 322110 of
volgens bestekspostnr(s). 322510 t/m 322540 en/of 322610
t/m 322640

321140 220101 m3 75,00 FGrond ontgraven uit{cunet/berm
Betreft: het ontgraven van zand/grond uit cunet/berm
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Grondsoort:{zand/grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,25 - 0,50}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{> 2,50}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van

ontgraving
Zand/grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 322110 of
volgens bestekspostnr(s). 322510 t/m 322540 en/of 322610
t/m 322640
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3212 Grond ontgraven uit cunet/berm; > 25 m2

321210 220101 m3 75,00 FGrond ontgraven uit{cunet/berm
Betreft: het ontgraven van zand/grond uit cunet/berm
Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2
Grondsoort:{zand/grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{< 0,25}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{< 2,50}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van

ontgraving
Zand/grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 322120 of
volgens bestekspostnr(s). 322550 t/m 322580 en/of 322650
t/m 322680

321220 220101 m3 75,00 FGrond ontgraven uit{cunet/berm
Betreft: het ontgraven van zand/grond uit cunet/berm
Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2
Grondsoort:{zand/grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{< 0,25}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{> 2,50}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van

ontgraving
Zand/grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 322120 of
volgens bestekspostnr(s). 322550 t/m 322580 en/of 322650
t/m 322680

321230 220101 m3 75,00 FGrond ontgraven uit{cunet/berm
Betreft: het ontgraven van zand/grond uit cunet/berm
Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2
Grondsoort:{zand/grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,25 - 0,50}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{< 2,50}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van

ontgraving
Zand/grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 322120 of
volgens bestekspostnr(s). 322550 t/m 322580 en/of 322650
t/m 322680

321240 220101 m3 75,00 FGrond ontgraven uit{cunet/berm
Betreft: het ontgraven van zand/grond uit cunet/berm
Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2
Grondsoort:{zand/grond

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,25 - 0,50}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{> 2,50}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van

ontgraving
Zand/grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 322120 of
volgens bestekspostnr(s). 322550 t/m 322580 en/of 322650
t/m 322680
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3213 Grond ontgraven uit depot

321310 220102 m3 275,00 FGrond ontgraven uit ophoging.
Betreft: het ontgraven van zand/grond uit depot
Kubieke meter totaal: < 10 m3
Grondsoort:{zand/grond

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven{
Vrijgekomen grond vervoeren naar plaats van verwerking
volgens bestekspostnr(s). 322210 t/m 322220 en/of
afvoeren volgens bestekspostnr(s). 322310 t/m 322340
en/of 322410 t/m 322440

9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving
Zand/grond verwerkt in depot volgens bestekspostnr(s).
323310 en/of 323320

321320 220102 m3 275,00 FGrond ontgraven uit ophoging.
Betreft: het ontgraven van zand/grond uit depot
Kubieke meter totaal: > 10 m3
Grondsoort:{zand/grond

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven{
Vrijgekomen grond vervoeren naar plaats van verwerking
volgens bestekspostnr(s). 322210 t/m 322220 en/of
afvoeren volgens bestekspostnr(s). 322350 t/m 322380
en/of 322450 t/m 322480

9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving
Zand/grond verwerkt in depot volgens bestekspostnr(s).
323310 en/of 323320

322 GROND VERVOEREN

3221 Grond vervoeren naar tijdelijke depot

322110 220201 m3 135,00 FGrond vervoeren.
Zand/grond vervoeren naar het tijdelijk depot
Hoeveelheid per locatie: < 10 m3
Grondsoort:{zand/grond

2 Vervoeren naar:{tijdelijk depot van de aannemer.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)

322120 220201 m3 135,00 FGrond vervoeren.
Zand/grond vervoeren naar het tijdelijk depot
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3
Grondsoort:{zand/grond

2 Vervoeren naar:{tijdelijk depot van de aannemer.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)
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3222 Grond vervoeren naar plaats van verwerking

322210 220201 m3 75,00 FGrond vervoeren.
Zand/grond vervoeren vanuit het depot naar plaats van
verwerking
Hoeveelheid per locatie: < 10 m3
Grondsoort:{zand/grond

2 Vervoeren naar:{plaats van verwerking
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)

322220 220201 m3 75,00 FGrond vervoeren.
Zand/grond vervoeren vanuit het depot naar plaats van
verwerking
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3
Grondsoort:{zand/grond

2 Vervoeren naar:{plaats van verwerking
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)

3223 Zand afvoeren naar eindverwerker vanuit tijdelijk depot

322310 220201 m3 15,00 FGrond vervoeren.
Zand vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: < 10 m3
Grondsoort:{zand
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Achtergrondwaarde

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)

322320 220201 m3 20,00 FGrond vervoeren.
Zand vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: < 10 m3
Grondsoort:{zand
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Wonen

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)

322330 220201 m3 20,00 FGrond vervoeren.
Zand vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: < 10 m3
Grondsoort:{zand
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Industrie

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)

322340 220201 m3 20,00 FGrond vervoeren.
Zand vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: < 10 m3
Grondsoort:{zand
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Niet Toepasbaar

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)
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322350 220201 m3 20,00 FGrond vervoeren.
Zand vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3
Grondsoort:{zand
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Achtergrondwaarde

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)

322360 220201 m3 20,00 FGrond vervoeren.
Zand vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3
Grondsoort:{zand
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Wonen

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)

322370 220201 m3 20,00 FGrond vervoeren.
Zand vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3
Grondsoort:{zand
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Industrie

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)

322380 220201 m3 20,00 FGrond vervoeren.
Zand vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3
Grondsoort:{zand
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Niet Toepasbaar

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)

3224 Grond afvoeren naar eindverwerker vanuit tijdelijk depot

322410 220201 m3 20,00 FGrond vervoeren.
Grond vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: < 10 m3
Grondsoort:{grond
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Achtergrondwaarde

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)

322420 220201 m3 20,00 FGrond vervoeren.
Grond vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: < 10 m3
Grondsoort:{grond
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Wonen

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)
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322430 220201 m3 20,00 FGrond vervoeren.
Grond vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: < 10 m3
Grondsoort:{grond
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Industrie

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)

322440 220201 m3 20,00 FGrond vervoeren.
Grond vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: < 10 m3
Grondsoort:{grond
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Niet Toepasbaar

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)

322450 220201 m3 20,00 FGrond vervoeren.
Grond vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3
Grondsoort:{grond
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Achtergrondwaarde

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)

322460 220201 m3 20,00 FGrond vervoeren.
Grond vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3
Grondsoort:{grond
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Wonen

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)

322470 220201 m3 20,00 FGrond vervoeren.
Grond vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3
Grondsoort:{grond
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Industrie

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)

322480 220201 m3 20,00 FGrond vervoeren.
Grond vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3
Grondsoort:{grond
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Niet Toepasbaar

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)
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3225 Zand afvoeren naar eindverwerker

322510 220201 m3 20,00 FGrond vervoeren.
Zand vervoeren vanuit werk naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: < 10 m3
Grondsoort:{zand
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Achtergrondwaarde

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)

322520 220201 m3 20,00 FGrond vervoeren.
Zand vervoeren vanuit werk naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: < 10 m3
Grondsoort:{zand
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Wonen

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)

322530 220201 m3 20,00 FGrond vervoeren.
Zand vervoeren vanuit werk naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: < 10 m3
Grondsoort:{zand
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Industrie

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)

322540 220201 m3 20,00 FGrond vervoeren.
Zand vervoeren vanuit werk naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: < 10 m3
Grondsoort:{zand
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Niet Toepasbaar

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)

322550 220201 m3 20,00 FGrond vervoeren.
Zand vervoeren vanuit werk naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3
Grondsoort:{zand
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Achtergrondwaarde

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)

322560 220201 m3 20,00 FGrond vervoeren.
Zand vervoeren vanuit werk naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3
Grondsoort:{zand
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Wonen

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)
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322570 220201 m3 20,00 FGrond vervoeren.
Zand vervoeren vanuit werk naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3
Grondsoort:{zand
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Industrie

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)

322580 220201 m3 20,00 FGrond vervoeren.
Zand vervoeren vanuit werk naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3
Grondsoort:{zand
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Niet Toepasbaar

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)

3226 Grond afvoeren naar eindverwerker

322610 220201 m3 20,00 FGrond vervoeren.
Grond vervoeren vanuit werk naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: < 10 m3
Grondsoort:{grond
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Achtergrondwaarde

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)

322620 220201 m3 20,00 FGrond vervoeren.
Grond vervoeren vanuit werk naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: < 10 m3
Grondsoort:{grond
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Wonen

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)

322630 220201 m3 20,00 FGrond vervoeren.
Grond vervoeren vanuit werkt naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: < 10 m3
Grondsoort:{grond
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Industrie

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)

322640 220201 m3 20,00 FGrond vervoeren.
Grond vervoeren vanuit werk naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: < 10 m3
Grondsoort:{grond
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Niet Toepasbaar

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)
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322650 220201 m3 20,00 FGrond vervoeren.
Grond vervoeren vanuit werk naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3
Grondsoort:{grond
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Achtergrondwaarde

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)

322660 220201 m3 20,00 FGrond vervoeren.
Grond vervoeren vanuit werk naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3
Grondsoort:{grond
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Wonen

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)

322670 220201 m3 20,00 FGrond vervoeren.
Grond vervoeren vanuit werk naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3
Grondsoort:{grond
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Industrie

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)

322680 220201 m3 20,00 FGrond vervoeren.
Grond vervoeren vanuit werk naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3
Grondsoort:{grond
Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Niet Toepasbaar

2 Vervoeren naar:{een inrichting.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving (vaste m3)

323 GROND VERWERKEN
Grond verwerken is inclusief het verdichten en profileren.
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3231 Grond verwerken in cunet/berm; < 25 m2

323110 220301 m3 20,00 FGrond verwerken in{cunet/berm
Betreft: het verwerken van zand/grond in cunet/berm
Hoeveelheid per locatie: < 25 m2

m3 20,00 LGrondsoort:{zand/grond vervoerd volgens bestekspostnr(s).
322210 en/of geleverd volgens bestekspostnr(s). 324030
t/m 324050

5 Hoogte{< 0,25}m
1 Breedte bovenzijde{< 2,50}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van

ontgraving (vaste m3)

323120 220301 m3 20,00 FGrond verwerken in{cunet/berm
Betreft: het verwerken van zand/grond in cunet/berm
Hoeveelheid per locatie: < 25 m2

m3 20,00 LGrondsoort:{zand/grond vervoerd volgens bestekspostnr(s).
322210 en/of geleverd volgens bestekspostnr(s). 324030
t/m 324050

5 Hoogte{< 0,25}m
1 Breedte bovenzijde{> 2,50}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van

ontgraving (vaste m3)

323130 220301 m3 20,00 FGrond verwerken in{cunet/berm
Betreft: het verwerken van zand/grond in cunet/berm
Hoeveelheid per locatie: < 25 m2

m3 20,00 LGrondsoort:{zand/grond vervoerd volgens bestekspostnr(s).
322210 en/of geleverd volgens bestekspostnr(s). 324030
t/m 324050

5 Hoogte{0,25 - 0,50}m
1 Breedte bovenzijde{< 2,50}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van

ontgraving (vaste m3)

323140 220301 m3 20,00 FGrond verwerken in{cunet/berm
Betreft: het verwerken van zand/grond in cunet/berm
Hoeveelheid per locatie: < 25 m2

m3 20,00 LGrondsoort:{zand/grond vervoerd volgens bestekspostnr(s).
322210 en/of geleverd volgens bestekspostnr(s). 324030
t/m 324050

5 Hoogte{0,25 - 0,50}m
1 Breedte bovenzijde{> 2,50}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van

ontgraving (vaste m3)
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3232 Grond verwerken in cunet/berm; > 25 m2

323210 220301 m3 50,00 FGrond verwerken in{cunet/berm
Betreft: het verwerken van zand/grond in cunet/berm
Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2

m3 50,00 LGrondsoort:{zand/grond vervoerd volgens bestekspostnr(s).
322220 en/of geleverd volgens bestekspostnr(s). 324030
t/m 324050

5 Hoogte{< 0,25}m
1 Breedte bovenzijde{< 2,50}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van

ontgraving (vaste m3)

323220 220301 m3 50,00 FGrond verwerken in{cunet/berm
Betreft: het verwerken van zand/grond in cunet/berm
Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2

m3 50,00 LGrondsoort:{zand/grond vervoerd volgens bestekspostnr(s).
322220 en/of geleverd volgens bestekspostnr(s). 324030
t/m 324050

5 Hoogte{< 0,25}m
1 Breedte bovenzijde{> 2,50}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van

ontgraving (vaste m3)

323230 220301 m3 50,00 FGrond verwerken in{cunet/berm
Betreft: het verwerken van zand/grond in cunet/berm
Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2

m3 50,00 LGrondsoort:{zand/grond vervoerd volgens bestekspostnr(s).
322220 en/of geleverd volgens bestekspostnr(s). 324030
t/m 324050

5 Hoogte{0,25 - 0,50}m
1 Breedte bovenzijde{< 2,50}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van

ontgraving (vaste m3)

323240 220301 m3 50,00 FGrond verwerken in{cunet/berm
Betreft: het verwerken van zand/grond in cunet/berm
Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2

m3 50,00 LGrondsoort:{zand/grond vervoerd volgens bestekspostnr(s).
322220 en/of geleverd volgens bestekspostnr(s). 324030
t/m 324050

5 Hoogte{0,25 - 0,50}m
1 Breedte bovenzijde{> 2,50}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van

ontgraving (vaste m3)
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3233 Grond verwerken in depot

323310 220301 m3 35,00 FGrond verwerken in{depot
Betreft: het verwerken van zand/grond in depot
Afmetingen totaal: < 10 m3

m3 35,00 LGrondsoort:{zand/grond vervoerd volgens bestekspostnr(s).
322110

5 Hoogte{tot max 2,50}m
1 Breedte bovenzijde{> 2,50}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van

ontgraving (vaste m3)

323320 220301 m3 35,00 FGrond verwerken in{depot
Betreft: het verwerken van zand/grond in depot
Afmetingen totaal: > 10 m3

m3 35,00 LGrondsoort:{zand/grond vervoerd volgens bestekspostnr(s).
321120

5 Hoogte{tot max 2,50}m
1 Breedte bovenzijde{> 2,50}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van

ontgraving (vaste m3)

324 GROND LEVEREN

324010 220321 m3 200,00 FLeveren grond.
Betreft: leveren straatzand

9 Schone grond, ongereinigd, volgens het Besluit
Bodemkwaliteit

2 m3Grondsoort: straatzand
Grond van natuurlijke oorsprong

1 Leveren op de plaats van verwerking{
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van verwerking{

324020 220321 m3 200,00 FLeveren grond.
Betreft: leveren brekerzand

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens
het Besluit bodemkwaliteit:{
- Klasse Achtergrondwaarde

3 m3 200,00 LGrondsoort: brekerzand
Grond van natuurlijke oorsprong

1 Leveren op de plaats van verwerking{
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van verwerking{

324030 220321 m3 200,00 FLeveren grond.
Betreft: leveren zand in zandbed

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens
het Besluit bodemkwaliteit:{
- Klasse Achtergrondwaarde

7 m3 200,00 LGrondsoort:{zand in zandbed
Grond van natuurlijke oorsprong

1 Leveren op de plaats van verwerking{
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van verwerking{
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324040 220321 m3 200,00 FLeveren grond.
Betreft: leveren teelaarde

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens
het Besluit bodemkwaliteit:{
- Klasse Achtergrondwaarde

7 m3 200,00 LGrondsoort:{teelaarde
- volgens specificaties uit Handboek Bomen 2022

1 Leveren op de plaats van verwerking{
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van verwerking{

324050 220321 m3 200,00 FLeveren grond.
Betreft: leveren van bomengrond

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens
het Besluit bodemkwaliteit:{
- Klasse Achtergrondwaarde

7 m3 200,00 LGrondsoort:{bomengrond
- volgens specificaties uit Handboek Bomen 2022

1 Leveren op de plaats van verwerking{
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van verwerking{

324060 220321 m3 200,00 FLeveren grond.
Betreft: leveren van bomenzand

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens
het Besluit bodemkwaliteit:{
- Klasse Achtergrondwaarde

7 m3 200,00 LGrondsoort:{bomenzand
- volgens specificaties uit Handboek Bomen 2022

1 Leveren op de plaats van verwerking{
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van verwerking{

325 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

325010 172199 st 4,00 FUitvoeren AP04-onderzoek, incl. PFAS-analyse
Betreft: keuren grond welke onderzocht dienen te worden
volgens het Besluit Bodemkwaliteit voor afvoer.
Situering: op het werk, in situ of in depot
Grondsoort: zand/grond
Onderzoek en analyses uit te voeren door een
geaccrediteerde instantie
Per grondsoort apart onderzoek uitvoeren
Partijomvang: kleiner dan 250 m3
Inclusief alle benodigde eventueel nog niet voorziene
werkzaamheden voor het uitvoeren van de onderzoeken
zoals het inrichten, afzetten, laden, lossen en opruimen van
het terrein.
Rapportage digitaal als pdf-bestand (kleur) verstrekken aan
de Opdrachtgever.
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326 VERWIJDEREN BOOMWORTELS
Het verwijderen van boomwortels dient volgens de
richtlijnen van Handboek Bomen te worden uitgevoerd.
Aannemer dient rekening te houden met de aanwezigheid
van kabels en leidingen.

326010 510199 m2 175,00 FVerwijderen boomwortels, diam < 50 mm.
Betreft: het verwijderen van wortels tot een diameter van 50
mm
Wortels verwijderen door deze recht af te zagen
Inclusief benodigde grondwerk
E.e.a. in overleg met de directie
Aannemer dient uit te gaan van een volledig bewortelde
ondergrond
Aannemer dient na het verwijderen van de wortels het
ontstane gat te dichten met gebiedseigen grond
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

326020 510199 st 35,00 FVerwijderen boomwortels, diam > 50 mm.
Betreft: het verwijderen van wortels vanaf een diameter van
50 mm
Wortels verwijderen door deze recht af te zagen
Inclusief benodigde grondwerk
E.e.a. in overleg met de directie
Aannemer dient na het verwijderen van de wortels het
ontstane gat te dichten met gebiedseigen grond
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

3261 Grond zuigen bij boomwortels

326110 510199 st 20,00 FGrond zuigen uit de groeiplaats van een boom, diam <50
mm.
Betreft: grond zuigen uit de groeiplaats van een boom
Hoeveelheid te zuigen grond per boom: 1,60 m3
Boomwortels tot een diameter van 50 mm
Gerekend met 6 strekkende meter per boom
Zuigen tot een diepte van: 0,40 m
- zuigen over een breedte van gemiddeld 0,65 m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

326120 510199 st 20,00 FGrond zuigen uit de groeiplaats van een boom, diam <50
mm.
Betreft: grond zuigen uit de groeiplaats van een boom
Hoeveelheid te zuigen grond per boom: 1,60 m3
Boomwortels vanaf een diameter van 50 mm
Gerekend met 6 strekkende meter per boom
Zuigen tot een diepte van: 0,40 m
- zuigen over een breedte van gemiddeld 0,65 m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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33 FUNDERING

331 VERWIJDEREN FUNDERINGSMATERIAAL

3311 Verwijderen teervrij funderingsmateriaal

331120 800401 m2 135,00 FVerwijderen teervrije funderingslaag.
Betreft: verwijderen van een teervrije funderingslaag
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

1 Gemiddelde dikte{250}mm
1 ton 62,45 LOngebonden funderingsmateriaal

(gerekend met 1850 kg/m3)
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting.

331130 800401 m2 350,00 FVerwijderen teervrije funderingslaag.
Betreft: verwijderen van een teervrije funderingslaag
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

1 Gemiddelde dikte{250}mm
1 ton 161,88 LOngebonden funderingsmateriaal

(gerekend met 1850 kg/m3)
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting.

331140 800401 m2 200,00 FVerwijderen teervrije funderingslaag.
Betreft: verwijderen van een teervrije funderingslaag
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

1 Gemiddelde dikte{250}mm
1 ton 92,50 LOngebonden funderingsmateriaal

(gerekend met 1850 kg/m3)
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting.

3312 Verwijderen teerhoudend funderingsmateriaal

331210 800402 m2 135,00 FVerwijderen teerhoudende funderingslaag.
Betreft: het verwijderen van een teerhoudende
funderingslaag
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

1 Gemiddelde dikte{250}mm
1 ton 62,44 LOngebonden funderingsmateriaal

(gerekend met 1850 kg/m3)
1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor

het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal

331220 800402 m2 350,00 FVerwijderen teerhoudende funderingslaag.
Betreft: het verwijderen van een teerhoudende
funderingslaag
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

1 Gemiddelde dikte{250}mm
1 ton 161,88 LOngebonden funderingsmateriaal

(gerekend met 1850 kg/m3)
1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor

het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal

331230 800402 m2 200,00 FVerwijderen teerhoudende funderingslaag.
Betreft: het verwijderen van een teerhoudende
funderingslaag
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

1 Gemiddelde dikte{250}mm
1 ton 92,50 LOngebonden funderingsmateriaal

(gerekend met 1850 kg/m3)
1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor

het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal
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3313 Acceptatiekosten teerhoudend funderingsmateriaal

331310 810399 ton 315,00 FAcceptatiekosten teerhoudend funderingsmateriaal
Betreft: de kosten welke op de grond van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting in rekening brengen voor in
ontvangst nemen en storten/verwerken van teerhoudend
funderingsmateriaal

332 PROFILEREN FUNDERINGSMATERIAAL

332010 220499 m2 10,00 FProfileren van bestaande fundatie
Betreft: profileren van bestaande funderingsmateriaal
Gerekend met een waterstand N.A.P. n.v.t. m
Oppervlakken boven water
Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Toegestande positieve en negatieve afwijking 0,02 m

332020 220499 m2 50,00 FProfileren van bestaande fundatie
Betreft: profileren van bestaande funderingsmateriaal
Gerekend met een waterstand N.A.P. n.v.t. m
Oppervlakken boven water
Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Toegestande positieve en negatieve afwijking 0,02 m

332030 220499 m2 150,00 FProfileren van bestaande fundatie
Betreft: profileren van bestaande funderingsmateriaal
Gerekend met een waterstand N.A.P. n.v.t. m
Oppervlakken boven water
Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Toegestande positieve en negatieve afwijking 0,02 m

333 UITVULLEN FUNDERINGSMATERIAAL

3331 Funderingsmateriaal van menggranulaat 0/16

333110 800111 ton 5,00 FUitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.
Betreft: uitvullen ongebonden funderingslaag
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

7 ton 5,00 LMenggranulaat{
(gerekend met 1850 kg/m3)

1 Sortering 0/16{
Menggranulaat leveren volgens bestekspostnr(s). 335110
Gerekend met een dikte van 50 mm.
Inclusief het loswerken van de bovenzijde bestaande
puinfundatie.

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer{

333120 800111 ton 20,00 FUitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.
Betreft: uitvullen ongebonden funderingslaag
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

7 ton 20,00 LMenggranulaat{
(gerekend met 1850 kg/m3)

1 Sortering 0/16{
Menggranulaat leveren volgens bestekspostnr(s). 335110
Gerekend met een dikte van 50 mm.
Inclusief het loswerken van de bovenzijde bestaande
puinfundatie.

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer{
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333130 800111 ton 15,00 FUitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.
Betreft: uitvullen ongebonden funderingslaag
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

7 ton 15,00 LMenggranulaat{
(gerekend met 1850 kg/m3)

1 Sortering 0/16{
Menggranulaat leveren volgens bestekspostnr(s). 335110
Gerekend met een dikte van 50 mm.
Inclusief het loswerken van de bovenzijde bestaande
puinfundatie.

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer{

334 AANBRENGEN FUNDERINGSMATERIAAL
Aanbrengen fundatiemateriaal is inclusief profileren

3341 Funderingsmateriaal van menggranulaat 0/31,5

334110 800201 m2 50,00 FAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Betreft: het aanbrengen van funderingsmateriaal
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

9 Laagdikte gemiddeld: 0,25 m
7 ton 24,00 LMenggranulaat{

(gerekend met 1850 kg/m3)
2 Sortering 0/31,5{

Menggranulaat leveren volgens bestekspostnr(s). 335120
2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr

(s).{362210
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

334120 800201 m2 200,00 FAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Betreft: het aanbrengen van funderingsmateriaal
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

9 Laagdikte gemiddeld: 0,25 m
7 ton 92,50 LMenggranulaat{

(gerekend met 1850 kg/m3)
2 Sortering 0/31,5{

Menggranulaat leveren volgens bestekspostnr(s). 335120
2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr

(s).{362220
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

334130 800201 m2 200,00 FAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Betreft: het aanbrengen van funderingsmateriaal
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

9 Laagdikte gemiddeld: 0,25 m
7 ton 92,50 LMenggranulaat{

(gerekend met 1850 kg/m3)
2 Sortering 0/31,5{

Menggranulaat leveren volgens bestekspostnr(s). 335120
2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr

(s).{362230
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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335 LEVEREN FUNDERINGSMATERIAAL

3351 Funderingsmateriaal van menggranulaat

335110 800221 ton 40,00 FLeveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.
Betreft: het leveren van funderingsmateriaal t.b.v. het uitvullen
volgens bestekspostnr(s). 333110 t/m 333130

7 ton 40,00 LMenggranulaat{
(gerekend met 1850 kg/m3)

1 Sortering 0/16{
9 Leveren op plaats van verwerking

335120 800221 ton 40,00 FLeveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.
Betreft: het leveren van funderingsmateriaal t.b.v. het
aanbrengen volgens bestekspostnr(s) 334110 t/m 334130

7 ton 40,00 LMenggranulaat{
(gerekend met 1850 kg/m3)

2 Sortering 0/31,5{.
9 Leveren op plaats van verwerking

34 ASFALTVERHARDINGEN

341 ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN

3411 Lengte zaagsnede: < 10 m

341110 810501 m 35,00 FZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: het zagen van de asfaltverharding in langsrichting

1 Asfaltverharding{
2 2 Zaagdiepte gemiddeld{100}mm

tot ten hoogste{120}mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344010 of 344110.

341120 810501 m 35,00 FZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: het zagen van de asfaltverharding in langsrichting

1 Asfaltverharding{
2 3 Zaagdiepte gemiddeld{150}mm

tot ten hoogste{170}mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344010 of 344110.

341130 810501 m 35,00 FZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: het zagen van de asfaltverharding in langsrichting

1 Asfaltverharding{
2 4 Zaagdiepte gemiddeld{200}mm

tot ten hoogste{220}mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344010 of 344110.
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3412 Lengte zaagsnede: 10 - 25 m

341210 810501 m 100,00 FZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: het zagen van de asfaltverharding in langsrichting

1 Asfaltverharding{
2 2 Zaagdiepte gemiddeld{100}mm

tot ten hoogste{120}mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344010 of 344110.

341220 810501 m 100,00 FZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: het zagen van de asfaltverharding in langsrichting

1 Asfaltverharding{
2 3 Zaagdiepte gemiddeld{150}mm

tot ten hoogste{170}mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344010 of 344110.

341230 810501 m 100,00 FZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: het zagen van de asfaltverharding in langsrichting

1 Asfaltverharding{
2 4 Zaagdiepte gemiddeld{200}mm

tot ten hoogste{220}mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344010 of 344110.

3413 Lengte zaagsnede: > 25 m

341310 810501 m 50,00 FZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: het zagen van de asfaltverharding in langsrichting

1 Asfaltverharding{
2 2 Zaagdiepte gemiddeld{100}mm

tot ten hoogste{120}mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344010 of 344110.

341320 810501 m 50,00 FZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: het zagen van de asfaltverharding in langsrichting

1 Asfaltverharding{
2 3 Zaagdiepte gemiddeld{150}mm

tot ten hoogste{170}mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344010 of 344110.

341330 810501 m 50,00 FZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: het zagen van de asfaltverharding in langsrichting

1 Asfaltverharding{
2 4 Zaagdiepte gemiddeld{200}mm

tot ten hoogste{220}mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344010 of 344110.
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3415 Lengte zaagsnede: < 2,50 m

341510 810501 m 35,00 FZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: het zagen van de asfaltverharding over de gehele
breedte

1 Asfaltverharding{
2 2 Zaagdiepte gemiddeld{100}mm

tot ten hoogste{120}mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344010 of 344110.

341520 810501 m 35,00 FZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: het zagen van de asfaltverharding over de gehele
breedte

1 Asfaltverharding{
2 3 Zaagdiepte gemiddeld{150}mm

tot ten hoogste{170}mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344010 of 344110.

341530 810501 m 35,00 FZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: het zagen van de asfaltverharding over de gehele
breedte

1 Asfaltverharding{
2 4 Zaagdiepte gemiddeld{200}mm

tot ten hoogste{220}mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344010 of 344110.

3416 Lengte zaagsnede: 2,50 - 10,00 m

341610 810501 m 50,00 FZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: het zagen van de asfaltverharding over de gehele
breedte

1 Asfaltverharding{
2 2 Zaagdiepte gemiddeld{100}mm

tot ten hoogste{120}mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344010 of 344110.

341620 810501 m 50,00 FZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: het zagen van de asfaltverharding over de gehele
breedte

1 Asfaltverharding{
2 3 Zaagdiepte gemiddeld{150}mm

tot ten hoogste{170}mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344010 of 344110.

341630 810501 m 50,00 FZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: het zagen van de asfaltverharding over de gehele
breedte

1 Asfaltverharding{
2 4 Zaagdiepte gemiddeld{200}mm

tot ten hoogste{220}mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344010 of 344110.
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342 FREZEN ASFALTVERHARDINGEN

3421 Frezen teervrij asfalt, dikte <40mm

342110 810201 m2 100,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekpostnr(s).
312310

7 Totale breedte{tot 2,50}m
1 Dikte van de af te frezen laag:{< 40}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

342120 810201 m2 100,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekpostnr(s).
312310

7 Totale breedte{tot 2,50}m
1 Dikte van de af te frezen laag:{< 40}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

342130 810201 m2 150,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekpostnr(s).
312310

7 Totale breedte{tot 2,50}m
1 Dikte van de af te frezen laag:{< 40}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

342140 810201 m2 100,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekpostnr(s).
312310

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{< 40}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

342150 810201 m2 400,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekpostnr(s).
312310

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{< 40}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010
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342160 810201 m2 150,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekpostnr(s).
312310

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{< 40}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

342170 810201 m2 100,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekpostnr(s).
312310

6 Totale breedte 4,00 m en groter
1 Dikte van de af te frezen laag:{< 40}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

342180 810201 m2 400,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekpostnr(s).
312310

6 Totale breedte 4,00 m en groter
1 Dikte van de af te frezen laag:{< 40}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

342190 810201 m2 150,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekpostnr(s).
312310

6 Totale breedte 4,00 m en groter
1 Dikte van de af te frezen laag:{< 40}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010
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3422 Frezen teervrij asfalt; dikte 40 - 80 mm

342210 810201 m2 100,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekpostnr(s).
312310

7 Totale breedte{tot 2,50}m
1 Dikte van de af te frezen laag:{40 - 80}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

342220 810201 m2 400,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekpostnr(s).
312310

7 Totale breedte{tot 2,50}m
1 Dikte van de af te frezen laag:{40 - 80}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

342230 810201 m2 150,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekpostnr(s).
312310

7 Totale breedte{tot 2,50}m
1 Dikte van de af te frezen laag:{40 - 80}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

342240 810201 m2 100,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekpostnr(s).
312310

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{40 - 80}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

342250 810201 m2 400,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekpostnr(s).
312310

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{40 - 80}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010
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342260 810201 m2 150,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekpostnr(s).
312310

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{40 - 80}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

342270 810201 m2 100,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekpostnr(s).
312310

6 Totale breedte 4,00 m en groter
1 Dikte van de af te frezen laag:{40 - 80}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

342280 810201 m2 400,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekpostnr(s).
312310

6 Totale breedte 4,00 m en groter
1 Dikte van de af te frezen laag:{40 - 80}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

342290 810201 m2 150,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekpostnr(s).
312310

6 Totale breedte 4,00 m en groter
1 Dikte van de af te frezen laag:{40 - 80}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010
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3423 Frezen teerhoudend asfalt; dikte < 40 mm

342310 810211 m2 100,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekspostnr(s),
312310

7 Totale breedte{tot 2,50}m
1 Dikte van de af te frezen laag:{< 40}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120

342320 810211 m2 400,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekspostnr(s),
312310

7 Totale breedte{tot 2,50}m
1 Dikte van de af te frezen laag:{< 40}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120

342330 810211 m2 150,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekspostnr(s),
312310

7 Totale breedte{tot 2,50}m
1 Dikte van de af te frezen laag:{< 40}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120

342340 810211 m2 100,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekspostnr(s),
312310

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{< 40}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120

342350 810211 m2 400,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekspostnr(s),
312310

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{< 40}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
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342360 810211 m2 150,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekspostnr(s),
312310

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{< 40}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120

342370 810211 m2 100,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekspostnr(s),
312310

6 Totale breedte 4,00 m en groter
1 Dikte van de af te frezen laag:{< 40}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120

342380 810211 m2 400,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekspostnr(s),
312310

6 Totale breedte 4,00 m en groter
1 Dikte van de af te frezen laag:{< 40}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120

342390 810211 m2 150,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekspostnr(s),
312310

6 Totale breedte 4,00 m en groter
1 Dikte van de af te frezen laag:{< 40}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
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3424 Frezen teerhoudend asfalt; dikte 40 - 80 mm

342410 810211 m2 100,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekspostnr(s),
312310

7 Totale breedte{tot 2,50}m
1 Dikte van de af te frezen laag:{40 - 80}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120

342420 810211 m2 400,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekspostnr(s),
312310

7 Totale breedte{tot 2,50}m
1 Dikte van de af te frezen laag:{40 - 80}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120

342430 810211 m2 150,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekspostnr(s),
312310

7 Totale breedte{tot 2,50}m
1 Dikte van de af te frezen laag:{40 - 80}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120

342440 810211 m2 100,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekspostnr(s),
312310

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{40 - 80}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120

342450 810211 m2 400,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekspostnr(s),
312310

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{40 -80}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
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342460 810211 m2 150,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekspostnr(s),
312310

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{40 - 80}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120

342470 810211 m2 100,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekspostnr(s),
312310

6 Totale breedte 4,00 m en groter
1 Dikte van de af te frezen laag:{40 - 80}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120

342480 810211 m2 400,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekspostnr(s),
312310

6 Totale breedte 4,00 m en groter
1 Dikte van de af te frezen laag:{40 -80}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120

342490 810211 m2 150,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekspostnr(s),
312310

6 Totale breedte 4,00 m en groter
1 Dikte van de af te frezen laag:{40 - 80}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
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3425 Vlakfrezen asfaltverhardingen

342510 810201 m2 75,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Betreft: het vlakfrezen van teervrij asfalt t.p.v. oneffenheden
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekspostnr(s).
312310

2 Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m
6 Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door middel van

frezen (vlakfrezen): dikte af te frezen laag van 0 tot 50 mm{
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344010

342520 810201 m2 75,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Betreft: het vlakfrezen van teervrij asfalt t.p.v. oneffenheden
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekspostnr(s).
312310

2 Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m
6 Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door middel van

frezen (vlakfrezen): dikte af te frezen laag van 0 tot 50 mm{
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344010

342530 810211 m2 75,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Betreft: het vlakfrezen van teerhoudend asfalt t.p.v.
oneffenheden
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekspostnr(s).
312310

4 Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m
6 Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door middel van

frezen (vlakfrezen): dikte af te frezen laag van 0 tot 50 mm{
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344010

342540 810211 m2 75,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Betreft: het vlakfrezen van teerhoudend asfalt t.p.v.
oneffenheden
Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekspostnr(s).
312310

4 Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m
6 Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door middel van

frezen (vlakfrezen): dikte af te frezen laag van 0 tot 50 mm{
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344010
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3426 Trapfrezen asfaltverhardingen

342610 810203 m3 5,00 FFrezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.
Betreft: het frezen (1 trap) van de deklaag t.b.v. aansluiting
nieuwe verharding met bestaande verharding
Teervrij asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.

1 Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens
bestekspostnr(s). {345410 t/m 345460

1 Afmetingen te frezen laag:
Dikte{max. 70}mm en breedte{1,00}m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm
Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5
mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s).
344010

342620 810203 m3 10,00 FFrezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.
Betreft: het frezen (2 trappen) van de dek- en tussenlaag t.b.v.
aansluiting nieuwe verharding met bestaande verharding
Teervrij asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.

1 Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens
bestekspostnr(s). {345410 t/m 345460, 345740 en 345750

2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:
Dikte{max. 70}mm en breedte{2,00}m
Afmetingen van de tweede te frezen laag:
Dikte{max. 80}mm en breedte{1,00}m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm
Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5
mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s).
344010

342630 810213 m3 5,00 FFrezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.
Betreft: het frezen (1 trap) van de deklaag t.b.v. aansluiting
nieuwe verharding met bestaande verharding
Teerhoudend asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.

1 Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens
bestekspostnr(s). {345410 t/m 345460

1 Afmetingen te frezen laag:
Dikte{max. 70}mm en breedte{1,00}m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm
Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5
mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s).:{344010
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342640 810213 m3 10,00 FFrezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.
Betreft: het frezen (2 trappen) van de dek- en tussenlaag t.b.v.
aansluiting nieuwe verharding met bestaande verharding
Teerhoudend asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.

1 Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens
bestekspostnr(s). {345410 t/m 345460, 345740 en 345750

2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:
Dikte{max. 70}mm en breedte{2,00}m
Afmetingen van de tweede te frezen laag:
Dikte{max. 80}mm en breedte{1,00}m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm
Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5
mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s).:{344010

3427 Bakfrezen asfalt

342710 810201 m2 180,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Betreft: bakfrezen teervrije tussenlaag van de
asfaltverharding in niet-aaneengesloten vakken
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekspostnr(s).
312310
Exacte locaties in overleg met directie, nadat deklaag is
verwijderd.

9 Totale breedte: variabel
1 Dikte van de af te frezen laag:{max. 70}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

342720 810211 m2 100,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Betreft: bakfrezen teerhoudende tussenlaag van de
asfaltverharding in niet-aaneengesloten vakken
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekspostnr(s).
312310
Exacte locaties in overleg met directie, nadat deklaag is
verwijderd

9 Totale breedte: variabel
1 Dikte van de af te frezen laag:{max. 70}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344110
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3428 Profielfrezen asfalt

342810 810201 m2 180,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Betreft: profielfrezen van teervrij asfalt
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekspostnr(s).
312310
Exacte locaties in overleg met directie.

9 Totale breedte: variabel
9 Profielfrezen: dikte af te frezen laag in overleg met directie

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

342820 810211 m2 100,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Betreft: profielfrezen van teerhoudend asfalt
Hoedanigheid van het asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.
Resultaten (voor)onderzoek:{volgens bestekspostnr(s).
312310
Exacte locaties in overleg met directie.

9 Totale breedte: variabel
9 Profielfrezen: dikte af te frezen laag in overleg met directie

9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344110

343 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN

3431 Verwijderen teervrije asfaltverharding, opp. < 25 m2

343110 810301 m2 100,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teervrij asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld{0,10}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr

(s). 344020

343120 810301 m2 100,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teervrij asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,10}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr

(s). 344020

343130 810301 m2 400,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teervrij asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,10}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr
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(s). 344020

343140 810301 m2 100,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teervrij asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld{0,15}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr

(s). 344020

343150 810301 m2 100,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teervrij asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,15}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr

(s). 344020

343160 810301 m2 400,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teervrij asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,15}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr

(s). 344020

343170 810301 m2 100,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teervrij asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld{0,20}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr

(s). 344020

343180 810301 m2 100,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teervrij asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,20}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr

(s). 344020
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343190 810301 m2 400,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teervrij asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,20}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr

(s). 344020

3432 Verwijderen teervrije asfaltverharding, opp 25 - 150 m2

343210 810301 m2 100,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Teervrij asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld{0,10}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr

(s). 344020

343220 810301 m2 100,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Teervrij asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,10}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr

(s). 344020.

343230 810301 m2 400,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Teervrij asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,10}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr

(s). 344020.

343240 810301 m2 100,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Teervrij asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld{0,15}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr

(s). 344020.

Bladnr. 197 van 411



RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

343250 810301 m2 100,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Teervrij asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,15}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr

(s). 344020.

343260 810301 m2 400,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Teervrij asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,15}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr

(s). 344020.

343270 810301 m2 100,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Teervrij asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld{0,20}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr

(s). 344020.

343280 810301 m2 100,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Teervrij asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,20}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr

(s). 344020.

343290 810301 m2 400,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Teervrij asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,20}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr

(s). 344020.
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3433 Verwijderen teervrije asfaltverharding, opp > 150 m2

343310 810301 m2 150,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Teervrij asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld{0,10}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr

(s). 344020.

343320 810301 m2 150,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Teervrij asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,10}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr

(s). 344020.

343330 810301 m2 400,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Teervrij asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,10}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr

(s). 344020.

343340 810301 m2 150,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Teervrij asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld{0,15}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr

(s). 344020.

343350 810301 m2 150,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Teervrij asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,15}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr

(s). 344020.
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343360 810301 m2 400,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Teervrij asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,15}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr

(s). 344020.

343370 810301 m2 150,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Teervrij asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld{0,20}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr

(s). 344020.

343380 810301 m2 150,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Teervrij asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,20}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr

(s). 344020.

343390 810301 m2 400,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Teervrij asfalt:{PAK < 75 mg/kg droge stof.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,20}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{volgens bestekspostnr

(s). 344020.
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3434 Verwijderen teerh. asfaltverharding opp. < 25 m2

343410 810302 m2 100,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teerhoudend asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld{0,10}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344120

343420 810302 m2 100,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teerhoudend asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,10}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344120

343430 810302 m2 400,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teerhoudend asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,10}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344120

343440 810302 m2 100,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teerhoudend asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld{0,15}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344120

343450 810302 m2 100,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teerhoudend asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,15}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344120
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343460 810302 m2 400,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teerhoudend asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,15}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344120

343470 810302 m2 100,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teerhoudend asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld{0,20}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344120

343480 810302 m2 100,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teerhoudend asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,20}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344120

343490 810302 m2 400,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teerhoudend asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,20}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344120
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3435 Verwijderen teerh. asfaltverharding opp. 25 - 150 m2

343510 810302 m2 100,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Teerhoudend asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld{0,10}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344120

343520 810302 m2 100,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Teerhoudend asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,10}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344120

343530 810302 m2 400,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Teerhoudend asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,10}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344120

343540 810302 m2 100,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Teerhoudend asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld{0,15}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344120

343550 810302 m2 100,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Teerhoudend asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,15}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344120
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343560 810302 m2 400,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Teerhoudend asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,15}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344120

343570 810302 m2 100,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Teerhoudend asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld{0,20}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344120

343580 810302 m2 100,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Teerhoudend asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,20}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344120

343590 810302 m2 400,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Teerhoudend asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,20}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344120
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3436 Verwijderen teerh. asfaltverharding opp > 150 m2

343610 810302 m2 150,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Teerhoudend asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld{0,10}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344120

343620 810302 m2 150,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Teerhoudend asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,10}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344120

343630 810302 m2 400,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Teerhoudend asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,10}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344120

343640 810302 m2 150,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Teerhoudend asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld{0,15}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344120

343650 810302 m2 150,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Teerhoudend asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,15}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344120
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343660 810302 m2 400,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Teerhoudend asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,15}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344120

343670 810302 m2 150,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Teerhoudend asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld{0,20}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344120

343680 810302 m2 150,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Teerhoudend asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,20}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344120

343690 810302 m2 400,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Teerhoudend asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0,20}m

9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x

{0,50}m
9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344120
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344 VERVOEREN ASFALTVERHARDINGEN

3440 Afvoeren teervrije asfaltverharding

344010 810399 ton 550,00 FAfvoeren teervrij zaag- en freesasfalt.
Betreft: het afvoeren van teervrij zaag- en freesasfalt
vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) bij hoofdstuk 242 en
243
Gerekend met 2500 kg/m3
Afvoeren naar een inrichting.

344020 810399 ton 1.685,00 FAfvoeren teervrije asfaltschollen.
Betreft: het afvoeren van teervrije asfaltschollen vrijgekomen
volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 242 en 243
Teervrij asfalt
Gerekend met 2500 kg/m3
Afvoeren naar een inrichting.

3441 Afvoeren teerhoudende asfaltverharding

344110 810399 ton 550,00 FAfvoeren teerhoudend zaag- en freesasfalt.
Betreft: het afvoeren van teerhoudend zaag- en freesasfalt
vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 242 en
243
Teerhoudend asfalt
Gerekend met 2500 kg/m3
Afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
verwerken van teerhoudend asfalt.

344120 810399 ton 1.685,00 FAfvoeren teerhoudende asfaltschollen.
Betreft: het afvoeren van teerhoudende asfaltschollen
vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).bij hoofdstuk 242 en
243
Gerekend met 2500 kg/m3
Afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
verwerken van teerhoudend asfalt.
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345 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

3451 Voorbereidende werkzaamheden

345110 810102 m2 100,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft: schoonmaken verhardingslaag voorafgaand aan
aanbrengen van tussen- en/of deklaag
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

1 Ondergrond: asfaltverharding
3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting.

345120 810102 m2 1.200,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft: schoonmaken verhardingslaag voorafgaand aan
aanbrengen van tussen- en/of deklaag
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

1 Ondergrond: asfaltverharding
3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting.

345130 810102 m2 300,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft: schoonmaken verhardingslaag voorafgaand aan
aanbrengen van tussen- en/of deklaag
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

1 Ondergrond: asfaltverharding
3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting.

345140 810103 m 35,00 FAanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.
Betreft: aanbrengen van een kantvoorziening, t.b.v.
aansluiten nieuwe met bestaande deklaag
Aaneengesloten lengte: < 10 m

1 m 35,00 LBitumineuze afdichtingsstrip: {Densoband
Afmetingen: 40 x 20 mm

9 Breedte contactvlak: 0,04 m
Contactvlak vooraf bestrijken met bitumenemulsie
Type: O
Hoeveelheid: 0,5 kg/m2
Afdichtingsstrip aanbranden

345150 810103 m 50,00 FAanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.
Betreft: aanbrengen van een kantvoorziening, t.b.v.
aansluiten nieuwe met bestaande deklaag
Aaneengesloten lengte: > 10 m

1 m 50,00 LBitumineuze afdichtingsstrip: {Densoband
Afmetingen: 40 x 20 mm

9 Breedte contactvlak: 0,04 m
Contactvlak vooraf bestrijken met bitumenemulsie
Type: O
Hoeveelheid: 0,5 kg/m2
Afdichtingsstrip aanbranden

345160 812101 m2 1.800,00 FAanbrengen kleeflaag.
Betreft: aanbrengen kleeflaag
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

1 ton 0,54 LKleeflaag van Bitumenemulsie:{kationisch, type O
1 Hoeveelheid 0,2 kg/m2
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345170 812101 m2 1.800,00 FAanbrengen kleeflaag.
Betreft: aanbrengen kleeflaag
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

1 ton 0,54 LKleeflaag van Bitumenemulsie:{kationisch, type O
1 Hoeveelheid 0,2 kg/m2

345180 812101 m2 1.800,00 FAanbrengen kleeflaag.
Betreft: aanbrengen kleeflaag
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

1 ton 0,54 LKleeflaag van Bitumenemulsie:{kationisch, type O
1 Hoeveelheid 0,2 kg/m2

3452 Aanbrengen onderlaag van asfalt, breedte 1,00 - 2,50 m

345210 812131 ton 15,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van asfalt
Totaal{ oppervlakte < 25}m2

2 ton 15,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
1 Totale laagdikte{50 - 80}mm

9 Op zandbed, fundering of voorgaande verhardingslaag

345220 812131 ton 60,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van asfalt
Totaal{oppervlakte 25 - 150}m2

2 ton 60,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
1 Totale laagdikte{50 - 80}mm

9 Op zandbed, fundering of voorgaande verhardingslaag

345230 812131 ton 15,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van asfalt
Totaal{oppervlakte > 150}m2

2 ton 15,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
1 Totale laagdikte{50 - 80}mm

9 Op zandbed, fundering of voorgaande verhardingslaag
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3453 Aanbrengen onderlaag van asfalt, breedte > 2,50 m

345310 812131 ton 15,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van asfalt
Totaal{ oppervlakte < 25}m2

2 ton 15,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{50 - 80}mm

9 Op zandbed, fundering of voorgaande verhardingslaag

345320 812131 ton 60,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van asfalt
Totaal{oppervlakte 25 - 150}m2

2 ton 60,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{50 - 80}mm

9 Op zandbed, fundering of voorgaande verhardingslaag

345330 812131 ton 15,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van asfalt
Totaal{oppervlakte > 150}m2

2 ton 15,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{50 - 80}mm

9 Op zandbed, fundering of voorgaande verhardingslaag

3454 Aanbrengen tussenlaag van asfalt, breedte 1,00 - 2,50 m

345410 812121 ton 12,50 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt
Totaal{oppervlakte < 25}m2

2 ton 12,50 LAsfalt: AC 16 bin
3 Mengseleigenschappen: TL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
4 Totale laagdikte{45 - 55}mm

9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345160

345420 812121 ton 12,50 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt
Totaal{oppervlakte < 25}m2

3 ton 12,50 LAsfalt: AC 22 bin
3 Mengseleigenschappen: TL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
5 Totale laagdikte{50 - 80}mm

9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345160

345430 812121 ton 50,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt
Totaal{oppervlakte 25 - 150}m2

2 ton 50,00 LAsfalt: AC 16 bin
3 Mengseleigenschappen: TL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
4 Totale laagdikte{45 - 55}mm

9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345170

Bladnr. 210 van 411



RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

345440 812121 ton 50,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt
Totaal{oppervlakte 25 - 150}m2

3 ton 50,00 LAsfalt: AC 22 bin
3 Mengseleigenschappen: TL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
5 Totale laagdikte{50 - 80}mm

9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345170

345450 812121 ton 12,50 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt
Totaal{oppervlakte > 150}m2

2 ton 12,50 LAsfalt: AC 16 bin
3 Mengseleigenschappen: TL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
4 Totale laagdikte{45 - 55}mm

9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345180

345460 812121 ton 12,50 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt
Totaal{oppervlakte > 150}m2

3 ton 12,50 LAsfalt: AC 22 bin
3 Mengseleigenschappen: TL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
5 Totale laagdikte{50 - 80}mm

9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345180

3455 Aanbrengen tussenlaag van asfalt, > 2,50 m

345510 812121 ton 12,50 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt
Totaal{oppervlakte < 25}m2

2 ton 12,50 LAsfalt: AC 16 bin
3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Totale laagdikte{45 - 55}mm

9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345160

345520 812121 ton 12,50 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt
Totaal{oppervlakte < 25}m2

3 ton 12,50 LAsfalt: AC 22 bin
3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
5 Totale laagdikte{50 - 80}mm

9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345160

345530 812121 ton 50,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt
Totaal{oppervlakte 25 - 150}m2

2 ton 50,00 LAsfalt: AC 16 bin
3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Totale laagdikte{45 - 55}mm

9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345170
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345540 812121 ton 50,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt
Totaal{oppervlakte 25 - 150}m2

3 ton 50,00 LAsfalt: AC 22 bin
3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
5 Totale laagdikte{50 - 80}mm

9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345170

345550 812121 ton 12,50 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt
Totaal{oppervlakte > 150}m2

2 ton 12,50 LAsfalt: AC 16 bin
3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Totale laagdikte{45 - 55}mm

9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345180

345560 812121 ton 12,50 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt
Totaal{oppervlakte > 150}m2

3 ton 12,50 LAsfalt: AC 22 bin
3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
5 Totale laagdikte{50 - 80}mm

9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345180

3457 Aanbr. dekl. van asfalt, breedte 1,00 - 2,50 m, < 25 m2

345740 812112 ton 7,50 FAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt
Totaal{oppervlakte < 25}m2

3 ton 7,50 LAsfalt: SMA-NL 8B
2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Laagdikte{25 - 35}mm
9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien

van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345160

345750 812112 ton 10,00 FAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt
Totaal{oppervlakte < 25}m2

5 ton 10,00 LAsfalt: SMA-NL 11B
2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Laagdikte{35 - 45}mm
9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien

van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345160
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3458 Aanbr. dekl. van asfalt, breedte > 2,50 m, < 25 m2

345840 812112 ton 30,00 FAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt
Totaal{oppervlakte < 25}m2

3 ton 30,00 LAsfalt: SMA-NL 8B
3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte{25 - 35}mm
9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien

van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345160

345850 812112 ton 40,00 FAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt
Totaal{oppervlakte < 25}m2

5 ton 40,00 LAsfalt: SMA-NL 11B
3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte{35 - 45}mm
9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien

van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345160

3459 Aanbr. dekl. van asfalt, breedte 1,00 - 2,50 m, 25 - 150 m2

345940 812112 ton 7,50 FAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt
Totaal{oppervlakte 25 - 150}m2

3 ton 7,50 LAsfalt: SMA-NL 8B
2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Laagdikte{25 - 35}mm
9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien

van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345170

345950 812112 ton 10,00 FAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt
Totaal{oppervlakte 25 - 150}m2

5 ton 10,00 LAsfalt: SMA-NL 11B
2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Laagdikte{35 - 45}mm
9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien

van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345170
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3460 Aanbr. dekl. van asfalt, breedte > 2,50 m, 25 - 150 m2

346040 812112 ton 30,00 FAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt
Totaal{oppervlakte 25 -150}m2

3 ton 30,00 LAsfalt: SMA-NL 8B
3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte{25 - 35}mm
9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien

van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345170

346050 812112 ton 40,00 FAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt
Totaal{oppervlakte 25 - 150}m2

5 ton 40,00 LAsfalt: SMA-NL 11B
3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte{35 - 45}mm
9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien

van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345170

3461 Aanbr. dekl. van asfalt, breedte 1,00 - 2,50 m, > 150 m2

346140 812112 ton 7,50 FAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt
Totaal{oppervlakte > 150}m2

3 ton 7,50 LAsfalt: SMA-NL 8B
2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Laagdikte{25 - 35}mm
9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien

van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345180

346150 812112 ton 10,00 FAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt
Totaal{oppervlakte > 150}m2

5 ton 10,00 LAsfalt: SMA-NL 11B
2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

1 Laagdikte{35 - 45}mm
9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien

van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345180
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3462 Aanbr. dekl. van asfalt, breedte > 2,50 m, > 150 m2

346240 812112 ton 7,50 FAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt
Totaal{oppervlakte > 150}m2

3 ton 7,50 LAsfalt: SMA-NL 8B
3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte{25 - 35}mm
9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien

van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345180

346250 812112 ton 10,00 FAanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt
Totaal{oppervlakte > 150}m2

5 ton 10,00 LAsfalt: SMA-NL 11B
3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Laagdikte{35 - 45}mm
9 Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien

van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345180

3463 Aanbrengen opgang verkeersplateau

346310 812199 ton 4,00 FAanbrengen sinusvorm
Betreft: het aanbrengen van verkeersplateau in sinusvorm

ton 4,00 LAsfalt: SMA-NL 8B
Totale breedte 2,50 m en groter
Laagdikte: 25 - 35 mm
Met behulp van het plaatsen van een mal aan zijkant plateau
Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345160

346320 812199 ton 4,00 FAanbrengen sinusvorm
Betreft: het aanbrengen van verkeersplateau in sinusvorm

ton 4,00 LAsfalt: SMA-NL 11B
Totale breedte 2,50 m en groter
Laagdikte: 35 - 45 mm
Met behulp van het plaatsen van een mal aan zijkant plateau
Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345160
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347 REPAREREN ASFALTVERHARDINGEN

347010 810603 m 175,00 FRepareren van scheuren in asfalt.
Betreft: het repareren scheuren in zwart asfalt
De scheuren reinigen d.m.v. een heteluchtlans.
Scheurreparatie aan te brengen

kg 87,50 LAanbrengen zwarte voegvulmassa op basis van rubber
bitumen (0,50 kg/m)

kg 87,50 LAfstrooien met leislag 2/6 mm (0,50 kg/m)
2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting.

347020 810603 m 175,00 FRepareren van scheuren in asfalt.
Betreft: het repareren scheuren in zwart asfalt
De scheuren reinigen d.m.v. een heteluchtlans.

kg 87,50 LAanbrengen rode voegvulmassa op basis van rubber
bitumen (0,50 kg/m)

kg 87,50 LAfstrooien met leislag 2/6 mm (0,50 kg/m)
2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting.

348 MARKERING
Uitzetten en aanbrengen van hoofdverkenmerken ten
behoeve van aan te brengen lengtemarkering in overleg
met directie.
Betreft: het verrichten van uitzetwerk ten behoeve van aan te
brengen hoofdkenmerken voor lengtemarkeringen als
bedoeld in artikel 32.13.01 van de Standaard ten behoeve
van markering x en y coordinaten.

3481 Aankondigingen

348110 620299 keer 4,00 FPlaatsen waarschuwingsborden, markering ontbreekt
Betreft: het aanbrengen van een verkeersbordpaal, incl. bord
met tekst (2 stuks).
Situering: aan het begin van het werkvak, in beide
rijrichtingen.
De borden dienen geplaatst te zijn zodra het wegvak wordt
opengesteld voor verkeer.
In het maaiveld en/of verharding
Reflecterend bord, geel, met zwarte tekst "markering
ontbreekt".
Als de markering is aangebracht dienen de borden te
worden verwijderd.
Met materiaal van de aannemer
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3482 Verwijderen lengtemarkeringen ononderbroken

348210 320141 m2 4,00 FVolledig verwijderen van een markering.
Betreft: het verwijderen van markering alvorens het opbreken
en/of frezen van de asfaltverharding
Aaneengesloten lengte: < 10 m

7 Lengtemarkering
Ononderbroken

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer, met
inachtneming dat de markering separaat wordt verwijderd
van de asfaltverharding

9 Als voorbewerking van het opbreken en/of frezen van de
asfaltverharding

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

348220 320141 m2 4,00 FVolledig verwijderen van een markering.
Betreft: het verwijderen van markering alvorens het opbreken
en/of frezen van de asfaltverharding
Aaneengesloten lengte: 10 - 25 m

7 Lengtemarkering
Ononderbroken

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer, met
inachtneming dat de markering separaat wordt verwijderd
van de asfaltverharding

9 Als voorbewerking van het opbreken en/of frezen van de
asfaltverharding

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

348230 320141 m2 4,00 FVolledig verwijderen van een markering.
Betreft: het verwijderen van markering alvorens het opbreken
en/of frezen van de asfaltverharding
Aaneengesloten lengte: > 25 m

7 Lengtemarkering
Ononderbroken

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer, met
inachtneming dat de markering separaat wordt verwijderd
van de asfaltverharding

9 Als voorbewerking van het opbreken en/of frezen van de
asfaltverharding

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.
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3483 Verwijderen lengtemarkering onderbroken

348310 320141 m2 4,00 FVolledig verwijderen van een markering.
Betreft: het verwijderen van markering alvorens het opbreken
en/of frezen van de asfaltverharding
Aaneengesloten lengte: < 10 m

7 Lengtemarkering
Onderbroken

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer, met
inachtneming dat de markering separaat wordt verwijderd
van de asfaltverharding

9 Als voorbewerking van het opbreken en/of frezen van de
asfaltverharding

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

348320 320141 m2 4,00 FVolledig verwijderen van een markering.
Betreft: het verwijderen van markering alvorens het opbreken
en/of frezen van de asfaltverharding
Aaneengesloten lengte: 10 - 25 m

7 Lengtemarkering
Onderbroken

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer, met
inachtneming dat de markering separaat wordt verwijderd
van de asfaltverharding

9 Als voorbewerking van het opbreken en/of frezen van de
asfaltverharding

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

348330 320141 m2 4,00 FVolledig verwijderen van een markering.
Betreft: het verwijderen van markering alvorens het opbreken
en/of frezen van de asfaltverharding
Aaneengesloten lengte: > 25 m

7 Lengtemarkering
Onderbroken

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer, met
inachtneming dat de markering separaat wordt verwijderd
van de asfaltverharding

9 Als voorbewerking van het opbreken en/of frezen van de
asfaltverharding

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.
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3484 Verwijderen dwarsmarkering

348410 320141 m2 4,00 FVolledig verwijderen van een markering.
Betreft: het verwijderen van markering alvorens het opbreken
en/of frezen van de asfaltverharding

1 Dwarsmarkering:{driehoeksmarkering
2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
9 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer, met

inachtneming dat de markering separaat wordt verwijderd
van de asfaltverharding

9 Als voorbewerking van het opbreken en/of frezen van de
asfaltverharding

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

348420 320141 m2 4,00 FVolledig verwijderen van een markering.
Betreft: het verwijderen van markering alvorens het opbreken
en/of frezen van de asfaltverharding

1 Dwarsmarkering:{blokmarkering
2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
9 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer, met

inachtneming dat de markering separaat wordt verwijderd
van de asfaltverharding

9 Als voorbewerking van het opbreken en/of frezen van de
asfaltverharding

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

348430 320141 m2 4,00 FVolledig verwijderen van een markering.
Betreft: het verwijderen van markering alvorens het opbreken
en/of frezen van de asfaltverharding

1 Dwarsmarkering:{kanalisatiestrepen
2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
9 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer, met

inachtneming dat de markering separaat wordt verwijderd
van de asfaltverharding

9 Als voorbewerking van het opbreken en/of frezen van de
asfaltverharding

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.
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3485 Verwijderen figuratiemarkeringen

348510 320141 m2 15,00 FVolledig verwijderen van een markering.
Betreft: het verwijderen van markering alvorens het opbreken
en/of frezen van de asfaltverharding

9 Figuratiemarkering
2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
9 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer, met

inachtneming dat de markering separaat wordt verwijderd
van de asfaltverharding

9 Als voorbewerking van het opbreken en/of frezen van de
asfaltverharding

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

3486 Verwijderen vlakmarkeringen

348610 320141 m2 15,00 FVolledig verwijderen van een markering.
Betreft: het verwijderen van markering alvorens het opbreken
en/of frezen van de asfaltverharding

9 Vlakken kleiner dan 10 m2
2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
9 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer, met

inachtneming dat de markering separaat wordt verwijderd
van de asfaltverharding

9 Als voorbewerking van het opbreken en/of frezen van de
asfaltverharding

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

348620 320141 m2 15,00 FVolledig verwijderen van een markering.
Betreft: het verwijderen van markering alvorens het opbreken
en/of frezen van de asfaltverharding

9 Vlakken groter dan 10 m2
2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
9 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer, met

inachtneming dat de markering separaat wordt verwijderd
van de asfaltverharding

9 Als voorbewerking van het opbreken en/of frezen van de
asfaltverharding

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.
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3487 Aanbrengen ononderbroken lengtemarkering

348710 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: < 10 m

1 Ononderbroken streep
2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 24,50 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

348720 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: 10 - 25 m

1 Ononderbroken streep
2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 24,50 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

348730 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: > 25 m

1 Ononderbroken streep
2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 24,50 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

348740 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: < 10 m

1 Ononderbroken streep
3 Breedte: 0,15 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 36,75 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

348750 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: 10 - 25 m

1 Ononderbroken streep
3 Breedte: 0,15 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 36,75 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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348760 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: > 25 m

1 Ononderbroken streep
3 Breedte: 0,15 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 36,75 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

348770 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: < 10 m

1 Ononderbroken streep
4 Breedte: 0,20 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 49,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

348780 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: 10 - 25 m

1 Ononderbroken streep
4 Breedte: 0,20 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 49,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

348790 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: > 25 m

1 Ononderbroken streep
4 Breedte: 0,20 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 49,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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3488 Aanbrengen lengtemarkering, 3-9 en 1-3 streep

348810 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: < 10 m

2 Onderbroken streep{3 - 9 en 1 - 3}
2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 6,13 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

348820 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: 10 - 25 m

2 Onderbroken streep{3 - 9 en 1 - 3 }
2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 6,13 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

348830 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: > 25 m

2 Onderbroken streep{3 - 9 en 1 - 3 }
2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 6,13 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

348840 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: < 10 m

2 Onderbroken streep{3 - 9 en 1 - 3}
3 Breedte: 0,15 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 9,19 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

348850 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: 10 - 25 m

2 Onderbroken streep{3 - 9 en 1 - 3 }
3 Breedte: 0,15 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 9,19 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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348860 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: > 25 m

2 Onderbroken streep{3 - 9 en 1 - 3 }
3 Breedte: 0,15 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 9,19 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

3489 Aanbrengen lengtemarkering, 1-1 en 0,50 -0,50 streep

348910 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: < 10 m

2 Onderbroken streep{1 - 1 en 0,50 - 0,50}
2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 12,25 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

348920 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: 10 - 25 m

2 Onderbroken streep{1 - 1 en 0,50 - 0,50}
2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 12,25 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

348930 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: > 25 m

2 Onderbroken streep{1 - 1 en 0,50 - 0,50}
2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 12,25 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

348940 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: < 10 m

2 Onderbroken streep{1 - 1 en 0,50 - 0,50}
3 Breedte: 0,15 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 18,38 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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348950 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: 10 - 25 m

2 Onderbroken streep{1 - 1 en 0,50 - 0,50}
3 Breedte: 0,15 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 18,38 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

348960 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: > 25 m

2 Onderbroken streep{1 -1 en 0,50 - 0,50}
3 Breedte: 0,15 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 18,38 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

3490 Aanbrengen lengtemarkering. 3-3 streep

349010 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: < 10 m

3 Onderbroken streep{3 -3 }
2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 12,25 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

349020 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: 10 - 25 m

3 Onderbroken streep{3 - 3}
2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 12,25 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

349030 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: > 25 m

3 Onderbroken streep{3 -3 }
2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 12,25 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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349040 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: < 10 m

3 Onderbroken streep{3 -3 }
3 Breedte: 0,15 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 18,38 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

349050 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: 10 - 25 m

3 Onderbroken streep{3 -3 }
3 Breedte: 0,15 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 18,38 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

349060 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: > 25 m

3 Onderbroken streep{3 -3 }
3 Breedte: 0,15 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 18,38 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

3491 Aanbrengen lengtemarkering, 3-1 en 9-3 streep

349110 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: < 10 m

4 Onderbroken streep{3 -1 en 9 - 3}
2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 18,38 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

349120 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: 10 - 25 m

4 Onderbroken streep{3 -1 en 9 - 3 }
2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 18,38 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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349130 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: > 25 m

4 Onderbroken streep{3 -1 en 9 - 3 }
2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 18,38 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

349140 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: < 10 m

4 Onderbroken streep{3 -1 en 9 - 3 }
3 Breedte: 0,15 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 27,56 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

349150 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: 10 - 25 m

4 Onderbroken streep{3 -1 en 9 - 3 }
3 Breedte: 0,15 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 27,56 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

349160 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: > 25 m

4 Onderbroken streep{3 -1 en 9 - 3 }
3 Breedte: 0,15 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 27,56 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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3492 Aanbrengen lengtemarkering, 0,30 - 2,70 streep

349210 320106 m 35,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: < 10 m

5 Onderbroken streep{2,70 - 0,30}
2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 4,90 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

349220 320106 m 20,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.
Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: > 10 m

5 Onderbroken streep{2,70 - 0,30 }
2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 1,40 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

3493 Aanbrengen dwarsmarkering, ononderbroken streep

349310 320112 m2 4,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering op rijbaan en/of
fietspad
Aaneengesloten lengte: < 10 m

9 Dwarsmarkering: ononderbroken streep
Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 28,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

349320 320112 m2 4,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering op rijbaan en/of
fietspad
Aaneengesloten lengte: < 10 m

9 Dwarsmarkering: ononderbroken streep
Breedte: 0,15 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 42,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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349330 320112 m2 4,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering op rijbaan en/of
fietspad
Aaneengesloten lengte: < 10 m

9 Dwarsmarkering: ononderbroken streep
Breedte: 0,30 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 84,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

3494 Aanbrengen dwarsmarkering. blokken

349410 320112 m2 1,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering op rijbaan en/of
fietspad
Aaneengesloten lengte: < 10 m

9 Dwarsmarkering: blokken
Afmetingen: 0,30 x 0,30 m
Ca. 11 stuks/m2

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 7,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

349420 320112 m2 2,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering op rijbaan en/of
fietspad
Aaneengesloten lengte: < 10 m

9 Dwarsmarkering: blokken
Afmetingen: 0,50 x 0,50 m
Ca. 4 stuks/m2

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 14,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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3495 Aanbrengen dwarsmarkering, driehoeken

349510 320112 m2 1,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering op rijbaan en/of
fietspad
Aaneengesloten lengte: < 10 m

9 Dwarsmarkering: driehoeken
Afmetingen: 0,30 x 0,30 m
Ca. 22 stuks/m2

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 7,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

349520 320112 m2 2,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering op rijbaan en/of
fietspad
Aaneengesloten lengte: < 10 m

9 Dwarsmarkering: driehoeken
Afmetingen: 0,50 x 0,50 m
Ca. 8 stuks/m2

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 14,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

3496 Aanbrengen vlakmarkeringen

349610 320112 m2 35,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: het aanbrengen van vlakmarkering op rijbaan en/of
fietspad

9 Vlakken kleiner dan 10 m2
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 245,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

349620 320112 m2 35,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: het aanbrengen van vlakmarkering op rijbaan en/of
fietspad

9 Vlakken groter dan 10 m2
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 245,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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3497 Aanbrengen figuratiemarkering

349710 320112 m2 35,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Betreft: het aanbrengen van figuratiemarkering op rijbaan
en/of fietspad

9 Figuratie
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 245,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7}kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

35 KANTOPSLUITINGEN

350 VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN

3501 Verwijderen opsluitbanden 60 x 200 mm

350110 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

9 Op zandbed
3 Opsluitbanden 60 x 200 mm

9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 352110 en/of 352120 Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

350120 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

9 Op zandbed
3 Opsluitbanden 60 x 200 mm

9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 352130 en 352140. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820
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3502 Verwijderen opsluitbanden 80 x 200 mm

350210 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

9 Op zandbed
4 Opsluitbanden 80 x 200 mm

9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 352210 en/of 352220. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

350220 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

9 Op zandbed
4 Opsluitbanden 80 x 200 mm

9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s) 352230 en/of 255240. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820.

3503 Verwijderen opsluitbanden 100 x 200 mm

350310 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

9 Op zandbed
5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 352310 en/of 352320. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

350320 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

9 Op zandbed
5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 352330 en/of 352340. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

350330 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm
9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s). 352350 en/of 352360. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820
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350340 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm
9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s). 352370 en/of 352380. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

3504 Verwijderen opsluitbanden 120 x 250 mm

350410 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

6 Opsluitbanden 120 x 250 mm
9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s). 352410 en/of 352420. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

350420 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

6 Opsluitbanden 120 x 250 mm
9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s). 352430 en/of 352440. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820
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3505 Verwijderen opsluitbanden 150 x 250 mm

350510 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Opsluitbanden 150 x 250 mm
9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s). 352510 en/of 352520. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

350520 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Opsluitbanden 150 x 250 mm
9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s). 352530 en/of 352540. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

3506 Verwijderen gazonbanden 100 x 200 mm, kwartrond

350610 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

9 Op zandbed
9 Gazonbanden 100 x 200 mm, kwartrond

9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 352610 en/of 352620. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

350620 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

9 Op zandbed
9 Gazonbanden 100 x 200 mm, kwartrond

9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 352630 en/of 352640. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

350630 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Gazonbanden 100 x 200 mm, kwartrond
9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s). 352650 en/of 352660. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820
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350640 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Gazonbanden 100 x 200 mm, kwartrond
9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s). 352670 en/of 352680. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

3507 Verwijderen gazonbanden 120 x 250 mm, kwartrond

350710 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Gazonbanden 120 x 250 mm, kwartrond
9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s). 352710 en/of 352720. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

350720 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Gazonbanden 120 x 250 mm, kwartrond
9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s). 352730 en/of 352740. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820
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3508 Verwijderen trottoirbanden 130/150 x 250 mm

350810 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s). 352810 en/of 352820. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

350820 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s). 352830 en/of 352840. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

3509 Verwijderen trottoirbanden 180/200 x 250 mm

350910 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s). 352910 en/of 352920. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

350920 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s). 352930 en/of 352940. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820
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3510 Verwijderen trottoirbanden RWS 110/220 x 250 mm

351010 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Trottoirbanden RWS 110/220 x 250 mm
9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s). 353110 en/of 353120. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

351020 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Trottoirbanden RWS 110/220 x 250 mm
9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s). 353130 en/of 353140. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

3511 Verwijderen rijwielpadbanden 30/80 x 200 mm

351110 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

9 Op zandbed
9 Rijwielpadbanden 30/80 x 200 mm

9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 353210 en/of 353220. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

351120 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

9 Op zandbed
9 Rijwielpadbanden 30/80 x 200 mm

9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 353230 en/of 353240. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

351130 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Rijwielpadbanden 30/80 x 200 mm
9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s). 353250 en/of 353260. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820
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351140 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Rijwielpadbanden 30/80 x 200 mm
9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s). 353270 en/of 353280. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

3512 Verwijderen rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm

351210 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm
9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s). 353310 en/of 353320. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

351220 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm
9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s). 353330 en/of 353340. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820
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3513 Verwijderen geleidebanden 50/200 x 250 mm

351310 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van geleidebanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Geleidebanden 50/200 x 250 mm
9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s). 353410 en/of 353420. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

351320 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van geleidebanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Geleidebanden 50/200 x 250 mm
9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s). 353430 en/of 353440. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

3514 Verwijderen geleidebanden 70/200 x 250 mm

351410 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van geleidebanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Geleidebanden 70/200 x 250 mm
9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s). 353510 en/of 353520. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

351420 831711 m 20,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van geleidebanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Geleidebanden 70/200 x 250 mm
9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr

(s). 353530 en/of 353540. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820
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3515 Verwijderen inritbanden behorende bij trottoirband 130/150

351510 831711 m 7,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van inritbanden

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Inritbanden 450 x 160 x 500 mm
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 353610. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

351520 831711 m 8,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van inritbanden

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Inritbanden 450 x 180 x 750 mm
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 353620. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

351530 831711 m 7,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van inritbanden

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Inritbanden 450 x 180 x 1000 mm
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 353630. Overige materialen afvoeren naar een inrichting.
Stort- en vervoerskosten dienen te worden verrekend
volgens bestekspostnr(s). 351820

351540 831711 m 7,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van inritbanden

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

1 Inritbanden 450 x 200 x 500 mm
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 353640. Overige materialen afvoeren naar een inrichting.
Stort- en vervoerskosten dienen te worden verrekend
volgens bestekspostnr(s). 351820

351550 831711 m 8,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van inritbanden

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Inritbanden 450 x 200 x 750 mm
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 353650. Overige materialen afvoeren naar een inrichting.
Stort- en vervoerskosten dienen te worden verrekend
volgens bestekspostnr(s). 351820
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351560 831711 m 7,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van inritbanden

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Inritbanden 600 x 160 x 500
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 353660. Overige materialen afvoeren naar een inrichting.
Stort- en vervoerskosten dienen te worden verrekend
volgens bestekspostnr(s). 351820

351570 831711 m 6,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van inritbanden

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Inritbanden 600 x 200 x 300 mm
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 353670. Overige materialen afvoeren naar een inrichting.
Stort- en vervoerskosten dienen te worden verrekend
volgens bestekspostnr(s). 351820

351580 831711 m 7,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van inritbanden

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Inritbanden 750 x 200 x 500 mm
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 353680. Overige materialen afvoeren naar een inrichting.
Stort- en vervoerskosten dienen te worden verrekend
volgens bestekspostnr(s). 351820

351590 831711 m 7,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van inritbanden

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Inritbanden 800 x 190 x 500 mm
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 353690. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820
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3516 Verwijderen inritbanden behorende bij trottoirband 180/200

351610 831711 m 7,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van inritbanden

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Inritbanden 500 x 160 x 500 mm
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 353710. Overige materialen afvoeren naar een inrichting.
Stort- en vervoerskosten dienen te worden verrekend
volgens bestekspostnr(s). 351820

351620 831711 m 7,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van inritbanden

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Inritbanden 500 x 160 x 1000 mm
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 353720. Overige materialen afvoeren naar een inrichting.
Stort- en vervoerskosten dienen te worden verrekend
volgens bestekspostnr(s). 351820

351630 831711 m 8,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van inritbanden

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Inritbanden 500 x 200 x 750 mm
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 353730. Overige materialen afvoeren naar een inrichting.
Stort- en vervoerskosten dienen te worden verrekend
volgens bestekspostnr(s). 351820

351640 831711 m 6,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van inritbanden

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Inritbanden 650 x 200 x 300 mm
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 353740. Overige materialen afvoeren naar een inrichting.
Stort- en vervoerskosten dienen te worden verrekend
volgens bestekspostnr(s). 351820

351650 831711 m 7,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van inritbanden

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Inritbanden 650 x 200 x 500 mm
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 353750. Overige materialen afvoeren naar een inrichting.
Stort- en vervoerskosten dienen te worden verrekend
volgens bestekspostnr(s). 351820
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351660 831711 m 7,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van inritbanden

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Inritbanden 800 x 250 x 500 mm
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 353760. Overige materialen afvoeren naar een inrichting.
Stort- en vervoerskosten dienen te worden verrekend
volgens bestekspostnr(s). 351820

3517 Verwijderen inritbanden behorende bij RWS-banden
110/220

351710 831711 m 7,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van inritbanden

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Inritbanden 500 x 200 x 750 RWS 110/220 mm
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 353810. Overige materialen afvoeren naar een inrichting.
Stort- en vervoerskosten dienen te worden verrekend
volgens bestekspostnr(s). 351820

351720 831711 m 7,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: opbreken van inritbanden

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Inritbanden 600 x 200 x 300 RWS 110/220 mm
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 353820. Overige materialen afvoeren naar een inrichting.
Stort- en vervoerskosten dienen te worden verrekend
volgens bestekspostnr(s). 351820

3518 Stort en vervoerskosten vrijkomende materialen

351820 831799 ton 9,00 FStort- en vervoerskosten vrijkomende materialen
Betreft: het afvoeren van vrijkomende materialen volgens
bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 250
Gazonbanden t/m 120 x 250 mm
Inclusief de stortkosten
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352 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

3521 Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm

352110 831305 m 12,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

2 Op zandbed
3 st 12,00 IProfiel 60 x 200 mm{

Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350110
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352120 831305 m 5,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

2 Op zandbed
3 st 7,00 IProfiel 60 x 200 mm{gebogen

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350110
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352130 831305 m 12,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

2 Op zandbed
3 st 12,00 IProfiel 60 x 200 mm{

Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350120
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352140 831305 m 5,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

2 Op zandbed
3 st 7,00 IProfiel 60 x 200 mm{gebogen

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350120
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
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3522 Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm

352210 831305 m 12,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

2 Op zandbed
4 st 12,00 IProfiel 80 x 200 mm{

Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350210
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352220 831305 m 5,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

2 Op zandbed
4 st 7,00 IProfiel 80 x 200 mm{gebogen

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350210
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352230 831305 m 12,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

2 Op zandbed
4 st 12,00 IProfiel 80 x 200 mm{

Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350220
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352240 831305 m 5,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

2 Op zandbed
4 st 7,00 IProfiel 80 x 200 mm{gebogen

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350220
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

3523 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm

352310 831305 m 12,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

2 Op zandbed
5 st 12,00 IProfiel 100 x 200 mm{

Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350310
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352320 831305 m 5,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

2 Op zandbed
5 st 7,00 IProfiel 100 x 200 mm{gebogen

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).350310
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352330 831305 m 12,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

2 Op zandbed
5 st 12,00 IProfiel 100 x 200 mm{

Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350320
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Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352340 831305 m 5,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

2 Op zandbed
5 st 7,00 IProfiel 100 x 200 mm{gebogen

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350320
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352350 831305 m 12,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

6 m3 0,48 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

5 st 12,00 IProfiel 100 x 200 mm{
Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350330
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352360 831305 m 5,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

6 m3 0,20 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

5 st 7,00 IProfiel 100 x 200 mm{gebogen
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350330
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352370 831305 m 12,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

6 m3 0,48 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

5 st 12,00 IProfiel 100 x 200 mm{
Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350340
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352380 831305 m 5,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

6 m3 0,20 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

5 st 7,00 IProfiel 100 x 200 mm{gebogen
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350340
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

Bladnr. 246 van 411



RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

3524 Aanbrengen opsluitbanden 120 x 250 mm

352410 831305 m 12,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

6 m3 0,48 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

6 st 12,00 IProfiel 120 x 250 mm{
Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350410
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352420 831305 m 5,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

6 m3 0,20 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

6 st 7,00 IProfiel 120 x 250 mm{gebogen
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350410
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352430 831305 m 12,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

6 m3 0,48 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

6 st 12,00 IProfiel 120 x 250 mm{
Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350420
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352440 831305 m 5,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

6 m3 0,20 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

6 st 7,00 IProfiel 120 x 250 mm{gebogen
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350420
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
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3525 Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm

352510 831305 m 12,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

6 m3 0,48 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 st 12,00 IProfiel 150 x 250 mm
Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350510
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352520 831305 m 5,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

6 m3 0,20 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 st 7,00 IProfiel 150 x 250 mm gebogen
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350510
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352530 831305 m 12,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

6 m3 0,48 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 st 12,00 IProfiel 150 x 250 mm
Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350520
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352540 831305 m 5,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

6 m3 0,20 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 st 7,00 IProfiel 150 x 250 mm gebogen
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350520
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
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3526 Aanbrengen gazonbanden 100 x 200 mm, kwartrond

352610 831305 m 12,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

2 Op zandbed
9 st 12,00 IProfiel 100 x 200 mm, gazonband, kwartrond

Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350610
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352620 831305 m 5,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

2 Op zandbed
9 st 7,00 IProfiel 100 x 200 mm, gazonband, kwartrond; gebogen

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350610
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352630 831305 m 12,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

2 Op zandbed
9 st 12,00 IProfiel 100 x 200 mm, gazonband, kwartrond

Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350620
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352640 831305 m 5,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

2 Op zandbed
9 st 7,00 IProfiel 100 x 200 mm, gazonband, kwartrond; gebogen

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350620
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352650 831305 m 12,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

6 m3 0,48 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 st 12,00 IProfiel 100 x 200 mm, gazonband, kwartrond
Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350630
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352660 831305 m 5,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

6 m3 0,20 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 st 7,00 IProfiel 100 x 200 mm, gazonband, kwartrond; gebogen
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350630
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

Bladnr. 249 van 411



RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

352670 831305 m 12,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

6 m3 0,48 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 st 12,00 IProfiel 100 x 200 mm, gazonband, kwartrond
Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350640
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352680 831305 m 5,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

6 m3 0,20 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 st 7,00 IProfiel 100 x 200 mm, gazonband, kwartrond; gebogen
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350640
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

3527 Aanbrengen gazonbanden 120 x 250 mm, kwartrond

352710 831305 m 12,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

6 m3 0,48 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 st 12,00 IProfiel 120 x 250 mm, gazonband, kwartrond
Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350710
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352720 831305 m 5,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

6 m3 0,20 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 st 7,00 IProfiel 120 x 250 mm, gazonband, kwartrond; gebogen
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350710
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352730 831305 m 12,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

6 m3 0,48 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 st 12,00 IProfiel 120 x 250 mm, gazonband, kwartrond
Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350720
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352740 831305 m 5,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

6 m3 0,20 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 st 7,00 IProfiel 120 x 250 mm, gazonband, kwartrond; gebogen
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350720
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
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3528 Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm

352810 831304 m 12,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

6 m3 0,60 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

3 st 12,00 IProfiel 130/150 x 250 mm{
Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350810
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352820 831304 m 5,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

6 m3 0,25 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

3 st 7,00 IProfiel 130/150 x 250 mm{gebogen
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350810
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352830 831304 m 12,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

6 m3 0,60 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

3 st 12,00 IProfiel 130/150 x 250 mm{
Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350820
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352840 831304 m 5,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

6 m3 0,25 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

3 st 7,00 IProfiel 130/150 x 250 mm{gebogen
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350820
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
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3529 Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm

352910 831304 m 12,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

6 m3 0,60 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

6 st 12,00 IProfiel 180/200 x 250 mm{
Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350910
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352920 831304 m 5,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

6 m3 0,25 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

6 st 7,00 IProfiel 180/200 x 250 mm{gebogen
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350910
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352930 831304 m 12,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

6 m3 0,60 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

6 st 12,00 IProfiel 180/200 x 250 mm{
Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350920
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352940 831304 m 5,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

6 m3 0,25 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

6 st 7,00 IProfiel 180/200 x 250 mm{gebogen
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350920
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
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3530 Aanbrengen trottoirbanden 400x250 mm

353010 831304 m 12,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

6 m3 0,60 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 st 12,00 LProfiel 400 x 250 mm
Geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353020 831304 m 5,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

6 m3 0,25 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 st 5,00 LProfiel 400 x 250 mm hoekstuk
Geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353030 831304 m 12,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

6 m3 0,60 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 st 12,00 LProfiel 400 x 250 mm
Geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353040 831304 m 5,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

6 m3 0,25 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 st 5,00 LProfiel 400 x 250 mm hoekstuk
Geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

3531 Aanbrengen trottoirbanden RWS 110/220 x 250 mm

353110 831304 m 12,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

6 m3 0,60 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 st 12,00 ITrottoirbanden RWS 110/220 x 250 mm
Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).351010
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353120 831304 m 5,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

6 m3 0,25 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 st 7,00 ITrottoirbanden RWS 110/220 x 250 mm gebogen
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351010
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
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353130 831304 m 12,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

6 m3 0,60 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 st 12,00 ITrottoirbanden RWS 110/220 x 250 mm
Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351020
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353140 831304 m 5,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

6 m3 0,25 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 st 7,00 ITrottoirbanden RWS 110/220 x 250 mm gebogen
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351020
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

3532 Aanbrengen rijwielpadbanden 30/80 x 200 mm

353210 831305 m 12,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

2 Op zandbed
9 st 12,00 IProfiel 30/80 x 200 mm, rijwielpadband; recht

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351110
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353220 831305 m 5,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

2 Op zandbed
9 st 7,00 IProfiel 30/80 x 200 mm, rijwielpadband; gebogen

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351110
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353230 831305 m 12,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

2 Op zandbed
9 st 12,00 IProfiel 30/80 x 200 mm, rijwielpadband; recht

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351120
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353240 831305 m 5,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

2 Op zandbed
9 st 7,00 IProfiel 30/80 x 200 mm, rijwielpadband; gebogen

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351120
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353250 831305 m 12,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

6 m3 0,48 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton

9 st 12,00 IProfiel 30/80 x 200 mm, rijwielpadband; recht
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351130
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

Bladnr. 254 van 411



RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

353260 831305 m 5,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

6 m3 0,20 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton

9 st 7,00 IProfiel 30/80 x 200 mm, rijwielpadband; gebogen
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351130
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353270 831305 m 12,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

6 m3 0,48 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton

9 st 12,00 IProfiel 30/80 x 200 mm, rijwielpadband; recht
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351140
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353280 831305 m 5,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

6 m3 0,20 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton

9 st 7,00 IProfiel 30/80 x 200 mm, rijwielpadband; gebogen
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351140
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

3533 Aanbrengen rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm

353310 831305 m 12,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

6 m3 0,48 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton

9 st 12,00 IProfiel 40/120 x 250 mm, rijwielpadband; recht
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351210
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353320 831305 m 5,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

6 m3 0,47 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton

9 st 7,00 IProfiel 40/120 x 250 mm, rijwielpadband; gebogen
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351210
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353330 831305 m 12,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

6 m3 0,48 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton

9 st 12,00 IProfiel 40/120 x 250 mm, rijwielpadband; recht
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351220
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
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353340 831305 m 5,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

6 m3 0,47 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton

9 st 7,00 IProfiel 40/120 x 250 mm, rijwielpadband; gebogen
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351220
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

3534 Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm

353410 831304 m 12,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van geleidebanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

6 m3 0,60 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 st 12,00 IProfiel 50/200 x 250 mm, geleideband
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351310
Inclusief benodigde hulpstukken
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353420 831304 m 5,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van geleidebanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

6 m3 0,25 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 st 6,67 IProfiel 50/200 x 250 mm, geleideband; gebogen
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351310
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353430 831304 m 12,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van geleidebanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

6 m3 0,60 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 st 12,00 IProfiel 50/200 x 250 mm, geleideband
Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351320
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353440 831304 m 5,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van geleidebanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

6 m3 0,25 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 st 7,00 IProfiel 50/200 x 250 mm, geleideband; gebogen
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351320
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
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3535 Aanbrengen geleidebanden 70/200 x 250 mm

353510 831304 m 12,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van geleidebanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

6 m3 0,60 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 st 12,00 IProfiel 70/200 x 250 mm, geleideband
Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351410
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353520 831304 m 5,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van geleidebanden
Aaneengesloten lengte: < 5 m

6 m3 0,25 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 st 7,00 IProfiel 70/200 x 250 mm, geleideband; gebogen
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351410
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353530 831304 m 12,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van geleidebanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

6 m3 0,60 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 st 12,00 IProfiel 70/200 x 250 mm, geleideband
Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351420
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353540 831304 m 5,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van geleidebanden
Aaneengesloten lengte: > 5 m

6 m3 0,25 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 st 7,00 IProfiel 70/200 x 250 mm, geleideband; gebogen
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351420
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
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3536 Aanbrengen inritbanden behorende bij trottoirband
130/150 x 250 mm

353610 831306 m 12,00 FAanbrengen inritbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij trottoirband 130/150 x 250 mm

6 m3 0,60 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 Profiel 450 x 160 x 500 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351510

2 st 20,00 ITussenstuk, werkende lengte 0,50 m{
2 st 2,00 IEindstuk links, werkende lengte 0,50 m

st 2,00 IEindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m{
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353620 831306 m 8,00 FAanbrengen inritbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij trottoirband 130/150 x 250 mm

6 m3 0,40 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 Profiel 450 x 180 x 750 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351520

3 st 7,00 ITussenstuk, werkende lengte{0,75} m{
3 st 2,00 IEindstuk links, werkende lengte{0,75}m

st 2,00 IEindstuk rechts, werkende lengte{0,75}m{
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353630 831306 m 7,00 FAanbrengen inritbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij trottoirband 130/150 x 250 mm

6 m3 0,49 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 Profiel 450 x 180 x 1000 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351530

1 st 5,00 ITussenstuk, werkende lengte 1 m{
1 st 2,00 IEindstuk links, werkende lengte 1 m

st 2,00 IEindstuk rechts, werkende lengte 1 m{
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353640 831306 m 7,00 FAanbrengen inritbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij trottoirband 130/150 x 250 mm

6 m3 0,35 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 Profiel 450 x 200 x 500 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 35354

2 st 10,00 ITussenstuk, werkende lengte 0,50 m{
2 st 2,00 IEindstuk links, werkende lengte 0,50 m

st 2,00 IEindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m{
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353650 831306 m 8,00 FAanbrengen inritbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij trottoirband 130/150 x 250 mm

6 m3 0,40 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 Profiel 450 x 200 x 750 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351550

3 st 8,00 ITussenstuk, werkende lengte{0,75} m{
3 st 2,00 IEindstuk links, werkende lengte{0,75}m

st 2,00 IEindstuk rechts, werkende lengte{0,75}m{
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
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353660 831306 m 7,00 FAanbrengen inritbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij trottoirband 130/150 x 250 mm

6 m3 0,35 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 Profiel 600 x 160 x 500 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351560

3 st 10,00 ITussenstuk, werkende lengte{0,5} m{
2 st 2,00 IEindstuk links, werkende lengte 0,50 m

st 2,00 IEindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m{
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353670 831306 m 6,00 FAanbrengen inritbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij trottoirband 130/150 x 250 mm

6 m3 0,18 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 Profiel 600 x 200 x 300 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351570

3 st 14,00 ITussenstuk, werkende lengte{0,3} m{
3 st 2,00 IEindstuk links, werkende lengte{0,3}m

st 2,00 IEindstuk rechts, werkende lengte{0,3}m{
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353680 831306 m 7,00 FAanbrengen inritbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij trottoirband 130/150 x 250 mm

6 m3 0,35 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 Profiel 750 x 200 x 500 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351580

2 st 10,00 ITussenstuk, werkende lengte 0,50 m{
2 st 2,00 IEindstuk links, werkende lengte 0,50 m

st 2,00 IEindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m{
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353690 831306 m 7,00 FAanbrengen inritbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij trottoirband 130/150 x 250 mm

6 m3 0,35 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 Profiel 800 x 190 x 500 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351590

2 st 10,00 ITussenstuk, werkende lengte 0,50 m{
2 st 2,00 IEindstuk links, werkende lengte 0,50 m

st 2,00 IEindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m{
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 545190
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3537 Aanbrengen inritbanden behorende bij trottoirband
180/200 x 250 mm

353710 831306 m 7,00 FAanbrengen inritbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij trottoirband 180/200 x 250 mm

6 m3 0,35 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 Profiel 500 x 160 x 500 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351610

2 st 10,00 ITussenstuk, werkende lengte 0,50 m{
2 st 2,00 IEindstuk links, werkende lengte 0,50 m

st 2,00 IEindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m{
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353720 831306 m 7,00 FAanbrengen inritbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij trottoirband 180/200 x 250 mm

6 m3 0,49 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 Profiel 500 x 160 x 1000 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351620

1 st 5,00 ITussenstuk, werkende lengte 1 m{
1 st 1,00 IEindstuk links, werkende lengte 1 m

st 1,00 IEindstuk rechts, werkende lengte 1 m{
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353730 831306 m 8,00 FAanbrengen inritbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij trottoirband 180/200 x 250 mm

6 m3 0,40 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 Profiel 500 x 200 x 750 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351630

3 st 7,00 ITussenstuk, werkende lengte{0,75} m{
3 st 1,00 IEindstuk links, werkende lengte{0,75}m

st 1,00 IEindstuk rechts, werkende lengte{0,75}m{
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353740 831306 m 6,00 FAanbrengen inritbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij trottoirband 180/200 x 250 mm

6 m3 0,18 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 Profiel 650 x 200 x 300 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351640

3 st 14,00 ITussenstuk, werkende lengte{0,3} m{
3 st 3,00 IEindstuk links, werkende lengte{0,3}m

st 3,00 IEindstuk rechts, werkende lengte{0,3}m{
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353750 831306 m 7,00 FAanbrengen inritbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij trottoirband 180/200 x 250 mm

6 m3 0,35 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 Profiel 650 x 200 x 500 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351650

3 st 10,00 ITussenstuk, werkende lengte{0,5} m{
2 st 2,00 IEindstuk links, werkende lengte 0,50 m

st 2,00 IEindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m{
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
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353760 831306 m 7,00 FAanbrengen inritbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij trottoirband 180/200 x 250 mm

6 m3 0,35 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 Profiel 800 x 250 x 500 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351660

3 st 10,00 ITussenstuk, werkende lengte{0,5} m{
2 st 2,00 IEindstuk links, werkende lengte 0,50 m

st 2,00 IEindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m{
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

3538 Aanbrengen inritbanden behorende bij RWS-banden
110/220 x 250 mm

353810 831306 m 8,00 FAanbrengen inritbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij RWS trottoirband 110/220 x 250 mm

6 m3 0,40 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 Profiel 500 x 200 x 750 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351710

3 st 7,00 ITussenstuk, werkende lengte{0,75} m{
3 st 2,00 IEindstuk links, werkende lengte{0,75}m

st 2,00 IEindstuk rechts, werkende lengte{0,75}m{
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353820 831306 m 6,00 FAanbrengen inritbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij RWS trottoirband 110/220 x 250 mm

6 m3 0,18 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 Profiel 600 x 200 x 300 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351720

3 st 14,00 ITussenstuk, werkende lengte{0,30} m{
3 st 3,00 IEindstuk links, werkende lengte{0,30}m

st 3,00 IEindstuk rechts, werkende lengte{0,30}m{
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
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354 LEVERANTIE BANDEN

3540 Leveren opsluitbanden

354040 831608 st 20,00 FLeveren rechte opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van een rechte opsluitband

3 st 20,00 LProfiel 60 x 200 mm{recht
Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

354050 831610 st 7,00 FLeveren bochtband - opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van een gebogen opsluitband

3 st 7,00 LProfiel 60 x 200 mm{gebogen
R = variabel
Kleur: grijs

1 Werkende lengte{0,785}m
1 Leveren op plaats van verwerking

354060 831611 st 4,00 FLeveren hulpstuk - opsluitband van beton
Betreft: het leveren van een hoekstuk 90°

3 st 4,00 LBehorend bij profiel 60 x 200 mm
9 Beenlengte 0,25 m

Kleur: grijs
1 Leveren op plaats van verwerking

354070 831608 st 20,00 FLeveren rechte opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van een rechte opsluitband

4 st 20,00 LProfiel 80 x 200 mm{recht
Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

354080 831610 st 7,00 FLeveren bochtband - opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van een gebogen opsluitband

4 st 7,00 LProfiel 80 x 200 mm{gebogen
R = variabel
Kleur: grijs

1 Werkende lengte{0,785}m
1 Leveren op plaats van verwerking

354090 831611 st 4,00 FLeveren hulpstuk - opsluitband van beton
Betreft: het leveren van een hoekstuk 90°

4 st 4,00 LBehorend bij profiel 80 x 200 mm
9 Beenlengte 0,38 m

Kleur: grijs
1 Leveren op plaats van verwerking

354100 831611 st 4,00 FLeveren hulpstuk - opsluitband van beton
Betreft: het leveren van een verloopband

st 4,00 LBehorend bij profiel 80 x 200 mm, verloop
- verloop 80 x 200 mm - 30/80 x 200 mm
Kleur: grijs

1 Werkende lengte{1}m
1 Leveren op plaats van verwerking

354110 831608 st 20,00 FLeveren rechte opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van een rechte opsluitband

5 st 20,00 LProfiel 100 x 200 mm{recht
Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking
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354120 831610 st 7,00 FLeveren bochtband - opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van een gebogen opsluitband

5 st 7,00 LProfiel 100 x 200 mm{gebogen
R = variabel
Kleur = grijs

1 Werkende lengte{0,785}m
1 Leveren op plaats van verwerking

354200 831611 st 4,00 FLeveren hulpstuk - opsluitband van beton
Betreft: het leveren van een hoekstuk 90° - 135°

5 st 4,00 IBehorend bij profiel 100 x 200 mm
9 st 2,00 L- Hoekstuk 90°

st 2,00 L- Hoekstuk 135°
Beenlengte 0,40 m
Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

354210 831611 st 4,00 FLeveren hulpstuk - opsluitband van beton
Betreft: het leveren van een verloopband
Behorend bij profiel 100 x 200 mm, verloop

st 2,00 L- verloop 100 x 200 mm - 130/150 x 250 mm
st 2,00 L- verloop 100 x 200 mm - 180/200 x 250 mm

Kleur: grijs
1 Werkende lengte{1}m

1 Leveren op plaats van verwerking

354220 831608 st 20,00 FLeveren rechte opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van een rechte opsluitband

6 st 20,00 LProfiel 120 x 250 mm{recht
Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

354230 831610 st 7,00 FLeveren bochtband - opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van een gebogen opsluitband

6 st 7,00 LProfiel 120 x 250 mm{gebogen
R = variabel
Kleur: grijs

1 Werkende lengte{0,785}m
1 Leveren op plaats van verwerking

354240 831611 st 4,00 FLeveren hulpstuk - opsluitband van beton
Betreft: het leveren van een hoekstuk 90° - 135°

9 Behorend bij profiel 120 x 250 mm:
st 2,00 L- Hoekstuk 90°
st 2,00 L- Hoekstuk 135°

9 Beenlengte: divers
Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

354250 831611 st 4,00 FLeveren hulpstuk - opsluitband van beton
Betreft: het leveren van een verloopband

st 4,00 LBehorend bij profiel 100 x 200 mm, verloop
- verloop 120 x 250 mm - 40/120 x 250 mm
- verloop 120 x 250 mm - 130/150 x 250 mm
Kleur: grijs

1 Werkende lengte{1}m
1 Leveren op plaats van verwerking
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354260 831608 st 20,00 FLeveren rechte opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van een rechte opsluitband

9 st 20,00 LProfiel 150 x 250 mm recht
Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

354270 831610 st 7,00 FLeveren bochtband - opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van een gebogen opsluitband

9 st 7,00 LProfiel 150 x 250 mm
R = variabel
Kleur: grijs

1 Werkende lengte{0,785}m
1 Leveren op plaats van verwerking

354280 831611 st 4,00 FLeveren hulpstuk - opsluitband van beton
Betreft: het leveren van een hoekstuk 90°

9 st 4,00 LBehorend bij profiel 150 x 250 mm
9 Beenlengte: 0,45 m

Kleur: grijs
1 Leveren op plaats van verwerking

354290 831611 st 4,00 FLeveren hulpstuk - opsluitband van beton
Betreft: het leveren van een verloopband

st 4,00 LBehorend bij profiel 150 x 250 mm, verloop
- verloop 150 x 250 mm - 130/150 x 250 mm
Kleur: grijs

1 Werkende lengte{1}m
1 Leveren op plaats van verwerking

3543 Leveren gazonbanden

354310 831608 st 20,00 FLeveren rechte opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van een rechte gazonband, kwartrond

9 st 20,00 LProfiel 100 x 200 mm, kwartrond
Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

354320 831610 st 7,00 FLeveren bochtband - opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van een gebogen gazonband, kwartrond

5 st 7,00 LProfiel 100 x 200 mm{
R = variabel
Kleur: grijs

1 Werkende lengte{0,785}m
1 Leveren op plaats van verwerking

354330 831611 st 4,00 FLeveren hulpstuk - opsluitband van beton
Bereft: het leveren van een hoekstuk 90° - 135°

9 Behorend bij profiel gazonband 100 x 200 mm, kwartrond:
st 2,00 L- Hoekstuk 90°
st 2,00 L- Hoekstuk 135°

9 Beenlengte: divers
Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

354340 831608 st 20,00 FLeveren rechte opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van een rechte gazonband, kwartrond

9 st 20,00 LProfiel 120 x 250 mm, kwartrond
Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking
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354350 831610 st 7,00 FLeveren bochtband - opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van een gebogen gazonband, kwartrond

6 st 7,00 LProfiel 120 x 250 mm{kwartrond
R = variabel
Kleur: grijs

1 Werkende lengte{0,785}m
1 Leveren op plaats van verwerking

354360 831611 st 4,00 FLeveren hulpstuk - opsluitband van beton
Betreft: het leveren van een hoekstuk 90°

9 st 4,00 LBehorend bij profiel gazonband 120 x 250 mm, kwartrond
9 Beenlengte: divers

Kleur: grijs
1 Leveren op plaats van verwerking

3544 Leveren trottoirbanden

354410 831605 st 20,00 FLeveren rechte trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van rechte trottoirbanden

3 st 20,00 LProfiel 130/150 x 250 mm{recht
Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

354420 831606 st 7,00 FLeveren bochtband - trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van gebogen trottoirbanden

3 st 7,00 LProfiel 130/150 x 250 mm{gebogen
9 R = variabel

Kleur: grijs
1 Werkende lengte{0,785}m

1 Leveren op plaats van verwerking

354430 831607 st 4,00 FLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van een hoekstuk 90° - 135°

9 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm:
st 2,00 L- Hoekstuk 90°
st 2,00 L- Hoekstuk 135°

9 Beenlengte: divers
Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

354440 831607 st 4,00 FLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van een hoekblokken 90°

3 st 4,00 LBehorend bij profiel 130/150 x 250 mm
9 R = divers

Kleur: grijs
1 Leveren op plaats van verwerking

354450 831607 st 4,00 FLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van een puntstuk 90° - 180°

3 st 4,00 LBehorend bij profiel 130/150 x 250 mm
9 R = divers

Hoek: divers
Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking
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354460 831607 st 15,00 FLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van een verloopband

9 Behorend bij profiel trottoirband 130/150 x 250 mm, verloop
st 2,00 L- verloop 130/150 x 250 mm - 30/80 x 200 mm
st 2,00 L- verloop 130/150 x 250 mm - 40/120 x 250 mm
st 2,00 L- verloop 130/150 x 250 mm - 50/200 x 250 mm
st 2,00 L- verloop 130/150 x 250 mm - 110/220 x 250 mm
st 2,00 L- verloop 130/150 x 250 mm - 180/200 x 250 mm
st 5,00 L- verloop 130/150 x 250 mm - maaiveld

Kleur: grijs
1 Leveren op plaats van verwerking

354470 831607 st 4,00 FLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van een inritperronband

3 st 4,00 LBehorend bij profiel 130/150 x 250 mm
9 Werkende lengte: divers

Kleur: grijs
1 Leveren op plaats van verwerking

354480 831605 st 20,00 FLeveren rechte trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van rechte trottoirbanden

6 st 20,00 LProfiel 180/200 x 250 mm{recht
Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

354490 831606 st 7,00 FLeveren bochtband - trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van gebogen trottoirbanden

6 st 7,00 LProfiel 180/200 x 250 mm{gebogen
9 R = variabel

Kleur: grijs
1 Werkende lengte{0,785}m

1 Leveren op plaats van verwerking

354500 831607 st 4,00 FLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van een hoekstuk 90° - 135°

9 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm:
st 2,00 L- Hoekstuk 90°
st 2,00 L- Hoekstuk 135°

9 Beenlengte: divers
Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

354510 831607 st 4,00 FLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van een hoekblokken 90°

6 st 4,00 LBehorend bij profiel 180/200 x 250 mm
9 R = divers

Kleur: grijs
1 Leveren op plaats van verwerking

354520 831607 st 4,00 FLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van een puntstuk 90° - 180°

6 st 4,00 LBehorend bij profiel 180/200 x 250 mm
9 R = divers

Hoek: divers
Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking
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354530 831607 st 10,00 FLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van een puntstuk 90° - 180°

9 Behorend bij profiel trottoirband 180/200 x 250 mm, verloop
st 3,00 L- verloop 180/200 x 250 mm - 40/120 x 250 mm
st 2,00 L- verloop 180/200 x 250 mm - 50/200 x 250 mm
st 2,00 L- verloop 180/200 x 250 mm - 110/220 x 250 mm
st 3,00 L- verloop 180/200 x 250 mm - maaiveld

9 Kleur: grijs
1 Leveren op plaats van verwerking

354540 831607 st 4,00 FLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van een inritperronband

6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
9 Werkende lengte: divers

Kleur: grijs
1 Leveren op plaats van verwerking

354550 831605 st 35,00 FLeveren rechte trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van rechte trottoirbanden

9 Profiel 400 x 250 mm
Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

354560 831607 st 10,00 FLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van een hoekstuk 90° - 135°

9 Behorend bij profiel 400 x 250 mm
st 5,00 L- Hoekstuk 90°
st 5,00 L- Hoekstuk 135°

9 Beenlengte: divers
Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

354580 831605 st 20,00 FLeveren rechte trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van rechte trottoirbanden

9 st 20,00 LProfiel 110/220 x 250 mm
Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

354590 831606 st 7,00 FLeveren bochtband - trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van gebogen trottoirbanden

9 st 7,00 LProfiel 110/220 x 250 mm
9 R = variabel

Kleur: grijs
1 Werkende lengte{0,785}m

1 Leveren op plaats van verwerking

354600 831607 st 4,00 FLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van een hoekstuk 90°

9 Behorend bij profiel 110/220 x 250 mm:
st 4,00 L- Hoekstuk 90°

9 Beenlengte: divers
Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

354610 831606 st 4,00 FLeveren bochtband - trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van eindband

9 st 4,00 LProfiel 110/220 x 250 mm, eindband
Kleur: grijs

1 Werkende lengte{1}m
1 Leveren op plaats van verwerking
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3547 Leveren geleidebanden

354710 831608 st 20,00 FLeveren rechte opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van een rechte rijwielpadband

9 st 20,00 LProfiel 30/80 x 200 mm
Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

354720 831610 st 7,00 FLeveren bochtband - opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van een gebogen rijwielpadband

9 st 7,00 LProfiel 30/80 x 200 mm
R = variabel
Kleur: grijs

1 Werkende lengte{0,785}m
1 Leveren op plaats van verwerking

354730 831608 st 20,00 FLeveren rechte opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van een rechte rijwielpadband

9 st 20,00 LProfiel 40/120 x 250 mm
Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

354740 831610 st 7,00 FLeveren bochtband - opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van een gebogen rijwielpadband

9 st 7,00 LProfiel 40/120 x 250 mm
R = variabel
Kleur: grijs

1 R=0,50 m
1 Werkende lengte{0,785}m

1 Leveren op plaats van verwerking

354750 831605 st 20,00 FLeveren rechte trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van rechte geleidebanden

9 st 20,00 LProfiel 50/200 x 250 mm
Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m
1 Leveren op plaats van verwerking

354760 831606 st 7,00 FLeveren bochtband - trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van gebogen geleidebanden

9 st 7,00 LProfiel 50/200 x 250 mm
R = variabel
Kleur: grijs

1 Werkende lengte{0,785}m
1 Leveren op plaats van verwerking

354770 831607 st 4,00 FLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van een hoekstuk 90°

9 Behorend bij profiel 50/200 x 250 mm:
st 2,00 L- Hoekstuk 90°
st 2,00 L- Hoekstuk 135°

9 Beenlengte: divers
Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

354780 831605 st 20,00 FLeveren rechte trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van rechte geleidebanden

9 st 20,00 LProfiel 70/200 x 250 mm
Kleur: grijs

1 Werkende lengte 1 m
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1 Leveren op plaats van verwerking

354790 831606 st 7,00 FLeveren bochtband - trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van gebogen geleidebanden

9 st 7,00 LProfiel 70/200 x 250 mm
R = variabel
Kleur: grijs

1 Werkende lengte{0,785}m
1 Leveren op plaats van verwerking

354800 831607 st 4,00 FLeveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van een hoekstuk 90°

9 Behorend bij profiel 70/200 x 250 mm:
st 2,00 L- Hoekstuk 90°
st 2,00 L- Hoekstuk 135°

9 Beenlengte: divers
Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

3549 Leveren inritbanden

354910 831612 m 4,00 FLeveren inritbanden van beton.
Betreft: het leveren van een inritband

9 Profiel 450 x 160 x 500 mm
Kleur: grijs

2 st 6,00 LTussenstuk, werkende lengte 0,50 m
3 st 1,00 LEindstuk links, werkende lengte{0,5} m

3 st 1,00 LEindstuk rechts, werkende lengte{0,5} m
1 Leveren op plaats van verwerking

354920 831612 m 4,00 FLeveren inritbanden van beton.
Betreft: het leveren van een inritband

9 Profiel 450 x 180 x 750 mm
Kleur: grijs

3 st 4,00 LTussenstuk, werkende lengte{0,75} m
3 st 1,00 LEindstuk links, werkende lengte{0,75} m

3 st 1,00 LEindstuk rechts, werkende lengte{0,75} m
1 Leveren op plaats van verwerking

354930 831612 m 4,00 FLeveren inritbanden van beton.
Betreft: het leveren van een inritband

9 Profiel 450 x 180 x 1000 mm
Kleur: grijs

1 st 2,00 LTussenstuk, werkende lengte 1 m
3 st 1,00 LEindstuk links, werkende lengte{1,0} m

3 st 1,00 LEindstuk rechts, werkende lengte{1,0} m
1 Leveren op plaats van verwerking

354940 831612 m 4,00 FLeveren inritbanden van beton.
Betreft: het leveren van een inritband

9 Profiel 450 x 200 x 500 mm
Kleur: grijs

2 st 6,00 LTussenstuk, werkende lengte 0,50 m
3 st 1,00 LEindstuk links, werkende lengte{0,5} m

3 st 1,00 LEindstuk rechts, werkende lengte{0,5} m
1 Leveren op plaats van verwerking
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354950 831612 m 4,00 FLeveren inritbanden van beton.
Betreft: het leveren van een inritband

9 Profiel 450 x 200 x 750 mm
Kleur: grijs

3 st 4,00 LTussenstuk, werkende lengte{0,75} m
3 st 1,00 LEindstuk links, werkende lengte{0,75} m

3 st 1,00 LEindstuk rechts, werkende lengte{0,75} m
1 Leveren op plaats van verwerking

354960 831612 m 4,00 FLeveren inritbanden van beton.
Betreft: het leveren van een inritband

9 Profiel 600 x 160 x 500 mm
Kleur: grijs

2 st 6,00 LTussenstuk, werkende lengte 0,50 m
3 st 1,00 LEindstuk links, werkende lengte{0,5} m

3 st 1,00 LEindstuk rechts, werkende lengte{0,5} m
1 Leveren op plaats van verwerking

354970 831612 m 3,00 FLeveren inritbanden van beton.
Betreft: het leveren van een inritband

9 Profiel 600 x 200 x 300 mm
Kleur: grijs

3 st 8,00 LTussenstuk, werkende lengte{0,3} m
3 st 1,00 LEindstuk links, werkende lengte{0,3} m

3 st 1,00 LEindstuk rechts, werkende lengte{0,3} m
1 Leveren op plaats van verwerking

354980 831612 m 4,00 FLeveren inritbanden van beton.
Betreft: het leveren van een inritband

9 Profiel 750 x 200 x 500 mm
Kleur: grijs

2 st 6,00 LTussenstuk, werkende lengte 0,50 m
3 st 1,00 LEindstuk links, werkende lengte{0,5} m

3 st 1,00 LEindstuk rechts, werkende lengte{0,5} m
1 Leveren op plaats van verwerking

354990 831612 m 4,00 FLeveren inritbanden van beton.
Betreft: het leveren van een inritband

9 Profiel 800 x 190 x 500 mm
Kleur: grijs

2 st 6,00 LTussenstuk, werkende lengte 0,50 m
3 st 1,00 LEindstuk links, werkende lengte{0,5} m

3 st 1,00 LEindstuk rechts, werkende lengte{0,5} m
1 Leveren op plaats van verwerking

355000 831612 m 4,00 FLeveren inritbanden van beton.
Betreft: het leveren van een inritband

9 Profiel 500 x 160 x 500 mm
Kleur: grijs

2 st 6,00 LTussenstuk, werkende lengte 0,50 m
3 st 1,00 LEindstuk links, werkende lengte{0,5} m

3 st 1,00 LEindstuk rechts, werkende lengte{0,5} m
1 Leveren op plaats van verwerking

355010 831612 m 4,00 FLeveren inritbanden van beton.
Betreft: het leveren van een inritband

9 Profiel 500 x 160 x 1000 mm
Kleur: grijs

1 st 2,00 LTussenstuk, werkende lengte 1 m
3 st 1,00 LEindstuk links, werkende lengte{1,0} m

3 st 1,00 LEindstuk rechts, werkende lengte{1,0} m
1 Leveren op plaats van verwerking
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355020 831612 m 4,00 FLeveren inritbanden van beton.
Betreft: het leveren van een inritband

9 Profiel 500 x 200 x 750 mm
Kleur: grijs

3 st 2,00 LTussenstuk, werkende lengte{0,75} m
3 st 1,00 LEindstuk links, werkende lengte{0,75} m

3 st 1,00 LEindstuk rechts, werkende lengte{0,75} m
1 Leveren op plaats van verwerking

355030 831612 m 3,00 FLeveren inritbanden van beton.
Betreft: het leveren van een inritband

9 Profiel 650 x 200 x 300 mm
Kleur: grijs

3 st 8,00 LTussenstuk, werkende lengte{0,3} m
3 st 1,00 LEindstuk links, werkende lengte{0,3} m

3 st 1,00 LEindstuk rechts, werkende lengte{0,3} m
1 Leveren op plaats van verwerking

355040 831612 m 4,00 FLeveren inritbanden van beton.
Betreft: het leveren van een inritband

9 Profiel 650 x 200 x 500 mm
Kleur: grijs

2 st 6,00 LTussenstuk, werkende lengte 0,50 m
3 st 1,00 LEindstuk links, werkende lengte{0,5} m

3 st 1,00 LEindstuk rechts, werkende lengte{0,5} m
1 Leveren op plaats van verwerking

355050 831612 m 4,00 FLeveren inritbanden van beton.
Betreft: het leveren van een inritband

9 Profiel 800 x 200 x 500 mm
Kleur: grijs

2 st 6,00 LTussenstuk, werkende lengte 0,50 m
3 st 1,00 LEindstuk links, werkende lengte{0,5} m

3 st 1,00 LEindstuk rechts, werkende lengte{0,5} m
1 Leveren op plaats van verwerking

355060 831612 m 4,00 FLeveren inritbanden van beton.
Betreft: het leveren van een inritband

9 Profiel 500 x 200 x 750 mm
Kleur: grijs

3 st 5,00 LTussenstuk, werkende lengte{0,75} m
3 st 1,00 LEindstuk links, werkende lengte{0,75} m

3 st 1,00 LEindstuk rechts, werkende lengte{0,75} m
1 Leveren op plaats van verwerking

355070 831612 m 3,00 FLeveren inritbanden van beton.
Betreft: het leveren van een inritband

9 Profiel 600 x 200 x 300 mm
Kleur: grijs

3 st 8,00 LTussenstuk, werkende lengte{0,3} m
3 st 1,00 LEindstuk links, werkende lengte{0,3} m

3 st 1,00 LEindstuk rechts, werkende lengte{0,3} m
1 Leveren op plaats van verwerking
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356 PASMAKEN BANDEN

3561 Pasmaken opsluitbanden

356110 831599 keer 20,00 FPasmaken van betonbanden
D.m.v. zagen
Opsluitband 60 x 200 mm
Zagen met toevoeging van water
Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

356120 831599 keer 20,00 FPasmaken van betonbanden
D.m.v. zagen
Opsluitband 80 x 200 mm
Zagen met toevoeging van water
Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

356130 831599 keer 20,00 FPasmaken van betonbanden
D.m.v. zagen
Opsluitband 100 x 200 mm
Zagen met toevoeging van water
Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

356140 831599 keer 20,00 FPasmaken van betonbanden
D.m.v. zagen
Opsluitband 120 x 250 mm
Zagen met toevoeging van water
Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

356150 831599 keer 20,00 FPasmaken van betonbanden
D.m.v. zagen
Opsluitband 150 x 250 mm
Zagen met toevoeging van water
Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

3562 Pasmaken gazonbanden

356210 831599 keer 20,00 FPasmaken van betonbanden
D.m.v. zagen
Gazonband 100 x 200 mm, kwartrond
Zagen met toevoeging van water
Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

356220 831599 keer 20,00 FPasmaken van betonbanden
D.m.v. zagen
Gazonband 120 x 250 mm, kwartrond
Zagen met toevoeging van water
Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Bladnr. 272 van 411



RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

3563 Pasmaken trottoirbanden

356310 831599 keer 20,00 FPasmaken van betonbanden
D.m.v. zagen
Trottoirband 130/150 x 250 mm
Zagen met toevoeging van water
Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

356320 831599 keer 20,00 FPasmaken van betonbanden
D.m.v. zagen
Trottoirband 180/200 x 250 mm
Zagen met toevoeging van water
Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

356330 831599 keer 20,00 FPasmaken van betonbanden
D.m.v. zagen
Trottoirband RWS 110/220 x 250 mm
Zagen met toevoeging van water
Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

3564 Pasmaken geleideband

356410 831599 keer 20,00 FPasmaken van betonbanden
D.m.v. zagen
Rijwielpadband 30/80 x 200 mm
Zagen met toevoeging van water
Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

356420 831599 keer 20,00 FPasmaken van betonbanden
D.m.v. zagen
Rijwielpadband 40/120 x 250 mm
Zagen met toevoeging van water
Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

356430 831599 keer 20,00 FPasmaken van betonbanden
D.m.v. zagen
Geleideband 50/200 x 250 mm
Zagen met toevoeging van water
Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

356440 831599 keer 20,00 FPasmaken van betonbanden
D.m.v. zagen
Geleideband 70/200 x 250 mm
Zagen met toevoeging van water
Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
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357 VERWIJDEREN GOTEN

3570 Verwijderen goten van betonstraatstenen, keiformaat

357010 831705 m 20,00 FOpbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Betreft: opbreken van twee watervoerende streklagen van
betonstraatstenen
Aaneengesloten lengte: < 5 m

1 2 Bestaand uit 2 streklagen
1 In cementmortel inclusief fundering{van beton

Stenen ontdoen van grond- en specieresten
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{358330

Overige materialen afvoeren naar een inrichting.

357020 831705 m 20,00 FOpbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Betreft: opbreken van twee watervoerende streklagen van
betonstraatstenen
Aaneengesloten lengte: > 5 m

1 2 Bestaand uit 2 streklagen
1 In cementmortel inclusief fundering{van beton

Stenen ontdoen van grond- en specieresten
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{358340

Overige materialen afvoeren naar een inrichting.

357030 831706 m 20,00 FOpbreken molgoot.
Betreft: opbreken van een molgoot van betonstraatstenen
Aaneengesloten lengte: < 5 m

9 Breedte 3 streklagen
1 In cementmortel inclusief fundering{van beton

Stenen ontdoen van grond- en specieresten
6 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{358410

Overige materialen afvoeren naar een inrichting.

357040 831706 m 20,00 FOpbreken molgoot.
Betreft: opbreken van een molgoot van betonstraatstenen
Aaneengesloten lengte: > 5 m

9 Breedte 3 streklagen
1 In cementmortel inclusief fundering{van beton

Stenen ontdoen van grond- en specieresten
6 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{358420

Overige materialen afvoeren naar een inrichting.

357050 831706 m 20,00 FOpbreken molgoot.
Betreft: opbreken van een molgoot van betonstraatstenen
Aaneengesloten lengte: < 5 m

1 Breedte 4 streklagen
1 In cementmortel inclusief fundering{van beton

Stenen ontdoen van grond- en specieresten
6 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{358430

Overige materialen afvoeren naar een inrichting.
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357060 831706 m 20,00 FOpbreken molgoot.
Betreft: opbreken van een molgoot van betonstraatstenen
Aaneengesloten lengte: > 5 m

1 Breedte 4 streklagen
1 In cementmortel inclusief fundering{van beton

Stenen ontdoen van grond- en specieresten
6 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{358440

Overige materialen afvoeren naar een inrichting.

357070 831706 m 20,00 FOpbreken molgoot.
Betreft: opbreken van een molgoot van betonstraatstenen
Aaneengesloten lengte: < 5 m

2 Breedte 5 streklagen
1 In cementmortel inclusief fundering{van beton

Stenen ontdoen van grond- en specieresten
6 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{358450

Overige materialen afvoeren naar een inrichting.

357090 831706 m 20,00 FOpbreken molgoot.
Betreft: opbreken van een molgoot van betonstraatstenen
Aaneengesloten lengte: > 5 m

2 Breedte 5 streklagen
1 In cementmortel inclusief fundering{van beton

Stenen ontdoen van grond- en specieresten
6 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{358460

Overige materialen afvoeren naar een inrichting.

3571 Verwijderen goten van straatbakstenen, keiformaat

357110 831704 m 20,00 FOpbreken kantopsluiting van straatbaksteen.
Betreft: opbreken van twee watervoerende streklagen van
straatbakstenen
Aaneengesloten lengte: < 5 m

1 2 Bestaand uit 2 streklagen
1 In cementmortel inclusief fundering{van beton

Stenen ontdoen van grond- en specieresten
3 Straatbaksteen keiformaat{dikte 80 mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{358730

Overige materialen afvoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 360420

357120 831704 m 20,00 FOpbreken kantopsluiting van straatbaksteen.
Betreft: opbreken van twee watervoerende streklagen van
straatbakstenen
Aaneengesloten lengte: > 5 m

1 2 Bestaand uit 2 streklagen
1 In cementmortel inclusief fundering{van beton

Stenen ontdoen van grond- en specieresten
3 Straatbaksteen keiformaat{dikte 80 mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{358740

Overige materialen afvoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 360420
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357130 831706 m 20,00 FOpbreken molgoot.
Betreft: opbreken van een molgoot van straatbakstenen
Aaneengesloten lengte: < 5 m

9 Breedte 3 streklagen
1 In cementmortel inclusief fundering{van beton

Stenen ontdoen van grond- en specieresten
3 Straatbaksteen standaard keiformaat{dikte 80 mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{358810

Overige materialen afvoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 360420

357140 831706 m 20,00 FOpbreken molgoot.
Betreft: opbreken van een molgoot van straatbakstenen
Aaneengesloten lengte: > 5 m

9 Breedte 3 streklagen
1 In cementmortel inclusief fundering{van beton

Stenen ontdoen van grond- en specieresten
3 Straatbaksteen standaard keiformaat{dikte 80 mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{358820

Overige materialen afvoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 360420

357150 831706 m 20,00 FOpbreken molgoot.
Betreft: opbreken van een molgoot van straatbakstenen
Aaneengesloten lengte: < 5 m

1 Breedte 4 streklagen
1 In cementmortel inclusief fundering{van beton

Stenen ontdoen van grond- en specieresten
3 Straatbaksteen standaard keiformaat{dikte 80 mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{358830

Overige materialen afvoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 360420

357160 831706 m 20,00 FOpbreken molgoot.
Betreft: opbreken van een molgoot van straatbakstenen
Aaneengesloten lengte: > 5 m

1 Breedte 4 streklagen
1 In cementmortel inclusief fundering{van beton

Stenen ontdoen van grond- en specieresten
3 Straatbaksteen standaard keiformaat{dikte 80 mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{358840

Overige materialen afvoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 360420
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357170 831706 m 20,00 FOpbreken molgoot.
Betreft: opbreken van een molgoot van straatbakstenen
Aaneengesloten lengte: > 5 m

2 Breedte 5 streklagen
1 In cementmortel inclusief fundering{van beton

Stenen ontdoen van grond- en specieresten
3 Straatbaksteen standaard keiformaat{dikte 80 mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{358850

Overige materialen afvoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 360420

357180 831706 m 20,00 FOpbreken molgoot.
Betreft: opbreken van een molgoot van straatbakstenen
Aaneengesloten lengte: < 5 m

2 Breedte 5 streklagen
1 In cementmortel inclusief fundering{van beton

Stenen ontdoen van grond- en specieresten
3 Straatbaksteen standaard keiformaat{dikte 80 mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{358860

Overige materialen afvoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 360420

3576 Verwijderen goten van prefab beton

357610 831712 m 20,00 FOpbreken goot van betonelementen.
Betreft: het opbreken van goottegels
Aaneengesloten lengte: < 5 m.

3 Inclusief fundering van beton; dikte{ca 0,10}m, breedte{ca.
0,15}m

9 Goottegel: 150 x 300 x 70 mm
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 359010
Overige materialen afvoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 357630

357620 831712 m 20,00 FOpbreken goot van betonelementen.
Betreft: het opbreken van goottegels
Aaneengesloten lengte: > 5 m.

3 Inclusief fundering van beton; dikte{ca 0,10}m, breedte{ca.
0,15}m

9 Goottegel: 150 x 300 x 70 mm
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 359020
Overige materialen afvoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 357630

357630 831799 ton 1,00 FStort- en vervoerskosten vrijkomende materialen
Betreft: het afvoeren van vrijkomende materialen behorend
bij bestekpostnr(s). 352
Goottegel 150 x 300 x 70 mm
Inclusief de stortkosten
E.e.a. in overleg met de directie.
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358 AANBRENGEN GOOT

3583 Aanbrengen watervoerende streklagen

358330 831302 m 20,00 FAanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Betreft: het aanbrengen van twee watervoerende streklagen
Aaneengesloten lengte: < 5 m

1 2 Bestaand uit 2 streklagen
9 m3 0,32 LIn cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1

3 st 200,00 IBetonstraatstenen standaard keiformaat, dikte{80}mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 357010
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366

9 m3 0,05 LAfstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

358340 831302 m 20,00 FAanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Betreft: het aanbrengen van twee watervoerende streklagen
Aaneengesloten lengte: > 5 m

1 2 Bestaand uit 2 streklagen
9 m3 0,32 LIn cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1

3 st 200,00 IBetonstraatstenen standaard keiformaat, dikte{80}mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 357020
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366

9 m3 0,05 LAfstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

3584 Aanbrengen molgoot

358410 831303 m 20,00 FAanbrengen molgoot.
Betreft: het aanbrengen van een molgoot
Aaneengesloten lengte: < 5 m

9 Bestaand uit 3 streklagen
9 m3 0,48 LIn cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1

6 st 300,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte{80} mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 357030
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366

9 m3 0,07 LAfstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

358420 831303 m 20,00 FAanbrengen molgoot.
Betreft: het aanbrengen van een molgoot
Aaneengesloten lengte: > 5 m

9 Bestaand uit 3 streklagen
9 m3 0,48 LIn cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1

6 st 300,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte{80} mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 357040
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366

9 m3 0,07 LAfstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm
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358430 831303 m 20,00 FAanbrengen molgoot.
Betreft: het aanbrengen van een molgoot
Aaneengesloten lengte: < 5 m

1 Bestaand uit 4 streklagen
9 m3 0,64 LIn cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1

6 st 400,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte{80} mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 357050
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366

9 m3 0,10 LAfstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

358440 831303 m 20,00 FAanbrengen molgoot.
Betreft: het aanbrengen van een molgoot
Aaneengesloten lengte: > 5 m

1 Bestaand uit 4 streklagen
9 m3 0,64 LIn cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1

6 st 400,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte{80} mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 357060
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366

9 m3 0,10 LAfstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

358450 831303 m 20,00 FAanbrengen molgoot.
Betreft: het aanbrengen van een molgoot
Aaneengesloten lengte: < 5 m

2 Bestaand uit 5 streklagen
9 m3 0,80 LIn cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1

6 st 500,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte{80} mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 357070
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366

9 m3 0,12 LAfstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

358460 831303 m 20,00 FAanbrengen molgoot.
Betreft: het aanbrengen van een molgoot
Aaneengesloten lengte: > 5 m

2 Bestaand uit 5 streklagen
9 m3 0,80 LIn cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1

6 st 500,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte{80} mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).357090
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366

9 m3 0,12 LAfstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm
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3587 Aanbrengen watervoerende streklagen

358730 831301 m 20,00 FAanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.
Betreft: het aanbrengen van een watervoerende streklaag
Aaneengesloten lengte: < 5 m

1 2 Bestaand uit 2 streklagen
9 m3 0,32 LIn cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1

3 st 200,00 IStraatbaksteen: standaard keiformaat{dikte 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 357110
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366

9 m3 0,05 LAfstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

358740 831301 m 20,00 FAanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.
Betreft: het aanbrengen van een watervoerende streklaag
Aaneengesloten lengte: > 5 m

1 2 Bestaand uit 2 streklagen
9 m3 0,32 LIn cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1

3 st 200,00 IStraatbaksteen: standaard keiformaat{dikte 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 357120
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366

9 m3 0,05 LAfstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

3588 Aanbrengen molgoot

358810 831303 m 20,00 FAanbrengen molgoot.
Betreft: het aanbrengen van een molgoot
Aaneengesloten lengte: < 5 m

9 Bestaand uit 3 streklagen
9 m3 0,48 LIn cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1

3 st 300,00 IStraatbakstenen: standaard keiformaat{dikte 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 357130
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366

9 m3 0,06 LAfstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

358820 831303 m 20,00 FAanbrengen molgoot.
Betreft: het aanbrengen van een molgoot
Aaneengesloten lengte: > 5 m

9 Bestaand uit 3 streklagen
9 m3 0,48 LIn cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1

3 st 300,00 IStraatbakstenen: standaard keiformaat{dikte 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).357140
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366

9 m3 0,06 LAfstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm
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358830 831303 m 20,00 FAanbrengen molgoot.
Betreft: het aanbrengen van een molgoot
Aaneengesloten lengte: < 5 m

1 Bestaand uit 4 streklagen
9 m3 0,64 LIn cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1

3 st 400,00 IStraatbakstenen: standaard keiformaat{dikte 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 357150
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366

9 m3 0,08 LAfstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

358840 831303 m 20,00 FAanbrengen molgoot.
Betreft: het aanbrengen van een molgoot
Aaneengesloten lengte: > 5 m

1 Bestaand uit 4 streklagen
9 m3 0,64 LIn cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1

3 st 400,00 IStraatbakstenen: standaard keiformaat{dikte 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 357160
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366

9 m3 0,08 LAfstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

358850 831303 m 20,00 FAanbrengen molgoot.
Betreft: het aanbrengen van een molgoot
Aaneengesloten lengte: < 5 m

2 Bestaand uit 5 streklagen
9 m3 0,80 LIn cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1

3 st 500,00 IStraatbakstenen: standaard keiformaat{dikte 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 357170
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366

9 m3 0,10 LAfstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

358860 831303 m 20,00 FAanbrengen molgoot.
Betreft: het aanbrengen van een molgoot
Aaneengesloten lengte: > 5 m

2 Bestaand uit 5 streklagen
9 m3 0,80 LIn cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1

3 st 500,00 IStraatbakstenen: standaard keiformaat{dikte 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 357180
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366

9 m3 0,10 LAfstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm
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3590 Aanbrengen goten van prefab beton

359010 831307 m 20,00 FAanbrengen goot van betonelementen.
Betreft: het aanbrengen van een goottegel
Aaneengesloten lengte: < 5 m

9 m3 0,30 LIn cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1
9 m 20,00 IGoottegel 150 x 300 x 70 mm

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 357610
357110
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366
Kleur: divers

9 m3 0,03 LAfstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

359020 831307 m 20,00 FAanbrengen goot van betonelementen.
Betreft: het aanbrengen van een goottegel
Aaneengesloten lengte: > 5 m

9 m3 0,30 LIn cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1
9 m 20,00 IGoottegel 150 x 300 x 70 mm

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 357620
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366
Kleur: divers

9 m3 0,03 LAfstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

36 ELEMENTENVERHARDING

360 VERWIJDEREN VERHARDINGEN

3601 Verwijderen straatbakstenen, waalformaat

360110 831701 m2 75,00 FOpbreken straatbaksteen.
Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
1 Straatbaksteen standaard waalformaat{dikte ca. 80 mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363110. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420

360120 831701 m2 75,00 FOpbreken straatbaksteen.
Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
1 Straatbaksteen standaard waalformaat{dikte ca. 80 mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363120. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420

360130 831701 m2 150,00 FOpbreken straatbaksteen.
Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
1 Straatbaksteen standaard waalformaat{dikte ca. 80 mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363130. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
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verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420

360140 831701 m2 150,00 FOpbreken straatbaksteen.
Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
1 Straatbaksteen standaard waalformaat{dikte ca. 80 mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363140. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420

360150 831701 m2 150,00 FOpbreken straatbaksteen.
Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
1 Straatbaksteen standaard waalformaat{dikte ca. 80 mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363150. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420

360160 831701 m2 150,00 FOpbreken straatbaksteen.
Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
1 Straatbaksteen standaard waalformaat{dikte ca. 80 mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363160. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420

3602 Verwijderen straatbakstenen, dikformaat

360210 831701 m2 75,00 FOpbreken straatbaksteen.
Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
2 Straatbaksteen standaard dikformaat{dikte ca. 80 mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363210. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420

360220 831701 m2 75,00 FOpbreken straatbaksteen.
Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
2 Straatbaksteen standaard dikformaat{dikte ca. 80 mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363220. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420
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360230 831701 m2 150,00 FOpbreken straatbaksteen.
Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
2 Straatbaksteen standaard dikformaat{dikte ca. 80 mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363230. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420

360240 831701 m2 150,00 FOpbreken straatbaksteen.
Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
2 Straatbaksteen standaard dikformaat{dikte ca. 80 mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{ bestekspostnr

(s). 363240. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420

360250 831701 m2 150,00 FOpbreken straatbaksteen.
Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
2 Straatbaksteen standaard dikformaat{dikte ca. 80 mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363250. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420

360260 831701 m2 150,00 FOpbreken straatbaksteen.
Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
2 Straatbaksteen standaard dikformaat{dikte ca. 80 mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363260. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420
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3603 Verwijderen straatbakstenen, keiformaat

360310 831701 m2 75,00 FOpbreken straatbaksteen.
Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
3 Straatbaksteen standaard keiformaat{dikte ca. 80 mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363310. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420

360320 831701 m2 75,00 FOpbreken straatbaksteen.
Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Straatbaksteen standaard keiformaat{dikte ca. 80 mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363320. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420

360330 831701 m2 150,00 FOpbreken straatbaksteen.
Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
3 Straatbaksteen standaard keiformaat{dikte ca. 80 mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363330. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420

360340 831701 m2 150,00 FOpbreken straatbaksteen.
Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Straatbaksteen standaard keiformaat{dikte ca. 80 mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363340. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420

360350 831701 m2 150,00 FOpbreken straatbaksteen.
Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
3 Straatbaksteen standaard keiformaat{dikte ca. 80 mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363350. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420
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360360 831701 m2 150,00 FOpbreken straatbaksteen.
Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Straatbaksteen standaard keiformaat{dikte ca. 80 mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363360. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420

3604 Storten straatbakstenen

360420 831799 m2 200,00 FStort- en vervoerskosten vrijkomende materialen
Betreft: het afvoeren van vrijkomende materialen behorend
bij bestekpostnr(s). 3601, 3602 en 3603
Straatbakstenen diverse formaten
Inclusief de stortkosten

3605 Verwijderen betonstraatstenen, waalformaat

360510 831702 m2 75,00 FOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte{80}mm

Kleur divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363410. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

360520 831702 m2 75,00 FOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte{80}mm

Kleur divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363420. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

360530 831702 m2 150,00 FOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte{80}mm

Kleur divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363430. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820
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360540 831702 m2 150,00 FOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte{80}mm

Kleur divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363440. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

360550 831702 m2 150,00 FOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte{80}mm

Kleur divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363450. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

360560 831702 m2 150,00 FOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte{80}mm

Kleur divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363460. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

3606 Verwijderen betonstraatstenen, dikformaat

360610 831702 m2 75,00 FOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte{80}mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363510. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

360620 831702 m2 75,00 FOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte{80}mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363520. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820
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360630 831702 m2 150,00 FOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte{80}mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363530. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

360640 831702 m2 150,00 FOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte{80}mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363540. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

360650 831702 m2 150,00 FOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte{80}mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363550. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

360660 831702 m2 150,00 FOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte{80}mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363560. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

Bladnr. 288 van 411



RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

3607 Verwijderen betonstraatstenen, keiformaat

360710 831702 m2 75,00 FOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363610. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

360720 831702 m2 75,00 FOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363620. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

360730 831702 m2 150,00 FOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363630. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

360740 831702 m2 150,00 FOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363640. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

360750 831702 m2 150,00 FOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363650. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820
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360760 831702 m2 150,00 FOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte{80}mm

Kleur: divers
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr

(s). 363660. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

3608 Storten betonstraatstenen

360820 831799 m2 200,00 FStort- en vervoerskosten vrijkomende materialen
Betreft: het afvoeren van vrijkomende materialen behorend
bij bestekpostnr(s). 2605, 2606 en 2607
Betonstraatstenen diverse formaten
Inclusief de stortkosten

3609 Verwijderen betontegels 300 x 300 mm; < 25 m2

360910 831703 m2 75,00 FOpbreken betontegels.
Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm{

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr(s). 363810 (60 m2)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

360920 831703 m2 75,00 FOpbreken betontegels.
Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm{

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr(s). 363820
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

360950 831703 m2 75,00 FOpbreken betontegels.
Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm{

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr(s). 264750 (60 m2)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610
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360960 831703 m2 75,00 FOpbreken betontegels.
Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm{

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr(s). 264760 (60 m2)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

3610 Verwijderen betontegels 300 x 300 mm; 25 - 150 m2

361010 831703 m2 150,00 FOpbreken betontegels.
Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm{

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr(s). 363910 (120 m2)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

361020 831703 m2 150,00 FOpbreken betontegels.
Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm{

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr(s). 363920 (120 m2)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

361050 831703 m2 150,00 FOpbreken betontegels.
Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm{

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr(s). 264850 (120 m2)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

361080 831703 m2 150,00 FOpbreken betontegels.
Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm{

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr(s). 264860 (120 m2)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610
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3611 Verwijderen betontegels 300 x 300 mm; > 150 m2

361110 831703 m2 150,00 FOpbreken betontegels.
Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm{

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr(s). 364010 (120 m2)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

361120 831703 m2 150,00 FOpbreken betontegels.
Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm{

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr(s). 364020 (120 m2)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

361150 831703 m2 150,00 FOpbreken betontegels.
Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm{

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr(s). 264950 (120 m2)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

361160 831703 m2 150,00 FOpbreken betontegels.
Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm{

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr(s). 264960 (120 m2)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610
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3612 Verwijderen betontegels 200 x 200 x 80 mm

361210 831703 m2 100,00 FOpbreken betontegels.
Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 150 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
9 Betontegels 200 x 200 x 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr(s). 364110 (90 m2)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

361220 831703 m2 100,00 FOpbreken betontegels.
Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 150 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
9 Betontegels 200 x 200 x 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr(s). 364120 (90 m2)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

361230 831703 m2 150,00 FOpbreken betontegels.
Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
9 Betontegels 200 x 200 x 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr(s). 364130 (120 m2)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

361240 831703 m2 150,00 FOpbreken betontegels.
Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
9 Betontegels 200 x 200 x 80 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr(s). 364140 (120 m2)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610
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3613 Verwijderen betontegels 500 x 500 x 80 mm

361310 831703 m2 100,00 FOpbreken betontegels.
Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 150 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
6 Betontegels{500}x{500}x{80}mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr(s). 364210 (90 m2)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

361320 831703 m2 100,00 FOpbreken betontegels.
Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 150 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
6 Betontegels{500}x{500}x{80}mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr(s). 364220 (90 m2)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

361330 831703 m2 150,00 FOpbreken betontegels.
Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
6 Betontegels{500}x{500}x{80}mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr(s). 364230 (120 m2)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

361340 831703 m2 150,00 FOpbreken betontegels.
Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
6 Betontegels{500}x{500}x{80}mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr(s). 364240 (120 m2)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610
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3614 Verwijderen haaientand- en tussentegels

361410 831799 st 12,00 FOpbreken haaientandtegel
Betreft: het opbreken van haaientandtegels
Aaneengesloten lengte: < 5 m
Kleur: wit/grijs
Haaientandtegels: 300 x 300 x 60 mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 365410
Overige materialen vervoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 361610

361420 831799 st 7,00 FOpbreken tussentegel
Betreft: het opbreken van tussentegels
Aaneengesloten lengte: < 5 m
Kleur: grijs
Tussentegels: 300 x 300 x 60 mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 365420
Overige materialen vervoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 361610

361430 831799 st 7,00 FOpbreken haaientandtegel
Betreft: het opbreken van haaientandtegels
Aaneengesloten lengte: < 5 m
Kleur: wit/grijs
Haaientandtegels: 500 x 500 x 95 mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 365430
Overige materialen vervoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 361610

361440 831799 st 7,00 FOpbreken tussentegel
Betreft: het opbreken van tussentegels
Aaneengesloten lengte: < 5 m
Kleur: grijs
Tussentegels: 500 x 500 x 95 mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 365440
Overige materialen vervoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 361610
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3615 Opbreken grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm

361510 832199 m2 20,00 FOpbreken grasbetontegels
Betreft: het verwijderen van grasbetontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 5 m2
Grasbetontegels: 400 x 600 x 120 mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 365510
Overige materialen vervoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 361610

361520 832199 m2 20,00 FOpbreken grasbetontegels
Betreft: het verwijderen van grasbetontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 5 m2
Grasbetontegels: 400 x 600 x 120 mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 365520
Overige materialen vervoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 361610

3616 Storten betontegels

361610 831799 m2 200,00 FStort- en vervoerskosten vrijkomende materialen
Betreft: het afvoeren van vrijkomende materialen behorend
bij bestekspostnr(s). 2610 t/m 2616
Betontegels, diverse soorten en afmetingen
Inclusief de stortkosten

3617 Verwijderen natuursteen keien 110 x 110 x 100 mm

361710 832102 m2 10,00 FOpbreken keien van natuursteen.
Betreft: verwijderen van natuursteen keien
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). {362190

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
1 Afmetingen keien{ca.110}x{110}x{100}mm

2 Op een ongebonden straatlaag van{zand
2 Voeg gevuld met ongebonden materiaal{

1 Hele keien vervoeren naar{bestekspostnr(s). 365710
Gebroken keien vervoeren naar: {een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 361910

361720 832102 m2 10,00 FOpbreken keien van natuursteen.
Betreft: verwijderen van natuursteen keien
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). {362190

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
1 Afmetingen keien{ca.110}x{110}x{100}mm

2 Op een ongebonden straatlaag van{zand
2 Voeg gevuld met ongebonden materiaal{

1 Hele keien vervoeren naar{bestekspostnr(s). 365720
Gebroken keien vervoeren naar: {een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 361910

Bladnr. 296 van 411



RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

361730 832102 m2 25,00 FOpbreken keien van natuursteen.
Betreft: verwijderen van natuursteen keien
Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2
Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). {362190

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
1 Afmetingen keien{ca.110}x{110}x{100}mm

2 Op een ongebonden straatlaag van{zand
2 Voeg gevuld met ongebonden materiaal{

1 Hele keien vervoeren naar{bestekspostnr(s). 365730
Gebroken keien vervoeren naar: {een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 361910

361740 832102 m2 25,00 FOpbreken keien van natuursteen.
Betreft: verwijderen van natuursteen keien
Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2
Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). {362190

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
1 Afmetingen keien{ca.110}x{110}x{100}mm

2 Op een ongebonden straatlaag van{zand
2 Voeg gevuld met ongebonden materiaal{

1 Hele keien vervoeren naar{bestekspostnr(s). 365740
Gebroken keien vervoeren naar: {een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 361910

3618 Verwijderen natuursteen keien 150 x 150 x 100 mm

361810 832102 m2 10,00 FOpbreken keien van natuursteen.
Betreft: verwijderen van natuursteen keien
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). {362190

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
1 Afmetingen keien{ca.150}x{150}x{100}mm

2 Op een ongebonden straatlaag van{zand
2 Voeg gevuld met ongebonden materiaal{

1 Hele keien vervoeren naar{bestekspostnr(s). 365810
Gebroken keien vervoeren naar: {een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 361910

361820 832102 m2 10,00 FOpbreken keien van natuursteen.
Betreft: verwijderen van natuursteen keien
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). {362190

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
1 Afmetingen keien{ca.150}x{150}x{100}mm

2 Op een ongebonden straatlaag van{zand
2 Voeg gevuld met ongebonden materiaal{

1 Hele keien vervoeren naar{bestekspostnr(s). 365820
Gebroken keien vervoeren naar: {een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 361910
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361830 832102 m2 25,00 FOpbreken keien van natuursteen.
Betreft: verwijderen van natuursteen keien
Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2
Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). {362190

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
1 Afmetingen keien{ca.150}x{150}x{100}mm

2 Op een ongebonden straatlaag van{zand
2 Voeg gevuld met ongebonden materiaal{

1 Hele keien vervoeren naar{bestekspostnr(s). 365830
Gebroken keien vervoeren naar: {een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 361910

361840 832102 m2 25,00 FOpbreken keien van natuursteen.
Betreft: verwijderen van natuursteen keien
Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2
Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). {362190

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
1 Afmetingen keien{ca.150}x{150}x{100}mm

2 Op een ongebonden straatlaag van{zand
2 Voeg gevuld met ongebonden materiaal{

1 Hele keien vervoeren naar{bestekspostnr(s). 365840
Gebroken keien vervoeren naar: {een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 361910

3619 Storten natuursteen keien

361910 831799 m2 25,00 FStort- en vervoerskosten vrijkomende materialen
Betreft: het afvoeren van vrijkomende materialen behorend
bij bestekspostnr(s). 2618 en 2619
Natuursteen keien, diverse afmetingen
Inclusief de stortkosten

362 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

3621 Schoonmaken bestratingsmateriaal

362110 831503 m2 600,00 FBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft: het schoonmaken van bestratingsmateriaal t.b.v.
hergebruik

1 Straatbakstenen: standaard waalformaat
9 D.m.v. trommelen onder water

362120 831503 m2 600,00 FBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft: het schoonmaken van bestratingsmateriaal t.b.v.
hergebruik

2 Straatbakstenen: standaard dikformaat
9 D.m.v. trommelen onder water

362130 831503 m2 600,00 FBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft: het schoonmaken van bestratingsmateriaal t.b.v.
hergebruik

3 Straatbakstenen: standaard keiformaat
9 D.m.v. trommelen onder water

362140 831503 m2 600,00 FBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft: het schoonmaken van bestratingsmateriaal t.b.v.
hergebruik

4 Betonstraatstenen: standaard waalformaat
9 D.m.v. trommelen onder water
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362150 831503 m2 600,00 FBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft: het schoonmaken van bestratingsmateriaal t.b.v.
hergebruik

5 Betonstraatstenen: standaard dikformaat
9 D.m.v. trommelen onder water

362160 831503 m2 600,00 FBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft: het schoonmaken van bestratingsmateriaal t.b.v.
hergebruik

6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat
9 D.m.v. trommelen onder water

362170 831503 m2 1.685,00 FBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft: het schoonmaken van bestratingsmateriaal t.b.v.
hergebruik

7 Betontegels

362180 831503 m2 35,00 FBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft: het schoonmaken van bestratingsmateriaal t.b.v.
hergebruik

9 Grasbetontegels

362190 831503 m2 100,00 FBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Betreft: het schoonmaken van bestratingsmateriaal t.b.v.
hergebruik

9 Natuursteen keien

3622 Verdichten zandbed

362210 830101 m2 400,00 FAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.
Betreft: afwerken bestaand zandbed
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.{

1 Afwerken tot{0,25}m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is{0,25}m

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard.
De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

362220 830101 m2 800,00 FAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.
Betreft: afwerken bestaand zandbed
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.{

1 Afwerken tot{0,25}m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is{0,25}m

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard.
De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef
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362230 830101 m2 800,00 FAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.
Betreft: afwerken bestaand zandbed
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.{

1 Afwerken tot{0,25}m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is{0,25}m

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard.
De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

3623 Profileren zandbed

362310 220421 m2 400,00 FProfileren van oppervlakken.
Betreft: profileren van bestaand zandbed
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Grondsoort:{zand/grond
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{n.v.t.}m{

1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken:{horizontaal en flauwer dan 1 : 5

9 Breedte oppervlak variabel
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

362320 220421 m2 800,00 FProfileren van oppervlakken.
Betreft: profileren van bestaand zandbed
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2.
Grondsoort:{zand/grond
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{n.v.t.}m{

1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken:{horizontaal en flauwer dan 1 : 5

9 Breedte oppervlak variabel
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

362330 220421 m2 800,00 FProfileren van oppervlakken.
Betreft: profileren van bestaand zandbed
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2.
Grondsoort:{zand/grond
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{n.v.t.}m{

1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken:{horizontaal en flauwer dan 1 : 5

9 Breedte oppervlak variabel
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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3624 Aanbrengen straatlaag van straatzand

362410 831101 m2 1.500,00 FAanbrengen straatlaag.
Situering: t.p.v. aan te brengen elementenverharding van
betonmaterialen exclusief betonstraatstenen
Betreft: aanbrengen straatlaag geleverd volgens
bestekspostnr(s). 324010
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{40}mm en ten
hoogste{60}mm

6 Op een funderingslaag{en/of zandbed
1 m3 75,00 IStraatzand{

362420 831101 m2 1.500,00 FAanbrengen straatlaag.
Situering: t.p.v. aan te brengen elementenverharding van
betonmaterialen exclusief betonstraatstenen
Betreft: aanbrengen straatlaag geleverd volgens
bestekspostnr(s). 324010
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{40}mm en ten
hoogste{60}mm

6 Op een funderingslaag{en/of zandbed
1 m3 75,00 IStraatzand{

362430 831101 m2 1.500,00 FAanbrengen straatlaag.
Situering: t.p.v. aan te brengen elementenverharding van
betonmaterialen exclusief betonstraatstenen
Betreft: aanbrengen straatlaag geleverd volgens
bestekspostnr(s). 324010
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{40}mm en ten
hoogste{60}mm

6 Op een funderingslaag{en/of zandbed
1 m3 75,00 IStraatzand{

3625 Aanbrengen straatlaag van brekerzand

362510 831101 m2 1.500,00 FAanbrengen straatlaag.
Situering: t.p.v. alle aan te brengen elementenverharding van
gebakken materialen en betonstraatstenen
Betreft: aanbrengen straatlaag geleverd volgens
bestekspostnr(s). 324020
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{40}mm en ten
hoogste{60}mm

6 Op een funderingslaag{en/of zandbed
3 m3 75,00 IBrekerzand{

362520 831101 m2 1.500,00 FAanbrengen straatlaag.
Situering: t.p.v. alle aan te brengen elementenverharding van
gebakken materialen en betonstraatstenen
Betreft: aanbrengen straatlaag geleverd volgens
bestekspostnr(s). 324020
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{40}mm en ten
hoogste{60}mm

6 Op een funderingslaag{en/of zandbed
3 m3 75,00 IBrekerzand{
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362530 831101 m2 1.500,00 FAanbrengen straatlaag.
Situering: t.p.v. alle aan te brengen elementenverharding van
gebakken materialen en betonstraatstenen
Betreft: aanbrengen straatlaag geleverd volgens
bestekspostnr(s). 324020
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{40}mm en ten
hoogste{60}mm

6 Op een funderingslaag{en/of zandbed
3 m3 75,00 IBrekerzand{

363 AANBRENGEN VERHARDINGEN

3631 Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat

363110 831111 m2 75,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

9 st 7.500,00 IStraatbakstenen standaard waalformaat, dikte ca. 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360110
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm

363120 831111 m2 75,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

9 st 7.500,00 IStraatbakstenen standaard waalformaat, dikte ca. 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360120
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

3 Totale breedte 3,00 m en meer
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm

363130 831111 m2 150,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

9 st 15.000,00 IStraatbakstenen standaard waalformaat, dikte ca. 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360130
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm
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363140 831111 m2 150,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

9 st 15.000,00 IStraatbakstenen standaard waalformaat, dikte ca. 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360140
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

3 Totale breedte 3,00 m en meer
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm

363150 831111 m2 150,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

9 st 15.000,00 IStraatbakstenen standaard waalformaat, dikte ca. 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360150
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm

363160 831111 m2 150,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

9 st 15.000,00 IStraatbakstenen standaard waalformaat, dikte ca. 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360160
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

3 Totale breedte 3,00 m en meer
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm
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3632 Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat

363210 831111 m2 75,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

9 st 5.100,00 IStraatbakstenen standaard dikformaat, dikte ca. 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360210
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm

363220 831111 m2 75,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

9 st 5.100,00 IStraatbakstenen standaard dikformaat, dikte ca. 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360220
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

3 Totale breedte 3,00 m en meer
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm

363230 831111 m2 150,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

9 st 10.200,00 IStraatbakstenen standaard dikformaat, dikte ca. 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360230
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm

363240 831111 m2 150,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

9 st 10.200,00 IStraatbakstenen standaard dikformaat, dikte ca. 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360240
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

3 Totale breedte 3,00 m en meer
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm
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363250 831111 m2 150,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

9 st 10.200,00 IStraatbakstenen standaard dikformaat, dikte ca. 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360250
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm

363260 831111 m2 150,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

9 st 10.200,00 IStraatbakstenen standaard dikformaat, dikte ca. 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360260
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

3 Totale breedte 3,00 m en meer
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm

3633 Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat

363310 831111 m2 75,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

9 st 3.375,00 IStraatbakstenen standaard keiformaat, dikte ca. 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360310
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm

363320 831111 m2 75,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

9 st 3.375,00 IStraatbakstenen standaard keiformaat, dikte ca. 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360320
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

3 Totale breedte 3,00 m en meer
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm
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363330 831111 m2 150,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

9 st 6.750,00 IStraatbakstenen standaard keiformaat, dikte ca. 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360330
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm

363340 831111 m2 150,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

9 st 6.750,00 IStraatbakstenen standaard keiformaat, dikte ca. 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360340
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

3 Totale breedte 3,00 m en meer
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm

363350 831111 m2 150,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

9 st 6.750,00 IStraatbakstenen standaard keiformaat, dikte ca. 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360350
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm

363360 831111 m2 150,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

9 st 6.750,00 IStraatbakstenen standaard keiformaat, dikte ca. 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360360
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

3 Totale breedte 3,00 m en meer
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm
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3634 Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat

363410 831112 m2 75,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

1 st 7.500,00 IBetonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte{80}mm
Kleur:{divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360510
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm

363420 831112 m2 75,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

1 st 7.500,00 IBetonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte{80}mm
Kleur:{divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360520
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm

363430 831112 m2 150,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

1 st 15.000,00 IBetonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte{80}mm
Kleur:{divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360530
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm

363440 831112 m2 150,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

1 st 15.000,00 IBetonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte{80}mm
Kleur:{divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360540
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm
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363450 831112 m2 150,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

1 st 15.000,00 IBetonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte{80}mm
Kleur:{divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360550
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm

363460 831112 m2 150,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

1 st 15.000,00 IBetonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte{80}mm
Kleur:{divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360560
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm

3635 Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat

363510 831112 m2 75,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

2 st 5.175,00 IBetonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte{80}mm
Kleur:{divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360610
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm

363520 831112 m2 75,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

2 st 5.175,00 IBetonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte{80}mm
Kleur:{divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360620
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm

Bladnr. 308 van 411



RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

363530 831112 m2 150,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

2 st 10.350,00 IBetonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte{80}mm
Kleur:{divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360630
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm

363540 831112 m2 150,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

2 st 10.350,00 IBetonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte{80}mm
Kleur:{divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360640
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm

363550 831112 m2 150,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

2 st 10.350,00 IBetonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte{80}mm
Kleur:{divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360650
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm

363560 831112 m2 150,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

2 st 10.350,00 IBetonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte{80}mm
Kleur:{divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360660
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm
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3636 Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat

363610 831112 m2 75,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 st 3.375,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte{80}mm
Kleur:{divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360710
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm

363620 831112 m2 75,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 st 3.375,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte{80}mm
Kleur:{divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360720
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm

363630 831112 m2 150,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

1 st 6.750,00 IBetonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte{80}mm
Kleur:{divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360730
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm

363640 831112 m2 150,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 st 6.750,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte{80}mm
Kleur:{divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360740
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm
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363650 831112 m2 150,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 st 6.750,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte{80}mm
Kleur:{divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360750
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm

363660 831112 m2 150,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 st 6.750,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte{80}mm
Kleur:{divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360760
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 0-2 mm

3637 Aanbrengen betonstraatstenen; halfverharding

363710 831112 m2 50,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: <25 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
9 Betonstraatstenen, dikte 100 mm

Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
Type: Hydro Lineo
Te combineren varianten:

st 1.650,00 L- Hydro Lineo 40, 300x100 mm, begroeibaar opp. 40%
Velling: Normale velling
Standaard betonnen uiterlijk
Kleur: Grijs 000 Standaard
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 366250

9 Sparingen tussen stenen opvullen met teelaarde tot ca. 15
mm onder bovenzijde stenen.

363720 831112 m2 50,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
9 Betonstraatstenen, dikte 100 mm

Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
Type: Hydro Lineo
Te combineren varianten:

st 1.650,00 L- Hydro Lineo 40, 300x100 mm, begroeibaar opp. 40%
Velling: Normale velling
Standaard betonnen uiterlijk
Kleur: Grijs 000 Standaard
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 366250

9 Sparingen tussen stenen opvullen met teelaarde tot ca. 15
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mm onder bovenzijde stenen.

363730 831112 m2 50,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
9 Verband: divers

1 Op straatlaag
9 Betonstraatstenen, dikte 100 mm

Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
Type: Hydro Lineo
Te combineren varianten:

st 1.650,00 L- Hydro Lineo 40, 300x100 mm, begroeibaar opp. 40%
Velling: Normale velling
Standaard betonnen uiterlijk
Kleur: Grijs 000 Standaard
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 366250

9 Sparingen tussen stenen opvullen met teelaarde tot ca. 15
mm onder bovenzijde stenen.

3638 Aanbrengen betontegels, 300 x 300 mm; < 25 m2

363810 831113 m2 60,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
1 st 720,00 IBetontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){incl. halve tegels.}
Kleur:{grijs
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360910
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{straatzand 0-2 mm

363820 831113 m2 60,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
1 st 720,00 IBetontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){incl. halve tegels.}
Kleur:{grijs
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360920
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{straatzand 0-2 mm

363850 831113 m2 60,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
5 st 720,00 IBetontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){incl. halve tegels}
Kleur:{grijs
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360950
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{straatzand 0-2 mm
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363860 831113 m2 60,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
5 st 720,00 IBetontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){incl. halve tegels}
Kleur:{grijs
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360960
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{straatzand 0-2 mm

3639 Aanbrengen betontegels, 300 x 300 mm; 25 - 150 m2

363910 831113 m2 120,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
1 st 1.440,00 IBetontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){incl. halve tegels
}
Kleur:{grijs
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 361010
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{straatzand 0-2 mm

363920 831113 m2 120,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
1 st 1.440,00 IBetontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){incl. halve tegels
}
Kleur:{grijs
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 361020
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{straatzand 0-2 mm

363950 831113 m2 120,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
5 st 1.440,00 IBetontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){incl. halve tegels}
Kleur:{grijs
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 361050
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{straatzand 0-2 mm

Bladnr. 313 van 411



RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

363960 831113 m2 120,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
5 st 1.440,00 IBetontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){incl. halve tegels}
Kleur:{grijs
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 361080
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{straatzand 0-2 mm

3640 Aanbrengen betontegels, 300 x 300 mm; > 150 m2

364010 831113 m2 150,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
1 st 1.800,00 IBetontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){incl. halve tegels}
Kleur:{grijs
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 361110
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{straatzand 0-2 mm

364020 831113 m2 150,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
1 st 1.800,00 IBetontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){incl. halve tegels}
Kleur:{grijs
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 361120
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{straatzand 0-2 mm

364050 831113 m2 150,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
5 st 1.800,00 IBetontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){incl. halve tegels}
Kleur:{grijs
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 361150
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{straatzand 0-2 mm
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364060 831113 m2 150,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
5 st 1.800,00 IBetontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339){incl. halve tegels}
Kleur:{grijs
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 361160
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{straatzand 0-2 mm

3641 Aanbrengen betontegels 200 x 200 x 80 mm

364110 831113 m2 90,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 150 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
6 st 2.250,00 IBetontegels{200} x{200} x{80} mm, breuklastklasse (NEN-

EN 1339:2003/C1:2006){incl. halve tegels}
Kleur:{grijs
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 364120
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{straatzand 0-2 mm

364120 831113 m2 90,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 150 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
6 st 2.250,00 IBetontegels{200} x{200} x{80} mm, breuklastklasse (NEN-

EN 1339:2003/C1:2006){incl. halve tegels}
Kleur:{grijs
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 364120
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{straatzand 0-2 mm

364130 831113 m2 90,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
6 st 2.250,00 IBetontegels{200} x{200} x{80} mm, breuklastklasse (NEN-

EN 1339:2003/C1:2006){incl. halve tegels}
Kleur:{grijs
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 364130
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{straatzand 0-2 mm

Bladnr. 315 van 411



RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

364140 831113 m2 150,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
6 st 3.750,00 IBetontegels{200} x{200} x{80} mm, breuklastklasse (NEN-

EN 1339:2003/C1:2006){incl. halve tegels}
Kleur:{grijs
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 364140
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{straatzand 0-2 mm

3642 Aanbrengen betontegels 500 x 500 x 80 mm

364210 831113 m2 90,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 150 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
6 st 360,00 IBetontegels{500} x{500} x{80} mm, breuklastklasse (NEN-

EN 1339:2003/C1:2006){incl. halve tegels}
Kleur:{grijs
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 364210
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{straatzand 0-2 mm

364220 831113 m2 90,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 150 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
6 st 360,00 IBetontegels{500} x{500} x{80} mm, breuklastklasse (NEN-

EN 1339:2003/C1:2006){incl. halve tegels}
Kleur:{grijs
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 364220
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{straatzand 0-2 mm

364230 831113 m2 150,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
6 st 600,00 IBetontegels{500} x{500} x{80} mm, breuklastklasse (NEN-

EN 1339:2003/C1:2006){incl. halve tegels}
Kleur:{grijs
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 364230
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{straatzand 0-2 mm
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364240 831113 m2 150,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
6 st 600,00 IBetontegels{500} x{500} x{80} mm, breuklastklasse (NEN-

EN 1339:2003/C1:2006){incl. halve tegels}
Kleur:{grijs
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 364240
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

4 Afstrooien en invegen met{straatzand 0-2 mm

3654 Aanbrengen haaientand- en tussentegels

365410 831199 st 12,00 FAanbr. haaientandtegels, 300 x 300 x 60 mm
Betreft: het aanbrengen van haaientandtegels
Aaneengesloten lengte: < 5 m
In langsverband
Op straatlaag

st 12,00 IHaaientandtegels 300 x 300 x 60 mm
Kleur: wit/rood
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 361410
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

365420 831199 st 12,00 FAanbr. tussentegels, 300 x 300 x 60 mm
Betreft: het aanbrengen van tussentegels
Aaneengesloten lengte: < 5 m
In langsverband
Op straatlaag

st 12,00 ITussentegel 300 x 300 x 60 mm
Kleur: rood
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 361420
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

365430 831199 st 12,00 FAanbr. haaientandtegels, 500 x 250 x 95 mm
Betreft: het aanbrengen van haaientandtegels
Aaneengesloten lengte: < 5 m
In langsverband
Op straatlaag

st 12,00 IHaaientandtegels 500 x 500 x 95 mm
Kleur: wit/zwart
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 361430
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

365440 831199 st 12,00 FAanbr. tussentegels, 500 x 250 x 95 mm
Betreft: het aanbrengen van tussentegels
Aaneengesloten lengte: < 5 m
In langsverband
Op straatlaag

st 12,00 ITussentegel 500 x 500 x 95 mm
Kleur: zwart
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 361440
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm
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3655 Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm

365510 831113 m2 20,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 5 m2

1 In halfsteensverband
9 Op straatlaag van bomenzand

9 st 84,00 IGrasbetontegels 400 x 600 x 120 mm
Vlakke bovenkant
Leverancier: Struyk Infra o.g.
Kleur: grijs
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 361510
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

9 Tegels vullen met teelaarde, geleverd volgens
bestekspostnr(s). 324040

365520 831113 m2 20,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 5 m2

1 In halfsteensverband
9 Op straatlaag van bovenzand

9 st 84,00 IGrasbetontegels 400 x 600 x 120 mm
Vlakke bovenkant
Leverancier: Struyk Infra o.g.
Kleur: grijs
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 361520
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

9 Tegels vullen met teelaarde, geleverd volgens
bestekspostnr(s). 324040

3656 Aanbrengen Solidrain S2

365610 821001 st 50,00 FAanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.
Levering SoliDrain S2 element
betreft: het aanbrengen van Solidrain-elementen
Elementen plaatsen volgens verwerkingsvoorschriften
Swaans Infra
Leverancier: Swaans Infra o.g.

9 st 50,00 LSoliDrain S2 element
Lengte: 122cm
Breedte: 62,5cm
Hoogte: 10cm
Uitvoering: diverse
Kleur: Grijs
Verkeersklasse: VK45
Betonsterkteklasse: C45/55
Milieuklasse beton: XF4
Voorzien van constructieve wapening
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3657 Aanbrengen natuursteen keien 110 x 110 x 100 mm

365710 832202 m2 15,00 FAanbrengen keien van natuursteen.
Betreft: het aanbrengen van natuursteen keien
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

1 st 1.240,00 IKeien van natuursteen:{vrijgekomen volgens bestekspostnr
(s). 361710.
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

1 Afmetingen kei:{110}x{110}x{100}mm
2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Verband:{oorspronkelijk verband
1 Op ongebonden straatlaag van:{brekerzand

Aangebracht volgens bestekspostnr(s). {362510

365720 832202 m2 15,00 FAanbrengen keien van natuursteen.
Betreft: het aanbrengen van natuursteen keien
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

1 st 1.240,00 IKeien van natuursteen:{vrijgekomen volgens bestekspostnr
(s). 361720
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

1 Afmetingen kei:{110}x{110}x{100}mm
3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Verband:{oorspronkelijk verband
1 Op ongebonden straatlaag van:{brekerzand

Aangebracht volgens bestekspostnr(s). {362510

365730 832202 m2 25,00 FAanbrengen keien van natuursteen.
Betreft: het aanbrengen van natuursteen keien
Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2

1 st 2.066,67 IKeien van natuursteen:{vrijgekomen volgens bestekspostnr
(s). 361730.
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

1 Afmetingen kei:{110}x{110}x{100}mm
2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Verband:{oorspronkelijk verband
1 Op ongebonden straatlaag van:{brekerzand

Aangebracht volgens bestekspostnr(s). {362520 of 362530

365740 832202 m2 25,00 FAanbrengen keien van natuursteen.
Betreft: het aanbrengen van natuursteen keien
Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2

1 st 2.066,67 IKeien van natuursteen:{vrijgekomen volgens bestekspostnr
(s). 362540
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

1 Afmetingen kei:{110}x{110}x{100}mm
3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Verband:{oorspronkelijk verband
1 Op ongebonden straatlaag van:{brekerzand

Aangebracht volgens bestekspostnr(s). {362520 of 362530
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3658 Aanbrengen natuursteen keien 150 x 150 x 100 mm

365810 832202 m2 15,00 FAanbrengen keien van natuursteen.
Betreft: het aanbrengen van natuursteen keien
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

1 st 675,00 IKeien van natuursteen:{vrijgekomen volgens bestekspostnr
(s). 361810
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

1 Afmetingen kei:{150}x{150}x{100}mm
2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Verband:{oorspronkelijk verband
1 Op ongebonden straatlaag van:{brekerzand

Aangebracht volgens bestekspostnr(s). {362510

365820 832202 m2 15,00 FAanbrengen keien van natuursteen.
Betreft: het aanbrengen van natuursteen keien
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

1 st 675,00 IKeien van natuursteen:{vrijgekomen volgens bestekspostnr
(s). 361820
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

1 Afmetingen kei:{150}x{150}x{100}mm
3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Verband:{oorspronkelijk verband
1 Op ongebonden straatlaag van:{brekerzand

Aangebracht volgens bestekspostnr(s). {362510

365830 832202 m2 25,00 FAanbrengen keien van natuursteen.
Betreft: het aanbrengen van natuursteen keien
Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2

1 st 1.125,00 IKeien van natuursteen:{vrijgekomen volgens bestekspostnr
(s). 361830
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

1 Afmetingen kei:{150}x{150}x{100}mm
2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Verband:{oorspronkelijk verband
1 Op ongebonden straatlaag van:{brekerzand

Aangebracht volgens bestekspostnr(s). {362520 of 362530

365840 832202 m2 25,00 FAanbrengen keien van natuursteen.
Betreft: het aanbrengen van natuursteen keien
Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2

1 st 1.125,00 IKeien van natuursteen:{vrijgekomen volgens bestekspostnr
(s). 361840
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

1 Afmetingen kei:{150}x{150}x{100}mm
3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Verband:{oorspronkelijk verband
1 Op ongebonden straatlaag van:{brekerzand

Aangebracht volgens bestekspostnr(s). {362520 of 362530
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3659 Aanbrengen voegvullingen

365910 426799 m2 120,00 FLev. en aanbr. voegvulling, natuursteen keien
Situering: aan te brengen op natuursteen keien, aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 365710 t/m 365740 en/of 365810
t/m 365840

ton 2,82 LBetreft: aanbrengen flexibele semi-gebonden voegvulling
bestaande uit:
- 50% LD mix 0/8
- 25% Porfiersplit 0/2
- 25% Porfiersplit 2/6
Type: NDE geoflex o.g.
Leverancier: B&S natuursteen B.V. o.g.
Gerekend met 23,5 kg/m2
Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften leverancier

366 LEVERANTIE BESTRATINGSMATERIAAL

3661 Leveren straatbakstenen

366110 831602 st 10.000,00 FLeveren straatbakstenen.
Betreft: het leveren van straatbakstenen

9 st 10.000,00 LStraatbakstenen standaard waalformaat
Kleur en uitvoering: passend bij bestaande bestrating
Dikte 80 mm
Kwaliteit : A4-12

1 Leveren op plaats van verwerking

366120 831602 st 4.500,00 FLeveren straatbakstenen.
Betreft: het leveren van straatbakstenen

9 Straatbakstenen standaard dikformaat
st 4.500,00 LKleur en uitvoering: passend bij bestaande bestrating

Dikte 80 mm
Kwaliteit : A4-12

1 Leveren op plaats van verwerking

366130 831602 st 3.500,00 FLeveren straatbakstenen.
Betreft: het leveren van straatbakstenen

9 st 3.500,00 LStraatbakstenen standaard keiformaat
Kleur en uitvoering: passend bij bestaande bestrating
Dikte 80 mm
Kwaliteit : A4-12

1 Leveren op plaats van verwerking
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3662 Leveren betonstraatstenen

366210 831603 st 10.000,00 FLeveren betonstraatstenen.
Betreft: het leveren van betonstraatstenen

1 st 10.000,00 LBetonstraatstenen standaard waalformaat{
Kleur:{passend bij bestaande bestrating
KOMO-certificaat

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

366220 831603 st 4.500,00 FLeveren betonstraatstenen.
Betreft: het leveren van betonstraatstenen

2 st 4.500,00 LBetonstraatstenen standaard dikformaat{
Kleur:{passend bij bestaande bestrating
KOMO-certificaat

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

366230 831603 st 3.500,00 FLeveren betonstraatstenen.
Betreft: het leveren van betonstraatstenen

3 st 3.500,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat{
Kleur:{passend bij bestaande bestrating
KOMO-certificaat

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

366240 831603 st 20,00 FLeveren betonstraatstenen.
Betreft: het leveren van betonstraatstenen

3 st 20,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat{
Kleur:{wit
Uitvoering: passend bij bestaande bestrating
KOMO-certificaat

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

366250 831603 st 2.000,00 FLeveren betonstraatstenen.
Betreft: het leveren van betonstraatstenen

9 Betonstraatstenen
st 2.000,00 LFabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g.

Type: Hydro Lineo
5 Dikte 100 mm

1 Leveren op plaats van verwerking
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3663 Leveren betontegels

366310 831604 st 1.800,00 FLeveren betontegels.
Betreft: het leveren van betontegels

1 st 1.585,00 LBetontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339){45 }
Kleur:{passend bij bestaande bestrating

1 st 215,00 LBetontegels 150 x 300 x 45 mm
Kleur:{passend bij bestaande bestrating

1 Leveren op plaats van verwerking

366320 831604 st 1.800,00 FLeveren betontegels.
Betreft: het leveren van betontegels

5 st 1.585,00 LBetontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339){140.}
Kleur:{ passend bij bestaande bestrating

5 st 215,00 LBetontegels 150 x 300 x 80 mm
Kleur:{passend bij bestaande bestrating

1 Leveren op plaats van verwerking

366330 831604 st 1.800,00 FLeveren betontegels.
Betreft: het leveren van betontegels

6 st 1.585,00 LBetontegels{200} x{200} x{80} mm, breuklastklasse (NEN-
EN 1339:2003/C1:2006){140}
Kleur:{passend bij bestaande bestrating

6 st 215,00 LBetontegels{100} x{100} x{80} mm
Kleur:{passend bij bestaande bestrating

1 Leveren op plaats van verwerking

366340 831604 st 200,00 FLeveren betontegels.
Betreft: het leveren van betontegels

6 st 180,00 LBetontegels{500} x{500} x{80} mm, breuklastklasse (NEN-
EN 1339:2003/C1:2006){140}
Kleur:{passend bij bestaande bestrating

6 st 20,00 LBetontegels{250} x{250} x{80} mm
Kleur:{passend bij bestaande bestrating

1 Leveren op plaats van verwerking

366360 831604 st 35,00 FLeveren betontegels.
Betreft: het leveren van haaientandtegels

9 st 35,00 LHaaientandtegels 300 x 300 x 60 mm
Kleur en uitvoering: wit/ rood

1 Leveren op plaats van verwerking

366370 831604 st 35,00 FLeveren betontegels.
Betreft: het leveren van tussentegels

9 st 35,00 LTussentegels 300 x 300 x 60 mm
Kleur en uitvoering: rood

1 Leveren op plaats van verwerking

366380 831604 st 35,00 FLeveren betontegels.
Betreft: het leveren van haaientandtegels

9 st 35,00 LHaaientandtegels 500 x 500 x 95 mm
Kleur en uitvoering: wit/ zwart

1 Leveren op plaats van verwerking

366390 831604 st 35,00 FLeveren betontegels.
Betreft: het leveren van tussentegels

9 st 35,00 LTussentegels 500 x 250 x 95 mm
Kleur en uitvoering: wit/ zwart

1 Leveren op plaats van verwerking
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366400 831604 st 35,00 FLeveren betontegels.
Betreft: het leveren van grasbetontegel

9 st 35,00 LGrasbetontegels 400 x 600 x 120 mm
Kleur en uitvoering: passend bij bestaande bestrating

1 Leveren op plaats van verwerking

366410 831604 st 35,00 FLeveren betontegels.
Betreft: het leveren van grasbetontegel

9 st 35,00 LGrasbetontegels 400 x 600 x 120 mm
Kleur en uitvoering: passend bij bestaande bestrating

1 Leveren op plaats van verwerking

366420 831604 st 35,00 FLeveren betontegels.
Betreft: het leveren van Solidrain-elementen

9 st 35,00 LType: passend bij bestaande bestrating
1 Leveren op plaats van verwerking

3665 Leveren natuursteen keien

366510 831699 st 35,00 FLeveren natuursteen keien 110 x 110 x 100 mm
Betreft: het leveren van natuursteen keien

st 35,00 LNatuursteen keien 110 x 110 x 100 mm
Kleur en uitvoering: passend bij bestaande bestrating
Leveren op plaats van verwerking

366520 831699 st 35,00 FLeveren natuursteen keien 150 x 150 x 100 mm
Betreft: het leveren van natuursteen keien

st 35,00 LNatuursteen keien 150 x 115 x 100 mm
Kleur en uitvoering: passend bij bestaande bestrating
Leveren op plaats van verwerking

3666 Leveren goten van prefab beton

366610 831613 m 6,00 FLeveren goot van betonelementen.
Betreft: het leveren van een goottegel

9 st 20,00 LGoottegel 150 x 300 x 80 mm
Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking
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367 HERSTRAATWERKZAAMHEDEN

3671 Herstraten straatbakstenen; < 25 m2

367110 831401 m2 20,00 FHerstraten straatbakstenen.
Betreft: het herstraten t.b.v. aansluiten nieuwe situatie op
bestaande verharding
Aaneengesloten oppervlakte; < 25 m2

9 In verband volgens bestaand verband
1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren{naar een inrichting.

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr
(s). 366

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
1 Straatbaksteen: standaard waalformaat

1 Afstrooien met{brekerzand 0-2 mm

367120 831401 m2 20,00 FHerstraten straatbakstenen.
Betreft: het herstraten t.b.v. aansluiten nieuwe situatie op
bestaande verharding
Aaneengesloten oppervlakte; < 25 m2

9 In verband volgens bestaand verband
1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren{naar een inrichting.

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr
(s). 366

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
2 Straatbaksteen: standaard dikformaat

1 Afstrooien met{brekerzand 0-2 mm

367130 831401 m2 20,00 FHerstraten straatbakstenen.
Betreft: het herstraten t.b.v. aansluiten nieuwe situatie op
bestaande verharding
Aaneengesloten oppervlakte; < 25 m2

9 In verband volgens bestaand verband
1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren{naar een inrichting.

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr
(s). 366

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
3 Straatbaksteen: standaard keiformaat

1 Afstrooien met{brekerzand 0-2 mm
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3672 Herstraten betonstraatstenen

367210 831402 m2 20,00 FHerstraten betonstraatstenen.
Betreft: het herstraten t.b.v. aansluiten nieuwe situatie op
bestaande verharding
Aaneengesloten oppervlakte; < 25 m2

9 In verband volgens bestaand verband
1 Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren{naar een

inrichting.
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr
(s). 366

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat

1 Afstrooien met{brekerzand 0-2 mm

367220 831402 m2 20,00 FHerstraten betonstraatstenen.
Betreft: het herstraten t.b.v. aansluiten nieuwe situatie op
bestaande verharding
Aaneengesloten oppervlakte; < 25 m2

9 In verband volgens bestaand verband
1 Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren{naar een

inrichting.
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr
(s). 366

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat

1 Afstrooien met{brekerzand 0-2 mm

367230 831402 m2 20,00 FHerstraten betonstraatstenen.
Betreft: het herstraten t.b.v. aansluiten nieuwe situatie op
bestaande verharding
Aaneengesloten oppervlakte; < 25 m2

9 In verband volgens bestaand verband
1 Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren{naar een

inrichting.
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr
(s). 366

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

1 Afstrooien met{brekerzand 0-2 mm
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3673 Herstraten betontegels

367310 831403 m2 20,00 FHerstraten betontegels.
Betreft: het herstraten t.b.v. aansluiten nieuwe situatie op
bestaande verharding
Aaneengesloten oppervlakte; < 25 m2

9 In verband volgens bestaand verband
1 Onbruikbare betontegels vervoeren{naar een inrichting.

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr
(s). 366

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
1 Afstrooien met{straatzand 0-2 mm

367330 831403 m2 20,00 FHerstraten betontegels.
Betreft: het herstraten t.b.v. aansluiten nieuwe situatie op
bestaande verharding
Aaneengesloten oppervlakte; < 25 m2

9 In verband volgens bestaand verband
1 Onbruikbare betontegels vervoeren{naar een inrichting.

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr
(s). 366

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels
1 Afstrooien met{straatzand 0-2 mm

368 PUTAFDEKKINGEN

3681 Verwijderen putafdekking

368110 251123 st 10,00 FVerwijderen putrand met deksel.
Betreft: het verwijderen van een putrand inclusief deksel

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s).{368310 en 368320

3682 Aanbrengen nieuwe putafdekking

368210 252701 st 10,00 FAanbrengen putrand met deksel.
Betreft: het aanbrengen van gietijzeren rand met betonvoet
en

st 10,00 Lbijbehorend deksel.
Type en uitvoering in overleg met directie

9 st 20,00 LPutrand stellen op stelringen van beton
Gerekend met 2 stelringen per putrand

kg 250,00 LStelringen stellen in overmaats aangebrachte Poltec 700
9 Putrand ontdoen van vuil

368220 252799 st 2,00 FAanbrengen ronde putafdekking in asfalt.
Situering:
Betreft: putdeksels in nieuwe asfaltverharding
Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring en
plaatsen van nieuwe ronde putafdekking.

368221 286499 st 2,00 IUitzetten exacte locatie metalen afdekplaat.
Betreft: het exact localiseren van hart gepolariseerd
magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in de
metalen afdekplaat.

st 2,00 IAanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart afdekplaat.
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368222 331299 st 2,00 IBoren centrische boorgaten in teervrij asfalt.
Betreft: het boren van een asfaltkern exact gecentreerd boven
hart magnetisch gepolariseerd element.
Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt op
het asfalt.

st 2,00 IBoren asfaltkern teervrij asfalt.
De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding voor
de draaiende as van de boorfrees. Diameter van de te
maken boorkern dient te worden afgestemd op de toe te
passen draaiende as van de diamantboor.
Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.
Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30 mm.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

368223 331299 st 2,00 IBoren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrand.
Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te
brengen ronde putrand. Inclusief het verwijderen en afvoeren
van asfalt uit de sparing

st 2,00 IBoren sparing d.m.v. diamantboor
Diamantboor dient een draaiende as te hebben welke in de
sparing van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er exact
rondom het hart van de metalen afdekplaat geboord.
Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 220 mm.

st 2,00 IOpnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
gepolariseerd magnetisch element.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

368224 252701 st 2,00 IAanbrengen putrand met deksel.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een nieuwe ronde
putrand met deksel

4 st 2,00 LGeheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124{
- Leverancier: Aquagate o.g.
- type: P 600 RM-16 HTR

9 st 4,00 LPutrand op hoogte stellen met ronde, gewapend beton
stelringen met een dikte van 5 cm
Gerekend met 2 st./ putrand

kg 50,00 LStelringen stellen in overmaats aangebrachte krimparme
snelhardende stelmortel, Poltec 700
Gerekend met 12,5 kg / stelring
Incl. verloopstuk stelring

368225 810699 lit 40,00 INaadfixatie putrand met Poltec 703.
Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel

lit 40,00 LAanbrengen krimparme snelhardende gietmortel Poltec 703
Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder de
bovenkant asfaltdeklaag

keer 2,00 LAanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant
gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde asfalt
Hoeveelheid kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk van
staat ondergrond
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368226 810699 lit 4,00 IOpvullen naad tussen asfalt en putafdekking.
Betreft: het opvullen van de naad tussen de nieuwe
geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie.

m 5,00 IDe naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met een
heteluchtlans met een temperatuur van tenminste 1000°C
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

kg 10,00 LNaad vullen met bitumineuze voegvulmassa
Vullen van eisen / verwerkingswijze:
- Naad injecteren middels een continue verwarmde slangen
lans (met on-demand pompsysteem);

- Het te injecteren materiaal dient te zijn:
polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS

- De voegvulmassa dient op gecontroleerde
temperatuurtussen de175°C en 185°C verwerkt te worden;

- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
indirect verwarmde ketel, voorzien van een dubbele wand;

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en worden geacht na
eventuele bewerking geschikt te zijn als secundaire
bouwstof.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en worden geacht na
eventuele bewerking geschikt te zijn als secundaire
bouwstof.

3683 Op hoogte brengen bestaande putafdekking

368310 252702 st 5,00 FOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
Betreft: het op hoogte brengen van bestaande putafdekking,
welke verwijderd is volgens bestekspostnr(s). 36710

1 st 5,00 IGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
9 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens

metselwerk en stellen in metselspecie
Metselstenen, gerekend met 3 stellagen

st 495,00 LVlakke miskleurige metselklinkers waalformaat in
halfsteensverband, ca 33 st. per laag
Binnenzijde platvol voegen

9 Putrand ontdoen van vuil

368320 252702 st 5,00 FOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
Betreft: het op hoogte brengen van bestaande putafdekking,
welke verwijderd is volgens bestekspostnr(s). 36710

1 st 5,00 IGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel{
9 st 10,00 LPutrand stellen op stelringen van beton

Gerekend met 2 stelringen per putrand
st 125,00 LStelringen stellen in overmaats aangebrachte Poltec 700

9 Putrand ontdoen van vuil
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37 HALFVERHARDING

372 AANBRENGEN HALFVERHARDING

372010 800199 m2 35,00 FAanbrengen halfverharding; grind/split
Betreft: het leveren en aanbrengen van een halfverharding

ton 3,15 LHalfverharding: Grauwacke Flachkorn
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Sortering: 0/12 mm
Kleur: bont genuanceerd
Aan te brengen dikte gemiddeld: 50 mm
Totale breedte: tot 3,00 m
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

m2 35,00 LInclusief het aanbrengen van een wortelwerend doek aan de
onderzijde

372030 800199 m2 75,00 FAanbrengen halfverharding; grauwacke
Betreft: het leveren en aanbrengen van een halfverharding

ton 6,75 LHalfverharding: Grauwacke Flachkorn
Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2
Sortering: 0/12 mm
Kleur: bont genuanceerd
Aan te brengen dikte gemiddeld: 50 mm
Totale breedte: tot 3,00 m
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

m2 75,00 LInclusief het aanbrengen van een wortelwerend doek aan de
onderzijde

38 INRICHTINGSELEMENTEN

3801 Verwijderen verkeersbordpalen met verkeersborden

380110 321313 st 35,00 FVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Betreft: verwijderen verkeersborden incl. verkeersbordpaal

1 Uit het maaiveld{en/of verharding
1 st 35,00 IPaal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m
9 st 35,00 IVerkeersborden met diverse afmetingen

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s).{
380410

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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3802 Verwijderen afzetpalen

380210 321399 st 10,00 FVerwijderen kunststof afzetpaal.
Betreft: verwijderen afzetpaal
Kunststof afzetpaal, paallengte ca. 1400 mm, afmeting ca.
140 x 140 mm
Inclusief benodigd grondwerk
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 380510

380220 321399 st 10,00 FVerwijderen houten afzetpaal.
Betreft: verwijderen afzetpaal
Houten afzetpaal, paallengte ca. 1400 mm, afmeting ca. 140
x 140 mm
Inclusief benodigd grondwerk
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 380520

380230 321399 st 10,00 FVerwijderen betonnen afzetpaal.
Betreft: verwijderen afzetpaal t.b.v. hergebruik
Betonnen afzetpaal, paallengte ca. 1000 mm, rond
Inclusief benodigd grondwerk
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 380530

380250 321399 st 10,00 FVerwijderen schampblokken.
Betreft: verwijderen schampblokken
Betonnen blok, afmetingen ca. 500 x 500 mm
Inclusief benodigd grondwerk
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 380540

3803 Verwijderen overige inrichtingselementen

380310 639999 st 10,00 FVerwijderen afvalbak, incl. fundering.
Betreft: verwijderen afvalbakken
Afvalbakken diverse formaten,incl. funderingsblokken van
beton
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 380610

380320 639999 st 10,00 FVerwijderen fietsnietjes
Betreft: verwijderen stalen fietsnietjes
Stalen nietjes
hoogte: ca. 0,80 m boven maaiveld
Inclusief benodigd grondwerk
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 380620

380330 321399 st 10,00 FOpnemen houten bank
Betreft: verwijderen zitbank
Zitbank bestaande uit houten frame houten plankdelen.
Lengte bank: ca. 2,0 m.
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 380630

380340 321399 st 10,00 FOpnemen betonnen bank
Betreft: verwijderen zitbank
Zitbank bestaande uit betonnen frame
Lengte bank: ca. 2,0 m.
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 380640
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3804 Aanbrengen verkeersbordpalen met verkeersborden

380410 321303 st 35,00 FAanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Situering: terug aanbrengen op bestaande locatie
Betreft: het aanbrengen van verkeersborden incl. paal,
vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 380110
Incl. bijbehorend grondwerk

9 In het maaiveld en/of bestrating
3 st 25,00 IVerkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast kruis{

9 st 10,00 IVerkeersbord, met verschillende afmetingen
1 Niet retroflecterend

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

3805 Aanbrengen afzetpalen

380510 329999 st 10,00 FAanbrengen kunststof afzetpaal
Betreft: aanbrengen kunststof afzetpaal

st 10,00 IKunststof afzetpaal, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
380210
Afmeting 140x140x1400mm
Inclusief benodigd grondwerk en aanhelen van omliggende
verharding

380520 329999 st 10,00 FAanbrengen houten afzetpaal
Betreft: aanbrengen houten afzetpaal

st 10,00 IHouten afzetpaal, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
380220
Afmeting 140x140x1400mm
Inclusief benodigd grondwerk en aanhelen van omliggende
verharding

380530 329999 st 10,00 FAanbrengen betonnen afzetpaal
Betreft: aanbrengen betonnen afzetpaal

st 10,00 IBetonnen afzetpaal, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
380230
Paal met paallengte ca. 1000 mm, rond
Inclusief benodigd grondwerk en aanhelen van omliggende
verharding

380540 329999 st 10,00 FAanbrengen betonnen schampblok
Betreft: aanbrengen betonnen schampblok

st 10,00 IBetonnen schampblok, vrijgekomen volgens bestekspostnr
(s). 380240
Betonnen blok, afmetingen ca. 500 x 500 mm
Inclusief benodigd grondwerk en aanhelen van omliggende
verharding
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3806 Aanbrengen overige inrichtingselementen

380610 639999 st 10,00 FAanbrengen afvalbak, incl. fundering.
Betreft: aanbrengen afvalbakken, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 380310
Afvalbakken diverse formaten, incl. funderingsblokken van
beton
Inclusief benodigd grondwerk en aanhelen van omliggende
verharding

380620 639999 st 10,00 FAanbrengen fietsnietjes
Betreft: aanbrengen stalen fietsnietjes, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 380320
Stalen nietjes
Hoogte: ca. 0,80 m boven maaiveld
Inclusief benodigd grondwerk en aanhelen van omliggende
verharding

380630 321399 st 10,00 FAanbrengen houten bank
Betreft: aanbrengen zitbank, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 380330

st 10,00 IZitbank bestaande uit betonnen staanders met houten
plankdelen. Bevestigd middels bouten aan 2
funderingsblokken van beton
Lengte bank: ca. 2,0 m
Inclusief benodigd grondwerk en aanhelen van omliggende
verharding

380640 321399 st 10,00 FAanbrengen houten bank
Betreft: aanbrengen zitbank, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 380340

st 10,00 IZitbank bestaande uit betonnen staanders met houtenzitvlak
en - rugleuning.
Lengte bank: ca. 2,0 m
Inclusief benodigd grondwerk en aanhelen van omliggende
verharding

3807 Coordinatie openbare verlichting

380710 340699 st 20,00 FCoördineren van de te verplaatsen aansluitingen
Betreft: de coordinatie van te verplaatsen objecten (OV) op
het net van de netwerkbeheerder met in achtneming van
bepaling
34.13 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
Aannemer verzorgt de aanvragen bij de
onderhoudsaannemer.
De eenheid resultaatsverplichting omvat het aantal
aanvragen te verplaatsen aansluitingen bij
onderhoudsaannemer.
Uitgangspunt is dat werkzaamheden in afgesloten werkvak
plaatsvinden.
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4 GROEN

41 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

411 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4111 Toepassen rijplaten

411110 101402 m 150,00 FToepassen rijplatenbaan.
Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en daarna
verwijderen van rijplaten
Gerekend met 2 stuks rijplaten in de lengterichting

2 T.b.v.{moeilijk toegankelijke terreinen
3 T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer{

1 Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm

4112 Toepassen bouwhekken

411210 101199 keer 10,00 FToepassen bouwhekken
Betreft: het aanbrengen, instandhouden, (eventueel)
verplaatsen en daarna verwijderen van bouwhekken
- het toepassen van een afsluitbare afrastering, bouwhekken
1,80 m hoog, onderling verbonden, geschoord en voorzien
van voetstukken.
Met materiaal van de aannemer.

4113 Meetwerkzaamheden

411310 612099 keer 15,00 FTe verrichten meetwerkzaamheden
Betreft: het verrichten van meetwerkzaamheden t.b.v. de
uitvoeringswerkzaamheden per deelopdracht.
Uitgangspunt voor de uitzetwerkzaamheden zijn het bepalen
van de hoofdafmetingen. Overige benodigde afmetingen
dienen door de aannemer bepaald te worden, ter
goedkeuring van de directie
Ten behoeve van de maatvoering in hoogte dienen in het
terrein de benodigde hoogtemetingen worden verricht door
de aannemer.
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4115 Werkzaamheden Flora en Fauna voor uitvoering

411510 641199 keer 1,00 FKwaliteitsplan Flora en Fauna
Maken van een kwaliteitsplan Flora en Fauna met daarin de
volgende onderdelen:
- Algemene gegevens plangebied
- Deskundigheid betrokken medewerkers (certificaten
medewerkers binnen 1 maand na opdrachtverstrekking
gehaald)
- Risicoanalyse (uitgangssituatie, risico's beperken,
zorgvuldig
handelen, verhoogde risico's)
- Risicomanagement
- Communicatie (instructie, interne communicatie, externe
communicatie, calamiteiten, contactmomenten)
- Registratie
- Evaluatie en monitoring (bij oplevering werk aan te leveren)
Het kwaliteitsplan Flora en Fauna wordt vóór start van de
werkzaamheden één keer ingediend. Het kwalitetisplan
geldt voor de gehele opdracht.

411530 645001 keer 1,00 FInventariseren flora.
Verkennend inventariseren van flora voor aanvang van de
onderhoudswerkzaamheden. Uitvoering op aanwijs van de
directie

4116 Werkzaamheden Flora en Fauna tijdens uitvoering

411610 640101 keer 10,00 FInventariseren fauna, verkennend.
Betreft: het, voor aanvang van de werkzaamheden, uitvoeren
van een verkennende fauna-inventarisatie ten behoeve van
de actualisatie van vaste en tijdelijke rust- en
verblijfsplaatsen.
Uitvoering op aanwijs van de directie

411620 640599 st 10,00 FMarkeren en afschermen fauna rust- en verblijfplaats
Betreft: het markeren en afschermen van rust- en
verblijfplaats naar aanleiding van resultaten van het
verkennend onderzoenk volgens bestekspostnr(s). 411610
Ten behoeve van: voorkomen verstoring tijdelijke en vaste
rust- en verblijfplaatsen
Markeren door middel van het plaatsen van piketten
Afschermen door middel van het plaatsen van een raster
Met materiaal van de aannemer

411650 645201 st 10,00 FMarkeren groeiplaats of zaadbank.
Betreft: het markeren van groeiplaats of zaadbank naar
aanleiding van resultaten van het verkennend onderzoek
volgens bestekspostnr(s). 411610

4 Middel ter keuze van de aannemer
2 Met materiaal van de aannemer
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4117 Metingen en proeven

411710 516299 keer 25,00 FUitvoeren picus meting
Uitvoeren van een picusmeting om zwakke plekken in een
boom te visualiseren.
Uitvoering naar keuze aannemer
Aannemer dient resultaten en maatregelen te rapporteren
aan de Opdrachtgever.

411720 516299 keer 25,00 FUitvoeren trekproef bomen
Uitvoeren van een trekproef voor bomen.
Met behulp van een lierkabel en elektronische
krachtopnemer.
De hellingshoeken van de kanteling en zijwaartse uitslag
registreren

411730 516299 keer 25,00 FGrondbemonstering t.b.v. bemestingsadvies
Betreft: uitvoeren van grondbemonstering t.b.v.
bemestingsadvies voor bomen, gazon en beplantingen
Minimaal 1 monster per hectare
Bemonstering tot 100 cm diepte
E.e.a. volgens inzicht aannemer
Bemesting dient op basis van grondbemonstering te worden
bepaald.

411740 800199 keer 7,00 FNemen boorkern ondergrond
Betreft: het nemen van een boring t.b.v. vaststellen
leemhoudende grond en storende lagen
Diepte boring: tot 1,50 m

411750 800199 keer 7,00 FFysisch onderzoeken van boorkern
Betreft: benoemen en schriftelijk rapporteren van:
- leemhoudende grond
- storende lagen
Hoogte boorkern: tot 1,50 m

4119 Aanbrengen boombescherming

411910 101603 st 4,00 FToepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.
Betreft: beschermen bomen nabij werkzaamheden
E.e.a. volgens de richtlijnen Handboek Bomen

1 Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m
2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

1 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22
mm, breedte ca. 75 mm{

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot
100 mm waarborgen{m.b.v. drainbuis
Met materialen van de aannemer.

411920 101603 st 4,00 FToepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.
Betreft: beschermen bomen nabij werkzaamheden
E.e.a. volgens de richtlijnen Handboek Bomen

2 Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

1 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22
mm, breedte ca. 75 mm{

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot
100 mm waarborgen{m.b.v. drainbuis
Met materialen van de aannemer.
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411930 101603 st 4,00 FToepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.
Betreft: beschermen bomen nabij werkzaamheden
E.e.a. volgens de richtlijnen Handboek Bomen

3 Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

1 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22
mm, breedte ca. 75 mm{

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot
100 mm waarborgen{m.b.v. drainbuis
Met materialen van de aannemer.

411940 101603 st 4,00 FToepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.
Betreft: beschermen bomen nabij werkzaamheden
E.e.a. volgens de richtlijnen Handboek Bomen

4 Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer
2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

1 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22
mm, breedte ca. 75 mm{

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot
100 mm waarborgen{m.b.v. drainbuis
Met materialen van de aannemer.

415 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN

4151 Administratief

415110 100101 keer 15,00 FOpstellen van een deelopdracht.
Betreft: alle arbeid die de aannemer dient te verrichten voor
het bepalen en vaststellen van de werkzaamheden met
bijbehorende hoeveelheden van een deelopdracht.

1 Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden:{
- rooiwerkzaamheden
- grondbewerkingen
- cultuurtechnische werkzaamheden
- beplantingswerkzaamheden

1 Met inbegrip van het maken van het verkeersplan
De betreffende verkeersmaatregelen verrekenen op de
betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit bestek.

9 De basis is een door de opdrachtgever opgestelde tekening.
Inclusief rondgang met directie en opnamen werkterrein
t.b.v. de bepaling van de maatregelen en de uitwerking
hiervan.
Inclusief de bepaling van de hoeveelheid
resultaatsverplichting. Per deelopdracht worden deze kosten
slechts eenmalig verrekend.

Bladnr. 337 van 411



RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

42 BOMEN

421 CULTUURTECHNISCHE OPRUIMWERKZAAMHEDEN

4211 Verwijderen bomen, vrije valruimte

421110 515101 st 15,00 FVerwijderen bomen.
Betreft: het verwijderen van bomen vrije valruimte
Boomsoort(en):{diversen

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

(geldt niet bij iepziekte)
9 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen

waarde te hebben

421120 515101 st 15,00 FVerwijderen bomen.
Betreft: het verwijderen van bomen vrije valruimte
Boomsoort(en):{diversen

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

(geldt niet bij iepziekte)
9 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen

waarde te hebben

421130 515101 st 15,00 FVerwijderen bomen.
Betreft: het verwijderen van bomen vrije valruimte
Boomsoort(en):{diversen

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

(geldt niet bij iepziekte)
9 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen

waarde te hebben

421140 515101 st 15,00 FVerwijderen bomen.
Betreft: het verwijderen van bomen vrije valruimte
Boomsoort(en):{diversen

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

(geldt niet bij iepziekte)
9 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen

waarde te hebben

421150 515101 st 15,00 FVerwijderen bomen.
Betreft: het verwijderen van bomen vrije valruimte
Boomsoort(en):{diversen

5 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

(geldt niet bij iepziekte)
9 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen

waarde te hebben

421160 515101 st 15,00 FVerwijderen bomen.
Betreft: het verwijderen van bomen vrije valruimte
Boomsoort(en):{diversen

6 Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

(geldt niet bij iepziekte)
9 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen

waarde te hebben
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421170 515101 st 15,00 FVerwijderen bomen.
Betreft: het verwijderen van bomen vrije valruimte
Boomsoort(en):{diversen

7 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer
5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

(geldt niet bij iepziekte)
9 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen

waarde te hebben

4212 Verwijderen bomen, niet vrije valruimte

421210 515101 st 15,00 FVerwijderen bomen.
Betreft: het verwijderen van bomen niet vrije valruimte
Boomsoort(en):{diversen

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

(geldt niet bij iepziekte)
9 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen

waarde te hebben

421220 515101 st 15,00 FVerwijderen bomen.
Betreft: het verwijderen van bomen niet vrije valruimte
Boomsoort(en):{diversen

2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

(geldt niet bij iepziekte)
9 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen

waarde te hebben

421230 515101 st 15,00 FVerwijderen bomen.
Betreft: het verwijderen van bomen niet vrije valruimte
Boomsoort(en):{diversen

3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

(geldt niet bij iepziekte)
9 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen

waarde te hebben

421240 515101 st 15,00 FVerwijderen bomen.
Betreft: het verwijderen van bomen niet vrije valruimte
Boomsoort(en):{diversen

4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

(geldt niet bij iepziekte)
9 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen

waarde te hebben

421250 515101 st 15,00 FVerwijderen bomen.
Betreft: het verwijderen van bomen niet vrije valruimte
Boomsoort(en):{diversen

5 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

(geldt niet bij iepziekte)
9 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen

waarde te hebben
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421260 515101 st 15,00 FVerwijderen bomen.
Betreft: het verwijderen van bomen niet vrije valruimte
Boomsoort(en):{diversen

6 Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

(geldt niet bij iepziekte)
9 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen

waarde te hebben

421270 515101 st 15,00 FVerwijderen bomen.
Betreft: het verwijderen van bomen niet vrije valruimte
Boomsoort(en):{diversen

7 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer
5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m

(geldt niet bij iepziekte)
9 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen

waarde te hebben

4213 Verwijderen stobben uit groenvak

421310 515102 st 15,00 FVerwijderen stobben.
Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421110 en/of 421210
Verwijderen stobben uit groenvak

1 Diameter stobben: tot 0,25 m
3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van tenminste 0,50 m

1 m3 0,48 LOntstane gaten vullen met{teelaarde
inclusief verdichten

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar
een inrichting

421320 515102 st 15,00 FVerwijderen stobben.
Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421120 en/of 421220
Verwijderen stobben uit groenvak

2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van tenminste 0,50 m

1 m3 1,90 LOntstane gaten vullen met{teelaarde
inclusief verdichten

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar
een inrichting

421330 515102 st 15,00 FVerwijderen stobben.
Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421130 en/of 421230
Verwijderen stobben uit groenvak

3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m
3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van tenminste 0,50 m

1 m3 4,23 LOntstane gaten vullen met{teelaarde
inclusief verdichten

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar
een inrichting

421340 515102 st 15,00 FVerwijderen stobben.
Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421140 en/of 421240
Verwijderen stobben uit groenvak

4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m
3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van tenminste 0,50 m

1 m3 7,50 LOntstane gaten vullen met{teelaarde
inclusief verdichten

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar
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een inrichting

421350 515102 st 15,00 FVerwijderen stobben.
Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421150 en/of 421250
Verwijderen stobben uit groenvak

5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m
3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van tenminste 0,50 m

1 m3 11,73 LOntstane gaten vullen met{teelaarde
inclusief verdichten

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar
een inrichting

421360 515102 st 15,00 FVerwijderen stobben.
Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421160 en/of 421260
Verwijderen stobben uit groenvak

6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m
3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van tenminste 0,50 m

1 m3 16,90 LOntstane gaten vullen met{teelaarde
inclusief verdichten

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar
een inrichting

421370 515102 st 15,00 FVerwijderen stobben.
Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421170 en/of 421270
Verwijderen stobben uit groenvak

7 Diameter stobben: 1,50 m of meer
3 Inclusief wortelgestel{tot een diepte van tenminste 0,50 m

1 m3 16,90 LOntstane gaten vullen met{teelaarde
inclusief verdichten

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar
een inrichting

4214 Verwijderen stobben uit halfverharding

421410 515102 st 15,00 FVerwijderen stobben.
Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421110 en/of 421210
Verwijderen stobben uit halfverharding

1 Diameter stobben: tot 0,25 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m

1 m3 0,48 LOntstane gaten vullen met{zand in zandbed
inclusief verdichten

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar
een inrichting

421420 515102 st 15,00 FVerwijderen stobben.
Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421120 en/of 421220
Verwijderen stobben uit halfverharding

2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m

1 m3 1,90 LOntstane gaten vullen met{zand in zandbed
inclusief verdichten

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar
een inrichting
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421430 515102 st 15,00 FVerwijderen stobben.
Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421130 en/of 421230
Verwijderen stobben uit halfverharding

3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m

1 m3 4,23 LOntstane gaten vullen met{zand in zandbed
inclusief verdichten

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar
een inrichting

421440 515102 st 15,00 FVerwijderen stobben.
Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421140 en/of 421240
Verwijderen stobben uit halfverharding

4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m

1 m3 7,50 LOntstane gaten vullen met{zand in zandbed
inclusief verdichten

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar
een inrichting

421450 515102 st 15,00 FVerwijderen stobben.
Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421150 en/of 421250
Verwijderen stobben uit halfverharding

5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m

1 m3 11,73 LOntstane gaten vullen met{zand in zandbed
inclusief verdichten

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar
een inrichting

421460 515102 st 15,00 FVerwijderen stobben.
Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421160 en/of 421260
Verwijderen stobben uit ha;fverharding

6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m

1 m3 16,90 LOntstane gaten vullen met{zand in zandbed
inclusief verdichten

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar
een inrichting

421470 515102 st 15,00 FVerwijderen stobben.
Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421170 en/of 421270
Verwijderen stobben uit halfverharding

7 Diameter stobben: 1,50 m of meer
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m

1 m3 16,90 LOntstane gaten vullen met{zand in zandbed
inclusief verdichten

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar
een inrichting
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4215 Verwijderen stobben uit verharding

421510 515102 st 15,00 FVerwijderen stobben.
Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421110 en/of 421210
Verwijderen stobben uit verharding

1 Diameter stobben: tot 0,25 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m

1 m3 0,48 LOntstane gaten vullen met{zand in zandbed
inclusief verdichten

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar
een inrichting

421520 515102 st 15,00 FVerwijderen stobben.
Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421120 en/of 421220
Verwijderen stobben uit verharding

2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m

1 m3 1,90 LOntstane gaten vullen met{zand in zandbed
inclusief verdichten

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar
een inrichting

421530 515102 st 15,00 FVerwijderen stobben.
Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421130 en/of 421230
Verwijderen stobben uit verharding

3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m

1 m3 4,23 LOntstane gaten vullen met{zand in zandbed
inclusief verdichten

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar
een inrichting

421540 515102 st 15,00 FVerwijderen stobben.
Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421140 en/of 421240
Verwijderen stobben uit verharding

4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m

1 m3 7,50 LOntstane gaten vullen met{zand in zandbed
inclusief verdichten

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar
een inrichting

421550 515102 st 15,00 FVerwijderen stobben.
Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421150 en/of 421250
Verwijderen stobben uit verharding

5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m

1 m3 11,73 LOntstane gaten vullen met{zand in zandbed
inclusief verdichten

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar
een inrichting
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421560 515102 st 15,00 FVerwijderen stobben.
Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421160 en/of 421260
Verwijderen stobben uit verharding

6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m

1 m3 16,90 LOntstane gaten vullen met{zand in zandbed
inclusief verdichten

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar
een inrichting

421570 515102 st 15,00 FVerwijderen stobben.
Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421170 en/of 421270
Verwijderen stobben uit verharding

7 Diameter stobben: 1,50 m of meer
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m

1 m3 16,90 LOntstane gaten vullen met{zand in zandbed
inclusief verdichten

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar
een inrichting

4216 Verwijderen beplanting

421610 514101 are 35,00 FVerwijderen begroeiing.
Rooien begroeiing
Karakter van de begroeiing:{gesloten beplanting

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
9 Hoogte begroeiing: tot 0,30 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,20}m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

1 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting

421620 514101 are 35,00 FVerwijderen begroeiing.
Rooien begroeiing
Karakter van de begroeiing:{gesloten beplanting

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
9 Hoogte begroeiing: 0,30 - 0,50 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,20}m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

1 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting

421630 514101 are 35,00 FVerwijderen begroeiing.
Rooien begroeiing
Karakter van de begroeiing:{gesloten beplanting

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
9 Hoogte begroeiing: 0,50 - 1,00 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,20}m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

1 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting

Bladnr. 344 van 411



RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

421640 514101 are 35,00 FVerwijderen begroeiing.
Rooien begroeiing
Karakter van de begroeiing:{gesloten beplanting

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
9 Hoogte begroeiing:1,00 - 3,00 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,20}m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

1 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting

421650 514101 are 35,00 FVerwijderen begroeiing.
Rooien begroeiing
Karakter van de begroeiing:{gesloten beplanting

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
9 Hoogte begroeiing: groter dan 3,00 m

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,20}m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

1 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting

421660 514101 are 35,00 FVerwijderen begroeiing.
Rooien bosplanstoen
Karakter van de begroeiing:{gesloten beplanting

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
5 Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer

2 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,20}m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

1 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een inrichting

422 OPBREKEN VERHARDINGEN UIT BOOMVAKKEN

4221 Opbreken boomvakken uit verharding van
elementverharding

422110 831701 m2 35,00 FOpbreken straatbaksteen.
Betreft: het opbreken van straatbakstenen t.b.v. aanbrengen
boomvakken in verharding

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
9 Straatbaksteen diverse formaten

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr(s). 424210
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een
inrichting

422120 831702 m2 35,00 FOpbreken betonstraatstenen.
Betreft: het opbreken van betonstraatstenen t.b.v.
aanbrengen boomvakken in verharding

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
9 Betonstraatstenen diverse formaten

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr(s). 424220
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een
inrichting
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422130 831703 m2 35,00 FOpbreken betontegels.
Betreft: het opbreken van betontegels t.b.v. aanbrengen
boomvakken in verharding

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
9 Betontegels diverse formaten

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr(s). 424230
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een
inrichting

422140 831711 m 35,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: het opbreken van trottoirbanden t.b.v. aanbrengen
boomvakken in verharding

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

1 Met een streklaag straatstenen in cementmortel
9 Trottoirbanden: t/m 180/200 x 250 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr(s). 424250
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een
inrichting

422150 831711 m 35,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft: het opbreken van opsluitbanden t.b.v. aanbrengen
boomvakken in verharding

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug:{betonnen steunrug in
driehoeksvorm

1 Met een streklaag straatstenen in cementmortel
9 Opsluitbanden t/m 120 x 250 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
{bestekspostnr(s). 424260
Overige vrijgekomen materialen vervoeren{naar een
inrichting

4222 Opbreken boomvakken uit asfaltverharding

422210 810501 m 75,00 FZagen van bitumineuze verharding.
Betreft: het zagen van bitumineuze verharding t.b.v.
aanbrengen boomvakken in verharding

1 Asfaltverharding{
2 1 Zaagdiepte gemiddeld{50}mm

tot ten hoogste{90}mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

422220 810302 m2 35,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: het opbreken van bitumineuze verharding t.b.v.
aanbrengen boomvakken in verharding, nadat deze is
gezaagd volgens bestekspostnr(s). 422210
Teerhoudend asfalt:{PAK > 75 mg/kg droge stof.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 Op zandbed en/of fundering

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x
{0,50}m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar:{een inrichting
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423 GRONDBEWERKINGEN

4231 Grondverbetering t.b.v. aanbrengen boomvakken

423110 510223 m3 30,00 FGrond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Betreft: grond verbeteren boomvak t.b.v. te planten bomen in
verharding

7 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld{9,0}m3 per gat
Grondsoorten:

m3 30,00 I- te ontgraven grond: gemengde grond
m3 30,00 L- aan te brengen grond: volgens Handboek Bomen 2022,

hoofdstuk 4.9e
1 Vrijgekomen grond vervoeren{naar een inrichting

De transportkosten en stortkosten dienen bij de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen
Gerekend met vaste m3
Inclusief verdichten

1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van{0,20}
m

1 De aanvulling gelijkmatig aandrukken

423120 510503 m3 30,00 FGrond zuigen uit de groeiplaats van een boom.
Betreft: grond verbeteren boomvak t.b.v. te handhaven
bomen in verharding

1 Hoeveelheid te zuigen grond per boom:{3,0}m3
Grondsoorten te zuigen grond: gemengde grond

1 Zuigen tot een diepte van:{1,0}m
1 Groeiplaats is bereikbaar vanaf de openbare weg

9 m3 30,00 L- aan te brengen grond: volgens Handboek Bomen 2022,
hoofdstuk 4.9e

2 Vrijgekomen grond vervoeren{naar een inrichting
De transportkosten en stortkosten dienen bij de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen
Gerekend met vaste m3
Inclusief verdichten

4232 Spitten

423210 222104 are 35,00 FDiepspitten.
Betreft: spitten t.b.v. nieuw te planten bomen
Te spitten per plantgat

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Bovengrond ter dikte van{0,40}m bovenhouden

1 Spitten met open put
1 1 Bewerkingsdiepte: 0,40 m
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4233 Diepspitten

423310 222104 are 35,00 FDiepspitten.
Betreft: diepspitten t.b.v. nieuw te planten bomen
Te spitten per plantgat

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Bovengrond ter dikte van{0,40}m bovenhouden

1 Spitten met open put
1 5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m

4234 Schimmel gedomineerde humuscompost

423410 516299 st 35,00 FToepassen schimmeldominante humusaarde
Betreft: het toepassen van schimmeldominante humus
De bestaande bodem door middel van samengeperste lucht
opbreken

st 245,00 IAantal injecties per bodem: 7 stuks
Maximale diepte 90 cm

ltr 2.756,25 LSchimmeldominante humusaarde, fractie 0-8 mm
ltr 918,75 LPerlite

423420 516299 m2 35,00 FInfrezen schimmeldominante humusaarde
Betreft: het infrezen van schimmeldominante humus
Maximale diepte 50 cm
Schimmeldominante humusaarde, fractie 0-8 mm
Perlite

4235 Teelaarde

423510 516299 st 20,00 FToepassen teelaarde
Betreft: het toepassen van teelaarde in plantvakken

st 20,00 IDe bestaande plantenvakken door middel van ontgraven
verbeteren met teelaarde
Maximale diepte 1,0 meter
Teelaarde geleverd volgens bestekspostnr(s). 324040

424 AANBRENGEN VERHARDINGEN IN BOOMVAKKEN
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4241 Voorbereidende werkzaamheden

424110 830101 m2 150,00 FAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.
Betreft: verdichten bestaand zandbed, alvorens de straatlaag
wordt aangebracht volgens bestekspostnr(s). 424130 en/of
424140
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.{

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is{0,25}m

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard.
De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

424120 220421 m2 150,00 FProfileren van oppervlakken.
Betreft: profileren van bestaand zandbed
Grondsoort:{zand
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{n.v.t.}m{

1 Oppervlakken boven water
1 Oppervlakken:{horizontaal en flauwer dan 1 : 5

1 Breedte oppervlak gemiddeld{2,50}m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

424130 831101 m2 100,00 FAanbrengen straatlaag.
Situering: t.p.v. alle aan te brengen elementenverharding van
betonmaterialen volgens bestekspostnr(s). 424220 en/of
424230
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{40}mm en ten
hoogste{60}mm

6 Op een funderingslaag{en/of zandbed
1 m3 5,00 LStraatzand{

424140 831101 m2 35,00 FAanbrengen straatlaag.
Situering: t.p.v. alle aan te brengen elementenverharding van
gebakken materialen volgens bestekspostnr(s). 424210
Laagdikte gemiddeld{50}mm; ten minste{40}mm en ten
hoogste{60}mm

6 Op een funderingslaag{en/of zandbed
3 m3Brekerzand{
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4242 Aanbrengen boomvakken bestaande uit verharding van
elementverharding

424210 831111 m2 35,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen t.b.v.
aanbrengen boomvakken in verharding
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 422110
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr
(s). 424310

9 Straatbakstenen diverse formaten
2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Verband: volgens aanwezig verband
9 Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnr(s).

424140
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

1 Afstrooien met{brekerzand 0-2 mm
2x invegen met een tussenliggende periode van 1 tot 1,5
week

424220 831112 m2 35,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen t.b.v.
aanbrengen boomvakken in verharding
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 422120
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr
(s). 424320

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 Verband: volgens aanwezig verband

9 Op straatlaag aangebracht volgens bestekpostnr(s). 424130
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Betonstraatstenen: diverse formaten
4 Afstrooien en invegen met{straatzand 0-2 mm

2x invegen met een tussenliggende periode van 1 tot 1,5
week

424230 831113 m2 35,00 FAanbrengen betontegels.
Betreft: het aanbrengen van betontegels
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 422130
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr
(s) 424330

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 Verband: volgens aanwezig verband

9 Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnr(s).
424130

9 Betontegels: diverse formaten
4 Afstrooien en invegen met{straatzand 0-2 mm

2x invegen met een tussenliggende periode van 1 tot 1,5
week

424250 831304 m 35,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 422140
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr
(s).
424410

6 m3 1,75 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 Profiel t/m 180/200 x 250 mm
Kleur: grijs
Inclusief benodige hulpstukken
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424260 831305 m 35,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 422150
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr
(s).
424420

6 m3 1,40 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton C12/15-XC1 S1

9 Profiel t/m 120 x 250 mm
Kleur: grijs
Inclusief benodigde hulpstukken

4243 Leverantie elementverharding

424310 831602 st 150,00 FLeveren straatbakstenen.
Betreft: het leveren van straatbakstenen

9 st 150,00 LStraatbakstenen diverse formaten
Kleur en uitvoering: passend bij bestaande bestrating
Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

424320 831603 st 150,00 FLeveren betonstraatstenen.
Betreft: het leveren van betonstraatstenen

9 st 150,00 LKleur en uitvoering: passend bij bestaande bestrating
3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

424330 831604 st 40,00 FLeveren betontegels.
Betreft: het leveren van betontegels

9 st 40,00 LBetontegels diverse formaten
Kleur en uitvoering: passens bij bestaande bestrating

1 Leveren op plaats van verwerking

4244 Leverantie betonbanden

424410 831605 st 4,00 FLeveren rechte trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van trottoirbanden

9 st 4,00 LProfiel t/m 180/200 x 250 mm
Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

424420 831608 st 4,00 FLeveren rechte opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van opsluitbanden

9 st 4,00 LProfiel: t/m 120 x 250 mm
Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking
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425 PLANTEN VAN BOMEN

4250 Algemene werkzaamheden

425010 511499 m 150,00 FAanbrengen gietranden.
Betref: aanbrengen gietrand t.p.v. geplante bomen volgens
bestekspostnr(s). 425120

m 150,00 LType: AMGR320G
Fabrikaat: Greenmax o.g.
Materiaal: Gerecycled LDPE, deels UV-stabiel
Kleur: groen
Hoogte: 30 cm
Dikte: 3,0 mm
Lengte: 20 m1 / rol
Uitvoering: glas
Gedeelte van de gietrand boven maaiveld: ca. 20 cm
Gedeelte van de gietrand onder het maaiveld: ca. 10 cm
Toepassen per boom Ø 100 cm
Gietrand aanbrengen op boomkluit
Bevestiging om de wand af te sluiten is ter keuze van
aannemer, maar volgens de opgave van de leverancier.
Installatie volgens opgave leverancier

425020 515401 st 100,00 FAanbrengen ondergrondse boomverankering.
Betreft: het leveren en aanbrengen van ondergrondse
boomverankering bij bomen geplant volgens bestekspostnr
(s). bij hoofdstuk 425 in verharding en halfverharding
Bijzonderheid: boomverankering aanbrengen volgens
voorschriften leveranciers

1 st 100,00 LVerankering:
d.m.v. ondergrondse kluitverankering met ankers
Type: GGB 1202025BIO
- Kokos kluitbeschermingsmat Ø 60 cm
- BIO band met ratel 2,5 m1
- BIO ankerbanden 0,7 m met anker (gerekend met 3 stuks
per boom)
Stamomtrek: < 25 cm
Breedte: 50 mm
Kleur: wit
Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig
Ankers met ankerbanden verticaal in de grond slaan tot de
vaste ondergrond.
Controle spanbanden 2 kalenderdagen na plaatsing

425030 515402 st 150,00 FAanbrengen bovengrondse boomverankering.
Betreft: palen gefreesd, dik gepunt, gekruind en
boombanden t.b.v. de ondersteuning van geplante bomen
volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 425 in groen

2 Verankering door middel van 2 boompalen per boom
1 st 150,00 LBoompaal:

Lengte:{1,60}m
Diameter:{0,08}m
verduurzaamd kastanjehout

1 st 150,00 LBoomband:{breed 75 mm, lengte band ca. 1,50 m
Type: autogordel breed
Fabrikaatr: Greenmax of gelijkwaardig

1 Lengte van de paal boven maaiveld:{0,60}m
1 Boompalen verticaal aanbrengen
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425040 510516 st 275,00 FAanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats
van een boom.
Betreft: het aanbrengen van beluchtingssysteem bij bomen
geplant volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 425 in
verharding en halfverharding

2 Bij een te planten boom
2 Systeem van geperforeerde vooromhulde drainbuis

Omhulling van polypropeen
Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken

1 Diameter drainbuis: 80 mm
4 Lengte drainbuis: ca. 5,0 m

2 Diepte van het systeem:{0,4 m rondom het wortelgestel
aanbrengen

1 st 550,00 LAantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: {2 stuks
per boom

st 550,00 LKanalen om de kluit verbinden d.m.v. 2 T-stukken
Kanalen vastspijkeren aan boompalen incl. levering
bevestigingsmateriaal

st 550,00 LInclusief aanbrengen 2 stuks geperforeerde eindkappen per
boom

4251 Planten van bomen 16-18 in verharding

425110 510303 st 35,00 FMaken plantgat.
Betreft: aanbrengen van een plantgat, t.b.v. te planten bomen
Onderkant uitgegraven plantgat loswerken met tandenbak

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
5 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

5 Diepte: 0,80 m
1 2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat

deponeren

425120 515213 st 35,00 FPlanten bomen.
Betreft: planten van bomen met kluit in verharding
Periode van planten :{najaar

2 st 35,00 LBomen met kluit
- draadkluit
- maat 16-18

3 In plantplaatsen of plantstroken{aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 425110

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{
1 Overblijvende grond vervoeren{naar een inrichting

De transportkosten en stortkosten dienen bij de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen

1 De boomspiegel vlak afwerken
1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
volgens bestekspostnr(s). 427110 en 427210

Bladnr. 353 van 411



RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

4252 Planten van bomen 16 -18 in halfverharding

425210 510303 st 35,00 FMaken plantgat.
Betreft: aanbrengen van een plantgat, t.b.v. te planten bomen
Onderkant uitgegraven plantgat loswerken met tandenbak

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
5 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

5 Diepte: 0,80 m
1 2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat

deponeren

425220 515213 st 35,00 FPlanten bomen.
Betreft: planten van bomen met kluit in halfverharding
Periode van planten :{najaar

2 st 35,00 LBomen met kluit
- draadkluit
- maat 16-18

3 In plantplaatsen of plantstroken{aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 425210

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{
1 Overblijvende grond vervoeren{naar een inrichting

De transportkosten en stortkosten dienen bij de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen

1 De boomspiegel vlak afwerken
1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
volgens bestekspostnr(s). 427110 en 427210

4253 Planten van bomen 16-18 in groen

425310 510303 st 35,00 FMaken plantgat.
Betreft: aanbrengen van een plantgat, t.b.v. te planten bomen
Onderkant uitgegraven plantgat loswerken met tandenbak

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
5 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

5 Diepte: 0,80 m
1 2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat

deponeren

425320 515213 st 35,00 FPlanten bomen.
Betreft: planten van bomen met kluit in groen
Periode van planten :{najaar

2 st 35,00 LBomen met kluit
- draadkluit
- maat 16-18

3 In plantplaatsen of plantstroken{aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 425310

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{
1 Overblijvende grond vervoeren{naar een inrichting

De transportkosten en stortkosten dienen bij de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen

1 De boomspiegel vlak afwerken
1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
volgens bestekspostnr(s). 427130 en 427210
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4254 Planten van bomen 18 - 20 in verharding

425410 510303 st 35,00 FMaken plantgat.
Betreft: aanbrengen van een plantgat, t.b.v. te planten bomen
Onderkant uitgegraven plantgat loswerken met tandenbak

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
5 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

5 Diepte: 0,80 m
1 2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat

deponeren

425420 515213 st 35,00 FPlanten bomen.
Betreft: planten van bomen met kluit in verharding
Periode van planten :{najaar

2 st 35,00 LBomen met kluit
- draadkluit
- maat 18-20

3 In plantplaatsen of plantstroken{aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 425410

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{
1 Overblijvende grond vervoeren{naar een inrichting

De transportkosten en stortkosten dienen bij de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen

1 De boomspiegel vlak afwerken
1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
volgens bestekspostnr(s). 427110 en 427210

4255 Planten van bomen 18 -20 in halfverharding

425510 510303 st 35,00 FMaken plantgat.
Betreft: aanbrengen van een plantgat, t.b.v. te planten bomen
Onderkant uitgegraven plantgat loswerken met tandenbak

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
5 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

5 Diepte: 0,80 m
1 2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat

deponeren

425520 515213 st 35,00 FPlanten bomen.
Betreft: planten van bomen met kluit in halfverharding
Periode van planten :{najaar

2 st 35,00 LBomen met kluit
- draadkluit
- maat 18-20

3 In plantplaatsen of plantstroken{aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 425510

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{
1 Overblijvende grond vervoeren{naar een inrichting

De transportkosten en stortkosten dienen bij de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen

1 De boomspiegel vlak afwerken
1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
volgens bestekspostnr(s). 427120 en 427210
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4256 Planten van bomen 18 - 20 in groen

425610 510303 st 35,00 FMaken plantgat.
Betreft: aanbrengen van een plantgat, t.b.v. te planten bomen
Onderkant uitgegraven plantgat loswerken met tandenbak

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
5 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

5 Diepte: 0,80 m
1 2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat

deponeren

425620 515213 st 35,00 FPlanten bomen.
Betreft: planten van bomen met kluit in groen
Periode van planten :{najaar

2 st 35,00 LBomen met kluit
- draadkluit
- maat 18-20

3 In plantplaatsen of plantstroken{aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 425610

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{
1 Overblijvende grond vervoeren{naar een inrichting

De transportkosten en stortkosten dienen bij de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen

1 De boomspiegel vlak afwerken
1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
volgens bestekspostnr(s). 427130 en 427210

4257 Planten van bomen 20 - 25 in verharding

425710 510303 st 35,00 FMaken plantgat.
Betreft: aanbrengen van een plantgat, t.b.v. te planten bomen
Onderkant uitgegraven plantgat loswerken met tandenbak

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
5 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

5 Diepte: 0,80 m
1 2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat

deponeren

425720 515213 st 35,00 FPlanten bomen.
Betreft: planten van bomen met kluit in verharding
Periode van planten :{najaar

2 st 35,00 LBomen met kluit
- draadkluit
- maat 20-25

3 In plantplaatsen of plantstroken{aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 425710

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{
1 Overblijvende grond vervoeren{naar een inrichting

De transportkosten en stortkosten dienen bij de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen

1 De boomspiegel vlak afwerken
1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
volgens bestekspostnr(s). 427110 en 427210
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4258 Planten van bomen 20 -25 in halfverharding

425810 510303 st 35,00 FMaken plantgat.
Betreft: aanbrengen van een plantgat, t.b.v. te planten bomen
Onderkant uitgegraven plantgat loswerken met tandenbak

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
5 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

5 Diepte: 0,80 m
1 2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat

deponeren

425820 515213 st 35,00 FPlanten bomen.
Betreft: planten van bomen met kluit in verharding
Periode van planten :{najaar

2 st 35,00 LBomen met kluit
- draadkluit
- maat 20-25

3 In plantplaatsen of plantstroken{aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 425810

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{
1 Overblijvende grond vervoeren{naar een inrichting

De transportkosten en stortkosten dienen bij de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen

1 De boomspiegel vlak afwerken
1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
volgens bestekspostnr(s). 427120 en 427210

4259 Planten van bomen 20 - 25 in groen

425910 510303 st 35,00 FMaken plantgat.
Betreft: aanbrengen van een plantgat, t.b.v. te planten bomen
Onderkant uitgegraven plantgat loswerken met tandenbak

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
5 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

5 Diepte: 0,80 m
1 2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat

deponeren

425920 515213 st 35,00 FPlanten bomen.
Betreft: planten van bomen met kluit in groen
Periode van planten :{najaar

2 st 35,00 LBomen met kluit
- draadkluit
- maat 20-25

3 In plantplaatsen of plantstroken{aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 425910

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{
1 Overblijvende grond vervoeren{naar een inrichting

De transportkosten en stortkosten dienen bij de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen

1 De boomspiegel vlak afwerken
1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
volgens bestekspostnr(s). 427130 en 427210
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4261 Planten van meerstammige bomen 200 - 250 in
verharding

426110 510303 st 35,00 FMaken plantgat.
Betreft: aanbrengen van een plantgat, t.b.v. te planten
meerstammige bomen
Onderkant uitgegraven plantgat loswerken met tandenbak

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
5 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

5 Diepte: 0,80 m
1 2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat

deponeren

426120 515213 st 35,00 FPlanten bomen.
Betreft: planten van bomen met kluit in verharding
Periode van planten :{najaar

2 st 35,00 LBomen met kluit
- draadkluit
- maat 200 - 250

3 In plantplaatsen of plantstroken{aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 426110

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{
1 Overblijvende grond vervoeren{naar een inrichting

De transportkosten en stortkosten dienen bij de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen

1 De boomspiegel vlak afwerken
1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
volgens bestekspostnr(s). 427110 en 427210

4262 Planten van meerstammige bomen 200 -250 in
halfverharding

426210 510303 st 35,00 FMaken plantgat.
Betreft: aanbrengen van een plantgat, t.b.v. te planten
meerstammige bomen
Onderkant uitgegraven plantgat loswerken met tandenbak

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
5 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

5 Diepte: 0,80 m
1 2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat

deponeren

426220 515213 st 35,00 FPlanten bomen.
Betreft: planten van bomen met kluit in halfverharding
Periode van planten :{najaar

2 st 35,00 LBomen met kluit
- draadkluit
- maat 200 - 250

3 In plantplaatsen of plantstroken{aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 426210

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{
1 Overblijvende grond vervoeren{naar een inrichting

De transportkosten en stortkosten dienen bij de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen

1 De boomspiegel vlak afwerken
1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
volgens bestekspostnr(s). 427120 en 427210
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4263 Planten van meerstammige bomen 200 - 250 in groen

426310 510303 st 35,00 FMaken plantgat.
Betreft: aanbrengen van een plantgat, t.b.v. te planten bomen
Onderkant uitgegraven plantgat loswerken met tandenbak

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
5 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

5 Diepte: 0,80 m
1 2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat

deponeren

426320 515213 st 35,00 FPlanten bomen.
Betreft: planten van bomen met kluit in groen
Periode van planten :{najaar

2 st 35,00 LBomen met kluit
- draadkluit
- maat 200 - 250

3 In plantplaatsen of plantstroken{aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 426310

1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond{
1 Overblijvende grond vervoeren{naar een inrichting

De transportkosten en stortkosten dienen bij de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen

1 De boomspiegel vlak afwerken
1 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
volgens bestekspostnr(s). 427130 en 427210

427 NAZORG BOMEN

4271 Garantie

427110 515503 st 4,00 FInboeten bomen.
Betreft: het vervangen van verloren gegane bomen

2 st 4,00 LPlantmateriaal: bomen met kluit{; draadkluit
Soorten bomen: diverse
Maten: divers

3 In verharding
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{vervoeren

naar een inrichting

427120 515503 st 4,00 FInboeten bomen.
Betreft: het vervangen van verloren gegane bomen

2 st 4,00 LPlantmateriaal: bomen met kluit{; draadkluit
Soorten bomen: diverse
Maten: divers

9 In halfverharding
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{vervoeren

naar een inrichting

427130 515503 st 4,00 FInboeten bomen.
Betreft: het vervangen van verloren gegane bomen

2 st 4,00 LPlantmateriaal: bomen met kluit{; draadkluit
Soorten bomen: diverse
Maten: divers

1 In beplanting
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{vervoeren

naar een inrichting
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4272 Watergeven bomen

427210 515502 st 400,00 FWater geven bomen.
Betreft: watergeven geplante bomen
Bomen in (half)verharding, beplanting en gras

1 Water uit waterleidingnet{
3 Hoeveelheid: ten minste{60}liter per boom.

Gerekend is met een frequentie van{9x per jaar
ltr 216.000,00 LWater toedienen in betreffende gietranden en/of

infiltratiesysteem

4273 Registratie boompalen en -banden

427310 515411 st 4,00 FControleren boomvoorziening.
Betreft: controleren en registreren van boompalen en -
banden welke zijn geplaatst in dit bestek
Opdrachtgever dient de aannemer eerst toestemming te
geven alvorens onderstaande maatregelen worden
uitgevoerd.

9 Totaal aantal bomen: 1200
9 Boombanden zo nodig verruimen

Boompaal(-palen) controleren op vervanging
Boom en boompaal zonodig rechtzetten

9 Kleine beschadigingen aan de boom bijwerken

427320 515423 st 40,00 FVervangen bovengrondse boomverankering.
Betreft: kapotte en/of verloren gegane boompalen vervangen

9 Bomen met onderbeplanting
1 st 40,00 LBoompaal:

Lengte:{2,50}m
Diameter:{0,08 - 0,09}m
niet verduurzaamd en niet geïmpregeneerd
Gerekend met 5% te vervangen boompalen

2 Vrijgekomen materialen{verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

427330 515423 st 40,00 FVervangen bovengrondse boomverankering.
Betreft: kapotte en/of verloren gegane boombanden
vervangen

9 Bomen met onderbeplanting
1 st 40,00 LBoomband:{breed 75 mm, lengte band ca. 1,50 m

Gerekend met 5% te vervangen boombanden
2 Vrijgekomen materialen{verzamelen en vervoeren naar een

inrichting
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4274 Begeleidingssnoei, vrije takval

427410 515511 st 5,00 FBegeleidingssnoei.
Betreft: begeleidingssnoei van bomen

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{
1 Bereikbaar met hoogwerker{

9 Vrije takval mogelijk
Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen
van dood of ziek hout en van schurende of fout-
standige takken

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar{een
inrichting

427420 515511 st 5,00 FBegeleidingssnoei.
Betreft: begeleidingssnoei van bomen

2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m{
1 Bereikbaar met hoogwerker{

9 Vrije takval mogelijk
Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen
van dood of ziek hout en van schurende of fout-
standige takken

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar{een
inrichting

427430 515511 st 5,00 FBegeleidingssnoei.
Betreft: begeleidingssnoei van bomen

3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m{
1 Bereikbaar met hoogwerker{

9 Vrije takval mogelijk
Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen
van dood of ziek hout en van schurende of fout-
standige takken

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar{een
inrichting

427440 515511 st 5,00 FBegeleidingssnoei.
Betreft: begeleidingssnoei van bomen

4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m{
1 Bereikbaar met hoogwerker{

9 Vrije takval mogelijk
Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen
van dood of ziek hout en van schurende of fout-
standige takken

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar{een
inrichting

427450 515511 st 5,00 FBegeleidingssnoei.
Betreft: begeleidingssnoei van bomen

5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m{
1 Bereikbaar met hoogwerker{

9 Vrije takval mogelijk
Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen
van dood of ziek hout en van schurende of fout-
standige takken

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar{een
inrichting
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427460 515511 st 5,00 FBegeleidingssnoei.
Betreft: begeleidingssnoei van bomen

6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m{
1 Bereikbaar met hoogwerker{

9 Vrije takval mogelijk
Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen
van dood of ziek hout en van schurende of fout-
standige takken

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar{een
inrichting

427470 515511 st 5,00 FBegeleidingssnoei.
Betreft: begeleidingssnoei van bomen

7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger{
1 Bereikbaar met hoogwerker{

9 Vrije takval mogelijk
Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen
van dood of ziek hout en van schurende of fout-
standige takken

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar{een
inrichting

4275 Begeleidingssnoei, geen vrije takval

427510 515511 st 5,00 FBegeleidingssnoei.
Betreft: begeleidingssnoei van bomen

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{
1 Bereikbaar met hoogwerker{

9 Geen vrije takval mogelijk
Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen
van dood of ziek hout en van schurende of fout-
standige takken

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar{een
inrichting

427520 515511 st 5,00 FBegeleidingssnoei.
Betreft: begeleidingssnoei van bomen

2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m{
1 Bereikbaar met hoogwerker{

9 Geen vrije takval mogelijk
Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen
van dood of ziek hout en van schurende of fout-
standige takken

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar{een
inrichting

427530 515511 st 5,00 FBegeleidingssnoei.
Betreft: begeleidingssnoei van bomen

3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m{
1 Bereikbaar met hoogwerker{

9 Geen vrije takval mogelijk
Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen
van dood of ziek hout en van schurende of fout-
standige takken

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar{een
inrichting
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427540 515511 st 5,00 FBegeleidingssnoei.
Betreft: begeleidingssnoei van bomen

4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m{
1 Bereikbaar met hoogwerker{

9 Geen vrije takval mogelijk
Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen
van dood of ziek hout en van schurende of fout-
standige takken

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar{een
inrichting

427550 515511 st 5,00 FBegeleidingssnoei.
Betreft: begeleidingssnoei van bomen

5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m{
1 Bereikbaar met hoogwerker{

9 Geen vrije takval mogelijk
Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen
van dood of ziek hout en van schurende of fout-
standige takken

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar{een
inrichting

427560 515511 st 5,00 FBegeleidingssnoei.
Betreft: begeleidingssnoei van bomen

6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m{
1 Bereikbaar met hoogwerker{

9 Geen vrije takval mogelijk
Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen
van dood of ziek hout en van schurende of fout-
standige takken

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar{een
inrichting

427570 515511 st 5,00 FBegeleidingssnoei.
Betreft: begeleidingssnoei van bomen

7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger{
1 Bereikbaar met hoogwerker{

9 Geen vrije takval mogelijk
Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen
van dood of ziek hout en van schurende of fout-
standige takken

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar{een
inrichting
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4276 Onderhoudssnoei, vrije takval

427610 515521 st 5,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
Betreft: onderhoudssnoei van bomen

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{
1 Bereikbaar met hoogwerker{

9 Vrije takval mogelijk
Onderhoudssnoei, met inbegrip van het wegnemen
van dood of ziek hout en van schurende of fout-
standige takken

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar{een
inrichting

427620 515521 st 5,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
Betreft: onderhoudssnoei van bomen

2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m{
1 Bereikbaar met hoogwerker{

9 Vrije takval mogelijk
Onderhoudssnoei, met inbegrip van het wegnemen
van dood of ziek hout en van schurende of fout-
standige takken

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar{een
inrichting

427630 515521 st 5,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
Betreft: onderhoudssnoei van bomen

3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m{
1 Bereikbaar met hoogwerker{

9 Vrije takval mogelijk
Onderhoudssnoei, met inbegrip van het wegnemen
van dood of ziek hout en van schurende of fout-
standige takken

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar{een
inrichting

427640 515521 st 5,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
Betreft: onderhoudssnoei van bomen

4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m{
1 Bereikbaar met hoogwerker{

9 Vrije takval mogelijk
Onderhoudssnoei, met inbegrip van het wegnemen
van dood of ziek hout en van schurende of fout-
standige takken

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar{een
inrichting

427650 515521 st 5,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
Betreft: onderhoudssnoei van bomen

5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m{
1 Bereikbaar met hoogwerker{

9 Vrije takval mogelijk
Onderhoudssnoei, met inbegrip van het wegnemen
van dood of ziek hout en van schurende of fout-
standige takken

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar{een
inrichting
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427660 515521 st 5,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
Betreft: onderhoudssnoei van bomen

6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m{
1 Bereikbaar met hoogwerker{

9 Vrije takval mogelijk
Onderhoudssnoei, met inbegrip van het wegnemen
van dood of ziek hout en van schurende of fout-
standige takken

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar{een
inrichting

427670 515521 st 5,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
Betreft: onderhoudssnoei van bomen

7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger{
1 Bereikbaar met hoogwerker{

9 Vrije takval mogelijk
Onderhoudssnoei, met inbegrip van het wegnemen
van dood of ziek hout en van schurende of fout-
standige takken

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar{een
inrichting

4277 Onderhoudssnoei, geen vrije takval

427710 515521 st 5,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
Betreft: onderhoudssnoei van bomen

1 Boomhoogteklasse: tot 6 m{
1 Bereikbaar met hoogwerker{

9 Geen vrije takval mogelijk
Onderhoudssnoei, met inbegrip van het wegnemen
van dood of ziek hout en van schurende of fout-
standige takken

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar{een
inrichting

427720 515521 st 5,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
Betreft: onderhoudssnoei van bomen

2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m{
1 Bereikbaar met hoogwerker{

9 Geen vrije takval mogelijk
Onderhoudssnoei, met inbegrip van het wegnemen
van dood of ziek hout en van schurende of fout-
standige takken

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar{een
inrichting

427730 515521 st 5,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
Betreft: onderhoudssnoei van bomen

3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m{
1 Bereikbaar met hoogwerker{

9 Geen vrije takval mogelijk
Onderhoudssnoei, met inbegrip van het wegnemen
van dood of ziek hout en van schurende of fout-
standige takken

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar{een
inrichting
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427740 515521 st 5,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
Betreft: onderhoudssnoei van bomen

4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m{
1 Bereikbaar met hoogwerker{

9 Geen vrije takval mogelijk
Onderhoudssnoei, met inbegrip van het wegnemen
van dood of ziek hout en van schurende of fout-
standige takken

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar{een
inrichting

427750 515521 st 5,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
Betreft: onderhoudssnoei van bomen

5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m{
1 Bereikbaar met hoogwerker{

9 Geen vrije takval mogelijk
Onderhoudssnoei, met inbegrip van het wegnemen
van dood of ziek hout en van schurende of fout-
standige takken

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar{een
inrichting

427760 515521 st 5,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
Betreft: onderhoudssnoei van bomen

6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m{
1 Bereikbaar met hoogwerker{

9 Geen vrije takval mogelijk
Onderhoudssnoei, met inbegrip van het wegnemen
van dood of ziek hout en van schurende of fout-
standige takken

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar{een
inrichting

427770 515521 st 5,00 FOnderhoudssnoei achterstallig boombeeld.
Betreft: onderhoudssnoei van bomen

7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger{
1 Bereikbaar met hoogwerker{

9 Geen vrije takval mogelijk
Onderhoudssnoei, met inbegrip van het wegnemen
van dood of ziek hout en van schurende of fout-
standige takken

2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar{een
inrichting
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4279 Bemesten bomen

427910 510204 st 400,00 FBemesten bomen.
Betreft: bemesten van bomen aan einde van
raamovereenkomst

1 m2 1.000,00 LTe behandelen oppervlak: tot ca. 2,5 m2 per boom
9 Bemesten met organische mest (Osmocote Plus

15+8+11+2MgO+ spoorelementen, werkingsduur 12 tot 14
maanden) of minimaal gelijkwaardig.

9 kg 800,00 LHoeveelheid 2 kg per boom
1 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte{0,15}m

43 GRAS

431 VERWIJDEREN GRAS

4311 Maaien gewas

431110 510103 are 35,00 FMaaien gewas.
Betreft: het maaien van gazons en bermen direct
voorafgaand aan het frezen volgens bestekspostnr(s).
431210

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren{naar een inrichting

431120 510103 are 35,00 FMaaien gewas.
Betreft: het maaien van gazons en bermen direct
voorafgaand aan het frezen volgens bestekspostnr(s).
431220

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

1 Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren{naar een inrichting

4312 Frezen gewas

431210 222107 are 35,00 FFrezen.
Betreft: het frezen van gazons en bermen t.b.v. aan te
brengen bomen
Te frezen oppervlakte per boom gemiddeld ca. 10 m2
Frezen van gazons en bermen uitvoeren direct na het
maaien van gewas volgens bestekspostnr(s). 431110

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m
1 Frezen met de rijrichting mee

431220 222107 are 35,00 FFrezen.
Betreft: het frezen van gazons en bermen t.b.v. aan te
brengen bomen
Te frezen oppervlakte per boom gemiddeld ca. 10 m2
Frezen van gazons en bermen uitvoeren direct na het
maaien van gewas volgens bestekspostnr(s). 431120

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
9 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m
1 Frezen met de rijrichting mee
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4313 Afsteken gazon

431310 512201 m2 350,00 FSteken zoden.
Betreft: afsteken gazon

1 Graszoden (talud-/plak-/kant- of bandzoden)
1 Afmetingen ter keuze van de aannemer

1 Dikte: ca. 15 mm
2 Hoogte grasvegetatie voor het steken{20 tot 30 mm

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

431320 512201 m2 350,00 FSteken zoden.
Betreft: steken gazon

1 Graszoden (talud-/plak-/kant- of bandzoden)
1 Afmetingen ter keuze van de aannemer

1 Dikte: ca. 15 mm
2 Hoogte grasvegetatie voor het steken{20 tot 30 mm

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

432 GRONDBEWERKINGEN

4321 Egaliseren

432110 221131 are 75,00 FEgaliseren.
Betreft: het egaliseren van gazons en bermen t.p.v.
aangebrachte bomen, voorafgaande aan het inzaaien
volgens bestekspostnr(s) 434010 en 434020
Te egaliseren oppervlakte per boom gemiddeld ca. 10 m2

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang
1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

432120 221131 are 75,00 FEgaliseren.
Betreft: het grof egaliseren van gazons en bermen

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang
1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

432130 221131 are 75,00 FEgaliseren.
Betreft: het fijn egaliseren van gazons en bermen

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha

2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang
1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
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4322 Verdichten

432210 220413 m2 3.500,00 FVerdichten grond.
Betreft: het verdichten van gazons en bermen t.p.v.
aangebrachte bomen, voorafgaande aan het inzaaien
volgens bestekspostnr(s) 434010
Grondsoort:{divers

1 Oppervlakken:{horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
9 Verdichten met inachtneming van artikel 51.02.01 van de

Standaard 2020

432220 220413 m2 3.500,00 FVerdichten grond.
Betreft: het verdichten van gazons en bermen t.p.v.
aangebrachte bomen, voorafgaande aan het inzaaien

volgens bestekspostnr(s) 434010 en 434020
Grondsoort:{divers

2 Oppervlakken:{talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3
9 Verdichten met inachtneming van artikel 51.02.01 van de

Standaard 2020

433 BEMESTEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN

4331 Bemesten

433110 510201 are 35,00 FBemesten terrein.
Betreft: bemesten terrein
Bemesten direct na verdichten volgens bestekspostnr(s).
432210

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
9 Talud van horizontaal tot en met 1 : 3

4 Aardachtige meststof{molmmest
6 m3 70,00 LHoeveelheid: gemiddeld{2}m3 per 100 m2

4 Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte{0,20}m

433120 510201 are 35,00 FBemesten terrein.
Betreft: bemesten terrein
Bemesten direct na verdichten volgens bestekspostnr(s).
432220

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

4 Aardachtige meststof{schimmeldominantecompost
6 m3 70,00 LHoeveelheid: gemiddeld{2}m3 per 100 m2

4 Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte{0,20}m

433130 513420 are 35,00 FDressen/bezanden sportveld.
Betreft: dressen bestaand gazon

4 Dresgrond volgens de Standaard
1 m3Hoeveelheid: gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2

1 Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het
gras maaien op een maaihoogte van{20}mm

1 Handmatig plaatsgewijs uitvullen
1 Slepen in één gang

433140 512522 are 35,00 FBeluchten grasveld.
Betreft: beluchten gazon

2 Grasveldtype: gazon{
1 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

1 Beluchten door het perforeren van de grasmat met ca. 80
gaten per m2 tot een diepte van 50 tot 60 mm

2 Gerekend is met{1}beurt(en) per jaar{
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434 ZAAIEN

434010 511101 are 35,00 FZaaien.
Betreft: zaaien gazon t.p.v. geplante bomen in gazon

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
9 Talud van horizontaal tot 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

1 kg 35,00 LZaadmengsel ten behoeve van grasveld{
Type: Solide o.g.
Hoeveelheid:{1,0}kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

434020 511101 are 35,00 FZaaien.
Betreft: zaaien berm t.p.v. geplante bomen in berm

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
9 Talud van horizontaal tot 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

1 kg 35,00 LZaadmengsel ten behoeve van grasveld{
Type: bermmengsel
Hoeveelheid:{1,0}kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

434030 512104 are 35,00 FDoorzaaien grasveld.
Betreft: doorzaaien gazon t.p.v. geplante bomen in gazon

1 kg 35,00 LZaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld{
Talud van horizontaal tot 1 : 3
Type: Solide o.g.
Hoeveelheid:{1,0}kg/100 m2

1 Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
1 Aantal werkgangen: 1

434040 512104 are 35,00 FDoorzaaien grasveld.
Betreft: doorzaaien berm t.p.v. geplante bomen in berm

1 kg 35,00 LZaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld{
Talud van horizontaal tot 1 : 3
Type: bermmengsel
Hoeveelheid:{1,0}kg/100 m2

1 Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
1 Aantal werkgangen: 1

434050 511101 are 35,00 FZaaien.
Betreft: aanbrengen bloemmengsel

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van aanleg bloemenweide
- Leverancier Cruyd-Hoeck o.g.
- Mengsel: G2 o.g.

kg 3,50 L- Hoeveelheid: 100 gram per 100 m2
1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
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435 AFROVEN GAZON

4351 Afroven gazon

435110 510403 m2 35,00 FVerlagen bermen.
Betreft: het verlagen van gazons
Het hoogteverschil tussen afgeroofde gazon en niet
afgeroofde gazon dichtrijden
Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging:{op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte
In de bermen aanwezige obstakels:{zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

1 Breedte van afgraven: 0,5 tot 1 m
1 Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een
inrichting

435120 510403 m2 35,00 FVerlagen bermen.
Betreft: het verlagen van gazons
Het hoogteverschil tussen afgeroofde gazon en niet
afgeroofde gazon dichtrijden
Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging:{op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte
In de bermen aanwezige obstakels:{zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

2 Breedte van afgraven: 1 tot 1,5 m
1 Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een
inrichting

435130 510403 m2 35,00 FVerlagen bermen.
Betreft: het verlagen van gazons
Het hoogteverschil tussen afgeroofde gazon en niet
afgeroofde gazon dichtrijden
Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging:{op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte
In de bermen aanwezige obstakels:{zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

3 Breedte van afgraven: 1,5 tot 2 m
1 Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een
inrichting

435140 510403 m2 35,00 FVerlagen bermen.
Betreft: het verlagen van gazons
Het hoogteverschil tussen afgeroofde gazon en niet
afgeroofde gazon dichtrijden
Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging:{op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte
In de bermen aanwezige obstakels:{zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

4 Breedte van afgraven: 2 tot 2,5 m
1 Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een
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inrichting

435150 510403 m2 35,00 FVerlagen bermen.
Betreft: het verlagen van gazons
Het hoogteverschil tussen afgeroofde gazon en niet
afgeroofde gazon dichtrijden
Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging:{op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte
In de bermen aanwezige obstakels:{zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

5 Breedte van afgraven: 2,5 tot 3 m
1 Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een
inrichting

435160 510403 m2 35,00 FVerlagen bermen.
Betreft: het verlagen van gazons
Het hoogteverschil tussen afgeroofde gazon en niet
afgeroofde gazon dichtrijden
Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging:{op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte
In de bermen aanwezige obstakels:{zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

9 Breedte van afgraven: groter dan 3,0 m
1 Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een
inrichting

436 AFROVEN BERMEN

4361 Afroven buitenberm

436110 510403 m2 200,00 FVerlagen bermen.
Betreft: het verlagen van bermen
Het hoogteverschil tussen afgeroofde berm en niet
afgeroofde berm dichtrijden
Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging:{op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte
In de bermen aanwezige obstakels:{zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

2 Betreft: buitenberm
1 Breedte van afgraven: 0,5 tot 1 m

3 Gemiddelde dikte van afgraven: 0,15 tot 0,20 m
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een

inrichting
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436120 510403 m2 200,00 FVerlagen bermen.
Betreft: het verlagen van bermen
Het hoogteverschil tussen afgeroofde berm en niet
afgeroofde berm dichtrijden
Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging:{op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte
In de bermen aanwezige obstakels:{zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

2 Betreft: buitenberm
2 Breedte van afgraven: 1 tot 1,5 m

3 Gemiddelde dikte van afgraven: 0,15 tot 0,20 m
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een

inrichting

436130 510403 m2 200,00 FVerlagen bermen.
Betreft: het verlagen van bermen
Het hoogteverschil tussen afgeroofde berm en niet
afgeroofde berm dichtrijden
Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging:{op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte
In de bermen aanwezige obstakels:{zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

2 Betreft: buitenberm
3 Breedte van afgraven: 1,5 tot 2 m

3 Gemiddelde dikte van afgraven: 0,15 tot 0,20 m
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een

inrichting

436140 510403 m2 200,00 FVerlagen bermen.
Betreft: het verlagen van bermen
Het hoogteverschil tussen afgeroofde berm en niet
afgeroofde berm dichtrijden
Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging:{op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte
In de bermen aanwezige obstakels:{zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

2 Betreft: buitenberm
4 Breedte van afgraven: 2 tot 2,5 m

3 Gemiddelde dikte van afgraven: 0,15 tot 0,20 m
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een

inrichting .

436150 510403 m2 200,00 FVerlagen bermen.
Betreft: het verlagen van bermen
Het hoogteverschil tussen afgeroofde berm en niet
afgeroofde berm dichtrijden
Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging:{op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte
In de bermen aanwezige obstakels:{zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

2 Betreft: buitenberm
5 Breedte van afgraven: 2,5 tot 3 m

3 Gemiddelde dikte van afgraven: 0,15 tot 0,20 m
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een
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inrichting

436160 510403 m2 200,00 FVerlagen bermen.
Betreft: het verlagen van bermen
Het hoogteverschil tussen afgeroofde berm en niet
afgeroofde berm dichtrijden
Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging:{op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte
In de bermen aanwezige obstakels:{zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

2 Betreft: buitenberm
9 Breedte van afgraven: meer dan 3,0 m

3 Gemiddelde dikte van afgraven: 0,15 tot 0,20 m
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een

inrichting

4362 Afroven binnenberm

436210 510403 m2 200,00 FVerlagen bermen.
Betreft: het verlagen van bermen
Het hoogteverschil tussen afgeroofde berm en niet
afgeroofde berm dichtrijden
Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging:{op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte
In de bermen aanwezige obstakels:{zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

2 Betreft: buitenberm
1 Breedte van afgraven: 0,5 tot 1 m

3 Gemiddelde dikte van afgraven: 0,15 tot 0,20 m
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een

inrichting

436220 510403 m2 200,00 FVerlagen bermen.
Betreft: het verlagen van bermen
Het hoogteverschil tussen afgeroofde berm en niet
afgeroofde berm dichtrijden
Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging:{op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte
In de bermen aanwezige obstakels:{zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

2 Betreft: buitenberm
2 Breedte van afgraven: 1 tot 1,5 m

3 Gemiddelde dikte van afgraven: 0,15 tot 0,20 m
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een

inrichting
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436230 510403 m2 200,00 FVerlagen bermen.
Betreft: het verlagen van bermen
Het hoogteverschil tussen afgeroofde berm en niet
afgeroofde berm dichtrijden
Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging:{op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte
In de bermen aanwezige obstakels:{zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

2 Betreft: buitenberm
3 Breedte van afgraven: 1,5 tot 2 m

3 Gemiddelde dikte van afgraven: 0,15 tot 0,20 m
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een

inrichting

436240 510403 m2 200,00 FVerlagen bermen.
Betreft: het verlagen van bermen
Het hoogteverschil tussen afgeroofde berm en niet
afgeroofde berm dichtrijden
Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging:{op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte
In de bermen aanwezige obstakels:{zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

2 Betreft: buitenberm
4 Breedte van afgraven: 2 tot 2,5 m

3 Gemiddelde dikte van afgraven: 0,15 tot 0,20 m
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een

inrichting

436250 510403 m2 200,00 FVerlagen bermen.
Betreft: het verlagen van bermen
Het hoogteverschil tussen afgeroofde berm en niet
afgeroofde berm dichtrijden
Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging:{op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte
In de bermen aanwezige obstakels:{zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

2 Betreft: buitenberm
5 Breedte van afgraven: 2,5 tot 3 m

3 Gemiddelde dikte van afgraven: 0,15 tot 0,20 m
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een

inrichting

436260 510403 m2 200,00 FVerlagen bermen.
Betreft: het verlagen van bermen
Het hoogteverschil tussen afgeroofde berm en niet
afgeroofde berm dichtrijden
Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging:{op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte
In de bermen aanwezige obstakels:{zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

2 Betreft: buitenberm
9 Breedte van afgraven: meer dan 3,0 m

3 Gemiddelde dikte van afgraven: 0,15 tot 0,20 m
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een
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inrichting

44 SIERPLANTSOEN

441 GRONDBEWERKINGEN

4411 Maken plantgat t.b.v. sierplantsoen

441110 510303 st 350,00 FMaken plantgat.
Betreft: maken plantgat t.b.v. nieuw te planten sierplantsoen
volgens bestekspostnr(s). 442110, 442150 en 442160
Onderkant van uitgegraven plantgat spitten

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m

1 Diepte: 0,30 m
1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

4412 Maken plantgat t.b.v. bosplantsoen

441210 510303 st 300,00 FMaken plantgat.
Betreft: maken plantgat t.b.v. nieuw te planten sierplantsoen
volgens bestekspostnr(s). 442210 t/m 442230
Onderkant van uitgegraven plantgat spitten

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m

1 Diepte: 0,30 m
1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

442 PLANTEN VAN SIERPLANTSOEN

4421 Planten sierplantsoen

442110 514206 st 50,00 FPlanten van sierplantsoen.
Betreft: het aanbrengen van sierplantsoen

2 st 50,00 LSierplantsoen/heesters met kluit{
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 In plantgat aangebracht volgens bestekspostnr(s). 441110
Afstand tussen rijen: in overleg met de opdrachtgever

2 Plantverband:{in overleg met de opdrachtgever
9 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr(s).

444110

442150 514206 st 35,00 FPlanten van sierplantsoen.
Betreft: het aanbrengen van sierplantsoen

3 st 35,00 LSierplantsoen/heesters met kluit in container{
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 In plantgat aangebracht volgens bestekspostnr(s). 441110
Afstand tussen rijen: in overleg met de opdrachtgever

2 Plantverband:{in overleg met de opdrachtgever
9 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr(s).

444110

442160 514206 st 20,00 FPlanten van sierplantsoen.
Betreft: het aanbrengen van sierplantsoen

1 st 20,00 LSierplantsoen/heesters zonder kluit{
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 In plantgat aangebracht volgens bestekspostnr(s). 441110
Afstand tussen rijen: in overleg met de opdrachtgever

2 Plantverband:{in overleg met de opdrachtgever
9 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr(s).

444110
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4422 Planten bosplantsoen

442210 514206 st 35,00 FPlanten van sierplantsoen.
Betreft: planten van bosplantsoen

9 st 35,00 LPlantmateriaal zonder kluit:
- 60/80, soorten in overleg met de directie

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond{volgens bestekspostnr(s). 441120

2 Plantverband:{verschovenverband, 200 st/100 m2
9 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr(s).

444210

442220 514206 st 100,00 FPlanten van sierplantsoen.
Betreft: planten van bosplantsoen

9 st 100,00 LPlantmateriaal zonder kluit:
- 80/100, soorten in overleg met de directie

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond{volgens bestekspostnr(s).441120

2 Plantverband:{verschovenverband, 100 st/100 m2
9 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr(s).

444220

442230 514206 st 100,00 FPlanten van sierplantsoen.
Betreft: planten van bosplantsoen

9 st 100,00 LPlantmateriaal zonder kluit:
- 100/200, soorten in overleg met de directie

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond{volgens bestekspostnr(s). 441120

2 Plantverband:{verschovenverband, 100 st/100 m2
9 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr(s).

444230

443 BEMESTEN

443010 510201 are 4,00 FBemesten terrein.
Betreft: bemesten nieuwe aanplant
Bemesten direct na aanplant volgens bestekspostnr(s).
442110, 442150, 442160 en 442210 t/m 442230

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 volgens bemestingsadvies
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444 GARANTIE SIERPLANTSOEN

4441 Inboeten sierplantsoen

444110 514452 st 5,00 FInboeten sierplantsoen.
Betreft: het inboeten van sierplantsoen

9 st 5,00 LSierplantsoen
Soorten sierplantsoen: divers
Maten: divers

1 In beplantingsvak
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een

inrichting

4442 Inboeten bosplantsoen

444210 514452 st 10,00 FInboeten sierplantsoen.
Betreft: het inboeten van bosplantsoen

9 st 10,00 LBosplantsoen
Soorten sierplantsoen: divers
Maten: 60/80

1 In beplantingsvak
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een

inrichting

444220 514452 st 10,00 FInboeten sierplantsoen.
Betreft: het inboeten van bosplantsoen

9 st 10,00 LBosplantsoen
Soorten sierplantsoen: divers
Maten: 80/100

1 In beplantingsvak
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een

inrichting

444230 514452 st 10,00 FInboeten sierplantsoen.
Betreft: het inboeten van bosplantsoen

9 st 10,00 LBosplantsoen
Soorten sierplantsoen: divers
Maten: 100/125

1 In beplantingsvak
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een

inrichting
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45 SOLITAIREN

451 GRONDBEWERKINGEN

451010 510303 st 120,00 FMaken plantgat.
Betreft: maken plantgat t.b.v. nieuw te planten solitaire
volgens bestekspostnr(s). 452010
Onderkant van uitgegraven plantgat spitten

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m

1 Diepte: 0,30 m
1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

452 PLANTEN SOLITAIREN

452010 514206 st 120,00 FPlanten van sierplantsoen.
Betreft: het aanbrengen van solitaire

2 st 120,00 LSierplantsoen/heesters met kluit{
100/125

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
9 In plantgat aangebracht volgens bestekspostnr(s). 451010

9 Afstand tussen rijen: in overleg met de opdrachtgever
2 Plantverband:{in overleg met de opdrachtgever

9 Inclusief plantgarantie volgens bestekspostnr(s). 454010

453 BEMESTEN

453010 510201 are 4,00 FBemesten terrein.
Betreft: bemesten nieuwe aanplant
Bemesten volgens advies volgens bestekspostnr 411730

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

454 GARANTIE SOLITAIREN

454010 514452 st 12,00 FInboeten sierplantsoen.
Betreft: het inboeten van solitairen

9 st 12,00 LSolitairen
Soorten sierplantsoen: divers
Maten: divers

1 In beplantingsvak
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een

inrichting
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46 HAAGPLANTSOEN

461 GRONDBEWERKINGEN

461010 510304 m 100,00 FMaken plantsleuf.
Betreft: aanbrengen plantsleuf, t.b.v. nieuw te planten hagen
volgens bestekspostnr(s). 462010 en/of 462020

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
3 Breedte plantsleuf: 0,50 m

1 Diepte plantsleuf: 0,30 m
1 1 Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren

461020 510304 m 100,00 FMaken plantsleuf.
Betreft: aanbrengen plantsleuf, t.b.v. nieuw te planten hagen
volgens bestekspostnr(s). 462010 en/of 462020

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
6 Breedte plantsleuf: 1,00 m

1 Diepte plantsleuf: 0,30 m
1 1 Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren

461030 510304 m 100,00 FMaken plantsleuf.
Betreft: aanbrengen plantsleuf, t.b.v. nieuw te planten
blokhagen volgens bestekspostnr(s). 463010

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
3 Breedte plantsleuf: 0,50 m

1 Diepte plantsleuf: 0,30 m
1 1 Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren

461040 510304 m 100,00 FMaken plantsleuf.
Betreft: aanbrengen plantsleuf, t.b.v. nieuw te planten
blokhagen volgens bestekspostnr(s). 463010

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
6 Breedte plantsleuf: 1,00 m

1 Diepte plantsleuf: 0,30 m
1 1 Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren

462 PLANTEN HAAGPLANTSOEN

462010 514218 st 500,00 FPlanten van haagplantsoen
Betreft: planten van haag

st 500,00 LPlantmateriaal:{diverse soorten
1 1-rijig,{5}st/m

1 In voorbewerkte grond{461010 en/of 461020
1 m3Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf

gedeponeerde grond
9 Overblijvende grond spreiden over naastliggende terrein

9 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr(s).
465010

462020 514218 st 1.000,00 FPlanten van haagplantsoen
Betreft: planten van haag

st 1.000,00 LPlantmateriaal:{diverse soorten
1 1-rijig,{10}st/m

1 In voorbewerkte grond{461010 en/of 461020
1 m3Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf

gedeponeerde grond
9 Overblijvende grond spreiden over naastliggende terrein

9 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr(s).
465010
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463 PLANTEN VAN BLOKHAGEN

463010 514218 st 700,00 FPlanten van haagplantsoen
Betreft: planten van blokhaag

st 700,00 LPlantmateriaal:{diverse soorten blokhagen
4 Blokhaag; plantverband{verschoven verband, 7 st/m

1 In voorbewerkte grond{461030 en/of 461040
1 m3Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf

gedeponeerde grond
9 Overblijvende grond spreiden over naastliggende terrein

9 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr(s).
465020

464 BEMESTEN

464010 510201 are 4,00 FBemesten terrein.
Betreft: bemesten nieuwe aanplant
Bemesten direct na aanplant volgens bestekspostnr(s).
461010 t/m 461040

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 volgens bemestingsadvies

465 GARANTIE HAAGPLANTSOEN

465010 514452 st 20,00 FInboeten sierplantsoen.
Betreft: het vervangen van verloren gegane hagen

9 st 20,00 LHaagplantsoen
Soorten haagplantsoen: divers
Maten: divers

1 In beplantingsvak
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een

inrichting

465020 514452 st 20,00 FInboeten sierplantsoen.
Betreft: het vervangen van verloren gegane blokhagen

9 st 20,00 LHaagplantsoen
Soorten blokhagen: divers
Maten: divers

1 In beplantingsvak
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{naar een

inrichting
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47 OVERIGE VOORZIENINGEN

471 AANBRENGEN PAAL MET DRAAD

471010 103101 st 100,00 FAanbrengen palen ten behoeve van afrastering.
Betreft: aanbrengen van palen t.b.v. tijdelijke afrastering van
nieuw aangeplante groenvakken
Direct aanbrengen na planten van beplanting en/of zaaien
van gras

st 20,00 LSchoorpalen:{
- diameter Ø 80 mm, niet verduurzaamd
- op de hoeken van een groenvak

1 st 80,00 LPaal van europees naaldhout{
- diameter Ø 80 mm, niet verduurzaamd
- lengte ca. 1,50 m

4 Paalafstand: 3 m h.o.h.
1 Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,75 m

1 Palen te lood aanbrengen

471020 103103 m 300,00 FAanbrengen{spandraad
9 1 spandraad, aan de boven zijde van de palen door een

geboord gat gevoerd
st 20,00 LDraad op spanning zetten/ houden middels draadspanners;

1 spanner / 15 m1

472 HONDENVOORZIENING

472020 711899 keer 1,00 FVerversen en of reinigen van hondentoiletten
Betreft: reinigen van zandondergronden bij hondentoiletten
Reinigen d.m.v. zeven
Reinigen tot een diepte van 200 mm
Aantal reinigingsbeurten: 12 keer per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

472030 711899 keer 1,00 FVerversen en of reinigen van speelvoorzieningen
Betreft: reinigen van zandondergronden bij
speelvoorzieningen
Reinigen d.m.v. zeven
Reinigen tot een diepte van 200 mm
Aantal reinigingsbeurten: 12 keer per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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473 AANBRENGEN ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN

4731 Wortelgeleiding

473110 510701 m 35,00 FAanbrengen wortelscherm.
Betreft: aanbrengen wortelgeleiding tegen aangrenzende
opsluit-/trottoirband
Wortelgeleiding plaatsen op volgens voorschriften
leverancier

9 Langs aan te brengen en/of bestaande bomen
9 Inclusief benodigd grondwerk

2 Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over
naastliggend terrein{

9 m 35,00 LWortelgeleidingsdoek:
- Rootblock HDPE o.g.

473120 515401 st 35,00 FAanbrengen ondergrondse boomverankering.
Betreft: aanbrengen en leveren ondergrondse
boomverankering

1 st 35,00 LVerankering:
d.m.v. ondergrondse kluitverankering met ankers
Type: GGB 1202025BIO
- Kokos kluitbeschermingsmat Ø 60 cm
- BIO band met ratel 2,5 m1
- BIO ankerbanden 0,7 m met anker (gerekend met 3 stuks
per boom)
Stamomtrek: < 25 cm
Breedte: 50 mm
Kleur: wit
Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig
Ankers met ankerbanden verticaal in de grond slaan tot de
vaste ondergrond.
Controle spanbanden 2 kalenderdagen na plaatsing

474 WERKZAAMHEDEN T.B.V. AZIATISCHE DUIZENDKNOOP

474010 510199 keer 1,00 FMaaien groeilocaties Aziatische duizendknoop
Betreft: het maaien van groeilocatie van Aziatische
duizendkoop
Grasveldtype: gazon of grasverharding
Markering groeilocaties door middel van palen aangebracht
door de aannemer
Talud in het werk te bepalen
Maaien op aanwijzing van de directie
Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de
eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

474020 510199 m2 35,00 FUitvoeren grondwerkzaamheden
Betreft: uitvoeren van grondwerkzaamheden op groeilocatie
van Aziatische duizendknoop.
Grondwerkzaamheden moeten plaatsvinden
overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische
duizendknopen.'.
Grond vervoeren volgens bestekspost(s). 474030

474030 510199 m2 35,00 FVervoeren grond vrijgek. op groeilocatie
Betreft: vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie
van Aziatische Duizendknoop
Vervoer moet plaatsvinden overeenkomstig het 'Landelijk
protocol Aziatische duizendknopen.'.
Vrijgekomen grond vervoeren naar een inrichting
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474040 510199 keer 1,00 FMonitoren en nazorg
Betreft: monitoren en nazorg op de reeds behandelde
groeilocatie van Aziatische duizendknoop.
Aantal locaties: rekening houdend met 6 locaties per jaar
Periode van monitoring en nazorg: 12 maanden na
uitvoeren van werkzaamheden
Aantal locatiebezoeken: 1 per groeiseizoen
Rapportage digitaal aanleveren in PDF.formaat

479 OPRUIMEN WERKTERREIN

479010 101122 keer 15,00 FOpruimen van werkterrein.
Betreft: veegschoon opleveren werkterrein
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,
inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van
parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven
toestand brengen van het werkterrein.

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
verwijderd en afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

7 VRIJKOMENDE MATERIALEN

71 VRIJKOMENDE MATERIALEN - RIOLERING

710010 257599 ton 7,00 FAfvoeren rioolslib vanuit de Gemeente Loon op Zand
Rioolslib vrijgekomen bij het reinigen van de riolering en
putten.
Vrijgekomen rioolslib vervoeren naar een op grond van de
Wet Milieubeheer vergunde inrichting.

710020 257599 ton 1,00 FAfv. puin / hard vuil uit de Gemeente Loon op Zand
Puin en/of hard vuil vrijgekomen bij het reinigen van de
riolering
Vrijgekomen puin en/of hard vuil vervoeren naar een op
grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting

710030 257599 ton 5,00 FStortkosten rioolslib
Betreft de acceptatiekosten voor het storten van rioolslib bij
een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.
Rioolslib vrijgekomen bij het reinigen van de riolering

710040 257599 ton 1,00 FStortkosten puin / hard vuil
Betreft de acceptatiekosten voor het storten van puin / hard
vuil bij een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde
inrichting.
Puin / hard vuil vrijgekomen bij het reinigen van de riolering
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8 TER BESCHIKKING STELLEN

81 MATERIEEL

811 AAN- EN AFVOER MATERIEEL -
VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN
Aan- en afvoer van materiaal kunnen slechts eenmalig per
deelopdracht worden verrekend.

811010 611299 keer 10,00 FAsfaltset klein, compleet
Betreft: kleine asfaltset, compleet
Specificatie asfaltset:
- asfaltmachine, breedte balk tot 2,5 m;
- tandemtrilwals 2,5 ton;
- statische drieroller wals 10 ton

811020 611299 keer 10,00 FAsfaltset groot, compleet
Betreft: grote asfaltset, compleet
Specificatie asfaltset:
- asfaltmachine, breedte balk groter dan 2,5 m;
- tandemtrilwals 2,5 ton;
- tandemtrilwals 8 ton;
- statische drieroller wals 10 ton

82 TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL

821 PERSONEEL T.B.V. RIOOLWERKZAAMHEDEN

821010 100501 uur 40,00 FInzetten van werknemer.
1 Werknemers: {bouwbedrijf groep C

Vakman GWW

822 PERSONEEL T.B.V. VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN

822010 100501 uur 40,00 FInzetten van werknemer.
1 Werknemers: {grondwerker.

822020 100501 uur 150,00 FInzetten van werknemer.
1 Werknemers: {koppel stratenmakers

822040 100501 uur 500,00 FInzetten van werknemer.
1 Werknemers: {verkeersregelaar.

822050 100599 wk 44,00 FInzetten van straatploeg
Betreft: het inzetten van een straatploeg per week op afroep.
Eisen inzet en samenstelling conform Deel 3 van dit bestek,
paragraaf 83.12.02 lid 05.
Toelichting:
Straatploeg wordt met name ingezet voor klein onderhoud
wegen, welke voor het grootste deel bestaat uit:
- repareren/ aanpassen elementenverharding
- plaatsen straatmeubilair
- op hoogte brengen inspectieputten en kolken
- weghakken van boomwortels
Alle werknemers dienen VCA gecertificieerd te zijn.
Voor een toelichting op soorten opdrachten voor de
straatploeg zie paragraaf 83.13.02 lid 05 in deel 3 van dit
bestek
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824 PERSONEEL T.B.V. GROENWERKZAAMHEDEN

824010 100501 uur 100,00 FInzetten van werknemer.
1 Werknemers: {hovenier

824020 100501 uur 100,00 FInzetten van werknemer.
1 Werknemers: {European Three Worker

824030 100501 uur 100,00 FInzetten van werknemer.
1 Werknemers: {European Three Technician

824040 100501 uur 16,00 FInzetten van werknemer.
1 Werknemers: {ecoloog

83 TER BESCHIKKIG STELLEN MATERIEEL
Ter beschikking stellen van onderstaande posten is
inclusief de aan- en afvoer van het materieel.

831 MATERIEEL T.B.V. RIOOLWERKZAAMHEDEN

831010 611299 uur 40,00 FT.b.s. rioolreinigingscombinatie
incl. bediening

831020 611299 uur 40,00 FT.b.s. rioolinspectie-unit
incl. bediening

831030 611299 uur 40,00 FT.b.s. rioolreinigingscombinatie
incl. bediening ten behoeve van aannemer
freeswerkzaamheden in rioolleidingen

831040 611299 uur 40,00 FT.b.s. vacuümwagen
15 m3, incl. bediening

831050 611299 st 20,00 FT.b.s. adembescherming
Betreft: onafhankelijke adembescherming t.b.v. bescherming
tegen Styreen.

832 MATERIEEL T.B.V. VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN

832010 100513 uur 30,00 FInzetten van een hydraulische graafmachine.
Inclusief bediening en brandstof.

4 Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

832020 100516 uur 30,00 FInzetten van een vrachtauto.
Inclusief bediening en brandstof.

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton
2 Hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

832030 611299 uur 30,00 FTer beschikking stellen van een actiewagen
Inclusief bediening en brandstof.
Grootte actiewagen: rekening houden met wegen buiten de
bebouwde kom
Ten behoeve van verkeersmaatregelen

832040 611299 dag 5,00 FTer beschikking stellen van een hotbox
Inclusief bediening en brandstof.
Ten behoeve van asfaltwerkzaamheden
Voorzien van uitstrijkbox, incl. benodigde voorzieningen
Minimale laadvermogen 11 ton asfalt
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832050 611299 uur 30,00 FTer beschikking stellen van een asfaltfrees met fijne rol
Inclusief bediening en brandstof
Frees van 0,5 m breed met een fijne rol

832060 611299 uur 30,00 FTer beschikking stellen van een kraanauto met kabelbak.
Inclusief bediening en brandstof

832070 611299 uur 30,00 FTer beschikking stellen van een wegdekreiniger
Inclusief bediening en brandstof

835 MATERIEEL T.B.V. GROENWERKZAAMHEDEN

835010 100531 uur 100,00 FInzetten van een mobiele versnipperaar.
1 Capaciteit: ten minste tot 80 mm takdikte

835020 100532 uur 100,00 FInzetten van een motorkettingzaag.
Exclusief bediening

4 Zaagbereik: ten minste 600 mm

835030 100534 uur 100,00 FInzetten van een bosmaaier.
Exclusief bediening

835040 611299 uur 100,00 FT.b.s. motorheggenschaar
Exclusief bediening

835050 611299 uur 100,00 FT.b.s. bladblazer
Exclusief bediening

835060 611299 uur 100,00 FT.b.s. hoogwerker
Zelfrijdend
Hoogte 20 meter

835070 611299 uur 100,00 FT.b.s. veeg- zuigwagen

835080 100518 uur 100,00 FInzetten van een tractor.
1 Vermogen: ten minste{85}kW

1 Hulpvoorzieningen:{grondkar (min. 7 m3)

835090 100518 uur 100,00 FInzetten van een tractor.
1 Vermogen: ten minste{85}kW

1 Hulpvoorzieningen:{frees

835100 100518 uur 100,00 FInzetten van een tractor.
1 Vermogen: ten minste{85}kW

1 Hulpvoorzieningen:{klepelmaaier
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de
Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen ‘de
Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-
website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 03 INSCHRIJFSTAAT

01 Tevens dient de inschrijfstaat na gunning, binnen een termijn van 2 weken, digitaal in ZSX-formaat en XLSX-
formaat aan de directie overhandigd te worden.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal zijn.
Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.

05 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 maakt de aannemer geen aanspraak op verrekening van
meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een
opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende
verslag door de gemeente is opgesteld en/ of ondertekend.

06 In afwijking van paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 is de aannemer aanwezig bij de opneming van het werk.
In plaats van paragraaf 12 lid 2b van de UAV 2012 geldt: “dat bij de opneming van het werk als bedoeld in
paragraaf 9 lid 2 door de directie redelijkerwijs niet ontdekt had moeten worden”.

09 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de
gemeente/directie en de leidinggevenden van de aannemer Nederlands.

11 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden
voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om
niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden
1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving

op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de

werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze

arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3 genoemde

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht in verband met het
voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van
het verrichten van de werkzaamheden.

5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen
waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat
deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op
hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.
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01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. Op wijzigingen in de
loonkosten, brandstofkosten en bouwstofkosten geschiedt de eerste 12 maanden na gunning geen
verrekening.

02 De aanneemsom voor het Werk wordt op 1 januari van elk kalenderjaar te beginnen op 1 januari 2025
bijgesteld over het jaarlijkse bedrag voor het uit te voeren Werk. Bijstelling geschiedt op basis van de grond,-
weg en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2010 = 100 van het CBS. Peildatum is 1 december van het
voorgaande jaar.

03 Reeds ingekochte materialen worden niet geindexeerd. Indexatie materialen wordt bepaald aan de hand van
het inkoopmoment. Dit dient te worden aangetoond middels aankoopbewijzen en/of facturen.

01 04 03 BEREKENING KOSTEN BESTEKSWIJZIGINGEN

01 In aanvulling op het gestelde in par. 36 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de bedragen en prijzen die
worden berekend voor een bestekswijziging met maximaal 10% aan algemene kosten, winst en risico mogen
worden verhoogd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt
verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt NIET
verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN
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01 09 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.09.01 lid 01 van de Standaard dient de aannemer de
werkzaamheden te melden bij:
Kadaster
Postbus 9046
7300 GH Apeldoorn
tel. (088) 183 22 00
fax. (088) 183 20 50
e-mail klic@kadaster.nl
internet http://www.kadaster.nl/klic/
De kosten voor de melding en het reproduceren van verkregen gegevens (tekeningen) dienen te zijn begrepen
in de aanneemsom.

02 Bij de werkzaamheden in de nabijheid van kabels en leidingen volgt de aannemer de aanwijzingen van de
toezichthouders namens de leidingbeheerders op.

03 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat brandkranen, afsluiters e.d.
te allen tijde bereikbaar en duidelijk zichtbaar zijn.

04 De aannemer neemt maatregelen ter voorkoming van beschadiging van brandkranen, afsluiters, e.d.

05 Alle, in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals R.G.-palen, KAD-
stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven, moeten voor de aanvang van
de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie ontvangen aanzegging worden geborgen en op
door haar aan te wijzen plaats worden bewaard en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst,
geheel op aanwijzing van de directie. Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts
geschieden in aanwezigheid en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van
KAD-stenen en RG-palen mag slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van
respectievelijk het kadaster c.q. Rijkswaterstaat.

01 10 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

01 10 03 VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR AANNEMER

01 De aannemer dient zelf, als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012, o.a. de volgende vergunningen,
ontheffingen en/of beschikkingen te verzorgen:
- inrichten van tijdelijk depot voor opslag van materialen;
- tijdelijk plaatsen van keten;
- verkeersvoorzieningen;
- transport en storten bouwstoffen.

02 De kosten van bovengenoemde vergunningen zijn voor rekening van de aannemer.
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01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:
- werkzaamheden door en/of voor nutsbedrijven;
- werkzaamheden aan lichtmasten inclusief het daarvoor benodigde kabel- en montage werk;
- normale bedrijfsactiviteiten van bedrijven, hierbij dient de toegankelijkheid voor voetgangers te allen tijde

gegarandeerd te zijn over een verharde ondergrond (kunststof loopschotten);
- Inbreidings- en uitbreidingsplannen en reconstructies van de gemeente;
- Onderhoud bedrijventerrein Kaatsheuvel.

02 De coördinatie van in elkander grijpende werken geschiedt door de directie.

03 De aannemer dient in het tijdschema en gedetailleerd werkplan rekening te houden met de werkzaamheden
door derden, zoals aangegeven in lid 01 van deze bepaling.

04 De aannemer dient er rekening mee te houden dat ten gevolge van bovengenoemde werkzaamheden en
voorwaarden zijn arbeids- en materieelinzet voor onbepaalde tijd beperkt kan worden.

01 12 TIJDELIJKE OPSLAG BOUWSTOFFEN

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

01 Onder de kroonprojectie van boom/bomen geen materialen opslaan, geen gronddepot maken, vaste en/of
vloeibare afvalstoffen deponeren.
Het is niet toegestaan onder de kroonprojectie van een boom/bomen machines of bouwketen en dergelijke te
plaatsen.

02 Binnen een afstand van 3 meter uit de kroonprojectie is het niet toegestaan machines of bouwketen en
dergelijke te plaatsen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN

01 13 01 ALGEMEEN

01 In het, volgens paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 op te stellen algemeen tijdschema, rekening houden met
onder andere de volgende uitgangspunten:
- start en opleving werk;
- fasering;
- werkzaamheden door derden volgens paragraaf 01.11.01;
- op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen
en dergelijke.

02 Minimaal vier weken voordat een wegvak voor het verkeer wordt afgesloten, dient de aannemer dit te melden
aan de directie zodat tijdig berichtgeving in de plaatselijke pers kan plaatsvinden.

03 De lengte van niet berijdbaar werkterrein mag maximaal 40 meter zijn i.v.m. inzet hulpdiensten.
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01 13 06 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema per deelopdracht en per discipline, als bedoeld in
paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.

02 Van het tijdschema mag niet zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de directie worden afgeweken.

04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- een plan omgaan met vrijkomende materialen, e.e.a. zoals omschreven in de Standaard, 01.17.07 lid 01;
tijdstippen waarop de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen materialen en voorzieningen op het
werkterrein moeten worden aangevoerd dan wel in de betreffende opslagplaats ter beschikking gesteld
moeten worden.

05 De aannemer dient in het gedetailleerde werkplan rekening te houden met de bereikbaarheid van
hulpdiensten en bewoners. Ter plaatse van het trottoir dient te allen tijde een strook van tenminste 1,50 m voor
voetgangers toegankelijk te zijn. In deze strook mogen geen materialen worden opgeslagen. Onder bepaalde
omstandigheden kan hier in overleg met en na schriftelijke goedkeuring van de directie hiervan worden
afgeweken.

06 De werkzaamheden dienen per locatie plaats te vinden in aaneengesloten werkvakken, waardoor
bereikbaarheid van aanliggende percelen zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.

07 De aannemer dient in het gedetailleerd werkplan rekening te houden met uitvoeren van de werkzaamheden,
uitsluitend tussen 07:00 en 18:00 uur. Onder bepaalde omstandigheden kan hier, in overleg met en na
schriftelijke goedkeuring van de directie, van worden afgeweken.

08 Er dient gewerkt te worden volgens het aangeleverde kwaliteitsplan anders wordt er een korting opgelegd ter
waarde van € 250,- per dag.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-productcertificaat of -attest met productcertificaat;
- SVC certificaat;
- BDA certificaat;
- SKG certificaat;
- volgensiteitsverklaring van BRBS (Branchevereniging van brekers en sorteerders) voor de granulaat;
- KIWA-keur voor de betreffende bouwstoffen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GIVEG-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring
levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf
18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer
komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een
door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer en afschrift van het
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keuringsrapport aan de directie te overleggen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- afdekkingen voor putten;
- betonstraatstenen, betontegels en straatbakstenen;
- trottoir- en opsluitbanden;
- menggranulaat.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is
afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 De hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemers, dient zich in de eigen AVB tevens te verzekeren,
voor de aansprakelijkheid van door derden geleden schade, verband houdende met de uitvoering van het in dit
bestek omschreven werk. Deze aansprakelijkheidsverzekering zal een dekking moeten verlenen van minimaal
€ 1.250.000,- per gebeurtenis, het eigen risico mag ten hoogste € 12.500,- bedragen.

01 16 02 CONSTRUCTIE ALL-RISKS VERZEKERING

01 Door de opdrachtgever zal een Constructie All Risks-verzekering worden afgesloten tot het bedrag van de
aanneemsom, verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, honoraria van deskundigen zoals
architecten, adviseurs en inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten en indien meeverzekerd de BTW
(indien van toepassing).

02 De aansprakelijkheid van de aannemer(s) voortvloeiende uit overeenkomst en/of de Wet, wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft afgesloten.

03 De dekking van de verzekering loopt vanaf de datum van aanvang van werk tot het einde van de
onderhoudsperiode.

04 Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:
a. schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers;
b. bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene

verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

05 De in de bouwverzekering gestelde eigen risico-bedragen zijn voor rekening van de aannemer, evenals alle
niet door de bouwverzekering gedekte schade en/of vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek
aansprakelijk is.

06 De volledige polis van deze verzekering ligt bij de gemeente Loon op Zand ter inzage. Op verzoek zal een kopie
worden toegezonden. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer is
gehouden de bepalingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en zijn medewerking te verlenen bij het
afwikkelen van de schade. De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten
gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.

07 Schadepenningen uit hoofde van de C.A.R.-verzekering zullen worden uitgekeerd aan de opdrachtgever en
vervolgens aan de aannemer al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

08 In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidstelling, dient de aannemer dit
onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie.

09 Aan een verschil tussen poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten worden ontleend.
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01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 MELD- EN REGISTRATIEVERPLICHTINGEN EN ACCEPTATIEKOSTEN

01 Met betrekking tot alle vrijgekomen materialen draagt de aannemer zorg voor de meld- en
registratieverplichtingen ingevolge de Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant (aanvragen
afvalstroomnummers, verzorgen vooraankondiging, omschrijvingsformulieren, begeleidingsbrieven enz.).

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de
Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer een afschrift van het
gedateerde en ondertekende bewijs van ontvangst binnen 5 kalenderdagen aan de directie.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 De aannemer is verplicht alle maatregelen uit te voeren zoals opgenomen in het tot het bestek of project
behorende boombeschermingsplan.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 In aanvulling op het bepaalde in 01.18.05 lid 01 van de Standaard wordt per toegebrachte schade per boom
een korting opgelegd ter waarde van € 250,-. Indien geconstateerde schade(s) naar verwachting hoger is/(zijn)
dan € 500,-, dan wordt deze getaxeerd volgens het bepaalde in de Standaard.

02 In tegenstelling tot het bepaalde in 01.18.05 lid 02 van de Standaard worden de aanschafkosten
overeenkomstig de rekenmethode NVTB bij de taxatie meegenomen.

04 In tegenstelling tot het bepaalde in 01.18.05 lid 04 van de Standaard komen de taxatiekosten voor rekening van
de aannemer.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

01 In tegenstelling tot het bepaalde in 01.18.07 lid 02 van de Standaard worden de bedragen voor:
- herstelbare schade gewijzigd in € 10,- per m2;
- onherstelbare schade gewijzigd in € 15,- per m2.
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01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in
artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor
het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 04 CONTROLES, VERIFICATIES EN AUDITS DOOR DE DIRECTIE

01 Artikel 01.20.04 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 aanvullen met:

De directie zal verificatie uitvoeren op de bedrijfscontroleresultaten van de aannemer betreffende de
kwaliteitsborging van het asfalt. Dit verificatieonderzoek zal worden ingericht volgens het bepaalde in artikel
81.24.02 lid 03 van dit bestek.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde
in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 23 02 WEEKRAPPORTEN

01 In afwijking van het gestelde in par. 27 lid 1 van de UAV 2012 worden weekrapporten niet door de directie
opgesteld. Het opstellen van de weekrapporten geschiedt door de aannemer.

02 Betaling van de termijnbedragen zal alleen geschieden indien de betreffende weekrapporten zijn ondertekend
door beide partijen.
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01 27 WERKTIJDEN

01 27 01 WERKTIJDEN

01 De in dit bestek omschreven werken dienen binnen de normale werktijden te worden
uitgevoerd.

02 Onder normale werktijden wordt verstaan de periode van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 17.00
uur.

03 Het staat de aannemer vrij om na goedkeuring van de directie te werken op:
- buiten de normale werktijden;
- in meerdere ploegen;
- zaterdagen en zondagen;
- feestdagen;
- dagen die in het algemeen tijdschema als roostervrij en vakantiedagen zijn aangemerkt.
Echter dit geeft geen recht op extra verrekening. De aannemer draagt zorg voor de daarvoor noodzakelijke
ontheffingen van derden en overlegt deze aan de directie.

01 28 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

01 28 03 LOONSOM C.S.V. (COÖRDINATIE SOCIALE VERZEKERINGEN)

01 De loonsom C.S.V. wordt vastgesteld op 45% van het loonbestanddeel van de aanneemsom, zijnde 30% van
de aanneemsom.

22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 23 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De aannemer verstrekt de directie, minimaal één dag voor levering, een bewijs van oorsprong van door hem te
leveren zand/grond afgegeven door de leverancier ervan.
Op het bewijs van oorsprong moet o.a. zijn vermeld:
a) de naam en het volledig adres van de leverancier;
b) de aard en de herkomst van het zand/de grond;
c) de opbouw en de gradering van het zand/de grond;
d) de chemische analyse waaruit blijkt dat de streefwaarde genoemd in de Wet Bodembescherming niet

wordt overschreden.
Genoemd document dient door de aannemer te worden ondertekend.

02 Voor de in lid 01 onder de bedoelde analyse kan worden volstaan met een analyse-lijst die niet ouder is dan 2
maanden.
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25 RIOLERING

25 02 EISEN EN UITVOERING RIOLERING

25 02 01 WAARBORGEN AFVOER

01 De aannemer dient ervoor te zorgen dat de afvoer van de bestaande riolering en huis- en kolkaansluitingen
een zo kort mogelijke periode onderbroken is.
Zonodig afvalwater periodiek verwijderen

02 Riolering niet afsluiten en geen werkzaamheden uitvoeren bij neerslag met een totale neerslaghoeveelheid >
15 mm of een te verwachten intensiteit > 30 mm/u.

03 Afsluitingen tijdens regenval verwijderen; op basis van de te verwachte neerslag volgens Meteoconsult of KNMI
dient hierover in overleg met de directie bepaald te worden of de afsluitingen voor de geplande werktijd kunnen
worden aangebracht.

04 Indien tijdens langdurige werkzaamheden dergelijke neerslag verwacht wordt, dient in overleg met de
opdrachtgever besloten te worden de afsluiters te verwijderen en de doorstroming te herstellen. Aannemer is
in dat geval verantwoordelijk voor het bijtijds verwijderen van afsluitingen.

05 Voor de locaties waar het mogelijk is het water te bufferen, geldt altijd dat rioolwater niet langer dan 24 uur
gebufferd mag worden.

06 Er dient rekening gehouden te worden met de afvoer van water vanuit de rechtstreeks aangesloten kolken en
huisaansluitingen op de te relinen leiding.

25 11 TIJDELIJK DICHTZETTEN RIOOLLEIDING

25 11 01 INFORMATIE-OVERDRACHT

01 De aannemer dient een plan van aanpak te maken voor het tijdelijk dichtzetten van de rioolbuizen. Dit in
overleg met de directie.
Als basis dienen hiervoor de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen gegevens:
- rioolgegevens op basis waarvan omleiding van de benodigde hoeveelheid en afstroommogelijkheden kan
worden bepaald;
- de te verwachten vuilwaterafvoer (debiet) volgens GRP-gegevens;
- de te verwachten waterafvoer (debiet) volgens GRP-gegevens bij bui 6.

De weersverwachting volgens bijv. Geoconsult of KNMI dient te worden opgevraagd door de opdrachtnemer.

02 Indien op basis van het goedgekeurde plan van aanpak er onverwacht (onvoorzien, ten gevolge van gewijzigde
weersomstandigheden) van het plan moet worden afgeweken, dient de aannemer met de directie in overleg te
treden over de te kiezen werkwijze en de daarbij behorende kosten.
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25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERING

25 12 05 KEREN EN/OF OMLEIDEN RIOOLWATER

01 Ten behoeve van de werkzaamheden mag het rioolwateraanbod bovenstrooms maximaal 12 uur
aaneengesloten worden gekeerd bij droog weer, tenzij anders wordt vermeld in dit bestek.

02 Huis- en kolkaansluitingen mogen, t.b.v. de reliningswerkzaamheden, bij droog weer 12 uur worden
afgesloten. Mocht er meer tijd nodig zijn, dient de opdrachtnemer de nodige maatregelen te treffen om het
effluent op te vangen.

03 In geval van regenval mag er geen hinder ontstaan voor de aangesloten huisaansluitingen. De opdrachtnemer
dient in dergelijke gevallen maatregelen te treffen.

25 12 06 WATER VOOR RIOOLREINIGING

01 Aannemer dient zelf voor locatie voor water inname te zorgen t.b.v. de rioolreiniging.

02 De kosten voor het waterverbruik dienen te zijn begrepen in de resultaatsverplichting voor het reinigen van het
riool en/of (deel)renovaties.

03 Eventueel voor de waterinname benodigde vergunningen/meldingen dienen te worden verzorgd door de
opdrachtnemer.

04 Het aflaten van water kan geschieden in een controleput. Dit moet op een zodanige manier gebeuren dat er
geen zand mee terug spoelt in het riool en dat het verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd.

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERINGEN

25 14 02 TEKENINGEN

01 Eventuele overzichten/uitsnede/tekeningen zoals bij de op te dragen deelopdrachten gevoegd dienen ter
indicatie.

02 Indien de situatie, afmetingen etc. zoals aangegeven op de verstrekte tekeningen afwijkt van de werkelijkheid,
dient duidelijk middels schetsjes aangegeven te worden hoe de situatie wel is. De schetsen dienen binnen
twee weken aan de directie te worden overgedragen.

25 14 04 NIET TE OPENEN PUTDEKSELS.

01 De aannemer dient tijdens de vooropname te controleren of de putdeksels loskomen.

02 Indien putdeksels niet te openen zijn dient de aannemer contact op te nemen met de opdrachtgever zodat door
of vanwege de opdrachtgever de putdeksels kunnen worden losgemaakt. De aannemer dient de
opdrachtgever tijdig in kennis te stellen welke putdeksels niet loskomen. Minimaal 10 kalenderdagen voordat
de aannemer werkzaamheden wil verrichten in het riool.

25 14 06 VERWIJDEREN GEPARKEERDE AUTO'S.

01 De aannemer dient in de bewonersbrief aan te geven dat op de genoemde dagen geen auto's op rioolputten
geparkeerd worden zodat deze vrij en toegankelijk zijn.

02 Indien, t.g.v. geparkeerd(e) voertuig(en), putdeksels niet toegankelijk zijn, dient de aannemer bij omwonenden
navraag te doen om het(de) voertuig(en) te laten verplaatsen. Stagnatie als gevolg van (over)last van
geparkeerde auto's komt niet voor tegemoetkoming in kosten in aanmerking.

25 14 07 AFWIJKENDE PROFIELAFMETINGEN

01 Indien de aanwezige profielafmetingen afwijken van de omschreven afmetingen dient een aan de aanwezige
afmetingen aangepaste reparatie toegepast te worden.
Verrekening geschiedt volgens de verrekenprijzen volgens de inschrijvingsstaat.
Indien de aangepaste reparatie niet voorkomt in de inschrijvingsstaat dient contact opgenomen te worden met
de directie.
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25 14 08 BEREIKBAARHEID REPARATIELOCATIES IN HET RIOOL

01 Het is mogelijk dat reparatielocaties maar vanuit één zijde van de streng bereikbaar zijn.

25 14 09 BLINDE PUTTEN

01 Indien werkzaamheden in/aan leidingen niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren zijn wegens blinde val-putten
of blinde putten waar de leiding een hoek verdraaiing vertoont dienen de werkzaamheden in/aan de leiding
uitgevoerd te worden vanaf de andere zijde.

25 14 12 NUTSLEIDINGEN IN RIOOLSTRENGEN EN/OF PUTTEN.

01 Voorzover de aannemer schades aan de riolering en/of putten dient te repareren veroorzaakt door het kruisen
van nutsleidingen met de riolering en/of putten dan dient de aannemer zulks terstond bij de opdrachtgever te
melden.
De directie zal de benodigde afstemming verzorgen met de eigenaar van de betreffende kabel- en/of
leidingbeheerder.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN

25 15 03 CONTROLE

01 Bij aanvang van reinigingswerkzaamheden aan de objecten dient de reinigingswagen leeg te zijn. Voordat
gestart wordt met het verwijderen van verontreiniging, de directie in de gelegenheid stellen om de
reinigingswagen te inspecteren.

25 15 04 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

01 Ter voorbereiding van de uitvoering van de werkzaamheden dient de aannemer
zich op de hoogte te stellen van de bereikbaarheid van de werklocatie(s), riolen, putten, putdeksels en overige
objecten die relatie hebben tot een efficiënte uitvoering en toegang van de werkzaamheden.

02 Onder lid 01 voorkomende situaties, die kunnen leiden tot stagnatie, dienen voorafgaand aan de
werkzaamheden te worden gemeld aan de directie.

03 Onder lid 01 voorkomende situaties, die leiden tot stagnatie, komen niet in aanmerking voor verrekening.

25 15 06 AANTREFFEN GEVAARLIJKE SITUATIES

01 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden gevaarlijke situaties aantreft (b.v. kapotte
putdeksels) dient de aannemer onmiddellijk, indien mogelijk definitieve, doch minstens tijdelijke maatregelen
te treffen ter afwending van het geconstateerde gevaar. Tevens dient de directie ervan in kennis gesteld te
worden. De gemaakt kosten voor het verhelpen van de gevaarlijke situatie zijn voor rekening van de
opdrachtgever.
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25 16 BETON- EN METSELWERK

25 16 01 BOUWSTOFFEN

01 Metselstenen ten behoeve van putten en/of putschachten moeten voldoen aan klasse B5 volgens tabel 3 van
NEN 2489.

02 Metselmortel ten behoeve van putten en/of putschachten moet voldoen aan klasse M 15-I (NEN 3835).

03 Beton voor stroomprofielen en dergelijke moet voldoen aan de eisen:
- sterkteklasse: minimaal C35/45
- milieuklasse: XA3

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN RIOLERINGEN

25 17 06 MEETMETHODE TBV DE HOEVEELHEIDSBEPALING

01 Het meten van de lengte van rioolstrengen m.b.t. relining en inspectie geschiedt van hart-put tot hart-put.

25 22 RIOOLRENOVATIE, EISEN EN UITVOERING

25 22 01 RELINEN

01 De liner dient te worden aangebracht d.m.v. de zgn. "Cured In Place Pipe methode" Daarbij zijn de volgende
methoden toegestaan:

- Drager van glasvezel op basis van ECR-glas geïmpregneerd met een polyesterhars, uitgehard d.m.v.
UV-licht.
- Drager van polyesternaadvilt geïmpregneerd met een polyesterhars, thermisch uitgehard op basis van
water of stoom.

02 De liner dient naadloos tussen twee inspectieputten te worden aangebracht. De liner dient over de gehele
omtrek en lengte vlak en strak tegen de te renoveren leiding aan te sluiten (close-fit).

03 De toe te passen liner van de leverancier dient een geldig Dibt-certificaat of BRL 5218-2 certificaat te bezitten.

04 De liner dient volgens de protocollen van de fabrikant/leverancier te worden geïnstalleerd en uitgehard.

05 Indien volgens het KNMI op de dag van installatie van de liner 5 mm of meer neerslag wordt verwacht, wordt
overlegd met de directie of de werkzaamheden worden uitgesteld. Deze beslissing wordt uiterlijk 48 uur voor
installatie van de liner genomen.

06 Bij uitharding d.m.v. water dient het styreen in het proceswater, voor aflaten in het riool, te worden gezuiverd
volgens de richtlijnen uit de VROM publicatie "Het voorkomen van overlast bij rioolrenovatie met
styreenhoudende technieken", laatste versie. Het effluent van het gezuiverde proceswater mag niet meer
styreen bevatten dan 1,0 mg/l en de tempratuur mag niet hoger zijn dan 25 graden Celcius. Alle kosten m.b.t.
deze zuivering dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.

07 De grootte van eventueel aanwezige inwendige plooien mag in de lengterichting niet groter zijn dan 10% van
de uitwendige diameter van de liner. In radiale richting mogen geen plooien voorkomen groter dan 3% van de
uitwendige diameter van de liner met een maximum van 20 mm. Blaren, zachte delen, lossen delen en
delaminatie mogen niet voorkomen.
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25 22 02 EISEN AFWERKEN INLATEN EN PUT-LINER AANSLUITINGEN

01 De inlaten dienen binnen 24 uur na het uithardingsproces van de liner te worden open geboord. Na uitharding
dient inlaat uitgeboord te worden o.b.v. aangesloten diameter.

02 Bij het open boren van de inlaten worden de contouren van het gat van de inlaat gevolgd. De randen worden
ontdaan van rafels en glad afgewerkt.

03 Blinde inlaten worden wel ingemeten, maar worden niet open geboord na het installeren van de liner.

04 Bij de begin- en eindput wordt het overtollig linermateriaal rondom verwijderd. Daarbij steekt de liner ca. 5 cm
in de put t.b.v. het waterdicht afwerken van de put-liner-verbinding.

05 Bij de tussenputten wordt de kap van de liner, ca. 3 cm boven het banket en ca. 5 cm van de putwand,
verwijderd. Eventuele stroomprofielen van zij-aansluitingen worden uit de liner geslepen en volgen de
contouren van dit profiel, zodanig dat de liner geen obstakel vormt voor het stromende rioolwater.

07 De put-liner-verbindingen dienen waterdicht te worden afgewerkt d.m.v. Xypex Patch and Plug o.g. Bij een liner
van naaldvilt dient, tijdens het installatieproces, rondom een zwelrubber te worden geplaatst ca. 10 cm vanuit
de put.

25 22 03 KEURING LINERS

01 Per inversie (werkgang) dient één proefstuk te worden genomen uit de put door middel van een niet rekbare
manchet in de diameter van de te relinen leiding. Kan het proefstuk niet uit de put worden genomen, dan wordt
een proefstuk uit de leiding genomen tussen klokstand 2 en 5 uur. De opdrachtnemer zorgt ervoor dat het gat
in de liner, a.g.v. het nemen van het proefstuk, waterdicht hersteld wordt d.m.v. een glasvezelversterkte
deelliner o.g.

02 De afmetingen van de te nemen proefstukken:
- liner uitgehard, dikte < 20 mm:

lengte = 350 mm
omtrek = 20 keer de uitgeharde dikte in mm.

- liner uitgehard, dikte > 20 mm:
lengte = 350 mm
omtrek = 12 keer de uitgeharde dikte in mm.

03 De proefstukken mogen alleen in aanwezigheid van de directie worden genomen, bij voorkeur uit een (tussen)
put.

04 De beproevingen worden verzorgd door de opdrachtgever:
- E-modulus volgens ISO 178:2004N EN 13566-4
- Waterdichtheidstest volgens de APS richtlijn
- Reststyreengehalte volgens DIN 53394-2 (GC) indien noodzakelijk

05 De testen worden uitgevoerd door een onafhankelijk en geaccrediteerd laboratorium. De opdrachtgever
verzorgt de aanbieding aan het laboratorium.

06 Indien de testresultaten van het 1e proefstuk leiden tot afkeur, kan de opdrachtnemer verzoeken om
vervolgonderzoek te laten doen op het 1e proefstuk of een 2e proefstuk te laten onderzoeken. Dit in overleg met
de directie.

07 De kosten voor het 1e onderzoek (1e fase) zijn voor rekening van de opdrachtgever en de kosten voor het 2e
onderzoek of vervolgonderzoek zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

08 Indien de leverancier van de liner beschikt over een officieel certificaat die aantoont dat de coating een
geïntegreerd onderdeel is van de totale liner, zal de coating niet worden ingesneden bij de APS-test.

09 De lange termijn materiaaleigenschappen worden bepaald a.d.h.v.:
" E-waarde op basis van het rekenkundig gemiddelde van 5 teststroken;
" De kruipfactor van de 10.000-uren-test.

10 De testresultaten op korte termijn dienen minimaal de gedeclareerde waarden te halen. Bij een afwijking van
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kleiner dan 10% van de gedeclareerde waarde kan de opdrachtgever besluiten om een herberekening te laten
uitvoeren met de werkelijk behaalde waarden op korte termijn.

25 22 08 HERSTEL WATERDICHTHEID DMV INJECTEREN

01 Voor het herstellen van waterdichtheid is het toepassen van een twee componenten afdichtingsgel, waarbij de
chemische en/of fysische eigenschappen afhankelijk zijn van de aanwezigheid van water, niet toegestaan.

25 22 10 EISEN AAN DEELREPARATIES / HOEDLINERS

01 De toe te passen deelreparatie van de leverancier dient een geldig DIBT-certificaat o.g. te bezitten.

02 Het dragermateriaal dient te bestaan uit een weefsel van glasvezel, Advantex glasvezel of gelijkwaardig. Het
oppervlaktegewicht van het glasvezel bedraagt minimaal 1050 g/m2

03 Bij reparatie d.m.v. een deelrenovatie en/of hoedliner dienen de protocollen te worden gevolgd van de
leverancier. De aannemer dient hiervoor de volgende gegevens te overleggen:
- productspecificaties;
- protocol van uitvoering;
- bewijs van oorsprong.
De lengte van een deelrenovatie en hoedliner is minimaal 0,6m.
Bij axiale scheuren dient het gehele buisdeel overbrugd te worden m.b.v. een deelrenovatie of hoedliner.

04 Bij het inbrengen van de deelliner/hoedliner dient de deelliner/hoedliner de bodem van het riool niet te raken
tijdens de verplaatsing. Dit om opstroppen en beschadiging van het materiaal te voorkomen.

05 Bij het aanbrengen van meerdere elkaar overlappende deelliners dient de overlap tussen de deelliners
minimaal 0,10 m te bedragen. Bij het aanbrengen van deelrenovatie waarbij overlapping plaatsvindt, dient de
eerste deelrenovatie geplaatst te worden aan de benedenstroomse zijde.

06 Hoedliners dienen in één (1) werkgang aangebracht te worden.

07 De deelliner/hoedliner dient over de gehele omtrek waterdicht, strak en vlak tegen de te renoveren leiding aan
te sluiten en de contouren van de oorspronkelijke buis te volgen.

08 De berging van het riool mag niet meer afnemen dan constructief voor de deelreparatie noodzakelijk is, met
een maximum van 10% van de berging.

10 Plooivorming, blaarvorming en/of loshangende delen of GVK vezels zijn niet toegestaan.

11 Voor het herstellen van waterdichtheid is het toepassen van een naaldvilt deelreparatie niet toegestaan.
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25 23 INFORMATIE-OVERDRACHT, RIOOLRENOVATIE

25 23 04 EISEN ONTWERP LINER

03 De opdrachtnemer overhandigt aan de directie minimaal een 10.000-uren-test van de toe te passen liner.
Deze test dient door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium te zijn uitgevoerd volgens de NEN EN 761
en mag niet ouder zijn dan 7 jaar.

25 23 05 EISEN M.B.T. PROCESWATER EN -DAMPEN

01 Het styreengehalte en de temperatuur van het proceswater dient te worden verlaagd tot de door gemeente
Loon op Zand aangegeven waarden voordat het wordt afgelaten via het rioolstelsel.
Als er geen aanvullende eisen van gemeente Loon op Zand bekend zijn dienen de richtlijnen uit de VROM
publicatie te worden gehanteerd. Het eventueel te lozen water mag in ieder geval geen hogere temperatuur
hebben dan 25 graden Celsius;

02 Er mag geen overlast of gevaar ontstaan voor derden en werknemers als gevolg van de toegepaste
materialen. Er mag geen onuitgereageerde hars terechtkomen in het riool, de bodem of op de weg. De
bewoners mogen in hun woningen geen stankklachten ondervinden als gevolg van bijvoorbeeld vrijkomend
styreen.

25 24 GARANTIE

25 24 01 GARANTIE

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan
objecten gedurende een periode van tien jaar voor relining en vijf jaar voor overige reparaties. Deze garantie
houdt in dat de aannemer zich verbindt elke schade die optreedt aan de door hem uitgevoerde
onderhoudsmaatregelen aan objecten voor zijn rekening te verbeteren, tenzij bewezen wordt dat de schade
door andere oorzaken is ontstaan dan een foutieve uitvoering van de onderhoudsmaatregelen aan objecten of
door het afwijken van de uitgangspunten zoals vermeld in artikel 25.22.07.

03 De garantie wordt gegeven op de navolgende aspecten:
- mechanische sterkte (voldoende sterk, aan de constructieve eisen van het bestek te voldoen);
- chemische resistentie;
- waterdichtheid;
- slijtvastheid;
- geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de reparatie;
- geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de relining.

25 24 02 KEURINGSCRITERIA LINERS/REPARATIES

02 De opleverinspectie dient te worden uitgevoerd volgens NEN-EN 13508-2. De complete inspectierapportage,
inclusief beelden, dienen binnen 2 weken na inspectie in het bezit te zijn van de directie. Indien uit de
beoordeling van de rapportage blijkt dat er schades aan de liner voorkomen van schadeklasse 2 of hoger
wordt het resultaat afgekeurd. De opdrachtnemer dient een schriftelijk voorstel in m.b.t. de
herstelwerkzaamheden, ter goedkeuring van de directie. Na het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden voert
de opdrachtnemer opnieuw een inspectie uit en overhandigt deze binnen twee weken aan de directie. Alle
directe en indirecte kosten die voortvloeien uit de herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.
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25 24 03 WEERSVERWACHTING

01 Alvorens werkzaamheden uit te voeren waarvoor de rioolleiding moet worden afgesloten vraagt de aannemer
ten minste 4 uur voor het geplande tijdstip van aanvang van de werkzaamheden een gedetailleerde regionale
weersverwachting op voor de geplande uitvoeringsperiode.

02 De in lid 01 genoemde weersverwachting moet worden opgevraagd bij Meteo Consult.

03 De weersverwachting dient te zijn opgedeeld in periodes van maximaal zes uur, waarbij voor iedere periode de
neerslagkans en de te verwachten hoeveelheid dient te worden opgegeven.

04 Het uitvoeren van werkzaamheden, waardoor rioolleidingen moeten worden afgesloten, niet uitvoeren indien
de weersverwachting gedurende de periode van tijdelijke afsluiting van het hoofdriool neerslag aangeeft, tenzij
de aannemer de nodige maatregelen heeft getroffen.

32 WEGBEBAKENING

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

32 14 02 GARANTIE MARKERINGEN

01 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte markering van thermoplastisch- en koudverwerkbaar
plastisch markeringsmateriaal gedurende de onderstaande periode na oplevering:
- thermoplastisch markeringsmateriaal 2 jaar
- koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal 2 jaar
(2 componenten acrylaatmassa)

De aannemer verstrekt hiertoe een garantieverklaring waarin hij de door hem aangebrachte markeringen
garandeert gedurende de bovengenoemde perioden. De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV
2012, heeft betrekking op de hechting van de markering aan de ondergrond, op scheurvorming in het
markeringsmaterieel, alsmede het niet meer voldoen aan de eisen zoals genoemd in artikel 32.16.03, en
32.16.04 van de Standaard.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 55 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 55 03 BLOOTSPOELEN WORTELS

01 Bij het watergeven van bomen dienen de wortels van bomen niet bloot gespoeld te worden.
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62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

01 De informatie betreffende omleidingsroutes aan de nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer e.d. geschiedt
door de directie.

02 De aannemer dient alle aanliggende bewoners en/of bedrijven te informeren over de actuele planning en de
wijze van ontsluiting van de percelen tijdens de uitvoering. Alle informatie door de aannemer te verzorgen met
goedkeuring van de directie.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van zevenhonderdvijftig (€ 750, -) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 15 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN VERKEER

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet voor iedere deelopdracht door de
aannemer worden overlegd. Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet
worden gehouden bij het opstellen van dit plan. De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn
van twee weken. Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden
meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de
directie mee. Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in
gebruik zijnde rijstroken mag uitsluiten plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen
c.q. uitgangen.

04 Tijdelijke verkeersmaatregelen van korte duur moeten binnen twee weken gemeld worden. Melding is
noodzakelijk in verband met (overige) omleidingsroute en calamiteitenroutes.
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81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 12 EISEN EN UITVOERING

81 12 03 FREZEN VAN ASFALTVERHARDINGEN

01 In aanvulling op artikel 81.12.01 en 81.12.02 van de Standaard wordt bepaald dat het begin- en eindpunt van
de freesvakken, in dwarsrichting en op volle diepte, genoemd in de desbetreffende besteksposten dient te
worden uitgevoerd.

02 De freesnaden moeten recht, haaks en verticaal worden uitgevoerd.

81 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

81 15 02 EISEN GESTELD AAN HET FREZEN VAN ASFALTVERHARDINGEN

01 Daar waar bij freeswerkzaamheden hoogteverschillen ontstaan met de aansluitende rijoppervlakken en deze
niet op dezelfde werkdag worden opgeheven, dient de aannemer zonder verrekening een vloeiende overgang
te maken van minimaal 1 meter lengte m.b.v. warm asfalt bij rijbanen.

81 22 EISEN EN UITVOERING

81 22 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel
mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 22 02 AFWERKEN AARDEBAAN

02 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei
van 3 meter lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN

81 24 01 KWALITEITSBORGING

01 In aanvulling op artikel 81.24.02 lid 01 uit de Standaard RAW Bepalingen 2015 dient de bedrijfscontrole
aangaande het asfalt te worden uitgevoerd conform proef 63 procedure B uit de Standaard 2015 met dien
verstande dat het onderzoek naar de laagdikte, verdichtingsgraad, holle ruimte, bindmiddelgehalte en
korrelverdeling geschiedt op basis van 1 monster van een enkele boorkern (A-kern).
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81 24 02 BEOORDELING VAN DE KWALITEIT VAN DE VERHARDING

03 Artikel 81.24.02 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 wordt vervangen door:

De directie zal na de uitvoering van het werk een eigen onderzoek instellen. Dit onderzoek zal dienen om de
betrouwbaarheid van de bedrijfscontroleresultaten van de aannemer vast te stellen. Hiertoe zal de aannemer
op elke boorlocatie ten behoeve van zijn bedrijfscontrole een A- en B-kern boren (Ø 102 mm) op een
onderlinge afstand van 0,5 m hart op hart. De A-kernen dienen voor de bedrijfscontrole van de aannemer en de
B-kernen dienen voor het verificatieonderzoek. De aannemer levert de B-kernen af bij de directie. De directie
zal (een deel van) deze kernen laten onderzoeken door Kiwa KOAC die voor het desbetreffende onderzoek
geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie. Ten behoeve van de verificatie mogen de resultaten van de
bedrijfscontrole en het verificatieonderzoek niet meer afwijken dan de waarden aangegeven in de aan dit
bestek toegevoegde verificatietabel (bijlage 'Verificatietabel').

Aan de hand van het verificatieonderzoek zal de directie de bedrijfscontroleresultaten als wel of niet
betrouwbaar beoordelen. Indien de bedrijfscontroleresultaten betrouwbaar worden geacht zullen deze
maatgevend zijn voor de beoordeling van de kwaliteit van het aangebrachte asfalt.

Indien de bedrijfscontroleresultaten niet betrouwbaar worden geacht zijn de resultaten van het
verificatieonderzoek maatgevend en kan de directie besluiten het eigen onderzoek uit te breiden. De resultaten
uit het verificatieonderzoek worden in dit geval gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het
aangebrachte asfalt.

De beoordeling van de resultaten uit de bedrijfscontrole en het verificatieonderzoek geschiedt volgens de
artikelen 81.22.11 t/m 81.22.16 en 81.24.07 uit de Standaard RAW Bepalingen 2020.

De directie behoudt zich te allen tijde het recht voor om, onafhankelijk van de bedrijfscontrole van de
aannemer, een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van de aangebrachte asfaltverharding
overeenkomstig artikel 81.24.03 en 81.24.04 uit de Standaard RAW Bepalingen 2020.

81 24 11 INRICHTING VAN DE BEDRIJFSCONTROLE NAAR HET ASFALT

01 Het aantal boorlocaties ten behoeve van de bedrijfscontrole als bedoeld in artikel 81.24.02 lid 03 van dit bestek
dient per weg vooraf door de aannemer te worden bepaald en vastgelegd in een boorplan.

02 Het boorplan als bedoeld in lid 01 dient uiterlijk 10 werkdagen voor de start van het werk ter goedkeuring aan
de directie te worden voorgelegd. Na goedkeuring van de directie kan het boorplan worden gehanteerd.

03 Het aantal boorvakken ten behoeve van de bedrijfscontrole wordt bepaald op basis van uitvoeringseenheden.
Per uitvoeringseenheid wordt het aantal boorvakken bepaald door de oppervlakte van de uitvoeringseenheid te
delen door 1.000. Het getal wordt naar boven afgerond op een geheel getal. De uitkomst is het aantal
boorvakken met een minimum van 2 boorlocaties per uitvoeringseenheid.

04 Het boren geschiedt volgens het goedgekeurde boorplan, waarbij de boorlocaties in dwarsprofiel van de
rijbaan a-select worden gekozen.

05 De directie dient bij het boren aanwezig te zijn. De aannemer dient hiertoe tijdig afspraken te maken met de
directie.

06 De boorkernen dienen onuitwisbaar en eenduidig te worden gemerkt.

08 Het vullen van de gaten geschiedt conform artikel 81.24.04 lid 06 uit de Standaard RAW Bepalingen 2020.

09 De kosten voor het boren en vullen van de gaten t.b.v. de bedrijfscontrole (en het verificatieonderzoek) dienen
te zijn opgenomen in de betreffende bestekspost aangaande de inrichting van de kwaliteitsborging.

10 De aannemer overhandigt de directie de B-kernen vergezeld van een lijst waarop aangegeven de oppervlaktes
van de verschillende uitvoeringseenheden, de GPScoördinaten van de boorlocaties en de boordatum.

11 Indien tijdens het boren van de boorkernen als bedoeld in artikel 81.24.02 en 81.24.11 van dit bestek dat bij
zowel de A-kern als de B-kern eenzelfde laag los van de boven- of ondergelegen laag uit het boorgat wordt
gehaald, dient direct op 1 meter afstand aan weerszijden van deze boorlocatie in de lengterichting van de weg
een extra kern te worden geboord om vast te stellen of de losse laag een incident betreft. Beide kernen worden
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meegenomen en gerapporteerd.

12 Als blijkt dat op de extra boorlocaties als bedoeld in lid 11 dezelfde laag ook los ligt, wordt de
uitvoeringseenheid/het boorvak onthouden van goedkeuring en dient de betreffende constructie door en op
kosten van de aannemer te worden vervangen tot de laag die voldoende hecht aan de onderliggende laag.

13 Aan de hand van extra te boren kernen dient door de aannemer in overleg met de directie te worden
vastgesteld wat de omvang is van het vak waar de hechting onvoldoende is.

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN

81 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van
waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

02 De directie kan verlangen dat middels op haar aanwijzing te maken boornkernen de dikte van de asfaltlagen
wordt vastgesteld. Bij afwijkingen groter dan 10 mm vindt over deze afwijking geen verrekening plaats, ook al
blijft de totale hoeveelheid volgens artikel 27.02 onder de 110%.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

01 De vlakheid van de aardebaan mag direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag, onder een rei van 3 m
lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

01 Langs gevels, tuinmuren en dergelijke zijn kieren groter dan 10 mm niet toegestaan.

02 De afgeknipte of gezaagde zijde van de tegels of stenen dient langs de gevels, tuinmuurtjes en dergelijke te
worden gelegd.

03 Betonbanden, klinkers en tegels op maat "nat" zagen, pashakken is niet toegestaan.

04 Straatwerk dat op een dag is uitgevoerd dient dezelfde dag te worden afgestrooid, afgetrild en ingevoegd.

05 Tegen de gevels en in de bochten de tegels zuiver op maat maken. Waar dit naar oordeel van de directie
verder nog nodig is, trottoirs tegen gevels en dergelijke bijwerken met cementspecie, bestaande uit 1 deel
cement op 3 delen zand.

06 Banden dienen tegen een kolk altijd te worden afgezaagd. Men dient dus geen " hol/dol of visbek" aan de
band te laten.

07 Langs gevels, tuinmuurtjes en dergelijke voegen vullen met bouwvilt 5 mm, 8 cm breed om schade en
trillingen te beperken.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN PUTDEKSELS

02 In afwijking van artikel 31.12.03 lid 07 van de Standaard dient rondom de putranden en kolken een streklaag te
worden aangebracht met een zicht t.o.v. het putdeksel/ kolkdeksel:
- van maximaal 5 mm bij fiets- en voetpaden en voetgangersgebieden;
- van minimaal 5 mm en maximaal 10 mm bij overige verhardingen.
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83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

05 In aanvullingo op de Standaard wordt lid 05 toegevoegd met onderstaande inhoud:

Toelichting op soorten opdrachten:
Locatie Straat Functie bestrating Bestratingssoort Opdracht
Kaatsheuvel Eikendijk Parkeren BSS Oneffenheden
Loon op Zand Klokkenlaan Parkeren Diverse Wortelopdruk
Loon op Zand Schutsboom Voetpad Betontegels Wortelopdruk
Loon op Zand Ursa Major Rijbaan BSS KF Oneffenheden

Toelichting op samenstelling:
Omschrijving Eenheid Fictieve hoeveelheid
Koppelstratenmaker wkn 44
Mini wiellader uur 50
Vrachtwagen uur 40
Minigraver uur 40
Mobiele toilet wkn 44
Leveren brekerzand (gemeentewerf) 15 m3 / keer 6
Leveren straatzand (gemeentewerf) 15 m3/ keer 6

83 42 EISEN EN UITVOERING HERGEBRUIK

83 42 02 EISEN EN UITVOERING

01 Uitkomende voor hergebruik bestemde materialen moeten naar kleur, soort en afmetingen in aaneengesloten
vlakken worden verwerkt.
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