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2125 METEN VERVUILINGSGRAAD

213 TIIDELIJK AFSLUITEN RIOOL

22 RIOOLRENOVATIE

221 REINIGING EN INSPECTIE T.B.V. RIOOLRENOVATIE
2211 RIOOL REINIGEN T.B.V. VOORINSPECTIE

2213 VOORINSPECTIE

222 RIOOLRENOVATIE D.M.V. DEELLINER

2221 PARTLINER T.B.V. RIOOL <50 M

2222 PARTLINER T.B.V. RIOOL 50 - 100 M

2223 PARTLINER T.B.V. RIOOL > 100 M
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2235 HOEDLINER T.B.V. RIOOL > 100 M, INLAAT @125 MM
2236 HOEDLINER T.B.V. RIOOL < 50 M, INLAAT @160 MM
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2262 INKORTEN INST. INLATEN VAN KUNSTSTOF T/M 160 MM (E 108
2263 INKORTEN INST. INLATEN VAN KUNSTSTOF T/M 160 MM (A 109
2264 INKORTEN INST. INLATEN VAN KERAMIEK T/M 160 MM (RO 110
2265 INKORTEN INST. INLATEN VAN KERAMIEK T/M 160 MM (EI 111
2266 INKORTEN INST. INLATEN VAN KERAMIEK T/M 160 MM (AF 113
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2344 RIOOL 500/750 MM 137
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24 OPENEN PUTTEN EN INLATEN 141
241 OPENEN PUTTEN EN INLATEN NA REPARATIE/ RENOVATIE 141
2411 OPENEN INLAAT NIET-MANTOEGANKELIJK RIOOL, GLASVEZE 141
2412 OPENEN INLAAT MAN-TOEGANKELIJK RIOOL, GLASVEZEL 142
242 AFWERKEN PUTTEN NA RELINEN, RIOOL ROND 143
2420 AFWERKEN EINDPUT NA RELINEN, RIOOL ROND 143
2422 AFWERKEN TUSSENPUT NA RELINEN, RIOOL ROND 145
243 AFWERKEN PUTTEN NA RELINEN, RIOOL EI-VORMIG 148
2431 AFWERKEN EINDPUT NA RELINEN, RIOOL EI-VORMIG 148
2432 AFWERKEN TUSSENPUT NA RELINEN, RIOOL EI-VORMIG 150
244 AFWERKEN STROOMPROFIEL PUT NA RELINEN 152
245 MAKEN PROEFSTUKKEN 153

246 MAKEN PROEFSTUKKEN UIT PUT 154
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OVERIGE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

VERVANGEN INLAAT

OP HOOGTE STELLEN KOLK

HERPLAATSEN KOLKEN

VERVANGEN KOLKEN

OPBREKEN KOLKEN

AANBRENGEN KOLKEN

LEVERANTIE PVC-BUIZEN

LEVEREN PVC BUIZEN EN BIJHORENDE HULPSTUKKEN @125
LEVEREN PVC BUIZEN EN BIJHORENDE HULPSTUKKEN @160
VERHARDINGEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

ASFALT- EN FUNDERINGSONDERZOEK
NEMEN VAN BOORKERNEN

FYSISCH ONDERZOEK BOORKERNEN
TEERHOUDENDHEIDSONDERZOEK ASFALT DLC-METHODE
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN
UITVOEREN RAW-RAAMOVEREENKOMST

OPSTELLEN VAN PLANNEN

GRONDWERK

GROND ONTGRAVEN

GROND ONTGRAVEN UIT CUNET/BERM; < 25 M2

GROND ONTGRAVEN UIT CUNET/BERM; > 25 M2

GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT

GROND VERVOEREN

GROND VERVOEREN NAAR TIJDELIJKE DEPOT

GROND VERVOEREN NAAR PLAATS VAN VERWERKING
ZAND AFVOEREN NAAR EINDVERWERKER VANUIT TIUDELIJK
GROND AFVOEREN NAAR EINDVERWERKER VANUIT TIJDELIJK
ZAND AFVOEREN NAAR EINDVERWERKER

GROND AFVOEREN NAAR EINDVERWERKER

GROND VERWERKEN

GROND VERWERKEN IN CUNET/BERM; < 25 M2

GROND VERWERKEN IN CUNET/BERM; > 25 M2

GROND VERWERKEN IN DEPOT

GROND LEVEREN

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

VERWIIJIDEREN BOOMWORTELS

GROND ZUIGEN BIJ BOOMWORTELS

FUNDERING

VERWIIDEREN FUNDERINGSMATERIAAL

VERWIJDEREN TEERVRIJ FUNDERINGSMATERIAAL
VERWIIDEREN TEERHOUDEND FUNDERINGSMATERIAAL
ACCEPTATIEKOSTEN TEERHOUDEND FUNDERINGSMATERIAAL
PROFILEREN FUNDERINGSMATERIAAL

UITVULLEN FUNDERINGSMATERIAAL
FUNDERINGSMATERIAAL VAN MENGGRANULAAT 0/16
AANBRENGEN FUNDERINGSMATERIAAL
FUNDERINGSMATERIAAL VAN MENGGRANULAAT 0/31,5
LEVEREN FUNDERINGSMATERIAAL
FUNDERINGSMATERIAAL VAN MENGGRANULAAT
ASFALTVERHARDINGEN

ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN

LENGTE ZAAGSNEDE: <10 M

LENGTE ZAAGSNEDE: 10 - 25 M

LENGTE ZAAGSNEDE: > 25 M

LENGTE ZAAGSNEDE: < 2,50 M

LENGTE ZAAGSNEDE: 2,50 - 10,00 M

FREZEN ASFALTVERHARDINGEN

FREZEN TEERVRIJ ASFALT, DIKTE <40MM

FREZEN TEERVRIJ ASFALT; DIKTE 40 - 80 MM

FREZEN TEERHOUDEND ASFALT; DIKTE < 40 MM

FREZEN TEERHOUDEND ASFALT; DIKTE 40 - 80 MM
VLAKFREZEN ASFALTVERHARDINGEN

TRAPFREZEN ASFALTVERHARDINGEN

BAKFREZEN ASFALT

PROFIELFREZEN ASFALT

VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN

VERWIIDEREN TEERVRIJE ASFALTVERHARDING, OPP. < 25
VERWIJDEREN TEERVRIJE ASFALTVERHARDING, OPP 25 -1
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VERWIIDEREN TEERVRIJE ASFALTVERHARDING, OPP > 150
VERWIJDEREN TEERH. ASFALTVERHARDING OPP. < 25 M2
VERWIJDEREN TEERH. ASFALTVERHARDING OPP. 25 - 150
VERWIIDEREN TEERH. ASFALTVERHARDING OPP > 150 M2
VERVOEREN ASFALTVERHARDINGEN

AFVOEREN TEERVRIJE ASFALTVERHARDING

AFVOEREN TEERHOUDENDE ASFALTVERHARDING
AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

AANBRENGEN ONDERLAAG VAN ASFALT, BREEDTE 1,00 - 2,
AANBRENGEN ONDERLAAG VAN ASFALT, BREEDTE > 2,50 M
AANBRENGEN TUSSENLAAG VAN ASFALT, BREEDTE 1,00 - 2
AANBRENGEN TUSSENLAAG VAN ASFALT, > 2,50 M

AANBR. DEKL. VAN ASFALT, BREEDTE 1,00 - 2,50 M, <
AANBR. DEKL. VAN ASFALT, BREEDTE > 2,50 M, < 25 M2
AANBR. DEKL. VAN ASFALT, BREEDTE 1,00 - 2,50 M, 25
AANBR. DEKL. VAN ASFALT, BREEDTE > 2,50 M, 25 - 15
AANBR. DEKL. VAN ASFALT, BREEDTE 1,00 - 2,50 M, >
AANBR. DEKL. VAN ASFALT, BREEDTE > 2,50 M, > 150 M
AANBRENGEN OPGANG VERKEERSPLATEAU

REPAREREN ASFALTVERHARDINGEN

MARKERING

AANKONDIGINGEN

VERWIJDEREN LENGTEMARKERINGEN ONONDERBROKEN
VERWIIDEREN LENGTEMARKERING ONDERBROKEN
VERWIIJIDEREN DWARSMARKERING

VERWIIDEREN FIGURATIEMARKERINGEN

VERWIJDEREN VLAKMARKERINGEN

AANBRENGEN ONONDERBROKEN LENGTEMARKERING
AANBRENGEN LENGTEMARKERING, 3-9 EN 1-3 STREEP
AANBRENGEN LENGTEMARKERING, 1-1 EN 0,50 -0,50 STRE
AANBRENGEN LENGTEMARKERING. 3-3 STREEP
AANBRENGEN LENGTEMARKERING, 3-1 EN 9-3 STREEP
AANBRENGEN LENGTEMARKERING, 0,30 - 2,70 STREEP
AANBRENGEN DWARSMARKERING, ONONDERBROKEN STREEP
AANBRENGEN DWARSMARKERING. BLOKKEN
AANBRENGEN DWARSMARKERING, DRIEHOEKEN
AANBRENGEN VLAKMARKERINGEN

AANBRENGEN FIGURATIEMARKERING

KANTOPSLUITINGEN

VERWIIDEREN KANTOPSLUITINGEN

VERWIJDEREN OPSLUITBANDEN 60 X 200 MM
VERWIIDEREN OPSLUITBANDEN 80 X 200 MM
VERWIJDEREN OPSLUITBANDEN 100 X 200 MM
VERWIIDEREN OPSLUITBANDEN 120 X 250 MM
VERWIIDEREN OPSLUITBANDEN 150 X 250 MM
VERWIJIDEREN GAZONBANDEN 100 X 200 MM, KWARTROND
VERWIIDEREN GAZONBANDEN 120 X 250 MM, KWARTROND
VERWIJDEREN TROTTOIRBANDEN 130/150 X 250 MM
VERWIJDEREN TROTTOIRBANDEN 180/200 X 250 MM
VERWIJDEREN TROTTOIRBANDEN RWS 110/220 X 250 MM
VERWIJDEREN RIJWIELPADBANDEN 30/80 X 200 MM
VERWIJDEREN RIJWIELPADBANDEN 40/120 X 250 MM
VERWIJDEREN GELEIDEBANDEN 50/200 X 250 MM
VERWIJDEREN GELEIDEBANDEN 70/200 X 250 MM
VERWIJDEREN INRITBANDEN BEHORENDE BIJ TROTTOIRBAND
VERWIJDEREN INRITBANDEN BEHORENDE BIJ TROTTOIRBAND
VERWIJDEREN INRITBANDEN BEHORENDE BlJ RWS-BANDEN 1
STORT EN VERVOERSKOSTEN VRIJKOMENDE MATERIALEN
AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

AANBRENGEN OPSLUITBANDEN 60 X 200 MM

AANBRENGEN OPSLUITBANDEN 80 X 200 MM
AANBRENGEN OPSLUITBANDEN 100 X 200 MM
AANBRENGEN OPSLUITBANDEN 120 X 250 MM
AANBRENGEN OPSLUITBANDEN 150 X 250 MM
AANBRENGEN GAZONBANDEN 100 X 200 MM, KWARTROND
AANBRENGEN GAZONBANDEN 120 X 250 MM, KWARTROND
AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN 130/150 X 250 MM
AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN 180/200 X 250 MM
AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN 400X250 MM
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AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN RWS 110/220 X 250 MM
AANBRENGEN RIJWIELPADBANDEN 30/80 X 200 MM
AANBRENGEN RIJWIELPADBANDEN 40/120 X 250 MM
AANBRENGEN GELEIDEBANDEN 50/200 X 250 MM
AANBRENGEN GELEIDEBANDEN 70/200 X 250 MM
AANBRENGEN INRITBANDEN BEHORENDE BIJ TROTTOIRBAND
AANBRENGEN INRITBANDEN BEHORENDE BIJ TROTTOIRBAND
AANBRENGEN INRITBANDEN BEHORENDE BIJ RWS-BANDEN 11
LEVERANTIE BANDEN

LEVEREN OPSLUITBANDEN

LEVEREN GAZONBANDEN

LEVEREN TROTTOIRBANDEN

LEVEREN GELEIDEBANDEN

LEVEREN INRITBANDEN

PASMAKEN BANDEN

PASMAKEN OPSLUITBANDEN

PASMAKEN GAZONBANDEN

PASMAKEN TROTTOIRBANDEN

PASMAKEN GELEIDEBAND

VERWIJDEREN GOTEN

VERWIJDEREN GOTEN VAN BETONSTRAATSTENEN, KEIFORMAA
VERWIIDEREN GOTEN VAN STRAATBAKSTENEN, KEIFORMAAT
VERWIJDEREN GOTEN VAN PREFAB BETON
AANBRENGEN GOOT

AANBRENGEN WATERVOERENDE STREKLAGEN
AANBRENGEN MOLGOOT

AANBRENGEN WATERVOERENDE STREKLAGEN
AANBRENGEN MOLGOOT
AANBRENGEN GOTEN VAN PREFAB BETON
ELEMENTENVERHARDING

VERWIJDEREN VERHARDINGEN

VERWIIDEREN STRAATBAKSTENEN, WAALFORMAAT
VERWIJDEREN STRAATBAKSTENEN, DIKFORMAAT
VERWIIDEREN STRAATBAKSTENEN, KEIFORMAAT
STORTEN STRAATBAKSTENEN

VERWIIDEREN BETONSTRAATSTENEN, WAALFORMAAT
VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN, DIKFORMAAT
VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN, KEIFORMAAT
STORTEN BETONSTRAATSTENEN

VERWIJDEREN BETONTEGELS 300 X 300 MM; < 25 M2
VERWIIDEREN BETONTEGELS 300 X 300 MM; 25 - 150 M2
VERWIJDEREN BETONTEGELS 300 X 300 MM; > 150 M2
VERWIIDEREN BETONTEGELS 200 X 200 X 80 MM
VERWIJDEREN BETONTEGELS 500 X 500 X 80 MM
VERWIIDEREN HAAIENTAND- EN TUSSENTEGELS
OPBREKEN GRASBETONTEGELS 400 X 600 X 120 MM
STORTEN BETONTEGELS

VERWIIDEREN NATUURSTEEN KEIEN 110 X 110 X 100 MM
VERWIJDEREN NATUURSTEEN KEIEN 150 X 150 X 100 MM
STORTEN NATUURSTEEN KEIEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

SCHOONMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL

VERDICHTEN ZANDBED

PROFILEREN ZANDBED

AANBRENGEN STRAATLAAG VAN STRAATZAND
AANBRENGEN STRAATLAAG VAN BREKERZAND
AANBRENGEN VERHARDINGEN

AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN, WAALFORMAAT
AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN, DIKFORMAAT
AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN, KEIFORMAAT
AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN, WAALFORMAAT
AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN, DIKFORMAAT
AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN, KEIFORMAAT
AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN; HALFVERHARDING
AANBRENGEN BETONTEGELS, 300 X 300 MM; < 25 M2
AANBRENGEN BETONTEGELS, 300 X 300 MM; 25 - 150 M2
AANBRENGEN BETONTEGELS, 300 X 300 MM; > 150 M2
AANBRENGEN BETONTEGELS 200 X 200 X 80 MM
AANBRENGEN BETONTEGELS 500 X 500 X 80 MM
AANBRENGEN HAAIENTAND- EN TUSSENTEGELS
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AANBRENGEN GRASBETONTEGELS 400 X 600 X 120 MM
AANBRENGEN SOLIDRAIN S2

AANBRENGEN NATUURSTEEN KEIEN 110 X 110 X 100 MM
AANBRENGEN NATUURSTEEN KEIEN 150 X 150 X 100 MM
AANBRENGEN VOEGVULLINGEN

LEVERANTIE BESTRATINGSMATERIAAL

LEVEREN STRAATBAKSTENEN

LEVEREN BETONSTRAATSTENEN

LEVEREN BETONTEGELS

LEVEREN NATUURSTEEN KEIEN

LEVEREN GOTEN VAN PREFAB BETON
HERSTRAATWERKZAAMHEDEN

HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN; < 25 M2
HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN

HERSTRATEN BETONTEGELS

PUTAFDEKKINGEN

VERWIJDEREN PUTAFDEKKING

AANBRENGEN NIEUWE PUTAFDEKKING

OP HOOGTE BRENGEN BESTAANDE PUTAFDEKKING
HALFVERHARDING

AANBRENGEN HALFVERHARDING
INRICHTINGSELEMENTEN

VERWIJDEREN VERKEERSBORDPALEN MET VERKEERSBORDEN
VERWIIDEREN AFZETPALEN

VERWIIDEREN OVERIGE INRICHTINGSELEMENTEN
AANBRENGEN VERKEERSBORDPALEN MET VERKEERSBORDEN
AANBRENGEN AFZETPALEN

AANBRENGEN OVERIGE INRICHTINGSELEMENTEN
COORDINATIE OPENBARE VERLICHTING

GROEN

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

TOEPASSEN RIJPLATEN

TOEPASSEN BOUWHEKKEN

MEETWERKZAAMHEDEN

WERKZAAMHEDEN FLORA EN FAUNA VOOR UITVOERING
WERKZAAMHEDEN FLORA EN FAUNA TIJDENS UITVOERING
METINGEN EN PROEVEN

AANBRENGEN BOOMBESCHERMING

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN
ADMINISTRATIEF

BOMEN

CULTUURTECHNISCHE OPRUIMWERKZAAMHEDEN
VERWIIJIDEREN BOMEN, VRIJE VALRUIMTE
VERWIIDEREN BOMEN, NIET VRIJE VALRUIMTE
VERWIIDEREN STOBBEN UIT GROENVAK

VERWIJDEREN STOBBEN UIT HALFVERHARDING
VERWIIDEREN STOBBEN UIT VERHARDING
VERWIJDEREN BEPLANTING

OPBREKEN VERHARDINGEN UIT BOOMVAKKEN
OPBREKEN BOOMVAKKEN UIT VERHARDING VAN ELEMENTVERH
OPBREKEN BOOMVAKKEN UIT ASFALTVERHARDING
GRONDBEWERKINGEN

GRONDVERBETERING T.B.V. AANBRENGEN BOOMVAKKEN
SPITTEN

DIEPSPITTEN

SCHIMMEL GEDOMINEERDE HUMUSCOMPOST
TEELAARDE

AANBRENGEN VERHARDINGEN IN BOOMVAKKEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

AANBRENGEN BOOMVAKKEN BESTAANDE UIT VERHARDING VA
LEVERANTIE ELEMENTVERHARDING

LEVERANTIE BETONBANDEN

PLANTEN VAN BOMEN

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

PLANTEN VAN BOMEN 16-18 IN VERHARDING

PLANTEN VAN BOMEN 16 -18 IN HALFVERHARDING
PLANTEN VAN BOMEN 16-18 IN GROEN

PLANTEN VAN BOMEN 18 - 20 IN VERHARDING

PLANTEN VAN BOMEN 18 -20 IN HALFVERHARDING

318
318
319
320
321
321
321
322
323
324
324
325
325
326
327
327
327
327
329
330
330
330
330
331
331
332
332
333
333
334
334
334
334
334
334
335
335
336
336
337
337
338
338
338
339
340
341
343
344
345
345
346
347
347
347
348
348
348
348
349
350
351
351
352
352
353
354
354
355
355
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4256
4257
4258
4259
4261
4262
4263
427

4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4279

431
4311
4312
4313
432
4321
4322
433
4331
434
435
4351
436
4361
4362
44
441
4411
4412
442
4421
4422
443
444
4441
4442
45
451
452
453
454
46
461
462
463
464
465

4731

PLANTEN VAN BOMEN 18 - 20 IN GROEN

PLANTEN VAN BOMEN 20 - 25 IN VERHARDING
PLANTEN VAN BOMEN 20 -25 IN HALFVERHARDING
PLANTEN VAN BOMEN 20 - 25 IN GROEN

PLANTEN VAN MEERSTAMMIGE BOMEN 200 - 250 IN VERHA
PLANTEN VAN MEERSTAMMIGE BOMEN 200 -250 IN HALFVER
PLANTEN VAN MEERSTAMMIGE BOMEN 200 - 250 IN GROEN
NAZORG BOMEN

GARANTIE

WATERGEVEN BOMEN

REGISTRATIE BOOMPALEN EN -BANDEN
BEGELEIDINGSSNOEI, VRIJE TAKVAL
BEGELEIDINGSSNOEI, GEEN VRIJE TAKVAL
ONDERHOUDSSNOEI, VRIJE TAKVAL
ONDERHOUDSSNOEI, GEEN VRIJE TAKVAL
BEMESTEN BOMEN

GRAS

VERWIIDEREN GRAS

MAAIEN GEWAS

FREZEN GEWAS

AFSTEKEN GAZON

GRONDBEWERKINGEN

EGALISEREN

VERDICHTEN

BEMESTEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN
BEMESTEN

ZAAIEN

AFROVEN GAZON

AFROVEN GAZON

AFROVEN BERMEN

AFROVEN BUITENBERM

AFROVEN BINNENBERM

SIERPLANTSOEN

GRONDBEWERKINGEN

MAKEN PLANTGAT T.B.V. SIERPLANTSOEN

MAKEN PLANTGAT T.B.V. BOSPLANTSOEN
PLANTEN VAN SIERPLANTSOEN

PLANTEN SIERPLANTSOEN

PLANTEN BOSPLANTSOEN

BEMESTEN

GARANTIE SIERPLANTSOEN

INBOETEN SIERPLANTSOEN

INBOETEN BOSPLANTSOEN

SOLITAIREN

GRONDBEWERKINGEN

PLANTEN SOLITAIREN

BEMESTEN

GARANTIE SOLITAIREN

HAAGPLANTSOEN

GRONDBEWERKINGEN

PLANTEN HAAGPLANTSOEN
PLANTEN VAN BLOKHAGEN

BEMESTEN

GARANTIE HAAGPLANTSOEN

OVERIGE VOORZIENINGEN

AANBRENGEN PAAL MET DRAAD
HONDENVOORZIENING

AANBRENGEN ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN
WORTELGELEIDING

WERKZAAMHEDEN T.B.V. AZIATISCHE DUIZENDKNOOP
OPRUIMEN WERKTERREIN

VRIJKOMENDE MATERIALEN

VRIJKOMENDE MATERIALEN - RIOLERING

TER BESCHIKKING STELLEN

MATERIEEL

AAN- EN AFVOER MATERIEEL - VERHARDINGSWERKZAAMHEDE
TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL
PERSONEEL T.B.V. RIOOLWERKZAAMHEDEN
PERSONEEL T.B.V. VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN
PERSONEEL T.B.V. GROENWERKZAAMHEDEN

356
356
357
357
358
358
359
359
359
360
360
361
362
364
365
367
367
367
367
367
368
368
368
369
369
369
370
371
371
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372
374
376
376
376
376
376
376
377
377
378
378
378
379
379
379
379
379
380
380
380
381
381
381
382
382
382
383
383
383
384
384
384
385
385
385
385
385
385
386
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83 TER BESCHIKKIG STELLEN MATERIEEL 386
831 MATERIEEL T.B.V. RIOOLWERKZAAMHEDEN 386
832 MATERIEEL T.B.V. VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN 386
835 MATERIEEL T.B.V. GROENWERKZAAMHEDEN 387
Deel 3 Bepalingen 388
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 389
0101 ALGEMENE BEPALINGEN 389
0102 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 390
0104 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 390
01 08 BIJDRAGEN 390
0109 KABELS EN LEIDINGEN 390
0110 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN 391
0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN 392
0112 TIJIDELIJKE OPSLAG BOUWSTOFFEN 392
0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN 392
0114 BOUWSTOFFEN 393
0116 VERZEKERINGEN 394
0117 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 395
0118 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 395
0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 396
01 20 KWALITEITSBORGING 396
0123 COMMUNICATIE 396
01 27 WERKTIJDEN 397
01 28 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN 397
22 GRONDWERKEN 397
220 GRONDWERKEN, ALGEMEEN 397
22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 397
25 RIOLERING 398
2502 EISEN EN UITVOERING RIOLERING 398
2511 TIJDELIJK DICHTZETTEN RIOOLLEIDING 398
2512 EISEN EN UITVOERING RIOLERING 399
2514 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERINGEN 399
2515 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN 400
2516 BETON- EN METSELWERK 401
2517 MEET- EN VERREKENMETHODEN RIOLERINGEN 401
2522 RIOOLRENOVATIE, EISEN EN UITVOERING 401
2523 INFORMATIE-OVERDRACHT, RIOOLRENOVATIE 404
2524 GARANTIE 404
32 WEGBEBAKENING 405
3214 RISICOVERDELING EN GARANTIES 405
51 GROENVOORZIENINGEN 405
51 55 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 405
62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 406
62 12 EISEN EN UITVOERING 406
62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 406
62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 406
81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN 407
8112 EISEN EN UITVOERING 407
8115 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 407
81 22 EISEN EN UITVOERING 407
8124 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN 407
81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN 409
83 ELEMENTENVERHARDINGEN 409
8312 EISEN EN UITVOERING 409
8313 INFORMATIE-OVERDRACHT 410
83 42 EISEN EN UITVOERING HERGEBRUIK 410
oL .. 411

o1 .. 412
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PAR

1.01

1.02

1.03

1.04

OPDRACHTGEVER
Gemeente Loon op Zand:

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Loon op Zand

Postbus 7
5170 AA, Kaatsheuvel

Tel. nr: 0416 - 289111
E-mail: info@loonopzand.nl

DIRECTIE
Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen wie er als directie per discipline

(riolering, verhardingen en groen), als bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van UAV 2012, zal optreden.

LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen op diverse locaties binnen de gemeentegrenzen van gemeente Loon op Zand.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk is onder te verdelen in drie disciplines met als hoofdzaak:

Riolering:

a. reinigen van rioleringssystemen;

b. inspecteren van rioleringssystemen;

c. repareren van gedeelten van de rioolstrengen;
d. geheel renoveren van rioolstrengen;

e. reinigen van inspectieputten;

f. inspecteren van inspectieputten;

g. bijkomende en bijhorende werkzaamheden.

Verhardingen:

T TS@~moeoooTe

opbreken, zagen en (bak)frezen asfaltverhardingen;
grond/ puin ontgraven en afvoeren;

grond/ puin verwerken;

aanbrengen van funderingslagen;

repareren van scheuren;

aanbrengen van asfaltverhardingen;

aanbrengen markeringen;
bestratingswerkzaamheden;

verkeersmaatregelen;

bijkomende en bijhorende werkzaamheden.

Groen:

S@~ooo0op

civieltechnische aanlegwerkzaamheden;
cultuurtechnische aanlegwerkzaamheden;
planten van bomen en beplantingen;
nazorg bomen en beplantingen;

snoeien bomen,;

onderzoek bomen;

maaiwerkzaamheden;

bijkomende en bijhorende werkzaamheden.
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1.05

1.06

1.07

TIJDSBEPALING
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode welke ingaat op de datum van de schriftelijke gunning.

De uitvoering van de werkzaamheden van een deelopdracht, dient binnen 6 weken na het verstrekken van de
betreffende deelopdracht plaats te vinden. Voor elke werkdag dat later wordt gestart bedraagt de korting € 500,-
per werkdag.

Uiterlijk 2 weken na akkoord van een deelopdracht, ontvangt de directie een planning waarin de werkzaamheden
van de deelopdracht zijn opgenomen. De directie laat binnen 7 dagen weten of de planning akkoord is. Voor elke
werkdag dat na de aangegeven einddatum gewerkt wordt bedraagt de korting € 500, - per werkdag.

De uitvoering van een deelopdracht per discipline dient aaneensluitend te geschieden. Het is de aannemer niet
toegestaan om de uitvoering op te splitsen in een of meer delen, tenzij de directie daarvoor nadrukkelijk
toestemming (schriftelijk of via email) heeft verleend.

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht voor
de disciplines Riolering en Verhardingen en de civieltechnische werkzaamheden voor discipline Groen 6 maanden.

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht voor
de vaste planten 12 maanden.

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht voor
de bomen 3 jaar.

KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard.
In overleg met directie is het mogelijk dat er deelkwaliteitsplannen worden verlangd. Deze moeten 14
kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden aangeleverd worden.
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PAR
01 TEKENINGEN
Bij dit bestek behoren geen tekeningen.
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
- De hoogtematen zijn en/of worden aangegeven in meters ten op zichte van N.A.P., tenzij in de beschrijving anders
is weergegeven of tijdens de uitvoering anders wordt bepaald.
De directie zal een peilmerk ten op zichte van N.A.P. op of in nabijheid van het werk aangeven. Bij ontregeling c.q.
verstoring peil- en hoogtematen moet de aannemer de directie hiervan onverwijld op de hoogte stellen. De kosten
voor het herstellen van de peil- en hoogtematen komen voor rekening van de aannemer.
Het werk dient aan te sluiten op de maatvoering van de bestaande omgeving.
03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de bijwoon- en stoppunten benoemd in Bijlage 03 - Keuringsplan.
04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage 01 - Inschrijvingsstaat en inschrijvingsbiljet
Bijlage 02 - Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)
Bijlage 03 - Keuringsplan
Bijlage 04 - Bomenposter
Bijlage 05 - HIWOR (wordt bij 1e Nota van Inlichtingen verstrekt)
Bijlage 06 - Handboek bomen 2022
05 ADRESSEN

Gemeentewerf Loon op Zand:
Liechtensteinstraat 4 -6
5171 PH Kaatsheuvel

Bezoekadres Loon op Zand:
Anton Pieckplein 1
5171 EJ Kaatsheuvel
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PAR

01

02

03

04

VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T'is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1

12

121

1211

121120

121130

012199

100101

ALGEMEEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
- ief

Aanleveren projectdossier per deelopdracht

Betreft: het samenstellen en verstrekken van een compleet
overdrachtsdossier van de gehele deelopdracht.

Het projectdossier omvat alle relevante documenten met
onder andere de volgende onderdelen.
Kwaliteitsgegevens:

- stortbonnen;

- leverantiebonnen;

- verdichtingsgegevens;

- overige kwaliteitsgegevens;

- garantiebepalingen;

- keurmerken;

- CE-markeringen;

- certificaten;

- type, merken en kleuren van materialen.

Verslagen:

- bouwverslagen;

- verkeersoverleg;

Overige documenten:

- rapportages en adviezen;

- proces verbaal van oplevering;

- dagboeken;

- tijdsschema

De revisietekening dient ter goedkeuring aan de directie
worden verstrekt.

Aanleveren projectdossier als pdf-bestand.

Aanleveren binnen 4 weken na oplevering van de
deelopdracht

Per deelopdracht worden deze kosten slechts eenmalig
verrekend.

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft: alle arbeid die de aannemer dient te verrichten voor
het bepalen en vaststellen van de werkzaamheden met
bijpehorende hoeveelheden van een deelopdracht.

Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden:

- asfaltwerkzaamheden;

- bestratingswerkzaamheden;

- rioleringswerkzaamheden;

- rioolrenovatiewerkzaamheden;

- rooiwerkzaamheden;

- grondbewerkingen;

- cultuurtechnische werkzaamheden;

- beplantingswerkzaamheden.

Met inbegrip van het maken van het verkeersplan
Verkeersplan opstellen volgens bestekspostnr(s). 122110
en/ of 122120

De basis is een door de aannemer opgestelde tekening.
Inclusief rondgang met directie en opnamen werkterrein
t.b.v. de bepaling van de maatregelen en de uitwerking
hiervan.

Inclusief de bepaling van de hoeveelheid
resultaatsverplichting. Per deelopdracht worden deze kosten

keer

keer

45,00

45,00
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 12 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING
slechts eenmalig verrekend.
121140 |012199 Opstellen van plan vrijgekomen materialen keer 1,00 [F
Betreft: het eenmalig opstellen van een plan voor het
omgaan met vrijgekomen materialen op basis van de
werkzaamheden in dit bestek.
Gedurende de gehele looptijd van dit bestek dient het plan
voor het omgaan met vrijgekomen materialen continu te
worden geactualiseerd, de actualisatie wordt geacht bij de
prijs per eenheid te zijn inbegrepen.
121150 |170199 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase keer 1,00 [F
Betreft: het op stellen en bijhouden van een veiligheids- en
gezondheidsplan volgens art. 5 van het Bouwprocesbesluit-
arbeidsomstandighedenwet
Concept V&G-plan digitaal aan de directie leveren
Definitief V&G-plan digitaal aan de directie leveren
Het bijhouden wordt geacht bij de prijs per eenheid per
deelopdracht te zijn inbegrepen.
122 VERKEERSMAATREGELEN
1221 Verkeersplan
122110 |623099 Maken verkeersplan en tekening(en), klein keer 20,00 (F
t.b.v. verkeersmaatregel(en)
Betreft: het maken van een verkeersplan
Inclusief tekening met daarop de verkeersafzettingen,
volgens bestekspostnr(s). 122310 t/m 122420 en eventuele
omleidingsroutes volgens bestekspostnr(s). 122510
Het verkeersplan valt onder de catergorie klein als het op
tekening het volgende bevat:
- maximaal 4 grote schrikhekken
- maximaal 10 verkeersborden
- aantal borden benoemd bij bestekspostnr(s). 122510
Het verkeersplan dient goedgekeurd te zijn, voordat dit mag
worden uitgevoerd
Directie geeft binnen 14 kalenderdagen reactie op het
aangeleverde verkeersplan
Een digitale ondergrond wordt op aanvraag ter beschikking
gesteld
Tekening uitwerken in kleur
Verkeersplan digitaal aanleveren in PDF formaat
122120 |623099 Maken verkeersplan en tekening(en), groot keer 20,00 (F
t.b.v. verkeersmaatregel(en)
Betreft: het maken van een verkeersplan
Inclusief tekening met daarop de verkeersafzettingen,
volgens bestekspostnr(s). 122310 t/m 122420 en eventuele
20/3
omleidingsroutes volgens bestekspostnr(s). 122520
Het verkeersplan valt onder de catergorie groot als het op
tekening het volgende bevat:
- minimaal 5 grote schrikhekken
- minimaal 11 verkeersborden
- aantal borden benoemd bij bestekspostnr(s). 122520
Het verkeersplan dient goedgekeurd te zijn, voordat dit mag
worden uitgevoerd
Directie geeft binnen 14 kalenderdagen reactie op het
aangeleverde verkeersplan
Een digitale ondergrond wordt op aanvraag ter beschikking
gesteld
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Tekening uitwerken in kleur
Verkeersplan digitaal aanleveren in PDF formaat

vondiai

Plaatsen vooraankondiging wegwerkzaamheden

Betreft: het aanbrengen van een verkeersbordpaal met bord
en tekst (2 stuks)

Situering: aan het begin van het werkvak, in beide
rijrichtingen

Plaatsen minimaal 10 kalenderdagen voor de start van de
werkzaamheden. Indien de vooraankondiging later geplaatst
wordt, wordt er per kalenderdag een korting van € 250,-
gerekend.

Reflecterend bord, geel, met zwarte tekst "Wegens
wegwerkzaamheden is de [INVULLEN] gesloten van DD-MM-
JJJJ t/m DD-MM-JJJJ

Na de start van de werkzaamheden kan de aannemer deze
vooraankondiging weer verwijderen

Met materiaal van de aannemer

et

Per projectlocatie mag de afzetting eenmalig worden
opgevoerd. Bij een eventuele verplaatsing in verband met
fasering heeft de aannemer geen recht op bijbetaling.

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: het afzetten van een werkvak op een
rijpbaan, t.p.v. het begin en het einde werkvak

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
uitvoering' overeenkomstig de bebording bij figuurnummer
1236

Eventuele omleiding volgens bestekspostnr. 1225
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: het versmallen tot 1 rijstrook (zonder
tijdelijke VRI)

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1205

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

Toepassen van afzettingen op enkelbaansweg

Ten behoeve van: het versmallen tot 1 rijstrook

Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks ' Werk
in Uitvoering' figuurnummer 1222

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.

Ten behoeve van: het afzetten van een half kruispunt
Eventuele omleiding volgens bestekspostnr. 1225

Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1236

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

keer

keer

keer

dag

keer

20,00

20,00

20,00

10,00

3,00
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122390

122410
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620204

620204

620299

620203

620203

N

Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.

Ten behoeve van: het afzetten van een rotonde

Eventuele omleiding volgens bestekspostnr. 1225

Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1336b/c

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van: afzetten van een werkvak op een fiets- /
voetpad, t.p.v. het begin en het einde werkvak

Eventuele omleiding volgens bestekspostnr. 1225
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1123a

Met materiaal van de aannemer

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van: het versmallen van de verkeersruimte op
fiets- / voetpaden

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1122a

Met materiaal van de aannemer

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van: het verschuiven van het fiets- / voetpad
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1124

Met materiaal van de aannemer

Toep. afzetting op enkelbaans zijweg incl. fietsvoorzieningen
Ten behoeve van: het afzetten van het werkvak t.p.v. een
zijweg

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
uitvoering'

M.b.v. waarschuwingshek(ken) en C1-verkeersbord

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: het versmallen tot 1 rijstrook, met tijdelijke
VRI.

Betreft werkzaamheden binnen de bebouwde kom.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1206 of 1306¢

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: het versmallen tot 1 rijstrook, met tijdelijke
VRI.

Betreft werkzaamheden buiten de bebouwde kom.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1206 of 1306¢

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

keer

keer

keer

keer

keer

keer

keer

3,00

15,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00
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1225 Omleidingsroutes

122510 |620399 Toepassen omleidingsroutes, klein keer 10,00 |F

Ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden
binnen dit bestek

Omleidingsroutes aangeven door pijlborden. Routes dienen
beide richtingen te bevatten.

De omleidingsroute valt onder de catergorie klein als er op
het volgende wordt gerekend:

- maximaal 15 pijlborden per omleiding

- maximaal 6 tekstborden

Met materiaal van de aannemer

122520 |620399 Toepassen omleidingsroutes, groot keer 10,00 |F
Ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden
binnen dit bestek

Omleidingsroutes aangeven door pijlborden. Routes dienen
beide richtingen te bevatten.

De omleidingsroute valt onder de catergorie groot als er op
het volgende wordt gerekend:

- minimaal 16 pijlborden per omleiding

- minimaall 7 tekstborden

Met materiaal van de aannemer

1226 iidelil I

122610 |101416 Aanbrengen platen of schotten (voetgangers). m 20,00 (F
Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
verwijderen van loopschotten

E.e.a. op aanwijzing van directie

Het maximale aantal meters dat gelijktijdig in gebruik is bij
een deelopdracht wordt verrekend

Op verplaatsing vindt geen verrekening plaats

1 Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed 0,60 m en
dik 24 mm

9 Dubbele strook in lengterichting, strookbreedte totaal ca.
1,20 m

9 Kunststof loopschotten zijn ook toegestaan
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1227 Aanbrengen boombescherming

122710 |101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 30,00 |F

bescherming bomen.
Betreft: beschermen bomen nabij werkzaamheden
E.e.a. volgens de richtlijnen Handboek Bomen 2022
2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
1 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22
mm, breedte ca. 75 mm
1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot
100 mm waarborgen m.b.v. drainbuis
Met materialen van de aannemer.

123 KABELS EN LEIDINGEN

123010 |{259999 Treffen voorzieningen kabels en leidingen keer 100,00 |F
Betreft: het treffen van voorzieningen ter hoogte van kabels
en leidingen bij werkzaamheden als verwijderen van
beplanting en het uitvoeren van graafwerkzaamheden

Tot de werkzaamheden behoren:

- het beschermen van kabels en leidingen tijdens de
uitvoering.

123020 |102101 Graven proefsleuf. st 100,00 |F
Betreft: handmatig graven van proefsleuven t.b.v. lokaliseren
van bestaande kabels en leidingen t.b.v.
graafwerkzaamheden
De ligging van de kabels en leidingen in kaart brengen
(hoogte en afstand) en vastleggen in dwarsprofiel incl. foto's
Situering: in overleg met de directie
Opbouw van de ondergrond: grond en/of fundering
Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m, maximaal 1,50 m diep
Lengte: 3 - 5 meter
9 Grond en/of funderingsmateriaal gescheiden ontgraven

9 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen terug aanvullen met de uitgekomen materialen,
inclusief verdichten.
Indien afwijkingen worden geconstateerd door de aannemer
dient de aannemer dit te melden bij de betreffende
nutspartijen
1 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen
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124 DEPOT AANNEMER

124010 |610199 Toepassen tijdelijk depot opslag materialen keer 50,00 [F

Betreft: een door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
depot voor de opslag van de vrijgekomen en te (her)
gebruiken materialen.

Locatie depot: te bepalen bij elke deelopdracht
Aannemer dient tijdig de benodigde vergunningen aan te
vragen

Depot rondom voorzien van 4-zijdig afgesloten hekwerk
minimaal 2,0 meter hoog, door de aannemer.
Afmetingen van depot: ter inschatting van de aannemer
Inrichting depot met materialen van de aannemer

Na opheffen depot het terrein in oorspronkelijke staat
terugbrengen.

124020 |610199 Toepassen tijdelijk gronddepot keer 50,00 [F
Betreft: een door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
depot voor de opslag van grond

Locatie depot: te bepalen bij elke deelopdracht

Aannemer dient tijdig de benodigde vergunningen aan te
vragen

Depot rondom voorzien van 4-zijdig afgesloten hekwerk
minimaal 2,0 meter hoog, door de aannemer.

Afmetingen van depot: ter inschatting van de aannemer
Inrichting depot met materialen van de aannemer

Na opheffen depot het terrein in oorspronkelijke staat
terugbrengen.

124030 |641199 Aanvragen IOR vergunning voor gebruik openbare weg keer 50,00 (F
Aanvragen en codrdineren vergunningsaanvraag
Aanvraag en informatie volgens gemeentelijke website:

www.l oonopzand.nl/gebruik-openbare-weg/
125 WERKZAAMHEDEN T.B.V. OMWONENDEN
1251 Communicatie omwonenden
125110 |610299 Communicatie bewoners en bedrijven d.m.v. brief keer 20,00 |F

Betreft: het inlichten van omwonenden en bedrijven over de
uitvoering van de werkzaamheden. De aannemer dient
bewoners en bedrijven 14 kalenderdagen voor het uitvoeren
van de werkzaamheden middels een brief te informeren van
de betreffende werkzaamheden, de fasering en de planning.
In de bewonersbrief dient een contactpersoon van de
aannemer vermeld te staan met diens telefoonnummer. De
bewonersbrief dient vooraf ter goedkeuring aan de directie
verstrekt te worden, voordat deze verstrekt kan worden aan
de bewoners.
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1252 Inzamelen minicontainers

125210 (610299 Inzamelen minicontainers keer 20,00 |F

Betreft: het collecteren van minicontainers (GFT en huisvuil)
die niet bereikbaar zijn voor de vuilnisophaaldienst.
Betreffende bestekspost wordt verrekend per keer, per
deelopdracht waarop huisvuil moet worden ingezameld.
Onbereikbare containers collecteren en op een bereikbare
plaats aanbieden.

Inclusief het terugplaatsen van de containers na lediging.
Vooraf de containers voorzien van een sticker met daarop de
betreffende straatnaam en huisnummer.

Te rekenen met ca. 15 stickers.

2 RIOLERING

21 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

212 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

2121 Tijdelijk verwijderen putafdekking

212110 |251199 Verwijderen putafdekking st 10,00 |F

Betreft: tijdelijk verwijderen van putrand met deksel en
afdekplaat van de put ten behoeve van maken toegangspunt
voor werkzaamheden in de riolering.

212111 |251123 Verwijderen putrand met deksel. st 10,00 (I
Inclusief verwijderen stellagen of stelringen
1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten
1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 212122 excl. grond- en specieresten.

212112 251199 Verwijderen afdekplaat van put st 10,00
Betreft: verwijderen van een afdekplaat

Materiaal afdekplaat: beton

Afdekplaat ontdoen van grond- en specieresten
Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 212121 excl. grond- en specieresten.

212120 |252799 Aanbrengen putafdekking st 10,00 |F
Betreft: opnieuw aanbrengen van afdekplaat en putrand na
uitvoeren van werkzaamheden aan de riolering

212121 1252799 Aanbrengen afdekplaat op put st 10,00
Betreft: aanbrengen afdekplaat

Materiaal afdekplaat: beton

Hergebruik van materiaal vrijgekomen bij bestekspostnr(s).
212112

Ter plaatse van metselwerk putten bevestigen met m3 0,30 |L
metselspecie
Ter plaatse van putten van geprefabriceerde st 10,00 |L
betonelementen voegverbinding met bijbehorende
rubberring .

212122 1252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 10,00

Betreft: aanbrengen putrand inclusief deksel

9 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 1,00|L

Hergebruik van materiaal vrijgekomen bij bestekspostnr(s).

212111

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 20,00 (L
9| |en vastzetten met stelspecie m3 0,30 (L
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2122 Bemaling

212210 |210199 Aanbrengen en verwijderen open bemaling st 10,00 |F

Betreft: open bemaling t.b.v. uitvoering rioolwerkzaamheden.

212211 |210199 Aanbrengen open bemaling keer 10,00
Betreft: aanbrengen van bemaling

Energievoorziening, inclusief aansluitkosten voor rekening
aannemer

Verbindingen in de zuig- en afvoerleidingen borgen

Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Gemiddelde sleufdiepte: 2,0 m

Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

212212 210103 Instandhouden open bemaling. dag 4,00l
Betreft: open bemaling ten behoeve van uitvoeren van
rioolwerkzaamheden

Open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s).
212211

Instandhouden tot de rioleringswerkzaamheden zijn
afgerond

212213 |210199 Verwijderen open bemaling keer 10,00
Open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s).
212211

212230 |210299 Aanbrengen en verwijderen bronbemaling. m 85,00 [F
Betreft: bronbemaling t.b.v. uitvoering rioolwerkzaamheden
Registratie van debiet en grondwaterstanden volgens
bestekspostnr(s). 212270 en 212280

De opdrachtgever draagt zorg voor de benodigde meldingen
en vergunningen.

212231 |210299 Aanbrengen bronbemaling keer 10,20
Betreft: aanbrengen bronbemaling

Energievoorziening, inclusief aansluitkosten voor rekening
aannemer

Verbindingen in de zuig- en afvoerleidingen borgen
Verlaging van het freatisch vlak tot 0,25 m onder de
sleufbodem

Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

Verticale zandfilters

Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de
energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde
te dekken is vereist

De overname van de energievoorziening door de reserve-
installatie dient automatisch te geschieden
Reservepomp(en) opnemen in de installatie
Reservepomp(en) van voldoende capaciteit om de
pompcapaciteiten ten behoeve van de bemaling te allen tijde
te waarborgen

De overname van de pompcapaciteit door de reservepomp
(en) dient automatisch te geschieden
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212232 1210203 Instandhouden bronbemaling. dag 7,001
Betreft: bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr
(s). 212231

Inclusief het eventueel tussentijds verplaatsen van de
bemaling en pompen

Periode van instandhouding: tot de sleuven zodanig zijn
aangevuld dat er geen gevaar meer bestaat voor opdrijven
van de leidingen en putten.

1 Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
212231 vermelde niveau

1 |De reserve-energievoorziening 1 maal per week beproeven
op goede werking

De in de installatie opgenomen reservepompen 1 maal per
week beproeven op goede werking

[EEN

212233 |210299 Verwijderen bronbemaling keer 10,20l
Na afloop van de rioleringswerkzaamheden
Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met fijn m3 1,70|L

zand en verdichten

212250 |210701 Aanbrengen waarnemingsput. st 35,00 (F
Betreft: aanbrengen peilbuizen t.b.v. peilen
grondwaterstanden bij toepassen bronnering
Situering: in overleg met de directie te bepalen

9 Put met 1 filter met stijgbuis;
Onderkant filter aanbrengen op 4.0 m onder maaiveld
1 Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,00 m, perforatie 1.5 mm, |[st 35,00 (L
inwendige middellijn stijgbuis 50 mm
1|Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: schroefdop st 35,00 (L

of plug voorzien van ontluchtingsgat.

212260 |210702 Verwijderen waarnemingsput. st 35,00 [F
Betreft: verwijderen van peilbuizen aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 212250

2 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met fijn m3 0,35]|L
zand en verdichten

212270 |210899 Registreren debietmeterstanden dag 7,00 (F
Betreft: registreren van debietmeters van bemalingen
aangebracht volgens bestekspostnr(s). 212211 en 212231
Frequentie: 1 keer per dag

Debietmeterstanden registreren en overhandigen aan de
directie

212280 |210899 Registreren grondwaterstanden dag 7,00 (F
Betreft: registreren van grondwaterstanden t.b.v. bronnering
voor uitvoeren rioolwerkzaamheden

Frequentie: 1 keer per dag

Peilbuiswaarnemingen registreren en overhandigen aan de
directie
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2125 Meten vervuilingsgraad

212510 |256499 Meten vervuilingsgraad van de riolering keer 15,00 |F

Betreft: bepaling van de vervuilingsgraad van de riolering als
vermoed wordt dat deze groter is dan de aangenomen
vervuilingsgraad.

Meting uitvoeren in het bijzijn van de toezichthouder.
Uitvoeren meting:

Middels een peilstok op minimaal 3 plaatsen in zowel de
beginput (B) als eindput (E) van de betreffende streng de
vervuiling meten

Vervuilingsgraad bepalen aan de hand van het gemiddelde
van de gemeten waarden.

212520 |256499 Meten vervuilingsgraad van inspectieputten keer 10,00 |F
Betreft: bepaling van de vervuilingsgraad van inspectieputten
als vermoed wordt dat deze groter is dan de aangenomen
vervuilingsgraad.

Meting uitvoeren in het bijzijn van de toezichthouder.
Uitvoeren meting:

Middels een peilstok op minimaal 3 plaatsen in de put de
vervuiling meten

Vervuilingsgraad bepalen aan de hand van het gemiddelde
van de gemeten waarden.

213 TIJDELIJK AFSLUITEN RIOOL

213010 |250199 Tijdelijk afsluiten riool, @ < 500 mm st 4,00 |F
Betreft: aanbrengen van tijdelijke afsluiters in riolering t.b.v.
uitvoeren werkzaamheden

Materiaal riolering: beton, pvc, gres, metselwerk
Aanbrengen afsluitingen voor ronde buizen

tot 500 mm

Eventuele doorvoer rioolwater volgens bestekspostnr(s).
231230 t/m 231250

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen.

213020 |250199 Tijdelijk afsluiten riool, @ 500 - 800 mm st 4,00 |F
Betreft: aanbrengen van tijdelijke afsluiters in riolering t.b.v.
uitvoeren werkzaamheden

Materiaal riolering: beton, pvc, gres, metselwerk
Aanbrengen afsluitingen voor ronde buizen van 500 tot 800
mm

Eventuele doorvoer rioolwater volgens bestekspostnr(s).
231230 t/m 231250

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen.

213030 |250199 Tijdelijk afsluiten riool, @ 800 - 1000 mm st 3,00 [F
Betreft: aanbrengen van tijdelijke afsluiters in riolering t.b.v.
uitvoeren werkzaamheden

Materiaal riolering: beton, pvc, gres, metselwerk
Aanbrengen afsluitingen voor ronde buizen van 800 tot 1000
mm

Eventuele doorvoer rioolwater volgens bestekspostnr(s).
231230 t/m 231250

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen.
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213040 |250199 Tijdelijk afsluiten riool, @ 1000-1250 mm st 2,00 (F

Betreft: aanbrengen van tijdelijke afsluiters in riolering t.b.v.
uitvoeren werkzaamheden

Materiaal riolering: beton, pvc, gres, metselwerk
Aanbrengen afsluitingen voor ronde buizen van 1000 tot
1250 mm

Eventuele doorvoer rioolwater volgens bestekspostnr(s).
231230 t/m 231250

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen.

213050 |250199 Tijdelijk afsluiten riool, @ 1250-1500 mm st 2,00 (F
Betreft: aanbrengen van tijdelijke afsluiters in riolering t.b.v.
uitvoeren werkzaamheden

Materiaal riolering: beton, pvc, gres, metselwerk
Aanbrengen afsluitingen voor ronde buizen van 1250 tot
1500 mm

Eventuele doorvoer rioolwater volgens bestekspostnr
(s).231230 t/m 231250

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen.

213060 |250199 Tijdelijk afsluiten riool, @ 1500 mm st 2,00 [F
Betreft: aanbrengen van tijdelijke afsluiters in riolering t.b.v.
uitvoeren werkzaamheden

Materiaal riolering: beton, pvc, gres, metselwerk
Aanbrengen afsluitingen voor ronde buizen 1500 mm

Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer
via bestaand stelsel).

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen.

213070 |250199 Tijdelijk afsluiten riool < 400/600 mm st 4,00 |F
Betreft: aanbrengen van tijdelijke afsluiters in riolering t.b.v.
uitvoeren werkzaamheden

Materiaal riolering: beton, pvc, gres, metselwerk
Aanbrengen afsluitingen voor eivormige buizen tot 400/600
mm

Eventuele doorvoer rioolwater volgens bestekspostnr(s).
231230 t/m 231250

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen.

213080 |250199 Tijdelijk afsluiten riool 400/600 - 600/900 mm st 4,00 |F
Betreft: aanbrengen van tijdelijke afsluiters in riolering t.b.v.
uitvoeren werkzaamheden

Materiaal riolering: beton, pvc, gres, metselwerk
Aanbrengen afsluitingen voor ei-vormige buizen van 400/600
tot 600/900 mm.

Eventuele doorvoer rioolwater volgens bestekspostnr(s).
231230 t/m 231250

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen.
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213090 |250199 Tijdelijk afsluiten riool 600/900 - 800-1200 mm st 2,00 (F

Betreft: aanbrengen van tijdelijke afsluiters in riolering t.b.v.
uitvoeren werkzaamheden

Materiaal riolering: beton, pvc, gres, metselwerk
Aanbrengen afsluitingen voor eivormige buizen van 600/900
tot 800/1200 mm

Eventuele doorvoer rioolwater volgens bestekspostnr(s).
231230 t/m 231250

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen.

213100 |250199 Tijdelijk afsluiten riool 800/1200 - 900/1350 mm st 2,00 (F
Betreft: aanbrengen van tijdelijke afsluiters in riolering t.b.v.
uitvoeren werkzaamheden

Materiaal riolering: beton, pvc, gres, metselwerk
Aanbrengen afsluitingen voor eivormige buizen van
800/1200 tot 900/1350 mm

Eventuele doorvoer rioolwater volgens bestekspostnr(s).
231230 t/m 231250

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen.

213110 |250199 Tijdelijk afsluiten riool 900/1350 - 1000/1500 mm st 2,00 (F
Betreft: aanbrengen van tijdelijke afsluiters in riolering t.b.v.
uitvoeren werkzaamheden

Materiaal riolering: beton, pvc, gres, metselwerk
Aanbrengen afsluitingen voor eivormige buizen van
900/1350 tot 1000/1500 mm

Eventuele doorvoer rioolwater volgens bestekspostnr(s).
231230 t/m 231250

In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen.

22 RIOOLRENOVATIE

Alle toe te passen maatregelen dienen in overleg met
Opdrachtgever te worden besproken. Er dient schriftelijk
toestemming gegeven te worden door Opdrachtgever.
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REINIGING EN INSPECTIE T.B.V. RIOOLRENOVATIE
Inspecties dienen te worden uitgevoerd volgens
deelhoofdstuk 25.4 van de Standaard.

, . I , .

Uitvoering maximaal 48 uur voor het aanbrengen van de
kous.

Tussen de voorinspectie en het aanbrengen van de kous
mag geen belemmering van het profiel plaatsvinden door
bijv. vervuiling of zandinloop

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk

Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): tot 500 mm

Vervuilingsgraad tot ca 10 %

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer beginnend met 71.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk

Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen opperviak: beton

Profielafmeting(en): van 500 mm tot 800 mm
Vervuilingsgraad tot ca 10 %

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer beginnend met 71.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk

Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): van 800 mm tot 1000 mm
Vervuilingsgraad tot ca 10 %

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer beginnend met 71.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk

Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): van 1000 mm tot 1250 mm
Vervuilingsgraad tot ca 10 %

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer beginnend met 71.
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100,00

100,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 24 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

221150

221160

221170

221180

257501

257501

257502

257502

[EEN

[

[EEN

[

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk

Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): van 1250 mm tot 1500 mm
Vervuilingsgraad tot ca 10 %

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer beginnend met 71.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk

Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 1500 mm

Vervuilingsgraad tot ca 10 %

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer beginnend met 71.

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk

Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): tot 400/600 mm

Vervuilingsgraad tot ca 10 %

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer beginnend met 71.

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk

Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): van 400/600 mm tot 600/900 mm
Vervuilingsgraad tot ca 10 %

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer beginnend met 71.
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Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk

Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): van 600/900 mm tot 800/1200 mm
Vervuilingsgraad tot ca 10 %

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer beginnend met 71.

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk

Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): van 800/1200 mm tot 900/1350 mm
Vervuilingsgraad tot ca 10 %

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer beginnend met 71.

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).

Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk

Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): van 900/1350 mm tot 1000/1500 mm
Vervuilingsgraad tot ca 10 %

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer beginnend met 71.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk

Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen opperviak: kunststof
Profielafmeting(en): tot 500 mm

Vervuilingsgraad tot ca 10 %

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer beginnend met 71.
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100,00

100,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 26 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

221230

221240

221250

221260

257501

257501

257501

257501

[EEN

[

[EEN

[EEN

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk

Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): van 500 mm tot 800 mm
Vervuilingsgraad tot ca 10 %

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer beginnend met 71.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk

Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen opperviak: keramiek
Profielafmeting(en): tot 500 mm

Vervuilingsgraad tot ca 10 %

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer beginnend met 71.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk

Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: keramiek
Profielafmeting(en): van 500 mm tot 800 mm
Vervuilingsgraad tot ca 10 %

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer beginnend met 71.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk

Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: overige materialen zoals;

- staal

- gietijzer

- metselwerk

- combinatie van materialen

Profielafmeting(en): tot 500 mm

Vervuilingsgraad tot ca 10 %

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer beginnend met 71.

100,00

125,00

125,00
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221270 |257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 125,00 |F

Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, t.b.v. voor-
inspectie voorafgaand aan freeswerk
Inclusief (indien van toepassing) het reinigen van putten
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen
Grootste putafstand: 100 m
9 Aard te reinigen oppervlak: overige materialen zoals;
- staal
- gietijzer
- metselwerk
- combinatie van materialen
2 Profielafmeting(en): van 500 mm tot 800 mm
9 Vervuilingsgraad tot ca 10 %

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer beginnend met 71.
2213 Voorinspectie
221310 |257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 500,00 (F

Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op een
digitaal opslagmedium
Grootste putafstand: 100 m
4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool
1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: tot 500 mm

9 Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten

Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.
2| |Opnamen aanleveren op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.
Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.

©

221320 |257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 175,00 |F
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op een
digitaal opslagmedium
Grootste putafstand: 100 m
4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool
1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: van 500 mm tot 800 mm

9 Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten

Tevens detailfoto’'s maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.
2| |Opnamen aanleveren op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.
Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.

©




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023
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221340

257103

257103

©

©

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op een
digitaal opslagmedium

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: van 800 mm tot 1000 mm
Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten
Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.

Opnamen aanleveren op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.
Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op een
digitaal opslagmedium

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: van 1000 mm tot 1250 mm
Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten
Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.

Opnamen aanleveren op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.
Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.

100,00

100,00
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
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©

©

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op een
digitaal opslagmedium

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: van 1250 mm tot 1500 mm
Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten
Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.

Opnamen aanleveren op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.
Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op een
digitaal opslagmedium

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: vanaf 1500 mm

Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten
Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.

Opnamen aanleveren op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.
Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.

100,00

100,00
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Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
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Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op een
digitaal opslagmedium

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: tot 400/600 mm

Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten
Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.

Opnamen aanleveren op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.
Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op een
digitaal opslagmedium

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: van 400/600 mm tot
600/900 mm

Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten
Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.

Opnamen aanleveren op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.
Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.

500,00

175,00
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Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op een
digitaal opslagmedium

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: van 600/900 mm tot
800/1200 mm

Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten
Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.

Opnamen aanleveren op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.
Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op een
digitaal opslagmedium

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: van 800/1200 mm tot
900/1350 mm

Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten
Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.

Opnamen aanleveren op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.
Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.

100,00

100,00
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Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op een
digitaal opslagmedium

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: van 900/1350 mm tot
1000/1500 mm

Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten
Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.

Opnamen aanleveren op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.
Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op een
digitaal opslagmedium

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: kunststof,

Rond riool, profielafmetingen: tot 500 mm

Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten
Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.

Opnamen aanleveren op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.
Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.

100,00

100,00
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Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op een
digitaal opslagmedium

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: kunststof,

Rond riool, profielafmetingen: van 500 mm tot 800 mm
Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten
Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.

Opnamen aanleveren op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.
Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op een
digitaal opslagmedium

Grootste putafstand: 100 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

Materiaal riool: keramiek

Rond riool, profielafmetingen: tot 500 mm

Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten
Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.

Opnamen aanleveren op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.
Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.

100,00

125,00




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 34 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
221450 1257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 125,00 |F

Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op een
digitaal opslagmedium
Grootste putafstand: 100 m
4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool
7 Materiaal riool: keramiek

1 Rond riool, profielafmetingen: van 500 mm tot 800 mm

9 Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten

Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.
2| |Opnamen aanleveren op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.
Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.

©

221460 |257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 125,00 |F
Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op een
digitaal opslagmedium

Grootste putafstand: 100 m

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool
7 Materiaal riool: overige materialen zoals;
- staal
- gietijzer
- metselwerk
- combinatie van materialen
1 Rond riool, profielafmetingen: tot 500 mm

9 Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten
Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.

2| |Opnamen aanleveren op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.
Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.

©




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 35 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
221470 1257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 125,00 |F

Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
rioolstrengen en de kosten voor de benodigde afsluiters
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op een
digitaal opslagmedium

Grootste putafstand: 100 m

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool
7 Materiaal riool: overige materialen zoals;
- staal
- gietijzer
- metselwerk
- combinatie van materialen
1 Rond riool, profielafmetingen: van 500 mm tot 800 mm

9 Tijdens inspectie detailfoto's maken van toestandaspecten
Tevens detailfoto's maken van alle locaties waar obstakels
dienen te worden verwijderd.

2| |Opnamen aanleveren op een digitaal opslagmedium,
compatible met, Windows 10 en Windows 11.
Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever.
Rapportage digitaal in RibX en PDF-formaat. Foto's in
digitaal formaat (jpeg) aanleveren. Tevens de werktekening
van de inspecteur aanleveren.

©

222 RIOOLRENOVATIE D.M.V. DEELLINER
2221 Partliner t.b.v. riool < 50 m
222110 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 2,00 (F

Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 200
mm

Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 2,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222120 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 2,00 (F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 250
mm

Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 2,00 L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 36 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
222130 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 2,00 (F

Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 300
mm

Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 2,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222140 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 2,00 (F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 400
mm

Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 2,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222150 |258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 500
mm

Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 1,00|L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222160 |258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 600
mm

Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 1,00|L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
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de voering op de bestaande buis.

222170 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 700
mm

Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 1,00|L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222180 1258199 Herstellen man-toegankelijk riool met een partliner st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 800
mm

Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 1,00|L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

2222 Partliner t.b.v. riool 50 - 100 m

222210 |258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 2,00 (F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 200
mm

Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 2,00 L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 38 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
222220 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 2,00 (F

Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 250
mm

Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 2,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222230 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 2,00 (F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 300
mm

Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 2,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222240 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 2,00 (F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 400
mm

Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 2,00 L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222250 |258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 2,00 (F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 500
mm

Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 2,00 L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
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de voering op de bestaande buis.

222260 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 2,00 (F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 600
mm

Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 2,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222270 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 2,00 (F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 700
mm

Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 2,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222280 1258199 Herstellen man-toegankelijk riool met een partliner st 2,00 (F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 800
mm

Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 2,00 L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.
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2223 Partliner t.b.v. riool > 100 m

222310 |258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 1,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 200
mm

Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 1,00|L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222320 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 250
mm

Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 1,00|L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222330 |258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 300
mm

Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 1,00|L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.
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222340 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 1,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 400
mm

Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 1,00|L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222350 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 500
mm

Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 1,00|L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222360 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 600
mm

Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 1,00|L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222370 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 700 st 1,00 |L
mm

Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
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de voering op de bestaande buis.

222380 1258199 Herstellen man-toegankelijk riool met een partliner st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: ronde buizen, nominale middellijn 800
mm

Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 1,00|L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

2224 Partliner t.b.v. riool < 50 m

222410 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 2,00 (F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
250/375 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte tot 50 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 2,00 L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222420 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 2,00 (F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
300/450 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte tot 50 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 2,00 L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.
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222430 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 2,00 (F

Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
400/600 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte tot 50 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 2,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222440 1258199 Aanbr. partliner 500/750mm < 50 m st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
500/750 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte tot 50 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 1,00|L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222450 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
600/900 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte tot 50 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 1,00|L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222470 1258199 Herstellen man-toegankelijk riool met een partliner st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
700/1050 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte tot 50 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 1,00|L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
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de voering op de bestaande buis.
2225 Partliner t.b.v. riool 50 - 100 m
222510 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 2,00
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
250/375 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 2,00
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.
222520 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 2,00
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
300/450 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 2,00
glasvezelversterkte kunststof.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.
222530 |258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 2,00
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
400/600 mm
Materiaalsoort riolering: beton
Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 2,00

glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.
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222540 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 2,00 (F

Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
500/750 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 2,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222550 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 2,00 (F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
600/900 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 2,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222560 1258199 Herstellen man-toegankelijk riool met een partliner st 2,00 (F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
700/1050 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 2,00 L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.
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2226 Partliner t.b.v. riool > 100 m

222610 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 1,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
250/375 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 1,00|L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222620 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
300/450 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 1,00|L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222630 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
400/600 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 1,00|L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.
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222640 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 1,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
500/750 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 1,00|L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222650 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een partliner st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
600/900 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 1,00|L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.

222660 |258199 Herstellen man-toegankelijk riool met een partliner st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen partliner borstelen
Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
700/1050 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 1,00|L
glasvezelversterkte kunststof.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis.
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2227 Hoedliner t.b.v. ricol < 50 m, inlaat @125 mm

222710 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 200 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

222720 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nhominale middellijn 250 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 49 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
222730 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 300 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

222740 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 400 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 [L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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222750 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 500 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

222760 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nhominale middellijn 600 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 [L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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222770 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 700 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

222780 1258199 Herstellen man-toegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 800 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 [L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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2228 Hoedliner t.b.v. riool 50 - 100 m, inlaat @125 mm

222810 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 200 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

222820 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nhominale middellijn 250 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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222830 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 300 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

222840 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 400 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 [L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 54 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
222850 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 500 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

222860 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nhominale middellijn 600 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 [L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 55 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
222870 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 700 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

222880 1258199 Herstellen man-toegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 800 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 [L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 56 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
2229 Hoedliner t.b.v. ricol > 100 m, inlaat @125 mm

222910 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 200 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

222920 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nhominale middellijn 250 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 57 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
222930 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 300 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

222940 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 400 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 [L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 58 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
222950 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 500 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof s voorzien van een hoedje
t.b.v. inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

222960 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nhominale middellijn 600 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 [L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 59 van 411
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
222970 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 700 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

222980 1258199 Herstellen man-toegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 800 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 [L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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2230 Hoedliner t.b.v. riocol < 50 m, inlaat @160 mm

223010 |258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 200 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223020 |258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nhominale middellijn 250 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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223030 |258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 300 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223040 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 400 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 [L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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223050 |258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 500 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223060 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nhominale middellijn 600 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 [L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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223070 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 700 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223080 |258199 Herstellen man-toegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 800 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 [L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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2231 Hoedliner t.b.v. riool 50 - 100 m, inlaat @160 mm

223110 |258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 200 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223120 |258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nhominale middellijn 250 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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223130 |258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 300 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223140 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 400 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 [L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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223150 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 500 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223160 |258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nhominale middellijn 600 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 [L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 67 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
223170 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 700 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223180 |258199 Herstellen man-toegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 800 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 [L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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2232 Hoedliner t.b.v. ricol > 100 m, inlaat @160 mm

223210 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 200 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223220 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nhominale middellijn 250 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat
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223230 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 300 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223240 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 400 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 [L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 70 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
223250 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 500 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223260 |258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nhominale middellijn 600 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 [L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 71 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
223270 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 700 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223280 1258199 Herstellen man-toegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 800 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 [L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 72 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
2233 Hoedliner t.b.v. ricol < 50 m, inlaat @125 mm

223310 |258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
250/375 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte tot 50 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223320 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
300/450 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte tot 50 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 73 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
223330 |258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
400/600 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte tot 50 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223340 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
500/750 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte tot 50 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 74 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
2234 Hoedliner t.b.v. riool 50 - 100 m, inlaat @125 mm

223410 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
250/375 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223420 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
300/450 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 75 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
223430 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
400/600 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223440 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
500/750 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 76 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
2235 Hoedliner t.b.v. ricol > 100 m, inlaat @125 mm

223510 |258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
250/375 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223520 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
300/450 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 77 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
223530 |258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
400/600 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223540 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
500/750 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @125 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 78 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
2236 Hoedliner t.b.v. riocol < 50 m, inlaat @160 mm

223610 |258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
250/375 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte tot 50 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223620 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
300/450 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte tot 50 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 79 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
223630 |258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
400/600 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte tot 50 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223640 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
500/750 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte tot 50 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 80 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
2237 Hoedliner t.b.v. riool 50 - 100 m, inlaat @160 mm

223710 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
250/375 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223720 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
300/450 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 81 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
223730 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
400/600 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223740 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
500/750 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 82 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
2238 Hoedliner t.b.v. ricol > 100 m, inlaat @160 mm

223810 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
250/375 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223820 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
300/450 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 83 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
223830 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
400/600 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat

223840 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een hoedliner st 5,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner

Riool en inlaat direct voorafgaand aan aanbrengen hoedliner
borstelen

Bestaande riolering: eivormige buizen, profielafmetingen
500/750 mm

Materiaalsoort riolering: beton

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie
geen beperking van de doorsnede van de inlaat vormt e.e.a.
volgens bestekspostnr(s) behorende bij hoofdstuk 225
Voering: constructief voeringsmateriaal uit st 5,00 (L
glasvezelversterkte kunststof voorzien van een hoedje t.b.v.
inlaat @160 mm. De voering mag bestaan uit 2 delen
(partliner en hoedje), mits deze gelijktijdig worden
aangebracht en zijn uitgehard.

De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie
op buiswand van de bestaande inlaat

De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van
de voering op de bestaande buis en de overgang naar de
bestaande inlaat




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 84 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
224 RIOOLRENOVATIE D.M.V. MANCHETTEN
2241 ick- ig- iool <
224110 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet st 2,00 (F

Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-

Lock

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet

borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 200 mm
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof of gres

Strengen met een lengte tot 50 m

Manchet: Quick-Lock of Big-Lock systeem st 2,00 L
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicalién.

Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224120 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet st 2,00 (F
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nhominale middellijn 250 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Manchet: Quick-lock of Big-lock systeem st 2,00 (L
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicalién.

Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224130 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet st 2,00 (F
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 300 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Manchet: Quick-lock of Big-lock systeem st 2,00 L
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicalién.

Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 85 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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224140 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet st 2,00 (F

Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-

Lock

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet

borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nhominale middellijn 400 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Manchet: Quick-lock of Big-lock systeem st 2,00 L
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicalién.

Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224150 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet st 2,00 (F
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 500 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Manchet: Quick-lock of Big-lock systeem st 2,00 (L
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicalién.

Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224160 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet st 2,00 (F
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nhominale middellijn 600 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Manchet: Quick-lock of Big-lock systeem st 2,00 (L
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicalién.

Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
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224170 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet st 2,00 (F

Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-

Lock

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet

borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nhominale middellijn 700 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Manchet: Quick-lock of Big-lock systeem st 2,00 L
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicalién.

Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224180 1258199 Herstellen man-toegankelijk riool met een manchet st 2,00 (F
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 800 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Manchet: Quick-lock of Big-lock systeem st 2,00 (L
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicalién.

Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

2242 ick- ig- i -
224210 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet st 2,00 (F
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 200 mm
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof of gres

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Manchet: Quick-Lock of Big-Lock systeem st 2,00 L
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicalién.

Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
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224220 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet st 2,00 (F

Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-

Lock

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet

borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 250 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Manchet: Quick-lock of Big-lock systeem st 2,00 L
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicalién.

Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224230 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet st 2,00 (F
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 300 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Manchet: Quick-lock of Big-lock systeem st 2,00 (L
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicalién.

Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224240 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet st 2,00 (F
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 400 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Manchet: Quick-lock of Big-lock systeem st 2,00 (L
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicalién.

Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
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224250 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet st 2,00 (F

Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-

Lock

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet

borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 500 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Manchet: Quick-lock of Big-lock systeem st 2,00 L
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicalién.

Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224260 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet st 2,00 (F
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 600 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Manchet: Quick-lock of Big-lock systeem st 2,00 (L
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicalién.

Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224270 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet st 2,00 (F
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nhominale middellijn 700 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Manchet: Quick-lock of Big-lock systeem st 2,00 (L
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicalién.

Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
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224280 1258199 Herstellen man-toegankelijk riool met een manchet st 2,00 (F

Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-

Lock

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet

borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nhominale middellijn 800 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Manchet: Quick-lock of Big-lock systeem st 2,00 L
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicalién.

Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

2243 ick- ig- iool >
224310 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock
Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 200 mm
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof of gres

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Manchet: Quick-Lock of Big-Lock systeem st 1,00|L
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicalién.

Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224320 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nhominale middellijn 250 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Manchet: Quick-lock of Big-lock systeem st 1,00|L
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicalién.

Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
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224330 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet st 1,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-

Lock

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet

borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nhominale middellijn 300 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Manchet: Quick-lock of Big-lock systeem st 1,00|L
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicalién.

Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224340 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 400 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Manchet: Quick-lock of Big-lock systeem st 1,00|L
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicalién.

Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224350 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nhominale middellijn 500 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Manchet: Quick-lock of Big-lock systeem st 1,00|L
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicalién.

Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
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224360 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet st 1,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-

Lock

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet

borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nhominale middellijn 600 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Manchet: Quick-lock of Big-lock systeem st 1,00|L
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicalién.

Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224370 1258199 Herstellen niet-mantoegankelijk riool met een manchet st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 700 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Manchet: Quick-lock of Big-lock systeem st 1,00|L
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicalién.

Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224380 1258199 Herstellen man-toegankelijk riool met een manchet st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een Quick-Lock / Big-
Lock

Riool direct voorafgaand aan aanbrengen manchet
borstelen

Bestaand riool: ronde buizen, nhominale middellijn 800 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Manchet: Quick-lock of Big-lock systeem st 1,00|L
Aanbrengen zonder gebruik te maken van harsen of andere
chemicalién.

Het lock-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van het systeem.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
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2244 Aquaring t.b.v. riool <50 m

224410 1258199 Herstellen man-toegankelijk riool met een manchet st 1,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een aquaring
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 800 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Manchet: Aquaring st 1,00|L
Het Aquaring-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van de ringen.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224420 1258199 Herstellen man-toegankelijk riool met een manchet st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een aquaring
Bestaand riool: ronde buizen, nhominale middellijn 900 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Manchet: Aquaring st 1,00|L
Het Aquaring-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van de ringen.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224430 1258199 Herstellen man-toegankelijk riool met een manchet st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een aquaring
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 1000 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Manchet: Aquaring st 1,00|L
Het Aquaring-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van de ringen.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224440 1258199 Herstellen man-toegankelijk riool met een manchet st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een aquaring
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 1250 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Manchet: Aquaring st 1,00|L
Het Aquaring-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van de ringen.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 93 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
224450 1258199 Herstellen man-toegankelijk riool met een manchet st 1,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een aquaring
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 1500 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte tot 50 m

Manchet: Aquaring st 1,00|L
Het Aquaring-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van de ringen.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

2245 Aquaring t.b.v. riool 50 - 100 m

224510 1258199 Herstellen man-toegankelijk riool met een manchet st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een aquaring
Bestaand riool: ronde buizen, nhominale middellijn 800 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Manchet: Aquaring st 1,00|L
Het Aquaring-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van de ringen.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224520 1258199 Herstellen man-toegankelijk riool met een manchet st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een aquaring
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 900 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Manchet: Aquaring st 1,00|L
Het Aquaring-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van de ringen.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224530 1258199 Herstellen man-toegankelijk riool met een manchet st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een aquaring
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 1000 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Manchet: Aquaring st 1,00|L
Het Aquaring-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van de ringen.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
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224540 1258199 Herstellen man-toegankelijk riool met een manchet st 1,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een aquaring
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 1250 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Manchet: Aquaring st 1,00|L
Het Aquaring-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van de ringen.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224550 1258199 Herstellen man-toegankelijk riool met een manchet st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een aquaring
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 1500 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte van 50 m tot 100 m

Manchet: Aquaring st 1,00|L
Het Aquaring-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van de ringen.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

2246 Aguaring t.b.v. riool > 100 m

224610 1258199 Herstellen man-toegankelijk riool met een manchet st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een aquaring
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 800 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Manchet: Aquaring st 1,00|L
Het Aquaring-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van de ringen.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224620 1258199 Herstellen man-toegankelijk riool met een manchet st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een aquaring
Bestaand riool: ronde buizen, nhominale middellijn 900 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Manchet: Aquaring st 1,00|L
Het Aquaring-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van de ringen.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
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224630 1258199 Herstellen man-toegankelijk riool met een manchet st 1,00 [F

Betreft: rioolreparatie door middel van een aquaring
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 1000 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Manchet: Aquaring st 1,00|L
Het Aquaring-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van de ringen.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224640 1258199 Herstellen man-toegankelijk riool met een manchet st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een aquaring
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 1250 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Manchet: Aquaring st 1,00|L
Het Aquaring-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van de ringen.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.

224650 1258199 Herstellen man-toegankelijk riool met een manchet st 1,00 [F
Betreft: rioolreparatie door middel van een aquaring
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 1500 mm
Materiaalsoort riolering: divers

Strengen met een lengte vanaf 100 m

Manchet: Aquaring st 1,00|L
Het Aquaring-systeem aan de buiswand fixeren door het op
maximale spanning brengen van de ringen.

De lengte van de manchet dient voldoende te zijn om de
schade van één maatregel af te dekken

De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
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2251

225110

225120
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VERWIIJDEREN OBSTAKELS

id Is uit riool | profiel). ki :

Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat

Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: ronde buizen tot 500 mm

Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 3

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat

Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: ronde buizen van 500 mm tot 800 mm
Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 3

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat

Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: ronde buizen van 800 mm tot 1000 mm
Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 3

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat

Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: ronde buizen van 1000 mm tot 1250 mm
Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 3

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

100,00

100,00

100,00

100,00
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225150 |257599 Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat m 100,00 |F

Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: ronde buizen van 1250 mm tot 1500 mm
Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 3

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225160 1257599 Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat m 100,00 |F
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: ronde buizen 1500 mm

Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 3

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

2252 Verwijderen wortels uit riool (eivormig profiel), klasse 3

225210 |257599 Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat m 100,00 |F
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: eivormige buizen tot 400/600 mm
Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 3

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225220 1257599 Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat m 100,00 |F
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: eivormige buizen van 400/600 mm tot
600/900 mm

Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 3

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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225230 1257599 Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat m 100,00 |F

Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: eivormige buizen van 600/900 mm tot
800/1200 mm

Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 3

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225240 1257599 Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat m 100,00 |F
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: eivormige buizen van 800/1200 mm tot
900/1350 mm

Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 3

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225250 |257599 Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat m 100,00 |F
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: eivormige buizen van 900/1350 mm tot
1000/1500 mm

Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 3

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225260 |257599 Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat m 100,00 |F
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: eivormige buizen 1000/1500 mm

Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 3

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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2253

225310

2254

225410

225420

225430

257599

257599

257599

257599

id Is.uit riool (afwil fiel) | :

Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat

Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool:

- rechthoekige buizen

- buizen met afwijkend profiel

Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 3

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

id Is uit rigol | profiel). ki

Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat

Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: ronde buizen tot 500 mm

Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 4

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat

Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: ronde buizen van 500 mm tot 800 mm
Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 4

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat

Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: ronde buizen van 800 mm tot 1000 mm
Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 4

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

100,00

100,00

100,00

100,00
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225440 1257599 Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat m 100,00 |F

Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: ronde buizen van 1000 mm tot 1250 mm
Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 4

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225450 1257599 Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat m 100,00 |F
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: ronde buizen van 1250 mm tot 1500 mm
Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 4

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225460 1257599 Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat m 100,00 |F
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: ronde buizen1500 mm

Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 4

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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257599
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Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat

Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: eivormige buizen tot 400/600 mm
Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 4

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool

aannemer
naar een inrichting.

Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat

Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: eivormige buizen van 400/600 mm tot
600/900 mm

Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 4

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool

aannemer
naar een inrichting.

Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat

Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk
Bestaand riool: eivormige buizen van 600/900 mm tot
800/1200 mm

Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 4

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool

aannemer
naar een inrichting.

Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat

Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: eivormige buizen van 800/1200 mm tot
900/1350 mm

Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 4

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool

aannemer

naar een inrichting.

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren

100,00

100,00

100,00

100,00
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225550 |257599 Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat m 100,00 |F

Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: eivormige buizen van 900/1350 mm tot
1000/1500 mm

Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 4

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225560 |257599 Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat m 100,00 |F
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: eivormige buizen 1000/1500 mm

Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 4

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

2256 Verwijderen wortels uit riool (afwijkend profiel), klasse 4

225610 |257599 Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat m 100,00 |F
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool:

- rechthoekige buizen

- buizen met afwijkend profiel

Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 4

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 103 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2257

225710

225720

225730

225740

257599

257599

257599

257599

id Is uit riool | profiel)_ K

Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat

Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: ronde buizen tot 500 mm

Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 5

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat

Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: ronde buizen van 500 mm tot 800 mm
Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 5

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat

Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: ronde buizen van 800 mm tot 1000 mm
Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 5

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat

Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: ronde buizen van 1000 mm tot 1250 mm
Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 5

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

100,00

100,00

100,00

100,00
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225750 1257599 Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat m 100,00 |F

Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: ronde buizen van 1250 mm tot 1500 mm
Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 5

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225760 1257599 Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat m 100,00 |F
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: ronde buizen 1500 mm

Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 5

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

2258 Verwijderen wortels uit riool (eivormig profiel), klasse 5

225810 |257599 Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat m 100,00 |F
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: eivormige buizen tot 400/600 mm
Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 5

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225820 1257599 Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat m 100,00 |F
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: eivormige buizen van 400/600 mm tot
600/900 mm

Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 5

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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225830 |257599 Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat m 100,00 |F

Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: eivormige buizen van 600/900 mm tot
800/1200 mm

Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 5

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225840 1257599 Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat m 100,00 |F
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: eivormige buizen van 800/1200 mm tot
900/1350 mm

Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 5

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225850 |257599 Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat m 100,00 |F
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: eivormige buizen van 900/1350 mm tot
1000/1500 mm

Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 5

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

225860 |257599 Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat m 100,00 |F
Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool: eivormige buizen 1000/1500 mm

Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 5

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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2259 Verwijderen wortels uit riool (afwijkend profiel), klasse 5

225910 |257599 Verwijderen van wortels t.p.v. voeg of inlaat m 100,00 |F

Betreft: verwijderen van wortelingroei, welke niet zijn
verwijderd bij rioolreiniging onder hoge druk

Bestaand riool:

- rechthoekige buizen

- buizen met afwijkend profiel

Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Wortelingroei klasse 5

Wortelingroei verwijderen vanuit binnenzijde van riool
Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

2261 Inkorten inst. inlaten van kunststof t/m 160 mm (rond
profiel)
226110 |258199 Inkorten instekende inlaat vanuit riool st 100,00 |F

Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool: ronde buizen tot 500 mm

Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Diameter inlaat: t/m 160 mm

Materiaal inlaat: kunststof

Inkorten vanuit binnenzijde van riool

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226120 |258199 Inkorten instekende inlaat vanuit riool st 7,00 |F
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.

Riool: ronde buizen van 500 tot 800 mm

Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Diameter inlaat: t/m 160 mm

Materiaal inlaat: kunststof

Inkorten vanuit binnenzijde van riool

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226130 |258199 Inkorten instekende inlaat vanuit riool st 7,00 |F
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.

Riool: ronde buizen van 800 tot 1000 mm

Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Diameter inlaat: t/m 160 mm

Materiaal inlaat: kunststof

Inkorten vanuit binnenzijde van riool

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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226140 |258199 Inkorten instekende inlaat vanuit riool st 7,00 |F

Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool: ronde buizen van 1000 tot 1250 mm

Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Diameter inlaat: t/m 160 mm

Materiaal inlaat: kunststof

Inkorten vanuit binnenzijde van riool

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226160 |258199 Inkorten instekende inlaat vanuit riool st 7,00 [F
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.

Riool: ronde buizen van 1250 tot 1500 mm

Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Diameter inlaat: t/m 160 mm

Materiaal inlaat: kunststof

Inkorten vanuit binnenzijde van riool

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226170 |258199 Inkorten instekende inlaat vanuit riool st 7,00 |F
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.

Riool: ronde buizen 1500 mm

Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Diameter inlaat: t/m 160 mm

Materiaal inlaat: kunststof

Inkorten vanuit binnenzijde van riool

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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2262 Inkorten inst. inlaten van kunststof t/m 160 mm (eivorm._

profiel)
226210 |258199 Inkorten instekende inlaat vanuit riool st 7,00 [F

Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool: eivormige buizen tot 400/600 mm

Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Diameter inlaat: t/m 160 mm

Materiaal inlaat: kunststof

Inkorten vanuit binnenzijde van riool

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226220 |258199 Inkorten instekende inlaat vanuit riool st 7,00 |F
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.

Riool: eivormige buizen van 400/600 mm tot 600/900 mm
Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Diameter inlaat: t/m 160 mm

Materiaal inlaat: kunststof

Inkorten vanuit binnenzijde van riool

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226230 |258199 Inkorten instekende inlaat vanuit riool st 7,00 [F
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.

Riool: eivormige buizen van 600/900 mm tot 800/1200 mm
Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Diameter inlaat: t/m 160 mm

Materiaal inlaat: kunststof

Inkorten vanuit binnenzijde van riool

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226240 |258199 Inkorten instekende inlaat vanuit riool st 7,00 |F
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.

Riool: eivormige buizen van 800/1200 mm tot 900/1350 mm
Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Diameter inlaat: t/m 160 mm

Materiaal inlaat: kunststof

Inkorten vanuit binnenzijde van riool

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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226250 |258199 Inkorten instekende inlaat vanuit riool st 7,00 |F

Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.

Riool: eivormige buizen van 900/1350 mm tot 1000/1500
mm

Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Diameter inlaat: t/m 160 mm

Materiaal inlaat: kunststof

Inkorten vanuit binnenzijde van riool

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226260 |258199 Inkorten instekende inlaat vanuit riool st 7,00 |F
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.

Riool: eivormige buizen 1000/1500

Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Diameter inlaat: t/m 160 mm

Materiaal inlaat: kunststof

Inkorten vanuit binnenzijde van riool

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

2263 Inkorten inst. inlaten van kunststof t/m 160 mm (afw.
profiel)

226310 |258199 Inkorten instekende inlaat vanuit riool st 7,00 |F
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool:

- rechthoekige buizen

- buizen met afwijkend profiel

Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Diameter inlaat: t/m 160 mm

Materiaal inlaat: kunststof

Inkorten vanuit binnenzijde van riool

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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2264 Inkorten inst. inlaten van keramiek t/m 160 mm (rond

profiel)
226410 |258199 Inkorten instekende inlaat vanuit riool st 7,00 [F

Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool: ronde buizen tot 500 mm

Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Diameter inlaat: t/m 160 mm

Materiaal inlaat: keramiek

Inkorten vanuit binnenzijde van riool

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226420 |258199 Inkorten instekende inlaat vanuit riool st 7,00 |F
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.

Riool: ronde buizen van 500 tot 800 mm

Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Diameter inlaat: t/m 160 mm

Materiaal inlaat: keramiek

Inkorten vanuit binnenzijde van riool

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226430 |258199 Inkorten instekende inlaat vanuit riool st 7,00 [F
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.

Riool: ronde buizen van 800 tot 1000 mm

Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Diameter inlaat: t/m 160 mm

Materiaal inlaat: keramiek

Inkorten vanuit binnenzijde van riool

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226440 |258199 Inkorten instekende inlaat vanuit riool st 7,00 |F
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.

Riool: ronde buizen van 1000 tot 1250 mm

Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Diameter inlaat: t/m 160 mm

Materiaal inlaat: keramiek

Inkorten vanuit binnenzijde van riool

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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226460 |258199 Inkorten instekende inlaat vanuit riool st 7,00 |F

Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool: ronde buizen van 1250 tot 1500 mm

Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Diameter inlaat: t/m 160 mm

Materiaal inlaat: keramiek

Inkorten vanuit binnenzijde van riool

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226470 |258199 Inkorten instekende inlaat vanuit riool st 7,00 [F
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.

Riool: ronde buizen 1500 mm

Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Diameter inlaat: t/m 160 mm

Materiaal inlaat: keramiek

Inkorten vanuit binnenzijde van riool

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

2265 Inkorten inst. inlaten van keramiek t/m 160 mm (eivorm.
profiel)
226510 |258199 Inkorten instekende inlaat vanuit riool st 7,00 [F

Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool: eivormige buizen tot 400/600 mm

Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Diameter inlaat: t/m 160 mm

Materiaal inlaat: keramiek

Inkorten vanuit binnenzijde van riool

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226520 |258199 Inkorten instekende inlaat vanuit riool st 7,00 |F
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.

Riool: eivormige buizen van 400/600 mm tot 600/900 mm
Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Diameter inlaat: t/m 160 mm

Materiaal inlaat: keramiek

Inkorten vanuit binnenzijde van riool

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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226530 |258199 Inkorten instekende inlaat vanuit riool st 7,00 |F

Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.

Riool: eivormige buizen van 600/900 mm tot 800/1200 mm
Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Diameter inlaat: t/m 160 mm

Materiaal inlaat: keramiek

Inkorten vanuit binnenzijde van riool

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226540 |258199 Inkorten instekende inlaat vanuit riool st 7,00 [F
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.

Riool: eivormige buizen van 800/1200 mm tot 900/1350 mm
Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Diameter inlaat: t/m 160 mm

Materiaal inlaat: keramiek

Inkorten vanuit binnenzijde van riool

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226550 |258199 Inkorten instekende inlaat vanuit riool st 7,00 |F
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.

Riool: eivormige buizen van 900/1350 mm tot 1000/1500
mm

Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Diameter inlaat: t/m 160 mm

Materiaal inlaat: keramiek

Inkorten vanuit binnenzijde van riool

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226560 |258199 Inkorten instekende inlaat vanuit riool st 7,00 |F
Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.

Riool: eivormige buizen 1000/1500

Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Diameter inlaat: t/m 160 mm

Materiaal inlaat: keramiek

Inkorten vanuit binnenzijde van riool

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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Inkorten instekende inlaat vanuit riool

Betreft: inkorten van instekende inlaat in het riool.
Riool:

- rechthoekige buizen

- buizen met afwijkend profiel

Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Diameter inlaat: t/m 160 mm

Materiaal inlaat: keramiek

Inkorten vanuit binnenzijde van riool

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

id L . ial it riool |
profiel)

Verwijderen niet riooleigen materialen

Betreft: verwijderen van aan de buiswand vastgehechte
afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te
verwijderen zijn.

Riool: ronde buizen tot 500 mm

Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

Verwijderen niet riooleigen materialen

Betreft: verwijderen van aan de buiswand vastgehechte
afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te
verwijderen zijn.

Riool: ronde buizen van 500 mm tot 800 mm

Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

Verwijderen niet riooleigen materialen

Betreft: verwijderen van aan de buiswand vastgehechte
afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te
verwijderen zijn.

Riool: ronde buizen van 800 mm tot 1000 mm

Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

st

7,00

100,00

100,00

100,00
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226740 1258199 Verwijderen niet riooleigen materialen m 100,00 |F

Betreft: verwijderen van aan de buiswand vastgehechte
afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te
verwijderen zijn.

Riool: ronde buizen van 1000 mm tot 1250 mm

Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226750 |258199 Verwijderen niet riooleigen materialen m 100,00 |F
Betreft: verwijderen van aan de buiswand vastgehechte
afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te
verwijderen zijn.

Riool: ronde buizen van 1250 mm tot 1500 mm

Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226760 |258199 Verwijderen niet riooleigen materialen m 100,00 |F
Betreft: verwijderen van aan de buiswand vastgehechte
afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te
verwijderen zijn.

Riool: ronde buizen 1500 mm

Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

2268 . C . . it riool (ei fiel

226810 1258199 Verwijderen niet riooleigen materialen m 100,00 |F
Betreft: verwijderen van aan de buiswand vastgehechte
afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te
verwijderen zijn.

Riool: eivormige buizen tot 400/600 mm

Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

226820 1258199 Verwijderen niet riooleigen materialen m 100,00 |F
Betreft: verwijderen van aan de buiswand vastgehechte
afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te
verwijderen zijn.

Riool: eivormige buizen van 400/600 mm tot 600/900 mm
Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.
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Verwijderen niet riooleigen materialen

Betreft: verwijderen van aan de buiswand vastgehechte
afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te
verwijderen zijn.

Riool: eivormige buizen van 600/900 mm tot 800/1200 mm
Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

Verwijderen niet riooleigen materialen

Betreft: verwijderen van aan de buiswand vastgehechte
afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te
verwijderen zijn.

Riool: eivormige buizen van 800/1200 mm tot 900/1350 mm
Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

Verwijderen niet riooleigen materialen

Betreft: verwijderen van aan de buiswand vastgehechte
afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te
verwijderen zijn.

Riool: eivormige buizen van 900/1350 mm tot 1000/1500
mm

Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

Verwijderen niet riooleigen materialen

Betreft: verwijderen van aan de buiswand vastgehechte
afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te
verwijderen zijn.

Riool: eivormige buizen 1000/1500 mm

Materiaal riolering: beton

Strengen met een lengte tot 100 m

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

100,00

100,00

100,00

100,00
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2269 Verwijderen niet riooleigen materialen uit riool (afw. profiel)

226910 |258199 Verwijderen niet riooleigen materialen m 100,00 |F

Betreft: verwijderen van aan de buiswand vastgehechte
afzettingen die niet met reiniging onder hoge druk te
verwijderen zijn.

Riool:

- rechthoekige buizen

- buizen met afwijkend profiel

Materiaal riolering: divers

Strengen met een lengte tot 100 m

Methode van verwijderen: d.m.v. frees ter keuze van de
aannemer

Vrijgekomen materialen verwijderen (uit riool) en vervoeren
naar een inrichting.

2270 Reinigen riolering (rond profiel)

227010 1257599 Reinigen buiswand (rond profiel) m 100,00 |F
Betreft: reinigen buiswand t.b.v. aanhechting van de aan te
brengen liner

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: divers

Profielafmeting(en): tot 500 mm

Wijze van reinigen is ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal afvoeren volgens bestekspostnr(s).
beginnend met 71

227020 1257599 Reinigen buiswand (rond profiel) m 100,00 |F
Betreft: reinigen buiswand t.b.v. aanhechting van de aan te
brengen liner

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: divers

Profielafmeting(en): tot 500 mm

Wijze van reinigen is ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal afvoeren volgens bestekspostnr(s).
beginnend met 71

227030 1257599 Reinigen buiswand (rond profiel) m 100,00 |F
Betreft: reinigen buiswand t.b.v. aanhechting van de aan te
brengen liner

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: divers

Profielafmeting(en): van 500 mm tot 800 mm

Wijze van reinigen is ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal afvoeren volgens bestekspostnr(s).
beginnend met 71

227040 1257599 Reinigen buiswand (rond profiel) m 100,00 |F
Betreft: reinigen buiswand t.b.v. aanhechting van de aan te
brengen liner

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: divers

Profielafmeting(en): van 800 mm tot 1000 mm

Wijze van reinigen is ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal afvoeren volgens bestekspostnr(s).
beginnend met 71
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227050 |257599 Reinigen buiswand (rond profiel) m 100,00 |F

Betreft: reinigen buiswand t.b.v. aanhechting van de aan te
brengen liner

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: divers

Profielafmeting(en): van 1000 mm tot 1250 mm

Wijze van reinigen is ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal afvoeren volgens bestekspostnr(s).
beginnend met 71

227060 1257599 Reinigen buiswand (rond profiel) m 100,00 |F
Betreft: reinigen buiswand t.b.v. aanhechting van de aan te
brengen liner

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: divers

Profielafmeting(en): van 1000 mm tot 1250 mm

Wijze van reinigen is ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal afvoeren volgens bestekspostnr(s).
beginnend met 71

227070 1257599 Reinigen buiswand (rond profiel) m 100,00 |F
Betreft: reinigen buiswand t.b.v. aanhechting van de aan te
brengen liner

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: divers

Profielafmeting(en): 1500 mm

Wijze van reinigen is ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal afvoeren volgens bestekspostnr(s).
beginnend met 71

2271 Reinigen riolering (eivormig profiel)

227110 |257599 Reinigen buiswand (eivormig profiel) m 100,00 |F
Betreft: reinigen buiswand t.b.v. aanhechting van de aan te
brengen liner

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): tot 400/600 mm

Wijze van reinigen is ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal afvoeren volgens bestekspostnr(s).
beginnend met 71

227120 1257599 Reinigen buiswand (eivormig profiel) m 100,00 |F
Betreft: reinigen buiswand t.b.v. aanhechting van de aan te
brengen liner

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): van 400/600 tot 600/900 mm

Wijze van reinigen is ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal afvoeren volgens bestekspostnr(s).
beginnend met 71

227130 |257599 Reinigen buiswand (eivormig profiel) m 100,00 |F
Betreft: reinigen buiswand t.b.v. aanhechting van de aan te
brengen liner

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): van 600/900 tot 800/1200 mm

Wijze van reinigen is ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal afvoeren volgens bestekspostnr(s).
beginnend met 71
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Reinigen buiswand (eivormig profiel)

Betreft: reinigen buiswand t.b.v. aanhechting van de aan te
brengen liner

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): van 800/1200 tot 900/1350 mm

Wijze van reinigen is ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal afvoeren volgens bestekspostnr(s).
beginnend met 71

Reinigen buiswand (eivormig profiel)

Betreft: reinigen buiswand t.b.v. aanhechting van de aan te
brengen liner

Grootste putafstand: 100 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): van 900/1350 tot 1000/1500 mm
Wijze van reinigen is ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materiaal afvoeren volgens bestekspostnr(s).
beginnend met 71

RELINEN

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

Uitvoeren van een statische berekening
Betreft: maken van berekening t.b.v. toe te passen liner en de
benodigde dimensionering hiervan.

Inmeten bestaand riool

Betreft: verificatie van de afmetingen van de te relinen
rioolstreng.

Vooafgaand aan het bestellen van de kous de
profielafmetingen en strenglengte inmeten zodanig dat de
juiste geometrie van de benodigde kous bepaald kan
worden.

Informatievoorziening rioolrenovatie

Betreft: informeren van belanghebbenden over de
rioolrenovatie

Omwonenden, bedrijven, hulpdiensten,
afvalinzameldiensten en andere belanghebbenden.
Stakeholders dienen ten minste 1 week voor de uitvoering
van de rioolrenovatie geinformeerd te worden.

De informatie dient ten minste te bestaan uit een
beschrijving van:

- de uit te voeren werkzaamheden;

- de te verwachten overlast;

- de te volgen procedure bij overlast tijdens de uitvoering en
bij het eventueel optreden van gezondheidsklachten;

- de globale planning van de werkzaamheden.

Gemiddeld aantal bewonersbrieven per keer: 50 stuks
Bewonersbrief ten minste twee weken voor aanvang van de
werkzaamheden ter goedkeuring voorleggen aan de directie.
Brieven mogen pas verstrekt worden nadat de
Opdrachtgever akkoord heeft gegeven.

st

st

keer

100,00

100,00

7,00

7,00

7,00
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2312 Voorbereidende werkzaamheden tijdens relinen

231210 |258199 Toepassen waterreinigingsinstallatie st 7,00 (F

Betreft: waterreinigingsinstallatie t.b.v. het zuiveren van water
wat gebruikt is om de liner te verwarmen en af te koelen.
Methode van waterzuivering ter keuze van de aannemer

Het verlagen van de concentraties van de stoffen in het water
mag niet worden gerealiseerd door verdunning met water.
Eisen aan het effluent:

- concentratie styreen <1000 microgram per liter

- watertemperatuur < 25°C

Bemonsteren en analyseren van het te zuiveren water voor,
tijdens en na de zuivering.

Rapportage van de resultaten binnen 24 uur overhandigen
aan de directie.

Gezuiverd water lozen in de riolering

231220 |258199 Aanvoeren water t.b.v. relining. st 7,00 [F
Betreft: het aanvoeren van water benodigd voor het
verwarmen en afkoelen van de aan te brengen liner.

Met oppervlaktewater

Aannemer dient zelf een locatie te zoeken t.b.v. innamepunt
van het water en deze ter goedkeuring voor te dragen aan de
directie

Innamepunt na gereed komen van de werkzaamheden in
oorspronkelijke toestand terugbrengen.

231230 |250199 Verpompen rioolwater dag 7,00 [F
Betreft: het verpompen van rioolwater van een inspectieput
naar een andere inspectieput in verband met de
rioolrenovatie.

Energievoorziening, inclusief aansluitkosten zijn voor
rekening van de aannemer

Verbindingen in de zuig- en afvoerleidingen borgen
Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 m
Pompcapaciteit: 200 m3/uur

Het toerental van de pompen dient regelbaar te zijn.
Toerental van de pomp zodanig instellen dat in de
ontvangstput geen overlast ontstaat.

Inclusief hoogwatersignalering boven- en benedenstrooms.
Exacte locatie ter goedkeuring van de directie

Reserve energievoorziening van voldoende capaciteit om de
energiebehoefte van de pompen te allen tijde te dekken is
vereist

Reservepompen met capaciteit 0-50 m3/uur opnemen in de
installatie.

Alarmeringssysteem opnemen in de installatie. Bij storing
dient binnen 30 minuten een deskundig monteur ter plaatse
te zijn om de storing te verhelpen.

De reserve-installatie dient binnen 1 uur na uitval van de
originele installatie in werking te zijn.
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231240 1250199 Verpompen rioolwater

Betreft: het verpompen van rioolwater van een inspectieput
naar een andere inspectieput in verband met de
rioolrenovatie.

Energievoorziening, inclusief aansluitkosten zijn voor
rekening van de aannemer

Verbindingen in de zuig- en afvoerleidingen borgen
Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 m
Pompcapaciteit: 200 m3/uur

Het toerental van de pompen dient regelbaar te zijn.
Toerental van de pomp zodanig instellen dat in de
ontvangstput geen overlast ontstaat.

Inclusief hoogwatersignalering boven- en benedenstrooms.
Exacte locatie ter goedkeuring van de directie

Reserve energievoorziening van voldoende capaciteit om de
energiebehoefte van de pompen te allen tijde te dekken is
vereist

Reservepompen met capaciteit 50-100 m3/uur opnemen in
de installatie.

Alarmeringssysteem opnemen in de installatie. Bij storing
dient binnen 30 minuten een deskundig monteur ter plaatse
te zijn om de storing te verhelpen.

De reserve-installatie dient binnen 1 uur na uitval van de
originele installatie in werking te zijn.

231250 |250199 Verpompen rioolwater

Betreft: het verpompen van rioolwater van een inspectieput
naar een andere inspectieput in verband met de
rioolrenovatie.

Energievoorziening, inclusief aansluitkosten zijn voor
rekening van de aannemer

Verbindingen in de zuig- en afvoerleidingen borgen
Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 m
Pompcapaciteit: 100 - 200 m3/uur

Het toerental van de pompen dient regelbaar te zijn.
Toerental van de pomp zodanig instellen dat in de
ontvangstput geen overlast ontstaat.

Inclusief hoogwatersignalering boven- en benedenstrooms.
Exacte locatie ter goedkeuring van de directie

Reserve energievoorziening van voldoende capaciteit om de
energiebehoefte van de pompen te allen tijde te dekken is
vereist

Reservepompen met capaciteit 50-100 m3/uur opnemen in
de installatie.

Alarmeringssysteem opnemen in de installatie. Bij storing
dient binnen 30 minuten een deskundig monteur ter plaatse
te zijn om de storing te verhelpen.

De reserve-installatie dient binnen 1 uur na uitval van de
originele installatie in werking te zijn.

dag

dag

7,00

7,00
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231260 |258199 Periodiek ledigen aansluitleidingen grote lozers st 2,00 (F

Betreft: periodiek ledigen van aansluitleidingen van grote
lozers zoals bedrijven, horecagelegenheden, kapsalons,
appartementencomplexen en dergelijke

Aansluitleidingen ledigen middels het "Rioboxx-systeem "
0.g.

Frequentie van ledigen aansluitleidingen afstemmen op het
aanbod van afvalwater.

Rekening houden met een debiet van maximaal 25 m3/uur
Inclusief localiseren van de aansluiting

Tijdsduur van ledigen: totdat de aansluiting op het hoofdriool
hersteld is.

Vrijgekomen rioolwater lozen in een nabijgelegen
inspectieput. Locatie lozingspunt bepalen in overleg met de
directie.

2313 Mobilisatie personeel en materieel

De mobilisatie tussen de vestigingslocatie aannemer naar
projectlocatie/gemeente Loon op Zand en terug (begin en
einde (halve) werkdag) wordt geacht in de eenheidsprijs
te zitten van het relinen te zitten.

231310 |611299 Mobilisatie van personeel en materieel. keer 15,00 |F
Betreft: mobilisatie/verplaatsings- kosten van materiaal,
materieel en personeel tussen de wegvakken waar de
rioolstrengen gerenoveerd moeten worden.

Keer <=> van wegvak naar wegvak.

Incl. de benodigde opstel- en inpak-, opruim, demontage

kosten.
2314 Toepassen inversie-opstelling
231410 |258199 Toepassen inversie-opstelling keer 4,00 |F

Betreft: het toepassen en na voltooiing van de relining weer
verwijderen van een opstelling voor de inversie van de liner.
Eventuele grond- en verhardingswerkzaamheden
verrekenen op de betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit
bestek.

Inclusief het verwijderen en opnieuw aanbrengen van de
putafdekking, volgens bestekspostnr(s) 212110 en/of
212120.

Aanvoeren van alle voor de inversie benodigde materialen
en materieel en hulpmiddelen en na gereedkomen van de
relining weer afvoeren.

Opstelling ten behoeve van een relining voor:

- ronde buizen tot 300 mm

- eivormige buizen tot 250/375 mm

Overhangend groen (boomtakken / struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie
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231420 1258199 Toepassen inversie-opstelling keer 4,00 |F

Betreft: het toepassen en na voltooiing van de relining weer
verwijderen van een opstelling voor de inversie van de liner.
Eventuele grond- en verhardingswerkzaamheden
verrekenen op de betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit
bestek.

Inclusief het verwijderen en opnieuw aanbrengen van de
putafdekking, volgens bestekspostnr(s) 121000 en/of
121100.

Aanvoeren van alle voor de inversie benodigde materialen
en materieel en hulpmiddelen en na gereedkomen van de
relining weer afvoeren.

Opstelling ten behoeve van een relining voor:

- ronde buizen van 300 mm tot 500 mm

- eivormige buizen van 250/375 mm tot 400/600 mm
Overhangend groen (boomtakken / struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie

231430 |258199 Toepassen inversie-opstelling keer 4,00 |F
Betreft: het toepassen en na voltooiing van de relining weer
verwijderen van een opstelling voor de inversie van de liner.
Eventuele grond- en verhardingswerkzaamheden
verrekenen op de betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit
bestek.

Inclusief het verwijderen en opnieuw aanbrengen van de
putafdekking, volgens bestekspostnr(s) 212110 en/of
212120.

Aanvoeren van alle voor de inversie benodigde materialen
en materieel en hulpmiddelen en na gereedkomen van de
relining weer afvoeren.

Opstelling ten behoeve van een relining voor:

- ronde buizen van 500 mm tot 700 mm

- eivormige buizen van 400/600 mm tot 600/900 mm
Overhangend groen (boomtakken / struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie

231440 1258199 Toepassen inversie-opstelling keer 2,00 (F
Betreft: het toepassen en na voltooiing van de relining weer
verwijderen van een opstelling voor de inversie van de liner.
Eventuele grond- en verhardingswerkzaamheden
verrekenen op de betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit
bestek.

Inclusief het verwijderen en opnieuw aanbrengen van de
putafdekking, volgens bestekspostnr(s) 212110 en/of
212120.

Aanvoeren van alle voor de inversie benodigde materialen
en materieel en hulpmiddelen en na gereedkomen van de
relining weer afvoeren.

Opstelling ten behoeve van een relining voor:

- ronde buizen van 700 mm tot 1000 mm

- eivormige buizen van 600/900 mm tot 800/1200 mm
Overhangend groen (boomtakken / struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie
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231450 1258199 Toepassen inversie-opstelling keer 4,00 |F

Betreft: het toepassen en na voltooiing van de relining weer
verwijderen van een opstelling voor de inversie van de liner.
Eventuele grond- en verhardingswerkzaamheden
verrekenen op de betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit
bestek.

Inclusief het verwijderen en opnieuw aanbrengen van de
putafdekking, volgens bestekspostnr(s) 212110 en/of
212120.

Aanvoeren van alle voor de inversie benodigde materialen
en materieel en hulpmiddelen en na gereedkomen van de
relining weer afvoeren.

Opstelling ten behoeve van een relining voor:

- ronde buizen van 1000 mm tot 1250 mm

- eivormige buizen van 800/1200 mm tot 900/1350 mm
Overhangend groen (boomtakken / struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie

231460 |258199 Toepassen inversie-opstelling keer 4,00 |F
Betreft: het toepassen en na voltooiing van de relining weer
verwijderen van een opstelling voor de inversie van de liner.
Eventuele grond- en verhardingswerkzaamheden
verrekenen op de betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit
bestek.

Inclusief het verwijderen en opnieuw aanbrengen van de
putafdekking, volgens bestekspostnr(s) 212110 en/of
212120.

Aanvoeren van alle voor de inversie benodigde materialen
en materieel en hulpmiddelen en na gereedkomen van de
relining weer afvoeren.

Opstelling ten behoeve van een relining voor:

- ronde buizen van 1250 mm tot 1500 mm

- eivormige buizen van 900/1350 mm tot 1000/1500 mm
Overhangend groen (boomtakken / struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie

231470 258199 Toepassen inversie-opstelling keer 4,00 |F
Betreft: het toepassen en na voltooiing van de relining weer
verwijderen van een opstelling voor de inversie van de liner.
Eventuele grond- en verhardingswerkzaamheden
verrekenen op de betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit
bestek.

Inclusief het verwijderen en opnieuw aanbrengen van de
putafdekking, volgens bestekspostnr(s) 212110 en/of
212120.

Aanvoeren van alle voor de inversie benodigde materialen
en materieel en hulpmiddelen en na gereedkomen van de
relining weer afvoeren.

Opstelling ten behoeve van een relining voor:

- ronde buizen 1500 mm

- eivormige buizen 1000/1500 mm

Overhangend groen (boomtakken / struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie
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232 RELINEN NIET-MANTOEGANKELIJK RIOOL ROND

2321 Riool @200 mm

232110 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 35,00 |F

Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: <50 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale middellijn
200 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 35,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

232120 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: 50 - 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale middellijn
200 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 50,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

232130 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: > 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale middellijn
200 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 100,00 |L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
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2322 Riool @250 mm

232210 1258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 35,00 |F

Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: <50 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale middellijn
250 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 35,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

232220 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: 50 - 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale middellijn
250 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 50,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

232230 1258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: > 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale middellijn
250 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 100,00 |L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
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2323 Riool @300 mm

232310 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 35,00 |F

Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: <50 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale middellijn
300 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 35,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

232320 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: 50 - 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale middellijn
300 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 50,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

232330 1258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: > 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale middellijn
300 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 100,00 |L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
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2324 Riool @400 mm

232410 1258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 35,00 |F

Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: <50 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale middellijn
400 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 35,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

232420 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: 50 - 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale middellijn
400 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 50,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

232430 1258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: > 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale middellijn
400 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 100,00 |L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 128 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
2325 Riool @500 mm

232510 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 35,00 |F

Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: <50 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale middellijn
500 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 35,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

232520 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: 50 - 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale middellijn
500 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 50,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

232530 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: > 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale middellijn
500 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 100,00 |L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 129 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
2326 Riool @600 mm

232610 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 35,00 |F

Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: <50 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale middellijn
600 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 35,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

232620 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: 50 - 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale middellijn
600 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 50,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

232630 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: > 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale middellijn
600 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 100,00 |L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 130 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
2327 Riool @700 mm

232710 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 35,00 |F

Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: <50 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale middellijn
700 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 35,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

232720 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: 50 - 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale middellijn
700 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 50,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

232730 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: > 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale middellijn
700 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 100,00 |L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 131 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER

NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
233 RELINEN MAN-TOEGANKELIJK RIOOL ROND

2331 Riool @800 mm

233110 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 35,00 |F

Betreft: aanbrengen relining in man-toegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: <50 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale middellijn
800 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 35,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

233120 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in man-toegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: 50 - 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale middellijn
800 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 50,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

233130 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in man-toegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: > 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale middellijn
800 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 100,00 |L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 132 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
2332 Riool @900 mm

233210 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 35,00 |F

Betreft: aanbrengen relining in man-toegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: <50 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale middellijn
900 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 35,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

233220 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in man-toegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: 50 - 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale middellijn
900 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 50,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

233230 1258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in man-toegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: > 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale middellijn
900 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 100,00 |L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 133 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
2333 Riool @1000 mm

233310 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 35,00 |F

Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: <50 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale middellijn
1000 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 35,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

233320 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in man-toegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: 50 - 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale middellijn
1000 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 50,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

233330 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in man-toegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: > 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: nominale middellijn
1000 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 100,00 |L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 134 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
234 RELINEN NIET-MANTOEGANKELIJK RIOOL EI-VORMIG

2341 Riool 250/275 mm

234110 1258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 35,00 |F

Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: <50 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 mm

1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 35,00 (L

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

234120 1258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 [F
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: 50 - 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 mm

1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 50,00 (L

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.

234130 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: > 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 mm

1 [Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 100,00 |L

glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 135 van 411

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
2342 Riool 300/450 mm
234210 1258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 35,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: <50 m
7 Materiaal bestaand riool: divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 35,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
234220 1258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 [F
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: 50 - 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 50,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
234230 1258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: <100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 100,00 |L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
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2343 Riool 400/600 mm
234310 1258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 35,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: <50 m
7 Materiaal bestaand riool: divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 35,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
234320 1258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 [F
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: 50 - 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 50,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
234330 1258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: > 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 100,00 |L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
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2344 Riool 500/750 mm
234410 1258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 35,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: <50 m
7 Materiaal bestaand riool: divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 35,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
234420 1258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 [F
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: 50 - 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 50,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
234430 1258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: > 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 100,00 |L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
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2345 Riool 600/900 mm
234510 1258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 35,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: <50 m
7 Materiaal bestaand riool: divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 35,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
234520 1258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 [F
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: 50 - 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 50,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
234530 1258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in niet-mantoegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: > 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 100,00 |L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
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235 RELINEN MAN-TOEGANKELIJK RIOOL EI-VORMIG
2351 Riool 700/1050 mm
235110 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 35,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in man-toegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: <50 m
7 Materiaal bestaand riool: divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 700/1050 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 35,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
235120 1258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 [F
Betreft: aanbrengen relining in man-toegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: 50 - 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 700/1050 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 50,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
235130 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in man-toegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: > 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 700/1050 mm
1 [Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 100,00 |L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
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2352 Riool 800/1200 mm
235210 |258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 35,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in man-toegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: <50 m
7 Materiaal bestaand riool: divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 800/1200 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 35,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
235220 1258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 [F
Betreft: aanbrengen relining in man-toegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: 50 - 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 800/1200 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 50,00 (L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.
235230 1258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 |F
Betreft: aanbrengen relining in man-toegankelijk riool
Toestand riolering: ARZ-waarde: Il
Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
bestekspostnr. 231110
Gemiddelde putafstand: > 100 m
7 Materiaal bestaand riool: divers
2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 800/1200 mm
1 |Voering: constructief voeringsmateriaal uit m 100,00 |L
glasvezelversterkte kunststof.
Kwaliteit en sterkte volgen bestekspostnr. 231110
De geleverde liner is voorzien van een DIBT-certificaat.
Voor aanvullende gegevens en uitgangspunten zie deel 3
van dit bestek.
Gws: per situatie te bepalen, in overleg met directie
afstemmen.




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 141 van 411

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 12 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING
24 OPENEN PUTTEN EN INLATEN
241 OPENEN PUTTEN EN INLATEN NA REPARATIE/
RENOVATIE
2411 Openen inlaat niet-mantoegankelijk riool, glasveze
241110 |258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 20,00 (F
Betreft: volledig openen en afwerken van inlaten 125 mm na
uitvoering (deel)renovatie in een niet-mantoegankelijk riool
Situering: ter plaatse van gerenoveerde rioolstreng(en)
Herstellen door het openen van de bestaande inlaat.
Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool
tijdelijk zijn afgesloten.
Gemiddelde putafstand: varierend aantal m
Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten:
n.v.t. st
9 Profielafmetingen:
- ronde buizen tot 800 mm
- eivormige buizen tot 700/1050 mm
9 Diameter Inlaat: 125 mm
De liner ter plaatse van de inlaten open maken direct na
aanbrengen van de liner.
Diameter boorgat ten minste 75 mm
9 Na volledige afkoeling van de liner de aansluitingen volledig
openboren en afborstelen
241120 |258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 20,00 [F
Betreft: volledig openen en afwerken van inlaten 160 mm na
uitvoering (deel)renovatie in een niet-mantoegankelijk riool
Situering: ter plaatse van gerenoveerde rioolstreng(en)
Herstellen door het openen van de bestaande inlaat.
Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool
tijdelijk zijn afgesloten.
Gemiddelde putafstand: varierend aantal m
Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten:
n.v.t. st
9 Profielafmetingen:
- ronde buizen tot 800 mm
- eivormige buizen tot 700/1050 mm
9 Diameter Inlaat: 160 mm
De liner ter plaatse van de inlaten open maken direct na
aanbrengen van de liner.
Diameter boorgat ten minste 75 mm
9 Na volledige afkoeling van de liner de aansluitingen volledig
openboren en afborstelen
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2412

241210

241220

258131

258131

Heropenen inlaat van binnenuit.

Betreft: volledig openen en afwerken van inlaten 125 mm na
uitvoering (deel)renovatie in een toegankelijk riool
Situering: ter plaatse van gerenoveerde rioolstreng(en)
Herstellen door het openen van de bestaande inlaat.
Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool
tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: varierend aantal m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten:
n.v.t. st

Profielafmetingen:

- ronde buizen vanaf 800 mm

- eivormige buizen vanaf 700/1050 mm

Diameter Inlaat: 125 mm

De liner ter plaatse van de inlaten open maken direct na
aanbrengen van de liner.

Diameter boorgat ten minste 75 mm

Na volledige afkoeling van de liner de aansluitingen volledig
openboren en afborstelen

Heropenen inlaat van binnenuit.

Betreft: volledig openen en afwerken van inlaten 160 mm na
uitvoering (deel)renovatie in een toegankelijk riool
Situering: ter plaatse van gerenoveerde rioolstreng(en)
Herstellen door het openen van de bestaande inlaat.
Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool
tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: varierend aantal m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten:
n.v.t. st

Profielafmetingen:

- ronde buizen vanaf 800 mm

- eivormige buizen vanaf 700/1050 mm

Diameter Inlaat: 160 mm

De liner ter plaatse van de inlaten open maken direct na
aanbrengen van de liner.

Diameter boorgat ten minste 75 mm

Na volledige afkoeling van de liner de aansluitingen volledig
openboren en afborstelen

st

st

20,00

20,00
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242 AFWERKEN PUTTEN NA RELINEN, RIOOL ROND

2420 Afwerken eindput na relinen, riool rond

242010 |258199 Afwerken aansluiting liner in eindput st 2,00 (F

Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- ronde buizen, nominale middellijn 200 mm

Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 12,00 |L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

242020 1258199 Afwerken aansluiting liner in eindput st 2,00 (F
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- ronde buizen, nominale middellijn 250 mm

Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 14,00 |L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

242030 |258199 Afwerken aansluiting liner in eindput st 2,00 (F
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- ronde buizen, nominale middellijn 300 mm

Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 16,00 |L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

242040 1258199 Afwerken aansluiting liner in eindput st 2,00 (F
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- ronde buizen, nominale middellijn 400 mm

Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 18,00 |L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 144 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
242050 1258199 Afwerken aansluiting liner in eindput st 2,00 (F

Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- ronde buizen, nominale middellijn 500 mm

Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 20,00 (L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

242060 |258199 Afwerken aansluiting liner in eindput st 2,00 |F
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- ronde buizen, nominale middellijn 600 mm

Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 22,00 (L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

242070 1258199 Afwerken aansluiting liner in eindput st 2,00 (F
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- ronde buizen, nominale middellijn 700 mm

Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 24,00 (L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

242080 1258199 Afwerken aansluiting liner in eindput st 2,00 (F
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- ronde buizen, nominale middellijn 800 mm

Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 26,00 (L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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242090 1258199 Afwerken aansluiting liner in eindput st 2,00 (F

Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- ronde buizen, nominale middellijn 900 mm

Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 28,00 (L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

242100 |258199 Afwerken aansluiting liner in eindput st 2,00 |F
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- ronde buizen, nominale middellijn 1000 mm

Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 30,00 (L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

2422 Afwerken tussenput na relinen, riool rond

242210 1258199 Afwerken aansluiting liner in tussenput st 2,00 (F
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- ronde buizen, nominale middellijn 200 mm

Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040
De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 12,00 |L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

242220 1258199 Afwerken aansluiting liner in tussenput st 2,00 (F
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- ronde buizen, nominale middellijn 250 mm

Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040
De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 14,00 |L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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242230 1258199 Afwerken aansluiting liner in tussenput st 2,00 (F

Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- ronde buizen, nominale middellijn 300 mm

Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040
De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 16,00 |L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

242240 1258199 Afwerken aansluiting liner in tussenput st 2,00 (F
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- ronde buizen, nominale middellijn 400 mm

Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040
De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 18,00 |L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

242250 1258199 Afwerken aansluiting liner in tussenput st 2,00 (F
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- ronde buizen, nominale middellijn 500 mm

Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040
De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 20,00 (L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

242260 1258199 Afwerken aansluiting liner in tussenput st 2,00 (F
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- ronde buizen, nominale middellijn 600 mm

Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040
De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 22,00 (L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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242270 1258199 Afwerken aansluiting liner in tussenput st 2,00 (F

Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- ronde buizen, nominale middellijn 700 mm

Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040
De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 24,00 (L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

242280 1258199 Afwerken aansluiting liner in tussenput st 2,00 (F
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- ronde buizen, nominale middellijn 800 mm

Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040
De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 26,00 (L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

242290 1258199 Afwerken aansluiting liner in tussenput st 2,00 (F
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- ronde buizen, nominale middellijn 900 mm

Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040
De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 28,00 (L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

242300 |258199 Afwerken aansluiting liner in tussenput st 2,00 (F
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- ronde buizen, nominale middellijn 1000 mm

Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040
De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 30,00 (L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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243 AFWERKEN PUTTEN NA RELINEN, RIOOL EI-VORMIG

2431 Afwerken eindput na relinen, riool ei-vormig

243110 1258199 Afwerken aansluiting liner in eindput st 2,00 (F

Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- eivormige buizen, profiel 250/375 mm

Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 18,00 |L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243120 1258199 Afwerken aansluiting liner in eindput st 2,00 (F
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- eivormige buizen, profiel 300/450 mm

Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 20,00 (L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243130 |258199 Afwerken aansluiting liner in eindput st 2,00 (F
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- eivormige buizen, profiel 400/600 mm

Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 22,00 (L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243140 1258199 Afwerken aansluiting liner in eindput st 2,00 (F
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- eivormige buizen, profiel 500/750 mm

Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 24,00 (L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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243150 1258199 Afwerken aansluiting liner in eindput st 2,00 (F

Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- eivormige buizen, profiel 600/900 mm

Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 26,00 (L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243160 |258199 Afwerken aansluiting liner in eindput st 2,00 |F
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- eivormige buizen, profiel 700/1050 mm

Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 28,00 (L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243170 1258199 Afwerken aansluiting liner in eindput st 2,00 (F
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- eivormige buizen, profiel 800/1200 mm

Afzagen van de kous ter plaatse van de aansluiting, zodanig
dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de putwand zodat de
aansluiting waterdicht afgewerkt kan worden.

De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 30,00 (L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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2432 Afwerken tussenput na relinen, riool ei-vormig

243210 1258199 Afwerken aansluiting liner in tussenput st 2,00 (F

Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- eivormige buizen, profiel 250/375 mm

Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040
De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 18,00 |L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243220 |258199 Afwerken aansluiting liner in tussenput st 2,00 |F
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- eivormige buizen, profiel 300/450 mm

Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040
De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 20,00 (L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243230 1258199 Afwerken aansluiting liner in tussenput st 2,00 (F
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- eivormige buizen, profiel 400/600 mm

Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040
De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 22,00 (L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243240 1258199 Afwerken aansluiting liner in tussenput st 2,00 (F
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- eivormige buizen, profiel 500/750 mm

Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040
De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 24,00 (L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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243250 1258199 Afwerken aansluiting liner in tussenput st 2,00 (F

Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- eivormige buizen, profiel 600/900 mm

Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040
De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 26,00 (L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243260 1258199 Afwerken aansluiting liner in tussenput st 2,00 (F
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- eivormige buizen, profiel 700/1050 mm

Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040
De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 28,00 (L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243270 1258199 Afwerken aansluiting liner in tussenput st 2,00 (F
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Profielafmeting:

- eivormige buizen, profiel 800/1200 mm

Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel volgens bestekspostnr(s). 244010 t/m 244040
De verbinding liner-put waterdicht afwerken met kg 30,00 (L
Xypex Patch and Plug o.g.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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244 AFWERKEN STROOMPROFIEL PUT NA RELINEN

244010 1258199 Afwerken aansluiting stroomprofiel in tussenput st 2,00 (F

Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op het stroomprofiel in de
tussenput.

Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Inwendige afmetingen put: 800 x 800 mm

Verwijderen van de kap van de kous door middel van
afzagen, zodanig dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de
putwand zodat de aansluiting waterdicht afgewerkt kan
worden.

Stroomprofiel herstellen met betonmortel en kg 50,00 (L
afsmeren met een toplaag van Xypex

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

244020 1258199 Afwerken aansluiting stroomprofiel in tussenput st 2,00 (F
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op het stroomprofiel in de
tussenput.

Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Inwendige afmetingen put: 1000 x 1000 mm

Verwijderen van de kap van de kous door middel van
afzagen, zodanig dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de
putwand zodat de aansluiting waterdicht afgewerkt kan
worden.

Stroomprofiel herstellen met betonmortel en kg 60,00 (L
afsmeren met een toplaag van Xypex

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

244030 1258199 Afwerken aansluiting stroomprofiel in tussenput st 2,00 (F
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op het stroomprofiel in de
tussenput.

Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Inwendige afmetingen put: 1250 x 1250 mm

Verwijderen van de kap van de kous door middel van
afzagen, zodanig dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de
putwand zodat de aansluiting waterdicht afgewerkt kan
worden.

Stroomprofiel herstellen met betonmortel en kg 80,00 (L
afsmeren met een toplaag van Xypex

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

244040 1258199 Afwerken aansluiting stroomprofiel in tussenput st 2,00 (F
Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op het stroomprofiel in de
tussenput.

Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
is afgekoeld.

Inwendige afmetingen put: 1500 x 1500 mm

Verwijderen van de kap van de kous door middel van
afzagen, zodanig dat deze nog 0,05 m uitsteekt buiten de
putwand zodat de aansluiting waterdicht afgewerkt kan
worden.

Stroomprofiel herstellen met betonmortel en kg 100,00 |L
afsmeren met een toplaag van Xypex

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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245 MAKEN PROEFSTUKKEN

245010 1258199 Maken van proefstukken uit buis st 7,00 (F

Betreft: het maken van proefstukken van de aangebrachte
liner uit de buis, daar waar geen proefstuk in een tussenput
genomen kan worden

Betreft proefstukken:

- ronde buizen tot 500 mm

- eivormige buizen tot 400/600 mm

Zagen van een proefstuk, omtrek dient minimaal 20 maal de
dikte van de kous te zijn en de lengte minimaal 0,3 m bij
kousen met een dikte tot 20 mm

Bij kousen met dikte groter dan 20 mm dient de omtrek
minimaal 12 maal de wanddikte te zijn of op aanwijzing van
de directie

Liner na uitnemen van proefstuk herstellen met deelliner st 7,00 (I
volgens hoofdstuk 222 van dit bestek

Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
directievoerder of toezichthouder genomen worden
Proefstukken voorzien van unieke identificatiecode en locatie
waar deze genomen is

Directie zorgt voor de beproeving

245020 1258199 Maken van proefstukken uit buis st 7,00 [F
Betreft: het maken van proefstukken van de aangebrachte
liner uit de buis, daar waar geen proefstuk in een tussenput
genomen kan worden

Betreft proefstukken:

- ronde buizen van 500 tot 800 mm

- eivormige buizen van 400/600 tot 600/900 mm

Zagen van een proefstuk, omtrek dient minimaal 20 maal de
dikte van de kous te zijn en de lengte minimaal 0,3 m bij
kousen met een dikte tot 20 mm

Bij kousen met dikte groter dan 20 mm dient de omtrek
minimaal 12 maal de wanddikte te zijn of op aanwijzing van
de directie

Liner na uitnemen van proefstuk herstellen met deelliner st 7,00 (I
volgens hoofdstuk 222 van dit bestek

Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
directievoerder of toezichthouder genomen worden
Proefstukken voorzien van unieke identificatiecode en locatie
waar deze genomen is

Directie zorgt voor de beproeving

245030 1258199 Maken van proefstukken uit buis st 7,00 (F
Betreft: het maken van proefstukken van de aangebrachte
liner uit de buis, daar waar geen proefstuk in een tussenput
genomen kan worden

Betreft proefstukken:

- ronde buizen van vanaf 800 mm

- eivormige buizen vanaf 600/900 mm

Zagen van een proefstuk, omtrek dient minimaal 20 maal de
dikte van de kous te zijn en de lengte minimaal 0,3 m bij
kousen met een dikte tot 20 mm

Bij kousen met dikte groter dan 20 mm dient de omtrek
minimaal 12 maal de wanddikte te zijn of op aanwijzing van
de directie

Liner na uitnemen van proefstuk herstellen met deelliner st 7,00 (I
volgens hoofdstuk 222 van dit bestek

Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
directievoerder of toezichthouder genomen worden
Proefstukken voorzien van unieke identificatiecode en locatie
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waar deze genomen is
Directie zorgt voor de beproeving
246 MAKEN PROEFSTUKKEN UIT PUT
246010 |258199 Maken van proefstukken uit put st 20,00 (F
Betreft: het maken van proefstukken van de aangebrachte
liner uit de (tussen)put
Zagen van een proefstuk, omtrek dient minimaal 20 maal de
dikte van de kous te zijn en de lengte minimaal 0,3 m bij
kousen met een dikte tot 20 mm
Bij kousen met dikte groter dan 20 mm dient de omtrek
minimaal 12 maal de wanddikte te zijn of op aanwijzing van
de directie
ten behoeve van het maken van een proefstuk voor het
aanbrengen van de liner in de put een geleidende ring,
manchet of jeanskap aanbrengen.
Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
directievoerder of toezichthouder genomen worden
Proefstukken voorzien van unieke identificatiecode en locatie
waar deze genomen is
Directie zorgt voor de beproeving
25 OVERIGE WERKZAAMHEDEN RIOLERING
251 VERVANGEN INLAAT
251000 |258199 Vervangen inlaat @125 mm in beton- of gemetseld riool st 7,00 (F
Betreft: vervangen van lekkende of kapotte inlaten.
Materiaal riolering: beton of metselwerk
Verwijderen bestaande inlaat
Eventuele verhardingswerkzaamheden verrekenen op de
betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit bestek.
Inclusief grondwerk
Aannemer dient rekening te houden met een
ontgravingshoogte van ca. 0,70 m
Aanbrengen renovatieblok van beton t.b.v. inlaat @125 mm st 7,00 |L
Aanbrengen zettingsmof st 7,00 (L
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
251010 |258199 Vervangen inlaat @125 mm in PVC-riool st 7,00 [F
Betreft: vervangen van lekkende of kapotte inlaten.
Materiaal riolering: kunststof
Verwijderen bestaande inlaat
Eventuele verhardingswerkzaamheden verrekenen op de
betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit bestek.
Inclusief grondwerk
Aannemer dient rekening te houden met een
ontgravingshoogte van ca. 0,70 m
Aanbrengen knevelinlaat / klikinlaat voorzien van st 7,00 (L
zettingsconstructie t.b.v. inlaat @125 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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251100

251110

251200

251201

251202

251210

258199

258199

252299

251106

252201

252299

21

Vervangen inlaat @160 mm in beton- of gemetseld riool
Betreft: vervangen van lekkende of kapotte inlaten.
Materiaal riolering: beton of metselwerk

Verwijderen bestaande inlaat

Eventuele verhardingswerkzaamheden verrekenen op de
betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit bestek.
Inclusief grondwerk

Aannemer dient rekening te houden met een
ontgravingshoogte van ca. 0,70 m

Aanbrengen renovatieblok van beton t.b.v. inlaat @160 mm
Aanbrengen zettingsmof

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Vervangen inlaat 160 mm in PVC-riool

Betreft: vervangen van lekkende of kapotte inlaten.
Materiaal riolering: kunststof

Verwijderen bestaande inlaat

Eventuele verhardingswerkzaamheden verrekenen op de
betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit bestek.
Inclusief grondwerk

Aannemer dient rekening te houden met een
ontgravingshoogte van ca. 0,70 m

Aanbrengen knevelinlaat / klikinlaat voorzien van
zettingsconstructie t.b.v. inlaat @160 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Vervangen aansluitleiding @125 mm gres
Betreft: vervangen van kapotte huis- en/of kolkaansluiting
Materiaal bestaande leiding: keramiek

Verwijderen keramische buis.

Eventuele verhardingswerkzaamheden verrekenen op de
betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit bestek.

Inclusief grondwerk

Aannemer dient rekening te houden met een
ontgravingshoogte van ca. 0,70 m

Nominale middellijn(en) 125 mm

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren Vrijgekomen materialen
vervoeren naar een inrichting.

Aanbrengen PVC-buis

Eventuele verhardingswerkzaamheden verrekenen op de
betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit bestek.
Inclusief grondwerk

Aannemer dient rekening te houden met een
ontgravingshoogte van ca. 0,70 m

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Incl. benodigde hulpstukken

Geleverd volgens besteksposten beginnend met 254
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Vervangen aansluitleiding @125 mm PVC
Betreft: vervangen van kapotte huis- en/of kolkaansluiting
Materiaal bestaande leiding: kunststof

st

st
st
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251211 1251103 Verwijderen kunststofbuis. m 20,00l
Eventuele verhardingswerkzaamheden verrekenen op de
betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit bestek.
Inclusief grondwerk
Aannemer dient rekening te houden met een
ontgravingshoogte van ca. 0,70 m
1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en) 125 mm
1 Verbinding door middel van mof
1 |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
251212 |252201 Aanbrengen PVC-buis m 20,00 (I
Eventuele verhardingswerkzaamheden verrekenen op de
betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit bestek.
Inclusief grondwerk
Aannemer dient rekening te houden met een
ontgravingshoogte van ca. 0,70 m
2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 20,00 (L
Incl. benodigde hulpstukken
Geleverd volgens besteksposten beginnend met 254
2|1 Nominale middellijn 125 mm
1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
251300 |252299 Vervangen aansluitleiding @160 mm gres m 20,00
Betreft: vervangen van kapotte huis- en/of kolkaansluiting
Materiaal bestaande leiding: keramiek
251301 |251106 Verwijderen keramische buis. m 20,00 (I
Eventuele verhardingswerkzaamheden verrekenen op de
betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit bestek.
Inclusief grondwerk
Aannemer dient rekening te houden met een
ontgravingshoogte van ca. 0,70 m
1 Nominale middellijn(en) 160 mm
1 [|Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
251302 |252201 Aanbrengen PVC-buis m 20,00 (I
Eventuele verhardingswerkzaamheden verrekenen op de
betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit bestek.
Inclusief grondwerk
Aannemer dient rekening te houden met een
ontgravingshoogte van ca. 0,70 m
2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 20,00 (L
Incl. benodigde hulpstukken
Geleverd volgens besteksposten beginnend met 254
2|3 Nominale middellijn 160 mm
1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
251304 1251106 Verwijderen keramische buis. m 20,00l
Eventuele verhardingswerkzaamheden verrekenen op de
betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit bestek.
Inclusief grondwerk
Aannemer dient rekening te houden met een
ontgravingshoogte van ca. 0,70 m
1 Nominale middellijn(en) 160 mm
1 |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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251305

251310

251311

251312

252201

252299

251103

252201

23

[EEN

23

[EEN

Aanbrengen PVC-buis

Eventuele verhardingswerkzaamheden verrekenen op de
betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit bestek.
Inclusief grondwerk

Aannemer dient rekening te houden met een
ontgravingshoogte van ca. 0,70 m

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Incl. benodigde hulpstukken

Geleverd volgens besteksposten beginnend met 254
Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Vervangen aansluitleiding 160 mm PVC
Betreft: vervangen van kapotte huis- en/of kolkaansluiting
Materiaal bestaande leiding: kunststof

Verwijderen kunststofbuis.

Eventuele verhardingswerkzaamheden verrekenen op de
betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit bestek.
Inclusief grondwerk

Aannemer dient rekening te houden met een
ontgravingshoogte van ca. 0,70 m

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 160 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Aanbrengen PVC-buis

Eventuele verhardingswerkzaamheden verrekenen op de
betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit bestek.
Inclusief grondwerk

Aannemer dient rekening te houden met een
ontgravingshoogte van ca. 0,70 m

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Incl. benodigde hulpstukken

Geleverd volgens besteksposten beginnend met 254
Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00
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252

2521

252110

252111

252112

252113

252114

252699

240206

251122

252201

252613

[

211

[EEN

[EEN

OP HOOGTE STELLEN KOLK

Herplaatsen kolken

Op hoogte stellen straatkolk en/of trottoirkolk
Betreft: op hoogte brengen kolken

Graven en aanvullen werkgat/-put.

Ten behoeve van de kolken volgens bestekspostnr(s).
252112 en leidingen volgens bestekspostnr(s). 252113
In losse grond

Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3

Verwijderen kolk.

Betreft: opnemen kolken t.b.v. op hoogte brengen

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Straatkolk en/of trottoirkolk

Constructie: eendelig

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 252114

Aanbrengen PVC-buis

Situering: volgens tekening

Betreft: aanbrengen PVC-buis t.b.v. aansluiten op hoogte
gebrachte kolken volgens bestekspostnr(s). 252110
Inclusief alle benodigde hulpstukken

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: grijs

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft: het opnieuw aanbrengen van een straat en/of
trottoirkolk

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Straatkolk en/of trottoirkolk, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 252112

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig
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253

2531

253110

253120

2532

253210

253211

253212

253220

253221

253222

251122

251122

252699

240206

252613

252699

240206

252613

[

VERVANGEN KOLKEN

Opbreken kolken

Verwijderen kolk.

Betreft: verwijderen straatkolken

Incl. grondwerk

Straatkolk vooraf reinigen

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Straatkolk

Constructie: eendelig

Vrijgekomen materialen vervoeren Vrijgekomen materialen
vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen kolk.

Betreft: verwijderen trottoirkolken

Incl. grondwerk

Trottoirkolk vooraf reinigen

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Trottoirkolk

Constructie: eendelig

Vrijgekomen materialen vervoeren Vrijgekomen materialen
vervoeren naar een inrichting.

Aanbrengen kolken

Aanbrengen straatkolk, incl. grondwerk
Betreft: aanbrengen straatkolk
Type en uitvoering kolk in overleg met directie

Graven en aanvullen werkgat/-put.

Ten behoeve van de aan te brengen kolk volgens
bestekspostnr. 253212

In losse grond

Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Straatkolk, klasse Y

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

Aanbrengen trottoirkolk, incl. grondwerk
Betreft: aanbrengen trottoirkolk
Type en uitvoering kolk in overleg met directie

Graven en aanvullen werkgat/-put.

Ten behoeve van de aan te brengen kolk volgens
bestekspostnr(s). 253222

In losse grond

Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Trottoirkolk, klasse Y

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig
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254 LEVERANTIE PVC-BUIZEN

2540 Leveren PVC buizen en bijhorende hulpstukken @125 mm

254010 |252299 Leveren rechte buis PVC @125 mm

Rechte buis, stijfheidsklasse SN8

Kleur grijs en/of bruin en/of groen

Nominale middellijn 125 mm

Materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 251200 of
251210

Leveren op de plaats van verwerking

20,00 |F

3 3

20,00 |L

254020 |252299 Leveren hulpstuk PVC @125 mm bocht st 20,00 [F
Hulpstuk t.b.v. PVC-buis, stijfheidsklasse SN8 st 20,00 (L
Kleur grijs en/of bruin en/of groen

- bocht 15°, 30°, 45° of 88°

Nominale middellijn 125 mm

Materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 251200 of
251210

Leveren op de plaats van verwerking

254030 1252299 Leveren hulpstuk PVC @125 mm stroom T-stuk st 20,00 (F
Hulpstuk t.b.v. PVC-buis, stijfheidsklasse SN8 st 20,00 (L
Kleur grijs en/of bruin en/of groen

- stroom T-stuk 88°

Nominale middellijn 125 mm

Materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 251200 of
251210

Leveren op de plaats van verwerking

254040 1252299 Leveren hulpstuk PVC @125 mm combikap en steekmof st 50,00 (F
Hulpstuk t.b.v. PVC-buis, stijfheidsklasse SN8
Kleur grijs en/ of bruin en/of groen

- combikap st 50,00 (L
- steekmof st 50,00 (L
Nominale middellijn 125 mm

Materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 251200 of
251210

Leveren op de plaats van verwerking

254050 |252299 Leveren hulpstuk PVC @125 mm overgang gres-PVC st 20,00 (F
Hulpstuk t.b.v. PVC-buis, stijfheidsklasse SN8 st 20,00 (L
Kleur grijs en/ of bruin en/of groen

- overgangsstuk van gres naar PVC, inclusief bijpassende
tokrolring

Nominale middellijn 125 mm

Materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 251200 of
251210

Leveren op de plaats van verwerking
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2541 Leveren PVC buizen en bijhorende hulpstukken @160 mm

254110 |252299 Leveren rechte buis PVC @160 mm

Rechte buis, stijfheidsklasse SN8

Kleur grijs en/ of bruin en/of groen

Nominale middellijn 160 mm

Materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 251300 of
251310

Leveren op de plaats van verwerking

20,00 |F

3 3

20,00 (L

254120 |252299 Leveren hulpstuk PVC @160 mm st 20,00 [F
Hulpstuk t.b.v. PVC-buis, stijfheidsklasse SN8 st 20,00 (L
Kleur grijs en/ of bruin en/of groen

- bocht 15°, 30°, 45° of 88°

Nominale middellijn 160 mm

Materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 251300 of
251310

Leveren op de plaats van verwerking

254130 1252299 Leveren hulpstuk PVC @160 mm st 20,00 (F
Hulpstuk t.b.v. PVC-buis, stijfheidsklasse SN8 st 20,00 (L
Kleur grijs en/ of bruin en/of groen

- stroom T-stuk 88°

Nominale middellijn 160 mm

Materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 251300 of
251310

Leveren op de plaats van verwerking

254140 1252299 Leveren hulpstuk PVC @160 mm st 20,00 (F
Hulpstuk t.b.v. PVC-buis, stijfheidsklasse SN8
Kleur grijs en/ of bruin en/of groen

- combikap st 20,00 (L
- steekmof st 20,00 (L
Nominale middellijn 160 mm

Materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 251300 of
251310

Leveren op de plaats van verwerking

254150 |252299 Leveren hulpstuk PVC @160 mm st 20,00 [F
Hulpstuk t.b.v. PVC-buis, stijfheidsklasse SN8 st 20,00 (L
Kleur grijs en/ of bruin en/of groen

- overgangsstuk van gres naar PVC, inclusief bijpassende
tokrolring

Nominale middellijn 160 mm

Materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 251300 of
251310

Leveren op de plaats van verwerking
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3

31

312

3121

312110

312120

312130

3122

312210

312220

312230

810199

810199

810199

810199

810199

810199

VERHARDINGEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
ASFALT- EN FUNDERINGSONDERZOEK
Nemen van boaorkernen

Nemen boorkern in asfalt en fundering.
Betreft: het nemen van een boring t.b.v.:

- asfaltopbouw naar soort en laagdikte.
Diepte boring: < 0,15 m.

Inclusief PAK-detector onderzoek van de asfaltlagen.

Nemen boorkern in asfalt en fundering.
Betreft: het nemen van een boring t.b.v.:

- asfaltopbouw naar soort en laagdikte;

- funderingsopbouw naar soort en laagdikte.
Diepte boring: 0,15 m tot 0,30 m.

Inclusief PAK-detector onderzoek van de asfaltlagen.

Nemen boorkern in asfalt en fundering.
Betreft: het nemen van een boring t.b.v.:

- asfaltopbouw naar soort en laagdikte;

- funderingsopbouw naar soort en laagdikte.
Diepte boring: 0,30 m tot 1,00 m.

Inclusief PAK-detector onderzoek van de asfaltlagen.

Eysisch onderzoek boorkernen

Fysisch onderzoeken van boorkern.

Betreft: benoemen en schriftelijk rapporteren van:
- asfaltopbouw naar soort en laagdikte

- funderingsopbouw naar soort en laagdikte
Hoogte boorkern: < 0,15 m.

Fysisch onderzoeken van boorkern.

Betreft: benoemen en schriftelijk rapporteren van:
- asfaltopbouw naar soort en laagdikte

- funderingsopbouw naar soort en laagdikte
Hoogte boorkern: 0,15 m tot 0,30 m.

Fysisch onderzoeken van boorkern.

Betreft: benoemen en schriftelijk rapporteren van:
- asfaltopbouw naar soort en laagdikte

- funderingsopbouw naar soort en laagdikte
Hoogte boorkern: 0,30 tot 1,00 m.

keer

keer

keer

keer

keer

keer

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00
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3123 Teerhoudendheidsonderzoek asfalt DI C-methode
312310 |810199 DLC-analyse PAK van asfalt in boorkern < 150 mm keer 7,00 (F
Betreft: het uitvoeren en rapporteren van een DLC-onderzoek
door een RVA-geaccrediteerd laboratorium (volgens NEN-
EN-ISO/IEC17025)
Uitvoering volgens CROW-publicatie 210
Hoogte boorkern: tot 0,30 m
Originele rapportage aan de directie ter beschikking stellen.
313 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN
3131 Uitvoeren RAW-Raamovereenkomst
313120 |012199 Opstellen uitvoeringstekeningen keer 4,00 |F
Betreft: het maken van een uitvoeringstekeningen, daar waar
de opdrachtgever geen tekening ter beschikking stelt.
Aannemer dient de uitvoeringstekeningen op te stellen en
deze minimaal 2 weken voor aanvang van de
werkzaamheden ter goedkeuring te verstrekken aan de
directie.
De uitvoeringstekeningen dienen ten minste te omvatten:
- De opbreekwerkzaamheden;
- De nieuwe situatie met:
* Qverzichtstekening;
* Dwarsprofielen;
* Detaillering.
Na goedkeuring mag pas gestart worden met de
werkzaamheden
Inclusief rondgang met directie en opnamen werkterrein
t.b.v. de bepaling van de maatregelen en de uitwerking
hiervan.
Inclusief de bepaling van de hoeveelheid
resultaatsverplichting. Per deelopdracht worden deze kosten
slechts eenmalig verrekend.
3132 Opstellen van plannen
313210 |012199 Opstellen straatwerkplan keer 15,00 |F
Betreft: per deelopdracht opstellen van een straatwerkplan
Straatwerkplan opstellen volgens wet- en regelgeving
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32 GRONDWERK
321 GROND ONTGRAVEN
3211 Grond ontgraven uit cunet/berm; < 25 m2
321110 (220101 Grond ontgraven uit cunet/berm m3 75,00 [F
Betreft: het ontgraven van zand/grond uit cunet/berm
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Grondsoort: zand/grond
1 Ontgravingshoogte gemiddeld < 0,25 m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld < 2,50 m
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9[Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
ontgraving
Zand/grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 322110 of
volgens bestekspostnr(s). 322510 t/m 322540 en/of 322610
t/m 322640
321120 |220101 Grond ontgraven uit cunet/berm m3 75,00 [F
Betreft: het ontgraven van zand/grond uit cunet/berm
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Grondsoort: zand/grond
1 Ontgravingshoogte gemiddeld < 0,25 m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld > 2,50 m
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9(Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
ontgraving
Zand/grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 322110 of
volgens bestekspostnr(s). 322510 t/m 322540 en/of 322610
t/m 322640
321130 |220101 Grond ontgraven uit cunet/berm m3 75,00 [F
Betreft: het ontgraven van zand/grond uit cunet/berm
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Grondsoort: zand/grond
1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 - 0,50 m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld < 2,50 m
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9[Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
ontgraving
Zand/grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 322110 of
volgens bestekspostnr(s). 322510 t/m 322540 en/of 322610
t/m 322640
321140 |220101 Grond ontgraven uit cunet/berm m3 75,00 [F
Betreft: het ontgraven van zand/grond uit cunet/berm
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Grondsoort: zand/grond
1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 - 0,50 m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld > 2,50 m
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9(Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
ontgraving
Zand/grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 322110 of
volgens bestekspostnr(s). 322510 t/m 322540 en/of 322610
t/m 322640
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3212 Grond ontgraven uit cunet/berm; > 25 m2
321210 |220101 Grond ontgraven uit cunet/berm m3 75,00 [F
Betreft: het ontgraven van zand/grond uit cunet/berm
Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2
Grondsoort: zand/grond
1 Ontgravingshoogte gemiddeld < 0,25 m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld < 2,50 m
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9[Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
ontgraving
Zand/grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 322120 of
volgens bestekspostnr(s). 322550 t/m 322580 en/of 322650
t/m 322680
321220 (220101 Grond ontgraven uit cunet/berm m3 75,00 |F
Betreft: het ontgraven van zand/grond uit cunet/berm
Aaneengesloten opperviakte: > 25 m2
Grondsoort: zand/grond
1 Ontgravingshoogte gemiddeld < 0,25 m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld > 2,50 m
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9[Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
ontgraving
Zand/grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 322120 of
volgens bestekspostnr(s). 322550 t/m 322580 en/of 322650
t/m 322680
321230 |220101 Grond ontgraven uit cunet/berm m3 75,00 [F
Betreft: het ontgraven van zand/grond uit cunet/berm
Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2
Grondsoort: zand/grond
1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 - 0,50 m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld < 2,50 m
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9(Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
ontgraving
Zand/grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 322120 of
volgens bestekspostnr(s). 322550 t/m 322580 en/of 322650
t/m 322680
321240 |220101 Grond ontgraven uit cunet/berm m3 75,00 [F
Betreft: het ontgraven van zand/grond uit cunet/berm
Aaneengesloten opperviakte: > 25 m2
Grondsoort: zand/grond
1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 - 0,50 m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld > 2,50 m
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9[Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
ontgraving
Zand/grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 322120 of
volgens bestekspostnr(s). 322550 t/m 322580 en/of 322650
t/m 322680
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3213 Grond ontgraven uit depot
321310 |220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 275,00 [F
Betreft: het ontgraven van zand/grond uit depot
Kubieke meter totaal: < 10 m3
Grondsoort: zand/grond
1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Vrijgekomen grond vervoeren naar plaats van verwerking
volgens bestekspostnr(s). 322210 t/m 322220 en/of
afvoeren volgens bestekspostnr(s). 322310 t/m 322340
en/of 322410 t/m 322440
9[Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving
Zand/grond verwerkt in depot volgens bestekspostnr(s).
323310 en/of 323320
321320 |220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 275,00 [F
Betreft: het ontgraven van zand/grond uit depot
Kubieke meter totaal: > 10 m3
Grondsoort: zand/grond
1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Vrijgekomen grond vervoeren naar plaats van verwerking
volgens bestekspostnr(s). 322210 t/m 322220 en/of
afvoeren volgens bestekspostnr(s). 322350 t/m 322380
en/of 322450 t/m 322480
9(Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving
Zand/grond verwerkt in depot volgens bestekspostnr(s).
323310 en/of 323320
322 GROND VERVOEREN
3221 Grond vervoeren naar tijdelijke depot
322110 |220201 Grond vervoeren. m3 135,00 |F
Zand/grond vervoeren naar het tijdelijk depot
Hoeveelheid per locatie: <10 m3
Grondsoort: zand/grond
2 Vervoeren naar: tijdelijk depot van de aannemer.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)
322120 (220201 Grond vervoeren. m3 135,00 |F
Zand/grond vervoeren naar het tijdelijk depot
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3
Grondsoort: zand/grond
2 Vervoeren naar: tijdelijk depot van de aannemer.
9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)
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3222

322210

322220

3223

322310

322320

322330

322340

220201

220201

220201

220201

220201

220201

Grond vervoeren naar plaats van verwerking

Grond vervoeren.

Zand/grond vervoeren vanuit het depot naar plaats van
verwerking

Hoeveelheid per locatie: < 10 m3

Grondsoort: zand/grond

Vervoeren naar: plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

Grond vervoeren.

Zand/grond vervoeren vanuit het depot naar plaats van
verwerking

Hoeveelheid per locatie: > 10 m3

Grondsoort: zand/grond

Vervoeren naar: plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

: ind it tiidelik d

Grond vervoeren.

Zand vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: <10 m3

Grondsoort: zand

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Achtergrondwaarde
Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

Grond vervoeren.

Zand vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: < 10 m3

Grondsoort: zand

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Wonen

Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

Grond vervoeren.

Zand vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: < 10 m3

Grondsoort: zand

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Industrie

Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

Grond vervoeren.

Zand vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: < 10 m3

Grondsoort: zand

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Niet Toepasbaar
Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

m3

m3

m3

m3

m3

m3

75,00

75,00

15,00

20,00

20,00

20,00
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322350

322360

322370

322380

3224

322410

322420

220201

220201

220201

220201

220201

220201

Grond vervoeren.

Zand vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3

Grondsoort: zand

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Achtergrondwaarde
Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

Grond vervoeren.

Zand vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3

Grondsoort: zand

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Wonen

Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

Grond vervoeren.

Zand vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3

Grondsoort: zand

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Industrie

Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

Grond vervoeren.

Zand vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3

Grondsoort: zand

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Niet Toepasbaar
Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

| af .

Grond vervoeren.

Grond vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: < 10 m3

Grondsoort: grond

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Achtergrondwaarde
Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

Grond vervoeren.

Grond vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: < 10 m3

Grondsoort: grond

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Wonen

Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

m3

m3

m3

m3

m3

m3

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 169 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

322430

322440

322450

322460

322470

322480

220201

220201

220201

220201

220201

220201

Grond vervoeren.

Grond vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: < 10 m3

Grondsoort: grond

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Industrie

Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

Grond vervoeren.

Grond vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: < 10 m3

Grondsoort: grond

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Niet Toepasbaar
Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

Grond vervoeren.

Grond vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3

Grondsoort: grond

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Achtergrondwaarde
Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

Grond vervoeren.

Grond vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3

Grondsoort: grond

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Wonen

Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

Grond vervoeren.

Grond vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3

Grondsoort: grond

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Industrie

Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

Grond vervoeren.

Grond vervoeren vanuit tijdelijk depot naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3

Grondsoort: grond

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Niet Toepasbaar
Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

m3

m3

m3

m3

m3

m3

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 170 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3225

322510

322520

322530

322540

322550

322560

220201

220201

220201

220201

220201

220201

Zand afvoeren naar eindverwerker

Grond vervoeren.

Zand vervoeren vanuit werk naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: < 10 m3

Grondsoort: zand

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Achtergrondwaarde
Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

Grond vervoeren.

Zand vervoeren vanuit werk naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: <10 m3

Grondsoort: zand

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Wonen

Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

Grond vervoeren.

Zand vervoeren vanuit werk naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: <10 m3

Grondsoort: zand

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Industrie

Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

Grond vervoeren.

Zand vervoeren vanuit werk naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: <10 m3

Grondsoort: zand

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Niet Toepasbaar
Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

Grond vervoeren.

Zand vervoeren vanuit werk naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3

Grondsoort: zand

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Achtergrondwaarde
Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

Grond vervoeren.

Zand vervoeren vanuit werk naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3

Grondsoort: zand

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Wonen

Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

m3

m3

m3

m3

m3

m3

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 171 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

322570

322580

3226

322610

322620

322630

322640

220201

220201

220201

220201

220201

220201

Grond vervoeren.

Zand vervoeren vanuit werk naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3

Grondsoort: zand

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Industrie

Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

Grond vervoeren.

Zand vervoeren vanuit werk naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3

Grondsoort: zand

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Niet Toepasbaar
Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

Grond afvoeren naar eindverwerker

Grond vervoeren.

Grond vervoeren vanuit werk naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: <10 m3

Grondsoort: grond

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Achtergrondwaarde
Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

Grond vervoeren.

Grond vervoeren vanuit werk naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: <10 m3

Grondsoort: grond

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Wonen

Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

Grond vervoeren.

Grond vervoeren vanuit werkt naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: < 10 m3

Grondsoort: grond

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Industrie

Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

Grond vervoeren.

Grond vervoeren vanuit werk naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: < 10 m3

Grondsoort: grond

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Niet Toepasbaar
Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

m3

m3

m3

m3

m3

m3

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 172 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

322650

322660

322670

322680

323

220201

220201

220201

220201

Grond vervoeren.

Grond vervoeren vanuit werk naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3

Grondsoort: grond

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Achtergrondwaarde
Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

Grond vervoeren.

Grond vervoeren vanuit werk naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3

Grondsoort: grond

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Wonen

Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

Grond vervoeren.

Grond vervoeren vanuit werk naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3

Grondsoort: grond

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Industrie

Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

Grond vervoeren.

Grond vervoeren vanuit werk naar de eindverwerker
Hoeveelheid per locatie: > 10 m3

Grondsoort: grond

Milieuhygiénische kwaliteit: klasse Niet Toepasbaar
Vervoeren naar: een inrichting.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving (vaste m3)

GROND VERWERKEN
Grond verwerken is inclusief het verdichten en profileren.

m3

m3

m3

m3

20,00

20,00

20,00

20,00
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 173 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3231

323110

323120

323130

323140

220301

220301

220301

220301

©

©

©

©

Grond verwerken in cunet/berm; < 25 m2

Grond verwerken in cunet/berm
Betreft: het verwerken van zand/grond in cunet/berm
Hoeveelheid per locatie: < 25 m2

Grondsoort: zand/grond vervoerd volgens bestekspostnr(s).

322210 en/of geleverd volgens bestekspostnr(s). 324030
t/m 324050

Hoogte < 0,25 m

Breedte bovenzijde < 2,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van
ontgraving (vaste m3)

Grond verwerken in cunet/berm
Betreft: het verwerken van zand/grond in cunet/berm
Hoeveelheid per locatie: < 25 m2

Grondsoort: zand/grond vervoerd volgens bestekspostnr(s).

322210 en/of geleverd volgens bestekspostnr(s). 324030
t/m 324050

Hoogte < 0,25 m

Breedte bovenzijde > 2,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van
ontgraving (vaste m3)

Grond verwerken in cunet/berm
Betreft: het verwerken van zand/grond in cunet/berm
Hoeveelheid per locatie: < 25 m2

Grondsoort: zand/grond vervoerd volgens bestekspostnr(s).

322210 en/of geleverd volgens bestekspostnr(s). 324030
t/m 324050

Hoogte 0,25 - 0,50 m

Breedte bovenzijde < 2,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van
ontgraving (vaste m3)

Grond verwerken in cunet/berm
Betreft: het verwerken van zand/grond in cunet/berm
Hoeveelheid per locatie: < 25 m2

Grondsoort: zand/grond vervoerd volgens bestekspostnr(s).

322210 en/of geleverd volgens bestekspostnr(s). 324030
t/m 324050

Hoogte 0,25 - 0,50 m

Breedte bovenzijde > 2,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van
ontgraving (vaste m3)

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 174 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3232

323210

323220

323230

323240

220301

220301

220301

220301

©

©

©

©

Grond verwerken in cunet/berm; > 25 m2

Grond verwerken in cunet/berm
Betreft: het verwerken van zand/grond in cunet/berm
Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2

Grondsoort: zand/grond vervoerd volgens bestekspostnr(s).

322220 en/of geleverd volgens bestekspostnr(s). 324030
t/m 324050

Hoogte < 0,25 m

Breedte bovenzijde < 2,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van
ontgraving (vaste m3)

Grond verwerken in cunet/berm
Betreft: het verwerken van zand/grond in cunet/berm
Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2

Grondsoort: zand/grond vervoerd volgens bestekspostnr(s).

322220 en/of geleverd volgens bestekspostnr(s). 324030
t/m 324050

Hoogte < 0,25 m

Breedte bovenzijde > 2,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van
ontgraving (vaste m3)

Grond verwerken in cunet/berm
Betreft: het verwerken van zand/grond in cunet/berm
Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2

Grondsoort: zand/grond vervoerd volgens bestekspostnr(s).

322220 en/of geleverd volgens bestekspostnr(s). 324030
t/m 324050

Hoogte 0,25 - 0,50 m

Breedte bovenzijde < 2,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van
ontgraving (vaste m3)

Grond verwerken in cunet/berm
Betreft: het verwerken van zand/grond in cunet/berm
Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2

Grondsoort: zand/grond vervoerd volgens bestekspostnr(s).

322220 en/of geleverd volgens bestekspostnr(s). 324030
t/m 324050

Hoogte 0,25 - 0,50 m

Breedte bovenzijde > 2,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van
ontgraving (vaste m3)

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 175 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3233

323310

323320

324

324010

324020

324030

220301

220301

220321

220321

220321

©

©

Grond verwerken in depot

Grond verwerken in depot

Betreft: het verwerken van zand/grond in depot
Afmetingen totaal: < 10 m3

Grondsoort: zand/grond vervoerd volgens bestekspostnr(s).
322110

Hoogte tot max 2,50 m

Breedte bovenzijde > 2,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van
ontgraving (vaste m3)

Grond verwerken in depot

Betreft: het verwerken van zand/grond in depot
Afmetingen totaal: > 10 m3

Grondsoort: zand/grond vervoerd volgens bestekspostnr(s).
321120

Hoogte tot max 2,50 m

Breedte bovenzijde > 2,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van
ontgraving (vaste m3)

GROND LEVEREN

Leveren grond.

Betreft: leveren straatzand

Schone grond, ongereinigd, volgens het Besluit
Bodemkwaliteit

Grondsoort: straatzand

Grond van natuurlijke oorsprong

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

Leveren grond.

Betreft: leveren brekerzand

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens
het Besluit bodemkwaliteit:

- Klasse Achtergrondwaarde

Grondsoort: brekerzand

Grond van natuurlijke oorsprong

Leveren op de plaats van verwerking

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

Leveren grond.

Betreft: leveren zand in zandbed

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens
het Besluit bodemkwaliteit:

- Klasse Achtergrondwaarde

Grondsoort: zand in zandbed

Grond van natuurlijke oorsprong

Leveren op de plaats van verwerking

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

35,00

35,00

200,00

200,00

200,00

35,00

35,00

200,00

200,00
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 176 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

324040

324050

324060

325

325010

220321

220321

220321

172199

Leveren grond.

Betreft: leveren teelaarde

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens
het Besluit bodemkwaliteit:

- Klasse Achtergrondwaarde

Grondsoort: teelaarde

- volgens specificaties uit Handboek Bomen 2022

Leveren op de plaats van verwerking

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

Leveren grond.

Betreft: leveren van bomengrond

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens
het Besluit bodemkwaliteit:

- Klasse Achtergrondwaarde

Grondsoort: bomengrond

- volgens specificaties uit Handboek Bomen 2022

Leveren op de plaats van verwerking

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

Leveren grond.

Betreft: leveren van bomenzand

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens
het Besluit bodemkwaliteit:

- Klasse Achtergrondwaarde

Grondsoort: bomenzand

- volgens specificaties uit Handboek Bomen 2022

Leveren op de plaats van verwerking

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Uitvoeren AP04-onderzoek, incl. PFAS-analyse

Betreft: keuren grond welke onderzocht dienen te worden
volgens het Besluit Bodemkwaliteit voor afvoer.

Situering: op het werk, in situ of in depot

Grondsoort: zand/grond

Onderzoek en analyses uit te voeren door een
geaccrediteerde instantie

Per grondsoort apart onderzoek uitvoeren

Partijomvang: kleiner dan 250 m3

Inclusief alle benodigde eventueel nog niet voorziene
werkzaamheden voor het uitvoeren van de onderzoeken
zoals het inrichten, afzetten, laden, lossen en opruimen van
het terrein.

Rapportage digitaal als pdf-bestand (kleur) verstrekken aan
de Opdrachtgever.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

st

200,00

200,00

200,00

4,00

200,00

200,00

200,00




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 177 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS | CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID [RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 123456 VERPLICHTING INLICHTING
326 VERWIIJIDEREN BOOMWORTELS

Het verwijderen van boomwortels dient volgens de
richtlijnen van Handboek Bomen te worden uitgevoerd.
Aannemer dient rekening te houden met de aanwezigheid
van kabels en leidingen.

326010 |510199 Verwijderen boomwortels, diam < 50 mm. m2 175,00 |F
Betreft: het verwijderen van wortels tot een diameter van 50
mm

Wortels verwijderen door deze recht af te zagen

Inclusief benodigde grondwerk

E.e.a. in overleg met de directie

Aannemer dient uit te gaan van een volledig bewortelde
ondergrond

Aannemer dient na het verwijderen van de wortels het
ontstane gat te dichten met gebiedseigen grond
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

326020 |510199 Verwijderen boomwortels, diam > 50 mm. st 35,00 |F
Betreft: het verwijderen van wortels vanaf een diameter van
50 mm

Wortels verwijderen door deze recht af te zagen

Inclusief benodigde grondwerk

E.e.a. in overleg met de directie

Aannemer dient na het verwijderen van de wortels het
ontstane gat te dichten met gebiedseigen grond
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

3261 Grond zuigen bij boomwortels
326110 |510199 Grond zuigen uit de groeiplaats van een boom, diam <50 st 20,00 (F
mm.

Betreft: grond zuigen uit de groeiplaats van een boom
Hoeveelheid te zuigen grond per boom: 1,60 m3
Boomwortels tot een diameter van 50 mm

Gerekend met 6 strekkende meter per boom

Zuigen tot een diepte van: 0,40 m

- zuigen over een breedte van gemiddeld 0,65 m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

326120 |510199 Grond zuigen uit de groeiplaats van een boom, diam <50 st 20,00 (F
mm.

Betreft: grond zuigen uit de groeiplaats van een boom
Hoeveelheid te zuigen grond per boom: 1,60 m3
Boomwortels vanaf een diameter van 50 mm
Gerekend met 6 strekkende meter per boom

Zuigen tot een diepte van: 0,40 m

- zuigen over een breedte van gemiddeld 0,65 m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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33 FUNDERING

331 VERWIIJDEREN FUNDERINGSMATERIAAL

3311 Verwijderen teervrij funderingsmateriaa

331120 |800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 135,00 |F

Betreft: verwijderen van een teervrije funderingslaag
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
1 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal ton 62,45 (L
(gerekend met 1850 kg/m3)
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

W

331130 |800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 350,00 |F
Betreft: verwijderen van een teervrije funderingslaag
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
1 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal ton 161,88 |L
(gerekend met 1850 kg/m3)
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

331140 |800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 200,00 (F
Betreft: verwijderen van een teervrije funderingslaag
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
1 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal ton 92,50 (L
(gerekend met 1850 kg/m3)
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

3312 Verwijderen teerhoudend funderingsmateriaal

331210 |800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 135,00 |F
Betreft: het verwijderen van een teerhoudende
funderingslaag
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
1 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal ton 62,44 (L
(gerekend met 1850 kg/m3)
1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor
het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal

331220 |800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 350,00 |F
Betreft: het verwijderen van een teerhoudende
funderingslaag
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
1 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal ton 161,88 |L
(gerekend met 1850 kg/m3)
1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor
het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal

331230 |800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 200,00 (F
Betreft: het verwijderen van een teerhoudende
funderingslaag
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
1 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal ton 92,50 (L
(gerekend met 1850 kg/m3)
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor
het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal

[
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. houdend funderi iaal

Acceptatiekosten teerhoudend funderingsmateriaal

Betreft: de kosten welke op de grond van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting in rekening brengen voor in
ontvangst nemen en storten/verwerken van teerhoudend
funderingsmateriaal

PROFILEREN FUNDERINGSMATERIAAL

Profileren van bestaande fundatie

Betreft: profileren van bestaande funderingsmateriaal
Gerekend met een waterstand N.A.P. n.v.t. m
Oppervilakken boven water

Oppervilakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Toegestande positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Profileren van bestaande fundatie

Betreft: profileren van bestaande funderingsmateriaal
Gerekend met een waterstand N.A.P. n.v.t. m
Oppervilakken boven water

Oppervilakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Toegestande positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Profileren van bestaande fundatie

Betreft: profileren van bestaande funderingsmateriaal
Gerekend met een waterstand N.A.P. n.v.t. m
Oppervilakken boven water

Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Toegestande positieve en negatieve afwijking 0,02 m

UITVULLEN FUNDERINGSMATERIAAL
. .

Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.
Betreft: uitvullen ongebonden funderingslaag
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Menggranulaat

(gerekend met 1850 kg/m3)

Sortering 0/16

Menggranulaat leveren volgens bestekspostnr(s). 335110
Gerekend met een dikte van 50 mm.

Inclusief het loswerken van de bovenzijde bestaande
puinfundatie.

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel.
Betreft: uitvullen ongebonden funderingslaag
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Menggranulaat

(gerekend met 1850 kg/m3)

Sortering 0/16

Menggranulaat leveren volgens bestekspostnr(s). 335110
Gerekend met een dikte van 50 mm.

Inclusief het loswerken van de bovenzijde bestaande
puinfundatie.

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

ton

m2

m2

m2

ton

ton

ton

ton

315,00

10,00

50,00

150,00

5,00

20,00

5,00 (L

20,00 (L
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333130 |800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. ton 15,00
Betreft: uitvullen ongebonden funderingslaag
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Menggranulaat ton 15,00
(gerekend met 1850 kg/m3)
1 Sortering 0/16
Menggranulaat leveren volgens bestekspostnr(s). 335110
Gerekend met een dikte van 50 mm.
Inclusief het loswerken van de bovenzijde bestaande
puinfundatie.
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
334 AANBRENGEN FUNDERINGSMATERIAAL
Aanbrengen fundatiemateriaal is inclusief profileren
3341 Eunderingsmateriaal van menggranulaat 0/31,5
334110 |800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 50,00
steenmengsel.
Betreft: het aanbrengen van funderingsmateriaal
Aaneengesloten opperviakte: < 25 m2
Laagdikte gemiddeld: 0,25 m
7 Menggranulaat ton 24,00
(gerekend met 1850 kg/m3)
2 Sortering 0/31,5
Menggranulaat leveren volgens bestekspostnr(s). 335120
2| |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr
(s). 362210
1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
334120 |800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 200,00
steenmengsel.
Betreft: het aanbrengen van funderingsmateriaal
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Laagdikte gemiddeld: 0,25 m
7 Menggranulaat ton 92,50
(gerekend met 1850 kg/m3)
2 Sortering 0/31,5
Menggranulaat leveren volgens bestekspostnr(s). 335120
2| |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr
(s). 362220
1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
334130 |800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 200,00
steenmengsel.
Betreft: het aanbrengen van funderingsmateriaal
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Laagdikte gemiddeld: 0,25 m
7 Menggranulaat ton 92,50
(gerekend met 1850 kg/m3)
2 Sortering 0/31,5
Menggranulaat leveren volgens bestekspostnr(s). 335120
2| |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr
(s). 362230
1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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LEVEREN FUNDERINGSMATERIAAL
. .

Leveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.

Betreft: het leveren van funderingsmateriaal t.b.v. het uitvullen

volgens bestekspostnr(s). 333110 t/m 333130
Menggranulaat

(gerekend met 1850 kg/m3)

Sortering 0/16

Leveren op plaats van verwerking

Leveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.

Betreft: het leveren van funderingsmateriaal t.b.v. het
aanbrengen volgens bestekspostnr(s) 334110 t/m 334130
Menggranulaat

(gerekend met 1850 kg/m3)

Sortering 0/31,5 .

Leveren op plaats van verwerking

ASFALTVERHARDINGEN

ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN
Lengte zaagsnede: <10 m

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: het zagen van de asfaltverharding in langsrichting
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 100 mm

tot ten hoogste 120 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010 of 344110.

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: het zagen van de asfaltverharding in langsrichting
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 150 mm

tot ten hoogste 170 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010 of 344110.

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: het zagen van de asfaltverharding in langsrichting
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 200 mm

tot ten hoogste 220 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010 of 344110.

ton

ton

ton

ton

40,00

40,00

35,00

35,00

35,00

40,00

40,00
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Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: het zagen van de asfaltverharding in langsrichting
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 100 mm

tot ten hoogste 120 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010 of 344110.

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: het zagen van de asfaltverharding in langsrichting
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 150 mm

tot ten hoogste 170 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010 of 344110.

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: het zagen van de asfaltverharding in langsrichting
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 200 mm

tot ten hoogste 220 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010 of 344110.

Lengte zaagsnede: > 25 m

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: het zagen van de asfaltverharding in langsrichting
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 100 mm

tot ten hoogste 120 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010 of 344110.

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: het zagen van de asfaltverharding in langsrichting
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 150 mm

tot ten hoogste 170 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010 of 344110.

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: het zagen van de asfaltverharding in langsrichting
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 200 mm

tot ten hoogste 220 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010 of 344110.

100,00

100,00

100,00

50,00

50,00

50,00
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Lengte zaagsnede: <2,50 m

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: het zagen van de asfaltverharding over de gehele
breedte

Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 100 mm

tot ten hoogste 120 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010 of 344110.

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: het zagen van de asfaltverharding over de gehele
breedte

Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 150 mm

tot ten hoogste 170 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010 of 344110.

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: het zagen van de asfaltverharding over de gehele
breedte

Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 200 mm

tot ten hoogste 220 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010 of 344110.

Lengte zaagsnede: 2,50 - 10,00 m

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: het zagen van de asfaltverharding over de gehele
breedte

Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 100 mm

tot ten hoogste 120 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010 of 344110.

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: het zagen van de asfaltverharding over de gehele
breedte

Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 150 mm

tot ten hoogste 170 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010 of 344110.

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: het zagen van de asfaltverharding over de gehele
breedte

Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 200 mm

tot ten hoogste 220 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010 of 344110.

35,00

35,00

35,00

50,00

50,00

50,00
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FREZEN ASFALTVERHARDINGEN
Erezen teervrij asfalt, dikte <40mm

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekpostnr(s).
312310

Totale breedte tot 2,50 m

Dikte van de af te frezen laag: <40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekpostnr(s).
312310

Totale breedte tot 2,50 m

Dikte van de af te frezen laag: <40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekpostnr(s).
312310

Totale breedte tot 2,50 m

Dikte van de af te frezen laag: <40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekpostnr(s).
312310

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: <40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekpostnr(s).
312310

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: <40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

m2

m2

m2

m2

m2

100,00

100,00

150,00

100,00

400,00
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Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekpostnr(s).
312310

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: <40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekpostnr(s).
312310

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: <40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekpostnr(s).
312310

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: <40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekpostnr(s).
312310

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: <40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 186 van 411

BESTEKS
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3422

342210

342220

342230

342240

342250

810201

810201

810201

810201

810201

©

©

©

©

©

i asfalt. di -8

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekpostnr(s).
312310

Totale breedte tot 2,50 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 - 80 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekpostnr(s).
312310

Totale breedte tot 2,50 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 - 80 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekpostnr(s).
312310

Totale breedte tot 2,50 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 - 80 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekpostnr(s).
312310

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 - 80 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekpostnr(s).
312310

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 - 80 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 187 van 411
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342260

342270

342280

342290
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810201

810201

810201

©

©

©

©

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekpostnr(s).
312310

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 - 80 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekpostnr(s).
312310

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 40 - 80 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekpostnr(s).
312310

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 40 - 80 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekpostnr(s).
312310

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 40 - 80 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
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342310
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342350

810211

810211

810211

810211

810211

©

©

©

©

©

Erezen teerhoudend asfalt; dikte <40 mm

Frezen van teerhoudend asfalt.

Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr(s),
312310

Totale breedte tot 2,50 m

Dikte van de af te frezen laag: <40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120

Frezen van teerhoudend asfalt.

Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr(s),
312310

Totale breedte tot 2,50 m

Dikte van de af te frezen laag: <40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120

Frezen van teerhoudend asfalt.

Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr(s),
312310

Totale breedte tot 2,50 m

Dikte van de af te frezen laag: <40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120

Frezen van teerhoudend asfalt.

Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr(s),
312310

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: <40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120

Frezen van teerhoudend asfalt.

Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr(s),
312310

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: <40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120

m2

m2

m2

m2

m2

100,00

400,00

150,00

100,00

400,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
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342360

342370
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342390
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810211

810211

810211

©

©

©

©

Frezen van teerhoudend asfalt.

Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr(s),
312310

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: <40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120

Frezen van teerhoudend asfalt.

Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr(s),
312310

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: <40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120

Frezen van teerhoudend asfalt.

Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr(s),
312310

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: <40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120

Frezen van teerhoudend asfalt.

Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr(s),
312310

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: <40 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 190 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3424
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342440

342450
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810211

810211

810211

810211

©

©

©

©

©

Frezen van teerhoudend asfalt.

Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr(s),
312310

Totale breedte tot 2,50 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 - 80 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120

Frezen van teerhoudend asfalt.

Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr(s),
312310

Totale breedte tot 2,50 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 - 80 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120

Frezen van teerhoudend asfalt.

Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr(s),
312310

Totale breedte tot 2,50 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 - 80 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120

Frezen van teerhoudend asfalt.

Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr(s),
312310

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 - 80 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120

Frezen van teerhoudend asfalt.

Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr(s),
312310

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 -80 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
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Frezen van teerhoudend asfalt.

Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr(s),
312310

Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 40 - 80 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120

Frezen van teerhoudend asfalt.

Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr(s),
312310

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 40 - 80 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120

Frezen van teerhoudend asfalt.

Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr(s),
312310

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 40 -80 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120

Frezen van teerhoudend asfalt.

Betreft: het frezen van teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr(s),
312310

Totale breedte 4,00 m en groter

Dikte van de af te frezen laag: 40 - 80 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
3425 Vlakirezen asfaltverhardingen
342510 |810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 75,00 [F
Betreft: het vlakfrezen van teervrij asfalt t.p.v. oneffenheden
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr(s).
312310
2 Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m
6 Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door middel van
frezen (vlakfrezen): dikte af te frezen laag van 0 tot 50 mm
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010
342520 |810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 75,00 [F
Betreft: het vlakfrezen van teervrij asfalt t.p.v. oneffenheden
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr(s).
312310
2 Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m
6 Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door middel van
frezen (vlakfrezen): dikte af te frezen laag van 0 tot 50 mm
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010
342530 (810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 75,00 |F
Betreft: het vlakfrezen van teerhoudend asfalt t.p.v.
oneffenheden
Aaneengesloten opperviakte: < 25 m2
Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr(s).
312310
4 Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m
6 Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door middel van
frezen (vlakfrezen): dikte af te frezen laag van 0 tot 50 mm
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010
342540 1810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 75,00 [F
Betreft: het vlakfrezen van teerhoudend asfalt t.p.v.
oneffenheden
Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2
Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr(s).
312310
4 Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m
6 Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door middel van
frezen (vlakfrezen): dikte af te frezen laag van 0 tot 50 mm
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
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NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
3426 Trapfrezen asfaltverhardingen
342610 |810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 5,00 [F
Betreft: het frezen (1 trap) van de deklaag t.b.v. aansluiting
nieuwe verharding met bestaande verharding
Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.
1 Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens
bestekspostnr(s). 345410 t/m 345460
1 Afmetingen te frezen laag:
Dikte max. 70 mm en breedte 1,00 m
1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm
Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5
mm
9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s).
344010
342620 1810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 10,00 |F
Betreft: het frezen (2 trappen) van de dek- en tussenlaag t.b.v.
aansluiting nieuwe verharding met bestaande verharding
Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.
1 Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens
bestekspostnr(s). 345410 t/m 345460, 345740 en 345750
2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:
Dikte max. 70 mm en breedte 2,00 m
Afmetingen van de tweede te frezen laag:
Dikte max. 80 mm en breedte 1,00 m
1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm
Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5
mm
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpostnr(s).
344010
342630 1810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte |m3 5,00 [F
aansluiting.
Betreft: het frezen (1 trap) van de deklaag t.b.v. aansluiting
nieuwe verharding met bestaande verharding
Teerhoudend asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
1 Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens
bestekspostnr(s). 345410 t/m 345460
1 Afmetingen te frezen laag:
Dikte max. 70 mm en breedte 1,00 m
1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm
Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5
mm
3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s).: 344010
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342640

3427

342710

342720

810213

810201

810211

Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

Betreft: het frezen (2 trappen) van de dek- en tussenlaag t.b.v.
aansluiting nieuwe verharding met bestaande verharding
Teerhoudend asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.

Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens
bestekspostnr(s). 345410 t/m 345460, 345740 en 345750
Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte max. 70 mm en breedte 2,00 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte max. 80 mm en breedte 1,00 m

Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5
mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s).: 344010

Bakfrezen asfalt

Frezen van teervrij asfalt.

Betreft: bakfrezen teervrije tussenlaag van de
asfaltverharding in niet-aaneengesloten vakken
Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr(s).
312310

Exacte locaties in overleg met directie, nadat deklaag is
verwijderd.

Totale breedte: variabel

Dikte van de af te frezen laag: max. 70 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010

Frezen van teerhoudend asfalt.

Betreft: bakfrezen teerhoudende tussenlaag van de
asfaltverharding in niet-aaneengesloten vakken
Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr(s).
312310

Exacte locaties in overleg met directie, nadat deklaag is
verwijderd

Totale breedte: variabel

Dikte van de af te frezen laag: max. 70 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344110

m3

m2

m2

10,00

180,00

100,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 195 van 411

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
3428 Profielfrezen asfalt
342810 |810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 180,00
Betreft: profielfrezen van teervrij asfalt
Hoedanigheid van het asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr(s).
312310
Exacte locaties in overleg met directie.
Totale breedte: variabel
9 Profielfrezen: dikte af te frezen laag in overleg met directie
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344010
342820 |810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 100,00
Betreft: profielfrezen van teerhoudend asfalt
Hoedanigheid van het asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
Resultaten (voor)onderzoek: volgens bestekspostnr(s).
312310
Exacte locaties in overleg met directie.
Totale breedte: variabel
9 Profielfrezen: dikte af te frezen laag in overleg met directie
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344110
343 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN
3431 Verwijderen teervrije asfaltverharding, opp. < 25 m2
343110 |810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 100,00
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.
Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld 0,10 m
9 Op zandbed of fundering
1 |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344020
343120 |810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 100,00
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld 0,10 m
9 Op zandbed of fundering
1 |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344020
343130 |810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 400,00
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.
3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld 0,10 m
9 Op zandbed of fundering
1 |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 196 van 411

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
(s). 344020
343140 |810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 100,00
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.
Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld 0,15 m
9 Op zandbed of fundering
1 |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344020
343150 |810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 100,00
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld 0,15 m
9 Op zandbed of fundering
1 |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344020
343160 |810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 400,00
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.
Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld 0,15 m
9 Op zandbed of fundering
1 |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344020
343170 1810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 100,00
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.
Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld 0,20 m
9 Op zandbed of fundering
1 |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344020
343180 1810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 100,00
Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld 0,20 m
9 Op zandbed of fundering
1 |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr

(s). 344020
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343190

3432

343210

343220

343230

343240

810301

810301

810301

810301

810301

W

W

W

W

W

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,20 m

Op zandbed of fundering

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344020

id iie asf i )

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Dikte gemiddeld 0,10 m

Op zandbed of fundering

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344020

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,10 m

Op zandbed of fundering

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344020.

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,10 m

Op zandbed of fundering

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344020.

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Dikte gemiddeld 0,15 m

Op zandbed of fundering

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344020.

m2

m2

m2

m2

m2
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100,00

100,00

400,00

100,00
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343250

343260

343270

343280

343290

810301

810301

810301

810301

810301

W

W

W

W

w

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,15 m

Op zandbed of fundering

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344020.

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,15 m

Op zandbed of fundering

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344020.

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Dikte gemiddeld 0,20 m

Op zandbed of fundering

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344020.

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,20 m

Op zandbed of fundering

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344020.

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,20 m

Op zandbed of fundering

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344020.
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3433

343310

343320

343330

343340

343350

810301

810301

810301

810301

810301

W

W

W

W

W

id e asf i > 150 m?

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Dikte gemiddeld 0,10 m

Op zandbed of fundering

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344020.

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,10 m

Op zandbed of fundering

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344020.

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,10 m

Op zandbed of fundering

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344020.

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Dikte gemiddeld 0,15 m

Op zandbed of fundering

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344020.

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,15 m

Op zandbed of fundering

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344020.
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m2
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150,00
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343360

343370

343380

343390

810301

810301

810301

810301

W

W

W

W

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,15 m

Op zandbed of fundering

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344020.

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Dikte gemiddeld 0,20 m

Op zandbed of fundering

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344020.

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,20 m

Op zandbed of fundering

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344020.

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betreft: opbreken teervrije asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof.

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,20 m

Op zandbed of fundering

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344020.
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3434 Verwijderen teerh. asfaltverharding opp. < 25 m2
343410 |810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 100,00
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teerhoudend asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld 0,10 m
9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
343420 |810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 100,00
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teerhoudend asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld 0,10 m
9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
343430 |810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 400,00
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teerhoudend asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld 0,10 m
9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
343440 1810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 100,00
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teerhoudend asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld 0,15 m
9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
343450 1810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 100,00
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teerhoudend asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld 0,15 m
9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
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343460 |810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 400,00
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teerhoudend asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld 0,15 m
9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
343470 1810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 100,00
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teerhoudend asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld 0,20 m
9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
343480 1810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 100,00
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teerhoudend asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld 0,20 m
9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
343490 |810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 400,00
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Teerhoudend asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld 0,20 m
9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
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3435 Verwijderen teerh. asfaltverharding opp. 25 - 150 m2
343510 |810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 100,00
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Teerhoudend asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld 0,10 m
9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
343520 |810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 100,00
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Teerhoudend asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld 0,10 m
9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
343530 |810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 400,00
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Teerhoudend asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld 0,10 m
9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
343540 1810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 100,00
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Teerhoudend asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld 0,15 m
9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
343550 1810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 100,00
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Teerhoudend asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld 0,15 m
9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
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343560 |810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 400,00
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Teerhoudend asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld 0,15 m
9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
343570 1810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 100,00
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Teerhoudend asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld 0,20 m
9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
343580 1810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 100,00
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Teerhoudend asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld 0,20 m
9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
343590 |810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 400,00
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Teerhoudend asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld 0,20 m
9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
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3436 Verwijderen teerh. asfaltverharding opp > 150 m2
343610 |810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 150,00
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Teerhoudend asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld 0,10 m
9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
343620 |810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 150,00
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Teerhoudend asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld 0,10 m
9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
343630 |810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 400,00
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Teerhoudend asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld 0,10 m
9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
343640 1810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 150,00
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Teerhoudend asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld 0,15 m
9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
343650 /810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 150,00
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Teerhoudend asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld 0,15 m
9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
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343660 |810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 400,00
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Teerhoudend asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld 0,15 m
9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
343670 1810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 150,00
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Teerhoudend asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
1 Dikte gemiddeld 0,20 m
9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
343680 1810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 150,00
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Teerhoudend asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Dikte gemiddeld 0,20 m
9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
343690 |810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 400,00
Betreft: opbreken teerhoudende asfaltverharding
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Teerhoudend asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld 0,20 m
9 Op zandbed of fundering
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m
9(Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr
(s). 344120
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344110

344120

810399

810399

810399

810399

VERVOEREN ASFALTVERHARDINGEN

: iie asfaltverhardi

Afvoeren teervrij zaag- en freesasfalt.

Betreft: het afvoeren van teervrij zaag- en freesasfalt
vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) bij hoofdstuk 242 en
243

Gerekend met 2500 kg/m3

Afvoeren naar een inrichting.

Afvoeren teervrije asfaltschollen.

Betreft: het afvoeren van teervrije asfaltschollen vrijgekomen
volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 242 en 243

Teervrij asfalt

Gerekend met 2500 kg/m3

Afvoeren naar een inrichting.

Afvoeren teerhoudende asfaltverharding

Afvoeren teerhoudend zaag- en freesasfalt.

Betreft: het afvoeren van teerhoudend zaag- en freesasfalt
vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 242 en
243

Teerhoudend asfalt

Gerekend met 2500 kg/m3

Afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd

gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
verwerken van teerhoudend asfal.

Afvoeren teerhoudende asfaltschollen.

Betreft: het afvoeren van teerhoudende asfaltschollen
vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).bij hoofdstuk 242 en
243

Gerekend met 2500 kg/m3

Afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch
verwerken van teerhoudend asfalt.

ton

ton

ton

ton

550,00

1.685,00

550,00

1.685,00
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810103

810103

812101

AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN
Voorbereidende werkzaamheden

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: schoonmaken verhardingslaag voorafgaand aan
aanbrengen van tussen- en/of deklaag

Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: schoonmaken verhardingslaag voorafgaand aan
aanbrengen van tussen- en/of deklaag

Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Betreft: schoonmaken verhardingslaag voorafgaand aan
aanbrengen van tussen- en/of deklaag

Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vliakken.

Betreft: aanbrengen van een kantvoorziening, t.b.v.
aansluiten nieuwe met bestaande deklaag
Aaneengesloten lengte: < 10 m

Bitumineuze afdichtingsstrip: Densoband
Afmetingen: 40 x 20 mm

Breedte contactvlak: 0,04 m

Contactvlak vooraf bestrijken met bitumenemulsie
Type: O

Hoeveelheid: 0,5 kg/m2

Afdichtingsstrip aanbranden

Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.

Betreft: aanbrengen van een kantvoorziening, t.b.v.
aansluiten nieuwe met bestaande deklaag
Aaneengesloten lengte: > 10 m

Bitumineuze afdichtingsstrip: Densoband
Afmetingen: 40 x 20 mm

Breedte contactvlak: 0,04 m

Contactvlak vooraf bestrijken met bitumenemulsie
Type: O

Hoeveelheid: 0,5 kg/m2

Afdichtingsstrip aanbranden

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: aanbrengen kleeflaag

Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O
Hoeveelheid 0,2 kg/m2

m2

m2

m2

m2

ton

100,00

1.200,00

300,00

35,00

50,00

1.800,00

35,00

50,00

0,54




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 209 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
345170 |812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.800,00 |F

Betreft: aanbrengen kleeflaag
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,54 |L
1 Hoeveelheid 0,2 kg/m2
345180 |812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.800,00 |F

Betreft: aanbrengen kleeflaag
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,54 |L
1 Hoeveelheid 0,2 kg/m2
3452 Aanbrengen onderlaag van asfalt, breedte 1,00 - 2,50 m
345210 |812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 15,00 |F

Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van asfalt
Totaal opperviakte <25 m2
2 Asfalt: AC 22 base ton 15,00 |L
3 Mengseleigenschappen: OL-B
2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
1 Totale laagdikte 50 - 80 mm
Op zandbed, fundering of voorgaande verhardingslaag

©

345220 (812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 60,00 (F
Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van asfalt
Totaal oppervlakte 25 - 150 m2
2 Asfalt: AC 22 base ton 60,00 |L
3 Mengseleigenschappen: OL-B
2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
1 Totale laagdikte 50 - 80 mm
Op zandbed, fundering of voorgaande verhardingslaag

©

345230 1812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 15,00 |F
Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van asfalt
Totaal oppervlakte > 150 m2
2 Asfalt: AC 22 base ton 15,00 |L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
1 Totale laagdikte 50 - 80 mm

Op zandbed, fundering of voorgaande verhardingslaag

©
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Aanbrengen onderlaag van asfalt, breedte > 2,50 m

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van asfalt
Totaal opperviakte <25 m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 50 - 80 mm

Op zandbed, fundering of voorgaande verhardingslaag

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van asfalt
Totaal oppervlakte 25 - 150 m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 50 - 80 mm

Op zandbed, fundering of voorgaande verhardingslaag

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van asfalt
Totaal oppervlakte > 150 m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 50 - 80 mm

Op zandbed, fundering of voorgaande verhardingslaag

Aanbrengen tussenlaag van asfalt, breedte 1,00 - 2,50 m

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt
Totaal opperviakte < 25 m2

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TL-B

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Totale laagdikte 45 - 55 mm

Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345160

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt
Totaal opperviakte <25 m2

Asfalt: AC 22 bin

Mengseleigenschappen: TL-B

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Totale laagdikte 50 - 80 mm

Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345160

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt
Totaal oppervlakte 25 - 150 m2

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TL-B

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Totale laagdikte 45 - 55 mm

Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345170
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 211 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

345440

345450

345460

3455

345510

345520

345530

812121

812121

812121

812121

812121

812121

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt
Totaal oppervlakte 25 - 150 m2

Asfalt: AC 22 bin

Mengseleigenschappen: TL-B

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Totale laagdikte 50 - 80 mm

Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345170

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt
Totaal oppervlakte > 150 m2

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TL-B

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Totale laagdikte 45 - 55 mm

Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345180

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt
Totaal oppervlakte > 150 m2

Asfalt: AC 22 bin

Mengseleigenschappen: TL-B

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Totale laagdikte 50 - 80 mm

Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345180

Aanbrengen tussenlaag van asfalt, > 2,50 m

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt
Totaal opperviakte <25 m2

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 45 - 55 mm

Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345160

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt
Totaal opperviakte < 25 m2

Asfalt: AC 22 bin

Mengseleigenschappen: TL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 50 - 80 mm

Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345160

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt
Totaal oppervlakte 25 - 150 m2

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 45 - 55 mm

Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345170
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 212 van 411

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 12 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING
345540 |812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 50,00
Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt
Totaal oppervlakte 25 - 150 m2
3 Asfalt: AC 22 bin ton 50,00
3 Mengseleigenschappen: TL-B
3 Totale breedte 2,50 m en groter
5 Totale laagdikte 50 - 80 mm
9(Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345170
345550 1812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 12,50
Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt
Totaal oppervlakte > 150 m2
2 Asfalt: AC 16 bin ton 12,50
3 Mengseleigenschappen: TL-B
3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Totale laagdikte 45 - 55 mm
9(Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345180
345560 1812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 12,50
Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfalt
Totaal oppervlakte > 150 m2
3 Asfalt: AC 22 bin ton 12,50
3 Mengseleigenschappen: TL-B
3 Totale breedte 2,50 m en groter
5 Totale laagdikte 50 - 80 mm
9(Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345180
3457 Aanbr. dekl. van asfalt, breedte 1,00 - 2,50 m, < 25 m2
345740 1812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 7,50
Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt
Totaal opperviakte <25 m2
3 Asfalt: SMA-NL 8B ton 7,50
2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
1 Laagdikte 25 - 35 mm
9(Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345160
345750 1812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 10,00
Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt
Totaal opperviakte <25 m2
5 Asfalt: SMA-NL 11B ton 10,00
2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
1 Laagdikte 35 - 45 mm
9(Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345160
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 213 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3458

345840

345850

3459

345940

345950

812112

812112

812112

812112

Aanbr. dekl. van asfalt, breedte > 2,50 m, < 25 m2

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt

Totaal opperviakte < 25 m2

Asfalt: SMA-NL 8B

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 25 - 35 mm

Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345160

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt

Totaal opperviakte <25 m2

Asfalt: SMA-NL 11B

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 35 - 45 mm

Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345160

Aanbr. dekl. van asfalt, breedte 1.00 - 2.50 m, 25 - 150 m2

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt

Totaal oppervlakte 25 - 150 m2

Asfalt: SMA-NL 8B

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte 25 - 35 mm

Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345170

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt

Totaal oppervlakte 25 - 150 m2

Asfalt: SMA-NL 11B

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte 35 - 45 mm

Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345170
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 214 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3460

346040

346050

3461

346140

346150

812112

812112

812112

812112

Aanbr. dekl, van asfalt, breedte > 2,50 m, 25 - 150 m2

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt

Totaal oppervlakte 25 -150 m2

Asfalt: SMA-NL 8B

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 25 - 35 mm

Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345170

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt

Totaal oppervlakte 25 - 150 m2

Asfalt: SMA-NL 11B

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 35 - 45 mm

Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345170

Aanbr. dekl. van asfalt, breedte 1,00 - 2,50 m, > 150 m2

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt

Totaal oppervlakte > 150 m2

Asfalt: SMA-NL 8B

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte 25 - 35 mm

Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345180

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt

Totaal oppervlakte > 150 m2

Asfalt: SMA-NL 11B

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte 35 - 45 mm

Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345180
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RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 215 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER

NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
3462 Aanbr. dekl. van asfalt, breedte > 2,50 m, > 150 m2

346240 |812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 7,50 F

Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt
Totaal oppervlakte > 150 m2
3 Asfalt: SMA-NL 8B ton 7,50 [L
3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Laagdikte 25 - 35 mm
9(Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345180

346250 (812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 10,00 |F
Betreft: het aanbrengen van een deklaag van asfalt
Totaal oppervlakte > 150 m2

5 Asfalt: SMA-NL 11B ton 10,00 |L

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Laagdikte 35 - 45 mm

9(Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345180

3463 Aanbrengen opgang verkeersplateau
346310 |812199 Aanbrengen sinusvorm ton 4,00 |F
Betreft: het aanbrengen van verkeersplateau in sinusvorm
Asfalt: SMA-NL 8B ton 4,00 (L

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte: 25 - 35 mm

Met behulp van het plaatsen van een mal aan zijkant plateau
Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345160

346320 |812199 Aanbrengen sinusvorm ton 4,00 |F
Betreft: het aanbrengen van verkeersplateau in sinusvorm
Asfalt: SMA-NL 11B ton 4,00 (L

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte: 35 - 45 mm

Met behulp van het plaatsen van een mal aan zijkant plateau
Op een bestaande of voorgaande verhardingslaag voorzien
van kleeflaag volgens bestekspostnr(s). 345160
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 216 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

347

347010

347020

348

3481

348110

810603

810603

620299

N

N

REPAREREN ASFALTVERHARDINGEN

Repareren van scheuren in asfalt.

Betreft: het repareren scheuren in zwart asfalt

De scheuren reinigen d.m.v. een heteluchtlans.
Scheurreparatie aan te brengen

Aanbrengen zwarte voegvulmassa op basis van rubber
bitumen (0,50 kg/m)

Afstrooien met leislag 2/6 mm (0,50 kg/m)

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Repareren van scheuren in asfalt.

Betreft: het repareren scheuren in zwart asfalt

De scheuren reinigen d.m.v. een heteluchtlans.
Aanbrengen rode voegvulmassa op basis van rubber
bitumen (0,50 kg/m)

Afstrooien met leislag 2/6 mm (0,50 kg/m)
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

MARKERING

Uitzetten en aanbrengen van hoofdverkenmerken ten
behoeve van aan te brengen lengtemarkering in overleg

met directie.

Betreft: het verrichten van uitzetwerk ten behoeve van aan te
brengen hoofdkenmerken voor lengtemarkeringen als
bedoeld in artikel 32.13.01 van de Standaard ten behoeve
van markering x en y coordinaten.

vondiai

Plaatsen waarschuwingsborden, markering ontbreekt
Betreft: het aanbrengen van een verkeersbordpaal, incl. bord
met tekst (2 stuks).

Situering: aan het begin van het werkvak, in beide
rijrichtingen.

De borden dienen geplaatst te zijn zodra het wegvak wordt
opengesteld voor verkeer.

In het maaiveld en/of verharding

Reflecterend bord, geel, met zwarte tekst "markering
ontbreekt".

Als de markering is aangebracht dienen de borden te
worden verwijderd.

Met materiaal van de aannemer

kg

kg

kg

kg

keer

175,00

175,00

4,00

87,50 |L

87,50 (L

87,50 |L

87,50 |L
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 217 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3482

348210

348220

348230

320141

320141

320141

[

id : I

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van markering alvorens het opbreken
en/of frezen van de asfaltverharding

Aaneengesloten lengte: <10 m

Lengtemarkering

Ononderbroken

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer, met
inachtneming dat de markering separaat wordt verwijderd
van de asfaltverharding

Als voorbewerking van het opbreken en/of frezen van de
asfaltverharding

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van markering alvorens het opbreken
en/of frezen van de asfaltverharding

Aaneengesloten lengte: 10 - 25 m

Lengtemarkering

Ononderbroken

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer, met
inachtneming dat de markering separaat wordt verwijderd
van de asfaltverharding

Als voorbewerking van het opbreken en/of frezen van de
asfaltverharding

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van markering alvorens het opbreken
en/of frezen van de asfaltverharding

Aaneengesloten lengte: > 25 m

Lengtemarkering

Ononderbroken

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer, met
inachtneming dat de markering separaat wordt verwijderd
van de asfaltverharding

Als voorbewerking van het opbreken en/of frezen van de
asfaltverharding

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

m2

m2

m2

4,00

4,00

4,00
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 218 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3483

348310

348320

348330

320141

320141

320141

[

id :

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van markering alvorens het opbreken
en/of frezen van de asfaltverharding

Aaneengesloten lengte: <10 m

Lengtemarkering

Onderbroken

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer, met
inachtneming dat de markering separaat wordt verwijderd
van de asfaltverharding

Als voorbewerking van het opbreken en/of frezen van de
asfaltverharding

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van markering alvorens het opbreken
en/of frezen van de asfaltverharding

Aaneengesloten lengte: 10 - 25 m

Lengtemarkering

Onderbroken

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer, met
inachtneming dat de markering separaat wordt verwijderd
van de asfaltverharding

Als voorbewerking van het opbreken en/of frezen van de
asfaltverharding

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van markering alvorens het opbreken
en/of frezen van de asfaltverharding

Aaneengesloten lengte: > 25 m

Lengtemarkering

Onderbroken

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer, met
inachtneming dat de markering separaat wordt verwijderd
van de asfaltverharding

Als voorbewerking van het opbreken en/of frezen van de
asfaltverharding

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

m2

m2

m2

4,00

4,00

4,00
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 219 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3484

348410

348420

348430

320141

320141

320141

[EEN

id : keri

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van markering alvorens het opbreken
en/of frezen van de asfaltverharding

Dwarsmarkering: driehoeksmarkering

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer, met
inachtneming dat de markering separaat wordt verwijderd
van de asfaltverharding

Als voorbewerking van het opbreken en/of frezen van de
asfaltverharding

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van markering alvorens het opbreken
en/of frezen van de asfaltverharding

Dwarsmarkering: blokmarkering

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer, met
inachtneming dat de markering separaat wordt verwijderd
van de asfaltverharding

Als voorbewerking van het opbreken en/of frezen van de
asfaltverharding

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van markering alvorens het opbreken
en/of frezen van de asfaltverharding

Dwarsmarkering: kanalisatiestrepen

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer, met
inachtneming dat de markering separaat wordt verwijderd
van de asfaltverharding

Als voorbewerking van het opbreken en/of frezen van de
asfaltverharding

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

m2

m2

m2

4,00

4,00

4,00
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
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Bladnr. 220 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3485

348510

3486

348610

348620

320141

320141

320141

[EEN

id fiqurati .

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van markering alvorens het opbreken
en/of frezen van de asfaltverharding

Figuratiemarkering

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer, met
inachtneming dat de markering separaat wordt verwijderd
van de asfaltverharding

Als voorbewerking van het opbreken en/of frezen van de
asfaltverharding

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

id .

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van markering alvorens het opbreken
en/of frezen van de asfaltverharding

Vlakken kleiner dan 10 m2

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer, met
inachtneming dat de markering separaat wordt verwijderd
van de asfaltverharding

Als voorbewerking van het opbreken en/of frezen van de
asfaltverharding

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: het verwijderen van markering alvorens het opbreken
en/of frezen van de asfaltverharding

Vlakken groter dan 10 m2

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer, met
inachtneming dat de markering separaat wordt verwijderd
van de asfaltverharding

Als voorbewerking van het opbreken en/of frezen van de
asfaltverharding

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.
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m2

m2

15,00

15,00

15,00
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3487

348710

348720

348730

348740

348750

320106

320106

320106

320106

320106

[EEN

[EEN

[EEN

[EEN

[EEN

Aanbrengen ononderbroken lengtemarkering

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijpbaan
Aaneengesloten lengte: <10 m

Ononderbroken streep

Breedte: 0,210 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: 10 - 25 m

Ononderbroken streep

Breedte: 0,210 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: > 25 m

Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: <10 m

Ononderbroken streep

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: 10 - 25 m

Ononderbroken streep

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 222 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

348760

348770

348780

348790

320106

320106

320106

320106

[EEN

[EEN

[EEN

[EEN

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: > 25 m

Ononderbroken streep

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: <10 m

Ononderbroken streep

Breedte: 0,20 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijpbaan
Aaneengesloten lengte: 10 - 25 m

Ononderbroken streep

Breedte: 0,20 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijpbaan
Aaneengesloten lengte: > 25 m

Ononderbroken streep

Breedte: 0,20 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit
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kg
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3488

348810

348820

348830

348840

348850

320106

320106

320106

320106

320106

[EEN

[EEN

[EEN

[EEN

[EEN

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijpbaan
Aaneengesloten lengte: <10 m

Onderbroken streep 3-9enl1-3

Breedte: 0,210 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: 10 - 25 m

Onderbroken streep 3-9en1-3

Breedte: 0,210 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: > 25 m

Onderbroken streep 3-9en1-3

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: <10 m

Onderbroken streep 3-9enl1-3

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: 10 - 25 m

Onderbroken streep 3-9en1-3

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 224 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

348860

3489

348910

348920

348930

348940

320106

320106

320106

320106

320106

[EEN

[EEN

[EEN

[EEN

[EEN

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: > 25 m

Onderbroken streep 3-9en1-3

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: <10 m

Onderbroken streep 1 -1 en 0,50 - 0,50

Breedte: 0,210 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: 10 - 25 m

Onderbroken streep 1 -1 en 0,50 - 0,50

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: > 25 m

Onderbroken streep 1 -1 en 0,50 - 0,50

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: < 10 m

Onderbroken streep 1 -1 en 0,50 - 0,50

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 225 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

348950

348960

3490

349010

349020

349030

320106

320106

320106

320106

320106

[EEN

[EEN

[EEN

[EEN

[EEN

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: 10 - 25 m

Onderbroken streep 1 - 1 en 0,50 - 0,50

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: > 25 m

Onderbroken streep 1 -1 en 0,50 - 0,50

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering. 3-3 streep

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: < 10 m

Onderbroken streep 3 -3

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: 10 - 25 m

Onderbroken streep 3 - 3

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: > 25 m

Onderbroken streep 3 -3

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
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Bladnr. 226 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

349040

349050

349060

3491

349110

349120

320106

320106

320106

320106

320106

[EEN

[EEN

[EEN

[EEN

[EEN

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: < 10 m

Onderbroken streep 3 -3

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: 10 - 25 m

Onderbroken streep 3 -3

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijpbaan
Aaneengesloten lengte: > 25 m

Onderbroken streep 3 -3

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: <10 m

Onderbroken streep 3-1en9-3

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: 10 - 25 m

Onderbroken streep 3-1en9-3

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit
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320106

320106

[EEN

[EEN

[EEN

[EEN

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: > 25 m

Onderbroken streep 3-1en9-3

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: <10 m

Onderbroken streep 3-1en9-3

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijpbaan
Aaneengesloten lengte: 10 - 25 m

Onderbroken streep 3-1en9-3

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijpbaan
Aaneengesloten lengte: > 25 m

Onderbroken streep 3-1en9-3

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit
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[EEN

[EEN

[EEN

[

Aanbrengen lengtemarkering, 0,30 - 2,70 streep

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijpbaan
Aaneengesloten lengte: <10 m

Onderbroken streep 2,70 - 0,30

Breedte: 0,210 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering op rijbaan
Aaneengesloten lengte: > 10 m

Onderbroken streep 2,70 - 0,30

Breedte: 0,210 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen dwarsmarkering, ononderbroken streep
Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering op rijpbaan en/of
fietspad

Aaneengesloten lengte: <10 m

Dwarsmarkering: ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een

hoeveelheid van 7 kg/m2
Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering op rijpbaan en/of
fietspad

Aaneengesloten lengte: < 10 m

Dwarsmarkering: ononderbroken streep

Breedte: 0,15 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit
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349330

3494
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349420
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320112

320112

[EEN

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering op rijpbaan en/of
fietspad

Aaneengesloten lengte: < 10 m

Dwarsmarkering: ononderbroken streep

Breedte: 0,30 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen dwarsmarkering. blokken

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering op rijpbaan en/of
fietspad

Aaneengesloten lengte: < 10 m

Dwarsmarkering: blokken

Afmetingen: 0,30 x 0,30 m

Ca. 11 stuks/m2

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een

hoeveelheid van 7 kg/m2
Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering op rijpbaan en/of
fietspad

Aaneengesloten lengte: < 10 m

Dwarsmarkering: blokken

Afmetingen: 0,50 x 0,50 m

Ca. 4 stuks/m2

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

m2

kg

m2

kg

m2

kg

4,00

1,00

2,00

84,00

7,00

14,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 230 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3495

349510

349520

3496

349610

349620

320112

320112

320112

320112

[

I : keri ehoet

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering op rijpbaan en/of
fietspad

Aaneengesloten lengte: < 10 m

Dwarsmarkering: driehoeken

Afmetingen: 0,30 x 0,30 m

Ca. 22 stuks/m2

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering op rijpbaan en/of
fietspad

Aaneengesloten lengte: <10 m

Dwarsmarkering: drichoeken

Afmetingen: 0,50 x 0,50 m

Ca. 8 stuks/m2

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen vlakmarkeringen

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft: het aanbrengen van vlakmarkering op rijpbaan en/of
fietspad

Vlakken kleiner dan 10 m2

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft: het aanbrengen van vlakmarkering op rijpbaan en/of
fietspad

Vlakken groter dan 10 m2

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit
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©

©

I fqurati .

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft: het aanbrengen van figuratiemarkering op rijbaan
en/of fietspad

Figuratie

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

KANTOPSLUITINGEN

VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN

id lithand

Opbreken betonbanden.

Betreft: opbreken van opsluitbanden

Aaneengesloten lengte: <5 m

Op zandbed

Opsluitbanden 60 x 200 mm

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 352110 en/of 352120 Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

Opbreken betonbanden.

Betreft: opbreken van opsluitbanden

Aaneengesloten lengte: >5m

Op zandbed

Opsluitbanden 60 x 200 mm

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 352130 en 352140. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden

verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820
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3502 Verwijderen opsluitbanden 80 x 200 mm

350210 |831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 (F

Betreft: opbreken van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m
9 Op zandbed

4 Opsluitbanden 80 x 200 mm
9(Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 352210 en/of 352220. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

350220 |831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 [F
Betreft: opbreken van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: >5m
9 Op zandbed

4 Opsluitbanden 80 x 200 mm
9(Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s) 352230 en/of 255240. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820.

3503 Verwijderen opsluitbanden 100 x 200 mm

350310 |831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 [F
Betreft: opbreken van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m
9 Op zandbed

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm
9(Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 352310 en/of 352320. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

350320 |831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 |F
Betreft: opbreken van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: >5m
9 Op zandbed

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm
9(Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 352330 en/of 352340. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

350330 |831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 (F
Betreft: opbreken van opsluitbanden

Aaneengesloten lengte: <5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

9(Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 352350 en/of 352360. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820
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350340 |831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 (F

Betreft: opbreken van opsluitbanden

Aaneengesloten lengte: >5m

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

9(Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 352370 en/of 352380. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

3504 Verwijderen opsluitbanden 120 x 250 mm

350410 |831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 (F
Betreft: opbreken van opsluitbanden

Aaneengesloten lengte: <5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

6 Opsluitbanden 120 x 250 mm

9(Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 352410 en/of 352420. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

350420 |831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 (F
Betreft: opbreken van opsluitbanden

Aaneengesloten lengte: >5m

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

6 Opsluitbanden 120 x 250 mm

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 352430 en/of 352440. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820
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3505 Verwijderen opsluitbanden 150 x 250 mm

350510 |831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 (F

Betreft: opbreken van opsluitbanden

Aaneengesloten lengte: <5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Opsluitbanden 150 x 250 mm

9(Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 352510 en/of 352520. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

350520 |831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 (F
Betreft: opbreken van opsluitbanden

Aaneengesloten lengte: >5m

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Opsluitbanden 150 x 250 mm

9(Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 352530 en/of 352540. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

3506 Verwijderen gazonbanden 100 x 200 mm, kwartrond

350610 |831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 (F
Betreft: opbreken van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m
9 Op zandbed

9 Gazonbanden 100 x 200 mm, kwartrond
9(Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 352610 en/of 352620. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

350620 |831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 [F
Betreft: opbreken van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: >5m
9 Op zandbed

9 Gazonbanden 100 x 200 mm, kwartrond
9(Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 352630 en/of 352640. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

350630 |831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 [F
Betreft: opbreken van gazonbanden

Aaneengesloten lengte: <5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Gazonbanden 100 x 200 mm, kwartrond

9(Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 352650 en/of 352660. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820
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350640 |831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 (F

Betreft: opbreken van gazonbanden

Aaneengesloten lengte: >5m

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Gazonbanden 100 x 200 mm, kwartrond

9(Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 352670 en/of 352680. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

3507 Verwijderen gazonbanden 120 x 250 mm, kwartrond

350710 |831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 (F
Betreft: opbreken van gazonbanden

Aaneengesloten lengte: <5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Gazonbanden 120 x 250 mm, kwartrond

9(Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 352710 en/of 352720. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

350720 |831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 (F
Betreft: opbreken van gazonbanden

Aaneengesloten lengte: >5m

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Gazonbanden 120 x 250 mm, kwartrond

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 352730 en/of 352740. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820
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3508 Verwijderen trottoirbanden 130/150 x 250 mm_

350810 |831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 (F

Betreft: opbreken van trottoirbanden

Aaneengesloten lengte: <5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

9(Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 352810 en/of 352820. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

350820 |831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 (F
Betreft: opbreken van trottoirbanden

Aaneengesloten lengte: >5m

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

9(Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 352830 en/of 352840. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

3509 Verwijderen trottoirbanden 180/200 x 250 mm_

350910 |831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 (F
Betreft: opbreken van trottoirbanden

Aaneengesloten lengte: <5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

9(Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 352910 en/of 352920. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

350920 |831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 (F
Betreft: opbreken van trottoirbanden

Aaneengesloten lengte: >5m

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

9(Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 352930 en/of 352940. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820
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3510 Verwijderen trottoirbanden RWS 110/220 x 250 mm

351010 |831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 (F

Betreft: opbreken van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm
9 Trottoirbanden RWS 110/220 x 250 mm

9(Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 353110 en/of 353120. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

351020 |831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 (F
Betreft: opbreken van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: >5m

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm
9 Trottoirbanden RWS 110/220 x 250 mm

9(Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 353130 en/of 353140. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

3511 Verwijderen rijwielpadbanden 30/80 x 200 mm

351110 |831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 (F
Betreft: opbreken van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m
9 Op zandbed

9 Rijwielpadbanden 30/80 x 200 mm
9(Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 353210 en/of 353220. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

351120 |831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 [F
Betreft: opbreken van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: >5m
9 Op zandbed

9 Rijwielpadbanden 30/80 x 200 mm
9(Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 353230 en/of 353240. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

351130 |831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 [F
Betreft: opbreken van rijwielpadbanden

Aaneengesloten lengte: <5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Rijwielpadbanden 30/80 x 200 mm

9(Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 353250 en/of 353260. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820
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351140 |831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 (F

Betreft: opbreken van rijwielpadbanden

Aaneengesloten lengte: >5m

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Rijwielpadbanden 30/80 x 200 mm

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 353270 en/of 353280. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

©

3512 Verwijderen rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm

351210 |831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 (F
Betreft: opbreken van rijwielpadbanden

Aaneengesloten lengte: <5 m

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm

9(Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 353310 en/of 353320. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

351220 |831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 (F
Betreft: opbreken van rijwielpadbanden

Aaneengesloten lengte: >5m

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 Rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 353330 en/of 353340. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

©
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3513

351310

351320

3514

351410

351420

831711

831711

831711

831711

id leid /200 x 250

Opbreken betonbanden.

Betreft: opbreken van geleidebanden

Aaneengesloten lengte: <5 m

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

Geleidebanden 50/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 353410 en/of 353420. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

Opbreken betonbanden.

Betreft: opbreken van geleidebanden

Aaneengesloten lengte: >5m

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

Geleidebanden 50/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 353430 en/of 353440. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

id leid 1200 x 250

Opbreken betonbanden.

Betreft: opbreken van geleidebanden

Aaneengesloten lengte: <5 m

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

Geleidebanden 70/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 353510 en/of 353520. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

Opbreken betonbanden.

Betreft: opbreken van geleidebanden

Aaneengesloten lengte: >5m

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

Geleidebanden 70/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 353530 en/of 353540. Overige materialen afvoeren naar
een inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

20,00

20,00

20,00

20,00
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3515 Verwijderen inritbanden behorende bij trottoirband 130/150
351510 |831711 Opbreken betonbanden. m 7,00 (F

Betreft: opbreken van inritbanden

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9 [Inritbanden 450 x 160 x 500 mm

1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 353610. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

351520 |831711 Opbreken betonbanden. m 8,00 [F
Betreft: opbreken van inritbanden

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9| |Inritbanden 450 x 180 x 750 mm

1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 353620. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820

351530 |831711 Opbreken betonbanden. m 7,00 [F
Betreft: opbreken van inritbanden

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9| |Inritbanden 450 x 180 x 1000 mm

1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 353630. Overige materialen afvoeren naar een inrichting.
Stort- en vervoerskosten dienen te worden verrekend
volgens bestekspostnr(s). 351820

351540 |831711 Opbreken betonbanden. m 7,00 [F
Betreft: opbreken van inritbanden

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

1 [Inritbanden 450 x 200 x 500 mm

1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 353640. Overige materialen afvoeren naar een inrichting.
Stort- en vervoerskosten dienen te worden verrekend
volgens bestekspostnr(s). 351820

351550 |831711 Opbreken betonbanden. m 8,00 F
Betreft: opbreken van inritbanden

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9| |Inritbanden 450 x 200 x 750 mm

1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 353650. Overige materialen afvoeren naar een inrichting.
Stort- en vervoerskosten dienen te worden verrekend
volgens bestekspostnr(s). 351820
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351560 |831711 Opbreken betonbanden. m 7,00 [F
Betreft: opbreken van inritbanden
4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm
9| |Inritbanden 600 x 160 x 500
1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 353660. Overige materialen afvoeren naar een inrichting.
Stort- en vervoerskosten dienen te worden verrekend
volgens bestekspostnr(s). 351820
351570 |831711 Opbreken betonbanden. m 6,00 [F
Betreft: opbreken van inritbanden
4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm
9| |Inritbanden 600 x 200 x 300 mm
1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 353670. Overige materialen afvoeren naar een inrichting.
Stort- en vervoerskosten dienen te worden verrekend
volgens bestekspostnr(s). 351820
351580 |831711 Opbreken betonbanden. m 7,00 [F
Betreft: opbreken van inritbanden
4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm
9| |Inritbanden 750 x 200 x 500 mm
1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 353680. Overige materialen afvoeren naar een inrichting.
Stort- en vervoerskosten dienen te worden verrekend
volgens bestekspostnr(s). 351820
351590 |831711 Opbreken betonbanden. m 7,00 (F
Betreft: opbreken van inritbanden
4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm
9| |Inritbanden 800 x 190 x 500 mm
1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 353690. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 351820
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3516 Verwijderen inritbanden behorende bij trottoirband 180/200
351610 |831711 Opbreken betonbanden. m 7,00 (F

Betreft: opbreken van inritbanden

4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9| |Inritbanden 500 x 160 x 500 mm

1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 353710. Overige materialen afvoeren naar een inrichting.
Stort- en vervoerskosten dienen te worden verrekend
volgens bestekspostnr(s). 351820

351620 |831711 Opbreken betonbanden. m 7,00 [F
Betreft: opbreken van inritbanden

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9| |Inritbanden 500 x 160 x 1000 mm

1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 353720. Overige materialen afvoeren naar een inrichting.
Stort- en vervoerskosten dienen te worden verrekend
volgens bestekspostnr(s). 351820

351630 |831711 Opbreken betonbanden. m 8,00 [F
Betreft: opbreken van inritbanden

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9| |Inritbanden 500 x 200 x 750 mm

1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 353730. Overige materialen afvoeren naar een inrichting.
Stort- en vervoerskosten dienen te worden verrekend
volgens bestekspostnr(s). 351820

351640 |831711 Opbreken betonbanden. m 6,00 [F
Betreft: opbreken van inritbanden

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9| |Inritbanden 650 x 200 x 300 mm

1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 353740. Overige materialen afvoeren naar een inrichting.
Stort- en vervoerskosten dienen te worden verrekend
volgens bestekspostnr(s). 351820

351650 |831711 Opbreken betonbanden. m 7,00 [F
Betreft: opbreken van inritbanden

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm

9| |Inritbanden 650 x 200 x 500 mm

1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 353750. Overige materialen afvoeren naar een inrichting.
Stort- en vervoerskosten dienen te worden verrekend
volgens bestekspostnr(s). 351820
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351660 |831711 Opbreken betonbanden. m 7,00 [F
Betreft: opbreken van inritbanden
4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm
9| |Inritbanden 800 x 250 x 500 mm
1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 353760. Overige materialen afvoeren naar een inrichting.
Stort- en vervoerskosten dienen te worden verrekend
volgens bestekspostnr(s). 351820
3517 Verwijderen inritbanden behorende bij RWS-banden
110/220
351710 |831711 Opbreken betonbanden. m 7,00 [F
Betreft: opbreken van inritbanden
4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm
9| |Inritbanden 500 x 200 x 750 RWS 110/220 mm
1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 353810. Overige materialen afvoeren naar een inrichting.
Stort- en vervoerskosten dienen te worden verrekend
volgens bestekspostnr(s). 351820
351720 |831711 Opbreken betonbanden. m 7,00 (F
Betreft: opbreken van inritbanden
4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm
9| |Inritbanden 600 x 200 x 300 RWS 110/220 mm
1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 353820. Overige materialen afvoeren naar een inrichting.
Stort- en vervoerskosten dienen te worden verrekend
volgens bestekspostnr(s). 351820
3518 Stort en vervoerskosten vrijkomende materialen
351820 |831799 Stort- en vervoerskosten vrijkomende materialen ton 9,00 [F
Betreft: het afvoeren van vrijkomende materialen volgens
bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 250
Gazonbanden t/m 120 x 250 mm
Inclusief de stortkosten
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352 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

3521 Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm

352110 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00 |F

Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m
2 Op zandbed

3 Profiel 60 x 200 mm st 12,00 (I
Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350110
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352120 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,00 [F
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m
2 Op zandbed

3 Profiel 60 x 200 mm gebogen st 7,00 (1
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350110
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352130 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00 |F
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: >5m
2 Op zandbed

3 Profiel 60 x 200 mm st 12,00 (I
Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350120
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352140 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,00 [F
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: >5m
2 Op zandbed

3 Profiel 60 x 200 mm gebogen st 7,00 (1
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350120
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
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3522 Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm

352210 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00 |F

Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m
2 Op zandbed

4 Profiel 80 x 200 mm st 12,00 (I
Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350210
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352220 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,00 [F
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m
2 Op zandbed

4 Profiel 80 x 200 mm gebogen st 7,001
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350210
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352230 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00 |F
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: >5m
2 Op zandbed

4 Profiel 80 x 200 mm st 12,00 (I
Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350220
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352240 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,00 [F
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: >5m
2 Op zandbed

4 Profiel 80 x 200 mm gebogen st 7,00 (1
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350220
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

3523 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm

352310 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00 |F
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m
2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm st 12,00
Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350310
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352320 (831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,00 |F
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m
2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm gebogen st 7,001
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).350310
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352330 /831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00 |F
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: >5m
2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm st 12,001
Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350320
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Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352340 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,00 [F
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: >5m
2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm gebogen st 7,001
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350320
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352350 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00 |F
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,48 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
5 Profiel 100 x 200 mm st 12,00l

Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350330
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352360 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,00 [F
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,20 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
5 Profiel 100 x 200 mm gebogen st 7,001

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350330
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352370 1831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00 |F
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: >5m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,48 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
5 Profiel 100 x 200 mm st 12,00 (I

Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350340
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352380 /831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,00 [F
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: >5m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,20 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
5 Profiel 100 x 200 mm gebogen st 7,001

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350340
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
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3524 Aanbrengen opsluitbanden 120 x 250 mm

352410 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00 |F

Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,48 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
6 Profiel 120 x 250 mm st 12,00 (I

Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350410
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352420 1831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,00 [F
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,20 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
6 Profiel 120 x 250 mm gebogen st 7,00 (1

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350410
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352430 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00 |F
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: >5m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,48 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
6 Profiel 120 x 250 mm st 12,001

Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350420
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352440 1831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,00 [F
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: >5m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,20 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
6 Profiel 120 x 250 mm gebogen st 7,001

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350420
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
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3525 Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm

352510 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00 |F

Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,48 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 150 x 250 mm st 12,00 (I

Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350510
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352520 1831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,00 [F
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,20 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 150 x 250 mm gebogen st 7,00 (1

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350510
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352530 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00 |F
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: >5m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,48 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 150 x 250 mm st 12,001

Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350520
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352540 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,00 [F
Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden
Aaneengesloten lengte: >5m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,20 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 150 x 250 mm gebogen st 7,001

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350520
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
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3526 Aanbrengen gazonbanden 100 x 200 mm, kwartrond

352610 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00 |F

Betreft: het aanbrengen van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m
2 Op zandbed

9 Profiel 100 x 200 mm, gazonband, kwartrond st 12,00
Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350610
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352620 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,00 [F
Betreft: het aanbrengen van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m
2 Op zandbed

9 Profiel 100 x 200 mm, gazonband, kwartrond; gebogen st 7,001
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350610
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352630 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00 |F
Betreft: het aanbrengen van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: >5m
2 Op zandbed

9 Profiel 100 x 200 mm, gazonband, kwartrond st 12,00
Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350620
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352640 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,00 [F
Betreft: het aanbrengen van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: >5m
2 Op zandbed

9 Profiel 100 x 200 mm, gazonband, kwartrond; gebogen st 7,00 (I
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350620
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352650 1831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00 |F
Betreft: het aanbrengen van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,48 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 100 x 200 mm, gazonband, kwartrond st 12,00 (I

Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350630
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352660 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,00 [F
Betreft: het aanbrengen van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,20 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 100 x 200 mm, gazonband, kwartrond; gebogen st 7,00 (I

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350630
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
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352670 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00 |F

Betreft: het aanbrengen van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: >5m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,48 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 100 x 200 mm, gazonband, kwartrond st 12,00 (I

Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350640
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352680 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,00 [F
Betreft: het aanbrengen van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: >5m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,20 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 100 x 200 mm, gazonband, kwartrond; gebogen st 7,00 (I

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350640
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

3527 Aanbrengen gazonbanden 120 x 250 mm, kwartrond

352710 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00 |F
Betreft: het aanbrengen van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,48 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 120 x 250 mm, gazonband, kwartrond st 12,00l

Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350710
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352720 1831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,00 [F
Betreft: het aanbrengen van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,20 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 120 x 250 mm, gazonband, kwartrond; gebogen st 7,001

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350710
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352730 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00 |F
Betreft: het aanbrengen van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: >5m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,48 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 120 x 250 mm, gazonband, kwartrond st 12,00l

Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350720
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352740 1831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,00 [F
Betreft: het aanbrengen van gazonbanden
Aaneengesloten lengte: >5m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,20 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 120 x 250 mm, gazonband, kwartrond; gebogen st 7,00 (I

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350720
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
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3528 Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm

352810 |831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 12,00 |F

Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,60 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
3 Profiel 130/150 x 250 mm st 12,00 (I

Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350810
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352820 |831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00 [F
Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,25]|L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
3 Profiel 130/150 x 250 mm gebogen st 7,00 (1

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350810
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352830 |831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 12,00 |F
Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: >5m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,60 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
3 Profiel 130/150 x 250 mm st 12,001

Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350820
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352840 |831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00 [F
Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: >5m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,25]|L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
3 Profiel 130/150 x 250 mm gebogen st 7,001

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350820
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
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3529 Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm

352910 |831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 12,00 |F

Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,60 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
6 Profiel 180/200 x 250 mm st 12,00 (I

Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350910
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352920 |831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00 [F
Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,25]|L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
6 Profiel 180/200 x 250 mm gebogen st 7,00 (1

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350910
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352930 |831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 12,00 |F
Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: >5m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,60 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
6 Profiel 180/200 x 250 mm st 12,001

Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350920
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

352940 |831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00 [F
Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: >5m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,25]|L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
6 Profiel 180/200 x 250 mm gebogen st 7,001

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 350920
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
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3530 Aanbrengen trottoirbanden 400x250 mm

353010 |831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 12,00 |F

Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,60 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 400 x 250 mm st 12,00 L

Geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353020 |831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00 [F
Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,25]|L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 400 x 250 mm hoekstuk st 5,00 L

Geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353030 |831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 12,00 |F
Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: >5m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,60 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 400 x 250 mm st 12,00 L

Geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353040 |831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00 [F
Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: >5m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,25]|L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 400 x 250 mm hoekstuk st 5,00 L

Geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

3531 Aanbrengen trottoirbanden RWS 110/220 x 250 mm

353110 |831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 12,00 |F
Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,60 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Trottoirbanden RWS 110/220 x 250 mm st 12,00 (I

Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).351010
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353120 |831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00 [F
Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,25]|L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Trottoirbanden RWS 110/220 x 250 mm gebogen st 7,001

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351010
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
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353130

353140

3532

353210

353220

353230

353240

353250

831304

831304

831305

831305

831305

831305

831305

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: >5m

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van beton C12/15-XC1 S1

Trottoirbanden RWS 110/220 x 250 mm

Inclusief benodigde hulpstukken

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351020

Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden
Aaneengesloten lengte: >5m

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van beton C12/15-XC1 S1

Trottoirbanden RWS 110/220 x 250 mm gebogen
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351020

Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

I iwiel len 30/80 x 20C

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: het aanbrengen van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m

Op zandbed

Profiel 30/80 x 200 mm, rijwielpadband; recht
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351110

Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: het aanbrengen van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m

Op zandbed

Profiel 30/80 x 200 mm, rijwielpadband; gebogen
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351110

Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: het aanbrengen van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: >5m

Op zandbed

Profiel 30/80 x 200 mm, rijwielpadband; recht
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351120

Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: het aanbrengen van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: >5m

Op zandbed

Profiel 30/80 x 200 mm, rijwielpadband; gebogen
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351120

Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: het aanbrengen van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van beton

Profiel 30/80 x 200 mm, rijwielpadband; recht

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351130

Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

m3

st

m3

st

st

st

st

st

m3

st

12,00

5,00

12,00

5,00

12,00

5,00

12,00

0,60

12,00

0,25

7,00

12,00

7,00

12,00

7,00

0,48

12,00
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353260 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,00 [F

Betreft: het aanbrengen van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,20 |L
steunrug van beton
9 Profiel 30/80 x 200 mm, rijwielpadband; gebogen st 7,00 (1

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351130
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353270 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00 |F
Betreft: het aanbrengen van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: >5m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,48 |L
steunrug van beton
9 Profiel 30/80 x 200 mm, rijwielpadband; recht st 12,00l

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351140
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353280 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,00 [F
Betreft: het aanbrengen van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: >5m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,20 |L
steunrug van beton
9 Profiel 30/80 x 200 mm, rijwielpadband; gebogen st 7,001

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351140
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

3533 Aanbrengen rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm

353310 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00 |F
Betreft: het aanbrengen van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: <5 m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,48 |L
steunrug van beton
9 Profiel 40/120 x 250 mm, rijwielpadband; recht st 12,00 (I

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351210
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353320 1831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,00 [F
Betreft: het aanbrengen van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: <5m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,47 |L
steunrug van beton
9 Profiel 40/120 x 250 mm, rijwielpadband; gebogen st 7,00 (1

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351210
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353330 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,00 |F
Betreft: het aanbrengen van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: >5m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,48 |L
steunrug van beton
9 Profiel 40/120 x 250 mm, rijwielpadband; recht st 12,00l

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351220
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 256 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
353340 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,00 [F

Betreft: het aanbrengen van rijwielpadbanden
Aaneengesloten lengte: >5m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,47 |L
steunrug van beton
9 Profiel 40/120 x 250 mm, rijwielpadband; gebogen st 7,00 (1

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351220
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

3534 Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm

353410 |831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 12,00 |F
Betreft: het aanbrengen van geleidebanden
Aaneengesloten lengte: <5 m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,60 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 50/200 x 250 mm, geleideband st 12,00l

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351310
Inclusief benodigde hulpstukken
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353420 |831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00 [F
Betreft: het aanbrengen van geleidebanden
Aaneengesloten lengte: <5 m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,25]|L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 50/200 x 250 mm, geleideband; gebogen st 6,67 (I

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351310
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353430 |831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 12,00 |F
Betreft: het aanbrengen van geleidebanden
Aaneengesloten lengte: >5m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,60 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 50/200 x 250 mm, geleideband st 12,00l

Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351320
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353440 |831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00 [F
Betreft: het aanbrengen van geleidebanden
Aaneengesloten lengte: >5m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,25]|L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 50/200 x 250 mm, geleideband; gebogen st 7,001

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351320
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 257 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
3535 Aanbrengen geleidebanden 70/200 x 250 mm

353510 |831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 12,00 |F

Betreft: het aanbrengen van geleidebanden
Aaneengesloten lengte: <5 m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,60 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 70/200 x 250 mm, geleideband st 12,00l

Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351410
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353520 |831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00 [F
Betreft: het aanbrengen van geleidebanden
Aaneengesloten lengte: <5 m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,25]|L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 70/200 x 250 mm, geleideband; gebogen st 7,00 (I

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351410
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353530 |831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 12,00 |F
Betreft: het aanbrengen van geleidebanden
Aaneengesloten lengte: >5m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,60 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 70/200 x 250 mm, geleideband st 12,00l

Inclusief benodigde hulpstukken
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351420
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354

353540 |831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00 [F
Betreft: het aanbrengen van geleidebanden
Aaneengesloten lengte: >5m

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,25]|L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 70/200 x 250 mm, geleideband; gebogen st 7,001

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 351420
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
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3536 Aanbrengen inritbanden behorende bij trottoirband
130/150 x 250 mm
353610 |831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 12,00
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij trottoirband 130/150 x 250 mm
6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,60 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 450 x 160 x 500 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351510
2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 20,00 (I
2| |Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 2,001
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 2,00 (I
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
353620 |831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 8,00
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij trottoirband 130/150 x 250 mm
6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,40 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 450 x 180 x 750 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351520
3 Tussenstuk, werkende lengte 0,75 m st 7,00 (I
3| |Eindstuk links, werkende lengte 0,75 m st 2,001
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,75 m st 2,00 (I
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
353630 |831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 7,00
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij trottoirband 130/150 x 250 mm
6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,49 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 450 x 180 x 1000 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351530
1 Tussenstuk, werkende lengte 1 m st 5,00 (I
1 |Eindstuk links, werkende lengte 1 m st 2,001
Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m st 2,001
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
353640 |831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 7,00
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij trottoirband 130/150 x 250 mm
6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,35]|L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 450 x 200 x 500 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 35354
2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 10,00l
2| |Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 2,001
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 2,00 (I
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
353650 |831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 8,00
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij trottoirband 130/150 x 250 mm
6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,40 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 450 x 200 x 750 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351550
3 Tussenstuk, werkende lengte 0,75 m st 8,00 (I
3| |Eindstuk links, werkende lengte 0,75 m st 2,001
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,75 m st 2,00 (I
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
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353660 |831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 7,00
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij trottoirband 130/150 x 250 mm
6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,35]|L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 600 x 160 x 500 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351560
3 Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m st 10,00l
2| |Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 2,00 (I
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 2,001
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
353670 |831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 6,00
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij trottoirband 130/150 x 250 mm
6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,18 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 600 x 200 x 300 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351570
3 Tussenstuk, werkende lengte 0,3 m st 14,00l
3| |Eindstuk links, werkende lengte 0,3 m st 2,00 (I
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,3 m st 2,001
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
353680 |831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 7,00
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij trottoirband 130/150 x 250 mm
6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,35]|L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 750 x 200 x 500 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351580
2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 10,00 (I
2| |Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 2,00 (I
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 2,001
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
353690 |831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 7,00
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij trottoirband 130/150 x 250 mm
6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,35]|L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 800 x 190 x 500 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351590
2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 10,00 (I
2| |Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 2,001
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 2,00l
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 545190
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3537 Aanbrengen inritbanden behorende bij trottoirband
180/200 x 250 mm
353710 |831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 7,00 [F
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij trottoirband 180/200 x 250 mm
6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,35]|L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 500 x 160 x 500 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351610
2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 10,00 (I
2| |Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 2,001
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 2,00 (I
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
353720 |831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 7,00 [F
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij trottoirband 180/200 x 250 mm
6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,49 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 500 x 160 x 1000 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351620
1 Tussenstuk, werkende lengte 1 m st 5,00 (I
1 |Eindstuk links, werkende lengte 1 m st 1,00l
Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m st 1,00l
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
353730 |831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 8,00 [F
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij trottoirband 180/200 x 250 mm
6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,40 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 500 x 200 x 750 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351630
3 Tussenstuk, werkende lengte 0,75 m st 7,00 (I
3| |Eindstuk links, werkende lengte 0,75 m st 1,00l
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,75 m st 1,00l
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
353740 |831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 6,00 [F
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij trottoirband 180/200 x 250 mm
6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,18 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 650 x 200 x 300 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351640
3 Tussenstuk, werkende lengte 0,3 m st 14,00l
3| |Eindstuk links, werkende lengte 0,3 m st 3,001
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,3 m st 3,00l
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
353750 |831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 7,00 [F
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij trottoirband 180/200 x 250 mm
6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,35]|L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 650 x 200 x 500 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351650
3 Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m st 10,00 (I
2| |Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 2,001
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 2,00 (I
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
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353760 |831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 7,00
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij trottoirband 180/200 x 250 mm
6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,35]|L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 800 x 250 x 500 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351660
3 Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m st 10,00l
2| |Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 2,00 (I
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 2,001
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
3538 Aanbrengen inritbanden behorende bij RWS-banden
110/220 x 250 mm
353810 |831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 8,00
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij RWS trottoirband 110/220 x 250 mm
6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,40 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 500 x 200 x 750 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351710
3 Tussenstuk, werkende lengte 0,75 m st 7,00 (I
3| |Eindstuk links, werkende lengte 0,75 m st 2,001
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,75 m st 2,00 (I
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
353820 |831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 6,00
Betreft: het aanbrengen van inritbanden
Behorende bij RWS trottoirband 110/220 x 250 mm
6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,18 |L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel 600 x 200 x 300 mm, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 351720
3 Tussenstuk, werkende lengte 0,30 m st 14,00 (I
3| |Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m st 3,001
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m st 3,001

Of geleverd volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 354
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354 LEVERANTIE BANDEN

3540 Leveren opsluitbanden

354040 |831608 Leveren rechte opsluitband van beton.

Betreft: het leveren van een rechte opsluitband
3 Profiel 60 x 200 mm recht

Kleur: grijs

1 |Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

[

354050 |831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van een gebogen opsluitband
3 Profiel 60 x 200 mm gebogen
R = variabel
Kleur: grijs
1 |Werkende lengte 0,785 m
1|Leveren op plaats van verwerking
354060 |831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton
Betreft: het leveren van een hoekstuk 90°
3 Behorend bij profiel 60 x 200 mm

9| |Beenlengte 0,25 m
Kleur: grijs
Leveren op plaats van verwerking

[EEN

354070 |831608 Leveren rechte opsluitband van beton.

Betreft: het leveren van een rechte opsluitband
4 Profiel 80 x 200 mm recht

Kleur: grijs

1 |Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

[EEN

354080 |831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van een gebogen opsluitband
4 Profiel 80 x 200 mm gebogen
R = variabel
Kleur: grijs
1 |Werkende lengte 0,785 m
1|Leveren op plaats van verwerking
354090 |831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton
Betreft: het leveren van een hoekstuk 90°
4 Behorend bij profiel 80 x 200 mm

9| |Beenlengte 0,38 m
Kleur: grijs
Leveren op plaats van verwerking

[EEN

354100 (831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton
Betreft: het leveren van een verloopband
Behorend bij profiel 80 x 200 mm, verloop
- verloop 80 x 200 mm - 30/80 x 200 mm
Kleur: grijs

1 |Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

[

354110 |831608 Leveren rechte opsluitband van beton.

Betreft: het leveren van een rechte opsluitband
5 Profiel 100 x 200 mm recht

Kleur: grijs

1 |Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

[
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354120

354200

354210

354220

354230

354240

354250

831610

831611

831611

831608

831610

831611

831611

Leveren bochtband - opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van een gebogen opsluitband
5 Profiel 100 x 200 mm gebogen

R = variabel

Kleur = grijs

1 |Werkende lengte 0,785 m

1|Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - opsluitband van beton
Betreft: het leveren van een hoekstuk 90° - 135°
5 Behorend bij profiel 1200 x 200 mm
9 |- Hoekstuk 90°
- Hoekstuk 135°
Beenlengte 0,40 m
Kleur: grijs
Leveren op plaats van verwerking

[EEN

Leveren hulpstuk - opsluitband van beton
Betreft: het leveren van een verloopband
Behorend bij profiel 100 x 200 mm, verloop
- verloop 100 x 200 mm - 130/150 x 250 mm
- verloop 100 x 200 mm - 180/200 x 250 mm
Kleur: grijs

1 |Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

[EEN

Leveren rechte opsluitband van beton.

Betreft: het leveren van een rechte opsluitband
6 Profiel 120 x 250 mm recht

Kleur: grijs

1 |Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

[EEN

Leveren bochtband - opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van een gebogen opsluitband
6 Profiel 120 x 250 mm gebogen

R = variabel

Kleur: grijs

1 |Werkende lengte 0,785 m

Leveren op plaats van verwerking

[EEN

Leveren hulpstuk - opsluitband van beton
Betreft: het leveren van een hoekstuk 90° - 135°
9 Behorend bij profiel 120 x 250 mm:

- Hoekstuk 90°

- Hoekstuk 135°

9| |Beenlengte: divers

Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

[EEN

Leveren hulpstuk - opsluitband van beton
Betreft: het leveren van een verloopband
Behorend bij profiel 100 x 200 mm, verloop
- verloop 120 x 250 mm - 40/120 x 250 mm
- verloop 120 x 250 mm - 130/150 x 250 mm
Kleur: grijs

1 |Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

[EEN
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354260 |831608 Leveren rechte opsluitband van beton.

Betreft: het leveren van een rechte opsluitband
9 Profiel 150 x 250 mm recht

Kleur: grijs

1 |Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

[EEN

354270 |831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton.
Betreft: het leveren van een gebogen opsluitband
9 Profiel 150 x 250 mm
R = variabel
Kleur: grijs
1 |Werkende lengte 0,785 m
1|Leveren op plaats van verwerking
354280 (831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton
Betreft: het leveren van een hoekstuk 90°
9 Behorend bij profiel 150 x 250 mm

9| |Beenlengte: 0,45 m
Kleur: grijs
Leveren op plaats van verwerking

[EEN

354290 |831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton
Betreft: het leveren van een verloopband
Behorend bij profiel 150 x 250 mm, verloop
- verloop 150 x 250 mm - 130/150 x 250 mm
Kleur: grijs

1 |Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren gazonbanden

Leveren rechte opsluitband van beton.

Betreft: het leveren van een rechte gazonband, kwartrond
9 Profiel 100 x 200 mm, kwartrond

Kleur: grijs

1 |Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

[

3543

354310 |831608

[N

354320 1831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton.

Betreft: het leveren van een gebogen gazonband, kwartrond
5 Profiel 100 x 200 mm

R = variabel

Kleur: grijs

1 |Werkende lengte 0,785 m

Leveren op plaats van verwerking

[

354330 (831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton

Bereft: het leveren van een hoekstuk 90° - 135°

9 Behorend bij profiel gazonband 100 x 200 mm, kwartrond:
- Hoekstuk 90°

- Hoekstuk 135°

9| |Beenlengte: divers

Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

[

354340 |831608 Leveren rechte opsluitband van beton.

Betreft: het leveren van een rechte gazonband, kwartrond
9 Profiel 120 x 250 mm, kwartrond

Kleur: grijs

1 |Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

[
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354350

354360

3544

354410

354420

354430

354440

354450

831610

831611

831605

831606

831607

831607

831607

[EEN

[

[EEN

[EEN

[

Leveren bochtband - opsluitband van beton.

Betreft: het leveren van een gebogen gazonband, kwartrond
Profiel 120 x 250 mm kwartrond

R = variabel

Kleur: grijs

Werkende lengte 0,785 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - opsluitband van beton

Betreft: het leveren van een hoekstuk 90°

Behorend bij profiel gazonband 120 x 250 mm, kwartrond
Beenlengte: divers

Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

Leveren trottoirbanden

Leveren rechte trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van rechte trottoirbanden
Profiel 130/150 x 250 mm recht

Kleur: grijs

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van gebogen trottoirbanden
Profiel 130/150 x 250 mm gebogen

R = variabel

Kleur: grijs

Werkende lengte 0,785 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van een hoekstuk 90° - 135°
Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm:

- Hoekstuk 90°

- Hoekstuk 135°

Beenlengte: divers

Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van een hoekblokken 90°
Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

R = divers

Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van een puntstuk 90° - 180°
Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

R = divers

Hoek: divers

Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking
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354460 |831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 15,00
Betreft: het leveren van een verloopband
9| |Behorend bij profiel trottoirband 130/150 x 250 mm, verloop
- verloop 130/150 x 250 mm - 30/80 x 200 mm st 2,00 (L
- verloop 130/150 x 250 mm - 40/120 x 250 mm st 2,00 |L
- verloop 130/150 x 250 mm - 50/200 x 250 mm st 2,00 (L
- verloop 130/150 x 250 mm - 110/220 x 250 mm st 2,00 (L
- verloop 130/150 x 250 mm - 180/200 x 250 mm st 2,00 (L
- verloop 130/150 x 250 mm - maaiveld st 5,00 L
Kleur: grijs
1|Leveren op plaats van verwerking
354470 |831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 4,00
Betreft: het leveren van een inritperronband
3 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm st 4,00 |L
9| |Werkende lengte: divers
Kleur: grijs
1|Leveren op plaats van verwerking
354480 (831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 20,00
Betreft: het leveren van rechte trottoirbanden
6 Profiel 180/200 x 250 mm recht st 20,00 |L
Kleur: grijs
1 |Werkende lengte 1 m
1|Leveren op plaats van verwerking
354490 (831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 7,00
Betreft: het leveren van gebogen trottoirbanden
6 Profiel 180/200 x 250 mm gebogen st 7,00 (L
9 R = variabel
Kleur: grijs
1 |Werkende lengte 0,785 m
1|Leveren op plaats van verwerking
354500 |831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 4,00
Betreft: het leveren van een hoekstuk 90° - 135°
9 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm:
- Hoekstuk 90° st 2,00|L
- Hoekstuk 135° st 2,00 (L
9| |Beenlengte: divers
Kleur: grijs
1|Leveren op plaats van verwerking
354510 |831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 4,00
Betreft: het leveren van een hoekblokken 90°
6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm st 4,00 |L
9| |R =divers
Kleur: grijs
1|Leveren op plaats van verwerking
354520 |831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 4,00
Betreft: het leveren van een puntstuk 90° - 180°
6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm st 4,00 |L
9| |R =divers
Hoek: divers
Kleur: grijs
1|Leveren op plaats van verwerking
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354530 |831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 10,00 |F
Betreft: het leveren van een puntstuk 90° - 180°

9 Behorend bij profiel trottoirband 180/200 x 250 mm, verloop
- verloop 180/200 x 250 mm - 40/120 x 250 mm st 3,00
- verloop 180/200 x 250 mm - 50/200 x 250 mm st 2,00
- verloop 180/200 x 250 mm - 110/220 x 250 mm st 2,00
- verloop 180/200 x 250 mm - maaiveld st 3,00
9| |Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

rrrrr

[EEN

354540 |831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 4,00 |F
Betreft: het leveren van een inritperronband
6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

9| |Werkende lengte: divers
Kleur: grijs
Leveren op plaats van verwerking

[EEN

354550 |831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 35,00 |F
Betreft: het leveren van rechte trottoirbanden
9 Profiel 400 x 250 mm

Kleur: grijs

1 |Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

[EEN

354560 |831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 10,00 |F
Betreft: het leveren van een hoekstuk 90° - 135°
9 Behorend bij profiel 400 x 250 mm

- Hoekstuk 90° st 5,00 L
- Hoekstuk 135° st 5,00 |L
9| |Beenlengte: divers

Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

[EEN

354580 (831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 20,00 |F
Betreft: het leveren van rechte trottoirbanden
9 Profiel 110/220 x 250 mm st 20,00 |L
Kleur: grijs

1 |Werkende lengte 1 m

1|Leveren op plaats van verwerking

354590 (831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 7,00 |F

Betreft: het leveren van gebogen trottoirbanden

9 Profiel 110/220 x 250 mm st 7,00 |L
9 R = variabel

Kleur: grijs

1 |Werkende lengte 0,785 m

1|Leveren op plaats van verwerking

354600 |831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 4,00 |F
Betreft: het leveren van een hoekstuk 90°
9 Behorend bij profiel 110/220 x 250 mm:

- Hoekstuk 90° st 4,00 (L
9| |Beenlengte: divers

Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

[

354610 (831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 4,00 [F
Betreft: het leveren van eindband
9 Profiel 110/220 x 250 mm, eindband st 4,00 (L
Kleur: grijs

1 |Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

[
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3547

354710

354720

354730

354740

354750

354760

354770

354780

831608

831610

831608

831610

831605

831606

831607

831605

[

[EEN

[EEN

[EEN

[EEN

[EEN

[EEN

Leveren geleidebanden

Leveren rechte opsluitband van beton.

Betreft: het leveren van een rechte rijwielpadband
Profiel 30/80 x 200 mm

Kleur: grijs

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - opsluitband van beton.

Betreft: het leveren van een gebogen rijwielpadband
Profiel 30/80 x 200 mm

R = variabel

Kleur: grijs

Werkende lengte 0,785 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren rechte opsluitband van beton.

Betreft: het leveren van een rechte rijwielpadband
Profiel 40/120 x 250 mm

Kleur: grijs

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - opsluitband van beton.

Betreft: het leveren van een gebogen rijwielpadband
Profiel 40/120 x 250 mm

R = variabel

Kleur: grijs

R=0,50 m

Werkende lengte 0,785 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren rechte trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van rechte geleidebanden
Profiel 50/200 x 250 mm

Kleur: grijs

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bochtband - trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van gebogen geleidebanden
Profiel 50/200 x 250 mm

R = variabel

Kleur: grijs

Werkende lengte 0,785 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - trottoirband van beton
Betreft: het leveren van een hoekstuk 90°
Behorend bij profiel 50/200 x 250 mm:

- Hoekstuk 90°

- Hoekstuk 135°

Beenlengte: divers

Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

Leveren rechte trottoirband van beton.
Betreft: het leveren van rechte geleidebanden
Profiel 70/200 x 250 mm

Kleur: grijs

Werkende lengte 1 m
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1|Leveren op plaats van verwerking

354790 (831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 7,00 |F
Betreft: het leveren van gebogen geleidebanden
9 Profiel 70/200 x 250 mm st 7,00 |L
R = variabel
Kleur: grijs

1 |Werkende lengte 0,785 m

1|Leveren op plaats van verwerking
354800 |831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 4,00 |F
Betreft: het leveren van een hoekstuk 90°
9 Behorend bij profiel 70/200 x 250 mm:
- Hoekstuk 90° st 2,00 (L
- Hoekstuk 135° st 2,00|L
9| |Beenlengte: divers
Kleur: grijs
1|Leveren op plaats van verwerking
3549 Leveren inritbanden
354910 (831612 Leveren inritbanden van beton. m 4,00 [F
Betreft: het leveren van een inritband
9 Profiel 450 x 160 x 500 mm
Kleur: grijs
2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 6,00 [L
3 Eindstuk links, werkende lengte 0,5 m st 1,00|L
3| |Eindstuk rechts, werkende lengte 0,5 m st 1,00 |L
1|Leveren op plaats van verwerking
354920 (831612 Leveren inritbanden van beton. m 4,00 [F
Betreft: het leveren van een inritband
9 Profiel 450 x 180 x 750 mm
Kleur: grijs
3 Tussenstuk, werkende lengte 0,75 m st 4,00 (L
3 Eindstuk links, werkende lengte 0,75 m st 1,00|L
3| |Eindstuk rechts, werkende lengte 0,75 m st 1,00 |L
1|Leveren op plaats van verwerking
354930 |831612 Leveren inritbanden van beton. m 4,00 |F
Betreft: het leveren van een inritband
9 Profiel 450 x 180 x 1000 mm
Kleur: grijs
1 Tussenstuk, werkende lengte 1 m st 2,00 (L
3 Eindstuk links, werkende lengte 1,0 m st 1,00|L
3| |Eindstuk rechts, werkende lengte 1,0 m st 1,00|L
1|Leveren op plaats van verwerking
354940 |831612 Leveren inritbanden van beton. m 4,00 |F
Betreft: het leveren van een inritband
9 Profiel 450 x 200 x 500 mm
Kleur: grijs
2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 6,00 [L
3 Eindstuk links, werkende lengte 0,5 m st 1,00 |L
3| |Eindstuk rechts, werkende lengte 0,5 m st 1,00|L
1|Leveren op plaats van verwerking
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354950 (831612 Leveren inritbanden van beton. m 4,00
Betreft: het leveren van een inritband
9 Profiel 450 x 200 x 750 mm
Kleur: grijs
3 Tussenstuk, werkende lengte 0,75 m st 4,00 |L
3 Eindstuk links, werkende lengte 0,75 m st 1,00 |L
3| |Eindstuk rechts, werkende lengte 0,75 m st 1,00|L
1|Leveren op plaats van verwerking
354960 (831612 Leveren inritbanden van beton. m 4,00
Betreft: het leveren van een inritband
9 Profiel 600 x 160 x 500 mm
Kleur: grijs
2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 6,00 [L
3 Eindstuk links, werkende lengte 0,5 m st 1,00 (L
3| |Eindstuk rechts, werkende lengte 0,5 m st 1,00 |L
1|Leveren op plaats van verwerking
354970 (831612 Leveren inritbanden van beton. m 3,00
Betreft: het leveren van een inritband
9 Profiel 600 x 200 x 300 mm
Kleur: grijs
3 Tussenstuk, werkende lengte 0,3 m st 8,00 |L
3 Eindstuk links, werkende lengte 0,3 m st 1,00|L
3| |Eindstuk rechts, werkende lengte 0,3 m st 1,00 |L
1|Leveren op plaats van verwerking
354980 |831612 Leveren inritbanden van beton. m 4,00
Betreft: het leveren van een inritband
9 Profiel 750 x 200 x 500 mm
Kleur: grijs
2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 6,00 [L
3 Eindstuk links, werkende lengte 0,5 m st 1,00 |L
3| |Eindstuk rechts, werkende lengte 0,5 m st 1,00|L
1|Leveren op plaats van verwerking
354990 1831612 Leveren inritbanden van beton. m 4,00
Betreft: het leveren van een inritband
9 Profiel 800 x 190 x 500 mm
Kleur: grijs
2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 6,00 [L
3 Eindstuk links, werkende lengte 0,5 m st 1,00 |L
3| |Eindstuk rechts, werkende lengte 0,5 m st 1,00|L
1|Leveren op plaats van verwerking
355000 (831612 Leveren inritbanden van beton. m 4,00
Betreft: het leveren van een inritband
9 Profiel 500 x 160 x 500 mm
Kleur: grijs
2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 6,00 [L
3 Eindstuk links, werkende lengte 0,5 m st 1,00 |L
3| |Eindstuk rechts, werkende lengte 0,5 m st 1,00 |L
1|Leveren op plaats van verwerking
355010 (831612 Leveren inritbanden van beton. m 4,00
Betreft: het leveren van een inritband
9 Profiel 500 x 160 x 1000 mm
Kleur: grijs
1 Tussenstuk, werkende lengte 1 m st 2,00 (L
3 Eindstuk links, werkende lengte 1,0 m st 1,00|L
3| |Eindstuk rechts, werkende lengte 1,0 m st 1,00 |L

[

Leveren op plaats van verwerking
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355020 (831612 Leveren inritbanden van beton. m 4,00
Betreft: het leveren van een inritband
9 Profiel 500 x 200 x 750 mm
Kleur: grijs
3 Tussenstuk, werkende lengte 0,75 m st 2,00 |L
3 Eindstuk links, werkende lengte 0,75 m st 1,00 |L
3| |Eindstuk rechts, werkende lengte 0,75 m st 1,00|L
1|Leveren op plaats van verwerking
355030 (831612 Leveren inritbanden van beton. m 3,00
Betreft: het leveren van een inritband
9 Profiel 650 x 200 x 300 mm
Kleur: grijs
3 Tussenstuk, werkende lengte 0,3 m st 8,00 |L
3 Eindstuk links, werkende lengte 0,3 m st 1,00 (L
3| |Eindstuk rechts, werkende lengte 0,3 m st 1,00 |L
1|Leveren op plaats van verwerking
355040 (831612 Leveren inritbanden van beton. m 4,00
Betreft: het leveren van een inritband
9 Profiel 650 x 200 x 500 mm
Kleur: grijs
2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 6,00 [L
3 Eindstuk links, werkende lengte 0,5 m st 1,00|L
3| |Eindstuk rechts, werkende lengte 0,5 m st 1,00 |L
1|Leveren op plaats van verwerking
355050 |831612 Leveren inritbanden van beton. m 4,00
Betreft: het leveren van een inritband
9 Profiel 800 x 200 x 500 mm
Kleur: grijs
2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 6,00 [L
3 Eindstuk links, werkende lengte 0,5 m st 1,00 |L
3| |Eindstuk rechts, werkende lengte 0,5 m st 1,00|L
1|Leveren op plaats van verwerking
355060 |831612 Leveren inritbanden van beton. m 4,00
Betreft: het leveren van een inritband
9 Profiel 500 x 200 x 750 mm
Kleur: grijs
3 Tussenstuk, werkende lengte 0,75 m st 5,00 (L
3 Eindstuk links, werkende lengte 0,75 m st 1,00 |L
3| |Eindstuk rechts, werkende lengte 0,75 m st 1,00|L
1|Leveren op plaats van verwerking
355070 (831612 Leveren inritbanden van beton. m 3,00
Betreft: het leveren van een inritband
9 Profiel 600 x 200 x 300 mm
Kleur: grijs
3 Tussenstuk, werkende lengte 0,3 m st 8,00 (L
3 Eindstuk links, werkende lengte 0,3 m st 1,00 |L
3| |Eindstuk rechts, werkende lengte 0,3 m st 1,00 |L
1|Leveren op plaats van verwerking
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356

3561

356110

356120

356130

356140

356150

3562

356210

356220

831599

831599

831599

831599

831599

831599

831599

PASMAKEN BANDEN
Pasmaken opsluitbanden
Pasmaken van betonbanden
D.m.v. zagen

Opsluitband 60 x 200 mm
Zagen met toevoeging van water

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Pasmaken van betonbanden
D.m.v. zagen

Opsluitband 80 x 200 mm

Zagen met toevoeging van water

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Pasmaken van betonbanden
D.m.v. zagen

Opsluitband 100 x 200 mm
Zagen met toevoeging van water

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Pasmaken van betonbanden
D.m.v. zagen

Opsluitband 120 x 250 mm
Zagen met toevoeging van water

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Pasmaken van betonbanden
D.m.v. zagen

Opsluitband 150 x 250 mm
Zagen met toevoeging van water

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Pasmaken gazonbanden

Pasmaken van betonbanden

D.m.v. zagen

Gazonband 100 x 200 mm, kwartrond
Zagen met toevoeging van water

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Pasmaken van betonbanden

D.m.v. zagen

Gazonband 120 x 250 mm, kwartrond
Zagen met toevoeging van water

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

keer

keer

keer

keer

keer

keer

keer

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00
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RESULTAATS
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TER
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3563

356310

356320

356330

3564

356410

356420

356430

356440

831599

831599

831599

831599

831599

831599

831599

Pasmaken trottoirbanden

Pasmaken van betonbanden

D.m.v. zagen

Trottoirband 130/150 x 250 mm

Zagen met toevoeging van water
Onbruikbare materialen vervoeren naar een

Pasmaken van betonbanden

D.m.v. zagen

Trottoirband 180/200 x 250 mm

Zagen met toevoeging van water
Onbruikbare materialen vervoeren naar een

Pasmaken van betonbanden

D.m.v. zagen

Trottoirband RWS 110/220 x 250 mm
Zagen met toevoeging van water
Onbruikbare materialen vervoeren naar een

Pasmaken geleideband
Pasmaken van betonbanden
D.m.v. zagen

Rijwielpadband 30/80 x 200 mm

Zagen met toevoeging van water
Onbruikbare materialen vervoeren naar een

Pasmaken van betonbanden

D.m.v. zagen

Rijwielpadband 40/120 x 250 mm

Zagen met toevoeging van water
Onbruikbare materialen vervoeren naar een

Pasmaken van betonbanden

D.m.v. zagen

Geleideband 50/200 x 250 mm

Zagen met toevoeging van water
Onbruikbare materialen vervoeren naar een

Pasmaken van betonbanden

D.m.v. zagen

Geleideband 70/200 x 250 mm

Zagen met toevoeging van water
Onbruikbare materialen vervoeren naar een

inrichting.

inrichting.

inrichting.

inrichting.

inrichting.

inrichting.

inrichting.

keer

keer

keer

keer

keer

keer

keer

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE
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EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

357

3570

357010

357020

357030

357040

357050

831705

831705

831706

831706

831706

12

[EEN

12

[

[EEN

[

[EEN

VERWIIJDEREN GOTEN

id it

Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Betreft: opbreken van twee watervoerende streklagen van
betonstraatstenen

Aaneengesloten lengte: <5 m

Bestaand uit 2 streklagen

In cementmortel inclusief fundering van beton

Stenen ontdoen van grond- en specieresten
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens 358330
Overige materialen afvoeren naar een inrichting.

Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Betreft: opbreken van twee watervoerende streklagen van
betonstraatstenen

Aaneengesloten lengte: >5m

Bestaand uit 2 streklagen

In cementmortel inclusief fundering van beton

Stenen ontdoen van grond- en specieresten
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens 358340
Overige materialen afvoeren naar een inrichting.

Opbreken molgoot.

Betreft: opbreken van een molgoot van betonstraatstenen
Aaneengesloten lengte: <5 m

Breedte 3 streklagen

In cementmortel inclusief fundering van beton

Stenen ontdoen van grond- en specieresten
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens 358410
Overige materialen afvoeren naar een inrichting.

Opbreken molgoot.

Betreft: opbreken van een molgoot van betonstraatstenen
Aaneengesloten lengte: >5m

Breedte 3 streklagen

In cementmortel inclusief fundering van beton

Stenen ontdoen van grond- en specieresten
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens 358420
Overige materialen afvoeren naar een inrichting.

Opbreken molgoot.

Betreft: opbreken van een molgoot van betonstraatstenen
Aaneengesloten lengte: <5 m

Breedte 4 streklagen

In cementmortel inclusief fundering van beton

Stenen ontdoen van grond- en specieresten
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens 358430
Overige materialen afvoeren naar een inrichting.

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00
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357060 |831706 Opbreken molgoot. m 20,00 (F

Betreft: opbreken van een molgoot van betonstraatstenen
Aaneengesloten lengte: >5m
1 Breedte 4 streklagen

1 In cementmortel inclusief fundering van beton
Stenen ontdoen van grond- en specieresten
6 |[Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen materialen verwerken volgens 358440
Overige materialen afvoeren naar een inrichting.

[EEN

357070 |831706 Opbreken molgoot. m 20,00 [F
Betreft: opbreken van een molgoot van betonstraatstenen
Aaneengesloten lengte: <5 m
2 Breedte 5 streklagen

1 In cementmortel inclusief fundering van beton
Stenen ontdoen van grond- en specieresten
6 |[Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen materialen verwerken volgens 358450
Overige materialen afvoeren naar een inrichting.

[

357090 |831706 Opbreken molgoot. m 20,00 (F
Betreft: opbreken van een molgoot van betonstraatstenen
Aaneengesloten lengte: >5m
2 Breedte 5 streklagen

1 In cementmortel inclusief fundering van beton
Stenen ontdoen van grond- en specieresten
6| |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen materialen verwerken volgens 358460
Overige materialen afvoeren naar een inrichting.

3571 Verwijderen goten van straatbakstenen, keiformaat

357110 |831704 Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 20,00 (F
Betreft: opbreken van twee watervoerende streklagen van
straatbakstenen
Aaneengesloten lengte: <5 m
12 Bestaand uit 2 streklagen

1 In cementmortel inclusief fundering van beton
Stenen ontdoen van grond- en specieresten
3| |Straatbaksteen keiformaat dikte 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen materialen verwerken volgens 358730
Overige materialen afvoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 360420

[

[

357120 |831704 Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 20,00 (F
Betreft: opbreken van twee watervoerende streklagen van
straatbakstenen
Aaneengesloten lengte: >5m
12 Bestaand uit 2 streklagen

1 In cementmortel inclusief fundering van beton
Stenen ontdoen van grond- en specieresten
3 [Straatbaksteen keiformaat dikte 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen materialen verwerken volgens 358740
Overige materialen afvoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 360420

[EEN
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357130 |831706 Opbreken molgoot. m 20,00 (F

Betreft: opbreken van een molgoot van straatbakstenen
Aaneengesloten lengte: <5 m
9 Breedte 3 streklagen

1 In cementmortel inclusief fundering van beton
Stenen ontdoen van grond- en specieresten
3 [Straatbaksteen standaard keiformaat dikte 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen materialen verwerken volgens 358810
Overige materialen afvoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 360420

[EEN

357140 |831706 Opbreken molgoot. m 20,00 (F
Betreft: opbreken van een molgoot van straatbakstenen
Aaneengesloten lengte: >5m
9 Breedte 3 streklagen

1 In cementmortel inclusief fundering van beton
Stenen ontdoen van grond- en specieresten
3| |Straatbaksteen standaard keiformaat dikte 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen materialen verwerken volgens 358820
Overige materialen afvoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 360420

[

357150 |831706 Opbreken molgoot. m 20,00 (F
Betreft: opbreken van een molgoot van straatbakstenen
Aaneengesloten lengte: <5 m
1 Breedte 4 streklagen

1 In cementmortel inclusief fundering van beton
Stenen ontdoen van grond- en specieresten
3| |Straatbaksteen standaard keiformaat dikte 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen materialen verwerken volgens 358830
Overige materialen afvoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 360420

[EEN

357160 |831706 Opbreken molgoot. m 20,00 (F
Betreft: opbreken van een molgoot van straatbakstenen
Aaneengesloten lengte: >5m
1 Breedte 4 streklagen

1 In cementmortel inclusief fundering van beton
Stenen ontdoen van grond- en specieresten
3| |Straatbaksteen standaard keiformaat dikte 80 mm
Kleur: divers
Vrijgekomen materialen verwerken volgens 358840
Overige materialen afvoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 360420

[
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357170 |831706 Opbreken molgoot. m 20,00 (F
Betreft: opbreken van een molgoot van straatbakstenen
Aaneengesloten lengte: >5m
2 Breedte 5 streklagen
1 In cementmortel inclusief fundering van beton
Stenen ontdoen van grond- en specieresten
3| |Straatbaksteen standaard keiformaat dikte 80 mm
Kleur: divers
1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens 358850
Overige materialen afvoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 360420
357180 |831706 Opbreken molgoot. m 20,00 (F
Betreft: opbreken van een molgoot van straatbakstenen
Aaneengesloten lengte: <5 m
2 Breedte 5 streklagen
1 In cementmortel inclusief fundering van beton
Stenen ontdoen van grond- en specieresten
3| |Straatbaksteen standaard keiformaat dikte 80 mm
Kleur: divers
1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens 358860
Overige materialen afvoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 360420
3576 Verwijderen goten van prefab beton
357610 |831712 Opbreken goot van betonelementen. m 20,00 (F
Betreft: het opbreken van goottegels
Aaneengesloten lengte: <5 m.
3 Inclusief fundering van beton; dikte ca 0,10 m, breedte ca.
0,15 m
9 Goottegel: 150 x 300 x 70 mm
1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 359010
Overige materialen afvoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 357630
357620 |831712 Opbreken goot van betonelementen. m 20,00 (F
Betreft: het opbreken van goottegels
Aaneengesloten lengte: > 5 m.
3 Inclusief fundering van beton; dikte ca 0,10 m, breedte ca.
0,15 m
9 Goottegel: 150 x 300 x 70 mm
1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 359020
Overige materialen afvoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 357630
357630 |831799 Stort- en vervoerskosten vrijkomende materialen ton 1,00 [F
Betreft: het afvoeren van vrijkomende materialen behorend
bij bestekpostnr(s). 352
Goottegel 150 x 300 x 70 mm
Inclusief de stortkosten
E.e.a. in overleg met de directie.




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 278 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

358

3583

358330

358340

3584

358410

358420

831302

831302

831303

831303

12
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AANBRENGEN GOOT

Aanbrengen watervoerende streklagen

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.

Betreft: het aanbrengen van twee watervoerende streklagen
Aaneengesloten lengte: <5 m

Bestaand uit 2 streklagen

In cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1
Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 357010

Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366

Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.

Betreft: het aanbrengen van twee watervoerende streklagen
Aaneengesloten lengte: >5m

Bestaand uit 2 streklagen

In cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1
Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 357020

Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366

Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

Aanbrengen molgoot

Aanbrengen molgoot.

Betreft: het aanbrengen van een molgoot
Aaneengesloten lengte: <5 m

Bestaand uit 3 streklagen

In cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 357030

Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366

Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

Aanbrengen molgoot.

Betreft: het aanbrengen van een molgoot
Aaneengesloten lengte: >5m

Bestaand uit 3 streklagen

In cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 357040

Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366

Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm
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358430 |831303 Aanbrengen molgoot. m 20,00
Betreft: het aanbrengen van een molgoot
Aaneengesloten lengte: <5 m
1 Bestaand uit 4 streklagen
9 In cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1 m3 0,64 |L
6 [Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 400,00 (I
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 357050
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366
9|Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm m3 0,10 (L
358440 1831303 Aanbrengen molgoot. m 20,00
Betreft: het aanbrengen van een molgoot
Aaneengesloten lengte: >5m
1 Bestaand uit 4 streklagen
9 In cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1 m3 0,64 |L
6 [Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 400,00 (I
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 357060
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366
9|Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm m3 0,10 (L
358450 1831303 Aanbrengen molgoot. m 20,00
Betreft: het aanbrengen van een molgoot
Aaneengesloten lengte: <5 m
2 Bestaand uit 5 streklagen
9 In cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1 m3 0,80|L
6 [Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 500,00 |1
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 357070
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366
9|Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm m3 0,12 (L
358460 |831303 Aanbrengen molgoot. m 20,00
Betreft: het aanbrengen van een molgoot
Aaneengesloten lengte: >5m
2 Bestaand uit 5 streklagen
9 In cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1 m3 0,80|L
6 [Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 500,00 |1
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).357090
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366
9|Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm m3 0,12 (L
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Aanbrengen watervoerende streklagen

Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.

Betreft: het aanbrengen van een watervoerende streklaag
Aaneengesloten lengte: <5 m

Bestaand uit 2 streklagen

In cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1
Straatbaksteen: standaard keiformaat dikte 80 mm

Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 357110

Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366

Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.

Betreft: het aanbrengen van een watervoerende streklaag
Aaneengesloten lengte: >5m

Bestaand uit 2 streklagen

In cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1
Straatbaksteen: standaard keiformaat dikte 80 mm

Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 357120

Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366

Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

Aanbrengen molgoot

Aanbrengen molgoot.

Betreft: het aanbrengen van een molgoot
Aaneengesloten lengte: <5 m

Bestaand uit 3 streklagen

In cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1
Straatbakstenen: standaard keiformaat dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 357130

Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366

Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

Aanbrengen molgoot.

Betreft: het aanbrengen van een molgoot
Aaneengesloten lengte: >5m

Bestaand uit 3 streklagen

In cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1
Straatbakstenen: standaard keiformaat dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).357140

Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366

Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm
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358830 |831303 Aanbrengen molgoot. m 20,00
Betreft: het aanbrengen van een molgoot
Aaneengesloten lengte: <5 m
1 Bestaand uit 4 streklagen
9 In cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1 m3 0,64 |L
3 [Straatbakstenen: standaard keiformaat dikte 80 mm st 400,00 (I
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 357150
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366
9|Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm m3 0,08 (L
358840 1831303 Aanbrengen molgoot. m 20,00
Betreft: het aanbrengen van een molgoot
Aaneengesloten lengte: >5m
1 Bestaand uit 4 streklagen
9 In cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1 m3 0,64 |L
3 [Straatbakstenen: standaard keiformaat dikte 80 mm st 400,00 (I
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 357160
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366
9|Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm m3 0,08 (L
358850 1831303 Aanbrengen molgoot. m 20,00
Betreft: het aanbrengen van een molgoot
Aaneengesloten lengte: <5 m
2 Bestaand uit 5 streklagen
9 In cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1 m3 0,80|L
3 [Straatbakstenen: standaard keiformaat dikte 80 mm st 500,00 |1
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 357170
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366
9|Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm m3 0,10 (L
358860 |831303 Aanbrengen molgoot. m 20,00
Betreft: het aanbrengen van een molgoot
Aaneengesloten lengte: >5m
2 Bestaand uit 5 streklagen
9 In cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1 m3 0,80|L
3 [Straatbakstenen: standaard keiformaat dikte 80 mm st 500,00 |1
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 357180
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366
9|Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm m3 0,10 (L
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Aanbrengen goten van prefab beton

Aanbrengen goot van betonelementen.

Betreft: het aanbrengen van een goottegel
Aaneengesloten lengte: <5 m

In cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1
Goottegel 150 x 300 x 70 mm

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 357610
357110

Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366

Kleur: divers

Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

Aanbrengen goot van betonelementen.

Betreft: het aanbrengen van een goottegel
Aaneengesloten lengte: >5m

In cementspecie aanbrengen op fundering C12/15-XC1 S1
Goottegel 150 x 300 x 70 mm

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 357620

Of geleverd volgens bestekspostnr(s). behorend bij
hoofdstuk 366

Kleur: divers

Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

ELEMENTENVERHARDING

VERWIIDEREN VERHARDINGEN
iid | f

Opbreken straatbaksteen.

Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Straatbaksteen standaard waalformaat dikte ca. 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363110. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420

Opbreken straatbaksteen.

Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Straatbaksteen standaard waalformaat dikte ca. 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363120. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420

Opbreken straatbaksteen.

Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Straatbaksteen standaard waalformaat dikte ca. 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363130. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
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verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420

Opbreken straatbaksteen.

Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Straatbaksteen standaard waalformaat dikte ca. 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363140. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420

Opbreken straatbaksteen.

Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Straatbaksteen standaard waalformaat dikte ca. 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363150. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420

Opbreken straatbaksteen.

Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Straatbaksteen standaard waalformaat dikte ca. 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363160. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420

id I it

Opbreken straatbaksteen.

Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Straatbaksteen standaard dikformaat dikte ca. 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363210. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420

Opbreken straatbaksteen.

Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Straatbaksteen standaard dikformaat dikte ca. 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363220. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420
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Opbreken straatbaksteen.

Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Straatbaksteen standaard dikformaat dikte ca. 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363230. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420

Opbreken straatbaksteen.

Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Straatbaksteen standaard dikformaat dikte ca. 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363240. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420

Opbreken straatbaksteen.

Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Straatbaksteen standaard dikformaat dikte ca. 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363250. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420

Opbreken straatbaksteen.

Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Straatbaksteen standaard dikformaat dikte ca. 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363260. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420
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Opbreken straatbaksteen.

Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Straatbaksteen standaard keiformaat dikte ca. 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363310. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420

Opbreken straatbaksteen.

Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Straatbaksteen standaard keiformaat dikte ca. 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363320. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420

Opbreken straatbaksteen.

Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Straatbaksteen standaard keiformaat dikte ca. 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363330. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420

Opbreken straatbaksteen.

Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Straatbaksteen standaard keiformaat dikte ca. 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363340. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420

Opbreken straatbaksteen.

Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Straatbaksteen standaard keiformaat dikte ca. 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363350. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420

m2

m2

m2

m2

m2

75,00

75,00

150,00

150,00

150,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 286 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

360360

3604

360420

3605

360510

360520

360530

831701

831799

831702

831702

831702

Opbreken straatbaksteen.

Betreft: het verwijderen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Straatbaksteen standaard keiformaat dikte ca. 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363360. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360420

Storten straatbakstenen

Stort- en vervoerskosten vrijkomende materialen

Betreft: het afvoeren van vrijkomende materialen behorend
bij bestekpostnr(s). 3601, 3602 en 3603

Straatbakstenen diverse formaten

Inclusief de stortkosten

id :

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm
Kleur divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363410. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm
Kleur divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363420. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm
Kleur divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363430. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

m2

m2

m2

m2

m2

150,00

200,00

75,00

75,00

150,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 287 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

360540

360550

360560

3606

360610

360620

831702

831702

831702

831702

831702

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm
Kleur divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363440. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm
Kleur divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363450. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm
Kleur divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363460. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

id ikt

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363510. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363520. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

m2

m2

m2

m2

m2

150,00

150,00

150,00

75,00

75,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 288 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

360630

360640

360650

360660

831702

831702

831702

831702

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363530. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363540. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363550. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363560. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

m2

m2

m2

m2

150,00

150,00

150,00

150,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 289 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3607

360710

360720

360730

360740

360750

831702

831702

831702

831702

831702

id i

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363610. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363620. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363630. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363640. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363650. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

m2

m2

m2

m2

m2

75,00

75,00

150,00

150,00

150,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 290 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE

123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

360760

3608

360820

3609

360910

360920

360950

831702

831799

831703

831703

831703

[

N

N

N

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: het verwijderen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 363660. Overige materialen afvoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 360820

Storten betonstraatstenen

Stort- en vervoerskosten vrijkomende materialen

Betreft: het afvoeren van vrijkomende materialen behorend
bij bestekpostnr(s). 2605, 2606 en 2607

Betonstraatstenen diverse formaten

Inclusief de stortkosten

id 300 x 300 Mm: < 25 m?

Opbreken betontegels.

Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 363810 (60 m2)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

Opbreken betontegels.

Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 363820

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

Opbreken betontegels.

Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 264750 (60 m2)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610
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m2

m2

150,00

200,00

75,00

75,00

75,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 291 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

360960

3610

361010

361020

361050

361080

831703

831703

831703

831703

831703

N

N

N

N

N

Opbreken betontegels.

Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 264760 (60 m2)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

id 100 x 300 mm: 25 - 150 M2

Opbreken betontegels.

Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 363910 (120 m2)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

Opbreken betontegels.

Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 363920 (120 m2)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

Opbreken betontegels.

Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 264850 (120 m2)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

Opbreken betontegels.

Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 264860 (120 m2)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610
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m2

m2

75,00

150,00

150,00

150,00

150,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 292 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3611

361110

361120

361150

361160

831703

831703

831703

831703

N

N

N

N

id 100 x 300 M- > 150 M2

Opbreken betontegels.

Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 364010 (120 m2)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

Opbreken betontegels.

Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 45 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 364020 (120 m2)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

Opbreken betontegels.

Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 264950 (120 m2)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

Opbreken betontegels.

Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 264960 (120 m2)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610
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150,00

150,00

150,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 293 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3612

361210

361220

361230

361240

831703

831703

831703

831703

N

N

N

N

id 00, % 200 x &€

Opbreken betontegels.

Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 150 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 200 x 200 x 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 364110 (90 m2)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

Opbreken betontegels.

Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 150 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 200 x 200 x 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 364120 (90 m2)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

Opbreken betontegels.

Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 200 x 200 x 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 364130 (120 m2)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

Opbreken betontegels.

Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 200 x 200 x 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 364140 (120 m2)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

m2

m2

m2

m2

100,00

100,00

150,00

150,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 294 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3613

361310

361320

361330

361340

831703

831703

831703

831703

N

N

N

N

id 10 % 500 x &C

Opbreken betontegels.

Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 150 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 500 x 500 x 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 364210 (90 m2)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

Opbreken betontegels.

Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 150 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 500 x 500 x 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 364220 (90 m2)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

Opbreken betontegels.

Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 500 x 500 x 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 364230 (120 m2)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

Opbreken betontegels.

Betreft: het verwijderen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 500 x 500 x 80 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 364240 (120 m2)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting. Stort- en vervoerskosten dienen te worden
verrekend volgens bestekspostnr(s). 361610

m2

m2

m2

m2

100,00

100,00

150,00

150,00




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 295 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
3614 Verwijderen haaientand- en tussentegels

361410 |831799 Opbreken haaientandtegel st 12,00 |F

Betreft: het opbreken van haaientandtegels
Aaneengesloten lengte: <5 m

Kleur: wit/grijs

Haaientandtegels: 300 x 300 x 60 mm

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 365410

Overige materialen vervoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 361610

361420 1831799 Opbreken tussentegel st 7,00 [F
Betreft: het opbreken van tussentegels

Aaneengesloten lengte: <5 m

Kleur: grijs

Tussentegels: 300 x 300 x 60 mm

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 365420

Overige materialen vervoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 361610

361430 |831799 Opbreken haaientandtegel st 7,00 [F
Betreft: het opbreken van haaientandtegels
Aaneengesloten lengte: <5 m

Kleur: wit/grijs

Haaientandtegels: 500 x 500 x 95 mm

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 365430

Overige materialen vervoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 361610

361440 |831799 Opbreken tussentegel st 7,00 [F
Betreft: het opbreken van tussentegels

Aaneengesloten lengte: <5 m

Kleur: grijs

Tussentegels: 500 x 500 x 95 mm

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 365440

Overige materialen vervoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 361610




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 296 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3615

361510

361520

3616

361610

3617

361710

361720

832199

832199

831799

832102

832102

Opbreken grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm

Opbreken grasbetontegels

Betreft: het verwijderen van grasbetontegels
Aaneengesloten oppervlakte: <5 m2

Grasbetontegels: 400 x 600 x 120 mm

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 365510

Overige materialen vervoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 361610

Opbreken grasbetontegels

Betreft: het verwijderen van grasbetontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 5 m2

Grasbetontegels: 400 x 600 x 120 mm

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 365520

Overige materialen vervoeren naar een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 361610

Storten betontegels

Stort- en vervoerskosten vrijkomende materialen

Betreft: het afvoeren van vrijkomende materialen behorend
bij bestekspostnr(s). 2610 t/m 2616

Betontegels, diverse soorten en afmetingen

Inclusief de stortkosten

id , : ) x 10C

Opbreken keien van natuursteen.

Betreft: verwijderen van natuursteen keien
Aaneengesloten opperviakte: < 25 m2

Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 362190
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Afmetingen keien ca.110 x 110 x 100 mm

Op een ongebonden straatlaag van zand

Voeg gevuld met ongebonden materiaal

Hele keien vervoeren naar bestekspostnr(s). 365710
Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 361910

Opbreken keien van natuursteen.

Betreft: verwijderen van natuursteen keien
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 362190
Totale breedte van 3,0 m en meer

Afmetingen keien ca.110 x 110 x 100 mm

Op een ongebonden straatlaag van zand

Voeg gevuld met ongebonden materiaal

Hele keien vervoeren naar bestekspostnr(s). 365720
Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 361910

m2

m2

m2

m2

m2

20,00

20,00

200,00

10,00

10,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 297 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

361730

361740

3618

361810

361820

832102

832102

832102

832102

Opbreken keien van natuursteen.

Betreft: verwijderen van natuursteen keien
Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2

Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 362190
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Afmetingen keien ca.110 x 110 x 100 mm

Op een ongebonden straatlaag van zand

Voeg gevuld met ongebonden materiaal

Hele keien vervoeren naar bestekspostnr(s). 365730
Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 361910

Opbreken keien van natuursteen.

Betreft: verwijderen van natuursteen keien
Aaneengesloten opperviakte: > 25 m2

Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 362190
Totale breedte van 3,0 m en meer

Afmetingen keien ca.110 x 110 x 100 mm

Op een ongebonden straatlaag van zand

Voeg gevuld met ongebonden materiaal

Hele keien vervoeren naar bestekspostnr(s). 365740
Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 361910

id , : ) x 10C

Opbreken keien van natuursteen.

Betreft: verwijderen van natuursteen keien
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 362190
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Afmetingen keien ca.150 x 150 x 100 mm

Op een ongebonden straatlaag van zand

Voeg gevuld met ongebonden materiaal

Hele keien vervoeren naar bestekspostnr(s). 365810
Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 361910

Opbreken keien van natuursteen.

Betreft: verwijderen van natuursteen keien
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 362190
Totale breedte van 3,0 m en meer

Afmetingen keien ca.150 x 150 x 100 mm

Op een ongebonden straatlaag van zand

Voeg gevuld met ongebonden materiaal

Hele keien vervoeren naar bestekspostnr(s). 365820
Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 361910

m2

m2

m2

m2

25,00

25,00

10,00

10,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 298 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

361830

361840

3619

361910

362

3621

362110

362120

362130

362140

832102

832102

831799

831503

831503

831503

831503

[EEN

[

Opbreken keien van natuursteen.

Betreft: verwijderen van natuursteen keien
Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2

Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 362190
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Afmetingen keien ca.150 x 150 x 100 mm

Op een ongebonden straatlaag van zand

Voeg gevuld met ongebonden materiaal

Hele keien vervoeren naar bestekspostnr(s). 365830
Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 361910

Opbreken keien van natuursteen.

Betreft: verwijderen van natuursteen keien
Aaneengesloten opperviakte: > 25 m2

Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 362190
Totale breedte van 3,0 m en meer

Afmetingen keien ca.150 x 150 x 100 mm

Op een ongebonden straatlaag van zand

Voeg gevuld met ongebonden materiaal

Hele keien vervoeren naar bestekspostnr(s). 365840
Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting. Stort- en
vervoerskosten dienen te worden verrekend volgens
bestekspostnr(s). 361910

Storten natuursteen keien

Stort- en vervoerskosten vrijkomende materialen

Betreft: het afvoeren van vrijkomende materialen behorend
bij bestekspostnr(s). 2618 en 2619

Natuursteen keien, diverse afmetingen

Inclusief de stortkosten

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
| . iaal

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Betreft: het schoonmaken van bestratingsmateriaal t.b.v.
hergebruik

Straatbakstenen: standaard waalformaat

D.m.v. trommelen onder water

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Betreft: het schoonmaken van bestratingsmateriaal t.b.v.
hergebruik

Straatbakstenen: standaard dikformaat

D.m.v. trommelen onder water

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Betreft: het schoonmaken van bestratingsmateriaal t.b.v.
hergebruik

Straatbakstenen: standaard keiformaat

D.m.v. trommelen onder water

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Betreft: het schoonmaken van bestratingsmateriaal t.b.v.
hergebruik

Betonstraatstenen: standaard waalformaat

D.m.v. trommelen onder water

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

25,00

25,00

25,00

600,00

600,00

600,00

600,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 299 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

362150

362160

362170

362180

362190

3622

362210

362220

831503

831503

831503

831503

831503

830101

830101

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Betreft: het schoonmaken van bestratingsmateriaal t.b.v.
hergebruik

Betonstraatstenen: standaard dikformaat

D.m.v. trommelen onder water

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Betreft: het schoonmaken van bestratingsmateriaal t.b.v.
hergebruik

Betonstraatstenen: standaard keiformaat

D.m.v. trommelen onder water

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Betreft: het schoonmaken van bestratingsmateriaal t.b.v.
hergebruik

Betontegels

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Betreft: het schoonmaken van bestratingsmateriaal t.b.v.
hergebruik

Grasbetontegels

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Betreft: het schoonmaken van bestratingsmateriaal t.b.v.
hergebruik

Natuursteen keien

Verdichten zandbed

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft: afwerken bestaand zandbed

Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.

Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,25 m

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard.

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft: afwerken bestaand zandbed

Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.

Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,25 m

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard.

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

600,00

600,00

1.685,00

35,00

100,00

400,00

800,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 300 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE
123456

HOOFD-
CODE

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

362230

3623

362310

362320

362330

830101

220421

220421

220421

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft: afwerken bestaand zandbed

Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.

Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,25 m

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard.
De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

Profileren zandbed

Profileren van oppervlakken.

Betreft: profileren van bestaand zandbed
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Grondsoort: zand/grond

Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m
Oppervilakken boven water

Opperviakken: horizontaal en flauwer dan 1:5
Breedte oppervlak variabel

1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Profileren van oppervlakken.

Betreft: profileren van bestaand zandbed
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2.
Grondsoort: zand/grond

Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m
Oppervilakken boven water

Opperviakken: horizontaal en flauwer dan 1:5
Breedte oppervlak variabel

1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Profileren van oppervlakken.

Betreft: profileren van bestaand zandbed
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2.
Grondsoort: zand/grond

Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m
Oppervilakken boven water

Oppervilakken: horizontaal en flauwer dan 1:5
Breedte oppervlak variabel

1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

m2

m2

m2

m2

800,00

400,00

800,00

800,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 301 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3624

362410

362420

362430

3625

362510

362520

831101

831101

831101

831101

831101

Aanbrengen straatlaag van straatzand

Aanbrengen straatlaag.

Situering: t.p.v. aan te brengen elementenverharding van
betonmaterialen exclusief betonstraatstenen

Betreft: aanbrengen straatlaag geleverd volgens
bestekspostnr(s). 324010

Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
hoogste 60 mm

Op een funderingslaag en/of zandbed

Straatzand

Aanbrengen straatlaag.

Situering: t.p.v. aan te brengen elementenverharding van
betonmaterialen exclusief betonstraatstenen

Betreft: aanbrengen straatlaag geleverd volgens
bestekspostnr(s). 324010

Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
hoogste 60 mm

Op een funderingslaag en/of zandbed

Straatzand

Aanbrengen straatlaag.

Situering: t.p.v. aan te brengen elementenverharding van
betonmaterialen exclusief betonstraatstenen

Betreft: aanbrengen straatlaag geleverd volgens
bestekspostnr(s). 324010

Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
hoogste 60 mm

Op een funderingslaag en/of zandbed

Straatzand

Aanbrengen straatlaag van brekerzand

Aanbrengen straatlaag.

Situering: t.p.v. alle aan te brengen elementenverharding van
gebakken materialen en betonstraatstenen

Betreft: aanbrengen straatlaag geleverd volgens
bestekspostnr(s). 324020

Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
hoogste 60 mm

Op een funderingslaag en/of zandbed

Brekerzand

Aanbrengen straatlaag.

Situering: t.p.v. alle aan te brengen elementenverharding van
gebakken materialen en betonstraatstenen

Betreft: aanbrengen straatlaag geleverd volgens
bestekspostnr(s). 324020

Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
hoogste 60 mm

Op een funderingslaag en/of zandbed

Brekerzand

m2

m3

m2

m3

m2

m3

m2

m3

m2

m3

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 302 van 411

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
362530 |831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.500,00
Situering: t.p.v. alle aan te brengen elementenverharding van
gebakken materialen en betonstraatstenen
Betreft: aanbrengen straatlaag geleverd volgens
bestekspostnr(s). 324020
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
hoogste 60 mm
6 Op een funderingslaag en/of zandbed
3 Brekerzand m3 75,00 |
363 AANBRENGEN VERHARDINGEN
3631 Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat
363110 |831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 75,00
Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
9 Straatbakstenen standaard waalformaat, dikte ca. 80 mm st 7.500,00 |l
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360110
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 Verband: divers
1 Op straatlaag
1 |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
4|Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm
363120 |831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 75,00
Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
9 Straatbakstenen standaard waalformaat, dikte ca. 80 mm st 7.500,00 (I
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360120
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
3 Totale breedte 3,00 m en meer
9 Verband: divers
1 Op straatlaag
1 |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
4|Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm
363130 |831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 150,00
Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
9 Straatbakstenen standaard waalformaat, dikte ca. 80 mm st 15.000,00 |I
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360130
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 Verband: divers
1 Op straatlaag
1 |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
4|Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
363140 |831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 150,00
Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
9 Straatbakstenen standaard waalformaat, dikte ca. 80 mm st 15.000,00 (I
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360140
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
3 Totale breedte 3,00 m en meer
9 Verband: divers
1 Op straatlaag
1 |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
4|Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm
363150 |831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 150,00
Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
9 Straatbakstenen standaard waalformaat, dikte ca. 80 mm st 15.000,00 |I
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360150
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 Verband: divers
1 Op straatlaag
1 |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
4|Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm
363160 |831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 150,00
Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
9 Straatbakstenen standaard waalformaat, dikte ca. 80 mm st 15.000,00 (I
Kleur: divers
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360160
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
3 Totale breedte 3,00 m en meer
9 Verband: divers
1 Op straatlaag
1 |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
4|Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3632

363210

363220

363230

363240

831111

831111

831111

831111

Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat
Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Straatbakstenen standaard dikformaat, dikte ca. 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360210
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Verband: divers

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Straatbakstenen standaard dikformaat, dikte ca. 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360220
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Totale breedte 3,00 m en meer

Verband: divers

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Straatbakstenen standaard dikformaat, dikte ca. 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360230
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Verband: divers

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Straatbakstenen standaard dikformaat, dikte ca. 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360240
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Totale breedte 3,00 m en meer

Verband: divers

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023
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BESTEKS
POST-
NUMMER
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CODE
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

363250

363260

3633

363310

363320

831111

831111

831111

831111

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Straatbakstenen standaard dikformaat, dikte ca. 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360250
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Verband: divers

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Straatbakstenen standaard dikformaat, dikte ca. 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360260
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Totale breedte 3,00 m en meer

Verband: divers

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm

Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat
Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Straatbakstenen standaard keiformaat, dikte ca. 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360310
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Verband: divers

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2
Straatbakstenen standaard keiformaat, dikte ca. 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360320
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Totale breedte 3,00 m en meer

Verband: divers

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

363330

363340

363350

363360

831111

831111

831111

831111

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Straatbakstenen standaard keiformaat, dikte ca. 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360330
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Verband: divers

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Straatbakstenen standaard keiformaat, dikte ca. 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360340
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Totale breedte 3,00 m en meer

Verband: divers

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Straatbakstenen standaard keiformaat, dikte ca. 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360350
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Verband: divers

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2
Straatbakstenen standaard keiformaat, dikte ca. 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360360
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Totale breedte 3,00 m en meer

Verband: divers

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
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INLICHTING

3634

363410

363420

363430

363440

831112

831112

831112

831112

Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Verband: divers

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360510
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

Verband: divers

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360520
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Verband: divers

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360530
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Totale breedte van 3,00 m en meer

Verband: divers

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360540
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

363450

363460

3635

363510

363520

831112

831112

831112

831112

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Verband: divers

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360550
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

Verband: divers

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360560
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm

Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat
Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Verband: divers

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360610

Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

Verband: divers

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360620
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

363530

363540

363550

363560

831112

831112

831112

831112

4

4

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Verband: divers

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360630
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Totale breedte van 3,00 m en meer

Verband: divers

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360640
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Verband: divers

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360650
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

Verband: divers

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360660
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023
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BESTEKS
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NUMMER
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CODE
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
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INLICHTING

3636

363610

363620

363630

363640

831112

831112

831112

831112

Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat
Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Verband: divers

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360710
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

Verband: divers

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360720
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Verband: divers

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360730
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Totale breedte van 3,00 m en meer

Verband: divers

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360740
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm
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RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 311 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

363650

363660

3637

363710

363720

831112

831112

831112

831112

©

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Verband: divers

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360750
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

Verband: divers

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: divers

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360760
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met brekerzand 0-2 mm

Aanbrengen betonstraatstenen; halfverharding

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: <25 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

Verband: divers

Op straatlaag

Betonstraatstenen, dikte 100 mm

Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g.

Type: Hydro Lineo

Te combineren varianten:

- Hydro Lineo 40, 300x100 mm, begroeibaar opp. 40%
Velling: Normale velling

Standaard betonnen uiterlijk

Kleur: Grijs 000 Standaard

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 366250
Sparingen tussen stenen opvullen met teelaarde tot ca. 15
mm onder bovenzijde stenen.

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

Verband: divers

Op straatlaag

Betonstraatstenen, dikte 100 mm

Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, 0.g.

Type: Hydro Lineo

Te combineren varianten:

- Hydro Lineo 40, 300x100 mm, begroeibaar opp. 40%
Velling: Normale velling

Standaard betonnen uiterlijk

Kleur: Grijs 000 Standaard

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 366250
Sparingen tussen stenen opvullen met teelaarde tot ca. 15
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 312 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

363730

3638

363810

363820

363850

831112

831113

831113

831113

mm onder bovenzijde stenen.

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

Verband: divers

Op straatlaag

Betonstraatstenen, dikte 100 mm

Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, 0.g.

Type: Hydro Lineo

Te combineren varianten:

- Hydro Lineo 40, 300x100 mm, begroeibaar opp. 40%
Velling: Normale velling

Standaard betonnen uiterlijk

Kleur: Grijs 000 Standaard

Geleverd volgens bestekspostnr(s). 366250
Sparingen tussen stenen opvullen met teelaarde tot ca. 15
mm onder bovenzijde stenen.

Aanbrengen betontegels, 300 x 300 mm; < 25 m2

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339) incl. halve tegels.

Kleur: grijs

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360910
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339) incl. halve tegels.

Kleur: grijs

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360920
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339) incl. halve tegels

Kleur: grijs

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360950
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 313 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

363860

3639

363910

363920

363950

831113

831113

831113

831113

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339) incl. halve tegels

Kleur: grijs

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 360960
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van betontegels

Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339) incl. halve tegels

Kleur: grijs

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 361010
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van betontegels

Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339) incl. halve tegels

Kleur: grijs

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 361020
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339) incl. halve tegels

Kleur: grijs

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 361050
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 314 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

363960

3640

364010

364020

364050

831113

831113

831113

831113

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: 25 - 150 m2
Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339) incl. halve tegels

Kleur: grijs

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 361080
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

Aanbrengen betontegels, 300 x 300 mm; > 150 m2

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339) incl. halve tegels

Kleur: grijs

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 361110
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339) incl. halve tegels

Kleur: grijs

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 361120
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339) incl. halve tegels

Kleur: grijs

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 361150
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 315 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

364060

3641

364110

364120

364130

831113

831113

831113

831113

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339) incl. halve tegels

Kleur: grijs

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 361160
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

Aanbrengen betontegels 200 x 200 x 80 mm

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 150 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 200 x 200 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-
EN 1339:2003/C1:2006) incl. halve tegels
Kleur: grijs

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 364120
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 150 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 200 x 200 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-
EN 1339:2003/C1:2006) incl. halve tegels
Kleur: grijs

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 364120
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 200 x 200 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-
EN 1339:2003/C1:2006) incl. halve tegels
Kleur: grijs

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 364130
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 316 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

364140

3642

364210

364220

364230

831113

831113

831113

831113

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 200 x 200 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-
EN 1339:2003/C1:2006) incl. halve tegels
Kleur: grijs

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 364140
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

Aanbrengen betontegels 500 x 500 x 80 mm

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 150 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 500 x 500 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-
EN 1339:2003/C1:2006) incl. halve tegels
Kleur: grijs

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 364210
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: < 150 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 500 x 500 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-
EN 1339:2003/C1:2006) incl. halve tegels
Kleur: grijs

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 364220
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 500 x 500 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-
EN 1339:2003/C1:2006) incl. halve tegels
Kleur: grijs

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 364230
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 317 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

364240

3654

365410

365420

365430

365440

831113

831199

831199

831199

831199

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van betontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 150 m2

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 500 x 500 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-
EN 1339:2003/C1:2006) incl. halve tegels
Kleur: grijs

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 364240
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

Aanbrengen haaientand- en tussentegels

Aanbr. haaientandtegels, 300 x 300 x 60 mm
Betreft: het aanbrengen van haaientandtegels
Aaneengesloten lengte: <5 m

In langsverband

Op straatlaag

Haaientandtegels 300 x 300 x 60 mm

Kleur: wit/rood

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 361410
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

Aanbr. tussentegels, 300 x 300 x 60 mm
Betreft: het aanbrengen van tussentegels
Aaneengesloten lengte: <5m

In langsverband

Op straatlaag

Tussentegel 300 x 300 x 60 mm

Kleur: rood

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 361420
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

Aanbr. haaientandtegels, 500 x 250 x 95 mm
Betreft: het aanbrengen van haaientandtegels
Aaneengesloten lengte: <5 m

In langsverband

Op straatlaag

Haaientandtegels 500 x 500 x 95 mm

Kleur: wit/zwart

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 361430
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

Aanbr. tussentegels, 500 x 250 x 95 mm
Betreft: het aanbrengen van tussentegels
Aaneengesloten lengte: <5 m

In langsverband

Op straatlaag

Tussentegel 500 x 500 x 95 mm

Kleur: zwart

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 361440
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 318 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

TER

HOEVEELHEID

INLICHTING

3655

365510

365520

3656

365610

831113

831113

821001

©

©

Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels
Aaneengesloten oppervlakte: <5 m2

In halfsteensverband

Op straatlaag van bomenzand
Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm

Vlakke bovenkant

Leverancier: Struyk Infra 0.g.

Kleur: grijs

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 361510
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Tegels vullen met teelaarde, geleverd volgens
bestekspostnr(s). 324040

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels
Aaneengesloten oppervlakte: > 5 m2

In halfsteensverband

Op straatlaag van bovenzand
Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm

Vlakke bovenkant

Leverancier: Struyk Infra 0.g.

Kleur: grijs

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 361520
Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Tegels vullen met teelaarde, geleverd volgens
bestekspostnr(s). 324040

I Solidrain S2

Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.

Levering SoliDrain S2 element

betreft: het aanbrengen van Solidrain-elementen
Elementen plaatsen volgens verwerkingsvoorschriften
Swaans Infra

Leverancier: Swaans Infra 0.g.

SoliDrain S2 element

Lengte: 122cm

Breedte: 62,5cm

Hoogte: 10cm

Uitvoering: diverse

Kleur: Grijs

Verkeersklasse: VK45

Betonsterkteklasse: C45/55

Milieuklasse beton: XF4

Voorzien van constructieve wapening

m2

st

m2

st

st

st

20,00

20,00

50,00

84,00l

84,00l

50,00 (L
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 319 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3657

365710

365720

365730

365740

832202

832202

832202

832202

Aanbrengen natuursteen keien 110 x 110 x 100 mm
Aanbrengen keien van natuursteen.

Betreft: het aanbrengen van natuursteen keien
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Keien van natuursteen: vrijgekomen volgens bestekspostnr
(s). 361710.

Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afmetingen kei: 110 x 110 x 100 mm

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Verband: oorspronkelijk verband

Op ongebonden straatlaag van: brekerzand
Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 362510

Aanbrengen keien van natuursteen.

Betreft: het aanbrengen van natuursteen keien
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Keien van natuursteen: vrijgekomen volgens bestekspostnr
(s). 361720

Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afmetingen kei: 110 x 110 x 100 mm

Totale breedte van 3,0 m en meer

Verband: oorspronkelijk verband

Op ongebonden straatlaag van: brekerzand
Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 362510

Aanbrengen keien van natuursteen.

Betreft: het aanbrengen van natuursteen keien
Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2

Keien van natuursteen: vrijgekomen volgens bestekspostnr
(s). 361730.

Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

Afmetingen kei: 110 x 110 x 100 mm

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Verband: oorspronkelijk verband

Op ongebonden straatlaag van: brekerzand

Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 362520 of 362530

Aanbrengen keien van natuursteen.

Betreft: het aanbrengen van natuursteen keien
Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2

Keien van natuursteen: vrijgekomen volgens bestekspostnr
(s). 362540

Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

Afmetingen kei: 110 x 110 x 100 mm

Totale breedte van 3,0 m en meer

Verband: oorspronkelijk verband

Op ongebonden straatlaag van: brekerzand

Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 362520 of 362530

m2

m2

m2

st

m2

15,00

15,00

25,00

25,00

1.240,00

1.240,00

2.066,67

2.066,67
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 320 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3658

365810

365820

365830

365840

832202

832202

832202

832202

Aanbrengen natuursteen keien 150 x 150 x 100 mm
Aanbrengen keien van natuursteen.

Betreft: het aanbrengen van natuursteen keien
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Keien van natuursteen: vrijgekomen volgens bestekspostnr
(s). 361810

Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afmetingen kei: 150 x 150 x 100 mm

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Verband: oorspronkelijk verband

Op ongebonden straatlaag van: brekerzand
Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 362510

Aanbrengen keien van natuursteen.

Betreft: het aanbrengen van natuursteen keien
Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Keien van natuursteen: vrijgekomen volgens bestekspostnr
(s). 361820

Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366
Afmetingen kei: 150 x 150 x 100 mm

Totale breedte van 3,0 m en meer

Verband: oorspronkelijk verband

Op ongebonden straatlaag van: brekerzand
Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 362510

Aanbrengen keien van natuursteen.

Betreft: het aanbrengen van natuursteen keien
Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2

Keien van natuursteen: vrijgekomen volgens bestekspostnr
(s). 361830

Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

Afmetingen kei: 150 x 150 x 100 mm

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Verband: oorspronkelijk verband

Op ongebonden straatlaag van: brekerzand

Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 362520 of 362530

Aanbrengen keien van natuursteen.

Betreft: het aanbrengen van natuursteen keien
Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2

Keien van natuursteen: vrijgekomen volgens bestekspostnr
(s). 361840

Of geleverd volgens bestekspostnr(s). 366

Afmetingen kei: 150 x 150 x 100 mm

Totale breedte van 3,0 m en meer

Verband: oorspronkelijk verband

Op ongebonden straatlaag van: brekerzand

Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 362520 of 362530

m2

m2

m2

st

m2

15,00

15,00

25,00

25,00

675,00

675,00

1.125,00

1.125,00




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 321 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
3659 Aanbrengen voegvullingen

365910 |426799 Lev. en aanbr. voegvulling, natuursteen keien m2 120,00 |F

Situering: aan te brengen op natuursteen keien, aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 365710 t/m 365740 en/of 365810
t/m 365840

Betreft: aanbrengen flexibele semi-gebonden voegvulling ton 2,82 L
bestaande uit:

- 50% LD mix 0/8

- 25% Porfiersplit 0/2

- 25% Porfiersplit 2/6

Type: NDE geoflex o.g.

Leverancier: B&S natuursteen B.V. 0.g.

Gerekend met 23,5 kg/m2

Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften leverancier

366 LEVERANTIE BESTRATINGSMATERIAAL
3661 Leveren straatbakstenen

366110 |831602 Leveren straatbakstenen. st 10.000,00 |F
Betreft: het leveren van straatbakstenen
9 Straatbakstenen standaard waalformaat st 10.000,00 (L
Kleur en uitvoering: passend bij bestaande bestrating
Dikte 80 mm

Kwaliteit : A4-12

1|Leveren op plaats van verwerking

366120 (831602 Leveren straatbakstenen. st 4.500,00 [F
Betreft: het leveren van straatbakstenen
9 Straatbakstenen standaard dikformaat
Kleur en uitvoering: passend bij bestaande bestrating st 4.500,00 [L
Dikte 80 mm

Kwaliteit : A4-12
1|Leveren op plaats van verwerking

366130 |831602 Leveren straatbakstenen. st 3.500,00 |F
Betreft: het leveren van straatbakstenen
9 Straatbakstenen standaard keiformaat st 3.500,00 (L
Kleur en uitvoering: passend bij bestaande bestrating
Dikte 80 mm

Kwaliteit : A4-12
1|Leveren op plaats van verwerking




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 322 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
3662 Leveren betonstraatstenen
366210 (831603 Leveren betonstraatstenen. st 10.000,00 |F
Betreft: het leveren van betonstraatstenen
1 Betonstraatstenen standaard waalformaat st 10.000,00 |L

Kleur: passend bij bestaande bestrating
KOMO-certificaat

3 Dikte 80 mm

1|Leveren op plaats van verwerking

366220 1831603 Leveren betonstraatstenen. st 4.500,00 |F
Betreft: het leveren van betonstraatstenen
2 Betonstraatstenen standaard dikformaat st 4.500,00 |L

Kleur: passend bij bestaande bestrating
KOMO-certificaat

3 Dikte 80 mm

1|Leveren op plaats van verwerking

366230 (831603 Leveren betonstraatstenen. st 3.500,00 [F
Betreft: het leveren van betonstraatstenen
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 3.500,00 (L

Kleur: passend bij bestaande bestrating
KOMO-certificaat

3 Dikte 80 mm

1|Leveren op plaats van verwerking

366240 (831603 Leveren betonstraatstenen. st 20,00 |F
Betreft: het leveren van betonstraatstenen
3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 20,00 |L
Kleur: wit

Uitvoering: passend bij bestaande bestrating
KOMO-certificaat

3 Dikte 80 mm

1|Leveren op plaats van verwerking

366250 (831603 Leveren betonstraatstenen. st 2.000,00 |F
Betreft: het leveren van betonstraatstenen
9 Betonstraatstenen

Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, 0.g. st 2.000,00 (L
Type: Hydro Lineo

5 Dikte 100 mm

1|Leveren op plaats van verwerking
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3663 Leveren betontegels
366310 |831604 Leveren betontegels. st 1.800,00 |F
Betreft: het leveren van betontegels
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 1.585,00 |L
1339) 45
Kleur: passend bij bestaande bestrating
1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 215,00 |L

Kleur: passend bij bestaande bestrating
1|Leveren op plaats van verwerking

366320 |831604 Leveren betontegels. st 1.800,00 |F
Betreft: het leveren van betontegels
5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 1.585,00 |L
1339) 140.
Kleur: passend bij bestaande bestrating
5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 215,00 |L

Kleur: passend bij bestaande bestrating
1|Leveren op plaats van verwerking

366330 |831604 Leveren betontegels. st 1.800,00 |F
Betreft: het leveren van betontegels
6 Betontegels 200 x 200 x 80 mm, breuklastklasse (NEN- st 1.585,00 |L

EN 1339:2003/C1:2006) 140

Kleur: passend bij bestaande bestrating
6 Betontegels 100 x 100 x 80 mm st 215,00 |L
Kleur: passend bij bestaande bestrating
1|Leveren op plaats van verwerking

366340 |831604 Leveren betontegels. st 200,00 |F
Betreft: het leveren van betontegels
6 Betontegels 500 x 500 x 80 mm, breuklastklasse (NEN- st 180,00 (L

EN 1339:2003/C1:2006) 140

Kleur: passend bij bestaande bestrating
6 Betontegels 250 x 250 x 80 mm st 20,00 (L
Kleur: passend bij bestaande bestrating
1|Leveren op plaats van verwerking

366360 |831604 Leveren betontegels. st 35,00 |F
Betreft: het leveren van haaientandtegels
9 Haaientandtegels 300 x 300 x 60 mm st 35,00 (L

Kleur en uitvoering: wit/ rood
1|Leveren op plaats van verwerking

366370 |831604 Leveren betontegels. st 35,00 |F
Betreft: het leveren van tussentegels
9 Tussentegels 300 x 300 x 60 mm st 35,00 (L

Kleur en uitvoering: rood
1|Leveren op plaats van verwerking

366380 |831604 Leveren betontegels. st 35,00 |F
Betreft: het leveren van haaientandtegels
9 Haaientandtegels 500 x 500 x 95 mm st 35,00 (L

Kleur en uitvoering: wit/ zwart
1|Leveren op plaats van verwerking

366390 |831604 Leveren betontegels. st 35,00 |F
Betreft: het leveren van tussentegels
9 Tussentegels 500 x 250 x 95 mm st 35,00 (L

Kleur en uitvoering: wit/ zwart
1|Leveren op plaats van verwerking
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 324 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

366400

366410

366420

3665

366510

366520

3666

366610

831604

831604

831604

831699

831699

831613

[

[EEN

[EEN

[

Leveren betontegels.

Betreft: het leveren van grasbetontegel
Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm

Kleur en uitvoering: passend bij bestaande bestrating
Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betreft: het leveren van grasbetontegel
Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm

Kleur en uitvoering: passend bij bestaande bestrating
Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betreft: het leveren van Solidrain-elementen
Type: passend bij bestaande bestrating
Leveren op plaats van verwerking

Leveren natuursteen keien

Leveren natuursteen keien 110 x 110 x 100 mm
Betreft: het leveren van natuursteen keien
Natuursteen keien 110 x 110 x 100 mm

Kleur en uitvoering: passend bij bestaande bestrating
Leveren op plaats van verwerking

Leveren natuursteen keien 150 x 150 x 100 mm
Betreft: het leveren van natuursteen keien
Natuursteen keien 150 x 115 x 100 mm

Kleur en uitvoering: passend bij bestaande bestrating
Leveren op plaats van verwerking

Leveren goten van prefab beton

Leveren goot van betonelementen.
Betreft: het leveren van een goottegel
Goottegel 150 x 300 x 80 mm

Kleur: grijs

Leveren op plaats van verwerking

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

6,00

35,00 |L

35,00 (L

35,00 |L

35,00 |L

35,00 (L

20,00 |L
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 325 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

367

3671

367110

367120

367130

831401

831401

831401

[

[

[EEN

HERSTRAATWERKZAAMHEDEN
Herstraten straatbakstenen; < 25 m2

Herstraten straatbakstenen.

Betreft: het herstraten t.b.v. aansluiten nieuwe situatie op
bestaande verharding

Aaneengesloten oppervlakte; < 25 m2

In verband volgens bestaand verband

Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting.

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr
(s). 366

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Straatbaksteen: standaard waalformaat

Afstrooien met brekerzand 0-2 mm

Herstraten straatbakstenen.

Betreft: het herstraten t.b.v. aansluiten nieuwe situatie op
bestaande verharding

Aaneengesloten oppervlakte; < 25 m2

In verband volgens bestaand verband

Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting.

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr
(s). 366

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Straatbaksteen: standaard dikformaat

Afstrooien met brekerzand 0-2 mm

Herstraten straatbakstenen.

Betreft: het herstraten t.b.v. aansluiten nieuwe situatie op
bestaande verharding

Aaneengesloten oppervlakte; < 25 m2

In verband volgens bestaand verband

Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting.

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr
(s). 366

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Straatbaksteen: standaard keiformaat

Afstrooien met brekerzand 0-2 mm

m2

m2

m2

20,00

20,00

20,00
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 326 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3672

367210

367220

367230

831402

831402

831402

[EEN

[

[EEN

Herstraten betonstraatstenen

Herstraten betonstraatstenen.

Betreft: het herstraten t.b.v. aansluiten nieuwe situatie op
bestaande verharding

Aaneengesloten oppervlakte; < 25 m2

In verband volgens bestaand verband

Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
inrichting.

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr
(s). 366

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Betonstraatstenen: standaard waalformaat

Afstrooien met brekerzand 0-2 mm

Herstraten betonstraatstenen.

Betreft: het herstraten t.b.v. aansluiten nieuwe situatie op
bestaande verharding

Aaneengesloten oppervlakte; < 25 m2

In verband volgens bestaand verband

Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
inrichting.

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr
(s). 366

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Betonstraatstenen: standaard dikformaat

Afstrooien met brekerzand 0-2 mm

Herstraten betonstraatstenen.

Betreft: het herstraten t.b.v. aansluiten nieuwe situatie op
bestaande verharding

Aaneengesloten oppervlakte; < 25 m2

In verband volgens bestaand verband

Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
inrichting.

Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr
(s). 366

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Betonstraatstenen: standaard keiformaat

Afstrooien met brekerzand 0-2 mm

m2

m2

m2

20,00

20,00

20,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Proje

ct: Raamovereenkomst beheer en onderhoud

Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3673

367310

367330

368

3681

368110

3682

368210

368220

368221

831403

831403

251123

252701

252799

286499

[

[EEN

[EEN

Herstraten betontegels

Herstraten betontegels.

Betreft: het herstraten t.b.v. aansluiten nieuwe situatie op
bestaande verharding

Aaneengesloten oppervlakte; < 25 m2

In verband volgens bestaand verband

Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting.
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr
(s). 366

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
Afstrooien met straatzand 0-2 mm

Herstraten betontegels.

Betreft: het herstraten t.b.v. aansluiten nieuwe situatie op
bestaande verharding

Aaneengesloten oppervlakte; < 25 m2

In verband volgens bestaand verband

Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting.
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr
(s). 366

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels
Afstrooien met straatzand 0-2 mm

PUTAFDEKKINGEN

id fdekki

Verwijderen putrand met deksel.

Betreft: het verwijderen van een putrand inclusief deksel
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
Putrand ontdoen van grond- en specieresten

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 368310 en 368320

I : fdekki

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft: het aanbrengen van gietijzeren rand met betonvoet
en

bijbehorend deksel.

Type en uitvoering in overleg met directie

Putrand stellen op stelringen van beton

Gerekend met 2 stelringen per putrand

Stelringen stellen in overmaats aangebrachte Poltec 700
Putrand ontdoen van vuil

Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt.

Situering:

Betreft: putdeksels in nieuwe asfaltverharding

Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring en
plaatsen van nieuwe ronde putafdekking.

Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat.

Betreft: het exact localiseren van hart gepolariseerd
magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in de
metalen afdekplaat.

Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart afdekplaat.

m2

m2

st

st

st

st

kg

st

st

st

20,00

20,00

10,00

10,00

2,00

10,00
20,00

250,00

2,00

2,00
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368222 |331299 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt. st 2,001

Betreft: het boren van een asfaltkern exact gecentreerd boven
hart magnetisch gepolariseerd element.

Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt op
het asfalt.

Boren asfaltkern teervrij asfalt. st 2,00 (I
De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding voor
de draaiende as van de boorfrees. Diameter van de te
maken boorkern dient te worden afgestemd op de toe te
passen draaiende as van de diamantboor.

Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.

Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30 mm.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

368223 (331299 Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrand. st 2,001l
Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te
brengen ronde putrand. Inclusief het verwijderen en afvoeren
van asfalt uit de sparing

Boren sparing d.m.v. diamantboor st 2,001
Diamantboor dient een draaiende as te hebben welke in de
sparing van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er exact
rondom het hart van de metalen afdekplaat geboord.
Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.

Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 220 mm.
Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief st 2,001l
gepolariseerd magnetisch element.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

368224 1252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,001
Betreft: het leveren en aanbrengen van een nieuwe ronde
putrand met deksel

4 Geheel gietijzeren rand met bijpbehorend deksel klasse st 2,00 L
D400 volgens NEN-EN 124
- Leverancier: Aquagate 0.9.
- type: P 600 RM-16 HTR

9 Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapend beton st 4,00 |L
stelringen met een dikte van 5 cm
Gerekend met 2 st./ putrand
Stelringen stellen in overmaats aangebrachte krimparme kg 50,00 (L
snelhardende stelmortel, Poltec 700
Gerekend met 12,5 kg / stelring
Incl. verloopstuk stelring

368225 |810699 Naadfixatie putrand met Poltec 703. lit 40,00
Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel
Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel Poltec 703 lit 40,00 (L
Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder de
bovenkant asfaltdeklaag

Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant keer 2,00 L
gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde asfalt
Hoeveelheid kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk van
staat ondergrond
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368226 |810699 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking. lit 4,001

Betreft: het opvullen van de naad tussen de nieuwe
geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie.
De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met een m 5,00 (I
heteluchtlans met een temperatuur van tenminste 1000°C
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.
Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa kg 10,00 |L
Vullen van eisen / verwerkingswijze:
- Naad injecteren middels een continue verwarmde slangen
lans (met on-demand pompsysteem);
- Het te injecteren materiaal dient te zijn:
polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS
- De voegvulmassa dient op gecontroleerde
temperatuurtussen del75°C en 185°C verwerkt te worden;
- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
indirect verwarmde ketel, voorzien van een dubbele wand,;
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en worden geacht na
eventuele bewerking geschikt te zijn als secundaire
bouwstof.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en worden geacht na
eventuele bewerking geschikt te zijn als secundaire

bouwstof.
3683 Op hoogte brengen bestaande putafdekking
368310 |252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 5,00 [F

Betreft: het op hoogte brengen van bestaande putafdekking,

welke verwijderd is volgens bestekspostnr(s). 36710

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 5,001
9 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens

metselwerk en stellen in metselspecie

Metselstenen, gerekend met 3 stellagen

Vlakke miskleurige metselklinkers waalformaat in st 495,00 |L

halfsteensverband, ca 33 st. per laag

Binnenzijde platvol voegen

9 [Putrand ontdoen van vuil

368320 |252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 5,00 [F
Betreft: het op hoogte brengen van bestaande putafdekking,
welke verwijderd is volgens bestekspostnr(s). 36710

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 5,001

9 Putrand stellen op stelringen van beton st 10,00 |L
Gerekend met 2 stelringen per putrand

Stelringen stellen in overmaats aangebrachte Poltec 700 st 125,00 |L

9 [Putrand ontdoen van vuil
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37 HALFVERHARDING
372 AANBRENGEN HALFVERHARDING
372010 |800199 Aanbrengen halfverharding; grind/split m2 35,00 |F
Betreft: het leveren en aanbrengen van een halfverharding
Halfverharding: Grauwacke Flachkorn ton 3,15(L

Aaneengesloten oppervlakte: < 25 m2

Sortering: 0/12 mm

Kleur: bont genuanceerd

Aan te brengen dikte gemiddeld: 50 mm

Totale breedte: tot 3,00 m

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Inclusief het aanbrengen van een wortelwerend doek aan de m2 35,00 (L
onderzijde
372030 |800199 Aanbrengen halfverharding; grauwacke m2 75,00 [F
Betreft: het leveren en aanbrengen van een halfverharding
Halfverharding: Grauwacke Flachkorn ton 6,75 (L

Aaneengesloten oppervlakte: > 25 m2

Sortering: 0/12 mm

Kleur: bont genuanceerd

Aan te brengen dikte gemiddeld: 50 mm

Totale breedte: tot 3,00 m

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Inclusief het aanbrengen van een wortelwerend doek aan de  |m2 75,00 (L
onderzijde
38 INRICHTINGSELEMENTEN
3801 Verwijderen verkeersbordpalen met verkeersborden
380110 |321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 35,00 |F
Betreft: verwijderen verkeersborden incl. verkeersbordpaal
1 Uit het maaiveld en/of verharding
1 Paal met vast grondkruis st 35,001
Totale paallengte: van 3 tot 4 m
9 Verkeersborden met diverse afmetingen st 35,00 (I
1 |Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s)-
380410

2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen
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3802

380210

380220

380230

380250

3803

380310

380320

380330

380340

321399

321399

321399

321399

639999

639999

321399

321399

id :

Verwijderen kunststof afzetpaal.

Betreft: verwijderen afzetpaal

Kunststof afzetpaal, paallengte ca. 1400 mm, afmeting ca.
140 x 140 mm

Inclusief benodigd grondwerk

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 380510

Verwijderen houten afzetpaal.

Betreft: verwijderen afzetpaal

Houten afzetpaal, paallengte ca. 1400 mm, afmeting ca. 140
x 140 mm

Inclusief benodigd grondwerk

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 380520

Verwijderen betonnen afzetpaal.

Betreft: verwijderen afzetpaal t.b.v. hergebruik

Betonnen afzetpaal, paallengte ca. 1000 mm, rond
Inclusief benodigd grondwerk

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 380530

Verwijderen schampblokken.

Betreft: verwijderen schampblokken

Betonnen blok, afmetingen ca. 500 x 500 mm

Inclusief benodigd grondwerk

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 380540

id

Verwijderen afvalbak, incl. fundering.

Betreft: verwijderen afvalbakken

Afvalbakken diverse formaten,incl. funderingsblokken van
beton

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 380610

Verwijderen fietsnietjes

Betreft: verwijderen stalen fietsnietjes

Stalen nietjes

hoogte: ca. 0,80 m boven maaiveld

Inclusief benodigd grondwerk

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 380620

Opnemen houten bank

Betreft: verwijderen zitbank

Zitbank bestaande uit houten frame houten plankdelen.
Lengte bank: ca. 2,0 m.

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 380630

Opnemen betonnen bank

Betreft: verwijderen zitbank

Zitbank bestaande uit betonnen frame

Lengte bank: ca. 2,0 m.

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 380640

st

st

st

st

st

st

st

st

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00
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3804 Aanbrengen verkeersbordpalen met verkeersborden

380410 |321303 Aanbrengen verkeershord met verkeersbordpaal. st 35,00 |F

Situering: terug aanbrengen op bestaande locatie
Betreft: het aanbrengen van verkeersbhorden incl. paal,
vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 380110

Incl. bijbehorend grondwerk

9 In het maaiveld en/of bestrating
3 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast kruis st 25,00 (I
9 Verkeersbord, met verschillende afmetingen st 10,00l

1| |Niet retroflecterend
2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

3805 Aanbrengen afzetpalen

380510 |329999 Aanbrengen kunststof afzetpaal st 10,00 |F
Betreft: aanbrengen kunststof afzetpaal
Kunststof afzetpaal, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). st 10,00l
380210

Afmeting 140x140x1400mm
Inclusief benodigd grondwerk en aanhelen van omliggende

verharding
380520 |329999 Aanbrengen houten afzetpaal st 10,00 |F
Betreft: aanbrengen houten afzetpaal
Houten afzetpaal, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). st 10,00l
380220

Afmeting 140x140x1400mm
Inclusief benodigd grondwerk en aanhelen van omliggende

verharding
380530 1329999 Aanbrengen betonnen afzetpaal st 10,00 |F
Betreft: aanbrengen betonnen afzetpaal
Betonnen afzetpaal, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). st 10,00l
380230

Paal met paallengte ca. 1000 mm, rond
Inclusief benodigd grondwerk en aanhelen van omliggende

verharding
380540 1329999 Aanbrengen betonnen schampblok st 10,00 |F
Betreft: aanbrengen betonnen schampblok
Betonnen schampblok, vrijgekomen volgens bestekspostnr st 10,00 |l
(s). 380240

Betonnen blok, afmetingen ca. 500 x 500 mm
Inclusief benodigd grondwerk en aanhelen van omliggende
verharding
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3806 Aanbrengen overige inrichtingselementen

380610 |639999 Aanbrengen afvalbak, incl. fundering. st 10,00 |F

Betreft: aanbrengen afvalbakken, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 380310

Afvalbakken diverse formaten, incl. funderingsblokken van
beton

Inclusief benodigd grondwerk en aanhelen van omliggende
verharding

380620 1639999 Aanbrengen fietsnietjes st 10,00 |F
Betreft: aanbrengen stalen fietsnietjes, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 380320

Stalen nietjes

Hoogte: ca. 0,80 m boven maaiveld

Inclusief benodigd grondwerk en aanhelen van omliggende
verharding

380630 |321399 Aanbrengen houten bank st 10,00 |F
Betreft: aanbrengen zitbank, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 380330

Zitbank bestaande uit betonnen staanders met houten st 10,00
plankdelen. Bevestigd middels bouten aan 2
funderingsblokken van beton

Lengte bank: ca. 2,0 m

Inclusief benodigd grondwerk en aanhelen van omliggende
verharding

380640 |321399 Aanbrengen houten bank st 10,00 |F
Betreft: aanbrengen zitbank, vrijgekomen volgens
bestekspostnr(s). 380340

Zitbank bestaande uit betonnen staanders met houtenzitvlak st 10,00
en - rugleuning.

Lengte bank: ca. 2,0 m

Inclusief benodigd grondwerk en aanhelen van omliggende

verharding
3807 Coordinatie openbare verlichting
380710 |340699 Codrdineren van de te verplaatsen aansluitingen st 20,00 (F

Betreft: de coordinatie van te verplaatsen objecten (OV) op
het net van de netwerkbeheerder met in achtneming van
bepaling

34.13 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
Aannemer verzorgt de aanvragen bij de
onderhoudsaannemer.

De eenheid resultaatsverplichting omvat het aantal
aanvragen te verplaatsen aansluitingen bij
onderhoudsaannemer.

Uitgangspunt is dat werkzaamheden in afgesloten werkvak
plaatsvinden.




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 334 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID [RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 12 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING
4 GROEN

41 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

411 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4111 Toepassen rijplaten

411110 |101402 Toepassen rijplatenbaan. m 150,00 |F

Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en daarna
verwijderen van rijplaten
Gerekend met 2 stuks rijplaten in de lengterichting

2 T.b.v. moeilijk toegankelijke terreinen
3 T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
1 Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm
4112 Toepassen bouwhekken
411210 |101199 Toepassen bouwhekken keer 10,00 |F

Betreft: het aanbrengen, instandhouden, (eventueel)
verplaatsen en daarna verwijderen van bouwhekken

- het toepassen van een afsluitbare afrastering, bouwhekken
1,80 m hoog, onderling verbonden, geschoord en voorzien
van voetstukken.

Met materiaal van de aannemer.

4113 Meetwerkzaamheden

411310 (612099 Te verrichten meetwerkzaamheden keer 15,00 [F
Betreft: het verrichten van meetwerkzaamheden t.b.v. de
uitvoeringswerkzaamheden per deelopdracht.

Uitgangspunt voor de uitzetwerkzaamheden zijn het bepalen
van de hoofdafmetingen. Overige benodigde afmetingen
dienen door de aannemer bepaald te worden, ter
goedkeuring van de directie

Ten behoeve van de maatvoering in hoogte dienen in het
terrein de benodigde hoogtemetingen worden verricht door
de aannemer.
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4115

411510

411530

4116

411610

411620

411650

641199

645001

640101

640599

645201

I I o

Kwaliteitsplan Flora en Fauna

Maken van een kwaliteitsplan Flora en Fauna met daarin de
volgende onderdelen:

- Algemene gegevens plangebied

- Deskundigheid betrokken medewerkers (certificaten
medewerkers binnen 1 maand na opdrachtverstrekking
gehaald)

- Risicoanalyse (uitgangssituatie, risico's beperken,
zorgvuldig

handelen, verhoogde risico's)

- Risicomanagement

- Communicatie (instructie, interne communicatie, externe
communicatie, calamiteiten, contactmomenten)

- Reqistratie

- Evaluatie en monitoring (bij oplevering werk aan te leveren)
Het kwaliteitsplan Flora en Fauna wordt voor start van de
werkzaamheden één keer ingediend. Het kwalitetisplan
geldt voor de gehele opdracht.

Inventariseren flora.

Verkennend inventariseren van flora voor aanvang van de
onderhoudswerkzaamheden. Uitvoering op aanwijs van de
directie

I I , I

Inventariseren fauna, verkennend.

Betreft: het, voor aanvang van de werkzaamheden, uitvoeren
van een verkennende fauna-inventarisatie ten behoeve van
de actualisatie van vaste en tijdelijke rust- en
verblijfsplaatsen.

Uitvoering op aanwijs van de directie

Markeren en afschermen fauna rust- en verblijfplaats
Betreft: het markeren en afschermen van rust- en
verblijfplaats naar aanleiding van resultaten van het
verkennend onderzoenk volgens bestekspostnr(s). 411610
Ten behoeve van: voorkomen verstoring tijdelijke en vaste
rust- en verblijfplaatsen

Markeren door middel van het plaatsen van piketten
Afschermen door middel van het plaatsen van een raster
Met materiaal van de aannemer

Markeren groeiplaats of zaadbank.

Betreft: het markeren van groeiplaats of zaadbank naar
aanleiding van resultaten van het verkennend onderzoek
volgens bestekspostnr(s). 411610

Middel ter keuze van de aannemer

Met materiaal van de aannemer

keer

keer

keer

st

st

1,00

1,00

10,00

10,00

10,00
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411710

411720

411730

411740

411750

4119

411910

411920

516299

516299

516299

800199

800199

101603

101603

Metingen en proeven

Uitvoeren picus meting

Uitvoeren van een picusmeting om zwakke plekken in een
boom te visualiseren.

Uitvoering naar keuze aannemer

Aannemer dient resultaten en maatregelen te rapporteren
aan de Opdrachtgever.

Uitvoeren trekproef bomen

Uitvoeren van een trekproef voor bomen.

Met behulp van een lierkabel en elektronische
krachtopnemer.

De hellingshoeken van de kanteling en zijwaartse uitslag
registreren

Grondbemonstering t.b.v. bemestingsadvies

Betreft: uitvoeren van grondbemonstering t.b.v.
bemestingsadvies voor bomen, gazon en beplantingen
Minimaal 1 monster per hectare

Bemonstering tot 100 cm diepte

E.e.a. volgens inzicht aannemer

Bemesting dient op basis van grondbemonstering te worden
bepaald.

Nemen boorkern ondergrond

Betreft: het nemen van een boring t.b.v. vaststellen
leemhoudende grond en storende lagen

Diepte boring: tot 1,50 m

Fysisch onderzoeken van boorkern

Betreft: benoemen en schriftelijk rapporteren van:
- leemhoudende grond

- storende lagen

Hoogte boorkern: tot 1,50 m

Aanbrengen boombescherming

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Betreft: beschermen bomen nabij werkzaamheden

E.e.a. volgens de richtlijnen Handboek Bomen
Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22
mm, breedte ca. 75 mm

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot

100 mm waarborgen m.b.v. drainbuis
Met materialen van de aannemer.

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Betreft: beschermen bomen nabij werkzaamheden
E.e.a. volgens de richtlijnen Handboek Bomen
Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22
mm, breedte ca. 75 mm

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot
100 mm waarborgen m.b.v. drainbuis

Met materialen van de aannemer.
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keer

keer

keer
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Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Betreft: beschermen bomen nabij werkzaamheden
E.e.a. volgens de richtlijnen Handboek Bomen
Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22
mm, breedte ca. 75 mm

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot
100 mm waarborgen m.b.v. drainbuis

Met materialen van de aannemer.

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Betreft: beschermen bomen nabij werkzaamheden
E.e.a. volgens de richtlijnen Handboek Bomen
Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22
mm, breedte ca. 75 mm

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot
100 mm waarborgen m.b.v. drainbuis

Met materialen van de aannemer.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN
- ief

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft: alle arbeid die de aannemer dient te verrichten voor
het bepalen en vaststellen van de werkzaamheden met
bijpehorende hoeveelheden van een deelopdracht.

Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden:

- rooiwerkzaamheden

- grondbewerkingen

- cultuurtechnische werkzaamheden

- beplantingswerkzaamheden

Met inbegrip van het maken van het verkeersplan

De betreffende verkeersmaatregelen verrekenen op de
betreffende posten bij hoofdstuk 3 van dit bestek.

De basis is een door de opdrachtgever opgestelde tekening.
Inclusief rondgang met directie en opnamen werkterrein
t.b.v. de bepaling van de maatregelen en de uitwerking
hiervan.

Inclusief de bepaling van de hoeveelheid
resultaatsverplichting. Per deelopdracht worden deze kosten
slechts eenmalig verrekend.
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42 BOMEN

421 CULTUURTECHNISCHE OPRUIMWERKZAAMHEDEN

4211 Verwijderen bomen, vrije valruimte

421110 (515101 Verwijderen bomen. st 15,00 |F

Betreft: het verwijderen van bomen vrije valruimte
Boomsoort(en): diversen
1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
(geldt niet bij iepziekte)
9(Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben

421120 (515101 Verwijderen bomen. st 15,00 |F
Betreft: het verwijderen van bomen vrije valruimte
Boomsoort(en): diversen
2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
(geldt niet bij iepziekte)
9(Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben

421130 (515101 Verwijderen bomen. st 15,00 |F
Betreft: het verwijderen van bomen vrije valruimte
Boomsoort(en): diversen
3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
(geldt niet bij iepziekte)
9(Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben

421140 |515101 Verwijderen bomen. st 15,00 |F
Betreft: het verwijderen van bomen vrije valruimte
Boomsoort(en): diversen
4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
(geldt niet bij iepziekte)
9(Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben

421150 |515101 Verwijderen bomen. st 15,00 |F
Betreft: het verwijderen van bomen vrije valruimte
Boomsoort(en): diversen
5 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m

5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
(geldt niet bij iepziekte)
9(Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben

421160 |515101 Verwijderen bomen. st 15,00 |F
Betreft: het verwijderen van bomen vrije valruimte
Boomsoort(en): diversen
6 Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m

5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
(geldt niet bij iepziekte)
9(Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben
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421170 |515101 Verwijderen bomen. st 15,00 |F

Betreft: het verwijderen van bomen vrije valruimte
Boomsoort(en): diversen
7 Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer

5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
(geldt niet bij iepziekte)

9(Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben
4212 Verwijderen bomen, niet vrije valruimte
421210 |515101 Verwijderen bomen. st 15,00 |F

Betreft: het verwijderen van bomen niet vrije valruimte
Boomsoort(en): diversen
1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
(geldt niet bij iepziekte)
9(Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben

421220 (515101 Verwijderen bomen. st 15,00 |F
Betreft: het verwijderen van bomen niet vrije valruimte
Boomsoort(en): diversen
2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
(geldt niet bij iepziekte)
9(Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben

421230 (515101 Verwijderen bomen. st 15,00 |F
Betreft: het verwijderen van bomen niet vrije valruimte
Boomsoort(en): diversen
3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
(geldt niet bij iepziekte)
9(Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben

421240 (515101 Verwijderen bomen. st 15,00 |F
Betreft: het verwijderen van bomen niet vrije valruimte
Boomsoort(en): diversen
4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
(geldt niet bij iepziekte)
9(Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben

421250 (515101 Verwijderen bomen. st 15,00 |F
Betreft: het verwijderen van bomen niet vrije valruimte
Boomsoort(en): diversen
5 Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m

5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
(geldt niet bij iepziekte)
9(Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben
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Verwijderen bomen.

Betreft: het verwijderen van bomen niet vrije valruimte
Boomsoort(en): diversen

Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
(geldt niet bij iepziekte)

Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben

Verwijderen bomen.

Betreft: het verwijderen van bomen niet vrije valruimte
Boomsoort(en): diversen

Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m
(geldt niet bij iepziekte)

Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben

id .

Verwijderen stobben.

Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421110 en/of 421210

Verwijderen stobben uit groenvak

Diameter stobben: tot 0,25 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van tenminste 0,50 m
Ontstane gaten vullen met teelaarde

inclusief verdichten

Vrijgekomen stobben vervoeren naar

een inrichting

Verwijderen stobben.

Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421120 en/of 421220

Verwijderen stobben uit groenvak

Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van tenminste 0,50 m
Ontstane gaten vullen met teelaarde

inclusief verdichten

Vrijgekomen stobben vervoeren naar

een inrichting

Verwijderen stobben.

Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421130 en/of 421230

Verwijderen stobben uit groenvak

Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van tenminste 0,50 m
Ontstane gaten vullen met teelaarde

inclusief verdichten

Vrijgekomen stobben vervoeren naar

een inrichting

Verwijderen stobben.

Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421140 en/of 421240

Verwijderen stobben uit groenvak

Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

Inclusief wortelgestel tot een diepte van tenminste 0,50 m
Ontstane gaten vullen met teelaarde

inclusief verdichten

Vrijgekomen stobben vervoeren naar
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een inrichting

421350 |515102 Verwijderen stobben. st 15,00 |F
Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421150 en/of 421250
Verwijderen stobben uit groenvak
5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m
3 Inclusief wortelgestel tot een diepte van tenminste 0,50 m

1 Ontstane gaten vullen met teelaarde m3 11,73 |L
inclusief verdichten
Vrijgekomen stobben vervoeren naar
een inrichting

i

421360 (515102 Verwijderen stobben. st 15,00 |F
Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421160 en/of 421260
Verwijderen stobben uit groenvak
6 Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m
3 Inclusief wortelgestel tot een diepte van tenminste 0,50 m

1 Ontstane gaten vullen met teelaarde m3 16,90 |L
inclusief verdichten
4|Vrijgekomen stobben vervoeren naar
een inrichting

421370 (515102 Verwijderen stobben. st 15,00 |F
Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421170 en/of 421270
Verwijderen stobben uit groenvak
7 Diameter stobben: 1,50 m of meer
3 Inclusief wortelgestel tot een diepte van tenminste 0,50 m

1 Ontstane gaten vullen met teelaarde m3 16,90 |L
inclusief verdichten
4|Vrijgekomen stobben vervoeren naar
een inrichting

4214 Verwijderen stobben uit halfverharding

421410 (515102 Verwijderen stobben. st 15,00 |F
Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421110 en/of 421210
Verwijderen stobben uit halfverharding
1 Diameter stobben: tot 0,25 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m

1 Ontstane gaten vullen met zand in zandbed m3 0,48 (L
inclusief verdichten
4|Vrijgekomen stobben vervoeren naar
een inrichting

421420 (515102 Verwijderen stobben. st 15,00 |F
Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421120 en/of 421220
Verwijderen stobben uit halfverharding
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m

1 Ontstane gaten vullen met zand in zandbed m3 1,90|L
inclusief verdichten
4|Vrijgekomen stobben vervoeren naar
een inrichting
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Verwijderen stobben.

Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421130 en/of 421230

Verwijderen stobben uit halfverharding

Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m
Ontstane gaten vullen met zand in zandbed

inclusief verdichten

Vrijgekomen stobben vervoeren naar

een inrichting

Verwijderen stobben.

Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421140 en/of 421240

Verwijderen stobben uit halfverharding

Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m
Ontstane gaten vullen met zand in zandbed

inclusief verdichten

Vrijgekomen stobben vervoeren naar

een inrichting

Verwijderen stobben.

Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421150 en/of 421250

Verwijderen stobben uit halfverharding

Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m
Ontstane gaten vullen met zand in zandbed

inclusief verdichten

Vrijgekomen stobben vervoeren naar

een inrichting

Verwijderen stobben.

Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421160 en/of 421260

Verwijderen stobben uit ha;fverharding

Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m
Ontstane gaten vullen met zand in zandbed

inclusief verdichten

Vrijgekomen stobben vervoeren naar

een inrichting

Verwijderen stobben.

Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421170 en/of 421270

Verwijderen stobben uit halfverharding

Diameter stobben: 1,50 m of meer

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m
Ontstane gaten vullen met zand in zandbed

inclusief verdichten

Vrijgekomen stobben vervoeren naar

een inrichting
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4215 Verwijderen stobben uit verharding

421510 |515102 Verwijderen stobben. st 15,00 |F

Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421110 en/of 421210
Verwijderen stobben uit verharding
1 Diameter stobben: tot 0,25 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m
1 Ontstane gaten vullen met zand in zandbed m3 0,48 (L
inclusief verdichten
Vrijgekomen stobben vervoeren naar
een inrichting

i

421520 (515102 Verwijderen stobben. st 15,00 |F
Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421120 en/of 421220
Verwijderen stobben uit verharding
2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m

1 Ontstane gaten vullen met zand in zandbed m3 1,90|L
inclusief verdichten
4|Vrijgekomen stobben vervoeren naar
een inrichting

421530 (515102 Verwijderen stobben. st 15,00 |F
Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421130 en/of 421230
Verwijderen stobben uit verharding
3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m

1 Ontstane gaten vullen met zand in zandbed m3 4,23 |L
inclusief verdichten
4|Vrijgekomen stobben vervoeren naar
een inrichting

421540 |515102 Verwijderen stobben. st 15,00 |F
Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421140 en/of 421240
Verwijderen stobben uit verharding
4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m

1 Ontstane gaten vullen met zand in zandbed m3 7,50 |L
inclusief verdichten
4|Vrijgekomen stobben vervoeren naar
een inrichting

421550 (515102 Verwijderen stobben. st 15,00 [F
Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421150 en/of 421250
Verwijderen stobben uit verharding
5 Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m
9 Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m

1 Ontstane gaten vullen met zand in zandbed m3 11,73 |L
inclusief verdichten
4|Vrijgekomen stobben vervoeren naar
een inrichting
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Verwijderen stobben.

Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421160 en/of 421260

Verwijderen stobben uit verharding

Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m
Ontstane gaten vullen met zand in zandbed

inclusief verdichten

Vrijgekomen stobben vervoeren naar

een inrichting

Verwijderen stobben.

Betreft: verwijderen van stobben nadat bomen zijn verwijderd
volgens bestekspostnr(s). 421170 en/of 421270

Verwijderen stobben uit verharding

Diameter stobben: 1,50 m of meer

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,50 m
Ontstane gaten vullen met zand in zandbed

inclusief verdichten

Vrijgekomen stobben vervoeren naar

een inrichting

id lanii

Verwijderen begroeiing.

Rooien begroeiing

Karakter van de begroeiing: gesloten beplanting
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot 0,30 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,20 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen begroeiing.

Rooien begroeiing

Karakter van de begroeiing: gesloten beplanting
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: 0,30 - 0,50 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,20 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen begroeiing.

Rooien begroeiing

Karakter van de begroeiing: gesloten beplanting
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: 0,50 - 1,00 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,20 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

st

m3

st

m3

are

are

are

15,00

15,00

35,00

35,00

35,00

16,90

16,90
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 345 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

421640

421650

421660

422

4221

422110

422120

514101

514101

514101

831701

831702

[

[EEN

[EEN

N

N

Verwijderen begroeiing.

Rooien begroeiing

Karakter van de begroeiing: gesloten beplanting
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing:1,00 - 3,00 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,20 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen begroeiing.

Rooien begroeiing

Karakter van de begroeiing: gesloten beplanting
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: groter dan 3,00 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,20 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen begroeiing.

Rooien bosplanstoen

Karakter van de begroeiing: gesloten beplanting
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,20 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

OPBREKEN VERHARDINGEN UIT BOOMVAKKEN

- it verhardi

elementverharding

Opbreken straatbaksteen.

Betreft: het opbreken van straatbakstenen t.b.v. aanbrengen
boomvakken in verharding

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Straatbaksteen diverse formaten

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 424210

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: het opbreken van betonstraatstenen t.b.v.
aanbrengen boomvakken in verharding

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen diverse formaten

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 424220

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting

are

are

are

m2

m2

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 346 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

422130

422140

422150

4222

422210

422220

831703

831711

831711

810501

810302

Opbreken betontegels.
Betreft: het opbreken van betontegels t.b.v. aanbrengen
boomvakken in verharding
2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

9 Betontegels diverse formaten
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 424230
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting

N

Opbreken betonbanden.
Betreft: het opbreken van trottoirbanden t.b.v. aanbrengen
boomvakken in verharding
4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm
1 Met een streklaag straatstenen in cementmortel

9 Trottoirbanden: t/m 180/200 x 250 mm
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 424250
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting

N

Opbreken betonbanden.
Betreft: het opbreken van opsluitbanden t.b.v. aanbrengen
boomvakken in verharding
4 Inclusief mortellaag en steunrug
Afmetingen en materiaal steunrug: betonnen steunrug in
driehoeksvorm
1 Met een streklaag straatstenen in cementmortel

9 Opsluitbanden t/m 120 x 250 mm
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 424260
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting

it ast :

Zagen van bitumineuze verharding.
Betreft: het zagen van bitumineuze verharding t.b.v.
aanbrengen boomvakken in verharding
1 Asfaltverharding
2|1 Zaagdiepte gemiddeld 50 mm
tot ten hoogste 90 mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

N

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: het opbreken van bitumineuze verharding t.b.v.
aanbrengen boomvakken in verharding, nadat deze is
gezaagd volgens bestekspostnr(s). 422210
Teerhoudend asfalt: PAK > 75 mg/kg droge stof.
2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Op zandbed en/of fundering

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x

0,50 m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting

N

m2

m2

35,00

35,00

35,00

75,00

35,00
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 347 van 411

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 12 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING
423 GRONDBEWERKINGEN
4231 Grondverbetering t.b.v. aanbrengen boomvakken
423110 |510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 30,00
Betreft: grond verbeteren boomvak t.b.v. te planten bomen in
verharding
7 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 9,0 m3 per gat
Grondsoorten:
- te ontgraven grond: gemengde grond m3 30,00
- aan te brengen grond: volgens Handboek Bomen 2022, m3 30,00
hoofdstuk 4.9e
1 Vrijgekomen grond vervoeren naar een inrichting
De transportkosten en stortkosten dienen bij de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen
Gerekend met vaste m3
Inclusief verdichten
1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,20
m
1 |De aanvulling gelijkmatig aandrukken
423120 |510503 Grond zuigen uit de groeiplaats van een boom. m3 30,00
Betreft: grond verbeteren boomvak t.b.v. te handhaven
bomen in verharding
1 Hoeveelheid te zuigen grond per boom: 3,0 m3
Grondsoorten te zuigen grond: gemengde grond
1 Zuigen tot een diepte van: 1,0 m
1 Groeiplaats is bereikbaar vanaf de openbare weg
9 - aan te brengen grond: volgens Handboek Bomen 2022, m3 30,00
hoofdstuk 4.9e
2|Vrijgekomen grond vervoeren naar een inrichting
De transportkosten en stortkosten dienen bij de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen
Gerekend met vaste m3
Inclusief verdichten
4232 Spitten
423210 |222104 Diepspitten. are 35,00
Betreft: spitten t.b.v. nieuw te planten bomen
Te spitten per plantgat
1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Bovengrond ter dikte van 0,40 m bovenhouden
1 Spitten met open put
1 1|Bewerkingsdiepte: 0,40 m




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 348 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
4233 Diepspitten

423310 |222104 Diepspitten. are 35,00 |F

Betreft: diepspitten t.b.v. nieuw te planten bomen
Te spitten per plantgat
1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Bovengrond ter dikte van 0,40 m bovenhouden
1 Spitten met open put
1 5|Bewerkingsdiepte: 0,80 m

4234 Schimmel gedomineerde humuscompost

423410 (516299 Toepassen schimmeldominante humusaarde st 35,00 |F
Betreft: het toepassen van schimmeldominante humus

De bestaande bodem door middel van samengeperste lucht
opbreken

Aantal injecties per bodem: 7 stuks st 245,00 (I
Maximale diepte 90 cm
Schimmeldominante humusaarde, fractie 0-8 mm Itr 2.756,25 |L
Perlite Itr 918,75 |L

a1

423420 (516299 Infrezen schimmeldominante humusaarde m2 35,00 [F
Betreft: het infrezen van schimmeldominante humus
Maximale diepte 50 cm

Schimmeldominante humusaarde, fractie 0-8 mm
Perlite

4235 Teelaarde

423510 (516299 Toepassen teelaarde st 20,00 |F
Betreft: het toepassen van teelaarde in plantvakken
De bestaande plantenvakken door middel van ontgraven st 20,00 (I
verbeteren met teelaarde

Maximale diepte 1,0 meter

Teelaarde geleverd volgens bestekspostnr(s). 324040

424 AANBRENGEN VERHARDINGEN IN BOOMVAKKEN
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 349 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

4241

424110

424120

424130

424140

830101

220421

831101

831101

Voorbereidende werkzaamheden

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft: verdichten bestaand zandbed, alvorens de straatlaag
wordt aangebracht volgens bestekspostnr(s). 424130 en/of
424140

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,25 m

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard.
De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

Profileren van oppervlakken.

Betreft: profileren van bestaand zandbed
Grondsoort: zand

Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m
Oppervilakken boven water

Opperviakken: horizontaal en flauwer dan 1:5
Breedte oppervlak gemiddeld 2,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Aanbrengen straatlaag.

Situering: t.p.v. alle aan te brengen elementenverharding van
betonmaterialen volgens bestekspostnr(s). 424220 en/of
424230

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
hoogste 60 mm

Op een funderingslaag en/of zandbed

Straatzand

Aanbrengen straatlaag.

Situering: t.p.v. alle aan te brengen elementenverharding van
gebakken materialen volgens bestekspostnr(s). 424210
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
hoogste 60 mm

Op een funderingslaag en/of zandbed

Brekerzand

m2

m2

m2

m3

m2

m3

150,00

150,00

100,00

35,00

5,00
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 350 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

4242

424210

424220

424230

424250

831111

831112

831113

831304

4

Aanbrengen boomvakk
elementverharding

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen t.b.v.
aanbrengen boomvakken in verharding

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 422110
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr
(s). 424310

Straatbakstenen diverse formaten

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Verband: volgens aanwezig verband

Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnr(s).
424140

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Afstrooien met brekerzand 0-2 mm

2x invegen met een tussenliggende periode van 1 tot 1,5
week

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen t.b.v.
aanbrengen boomvakken in verharding

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 422120
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr
(s). 424320

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Verband: volgens aanwezig verband

Op straatlaag aangebracht volgens bestekpostnr(s). 424130
Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: diverse formaten

Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

2x invegen met een tussenliggende periode van 1 tot 1,5
week

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van betontegels

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 422130
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr
(s) 424330

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Verband: volgens aanwezig verband

Op straatlaag aangebracht volgens bestekspostnr(s).
424130

Betontegels: diverse formaten

Afstrooien en invegen met straatzand 0-2 mm

2x invegen met een tussenliggende periode van 1 tot 1,5
week

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 422140
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr
(s).

424410

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van beton C12/15-XC1 S1

Profiel t/m 180/200 x 250 mm

Kleur: grijs

Inclusief benodige hulpstukken

m2

m2

m2

m3

35,00

35,00

35,00

35,00

1,75




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 351 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
424260 |831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 35,00 |F

Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 422150
Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr
(s).

424420

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 1,40|L
steunrug van beton C12/15-XC1 S1
9 Profiel t/m 120 x 250 mm

Kleur: grijs

Inclusief benodigde hulpstukken

4243 Leverantie elementverharding

424310 (831602 Leveren straatbakstenen. st 150,00 |F
Betreft: het leveren van straatbakstenen
9 Straatbakstenen diverse formaten st 150,00 |L
Kleur en uitvoering: passend bij bestaande bestrating
Dikte 80 mm

1|Leveren op plaats van verwerking

424320 (831603 Leveren betonstraatstenen. st 150,00 |F

Betreft: het leveren van betonstraatstenen

9 Kleur en uitvoering: passend bij bestaande bestrating st 150,00 |L
3 Dikte 80 mm

1|Leveren op plaats van verwerking

424330 (831604 Leveren betontegels. st 40,00 |F
Betreft: het leveren van betontegels
9 Betontegels diverse formaten st 40,00 |L

Kleur en uitvoering: passens bij bestaande bestrating
1|Leveren op plaats van verwerking

4244 Leverantie betonbanden
424410 [831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 4,00 [F
Betreft: het leveren van trottoirbanden
9 Profiel t/m 180/200 x 250 mm st 4,00 |L
Kleur: grijs

1|Leveren op plaats van verwerking

424420 (831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 4,00 |F
Betreft: het leveren van opsluitbanden
9 Profiel: t/m 120 x 250 mm st 4,00 (L
Kleur: grijs

1|Leveren op plaats van verwerking
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Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023
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425 PLANTEN VAN BOMEN

4250 Algemene werkzaamheden

425010 |511499 Aanbrengen gietranden. m 150,00 |F

Betref: aanbrengen gietrand t.p.v. geplante bomen volgens
bestekspostnr(s). 425120

Type: AMGR320G m 150,00 |L
Fabrikaat: Greenmax 0.g.

Materiaal: Gerecycled LDPE, deels UV-stabiel

Kleur: groen

Hoogte: 30 cm

Dikte: 3,0 mm

Lengte: 20 m1 / rol

Uitvoering: glas

Gedeelte van de gietrand boven maaiveld: ca. 20 cm
Gedeelte van de gietrand onder het maaiveld: ca. 10 cm
Toepassen per boom & 100 cm

Gietrand aanbrengen op boomkluit

Bevestiging om de wand af te sluiten is ter keuze van
aannemer, maar volgens de opgave van de leverancier.
Installatie volgens opgave leverancier

425020 |515401 Aanbrengen ondergrondse boomverankering. st 100,00 |F
Betreft: het leveren en aanbrengen van ondergrondse
boomverankering bij bomen geplant volgens bestekspostnr
(s). bij hoofdstuk 425 in verharding en halfverharding
Bijzonderheid: boomverankering aanbrengen volgens
voorschriften leveranciers

1 Verankering: st 100,00 (L
d.m.v. ondergrondse kluitverankering met ankers

Type: GGB 1202025BIO

- Kokos kluitbeschermingsmat @ 60 cm

- BIO band met ratel 2,5 m1

- BIO ankerbanden 0,7 m met anker (gerekend met 3 stuks
per boom)

Stamomtrek: < 25 cm

Breedte: 50 mm

Kleur: wit

Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig

Ankers met ankerbanden verticaal in de grond slaan tot de
vaste ondergrond.

Controle spanbanden 2 kalenderdagen na plaatsing

425030 |515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 150,00 |F
Betreft: palen gefreesd, dik gepunt, gekruind en
boombanden t.b.v. de ondersteuning van geplante bomen
volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 425 in groen
2 Verankering door middel van 2 boompalen per boom

1 Boompaal: st 150,00 |L
Lengte: 1,60 m
Diameter: 0,08 m
verduurzaamd kastanjehout
1 Boomband: breed 75 mm, lengte band ca. 1,50 m st 150,00 (L
Type: autogordel breed
Fabrikaatr: Greenmax of gelijkwaardig
1 Lengte van de paal boven maaiveld: 0,60 m
Boompalen verticaal aanbrengen

[EEN
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Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
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425040 |510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats st 275,00
van een boom.
Betreft: het aanbrengen van beluchtingssysteem bij bomen
geplant volgens bestekspostnr(s). bij hoofdstuk 425 in
verharding en halfverharding
2 Bij een te planten boom
2 Systeem van geperforeerde vooromhulde drainbuis
Omhulling van polypropeen
Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken
1 Diameter drainbuis: 80 mm
4 Lengte drainbuis: ca. 5,0 m
2| |Diepte van het systeem: 0,4 m rondom het wortelgestel
aanbrengen
1|Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 stuks st 550,00
per boom
Kanalen om de kluit verbinden d.m.v. 2 T-stukken st 550,00
Kanalen vastspijkeren aan boompalen incl. levering
bevestigingsmateriaal
Inclusief aanbrengen 2 stuks geperforeerde eindkappen per st 550,00
boom
4251 Planten van bomen 16-18 in verharding
425110 |510303 Maken plantgat. st 35,00
Betreft: aanbrengen van een plantgat, t.b.v. te planten bomen
Onderkant uitgegraven plantgat loswerken met tandenbak
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
5 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m
5 Diepte: 0,80 m
1 2|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat
deponeren
425120 (515213 Planten bomen. st 35,00
Betreft: planten van bomen met kluit in verharding
Periode van planten : najaar
2 Bomen met Kluit st 35,00
- draadkluit
- maat 16-18
3 In plantplaatsen of plantstroken aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 425110
1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
1 Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting
De transportkosten en stortkosten dienen bij de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen
1 |De boomspiegel vlak afwerken
1|Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
volgens bestekspostnr(s). 427110 en 427210




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 354 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

4252

425210

425220

4253

425310

425320

510303

515213

510303

515213

1

N

[EEN

1

N

[

s 18 in half "

Maken plantgat.

Betreft: aanbrengen van een plantgat, t.b.v. te planten bomen
Onderkant uitgegraven plantgat loswerken met tandenbak
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

Diepte: 0,80 m

Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat
deponeren

Planten bomen.

Betreft: planten van bomen met kluit in halfverharding
Periode van planten : najaar

Bomen met kluit

- draadkluit

- maat 16-18

In plantplaatsen of plantstroken aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 425210

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting

De transportkosten en stortkosten dienen bij de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen

De boomspiegel vlak afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
volgens bestekspostnr(s). 427110 en 427210

Planten van bomen 16-18 in groen

Maken plantgat.

Betreft: aanbrengen van een plantgat, t.b.v. te planten bomen
Onderkant uitgegraven plantgat loswerken met tandenbak
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

Diepte: 0,80 m

Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat
deponeren

Planten bomen.

Betreft: planten van bomen met kluit in groen

Periode van planten : najaar

Bomen met Kluit

- draadkluit

- maat 16-18

In plantplaatsen of plantstroken aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 425310

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting

De transportkosten en stortkosten dienen bij de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen

De boomspiegel vlak afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
volgens bestekspostnr(s). 427130 en 427210

st

st

st

st

st

st

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 355 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

4254

425410

425420

4255

425510

425520

510303

515213

510303

515213

1

N

[EEN

1

N

[

- 20 .

Maken plantgat.

Betreft: aanbrengen van een plantgat, t.b.v. te planten bomen
Onderkant uitgegraven plantgat loswerken met tandenbak
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

Diepte: 0,80 m

Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat
deponeren

Planten bomen.

Betreft: planten van bomen met kluit in verharding
Periode van planten : najaar

Bomen met kluit

- draadkluit

- maat 18-20

In plantplaatsen of plantstroken aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 425410

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting

De transportkosten en stortkosten dienen bij de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen

De boomspiegel vlak afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
volgens bestekspostnr(s). 427110 en 427210

3 20 in half i

Maken plantgat.

Betreft: aanbrengen van een plantgat, t.b.v. te planten bomen
Onderkant uitgegraven plantgat loswerken met tandenbak
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

Diepte: 0,80 m

Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat
deponeren

Planten bomen.

Betreft: planten van bomen met kluit in halfverharding
Periode van planten : najaar

Bomen met Kluit

- draadkluit

- maat 18-20

In plantplaatsen of plantstroken aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 425510

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting

De transportkosten en stortkosten dienen bij de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen

De boomspiegel vlak afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
volgens bestekspostnr(s). 427120 en 427210

st

st

st

st

st

st

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 356 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

4256

425610

425620

4257

425710

425720

510303

515213

510303

515213

1

N

[EEN

1

N

[

Planten van bomen 18 - 20 in groen

Maken plantgat.

Betreft: aanbrengen van een plantgat, t.b.v. te planten bomen
Onderkant uitgegraven plantgat loswerken met tandenbak
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

Diepte: 0,80 m

Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat
deponeren

Planten bomen.

Betreft: planten van bomen met kluit in groen

Periode van planten : najaar

Bomen met kluit

- draadkluit

- maat 18-20

In plantplaatsen of plantstroken aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 425610

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting

De transportkosten en stortkosten dienen bij de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen

De boomspiegel vlak afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
volgens bestekspostnr(s). 427130 en 427210

)0 -25 .

Maken plantgat.

Betreft: aanbrengen van een plantgat, t.b.v. te planten bomen
Onderkant uitgegraven plantgat loswerken met tandenbak
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

Diepte: 0,80 m

Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat
deponeren

Planten bomen.

Betreft: planten van bomen met kluit in verharding
Periode van planten : najaar

Bomen met Kluit

- draadkluit

- maat 20-25

In plantplaatsen of plantstroken aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 425710

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting

De transportkosten en stortkosten dienen bij de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen

De boomspiegel vlak afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
volgens bestekspostnr(s). 427110 en 427210

st

st

st

st

st

st

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 357 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

4258

425810

425820

4259

425910

425920

510303

515213

510303

515213

1

N

[EEN

1

N

[

20 -25 in half "

Maken plantgat.

Betreft: aanbrengen van een plantgat, t.b.v. te planten bomen
Onderkant uitgegraven plantgat loswerken met tandenbak
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

Diepte: 0,80 m

Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat
deponeren

Planten bomen.

Betreft: planten van bomen met kluit in verharding
Periode van planten : najaar

Bomen met kluit

- draadkluit

- maat 20-25

In plantplaatsen of plantstroken aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 425810

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting

De transportkosten en stortkosten dienen bij de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen

De boomspiegel vlak afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
volgens bestekspostnr(s). 427120 en 427210

Planten van bomen 20 - 25 in groen

Maken plantgat.

Betreft: aanbrengen van een plantgat, t.b.v. te planten bomen
Onderkant uitgegraven plantgat loswerken met tandenbak
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

Diepte: 0,80 m

Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat
deponeren

Planten bomen.

Betreft: planten van bomen met kluit in groen

Periode van planten : najaar

Bomen met Kluit

- draadkluit

- maat 20-25

In plantplaatsen of plantstroken aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 425910

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting

De transportkosten en stortkosten dienen bij de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen

De boomspiegel vlak afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
volgens bestekspostnr(s). 427130 en 427210

st

st

st

st

st

st

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Proje

ct: Raamovereenkomst beheer en onderhoud

Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 358 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

4261

426110

426120

4262

426210

426220

510303

515213

510303

515213

1

N

[

1

N

[

e | 200~ 250 |

verharding

Maken plantgat.

Betreft: aanbrengen van een plantgat, t.b.v. te planten
meerstammige bomen

Onderkant uitgegraven plantgat loswerken met tandenbak
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

Diepte: 0,80 m

Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat
deponeren

Planten bomen.

Betreft: planten van bomen met kluit in verharding
Periode van planten : najaar

Bomen met Kluit

- draadkluit

- maat 200 - 250

In plantplaatsen of plantstroken aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 426110

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting

De transportkosten en stortkosten dienen bij de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen

De boomspiegel vlak afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
volgens bestekspostnr(s). 427110 en 427210

ige | >00.-250
halfverharding

Maken plantgat.

Betreft: aanbrengen van een plantgat, t.b.v. te planten
meerstammige bomen

Onderkant uitgegraven plantgat loswerken met tandenbak
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

Diepte: 0,80 m

Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat
deponeren

Planten bomen.

Betreft: planten van bomen met kluit in halfverharding
Periode van planten : najaar

Bomen met kluit

- draadkluit

- maat 200 - 250

In plantplaatsen of plantstroken aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 426210

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting

De transportkosten en stortkosten dienen bij de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen

De boomspiegel vlak afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
volgens bestekspostnr(s). 427120 en 427210

st

st

st

st

st

st

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 359 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

4263

426310

426320

427

4271

427110

427120

427130

510303

515213

515503

515503

515503

1

N

[EEN

[EEN

[N

[

e | 200~ 250 |

Maken plantgat.

Betreft: aanbrengen van een plantgat, t.b.v. te planten bomen
Onderkant uitgegraven plantgat loswerken met tandenbak
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m

Diepte: 0,80 m

Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat
deponeren

Planten bomen.

Betreft: planten van bomen met kluit in groen

Periode van planten : najaar

Bomen met kluit

- draadkluit

- maat 200 - 250

In plantplaatsen of plantstroken aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 426310

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting

De transportkosten en stortkosten dienen bij de prijs per
eenheid te zijn inbegrepen

De boomspiegel vlak afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
volgens bestekspostnr(s). 427130 en 427210

NAZORG BOMEN
Garantie

Inboeten bomen.

Betreft: het vervangen van verloren gegane bomen
Plantmateriaal: bomen met Kluit ; draadkluit

Soorten bomen: diverse

Maten: divers

In verharding

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren vervoeren
naar een inrichting

Inboeten bomen.

Betreft: het vervangen van verloren gegane bomen
Plantmateriaal: bomen met Kluit ; draadkluit

Soorten bomen: diverse

Maten: divers

In halfverharding

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren vervoeren
naar een inrichting

Inboeten bomen.

Betreft: het vervangen van verloren gegane bomen
Plantmateriaal: bomen met kluit ; draadkluit

Soorten bomen: diverse

Maten: divers

In beplanting

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren vervoeren
naar een inrichting

st

st

st

st

st

st

st

st

st

35,00

35,00

4,00

4,00

4,00

35,00

4,00

4,00

4,00




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 360 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
4272 Watergeven bomen

427210 |515502 Water geven bomen. st 400,00 |F

Betreft: watergeven geplante bomen
Bomen in (half)verharding, beplanting en gras
1 Water uit waterleidingnet

3 Hoeveelheid: ten minste 60 liter per boom.
Gerekend is met een frequentie van 9x per jaar

Water toedienen in betreffende gietranden en/of Itr 216.000,00 |L
infiltratiesysteem

4273 Registratie boompalen en -banden

427310 (515411 Controleren boomvoorziening. st 4,00 |F

Betreft: controleren en registreren van boompalen en -
banden welke zijn geplaatst in dit bestek
Opdrachtgever dient de aannemer eerst toestemming te
geven alvorens onderstaande maatregelen worden
uitgevoerd.
9 Totaal aantal bomen: 1200

9 Boombanden zo nodig verruimen
Boompaal(-palen) controleren op vervanging
Boom en boompaal zonodig rechtzetten

9 Kleine beschadigingen aan de boom bijwerken
427320 |515423 Vervangen bovengrondse boomverankering. st 40,00 |F
Betreft: kapotte en/of verloren gegane boompalen vervangen
9 Bomen met onderbeplanting
1 Boompaal: st 40,00 (L

Lengte: 2,50 m

Diameter: 0,08 - 0,09 m

niet verduurzaamd en niet geimpregeneerd
Gerekend met 5% te vervangen boompalen

2|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting
427330 |515423 Vervangen bovengrondse boomverankering. st 40,00 |F
Betreft: kapotte en/of verloren gegane boombanden
vervangen
9 Bomen met onderbeplanting
1 Boomband: breed 75 mm, lengte band ca. 1,50 m st 40,00 (L

Gerekend met 5% te vervangen boombanden
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

N




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 361 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE

123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

4274

427410

427420

427430

427440

427450

515511

515511

515511

515511

515511

leidi A

Begeleidingssnoei.

Betreft: begeleidingssnoei van bomen

Boomhoogteklasse: tot 6 m

Bereikbaar met hoogwerker

Vrije takval mogelijk

Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen

van dood of ziek hout en van schurende of fout-

standige takken

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

N

Begeleidingssnoei.

Betreft: begeleidingssnoei van bomen

Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m

Bereikbaar met hoogwerker

Vrije takval mogelijk

Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen

van dood of ziek hout en van schurende of fout-

standige takken

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

N

Begeleidingssnoei.

Betreft: begeleidingssnoei van bomen

Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m

Bereikbaar met hoogwerker

Vrije takval mogelijk

Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen

van dood of ziek hout en van schurende of fout-

standige takken

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

N

Begeleidingssnoei.

Betreft: begeleidingssnoei van bomen

Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m

Bereikbaar met hoogwerker

Vrije takval mogelijk

Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen

van dood of ziek hout en van schurende of fout-

standige takken

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

N

Begeleidingssnoei.

Betreft: begeleidingssnoei van bomen

Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m

Bereikbaar met hoogwerker

Vrije takval mogelijk

Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen

van dood of ziek hout en van schurende of fout-

standige takken

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

N

st

st

st

st

st

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 362 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

427460

427470

4275

427510

427520

427530

515511

515511

515511

515511

515511

N

N

N

N

Begeleidingssnoei.

Betreft: begeleidingssnoei van bomen

Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m

Bereikbaar met hoogwerker

Vrije takval mogelijk

Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen

van dood of ziek hout en van schurende of fout-

standige takken

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

Begeleidingssnoei.

Betreft: begeleidingssnoei van bomen

Boomhoogteklasse: 24 m of hoger

Bereikbaar met hoogwerker

Vrije takval mogelijk

Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen

van dood of ziek hout en van schurende of fout-

standige takken

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

idi : .

Begeleidingssnoei.

Betreft: begeleidingssnoei van bomen

Boomhoogteklasse: tot 6 m

Bereikbaar met hoogwerker

Geen vrije takval mogelijk

Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen

van dood of ziek hout en van schurende of fout-

standige takken

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

Begeleidingssnoei.

Betreft: begeleidingssnoei van bomen

Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m

Bereikbaar met hoogwerker

Geen vrije takval mogelijk

Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen

van dood of ziek hout en van schurende of fout-

standige takken

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

Begeleidingssnoei.

Betreft: begeleidingssnoei van bomen

Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m

Bereikbaar met hoogwerker

Geen vrije takval mogelijk

Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen

van dood of ziek hout en van schurende of fout-

standige takken

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

st

st

st

st

st

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 363 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

427540

427550

427560

427570

515511

515511

515511

515511

N

N

N

Begeleidingssnoei.

Betreft: begeleidingssnoei van bomen

Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m

Bereikbaar met hoogwerker

Geen vrije takval mogelijk

Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen

van dood of ziek hout en van schurende of fout-

standige takken

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

Begeleidingssnoei.

Betreft: begeleidingssnoei van bomen

Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m

Bereikbaar met hoogwerker

Geen vrije takval mogelijk

Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen

van dood of ziek hout en van schurende of fout-

standige takken

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

Begeleidingssnoei.

Betreft: begeleidingssnoei van bomen

Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m

Bereikbaar met hoogwerker

Geen vrije takval mogelijk

Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen

van dood of ziek hout en van schurende of fout-

standige takken

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

Begeleidingssnoei.

Betreft: begeleidingssnoei van bomen

Boomhoogteklasse: 24 m of hoger

Bereikbaar met hoogwerker

Geen vrije takval mogelijk

Begeleidingssnoei, met inbegrip van het wegnemen

van dood of ziek hout en van schurende of fout-

standige takken

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

st

st

st

st

5,00

5,00

5,00

5,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 364 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

4276

427610

427620

427630

427640

427650

515521

515521

515521

515521

515521

N

N

N

N

N

:

Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.

Betreft: onderhoudssnoei van bomen

Boomhoogteklasse: tot 6 m

Bereikbaar met hoogwerker

Vrije takval mogelijk

Onderhoudssnoei, met inbegrip van het wegnemen

van dood of ziek hout en van schurende of fout-

standige takken

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.

Betreft: onderhoudssnoei van bomen

Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m

Bereikbaar met hoogwerker

Vrije takval mogelijk

Onderhoudssnoei, met inbegrip van het wegnemen

van dood of ziek hout en van schurende of fout-

standige takken

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.

Betreft: onderhoudssnoei van bomen

Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m

Bereikbaar met hoogwerker

Vrije takval mogelijk

Onderhoudssnoei, met inbegrip van het wegnemen

van dood of ziek hout en van schurende of fout-

standige takken

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.

Betreft: onderhoudssnoei van bomen

Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m

Bereikbaar met hoogwerker

Vrije takval mogelijk

Onderhoudssnoei, met inbegrip van het wegnemen

van dood of ziek hout en van schurende of fout-

standige takken

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.

Betreft: onderhoudssnoei van bomen

Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m

Bereikbaar met hoogwerker

Vrije takval mogelijk

Onderhoudssnoei, met inbegrip van het wegnemen

van dood of ziek hout en van schurende of fout-

standige takken

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

st

st

st

st

st

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 365 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

427660

427670

4277

427710

427720

427730

515521

515521

515521

515521

515521

N

N

N

N

Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.

Betreft: onderhoudssnoei van bomen

Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m

Bereikbaar met hoogwerker

Vrije takval mogelijk

Onderhoudssnoei, met inbegrip van het wegnemen

van dood of ziek hout en van schurende of fout-

standige takken

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.

Betreft: onderhoudssnoei van bomen

Boomhoogteklasse: 24 m of hoger

Bereikbaar met hoogwerker

Vrije takval mogelijk

Onderhoudssnoei, met inbegrip van het wegnemen

van dood of ziek hout en van schurende of fout-

standige takken

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.

Betreft: onderhoudssnoei van bomen

Boomhoogteklasse: tot 6 m

Bereikbaar met hoogwerker

Geen vrije takval mogelijk

Onderhoudssnoei, met inbegrip van het wegnemen

van dood of ziek hout en van schurende of fout-

standige takken

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.

Betreft: onderhoudssnoei van bomen

Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m

Bereikbaar met hoogwerker

Geen vrije takval mogelijk

Onderhoudssnoei, met inbegrip van het wegnemen

van dood of ziek hout en van schurende of fout-

standige takken

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.

Betreft: onderhoudssnoei van bomen

Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m

Bereikbaar met hoogwerker

Geen vrije takval mogelijk

Onderhoudssnoei, met inbegrip van het wegnemen

van dood of ziek hout en van schurende of fout-

standige takken

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

st

st

st

st

st

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 366 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

427740

427750

427760

427770

515521

515521

515521

515521

Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.

Betreft: onderhoudssnoei van bomen

Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m

Bereikbaar met hoogwerker

Geen vrije takval mogelijk

Onderhoudssnoei, met inbegrip van het wegnemen

van dood of ziek hout en van schurende of fout-

standige takken

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.

Betreft: onderhoudssnoei van bomen

Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m

Bereikbaar met hoogwerker

Geen vrije takval mogelijk

Onderhoudssnoei, met inbegrip van het wegnemen

van dood of ziek hout en van schurende of fout-

standige takken

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.

Betreft: onderhoudssnoei van bomen

Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m

Bereikbaar met hoogwerker

Geen vrije takval mogelijk

Onderhoudssnoei, met inbegrip van het wegnemen

van dood of ziek hout en van schurende of fout-

standige takken

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.

Betreft: onderhoudssnoei van bomen

Boomhoogteklasse: 24 m of hoger

Bereikbaar met hoogwerker

Geen vrije takval mogelijk

Onderhoudssnoei, met inbegrip van het wegnemen

van dood of ziek hout en van schurende of fout-

standige takken

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

st

st

st

st

5,00

5,00

5,00

5,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 367 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

4279

427910

43

431

4311

431110

431120

4312

431210

431220

510204

510103

510103

222107

222107

[EEN

[

[EEN

[

[EEN

Bemesten bomen

Bemesten bomen.

Betreft: bemesten van bomen aan einde van
raamovereenkomst

Te behandelen oppervlak: tot ca. 2,5 m2 per boom
Bemesten met organische mest (Osmocote Plus
15+8+11+2MgO+ spoorelementen, werkingsduur 12 tot 14
maanden) of minimaal gelijkwaardig.

Hoeveelheid 2 kg per boom

Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,15 m

GRAS

VERWIJDEREN GRAS

Maaien gewas

Maaien gewas.

Betreft: het maaien van gazons en bermen direct
voorafgaand aan het frezen volgens bestekspostnr(s).
431210

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting

Maaien gewas.

Betreft: het maaien van gazons en bermen direct
voorafgaand aan het frezen volgens bestekspostnr(s).
431220

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Taludvanl1l:1totenmetl:3

Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting

Erezen gewas

Frezen.

Betreft: het frezen van gazons en bermen t.b.v. aan te
brengen bomen

Te frezen oppervlakte per boom gemiddeld ca. 10 m2
Frezen van gazons en bermen uitvoeren direct na het
maaien van gewas volgens bestekspostnr(s). 431110
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Frezen met de rijrichting mee

Frezen.

Betreft: het frezen van gazons en bermen t.b.v. aan te
brengen bomen

Te frezen oppervlakte per boom gemiddeld ca. 10 m2
Frezen van gazons en bermen uitvoeren direct na het
maaien van gewas volgens bestekspostnr(s). 431120
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Taludvan1:1ltotenmetl:3

Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Frezen met de rijrichting mee

st

m2

kg

are

are

are

are

400,00

35,00

35,00

35,00

35,00

1.000,00

800,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 368 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

4313

431310

431320

432

4321

432110

432120

432130

512201

512201

221131

221131

221131

Afsteken gazon

Steken zoden.

Betreft: afsteken gazon

Graszoden (talud-/plak-/kant- of bandzoden)
Afmetingen ter keuze van de aannemer

Dikte: ca. 15 mm

Hoogte grasvegetatie voor het steken 20 tot 30 mm
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

Steken zoden.

Betreft: steken gazon

Graszoden (talud-/plak-/kant- of bandzoden)
Afmetingen ter keuze van de aannemer

Dikte: ca. 15 mm

Hoogte grasvegetatie voor het steken 20 tot 30 mm
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

GRONDBEWERKINGEN

Egaliseren

Egaliseren.

Betreft: het egaliseren van gazons en bermen t.p.v.
aangebrachte bomen, voorafgaande aan het inzaaien
volgens bestekspostnr(s) 434010 en 434020

Te egaliseren oppervilakte per boom gemiddeld ca. 10 m2
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha
Egaliseren volgens natuurlijk verhang

Toegestane positieve afwijking 0,02 m
Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Egaliseren.

Betreft: het grof egaliseren van gazons en bermen
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha
Egaliseren volgens natuurlijk verhang

Toegestane positieve afwijking 0,02 m
Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Egaliseren.

Betreft: het fijn egaliseren van gazons en bermen
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Opperviakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha
Egaliseren volgens natuurlijk verhang

Toegestane positieve afwijking 0,02 m
Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

m2

m2

are

are

are

350,00

350,00

75,00

75,00

75,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 369 van 411

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 12 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING
4322 Verdichten
432210 (220413 Verdichten grond. m2 3.500,00
Betreft: het verdichten van gazons en bermen t.p.v.
aangebrachte bomen, voorafgaande aan het inzaaien
volgens bestekspostnr(s) 434010
Grondsoort: divers
1 Oppervlakken: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
9 Verdichten met inachtneming van artikel 51.02.01 van de
Standaard 2020
432220 |220413 Verdichten grond. m2 3.500,00
Betreft: het verdichten van gazons en bermen t.p.v.
aangebrachte bomen, voorafgaande aan het inzaaien
volgens bestekspostnr(s) 434010 en 434020
Grondsoort: divers
2 Opperviakken: talud van 1 : 1 toten met1: 3
9 Verdichten met inachtneming van artikel 51.02.01 van de
Standaard 2020
433 BEMESTEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN
4331 Bemesten
433110 (510201 Bemesten terrein. are 35,00
Betreft: bemesten terrein
Bemesten direct na verdichten volgens bestekspostnr(s).
432210
1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
9 Talud van horizontaal tot en met 1 : 3
4 Aardachtige meststof molmmest
6| |Hoeveelheid: gemiddeld 2 m3 per 100 m2 m3 70,00
4|Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte 0,20 m
433120 (510201 Bemesten terrein. are 35,00
Betreft: bemesten terrein
Bemesten direct na verdichten volgens bestekspostnr(s).
432220
1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
2 Taludvanl1l:1totenmetl:3
4 Aardachtige meststof schimmeldominantecompost
6| |Hoeveelheid: gemiddeld 2 m3 per 100 m2 m3 70,00
4|Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte 0,20 m
433130 |513420 Dressen/bezanden sportveld. are 35,00
Betreft: dressen bestaand gazon
4 Dresgrond volgens de Standaard
1 Hoeveelheid: gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2 m3
1 Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het
gras maaien op een maaihoogte van 20 mm
1 |Handmatig plaatsgewijs uitvullen
1|Slepen in één gang
433140 (512522 Beluchten grasveld. are 35,00
Betreft: beluchten gazon
2 Grasveldtype: gazon
1 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
1 Beluchten door het perforeren van de grasmat met ca. 80
gaten per m2 tot een diepte van 50 tot 60 mm
2 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 370 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

434

434010

434020

434030

434040

434050

511101

511101

512104

512104

511101

[

ZAAIEN

Zaaien.

Betreft: zaaien gazon t.p.v. geplante bomen in gazon
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Talud van horizontaal tot 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van grasveld

Type: Solide o.g.

Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

Zaaien.

Betreft: zaaien berm t.p.v. geplante bomen in berm
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Talud van horizontaal tot 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van grasveld

Type: bermmengsel

Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

Doorzaaien grasveld.

Betreft: doorzaaien gazon t.p.v. geplante bomen in gazon
Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld

Talud van horizontaal tot 1 : 3

Type: Solide o.g.

Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2

Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm

Aantal werkgangen: 1

Doorzaaien grasveld.

Betreft: doorzaaien berm t.p.v. geplante bomen in berm
Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld
Talud van horizontaal tot 1 : 3

Type: bermmengsel

Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2

Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
Aantal werkgangen: 1

Zaaien.

Betreft: aanbrengen bloemmengsel

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van aanleg bloemenweide
- Leverancier Cruyd-Hoeck o.g.

- Mengsel: G2 o.g.

- Hoeveelheid: 100 gram per 100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

De grond na opkomst van het zaad aandrukken

are

kg

are

kg

are

kg

are

kg

are

kg

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

3,50




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 371 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

435

4351

435110

435120

435130

435140

510403

510403

510403

510403

AFROVEN GAZON

Afroven gazon

Verlagen bermen.

Betreft: het verlagen van gazons

Het hoogteverschil tussen afgeroofde gazon en niet
afgeroofde gazon dichtrijden

Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging: op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte

In de bermen aanwezige obstakels: zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

Breedte van afgraven: 0,5 tot 1 m

Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

Verlagen bermen.

Betreft: het verlagen van gazons

Het hoogteverschil tussen afgeroofde gazon en niet
afgeroofde gazon dichtrijden

Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging: op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte

In de bermen aanwezige obstakels: zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

Breedte van afgraven: 1tot 1,5 m

Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

Verlagen bermen.

Betreft: het verlagen van gazons

Het hoogteverschil tussen afgeroofde gazon en niet
afgeroofde gazon dichtrijden

Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging: op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte

In de bermen aanwezige obstakels: zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

Breedte van afgraven: 1,5tot2 m

Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

Verlagen bermen.

Betreft: het verlagen van gazons

Het hoogteverschil tussen afgeroofde gazon en niet
afgeroofde gazon dichtrijden

Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging: op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte

In de bermen aanwezige obstakels: zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

Breedte van afgraven: 2 tot 2,5 m

Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

m2

m2

m2

m2

35,00

35,00

35,00

35,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 372 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

435150

435160

436

4361

436110

510403

510403

510403

[

[EEN

[

inrichting

Verlagen bermen.

Betreft: het verlagen van gazons

Het hoogteverschil tussen afgeroofde gazon en niet
afgeroofde gazon dichtrijden

Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging: op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte

In de bermen aanwezige obstakels: zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

Breedte van afgraven: 2,5 tot 3 m

Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

Verlagen bermen.

Betreft: het verlagen van gazons

Het hoogteverschil tussen afgeroofde gazon en niet
afgeroofde gazon dichtrijden

Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging: op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte

In de bermen aanwezige obstakels: zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

Breedte van afgraven: groter dan 3,0 m

Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

AFROVEN BERMEN
Afroven buitenberm

Verlagen bermen.

Betreft: het verlagen van bermen

Het hoogteverschil tussen afgeroofde berm en niet
afgeroofde berm dichtrijden

Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging: op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte

In de bermen aanwezige obstakels: zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

Betreft: buitenberm

Breedte van afgraven: 0,5 tot 1 m

Gemiddelde dikte van afgraven: 0,15 tot 0,20 m
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

m2

m2

m2

35,00

35,00

200,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 373 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

436120

436130

436140

436150

510403

510403

510403

510403

Verlagen bermen.

Betreft: het verlagen van bermen

Het hoogteverschil tussen afgeroofde berm en niet
afgeroofde berm dichtrijden

Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging: op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte

In de bermen aanwezige obstakels: zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

Betreft: buitenberm

Breedte van afgraven: 1tot 1,5 m

Gemiddelde dikte van afgraven: 0,15 tot 0,20 m
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

Verlagen bermen.

Betreft: het verlagen van bermen

Het hoogteverschil tussen afgeroofde berm en niet
afgeroofde berm dichtrijden

Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging: op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte

In de bermen aanwezige obstakels: zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

Betreft: buitenberm

Breedte van afgraven: 1,5 tot 2 m

Gemiddelde dikte van afgraven: 0,15 tot 0,20 m
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

Verlagen bermen.

Betreft: het verlagen van bermen

Het hoogteverschil tussen afgeroofde berm en niet
afgeroofde berm dichtrijden

Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging: op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte

In de bermen aanwezige obstakels: zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

Betreft: buitenberm

Breedte van afgraven: 2 tot 2,5 m

Gemiddelde dikte van afgraven: 0,15 tot 0,20 m
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting .

Verlagen bermen.

Betreft: het verlagen van bermen

Het hoogteverschil tussen afgeroofde berm en niet
afgeroofde berm dichtrijden

Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging: op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte

In de bermen aanwezige obstakels: zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

Betreft: buitenberm

Breedte van afgraven: 2,5 tot 3 m

Gemiddelde dikte van afgraven: 0,15 tot 0,20 m
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

m2

m2

m2

m2

200,00

200,00

200,00

200,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 374 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

436160

4362

436210

436220

510403

510403

510403

[EEN

[

[

inrichting

Verlagen bermen.

Betreft: het verlagen van bermen

Het hoogteverschil tussen afgeroofde berm en niet
afgeroofde berm dichtrijden

Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging: op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte

In de bermen aanwezige obstakels: zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

Betreft: buitenberm

Breedte van afgraven: meer dan 3,0 m

Gemiddelde dikte van afgraven: 0,15 tot 0,20 m
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

Afroven binnenberm

Verlagen bermen.

Betreft: het verlagen van bermen

Het hoogteverschil tussen afgeroofde berm en niet
afgeroofde berm dichtrijden

Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging: op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte

In de bermen aanwezige obstakels: zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

Betreft: buitenberm

Breedte van afgraven: 0,5 tot 1 m

Gemiddelde dikte van afgraven: 0,15 tot 0,20 m
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

Verlagen bermen.

Betreft: het verlagen van bermen

Het hoogteverschil tussen afgeroofde berm en niet
afgeroofde berm dichtrijden

Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging: op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte

In de bermen aanwezige obstakels: zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

Betreft: buitenberm

Breedte van afgraven: 1 tot 1,5 m

Gemiddelde dikte van afgraven: 0,15 tot 0,20 m
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

m2

m2

m2

200,00

200,00

200,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 375 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

436230

436240

436250

436260

510403

510403

510403

510403

Verlagen bermen.

Betreft: het verlagen van bermen

Het hoogteverschil tussen afgeroofde berm en niet
afgeroofde berm dichtrijden

Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging: op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte

In de bermen aanwezige obstakels: zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

Betreft: buitenberm

Breedte van afgraven: 1,5tot2 m

Gemiddelde dikte van afgraven: 0,15 tot 0,20 m
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

Verlagen bermen.

Betreft: het verlagen van bermen

Het hoogteverschil tussen afgeroofde berm en niet
afgeroofde berm dichtrijden

Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging: op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte

In de bermen aanwezige obstakels: zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

Betreft: buitenberm

Breedte van afgraven: 2 tot 2,5 m

Gemiddelde dikte van afgraven: 0,15 tot 0,20 m
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

Verlagen bermen.

Betreft: het verlagen van bermen

Het hoogteverschil tussen afgeroofde berm en niet
afgeroofde berm dichtrijden

Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging: op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte

In de bermen aanwezige obstakels: zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

Betreft: buitenberm

Breedte van afgraven: 2,5 tot 3 m

Gemiddelde dikte van afgraven: 0,15 tot 0,20 m
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

Verlagen bermen.

Betreft: het verlagen van bermen

Het hoogteverschil tussen afgeroofde berm en niet
afgeroofde berm dichtrijden

Grondsoort (AW/Wonen/Industrie) volgens
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Loon op Zand
Profiel na verlaging: op één oor richting achterland, zaksloot
of greppel niet zijnde wegdeel of woongedeelte

In de bermen aanwezige obstakels: zoals terreinmeubilair
en bomen bijwerken

Betreft: buitenberm

Breedte van afgraven: meer dan 3,0 m

Gemiddelde dikte van afgraven: 0,15 tot 0,20 m
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

m2

m2

m2

m2

200,00

200,00

200,00

200,00




RAW1508-141303

Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

Bladnr. 376 van 411

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
12 3 4 5 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

44

441

4411

441110

4412

441210

442

4421

442110

442150

442160

510303

510303

514206

514206

514206

1

[EEN

1

[

©

inrichting
SIERPLANTSOEN

GRONDBEWERKINGEN

Maken plantgat t.b.v. sierplantsoen

Maken plantgat.

Betreft: maken plantgat t.b.v. nieuw te planten sierplantsoen
volgens bestekspostnr(s). 442110, 442150 en 442160
Onderkant van uitgegraven plantgat spitten

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m

Diepte: 0,30 m
Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Maken plantgat t.b.v. bosplantsoen

Maken plantgat.

Betreft: maken plantgat t.b.v. nieuw te planten sierplantsoen
volgens bestekspostnr(s). 442210 t/m 442230

Onderkant van uitgegraven plantgat spitten

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m

Diepte: 0,30 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

PLANTEN VAN SIERPLANTSOEN

Planten sierplantsoen

Planten van sierplantsoen.

Betreft: het aanbrengen van sierplantsoen
Sierplantsoen/heesters met kluit

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

In plantgat aangebracht volgens bestekspostnr(s). 441110
Afstand tussen rijen: in overleg met de opdrachtgever
Plantverband: in overleg met de opdrachtgever

Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr(s).
444110

Planten van sierplantsoen.

Betreft: het aanbrengen van sierplantsoen
Sierplantsoen/heesters met kluit in container

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

In plantgat aangebracht volgens bestekspostnr(s). 441110
Afstand tussen rijen: in overleg met de opdrachtgever
Plantverband: in overleg met de opdrachtgever

Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr(s).
444110

Planten van sierplantsoen.

Betreft: het aanbrengen van sierplantsoen
Sierplantsoen/heesters zonder kluit

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

In plantgat aangebracht volgens bestekspostnr(s). 441110
Afstand tussen rijen: in overleg met de opdrachtgever
Plantverband: in overleg met de opdrachtgever

Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr(s).
444110

st

st

st

st

st

st

st

st

350,00

300,00

50,00

35,00

20,00

50,00

35,00

20,00




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 377 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
4422 Planten bosplantsoen
442210 |514206 Planten van sierplantsoen. st 35,00 |F

Betreft: planten van bosplantsoen

9 Plantmateriaal zonder kluit: st 35,00 |L
- 60/80, soorten in overleg met de directie
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr(s). 441120

2 |Plantverband: verschovenverband, 200 st/100 m2
9(Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr(s).
444210

442220 (514206 Planten van sierplantsoen. st 100,00 |F
Betreft: planten van bosplantsoen
9 Plantmateriaal zonder kluit: st 100,00 |L
- 80/100, soorten in overleg met de directie
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr(s).441120

2| |Plantverband: verschovenverband, 100 st/100 m2

9(Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr(s).
444220

442230 (514206 Planten van sierplantsoen. st 100,00 |F
Betreft: planten van bosplantsoen
9 Plantmateriaal zonder kluit: st 100,00 (L
- 100/200, soorten in overleg met de directie
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr(s). 441120
2 |Plantverband: verschovenverband, 100 st/100 m2

9(Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr(s).
444230
443 BEMESTEN
443010 (510201 Bemesten terrein. are 4,00 [F

Betreft: bemesten nieuwe aanplant
Bemesten direct na aanplant volgens bestekspostnr(s).
442110, 442150, 442160 en 442210 t/m 442230
1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
volgens bemestingsadvies

©




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 378 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
444 GARANTIE SIERPLANTSOEN
4441 Inboeten sierplantsoen
444110 |514452 Inboeten sierplantsoen. st 5,00 [F
Betreft: het inboeten van sierplantsoen
9 Sierplantsoen st 5,00 (L

Soorten sierplantsoen: divers

Maten: divers

1 In beplantingsvak

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

4442 Inboeten bosplantsoen

444210 (514452 Inboeten sierplantsoen. st 10,00 |F
Betreft: het inboeten van bosplantsoen
9 Bosplantsoen st 10,00 |L
Soorten sierplantsoen: divers

Maten: 60/80

1 In beplantingsvak

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

[EEN

[

444220 (514452 Inboeten sierplantsoen. st 10,00 |F
Betreft: het inboeten van bosplantsoen
9 Bosplantsoen st 10,00 |L
Soorten sierplantsoen: divers

Maten: 80/100

1 In beplantingsvak

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

[

444230 |514452 Inboeten sierplantsoen. st 10,00 |F
Betreft: het inboeten van bosplantsoen
9 Bosplantsoen st 10,00 |L
Soorten sierplantsoen: divers

Maten: 100/125

1 In beplantingsvak

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

[EEN
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45

451

451010

452

452010

453

453010

454

454010

510303

514206

510201

514452

1

[

[EEN

SOLITAIREN
GRONDBEWERKINGEN

Maken plantgat.

Betreft: maken plantgat t.b.v. nieuw te planten solitaire
volgens bestekspostnr(s). 452010

Onderkant van uitgegraven plantgat spitten

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
Diepte: 0,30 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

PLANTEN SOLITAIREN

Planten van sierplantsoen.

Betreft: het aanbrengen van solitaire
Sierplantsoen/heesters met kluit

100/125

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

In plantgat aangebracht volgens bestekspostnr(s). 451010
Afstand tussen rijen: in overleg met de opdrachtgever
Plantverband: in overleg met de opdrachtgever

Inclusief plantgarantie volgens bestekspostnr(s). 454010

BEMESTEN

Bemesten terrein.

Betreft: bemesten nieuwe aanplant

Bemesten volgens advies volgens bestekspostnr 411730
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3

GARANTIE SOLITAIREN

Inboeten sierplantsoen.

Betreft: het inboeten van solitairen

Solitairen

Soorten sierplantsoen: divers

Maten: divers

In beplantingsvak

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

st

st

st

are

st

st

120,00

120,00

4,00

12,00

120,00

12,00
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46 HAAGPLANTSOEN
461 GRONDBEWERKINGEN
461010 |510304 Maken plantsleuf. m 100,00
Betreft: aanbrengen plantsleuf, t.b.v. nieuw te planten hagen
volgens bestekspostnr(s). 462010 en/of 462020
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
3 Breedte plantsleuf: 0,50 m
1 Diepte plantsleuf: 0,30 m
1 1|Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren
461020 (510304 Maken plantsleuf. m 100,00
Betreft: aanbrengen plantsleuf, t.b.v. nieuw te planten hagen
volgens bestekspostnr(s). 462010 en/of 462020
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
6 Breedte plantsleuf: 1,00 m
1 Diepte plantsleuf: 0,30 m
1 1|Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren
461030 (510304 Maken plantsleuf. m 100,00
Betreft: aanbrengen plantsleuf, t.b.v. nieuw te planten
blokhagen volgens bestekspostnr(s). 463010
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
3 Breedte plantsleuf: 0,50 m
1 Diepte plantsleuf: 0,30 m
1 1|Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren
461040 |510304 Maken plantsleuf. m 100,00
Betreft: aanbrengen plantsleuf, t.b.v. nieuw te planten
blokhagen volgens bestekspostnr(s). 463010
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
6 Breedte plantsleuf: 1,00 m
1 Diepte plantsleuf: 0,30 m
1 1|Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren
462 PLANTEN HAAGPLANTSOEN
462010 (514218 Planten van haagplantsoen st 500,00
Betreft: planten van haag
Plantmateriaal: diverse soorten st 500,00
1 1-rijig, 5 st/m
1 In voorbewerkte grond 461010 en/of 461020
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf m3
gedeponeerde grond
9| |Overblijvende grond spreiden over naastliggende terrein
9(Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr(s).
465010
462020 |514218 Planten van haagplantsoen st 1.000,00
Betreft: planten van haag
Plantmateriaal: diverse soorten st 1.000,00
1 1-rijig, 10 st/m
1 In voorbewerkte grond 461010 en/of 461020
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf m3
gedeponeerde grond
9| |Overblijvende grond spreiden over naastliggende terrein
9(Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr(s).
465010
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463 PLANTEN VAN BLOKHAGEN
463010 |514218 Planten van haagplantsoen st 700,00 [F

Betreft: planten van blokhaag

Plantmateriaal: diverse soorten blokhagen st 700,00 |L

4 Blokhaag; plantverband verschoven verband, 7 st/m
1 In voorbewerkte grond 461030 en/of 461040
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf m3

gedeponeerde grond
9| |Overblijvende grond spreiden over naastliggende terrein

9(Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr(s).
465020
464 BEMESTEN
464010 (510201 Bemesten terrein. are 4,00 |F

Betreft: bemesten nieuwe aanplant
Bemesten direct na aanplant volgens bestekspostnr(s).
461010 t/m 461040
1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
volgens bemestingsadvies

©

465 GARANTIE HAAGPLANTSOEN

465010 |514452 Inboeten sierplantsoen. st 20,00 (F
Betreft: het vervangen van verloren gegane hagen
9 Haagplantsoen st 20,00 (L
Soorten haagplantsoen: divers

Maten: divers

1 In beplantingsvak

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

[EEN

465020 (514452 Inboeten sierplantsoen. st 20,00 [F
Betreft: het vervangen van verloren gegane blokhagen
9 Haagplantsoen st 20,00 (L
Soorten blokhagen: divers

Maten: divers

1 In beplantingsvak

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

[




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 382 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER

NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
47 OVERIGE VOORZIENINGEN

471 AANBRENGEN PAAL MET DRAAD

471010 |103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 100,00 |F

Betreft: aanbrengen van palen t.b.v. tijdelijke afrastering van
nieuw aangeplante groenvakken
Direct aanbrengen na planten van beplanting en/of zaaien
van gras
Schoorpalen: st 20,00 (L
- diameter @ 80 mm, niet verduurzaamd
- op de hoeken van een groenvak
1 Paal van europees naaldhout st 80,00 (L
- diameter @ 80 mm, niet verduurzaamd
- lengte ca. 1,50 m
4 Paalafstand: 3 m h.o.h.

1 Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,75 m

1 |Palen te lood aanbrengen

471020 |103103 Aanbrengen spandraad m 300,00 |F
9 1 spandraad, aan de boven zijde van de palen door een
geboord gat gevoerd
Draad op spanning zetten/ houden middels draadspanners; st 20,00 (L

1 spanner / 15 m1
472 HONDENVOORZIENING

472020 (711899 Verversen en of reinigen van hondentoiletten keer 1,00 |F
Betreft: reinigen van zandondergronden bij hondentoiletten
Reinigen d.m.v. zeven

Reinigen tot een diepte van 200 mm

Aantal reinigingsbeurten: 12 keer per jaar

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

472030 |711899 Verversen en of reinigen van speelvoorzieningen keer 1,00 [F
Betreft: reinigen van zandondergronden bij
speelvoorzieningen

Reinigen d.m.v. zeven

Reinigen tot een diepte van 200 mm

Aantal reinigingsbeurten: 12 keer per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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474

474010
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510701

515401

510199

510199

510199

AANBRENGEN ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN
-

Aanbrengen wortelscherm.

Betreft: aanbrengen wortelgeleiding tegen aangrenzende
opsluit-/trottoirband

Wortelgeleiding plaatsen op volgens voorschriften
leverancier

Langs aan te brengen en/of bestaande bomen
Inclusief benodigd grondwerk

Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over
naastliggend terrein

Wortelgeleidingsdoek:

- Rootblock HDPE o.g.

Aanbrengen ondergrondse boomverankering.

Betreft: aanbrengen en leveren ondergrondse
boomverankering

Verankering:

d.m.v. ondergrondse kluitverankering met ankers

Type: GGB 1202025BIO

- Kokos kluitbeschermingsmat @ 60 cm

- BIO band met ratel 2,5 m1

- BIO ankerbanden 0,7 m met anker (gerekend met 3 stuks
per boom)

Stamomtrek: <25 cm

Breedte: 50 mm

Kleur: wit

Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig

Ankers met ankerbanden verticaal in de grond slaan tot de
vaste ondergrond.

Controle spanbanden 2 kalenderdagen na plaatsing

WERKZAAMHEDEN T.B.V. AZIATISCHE DUIZENDKNOOP

Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop

Betreft: het maaien van groeilocatie van Aziatische
duizendkoop

Grasveldtype: gazon of grasverharding

Markering groeilocaties door middel van palen aangebracht
door de aannemer

Talud in het werk te bepalen

Maaien op aanwijzing van de directie

Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de
eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

Uitvoeren grondwerkzaamheden

Betreft: uitvoeren van grondwerkzaamheden op groeilocatie
van Aziatische duizendknoop.

Grondwerkzaamheden moeten plaatsvinden
overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische
duizendknopen.'.

Grond vervoeren volgens bestekspost(s). 474030

Vervoeren grond vrijgek. op groeilocatie

Betreft: vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie
van Aziatische Duizendknoop

Vervoer moet plaatsvinden overeenkomstig het ‘Landelijk
protocol Aziatische duizendknopen.'.

Vrijgekomen grond vervoeren naar een inrichting

st

st

keer

m2

m2

35,00

35,00

1,00

35,00

35,00

35,00

35,00




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 384 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING
474040 |510199 Monitoren en nazorg keer 1,00 [F

Betreft: monitoren en nazorg op de reeds behandelde
groeilocatie van Aziatische duizendknoop.

Aantal locaties: rekening houdend met 6 locaties per jaar
Periode van monitoring en nazorg: 12 maanden na
uitvoeren van werkzaamheden

Aantal locatiebezoeken: 1 per groeiseizoen

Rapportage digitaal aanleveren in PDF.formaat

479 OPRUIMEN WERKTERREIN

479010 |101122 Opruimen van werkterrein. keer 15,00 |F
Betreft: veegschoon opleveren werkterrein

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,
inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van
parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven
toestand brengen van het werkterrein.

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
verwijderd en afgevoerd
1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen
7 VRIJKOMENDE MATERIALEN
71 VRIJKOMENDE MATERIALEN - RIOLERING
710010 |257599 Afvoeren rioolslib vanuit de Gemeente Loon op Zand ton 7,00 (F
Rioolslib vrijgekomen bij het reinigen van de riolering en
putten.

Vrijgekomen rioolslib vervoeren naar een op grond van de
Wet Milieubeheer vergunde inrichting.

710020 1257599 Afv. puin / hard vuil uit de Gemeente Loon op Zand ton 1,00 [F
Puin en/of hard vuil vrijgekomen bij het reinigen van de
riolering

Vrijgekomen puin en/of hard vuil vervoeren naar een op
grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting

710030 |257599 Stortkosten rioolslib ton 5,00 [F
Betreft de acceptatiekosten voor het storten van rioolslib bij
een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.
Rioolslib vrijgekomen bij het reinigen van de riolering

710040 1257599 Stortkosten puin / hard vuil ton 1,00 [F
Betreft de acceptatiekosten voor het storten van puin / hard
vuil bij een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde
inrichting.

Puin / hard vuil vrijgekomen bij het reinigen van de riolering
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81

811

811010

811020

82

821

821010

822

822010

822020

822040

822050

611299

611299

100501

100501

100501

100501

100599

TER BESCHIKKING STELLEN
MATERIEEL

AAN- EN AFVOER MATERIEEL -
VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN

Aan- en afvoer van materiaal kunnen slechts eenmalig per
deelopdracht worden verrekend.

Asfaltset klein, compleet

Betreft: kleine asfaltset, compleet
Specificatie asfaltset:

- asfaltmachine, breedte balk tot 2,5 m;
- tandemtrilwals 2,5 ton;

- statische drieroller wals 10 ton

Asfaltset groot, compleet

Betreft: grote asfaltset, compleet

Specificatie asfaltset:

- asfaltmachine, breedte balk groter dan 2,5 m;
- tandemtrilwals 2,5 ton;

- tandemtrilwals 8 ton;

- statische drieroller wals 10 ton

TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL
PERSONEEL T.B.V. RIOOLWERKZAAMHEDEN

Inzetten van werknemer.

Werknemers: bouwbedrijf groep C

Vakman GWW

PERSONEEL T.B.V. VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN

Inzetten van werknemer.
Werknemers: grondwerker.

Inzetten van werknemer.
Werknemers: koppel stratenmakers

Inzetten van werknemer.
Werknemers: verkeersregelaar.

Inzetten van straatploeg

Betreft: het inzetten van een straatploeg per week op afroep.

Eisen inzet en samenstelling conform Deel 3 van dit bestek,
paragraaf 83.12.02 lid 05.

Toelichting:

Straatploeg wordt met name ingezet voor klein onderhoud
wegen, welke voor het grootste deel bestaat uit:

- repareren/ aanpassen elementenverharding

- plaatsen straatmeubilair

- op hoogte brengen inspectieputten en kolken

- weghakken van boomwortels

Alle werknemers dienen VCA gecertificieerd te zijn.

Voor een toelichting op soorten opdrachten voor de
straatploeg zie paragraaf 83.13.02 lid 05 in deel 3 van dit
bestek

keer

keer

uur

uur

uur

uur

wk

10,00

10,00

40,00

40,00

150,00

500,00

44,00
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824 PERSONEEL T.B.V. GROENWERKZAAMHEDEN
824010 |100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 |F
1 Werknemers: hovenier
824020 |100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 |F
1 Werknemers: European Three Worker
824030 |100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 |F
1 Werknemers: European Three Technician
824040 |100501 Inzetten van werknemer. uur 16,00 |F
1 Werknemers: ecoloog
83 TER BESCHIKKIG STELLEN MATERIEEL
Ter beschikking stellen van onderstaande posten is
inclusief de aan- en afvoer van het materieel.
831 MATERIEEL T.B.V. RIOOLWERKZAAMHEDEN
831010 |611299 T.b.s. rioolreinigingscombinatie uur 40,00 |F
incl. bediening
831020 1611299 T.b.s. rioolinspectie-unit uur 40,00 |F
incl. bediening
831030 1611299 T.b.s. rioolreinigingscombinatie uur 40,00 |F
incl. bediening ten behoeve van aannemer
freeswerkzaamheden in rioolleidingen
831040 1611299 T.b.s. vacuimwagen uur 40,00 |F
15 m3, incl. bediening
831050 1611299 T.b.s. adembescherming st 20,00 (F
Betreft: onafhankelijke adembescherming t.b.v. bescherming
tegen Styreen.
832 MATERIEEL T.B.V. VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN
832010 |100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 30,00 |F
Inclusief bediening en brandstof.
4 Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
832020 |100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 30,00 [F
Inclusief bediening en brandstof.
3 Laadvermogen: ten minste 10 ton
2 Hydraulisch kipbaar
1 Met hydraulische laad- en losinrichting
832030 1611299 Ter beschikking stellen van een actiewagen uur 30,00 |F
Inclusief bediening en brandstof.
Grootte actiewagen: rekening houden met wegen buiten de
bebouwde kom
Ten behoeve van verkeersmaatregelen
832040 1611299 Ter beschikking stellen van een hotbox dag 5,00 [F
Inclusief bediening en brandstof.
Ten behoeve van asfaltwerkzaamheden
Voorzien van uitstrijkbox, incl. benodigde voorzieningen
Minimale laadvermogen 11 ton asfalt
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832050 1611299 Ter beschikking stellen van een asfaltfrees met fijne rol uur 30,00 |F
Inclusief bediening en brandstof
Frees van 0,5 m breed met een fijne rol
832060 1611299 Ter beschikking stellen van een kraanauto met kabelbak. uur 30,00 |F
Inclusief bediening en brandstof
832070 1611299 Ter beschikking stellen van een wegdekreiniger uur 30,00 |F
Inclusief bediening en brandstof
835 MATERIEEL T.B.V. GROENWERKZAAMHEDEN
835010 /100531 Inzetten van een mobiele versnipperaar. uur 100,00 |F
1 Capaciteit: ten minste tot 80 mm takdikte
835020 /100532 Inzetten van een motorkettingzaag. uur 100,00 |F
Exclusief bediening
4 Zaagbereik: ten minste 600 mm
835030 |100534 Inzetten van een bosmaaier. uur 100,00 |F
Exclusief bediening
835040 1611299 T.b.s. motorheggenschaar uur 100,00 |F
Exclusief bediening
835050 |611299 T.b.s. bladblazer uur 100,00 |F
Exclusief bediening
835060 |611299 T.b.s. hoogwerker uur 100,00 |F
Zelfrijdend
Hoogte 20 meter
835070 1611299 T.b.s. veeg- zuigwagen uur 100,00 |F
835080 /100518 Inzetten van een tractor. uur 100,00 |F
1 Vermogen: ten minste 85 kW
1 Hulpvoorzieningen: grondkar (min. 7 m3)
835090 /1100518 Inzetten van een tractor. uur 100,00 |F
1 Vermogen: ten minste 85 kW
1 Hulpvoorzieningen: frees
835100 /100518 Inzetten van een tractor. uur 100,00 |F
1 Vermogen: ten minste 85 kW
1 Hulpvoorzieningen: klepelmaaier




RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 388 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

3. BEPALINGEN



RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 389 van 411

Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

HFD PAR ART LID

01

01 01

01 01 01

01

02

01 01 03

01

01 01 07

04

05

06

09

11

ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIINDE BEPALINGEN

Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de
Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen ‘de
Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-
website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

INSCHRIJFSTAAT

Tevens dient de inschrijfstaat na gunning, binnen een termijn van 2 weken, digitaal in ZSX-formaat en XLSX-
formaat aan de directie overhandigd te worden.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal zijn.
Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.

In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 maakt de aannemer geen aanspraak op verrekening van
meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een
opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende
verslag door de gemeente is opgesteld en/ of ondertekend.

In afwijking van paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 is de aannemer aanwezig bij de opneming van het werk.
In plaats van paragraaf 12 lid 2b van de UAV 2012 geldt: “dat bij de opneming van het werk als bedoeld in
paragraaf 9 lid 2 door de directie redelijkerwijs niet ontdekt had moeten worden”.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de
gemeente/directie en de leidinggevenden van de aannemer Nederlands.

Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden
voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om
niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden

1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving
op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.

2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de
werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3 genoemde

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht in verband met het
voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van
het verrichten van de werkzaamheden.

5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen
waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat
deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op
hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.
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BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
ALGEMEEN

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. Op wijzigingen in de
loonkosten, brandstofkosten en bouwstofkosten geschiedt de eerste 12 maanden na gunning geen
verrekening.

De aanneemsom voor het Werk wordt op 1 januari van elk kalenderjaar te beginnen op 1 januari 2025
bijgesteld over het jaarlijkse bedrag voor het uit te voeren Werk. Bijstelling geschiedt op basis van de grond,-
weg en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2010 = 100 van het CBS. Peildatum is 1 december van het
voorgaande jaar.

Reeds ingekochte materialen worden niet geindexeerd. Indexatie materialen wordt bepaald aan de hand van
het inkoopmoment. Dit dient te worden aangetoond middels aankoopbewijzen en/of facturen.

BEREKENING KOSTEN BESTEKSWIJZIGINGEN

In aanvulling op het gestelde in par. 36 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de bedragen en prijzen die
worden berekend voor een bestekswijziging met maximaal 10% aan algemene kosten, winst en risico mogen
worden verhoogd.

BIJDRAGEN

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een “bijdrage RAW-systematiek met specificatie”, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt
verlangd.

BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

Een “Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving” als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt NIET
verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN
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01 09 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.09.01 lid 01 van de Standaard dient de aannemer de
werkzaamheden te melden bij:
Kadaster
Postbus 9046
7300 GH Apeldoorn
tel. (088) 183 22 00
fax. (088) 183 20 50
e-mail klic@kadaster.nl
internet http://www.kadaster.nl/klic/
De kosten voor de melding en het reproduceren van verkregen gegevens (tekeningen) dienen te zijn begrepen
in de aanneemsom.

02 Bij de werkzaamheden in de nabijheid van kabels en leidingen volgt de aannemer de aanwijzingen van de
toezichthouders namens de leidingbeheerders op.

03 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat brandkranen, afsluiters e.d.
te allen tijde bereikbaar en duidelijk zichtbaar zijn.

04 De aannemer neemt maatregelen ter voorkoming van beschadiging van brandkranen, afsluiters, e.d.

05 Alle, in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals R.G.-palen, KAD-
stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven, moeten voor de aanvang van
de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie ontvangen aanzegging worden geborgen en op
door haar aan te wijzen plaats worden bewaard en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst,
geheel op aanwijzing van de directie. Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts
geschieden in aanwezigheid en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van
KAD-stenen en RG-palen mag slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van
respectievelijk het kadaster c.q. Rijkswaterstaat.

01 10 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN
01 10 03 VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR AANNEMER

01 De aannemer dient zelf, als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012, o.a. de volgende vergunningen,
ontheffingen en/of beschikkingen te verzorgen:
- inrichten van tijdelijk depot voor opslag van materialen;
- tijdelijk plaatsen van keten;
- verkeersvoorzieningen;
- transport en storten bouwstoffen.

02 De kosten van bovengenoemde vergunningen zijn voor rekening van de aannemer.
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01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:
- werkzaamheden door en/of voor nutsbedrijven;
- werkzaamheden aan lichtmasten inclusief het daarvoor benodigde kabel- en montage werk;
- normale bedrijfsactiviteiten van bedrijven, hierbij dient de toegankelijkheid voor voetgangers te allen tijde
gegarandeerd te zijn over een verharde ondergrond (kunststof loopschotten);
- Inbreidings- en uitbreidingsplannen en reconstructies van de gemeente;
- Onderhoud bedrijventerrein Kaatsheuvel.

02 De codrdinatie van in elkander grijpende werken geschiedt door de directie.

03 De aannemer dient in het tijdschema en gedetailleerd werkplan rekening te houden met de werkzaamheden
door derden, zoals aangegeven in lid 01 van deze bepaling.

04 De aannemer dient er rekening mee te houden dat ten gevolge van bovengenoemde werkzaamheden en
voorwaarden zijn arbeids- en materieelinzet voor onbepaalde tijd beperkt kan worden.

01 12 TIJDELIJKE OPSLAG BOUWSTOFFEN
01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

01 Onder de kroonprojectie van boom/bomen geen materialen opslaan, geen gronddepot maken, vaste en/of
vloeibare afvalstoffen deponeren.
Het is niet toegestaan onder de kroonprojectie van een boom/bomen machines of bouwketen en dergelijke te
plaatsen.

02 Binnen een afstand van 3 meter uit de kroonprojectie is het niet toegestaan machines of bouwketen en
dergelijke te plaatsen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN
01 13 01 ALGEMEEN

01 In het, volgens paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 op te stellen algemeen tijdschema, rekening houden met
onder andere de volgende uitgangspunten:
- start en opleving werk;
- fasering;
- werkzaamheden door derden volgens paragraaf 01.11.01;
- op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen
en dergelijke.

02 Minimaal vier weken voordat een wegvak voor het verkeer wordt afgesloten, dient de aannemer dit te melden
aan de directie zodat tijdig berichtgeving in de plaatselijke pers kan plaatsvinden.

03 De lengte van niet berijdbaar werkterrein mag maximaal 40 meter zijn i.v.m. inzet hulpdiensten.
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01 13 06 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema per deelopdracht en per discipline, als bedoeld in
paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.

02 Van het tijdschema mag niet zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de directie worden afgeweken.

04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- een plan omgaan met vrijkomende materialen, e.e.a. zoals omschreven in de Standaard, 01.17.07 lid 01;
tijdstippen waarop de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen materialen en voorzieningen op het
werkterrein moeten worden aangevoerd dan wel in de betreffende opslagplaats ter beschikking gesteld
moeten worden.

05 De aannemer dient in het gedetailleerde werkplan rekening te houden met de bereikbaarheid van
hulpdiensten en bewoners. Ter plaatse van het trottoir dient te allen tijde een strook van tenminste 1,50 m voor
voetgangers toegankelijk te zijn. In deze strook mogen geen materialen worden opgeslagen. Onder bepaalde
omstandigheden kan hier in overleg met en na schriftelijke goedkeuring van de directie hiervan worden
afgeweken.

06 De werkzaamheden dienen per locatie plaats te vinden in aaneengesloten werkvakken, waardoor
bereikbaarheid van aanliggende percelen zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.

07 De aannemer dient in het gedetailleerd werkplan rekening te houden met uitvoeren van de werkzaamheden,
uitsluitend tussen 07:00 en 18:00 uur. Onder bepaalde omstandigheden kan hier, in overleg met en na
schriftelijke goedkeuring van de directie, van worden afgeweken.

08 Er dient gewerkt te worden volgens het aangeleverde kwaliteitsplan anders wordt er een korting opgelegd ter
waarde van € 250,- per dag.

01 14 BOUWSTOFFEN
01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-productcertificaat of -attest met productcertificaat;
- SVC certificaat;
- BDA certificaat;
- SKG certificaat;
- volgensiteitsverklaring van BRBS (Branchevereniging van brekers en sorteerders) voor de granulaat;
- KIWA-keur voor de betreffende bouwstoffen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GIVEG-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring
levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf
18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer
komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een
door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer en afschrift van het



RAW1508-141303 Opdrachtgever: gemeente Loon op Zand Bladnr. 394 van 411
Project: Raamovereenkomst beheer en onderhoud
Besteksnummer: 220070-2023, d.d. 20-07-2023

HFD PAR ART LID

keuringsrapport aan de directie te overleggen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- afdekkingen voor putten;
- betonstraatstenen, betontegels en straatbakstenen;
- trottoir- en opsluitbanden;
- menggranulaat.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is
afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

01 16 VERZEKERINGEN
01 16 01 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 De hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemers, dient zich in de eigen AVB tevens te verzekeren,
voor de aansprakelijkheid van door derden geleden schade, verband houdende met de uitvoering van het in dit
bestek omschreven werk. Deze aansprakelijkheidsverzekering zal een dekking moeten verlenen van minimaal
€ 1.250.000,- per gebeurtenis, het eigen risico mag ten hoogste € 12.500,- bedragen.

01 16 02 CONSTRUCTIE ALL-RISKS VERZEKERING

01 Door de opdrachtgever zal een Constructie All Risks-verzekering worden afgesloten tot het bedrag van de
aanneemsom, verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, honoraria van deskundigen zoals
architecten, adviseurs en inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten en indien meeverzekerd de BTW
(indien van toepassing).

02 De aansprakelijkheid van de aannemer(s) voortvloeiende uit overeenkomst en/of de Wet, wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft afgesloten.

03 De dekking van de verzekering loopt vanaf de datum van aanvang van werk tot het einde van de
onderhoudsperiode.

04 Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:
a. schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers;
b. bedrijffsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene
verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

05 De in de bouwverzekering gestelde eigen risico-bedragen zijn voor rekening van de aannemer, evenals alle
niet door de bouwverzekering gedekte schade en/of vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek
aansprakelijk is.

06 De volledige polis van deze verzekering ligt bij de gemeente Loon op Zand ter inzage. Op verzoek zal een kopie
worden toegezonden. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer is
gehouden de bepalingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en zijn medewerking te verlenen bij het
afwikkelen van de schade. De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten
gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.

07 Schadepenningen uit hoofde van de C.A.R.-verzekering zullen worden uitgekeerd aan de opdrachtgever en
vervolgens aan de aannemer al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

08 In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidstelling, dient de aannemer dit
onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie.

09 Aan een verschil tussen poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten worden ontleend.
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VRIJGEKOMEN MATERIALEN
MELD- EN REGISTRATIEVERPLICHTINGEN EN ACCEPTATIEKOSTEN

Met betrekking tot alle vrijgekomen materialen draagt de aannemer zorg voor de meld- en
registratieverplichtingen ingevolge de Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant (aanvragen
afvalstroomnummers, verzorgen vooraankondiging, omschrijvingsformulieren, begeleidingsbrieven enz.).

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de
Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.

BEWIJS VAN ONTVANGST

In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer een afschrift van het
gedateerde en ondertekende bewijs van ontvangst binnen 5 kalenderdagen aan de directie.

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

De aannemer is verplicht alle maatregelen uit te voeren zoals opgenomen in het tot het bestek of project
behorende boombeschermingsplan.

SCHADEVERGOEDING BOMEN

In aanvulling op het bepaalde in 01.18.05 lid 01 van de Standaard wordt per toegebrachte schade per boom
een korting opgelegd ter waarde van € 250,-. Indien geconstateerde schade(s) naar verwachting hoger is/(zijn)
dan € 500,-, dan wordt deze getaxeerd volgens het bepaalde in de Standaard.

In tegenstelling tot het bepaalde in 01.18.05 lid 02 van de Standaard worden de aanschafkosten
overeenkomstig de rekenmethode NVTB bij de taxatie meegenomen.

In tegenstelling tot het bepaalde in 01.18.05 lid 04 van de Standaard komen de taxatiekosten voor rekening van
de aannemer.

SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

In tegenstelling tot het bepaalde in 01.18.07 lid 02 van de Standaard worden de bedragen voor:
- herstelbare schade gewijzigd in € 10,- per m2;
- onherstelbare schade gewijzigd in € 15,- per m2.
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ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in
artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor
het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

KWALITEITSBORGING

CONTROLES, VERIFICATIES EN AUDITS DOOR DE DIRECTIE

Artikel 01.20.04 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 aanvullen met:

De directie zal verificatie uitvoeren op de bedrijfscontroleresultaten van de aannemer betreffende de
kwaliteitsborging van het asfalt. Dit verificatieonderzoek zal worden ingericht volgens het bepaalde in artikel
81.24.02 lid 03 van dit bestek.

COMMUNICATIE

BOUWVERGADERINGEN

Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde
in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

WEEKRAPPORTEN

In afwijking van het gestelde in par. 27 lid 1 van de UAV 2012 worden weekrapporten niet door de directie
opgesteld. Het opstellen van de weekrapporten geschiedt door de aannemer.

Betaling van de termijnbedragen zal alleen geschieden indien de betreffende weekrapporten zijn ondertekend
door beide partijen.
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WERKTIJDEN
WERKTIJDEN

De in dit bestek omschreven werken dienen binnen de normale werktijden te worden
uitgevoerd.

Onder normale werktijden wordt verstaan de periode van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 17.00
uur.

Het staat de aannemer vrij om na goedkeuring van de directie te werken op:

- buiten de normale werktijden;

- in meerdere ploegen;

- zaterdagen en zondagen;

- feestdagen;

- dagen die in het algemeen tijdschema als roostervrij en vakantiedagen zijn aangemerkt.

Echter dit geeft geen recht op extra verrekening. De aannemer draagt zorg voor de daarvoor noodzakelijke
ontheffingen van derden en overlegt deze aan de directie.

ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN
LOONSOM C.S.V. (COORDINATIE SOCIALE VERZEKERINGEN)

De loonsom C.S.V. wordt vastgesteld op 45% van het loonbestanddeel van de aanneemsom, zijnde 30% van
de aanneemsom.

GRONDWERKEN

GRONDWERKEN, ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN
BEWIJS VAN OORSPRONG

De aannemer verstrekt de directie, minimaal één dag voor levering, een bewijs van oorsprong van door hem te

leveren zand/grond afgegeven door de leverancier ervan.

Op het bewijs van oorsprong moet o.a. zijn vermeld:

a) de naam en het volledig adres van de leverancier;

b) de aard en de herkomst van het zand/de grond;

c) de opbouw en de gradering van het zand/de grond;

d) de chemische analyse waaruit blijkt dat de streefwaarde genoemd in de Wet Bodembescherming niet
wordt overschreden.

Genoemd document dient door de aannemer te worden ondertekend.

Voor de in lid 01 onder de bedoelde analyse kan worden volstaan met een analyse-lijst die niet ouder is dan 2
maanden.
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25 RIOLERING
25 02 EISEN EN UITVOERING RIOLERING
25 02 01 WAARBORGEN AFVOER

01 De aannemer dient ervoor te zorgen dat de afvoer van de bestaande riolering en huis- en kolkaansluitingen
een zo kort mogelijke periode onderbroken is.
Zonodig afvalwater periodiek verwijderen

02 Riolering niet afsluiten en geen werkzaamheden uitvoeren bij neerslag met een totale neerslaghoeveelheid >
15 mm of een te verwachten intensiteit > 30 mm/u.

03 Afsluitingen tijdens regenval verwijderen; op basis van de te verwachte neerslag volgens Meteoconsult of KNMI
dient hierover in overleg met de directie bepaald te worden of de afsluitingen voor de geplande werktijd kunnen
worden aangebracht.

04 Indien tijdens langdurige werkzaamheden dergelijke neerslag verwacht wordt, dient in overleg met de
opdrachtgever besloten te worden de afsluiters te verwijderen en de doorstroming te herstellen. Aannemer is
in dat geval verantwoordelijk voor het bijtijds verwijderen van afsluitingen.

05 Voor de locaties waar het mogelijk is het water te bufferen, geldt altijd dat rioolwater niet langer dan 24 uur
gebufferd mag worden.

06 Er dient rekening gehouden te worden met de afvoer van water vanuit de rechtstreeks aangesloten kolken en
huisaansluitingen op de te relinen leiding.

25 11 TIIJDELIIJK DICHTZETTEN RIOOLLEIDING
25 11 01 INFORMATIE-OVERDRACHT

01 De aannemer dient een plan van aanpak te maken voor het tijdelijk dichtzetten van de rioolbuizen. Dit in
overleg met de directie.
Als basis dienen hiervoor de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen gegevens:
- rioolgegevens op basis waarvan omleiding van de benodigde hoeveelheid en afstroommogelijkheden kan
worden bepaald;
- de te verwachten vuilwaterafvoer (debiet) volgens GRP-gegevens;
- de te verwachten waterafvoer (debiet) volgens GRP-gegevens bij bui 6.

De weersverwachting volgens bijv. Geoconsult of KNMI dient te worden opgevraagd door de opdrachtnemer.
02 Indien op basis van het goedgekeurde plan van aanpak er onverwacht (onvoorzien, ten gevolge van gewijzigde

weersomstandigheden) van het plan moet worden afgeweken, dient de aannemer met de directie in overleg te
treden over de te kiezen werkwijze en de daarbij behorende kosten.
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25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERING
25 12 05 KEREN EN/OF OMLEIDEN RIOOLWATER

01 Ten behoeve van de werkzaamheden mag het rioolwateraanbod bovenstrooms maximaal 12 uur
aaneengesloten worden gekeerd bij droog weer, tenzij anders wordt vermeld in dit bestek.

02 Huis- en kolkaansluitingen mogen, t.b.v. de reliningswerkzaamheden, bij droog weer 12 uur worden
afgesloten. Mocht er meer tijd nodig zijn, dient de opdrachtnemer de nodige maatregelen te treffen om het
effluent op te vangen.

03 In geval van regenval mag er geen hinder ontstaan voor de aangesloten huisaansluitingen. De opdrachtnemer
dient in dergelijke gevallen maatregelen te treffen.

25 12 06 WATER VOOR RIOOLREINIGING
01 Aannemer dient zelf voor locatie voor water inname te zorgen t.b.v. de rioolreiniging.

02 De kosten voor het waterverbruik dienen te zijn begrepen in de resultaatsverplichting voor het reinigen van het
riool en/of (deel)renovaties.

03 Eventueel voor de waterinname benodigde vergunningen/meldingen dienen te worden verzorgd door de
opdrachtnemer.

04 Het aflaten van water kan geschieden in een controleput. Dit moet op een zodanige manier gebeuren dat er
geen zand mee terug spoelt in het riool en dat het verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd.

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERINGEN
25 14 02 TEKENINGEN

01 Eventuele overzichten/uitsnede/tekeningen zoals bij de op te dragen deelopdrachten gevoegd dienen ter
indicatie.

02 Indien de situatie, afmetingen etc. zoals aangegeven op de verstrekte tekeningen afwijkt van de werkelijkheid,
dient duidelijk middels schetsjes aangegeven te worden hoe de situatie wel is. De schetsen dienen binnen
twee weken aan de directie te worden overgedragen.

25 14 04 NIET TE OPENEN PUTDEKSELS.
01 De aannemer dient tijdens de vooropname te controleren of de putdeksels loskomen.

02 Indien putdeksels niet te openen zijn dient de aannemer contact op te nemen met de opdrachtgever zodat door
of vanwege de opdrachtgever de putdeksels kunnen worden losgemaakt. De aannemer dient de
opdrachtgever tijdig in kennis te stellen welke putdeksels niet loskomen. Minimaal 10 kalenderdagen voordat
de aannemer werkzaamheden wil verrichten in het riool.

25 14 06 VERWIIDEREN GEPARKEERDE AUTO'S.

01 De aannemer dient in de bewonersbrief aan te geven dat op de genoemde dagen geen auto's op rioolputten
geparkeerd worden zodat deze vrij en toegankelijk zijn.

02 Indien, t.g.v. geparkeerd(e) voertuig(en), putdeksels niet toegankelijk zijn, dient de aannemer bij omwonenden
navraag te doen om het(de) voertuig(en) te laten verplaatsen. Stagnatie als gevolg van (over)last van
geparkeerde auto's komt niet voor tegemoetkoming in kosten in aanmerking.

25 14 07 AFWIJKENDE PROFIELAFMETINGEN

01 Indien de aanwezige profielafmetingen afwijken van de omschreven afmetingen dient een aan de aanwezige
afmetingen aangepaste reparatie toegepast te worden.
Verrekening geschiedt volgens de verrekenprijzen volgens de inschrijvingsstaat.
Indien de aangepaste reparatie niet voorkomt in de inschrijvingsstaat dient contact opgenomen te worden met
de directie.
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25 14 08 BEREIKBAARHEID REPARATIELOCATIES IN HET RIOOL
01 Hetis mogelijk dat reparatielocaties maar vanuit één zijde van de streng bereikbaar zijn.
25 14 09 BLINDE PUTTEN

01 Indien werkzaamheden in/aan leidingen niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren zijn wegens blinde val-putten
of blinde putten waar de leiding een hoek verdraaiing vertoont dienen de werkzaamheden in/aan de leiding
uitgevoerd te worden vanaf de andere zijde.

25 14 12 NUTSLEIDINGEN IN RIOOLSTRENGEN EN/OF PUTTEN.

01 Voorzover de aannemer schades aan de riolering en/of putten dient te repareren veroorzaakt door het kruisen
van nutsleidingen met de riolering en/of putten dan dient de aannemer zulks terstond bij de opdrachtgever te
melden.

De directie zal de benodigde afstemming verzorgen met de eigenaar van de betreffende kabel- en/of
leidingbeheerder.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN
25 15 03 CONTROLE

01 Bij aanvang van reinigingswerkzaamheden aan de objecten dient de reinigingswagen leeg te zijn. Voordat
gestart wordt met het verwijderen van verontreiniging, de directie in de gelegenheid stellen om de
reinigingswagen te inspecteren.

25 15 04 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

01 Ter voorbereiding van de uitvoering van de werkzaamheden dient de aannemer
zich op de hoogte te stellen van de bereikbaarheid van de werklocatie(s), riolen, putten, putdeksels en overige
objecten die relatie hebben tot een efficiénte uitvoering en toegang van de werkzaamheden.

02 Onder lid 01 voorkomende situaties, die kunnen leiden tot stagnatie, dienen voorafgaand aan de
werkzaamheden te worden gemeld aan de directie.

03 Onder lid 01 voorkomende situaties, die leiden tot stagnatie, komen niet in aanmerking voor verrekening.
25 15 06 AANTREFFEN GEVAARLIJKE SITUATIES

01 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden gevaarlijke situaties aantreft (b.v. kapotte
putdeksels) dient de aannemer onmiddellijk, indien mogelijk definitieve, doch minstens tijdelijke maatregelen
te treffen ter afwending van het geconstateerde gevaar. Tevens dient de directie ervan in kennis gesteld te
worden. De gemaakt kosten voor het verhelpen van de gevaarlijke situatie zijn voor rekening van de
opdrachtgever.
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BETON- EN METSELWERK
BOUWSTOFFEN

Metselstenen ten behoeve van putten en/of putschachten moeten voldoen aan klasse B5 volgens tabel 3 van
NEN 2489.

Metselmortel ten behoeve van putten en/of putschachten moet voldoen aan klasse M 15-1 (NEN 3835).

Beton voor stroomprofielen en dergelijke moet voldoen aan de eisen:
- sterkteklasse: minimaal C35/45
- milieuklasse: XA3

MEET- EN VERREKENMETHODEN RIOLERINGEN

MEETMETHODE TBV DE HOEVEELHEIDSBEPALING

Het meten van de lengte van rioolstrengen m.b.t. relining en inspectie geschiedt van hart-put tot hart-put.
RIOOLRENOVATIE, EISEN EN UITVOERING

RELINEN

De liner dient te worden aangebracht d.m.v. de zgn. "Cured In Place Pipe methode" Daarbij zijn de volgende
methoden toegestaan:
- Drager van glasvezel op basis van ECR-glas geimpregneerd met een polyesterhars, uitgehard d.m.v.
UV-licht.
- Drager van polyesternaadvilt geimpregneerd met een polyesterhars, thermisch uitgehard op basis van
water of stoom.

De liner dient naadloos tussen twee inspectieputten te worden aangebracht. De liner dient over de gehele
omtrek en lengte vlak en strak tegen de te renoveren leiding aan te sluiten (close-fit).

De toe te passen liner van de leverancier dient een geldig Dibt-certificaat of BRL 5218-2 certificaat te bezitten.
De liner dient volgens de protocollen van de fabrikant/leverancier te worden geinstalleerd en uitgehard.

Indien volgens het KNMI op de dag van installatie van de liner 5 mm of meer neerslag wordt verwacht, wordt
overlegd met de directie of de werkzaamheden worden uitgesteld. Deze beslissing wordt uiterlijk 48 uur voor
installatie van de liner genomen.

Bij uitharding d.m.v. water dient het styreen in het proceswater, voor aflaten in het riool, te worden gezuiverd
volgens de richtlijnen uit de VROM publicatie "Het voorkomen van overlast bij rioolrenovatie met
styreenhoudende technieken”, laatste versie. Het effluent van het gezuiverde proceswater mag niet meer
styreen bevatten dan 1,0 mg/l en de tempratuur mag niet hoger zijn dan 25 graden Celcius. Alle kosten m.b.t.
deze zuivering dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.

De grootte van eventueel aanwezige inwendige plooien mag in de lengterichting niet groter zijn dan 10% van
de uitwendige diameter van de liner. In radiale richting mogen geen plooien voorkomen groter dan 3% van de
uitwendige diameter van de liner met een maximum van 20 mm. Blaren, zachte delen, lossen delen en
delaminatie mogen niet voorkomen.
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25 22 02 EISEN AFWERKEN INLATEN EN PUT-LINER AANSLUITINGEN

01 De inlaten dienen binnen 24 uur na het uithardingsproces van de liner te worden open geboord. Na uitharding
dient inlaat uitgeboord te worden o.b.v. aangesloten diameter.

02 Bij het open boren van de inlaten worden de contouren van het gat van de inlaat gevolgd. De randen worden
ontdaan van rafels en glad afgewerkt.

03 Blinde inlaten worden wel ingemeten, maar worden niet open geboord na het installeren van de liner.

04 Bij de begin- en eindput wordt het overtollig linermateriaal rondom verwijderd. Daarbij steekt de liner ca. 5 cm
in de put t.b.v. het waterdicht afwerken van de put-liner-verbinding.

05 Bij de tussenputten wordt de kap van de liner, ca. 3 cm boven het banket en ca. 5 cm van de putwand,
verwijderd. Eventuele stroomprofielen van zij-aansluitingen worden uit de liner geslepen en volgen de
contouren van dit profiel, zodanig dat de liner geen obstakel vormt voor het stromende rioolwater.

07 De put-liner-verbindingen dienen waterdicht te worden afgewerkt d.m.v. Xypex Patch and Plug o.g. Bij een liner
van naaldvilt dient, tijdens het installatieproces, rondom een zwelrubber te worden geplaatst ca. 10 cm vanuit
de put.

25 22 03 KEURING LINERS

01 Perinversie (werkgang) dient één proefstuk te worden genomen uit de put door middel van een niet rekbare
manchet in de diameter van de te relinen leiding. Kan het proefstuk niet uit de put worden genomen, dan wordt
een proefstuk uit de leiding genomen tussen klokstand 2 en 5 uur. De opdrachtnemer zorgt ervoor dat het gat
in de liner, a.g.v. het nemen van het proefstuk, waterdicht hersteld wordt d.m.v. een glasvezelversterkte
deelliner o.g.

02 De afmetingen van de te nemen proefstukken:
- liner uitgehard, dikte <20 mm:
lengte = 350 mm
omtrek = 20 keer de uitgeharde dikte in mm.
- liner uitgehard, dikte > 20 mm:
lengte = 350 mm
omtrek = 12 keer de uitgeharde dikte in mm.

03 De proefstukken mogen alleen in aanwezigheid van de directie worden genomen, bij voorkeur uit een (tussen)
put.

04 De beproevingen worden verzorgd door de opdrachtgever:
- E-modulus volgens ISO 178:2004N EN 13566-4
- Waterdichtheidstest volgens de APS richtlijn
- Reststyreengehalte volgens DIN 53394-2 (GC) indien noodzakelijk

05 De testen worden uitgevoerd door een onafhankelijk en geaccrediteerd laboratorium. De opdrachtgever
verzorgt de aanbieding aan het laboratorium.

06 Indien de testresultaten van het 1e proefstuk leiden tot afkeur, kan de opdrachtnemer verzoeken om
vervolgonderzoek te laten doen op het 1e proefstuk of een 2e proefstuk te laten onderzoeken. Dit in overleg met
de directie.

07 De kosten voor het 1e onderzoek (1e fase) zijn voor rekening van de opdrachtgever en de kosten voor het 2e
onderzoek of vervolgonderzoek zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

08 Indien de leverancier van de liner beschikt over een officieel certificaat die aantoont dat de coating een
geintegreerd onderdeel is van de totale liner, zal de coating niet worden ingesneden bij de APS-test.

09 De lange termijn materiaaleigenschappen worden bepaald a.d.h.v.:
" E-waarde op basis van het rekenkundig gemiddelde van 5 teststroken;
" De kruipfactor van de 10.000-uren-test.

10 De testresultaten op korte termijn dienen minimaal de gedeclareerde waarden te halen. Bij een afwijking van
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kleiner dan 10% van de gedeclareerde waarde kan de opdrachtgever besluiten om een herberekening te laten
uitvoeren met de werkelijk behaalde waarden op korte termijn.

HERSTEL WATERDICHTHEID DMV INJECTEREN

Voor het herstellen van waterdichtheid is het toepassen van een twee componenten afdichtingsgel, waarbij de
chemische en/of fysische eigenschappen afhankelijk zijn van de aanwezigheid van water, niet toegestaan.

EISEN AAN DEELREPARATIES / HOEDLINERS
De toe te passen deelreparatie van de leverancier dient een geldig DIBT-certificaat 0.g. te bezitten.

Het dragermateriaal dient te bestaan uit een weefsel van glasvezel, Advantex glasvezel of gelijkwaardig. Het
oppervlaktegewicht van het glasvezel bedraagt minimaal 1050 g/m2

Bij reparatie d.m.v. een deelrenovatie en/of hoedliner dienen de protocollen te worden gevolgd van de
leverancier. De aannemer dient hiervoor de volgende gegevens te overleggen:

- productspecificaties;

- protocol van uitvoering;

- bewijs van oorsprong.

De lengte van een deelrenovatie en hoedliner is minimaal 0,6m.

Bij axiale scheuren dient het gehele buisdeel overbrugd te worden m.b.v. een deelrenovatie of hoedliner.

Bij het inbrengen van de deelliner/hoedliner dient de deelliner/hoedliner de bodem van het riool niet te raken
tijdens de verplaatsing. Dit om opstroppen en beschadiging van het materiaal te voorkomen.

Bij het aanbrengen van meerdere elkaar overlappende deelliners dient de overlap tussen de deelliners
minimaal 0,10 m te bedragen. Bij het aanbrengen van deelrenovatie waarbij overlapping plaatsvindt, dient de
eerste deelrenovatie geplaatst te worden aan de benedenstroomse zijde.

Hoedliners dienen in één (1) werkgang aangebracht te worden.

De deelliner/hoedliner dient over de gehele omtrek waterdicht, strak en vlak tegen de te renoveren leiding aan
te sluiten en de contouren van de oorspronkelijke buis te volgen.

De berging van het riool mag niet meer afnemen dan constructief voor de deelreparatie noodzakelijk is, met
een maximum van 10% van de berging.

Plooivorming, blaarvorming en/of loshangende delen of GVK vezels zijn niet toegestaan.

Voor het herstellen van waterdichtheid is het toepassen van een naaldvilt deelreparatie niet toegestaan.
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25 23 INFORMATIE-OVERDRACHT, RIOOLRENOVATIE
25 23 04 EISEN ONTWERP LINER

03 De opdrachtnemer overhandigt aan de directie minimaal een 10.000-uren-test van de toe te passen liner.
Deze test dient door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium te zijn uitgevoerd volgens de NEN EN 761
en mag niet ouder zijn dan 7 jaar.

25 23 05 EISEN M.B.T. PROCESWATER EN -DAMPEN

01 Het styreengehalte en de temperatuur van het proceswater dient te worden verlaagd tot de door gemeente
Loon op Zand aangegeven waarden voordat het wordt afgelaten via het rioolstelsel.
Als er geen aanvullende eisen van gemeente Loon op Zand bekend zijn dienen de richtlijnen uit de VROM
publicatie te worden gehanteerd. Het eventueel te lozen water mag in ieder geval geen hogere temperatuur
hebben dan 25 graden Celsius;

02 Er mag geen overlast of gevaar ontstaan voor derden en werknemers als gevolg van de toegepaste
materialen. Er mag geen onuitgereageerde hars terechtkomen in het riool, de bodem of op de weg. De
bewoners mogen in hun woningen geen stankklachten ondervinden als gevolg van bijvoorbeeld vrijkomend

styreen.
25 24 GARANTIE
25 24 01 GARANTIE

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan
objecten gedurende een periode van tien jaar voor relining en vijf jaar voor overige reparaties. Deze garantie
houdt in dat de aannemer zich verbindt elke schade die optreedt aan de door hem uitgevoerde
onderhoudsmaatregelen aan objecten voor zijn rekening te verbeteren, tenzij bewezen wordt dat de schade
door andere oorzaken is ontstaan dan een foutieve uitvoering van de onderhoudsmaatregelen aan objecten of
door het afwijken van de uitgangspunten zoals vermeld in artikel 25.22.07.

03 De garantie wordt gegeven op de navolgende aspecten:
- mechanische sterkte (voldoende sterk, aan de constructieve eisen van het bestek te voldoen);
- chemische resistentie;
- waterdichtheid;
- slijtvastheid;
- geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de reparatie;
- geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de relining.

25 24 02 KEURINGSCRITERIA LINERS/REPARATIES

02 De opleverinspectie dient te worden uitgevoerd volgens NEN-EN 13508-2. De complete inspectierapportage,
inclusief beelden, dienen binnen 2 weken na inspectie in het bezit te zijn van de directie. Indien uit de
beoordeling van de rapportage blijkt dat er schades aan de liner voorkomen van schadeklasse 2 of hoger
wordt het resultaat afgekeurd. De opdrachtnemer dient een schriftelijk voorstel in m.b.t. de
herstelwerkzaamheden, ter goedkeuring van de directie. Na het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden voert
de opdrachtnemer opnieuw een inspectie uit en overhandigt deze binnen twee weken aan de directie. Alle
directe en indirecte kosten die voortvloeien uit de herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.
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25 24 03 WEERSVERWACHTING

01 Alvorens werkzaamheden uit te voeren waarvoor de rioolleiding moet worden afgesloten vraagt de aannemer
ten minste 4 uur voor het geplande tijdstip van aanvang van de werkzaamheden een gedetailleerde regionale
weersverwachting op voor de geplande uitvoeringsperiode.

02 Dein lid 01 genoemde weersverwachting moet worden opgevraagd bij Meteo Consult.

03 De weersverwachting dient te zijn opgedeeld in periodes van maximaal zes uur, waarbij voor iedere periode de
neerslagkans en de te verwachten hoeveelheid dient te worden opgegeven.

04 Het uitvoeren van werkzaamheden, waardoor rioolleidingen moeten worden afgesloten, niet uitvoeren indien
de weersverwachting gedurende de periode van tijdelijke afsluiting van het hoofdriool neerslag aangeeft, tenzij
de aannemer de nodige maatregelen heeft getroffen.

32 WEGBEBAKENING
32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
32 14 02 GARANTIE MARKERINGEN

01 De aannemer garandeert de door hem aangebrachte markering van thermoplastisch- en koudverwerkbaar
plastisch markeringsmateriaal gedurende de onderstaande periode na oplevering:
- thermoplastisch markeringsmateriaal 2 jaar
- koud verwerkbaar plastisch markeringsmateriaal 2 jaar

(2 componenten acrylaatmassa)

De aannemer verstrekt hiertoe een garantieverklaring waarin hij de door hem aangebrachte markeringen
garandeert gedurende de bovengenoemde perioden. De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV
2012, heeft betrekking op de hechting van de markering aan de ondergrond, op scheurvorming in het
markeringsmaterieel, alsmede het niet meer voldoen aan de eisen zoals genoemd in artikel 32.16.03, en
32.16.04 van de Standaard.

51 GROENVOORZIENINGEN
51 55 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
51 55 03 BLOOTSPOELEN WORTELS

01 Bij het watergeven van bomen dienen de wortels van bomen niet bloot gespoeld te worden.
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TIIDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
EISEN EN UITVOERING
ALGEMEEN

De informatie betreffende omleidingsroutes aan de nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer e.d. geschiedt
door de directie.

De aannemer dient alle aanliggende bewoners en/of bedrijven te informeren over de actuele planning en de
wijze van ontsluiting van de percelen tijdens de uitvoering. Alle informatie door de aannemer te verzorgen met
goedkeuring van de directie.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
ALGEMEEN

Indien de aannemer ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van zevenhonderdvijftig (€ 750, -) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN B1J WERK IN UITVOERING
MAATREGELEN IN HET BELANG VAN VERKEER

Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet voor iedere deelopdracht door de
aannemer worden overlegd. Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet
worden gehouden bij het opstellen van dit plan. De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn
van twee weken. Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden
meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de
directie mee. Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in
gebruik zijnde rijstroken mag uitsluiten plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen

c.q. uitgangen.

Tijdelijke verkeersmaatregelen van korte duur moeten binnen twee weken gemeld worden. Melding is
noodzakelijk in verband met (overige) omleidingsroute en calamiteitenroutes.
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BITUMINEUZE VERHARDINGEN

EISEN EN UITVOERING

FREZEN VAN ASFALTVERHARDINGEN

In aanvulling op artikel 81.12.01 en 81.12.02 van de Standaard wordt bepaald dat het begin- en eindpunt van
de freesvakken, in dwarsrichting en op volle diepte, genoemd in de desbetreffende besteksposten dient te
worden uitgevoerd.

De freesnaden moeten recht, haaks en verticaal worden uitgevoerd.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

EISEN GESTELD AAN HET FREZEN VAN ASFALTVERHARDINGEN

Daar waar bij freeswerkzaamheden hoogteverschillen ontstaan met de aansluitende rijopperviakken en deze
niet op dezelfde werkdag worden opgeheven, dient de aannemer zonder verrekening een vlioeiende overgang
te maken van minimaal 1 meter lengte m.b.v. warm asfalt bij rijpbanen.

EISEN EN UITVOERING

HOOGTELIGGING

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel
mag ten hoogste 10 mm bedragen.

AFWERKEN AARDEBAAN

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei
van 3 meter lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN
KWALITEITSBORGING

In aanvulling op artikel 81.24.02 lid 01 uit de Standaard RAW Bepalingen 2015 dient de bedrijfscontrole
aangaande het asfalt te worden uitgevoerd conform proef 63 procedure B uit de Standaard 2015 met dien
verstande dat het onderzoek naar de laagdikte, verdichtingsgraad, holle ruimte, bindmiddelgehalte en
korrelverdeling geschiedt op basis van 1 monster van een enkele boorkern (A-kern).
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81 24 02 BEOORDELING VAN DE KWALITEIT VAN DE VERHARDING
03 Artikel 81.24.02 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 wordt vervangen door:

De directie zal na de uitvoering van het werk een eigen onderzoek instellen. Dit onderzoek zal dienen om de
betrouwbaarheid van de bedrijfscontroleresultaten van de aannemer vast te stellen. Hiertoe zal de aannemer
op elke boorlocatie ten behoeve van zijn bedrijfscontrole een A- en B-kern boren (& 102 mm) op een
onderlinge afstand van 0,5 m hart op hart. De A-kernen dienen voor de bedrijfscontrole van de aannemer en de
B-kernen dienen voor het verificatieonderzoek. De aannemer levert de B-kernen af bij de directie. De directie
zal (een deel van) deze kernen laten onderzoeken door Kiwa KOAC die voor het deshetreffende onderzoek
geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie. Ten behoeve van de verificatie mogen de resultaten van de
bedrijffscontrole en het verificatieonderzoek niet meer afwijken dan de waarden aangegeven in de aan dit
bestek toegevoegde verificatietabel (bijlage 'Verificatietabel’).

Aan de hand van het verificatieonderzoek zal de directie de bedrijfscontroleresultaten als wel of niet
betrouwbaar beoordelen. Indien de bedrijfscontroleresultaten betrouwbaar worden geacht zullen deze
maatgevend zijn voor de beoordeling van de kwaliteit van het aangebrachte asfalt.

Indien de bedrijfscontroleresultaten niet betrouwbaar worden geacht zijn de resultaten van het
verificatieonderzoek maatgevend en kan de directie besluiten het eigen onderzoek uit te breiden. De resultaten
uit het verificatieonderzoek worden in dit geval gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het
aangebrachte asfalt.

De beoordeling van de resultaten uit de bedrijfscontrole en het verificatieonderzoek geschiedt volgens de
artikelen 81.22.11 t/m 81.22.16 en 81.24.07 uit de Standaard RAW Bepalingen 2020.

De directie behoudt zich te allen tijde het recht voor om, onafhankelijk van de bedrijfscontrole van de
aannemer, een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van de aangebrachte asfaltverharding
overeenkomstig artikel 81.24.03 en 81.24.04 uit de Standaard RAW Bepalingen 2020.

81 24 11 INRICHTING VAN DE BEDRIJFSCONTROLE NAAR HET ASFALT

01 Het aantal boorlocaties ten behoeve van de bedrijfscontrole als bedoeld in artikel 81.24.02 lid 03 van dit bestek
dient per weg vooraf door de aannemer te worden bepaald en vastgelegd in een boorplan.

02 Het boorplan als bedoeld in lid 01 dient uiterlijk 10 werkdagen voor de start van het werk ter goedkeuring aan
de directie te worden voorgelegd. Na goedkeuring van de directie kan het boorplan worden gehanteerd.

03 Het aantal boorvakken ten behoeve van de bedrijffscontrole wordt bepaald op basis van uitvoeringseenheden.
Per uitvoeringseenheid wordt het aantal boorvakken bepaald door de oppervlakte van de uitvoeringseenheid te
delen door 1.000. Het getal wordt naar boven afgerond op een geheel getal. De uitkomst is het aantal
boorvakken met een minimum van 2 boorlocaties per uitvoeringseenheid.

04 Het boren geschiedt volgens het goedgekeurde boorplan, waarbij de boorlocaties in dwarsprofiel van de
rijpaan a-select worden gekozen.

05 De directie dient bij het boren aanwezig te zijn. De aannemer dient hiertoe tijdig afspraken te maken met de
directie.

06 De boorkernen dienen onuitwisbaar en eenduidig te worden gemerkt.
08 Het vullen van de gaten geschiedt conform artikel 81.24.04 lid 06 uit de Standaard RAW Bepalingen 2020.

09 De kosten voor het boren en vullen van de gaten t.b.v. de bedrijffscontrole (en het verificatieonderzoek) dienen
te zijn opgenomen in de betreffende bestekspost aangaande de inrichting van de kwaliteitsborging.

10 De aannemer overhandigt de directie de B-kernen vergezeld van een lijst waarop aangegeven de oppervlaktes
van de verschillende uitvoeringseenheden, de GPScodrdinaten van de boorlocaties en de boordatum.

11 Indien tijdens het boren van de boorkernen als bedoeld in artikel 81.24.02 en 81.24.11 van dit bestek dat bij
zowel de A-kern als de B-kern eenzelfde laag los van de boven- of ondergelegen laag uit het boorgat wordt
gehaald, dient direct op 1 meter afstand aan weerszijden van deze boorlocatie in de lengterichting van de weg
een extra kern te worden geboord om vast te stellen of de losse laag een incident betreft. Beide kernen worden
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meegenomen en gerapporteerd.

Als blijkt dat op de extra boorlocaties als bedoeld in lid 11 dezelfde laag ook los ligt, wordt de
uitvoeringseenheid/het boorvak onthouden van goedkeuring en dient de betreffende constructie door en op
kosten van de aannemer te worden vervangen tot de laag die voldoende hecht aan de onderliggende laag.

Aan de hand van extra te boren kernen dient door de aannemer in overleg met de directie te worden
vastgesteld wat de omvang is van het vak waar de hechting onvoldoende is.

MEET- EN VERREKENMETHODEN
LENGTE- EN DWARSPROFIEL

De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van
waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

De directie kan verlangen dat middels op haar aanwijzing te maken boornkernen de dikte van de asfaltlagen
wordt vastgesteld. Bij afwijkingen groter dan 10 mm vindt over deze afwijking geen verrekening plaats, ook al
blijft de totale hoeveelheid volgens artikel 27.02 onder de 110%.

ELEMENTENVERHARDINGEN
EISEN EN UITVOERING
EISEN AAN HET RESULTAAT

De vlakheid van de aardebaan mag direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag, onder een rei van 3 m
lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm

EISEN AAN DE UITVOERING
Langs gevels, tuinmuren en dergelijke zijn kieren groter dan 10 mm niet toegestaan.

De afgeknipte of gezaagde zijde van de tegels of stenen dient langs de gevels, tuinmuurtjes en dergelijke te
worden gelegd.

Betonbanden, klinkers en tegels op maat "nat" zagen, pashakken is niet toegestaan.
Straatwerk dat op een dag is uitgevoerd dient dezelfde dag te worden afgestrooid, afgetrild en ingevoegd.

Tegen de gevels en in de bochten de tegels zuiver op maat maken. Waar dit naar oordeel van de directie
verder nog nodig is, trottoirs tegen gevels en dergelijke bijwerken met cementspecie, bestaande uit 1 deel
cement op 3 delen zand.

Banden dienen tegen een kolk altijd te worden afgezaagd. Men dient dus geen " hol/dol of visbek" aan de
band te laten.

Langs gevels, tuinmuurtjes en dergelijke voegen vullen met bouwvilt 5 mm, 8 cm breed om schade en
trillingen te beperken.

UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN PUTDEKSELS

In afwijking van artikel 31.12.03 lid 07 van de Standaard dient rondom de putranden en kolken een streklaag te
worden aangebracht met een zicht t.o.v. het putdeksel/ kolkdeksel:

- van maximaal 5 mm bij fiets- en voetpaden en voetgangersgebieden;

- van minimaal 5 mm en maximaal 10 mm bij overige verhardingen.
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83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK
05 In aanvullingo op de Standaard wordt lid 05 toegevoegd met onderstaande inhoud:

Toelichting op soorten opdrachten:
Locatie Straat Functie bestrating Bestratingssoort Opdracht
Kaatsheuvel Eikendijk Parkeren BSS Oneffenheden
Loon op Zand Klokkenlaan Parkeren Diverse Wortelopdruk
Loon op Zand Schutshoom Voetpad Betontegels Wortelopdruk
Loon op Zand Ursa Major Rijbaan BSS KF Oneffenheden
Toelichting op samenstelling:
Omschrijving Eenheid Fictieve hoeveelheid
Koppelstratenmaker wkn 44
Mini wiellader uur 50
Vrachtwagen uur 40
Minigraver uur 40
Mobiele toilet wkn 44
Leveren brekerzand (gemeentewerf) 15 m3 / keer 6
Leveren straatzand (gemeentewerf) 15 m3/ keer 6

83 42 EISEN EN UITVOERING HERGEBRUIK

83 42 02 EISEN EN UITVOERING

01

Uitkomende voor hergebruik bestemde materialen moeten naar kleur, soort en afmetingen in aaneengesloten

vlakken worden verwerkt.
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