
Verslag marktconsultatie Onkruidbeheersing op 

verhardingen 

 

 

 

 

 

 

  



Verslag marktconsultatie Onkruidbeheersing op verhardingen  

 

 

Uitgegeven door  Gemeente Hardenberg 

Contact   Via aanbestedingsplatform 

Datum    27-06-2024 

  



Verslag marktconsultatie Onkruidbeheersing op verhardingen  

 

1. Voorwoord 

Voor u ligt het verslag van de marktconsultatie ‘Onkruidbeheersing op verhardingen’. Als 

onderdeel van de voorbereiding op een openbare Europese aanbesteding 

‘Onkruidbeheersing op verhardingen’ heeft de gemeente Hardenberg voorafgaand een 

marktconsultatie georganiseerd. Via deze marktconsultatie heeft de gemeente verschillende 

belanghebbenden geraadpleegd over de voorgenomen opdracht. De consultatie heeft plaats 

gevonden door middel van een vragenlijst. In dit verslag vindt u onder andere de uitwerking 

van de verschillende onderdelen en de gegeven antwoorden op de vragen vanuit de 

gemeente. De belangrijkste opmerkingen, vragen en antwoorden zijn in dit verslag 

uitgewerkt. 

De gemeente is voornemens de verkregen informatie van de marktpartijen te gebruiken bij 

het opstellen van de aanbestedingsdocumenten.  

We willen u informeren dat de beoogde datum van publicatie van de aanbesteding, zoals 

eerder gecommuniceerd voor augustus 2024, is verschoven naar het eerste kwartaal van 

2025. Deze beslissing is genomen omdat we extra tijd nodig hebben om de opgedane kennis 

en verkregen informatie van de verschillende belanghebbenden zorgvuldig te verwerken. 

Ons doel is om een kwalitatief goed aanbestedingsdocument op de markt te brengen, en we 

zijn van mening dat deze extra tijd ons in staat zal stellen om dit te realiseren. 
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2. Vragenlijst 

Onderstaande vragen zijn opgesteld door de gemeente. Tot en met 19 juni hebben partijen 

de mogelijkheid gehad antwoord te geven op de vragenlijst.   

Algemeen 

1. Wat maakt de opdracht wel of niet interessant voor uw bedrijf? 

De opdracht is mogelijk niet interessant vanwege de kans dat het budget ontoereikend is 

door gestegen loonkosten en machinekosten. Een snelle kostenanalyse zal bepalen of 

deelname haalbaar is. Daarnaast is het project interessant omdat het een specialisme in 

onkruidbestrijding betreft. Daarnaast wordt aangegeven over diverse bestrijdingsmethoden 

te beschikken. 

2. Kunt u deze opdracht realiseren met uw bedrijf?  

De opdracht is interessant voor de partijen die hebben deelgenomen aan de 

marktconsultatie. Het is wenselijk als de gunningsdatum uiterlijk december nog plaatsvindt 

i.v.m. projectorganisatie en mogelijke investeringen. 

Risico’s 

Een mogelijk risico is dat in een piekperiode (weersinvloeden) het niet lukt om aan het 

gestelde beeld te voldoen.  

3. Welke risico’s ziet u nog zelf bij deze opdracht?  

Een mogelijk risico wat wordt benoemd is dat het beschikbare budget onvoldoende is 

vanwege de extra inzet van mens en materieel die nodig is door het groeiseizoen en 

klimaatinvloeden. Daarnaast worden mogelijke risico’s genoemd zoals dat de ondergrond 

niet voldoet aan de kwaliteitseisen, veegvuil onvoldoende wordt verwijderd waardoor 

onkruid makkelijker groeit, en de tijdelijke lagere beeldkwaliteit tijdens perioden van 

explosieve groei. Daarnaast wordt als risico genoemd dat er mogelijk in de piekperiode door 

weersinvloeden niet aan de gestelde beeldkwaliteit kan worden voldaan.  

 

4. Welke praktische suggesties wilt u ons meegeven voor de verdeling en beheersing 

van deze en andere risico’s? 

Aangegeven wordt dat volgens de CROW 2023 richtlijnen, er tijdens perioden van 

onvoorziene omstandigheden enkele weken speling is om redelijk en billijk te handelen 

zonder direct te falen in de naleving van de gestelde eisen. Dit type werk kan over het 

algemeen goed worden onderhouden op basis van beeldkwaliteit, waarbij de inzet van 

capaciteit op werk bepalend kan zijn. Daarnaast wordt er benadrukt dat het noodzakelijk kan 

zijn om de (half)verharding op het juiste niveau te brengen door het inzetten van een kleine 

veegwagen met een derde borstel.  
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Daarnaast wordt de suggestie gegeven om het toestaan van een lagere beeldkwaliteit en 

incidenteel borstelen.  

5. Welke kansen ziet u ten aanzien van de aanbesteding? 

Kansen die worden benoemd zijn de inzet van SROI-medewerkers uit de gemeente 

Hardenberg en het met een eigen werkwijze doelmatig en efficiënt het onkruid beheersen.  

Omvang, opdeling in percelen 

6. De totale omvang bedraagt globaal 216 hectare en is verspreid over meerdere kernen 

die redelijk ver uit elkaar liggen. Is deze omvang van deze opdracht voor uw bedrijf 

passend? Graag toelichten. 

De omvang is voor de betrokken partijen van de marktconsultatie passend en voeren 

vergelijkbare opdrachten uit bij diverse gemeenten. 

7. Een optie is om de opdracht op te delen in twee of meer percelen. Bedrijven voor wie 

de omvang te groot is, krijgen zo de mogelijkheid om een deel van de opdracht uit te 

voeren. Zou een kleinere omvang van de opdracht voor uw bedrijf aantrekkelijk zijn? 

Er wordt aangegeven dat een kleinere omvang niet aantrekkelijker is.  

Contractvorm, gunningscriteria 

8. Welke contractvorm vindt u het meest passend bij onze ambitie en de markt? 

Genoemd wordt een contractvorm op beeld met CROW 2023 als uitgangspunt en een 

contractvorm met een minimale duur van 4 jaar.  

9. Welke gunningscriteria vindt u het meest passend bij onze ambitie en de markt? 

Als passend wordt o.a. een plan van aanpak gezien zodat het onderscheid op kwaliteit 

mogelijk is. Een verhouding van 40/60 (prijs/kwaliteit) wordt gezien als een goede verdeling. 

Onderdelen om terug te laten in het plan van aanpak of als gunningscriteria zijn SROI, 

duurzaamheid, projectorganisatie, communicatie, certificeringen VCA**, ISO 9001, groenkeur 

groenvoorziening, CO2 prestatieladder, MVO en PSO certificering.  

Looptijd 

Een raamovereenkomst mag een aanbestedende dienst voor maximaal 4 jaar afsluiten, tenzij 

er een goede reden is om hiervan af te wijken.  

 

10. Ziet u redenen bij deze opzet om af te wijken van de standaard 4 jaar periode? 

Welke? 
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De voorkeur wordt gegeven aan een langere looptijd dan 4 jaar, namelijk een looptijd van 6 

tot 8 jaar. Dit in verband met afschrijftermijnen van machines e.d. en om voordelen te 

behalen in samenwerking en ontwikkeling.  

 

11. Bij welke looptijd wordt deze opdracht voor uw bedrijf interessant? Graag toelichten. 

 

Aangegeven wordt dat de opdracht interessant wordt vanaf een minimale looptijd van 5 of 6 

jaar, i.v.m. te maken investeringen, afschrijvingen van machines en het inregelen van 

uitvoering.  

 

Kwaliteitsbewaking, ontzorging opdrachtgever 

De opdrachtgever wil tijdens uitvoering van het contract zoveel mogelijk ontzorgd worden. 

Dat kan door bijvoorbeeld de kwaliteitsbewaking (schouwen) en de klachtenafhandeling 

(meldingen) geheel of gedeeltelijk bij de opdrachtnemer neer te leggen. 

12. Hoe kijkt u hier tegenaan voor wat betreft het schouwen? 

Partijen benoemen dat dit bij opdrachtnemer kan worden belegd en ervaring hebben om dit 

zelf te doen middels gecertificeerde CROW beeldinspecteurs.  

13. Hoe kijkt u hier tegenaan voor wat betreft de afhandeling van meldingen? 

Er wordt aangegeven dat dit zowel door de opdrachtgever als opdrachtnemer kan worden 

geregeld. Partijen hebben ervaring om zelf de terugkoppeling te verzorgen, bijvoorbeeld via 

een link in het klantcontactcentrum of een applicatie zoals Apptimize. Uit ervaring wordt 

benoemd dat het aantal meldingen goed te overzien is.  

Marktontwikkelingen 

Werving van vakbekwaam personeel vormt een steeds grotere uitdaging in tal van 

bedrijfstakken. Deze en andere ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de markt voor 

deze opdracht. 

14. Is de factor personeelstekort een risico voor uw bedrijf en een mogelijke overweging 

om wel of niet in te schrijven op de aanbesteding? 

Partijen zijn verdeeld over of personeelstekort een risico kan zijn om niet in te schrijven.   

15. Welke andere ontwikkelingen ziet u in de markt die van invloed zijn? 

De transitie naar elektrische voertuigen wordt gezien als ontwikkeling, echter wordt genoemd 

dat dit in dit segment nog maar langzaam op gang komt. Verder wordt benoemd dat de 

ontwikkelingen in nieuw materieel en methoden stil staan waardoor onkruidbeheersing een 

intensieve werksoort blijft.  

Innovaties en duurzaamheid 
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16. Welke innovaties ten aanzien van onkruidbeheersing op verhardingen zijn volgens u 

van belang om rekening mee te houden bij deze aanbesteding?   

Innovaties waar rekening mee moet worden gehouden zijn onkruidbestrijding met heet water 

en elektrisch. Aangegeven wordt dat de ontwikkelingen in nieuw materieel en methoden stil 

staan, maar wel betrokken te zijn bij nieuwe initiatieven. 

‘’Recent hebben wij nog een elektrische onkruidbeheermachine getest en niet 

geschikt bevonden mede ook dat elektriciteit verzaakt dat de bodemleven ook 

gedood wordt (onder andere regenwormen).’’ 

Verder wordt aangegeven dat elektrische werktuigdragers momenteel nog te groot/te breed 

zijn en een te grote draaicirkel hebben. Deze zijn voor de veegmarkt ontwikkeld.  

17. Hoe groot schat u de invloed van deze innovaties op de komende aanbesteding? 

Partijen zien geen invloed op dit bestek geen invloed hebben.  

18. Op welke wijze kan duurzaamheid verwerkt worden in de aanbesteding? 

Suggesties die worden gegeven zijn het toepassen van 100% elektrisch handgereedschap en 

het tanken van HVO i.p.v. diesel d.m.v. een CO2-reductie tool (scoretabel in de aanbesteding). 

Daarnaast kan duurzaamheid verwerkt worden in de aanbesteding door in de uitvraag naar 

certificaten te vragen zoals MVO, CO2 prestatieladder en PSO certificaat. Zo kunnen partijen 

aantonen dat zij duurzaam te werk gaan.  

Verder wordt aangegeven dat onkruidbeheersing een minder duurzame werksoort blijft, 

tenzij veel met de hand wordt uitgevoerd. Echter in dat scenario blijken de budgetten vaak 

niet toereikend.  

 

Hartelijk dank voor uw tijd en moeite! 


