

Samenvatting n.a.v. marktconsultaties

Gemeente Katwijk

24 juli 2024

Inleiding

In juni 2024 heeft een marktconsultatie plaatsgevonden in het kader van de Europees openbare aanbesteding dienstverlening modules wet inburgering 2021. Deze marktconsultatie is uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van wat er in de markt speelt en om te toetsen of de opdrachtoomschrijving passend is. Om de integraliteit van het integratietraject te stimuleren zoekt de gemeente Katwijk vanaf 1 januari 2025 **een** uitvoeringspartner. De doelgroep voor deze opdracht valt uiteen in twee categorieën, namelijk Asielmigranten en Gezinsmigranten.

Het betreft de volgende modules:

- Maatschappelijke begeleiding
 - o Spreekuren voor algemene en juridische vragen
- Leerbaarheidstoets
- Participatieverklaringstraject (PVT)
- Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)
- Financiële zelfredzaamheid (FZR)

Er heeft met drie organisaties een dialooggesprek plaats gevonden op basis van het vragenformulier marktconsultatie. In deze samenvatting is beschreven welke wijzigingen zijn aangebracht in de opdrachtoomschrijving naar aan leiding van de marktconsultatie.

Samenvatting wijzigingen opdrachtoomschrijving

Spreekuren

Als onderdeel van de basisdienstverlening is het woord ‘inloopspreekuur’ vervallen en vervangen door ‘spreekuren voor algemene en juridische vragen’. Het is aan de uitvoeringspartner hoe hij dit wil vormgeven.

Beschikbare budgetten

De budgetten zijn gebaseerd op de SPUK die de gemeente van het Rijk krijgt. Onder de opdrachtoomschrijving noemen wij de beschikbare budgetten per module die gelden voor het jaar 2024. Op dit moment weten wij nog niet of en welke indexatie er dient te worden toegepast voor het jaar 2025. De budgetten van de modules 1, 2,3, 5 en 6 zijn aangepast en corresponderen met het overzicht op pagina 18.

Module 1

In de tekst is minder nadruk gelegd over de 2 fasen (Huisvesting en PIP termijn) zodat de uitvoeringspartner hier flexibel mee om kan gaan en maatwerk kan bieden.

Module 6

Over het uitvoeren van evaluatie en eindgesprek worden door gemeente en opdrachtnemer nog nadere afspraken gemaakt.

Het werken met een kwaliteitskeurmerk is al PM toegevoegd aan het Programma van Eisen.

Algemene bevindingen marktconsultatie:

Partijen geven aan dat de werkomschrijving duidelijk is, dat jaarlijkse indexering belangrijk is en dat de instroom in de praktijk soms hoger is dan aangegeven. Van de gemeente wordt een regierol gevraagd met duidelijke kaders. Daarnaast wordt transparantie, vertrouwen en korte lijnen genoemd als belangrijk.

Tijdsplanning

De tijdsplanning is gezien de zomerperiode iets verruimd: publicatie eind augustus met een doorlooptijd van minimaal 7 tot 8 weken tot de datum van inlevering.