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1 |UEA De vraagstelling in de UEA, deel lll, is tegenstrijdig. Indien er De opzet van de UEA zou inderdaad tot verwarring kunnen leiden,
antwoord wordt gegeven op de vragen in de juridische beschrijving [maar Erasmus MC is (helaas) niet in staat de UEA te herzien. Het
zou normalerwijze met nee geantwoord worden. Maar in deze versie [is aan de gegadigde om de vragen correct en naar waarheid te
van een UEA komt dan nog de vraag 'voldoet u aan deze eis' welke |beantwoorden.
met ja beantwoord moet worden. Is de aanbestedende dienst zich
ervan bewust dat dit verwarring wekt en tot verkeerde antwoorden
kan leiden?

2 |4.2., Bepalen U schrijft dat voor de zes criteria tezamen maximaal 100,0 punten te [Dat is correct, voor de vier criteria (1 t/m 4) tezamen zijn maximaal

rangorde behalen zijn. Wij nemen aan dat u hier vier (4) criteria bedoelt? 100,0 punten te behalen.
3 |3.4., Vooruitblik "U geeft hier aan dat u in de gunningsfase op basis van de beste prijs{De bandbreedte zal gebaseerd zijn op een marktconform

gunningsfase

kwaliteitverhouding wordt beoordeeld, waarbij kwaliteit zwaarder
meeweegt dan de prijs. Kunt u aangeven welke balans u hierbij
beoogt?"

honorarium / de geraamde waarde van de opdracht, met een
spreiding van ca. 15% naar boven en onder.

Op basis van deze methode zijn met de prijs ca. 20 punten te
verdienen en met de kwaliteit ca. 80 punten.

4 13.4., Vooruitblik "U geeft hier aan dat de advieskosten beoordeeld zullen worden aan |Zie het antwoord op vraag 3. De exacte bandbreedte wordt bij
gunningsfase de hand van een bandbreedte. Kunt u aangeven welke bandbreedte |aanvang van de gunningsfase bekend gemaakt.
u hiervoor wilt aanhouden?"
5 [Bijlage 1 "U geeft aan dat bij voorkeur de aanmelding wordt gedaan aan de Ja, dat is akkoord.

hand van een (doorzoekbare) PDF. Hierna volgt een opsomming van
onderdelen die hier onderdeel van kunnen zijn. Wij maken hieruit op
dat u in totaal 1 document met daarin alle gevraagde bescheiden
wenst te ontvangen. Zijn wij ook vrij om de bestanden per onderdeel
te bundelen, in plaats van één totaaldocument aan te leveren? (bij
voorkeur als doorzoekbare PDFs)?"
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6 |Bijlage 1 "Volgend op de hierboven gestelde vraag, indien uit het antwoord Ja, dat is akkoord.

blijkt dat u wenst om 1 totaal document te ontvangen als aanmelding.
U vraagt tevens om een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende
UEA. Indien wij deze digitaal ondertekenen is deze niet samen te
voegen met andere documenten tot 1 PDF, omdat hiermee de
verificatie van de rechtsgeldige hantekening vervalt. Is het akkoord
als wij de UEA(s) als apart document indienen?"

7 2.2 U noemt dat de adviesopdracht gefaseerd zal worden verleend. wat [Deze fasering houdt in dat er per fase (Structuurontwerp t/m
Opdrachtsomschrij houd die fasering precies in? Gebruik/exploitatie) opdracht wordt verstrekt. Na afloop van elke
ving goed doorlopen fase wordt opdracht verstrekt voor de vervolgfase.

De precieze fasering staat in de concept overeenkomst
omschreven die bij aanvang van de gunningsfase wordt verstrekt.

8 |[3.4. Vooruitblik U noemt fases van structuur ontwerp tot gebruik-exploitatiefase. Zijn [Ja, in principe wel. Tot en met de TO-fase zullen de

gunningsfase

al deze fases van toepassing voor het advies mbt bouwfysica,
akoestiek en brandveiligheid?

werkzaamheden voornamelijk bestaan uit adviseren en
ontwerpen. Vanaf de fase prijs- en contractvorming zullen de
werkzaamheden voornamelijk bestaan uit adviseren en
controleren.
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9

4.2 Stappenplan
beoordeling

"Wij lezen in de selectieleidraad dat er in de gunningsfase een
modelovereenkomst beschikbaar wordt gesteld die van toepassing is
op de opdracht. Bovendien krijgen we pas in de gunningsfase een
totaalbeeld van de opdracht, omdat wij dan pas de taakbeschrijving
en de projectinformatie, zoals programma’s van eisen, ontvangen. In
de selectieleidraad geeft u bovendien aan dat de precieze wijze en
moment waarop de uitvoeringsopdrachten aanbesteed worden, nog
kunnen wijzigen.

De DNR 2011 met afwijkingen en aanvullingen van Erasmus MC
(versie oktober 2023) is nu wel reeds bijgevoegd. Met het in deze
fase nog ontbreken van de overeenkomst en het totaalbeeld van de
opdracht, onder meer qua exacte scope, eisen en tijdslijnen, is het
niet goed mogelijk om de afwijkingen en aanvullingen in deze
selectiefase reeds te beoordelen en daarover alle juiste vragen te
stellen. Wij gaan er daarom vanuit dat in de gunningsfase vragen
kunnen worden gesteld over het totale contractuele kader, te weten
de dan beschikbaar te stellen modelovereenkomst en de specifieke
contractuele bepalingen t.a.v. de DNR en afwijkingen/aanvullingen
daarop. Kunt u dit bevestigen?"

Dat is correct.

10

4.2 Stappenplan
beoordeling

Onder selectiecriterium 4 (duurzaamheid) is een van de
beoordelingsaspecten "borgen van duurzaam ontwerpen, met
certificering BREEAM of gelijkwaardig". Kunt u toelichten welke
certificering als 'gelijkwaardig' wordt beschouwd. Kan dit bijvoorbeeld
ook een MPG-berekening zijn of elk ander berekening/certificaat dat
met duurzaamheid te maken heeft?

Het is aan de gegadigde om aan te geven op welke wijze
duurzaam is ontworpen. Dit kan worden aangetoond met een
(gelijkwaardige) certificering. Een MPG-berekening of een andere
berekening kan dit ook aantonen. Mogelijk wordt hiervoor niet de
maximaal haalbare score toegekend.
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11 |4.2 Stappenplan Onder selectiecriterium 4 (duurzaamheid) is een van de Indien de gegadigde denkt dat de losmaakbaarheid van
beoordeling beoordelingsaspecten "Duurzaam ontwerpen in brede zin, incl. materialen niet duidelijk is voor de aanbesteder, dient dit te
circulariteit (0.a. hergebruik van materialen en rekening houden met [worden toegelicht / aangetoond. In principe s een tekstuele
toekomst hergebruik (losmaakbaarheid)". In hoeverre dient de toelichting afdoende. Eventuele losmaakbaakheidsscore kunnen
losmaakbaarheid en hergebruik van materialen in het hieraan bijdragen, maar zijn niet verplicht.
refererentieproject bewezen te worden? Is bijvoorbeeld een textuele
toelichting voldoende of dient de referentie getoetst te zijn aan de
hand van losmaakbaarheidsscores?
12 |2.2 Als bouwfysich en brandveiligheid adviseur ben je niet altijd Indien de gegadigde een actieve bijdrage heeft geleverd aan de
Opdrachtsomschrij verantwoordelijk voor de duurzaamheidsaspecten in een ontwerp. Je |duurzaamheidsaspecten in een ontwerp, dient te worden
ving brengt wel advies uit en dient hier voldoende kennis van te hebben, [omschreven welke rol gegadigde had en welke bijdrage er is
maar dat betekent niet dat je altijd verantwoordelijk bent voor het geleverd. Daarbij dient te kunnen worden afgeleid in hoeverre de
toetsen aan duurzaamheidsaspecten zoals losmaakbaarheid of dat |gegadigde bij onderhavig project in staat is om ook hier een
het ontwerp uiteindelijk gecertificeerd is. In hoeverre dient de bijdrage te kunnen leveren.
inschrijver aan te tonen hieraan bijgedragen te hebben?
13 |Vraag #1 In het licht van uw antwoord #1 in de Nota van Inlichtingen rijst bij Alles fases (SO, VO, DO etc.) vormen één opdracht, met de

ons de vraag hoe de contractering er uit zal gaan zien. In de
selectieleidraad staat dat er per fase opdracht wordt verleend. Gelet
op uw antwoord #1, waarin wordt gerefereerd aan ‘de aard en
omvang van deze specifieke opdracht’ en gelet op de tekst in de
selectieleidraad “(..)de opdracht vangt aan met de fase (..) en eindigt
met de fase (..)": kunnen we ervan uitgaan dat alle fasen gezamenlijk
1 opdracht vormen en er dus 1 opdrachtovereenkomst wordt
gesloten voor het geheel van deze opdracht, bestaande uit alle fasen
gezamenlijk?

deelprojecten casco enerzijds en de inbouwpakketten van de
verschillende gebruikers anderzijds. De opdracht zal evenwel
steeds per fase worden verleend.
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14

Vraag #1

Vervolgend op onze voorgaande vraag: Als u dat niet kunt
bevestigen omdat er toch per fase een overeenkomst van opdracht
zal worden gesloten waarop telkens een clausule omtrent beperking
aansprakelijkheid van toepassing is, dan gaan wij ervan uit dat de
getallen in deze aansprakelijkheidsclausule per overeenkomst van
opdracht worden aangepast op dusdanige wijze dat de
aansprakelijkheid in verhouding staat tot de specifieke opdrachtsom
behorend bij die fase. Kunt u dit bevestigen?

Zie het antwoord op vraag 13. Bepalingen omtrent
aansprakelijkheid etc. worden geregeld voor de totale opdracht,
en niet steeds separaat per deelopdracht (per fase).

15

Vraag #1

Onder andere omdat in deze fase nog niet bekend is wat de totale
opdrachtsom zou kunnen worden, is het op dit moment niet goed
mogelijk om te beoordelen of de getallen in de door u in de Nvl
antwoord #1 voorgestelde aansprakelijkheidsbeperking passend en
acceptabel zijn. Wij gaan ervan uit dat wij hierover in de
gunningsfase, als meer informatie beschikbaar is op dit punt, nadere
vragen kunnen stellen. Kunt u dit bevestigen?

16

Vraag #1

Ten aanzien van antwoord # 1 in de Nvl: We gaan ervan uit dat,
zoals te doen gebruikelijk, een reeks samenhangende gebeurtenis
wordt beschouwd als 1 gebeurtenis. Kunt u dit bevestigen? En bent u
volledigheidshalve bereid om dit toe te voegen aan het tekstvoorstel
rondom aansprakelijkheid?

Ja, maar het hangt uiteraard ook van de mate van samenhang af.
Zie voor het overige het antwoord op de vorige vraag.

17

Vraag #1

Vanuit een verzekeringsperspectief is het voor ons van groot belang
om een overall maximale aansprakelijkheid overeen te komen voor
iedere opdracht, zodanig dat de aansprakelijkheid in redelijke
verhouding staat tot de opdrachtsom. Dit ontbreekt nu in de door in
Nvl antwoord #1 weergegeven clausule. Daarin is de
aansprakelijkheid enkel per gebeurtenis en per jaar beperkt. Gelet op
het ontbreken van concrete informatie, onder meer over de totale
opdrachtsom, de exacte scope en de wijze van contractering (al dan
niet per fase) zijn wij in deze selectiefase niet in staat om op dit punt
een passend voorstel te doen. Wij gaan ervan uit dat wij hierover in
de gunningsfase een voorstel kunnen doen. Kunt u dit bevestigen?

Ja, dat is akkoord.
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18 |DNR 2011 artikel 5 1 Ergens voor instaan kan juridisch gekwalificeerd worden als een Nee, de bepaling blijft ongewijzigd gehandhaafd. Zo nodig kunnen
Afwijkingen en garantie. Garanties zijn voor ons niet verzekerbaar, omdat wij bij een [hierover in de gunningsfase nadere vragen gesteld worden, in
aanvullingen garantie direct schadeplichtig zijn indien de garantie niet 100% is samenhang met de dan ook beschikbare modelovereenkomst.

nagekomen, terwijl onze verzekeraar te allen tijde verlangt dat wij in
de gelegenheid worden gesteld tot herstel. Graag zouden wij
derhalve ‘staat jegens de Opdrachtgever in’ vervangen zien door
‘draagt jegens de Opdrachtgever zorg’, dit doet dus niet af aan onze
verplichting, maar zorgt er voor dat wij verzekeringsdekking hebben
in het geval van eventuele schade voortvloeiende uit het niet
nakomen van deze verplichting. Bent u in het kader van het
voornoemde bereidt om de woorden ‘staat jegens de Opdrachtgever
in’ te vervangen door ‘draagt jegens de Opdrachtgever zorg'?

19 |DNR 2011 11.6.1 1 De termijnen in het overeengekomen tijdschema zijn fatale termijnen. [Neen. Vanwege de grote verwevenheid van diverse opdrachten
Afwijkingen en Het gevolg hiervan is dat wij direct aansprakelijk zijn voor een verwacht het Erasmus MC het van belang dat ieder kan rekenen
aanvullingen termijnoverschrijding, zonder dat wij de mogelijkheid hebben gehad |op de termijnen uit de planning.

om alsnog binnen een redelijke termijn na te komen. Onze

verzekeraar verlangt echter dat wij, in verband met onze Uit het oogpunt van schadebeperkend handelen is het (zoveel
schadebeperkingsplicht, altijd de gelegenheid dienen te krijgen om  |mogelijk) goedmaken van vertraging overigens in ieders belang.
onze verplichting alsnog na te komen — ook indien een termijn

onverhoopt niet wordt gehaald. Bent u derhalve bereid om, in het

kader van de verzekerbaarheid van het project, deze afwijking te

laten vervallen?

20 [DNR 2011 14.7.1 2 De uitsluiting van artikel 14 lid 7 in het geval sprake is van een CAR- |Deze bepaling is bedoeld om discussie te voorkomen over wat
Afwijkingen en verzekering of een vergelijkbare verzekering voor een project, een 'gebruikelijke CAR-verzekering of een vergelijkbare
aanvullingen kunnen wij niet goed plaatsen. Indien de CAR-verzekering of een verzekering' is.

vergelijkbare verzekering dekking biedt voor ontstane schade, is het
immers niet langer noodzakelijk adviseur hier aansprakelijk voor te
stellen. Zou u dit kunnen toelichten, dan wel bent u bereid artikel 14
lid 7 onverkort te hanteren?
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21 |DNR 2011 15.1.1 2 In de Nota van Inlichtingen met kenmerk ESA2303E009 vermeldt u |In artikel 15.1.1 wordt de totale opdracht van de adviseur bedoeld.
Afwijkingen en als antwoord op vraag 1 dat de aansprakelijkheid per
aanvullingen schadeveroorzakende gebeurtenis beperkt wordt tot € 1.250.000 met

een maximum van € 2.500.000,- per kalenderjaar. Vergelijkbaar met
een van de andere vragenstellers, is onze verzekering gebaseerd op
de bepalingen van DNR 2011. Dit houdt in dat onze verzekering
uitgaat van een beperking per (nadere) opdracht, alsmede een
koppeling met het honorarium. Een koppeling met het honorarium is
van groot belang, omdat wij anders het risico lopen dat er een
wanverhouding ontstaat tussen de hoogte van de advieskosten en de
te vergoeden schade. Daarnaast is een beperking per opdracht voor
ons van belang, om te voorkomen dat er sprake kan zijn van
stapeling van aansprakelijkheden binnen één opdracht, hetgeen
betekent dat in feite alsnog sprake kan zijn van een wanverhouding
tussen het honorarium en de te vergoeden schade. Zou u in het
kader van de verzekerbaarheid bereid zijn een bepaling overeen te
komen die meer aansluit bij DNR 2011, zijnde “De door de Adviseur
te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk
aan vijffmaal de advieskosten met een maximum van € 2.500.000,-".
De hiervoor

genoemde beperking van de aansprakelijkheid komt te vervallen:

a) in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten
gevolge van dood of letsel; b) indien er sprake is van opzet of grove
schuld aan de zijde van de adviseur of diens personeel; c) ingeval
van schending van intellectuele eigendomsrechten." ? Mocht u hier
niet mee akkoord kunnen gaan, zou u dan bereid zijn een aangepast
voorstel te doen waarbij in ieder geval meer aansluiting wordt
gezocht bij het door ons geformuleerde tekstvoorstel?
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22 Mededeling aanbesteder. De beoordelingscommissie bestaat uit 5 vertegenwoordigers van
Erasmus MC van de volgende bij het project betrokken
afdelingen/teams:

- Functioneel Ontwerp Team;

- Integraal Ontwerp Team;

- Strategie;

- Techniek en Duurzaamheid;

- Beheer en onderhoud.

***einde**




