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1. Inleiding

1.1 Aanleiding en context

Op 9 januari 2021 heeft de Provincie de Raamovereenkomsten “ingenieursdiensten ten behoeve van
Infrastructurele werken”, met contractnummer ROVK.ID.2021, gesloten voor de looptijd van twee
jaar met een eenmalige verlengingsmogelijkheid van twee jaar.

De ROVK.ID.2021 kent onderstaande perceel indeling:

e Perceel A, met 9 raamcontractanten: Multidisciplinair - In dit perceel zijn alle disciplines
opgenomen;

e Perceel B, met 6 raamcontractanten: Mobiliteit — In dit perceel zijn disciplines 6 tot en met 8
opgenomen (specifiek Studies mobiliteit/ verkenningen/ haalbaarheidsstudies;
Reizigersgedrag, monitoring en evaluatie; Gebiedsontwikkeling);

o Perceel C, met 5 raamcontractanten: Civieltechnisch — In dit perceel zijn disciplines 3 en 4
opgenomen (specifiek Civiel; aanbestedings- en contractdocumenten).

Perceel A& C

Deze Raamovereenkomsten zijn bij het verstrijken van de periode van twee jaar door de Provincie
eenmaal verlengd met een periode van twee jaar overeenkomstig het bepaalde in de
Raamovereenkomsten. De totale looptijd van deze Raamovereenkomsten bedraagt maximaal 4 jaar
en eindigt van rechtswege op 8 januari 2025.

Perceel B
Deze Raamovereenkomsten zijn beéindigd op 8 juli 2023, aangezien de maximale opdrachtwaarde al
na 1,5 jaar was bereikt. Dientengevolge heeft de Provincie de opdracht gewijzigd. Dit hield de
volgende twee wezenlijke wijzigingen in:

e De looptijd werd aangepast van 2 jaar + 2 jaar verlenging, naar 2,5 jaar tot en met 8 juli

2023, zonder mogelijkheid tot verlengen;

e De opdrachtwaarde steeg met 50%, van € 3.000.000,- naar €4.500.000,-

Eris, tot op heden, geen vervangende Raamovereenkomst voor perceel B afgesloten.

Blijkens inventarisatie bij de diverse programma's binnen de provincie bestaat er bij de provincie nog
steeds een inkoopbehoefte voor het inkopen van ingenieurs en adviesdiensten voor de komende
jaren. De provincie Noord-Brabant bereidt derhalve een aantal raamovereenkomsten voor
ingenieurs- en adviesdiensten voor.

1.2 Doel marktconsultatie

Een belangrijk element in de voorbereiding is de Inkoopstrategie. In dit document worden de
uitgangspunten bepaald en vastgelegd voor het verdere inkoopproces. De provincie ziet de
marktconsultatie als een kans om een aantal belangrijke keuzes, voor te leggen aan marktpartijen.
De reacties uit de markt worden gebruikt om de Inkoopstrategie verder uit te werken.

1.3 Leeswijzer

Dit marktconsultatiedocument is verder als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 beschrijft een aantal
keuzes in relatie tot de Inkoopstrategie en de vragen die de provincie in dat kader aan marktpartijen
wil voorleggen. Hoofdstuk 3 geeft het proces van de marktconsultatie weer. Ten slotte gaat
hoofdstuk 4 in op de administratieve voorwaarden.
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2. Vragen voor marktconsultatie

De provincie staat bij het opstellen van de Inkoopstrategie voor een aantal belangrijke keuzes met
betrekking tot de aanbesteding van de Raamovereenkomsten ingenieurs- en adviesdiensten. Deze
keuzes hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

Scope en percelen;

Redelijkheid tarieven;
Aanbestedingsprocedure;

Overige tips en/of aandachtspunten.

PWNPE

De navolgende paragrafen bevatten een toelichting op en de vragen die de provincie heeft bij deze
keuzes.

2.1 Scope en percelen
Onderstaande programma’s programmalijnen zijn betrokken bij de voorbereiding en beogen gebruik
te gaan maken van de nieuwe Raamovereenkomsten ingenieurs- en adviesdiensten:

programma programmalijn

Infrastructurele Projecten Infrastructurele Projecten (IP)
Multimodale Bereikbaarheid Provinciale wegen (PW)
Multimodale Bereikbaarheid Verkeersmanagement (VM)
Multimodale Bereikbaarheid Verkeersveiligheid (VV)

Slimme & Groene Mobiliteit SmartwayZ (SZ)

Milieu & Energie (Milieu) Bodem en Ondergrond (BO)

In de tabel, die is opgenomen in Bijlage 1, is weergegeven wat de provincie voornemens is binnen de
scope van de raamovereenkomsten te laten vallen.

Deze scope heeft geleid tot de volgende inkooppakketten en een voorgenomen perceelindeling.
Overwegingen die hiertoe hebben geleid zijn:

e de mate van samenhang van de werkzaamheden;

e de wens om bepaalde zaken juist apart uit te kunnen vragen;

e het karakter van de markt, zoals specifieke competenties en werkzaamheden;

e de opdrachtwaarde per inkooppakket;

e meerdere marktpartijen binnen het perceel.
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Inkooppakketten VM SZ \4% PW IP BO
bedrag per jaar in K€ 415 1.445 250 300 2.500 1.250 ==
1 Onderzoeken & gegevens verzamelen
2 Verkenningen & Planstudies

3 Uitvoeringsgerichte plannen en vergunningen

4 Contractdocumenten en aanbestedingen Civiel en Milieu
5 Uitvoeringsbegeleiding

6 (i)lVM + CCAM

7 Doelgroepenbenadering, gedrag & verkeersveiligheid

8 Nieuwe mobiliteit en ruimtelijke ordening

9 Smart Logistics

"l
il
ST

10 Themaoverschrijdende onderdelen

Deze inkooppakketten zijn verdeeld in de volgende percelen:
1. Perceel 1: “Onderzoeken & gegevens verzamelen”;
Perceel 2: “Multidisciplinair” minimaal 1 inkooppakket uit de inkooppakketten 2 t/m 5;
Perceel 3: “(i)VM + CCAM”;
Perceel 4: “Verkeersveiligheid, doelgroepenbenadering & gedrag”;
Perceel 5: “Nieuwe mobiliteit en ruimtelijke ordening”;
Perceel 6: “Smart Logistics”;
Perceel 7: “Thema overschrijdende onderdelen”.

NoukwnN

6.160
1.300

2775

985
280
400
300
145

Het voornemen is een raamoverkomst met meerdere raamcontractanten. In de tabel hieronder het
voorgenomen maximale aantal raamcontractanten per perceel. Overwegingen die hiertoe hebben

geleid zijn:
e voldoende marktpartijen i.v.m. capaciteit in de markt;
e voldoende marktpartijen i.v.m. het niet afhankelijk worden van 1 partij;
e voldoende partijen voor een mini-competitie;
e de opdrachtwaarde van het perceel;
e het verwachtte aantal opdrachten per perceel;
e het karakter van de markt, zoals specifieke competenties en werkzaamheden.

Aantal
raamcontractanten
1. |Perceel1l |Onderzoeken & gegevens verzamelen 5
2. |Perceel 2 [Multidisciplinair 5
3. [|Perceel3 |(i)VM + CCAM 5
4. |Perceel4 |Verkeersveiligheid, doelgroepenbenadering & 3
gedrag
Perceel 5 |Nieuwe mobiliteit en ruimtelijke ordening
Perceel 6 [Smart Logistics 3
7. |Perceel 7 [Thema overschrijdende onderdelen 3
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Over deze opzet, heeft de provincie de volgende vragen:

1. Is de (omschrijving van de) scope, zoals weergegeven in bijlage 1 duidelijk?

2. Bij welke van de inkooppakketten 6 t/m 10 (weergegeven in bijlage 1) is helder wat verstaan
moet worden onder de daar benoemde begrippen?
Meerdere antwoorden mogelijk.

3. Hoe kijkt u aan tegen deze perceelindeling?

4. Op welk perceel/percelen kunt u zelfstandig inschrijven?
Meerdere antwoorden mogelijk.

5. Op welk perceel/percelen heeft uw organisatie interesse om in te schrijven?
Meerdere antwoorden mogelijk.

6. Het voornemen van de provincie is een beperkt aantal raamcontractanten per perceel die
daardoor een grote(re) kans hebben op een Nadere Opdracht. Strookt dat met uw voorkeur of
heeft uw voorkeur een perceel met meer raamcontractanten en daarmee een kleine(re) kans
op een opdracht?

7. Hoe kijkt u, gezien voorgaande vraag, aan tegen het aantal raamcontractanten voor perceel 2?

Is het aantal voorgenomen raamcontractanten per perceel een reden om niet in te schrijven?

9. Indien u knelpunten ziet of suggesties heeft ten aanzien van de scope of percelen, welke zijn
dat?

i

2.2 Redelijkheid tarieven

In de ROVK.ID.2021 waren geen tarieven op raamovereenkomstenniveau afgesproken. Tijdens de
looptijd van de raamovereenkomsten is enerzijds gebleken dat de uurtarieven, zoals ingediend bij de
Nadere Opdrachten, regelmatig hoger waren dan de voor de provincie gangbare uurtarieven.
Anderzijds bleken andere kosten ook vaak hoger uit te vallen dan verwacht. Hierdoor ontstaat het
beeld dat de doelmatigheid onder druk staat.

Derhalve is de provincie voornemens om in de ROVK.ID.2025 sterker te sturen op het aspect
“doelmatigheid”. Enerzijds door het hanteren van maximumtarieven, conform bijlage 2, op
raamovereenkomstenniveau en anderzijds door op Nadere Opdracht niveau te sturen op
“verantwoorde uitgave van maatschappelijke middelen”. Wat inhoudt dat gecontroleerd gaat
worden op de maximumtarieven, waarbij overschrijding daarvan leidt tot uitsluiting bij die uitvraag
Nadere Opdracht, en daarnaast per uitvraag het aspect mee gaat wegen in het bepalen van de
Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

De provincie heeft hierover de volgende vragen:

10. Is het opnemen van maximum (uur)tarieven conform bijlage 2 voor uw organisatie een reden
om niet in te schrijven?

11. Op welk niveau is het meest wenselijk om tarieven af te spreken, op
Raamovereenkomstenniveau of op Nadere Opdrachten niveau?

12. Wat zijn praktische aandachtspunten hierbij?

2.3 Aanbestedingsprocedure

De provincie heeft de voorlopige conclusie getrokken dat de openbare procedure het meest
optimaal is en recht gaat doen aan de kwaliteiten van de potentiéle inschrijvers. De voorlopige
aanbestedingsplanning is:
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Nr. | Omschrijving

1. | Start aanbestedingsprocedure Oktober

2. Beantwoorden van vragen (Nvl); November
3. Beoordelen inschrijvers/bepalen EMVI met vastleggen Januari

4. Bekendmaken gunningsbeslissing Eind Januari
5. | Stand-still en Overeenkomen van de raamovereenkomsten Februari

6. | Start ROVK 28 Februari

De provincie is voornemens geen beperkingen op te nemen ten aanzien van de mogelijkheid om in

te schrijven op alle percelen.

Met betrekking tot aanbestedingsprocedure heeft de provincie de volgende vragen:

13. Is de openbare procedure voor uw organisatie een reden om niet in te schrijven?
14. Is de aanbestedingsplanning een belemmering voor uw organisatie om in te schrijven?
15. Ziet u belemmeringen indien er geen beperking wordt gesteld tav de mogelijkheid om in te

inschrijven op alle percelen?

16. Indien u knelpunten ziet of suggesties heeft ten aanzien van de aanbestedingsprocedure, welke

zijn dat?

2.4 Overige punten

17. Tot slot, heeft u nog andere opmerkingen en aandachtspunten die de provincie mee kan

nemen?
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3. Procedure marktconsultatie

De procedure voor deze marktconsultatie omvat de volgende vier stappen:

1. Publicatie marktconsultatie 14 juni 2024

2. Beschikbaar stellen consultatiedocument 24 juni 2024

3. Schriftelijke reactie marktpartijen (deadline) 11 juli 2024 uiterlijk 13:00 uur
4. Schriftelijke terugkoppeling Provincie 30 augustus 2024

3.1 Publicatie marktconsultatie

Deze marktconsultatie is op 14 juni 2024 via TenderNed aangeboden voor publicatie op TED en
TenderNed.

3.2 Schriftelijke reactie marktpartijen

Marktpartijen wordt gevraagd om middels Bijlage 3 schriftelijk antwoord te geven op de vragen uit
hoofdstuk 2. Reacties die niet middels het Excel-bestand op basis van Bijlage 3 worden ingediend
worden niet in behandeling genomen. U kunt uw reactie uiterlijk tot 11 juli 2024 13:00 uur indienen
via TenderNed (middels het uploaden van uw document conform Bijlage 3 in de antwoordmodule),
onder vermelding van: <<Bedrijfsnaam>> Marktconsultatie Raamovereenkomsten ingenieurs- en
adviesdiensten 2025- 2028.

3.4 Mogelijkheid tot aanvullende gesprekken

Momenteel worden er geen aanvullende gesprekken voorzien. Indien de schriftelijke beantwoording
daartoe aanleiding geeft kan de provincie u alsnog uitnodigen voor een aanvullend gesprek, maar de
provincie is hier niet toe gehouden en uitsluitend indien u hiertoe bereid bent.

3.5 Vervolg na marktconsultatie

De provincie stelt naar aanleiding van de marktconsultatie een document, op basis van Bijlage 3, op
waarin de verzamelde antwoorden zijn weergegeven. Dit document wordt samengesteld op basis
van de ontvangen reacties middels Bijlage 3 en worden alleen ontdaan van de bedrijfsnamen.
Marktpartijen zijn derhalve zelf verantwoordelijk hoe zij bij de beantwoording omgaan met
(eventuele) bedrijfsvertrouwelijke informatie. Het document wordt, conform de in 3.2 weergegeven
datum “Schriftelijke terugkoppeling Provincie” gepubliceerd op TenderNed.

Na deze marktconsultatie gaat de provincie verder met de voorbereiding van de aanbesteding van
de raamovereenkomsten voor ingenieurs- en adviesdiensten. De bevindingen van de
marktconsultatie vormen input voor de Inkoopstrategie en de overige aanbestedingsdocumenten.
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4. Administratieve voorwaarden marktconsultatie

4.1 Rechten

De provincie Noord-Brabant benadrukt dat zij zich nog in de oriénterende fase bevindt en deze
marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van een aanbesteding. Verkregen inzichten uit de
marktconsultatie gebruikt de provincie Noord-Brabant (waar relevant) in de voorbereiding van een
aanbesteding en de aanbestedingsstukken. Aan de in dit marktconsultatiedocument gegeven
uitgangs- en aandachtspunten kunnen dan ook geen rechten worden ontleend: het kan zijn dat de
provincie Noord-Brabant deze uitgangs- of aandachtspunten of de in de marktconsultatie verkregen
inzichten niet gebruikt in een aanbestedingsprocedure.

De provincie Noord-Brabant is dan ook op geen enkele wijze gebonden aan de uitkomsten van de
marktconsultatie of verplicht te realiseren en/of aanbesteden van het onderwerp waarop de
marktconsultatie betrekking heeft.

4.2 Voorbehouden

Dit marktconsultatiedocument is opgesteld in het kader van de marktconsultatie ten behoeve van de
inkoopstrategie voor de raamovereenkomsten voor ingenieurs- en adviesdiensten. Dit document kan
niet worden beschouwd als een uitnodiging om in te schrijven op de aanbesteding van deze
raamovereenkomsten waarvoor de marktconsultatie als voorbereiding dient of op enig andere
aanbesteding.

Ook biedt deelname aan de marktconsultatie geen enkel recht op het verkrijgen van een opdracht en
de marktconsultatie dient uitdrukkelijk niet om een voorselectie te maken van gegadigden in het kader
van een vervolgtraject.

De provincie behoudt zich tevens het recht voor om:
- de planning van de marktconsultatie, zoals in dit document weergegeven, aan te passen;
en/of
- de aanbesteding op andere wijze dan in dit document beschreven, uit te voeren of niet uit te
voeren; en/of
- het traject van marktconsultatie en/of de aanbestedingsprocedure tijdelijk of definitief te
staken.

4.3 Intellectueel eigendom

Behoudens uitzonderingen die door de wet zijn gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van
de provincie niets uit dit marktconsultatiedocument worden verveelvoudigd (anders dan voor het
doel van dit document) door middel van druk, fotokopie, scan of anderszins.

4.4 Taal

De taal die in de gesprekken en de publicaties wordt gebruikt, is Nederlands.

4.5 Kostenvergoeding

Deelnemende marktpartijen aan deze marktconsultatie kunnen geen aanspraak maken op enige
vergoeding voor gemaakte kosten.
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4.6 Melding onregelmatigheden

Indien een deelnemende marktpartij meent dat informatie en/of een bepaling in het voorliggende
marktconsultatiedocument en/of andere documenten onjuist, onrechtmatig of op andere wijze
onregelmatig is, dan dient de deelnemende marktpartij binnen vijf dagen na ontvangst van het
desbetreffende marktconsultatiedocument de provincie schriftelijk te attenderen op die vermeende
onjuistheid, onrechtmatigheid of onregelmatigheid. Als een deelnemende marktpartij niet tijdig op
de voorgeschreven wijze de provincies aldus heeft geattendeerd, dan heeft die deelnemende
marktpartij daarmee ieder recht jegens de provincie verwerkt voor zover verband houdende met de
vermeende onjuistheid, onrechtmatigheid of onregelmatigheid.

4.7 Prioriteit van documenten

In geval van strijdigheid tussen de aankondiging van de marktconsultatie en voorliggend
marktconsultatiedocument, dan prevaleert voorliggend marktconsultatiedocument.

4.8 Overige bepalingen

Ten aanzien van de marktconsultatie en dit marktconsultatiedocument zijn daarnaast de volgende

voorwaarden en bepalingen van belang:

e Deze marktconsultatie en de hierdoor verkregen informatie wordt behandeld en uitgevoerd in
lijn met de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van aanbestedingen en de principes van
objectiviteit, transparantie en non-discriminatie.

e Door deelname aan de marktconsultatie gaan partijen onvoorwaardelijk akkoord met het
gestelde in dit marktconsultatiedocument, waaronder de in dit hoofdstuk vervatte voorwaarden
en overige bepalingen.

e Op deze marktconsultatie is Nederlands recht van toepassing.

e Ingeval een deelnemende marktpartij meent dat er een geschil bestaat, kan dit geschil worden
voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te ’s-Hertogenbosch, binnen 10 dagen na
publicatie van de schriftelijke terugkoppeling. Indien niet tijdig het geschil aanhangig is gemaakt,
vervalt het recht van de deelnemende marktpartij om het geschil aanhangig te maken bij de
rechtbank.

10
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Bijlage 1 Scope

Zie separaat document: “Bijlage 1 Scope.pdf”
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Bijlage 2 Maximumtarieven

Zie separaat document: “Bijlage 2 Maximumtarieven.pdf”
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Bijlage 3 Format antwoordformulier

Zie separaat document: “Format antwoordformulier.xIsx”

Marktconsultatiedocument ‘Raamovereenkomsten ingenieurs- en adviesdiensten 2025- 2028’
20 juni 2024

13



	1. Inleiding
	1.1 Aanleiding en context
	1.2 Doel marktconsultatie
	1.3 Leeswijzer

	2. Vragen voor marktconsultatie
	2.1 Scope en percelen
	2.2 Redelijkheid tarieven
	2.3 Aanbestedingsprocedure
	2.4 Overige punten

	3. Procedure marktconsultatie
	3.1 Publicatie marktconsultatie
	3.2 Schriftelijke reactie marktpartijen
	3.4 Mogelijkheid tot aanvullende gesprekken
	3.5 Vervolg na marktconsultatie

	4. Administratieve voorwaarden marktconsultatie
	4.1 Rechten
	4.2 Voorbehouden
	4.3 Intellectueel eigendom
	4.4 Taal
	4.5 Kostenvergoeding
	4.6 Melding onregelmatigheden
	4.7 Prioriteit van documenten
	4.8 Overige bepalingen

	Bijlage 1 Scope
	Bijlage 2 Maximumtarieven
	Bijlage 3 Format antwoordformulier

