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197 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 140 98
20 VRI 156: N233 - RONDWEG OOST, VEENENDAAL 100
200 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 156 100
201 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 156 100
202 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 156 104
203 STRAATMEUBILAIR VRI 156 104
204 VERKEERSLANTAARNS VRI 156 105
205 DETECTIE VRI 156 106
207 VERHARDINGEN VRI 156 107
208 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 156 107
21 VRI 167: N224 - RUMMELAARSEWEG, WOUDENBERG 108
210 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 167 108
211 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 167 109
212 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 167 112
213 VERKEERSLANTAARNS VRI 167 113
214 DETECTIE VRI 167 115
215 KABELS EN LEIDINGEN VRI 167 116
2151  Kabels t.b.v. lantaarns 116
216 SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 167 116
217 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 167 116
22 VRI 16: N201 - RAADHUISLAAN, STICHTSE VECHT 118
220 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 16 118
221 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 16 118
222 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 16 122
223 STRAATMEUBILAIR VRI 16 122
224 VERKEERSLANTAARNS VRI 16 122
225 SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 16 124
226 KABELS EN LEIDINGEN VRI 16 125
2261  kabels t.b.v. verkeerslantaarns 125
2262  kabels t.b.v. detectie 126
2264  Kabels t.b.v. OVL en BWW 127
227 DETECTIE VRI 16 128
228 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 16 128
23 VRI 17: N201 - SINGEL, STICHTSE VECHT 129
230 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 17 129
231 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 17 129
232 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 17 133
233 STRAATMEUBILAIR VRI 17 133
234 VERKEERSLANTAARNS VRI 17 133
235 SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 17 135
236 KABELS EN LEIDINGEN VRI 17 136
2361  kabels t.b.v. verkeerslantaarns 136
2362  kabels t.b.v. detectie 137
2364  Kabels t.b.v. OVL en BWW 138
237 DETECTIE VRI 17 139
238 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 17 139
24 VRI 34: N227 - BRANDWEERKAZERNE COTHEN-LANGBROEK 140
240 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 34 140
241 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 34 141
242 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 34 144
243 STRAATMEUBILAIR VRI 34 145
244 VERKEERSLANTAARNS VRI 34 145
245 DETECTIE VRI 34 146
246 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 34 147
25 VRI 35: N227 - TOE- AFRIT A12, MAARN 148
250 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 35 148
251 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 35 149
252 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 35 152

253 STRAATMEUBILAIR VRI 35 153



RAW1119-144019 Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit

VRI bestek 2024 - 2025, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Algemeen en perceel 1 09-02-2024

Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - Versie 2e nota van inlichtingen - v2
254 VERKEERSLANTAARNS VRI 35 154
255 SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 35 155
256 KABELS EN LEIDINGEN VRI 35 155
2561  kabels t.b.v. verkeerslantaarns 155
257 DETECTIE VRI 35 156
258 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 35 156
26 VRI 36: N227 - POORTSE BOS, MAARN 158
260 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 36 158
261 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 36 158
262 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 36 161
263 STRAATMEUBILAIR VRI 36 162
264 VERKEERSLANTAARNS VRI 36 162
265 DETECTIE VRI 36 165
266 VERPLAATSEN STOPSTREEP FC09 VRI 36 166
267 KABELS EN LEIDINGEN VRI 36 166
2672  kabels t.b.v. detectie 166
268 SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 36 166
269 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 36 167
27 VRI 61: N204 - TOE- AFRIT A12 ZUID, WOERDEN 168
271 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 61 168
272 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 61 168
273 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 61 172
274 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 61 172
28 VRI 62: N204 - TOE- AFRIT A12 NOORD, WOERDEN 173
281 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 62 173
282 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 62 174
283 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 62 177
284 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 62 177
29 VRI 64: N210 - LOPIKERWEG-OOST, LOPIK 178
290 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 64 178
291 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 64 179
292 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 64 182
293 STRAATMEUBILAIR VRI 64 183
294 VERKEERSLANTAARNS VRI 64 185
295 SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 64 188
296 KABELS EN LEIDINGEN VRI 64 188
2961  kabels t.b.v. verkeerslantaarns 188
2962  kabels t.b.v. detectie 189
2964  Kabels t.b.v. OVL en BWW 191
297 DETECTIE VRI 64 191
298 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 64 192
30 VRI 70: N204 - BENEDENEIND ZUIDZUIDE, LOPIK 193
300 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 70 193
301 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 70 193
302 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 70 197
303 STRAATMEUBILAIR VRI 70 198
304 VERKEERSLANTAARNS VRI 70 200
305 DETECTIE VRI 70 202
306 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 70 202
31 VRI 120: N210 - VRIJHEIDSLAAN, LOPIK 204
310 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 120 204
311 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 120 204
312 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 120 208
313 STRAATMEUBILAIR VRI 120 209
314 VERKEERSLANTAARNS VRI 120 210
315 SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 120 213
316 KABELS EN LEIDINGEN VRI 120 213
3161  kabels t.b.v. verkeerslantaarns 214

3162  kabels t.b.v. detectie 215
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317 DETECTIE VRI 120 216
318 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 120 217
33 VRI 068: N229 WERKHOVENSEWEG - OOSTROMSDIJKIE, WERKHOVEN 218
330 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 68 218
331 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 68 218
333 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 68 222
334 STRAATMEUBULAIR VRI 68 223
335 VERKEERSLANTAARNS VRI 68 223
336 SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 68 225
337 KABELS EN LEIDINGEN VRI 68 225
3371  kabels t.b.v. verkeerslantaarns 225
3372 kabels t.b.v. observatiecamera 226
338 DETECTIE VRI 68 226
339 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 68 227
34 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN PERCEEL 1 228
9 STAARTPOSTEN 229
95 STELPOSTEN 229
Deel 3. Bepalingen 232
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 233
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 233
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEEMINGSSOM 233
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 233
01 08 BIJDRAGEN 234
0109 KABELS EN LEIDINGEN 234
0110 PUBLIEKRECHTERLIJKE EN PRIVAATRECHTERLIJKE TOESTEMMINGEN 235
0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN 235
0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 236
0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIIN 236
0114 BOUWSTOFFEN 237
0117 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 237
0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 238
0126 WET ARBEID VAN VREEMDELINGEN 240
0127 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS 241
01 28 REVISIE KABELS EN LEIDINGEN 241
22 GRONDWERKEN 243
22 02 EISEN EN UITVOERING 243
24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN 244
24 02 EISEN EN UITVOERING 244
26 TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK 244
26 02 EISEN EN UITVOERING 244
26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK 245
261 ENERGIEGRONDKABELS 245
26 16  EISEN EN UITVOERING ENERGIEGRONDKABELS 245
35 VERKEERSREGELINSTALLATIES 245
350  VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN 245
3502 EISEN EN UITVOERINGEN, ALGEMEEN 245
3503 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN 246
3504 RISICOVERDELING EN GARANTIES 247
3505 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 247
351 VERKEERSREGELTOESTEL 248
3512 EISEN EN UITVOERINGEN, VERKEERSREGELTOESTEL 248
3515 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, VERKEERSREGELTOESTEL 253
3516 BOUWSTOFFEN, VERKEERSREGELTOESTEL 256
3517 MEET- EN VERREKENMETHODEN, VERKEERSREGELTOESTEL 257
352 DETECTIE 258
3522 EISEN EN UITVOERING, DETECTIE 258
353 ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN 258

3532 EISEN EN UITVOERINGEN, ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN 258
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BESTEKNR.: 1448 VERSIE 2E NOTA VAN INLICHTINGEN - V2

Voor het leveren, plaatsen en bedrijfsklaar opleveren van verkeersregelinstallaties (VRI's) alsmede het ombouwen
van nieuwe en bestaande VRI's naar iVRI's

Het werk is gelegen op 32 kruispunten door de gehele provincie Utrecht.

Dit bestek bestaande uit drie percelen:

Perceel 1: Vervanging 23 VRI's in het kader van groot onderhoud 2024 en 2025
Perceel 2: Ombouw 9 bestaande traditionele VRI's naar iVRI

Perceel 3: Ombouw VRI's groot onderhoud 2024 en 2025 naar iVRI

Dit document bevat:
e algemeen deel 1 en 3;
¢ inschrijfstaat en inschrijfbiljet ten behoeve van:

Perceel 1: Vervanging VRI's in het kader van groot onderhoud 2024 en 2025
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OPDRACHTGEVER
Provincie Utrecht
Domein Mobiliteit
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

DIRECTIE
De directie wordt namens de opdrachtgever door de domeinmanager van het Domein Mobiliteit van de provincie
Utrecht nader aangewezen.

LOCATIE
Het betreft een bestek in 3 percelen.

Perceel 1: Vervangen VRI's (iVRI-ready) groot onderhoud VRI's 2024 en 2025
Het uit te voeren werk is gelegen op de volgende kruispunten:

e VRI 026: N234 - N238 te Den Dolder, gemeente Zeist

VRI 028: N234 - Embrachementsweg te Den Dolder, gemeente Zeist

VRI 031: N408 - Ravenswade te Nieuwegein, gemeente Nieuwegein

VRI 052: N229 - Toe/afrit A12 zuid te Bunnik, gemeente Bunnik

VRI 053: N229 - Toe/afrit A12 noord te Bunnik, gemeente Bunnik

VRI 079: N408 - N413 - Richelleweg te Nieuwegein, gemeente Nieuwegein
VRI 122: N224 - Europaweg te Woudenberg, gemeente Woudenberg

VRI 133: N237 - N238 te Huis ter Heide, gemeente Zeist

VRI 134: N237 - Beukenberglaan, te Huis ter Heide, gemeente Zeist

VRI 140: N230 - Op/afrit A2 te Maarssen, gemeente Stichtse Vecht

VRI 156: N233 - Rondweg Oost - Lorentzstraat te Veenendaal, gemeente Veenendaal
VRI 167: N224 - Rummelaarseweg te Woudenberg, gemeente Woudenberg
VRI 016: N201 - Raadhuislaan te Vreeland, gemeente Stichtse Vecht

VRI 017: N201 - Singel te Vreeland, gemeente Stichtse Vecht

VRI 034: N227 - Brandweerkazerne Cothen-Langbroek te Langbroek, gemeente Wijk bij Duurstede
VRI 035: N227 - Op/afritten A12 te Baarn, gemeente Utrechtse Heuvelrug
VRI 036: N227 - Poortse Bos te Maarn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

VRI 061: N204 - Toe/afrit A12 zuid te Woerden, gemeente Woerden

VRI 062: N204 - Toe/afrit A12 noord te Woerden, gemeente Woerden

VRI 064: N210 - Lopikerweg-Oost te Graaf, gemeente Lopik

VRI 070: N204 - Benedeneind zuidzijde te Benschop, gemeente Lopik

VRI 120: N210 - Vrijheidslaan te Lopik, gemeente Lopik

VRI 068: N299 - Oosteromsdijkje te Werkhoven

Perceel 2: Ombouw bestaande traditionele VRI's naar iVRI

Het uit te voeren werk is gelegen op de volgende kruispunten:

VRI 014: N415 - Hoge Vuurseweg te Baarn, gemeente Baarn

VRI 021: N238 - Van Ostadelaan te Huis ter Heide, gemeente Zeist
VRI 025: N234 - Gezichtslaan te Bilthoven, gemeente De Bilt

VRI 030: N227 - Trekerweg te Leusden, gemeente Leusden

VRI 054: N210 - Europasingel te Lopik, gemeente Lopik

VRI 094: N199 - Bisschopsweg te Bunschoten, gemeente Bunschoten
VRI 125: N221 - Toe- afrit Al te Baar, gemeente Baarn

VRI 150: N226 - Ooievaarshorsterweg te Leusden, gemeente Leusden
VRI 160: N199 - N806 te Bunschoten, gemeente Bunschoten

Perceel 3: Ombouw VRI's groot onderhoud 2024 en 2025 van iVRI-ready naar iVRI
Het uit te voeren werk is gelegen op de volgende kruispunten:

VRI 026: N234 - N238 te Den Dolder, gemeente Zeist

VRI 028: N234 - Embrachementsweg te Den Dolder, gemeente Zeist

VRI 031: N408 - Ravenswade te Nieuwegein, gemeente Nieuwegein

VRI 052: N229 - Toe/afrit A12 zuid te Bunnik, gemeente Bunnik

VRI 053: N229 - Toe/afrit A12 noord te Bunnik, gemeente Bunnik

VRI 122: N224 - Europaweg te Woudenberg, gemeente Woudenberg

VRI 134: N237 - Beukenberglaan, te Huis ter Heide, gemeente Zeist

VRI 140: N230 - Op/afrit A2 te Maarssen, gemeente Stichtse Vecht

VRI 156: N233 - Rondweg Oost - Lorentzstraat te Veenendaal, gemeente Veenendaal
VRI 167: N224 - Rummelaarseweg te Woudenberg, gemeente Woudenberg

VRI 016: N201 - Raadhuislaan te Vreeland, gemeente Stichtse Vecht

VRI 017: N201 - Singel te Vreeland, gemeente Stichtse Vecht

VRI 035: N227 - Op/afritten A12 te Baarn, gemeente Utrechtse Heuvelrug
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VRI 036: N227 - Poortse Bos te Maarn, gemeente Utrechtse Heuvelrug
VRI 064: N210 - Lopikerweg-Oost te Graaf, gemeente Lopik

VRI 070: N204 - Benedeneind zuidzijde te Benschop, gemeente Lopik

VRI 120: N210 - Vrijheidslaan te Lopik, gemeente Lopik

VRI 068: N299 - Oosteromsdijkje te Werkhoven

VRI 061: N204 - Toe/afrit A12 zuid te Woerden, gemeente Woerden

VRI 062: N204 - Toe/afrit A12 noord te Woerden, gemeente Woerden

VRI 079: N408 - N413 - Richelleweg te Nieuwegein, gemeente Nieuwegein

ALGEMENE BESCHRIJVING

Perceel 1: Vervangen VRI's groot onderhoud VRI's 2024 en 2025
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

het verwijderen van onderdelen van verkeersregelinstallaties;

het leveren, plaatsen en bedrijfsklaar opleveren van verkeersregelautomaten (iVRI-ready, laagspanning 42V
geschikt voor LED klasse II);

het opstellen van topologiebestanden;

het uitvoeren van een Rei-Lux meting voor mastmateriaal;

het leveren, plaatsen en bedrijfsklaar opleveren van wegmeubilair;

het leveren, leggen en bedrijfsklaar opleveren van grondkabels en leidingen;

het slijpen en aansluiten van een detectielussen;

het uitvoeren van (i)Factory Acceptance Testen (i)FAT's;

het uitvoeren van (i)Site Acceptance Testen (i)SAT's;

het treffen van verkeersmaatregelen;

het uitvoeren van bijbehorende en bijkomende werkzaamheden;

het onderhouden van het geleverde werk gedurende 24 maanden na oplevering.

Perceel 2: Ombouw bestaande traditionele VRI's naar iVRI
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

het ontwerpen van ITS-applicaties en fall-back applicaties;

het programmeren van ITS-applicaties en fall-back applicaties;

het opstellen van topologiebestanden;

het verzorgen van de aansluiting van RIS-en op UDAP;

het begeleiden van de implementatie van ITS-applicaties (excl. iFAT);

het uitvoeren van bijbehorende en bijkomende werkzaamheden;

het onderhouden van het geleverde werk gedurende 24 maanden na oplevering.

Perceel 3: Ombouw VRI's groot onderhoud 2024 en 2025 iVRI-ready naar iVRI
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

het ontwerpen van ITS-applicaties en fall-back applicaties;

het uitvoeren van microsimulaties;

het programmeren van ITS-applicaties en fall-back applicaties;

het leveren van ITS-hosts;

het verzorgen van de aansluiting van RIS-en op UDAP;

het begeleiden van de implementatie van ITS-applicaties;

het uitvoeren van bijbehorende en bijkomende werkzaamheden;

het onderhouden van het geleverde werk gedurende 24 maanden na oplevering.

TIJDSBEPALING
Perceel 1: Vervangen VRI's (iVRI-ready) groot onderhoud 2024 en 2025

1.

Het werk voor de eerste serie van 10 tot 12 VRI's opleveren uiterlijk december 2024, waarbij de feitelijke
uitvoeringsduur - binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer
wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.

Het werk voor de tweede serie van 10 tot 12 VRI's opleveren uiterlijk mei 2025, waarbij de feitelijke
uitvoeringsduur - binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer
wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.

Per VRI dient een globale planning te worden opgesteld.

Voor elke dag waarmee de termijnen voor FAT, opleverdatum en oplossen restpunten na SAT zoals vastgelegd
in de planning per VRI opgesteld volgens lid 3 worden overschreden wordt een korting toegepast van € 250,-
(tweehonderdvijftig euro) gemaximaliseerd tot € 2.500,- (vijfentwintighonderd euro). Dit is niet van toepassing

als de overschrijding buiten de schuld van de opdrachtnemer ligt.

Perceel 2: Ombouw bestaande traditionele VRI's naar iVRI

1.

Het werk opleveren uiterlijk mei 2025, waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze ruim aangegeven

Bladnr. 4 van 264
09-02-2024
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uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van

de Standaard.

Per VRI dient een globale planning te worden opgesteld.

3. Voor elke dag waarmee de termijnen voor opleverdatum en oplossen restpunten na SAT zoals vastgelegd in de
planning per VRI opgesteld volgens lid 2 worden overschreden wordt een korting toegepast van € 250,-
(tweehonderdvijftig euro) gemaximaliseerd tot € 2.500,- (twee. Dit is niet van toepassing als de overschrijding
buiten de schuld van de opdrachtnemer ligt.

n

Perceel 3: Ombouw VRI's groot onderhoud 2023 en 2025 van iVRI-ready naar iVRI

Het werk wordt uitgevoerd in twee series van 10 tot 12 VRI's.

1. De start van de werkzaamheden voor perceel 3 zijn afhankelijk van de uitvoering van de werkzaamheden van
perceel 1. Pas na vervanging van de bestaande VRI's kan worden gestart met de ombouw naar iVRI.

2. Het werk voor de eerste serie van 10 tot 12 VRI's opleveren uiterlijk mei 2025, waarbij de feitelijke
uitvoeringsduur - binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer
wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.

3. Het werk voor de tweede serie van 10 tot 12 VRI's opleveren uiterlijk mei 2026, waarbij de feitelijke
uitvoeringsduur - binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer
wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.

4. Per VRI dient een globale planning te worden opgesteld.

5. Voor elke dag waarmee de termijnen voor FAT, opleverdatum en oplossen restpunten na SAT zoals vastgelegd
in de planning per VRI opgesteld volgens lid 4 worden overschreden wordt een korting toegepast van € 250,-
gemaximaliseerd tot € 2.500,-. Dit is niet van toepassing als de overschrijding buiten de schuld van de
opdrachtnemer ligt.

ONDERHOUDSTERMIIN

Perceel 1 tot en met 3:
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 24 maanden.

KWALITEITSBORGING

Perceel 1 tot en met 3:

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

ONDERAANNEMING

Perceel 1 tot en met 3:

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor

het werk in te schakelen onderaannemer een ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:

e zijn inschrijving in het handelsregister;

e  zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;

e  zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven door de desbetreffende bedrijfstak;

e  Zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de
onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.

In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door de onderlinge
waarborgfondsen zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt

ONDERHOUD

Perceel 1 Vervangen VRI's groot onderhoud 2024 en 2025

Onderhoud verkeersregelinstallatie

De inschrijver verbindt zich tot het aangaan van het als bijlage 14 bij dit bestek gevoegde onderhoudsovereenkomst
verkeersregeltoestel indien het werk aan hem wordt gegund. De bedoelde onderhoudsovereenkomst zal hem voor
het verstrijken van de onderhoudstermijn door de wegbeheerder worden aangeboden.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de bedragen van de vergoedingen opgeven als bedoeld in artikel 8 lid 1
(onderhoud) van de onderhoudsovereenkomst. Het opgegeven bedrag zal voor het sluiten van de
onderhoudsovereenkomst worden aangepast overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van de
onderhoudsovereenkomst. Als peildatum zal gelden de datum van aanbesteding volgens het bestek. Het aldus
vastgestelde bedrag is vast voor het eerste contractjaar.

Voor de hardware betreft het tweedelijns onderhoud. De VRI's komen voor de hardware na aflopen van de
onderhoudstermijn in beheer bij de onderhoudspartij van de wegbeheerder.

Perceel 2 en 3 ombouw naar iVRI
Ketencodrdinatie
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De inschrijver verbindt zich tot het aangaan van het als bijlage 15 bij dit bestek gevoegde beheer- en
onderhoudscontract IVRI ketencodérdinatie indien het werk aan hem wordt gegund. De bedoelde
onderhoudsovereenkomst zal hem voor het verstrijken van de onderhoudstermijn door de wegbeheerder worden
aangeboden.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving het bedrag van de vergoeding opgeven als bedoeld in artikel 0.4 lid 1
(ketencoordinatie) van de overeenkomst Ketencodrdinatie. Het opgegeven bedrag zal voor het sluiten van de
onderhoudsovereenkomst worden aangepast overeenkomstig het bepaalde in artikel 0.5 aanpassing vaste
vergoeding van de overeenkomst Ketencodrdinatie. Als peildatum zal gelden de datum van aanbesteding volgens
het bestek. Het aldus vastgestelde bedrag is vast voor het eerste contractjaar.

De inschrijver dient per VRI het bedrag bedoeld in artikel 0.4 lid 1 van de overeenkomst in te vullen in de
inschrijfstaat voor de posten Ketencodrdinatie.

Onderhoud ITS applicatie

De inschrijver verbindt zich tot het aangaan van het als bijlage 15 bij dit bestek gevoegde beheer- en
onderhoudscontract IVRI beheer Tweedelijns onderhoud ITS-applicatie indien het werk aan hem wordt gegund. De
bedoelde onderhoudsovereenkomst zal hem voor het verstrijken van de onderhoudstermijn door de wegbeheerder
worden aangeboden.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de bedragen van de vergoedingen opgeven als bedoeld in artikel 0.5 lid 1
(beheer ITS-applicatie) van de overeenkomst Tweedelijns onderhoud ITS-applicatie. De opgegeven bedragen
zullen vadr het sluiten van de onderhoudsovereenkomst worden aangepast overeenkomstig het bepaalde in artikel
0.4 aanpassen vaste vergoeding. Als peildatum zal gelden de datum van aanbesteding volgens het bestek. Het
aldus vastgestelde bedrag is vast voor het eerste contractjaar. De inschrijver dient per VRI het bedrag bedoelt in
artikel 0.5 lid 1 in te vullen in de inschrijfstaat voor de posten Tweedelijns onderhoud ITS-applicatie.

COORDINATIE

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:

Perceel 1:

e VRI 17: Uitvoering civiele werkzaamheden omzetting fietsoversteek

e VRI 156: Uitvoeren civiele werkzaamheden N233 Veenendaal

De hoofdcoérdinatie ligt bij de aannemer van perceel 1 van het VRI-bestek 23-24 (besteksnummer 1448). De
werkzaamheden met betrekking tot de codrdinatie verplichting zijn opgenomen in deel 3 artikel 01.11.01 lid 4 van dit
bestek.

Perceel 2:
e NVT

Perceel 3:
e Leveren en plaatsen VRI's (perceel 1);

De hoofdcoérdinatie ligt bij de aannemer van perceel 3 van het VRI-bestek 23-24 (besteksnummer 1448). De
werkzaamheden met betrekking tot de codrdinatie verplichting zijn opgenomen in deel 3 artikel 01.11.01 lid 4 van dit
bestek.

INFORMATIE LEVERING SPECIFICATIE PROVINCIE UTRECHT (ILS PU)

Voor de informatie levering door aannemer aan de Provincie Utrecht is de Informatie Levering Specificatie van de
Provincie Utrecht opgenomen als bijlage 2 bij dit bestek, zie artikel 04 in deel 2.1 van dit bestek.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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1.TEKENINGEN
Een overzicht van de bij het bestek behorende tekeningen is opgenomen in bijlage 3.

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

KWALITEITSBORGING

Perceel 1: Groot onderhoud 2023 en Groot onderhoud 2024
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikel 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:

Testen verkeersregelapplicatie;

(i)FAT verkeersregeltoestel;

Afname mastmateriaal op locatie;

Uitzetten locatie stopstrepen;

Uitzetten locatie detectie;

Uitzetten locatie masten;

Uitzetten locatie verkeersregelkast;

SAT verkeersregelinstallatie.

N hwNE

Voor het testen van de verkeersregelapplicatie dient de aannemer uit te gaan van een termijn van maximaal 10
werkdagen voordat het resultaat door de directie wordt medegedeeld. De iSAT dient na minimaal 10 werkdagen na
de goedkeuring van de verkeersregelapplicatie te worden ingepland.

De aannemer stelt de directie ten minste vier werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip waarop
de afname van het mastmateriaal en het uitzetten van stopstrepen, masten, detectie en verkeersregelkast kan
worden uitgevoerd. De aannemer dient minimaal 2 weken voor de FAT en SAT in overleg met de directie de datum
en tijdstip voor de FAT en SAT vast te stellen. De directie deelt binnen 24 uur na het bereiken van een stoppunt aan
de aannemer mee of, het door de aannemer goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief bijbehorende
keuringsresultaten, al dan niet wordt geaccepteerd.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikel 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

1. Controle van het kabeltracé op diepte, breedte en de aanwezigheid van scherpe voorwerpen.

2. Het aanbrengen van het kabelwerk en buitenmaterialen

De aannemer stelt de directie ten minste vier werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip waarop
een bijwoonpunt wordt bereikt.

Perceel 2 en 3: Ombouw VRI -> iVRI

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikel 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Controle netwerk t.b.v. microsimulatie;

2. Testen C-ITS applicatie en fallback regeling;

3. FAT op testverkeersregeltoestel;

4. SAT verkeersregelinstallatie.

Voor het testen van de verkeersregelapplicatie dient de aannemer uit te gaan van een termijn van maximaal 10
werkdagen voordat het resultaat door de directie wordt medegedeeld. De iSAT dient na minimaal 10 werkdagen na
de goedkeuring van de verkeersregelapplicatie te worden ingepland.

De aannemer dient minimaal 2 weken voor de iFAT en iSAT in overleg met de directie de datum en tijdstip voor de
iFAT en iSAT vast te stellen. De directie deelt binnen 24 uur na het bereiken van een stoppunt aan de aannemer

mee of, het door de aannemer goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief bijpbehorende keuringsresultaten, al dan niet
wordt geaccepteerd.

BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

01 Inschrijvingsleidraad inclusief bijlagen
02 Informatie Levering Specificatie Provincie Utrecht
03 Overzicht tekeningen

04 Het provinciale hoofdwegennet en rayonindeling v2021
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05 V&G plan ontwerpfase

06 Werkbare uren provinciale wegen

07 Specificatie observatiecamera

08 Noodstroomunit

09 Basis functionele specificatie provincie Utrecht

10 Multimodaal Netwerkkader Midden-Nederland

11 Handboek iVRI v1.02 provincie Utrecht

12 Gedragscode Provinciale Infrastructuur Concept, versie 7.1, d.d. 05 november 2020

13 Bomenposter (te bestellen via www.norminstituutbomen.nl)??

14 Onderhoudscontract hardware (perceel 1)

15 Onderhoudscontract software ITS-applicatie incl ketencoérdinatie (perceel 2, 3)

16 Uitsplitsing kosten onderhoud per VRI (perceel 1)

NOMENCLATUUR

In deel 2.2 van dit bestek worden onder andere de volgende begrippen gebruikt ten behoeve van de omschrijving
van de situering en als toelichting bij de deficodes:

"km .... -km ...." = tussen km .... en km ....

"N..." = De bestaande provinciale weg ..... ST
OvL = Openbare verlichting

DOVL = Dynamische Openbare Verlichting

VMC = Verkeers Management Centrale

VRI = Verkeersregelinstallatie

Schakel- en verdeelinrichting = schakel-, verdeel- en besturingsinrichting


www.norminstituutbomen.nl
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV
2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij

het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens
en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende

posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 11213/4/5/6 VERPLICHTING INLICHTING
10 VRI 026: N234 - N238, DEN DOLDER

100 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 26

100010 355099 Verwijderen onderdelen bestaande installatie EUR N

Betreft: de bestaande lantaarns, neiginrichtingen, drukknoppen en
kabels van het weerstation. Alle materialen vervallen aan de

aannemer.
103 STRAATMEUBILAIR VRI 26
103100 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 4,00 N

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: Neiginrichting t.b.v. de hoge verkeerslantaarns aan de
portaalliggers
1 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 4,00[L
t.b.v. lantaarn 2.2, 3.1, 7.2 en 8.1
2 Neiginrichting van thermisch verzinkt staal
Geschikt voor een 300 mm lantaarn met 3 lichten

9 Conservering:
Kleur van de conservering: RAL 7032

104 VERKEERSLANTAARNS VRI 26

104010 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 2,00|L

Int 2.2 en 8.1
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
9 Volle lens
6| |Lamptype: LED klasse II

104020 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 2,00L

Int3.1en7.2
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
1 Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl
1x pijlsjabloon rechts
1x pijlsjabloon links
6 |Lamptype: LED klasse II

104030 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk

1 Drielichts verkeerslantaarn st 2,00L

Int 2.1, 8.2
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
9 Volle lens
6| |Lamptype: LED klasse II
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Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk

Drielichts verkeerslantaarn st

Int 3.2, 4.1, 6.1, 7.1

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm
Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

2x pijlsjabloon rechts

2x pijlsjabloon links

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 200 mm t.b.v. fietsers

Drielichts verkeerslantaarn st

Int 23.1, 24.1
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 200 mm
Sjabloonfiguren op lens: fietser

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 200 mm t.b.v. voetgangers

Tweelichts verkeerslantaarn st

Int 35.1, 35.2, 36.1, 36.2
Inclusief korte zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 200 mm
Sjabloonfiguren op lens: voetganger
Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: secundaire lantaarn met wachttijdvoorspeller

Vierlichts secundaire verkeerslantaarn incl. WTV (6-bits aansturing) |st
Betreft onderlicht met 4 aspecten waarvan het bovenste aspect een
geintegreerde 32-lamps wachttijdvoorspeller is met het woord

WACHT en BUS in het midden

T.b.v. lantaarn: 23.1, 24.1

Inclusief aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017

Lens met een diameter van 80 mm

Sjabloonfiguren op lens: fietser

m.u.v. het bovenste aspect welke is vormgegeven als een 32-lamps
wachttijdvoorspeller met het woord WACHT en BUS in het midden.
Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: Achtergrondschild voor alle 300mm lantaarns.

Achtergrondschild st
Voor alle 300 mm lantaarns

Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten

Lichten met een lensdiameter van 300 mm
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Kleur achterzijde: RAL 7032
Voorzien van retroreflecterende rand

Aanbrengen drukknopschakelaar. st
Situering: zie bestekstekening

Betreft: drukknopschakelaar met terugmelding voor fietsers en
voetgangers, inclusief aansluitsnoer.

- 2x montage op drukknopmast (fietsrichtingen).

- 4x montage op unimast (voetgangersrichtingen).
Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal st
Type RTB 42V

Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st

Situering: drukknoppen: zie bestekstekening
Betreft: aanduiding bij drukknoppen t.b.v. fietsers.

Type aanduiding: sticker st
Afbeelding: fietsers

VKLO1

Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st

Situering: drukknoppen: zie bestekstekening
Betreft: aanduiding bij drukknoppen t.b.v. voetgangers

Type aanduiding: sticker st
Afbeelding: voetganger binnen kanalisatiestrepen

VKLO3

Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st
Betreft: codering bij verkeerslantaarns.

Codering bij verkeerslantaarn . st

- 10 autolantaarns (6 laag en 4 hoog).

- 2 fietslantaarns.

- 4 voetgangerslantaarns.

Conform deel 3, hoofdstuk 35, paragraaf 46.04 lid 1 van dit bestek.

Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook EUR

Situering: Zie bestekstekening
Betreft het afmonteren van alle aansluitsnoeren op de
klemmenstroken in het mastmateriaal.

SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 26

Graven en aanvullen sleuf. m
Situering: zie bestekstekening

Betreft: kabelsleuf t.b.v. het leggen van nieuwe bekabeling tbv de
fietslussen inclusief opnemen en definitief herstellen van de
sleufbedekking.

In vaste grond

Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte: niet breder dan noodzakelijk

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé en nieuw kabel- of

leidingtracé

Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermimgsmateriaal m
opnieuw aanbrengen indien er te handhaven kabels in het trace
liggen. Inclusief het aanbrengen van nieuw beschermingsband ten
behoeve van nieuwe kabeltrace voor fietsdetectie.

DETECTIE VRI 26

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m
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Situering: zie bestekstekening

Betreft: fiets detectielussen.

Conform de richtlijnen van de provincie Utrecht

Aantal windingen conform deel 3, 35.22.02.

Inclusief het achteraf reinigen van het wegdek d.m.v. ZOAB-

cleaner.

Aantal lussen: 3

1 In asfaltverharding

lus 23.3, 23.4
1 Slijplengte: 10 m
5 Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer m
Aantal windingen conform specificatie van de leverancier van de
aan te sluiten apparatuur.
1 |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
1 |Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de verharding

Doormeten detectielussen inclusief meetrapport st
Betreft: het doormeten van de bestaande detectielussen, inclusief

het opstellen van een meetrapport en het adviseren van de
opdrachtgever welke detectielussen vervangen dienen te worden.
Meetrapport st
Indien detectielussen defect zijn dienen deze opnieuw te worden
aangebracht, verrekening kosten volgens stelpost 950070.

KABELS EN LEIDINGEN VRI 26

Kabels t.b.v. detectie

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m
lussen/drukkknoppen.

Betreft: grondkabels t.b.v detectielussen waarbij 2 lussen op 1

kabel zijn gecombineerd. Inclusief leveren en aanbrengen labels.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m

Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

3 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m

groen
Grondkabel t.b.v. detectielus: 23.3/23.4
1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
2 4-aderige grondkabel
2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
1 |Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 26

Aanleveren ontwerpplan EUR

Betreft: opstellen en aanleveren kabels- en leidingen-/ en
opstellingsplan, schema s en lijsten.
Conform het gestelde in deel 3, art. 35.03 van dit bestek.

Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR

Betreft: het opstellen van een verkeersmaatregelenplan inclusief
benodigde tekeningen voor de werkzaamheden voor VRI 26. Het
uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt verrekend op stelpost.
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Doormeten diepte-aarding st
Betreft: het doormeten van de bestaande diepte-aarding op de

locatie van de VRI kast. Inclusief het opstellen en leveren van een
meetrapport.

Meetrapport diepte-aarding st
Indien de aarding onvoldoende is dient er een nieuwe diepte-

aarding te worden aangebracht volgens stelpost 950040

Site Acceptance Test (SAT) EUR
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het technisch
verlenen van assistentie bij het inbedrijfstellen en technisch op

leveren van de installatie tijdens de Site Acceptance Test (SAT).

Tijdens deze SAT dient de aannemer een hoogwerker incl.

bestuurder ter beschikking te stellen ivm verkeerslantaarns aan de
zweepmasten. Daarnaast dient de opdrachtgever in de gelegenheid
gesteld te worden bij SAT aanwezig te zijn en/of de SAT uit te

voeren.

Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR
Betreft: aanvullende documentatie voor de vervangen onderdelen.
Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van dit bestek.

De revisiegegevens dienen alle onderdelen van de installatie te
bevatten. Ook onderdelen waar niet aan gewerkt is dienen te

worden opgenomen. De gegevens over deze onderdelen dienen

van de huidige revisiegegevens te worden overgenomen en te

worden geintegreerd in de nieuwe revisiegegevens.

Documentatie verkeersregelinstallatie

- revisietekening (conform eisen deel 3 35.15.02)

- het installatieschema;

- onderhoudsvoorschriften;

- het bestek.

- Ondertekend SAT formulier

- NEN 1010 rapport

- NEN 3140 rapport

Aantal sets documentatie: 3

Documentatie op papier aanleveren st
Set in toevoegen in bestaande ordner voor in de automaatkast,

voor de onderhoudende partij en voor de wegbeheerder
Documentatie digitaal aanleveren st
Documentatie in pdf formaat.

Revisietekening in DWG formaat

VRI 028: N234 - EMBRACHEMENTSWEG, DEN DOLDER
DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 28

Onderdelen verwijderen van bestaande installatie EUR
Betreft: het verwijderen en afvoeren van de bestaande
verkeersregelautomaat, lantaarns, tovergroenborden incl masten,
masten, drukknoppen, schemerschakelaar, kabels van weerstation,
kabels van tovergroenborden en kabels van tovergroen detectie.

Alle materialen vervallen aan de aannemer.

Demonteren bestaande modem st
Betreft: het demonteren van het bestaande glasvezelmodem.
Het modem wordt hergebruikt in de nieuwe automaat.

VERKEERSREGELTOESTEL VRI 28

Aanbrengen verkeersregeltoestel. st
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Betreft: aanbrengen van een standaard 42V verkeersregeltoestel
(iVRI ready), conform de daarbij behorende laatst vastgestelde
landelijke standaarden.

Gecertificeerde TLC geschikt voor:

- toepassing van ontruimingstijden

- CCOL 12 of hoger

Verkeersregeltoestel st
Inclusief:

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. het aansluiten van 8
signaalgroepen, inclusief individuele lampbewaking;

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 20 detectielussen (17
stuks autolussen en 3 stuks fietslussen);

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 2 stuks fietsdrukknoppen
en 2 stuks wachttijdvoorspellers

- een vrije wandcontactdoos 230V (geen vaste verbruiker op
aansluiten);

- aparte groep voor OVL en BWW;

- interne LED-verlichting welk inschakelt op basis van
deurschakelaar;

- verwarmingselement met thermostaat;

- invullen TLC-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie formulier, zoals
aangeleverd door de opdrachtgever

- TLC voorzien van een eigen IP-adres

TLC dient aansluiting op meerdere verkeerscentrales te
ondersteunen

Verkeersregeltoestel dient de eigenschappen die zijn aangegeven in
de posten 111011 t/m 111019 te bevatten;

Verkeersregeltostel voorzien van voldoende ruimte voor 4 extra
signaalgroepen en 8 extra detectoren.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle benodigde hardware

om vanaf een afstand van 600 meter van de automaatkast KAR-
berichten te ontvangen en te verwerken. De KAR-antenne dient op

het dak van de kast gemonteerd te worden.

KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen: alle auto- |st
en openbaar vervoerrichtingen.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st
Betreft: het inbouwen en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het middels een
glasvezelverbinding (single mode, 24 vezels waarvan minimaal de
eerste 12 zijn uitgelast) op basis van het TCP/IP-protocol kunnen
communiceren met de aanwezige IVERA-centrale bij provincie

Utrecht. De inschrijver is verantwoordelijk voor de correcte werking
hiervan.

Modem st
Modem afkomstig uit de oude automaat. Demonteren modem

volgens bestekspost 110040.

De glasvezelbox wordt door of namens de directie aangeleverd. Er |st
dient rekening te worden gehouden met 19 inch/1 HE ruimte.
Inclusief het leveren van een IVERA-licentie Versie 4.00.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set
Betreft: bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
ingangen.

T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie set
Betreft: bedrijfsklaar opleveren van een astronomische klok

inclusief alle voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het
dimmen van de verkeerslantaarns.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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Synchroniseren van de installatie via de centrale
Betreft: tijdsynchronisatie via de IVERA-centrale

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set
Betreft: bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
bewakingen

T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-EN
12675

T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1

volgens NEN-EN 12675

Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van st
verkeersgegevens.

Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening

Betreft: het opnemen van V-log file-based. Inclusief het (laten)
configureren en bedrijfsklaar opleveren van de VRI op de
beheercentrale van de provincie Utrecht.

Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st
- Deuren zijn deugdelijk (stevig) en voorzien van windhaken

- Op drie zijden van de kast dient een door de directie aan te

leveren sticker (30cm (B) x 40 cm (H)) geplakt te worden. Bij
toepassing van een kast zonder vlakke ondergrond dient een
geanodiseerde aluminium plaat (0,2cm (D) x 35cm (B) x 45cm (H))
geleverd en gemonteerd te worden dmv 6 popnagels op drie zijden
van de kast t.b.v. de stickers.

Kast met kastvoet voor buitenopstelling st
Kleur van de kast: RAL 7032

Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten

De digitale sloten inclusief espagnoletsluitingen en aansturingsunit |st
worden uiterlijk 3 weken vooruitlopend op de FAT door de provincie
Utrecht geleverd.

De spanningsvoorziening voor de elektronische sloten dient gevoed

te worden vanaf een groep achter de noodstromvoorziening.

Met anti-grafittilaag

Betreft: het anti-wildplak systeem van de firma CAS, uiterlijk 30

dagen na inbedrijfstelling op locatie aan te brengen. Inclusief 5-

jarig onderhoud-/ servicecontract.

Aanbrengen bedieningspaneel. st

Bedieningspaneel Het bedieningspaneel dient een
aanrakingsgevoelig TFT-scherm te zijn.

Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie

Overige lichtindicaties:

Verklikkingen conform deel 3 paragraaf 35.12.4 van dit bestek
Rekening houden met de mogelijkheid voor het aanbrengen van 30
extra lichtindicaties op het TFT-scherm.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set

Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. de aansturing van de uitgangen.
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T.b.v. uitgang voor aansluiting wachttijdvoorspeller
Aantal uitgangen: 2

Aansturing wachttijdvoorspellers 6-bits

T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen: 2

Leveren en aanbrengen noodstroom. st
Betreft: een noodstroomsysteem in de kast van het regeltoestel.
Noodstroom systeem st

Conform beschrijving bijlage 8.

Aanbrengen ITS-host st
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een ITS-host ten behoeve

van de verkeersregelapplicatie in het verkeersregeltoestel. Inclusief
het verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host st
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een RIS in het
verkeersregeltoestel. Het verkeersregeltoestel dient de

communicatie tussen de ITS-applicatie en de RIS te faciliteren. De

RIS moet op aparte hardware zijn aangebracht.

De overige eisen aan de RIS staan benoemd in artikel 35.12.06 in
deel 3 van dit bestek.

Roadside ITS Station (RIS) st
RIS voorzien van een eigen IP-adres.

Inclusief alle benodigde voorzieningen, zoals antenne,
energiegrondkabels, datakabels, etc. Rekening houdend met 25

meter kabellengte om voorzieningen op hoogte in de nabije

omgeving van het verkeersregeltoestel te kunnen aanbrengen.

Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st
Betreft: een ITF-bestand in de RIS van het verkeersregeltoestel.

Het ITF-bestand (verrijkt met de ontruimingstijden) dient te

voldoen aan het vigerende ITF-profile [subWG NL Profile, Talking
Traffic] en de bijbehorende Topology Guidelines.

Goedgekeurd ITF-bestand st
Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring dienen
door de opdrachtnemer in het landelijke Topology Acces Platform
(TAP) van UDAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanleveren van de
FCB-rapportage (gebaseerd op de ontwerptekening) van het

kruispunt aan de opdrachtnemer.

Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR

Betreft: het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het
energienetwerk en het communicatienetwerk.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor
het aansluiten

Verwezen wordt naar bestekspostnr(s). 950010
Aansluiten op het energienetwerk

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1,00|N

1,00|N

1,00/N
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1 Inclusief het verzorgen van de aanvraag voor leverantie van
energie bij de energieleverancier
1 Aansluiten op het communicatienetwerk
2 Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor aansluiting op het

communicatienetwerk

111060 356099 Afmonteren grondkabels EUR N

Betreft: het binnen leiden in de nieuwe kast en de masten,
aansluiten, afmonteren en bedrijfsklaar opleveren van alle
grondkabels op het nieuwe verkeersregeltoestel en in de masten.

111070 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

De volgende uitgevoerde werkzaamheden:
- VRI-installatie

1 Betreft: inmeten en aanleveren van alle revisiegegevens van de
verkeersregelinstallatie, inclusief belijning en stopstrepen.
2 Digitaal inmeten
2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal Betreft
een door de opdrachtgever aan te leveren GBKN-ondergrond.
9 Meting en levering conform eisen uit ILS PU, inclusief bijbehorende

bijlagen
112 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 28
112010 351099 Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie st 1,00/ N

Betreft: het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de verkeersregelapplicatie conform de
eisen van opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

Functionele specificatie keer 1,00[L
Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer 1,00L
Inclusief berekeningen en analyses in COCON Online (of keer 1,00[L

gelijkwaardig)

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON Online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

112020 351099 Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie st 1,00|N
Betreft: het programmeren, compileren en implementeren van een
lokale verkeersregelapplicatie voor een kruispunt met maximaal 12
signaalgroepen.
Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.
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Verkeersregelprogramma st 1,00L

Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen
CCOL verkeersregelapplicatie op basis van de functionele
specificatie opgesteld volgens post 112010
Verkeersregelapplicatie aanbrengen op ITS-host geleverd volgens
post 111020.

Inclusief invullen ITS-applicatie gedeelte iVRI koppelvlak
configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve verkeersregelapplicatie.

113 STRAATMEUBILAIR VRI 28

113100 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 4,00|N
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: neiginrichting t.b.v. de hoge verkeerslantaarns aan de
portaalliggers

1 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 4,00|L
t.b.v. lantaarn 1.2, 2.1, 8.2, 9.1
2 Neiginrichting van thermisch verzinkt staal
Geschikt voor een 300 mm lantaarn met 3 lichten
9 Conservering:
Kleur van de conservering: RAL 7032

114 VERKEERSLANTAARNS VRI 28

114010 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.
1 Drielichts verkeerslantaarn st 2,00|L
Int 2.1 en 8.2
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
9 Volle lens
6 |Lamptype: LED klasse II

114020 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00 N
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.
1 Drielichts verkeerslantaarn st 2,00L

Int1.2, 9.1
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
1 Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl
1x pijlsjabloon rechts
1x pijlsjabloon links
6 |Lamptype: LED klasse II

114030 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00 N
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk
1 Drielichts verkeerslantaarn st 2,00L

Int 2.2, 8.1
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
9 Volle lens



RAW1119-144019

Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit
VRI bestek 2024 - 2025, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Algemeen en perceel 1
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - Versie 2e nota van inlichtingen - v2

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE

NUMMER  |CODE 11213]4ls!6
6

114040 354001

114050 354001

114060 354001

114070 (354003

114080 354006

114090 354010

OMSCHRIIVING

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk

Drielichts verkeerslantaarn

Int 1.1, 10.1, 12.1

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm
Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

2x pijlsjabloon rechts

1x pijlsjabloon links

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 200 mm t.b.v. fietsers

Drielichts verkeerslantaarn

Int 22.1, 26.1
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 200 mm
Sjabloonfiguren op lens: fietser

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: secundaire lantaarn ten behoeve van de fietsrichtingen

Drielichts verkeerslantaarn

Behorende bij lantaarn 22.1, 26.1
Inclusief aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017
Lens met een diameter van 80 mm
Sjabloonfiguren op lens: fietser

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: achtergrondschild voor alle 300mm lantaarns.

Achtergrondschild

Voor alle 300 mm lantaarns

Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
Lichten met een lensdiameter van 300 mm

Kleur achterzijde: RAL 7032

Voorzien van retroreflecterende rand

Aanbrengen drukknopschakelaar.

Situering: zie bestekstekening

Betreft: drukknopschakelaar met terugmelding voor fietsers,
inclusief aansluitsnoer.

- 2x montage op drukknopmast.

Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal

Type RTB 42V

Aanbrengen aanduiding bij drukknop.

Situering: drukknoppen: zie bestekstekening
Betreft: aanduiding bij drukknoppen t.b.v. fietsers.
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Type aanduiding: sticker st
Afbeelding: fietsers
VKLO1
Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st
Betreft: codering bij verkeerslantaarns.
Codering bij verkeerslantaarn . st

- 9 autolantaarns (5 laag en 4 hoog).
- 2 fietslantaarns.
Conform deel 3, hoofdstuk 35, paragraaf 46.04 lid 1 van dit bestek.

SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 28

Graven en dichten van een proefsleuf st
Betreft: sleuf in vast grond met hinder van eventueel aanwezige
kabels en/of leidingen, verhardingen en funderingen.

Per proefsleuf te rekenen met:

- sleufdiepte tot ca. 1,00 m;

- sleufbreedte ca. 0,50 m;

- sleuflengte tot ca. 2,50 m.

Mechanisch graven is niet toegestaan.

Graven en aanvullen sleuf. m
Situering: zie bestekstekening

Betreft: Kabelsleuf t.b.v. aanbrengen grondkabel voor
wachttijdvoorspellers inclusief opnemen en definitief herstellen van
de sleufbedekking.

In vaste grond

Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte: niet breder dan noodzakelijk

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé en nieuw kabel- of
leidingtracé

Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermimgsmateriaal
opnieuw aanbrengen indien er te handhaven kabels in het trace
liggen.

DETECTIE VRI 28

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m
Situering: zie bestekstekening

Betreft: auto detectielussen.

Conform de richtlijnen van de provincie Utrecht

Aantal windingen conform deel 3, 35.22.02.

Inclusief het achteraf reinigen van het wegdek d.m.v. ZOAB-

cleaner.

Aantal lussen: 17

Zie voor situering en afmetingen de bestekstekening.

In asfaltverharding
lus1.1,1.2,2.1,2.2,23,24,8.1,8.2,8.3,84,9.1,9.2, 10.1,
10.2,12.1, 12.2en 12.3

Slijplengte: 320 m Dwarsmaat (passief): gem. 3,4 m

Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer m
Aantal windingen conform specificatie van de leverancier van de

aan te sluiten apparatuur.

Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 60 mm

Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m
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Situering: zie bestekstekening

Betreft: fiets detectielussen.

Conform de richtlijnen van de provincie Utrecht

Aantal windingen conform deel 3, 35.22.02.

Inclusief het achteraf reinigen van het wegdek d.m.v. ZOAB-
cleaner.

Aantal lussen: 3

1 In asfaltverharding
lus 22.1, 26.1, 26.2

1 Slijplengte: 15 m
5 Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer m

Aantal windingen conform specificatie van de leverancier van de
aan te sluiten apparatuur.

1 |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
1 |Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de verharding

116030 352004 Aansluiten detectielus op grondkabel. st
Betreft: het aansluiten van de detectielussen in posten
116010 en 116020 op de grondkabel, inclusief benodigd
grondwerk.

1 Lus t.b.v. niet-selectieve detectie

3 M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of een  |st
gietmof met twee-componenten vulmassa ter keuze van de
aannemer

117 KABELS EN LEIDINGEN VRI 28

1171 Kabels t.b.v. lantaarns

117110 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m
Situering: zie bestekstekening
Betreft: grondkabel voor wachttijdvoorspellers in de onderlichten
van fietsrichtingen
2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: 'm
groen
OL22.1 en OL26.1
1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
2 8 aderige kabel
1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
1 |Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.
1 |Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m st
Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.
Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

118 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 28

118010 356099 Aanleveren ontwerpplan EUR
Betreft: Opstellen en aanleveren kabels- en leidingen-/ en
opstellingsplan, schema s en lijsten.

Conform het gestelde in deel 3, art. 35.03 van dit bestek.
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Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
Betreft: het opstellen van een verkeersmaatregelenplan inclusief
benodigde tekeningen voor de werkzaamheden voor VRI 28. Het
uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt verrekend op stelpost.

Doormeten diepte-aarding st
Betreft: het doormeten van de bestaande diepte-aarding op de

locatie van de VRI kast. Inclusief het opstellen en leveren van een
meetrapport.

Meetrapport diepte-aarding st
Indien de aarding onvoldoende is dient er een nieuwe diepte-

aarding te worden aangebracht volgens stelpost 950040

Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR
Betreft: afname van het verkeersregeltoestel

inclusief testen van de verkeersregelapplicatie.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen bij de FAT
aanwezig te zijn.

Site Acceptance Test (SAT) EUR
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het technisch
verlenen van assistentie bij het inbedrijfstellen en technisch op

leveren van de installatie tijdens de Site Acceptance Test (SAT).

Tijdens deze SAT dient de aannemer een hoogwerker incl.

bestuurder ter beschikking te stellen ivm verkeerslantaarns aan de
zweepmasten. Daarnaast dient de opdrachtgever in de gelegenheid
gesteld te worden bij SAT aanwezig te zijn en/of de SAT uit te

voeren.

Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR
Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van dit bestek.
De revisiegegevens dienen alle onderdelen van de installatie te
bevatten. Ook onderdelen waar niet aan gewerkt is dienen te
worden opgenomen. De gegevens over deze onderdelen dienen
van de huidige revisiegegevens te worden overgenomen en te
worden geintegreerd in de nieuwe revisiegegevens.
Documentatie verkeersregelinstallatie

- revisietekening (conform eisen deel 3 35.15.02)

- As-built kasttekening conform NEN 3140

- het installatieschema;

- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;

- Logkaart;

- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..

- onderhoudsvoorschriften;

- het bestek.

- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;

- bedieningshandleiding

- Ondertekend FAT formulier

- Ondertekend SAT formulier

- Afschrift afdracht CROW

- Merk automaat

- Type automaat

- Versienummer hardware

- Versie nummer firmware

- iIVRI koppelvlak configuratieformulier

- NEN 1010 rapport

- NEN 3140 rapport

Aantal sets documentatie: 3

Documentatie op papier aanleveren st
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Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder
1 Documentatie digitaal aanleveren st 1,00[L

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

12 VRI 031: N408 - RAVENSWADE, NIEUWEGEIN
120 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 31
120010 355099 Verwijderen bestaande installatie EUR N

Betreft: het verwijderen en afvoeren van de bestaande
verkeersregelautomaat, portaal richting 7/8/9, combimasten,
universeelmasten, drukknopmasten, lantaarns, observatiecamera,
kabels en leidingen. Alle materialen vervallen aan de aannemer.

120020 340399 Tijdelijk demonteren verlichtingsarmatuur inclusief opzetstuk st 3,00|N
Betreft: het demonteren, schoonmaken, tijdelijk opslaan en
terugplaatsen op een nieuwe combi mast VRI/OVL van een
bestaand verlichtingsarmatuur inclusief OVL opzetstuk.
Betreft verlichtingsarmatuur op de combimasten van lantaarns 7.1
en 9.2

120030 355099 Tijdelijk demonteren bewegwijzeringsvlag st 2,00 N
Betreft: het demonteren, schoonmaken, tijdelijk opslaan en
terugplaatsen op een nieuwe combi mast VRI/OVL/BWW van
bestaande bewegwijzeringsvlag.
Betreft bewegwijzeringsvlag op de mast van lantaarn 9.2.

120040 355099 Demonteren bestaande modem st 1,00/N
Betreft: het demonteren van het bestaande glasvezelmodem.
Het modem wordt hergebruikt in de nieuwe automaat.

121 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 31

121010 351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 1,00 N
Betreft: het leveren en aanbrengen van een standaard 42V
verkeersregeltoestel (iVRI ready), conform de daarbij behorende
laatst vastgestelde landelijke standaarden.
Gecertificeerde TLC geschikt voor:
- toepassing van ontruimingstijden
- CCOL 12 of hoger
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Verkeersregeltoestel st
Inclusief:

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. het aansluiten van 23
signaalgroepen, inclusief individuele lampbewaking;

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 66 detectielussen (56
stuks autolussen en 10 stuks fietslussen);

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 9 stuks
voetgangersdrukknoppen, 4 stuks fietsdrukknoppen, 4 stuks
wachttijdvoorspellers en 6 stuks akoestische signaalgevers;

- een vrije wandcontactdoos 230V (geen vaste verbruiker op
aansluiten);

- aparte groep voor OVL en BWW;

- interne LED-verlichting welk inschakelt op basis van
deurschakelaar;

- verwarmingselement met thermostaat;

- invullen TLC-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie formulier, zoals
aangeleverd door de opdrachtgever

- TLC voorzien van een eigen IP-adres

- aparte voorziening t.b.v. van een glasvezelverbinding voor de
observatiecamera

TLC dient aansluiting op meerdere verkeerscentrales te
ondersteunen

Verkeersregeltoestel dient de eigenschappen die zijn aangegeven in
de posten 121011 t/m 121019 te bevatten;

Verkeersregeltostel voorzien van voldoende ruimte voor 4 extra
signaalgroepen en 8 extra detectoren.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set
Betreft: Opleveren van alle benodigde hardware om vanaf een

afstand van 600 meter van de automaatkast KAR-berichten te
ontvangen en te verwerken. De KAR-antenne dient op het dak van

de kast gemonteerd te worden.

KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen: alle auto- |st
en openbaar vervoerrichtingen.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st
Betreft: het inbouwen en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het middels een
glasvezelverbinding (single mode, 24 vezels waarvan minimaal de
eerste 12 zijn uitgelast) op basis van het TCP/IP-protocol kunnen
communiceren met de aanwezige IVERA-centrale bij provincie

Utrecht. De inschrijver is verantwoordelijk voor de correcte werking
hiervan.

Modem st
Modem afkomstig uit de oude automaat. Demonteren modem

volgens bestekspost 120040.

De glasvezelbox wordt door of namens de directie aangeleverd. Er |st
dient rekening te worden gehouden met 19 inch/1 HE ruimte.
Inclusief het leveren van een IVERA-licentie Versie 4.00.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set
Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
ingangen.

T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie set
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een astronomische klok
inclusief alle voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het
dimmen van de verkeerslantaarns.

Synchroniseren van de installatie via de centrale

Betreft tijdsynchronisatie via de IVERA-centrale

Aanbrenaen voorzieninaen t.h.v. bewakina. set

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
bewakingen

T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-EN
12675

T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675

Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van st
verkeersgegevens.

Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening

Betreft: het opnemen van V-log file-based. Inclusief het (laten)
configureren en bedrijfsklaar opleveren van de VRI op de
beheercentrale van de provincie Utrecht.

Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st
- Deuren zijn deugdelijk (stevig) en voorzien van windhaken

- Op drie zijden van de kast dient een door de directie aan te

leveren sticker (30cm (B) x 40 cm (H)) geplakt te worden. Bij
toepassing van een kast zonder vlakke ondergrond dient een
geanodiseerde aluminium plaat (0,2cm (D) x 35cm (B) x 45cm (H))
geleverd en gemonteerd te worden dmv 6 popnagels op drie zijden
van de kast t.b.v. de stickers.

Kast met kastvoet voor buitenopstelling st
Kleur van de kast: RAL 7032

Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten

De digitale sloten inclusief espagnoletsluitingen en aansturingsunit |st
worden uiterlijk 3 weken vooruitlopend op de FAT door de provincie
Utrecht geleverd.

De spanningsvoorziening voor de elektronische sloten dient gevoed

te worden vanaf een groep achter de noodstromvoorziening.

Met anti-grafittilaag

Betreft: het anti-wildplak systeem van de firma CAS, uiterlijk 30

dagen na inbedrijfstelling op locatie aan te brengen. Inclusief 5-

jarig onderhoud-/ servicecontract.

Aanbrengen bedieningspaneel. st

Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel dient een aanrakingsgevoelig TFT-scherm te
zijn.

Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie

Overige lichtindicaties:

Verklikkingen conform deel 3 paragraaf 35.12.4 van dit bestek
Rekening houden met het aanbrengen van 30 extra lichtindicaties
op het TFT-scherm.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. de aansturing van de uitgangen.

T.b.v. uitgang voor aansluiting wachttijdvoorspeller

Aantal uitgangen: 4

Aansturing wachttijdvoorspellers 6-bits

T.b.v. uitgang voor aansluiting akoestische signaalgever
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Aantal uitgangen: 4
De voorzieningen moeten zodanige technische
eigenschappen hebben, dat de akoestische signaalgevers
(rateltikkers) bewaakt kunnen worden en tijden instelbaar kunnen
zijn.

1| |T.b.v. uitgang voor wachtsignalering
Aantal uitgangen: 13

121019 351099 Leveren en aanbrengen noodstroom. st
Betreft: het een noodstroomsysteem in de kast van het
regeltoestel.
Noodstroom systeem st

Conform beschrijving bijlage 8.

121020 351099 Aanbrengen ITS-host st
Betreft: het bedrijfklaar opleveren van een ITS-host ten behoeve
van de verkeersregelapplicatie in het verkeersregeltoestel. Inclusief
het verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.
ITS-host st
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.
ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.
De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

121030 351099 Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een RIS in het
verkeersregeltoestel. Het verkeersregeltoestel dient de
communicatie tussen de ITS-applicatie en de RIS te faciliteren. De
RIS en de ITS-host moeten op aparte hardware zijn aangebracht.

De overige eisen aan de RIS staan benoemd in artikel 35.12.06 in
deel 3 van dit bestek.

Roadside ITS Station (RIS) st
RIS voorzien van een eigen IP-adres.

Inclusief alle benodigde voorzieningen, zoals antenne,
energiegrondkabels, datakabels, etc. Rekening houdend met 25

meter kabellengte om voorzieningen op hoogte in de nabije

omgeving van het verkeersregeltoestel te kunnen aanbrengen.

121040 351099 Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st
Betreft: het implementeren van een ITF-bestand in de RIS van het
verkeersregeltoestel.

Het ITF-bestand (verrijkt met de ontruimingstijden) dient te
voldoen aan het vigerende ITF-profile [subWG NL Profile, Talking
Traffic] en de bijbehorende Topology Guidelines.

Goedgekeurd ITF-bestand st
Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring dienen
door de opdrachtnemer in het landelijke Topology Acces Platform
(TAP) van UDAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanleveren van de
FCB-rapportage (gebaseerd op de ontwerptekening) van het
kruispunt aan de opdrachtnemer.

121050 356002 Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR
Betreft: het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het
energienetwerk en het communicatienetwerk.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor
het aansluiten

Bladnr. 29 van 264

09-02-2024
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
1,001
1,00/L
1,00|N
1,00/L
1,00|N
1,00/L
1,00|N
1,00/L
N



RAW1119-144019 Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit Bladnr. 30 van 264
VRI bestek 2024 - 2025, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Algemeen en perceel 1 09-02-2024
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - Versie 2e nota van inlichtingen - v2

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 11213/4/5/6 VERPLICHTING INLICHTING

Verwezen wordt naar bestekspostnr(s). 950010

1 Aansluiten op het energienetwerk
1 Inclusief het verzorgen van de aanvraag voor leverantie van
energie bij de energieleverancier
1 Aansluiten op het communicatienetwerk
2 Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor aansluiting op het

communicatienetwerk

121060 356099 Afmonteren grondkabels EUR N

Betreft: het binnen leiden in de nieuwe kast en de masten,
aansluiten, afmonteren en bedrijfsklaar opleveren van alle
grondkabels op het nieuwe verkeersregeltoestel en in de masten.

121070 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
De volgende uitgevoerde werkzaamheden:
- VRI-installatie
1 Betreft: inmeten en aanleveren van alle revisiegegevens van de
verkeersregelinstallatie, inclusief belijning en stopstrepen.
2 Digitaal inmeten
2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal Betreft
een door de opdrachtgever aan te leveren GBKN-ondergrond.
9 Meting en levering conform eisen uit ILS PU, inclusief bijbehorende

bijlagen
122 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 31
122010 351099 Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie st 1,00/ N

Betreft: het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de verkeersregelapplicatie conform de
eisen van opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

Functionele specificatie keer 1,00[L
Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer 1,00L
Inclusief berekeningen en analyses in COCON Online (of keer 1,00[L

gelijkwaardig)

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON Online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

122020 351099 Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie st 1,00|N
Betreft: het programmeren, compileren en implementeren van een
lokale verkeersregelapplicatie voor een kruispunt met maximaal 24
signaalgroepen.
Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.
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Verkeersregelprogramma st
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen

CCOL verkeersregelapplicatie op basis van de functionele

specificatie opgesteld volgens post 122010.

Verkeersregelapplicatie aanbrengen op ITS-host geleverd volgens
post 121020.

Inclusief invullen ITS-applicatie gedeelte iVRI koppelvlak
configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve verkeersregelapplicatie.

STRAATMEUBILAIR VRI 31

Aanbrengen portaal. st
Situering: zie bestekstekening

Betreft: portaal ten behoeve van VRI lantaarns richting 7/8/9

inclusief toebehoren.

Portaal van thermisch verzinkt staal st
Inclusief klemmenstroken

Lengte van de ligger: ca. 22,8 m

Portaal dient te voldoen aan de ASOV 2020.

Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

Staanders afvullen met draineerzand

Staanders voorzien van vaste grondankers Aantal ankers per
staander: 4

Inclusief afdoende stabiliseren met cement of beton
Grondstukbescherming st

Aanbrengen mast. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: combimast openbare verlichting/VRI t.b.v. Int 7.1
Lichtpunthoogte 14 m incl. afneembare enkele uithouder 1,25 m

t.b.v. bevestiging OVL-armatuur.

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd tot aan het knieopzetstuk van

de verkeerslantaarn. Daarna tot aan de top conisch.

Twee montageluikjes in de mast.

Materiaal: thermisch verzinkt staal Inclusief klemmenstrook.
Aansluitvoorziening voor OVL in de mast door netbeheerder.

Portaal dient te voldoen aan de ASOV 2020.

Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop

Mast afvullen met draineerzand tot 10 cm boven maaiveld.
Grondstukbescherming st

Aanbrengen mast. st

Bladnr. 31 van 264
09-02-2024

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

1,00L

1,00|N

1,00/L

2,00L

1,00/N

1,00|L

1,00|N



RAW1119-144019 Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit
VRI bestek 2024 - 2025, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Algemeen en perceel 1
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - Versie 2e nota van inlichtingen - v2

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID  |RESULTAATS-
NUMMER  |CODE 11213456 VERPLICHTING

Lichtpunthoogte 14 m incl. afneembare dubbele uithouder 1,25 m
t.b.v. bevestiging OVL-armaturen

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd tot aan het knieopzetstuk van
de verkeerslantaarn. Daarna tot aan de top
conisch.Lichtpunthoogte 14 m incl. afneembare dubbele uithouder
1,25 m t.b.v. bevestiging OVL-armaturen

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd tot aan het knieopzetstuk van
de verkeerslantaarn. Daarna tot aan de top conisch.

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: combimast openbare verlichting/bewegwijzering/VRI t.b.v.
Int 9.2

Lichtpunthoogte 14 m incl. afneembare dubbele uithouder 1,25 m
t.b.v. bevestiging OVL-armaturen

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd tot aan het knieopzetstuk van
de verkeerslantaarn. Daarna tot aan de top conisch.

Twee montageluikjes in de mast.

De combimast is voorzien van 2 lagen nokken rondom (nieuwste
systeem). De bestaande BWW vlaggen dienen, eventueel door
middel van verloopstukken, aan de mast bevestigd te worden. De
BWW vlaggen komen op gelijke hoogte als huidig.

2 Materiaal: thermisch verzinkt staal Inclusief klemmenstrook.
Aansluitvoorziening voor OVL BWW in de combimast door de
netbeheerder
Combimast dient te voldoen aan de ASOV 2020.

9 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032
1 Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop
9| |Mast afvullen met draineerzand tot 10 cm boven maaiveld.
1 |Grondstukbescherming st

123040 353001 Aanbrengen mast. st 11,00|N

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: masten t.b.v. Int 21.1, 22.1/32.2, 23.1, 24.1/34.2, 31.1,
3.2/31.1/32.1, 4.1/33.1, 6.3/33.2/34.1, 10.1/37.1, 11.1/37.2/38.1,
38.2

1 Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st
Inclusief klemmenstrook
2 Materiaal: thermisch verzinkt staal
Combimast dient te voldoen aan de ASOV 2020.

9 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032

9| |Mast afvullen met draineerzand tot 10 cm boven maaiveld.
1 |Grondstukbescherming st
Conservering:
Kleur van de conservering: RAL 7032

123050 353005 Aanbrengen drukknopmast. st 4,00 N

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: drukknopmast fietsrichtingen
1 Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers st
Inclusief klemmenstrook
t.b.v. drukknop 21.0, 22.0, 23.0, 24.0
2 Mast van thermisch verzinkt staal
Drukknopmast dient te voldoen aan de ASOV 2020.

9 Conservering
standaard zwart wit geblokt

9 Mast afvullen met draineerzand tot 10 cm boven maaiveld.
1| |Grondstukbescherming st

123060 353006 Aanbrengen opzetstuk. st

4,00|N
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Situering: zie bestekstekening.
Betreft: een opzetstuk type 1

Opzetstuk geschikt voor de montage van 1 verkeerslantaarn
t.b.v. lantaarn 21.1, 23.1, 31.1, 38.1

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering:
Kleur van de conservering: RAL 7032

Aanbrengen opzetstuk.

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: een opzetstuk type 2

Opzetstuk geschikt voor de montage van 2 verkeerslantaarns
t.b.v. lantaarn 22.1/32.2, 4.1/33.1, 24.1/34.2, 10.1/37.1
Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Aanbrengen opzetstuk.

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: een opzetstuk type 3

Opzetstuk geschikt voor de montage van 3 verkeerslantaarns
t.b.v. lantaarn 3.2/31.2/32.1, 6.3/33.2/34.1, 11.1/37.2/38.1
Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Aanbrengen knieopzetstuk.
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: knieopzetstuk t.b.v. lantaarns aan combimasten

Knieopzetstuk geschikt voor het aanbrengen van 1
verkeerslantaarn

tb.wv.Int7.1,9.2
Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering:
Kleur van de conservering: RAL 7032

Bevestiging d.m.v. een beugel om de mast

Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: neiginrichting t.b.v. de hoge verkeerslantaarns aan de
portaalliggers

Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn

t.b.v. lantaarn 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.2, 5, 6.1, 6.2, 7.2, 8.1, 8.2,

9.1, 42.1

Neiginrichting van thermisch verzinkt staal
Geschikt voor een 300 mm lantaarn met 3 lichten
Conservering:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: neiginrichting t.b.v. de hoge verkeerslantaarns aan de
portaalliggers

Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn

t.b.v. lantaarn 43.1, 48.1

Neiginrichting van thermisch verzinkt staal

Geschikt voor een 300 mm negenoog

Conservering:

Kleur van de conservering: RAL 7032

EEN-
HEID
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st

st
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st

st

st

st

st

st
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123120 353099 Aanbrengen opzetstuk observatiecamera. st
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: opzetstuk t.b.v. het monteren van de observatiecamera

Opzetstuk t.b.v. observatiecamera st
Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Montagehoogte van de camera is ongeveer 8 meter.

Conservering:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Bevestiging d.m.v. beugel om de portaalligger

Leveren en aanbrengen observatiecamera volgens post 950020.

124 VERKEERSLANTAARNS VRI 31

124010 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.

1 Drielichts verkeerslantaarn st

Int 2.1, 2.2, 2.3, 5, 8.1, 8.2
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
9 Volle lens
6 |Lamptype: LED klasse II
124020 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.
1 Drielichts verkeerslantaarn st

Int1.1, 3.1, 4.2, 6.1, 6.2, 7.2,9.1, 42.1
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
1 Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl
3x pijlsjabloon rechts
4x pijlsjabloon links
1x pijlsjabloon hemelpijl
6| Lamptype: LED klasse II
124030 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk

1 Drielichts verkeerslantaarn st
Int 11.1
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
9 Volle lens
6 |Lamptype: LED klasse II
124040 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk

1 Drielichts verkeerslantaarn st

Int 3.2, 4.1, 6.3, 7.1, 9.2, 10.1
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
1 Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl
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3x pijlsjabloon rechts
3x pijlsjabloon links
Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 200 mm t.b.v. fietsers

Drielichts verkeerslantaarn st
Int 21.1, 22.1, 23.1, 24.1

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 200 mm

Sjabloonfiguren op lens: fietser

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 200 mm t.b.v. voetgangers

Lantaarn aan de buitenzijde van de oversteek en geschikt voor de
inbouw van een geintegreerde rateltikker (rateltikker volgens post
124120).

Tweelichts verkeerslantaarn st
Int 31.1, 32.2, 33.1, 34.2, 37.1, 38.2

Inclusief korte zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 200 mm

Sjabloonfiguren op lens: voetganger

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 200 mm t.b.v. voetgangers.

Lantaarn op de middenberm.

Drielichts verkeerslantaarn st
Int 31.2, 32.1, 33.2, 34.1, 37.2, 38.1

Inclusief korte zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 200 mm

Sjabloonfiguren op lens: voetganger

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: secundaire lantaarn met wachttijdvoorspeller

Vierlichts secundaire verkeerslantaarn incl. WTV (6-bits aansturing) |st
Betreft onderlicht met 4 aspecten waarvan het bovenste aspect een
geintegreerde 32-lamps wachttijdvoorspeller is met het woord

WACHT en BUS in het midden

T.b.v. lantaarn: 21.1, 22.1, 23.1, 24.1

Inclusief aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017

Lens met een diameter van 80 mm

Sjabloonfiguren op lens: fietser

m.u.v. het bovenste aspect welke is vormgegeven als een 32-lamps
wachttijdvoorspeller met het woord WACHT en BUS in het midden.
Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen tram/buslantaarn. st
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Situering: zie bestekstekening

Betreft: negenoog aan neiginrichting t.b.v. de busrichtingen

Tram/buslantaarn
Lens met een diameter van 300 mm
Voor 1 richting: rechtdoor

Lantaarns: 48.1
Inclusief aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen tram/buslantaarn.
Situering: zie bestekstekening

Betreft: negenoog aan neiginrichting t.b.v. de busrichtingen

Tram/buslantaarn

Lens met een diameter van 300 mm

Voor 1 richting: linksaf

Lantaarn 43.1

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: achtergrondschild voor alle 300mm lantaarns

Achtergrondschild

Voor alle 300 mm lantaarns

Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
Lichten met een lensdiameter van 300 mm

Kleur achterzijde: RAL 7032

Voorzien van retroreflecterende rand

Aanbrengen akoestische signaalgever.

Betreft: Installeren en bedrijfsklaar opleveren van een
akoestische signaalgever (Elektronische rateltikkerLuidspreker)

inclusief aansluitsnoer.

Geintegreerde speaker in het voetgangersarmatuur geleverd

volgens post 124060.

T.b.v. lantaarn: 31.1, 32.2, 33.1, 34.2, 37.1, 38.2
Met instelbaar dag- en nachtvolume.
Geluidsvolume in overleg met de directie instellen.
Conform deel 3, 35.46.06 van dit bestek.

Aansluiten vanuit het verkeersregelstoestel via software .

Aanbrengen drukknopschakelaar.
Situering: zie bestekstekening

Betreft: drukknopschakelaar met terugmelding voor fietsers en

voetgangers, inclusief aansluitsnoer.
- 4x montage op drukknopmast (fietsrichtingen).

- 9x montage op unimast (voetgangersrichtingen).

Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal
Type RTB 42V

Aanbrengen aanduiding bij drukknop.
Situering: drukknoppen: zie bestekstekening

Betreft: aanduiding bij drukknoppen t.b.v. fietsers.

Type aanduiding: sticker

Afbeelding: fietsers
VKLO1

Aanbrengen aanduiding bij drukknop.
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Situering: drukknoppen: zie bestekstekening
Betreft: aanduiding bij drukknoppen t.b.v. voetgangers

Type aanduiding: sticker st

Afbeelding: voetganger binnen kanalisatiestrepen

VKLO3

Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st 39,00|N
Betreft: codering bij verkeerslantaarns.

Codering bij verkeerslantaarn . st

- 23 autolantaarns (7 laag en 16 hoog).

- 4 fietslantaarns.

- 12 voetgangerslantaarns.

Conform deel 3, hoofdstuk 35, paragraaf 46.04 lid 1 van dit bestek.

Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook EUR N
Situering: Zie bestekstekening

Betreft het afmonteren van alle aansluitsnoeren op de

klemmenstroken in het mastmateriaal.

SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 31

Graven en dichten van een proefsleuf st 12,00V
Betreft: sleuf in vast grond met hinder van eventueel aanwezige

kabels en/of leidingen, verhardingen en funderingen.

Per proefsleuf te rekenen met:

- sleufdiepte tot ca. 1,00 m;

- sleufbreedte ca. 0,50 m;

- sleuflengte tot ca. 2,50 m.

Mechanisch graven is niet toegestaan.

Graven en aanvullen sleuf. m 465,00 vV

Situering: zie bestekstekening
Betreft: een kabelsleuf t.b.v. detectiekabels voor de nieuwe lussen
inclusief opnemen en definitief herstellen van de sleufbedekking.

In vaste grond

Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte: niet breder dan noodzakelijk

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé en nieuw kabel- of

leidingtracé

Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal aanbrengen
Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met op elke 3m |m
de tekst 'Verkeerslichten'

KABELS EN LEIDINGEN VRI 31

kabels t.b.v. verkeerslantaarns

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 325,00V
Situering: zie bestekstekening

Betreft: grondkabel voor situatie waarin 1 lantaarn op de kabel zit.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

T.b.v. lantaarn: 31.1, 7.1, 9.2, 38.2

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

4-aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.
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Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m st
Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m
Situering: zie bestekstekening

Betreft: grondkabel voor situatie waarin 2 lantaarns op 1 kabel zijn
gecombineerd

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

21.1/0L21, 23.1/0L23, 4.1/33.1, 8.2/9.1, 10.1/37.1

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

8 aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m st
Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m
Situering: zie bestekstekening

Betreft: grondkabel voor situatie waarin 3 lantaarns op 1 kabel zijn
gecombineerd

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

T.b.v. lantaarn: 1.1/42.1/43.1, 3.2/31.2/32.1, 22.1/0L22/32.2,
6.3/33.2/34.1, 24.1/0L24/34.2, 7.2/48.1/8.1, 11.1/37.2/38.1
Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

12-aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m st
Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m
Situering: zie bestekstekening

Betreft: grondkabel voor situatie waarin 4 lantaarns op 1 kabel zijn
gecombineerd

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: 'm
groen

T.b.v. lantaarns: 2.1/2.2/2.3/3.1, 4.2/5/6.1/6.2,

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

16-aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.
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Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m st
Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m
Situering: zie bestekstekening

Betreft: grondkabel t.b.v. wachttijdvoorspellers in de onderlichten
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

8 aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m st
Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

kabels t.b.v. detectie

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m
lussen/drukkknoppen.

Betreft: grondkabels t.b.v detectielussen waarbij 1 lus op een kabel
zit.

Inclusief leveren en aanbrengen labels.

Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: 'm
groen

Grondkabel t.b.v. detectielus: 42.2, 42.3, 42.4, 42.5, 1.3, 2.1, 2.2,
2.7,3.2,3.3,7.2,73,7.4,8.1,84,8.5,9.2,9.3, 10.1, 11,1, 48.2,
48.4, 48.5, DF2.8, 10

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2-aderige grondkabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m
lussen/drukkknoppen.

Betreft: grondkabels t.b.v detectielussen waarbij 2 lussen op 1

kabel zijn gecombineerd. Inclusief leveren en aanbrengen labels.
Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

Grondkabel t.b.v. detectielus: 1.1/42.1, 1.2/2.4, 2.3/3.1, 2.5/2.6,
4.1/5.1, 4.2/5.2, 4.3/5.3, 6.1/6.2, 6.3/6.4, 6.5/6.6, 7.1/48.1,

8.3/48.3, DF2.6/DF2.7, 8.2/9.1, 10.2/11.2, 10.3/11.3, 21.1/21.2,
21.3/21.4, 24.1/24.2, 24.3/24.4
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OMSCHRIIVING

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

4-aderige grondkabel
Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie

lussen/drukkknoppen.

Betreft: grondkabels t.b.v drukknoppen.
Inclusief leveren en aanbrengen labels.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:

groen

Grondkabel t.b.v. drukknop: 21.0, 22.0, 23.0, 24.0, 31.2, 33.2, 37.2

4-aderige grondkabel
Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie

lussen/drukkknoppen.

Betreft: grondkabels t.b.v drukknoppen en rateltikker

gecombineerd op 1 kabel.

Inclusief leveren en aanbrengen labels.

Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de

inwerking van vocht en zuren.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:

groen

Grondkabel t.b.v. drukknop: 31.1/RT31, 32.1/RT32, 33.1/RT33,

34.1/RT34, 37.1/RT37, 38.1/RT
Aantal aders: 8
Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

kabels t.b.v. observatiecamera

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Betreft: een voedingskabel t.b.v. de stroomvoorziening van de

observatiecamera.

Inclusief aansluiten en leveren en aanbrengen kabellabels.
Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de

inwerking van vocht en zuren.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur buitenmantel:

grijs

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

4-aderige kabel
Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aanbrengen communicatiekabel: koper.
Betreft: een UTP CAT 7 SFTP (gearmeerd) kabel voor het versturen

van de camerabeelden.

Inclusief aansluiten en leveren en
aanbrengen kabellabels.
Kabeltype: UTP CAT 7 SFTP

Kabel voorzien van een afsluitweerstand.

EEN-
HEID

m

m

m

m
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1264 Kabels t.b.v. OVL en BWW

126410 263199 Leveren en aanbrengen grondkabel OVL EUR
EO-YMeKaszh OV 2,5 mm2 t.b.v alle openbare verlichting op
combimasten.

Geschikt voor spanning tot 600 V

Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

Inclusief aansluiten en leveren en aanbrengen kabellabels.
Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

126420 263199 Leveren en aanbrengen grondkabel BWW EUR
EO-YMeKaszh OV 2,5 mm2 t.b.v alle bewegwijzering op
combimasten.

Geschikt voor spanning tot 600 V

Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

Inclusief aansluiten en leveren en aanbrengen kabellabels.
Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

127 DETECTIE VRI 31

Bladnr. 41 van 264
09-02-2024

HOEVEELHEID
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INLICHTING

127010 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 20,00V

Situering: zie bestekstekening
Betreft: auto detectielussen.
Conform de richtlijnen van de provincie Utrecht
Aantal windingen conform deel 3, 35.22.02.
Inclusief het achteraf reinigen van het wegdek d.m.v. ZOAB-
cleaner.
Aantal lussen: 3
Zie voor situering en afmetingen de bestekstekening.
1 In asfaltverharding
lus 1.3, 10.3, 11.3
1 Slijplengte: 20 m Dwarsmaat (passief): gem. 3,4 m
5 Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer m
9 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 60 mm
1 |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

127020 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m

Situering: zie bestekstekening

Betreft: fiets detectielussen.

Conform de richtlijnen van de provincie Utrecht

Aantal windingen conform deel 3, 35.22.02.

Inclusief het achteraf reinigen van het wegdek d.m.v. ZOAB-
cleaner.

Aantal lussen: 2

1 In asfaltverharding
lus 24.2, 24.4

1 Slijplengte: 9 m
5 Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer m
1 |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
1 |Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de verharding

177Nn2Nn _12CHNNA Annclhiitan Aatastialiie Aanm AvanAlalkal ~+

42,00/L

9,00V

10,00|L

C_ NnNn\/



RAW1119-144019 Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit Bladnr. 42 van 264
VRI bestek 2024 - 2025, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Algemeen en perceel 1 09-02-2024
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - Versie 2e nota van inlichtingen - v2

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 11213/4/5/6 VERPLICHTING INLICHTING
1£/7UJU 004UV AdITSIUILETT UeLeELUEius Up yruriukdocel. 18 J,UuU v

Betreft: het aansluiten van de detectielussen in posten
127010 en 127020 op de grondkabel, inclusief benodigd
grondwerk.
1 Lus t.b.v. niet-selectieve detectie
3 M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of een st 5,00|L
gietmof met twee-componenten vulmassa ter keuze van de
aannemer

128 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 31

128010 356099 Aanleveren ontwerpplan EUR N
Betreft: Opstellen en aanleveren kabels- en leidingen-/ en
opstellingsplan, schema s en lijsten.
Conform het gestelde in deel 3, art. 35.03 van dit bestek.

128020 623099 Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR N
Betreft: het opstellen van een verkeersmaatregelenplan inclusief
benodigde tekeningen voor de werkzaamheden voor VRI 31. Het
uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt verrekend op stelpost.

128030 356099 Doormeten diepte-aarding st 1,00 N
Betreft: het doormeten van de bestaande diepte-aarding op de
locatie van de VRI kast. Inclusief het opstellen en leveren van een
meetrapport.
Meetrapport diepte-aarding st 1,00L
Indien de aarding onvoldoende is dient er een nieuwe diepte-
aarding te worden aangebracht volgens stelpost 950040

128040 351099 Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR N
Betreft: afname van het verkeersregeltoestel
inclusief testen van de verkeersregelapplicatie.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen bij de FAT
aanwezig te zijn.

128050 356099 Site Acceptance Test (SAT) EUR N
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het technisch
verlenen van assistentie bij het inbedrijfstellen en technisch op
leveren van de installatie tijdens de Site Acceptance Test (SAT).
Tijdens deze SAT dient de aannemer een hoogwerker incl.
bestuurder ter beschikking te stellen ivm verkeerslantaarns aan de
zweepmasten. Daarnaast dient de opdrachtgever in de gelegenheid
gesteld te worden bij SAT aanwezig te zijn en/of de SAT uit te
voeren.

128060 356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N
Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van dit bestek.
De revisiegegevens dienen alle onderdelen van de installatie te
bevatten. Ook onderdelen waar niet aan gewerkt is dienen te
worden opgenomen. De gegevens over deze onderdelen dienen
van de huidige revisiegegevens te worden overgenomen en te
worden geintegreerd in de nieuwe revisiegegevens.
1 Documentatie verkeersregelinstallatie
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- revisietekening (conform eisen deel 3 35.15.02)
- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend FAT formulier
- Ondertekend SAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Merk automaat
- Type automaat
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iIVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport
1 Aantal sets documentatie: 3
1 Documentatie op papier aanleveren st
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder
1 Documentatie digitaal aanleveren st
Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

13 VRI 052: N229 - TOE-/AFRIT A12 ZUID, BUNNIK
130 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 52
130010 355099 Onderdelen verwijderen bestaande installatie EUR

Betreft het verwijderen en afvoeren van de bestaande
verkeersregelautomaat, lantaarns, drukknoppen en
observatiecamera. Alle materialen vervallen aan de aannemer.

130020 355099 Demonteren bestaande modem st
Betreft het demonteren van het bestaande glasvezelmodem.
Het modem wordt hergebruikt in de nieuwe automaat.

131 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 52

131010 351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st
Betreft: het leveren en aanbrengen van een standaard 42V
verkeersregeltoestel (iVRI ready), conform de daarbij behorende
laatst vastgestelde landelijke standaarden.

Gecertificeerde TLC geschikt voor:
- toepassing van ontruimingstijden
- CCOL 12 of hoger

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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9 Verkeersregeltoestel st 1,00(L
Inclusief:

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. het aansluiten van 9
signaalgroepen, inclusief individuele lampbewaking;

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 47 detectielussen (46
stuks autolussen en 1 stuks fietslussen);

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 2 stuks fietsdrukknoppen
- een vrije wandcontactdoos 230V (geen vaste verbruiker op
aansluiten);

- aparte groep voor OVL en BWW;

- interne LED-verlichting welk inschakelt op basis van
deurschakelaar;

- verwarmingselement met thermostaat;

- invullen TLC-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie formulier, zoals
aangeleverd door de opdrachtgever

- TLC voorzien van een eigen IP-adres

- aparte voorziening t.b.v. van een glasvezelverbinding voor de
observatiecamera

TLC dient aansluiting op meerdere verkeerscentrales te
ondersteunen

Verkeersregeltoestel dient de eigenschappen die zijn aangegeven in
de posten 131011 t/m 131019 te bevatten;

Verkeersregeltostel voorzien van voldoende ruimte voor 4 extra
signaalgroepen en 8 extra detectoren.

131011 351005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set 1,001
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle benodigde hardware
om vanaf een afstand van 600 meter van de automaatkast KAR-
berichten te ontvangen en te verwerken. De KAR-antenne dient op
het dak van de kast gemonteerd te worden.
1 KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen: alle auto- |st 1,00L
en openbaar vervoerrichtingen.

131012 351008 Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st 1,001
Betreft: het inbouwen en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het middels een
glasvezelverbinding (single mode, 24 vezels waarvan minimaal de
eerste 12 zijn uitgelast) op basis van het TCP/IP-protocol kunnen
communiceren met de aanwezige IVERA-centrale bij provincie
Utrecht. De inschrijver is verantwoordelijk voor de correcte werking
hiervan.
Modem st 1,00|H
Modem afkomstig uit de oude automaat. Demonteren modem
volgens bestekspost 130020
9 De glasvezelbox wordt door of namens de directie aangeleverd. Er |st 1,00T
dient rekening te worden gehouden met 19 inch/1 HE ruimte.
1 Inclusief het leveren van een IVERA-licentie Versie 4.00.

131013 351011 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set 1,00|I
Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
ingangen.
1 T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie set 1,00L
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van een
astronomische klok inclusief alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. het dimmen van de verkeerslantaarns.
2| |Synchroniseren van de installatie via de centrale
Betreft: tijdsynchronisatie via de IVERA-centrale

131014 351012 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set 1,001
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Betreft: leveren, aanbrengen en bedrijfsvaardig opleveren van de
voorzieningen voor de bewakingen
T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-EN
12675
T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675
Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van st
verkeersgegevens.
Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening
Betreft: het opnemen van V-log file-based. Inclusief het (laten)
configureren en bedrijfsklaar opleveren van de VRI op de
beheercentrale van de provincie Utrecht.
Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st

- Deuren zijn deugdelijk (stevig) en voorzien van windhaken

- Op drie zijden van de kast dient een door de directie aan te

leveren sticker (30cm (B) x 40 cm (H)) geplakt te worden. Bij
toepassing van een kast zonder vlakke ondergrond dient een
geanodiseerde aluminium plaat (0,2cm (D) x 35cm (B) x 45cm (H))
geleverd en gemonteerd te worden dmv 6 popnagels op drie zijden
van de kast t.b.v. de stickers.

Kast met kastvoet voor buitenopstelling st
Kleur van de kast: RAL 7032

Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten

De digitale sloten inclusief espagnoletsluitingen en aansturingsunit |st
worden uiterlijk 3 weken vooruitlopend op de FAT door de provincie
Utrecht geleverd.

De spanningsvoorziening voor de elektronische sloten dient gevoed

te worden vanaf een groep achter de noodstromvoorziening.

Met anti-grafittilaag Betreft het anti-wildplak systeem van de firma
CAS, uiterlijk 30 dagen na inbedrijfstelling op locatie aan te

brengen. Inclusief 5-jarig onderhoud-/ servicecontract.

Aanbrengen bedieningspaneel. st

Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel dient een aanrakingsgevoelig TFT-scherm te
zijn.

Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie

Overige lichtindicaties:

Verklikkingen conform deel 3 paragraaf 35.12.4 van dit bestek
Rekening houden met de mogelijkheid voor het aanbrengen van 30
extra lichtindicaties op het TFT-scherm.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set

Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. de aansturing van de uitgangen.
T.b.v. uitgang voor observatiecamera

Aantal uitgangen: 1

T.b.v. uitgang voor aansluiting wachttijdvoorspeller

Aantal uitgangen: 2

Aansturing wachttijdvoorspellers 6-bits
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T.b.v. uitgang voor wachtsignalering
Aantal uitgangen: 2

Leveren en aanbrengen noodstroom. st
Betreft: een noodstroomsysteem in de kast van het regeltoestel.
Noodstroom systeem st

Conform beschrijving bijlage 8.

Aanbrengen ITS-host st
Betreft: het bedrijfklaar opleveren van een ITS-host ten behoeve

van de verkeersregelapplicatie in het verkeersregeltoestel. Inclusief
het verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host st
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een RIS in het
verkeersregeltoestel. Het verkeersregeltoestel dient de

communicatie tussen de ITS-applicatie en de RIS te faciliteren. De

RIS en de ITS-host moeten op aparte hardware zijn aangebracht.

De overige eisen aan de RIS staan benoemd in artikel 35.12.06 in
deel 3 van dit bestek.

Roadside ITS Station (RIS) st
RIS voorzien van een eigen IP-adres.

Inclusief alle benodigde voorzieningen, zoals antenne,
energiegrondkabels, datakabels, etc. Rekening houdend met 25

meter kabellengte om voorzieningen op hoogte in de nabije

omgeving van het verkeersregeltoestel te kunnen aanbrengen.

Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st
Betreft: het implementeren van een ITF-bestand in de RIS van het
verkeersregeltoestel.

Het ITF-bestand (verrijkt met de ontruimingstijden) dient te

voldoen aan het vigerende ITF-profile [subWG NL Profile, Talking
Traffic] en de bijbehorende Topology Guidelines.

Goedgekeurd ITF-bestand st
Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring dienen
door de opdrachtnemer in het landelijke Topology Acces Platform
(TAP) van UDAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanleveren van de
FCB-rapportage (gebaseerd op de ontwerptekening) van het

kruispunt aan de opdrachtnemer.

Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR

Betreft: het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het
energienetwerk en het communicatienetwerk.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor
het aansluiten

Verwezen wordt naar bestekspostnr(s). 950010
Aansluiten op het energienetwerk

Inclusief het verzorgen van de aanvraag voor leverantie van
energie bij de energieleverancier

Aansluiten op het communicatienetwerk
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Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor aansluiting op het
communicatienetwerk

Afmonteren grondkabels EUR
Betreft: het binnen leiden in de nieuwe kast, aansluiten,

afmonteren en bedrijfsklaar opleveren van alle grondkabels op het
nieuwe verkeersregeltoestel.

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR
De volgende uitgevoerde werkzaamheden:

- VRI-installatie

Betreft: inmeten en aanleveren van alle revisiegegevens van de
verkeersregelinstallatie, inclusief belijning en stopstrepen.

Digitaal inmeten

Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal Betreft

een door de opdrachtgever aan te leveren GBKN-ondergrond.

Meting en levering conform eisen uit ILS PU, inclusief bijbehorende
bijlagen

VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 52

Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie st
Betreft: een functionele specificatie ten behoeve van het
programmeren van de verkeersregelapplicatie conform de eisen

van opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

Functionele specificatie keer
Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer
Inclusief berekeningen en analyses in COCON Online (of keer

gelijkwaardig)

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON Online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie st
Betreft: het programmeren, compileren en implementeren van een
lokale verkeersregelapplicatie voor een kruispunt met maximaal 12
signaalgroepen.

Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te

leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.

Verkeersregelprogramma st
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen

CCOL verkeersregelapplicatie op basis van de functionele

specificatie opgesteld volgens post 132010

Verkeersregelapplicatie aanbrengen op ITS-host geleverd volgens

post 131020
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Inclusief invullen ITS-applicatie gedeelte iVRI koppelvlak
configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve verkeersregelapplicatie.

133 STRAATMEUBILAIR VRI 52

133100 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: neiginrichting t.b.v. de hoge verkeerslantaarns aan de
portaalliggers
1 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st
t.b.v. lantaarn 2.1, 2.2, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, 10.2, 12.2, 70.1, 72.1
2 Neiginrichting van thermisch verzinkt staal
Geschikt voor een 300 mm lantaarn met 3 lichten
9 Conservering:
Kleur van de conservering: RAL 7032

133110 353099 Aanbrengen opzetstuk observatiecamera. st
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: opzetstuk t.b.v. het monteren van de observatiecamera op
de bestaande mast.
Opzetstuk t.b.v. observatiecamera st
Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
Montagehoogte van de camera is circa 8 meter.
Conservering:
Kleur van de conservering: RAL 7032
Leveren en aanbrengen observatiecamera volgens post 950020.

133120 353099 Schoonmaken en schilderen portalen en uitleggers EUR
Betreft: Schoonmaken en schilderen van de te handhaven portalen
en uitleggers. Inclusief het leveren en verwerken van de benodigde

materialen.
134 VERKEERSLANTAARNS VRI 52
134010 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.
1 Drielichts verkeerslantaarn st

Int 2.1, 2.2, 8.2, 8.3, 8.4
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
9 Volle lens
6| Lamptype: LED klasse II

134020 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.
1 Drielichts verkeerslantaarn st

Int9.1, 10.2, 70.1, 72.2, 12.2.
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
1 Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl
2x pijlsjabloon rechts
3x pijlsjabloon links
6 |Lamptype: LED klasse II
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134030 354001

134040 354001

134050 354001

134060 354001

134070 354001

OMSCHRIIVING

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk
Drielichts verkeerslantaarn

Int 2.3, 8.1, 51.1, 52.1

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 300 mm

Volle lens

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk
Drielichts verkeerslantaarn

Int9.2, 10.1, 12.1

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm
Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

1x pijlsjabloon rechts

2x pijlsjabloon links

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 200 mm t.b.v. fietsers

Drielichts verkeerslantaarn

Int 25.1, 26.1
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 200 mm
Sjabloonfiguren op lens: fietser

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 80 mm t.b.v. autorichtingen
Drielichts verkeerslantaarn

T.b.v. lantaarn: 51.1 en 52.1
Inclusief aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017
Lens met een diameter van 80 mm

Volle lens

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 80 mm t.b.v. fietsers

Drielichts verkeerslantaarn

T.b.v. lantaarn: 25.1 en 26.1

Inclusief aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017
Lens met een diameter van 80 mm
Sjabloonfiguren op lens: fietser

Lamptype: LED klasse II

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st
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134080 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 13,00 N

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: achtergrondschild voor alle 300mm lantaarns m.u.v. Int
70.1/72.1.
1 Achtergrondschild st 13,00|L
tb.v. Int2.1,2.2, 2.3, 8.1, 8.2, 8.3, 84,9.1,9.2, 10.1, 10.2, 12.1,
12.2

3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm
1 Kleur achterzijde: RAL 7032
1| |Voorzien van retroreflecterende rand

134090 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 1,00 N
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: één achtergrondschild voor lantaarns 70.1/72.1.
1 Achtergrondschild st 1,00(L
Achtergrondschild geschikt voor twee 3 lichts lantaarns met een
lensdiameter van 300 mm.
t.b.v. Int 70.1/72.1
3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm
1 Kleur achterzijde: RAL 7032
1| |Voorzien van retroreflecterende rand

134100 354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 2,00|N
Situering: zie bestekstekening
Betreft: drukknopschakelaar met terugmelding voor fietsers
inclusief aansluitsnoer.
- 2x montage op drukknopmast (fietsrichtingen).
2 Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal st 2,00|L
Type RTB 42V

134110 354010 Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 2,00 N
Situering: drukknoppen: zie bestekstekening
Betreft: aanduiding bij drukknoppen t.b.v. fietsers.

1 Type aanduiding: sticker st 2,00L
1 Afbeelding: fietsers
VKLO1
134120 354011 Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st 19,00|N
Betreft: codering bij verkeerslantaarns.
1 Codering bij verkeerslantaarn . st 19,00 L

- 17 autolantaarns (7 laag en 10 hoog).
- 2 fietslantaarns.
Conform deel 3, hoofdstuk 35, paragraaf 46.04 lid 1 van dit bestek.

134130 354099 Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook EUR N
Situering: Zie bestekstekening
Betreft het afmonteren van alle aansluitsnoeren op de
klemmenstroken in het mastmateriaal.

136 DETECTIE VRI 52

136010 352099 Doormeten detectielussen inclusief meetrapport st 47,00|N
Betreft: het doormeten van de bestaande detectielussen, inclusief
het opstellen van een meetrapport en het adviseren van de
opdrachtgever welke detectielussen vervangen dienen te worden.
Meetrapport st 1,00L
Indien detectielussen defect zijn dienen deze opnieuw te worden
aangebracht, verrekening kosten volgens stelpost 950050.
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OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 52

Aanleveren ontwerpplan EUR
Betreft: opstellen en aanleveren kabels- en leidingen-/ en
opstellingsplan, schema s en lijsten.

Conform het gestelde in deel 3, art. 35.03 van dit bestek.

Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
Betreft: een verkeersmaatregelenplan inclusief benodigde

tekeningen voor de werkzaamheden voor VRI 52. Het uitvoeren

van de verkeersmaatregelen wordt verrekend op stelpost.

Doormeten diepte-aarding st
Betreft: het doormeten van de bestaande diepte-aarding op de

locatie van de VRI kast. Inclusief het opstellen en leveren van een
meetrapport.

Meetrapport diepte-aarding st
Indien de aarding onvoldoende is dient er een nieuwe diepte-

aarding te worden aangebracht volgens stelpost 950040.

Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR
Betreft: afname van het verkeersregeltoestel

inclusief testen van de verkeersregelapplicatie.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen bij de FAT
aanwezig te zijn.

Site Acceptance Test (SAT) EUR
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het technisch
verlenen van assistentie bij het inbedrijfstellen en technisch op

leveren van de installatie tijdens de Site Acceptance Test (SAT).

Tijdens deze SAT dient de aannemer een hoogwerker incl.

bestuurder ter beschikking te stellen ivm verkeerslantaarns aan de
zweepmasten. Daarnaast dient de opdrachtgever in de gelegenheid
gesteld te worden bij SAT aanwezig te zijn en/of de SAT uit te

voeren.

Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR
Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van dit bestek.

De revisiegegevens dienen alle onderdelen van de installatie te

bevatten. Ook onderdelen waar niet aan gewerkt is dienen te

worden opgenomen. De gegevens over deze onderdelen dienen

van de huidige revisiegegevens te worden overgenomen en te

worden geintegreerd in de nieuwe revisiegegevens.

Documentatie verkeersregelinstallatie
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- revisietekening (conform eisen deel 3 35.15.02)
- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend FAT formulier
- Ondertekend SAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Merk automaat
- Type automaat
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iIVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport
1 Aantal sets documentatie: 3
1 Documentatie op papier aanleveren st
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder
1 Documentatie digitaal aanleveren st
Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

14 VRI 053: N229 - TOE-/AFRIT A12 NOORD, BUNNIK
140 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 53
140010 355099 Onderdelen verwijderen bestaande installatie EUR

Betreft het verwijderen en afvoeren van de bestaande
verkeersregelautomaat, lantaarns en observatiecamera. Alle
materialen vervallen aan de aannemer.

140020 355099 Demonteren bestaande modem st
Betreft het demonteren van het bestaande glasvezelmodem.
Het modem wordt hergebruikt in de nieuwe automaat.

141 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 53

141010 351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st
Betreft: het leveren en aanbrengen van een standaard 42V
verkeersregeltoestel (iVRI ready), conform de daarbij behorende
laatst vastgestelde landelijke standaarden.

Gecertificeerde TLC geschikt voor:
- toepassing van ontruimingstijden
- CCOL 12 of hoger
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Verkeersregeltoestel st
Inclusief:

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. het aansluiten van 14
signaalgroepen, inclusief individuele lampbewaking;

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 66 detectielussen t.b.v.
het autoverkeer;

- een vrije wandcontactdoos 230V (geen vaste verbruiker op
aansluiten);

- aparte groep voor OVL en BWW;

- interne LED-verlichting welk inschakelt op basis van
deurschakelaar;

- verwarmingselement met thermostaat;

- invullen TLC-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie formulier, zoals
aangeleverd door de opdrachtgever

- TLC voorzien van een eigen IP-adres

- aparte voorziening t.b.v. van een glasvezelverbinding voor de
observatiecamera

TLC dient aansluiting op meerdere verkeerscentrales te
ondersteunen

Verkeersregeltoestel dient de eigenschappen die zijn aangegeven in
de posten 141011 t/m 141019 te bevatten;

Verkeersregeltostel voorzien van voldoende ruimte voor 4 extra
signaalgroepen en 8 extra detectoren.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set
Betreft: het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle benodigde
hardware om vanaf een afstand van 600 meter van de

automaatkast KAR-berichten te ontvangen en te verwerken. De
KAR-antenne dient op het dak van de kast gemonteerd te worden.
KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen: alle auto- |st
en openbaar vervoerrichtingen.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st
Betreft: het inbouwen en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het middels een
glasvezelverbinding (single mode, 24 vezels waarvan minimaal de
eerste 12 zijn uitgelast) op basis van het TCP/IP-protocol kunnen
communiceren met de aanwezige IVERA-centrale bij provincie

Utrecht. De inschrijver is verantwoordelijk voor de correcte werking
hiervan.

Modem st
Modem afkomstig uit de oude automaat. Demonteren modem

volgens bestekspost 140020

De glasvezelbox wordt door of namens de directie aangeleverd. Er |st
dient rekening te worden gehouden met 19 inch/1 HE ruimte.
Inclusief het leveren van een IVERA-licentie Versie 4.00.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set
Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
ingangen.

T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie set
Betreft: het leveren en bedrijfsklaar opleveren van een

astronomische klok inclusief alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. het dimmen van de verkeerslantaarns.
Synchroniseren van de installatie via de centrale

Betreft tijdsynchronisatie via de IVERA-centrale

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set
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Betreft: leveren, aanbrengen en bedrijfsvaardig opleveren van de
voorzieningen voor de bewakingen
T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-EN
12675
T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675

Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van st
verkeersgegevens.

Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening

Betreft: het opnemen van V-log file-based. Inclusief het (laten)
configureren en bedrijfsklaar opleveren van de VRI op de
beheercentrale van de provincie Utrecht.

Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st
- Deuren zijn deugdelijk (stevig) en voorzien van windhaken

- Op drie zijden van de kast dient een door de directie aan te

leveren sticker (30cm (B) x 40 cm (H)) geplakt te worden. Bij
toepassing van een kast zonder vlakke ondergrond dient een
geanodiseerde aluminium plaat (0,2cm (D) x 35cm (B) x 45cm (H))
geleverd en gemonteerd te worden dmv 6 popnagels op drie zijden
van de kast t.b.v. de stickers.

Kast met kastvoet voor buitenopstelling st
Kleur van de kast: RAL 7032

Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten

De digitale sloten inclusief espagnoletsluitingen en aansturingsunit |st
worden uiterlijk 3 weken vooruitlopend op de FAT door de provincie
Utrecht geleverd.

De spanningsvoorziening voor de elektronische sloten dient gevoed

te worden vanaf een groep achter de noodstromvoorziening.

Met anti-grafittilaag

Betreft: het anti-wildplak systeem van de firma CAS, uiterlijk 30

dagen na inbedrijfstelling op locatie aan te brengen. Inclusief 5-

jarig onderhoud-/ servicecontract.

Aanbrengen bedieningspaneel. st

Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel dient een aanrakingsgevoelig TFT-scherm te
zijn.

Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie

Overige lichtindicaties:

Verklikkingen conform deel 3 paragraaf 35.12.4 van dit bestek
Rekening houden met het aanbrengen van 30 extra lichtindicaties
op het TFT-scherm.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. de aansturing van de uitgangen.

T.b.v. uitgang voor observatiecamera

Aantal uitgangen: 1

Leveren en aanbrengen noodstroom. st
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Betreft: een noodstroomsysteem in de kast van het regeltoestel.

Noodstroom systeem st
Conform beschrijving bijlage 8.

Aanbrengen ITS-host st
Betreft: het bedrijfklaar opleveren van een ITS-host ten behoeve

van de verkeersregelapplicatie in het verkeersregeltoestel. Inclusief
het verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host st
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host module voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st
Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van

een RIS in het verkeersregeltoestel. Het verkeersregeltoestel dient
de communicatie tussen de ITS-applicatie en de RIS te faciliteren.

De RIS en de ITS-host moeten op aparte hardware zijn

aangebracht.

De overige eisen aan de RIS staan benoemd in artikel 35.12.06 in
deel 3 van dit bestek.

Roadside ITS Station (RIS) st
RIS voorzien van een eigen IP-adres.

Inclusief alle benodigde voorzieningen, zoals antenne,
energiegrondkabels, datakabels, etc. Rekening houdend met 25

meter kabellengte om voorzieningen op hoogte in de nabije

omgeving van het verkeersregeltoestel te kunnen aanbrengen.

Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st
Betreft: het opstellen, leveren en implementeren van een ITF-
bestand in de RIS van het verkeersregeltoestel.

Het ITF-bestand (verrijkt met de ontruimingstijden) dient te

voldoen aan het vigerende ITF-profile [subWG NL Profile, Talking
Traffic] en de bijbehorende Topology Guidelines.

Goedgekeurd ITF-bestand st
Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring dienen
door de opdrachtnemer in het landelijke Topology Acces Platform
(TAP) van UDAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanleveren van de
FCB-rapportage (gebaseerd op de ontwerptekening) van het

kruispunt aan de opdrachtnemer.

Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR
Betreft: het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het
energienetwerk en het communicatienetwerk.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor
het aansluiten

Verwezen wordt naar bestekspostnr(s). 950010

Aansluiten op het energienetwerk

Inclusief het verzorgen van de aanvraag voor leverantie van
energie bij de energieleverancier

Aansluiten op het communicatienetwerk

Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor aansluiting op het
communicatienetwerk

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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141060 356099 Afmonteren grondkabels EUR

Betreft: het binnen leiden in de nieuwe kast, aansluiten,
afmonteren en bedrijfsklaar opleveren van alle grondkabels op het
nieuwe verkeersregeltoestel.

141070 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR

De volgende uitgevoerde werkzaamheden:
- VRI-installatie

1 Betreft: inmeten en aanleveren van alle revisiegegevens van de
verkeersregelinstallatie, inclusief belijning en stopstrepen.
2 Digitaal inmeten

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal Betreft
een door de opdrachtgever aan te leveren GBKN-ondergrond.

9 [Meting en levering conform eisen uit ILS PU, inclusief bijbehorende

bijlagen
142 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 53
142010 351099 Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie st

Betreft: een functionele specificatie ten behoeve van het
programmeren van de verkeersregelapplicatie conform de eisen
van opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

Functionele specificatie keer
Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer
Inclusief berekeningen en analyses in COCON Online (of keer

gelijkwaardig)

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON Online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

142020 351099 Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie st
Betreft: het programmeren, compileren en implementeren van een
lokale verkeersregelapplicatie voor een kruispunt met minimaal 13
en maximaal 24 signaalgroepen.

Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.

Verkeersregelprogramma st
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen
CCOL verkeersregelapplicatie op basis van de functionele
specificatie opgesteld volgens post 142010
Verkeersregelapplicatie aanbrengen op ITS-host geleverd volgens
post 141020

Inclusief invullen ITS-applicatie gedeelte iVRI koppelvlak
configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve verkeersregelapplicatie.

143 STRAATMEUBILAIR VRI 53

Bladnr. 56 van 264

09-02-2024
HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
N
N
1,00\N
1,00/L
1,00/L
1,00/L
1,00|N
1,00/L



RAW1119-144019 Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit Bladnr. 57 van 264
VRI bestek 2024 - 2025, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Algemeen en perceel 1 09-02-2024
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - Versie 2e nota van inlichtingen - v2

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 11213/4/5/6 VERPLICHTING INLICHTING
143010 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 14,00 N

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: neiginrichting t.b.v. de hoge verkeerslantaarns aan de
portaalliggers
1 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 14,00 L
t.b.v. lantaarn 2.2, 2.3, 3.1, 8.1, 9.1, 9.2, 11.2, 12.1, 12.2, 62.2,
62.3, 68.2, 68.3, 68.4
2 Neiginrichting van thermisch verzinkt staal

Geschikt voor een 300 mm lantaarn met 3 lichten

9 Conservering:
Kleur van de conservering: RAL 7032

143020 353099 Schoonmaken en schilderen mastmateriaal EUR N
Betreft: Schoonmaken en schilderen van het te handhaven
mastmateriaal inclusief de portalen en uitleggers. Inclusief het
leveren en verwerken van de benodigde materialen.

143030 353099 Rechtzetten van mast st 1,00/N
Betreft: Het rechtzetten van mast waarop lantaarn 12.3 is
gemonteerd.

143040 353099 Aanbrengen opzetstuk observatiecamera op mast st 1,00/N

Situering: zie bestekstekening, cameramast naast VRI kast.

Betreft: opzetstuk t.b.v. het monteren van de observatiecamera op
de bestaande mast

Opzetstuk t.b.v. observatiecamera st 1,00[L
Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Montagehoogte van de camera is ongeveer 8 meter.

Conservering:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Leveren en aanbrengen observatiecamera volgens post 950020.

144 VERKEERSLANTAARNS VRI 53

144010 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 9,00/N

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 9,00/L

Int 2.2, 2.3, 8.1, 11.2, 62.2, 62.3, 68.2, 68.3 en 68.4
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
9 Volle lens
6 |Lamptype: LED klasse II

144020 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 5,00|N

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 5,00|L
Int3.1,9.1,9.2, 12.1 en 12.2
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
1 Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl
5x pijlsjabloon links
6| Lamptype: LED klasse II

144030 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 7,00|N
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Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk

Drielichts verkeerslantaarn st
Int 2.1, 11.1, 62.1, 65.1, 65.2, 68.1 en 68.5

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 300 mm

Volle lens

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk

Drielichts verkeerslantaarn st

Int1.1, 1.2, 3.2, 7.1,9.3, 10.1, 10.2, 12.3 en 63.1
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 300 mm
Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

5x pijlsjabloon rechts

4x pijlsjabloon links

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen tram/buslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening
Betreft: negenoog op (knie)opzetstuk t.b.v. de busrichtingen

Tram/buslantaarn st
Lens met een diameter van 300 mm

Voor 1 richting: rechtdoor

Lnt 42.1

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: achtergrondschild voor alle 300mm lantaarns m.u.v. Int
10.2/11.1

Achtergrondschild st
1.1,1.2,2.1,22,23,3.1,3.2,7.1,8.1,9.1,9.2, 10.1, 11.2, 12.1,
12.2,12.3, 62.1, 62.2, 62.3, 63.1, 65.1, 65.2, 68.1, 68.2, 68.3,

68.4, 68.5

Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten

Lichten met een lensdiameter van 300 mm

Kleur achterzijde: RAL 7032

Voorzien van retroreflecterende rand

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: één achtergrondschild voor lantaarns 10.2/11.1

Achtergrondschild st
Achtergrondschild geschikt voor twee 3 lichts lantaarns met een
lensdiameter van 300 mm.

t.b.v. Int 10.2/11.1

Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten

Lichten met een lensdiameter van 300 mm

Kleur achterzijde: RAL 7032

Voorzien van retroreflecterende rand

Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st
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146050 356099

146060 356001

OMSCHRIIVING

Betreft: codering bij verkeerslantaarns.
Codering bij verkeerslantaarn .

- 30 autolantaarns (16 laag en 14 hoog).
- 1 negenoog

Conform deel 3, hoofdstuk 35, paragraaf 46.04 lid 1 van dit bestek.

Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook
Situering: Zie bestekstekening

Betreft het afmonteren van alle aansluitsnoeren op de
klemmenstroken in het mastmateriaal.

DETECTIE VRI 53

Doormeten detectielussen inclusief meetrapport

Betreft: het doormeten van de bestaande detectielussen, inclusief
het opstellen van een meetrapport en het adviseren van de
opdrachtgever welke detectielussen vervangen dienen te worden.
Meetrapport

Indien detectielussen defect zijn dienen deze opnieuw te worden
aangebracht, verrekening kosten volgens stelpost 950050.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 53

Aanleveren ontwerpplan

Betreft: Opstellen en aanleveren kabels- en leidingen-/ en
opstellingsplan, schema s en lijsten.

Conform het gestelde in deel 3, art. 35.03 van dit bestek.

Opstellen verkeersmaatregelenplan
Betreft: het opstellen van een verkeersmaatregelenplan inclusief
benodigde tekeningen voor de werkzaamheden voor VRI 53. Het

uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt verrekend op stelpost.

Doormeten diepte-aarding

Betreft: het doormeten van de bestaande diepte-aarding op de
locatie van de VRI kast. Inclusief het opstellen en leveren van een
meetrapport.

Meetrapport diepte-aarding

Indien de aarding onvoldoende is dient er een nieuwe diepte-
aarding te worden aangebracht volgens stelpost 950040.

Toepassen fabrieksafname (FAT)

Betreft: afname van het verkeersregeltoestel

inclusief testen van de verkeersregelapplicatie.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen bij de FAT
aanwezig te zijn.

Site Acceptance Test (SAT)

Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het technisch
verlenen van assistentie bij het inbedrijfstellen en technisch op
leveren van de installatie tijdens de Site Acceptance Test (SAT).
Tijdens deze SAT dient de aannemer een hoogwerker incl.

bestuurder ter beschikking te stellen ivm verkeerslantaarns aan de
zweepmasten. Daarnaast dient de opdrachtgever in de gelegenheid

gesteld te worden bij SAT aanwezig te zijn en/of de SAT uit te
voeren.

Leveren documentatie verkeersregelinstallatie.

EEN-
HEID

st
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st
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st
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Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van dit bestek.
De revisiegegevens dienen alle onderdelen van de installatie te
bevatten. Ook onderdelen waar niet aan gewerkt is dienen te
worden opgenomen. De gegevens over deze onderdelen dienen
van de huidige revisiegegevens te worden overgenomen en te
worden geintegreerd in de nieuwe revisiegegevens.
1 Documentatie verkeersregelinstallatie
- revisietekening (conform eisen deel 3 35.15.02)
- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend FAT formulier
- Ondertekend SAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Merk automaat
- Type automaat
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport
1 Aantal sets documentatie: 3
1 Documentatie op papier aanleveren st
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder
1 Documentatie digitaal aanleveren st
Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

15 VRI 079: N408 - N413 - RICHELLEWEG, NIEUWEGEIN
150 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 79
150010 355099 Onderdelen verwijderen bestaande installatie EUR

Betreft: het verwijderen en afvoeren van de bestaande
universeelmasten, combi VRI/OVL masten en drukknopmasten. Alle
materialen vervallen aan de aannemer.

150020 354099 Demonteren, schoonmaken, opslaan en herplaatsen van lantaarns |[EUR
Betreft: het demonteren, schoonmaken, tijdelijk opslaan en het
herplaatsen van lantaarns die gemonteerd waren op de
universeelmasten en aan de combi VRI/OVL mast. De lantaarns
dienen op dezelfde locaties herplaatst te worden.

151 STRAATMEUBILAIR VRI 79

151010 353099 Schoonmaken en schilderen mastmateriaal EUR
Betreft: Schoonmaken en schilderen van de te handhaven portalen
en uitleggers. Inclusief het leveren en verwerken van de benodigde
materialen.

151020 353001 Aanbrengen mast. st
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Situering: zie bestekstekening.

Betreft: combimast openbare verlichting/VRI t.b.v. Int 6
Lichtpunthoogte 8 m incl. afneembare dubbele uithouder
uithouderlengte xxx m t.b.v. bevestiging OVL-armatuur.
Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd tot aan het knieopzetstuk van
de verkeerslantaarn. Daarna tot aan de top conisch.

Twee montageluikjes in de mast.

2 Materiaal: thermisch verzinkt staal Inclusief klemmenstrook.
Aansluitvoorziening OVL in de mast door de netbeheerder
Portaal dient te voldoen aan de ASOV 2020.
9 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032
1 Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop
9| |Mast afvullen met draineerzand tot 10 cm boven maaiveld.
1 |Grondstukbescherming st 1,00L

151030 353001 Aanbrengen mast. st 9,00N
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: universeel masten t.b.v. Int 4, 6, 12.2, 23, 24, 27/50/52,
28, 41/42,78
1 Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st 9,00 L
Inclusief klemmenstrook
2 Materiaal: thermisch verzinkt staal
Combimast dient te voldoen aan de ASOV 2020.
9 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032
9| |Mast afvullen met draineerzand tot 10 cm boven maaiveld.
1 |Grondstukbescherming st 9,00|L
Conservering:
Kleur van de conservering: RAL 7032

151040 353005 Aanbrengen drukknopmast. st 4,00 N

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: drukknopmast fietsrichtingen

1 Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers st 4,00|L
Inclusief klemmenstrook
t.b.v. drukknop 23.0, 24.0, 27.0, 28.0

2 Mast van thermisch verzinkt staal
Drukknopmast dient te voldoen aan de ASOV 2020.
9 Conservering
standaard zwart wit geblokt
9 Mast afvullen met draineerzand tot 10 cm boven maaiveld.
1| |Grondstukbescherming st 4,00|L

151050 354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 4,00/ N
Situering: zie bestekstekening
Betreft: drukknopschakelaar met terugmelding voor fietsers,
inclusief aansluitsnoer.
- 4x montage op drukknopmast (fietsrichtingen).
DK 23.0, 24.0, 27.0, 28.0
2 Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal st 4,00|L
Type RTB 42V

151060 354010 Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 4,00 N
Situering: drukknoppen: zie bestekstekening
Betreft: aanduiding bij drukknoppen t.b.v. fietsers.
T.b.v. DK 23.0, 24.0, 27.0, 28.0
1 Type aanduiding: sticker st 4,00 L
1 Afbeelding: fietsers
VKLO1
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151070 354099 Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook EUR

Situering: Zie bestekstekening
Betreft: het afmonteren van alle aansluitsnoeren op de
klemmenstroken in het mastmateriaal.

152 KABELS EN LEIDINGEN VRI 79
1521 kabels t.b.v. lantaarns
152110 265312 Doormeten kabel. st 35,00V

Betreft: het doormeten van het bestaande kabelnet voor lantaarns
en onderlichten, inclusief het opstellen van een meetrapport.
2 Koperkabel
1 Aantal door te meten aders: 4 aders per lantaarn, 12 aders per
onderlicht met wachttijdvoorspeller
1| |Rapportage digitaal aanleveren
Inclusief het adviseren van de opdrachtgever met betrekking tot te
vervangen kabels.

1522 kabels t.b.v. observatiecamera

152210 265312 Doormeten kabel. st 3,001V

Betreft: het doormeten van het bestaande kabelnet voor de
observatiecamera inclusief het opstellen van een meetrapport.

2 Koperkabel
1 Aantal door te meten aders: Ymvkas 2 aders, Eltrans 2x2x0,8, Coax
12
1 |Rapportage digitaal aanleveren
Inclusief het adviseren van de opdrachtgever met betrekking tot te
vervangen kabels.kabels t.b.v. observatiecamera

1523 kabels t.b.v. detectie

152310 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m 150,00|V

lussen/drukkknoppen.

Betreft: grondkabels t.b.v detectielussen waarbij 1 lus op een kabel
zit.

Inclusief leveren en aanbrengen labels.

3 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

Grondkabel t.b.v. detectielus: 23.2
1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
1 2-aderige grondkabel
2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
1 |Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

152320 265312 Doormeten kabel. st 80,00V

Betreft: het doormeten van het bestaande kabelnet voor
detectielussen en drukknoppen, inclusief het opstellen van een
meetrapport.
2 Koperkabel
1 Aantal door te meten aders: 2 aders per detectielus, 4 aders per
drukknop
1| |Rapportage digitaal aanleveren
Inclusief het adviseren van de opdrachtgever met betrekking tot te
vervangen kabels.

153 DETECTIE VRI 79
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Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m
Situering: zie bestekstekening

Betreft: nieuwe fiets detectielus 23.2

Conform de richtlijnen van de provincie Utrecht

Aantal windingen conform deel 3, 35.22.02.

Inclusief het achteraf reinigen van het wegdek d.m.v. ZOAB-

cleaner.

Aantal lussen: 1

In asfaltverharding

lus 23.2

Slijplengte: 5 m Dwarsmaat (passief): gem. 0,5 m

Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer m
Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

Aansluiten detectielus op grondkabel. st
Betreft: het aansluiten van de detectielussen in posten 153020 op

de grondkabel, inclusief benodigd grondwerk.

Lus t.b.v. niet-selectieve detectie

M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of een st
gietmof met twee-componenten vulmassa ter keuze van de

aannemer

SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 79

Graven en dichten van een proefsleuf st
Betreft: sleuf in vast grond met hinder van eventueel aanwezige
kabels en/of leidingen, verhardingen en funderingen.

Per proefsleuf te rekenen met:

- sleufdiepte tot ca. 1,00 m;

- sleufbreedte ca. 0,50 m;

- sleuflengte tot ca. 2,50 m.

Mechanisch graven is niet toegestaan.

Graven en aanvullen sleuf. m
Situering: zie bestekstekening

Betreft: Kabelsleuf t.b.v. aanbrengen grondkabel voor
wachttijdvoorspellers inclusief opnemen en definitief herstellen van
de sleufbedekking.

In vaste grond

Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte: niet breder dan noodzakelijk

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé en nieuw kabel- of
leidingtracé

Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermimgsmateriaal
opnieuw aanbrengen indien er te handhaven kabels in het trace
liggen.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 79

Aanleveren ontwerpplan EUR
Betreft: Opstellen en aanleveren kabels- en leidingen-/ en
opstellingsplan, schema s en lijsten.

Conform het gestelde in deel 3, art. 35.03 van dit bestek.

Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR

Betreft: het opstellen van een verkeersmaatregelenplan inclusief
benodigde tekeningen voor de werkzaamheden voor VRI 79. Het
uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt verrekend op stelpost.

Bladnr. 63 van 264

09-02-2024
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
5,00V
6,00/L
1,00N
1,00 L
5,00V
110,00 V
N
N



RAW1119-144019 Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit
VRI bestek 2024 - 2025, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Algemeen en perceel 1
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - Versie 2e nota van inlichtingen - v2

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213]4ls!6

155030 (356099

155040 (356099

155050 356001

16
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Doormeten diepte-aarding st
Betreft: het doormeten van de bestaande diepte-aarding op de

locatie van de VRI kast. Inclusief het opstellen en leveren van een
meetrapport.

Meetrapport diepte-aarding st
Indien de aarding onvoldoende is dient er een nieuwe diepte-

aarding te worden aangebracht volgens stelpost 950040.

Site Acceptance Test (SAT) EUR
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het technisch
verlenen van assistentie bij het inbedrijfstellen en technisch op

leveren van de installatie tijdens de Site Acceptance Test (SAT).

Tijdens deze SAT dient de aannemer een hoogwerker incl.

bestuurder ter beschikking te stellen ivm verkeerslantaarns aan de
zweepmasten. Daarnaast dient de opdrachtgever in de gelegenheid
gesteld te worden bij SAT aanwezig te zijn en/of de SAT uit te

voeren.

Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR
Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van dit bestek.

De revisiegegevens dienen alle onderdelen van de installatie te
bevatten. Ook onderdelen waar niet aan gewerkt is dienen te
worden opgenomen. De gegevens over deze onderdelen dienen
van de huidige revisiegegevens te worden overgenomen en te
worden geintegreerd in de nieuwe revisiegegevens.
Documentatie verkeersregelinstallatie

- revisietekening (conform eisen deel 3 35.15.02)

- As-built kasttekening conform NEN 3140

- het installatieschema;

- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;

- Logkaart;

- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..

- onderhoudsvoorschriften;

- het bestek.

- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;

- bedieningshandleiding

- Ondertekend FAT formulier

- Ondertekend SAT formulier

- Afschrift afdracht CROW

- Merk automaat

- Type automaat

- Versienummer hardware

- Versie nummer firmware

- iIVRI koppelvlak configuratieformulier

- NEN 1010 rapport

- NEN 3140 rapport

Aantal sets documentatie: 3

Documentatie op papier aanleveren st
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

Documentatie digitaal aanleveren st
Documentatie in pdf formaat.

Revisietekening in DWG formaat

VRI 122: N224 - EUROPAWEG, WOUDENBERG

DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 122
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160010 355099 Onderdelen verwijderen bestaande installatie EUR N

Betreft het verwijderen en afvoeren van de bestaande
verkeersregelautomaat, lantaarns, brandweer matrixborden,
voorwaarschuwingsborden, tovergroenborden incl masten,
drukknoppen, kabels en leidingen. Alle materialen vervallen aan de
aannemer.

160020 355099 Demonteren bestaande modem st 1,00|N
Betreft het demonteren van het bestaande glasvezelmodem.
Het modem wordt hergebruikt in de nieuwe automaat.

161 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 122

161010 351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 1,00|N
Betreft: het leveren en aanbrengen van een standaard 42V
verkeersregeltoestel (iVRI ready), conform de daarbij behorende
laatst vastgestelde landelijke standaarden.

Gecertificeerde TLC geschikt voor:
- toepassing van ontruimingstijden
- CCOL 12 of hoger

9 Verkeersregeltoestel st 1,00L
Inclusief:
- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. het aansluiten van 9
signaalgroepen, inclusief individuele lampbewaking;
- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 21 detectielussen voor
autoverkeer;
- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 2 stuks brandweer
matrixborden en 2 voorwaarschuwingsborden;
- een vrije wandcontactdoos 230V (geen vaste verbruiker op
aansluiten);
- aparte groep voor OVL en BWW;
- interne LED-verlichting welk inschakelt op basis van
deurschakelaar;
- verwarmingselement met thermostaat;
- invullen TLC-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie formulier, zoals
aangeleverd door de opdrachtgever
- TLC voorzien van een eigen IP-adres
- aparte voorziening t.b.v. van een glasvezelverbinding voor de
observatiecamera
TLC dient aansluiting op meerdere verkeerscentrales te
ondersteunen

Verkeersregeltoestel dient de eigenschappen die zijn aangegeven in
de posten 161011 t/m 161018 te bevatten;

Verkeersregeltostel voorzien van voldoende ruimte voor 4 extra
signaalgroepen en 8 extra detectoren.

161011 351005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set 1,001
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle benodigde hardware
om vanaf een afstand van 600 meter van de automaatkast KAR-
berichten te ontvangen en te verwerken. De KAR-antenne dient op
het dak van de kast gemonteerd te worden.
1 KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen: alle auto- |st 1,00L
en openbaar vervoerrichtingen.

161012 351008 Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st 1,001
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Betreft: het inbouwen en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het middels een
glasvezelverbinding (single mode, 24 vezels waarvan minimaal de
eerste 12 zijn uitgelast) op basis van het TCP/IP-protocol kunnen
communiceren met de aanwezige IVERA-centrale bij provincie
Utrecht. De inschrijver is verantwoordelijk voor de correcte werking
hiervan.
Modem st 1,00|H
Modem afkomstig uit de oude automaat. Demonteren modem
volgens bestekspost 160020.

9 De glasvezelbox wordt door of namens de directie aangeleverd. Er |st 1,00T
dient rekening te worden gehouden met 19 inch/1 HE ruimte.

1 Inclusief het leveren van een IVERA-licentie Versie 4.00.

161013 351011 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set 1,001
Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
ingangen.

1 T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie set 1,00L
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een astronomische klok
inclusief alle voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het
dimmen van de verkeerslantaarns.
2| |Synchroniseren van de installatie via de centrale
Betreft tijdsynchronisatie via de IVERA-centrale

161014 351012 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set 1,001
Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
bewakingen
1 T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-EN
12675
1 T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675

161015 351013 Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van st 1,001
verkeersgegevens.

1 Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening
Betreft: het opnemen van V-log file-based. Inclusief het (laten)
configureren en bedrijfsklaar opleveren van de VRI op de
beheercentrale van de provincie Utrecht.

161016 351015 Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 1,00(1
- Deuren zijn deugdelijk (stevig) en voorzien van windhaken
- Op drie zijden van de kast dient een door de directie aan te
leveren sticker (30cm (B) x 40 cm (H)) geplakt te worden. Bij
toepassing van een kast zonder vlakke ondergrond dient een
geanodiseerde aluminium plaat (0,2cm (D) x 35cm (B) x 45cm (H))
geleverd en gemonteerd te worden dmv 6 popnagels op drie zijden
van de kast t.b.v. de stickers.

1 Kast met kastvoet voor buitenopstelling st 1,00L
1 Kleur van de kast: RAL 7032
1 Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten
De digitale sloten inclusief espagnoletsluitingen en aansturingsunit |st 3,00T

worden uiterlijk 3 weken vooruitlopend op de FAT door de provincie
Utrecht geleverd.

De spanningsvoorziening voor de elektronische sloten dient gevoed
te worden vanaf een groep achter de noodstromvoorziening.
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Met anti-grafittilaag

Betreft: het anti-wildplak systeem van de firma CAS, uiterlijk 30
dagen na inbedrijfstelling op locatie aan te brengen. Inclusief 5-
jarig onderhoud-/ servicecontract.

Aanbrengen bedieningspaneel. st

Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel dient een aanrakingsgevoelig TFT-scherm te
zijn.

Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie

Overige lichtindicaties:

Verklikkingen conform deel 3 paragraaf 35.12.4 van dit bestek
Rekening houden met het aanbrengen van 30 extra lichtindicaties
op het TFT-scherm.

Leveren en aanbrengen noodstroom. st
Betreft: een noodstroomsysteem in de kast van het regeltoestel.
Noodstroom systeem st

Conform beschrijving bijlage 8.

Aanbrengen ITS-host st
Betreft: het bedrijfklaar opleveren van een ITS-host ten behoeve

van de verkeersregelapplicatie in het verkeersregeltoestel. Inclusief
het verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host st
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De ITS-host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door

het partnership Talking Traffic.

Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een RIS in het
verkeersregeltoestel. Het verkeersregeltoestel dient de

communicatie tussen de ITS-applicatie en de RIS te faciliteren. De

RIS en de ITS-host moeten op aparte hardware zijn aangebracht.

De overige eisen aan de RIS staan benoemd in artikel 35.12.06 in
deel 3 van dit bestek.

Roadside ITS Station (RIS) st
RIS voorzien van een eigen IP-adres.

Inclusief alle benodigde voorzieningen, zoals antenne,
energiegrondkabels, datakabels, etc. Rekening houdend met 25

meter kabellengte om voorzieningen op hoogte in de nabije

omgeving van het verkeersregeltoestel te kunnen aanbrengen.

Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st
Betreft: het implementeren van een ITF-bestand in de RIS van het
verkeersregeltoestel.

Het ITF-bestand (verrijkt met de ontruimingstijden) dient te

voldoen aan het vigerende ITF-profile [subWG NL Profile, Talking
Traffic] en de bijbehorende Topology Guidelines.

Goedgekeurd ITF-bestand st
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Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring dienen
door de opdrachtnemer in het landelijke Topology Acces Platform
(TAP) van UDAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanleveren van de
FCB-rapportage (gebaseerd op de ontwerptekening) van het
kruispunt aan de opdrachtnemer.

161050 356002 Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR

Betreft: het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het
energienetwerk en het communicatienetwerk.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor
het aansluiten

Verwezen wordt naar bestekspostnr(s). 950010
1 Aansluiten op het energienetwerk

1 Inclusief het verzorgen van de aanvraag voor leverantie van
energie bij de energieleverancier

1 Aansluiten op het communicatienetwerk

2 Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor aansluiting op het
communicatienetwerk

161060 356099 Afmonteren grondkabels EUR

Betreft: het binnen leiden in de nieuwe kast en de masten,
aansluiten, afmonteren en bedrijfsklaar opleveren van alle
grondkabels op het nieuwe verkeersregeltoestel en in de masten.

161070 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR

De volgende uitgevoerde werkzaamheden:
- VRI-installatie

1 Betreft: inmeten en aanleveren van alle revisiegegevens van de
verkeersregelinstallatie, inclusief belijning en stopstrepen.
2 Digitaal inmeten

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal Betreft
een door de opdrachtgever aan te leveren GBKN-ondergrond.

9 Meting en levering conform eisen uit ILS PU, inclusief bijbehorende

bijlagen
162 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 122
162010 351099 Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie st

Betreft: een functionele specificatie ten behoeve van het

programmeren van de verkeersregelapplicatie conform de eisen

van opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

Functionele specificatie keer
Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer

HOEVEELHEID
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VERPLICHTING
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Inclusief berekeningen en analyses in COCON Online (of keer 1,00L
gelijkwaardig)
Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie
Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie
Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON Online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.
De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.
162020 351099 Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie st 1,00|N
Betreft: het programmeren, compileren en implementeren van een
lokale verkeersregelapplicatie voor een kruispunt met maximaal 12
signaalgroepen.
Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.
Verkeersregelprogramma st 1,00L
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen
CCOL verkeersregelapplicatie op basis van de functionele
specificatie opgesteld volgens post 162010
Verkeersregelapplicatie aanbrengen op ITS-host geleverd volgens
post 161020
Inclusief invullen ITS-applicatie gedeelte iVRI koppelvlak
configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve verkeersregelapplicatie.
163 STRAATMEUBILAIR VRI 122
163100 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 4,00 N
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: neiginrichting t.b.v. de hoge verkeerslantaarns aan de
liggers
1 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 4,00|L
t.b.v. lantaarn 1.2, 2, 8.2, 9
2 Neiginrichting van thermisch verzinkt staal
Geschikt voor een 300 mm lantaarn met 3 lichten
9 Conservering:
Kleur van de conservering: RAL 7032
163110 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 2,00|N
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: neiginrichting t.b.v. de hoge verkeerslantaarns aan de
liggers
1 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 2,00L
t.b.v. lantaarn 62.1, 62.2
2 Neiginrichting van thermisch verzinkt staal
Geschikt voor een 300 mm lantaarn met 2 lichten
9 Conservering:

Kleur van de conservering: RAL 7032

164 VERKEERSLANTAARNS VRI 122
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164010 354001

164020 354001

164030 354001

164040 354001

164050 354001

OMSCHRIIVING

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.
Drielichts verkeerslantaarn

Int 2, 8.2

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 300 mm

Volle lens

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.
Drielichts verkeerslantaarn

Int1.2,9

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm
Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

1x pijlsjabloon rechts

1x pijlsjabloon links

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.

Tweelichts verkeerslantaarn

Int 62.1, 62.2
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm

Volle lens

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk
Drielichts verkeerslantaarn

Int 8.1, 71.1
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm

Volle lens

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk

Drielichts verkeerslantaarn

Int 1.1, 10.2 en 12.1
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm
Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

2x pijlsjabloon rechts
1x pijlsjabloon links
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6| Lamptype: LED klasse II

164060 354099 Aanbrengen matrixbord brandweer st
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: matrixbord t.b.v. aankonding/waarschuwing van de
brandweer
Maatvoering gelijk aan huidige borden
Matrixbord inclusief bevestigingsbeugels portaalligger st
Configuratie bestaat uit een J37 bord met onderbord uitrit
brandweer en vier altenerende led's in de hoeken van het bord.
Conservering:
Kleur van de conservering: RAL 7032

164070 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: achtergrondschild voor alle 300mm lantaarns met 3 lichten

1 Achtergrondschild st
Voor Int: 1.1, 1.2, 2, 8.1, 8.2, 9, 10.1, 12.1 en 71.1
3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm
1 Kleur achterzijde: RAL 7032
1| |Voorzien van retroreflecterende rand

164080 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: achtergrondschild voor alle 300mm lantaarns met 2 lichten

1 Achtergrondschild st
Voor Int: 62.1 en 62.2
2 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 2 lichten
2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm
1 Kleur achterzijde: RAL 7032
1| |Voorzien van retroreflecterende rand

164090 354011 Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st
Betreft: codering bij verkeerslantaarns.
1 Codering bij verkeerslantaarn st

11 autolantaarns (6 laag en 5 hoog).
Conform deel 3, hoofdstuk 35, paragraaf 46.04 lid 1 van dit bestek.

164100 354099 Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook EUR
Situering: Zie bestekstekening
Betreft het afmonteren van alle aansluitsnoeren op de
klemmenstroken in het mastmateriaal.

165 SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 122

165010 240299 Graven en dichten van een proefsleuf st
Betreft: sleuf in vast grond met hinder van eventueel aanwezige
kabels en/of leidingen, verhardingen en funderingen.

Per proefsleuf te rekenen met:

- sleufdiepte tot ca. 1,00 m;

- sleufbreedte ca. 0,50 m;

- sleuflengte tot ca. 2,50 m.
Mechanisch graven is niet toegestaan.

165020 240201 Graven en aanvullen sleuf. m

Situering: zie bestekstekening
Betreft: kabelsleuf t.b.v. detectiekabels voor de nieuwe lussen
inclusief opnemen en definitief herstellen van de sleufbedekking.

3 In vaste grond
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Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte: niet breder dan noodzakelijk

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé en nieuw kabel- of

leidingtracé

Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal aanbrengen
Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met op elke 3m |m
de tekst 'Verkeerslichten'

KABELS EN LEIDINGEN VRI 122

kabels t.b.v. verkeerslantaarns

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m
Situering: zie bestekstekening

Betreft: grondkabel voor situatie waarin 1 lantaarn op de kabel zit.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

T.b.v. lantaarn: 1.1, 8.1, 10.1, 12.1, 71.1

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

4-aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m st
Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m
Situering: zie bestekstekening

Betreft: grondkabel voor situatie waarin 2 lantaarns op 1 kabel zijn
gecombineerd

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

1.2/2, 8.2/9, 62.1/matrixbord brandweer en 62.2/matrixbord
brandweer

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

8 aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m st
Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m
Situering: zie bestekstekening

Betreft: grondkabel t.b.v. brandweermatrixbord

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

8 aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.
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Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m st
Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m
Situering: zie bestekstekening

Betreft: grondkabel t.b.v. voorwaarschuwingssein

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

8 aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m st
Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

kabels t.b.v. detectie

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m
lussen/drukkknoppen.

Betreft: grondkabels t.b.v detectielussen waarbij 1 lus op een kabel
zit.

Inclusief leveren en aanbrengen labels.

Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: 'm
groen

Grondkabel t.b.v. detectielus: 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 8.2, 8.3, 8.4,
9.2,9.3en71.1

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2-aderige grondkabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m
lussen/drukkknoppen.

Betreft: grondkabels t.b.v detectielussen waarbij 2 lussen op 1

kabel zijn gecombineerd.

Inclusief leveren en aanbrengen labels.

Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

Grondkabel t.b.v. detectielus: 1.1/2.1, 8.1/9.1, 10.1/12.1,

10.2/12.2 en 10.3/12.3

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

4-aderige grondkabel
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2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
1 |Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen
167 DETECTIE VRI 122

167010 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m

Situering: zie bestekstekening
Betreft: auto detectielussen.
Conform de richtlijnen van de provincie Utrecht
Aantal windingen conform deel 3, 35.22.02.
Inclusief het achteraf reinigen van het wegdek d.m.v. ZOAB-
cleaner.
Aantal lussen: 21
Zie voor situering en afmetingen de bestekstekening.
1 In asfaltverharding
lus1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,23,24,8.1,8.2,83,84,9.1,9.2,9.3,
10.1, 10.2, 10.3, 12.1, 12.2,12.3en 71.1
1 Slijplengte: 325 m Dwarsmaat (passief): gem. 3,4 m
5 Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer m
9 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 60 mm
1 |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
167020 352004 Aansluiten detectielus op grondkabel. st
Betreft: het aansluiten van de detectielussen in posten
167010 op de grondkabel, inclusief benodigd grondwerk.

1 Lus t.b.v. niet-selectieve detectie
3 M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of een st
gietmof met twee-componenten vulmassa ter keuze van de
aannemer
168 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 122
168010 356099 Aanleveren ontwerpplan EUR
Betreft: opstellen en aanleveren kabels- en leidingen-/ en
opstellingsplan, schema s en lijsten.
Conform het gestelde in deel 3, art. 35.03 van dit bestek.
168020 623099 Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
Betreft: een verkeersmaatregelenplan inclusief benodigde
tekeningen voor de werkzaamheden voor VRI 122. Het uitvoeren
van de verkeersmaatregelen wordt verrekend op stelpost 950030.
168030 356099 Doormeten diepte-aarding st
Betreft: het doormeten van de bestaande diepte-aarding op de
locatie van de VRI kast. Inclusief het opstellen en leveren van een
meetrapport.
Meetrapport diepte-aarding st
Indien de aarding onvoldoende is dient er een nieuwe diepte-
aarding te worden aangebracht volgens stelpost 950040.
168040 351099 Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR
Betreft: afname van het verkeersregeltoestel
inclusief testen van de verkeersregelapplicatie.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen bij de FAT
aanwezig te zijn.
168050 356099 Site Acceptance Test (SAT) EUR

Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het technisch
verlenen van assistentie bij het inbedrijfstellen en technisch op
leveren van de installatie tijdens de Site Acceptance Test (SAT).
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17

170

170010 355099

171

171010 353099

DEFICODE OMSCHRIVING HEID
1/2/3/4/5/6
Tijdens deze SAT dient de aannemer een hoogwerker incl.
bestuurder ter beschikking te stellen ivm verkeerslantaarns aan de
zweepmasten. Daarnaast dient de opdrachtgever in de gelegenheid
gesteld te worden bij SAT aanwezig te zijn en/of de SAT uit te
voeren.

Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR
Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van dit bestek.

De revisiegegevens dienen alle onderdelen van de installatie te

bevatten. Ook onderdelen waar niet aan gewerkt is dienen te

worden opgenomen. De gegevens over deze onderdelen dienen

van de huidige revisiegegevens te worden overgenomen en te

worden geintegreerd in de nieuwe revisiegegevens.

1 Documentatie verkeersregelinstallatie

- revisietekening (conform eisen deel 3 35.15.02)
- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend FAT formulier
- Ondertekend SAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Merk automaat
- Type automaat
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport
1 Aantal sets documentatie: 3
1 Documentatie op papier aanleveren st
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder
1 Documentatie digitaal aanleveren st
Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

VRI 133: N237 - N238, HUIS TER HEIDE
DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 133

Onderelen verwijderen bestaande installatie EUR
Betreft: het verwijderen en afvoeren van de bestaande lantaarns,
drukknoppen en observatiecamera. Alle materialen vervallen aan de
aannemer.

STRAATMEUBILAIR VRI 133

Uitvoeren stabiliteits meting mastmateriaal EUR
Betreft: het uitvoeren van een niet destructieve test van de

bestaande portalen en uitleggers.

- Statische 3D meting

- Dynamische 3D rotatietest

Inclusief het leveren van een meetrapport.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213]4ls!6

171020 353008

172

172010 354001

172020 354001

172030 354001

172040 354001

EEN-

OMSCHRIIVING HEID

Indien Uit de meting DIJKT dat het mastmateriaal niet Voldoet dient
dit vervangen te worden. De kosten voor de vervanging worden
verrekend op stelpost 950060.

Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: neiginrichting t.b.v. de hoge verkeerslantaarns aan de
portaalliggers

Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st
t.b.v. lantaarn 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 5.1, 6.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1,
11.2,11.3,12.1

Neiginrichting van thermisch verzinkt staal

Geschikt voor een 300 mm lantaarn met 3 lichten

Conservering:

Kleur van de conservering: RAL 7032

VERKEERSLANTAARNS VRI 133

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.

Drielichts verkeerslantaarn st
Int 2.1, 2.2, 5.1, 8.1, 8.2, 11.2, 11.3

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 300 mm

Volle lens

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.

Drielichts verkeerslantaarn st

Int1.2, 3.1, 3.2,6.1, 7.2,9.1, 12.1

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm
Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

2x pijlsjabloon rechts

5x pijlsjabloon links

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk

Drielichts verkeerslantaarn st
Int 11.1

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 300 mm

Volle lens

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk

Drielichts verkeerslantaarn st

Int1.1,3.3,4.1,6.2,7.1,9.2, 12.1
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
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1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm

172050 354001

172060 354001

172070 354001

172080 354001

172090 354001

1 Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

3x pijlsjabloon rechts
4x pijlsjabloon links
6 |Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 200 mm t.b.v. fietsers

Drielichts verkeerslantaarn st
Int 21.1, 22.1, 23.1, 24.1, 27.1, 28.1

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 200 mm

2 Sjabloonfiguren op lens: fietser

6 |Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 200 mm t.b.v. fietsers

Drielichts verkeerslantaarn st
Int 29.1

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 200 mm

9 Sjabloonfiguren op lens: fietser met richtingspijl links

6 |Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 200 mm t.b.v. voetgangers

Lantaarn aan de buitenzijde van de oversteek en geschikt voor de
inbouw van een geintegreerde rateltikker (rateltikker volgens post
172120).

Drielichts verkeerslantaarn st
Int 31.2, 32.2, 33.2, 34.2, 37.2, 38.2

Inclusief korte zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 200 mm

3 Sjabloonfiguren op lens: voetganger

6 |Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 200 mm t.b.v. voetgangers.

Lantaarn op de middenberm.

Drielichts verkeerslantaarn st
Int 31.1, 32.1, 33.1, 34.1, 37.1, 38.1

Inclusief korte zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 200 mm

3 Sjabloonfiguren op lens: voetganger

6| Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: secundaire lantaarn met wachttijdvoorspeller
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Vierlichts secundaire verkeerslantaarn incl. WTV (6-bits aansturing) |st
Betreft onderlicht met 4 aspecten waarvan het bovenste aspect een
geintegreerde 32-lamps wachttijdvoorspeller is met het woord
WACHT en BUS in het midden

T.b.v. lantaarn: 21.1, 22.1, 23.1, 24.1, 27.1 en 28.1

Inclusief aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 80 mm

Sjabloonfiguren op lens: fietser

m.u.v. het bovenste aspect welke is vormgegeven als een 32-lamps
wachttijdvoorspeller met het woord WACHT en BUS in het midden.
Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: secundaire lantaarn met wachttijdvoorspeller

Vierlichts secundaire verkeerslantaarn incl. WTV (6-bits aansturing) |st
Betreft onderlicht met 4 aspecten waarvan het bovenste aspect een
geintegreerde 32-lamps wachttijdvoorspeller is met het woord

WACHT en BUS in het midden

T.b.v. lantaarn: 29.1

Inclusief aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 80 mm

Sjabloonfiguren op lens: fietser met richtingspijl links

m.u.v. het bovenste aspect welke is vormgegeven als een 32-lamps
wachttijdvoorspeller met het woord WACHT en BUS in het midden.
Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: achtergrondschild voor alle 300mm lantaarns
Achtergrondschild st
Voor alle 300 mm lantaarns

Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten

Lichten met een lensdiameter van 300 mm

Kleur achterzijde: RAL 7032

Voorzien van retroreflecterende rand

Aanbrengen akoestische signaalgever. st
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een akoestische st
signaalgever

(Elektronische rateltikkerLuidspreker) inclusief aansluitsnoer.
Geintegreerde speaker in het voetgangersarmatuur geleverd

volgens post 172070.

T.b.v. lantaarn: 31.2, 32.2, 33.2, 34.2, 37.2, 38.2

Met instelbaar dag- en nachtvolume.

Geluidsvolume in overleg met de directie instellen.

Conform deel 3, 35.46.06 van dit bestek.

Aansluiten vanuit het verkeersregelstoestel via software .

Aanbrengen drukknopschakelaar. st
Situering: zie bestekstekening

Betreft: drukknopschakelaar met terugmelding voor fietsers en
voetgangers, inclusief aansluitsnoer.

- 7x montage op drukknopmast (fietsrichtingen).

- 12x montage op unimast (voetgangersrichtingen).
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Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal

Type RTB 42V

DK 21.1, 22.1, 23.1, 24.1, 27.1, 28.1, 29.1, 31.1, 31.2, 32.1, 32.2,
33.1, 33.2, 34.1, 34.2, 37.1, 37.2, 38.1, 38.2

Aanbrengen aanduiding bij drukknop.

Situering: drukknoppen: zie bestekstekening
Betreft: aanduiding bij drukknoppen t.b.v. fietsers.
Type aanduiding: sticker

Afbeelding: fietsers

VKLO1

T.b.v. DK 21.1, 22.1, 23.1, 24.1, 27.1, 28.1, 29.1

Aanbrengen aanduiding bij drukknop.

Situering: drukknoppen: zie bestekstekening

Betreft: aanduiding bij drukknoppen t.b.v. voetgangers

Type aanduiding: sticker

Afbeelding: voetganger binnen kanalisatiestrepen

VKLO3

Tb.v. DK 31.1, 31.2, 32.1, 32.2, 33.1, 33.2, 34.1, 34.2, 37.1, 37.2,
38.1, 38.2

Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn.

Betreft: codering bij verkeerslantaarns.

Codering bij verkeerslantaarn .

- 23 autolantaarns (7 laag en 16 hoog).

- 4 fietslantaarns.

- 12 voetgangerslantaarns.

Conform deel 3, hoofdstuk 35, paragraaf 46.04 lid 1 van dit bestek.

Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook
Situering: Zie bestekstekening

Betreft het afmonteren van alle aansluitsnoeren op de
klemmenstroken in het mastmateriaal.

DETECTIE VRI 133

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Situering: zie bestekstekening

Betreft: auto detectielussen.

Conform de richtlijnen van de provincie Utrecht
Aantal windingen conform deel 3, 35.22.02.
Inclusief het achteraf reinigen van het wegdek d.m.v. ZOAB-
cleaner.

Aantal lussen: 58

Zie voor situering en afmetingen de bestekstekening.
In asfaltverharding

Alle lussen m.u.v. lus RD2.1, RD2.2, RD2.3 en RD2.4
Slijplengte: 790 m Dwarsmaat (passief): gem. 4 m
Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 60 mm
Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.

Situering: zie bestekstekening

Betreft: fiets detectielussen

Conform de richtlijnen van de provincie Utrecht

Aantal windingen conform deel 3, 35.22.02.

Inclusief het achteraf reinigen van het wegdek d.m.v. ZOAB-
cleaner.

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

EUR
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Aantal lussen: 18

1 In asfaltverharding
Alle fietslussen
1 Slijplengte: 75 m Dwarsmaat (passief): gem. 1
5 Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer m

1| |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
1 |Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de verharding

173030 352004 Aansluiten detectielus op grondkabel. st
Betreft: het aansluiten van de detectielussen in posten

173010 en 173020 op de grondkabel, , inclusief benodigd

grondwerk.

1 Lus t.b.v. niet-selectieve detectie
3 M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of een st
gietmof met twee-componenten vulmassa ter keuze van de
aannemer

174 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 133

174010 356099 Aanleveren ontwerpplan EUR
Betreft: opstellen en aanleveren kabels- en leidingen-/ en
opstellingsplan, schema s en lijsten.

Conform het gestelde in deel 3, art. 35.03 van dit bestek.

174020 623099 Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
Betreft: een verkeersmaatregelenplan inclusief benodigde
tekeningen voor de werkzaamheden voor VRI 133. Het uitvoeren

van de verkeersmaatregelen wordt verrekend op stelpost.

174030 356099 Doormeten diepte-aarding st

Betreft: het doormeten van de bestaande diepte-aarding op de

locatie van de VRI kast. Inclusief het opstellen en leveren van een
meetrapport.

Meetrapport diepte-aarding st
Indien de aarding onvoldoende is dient er een nieuwe diepte-

aarding te worden aangebracht volgens stelpost 950040.

174040 356099 Site Acceptance Test (SAT) EUR
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het technisch
verlenen van assistentie bij het inbedrijfstellen en technisch op

leveren van de installatie tijdens de Site Acceptance Test (SAT).

Tijdens deze SAT dient de aannemer een hoogwerker incl.

bestuurder ter beschikking te stellen ivm verkeerslantaarns aan de
zweepmasten. Daarnaast dient de opdrachtgever in de gelegenheid
gesteld te worden bij SAT aanwezig te zijn en/of de SAT uit te

voeren.

174050 356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR
Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van dit bestek.

De revisiegegevens dienen alle onderdelen van de installatie te

bevatten. Ook onderdelen waar niet aan gewerkt is dienen te

worden opgenomen. De gegevens over deze onderdelen dienen

van de huidige revisiegegevens te worden overgenomen en te

worden geintegreerd in de nieuwe revisiegegevens.

1 Documentatie verkeersregelinstallatie
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- revisietekening (conform eisen deel 3 35.15.02)
- het installatieschema;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- Ondertekend SAT formulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport

1 Aantal sets documentatie: 3

1 Documentatie op papier aanleveren st

Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder
1 Documentatie digitaal aanleveren st
Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

18 VRI 134: N237 - BEUKENBERGLAAN, HUIS TER HEIDE
180 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE 134

180010 355099 Onderdelen verwijderen bestaande installatie EUR

Betreft het verwijderen en afvoeren van de bestaande
verkeersregelautomaat, radardetecoren incl aansluitsnoer,
opzetstukken voor radar, drukknoppen en lantaarns. Alle
materialen vervallen aan de aannemer.

180020 355099 Demonteren bestaande modem st
Betreft het demonteren van het bestaande glasvezelmodem.

Het modem wordt hergebruikt in de nieuwe automaat.
181 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 134

181010 351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st

Betreft: het leveren en aanbrengen van een standaard 42V
verkeersregeltoestel (iVRI ready), conform de daarbij behorende
laatst vastgestelde landelijke standaarden.

Gecertificeerde TLC geschikt voor:

- toepassing van ontruimingstijden

- CCOL 12 of hoger

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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9 Verkeersregeltoestel st 1,00(L
Inclusief:

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. het aansluiten van 16
signaalgroepen, inclusief individuele lampbewaking;

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 38 detectielussen (22
stuks autolussen en 16 stuks fietslussen);

- een vrije wandcontactdoos 230V (geen vaste verbruiker op
aansluiten);

- aparte groep voor OVL en BWW;

- interne LED-verlichting welk inschakelt op basis van
deurschakelaar;

- verwarmingselement met thermostaat;

- invullen TLC-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie formulier, zoals
aangeleverd door de opdrachtgever

- TLC voorzien van een eigen IP-adres

- aparte voorziening t.b.v. van een glasvezelverbinding voor de
observatiecamera

TLC dient aansluiting op meerdere verkeerscentrales te
ondersteunen

Verkeersregeltoestel dient de eigenschappen die zijn aangegeven in
de posten 181021 t/m 181020 te bevatten;

Verkeersregeltostel voorzien van voldoende ruimte voor 4 extra
signaalgroepen en 8 extra detectoren.

181012 351008 Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st 1,001
Betreft: het inbouwen en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het middels een
glasvezelverbinding (single mode, 24 vezels waarvan minimaal de
eerste 12 zijn uitgelast) op basis van het TCP/IP-protocol kunnen
communiceren met de aanwezige IVERA-centrale bij provincie
Utrecht. De inschrijver is verantwoordelijk voor de correcte werking
hiervan.
Modem st 1,00 H
Modem afkomstig uit de oude automaat. Demonteren modem
volgens bestekspost 180020.

9 De glasvezelbox wordt door of namens de directie aangeleverd. Er |st 1,00|T
dient rekening te worden gehouden met 19 inch/1 HE ruimte.
1 Inclusief het leveren van een IVERA-licentie Versie 4.00.
181013 351011 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set 1,001

Betreft: leveren, aanbrengen en bedrijfsvaardig
opleveren van de voorzieningen voor de ingangen.
1 T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie set 1,00[L

Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een astronomische klok
inclusief alle voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het
dimmen van de verkeerslantaarns.

2| |Synchroniseren van de installatie via de centrale
Betreft tijdsynchronisatie via de IVERA-centrale

181014 351012 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set 1,001
Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
bewakingen
1 T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-EN
12675
1 T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675

181015 351013 Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van st 1,001
verkeersgegevens.
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1 Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een

181016 (351015

181017 351014

181018 351010

centrale verkeerskundige voorziening

Betreft: het opnemen van V-log file-based. Inclusief het (laten)
configureren en bedrijfsklaar opleveren van de VRI op de
beheercentrale van de provincie Utrecht.

Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st
- Deuren zijn deugdelijk (stevig) en voorzien van windhaken

- Op drie zijden van de kast dient een door de directie aan te

leveren sticker (30cm (B) x 40 cm (H)) geplakt te worden. Bij
toepassing van een kast zonder vlakke ondergrond dient een
geanodiseerde aluminium plaat (0,2cm (D) x 35cm (B) x 45cm (H))
geleverd en gemonteerd te worden dmv 6 popnagels op drie zijden
van de kast t.b.v. de stickers.

1 Kast met kastvoet voor buitenopstelling st

1 Kleur van de kast: RAL 7032
1 Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten
De digitale sloten inclusief espagnoletsluitingen en aansturingsunit |st
worden uiterlijk 3 weken vooruitlopend op de FAT door de provincie
Utrecht geleverd.
De spanningsvoorziening voor de elektronische sloten dient gevoed
te worden vanaf een groep achter de noodstromvoorziening.
1| |Met anti-grafittilaag Betreft het anti-wildplak systeem van de firma
CAS, uiterlijk 30 dagen na inbedrijfstelling op locatie aan te
brengen. Inclusief 5-jarig onderhoud-/ servicecontract.

Aanbrengen bedieningspaneel. st

1 Bedieningspaneel Het bedieningspaneel dient een

aanrakingsgevoelig TFT-scherm te zijn.
3 Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking
1 Met situatietekening
Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie
1 |Overige lichtindicaties:
Verklikkingen conform deel 3 paragraaf 35.12.4 van dit bestek
Rekening houden met de mogelijkheid voor het aanbrengen van 30
extra lichtindicaties op het TFT-scherm.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. de aansturing van de uitgangen.
9 T.b.v. uitgang voor aansluiting wachttijdvoorspeller
Aantal uitgangen: 6
Aansturing wachttijdvoorspellers 6-bits
1 T.b.v. uitgang voor aansluiting akoestische signaalgever
Aantal uitgangen: 2
De voorzieningen moeten zodanige technische
eigenschappen hebben, dat de akoestische signaalgevers
(rateltikkers) bewaakt kunnen worden en tijden instelbaar kunnen
zijn.
1 |T.b.v. uitgang voor wachtsignalering
Aantal uitgangen: 8
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Aanbrengen ITS-host

Betreft: het bedrijfklaar opleveren van een ITS-host ten behoeve
van de verkeersregelapplicatie in het verkeersregeltoestel. Inclusief
het verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host

ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

Leveren en aanbrengen noodstroom.
Betreft: een noodstroomsysteem in de kast van het regeltoestel.

Noodstroom systeem
Conform beschrijving bijlage 8.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie.

Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle benodigde hardware
om vanaf een afstand van 600 meter van de automaatkast KAR-
berichten te ontvangen en te verwerken. De KAR-antenne dient op
het dak van de kast gemonteerd te worden.

KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen: alle auto-
en openbaar vervoerrichtingen.

Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS).

Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een RIS in het
verkeersregeltoestel. Het verkeersregeltoestel dient de
communicatie tussen de ITS-applicatie en de RIS te faciliteren. De
RIS en de ITS-host moeten op aparte hardware zijn aangebracht.
De overige eisen aan de RIS staan benoemd in artikel 35.12.06 in
deel 3 van dit bestek.

Roadside ITS Station (RIS)

RIS voorzien van een eigen IP-adres.

Inclusief alle benodigde voorzieningen, zoals antenne,
energiegrondkabels, datakabels, etc. Rekening houdend met 25
meter kabellengte om voorzieningen op hoogte in de nabije
omgeving van het verkeersregeltoestel te kunnen aanbrengen.

Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand

Betreft: het implementeren van een ITF-bestand in de RIS van het
verkeersregeltoestel.

Het ITF-bestand (verrijkt met de ontruimingstijden) dient te
voldoen aan het vigerende ITF-profile [subWG NL Profile, Talking
Traffic] en de bijbehorende Topology Guidelines.

Goedgekeurd ITF-bestand

Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring dienen
door de opdrachtnemer in het landelijke Topology Acces Platform
(TAP) van UDAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanleveren van de
FCB-rapportage (gebaseerd op de ontwerptekening) van het
kruispunt aan de opdrachtnemer.

Aansluiten van een verkeersregelinstallatie.

Betreft: het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het
energienetwerk en het communicatienetwerk.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor
het aansluiten

Verwezen wordt naar bestekspostnr(s). 950010
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1 Aansluiten op het energienetwerk
1 Inclusief het verzorgen van de aanvraag voor leverantie van
energie bij de energieleverancier
1 Aansluiten op het communicatienetwerk
2 Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor aansluiting op het

communicatienetwerk

181060 356099 Afmonteren grondkabels EUR
Betreft: het binnen leiden in de nieuwe kast en de masten,
aansluiten, afmonteren en bedrijfsklaar opleveren van alle
grondkabels op het nieuwe verkeersregeltoestel en in de masten.

181070 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR
De volgende uitgevoerde werkzaamheden:
- VRI-installatie
1 Betreft: inmeten en aanleveren van alle revisiegegevens van de
verkeersregelinstallatie, inclusief belijning en stopstrepen.
2 Digitaal inmeten
2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal Betreft
een door de opdrachtgever aan te leveren GBKN-ondergrond.
9 [Meting en levering conform eisen uit ILS PU, inclusief bijbehorende
bijlagen

182 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 134

182010 351099 Aanbrengen bestaande verkeersregelapplicatie (FLEX) st
Betreft: het implementeren van de huidige FLEX regeling in de
nieuwe automaat. Verkeersregelapplicatie voor een kruispunt met
maximaal 12 signaalgroepen.
Applicatie aanbrengen op aparte ITS-host geleverd volgens post
181019.
Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.
Verkeersregelprogramma (FLEX) st
Met toepassing van de bestaande FLEX applicatie.
Inclusief invullen ITS-applicatie gedeelte iVRI koppelvlak
configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
De huidige FLEX applicatie wordt uitgebreid met de extra
fietsdetectie. Deze werkzaamheden worden door derden
uitgevoerd. De aangepaste applicatie wordt door de opdrachtgever
ter beschikking gesteld.

183 STRAATMEUBILAIR VRI 134

183010 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 8,00/N

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: neiginrichting t.b.v. de hoge verkeerslantaarns aan de
portaalliggers
1 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st
t.b.v. lantaarn 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 7.2, 8.1,8.2en 9.1
2 Neiginrichting van thermisch verzinkt staal

Geschikt voor een 300 mm lantaarn met 3 lichten

9 Conservering:
Kleur van de conservering: RAL 7032

183020 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 2,00|N

Situering: zie bestekstekening
Betreft: een enkelvoudig opzetstuk voor fietslantaarns i.v.m. het
vervallen van de radardetector.

1,00|N
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1 Opzetstuk geschikt voor de montage van 1 verkeerslantaarn st 2,00L
T.b.v. LNT 24.1, 28.1
2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
9 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

183030 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 2,00|N
Situering: zie bestekstekening
Betreft: een tweevoudig opzetstuk voor fietslantaarns i.v.m. het
vervallen van de radardetector.
2 Opzetstuk geschikt voor de montage van 2 verkeerslantaarns st 2,00|L
T.b.v. LNT 24.2/34.2, 28.2/38.2
2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

9 Conservering
Kleur van de conservering: RAL 7032

184 VERKEERSLANTAARNS VRI 134

184010 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00|N
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.
1 Drielichts verkeerslantaarn st 4,00/L
Int 2.1, 2.2, 8.1, 8.2
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
9 Volle lens
6 |Lamptype: LED klasse II

184020 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00(N

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.
1 Drielichts verkeerslantaarn st 4,00 L
Int1.2,3.1,7.2,9.1
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
1 Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

2x pijlsjabloon rechts
2x pijlsjabloon links
6 |Lamptype: LED klasse II

184030 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk
1 Drielichts verkeerslantaarn st 2,00|L
Int 5.1, 11.1
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
9 Volle lens
6 |Lamptype: LED klasse II

184040 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00(N

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk

1 Drielichts verkeerslantaarn st 4,00 L
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Int1.1,3.2,7.1,9.2

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm

2x pijlsjabloon rechts

2x pijlsjabloon links

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 200 mm op (knie)opzetstuk

Drielichts verkeerslantaarn st
Int 22.1, 24.1, 24.2, 26.1, 28.1, 28.2

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 200 mm

Sjabloonfiguren op lens: fietser

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 200 mm t.b.v. voetgangers

Lantaarn aan de buitenzijde van de oversteek en geschikt voor de
inbouw van een geintegreerde rateltikker (rateltikker volgens post
184100).

Tweelichts verkeerslantaarn st
Int 34.1, 34.2, 35.2, 36,2, 38.1, 38.2

Inclusief korte zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 200 mm

Sjabloonfiguren op lens: voetganger

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 200 mm t.b.v. voetgangers in de
middenberm

Tweelichts verkeerslantaarn

Int 36.1 en 35.1
Inclusief korte zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 200 mm
Sjabloonfiguren op lens: voetganger
Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: secundaire lantaarn met wachttijdvoorspeller

Vierlichts secundaire verkeerslantaarn incl. WTV (6-bits aansturing) |st
Betreft onderlicht met 4 aspecten waarvan het bovenste aspect een
geintegreerde 32-lamps wachttijdvoorspeller is met het woord

WACHT en BUS in het midden

T.b.v. lantaarn: 22.1, 24.1, 24.2, 26.1, 28.1 en 28.2

Inclusief aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 80 mm

Sjabloonfiguren op lens: fietser

m.u.v. het bovenste aspect welke is vormgegeven als een 32-lamps
wachttijdvoorspeller met het woord WACHT en BUS in het midden.
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Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen akoestische signaalgever.
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een akoestische

signaalgever

(Elektronische rateltikkerLuidspreker).
Geintegreerde speaker in het voetgangersarmatuur geleverd
volgens post 184060 T.b.v. lantaarn: 34.1, 34.2, 35.2, 36.2, 38.1,

38.2

Met instelbaar dag- en nachtvolume.
Geluidsvolume in overleg met de directie instellen.
Conform deel 3, 35.46.06 van dit bestek.

Aansluiten vanuit het verkeersregelstoestel via software .

Aanbrengen drukknopschakelaar.
Situering: zie bestekstekening

Betreft: capacatieve drukknopschakelaar met terugmelding voor
fietsers en voetgangers, inclusief aansluitsnoer.

- 6x montage op drukknopmast (fietsrichtingen).

- 8x montage op unimast (voetgangersrichtingen).
Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal

Type RTB 42V

DK 22.1, 24.1, 24.2, 26.1, 28.1, 28.2, 34.1, 34.2, 35.1, 35.2, 36.2,

36.2, 38.1, 38.2

Aanbrengen aanduiding bij drukknop.

Situering: drukknoppen: zie bestekstekening
Betreft: aanduiding bij drukknoppen t.b.v. fietsers.

Type aanduiding: sticker

Afbeelding: fietsers
VKLO1

t.b.v. DK 22.1, 24.1, 24.2, 26.1, 28.1, 28.2

Aanbrengen aanduiding bij drukknop.

Situering: drukknoppen: zie bestekstekening
Betreft: aanduiding bij drukknoppen t.b.v. fietsers.

Type aanduiding: sticker

Afbeelding: voetganger binnen kanalisatiestrepen

VKL 03

T.b.v. DK 34.1, 34.2, 35.1, 35.2, 36.2, 36.2, 38.1, 38.2

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: achtergrondschild voor alle 300mm lantaarns.

Achtergrondschild

ten behoeve van alle 300 mm lantaarns.
Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
Lichten met een lensdiameter van 300 mm

Kleur achterzijde: RAL 7032

Voorzien van retroreflecterende rand

Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn.
Betreft: codering bij verkeerslantaarns.
De richtingnummering voor de nieuwe situatie wijkt af van de

nummering in de huidige situatie.
Codering bij verkeerslantaarn .

- 14 autolantaarns (6 laag en 8 hoog).

- 6 fietslantaarns
- 8 voetgangerslantaarns

Conform deel 3, hoofdstuk 35, paragraaf 46.04 lid 1 van dit bestek.
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Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook EUR
Situering: Zie bestekstekening

Betreft het afmonteren van alle aansluitsnoeren op de

klemmenstroken in het mastmateriaal.

DETECTIE VRI 134

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 65,00V

Situering: zie bestekstekening

Betreft: Fiets detectielussen.

Conform de richtlijnen van de provincie Utrecht

Aantal windingen conform deel 3, 35.22.02.

Inclusief het achteraf reinigen van het wegdek d.m.v. ZOAB-
cleaner.

Aantal lussen: 16

In asfaltverharding

lus 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 28.1, 28.2, 28.3,
28.4, 28.5, 28.6, 28.7 en 28.8

Slijplengte: 65 m Dwarsmaat (passief) gem.: 1 m

Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer m
Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de verharding

Aansluiten detectielus op grondkabel. st 8,00V

Betreft: het aansluiten van de detectielussen in posten
185010 op de grondbekabeling, inclusief benodigd grondwerk.

Lus t.b.v. niet-selectieve detectie

M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of een  |st
gietmof met twee-componenten vulmassa ter keuze van de
aannemer

KABELS EN LEIDINGEN VRI 134

kabels t.b.v. verkeerslantaarns

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 260,00V

Situering: zie bestekstekening

Betreft: grondkabel t.b.v. wachttijdvoorspellers in de onderlichten
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

Grondkabel t.b.v. wachttijdvoorspeller van Int: 22.1, 24.1, 24.2,

26.1, 28.1 en 28.2

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

8 aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m st
Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

kabels t.b.v. detectie
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Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m
lussen/drukkknoppen.

Betreft: grondkabels t.b.v detectielussen waarbij 2 lussen op 1

kabel zijn gecombineerd. Inclusief leveren en aanbrengen labels.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m

Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

Grondkabel t.b.v. detectielus: 24.1/24.2, 24.3/24.4, 24.5/24.6,
24.7/24.8, 28.1/28.2, 28.3/28.4 28.5/28.6 en 24.8/28.8
Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

4-aderige grondkabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m
lussen/drukkknoppen.

Betreft: grondkabels t.b.v rateltikker.

Inclusief leveren en aanbrengen labels.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m

Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

Grondkabel t.b.v. rateltikker in lantaarn: 34.1, 34.2, 35.2, 36.2,
38.1en 38.2

4-aderige grondkabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 134

Graven en dichten van een proefsleuf st
Betreft: sleuf in vast grond met hinder van eventueel aanwezige
kabels en/of leidingen, verhardingen en funderingen.

Per proefsleuf te rekenen met:

- sleufdiepte tot ca. 1,00 m;

- sleufbreedte ca. 0,50 m;

- sleuflengte tot ca. 2,50 m.

Mechanisch graven is niet toegestaan.

Graven en aanvullen sleuf. m

Situering: zie bestekstekening

Betreft: het graven van kabelsleuf t.b.v. grondkabels voor de
nieuwe detectielussen, rateltikkers en wachttijdvoorspellers
inclusief opnemen en definitief herstellen van de sleufbedekking.
In vaste grond

Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte: niet breder dan noodzakelijk

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé en nieuw kabel- of
leidingtracé

Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal aanbrengen

HEID
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Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen metop elke 3m |m
de tekst 'Verkeerslichten'

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 134

Aanleveren ontwerpplan EUR
Betreft: opstellen en aanleveren kabels- en leidingen-/ en
opstellingsplan, schema s en lijsten.

Conform het gestelde in deel 3, art. 35.03 van dit bestek.

Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
Betreft: het opstellen van een verkeersmaatregelenplan inclusief
benodigde tekeningen voor de werkzaamheden voor VRI 134. Het
uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt verrekend op stelpost.

Doormeten diepte-aarding st
Betreft: het doormeten van de bestaande diepte-aarding op de

locatie van de VRI kast. Inclusief het opstellen en leveren van een
meetrapport.

Meetrapport diepte-aarding st
Indien de aarding onvoldoende is dient er een nieuwe diepte-

aarding te worden aangebracht volgens stelpost 950040

Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR
Betreft: afname van het verkeersregeltoestel

inclusief testen van de verkeersregelapplicatie.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen bij de FAT
aanwezig te zijn.

Site Acceptance Test (SAT) EUR
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het technisch
verlenen van assistentie bij het inbedrijfstellen en technisch op

leveren van de installatie tijdens de Site Acceptance Test (SAT).

Tijdens deze SAT dient de aannemer een hoogwerker incl.

bestuurder ter beschikking te stellen ivm verkeerslantaarns aan de
zweepmasten. Daarnaast dient de opdrachtgever in de gelegenheid
gesteld te worden bij SAT aanwezig te zijn en/of de SAT uit te

voeren.

Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR
Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van dit bestek.

De revisiegegevens dienen alle onderdelen van de installatie te

bevatten. Ook onderdelen waar niet aan gewerkt is dienen te

worden opgenomen. De gegevens over deze onderdelen dienen

van de huidige revisiegegevens te worden overgenomen en te

worden geintegreerd in de nieuwe revisiegegevens.

Documentatie verkeersregelinstallatie
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- revisietekening (conform eisen deel 3 35.15.02)
- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend FAT formulier
- Ondertekend SAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Merk automaat
- Type automaat
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iIVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport
1 Aantal sets documentatie: 3
1 Documentatie op papier aanleveren st
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder
1 Documentatie digitaal aanleveren st
Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

19 VRI 140: N230 - TOE-/AFRIT A12, MAARSSEN
190 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 140
190010 355099 Onderdelen verwijderen bestaande installatie EUR

Betreft: het verwijderen en afvoeren van de bestaande
verkeersregelautomaat, lantaarns, detectiecamera's. Alle materialen
vervallen aan de aannemer.

190020 355099 Demonteren bestaande modem st
Betreft: het demonteren van het bestaande glasvezelmodem.
Het modem wordt hergebruikt in de nieuwe automaat.

191 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 140

191010 351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st
Betreft: het leveren en aanbrengen van een standaard 42V
verkeersregeltoestel (iVRI ready), conform de daarbij behorende
laatst vastgestelde landelijke standaarden.

Gecertificeerde TLC geschikt voor:
- toepassing van ontruimingstijden
- CCOL 12 of hoger
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Verkeersregeltoestel st
Inclusief:

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. het aansluiten van 14
signaalgroepen, inclusief individuele lampbewaking;

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 93 detectielussen (93
stuks autolussen en 0 stuks fietslussen);

- een vrije wandcontactdoos 230V (geen vaste verbruiker op
aansluiten);

- aparte groep voor OVL en BWW;

- interne LED-verlichting welk inschakelt op basis van
deurschakelaar;

- verwarmingselement met thermostaat;

- invullen TLC-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie formulier, zoals
aangeleverd door de opdrachtgever

- TLC voorzien van een eigen IP-adres

- aparte voorziening t.b.v. van een glasvezelverbinding voor de
observatiecamera

TLC dient aansluiting op meerdere verkeerscentrales te
ondersteunen

Verkeersregeltoestel dient de eigenschappen die zijn aangegeven in
de posten 191011 t/m 191019 te bevatten;

Verkeersregeltostel voorzien van voldoende ruimte voor 4 extra
signaalgroepen en 8 extra detectoren.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle benodigde hardware

om vanaf een afstand van 600 meter van de automaatkast KAR-
berichten te ontvangen en te verwerken. De KAR-antenne dient op

het dak van de kast gemonteerd te worden.

KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen: alle auto- |st
en openbaar vervoerrichtingen.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st
Betreft: het inbouwen en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het middels een
glasvezelverbinding (single mode, 24 vezels waarvan minimaal de
eerste 12 zijn uitgelast) op basis van het TCP/IP-protocol kunnen
communiceren met de aanwezige IVERA-centrale bij provincie

Utrecht. De inschrijver is verantwoordelijk voor de correcte werking
hiervan.

Modem st
Modem afkomstig uit de oude automaat. Demonteren modem

volgens bestekspost 190020.

De glasvezelbox wordt door of namens de directie aangeleverd. Er |st
dient rekening te worden gehouden met 19 inch/1 HE ruimte.
Inclusief het leveren van een IVERA-licentie Versie 4.00.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set
Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
ingangen.

T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie set
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een astronomische klok
inclusief alle voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het
dimmen van de verkeerslantaarns.

Synchroniseren van de installatie via de centrale

Betreft: tijdsynchronisatie via de IVERA-centrale

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set
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Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
bewakingen.
T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-EN
12675
T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675

Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van st
verkeersgegevens.

Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening

Betreft: het opnemen van V-log file-based. Inclusief het (laten)
configureren en bedrijfsklaar opleveren van de VRI op de
beheercentrale van de provincie Utrecht.

Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st
- Deuren zijn deugdelijk (stevig) en voorzien van windhaken

- Op drie zijden van de kast dient een door de directie aan te

leveren sticker (30cm (B) x 40 cm (H)) geplakt te worden. Bij
toepassing van een kast zonder vlakke ondergrond dient een
geanodiseerde aluminium plaat (0,2cm (D) x 35cm (B) x 45cm (H))
geleverd en gemonteerd te worden dmv 6 popnagels op drie zijden
van de kast t.b.v. de stickers.

Kast met kastvoet voor buitenopstelling st
Kleur van de kast: RAL 7032

Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten

De digitale sloten inclusief espagnoletsluitingen en aansturingsunit |st
worden uiterlijk 3 weken vooruitlopend op de FAT door de provincie
Utrecht geleverd.

De spanningsvoorziening voor de elektronische sloten dient gevoed

te worden vanaf een groep achter de noodstromvoorziening.

Met anti-grafittilaag

Betreft: het anti-wildplak systeem van de firma CAS, uiterlijk 30

dagen na inbedrijfstelling op locatie aan te brengen. Inclusief 5-

jarig onderhoud-/ servicecontract.

Aanbrengen bedieningspaneel. st

Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel dient een aanrakingsgevoelig TFT-scherm te
zijn.

Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie

Overige lichtindicaties:

Verklikkingen conform deel 3 paragraaf 35.12.4 van dit bestek
Rekening houden met de mogelijkheid voor het aanbrengen van 30
extra lichtindicaties op het TFT-scherm.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. de aansturing van de uitgangen.

T.b.v. uitgang voor detectiecamera

Aantal uitgangen: 6

Leveren en aanbrengen noodstroom. st
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Betreft: een noodstroomsysteem in de kast van het regeltoestel.

Noodstroom systeem st
Conform beschrijving bijlage 8.

Aanbrengen ITS-host st
Betreft: het bedrijfklaar opleveren van een ITS-host ten behoeve

van de verkeersregelapplicatie in het verkeersregeltoestel. Inclusief
het verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host st
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een RIS in het
verkeersregeltoestel. Het verkeersregeltoestel dient de

communicatie tussen de ITS-applicatie en de RIS te faciliteren. De

RIS en de ITS-host moeten op aparte hardware zijn aangebracht.

De overige eisen aan de RIS staan benoemd in artikel 35.12.06 in
deel 3 van dit bestek.

Roadside ITS Station (RIS) st
RIS voorzien van een eigen IP-adres.

Inclusief alle benodigde voorzieningen, zoals antenne,
energiegrondkabels, datakabels, etc. Rekening houdend met 25

meter kabellengte om voorzieningen op hoogte in de nabije

omgeving van het verkeersregeltoestel te kunnen aanbrengen.

Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st
Betreft: het implementeren van een ITF-bestand in de RIS van het
verkeersregeltoestel.

Het ITF-bestand (verrijkt met de ontruimingstijden) dient te

voldoen aan het vigerende ITF-profile [subWG NL Profile, Talking
Traffic] en de bijbehorende Topology Guidelines.

Goedgekeurd ITF-bestand st
Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring dienen
door de opdrachtnemer in het landelijke Topology Acces Platform
(TAP) van UDAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanleveren van de
FCB-rapportage (gebaseerd op de ontwerptekening) van het

kruispunt aan de opdrachtnemer.

Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR
Betreft: het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het
energienetwerk en het communicatienetwerk.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor
het aansluiten

Verwezen wordt naar bestekspostnr(s). 950010

Aansluiten op het energienetwerk

Inclusief het verzorgen van de aanvraag voor leverantie van
energie bij de energieleverancier

Aansluiten op het communicatienetwerk

Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor aansluiting op het
communicatienetwerk

Afmonteren grondkabels EUR
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Betreft: het binnen leiden in de nieuwe kast, aansluiten,
afmonteren en bedrijfsklaar opleveren van alle grondkabels op het
nieuwe verkeersregeltoestel.

191070 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR

De volgende uitgevoerde werkzaamheden:
- VRI-installatie
1 Betreft: inmeten en aanleveren van alle revisiegegevens van de
verkeersregelinstallatie, inclusief belijning en stopstrepen.
2 Digitaal inmeten
2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal Betreft
een door de opdrachtgever aan te leveren GBKN-ondergrond.

9 Meting en levering conform eisen uit ILS PU, inclusief bijbehorende

bijlagen
192 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 140
192010 351099 Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie st

Betreft: een functionele specificatie ten behoeve van het
programmeren van de verkeersregelapplicatie conform de eisen
van opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

Functionele specificatie keer
Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer
Inclusief berekeningen en analyses in COCON Online (of keer

gelijkwaardig)

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON Online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

192020 351099 Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie st
Betreft: het programmeren, compileren en implementeren van een
lokale verkeersregelapplicatie voor een kruispunt met minimaal 13
en maximaal 24 signaalgroepen.

Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.

Verkeersregelprogramma st
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen
CCOL verkeersregelapplicatie op basis van de functionele
specificatie opgesteld volgens post 192010
Verkeersregelapplicatie aanbrengen op ITS-host geleverd volgens
post 191020.

Inclusief invullen ITS-applicatie gedeelte iVRI koppelvlak
configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve verkeersregelapplicatie.

193 STRAATMEUBILAIR VRI 140
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Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: aanbrengen neiginrichting t.b.v. de hoge verkeerslantaarns
aan de portaalliggers

Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st
t.b.v. lantaarn 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 7.2,
8.1,8.2,8.3,9.1,9.2,12.1, 12.2, 62.2, 62.3, 63.1, 63.2, 68.2,

68.3, 68.4, 69.1 en 69.2

Neiginrichting van thermisch verzinkt staal

Geschikt voor een 300 mm lantaarn met 3 lichten

Conservering:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Aanbrengen opzetstuk detectiecamera. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: opzetstuk t.b.v. het monteren van de observatiecamera op
portaalligger. Hoogte detectiecamera gelijk aan huidige situatie.
Opzetstuk t.b.v. detectiecamera st
Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Montagehoogte van de camera gelijk aan de huidige hoogte
Conservering:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Bevestiging d.m.v. beugel om de portaalligger

VERKEERSLANTAARNS VRI 140

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.

Drielichts verkeerslantaarn st

Int 2.1, 2.2, 8.1,8.2,8.3
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm

Volle lens

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.

Drielichts verkeerslantaarn st
Int1.2,1.3,3.1,3.2,4.1,4.2,6.1,6.2,7.2,9.1,9.2, 12.1, 12.2,

62.2, 62.3, 63.1, 63.2, 68.2, 68.3, 68.4, 69.1, 69.2

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 300 mm

Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

5x pijlsjabloon rechts

8x pijlsjabloon links

4x pijlsjabloon diagonaal links

5x pijlsjabloon hemelpijl

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk

Drielichts verkeerslantaarn st
Int 1.1, 3.3, 6.3, 7.1, 9.3, 10.1, 10.2, 12.3, 62.1, 63.3, 68.1 en 69.3
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
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Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm
Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl
4x pijlsjabloon rechts
4x pijlsjabloon links
2x pijlsjabloon diagonaal links
2x pijlsjabloon hemelpijl
Lamptype: LED klasse II
Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 39,00|N

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: achtergrondschild voor alle 300mm lantaarns

Achtergrondschild st 39,00/L
Voor alle 300 mm lantaarns

Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten

Lichten met een lensdiameter van 300 mm

Kleur achterzijde: RAL 7032

Voorzien van retroreflecterende rand

Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st 39,00|N

Betreft: codering bij verkeerslantaarns.

De richtingnummering voor de nieuwe situatie wijkt af van de

nummering in de huidige situatie.

Codering bij verkeerslantaarn . st 39,00 L

- 39 autolantaarns (12 laag en 27 hoog).
Conform deel 3, hoofdstuk 35, paragraaf 46.04 lid 1 van dit bestek.

Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook EUR N
Situering: Zie bestekstekening

Betreft het afmonteren van alle aansluitsnoeren op de

klemmenstroken in het mastmateriaal.

DETECTIE VRI 140

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 1.250,00\V
Situering: zie bestekstekening

Betreft: auto detectielussen.

Conform de richtlijnen van de provincie Utrecht

Aantal windingen conform deel 3, 35.22.02.

Inclusief het achteraf reinigen van het wegdek d.m.v. ZOAB-

cleaner.

Aantal lussen: 94

Zie voor situering en afmetingen de bestekstekening.

In asfaltverharding

Alle lussen incl. filelussen op toeritten

Slijplengte: 1250 m Dwarsmaat (passief): gem. 5 m

Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer m 1.750,00L
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 60 mm

Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

Aansluiten detectielus op grondkabel. st 44,00V
Betreft: het aansluiten van de detectielussen in posten
195010 op de grondkabel, inclusief benodigd grondwerk.

Lus t.b.v. niet-selectieve detectie

M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of een st 44,00|L
gietmof met twee-componenten vulmassa ter keuze van de
aannemer

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 140
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Aanleveren ontwerpplan EUR
Betreft: opstellen en aanleveren kabels- en leidingen-/ en
opstellingsplan, schema s en lijsten.

Conform het gestelde in deel 3, art. 35.03 van dit bestek.

Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
Betreft: het opstellen van een verkeersmaatregelenplan inclusief
benodigde tekeningen voor de werkzaamheden voor VRI 140. Het
uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt verrekend op stelpost
950030.

Doormeten diepte-aarding st
Betreft: het doormeten van de bestaande diepte-aarding op de

locatie van de VRI kast. Inclusief het opstellen en leveren van een
meetrapport.

Meetrapport diepte-aarding st
Indien de aarding onvoldoende is dient er een nieuwe diepte-

aarding te worden aangebracht volgens stelpost 950040.

Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR
Betreft: afname van het verkeersregeltoestel

inclusief testen van de verkeersregelapplicatie.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen bij de FAT
aanwezig te zijn.

Site Acceptance Test (SAT) EUR
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het technisch
verlenen van assistentie bij het inbedrijfstellen en technisch op

leveren van de installatie tijdens de Site Acceptance Test (SAT).

Tijdens deze SAT dient de aannemer een hoogwerker incl.

bestuurder ter beschikking te stellen ivm verkeerslantaarns aan de
zweepmasten. Daarnaast dient de opdrachtgever in de gelegenheid
gesteld te worden bij SAT aanwezig te zijn en/of de SAT uit te

voeren.

Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR
Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van dit bestek.

De revisiegegevens dienen alle onderdelen van de installatie te

bevatten. Ook onderdelen waar niet aan gewerkt is dienen te

worden opgenomen. De gegevens over deze onderdelen dienen

van de huidige revisiegegevens te worden overgenomen en te

worden geintegreerd in de nieuwe revisiegegevens.

Documentatie verkeersregelinstallatie

HOEVEELHEID
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- revisietekening (conform eisen deel 3 35.15.02)
- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend FAT formulier
- Ondertekend SAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Merk automaat
- Type automaat
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iIVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport
1 Aantal sets documentatie: 3
1 Documentatie op papier aanleveren st
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder
1 Documentatie digitaal aanleveren st
Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

20 VRI 156: N233 - RONDWEG OOST, VEENENDAAL
200 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 156
200010 (355099 Onderdelen verwijderen bestaande installatie EUR

Betreft het verwijderen en afvoeren van de bestaande
verkeersregelautomaat en lantaarns. Alle materialen vervallen aan
de aannemer.

200020 (355099 Demonteren bestaande modem st
Betreft het demonteren van het bestaande glasvezelmodem.
Het modem wordt hergebruikt in de nieuwe automaat.

201 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 156

201010 (351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st
Betreft: het leveren en aanbrengen van een standaard 42V
verkeersregeltoestel (iVRI ready), conform de daarbij behorende
laatst vastgestelde landelijke standaarden.

Gecertificeerde TLC geschikt voor:
- toepassing van ontruimingstijden
- CCOL 12 of hoger

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
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Verkeersregeltoestel st
Inclusief:

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. het aansluiten van 9
signaalgroepen, inclusief individuele lampbewaking;

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 58 detectielussen (58
stuks autolussen en 0 stuks fietslussen);

- een vrije wandcontactdoos 230V (geen vaste verbruiker op
aansluiten);

- aparte groep voor OVL en BWW;

- interne LED-verlichting welk inschakelt op basis van
deurschakelaar;

- verwarmingselement met thermostaat;

- invullen TLC-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie formulier, zoals
aangeleverd door de opdrachtgever

- TLC voorzien van een eigen IP-adres

- aparte voorziening t.b.v. van een glasvezelverbinding voor de
observatiecamera

TLC dient aansluiting op meerdere verkeerscentrales te
ondersteunen

Verkeersregeltoestel dient de eigenschappen die zijn aangegeven in
de posten 201011 t/m 201019 te bevatten;

Verkeersregeltostel voorzien van voldoende ruimte voor 4 extra
signaalgroepen en 8 extra detectoren.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle benodigde hardware

om vanaf een afstand van 600 meter van de automaatkast KAR-
berichten te ontvangen en te verwerken. De KAR-antenne dient op

het dak van de kast gemonteerd te worden.

KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen: alle auto- |st
en openbaar vervoerrichtingen.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st
Betreft: het inbouwen en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het middels een
glasvezelverbinding (single mode, 24 vezels waarvan minimaal de
eerste 12 zijn uitgelast) op basis van het TCP/IP-protocol kunnen
communiceren met de aanwezige IVERA-centrale bij provincie

Utrecht. De inschrijver is verantwoordelijk voor de correcte werking
hiervan.

Modem st
Modem afkomstig uit de oude automaat. Demonteren modem

volgens bestekspost 200020.

De glasvezelbox wordt door of namens de directie aangeleverd. Er |st
dient rekening te worden gehouden met 19 inch/1 HE ruimte.
Inclusief het leveren van een IVERA-licentie Versie 4.00.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set
Betreft: bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
ingangen.

T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie set
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een astronomische klok
inclusief alle voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het
dimmen van de verkeerslantaarns.

Synchroniseren van de installatie via de centrale

Betreft tijdsynchronisatie via de IVERA-centrale

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set

HOEVEELHEID
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Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
bewakingen
T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-EN
12675
T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675

Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van st
verkeersgegevens.

Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening

Betreft: het opnemen van V-log file-based. Inclusief het (laten)
configureren en bedrijfsklaar opleveren van de VRI op de
beheercentrale van de provincie Utrecht.

Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st
- Deuren zijn deugdelijk (stevig) en voorzien van windhaken

- Op drie zijden van de kast dient een door de directie aan te

leveren sticker (30cm (B) x 40 cm (H)) geplakt te worden. Bij
toepassing van een kast zonder vlakke ondergrond dient een
geanodiseerde aluminium plaat (0,2cm (D) x 35cm (B) x 45cm (H))
geleverd en gemonteerd te worden dmv 6 popnagels op drie zijden
van de kast t.b.v. de stickers.

Kast met kastvoet voor buitenopstelling st
Kleur van de kast: RAL 7032

Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten

De digitale sloten inclusief espagnoletsluitingen en aansturingsunit |st
worden uiterlijk 3 weken vooruitlopend op de FAT door de provincie
Utrecht geleverd.

De spanningsvoorziening voor de elektronische sloten dient gevoed

te worden vanaf een groep achter de noodstromvoorziening.

Met anti-grafittilaag

Betreft: het anti-wildplak systeem van de firma CAS, uiterlijk 30

dagen na inbedrijfstelling op locatie aan te brengen. Inclusief 5-

jarig onderhoud-/ servicecontract.

Aanbrengen bedieningspaneel. st

Bedieningspaneel Het bedieningspaneel dient een
aanrakingsgevoelig TFT-scherm te zijn.

Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie

Overige lichtindicaties:

Verklikkingen conform deel 3 paragraaf 35.12.4 van dit bestek
Rekening houden met het aanbrengen van 30 extra lichtindicaties
op het TFT-scherm.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. de aansturing van de uitgangen.

T.b.v. uitgang voor observatiecamera
Aantal uitgangen: 1

Leveren en aanbrengen noodstroom. st
Betreft: een noodstroomsysteem in de kast van het regeltoestel.
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Noodstroom systeem st
Conform beschrijving bijlage 8.
201020 (351099 Aanbrengen ITS-host st

Betreft: het bedrijfklaar opleveren van een ITS-host ten behoeve
van de verkeersregelapplicatie in het verkeersregeltoestel. Inclusief
het verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host

ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De module dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

st

201030 (351099 Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een RIS in het
verkeersregeltoestel. Het verkeersregeltoestel dient de
communicatie tussen de ITS-applicatie en de RIS te faciliteren. De
RIS en de ITS-host moeten op aparte hardware zijn aangebracht.

De overige eisen aan de RIS staan benoemd in artikel 35.12.06 in
deel 3 van dit bestek.

Roadside ITS Station (RIS) st
RIS voorzien van een eigen IP-adres.

Inclusief alle benodigde voorzieningen, zoals antenne,
energiegrondkabels, datakabels, etc. Rekening houdend met 25

meter kabellengte om voorzieningen op hoogte in de nabije

omgeving van het verkeersregeltoestel te kunnen aanbrengen.

201040 (351099 Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st
Betreft: het implementeren van een ITF-bestand in de RIS van het
verkeersregeltoestel.

Het ITF-bestand (verrijkt met de ontruimingstijden) dient te
voldoen aan het vigerende ITF-profile [subWG NL Profile, Talking
Traffic] en de bijbehorende Topology Guidelines.

Goedgekeurd ITF-bestand st
Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring dienen
door de opdrachtnemer in het landelijke Topology Acces Platform
(TAP) van UDAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanleveren van de
FCB-rapportage (gebaseerd op de ontwerptekening) van het
kruispunt aan de opdrachtnemer.

201050 (356002 Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR

Betreft: het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het
energienetwerk en het communicatienetwerk.
Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor
het aansluiten
Verwezen wordt naar bestekspostnr(s). 950010
1 Aansluiten op het energienetwerk
1 Inclusief het verzorgen van de aanvraag voor leverantie van
energie bij de energieleverancier
1 Aansluiten op het communicatienetwerk
2 Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor aansluiting op het
communicatienetwerk

201060 (356099 Afmonteren grondkabels EUR

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1,00/N

1,00|N

1,00/N

Bladnr. 103 van 264
09-02-2024

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1,00L

1,00|L

1,00/L

1,00/L



RAW1119-144019 Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit
VRI bestek 2024 - 2025, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Algemeen en perceel 1
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - Versie 2e nota van inlichtingen - v2

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID  |RESULTAATS-
NUMMER  |CODE 11213456 VERPLICHTING

Betreft: het binnen leiden in de nieuwe kast, aansluiten,
afmonteren en bedrijfsklaar opleveren van alle grondkabels op het
nieuwe verkeersregeltoestel.

201070 (344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR

De volgende uitgevoerde werkzaamheden:
- VRI-installatie
1 Betreft: inmeten en aanleveren van alle revisiegegevens van de
verkeersregelinstallatie, inclusief belijning en stopstrepen.
2 Digitaal inmeten
2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal Betreft
een door de opdrachtgever aan te leveren GBKN-ondergrond.

9 Meting en levering conform eisen uit ILS PU, inclusief bijbehorende

bijlagen
202 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 156
202010 (351099 Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie st

Betreft: een functionele specificatie ten behoeve van het
programmeren van de verkeersregelapplicatie conform de eisen
van opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

Functionele specificatie keer
Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer
Inclusief berekeningen en analyses in COCON Online (of keer

gelijkwaardig)

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON Online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

202020 (351099 Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie st
Betreft: het programmeren, compileren en implementeren van een
lokale verkeersregelapplicatie voor een kruispunt met maximaal 12
signaalgroepen.

Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.

Verkeersregelprogramma st
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen
CCOL verkeersregelapplicatie op basis van de functionele
specificatie opgesteld volgens post 202010
Verkeersregelapplicatie aanbrengen op ITS-host geleverd volgens
post 201020.

Inclusief invullen ITS-applicatie gedeelte iVRI koppelvlak
configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve verkeersregelapplicatie.

203 STRAATMEUBILAIR VRI 156
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CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/2|3/4|/5/6

OMSCHRIIVING

Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn.
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: neiginrichting t.b.v. de hoge verkeerslantaarns aan de

portaalliggers
Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn

t.b.v. lantaarn 302.2, 302.3, 303.1, 305.1, 305.2, 308.1, 308.2,

309.1, 311.2, 311.3, 312.1

Neiginrichting van thermisch verzinkt staal
Geschikt voor een 300 mm lantaarn met 3 lichten
Conservering:

Kleur van de conservering: RAL 7032

VERKEERSLANTAARNS VRI 156

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.

Drielichts verkeerslantaarn

Int 302.2, 302.3, 305.1, 308.1, 308.2, 311.2, 311.3
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 300 mm

Volle lens

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.
Drielichts verkeerslantaarn

Int 303.1, 305.2, 309.1, 312.1
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm
Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

4x pijlsjabloon links

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk

Drielichts verkeerslantaarn

Int 303.2, 307.1
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm
Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

2x pijlsjabloon rechts

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk
Drielichts verkeerslantaarn

Int 311.1

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm
Volle lens
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OMSCHRIIVING

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 200 mm op (knie)opzetstuk

1 Drielichts verkeerslantaarn

Int 303.2, 305.3, 309.2 en 312.2
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
2 Lens met een diameter van 200 mm
1 Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl
4x pijlsjabloon links
6 |Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 200 mm op (knie)opzetstuk

1 Drielichts verkeerslantaarn

Int 302.1
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
2 Lens met een diameter van 200 mm
9 Volle lens
6 |Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn.
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: achtergrondschild voor alle 300mm lantaarns

1 Achtergrondschild

Voor alle 300 mm lantaarns
3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm
1 Kleur achterzijde: RAL 7032
1| |Voorzien van retroreflecterende rand

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn.
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: achtergrondschild voor alle 200mm lantaarns

1 Achtergrondschild

Voor alle 200 mm lantaarns
3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
1 Lichten met een lensdiameter van 200 mm
1 Kleur achterzijde: RAL 7032
1| |Voorzien van retroreflecterende rand

Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn.
Betreft: codering bij verkeerslantaarns.

1 Codering bij verkeerslantaarn .

- 19 autolantaarns (8 laag en 11 hoog).

Conform deel 3, hoofdstuk 35, paragraaf 46.04 lid 1 van dit bestek.

Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook
Situering: Zie bestekstekening

Betreft: het afmonteren van alle aansluitsnoeren op de
klemmenstroken in het mastmateriaal.

DETECTIE VRI 156
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205010 (352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m
Situering: zie bestekstekening
Betreft: auto detectielussen.
Conform de richtlijnen van de provincie Utrecht
Aantal windingen conform deel 3, 35.22.02.
Inclusief het achteraf reinigen van het wegdek d.m.v. ZOAB-
cleaner.
Aantal lussen: 58
Zie voor situering en afmetingen de bestekstekening.
1 In asfaltverharding
Alle lussen indl. filelussen op afrit A12
1 Slijplengte: 750 m Dwarsmaat (passief): gem. 3,4 m
5 Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer m
9 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 60 mm
1| |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
205020 (352004 Aansluiten detectielus op grondkabel. st
Betreft: het aansluiten van de detectielussen in posten
205010 op de grondkabel, inclusief benodigd grondwerk.

1 Lus t.b.v. niet-selectieve detectie
3 M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of een st
gietmof met twee-componenten vulmassa ter keuze van de
aannemer

207 VERHARDINGEN VRI 156

207010 (356099 Leveren en aanbrengen parkeerplaats m2
Situering: zie bestekstekening
Betreft: parkeerplaats voor servicevoertuig nabij automaat
Uitvoering: grasstenen (60x40x10cm), met een oppervlak van
ca. 30m2. De overgang tussen de
parkeergelegenheid en de weg dient te worden opgevuld met koud
asfalt.

De overige randen dienen te worden omsloten door
betonnen opsluitbanden (0,06 x 0,20 x 1,00m).
Inclusief het leveren en verwerken van alle benodigde materialen

208 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 156

208010 (356099 Aanleveren ontwerpplan EUR
Betreft: opstellen en aanleveren kabels- en leidingen-/ en
opstellingsplan, schema s en lijsten.

Conform het gestelde in deel 3, art. 35.03 van dit bestek.

208020 (623099 Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
Betreft: het opstellen van een verkeersmaatregelenplan inclusief
benodigde tekeningen voor de werkzaamheden voor VRI 156. Het
uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt verrekend op stelpost
950030.

208030 (356099 Doormeten diepte-aarding st
Betreft: het doormeten van de bestaande diepte-aarding op de
locatie van de VRI kast. Inclusief het opstellen en leveren van een
meetrapport.
Meetrapport diepte-aarding st
Indien de aarding onvoldoende is dient er een nieuwe diepte-
aarding te worden aangebracht volgens stelpost 950040.

208040 (351099 Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR

Betreft: afname van het verkeersregeltoestel

T M.t £a_ _a_ . ... A_ .

e MMt _a_
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INCIUSIET TESTEN van ae Verkeersregeiappiicatie.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen bij de FAT
aanwezig te zijn.

208050 (356099 Site Acceptance Test (SAT) EUR
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het technisch
verlenen van assistentie bij het inbedrijfstellen en technisch op
leveren van de installatie tijdens de Site Acceptance Test (SAT).

Tijdens deze SAT dient de aannemer een hoogwerker incl.
bestuurder ter beschikking te stellen ivm verkeerslantaarns aan de
zweepmasten. Daarnaast dient de opdrachtgever in de gelegenheid
gesteld te worden bij SAT aanwezig te zijn en/of de SAT uit te
voeren.

208060 (356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR
Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van dit bestek.
De revisiegegevens dienen alle onderdelen van de installatie te
bevatten. Ook onderdelen waar niet aan gewerkt is dienen te
worden opgenomen. De gegevens over deze onderdelen dienen
van de huidige revisiegegevens te worden overgenomen en te
worden geintegreerd in de nieuwe revisiegegevens.
1 Documentatie verkeersregelinstallatie
- revisietekening (conform eisen deel 3 35.15.02)
- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend FAT formulier
- Ondertekend SAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Merk automaat
- Type automaat
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport
1 Aantal sets documentatie: 3
1 Documentatie op papier aanleveren st
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder
1 Documentatie digitaal aanleveren st
Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

21 VRI 167: N224 - RUMMELAARSEWEG, WOUDENBERG
210 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 167
210010 (355099 Onderdelen verwijderen bestaande installatie EUR

Betreft: het verwijderen en afvoeren van de bestaande
verkeersregelautomaat, lantaarns en drukknoppen. Alle materialen
vervallen aan de aannemer.

210020 1355099 Demonteren hestaande modem st 1.00/N
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Betreft: het demonteren van het bestaande glasvezelmodem.
Het modem wordt hergebruikt in de nieuwe automaat.

211 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 167

211010 (351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 1,00|N
Betreft: het leveren en aanbrengen van een standaard 42V
verkeersregeltoestel (iVRI ready), conform de daarbij behorende
laatst vastgestelde landelijke standaarden.

Gecertificeerde TLC geschikt voor:
- toepassing van ontruimingstijden
- CCOL 12 of hoger

9 Verkeersregeltoestel st 1,00(L
Inclusief:
- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. het aansluiten van 6
signaalgroepen, inclusief individuele lampbewaking;
- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 14 detectielussen (8 stuks
autolussen en 6 stuks fietslussen);
- een vrije wandcontactdoos 230V (geen vaste verbruiker op
aansluiten);
- aparte groep voor OVL en BWW;
- interne LED-verlichting welk inschakelt op basis van
deurschakelaar;
- verwarmingselement met thermostaat;
- invullen TLC-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie formulier, zoals
aangeleverd door de opdrachtgever
- TLC voorzien van een eigen IP-adres
- aparte voorziening t.b.v. van een glasvezelverbinding voor de
observatiecamera
TLC dient aansluiting op meerdere verkeerscentrales te
ondersteunen

Verkeersregeltoestel dient de eigenschappen die zijn aangegeven in
de posten 211021 t/m 211020 te bevatten;

Verkeersregeltostel voorzien van voldoende ruimte voor 4 extra
signaalgroepen en 8 extra detectoren.

211012 (351008 Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st 1,001
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. het middels een glasvezelverbinding
(single mode, 24 vezels waarvan minimaal de eerste 12 zijn
uitgelast) op basis van het TCP/IP-protocol kunnen communiceren
met de aanwezige IVERA-centrale bij provincie Utrecht. De
inschrijver is verantwoordelijk voor de correcte werking hiervan.
Modem st 1,00|H
Modem afkomstig uit de oude automaat. Demonteren modem
volgens bestekspost 210020.
9 De glasvezelbox wordt door of namens de directie aangeleverd. Er |st 1,00T
dient rekening te worden gehouden met 19 inch/1 HE ruimte.
1 Inclusief het leveren van een IVERA-licentie Versie 4.00.

211013 (351011 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set 1,001
Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
ingangen.
1 T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie set 1,00[L
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een astronomische klok
inclusief alle voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het
dimmen van de verkeerslantaarns.
2| |Synchroniseren van de installatie via de centrale
Betreft tijdsynchronisatie via de IVERA-centrale
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Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set
Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
bewakingen

T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-EN
12675

T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1

volgens NEN-EN 12675

Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van st
verkeersgegevens.

Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening

Betreft: het opnemen van V-log file-based. Inclusief het (laten)
configureren en bedrijfsklaar opleveren van de VRI op de
beheercentrale van de provincie Utrecht.

Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st
- Deuren zijn deugdelijk (stevig) en voorzien van windhaken

- Op drie zijden van de kast dient een door de directie aan te

leveren sticker (30cm (B) x 40 cm (H)) geplakt te worden. Bij
toepassing van een kast zonder vlakke ondergrond dient een
geanodiseerde aluminium plaat (0,2cm (D) x 35cm (B) x 45cm (H))
geleverd en gemonteerd te worden dmv 6 popnagels op drie zijden
van de kast t.b.v. de stickers.

Kast met kastvoet voor buitenopstelling st
Kleur van de kast: RAL 7032

Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten

De digitale sloten inclusief espagnoletsluitingen en aansturingsunit |st
worden uiterlijk 3 weken vooruitlopend op de FAT door de provincie
Utrecht geleverd.

De spanningsvoorziening voor de elektronische sloten dient gevoed

te worden vanaf een groep achter de noodstromvoorziening.

Met anti-grafittilaag

Betreft: het anti-wildplak systeem van de firma CAS, uiterlijk 30

dagen na inbedrijfstelling op locatie aan te brengen. Inclusief 5-

jarig onderhoud-/ servicecontract.

Aanbrengen bedieningspaneel. st

Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel dient een aanrakingsgevoelig TFT-scherm te
zijn.

Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie

Overige lichtindicaties:

Verklikkingen conform deel 3 paragraaf 35.12.4 van dit bestek
Rekening houden met de mogelijkheid voor het aanbrengen van 30
extra lichtindicaties op het TFT-scherm.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set

Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. de aansturing van de uitgangen.
T.b.v. uitgang voor aansluiting wachttijdvoorspeller

Aantal uitgangen: 2

Aansturing wachttijdvoorspellers 6-bits
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T.b.v. uitgang voor aansluiting akoestische signaalgever

Aantal uitgangen: 2

De voorzieningen moeten zodanige technische

eigenschappen hebben, dat de akoestische signaalgevers
(rateltikkers) bewaakt kunnen worden en tijden instelbaar kunnen
zijn.

T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen: 4

Aanbrengen ITS-host

Betreft: het bedrijfklaar opleveren van een ITS-host ten behoeve
van de verkeersregelapplicatie in het verkeersregeltoestel. Inclusief
het verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host

ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

Leveren en aanbrengen noodstroom.
Betreft: een noodstroomsysteem in de kast van het regeltoestel.

Noodstroom systeem
Conform beschrijving bijlage 8.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie.

Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle benodigde hardware
om vanaf een afstand van 600 meter van de automaatkast KAR-
berichten te ontvangen en te verwerken. De KAR-antenne dient op
het dak van de kast gemonteerd te worden.

KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen: alle auto-
en openbaar vervoerrichtingen.

Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS).

Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een RIS in het
verkeersregeltoestel. Het verkeersregeltoestel dient de
communicatie tussen de ITS-applicatie en de RIS te faciliteren. De
RIS en de ITS-host moeten op aparte hardware zijn aangebracht.
De overige eisen aan de RIS staan benoemd in artikel 35.12.06 in
deel 3 van dit bestek.

Roadside ITS Station (RIS)

RIS voorzien van een eigen IP-adres.

Inclusief alle benodigde voorzieningen, zoals antenne,
energiegrondkabels, datakabels, etc. Rekening houdend met 25
meter kabellengte om voorzieningen op hoogte in de nabije
omgeving van het verkeersregeltoestel te kunnen aanbrengen.

Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand

Betreft: het implementeren van een ITF-bestand in de RIS van het
verkeersregeltoestel.

Het ITF-bestand (verrijkt met de ontruimingstijden) dient te
voldoen aan het vigerende ITF-profile [subWG NL Profile, Talking
Traffic] en de bijbehorende Topology Guidelines.

Goedgekeurd ITF-bestand

EEN-

HEID

st

st

st

st

set

st

st

st

st

st
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Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring dienen
door de opdrachtnemer in het landelijke Topology Acces Platform
(TAP) van UDAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanleveren van de
FCB-rapportage (gebaseerd op de ontwerptekening) van het
kruispunt aan de opdrachtnemer.

211050 (356002 Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR

Betreft: het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het
energienetwerk en het communicatienetwerk.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor
het aansluiten

Verwezen wordt naar bestekspostnr(s). 950010
1 Aansluiten op het energienetwerk

1 Inclusief het verzorgen van de aanvraag voor leverantie van
energie bij de energieleverancier

1 Aansluiten op het communicatienetwerk

2 Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor aansluiting op het
communicatienetwerk

211060 [356099 Afmonteren grondkabels EUR

Betreft: het binnen leiden in de nieuwe kast en de masten,
aansluiten, afmonteren en bedrijfsklaar opleveren van alle
grondkabels op het nieuwe verkeersregeltoestel en in de masten.

211070 (344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR

De volgende uitgevoerde werkzaamheden:
- VRI-installatie

1 Betreft: inmeten en aanleveren van alle revisiegegevens van de
verkeersregelinstallatie, inclusief belijning en stopstrepen.
2 Digitaal inmeten

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal Betreft
een door de opdrachtgever aan te leveren GBKN-ondergrond.

9 Meting en levering conform eisen uit ILS PU, inclusief bijbehorende

bijlagen
212 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 167
212010 (351099 Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie st

Betreft: een functionele specificatie ten behoeve van het

programmeren van de verkeersregelapplicatie conform de eisen

van opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

Functionele specificatie keer
Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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keer 1,00L

Inclusief berekeningen en analyses in COCON Online (of
gelijkwaardig)

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON Online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

212020 (351099 Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie st 1,00 N
Betreft: het programmeren, compileren en implementeren van een
lokale verkeersregelapplicatie voor een kruispunt met maximaal 12
signaalgroepen.
Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.
Verkeersregelprogramma st 1,00L
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen
CCOL verkeersregelapplicatie op basis van de functionele
specificatie opgesteld volgens post 212010
Verkeersregelapplicatie aanbrengen op ITS-host geleverd volgens
post 211019
Inclusief invullen ITS-applicatie gedeelte iVRI koppelvlak
configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve verkeersregelapplicatie

213 VERKEERSLANTAARNS VRI 167

213010 (354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00/ N

Situering: zie bestekstekening.
Betreft verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk

1 Drielichts verkeerslantaarn st 4,00 L

Int 2.1, 2.2, 8.1, 8.2
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
9 Volle lens
6| |Lamptype: LED klasse II

213020 (354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N

Situering: zie bestekstekening.
Betreft verkeerslantaarn 200 mm op (knie)opzetstuk

1 Drielichts verkeerslantaarn st 2,00L

Int 21, 22
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
2 Lens met een diameter van 200 mm
2 Sjabloonfiguren op lens: fietser
6 |Lamptype: LED klasse II
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Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft verkeerslantaarn 200 mm t.b.v. voetgangers

Lantaarn aan de buitenzijde van de oversteek en geschikt voor de
inbouw van een geintegreerde rateltikker (rateltikker volgens post
213050).

Tweelichts verkeerslantaarn st
Int 31, 32

Inclusief korte zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 200 mm

Sjabloonfiguren op lens: voetganger

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: secundaire lantaarn met wachttijdvoorspeller

Vierlichts secundaire verkeerslantaarn incl. WTV (6-bits aansturing) |st
Betreft onderlicht met 4 aspecten waarvan het bovenste aspect een
geintegreerde 32-lamps wachttijdvoorspeller is met het woord

WACHT en BUS in het midden

T.b.v. lantaarn: 21, 22

Inclusief aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 80 mm

Sjabloonfiguren op lens: fietser

m.u.v. het bovenste aspect welke is vormgegeven als een 32-lamps
wachttijdvoorspeller met het woord WACHT en BUS in het midden.
Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen akoestische signaalgever. st
Betreft: bedrijfsklaar opleveren van een akoestische signaalgever |st
(Elektronische rateltikkerLuidspreker).

Geintegreerde speaker in het voetgangersarmatuur geleverd

volgens post 213020

T.b.v. lantaarn: 31 en 32

Met instelbaar dag- en nachtvolume.

Geluidsvolume in overleg met de directie instellen.

Conform deel 3, 35.46.06 van dit bestek.

Aansluiten vanuit het verkeersregelstoestel via software .

Aanbrengen drukknopschakelaar. st
Situering: zie bestekstekening

Betreft: drukknopschakelaar met terugmelding voor fietsers en
voetgangers, inclusief aansluitsnoer.

- 2x montage op drukknopmast (fietsrichtingen).

- 2x montage op unimast (voetgangersrichtingen).
Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal st
Type RTB 42V

Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st

Situering: drukknoppen: zie bestekstekening
Betreft: aanduiding bij drukknoppen t.b.v. fietsers.

Type aanduiding: sticker st
Afbeelding: fietsers

VKLO1

Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st

Situering: drukknoppen: zie bestekstekening
Betreft: aanduiding bij drukknoppen t.b.v. fietsers.
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1 Type aanduiding: sticker st 2,00L
2 Afbeelding: voetganger binnen kanalisatiestrepen
VKL 03
213090 (354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 4,00 N

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: achtergrondschild voor alle 300mm lantaarns.

1 Achtergrondschild st 4,00L
Voor alle 300 mm lantaarns
3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm
1 Kleur achterzijde: RAL 7032
1| |Voorzien van retroreflecterende rand

213100 (354011 Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st 8,00N
Betreft leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarns.
1 Codering bij verkeerslantaarn . st 8,00 L

- 4 autolantaarns (4 laag)

- 2 fietslantaarns

- 2 voetgangerslantaarns

Conform deel 3, hoofdstuk 35, paragraaf 46.04 lid 1 van dit bestek.

213110 (354099 Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook EUR N
Situering: Zie bestekstekening
Betreft het afmonteren van alle aansluitsnoeren op de
klemmenstroken in het mastmateriaal.

214 DETECTIE VRI 167

214010 (352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 100,00V
Situering: zie bestekstekening
Betreft: auto detectielussen.
Conform de richtlijnen van de provincie Utrecht
Aantal windingen conform deel 3, 35.22.02.
Inclusief het achteraf reinigen van het wegdek d.m.v. ZOAB-
cleaner.
Aantal lussen: 8
Zie voor situering en afmetingen de bestekstekening.
1 In asfaltverharding
Lus 2.1, 2.2,2.3,2.4,8.1,8.2,83en 8.4
1 Slijplengte: 100 m Dwarsmaat (passief): gem. 1,5 m
5 Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer m 115,00 L
9 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 60 mm
1| |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

214020 (352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 25,00V
Situering: zie bestekstekening
Betreft: fiets detectielussen.
Conform de richtlijnen van de provincie Utrecht
Aantal windingen conform deel 3, 35.22.02.
Inclusief het achteraf reinigen van het wegdek d.m.v. ZOAB-
cleaner.
Aantal lussen: 6
1 In asfaltverharding
lus 21.2, 21.2, 21.3, 21.3, 22.1 en 22.2
1 Slijplengte: 25 m Dwarsmaat (passief): gem. 1 m
5 Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer m 35,00 L
1| |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
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Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de verharding

Aansluiten detectielus op grondkabel. st

Betreft: het aansluiten van de detectielussen in posten
214010 op de grondkabel, inclusief benodigd grondwerk.

Lus t.b.v. niet-selectieve detectie

M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of een  |st
gietmof met twee-componenten vulmassa ter keuze van de
aannemer

KABELS EN LEIDINGEN VRI 167

Kabels t.b.v. lantaarns

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m
Situering: zie bestekstekening

Betreft: grondkabel voor wachttijdvoorspellers in de onderlichten

van fietsrichtingen

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: 'm
groen

OL22.1 en OL26.1

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

8 aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m st
Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 167

Graven en dichten van een proefsleuf st
Betreft: sleuf in vast grond met hinder van eventueel aanwezige
kabels en/of leidingen, verhardingen en funderingen.

Per proefsleuf te rekenen met:

- sleufdiepte tot ca. 1,00 m;

- sleufbreedte ca. 0,50 m;

- sleuflengte tot ca. 2,50 m.

Mechanisch graven is niet toegestaan.

Graven en aanvullen sleuf. m
Situering: zie bestekstekening

Betreft: Kabelsleuf t.b.v. aanbrengen grondkabel voor
wachttijdvoorspellers inclusief opnemen en definitief herstellen van
de sleufbedekking.

In vaste grond

Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte: niet breder dan noodzakelijk

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé en nieuw kabel- of
leidingtracé

Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermimgsmateriaal
opnieuw aanbrengen indien er te handhaven kabels in het trace
liggen.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 167
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Aanleveren ontwerpplan EUR
Betreft: opstellen en aanleveren kabels- en leidingen-/ en
opstellingsplan, schema s en lijsten.

Conform het gestelde in deel 3, art. 35.03 van dit bestek.

Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
Betreft: het opstellen van een verkeersmaatregelenplan inclusief
benodigde tekeningen voor de werkzaamheden voor VRI 167. Het
uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt verrekend op stelpost
950030.

Doormeten diepte-aarding st
Betreft: het doormeten van de bestaande diepte-aarding op de

locatie van de VRI kast. Inclusief het opstellen en leveren van een
meetrapport.

Meetrapport diepte-aarding st
Indien de aarding onvoldoende is dient er een nieuwe diepte-

aarding te worden aangebracht volgens stelpost 950040.

Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR
Betreft: afname van het verkeersregeltoestel

inclusief testen van de verkeersregelapplicatie.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen bij de FAT
aanwezig te zijn.

Site Acceptance Test (SAT) EUR
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het technisch
verlenen van assistentie bij het inbedrijfstellen en technisch op

leveren van de installatie tijdens de Site Acceptance Test (SAT).

Tijdens deze SAT dient de aannemer een hoogwerker incl.

bestuurder ter beschikking te stellen ivm verkeerslantaarns aan de
zweepmasten. Daarnaast dient de opdrachtgever in de gelegenheid
gesteld te worden bij SAT aanwezig te zijn en/of de SAT uit te

voeren.

Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR
Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van dit bestek.

De revisiegegevens dienen alle onderdelen van de installatie te

bevatten. Ook onderdelen waar niet aan gewerkt is dienen te

worden opgenomen. De gegevens over deze onderdelen dienen

van de huidige revisiegegevens te worden overgenomen en te

worden geintegreerd in de nieuwe revisiegegevens.

Documentatie verkeersregelinstallatie

HOEVEELHEID
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- revisietekening (conform eisen deel 3 35.15.02)

- As-built kasttekening conform NEN 3140

- het installatieschema;

- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;

- Logkaart;

- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..

- onderhoudsvoorschriften;

- het bestek.

- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;

- bedieningshandleiding

- Ondertekend FAT formulier

- Ondertekend SAT formulier

- Afschrift afdracht CROW

- Merk automaat

- Type automaat

- Versienummer hardware

- Versie nummer firmware

- iIVRI koppelvlak configuratieformulier

- NEN 1010 rapport

- NEN 3140 rapport

Aantal sets documentatie: 3

Documentatie op papier aanleveren st
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

Documentatie digitaal aanleveren st
Documentatie in pdf formaat.

Revisietekening in DWG formaat

VRI 16: N201 - RAADHUISLAAN, STICHTSE VECHT

DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 16

Verwijderen bestaande installatie EUR

Betreft: het verwijderen en afvoeren van de bestaande
verkeersregelautomaat, lantaarns, observatiecamera, kabels en
leidingen. Alle materialen vervallen aan de aannemer.

Demonteren bestaande modem st
Betreft: het demonteren van het bestaande glasvezelmodem.
Het modem wordt hergebruikt in de nieuwe automaat.

VERKEERSREGELTOESTEL VRI 16

Aanbrengen verkeersregeltoestel. st
Betreft: het leveren en aanbrengen van een standaard 42V
verkeersregeltoestel (iVRI ready), conform de daarbij behorende
laatst vastgestelde landelijke standaarden.

Gecertificeerde TLC geschikt voor:

- toepassing van ontruimingstijden

- CCOL 12 of hoger

Verkeersregeltoestel st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 11213/4/5/6 VERPLICHTING INLICHTING
Inclusief:

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. het aansluiten van 10
signaalgroepen, inclusief individuele lampbewaking;

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 37 detectielussen (29
stuks autolussen en 8 stuks fietslussen);

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 2 stuks fietsdrukknoppen
en 2 stuks wachttijdvoorspellers;

- een vrije wandcontactdoos 230V (geen vaste verbruiker op
aansluiten);

- aparte groep voor OVL en BWW;

- interne LED-verlichting welk inschakelt op basis van
deurschakelaar;

- verwarmingselement met thermostaat;

- invullen TLC-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie formulier, zoals
aangeleverd door de opdrachtgever

- TLC voorzien van een eigen IP-adres

- aparte voorziening t.b.v. van een glasvezelverbinding voor de
observatiecamera

TLC dient aansluiting op meerdere verkeerscentrales te
ondersteunen

Verkeersregeltoestel dient de eigenschappen die zijn aangegeven in
de posten 221011 t/m 221019 te bevatten;

Verkeersregeltostel voorzien van voldoende ruimte voor 4 extra
signaalgroepen en 8 extra detectoren.

221011 (351005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set 1,001
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle benodigde hardware
om vanaf een afstand van 600 meter van de automaatkast KAR-
berichten te ontvangen en te verwerken. De KAR-antenne dient op
het dak van de kast gemonteerd te worden.
1 KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen: Alle auto- st 1,001L
en openbaar vervoerrichtingen.

221012 (351008 Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st 1,001
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. het middels een glasvezelverbinding
(single mode, 24 vezels waarvan minimaal de eerste 12 zijn
uitgelast) op basis van het TCP/IP-protocol kunnen communiceren
met de aanwezige IVERA-centrale bij provincie Utrecht. De
inschrijver is verantwoordelijk voor de correcte werking hiervan.
Modem st 1,00 H
Modem afkomstig uit de oude automaat. Demonteren modem
volgens bestekspost 220020
9 De glasvezelbox wordt door of namens de directie aangeleverd. Er |st 1,00(T
dient rekening te worden gehouden met 19 inch/1 HE ruimte.
1 Inclusief het leveren van een IVERA-licentie Versie 4.00.

221013 351011 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set 1,001
Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
ingangen.
1 T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie set 1,00[L
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een astronomische klok
inclusief alle voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het
dimmen van de verkeerslantaarns.
2| |Synchroniseren van de installatie via de centrale
Betreft tijdsynchronisatie via de IVERA-centrale

221014 (351012 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set 1,001



RAW1119-144019

Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit
VRI bestek 2024 - 2025, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Algemeen en perceel 1
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - Versie 2e nota van inlichtingen - v2

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213]4ls!6
1
1

221015 |351013

221016 |351015

221017 (351014

221018 351010

1
1
1
1
1
1
3
1
1
9
1

EEN-
HEID

OMSCHRIIVING
Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
bewakingen
T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-EN
12675
T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675

Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van st
verkeersgegevens.

Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening

Betreft: het opnemen van V-log file-based. Inclusief het (laten)
configureren en bedrijfsklaar opleveren van de VRI op de
beheercentrale van de provincie Utrecht.

Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st
- Deuren zijn deugdelijk (stevig) en voorzien van windhaken

- Op drie zijden van de kast dient een door de directie aan te

leveren sticker (30cm (B) x 40 cm (H)) geplakt te worden. Bij
toepassing van een kast zonder vlakke ondergrond dient een
geanodiseerde aluminium plaat (0,2cm (D) x 35cm (B) x 45cm (H))
geleverd en gemonteerd te worden dmv 6 popnagels op drie zijden
van de kast t.b.v. de stickers.

Kast met kastvoet voor buitenopstelling st
Kleur van de kast: RAL 7032

Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten

De digitale sloten inclusief espagnoletsluitingen en aansturingsunit |st
worden uiterlijk 3 weken vooruitlopend op de FAT door de provincie
Utrecht geleverd.

De spanningsvoorziening voor de elektronische sloten dient gevoed

te worden vanaf een groep achter de noodstromvoorziening.

Met anti-grafittilaag

Betreft: het anti-wildplak systeem van de firma CAS, uiterlijk 30

dagen na inbedrijfstelling op locatie aan te brengen. Inclusief 5-

jarig onderhoud-/ servicecontract.

Aanbrengen bedieningspaneel. st

Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel dient een aanrakingsgevoelig TFT-scherm te
zijn.

Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie

Overige lichtindicaties:

Verklikkingen conform deel 3 paragraaf 35.12.4 van dit bestek
Rekening houden met de mogelijkheid voor het aanbrengen van 30
extra lichtindicaties op het TFT-scherm.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set

Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. de aansturing van de uitgangen.

T.b.v. uitgang voor observatiecamera

Aantal uitgangen: 1

T.b.v. uitgang voor aansluiting matrixsignaalgever
Aantal uitgangen: 1

Bladnr. 120 van 264
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EEN-
OMSCHRIIVING HEID

T.b.v. uitgang voor aansluiting wachttijdvoorspeller
Aantal uitgangen: 2

Aansturing wachttijdvoorspellers 6-bits

T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen: 2

Leveren en aanbrengen noodstroom. st
Betreft: een noodstroomsysteem in de kast van het regeltoestel.
Noodstroom systeem st

Conform beschrijving bijlage 8.

Aanbrengen ITS-host st
Betreft: het bedrijfklaar opleveren van een ITS-host ten behoeve

van de Imflow verkeersregelapplicatie in het verkeersregeltoestel.
Inclusief het verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host tbv Imflow applicatie st
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een RIS in het
verkeersregeltoestel. Het verkeersregeltoestel dient de

communicatie tussen de ITS-applicatie en de RIS te faciliteren. De

RIS en de ITS-host moeten op aparte hardware zijn aangebracht.

De overige eisen aan de RIS staan benoemd in artikel 35.12.06 in
deel 3 van dit bestek.

Roadside ITS Station (RIS) st
RIS voorzien van een eigen IP-adres.

Inclusief alle benodigde voorzieningen, zoals antenne,
energiegrondkabels, datakabels, etc. Rekening houdend met 25

meter kabellengte om voorzieningen op hoogte in de nabije

omgeving van het verkeersregeltoestel te kunnen aanbrengen.

Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st
Betreft: het implementeren van een ITF-bestand in de RIS van het
verkeersregeltoestel.

Het ITF-bestand (verrijkt met de ontruimingstijden) dient te

voldoen aan het vigerende ITF-profile [subWG NL Profile, Talking
Traffic] en de bijbehorende Topology Guidelines.

Goedgekeurd ITF-bestand st

Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring dienen
door de opdrachtnemer in het landelijke Topology Acces Platform
(TAP) van UDAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanleveren van de
FCB-rapportage (gebaseerd op de ontwerptekening) van het
kruispunt aan de opdrachtnemer.

Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR

Betreft: het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het
energienetwerk en het communicatienetwerk.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor
het aansluiten

Verwezen wordt naar bestekspostnr(s). 950010
Aansluiten op het energienetwerk

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1,00|N

1,00|N

1,00/N
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NUMMER CODE 11213/4/5/6 VERPLICHTING INLICHTING
1 Inclusief het verzorgen van de aanvraag voor leverantie van
energie bij de energieleverancier
1 Aansluiten op het communicatienetwerk
2 Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor aansluiting op het

communicatienetwerk

221060 (356099 Afmonteren grondkabels EUR N

Betreft: het binnen leiden in de nieuwe kast en de masten,
aansluiten, afmonteren en bedrijfsklaar opleveren van alle
grondkabels op het nieuwe verkeersregeltoestel en in de masten.

221070 (344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

De volgende uitgevoerde werkzaamheden:
- VRI-installatie

1 Betreft: inmeten en aanleveren van alle revisiegegevens van de
verkeersregelinstallatie, inclusief belijning en stopstrepen.

2 Digitaal inmeten

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal Betreft
een door de opdrachtgever aan te leveren GBKN-ondergrond.
9 Meting en levering conform eisen uit ILS PU, inclusief bijbehorende

bijlagen
222 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 16
222010 (351099 Aanbrengen bestaande verkeersregelapplicatie (Imflow) st 1,00 N

Betreft: het implementeren van de huidige Imflow regeling in de
nieuwe automaat. Verkeersregelapplicatie voor een kruispunt met
maximaal 12 signaalgroepen.

Applicatie aanbrengen op aparte ITS-host geleverd volgens post
221020.

Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.

Verkeersregelprogramma (Imflow) st 1,00T
Met toepassing van de bestaande Imflow applicatie.

Inclusief invullen ITS-applicatie gedeelte iVRI koppelvlak
configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.

223 STRAATMEUBILAIR VRI 16

223010 (353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 14,00 N
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: neiginrichting t.b.v. de hoge verkeerslantaarns aan de
portaalliggers

1 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 14,00|L
t.b.v. lantaarn 2.2, 3.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1
2 Neiginrichting van thermisch verzinkt staal

9 Conservering:
Kleur van de conservering: RAL 7032

223020 (353099 Schoonmaken mastmateriaal EUR N
Betreft: Schoonmaken van al het te handhaven mastmateriaal.
Inclusief het leveren en verwerken van de benodigde materialen.

224 VERKEERSLANTAARNS VRI 16

224010 (354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 3,00 N
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.
1 Drielichts verkeerslantaarn st 3,00L
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1/2|3/4|/5/6

Int 2.2, 8,1, 8,2
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
9 Volle lens
6| |Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.

1 Drielichts verkeerslantaarn

Int 3.1, 7.2, 9.1
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
1 Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl
1x pijlsjabloon rechts
2x pijlsjabloon links
6 |Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk.

1 Drielichts verkeerslantaarn

Int 2.1, 5.1, 5.2, 11.1
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
9 Volle lens
6 |Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk

1 Drielichts verkeerslantaarn

Int 3.2,7.1,9.2, 10.1
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
1 Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl
2x pijlsjabloon rechts
2x pijlsjabloon links
6 |Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 200 mm op t.b.v. fietsers

1 Drielichts verkeerslantaarn

Int 23.1, 24.1
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
2 Sjabloonfiguren op lens: fietser
6 |Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: secundaire lantaarn met wachttijdvoorspeller

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st
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9 Vierlichts secundaire verkeerslantaarn incl. WTV (6-bits aansturing) |st
Betreft onderlicht met 4 aspecten waarvan het bovenste aspect een
geintegreerde 32-lamps wachttijdvoorspeller is met het woord
WACHT en BUS in het midden
T.b.v. lantaarn: 23.1, 24.1
Inclusief aansluitsnoer

3 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017
1 Lens met een diameter van 80 mm
2 Sjabloonfiguren op lens: fietser
m.u.v. het bovenste aspect welke is vormgegeven als een 32-lamps
wachttijdvoorspeller met het woord WACHT en BUS in het midden.
6 |Lamptype: LED klasse II

EEN-

OMSCHRIIVING HEID

224070 (354099 Aanbrengen matrixbord beweegbare brug st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: matrixbord t.b.v. aankondiging/waarschuwing
beweegbarebrug op FC02.

Maatvoering gelijk aan huidig bord

Matrixbord inclusief bevestigingsbeugels portaalligger st
Configuratie bestaat uit een J15 bord met onderbord
afstandsaanduiding 300 m en vier altenerende led's in de hoeken

van het bord.

Conservering:

Kleur van de conservering: RAL 7032

224080 (354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: achtergrondschild voor alle 300mm lantaarns

1 Achtergrondschild st
Voor alle 300 mm lantaarns
3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm
1 Kleur achterzijde: RAL 7032
1| |Voorzien van retroreflecterende rand

224090 (354011 Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st
Betreft: codering bij verkeerslantaarns.
1 Codering bij verkeerslantaarn . st

- 14 autolantaarns (8 laag en 6 hoog).
- 2 fietslantaarns.
Conform deel 3, hoofdstuk 35, paragraaf 46.04 lid 1 van dit bestek.

224100 (354099 Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook EUR
Situering: Zie bestekstekening
Betreft het afmonteren van alle aansluitsnoeren op de

klemmenstroken in het mastmateriaal.

225 SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 16

225010 (240299 Graven en dichten van een proefsleuf st
Betreft: sleuf in vast grond met hinder van eventueel aanwezige
kabels en/of leidingen, verhardingen en funderingen.

Per proefsleuf te rekenen met:

- sleufdiepte tot ca. 1,00 m;

- sleufbreedte ca. 0,50 m;

- sleuflengte tot ca. 2,50 m.

Mechanisch graven is niet toegestaan.

225020 (240201 Graven en aanvullen sleuf. m

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1,00/N

14,00|N

16,00|N

12,00V

450,00V
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5
9
2

2
226
2261

226110 |266001

226120 |266001
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Situering: zie bestekstekening

Betreft: het graven van kabelsleuf t.b.v. detectiekabels voor de
nieuwe lussen inclusief opnemen en definitief herstellen van de
sleufbedekking.

In vaste grond

Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte: niet breder dan noodzakelijk

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé en nieuw kabel- of
leidingtracé

Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal aanbrengen

Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met op elke 3 m
de tekst 'Verkeerslichten'

KABELS EN LEIDINGEN VRI 16
kabels t.b.v. verkeerslantaarns

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.

Situering: zie bestekstekening

Betreft: grondkabel voor situatie waarin 1 lantaarn op de kabel zit.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:
groen

T.b.v. lantaarn: 2.1, 5.2, 10.1, 11.1

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

4-aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m

Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.

Situering: zie bestekstekening

Betreft: grondkabel voor situatie waarin 2 lantaarns op 1 kabel zijn
gecombineerd

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:
groen

T.b.v. lantaarn: 24.1/0L24

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

8 aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m

Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.

Situering: zie bestekstekening

Betreft: grondkabel voor situatie waarin 3 lantaarns op 1 kabel zijn
gecombineerd

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:
groen

EEN-
HEID

st

st
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T.b.v. lantaarn: 2.2/3.1/3.2, 5.1/23.1/0L23, 7.1/7.2/8.1,
8.2/9.1/9.2

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

12-aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m st
Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m
Situering: zie bestekstekening

Betreft: grondkabel t.b.v. wachttijdvoorspellers in de onderlichten
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

T.b.v. wachttijdvoorspeller 23.1, 24.1

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

8 aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m st
Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

kabels t.b.v. detectie

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m
lussen/drukkknoppen.

Betreft: grondkabels t.b.v detectielussen waarbij 1 lus op een kabel
zit.

Inclusief leveren en aanbrengen labels.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

Grondkabel t.b.v. detectielus: 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2, 7.3,

8.5, 8.6, 9.3

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2-aderige grondkabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m
lussen/drukkknoppen.

Betreft: grondkabels t.b.v detectielussen waarbij 2 lussen op 1

kabel zijn gecombineerd. Inclusief leveren en aanbrengen labels.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m

Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.
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3 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m

226230 (266002

226240 |266002

2264

226410 |263199

226420 |263199

groen

Grondkabel t.b.v. detectielus: 2.1/2.2, 2.3/2.4, 7.1/8.1, 7.2/8.3,
8.2/9.1, 8.4/9.2, 10.1/11.1, 10.2/11.2, 23.1/23.2, 23.3/23.4,
24.1/24.2, 24.3/24.4, F2.7/F2.8

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2 4-aderige grondkabel
2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
1 |Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m
lussen/drukkknoppen.

Betreft: grondkabels t.b.v detectielussen waarbij 3 lussen op 1

kabel zijn gecombineerd. Inclusief leveren en aanbrengen labels.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m

Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

Grondkabel t.b.v. detectielus: 2.1/2.2/3.1

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

3 Aantal aders: 6
2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
1 |Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m
lussen/drukkknoppen.

Betreft: grondkabels t.b.v drukknoppen.
Inclusief leveren en aanbrengen labels.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen
Grondkabel t.b.v. drukknop: 23.1, 24.1
2 4-aderige grondkabel
2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
1 |Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Kabels t.b.v. OVL en BWW

Leveren en aanbrengen grondkabel OVL EUR
EO-YMeKaszh OV 2,5 mm2

t.b.v alle openbare verlichting op combimasten.

Geschikt voor spanning tot 600 V

Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m

Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Leveren en aanbrengen grondkabel BWW EUR

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

55,00V

50,00 V
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EO-YMeKaszh OV 2,5 mm2

t.b.v alle bewegwijzering op combimasten.

Geschikt voor spanning tot 600 V

Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m

Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

227 DETECTIE VRI 16

227010 (352004 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 37,00V
Betreft: de bestaande detectielussen op de nieuwe grondkabels
1 Lus t.b.v. niet-selectieve detectie
3 M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of een st 37,00L
gietmof met twee-componenten vulmassa ter keuze van de
aannemer

228 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 16

228010 (356099 Aanleveren ontwerpplan EUR N
Betreft: opstellen en aanleveren kabels- en leidingen-/ en
opstellingsplan, schema s en lijsten.
Conform het gestelde in deel 3, art. 35.03 van dit bestek.

228020 (623099 Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR N
Betreft: het opstellen van een verkeersmaatregelenplan inclusief
benodigde tekeningen voor de werkzaamheden voor VRI 16. Het
uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt verrekend op stelpost
950030

228030 (356099 Doormeten diepte-aarding st 1,00 N
Betreft: het doormeten van de bestaande diepte-aarding op de
locatie van de VRI kast. Inclusief het opstellen en leveren van een
meetrapport.
Meetrapport diepte-aarding st 1,00[L
Indien de aarding onvoldoende is dient er een nieuwe diepte-
aarding te worden aangebracht volgens stelpost 950040.

228040 (351099 Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR N
Betreft: afname van het verkeersregeltoestel
inclusief testen van de verkeersregelapplicatie.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen bij de FAT
aanwezig te zijn.

228050 (356099 Site Acceptance Test (SAT) EUR N
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het technisch
verlenen van assistentie bij het inbedrijfstellen en technisch op
leveren van de installatie tijdens de Site Acceptance Test (SAT).
Tijdens deze SAT dient de aannemer een hoogwerker incl.
bestuurder ter beschikking te stellen ivm verkeerslantaarns aan de
zweepmasten. Daarnaast dient de opdrachtgever in de gelegenheid
gesteld te worden bij SAT aanwezig te zijn en/of de SAT uit te
voeren.

228060 (356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N



RAW1119-144019

Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit
VRI bestek 2024 - 2025, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Algemeen en perceel 1
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - Versie 2e nota van inlichtingen - v2

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

23

230

230010 |355099

230020 |355099

231

231010 |351001

DEFICODE
1/2|3/4|/5/6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van dit bestek.

De revisiegegevens dienen alle onderdelen van de installatie te
bevatten. Ook onderdelen waar niet aan gewerkt is dienen te
worden opgenomen. De gegevens over deze onderdelen dienen
van de huidige revisiegegevens te worden overgenomen en te
worden geintegreerd in de nieuwe revisiegegevens.
Documentatie verkeersregelinstallatie

- revisietekening (conform eisen deel 3 35.15.02)

- As-built kasttekening conform NEN 3140

- het installatieschema;

- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;

- Logkaart;

- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..

- onderhoudsvoorschriften;

- het bestek.

- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;

- bedieningshandleiding

- Ondertekend FAT formulier

- Ondertekend SAT formulier

- Afschrift afdracht CROW

- Merk automaat

- Type automaat

- Versienummer hardware

- Versie nummer firmware

- iVRI koppelvlak configuratieformulier

- NEN 1010 rapport

- NEN 3140 rapport

Aantal sets documentatie: 3

Documentatie op papier aanleveren st
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

Documentatie digitaal aanleveren st
Documentatie in pdf formaat.

Revisietekening in DWG formaat

VRI 17: N201 - SINGEL, STICHTSE VECHT

DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 17

Verwijderen bestaande installatie EUR

Betreft: het verwijderen en afvoeren van de bestaande
verkeersregelautomaat, lantaarns, observatiecamera, kabels en
leidingen. Alle materialen vervallen aan de aannemer.

Demonteren bestaande modem st
Betreft: het demonteren van het bestaande glasvezelmodem.
Het modem wordt hergebruikt in de nieuwe automaat.

VERKEERSREGELTOESTEL VRI 17

Aanbrengen verkeersregeltoestel. st
Betreft: het leveren en aanbrengen van een standaard 42V
verkeersregeltoestel (iVRI ready), conform de daarbij behorende
laatst vastgestelde landelijke standaarden.

Gecertificeerde TLC geschikt voor:

- toepassing van ontruimingstijden

- CCOL 12 of hoger

Verkeersregeltoestel st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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Inclusief:

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. het aansluiten van 13
signaalgroepen, 2 reserve signaalgroepen (t.b.v. toekomstige
uitbreiding), inclusief individuele lampbewaking;

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 43 detectielussen (31
stuks autolussen en 12 stuks fietslussen);

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 4 stuks fietsdrukknoppen,
4 reserve drukknoppen (t.b.v. toekomstige uitbereiding) en 4 stuks
wachttijdvoorspellers;

- een vrije wandcontactdoos 230V (geen vaste verbruiker op
aansluiten);

- aparte groep voor OVL en BWW;

- interne LED-verlichting welk inschakelt op basis van
deurschakelaar;

- verwarmingselement met thermostaat;

- invullen TLC-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie formulier, zoals
aangeleverd door de opdrachtgever

- TLC voorzien van een eigen IP-adres

- aparte voorziening t.b.v. van een glasvezelverbinding voor de
observatiecamera

TLC dient aansluiting op meerdere verkeerscentrales te
ondersteunen

Verkeersregeltoestel dient de eigenschappen die zijn aangegeven in

de posten 231011 t/m 231019 te bevatten;
Verkeersregeltostel voorzien van voldoende ruimte voor 4 extra
signaalgroepen en 8 extra detectoren.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie.

Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle benodigde hardware
om vanaf een afstand van 600 meter van de automaatkast KAR-
berichten te ontvangen en te verwerken. De KAR-antenne dient op
het dak van de kast gemonteerd te worden.

KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen: Alle auto-
en openbaar vervoerrichtingen.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie.

Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. het middels een glasvezelverbinding
(single mode, 24 vezels waarvan minimaal de eerste 12 zijn
uitgelast) op basis van het TCP/IP-protocol kunnen communiceren
met de aanwezige IVERA-centrale bij provincie Utrecht. De
inschrijver is verantwoordelijk voor de correcte werking hiervan.
Modem

Modem afkomstig uit de oude automaat. Demonteren modem
volgens bestekspost 230020.

De glasvezelbox wordt door of namens de directie aangeleverd. Er
dient rekening te worden gehouden met 19 inch/1 HE ruimte.
Inclusief het leveren van een IVERA-licentie Versie 4.00.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen.

Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
ingangen.

T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie

Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een astronomische klok
inclusief alle voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het
dimmen van de verkeerslantaarns.

Synchroniseren van de installatie via de centrale
Betreft tijdsynchronisatie via de IVERA-centrale

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking.

EEN-
HEID

set

st

st

st
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set

set
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EEN-
HEID

OMSCHRIIVING
Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
bewakingen
T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-EN
12675
T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675

Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van st
verkeersgegevens.

Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening

Betreft: het opnemen van V-log file-based. Inclusief het (laten)
configureren en bedrijfsklaar opleveren van de VRI op de
beheercentrale van de provincie Utrecht.

Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st
- Deuren zijn deugdelijk (stevig) en voorzien van windhaken

- Op drie zijden van de kast dient een door de directie aan te

leveren sticker (30cm (B) x 40 cm (H)) geplakt te worden. Bij
toepassing van een kast zonder vlakke ondergrond dient een
geanodiseerde aluminium plaat (0,2cm (D) x 35cm (B) x 45cm (H))
geleverd en gemonteerd te worden dmv 6 popnagels op drie zijden
van de kast t.b.v. de stickers.

Kast met kastvoet voor buitenopstelling st
Kleur van de kast: RAL 7032

Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten

De digitale sloten inclusief espagnoletsluitingen en aansturingsunit |st
worden uiterlijk 3 weken vooruitlopend op de FAT door de provincie
Utrecht geleverd.

De spanningsvoorziening voor de elektronische sloten dient gevoed

te worden vanaf een groep achter de noodstromvoorziening.

Met anti-grafittilaag Betreft het anti-wildplak systeem van de firma
CAS, uiterlijk 30 dagen na inbedrijfstelling op locatie aan te

brengen. Inclusief 5-jarig onderhoud-/ servicecontract.

Aanbrengen bedieningspaneel. st

Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel dient een aanrakingsgevoelig TFT-scherm te
zijn.

Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie

Overige lichtindicaties:

Verklikkingen conform deel 3 paragraaf 35.12.4 van dit bestek
Rekening houden met de mogelijkheid voor het aanbrengen van 30
extra lichtindicaties op het TFT-scherm.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set

Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. de aansturing van de uitgangen.

T.b.v. uitgang voor observatiecamera

Aantal uitgangen: 1

T.b.v. uitgang voor aansluiting matrixsignaalgever
Aantal uitgangen: 1
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9 T.b.v. uitgang voor aansluiting wachttijdvoorspeller

Aantal uitgangen: 4

Aansturing wachttijdvoorspellers 6-bits
1 |T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen: 4

231019 (351099 Leveren en aanbrengen noodstroom. st
Betreft: een noodstroomsysteem in de kast van het regeltoestel.
Noodstroom systeem st

Conform beschrijving bijlage 8.

231020 (351099 Aanbrengen ITS-host st
Betreft: het bedrijfklaar opleveren van een ITS-host ten behoeve
van de verkeersregelapplicatie in het verkeersregeltoestel. Inclusief
het verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.
ITS-host st
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.
ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.
De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

231030 (351099 Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een RIS in het
verkeersregeltoestel. Het verkeersregeltoestel dient de
communicatie tussen de ITS-applicatie en de RIS te faciliteren. De
RIS en de ITS-host moeten op aparte hardware zijn aangebracht.

De overige eisen aan de RIS staan benoemd in artikel 35.12.06 in
deel 3 van dit bestek.

Roadside ITS Station (RIS) st
RIS voorzien van een eigen IP-adres.

Inclusief alle benodigde voorzieningen, zoals antenne,
energiegrondkabels, datakabels, etc. Rekening houdend met 25

meter kabellengte om voorzieningen op hoogte in de nabije

omgeving van het verkeersregeltoestel te kunnen aanbrengen.

231040 (351099 Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st
Betreft: het implementeren van een ITF-bestand in de RIS van het
verkeersregeltoestel.

Het ITF-bestand (verrijkt met de ontruimingstijden) dient te

voldoen aan het vigerende ITF-profile [subWG NL Profile, Talking
Traffic] en de bijbehorende Topology Guidelines.

Goedgekeurd ITF-bestand st

Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring dienen
door de opdrachtnemer in het landelijke Topology Acces Platform
(TAP) van UDAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanleveren van de
FCB-rapportage (gebaseerd op de ontwerptekening) van het
kruispunt aan de opdrachtnemer.

231050 (356002 Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR

Betreft: het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het
energienetwerk en het communicatienetwerk.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor
het aansluiten

Verwezen wordt naar bestekspostnr(s). 950010
1 Aansluiten op het energienetwerk

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1,00|N

1,00|N

1,00/N
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Inclusief het verzorgen van de aanvraag voor leverantie van
energie bij de energieleverancier
Aansluiten op het communicatienetwerk

Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor aansluiting op het
communicatienetwerk

Afmonteren grondkabels EUR
Betreft: het binnen leiden in de nieuwe kast en de masten,

aansluiten, afmonteren en bedrijfsklaar opleveren van alle

grondkabels op het nieuwe verkeersregeltoestel en in de masten.

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR
De volgende uitgevoerde werkzaamheden:

- VRI-installatie

Betreft: inmeten en aanleveren van alle revisiegegevens van de
verkeersregelinstallatie, inclusief belijning en stopstrepen.

Digitaal inmeten

Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal Betreft

een door de opdrachtgever aan te leveren GBKN-ondergrond.

Meting en levering conform eisen uit ILS PU, inclusief bijbehorende
bijlagen

VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 17

Aanbrengen bestaande verkeersregelapplicatie (Imflow) st
Betreft: het implementeren van de huidige Imflow regeling in de
nieuwe automaat. Verkeersregelapplicatie voor een kruispunt met
maximaal 12 signaalgroepen.

Applicatie aanbrengen op aparte ITS-host geleverd volgens post
231020.

Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te

leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.

Verkeersregelprogramma (Imflow) st
Met toepassing van de bestaande Imflow applicatie.

Inclusief invullen ITS-applicatie gedeelte iVRI koppelvlak
configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.

STRAATMEUBILAIR VRI 17

Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: neiginrichting t.b.v. de hoge verkeerslantaarns aan de
portaalliggers

Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st
t.b.v. lantaarn 2.2, 3.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1

Neiginrichting van thermisch verzinkt staal

Geschikt voor een 300 mm lantaarn met 3 lichten

Conservering:
Kleur van de conservering: RAL 7032

Schoonmaken mastmateriaal EUR
Betreft: Schoonmaken van al het te handhaven mastmateriaal.
Inclusief het leveren en verwerken van de benodigde materialen.

VERKEERSLANTAARNS VRI 17
Aanbrengen verkeerslantaarn. st

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.
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1 Drielichts verkeerslantaarn

234020 354001

234030 |354001

234040 354001

234050 354001

234060 354001

Int 2.2, 8,1, 8,2
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

3 Lens met een diameter van 300 mm
9 Volle lens
6 |Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.
Drielichts verkeerslantaarn

Int3.1, 7.2, 9.1

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

3 Lens met een diameter van 300 mm
1 Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl
1x pijlsjabloon rechts
2x pijlsjabloon links
6 |Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk.
Drielichts verkeerslantaarn

Int2.1,5.1,5.2,11.1

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

3 Lens met een diameter van 300 mm
9 Volle lens
6| Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk
Drielichts verkeerslantaarn

Int 3.2,7.1,9.2, 10.1

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

3 Lens met een diameter van 300 mm
1 Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl
2x pijlsjabloon rechts
2x pijlsjabloon links
6| Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 200 mm op t.b.v. fietsers
Drielichts verkeerslantaarn

Int 23.1, 24.1, 25.1. 26.1

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

3 Lens met een diameter van 300 mm
2 Sjabloonfiguren op lens: fietser
6| |Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st
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Situering: zie bestekstekening.
Betreft: secundaire lantaarn met wachttijdvoorspeller
9 Vierlichts secundaire verkeerslantaarn incl. WTV (6-bits aansturing) |st
Betreft onderlicht met 4 aspecten waarvan het bovenste aspect een
geintegreerde 32-lamps wachttijdvoorspeller is met het woord
WACHT en BUS in het midden
T.b.v. lantaarn: 23.1, 24.1, 25.1, 26.1
Inclusief aansluitsnoer
3 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017
1 Lens met een diameter van 80 mm

2 Sjabloonfiguren op lens: fietser
m.u.v. het bovenste aspect welke is vormgegeven als een 32-lamps
wachttijdvoorspeller met het woord WACHT en BUS in het midden.

6| Lamptype: LED klasse II

234070 (354099 Aanbrengen matrixbord beweegbare brug st
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: matrixbord t.b.v. aankondiging/waarschuwing
beweegbarebrug op FC08
Maatvoering gelijk aan huidig bord
Matrixbord inclusief bevestigingsbeugels portaalligger st
Configuratie bestaat uit een J15 bord met onderbord
afstandsaanduiding 400 m en vier altenerende led's in de hoeken
van het bord.
Conservering:
Kleur van de conservering: RAL 7032

234080 (354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.
Betreft leveren en aanbrengen achtergrondschild
1 Achtergrondschild st
Voor alle 300 mm lantaarns
3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm
1 Kleur achterzijde: RAL 7032
1| |Voorzien van retroreflecterende rand

234090 (354011 Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st
Betreft: leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarns.
1 Codering bij verkeerslantaarn . st

- 14 autolantaarns (8 laag en 6 hoog).
- 4 fietslantaarns.
Conform deel 3, hoofdstuk 35, paragraaf 46.04 lid 1 van dit bestek.

234100 (354099 Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook EUR
Situering: Zie bestekstekening
Betreft het afmonteren van alle aansluitsnoeren op de
klemmenstroken in het mastmateriaal.

235 SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 17

235010 (240299 Graven en dichten van een proefsleuf st
Betreft: sleuf in vast grond met hinder van eventueel aanwezige
kabels en/of leidingen, verhardingen en funderingen.

Per proefsleuf te rekenen met:

- sleufdiepte tot ca. 1,00 m;

- sleufbreedte ca. 0,50 m;

- sleuflengte tot ca. 2,50 m.
Mechanisch graven is niet toegestaan.
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Graven en aanvullen sleuf. m

Situering: zie bestekstekening

Betreft: het graven van kabelsleuf t.b.v. detectiekabels voor de
nieuwe lussen inclusief opnemen en definitief herstellen van de
sleufbedekking.

In vaste grond

Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte: niet breder dan noodzakelijk

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé en nieuw kabel- of
leidingtracé

Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal aanbrengen

Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen metop elke 3 m 'm
de tekst 'Verkeerslichten'

KABELS EN LEIDINGEN VRI 17

kabels t.b.v. verkeerslantaarns

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m
Situering: zie bestekstekening

Betreft: grondkabel voor situatie waarin 1 lantaarn op de kabel zit.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

T.b.v. lantaarn: 2.1, 5.2, 10.1, 11.1

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

4-aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m st
Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m
Situering: zie bestekstekening

Betreft: grondkabel voor situatie waarin 2 lantaarns op 1 kabel zijn
gecombineerd

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

T.b.v. lantaarn: 24.1/0L24, 25.1/0L25, 26.1/0L26

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

8 aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m st
Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m
Situering: zie bestekstekening

Betreft: grondkabel voor situatie waarin 3 lantaarns op 1 kabel zijn
gecombineerd
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Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

T.b.v. lantaarn: 2.2/3.1/3.2, 5.1/23.1/0L23, 7.1/7.2/8.1,

8.2/9.1/9.2

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

12-aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m st
Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m
Situering: zie bestekstekening

Betreft: grondkabel t.b.v. wachttijdvoorspellers in de onderlichten
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

T.b.v. wachttijdvoorspeller 23.1, 24.1, 25.1, 26.1

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

8 aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m st
Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

kabels t.b.v. detectie

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m
lussen/drukkknoppen.

Betreft: grondkabels t.b.v detectielussen waarbij 1 lus op een kabel
zit.

Inclusief leveren en aanbrengen labels.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

Grondkabel t.b.v. detectielus: 2.5, 2.6, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2, 7.3, 8.5,
8.6,9.3

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2-aderige grondkabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m
lussen/drukkknoppen.
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Betreft: grondkabels t.b.v detectielussen waarbij 2 lussen op 1
kabel zijn gecombineerd. Inclusief leveren en aanbrengen labels.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m

Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:
groen

Grondkabel t.b.v. detectielus: 2.1/2.2, 2.3/2.4, 7.1/8.1, 7.2/8.3,
8.2/9.1, 8.4/9.2, 10.1/11.1, 10.2/11.2, 23.1/23.2, 23.3/23.4,
24.1/24.2, 24.3/24.4, 25.1/25.2, 26.1/26.2, 26.3/26.4,
DF2.7/DF2.8, DF8.7/DF8.8

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

4-aderige grondkabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukkknoppen.

Betreft: grondkabels t.b.v detectielussen waarbij 3 lussen op 1
kabel zijn gecombineerd. Inclusief leveren en aanbrengen labels.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m

Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:
groen

Grondkabel t.b.v. detectielus: 2.1/2.2/3.1
Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
Aantal aders: 6

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukkknoppen.

Betreft: grondkabels t.b.v drukknoppen.

Inclusief leveren en aanbrengen labels.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:
groen

Grondkabel t.b.v. drukknop: 23.1, 24.1, 25.1, 26.1
4-aderige grondkabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Kabels t.b.v. OVL en BWW

Leveren en aanbrengen grondkabel OVL

EEN-
HEID

m

m

m

EUR
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EO-YMeKaszh OV 2,5 mm2

t.b.v alle openbare verlichting op combimasten.

Geschikt voor spanning tot 600 V

Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m

Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

236420 (263199 Leveren en aanbrengen grondkabel BWW EUR N
EO-YMeKaszh OV 2,5 mm2
t.b.v alle bewegwijzering op combimasten.
Geschikt voor spanning tot 600 V
Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m
Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m
Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.
Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

237 DETECTIE VRI 17

237010 (352004 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 43,00V
Betreft: het aansluiten van de bestaande detectielussen op de
nieuwe grondkabels
1 Lus t.b.v. niet-selectieve detectie
3 M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of een st 43,00|L
gietmof met twee-componenten vulmassa ter keuze van de
aannemer

238 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 17

238010 (356099 Aanleveren ontwerpplan EUR N
Betreft: het opstellen en aanleveren kabels- en leidingen-/ en
opstellingsplan, schema s en lijsten.
Conform het gestelde in deel 3, art. 35.03 van dit bestek.

238020 (623099 Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR N
Betreft: het opstellen van een verkeersmaatregelenplan inclusief
benodigde tekeningen voor de werkzaamheden voor VRI 17. Het
uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt verrekend op stelpost
950030

238030 (356099 Doormeten diepte-aarding st 1,00 N
Betreft: het doormeten van de bestaande diepte-aarding op de
locatie van de VRI kast. Inclusief het opstellen en leveren van een
meetrapport.
Meetrapport diepte-aarding st 1,00L
Indien de aarding onvoldoende is dient er een nieuwe diepte-
aarding te worden aangebracht volgens stelpost 950040

238040 (351099 Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR N
Betreft: afname van het verkeersregeltoestel
inclusief testen van de verkeersregelapplicatie.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen bij de FAT
aanwezig te zijn.
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238050 (356099 Site Acceptance Test (SAT) EUR N

238060 356001

24

240

240010 (355099

240020 (355099
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Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het technisch
verlenen van assistentie bij het inbedrijfstellen en technisch op
leveren van de installatie tijdens de Site Acceptance Test (SAT).
Tijdens deze SAT dient de aannemer een hoogwerker incl.
bestuurder ter beschikking te stellen ivm verkeerslantaarns aan de
zweepmasten. Daarnaast dient de opdrachtgever in de gelegenheid
gesteld te worden bij SAT aanwezig te zijn en/of de SAT uit te
voeren.

Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N
Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van dit bestek.

De revisiegegevens dienen alle onderdelen van de installatie te
bevatten. Ook onderdelen waar niet aan gewerkt is dienen te
worden opgenomen. De gegevens over deze onderdelen dienen
van de huidige revisiegegevens te worden overgenomen en te
worden geintegreerd in de nieuwe revisiegegevens.
Documentatie verkeersregelinstallatie

- revisietekening (conform eisen deel 3 35.15.02)

- As-built kasttekening conform NEN 3140

- het installatieschema;

- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;

- Logkaart;

- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..

- onderhoudsvoorschriften;

- het bestek.

- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;

- bedieningshandleiding

- Ondertekend FAT formulier

- Ondertekend SAT formulier

- Afschrift afdracht CROW

- Merk automaat

- Type automaat

- Versienummer hardware

- Versie nummer firmware

- iIVRI koppelvlak configuratieformulier

- NEN 1010 rapport

- NEN 3140 rapport

Aantal sets documentatie: 3

Documentatie op papier aanleveren st

Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

1 Documentatie digitaal aanleveren st

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

VRI 34: N227 - BRANDWEERKAZERNE COTHEN-
LANGBROEK

DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 34

Verwijderen bestaande installatie EUR N
Betreft: het verwijderen en afvoeren van de bestaande

verkeersregelautomaat, lantaarns, detectie, drukknoppen. Alle

materialen vervallen aan de aannemer.

Demonteren bestaande modem st 1,00 N
Betreft: het demonteren van het bestaande glasvezelmodem.
Het modem wordt heraebruikt in de nieuwe automaat.

Bladnr. 140 van 264
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VERKEERSREGELTOESTEL VRI 34

Aanbrengen verkeersregeltoestel. st

Betreft: het leveren en aanbrengen van een standaard 42V
verkeersregeltoestel (iVRI ready), conform de daarbij behorende
laatst vastgestelde landelijke standaarden.

Gecertificeerde TLC geschikt voor:

- toepassing van ontruimingstijden

- CCOL 12 of hoger

Verkeersregeltoestel st
Inclusief:

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. het aansluiten van 5
signaalgroepen, inclusief individuele lampbewaking;

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 6 autodetectielussen;

- een vrije wandcontactdoos 230V (geen vaste verbruiker op
aansluiten);

- aparte groep voor OVL en BWW;

- interne LED-verlichting welk inschakelt op basis van
deurschakelaar;

- verwarmingselement met thermostaat;

- invullen TLC-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie formulier, zoals
aangeleverd door de opdrachtgever

- TLC voorzien van een eigen IP-adres

- aparte voorziening t.b.v. van een glasvezelverbinding voor de
observatiecamera

TLC dient aansluiting op meerdere verkeerscentrales te
ondersteunen

Verkeersregeltoestel dient de eigenschappen die zijn aangegeven in
de posten 241011 t/m 241019 te bevatten;

Verkeersregeltostel voorzien van voldoende ruimte voor 4 extra
signaalgroepen en 8 extra detectoren.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle benodigde hardware

om vanaf een afstand van 600 meter van de automaatkast KAR-
berichten te ontvangen en te verwerken. De KAR-antenne dient op

het dak van de kast gemonteerd te worden.

KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen: Alle auto- |st
en openbaar vervoerrichtingen.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. het middels een glasvezelverbinding

(single mode, 24 vezels waarvan minimaal de eerste 12 zijn

uitgelast) op basis van het TCP/IP-protocol kunnen communiceren
met de aanwezige IVERA-centrale bij provincie Utrecht. De

inschrijver is verantwoordelijk voor de correcte werking hiervan.
Modem st
Modem afkomstig uit de oude automaat. Demonteren modem

volgens bestekspost 220020

De glasvezelbox wordt door of namens de directie aangeleverd. Er |st
dient rekening te worden gehouden met 19 inch/1 HE ruimte.
Inclusief het leveren van een IVERA-licentie Versie 4.00.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set

Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
ingangen.

T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie set
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1
1
3
1
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HEID

OMSCHRIIVING
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een astronomische klok
inclusief alle voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het
dimmen van de verkeerslantaarns.
Synchroniseren van de installatie via de centrale
Betreft tijdsynchronisatie via de IVERA-centrale

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set

Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
bewakingen

T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-EN
12675

T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675

Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van st
verkeersgegevens.

Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening

Betreft: het opnemen van V-log file-based. Inclusief het (laten)
configureren en bedrijfsklaar opleveren van de VRI op de
beheercentrale van de provincie Utrecht.

Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st
- Deuren zijn deugdelijk (stevig) en voorzien van windhaken

- Op drie zijden van de kast dient een door de directie aan te

leveren sticker (30cm (B) x 40 cm (H)) geplakt te worden. Bij
toepassing van een kast zonder vlakke ondergrond dient een
geanodiseerde aluminium plaat (0,2cm (D) x 35cm (B) x 45cm (H))
geleverd en gemonteerd te worden dmv 6 popnagels op drie zijden
van de kast t.b.v. de stickers.

Kast met kastvoet voor buitenopstelling st
Kleur van de kast: RAL 7032

Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten

De digitale sloten inclusief espagnoletsluitingen en aansturingsunit |st
worden uiterlijk 3 weken vooruitlopend op de FAT door de provincie
Utrecht geleverd.

De spanningsvoorziening voor de elektronische sloten dient gevoed

te worden vanaf een groep achter de noodstromvoorziening.

Met anti-grafittilaag

Betreft: het anti-wildplak systeem van de firma CAS, uiterlijk 30

dagen na inbedrijfstelling op locatie aan te brengen. Inclusief 5-

jarig onderhoud-/ servicecontract.

Aanbrengen bedieningspaneel. st

Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel dient een aanrakingsgevoelig TFT-scherm te
zijn.

Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie

Overige lichtindicaties:

Verklikkingen conform deel 3 paragraaf 35.12.4 van dit bestek
Rekening houden met de mogelijkheid voor het aanbrengen van 30
extra lichtindicaties op het TFT-scherm.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set
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Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. de aansturing van de uitgangen.

T.b.v. uitgang voor aansluiting matrixsignaalgever
Aantal uitgangen: 2

Leveren en aanbrengen noodstroom. st
Betreft: een noodstroomsysteem in de kast van het regeltoestel.
Noodstroom systeem st

Conform beschrijving bijlage 8.

Aanbrengen ITS-host st
Betreft: het bedrijfklaar opleveren van een ITS-host ten behoeve

van de fall-back verkeersregelapplicatie in het verkeersregeltoestel.
Inclusief het verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host fall-back applicatie st
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een RIS in het
verkeersregeltoestel. Het verkeersregeltoestel dient de

communicatie tussen de ITS-applicatie en de RIS te faciliteren. De

RIS en de ITS-host moeten op aparte hardware zijn aangebracht.

De overige eisen aan de RIS staan benoemd in artikel 35.12.06 in
deel 3 van dit bestek.

Roadside ITS Station (RIS) st
RIS voorzien van een eigen IP-adres.

Inclusief alle benodigde voorzieningen, zoals antenne,
energiegrondkabels, datakabels, etc. Rekening houdend met 25

meter kabellengte om voorzieningen op hoogte in de nabije

omgeving van het verkeersregeltoestel te kunnen aanbrengen.

Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st
Betreft: het implementeren van een ITF-bestand in de RIS van het
verkeersregeltoestel.

Het ITF-bestand (verrijkt met de ontruimingstijden) dient te

voldoen aan het vigerende ITF-profile [subWG NL Profile, Talking
Traffic] en de bijbehorende Topology Guidelines.

Goedgekeurd ITF-bestand st
Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring dienen
door de opdrachtnemer in het landelijke Topology Acces Platform
(TAP) van UDAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanleveren van de
FCB-rapportage (gebaseerd op de ontwerptekening) van het

kruispunt aan de opdrachtnemer.

Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR

Betreft: het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het
energienetwerk en het communicatienetwerk.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor
het aansluiten

Verwezen wordt naar bestekspostnr(s). 950010
Aansluiten op het energienetwerk

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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Inclusief het verzorgen van de aanvraag voor leverantie van
energie bij de energieleverancier

Aansluiten op het communicatienetwerk

Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor aansluiting op het
communicatienetwerk

Afmonteren grondkabels EUR
Betreft: het binnen leiden in de nieuwe kast, aansluiten,

afmonteren en bedrijfsklaar opleveren van alle grondkabels op het
nieuwe verkeersregeltoestel.

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR
De volgende uitgevoerde werkzaamheden:

- VRI-installatie

Betreft: inmeten en aanleveren van alle revisiegegevens van de
verkeersregelinstallatie, inclusief belijning en stopstrepen.

Digitaal inmeten

Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal Betreft

een door de opdrachtgever aan te leveren GBKN-ondergrond.

Meting en levering conform eisen uit ILS PU, inclusief bijbehorende
bijlagen

VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 34

Opstellen functionele specificatie fall-back applicatie st
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve

van het programmeren van de fall-back applicatie conform de eisen

van opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

Functionele specificatie fall-back applicatie keer
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie

provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek). In de functionele

specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie te zijn
opgenomen.

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer
Inclusief berekeningen en analyses in COCON online keer
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende

perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie fall-back applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

Leveren en aanbrengen fall-back applicatie. st
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
fall-back applicatie, zijnde een fall-back applicatie, voor een

kruispunt met maximaal 12 signaalgroepen.

De fall-back applicatie is de enige applicatie in de automaat, en

regelt default het kruispunt.

Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen fall-
back applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld

L AanAAA
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VOIgens bestekspost 242U2U.

fall-back applicatie st

Standaard open source applicatie opgebouwd vanuit de TLC-gen in

CCOL 12. Voorzien van IVERA 4, Vlog 3.0.

Fall-back applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de

TLC aangebracht volgens post 241030.

Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de

definitieve fall-back applicatie.

STRAATMEUBILAIR VRI 34

Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: neiginrichting t.b.v. de hoge verkeerslantaarns aan de
portaalliggers

Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st
t.b.v. lantaarn 2.1, 3.1, 8.1

Neiginrichting van thermisch verzinkt staal

voor 2-lichts armatuur

Conservering:

Kleur van de conservering: RAL 7032

VERKEERSLANTAARNS VRI 34

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk.

Drielichts verkeerslantaarn st
Int 5.1

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 300 mm

Volle lens

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.

Tweelichts verkeerslantaarn st
2.1,8.1

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 300 mm

Voorzien van gele en rode lens

Volle lens

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.

Tweelichts verkeerslantaarn st
3.1

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm
Voorzien van gele en rode lens
Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl
Lamptype: LED klasse II
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Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 200 mm op (knie)opzetstuk.
Tweelichts verkeerslantaarn

11.1

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 200 mm
Voorzien van gele en rode lens

Volle lens

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen matrixbord uitrit brandweer

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: matrixbord t.b.v. waarschuwing uitrit brandweer op FC02
en FCO8

Maatvoering gelijk aan huidig bord

Matrixbord inclusief bevestigingsbeugels portaalligger
Configuratie bestaat uit een J37 bord met onderbord Uitrit
Brandweer en vier altenerende led's in de hoeken van het bord.
Conservering:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn.
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: achtergrondschild voor alle 300mm lantaarns
Achtergrondschild

Voor alle 300 mm lantaarns

Geschikt voor een verkeerslantaarn met 2 lichten
Lichten met een lensdiameter van 300 mm

Kleur achterzijde: RAL 7032

Voorzien van retroreflecterende rand

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn.
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: achtergrondschild voor alle 200mm lantaarns
Achtergrondschild

Voor alle 200 mm lantaarns

Geschikt voor een verkeerslantaarn met 2 lichten
Lichten met een lensdiameter van 200 mm

Kleur achterzijde: RAL 7032

Voorzien van retroreflecterende rand

Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn.
Betreft: codering bij verkeerslantaarns.
Codering bij verkeerslantaarn .

- 5 autolantaarns (2 laag en 3 hoog).
- 2 fietslantaarns.
Conform deel 3, hoofdstuk 35, paragraaf 46.04 lid 1 van dit bestek.

Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook
Situering: Zie bestekstekening

Betreft het afmonteren van alle aansluitsnoeren op de
klemmenstroken in het mastmateriaal.

DETECTIE VRI 34

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

EUR
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Situering: zie bestekstekening
Betreft: auto detectielussen.
Conform de richtlijnen van de provincie Utrecht
Aantal windingen conform deel 3, 35.22.02.
Inclusief het achteraf reinigen van het wegdek d.m.v. ZOAB-
cleaner.
Aantal lussen: 6
Zie voor situering en afmetingen de bestekstekening.
4 Onder elementenverharding
lus 5.1,5.2,5.3,54,5.5,5.6
Detectielusdraad dient direct onder de wegverharding te worden
aangebracht in een zandbed.
1 Slijplengte: 130 m Dwarsmaat (passief): gem. 10 m
5 Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer m
9 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 60 mm
1| |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

245020 (352004 Aansluiten detectielus op grondkabel. st
Betreft: het aansluiten van de detectielussen in posten
245010 op de grondkabel, inclusief benodigd grondwerk.
1 Lus t.b.v. niet-selectieve detectie
3 M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of een st
gietmof met twee-componenten vulmassa ter keuze van de
aannemer

246 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 34

246010 356099 Aanleveren ontwerpplan EUR
Betreft: opstellen en aanleveren kabels- en leidingen-/ en
opstellingsplan, schema s en lijsten.

Conform het gestelde in deel 3, art. 35.03 van dit bestek.

246020 (623099 Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
Betreft: het opstellen van een verkeersmaatregelenplan inclusief
benodigde tekeningen voor de werkzaamheden voor VRI 34. Het
uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt verrekend op stelpost
950030

246030 (356099 Doormeten diepte-aarding st
Betreft: het doormeten van de bestaande diepte-aarding op de
locatie van de VRI kast. Inclusief het opstellen en leveren van een
meetrapport.
Meetrapport diepte-aarding st
Indien de aarding onvoldoende is dient er een nieuwe diepte-
aarding te worden aangebracht volgens stelpost 950040.

246040 (351099 Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR
Betreft: afname van het verkeersregeltoestel
inclusief testen van de verkeersregelapplicatie.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen bij de FAT
aanwezig te zijn.
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246050 (356099 Site Acceptance Test (SAT) EUR

Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het technisch
verlenen van assistentie bij het inbedrijfstellen en technisch op
leveren van de installatie tijdens de Site Acceptance Test (SAT).
Tijdens deze SAT dient de aannemer een hoogwerker incl.
bestuurder ter beschikking te stellen ivm verkeerslantaarns aan de
zweepmasten. Daarnaast dient de opdrachtgever in de gelegenheid
gesteld te worden bij SAT aanwezig te zijn en/of de SAT uit te
voeren.

246060 (356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR
Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van dit bestek.
De revisiegegevens dienen alle onderdelen van de installatie te
bevatten. Ook onderdelen waar niet aan gewerkt is dienen te
worden opgenomen. De gegevens over deze onderdelen dienen
van de huidige revisiegegevens te worden overgenomen en te
worden geintegreerd in de nieuwe revisiegegevens.
1 Documentatie verkeersregelinstallatie
- revisietekening (conform eisen deel 3 35.15.02)
- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend FAT formulier
- Ondertekend SAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Merk automaat
- Type automaat
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iIVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport
1 Aantal sets documentatie: 3
1 Documentatie op papier aanleveren st
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder
1 Documentatie digitaal aanleveren st
Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

25 VRI 35: N227 - TOE- AFRIT A12, MAARN
250 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 35
250010 (355099 Verwijderen bestaande installatie EUR

Betreft: het verwijderen en afvoeren van de bestaande
verkeersregelautomaat, lantaarns, detectie, observatiecamera,
noodstroomunit. Alle materialen vervallen aan de aannemer.

250020 355099 Demonteren bestaande modem st 1,00|N

Betreft: het demonteren van het bestaande glasvezelmodem.
Het modem wordt hergebruikt in de nieuwe automaat.
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VERKEERSREGELTOESTEL VRI 35

Aanbrengen verkeersregeltoestel. st
Betreft: het leveren en aanbrengen van een standaard 42V
verkeersregeltoestel (iVRI ready), conform de daarbij behorende
laatst vastgestelde landelijke standaarden.

Gecertificeerde TLC geschikt voor:

- toepassing van ontruimingstijden

- CCOL 12 of hoger

Verkeersregeltoestel st
Inclusief:

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. het aansluiten van 10
signaalgroepen, inclusief individuele lampbewaking;

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 29 auto detectielussen;

- een vrije wandcontactdoos 230V (geen vaste verbruiker op
aansluiten);

- aparte groep voor OVL en BWW;

- interne LED-verlichting welk inschakelt op basis van
deurschakelaar;

- verwarmingselement met thermostaat;

- invullen TLC-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie formulier, zoals
aangeleverd door de opdrachtgever

- TLC voorzien van een eigen IP-adres

- aparte voorziening t.b.v. van een glasvezelverbinding voor de
observatiecamera

TLC dient aansluiting op meerdere verkeerscentrales te
ondersteunen

Verkeersregeltoestel dient de eigenschappen die zijn aangegeven in
de posten 251011 t/m 251019 te bevatten;

Verkeersregeltostel voorzien van voldoende ruimte voor 4 extra
sighaalgroepen en 8 extra detectoren.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle benodigde hardware

om vanaf een afstand van 600 meter van de automaatkast KAR-
berichten te ontvangen en te verwerken. De KAR-antenne dient op

het dak van de kast gemonteerd te worden.

KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen: Alle auto- |st
en openbaar vervoerrichtingen.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st
Betreft: het inbouwen en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het middels een
glasvezelverbinding (single mode, 24 vezels waarvan minimaal de
eerste 12 zijn uitgelast) op basis van het TCP/IP-protocol kunnen
communiceren met de aanwezige IVERA-centrale bij provincie

Utrecht. De inschrijver is verantwoordelijk voor de correcte werking
hiervan.

Modem st
Modem afkomstig uit de oude automaat. Demonteren modem

volgens bestekspost 230020.

De glasvezelbox wordt door of namens de directie aangeleverd. Er |st
dient rekening te worden gehouden met 19 inch/1 HE ruimte.
Inclusief het leveren van een IVERA-licentie Versie 4.00.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set

Betreft: leveren, aanbrengen en bedrijfsvaardig
opleveren van de voorzieningen voor de ingangen.

T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie set
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Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een astronomische klok
inclusief alle voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het
dimmen van de verkeerslantaarns.
Synchroniseren van de installatie via de centrale
Betreft tijdsynchronisatie via de IVERA-centrale

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set

Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
bewakingen

T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-EN
12675

T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675

Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van st
verkeersgegevens.

Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening

Betreft: het opnemen van V-log file-based. Inclusief het (laten)
configureren en bedrijfsklaar opleveren van de VRI op de
beheercentrale van de provincie Utrecht.

Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st
- Deuren zijn deugdelijk (stevig) en voorzien van windhaken

- Op drie zijden van de kast dient een door de directie aan te

leveren sticker (30cm (B) x 40 cm (H)) geplakt te worden. Bij
toepassing van een kast zonder vlakke ondergrond dient een
geanodiseerde aluminium plaat (0,2cm (D) x 35cm (B) x 45cm (H))
geleverd en gemonteerd te worden dmv 6 popnagels op drie zijden
van de kast t.b.v. de stickers.

Kast met kastvoet voor buitenopstelling st
Kleur van de kast: RAL 7032

Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten

De digitale sloten inclusief espagnoletsluitingen en aansturingsunit |st
worden uiterlijk 3 weken vooruitlopend op de FAT door de provincie
Utrecht geleverd.

De spanningsvoorziening voor de elektronische sloten dient gevoed

te worden vanaf een groep achter de noodstromvoorziening.

Met anti-grafittilaag

Betreft: het anti-wildplak systeem van de firma CAS, uiterlijk 30

dagen na inbedrijfstelling op locatie aan te brengen. Inclusief 5-

jarig onderhoud-/ servicecontract.

Aanbrengen bedieningspaneel. st

Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel dient een aanrakingsgevoelig TFT-scherm te
zijn.

Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie

Overige lichtindicaties:

Verklikkingen conform deel 3 paragraaf 35.12.4 van dit bestek
Rekening houden met de mogelijkheid voor het aanbrengen van 30
extra lichtindicaties op het TFT-scherm.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set
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Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. de aansturing van de uitgangen.
T.b.v. uitgang voor observatiecamera

Aantal uitgangen: 1

Leveren en aanbrengen noodstroom. st
Betreft: een noodstroomsysteem in de kast van het regeltoestel.
Noodstroom systeem st

Conform beschrijving bijlage 8.

Aanbrengen ITS-host st
Betreft: het bedrijfklaar opleveren van een ITS-host ten behoeve

van de verkeersregelapplicatie in het verkeersregeltoestel. Inclusief
het verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host st
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een RIS in het
verkeersregeltoestel. Het verkeersregeltoestel dient de

communicatie tussen de ITS-applicatie en de RIS te faciliteren. De

RIS en de ITS-host moeten op aparte hardware zijn aangebracht.

De overige eisen aan de RIS staan benoemd in artikel 35.12.06 in
deel 3 van dit bestek.

Roadside ITS Station (RIS) st
RIS voorzien van een eigen IP-adres.

Inclusief alle benodigde voorzieningen, zoals antenne,
energiegrondkabels, datakabels, etc. Rekening houdend met 25

meter kabellengte om voorzieningen op hoogte in de nabije

omgeving van het verkeersregeltoestel te kunnen aanbrengen.

Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st
Betreft: het implementeren van een ITF-bestand in de RIS van het
verkeersregeltoestel.

Het ITF-bestand (verrijkt met de ontruimingstijden) dient te

voldoen aan het vigerende ITF-profile [subWG NL Profile, Talking
Traffic] en de bijbehorende Topology Guidelines.

Goedgekeurd ITF-bestand st
Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring dienen
door de opdrachtnemer in het landelijke Topology Acces Platform
(TAP) van UDAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanleveren van de
FCB-rapportage (gebaseerd op de ontwerptekening) van het

kruispunt aan de opdrachtnemer.

Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR

Betreft: het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het
energienetwerk en het communicatienetwerk.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor
het aansluiten

Verwezen wordt naar bestekspostnr(s). 950010
Aansluiten op het energienetwerk

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
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Inclusief het verzorgen van de aanvraag voor leverantie van
energie bij de energieleverancier
Aansluiten op het communicatienetwerk

Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor aansluiting op het
communicatienetwerk

Afmonteren grondkabels EUR
Betreft: het binnen leiden in de nieuwe kast en de masten,

aansluiten, afmonteren en bedrijfsklaar opleveren van alle

grondkabels op het nieuwe verkeersregeltoestel en in de masten.

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR
De volgende uitgevoerde werkzaamheden:

- VRI-installatie

Betreft: inmeten en aanleveren van alle revisiegegevens van de
verkeersregelinstallatie, inclusief belijning en stopstrepen.

Digitaal inmeten

Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal Betreft

een door de opdrachtgever aan te leveren GBKN-ondergrond.

Meting en levering conform eisen uit ILS PU, inclusief bijbehorende
bijlagen

VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 35

Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie st
Betreft: een functionele specificatie ten behoeve van het
programmeren van de verkeersregelapplicatie conform de eisen

van opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

Functionele specificatie keer
Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer
Inclusief berekeningen en analyses in COCON Online (of keer

gelijkwaardig)

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON Online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie st
Betreft: het programmeren, compileren en implementeren van een
lokale verkeersregelapplicatie voor een kruispunt met maximaal 12
signaalgroepen.

Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te

leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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Verkeersregelprogramma st

Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen
CCOL verkeersregelapplicatie op basis van de functionele
specificatie opgesteld volgens post 252010
Verkeersregelapplicatie aanbrengen op ITS-host geleverd volgens
post 251020

Inclusief invullen ITS-applicatie gedeelte iVRI koppelvliak
configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve verkeersregelapplicatie.

253 STRAATMEUBILAIR VRI 35

253010 353001 Aanbrengen mast. st
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: mast t.b.v. Int 4.1
1 Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st
Inclusief klemmenstrook
2 Materiaal: thermisch verzinkt staal
Mast dient te voldoen aan de ASOV 2020.
9 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032
9| |Mast afvullen met draineerzand tot 10 cm boven maaiveld.
1 |Grondstukbescherming st

253020 (353006 Aanbrengen opzetstuk. st
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: opzetstuk type 1
1 Opzetstuk geschikt voor de montage van 1 verkeerslantaarn st
t.b.v. lantaarn 4.1
2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
9 Conservering:
Kleur van de conservering: RAL 7032

253030 (353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: t.b.v. de hoge verkeerslantaarns aan de portaalliggers
1 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st
t.b.v. lantaarn 2.2, 3.1, 4.2, 6.1
2 Neiginrichting van thermisch verzinkt staal
Geschikt voor een 300 mm lantaarn met 3 lichten
9 Conservering:
Kleur van de conservering: RAL 7032

253040 (353099 Aanbrengen opzetstuk observatiecamera. st
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: opzetstuk t.b.v. het monteren van de observatiecamera
Opzetstuk t.b.v. observatiecamera st
Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
Montagehoogte van de camera is ongeveer 8 meter.
Conservering:
Kleur van de conservering: RAL 7032
Bevestiging d.m.v. beugel om de portaalligger

253050 (353099 Schoonmaken en schilderen mastmateriaal EUR
Betreft: Schoonmaken en schilderen van al het te handhaven
mastmateriaal. Inclusief het demonteren, opslaan en terughangen
van verkeersborden welke gemonteerd zijn aan het te schilderen
mastmateriaal. Inclusief het leveren en verwerken van de
benodigde materialen.

Bladnr. 153 van 264

09-02-2024
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
1,00/L
1,00|N
1,00/L
1,00/L
1,00|N
1,00/L
4,00|N
4,00L
1,00|N
1,00/L
N



RAW1119-144019

Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit

VRI bestek 2024 - 2025, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Algemeen en perceel 1
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - Versie 2e nota van inlichtingen - v2

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213]4ls!6
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254

254010 |354001
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254030 |354001

254040 |354001

254050 |354003

OMSCHRIIVING

Rechtzetten mastmateriaal

Situering: zie bestekstekening

Betreft: Het rechtzetten van een universeelmast
mast t.b.v. lantaarn 63.1

VERKEERSLANTAARNS VRI 35

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.
Drielichts verkeerslantaarn

Int 2.2
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm

Volle lens

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.
Drielichts verkeerslantaarn

Int 3.1, 4.2, 6.1
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm
Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

1x pijlsjabloon rechts

1x pijlsjabloon links

1x pijlsjabloon schuin (45 graden naar links)
Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk.

Drielichts verkeerslantaarn

Int 2.1, 8.1, 8.2, 65.1, 68.1, 68.2, 78.1
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm

Volle lens

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk

Drielichts verkeerslantaarn

Int 3.2,4.1,6.2,7.1, 7.2, 63.1

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm
Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

2x pijlsjabloon rechts

2x pijlsjabloon links

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn.

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st
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Situering: zie bestekstekening.
Betreft: achtergrondschild voor alle 300mm lantaarns

1 Achtergrondschild st
Voor alle 300 mm lantaarns
3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm
1 Kleur achterzijde: RAL 7032
1| |Voorzien van retroreflecterende rand

254060 (354011 Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st
Betreft: codering bij verkeerslantaarns.
1 Codering bij verkeerslantaarn . st

- 17 autolantaarns (13 laag en 4 hoog).
Conform deel 3, hoofdstuk 35, paragraaf 46.04 lid 1 van dit bestek.

254070 (354099 Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook EUR
Situering: Zie bestekstekening
Betreft het afmonteren van alle aansluitsnoeren op de
klemmenstroken in het mastmateriaal.

255 SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 35

255010 (240299 Graven en dichten van een proefsleuf st
Betreft: sleuf in vast grond met hinder van eventueel aanwezige
kabels en/of leidingen, verhardingen en funderingen.

Per proefsleuf te rekenen met:

- sleufdiepte tot ca. 1,00 m;

- sleufbreedte ca. 0,50 m;

- sleuflengte tot ca. 2,50 m.
Mechanisch graven is niet toegestaan.

255020 (240201 Graven en aanvullen sleuf. m

Situering: zie bestekstekening

Betreft: het graven van kabelsleuf t.b.v. grondkabel voor de nieuwe
lantaarn 4.1 inclusief opnemen en definitief herstellen van de
sleufbedekking.

3 In vaste grond
5 Sleufdiepte 0,60 m
9 Sleufbreedte: niet breder dan noodzakelijk
2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé en nieuw kabel- of
leidingtracé
2| |Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal aanbrengen

Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen metop elke 3 m 'm
de tekst 'Verkeerslichten'

255030 (262102 Sleufloos aanbrengen kabelbuis. st

Situering: zie bestekstekening
Betreft: het aanbrengen van kabelbuis t.b.v. nieuwe grondkabel
onder afrit A12 voor lantaarn 4.1.

2 Lengte: ca. 10 tot ca. 25 m
1 Dekking: tot ca. 1 m
4 Stalen buis m
2 Nominale middellijn 125 mm
1 |Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap st

256 KABELS EN LEIDINGEN VRI 35

2561 kabels t.b.v. verkeerslantaarns
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257
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EEN-

OMSCHRIIVING HEID

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m
Situering: zie bestekstekening

Betreft: grondkabel voor situatie waarin 1 lantaarn op de kabel zit.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

T.b.v. lantaarn: 4.1

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

4-aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m st
Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

DETECTIE VRI 35

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m
Situering: zie bestekstekening

Betreft: auto detectielussen.

Conform de richtlijnen van de provincie Utrecht

Aantal windingen conform deel 3, 35.22.02.

Inclusief het achteraf reinigen van het wegdek d.m.v. ZOAB-
cleaner.

Aantal lussen: 31

Zie voor situering en afmetingen de bestekstekening.

In asfaltverharding

lus 2.1,2.2,2.3,24,3.1,3.2,3.3,3.4,4.1,4.2,43,6.1,6.2, 6.3,
7.1,7.2,73,8.1,8.2, 8.3, 84, 63.1, 63.2, 65.1, 65.2, 68.1, 68.2,
78.1, DF5.1, DF5.2, DF7.1,

Slijplengte: 550 m Dwarsmaat (passief): gem. 2,5 m

Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer m
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 60 mm

Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

Aansluiten detectielus op grondkabel. st
Betreft: het aansluiten van de nieuwe detectielussen op de

bestaande grondkabels

Lus t.b.v. niet-selectieve detectie

M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of een st
gietmof met twee-componenten vulmassa ter keuze van de
aannemer

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 35

Aanleveren ontwerpplan EUR
Betreft: het opstellen en aanleveren kabels- en leidingen-/ en
opstellingsplan, schema s en lijsten.

Conform het gestelde in deel 3, art. 35.03 van dit bestek.

Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR

Betreft: het opstellen van een verkeersmaatregelenplan inclusief
benodigde tekeningen voor de werkzaamheden voor VRI 35. Het
uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt verrekend op stelpost
950030.
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258030 (356099

258040 351099

258050 (356099

258060 356001

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Doormeten diepte-aarding st
Betreft: het doormeten van de bestaande diepte-aarding op de

locatie van de VRI kast. Inclusief het opstellen en leveren van een
meetrapport.

Meetrapport diepte-aarding st
Indien de aarding onvoldoende is dient er een nieuwe diepte-

aarding te worden aangebracht volgens stelpost 950040

Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR
Betreft: afname van het verkeersregeltoestel

inclusief testen van de verkeersregelapplicatie.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen bij de FAT
aanwezig te zijn.

Site Acceptance Test (SAT) EUR
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het technisch
verlenen van assistentie bij het inbedrijfstellen en technisch op

leveren van de installatie tijdens de Site Acceptance Test (SAT).

Tijdens deze SAT dient de aannemer een hoogwerker incl.

bestuurder ter beschikking te stellen ivm verkeerslantaarns aan de
zweepmasten. Daarnaast dient de opdrachtgever in de gelegenheid
gesteld te worden bij SAT aanwezig te zijn en/of de SAT uit te

voeren.

Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR
Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van dit bestek.

De revisiegegevens dienen alle onderdelen van de installatie te
bevatten. Ook onderdelen waar niet aan gewerkt is dienen te
worden opgenomen. De gegevens over deze onderdelen dienen
van de huidige revisiegegevens te worden overgenomen en te
worden geintegreerd in de nieuwe revisiegegevens.
Documentatie verkeersregelinstallatie

- revisietekening (conform eisen deel 3 35.15.02)

- As-built kasttekening conform NEN 3140

- het installatieschema;

- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;

- Logkaart;

- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..

- onderhoudsvoorschriften;

- het bestek.

- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;

- bedieningshandleiding

- Ondertekend FAT formulier

- Ondertekend SAT formulier

- Afschrift afdracht CROW

- Merk automaat

- Type automaat

- Versienummer hardware

- Versie nummer firmware

- iVRI koppelvlak configuratieformulier

- NEN 1010 rapport

- NEN 3140 rapport

Aantal sets documentatie: 3

Documentatie op papier aanleveren st
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

Documentatie digitaal aanleveren st
Documentatie in pdf formaat.

Revisietekening in DWG formaat
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VRI 36: N227 - POORTSE BOS, MAARN
DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 36

Verwijderen bestaande installatie EUR
Betreft: het verwijderen en afvoeren van de bestaande
verkeersregelautomaat, lantaarns, drukknoppen, observatiecamera,
schemerschakelaar. Alle materialen vervallen aan de aannemer.

Demonteren bestaande modem st
Betreft: het demonteren van het bestaande glasvezelmodem.
Het modem wordt hergebruikt in de nieuwe automaat.

VERKEERSREGELTOESTEL VRI 36

Aanbrengen verkeersregeltoestel. st
Betreft: het leveren en aanbrengen van een standaard 42V
verkeersregeltoestel (iVRI ready), conform de daarbij behorende
laatst vastgestelde landelijke standaarden.

Gecertificeerde TLC geschikt voor:

- toepassing van ontruimingstijden

- CCOL 12 of hoger

Verkeersregeltoestel st
Inclusief:

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. het aansluiten van 10
signaalgroepen, inclusief individuele lampbewaking;

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 31 detectielussen (27
stuks autolussen en 4 stuks fietslussen);

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 4 stuks
voetgangersdrukknoppen, 2 stuks fietsdrukknoppen, 2 stuks
wachttijdvoorspellers;

- een vrije wandcontactdoos 230V (geen vaste verbruiker op
aansluiten);

- aparte groep voor OVL en BWW;

- interne LED-verlichting welk inschakelt op basis van
deurschakelaar;

- verwarmingselement met thermostaat;

- invullen TLC-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie formulier, zoals
aangeleverd door de opdrachtgever

- TLC voorzien van een eigen IP-adres

- aparte voorziening t.b.v. van een glasvezelverbinding voor de
observatiecamera

TLC dient aansluiting op meerdere verkeerscentrales te
ondersteunen

Verkeersregeltoestel dient de eigenschappen die zijn aangegeven in
de posten 261011 t/m 261019 te bevatten;

Verkeersregeltostel voorzien van voldoende ruimte voor 4 extra
signaalgroepen en 8 extra detectoren.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle benodigde hardware

om vanaf een afstand van 600 meter van de automaatkast KAR-
berichten te ontvangen en te verwerken. De KAR-antenne dient op

het dak van de kast gemonteerd te worden.

KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen: Alle auto- |st
en openbaar vervoerrichtingen.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st
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Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. het middels een glasvezelverbinding
(single mode, 24 vezels waarvan minimaal de eerste 12 zijn
uitgelast) op basis van het TCP/IP-protocol kunnen communiceren
met de aanwezige IVERA-centrale bij provincie Utrecht. De
inschrijver is verantwoordelijk voor de correcte werking hiervan.
Modem st 1,00 H
Modem afkomstig uit de oude automaat. Demonteren modem
volgens bestekspost 260020

9 De glasvezelbox wordt door of namens de directie aangeleverd. Er |st 1,00|T
dient rekening te worden gehouden met 19 inch/1 HE ruimte.

1 Inclusief het leveren van een IVERA-licentie Versie 4.00.

261013 351011 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set 1,001

Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
ingangen.

1 T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie set 1,00[L
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een astronomische klok
inclusief alle voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het
dimmen van de verkeerslantaarns.
2| |Synchroniseren van de installatie via de centrale
Betreft tijdsynchronisatie via de IVERA-centrale

261014 (351012 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set 1,001
Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
bewakingen
1 T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-EN
12675
1 T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675

261015 (351013 Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van st 1,00(1
verkeersgegevens.

1 Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening
Betreft: het opnemen van V-log file-based. Inclusief het (laten)
configureren en bedrijfsklaar opleveren van de VRI op de
beheercentrale van de provincie Utrecht.

261016 (351015 Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 1,001
- Deuren zijn deugdelijk (stevig) en voorzien van windhaken
- Op drie zijden van de kast dient een door de directie aan te
leveren sticker (30cm (B) x 40 cm (H)) geplakt te worden. Bij
toepassing van een kast zonder vlakke ondergrond dient een
geanodiseerde aluminium plaat (0,2cm (D) x 35cm (B) x 45cm (H))
geleverd en gemonteerd te worden dmv 6 popnagels op drie zijden
van de kast t.b.v. de stickers.

1 Kast met kastvoet voor buitenopstelling st 1,00[L
1 Kleur van de kast: RAL 7032
1 Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten
De digitale sloten inclusief espagnoletsluitingen en aansturingsunit |st 3,00(T

worden uiterlijk 3 weken vooruitlopend op de FAT door de provincie
Utrecht geleverd.

De spanningsvoorziening voor de elektronische sloten dient gevoed
te worden vanaf een groep achter de noodstromvoorziening.
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Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit

Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - Versie 2e nota van inlichtingen - v2

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2|3/4|/5/6

OMSCHRIIVING

1| |Met anti-grafittilaag
Betreft: het anti-wildplak systeem van de firma CAS, uiterlijk 30
dagen na inbedrijfstelling op locatie aan te brengen. Inclusief 5-
jarig onderhoud-/ servicecontract.

Aanbrengen bedieningspaneel.

Bedieningspaneel
Het bedieningspaneel dient een aanrakingsgevoelig TFT-scherm te
zijn.
Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking
1 Met situatietekening
Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie
1 |Overige lichtindicaties:
Verklikkingen conform deel 3 paragraaf 35.12.4 van dit bestek
Rekening houden met de mogelijkheid voor het aanbrengen van 30
extra lichtindicaties op het TFT-scherm.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen.
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. de aansturing van de uitgangen.
T.b.v. uitgang voor observatiecamera
Aantal uitgangen: 1
T.b.v. uitgang voor aansluiting wachttijdvoorspeller
Aantal uitgangen: 2
Aansturing wachttijdvoorspellers 6-bits
1| |T.b.v. uitgang voor wachtsignalering
Aantal uitgangen: 6

Leveren en aanbrengen noodstroom.
Betreft: een noodstroomsysteem in de kast van het regeltoestel.

Noodstroom systeem
Conform beschrijving bijlage 8.

Aanbrengen ITS-host

Betreft: het bedrijfklaar opleveren van een ITS-host ten behoeve
van de verkeersregelapplicatie in het verkeersregeltoestel. Inclusief
het verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host

ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS).

Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een RIS in het
verkeersregeltoestel. Het verkeersregeltoestel dient de
communicatie tussen de ITS-applicatie en de RIS te faciliteren. De
RIS en de ITS-host moeten op aparte hardware zijn aangebracht.
De overige eisen aan de RIS staan benoemd in artikel 35.12.06 in
deel 3 van dit bestek.

Roadside ITS Station (RIS)

RIS voorzien van een eigen IP-adres.

Inclusief alle benodigde voorzieningen, zoals antenne,
energiegrondkabels, datakabels, etc. Rekening houdend met 25
meter kabellengte om voorzieningen op hoogte in de nabije
omgeving van het verkeersregeltoestel te kunnen aanbrengen.

VRI bestek 2024 - 2025, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Algemeen en perceel 1
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261040 (351099 Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st
Betreft: het implementeren van een ITF-bestand in de RIS van het
verkeersregeltoestel.

Het ITF-bestand (verrijkt met de ontruimingstijden) dient te
voldoen aan het vigerende ITF-profile [subWG NL Profile, Talking
Traffic] en de bijbehorende Topology Guidelines.

Goedgekeurd ITF-bestand st
Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring dienen
door de opdrachtnemer in het landelijke Topology Acces Platform
(TAP) van UDAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanleveren van de
FCB-rapportage (gebaseerd op de ontwerptekening) van het
kruispunt aan de opdrachtnemer.

261050 (356002 Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR

Betreft: het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het
energienetwerk en het communicatienetwerk.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor
het aansluiten

Verwezen wordt naar bestekspostnr(s). 950010
1 Aansluiten op het energienetwerk
1 Inclusief het verzorgen van de aanvraag voor leverantie van
energie bij de energieleverancier
1 Aansluiten op het communicatienetwerk

2 Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor aansluiting op het
communicatienetwerk

261060 (356099 Afmonteren grondkabels EUR

Betreft: het binnen leiden in de nieuwe kast en de masten,
aansluiten, afmonteren en bedrijfsklaar opleveren van alle
grondkabels op het nieuwe verkeersregeltoestel en in de masten.

261070 (344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR

De volgende uitgevoerde werkzaamheden:
- VRI-installatie

1 Betreft: inmeten en aanleveren van alle revisiegegevens van de
verkeersregelinstallatie, inclusief belijning en stopstrepen.
2 Digitaal inmeten
2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal Betreft
een door de opdrachtgever aan te leveren GBKN-ondergrond.
9 Meting en levering conform eisen uit ILS PU, inclusief bijbehorende

bijlagen
262 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 36
262010 (351099 Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie st

Betreft: een functionele specificatie ten behoeve van het

programmeren van de verkeersregelapplicatie conform de eisen

van opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

Functionele specificatie keer
Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer

Bladnr. 161 van 264
09-02-2024

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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1,00L
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Inclusief berekeningen en analyses in COCON Online (of keer
gelijkwaardig)

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON Online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

262020 (351099 Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie st
Betreft: het programmeren, compileren en implementeren van een
lokale verkeersregelapplicatie voor een kruispunt met maximaal 12
signaalgroepen.

Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.

Verkeersregelprogramma st
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen
CCOL verkeersregelapplicatie op basis van de functionele
specificatie opgesteld volgens post 262010
Verkeersregelapplicatie aanbrengen op ITS-host geleverd volgens
post 261020

Inclusief invullen ITS-applicatie gedeelte iVRI koppelvlak
configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve verkeersregelapplicatie.

263 STRAATMEUBILAIR VRI 36

Bladnr. 162 van 264
09-02-2024

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1,00L

1,00|N

1,00(L

263010 (353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 4,00|N

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: neiginrichting t.b.v. de hoge verkeerslantaarns aan de
portaalliggers

1 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st
t.b.v. lantaarn 2.2, 2.3, 7.2, 8
2 Neiginrichting van thermisch verzinkt staal
Geschikt voor een 300 mm lantaarn met 3 lichten
9 Conservering:
Kleur van de conservering: RAL 7032

4,00|L

263020 (353099 Aanbrengen opzetstuk observatiecamera. st 1,00 N

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: opzetstuk t.b.v. het monteren van de observatiecamera
Opzetstuk t.b.v. observatiecamera st
Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Montagehoogte van de camera is ongeveer 8 meter.

Conservering:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Bevestiging d.m.v. beugel om de portaalligger

264 VERKEERSLANTAARNS VRI 36

1,00 L

264010 (354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 3,00|N
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Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.

1 Drielichts verkeerslantaarn

Int 2.2, 2.3, 8,1
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
9 Volle lens
6 |Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.

1 Drielichts verkeerslantaarn

Int 7.2
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
1 Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl
1x pijlsjabloon rechts
6 |Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk.

1 Drielichts verkeerslantaarn

Int 2.1, 5.1, 11.1, 11.2
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
9 Volle lens
6 |Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk

1 Drielichts verkeerslantaarn

Int 3,4,71,9
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
1 Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl
2x pijlsjabloon rechts
2x pijlsjabloon links
6 |Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 200 mm op t.b.v. fietsers

1 Drielichts verkeerslantaarn

Int 25. 26
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
2 Sjabloonfiguren op lens: fietser
6 |Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

Bladnr. 163 van 264

09-02-2024
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
3,00/L
1,00\N
1,00/L
4,00|N
4,00/L
4,00|N
4,00/L
2,00/N
2,00/L
4,00|N
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Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 200 mm t.b.v. voetgangers.
1 Drielichts verkeerslantaarn st 4,00 L
Int 35.1, 35.2, 36.1, 36.2
Inclusief korte zonnekappen en aansluitsnoer
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
2 Lens met een diameter van 200 mm
3 Sjabloonfiguren op lens: voetganger
6 |Lamptype: LED klasse II

264070 (354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: secundaire lantaarn met wachttijdvoorspeller

9 Vierlichts secundaire verkeerslantaarn incl. WTV (6-bits aansturing) |st 2,00L
Betreft onderlicht met 4 aspecten waarvan het bovenste aspect een
geintegreerde 32-lamps wachttijdvoorspeller is met het woord
WACHT en BUS in het midden
T.b.v. lantaarn: 25, 26
Inclusief aansluitsnoer

3 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017
1 Lens met een diameter van 80 mm
2 Sjabloonfiguren op lens: fietser

m.u.v. het bovenste aspect welke is vormgegeven als een 32-lamps
wachttijdvoorspeller met het woord WACHT en BUS in het midden.

6 |Lamptype: LED klasse II

264080 (354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 12,00|N

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: achtergrondschild voor alle 300mm lantaarns

1 Achtergrondschild st 12,00|L
Voor alle 300 mm lantaarns
3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm
1 Kleur achterzijde: RAL 7032
1| |Voorzien van retroreflecterende rand

264090 (354011 Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st 18,00 N
Betreft: codering bij verkeerslantaarns.
1 Codering bij verkeerslantaarn . st 18,00 L

- 12 autolantaarns (8 laag en 4 hoog).

- 2 fietslantaarns.

- 4 voetgangerslantaarns.

Conform deel 3, hoofdstuk 35, paragraaf 46.04 lid 1 van dit bestek.

264100 (354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 6,00 N
Situering: zie bestekstekening
Betreft: drukknopschakelaar met terugmelding voor fietsers en
voetgangers, inclusief aansluitsnoer.
- 2x montage op drukknopmast (fietsrichtingen).
- 4x montage op unimast (voetgangersrichtingen).
2 Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal st 6,00|L
Type RTB 42V

264110 (354010 Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 2,00 N
Situering: drukknoppen: zie bestekstekening
Betreft: aanduiding bij drukknoppen t.b.v. fietsers.
1 Type aanduiding: sticker st 2,00L

1 Afbeelding: fietsers
VKLO1
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Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st
Situering: drukknoppen: zie bestekstekening
Betreft: aanduiding bij drukknoppen t.b.v. voetgangers

Type aanduiding: sticker st
Afbeelding: voetganger binnen kanalisatiestrepen

VKLO3

Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook EUR

Situering: Zie bestekstekening
Betreft: het afmonteren van alle aansluitsnoeren op de
klemmenstroken in het mastmateriaal.

DETECTIE VRI 36

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m
Situering: zie bestekstekening

Betreft: auto detectielussen

Conform de richtlijnen van de provincie Utrecht

Aantal windingen conform deel 3, 35.22.02.

Inclusief het achteraf reinigen van het wegdek d.m.v. ZOAB-

cleaner.

Aantal lussen: 27

Zie voor situering en afmetingen de bestekstekening.

In asfaltverharding

lus 2.1,2.2,23,24,25,26,272.8,3.1,3.2,3.3,4.1,4.2,5.1,
5.2,7.1,72,8.1,8.2,83,84,9.1,9.2, 11.1, 11.2, DF2.9, DF2.10
Slijplengte: 520 m Dwarsmaat (passief): gem. 4 m

Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer m
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 60 mm

Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m
Situering: zie bestekstekening

Betreft: fiets detectielussen

Conform de richtlijnen van de provincie Utrecht

Aantal windingen conform deel 3, 35.22.02.

Inclusief het achteraf reinigen van het wegdek d.m.v. ZOAB-

cleaner.

Aantal lussen: 4

In asfaltverharding

lus 25.1, 25.2, 26.1, 26.2

Slijplengte: 16 m Dwarsmaat (passief): gem. 0,5 m

Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer m
Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de verharding

Aansluiten detectielus op grondkabel. st
Betreft: het aansluiten van de detectielussen in posten

265010 en 265020 op de grondkabel, inclusief benodigd

grondwerk.

Inclusief het aansluiten van de nieuwe grondkabel voor D9.2. Kabel
aangebracht volgens post 267210. D9.1 wordt aangesloten op de
huidige (oude) grondkabel van D9.2.

Lus t.b.v. niet-selectieve detectie

M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of een st
gietmof met twee-componenten vulmassa ter keuze van de

aannemer

Bladnr. 165 van 264
09-02-2024
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OMSCHRIIVING HEID

VERPLAATSEN STOPSTREEP FC09 VRI 36
Volledig verwijderen van een markering. m2
Situering: zie betekstekening

Betreft: het verwijderen van de stopstreep voor richting 09.
Stopstreep

Type markeringsmateriaal niet bekend

Op een open bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

Het wegdek ter plaatse van de verwijderde markering
nabehandelen met sealmiddel in een aan het wegdek aangepaste
kleur en direct nastrooien of naspuiten met 0,2 kg/m2 droog zand.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2
markeringsmateriaal.

Situering: zie betekstekening

Betreft: het aanbrengen van een dubbele stopstreep (2* 0,3 m)

voor richting 09.

Dwarsmarkering: stopstreep dubbel uitgevoerd

Op een open bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm

Kleur markeringsmateriaal: wit

KABELS EN LEIDINGEN VRI 36
kabels t.b.v. detectie

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m
lussen/drukkknoppen.

Betreft: grondkabels t.b.v detectielussen waarbij 1 lus op een kabel
zit. Betreft grondkabel t.b.v. verplaatste detectielus 9.2.

Inclusief leveren en aanbrengen labels.

Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

Grondkabel t.b.v. detectielus: 9.2

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2-aderige grondkabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 36

Graven en dichten van een proefsleuf st
Betreft: sleuf in vast grond met hinder van eventueel aanwezige
kabels en/of leidingen, verhardingen en funderingen.

Per proefsleuf te rekenen met:

- sleufdiepte tot ca. 1,00 m;

- sleufbreedte ca. 0,50 m;

- sleuflengte tot ca. 2,50 m.

Mechanisch graven is niet toegestaan.

Graven en aanvullen sleuf. m
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Situering: zie bestekstekening
Betreft: het graven van kabelsleuf t.b.v. grondkabel voor
verschoven detectielussen D9.1 en D9.2 inclusief opnemen en
definitief herstellen van de sleufbedekking.
3 In vaste grond
5 Sleufdiepte 0,60 m
9 Sleufbreedte: niet breder dan noodzakelijk
2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé en nieuw kabel- of
leidingtracé
1| |Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermimgsmateriaal

opnieuw aanbrengen

269 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 36

269010 (356099 Aanleveren ontwerpplan EUR
Betreft: opstellen en aanleveren kabels- en leidingen-/ en
opstellingsplan, schema s en lijsten.

Conform het gestelde in deel 3, art. 35.03 van dit bestek.

269020 (623099 Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
Betreft: het opstellen van een verkeersmaatregelenplan inclusief
benodigde tekeningen voor de werkzaamheden voor VRI 36. Het
uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt verrekend op stelpost
950030.

269030 (356099 Doormeten diepte-aarding st
Betreft: het doormeten van de bestaande diepte-aarding op de
locatie van de VRI kast. Inclusief het opstellen en leveren van een
meetrapport.
Meetrapport diepte-aarding st
Indien de aarding onvoldoende is dient er een nieuwe diepte-
aarding te worden aangebracht volgens stelpost 950040.

269040 (351099 Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR
Betreft: afname van het verkeersregeltoestel
inclusief testen van de verkeersregelapplicatie.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen bij de FAT
aanwezig te zijn.

269050 (356099 Site Acceptance Test (SAT) EUR
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het technisch
verlenen van assistentie bij het inbedrijfstellen en technisch op
leveren van de installatie tijdens de Site Acceptance Test (SAT).

Tijdens deze SAT dient de aannemer een hoogwerker incl.
bestuurder ter beschikking te stellen ivm verkeerslantaarns aan de
zweepmasten. Daarnaast dient de opdrachtgever in de gelegenheid
gesteld te worden bij SAT aanwezig te zijn en/of de SAT uit te
voeren.

269060 (356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR
Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van dit bestek.
De revisiegegevens dienen alle onderdelen van de installatie te
bevatten. Ook onderdelen waar niet aan gewerkt is dienen te
worden opgenomen. De gegevens over deze onderdelen dienen
van de huidige revisiegegevens te worden overgenomen en te
worden geintegreerd in de nieuwe revisiegegevens.
1 Documentatie verkeersregelinstallatie
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- revisietekening (conform eisen deel 3 35.15.02)
- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend FAT formulier
- Ondertekend SAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Merk automaat
- Type automaat
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iIVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport
1 Aantal sets documentatie: 3
1 Documentatie op papier aanleveren st 3,00L
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder
1 Documentatie digitaal aanleveren st 1,00.L
Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

27 VRI 61: N204 - TOE- AFRIT A12 ZUID, WOERDEN
271 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 61
271010 [355099 Verwijderen bestaande installatie EUR N

Betreft: het verwijderen en afvoeren van de bestaande
verkeersregelautomaat. Alle materialen vervallen aan de aannemer.

271020 (355099 Demonteren bestaande modem st 1,00 N
Betreft: het demonteren van het bestaande glasvezelmodem.
Het modem wordt hergebruikt in de nieuwe automaat.

272 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 61

272010 (351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 1,00|N
Betreft: het leveren en aanbrengen van een standaard 42V
verkeersregeltoestel (iVRI ready), conform de daarbij behorende
laatst vastgestelde landelijke standaarden.
Gecertificeerde TLC geschikt voor:
- toepassing van ontruimingstijden
- CCOL 12 of hoger
1 Verkeersregeltoestel st 1,00[L
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Inclusief:

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. het aansluiten van 7
signaalgroepen, inclusief individuele lampbewaking;

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 41 detectielussen (37
stuks autolussen en 4 stuks fietslussen);

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 2 stuks fietsdrukknoppen
en 2 stuks wachttijdvoorspellers;

- een vrije wandcontactdoos 230V (geen vaste verbruiker op
aansluiten);

- aparte groep voor OVL en BWW;

- interne LED-verlichting welk inschakelt op basis van
deurschakelaar;

- verwarmingselement met thermostaat;

- invullen TLC-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie formulier, zoals
aangeleverd door de opdrachtgever

- TLC voorzien van een eigen IP-adres

- aparte voorziening t.b.v. van een glasvezelverbinding voor de
observatiecamera

TLC dient aansluiting op meerdere verkeerscentrales te
ondersteunen

Verkeersregeltoestel dient de eigenschappen die zijn aangegeven in
de posten 272011 t/m 272019 te bevatten;

Verkeersregeltostel voorzien van voldoende ruimte voor 4 extra
signaalgroepen en 8 extra detectoren.

272011 (351005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set 1,001
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle benodigde hardware
om vanaf een afstand van 600 meter van de automaatkast KAR-
berichten te ontvangen en te verwerken. De KAR-antenne dient op
het dak van de kast gemonteerd te worden.
1 KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen: Alle auto- st 1,001L
en openbaar vervoerrichtingen.

272012 (351008 Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st 1,001
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. het middels een glasvezelverbinding
(single mode, 24 vezels waarvan minimaal de eerste 12 zijn
uitgelast) op basis van het TCP/IP-protocol kunnen communiceren
met de aanwezige IVERA-centrale bij provincie Utrecht. De
inschrijver is verantwoordelijk voor de correcte werking hiervan.
Modem st 1,00 H
Modem afkomstig uit de oude automaat. Demonteren modem
volgens bestekspost 271020.
9 De glasvezelbox wordt door of namens de directie aangeleverd. Er |st 1,00(T
dient rekening te worden gehouden met 19 inch/1 HE ruimte.
1 Inclusief het leveren van een IVERA-licentie Versie 4.00.

272013 351011 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set 1,001
Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
ingangen.
1 T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie set 1,00[L
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een astronomische klok
inclusief alle voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het
dimmen van de verkeerslantaarns.
2| |Synchroniseren van de installatie via de centrale
Betreft tijdsynchronisatie via de IVERA-centrale

272014 (351012 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set 1,001
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Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
bewakingen
T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-EN
12675
T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675

Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van st
verkeersgegevens.

Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening

Betreft: het opnemen van V-log file-based. Inclusief het (laten)
configureren en bedrijfsklaar opleveren van de VRI op de
beheercentrale van de provincie Utrecht.

Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st
- Deuren zijn deugdelijk (stevig) en voorzien van windhaken

- Op drie zijden van de kast dient een door de directie aan te

leveren sticker (30cm (B) x 40 cm (H)) geplakt te worden. Bij
toepassing van een kast zonder vlakke ondergrond dient een
geanodiseerde aluminium plaat (0,2cm (D) x 35cm (B) x 45cm (H))
geleverd en gemonteerd te worden dmv 6 popnagels op drie zijden
van de kast t.b.v. de stickers.

Kast met kastvoet voor buitenopstelling st
Kleur van de kast: RAL 7032

Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten

De digitale sloten inclusief espagnoletsluitingen en aansturingsunit |st
worden uiterlijk 3 weken vooruitlopend op de FAT door de provincie
Utrecht geleverd.

De spanningsvoorziening voor de elektronische sloten dient gevoed

te worden vanaf een groep achter de noodstromvoorziening.

Met anti-grafittilaag

Betreft: het anti-wildplak systeem van de firma CAS, uiterlijk 30

dagen na inbedrijfstelling op locatie aan te brengen. Inclusief 5-

jarig onderhoud-/ servicecontract.

Aanbrengen bedieningspaneel. st

Bedieningspaneel Het bedieningspaneel dient een
aanrakingsgevoelig TFT-scherm te zijn.

Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie

Overige lichtindicaties:

Verklikkingen conform deel 3 paragraaf 35.12.4 van dit bestek
Rekening houden met de mogelijkheid voor het aanbrengen van 30
extra lichtindicaties op het TFT-scherm.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set

Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. de aansturing van de uitgangen.
T.b.v. uitgang voor observatiecamera

Aantal uitgangen: 1

T.b.v. uitgang voor aansluiting wachttijdvoorspeller

Aantal uitgangen: 2

Aansturing wachttijdvoorspellers 6-bits
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T.b.v. uitgang voor wachtsignalering
Aantal uitgangen: 2

Leveren en aanbrengen noodstroom. st
Betreft: een noodstroomsysteem in de kast van het regeltoestel.
Noodstroom systeem st

Conform beschrijving bijlage 8.

Aanbrengen ITS-host st
Betreft: het bedrijfklaar opleveren

van een ITS-host ten behoeve van de verkeersregelapplicatie in het
verkeersregeltoestel. Inclusief het verzorgen van de configuratie

met de TLC van het verkeersregeltoestel conform het TLC-FI
koppelvlak.

ITS-host st
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een RIS in het
verkeersregeltoestel. Het verkeersregeltoestel dient de

communicatie tussen de ITS-applicatie en de RIS te faciliteren. De

RIS en de ITS-host moeten op aparte hardware zijn aangebracht.

De overige eisen aan de RIS staan benoemd in artikel 35.12.06 in
deel 3 van dit bestek.

Roadside ITS Station (RIS) st
RIS voorzien van een eigen IP-adres.

Inclusief alle benodigde voorzieningen, zoals antenne,
energiegrondkabels, datakabels, etc. Rekening houdend met 25

meter kabellengte om voorzieningen op hoogte in de nabije

omgeving van het verkeersregeltoestel te kunnen aanbrengen.

Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st
Betreft: het implementeren van een ITF-bestand in de RIS van het
verkeersregeltoestel.

Het ITF-bestand (verrijkt met de ontruimingstijden) dient te

voldoen aan het vigerende ITF-profile [subWG NL Profile, Talking
Traffic] en de bijbehorende Topology Guidelines.

Goedgekeurd ITF-bestand st
Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring dienen
door de opdrachtnemer in het landelijke Topology Acces Platform
(TAP) van UDAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanleveren van de
FCB-rapportage (gebaseerd op de ontwerptekening) van het

kruispunt aan de opdrachtnemer.

Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR

Betreft: het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het
energienetwerk en het communicatienetwerk.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor
het aansluiten

Verwezen wordt naar bestekspostnr(s). 950010
Aansluiten op het energienetwerk

Inclusief het verzorgen van de aanvraag voor leverantie van
energie bij de energieleverancier
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1 Aansluiten op het communicatienetwerk
2 Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor aansluiting op het

communicatienetwerk

272060 (356099 Afmonteren grondkabels EUR N

Betreft: het binnen leiden in de nieuwe kast, aansluiten,
afmonteren en bedrijfsklaar opleveren van alle grondkabels op het
nieuwe verkeersregeltoestel.

272070 (344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

De volgende uitgevoerde werkzaamheden:
- VRI-installatie

1 Betreft: inmeten en aanleveren van alle revisiegegevens van de
verkeersregelinstallatie, inclusief belijning en stopstrepen.
2 Digitaal inmeten

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal Betreft
een door de opdrachtgever aan te leveren GBKN-ondergrond.

9 Meting en levering conform eisen uit ILS PU, inclusief bijbehorende

bijlagen
273 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 61
273010 (351099 Aanbrengen bestaande verkeersregelapplicatie (Imflow) st 1,00 N

Betreft: het implementeren van de huidige Imflow regeling in de
nieuwe automaat. Verkeersregelapplicatie voor een kruispunt met
maximaal 12 signaalgroepen.

Applicatie aanbrengen op aparte ITS-host geleverd volgens post
272020.

Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.

Verkeersregelprogramma (Imflow) st 1,00T
Met toepassing van de bestaande Imflow applicatie.

Inclusief invullen ITS-applicatie gedeelte iVRI koppelvlak
configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.

274 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 61

274010 (356099 Aanleveren ontwerpplan EUR N
Betreft: opstellen en aanleveren kabels- en leidingen-/ en
opstellingsplan, schema s en lijsten.
Conform het gestelde in deel 3, art. 35.03 van dit bestek.

274020 (623099 Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR N
Betreft: het opstellen van een verkeersmaatregelenplan inclusief
benodigde tekeningen voor de werkzaamheden voor VRI 61. Het
uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt verrekend op stelpost
950030.

274030 (356099 Doormeten diepte-aarding st 1,00|N
Betreft: het doormeten van de bestaande diepte-aarding op de
locatie van de VRI kast. Inclusief het opstellen en leveren van een
meetrapport.
Meetrapport diepte-aarding st 1,00L
Indien de aarding onvoldoende is dient er een nieuwe diepte-
aarding te worden aangebracht volgens stelpost 950040.

274040 (351099 Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR N
Betreft: afname van het verkeersregeltoestel
inclusief testen van de verkeersregelapplicatie.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen bij de FAT

D - YR Y
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daanwezig te zijn.

274050 (356099 Site Acceptance Test (SAT) EUR
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het technisch
verlenen van assistentie bij het inbedrijfstellen en technisch op
leveren van de installatie tijdens de Site Acceptance Test (SAT).

Tijdens deze SAT dient de aannemer een hoogwerker incl.
bestuurder ter beschikking te stellen ivm verkeerslantaarns aan de
zweepmasten. Daarnaast dient de opdrachtgever in de gelegenheid
gesteld te worden bij SAT aanwezig te zijn en/of de SAT uit te
voeren.

274060 (356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR
Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van dit bestek.
De revisiegegevens dienen alle onderdelen van de installatie te
bevatten. Ook onderdelen waar niet aan gewerkt is dienen te
worden opgenomen. De gegevens over deze onderdelen dienen
van de huidige revisiegegevens te worden overgenomen en te
worden geintegreerd in de nieuwe revisiegegevens.
1 Documentatie verkeersregelinstallatie

- revisietekening (conform eisen deel 3 35.15.02)
- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend FAT formulier
- Ondertekend SAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Merk automaat
- Type automaat
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport

1 Aantal sets documentatie: 3

1 Documentatie op papier aanleveren st
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder
1 Documentatie digitaal aanleveren st

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

28 VRI 62: N204 - TOE- AFRIT A12 NOORD, WOERDEN
281 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 62
281010 (355099 Verwijderen bestaande installatie EUR

Betreft: het verwijderen en afvoeren van de bestaande
verkeersregelautomaat. Alle materialen vervallen aan de aannemer.

281020 355099 Demonteren bestaande modem st 1,00|N

Betreft: het demonteren van het bestaande glasvezelmodem.
Het modem wordt hergebruikt in de nieuwe automaat.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

282

282010 |351001

282011 351005

282012 351008

282013 |351011

DEFICODE
1/2|3/4|/5/6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

VERKEERSREGELTOESTEL VRI 62

Aanbrengen verkeersregeltoestel. st
Betreft: het leveren en aanbrengen van een standaard 42V
verkeersregeltoestel (iVRI ready), conform de daarbij behorende
laatst vastgestelde landelijke standaarden.

Gecertificeerde TLC geschikt voor:

- toepassing van ontruimingstijden

- CCOL 12 of hoger

Verkeersregeltoestel st
Inclusief:

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. het aansluiten van 7
signaalgroepen, inclusief individuele lampbewaking;

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 39 detectielussen (39
stuks autolussen;

- een vrije wandcontactdoos 230V (geen vaste verbruiker op
aansluiten);

- aparte groep voor OVL en BWW;

- interne LED-verlichting welk inschakelt op basis van
deurschakelaar;

- verwarmingselement met thermostaat;

- invullen TLC-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie formulier, zoals
aangeleverd door de opdrachtgever

- TLC voorzien van een eigen IP-adres

- aparte voorziening t.b.v. van een glasvezelverbinding voor de
observatiecamera

TLC dient aansluiting op meerdere verkeerscentrales te
ondersteunen

Verkeersregeltoestel dient de eigenschappen die zijn aangegeven in
de posten 282011 t/m 282019 te bevatten;

Verkeersregeltostel voorzien van voldoende ruimte voor 4 extra
signaalgroepen en 8 extra detectoren.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle benodigde hardware

om vanaf een afstand van 600 meter van de automaatkast KAR-
berichten te ontvangen en te verwerken. De KAR-antenne dient op

het dak van de kast gemonteerd te worden.

KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen: Alle auto- st
en openbaar vervoerrichtingen.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. het middels een glasvezelverbinding

(single mode, 24 vezels waarvan minimaal de eerste 12 zijn

uitgelast) op basis van het TCP/IP-protocol kunnen communiceren
met de aanwezige IVERA-centrale bij provincie Utrecht. De

inschrijver is verantwoordelijk voor de correcte werking hiervan.
Modem st
Modem afkomstig uit de oude automaat. Demonteren modem

volgens bestekspost 281020.

De glasvezelbox wordt door of namens de directie aangeleverd. Er |st
dient rekening te worden gehouden met 19 inch/1 HE ruimte.
Inclusief het leveren van een IVERA-licentie Versie 4.00.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set

Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
ingangen.

T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie set
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282014 |351012

282015 351013

282016 |351015

282017 (351014

282018 |351010

1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

EEN-
HEID

OMSCHRIIVING
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een astronomische klok
inclusief alle voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het
dimmen van de verkeerslantaarns.
Synchroniseren van de installatie via de centrale
Betreft tijdsynchronisatie via de IVERA-centrale

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set

Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
bewakingen

T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-EN
12675

T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675

Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van st
verkeersgegevens.

Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening

Betreft: het opnemen van V-log file-based. Inclusief het (laten)
configureren en bedrijfsklaar opleveren van de VRI op de
beheercentrale van de provincie Utrecht.

Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st
- Deuren zijn deugdelijk (stevig) en voorzien van windhaken

- Op drie zijden van de kast dient een door de directie aan te

leveren sticker (30cm (B) x 40 cm (H)) geplakt te worden. Bij
toepassing van een kast zonder vlakke ondergrond dient een
geanodiseerde aluminium plaat (0,2cm (D) x 35cm (B) x 45cm (H))
geleverd en gemonteerd te worden dmv 6 popnagels op drie zijden
van de kast t.b.v. de stickers.

Kast met kastvoet voor buitenopstelling st
Kleur van de kast: RAL 7032

Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten

De digitale sloten inclusief espagnoletsluitingen en aansturingsunit |st
worden uiterlijk 3 weken vooruitlopend op de FAT door de provincie
Utrecht geleverd.

De spanningsvoorziening voor de elektronische sloten dient gevoed

te worden vanaf een groep achter de noodstromvoorziening.

Met anti-grafittilaag

Betreft: het anti-wildplak systeem van de firma CAS, uiterlijk 30

dagen na inbedrijfstelling op locatie aan te brengen. Inclusief 5-

jarig onderhoud-/ servicecontract.

Aanbrengen bedieningspaneel. st

Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel dient een aanrakingsgevoelig TFT-scherm te
zijn.

Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie

Overige lichtindicaties:

Verklikkingen conform deel 3 paragraaf 35.12.4 van dit bestek
Rekening houden met de mogelijkheid voor het aanbrengen van 30
extra lichtindicaties op het TFT-scherm.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set

Bladnr. 175 van 264
09-02-2024

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1,00{I

1,001

1,001

1,00/L

3,00T

1,001

1,001



RAW1119-144019 Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit
VRI bestek 2024 - 2025, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Algemeen en perceel 1
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - Versie 2e nota van inlichtingen - v2

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE

NUMMER  |CODE 11213]4ls!6
9

282019 (351099

282020 |351099

282030 |351099

282040 351099

282050 |356002

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. de aansturing van de uitgangen.
T.b.v. uitgang voor observatiecamera

Aantal uitgangen: 1

Leveren en aanbrengen noodstroom. st
Betreft: een noodstroomsysteem in de kast van het regeltoestel.
Noodstroom systeem st

Conform beschrijving bijlage 8.

Aanbrengen ITS-host st
Betreft: het bedrijfklaar opleveren van een ITS-host ten behoeve

van de verkeersregelapplicatie in het verkeersregeltoestel. Inclusief
het verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host st
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een RIS in het
verkeersregeltoestel. Het verkeersregeltoestel dient de

communicatie tussen de ITS-applicatie en de RIS te faciliteren. De

RIS en de ITS-host moeten op aparte hardware zijn aangebracht.

De overige eisen aan de RIS staan benoemd in artikel 35.12.06 in
deel 3 van dit bestek.

Roadside ITS Station (RIS) st
RIS voorzien van een eigen IP-adres.

Inclusief alle benodigde voorzieningen, zoals antenne,
energiegrondkabels, datakabels, etc. Rekening houdend met 25

meter kabellengte om voorzieningen op hoogte in de nabije

omgeving van het verkeersregeltoestel te kunnen aanbrengen.

Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st
Betreft: het implementeren van een ITF-bestand in de RIS van het
verkeersregeltoestel.

Het ITF-bestand (verrijkt met de ontruimingstijden) dient te

voldoen aan het vigerende ITF-profile [subWG NL Profile, Talking
Traffic] en de bijbehorende Topology Guidelines.

Goedgekeurd ITF-bestand st
Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring dienen
door de opdrachtnemer in het landelijke Topology Acces Platform
(TAP) van UDAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanleveren van de
FCB-rapportage (gebaseerd op de ontwerptekening) van het

kruispunt aan de opdrachtnemer.

Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR

Betreft: het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het
energienetwerk en het communicatienetwerk.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor
het aansluiten

Verwezen wordt naar bestekspostnr(s). 950010
Aansluiten op het energienetwerk

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
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1 Inclusief het verzorgen van de aanvraag voor leverantie van
energie bij de energieleverancier
1 Aansluiten op het communicatienetwerk
2 Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor aansluiting op het

communicatienetwerk

282060 (356099 Afmonteren grondkabels EUR N

Betreft: het binnen leiden in de nieuwe kast, aansluiten,
afmonteren en bedrijfsklaar opleveren van alle grondkabels op het
nieuwe verkeersregeltoestel.

282070 (344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

De volgende uitgevoerde werkzaamheden:
- VRI-installatie

1 Betreft: inmeten en aanleveren van alle revisiegegevens van de
verkeersregelinstallatie, inclusief belijning en stopstrepen.
2 Digitaal inmeten
2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal Betreft
een door de opdrachtgever aan te leveren GBKN-ondergrond.
9 Meting en levering conform eisen uit ILS PU, inclusief bijbehorende

bijlagen
283 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 62
283010 (351099 Aanbrengen bestaande verkeersregelapplicatie (Imflow) st 1,00 N

Betreft: het implementeren van de huidige Imflow regeling in de
nieuwe automaat. Verkeersregelapplicatie voor een kruispunt met
maximaal 12 signaalgroepen.

Applicatie aanbrengen op aparte ITS-host geleverd volgens post
282020.

Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.

Verkeersregelprogramma (Imflow) st 1,00T
Met toepassing van de bestaande Imflow applicatie.

Inclusief invullen ITS-applicatie gedeelte iVRI koppelvlak
configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.

284 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 62

284010 (356099 Aanleveren ontwerpplan EUR N
Betreft: opstellen en aanleveren kabels- en leidingen-/ en
opstellingsplan, schema s en lijsten.
Conform het gestelde in deel 3, art. 35.03 van dit bestek.

284020 (623099 Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR N
Betreft: het opstellen van een verkeersmaatregelenplan inclusief
benodigde tekeningen voor de werkzaamheden voor VRI 62. Het
uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt verrekend op stelpost.

284030 (356099 Doormeten diepte-aarding st 1,00 N
Betreft: het doormeten van de bestaande diepte-aarding op de
locatie van de VRI kast. Inclusief het opstellen en leveren van een
meetrapport.
Meetrapport diepte-aarding st 1,00[L
Indien de aarding onvoldoende is dient er een nieuwe diepte-
aarding te worden aangebracht volgens stelpost 950040.

284040 (351099 Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR N
Betreft: afname van het verkeersregeltoestel
inclusief testen van de verkeersregelapplicatie.
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Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen bij de FAT
aanwezig te zijn.

284050 (356099 Site Acceptance Test (SAT) EUR
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het technisch
verlenen van assistentie bij het inbedrijfstellen en technisch op
leveren van de installatie tijdens de Site Acceptance Test (SAT).

Tijdens deze SAT dient de aannemer een hoogwerker incl.
bestuurder ter beschikking te stellen ivm verkeerslantaarns aan de
zweepmasten. Daarnaast dient de opdrachtgever in de gelegenheid
gesteld te worden bij SAT aanwezig te zijn en/of de SAT uit te
voeren.

284060 (356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR
Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van dit bestek.
De revisiegegevens dienen alle onderdelen van de installatie te
bevatten. Ook onderdelen waar niet aan gewerkt is dienen te
worden opgenomen. De gegevens over deze onderdelen dienen
van de huidige revisiegegevens te worden overgenomen en te
worden geintegreerd in de nieuwe revisiegegevens.
1 Documentatie verkeersregelinstallatie
- revisietekening (conform eisen deel 3 35.15.02)
- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend FAT formulier
- Ondertekend SAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Merk automaat
- Type automaat
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport
1 Aantal sets documentatie: 3
1 Documentatie op papier aanleveren st
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder
1 Documentatie digitaal aanleveren st
Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

29 VRI 64: N210 - LOPIKERWEG-0O0ST, LOPIK
290 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 64
290010 (355099 Verwijderen bestaande installatie EUR

Betreft: het verwijderen en afvoeren van de bestaande
verkeersregelautomaat, mastmateriaal, lantaarns, drukknoppen,
kabels en leidingen. Alle materialen vervallen aan de aannemer.

290020 (355099 Tijdelijk demonteren bewegwijzeringsvlaggen st 2,00|N

Bladnr. 178 van 264
09-02-2024

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3,00/L

1,00/L



RAW1119-144019 Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit
VRI bestek 2024 - 2025, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Algemeen en perceel 1
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - Versie 2e nota van inlichtingen - v2

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213]4ls!6

290030 |355099

290040 |355099

291

291010 351001

291011 |351005

291012 |351008

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Betreft: het demonteren, schoonmaken, tijdelijk opslaan en
terugplaatsen op een nieuwe combi mast VRI/BWW van bestaande
bewegwijzeringsvlaggen.

Betreft bewegwijzeringsvlaggen op de combimast van lantaarn 5.2.

Tijdelijk demonteren verkeersborden EUR

Betreft: het demonteren, schoonmaken, tijdelijk opslaan en
terugplaatsen op een nieuwe masten van bestaande bebording.

Demonteren bestaande modem st
Betreft: het demonteren van het bestaande glasvezelmodem.
Het modem wordt hergebruikt in de nieuwe automaat.

VERKEERSREGELTOESTEL VRI 64

Aanbrengen verkeersregeltoestel. st
Betreft: het leveren en aanbrengen van een standaard 42V
verkeersregeltoestel (iVRI ready), conform de daarbij behorende
laatst vastgestelde landelijke standaarden.

Gecertificeerde TLC geschikt voor:

- toepassing van ontruimingstijden

- CCOL 12 of hoger

Verkeersregeltoestel st
Inclusief:

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. het aansluiten van 11
signaalgroepen, inclusief individuele lampbewaking;

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 28 detectielussen (22
stuks autolussen en 6 stuks fietslussen);

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 2 stuks
voetgangersdrukknoppen, 3 stuks fietsdrukknoppen, 3 stuks
wachttijdvoorspellers en 2 stuks akoestische signaalgevers;

- een vrije wandcontactdoos 230V (geen vaste verbruiker op
aansluiten);

- aparte groep voor OVL en BWW;

- interne LED-verlichting welk inschakelt op basis van
deurschakelaar;

- verwarmingselement met thermostaat;

- invullen TLC-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie formulier, zoals
aangeleverd door de opdrachtgever

- TLC voorzien van een eigen IP-adres

- aparte voorziening t.b.v. van een glasvezelverbinding voor de
observatiecamera

TLC dient aansluiting op meerdere verkeerscentrales te
ondersteunen

Verkeersregeltoestel dient de eigenschappen die zijn aangegeven in
de posten 291011 t/m 291019 te bevatten;

Verkeersregeltostel voorzien van voldoende ruimte voor 4 extra
signaalgroepen en 8 extra detectoren.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle benodigde hardware

om vanaf een afstand van 600 meter van de automaatkast KAR-
berichten te ontvangen en te verwerken. De KAR-antenne dient op

het dak van de kast gemonteerd te worden.

KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen: Alle auto- |st
en openbaar vervoerrichtingen.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st
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Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. het middels een glasvezelverbinding
(single mode, 24 vezels waarvan minimaal de eerste 12 zijn
uitgelast) op basis van het TCP/IP-protocol kunnen communiceren
met de aanwezige IVERA-centrale bij provincie Utrecht. De
inschrijver is verantwoordelijk voor de correcte werking hiervan.
Modem st 1,00 H
Modem afkomstig uit de oude automaat. Demonteren modem
volgens bestekspost 290040.

9 De glasvezelbox wordt door of namens de directie aangeleverd. Er |st 1,00|T
dient rekening te worden gehouden met 19 inch/1 HE ruimte.

1 Inclusief het leveren van een IVERA-licentie Versie 4.00.

291013 351011 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set 1,001

Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
ingangen.

1 T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie set 1,00[L
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een astronomische klok
inclusief alle voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het
dimmen van de verkeerslantaarns.
2| |Synchroniseren van de installatie via de centrale
Betreft tijdsynchronisatie via de IVERA-centrale

291014 (351012 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set 1,001
Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
bewakingen
1 T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-EN
12675
1 T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675

291015 (351013 Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van st 1,00(1
verkeersgegevens.

1 Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening
Betreft: het opnemen van V-log file-based. Inclusief het (laten)
configureren en bedrijfsklaar opleveren van de VRI op de
beheercentrale van de provincie Utrecht.

291016 (351015 Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 1,001
- Deuren zijn deugdelijk (stevig) en voorzien van windhaken
- Op drie zijden van de kast dient een door de directie aan te
leveren sticker (30cm (B) x 40 cm (H)) geplakt te worden. Bij
toepassing van een kast zonder vlakke ondergrond dient een
geanodiseerde aluminium plaat (0,2cm (D) x 35cm (B) x 45cm (H))
geleverd en gemonteerd te worden dmv 6 popnagels op drie zijden
van de kast t.b.v. de stickers.

1 Kast met kastvoet voor buitenopstelling st 1,00[L
1 Kleur van de kast: RAL 7032
1 Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten
De digitale sloten inclusief espagnoletsluitingen en aansturingsunit |st 3,00(T

worden uiterlijk 3 weken vooruitlopend op de FAT door de provincie
Utrecht geleverd.

De spanningsvoorziening voor de elektronische sloten dient gevoed
te worden vanaf een groep achter de noodstromvoorziening.
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EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Met anti-grafittilaag

Betreft: het anti-wildplak systeem van de firma CAS, uiterlijk 30
dagen na inbedrijfstelling op locatie aan te brengen. Inclusief 5-
jarig onderhoud-/ servicecontract.

Aanbrengen bedieningspaneel. st

Bedieningspaneel Het bedieningspaneel dient een
aanrakingsgevoelig TFT-scherm te zijn.

Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie

Overige lichtindicaties:

Verklikkingen conform deel 3 paragraaf 35.12.4 van dit bestek
Rekening houden met de mogelijkheid voor het aanbrengen van 30
extra lichtindicaties op het TFT-scherm.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. de aansturing van de uitgangen.

T.b.v. uitgang voor observatiecamera

Aantal uitgangen: 1

T.b.v. uitgang voor aansluiting wachttijdvoorspeller

Aantal uitgangen: 3

Aansturing wachttijdvoorspellers 6-bits

T.b.v. uitgang voor aansluiting akoestische signaalgever

Aantal uitgangen: 2

De voorzieningen moeten zodanige technische

eigenschappen hebben, dat de akoestische signaalgevers
(rateltikkers) bewaakt kunnen worden en tijden instelbaar kunnen
zijn.

T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen: 5

Leveren en aanbrengen noodstroom. st
Betreft: een noodstroomsysteem in de kast van het regeltoestel.
Noodstroom systeem st

Conform beschrijving bijlage 8.

Aanbrengen ITS-host st
Betreft: het bedrijfklaar opleveren van een ITS-host ten behoeve

van de verkeersregelapplicatie in het verkeersregeltoestel. Inclusief
het verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host st
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een RIS in het
verkeersregeltoestel. Het verkeersregeltoestel dient de

communicatie tussen de ITS-applicatie en de RIS te faciliteren. De
RIS en de ITS-host moeten op aparte hardware zijn aangebracht.

De overige eisen aan de RIS staan benoemd in artikel 35.12.06 in
deel 3 van dit bestek.

Roadside ITS Station (RIS) st
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RIS voorzien van een eigen IP-adres.

Inclusief alle benodigde voorzieningen, zoals antenne,
energiegrondkabels, datakabels, etc. Rekening houdend met 25
meter kabellengte om voorzieningen op hoogte in de nabije
omgeving van het verkeersregeltoestel te kunnen aanbrengen.

291040 (351099 Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st
Betreft: het implementeren van een ITF-bestand in de RIS van het
verkeersregeltoestel.

Het ITF-bestand (verrijkt met de ontruimingstijden) dient te

voldoen aan het vigerende ITF-profile [subWG NL Profile, Talking
Traffic] en de bijbehorende Topology Guidelines.

Goedgekeurd ITF-bestand st
Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring dienen
door de opdrachtnemer in het landelijke Topology Acces Platform
(TAP) van UDAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanleveren van de
FCB-rapportage (gebaseerd op de ontwerptekening) van het

kruispunt aan de opdrachtnemer.

291050 (356002 Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR
Betreft: het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het
energienetwerk en het communicatienetwerk.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor
het aansluiten
Verwezen wordt naar bestekspostnr(s). 950010
1 Aansluiten op het energienetwerk
1 Inclusief het verzorgen van de aanvraag voor leverantie van
energie bij de energieleverancier
1 Aansluiten op het communicatienetwerk
2 Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor aansluiting op het
communicatienetwerk

291060 (356099 Afmonteren grondkabels EUR
Betreft: het binnen leiden in de nieuwe kast en de masten,
aansluiten, afmonteren en bedrijfsklaar opleveren van alle

grondkabels op het nieuwe verkeersregeltoestel en in de masten.

291070 (344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR
De volgende uitgevoerde werkzaamheden:
- VRI-installatie
1 Betreft: inmeten en aanleveren van alle revisiegegevens van de
verkeersregelinstallatie, inclusief belijning en stopstrepen.
2 Digitaal inmeten
2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal Betreft
een door de opdrachtgever aan te leveren GBKN-ondergrond.
9 [Meting en levering conform eisen uit ILS PU, inclusief bijbehorende
bijlagen

292 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 64

292010 |351099 Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie st
Betreft: een functionele specificatie ten behoeve van het
programmeren van de verkeersregelapplicatie conform de eisen
van opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

Functionele specificatie

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig)

keer
keer
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Inclusief berekeningen en analyses in COCON Online (of keer
gelijkwaardig)

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON Online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

292020 (351099 Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie st
Betreft: het programmeren, compileren en implementeren van een
lokale verkeersregelapplicatie voor een kruispunt met maximaal 12
signaalgroepen.

Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.

Verkeersregelprogramma st
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen
CcoL

verkeersregelapplicatie op basis van de functionele specificatie
opgesteld volgens post 292010

Verkeersregelapplicatie aanbrengen op ITS-host geleverd volgens
post 291020

Inclusief invullen ITS-applicatie gedeelte iVRI koppelvlak
configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve verkeersregelapplicatie.

293 STRAATMEUBILAIR VRI 64

Bladnr. 183 van 264
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1,00L

1,00|N

1,00(L

293010 (353002 Aanbrengen zweepmast. st 2,00|N

Situering: zie bestekstekening
Betreft: zweepmasten t.b.v. Int 2.2/3.1, 8.2/9.1

2 Zweepmast van thermisch verzinkt staal st
Inclusief klemmenstrook
Lengte van de uithouder: ca. 9,3 m
Zweepmast dient te voldoen aan de ASOV 2020
9 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032
1 Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop
9 Staander afvullen met draineerzand
1| |Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 4
Inclusief afdoende stabiliseren met cement of beton
1 |Grondstukbescherming st

293020 (353001 Aanbrengen mast. st

2,00/L

2,00/L

1,00|N
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Situering: zie bestekstekening.
Betreft: combimast bewegwijzering/VRI t.b.v. Int 5.2
Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd tot aan het knieopzetstuk van
de verkeerslantaarn. Daarna tot aan de top conisch.
Twee montageluikjes in de mast.
De combimast is voorzien van 2 lagen nokken rondom (nieuwste
systeem). De bestaande BWW vlaggen dienen, eventueel door
middel van verloopstukken, aan de mast bevestigd te worden. De
BWW vlaggen komen op gelijke hoogte als huidig.
Mast geschikt voor de montage van een knieopzetstuk

2 Materiaal: thermisch verzinkt staal st 1,00L
Inclusief klemmenstrook.
Aansluitvoorziening OVL in de mast door de netbeheerder
Combimast dient te voldoen aan de ASOV 2020

9 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032

1 Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop
9| |Mast afvullen met draineerzand tot 10 cm boven maaiveld.
1 |Grondstukbescherming st 1,00[L

293030 (353001 Aanbrengen mast. st 8,00|N
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: masten t.b.v. Int 5.1, 11.1, 11.2, 21.1, 22.1, 35.1, 36.1,
51.1
1 Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st 8,00|L
Inclusief klemmenstrook
2 Materiaal: thermisch verzinkt staal
Mast dient te voldoen aan de ASOV 2020.

9 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032

9| [Mast afvullen met draineerzand tot 10 cm boven maaiveld.
1 |Grondstukbescherming st 8,00 L

293040 (353005 Aanbrengen drukknopmast. st 3,00N

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: drukknopmast fietsrichtingen

1 Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers st 3,00|L
Inclusief klemmenstrook
t.b.v. drukknop 21.1, 22.1, 51.1
2 Mast van thermisch verzinkt staal
Drukknopmast dient te voldoen aan de ASOV 2020.

9 Conservering
standaard zwart wit geblokt

9 Mast afvullen met draineerzand tot 10 cm boven maaiveld.
1| |Grondstukbescherming st 3,00|L

293050 (353006 Aanbrengen opzetstuk. st 6,00 N
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: opzetstuk type 1

1 Opzetstuk geschikt voor de montage van 1 verkeerslantaarn st 6,00|L
t.b.v. lantaarn 5.1, 11.1, 11.2, 22.1, 36.1, 51.1

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

9 Conservering:
Kleur van de conservering: RAL 7032

293060 (353006 Aanbrengen opzetstuk. st 2,00|N
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: opzetstuk type 2
2 Opzetstuk geschikt voor de montage van 2 verkeerslantaarns st 2,00|L
t.b.v. lantaarn 2.1/21.1, 8.1/35.1
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9 Conservering:
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Kleur van de conservering: RAL 7032

Aanbrengen knieopzetstuk.

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: knieopzetstuk t.b.v. lantaarns aan combimasten
Knieopzetstuk geschikt voor het aanbrengen van 1
verkeerslantaarn

t.b.v. Int 5.2

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering:

Kleur van de conservering: RAL 7032

9 Bevestiging d.m.v. een beugel om de mast

Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: neiginrichting t.b.v. de hoge verkeerslantaarns aan de
portaalliggers

Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn

t.b.v. lantaarn 2.2, 3.1, 8.2, 9.1

Neiginrichting van thermisch verzinkt staal
Geschikt voor een 300 mm lantaarn met 3 lichten
Conservering:

Kleur van de conservering: RAL 7032

VERKEERSLANTAARNS VRI 64

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.

Drielichts verkeerslantaarn

Int 2.2, 8,2
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm

9 Volle lens

6 |Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.
Drielichts verkeerslantaarn

Int 3.1, 9.1

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 300 mm

1 Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

2x pijlsjabloon links
6 |Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk.
Drielichts verkeerslantaarn

Int 2.1, 5.1, 5.2,8.1, 11.1, 11.2
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st
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Lens met een diameter van 300 mm
Volle lens
Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 200 mm t.b.v. autoverkeer

Drielichts verkeerslantaarn st

Int 51.1

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 200 mm

Volle lens

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 200 mm t.b.v. fietsers

Drielichts verkeerslantaarn st

Int 21.1, 22.1
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 200 mm
Sjabloonfiguren op lens: fietser

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 200 mm op t.b.v. voetgangers

Lantaarn aan de buitenzijde van de oversteek en geschikt voor de
inbouw van een geintegreerde rateltikker (rateltikker volgens post
294090).

Tweelichts verkeerslantaarn st
Int 35, 36

Inclusief korte zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 200 mm

Sjabloonfiguren op lens: voetganger

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: secundaire lantaarn met wachttijdvoorspeller

Vierlichts secundaire verkeerslantaarn incl. WTV (6-bits aansturing) |st
Betreft onderlicht met 4 aspecten waarvan het bovenste aspect een
geintegreerde 32-lamps wachttijdvoorspeller is met het woord

WACHT en BUS in het midden

T.b.v. lantaarn: 21.1, 22.1

Inclusief aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017

Lens met een diameter van 80 mm

Sjabloonfiguren op lens: fietser

m.u.v. het bovenste aspect welke is vormgegeven als een 32-lamps
wachttijdvoorspeller met het woord WACHT en BUS in het midden.
Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: secundaire lantaarn met wachttijdvoorspeller

Bladnr. 186 van 264

09-02-2024
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
1,00|N
1,00/L
2,00/N
2,00/L
2,00/N
2,00/L
2,00/N
2,00/L
1,00|N



RAW1119-144019

Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit

VRI bestek 2024 - 2025, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Algemeen en perceel 1
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - Versie 2e nota van inlichtingen - v2

OMSCHRIIVING

EEN-

HEID

Bladnr. 187 van 264

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213]4ls!6
9
3
1
9
6

294090 (354005

294100 |354006

294110 |354010

294120 |354010

294130 (354003

294140 |354011

Vierlichts secundaire verkeerslantaarn incl. WTV (6-bits aansturing) |st
Betreft onderlicht met 4 aspecten waarvan het bovenste aspect een
geintegreerde 32-lamps wachttijdvoorspeller is met het woord
WACHT en BUS in het midden

T.b.v. lantaarn: 51.1

Inclusief aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017

Lens met een diameter van 80 mm

Volle lens

m.u.v. het bovenste aspect welke is vormgegeven als een 32-lamps
wachttijdvoorspeller met het woord WACHT en BUS in het midden.
Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen akoestische signaalgever. st
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een akoestische st
signaalgever

(Elektronische rateltikkerLuidspreker) inclusief aansluitsnoer
Geintegreerde speaker in het voetgangersarmatuur geleverd

volgens post 294060.

T.b.v. lantaarn: 35, 36

Met instelbaar dag- en nachtvolume.

Geluidsvolume in overleg met de directie instellen.

Conform deel 3, 35.46.06 van dit bestek.

Aansluiten vanuit het verkeersregelstoestel via software .

Aanbrengen drukknopschakelaar. st
Situering: zie bestekstekening

Betreft: drukknopschakelaar met terugmelding voor fietsers en
voetgangers, inclusief aansluitsnoer.

- 3x montage op drukknopmast (fietsrichtingen).

- 2x montage op unimast (voetgangersrichtingen).
Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal st
Type RTB 42V

Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st
Situering: drukknoppen: zie bestekstekening
Betreft: aanduiding bij drukknoppen t.b.v. fietsers.

Type aanduiding: sticker st
Afbeelding: fietsers

VKLO1

Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st

Situering: drukknoppen: zie bestekstekening
Betreft: aanduiding bij drukknoppen t.b.v. voetgangers

Type aanduiding: sticker st
Afbeelding: voetganger binnen kanalisatiestrepen

VKLO3

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: achtergrondschild voor alle 300mm lantaarns

Achtergrondschild st
Voor alle 300 mm lantaarns

Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten

Lichten met een lensdiameter van 300 mm

Kleur achterzijde: RAL 7032

Voorzien van retroreflecterende rand

Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st
Betreft: codering bij verkeerslantaarns.

09-02-2024
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Codering bij verkeerslantaarn . st
- 11 autolantaarns (7 laag en 4 hoog).

- 2 fietslantaarns.

- 2 voetgangerslantaarns

Conform deel 3, hoofdstuk 35, paragraaf 46.04 lid 1 van dit bestek.

Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook EUR

Situering: Zie bestekstekening
Betreft het afmonteren van alle aansluitsnoeren op de
klemmenstroken in het mastmateriaal.

SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 64

Graven en dichten van een proefsleuf st
Betreft: sleuf in vast grond met hinder van eventueel aanwezige
kabels en/of leidingen, verhardingen en funderingen.

Per proefsleuf te rekenen met:

- sleufdiepte tot ca. 1,00 m;

- sleufbreedte ca. 0,50 m;

- sleuflengte tot ca. 2,50 m.

Mechanisch graven is niet toegestaan.

Graven en aanvullen sleuf. m

Situering: zie bestekstekening

Betreft: het graven van kabelsleuf t.b.v. detectiekabels voor de
nieuwe lussen inclusief opnemen en definitief herstellen van de
sleufbedekking.

In vaste grond

Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte: niet breder dan noodzakelijk

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé en nieuw kabel- of
leidingtracé

Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal aanbrengen

Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met op elke 3m |m
de tekst 'Verkeerslichten'

KABELS EN LEIDINGEN VRI 64

kabels t.b.v. verkeerslantaarns

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m
Situering: zie bestekstekening

Betreft: grondkabel voor situatie waarin 1 lantaarn op de kabel zit.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

T.b.v. lantaarn: 5.1, 5.2, 11.1, 11.2, 36.1

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

4-aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m st
Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m

Bladnr. 188 van 264
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Situering: zie bestekstekening

Betreft: grondkabel voor situatie waarin 2 lantaarns op 1 kabel zijn
gecombineerd

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

2.2/3.1, 22.1/0L22, 8.1/35.1, 8.2/9.1, 51.1/0L51

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

8 aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m st
Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m
Situering: zie bestekstekening

Betreft: grondkabel voor situatie waarin 3 lantaarns op 1 kabel zijn
gecombineerd

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

T.b.v. lantaarn: 2.1/21.1/0L21

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

12-aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m st
Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m
Situering: zie bestekstekening

Betreft: grondkabel t.b.v. wachttijdvoorspellers in de onderlichten
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

T.b.v. wachttijdvoorspeller bij lantaarn: 21.1, 22.1, 51.1

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

8 aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m st
Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

kabels t.b.v. detectie

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m
lussen/drukkknoppen.

Bladnr. 189 van 264
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Betreft: grondkabels t.b.v detectielussen waarbij 1 lus op een kabel
zit.
Inclusief leveren en aanbrengen labels.
3 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:
groen

296220 (266002

296230 |266002

296240 |266002

Grondkabel t.b.v. detectielus: 2.2, 3.2, 5.1, 5.2, 5.3, 8.2, 8.3, 8.4,
9.2,11.1,11.2,11.3
1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
1 2-aderige grondkabel
2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
1 |Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukkknoppen.

Betreft: grondkabels t.b.v detectielussen waarbij 2 lussen op 1
kabel zijn gecombineerd. Inclusief leveren en aanbrengen labels.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m

Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

3 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:

groen
Grondkabel t.b.v. detectielus: 2.1/3.1, 2.3/2.4, 8.1/9.1, 21.1/21.2,
22.1/22.2, 22.3/22.4, 51.1/51.2, 51.3/51.4
1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
2 4-aderige grondkabel
2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
1 |Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukkknoppen.

Betreft: grondkabels t.b.v drukknoppen.

Inclusief leveren en aanbrengen labels.

3 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:

groen
Grondkabel t.b.v. drukknop: 21.1, 22.1, 51.1
2 4-aderige grondkabel
2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
1 |Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukkknoppen.

Betreft: grondkabels t.b.v drukknoppen en rateltikker
gecombineerd op 1 kabel.

Inclusief leveren en aanbrengen labels.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m

Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

3 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:

groen
Grondkabel t.b.v. drukknop: 35.1/RT35, 36.1/RT36
3 Aantal aders: 8
2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
1 |Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

EEN-
HEID

m

m

m

m
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2964 Kabels t.b.v. OVL en BWW

296410 (263199 Leveren en aanbrengen grondkabel BWW EUR

EO-YMeKaszh OV 2,5 mm2 t.b.v alle bewegwijzering op combimast
bij lantaarn 5.2

Geschikt voor spanning tot 600 V

Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m

Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

297 DETECTIE VRI 64

297010 (352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 330,00|V

Situering: zie bestekstekening
Betreft: auto detectielussen
Conform de richtlijnen van de provincie Utrecht
Aantal windingen conform deel 3, 35.22.02.
Inclusief het achteraf reinigen van het wegdek d.m.v. ZOAB-
cleaner.
Aantal lussen: 22
Zie voor situering en afmetingen de bestekstekening.
1 In asfaltverharding
lus 2.1,2.2,2.3,24,3.1,3.2,5.1,5.2,5.3, 8.1, 8.2, 8.3, 84, 9.1,
9.2,11.1,11.2,11.3
1 Slijplengte: 330 m Dwarsmaat (passief): gem. 2,2 m
5 Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer m
9 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 60 mm
1 |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

297020 (352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 36,00V

Situering: zie bestekstekening
Betreft: fiets detectielussen
Conform de richtlijnen van de provincie Utrecht
Aantal windingen conform deel 3, 35.22.02.
Inclusief het achteraf reinigen van het wegdek d.m.v. ZOAB-
cleaner.
Aantal lussen: 6
1 In asfaltverharding
lus 21.1, 21.2, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4
1 Slijplengte: 36 m Dwarsmaat (passief): gem. 1,0 m
5 Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer m
1| |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
1 | Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de verharding

297030 (352004 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 28,00V

Betreft: het aansluiten van de detectielussen in posten
297010 en 297020 op de grondkabel, inclusief benodigd
grondwerk.
1 Lus t.b.v. niet-selectieve detectie
3 M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of een st
gietmof met twee-componenten vulmassa ter keuze van de
aannemer

Bladnr. 191 van 264
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OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 64

Aanleveren ontwerpplan EUR
Betreft: het opstellen en aanleveren kabels- en leidingen-/ en
opstellingsplan, schema s en lijsten.

Conform het gestelde in deel 3, art. 35.03 van dit bestek.

Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
Betreft: het opstellen van een verkeersmaatregelenplan inclusief
benodigde tekeningen voor de werkzaamheden voor VRI 64. Het
uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt verrekend op stelpost
950030.

Doormeten diepte-aarding st
Betreft: het doormeten van de bestaande diepte-aarding op de

locatie van de VRI kast. Inclusief het opstellen en leveren van een
meetrapport.

Meetrapport diepte-aarding st
Indien de aarding onvoldoende is dient er een nieuwe diepte-

aarding te worden aangebracht volgens stelpost 950040.

Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR
Betreft: afname van het verkeersregeltoestel

inclusief testen van de verkeersregelapplicatie.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen bij de FAT
aanwezig te zijn.

Site Acceptance Test (SAT) EUR
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het technisch
verlenen van assistentie bij het inbedrijfstellen en technisch op

leveren van de installatie tijdens de Site Acceptance Test (SAT).

Tijdens deze SAT dient de aannemer een hoogwerker incl.

bestuurder ter beschikking te stellen ivm verkeerslantaarns aan de
zweepmasten. Daarnaast dient de opdrachtgever in de gelegenheid
gesteld te worden bij SAT aanwezig te zijn en/of de SAT uit te

voeren.

Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR
Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van dit bestek.

De revisiegegevens dienen alle onderdelen van de installatie te

bevatten. Ook onderdelen waar niet aan gewerkt is dienen te

worden opgenomen. De gegevens over deze onderdelen dienen

van de huidige revisiegegevens te worden overgenomen en te

worden geintegreerd in de nieuwe revisiegegevens.

Documentatie verkeersregelinstallatie

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1,00/N

Bladnr. 192 van 264
09-02-2024

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1,00L



RAW1119-144019 Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit
VRI bestek 2024 - 2025, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Algemeen en perceel 1
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - Versie 2e nota van inlichtingen - v2

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER CODE 11213/4 56

- revisietekening (conform eisen deel 3 35.15.02)
- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend FAT formulier
- Ondertekend SAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Merk automaat
- Type automaat
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport

1 Aantal sets documentatie: 3

1 Documentatie op papier aanleveren st
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder
1 Documentatie digitaal aanleveren st

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

30 VRI 70: N204 - BENEDENEIND ZUIDZUIDE, LOPIK
300 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 70
300010 (355099 Verwijderen bestaande installatie EUR

Betreft: het verwijderen en afvoeren van de bestaande
verkeersregelautomaat, mastmateriaal, lantaarns en drukknoppen.
Alle materialen vervallen aan de aannemer.

300020 (355099 Tijdelijk demonteren bewegwijzeringsvlaggen st
Betreft: het demonteren, schoonmaken, tijdelijk opslaan en
terugplaatsen op een nieuwe combi mast VRI/BWW van bestaande
bewegwijzeringsvlaggen.

Betreft bewegwijzeringsvlaggen op de combimast van lantaarn 5.2.

300030 (340399 Tijdelijk demonteren verlichtingsarmatuur inclusief opzetstuk st

Betreft: het demonteren, schoonmaken, tijdelijk opslaan en
terugplaatsen op een nieuwe combi mast VRI/OVL van een
bestaand verlichtingsarmatuur inclusief OVL opzetstuk.

Betreft verlichtingsarmatuur op de combimast van lantaarn 22.1

300040 (355099 Tijdelijk demonteren verkeersborden EUR
Betreft: het demonteren, schoonmaken, tijdelijk opslaan en
terugplaatsen op een nieuwe masten van bestaande bebording.

300050 (355099 Demonteren bestaande modem st
Betreft: het demonteren van het bestaande glasvezelmodem.
Het modem wordt hergebruikt in de nieuwe automaat.

301 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 70

Bladnr. 193 van 264
09-02-2024

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

3,00/L

1,00/L

6,00 N

1,00|N

1,00/N



RAW1119-144019

Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit
VRI bestek 2024 - 2025, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Algemeen en perceel 1
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - Versie 2e nota van inlichtingen - v2

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

301010 |351001

301011 |351005

301012 |351008

301013 |351011

DEFICODE
1/2|3/4|/5/6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Aanbrengen verkeersregeltoestel. st
Betreft: het leveren en aanbrengen van een standaard 42V
verkeersregeltoestel (iVRI ready), conform de daarbij behorende
laatst vastgestelde landelijke standaarden.

Gecertificeerde TLC geschikt voor:

- toepassing van ontruimingstijden

- CCOL 12 of hoger

Verkeersregeltoestel st
Inclusief:

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. het aansluiten van 8
signaalgroepen, inclusief individuele lampbewaking;

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 24 detectielussen (18
stuks autolussen en 6 stuks fietslussen);

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 2 stuks fietsdrukknoppen
en 2 stuks wachttijdvoorspellers;

- een vrije wandcontactdoos 230V (geen vaste verbruiker op
aansluiten);

- aparte groep voor OVL en BWW;

- interne LED-verlichting welk inschakelt op basis van
deurschakelaar;

- verwarmingselement met thermostaat;

- invullen TLC-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie formulier, zoals
aangeleverd door de opdrachtgever

- TLC voorzien van een eigen IP-adres

- aparte voorziening t.b.v. van een glasvezelverbinding voor de
observatiecamera

TLC dient aansluiting op meerdere verkeerscentrales te
ondersteunen

Verkeersregeltoestel dient de eigenschappen die zijn aangegeven in
de posten 301011 t/m 301019 te bevatten;

Verkeersregeltostel voorzien van voldoende ruimte voor 4 extra
signaalgroepen en 8 extra detectoren.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle benodigde hardware

om vanaf een afstand van 600 meter van de automaatkast KAR-
berichten te ontvangen en te verwerken. De KAR-antenne dient op

het dak van de kast gemonteerd te worden.

KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen: Alle auto- |st
en openbaar vervoerrichtingen.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. het middels een glasvezelverbinding

(single mode, 24 vezels waarvan minimaal de eerste 12 zijn

uitgelast) op basis van het TCP/IP-protocol kunnen communiceren
met de aanwezige IVERA-centrale bij provincie Utrecht. De

inschrijver is verantwoordelijk voor de correcte werking hiervan.
Modem st
Modem afkomstig uit de oude automaat. Demonteren modem

volgens bestekspost 300050.

De glasvezelbox wordt door of namens de directie aangeleverd. Er |st
dient rekening te worden gehouden met 19 inch/1 HE ruimte.
Inclusief het leveren van een IVERA-licentie Versie 4.00.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set

Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
ingangen.

T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie set
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Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een astronomische klok
inclusief alle voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het
dimmen van de verkeerslantaarns.
Synchroniseren van de installatie via de centrale
Betreft tijdsynchronisatie via de IVERA-centrale

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set

Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
bewakingen

T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-EN
12675

T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675

Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van st
verkeersgegevens.

Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening

Betreft: het opnemen van V-log file-based. Inclusief het (laten)
configureren en bedrijfsklaar opleveren van de VRI op de
beheercentrale van de provincie Utrecht.

Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st
- Deuren zijn deugdelijk (stevig) en voorzien van windhaken

- Op drie zijden van de kast dient een door de directie aan te

leveren sticker (30cm (B) x 40 cm (H)) geplakt te worden. Bij
toepassing van een kast zonder vlakke ondergrond dient een
geanodiseerde aluminium plaat (0,2cm (D) x 35cm (B) x 45cm (H))
geleverd en gemonteerd te worden dmv 6 popnagels op drie zijden
van de kast t.b.v. de stickers.

Kast met kastvoet voor buitenopstelling st
Kleur van de kast: RAL 7032

Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten

De digitale sloten inclusief espagnoletsluitingen en aansturingsunit |st
worden uiterlijk 3 weken vooruitlopend op de FAT door de provincie
Utrecht geleverd.

De spanningsvoorziening voor de elektronische sloten dient gevoed

te worden vanaf een groep achter de noodstromvoorziening.

Met anti-grafittilaag

Betreft: het anti-wildplak systeem van de firma CAS, uiterlijk 30

dagen na inbedrijfstelling op locatie aan te brengen. Inclusief 5-

jarig onderhoud-/ servicecontract.

Aanbrengen bedieningspaneel. st

Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel dient een aanrakingsgevoelig TFT-scherm te
zijn.

Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie

Overige lichtindicaties:

Verklikkingen conform deel 3 paragraaf 35.12.4 van dit bestek
Rekening houden met de mogelijkheid voor het aanbrengen van 30
extra lichtindicaties op het TFT-scherm.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set

Bladnr. 195 van 264
09-02-2024

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1,00{I

1,001

1,001

1,00/L

3,00T

1,001

1,001



RAW1119-144019 Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit
VRI bestek 2024 - 2025, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Algemeen en perceel 1
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - Versie 2e nota van inlichtingen - v2

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER CODE 11213/4 56

Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. de aansturing van de uitgangen.
9 T.b.v. uitgang voor aansluiting wachttijdvoorspeller
Aantal uitgangen: 2
Aansturing wachttijdvoorspellers 6-bits
1 |T.b.v. uitgang voor wachtsignalering
Aantal uitgangen: 5

301019 (351099 Leveren en aanbrengen noodstroom. st
Betreft: een noodstroomsysteem in de kast van het regeltoestel.
Noodstroom systeem st

Conform beschrijving bijlage 8.

301020 (351099 Aanbrengen ITS-host st
Betreft: het bedrijfklaar opleveren van een ITS-host ten behoeve
van de verkeersregelapplicatie in het verkeersregeltoestel. Inclusief
het verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.
ITS-host st
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.
ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.
De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

301030 (351099 Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een RIS in het
verkeersregeltoestel. Het verkeersregeltoestel dient de
communicatie tussen de ITS-applicatie en de RIS te faciliteren. De
RIS en de ITS-host moeten op aparte hardware zijn aangebracht.

De overige eisen aan de RIS staan benoemd in artikel 35.12.06 in
deel 3 van dit bestek.

Roadside ITS Station (RIS) st
RIS voorzien van een eigen IP-adres.

Inclusief alle benodigde voorzieningen, zoals antenne,
energiegrondkabels, datakabels, etc. Rekening houdend met 25

meter kabellengte om voorzieningen op hoogte in de nabije

omgeving van het verkeersregeltoestel te kunnen aanbrengen.

301040 (351099 Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st
Betreft: het implementeren van een ITF-bestand in de RIS van het
verkeersregeltoestel.

Het ITF-bestand (verrijkt met de ontruimingstijden) dient te
voldoen aan het vigerende ITF-profile [subWG NL Profile, Talking
Traffic] en de bijbehorende Topology Guidelines.

Goedgekeurd ITF-bestand st
Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring dienen
door de opdrachtnemer in het landelijke Topology Acces Platform
(TAP) van UDAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanleveren van de
FCB-rapportage (gebaseerd op de ontwerptekening) van het
kruispunt aan de opdrachtnemer.

301050 (356002 Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR
Betreft: het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het
energienetwerk en het communicatienetwerk.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor
het aansluiten
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1 Aansluiten op het energienetwerk
1 Inclusief het verzorgen van de aanvraag voor leverantie van
energie bij de energieleverancier
1 Aansluiten op het communicatienetwerk
2 Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor aansluiting op het

communicatienetwerk

301060 (356099 Afmonteren grondkabels EUR

Betreft: het binnen leiden in de nieuwe kast, aansluiten,
afmonteren en bedrijfsklaar opleveren van alle grondkabels op het
nieuwe verkeersregeltoestel.

301070 (344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR

De volgende uitgevoerde werkzaamheden:
- VRI-installatie
1 Betreft: inmeten en aanleveren van alle revisiegegevens van de
verkeersregelinstallatie, inclusief belijning en stopstrepen.
2 Digitaal inmeten

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal Betreft
een door de opdrachtgever aan te leveren GBKN-ondergrond.

9 Meting en levering conform eisen uit ILS PU, inclusief bijbehorende

bijlagen
302 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 70
302010 (351099 Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie st

Betreft: een functionele specificatie ten behoeve van het
programmeren van de verkeersregelapplicatie conform de eisen
van opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

Functionele specificatie keer
Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer
Inclusief berekeningen en analyses in COCON Online (of keer

gelijkwaardig)

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON Online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

302020 (351099 Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie st
Betreft: het programmeren, compileren en implementeren van een
lokale verkeersregelapplicatie voor een kruispunt met maximaal 12
signaalgroepen.
Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.
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Verkeersregelprogramma st
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen
CcoL

verkeersregelapplicatie op basis van de functionele specificatie
opgesteld volgens post 302010

Verkeersregelapplicatie aanbrengen op ITS-host geleverd volgens
post 301020

Inclusief invullen ITS-applicatie gedeelte iVRI koppelvlak
configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve verkeersregelapplicatie.

STRAATMEUBILAIR VRI 70

Aanbrengen zweepmast. st
Situering: zie bestekstekening

Betreft: zweepmast t.b.v. Int 2.2/3

Zweepmast van thermisch verzinkt staal st
Inclusief klemmenstrook

Lengte van de uithouder: ca. 10,0 m

Zweepmast dient te voldoen aan de ASOV 2020

Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

Staander afvullen met draineerzand

Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 4

Inclusief afdoende stabiliseren met cement of beton
Grondstukbescherming st

Aanbrengen zweepmast. st
Situering: zie bestekstekening

Betreft: zweepmast t.b.v. Int 8.1, 8.2, 9.1

Zweepmast van thermisch verzinkt staal st
Inclusief klemmenstrook

Lengte van de uithouder: ca. 9,6 m

Zweepmast dient te voldoen aan de ASOV 2020

Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

Staander afvullen met draineerzand

Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 4

Inclusief afdoende stabiliseren met cement of beton
Grondstukbescherming st

Aanbrengen mast. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: combimast bewegwijzering/VRI t.b.v. Int 5.2

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd tot aan het knieopzetstuk van
de verkeerslantaarn. Daarna tot aan de top conisch.

Twee montageluikjes in de mast.

De combimast is voorzien van 3 lagen nokken rondom (nieuwste
systeem). De bestaande BWW vlaggen dienen, eventueel door

middel van verloopstukken, aan de mast bevestigd te worden. De
BWW vlaggen komen op gelijke hoogte als huidig.

Mast geschikt voor de montage van een knieopzetstuk.

Materiaal: thermisch verzinkt staal st
Inclusief klemmenstrook.

Aansluitvoorziening OVL in de mast door de netbeheerder

Combimast dient te voldoen aan de ASOV 2020
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9 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032
1 Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop
9| |Mast afvullen met draineerzand tot 10 cm boven maaiveld.
1 |Grondstukbescherming st 1,00(L
303040 (353001 Aanbrengen mast. st 1,00|N

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: combimast openbare verlichting/VRI t.b.v. Int 22.1
Lichtpunthoogte 9 m incl. afneembare enkele uithouder 1,25 m
t.b.v. bevestiging huidige OVL-armatuur. Demonteren en monteren
bestaande OVL-armatuur volgens post 300030.
Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd tot aan het knieopzetstuk van
de verkeerslantaarn. Daarna tot aan de top conisch.
Twee montageluikjes in de mast.

2 Materiaal: thermisch verzinkt staal st 1,00L
Inclusief klemmenstrook.
Aansluitvoorziening OVL in de mast door de netbeheerder
Mast dient te voldoen aan de ASOV 2020.

9 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032

1 Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop
9| |Mast afvullen met draineerzand tot 10 cm boven maaiveld.
1 |Grondstukbescherming st 1,00[L

303050 (353001 Aanbrengen mast. st 4,00|N
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: masten t.b.v. Int 2.1/21.1, 5.1, 11.1, 11.2

1 Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st 4,00L
Inclusief klemmenstrook
2 Materiaal: thermisch verzinkt staal
Mast dient te voldoen aan de ASOV 2020.

9 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032

9| [Mast afvullen met draineerzand tot 10 cm boven maaiveld.
1 |Grondstukbescherming st 4,00/L

303060 (353005 Aanbrengen drukknopmast. st 2,00|N
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: drukknopmast fietsrichtingen
1 Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers st 2,00L
Inclusief klemmenstrook
t.b.v. drukknop 21.1, 22.1
2 Mast van thermisch verzinkt staal
Drukknopmast dient te voldoen aan de ASOV 2020.

9 Conservering
standaard zwart wit geblokt

9 Mast afvullen met draineerzand tot 10 cm boven maaiveld.
1| |Grondstukbescherming st 2,00L

303070 (353006 Aanbrengen opzetstuk. st 3,00|N
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: opzetstuk type 1

1 Opzetstuk geschikt voor de montage van 1 verkeerslantaarn st 3,00|L
t.b.v. lantaarn 5.1, 11.1, 11.2

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

9 Conservering:
Kleur van de conservering: RAL 7032
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Aanbrengen opzetstuk.

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: opzetstuk type 2

Opzetstuk geschikt voor de montage van 2 verkeerslantaarns
t.b.v. lantaarn 2.1/21.1
Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering:
Kleur van de conservering: RAL 7032

Aanbrengen knieopzetstuk.

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: knieopzetstuk t.b.v. lantaarns aan combimasten of
staander

Knieopzetstuk geschikt voor het aanbrengen van 1
verkeerslantaarn

t.b.v. Int5.2, 8.1, 22.1
Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering:
Kleur van de conservering: RAL 7032

Bevestiging d.m.v. een beugel om de mast

Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: neiginrichting t.b.v. de hoge verkeerslantaarns aan de
portaalliggers

Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn

t.b.v. lantaarn 2.2, 3, 8.2, 9

Neiginrichting van thermisch verzinkt staal

Geschikt voor een 300 mm lantaarn met 3 lichten

Conservering:
Kleur van de conservering: RAL 7032

VERKEERSLANTAARNS VRI 70

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.

Drielichts verkeerslantaarn

Int 2.2, 8,2

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm

Volle lens

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.

Drielichts verkeerslantaarn

Int3,9
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm
Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

2x pijlsjabloon links

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st
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Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk.
1 Drielichts verkeerslantaarn st 6,00|L
Int 2.1, 5.1,5.2,8.1, 11.1, 11.2
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
3 Lens met een diameter van 300 mm
9 Volle lens
6 |Lamptype: LED klasse II

304040 (354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 200 mm t.b.v. fietsers
1 Drielichts verkeerslantaarn st 2,00|L
Int 21.1, 22.1
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
2 Lens met een diameter van 200 mm
2 Sjabloonfiguren op lens: fietser
6 |Lamptype: LED klasse II

304050 (354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00 N
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: secundaire lantaarn met wachttijdvoorspeller
9 Vierlichts secundaire verkeerslantaarn incl. WTV (6-bits aansturing) |st 2,00|L
Betreft onderlicht met 4 aspecten waarvan het bovenste aspect een
geintegreerde 32-lamps wachttijdvoorspeller is met het woord
WACHT en BUS in het midden
T.b.v. lantaarn: 21.1, 22.1
Inclusief aansluitsnoer
3 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017
1 Lens met een diameter van 80 mm

2 Sjabloonfiguren op lens: fietser
m.u.v. het bovenste aspect welke is vormgegeven als een 32-lamps
wachttijdvoorspeller met het woord WACHT en BUS in het midden.

6 |Lamptype: LED klasse II

304060 (354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 2,00|N
Situering: zie bestekstekening
Betreft: drukknopschakelaar met terugmelding voor fietsers,
inclusief aansluitsnoer.
- 2x montage op drukknopmast (fietsrichtingen).
2 Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal st 2,00L
Type RTB 42V

304070 (354010 Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 3,00|N
Situering: drukknoppen: zie bestekstekening
Betreft: aanduiding bij drukknoppen t.b.v. fietsers.

1 Type aanduiding: sticker st 3,00|L
1 Afbeelding: fietsers
VKLO1
304080 (354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 10,00|N

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: achtergrondschild voor alle 300mm lantaarns

1 Achtergrondschild st 10,00/L
Voor alle 300 mm lantaarns
3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm
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Kleur achterzijde: RAL 7032
Voorzien van retroreflecterende rand

Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st
Betreft: codering bij verkeerslantaarns.
Codering bij verkeerslantaarn . st

- 10 autolantaarns (6 laag en 4 hoog).
- 2 fietslantaarns.
Conform deel 3, hoofdstuk 35, paragraaf 46.04 lid 1 van dit bestek.

Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook EUR

Situering: Zie bestekstekening
Betreft het afmonteren van alle aansluitsnoeren op de
klemmenstroken in het mastmateriaal.

DETECTIE VRI 70

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m
Situering: zie bestekstekening

Betreft: auto detectielussen

Conform de richtlijnen van de provincie Utrecht

Aantal windingen conform deel 3, 35.22.02.

Inclusief het achteraf reinigen van het wegdek d.m.v. ZOAB-

cleaner.

Aantal lussen: 18

Zie voor situering en afmetingen de bestekstekening.

In asfaltverharding

lus 2.1,2.2,2.3,24,3.1,3.2,5.1,5.2,5.3, 8.1, 8.2, 8.3, 84, 9.1,
9.2,11.1,11.2,11.3

Slijplengte: 335 m Dwarsmaat (passief): gem. 2,5 m

Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer m
Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 60 mm

Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m

Situering: zie bestekstekening

Betreft: fiets detectielussen

Conform de richtlijnen van de provincie Utrecht

Aantal windingen conform deel 3, 35.22.02.

Inclusief het achteraf reinigen van het wegdek d.m.v. ZOAB-
cleaner.

Aantal lussen: 6

In asfaltverharding
lus 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 22.1, 22.2

Slijplengte: 36 m Dwarsmaat (passief): gem. 1,0 m

Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer m
Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de verharding

Aansluiten detectielus op grondkabel. st
Betreft: het aansluiten van de detectielussen in posten

305010 en 305020 op de grondkabel, inclusief benodigd

grondwerk.

Lus t.b.v. niet-selectieve detectie

M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of een  |st
gietmof met twee-componenten vulmassa ter keuze van de

aannemer

AVIFEATArE IAIFNIZSA ARSIIFNFAL L/NRT 7N

Bladnr. 202 van 264

09-02-2024
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
12,00/N
12,00|L
N
335,00V
380,00L
36,00 V
42,00|L
24,00 V
24,00|L



RAW1119-144019

BESTEKS-
POST-
NUMMER
3U0

306010

306020

306030

306040

306050

306060

Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit
VRI bestek 2024 - 2025, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Algemeen en perceel 1
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - Versie 2e nota van inlichtingen - v2

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

356099

623099

356099

351099

356099

356001

DEFICODE
1/2|3/4|/5/6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

UVEKIUE WEKRZAAMHAEUVEN VK1 /U

Aanleveren ontwerpplan EUR
Betreft: opstellen en aanleveren kabels- en leidingen-/ en
opstellingsplan, schema s en lijsten.

Conform het gestelde in deel 3, art. 35.03 van dit bestek.

Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
Betreft: het opstellen van een verkeersmaatregelenplan inclusief
benodigde tekeningen voor de werkzaamheden voor VRI 70. Het
uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt verrekend op stelpost
950030.

Doormeten diepte-aarding st
Betreft: het doormeten van de bestaande diepte-aarding op de

locatie van de VRI kast. Inclusief het opstellen en leveren van een
meetrapport.

Meetrapport diepte-aarding st
Indien de aarding onvoldoende is dient er een nieuwe diepte-

aarding te worden aangebracht volgens stelpost 950040

Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR
Betreft: afname van het verkeersregeltoestel

inclusief testen van de verkeersregelapplicatie.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen bij de FAT
aanwezig te zijn.

Site Acceptance Test (SAT) EUR
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het technisch
verlenen van assistentie bij het inbedrijfstellen en technisch op

leveren van de installatie tijdens de Site Acceptance Test (SAT).

Tijdens deze SAT dient de aannemer een hoogwerker incl.

bestuurder ter beschikking te stellen ivm verkeerslantaarns aan de
zweepmasten. Daarnaast dient de opdrachtgever in de gelegenheid
gesteld te worden bij SAT aanwezig te zijn en/of de SAT uit te

voeren.

Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR
Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van dit bestek.

De revisiegegevens dienen alle onderdelen van de installatie te

bevatten. Ook onderdelen waar niet aan gewerkt is dienen te

worden opgenomen. De gegevens over deze onderdelen dienen

van de huidige revisiegegevens te worden overgenomen en te

worden geintegreerd in de nieuwe revisiegegevens.

Documentatie verkeersregelinstallatie

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1,00/N
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- revisietekening (conform eisen deel 3 35.15.02)
- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend FAT formulier
- Ondertekend SAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Merk automaat
- Type automaat
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iIVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport
1 Aantal sets documentatie: 3
1 Documentatie op papier aanleveren st 3,00L
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder
1 Documentatie digitaal aanleveren st 1,00.L
Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

31 VRI 120: N210 - VRIJHEIDSLAAN, LOPIK
310 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 120
310010 (355099 Verwijderen bestaande installatie EUR N

Betreft: het verwijderen en afvoeren van de bestaande
verkeersregelautomaat, mastmateriaal, lantaarns, drukknoppen en
kabels en leidingen. Alle materialen vervallen aan de aannemer.

310040 (355099 Tijdelijk demonteren verkeersborden EUR N

Betreft: het demonteren, schoonmaken, tijdelijk opslaan en
terugplaatsen op een nieuwe masten van bestaande bebording.

310050 (355099 Demonteren bestaande modem st 1,00 N
Betreft: het demonteren van het bestaande glasvezelmodem.
Het modem wordt hergebruikt in de nieuwe automaat.

311 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 120

311010 (351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 1,00 N
Betreft: het leveren en aanbrengen van een standaard 42V
verkeersregeltoestel (iVRI ready), conform de daarbij behorende
laatst vastgestelde landelijke standaarden.
Gecertificeerde TLC geschikt voor:
- toepassing van ontruimingstijden
- CCOL 12 of hoger
1 Verkeersregeltoestel st 1,00[L
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Inclusief:

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. het aansluiten van 8
signaalgroepen, inclusief individuele lampbewaking;

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 21 detectielussen (17
stuks autolussen en 4 stuks fietslussen);

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 4 stuks
voetgangersdrukknoppen, 2 stuks fietsdrukknoppen, 2 stuks
wachttijdvoorspellers en 2 stuks akoestische signaalgevers;

- een vrije wandcontactdoos 230V (geen vaste verbruiker op
aansluiten);

- aparte groep voor OVL en BWW;

- interne LED-verlichting welk inschakelt op basis van
deurschakelaar;

- verwarmingselement met thermostaat;

- invullen TLC-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie formulier, zoals
aangeleverd door de opdrachtgever

- TLC voorzien van een eigen IP-adres

- aparte voorziening t.b.v. van een glasvezelverbinding voor de
observatiecamera

TLC dient aansluiting op meerdere verkeerscentrales te
ondersteunen

Verkeersregeltoestel dient de eigenschappen die zijn aangegeven in

de posten 311011 t/m 311019 te bevatten;
Verkeersregeltostel voorzien van voldoende ruimte voor 4 extra
signaalgroepen en 8 extra detectoren.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie.

Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle benodigde hardware
om vanaf een afstand van 600 meter van de automaatkast KAR-
berichten te ontvangen en te verwerken. De KAR-antenne dient op
het dak van de kast gemonteerd te worden.

KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen: Alle auto-
en openbaar vervoerrichtingen.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie.

Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. het middels een glasvezelverbinding
(single mode, 24 vezels waarvan minimaal de eerste 12 zijn
uitgelast) op basis van het TCP/IP-protocol kunnen communiceren
met de aanwezige IVERA-centrale bij provincie Utrecht. De
inschrijver is verantwoordelijk voor de correcte werking hiervan.
Modem

Modem afkomstig uit de oude automaat. Demonteren modem
volgens bestekspost 310050.

De glasvezelbox wordt door of namens de directie aangeleverd. Er
dient rekening te worden gehouden met 19 inch/1 HE ruimte.
Inclusief het leveren van een IVERA-licentie Versie 4.00.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen.

Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
ingangen.

T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie

Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een astronomische klok
inclusief alle voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het
dimmen van de verkeerslantaarns.

Synchroniseren van de installatie via de centrale

Betreft tijdsynchronisatie via de IVERA-centrale

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking.

EEN-
HEID

set
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st

st

set

set

set
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Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
bewakingen
T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-EN
12675
T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675

Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van st
verkeersgegevens.

Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening

Betreft: het opnemen van V-log file-based. Inclusief het (laten)
configureren en bedrijfsklaar opleveren van de VRI op de
beheercentrale van de provincie Utrecht.

Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st
- Deuren zijn deugdelijk (stevig) en voorzien van windhaken

- Op drie zijden van de kast dient een door de directie aan te

leveren sticker (30cm (B) x 40 cm (H)) geplakt te worden. Bij
toepassing van een kast zonder vlakke ondergrond dient een
geanodiseerde aluminium plaat (0,2cm (D) x 35cm (B) x 45cm (H))
geleverd en gemonteerd te worden dmv 6 popnagels op drie zijden
van de kast t.b.v. de stickers.

Kast met kastvoet voor buitenopstelling st
Kleur van de kast: RAL 7032

Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten

De digitale sloten inclusief espagnoletsluitingen en aansturingsunit |st
worden uiterlijk 3 weken vooruitlopend op de FAT door de provincie
Utrecht geleverd.

De spanningsvoorziening voor de elektronische sloten dient gevoed

te worden vanaf een groep achter de noodstromvoorziening.

Met anti-grafittilaag

Betreft: het anti-wildplak systeem van de firma CAS, uiterlijk 30

dagen na inbedrijfstelling op locatie aan te brengen. Inclusief 5-

jarig onderhoud-/ servicecontract.

Aanbrengen bedieningspaneel. st

Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel dient een aanrakingsgevoelig TFT-scherm te
zijn.

Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie

Overige lichtindicaties:

Verklikkingen conform deel 3 paragraaf 35.12.4 van dit bestek
Rekening houden met de mogelijkheid voor het aanbrengen van 30
extra lichtindicaties op het TFT-scherm.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. de aansturing van de uitgangen.

T.b.v. uitgang voor aansluiting wachttijdvoorspeller

Aantal uitgangen: 2

Aansturing wachttijdvoorspellers 6-bits

T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Bladnr. 206 van 264
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Aantal uitgangen: 5
Leveren en aanbrengen noodstroom. st
Betreft: een noodstroomsysteem in de kast van het regeltoestel.
Noodstroom systeem st

Conform beschrijving bijlage 8.

Aanbrengen ITS-host st
Betreft: het bedrijfklaar opleveren van een ITS-host ten behoeve

van de verkeersregelapplicatie in het verkeersregeltoestel. Inclusief
het verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host st
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een RIS in het
verkeersregeltoestel. Het verkeersregeltoestel dient de

communicatie tussen de ITS-applicatie en de RIS te faciliteren. De

RIS en de ITS-host moeten op aparte hardware zijn aangebracht.

De overige eisen aan de RIS staan benoemd in artikel 35.12.06 in
deel 3 van dit bestek.

Roadside ITS Station (RIS) st
RIS voorzien van een eigen IP-adres.

Inclusief alle benodigde voorzieningen, zoals antenne,
energiegrondkabels, datakabels, etc. Rekening houdend met 25

meter kabellengte om voorzieningen op hoogte in de nabije

omgeving van het verkeersregeltoestel te kunnen aanbrengen.

Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st
Betreft: het implementeren van een ITF-bestand in de RIS van het
verkeersregeltoestel.

Het ITF-bestand (verrijkt met de ontruimingstijden) dient te

voldoen aan het vigerende ITF-profile [subWG NL Profile, Talking
Traffic] en de bijbehorende Topology Guidelines.

Goedgekeurd ITF-bestand st

Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring dienen
door de opdrachtnemer in het landelijke Topology Acces Platform
(TAP) van UDAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanleveren van de
FCB-rapportage (gebaseerd op de ontwerptekening) van het
kruispunt aan de opdrachtnemer.

Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR

Betreft: het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het
energienetwerk en het communicatienetwerk.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor
het aansluiten

Verwezen wordt naar bestekspostnr(s). 950010

Aansluiten op het energienetwerk

Inclusief het verzorgen van de aanvraag voor leverantie van
energie bij de energieleverancier

Aansluiten op het communicatienetwerk

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor aansluiting op het
communicatienetwerk

Afmonteren grondkabels EUR
Betreft: het binnen leiden in de nieuwe kast en de masten,

aansluiten, afmonteren en bedrijfsklaar opleveren van alle

grondkabels op het nieuwe verkeersregeltoestel en in de masten.

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR
De volgende uitgevoerde werkzaamheden:

- VRI-installatie

Betreft: inmeten en aanleveren van alle revisiegegevens van de
verkeersregelinstallatie, inclusief belijning en stopstrepen.

Digitaal inmeten

Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal Betreft

een door de opdrachtgever aan te leveren GBKN-ondergrond.

Meting en levering conform eisen uit ILS PU, inclusief bijbehorende
bijlagen

VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 120

Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie st
Betreft: een functionele specificatie ten behoeve van het
programmeren van de verkeersregelapplicatie conform de eisen

van opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

Functionele specificatie keer
Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer
Inclusief berekeningen en analyses in COCON Online (of keer

gelijkwaardig)

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON Online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie st
Betreft: het programmeren, compileren en implementeren van een
lokale verkeersregelapplicatie voor een kruispunt met maximaal 12
signaalgroepen.

Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te

leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.
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Verkeersregelprogramma st
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen
CcoL

verkeersregelapplicatie op basis van de functionele specificatie
opgesteld volgens post 312010

Verkeersregelapplicatie aanbrengen op ITS-host geleverd volgens
post 311020

Inclusief invullen ITS-applicatie gedeelte iVRI koppelvlak
configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve verkeersregelapplicatie.

STRAATMEUBILAIR VRI 120

Aanbrengen zweepmast. st
Situering: zie bestekstekening

Betreft: zweepmast t.b.v. Int 2.2, 3.1

Zweepmast van thermisch verzinkt staal st
Inclusief klemmenstrook

Lengte van de uithouder: ca. 6,5 m

Zweepmast dient te voldoen aan de ASOV 2020

Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032

Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

Staander afvullen met draineerzand

Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 4

Inclusief afdoende stabiliseren met cement of beton
Grondstukbescherming st

Aanbrengen zweepmast. st
Situering: zie bestekstekening

Betreft: zweepmast t.b.v. Int 8.2, 9.1

Zweepmast van thermisch verzinkt staal st
Inclusief klemmenstrook

Lengte van de uithouder: ca. 7,7 m

Zweepmast dient te voldoen aan de ASOV 2020

Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

Staander afvullen met draineerzand

Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 4

Inclusief afdoende stabiliseren met cement of beton
Grondstukbescherming st

Aanbrengen mast. st

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: masten t.b.v. Int 2.1, 3.2, 5,1, 5,2, 8,1, 9.2, 11.1, 11.2, 22,
26

Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st
Inclusief klemmenstrook

Materiaal: thermisch verzinkt staal

Mast dient te voldoen aan de ASOV 2020.

Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast afvullen met draineerzand tot 10 cm boven maaiveld.
Grondstukbescherming st

Aanbrengen drukknopmast. st
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Situering: zie bestekstekening.
Betreft: drukknopmast fietsrichtingen

1 Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers st 2,00L
Inclusief klemmenstrook
t.b.v. drukknop 22, 26

2 Mast van thermisch verzinkt staal
Drukknopmast dient te voldoen aan de ASOV 2020.
9 Conservering
standaard zwart wit geblokt
9 Mast afvullen met draineerzand tot 10 cm boven maaiveld.
1| |Grondstukbescherming st 2,00|L

313050 (353006 Aanbrengen opzetstuk. st 7,00|N
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: opzetstuk type 1

1 Opzetstuk geschikt voor de montage van 1 verkeerslantaarn st 7,00 L
t.b.v. lantaarn 5.1, 5.2, 8.1, 9.2, 11.1, 11.2, 26
2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
9 Conservering:

Kleur van de conservering: RAL 7032

313060 (353006 Aanbrengen opzetstuk. st 2,00|N
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: opzetstuk type 2
2 Opzetstuk geschikt voor de montage van 2 verkeerslantaarns st 2,00L
t.b.v. lantaarn 2.1/31.1, 22/32.2,
2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
9 Conservering:
Kleur van de conservering: RAL 7032

313070 (353006 Aanbrengen opzetstuk. st 1,00 N
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: opzetstuk type 3
3 Opzetstuk geschikt voor de montage van 3 verkeerslantaarns st 1,00L
t.b.v. lantaarn 3.2/31.2/32.1
2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

9 Conservering:
Kleur van de conservering: RAL 7032

313080 (353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 4,00|N
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: neiginrichting t.b.v. de hoge verkeerslantaarns aan de
portaalliggers

1 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 4,00L
t.b.v. lantaarn 2.2, 3.1, 8.2, 9.1
2 Neiginrichting van thermisch verzinkt staal
Geschikt voor een 300 mm lantaarn met 3 lichten

9 Conservering:
Kleur van de conservering: RAL 7032

314 VERKEERSLANTAARNS VRI 120

314010 (354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00 N
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.
1 Drielichts verkeerslantaarn st 2,00L

Int 2.2, 8,2
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
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3 Lens met een diameter van 300 mm

314020 354001
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314040 |354001

314050 |354001

314060 |354001

9 Volle lens

6 |Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.

Drielichts verkeerslantaarn
Int 3.1, 9.1
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm

1 Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl
2x pijlsjabloon links

6 |Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk.

Drielichts verkeerslantaarn

Int 2.1, 5.1, 5.2, 8.1, 11.1, 11.2
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm

9 Volle lens

6 |Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk.

Drielichts verkeerslantaarn

Int 3.2, 9.2
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm
1 Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl
2x pijlsjabloon links
6 |Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.
Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 200 mm t.b.v. fietsers
Drielichts verkeerslantaarn
Int 22, 26
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer
Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 200 mm

2 Sjabloonfiguren op lens: fietser

6 |Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 200 mm op t.b.v. voetgangers

Lantaarn aan de buitenzijde van de oversteek en geschikt voor de
inbouw van een geintegreerde rateltikker (rateltikker volgens post
314090).

Tweelichts verkeerslantaarn

EEN-

HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st
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Int 31.1, 32.2

Inclusief korte zonnekappen en aansluitsnoer
Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 200 mm
Sjabloonfiguren op lens: voetganger
Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 200 mm t.b.v. voetgangers.

Lantaarn op de middenberm.

Tweelichts verkeerslantaarn st
Int 31.2, 32.1

Inclusief korte zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 200 mm

Sjabloonfiguren op lens: voetganger

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: secundaire lantaarn met wachttijdvoorspeller

Vierlichts secundaire verkeerslantaarn incl. WTV (6-bits aansturing) |st
Betreft onderlicht met 4 aspecten waarvan het bovenste aspect een
geintegreerde 32-lamps wachttijdvoorspeller is met het woord

WACHT en BUS in het midden

T.b.v. lantaarn: 22, 26

Inclusief aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017

Lens met een diameter van 80 mm

Sjabloonfiguren op lens: fietser

m.u.v. het bovenste aspect welke is vormgegeven als een 32-lamps
wachttijdvoorspeller met het woord WACHT en BUS in het midden.
Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen akoestische signaalgever. st
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een akoestische st
signaalgever

(Elektronische rateltikkerLuidspreker) inclusief aansluitsnoer
Geintegreerde speaker in het voetgangersarmatuur geleverd

volgens post 314060.

T.b.v. lantaarn: 31.1, 32.2

Met instelbaar dag- en nachtvolume.

Geluidsvolume in overleg met de directie instellen.

Conform deel 3, 35.46.06 van dit bestek.

Aansluiten vanuit het verkeersregelstoestel via software .

Aanbrengen drukknopschakelaar. st
Situering: zie bestekstekening

Betreft: drukknopschakelaar met terugmelding voor fietsers en
voetgangers, inclusief aansluitsnoer.

- 2x montage op drukknopmast (fietsrichtingen).

- 4x montage op unimast (voetgangersrichtingen).
Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal st
Type RTB 42V

Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st

Situering: drukknoppen: zie bestekstekening
Betreft: aanduiding bij drukknoppen t.b.v. fietsers.

Type aanduiding: sticker st
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Afbeelding: fietsers
VKLO1

Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st

Situering: drukknoppen: zie bestekstekening
Betreft: aanduiding bij drukknoppen t.b.v. voetgangers

Type aanduiding: sticker st
Afbeelding: voetganger binnen kanalisatiestrepen

VKLO3

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: achtergrondschild voor alle 300mm lantaarns

Achtergrondschild st
Voor alle 300 mm lantaarns

Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten

Lichten met een lensdiameter van 300 mm

Kleur achterzijde: RAL 7032

Voorzien van retroreflecterende rand

Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st
Betreft: codering bij verkeerslantaarns.
Codering bij verkeerslantaarn . st

- 12 autolantaarns (8 laag en 4 hoog).

- 2 fietslantaarns.

- 4 voetgangerslantaarns

Conform deel 3, hoofdstuk 35, paragraaf 46.04 lid 1 van dit bestek.

Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook
Situering: Zie bestekstekening

Betreft het afmonteren van alle aansluitsnoeren op de
klemmenstroken in het mastmateriaal.

SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 120

Graven en dichten van een proefsleuf st
Betreft: sleuf in vast grond met hinder van eventueel aanwezige
kabels en/of leidingen, verhardingen en funderingen.

Per proefsleuf te rekenen met:

- sleufdiepte tot ca. 1,00 m;

- sleufbreedte ca. 0,50 m;

- sleuflengte tot ca. 2,50 m.

Mechanisch graven is niet toegestaan.

Graven en aanvullen sleuf. m
Situering: zie bestekstekening

Betreft: het graven van kabelsleuf t.b.v. grondkabels voor de

detectie, drukknoppen en lantaarns inclusief opnemen en definitief
herstellen van de sleufbedekking.

In vaste grond

Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte: niet breder dan noodzakelijk

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé en nieuw kabel- of

leidingtracé

Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal aanbrengen
Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met op elke 3m |m
de tekst 'Verkeerslichten'

KABELS EN LEIDINGEN VRI 120

EUR
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kabels t.b.v. verkeerslantaarns

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.

Situering: zie bestekstekening

Betreft: grondkabel voor situatie waarin 1 lantaarn op de kabel zit.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:

groen

T.b.v. lantaarn: 5.1, 5.2, 8.1, 9.2, 11.1, 11.2
Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

4-aderige kabel
Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m

Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de

inwerking van vocht en zuren.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.

Situering: zie bestekstekening

Betreft: grondkabel voor situatie waarin 2 lantaarns op 1 kabel zijn

gecombineerd

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:

groen

T.b.v. lantaarn: 2.1/31.1, 2.2/3.1, 8.2/9.1, 26/0L26
Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

8 aderige kabel
Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m

Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de

inwerking van vocht en zuren.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.

Situering: zie bestekstekening

Betreft: grondkabel voor situatie waarin 3 lantaarns op 1 kabel zijn

gecombineerd

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:

groen

T.b.v. lantaarn: 3.2/31.2/32.1, 22/0L22/32.2
Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

12-aderige kabel
Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m

Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de

inwerking van vocht en zuren.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.

EEN-
HEID

st

st

st
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Situering: zie bestekstekening

Betreft: grondkabel t.b.v. wachttijdvoorspellers in de onderlichten
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

Wachttijdvoorspeller t.b.v. lantaarn: 22, 26

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

8 aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m st
Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

kabels t.b.v. detectie

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m
lussen/drukkknoppen.

Betreft: grondkabels t.b.v detectielussen waarbij 1 lus op een kabel
zit.

Inclusief leveren en aanbrengen labels.

Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

Grondkabel t.b.v. detectielus: 2.3, 2.4, 5.1, 5.2, 8.3, 8.4, 11.1,
11.2,11.3, 22.1, 22.2, 26.1, 26.2

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2-aderige grondkabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m
lussen/drukkknoppen.

Betreft: grondkabels t.b.v detectielussen waarbij 2 lussen op 1

kabel zijn gecombineerd.

Inclusief leveren en aanbrengen labels.

Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: 'm
groen

Grondkabel t.b.v. detectielus: 2.1/3.1, 2.2/3.2, 8.1/9.1, 8.2/9.2
Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

4-aderige grondkabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m
lussen/drukkknoppen.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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Betreft: grondkabels t.b.v drukknoppen.

Inclusief leveren en aanbrengen labels.

Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:
groen

Grondkabel t.b.v. drukknop: 22, 26, 31.2, 32.1

4-aderige grondkabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukkknoppen.

Betreft: grondkabels t.b.v drukknoppen en rateltikker
gecombineerd op 1 kabel.

Inclusief leveren en aanbrengen labels.

Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:
groen

Grondkabel t.b.v. drukknop: 31.1/RT31, 32.2/RT32

Aantal aders: 8

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

DETECTIE VRI 120

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.

Situering: zie bestekstekening

Betreft: auto detectielussen

Conform de richtlijnen van de provincie Utrecht

Aantal windingen conform deel 3, 35.22.02.

Inclusief het achteraf reinigen van het wegdek d.m.v. ZOAB-
cleaner.

Aantal lussen: 17

Zie voor situering en afmetingen de bestekstekening.

In asfaltverharding

lus 2.1,2.2,2.3,24,3.1,3.2,5.1,5.2,8.1, 8.2, 8.3, 84, 9.1, 9.2,
11.1,11.2,11.3

Slijplengte: 130 m Dwarsmaat (passief): gem. 2,4 m

Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer

Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 60 mm
Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.

Situering: zie bestekstekening

Betreft: fiets detectielussen

Conform de richtlijnen van de provincie Utrecht

Aantal windingen conform deel 3, 35.22.02.

Inclusief het achteraf reinigen van het wegdek d.m.v. ZOAB-
cleaner.

Aantal lussen: 4
In asfaltverharding
lus 22.1, 22.2, 26.1, 26.2

EEN-
HEID

m

m
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRLVING HEID
NUMMER CODE 11213/4 56
1 Slijplengte: 25 m Dwarsmaat (passief): gem. 1,0 m
5 Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer m

1| |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
1 | Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de verharding

317030 (352004 Aansluiten detectielus op grondkabel. st
Betreft: het aansluiten van de detectielussen in posten
317010 en 317020 op de grondkabel, inclusief benodigd
grondwerk.

1 Lus t.b.v. niet-selectieve detectie
3 M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of een  |st
gietmof met twee-componenten vulmassa ter keuze van de
aannemer

318 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 120

318010 (356099 Aanleveren ontwerpplan EUR
Betreft: opstellen en aanleveren kabels- en leidingen-/ en
opstellingsplan, schema s en lijsten.

Conform het gestelde in deel 3, art. 35.03 van dit bestek.

318020 (623099 Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
Betreft: het opstellen van een verkeersmaatregelenplan inclusief
benodigde tekeningen voor de werkzaamheden voor VRI 120. Het
uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt verrekend op stelpost
950030.

318030 (356099 Doormeten diepte-aarding st
Betreft: het doormeten van de bestaande diepte-aarding op de
locatie van de VRI kast. Inclusief het opstellen en leveren van een
meetrapport.
Meetrapport diepte-aarding st
Indien de aarding onvoldoende is dient er een nieuwe diepte-
aarding te worden aangebracht volgens stelpost 950040.

318040 (351099 Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR
Betreft: afname van het verkeersregeltoestel
inclusief testen van de verkeersregelapplicatie.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen bij de FAT
aanwezig te zijn.

318050 |356099 Site Acceptance Test (SAT) EUR
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het technisch
verlenen van assistentie bij het inbedrijfstellen en technisch op
leveren van de installatie tijdens de Site Acceptance Test (SAT).

Tijdens deze SAT dient de aannemer een hoogwerker incl.
bestuurder ter beschikking te stellen ivm verkeerslantaarns aan de
zweepmasten. Daarnaast dient de opdrachtgever in de gelegenheid
gesteld te worden bij SAT aanwezig te zijn en/of de SAT uit te
voeren.

318060 (356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR
Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van dit bestek.
De revisiegegevens dienen alle onderdelen van de installatie te
bevatten. Ook onderdelen waar niet aan gewerkt is dienen te
worden opgenomen. De gegevens over deze onderdelen dienen
van de huidige revisiegegevens te worden overgenomen en te
worden geintegreerd in de nieuwe revisiegegevens.
1 Documentatie verkeersregelinstallatie

Bladnr. 217 van 264
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- revisietekening (conform eisen deel 3 35.15.02)
- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend FAT formulier
- Ondertekend SAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Merk automaat
- Type automaat
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iIVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport
1 Aantal sets documentatie: 3
1 Documentatie op papier aanleveren st 3,00L
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder
1 Documentatie digitaal aanleveren st 1,00.L
Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

33 VRI 068: N229 WERKHOVENSEWEG - OOSTROMSDIJKIJE,
WERKHOVEN
330 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 68
330010 (355099 Onderdelen verwijderen bestaande installatie EUR N

Betreft: het verwijderen en afvoeren van de bestaande
verkeersregelautomaat, lantaarns, tovergroenborden incl masten, ,
kabels van tovergroenborden en kabels van tovergroen detectie.
Alle materialen vervallen aan de aannemer.

330020 (355099 Tijdelijk demonteren verkeersborden EUR N
Betreft: het demonteren, schoonmaken, tijdelijk opslaan en
terugplaatsen op een nieuwe masten van bestaande bebording.

330030 355099 Demonteren bestaande modem st 1,00|N
Betreft: het demonteren van het bestaande glasvezelmodem.
Het modem wordt hergebruikt in de nieuwe automaat.

331 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 68

331010 (351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 1,00/N
Betreft: het leveren en aanbrengen van een standaard 42V
verkeersregeltoestel (iVRI ready), conform de daarbij behorende
laatst vastgestelde landelijke standaarden.
Gecertificeerde TLC geschikt voor:
- toepassing van ontruimingstijden
- CCOL 12 of hoger
1 Verkeersregeltoestel st 1,00/L
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Inclusief:

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. het aansluiten van 11
signaalgroepen, inclusief individuele lampbewaking;

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 41 detectielussen (35
stuks autolussen en 6 stuks fietslussen);

- alle voorzieningen en apparatuur t.b.v. 2 stuks fietsdrukknoppen
en 2 stuks wachttijdvoorspellers;

- een vrije wandcontactdoos 230V (geen vaste verbruiker op
aansluiten);

- aparte groep voor OVL en BWW;

- interne LED-verlichting welk inschakelt op basis van
deurschakelaar;

- verwarmingselement met thermostaat;

- invullen TLC-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie formulier, zoals
aangeleverd door de opdrachtgever

- TLC voorzien van een eigen IP-adres

- aparte voorziening t.b.v. van een glasvezelverbinding voor de
observatiecamera

TLC dient aansluiting op meerdere verkeerscentrales te
ondersteunen

Verkeersregeltoestel dient de eigenschappen die zijn aangegeven in
de posten 331011 t/m 331019 te bevatten;

Verkeersregeltostel voorzien van voldoende ruimte voor 4 extra
signaalgroepen en 8 extra detectoren.

331011 (351005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set 1,001
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle benodigde hardware
om vanaf een afstand van 600 meter van de automaatkast KAR-
berichten te ontvangen en te verwerken. De KAR-antenne dient op
het dak van de kast gemonteerd te worden.
1 KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen: Alle auto- st 1,001L
en openbaar vervoerrichtingen.

331012 (351008 Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st 1,001
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. het middels een glasvezelverbinding
(single mode, 24 vezels waarvan minimaal de eerste 12 zijn
uitgelast) op basis van het TCP/IP-protocol kunnen communiceren
met de aanwezige IVERA-centrale bij provincie Utrecht. De
inschrijver is verantwoordelijk voor de correcte werking hiervan.
Modem st 1,00 H
Modem afkomstig uit de oude automaat. Demonteren modem
volgens bestekspost 310050.
9 De glasvezelbox wordt door of namens de directie aangeleverd. Er |st 1,00|T
dient rekening te worden gehouden met 19 inch/1 HE ruimte.
1 Inclusief het leveren van een IVERA-licentie Versie 4.00.

331013 351011 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set 1,001
Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
ingangen.
1 T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie set 1,00[L
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een astronomische klok
inclusief alle voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het
dimmen van de verkeerslantaarns.
2| |Synchroniseren van de installatie via de centrale
Betreft tijdsynchronisatie via de IVERA-centrale

331014 (351012 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set 1,00|I
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Betreft: het bedrijfsvaardig opleveren van de voorzieningen voor de
bewakingen
T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-EN
12675
T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675

Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van st
verkeersgegevens.

Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening

Betreft: het opnemen van V-log file-based. Inclusief het (laten)
configureren en bedrijfsklaar opleveren van de VRI op de
beheercentrale van de provincie Utrecht.

Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st
- Deuren zijn deugdelijk (stevig) en voorzien van windhaken

- Op drie zijden van de kast dient een door de directie aan te

leveren sticker (30cm (B) x 40 cm (H)) geplakt te worden. Bij
toepassing van een kast zonder vlakke ondergrond dient een
geanodiseerde aluminium plaat (0,2cm (D) x 35cm (B) x 45cm (H))
geleverd en gemonteerd te worden dmv 6 popnagels op drie zijden
van de kast t.b.v. de stickers.

Kast met kastvoet voor buitenopstelling st
Kleur van de kast: RAL 7032

Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten

De digitale sloten inclusief espagnoletsluitingen en aansturingsunit |st
worden uiterlijk 3 weken vooruitlopend op de FAT door de provincie
Utrecht geleverd.

De spanningsvoorziening voor de elektronische sloten dient gevoed

te worden vanaf een groep achter de noodstromvoorziening.

Met anti-grafittilaag

Betreft: het anti-wildplak systeem van de firma CAS, uiterlijk 30

dagen na inbedrijfstelling op locatie aan te brengen. Inclusief 5-

jarig onderhoud-/ servicecontract.

Aanbrengen bedieningspaneel. st

Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel dient een aanrakingsgevoelig TFT-scherm te
zijn.

Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie

Overige lichtindicaties:

Verklikkingen conform deel 3 paragraaf 35.12.4 van dit bestek
Rekening houden met de mogelijkheid voor het aanbrengen van 30
extra lichtindicaties op het TFT-scherm.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van alle voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. de aansturing van de uitgangen.

T.b.v. uitgang voor aansluiting wachttijdvoorspeller

Aantal uitgangen: 2

Aansturing wachttijdvoorspellers 6-bits

T.b.v. uitgang voor wachtsignalering
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Aantal uitgangen: 5
Leveren en aanbrengen noodstroom. st
Betreft: een noodstroomsysteem in de kast van het regeltoestel.
Noodstroom systeem st

Conform beschrijving bijlage 8.

Aanbrengen ITS-host st
Betreft: het bedrijfklaar opleveren van een ITS-host ten behoeve

van de verkeersregelapplicatie in het verkeersregeltoestel. Inclusief
het verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host st
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een RIS in het
verkeersregeltoestel. Het verkeersregeltoestel dient de

communicatie tussen de ITS-applicatie en de RIS te faciliteren. De

RIS en de ITS-host moeten op aparte hardware zijn aangebracht.

De overige eisen aan de RIS staan benoemd in artikel 35.12.06 in
deel 3 van dit bestek.

Roadside ITS Station (RIS) st
RIS voorzien van een eigen IP-adres.

Inclusief alle benodigde voorzieningen, zoals antenne,
energiegrondkabels, datakabels, etc. Rekening houdend met 25

meter kabellengte om voorzieningen op hoogte in de nabije

omgeving van het verkeersregeltoestel te kunnen aanbrengen.

Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st
Betreft: het implementeren van een ITF-bestand in de RIS van het
verkeersregeltoestel.

Het ITF-bestand (verrijkt met de ontruimingstijden) dient te

voldoen aan het vigerende ITF-profile [subWG NL Profile, Talking
Traffic] en de bijbehorende Topology Guidelines.

Goedgekeurd ITF-bestand st

Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring dienen
door de opdrachtnemer in het landelijke Topology Acces Platform
(TAP) van UDAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanleveren van de
FCB-rapportage (gebaseerd op de ontwerptekening) van het
kruispunt aan de opdrachtnemer.

Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. EUR

Betreft: het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het
energienetwerk en het communicatienetwerk.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor
het aansluiten

Verwezen wordt naar bestekspostnr(s). 950010

Aansluiten op het energienetwerk

Inclusief het verzorgen van de aanvraag voor leverantie van
energie bij de energieleverancier

Aansluiten op het communicatienetwerk

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor aansluiting op het
communicatienetwerk

Afmonteren grondkabels EUR
Betreft: het binnen leiden in de nieuwe kast en de masten,

aansluiten, afmonteren en bedrijfsklaar opleveren van alle

grondkabels op het nieuwe verkeersregeltoestel en in de masten.

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR
De volgende uitgevoerde werkzaamheden:

- VRI-installatie

Betreft: inmeten en aanleveren van alle revisiegegevens van de
verkeersregelinstallatie, inclusief belijning en stopstrepen.

Digitaal inmeten

Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal Betreft

een door de opdrachtgever aan te leveren GBKN-ondergrond.

Meting en levering conform eisen uit ILS PU, inclusief bijbehorende
bijlagen

VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 68

Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie st
Betreft: een functionele specificatie ten behoeve van het
programmeren van de verkeersregelapplicatie conform de eisen

van opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

Functionele specificatie keer
Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer
Inclusief berekeningen en analyses in COCON Online (of keer

gelijkwaardig)

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON Online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie st
Betreft: het programmeren, compileren en implementeren van een
lokale verkeersregelapplicatie voor een kruispunt met maximaal 12
signaalgroepen.

Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te

leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.
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Verkeersregelprogramma st
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen
CcoL

verkeersregelapplicatie op basis van de functionele specificatie
opgesteld volgens post 333010

Verkeersregelapplicatie aanbrengen op ITS-host geleverd volgens
post 331020

Inclusief invullen ITS-applicatie gedeelte iVRI koppelvlak
configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve verkeersregelapplicatie.

STRAATMEUBULAIR VRI 68

Aanbrengen opzetstuk observatiecamera op portaalstaander st
Situering: zie bestekstekening, op portaalstaander middenberm van
fc08.

Betreft: opzetstuk t.b.v. het monteren van de observatiecamera

Opzetstuk t.b.v. observatiecamera st
Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Montagehoogte van de camera is ongeveer 8 meter.

Conservering:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Bevestiging d.m.v. beugel om de portaalstaander

VERKEERSLANTAARNS VRI 68

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.

Drielichts verkeerslantaarn st

Int 2.1, 2.2, 8.1 en 8.2
Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm

Volle lens

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: verkeerslantaarn 300 mm aan neiginrichting.

Drielichts verkeerslantaarn st
Int 3.1, 9.1

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 300 mm

Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

2x pijlsjabloon links

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk.

Drielichts verkeerslantaarn st
Int5.1en11.1

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 300 mm

Volle lens

Lamptype: LED klasse II
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Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 300 mm op (knie)opzetstuk.

Drielichts verkeerslantaarn st
Int 1.1, 4.1

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 300 mm

Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

2x pijlsjabloon rechts

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: verkeerslantaarn 200 mm t.b.v. fietsers

Drielichts verkeerslantaarn st
Int 22.1 en 26.1

Inclusief lange zonnekappen en aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 200 mm

Sjabloonfiguren op lens: fietser

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen tram/buslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening

Betreft: negenoog aan neiginrichting t.b.v. de busrichtingen
Tram/buslantaarn st
Lens met een diameter van 300 mm

Voor 1 richting: rechtdoor

Lantaarns: 42.1

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Situering: zie bestekstekening.

Betreft: secundaire lantaarn met wachttijdvoorspeller

Vierlichts secundaire verkeerslantaarn incl. WTV (6-bits aansturing) |st
Betreft onderlicht met 4 aspecten waarvan het bovenste aspect een
geintegreerde 32-lamps wachttijdvoorspeller is met het woord

WACHT en BUS in het midden

T.b.v. lantaarn: 22.1, 26.1

Inclusief aansluitsnoer

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017

Lens met een diameter van 80 mm

Sjabloonfiguren op lens: fietser

m.u.v. het bovenste aspect welke is vormgegeven als een 32-lamps
wachttijdvoorspeller met het woord WACHT en BUS in het midden.
Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen drukknopschakelaar. st
Situering: zie bestekstekening

Betreft: drukknopschakelaar met terugmelding voor fietsers,

inclusief aansluitsnoer.

- 2x montage op drukknopmast

Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal st
Type RTB 42V

Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st

Bladnr. 224 van 264

09-02-2024
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
2,00/N
2,00/L
2,00/N
2,00/L
1,00|N
1,00/L
2,00/N
2,00/L
2,00/N
2,00/L
2,00/N



RAW1119-144019 Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit
VRI bestek 2024 - 2025, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Algemeen en perceel 1
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - Versie 2e nota van inlichtingen - v2

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER CODE 11213/4 56

Situering: drukknoppen: zie bestekstekening
Betreft: aanduiding bij drukknoppen t.b.v. fietsers.

1 Type aanduiding: sticker st
1 Afbeelding: fietsers
VKLO1
335100 (354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st

Situering: zie bestekstekening.
Betreft: achtergrondschild voor alle 300mm lantaarns
1 Achtergrondschild st
Voor alle 300 mm lantaarns
3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm
1 Kleur achterzijde: RAL 7032
1| |Voorzien van retroreflecterende rand

335110 (354011 Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st
Betreft: codering bij verkeerslantaarns.
1 Codering bij verkeerslantaarn . st

- 10 autolantaarns (4 laag en 6 hoog).

- 2 fietslantaarns.

- 1 negenoog

Conform deel 3, hoofdstuk 35, paragraaf 46.04 lid 1 van dit bestek.

335120 (354099 Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook EUR
Situering: Zie bestekstekening
Betreft het afmonteren van alle aansluitsnoeren op de
klemmenstroken in het mastmateriaal.

336 SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 68

336010 (240299 Graven en dichten van een proefsleuf st
Betreft: sleuf in vast grond met hinder van eventueel aanwezige
kabels en/of leidingen, verhardingen en funderingen.

Per proefsleuf te rekenen met:

- sleufdiepte tot ca. 1,00 m;

- sleufbreedte ca. 0,50 m;

- sleuflengte tot ca. 2,50 m.
Mechanisch graven is niet toegestaan.

336020 (240201 Graven en aanvullen sleuf. m
Situering: zie bestekstekening
Betreft: het graven van kabelsleuf t.b.v. nieuwe kabels voor de
nieuwe observatiecamera inclusief opnemen en definitief herstellen
van de sleufbedekking.

3 In vaste grond
5 Sleufdiepte 0,60 m
9 Sleufbreedte: niet breder dan noodzakelijk
2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé en nieuw kabel- of
leidingtracé
2| |Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal aanbrengen

Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met op elke 3m |m
de tekst 'Verkeerslichten'

337 KABELS EN LEIDINGEN VRI 68

3371 kabels t.b.v. verkeerslantaarns

337110 (266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m
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Situering: zie bestekstekening

Betreft: grondkabel voor wachttijdvoorspeller

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

wachttijdvoorspeller FC21 en FC22

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

8 aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m st
Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

kabels t.b.v. observatiecamera

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m
Betreft: een voedingskabel t.b.v. de stroomvoorziening van de
observatiecamera.

Inclusief aansluiten en leveren en aanbrengen kabellabels.

Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 4 m

Codering aangebracht d.m.v. slag cijfers/letters.

Grondlabels eveneens toepassen bij alle moffen en
onderdoorgangen.Tie wrap labels toepassen bij klemmenstroken in
masten en automaat. De labels dienen bestand te zijn tegen de
inwerking van vocht en zuren.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur buitenmantel: 'm
grijs

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

4-aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aanbrengen communicatiekabel: koper. m
Betreft: een UTP CAT 7 SFTP (gearmeerd) voor het versturen van

de camerabeelden.

Inclusief aansluiten en leveren en

aanbrengen kabellabels.

Kabeltype: UTP CAT 7 SFTP m
Kabel voorzien van een afsluitweerstand.

DETECTIE VRI 68

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m
Situering: zie bestekstekening

Betreft: auto detectielussen

Conform de richtlijnen van de provincie Utrecht

Aantal windingen conform deel 3, 35.22.02.

Inclusief het achteraf reinigen van het wegdek d.m.v. ZOAB-

cleaner.

Aantal lussen: 25

Zie voor situering en afmetingen de bestekstekening.

In asfaltverharding

lus1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,24,25,26,2.7 2.8, 3.1,3.2,3.3,4.1,
4.2,4.3,5.1,5.2,5.3,8.1, 8.2, 83, 84, 85, 8.6, 8.7, 8.8,9.1, 9.2,
11.1,11.2,42.1,42.2,42.3 en 42.4

Slijplengte: 575 m Dwarsmaat (passief): gem. 2,4 m

Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer m

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

30,00 V

30,00V

550,00V
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9 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 60 mm

1| |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

338020 (352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 35,00V
Situering: zie bestekstekening
Betreft: fiets detectielussen
Conform de richtlijnen van de provincie Utrecht
Aantal windingen conform deel 3, 35.22.02.
Inclusief het achteraf reinigen van het wegdek d.m.v. ZOAB-
cleaner.
Aantal lussen: 6
1 In asfaltverharding
lus 21.1, 21.2, 22.1, 22.2, 22.3 en 22.4
1 Slijplengte: 35 m Dwarsmaat (passief): gem. 1,0 m
5 Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer m 42,00 L
1| |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
1 |Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de verharding

338030 (352004 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 31,00V
Betreft: het aansluiten van de detectielussen in posten
338010 en 338020 op de grondkabel, inclusief benodigd
grondwerk.

1 Lus t.b.v. niet-selectieve detectie
3 M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of een st 31,00L
gietmof met twee-componenten vulmassa ter keuze van de
aannemer

339 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 68

339010 (356099 Aanleveren ontwerpplan EUR N
Betreft: opstellen en aanleveren kabels- en leidingen-/ en
opstellingsplan, schema s en lijsten.
Conform het gestelde in deel 3, art. 35.03 van dit bestek.

339020 (623099 Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR N
Betreft: het opstellen van een verkeersmaatregelenplan inclusief
benodigde tekeningen voor de werkzaamheden voor VRI 68. Het
uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt verrekend op stelpost
950030.

339030 (356099 Doormeten diepte-aarding st 1,00 N
Betreft: het doormeten van de bestaande diepte-aarding op de
locatie van de VRI kast. Inclusief het opstellen en leveren van een
meetrapport.
Meetrapport diepte-aarding st 1,00L
Indien de aarding onvoldoende is dient er een nieuwe diepte-
aarding te worden aangebracht volgens stelpost 950040.

339040 (351099 Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR N
Betreft: afname van het verkeersregeltoestel
inclusief testen van de verkeersregelapplicatie.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen bij de FAT
aanwezig te zijn.

339050 (356099 Site Acceptance Test (SAT) EUR N
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het technisch
verlenen van assistentie bij het inbedrijfstellen en technisch op
leveren van de installatie tijdens de Site Acceptance Test (SAT).
Tijdens deze SAT dient de aannemer een hoogwerker incl.
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bestuurder ter beschikking te stellen ivm verkeerslantaarns aan de
zweepmasten. Daarnaast dient de opdrachtgever in de gelegenheid
gesteld te worden bij SAT aanwezig te zijn en/of de SAT uit te
voeren.

Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR

Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van dit bestek.

De revisiegegevens dienen alle onderdelen van de installatie te
bevatten. Ook onderdelen waar niet aan gewerkt is dienen te
worden opgenomen. De gegevens over deze onderdelen dienen
van de huidige revisiegegevens te worden overgenomen en te
worden geintegreerd in de nieuwe revisiegegevens.
Documentatie verkeersregelinstallatie

- revisietekening (conform eisen deel 3 35.15.02)

- As-built kasttekening conform NEN 3140

- het installatieschema;

- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;

- Logkaart;

- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..

- onderhoudsvoorschriften;

- het bestek.

- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;

- bedieningshandleiding

- Ondertekend FAT formulier

- Ondertekend SAT formulier

- Afschrift afdracht CROW

- Merk automaat

- Type automaat

- Versienummer hardware

- Versie nummer firmware

- iVRI koppelvlak configuratieformulier

- NEN 1010 rapport

- NEN 3140 rapport

Aantal sets documentatie: 3

Documentatie op papier aanleveren st
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

Documentatie digitaal aanleveren st
Documentatie in pdf formaat.

Revisietekening in DWG formaat

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN PERCEEL 1

Ter beschikking stellen van een hoogwerker uur
Betreft: hoogwerker t.b.v. onvoorziene werkzaamheden, inclusief
bediening en brandstof.

Minimale hoogte 6,5 m.

Inzetten van werknemer. uur
Betreft: monteur t.b.v. onvoorziene werkzaamheden.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Werknemers: Bouwbedrijf groep E monteur

Afstemming en coordinatie EUR

Betreft: het afstemmen van de werkzaamheden met de betreffende
stakeholders, zoals: civiele aannemer, energieleverancier en
telecomprovider.
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340040 (262102 Sleufloos aanbrengen kabelbuis. st

Betreft: aanbrengen mantelbuis onder gesloten verharding. Buis
ten behoeve van VRI kabels welke de gesloten verharding kruisen.
Bestaande mantelbuizen worden hergebruikt.

Deze post is alleen bestemd voor extra mantelbuizen als tijdens het
werk blijkt dat deze noodzakelijk zijn.

4 Stalen buis m
2 Nominale middellijn 125 mm
9 STAARTPOSTEN
95 STELPOSTEN
950010 (100301 Stelpost EUR

Betreft: stelpost voor de kosten van de netwerkbeheerder.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
9 - Maken van nieuwe aansluitingen op het netwerk van de

netwerkbeheerder;

- Verwijderen van aansluitingen van het netwerk van de

netwerkbeheerder;

- Verplaatsen van aansluitingen;

- Afsluiten en heraansluiten;

- Bijkomende werkzaamheden en leveringen

950020 100301 Stelpost EUR

Betreft: stelpost leveren en aanbrengen observatiecamera
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Leveren, aanbrengen en aansluiten van een observatiecamera type
Aquila (conform specificaties bijlage 7).
Beelden worden via het bestaande datanetwerk verzonden, met de
mogelijkheid om deze beelden uit te lezen, te bewerken en op te
slaan. Camera inclusief alle bevestigingsmaterialen.
Camera dient te worden bevestigd aan het opzetstuk in posten:
VRI 31: 123120
VRI 52: 133110
VRI 53: 143040
VRI 68: 334010

950030 |100301 Stelpost verkeersmaatregelen EUR
Betreft: het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

Bladnr. 229 van 264
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DIEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS-

NUMMER | CODE 112/34/56 VERPLICHTING
4 Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen

950040 100301

950050 100301

Het leveren, plaatsen, instandhouden en verwijderen van
verkeersmaatregelen conform het verkeersmaatregelenplan en
bijbehorende tekeningen opgesteld volgens posten:
VRI 026: 109020

VRI 028: 118020

VRI 031: 128020

VRI 052: 137020

VRI 053: 146020

VRI 079: 155020

VRI 122: 168020

VRI 133: 174020

VRI 134: 188020

VRI 140: 197020

VRI 156: 208020

VRI 167: 217020

VRI 016: 228020

VRI 017: 238020

VRI 034: 246020

VRI 035: 258020

VRI 036: 269020

VRI 061: 274020

VRI 064: 298020

VRI 070: 306020

VRI 120: 318020

VRI 068: 339020

Stelpost diepte-aarding EUR 1,00V
Betreft: aanbrengen diepte-aarding

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

Voor het leveren en aanbrengen van een diepte-aarding indien uit
de meting blijkt dat de kwaliteit van de bestaande diepte-aarding
onvoldoende is. Meten diepte-aarding volgens posten:

VRI 026: 109030

VRI 028: 118030

VRI 031: 128030

VRI 052: 137030

VRI 053: 146030

VRI 079: 155030

VRI 122: 168030

VRI 133: 174030

VRI 134: 188030

VRI 140: 197030

VRI 156: 208030

VRI 167: 217030

VRI 016: 228030

VRI 017: 238030

VRI 034: 246030

VRI 035: 258030

VRI 036: 269030

VRI 061: 274030

VRI 062: 284030

VRI 064: 298030

VRI 070: 306030

VRI 120: 318030

VRI 068: 339030

Stelpost vervangen detectie EUR 0,00V
Betreft: vervangen van defecte detectie t.b.v. VRI 26, 52 en 53
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

Bladnr. 230 van 264
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CATALOGUSNUMMER EEN-
DIEFICODE
1/2|3]4|5/6

OMSCHRIIVING HEID

Het vervangen van detectielussen indien uit de meting blijkt dat
deze defect zijn.

Doormeten bestaande detectielussen volgens posten:

VRI 026: 107020

VRI 052: 136010

VRI 053: 145010

Stelpost vervangen portalen en uitleggers EUR
Betreft: vervangen van portalen t.b.v. VRI 133 indien uit de
stabiliteitsmeting blijkt dat het mastmateriaal niet meer voldoet.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

Het vervangen van mastmateriaal waar uit het meetrapport van de
stabiliteitsmeting blijkt dat deze verouderd zijn.

Doormeten bestaand mastmatieraal volgens post:

VRI 133: 171010.

Stelpost reinigen en schilderen van te behouden masten EUR
Betreft: reinigen en schilderen van het te behouden mastmateriaal

t.b.v. VRI 133

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

Het reiningen en schilderen van het te behouden mastmateriaal

waar uit het meetrapport van de stabiliteitsmeting blijkt dat deze
verouderd zijn.

Stelpost verwijderen vervallen mastmateriaal EUR
Betreft: het verwijderen van vervallen mastmateriaal indien uit de
stabiliteitsmeting blijkt dat het niet meer voldoet en wordt

vervangen.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

Het verwijderen van vervallen mastmateriaal. Inclusief het

demonteren en herplaatsen van eventuele OV armaturen, OV
opzetstukken, bewegwijzeringsvlaggen en observatiecamera's.

Bladnr. 231 van 264
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te
noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website
(www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 overhandigd de aannemer de revisietekeningen en revisiegegevens
op het moment van ingebruikneming van het werk, danwel het betreffende onderdeel daarvan, althans uiterlijk op
de dag waarop het werk, of onderdeel daarvan, als opgeleverd wordt beschouwd.

Voor zover met de Standaard of met de voorschriften in dit bestek niet in strijd, behoren hiertoe mede als waren zij
er letterlijk in opgenomen:

a. NEN 1010-2015 'De veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties' ;

b. NEN 3140+A1:2015 'Bedrijfsvoering van elektrische Installaties - Aanvullende Nederlandse bepalingen voor
laagspanningsinstallaties'.

De volgende bepalingen van de provincie Utrecht zijn van toepassing:
e Handboek iVRI v1.02 Provincie Utrecht.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEEMINGSSOM
BETALING

De betaling van de aannemingssom geschiedt per VRI in vier termijnen.

Voor perceel 1:

¢ De eerste betalingstermijn, ter grootte van de 15% van de aanneemsom van de betreffende VRI verminderd
met de stelposten verschijnt na opdrachtverlening.

¢ De tweede betalingstermijn, ter grootte van 50% van de aanneemsom van de betreffende VRI verminderd
met de stelposten, verschijnt nadat de restpunten van de (software) FAT (afname in de fabriek) zijn opgelost.

¢  De derde betalingstermijn, ter grootte van 20% van de aanneemsom van de betreffende VRI verminderd met
de stelposten, verschijnt na SAT.

e De vierde betalingstermijn, ter grootte van de aannemingssom van de betreffende VRI verminderd met het
bedrag van de eerste termijn, de tweede termijn en de derde termijn en met toepassing van het bepaalde in §
40, lid 7 van de UAV 2012, verschijnt nadat de aannemer aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit §35.07.02
lid 2, heeft voldaan. Dit houdt in dat ook alle restpunten moeten zijn opgelost.

Voor perceel 2 en 3:

e De eerste betalingstermijn, ter grootte van de 15% van de aanneemsom van de betreffende VRI verminderd
met de stelposten verschijnt na opdrachtverlening.

¢ De tweede betalingstermijn, ter grootte van 50% van de aanneemsom van de betreffende VRI verminderd
met de stelposten, verschijnt na aanlevering van de concept de ITS-applicatie en fallback applicatie.

¢ De derde betalingstermijn, ter grootte van 25% van de aanneemsom van de betreffende VRI verminderd met
de stelposten, verschijnt na SAT.

¢ De vierde betalingstermijn, ter grootte van de aannemingssom van de betreffende VRI verminderd met het
bedrag van de eerste termijn, de tweede termijn en de derde termijn en met toepassing van het bepaalde in §
40, lid 7 van de UAV 2012, verschijnt nadat de aannemer aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit §35.07.02
lid 2, heeft voldaan. Dit houdt in dat het inregelen moet zijn uitgevoerd en ook alle restpunten moeten zijn
opgelost.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
INDIENDEN DECLARATIES

In afwijking van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard en van paragraaf 40 lid

09-02-2024
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6 van de U.A.V. 2012, dient de declaratie onder vermelding van bestek- en opdrachtnummer te worden gericht
aan:

Provincie Utrecht

Domein Mobiliteit

T.a.v. ** PROJECTLEIDER REALISATIE**

Postbus 80300

3508 TH Utrecht
De declaratie ontvangen wij graag UITSLUITEND digitaal in Pdf-formaat op het volgende e-mailadres:
facturen@provincie-utrecht.nl

Voor werkzaamheden en leveringen die ten laste komen van een stelpost, moeten pro-forma rekeningen (zonder
B.T.W.) worden ingediend bij de directie (paragraaf 37, U.A.V. 2012).

Indien het bestek- en/of opdrachtnummer niet is vermeld kan de declaratie niet in behandeling worden genomen.

Betaling kan alleen plaatsvinden na overhandiging van de zekerheidstelling conform paragraaf 43a lid 3 van de UAV
2012.

BETALINGSREGELINGEN: BESTEKSWIJZIGINGEN

Declaraties ten behoeve van bestekswijzigingen dienen digitaal in PDF-formaat gedateerd en ondertekend op door
de opdrachtgever ter beschikking gestelde formulieren bij de directie te worden ingediend.

De declaraties dienen gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en prijzen per eenheid onderverdeeld naar arbeid,
materiaal en materieel.

De prijzen per eenheid voor arbeid, materiaal en materieel zijn gelijk aan de prijs per eenheid uit de
inschrijvingsstaat. Arbeid, materiaal en materieel waarvoor geen prijs per eenheid uit de inschrijvingsstaat is te
herleiden, zullen verrekend worden tegen bedragen of prijzen die voor de uitvoering van de bestekswijziging of,
indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk tussen opdrachtgever en aannemer worden overeengekomen.

De toe te passen percentages voor toeslagen en algemene kosten, winst & risico zijn gelijk aan de uit de
inschrijvingsstaat te herleiden percentages voor algemene kosten, winst & risico.

Uitvoeringskosten worden overeenkomstig artikel 01.06.01 van de Standaard niet vergoed tenzij de
bestekswijzigingen aantoonbaar leiden tot verandering van uitvoeringskosten.

Uitvoeringskosten worden in dat geval tot ten hoogste aan de uit de inschrijvingsstaat te herleiden percentages
voor uitvoeringskosten vergoed.

Declaraties welke niet voldoen aan het gestelde in de leden 01 tot en met 03 zullen niet door de opdrachtgever in
behandeling worden genomen.

BIJDRAGEN

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.
KABELS EN LEIDINGEN

RICHTLIJN ZORGVULDIG GRAAFPROCES

In aanvulling op paragraaf 01.09 van de Standaard 2020 is op het in dit bestek omschreven werk tevens van
toepassing CROW-publicatie 500 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen'. Tegen betaling van € 65,- is
publicatie 500 verkrijgbaar bij CROW. Bestellingen schriftelijk aan CROW, postbus 37, 6710 BA Ede, of via de
CROW-website: www.crow.nl/shop.

VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

In aanvulling op het gestelde in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat de aannemer
voor aanvang van de werkzaamheden contact dient op te nemen met het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum
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(Kadaster-KLIC)

Het Kadaster-KLIC is bereikbaar:

e  per telefoon : 0800 - 0080;

e viae-mail : klic@kadaster.nl;

e viainternet : www.kadaster.nl/klic.

In aanvulling op het gestelde in artikel 01.09.01 van de Standaard 2020 dient de aannemer de melding over de
aangetroffen kabels en leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door te geven.

Voor het beschadigen van een op tekening van de nutsbedrijven aangegeven kabel of leiding zal een boete worden
geheven van € 150,- per beschadiging voor het eerste, tweede en derde geval. € 300,- per beschadiging voor het
vierde, vijfde en zesde geval en € 600,- per beschadiging voor elk volgend geval.

Voor het beschadigen van van een op een detailtekening aangegeven huisaansluiting wordt een boete van € 150,-
geheven. Alle boeten worden geheven onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer voor de kosten van de
directe en indirecte schade.

De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen, dat brandkranen, afsluiters e.d. te
allen tijde bereikbaar zijn.

PUBLIEKRECHTERLIJKE EN PRIVAATRECHTERLIJKE TOESTEMMINGEN
ALGEMEEN

De aannemer draagt zorg voor alle voor de uitvoering van het werk benodigde publiekrechtelijk en privaatrechtelijk
toestemmingen.

Voor het buiten de beperkingen gestelde gebruik van B-wegen moet de aannemer toestemming aanvragen bij de
desbetreffende wegbeheerder.

De aannemer verstrekt de directie inzage in de door derden aan hem verleende toestemmingen, vergunningen,
ontheffingen en dergelijke.

Alle kosten, welke zijn verbonden aan de door de aannemer aan te vragen toestemmingen, vergunningen en
ontheffingen, zijn voor rekening van de aannemer.

De aannemer heeft de verplichting om zorg te dragen voor naleving van de eisen die gesteld zijn aan de door hem
en de opdrachtgever verkregen toestemmingen, vergunningen en ontheffingen. De aannemer vrijwaart de
opdrachtgever en de directie voor alle schadelijke gevolgen van het niet, niet tijdig of niet volledig nakomen van
genoemde verplichtingen.

VERBAND MET ANDERE WERKEN

WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:

Perceel 1:

e VRI 17: Uitvoering civiele werkzaamheden omzetting fietsoversteek

e VRI 156: Uitvoeren civiele werkzaamheden N233 Veenendaal

De hoofd cobrdinatie ligt bij de aannemer van perceel 1 van het VRI-bestek 23-24 (besteksnummer 1448). De
werkzaamheden met betrekking tot de coérdinatie verplichting zijn opgenomen in deel 3 artikel 01.11.01 lid 4 van
dit bestek.

Perceel 3:

e Leveren en plaatsen VRI's (perceel 1);

De aannemer wordt erop gewezen dat de gladheidsbestrijding op de door het openbaar verkeer in gebruik zijnde
wegen, alsmede het herstellen van schade ten gevolge van schaderijdingen, niet tot zijn verplichtingen behoren.

De codrdinatie van de in lid 1 genoemde werkzaamheden geschiedt door de aannemer.

Te codrdineren door de aannemer:
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Voor verkeersregelinstallaties bestaat de in deel 1 paragraaf 10 en deel 3 paragraaf 1.11.1 genoemde
codrdinatieverplichting uit:

De codrdinator is belast met het, voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de plaats van uitvoering, op elkaar
afstemmen van de werkzaamheden, diensten en leveranties van partijen, alsmede met het toezicht op de naleving
van het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan. Bij het opstellen van de planning dient rekening te
worden gehouden met de raakvlakken tussen VRI, ombouw naar iVRI en implementeren ITS-applicatie.

Na de opdrachtverlening dient in overleg met de andere aannemers een detailplanning te worden opgesteld. Iedere
partij verbindt zich jegens elk der andere partijen volledige medewerking te verlenen aan het samenstellen van het
overkoepelende algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan, alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken,
de uitvoering van de eigen werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge samenwerking en in
overeenstemming met het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan.

Iedere partij die vertraging ondervindt doordat een andere partij achterblijft op het aan te houden algemene
tijdschema en/of gedetailleerde werkplan of doordat zich belemmerende feiten of omstandigheden voordoen welke
zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever, is gehouden van het feit en van de oorzaak van de vertraging schriftelijk
melding te doen aan de codérdinator en de directie.

Na ontvangst van bovengenoemde de schriftelijke melding dient de codrdinator binnen 5 werkdagen een
vergadering te beleggen. In deze vergadering wordt onder leiding van de codrdinator getracht een zodanige
regeling te treffen, dat onverminderd ieders besteksverplichtingen verder zonder vertraging kan worden uitgevoerd.

Indien naar aanleiding van de bovengenoemde vergadering een wijziging van het goedgekeurde algemene
tijdschema en/of gedetailleerde werkplan noodzakelijk is, wordt aan de directie, zulks met inachtneming -voor
zover toepasbaar- van het gestelde in het bestek, een gewijzigd algemeen tijdschema en/of gedetailleerd werkplan
verschaft door de codrdinator.

0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
011206 RECLAMEBORDEN
03 Het plaatsen van reclameborden van de aannemer is niet toegestaan.
0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIIN
011305 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP- EN BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT

01 In aanvulling op de Standaard 2020 artikel 01.13.05 lid 01 heeft de verificatie en acceptatie door of vanwege de
directie van (deel)ontwerpen, berekeningen, werkplannen, (tussen)producten en dergelijke niet tot gevolg dat
enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat naar de directie
en/of de opdrachtgever.

03 In afwijking van lid 03 van artikel 01.13.05 van de Standaard stelt de aannemer de directie ten minste vier
werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip waarop een stop- of bijwoonpunt wordt bereikt.

011306 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een
gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
Per VRI:
e  de uit te voeren werkzaamheden;

de omvang van de werkzaamheden;

de tijdsduur van de werkzaamheden;

het tijdstip van uitvoer van de werkzaamheden;

volgorde van uitvoering van de werkzaamheden;

te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;

plan voor omgaan met vrijgekomen materialen overeenkomstig artikel 01.17 van de Standaard.

Buiten bedrijf stellen huidige VRI's

Uitwerking BLVC aspecten

03 Zolang de weg of een deel daarvan is opengesteld voor het openbare verkeer, behoort het in stand houden van
een bij aanvang van het werk aanwezige verkeersregelinstallatie tot het werk. Het in stand houden van de
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verkeersregelinstallatie en diens functionaliteiten is onderdeel van het goedgekeurde werkplan
BOUWSTOFFEN
e KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:
e  CE-markering;

e  KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

e  KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk.

Certificaat en/of partijkeuringsrapport conform het Besluit Bodemkwaliteit; met inachtneming van het bepaalde in
de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

e voor CE-markering de Website van Nando[5] (New Approach Notified and Designated Organisations) van de
EC;

e voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;

e voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is,
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de
desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012,
met dien verstande dat

de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

PROCESCERTIFICATIE

Voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en
evenementen is een geldig KOMO-procescertificaat vereist.

Vooér aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn
naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
VRIJGEKOMEN MATERIALEN

De uit het werk komende afvalstoffen en (eventuele) gevaarlijke afvalstoffen, vallende onder de Wet Milieubeheer,
in het bijzonder: het "Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en Milieubeheer, in het bijzonder: het "Besluit melden
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen' en de daarbij behorende "Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en
gevaarlijke afvalstoffen”, dient de aannemer namens de opdrachtgever af te voeren overeenkomstig dit/deze
wettelijke besluit en regeling.

Op de locaties van uitvoering moeten voorzieningen getroffen worden om verschillende soorten afvalstoffen ten
gevolge van de werkzaamheden gescheiden op te slaan dan wel gescheiden af te voeren. Ook voor het gescheiden
opslaan van vrijkomende secundaire grondstoffen moeten op de locatie van uitvoering voorzieningen worden
getroffen. Alle hiermee gemoeide kosten worden geacht in de aannemingssom te zijn begrepen.

De uit het werk komende afvalstoffen en (eventuele) gevaarlijke afvalstoffen, vallende onder de Wet Milieubeheer,
in het bijzonder: het "Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" en de daarbij behorende
"Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" dient de aannemer namens de opdrachtgever af
te voeren overeenkomstig deze wettelijke besluiten en regelingen.

De aannemer dient de meld- en registratieplicht conform het gestelde in lid 01 te verzorgen.

Uiterlijk vijf dagen nadat de afvalstof en (eventuele) gevaarlijke afvalstof is afgevoerd, verstrekt de aannemer een
kopie/doorslag van het omschrijvingsformulier en de begeleidingsbrief of -brieven aan de directie.
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06 Bij grensoverschrijdend transport van afvalstoffen is de EVOA (Europese Verordening betreffende toezicht en
controle op de Overbrenging van Afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese gemeenschap) van toepassing.

07 1In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 04 van de Standaard 2020 geldt:
Vrijgekomen materialen, zoals vervallen masten en lantaarns, die voor de opdrachtgever niet van waarde zijn
verklaard, en die eventueel na bewerking geschikt zijn voor hergebruik, moeten legaal worden afgevoerd en
verwerkt. De aannemer is vrij in het (gedeeltelijk) legaal verhandelen of direct hergebruiken van de materialen in
een ander werk. Als de aannemer deze materialen niet legaal kan hergebruiken of verhandelen, dan dient zij de
materialen overeenkomstig de Standaard 2020 art. 01.17.06 te vervoeren en af te leveren. De aannemer levert de
directie het bewijs van acceptatie door de legale koper / innemer / verwerker.

0117 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

08 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik
naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

09 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard, dient te beschikken over een certificaat voor de
productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in
beton.

0117 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard,
wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen

0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
011903 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

01 Het aanstellen van de in het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

02 De in het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde codérdinator brengt dit afschrift zichtbaar
aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie

011904 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN3140

01 Vanaf het moment van opdracht tot en met het moment van oplevering is de aannemer verantwoordelijk voor alle
elektrotechnische handelingen op het werk, voortvloeiend uit dit bestek, als installatieverantwoordelijke (IV-er)
volgens de NEN3140. Deze verantwoordelijkheid omvat tevens die van de werkverantwoordelijke (NEN3140) en
wordt verder in dit bestek Operationeel Installatieverantwoordelijke (OIVer) genoemd.

02 Voor de uitvoering van het werk wijst de opdrachtgever schriftelijk de operationeel installatieverantwoordelijke
(O1V-er) aan en overhandigt de aannemer een door de OIV-er ondertekend afschrift van de aanwijzing binnen 7
dagen na aanvang van het werk aan de directie. Uit deze afschriften dient onomstotelijk vast te staan dat de
aangewezen personen de schriftelijke aanwijzing hebben geaccepteerd.

03 Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het bestek, dienen te allen tijde te
kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als werkverantwoordelijke (WV-er) en/of vakbekwaam persoon (VP-er).

04 Door de OIV-er van de aannemer wordt binnen 7 dagen na aanvang van het werk aan de opdrachtgever een
eenmalige verklaring overhandigd waarin wordt aangegeven dat gedurende de uitvoering van het werk de
opdrachtnemer zich voor de eigen IV-bedrijfsvoering conformeert aan het gestelde in de NEN 3140.

05 Voor alle elektrotechnische handelingen, leveranties en inbedrijfstelling ontheft de OIV-er van de aannemer, de IV-
er van de opdrachtgever, voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het werk.

06 De in lid 05 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV-er van de opdrachtgever te liggen wanneer
aan alle onderstaande handelingen is voldaan:
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e  Wanneer de gehele installatie of schriftelijk overeengekomen delen hiervan volledig zijn opgeleverd door de
aannemer, inclusief een schriftelijke verklaring van de aannemer dat de binnen dit bestek geleverde installaties
voldoen aan de geldende normering;

¢ De aannemer een compleet opleverdossier heeft aangeleverd met daarin opgenomen de op de installaties
betrekking hebbende ontwerpgegevens, -berekeningen en nulmeting van de gehele installatie bij
ingebruikname per installatie. Onder de nulmeting wordt verstaan een complete NEN1010-
opleveringsinspectie, zoals bedoeld in hoofdstuk 6, artikel 61, van de NEN1010.

e Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende revisietekeningen
compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze bestekrevisietekeningen en zijn geaccepteerd
door de IV-er van de opdrachtgever;

e Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende gebruiksaanwijzingen
compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in dit bestek en zijn geaccepteerd door de IV-er van de
opdrachtgever;

e  Schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de OIV-er van de aannemer naar de IV-er van de
opdrachtgever, zodra de IV-er van de opdrachtgever het document, voor akkoord heeft ondertekend.

07 De aannemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde werkzaamheden
binnen dit bestek, die voortvloeien uit een onvolkomenheid in de installaties, revisietekeningen en handleidingen,
die volgens het gestelde in paragraaf 12 van de U.A.V. 2012 aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor
de IV-er van de
opdrachtgever zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

011905 INFORMATIEPLICHT

01 De aannemer houdt zich in de uitvoering van de onderhavige overeenkomst aan geldende wet- en regelgeving op
het gebied van loontarieven en -betaling.

02 De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met betrekking tot voldoening van verschuldigd loon ten
behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van de onderhavige overeenkomst op een inzichtelijke en
toegankelijke wijze vast (loonadministratie).

03 De aannemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke
afspraken.

04 De aannemer verschaft desgevraagd aan opdrachtgever onvoorwaardelijke toegang tot deze vastgelegde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van en/of de
behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de onderhavige overeenkomst.

0119 06 TOETSEN, CONTROLES, INWINNEN VAN INFORMATIE

01 De aannemer verleent desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking aan alle onderzoeken (waaronder controles,
toetsen, audits, en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de opdrachtgever dienstig achten om voldoening
van verschuldigd loon ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van de onderhavige opdracht te
verifiéren. De aannemer verschaft hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang tot de bewaarplaats van de
informatie.

02 Indien de aannemer bij de uitvoering van de onderhavige overeenkomst andere partijen wil betrekken, informeert
de aannemer bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties of deze beschikken over informatie aangaande
geconstateerde onderbetaling door deze te betrekken partijen. De aannemer legt zijn bevindingen hiervan vast als
onderdeel van de in artikel 1 genoemde informatie. De aannemer licht de opdrachtgever in over zijn bevindingen in
de periodieke voortgangsrapportage over de onderhavige overeenkomst.

03 De aannemer brengt een kopie van de Bouw ID-pas administratie ter kennis van de opdrachtgever.

04 De aannemer verschaft desgevraagd aan vakorganisaties toegang tot alle locaties waar ten behoeve van de
uitvoering van de onderhavige overeenkomst werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de hoogte
willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van
de onderhavige overeenkomst.

0119 07 VERHAALSRECHT VAN TOEGEWEZEN LOONVORDERING

01 Indien de opdrachtgever een ingevolge artikel 616b Boek 7 Burgerlijke Wetboek toegewezen loonvordering heeft
voldaan en op de aannemer verhaalt, is de aannemer gehouden deze op eerste aanzegging te voldoen, bij gebreke
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waaraan de opdrachtgever gerechtigd is om deze op de eerstvolgende termijn in te houden dan wel op andere
wijze te verhalen.

011908 DOORGEEFVERPLICHTING ("KETTINGBEDING")

01 De aannemer legt alle in de artikelen 01.19.05 tot en met 01.19.07 beschreven contractverplichtingen onverkort
op aan alle partijen waarmee hij afspraken maakt en/of contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de
onderhavige overeenkomst.

02 De aannemer bedingt hierbij tevens dat al deze partijen alle in de artikelen 01.19.05 tot en met 01.19.07
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die zij maken en/of contracten die zij aangaan
ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst.

03 De aannemer beheert deze centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke afspraken. De aannemer bedingt
daartoe dat al deze partijen de vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de aannemer
vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform het hierin door de aannemer gehanteerde format, zodat er
voor de onderhavige overeenkomst één centrale vastlegging ontstaat.

011909 PROCEDURE VOOR OMGANG MET SIGNALEN OVER ONDERBETALING

01 Indien de opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de uitvoering van de onderhavige overeenkomst,
spreekt hij meteen de aannemer hierop aan.

02 De opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de
situatie kan de opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om medewerking verzoeken.

03 De aannemer is verantwoordelijk voor het treffen van passende maatregelen die leiden tot afhandeling van de
gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de
signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde instanties.

04 Opdrachtgever en aannemer bespreken op initiatief van de aannemer de voldoening van verschuldigd loon bij de
uitvoering van de onderhavige overeenkomst in algemene zin conform de periodieke overlegstructuur die in de
onderhavige overeenkomst is bepaald. Ingeval de aannemer doende is met de afhandeling van gesignaleerde
onderbetaling verhoogt hij deze frequentie naar bevind van zaken.

01 26 WET ARBEID VAN VREEMDELINGEN
01 26 01 TEWERKSTELLING VREEMDELINGEN

01 De aannemer is, onder verwijzing naar paragraaf 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012 gehouden te voldoen aan
alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht.
Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen. De
aannemer verstrekt de directie van het werk voor aanvang van het werk kopieén van de juiste en vereiste:

a. Documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
b. Identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.

Zonder kopie van de hiervoor genoemde documenten te hebben verstrekt aan de directie van het werk, is het
tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet
arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.

03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid
vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van
vreemdelingen door aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de
opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht
krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of
leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te
leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk ha ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder
geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van
de boetes aan de opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de
dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke
waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn
wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn
van de aannemer c.q. opdrachtgever en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.
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04 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemer(s) en/of leveranciers namens de Provincie c.q.
Gedeputeerde Staten van de Provincie verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening)
tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de Provincie
c.q. Gedeputeerde Staten van de Provincie namens de Provincie c.q. Gedeputeerde Staten van de Provincie maar
voor eigen rekening en risico kunnen doen. Er dient gebruik te worden gemaakt van een advocaat/een
gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de Provincie zelf worden gevoerd, komen eveneens
voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de
Provincie voldaan. Het verlopen van termijnen danwel het anderszins niet tijdig opkomen tegen
boeteaanzeggingen, boetebesluiten etc., komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen
tegen een boetebesluit door de Provincie c.q. Gedeputeerde Staten van de Provincie kan haar niet worden
tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag
liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtgever te veel betaalde
boete aan de Provincie op basis van het derde lid van dit artikel, door de Provincie aan hem worden voldaan.

05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van
het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede
te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

01 27 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS
01 2701 ALGEMEEN

01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet de aannemer de in de
hiernavolgende artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de directie verstrekken.
Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt in de hiernavolgende artikelen
nader omschreven.

02 De voor het meten te gebruiken (digitale) meetapparatuur moeten zijn voorzien van een kalibratiecertificaat of
ijkverslag, hetgeen nimmer ouder mag zijn dan 1 jaar.

04 Op de in deel 2.2 van dit bestek opgenomen verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting is het gestelde in
artikel 01.27.04 van dit bestek van toepassing.

05 De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens en overzichten worden geacht te
zijn begrepen in de post "Uitvoeringskosten".

01 27 03 WEEKOVERZICHTEN

01 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer maandoverzichten
verlangd.

02 Van de in deel 2.2 genoemde verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten digitaal worden verstrekt
weekoverzichten, inhoudende een opgave van de per bestekspost en per locatie in die week verwerkte
verrekenbare hoeveelheden.

03 De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op
de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de gegevens en het overzicht betrekking heeft
worden verstrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in de op die week betrekking hebbende weekstaat
opgenomen, tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval
de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

01 27 04 METINGEN EN BEREKENINGEN T.B.V. VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 Van een verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting, moeten de gedetailleerde gegevens omtrent de
uitgevoerde metingen en berekeningen voor de bepaling van de betreffende verwerkte hoeveelheid
resultaatsverplichting worden verstrekt.

02 Indien een door de aannemer opgegeven verrekenbare hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet
aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig en mogelijk
door een gezamenlijke hermeting. De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de aannemer.

01 28 REVISIE KABELS EN LEIDINGEN
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BEGRIPPEN
GBKN: Grootschalige Basiskaart van Nederland

Eigen Topografie: met GBKN nauwkeurigheid door of voor de netbeheerder ingewonnen topografie. Dit kan
topografie zijn die nog in de GBKN moet worden opgenomen of is topografie die niet tot de GBKN-inhoud behoort.

Gezamenlijke aanleg: het met meerdere netbeheerders gelijktijdig uitvoeren van aanleg van de leidingen.
Enkel aanleg: de netbeheerder voert de aanleg van zijn leiding(en) alleen uit.

GPS: Global Positioning System. De plaats wordt bepaald met behulp van satellieten.

Tachymetrie: plaatsbepaling met behulp van een tachymeter (hoek en afstandmeter).

PNG: Portable Network Graphics: zijnde een grafisch bestand dat georeferentie en transparantie ondersteunt.
HTW: Handleiding voor de Technische Werkzaamheden van het Kadaster, uitgave 1996

b.o.b.: binnenkant van de onderkant van de buis

KWALITEITSEISEN

De norm voor de terrestrische precisie, als resultaat van het meet- en verwerkingsproces, dient binnen 100 mm te
zijn (absolute puntprecisie).

De norm voor de grafische precisie, als resultaat van het meet- en verwerkingsproces, dient binnen de volgende
waarden te zijn (relatieve puntprecisie):

e In de bebouwde kom 20 [wortel] 20 mm =280 mm

e  Buiten de bebouwde kom 40 [wortel] 20 mm=560 mm

CARTOGRAFISCHE EISEN

Kabels en leidingen moeten gemeten worden als polylijnen. Een rechtgedeelte moet bestaan uit een begin- en
eindpunt en mag niet uit meerdere segmenten (lijndelen) bestaan.

Een knooppunt is een samenvallen van lijnen in een punt in dezelfde of in verschillende lagen. Een knooppunt
moet altijd worden gemeten.

Bijna alle lijnelementen in de topografie kunnen voorkomen als gebogen lijn. Houd bij het meten de tangentpunten
van de bogen en tegen bogen aan.

De tussenafstanden van gemeten punten in een boog mogen niet langer dan 15 m. en de pijl van de boog mag
niet > 1m zijn. Zorg dat de twee boogsegmenten ongeveer even lang zijn. Bij een doorgaande boog is het
eindpunt van een boog het startpunt van de volgende boog.

EISEN AAN HET VERWERKEN VAN DE INWINNING

Voor het verwerken worden de regels overeenkomstig de Handleiding voor de Technische Werkzaamheden van het
Kadaster (HTW) van 1996 toegepast (hoofdstuk 6, in het bijzonder paragraaf 6.3.3.4 blz. 353 en 354).

De controles dienen door rekenkundige toetsing te worden uitgevoerd (0.a. blz. 342 HTW).

Er moet een integrale vereffening van controles worden toegepast.

De inwinner is verplicht de basiskaart van de provincie Utrecht te gebruiken. Deze is vrijblijvend op te vragen bij
Afdeling Wegen, Team Wegeninformatie (tel.nr. 030-2583937). Na het ondertekenen van een gebruikersverklaring

worden de gegevens overhandigd.

De gegevens moeten per VRI na oplevering van de betreffende VRI (vooraf te bepalen met de directie van het
werk) aan de WION-medewerker van de provincie Utrecht worden geleverd via wion@provincie-utrecht.nl

Voor elke kalenderdag waarmee de in lid 5 bedoelde periode wordt overschreden wordt een korting van € 250,-
ingehouden op de aannemingssom.
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Bestanden moeten geleverd worden in AutoCAD 2018 formaat.
Elke kabel en leiding heeft haar eigen kenmerk en haar eigen laag, conform Nederlandse Cad Standaard (NLCS).
EISEN AAN DE INWINNING

Inwinning dient middels GPS, tachymetrie, meetband of een combinatie van deze methoden plaats te vinden. In
bepaalde gebieden dient altijd met GPS of tachymetrie ingemeten te worden.

Inwinning dient plaats te vinden in de open sleuf.

Voor het inwinnen worden de regels overeenkomstig de Handleiding voor de Technische Werkzaamheden van het
Kadaster (HTW) van 1996 toegepast, met name hoofdstuk 6, blz. 334 t/m 354.

Bij inwinning met GPS gelden aanvullend op de eisen uit de HTW de eisen uit de "Handleiding kadastrale metingen
met GPS", versie 3.0. Met name de hoofdstukken 3 en 4 van deze handleiding zijn van belang voor de inwinning en
verwerking van mutaties met GPS.

Bij GPS-metingen is de aannemer vrij in de keuze van een GPS-netwerk, onder voorwaarde dat het netwerk
gecertificeerd is. Alle gebruikerskosten van een gecertificeerd netwerk zijn voor rekening van de aannemer.

Nadere eisen inwinning:

1) Terrestrische precisie

In de volgende gevallen dient de meting van de kabels, leidingen en eigen topografie te worden aangesloten op

grondslag in RD (terrestrische precisie):

e Uitbreidingsplannen. Het betreft hier nieuwbouwlocaties van woningen of bedrijfspanden die zijn te
beschouwen als uitbreiding van de bebouwde kom.

¢ Inbreidingslocaties. Onder inbreidingslocatie wordt verstaan een nieuwbouwlocatie tussen bestaande
bebouwing met meer dan 10 woningen en/of een oppervlakte groter dan 1 hectare.

e  Grote mutaties infrastructuur in landelijk gebied. Hieronder vallen nog aan te leggen wegen maar ook
wegreconstructies waar binnen een straal van 50 meter geen harde topografie aanwezig is die als aansluitpunt
kan dienen.

¢ Landelijke gebieden waar binnen 50 meter geen harde topografie aanwezig is. De grote landelijke
transportaders vallen dus nagenoeg altijd hieronder.

2) Grafische precisie

Er zijn vanuit het verleden nog gebieden waar niet terrestrisch ingewonnen mag worden en netwerken zijn

ingepast in de GBKN. In alle andere gevallen dan onder 1 genoemd dient dan de inwinning door middel van

inpassing te worden uitgevoerd (grafische precisie). Dat wil zeggen dat metingen worden ingepast in het GBKN-
bestand door aansluiting aan bestaande punten van de harde topografie in de omgeving. Minimaal worden vier
aansluitpunten opgenomen die de detailopname behoorlijk omsluiten. Voorgevels van hoofdgebouwen dienen als
aansluitpunt. Indien deze niet aanwezig zijn, kan op andere harde topografie

worden aangesloten. Indien aanwezig in het GBKN-bestand dienen punten met terrestrische precisie (dat wil

zeggen objecten waarvan de waarde van het attribuut Precisie: < 100 mm is) te worden gekozen als aansluitpunt.

Voor het bepalen van noodzakelijke grondslagpunten gaat de voorkeur uit naar GPS. Zie voor het bepalen en
berekenen van noodzakelijke grondslag hoofdstuk 5 van de HTW en de Handleiding kadastrale metingen met GPS.

Metingen die worden uitgevoerd met behulp van GPS dienen te worden teruggerekend naar RD (door middel van
transformatie genaamd RDNAPTRANS. Met andere woorden: er mag niet worden aangesloten op RD-2000
codrdinaten.

De locatie van de ligging van kabels en leidingen wordt gepresenteerd door een hartlijn.

Van sommige kabels of leidingen is niet bekend wie de eigenaar of beheerder is. Een grondroerder is verplicht deze
bij het Kadaster te melden.

Waar terrestrische precisie gevraagd wordt dient altijd met GPS of tachymetrie te worden ingemeten.Voor grafische
precisie mag met GPS, tachymetrie of meetband worden ingemeten.

De toegepaste meetmethodiek dient altijd door de aannemer te worden aangeven in het opgeleverde product.
Ingemeten kabels en leidingen dienen te worden voorzien van type, afmeting, diameter en b.o.b.

GRONDWERKEN

EISEN EN UITVOERING
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220202 AANBRENGEN KUNSTSTOF KABELBESCHERMINGSBAND OP GRONDKABEL
01 Op een aangebrachte grondkabel ten behoeve van verkeersregelinstallaties moet eerst een laag zand van 0,1 m
dikte worden aangebracht, waarop een kunststof kabelbeschermingsband in de kleuren rood, geel en groen met op
iedere 3 m de tekst 'Verkeerslichten' moet worden aangebracht.

22 02 07 OPHOGING EN AANVULLING: VERDICHTINGSGRAAD

01 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard geldt dat de verdichtingsgraad ten minste 95% moet
bedragen. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad blijft onveranderd.

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
24 02 EISEN EN UITVOERING
24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 De werkputten waarin de masten en staanders worden geplaatst, dienen met zand aangevuld te worden.
Aanvullingen dienen in lagen van maximaal 0,3 m aangebracht en mechanisch verdicht te worden.

02 Inzaaien van bermen dient te worden uitgevoerd met graszaadmengsel type B3.
26 TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK
26 02 EISEN EN UITVOERING
26 02 01 KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN

05 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht,
behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde lengte
om praktische redenen niet in zijn geheel te verwerken is.

06 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

07 Ondeugdelijke gereedschappen die naar het oordeel van de directie de kwaliteit van de kabels of het werk kunnen
schaden, dienen op eerste aanwijzing van de directie verwijderen te worden en naar oordeel van de directie door
deugdelijke gereedschappen te worden vervangen.

08 Grondkabel dient te zijn gelegd conform de voorschriften van de leverancier van de kabel.

09 Een mof van een grondkabel voor openbare verlichtingsinstallaties dient van het type spuitgietmof' te zijn.

10 Een grondkabel van de OVL dient bij masten en funderingen een overmaat aan lengte te hebben van 3m.

11 Een grondkabel voor verlichtingsobjecten dient bij in- en uitvoeren in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke te
zijn onderstopt.

26 02 02 KABELBUIZEN EN KABELKOKERS

04 In de kabelbuizen of invoergaten mogen geen verontreinigingen, oneffenheden, of welk soort uitsteeksels aanwezig
zijn, die bij in- of doortrekken van kabels schade aan deze kabels kunnen veroorzaken.

05 Vrijgekomen en te hergebruiken kabelbuizen schoonmaken.
Na het inbrengen van de kabels de uiteinden van de buizen met behulp van PVC-tape of deksel afsluiten.

06 Het aanbrengen van kabelbuizen onder rijbanen dient uitsluitend te geschieden door middel van een gestuurde
boring, e.a. overeenkomstig de "Richtlijn boortechnieken" van Rijkswaterstaat. De boring dient t.o.v. de rijbaan
haaks te worden aangebracht. Slechts na akkoord van de directie mag hiervan worden afgeweken.

07 Kabelbuizen onder de rijbanen, voet- en fietspaden die geperst dienen te worden, dienen op een diepte van
minimaal 0,60 m onder het verhardingsoppervlak aangebracht te worden en dienen minimaal 1 m. buiten de
verharding uit te steken. De diameter van de geperste kabelbuizen moet minimaal 110 mm zijn, tenzij anders
wordt aangegeven door de opdrachtgever.
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26 0203 AANBRENGEN GRONDKABELS

06 Onder afschermband wordt verstaan een kunststof band van circa 3-5 mm dikte die de kabel beschermt tegen
mechanische beschadigingen.

09 De afstand van de te leggen kabel tot de fundering van de verharding moet tussen de 1,5 en 3 m. bedragen. De
juiste plaats zal tijdens de uitvoering door de directie nader worden bepaald.

10 De kabels met toebehoren leggen op een diepte van minimaal 0,60 m. onder het maaiveld. Daar waar dit niet
mogelijk is, dient de kabel te worden afgeschermd met zogenaamd afschermband.

11 Indien de kabel niet in één keer in de sleuf gelegd kan worden, de kabel 'op acht leggen'.
Hierbij moeten kruisingen van de slagen ten opzichte van onderliggende verschoven zijn.

12 Bij ruimtegebrek zal de directie aangeven of kabels gestapeld worden of dat de onderlinge afstanden kleiner
mogen zijn dan de voorgeschreven afstanden.

13 Bij het leggen van kabels de bij de door de fabrikant aangegeven buigstralen per soort kabel niet onderschrijden.
14 De aannemer wordt erop gewezen dat de directie kan verlangen dat op plaatsen waar geleiderailconstructie en/of
geluidschermen moeten worden aangebracht, niet eerder kabels gelegd mogen worden dan nadat deze

constructies zijn uitgezet.

15 De aannemer wordt erop gewezen dat de directie kan verlangen dat op plaatsen waar boomwortels aanwezig zijn
een boomboring uitgevoerd moet worden.

26 02 06 VERWIIDEREN GRONDKABELS

02 Bij de gehele of gedeeltelijke vervanging van een kabelnet in eigendom van de opdrachtgever moeten 'verlaten'
kabels worden verwijderd.

26 02 07 AANBRENGEN GRONDKABELS VOOR VERKEERSREGELINSTALLATIES

04 Alle te maken moffen dienen waterdicht en van het type '(spuit)gietmof met twee-componenten vulmassa en met
trekontlasting' te zijn.

05 Een grondkabel voor verkeersregelinstallaties dient vrij te zijn van lassen binnen een afstand van 2.50m van het
uiteinde van een kabelbuis of invoergat.

06 Ter plaatse van een gesitueerde las, een overlap aanbrengen van 0,50 m.

26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KABELWERK
261 ENERGIEGRONDKABELS
26 16 EISEN EN UITVOERING ENERGIEGRONDKABELS

26 16 01 GRONDKABELS VOOR VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 Alle toegepaste kabel moet minimaal 30 jaar gebruikt kunnen worden en moet bestand zijn tegen normale
werkzaamheden

26 16 02 GRONDKABELS VOOR DETECTIELUSSEN EN DRUKKNOPPEN

01 In afwijking tot artikel 26.16.02 lid 02 van de standaard dient de aderdoorsnede tenminste 1,5 mm te bedragen.

35 VERKEERSREGELINSTALLATIES
350 VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN
3502 EISEN EN UITVOERINGEN, ALGEMEEN

350202 IN WERKING STELLEN VAN EEN VRI VOOR HET VERKEER

01 Alvorens de VRI in werking wordt gesteld voor het verkeer, dient de VRI eerst door de fabrikant volledig te worden
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gekeurd, conform het gestelde in de ILS PU (bijlage 2). De genoemde protocollen in de ILS PU dienen tevens bij de
inbedrijfstelling (SAT) aanwezig te zijn.

Het in werking stellen van een verkeersregelinstallatie voor het verkeer zal 1 dag in beslag nemen. Tijdens de

inbedrijfstelling moeten namens de opdrachtnemer aanwezig zijn:

e  projectleider;

e  uitvoerder;

e« monteur installatie, deze monteur dient de deskundigheid te bezitten voor het uitvoeren van deze controle
metingen aan de door de opdrachtnemer geleverde of geinstalleerde onderdelen van de installatie.

e monteur verkeersregeltoestel;

e softwaredeskundige (mag ook assistentie op afstand verlenen (telefonisch)).

Tevens dienen alle mogelijke test- en meetapparatuur werkend aanwezig te zijn. De aanwezigheid van
medewerkers en testapparatuur tijdens de tweede oplevering is afhankelijk van de tijdens de eerste oplevering
geconstateerde restpunten.

Bij het constateren van restpunten tijdens een Site Acceptance Test (SAT) worden direct afspraken gemaakt over
de termijn waarbinnen deze restpunten moeten zijn opgelost. Deze termijn is ten hoogste 20 werkdagen.

Uiterlijk op de dag voor de SAT is de verkeersregelinstallatie bedrijfsklaar aangesloten op de verkeerscentrale te
Huis ter Heide.

EISEN UITVOERING

De codering van detectie, lantaarns en signaalgroepen dient in het gehele werk consistent te gebeuren. Hierbij is
de bestekstekening leidend. Afwijkende codering in/op bijvoorbeeld bedieningspaneel, klemmenstroken,
documentatie of software (communicatie) worden niet geaccepteerd.

INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN
BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

Uiterlijk 20 werkdagen na de datum van aanvang dient de aannemer volledige berekeningen en tekeningen van de
door hem aan te brengen portalen, zweepmasten, masten en funderingen gedateerd en ondertekend, in tweevoud
in bij de directie. Berekeningen en tekeningen moeten zijn voorzien van een toelichting.

De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan en deelt de
resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de aannemer mee. Als de directie de resultaten van deze
beoordeling niet binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft verzonden, worden de in lid 01 bedoelde
bescheiden geacht te zijn goedgekeurd.

INFORMATIE OVER DE VERKEERSREGELINSTALLATIE

Uiterlijk 20 werkdagen na de datum van aanvang dient de aannemer gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij

de directie in:

a. bekabelings- en opstellingstekeningen;

b. installatieschema's waarop op schematische wijze de gehele elektrische installatie is aangegeven;

c. specificatielijst van toe te passen onderdelen met hun coderingen, fabrikaat en type-aanduidingen;

d. lijst van toe te passen verkeerslantaarns, waarin is aangegeven: de nummering, (pijl) sjablonen, toegepaste
lamp, lampspanning en of het geel van de lamp knippert tijdens de toestand van geel knipperen;

e. lijst van toe te passen detectielussen, waarin is aangegeven: de hummering, de lengte van de lus, de breedte
van de lus, de lengte van het passieve gedeelte van de lus, de afstand tot de stopstreep, het aantal windingen
en het type detectielusdraad;

f.  lijst van toe te passen grondkabels, waarin is aangegeven: het kabeltype, het aantal aders, de aderdikte, het
lusnummer, het drukknopnummer, het nummer van de verkeerslantaarn, het nummer van het
voorwaarschuwingssein en de kabellengte.

De installatie wordt naar deze tekeningen en verder volgens deze omschrijving uitgevoerd. Onnauwkeurigheden en
onvolledigheden in de tekeningen zullen de aannemer niet ontslaan van de verplichtingen om de inrichting volledig
en voldoende aan de eisen op te leveren. De beoordeling van de tekeningen door de directie strekt niet tot
vermindering van de verantwoordelijkheid van de aannemer. Deze blijft verantwoordelijk voor de juiste uitvoering
en werking van het geleverde en voor de oplevering van de installatie volgens deze werkomschrijving
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De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan en deelt de
resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de aannemer mee. Als de directie de resultaten van deze
beoordeling niet binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft verzonden, worden de in de lid 01 bedoelde
bescheiden geacht te zijn goedgekeurd.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
GARANTIES

De aannemer garandeert schriftelijk, uiterlijk bij de oplevering van het werk, LED-aspecten voor een periode van 5
jaar. In afwijking van paragraaf 22 lid 4 van de UAV 2012 geldt de garantie vanaf de datum van oplevering.
Defecte LED-aspecten worden in die 5 jaar na de datum van oplevering vervangen door de aannemer. In de
onderhoudsperiode na oplevering zijn alle kosten, zoals materiaal- en arbeidskosten, maar ook kosten voor
verkeersmaatregelen en dergelijke, voor het vervangen van een LED-aspect in de verkeersregelinstallatie, voor
rekening van de aannemer. Na de onderhoudsperiode houdt vervanging van een LED-aspect in dat de aannemer
kosteloos binnen 5 werkdagen een nieuw exemplaar levert aan de onderhoudsaannemer.

De aannemer vervangt een LED-aspect door een nieuw exemplaar met hetzelfde uiterlijk en dezelfde technische
eigenschappen als het defecte exemplaar. Met de onderhoudsperiode wordt hier bedoeld de 2 jaar garantietermijn
van de VRI. De garantietermijn van de LED-aspecten is 5 jaar, dus na die 2 jaar garantie van de VRI dient de
aannemer nog 3 jaar kosteloos nieuwe LED-aspecten te leveren aan de onderhoudsaannemer.

Een bovengronds deel van een verkeersregelinstallatie, waarop een conservering is aangebracht, is bij oplevering
voorzien van een schriftelijke verklaring voor een lineair per jaar aflopende garantie van de conservering voor 5
jaar. De garantie geldt vanaf de datum van oplevering.

Voor perceel 1 geldt dat naast het geen op grond van § 11 van de UAV 2012 tot de verplichtingen van de
aannemer behoort, dient hij gedurende de onderhoudstermijn het onderhoud uit te voeren als bedoeld in de bij het
bestek gevoegde model onderhoudsovereenkomst (bijlage 14). Het bovenstaande geldt echter met inachtneming
van het volgende:

e Eris tevens sprake van een storing indien het niet functioneren van het verkeersregeltoestel een gevolg is van
een fout in de door de opdrachtgever toegeleverde en voorgeschreven broncode. In afwijking van hetgeen is
gesteld in artikel xx, lid xx van de onderhoudsovereenkomst behoort het opheffen van een in de vorige volzin
bedoelde storing niet tot de verplichtingen van de aannemer. Daarvoor in de plaats komen de volgende
verplichtingen.

De aannemer dient :

1. vast te stellen dat de door de opdrachtgever toegeleverde en voorgeschreven broncode de oorzaak is van
de storing;

2. De laatste toestand van de onderdelen van de interface, die in dat geval ten behoeve van de
storingsanalyse bewaard zijn gebleven, overdraagbaar vast te leggen;

3. de directie van het werk binnen twee werkdagen na het hiervoor bedoelde vaststellen van e.e.a. te
verwittigen en de vastgelegde gegevens te overhandigen.

4. De kosten die voortvloeien uit de verplichtingen zoals genoemd in vorige volzin, zijn tot een maximum
van vijf van de hierboven bedoelde storingen, voor rekening van de aannemer. Treden in de
onderhoudstermijn meer dan vijf van dergelijke storingen op, dan worden deze kosten vanaf de zesde
storing met de aannemer verrekend als meerwerk.

Alle uit artikel 35.04.01 lid 6 voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer, behoudens in de gevallen
waarin dat expliciet anders is vermeld.

De geleverde iVRI-componenten dienen tot tenminste 15 jaar na de oplevering ten behoeve van wijzigingen en
reparaties door opdrachtnemer ondersteund te worden.

Lantaarns die binnen een half jaar niet meer goed gericht blijken worden opnieuw gericht op kosten van de
opdrachtnemer.

Portalen, zweepmasten, masten, drukknopmasten en bijbehorende metalen onderdelen zijn bij de oplevering van
het werk voorzien van een schriftelijke garantieverklaring voor een periode van 10 jaren. De garantie geldt vanaf
de datum van oplevering.

Bij alle schroefbare delen van de verkeersregelinstallatie worden indien nodig na een half jaar na ingebruikname de
bouten nagetrokken onder garantie.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

BEREIKBAARHEID BIJ STORINGEN
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Gedurende de looptijd (exclusief de onderhoudstermijn) van het project moet de aannemer ten behoeve van het
opsporen en herstel van storingen aan de aan hem opgedragen werkzaamheden een contactpersoon opgeven die
gedurende het werk 24 uur per dag telefonisch bereikbaar is. Indien de directie of de onderhoudsaannemer van de
wegbeheerder dit verzoekt, dient binnen 1 uur na dit verzoek een aanvang met het herstel te worden gemaakt. Als
niet voldaan wordt aan die eisen wordt een korting opgelegd van € 500,- per uur. Het knipperen van de installatie
wordt als een storing gezien.

VERKEERSREGELTOESTEL
EISEN EN UITVOERINGEN, VERKEERSREGELTOESTEL
AANBRENGEN VERKEERSREGELINSTALLATIE

Vervangen door:
De LED-aspecten moeten, zowel in ongedimde als gedimde toestand, kunnen werken bij een netspanning tussen
36 V (nominaal -13%) en 50 V (nominaal +20%).

Elk binnenkomend en uitgaand signaal dient beveiligd te zijn tegen overspanning.

Het verkeersregeltoestel verstuurt uiterlijk 0,3 seconde na ontvangst van een detectie of drukknopsignaal het
bijbehorende uitgangssignaal

VERKEERSREGELPROGRAMMA
De detectiebewakingen loopt via de procesbesturing en zijn instelbaar via het bedieningspaneel.

Na het opkomen van de fasebewaking vindt het volgende in de aangegeven volgorde plaats:

e gaat het verkeersregelprogramma naar de toestand ‘alles rood’ tijdens de verkeersregeltechnische toestand 3;

e wordt een daarvoor opgenomen teller met 1 verhoogd;

e maakt het verkeersregelprogramma een dump;

e gaat het verkeersregelprogramma via toestand 4 (shutdown) naar de toestand ‘geelknipperen’ in
verkeersregeltechnische toestand 5, als de teller een grotere waarde heeft dan de daarvoor opgenomen
parameter;

e gaat het verkeersregelprogramma naar de toestand ‘regelen’ in verkeersregeltechnische toestand 3, als de
telparameter een gelijke of lagere waarde heeft dan de daarvoor opgenomen parameter.

het verkeersregeltoestel registreert het opkomen van een fatale storing met datum en tijdstip van opkomen.

In aanvulling op het gestelde in artikel 35.12.03 lid 06 van de Standaard, dient de in het programma aanwezige
softwareschakelklok tenminste de volgende schakelmogelijkheden te hebben:

e 2 periodes per dag (2 in- en 2 uitschakeltijdstippen);

e 1 periode per week (1 in- en 1 uitschakeltijdstip).

Deze klok zorgt voor het in- en uitschakelen van het regelprogramma op de ingestelde tijdstippen en dient bij
storing van het verkeersregeltoestel ten minste 1 week de actuele tijd en datum te waarborgen.

Voor het bepalen van de ontruimingstijden met OTTO en het ontwerpen van een verkeersregelprogramma in het

computerprogramma COCON gelden de volgende eisen en uitgangspunten:

¢ De definitieve ontruimingstijden dienen in OTTO berekend te worden aan de hand van de definitieve
ontwerptekening.

¢ De instellingen van COCON moeten voldoen aan de standaard van de provincie Utrecht.

e Het fasediagram moet ingevuld zijn voor het bepalen van de fasevolgorde, module-indeling en bepaling van de
maximum groentijden.

e  Per verkeersregelprogramma dienen minimaal een ochtendspits, avondspits, dalperiode en nachtperiode te
worden berekend.

e  Er dient rekening gehouden te worden met interne en externe koppelingen.

e Het COCON-bestand waar het verkeersregelprogramma op gebaseerd is mag eerder, maar moet uiterlijk met
de eerste versie van het te testen verkeersregelprogramma worden meegestuurd.

Het programmeren van de verkeersregelprogramma (m.u.v. de ITS-applicatie) dient in de meest recente versie van
CCOL uitgevoerd te worden (versie CCOL 12). Het programmeren mag niet worden uitgevoerd in een fabrikant
eigen taal met daaromheen een CCOL shell. De parameters dienen de standaard provincie Utrecht benamingen te
hebben, zie bijlage 9. Fabrikant eigen benamingen van parameters mogen alleen worden toegepast voor
parameters waar de provincie Utrecht geen standaard voor heeft. Het wijzigen van de parameters moet direct
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zonder omwegen via de door provincie Utrecht opgegeven parameternamen kunnen, ook via de IVERA-centrale.

Indien in het bestek aangegeven wordt dat KAR toegepast wordt voor het aanvragen van prioriteit bij een VRI,
dient gebruik gemaakt te worden van het KAR-protocol, zoals opgenomen in de meest recente versie van de KAR
Interface Requirement Specifications. KAR-berichten dienen vanaf een afstand van minimaal 600 meter van het
kruispunt op een juiste manier in de automaat te worden opgevangen en een retourbericht te versturen. De
aannemer moet aantonen dat de geleverde KAR-antenne in normale omstandigheden voldoet aan deze norm. Als
het in de praktijk niet blijkt te werken dient de aannemer aan te tonen dat dit door externe factoren wordt
veroorzaakt en dus niet vanwege de geleverde apparatuur.

De opdrachtgever levert het SID adres (System Identification Destination) aan.

De TLCGen generator is de basis voor het regelprogramma (m.u.v. de ITS-applicatie). De opdrachtnemer zorgt
voor een zorgvuldige en weloverwogen programmering van kruispuntspecifieke situaties en specials in het
verkeersregelprogramma. Dit zogenaamd bij-programmeren maakt onderdeel uit van de deze opdracht.

De opdrachtnemer levert een CCOL testomgeving aan de opdrachtgever ter validatie van het
verkeersregelprogramma.

BEDIENING EN COMMUNICATIE
De in artikel 35.12.04 lid 01 van de Standaard bedoelde schakelaars (“doven”, “geelknipperen”, “alles rood”,
“automatisch bedrijf” en “fixatie” ) moeten hardwarematig naast het TFT-scherm zijn te bedienen.

De in artikel 35.12.04 lid 06 van de Standaard bedoelde driestandenschakelaars moeten minimaal softwarematig
zijn te bedienen.

In aanvulling op het gestelde in artikel 35.12.04 lid 07 van de Standaard, dient de instelapparatuur voor de
parameters te zijn geintegreerd in het regeltoestel. Dit op een dusdanige wijze dat de parameters overzichtelijk en
snel kunnen worden geraadpleegd of aangepast. De knoppen om door eventuele menu's te navigeren dienen
duidelijk te zijn aangegeven op de gebruikersinterface. De instelapparatuur dient ook op correcte wijze te werken
bij hoge en lage temperaturen in de kast (minimaal tussen -18 en +60 graden celcius). De communicatieverbinding
tussen de instelapparatuur en het verkeersregeltoestel dient permanent aanwezig te zijn.

Communicatie vindt plaats middels glasvezel, hiervoor geldt het volgende:

Het verbinden (inclusief het leveren van daarvoor benodigde hardware met ethernet koppelvlak aansluiting en
programmatuur voor het regeltoestel) van de VRI met de VMC van de provincie op basis van het TCP/IP protocol is
de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.

Op het ethernet koppelvlak aansluiting dient een externe router / glasvezelbox aangesloten te kunnen worden. De
externe router/ glasvezelbox dient overgezet te worden uit de bestaande VRI conform besteksposten deel 2.2. In
de automaat dient ruimte gereserveerd te zijn voor een box van 1he/19inch. De opdrachtnemer dient de
benodigde converters mee te leveren en bedrijfsklaar op te leveren. Zowel de verkeerskundige koppeling tussen
vri's onderling als de "IVERA"koppeling t.b.v. de verkeerscentrale dient middels deze verbinding te lopen.

Het te leveren verkeersregeltoestel dient middels een WEBGUI (Grafic User Interface) op afstand te kunnen

communiceren. Door gebruikmaking van een reguliere webbrowser moet de WEBGUI van het regeltoestel overal

binnen het communicatie netwerk van de verkeerscentrale van de Provincie Utrecht opgevraagd kunnen worden,

waarbij minimaal de volgende functionaliteiten beschikbaar zijn:

e opheffen van alle storingen (volledige reset);

e het uitlezen en wijzigen van lusinstellingen, gevoeligheid en verstemming als gevolg van een detectie,
lusfrequentie, luszelfinductie;

e op afstand wijzigen parameters;

e op afstand het regelproces volgen op een software kruispuntplaatje;

e op afstand storingsinformatie uitlezen.

Op het bedieningspaneel in het compartiment voor de bediening moeten drie direct zichtbare lichtindicaties met de
teksten 'detectiestoring', 'roodlichtbewaking' en 'lampbewaking' aanwezig zijn. Bij een storingsmelding van een
bewaking moet de bijbehorende lichtindicatie branden.

Op het bedieningspaneel in het compartiment voor de bediening moet een door de directie goed te keuren
situatietekening worden aangebracht. De tekening moet worden georiénteerd ten opzichte van het kruispunt. Op
deze tekening moet:

e voor elke richting het verloop van de externe en de interne fasecyclus zichtbaar zijn.
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e het aanwezig zijn van een melding van elke (file)detector in kleur zichtbaar zijn.
e het aanwezig zijn van een signaal van elke drukknop
e  Verklikking van (indien van toepassing):
- Locatie automaat, waaronder in elk geval inbegrepen straatnamen, wegnummers en windroos;
- Actieve regeling van het kruispunt;
- ITS applicatie-gerelateerde uitgangen ter beoordeling van de verkeerskundige afwikkeling;
- Openbaar vervoer inmeldingen en ingrepen per signaalgroep;
- Hulpdiensten ingrepen per signaalgroep;
- CAM/SRM ingrepen per signaalgroep;
- File-ingrepen per signaalgroep
- Terugmeldingssignalen fietser en voetgangers;
- Aflopen wachttijdvoorspellers
- Werking rateltikkers
- actieve module/blok;
- actieve periode;
- veiligheidsgroen;
- dimsignaal
- Per kruispunt aan te geven specials door opdrachtgever.
¢ Het moet mogelijk zijn om lokaal, via het bedieningspaneel, te kunnen schakelen tussen de aanwezige
applicaties;
e Parameters wijzigen actieve applicatie via dient via bedienpaneel en VC plaats te kunnen vinden;
e  Verklikking actieve applicatie moeten zichtbaar zijn op het bedieningspaneel en in VC.

Daarnaast dient rekening gehouden te worden met verklikkingen zoals koppelsignalen, noodstroom, dynamische
openbare verlichting, adaptieve regeling, dimsignaal, enz.

De actuele parameterwaarden van variabelen (zowel uit de procesbesturing als uit de CCOL komende) worden
weergegeven in een gangbare eenheid. Deze eenheid is daarbij genoemd

De kleuren moeten zo zijn gekozen dat er een goed onder scheid is tussen fasecycli en detectie. De
situatietekening op het bedieningspaneel mag een grafisch scherm zijn. Indien een grafisch scherm wordt
toegepast dient deze dezelfde functionaliteit te bezitten als een standaard bedieningspaneel. Het grafisch scherm
dient minimaal te voldoen aan de volgende specificaties:

e scherm type TFT;

minimale afmeting beeldscherm: (bxh) 214x161mm (10,4 inch);

contrast op het paneel direct instelbaar van zeer licht tot zeer donker;

bij gesloten bedieningspaneel behoort het scherm in stand-by mode te draaien (schermbeveiliging);
het scherm moet functioneren bij een temperatuur van -18 tot +60 graden celcius;

een classificatie: IP54 stofvrij en spatwaterdicht aan de voorkant van het paneel;

de schermhelderheid moet voldoende zijn bij daglicht in combinatie met de buitenomgeving.

De nieuwste versie van het IVERA-protocol moet volledig in het verkeersregeltoestel worden geimplementeerd. Bij
het implementeren van het IVERA-protocol zorgt de opdrachtnemer voor de aansluiting en de correcte werking van
het regeltoestel op de beheercentrale van de opdrachtgever. Het plaatje voor het testen van de regeling en / of
kruispuntplaatje wordt ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever t.b.v. de beheercentrale. De opdrachtgever
verzorgt zelf de koppeling van dit plaatje op de beheercentrale.

Tevens moet het openen en sluiten van de 3 deuren van het verkeersregeltoestel gelogd wordt in het IVERA-
logboek en gemeld worden naar de beheercentrale in leesbare tekst: deur open / deur dicht. Alle parameters die
via de instelmogelijkheden op de automaat gewijzigd kunnen worden, moeten ook gewijzigd kunnen worden via de
beheercentrale. De hardware- en de sofwarevoorzieningen voor de aansluiting van het verkeersregeltoestel op een
communicatieverbinding met een centrale moeten aanwezig zijn.

De implementatie van de VRI's in de verkeerssystemen bij de provincie Utrecht worden verzorgt door de
opdrachtgever.

IVRI FUNCTIONALITEITEN PERCEEL 1

Het verkeersregeltoestel dient voorbereidt (iVRI ready) te zijn om te functioneren zoals vastgelegd in de meest
recente versie van het document "Deliverable F: iTLC Architecture". Dit document is te downloaden van de website
van het CROW.

Het verkeersregeltoestel moet gebruik maken van de voor het verkeersregeltoestel gedefinieerde koppelvlakken.
Op verzoek van opdrachtgever dient een update van deze protocollen plaats te vinden. De leverancier van het
verkeersregeltoestel moet de aanwezige koppelvlakken testen en de correcte werking conform de iVRI-architectuur
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HFD PAR ART LID
eenmalig aantonen middels een testrapport.

02 De toekomstige ITS-applicatie(s) dient (dienen) gebruik te kunnen maken van de koppelvlakken TLC-FI (specifiek
TLC-FIS), RIS-FI (specifiek: RIS-FI-S), V-LOG 3.0 of hoger en IVERA-APP. De leverancier dient te voorzien in een
faciliteit om ITS-applicaties van afstand te kunnen laden. Bij het op afstand laden dient de (alternatieve) regeling
actief te blijven. Er dient een lokale regeling in het verkeersregeltoestel te functioneren.

03 Het verkeersregeltoestel dient te beschikken over een RIS (Roadside ITS Station). Het verkeersregeltoestel dient de
communicatie tussen de ITS-applicatie en de RIS te faciliteren conform de laatste versie van de daarvoor bestemde
deliverables. Dit document is te downloaden van de website van het CROW.

Het verkeersregeltoestel en de RIS communiceren middels het RIS-FI (specifiek: RIS-FI-S) koppelvlak.

De RIS dient data te sturen naar het iVRI-overnamepunt. Ze dient tevens data te ontvangen van het iVRI
overnamepunt en beschikbaar te stellen aan de ITS-applicatie via RIS-FI (Specifiek RIS-FI-S). Alle kosten voor de
configuratie van deze aansluiting dienen onderdeel te zijn van de aanbieding. De definitieve koppelvlakken dienen
in ieder geval te voldoen aan de landelijke iVRI-architectuur, die nog in ontwikkeling is. De RIS dient te voldoen
aan de laatst vastgestelde eisen van de CVN. De RIS dient te communiceren op basis van de laatste protocollen.

04 De iVRI dient zodanig voorbereidt te zijn dat iedere ITS-applicatie leverancier zijn/haar ITS-applicatie kan
implementeren in de iVRI.

05 De RIS komt lokaal in het verkeersregeltoestel.

06 De iVRI componenten dienen per component (dus TLC, RIS en ITS-applictie apart) voorzien te zijn van relevante
logboeken:

e  Statuswijzigingen. Hierin staan alle mogelijke gebeurtenissen zoals regelstatuswijzigingen, storingen,
wachttijdbewakingen, deur open, verbinding met UDAP onderbroken, onderspanning etc.

e  Storingen. In dit log staan alle storingen van het component met datum/tijd van ontstaan/verdwijnen.

e Instelllingswijzigingen. Dit logboek bevat alleen de wijzigingen ten opzichte van de default waarde. Alleen door
gebruikers gewijzigde instellingen moeten hierin staan. Waardes die weer op default waarde staan moeten uit
het log verwijderd zijn. De wijziging wordt getoond met een logische naam en niet een indexnummer,
elementnummer o.i.d. Tijdsynchronisatiemeldingen, etc. die niet door de gebruiker zijn aangepast, mogen niet
in dit log staan.

e  Prioriteitsberichten. In dit log staan alle meldingen van prioriteitsverzoeken met vermelding van relevante
instellingen zoals: lijnnummer, aangevraagde richting, voertuignummer, aantal sec te vroeg/te laat, naam van
applicatie, etc.

Tellingen in de TLC zelf moeten standaard uit staan en niet in een log geschreven worden.

De logboeken dienen door de opdrachtgever via zowel de IVERA-centrale als via een webinterface opgevraagd
te kunnen worden en dienen zonder separaat in te loggen te bekijken te zijn. Tevens moeten op straat, via het
bedieningspaneel, de logboeken beschikbaar zijn.

07 Op het koppelvlak configuratie formulier dienen alleen gebruikte onderdelen te worden vermeld. Ongebruikte
poorten mogen niet worden vermeld.

08 De aansluiting op UDAP (naar acceptatie omgeving) wordt door de opdrachtgever verzorgd.

09 De iVRI-componenten TLC, RIS en ITS-applicatie moeten bij oplevering beschikken over geldige en definitieve iVRI-
certificaten voor de consolidatie baseline. Tijdelijke certificaten worden niet geaccepteerd.

10 De iVRI-componenten TLC, RIS en ITS-applicatie dienen allemaal op hun eigen hardware te draaien.

11 Opdrachtnemer draagt zorg voor het aanvragen, ontwikkelen en implementeren van een goedgekeurd ITF- bestand
in de RIS. Het goedgekeurde ITF-bestand moet op de dag van de iFAT volledig zijn geimplementeerd. Het ITF
bestand bevat de volgende verplichte elementen vanuit de opdrachtgever:

a. Sensors, waarbij in elk geval de vlogldx, length, sensorAllocations, sensorRelations en geoShape
b. Alle inputs en outputs van de iVRI
c. signalGroups (waaronder in elk geval minRedTime, minGreenTime, minYellowTime)

351207 IVRI FUNCTIONALITEITEN PERCEEL 2

01 De TLC moet functioneren conform de iVRI-architectuur zoals vastgelegd in de meest recente versie van het
document "Deliverable F: iTLC Architecture". Dit document is te downloaden van de website van het CROW. De
TLC moet gebruik maken van de daarvoor gedefinieerde koppelvlakken. Op verzoek van opdrachtgever dient een
update van deze protocollen plaats te vinden, mits dit conform het landelijke releasemanagementproces van
toepassing is. De leverancier van de TLC moet de aanwezige koppelvlakken testen en de correcte werking conform
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de iVRI architectuur aantonen middels een testrapport.

02 De ITS-applicatie(s) dient (dienen) gebruik te kunnen maken van de koppelvlakken TLC-FI, RIS-FI, V-LOG 3.0 of
hoger en IVERA-APP. De ITS-applicatie dient IVERA-APP volledig te ondersteunen. De leverancier dient te voorzien
in een faciliteit om ITS-applicaties van afstand te kunnen laden. De licentiekosten voor deze faciliteit dienen
inbegrepen te zijn in de bestekspost(en) voor de ITS-applicatie(s). Indien een back-up applicatie aanwezig is, dient
deze automatisch te gaan regelen indien er geen aansturing door een ITS-applicatie plaatsvindt.

03 Het verkeersregeltoestel dient te beschikken over een RIS (Roadside ITS Station). Het verkeersregeltoestel dient de
communicatie tussen de ITS-applicatie en de RIS te faciliteren conform de laatste versie van de daarvoor bestemde
deliverables. Deze zijn beschikbaar via de volgende weblink: https://beterbenutten.nl/nieuws/1331/talking-trafffic-
beter-benutten-ivri-koppelvlakontwerpen-fase-2.

Het verkeersregeltoestel en de RIS communiceren middels het RIS-FI (specifiek: RIS-FI-S) koppelvlak.

De RIS dient data te sturen naar het iVRI-overnamepunt. Ze dient tevens data te ontvangen van het iVRI
overnamepunt en beschikbaar te stellen aan de ITS-applicatie via RIS-FI (Specifiek RIS-FI-S). Alle kosten voor de
configuratie van deze aansluiting dienen onderdeel te zijn van de aanbieding. De definitieve koppelvlakken dienen
in ieder geval te voldoen aan de landelijke iVRI-architectuur, die nog in ontwikkeling is. De RIS dient te voldoen
aan de laatst vastgestelde eisen van de CVN. De RIS dient te communiceren op basis van de laatste protocollen.

04 Opdrachtnemer draagt zorg voor het aanvragen, ontwikkelen en implementeren van een goedgekeurd ITF- bestand
in de RIS. Het goedgekeurde ITF-bestand moet op de dag van de iFAT volledig zijn geimplementeerd.

05 De leverancier dient te voorzien in een faciliteit om ITS-applicaties van afstand te kunnen laden.
06 De RIS komt lokaal in het verkeersregeltoestel.

07 De iVRI componenten dienen per component (dus TLC, RIS en ITS-applictie apart) voorzien te zijn van relevante
logboeken:

e  Statuswijzigingen. Hierin staan alle mogelijke gebeurtenissen zoals regelstatuswijzigingen, storingen,
wachttijdbewakingen, deur open, verbinding met UDAP onderbroken, onderspanning etc.

e  Storingen. In dit log staan alle storingen van het component met datum/tijd van ontstaan/verdwijnen.

e Instelllingswijzigingen. Dit logboek bevat alleen de wijzigingen ten opzichte van de default waarde. Alleen door
gebruikers gewijzigde instellingen moeten hierin staan. Waardes die weer op default waarde staan moeten uit
het log verwijderd zijn. De wijziging wordt getoond met een logische naam en niet een indexnummer,
elementnummer o.i.d.

e Tijdsynchronisatiemeldingen, etc. die niet door de gebruiker zijn aangepast, mogen niet in dit log staan.

e  Prioriteitsberichten. In dit log staan alle meldingen van prioriteitsverzoeken met vermelding van relevante
instellingen zoals: lijnnummer, aangevraagde richting, voertuignummer, aantal sec te vroeg/te laat, naam van
applicatie, etc.

Tellingen in de TLC zelf moeten standaard uit staan en niet in een log geschreven worden.

De logboeken dienen door de opdrachtgever via zowel de IVERA-centrale als via een webinterface opgevraagd

te kunnen worden en dienen zonder separaat in te loggen te bekijken zijn. Tevens moeten op straat, via het

bedieningspaneel, de logboeken beschikbaar zijn.

08 De iVRI-componenten TLC, RIS en ITS-applicatie moeten bij oplevering beschikken over geldige en definitieve iVRI-
certificaten voor de consolidatie baseline. Tijdelijke certificaten worden niet geaccepteerd.

09 De aansluiting op UDAP (naar acceptatie omgeving) wordt door de opdrachtgever verzorgd.

10 Op het koppelvlak configuratie formulier dienen alleen gebruikte onderdelen te worden vermeld. Ongebruikte
poorten mogen niet worden vermeld.

11 De iVRI-componenten TLC, RIS en ITS-applicatie dienen allemaal op hun eigen hardware te draaien.
351208 IVRI FUNCTIONALITEITEN PERCEEL 3

01 De TLC moet functioneren conform de iVRI-architectuur zoals vastgelegd in de meest recente versie van het
document "Deliverable F: iTLC Architecture". Dit document is te downloaden van de website van het CROW. De TLC
moet gebruik maken van de daarvoor gedefinieerde koppelvlakken. Op verzoek van opdrachtgever dient een update
van deze protocollen plaats te vinden, mits dit conform het landelijke releasemanagementproces van toepassing is.
De leverancier van de TLC moet de aanwezige koppelvlakken testen en de correcte werking conform de iVRI
architectuur aantonen middels een testrapport.

02 De ITS-applicatie(s) dient (dienen) gebruik te kunnen maken van de koppelvlakken TLC-FI, RIS-FI, V-LOG 3.0 of
hoger en IVERA-APP. De ITS-applicatie dient IVERA-APP volledig te ondersteunen. De leverancier dient te voorzien
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in een faciliteit om ITS-applicaties van afstand te kunnen laden. De licentiekosten voor deze faciliteit dienen
inbegrepen te zijn in de bestekspost(en) voor de ITS-applicatie(s). Indien een back-up applicatie aanwezig is, dient
deze automatisch te gaan regelen indien er geen aansturing door een ITS-applicatie plaatsvindt.

03 Het verkeersregeltoestel en de RIS communiceren middels het RIS-FI (specifiek: RIS-FI-S) koppelvlak.
De RIS dient data te sturen naar het iVRI-overnamepunt. Ze dient tevens data te ontvangen van het iVRI
overnamepunt en beschikbaar te stellen aan de ITS-applicatie via RIS-FI (Specifiek RIS-FI-S). Alle kosten voor de
configuratie van deze aansluiting dienen onderdeel te zijn van de aanbieding. De definitieve koppelvlakken dienen in
ieder geval te voldoen aan de landelijke iVRI-architectuur, die nog in ontwikkeling is. De RIS dient te voldoen aan de
laatst vastgestelde eisen van de CVN. De RIS dient te communiceren op basis van de laatste protocollen.

04 De leverancier dient te voorzien in een faciliteit om ITS-applicaties van afstand te kunnen laden.

05 De iVRI componenten dienen per component (dus TLC, RIS en ITS-applictie apart) voorzien te zijn van relevante
logboeken:

e  Statuswijzigingen. Hierin staan alle mogelijke gebeurtenissen zoals regelstatuswijzigingen, storingen,
wachttijdbewakingen, deur open, verbinding met UDAP onderbroken, onderspanning etc.

e  Storingen. In dit log staan alle storingen van het component met datum/tijd van ontstaan/verdwijnen.

e Instelllingswijzigingen. Dit logboek bevat alleen de wijzigingen ten opzichte van de default waarde. Alleen door
gebruikers gewijzigde instellingen moeten hierin staan. Waardes die weer op default waarde staan moeten uit
het log verwijderd zijn. De wijziging wordt getoond met een logische naam en niet een indexnummer,
elementnummer o.i.d.

e Tijdsynchronisatiemeldingen, etc. die niet door de gebruiker zijn aangepast, mogen niet in dit log staan.

e  Prioriteitsberichten. In dit log staan alle meldingen van prioriteitsverzoeken met vermelding van relevante
instellingen zoals: lijnnummer, aangevraagde richting, voertuignummer, aantal sec te vroeg/te laat, naam van
applicatie, etc.

Tellingen in de TLC zelf moeten standaard uit staan en niet in een log geschreven worden.

De logboeken dienen door de opdrachtgever via zowel de IVERA-centrale als via een webinterface opgevraagd

te kunnen worden en dienen zonder separaat in te loggen te bekijken zijn. Tevens moeten op straat, via het

bedieningspaneel, de logboeken beschikbaar zijn.

06 De iVRI-componenten TLC, RIS en ITS-applicatie moeten bij oplevering beschikken over geldige en definitieve iVRI-
certificaten voor de consolidatie baseline. Tijdelijke certificaten worden niet geaccepteerd.

07 De aansluiting op UDAP (naar acceptatie omgeving) wordt door de opdrachtgever verzorgd.

08 Op het koppelvlak configuratie formulier dienen alleen gebruikte onderdelen te worden vermeld. Ongebruikte
poorten mogen niet worden vermeld.

09 De iVRI-componenten TLC, RIS en ITS-applicatie dienen allemaal op hun eigen hardware te draaien.
3515 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, VERKEERSREGELTOESTEL
351501 BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN VAN VRI'S

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 35.15.01 lid 01 van de Standaard, dient de aannemer tevens de volgende
documentatie te verstrekken:
e specificatie van de regeling;

parameterlijst met inhoudsopgave;

conflictmonitorgegevens met testrapport;

beschrijving regelprogramma;

instelling gevoeligheid en meetrapport detectielussen.

Ook dienen kruispunt gerelateerde broncode's, libraries, executables en het kruispuntplaatje digitaal verstrekt te
worden.

351502 REVISIETEKENINGEN EN BIJBEHORENDE STUKLIJSTEN VAN VRI'S

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 35.15.02 lid 01 van de Standaard, zal de directie op aanvraag, een digitale
ondergrond GBKN van het kruispunt verstrekken. De revisiegegevens moeten door de aannemer in een nieuw te
maken installatietekening digitaal worden verwerkt bij voorkeur in Microstation (anders Autocad).

Naast de in artikel 35.15.02 lid 01 vermelde onderdelen, dient de revisietekening ook de volgende onderdelen te
bevatten:

e  stopstrepen;

e alle onderdelen dienen zodanig van maatvoering te worden voorzien dat de positie in het veld kan worden
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bepaald;

e  bij uitleggers en portaalliggers moet de lengte worden aangegeven;

e kabeltabel met de kolommen: van, naar, kabeltype, opmerking, kabellengte;

e detectietabel met de kolommen: lengte, breedte, afstand tot stopstreep, type lusdraad, aantal windingen,
weerstand, zelfinductie;

e  materiaal en diameter van mantelbuizen;

e schema aansluiting masten;

e legenda met daarop vermeld: type en merk van de lamp/LED, van de drukknop en van de rateltikker.

Het vectoriseren van de bestaande revisietekening is niet toegestaan.

In afwijking op het gestelde in artikel 35.15.02 lid 02 van de Standaard geldt, dat revisietekeningen en
bijbehorende stukslijsten uiterlijk 20 dagen na aanleg van kabels aan de directie te worden geleverd. Alle schade
als gevolg van niet op tijd aanleveren van revisie wordt verhaald op de aannemer.

De volgende objecten moeten in afzonderlijke lagen getekend worden:

- VRI-kabels;

- tekst voor VRI-kabels;

- detectielussen;

- datakabel;

- tekst voor detectiekabels en datakabel;

- mantelbuizen;

- tekst voor mantelbuizen;

- masten;

- tekst voor masten.

- kasten en overigen;

- tekst voor kasten en overigen; (bijv. kabeltrekputten);

- overigen info: (bijv. kabel mof);

- tekst voor overigen info.

De aannemer dient gebruik te maken van het GBKN in RD. De maat van de onderdelen moet genomen zijn vanaf
elementen van de GBKN met een maximale +/- afwijking van 10 cm. Het is niet geoorloofd om data fields
(tekstramen) te gebruiken in verband met het omzetten van Autocad naar Microstation en andersom. Er moet een
annotatie gebruikt worden. M.a.w. in de annotatie dient aangegeven te worden welke kabels er in een kabeltracé

liggen.

De revisiegegevens dienen alle onderdelen van de installatie te bevatten. Ook onderdelen waar niet aan gewerkt is
dienen te worden opgenomen. De gegevens over deze onderdelen dienen van de huidige revisiegegevens te
worden overgenomen en te worden geintegreerd in de nieuwe revisiegegevens.

De aannemer moet de volgende documentatie met Nederlandse tekst op A4-formaat

(geen kettingformulieren) aan de directie verstrekken:

a. de installatietekening conform NEN 3140 (indien de installatietekening niet op A4-formaat kan worden

geleverd is een groter formaat toegestaan);

het installatieschema;

documentatie en bestelnummers van het toegepaste wegmeubilair;

d. meetrapport van de detectielussen conform het bij de EV 1997 behorende model. De fabrikant dient per
gemeten waarde aan te geven binnen welke grenzen de detector nog goed functioneert;

e. logkaart;

aardings meetrapport waarin de spreidingsweerstand opgenomen is van de aardelektrode(s);

g. aansluitgegevens met vermelding van klemnummers, aangesloten kabels, kleuren enz.

oo

-

Ten aanzien van de productie van ITF-bestanden zijn de volgende eisen van toepassing op ontwerp- en

revisietekeningen:

e Tekeningen dienen in Microstation-formaat of Autocad-formaat te worden getekend;

¢ De armen van het kruispunt zijn minimaal 300 meter lang of tot het volgende geregelde kruispunt zichtbaar
op de tekening;

¢  De geografisch ligging van de tekening moet kloppen. De coérdinaatgegevens in de tekening komen dus
overeen met de werkelijke ligging van het kruispunt;

¢ De aansluithoek en het verloop van de kruispuntarmen zijn correct. Een arm die schuin aansluit op een
kruispunt moet ook zo zijn ingetekend en bochten op een arm moeten binnen 300 meter van het kruispunt
ook zichtbaar zijn op de tekening;

e  De rijstrookbelijning en stopstrepen zijn volledig aanwezig op de tekening. Het ontstaan en samenvoegen van
rijstroken moet dus zichtbaar zijn op de tekening;

e De verkeersregelinstallatie is aanwezig op de tekening. Alle iVRI componenten, het detectieveld en
verkeerslantaarns met bijbehorende nummering moeten zichtbaar zijn op de tekening.
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Bij de oplevering dient de aannemer een NEN1010-goedkeuringscertificaat te leveren, welke is opgesteld door een
onafhankelijke keuringsinstantie, ter goedkeuring door de directie.

Bij de documentatie van een schakel- en verdeel inrichting dienen minitubes, kleuren en gebruikte minitubes op de
netwerk en glasvezel tekeningen te zijn weergegeven.

De locatie van de mantelbuizen dient digitaal ingemeten te worden conform de NCLS-procedure.
PROGRAMMATUUR T.B.V. HET REGISTREREN VAN VERKEERSGEGEVENS

Tot de levering behoort het implementeren van V-log-files (logfiles) in de verkeersregelautomaat. Bij de levering
van een applicatie met streaming V-log dient aangetoond te worden dat deze functie operationeel is. Bij de
testversie van het regelprogramma en de iFAT dient een gevuld V-log bestand geleverd te zijn met daarin alle
functionaliteiten een keer gesimuleerd, ter goedkeuring door de directie,. Binnen één week na de SAT van de
verkeersregelautomaat moet een (met verkeersgegevens uit de praktijk) gevulde V-log-file ter goedkeuring ter
beschikking worden gesteld aan de directie.

Opslagcapaciteit t.b.v. V-log in de verkeersregelautomaat dient minimaal 7 dagen te bedragen.

Technische specificaties:

¢ Indien noodzakelijk levert de opdrachtnemer programmatuur waarmee via een laptop met vrij beschikbare
software lokaal de V-log-file kan worden opgehaald.

¢ De voor de V-log-files ter beschikking staande hoeveelheid geheugen is minimaal 32 Mbyte.

e Er moeten gelijktijdig minimaal twee V-log-files in de verkeersregelautomaat kunnen worden opgeslagen
waardoor continu loggen, ook tijdens het ophalen van een V-log-file, gewaarborgd wordt.

e Het vaststellen van de naam van de VRI in de V-log-file vindt in overleg met opdrachtgever plaats.

e De opslag van detector- en signaalgroep events vindt gecomprimeerd plaats.

e  SPAT dient te worden gelogd in de V-log.

De tijdsduur van een V-log-file is instelbaar in minuten waarbij geen beperking is aan de ondergrens. Daarbij is de
mogelijkheid aanwezig om de verkorte header versie te genereren.

De objecten in een V-log-file zoals: detectoren, in-, uitgangen, hiaattijden, enzovoort hebben een uniek
sourcenummer.

Minimale standaard V-log 3.1, waarbij in elk geval de configuratie van de V-log in de V-log bestanden verwerkt zit
in 5 minuten batches.

ENERGIE- EN TELECOMMUNICATIEVOORZIENINGEN

De aannemer treft maatregelen voor het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het elektriciteitsnet. De
aansluiting wordt op naam gesteld van:

Provincie Utrecht, district Oost

Zandbergenlaan 4

3712 BZ Huis ter Heide.

De KWH-meter is een zogenaamde slimme meter welke is aangesloten op het Stedin Dataprotaal voor de provincie
Utrecht.

Ten behoeve van de voeding van de verkeersregelinstallatie is een energie-aansluiting op het elektriciteitsnet van
netbeheerder Stedin verzorgd. De opdrachtnemer heeft tijdig de EAN code verstrekt aan de opdrachtgever. Deze
code wordt door Stedin verstrekt in de opdrachtbevestiging.

BEWAKINGEN

De bewaking klasse CD1 (rode lampen) volgens NEN-EN 12675 'Verkeersregelinstallaties. Functionele- en
veiligheidseisen' moet voor alle verkeerslichten in het regeltoestel zijn opgenomen.

De bewaking klasse CE1 (groene en gele lampen) volgens NEN-EN 12675 'Verkeersregelinstallaties. Functionele- en
veiligheidseisen' moet voor alle verkeerslichten in het regeltoestel zijn opgenomen.

Voor de lampen in verkeerslichten met een lensdiameter van ongeveer 80 mm (onderlichten of secundaire lichten)
zijn de bewakingen klasse CD1 (rode lampen) en klasse CE1 (groene en gele lampen) volgens NEN-EN 12675
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'Verkeersregelinstallaties. Functionele- en veiligheidseisen' niet van toepassing.

Als van een signaalgroep de laatste 'rode lamp' defect raakt, schakelt het regeltoestel uit conform de
veiligheidseisen en gaat naar de toestand knipperen. De signaalgroepen van alle fiets- en voetgangersrichtingen
zijn hiervan uitgezonderd.

MICROSIMULATIES

Microsimulatie dient uitgevoerd te worden in VISSIM. Vergelijkbare software is toegestaan mits gemotiveerd en
goedgekeurd door de directie.

Microsimulatie heeft als doel om het functioneren te controleren van het kruispunt individueel en met koppeling
met het gelegen (deel)kruispunt. De indicatoren die minstens inzichtelijk gemaakt dienen te worden zijn verliestijd
en wachtrijlengte.

BOUWSTOFFEN, VERKEERSREGELTOESTEL

KASTEN

De kast wordt voorzien van elektronische sloten. De provincie Utrecht levert uiterlijk 3 weken voor de FAT de
digitale sloten inclusief espagnoletsluitingen en aansturingsunit voor alle deuren met uitzondering van de deur voor

het energiegedeelte. De digitale stolen dienen bij de FAT ingebouwd te zijn.

Voor de deur van het energiegedeelte wordt door de directie een zogenaamd "half europrofielslot" bij de
inbedrijfstelling toegeleverd.

Elke deur moet zijn voorzien van een deugdelijke windhaak.

Elke deur, met uitzondering van de deur van het compartiment voor de bediening, moet zijn voorzien van
spanjoletsluitingen.

De kast dient druipwaterdicht en waterpas op de kastvoet te worden geplaatst.

Rondom kasten dient tegelbestrating te worden aangebracht met een breedte van ten minste 0,90m aan de zijden
van de deuren en ten minste 0,60m aan de overige zijden. Deze tegelbestrating dient opgesloten te worden met
betonnen opsluitbanden 60x200mm en dient te bestaan uit betonnen tegels van 300x300x60mm

De kleur van de kast dient uitwendig RAL7032 (kiezelgrijs) te zijn. De kast dient uitwendig volledig te worden
voorzien van een anti-wildplak coating van de firma CAS of gelijkwaardig. In de kleur RAL7032 (kiezelgrijs). Bij het
aanbrengen van de anti-wildplak coating dient ruimte te worden vrijgehouden voor de stickers op de kast.
VERKEERSREGELTOESTEL

In afwijking op het gestelde in de NEN 3384 paragraaf 6.3 en 6.4 als genoemd in artikel 35.16.02 lid 01 van de
Standaard mogen geen smeltveiligheden worden toegepast.

In aanvulling op het gestelde in artikel 35.16.02 lid 04 van de Standaard, dient het verwarmingselement van
voldoende vermogen te zijn met een regelbare- en vergrendelbare thermostaat.

In het compartiment voor het energiegedeelte is vast opgestelde verlichting aanwezig welke brand als de deur van
het energiegedeelte is geopend.

In een nieuw te realiseren verkeersregeltoestel dient altijd ruimte te zijn voor het toevoegen van 4 extra
signaalgroepen en 8 extra detectielussen.

Wanneer gebruik gemaakt wordt van detectiekaarten met meerdere ingangen moeten de detectielussen met een
aanvraagfunctie van één signaalgroep verdeeld worden over minimaal twee van deze detectiekaarten. Dit om te
zorgen dat bij een defecte detectiekaart een signaalgroep niet direct al z'n aanvraag mogelijkheden kwijt is.

De meetinrichting voor de spanningsvoorziening wordt verzorgd door de opdrachtnemer.

De uitgangsspanning van de signaalgroepen dient te kunnen worden gestabiliseerd op 42V.

Een verkeersregeltoestel is voorzien van een diminrichting voor het in- en uitschakelen van de dimstand van de
verkeerslantaarns.

09-02-2024
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De astronomische klok heeft ten minste de volgende schakelmogelijkheden:
e 2 perioden per dag (2 inschakeltijdstippen en 2 uitschakeltijdstippen);
e 1 periode per week (1 inschakeltijdstip en 1 uitschakeltijdstip.

NOODSTROOMVOORZIENING

De eisen in 35.16.03 zijn alleen van toepassing indien voor de betreffende VRI in deel 2 is aangegeven dat een VRI
voorzien moet zijn van een noodstroomunit.

In het bedieningspaneel dient een terugverende drukknop aanwezig te zijn tbv. testen noodstroom, bij het
indrukken van deze drukknop dient de VRI installatie over te gaan op test nood-stroombedrijf in deze stand moet
ter plaatse van de drukknop ter indicatie een rode LED gaan Knipperen.

Na 30 minuten, testen nood-stroombedrijf dient de installatie automatisch over te gaan naar netspanning.

Bij het indrukken van de drukknop (test noodstroom) tijdens het testprogramma noodstroom-bedrijf zal het
testprogramma stoppen en gaat de VRI over op de netspanning en moet de rood knipperende LED doven.

Bij het sluiten van het bedieningspaneel dient de testprogramma noodstroom automatisch te stoppen, gaat de VRI
over op de netspaning en dooft de knipperende rode LED.

De UPS dient voorzien te zijn van een garantie van 3 jaar. De aannemer levert uiterlijk bij de oplevering van de
installatie een schriftelijke garantieverklaring aan de directie.

De specificatie van de noodstroom is opgenomen in bijlage 8.

Het modem van de automaat dient achter de noodstroom te worden aangesloten zodat communicatie met de VRI
mogelijk blijft wanneer deze op noodstroom draait.

MEET- EN VERREKENMETHODEN, VERKEERSREGELTOESTEL
KEURING EN BEPROEVING VAN EEN VERKEERSREGELTOESTEL

Het verkeersregeltoestel dient eerst door de fabrikant volledig te worden gekeurd, conform het gestelde in de ILS
PU (bijlage 2) en het iFAT protocol. De genoemde protocollen in de ILS PU dienen bij de FAT aanwezig te zijn. Bij
goedkeuring zal de directie het verkeersregeltoestel gedurende 1 dag keuren: de fabrieksafnametest (FAT). Voor
de tijdens de FAT geconstateerde restpunten worden direct afspraken gemaakt over de termijn waarbinnen deze
restpunten zijn opgelost. Deze termijn is ten hoogste 20 werkdagen.

Het koppelvlak configuratie formulieren (KCF) moet minimaal een week voorafgaand aan de FAT aan de
opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

Het kruispuntplaatje ten behoeven van het bedieningspaneel dient minimaal 2 weken voorafgaand aan de FAT ter
toetsing aangeboden te worden aan de opdrachtgever.

Ten behoeve van het functioneel testen van het IVERA-protocol als mede het testen van de V-log dient het
regeltoestel bij de keuring (FAT) tijdelijk voorzien te zijn van een door de provincie Utrecht beschikbaar gesteld
testmodem. Deze aansluiting dient rechtstreeks vanuit de beheercentrale van de provincie Utrecht benaderbaar te
zijn. Uiterlijk één dag voor de afname moet vanuit de beheercentrale van de provincie Utrecht ingebeld kunnen
worden op de automaat, zodat de beheercentrale geconfigureerd kan worden voor de afnametest. De
opdrachtnemer draagt zorg voor codrdinatie van de benodigde werkzaamheden.

Software-afname en hardware-afname (FAT): 1 dag per VRI
De interface-afname en de hardware-afname worden op 1 dag uitgevoerd. De interface-afname en de
hardwareafname dienen te gebeuren op de locatie van de automaatleverancier.

Voor elke dag waarmede de bovenstaande termijn van één dag wordt overschreven, wordt een korting toegepast
van € 100,- Dit geldt vanaf de dag van de afname (FAT) tot het moment waarop vanuit de IVERA -centrale van de
provincie Utrecht gecommuniceerd kan worden met de betreffende automaat.

Tijdens de afname test (FAT) dient verder minimaal aanwezig te zijn:

e  LED-simulatie dmv "lampenbakken", waarbij alle verkeerslantaarns getest kunnen worden alsof het de situatie
op straat is. De werking van de VRI moet zichtbaar zijn op een ondergrond die de vorm van het kruispunt
weergeeft;

e  KAR-tester operationeel;

e Afnameruimte met internet-connectie;

e  Ondersteunend personeel: 1 technisch medewerker en de beschikbaarheid over de software programmeur.
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Een ingangssignaal is tijdens het beproeven van een verkeersregeltoestel eenvoudig te simuleren.

Het is essentieel om een aantal gegevens, verbindingen of demo-omgevingen (bij iFAT) beschikbaar te hebben.
Indien deze niet beschikbaar zijn is het niet mogelijk het iFAT protocol in z'n geheel te doorlopen. De leverancier is
verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben van deze gegevens, verbindingen en/of demo-omgevingen. De
randvoorwaarden zijn:

1. TLC-ID is aangevraagd en beschikbaar;

2. Goedgekeurd topologiebestand (ITF) beschikbaar;

3. Applicatie en (indien van toepassing) fall back regeling beschikbaar;

4, Verbinding met UDAP voor iFAT-acceptatie-omgeving;

Een verkeersregeltoestel bevat ten minste één week véor de datum waarop de bijbehorende
verkeersregelinstallatie voor het verkeer in werking wordt gesteld, geen gebreken/restpunten meer die het voor het
verkeer in werking stellen van de verkeersregelinstallatie verhinderen.

DETECTIE
EISEN EN UITVOERING, DETECTIE
AANBRENGEN VAN DETECTIELUSSEN

Zaagsneden die onvoldoende gevuld blijken (hoogteverschil tussen bovenkant sleufvulling en het wegdek groter
dan 2 mm) dienen door middel van een gasbrander verhit te worden totdat de vulling vloeibaar wordt en daarna
direct opnieuw afgegoten te worden conform het gestelde in artikel 35.22.02 van de Standaard.

Bij het aanbrengen van detectielussen onder elementverharding dient de luskabel direct onder de wegverharding te
worden aangebracht in een zandbed. Hiertoe dient alleen de bestrating langs de omtrek van de lus te worden
opgenomen. Het onderliggende zandbed dient daarbij zoveel mogelijk ongeroerd te blijven.

Na het slijpen van lussen dient het wegdek schoongemaakt te worden met een ZOAB cleaner. Ook wegmeubilair
wat door het slijpen van lussen is vervuild dient schoongemaakt te worden.

Lusdraad moet samengesteld zijn uit:

- één of meerdere soepele geleiders van elektrolytisch koper met een doorsnede van minimaal 1,5 mm2;
- een isolatie van polyethyleen (XLPE);

- een eventuele mantel van polyethyleen (XLPE);

en een kortstondige temperatuurbestendigheid hebben van 180 graden Celcius. Het aantal windingen dient
conform de specificatie van de leverancier van de aan te sluiten apparatuur te zijn.

ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN
EISEN EN UITVOERINGEN, ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN
AANSLUITEN VAN GRONDKABELS

In aanvulling op het gestelde in artikel 35.32.01 lid 01 van de Standaard geldt, dat direct na het aanbrengen van
een grondkabel kunststof kabelzegels worden aangebracht op 0,50 m. vanaf de kasten, masten en kabelbuizen.

Op de kabelzegels de volgende gegevens aanbrengen.

VRI < VRI nummer> <type (D/LNT/etc.> <nummer> (bijv. D01.1 of LNT 02.1)
De gegevens op de labels moet aangebracht zijn met slagcijfers/letters.
VOORZIENINGEN VOOR GRONDKABELS EN BUIGZAME LEIDINGEN

Niet massieve beschermleidingen dienen in de mast en op de klemmenstrook in het regeltoestel te worden
voorzien van groen/gele isolatiekous.

Kabels moeten door beugels of daarmee gelijk te stellen middelen zo zijn bevestigd dat zij zijn ontlast van krachten
die door wringing of trek in de kabels kunnen optreden.

Direct na het knippen van kabels moeten kabeleinden tijdelijk waterdicht afgedicht worden.

De beschermingsgraad van een klemmenstrook in een montageruimte in een mast of een staander voldoet aan
klasse IP 21 als bedoeld in NEN-EN-IEC 60529.
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AANBRENGEN GRONDKABELS

De te leggen kabels moeten ten minste 0,6 m onder het maaiveld worden aangebracht. Indien kabels wegens
omstandigheden minder diep dan 0,6 m worden gelegd dienen deze, in overleg met de directie, in een kunststof
mantelbuis te worden gelegd.

Alle grondkabels in masten dienen in de mast ter hoogte van de klemmenstrook netjes en overzichtelijk afgewerkt
te worden. De klemmenstroken dienen voorzien te zijn van een deugdelijke trekontlasting. De grondkabels dienen
zodanig gefixeerd te worden met bindbandjes, dat de aansluitingen op de klemmenstrook niet worden belast.

Voor het aansluiten van grondkabels voor bewegwijzeringsvlaggen dient een aansluitvoorziening type Faget LS 94L
te worden gebruikt.

Een aansluitsnoer op een klemmenstrook dienen zodanig aangesloten te zijn dat afdruipend condenswater niet op
de aansluitingen terecht kan komen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN
RINGLEIDING

Rond de kast moet een ringleiding van 2 x 3 meter, bestaande uit: CU 25 mmz2 vertind, worden aangebracht. De
ring wordt gesloten met een persklem, gelegd op een diepte van 0,6 meter ten opzichte van maaiveld en
aangesloten op de hoofd aardrail in de kast.

VERGUNNINGEN

De aannemer is verplicht bij het leggen van kabels, het graven langs de weg en het maken van boringen
vergunning(en) aan te vragen bij de provincie Utrecht. De kosten voor deze benodigde vergunningen worden te
zijn geacht in de betreffende prijzen te zijn verdisconteerd.

GRONDKABELS VOOR COMMUNICATIE

De verkeerskundige koppeling tussen VRI's onderling en IVERA-koppelingen ten behoeven van de verkeerscentrale
lopen door middel van een glasvezelverbinding bestaande uit 24 vezels, single mode, waarvan minimaal de eerste
12 zijn uitgelast.

BOUWSTOFFEN ONDERGRONDSEVOORZIENINGEN
KABELS EN LEIDINGEN

In afwijking van de NEN1010 moeten de grondkabels en leidingen voor de aansturing van de lantaarns uitgevoerd
zijn met gekleurde aders, waarbij de kleur van de aderisolatie moet corresponderen met de kleur van de
betreffende lamp. De verkeerslichten van een verkeerslantaarn zijn door afzonderlijke aders verbonden met de
apparatuurkast, met uitzondering van beschermingsaders.

Grondkabels voor lantaarns en wachttijdvoorspellers moeten zijn van het type VLVS 42V en voor openbare- en
bewegwijzering- verlichting en voeding, moeten de grondkabels zijn van het type EO-YMzKzhas met een
kleurencompositie op de buitenmantel van grijs met groene strepen.

Grondkabels voor detectielussen, drukknoppen en rateltikkers dienen van het type UXLzh te zijn. De minimale
aderdoorsnede dient 1,5 mm te bedragen.

Voor de verbinding tussen de klemmenstrook in de mast en verkeerslantaarns, onderlichten, wachttijdvoorspellers,
bewegwijzeringsvlaggen en openbare verlichting moet gebruik gemaakt worden van het leiding-type RTPR (dit
geldt ook voor de "lantaarns op mast"), waarbij voor verkeerslantaarns en onderlichten gebruik wordt gemaakt van
gekleurde aders. Voor drukknoppen en rateltikkers mag VMvL worden gebruikt.

De overige toe te passen leidingen zijn minimaal van het type HO7RN-F.

Wachttijdvoorspellers dienen apart te worden bekabeld door middel van een 8 aderige kabel.

Van een grondkabel voor de elektrische voeding van een verkeerslantaarn met ten minste acht aders is elke set
van vier aders apart genummerd.

Een grondkabel voor het koppelen van twee verkeersregelinstallaties heeft een groene buitenmantel.
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De aderdoorsnede van een grondkabel voor de besturing van een observatie- of detectiecamera is ten minste 0,8
mm2.

De voorziening ten behoeve van een glasvezelverbinding voor een observatiecamera is ontsloten op het (Eurofiber)
netwerk van de provincie door middel een vaste glasvezelverbinding, 19 inch 2HE.

Het aantal aders van een grondkabel voor de voeding of het besturen van een observatie- of detectiecamera is
afgestemd op het gebruik van kabel.

De buitenmantel en de aderisolatie van een grondkabel voor de elektrische voeding van een observatie- of
detectiecamera is van polyethyleen.

Een grondkabel voor de elektrische voeding van een observatiecamera of detectiecamera is geschikt voor een
spanning tot 240 V en heeft een grijze buitenmantel.

Een grondkabel voor het versturen van camerabeelden is gearmeerd en voorzien van een afsluitweerstand.

Een grondkabel voor het besturen van een observatiecamera is van het type Eltrans.

BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

EISEN EN UITVOERINGEN, BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

AANBRENGEN VAN PORTALEN

Voordat de aannemer de portalen bestelt met de aangegeven lengtes in het bestek, moet zij eerst buiten
controleren en aantonen dat de lengte juist is. Daarmee is de aannemer verantwoordelijk voor de juiste lengte van
de portalen.

Betonkraag toepassen rondom de portaalstaanders op een diepte van 0,25 m onder het maaiveld.

Een staander van een portaal heeft ten minste vier grondankers.

AANBRENGEN ZWEEPMASTEN

Voordat de aannemer de zweepmasten bestelt met de aangegeven lengtes in het bestek, moet zij eerst buiten
controleren en aantonen dat de lengte juist is. Daarmee is de aannemer verantwoordelijk voor de juiste lengte van
de zweepmasten.

Betonkraag toepassen rondom de zweepmaststaanders op een diepte van 0,25 m onder het maaiveld.

Een staander van een zweepmast heeft ten minste vier grondankers.

LEIDINGEN IN MASTEN

Elke bovengrondse leidingdoorvoer dient druipwaterdicht uitgevoerd te worden. Leidingdoorvoeren ten behoeve
van verkeerslantaarns in uitleggers of portaalstaanders dienen op het werk te worden geboord.

Aansluitsnoeren dienen ter hoogte van de klemmenstrook een overlengte te hebben van 30 cm.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

BOUWSTOFFEN, BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

MASTEN

Het wegmeubilair dient volledig geconserveerd op het werk te worden aangevoerd.

Masten moeten minimaal 0,8 m in de grond worden geplaatst of dieper indien de stabiliteit dit vereist.

De stabiliteit van de masten dient voldoende te worden gewaarborgd. Hiervoor dienen minimaal 2 stabilisatievinnen

met een oppervlakte per vin van ten minste 0,06 m2 te worden toegepast.

Masten mogen niet hoger zijn dan functioneel noodzakelijk.

09-02-2024
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Mastmateriaal dient te voldoen aan de ASOV 2020.

De staander van een zweepmast of portaal welke gecombineerd is met openbare verlichting en/of bewegwijzering
is voorzien van dubbele montageluiken. Het bovenste luik wordt gebruikt voor OVL en BWW.

Al het mastmateriaal is van thermisch verzinkt staal, behalve indien anders vermeld in het bestek.

De maximale uitbuiging aan de top van een cameramast mag niet groter zijn dan 1/500 van de hoogte van de
cameramast. Een cameramast dient een observatiecamera stabiel en trillingsvrij te kunnen dragen.

VERKEERSLANTAARNS
De neiginrichting kan na het richten deugdelijk vastgezet worden. Bij voorkeur met een M10 of M8.

De achterkant van verkeerslantaarns moet van aluminium zijn. Bij opdrachtverlening dient de opdrachtnemer een
type goedkeuring van de te leveren verkeerslantaarns te overleggen aan de directie.

Alle lage verkeerslantaarns dienen voorzien te zijn van een security sluiting.

Onderlichten dienen voorzien te zijn van een behuizing van RVS met krasvaste poedercoating. Montage aan mast
dient te geschieden d.m.v. 2 RVS M8 bouten.

Wachttijdvoorspeller dienen te worden opgenomen als 4e lens in het onderlicht, waarbij de wachttijdvoorspeller in
de bovenste lens is geplaatst. De wachttijdvoorspeller dient verder te bestaan uit 32 led’s in ringvorm, met de tekst
‘wacht’ en/of ‘bus’ in het midden. De wachttijdvoorspeller en de aansturing daarvan dient conform de CVN-eisen
(CVN publicatie “Wachttijdvoorspeller voor het langzaam verkeer” (2022) te vinden op de website van de CVN
(www.cvn.nl)) te worden uitgevoerd.

Wachttijdvoorspellers met 6 bits aansturing (5 bits tbv waarde 32 + 1 bit Bus aanduiding).

Een boven een rijstrook gemonteerde verkeerslantaarn is tot ten minste 10 graden neigbaar in de richting van de
rijstrook waarvoor de verkeerslantaarn is bedoeld

AANBRENGEN CODERING OP ACHTERGRONDSCHILDEN

Op de voorzijde van de achtergrondschilden moet de codering van de lantaarns met witte karakters worden
aangebracht, zoals weergegeven op de bij het bestek behorende tekening. De hoogte van de gebruikte karakters
voor verkeerslantaarns moet 70mm bij 300mm lantaarns en 50mm bij 200mm lantaarns bedragen. Bij
ruimtegebrek mag hiervan worden afgeweken. Als geen achtergrondschild wordt toegepast, moet de codering op
de verkeerslantaarn of als dit niet mogelijk is op het opzetstuk worden aangebracht.

AKOESTISCHE SIGNALERING

De navolgende zinsnede toevoegen aan hfdst. 35.46.06 lid 1 van de Standaard:
Akoestische signaalgevers t.b.v. blinden en slechtzienden dienen te worden uitgevoerd als elektronische
rateltikkers.

De navolgende zinsnede toevoegen aan hfdst. 35.46.06 lid 2 van de Standaard:

De rateltikker, niet zijnde across, dient als volgt te functioneren:

e de tikker is werkzaam tijdens het rood;

e de ratel is werkzaam tijdens het groen van de voetgangerssignaalgroep;

e tijdens het groenknipperen pulseert de ratel in dezelfde frequentie als waarin het groene licht knippert.

De rateltikker is slechts werkzaam vanaf het moment van eigen aanvraag tot vijf seconden nadat de betreffende
signaalgroep groen is geweest. Bovendien werken de rateltikkers alleen op softwarematig in te stellen tijden.

De rateltikkers dienen apart beaderd te worden om onafhankelijke aansturing mogelijk te maken.

De voetgangersrichtingen dienen voorzien te zijn van akoestische signaalgevers welk voorzien zijn van een
dimstand en dienen vanuit de applicatie aangestuurd te kunnen worden (werkingsperiode en dimstand).

De geluidssterkte van de akoestische signaalgever is op eenvoudige wijze instelbaar. De instelbaarheid moet
mogelijk zijn ter plaatse, eenvoudig bereikbaar en traploos instelbaar op een schaal van 0 tot 10.

MATRIXSIGNAALGEVER
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HFD PAR ART LID

01 Een matrixsignaalgever bevat ten minste één presentatiesysteem (één beeldvlak en de daarbij behorende
elektrische componenten.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
62 03 01 ALGEMEEN

01 Op hoofdrijbanen en de direct aanliggende bermenstroken, alsmede op parallelwegen/fietspaden mogen binnen de
bepaalde tijdvakken geen werkzaamheden, of verkeersbelemmerende activiteiten worden uitgevoerd en
wegafzettingen worden toegepast. De werkbare uren zijn opgenomen in bijlage 6.

02 Minimaal 10 werkdagen voor de toe te passen verkeersmaatregelen en/of inzet van verkeersregelaars per werkvak/
of -onderdeel legt de aannemer het verkeersmaatregelenplan ter goedkeuring voor aan de directie.
Minimaal 3 werkdagen voor het plaatsen van een afzetting overlegd de aannemer de toe te passen
verkeersmaatregelen en/of inzet van verkeersregelaars per werkvak/ of -onderdeel met directie.

03 Met (onderdelen van) het werk mag niet worden begonnen, voordat de aannemer de benodigde
verkeersvoorzieningen heeft getroffen.

04 Buiten werktijd en na beéindiging van de werkzaamheden de niet voor verkeersveiligheid noodzakelijke borden ten
genoegen van de directie afdekken, draaien, of verwijderen.

05 Het geheel of gedeeltelijk afsluiten van wegen is slechts toegestaan na goedkeuring van het door de aannemer
opgesteld omleidingsplan. De aannemer legt dit omleidingsplan minimaal 10 werkdagen voor de afsluiting voor aan
de directie ter goedkeuring.

06 Bij inzet van verkeersregelaars mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van gecertificeerde verkeersregelaars
ingevolge de regeling verkeersregelaars 2009.

Tijdens de uitvoering van hun functie moet een hes of jas gedragen worden die voldoet aan bijlage 2 van de
regeling verkeersregelaars 2009.
07 Verkeersmaatregelen dienen door de opdrachtnemer te worden afgestemd met de betreffende weginspecteur.
08 Afstemming met de omgeving loopt via de projectleider en de afdeling communicatie van de provincie Utrecht.

09 Te treffen verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan CROW-publicatie 96B.

10 Indien de werkzaamheden verlangen dat een verkeersregelinstallatie wordt uitgeschakeld, gebeurd dit alleen na
toestemming van een verkeersregeltechnicus van de provincie Utrecht.

11 In overleg met een verkeersregeltechnicus van de provincie Utrecht kan eventueel detectie worden uitgeschakeld
62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES
62 04 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer opdrachten van de directie betreffende het verkeer niet nakomt, kan per geval en per dag een
korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

02 Het toepassen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid van percelen, woningen, bedrijven en
openbare gebouwen, alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer en
dergelijke wordt zonder bijbetaling van de aannemer verlangd.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
62 05 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

04 De verkeersregelinstallatie mag indien noodzakelijk voor de werkzaamheden in overleg met de directie tussen

09.00 uur en 15.30 uur uitgeschakeld worden, maar niet eerder dan de nodige verkeersmaatregelen getroffen zijn.

Voor het uitwisselen van de verkeerslantaarns en het nieuwe verkeersregeltoestel mag de verkeersregelinstallatie
gedurende een doordeweekse nacht van 21:00 uur tot 05.00 uur uitgeschakeld worden, maar niet eerder dan de
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nodige verkeersmaatregelen getroffen zijn. In overleg met Rijkswaterstaat mag de toe- en afrit dan afgesloten
worden. Om uiterlijk 05:00

uur dient de nieuwe verkeersregelinstallatie in bedrijf gesteld te worden. Voor elk uur waarmede de termijn van
05:00 uur wordt overschreden wordt een korting toegepast van

€ 1.000,- per uur.

Indien de VRI tijdens de in het bestek genoemde spitsuren gedoofd moet zijn, dient de aannemer voldoende
verkeersmaatregelen te treffen dat de doorstroming van het verkeer gewaarborgd blijft. Toepassen
verkeersmaatregelen altijd in overleg met en na goedkeuring door de directievoerder.

De keuze van voor het toepassen van een tijdelijke VRI of verkeersregelaars dient per situatie in overleg met de
opdrachtgever te worden gemaakt.

Bij toepassing van een tijdelijke VRI dient de opdrachtnemer een tijdelijke verkeersregelinstallatie met bovengronds
kabelnetwerk te plaatsen. Het regelprogramma voor de tijdelijke installatie dient ter controle aan de opdrachtgever
te worden voorgelegd. In de tijdelijke regeling mogen alleen deelconflicten worden toegepast tussen richtingen die
in de huidige regeling ook een deelconflict hebben.

De installatie mag tijdens de uitvoering star draaien. Dit dient in overleg met de directie te gebeuren en er dient
vooraf een plan te worden voorgelegd.

DOORGANG FIETSVERKEER

De aannemer dient er zorg voor te dragen het werk zodanig uit te voeren dat het fietsverkeer te allen tijde
doorgang kan vinden.

Zonodig moet de aannemer tijdelijke voorzieningen treffen, waarvoor geldt dat de afwikkeling van kruisend
fietsverkeer met de hoofdrijbaan geregeld dient te worden door middel van een verkeersregelinstallatie.
De kosten hiervan worden op stelpost verrekend.

BEGRIPPEN
OMLEIDINGEN

Onder "omleidingen" wordt verstaan:
een samenstel van alle maatregelen die voor duur van het uit te voeren werk, of gedeelte daarvan, wordt getroffen
c.q. geplaatst om het verkeer om te leiden.

Onder het "toepassen van een omleiding" wordt verstaan het ter beschikking stellen, het aanvoeren, het plaatsen,
het instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor die omleiding benodigde hulpmiddelen.

Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden of de wijze van uitvoering daartoe aanleiding geeft, behoort
tot het toepassen van een omleiding tevens het aanpassen van de omleiding, het verplaatsen en het in en buiten
gebruik stellen van die omleiding.

Omleidingen dienen ter goedkeuring worden aangeboden aan OG. De minimale beoordelingstermijn bedraagt 10
werkdagen.

Het verkeersmaatregelenplan inclusief de tekeningen dienen ter goedkeuring te worden aangeboden aan
opdrachtgever.

EISEN EN UITVOERING
ALGEMEEN

Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen per VRI moet op de eerste bouwvergadering van de
betreffende VRI door de aannemer worden overgelegd. Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en
snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit plan. De directie beoordeelt het plan van
aanpak binnen een termijn van twee weken. Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de
aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden
aangebracht.

Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie
mee. Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven
verkeersmaatregelen worden begonnen.

De aannemer dient de benodigde verkeersmaatregelen te verzorgen. Het toepassen van de verkeersmaatregelen
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dient te geschieden door een op dat gebied gespecialiseerd bedrijf. Verkeersmaatregelen mogen alleen worden
geplaatst na goedkeuring van de directie op het ingediende verkeersmaatregelenplan.

In bijlage 6 zijn de werkbare uren opgenomen. De directie kan te allen tijde besluiten dat werkzaamheden niet
uitgevoerd mogen worden, wanneer de situatie het niet toelaat (bijvoorbeeld bij onverwachte drukte of
calamiteiten). De aannemer heeft in een dergelijk geval geen recht op bijbetaling.

Bij werkzaamheden langs rijbanen (bermwerkzaamheden) moeten geleidebakens worden geplaatst.

De bereikbaarheid van woningen, winkels en bedrijven wordt door de aannemer gegarandeerd. De aannemer treft
daarvoor de nodige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van vilonders, (kunststof) rijplaten of
tijdelijke verhardingen.

Gedurende de looptijd van het werk dienen hulpdiensten een vrije doorgang te worden verleend.

Standaard maatregelen bij omnouw (VRI buiten bedrijf) zijn: afzetting naar 1 rijbaan, botsabsorbers en
verkeersregelaars.

TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIE

De verkeersregelinstallatie moet voldoen aan alle eisen die zijn gesteld in de Regeling Verkeerslichten. In verband
met de Regeling Verkeerslichten toont de aannemer, voordat een tijdelijke verkeersregelinstallatie in gebruikt wordt
genomen, door middel van een keuringscertificaat (bijvoorbeeld van de KEMA) aan dat deze voldoet aan de eisen
met betrekking tot

bewaking van de regelinstallatie en de lichttechnische eisen van de lantaarns als bedoeld in NEN 3384 en daarmee
de normen HD 638 S1 en NEN-EN 12675.

AAN-, AF- EN UITLOOPMELDINGEN WEGAFSLUITINGEN

De aannemer meldt binnen 5 minuten na het afsluiten van een rijbaan, welke deel uitmaakt van het provinciaal
wegennet van de Provincie Utrecht, deze afsluiting aan bij de verkeerscentrale Midden Nederland (VCMN) via
telefoonnummer 088-7986871

De aannemer meldt binnen 5 minuten na het openstellen van eerder afgesloten rijbaan, welke deel uitmaakt van
het provinciaal wegennet van de Provincie Utrecht, deze openstelling aan bij de verkeerscentrale Midden Nederland
(VCMN) via telefoonnummer 088-7986871

Indien de geplande eindtijd van een afsluiting van een rijbaan welke deel uitmaakt van het provinciaal wegennet
van de Provincie Utrecht niet gehaald wordt, meldt de aannemer de uitloop uiterlijk 5 minuten voor het bereiken
van de geplande eindtijd bij de verkeerscentrale Midden Nederland (VCMN) via telefoonnummer 088-7986871

De aannemer doet de in lid 01, 02 en 03 genoemde aan-, af- en uitloopmeldingen onder vermelding van de
naamgeving van de weg (wegnummer, straat- en plaatsnaam).

Indien een werk in fases wordt afgesloten of opengesteld, gelden de in lid 01, 02 en 03 genoemde meldingen per
fase, voor zover die fase deel uitmaakt van het provinciaal wegennet van de Provincie Utrecht.

Indien de aannemer de in lid 01, 02 en 03 genoemde aan-, af- en uitloopmeldingen niet of te laat doet, kan per
geval een korting van € 500,00 (zegge vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder
dat een ingebrekestelling nodig is.

Het wegennet, zoals genoemd in lid 01, 02, 03 en 05 is aangegeven in bijlage 4 van het bestek.

De opdrachtnemer verstrekt de opdrachtgever voor het in bedrijf stellen van een tijdelijke verkeersregelinstallatie
een toelichting CCOL en specificatie ter acceptatie aan.
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INSCHRIJVINGSBILJET

Bij de inschrijving dient gebruik te worden gemaakt van het inschrijfbiljet welke in opgenomen in het vrije gedeelte
voor inschrijvingsdocumenten. Het originele inschrijvingsbiljet komt hiermee te vervallen.

Voor de aanbesteding wordt de gewogen prijs voor het onderhoud van de VRI, het herprogrammeren en het
herladen van de applicatie meegenomen.

Behoort bij besteknr.: 1448

INSCHRIJVINGSBILIET

De hierna te noemen inschrijver(s):

gevestigd te: ...
KVK-nummer:  .....cooeeeens

gevestigd te: ...
KVK-nummer:  .....cooeeeens

gevestigd te: ...
KVK-nummer:  .....cooeeeens

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam, bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats).

verklaart (verklaren) zich door ondertekening deze bereid de opdracht voor besteknr.: 1448 perceel 1
voor het leveren en plaatsen en bedrijfsklaar opleveren van 23 verkeersregelinstallaties binnen de provincie Utrecht

Inschrijving besteknr.: 1448 perceel 1
aan te nemen voor een bedrag (exclusief onderhoud en herprogrammeren), de omzetbelasting daarin niet
inbegrepen van:

...................................................................................................................................... euro (bedrag in cijfers)

...................................................................................................................................... euro(bedrag in letters)

...................................................................................................................................... euro (bedrag in cijfers)
...................................................................................................................................... euro(bedrag in letters)
Onderhoud

De vergoeding voor het onderhouden van de 23 VRI's, als bedoelt in paragraaf 1.09 van het bestek, de
omzetbelasting daarin niet begrepen, bedraagt per keer:

...................................................................................................................................... euro (bedrag in cijfers)

...................................................................................................................................... euro (bedrag in letters)

...................................................................................................................................... euro (bedrag in cijfers)
...................................................................................................................................... euro (bedrag in letters)

De uitsplitsing van de onderhoudskosten per VRI dient in bijlage 16 te zijn opgenomen.

Berekening gewogen inschrijfsom

Onderdeel Prijs per keer Wegingsfactor ~ Gewogen prijs
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Totaal inschrijfstaat € 1x €
Onderhoud 23 VRI's € 10x €

+
Totaal gewogen inschrijfsom (excl BTW) €

De inschrijver dient de gewogen inschrijfsom in te vullen in Tendernet.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die
is, als bedoelt in artikel 01.01.02 van de standaard RAW bepalingen (standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven
onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsregelement), en met inachtneming van
de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving

relevante stukken..

Gedaan op ....ooeeveeninenens (datum) te...ccoovvevrnnieiiniennnn,
De inschrijver(s)

A) (handtekening)
....................... (naam)
....................... (functie)

B) (handtekening)
....................... (naam)
....................... (functie)

C) (handtekening)
....................... (naam)
....................... (functie)
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Behoort bij: 1448.P1
Vervanging 23 VRI's in het kader van groot onderhoud 2024 en 2025

INSCHRIJVINGSBILIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
®)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats,
bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 1448.P1

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
Perceel 1
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde
inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven
in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

(functie)
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(0)] (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 1448.P1
Vervanging 23 VRI's in het kader van groot onderhoud 2024 en 2025

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
®)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

10 VRI 026: N234 - N238, DEN DOLDER

100 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 26
100010 |Verwijderen onderdelen bestaande installatie EUR N

103 STRAATMEUBILAIR VRI 26
103100 |Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. st 4,00/ N

104 VERKEERSLANTAARNS VRI 26

104010 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N
104020 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N
104030 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N
104040 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00/ N
104050 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N
104060 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00|N
104070 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00/ N
104080 |Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 10,00/N
104090 |Leveren en aanbrengen drukknopschakelaar st 6,00|N
104100 |Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets st 2,00/ N
104110 |Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets st 4,00/ N
104120 |Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn st 16,00/ N
104130 |Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook EUR N

105 SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 26
105010 |Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m) m 20,00V

107 DETECTIE VRI 26
107010 |Leveren en aanbrengen fietslussen m 10,00|V
107020 Doormeten detectielussen inclusief meetrapport st 27,00(N

108 KABELS EN LEIDINGEN VRI 26

1081 Kabels t.b.v. detectie
108110 |Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5 m 20,00V

109 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 26

109010 |Aanleveren ontwerpplan EUR N
109020 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR N
109030 Doormeten diepte-aarding st 1,00/ N
109040 |Site Acceptance Test (SAT) EUR N
109050 |Leveren documentatie. EUR N
11 VRI 028: N234 - EMBRACHEMENTSWEG, DEN DOLDER

110 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 28
110010 Onderdelen verwijderen van bestaande installatie EUR N
110020 Demonteren bestaande modem st 1,00/ N

111 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 28

111010 |Leveren en aanbrengen VRA st 1,00/ N
111020 |Aanbrengen ITS-host st 1,00|N
111030 |Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st 1,00/ N
111040 |Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st 1,00/ N
111050 |Aansluiten van een verkeersregelinstallatie EUR N
111060 Afmonteren grondkabels EUR N

111070 |Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens EUR N
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIIS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

112 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 28

112010 |Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie st 1,00/ N

112020 |Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie st 1,00/ N

113 STRAATMEUBILAIR VRI 28
113100 |Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. st 4,00|N

114 VERKEERSLANTAARNS VRI 28

114010 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N
114020 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00/ N
114030 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N
114040 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 3,00/ N
114050 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N
114060 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00/ N
114070 |Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 9,00|N
114080 |Leveren en aanbrengen drukknopschakelaar st 2,00|N
114090 |Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets st 2,00/ N
114100 |Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn st 11,00|N

115 SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 28

115010 |Graven en dichten van een proefsleuf in vast grond met hinder st 12,00V
van eventueel aanwezige kabels en/of |
115020 |Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m) m 200,00V

116 DETECTIE VRI 28

116010 |Leveren en aanbrengen autolussen m 320,00V
116020 |Leveren en aanbrengen fietslussen m 15,00V
116030 |Aansluiten detectielus op grondkabel st 20,00/N

117 KABELS EN LEIDINGEN VRI 28

1171 Kabels t.b.v. lantaarns
117110 |Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 8x1,5 m 180,00|V

118 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 28

118010 |Aanleveren ontwerpplan EUR N
118020 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR N
118030 Doormeten diepte-aarding st 1,00/ N
118040 Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR N
118050 |Site Acceptance Test (SAT) EUR N
118060 |Leveren documentatie. EUR N
12 VRI 031: N408 - RAVENSWADE, NIEUWEGEIN

120 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 31

120010 Verwijderen bestaande installatie EUR N
120020 Tijdelijk demonteren verlichtingsarmatuur inclusief opzetstuk st 3,00/ N
120030 Tijdelijk demonteren bewegwijzeringsvlag st 2,00|N
120040 Demonteren bestaande modem st 1,00(N

121 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 31

121010 |Leveren en aanbrengen VRA st 1,00/N
121020 |Aanbrengen ITS-host st 1,00|N
121030 |Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st 1,00/ N
121040 Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st 1,00|N
121050 |Aansluiten van een verkeersregelinstallatie EUR N

121060 Afmonteren grondkabels EUR N
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OMSCHRIJVING

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens

VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 31
Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie
Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie

STRAATMEUBILAIR VRI 31

Aanbrengen portaal.

Leveren en aanbrengen combimast VRI met OVL
Leveren en aanbrengen combimast VRI met OVL
Aanbrengen mast.

Aanbrengen drukknopmast.

Leveren en aanbrengen opzetstuk type 1

Leveren en aanbrengen opzetstuk type 1

Leveren en aanbrengen opzetstuk type 1
Aanbrengen knieopzetstuk.

Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn.
Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn.
Leveren en aanbrengen opzetstuk observatiecamera

VERKEERSLANTAARNS VRI 31

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen tram/buslantaarn.

Aanbrengen tram/buslantaarn.

Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn.
Leveren en aanbrengen akoestische signaalgever
Leveren en aanbrengen drukknopschakelaar

Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets
Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets
Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn
Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook

SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 31

Graven en dichten van een proefsleuf in vast grond met hinder
van eventueel aanwezige kabels en/of |

Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m)

KABELS EN LEIDINGEN VRI 31

kabels t.b.v. verkeerslantaarns

Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 4x1,5
Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 8x1,5
Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 12x1,5
Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 16x1,5
Leveren en aanbrengen grondkabel WTVSP 8x1,5

kabels t.b.v. detectie

Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5
Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5
Leveren en aanbrengen grondkabel drukknop 4x1,5

EEN-
HEID

EUR

st
st

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st

st
st
st
st
st
st
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st
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st
st
EUR

st

33333

3 3

HOEVEELHEID
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N

1,00/N
1,00/N

1,00/N
1,00/N
1,00/N

11,00/ N
4,00/N
4,00/N
4,00/N
3,00/ N
2,00 N

14,00/ N
2,00 N
1,00/N

6,00 N
8,00/N
1,00/N
6,00 N
4,00/N
6,00 N
6,00 N
4,00|N
1,00/N
1,00/N
20,00 N
6,00 N
13,00/ N
4,00|N
9,00/N
39,00 N

12,00V

465,00V

325,00V
355,00|V
455,00|V
140,00 V
275,00V

2.600,00|V
1.470,00 V
485,00V
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126240 |Leveren en aanbrengen grondkabel drukknop 4x1,5 m 460,00V
1263 kabels t.b.v. observatiecamera
126310 |Lev. aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en camera m 55,00V
126320 |Lev. en aanbrengen communicatiekabel kast - camera m 55,00V
1264 Kabels t.b.v. OVL en BWW
126410 |Leveren en aanbrengen grondkabel OVL EUR N
126420 |Leveren en aanbrengen grondkabel BWW EUR N
127 DETECTIE VRI 31
127010 |Leveren en aanbrengen autolussen m 20,00V
127020 |Leveren en aanbrengen fietslussen m 9,00V
127030 |Aansluiten detectielus op grondkabel st 5,00V
128 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 31
128010 |Aanleveren ontwerpplan EUR N
128020 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR N
128030 Doormeten diepte-aarding st 1,00/ N
128040 Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR N
128050 |Site Acceptance Test (SAT) EUR N
128060 |Leveren documentatie. EUR N
13 VRI 052: N229 - TOE-/AFRIT A12 ZUID, BUNNIK
130 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 52
130010 Onderdelen verwijderen bestaande installatie EUR N
130020 Demonteren bestaande modem st 1,00/ N
131 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 52
131010 |Leveren en aanbrengen VRA st 1,00|N
131020 |Aanbrengen ITS-host st 1,00(N
131030 |Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st 1,00|N
131040 |Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st 1,00/ N
131050 |Aansluiten van een verkeersregelinstallatie EUR N
131060 |Afmonteren grondkabels EUR N
131070 |Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens EUR N
132 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 52
132010 |Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie st 1,00 N
132020 |Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie st 1,00/ N
133 STRAATMEUBILAIR VRI 52
133100 |Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. st 10,00|N
133110 |Aanbrengen opzetstuk observatiecamera. st 1,00/N
133120 |Schoonmaken en schilderen portalen en uitleggers EUR N
134 VERKEERSLANTAARNS VRI 52
134010 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 5,00/ N
134020 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 5,00 N
134030 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00|N
134040 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 3,00/ N
134050 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N
134060 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00/ N
134070 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00/ N
134080 |Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 13,00/N
134090 |Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 1,00/ N
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134100 |Leveren en aanbrengen drukknopschakelaar st 2,00(N
134110 |Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets st 2,00/ N
134120 |Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn st 19,00|N
134130 |Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook EUR N
136 DETECTIE VRI 52
136010 |Doormeten detectielussen inclusief meetrapport st 47,00|N
137 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 52
137010 |Aanleveren ontwerpplan EUR N
137020 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR N
137030 Doormeten diepte-aarding st 1,00/ N
137040 Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR N
137050 |Site Acceptance Test (SAT) EUR N
137060 |Leveren documentatie. EUR N
14 VRI 053: N229 - TOE-/AFRIT A12 NOORD, BUNNIK
140 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 53
140010 |Onderdelen verwijderen bestaande installatie EUR N
140020 Demonteren bestaande modem st 1,00/ N
141 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 53
141010 |Leveren en aanbrengen VRA st 1,00/ N
141020 |Aanbrengen ITS-host st 1,00|N
141030 |Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st 1,00/ N
141040 Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st 1,00|N
141050 |Aansluiten van een verkeersregelinstallatie EUR N
141060 Afmonteren grondkabels EUR N
141070 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens EUR N
142 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 53
142010 |Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie st 1,00|N
142020 |Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie st 1,00/ N
143 STRAATMEUBILAIR VRI 53
143010 |Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. st 14,00/ N
143020 |Schoonmaken en schilderen mastmateriaal EUR N
143030 |Rechtzetten van mast st 1,00/ N
143040 |Aanbrengen opzetstuk observatiecamera op mast st 1,00 N
144 VERKEERSLANTAARNS VRI 53
144010 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 9,00|N
144020 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 5,00|N
144030 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 7,00/ N
144040 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 9,00/ N
144050 |Aanbrengen tram/buslantaarn. st 1,00|N
144060 |Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 27,00/ N
144070 |Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 1,00|N
144080 |Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn st 31,00|N
144090 |Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook EUR N
145 DETECTIE VRI 53
145010 |Doormeten detectielussen inclusief meetrapport st 67,00V
146 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 53
146010 |Aanleveren ontwerpplan EUR N
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OMSCHRIJVING

Opstellen verkeersmaatregelenplan
Doormeten diepte-aarding
Toepassen fabrieksafname (FAT)
Site Acceptance Test (SAT)
Leveren documentatie.

VRI 079: N408 - N413 - RICHELLEWEG, NIEUWEGEIN

DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 79
Onderdelen verwijderen bestaande installatie

Demonteren, schoonmaken, opslaan en herplaatsen van lantaarns

STRAATMEUBILAIR VRI 79

Schoonmaken en schilderen mastmateriaal

Leveren en aanbrengen combimast VRI met OVL
Aanbrengen mast.

Aanbrengen drukknopmast.

Leveren en aanbrengen drukknopschakelaar

Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets
Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook

KABELS EN LEIDINGEN VRI 79

kabels t.b.v. lantaarns
Doormeten kabel.

kabels t.b.v. observatiecamera
Doormeten kabel.

kabels t.b.v. detectie
Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5
Doormeten kabel.

DETECTIE VRI 79
Leveren en aanbrengen fietslussen
Aansluiten detectielus op grondkabel

SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 79

Graven en dichten van een proefsleuf in vast grond met hinder
van eventueel aanwezige kabels en/of |

Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m)

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 79
Aanleveren ontwerpplan

Opstellen verkeersmaatregelenplan
Doormeten diepte-aarding

Site Acceptance Test (SAT)

Leveren documentatie.

VRI 122: N224 - EUROPAWEG, WOUDENBERG
DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 122
Onderdelen verwijderen bestaande installatie

Demonteren bestaande modem

VERKEERSREGELTOESTEL VRI 122
Leveren en aanbrengen VRA

EEN-
HEID

EUR
st

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
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9,00/ N
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5,00V

110,00V
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1,00/N
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161020 |Aanbrengen ITS-host st 1,00/ N

161030 |Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st 1,00/ N

161040 |Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st 1,00/ N

161050 |Aansluiten van een verkeersregelinstallatie EUR N

161060 |Afmonteren grondkabels EUR N

161070 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens EUR N

162 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 122
162010 |Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie st 1,00/ N
162020 |Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie st 1,00/ N

163 STRAATMEUBILAIR VRI 122
163100 |Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. st 4,00/ N
163110 |Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. st 2,00/ N

164 VERKEERSLANTAARNS VRI 122

164010 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00/ N
164020 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00/ N
164030 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00/ N
164040 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N
164050 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 3,00/ N
164060 |Aanbrengen matrixbord brandweer st 2,00|N
164070 |Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 9,00|N
164080 |Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 2,00|N
164090 |Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn st 11,00/N
164100 |Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook EUR N

165 SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 122

165010 Graven en dichten van een proefsleuf in vast grond met hinder st 12,00V
van eventueel aanwezige kabels en/of |
165020 |Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m) m 870,00V

166 KABELS EN LEIDINGEN VRI 122

1661 kabels t.b.v. verkeerslantaarns

166110 |Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 4x1,5 m 280,00V
166120 |Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 8x1,5 m 140,00|V
166130 |Leveren en aanbrengen grondkabel WTVSP 8x1,5 m 190,00|V
166140 |Leveren en aanbrengen grondkabel WTVSP 8x1,5 m 330,00V
1662 kabels t.b.v. detectie

166210 |Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5 m 310,00V
166220 |Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5 m 175,00|V
167 DETECTIE VRI 122

167010 |Leveren en aanbrengen autolussen m 325,00V
167020 Aansluiten detectielus op grondkabel st 21,00V
168 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 122

168010 |Aanleveren ontwerpplan EUR N
168020 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR N
168030 Doormeten diepte-aarding st 1,00/ N
168040 Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR N
168050 Site Acceptance Test (SAT) EUR N
168060 |Leveren documentatie. EUR N

17 VRI 133: N237 - N238, HUIS TER HEIDE



RAW1119-144019 Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit Bladnr. 9 van 25
VRI bestek 2024 - 2025, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Algemeen en perceel 1 09-02-2024
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - Versie 2e nota van inlichtingen - v2

BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

170 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 133
170010 |Onderelen verwijderen bestaande installatie EUR N

171 STRAATMEUBILAIR VRI 133
171010 |Uitvoeren stabiliteits meting mastmateriaal EUR N
171020 |Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. st 14,00|N

172 VERKEERSLANTAARNS VRI 133

172010 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 7,00/ N
172020 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 7,00|N
172030 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 1,00|N
172040 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 7,00|N
172050 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 6,00 N
172060 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 1,00|N
172070 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 6,00 N
172080 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 6,00 N
172090 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 6,00 N
172100 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 1,00|N
172110 |Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 22,00(N
172120 |Leveren en aanbrengen akoestische signaalgever st 6,00 N
172130 |Leveren en aanbrengen drukknopschakelaar st 19,00/ N
172140 |Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets st 7,00/ N
172150 |Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets st 12,00/N
172160 |Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn st 39,00|N
172170 |Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook EUR N

173 DETECTIE VRI 133

173010 |Leveren en aanbrengen autolussen m 790,00V
173020 |Leveren en aanbrengen fietslussen m 75,00V
173030 Aansluiten detectielus op grondkabel st 48,00V

174 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 133

174010 |Aanleveren ontwerpplan EUR N
174020 Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR N
174030 Doormeten diepte-aarding st 1,00/ N
174040 |Site Acceptance Test (SAT) EUR N
174050 |Leveren documentatie. EUR N
18 VRI 134: N237 - BEUKENBERGLAAN, HUIS TER HEIDE

180 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE 134
180010 |Onderdelen verwijderen bestaande installatie EUR N
180020 |Demonteren bestaande modem st 1,00(N

181 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 134

181010 |Leveren en aanbrengen VRA st 1,00|N
181020 |Leveren en aanbrengen noodstroom. st 1,00V
181030 |Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st 1,00/ N
181040 |Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st 1,00/ N
181050 |Aansluiten van een verkeersregelinstallatie EUR N
181060 Afmonteren grondkabels EUR N
181070 |Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens EUR N

182 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 134
182010 |Aanbrengen bestaande verkeersregelapplicatie (FLEX) st 1,00/ N
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183 STRAATMEUBILAIR VRI 134

183010 |Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. st 8,00|N

183020 |Aanbrengen opzetstuk. st 2,00|N

183030 |Aanbrengen opzetstuk. st 2,00|N

184 VERKEERSLANTAARNS VRI 134

184010 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00/ N
184020 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00/ N
184030 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N
184040 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00/ N
184050 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 6,00|N
184060 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 6,00 N
184070 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N
184080 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 6,00 N
184090 |Leveren en aanbrengen akoestische signaalgever st 6,00 N
184100 |Leveren en aanbrengen drukknopschakelaar st 14,00|N
184110 |Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets st 6,00 N
184120 |Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets st 8,00/N
184130 |Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 14,00/ N
184140 |Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn st 28,00/ N
184150 |Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook EUR N

185 DETECTIE VRI 134
185010 |Leveren en aanbrengen fietslussen m 65,00V
185020 |Aansluiten detectielus op grondkabel st 8,00V

186 KABELS EN LEIDINGEN VRI 134

1861 kabels t.b.v. verkeerslantaarns
186110 |Leveren en aanbrengen grondkabel WTVSP 8x1,5 m 260,00(V

1862 kabels t.b.v. detectie
186210 |Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5 m 380,00V
186220 |Leveren en aanbrengen grondkabel drukknop 4x1,5 m 310,00V

187 SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 134

187010 |Graven en dichten van een proefsleuf in vast grond met hinder st 12,00V
van eventueel aanwezige kabels en/of |
187020 |Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m) m 130,00V

188 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 134

188010 |Aanleveren ontwerpplan EUR N
188020 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR N
188030 |Doormeten diepte-aarding st 1,00/ N
188040 Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR N
188050 |Site Acceptance Test (SAT) EUR N
188060 |Leveren documentatie. EUR N
19 VRI 140: N230 - TOE-/AFRIT A12, MAARSSEN

190 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 140
190010 |Onderdelen verwijderen bestaande installatie EUR N
190020 Demonteren bestaande modem st 1,00|N

191 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 140
191010 |Leveren en aanbrengen VRA st 1,00/N
191020 |Aanbrengen ITS-host st 1,00|N
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191030 |Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st 1,00/ N

191040 |Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st 1,00/ N

191050 |Aansluiten van een verkeersregelinstallatie EUR N

191060 |Afmonteren grondkabels EUR N

191070 |Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens EUR N

192 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 140
192010 |Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie st 1,00/ N
192020 |Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie st 1,00/ N

193 STRAATMEUBILAIR VRI 140
193100 |Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. st 27,00/N
193110 Aanbrengen opzetstuk detectiecamera. st 6,00|N

194 VERKEERSLANTAARNS VRI 140

194010 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 5,00/ N
194020 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 22,00(N
194030 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 12,00|N
194040 |Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 39,00|N
194050 |Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn st 39,00 N
194060 Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook EUR N

195 DETECTIE VRI 140
195010 |Leveren en aanbrengen autolussen m 1.250,00V
195020 |Aansluiten detectielus op grondkabel st 44,00V

197 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 140

197010 |Aanleveren ontwerpplan EUR N
197020 Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR N
197030 Doormeten diepte-aarding st 1,00/ N
197040 Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR N
197050 |Site Acceptance Test (SAT) EUR N
197060 |Leveren documentatie. EUR N
20 VRI 156: N233 - RONDWEG OOST, VEENENDAAL

200 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 156
200010 |Onderdelen verwijderen bestaande installatie EUR N
200020 |Demonteren bestaande modem st 1,00/ N

201 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 156

201010 |Leveren en aanbrengen VRA st 1,00(N
201020 |Aanbrengen ITS-host st 1,00(N
201030 |Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st 1,00/ N
201040 |Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st 1,00/N
201050 |Aansluiten van een verkeersregelinstallatie EUR N
201060 |Afmonteren grondkabels EUR N
201070 |Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens EUR N

202 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 156
202010 |Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie st 1,00/ N
202020 |Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie st 1,00/ N

203 STRAATMEUBILAIR VRI 156
203010 |Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. st 11,00|N

204 VERKEERSLANTAARNS VRI 156
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204010 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 7,00/ N

204020 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00/ N

204030 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N

204040 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 1,00/ N

204050 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00/ N

204060 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 1,00/ N

204070 |Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 14,00|N

204080 |Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 5,00(N

204090 |Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn st 19,00|N

204100 |Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook EUR N

205 DETECTIE VRI 156
205010 |Leveren en aanbrengen autolussen m 750,00(V
205020 |Aansluiten detectielus op grondkabel st 41,00V

207 VERHARDINGEN VRI 156
207010 |Leveren en aanbrengen parkeerplaats m2 30,00V

208 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 156

208010 |Aanleveren ontwerpplan EUR N
208020 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR N
208030 |Doormeten diepte-aarding st 1,00/ N
208040 [Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR N
208050 |Site Acceptance Test (SAT) EUR N
208060 |Leveren documentatie. EUR N
21 VRI 167: N224 - RUMMELAARSEWEG, WOUDENBERG

210 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 167
210010 |Onderdelen verwijderen bestaande installatie EUR N
210020 |Demonteren bestaande modem st 1,00(N

211 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 167

211010 |Leveren en aanbrengen VRA st 1,00/N
211020 |Leveren en aanbrengen noodstroom. st 1,00V
211030 |Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st 1,00/ N
211040 |Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st 1,00|N
211050 |Aansluiten van een verkeersregelinstallatie EUR N
211060 |Afmonteren grondkabels EUR N
211070 |Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens EUR N

212 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 167
212010 |Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie st 1,00/ N
212020 |Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie st 1,00/ N

213 VERKEERSLANTAARNS VRI 167

213010 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00|N
213020 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N
213030 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00/ N
213040 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00/ N
213050 |Leveren en aanbrengen akoestische signaalgever st 6,00|N
213060 |Leveren en aanbrengen drukknopschakelaar st 4,00/ N
213070 |Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets st 2,00|N
213080 |Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets st 2,00/ N
213090 |Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 4,00/ N
213100 |Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn st 8,00(N

213110 |Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook EUR N
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OMSCHRIJVING

DETECTIE VRI 167

Leveren en aanbrengen autolussen
Leveren en aanbrengen fietslussen
Aansluiten detectielus op grondkabel

KABELS EN LEIDINGEN VRI 167

Kabels t.b.v. lantaarns
Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 8x1,5

SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 167

Graven en dichten van een proefsleuf in vast grond met hinder
van eventueel aanwezige kabels en/of |

Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m)

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 167
Aanleveren ontwerpplan

Opstellen verkeersmaatregelenplan
Doormeten diepte-aarding

Toepassen fabrieksafname (FAT)

Site Acceptance Test (SAT)

Leveren documentatie.

VRI 16: N201 - RAADHUISLAAN, STICHTSE VECHT

DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 16
Verwijderen bestaande installatie
Demonteren bestaande modem

VERKEERSREGELTOESTEL VRI 16

Aanbrengen verkeersregeltoestel.

Aanbrengen ITS-host

Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS).

Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand
Aansluiten van een verkeersregelinstallatie
Afmonteren grondkabels

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens

VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 16
Aanbrengen bestaande verkeersregelapplicatie (Imflow)

STRAATMEUBILAIR VRI 16
Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn.
Schoonmaken mastmateriaal

VERKEERSLANTAARNS VRI 16

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen matrixbord beweegbare brug
Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn.
Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn
Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook

EEN-
HEID

st

st

EUR
EUR
st

EUR
EUR
EUR

EUR
st

st
st
st
st
EUR
EUR
EUR

st

st
EUR

st
st
st
st
st
st
st
st
st
EUR

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

100,00V
25,00V
11,00V

65,00V

5,00V

45,00|V

1,00/N

1,00/N
1,00/N
1,00/N
1,00/N

1,00/N

14,00 N

3,00/ N
3,00/ N
4,00/N
4,00|N
2,00 N
2,00 N
1,00/N

14,00/ N

16,00 N

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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225 SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 16
225010 |Graven en dichten van een proefsleuf in vast grond met hinder st 12,00V
van eventueel aanwezige kabels en/of |
225020 |Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m) m 450,00V
226 KABELS EN LEIDINGEN VRI 16
2261 kabels t.b.v. verkeerslantaarns
226110 |Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 4x1,5 m 280,00V
226120 |Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 8x1,5 m 30,00V
226130 |Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 12x1,5 m 220,00V
226140 |Leveren en aanbrengen grondkabel WTVSP 8x1,5 m 50,00V
2262 kabels t.b.v. detectie
226210 |Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5 m 1.025,00|V
226220 |Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5 m 820,00V
226230 |Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5 m 55,00V
226240 |Leveren en aanbrengen grondkabel drukknop 4x1,5 m 50,00V
2264 Kabels t.b.v. OVL en BWW
226410 |Leveren en aanbrengen grondkabel OVL EUR N
226420 |Leveren en aanbrengen grondkabel BWW EUR N
227 DETECTIE VRI 16
227010 |Aansluiten detectielus op grondkabel. st 37,001V
228 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 16
228010 |Aanleveren ontwerpplan EUR N
228020 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR N
228030 |Doormeten diepte-aarding st 1,00/ N
228040 [Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR N
228050 |Site Acceptance Test (SAT) EUR N
228060 |Leveren documentatie. EUR N
23 VRI 17: N201 - SINGEL, STICHTSE VECHT
230 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 17
230010 |Verwijderen bestaande installatie EUR N
230020 |Demonteren bestaande modem st 1,00/ N
231 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 17
231010 |Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 1,00|N
231020 |Aanbrengen ITS-host st 1,00|N
231030 |Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st 1,00/ N
231040 |Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st 1,00/ N
231050 |Aansluiten van een verkeersregelinstallatie EUR N
231060 |Afmonteren grondkabels EUR N
231070 |Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens EUR N
232 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 17
232010 |Aanbrengen bestaande verkeersregelapplicatie (Imflow) st 1,00/ N
233 STRAATMEUBILAIR VRI 17
233010 |Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. st 6,00 N
233020 [Schoonmaken mastmateriaal EUR N
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234 VERKEERSLANTAARNS VRI 17
234010 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 3,00/ N
234020 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 3,00(N
234030 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00/ N
234040 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00/ N
234050 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00/ N
234060 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00/ N
234070 |Aanbrengen matrixbord beweegbare brug st 1,00/ N
234080 |Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 14,00|N
234090 |Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn st 18,00|N
234100 |Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook EUR N
235 SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 17
235010 |Graven en dichten van een proefsleuf in vast grond met hinder st 12,00V

van eventueel aanwezige kabels en/of |
235020 |Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m) m 450,00V
236 KABELS EN LEIDINGEN VRI 17
2361 kabels t.b.v. verkeerslantaarns
236110 |Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 4x1,5 m 285,00(V
236120 |Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 8x1,5 m 90,00V
236130 |Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 12x1,5 m 190,00V
236140 |Leveren en aanbrengen grondkabel WTVSP 8x1,5 m 50,00V
2362 kabels t.b.v. detectie
236210 |Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5 m 980,00V
236220 |Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5 m 685,00V
236230 |Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5 m 90,00V
236240 |Leveren en aanbrengen grondkabel drukknop 4x1,5 m 65,00V
2364 Kabels t.b.v. OVL en BWW
236410 |Leveren en aanbrengen grondkabel OVL EUR N
236420 |Leveren en aanbrengen grondkabel BWW EUR N
237 DETECTIE VRI 17
237010 |Aansluiten detectielus op grondkabel. st 43,00V
238 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 17
238010 |Aanleveren ontwerpplan EUR N
238020 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR N
238030 |Doormeten diepte-aarding st 1,00/ N
238040 [Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR N
238050 |Site Acceptance Test (SAT) EUR N
238060 |Leveren documentatie. EUR N
24 VRI 34: N227 - BRANDWEERKAZERNE COTHEN-

LANGBROEK
240 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 34
240010 |Verwijderen bestaande installatie EUR N
240020 |Demonteren bestaande modem st 1,00|N
241 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 34
241010 |Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 1,00/ N
241030 |Aanbrengen ITS-host st 1,00|N
241040 |Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st 1,00/ N
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241050 |Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st 1,00/ N

241060 |Aansluiten van een verkeersregelinstallatie EUR N

241070 |Afmonteren grondkabels EUR N

241080 |Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens EUR N

242 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 34
242020 |Opstellen functionele specificatie fall-back applicatie st 1,00/ N
242030 |Leveren en aanbrengen fall-back applicatie. st 1,00/ N

243 STRAATMEUBILAIR VRI 34
243010 |Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. st 3,00|N

244 VERKEERSLANTAARNS VRI 34

244010 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 1,00|N
244020 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N
244030 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 1,00|N
244040 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 1,00|N
244050 |Aanbrengen matrixbord uitrit brandweer st 4,00N
244060 |Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 3,00/ N
244070 |Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 1,00|N
244080 |Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn st 5,00/ N
244090 |Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook EUR N

245 DETECTIE VRI 34
245010 |Leveren en aanbrengen autolussen m 130,00V
245020 |Aansluiten detectielus op grondkabel st 6,00V

246 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 34

246010 |Aanleveren ontwerpplan EUR N
246020 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR N
246030 |Doormeten diepte-aarding st 1,00|N
246040 [Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR N
246050 |Site Acceptance Test (SAT) EUR N
246060 |Leveren documentatie. EUR N
25 VRI 35: N227 - TOE- AFRIT A12, MAARN

250 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 35
250010 |Verwijderen bestaande installatie EUR N
250020 Demonteren bestaande modem st 1,00(N

251 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 35

251010 |Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 1,00|N
251020 |Aanbrengen ITS-host st 1,00/ N
251030 |Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st 1,00/ N
251040 |Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st 1,00/ N
251050 |Aansluiten van een verkeersregelinstallatie EUR N
251060 |Afmonteren grondkabels EUR N
251070 |Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens EUR N

252 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 35
252010 |Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie st 1,00/ N
252020 |Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie st 1,00/ N

253 STRAATMEUBILAIR VRI 35
253010 |Aanbrengen mast. st 1,00/ N
253020 |Leveren en aanbrengen opzetstuk type 1 st 1,00/ N
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OMSCHRIJVING

Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn.
Leveren en aanbrengen opzetstuk observatiecamera
Schoonmaken en schilderen mastmateriaal
Rechtzetten mastmateriaal

VERKEERSLANTAARNS VRI 35

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn.
Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn
Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook

SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 35

Graven en dichten van een proefsleuf in vast grond met hinder
van eventueel aanwezige kabels en/of |

Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m)

Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren.

KABELS EN LEIDINGEN VRI 35

kabels t.b.v. verkeerslantaarns
Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 4x1,5

DETECTIE VRI 35
Leveren en aanbrengen autolussen
Aansluiten detectielus op grondkabel.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 35
Aanleveren ontwerpplan

Opstellen verkeersmaatregelenplan
Doormeten diepte-aarding

Toepassen fabrieksafname (FAT)

Site Acceptance Test (SAT)

Leveren documentatie.

VRI 36: N227 - POORTSE BOS, MAARN

DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 36
Verwijderen bestaande installatie
Demonteren bestaande modem

VERKEERSREGELTOESTEL VRI 36

Aanbrengen verkeersregeltoestel.

Aanbrengen ITS-host

Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS).

Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand
Aansluiten van een verkeersregelinstallatie
Afmonteren grondkabels

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens

VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 36
Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie

Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie

STRAATMEUBILAIR VRI 36
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1,00/N

1,00|N
1,00/N
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PER EENHEID
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263010
263020

264

264010
264020
264030
264040
264050
264060
264070
264080
264090
264100
264110
264120
264130

265

265010
265020
265030

266
266010
266020

267

2672
267210

268
268010

268020

269

269010
269020
269030
269040
269050
269060

27

271
271010
271020

272

272010
272020
272030
272040
272050
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OMSCHRIJVING

Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn.
Leveren en aanbrengen opzetstuk observatiecamera

VERKEERSLANTAARNS VRI 36

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn.
Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn
Leveren en aanbrengen drukknopschakelaar

Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets
Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets
Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook

DETECTIE VRI 36

Leveren en aanbrengen autolussen
Leveren en aanbrengen fietslussen
Aansluiten detectielus op grondkabel

VERPLAATSEN STOPSTREEP FC09 VRI 36
Volledig verwijderen markering.
Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-

KABELS EN LEIDINGEN VRI 36

kabels t.b.v. detectie
Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5

SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 36

Graven en dichten van een proefsleuf in vast grond met hinder
van eventueel aanwezige kabels en/of |

Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m)

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 36
Aanleveren ontwerpplan

Opstellen verkeersmaatregelenplan
Doormeten diepte-aarding

Toepassen fabrieksafname (FAT)

Site Acceptance Test (SAT)

Leveren documentatie.

VRI 61: N204 - TOE- AFRIT A12 ZUID, WOERDEN

DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 61
Verwijderen bestaande installatie
Demonteren bestaande modem

VERKEERSREGELTOESTEL VRI 61

Aanbrengen verkeersregeltoestel.

Aanbrengen ITS-host

Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS).

Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand
Aansluiten van een verkeersregelinstallatie

EEN-
HEID

st
st

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
EUR

st

m2
m2

st

EUR
EUR
st

EUR
EUR
EUR

EUR
st

st
st
st
st
EUR

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

4,00|N
1,00/N

3,00/ N
1,00/N
4,00/N
4,00/N
2,00/ N
4,00/N
2,00/ N

12,00/ N

18,00 N
6,00 N
2,00/ N
4,00/N

N

520,00 V
16,00V
31,00 V

2,25V

2,25V

67,00V

5,00V

45,00V

1,00|N

1,00/N
1,00/N
1,00/N
1,00/N

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 18 van 25
09-02-2024

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIIS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

272060 |Afmonteren grondkabels EUR N

272070 |Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens EUR N

273 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 61
273010 |Aanbrengen bestaande verkeersregelapplicatie (Imflow) st 1,00/ N

274 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 61

274010 |Aanleveren ontwerpplan EUR N
274020 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR N
274030 |Doormeten diepte-aarding st 1,00/ N
274040 [Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR N
274050 |Site Acceptance Test (SAT) EUR N
274060 |Leveren documentatie. EUR N
28 VRI 62: N204 - TOE- AFRIT A12 NOORD, WOERDEN

281 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 62
281010 |Verwijderen bestaande installatie EUR N
281020 |Demonteren bestaande modem st 1,00/ N

282 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 62

282010 |Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 1,00|N
282020 |Aanbrengen ITS-host st 1,00|N
282030 |Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st 1,00/ N
282040 |Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st 1,00/ N
282050 |Aansluiten van een verkeersregelinstallatie EUR N
282060 |Afmonteren grondkabels EUR N
282070 |Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens EUR N

283 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 62
283010 |Aanbrengen bestaande verkeersregelapplicatie (Imflow) st 1,00(N

284 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 62

284010 |Aanleveren ontwerpplan EUR N
284020 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR N
284030 |Doormeten diepte-aarding st 1,00/ N
284040 [Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR N
284050 |Site Acceptance Test (SAT) EUR N
284060 |Leveren documentatie. EUR N
29 VRI 64: N210 - LOPIKERWEG-00ST, LOPIK

290 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 64

290010 |Verwijderen bestaande installatie EUR N
290020 [Tijdelijk demonteren bewegwijzeringsvlaggen st 2,00|N
290030 (Tijdelijk demonteren verkeersborden EUR N
290040 Demonteren bestaande modem st 1,00/ N

291 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 64

291010 |Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 1,00/ N
291020 |Aanbrengen ITS-host st 1,00(N
291030 |Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st 1,00/ N
291040 |Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st 1,00/ N
291050 |Aansluiten van een verkeersregelinstallatie EUR N
291060 |Afmonteren grondkabels EUR N

291070 |Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens EUR N
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292 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 64

292010 |Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie st 1,00/ N

292020 |Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie st 1,00/ N

293 STRAATMEUBILAIR VRI 64

293010 |Aanbrengen zweepmast. st 2,00|N
293020 |Leveren en aanbrengen combimast VRI met OVL st 1,00(N
293030 |Aanbrengen mast. st 8,00/N
293040 |Aanbrengen drukknopmast. st 3,00|N
293050 |Leveren en aanbrengen opzetstuk type 1 st 6,00|N
293060 |Leveren en aanbrengen opzetstuk type 1 st 2,00/N
293070 |Aanbrengen knieopzetstuk. st 1,00/ N
293080 |Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. st 4,00/ N

294 VERKEERSLANTAARNS VRI 64

294010 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00/ N
294020 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00/ N
294030 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 6,00|N
294040 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 1,00|N
294050 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N
294060 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00/ N
294070 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00/ N
294080 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 1,00|N
294090 |Leveren en aanbrengen akoestische signaalgever st 2,00|N
294100 |Leveren en aanbrengen drukknopschakelaar st 5,00|N
294110 |Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets st 3,00|N
294120 |Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets st 2,00/ N
294130 |Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 10,00/N
294140 |Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn st 15,00/N
294150 |Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook EUR N

295 SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 64

295010 |Graven en dichten van een proefsleuf in vast grond met hinder st 12,00V
van eventueel aanwezige kabels en/of |
295020 |Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m) m 450,00V

296 KABELS EN LEIDINGEN VRI 64

2961 kabels t.b.v. verkeerslantaarns

296110 |Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 4x1,5 m 550,00(V
296120 |Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 8x1,5 m 400,00V
296130 |Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 12x1,5 m 35,00V
296140 |Leveren en aanbrengen grondkabel WTVSP 8x1,5 m 180,00|V
2962 kabels t.b.v. detectie

296210 |Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5 m 1.200,00|V
296220 |Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5 m 550,00V
296230 |Leveren en aanbrengen grondkabel drukknop 4x1,5 m 170,00V
296240 |Leveren en aanbrengen grondkabel drukknop 4x1,5 m 235,00V
2964 Kabels t.b.v. OVL en BWW

296410 |Leveren en aanbrengen grondkabel BWW EUR N
297 DETECTIE VRI 64

297010 |Leveren en aanbrengen autolussen m 330,00V
297020 |Leveren en aanbrengen fietslussen m 36,00V

297030 |Aansluiten detectielus op grondkabel st 28,00V
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298 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 64

298010 |Aanleveren ontwerpplan EUR N
298020 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR N
298030 |Doormeten diepte-aarding st 1,00/ N
298040 [Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR N
298050 |Site Acceptance Test (SAT) EUR N
298060 |Leveren documentatie. EUR N
30 VRI 70: N204 - BENEDENEIND ZUIDZUIDE, LOPIK

300 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 70

300010 |Verwijderen bestaande installatie EUR N
300020 [Tijdelijk demonteren bewegwijzeringsvlaggen st 6,00|N
300030 [Tijdelijk demonteren verlichtingsarmatuur inclusief opzetstuk st 1,00/ N
300040 ([Tijdelijk demonteren verkeersborden EUR N
300050 |Demonteren bestaande modem st 1,00/ N

301 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 70

301010 |Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 1,00/ N
301020 |Aanbrengen ITS-host st 1,00|N
301030 |Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st 1,00/ N
301040 |Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st 1,00/ N
301050 |Aansluiten van een verkeersregelinstallatie EUR N
301060 |Afmonteren grondkabels EUR N
301070 |Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens EUR N

302 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 70
302010 |Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie st 1,00/ N
302020 |Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie st 1,00/ N

303 STRAATMEUBILAIR VRI 70

303010 |Aanbrengen zweepmast. st 1,00|N
303020 |Aanbrengen zweepmast. st 1,00(N
303030 |Leveren en aanbrengen combimast VRI met OVL st 1,00|N
303040 |Leveren en aanbrengen combimast VRI met OVL st 1,00(N
303050 |Aanbrengen mast. st 4,00(N
303060 |Aanbrengen drukknopmast. st 2,00|N
303070 |Leveren en aanbrengen opzetstuk type 1 st 3,00|N
303080 |Leveren en aanbrengen opzetstuk type 1 st 1,00/ N
303090 |Aanbrengen knieopzetstuk. st 3,00 N
303100 |Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. st 4,00/ N

304 VERKEERSLANTAARNS VRI 70

304010 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N
304020 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N
304030 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 6,00|N
304040 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N
304050 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N
304060 |Leveren en aanbrengen drukknopschakelaar st 2,00|N
304070 |Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets st 3,00|N
304080 |Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 10,00|N
304090 |Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn st 12,00|N
304100 |Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook EUR N

305 DETECTIE VRI 70
305010 |Leveren en aanbrengen autolussen m 335,00V
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305020 |Leveren en aanbrengen fietslussen m 36,00V
305030 |Aansluiten detectielus op grondkabel st 24,00V

306 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 70

306010 |Aanleveren ontwerpplan EUR N
306020 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR N
306030 |Doormeten diepte-aarding st 1,00/ N
306040 [Toepassen fabrieksafname (FAT) EUR N
306050 |Site Acceptance Test (SAT) EUR N
306060 |Leveren documentatie. EUR N
31 VRI 120: N210 - VRIJHEIDSLAAN, LOPIK

310 DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 120

310010 |Verwijderen bestaande installatie EUR N
310040 ([Tijdelijk demonteren verkeersborden EUR N
310050 |Demonteren bestaande modem st 1,00/ N

311 VERKEERSREGELTOESTEL VRI 120

311010 |Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 1,00|N
311020 |Aanbrengen ITS-host st 1,00|N
311030 |Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st 1,00/ N
311040 |Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st 1,00/ N
311050 |Aansluiten van een verkeersregelinstallatie EUR N
311060 |Afmonteren grondkabels EUR N
311070 |Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens EUR N

312 VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 120
312010 |Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie st 1,00/ N
312020 |Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie st 1,00/ N

313 STRAATMEUBILAIR VRI 120

313010 |Aanbrengen zweepmast. st 1,00|N
313020 |Aanbrengen zweepmast. st 1,00(N
313030 |Aanbrengen mast. st 10,00|N
313040 |Aanbrengen drukknopmast. st 2,00(N
313050 |Leveren en aanbrengen opzetstuk type 1 st 7,00/ N
313060 |Leveren en aanbrengen opzetstuk type 1 st 2,00|N
313070 |Leveren en aanbrengen opzetstuk type 1 st 1,00|N
313080 |Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. st 4,00/ N

314 VERKEERSLANTAARNS VRI 120

314010 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N
314020 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N
314030 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 6,00(N
314040 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N
314050 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N
314060 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N
314070 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N
314080 |Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00|N
314090 |Leveren en aanbrengen akoestische signaalgever st 2,00|N
314100 |Leveren en aanbrengen drukknopschakelaar st 6,00|N
314110 |Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets st 2,00|N
314120 |Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets st 4,00/ N
314130 |Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 12,00|N
314140 |Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn st 18,00|N

314150 |Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook EUR N
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PER EENHEID
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OMSCHRIJVING

SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 120

Graven en dichten van een proefsleuf in vast grond met hinder
van eventueel aanwezige kabels en/of |

Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m)
KABELS EN LEIDINGEN VRI 120

kabels t.b.v. verkeerslantaarns

Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 4x1,5
Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 8x1,5
Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 12x1,5
Leveren en aanbrengen grondkabel WTVSP 8x1,5

kabels t.b.v. detectie

Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5
Leveren en aanbrengen grondkabel detectie 2x1,5
Leveren en aanbrengen grondkabel drukknop 4x1,5
Leveren en aanbrengen grondkabel drukknop 4x1,5

DETECTIE VRI 120

Leveren en aanbrengen autolussen
Leveren en aanbrengen fietslussen
Aansluiten detectielus op grondkabel

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 120
Aanleveren ontwerpplan

Opstellen verkeersmaatregelenplan
Doormeten diepte-aarding

Toepassen fabrieksafname (FAT)

Site Acceptance Test (SAT)

Leveren documentatie.

VRI 068: N229 WERKHOVENSEWEG - OOSTROMSDIJKIJE,
WERKHOVEN

DEMONTEREN BESTAANDE INSTALLATIE VRI 68
Onderdelen verwijderen bestaande installatie

Tijdelijk demonteren verkeersborden

Demonteren bestaande modem

VERKEERSREGELTOESTEL VRI 68

Aanbrengen verkeersregeltoestel.

Aanbrengen ITS-host

Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS).

Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand
Aansluiten van een verkeersregelinstallatie
Afmonteren grondkabels

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens

VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 68
Opstellen functionele specificatie verkeersregelapplicatie
Leveren en aanbrengen verkeersregelapplicatie

STRAATMEUBULAIR VRI 68
Aanbrengen opzetstuk observatiecamera op portaalstaander

EEN-
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3333 3333

3

st

EUR
EUR
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12,00V
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1.055,00 |V
235,00V
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50,00V
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25,00V
21,00|V
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1,00/N

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 23 van 25
09-02-2024

TOTAAL BEDRAG
IN EURO



RAW1119-144019

BESTEKS-
POST-
NUMMER

335

335010
335020
335030
335040
335050
335060
335070
335080
335090
335100
335110
335120

336
336010

336020

337

3371
337110

3372
337210
337220

338

338010
338020
338030

339

339010
339020
339030
339040
339050
339060

34

340010
340020
340030
340040

Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit

VRI bestek 2024 - 2025, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Algemeen en perceel 1
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - Versie 2e nota van inlichtingen - v2

OMSCHRIJVING

VERKEERSLANTAARNS VRI 68

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen tram/buslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Leveren en aanbrengen drukknopschakelaar

Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop fiets
Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn.
Leveren en aanbrengen codering bij verkeerslantaarn
Afmonteren aansluitsnoeren op klemmenstrook

SLEUF EN SLEUFBEDEKKING VRI 68

Graven en dichten van een proefsleuf in vast grond met hinder
van eventueel aanwezige kabels en/of |
Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m)

KABELS EN LEIDINGEN VRI 68

kabels t.b.v. verkeerslantaarns
Leveren en aanbrengen grondkabel vklantaarn 8x1,5

kabels t.b.v. observatiecamera
Lev. aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en camera
Aanbrengen communicatiekabel: koper.

DETECTIE VRI 68

Leveren en aanbrengen autolussen
Leveren en aanbrengen fietslussen
Aansluiten detectielus op grondkabel

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 68
Aanleveren ontwerpplan

Opstellen verkeersmaatregelenplan
Doormeten diepte-aarding

Toepassen fabrieksafname (FAT)

Site Acceptance Test (SAT)

Leveren documentatie.

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN PERCEEL 1
Ter beschikking stellen van een hoogwerker
Inzetten werknemer.

Afstemming en coordinatie

Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren.
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94 WINST EN RISICO
949990 |Winst en risico EUR N
95 STELPOSTEN
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950020 |Stelpost observatiecamera EUR 12.000,00|V
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950070 |Stelpost reinigen en schilderen van te behouden masten EUR 0,00V
950080 Stelpost verwijderen vervallen mastmateriaal EUR 0,00V
96 BIJDRAGEN
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 |Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N
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