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OMBOUW VRI 026: N234 - N238, DEN DOLDER
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BEHEER EN ONDERHOUD VRI 120
OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 120
OMBOUW VRI 68: N229 WERKHOVENSEWEG - OOSTROMSDIJKJE, WERKHOVEN
AANBRENGEN ITS-HOST VRI 68
ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 68
PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 68
IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 68
BEHEER EN ONDERHOUD VRI 68
OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 68
OMBOUW VRI 61: N204 - TOE- AFRIT A12 ZUID, WOERDEN
AANBRENGEN ITS-HOST VRI 61
ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 61
PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 61
IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 61
BEHEER EN ONDERHOUD VRI 61
OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 61
OMBOUW VRI 62: N204 - TOE- AFRIT A12 NOORD, WOERDEN
AANBRENGEN ITS-HOST VRI 62
ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 62
PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 62
IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 62
BEHEER EN ONDERHOUD VRI 62
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BESTEKNR. 1448 VERSIE 2E NOTA VAN INLICHITNGEN - V2

Bladnr. 1 van 92
09-02-2024

Voor het leveren, plaatsen en bedrijfsklaar opleveren van verkeersregelinstallaties (VRI's) alsmede het ombouwen
van nieuwe en bestaande VRI's naar iVRI's

Het werk is gelegen op 32 kruispunten door de gehele provincie Utrecht.

Dit bestek bestaande uit drie percelen:

Perceel 1: Vervanging VRI's in het kader van groot onderhoud 2023 en 2024
Perceel 2: Ombouw 9 bestaande traditionele VRI's naar iVRI

Perceel 3: Ombouw VRI's groot onderhoud 2023 en 2024 van iVRI-ready naar iVRI

Dit document bevat:
¢ inschrijfstaat en inschrijfbiljet ten behoeve van:

Perceel 3: Ombouw 20 VRI's groot onderhoud 2023 en 2024 van iVRI-ready naar iVRI
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OPDRACHTGEVER

DIRECTIE

LOCATIE

ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

C. enzovoort

TIJDSBEPALING

Het werk opleveren op ............ waarbij de feitelijke uitvoeringsduur — binnen deze ruim aangegeven
uitvoeringstermijn — in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de
Standaard.

Het werk opleveren ........ccoiiiiiiiiiiiiinnnns

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt ............

KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

BONUS VOOR HET BEPERKEN VAN HET ONTTREKKEN EN LOZEN VAN GRONDWATER

Als de aannemer voor de uitvoering van het werk minder dan ...... m3 grondwater onttrekt, ontvangt hij een bonus
van ........ Euro per minder onttrokken m3 grondwater.
Als de aannemer voor de uitvoering van het werk minder dan ...... m3 grondwater loost, ontvangt hij een bonus van

........ Euro per minder geloosde m3 grondwater.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
L s
2. e
enzovoort

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

05 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN BEMALINGEN
De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek:
a. geologische gegevens:
b. hydrologische gegevens:
c. gegevens betreffende de energievoorziening:
d. berekeningen van het eventuele bemalingsontwerp en de resultaten van eventueel verrichte pompproeven met
bijbehorende berekeningen:
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV
2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

10

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

CODE 1/12(3/4/5/6

100

100010 351004

100020 351099

100030 (351099

100040 (351099

101

101010 (351099

EEN-

OMSCHRIIVING HEID

OMBOUW VRI 026: N234 - N238, DEN DOLDER

AANPASSEN VERKEERSREGELAUTOMAAT VRI 26

Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set
Betreft: het uitbreiden van de bestaande verkeersregelautomaat

met twee detectoren. Uitbreiding t.b.v. de detectoren d23.3 en

d23.4.

T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 2 st
Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st

Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren

van een ITS-host ten behoeve van de ITS-applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie en de fall-back regeling
dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het verzorgen van
de configuratie met de TLC van het verkeersregeltoestel conform
het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host ITS-applicatie st
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

Aanbrengen ITS-host t,b,v, fall-back regeling st
Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van

een ITS-host ten behoeve van de fall-back in het

verkeersregeltoestel. Inclusief het verzorgen van de configuratie

met de TLC van het verkeersregeltoestel conform het TLC-FI
koppelvlak.

ITS-host fall-back regeling st
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st
Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een RIS in het
verkeersregeltoestel. Het verkeersregeltoestel dient de

communicatie tussen de ITS-applicatie en de RIS te faciliteren. De

RIS moet op aparte hardware zijn aangebracht.

De overige eisen aan de RIS staan benoemd in artikel 35.12.06 in
deel 3 van dit bestek.

Roadside ITS Station (RIS) st
RIS voorzien van een eigen IP-adres.

Inclusief alle benodigde voorzieningen, zoals antenne,
energiegrondkabels, datakabels, etc. Rekening houdend met 25

meter kabellengte om voorzieningen op hoogte in de nabije

omgeving van het verkeersregeltoestel te kunnen aanbrengen.

ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 26

Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve

van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van
opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde

berekeningen.

Bladnr. 8 van 92
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213]4ls!6

101020 (351099

102

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Functionele specificatie ITS applicatie keer
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie

provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale
netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie

te zijn opgenomen.

In de ITS-applicatie dient Schwung te worden opgenomen.

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer
Inclusief berekeningen en analyses in COCON online keer
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende

perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

Opstellen functionele specificatie fall-back applicatie st
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve

van het programmeren van de fall-back applicatie conform de eisen

van opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

Functionele specificatie fall-back applicatie keer
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie

provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek). In de functionele

specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie te zijn
opgenomen.

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer
Inclusief berekeningen en analyses in COCON online keer
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende

perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie fall-back applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 26

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1,00|N
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 11213/4/5/6 VERPLICHTING INLICHTING
102010 351099 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st 1,00/N

Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met
maximaal 12 signaalgroepen. De ITS-applicatie dient voorzien te
zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en
optimaliseren (UC5).

Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.

Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 101010.

ITS-applicatie st 1,00L
ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
geplaatst volgens post 100020.

Voorzien van een geldig iVRI-certificaat voor de consolidatie
baseline

Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

102020 351099 Leveren en aanbrengen fall-back applicatie. st 1,00|N
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
fall-back applicatie, zijnde een fall-back applicatie, voor een
kruispunt met maximaal 12 signaalgroepen.
De fall-back applicatie neemt het regelen over op het moment dat
de ITS-applicatie niet in staat is te regelen.
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen fall-
back applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 101020.
fall-back applicatie st 1,00L
Standaard open source applicatie opgebouwd vanuit de TLC-gen in
CCOL 12. Voorzien van IVERA 4, Vlog 3.0.
Fall-back applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de
TLC aangebracht volgens post 100030.
Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve fall-back applicatie.

103 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 26

103010 351099 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00|N
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

103020 351099 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00/N
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van
TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.
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103030 (351099

103040 (351099

103050 (351099

103060 351099

103070 (351099

103080 351099

Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st
Betreft: het testen van de ITS-applicatie en de fall-back applicatie

op een testautomaat op afstand of op locatie van de fabrikant van

het regeltoestel. Opdrachtnemer dient regeltechnische

ondersteuning te bieden tijdens de beproeving voor de
fabrieksafnames (iFAT) beschreven in paragraaf 8a van de UAV

2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de

iFAT aanwezig te zijn.

Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie en de fall-back applicatie
tijdens de Site Acceptance Test iVRI (iSAT).

Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.

Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

Evalueren ITS-applicatie st
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar

waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.

Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

Laden aangepaste ITS-applicatie st
Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st

Laden aangepaste fall-back applicatie st
Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste fall
-back applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande

van aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste fall-back applicatie st

Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR
Betreft het uitvoeren van codrdinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.

Codrdinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in

de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI's tot het

moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

Ondertekend iFAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
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EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Ondertekend iSAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
Bevestiging UDAP KPI's op peil st
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI's aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele

dashboard beschikbaar binnen UDAP.

Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde

aspecten. Prijs is gebaseerd op alle codrdinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

BEHEER EN ONDERHOUD VRI 26

Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal |Jaar
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief

beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met maximaal

12 signaalgroepen.

Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie.
Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar

garantie.

Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar
Betreft de ketencodrdinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase

van een iVRL.

Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale

verantwoordelijkheid.

Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar

garantie.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 26

Aansluiten kabels verkeersregelautomaat EUR
Betreft: het binnenvoeren in de kast en afmonteren op de
klemmenstrook van de grondkabels voor de nieuwe detectoren

d23.3 en d23.4.

Inclusief het aanbrengen van labels op de klemmenstrook.

Inclusief het opnieuw afvullen van de kastvoet.

Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
Betreft het opstellen van een verkeersmaatregelenplan

inclusief benodigde tekeningen voor de ombouw werkzaamheden

voor VRI 26. Het uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt
verrekend op stelpost.

Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR
Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.
Documentatie verkeersregelinstallatie

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

5,00V

5,00V

Bladnr. 12 van 92
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HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1,00L
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105040 (351099

11

110

110010 351099

111

111010 351099

DEFICODE
1/2|3/4|/5/6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

- As-built kasttekening conform NEN 3140

- het installatieschema;

- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;

- Logkaart;

- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..

- onderhoudsvoorschriften;

- het bestek.

- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;

- bedieningshandleiding

- Ondertekend iFAT formulier

- Ondertekend iSAT formulier

- Afschrift afdracht CROW

- Versienummer hardware

- Versie nummer firmware

- iVRI koppelvlak configuratieformulier

- NEN 1010 rapport

- NEN 3140 rapport

Aantal sets documentatie: 3

Documentatie op papier aanleveren st
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

Documentatie digitaal aanleveren st
Documentatie in pdf formaat.

Revisietekening in DWG formaat

Codrdineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR

Betreft: codrdinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

OMBOUW VRI 028: N234 - EMBRACHEMENTSWEG, DEN
DOLDER

AANBRENGEN ITS-HOST VRI 28

Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st
Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren

van een ITS-host ten behoeve van de ITS-applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie en de bestaande fall-back
regeling dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het
verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host ITS-applicatie st
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 28

Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve

van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van
opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde

berekeningen.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

Bladnr. 13 van 92
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213]4ls!6
112

112010 (351099

113

113010 (351099

EEN-  |HOEVEELHEID
OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING
Functionele specificatie ITS applicatie keer
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale
netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie
te zijn opgenomen.
In de ITS-applicatie dient Schwung te worden opgenomen.
Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer
Inclusief berekeningen en analyses in COCON online keer
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 28

Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met
maximaal 12 signaalgroepen. De ITS-applicatie dient voorzien te
zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en
optimaliseren (UC5).

Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.

Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 111010.

ITS-applicatie st
ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
aangebracht volgens post 110010. Voorzien van een geldig iVRI-
certificaat voor de consolidatie baseline

Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 28

Aansluiten RIS op UDAP st
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.

Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

1,00|N

1,00|N
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Verzorgen afdracht iVRI st
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden

tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven

in paragraaf 8a van de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de

iFAT aanwezig te zijn.

Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).

Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.

Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

Evalueren ITS-applicatie st
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar

waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.

Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st
Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st

Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR
Betreft het uitvoeren van codrdinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.

Codrdinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in

de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI's tot het

moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

Ondertekend iFAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
Ondertekend iSAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

Bladnr. 15 van 92
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Bevestiging UDAP KPI's op peil st

Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI's aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele
dashboard beschikbaar binnen UDAP.

Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten. Prijs is gebaseerd op alle codrdinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

114 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 28

114010 351099 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal |Jaar
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief

beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met maximaal

12 signaalgroepen.

Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie.
Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar

garantie.

114020 351099 Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar
Betreft de ketencodrdinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase

van een iVRL.

Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale

verantwoordelijkheid.

Prijs geldt per iVRI per jaar
115 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 28

115010 623099 Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
Betreft het opstellen van een verkeersmaatregelenplan

inclusief benodigde tekeningen voor de ombouw werkzaamheden

voor VRI 28. Het uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt

verrekend op stelpost 950010.

115020 356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR

Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.
1 Documentatie verkeersregelinstallatie
- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport
1 Aantal sets documentatie: 3
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1 Documentatie op papier aanleveren

Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

1 Documentatie digitaal aanleveren

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

115030 351099 Codrdineren met derden (comminucatie met leverancier)
Betreft: codrdinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de

procesbesturing.

12 OMBOUW VRI 031 N408 - RAVENSWADE

120 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 31

120010 351099 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie

Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren

van een ITS-host ten behoeve van de ITS-applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie en de bestaande fall-back
regeling dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het
verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host ITS-applicatie

ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

121 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 31

121010 351099 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie

Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van

opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

Functionele specificatie ITS applicatie

Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale

netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie

te zijn opgenomen.
In de ITS-applicatie dient Schwung te worden opgenomen.
Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig)
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 11213/4/5/6 VERPLICHTING INLICHTING
Inclusief berekeningen en analyses in COCON online keer 1,00(L

De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

122 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 31

122010 351099 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st 1,00 N
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met
minimaal 13 en maximaal 24 signaalgroepen. De ITS-applicatie
dient voorzien te zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren
(UC4) en optimaliseren (UC5).

Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.

Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 121010.

ITS-applicatie st 1,00[L
ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
geplaatst volgens post 120010. Voorzien van een geldig iVRI-
certificaat voor de consolidatie baseline

Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

123 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 31

123010 351099 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00|N
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

123020 351099 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00|N
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van
TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.
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EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden

tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven

in paragraaf 8a van de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de

iFAT aanwezig te zijn.

Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).

Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.

Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

Evalueren ITS-applicatie st
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar

waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.

Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st
Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st

Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR
Betreft het uitvoeren van codrdinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.

Codrdinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in

de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI's tot het

moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

Ondertekend iFAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
Ondertekend iSAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER CODE 11213/4 56

Bevestiging UDAP KPI's op peil st

Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI's aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele
dashboard beschikbaar binnen UDAP.

Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten. Prijs is gebaseerd op alle codrdinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

124 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 31

124010 351099 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal |Jaar
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief

beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met minimaal

13 en maximaal 24 signaalgroepen.

Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie.
Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar

garantie.

124020 351099 Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar
Betreft de ketencodrdinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase

van een iVRL.

Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale

verantwoordelijkheid.

Prijs geldt per iVRI per jaar
125 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 31

125010 623099 Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
Betreft het opstellen van een verkeersmaatregelenplan

inclusief benodigde tekeningen voor de ombouw werkzaamheden

voor VRI 31. Het uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt

verrekend op stelpost 950010

125020 356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR

Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.
1 Documentatie verkeersregelinstallatie
- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport
1 Aantal sets documentatie: 3
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1 Documentatie op papier aanleveren st

125030 (351099

13

130

130010 (351099

131

131010 351099

Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

1 Documentatie digitaal aanleveren st

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

Codrdineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR
Betreft: codrdinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de

procesbesturing.
OMBOUW VRI 052: N229 - TOE-/AFRIT A12 ZUID, BUNNIK
AANBRENGEN ITS-HOST VRI 52

Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st
Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren

van een ITS-host ten behoeve van de ITS-applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie en de bestaande fall-back
regeling dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het
verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host ITS-applicatie st
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 52

Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van
opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

Functionele specificatie ITS applicatie

Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale
netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie
te zijn opgenomen.

In de ITS-applicatie dient Schwung te worden opgenomen.
Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig)
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 11213/4/5/6 VERPLICHTING INLICHTING
Inclusief berekeningen en analyses in COCON online keer 1,00(L

De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

132 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 52

132010 351099 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st 1,00 N
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met
maximaal 12 signaalgroepen. De ITS-applicatie dient voorzien te
zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en
optimaliseren (UC5).

Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.

Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 131010.

ITS-applicatie st 1,00[L
ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
aangebracht volgens post 130010. Voorzien van een geldig iVRI-
certificaat voor de consolidatie baseline.

Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

132020 351099 Uitvoeren microsimulatie ITS-applicatie st 1,00|N
Betreft het uitvoeren van een microsimulatie om de werking van de
ITS-applicatie inzichtelijk te maken. VRI 52 en VRI 53 dienen in een
netwerk te worden opgenomen en gesimuleerd om de werking van
koppeling tussen beide VRI's inzichtelijk te maken.
Inclusief het leveren van een notitie met de uitgangspunten en
resultaten van de simulatie.
Resultaten notitie st 1,00L
De eisen met betrekking tot de microsimulatie zijn opgenomen in
deel 3 35.15.08 van dit bestek.

133 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 52

133010 351099 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00 N
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.
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133020 351099
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133050 351099

133060 351099

133070 351099
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OMSCHRIIVING HEID

Verzorgen afdracht iVRI st
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden

tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven

in paragraaf 8a van de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de

iFAT aanwezig te zijn.

Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).

Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.

Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

Evalueren ITS-applicatie st
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar

waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.

Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st
Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st

Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR
Betreft het uitvoeren van codrdinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.

Codrdinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in

de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI's tot het

moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

Ondertekend iFAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
Ondertekend iSAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

133080 351099
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134010 (351099

134020 (351099
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135010 623099

135020 356001

Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit
VRI bestek 2023-2024, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Perceel 3
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - 2e nota van inlichtingen - v2

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Bevestiging UDAP KPI's op peil st
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI's aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele

dashboard beschikbaar binnen UDAP.

Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde

aspecten. Prijs is gebaseerd op alle codrdinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar
Betreft de ketencodrdinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase

van een iVRI.

Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale

verantwoordelijkheid.

Prijs geldt per iVRI per jaar

BEHEER EN ONDERHOUD VRI 52

Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal |Jaar
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief

beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met maximaal

12 signaalgroepen.

Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie.
Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar

garantie.

Ketencoodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar
Betreft de ketencodrdinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase

van een iVRI.

Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale

verantwoordelijkheid.

Prijs geldt per iVRI per jaar

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 52

Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
Betreft het opstellen van een verkeersmaatregelenplan

inclusief benodigde tekeningen voor de ombouw werkzaamheden

voor VRI 52. Het uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt
verrekend op stelpost 950010.

Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR
Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.
Documentatie verkeersregelinstallatie

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

135030 (351099

14

140

140010 351099

141

141010 (351099

DEFICODE
1/2|3/4|/5/6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

- As-built kasttekening conform NEN 3140

- het installatieschema;

- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;

- Logkaart;

- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..

- onderhoudsvoorschriften;

- het bestek.

- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;

- bedieningshandleiding

- Ondertekend iFAT formulier

- Ondertekend iSAT formulier

- Afschrift afdracht CROW

- Versienummer hardware

- Versie nummer firmware

- iVRI koppelvlak configuratieformulier

- NEN 1010 rapport

- NEN 3140 rapport

Aantal sets documentatie: 3

Documentatie op papier aanleveren st
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

Documentatie digitaal aanleveren st
Documentatie in pdf formaat.

Revisietekening in DWG formaat

Codrdineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR

Betreft: codrdinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

OMBOUW VRI 053: N229 - TOE-/AFRIT A12 NOORD,
BUNNIK

AANBRENGEN ITS-HOST VRI 53

Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st
Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren

van een ITS-host ten behoeve van de ITS-applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie en de bestaande fall-back
regeling dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het
verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host ITS-applicatie st
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 53

Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve

van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van
opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde

berekeningen.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

Bladnr. 25 van 92

09-02-2024
HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
3,00/L
1,00/L
N
1,00|N
1,00/L
1,00|N



RAW1119-144022 Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit
VRI bestek 2023-2024, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Perceel 3
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - 2e nota van inlichtingen - v2

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213]4ls!6
142

142010 351099

142020 (351099

EEN-  |HOEVEELHEID
OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING
Functionele specificatie ITS applicatie keer
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale
netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie
te zijn opgenomen.
Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer
Inclusief berekeningen en analyses in COCON online keer
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 53

Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met
minimaal 13 en maximaal 24 signaalgroepen. De ITS-applicatie
dient voorzien te zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren
(UC4) en optimaliseren (UC5).

Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.

Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 141010.

ITS-applicatie st
ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
aangebracht conform post 140010. Voorzien van een geldig iVRI-
certificaat voor de consolidatie baseline.

Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

Uitvoeren microsimulatie ITS-applicatie st
Betreft het uitvoeren van een microsimulatie om de werking van de
ITS-applicatie inzichtelijk te maken. VRI 52 en VRI 53 dienen in een
netwerk te worden opgenomen en gesimuleerd om de werking van
koppeling tussen beide VRI's inzichtelijk te maken.

Inclusief het leveren van een notitie met de uitgangspunten en
resultaten van de simulatie.

Resultaten notitie st
De eisen met betrekking tot de microsimulatie zijn opgenomen in

deel 3 35.15.08 van dit bestek.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

143

143010 (351099

143020 (351099
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143040 (351099

143050 (351099

143060 351099

DEFICODE
1/2|3/4|/5/6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 53

Aansluiten RIS op UDAP st
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.

Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

Verzorgen afdracht iVRI st
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden

tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven

in paragraaf 8a van de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de

iFAT aanwezig te zijn.

Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).

Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.

Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

Evalueren ITS-applicatie st
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar

waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.

Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st

Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER CODE 11213/4 56

143070 351099 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR

Betreft het uitvoeren van codrdinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.

Codrdinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in

de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI's tot het

moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

Ondertekend iFAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
Ondertekend iSAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
Bevestiging UDAP KPI's op peil st
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI's aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele

dashboard beschikbaar binnen UDAP.

Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde

aspecten. Prijs is gebaseerd op alle codrdinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

144 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 53

144010 351099 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal |Jaar
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief
beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met minimaal
13 en maximaal 24 signaalgroepen.

144020 351099 Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar
Betreft de ketencodrdinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase
van een iVRI.
Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale
verantwoordelijkheid.
Prijs geldt per iVRI per jaar

145 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 53

145010 623099 Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
Betreft het opstellen van een verkeersmaatregelenplan
inclusief benodigde tekeningen voor de ombouw werkzaamheden
voor VRI 53. Het uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt
verrekend op stelpost.

145020 356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR
Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.
1 Documentatie verkeersregelinstallatie
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

145030 351099

15

150

150010 351099

151

151010 (351099

DEFICODE
1/2|3/4|/5/6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

- As-built kasttekening conform NEN 3140

- het installatieschema;

- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;

- Logkaart;

- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..

- onderhoudsvoorschriften;

- het bestek.

- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;

- bedieningshandleiding

- Ondertekend iFAT formulier

- Ondertekend iSAT formulier

- Afschrift afdracht CROW

- Merk automaat

- Type automaat

- Versienummer hardware

- Versie nummer firmware

- iVRI koppelvlak configuratieformulier

- NEN 1010 rapport

- NEN 3140 rapport

Aantal sets documentatie: 3

Documentatie op papier aanleveren st
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

Documentatie digitaal aanleveren st
Documentatie in pdf formaat.

Revisietekening in DWG formaat

Codrdineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR

Betreft: codrdinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

OMBOUW VRI 122: N224 - EUROPAWEG, WOUDENBERG
AANBRENGEN ITS-HOST VRI 122

Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st
Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren

van een ITS-host ten behoeve van de ITS-applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie en de bestaande fall-back
regeling dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het
verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host ITS-applicatie st
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 122

Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve

van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van
opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde

berekeningen.

HOEVEELHEID
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213]4ls!6
152

152010 (351099

153

153010 (351099

153020 (351099

EEN-  |HOEVEELHEID
OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING
Functionele specificatie ITS applicatie keer
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale
netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie
te zijn opgenomen.
Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer
Inclusief berekeningen en analyses in COCON online keer
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 122

Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met
maximaal 12 signaalgroepen. De ITS-applicatie dient voorzien te
zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en
optimaliseren (UC5).

Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.

Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 151010.

ITS-applicatie st
ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
aangebracht volgens post 150010. Voorzien van een geldig iVRI-
certificaat voor de consolidatie baseline.

Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 122

Aansluiten RIS op UDAP st
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.

Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

Verzorgen afdracht iVRI st
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van
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EEN-
OMSCHRIIVING HEID

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden

tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven

in paragraaf 8a van de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de

iFAT aanwezig te zijn.

Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).

Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.

Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

Evalueren ITS-applicatie st
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar

waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.

Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st
Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st

Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR
Betreft het uitvoeren van codrdinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.

Codrdinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in

de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI's tot het

moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

Ondertekend iFAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
Ondertekend iSAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
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Bevestiging UDAP KPI's op peil st

Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI's aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele
dashboard beschikbaar binnen UDAP.

Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten. Prijs is gebaseerd op alle codrdinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

154 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 122

154010 351099 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal |Jaar
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief

beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met maximaal

12 signaalgroepen.

Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie.
Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar

garantie.

154020 351099 Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar
Betreft de ketencodrdinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase

van een iVRL.

Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale

verantwoordelijkheid.

Prijs geldt per iVRI per jaar
155 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 122

155010 623099 Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
Betreft het opstellen van een verkeersmaatregelenplan

inclusief benodigde tekeningen voor de ombouw werkzaamheden

voor VRI 122. Het uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt

verrekend op stelpost 950010.

155020 356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR

Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.
1 Documentatie verkeersregelinstallatie
- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport
1 Aantal sets documentatie: 3
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Documentatie op papier aanleveren st

Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

1 Documentatie digitaal aanleveren

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

st

Coodrdineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR
Betreft: codrdinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de

procesbesturing.

OMBOUW VRI 134: N237 - BEUKENBERGLAAN, HUIS TER
HEIDE

AANBRENGEN ITS-HOST VRI 134

Aanbrengen ITS-host t.b.v. fall-back applicatie st
Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren

van een ITS-host ten behoeve van de fall-back applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie (FLEX) en de nieuwe fall-
back regeling dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het
verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host fall-back applicatie

ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

st

ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 134

Opstellen functionele specificatie fall-back applicatie st
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de fall-back applicatie conform de eisen
van opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

Functionele specificatie fall-back applicatie

Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale
netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie
te zijn opgenomen.

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig)

keer

keer
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Inclusief berekeningen en analyses in COCON online keer 1,00(L

De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie fall-back applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

162 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 134

162010 351099 Leveren en aanbrengen fall-back applicatie. st 1,00|N
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
fall-back applicatie, zijnde een fall-back applicatie, voor een
kruispunt met minimaal 13 en maximaal 24 signaalgroepen.
De fall-back applicatie neemt het regelen over op het moment dat
de ITS-applicatie niet in staat is te regelen.
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen fall-
back applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 161010.
fall-back applicatie st 1,00L
Standaard open source applicatie opgebouwd vanuit de TLC-gen in
CCOL 12. Voorzien van IVERA 4, Vlog 3.0.
Fall-back applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de
TLC aangebracht volgens post 160010.
Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve fall-back applicatie.

163 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 134

163010 351099 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00/N
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

163020 351099 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00|N
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van
TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

163030 351099 Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st 1,00/N
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven
in paragraaf 8a van de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iFAT aanwezig te zijn.

163040 351099 Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st 1,00/N
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
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van regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).

Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.

Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

Evalueren ITS-applicatie st
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar

waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.

Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st

Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st

Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR

Betreft het uitvoeren van codrdinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.

Codrdinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in

de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI's tot het

moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

Ondertekend iFAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
Ondertekend iSAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
Bevestiging UDAP KPI's op peil st
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI's aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele

dashboard beschikbaar binnen UDAP.

Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde

aspecten. Prijs is gebaseerd op alle coérdinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

BEHEER EN ONDERHOUD VRI 134

Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar

Betreft de ketencodrdinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase
van een iVRL.

Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale
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verantwoordelijkheid.
Prijs geldt per iVRI per jaar

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 134

Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR

Betreft het opstellen van een verkeersmaatregelenplan

inclusief benodigde tekeningen voor de ombouw werkzaamheden
voor VRI 134. Het uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt
verrekend op stelpost.

Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR

Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.
Documentatie verkeersregelinstallatie

- As-built kasttekening conform NEN 3140

- het installatieschema;

- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;

- Logkaart;

- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..

- onderhoudsvoorschriften;

- het bestek.

- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;

- bedieningshandleiding

- Ondertekend iFAT formulier

- Ondertekend iSAT formulier

- Afschrift afdracht CROW

- Versienummer hardware

- Versie nummer firmware

- iIVRI koppelvlak configuratieformulier

- NEN 1010 rapport

- NEN 3140 rapport

Aantal sets documentatie: 3

Documentatie op papier aanleveren st
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

Documentatie digitaal aanleveren st
Documentatie in pdf formaat.

Revisietekening in DWG formaat

Codrdineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR

Betreft: codrdinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

OMBOUW VRI 140: N230 - TOE-/AFRIT A12, MAARSSEN
AANBRENGEN ITS-HOST VRI 140

Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st
Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren

van een ITS-host ten behoeve van de ITS-applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie en de bestaande fall-back
regeling dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het
verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.
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ITS-host ITS-applicatie st 1,00[L
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.
De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

171 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 140

171010 351099 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st 1,00/ N
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van
opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.
Functionele specificatie ITS applicatie keer 1,00[L
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale
netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie
te zijn opgenomen.
Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer 1,00[L
Inclusief berekeningen en analyses in COCON online keer 1,00L
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

172 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 140

172010 351099 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st 1,00 N
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met
minimaal 13 en maximaal 24 signaalgroepen. De ITS-applicatie
dient voorzien te zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren
(UC4) en optimaliseren (UC5).

Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.

Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 171010.
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ITS-applicatie st 1,00[L

ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
aangebracht volgens post 170010.

Voorzien van een geldig iVRI-certificaat voor de consolidatie
baseline.

Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

172020 351099 Uitvoeren microsimulatie ITS-applicatie st 1,00/ N
Betreft het uitvoeren van een microsimulatie om de werking van de
ITS-applicatie inzichtelijk te maken. Doel van de microsimulatie is
inzicht te krijgen in de werking van de koppelingen tussen beide
deelkruispunten.
Inclusief het leveren van een notitie met de uitgangspunten en
resultaten van de simulatie.
Resultaten notitie st 1,00L
De eisen met betrekking tot de microsimulatie zijn opgenomen in
deel 3 35.15.08 van dit bestek.

173 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 140

173010 351099 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00|N
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

173020 351099 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00|N
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

173030 351099 Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st 1,00 N
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven
in paragraaf 8a van de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iFAT aanwezig te zijn.

173040 351099 Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st 1,00|N
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).

Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.

Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

173050 351099 Evalueren ITS-applicatie st 1,00 N
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar
waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
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optimale verkeersafwikkeling.

Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st
Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st

Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR
Betreft het uitvoeren van codrdinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.

Codrdinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in

de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI's tot het

moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

Ondertekend iFAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
Ondertekend iSAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
Bevestiging UDAP KPI's op peil st
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI's aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele

dashboard beschikbaar binnen UDAP.

Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde

aspecten. Prijs is gebaseerd op alle codrdinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

BEHEER EN ONDERHOUD VRI 140

Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal |Jaar
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief

beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met minimaal

13 en maximaal 24 signaalgroepen.

Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie.
Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar

garantie.

Ketencoordinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar
Betreft de ketencodrdinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase

van een iVRI.

Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale

verantwoordelijkheid.

Prijs geldt per iVRI per jaar

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 140

Ongtellen verkeeremaatreaelennlan FLIR

Bladnr. 39 van 92
09-02-2024

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
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A A

Betreft het opstellen van een verkeersmaatregelenplan

inclusief benodigde tekeningen voor de ombouw werkzaamheden
voor VRI 140. Het uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt
verrekend op stelpost 950010.

LA S e e AR S oL =

Leveren documentatie verkeersregelinstallatie.

Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.
Documentatie verkeersregelinstallatie

- As-built kasttekening conform NEN 3140

- het installatieschema;

- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;

- Logkaart;

- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..

- onderhoudsvoorschriften;

- het bestek.

- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;

- bedieningshandleiding

- Ondertekend iFAT formulier

- Ondertekend iSAT formulier

- Afschrift afdracht CROW

- Versienummer hardware

- Versie nummer firmware

- iVRI koppelvlak configuratieformulier

- NEN 1010 rapport

- NEN 3140 rapport

Aantal sets documentatie: 3

Documentatie op papier aanleveren st
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende

partij en voor de wegbeheerder

Documentatie digitaal aanleveren st
Documentatie in pdf formaat.

Revisietekening in DWG formaat

Coordineren met derden (comminucatie met leverancier)
Betreft: coordinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

OMBOUW VRI 156: N233 - RONDWEG OOST, VEENENDAAL
AANBRENGEN ITS-HOST VRI 156

Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st
Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren

van een ITS-host ten behoeve van de ITS-applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie en de bestaande fall-back
regeling dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het
verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host ITS-applicatie st
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 156

Obstellen functionele specificatie ITS apbblicatie st

EUR

EUR

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

Bladnr. 40 van 92
09-02-2024

HOEVEELHEID
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Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van
opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

Functionele specificatie ITS applicatie keer

Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale
netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie
te zijn opgenomen.

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer
Inclusief berekeningen en analyses in COCON online keer

De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 156

Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met
maximaal 12 signaalgroepen. De ITS-applicatie dient voorzien te
zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en
optimaliseren (UC5).

Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.

Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 181010.

ITS-applicatie st
ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
aangebracht volgens post 180010.

Voorzien van een geldig iVRI-certificaat voor de consolidatie
baseline.

Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

Uitvoeren microsimulatie ITS-applicatie st
Betreft het uitvoeren van een microsimulatie om de werking van de
ITS-applicatie inzichtelijk te maken. Doel van de microsimulatie is
inzicht te krijgen in de werking van de koppelingen tussen beide
deelkruispunten. Inclusief het leveren van een notitie met de
uitgangspunten en resultaten van de simulatie.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

——

1,00/N

1,00/N

Bladnr. 41 van 92
09-02-2024

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1,00 L

1,00/L
1,00/L

1,00L
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Resultaten notitie st 1,00L

De eisen met betrekking tot de microsimulatie zijn opgenomen in
deel 3 35.15.08 van dit bestek.

183 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 156

183010 351099 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00|N
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

183020 351099 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00 N
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van
TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

183030 351099 Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st 1,00 N
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven
in paragraaf 8a van de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iFAT aanwezig te zijn.

183040 351099 Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st 1,00|N
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).

Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.

Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

183050 351099 Evalueren ITS-applicatie st 1,00 N
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar
waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.
Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

183060 351099 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00|N
Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.
Aangepaste ITS-applicatie st 1,00L

183070 351099 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR N
Betreft het uitvoeren van codrdinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.
Codrdinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een

succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in
da datakaten hat nn nail kriinen yvan da 1 IDAP KPT'e tnt hat
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moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

Ondertekend iFAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
Ondertekend iSAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
Bevestiging UDAP KPI's op peil st
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI's aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele

dashboard beschikbaar binnen UDAP.

Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde

aspecten. Prijs is gebaseerd op alle codrdinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

BEHEER EN ONDERHOUD VRI 156

Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal |Jaar
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief

beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met maximaal

12 signaalgroepen.

Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie.
Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar

garantie.

Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar
Betreft de ketencodrdinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase

van een iVRI.

Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale

verantwoordelijkheid.

Prijs geldt per iVRI per jaar

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 156

Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
Betreft het opstellen van een verkeersmaatregelenplan

inclusief benodigde tekeningen voor de ombouw werkzaamheden

voor VRI 156. Het uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt
verrekend op stelpost 950010.

Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR
Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.
Documentatie verkeersregelinstallatie

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

5,00V

5,00V

Bladnr. 43 van 92
09-02-2024

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1,00 L

1,00(L

1,00/L
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- As-built kasttekening conform NEN 3140

- het installatieschema;

- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;

- Logkaart;

- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..

- onderhoudsvoorschriften;

- het bestek.

- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;

- bedieningshandleiding

- Ondertekend iFAT formulier

- Ondertekend iSAT formulier

- Afschrift afdracht CROW

- Versienummer hardware

- Versie nummer firmware

- iVRI koppelvlak configuratieformulier

- NEN 1010 rapport

- NEN 3140 rapport

Aantal sets documentatie: 3

Documentatie op papier aanleveren st
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

Documentatie digitaal aanleveren st
Documentatie in pdf formaat.

Revisietekening in DWG formaat

Codrdineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR

Betreft: codrdinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

OMBOUW VRI 167: N224 - RUMMELAARSEWEG,
WOUDENBERG

AANBRENGEN ITS-HOST VRI 167

Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st
Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren

van een ITS-host ten behoeve van de ITS-applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie en de bestaande fall-back
regeling dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het
verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host ITS-applicatie st
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 167

Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve

van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van
opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde

berekeningen.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

Bladnr. 44 van 92

09-02-2024
HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
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Functionele specificatie ITS applicatie keer
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale
netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie
te zijn opgenomen.
In de ITS-applicatie dient Schwung te worden opgenomen.
Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer
Inclusief berekeningen en analyses in COCON online keer
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 167

Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met
maximaal 12 signaalgroepen. De ITS-applicatie dient voorzien te
zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en
optimaliseren (UC5).

Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.

Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 191010.

ITS-applicatie st
ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
aangebracht volgens post 190010.

Voorzien van een geldig iVRI-certificaat voor de consolidatie
baseline.

Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 167

Aansluiten RIS op UDAP st
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.

Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

Verzorgen afdracht iVRI st
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DEUEIL T1EL adllTdRETT IT1T Ue Systeernaarrmrmsiraue (IMuiern 1oy riec
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden

tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven

in paragraaf 8a van de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de

iFAT aanwezig te zijn.

Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).

Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.

Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

Evalueren ITS-applicatie st
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar

waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.

Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st
Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st

Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR
Betreft het uitvoeren van codrdinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.

Codrdinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in

de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI's tot het

moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

Ondertekend iFAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
Ondertekend iSAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER CODE 11213/4 56

Bevestiging UDAP KPI's op peil st

Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI's aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele
dashboard beschikbaar binnen UDAP.

Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten. Prijs is gebaseerd op alle codrdinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

194 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 167

194010 351099 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal |Jaar
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief

beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met maximaal

12 signaalgroepen.

Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie.
Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar

garantie.

194020 351099 Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar
Betreft de ketencodrdinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase

van een iVRL.

Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale

verantwoordelijkheid.

Prijs geldt per iVRI per jaar
195 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 167

195010 623099 Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
Betreft het opstellen van een verkeersmaatregelenplan

inclusief benodigde tekeningen voor de ombouw werkzaamheden

voor VRI 167. Het uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt

verrekend op stelpost 950010.

195020 356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR

Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.
1 Documentatie verkeersregelinstallatie
- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport
1 Aantal sets documentatie: 3
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1

Documentatie op papier aanleveren st

Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

1 Documentatie digitaal aanleveren

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

st

Codrdineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR
Betreft: codrdinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de

procesbesturing.

OMBOUW VRI 16: N201 - RAADHUISLAAN,
STICHTSEVECHT

AANBRENGEN ITS-HOST VRI 16

Aanbrengen ITS-host t.b.v. fall-back applicatie st
Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren

van een ITS-host ten behoeve van de fall-back applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie (Imflow) en de nieuwe fall-
back regeling dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het
verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host fall-back applicatie

ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

st

ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 16

Opstellen functionele specificatie fall-back applicatie st
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de fall-back applicatie conform de eisen
van opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

Functionele specificatie fall-back applicatie

Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek). In de functionele
specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie te zijn
opgenomen.

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig)

Inclusief berekeningen en analyses in COCON online

De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

keer

keer
keer

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie fall-back applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.
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202 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 16

202010 (351099 Leveren en aanbrengen fall-back applicatie. st 1,00 N

Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
fall-back applicatie, zijnde een fall-back applicatie, voor een
kruispunt met maximaal 12 signaalgroepen.

De fall-back applicatie neemt het regelen over op het moment dat
de ITS-applicatie niet in staat is te regelen.

Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen fall-
back applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 201010.

fall-back applicatie st 1,00L
Standaard open source applicatie opgebouwd vanuit de TLC-gen in
CCOL 12. Voorzien van IVERA 4, Vlog 3.0.

Fall-back applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de
TLC aangebracht volgens post 200010.

Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve fall-back applicatie.

203 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 16

203010 (351099 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00/N
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

203020 (351099 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00|N
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

203030 (351099 Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st 1,00/N
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven
in paragraaf 8a van de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iFAT aanwezig te zijn.

203040 (351099 Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st 1,00/N
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).

Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.

Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.
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Evalueren ITS-applicatie st
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar

waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.

Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st
Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st

Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR
Betreft het uitvoeren van codrdinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.

Codrdinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in

de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI's tot het

moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

Ondertekend iFAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
Ondertekend iSAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
Bevestiging UDAP KPI's op peil st
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI's aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele

dashboard beschikbaar binnen UDAP.

Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde

aspecten. Prijs is gebaseerd op alle codrdinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

BEHEER EN ONDERHOUD VRI 16

Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar
Betreft de ketencodrdinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase

van een iVRI.

Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale

verantwoordelijkheid.

Prijs geldt per iVRI per jaar

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 16

Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
Betreft het opstellen van een verkeersmaatregelenplan

inclusief benodigde tekeningen voor de ombouw werkzaamheden

voor VRI 16. Het uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt
verrekend op stelpost.
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205020 (356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR
Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.
1 Documentatie verkeersregelinstallatie

- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport
1 Aantal sets documentatie: 3
1 Documentatie op papier aanleveren st
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder
1 Documentatie digitaal aanleveren st
Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

205030 (351099 Codrdineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR
Betreft: codrdinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

21 OMBOUW VRI 17: N201 - SINGEL, STICHTSE VECHT
210 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 17
210010 (351099 Aanbrengen ITS-host t.b.v. fall-back applicatie st

Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren

van een ITS-host ten behoeve van de fall-back applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie (Imflow) en de nieuwe fall-
back regeling dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het
verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host fall-back applicatie st
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

211 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 17

211010 (351099 Opstellen functionele specificatie fall-back applicatie st
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de fall-back applicatie conform de eisen
van opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.
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212

212010 |351099

213

213010 (351099

213020 (351099

EEN-  |HOEVEELHEID
OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING
Functionele specificatie fall-back applicatie keer
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek). In de functionele
specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie te zijn

opgenomen.
Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer
Inclusief berekeningen en analyses in COCON online keer

De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie fall-back applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 17

Leveren en aanbrengen fall-back applicatie. st
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
fall-back applicatie, zijnde een fall-back applicatie, voor een

kruispunt met maximaal 12 signaalgroepen.

De fall-back applicatie neemt het regelen over op het moment dat

de ITS-applicatie niet in staat is te regelen.

Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen fall-
back applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 211010.

fall-back applicatie st
Standaard open source applicatie opgebouwd vanuit de TLC-gen in
CCOL 12. Voorzien van IVERA 4, Vlog 3.0.

Fall-back applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de
TLC aangebracht volgens post 210010.

Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve fall-back applicatie.

IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 17

Aansluiten RIS op UDAP st
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.

Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

Verzorgen afdracht iVRI st
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

1,00/N

1,00/N

1,00/N
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Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden

tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven

in paragraaf 8a van de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de

iFAT aanwezig te zijn.

Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).

Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.

Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

Evalueren ITS-applicatie st
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar

waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.

Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st
Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st

Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR
Betreft het uitvoeren van codrdinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.

Codrdinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in

de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI's tot het

moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

Ondertekend iFAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
Ondertekend iSAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

Bladnr. 53 van 92
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Bevestiging UDAP KPI's op peil st 1,00[L

Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI's aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele
dashboard beschikbaar binnen UDAP.

Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten. Prijs is gebaseerd op alle codrdinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

214 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 17

214020 351099 Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar 5,00V
Betreft de ketencodrdinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase
van een iVRI.

Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale
verantwoordelijkheid.

Prijs geldt per iVRI per jaar

215 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 17

215010 (623099 Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR N
Betreft het opstellen van een verkeersmaatregelenplan
inclusief benodigde tekeningen voor de ombouw werkzaamheden
voor VRI 17. Het uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt
verrekend op stelpost.

215020 (356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N
Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.
1 Documentatie verkeersregelinstallatie
- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport
1 Aantal sets documentatie: 3
1 Documentatie op papier aanleveren st 3,00L
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder
1 Documentatie digitaal aanleveren st 1,00[L

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

215030 (351099 Coordineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR N
Betreft: coordinatie met de leverancier van de

vinvlianvevamalaiikAanaant F v Ak anninaccan hindaban vina AA
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OMBOUW VRI 35: N227 - TOE- AFRIT A12, MAARN
AANBRENGEN ITS-HOST VRI 35

Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st
Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren

van een ITS-host ten behoeve van de ITS-applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie en de fall-back regeling

dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het verzorgen van

de configuratie met de TLC van het verkeersregeltoestel conform

het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host ITS-applicatie st
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 35

Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve

van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van
opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde

berekeningen.

Functionele specificatie ITS applicatie keer
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie

provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale
netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie

te zijn opgenomen.

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer
Inclusief berekeningen en analyses in COCON online keer
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende

perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 35
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222010 (351099 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st 1,00/N

Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met
maximaal 12 signaalgroepen. De ITS-applicatie dient voorzien te
zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en
optimaliseren (UC5).

Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.

Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 221010.

ITS-applicatie st 1,00L
ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
aangebracht volgens post 220010. Voorzien van een geldig iVRI-
certificaat voor de consolidatie baseline.

Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

223 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 35

223010 (351099 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00/N
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

223020 (351099 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00|N
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van
TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

223030 (351099 Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st 1,00/ N
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven
in paragraaf 8a van de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iFAT aanwezig te zijn.

223040 (351099 Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st 1,00/N
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).

Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.

Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

223050 (351099 Evalueren ITS-applicatie st 1,00/ N
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar
waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
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optimale verkeersarwikkeling.

Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st
Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st

Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR
Betreft het uitvoeren van codrdinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.

Codrdinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in

de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI's tot het

moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

Ondertekend iFAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
Ondertekend iSAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
Bevestiging UDAP KPI's op peil st
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI's aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele

dashboard beschikbaar binnen UDAP.

Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde

aspecten. Prijs is gebaseerd op alle coérdinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

BEHEER EN ONDERHOUD VRI 35

Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal |Jaar
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief

beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met maximaal

12 signaalgroepen.

Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie.
Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar

garantie.

Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar
Betreft de ketencodrdinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase

van een iVRL.

Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale

verantwoordelijkheid.

Prijs geldt per iVRI per jaar

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 35

Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
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Betreft het opstellen van een verkeersmaatregelenplan

inclusief benodigde tekeningen voor de ombouw werkzaamheden
voor VRI 35. Het uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt
verrekend op stelpost 950010.

225020 (356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N
Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.
1 Documentatie verkeersregelinstallatie
- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Merk automaat
- Type automaat
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport
1 Aantal sets documentatie: 3
1 Documentatie op papier aanleveren st 3,00L
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder
1 Documentatie digitaal aanleveren st 1,00[L

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

225030 (351099 Coordineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR N
Betreft: coordinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

23 OMBOUW VRI 36: N227 - POORTSEBOS, MAARN
230 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 36
230010 (351099 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st 1,00 N

Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren

van een ITS-host ten behoeve van de ITS-applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie en de bestaande fall-back
regeling dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het
verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host ITS-applicatie st 1,00L
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

231 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 36
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Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve

van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van
opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde

berekeningen.

Functionele specificatie ITS applicatie keer

Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale
netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie
te zijn opgenomen.

In de ITS-applicatie dient Schwung te worden opgenomen.

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer
Inclusief berekeningen en analyses in COCON online keer

De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 36

Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met
minimaal 13 en maximaal 24 signaalgroepen. De ITS-applicatie
dient voorzien te zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren
(UC4) en optimaliseren (UC5).

Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.

Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 231010.

ITS-applicatie st
ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
aangebracht volgens post 230010. Voorzien van een geldig iVRI-
certificaat voor de consolidatie baseline.

Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 36
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Aansluiten RIS op UDAP st
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.

Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

Verzorgen afdracht iVRI st
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden

tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven

in paragraaf 8a van de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de

iFAT aanwezig te zijn.

Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).

Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.

Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

Evalueren ITS-applicatie st
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar

waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.

Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st
Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st

Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR
Betreft het uitvoeren van codrdinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.

Codrdinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afthandelen van storingen in
de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI's tot het
moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.
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Ondertekend iFAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
Ondertekend iSAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
Bevestiging UDAP KPI's op peil st
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI's aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de

iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele

dashboard beschikbaar binnen UDAP.

Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde

aspecten. Prijs is gebaseerd op alle cotrdinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

BEHEER EN ONDERHOUD VRI 36

Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal |Jaar
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief

beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met minimaal

13 en maximaal 24 signaalgroepen.

Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie.
Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar

garantie.

Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar
Betreft de ketencodrdinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase

van een iVRI.

Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale

verantwoordelijkheid.

Prijs geldt per iVRI per jaar

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 36

Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
Betreft het opstellen van een verkeersmaatregelenplan

inclusief benodigde tekeningen voor de ombouw werkzaamheden

voor VRI 36. Het uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt
verrekend op stelpost 950010.

Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR
Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.
Documentatie verkeersregelinstallatie

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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- As-built kasttekening conform NEN 3140

- het installatieschema;

- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;

- Logkaart;

- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..

- onderhoudsvoorschriften;

- het bestek.

- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;

- bedieningshandleiding

- Ondertekend iFAT formulier

- Ondertekend iSAT formulier

- Afschrift afdracht CROW

- Versienummer hardware

- Versie nummer firmware

- iVRI koppelvlak configuratieformulier

- NEN 1010 rapport

- NEN 3140 rapport

Aantal sets documentatie: 3

Documentatie op papier aanleveren st
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

Documentatie digitaal aanleveren st
Documentatie in pdf formaat.

Revisietekening in DWG formaat

Codrdineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR

Betreft: codrdinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

OMBOUW VRI 64: N210 - LOPIKERWEG-0OOST, LOPIK
AANBRENGEN ITS-HOST VRI 64

Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st
Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren

van een ITS-host ten behoeve van de ITS-applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie en de bestaande fall-back
regeling dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het
verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host ITS-applicatie st
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 64

Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve

van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van
opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde

berekeningen.

HOEVEELHEID
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VERPLICHTING
Functionele specificatie ITS applicatie keer
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale
netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie
te zijn opgenomen.
In de ITS-applicatie dient Schwung te worden opgenomen.
Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer
Inclusief berekeningen en analyses in COCON online keer
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 64

Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met
maximaal 12 signaalgroepen. De ITS-applicatie dient voorzien te
zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en
optimaliseren (UC5).

Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.

Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 241010.

ITS-applicatie st
ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
aangebracht volgens post 240010. Voorzien van een geldig iVRI-
certificaat voor de consolidatie baseline.

Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 64

Aansluiten RIS op UDAP st
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.

Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.
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Verzorgen afdracht iVRI st
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden

tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven

in paragraaf 8a van de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de

iFAT aanwezig te zijn.

Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).

Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.

Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

Evalueren ITS-applicatie st
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar

waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.

Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st
Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st

Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR
Betreft het uitvoeren van codrdinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.

Codrdinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in

de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI's tot het

moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

Ondertekend iFAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
Ondertekend iSAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
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Bevestiging UDAP KPI's op peil st

Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI's aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele
dashboard beschikbaar binnen UDAP.

Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten. Prijs is gebaseerd op alle codrdinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

244 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 64

244010 (351099 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal |Jaar
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief

beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met maximaal

12 signaalgroepen.

Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie.
Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar

garantie.

244020 (351099 Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar
Betreft de ketencodrdinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase

van een iVRL.

Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale

verantwoordelijkheid.

Prijs geldt per iVRI per jaar
245 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 64

245010 |623099 Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
Betreft het opstellen van een verkeersmaatregelenplan

inclusief benodigde tekeningen voor de ombouw werkzaamheden

voor VRI 64. Het uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt

verrekend op stelpost 950010.

245020 (356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR

Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.
1 Documentatie verkeersregelinstallatie
- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport
1 Aantal sets documentatie: 3
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1

Documentatie op papier aanleveren st
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

1 Documentatie digitaal aanleveren
Documentatie in pdf formaat.

Revisietekening in DWG formaat

st

Coodrdineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR
Betreft: codrdinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de

procesbesturing.

OMBOUW VRI 70: N204 - BENEDENEIND ZUIDZUIDE,
LOPIK

AANBRENGEN ITS-HOST VRI 70

Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st
Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren

van een ITS-host ten behoeve van de ITS-applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie en fall-back regeling dienen
op aparte hardware te draaien. Inclusief het verzorgen van de
configuratie met de TLC van het verkeersregeltoestel conform het
TLC-FI koppelvlak.

ITS-host ITS-applicatie

ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

st

ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 70

Opstellen functionele specificatie ITS-applicatie st
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van
opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

Functionele specificatie ITS applicatie

Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale
netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie
te zijn opgenomen.

In de ITS-applicatie dient Schwung te worden opgenomen.

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig)

keer

keer

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1,00/N

1,00/N
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 11213/4/5/6 VERPLICHTING INLICHTING
Inclusief berekeningen en analyses in COCON online keer 1,00(L

De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

252 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 70

252010 (351099 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st 1,00 N
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met
maximaal 12 signaalgroepen. De ITS-applicatie dient voorzien te
zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en
optimaliseren (UC5).

Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.

Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 251010.

ITS-applicatie st 1,00[L
ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
aangebracht volgens post 250010.

Voorzien van een geldig iVRI-certificaat voor de consolidatie
baseline.

Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

253 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 70

253010 (351099 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00/N
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

253020 (351099 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00/N
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van
TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

253030 351099

253040 351099

253050 |351099

253060 |351099

253070 |351099

DEFICODE
1/2|3/4|/5/6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden

tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven

in paragraaf 8a van de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de

iFAT aanwezig te zijn.

Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).

Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.

Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

Evalueren ITS-applicatie st
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar

waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.

Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st
Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st

Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR
Betreft het uitvoeren van codrdinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.

Codrdinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in

de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI's tot het

moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

Ondertekend iFAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
Ondertekend iSAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
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Bevestiging UDAP KPI's op peil st

Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI's aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele
dashboard beschikbaar binnen UDAP.

Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten. Prijs is gebaseerd op alle codrdinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

254 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 70

254010 (351099 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal |Jaar
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief

beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met maximaal

12 signaalgroepen.

Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie.
Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar

garantie.

254020 (351099 Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar
Betreft de ketencodrdinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase

van een iVRL.

Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale

verantwoordelijkheid.

Prijs geldt per iVRI per jaar
255 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 70

255010 |623099 Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
Betreft het opstellen van een verkeersmaatregelenplan

inclusief benodigde tekeningen voor de ombouw werkzaamheden

voor VRI 70. Het uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt

verrekend op stelpost 950010.

255020 (356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR

Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.
1 Documentatie verkeersregelinstallatie
- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport
1 Aantal sets documentatie: 3

HOEVEELHEID
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1 Documentatie op papier aanleveren

Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder
1 Documentatie digitaal aanleveren
Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

255030 (351099 Codrdineren met derden (comminucatie met leverancier)
Betreft: codrdinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de

procesbesturing.

26 OMBOUW VRI 120: N210 - VRIJHEIDSLAAN, LOPIK

260 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 120

260010 (351099 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie

Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren

van een ITS-host ten behoeve van de ITS-applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie en de bestaande fall-back
regeling dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het
verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host ITS-applicatie

ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

261 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 120

261010 (351099 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie

Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van

opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

Functionele specificatie ITS applicatie

Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale

netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie

te zijn opgenomen.
In de ITS-applicatie dient Schwung te worden opgenomen.

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig)

EEN-
HEID

st

st

EUR

st

st

st
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 11213/4/5/6 VERPLICHTING INLICHTING
Inclusief berekeningen en analyses in COCON online keer 1,00(L

De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

262 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 120

262010 (351099 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st 1,00 N
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met
maximaal 12 signaalgroepen. De ITS-applicatie dient voorzien te
zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en
optimaliseren (UC5).

Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.

Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 261010.

ITS-applicatie st 1,00[L
ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
aangebracht volgens post 260010.

Voorzien van een geldig iVRI-certificaat voor de consolidatie
baseline.

Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

263 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 120

263010 (351099 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00/N
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

263020 (351099 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00/N
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van
TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

263030 351099

263040 351099

263050 |351099

263060 351099

263070 |351099

DEFICODE
1/2|3/4|/5/6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden

tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven

in paragraaf 8a van de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de

iFAT aanwezig te zijn.

Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).

Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.

Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

Evalueren ITS-applicatie st
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar

waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.

Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st
Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st

Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR
Betreft het uitvoeren van codrdinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.

Codrdinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in

de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI's tot het

moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

Ondertekend iFAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
Ondertekend iSAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
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Bevestiging UDAP KPI's op peil st

Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI's aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele
dashboard beschikbaar binnen UDAP.

Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten. Prijs is gebaseerd op alle codrdinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

264 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 120

264010 (351099 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal |Jaar
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief

beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met maximaal

12 signaalgroepen.

Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie.
Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar

garantie.

264020 (351099 Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar
Betreft de ketencodrdinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase

van een iVRL.

Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale

verantwoordelijkheid.

Prijs geldt per iVRI per jaar
265 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 120

265010 |623099 Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
Betreft het opstellen van een verkeersmaatregelenplan

inclusief benodigde tekeningen voor de ombouw werkzaamheden

voor VRI 120. Het uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt

verrekend op stelpost.

265020 (356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR

Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.
1 Documentatie verkeersregelinstallatie
- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport
1 Aantal sets documentatie: 3
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1 Documentatie op papier aanleveren

Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder
1 Documentatie digitaal aanleveren
Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

265030 (351099 Codrdineren met derden (comminucatie met leverancier)
Betreft: codrdinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de

procesbesturing.

27 OMBOUW VRI 68: N229 WERKHOVENSEWEG -
OOSTROMSDIJKIE, WERKHOVEN
270 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 68

270010 (351099 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie

Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren

van een ITS-host ten behoeve van de ITS-applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie en de bestaande fall-back
regeling dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het
verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host ITS-applicatie

ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

271 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 68

271010 (351099 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie

Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van

opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

Functionele specificatie ITS applicatie

Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale

netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie

te zijn opgenomen.
In de ITS-applicatie dient Schwung te worden opgenomen.

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig)

EEN-
HEID

st

st

EUR

st

st

st

keer

keer

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 11213/4/5/6 VERPLICHTING INLICHTING
Inclusief berekeningen en analyses in COCON online keer 1,00(L

De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

272 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 68

272010 (351099 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st 1,00 N
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met
maximaal 11 signaalgroepen. De ITS-applicatie dient voorzien te
zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en
optimaliseren (UC5).

Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.

Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 271010.

ITS-applicatie st 1,00[L
ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
aangebracht volgens post 270010. Voorzien van een geldig iVRI-
certificaat voor de consolidatie baseline

Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

273 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 68

273010 (351099 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00|N
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

273020 (351099 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00|N
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

273030 351099

273040 351099

273050 |351099

273060 351099

273070 |351099

DEFICODE
1/2|3/4|/5/6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden

tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven

in paragraaf 8a van de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de

iFAT aanwezig te zijn.

Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).

Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.

Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

Evalueren ITS-applicatie st
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar

waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.

Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st
Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st

Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR
Betreft het uitvoeren van codrdinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.

Codrdinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in

de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI's tot het

moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

Ondertekend iFAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
Ondertekend iSAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

Bladnr. 76 van 92
09-02-2024

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

1,00/ N

1,00/N

1,00|N

1,00/N

1,00/L

1,00L

1,00L



Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit
VRI bestek 2023-2024, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Perceel 3
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - 2e nota van inlichtingen - v2

RAW1119-144022

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER CODE 11213/4 56

Bevestiging UDAP KPI's op peil st

Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI's aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele
dashboard beschikbaar binnen UDAP.

Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten. Prijs is gebaseerd op alle codrdinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

274 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 68

274010 (351099 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal |Jaar
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief

beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met maximaal

12 signaalgroepen.

Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie.
Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar

garantie.

274020 (351099 Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar
Betreft de ketencodrdinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase

van een iVRL.

Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale

verantwoordelijkheid.

Prijs geldt per iVRI per jaar
275 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 68

275010 |623099 Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
Betreft het opstellen van een verkeersmaatregelenplan

inclusief benodigde tekeningen voor de ombouw werkzaamheden

voor VRI 68. Het uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt

verrekend op stelpost 950010.

275020 (356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR

Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.
1 Documentatie verkeersregelinstallatie
- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport
1 Aantal sets documentatie: 3

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

5,00V

5,00V

Bladnr. 77 van 92
09-02-2024

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1,00L



RAW1119-144022

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

275030 (351099

28

280

280010 |351099

281

281010 (351099

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit
VRI bestek 2023-2024, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Perceel 3
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - 2e nota van inlichtingen - v2

EEN-

OMSCHRIIVING HEID

1/2|3/4|/5/6

1

Documentatie op papier aanleveren st

Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder

1 Documentatie digitaal aanleveren

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

st

Coodrdineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR
Betreft: codrdinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de

procesbesturing.

OMBOUW VRI 61: N204 - TOE- AFRIT A12 ZUID,
WOERDEN

AANBRENGEN ITS-HOST VRI 61

Aanbrengen ITS-host t.b.v. fall-back applicatie st
Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren

van een ITS-host ten behoeve van de fall-back applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie (Imflow) en de nieuwe fall-
back regeling dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het
verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host fall-back applicatie

ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

st

ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 61

Opstellen functionele specificatie fall-back applicatie st
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de fall-back applicatie conform de eisen
van opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.

Functionele specificatie fall-back applicatie

Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek). In de functionele
specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie te zijn
opgenomen.

Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig)

Inclusief berekeningen en analyses in COCON online

De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

keer

keer
keer

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie fall-back applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.
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RESULTAATS-
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1,00/N

Bladnr. 78 van 92
09-02-2024

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3,00/L

1,00 L

1,00L

1,00L

1,00L
1,00L



RAW1119-144022 Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit Bladnr. 79 van 92
VRI bestek 2023-2024, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Perceel 3 09-02-2024
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - 2e nota van inlichtingen - v2

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 11213/4/5/6 VERPLICHTING INLICHTING
282 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 61

282010 (351099 Leveren en aanbrengen fall-back applicatie. st 1,00 N

Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
fall-back applicatie, zijnde een fall-back applicatie, voor een
kruispunt met maximaal 12 signaalgroepen.

De fall-back applicatie neemt het regelen over op het moment dat
de ITS-applicatie niet in staat is te regelen.

Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen fall-
back applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 281010.

fall-back applicatie st 1,00L
Standaard open source applicatie opgebouwd vanuit de TLC-gen in
CCOL 12. Voorzien van IVERA 4, Vlog 3.0.

Fall-back applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de
TLC aangebracht volgens post 280010.

Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve fall-back applicatie.

283 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 61

283010 (351099 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00/N
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

283020 (351099 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00|N
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

283030 (351099 Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st 1,00/N
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven
in paragraaf 8a van de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iFAT aanwezig te zijn.

283040 (351099 Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st 1,00/N
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).

Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.

Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
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283050 (351099

283060 |351099
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284

284020 |351099

285

285010 623099

DEFICODE
1/2|3/4|/5/6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Evalueren ITS-applicatie st
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar

waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.

Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st
Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st

Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR
Betreft het uitvoeren van codrdinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.

Codrdinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in

de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI's tot het

moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

Ondertekend iFAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
Ondertekend iSAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
Bevestiging UDAP KPI's op peil st
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI's aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele

dashboard beschikbaar binnen UDAP.

Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde

aspecten. Prijs is gebaseerd op alle codrdinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

BEHEER EN ONDERHOUD VRI 61

Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar
Betreft de ketencodrdinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase

van een iVRI.

Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale

verantwoordelijkheid.

Prijs geldt per iVRI per jaar

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 61

Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
Betreft het opstellen van een verkeersmaatregelenplan

inclusief benodigde tekeningen voor de ombouw werkzaamheden

voor VRI 61. Het uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt
verrekend op stelpost.

Bladnr. 80 van 92
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS-
NUMMER | CODE 11213456 VERPLICHTING
285020 (356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR
Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.
1 Documentatie verkeersregelinstallatie

- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport
1 Aantal sets documentatie: 3
1 Documentatie op papier aanleveren st
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder
1 Documentatie digitaal aanleveren st

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

285030 (351099 Codrdineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR
Betreft: codrdinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

29 OMBOUW VRI 62: N204 - TOE- AFRIT A12 NOORD,
WOERDEN

290 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 62

290010 (351099 Aanbrengen ITS-host t.b.v. fall-back applicatie st

Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren

van een ITS-host ten behoeve van de fall-back applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie (Imflow) en de nieuwe fall-
back regeling dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het
verzorgen van de configuratie met de TLC van het
verkeersregeltoestel conform het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host fall-back applicatie st
ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

291 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 62

Bladnr. 81 van 92

09-02-2024
HOEVEELHEID
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1,00/L
N
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291010 (351099 Opstellen functionele specificatie fall-back applicatie st 1,00|N

Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve

van het programmeren van de fall-back applicatie conform de eisen

van opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde

berekeningen.

Functionele specificatie fall-back applicatie keer 1,00L
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie

provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek). In de functionele

specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie te zijn

opgenomen.
Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer 1,00[L
Inclusief berekeningen en analyses in COCON online keer 1,00L

De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie fall-back applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

292 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 62

292010 351099 Leveren en aanbrengen fall-back applicatie. st 1,00|N
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
fall-back applicatie, zijnde een fall-back applicatie, voor een
kruispunt met maximaal 12 signaalgroepen.
De fall-back applicatie neemt het regelen over op het moment dat
de ITS-applicatie niet in staat is te regelen.
Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen fall-
back applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 291010.
fall-back applicatie st 1,00L
Standaard open source applicatie opgebouwd vanuit de TLC-gen in
CCOL 12. Voorzien van IVERA 4, Vlog 3.0.
Fall-back applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de
TLC aangebracht volgens post 290010.
Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve fall-back applicatie.

293 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 62

293010 |351099 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00 N
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

293020 (351099 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00|N
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van
TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.



RAW1119-144022 Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit
VRI bestek 2023-2024, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Perceel 3
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - 2e nota van inlichtingen - v2

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213]4ls!6

293030 |351099

293040 |351099

293050 (351099

293060 |351099

293070 (351099

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden

tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven

in paragraaf 8a van de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de

iFAT aanwezig te zijn.

Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).

Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.

Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

Evalueren ITS-applicatie st
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar

waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.

Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st
Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.

Aangepaste ITS-applicatie st

Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR
Betreft het uitvoeren van codrdinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.

Codrdinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in

de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI's tot het

moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

Ondertekend iFAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
Ondertekend iSAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.

Bladnr. 83 van 92
09-02-2024

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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VERPLICHTING INLICHTING

1,00/N
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Bevestiging UDAP KPI's op peil st 1,00[L

Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI's aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele
dashboard beschikbaar binnen UDAP.

Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde
aspecten. Prijs is gebaseerd op alle codrdinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

294 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 62

294020 351099 Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar 5,00V
Betreft de ketencodrdinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase
van een iVRI.

Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale
verantwoordelijkheid.

Prijs geldt per iVRI per jaar

295 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 62

295010 (623099 Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR N
Betreft het opstellen van een verkeersmaatregelenplan
inclusief benodigde tekeningen voor de ombouw werkzaamheden
voor VRI 62. Het uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt
verrekend op stelpost.

295020 (356001 Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR N
Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.
1 Documentatie verkeersregelinstallatie
- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport
1 Aantal sets documentatie: 3
1 Documentatie op papier aanleveren st 3,00L
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder
1 Documentatie digitaal aanleveren st 1,00L

Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

295030 (351099 Coordineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR N
Betreft: coordinatie met de leverancier van de

vinvlianvevamalaiikanaant F v Ak anninaccan hindaban vina AA
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OMBOUW VRI 79: N408 - N413 - RICHELLEWEG TE
NIEUWEGEIN, GEMEENTE NIEUWEGEIN

AANPASSEN VERKEERSREGELAUTOMAAT VRI 79

Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie

Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfklaar opleveren

van een ITS-host ten behoeve van de ITS-applicatie in het
verkeersregeltoestel. De ITS-applicatie en de fall-back regeling
dienen op aparte hardware te draaien. Inclusief het verzorgen van
de configuratie met de TLC van het verkeersregeltoestel conform
het TLC-FI koppelvlak.

ITS-host ITS-applicatie

ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

Aanbrengen ITS-host t.b.v. fall-back regeling

Betreft: het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
een ITS-host ten behoeve van de fall-back in het
verkeersregeltoestel. Inclusief het verzorgen van de configuratie
met de TLC van het verkeersregeltoestel conform het TLC-FI
koppelvlak.

ITS-host fall-back regeling

ITS-host voorzien van geldig iVRI certificaat voor de consolidatie
baseline.

ITS-host voorzien van een eigen IP-adres.

De host dient te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het
partnership Talking Traffic.

Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS).

Betreft: het bedrijfsklaar opleveren van een RIS in het
verkeersregeltoestel. Het verkeersregeltoestel dient de
communicatie tussen de ITS-applicatie en de RIS te faciliteren. De
RIS moet op aparte hardware zijn aangebracht.

De overige eisen aan de RIS staan benoemd in artikel 35.12.06 in
deel 3 van dit bestek.

Roadside ITS Station (RIS)

RIS voorzien van een eigen IP-adres.

Inclusief alle benodigde voorzieningen, zoals antenne,
energiegrondkabels, datakabels, etc. Rekening houdend met 25
meter kabellengte om voorzieningen op hoogte in de nabije
omgeving van het verkeersregeltoestel te kunnen aanbrengen.

Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand

Betreft: het opstellen, leveren en implementeren van een ITF-
bestand in de RIS van het verkeersregeltoestel.

Het ITF-bestand (verrijkt met de ontruimingstijden) dient te
voldoen aan het vigerende ITF-profile [subWG NL Profile, Talking
Traffic] en de bijbehorende Topology Guidelines.

Goedgekeurd ITF-bestand

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

Bladnr. 85 van 92
09-02-2024
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Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een Verklaring van
Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. Het
goedgekeurde ITF-bestand en Verklaring van Goedkeuring dienen
door de opdrachtnemer in het landelijke Topology Acces Platform
(TAP) van UDAP te zijn opgenomen, uiterlijk 5 werkdagen na
ontvangst van de Verklaring van Goedkeuring.

De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanleveren van de
FCB-rapportage (gebaseerd op de ontwerptekening) van het
kruispunt aan de opdrachtnemer.

311 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 79

311010 (351099 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st 1,00/N
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van de ITS-applicatie conform de eisen van
opdrachtgever inclusief het uitvoeren van de benodigde
berekeningen.
Functionele specificatie ITS applicatie keer 1,00L
Functionele specificatie opstellen conform basis specificatie
provincie Utrecht (bijlage 9 van dit bestek) en het multimodale
netwerkkader Midden-Nederland (bijlage 10 van dit bestek). In de
functionele specificatie dient alleen kruispuntspecifieke informatie
te zijn opgenomen.
In de ITS-applicatie dient Schwung te worden opgenomen.
Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) keer 1,00[L
Inclusief berekeningen en analyses in COCON online keer 1,00L
De opdrachtgever levert de intensiteiten van de maatgevende
perioden aan.

Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in
de functionele specificatie.

Aanleveren functionele specificatie in PDF-formaat.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve functionele specificatie ITS-applicatie.

Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de
verkeersregeltechnische berekeningen (COCON-online en/of OTTO
bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring.

De opdrachtgever beoordeeld de aangeleverde documenten binnen
10 werkdagen.

312 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 79

312010 (351099 Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st 1,00|N
Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een
ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt tussen
de 12 en 24 signaalgroepen. De ITS-applicatie dient voorzien te zijn
van de usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en
optimaliseren (UC5).

Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te
leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd
gesynchroniseerd te worden.

Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS
-applicatie op basis van de functionele specificatie opgesteld
volgens bestekspost 311010.
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ITS-applicatie st 1,00[L

ITS-applicatie dient gedeployd te worden op de ITS-host in de TLC
aangebracht volgens post 310010. Voorzien van een geldig iVRI-
certificaat voor de consolidatie baseline

Inclusief het invullen van het KCF in overleg met de opdrachtgever.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van
het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de
iVRI-keten.

Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot de
definitieve ITS-applicatie.

313 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 79

313010 |351099 Aansluiten RIS op UDAP st 1,00/ N
Betreft het implementeren van de tokens welke door de
opdrachtgever wordt aangeleverd.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten.

313020 (351099 Verzorgen afdracht iVRI st 1,00|N
Betreft het aanmaken in de systeemadministratie (indien nog niet
beschikbaar) en betaling afdracht iVRI voorzien van

TLC ID (€500,- excl BTW), rechtstreeks aan CROW.

313030 (351099 Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st 1,00 N
Betreft: het testen van de ITS-applicatie op een testautomaat op
afstand of op locatie van de fabrikant van het regeltoestel.
Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de fabrieksafnames (iFAT) beschreven
in paragraaf 8a van de UAV 2012.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iFAT aanwezig te zijn.

313040 351099 Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st 1,00|N
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het verlenen
van regeltechnisch ondersteuning bij het inbedrijfstellen en
technisch op leveren van de ITS-applicatie tijdens de Site
Acceptance Test iVRI (iSAT).

Opdrachtnemer dient regeltechnische ondersteuning te bieden
tijdens de beproeving voor de iSAT beschreven in paragraaf 8a van
de UAV 2012.

Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
iSAT aanwezig te zijn en/of de iSAT uit te voeren.

Inclusief het inregelen van de ITS-applicatie in de eerste twee
spitsperioden na de iSAT.

313050 (351099 Evalueren ITS-applicatie st 1,00 N
Betreft het gedurende een ochtendspits, avondspits en dalperiode
observeren van de verkeersafwikkeling op het kruispunt en daar
waar nodig de ITS-applicatie bij te stellen om te komen tot een
optimale verkeersafwikkeling.
Evaluatie uitvoeren op een representatieve dag na een
gewenningsperiode van circa 2 weken na iSAT. Vaststellen
evaluatiedag in overleg met de opdrachtgever.
Opdrachtnemer dient de opdrachtgever uit te nodigen om bij de
evaluatie aanwezig te zijn.

313060 (351099 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st 1,00/N
Betreft: het circa 3 maanden na iSAT laden van een aangepaste
ITS-applicatie met gewijzigde parameterinstellingen. Uitgaande van
aanpassing zonder interface wijziging.
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Aangepaste ITS-applicatie st
Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR

Betreft het uitvoeren van codrdinatiewerkzaamheden tijdens de
realisatie van een iVRI.

Codrdinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien
van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een
succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in

de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI's tot het

moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de
daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en
succesvol afronden van de iFAT en iSAT.

Ondertekend iFAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
Ondertekend iSAT formulier st
Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan

opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten.
Bevestiging UDAP KPI's op peil st
Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP
gestelde KPI's aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de
iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de
reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele

dashboard beschikbaar binnen UDAP.

Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde

aspecten. Prijs is gebaseerd op alle codrdinatiewerkzaamheden ten
behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf
overeengekomen planning.

BEHEER EN ONDERHOUD VRI 79

Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal |Jaar
Betreft: het uitvoeren van tweedelijns preventief en correctief

beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met maximaal

12 signaalgroepen.

Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie.
Uitgangspunt is 5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 1 jaar

garantie.

Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar
Betreft de ketencodrdinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase

van een iVRI.

Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de
bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale

verantwoordelijkheid.

Prijs geldt per iVRI per jaar

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 79

Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
Betreft het opstellen van een verkeersmaatregelenplan

inclusief benodigde tekeningen voor de ombouw werkzaamheden

voor VRI 79. Het uitvoeren van de verkeersmaatregelen wordt
verrekend op stelpost 950010.

Leveren documentatie verkeersregelinstallatie. EUR
Documentatie conform 35.15.02 van deel 3 van het bestek.
Documentatie verkeersregelinstallatie

Bladnr. 88 van 92
09-02-2024

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER CODE 11213/4 56

- As-built kasttekening conform NEN 3140
- het installatieschema;
- Excellijst met de technische specificatie van de kast inclusief
de bestelnummers van de toegepaste componenten;
- Logkaart;
- aansluitgegevens met vermelding van klemnummers,
aangesloten kabels, kleuren enz..
- onderhoudsvoorschriften;
- het bestek.
- resultaat van de beproeving van de bewakingen, als bedoelt
in NEN 3384;
- bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Afschrift afdracht CROW
- Versienummer hardware
- Versie nummer firmware
- iVRI koppelvlak configuratieformulier
- NEN 1010 rapport
- NEN 3140 rapport
1 Aantal sets documentatie: 3
1 Documentatie op papier aanleveren st
Set in ordner voor in de automaatkast, voor de onderhoudende
partij en voor de wegbeheerder
1 Documentatie digitaal aanleveren st
Documentatie in pdf formaat.
Revisietekening in DWG formaat

315030 (351099 Codrdineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR
Betreft: codrdinatie met de leverancier van de
verkeersregelautomaat t.b.v. het aanpassen/updaten van de
procesbesturing.

32 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

320010 (100501 Inzetten van werknemer. uur
Betreft monteur t.b.v. onvoorziene werkzaamheden.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Bouwbedrijf groep E monteur

320020 (100501 Inzetten van werknemer. uur
Betreft projectleider t.b.v. onvoorziene werkzaamheden.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: projectleider
9 STAARTPOSTEN
95 STELPOSTEN
950010 100301 Stelpost verkeersmaatregelen EUR

Betreft: het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

Bladnr. 89 van 92
09-02-2024
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DIEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS-

NUMMER | CODE 112/34/56 VERPLICHTING
4 Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen

950020 100301

Het leveren, plaatsen, instandhouden en verwijderen van
verkeersmaatregelen conform het verkeersmaatregelenplan en
bijbehorende tekeningen opgesteld volgens posten:
VRI 026: 105020

VRI 028: 115010

VRI 031: 125010

VRI 052: 135010

VRI 053: 145010

VRI 122: 155010

VRI 134: 165010

VRI 140: 175010

VRI 156: 185010

VRI 167: 195010

VRI 016: 205010

VRI 017: 215010

VRI 034: 235010

VRI 035: 225010

VRI 036: 235010

VRI 064: 245010

VRI 070: 255010

VRI 120: 265010

VRI 068: 275010

VRI 061: 285010

VRI 062: 295010

VRI 079: 315010

Stelpost kleine nader op te dragen werkzaamheden EUR 10.000,00V
Betreft aanvullende onvoorziene werkzaamheden of leveringen
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

Het uitvoeren van door de directie nader op te dragen
werkzaamheden of leveringen.

Bladnr. 90 van 92
09-02-2024

HOEVEELHEID
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RAW1119-144022 Provincie Utrecht, Domein Mobiliteit Bladnr. 91 van 92
VRI bestek 2023-2024, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 - 2025 - Perceel 3 09-02-2024
Besteknr.: 1448 d.d. 01-12-2023 - 2e nota van inlichtingen - v2

3. BEPALINGEN
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HFD PAR ART LID
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
0101 ALGEMENE BEPALINGEN
010101 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN
01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021,
hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
0108 BIJDRAGEN
0108 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.


www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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Behoort bij: 1448.P3
Ombouw 18 nieuwe VRI's naar iVRI's

INSCHRIJVINGSBILIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
®)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats,
bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 1448.P3

Het ombouwen van 18 nieuw geplaatste VRI's naar iVRI's

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

Perceel 3

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde
inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven
in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

(functie)
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(0)] (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 1448.P3
Ombouw 18 nieuwe VRI's naar iVRI's

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
®)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID
POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS-
NUMMER VERPLICHTING
10 OMBOUW VRI 026: N234 - N238, DEN DOLDER

100 AANPASSEN VERKEERSREGELAUTOMAAT VRI 26

100010 |Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set
100020 |Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st
100030 |Aanbrengen ITS-host t,b,v, fall-back regeling st
100040 |Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st

101 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 26
101010 Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st
101020 |Opstellen functionele specificatie fall-back applicatie st

102 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 26
102010 |Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st
102020 |Leveren en aanbrengen fall-back applicatie. st

103 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 26

103010 |Aansluiten RIS op UDAP st
103020 Verzorgen afdracht iVRI st
103030 |Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st
103040 |Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st
103050 |Evalueren ITS-applicatie st
103060 |Laden aangepaste ITS-applicatie st
103070 |Laden aangepaste fall-back applicatie st
103080 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR

104 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 26
104010 [Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal |Jaar
104020 Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar

105 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 26

105010 |Aansluiten kabels verkeersregelautomaat EUR

105020 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR

105030 |Leveren documentatie. EUR

105040 Codrdineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR

11 OMBOUW VRI 028: N234 - EMBRACHEMENTSWEG, DEN
DOLDER

110 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 28
110010 |Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st

111 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 28
111010 |Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st

112 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 28
112010 |Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st

113 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 28

113010 |Aansluiten RIS op UDAP st
113020 Verzorgen afdracht iVRI st
113030 |Software fabrieksafhame iVRI (iFAT) st
113040 |Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st
113050 |Evalueren ITS-applicatie st
113060 |Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st

113070 |Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR

1,00/N
1,00/N
1,00/N
1,00/N

1,00/N
1,00/N

1,00/N
1,00/N

1,00/N
1,00/N
1,00/N
1,00/N
1,00/N
1,00V
1,00V

5,00V
5,00V

2222

1,00/N

1,00/N

1,00/N

1,00/N
1,00/N
1,00/N
1,00/N
1,00/N
1,00/N

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 2 van 14
09-02-2024

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

114
114010
114020

115

115010
115020
115030

12

120
120010

121
121010

122
122010

123

123010
123020
123030
123040
123050
123060
123070

124
124010
124020

125

125010
125020
125030

13

130
130010

131
131010

132
132010
132020

133

133010
133020
133030
133040
133050

VRI bestek 2023-2024, Groot onderhoud en ombouw iVRI 2024 -
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OMSCHRIJVING

BEHEER EN ONDERHOUD VRI 28

Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal

Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 28

Opstellen verkeersmaatregelenplan

Leveren documentatie.

Codrdineren met derden (comminucatie met leverancier)

OMBOUW VRI 031 N408 - RAVENSWADE

AANBRENGEN ITS-HOST VRI 31
Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie

ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 31
Opstellen functionele specificatie ITS applicatie

PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 31
Leveren en aanbrengen ITS-applicatie.

IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 31
Aansluiten RIS op UDAP

Verzorgen afdracht iVRI

Software fabrieksafname iVRI (iFAT)

Site Acceptance Test iVRI (iSAT)

Evalueren ITS-applicatie

Laden aangepaste verkeersregelapplicatie

Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI

BEHEER EN ONDERHOUD VRI 31

Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal

Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 31

Opstellen verkeersmaatregelenplan

Leveren documentatie.

Coordineren met derden (comminucatie met leverancier)

OMBOUW VRI 052: N229 - TOE-/AFRIT A12 ZUID,
BUNNIK

AANBRENGEN ITS-HOST VRI 52
Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie

ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 52
Opstellen functionele specificatie ITS applicatie

PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 52
Leveren en aanbrengen ITS-applicatie.
Uitvoeren microsimulatie ITS-applicatie

IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 52
Aansluiten RIS op UDAP

Verzorgen afdracht iVRI

Software fabrieksafname iVRI (iFAT)

Site Acceptance Test iVRI (iSAT)

Evalueren ITS-applicatie

2025 - Perceel 3

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

Jaar
Jaar

EUR
EUR
EUR

st

st

st

st
st
st
st
st
st
EUR

Jaar
Jaar

EUR
EUR
EUR

st

st

st
st

st
st
st
st
st

5,00V
5,00V

=2

1,00/N

1,00/N

1,00/N

1,00/N
1,00/N
1,00/N
1,00/N
1,00/N
1,00/N

5,00V
5,00V

=2

1,00/N

1,00/N

1,00/N
1,00/N

1,00/N
1,00/N
1,00/N
1,00/N
1,00/N

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 3 van 14
09-02-2024

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID
POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS-
NUMMER VERPLICHTING
133060 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st

133070 |Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR

133080 Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar

134 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 52
134010 [Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal |Jaar
134020 Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar

135 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 52

135010 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
135020 |Leveren documentatie. EUR
135030 |Codrdineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR
14 OMBOUW VRI 053: N229 - TOE-/AFRIT A12 NOORD,

BUNNIK

140 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 53
140010 Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st

141 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 53
141010 |Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st

142 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 53
142010 |Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st
142020 |Uitvoeren microsimulatie ITS-applicatie st

143 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 53

143010 |Aansluiten RIS op UDAP st
143020 |Verzorgen afdracht iVRI st
143030 |Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st
143040 |Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st
143050 |Evalueren ITS-applicatie st
143060 |Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st
143070 |Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR

144 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 53
144010 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal |Jaar
144020 Ketencoordinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar

145 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 53

145010 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
145020 |Leveren documentatie. EUR
145030 |Coordineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR
15 OMBOUW VRI 122: N224 - EUROPAWEG, WOUDENBERG

150 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 122
150010 |Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st

151 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 122
151010 |Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st

152 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 122
152010 |Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st

153 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 122
153010 |Aansluiten RIS op UDAP st

1,00/N

5,00V

1,00V
5,00|V

=22

1,00/N

1,00/N

1,00/N
1,00/N

1,00/N
1,00/N
1,00/N
1,00/N
1,00/N
1,00/N

5,00V
5,00V

=2

1,00/N

1,00/N

1,00/N

1,00/N

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 4 van 14
09-02-2024

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

153020
153030
153040
153050
153060
153070

154
154010
154020

155

155010
155020
155030

16

160
160010

161
161010

162
162010

163

163010
163020
163030
163040
163050
163060
163070

164
164020

165

165010
165020
165030

17

170
170010

171
171010

172
172010
172020
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OMSCHRIJVING

Verzorgen afdracht iVRI

Software fabrieksafname iVRI (iFAT)

Site Acceptance Test iVRI (iSAT)

Evalueren ITS-applicatie

Laden aangepaste verkeersregelapplicatie

Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI

BEHEER EN ONDERHOUD VRI 122
Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal
Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 122

Opstellen verkeersmaatregelenplan

Leveren documentatie.

Coordineren met derden (comminucatie met leverancier)

OMBOUW VRI 134: N237 - BEUKENBERGLAAN, HUIS TER
HEIDE

AANBRENGEN ITS-HOST VRI 134
Aanbrengen ITS-host t.b.v. fall-back applicatie

ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 134
Opstellen functionele specificatie fall-back applicatie

PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 134
Leveren en aanbrengen fall-back applicatie.

IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 134
Aansluiten RIS op UDAP

Verzorgen afdracht iVRI

Software fabrieksafname iVRI (iFAT)

Site Acceptance Test iVRI (iSAT)

Evalueren ITS-applicatie

Laden aangepaste verkeersregelapplicatie

Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI

BEHEER EN ONDERHOUD VRI 134
Ketencoodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI

OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 134

Opstellen verkeersmaatregelenplan

Leveren documentatie.

Codrdineren met derden (comminucatie met leverancier)

OMBOUW VRI 140: N230 - TOE-/AFRIT A12, MAARSSEN

AANBRENGEN ITS-HOST VRI 140
Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie

ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 140
Opstellen functionele specificatie ITS applicatie

PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 140
Leveren en aanbrengen ITS-applicatie.
Uitvoeren microsimulatie ITS-applicatie
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID
POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS-

NUMMER VERPLICHTING
173 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 140

173010 |Aansluiten RIS op UDAP st

173020 |Verzorgen afdracht iVRI st

173030 |Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st

173040 |Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st

173050 |Evalueren ITS-applicatie st

173060 |Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st

173070 |Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR

174 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 140
174010 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal |Jaar
174020 Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar

175 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 140

175010 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
175020 |Leveren documentatie. EUR
175030 |Coodrdineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR
18 OMBOUW VRI 156: N233 - RONDWEG OOST,

VEENENDAAL

180 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 156
180010 |Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st

181 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 156
181010 |Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st

182 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 156
182010 |Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st

182020 |Uitvoeren microsimulatie ITS-applicatie st

183 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 156

183010 |Aansluiten RIS op UDAP st
183020 Verzorgen afdracht iVRI st
183030 |Software fabrieksafhame iVRI (iFAT) st
183040 |Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st
183050 |Evalueren ITS-applicatie st
183060 |Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st
183070 |Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR

184 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 156
184010 |Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal |Jaar
184020 Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar

185 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 156

185010 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR

185020 |Leveren documentatie. EUR

185030 |Codrdineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR

19 OMBOUW VRI 167: N224 - RUMMELAARSEWEG,
WOUDENBERG

190 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 167
190010 |Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st

191 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 167
191010 |Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st
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192 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 167
192010 |Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st

193 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 167

193010 |Aansluiten RIS op UDAP st
193020 |Verzorgen afdracht iVRI st
193030 |Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st
193040 |Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st
193050 |Evalueren ITS-applicatie st
193060 Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st
193070 |Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR

194 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 167
194010 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal |Jaar
194020 Ketencoordinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar

195 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 167

195010 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
195020 |Leveren documentatie. EUR
195030 |Codrdineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR
20 OMBOUW VRI 16: N201 - RAADHUISLAAN,

STICHTSEVECHT

200 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 16
200010 |Aanbrengen ITS-host t.b.v. fall-back applicatie st

201 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 16
201010 |Opstellen functionele specificatie fall-back applicatie st

202 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 16
202010 |Leveren en aanbrengen fall-back applicatie. st

203 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 16

203010 |Aansluiten RIS op UDAP st
203020 |Verzorgen afdracht iVRI st
203030 |Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st
203040 |Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st
203050 |Evalueren ITS-applicatie st
203060 |Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st
203070 |Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR

204 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 16
204020 |Ketencoordinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar

205 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 16

205010 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
205020 |Leveren documentatie. EUR
205030 |Codrdineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR
21 OMBOUW VRI 17: N201 - SINGEL, STICHTSE VECHT

210 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 17
210010 |Aanbrengen ITS-host t.b.v. fall-back applicatie st

211 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 17
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211010 |Opstellen functionele specificatie fall-back applicatie st

212 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 17
212010 |Leveren en aanbrengen fall-back applicatie. st

213 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 17

213010 |Aansluiten RIS op UDAP st
213020 |Verzorgen afdracht iVRI st
213030 |Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st
213040 |Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st
213050 |Evalueren ITS-applicatie st
213060 |Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st
213070 |Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR

214 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 17
214020 |Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar

215 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 17

215010 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
215020 |Leveren documentatie. EUR
215030 |Codrdineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR
22 OMBOUW VRI 35: N227 - TOE- AFRIT A12, MAARN

220 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 35
220010 |Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st

221 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 35
221010 |Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st

222 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 35
222010 |Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st

223 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 35

223010 |Aansluiten RIS op UDAP st
223020 |Verzorgen afdracht iVRI st
223030 |Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st
223040 |Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st
223050 |Evalueren ITS-applicatie st
223060 |Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st
223070 |Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR

224 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 35
224010 [Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal Jaar
224020 |Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar

225 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 35

225010 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
225020 |Leveren documentatie. EUR
225030 |Codrdineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR
23 OMBOUW VRI 36: N227 - POORTSEBOS, MAARN

230 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 36
230010 |Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st

231 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 36
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231010 |Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st

232 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 36
232010 |Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st

233 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 36

233010 |Aansluiten RIS op UDAP st
233020 |Verzorgen afdracht iVRI st
233030 |Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st
233040 |Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st
233050 |Evalueren ITS-applicatie st
233060 |Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st
233070 |Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR

234 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 36
234010 [Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal |Jaar
234020 |Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar

235 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 36

235010 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
235020 |Leveren documentatie. EUR
235030 |Codrdineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR
24 OMBOUW VRI 64: N210 - LOPIKERWEG-0OST, LOPIK

240 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 64
240010 |Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st

241 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 64
241010 |Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st

242 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 64
242010 |Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st

243 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 64

243010 |Aansluiten RIS op UDAP st
243020 |Verzorgen afdracht iVRI st
243030 |Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st
243040 |Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st
243050 |Evalueren ITS-applicatie st
243060 |Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st
243070 |Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR

244 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 64
244010 [Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal Jaar
244020 |Ketencoodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar

245 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 64

245010 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
245020 |Leveren documentatie. EUR
245030 |Codrdineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR
25 OMBOUW VRI 70: N204 - BENEDENEIND ZUIDZUIDE,

LOPIK

250 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 70
250010 |Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st
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251 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 70
251010 |Opstellen functionele specificatie ITS-applicatie st

252 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 70
252010 |Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st

253 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 70

253010 |Aansluiten RIS op UDAP st
253020 |Verzorgen afdracht iVRI st
253030 |Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st
253040 |Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st
253050 |Evalueren ITS-applicatie st
253060 |Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st
253070 |Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR

254 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 70
254010 [Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal |Jaar
254020 |Ketencoordinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar

255 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 70

255010 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
255020 |Leveren documentatie. EUR
255030 |Codrdineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR
26 OMBOUW VRI 120: N210 - VRIJHEIDSLAAN, LOPIK

260 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 120
260010 |Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st

261 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 120
261010 |Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st

262 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 120
262010 |Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st

263 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 120

263010 |Aansluiten RIS op UDAP st
263020 |Verzorgen afdracht iVRI st
263030 |Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st
263040 |Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st
263050 |Evalueren ITS-applicatie st
263060 |Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st
263070 |Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR

264 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 120
264010 [Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal |Jaar
264020 |Ketencoodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar

265 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 120

265010 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
265020 |Leveren documentatie. EUR
265030 |Codrdineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR
27 OMBOUW VRI 68: N229 WERKHOVENSEWEG -

OOSTROMSDIJKIE, WERKHOVEN
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270 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 68

270010 |Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st

271 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 68
271010 |Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st

272 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 68
272010 |Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st

273 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 68

273010 |Aansluiten RIS op UDAP st
273020 |Verzorgen afdracht iVRI st
273030 |Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st
273040 |Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st
273050 |Evalueren ITS-applicatie st
273060 |Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st
273070 |Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR

274 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 68
274010 [Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal |Jaar
274020 |Ketencoordinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar

275 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 68

275010 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
275020 |Leveren documentatie. EUR
275030 |Codrdineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR
28 OMBOUW VRI 61: N204 - TOE- AFRIT A12 ZUID,

WOERDEN

280 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 61
280010 |Aanbrengen ITS-host t.b.v. fall-back applicatie st

281 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 61
281010 |Opstellen functionele specificatie fall-back applicatie st

282 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 61
282010 |Leveren en aanbrengen fall-back applicatie. st

283 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 61

283010 |Aansluiten RIS op UDAP st
283020 |Verzorgen afdracht iVRI st
283030 |Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st
283040 |Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st
283050 |Evalueren ITS-applicatie st
283060 |Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st
283070 |Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR

284 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 61
284020 |Ketencoodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar

285 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 61

285010 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
285020 |Leveren documentatie. EUR
285030 |Codrdineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR
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29 OMBOUW VRI 62: N204 - TOE- AFRIT A12 NOORD,

WOERDEN

290 AANBRENGEN ITS-HOST VRI 62
290010 |Aanbrengen ITS-host t.b.v. fall-back applicatie st

291 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 62
291010 |Opstellen functionele specificatie fall-back applicatie st

292 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 62
292010 |Leveren en aanbrengen fall-back applicatie. st

293 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 62

293010 |Aansluiten RIS op UDAP st
293020 |Verzorgen afdracht iVRI st
293030 |Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st
293040 |Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st
293050 |Evalueren ITS-applicatie st
293060 |Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st
293070 |Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR

294 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 62
294020 |Ketencoodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar

295 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 62

295010 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR
295020 |Leveren documentatie. EUR
295030 |Codrdineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR
31 OMBOUW VRI 79: N408 - N413 - RICHELLEWEG TE

NIEUWEGEIN, GEMEENTE NIEUWEGEIN

310 AANPASSEN VERKEERSREGELAUTOMAAT VRI 79

310010 |Aanbrengen ITS-host t.b.v. ITS-applicatie st
310020 |Aanbrengen ITS-host t.b.v. fall-back regeling st
310030 |Aanbrengen Roadside ITS Station (RIS). st
310040 |Opstellen, leveren en aanbrengen verrijkt ITF-bestand st

311 ONTWERPEN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 79
311010 |Opstellen functionele specificatie ITS applicatie st

312 PROGRAMMEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 79
312010 |Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. st

313 IMPLEMENTEREN VERKEERSREGELAPPLICATIE VRI 79

313010 |Aansluiten RIS op UDAP st
313020 |Verzorgen afdracht iVRI st
313030 |Software fabrieksafname iVRI (iFAT) st
313040 |Site Acceptance Test iVRI (iSAT) st
313050 |Evalueren ITS-applicatie st
313060 |Laden aangepaste verkeersregelapplicatie st
313070 |Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI EUR

314 BEHEER EN ONDERHOUD VRI 79
314010 [Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal |Jaar
314020 |Ketencodrdinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI Jaar

1,00/N

1,00/N

1,00|N

1,00/N
1,00/N
1,00/N
1,00/N
1,00/N
1,00/N

5,00V

=22

1,00/N
1,00/N
1,00/N
1,00/N

1,00/N

1,00/N

1,00/N
1,00/N
1,00/N
1,00/N
1,00/N
1,00/N

5,00V
5,00V

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 12 van 14
09-02-2024

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID

POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS-

NUMMER VERPLICHTING

315 OVERIGE WERKZAAMHEDEN VRI 79

315010 |Opstellen verkeersmaatregelenplan EUR N
315020 |Leveren documentatie. EUR N
315030 |Codrdineren met derden (comminucatie met leverancier) EUR N
32 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

320010 |Inzetten werknemer. uur 70,00|V
320020 |Inzetten werknemer. uur 20,00V

SUBTOTAAL

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 13 van 14
09-02-2024

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIIS TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

NUMMER VERPLICHTING IN EURO
TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 |ivrrrrrrrereiiiieneee e e reeeeeens EUR N

910020 |evvvrrernnnniinenreereeeaeenrenns EUR N

910030 |evrrrrnrrnnniiiierreereeeeeereeens EUR N

910040 |ervvrveriniiiiien e eeeeees EUR N

910050 |ivvvrrnrrnriiiiienree e reeeeeens EUR N

919980 |Overige eenmalige kosten EUR N

919990 |Korting EUR N

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 |Uitvoeringskosten EUR N

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 |Algemene kosten EUR N

94 WINST EN RISICO

949990 |Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950010 |Stelpost verkeersmaatregelen EUR 76.000,00 Vv

950020 |Stelpost kleine nader op te dragen werkzaamheden EUR 10.000,00|V

96 BIJDRAGEN

960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te
De

De inschrijver(s),
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