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1 Inleiding/aanleiding 
 

Het Inkoop Uitvoeringscentrum Bedrijfsvoering (IUC BV) Rijkswaterstaat wenst ter 

voorbereiding op de komende aanbesteding voor de koop en levering gladheidbe-

strijdingsmaterieel inclusief dienstverlening voor Rijkswaterstaat en Provincie Noord 

Brabant een marktconsultatie te houden. In dit marktconsultatiedocument is nader 

uitgewerkt welke informatie Rijkswaterstaat wil verkrijgen. 

 

1.1 Rijkswaterstaat 

Missie Rijkswaterstaat  

Rijkswaterstaat (hierna: RWS) is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereik-

baar Nederland.  

 

Organisatie 

Het organogram van RWS ziet er als volgt uit: 

 

 
 
Op www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk staat meer informatie over zakendoen met RWS. 

 

http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk
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Rijkswaterstaat Corporate Dienst 

Rijkswaterstaat Corporate Dienst (RWS CD) ondersteunt de organisatieonderdelen 

van RWS op het gebied van Bedrijfsvoering; Communicatie, HRM & Organisatieont-

wikkeling, Bestuurlijk Juridische Zaken en Vastgoed, Facilitaire en Financiële dien-

sten en Inkoop. RWS CD is de aanbesteder van deze opdracht. 

1.2 Marktconsultatie gladheidbestrijdingsmaterieel Rijkswaterstaat en Provin-

cie Noord Brabant 

 

RWS CD is voornemens nieuwe raamovereenkomsten af te sluiten voor de levering 

van gladheidbestrijdingsmaterieel met bijbehorende dienstverleningsovereenkom-

sten. De dienstverlening aan het materieel kent zijn uitvoering op alle geografisch 

verspreide steunpunten in Nederland. RWS wil ten behoeve van deze raamovereen-

komsten een nieuwe aanbesteding publiceren.  

 

De aanleiding voor deze Aanbesteding is het aflopen van huidige koop- en leverings-

raamovereenkomsten. Onder deze huidige overeenkomsten kan RWS tot augustus 

2025 nog materieel aankopen. De gladheidbestrijding is een kerntaak van RWS van-

uit haar rol als wegbeheerder. Hieruit komt een terugkerende lange termijn be-

hoefte voort voor de aanschaf en het onderhoud van materieel om deze kerntaak te 

kunnen continueren. 

Het doel van de aanbesteding en de daaruit volgende overeenkomsten is tweeledig. 

Ten eerste, nieuwe materieellevering voor maximaal vier jaar te garanderen en ten 

tweede, om bestaand materieel in toenemende mate middels een tweede levens-

duur langer en hiermee duurzamer in te zetten. Aan dit materieel wordt een meerja-

rig onderhoud verplichting gekoppeld voor de gehele gebruiksduur.  

 

In de voorgenomen aanbesteding zijn nieuwe (beleids)doelstellingen en eisen voor-

zien. Vele hiervan zien op het verder ontwikkelen van duurzame inkoop, dit vraagt 

om uitdagingen van marktpartijen. Gezien het belang en de omvang van de op-

drachtscope organiseert het projectteam deze marktconsultatie. Bij deze marktcon-

sultatie worden marktpartijen geïnformeerd en geconsulteerd. Deze marktconsulta-

tie is gepubliceerd op TenderNed met projectinformatie op hoofdlijnen en in concep-

tuele vorm. 

 

Projectorganisatie aanbesteding 

RWS organisatieonderdeel Verkeer en Watermanagement (VWM) is de landelijk uit-

voerende organisatie, gebruiker en inhoudelijke behoeftesteller van het benodigde 

gladheidbestrijdingsmaterieel en onderhoud. Adviseurs van VWM maken onderdeel 

uit van het aanbestedingsteam en zijn mede eindverantwoordelijk voor het opstellen 

van het Programma van Eisen. De adviseurs beschikken over de inhoudelijke kennis 

en onderhouden contacten met andere decentrale overheidsinstellingen, marktpar-

tijen en buitenlandse overheidsorganisaties en keuringsinstanties.  

 

Het financieel- en materieelbeheer van het RWS gladheidbestrijdingsmaterieel is be-

legd bij het RWS organisatieonderdeel Corporate Dienst Directie Financiën en Facili-

tair. De aanbestedende dienst is het Inkoopuitvoeringscentrum Bedrijfsvoering (IUC 

BV) van Corporate Dienst en heeft de regie over de aanbesteding en betrekt hierbij 

de benodigde disciplines. Bij het IUC BV is tevens het contractmanagement belegd. 

https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/onze-organisatie/organisatiestructuur/corporate-dienst/index.aspx
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De betrokken contractmanager deelt de informatie met stakeholders van de Provin-

cie Noord Brabant op het gebied van contractinhoudelijke aspecten.  

RWS heeft vanuit de Provincie Noord Brabant (Brabant) het mandaat om de be-

hoefte van de Provincie te mogen aanbesteden, waarbij Brabant zich conformeert 

aan de opgestelde eisen van RWS, de aanbesteding en het RWS contractmanage-

ment in de contractuitvoering. In het aanbestedingsteam is een technisch adviseur 

van Brabant betrokken. Brabant heeft een eigen verantwoordelijkheid m.b.t. de uit-

voering van het operationeel contractmanagement dat toeziet op levering en onder-

houd van materieel specifiek voor Brabant. Brabant heeft een escalatielijn naar de 

contractmanager van RWS-CD indien er contractuele issues ontstaan. 

 

1.3 Doel van de marktconsultatie  

Het doel van deze marktconsultatie is het verzamelen van kennis en inzichten van 

marktpartijen ter voorbereiding op de aanbesteding. Deze kennis en inzichten wor-

den vervolgens gebruikt bij de vorming van de inkoopstrategie en de uiteindelijke 

aanbestedingsdocumenten. 

 

 RWS benadrukt dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de aanbe-

steding en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. Verkregen inzichten uit de 

marktconsultatie gebruikt RWS (waar relevant) in de voorbereiding van de aanbe-

steding en de aanbestedingsstukken. RWS behoudt zich het recht voor om deze in-

zichten niet of niet volledig te gebruiken.  

 

1.4 Toelichting scope 

In de totstandkoming van de definitieve scope en de inrichting van de aanbesteding 

zal daar waar mogelijk de opbrengst van deze marktconsultatie meegenomen wor-

den. RWS is hiertoe echter niet verplicht. De opdrachtscope is hieronder nader toe-

gelicht: 

 

Materieel behoefte en uitvoering van servicedienstverlening. 

De scope van de aanbesteding ziet toe op de aanschaf van materieel inclusief servi-

cedienstverlening voor de RWS organisatie. RWS zet dit materieel ook in bij ‘RWS 

partners’ met wie RWS samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten inzake het 

overnemen en uitvoeren van de gladheidbestrijding. RWS verzorgt hier de volledige 

gladheidbestrijding in het gebied van de partner met bestaand partner materieel en 

met nieuw door RWS aan te kopen vervangend materieel. RWS is de eigenaar van 

dit materieel gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst en koopt 

dit materieel aan op eigen titel. Bij beëindiging van een samenwerkingsovereen-

komst dient de partner het materieel van RWS over te nemen en kan dan ook er 

voor kiezen om een lopende RWS dienstverleningsovereenkomst van dit materieel       

voor het resterende levensduuronderhoud over te nemen.  

De materieelbehoefte inclusief servicedienstverlening van de Provincie Brabant is 

onderdeel van de opdrachtscope. Brabant is wel eigenaar van zijn materieel en ver-

strekt hiervoor zelfstandig de nadere opdrachten voor de materieel aankopen. 

 

De dienstverlening 

De gebruiksduur verschilt per materieelsoort en kent op dit moment een looptijd 

van 13 jaar voor strooiers en 20 jaar voor ploegen. Al het huidige materieel is des-

tijds aangeschaft met langlopende service- en onderhoudscontracten. Deze contrac-

ten expireren nu alleen indien het materieel wordt afgestoten of vervangen.  

De aanbestedingsscope met betrekking tot servicedienstverlening en onderhoud ziet 
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toe op het materieel dat onder de nieuwe overeenkomsten door de contractpartijen 

worden geleverd. 

In de nieuwe aanbesteding wil RWS  inzetten op een langere inzetduur voor het 

nieuw onder de Raamovereenkomst te leveren materieel. De doelstelling ziet toe op 

verdubbeling van de inzetduur. Dit betekent 26 jaar i.p.v. 13 jaar voor strooiers en 

40 jaar i.p.v. 20 jaar voor ploegen. 

 

Daarnaast wil RWS inzetten op het langer inzetten van huidige materieel dat in de 

komende jaren een einde levensduur heeft bereikt. Hierbij wordt ook beoogd om de 

levensduur te verdubbelen. RWS verwacht dat marktpartijen door RWS geselecteerd 

materieel middels circulaire herlevering een tweede levensduur kan geven. Ter illu-

stratie: een geselecteerde ploeg uit het bouwjaar 2006 kan door RWS in 2026 aan 

contractpartij worden aangeboden voor circulaire herlevering, deze ploeg dient we-

derom 20 jaar inzetbaar te zijn. De partij die de circulaire herlevering heeft uitge-

voerd zal tevens verantwoordelijk zijn voor de service en storingsdienstverlening 

gedurende deze verlengde levensduur.  

 

Circulaire herlevering: 

Circulaire herlevering ziet toe op alle werkzaamheden om het aangeboden materieel 

middels een circulair productieproces op een niveau te brengen, zodat dit materieel 

conformeert aan het meest recente programma van eisen en inzetbaar is voor de 

beoogde verlengde 2e levensduur. Een contractpartij kan hierbij zowel circulaire  

methoden van refurbishen als remanufacturing toepassen. Tot de werkzaamheden 

kan worden gerekend het (volledig) opnieuw opbouwen, het vervangen of updaten 

van noodzakelijke onderdelen, het testen, het reinigen en op RWS locatie herleve-

ren. RWS blijft eigenaar van het voor circulair aangeboden materieel. Er is geen 

sprake van verkoop/aankoop van dit materieel. 

 

Omvang materieelbehoefte toelichting: 

 
Rijkswaterstaat materieel vervangingsbehoefte: 

De materieelbehoefte zoals hieronder is aangegeven is bepaald op basis van het 

einde van de gebruiksduur. Deze vervangingsbehoefte kan echter inhoudelijk en in 

aantallen wijzigen. Bijvoorbeeld kan bestaand materieel contractueel nog tot 2 jaar 

langer worden in gezet. Anderzijds kan vanaf 2026/2027 meer materieel voor circu-

laire herlevering aangeboden worden, hierdoor neemt de behoefte aan nieuw te le-

veren materieel in een kalenderjaar af.  

 

Aantallen Sneeuwploegen/aankoopjaar Q1 2026 2027 2028 2029 

Ploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m 0 3 0 2 

Ploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m 1 5 5 1 

Ploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m 8 6 5 5 

Ploeg kunststof ploegblad werkbreedte 3,00m ± 0,1m 0 6 0 0 

Ploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m 3 20 12 19 

Ploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m 29 65 20 33 

Aantallen Strooimaterieel/aankoopjaar Q1     

Opzet zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ 3 4 5 5 

Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ 1 3 1 8 

Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,8 m³± 

0,2m³ langzaam-verkeeronderstel 
0 0 2 1 

Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 5m³ 3 1 2 5 
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Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7m³ 46 41 16 19 

Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9m³ 16 5 28 9 

Combi opzet natzoutstrooier/-sproeier 11m³± 1m³ 1 0 0 0 

Rolbezem 0 0 1 0 

Calamiteiten sneeuwploeg Barrier (bijvoorbeeld Nido 

Cumulus)  
0 0 0 1 

Opzet sproeier 12m³ ±0,5³ 0 0 0 2 

 

 

Overig RWS materieel: niet nader gespecificeerd omvang 

Bij RWS kunnen incidentele behoeften ontstaan aan materieel 

en/of materieelopties die een bijdrage kunnen leveren aan de 

innovatie van gladheidbestrijding en/of een oplossing kunnen 

bieden in specifieke situaties of een problematiek. Dit kunnen 

onder andere pilots zijn waarvoor aankopen worden gedaan. 

Niet vastgesteld 

 

In de bijlage 1 is een nadere uitwerking toegevoegd van hoe de verdeling van de 

voorziene RWS aanschaf naar strooigebied is voorzien.  

 

Provincie Noord-Brabant 

De materieelbehoefte van de provincie Brabant zoals op dit moment wordt voorzien. 

Deze behoefte kan wijzigen in aantallen en modellen. 

Aantallen Sneeuwploegen/aankoopjaar 2026 2027 2028 2029 

Ploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m 0 0 0 1 

Ploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m 0 0 5 1 

Ploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,40m ± 0,1m 0 0 0 0 

Ploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m 0 1 0 0 

Ploeg kunststof ploegblad werkbreedte 3,00m ± 0,1m 0 0 13 5 

Ploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,40m ± 0,1m 0 0 0 0 

Aantallen Strooimaterieel/aankoopjaar     

Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ 2 0 0 6 

Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 5 m³ 0 0 0 0 

Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m³ 0 0 0 7 

Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m³ 0 0 0 4 

  

Dienstverlening: Storing- en preventief onderhoud op geleverd materieel 
Opdrachtnemer(s) die nieuw en circulair materieel onder de raamovereenkomst(en) 

hebben geleverd, verplichten zich hiermee dat op dit materieel service- en onder-

houd wordt uitgevoerd gedurende de volledige levensduur. De levensduur wordt ge-

lijkgesteld aan de termijn dat dit materieel door RWS en Brabant wordt gebruikt. 

Opdrachtgevers mogen materieel eerder afstoten. De looptijd van de dienstverle-

ning is bepaald op:  

 

Dienstverlening storing en onderhoud nieuw  
materieel 

 looptijd 

Sneeuwploegen 40 kalenderjaren 

Strooimaterieel  26 kalenderjaren 
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Dienstverlening storing en onderhoud circulair 
hergeleverd materieel 

looptijd 

Sneeuwploegen 20 kalenderjaren 

Strooimaterieel  13 kalenderjaren 

 
 

Toelichting opdrachtomvang 
De aantallen, uitvoeringen en het vervangingsjaar zijn bepaald op basis van noodza-

kelijke vervanging van het bestaand materieel (einde levensduur), de gewijzigde 

materieelbehoefte (inzet) die is voorzien binnen het areaal en de huidige en/of be-

oogde samenwerkingsovereenkomsten.  

 
1.5 Doelgroep van de marktconsultatie  

Deze marktconsultatie richt zich alleen tot marktpartijen die ervaring hebben met de 

levering met dienstverlening van gladheidbestrijdingsmaterieel en die geïnteres-

seerd zijn om in te schrijven op de aanbesteding. 

 
1.6 Leeswijzer 

Dit marktconsultatiedocument bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Hoofdstuk 2 gaat in op de bijzonderheden en de eerste uitgangspunten van 

de aanbesteding. 

- Hoofdstuk 3 gaat in op de procedure. Uitvoering, planning en voorwaarden 

komen hierin aan de orde. 

- Hoofdstuk 4 bevat de vragen die in het kader van deze marktconsultatie 

door het projectteam zijn opgesteld.  
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2 Bijzonderheden en eerste uitgangspunten van de aanbesteding 
 

In dit hoofdstuk worden een aantal onderwerpen nader beschreven die door het 

projectteam als relevante bijzonderheden en uitgangspunten van de aanbesteding 

worden beschouwd. Deze achtergrondinformatie is nodig om de vragen goed te kun-

nen beantwoorden.  

 
2.1 Doelstellingen van de aanbesteding 

 
De nieuwe contractingangsdatum is voorzien in het derde kwartaal 2025, de eerste 

opdrachtverstrekking van nieuw materieel onder de nieuw af te sluiten overeenkom-

sten is normaliter in het voorjaar van 2026 met levering uiterlijk medio september 

in hetzelfde jaar. 

De gunning van de opdracht geschiedt op basis van het criterium Beste Prijs-Kwali-

teitsVerhouding (BPKV) waarbij naast de prijs een aantal kwalitatieve criteria 

van toepassing zullen zijn. 

Opdrachtgevers RWS en Brabant zoeken partijen die verantwoordelijkheid kunnen 

dragen voor het realiseren van de gestelde contractdoelen.  

 

De doelstellingen van de aanbesteding zijn:  

 Voldoende toegang bieden aan geschikte professionele marktpartijen tot de op-

dracht van RWS, leveranciersafhankelijkheid proberen te voorkomen en vol-

doende marktwerking tot stand brengen. 

 Een contractpartij moet betrouwbaar en gedegen gladheidbestrijdingsmaterieel 

kunnen leveren en materieelonderhoud en storing-servicedienstverlening kun-

nen borgen gedurende de gehele levensduur. Het geheel dient altijd te voldoen 

aan alle gestelde minimumeisen. 

 Met de afgesloten overeenkomsten moet de continuïteit en kwaliteit van het in 

te zetten gladheidbestrijdingsmaterieel geborgd zijn. Het materieel moet gedu-

rende de door RWS vastgestelde (verlengde) levensduur in het strooiseizoen 

continue inzetbaar zijn op alle kalenderdagen op basis van 24 uur/7 dagen per 

week. 

 De gecontracteerde prijzen en tarieven moeten marktconform zijn zonder af-

breuk te doen aan de geëiste kwaliteit van het materieel en van de dienstverle-

ning. Het geheel moet een betrouwbaar inzicht geven in de Total Cost of 

Ownership (TCO) gedurende de gehele gebruiksduur van het gekochte materi-

eel.  

 De productie van het gladheidbestrijdingsmaterieel, de inzet ervan en de uit te 

voeren dienstverlening moeten (maximaal) invulling kunnen bieden aan maat-

schappelijk verantwoord inkopen (MVI). Hiertoe wordt meer ingezet op het lan-

ger inzetten van materieel als alternatief op het nieuw laten produceren.  

2.2 Verificatietest / Proof of Concept   

De aanbestedende dienst is wederom voornemens om als onderdeel van het gun-

ningsproces van de nieuwe materieelpercelen, een Proof of Concept in de vorm van 

een verificatietest van het aangeboden materieel uit te voeren.  

 

Het doel van deze test is het aantonen dat het aangeboden gladheidbestrijdingsma-

terieel daadwerkelijk technisch voldoet aan de minimum gestelde eisen.  

Het contracteren van een partij, waar een problematiek pas zichtbaar wordt bij de 
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levering van de eerste jaaropdracht, brengt onacceptabele risico’s voor de gladheid-

bestrijding met zich mee. Deze verificatietest zal een verplicht onderdeel zijn van de 

aanbestedingsprocedure met het karakter van een ‘knock-out criterium’. De verifica-

tietest vindt plaats in de gunningsfase van de aanbesteding. Een (voorlopig) ge-

gunde partij dient de testprocedure met een goed resultaat af te sluiten, alleen dan 

kan een definitieve gunning plaatsvinden.  

 

 De volgende type gladheidbestrijdingsmaterieel dient een voorlopig gegunde 

partij voor deze verificatietest aan te bieden: 

o Eén exemplaar van de bij inschrijving aangeboden ‘kleine’ strooier 

(opzet of aanhangstrooier met een silo-inhoud van 1,1 m3); 

o Eén exemplaar van de bij inschrijving aangeboden ‘grote’ strooier 

(opzetstrooier met een silo-inhoud van 7 of 9 m3); 

o Eén exemplaar van de bij inschrijving aangeboden sneeuwploeg met 

kunststof ploegblad, werkbreedte ≤ 300 cm; 

o Eén exemplaar van de bij inschrijving aangeboden sneeuwploeg met 

stalen ploegblad, werkbreedte ≥ 300 cm. 

 De verificatietest m.b.t. de strooiers richt zich specifiek op het aspect of de 

fysieke (zout) en elektronische (data) output overeenkomstig is met de in-

gestelde waarden of aansturing.  

 De verificatietest m.b.t. de ploegen richt zich specifiek op de vraag of het 

materieel functioneel bestand is tegen nog nader te bepalen rijwegobstakels 

en belasting. 

 De verificatietest wordt door RWS georganiseerd op een nog nader te bepa-

len (geconditioneerde) testlocatie, Inschrijver krijgt voor de aanlevering op 

de testlocatie van het materieel (+ vrachtwagen +chauffeur) geen vergoe-

ding.  

 Indien een gegunde partij meerdere percelen gegund krijgt zijn, wordt hoe-

veelheid van aan te leveren materieel voor de verificatietest gelijk gesteld 

aan die bij een gunning van één perceel van een overeenkomstig perceel ( 

zie boven).  

 RWS neemt tegen de overeengekomen inschrijfprijs onder de te sluiten 

overeenkomst nieuw geproduceerd en goedgekeurd materieel uit de verifi-

catietest over van de gegunde partij. 

 RWS verstrekt geen vergoeding voor eventuele door inschrijver gemaakte 

kosten voor de verificatietest. 

 Materieel moet beschikbaar zijn op de testlocatie uiterlijk 9 weken na de 

gunningsbeslissing in de aanbesteding.  

 De verificatietest wordt uitgevoerd door RWS medewerkers i.s.m. een onaf-

hankelijke toezichtorganisatie en zal binnen een termijn van 8 kalenderda-

gen na aanvang worden afgerond. 

 De verificatietest moet binnen een termijn van 10 weken na de datum gun-

ningsbeslissing met een goed resultaat zijn afgerond. 

 De verificatietest(en) maken een verplicht onderdeel uit van het beoorde-

lingsproces. Indien het materieel niet in de verificatietest volledig kan vol-

doen aan de gestelde eisen, leidt dit tot een ongeldige perceelinschrijving en 

terzijde legging van deze inschrijving. 

 

Opdrachtgever behoudt zich tevens het recht voor om in de nadere contractuitvoe-

ring steekproefsgewijs modellen aan verificatie –en/of kalibratietesten te onderwer-

pen vooraf bij een afname. 
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2.3 Beoogde perceelindeling  
De aan te besteden opdracht voor nieuw materieel levering wordt opgedeeld in ma-

terieelpercelen per regionaal strooigebied: 

 

Perceel Beschrijving strooigebied Indicatieve aantal-

len 

P1 RWS 11 Friesland 

RWS 12 Groningen Drenthe 

RWS 13 Overijssel 

RWS 14 Gelderland 

 

50 strooiers 

70  ploegen 

P2 RWS 16 Midden Nederland 

RWS 17 Noord-Holland 

RWS 30 t.b.v. Hoogheemraadschap Hollands Noor-

derkwartier (partner) 

RWS 18 Zuid-Holland Noord 

 

44  strooiers 

70 ploegen 

P3 RWS 19 Zuid-Holland Zuid 

RWS 31 Havenbedrijf Rotterdam (partner) 

RWS 22 Zeeland 

RWS 32 Prov. Zeeland (partner) 

RWS 33 Waterschap Schelde Stromen (partner) 

 

81  strooiers 

41  ploegen 

P4 RWS 20 Noord-Brabant Oost 

RWS 21 Noord-Brabant West 

Provincie Noord-Brabant (deelnemer) 

RWS 15 Limburg 

 

69  strooiers 

93  ploegen 

  

   
In de bijlage 1 is een nadere uitwerking toegevoegd van hoe de verdeling van de 

voorziene RWS materieelaanschaf naar strooigebied is voorzien.  
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De perceelindeling voor de aan te besteden opdracht voor het verzorgen van circu-
laire materieel levering is nog niet definitief vastgesteld. De volgende varianten wor-
den overwogen: 
 

I. Vier landelijke circulaire percelen 
 

Hierbij is acht geslagen op materieel complexiteit en de herkomst van het materieel 

 

Per-

ceel 

Beschrijving 

perceel 

Indicatieve aantallen 

  2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

2
0
3
1
 

2
0
3
2
 

2
0
3
3
 

C1 Ploegen fabri-

kant AEBI 

Schmidt 

3 10 15 20 25* 25+* 25+* 25+* 

C2 Ploegen fabri-

kanten Riko 

Ribnica 

0 0 0 0 0 5* 10* 15* 

C3 Strooiers fa-

brikant AEBI 

Schmidt 

3 5 10 10 15* 15+* 15+* 15+* 

C4 Strooiers fa-

brikant Epoke 

1 2 3 4 5* 5+* 5+* 5+* 

         

(* nog niet vastgesteld) 
 

II. Een landelijk circulaire perceel met meerdere opdrachtnemers 
 

 Middels minicompetitie op basis van prijs worden opdrachten verstrekt. 

 

Per-

ceel 

Beschrij-

ving per-

ceel 

Indicatieve aantallen 

  2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

2
0
3
1
 

2
0
3
2
 

2
0
3
3
 

C Herleve-

ringPloe-

gen en 

strooiers 

7 17 28 34 45* 50+* 55+* 60+* 

         

(* nog niet vastgesteld) 

 

Toelichting tot voorgenomen perceelkeuze 
Nieuw te leveren materieel: Op grond van de markt met zijn leveringsaanbod, de 

gewenste aansturing, communicatie en beheersbaarheid is gekozen om de perceel-

inrichting af te stemmen op de bestaande coördinatiegebieden. Hierbij wordt geen 

onderscheid gemaakt in materieelsoorten ploegen en strooiers. Ter voorkoming van 
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te veel versnippering zijn meerdere coördinatiegebieden in een perceel samenge-

voegd. Hierbij is acht geslagen op een logische en evenredige verdeling op basis van 

omvang van het gebied, aaneengesloten gebieden. 

 

Circulair her te leveren materieel: Het huidige marktbeeld laat zien dat partijen zich 

aan het toeleggen zijn op het circulaire herleveren van gladheidbestrijdingsmateri-

eel. De marktconsultatie moet uitwijzen of het soort en/of herkomst van het materi-

eel vraagt om perceelindelingen verdeeld naar ploegen of strooiers en/of naar fabri-

kant, of perceelcontracten met één opdrachtnemer of één circulair totaalperceel met 

meerdere opdrachtnemers en gunning op basis van minicompetitie.    

 
 

2.4 Soort overeenkomst/looptijd van de overeenkomst 
Opdrachtgever(s) zijn voornemens om overeenkomsten af te sluiten t.b.v.  

a. De aanschaf van nieuw materieel en het meerjarig onderhoud. 

Een raamovereenkomst voor de Koop en levering van het materieel met een looptijd 

van 24 maanden met voor opdrachtgever 2x een optie tot verlenging met een peri-

ode van maximaal 12 maanden. Hieraan verbonden is het verzorgen van service en 

onderhoud aan het geleverde materieel gedurende een periode van 26 jaar voor 

strooiers/sproeiers en gedurende een periode van 40 jaar voor ploegen. Hiervoor 

wordt gelijktijdig met het sluiten van de raamovereenkomst voor Koop en levering 

een dienstverleningsovereenkomst met opdrachtnemer aangegaan.  

 

b. Het circulaire herleveren van door RWS aangeboden materieel. 

Een raamovereenkomst Dienstverlening met een looptijd van 4 jaar  

met voor opdrachtgever 2 tot 4x (n.n.b) een optie tot verlenging met een periode 

van maximaal 12 maanden. Op dit circulair materieel dient service en onderhoud te 

worden geleverd gedurende een periode van wederom 13/20 jaar.  

 

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor een dienstverleningsovereenkomst tus-

sentijds vanaf het zevende onderhoudsjaar eerder te beëindigen. 

 

Van toepassing zijn de Rijksvoorwaarden ARVODI-2018 (dienstverlening) en ARIV-

2018 (koop en levering) 

 
 

2.5 Contractdoelstellingen 
De belangrijkste contractdoelstellingen die worden voorzien zijn: 

 

1. Opdrachtgever beschikt op de juiste momenten over voldoende inzetbaar mate-

rieel.  

2. Het materieel functioneert op het gewenste niveau en wordt zodanig onderhou-

den dat het continue in het winterseizoen inzetbaar is.  

3. Beschikbaarheid van goede informatievoorziening die optimaal bijdraagt tot ef-

fectieve en efficiënte gladheidbestrijding.  

4. Hoge tevredenheid Opdrachtgever over dienstverlening en bestuurbaarheid van 

de samenwerking.  

5. Maximale beheersing Total Cost of Ownership (TCO)  

6. Doelstellingen van duurzaam inkopen worden gerealiseerd. 
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2.6 Indicatieve planning aanbesteding  
De indicatieve planning voor de aanbesteding is als volgt:  

 

Activiteit Datum  

Publiceren aankondiging van de opdracht via TenderNed Week 42 2024  

 

Uiterste datum voor het indienen van inschrijvingen Week 49 2024 

Verzenden mededeling van de voorgenomen gunningsbeslissing Week 7/8 2025 

Materieeltest afronding  10 weken na gun-

ningsbeslissing 

Verzenden mededeling van de definitieve gunning  Week 19/20 2025 

Beoogde ingangsdatum overeenkomst   1 oktober 2025 
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3 Procedure  
 

3.1 Publicatie  

RWS heeft ervoor gekozen om deze marktconsultatie in breed verband uit te voe-

ren, teneinde alle potentieel geïnteresseerde marktpartijen in de gelegenheid te 

stellen aan dit proces deel te nemen. Om deze reden is de marktconsultatie gepubli-

ceerd op TenderNed. 

De uitkomsten van de markconsultatie worden met alle betrokken partijen op hoofd-

lijnen gedeeld en in de aanbesteding ter informatie toegevoegd. 

 

3.2 Uitvoering marktconsultatie  
In bijlage 2 van dit document is een vragenlijst opgenomen. Iedere geïnteresseerde 

marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leveren aan de marktconsul-

tatie wordt verzocht om deze vragen te beantwoorden. Dit kan tot de uiterste da-

tum zoals genoemd in de planning in paragraaf 3.3. 

 
3.3 Planning  

De planning voor onderhavige marktconsultatie is als volgt: 

 

Activiteit Datum  

Marktconsultatie publiceren op TenderNed  18 juni 2024 

Uiterste datum aanmelden deelname i.v.m. plannen toe-

lichtende gesprekken 

 

Aanmelding dient te gebeuren via de berichtenmodule 

van TenderNed. 

25 juni 2024 

Uiterste datum voor het stellen van vragen via Tender-

Ned over het marktconsultatiedocument.  

25 juni 2024 

Versturen antwoorden via TenderNed op gestelde vragen 

marktconsultatiedocument door marktpartijen. 

27 juni 2024 

Uiterste datum voor indienen ingevulde vragenlijst 

marktconsultatie via TenderNed.  

4 juli 2024 12:00 uur 

Toelichtende gesprekken/presentatie aan de hand van in-

gevulde vragenlijst. 

10 juli 2024 

 
3.4 Aanmelden deelname i.v.m. plannen toelichtende gesprekken 

Marktpartijen die voornemens zijn om een bijdrage te leveren aan deze marktcon-

sultatie worden verzocht om zich uiterlijk op de datum zoals genoemd in de plan-

ning uit paragraaf 3.3 hiervoor aan te melden via de berichtenmodule van Tender-

Ned. Op basis van deze aanmeldingen kan RWS alvast toelichtende gesprekken in-

plannen die op de datum zoals genoemd in de planning uit paragraaf 3.3 zullen 

plaatsvinden.  

 
N.B. 

- Zonder schriftelijke indiening van de ingevulde vragenlijst kan er niet deel-

genomen worden aan het toelichtende gesprek/presentatie. 

- Bij geen (tijdige) aanmelding gaat RWS ervan uit dat de geïnteresseerde 

marktpartij geen prijs stelt op een toelichtend gesprek/presentatie.  

- RWS kan overwegen om geen gesprek aan te gaan indien inhoud van de 

schriftelijke beantwoording van de vragen hiervoor geen aanleiding vormt.  

 

 



 

Pagina 16 van 22 

 

Locatie en tijdstip marktconsultatie gesprekken: 

 

 

 

 

 

 

Als het aantal gespreksmomenten niet toereikend zijn, zullen extra momenten voor-

gesteld worden. 

 

3.5 Vragen over het marktconsultatiedocument  
Een geïnteresseerde marktpartij kan inlichtingen vragen over deze marktconsultatie 

op de wijze zoals hieronder beschreven. 

 

Vragen over deze marktconsultatie, kunnen doorlopend tot de uiterste datum zoals 

vermeld in de planning in paragraaf 3.3 worden ingediend via de berichtenmodule 

van TenderNed, ‘Vragen en antwoorden’. RWS zal zo spoedig mogelijk, maar uiter-

lijk op de in paragraaf 3.3 opgenomen uiterste datum voor de beantwoording van 

vragen, via TenderNed antwoord geven op deze vragen. 

Vragen dienen helder en duidelijk te zijn geformuleerd met een referentie naar het 

onderdeel van het marktconsultatiedocument waarop de vraag betrekking heeft. 

Vragen worden door RWS beantwoord via de berichtenmodule van TenderNed.  

 

De via TenderNed gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden worden door 

RWS, na sluiting van de termijn voor inlichtingen, vastgelegd in de nota van inlich-

tingen. Deze nota wordt gepubliceerd op TenderNed.  

 
3.6 Indienen reactie  

Geïnteresseerde marktpartijen worden uitgenodigd om de in dit marktconsultatiedo-

cument opgenomen vragen te beantwoorden. RWS verzoekt de marktpartij om voor 

de beantwoording gebruik te maken van de vragenlijst welke gelijktijdig met dit do-

cument is gepubliceerd. De antwoorden dienen via TenderNed ingediend te worden 

voor de uiterlijke datum zoals genoemd in de planning uit paragraaf 3.3. 

 
3.7 Voorwaarden 

- De marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding. Om 

deelnemers aan de marktconsultatie niet in een bevoordeelde positie te 

brengen, zal de informatie die RWS tijdens de marktconsultatie deelt, even-

eens onderdeel uitmaken van de aanbestedingsstukken. 

- Bij de aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan 

niet hebben deelgenomen aan de marktconsultatie. Deelname aan de 

marktconsultatie is geheel vrijwillig en vrijblijvend en heeft op geen enkele 

wijze gevolgen voor een eventuele deelname aan de aanbesteding die zal 

worden gestart. Partijen kunnen geen aanspraak maken op vergoedingen 

van eventueel gemaakte  kosten in het kader van de marktconsultatie. 

- Het marktconsultatiedocument is slechts geschreven in het kader van de 

marktconsultatie voor de komende aanbesteding. De marktconsultatie is 

geen uitnodiging om in te schrijven op de aanbesteding, waarvoor deze 

marktconsultatie als voorbereiding dient. 

- De in deze marktconsultatie genoemde informatie kan afwijken van informa-

tie die later (in het kader van de aanbesteding) wordt verstrekt. Aan deze 

marktconsultatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

locatie   

RWS steunpunt Zwolle 

Ordelseweg 

10 juli 2024   9.00 -10.30 uur  

 11.00-12.30 uur 

 13.00-14.30 uur 

 15.00-16.30 uur 
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- RWS behoudt zich het recht voor om: 

o de planning zoals in dit document geschetst is naar eigen inzicht aan 

te passen; 

o het traject van de marktconsultatie en/of de aanbestedingsproce-

dure geheel of gedeeltelijk te staken.  

- Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de ten be-

hoeve van de marktconsultatie verstrekte informatie. Dit geldt zowel voor 

RWS als voor de marktpartij. 

- De door middel van deze marktconsultatie verstrekte informatie wordt ver-

trouwelijk behandeld en wordt niet gebruikt voor een ander doel dan het op-

doen van  marktkennis  teneinde tot  kwalitatief betere aanbestedingsdocu-

menten te komen. Hierbij geldt dat RWS geen commercieel gevoelige infor-

matie opneemt in de aanbestedingsstukken of specifieke verwijzingen naar 

deelnemers aan deze marktconsultatie. 

- Door deelname aan de marktconsultatie verklaart de deelnemende markt-

partij akkoord te zijn met alle genoemde voorwaarden. 

- RWS is vrij om te besluiten geen aanbesteding te houden voor gladheidbe-

strijdingsmaterieel Rijkswaterstaat en Provincie Brabant 
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Bijlage 1 Overzicht RWS materieelvervanging per strooigebied 
 
In onderstaande overzichtstabel is de materieelscope weergegeven van de aanbe-

steding met de aantallen materieel die voorzien zijn om aan te kopen onder te af te 

sluiten overeenkomsten, is tevens de basis voor de onderhavige marktconsultatie.  

 

Aantallen RWS sneeuwploegen strooigebied/aankoopjaar 2026 2027 2028 2029 

11 Friesland  11 2 5 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 3,00m ± 0,1m 

- - - - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m - 5 - 5 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m - 6 2 - 

12 Groningen Drenthe 2 2 6  
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m - 1 2 - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m 2 1 4 - 

13 Overijssel 4 6 4  
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m - - 1 - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 3,00m ± 0,1m 

- - - - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m - - 3 - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m 4 6 - - 

14 Gelderland 3 10 6 9 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m 1 - - - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m 1 7 - - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m 1 3 6 8 
Sneeuwploeg barriër ploegblad werkbreedte 2,80m ± 0,1m - - - 1 

15 Limburg 2 14 9 4 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m 2 5 7 1 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m - 9 2 3 

16 Midden Nederland 3 9  6 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m 1 3 - 2 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m 2 6 - 4 

17 Noord-Holland 11 17 1 2 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,40m ± 0,1m - 1 - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 3,00m ± 0,1m 

1 - - 1 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m - 5 - - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m 10 11 1 1 

18 Zuid-Holland Noord  9  6 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 3,00m ± 0,1m 

- - - - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m - 9 - 6 

19 Zuid-Holland Zuid 1 11  8 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m - 2 - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m - - - - 
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Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 3,00m ± 0,1m 
- 1 - - 

Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m - - - 7 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m 1 8 - 1 

20 Noord-Brabant Oost 9 6 6 10 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m - - - 1 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,40m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m - - 1 - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m 1 - - 3 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m 8 6 5 6 

21 Noord-Brabant West 1   6 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m - - - 2 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m 1 - - 4 

22 Zeeland  3 - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m - 3 - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 3,00m ± 0,1m 

- - - - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m - - - - 

30 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 1 - 4 1 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m - - 3 - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 3,00m ± 0,1m 

1 - 1 1 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m - - - - 

31 Havenbedrijf Rotterdam - - - - 

32 Provincie Zeeland 4 5 3 - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m - 1 - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m - 1 1 - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 3,00m ± 0,1m 

4 1 2 - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m - 2 - - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m - - - - 

33 Waterschap Scheldestromen  2 - 3 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m - 1 - 1 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m - 1 - 1 
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 3,00m ± 0,1m 

- - - 1 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m - - - - 
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m - - - - 
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Aantallen RWS zoutstrooiers strooigebied/aankoopjaar 2026 2027 2028 2029 

11 Friesland 2 4 1  
Opzet zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ - - - - 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m³ 2 4 1 - 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m³ - - - - 

12 Groningen Drenthe 5 1 4  
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m³ - - - - 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m³ 5 1 4 - 

13 Overijssel 7 4 4 2 
Opzet zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ - - - - 
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ - 1 - 1 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m³ 6 3 4 - 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m³ - - - 1 

Combi opzet natzoutstrooier/-sproeier 11 m³±1 m³ 1 - - - 

14 Gelderland 6 6 2 2 
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ - - 1 - 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m³ 6 6 1 - 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m³ - - - 2 

15 Limburg 4 4 2 2 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m³ 4 4 - 2 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m³ - - 2 - 

16 Midden Nederland 6 4 1 3 
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ 1 1 - - 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m³ - 3 - - 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m³ 5 - 1 3 

17 Noord-Holland 3 8 3 4 
Opzet zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ - - - - 
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ - 1 - - 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m³ 1 3 - 3 

Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m³ 2 4 3 - 

Opzet sproeier 12 m³ ±0,5 m³ - - - 1 

18 Zuid-Holland Noord 8 1 1 - 
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ 1 - 1 - 

Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m³ 5 1 - - 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m³ 2 - - - 

19 Zuid-Holland Zuid 6 3 11 9 
Opzet zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ - - - 1 

Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ - 2 1 2 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m³ 4 1 6 6 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m³ 2 - 4 - 

20 Noord-Brabant Oost 7 3 3 3 

Opzet zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ - - - - 
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ - - - 1 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m³ 7 3 - - 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m³ - - 3 2 

21 Noord-Brabant West 7 6 7 2 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m³ 7 6 3 - 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m³ - - 4 2 

22 Zeeland 3 7 11 2 

Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,8 m³±0,2 m³ land-

bouwonderstel - - 1 1 
Veeg-sproeimachine capaciteit/inhoud 1,8 m³±0,2 m³ - - 2  
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m³ 3 7 2 1 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m³ - - 6 - 
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31 Havenbedrijf Rotterdam    12 
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ - - - 5 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m³ - - - 7 

32 Provincie Zeeland 2 1  6 
Opzet zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ - - - - 
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ 1 1 - - 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m³ - - - - 
Opzet sproeier 5 m³ ±0,5 m³ - - - 3 

Combi opzet natzoutstrooier/-sproeier 5 m³±1 m³ 1 - - 3 

33 Waterschap Scheldestromen 3 1 4  
Opzet zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ - - - - 
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m³ 1 1 2 - 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 5 m³ - - 2 - 
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m³ - - - - 

Opzet sproeier 5 m³ ±0,5 m³ 2 - - - 

Aantallen RWS calamiteiten machines/aankoopjaar 2026 2027 2028 2029 

RWS landelijk (nog niet aan regio gekoppeld) - - - - 
Calamiteitenmachine tractiecombinatie  

ploeg-warm pekelstrooier-borstel - - - - 
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Bijlagen 2 t/m 4 
 

 
 

 Bijlage 2 Vragenlijst markconsultatie (los document) 

 

 Bijlage 3 Concept programma van eisen aanbesteding (los document) 

Bijlage 3a B2.4 steun Asset Tracker PRS 

Bijlage 3b B2.5 montage beugel voor tracker 

Bijlage 3c B2.3 aansluitschema REN 

 

 Bijlage 4 Handreiking Groeituin Social Return (los document) 

 


