



Verklaring

- Opbreken asfaltverharding
- Opbreken betonstraatstenen
- Opbreken straatbakstenen
- Opbreken betonteegels t.b.v. hergebruik
- Opbreken- en opnieuw aanbrengen elementenverharding
- Opbreken halfverharding
- Opbreken trottoirband diverse afmetingen
- Opbreken opsluitband diverse afmetingen
- Opbreken 5 streks molgoot van straatbakstenen
- Opbreken inrit van straatbakstenen
- Zagen asfaltverharding
- Opbreken trap van beton
- Te verwijderen lichtmast
- Te verwijderen verkeersbord, inclusief flespaal
- Te verwijderen paal
- Te verwijderen kei
- Te verwijderen afvalbak
- Te verwijderen ondergrondse container
- Te verplaatsen kunstwerk, inclusief tijdelijk opslaan in depot
- Te verwijderen peilbuis
- Op hoogte te stellen brandkraan
- Op hoogte te stellen straatpot water
- Op hoogte te stellen straatpot gas
- Te verwijderen putrand t.b.v. hef op hoogte stellen
- Te verwijderen kolk
- Te verwijderen riolering met b.o.b., lengte en diameter
- Te rooien boom
- Te handhaven boom
- Maaien en frezen gras
- Te verwijderen beplanting
- Te verwijderen haag
- Projectgrens

4	03-05-2024	Diverse wijzigingen	CW	RCOR	RCOR
3	29-03-2024	Definitieve bestekstekening	CW	RJO	RCOR
2	15-03-2024	Definitieve bestekstekening	CW	RJO	RCOR
1	30-01-2024	Definitieve bestekstekening	RVS	RCOR	RCOR
0	24-11-2023	Definitieve bestekstekening	RVS	RCOR	RCOR
Versie			Datum	Omschrijving	Opsteller
					Par. Verificatie
					Validatie
					Par.

Herinrichting wijk Slakhorst te Hoensbroek

Onderdeel
Opbrektekening blad 3

Opdrachtgever
Gemeente Heerlen

Fase
Bestek

Formaat
A0

Schaal
1: 200

Projectnummer
HEE202

Tekeningnummer
2023-2076

Behorende bij doc. nr.

Roeimond
Schiedamschedijk 6
Postbus 14, 6500 AA Roermond

te-Heerlenbosch
Heerlen 150-C, 5500-00 Heerlen
Postbus 2200, 5202 CH 't Hartogenbosch

089 - 3366333
info@kragten.nl
www.kragten.nl

kragten

in in in in in