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Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden voert momenteel een Europese aanbesteding
voor het verwerven van een MCU.

Potentiéle gegadigde voor de opdracht zijn in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen naar
aanleiding van hetgeen is gesteld in de aanbestedingsdocumenten.

In deze Nota van Inlichtingen treft u alle vragen aan welke Veiligheids- en Gezondheidsregio
Gelderland-Midden in het kader van de Europese aanbesteding heeft ontvangen. Onder elke vraag
treft u, in rode letters, het antwoord aan.

Deze Nota van Inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten, het
“beschrijvend Document”.
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Nr. Betreft Vraag
Bijlage VI U vraagt om het automatisch resetten van werklampen. Dit is niet
1 PVE - eis gebruikelijk en op onze chassis niet mogelijk. Wij verzoeken u vriendelijk dit
81 gedeelte van de eis te laten vervallen.
Antwoord Akkoord
Bijlage VI U schrijft "Achter de luchtaansluiting wordt, in de toevoerleiding, een
PVE - eis externe waterafscheider geplaatst." Welke toevoerleiding wordt hier
62 bedoeld, de leiding van de compressor van de stallingruimte? Het monteren
van een extra waterafscheider in het voertuig zelf is een erg kostbare
2. voorziening en zorgt daarmee voor een hogere aanschafprijs. Het is dan
ook gebruikelijk dat gebruik gemaakt wordt van een compressor inclusief
waterafscheider in de stallingruimte. Graag uw bevestiging dat dit van
toepassing is.
Antwoord Ja, dit kunnen wij bevestigen.
Bijlage VI Wat verstaat u onder een snel uitstap functie? In plaats van een
PVE - eis sneldaalinrichting is onze cabine voorzien van een alternatief in de vorm
3 45 van een eenvoudig, in één beweging naar voren klapbaar stuurwiel
waardoor er meer ruimte ontstaat voor in- en uitstappen. Graag uw akkoord
voor deze uitvoering.
Antwoord Akkoord
Bijlage VI - | Onze trucks zijn niet leverbaar met kunstleder alleen met echt lederen
4. eis 41 bekleding. Graag uw akkoord voor deze alternatieve uitvoering.
Antwoord Akkoord
Programma | "De door u gesteld betalingsvoorwaarden zijn niet gebruikelijk in onze
Van Eisen, | branche.
punt 4
betalingsvo | Veelal wordt er gewerkt met deelfacturen, waarvan bijvoorbeerbeeld de 1e
5 orwaarden | factuur bij aanlevering chassis, 2e bij gereed opbouw, 3 bij gereed
inrichting, en 4e en tevens laatste factuur 10% zoals u voorsteld 2 maanden
na oplevering voertuig.
Kunt u zich vinden in deze of andere betalingsvoorwaarden?"
Antwoord Niet akkoord, de gestelde voorwaarden blijven van toepassing.
Programma | "Het voertuig is voorzien van een centrale deurvergrendeling (inclusief de
Van Eisen, | opbouwdeuren).
6 punt 78
' Is het wel echt wenselijk? In dit geval is cabine altijd open als MCU in
gebruik is."
Bij nader inzien willen we dit inderdaad niet. Graag willen we centrale
Antwoord deurvergrendeling op de cabine en separaat op de opbouw.
Programma | "Het voorste deel is bereikbaar vanuit de hal dmv een schuifdeur. Deze
7. Van Eisen, | ruimte is ingericht als overlegruimte met twee vaste werkplekken.
punt 83
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Hoeveel personen totaal in de overlegruimte inclusief de 2 vaste
werkplekken?"
Antwoord 12 personen
Programma | "De voertuig hoogte bedraagt, inclusief optische en akoestische
Van Eisen, | signaalgevers en inventarisrekken, maximaal 3.800 mm
punt 84
8 In bijlage 16 wordt aangegeven hoogste punt antenne niet hoger dan 4 m.
Mogen wij hieruit opmaken dat de antennes wel boven de 3.800 mm uit
mogen komen?"
Antwoord Nee, de maximale voertuighoogte incl. eventuele antennes is 3800 mm.
Programma | "De achter opbouw mag zijn uitgevoerd in Aluminium, Roest vast staal
Van Eisen, | (minimaal type 304) of kunststof. De kunststof is UV-bestendig. De
punt 90 gebruikte kunststof is bestand tegen temperaturen van -35°C tot
+80°C.
9. Kunt u aangeven waarom de panelen tegen deze temperaturen moeten
kunnen?
Onze leveranciers van de geisoleerde wandpanelen geven namelijk aan dat
de gebruikelijke waardes -20°C tot +50°C zijn.
Kunt u akkoord gaan met de voorgestelde waardes?"
Antwoord Akkoord
Programma | Bijlage 11, 14 en 15 ontbreken bij de aanvraag documenten, is dat correct?
Van Eisen,
10. c
bijlagen
Bij de NVI wordt een nieuwe versie gepubliceerd met juiste nummering en
Antwoord bijlagen.
Bijlage 9 Kunt u de Nota('s) van Inlichtingen bovenaan in de rangorde, of in ieder
Conceptov | geval boven de conceptovereenkomst zetten? Dit omdat de NVI(‘s)
11. ereenkomst | informatie kunnen bevatten die impact heeft op de andere stukken.
,art. 1.2
Niet Akkoord. De zaken uit de NvI’s die betrekking hebben op de
Antwoord overeenkomst zullen daarin verwerkt worden en daarmee is dit punt niet
meer relevant.
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12.

Bijlage 9
Conceptov
ereenkomst
, art. 3.2

Deze boetebepaling levert een onevenredig groot risico aan de zijde van
inschrijvers, aangezien een verlate levering niet altijd binnen onze
invlioedsfeer ligt maar wel een sterke financiéle impact kent, terwijl de
marges binnen onze branche beperkt zijn. Bovendien zou één dag te late
levering in theorie al tot een boete kunnen leiden in de huidige formulering.
Kunt u daarom bevestigen:

1. Dat u inschrijver eerst in gebreke stelt en een redelijke hersteltermijn
voorstelt, alvorens over te gaan tot het opleggen van een boete.

2. Dat u de principes van billijkheid hanteert en alvorens een boete op te
leggen tracht om samen met inschrijver tot een oplossing te komen, waarbij
uiteraard het initiatief en de inspanning aan de zijde van inschrijver ligt.

3. Dat u de maximale boete beperkt tot 5% van de opdrachtwaarde.

Antwoord

Akkoord

13.

Bijlage 9
Conceptov
ereenkomst
,art. 6.1

De toepasselijkheid van de (eventuele) algemene en bijzondere
voorwaarden van Leverancier is uitgesloten. Met betrekking tot de
fabrieksgarantie stelt de fabrikant garantievoorwaarden op. Indien u in
aanmerking wenst te komen voor deze garantie, zijn deze
garantievoorwaarden van toepassing. Is dit akkoord?

Antwoord

Voor deze specifieke voorwaarden is dat akkoord

14.

Bijlage 9
Conceptov
ereenkomst
,art. 6.3

Kunt u bevestigen dat deze bepaling voorziet in directe schade, en dat
(lastig verzekerbare) indirecte schade niet van toepassing is?

Antwoord

Niet akkoord

15.

Bijlage 9
Conceptov
ereenkomst
,art. 6.5

Wij veronderstellen redelijkerwijs dat: 1) dit artikel enkel van toepassing is
indien er aantoonbaar verwijtbare en/of directe schade optreedt. 2) de
vrijwaring niet ziet op aanspraken van derden als gevolg van niet-normaal
en/of ondeskundig gebruik van de voertuigen. 3) de schade
gemaximaliseerd is tot de hoogte van de opdrachtwaarde. Kunt u dit
bevestigen? Indien u hiertoe niet bereid bent, op welke wijze kunt u
inschrijvers dan tegemoetkomen op dit onderwerp?

Antwoord

Akkoord

16.

ARIV-2018,
art. 4.3

In 4.3 bepaalt u dat Koper er geen beroep meer op kan doen dat het
Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien hij Leverancier
daarvan niet schriftelijk in kennis heeft gesteld binnen 30 dagen nadat hij dit
heeft ontdekt. De passage "nadat hij dit heeft ontdekt" geeft Koper een
vrijwel onbeperkte termijn om meldingen van dergelijke aard te doen.
Inschrijver verzoekt u daarom het artikel aan te passen, waarbij uw
wettelijke en garantierechten onverkocht van kracht blijven, en doet hiertoe
het volgende tekstvoorstel: "Koper kan er geen beroep meer op doen dat
het Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien hij Leverancier
daarvan niet schriftelijk in kennis heeft gesteld binnen 30 dagen nadat hij dit
heeft ontdekt of had behoren te ontdekken."

Antwoord

Akkoord

17.

ARIV-2018,
art. 3.2

Onder artikel 3.2 laatste zin en 3.2 van de ARIV gelden de
overeengekomen leveringsdatum, of -data, of -termijnen als fataal. Graag
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zouden wij verzoeken dat wij eerst een nadere redelijke termijn en
ingebrekestelling mogen ontvangen. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord

Akkoord

18.

ARIV-2018,
art. 4.3

Onder artikel 4.3 van de ARIV zouden wij u graag verzoeken in plaats van
"termijn" op te nemen "redelijke termijn". Kunt u hiermee instemmen? Zo
niet, dan ontvangen wij graag uw toelichting

Antwoord

Akkoord

19.

ARIV-2018,
art. 12.1

Onder artikel 12.1 van de ARIV wordt mogelijk een
kredietinstellingsgarantie verzocht. Kunt u instemmen met buiten
toepassing verklaring van dit artikel, aangezien dat in dit geval niet relevant
lijkt?

Antwoord

Dit is inderdaad niet van toepassing voor de project.

20.

ARIV-2018,
art. 11.5

Graag verzoeken wij u artikel 11.5 van de ARIV wederkerig van toepassing
te verklaren, dit ziet op de bevoegdheid factuurbedragen te verrekenen.
Kunt u hiermee instemmen? Zo niet, dan ontvangen wij graag uw motivatie.

Antwoord

Niet akkoord

21.

ARIV-2018,
art. 3.5 en
11.3

Onder artikel 3.5 en artikel 11.3 van de ARIV zal koper slechts na levering
betalen en is de betaaltermijn 30 dagen na ontvangst van de factuur. Graag
zouden wij u in dit kader verzoeken een eigendomsvoorbehoud op te
nemen, zoals wij dit normaliter voor leveringen overeen komen, inhoudende
dat de eigendom overgaat op het moment van ontvangst van de betaling.
Bent u hiermee akkoord? Zo niet, dan ontvangen wij graag uw uitgebreide
motivatie.

Antwoord

Niet Akkoord. Dit lijkt ons een omslachtige werkwijze. In het eventuele
verificatiegesprek kunnen hier aanvullende afspraken over gemaakt
worden.

22,

ARIV-2018,
art. 15.1a

Onder artikel 15.1 .a van de ARIV is vermeld dat een redelijke termijn
maximaal 4 weken bedraagt, voor het verlenen van uitstel aan leverancier
in het geval van tijdelijke overmacht. Kunt u ermee instemmen naar een
redelijke termijn te verwijzen ipv een termijn van 4 weken, immers hetgeen
op dat moment redelijk is zal afhankelijk zijn van de situatie?

Antwoord

Akkoord

23.

ARIV-2018,
art. 15.3

De afgelopen jaren waren er diverse voorbeelden van overmacht ver buiten
de invloedsfeer van opdrachtnemer. Denk aan Brexit, de tekorten aan chips
en de coronapandemie. In onze ogen duidelijke voorbeelden van
overmacht. Indien opdrachtnemer niet in staat is om de
overeenkomst/opdracht (correct en/of tijdig) na te komen als gevolg van
dergelijke (niet te voorspellen) uitdagingen, wenst zij zich op overmacht te
kunnen beroepen. Kunt u bevestigen dat dit akkoord is?

Antwoord

Akkoord

24,

ARIV-2018,
art. 18.3

Onder artikel 18.3 van de ARIV vrijwaart Leverancier Koper tegen
aansprakelijk van derden voor auteursrechten m.b.t. tot documentatie.
Graag verzoeken wij deze bepaling te verwijderen, aangezien wij geen
vrijwaring kunnen geven voor door de koper gepleegde inbreuken op
auteursrechten van derden. Immers, indien de documentatie niet door ons
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is opgesteld hebben wij de auteursrechten hiervan niet. Kunt u hiermee
instemmen?

Antwoord Akkoord
Bijlage 1 en | "U heeft op Tenderned de word-versie van Bijlage 2 ""Formulier Algemene
bijlage 2 gegevens™ gepubliceerd. De inhoud van dit word-document is echter
25. identiek aan Bijlage 1 ""Checklist volledigheid inschrijving"".
Graag het juiste word-document van bijlage 2 op Tenderned plaatsen.”
Antwoord De juiste versie zal getipload worden.
Bijlage 6 "U stelt: ""'De MCU heeft de navolgende kleurstelling: « Het voertuig in RAL
Programma | Design 160 40 55 (veiligheidsregiogroen);™
van Eisen,
eis 27
26.
Dit kleurnummer komt niet overeen met RAL nummers die we op
voertuigen kunnen bestellen af fabriek. Ral nummer 6002 komt overeen
met de design kleur 160 40 55. Is dat akkoord?"
Akkoord, mits deze kleur binnen de gestelde toleranties van de NIPV
Antwoord huisstijl richtlijnen valt.
Eis 116 Welke koppelvlakken zijn beschikbaar voor de koppeling van de laptops
27. met de de AV installatie? (HDMI, DP, USB-C?) Wordt er een dockingstation
toegepast?
Laptops worden aangesloten aan een Dell Docking station type WD-19.
Aanlevering door opdrachtgever.
Antwoord
Zie Dell Docking Station WD19 User Guide | Dell Belgié voor beschikbare
aansluitingen.
28. Eis118 Welke beeldverhouding en resolutie heeft de 34" monitor?
Antwoord Minimaal 1920 x 1080 met beeldverhouding 16:9
29. Eis118 Is de monitorarm in hoogte verstelbaar?
Antwoord Ja, deze dient in hoogte verstelbaar te zijn.
30. Eis119 Zijn de aansluitingen HDMI of USB-C?
Antwoord Beide, graag willen we voor een viertal plekken elk 1x USB-C en 1x HDMI
31. Eis 124 Wat is de gewenste beeldresolutie?
Antwoord Minimaal 1920 x 1080 met beeldverhouding 16:9.
32 Eis 124 Is de zgn. Smartboard functionaliteit enkel gewenst vanaf de werkplek IM
' en Plotter?
Antwoord Ja, graag de beide smartboards uitvoeren als een “no OS’ smartboard.
Bijlage VI, Dient de UPS ook aangesloten te worden op de voeding van de laptops, de
PVE, Eis beide smartboards en de monitoren?
33. 148., blz.
47
Antwoord Ja
Bijlage VI, Wij leveren de HDMI-aansluitpunten in systeem 55 vormfactor, is dit
34. PVE, Eis akkoord?
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https://www.dell.com/support/manuals/nl-be/dell-wd19-130w-dock/wd19_userguide/docking-specifications?guid=guid-cd615eef-5015-4931-bf9b-e19f9cf50c4d&lang=en-us

119, blz.

44
Antwoord Akkoord
Bijlage VI, Mogen wij er van uitgaan dat, gezien het feit dat u in deze eis alleen een
PVE, Eis enkelvoudig instelbare thermostaat vraagt, dat de regeling van de
35. 105., blz. luchtvochtigheid (zie uw eis 103) niet instelbaar / regelbaar hoeft te zijn?
Luchtvochtigheid is immers gerelateerd aan de temperatuur. Graag uw
43 bevestiging.
Antwoord Het is niet noodzakelijk dat de luchtvochtigheid regelbaar is.
Bijlage VI, U eist dat de relatieve luchtvochtigheid geregeld moet kunnen worden op
PVE, Eis 45% met een ondergrens van 30% en een bovengrens van 60%. Volstaat
36. 103.. blz het leveren van een moderne airconditioning met ontvochtigingsysteem in
43 T combinatie met een hygrometer om aan deze eis te voldoen?
Antwoord Akkoord
BD, 824d., U stelt de gestanddoeningstermijn op 120 kalenderdagen na indiening. Een
Gestanddo | dergelijke termijn is in de huidige economische situatie heel erg lang,
37. ening, blz. 9 waarbij onze toeleveranciers een dergelijke termijn niet (meer) accepteren.
Wij verzoeken u de gestanddoeningstermijn aan te passen naar 60 dagen
na indiening.
Antwoord Niet akkoord
BD, 86.3, U eist een referentie geleverd in de afgelopen drie jaar voorafgaande aan
Referentie | de datum van inschrijving, 16 september 2024. Voertuigen zoals
38. eis, blz. 21 beschreven in uw eisen worden niet zeer regelmatig aanbesteed. Wij
verzoeken u een referentie te mogen overleggen van een brandweer COH /
MCU haakarmcontainer/ voertuig in de afgelopen 4 jaar.
Antwoord Akkoord
Bijlage VI, In het BD, 82 d., Gestanddoening op blz. 9, stelt de gestanddoeningstermijn
PVE, Eis3., | OP 120 kalenderdagen na indiening en in deze eis dat de prijzen vast
39 blz. 35 dienen te zijn voor bestelling in 2024. Een dergelijke termijn is in de huidige
' economische situatie heel erg lang, waarbij onze toeleveranciers een
dergelijke termijn niet (meer) accepteren. Wij verzoeken u de
gestanddoeningstermijn aan te passen naar 60 dagen na indiening.
Antwoord Niet akkoord
Bijlage VI, In deze huidige economische situatie hebben wij te maken met zeer hoge
PVE, Eis 4., | Voorfinanciering kosten, welke uiteindelijk in de voertuigprijs aan u
blz. 35 doorberekend zullen moeten worden. Zijn andere betalingsvoorwaarden
bespreekbaar? Bijvoorbeeld 45% bij levering van het chassis (welke een
groot aandeel heeft in de totale inkoop kosten) incl. eigendomsverklaring
40. chassis, 45% bij oplevering en acceptatie en 10% als de MCU volledig
voldoet aan de vereisten? Let op, het eisen van een bankgarantie heeft
voor de opdrachtnemer geen enkel nut omdat de instantie welke de
bankgarantie afgeeft, de hoogte van de bankgarantie reserveert op de
lopende middelen van de opdrachtnemer en de opdrachtnemer toch het
bedrag weer dient te financieren!
Antwoord Niet akkoord
Bijlage VI, U eist dat de vijf onderhoudsmonteurs getraind dienen te worden. Wij willen
41 PVE, Eis 10., | U verzoeken aan te geven op welk niveau, zeker op chassis gebied zijn heel
blz. 36 veel niveau's mogelijk.
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Betreft 1e bedrijfswagenmonteurs die in onze eigen werkplaatsen het

Antwoord onderhoud en de APK’s uitvoeren.
Bijlage VI, Wij verzoeken u van welk punt in uw regio uitgegaan dient te worden.
42, PVE, Eis 12.,
blz. 36
Antwoord De locatie Ede, Gelderland.
Bijlage VI, Wij verzoeken u van welk punt in uw regio uitgegaan dient te worden.
43. PVE, Eis 12.,
blz. 36
Antwoord Zie vraag 42
Bijlage VI, U eist, dat de retarder van het voertuig via de gaspedaal 0-stand
PVE, Eis 37., | 9eschakeld moet worden. De CAN-BUS elektronica van de automaat is
blz. 38 volledig geintegreerd in de CAN-BUS elektronica van het chassis. Bij de
’ huidige digitale CAN-bus elektronica van veel chassis is het niet meer
44 mogelijk een dergelijke schakeling te realiseren, omdat de retarder
' schakelaar ook een digitale schakelaar is geworden. In de elektronica is
voorzien, dat indien de retarder van het voertuig is uitgeschakeld, bij
afremmen met het voetpedaal de retarder altijd automatisch zal
meeremmen. Wij verzoeken u een retarder schakeling via de le slag van
het rempedaal toe te staan.
Antwoord Akkoord
Bijlage VI, U eist een 12V voeding voor de laders van tablets/porto’s. Een truck
PVE, Eis 40., A chassis heeft een 24V systeem, om aan deze eis te voldoen dient een
45, blz. 38 omvormer gemonteerd te worden, alleen staat niet beschreven welk
’ amperage er benodigd is. Wij verzoeken u het minimum amperage aan te
geven welke de omvormer moet kunnen leveren.
Antwoord Wij schatten rond de 15A voor de zaklampen, portofoons en de mobilofoon.
Bijlage VI, Er wordt gebruik gemaakt van standaard af fabriek truck cabines welke als
46 PVE, Eis 41., | interieur bekleding deels voorzien zijn van "stoffen bekleding". Wij
' blz. 38 verzoeken u af fabriek interieur bekleding in de cabine toe te staan met
) daar waar mogelijk "niet stoffen" bekleding.
Antwoord Akkoord
Bijlage VI, De door u geéiste hoogte van maximaal 3.800 mm is niet haalbaar i.r.t. de
47 PVE, Eis 84., | door u gestelde eisen m.b.t. de klimaat installatie en de minimale
' blz. 42 binnenhoogte. Wij verzoeken u derhalve een maximale hoogte toe te staan
' van maximaal 3.850 mm.
Antwoord Niet Akkoord
Bijlage VI, U benoemt in de eis "slimme verlichting". Dergelijke lampen hebben
PVE, Eis verbinding met wifi, werken met een bridge via een smart home protocol of
48 109.. blz hebben een draadloze afstandsbediening. Gezien uw toepassing lijkt ons
' 49 R het dimmen van de verlichting via een vast gemonteerde dimmer
voldoende. Is een vast gemonteerde licht dimmer afdoende? Graag uw
toelichting.
Antwoord Ja, dat is wat ons betreft afdoende.
Bijlage VI, U geeft in deze eis aan dat er een doorgang dient te zijn van minimaal 60
PVE, Eis cm bij de werkplek van de IM en plotter. Bedoelt u hiermee een doorgang
49. 114.. blz tussen of achter de werkbladen / bureaus? Graag uw verduidelijking.
44
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Dit betreft de doorgang naar de werkplekken in de breedte van het voertuig.

Antwoord
Bijlage VI, U geeft aan een 34 inch monitor aan te leveren voor zowel de IMer alsook
PVE, Eis de plotter. Deze monitoren zijn een stuk breder (ca. 80 cm) dan de door u
50. 118.. blz opgegeven werkblad breedte van minimaal 60 cm. Is het toegestaan de
R rand of randen van de monitor over te laten steken tov de werkbla
44 d of rand d I k d kblad
breedte? Hoe gaat u in dat opzicht om met uw eis 114, doorgang >60 cm?
De werkplekken dienen zo breed mogelijk te zijn en deze dienen ook goed
Antwoord bereikbaar te zijn. In onze beleving in de breedte de mogelijkheid voor twee
werkplekken van 800 a 900 mm en daarnaast de ruimte voor de doorgang.
Bijlage VI, U geeft aan dat er voldoende wall outlets RJ45aanwezig dienen te zijn.
PVE, Eis Kunt u aangeven wat u voldoende vindt of een ca. aantal opgeven?
o1 121., blz.
45
Antwoord 10 stuks
Bijlage VI, Kunt aangeven of de genoemde oppervilakte (600x400 mm) voor de twee
PVE, Eis ramen samen is of per raam?
52. 130., blz.
45
Antwoord Deze afmetingen zijn per raam.
Bijlage VI, Wij nemen aan dat u hier alleen de ramen aan de buitenzijde van de
PVE, Eis opbouw bedoelt en niet het raam in de schuifdeur. Graag uw bevestiging.
53 132., blz.
45
Antwoord Deze eis is van toepassing op de ramen aan de buitenzijde
Bijlage VI, U beschijft in deze eis "de overige wanden" terwijl in uw eis 139. beschijft
PVE, Eis dat "de wanden zijn vanaf....". Met eis 139 gaan wij er van uit dat alle
140. blz wanden (waar mogelijk) voorzien moeten worden van een magnetisch
54. 46 R whiteboard, hierdoor blijft er zeer beperkt ruimte over voor het aanbrengen
van akoestisch materiaal. Wij gaan er van uit dat het toegestaan is om in
ieder geval het plafond te voorzien van akoestisch dempend materiaal, wat
in de praktijk voldoende blijkt te zijn. Graag uw bevestiging.
Antwoord Akkoord
Bijlage VI, Graag nadere toelichting wat u bedoelt met een "horizontale instelling",
PVE, Eis deze term is voor ons niet geheel duidelijk. Wij kennen wel een hoogte
55. 141. blz instelling of een schuifbaar bovenblad. Graag uw toelichting.
46
Dit betreft een schuifbaar bovenblad. Deze kan je naar je toe trekken of van
Antwoord je af bewegen.
Bijlage VI, Is het toegestaan de nooddeur uit te voeren met een doogangsbreedte van
PVE, Eis 700 mm in plaats van 800 mm? Dit komt namelijk de indeling van de
56, 152.. blz. binnen- / overlegruimte ten goede.
47
Antwoord Akkoord
Bijlage VI, U eist dat de server ruimte bereikbaar dient te zijn door middel van een
57 PVE, Eis deur aan de buitenzijde. Volgens onze AV/ICT partner is er geen noodzaak
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156., blz.
47

om aan de achterzijde van de patchkast te komen, bij eventuele service
werkzaamheden kan de hardware eenvoudig vanuit de voorzijde
uitgenomen worden. Bij vele MCU's wordt dit ook al op deze manier
gedaan. Wij verzoeken u daarom de deur aan de buitenzijde van de
opbouw te laten vervallen.

Antwoord

Niet akkoord

58.

Bijlage 9,
Concept
LO, Art. 4.3

In deze huidige economische situatie hebben wij te maken met zeer hoge
voorfinanciering kosten, welke uiteindelijk in de voertuigprijs aan u
doorberekend zullen moeten worden. Zijn andere betalingsvoorwaarden
bespreekbaar? Bijvoorbeeld 45% bij levering van het chassis (welke een
groot aandeel heeft in de totale inkoop kosten), 50% bij oplevering en
acceptatie en 5% als de MCU volledig voldoet aan de vereisten? Let op, het
eisen van een bankgarantie heeft voor de opdrachtnemer geen enkel nut
omdat de instantie welke de bankgarantie afgeeft, de hoogte van de
bankgarantie reserveert op de lopende middelen van de opdrachtnemer en
de opdrachtnemer toch het bedrag weer dient te financieren!

Antwoord

Niet akkoord

59.

Eis 125

Wordt hiermee een interne functie van het smartboard bedoelt of de
werking van een tekenapplicatie op een aangesloten bronsysteem?

Antwoord

De functionaliteit die wij zoeken is dat het scherm van de werkplek IM en
werkplek Plotter ook zichtbaar is op het smartboard. Op het smartboard
moet men kunnen tekenen (bijv. een cirkel maken). Dit moet 606k zichtbaar
zZijn op de werkplekken. Door de toepassing van een ‘no OS’ Smartboard
zou dit mogelijk moeten zijn.

60.

Eis 126

Dit is een onrealistische wens, er is geen toegevoegde waarde op de
beperkte oppervlakte en schermgrootte, niet gebruiksvriendelijk door de
noodzaak van een goed blokkeersysteem. USB/HDMI/HDBaseT/LAN
bekabeling zeer lastig om goed en betrouwbaar beweegbaar te maken.
Kan deze eis komen te vervallen?

Antwoord

Graag willen wij deze eis toch handhaven, omdat dit een meerwaarde biedt
voor het gebruik van de MCU.

61.

Eis 127

Is de grafische weergave van de MCU een harde eis, of is intuitieve
functionele bediening leidend?

Antwoord

Geen specifieke voorkeur voor een oplossing. We staan open voor een
goede bedieningsmogelijkheid.

62.

Eis 128

Rallybar is over gedimensioneerd voor de beoogde ruimte, volstaat een
Rallybar mini of gelijkwaardig?

Antwoord

Geen voorkeur voor de Rally bar of de Rally bar Mini zolang de
mogelijkheid bestaat om eventueel later extra microfoons aan te sluiten en
de Rally bar bekabeld (UTP) aan te sluiten.

63.

Eis 142

In deze lijst missen wij de Peplink antenne's, camera('s) en overige
communicatie-apparatuur. Worden deze ook door de veiligheidsregio
aangeleverd?

Antwoord

Ja, deze worden aangeleverd door de opdrachtgever.

64.

Eis 142

Wij adviseren u alle apparatuur in te kopen bij één partij. Hiermee ligt de
volledige garantie bij één partij. Zo worden toekomstige vragen en
reparaties sneller volledig afgehandeld. Dit betekend voor u meer
ontzorging en minder administratieve handelingen.
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Wij snappen uw advies. Maar we hebben bewust gekozen voor de
Antwoord beschreven oplossing. Wij beheren de ICT middelen in eigen beheer.
65. Eis 143 Wat wilt u aangesloten hebben op de UPS?
Antwoord Alle ICT/AV middelen, dus ook de laptops, smartboards.
66 Eis 143 De opgegeven eisnummers kloppen niet. Kunt u hier de aangepaste
' eisnummers voor noemen?
Antwoord Dit wordt aangepast in het nieuwe document.
67 Eis 158 Worden de AV-middelen die door de opdrachtgever aangeleverd worden
' ook in beheer gegeven aan de opdrachtnemer?
Antwoord Er worden geen AV middelen aangeleverd door de opdrachtgever.
68. Eis 148 Hoe lang moet er noodstroom geleverd kunnen worden?
Antwoord 9 uur bij normaal bedrijf (geen airco)
69. Eis 178 Wat is het verschil tussen een variant en optie?
Een variant zoals beschreven in paragraaf 3.12 is een andere oplossing
Antwoord voor het probleem/gevraagde product. Een optie is een toevoeging of een
aanvulling op het product.
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