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VERDIEPING: -1, Kelder
A-1.05         dramalokaal                        linoleum          LES 131,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,51
 · PMZ 200J praktijklokaal minimaal - zachte vloeren Interieur                               werkdag                  A  102,75
 · Totaal per werkdag                  102,75

------------ ------------
Totaal verdieping -1  131,00
WERKDAG:
 · Totaal taak PMZ - 200J - Praktijklokaal minimaal - zachte vloeren    131,00 102,75

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 131,00 102,75

 · Totaal beurt 9700 - 1J - Periodiek vloeronderhoud strippen en pol 131,00 0,51
------------ ------------

 · Totaal beurtprijzen 131,00 0,51
------------ ------------

Totaal werkdag 131,00 102,75
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

VERDIEPING: 00, Begane grond
A0.01          hoofdentree                        vloerbedekkin VER 11,00
 · EH 200J entree - harde vloeren                            Interieur                               werkdag                  A  8,63

A0.02          hal                                     tegels              VER 81,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  63,53

A0.03          lokaal a001                         linoleum          LES 62,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,24
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  48,63
 · Totaal per werkdag                  48,63

A0.04          afdelingsleider k01             linoleum          KAN 23,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,09
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  3,61
 · Totaal per werkdag                  14,43

A0.05          afdelingsleider k02             linoleum          KAN 20,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,08
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  3,14
 · Totaal per werkdag                  12,55

A0.06          gang                                    tegels              VER 32,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  25,10

A0.07          toilet                                  tegels              SAN 18,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  14,12

A0.08A         bps                                     linoleum          VBL 26,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,10
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  4,08
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 · Totaal per werkdag                  16,31

A0.08B         orthopedagoog/oka             linoleum          KAN 23,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,09
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  3,61
 · Totaal per werkdag                  14,43

A0.08C         hoofdfacilitair/directiesecr.  linoleum          KAN 23,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,09
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  3,61
 · Totaal per werkdag                  14,43

A0.08D         brandweer entree               vloerbedekkin VER 20,00
 · EH 200J entree - harde vloeren                            Interieur                               werkdag                  A  15,69

A0.09          hoofdtrappenhuis               tegels              VER 19,00
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  14,90

A0.10          koffiekamer a003               linoleum          LES 56,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,22
 · BH 200J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  43,92
 · Totaal per werkdag                  43,92

A0.11          lokaal a004                         linoleum          LES 46,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,18
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  36,08
 · Totaal per werkdag                  36,08

A0.12          gang                                    tegels              VER 82,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  64,31

A0.14a         gang                                    tegels              VER 14,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  10,98

A0.14b         gang                                    tegels              VER 43,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  33,73

A0.15A         lokaal a002                         linoleum          LES 43,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,17
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  33,73
 · Totaal per werkdag                  33,73

A0.15B         rector k06                           linoleum          KAN 38,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,15
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  5,96
 · Totaal per werkdag                  23,84

A0.16          lokaal a005                         linoleum          LES 38,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,15
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  29,80
 · Totaal per werkdag                  29,80

A0.17          leerlingenadministratie       linoleum          KAN 37,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,15
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  5,80
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 · Totaal per werkdag                  23,22

A0.18          vleugeltrap                          tegels              VER 22,00
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  17,25

A0.19          studieruimte                        linoleum          LES 30,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,12
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  23,53
 · Totaal per werkdag                  23,53

A0.20          lokaal a006                         linoleum          LES 51,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,20
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  40,00
 · Totaal per werkdag                  40,00

A0.21          entree kleine trappenhuis   tegels              VER 6,00
 · EH 200J entree - harde vloeren                            Interieur                               werkdag                  A  4,71

A0.22          toilet                                  linoleum          SAN 16,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,06
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  12,55
 · Totaal per werkdag                  12,55

A0.23          pleinentree                          tegels              VER 14,00
 · EH 200J entree - harde vloeren                            Interieur                               werkdag                  A  10,98

A0.25          concierge                            linoleum          KAN 44,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,17
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  6,90
 · Totaal per werkdag                  27,61

A0.26          kantine                                tegels              VBL 144,00
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde vloeren          Interieur                               werkdag                  A  112,94

A0.27          aula                                    tegels              VBL 234,00
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde vloeren          Interieur                               werkdag                  A  183,53

------------ ------------
Totaal verdieping 00  1316,00
WERKDAG:
 · Totaal taak AH - 200J - Aula/pauzeruimte - harde vloeren              378,00 296,47
 · Totaal taak BH - 200J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 56,00 43,92
 · Totaal taak BH - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 234,00 36,71
 · Totaal taak EH - 200J - Entree - harde vloeren                               51,00 40,00
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      270,00 211,76
 · Totaal taak SH - 200J - Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   34,00 26,67
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   41,00 32,16
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 252,00 197,65

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 1316,00 885,33

 · Totaal beurt 9700 - 1J - Periodiek vloeronderhoud strippen en pol 576,00 2,26
------------ ------------

 · Totaal beurtprijzen 576,00 2,26

 · Totaal taak Z002 - 160J - Prullenbakken ledigen                                234,00 146,82
------------ ------------
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 · Totaal extra taken 234,00 146,82
------------ ------------

Totaal werkdag 1316,00 995,45
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

VERDIEPING: 01, Verdieping 1
A1.01          gang                                    tegels              VER 108,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  84,71

A1.02          entree studiezaal                tegels              VER 11,00
 · EH 200J entree - harde vloeren                            Interieur                               werkdag                  A  8,63

A1.03          studiezaal                           linoleum          VBL 234,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,92
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  183,53
 · Totaal per werkdag                  183,53

A1.04          kantoor ict                           hout                KAN 32,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  5,02
 · Totaal per werkdag                  20,08

A1.05          kantoor roostermaker         linoleum          KAN 15,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,06
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  2,35
 · Totaal per werkdag                  9,41

A1.06          lokaal a101                         linoleum          LES 62,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,24
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  48,63
 · Totaal per werkdag                  48,63

A1.07          kantoor afdelingsleider       linoleum          KAN 20,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,08
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  3,14
 · Totaal per werkdag                  12,55

A1.08          kantoor afdelingsleider       linoleum          KAN 19,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,07
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  2,98
 · Totaal per werkdag                  11,92

A1.09          kantoor afdelingsleider       linoleum          KAN 17,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,07
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  2,67
 · Totaal per werkdag                  10,67

A1.10          lokaal a102                         linoleum          LES 43,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,17
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  33,73
 · Totaal per werkdag                  33,73
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A1.11          kantoor plv. rector               linoleum          KAN 28,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,11
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  4,39
 · Totaal per werkdag                  17,57

A1.12          lift                                    linoleum          VER 2,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,01
 · IH 200J lift - harde vloeren                                   Interieur                               werkdag                  A  1,57
 · Totaal per werkdag                  1,57

A1.13          toilet                                  linoleum          SAN 17,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,07
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  13,33
 · Totaal per werkdag                  13,33

A1.14          hoofdtrappenhuis               tegels              VER 18,00
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  14,12

A1.15A         lokaal a103                         linoleum          LES 56,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,22
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  43,92
 · Totaal per werkdag                  43,92

A1.15B         toilet                                  linoleum          SAN 17,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,07
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  13,33
 · Totaal per werkdag                  13,33

A1.17          gang                                    linoleum          VER 53,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,21
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  41,57
 · Totaal per werkdag                  41,57

A1.18          lokaal a104                         linoleum          LES 47,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,18
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  36,86
 · Totaal per werkdag                  36,86

A1.19          lokaal a105                         linoleum          LES 47,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,18
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  36,86
 · Totaal per werkdag                  36,86

A1.20          lokaal a106                         linoleum          LES 48,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,19
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  37,65
 · Totaal per werkdag                  37,65

A1.21a         gang                                    tegels              VER 40,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  31,37

A1.21b         gang                                    tegels              VER 14,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  10,98

A1.22A         lokaal a107                         linoleum          LES 37,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,15
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  29,02
 · Totaal per werkdag                  29,02
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A1.22B         studieruimte                        linoleum          VBL 35,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,14
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  27,45
 · Totaal per werkdag                  27,45

A1.23          lokaal a108                         linoleum          LES 37,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,15
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  29,02
 · Totaal per werkdag                  29,02

A1.24          vleugeltrap                          linoleum          VER 18,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,07
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  14,12
 · Totaal per werkdag                  14,12

A1.25          studieruimte                        linoleum          VBL 29,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,11
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  22,75
 · Totaal per werkdag                  22,75

A1.26          lokaal a109                         linoleum          LES 51,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,20
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  40,00
 · Totaal per werkdag                  40,00

------------ ------------
Totaal verdieping 01  1155,00
WERKDAG:
 · Totaal taak BH - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 131,00 20,55
 · Totaal taak EH - 200J - Entree - harde vloeren                               11,00 8,63
 · Totaal taak IH - 200J - Lift - harde vloeren                                     2,00 1,57
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      726,00 569,41
 · Totaal taak SH - 200J - Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   34,00 26,67
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   36,00 28,24
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 215,00 168,63

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 1155,00 823,69

 · Totaal beurt 9700 - 1J - Periodiek vloeronderhoud strippen en pol 932,00 3,65
------------ ------------

 · Totaal beurtprijzen 932,00 3,65

 · Totaal taak Z002 - 160J - Prullenbakken ledigen                                131,00 82,20
------------ ------------

 · Totaal extra taken 131,00 82,20
------------ ------------

Totaal werkdag 1155,00 885,33
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

VERDIEPING: 02, Verdieping 2
A2.01          lokaal a201                         linoleum          LES 62,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,24
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  48,63
 · Totaal per werkdag                  48,63
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A2.02          studieruimte                        linoleum          VBL 34,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,13
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  26,67
 · Totaal per werkdag                  26,67

A2.03          gang                                    tegels              VER 78,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  61,18

A2.04          personeelsruimte                linoleum          VBL 127,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,50
 · BH 200J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  99,61
 · Totaal per werkdag                  99,61

A2.06          lokaal a202                         linoleum          LES 63,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,25
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  49,41
 · Totaal per werkdag                  49,41

A2.07          lokaal  a203                        linoleum          LES 41,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,16
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  32,16
 · Totaal per werkdag                  32,16

A2.08          remedial teacher k21          linoleum          KAN 26,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,10
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  4,08
 · Totaal per werkdag                  16,31

A2.10A         toilet                                  linoleum          SAN 10,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,04
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  7,84
 · Totaal per werkdag                  7,84

A2.11          hoofdtrappenhuis               tegels              VER 17,00
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  13,33

A2.12          lokaal a204                         linoleum          LES 56,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,22
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  43,92
 · Totaal per werkdag                  43,92

A2.13          lokaal a205                         linoleum          LES 46,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,18
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  36,08
 · Totaal per werkdag                  36,08

A2.14          gang                                    tegels              VER 53,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  41,57

A2.15A         lokaal a206                         linoleum          LES 49,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,19
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  38,43
 · Totaal per werkdag                  38,43

A2.15B         toilet                                  linoleum          SAN 16,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,06
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  12,55
 · Totaal per werkdag                  12,55
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A2.16          lokaal a207                         linoleum          LES 49,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,19
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  38,43
 · Totaal per werkdag                  38,43

A2.17a         gang                                    tegels              VER 40,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  31,37

A2.17b         gang                                    tegels              VER 15,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  11,76

A2.18          lokaal a208                         linoleum          LES 37,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,15
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  29,02
 · Totaal per werkdag                  29,02

A2.19          studie / overleg k23 /k24    linoleum          VBL 35,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,14
 · BH 200J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  27,45
 · Totaal per werkdag                  27,45

A2.20          lokaal a209                         linoleum          LES 37,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,15
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  29,02
 · Totaal per werkdag                  29,02

A2.21          vleugeltrap                          tegels              VER 18,00
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  14,12

A2.22          studieruimte                        linoleum          VBL 29,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,11
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  22,75
 · Totaal per werkdag                  22,75

A2.23          lokaal a210                         linoleum          LES 54,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,21
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  42,35
 · Totaal per werkdag                  42,35

------------ ------------
Totaal verdieping 02  992,00
WERKDAG:
 · Totaal taak BH - 200J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 162,00 127,06
 · Totaal taak BH - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 26,00 4,08
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      557,00 436,86
 · Totaal taak SH - 200J - Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   26,00 20,39
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   35,00 27,45
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 186,00 145,88

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 992,00 761,73

 · Totaal beurt 9700 - 1J - Periodiek vloeronderhoud strippen en pol 771,00 3,02
------------ ------------

 · Totaal beurtprijzen 771,00 3,02

 · Totaal taak Z002 - 160J - Prullenbakken ledigen                                26,00 16,31
------------ ------------

 · Totaal extra taken 26,00 16,31
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------------ ------------
Totaal werkdag 992,00 773,96
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

VERDIEPING: 03, Verdieping 3
A3.01          lokaal a301                         linoleum          LES 62,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,24
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  48,63
 · Totaal per werkdag                  48,63

A3.02          lokaal a302                         linoleum          LES 42,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,16
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  32,94
 · Totaal per werkdag                  32,94

A3.03          gang                                    linoleum          VER 69,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,27
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  54,12
 · Totaal per werkdag                  54,12

A3.04          lokaal a303                         linoleum          LES 52,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,20
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  40,78
 · Totaal per werkdag                  40,78

A3.05          decanen k31                       linoleum          KAN 45,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,18
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  7,06
 · Totaal per werkdag                  28,24

A3.06          zorg k32                              linoleum          KAN 14,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,05
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  2,20
 · Totaal per werkdag                  8,78

A3.08          toilet                                  linoleum          SAN 13,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,05
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  10,20
 · Totaal per werkdag                  10,20

A3.09          hoofdtrappenhuis               tegels              VER 20,00
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  15,69

A3.10          lokaal a305                         linoleum          LES 69,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,27
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  54,12
 · Totaal per werkdag                  54,12

A3.11          toilet                                  linoleum          SAN 16,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,06
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  12,55
 · Totaal per werkdag                  12,55
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A3.12          gang                                    linoleum          VER 65,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,25
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  50,98
 · Totaal per werkdag                  50,98

A3.13          lokaal a306                         linoleum          LES 47,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,18
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  36,86
 · Totaal per werkdag                  36,86

A3.14          lokaal a307                         linoleum          LES 103,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,40
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  80,78
 · Totaal per werkdag                  80,78

A3.15A         gang                                    linoleum          VER 36,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,14
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  28,24
 · Totaal per werkdag                  28,24

A3.16          lokaal a308                         linoleum          LES 57,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,22
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  44,71
 · Totaal per werkdag                  44,71

A3.17          toilet                                  linoleum          SAN 6,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,02
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  4,71
 · Totaal per werkdag                  4,71

A3.18          lokaal a309                         linoleum          LES 62,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,24
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  48,63
 · Totaal per werkdag                  48,63

A3.20          vleugeltrap                          linoleum          VER 21,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,08
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  16,47
 · Totaal per werkdag                  16,47

A3.22          lokaal a310                         linoleum          LES 103,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,40
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  80,78
 · Totaal per werkdag                  80,78

------------ ------------
Totaal verdieping 03  902,00
WERKDAG:
 · Totaal taak BH - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 59,00 9,25
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      597,00 468,24
 · Totaal taak SH - 200J - Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   35,00 27,45
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   41,00 32,16
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 170,00 133,33

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 902,00 670,43

 · Totaal beurt 9700 - 1J - Periodiek vloeronderhoud strippen en pol 882,00 3,46
------------ ------------
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 · Totaal beurtprijzen 882,00 3,46

 · Totaal taak Z002 - 160J - Prullenbakken ledigen                                59,00 37,02
------------ ------------

 · Totaal extra taken 59,00 37,02
------------ ------------

Totaal werkdag 902,00 698,20
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

VERDIEPING: 04, Verdieping 4
A4.01          lokaal a401                         linoleum          LES 61,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,24
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  47,84
 · Totaal per werkdag                  47,84

A4.02          studieruimte                        linoleum          VBL 20,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,08
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  15,69
 · Totaal per werkdag                  15,69

A4.03          lokaal a402                         linoleum          LES 50,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,20
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  39,22
 · Totaal per werkdag                  39,22

A4.04          lokaal a403                         linoleum          LES 52,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,20
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  40,78
 · Totaal per werkdag                  40,78

A4.05          studieruimte                        linoleum          VBL 32,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,13
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  25,10
 · Totaal per werkdag                  25,10

A4.06          lokaal a404                         linoleum          LES 31,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,12
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  24,31
 · Totaal per werkdag                  24,31

------------ ------------
Totaal verdieping 04  246,00
WERKDAG:
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      246,00 192,94

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 246,00 192,94

 · Totaal beurt 9700 - 1J - Periodiek vloeronderhoud strippen en pol 246,00 0,96
------------ ------------

 · Totaal beurtprijzen 246,00 0,96
------------ ------------

Totaal werkdag 246,00 192,94
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
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WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

Totaal                                         4742,00
WERKDAG:
 · Totaal taak AH - 200J - Aula/pauzeruimte - harde vloeren              378,00 296,47
 · Totaal taak BH - 200J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 218,00 170,98
 · Totaal taak BH - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 450,00 70,59
 · Totaal taak EH - 200J - Entree - harde vloeren                               62,00 48,63
 · Totaal taak IH - 200J - Lift - harde vloeren                                     2,00 1,57
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      2396,00 1879,22
 · Totaal taak PMZ - 200J - Praktijklokaal minimaal - zachte vloeren    131,00 102,75
 · Totaal taak SH - 200J - Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   129,00 101,18
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   153,00 120,00
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 823,00 645,49

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 4742,00 3436,86

 · Totaal beurt 9700 - 1J - Periodiek vloeronderhoud strippen en pol 3538,00 13,87
------------ ------------

 · Totaal beurtprijzen 3538,00 13,87

 · Totaal taak Z002 - 160J - Prullenbakken ledigen                                450,00 282,35
------------ ------------

 · Totaal extra taken 450,00 282,35
------------ ------------

Totaal werkdag 4742,00 3648,63
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

VERDIEPING: 00, Begane grond
B0.01          entree                                 tegels              VER 16,00
 · EH 200J entree - harde vloeren                            Interieur                               werkdag                  A  12,55

B0.02          gang                                    tegels              VER 50,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  39,22

B0.04          lokaal b11                           linoleum          LES 54,62
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,21
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  42,84
 · Totaal per werkdag                  42,84

B0.05          lokaal b12                           linoleum          LES 118,49
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,46
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  92,93
 · Totaal per werkdag                  92,93

B0.08          lokaal b13                           linoleum          LES 72,05
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,28
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  56,51
 · Totaal per werkdag                  56,51

B0.08B         studieruimte                        linoleum          VBL 11,86
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,05
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  9,30

 



 

BESTEK STICHTING VO AMSTERDAM-ZUID                                  19-06-2024

PAGINA: 00013

OPDRACHTGEVER:  00000939 Stichting VO Amsterdam-Zuid                                 
OBJECT:  00000001 Fons Vitae Lyceum                       

Reijnier Vinkeleskade 53 Amsterdam
VLEUGEL:  B   

NUMMER RUIMTENAAM HTLNR VLOER SOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

 · Totaal per werkdag                  9,30

B0.09          lokaal b14                           linoleum          LES 60,67
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,24
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  47,58
 · Totaal per werkdag                  47,58

B0.10          toilet                                  tegels              SAN 5,37
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  4,21

B0.10A         toilet                                  tegels              SAN 7,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  5,49

B0.12          kabinet biologie                   linoleum          VBL 38,77
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,15
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  6,08
 · Totaal per werkdag                  24,33

B0.13          toilet                                  tegels              SAN 5,37
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  4,21

B0.14          noodtrappenhuis                tegels              VER 18,94
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  14,85

------------ ------------
Totaal verdieping 00  459,14
WERKDAG:
 · Totaal taak BH - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 38,77 6,08
 · Totaal taak EH - 200J - Entree - harde vloeren                               16,00 12,55
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      317,69 249,17
 · Totaal taak SH - 200J - Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   17,74 13,91
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   18,94 14,85
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 50,00 39,22

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 459,14 335,78

 · Totaal beurt 9700 - 1J - Periodiek vloeronderhoud strippen en pol 356,46 1,40
------------ ------------

 · Totaal beurtprijzen 356,46 1,40

 · Totaal taak Z002 - 160J - Prullenbakken ledigen                                38,77 24,33
------------ ------------

 · Totaal extra taken 38,77 24,33
------------ ------------

Totaal werkdag 459,14 354,03
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

VERDIEPING: 01, Verdieping 1
B1.02          gang                                    tegels              VER 42,74
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  33,52

B1.03          werkruimte docenten          tegels              VBL 22,15
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
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 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  3,47
 · Totaal per werkdag                  13,90

B1.04          lokaal b21                           linoleum          LES 59,16
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,23
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  46,40
 · Totaal per werkdag                  46,40

B1.05          lokaal b22                           linoleum          LES 72,04
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,28
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  56,50
 · Totaal per werkdag                  56,50

B1.06          lokaal b24                           linoleum          LES 57,83
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,23
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  45,36
 · Totaal per werkdag                  45,36

B1.07          lokaal b23                           linoleum          LES 75,76
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,30
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  59,42
 · Totaal per werkdag                  59,42

B1.08          toilet                                  tegels              SAN 5,37
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  4,21

B1.08B         toilet                                  tegels              SAN 5,37
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  4,21

B1.10          kabinet natuurkunde          linoleum          VBL 30,65
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,12
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  4,81
 · Totaal per werkdag                  19,23

B1.12          kabinet scheikunde            linoleum          VBL 32,75
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,13
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  5,14
 · Totaal per werkdag                  20,55

B1.14          noodtrappenhuis                tegels              VER 13,50
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  10,59

B1.17          studieruimte                        linoleum          VBL 10,89
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,04
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  8,54
 · Totaal per werkdag                  8,54

B1.18          studieruimte                        linoleum          VBL 17,89
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,07
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  14,03
 · Totaal per werkdag                  14,03
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------------ ------------
Totaal verdieping 01  446,10
WERKDAG:
 · Totaal taak BH - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 85,55 13,42
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      293,57 230,25
 · Totaal taak SH - 200J - Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   10,74 8,42
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   13,50 10,59
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 42,74 33,52

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 446,10 296,20

 · Totaal beurt 9700 - 1J - Periodiek vloeronderhoud strippen en pol 356,97 1,40
------------ ------------

 · Totaal beurtprijzen 356,97 1,40

 · Totaal taak Z002 - 160J - Prullenbakken ledigen                                85,55 53,68
------------ ------------

 · Totaal extra taken 85,55 53,68
------------ ------------

Totaal werkdag 446,10 336,46
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

Totaal                                         905,24
WERKDAG:
 · Totaal taak BH - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 124,32 19,50
 · Totaal taak EH - 200J - Entree - harde vloeren                               16,00 12,55
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      611,26 479,42
 · Totaal taak SH - 200J - Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   28,48 22,34
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   32,44 25,44
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 92,74 72,74

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 905,24 631,99

 · Totaal beurt 9700 - 1J - Periodiek vloeronderhoud strippen en pol 713,43 2,80
------------ ------------

 · Totaal beurtprijzen 713,43 2,80

 · Totaal taak Z002 - 160J - Prullenbakken ledigen                                124,32 78,00
------------ ------------

 · Totaal extra taken 124,32 78,00
------------ ------------

Totaal werkdag 905,24 690,49
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

VERDIEPING: -1, Kelder
K01            gymzaal c01                       pulastic           SPO 255,88
 · GH 200J gymzaal/sportruimte/toestelberging - ha Interieur                               werkdag                  A  200,69

K02            gymzaal c02                       pulastic           SPO 255,88
 · GH 200J gymzaal/sportruimte/toestelberging - ha Interieur                               werkdag                  A  200,69
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K04            gang                                    tegels              VER 27,10
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  21,25

K05            hal                                     tegels              VER 30,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  23,53

K06            hal                                     tegels              VER 30,20
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  23,69

K09            toilet                                  tegels              SAN 6,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  4,71

K10            toilet                                  tegels              SAN 6,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  4,71

K11            toilet                                  tegels              SAN 6,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  4,71

K12            doucheruimte                      tegels              SAN 10,00
 · DH 200J douche/wasruimte - harde vloeren         Interieur                               werkdag                  A  7,84

K13            kleedkamer                         tegels              VBL 20,20
 · KLH 120J kleedruimte - harde vloeren                    Interieur                               werkdag                  A  9,51

K14            doucheruimte                      tegels              SAN 10,00
 · DH 200J douche/wasruimte - harde vloeren         Interieur                               werkdag                  A  7,84

K15            kleedkamer                         tegels              VBL 17,30
 · KLH 120J kleedruimte - harde vloeren                    Interieur                               werkdag                  A  8,14

K16            kleedkamer                         tegels              VBL 8,10
 · KLH 120J kleedruimte - harde vloeren                    Interieur                               werkdag                  A  3,81

K18            doucheruimte                      tegels              SAN 10,00
 · DH 200J douche/wasruimte - harde vloeren         Interieur                               werkdag                  A  7,84

K20            kleedkamer                         tegels              VBL 17,70
 · KLH 120J kleedruimte - harde vloeren                    Interieur                               werkdag                  A  8,33

K21            doucheruimte                      tegels              SAN 10,00
 · DH 200J douche/wasruimte - harde vloeren         Interieur                               werkdag                  A  7,84

K22            kleedkamer                         tegels              VBL 19,60
 · KLH 120J kleedruimte - harde vloeren                    Interieur                               werkdag                  A  9,22

K23            doucheruimte                      tegels              SAN 10,00
 · DH 200J douche/wasruimte - harde vloeren         Interieur                               werkdag                  A  7,84

K24            toilet                                  tegels              SAN 6,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  4,71

K25            toilet                                  tegels              SAN 6,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  4,71

K26            toilet                                  tegels              SAN 6,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  4,71
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------------ ------------
Totaal verdieping -1  767,96
WERKDAG:
 · Totaal taak DH - 200J - Douche/wasruimte - harde vloeren            50,00 39,22
 · Totaal taak GH - 200J - Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard 511,76 401,38
 · Totaal taak KLH - 120J - Kleedruimte - harde vloeren                       82,90 39,01
 · Totaal taak SH - 200J - Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   36,00 28,24
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 87,30 68,47

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 767,96 576,31

------------ ------------
Totaal werkdag 767,96 576,31
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

VERDIEPING: 00, Begane grond
C0.01          hal                                     tegels              VER 87,70
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  68,78

C0.02          hal                                     tegels              VER 5,10
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  4,00

C0.03          hal                                     tegels              VER 2,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  1,57

------------ ------------
Totaal verdieping 00  94,80
WERKDAG:
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 94,80 74,35

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 94,80 74,35

------------ ------------
Totaal werkdag 94,80 74,35
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

VERDIEPING: 01, Verdieping 1
A1.17          toilet                                  tegels              SAN 6,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  4,71

C1.11          hal                                     tegels              VER 46,80
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  36,71

C1.12          fitness                                 linoleum          SPO 93,70
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,37
 · GH 200J gymzaal/sportruimte/toestelberging - ha Interieur                               werkdag                  A  73,49
 · Totaal per werkdag                  73,49

C1.13          gang                                    tegels              VER 25,60
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  20,08

C1.14          kleedkamer                         tegels              VBL 23,30
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 · KLH 120J kleedruimte - harde vloeren                    Interieur                               werkdag                  A  10,96

C1.15          doucheruimte                      tegels              SAN 10,00
 · DH 200J douche/wasruimte - harde vloeren         Interieur                               werkdag                  A  7,84

C1.16          toilet                                  tegels              SAN 6,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  4,71

C1.18          kleedkamer                         tegels              VBL 23,00
 · KLH 120J kleedruimte - harde vloeren                    Interieur                               werkdag                  A  10,82

C1.19          doucheruimte                      tegels              SAN 10,00
 · DH 200J douche/wasruimte - harde vloeren         Interieur                               werkdag                  A  7,84

C1.21          toilet                                  tegels              SAN 6,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  4,71

C1.22          toilet                                  tegels              SAN 6,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  4,71

C1.24          doucheruimte                      tegels              SAN 10,00
 · DH 200J douche/wasruimte - harde vloeren         Interieur                               werkdag                  A  7,84

C1.25          docentenruimte                   tegels              VBL 7,50
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  1,18
 · Totaal per werkdag                  4,71

C1.26          gymzaal c22                       pulastic           SPO 272,70
 · GH 200J gymzaal/sportruimte/toestelberging - ha Interieur                               werkdag                  A  213,88

------------ ------------
Totaal verdieping 01  546,60
WERKDAG:
 · Totaal taak BH - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 7,50 1,18
 · Totaal taak DH - 200J - Douche/wasruimte - harde vloeren            30,00 23,53
 · Totaal taak GH - 200J - Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard 366,40 287,37
 · Totaal taak KLH - 120J - Kleedruimte - harde vloeren                       46,30 21,79
 · Totaal taak SH - 200J - Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   24,00 18,82
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 72,40 56,78

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 546,60 409,47

 · Totaal beurt 9700 - 1J - Periodiek vloeronderhoud strippen en pol 93,70 0,37
------------ ------------

 · Totaal beurtprijzen 93,70 0,37

 · Totaal taak Z002 - 160J - Prullenbakken ledigen                                7,50 4,71
------------ ------------

 · Totaal extra taken 7,50 4,71
------------ ------------

Totaal werkdag 546,60 413,00
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00
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VERDIEPING: 02, Verdieping 2
C2.01          gang                                    tegels              VER 13,10
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  10,27

C2.03          lokaal c32                           linoleum          LES 80,80
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,32
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  63,37
 · Totaal per werkdag                  63,37

C2.04          lokaal c33                           linoleum          LES 48,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,19
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  37,65
 · Totaal per werkdag                  37,65

C2.05          toilet                                  tegels              SAN 6,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  4,71

C2.07          toilet                                  tegels              SAN 6,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  4,71

C2.08          geluidsstudio 1                   linoleum          VBL 16,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,06
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  12,55
 · Totaal per werkdag                  12,55

C2.09          geluidsstudio 2                   linoleum          VBL 8,80
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,03
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  6,90
 · Totaal per werkdag                  6,90

C2.10          geluidsstudio 3                   linoleum          VBL 8,80
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,03
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  6,90
 · Totaal per werkdag                  6,90

C2.11          geluidsstudio 4                   linoleum          VBL 8,80
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,03
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  6,90
 · Totaal per werkdag                  6,90

C2.12          geluidsstudio 5                   linoleum          VBL 16,20
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,06
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  12,71
 · Totaal per werkdag                  12,71

------------ ------------
Totaal verdieping 02  212,50
WERKDAG:
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      187,40 146,98
 · Totaal taak SH - 200J - Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   12,00 9,41
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 13,10 10,27

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 212,50 166,67

 · Totaal beurt 9700 - 1J - Periodiek vloeronderhoud strippen en pol 187,40 0,73
------------ ------------

 · Totaal beurtprijzen 187,40 0,73
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------------ ------------
Totaal werkdag 212,50 166,67
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

Totaal                                         1621,86
WERKDAG:
 · Totaal taak BH - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 7,50 1,18
 · Totaal taak DH - 200J - Douche/wasruimte - harde vloeren            80,00 62,75
 · Totaal taak GH - 200J - Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard 878,16 688,75
 · Totaal taak KLH - 120J - Kleedruimte - harde vloeren                       129,20 60,80
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      187,40 146,98
 · Totaal taak SH - 200J - Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   72,00 56,47
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 267,60 209,88

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 1621,86 1226,81

 · Totaal beurt 9700 - 1J - Periodiek vloeronderhoud strippen en pol 281,10 1,10
------------ ------------

 · Totaal beurtprijzen 281,10 1,10

 · Totaal taak Z002 - 160J - Prullenbakken ledigen                                7,50 4,71
------------ ------------

 · Totaal extra taken 7,50 4,71
------------ ------------

Totaal werkdag 1621,86 1230,34
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

Totaal Fons Vitae Lyceum Reijnier Vinkeleskade 53 Amsterdam 7269,10
WERKDAG:
 · Totaal taak AH - 200J - Aula/pauzeruimte - harde vloeren              378,00 296,47
 · Totaal taak BH - 200J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 218,00 170,98
 · Totaal taak BH - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 581,82 91,27
 · Totaal taak DH - 200J - Douche/wasruimte - harde vloeren            80,00 62,75
 · Totaal taak EH - 200J - Entree - harde vloeren                               78,00 61,18
 · Totaal taak GH - 200J - Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard 878,16 688,75
 · Totaal taak IH - 200J - Lift - harde vloeren                                     2,00 1,57
 · Totaal taak KLH - 120J - Kleedruimte - harde vloeren                       129,20 60,80
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      3194,66 2505,62
 · Totaal taak PMZ - 200J - Praktijklokaal minimaal - zachte vloeren    131,00 102,75
 · Totaal taak SH - 200J - Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   229,48 179,98
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   185,44 145,44
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 1183,34 928,11

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 7269,10 5295,66

 · Totaal beurt 9700 - 1J - Periodiek vloeronderhoud strippen en pol 4532,53 17,77
------------ ------------

 · Totaal beurtprijzen 4532,53 17,77

 · Totaal taak Z002 - 160J - Prullenbakken ledigen                                581,82 365,06
------------ ------------
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PAGINA: 00021

OPDRACHTGEVER:  00000939 Stichting VO Amsterdam-Zuid                                 
OBJECT:  00000001 Fons Vitae Lyceum                       

Reijnier Vinkeleskade 53 Amsterdam

NUMMER RUIMTENAAM HTLNR VLOER SOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

 · Totaal extra taken 581,82 365,06
------------ ------------

Totaal werkdag 7269,10 5569,46
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00
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PAGINA: 00022

OPDRACHTGEVER:  00000939 Stichting VO Amsterdam-Zuid                                 
OBJECT:  00000002 St. Ignatiusgymnasium                   

Jan van Eijckstraat 47 Amsterdam

NUMMER RUIMTENAAM HTLNR VLOER SOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond
A01            kantoor                                gietvloer          KAN 19,20
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  3,01

A02            kantoor                                gietvloer          KAN 19,20
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  3,01
 · Totaal per werkdag                  12,05

A05            gang container ruimte        tarkett             VER 10,80
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  8,47

A06            kantoor                                tarkett             KAN 38,40
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  6,02
 · Totaal per werkdag                  24,09

A07            kantoor                                tapijt                KAN 19,20
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BZ 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - z Interieur                               werkdag                  A  3,01
 · Totaal per werkdag                  12,05

A08            kantoor                                tapijt                KAN 19,20
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BZ 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - z Interieur                               werkdag                  A  3,01
 · Totaal per werkdag                  12,05

A09a           verkeersruimtes                  tarkett             VER 65,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  50,98

A09b           verkeersruimtes                  tarkett             VER 140,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  109,80

A09c           verkeersruimtes                  tarkett             VER 50,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  39,22

A09d           verkeersruimtes                  tarkett             VER 23,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  18,04

X06            lift                                    parket             VER 4,00
 · IH 200J lift - harde vloeren                                   Interieur                               werkdag                  A  3,14

X07            concierge ruimte                 linoleum          KAN 13,20
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,05
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  2,07
 · Totaal per werkdag                  2,07

X08            toiletgroep d                        gietvloer          SAN 12,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  9,41

X09            toiletgroep h                        gietvloer          SAN 12,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  9,41

X10            docentenruimte                   tapijt                KAN 108,00
 · BZ 200J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - z Interieur                               werkdag                  A  84,71

X11            keuken doc.ruimte              linoleum          RES 8,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,03
 · PH 200J pantry/keuken - harde vloeren               Interieur                               werkdag                  A  6,27
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PAGINA: 00023

OPDRACHTGEVER:  00000939 Stichting VO Amsterdam-Zuid                                 
OBJECT:  00000002 St. Ignatiusgymnasium                   

Jan van Eijckstraat 47 Amsterdam
VLEUGEL:  A   

NUMMER RUIMTENAAM HTLNR VLOER SOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

 · Totaal per werkdag                  6,27

X42            achtertrappenhuis              tarkett             VER 36,50
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  28,63

X43            hoofdtrappenhuis inc          zandcement   VER 185,00
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  145,10

------------ ------------
Totaal verdieping 00  782,70
WERKDAG:
 · Totaal taak BH - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 90,00 14,12
 · Totaal taak BZ - 200J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - za 108,00 84,71
 · Totaal taak BZ - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - za 38,40 6,02
 · Totaal taak IH - 200J - Lift - harde vloeren                                     4,00 3,14
 · Totaal taak PH - 200J - Pantry/keuken - harde vloeren                  8,00 6,27
 · Totaal taak SH - 200J - Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   24,00 18,82
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   221,50 173,73
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 288,80 226,51

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 782,70 533,32

 · Totaal beurt 9700 - 1J - Periodiek vloeronderhoud strippen en pol 21,20 0,08
------------ ------------

 · Totaal beurtprijzen 21,20 0,08

 · Totaal taak Z002 - 160J - Prullenbakken ledigen                                96,00 60,24
------------ ------------

 · Totaal extra taken 96,00 60,24
------------ ------------

Totaal werkdag 782,70 578,49
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

VERDIEPING: 01, Verdieping 1
A10            kabinet                                tarkett             KAN 31,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  4,86
 · Totaal per werkdag                  19,45

A11            praktijklokaal                       tarkett             LES 69,00
 · PUH 200J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  54,12

A12            kabinet                                tarkett             KAN 31,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  4,86
 · Totaal per werkdag                  19,45

A13            praktijklokaal                       tarkett             LES 69,00
 · PUH 200J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  54,12

A14            praktijklokaal                       tarkett             LES 49,00
 · PUH 200J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  38,43

A15            praktijklokaal                       tarkett             LES 59,00
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PAGINA: 00024

OPDRACHTGEVER:  00000939 Stichting VO Amsterdam-Zuid                                 
OBJECT:  00000002 St. Ignatiusgymnasium                   

Jan van Eijckstraat 47 Amsterdam
VLEUGEL:  A   

NUMMER RUIMTENAAM HTLNR VLOER SOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

 · PUH 200J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  46,27

A16            praktijklokaal                       tarkett             LES 49,00
 · PUH 200J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  38,43

A17            kantoor                                tarkett             KAN 19,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  2,98
 · Totaal per werkdag                  11,92

A19            tekenlokaal                         tarkett             LES 94,00
 · PUH 200J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  73,73

A19a           tekenlokaal vide                  marmoleum    LES 14,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,05
 · PUH 200J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  10,98
 · Totaal per werkdag                  10,98

X12            verkeersruimte                    tarkett             VER 56,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  43,92

X13            toiletgroep heren                 gietvloer          SAN 12,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  9,41

X14            toiletgroep dames               gietvloer          SAN 13,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  10,20

X40            trap tekenlokaal                  tarkett             VER 4,20
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  3,29

X41            trap vide tekenlokaal          linoleum          VER 3,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,01
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  2,35
 · Totaal per werkdag                  2,35

------------ ------------
Totaal verdieping 01  572,20
WERKDAG:
 · Totaal taak BH - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 81,00 12,71
 · Totaal taak PUH - 200J - Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren    403,00 316,08
 · Totaal taak SH - 200J - Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   25,00 19,61
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   7,20 5,65
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 56,00 43,92

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 572,20 397,96

 · Totaal beurt 9700 - 1J - Periodiek vloeronderhoud strippen en pol 17,00 0,07
------------ ------------

 · Totaal beurtprijzen 17,00 0,07

 · Totaal taak Z002 - 160J - Prullenbakken ledigen                                81,00 50,82
------------ ------------

 · Totaal extra taken 81,00 50,82
------------ ------------

Totaal werkdag 572,20 436,08
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
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PAGINA: 00025

OPDRACHTGEVER:  00000939 Stichting VO Amsterdam-Zuid                                 
OBJECT:  00000002 St. Ignatiusgymnasium                   

Jan van Eijckstraat 47 Amsterdam
VLEUGEL:  A   

NUMMER RUIMTENAAM HTLNR VLOER SOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

Totaal weekenddag 0,00 0,00

VERDIEPING: 02, Verdieping 2
A20            docentenruimte                   tapijt                KAN 28,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BZ 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - z Interieur                               werkdag                  A  4,39
 · Totaal per werkdag                  17,57

A21            praktijklokaal                       tarkett             LES 65,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  50,98

A22            kabinet                                tarkett             KAN 31,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  4,86
 · Totaal per werkdag                  19,45

A23            praktijklokaal                       tarkett             LES 65,00
 · PUH 200J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  50,98

A24            lokaal                                  tarkett             LES 51,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  40,00

A25            lokaal                                  tarkett             LES 51,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  40,00

X17            verkeersruimte                    tarkett             VER 146,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  114,51

X18            toiletgroep heren                 gietvloer          SAN 12,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  9,41

X19            toiletgroep dames               gietvloer          SAN 13,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  10,20

------------ ------------
Totaal verdieping 02  462,00
WERKDAG:
 · Totaal taak BH - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 31,00 4,86
 · Totaal taak BZ - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - za 28,00 4,39
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      167,00 130,98
 · Totaal taak PUH - 200J - Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren    65,00 50,98
 · Totaal taak SH - 200J - Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   25,00 19,61
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 146,00 114,51

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 462,00 325,33

 · Totaal taak Z002 - 160J - Prullenbakken ledigen                                59,00 37,02
------------ ------------

 · Totaal extra taken 59,00 37,02
------------ ------------

Totaal werkdag 462,00 353,10
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00
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PAGINA: 00026

OPDRACHTGEVER:  00000939 Stichting VO Amsterdam-Zuid                                 
OBJECT:  00000002 St. Ignatiusgymnasium                   

Jan van Eijckstraat 47 Amsterdam
VLEUGEL:  A   

NUMMER RUIMTENAAM HTLNR VLOER SOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

VERDIEPING: 03, Verdieping 3
A30            spreekkamer                       tarkett             KAN 6,00
 · BH 200J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  4,71

A31            kantoor                                tapijt                KAN 10,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BZ 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - z Interieur                               werkdag                  A  1,57
 · Totaal per werkdag                  6,27

A32            docentenruimte                   tapijt                KAN 10,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BZ 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - z Interieur                               werkdag                  A  1,57
 · Totaal per werkdag                  6,27

A33            lokaal                                  tarkett             LES 51,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  40,00

A34            lokaal                                  tarkett             LES 51,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  40,00

A35            lokaal                                  tarkett             LES 51,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  40,00

A36            lokaal                                  tarkett             LES 51,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  40,00

A37            docentenruimte                   tapijt                KAN 10,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BZ 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - z Interieur                               werkdag                  A  1,57
 · Totaal per werkdag                  6,27

A38            kantoor                                tapijt                KAN 10,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BZ 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - z Interieur                               werkdag                  A  1,57
 · Totaal per werkdag                  6,27

A39            spreekkamer                       tarkett             KAN 6,00
 · BH 200J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  4,71

X22            verkeersruimte                    tarkett             VER 185,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  145,10

X23            toiletgroep heren                 gietvloer          SAN 12,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  9,41

X24            toiletgroep dames               gietvloer          SAN 13,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  10,20

X25            invalidentoilet                      gietvloer          SAN 5,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  3,92

------------ ------------
Totaal verdieping 03  471,00
WERKDAG:
 · Totaal taak BH - 200J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 12,00 9,41
 · Totaal taak BZ - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - za 40,00 6,27
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      204,00 160,00
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PAGINA: 00027

OPDRACHTGEVER:  00000939 Stichting VO Amsterdam-Zuid                                 
OBJECT:  00000002 St. Ignatiusgymnasium                   

Jan van Eijckstraat 47 Amsterdam
VLEUGEL:  A   

NUMMER RUIMTENAAM HTLNR VLOER SOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

 · Totaal taak SH - 200J - Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   30,00 23,53
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 185,00 145,10

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 471,00 344,31

 · Totaal taak Z002 - 160J - Prullenbakken ledigen                                40,00 25,10
------------ ------------

 · Totaal extra taken 40,00 25,10
------------ ------------

Totaal werkdag 471,00 363,14
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

VERDIEPING: 04, Verdieping 4
A40            lokaal                                  tarkett             LES 44,40
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  34,82

A41            lokaal                                  tarkett             LES 44,40
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  34,82

A42            kantoor                                tapijt                KAN 14,50
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BZ 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - z Interieur                               werkdag                  A  2,27
 · Totaal per werkdag                  9,10

A50            leesruimte                           linoleum          LES 42,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,16
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  32,94
 · Totaal per werkdag                  32,94

A51            leesruimte                           linoleum          LES 42,00
 · 9700 1J periodiek vloeronderhoud strippen en p Beurt                                   werkdag                  A  0,16
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  32,94
 · Totaal per werkdag                  32,94

X28            mediatheek                         tapijt                LES 105,00
 · MZ 200J mediatheek - zachte vloeren                  Interieur                               werkdag                  A  82,35

X29            heren toiletten                     gietvloer          SAN 6,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  4,71

X30            dames toiletten                   gietvloer          SAN 6,50
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  5,10

X31            overloopt hoofdtrappenhui tarkett             VER 92,50
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  72,55

X38            voor entree lokaal               tarkett             VER 1,70
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  1,33

X39            voor entree lokaal               tarkett             VER 1,70
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  1,33
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PAGINA: 00028

OPDRACHTGEVER:  00000939 Stichting VO Amsterdam-Zuid                                 
OBJECT:  00000002 St. Ignatiusgymnasium                   

Jan van Eijckstraat 47 Amsterdam
VLEUGEL:  A   

NUMMER RUIMTENAAM HTLNR VLOER SOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

------------ ------------
Totaal verdieping 04  400,70
WERKDAG:
 · Totaal taak BZ - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - za 14,50 2,27
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      172,80 135,53
 · Totaal taak MZ - 200J - Mediatheek - zachte vloeren                      105,00 82,35
 · Totaal taak SH - 200J - Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   12,50 9,80
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 95,90 75,22

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 400,70 305,18

 · Totaal beurt 9700 - 1J - Periodiek vloeronderhoud strippen en pol 84,00 0,33
------------ ------------

 · Totaal beurtprijzen 84,00 0,33

 · Totaal taak Z002 - 160J - Prullenbakken ledigen                                14,50 9,10
------------ ------------

 · Totaal extra taken 14,50 9,10
------------ ------------

Totaal werkdag 400,70 312,00
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

Totaal                                         2688,60
WERKDAG:
 · Totaal taak BH - 200J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 12,00 9,41
 · Totaal taak BH - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 202,00 31,69
 · Totaal taak BZ - 200J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - za 108,00 84,71
 · Totaal taak BZ - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - za 120,90 18,96
 · Totaal taak IH - 200J - Lift - harde vloeren                                     4,00 3,14
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      543,80 426,51
 · Totaal taak MZ - 200J - Mediatheek - zachte vloeren                      105,00 82,35
 · Totaal taak PH - 200J - Pantry/keuken - harde vloeren                  8,00 6,27
 · Totaal taak PUH - 200J - Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren    468,00 367,06
 · Totaal taak SH - 200J - Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   116,50 91,37
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   228,70 179,37
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 771,70 605,25

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 2688,60 1906,10

 · Totaal beurt 9700 - 1J - Periodiek vloeronderhoud strippen en pol 122,20 0,48
------------ ------------

 · Totaal beurtprijzen 122,20 0,48

 · Totaal taak Z002 - 160J - Prullenbakken ledigen                                290,50 182,27
------------ ------------

 · Totaal extra taken 290,50 182,27
------------ ------------

Totaal werkdag 2688,60 2042,81
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

 



 

BESTEK STICHTING VO AMSTERDAM-ZUID                                  19-06-2024

PAGINA: 00029

OPDRACHTGEVER:  00000939 Stichting VO Amsterdam-Zuid                                 
OBJECT:  00000002 St. Ignatiusgymnasium                   

Jan van Eijckstraat 47 Amsterdam
VLEUGEL:  B   

NUMMER RUIMTENAAM HTLNR VLOER SOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

VERDIEPING: -1, Kelder
X33            achtertrap                           beton              VER 4,80
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  3,76

------------ ------------
Totaal verdieping -1  4,80
WERKDAG:
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   4,80 3,76

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 4,80 3,76

------------ ------------
Totaal werkdag 4,80 3,76
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

VERDIEPING: -2, Kelder -2
X32            achtertrap                           beton              VER 4,80
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  3,76

------------ ------------
Totaal verdieping -2  4,80
WERKDAG:
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   4,80 3,76

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 4,80 3,76

------------ ------------
Totaal werkdag 4,80 3,76
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

VERDIEPING: 00, Begane grond
X03            keuken                                gietvloer          RES 50,00
 · PH 200J pantry/keuken - harde vloeren               Interieur                               werkdag                  A  39,22

X04            kantine/aula                        parket             RES 221,00
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde vloeren          Interieur                               werkdag                  A  173,33

X05            aula                                    parket             RES 252,00
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde vloeren          Interieur                               werkdag                  A  197,65

X34            achtertrap                           beton              VER 29,00
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  22,75

------------ ------------
Totaal verdieping 00  552,00
WERKDAG:
 · Totaal taak AH - 200J - Aula/pauzeruimte - harde vloeren              473,00 370,98
 · Totaal taak PH - 200J - Pantry/keuken - harde vloeren                  50,00 39,22
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   29,00 22,75
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------------ ------------
 · Totaal taken interieur 552,00 432,94

------------ ------------
Totaal werkdag 552,00 432,94
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

VERDIEPING: 01, Verdieping 1
B10            kantoor                                tapijt                KAN 29,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BZ 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - z Interieur                               werkdag                  A  4,55
 · Totaal per werkdag                  18,20

B11            kantoor                                tapijt                KAN 42,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BZ 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - z Interieur                               werkdag                  A  6,59
 · Totaal per werkdag                  26,35

B12            kantoor                                tapijt                KAN 26,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BZ 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - z Interieur                               werkdag                  A  4,08
 · Totaal per werkdag                  16,31

B13            kantoor                                tapijt                KAN 26,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BZ 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - z Interieur                               werkdag                  A  4,08
 · Totaal per werkdag                  16,31

B14            lokaal                                  gietvloer          LES 52,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  40,78

B15            lokaal                                  gietvloer          LES 52,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  40,78

B16            lokaal                                  gietvloer          LES 52,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  40,78

B17            lokaal                                  gietvloer          LES 45,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  35,29

B18            docentenruimte                   tapijt                KAN 18,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BZ 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - z Interieur                               werkdag                  A  2,82
 · Totaal per werkdag                  11,29

X15            verkeersruimte                    gietvloer          VER 162,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  127,06

X35            achtertrap                           beton              VER 12,50
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  9,80
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------------ ------------
Totaal verdieping 01  516,50
WERKDAG:
 · Totaal taak BZ - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - za 141,00 22,12
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      201,00 157,65
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   12,50 9,80
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 162,00 127,06

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 516,50 316,63

 · Totaal taak Z002 - 160J - Prullenbakken ledigen                                141,00 88,47
------------ ------------

 · Totaal extra taken 141,00 88,47
------------ ------------

Totaal werkdag 516,50 382,98
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

VERDIEPING: 02, Verdieping 2
B20            kantoor                                tapijt                KAN 18,00
 · BZ 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - z Interieur                               werkdag                  A  2,82

B21            kopieerruimte                      gietvloer          VER 15,60
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  12,24

B22            computerlokaal                   gietvloer          LES 55,00
 · CH 200J computerlokaal - harde vloeren              Interieur                               werkdag                  A  43,14

B23            lokaal                                  gietvloer          LES 49,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  38,43

B24            lokaal                                  gietvloer          LES 49,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  38,43

B25            kantoor                                tapijt                KAN 24,50
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BZ 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - z Interieur                               werkdag                  A  3,84
 · Totaal per werkdag                  15,37

B26            kantoor                                gietvloer          KAN 24,50
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  3,84
 · Totaal per werkdag                  15,37

B27            lokaal                                  gietvloer          LES 49,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  38,43

B28            lokaal                                  gietvloer          LES 44,40
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  34,82

B29            docentenruimte                   tapijt                KAN 18,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BZ 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - z Interieur                               werkdag                  A  2,82
 · Totaal per werkdag                  11,29

X20            verkeersruimte                    gietvloer          VER 170,00
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 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  133,33

X36            achtertrap                           beton              VER 12,50
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  9,80

------------ ------------
Totaal verdieping 02  529,50
WERKDAG:
 · Totaal taak BH - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 24,50 3,84
 · Totaal taak BZ - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - za 60,50 9,49
 · Totaal taak CH - 200J - Computerlokaal - harde vloeren                 55,00 43,14
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      191,40 150,12
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   12,50 9,80
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 185,60 145,57

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 529,50 361,96

 · Totaal taak Z002 - 160J - Prullenbakken ledigen                                67,00 42,04
------------ ------------

 · Totaal extra taken 67,00 42,04
------------ ------------

Totaal werkdag 529,50 393,49
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

VERDIEPING: 03, Verdieping 3
B30            kantoor                                tapijt                KAN 18,00
 · BZ 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - z Interieur                               werkdag                  A  2,82

B32            computerlokaal                   gietvloer          LES 55,00
 · CH 200J computerlokaal - harde vloeren              Interieur                               werkdag                  A  43,14

B33            lokaal                                  gietvloer          LES 49,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  38,43

B34            lokaal                                  gietvloer          LES 49,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  38,43

B35            kantoor                                tapijt                KAN 24,50
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BZ 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - z Interieur                               werkdag                  A  3,84
 · Totaal per werkdag                  15,37

B36            kantoor                                gietvloer          KAN 24,50
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  3,84
 · Totaal per werkdag                  15,37

B37            lokaal                                  gietvloer          LES 49,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  38,43

B38            lokaal                                  gietvloer          LES 44,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  34,51

B39            docentenruimte                   tapijt                KAN 18,00
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 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BZ 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - z Interieur                               werkdag                  A  2,82
 · Totaal per werkdag                  11,29

X26            verkeersruimte                    gietvloer          VER 170,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  133,33

X37            achtertrap                           beton              VER 12,50
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  9,80

------------ ------------
Totaal verdieping 03  513,50
WERKDAG:
 · Totaal taak BH - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 24,50 3,84
 · Totaal taak BZ - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - za 60,50 9,49
 · Totaal taak CH - 200J - Computerlokaal - harde vloeren                 55,00 43,14
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      191,00 149,80
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   12,50 9,80
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 170,00 133,33

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 513,50 349,41

 · Totaal taak Z002 - 160J - Prullenbakken ledigen                                67,00 42,04
------------ ------------

 · Totaal extra taken 67,00 42,04
------------ ------------

Totaal werkdag 513,50 380,94
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

Totaal                                         2121,10
WERKDAG:
 · Totaal taak AH - 200J - Aula/pauzeruimte - harde vloeren              473,00 370,98
 · Totaal taak BH - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 49,00 7,69
 · Totaal taak BZ - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - za 262,00 41,10
 · Totaal taak CH - 200J - Computerlokaal - harde vloeren                 110,00 86,27
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      583,40 457,57
 · Totaal taak PH - 200J - Pantry/keuken - harde vloeren                  50,00 39,22
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   76,10 59,69
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 517,60 405,96

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 2121,10 1468,47

 · Totaal taak Z002 - 160J - Prullenbakken ledigen                                275,00 172,55
------------ ------------

 · Totaal extra taken 275,00 172,55
------------ ------------

Totaal werkdag 2121,10 1597,88
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00
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VERDIEPING: -1, Kelder
C06            trap stalling                         parket             VER 4,50
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  3,53

C07            trap gym/muziek                 beton              VER 4,00
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  3,14

C08            stalling entree                     tapijt                VER 10,00
 · EZ 200J entree - zachte vloeren                           Interieur                               werkdag                  A  7,84

C09            verkeersruimte                    gietvloer          VER 55,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  43,14

C10            muzieklokaal                       tarkett             LES 25,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  19,61

C11            muzieklokaal                       tarkett             LES 83,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  65,10

C12            muzieklokaal                       tarkett             LES 8,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  6,27

C13            muzieklokaal                       tarkett             LES 5,60
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  4,39

------------ ------------
Totaal verdieping -1  195,10
WERKDAG:
 · Totaal taak EZ - 200J - Entree - zachte vloeren                              10,00 7,84
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      121,60 95,37
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   8,50 6,67
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 55,00 43,14

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 195,10 153,02

------------ ------------
Totaal werkdag 195,10 153,02
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

VERDIEPING: -2, Kelder -2
C14            toilet                                  gietvloer          SAN 2,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  1,57

C15            toilet                                  gietvloer          SAN 2,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  1,57

C16            toilet                                  gietvloer          SAN 2,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  1,57

C17            docenten douche                keramische te SAN 2,00
 · DH 200J douche/wasruimte - harde vloeren         Interieur                               werkdag                  A  1,57

C18a           kleedkamer dames             gietvloer          KAN 28,00
 · KLH 200J kleedruimte - harde vloeren                    Interieur                               werkdag                  A  21,96
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C18b           leerling douche                   keramische te SAN 6,00
 · DH 200J douche/wasruimte - harde vloeren         Interieur                               werkdag                  A  4,71

C19a           kleedkamer heren               gietvloer          KAN 28,00
 · KLH 200J kleedruimte - harde vloeren                    Interieur                               werkdag                  A  21,96

C19b           leerling douche                   keramische te SAN 6,00
 · DH 200J douche/wasruimte - harde vloeren         Interieur                               werkdag                  A  4,71

C20            gymzaal                              pulastic gymvl SPO 240,00
 · GH 200J gymzaal/sportruimte/toestelberging - ha Interieur                               werkdag                  A  188,24

C21            kleine gymzaal                    rubber             SPO 78,00
 · GH 200J gymzaal/sportruimte/toestelberging - ha Interieur                               werkdag                  A  61,18

C21a           keuken                                pulastic gymvl RES 7,00
 · PH 200J pantry/keuken - harde vloeren               Interieur                               werkdag                  A  5,49

C22            gymbergruimte                    rubber             OPS 42,00
 · GH 10J gymzaal/sportruimte/toestelberging - ha Interieur                               werkdag                  A  1,65

C23            mindervaliden toilet             gietvloer          SAN 4,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  3,14

C24            toilet                                  gietvloer          SAN 2,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  1,57

C25            verkeersruimte                    gietvloer          VER 58,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  45,49

C26            trap gymzaal                       beton              VER 5,40
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  4,24

------------ ------------
Totaal verdieping -2  512,40
WERKDAG:
 · Totaal taak DH - 200J - Douche/wasruimte - harde vloeren            14,00 10,98
 · Totaal taak GH - 10J - Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard 42,00 1,65
 · Totaal taak GH - 200J - Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard 318,00 249,41
 · Totaal taak KLH - 200J - Kleedruimte - harde vloeren                       56,00 43,92
 · Totaal taak PH - 200J - Pantry/keuken - harde vloeren                  7,00 5,49
 · Totaal taak SH - 200J - Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   12,00 9,41
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   5,40 4,24
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 58,00 45,49

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 512,40 370,59

------------ ------------
Totaal werkdag 512,40 370,59
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

 



 

BESTEK STICHTING VO AMSTERDAM-ZUID                                  19-06-2024

PAGINA: 00036

OPDRACHTGEVER:  00000939 Stichting VO Amsterdam-Zuid                                 
OBJECT:  00000002 St. Ignatiusgymnasium                   

Jan van Eijckstraat 47 Amsterdam
VLEUGEL:  C   

NUMMER RUIMTENAAM HTLNR VLOER SOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond
X01            inloopmat hoofdentree        tapijt                VER 22,00
 · EZ 200J entree - zachte vloeren                           Interieur                               werkdag                  A  17,25

X02            hoofd entree                       parket             VER 129,00
 · EH 200J entree - harde vloeren                            Interieur                               werkdag                  A  101,18

------------ ------------
Totaal verdieping 00  151,00
WERKDAG:
 · Totaal taak EH - 200J - Entree - harde vloeren                               129,00 101,18
 · Totaal taak EZ - 200J - Entree - zachte vloeren                              22,00 17,25

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 151,00 118,43

------------ ------------
Totaal werkdag 151,00 118,43
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

VERDIEPING: 01, Verdieping 1
X16            verkeersruimte                    parket             VER 67,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  52,55

------------ ------------
Totaal verdieping 01  67,00
WERKDAG:
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 67,00 52,55

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 67,00 52,55

------------ ------------
Totaal werkdag 67,00 52,55
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

VERDIEPING: 02, Verdieping 2
X21            overloop                              parket             VER 27,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  21,18

------------ ------------
Totaal verdieping 02  27,00
WERKDAG:
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 27,00 21,18

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 27,00 21,18

------------ ------------
Totaal werkdag 27,00 21,18
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
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Totaal weekenddag 0,00 0,00

VERDIEPING: 03, Verdieping 3
X27            overloop                              parket             VER 32,50
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  25,49

------------ ------------
Totaal verdieping 03  32,50
WERKDAG:
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 32,50 25,49

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 32,50 25,49

------------ ------------
Totaal werkdag 32,50 25,49
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

Totaal                                         985,00
WERKDAG:
 · Totaal taak DH - 200J - Douche/wasruimte - harde vloeren            14,00 10,98
 · Totaal taak EH - 200J - Entree - harde vloeren                               129,00 101,18
 · Totaal taak EZ - 200J - Entree - zachte vloeren                              32,00 25,10
 · Totaal taak GH - 10J - Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard 42,00 1,65
 · Totaal taak GH - 200J - Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard 318,00 249,41
 · Totaal taak KLH - 200J - Kleedruimte - harde vloeren                       56,00 43,92
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      121,60 95,37
 · Totaal taak PH - 200J - Pantry/keuken - harde vloeren                  7,00 5,49
 · Totaal taak SH - 200J - Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   12,00 9,41
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   13,90 10,90
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 239,50 187,84

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 985,00 741,25

------------ ------------
Totaal werkdag 985,00 741,25
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

Totaal St. Ignatiusgymnasium Jan van Eijckstraat 47 Amsterdam 5794,70
WERKDAG:
 · Totaal taak AH - 200J - Aula/pauzeruimte - harde vloeren              473,00 370,98
 · Totaal taak BH - 200J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 12,00 9,41
 · Totaal taak BH - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 251,00 39,37
 · Totaal taak BZ - 200J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - za 108,00 84,71
 · Totaal taak BZ - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - za 382,90 60,06
 · Totaal taak CH - 200J - Computerlokaal - harde vloeren                 110,00 86,27
 · Totaal taak DH - 200J - Douche/wasruimte - harde vloeren            14,00 10,98
 · Totaal taak EH - 200J - Entree - harde vloeren                               129,00 101,18
 · Totaal taak EZ - 200J - Entree - zachte vloeren                              32,00 25,10
 · Totaal taak GH - 10J - Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard 42,00 1,65
 · Totaal taak GH - 200J - Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard 318,00 249,41
 · Totaal taak IH - 200J - Lift - harde vloeren                                     4,00 3,14
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 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

 · Totaal taak KLH - 200J - Kleedruimte - harde vloeren                       56,00 43,92
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      1248,80 979,45
 · Totaal taak MZ - 200J - Mediatheek - zachte vloeren                      105,00 82,35
 · Totaal taak PH - 200J - Pantry/keuken - harde vloeren                  65,00 50,98
 · Totaal taak PUH - 200J - Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren    468,00 367,06
 · Totaal taak SH - 200J - Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   128,50 100,78
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   318,70 249,96
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 1528,80 1199,06

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 5794,70 4115,83

 · Totaal beurt 9700 - 1J - Periodiek vloeronderhoud strippen en pol 122,20 0,48
------------ ------------

 · Totaal beurtprijzen 122,20 0,48

 · Totaal taak Z002 - 160J - Prullenbakken ledigen                                565,50 354,82
------------ ------------

 · Totaal extra taken 565,50 354,82
------------ ------------

Totaal werkdag 5794,70 4381,95
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00
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VERDIEPING: -1, Kelder
-1.01          restaurant                           gietvloer          RES 536,60
 · AH 200J aula/pauzeruimte - harde vloeren          Interieur                               werkdag                  A  420,86

-1.03          theorie lokaal s04               gietvloer          LES 51,40
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  40,31

-1.04          klein theater                        hout                VER 56,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  43,92

-1.05          theorie lokaal s05               gietvloer          LES 70,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  54,90

-1.09          trapopgang                         gietvloer          VER 10,00
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  7,84

-1.10          trapopgang                         gietvloer          VER 17,00
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  13,33

-1.11          trappenhuis 1                     gietvloer          VER 22,00
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  17,25

-1.12          toiletten                               gietvloer          SAN 12,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  9,41

-1.13          toiletten                               gietvloer          SAN 12,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  9,41

-1.16          trappenhuis 2                     gietvloer          VER 31,00
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  24,31

-1.17          toiletten                               gietvloer          SAN 2,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  1,57

-1.18          miva toilet                            gietvloer          SAN 4,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  3,14

-1.28          entree sport (via -2)            gietvloer          VER 27,00
 · EH 200J entree - harde vloeren                            Interieur                               werkdag                  A  21,18

------------ ------------
Totaal verdieping -1  851,00
WERKDAG:
 · Totaal taak AH - 200J - Aula/pauzeruimte - harde vloeren              536,60 420,86
 · Totaal taak EH - 200J - Entree - harde vloeren                               27,00 21,18
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      121,40 95,22
 · Totaal taak SH - 200J - Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   30,00 23,53
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   80,00 62,75
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 56,00 43,92

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 851,00 667,45

------------ ------------
Totaal werkdag 851,00 667,45
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00
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VERDIEPING: -2, Kelder -2
-2.01          sportzaal                             sportvloer       SPO 857,00
 · GH 200J gymzaal/sportruimte/toestelberging - ha Interieur                               werkdag                  A  672,16

-2.02          berging sport                       sportvloer       OPS 102,00
 · GH 10J gymzaal/sportruimte/toestelberging - ha Interieur                               werkdag                  A  4,00

-2.04          kleedkamer k01                  gietvloer          SAN 31,00
 · KLH 200J kleedruimte - harde vloeren                    Interieur                               werkdag                  A  24,31

-2.05          kleedkamer k01                  gietvloer          SAN 31,00
 · KLH 200J kleedruimte - harde vloeren                    Interieur                               werkdag                  A  24,31

-2.06          kleedkamer k02                  gietvloer          SAN 31,00
 · KLH 200J kleedruimte - harde vloeren                    Interieur                               werkdag                  A  24,31

-2.07          kleedkamer k02                  gietvloer          SAN 31,00
 · KLH 200J kleedruimte - harde vloeren                    Interieur                               werkdag                  A  24,31

-2.08          kleedkamer k03                  gietvloer          SAN 31,00
 · KLH 200J kleedruimte - harde vloeren                    Interieur                               werkdag                  A  24,31

-2.09          kleedkamer k03                  gietvloer          SAN 31,00
 · KLH 200J kleedruimte - harde vloeren                    Interieur                               werkdag                  A  24,31

-2.12a         docenten werkruimte          gietvloer          KAN 11,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  1,73
 · Totaal per werkdag                  6,90

-2.12b         docenten werkruimte          gietvloer          KAN 11,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  1,73
 · Totaal per werkdag                  6,90

-2.16          kleedruimte docenten         gietvloer          SAN 6,00
 · KLH 200J kleedruimte - harde vloeren                    Interieur                               werkdag                  A  4,71

-2.17          kleedruimte docenten         gietvloer          SAN 6,00
 · KLH 200J kleedruimte - harde vloeren                    Interieur                               werkdag                  A  4,71

-2.18          fitness                                 gietvloer          SPO 108,00
 · GH 200J gymzaal/sportruimte/toestelberging - ha Interieur                               werkdag                  A  84,71

-2.27          gang/hal                              gietvloer          VER 68,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  53,33

-2.28          gang                                    gietvloer          VER 117,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  91,76

-2.29          gang                                    gietvloer          VER 70,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  54,90

-2.31          bergruimte sport                 beton              OPS 13,00
 · GH 10J gymzaal/sportruimte/toestelberging - ha Interieur                               werkdag                  A  0,51

-2.32          containerruimte                   beton              VER 34,50
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  27,06
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------------ ------------
Totaal verdieping -2  1589,50
WERKDAG:
 · Totaal taak BH - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 22,00 3,45
 · Totaal taak GH - 10J - Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard 115,00 4,51
 · Totaal taak GH - 200J - Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard 965,00 756,86
 · Totaal taak KLH - 200J - Kleedruimte - harde vloeren                       198,00 155,29
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 289,50 227,06

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 1589,50 1147,18

 · Totaal taak Z002 - 160J - Prullenbakken ledigen                                22,00 13,80
------------ ------------

 · Totaal extra taken 22,00 13,80
------------ ------------

Totaal werkdag 1589,50 1157,53
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

VERDIEPING: 00, Begane grond
0.01           personeelsruimte                hout                RES 134,00
 · BH 200J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  105,10

0.02           kantoor                                tapijt                KAN 24,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BZ 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - z Interieur                               werkdag                  A  3,76
 · Totaal per werkdag                  15,06

0.03           kantoor                                tapijt                KAN 35,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BZ 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - z Interieur                               werkdag                  A  5,49
 · Totaal per werkdag                  21,96

0.04           kantoor                                tapijt                KAN 21,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BZ 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - z Interieur                               werkdag                  A  3,29
 · Totaal per werkdag                  13,18

0.05           kantoor                                tapijt                KAN 14,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BZ 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - z Interieur                               werkdag                  A  2,20
 · Totaal per werkdag                  8,78

0.06           kantoor                                tapijt                KAN 43,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BZ 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - z Interieur                               werkdag                  A  6,75
 · Totaal per werkdag                  26,98

0.07           kantoor                                tapijt                KAN 24,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BZ 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - z Interieur                               werkdag                  A  3,76
 · Totaal per werkdag                  15,06

0.08           theorie lokaal                      pvc                  LES 53,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  41,57

0.09           repro/opslagruimte              gietvloer          VER 23,00
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 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  18,04

0.11           receptie                               gietvloer          KAN 33,00
 · BH 200J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  25,88

0.12           kantoor                                tapijt                KAN 14,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BZ 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - z Interieur                               werkdag                  A  2,20
 · Totaal per werkdag                  8,78

0.13A          kantoor                                tapijt                KAN 9,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BZ 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - z Interieur                               werkdag                  A  1,41
 · Totaal per werkdag                  5,65

0.13B          kantoor                                tapijt                KAN 7,50
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BZ 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - z Interieur                               werkdag                  A  1,18
 · Totaal per werkdag                  4,71

0.15           overleg/spreekruimte          tapijt                KAN 12,00
 · BZ 200J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - z Interieur                               werkdag                  A  9,41

0.16           gang                                    gietvloer          VER 101,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  79,22

0.17           centrale hal/groot theater   hout                VER 329,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  258,04

0.18           tribune trap                         hout                VER 125,00
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  98,04

0.19           entree sluis                         schoonloop m VER 27,00
 · EZ 200J entree - zachte vloeren                           Interieur                               werkdag                  A  21,18

0.20           trappenhuis                         gietvloer          VER 29,00
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  22,75

0.21           trappenhuis 1                     gietvloer          VER 26,00
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  20,39

0.22           toiletten                               gietvloer          SAN 9,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  7,06

0.23           toiletten                               gietvloer          SAN 10,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  7,84

0.25           lift                                    lino                  VER 3,00
 · IH 200J lift - harde vloeren                                   Interieur                               werkdag                  A  2,35

0.28           trappenhuis 2                     gietvloer          VER 25,00
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  19,61

0.29           werkkast                             gietvloer          SAN 10,00

0.30           toiletten                               gietvloer          SAN 12,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  9,41

0.31           lift                                    lino                  VER 5,00
 · IH 200J lift - harde vloeren                                   Interieur                               werkdag                  A  3,92
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0.34           entree                                 gietvloer          VER 42,00
 · EH 200J entree - harde vloeren                            Interieur                               werkdag                  A  32,94

0.36           toilet                                  t              gietvloer          SAN 10,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  7,84

------------ ------------
Totaal verdieping 00  1209,50
WERKDAG:
 · Totaal taak BH - 200J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 167,00 130,98
 · Totaal taak BZ - 200J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - za 12,00 9,41
 · Totaal taak BZ - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - za 191,50 30,04
 · Totaal taak EH - 200J - Entree - harde vloeren                               42,00 32,94
 · Totaal taak EZ - 200J - Entree - zachte vloeren                              27,00 21,18
 · Totaal taak IH - 200J - Lift - harde vloeren                                     8,00 6,27
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      53,00 41,57
 · Totaal taak SH - 200J - Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   41,00 32,16
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   205,00 160,78
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 453,00 355,29

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 1199,50 820,63

 · Totaal taak Z002 - 160J - Prullenbakken ledigen                                191,50 120,16
------------ ------------

 · Totaal extra taken 191,50 120,16
------------ ------------

Totaal werkdag 1199,50 910,75
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

VERDIEPING: 01, Verdieping 1
1.01           vaklokaal podiumkunsten   gietvloer          LES 105,00
 · PMH 200J praktijklokaal minimaal - harde vloeren  Interieur                               werkdag                  A  82,35

1.04           vak/theorie lokaal               gietvloer          LES 69,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  54,12

1.05           vaklokaal beeldende vormi gietvloer          LES 72,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  56,47

1.06           kabinet beeldende vorming gietvloer          LES 38,00
 · PMH 200J praktijklokaal minimaal - harde vloeren  Interieur                               werkdag                  A  29,80

1.07           docenten werkruimte          gietvloer          KAN 11,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  1,73
 · Totaal per werkdag                  6,90

1.08           werkruimte                          gietvloer          KAN 8,00
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  1,25

1.09           vaklokaal beeldende vormi gietvloer          LES 74,00
 · PMH 200J praktijklokaal minimaal - harde vloeren  Interieur                               werkdag                  A  58,04

1.10           mediatheek                         tapijt                LES 162,00
 · MZ 200J mediatheek - zachte vloeren                  Interieur                               werkdag                  A  127,06
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1.10a          theorie lokaal                      pvc                  LES 70,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  54,90

1.11           kantoor                                gietvloer          KAN 17,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  2,67
 · Totaal per werkdag                  10,67

1.12           kantoor                                gietvloer          KAN 17,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  2,67
 · Totaal per werkdag                  10,67

1.13           kantoor                                gietvloer          KAN 41,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  6,43
 · Totaal per werkdag                  25,73

1.14           oefenruimte                        gietvloer          LES 14,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  10,98

1.15           oefenruimte                        gietvloer          LES 15,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  11,76

1.16           oefenruimte                        gietvloer          LES 17,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  13,33

1.17           regie                                   gietvloer          LES 10,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  7,84

1.18           gang                                    gietvloer          VER 140,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  109,80

1.19           gang/werkplekken              gietvloer          VER 77,00
 · OLH 200J open lesruimte - harde vloeren              Interieur                               werkdag                  A  60,39

1.20           trappenhuis 1                     gietvloer          VER 26,00
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  20,39

1.21           toiletten                               gietvloer          SAN 13,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  10,20

1.22           toiletten                               gietvloer          SAN 14,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  10,98

1.23           miva toilet                            gietvloer          SAN 7,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  5,49

1.27           trappenhuis 2                     gietvloer          VER 25,00
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  19,61

1.28           toiletten                               gietvloer          SAN 9,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  7,06

1.29           toiletten                               gietvloer          SAN 12,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  9,41
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------------ ------------
Totaal verdieping 01  1063,00
WERKDAG:
 · Totaal taak BH - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 94,00 14,75
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      267,00 209,41
 · Totaal taak MZ - 200J - Mediatheek - zachte vloeren                      162,00 127,06
 · Totaal taak OLH - 200J - Open lesruimte - harde vloeren                 77,00 60,39
 · Totaal taak PMH - 200J - Praktijklokaal minimaal - harde vloeren     217,00 170,20
 · Totaal taak SH - 200J - Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   55,00 43,14
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   51,00 40,00
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 140,00 109,80

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 1063,00 774,75

 · Totaal taak Z002 - 160J - Prullenbakken ledigen                                86,00 53,96
------------ ------------

 · Totaal extra taken 86,00 53,96
------------ ------------

Totaal werkdag 1063,00 815,22
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

VERDIEPING: 02, Verdieping 2
2.01           theorie lokaal                      gietvloer          LES 51,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  40,00

2.02           docenten werkruimte          gietvloer          KAN 19,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  2,98
 · Totaal per werkdag                  11,92

2.03           theorie lokaal                      gietvloer          LES 50,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  39,22

2.04           theorie lokaal                      gietvloer          LES 58,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  45,49

2.05           theorie lokaal                      gietvloer          LES 56,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  43,92

2.06           theorie lokaal                      gietvloer          LES 50,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  39,22

2.07           theorie lokaal                      gietvloer          LES 56,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  43,92

2.08           theorie lokaal                      gietvloer          LES 58,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  45,49

2.09           theorie lokaal                      gietvloer          LES 67,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  52,55

2.10           theorie lokaal                      gietvloer          LES 51,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  40,00

2.11           theorie lokaal                      gietvloer          LES 51,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  40,00
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2.12           theorie lokaal                      gietvloer          LES 54,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  42,35

2.13           docenten werkruimte          gietvloer          KAN 18,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  2,82
 · Totaal per werkdag                  11,29

2.15           overleg/spreekruimte          gietvloer          KAN 14,00
 · BH 200J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  10,98

2.16           stilte ruimte                         hout                LES 16,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  12,55

2.17           gang                                    gietvloer          VER 41,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  32,16

2.18           gang                                    gietvloer          VER 116,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  90,98

2.19           gang/werkplekken              gietvloer          VER 215,00
 · OLH 200J open lesruimte - harde vloeren              Interieur                               werkdag                  A  168,63

2.20           trappenhuis 1                     gietvloer          VER 26,00
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  20,39

2.21           toiletten                               gietvloer          SAN 13,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  10,20

2.22           toiletten                               gietvloer          SAN 14,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  10,98

2.27           trappenhuis 2                     gietvloer          VER 25,00
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  19,61

2.28           toiletten                               gietvloer          SAN 9,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  7,06

2.29           toiletten                               gietvloer          SAN 12,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  9,41

------------ ------------
Totaal verdieping 02  1140,00
WERKDAG:
 · Totaal taak BH - 200J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 14,00 10,98
 · Totaal taak BH - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 37,00 5,80
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      618,00 484,71
 · Totaal taak OLH - 200J - Open lesruimte - harde vloeren                 215,00 168,63
 · Totaal taak SH - 200J - Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   48,00 37,65
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   51,00 40,00
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 157,00 123,14

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 1140,00 870,90

 · Totaal taak Z002 - 160J - Prullenbakken ledigen                                37,00 23,22
------------ ------------

 · Totaal extra taken 37,00 23,22
------------ ------------

Totaal werkdag 1140,00 888,31
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WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

VERDIEPING: 03, Verdieping 3
3.01           theorie lokaal                      gietvloer          LES 67,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  52,55

3.02           theorie lokaal                      gietvloer          LES 51,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  40,00

3.03           theorie lokaal                      gietvloer          LES 57,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  44,71

3.04           theorie lokaal                      gietvloer          LES 51,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  40,00

3.05           theorie lokaal                      gietvloer          LES 59,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  46,27

3.06           kantoor                                gietvloer          KAN 22,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  3,45
 · Totaal per werkdag                  13,80

3.07           theorie lokaal                      gietvloer          LES 73,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  57,25

3.07a          gang                                    gietvloer          VER 3,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  2,35

3.08           theorie lokaal                      gietvloer          LES 53,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  41,57

3.09           theorie lokaal                      gietvloer          LES 53,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  41,57

3.10           theorie lokaal                      gietvloer          LES 54,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  42,35

3.11           theorie lokaal                      gietvloer          LES 53,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  41,57

3.12           theorie lokaal                      gietvloer          LES 64,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  50,20

3.13           theorie lokaal                      gietvloer          LES 49,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  38,43

3.14           theorie lokaal                      gietvloer          LES 63,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  49,41

3.15           kantoor ict                           gietvloer          KAN 19,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  2,98
 · Totaal per werkdag                  11,92

3.16           overleg/spreekruimte          gietvloer          KAN 16,00
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 · BH 200J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  12,55

3.17           docenten werkruimte          gietvloer          KAN 15,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  2,35
 · Totaal per werkdag                  9,41

3.18           theorie lokaal                      gietvloer          LES 53,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  41,57

3.19           werkplekken                       gietvloer          VER 96,00
 · OLH 200J open lesruimte - harde vloeren              Interieur                               werkdag                  A  75,29

3.19A          kantoor                                gietvloer          KAN 8,50
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  1,33
 · Totaal per werkdag                  5,33

3.19B          kantoor                                gietvloer          KAN 8,50
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  1,33
 · Totaal per werkdag                  5,33

3.20           gang                                    gietvloer          VER 49,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  38,43

3.21           gang/werkplekken              gietvloer          VER 130,00
 · OLH 200J open lesruimte - harde vloeren              Interieur                               werkdag                  A  101,96

3.22           gang/werkplekken              gietvloer          VER 146,00
 · OLH 200J open lesruimte - harde vloeren              Interieur                               werkdag                  A  114,51

3.23           trappenhuis 1                     gietvloer          VER 26,00
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  20,39

3.24           toiletten                               gietvloer          SAN 13,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  10,20

3.25           toiletten                               gietvloer          SAN 14,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  10,98

3.30           trappenhuis 2                     gietvloer          VER 25,00
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  19,61

3.31           toiletten                               gietvloer          SAN 9,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  7,06

3.32           toiletten                               gietvloer          SAN 12,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  9,41

------------ ------------
Totaal verdieping 03  1412,00
WERKDAG:
 · Totaal taak BH - 200J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 16,00 12,55
 · Totaal taak BH - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 73,00 11,45
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      800,00 627,45
 · Totaal taak OLH - 200J - Open lesruimte - harde vloeren                 372,00 291,76
 · Totaal taak SH - 200J - Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   48,00 37,65
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   51,00 40,00

 



 

BESTEK STICHTING VO AMSTERDAM-ZUID                                  19-06-2024

PAGINA: 00049

OPDRACHTGEVER:  00000939 Stichting VO Amsterdam-Zuid                                 
OBJECT:  00000003 St. Nicolaaslyceum                      

Beethovenplein 2 Amsterdam

NUMMER RUIMTENAAM HTLNR VLOER SOORT KOSTPL GEBR. OPP/AANTAL BESTEK
 · TAAK FREQ TAAKOMSCHRIJVING SOORT TIJD SMB OPP/DAG

 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 52,00 40,78
------------ ------------

 · Totaal taken interieur 1412,00 1061,65

 · Totaal taak Z002 - 160J - Prullenbakken ledigen                                73,00 45,80
------------ ------------

 · Totaal extra taken 73,00 45,80
------------ ------------

Totaal werkdag 1412,00 1096,00
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

VERDIEPING: 04, Verdieping 4
4.01           theorie lokaal                      gietvloer          LES 63,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  49,41

4.02           theorie lokaal                      gietvloer          LES 61,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  47,84

4.03           vaklokaal scheikunde         gietvloer          LES 76,00
 · PUH 200J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  59,61

4.04           kabinet scheikunde            gietvloer          LES 35,00
 · PUH 200J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  27,45

4.05           vak/theorie lokaal               gietvloer          LES 71,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  55,69

4.06           theorie lokaal                      gietvloer          LES 53,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  41,57

4.07           theorie lokaal                      gietvloer          LES 53,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  41,57

4.08           theorie lokaal                      gietvloer          LES 53,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  41,57

4.09           vak/theorie lokaal               gietvloer          LES 80,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  62,75

4.10           theorie lokaal                      gietvloer          LES 70,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  54,90

4.11           vak/theorie lokaal               gietvloer          LES 67,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  52,55

4.12           kabinet natuurkunde          gietvloer          LES 41,00
 · PUH 200J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  32,16

4.13           vak/theorie lokaal               gietvloer          LES 69,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  54,12

4.14           kantoor                                gietvloer          KAN 22,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  3,45
 · Totaal per werkdag                  13,80
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4.15           overleg/spreekruimte          gietvloer          KAN 16,00
 · BH 200J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  12,55

4.16           docenten werkruimte          gietvloer          KAN 21,00
 · Z002 160J prullenbakken ledigen                            Extra                                   werkdag                  A  
 · BH 40J kantoor/personeels-/vergaderrruimte - hInterieur                               werkdag                  A  3,29
 · Totaal per werkdag                  13,18

4.17           theorie lokaal                      gietvloer          LES 53,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  41,57

4.19           gang/werkplekken              gietvloer          VER 30,00
 · OLH 200J open lesruimte - harde vloeren              Interieur                               werkdag                  A  23,53

4.20           gang                                    gietvloer          VER 34,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  26,67

4.21           gang/werkplekken              gietvloer          VER 120,00
 · OLH 200J open lesruimte - harde vloeren              Interieur                               werkdag                  A  94,12

4.22           gang/werkplekken              gietvloer          VER 160,00
 · OLH 200J open lesruimte - harde vloeren              Interieur                               werkdag                  A  125,49

4.23           trappenhuis 1                     gietvloer          VER 26,00
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  20,39

4.24           toiletten                               gietvloer          SAN 13,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  10,20

4.25           toiletten                               gietvloer          SAN 14,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  10,98

4.30           trappenhuis 2                     gietvloer          VER 25,00
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  19,61

4.31           toiletten                               gietvloer          SAN 9,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  7,06

4.32           toiletten                               gietvloer          SAN 12,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  9,41

------------ ------------
Totaal verdieping 04  1347,00
WERKDAG:
 · Totaal taak BH - 200J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 16,00 12,55
 · Totaal taak BH - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 43,00 6,75
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      693,00 543,53
 · Totaal taak OLH - 200J - Open lesruimte - harde vloeren                 310,00 243,14
 · Totaal taak PUH - 200J - Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren    152,00 119,22
 · Totaal taak SH - 200J - Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   48,00 37,65
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   51,00 40,00
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 34,00 26,67

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 1347,00 1029,49

 · Totaal taak Z002 - 160J - Prullenbakken ledigen                                43,00 26,98
------------ ------------

 · Totaal extra taken 43,00 26,98
------------ ------------
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Totaal werkdag 1347,00 1049,73
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00

VERDIEPING: 05, Verdieping 5
5.01           vak/theorie lokaal               gietvloer          LES 64,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  50,20

5.02           theorie lokaal                      gietvloer          LES 52,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  40,78

5.03           theorie lokaal                      gietvloer          LES 19,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  14,90

5.05           pantry                                  gietvloer          RES 7,00
 · PH 200J pantry/keuken - harde vloeren               Interieur                               werkdag                  A  5,49

5.06           kabinet biologie                   gietvloer          LES 43,00
 · PUH 200J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  33,73

5.07           vak/theorie lokaal               gietvloer          LES 76,00
 · LH 200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren   Interieur                               werkdag                  A  59,61

5.08           gang                                    gietvloer          VER 38,00
 · VH 200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur                               werkdag                  A  29,80

5.09           trappenhuis 2                     gietvloer          VER 25,00
 · TH 200J trap - harde vloeren                                Interieur                               werkdag                  A  19,61

5.10           toiletten                               gietvloer          SAN 9,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  7,06

5.11           toiletten                               gietvloer          SAN 11,00
 · SH 200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur                               werkdag                  A  8,63

------------ ------------
Totaal verdieping 05  344,00
WERKDAG:
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      211,00 165,49
 · Totaal taak PH - 200J - Pantry/keuken - harde vloeren                  7,00 5,49
 · Totaal taak PUH - 200J - Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren    43,00 33,73
 · Totaal taak SH - 200J - Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   20,00 15,69
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   25,00 19,61
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 38,00 29,80

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 344,00 269,80

------------ ------------
Totaal werkdag 344,00 269,80
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00
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Totaal Gebouw                                  8956,00
WERKDAG:
 · Totaal taak AH - 200J - Aula/pauzeruimte - harde vloeren              536,60 420,86
 · Totaal taak BH - 200J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 213,00 167,06
 · Totaal taak BH - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 269,00 42,20
 · Totaal taak BZ - 200J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - za 12,00 9,41
 · Totaal taak BZ - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - za 191,50 30,04
 · Totaal taak EH - 200J - Entree - harde vloeren                               69,00 54,12
 · Totaal taak EZ - 200J - Entree - zachte vloeren                              27,00 21,18
 · Totaal taak GH - 10J - Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard 115,00 4,51
 · Totaal taak GH - 200J - Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard 965,00 756,86
 · Totaal taak IH - 200J - Lift - harde vloeren                                     8,00 6,27
 · Totaal taak KLH - 200J - Kleedruimte - harde vloeren                       198,00 155,29
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      2763,40 2167,37
 · Totaal taak MZ - 200J - Mediatheek - zachte vloeren                      162,00 127,06
 · Totaal taak OLH - 200J - Open lesruimte - harde vloeren                 974,00 763,92
 · Totaal taak PH - 200J - Pantry/keuken - harde vloeren                  7,00 5,49
 · Totaal taak PMH - 200J - Praktijklokaal minimaal - harde vloeren     217,00 170,20
 · Totaal taak PUH - 200J - Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren    195,00 152,94
 · Totaal taak SH - 200J - Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   290,00 227,45
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   514,00 403,14
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 1219,50 956,47

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 8946,00 6641,84

 · Totaal taak Z002 - 160J - Prullenbakken ledigen                                452,50 283,92
------------ ------------

 · Totaal extra taken 452,50 283,92
------------ ------------

Totaal werkdag 8946,00 6854,78
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00
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Totaal opdrachtgever 22019,80
WERKDAG:
 · Totaal taak AH - 200J - Aula/pauzeruimte - harde vloeren              1387,60 1088,31
 · Totaal taak BH - 200J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 443,00 347,45
 · Totaal taak BH - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - har 1101,82 172,83
 · Totaal taak BZ - 200J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - za 120,00 94,12
 · Totaal taak BZ - 40J - Kantoor/personeels-/vergaderrruimte - za 574,40 90,10
 · Totaal taak CH - 200J - Computerlokaal - harde vloeren                 110,00 86,27
 · Totaal taak DH - 200J - Douche/wasruimte - harde vloeren            94,00 73,73
 · Totaal taak EH - 200J - Entree - harde vloeren                               276,00 216,47
 · Totaal taak EZ - 200J - Entree - zachte vloeren                              59,00 46,27
 · Totaal taak GH - 10J - Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard 157,00 6,16
 · Totaal taak GH - 200J - Gymzaal/sportruimte/toestelberging - hard 2161,16 1695,03
 · Totaal taak IH - 200J - Lift - harde vloeren                                     14,00 10,98
 · Totaal taak KLH - 120J - Kleedruimte - harde vloeren                       129,20 60,80
 · Totaal taak KLH - 200J - Kleedruimte - harde vloeren                       254,00 199,22
 · Totaal taak LH - 200J - Leslokaal/studieruimte - harde vloeren      7206,86 5652,44
 · Totaal taak MZ - 200J - Mediatheek - zachte vloeren                      267,00 209,41
 · Totaal taak OLH - 200J - Open lesruimte - harde vloeren                 974,00 763,92
 · Totaal taak PH - 200J - Pantry/keuken - harde vloeren                  72,00 56,47
 · Totaal taak PMH - 200J - Praktijklokaal minimaal - harde vloeren     217,00 170,20
 · Totaal taak PMZ - 200J - Praktijklokaal minimaal - zachte vloeren    131,00 102,75
 · Totaal taak PUH - 200J - Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren    663,00 520,00
 · Totaal taak SH - 200J - Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren   647,98 508,22
 · Totaal taak TH - 200J - Trap - harde vloeren                                   1018,14 798,54
 · Totaal taak VH - 200J - Verkeersruimte/garderobe/reprografie - ha 3931,64 3083,64

------------ ------------
 · Totaal taken interieur 22009,80 16053,33

 · Totaal beurt 9700 - 1J - Periodiek vloeronderhoud strippen en pol 4654,73 18,25
------------ ------------

 · Totaal beurtprijzen 4654,73 18,25

 · Totaal taak Z002 - 160J - Prullenbakken ledigen                                1599,82 1003,81
------------ ------------

 · Totaal extra taken 1599,82 1003,81
------------ ------------

Totaal werkdag 22009,80 16806,19
WERKDAG VAKANTIE:
Totaal werkdag vakantie 0,00 0,00
WEEKENDDAG:
Totaal weekenddag 0,00 0,00


