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OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever is de directeur van de Dienst Stadsbeheer van Den Haag als vertegenwoordiger van burgemeester
en wethouders, Spui 70 te Den Haag.

DIRECTIE

De directie zal namens de opdrachtgever worden gevoerd door of namens het hoofd van afdeling Stedelijk Beheer
afdeling Riolering, Water en Bodem.

Postbus 12651

2500 DP DEN HAAG

Telefoon (070) 353 68 47

Fax (070) 353 65 70

LOCATIE
Diverse lokaties gelegen binnen de gemeentegrenzen van Den Haag.

ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- coordinerende werkzaamheden;
- toepassen afzettingen en verkeersmaatregelen;
- verrichten diverse opruimingswerkzaamheden;
- graven en verwerken grond;
- verwerken van zand;
- vervangen van kolk- en huisaansluitingen;
- verwerken funderingsmaterialen t.b.v. verharding;
- aanleg nieuwe riolering, zowel in nieuwbouw als bestaande bouw;
- aanbrengen bestratingen;
- inspecteren huisaansluitingen;
- ontstoppen huisaansluitingen;
- bijkomende werkzaamheden;
- storingsdienst 24/7 alsmede weekenden en feestdagen;

Ter oriéntatie, de aannemer dient rekening te houden met;
bestaand leidingwerk per jaar

- 600 huisaansluitingen:

- 600 kolken/ kolkaansluitingen

- 500 rioolinlaten

TIJDSBEPALING
Uitvoeringsduur is 24 maanden

De meldingen komen ongelijk verspreid over het jaar binnen; derhalve moet de aannemer er rekening mee houden
dat er niet aaneengesloten gewerkt kan worden

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

De aanbesteder heeft het recht de in paragraaf 1.05 van dit bestek genoemde looptijd met drie keer één
kalenderjaar te verlengen.
De opdrachtnemer van dit bestek heeft het recht om de voorgenoemde opdrachten te weigeren.

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 6 maanden.

KWALITEITSBORGING

1. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen .

ONDERAANNEMING
De aannemer dient minimaal 70% van de werkzaamheden (gemeten naar de waarde van het werk) in eigen beheer
uit te voeren.

Bladnr. 2 van 77
12-03-2024
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TEKENINGEN
Tot het werk behoren de navolgende tekeningen:

- 15-0001 Huisaansluiting P.P. rond 160 mm in rijweg

- 15-0002 Kolkaansluitingen P.P. rond 160 mm in de rijweg, zijaansluiting/achteraansluiting
- 15-0003 P.P. aansluiting op bestaande of nieuwe put

- 15-0004 Aansluiting persleiding

- 15-0005 Aansluiting op bestaand riool d.m.v. nieuwe put 1000x1000
- 15-0006 Trottoirkolk en straatkolk

- 15-0007 Straatkolk 2-5-2 en K&L strook

- 15-0008 Tekening afvoergoot

- 15-0009 Kunststofkolk 30 liter met filter

- 15-0011 Opzetblok

- Principe profiel tijdelijk situatie rijbaan asfaltverharding

- Principe profiel tijdelijk situatie fietspad asfaltverharding

- Principe figuur afzettingen

Ter oriéntatie van de inschrijving en voor het overige ten behoeve van de afstemming voor uitvoering liggen de
navolgende gegevens ter inzage bij de afdeling riolering van de Dienst Stadsbeheer van Den Haag.

- beheertekeningen van de bestaande riolering, voor zover bekend;

- Publicatie 96a/96b CROW

- De folder "Werken bij haagse bomen" d.d. februari 2016

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Er zijn geen peilen en hoofdafmetingen opgenomen.

Indien peilen en hoofdafmetingen noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de onderhouds- en renovatie
werkzaamheden dan zullen deze door de opdrachtgever ter beschiking worden gesteld en worden aangegeven in
meters ten opzichte van NAP.

BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- bijlage 01: VGM-plan+ RIE

- bijlage 02: Werkvoorschrift Riolering en Waterbeheersing 2010
- bijlage 03: Opdrachtformulier servicewerk

- bijlage 04: Opdrachtformulier vervolgwerk

- bijlage 05: Rapportageformulier inspectie aansluitleiding
- bijlage 06: Voorbeeld revisiestaat

- bijlage 07: Voorbeeld week en verzamelstaat

- bijlage 08: Voorbeeld registratie dagelijks werk

- bijlage 09: Alarmkaart

- bijlage 10: Milieuzone

- bijlage 11: Algemene Voorwaarden Opbreekvergunning
- bijlage 12: Indexatie deel 3 1.04.02

- bijlage 13: evaluatieformulier past performance

GRONDMECHANISCHE GEGEVENS/GRONDWATERSTAND

De algemene bodemopbouw van het terrein bestaat uit:

Er zijn geen gegevens aangaande de bodemopbouw in dit bestek opgenomen. Indien bodemgegevens noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de onderhouds- en renovatie werkzaamheden dan

zullen deze door de opdrachtgever ter beschiking worden gesteld.

GRONDMECHANISCHE GEGEVENS

De algemene bodemopbouw van het terrein bestaat uit:
zand

(GROND)WATERSTANDEN
De waterstand van het freatisch vlak bevindt zich gemiddeld op 1.00 m
minus/ straathoogte .
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ADRESSEN
De volgens het bestek vrijkomende en af te voeren slib, grond en overige vrijkomende materialen dienen te worden
gewogen en aangeboden op adres:

Stoelmatter 41
Postbus 225

2292 JM Wateringen
T 0174 712 555

F 0174 712 575
info@ahvrij.nl

Vrijkomende grond of zand waarvoor conform de nota Bodembeheer geen toepassing voorhanden is dient te worden
afgevoerd naar het depot “De Ster” aan de Westvlietweg 14 te Den Haag.

Overige afvalstoffen dienen te worden aangeboden bij een door het bevoegd gezag erkende inrichting

MILIEUHYGIENISCHE GEGEVENS

Conform hoofdstuk 7 van de Nota Bodembeheer van de gemeente Den Haag (2013-2023) moet voorafgaand aan de
graafwerkzaamheden door het uitvoeren van een (mini)quickscan worden achterhaald of de bodem ter plaatse van
de graaflocatie en de directe omgeving mogelijk is verontreinigd. Hiervoor wordt verwezen naar het “werkschema
uitvoeren (mini)

quickscan” van de gemeente Den Haag.

Op basis van de verkregen informatie uit de digitale archieven moet eventueel aanvullend bodemonderzoek
uitgevoerd worden. Bij het aantreffen van een sterke verontreiniging moet direct contact worden opgenomen met de
directie.

In het V&G-plan Ontwerpfase wordt ingegaan op welk soort materiaal ontgraven gaat worden, de mogelijke risico's
voor de aanwezigheid van asbest in de bodem, de verwachtingsdiepte van het grondwater en eventuele benodigde
aanvullende voorzieningen, het selectief ontgraven/aanvullen van materiaal , hoe om te gaan met overtollig
materiaal en het

samenvoegen van (kleine) partijen grond. Het gemeentelijke beleid en regelgeving rondom het
herbestemmen/toepassen van grond is weergegeven in hoofdstuk 5 van de Nota Bodembeheer van de gemeente
Den Haag (2013-2023). De gemeentelijke procedures bij graafwerkzaamheden en het toepassen van grond in de
gemeente zijn beschreven in hoofdstuk 8

van de Nota Bodembeheer van de gemeente Den Haag (2013-2023). Het gebruik van de gemeentelijke
bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor de kwaliteit van de grond die wordt herbestemd, in plaats van een
partijkeuring, is beschreven in hoofdstuk 6 van de Nota Bodembeheer van de gemeente Den Haag (2013-2023).

Op basis van de verkregen informatie uit de digitale archieven moet eventueel aanvullend bodemonderzoek
uitgevoerd worden. Bij het aantreffen van een sterke verontreiniging moet direct contact worden opgenomen met de
directie.

De aannemer dient op basis van het uitgevoerde aanvullend bodemonderzoek en/of de verkregen informatie uit de
digitale archieven én de Nota Bodembeheer van de gemeente Den Haag (2013-2023) de veiligheidsklasse vast te
stellen. Als de graaflocatie is gelegen in de bodemkwaliteitszone “B3./01 Vroeg bebouwd gebied rond centrum” (zie
de kaartbijlagen 2A en 2B van de bijlage B uit de Nota Bodembeheer van de gemeente Den Haag (2013-
2023))wordt naar verwachting grond aangetroffen dat licht tot plaatselijk matig en sterk verontreinigd is. Gemiddeld
gezien zal hier waarschijnlijk sprake zijn van de kwaliteitsklasse 'Industrie'. Daarom geldt voor het werken met
grond, afkomstig van een grotere diepte dan 0,5 meter de veiligheidsklasse 'Basisklasse'. Er gelden aanvullende
voorzieningen die in het V&G-plan Ontwerpfase nader worden omschreven. Als de graaflocatie is gelegen in de
bodemkwaliteitszones B1 t/m B9 (met uitzondering van B3) en/of 02 wordt naar verwachting grond aangetroffen dat
schoon tot maximaal licht verontreinigd is. Daarom is voor het werken met grond, afkomstig van een grotere diepte
dan 0,5 meter, geen veiligheidsklasse van toepassing.

Alle verrichte werkzaamheden/controles/checks door de aannemer moeten worden vastgelegd en aan de gemeente
worden aangeleverd.
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GEGEVENS BETREFFENDE VERKEER

Gezien de variérende locaties verspreid over de gemeente den Haag is een eenduidige aanduiding inzake afsluiting
en afzetting niet te verstrekken.

Bij het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen zijn de voorwaarden van de Dienst Publiekzaken bindend. De
maatregelen dienen in overleg met de betreffende afdeling te worden vastgesteld.

Bij het werken op en nabij de trambanen zijn de voorwaarden en veiligheidsvoorschriften van HTM van toepassing.

In de gebieden Centrum, Scheveningen, Laak en Escamp, (z.g. Promenade Boulevard en winkelgebieden) zijn delen
na 11.00 uur 's ochtends afgesloten voor alle verkeer door middel van een z.g. pollerpaal. Informatie is te verkrijgen
via Milieu & Vergunningen telefoonnummer 14070. De aannemer dient zelf een toegangspas aan te vragen en te
bekostigen.
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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0

000010 |100199

1000

100010 831799

100020 831799

100030 831799

EEN-

OMSCHRIIVING HEID
DOSSIERONDERZOEK
Uitvoeren dossieronderzoek. keer
Betreft dossieronderzoek van de bestaande situatie per
deelopdracht
Dossieronderzoek bestaat uit: keer

- uitvoeren melding mijn haagse werken

- opvragen/opzoeken aanlegtekeningen huisaansluiting

- uitvoeren Klic-melding

- doorlopen werkschema onderzoek voorafgaand aan
graafwerkzaamheden inclusief uitvoeren quickscan volgens bijlage
len2

- melding grondverzet indienen bij omgevingsdienst Haaglanden

- opgestelde documenten, verkregen resultaten en afschrift
melding toevoegen aan opleverdossier

OPBREKEN VERHARDINGEN

Verrekening van het straatwerk (elementenverharding en asfalt)
geschiedt per strekkende meter sleuf. (diepte tot 1,50 m) De bij
deze sleuf behorende breedte voor het opnemen en

naderhand aanbrengen van straatwerk is voor rekening van de
aannemer.

De verrekening voor straatwerk bij sleuven en werkgaten groter
dan 1,50 diep of breed geschiedt per vierkante meter.

In de eenheidsprijzen moet zijn opgenomen;

- het toepassen van 6 afzethekken en 8 verkeersborden

opbreken elementen/kantopsluitingen

opbreken elementenverh diversen = 300x300 mm < 5 m?2 m2
diversen maten elementenverharding kleiner of gelijk aan 300x300

mm en met een oppervlakte kleiner dan 5 m2

vrijgekomen bruikbare materialen verwerken volgens

bestekspostgroep 5

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen

materialen

opbreken elementeverh diversen = 300x300 mm 5 m2 < 15 m2
m2diversen maten elementenverharding kleiner of gelijk aan

300x300 mm en met een oppervlakte tussen de 5 en 15 m2
vrijgekomen bruikbare materialen verwerken volgens

bestekspostgroep 5

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen

materialen

opbreken elementeverh diversen = 300x300 mm > 15 m?2 m2
diversen maten elementenverharding kleiner of gelijk aan 300x300

mm en met een oppervlakte groter dan 15 m2

vrijgekomen bruikbare materialen verwerken volgens

bestekspostgroep 5

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen

materialen

Bladnr. 9 van 77
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100040 831711

100050 831711

100060 831711

100070 831711

100080 831711

100090 831711

1005

100510 810501

1123

23

4|56
Opbreken betonbanden.
lengte < 5 m?
op zandbed

OMSCHRIIVING

afmetingen tot 180/200x250x1000 mm

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekpostgroep 5

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen

materialen

Opbreken betonbanden.
lengte 5 < 15 m?
op zandbed

afmetingen tot 180/200x250x1000 mm

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostgroep 5

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen

materialen

Opbreken betonbanden.
lengte > 15 m?
op zandbed

afmetingen tot 180/200x250x1000 mm

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostgroep 5

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen

materialen

Opbreken betonbanden.
lengte < 5 m?
Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering: 500x150 mm

afmetingen tot 180/200x250x1000 mm

7 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Opbreken betonbanden.
lengte 5 < 15 m?
Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering: 500x150 mm

afmetingen tot 180/200x250x1000 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Opbreken betonbanden.
lengte > 15 m?
Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering: 500x150 mm

afmetingen tot 180/200x250x1000 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

zagen asfalt/beton verhardingen

Zagen verharding.
lengte < 10 m?
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 180 mm

tot ten hoogste 220 mm

EEN-
HEID

Bladnr. 10 van 77
12-03-2024
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RESULTAATS- TER
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1.200,00 F

300,00 |F

180,00 F

340,00 F

125,00 F

70,00 F

2.300,00|F
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100520 810501

23

100530 820301

23

100540 820301

23

1006

100610 810301

100620 810301

100630 810301

100640 800401

Zagen verharding.

lengte > 10 m?
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 180 mm
tot ten hoogste 220 mm

Zagen verharding.

lengte < 10 m?

Betonverharding inclusief deklaag van asfalt
Zaagdiepte gemiddeld 180 mm

tot ten hoogste 220 mm

Zagen verharding.

lengte > 10 m?

Betonverharding inclusief deklaag van asfalt
Zaagdiepte gemiddeld 180 mm

tot ten hoogste 220 mm

opbreken asfalt/beton verhardingen

Opbreken asfaltverharding.
oppervlakte < 5 m2

Totale breedte kleiner dan 1,50 m
dikte 200 mm

teerhoudend vervuild

op zandbed of puinfundering
inclusief laden

1 |Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 1009

Opbreken asfaltverharding.
oppervlakte 5 < 15 m2
Totale breedte kleiner dan 1,50 m

dikte 200 mm
teerhoudend vervuild

op zandbed of puinfundering
inclusief laden

1 |Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 1009

Opbreken asfaltverharding.
oppervlakte > 15 m?2
Totale breedte kleiner dan 1,50 m

dikte 200 mm
teerhoudend vervuild

op zandbed of puinfundering
inclusief laden

1 |Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 1009

Verwijderen teervrije funderingslaag.
oppervlakte < 5 m2
Breedte tot 1,50 m
Gemiddelde dikte 300 mm
Ongebonden funderingsmateriaal
bouw en metselpuin met 30 % zand
inclusief laden
1 |Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1009
of 5000

EEN-
HEID

m2

m2

m2

m2

Bladnr. 11 van 77
12-03-2024

HOEVEELHEID
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200,00 |F

150,00 F

2.000,00|F
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1.600,00 F
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER CODE 11213/4 56

100650 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2

100660 800401

100670 827101

100680 827101

100690 827101

1007

oppervlakte 5 < 15 m2

Breedte tot 1,50 m

Gemiddelde dikte 300 mm
Ongebonden funderingsmateriaal

bouw en metselpuin met 30 % zand
inclusief laden

1 |Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1009
of 5000

Verwijderen teervrije funderingslaag. m2
oppervlakte > 15 m?2
Breedte tot 1,50 m
Gemiddelde dikte 300 mm
Ongebonden funderingsmateriaal
bouw en metselpuin met 30 % zand
inclusief laden
1 |Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1009
of 5000

Opbreken ongewapende betonverharding. m2
oppervlakte < 5 m2

Totale breedte kleiner dan 2,00 m

dikte beton 250 mm

inclusief asfalt deklaag 70 mm

inclusief laden

Op zandbed

4 zonder koppelstaven en deuvels

1 |Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 1009

Opbreken ongewapende betonverharding. m2
oppervlakte 5 < 15 m2

Totale breedte kleiner dan 2,00 m

dikte beton 250 mm

inclusief asfalt deklaag 70 mm

inclusief laden

Op zandbed

4 zonder koppelstaven en deuvels

1 |Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 1009

Opbreken ongewapende betonverharding. m2
oppervlakte > 15 m?2
Totale breedte kleiner dan 2,00 m

dikte beton 250 mm
inclusief asfalt deklaag 70 mm
inclusief laden

Op zandbed

4 zonder koppelstaven en deuvels

1 |Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 1009

Tijdelijk herstel fundering en verhardingen van rijweg en fietspad

Bladnr. 12 van 77
12-03-2024

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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2.800,00|F

600,00 F

200,00 |F
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CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/2/3/4/5/6
Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.
Betreft: tijdelijk herstellen van puinverharding rijweg van
teerhoudhoudend asfalt

OMSCHRIIVING

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

7 Menggranulaat
2 Sortering 0/31,5
1| Op het zandbed
1 |Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.

Betreft: tijdelijk herstellen van puinverharding fietspad van
teerhoudhoudend asfalt

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20 m

7 Menggranulaat
2 Sortering 0/31,5
1 |Op het zandbed
1 |Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen straatlaag.
Betreft: straatlaag

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60
mm

1 Dikte straatlaag: 50

6 Op een funderingslaag volgens bestekspostnrs. 100710 en 100720
1 Straatzand

Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.
Betreft: tijdelijk herstellen van verhardingen rijweg en fietspad

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Op straatlaag
3 Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
2| |Dikte platen 0,14 m

vervoer vrijkomend puin

Vervoeren asfalt naar erkende verwerker

De kosten voor het laden dienen te zijn opgenomen in de opbreek-
posten

De verwerkingskosten dienen te zijn opgenomen in de
eenheidsprijs

rekenen met teerhoudend asfalt

Vervoeren puin naar erkende verwerker

De kosten voor het laden dienen te zijn opgenomen in de opbreek-
posten

De verwerkingskosten dienen te zijn opgenomen in de
eenheidsprijs

rekenen met een zandpercentage van 30 %

GRONDWERK

Leveren zand.
hoeveelheid < 2 m3

1 Straatzand

1 Leveren op plaats van verwerking
3 |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer

EEN-
HEID

m2

ton

m2

ton

m2

m3

st

st

ton

ton

m3

m3

Bladnr. 13 van 77
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213]4ls!6
200020 |831601
1
1

200030 (220499

200050 (220301

200060 (220412

200070 (220499

226

226010 |170101

3000

300010 |218199

EEN-
OMSCHRIIVING HEID
Leveren zand. m3
hoeveelheid > 2 m3
Straatzand m3
Leveren op plaats van verwerking

Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer

meerkosten puinvrij maken sleuf/aanvulgrond m3
betreft puinvrij maken van de sleufbodem en aanvulgrond.

Bruikbare grond c.q. zand hergebruiken

Vrijgekomen puin verwerken volgens bestekpostnr 100920

Grond verwerken in in aanvulling m3
betreft tekortkomend zand voor diversen werkzaamheden
Grondsoort: zand m3

Hoeveelheidsbepaling: zie leverantie post 200010 en 200020
hoogte diversen

Taluds1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Verdichten volgens bestekspostnr. 200060

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3
Situering:

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspost 200010 en 200020

verdichten tot vergelijkbare waardes uit post 200070

Controle op verdichting grondwerk keer
Betreft: Voor het aanbrengen van elke nieuwe laag dient de
aannemer de verdichting van de voorgaande laag te controleren.
meten op diepte van 0,20m t.o.v. maaiveld en op 0,80 m t.o.v.
maaiveld.

1 keer bestaat uit 4 metingen:

- 2 metingen voor ontgraven op aangegeven dieptes en

- 2 na ontgraven op aangegeven dieptes met handsonderaparaat
1 set van 4 metingen per 2 m2

De hierbij geregistreerde meetgegevens dienen direct aan de
directie ter beschikking te worden gesteld.

Met materiaal van de aannemer

VEILIGHEIDSKLASSE GROND

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, droog. st
Betreft grond als te verwerken conform bestek

Aard en mate van verontreinigende stoffen: .....

Basisklasse

LEIDINGWERK

bemaling / afkisting

Toepassen open bemaling tot 2,50 m m -s keer

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

600,00 F

2.500,00|F

1.400,00 F

1.400,00 F

1.500,00 F

1.200,00 F

300,00 F
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HOEVEELHEID
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600,00|L

1.400,00 I
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300020

300021

300022

300023

300030

300040
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CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

210199

210199

210199

218199

210199

210199

210199

240699

240699

240699

240699

DEFICODE
1/2|3/4|5/6

OMSCHRIIVING

Aaanbrengen openbemaling

Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
gemiddelde sleufdiepte 2,00 m

sleuven aanvullen met zand

aanvulling verdichten

installatie keuze aannemer

instandhouden open bemaling

verwijderen openbemaling
betreft bemaling van post 300012

Toepassen bron/putbemaling van meer dan 2,50 m -s

aanbrengen bronbemaling

Verlaging tussen 2,00 en 4,50 m ten opzichte van de gemiddelde
grondwaterstand

Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
eserve-energievoorziening is niet vereist

instandhouden bronbemaling

periode van instandhouden zo kort mogelijk

verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnur 300022
vermelde niveau

verwijderen bronbemaling
betreft bemaling van bestekspost 300022

Treffen voorzieningen inkalven werkgat < 2,50 m -s

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van het werkgat
Diepte tot 2,50 m -s

Door middel van stempeling

rondom ontgraving aanvullingshoogte tot 2,50 m

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tijdens het aanvullen van het werkgat

Treffen voorzieningen inkalven werkgat 2,50 < 3,50 m -s Treffen
van voorzieningen tegen het inkalven van het werkgat

Diepte van 2,50 tot 3,50 m -s

Door middel van stempeling

rondom ontgraving aanvullingshoogte 2,50 tot 3,50 m

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

Verwijderen tijdens het aanvullen van het werkgat

Treffen voorzienigen inkalven werkgat 3,50 < 4,50 m -s
Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van het werkgat
Diepte van 3,50 tot 4,50 m -s

Door middel van stempeling

rondom ontgraving aanvullingshoogte 3,50 tot 4,50 m

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tijdens het aanvullen van het werkgat

Treffen voorzieningen inkalven werkgat > 4,50 m -s.

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van het werkgat
Diepte meer dan 4,50 m -s

Door middel van stempeling

rondom ontgraving aanvullingshoogte meer dan 4,50 m

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tijdens het aanvullen van het werkgat

EEN-
HEID

keer

keer

keer

keer

keer

keer

keer

st

st

st

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1.000,00 F

600,00 F

140,00 F

60,00 F

36,00 |F
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HOEVEELHEID
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INLICHTING

300,001

300,001

300,00 I

1.000,00 1

1.000,00 I

1.000,00 1
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300070

300080

3005

300510

300520

300530

300540

3006
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CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

CODE 1/2(3/4/5/6

240601

240601

240206

240206

240206

240206

OMSCHRIIVING

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
T.b.v. sleufwerkzaamheden 1,50 tot 2,00 m -s

Door middel van stempeling

Aan twee zijden van de sleuf

aanvulhoogte van 1,50 tot 2,00 m

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.
T.b.v. sleufwerkzaamheden 2,00 tot 4,00 m -s

Door middel van stempeling

Aan twee zijden van de sleuf

aanvulhoogte van 2,00 tot 4,00 m

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

grondwerk werkgaten
betreft werkgaten voor videoinspecties,
calamiteiten, inlaten en ontstoppingen

Graven en aanvullen werkgat/-put.
werkgat < 1,50 m -s

In losse grond

Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3
Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

Graven en aanvullen werkgat/-put.
werkgat 1,50 < 2,50 m -s

In losse grond

Hoeveelheid per gat: 3 m3

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

Graven en aanvullen werkgat/-put.
werkgat 2,50 < 3,50 m -s

In losse grond

Hoeveelheid per gat: 12 m3

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

Graven en aanvullen werkgat/-put.
werkgat 3,50 < 4,50 m -s

In losse grond

Hoeveelheid per gat: 16 m3

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

grondwerk sleuven
in de eenheidsprijzen moet zijn opgenomen;

- het handmatig ontgraven, uitgangspunt op elke 5,00 m lengte

2,00 m handmatig ontgraven

- meerkosten voor grondwerk onder de K&L strook, reken per

aansluiting op 2,00 m1

EEN-
HEID

st

st

st

st

Bladnr. 16 van 77
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4.500,00 F

150,00 F

500,00 F

800,00 F

150,00 F

110,00 F
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300620
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1/2|3/4|5/6

Graven en aanvullen sleuf.
Graven en aanvullen sleuf (tot 1,50 m -s) dagprod. < 7,00 m
In losse grond
Sleufdiepte 1,50 m
Sleufbreedte 0,60 m
2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

Graven en aanvullen sleuf.
Graven en aanv sleuf (tot 1,50 m -s) dagprod. 7,00 < 20,00 m
In losse grond
Sleufdiepte 1,50 m
Sleufbreedte 0,60 m
2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

Graven en aanvullen sleuf.
Graven en aanvullen sleuf (tot 1,50 m -s) dagprod. > 20,00 m
In losse grond
Sleufdiepte 1,50 m
Sleufbreedte 0,60 m
2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

meerkosten grondwerk sleuven

Meerkosten grondwerk sleuf 1,50 < 2,50 m -s
Betreft meerkosten voor bestekspostgroepen 3005 en 3006 indien
de sleufdiepte tussen de 1,50 tot 2,50 m -sis

Meerkosten grondwerk sleuf > 2,50 m -s
Betreft meerkosten voor bestekspostgroepen 3005 en 3006 indien
de sleufdiepte groter is dan 2,50 m -s

Toeslag grondwerk sleuf om boomwortels

Betreft meerkosten voor bestekspostgroepen 3005 en 3006 indien
de werk - c.q. uitvoeringsmethode door de aanwezigheid van
boomwortels moet worden aangepast naar grondzuig methode

Meerkosten werken volgens BRL 7000 grond

Betreft: te treffen maatregelen conform BRL 7004
protocol i.v.m. het tijdelijk uitplaatsen van vervuilde grond.
Meerkosten per vervuilde locatie

verwijderen buizen horizontaal

Verwijderen keramische buis.
Betreft horizontale leidingdelen < 7,00 m
Nominale middellijn(en) 150
1 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en cementmortel
1| Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Verwijderen keramische buis.
Betreft horizontale leidingdelen 7,00 < 15,00 m
Nominale middellijn(en) 150
1 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en cementmortel
1| |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
7 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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1

EEN-

OMSCHRIIVING HEID

Verwijderen keramische buis. m
Betreft horizontale leidingdelen > 15,00 m

Nominale middellijn(en)

Verbinding door middel van geteerd jijntouw en cementmortel
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

verwijderen buizen vertikaal

Verwijderen keramische buis vertikaal st

Verwijderen keramische buis. m
Betreft vertikale leidingdelen

Nominale middellijn(en) 160

Verbinding door middel van geteerd jijntouw en cementmortel
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

aanbrengen buizen horizontaal
Regenwateraansluitingen met grijs pp
Vuilwateraansluitingen met bruin pp

Aanbrengen PP-buis. m
lengte < 7,00 m

Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m
kleur grijs of bruin

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PP-buis. m
lengte > 7,00 m

Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m
kleur grijs of bruin

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PP-hulpstuk. st
kleur grijs

T stukken st
verloopstukken st
diversen bochten st
Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PP-buis. m
lengte < 7,00 m

Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin m
Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PP-buis. m
lengte > 7,00 m

Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin m
Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

720,00 |F

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1.000,00 F

1.000,00 I

3.500,00|F

3.500,00 L

18.000,00 F

18.000,00 L

8.000,00 F
2.285,71 L

2.285,71|L
3.428,57|L

2.000,00|F

2.000,00|L

800,00 F

800,00 L
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OMSCHRIIVING

Aanbrengen PP-hulpstuk.
kleur grijs
T stukken
verloopstukken
diversen bochten
Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
Nominale middellijn 200 mm
1 |Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PP-buis.
lengte < 7,00 m
Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin
Nominale middellijn 315 mm
1 |Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PP-buis.
lengte > 7,00 m
Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin
Nominale middellijn 315 mm
1 |Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PP-hulpstuk.
kleur grijs
T stukken
verloopstukken
diversen bochten
Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
Nominale middellijn 315 mm
1 |Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

aanbrengen buizen vertikaal

Aanbrengen standleiding bouwhoogte < 1,00 m

Aanbrengen PP-buis.
Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8
kleur grijs of bruin
Nominale middellijn 160 mm
1 |Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PP-hulpstuk.
kleur grijs
Y stukken
Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
Nominale middellijn 160 mm
1 |Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen standleiding bouwhoogte 1,00 < 1,50 m

Aanbrengen PP-buis.
Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8
kleur grijs of bruin
Nominale middellijn 160 mm
1 |Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
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300,00 F
100,00 L
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500,00 |F

500,00|L
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500,00|L
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50,00 (L

50,00 L
50,00 L

170,00 F

140,001
140,00|L

200,001

200,00|L

600,00 |F

850,001
850,00|L
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Aanbrengen PP-hulpstuk.

kleur grijs

Y stukken

Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen standleiding bouwhoogte 1,50 < 2,00 m

Aanbrengen PP-buis.

Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8

kleur grijs of bruin

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PP-hulpstuk.

kleur grijs

Y stukken

Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen standleiding bouwhoogte 2,00 < 2,50 m

Aanbrengen PP-buis.

Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8

kleur grijs of bruin

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PP-hulpstuk.

kleur grijs

Y stukken

Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen standleiding bouwhoogte > 2,50 m

Aanbrengen PP-buis.

Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8

kleur grijs of bruin

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

Aanbrengen PP-hulpstuk.

kleur grijs

Y stukken

Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

diversen
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600,001

600,00|L

300,00 F
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202,50|L

90,00 I

90,00 L

60,00 |F

180,00 I
180,00 L

60,001

60,00|L
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Maken inlaat.

betreft betonbuizen

In ongewapende betonbuis
Door middel van boren
Wanddikte 50 tot 70 mm

Inlaat voor aansluiting van PP-buis
Diameter inlaat 160 mm

PP hulpstuk
As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. betonblokje met mof
materialen op te halen bij de in het bestek genoemde opslag

Maken inlaat.

betreft inlaat in kunststof materiaal
In kunststof buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. keilinlaat

Maken aansluiting op rioolput.
Gemetselde put

Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

Rioolbuis ommetselen
Metselstenen

PP hulpstuk 160 tot 315 mm
Bijwerken stroomprofiel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Plaatsen kolkdeksel

Betreft het plaatsen van een kolkdeksel bij beschadiging of

vermissing
Maatvoering kolk: <> 450x450 mm

Diverse formaten; o.a. trottoirdeksels van Struijk Verwo Aqua en

TBS Soest
Afkomstig uit bestekspostnr. 307060

Maken inlaat.

betreft gerenoveerd riool
In ongewapende betonbuis
Door middel van boren
Wanddikte 50 tot 70 mm

Inlaat voor aansluiting van PP-buis
Diameter inlaat 160 mm

PP hulpstuk
As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. fabekun

aanbrengen/verwijderen kolken

Verwijderen kolk.
straat en trottoirkolken
Constructie: eendelig

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 305030 mits bruikbaar
Overige vrijgekomen materialen vervoeren 307010
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305030 (252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 200,00 F

9 straat en trottoirkolken

afkomstig uit besteksposten 305020 , 307020 of 307030
2| |Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
1 |Constructie: eendelig

305040 (252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 250,00 F
Materiaal afkomstig uit bestekspostnr. 307040 en 307050
9 straat en trottoirkolken
2 Straatkolk, klasse Y Fabrikaat Nyloplast st 125,00L
2 Trottoirkolk, klasse Y Fabrikaat Nyloplast st 125,00[L

2| |Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
1 |Constructie: tweedelig

305050 (252299 aansluiten kolken st 450,00 F
305051 (240203 Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet toegestaan - |'m 2.000,001
1 In slappe grond
4 Sleufbreedte 0,60 m

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé
1| |Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal opnieuw
aanbrengen

305052 (251106 Verwijderen keramische buis. m 1.500,001
1 Nominale middellijn(en) 160
1 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en cementmortel
1 |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

305053 (252221 Aanbrengen PP-buis. m 3.600,00(1
3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 3.600,00|L
kleur grijs
13 Nominale middellijn 160 mm

1 |Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

305054 (252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 1.200,001
kleur grijs
T stukken st 400,00L
verloopstukken st 400,00L
diverse bochten st 400,00/L
3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
13 Nominale middellijn 160 mm

1 |Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

3070 afvoeren/leveren kolken

307010 |252699 Afvoeren kolken st 250,00 F
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben



RAW1232-145608

BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

307020 (252699

307030 (252699

307040 252699

307050 |252699

Dienst Stadsbeheer Riolering, Water en Bodem

Gemeente Den Haag Rioolaansluitingen en afwateringspunten

IbDH besteksnr. 2024.761.001

Perceel 1: Stadsdelen Centrum, Laak, Haagse Hout, Leidschenveen- Ypenburg

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2|3/4|5/6
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Leveren trottoirkolk

Gecombineerde constructie gietijzer/beton
Inclusief gietijzer stankscherm

Voorinlaat met afgeronde inlaatopeningen
Poortinlaat 300 cm?

passend aansluitend op standaard trottoirband
180/200x250x1000 mm

Toepassing volgens NEN EN 7067: klasse Y
Uitwendige afmetingen: 450x450x900 mm en
volgens NEN EN 7067 tabel 2

Inhoud zandvang >20 dm3

Achteruitlaat: g 160 mm

Verkeersklasse volgens NEN EN 124: B 125
Gietijzer kwaliteit rand: GIL 250

Gietijzer kwaliteit deksel: GIL 400
Betonkwaliteit: C35/45 KOMO

Deksel voorzien van opdruk "Den Haag" met Haagse Ooievaar
en nodulair GY vergrendeling

Mogelijke leverancier: Struyk Verwo Aqua
Constructie: eendelig

Leveren straatkolk

Gecombineerde constructie gietijzer/beton
Inclusief gietijzer stankscherm

Met afgeronde schuine roosterspijlen
Toepassing volgens NEN EN 7067: klasse Y
Uitwendige afmetingen: 300x450x800 mm en volgens
NEN EN 7067 tabel 2

Inhoud zandvang 20 dm3

Holling gietijzeren rooster: 7 mm

Rooster inlaatopening: minimaal 315 cm2
Achteruitlaat: g 160 mm

Verkeersklasse volgens NEN EN 124: B125
Gietijzer kwaliteit rand: GIL 250

Gietijzer kwaliteit rooster: GJS 400
Betonkwaliteit: C35/45 KOMO

Rooster voorzien van opdruk "Den Haag" met Haagse Ooievaar en

nodulair GY vergrendeling
Mogelijke leverancier: Struyk Verwo Aqua
Constructie: eendelig

Leveren kunststof trottoirkolk

Gecombineerde constructie kunststof/gietijzer

Trottoirkolk, klasse Y, Fabrikaat Nyloplast

Voorzien van cilindrisch stankscherm met filter en PE bodem
Gietijzeren trottoirbovenkop 450x450 mm

voorzien van logo Den Haag; artikelnr. 80104350000

PP U3 recyclaat onderbak 315x160 mm; artikelnr 7.250.032.400
Zandvang 30 liter

Constructie: tweeledig

Leveren kunststof straatkolk

Gecombineerde constructie kunststof/gietijzer

Straatkolk, klasse Y, Fabrikaat Nyloplast

Voorzien van cilindrisch stankscherm met filter en PE bodem
Gietijzeren straatbovenkop 320x450 mm;

artikelnr. 81008490000

PP U3 recyclaat onderbak 300x160 mm;

artikelnr. 7.250.0331.4000

Zandvang 30 liter

Constructie: tweedelig

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

Bladnr. 23 van 77

12-03-2024
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
200,00 F
200,00 L
25,00 F
25,00/L
250,00 F
250,00 L
15,00 F
15,00|L



RAW1232-145608

Dienst Stadsbeheer Riolering, Water en Bodem

Gemeente Den Haag Rioolaansluitingen en afwateringspunten

IbDH besteksnr. 2024.761.001

Perceel 1: Stadsdelen Centrum, Laak, Haagse Hout, Leidschenveen- Ypenburg

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER CODE 11213/4 56

307060 (252699 Leveren kolkdeksel st

308

3081

308110 |252699

308111 831799

308112 |240102

308113 |252699

308114 |423199

Betreft het leveren van kolkdeksels t.b.v. bestekspost 301950

Diverse formaten; o.a. trottoirdeksels van Struijk Verwo Aqua en st
TBS Soest

LIJNAFWATERINGSSYSTEMEN

Repareren lijnafwateringsconstructie in

- Gerekend is met 3 m1 lijngoot repareren per keer;

- Gerekend is met elementenverharding aan twéé zijden van de
goot.

Repareren lijngoot van betonelementen b=100-200mm keer

Betreft uitvoeren reparatie betongoten incl. betonfundering in
elementenverharding.

- Opbreken elementenverharding diversen=300x300 mm;

- Ontgraven t.b.v. sleuf;

- Verwijderen gootconstructie incl. betonomstorting;

- Aanbrengen betonomhulling gootconstructie;

- Aanbrengen gootelementen incl. rooster;

- Aanvullen sleuf;

- Aanbrengen kantopsl. elementenverh. = 300x300 mm;

- Aanbrengen elementenverharding=300x300 mm.

opbreken elementenverh diversen=300x300 mm m2
diversen maten elementenverharding kleiner of gelijk aan 300x300

mm

vrijgekomen bruikbare materialen waar mogelijk naast de sleuf

leggen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3
Taluds 2:1
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,55 m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,55 m
1 |Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

Verwijderen gootconstructie incl. betonomstorting m
Materiaal goot/rooster: polymeerbeton/gietijzer

Afm. goot: | x b x h(uitwendig) = max. 1000 x 240 x 380 mm
Afm. fundering: b x h = max. 540 x 150 mm

Afm. steunruggen: b x h = max. 150 x 300 mm (2-zijdig)
Inclusief verwijderen gesloten omranding met inliggende
sleufrooster (2st/m1)

Vrijgekomen gootelementen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen beton verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
Vrijgekomen materiaal naar soort gescheiden vervoeren naar een
inrichting

Aanbrengen betonomhulling gootconstructie m3
Betonomhulling aanbrengen volgens legvoorschriften leverancier
Afmeting fundering b x h: 540 x 150 mm

Afmeting steunruggen b x h: 150 x 300 mm (2-zijdig)

Beton sterkte klasse: C25/30 m3
Cement stelspecie: 1:3 m3
Milieuklasse 3 (vochtig in combinatie met dooizouten)
Consistentiegebied 4

Inclusief toepassen bekisting
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

308115 259999

308116 |240122

308117 831399

308118 831199

3082

308210 (252699

308211 |831799

Dienst Stadsbeheer Riolering, Water en Bodem

Gemeente Den Haag Rioolaansluitingen en afwateringspunten

IbDH besteksnr. 2024.761.001

Perceel 1: Stadsdelen Centrum, Laak, Haagse Hout, Leidschenveen- Ypenburg

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2|3/4|5/6

OMSCHRIIVING

Aanbrengen gootelementen incl. rooster

Aanbrengen gootelementen volgens legvoorschriften leverancier
Gootelementen: afm. | x b x h(uitwendig): max. 1000 x 240 x 380
mm

Toepassing volgens NEN-EN 1433

Verkeersklasse: D400

Materiaal: polymeerbeton

Inclusief bevestigen gesloten omranding met inliggende

PROFIX sleufroosters (2st/m1)

Materiaal rooster: gietijzer

Gewicht totaal: max. 65 kg per gootelement

Verbinding vaar- en moereind

3 mm onder de aanliggende bestrating aanbrengen

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,55 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven
1| |De aanvulling verdichten

Aanbrengen kantopsl. elementenverh. = 300x300 mm
Bestaand uit 1 rol- of streklaag afh. van omgeving

In cementspecie aanbrengen op fundering
Cementspecie, dikte 30 mm

Diversen elementen = 300x300 mm

Voegen vullen met cementspecie: voegbreedte tot 8 mm
Materiaal afkomstig uit bestekposten 308111 of 5009

Aanbrengen elementenverharding = 300x300 mm

Diverse maten elementenverharding kleiner of gelijk aan 300x300
mm

Totale breedte tot 1,00 m

Diversen verbanden

Diversen elementen = 300x300 mm

Aanbrengen op straatlaag

Materiaal afkomstig uit bestekposten 308111 of 5009

Repareren lijnafwateringsconstructie extra mi
- Reparatie in aanvulling op de in bestekspost 3081 omschreven
werkzaamheden.

Extra m1 lijngoot van betonelementen b=100-200mm
Betreft extra lengte betongoot repareren bovenop de reguliere
hoeveelheid van

3 m1/keer uit bestekspost 308110 incl. betonfundering in
elementenverharding.

- Opbreken elementenverharding diversen=300x300 mm;
- Ontgraven t.b.v. sleuf;

- Verwijderen gootconstructie incl. betonomstorting;

- Aanbrengen betonomhulling gootconstructie;

- Aanbrengen gootelementen incl. rooster;

- Aanvullen sleuf;

- Aanbrengen kantopsl. elementenverh. = 300x300 mm;
- Aanbrengen elementenverharding=300x300 mm.

opbreken elementenverh diversen=300x300 mm

diversen maten elementenverharding kleiner of gelijk aan 300x300

mm
vrijgekomen bruikbare materialen waar mogelijk naast de sleuf
leggen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

EEN-
HEID

m

st

m3

m3

m2

m2
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Dienst Stadsbeheer Riolering, Water en Bodem

Gemeente Den Haag Rioolaansluitingen en afwateringspunten

IbDH besteksnr. 2024.761.001

Perceel 1: Stadsdelen Centrum, Laak, Haagse Hout, Leidschenveen- Ypenburg

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

308212 |240102

308213 (252699

308214 |423199

308215 |259999

308216 |240122

308217 831399

DEFICODE
1/2|3/4|5/6

OMSCHRIIVING

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Taluds 2:1

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,55 m

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,55 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

Verwijderen gootconstructie incl. betonomstorting

Materiaal goot/rooster: polymeerbeton/gietijzer

Afm. goot: | x b x h(uitwendig) = max. 1000 x 240 x 380 mm
Afm. fundering: b x h = max. 540 x 150 mm

Afm. steunruggen: b x h = max. 150 x 300 mm (2-zijdig)
Inclusief verwijderen gesloten omranding met inliggende

sleufrooster (2st/m1)

Vrijgekomen gootelementen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen beton verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
Vrijgekomen materiaal naar soort gescheiden vervoeren naar een

inrichting

Aanbrengen betonomhulling gootconstructie

Betonomhulling aanbrengen volgens legvoorschriften leverancier
Afmeting fundering b x h: max. 540 x 150 mm

Afmeting steunruggen b x h: max. 150 x 300 mm (2-zijdig)

Beton sterkte klasse: C25/30
Cement stelspecie 1:3

Milieuklasse 3 (vochtig in combinatie met dooizouten)

Consistentiegebied 4
Inclusief toepassen bekisting

Aanbrengen gootelementen incl. rooster
Aanbrengen gootelementen volgens legvoorschriften leverancier
Gootelementen: afm. | x b x h(uitwendig): max. 1000 x 240 x 380

mm
Toepassing volgens NEN-EN 1433
Verkeersklasse: D400

Materiaal: polymeerbeton

Afmeting goot | x b x h(uitwendig): max. 1000 x 240 x 380 mm
Inclusief bevestigen gesloten omranding met inliggende

PROFIX sleufroosters (2st/m1)
Materiaal rooster: gietijzer

Gewicht totaal: max. 65 kg per gootelement

Verbinding vaar- en moereind

3 mm onder de aanliggende bestrating aanbrengen

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,55 m
Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Aanbrengen kantopsl. elementenverh. = 300x300 mm
Bestaand uit 1 rol- of streklaag afh. van omgeving
In cementspecie aanbrengen op fundering

Cementspecie, dikte 30 mm
Diversen elementen = 300x300 mm

Voegen vullen met cementspecie: voegbreedte tot 8 mm
Materiaal afkomstig uit bestekposten 308211 of 5009
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Dienst Stadsbeheer Riolering, Water en Bodem

Gemeente Den Haag Rioolaansluitingen en afwateringspunten

IbDH besteksnr. 2024.761.001

Perceel 1: Stadsdelen Centrum, Laak, Haagse Hout, Leidschenveen- Ypenburg

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

308218 831199

3083

308310 (252699

308311 |831799

308312 |240102

308313 |252699

308314 |423199

DEFICODE OMSCHRIIVING
1/2|3/4|5/6

Aanbrengen elementenverharding = 300x300 mm

Diverse maten elementenverharding kleiner of gelijk aan 300x300
mm

Totale breedte tot 1,00 m

Diversen verbanden

Diversen elementen = 300x300 mm

Aanbrengen op straatlaag

Materiaal afkomstig uit bestekposten 308211 of 5009

Repareren zandvangelement t.b.v.

Repareren zandvangelement t.b.v. lijngoot b=100mm
Betreft repareren zandvangelement t.b.v. lijngootconstructie in
elementenverharding.

- Opbreken elementenverharding diversen = 300x300 mm;
- Ontgraven t.b.v. sleuf;

- Verwijderen zandvangelement incl. betonomstorting;

- Aanbrengen betonomhulling zandvangelement;

- Aanbrengen zandvangelement incl. rooster;

- Aanvullen sleuf;

- Aanbrengen kantopsl. elementenverh. = 300x300 mm;

- Aanbrengen elementenverharding=300x300 mm.

opbreken elementenverh diversen=300x300 mm

diversen maten elementenverharding kleiner of gelijk aan 300x300

mm
vrijgekomen bruikbare materialen waar mogelijk naast de sleuf
leggen

overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Taluds 2:1
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,65 m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m
1 |Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

Verwijderen zandvangelement incl. betonomstorting

Materiaal goot/rooster: polymeerbeton/gietijzer

Afm. zandvang: | x b x h(uitwendig) = max. 500 x 140 x 585 mm
Afm. fundering: | x b x h = max. 500 x 440 x 150 mm

Afm. steunruggen: | x b x h = max. 500 x 150 x 505 mm (2-zijdig)

Vrijgekomen gootelementen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen beton verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
Vrijgekomen materiaal naar soort gescheiden vervoeren naar een
inrichting

Aanbrengen betonomhulling zandvangelement
Betonomhulling aanbrengen volgens legvoorschriften leverancier
Afm. fundering: | x b x h = max. 500 x 440 x 150 mm

Afm. steunruggen: | x b x h = max. 500 x 150 x 505 mm (2-zijdig)

Beton sterkte klasse: C25/30

Cement stelspecie: 1:3

Milieuklasse 3 (vochtig in combinatie met dooizouten)
Consistentiegebied 4

Inclusief toepassen bekisting
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Dienst Stadsbeheer Riolering, Water en Bodem

Gemeente Den Haag Rioolaansluitingen en afwateringspunten

IbDH besteksnr. 2024.761.001

Perceel 1: Stadsdelen Centrum, Laak, Haagse Hout, Leidschenveen- Ypenburg

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

308315 259999

308316 |240122

308317 831399

308318 831199

308320 (252699

308321 |831799

DEFICODE
1/2|3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Aanbrengen zandvangelement incl. rooster st
Aanbrengen zandvangelement volgens legvoorschriften leverancier
zandvangelement EN1000: afm. | x b x h(uitwendig) = 500 x 140 x st
585 mm

Materiaal: polymeerbeton

Toepassing volgens NEN-EN 1433

Verkeersklasse: D400

Afdichtingsring DN150 st
Inclusief bevestigen gesloten omranding met inliggende
PROFIX sleufrooster st

Materiaal rooster: gietijzer

Gewicht totaal: max. 35 kg

3 mm onder de aanliggende bestrating aanbrengen

Aansluitend op gootelementen aangebracht volgens besteksposten
308110 en 308210

Verbinding vaar- en moereind

Aansluiten op PP leiding 160 mm

PP-buis 160 mm, SN8 m
Overschuifmof 160 mm, SN8 st
Aanvullen sleuf. m3

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,65 m
Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven
De aanvulling verdichten

Aanbrengen kantopsl. elementenverh. = 300x300 mm m
Bestaand uit 1 rol- of streklaag afh. van omgeving

In cementspecie aanbrengen op fundering

Cementspecie, dikte 30 mm

Diversen elementen = 300x300 mm

Voegen vullen met cementspecie: voegbreedte tot 8 mm m3
Materiaal afkomstig uit bestekposten 308311 of 5009

Aanbrengen elementenverharding = 300x300 mm m2
Diverse maten elementenverharding kleiner of gelijk aan 300x300

mm

Totale breedte tot 1,00 m

Diversen verbanden

Diversen elementen = 300x300 mm

Aanbrengen op straatlaag

Materiaal afkomstig uit bestekposten 308311 of 5009

Repareren zandvangelement t.b.v. lijngoot b=150mm st
Betreft repareren zandvangelementen t.b.v. lijngootconstructie in
elementenverharding.

- Opbreken elementenverharding diversen=300x300 mm;

- Ontgraven t.b.v. sleuf;

- Verwijderen zandvangelement incl. betonomstorting;

- Aanbrengen betonomhulling zandvangelement;

- Aanbrengen zandvangelement incl. rooster;

- Aanvullen sleuf;

- Aanbrengen kantopsl. elementenverh. = 300x300 mm;

- Aanbrengen elementenverharding=300x300 mm.

opbreken elementenverh diversen=300x300 mm m2
diversen maten elementenverharding kleiner of gelijk aan 300x300

mm

vrijgekomen bruikbare materialen waar mogelijk naast de sleuf

leggen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 11213/4/5/6 VERPLICHTING INLICHTING
308322 (240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 3,001
Taluds 2:1
1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten
1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,25 m

1 |Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

308323 (252699 Verwijderen zandvangelement incl. betonomstorting st 5,001
Materiaal zandvangelementen/rooster: polymeerbeton/gietijzer
Afm. zandvang: | x b x h(uitwendig) = max. 524 x 344 x 1100 mm
Afm. fundering: | x b x h = max. 524 x 644 x 150 mm
Afm. steunruggen: | x b x h = max. 524 x 150 x 1020 mm (2-zijdig)
Vrijgekomen zandvangelementen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen beton verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
Vrijgekomen materiaal naar soort gescheiden vervoeren naar een
inrichting

308324 (423199 Aanbrengen betonomhulling zandvangelementen m3 0,501
Betonomhulling aanbrengen volgens legvoorschriften leverancier
Afm. fundering: | x b x h = max. 524 x 644 x 150 mm
Afm. steunruggen: | x b x h = max. 524 x 150 x 1020 mm (2-zijdig)
Beton sterkte klasse: C25/30 m3 0,50L
Cement stelspecie: 1:3 m3 0,05|L
Milieuklasse 3 (vochtig in combinatie met dooizouten)
Consistentiegebied 4
Inclusief toepassen bekisting

308325 (259999 Aanbrengen zandvangelement incl. rooster st 5,001
Aanbrengen zandvangelementen volgens legvoorschriften
leverancier
bovenbak EN 1500 SK-OT: afm. | x b x h(uitwendig) = 500 x 190 x |st 5,00T
390 mm
tussenbak EN 1500 SK-ZT: afm. | x b x h(uitwendig) = 524 x 344 x |st 5,00 T
375 mm
onderbak EN 1500 SK-UT-KORT: afm. | x b x h(uitw.) = 524 x 344 st 5,00(T
x 335 mm

Materiaal: polymeerbeton
Toepassing volgens NEN-EN 1433
Verkeersklasse: D400

afdichtingsring DN150 st 5,00(T
vuilopvangemmer EN 1500 verzinkt staal st 5,00 T
Inclusief bevestigen gesloten omranding met inliggende

PROFIX sleufrooster st 5,00(T

Materiaal rooster: gietijzer

Gewicht totaal: max. 80 kg

3 mm onder de aanliggende bestrating aanbrengen

Aansluitend op gootelementen aangebracht volgens besteksposten
308110 en 308210

Verbinding vaar- en moereind

Aansluiten op PP leiding 160 mm

PP-buis 160 mm, SN8 m 25,00[L
Overschuifmof 160 mm, SN8 st 25,00L
308326 (240122 Aanvullen sleuf. m3 1,501
1 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,25 m
1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1| |De aanvulling verdichten
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Dienst Stadsbeheer Riolering, Water en Bodem

Gemeente Den Haag Rioolaansluitingen en afwateringspunten

IbDH besteksnr. 2024.761.001

Perceel 1: Stadsdelen Centrum, Laak, Haagse Hout, Leidschenveen- Ypenburg

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

308327 831399

308328 831199

308330 252699

308331 |831799

308332 (240102

308333 252699

DEFICODE
1/2|3/4|5/6

[y

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Aanbrengen kantopsl. elementenverh. = 300x300 mm m
Bestaand uit 1 rol- of streklaag afh. van omgeving

In cementspecie aanbrengen op fundering

Cementspecie, dikte 30 mm

Diversen elementen = 300x300 mm

Voegen vullen met cementspecie: voegbreedte tot 8 mm m3
Materiaal afkomstig uit bestekposten 308321 of 5009

Aanbrengen elementenverharding = 300x300 mm m2
Diverse maten elementenverharding kleiner of gelijk aan 210x105

mm

Totale breedte tot 1,00 m

Diversen verbanden

Diversen elementen = 300x300 mm

Aanbrengen op straatlaag

stelspecie m3
Materiaal afkomstig uit bestekposten 308321 of 5009

Repareren zandvangelement t.b.v. lijngoot b=200mm st
Betreft repareren zandvangelementen t.b.v. lijngootconstructie

- Opbreken elementenverharding diversen=300x300 mm;

- Ontgraven t.b.v. sleuf;

- Verwijderen zandvangelement incl. betonomstorting;

- Aanbrengen betonomhulling zandvangelement;

- Aanbrengen zandvangelement incl. rooster;

- Aanvullen sleuf;

- Aanbrengen kantopsl. elementenverh. = 300x300 mm;

- Aanbrengen elementenverharding=300x300 mm.

opbreken elementenverh diversen=300x300 mm m2
diversen maten elementenverharding kleiner of gelijk aan 300x300

mm

vrijgekomen bruikbare materialen waar mogelijk naast de sleuf

leggen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3
Taluds 2:1

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m

Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

Verwijderen zandvangelement incl. betonomstorting st
Materiaal zandvangelementen/rooster: polymeerbeton/gietijzer

Afm. zandvang: | x b x h(uitwendig) = max. 524 x 344 x 1140 mm
Afm. fundering: | x b x h = max. 524 x 644 x 150 mm

Afm. steunruggen: | x b x h = max. 524 x 150 x 1020 mm (2-zijdig)
Vrijgekomen zandvangelementen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen beton verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
Vrijgekomen materiaal naar soort gescheiden vervoeren naar een
inrichting
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213]4ls!6

308334 423199

308335 259999

308336 (240122

308337 831399

308338 831199

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Aanbrengen betonomhulling zandvangelement m3
Betonomhulling aanbrengen volgens legvoorschriften leverancier

Afm. fundering: | x b x h = max. 524 x 644 x 150 mm

Afm. steunruggen: | x b x h = max. 524 x 150 x 1060 mm (2-zijdig)
Beton sterkte klasse: C25/30 m3
Milieuklasse 3 (vochtig in combinatie met dooizouten)
Consistentiegebied 4

Inclusief toepassen bekisting

Aanbrengen zandvangelement incl. rooster st
Aanbrengen zandvangelementen volgens legvoorschriften

leverancier

bovenbak EN 2000 SK-OT: afm. | x b x h(uitwendig) = 500 x 240 x |st
430 mm

tussenbak EN 2000 SK-ZT: afm. | x b x h(uitwendig) = 524 x 344 x |st
375 mm

onderbak EN 2000 SK-UT-KORT: afm. | x b x h(uitw.) = 524 x 344 |st
x 335 mm

Materiaal: polymeerbeton

Toepassing volgens NEN-EN 1433

Verkeersklasse: D400

afdichtingsring DN150 st
vuilopvangemmer EN 2000 verzinkt staal st
Inclusief bevestigen gesloten omranding met inliggende

PROFIX sleufrooster st

Materiaal rooster: gietijzer

Gewicht totaal: max. 80 kg

3 mm onder de aanliggende bestrating aanbrengen

Aansluitend op gootelementen aangebracht volgens besteksposten
308110 en 308210

Verbinding vaar- en moereind

Aansluiten op PP leiding 160 mm

PP-buis 160 mm, SN8 m
Overschuifmof 160 mm, SN8 st
Aanvullen sleuf. m3

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,30 m
Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven
De aanvulling verdichten

Aanbrengen kantopsl. elementenverh. = 300x300 mm m
Bestaand uit 1 rol- of streklaag afh. van omgeving

In cementspecie aanbrengen op fundering

Cementspecie, dikte 30 mm

Diversen elementen = 300x300 mm

Voegen vullen met cementspecie: voegbreedte tot 8 mm m3
Materiaal afkomstig uit bestekposten 308331 of 5009

Aanbrengen elementenverharding = 300x300 mm m2
Diverse maten elementenverharding kleiner of gelijk aan 300x300

mm

Totale breedte tot 1,00 m

Diversen verbanden

Diversen elementen = 300x300 mm

Aanbrengen op straatlaag

Materiaal afkomstig uit bestekposten 308331 of 5009
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Dienst Stadsbeheer Riolering, Water en Bodem

Gemeente Den Haag Rioolaansluitingen en afwateringspunten
IbDH besteksnr. 2024.761.001
Perceel 1: Stadsdelen Centrum, Laak, Haagse Hout, Leidschenveen- Ypenburg

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213]4ls!6

3084

308410 |252699

308411 |810501

21

308412 810302

308413 800402

308414 252699

308415 423199

OMSCHRIIVING

Repareren lijnafwateringsconstructie in asfalt
- Gerekend is met 3 m1 reparatie per keer;
- Gerekend is met asfalt aan twéé zijden van de goot per keer.

Repareren lijngoot van betonelementen b=100-200mm
Betreft uitvoeren reparatie betongoten incl. betonfundering in
asfalt.

- Zagen verharding;

- Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt;

- Verwijderen teervrijhoudende funderingslaag;

- Verwijderen gootconstructie incl. betonfundering;

- Aanbrengen betonomhulling gootconstructie;

- Aanbrengen gootelementen incl. rooster.

Zagen van bitumineuze verharding.
Asfaltverharding meerdere lagen
Zaagdiepte gemiddeld 200 mm

tot ten hoogste 220 mm

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Totale breedte 0,30 m

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend
Resultaten (voor)onderzoek: n.v.t.

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Dikte gemiddeld 0,20 m

Op een gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50

m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

Verwijderen teerhoudende funderingslaag.
Breedte 0,30 m

Gemiddelde dikte 200 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend materiaal

Verwijderen gootconstructie incl. betonomstorting

Materiaal goot/rooster: polymeerbeton/gietijzer

Afm. goot: | x b x h(uitwendig) = max. 1000 x 240 x 380 mm
Afm. fundering: b x h = max. 840 x 300 mm

Afm. steunruggen: b x h = max. 300 x 380 mm (2-zijdig)
Inclusief verwijderen gesloten omranding met inliggende
sleufrooster (2st/m1)

Vrijgekomen gootelementen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen beton verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m

Vrijgekomen materiaal naar soort gescheiden vervoeren naar een

inrichting

Aanbrengen betonomhulling gootconstructie

Betonomhulling aanbrengen volgens legvoorschriften leverancier

Afmeting fundering b x h: 840 x 300 mm

Afmeting steunruggen b x h: 300 x 380 mm (2-zijdig)
Afwerken tot bovenkant asfalt

Beton sterkte klasse: C25/30

Milieuklasse 3 (vochtig in combinatie met dooizouten)
Consistentiegebied 4

Inclusief toepassen bekisting
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400010

Dienst Stadsbeheer Riolering, Water en Bodem

Gemeente Den Haag Rioolaansluitingen en afwateringspunten

IbDH besteksnr. 2024.761.001

Perceel 1: Stadsdelen Centrum, Laak, Haagse Hout, Leidschenveen- Ypenburg

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

259999

800401

800201

832206

832299

832299

620202

DEFICODE OMSCHRIIVING
1/2|3/4|5/6

Aanbrengen gootelementen incl. rooster

Aanbrengen gootelementen volgens legvoorschriften leverancier
Gootelementen: afm. | x b x h(uitwendig): max. 1000 x 240 x 380
mm

Toepassing volgens NEN-EN 1433

Verkeersklasse: D400

Materiaal: polymeerbeton

Inclusief bevestigen gesloten omranding met inliggende

PROFIX sleufroosters (2st/m1)

Materiaal rooster: gietijzer

Gewicht totaal: max. 65 kg per gootelement
Verbinding vaar- en moereind
3 mm onder de aanliggende bestrating aanbrengen

Meerkosten t.b.v. aanbrengen goten
- Betreft meerkosten op werkzaamheden omschreven in

bestekspostnrs.
3081 t/m 3083

Verwijderen teervrije funderingslaag.
Breedte tot 1,50 m
Gemiddelde dikte 300 mm
Ongebonden funderingsmateriaal
metselpuin met bijmenging van betonpuin
3 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.
Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
Menggranulaat
Sortering 0/31,5
1| Op het zandbed
1 |Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen streklaag langs banden van natuursteen.

Betreft een streklaag langs banden aangebracht volgens
bestekspostnr(s).

1 streklaag in cementspecie aanbrengen

Aanbrengen elementenverharding in stelspecie

Betreft aanbrengen van verhading in stelspecie rondom te
vervangen lijnafwateringssystemen

Verharding in cementsmecie aanbrengen

Cementspecie

Leveren goten
Betreft: Leverenatie gootelementen incl. rooster
Type diverse

DIVERSEN

Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
Ten behoeve van: .....

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 7 en 11

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 |Met materiaal van de aannemer

EEN-
HEID

m

m

st

m2

m2

ton

st

m2

m3

Euro
Euro

keer

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

15,00 F

15,00|F

20,00 |F

20,00 F

25.000,00 F

300,00|F
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Dienst Stadsbeheer Riolering, Water en Bodem

Gemeente Den Haag Rioolaansluitingen en afwateringspunten
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

400030 620202

400050 1620299

400060 620399

400070 1620399

400080 620399

400090 620399

5000

DEFICODE
1/2|3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer
Ten behoeve van: Betreft tijdelijke verkeersmaatregelen als
waarschuwingshekken, verkeersborden en voorzieningen voor de
bereikbaarheid van aangrenzende bedrijven en percelen.

Rekenen met 5 tot 10 m2 rijplaten/schotten per afzetting

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

Met materiaal van de aannemer

Toepassen van parkeerverbod keer
Betreft het toepassen van een tijdelijk parkeerverbod tbv het

vrijhouden van de werkruimte.

Rekenen met 4 verkeersborden

Met materiaal van de aannemer

Toepassen omleidingsroutes (bord 0,60 m x 0,40 m) st
Ten behoeven van de uit te voeren werkzaamheden

Met materieel van de aannemer

Borden retroreflecterend geel met zwarte pijlen en kaders,

afmeting 0,60 x 0,40 m

Retroreflecterend klasse II

Plaatsen op palen van voldoende afmeting

Inclusief verwijderen en aanbrengen bestrating

Plaatsbepaling in overleg met de directie

Toepassen verkeersmaatregelen keer
Ten behoeven van de uit te voeren werkzaamheden

Met materieel van de aannemer

Per keer 6 stuks verkeersbordpaal met 2 borden en 4 stuks rood/

wit hekken

Inclusief verwijderen en aanbrengen bestrating

Plaatsbepaling in overleg met de directie

Meerkosten toepassen extra afzethekken m
Ten behoeven van de uit te voeren werkzaamheden

Betreft: te treffen verkeersmaatregelen extra afzethekken nodig te
zijn

Met materieel van de aannemer

Plaatsbepaling in overleg met de directie

Meerkosten toepassen extra borden st
Ten behoeven van de uit te voeren werkzaamheden

Betreft: te treffen verkeersmaatregelen extra borden nodig te zijn

Met materieel van de aannemer

Plaatsbepaling in overleg met de directie

VERHARDINGEN

Verrekening van het straatwerk (elementenverharding en asfalt)
geschiedt per strekkende meter sleuf. (diepte tot 1,50 m)

De bij deze sleuf behorende breedte voor het opnemen en
naderhand aanbrengen van straatwerk is des aannemers

De verrekening voor straatwerk bij sleuven en werkgaten groter
dan 1,50 diep of breed geschiedt per m2

aanbrengen verhardingen

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

750,00 |F

800,00 F

30,00 F

500,00 F

1.000,00 F

500,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER CODE 11213/4/5/6

500010 |800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2
verhardingslaag.
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken
1 Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag
1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50
m
9 De verdichtingsgraad van de aanvulling dient minimaal
gelijkwaardig te zijn aan de verdichtingsgraad van de aanliggende
en ongeroerde grond. Meten m.b.v. een handsondering
500020 (800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2
verhardingslaag.
Hoeveelheid > 5,00 m2
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken
1 Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag
1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50
m
9 De verdichtingsgraad van de aanvulling dient minimaal
gelijkwaardig te zijn aan de verdichtingsgraad van de aanliggende
en ongeroerde grond. Meten m.b.v. een handsondering

500040 (820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2

Diversen lokaties
Hoeveelheid < 10,00 m2, gemiddeld 5,00 m2

1 Ongewapende betonverharding
1 Totale breedte 1,00 m; in 1 keer aan te brengen

2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens besteksposten 500010
en 500020

1 Laagdikte 0,20 m
Betonspecie: Milieuklasse 3 m3
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D(max):

Sterkteklasse C (karakteristieke druksterkte conform NEN-EN 206+
NEN 8005:2017)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter keuze van
de aannemer

500060 (800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. |m2
1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
8 Betongranulaat ton
2 Sortering 0/31,5
1| Op het zandbed
1 |Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 11213/4 56

500070 831304

500080 (831304

500090 831304

500100 831304

500110 831199

500120 831199

EEN-

OMSCHRIIVING HEID

Aanbrengen trottoirbanden van beton. m
Lengte < 5,00 m?

Stellen met schraal beton op zandbed m3
en voorzien van steunrug van

beton

afmetingen 150 x 500 mm m3
steunrug 150 x 150 mm m3

Langs de trottoirbanden 1 rollaag van straatbaksteen in st
cementspecie aanbrengen

Profiel 180/200 x 250 mm Materiaal afkomstig uit besteksposten  |st
100070 of 5009

Aanbrengen trottoirbanden van beton. m
Lengte > 15,00 m?

Stellen met schraal beton op zandbed m3
en voorzien van steunrug van

beton

afmetingen 150 x 500 mm m3
steunrug 150 x 150 mm m3

Langs de trottoirbanden 1 rollaag van straatbaksteen in st
cementspecie aanbrengen

Profiel 180/200 x 250 mm Materiaal afkomstig uit besteksposten  |st
100090 of 5009

Aanbrengen trottoirbanden van beton. m
Lengte < 5,00 m?
Op zandbed

Profiel 180/200 x 250 mm Materiaal afkomstig uit besteksposten |st
100040 of 5009

Aanbrengen trottoirbanden van beton. m
Lengte > 15,00 m?

Op zandbed

Profiel 180/200 x 250 mm Materiaal afkomstig uit bestekposten st
100060 of 5009

Aanbrengen elementenverharding = 300x300 mm < 5 m2 m2
Diverse maten elementenverharding kleiner of gelijk aan 300x300

mm met een oppervlakte kleiner dan 5 m2

Totale breedte tot 1,50 m

Diversen verbanden

Diversen elementen = 300x300 mm

Aanbrengen op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Materiaal afkomstig uit bestekposten 100010 of 5009

Aanbrengen elementenverharding = 300x300 mm 5 < 15 m?2 m2
Diversen maten elementenverharding kleiner of gelijk aan 300x300

mm met een oppervlakte tussen de 5 en 15 m2

Totale breedte tot 1,50 m

Diversen verbanden

Diversen elementen = 300x300mm

Aanbrengen op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Materiaal afkomstig uit bestekposten 100020 of 5009
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER CODE 11213/4 56

500130 |831199 Aanbrengen elementenverharding = 300x300 mm > 15 m?2 m2

500140 831304

500150 831304

5009

500910 (800222

500920 831602

500930 |831602

500940 831602

Diversen maten elementenverharding kleiner of gelijk aan 300x300
mm met een oppervlakte groter dan 15 m?2

Totale breedte tot 1,50 m

Diversen verbanden

Diversen elementen = 300x300mm

Aanbrengen op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Materiaal afkomstig uit bestekposten 100030 of 5009

Aanbrengen trottoirbanden van beton. m
Lengte 5 > 15 m?

Stellen met schraal beton op zandbed m3
en voorzien van steunrug van

beton

afmetingen 150 x 500 mm m3
steunrug 150 x 150 mm m3
Langs de trottoirbanden 1 rollaag van straatbaksteen in st

cementspecie aanbrengen

Profiel 180/200 x 250 mm Materiaal afkomstig uit besteksposten st
100080 of 5009

Aanbrengen trottoirbanden van beton. m
Lengte 5 > 15 m?
Op zandbed

Profiel 180/200 x 250 mm Materiaal afkomstig uit besteksposten  |st
100050 of 5009

Leveren elementenverhardingen
kleur, uiterlijk en afmetingen gelijk aan aanliggende en bestaande

materialen

Leveren van hydraulisch gebonden steenmengsel voor een ton
wegfundering.

Hydraulisch betongranulaat ton

Sortering 0/31,5
9 |Leveren op plaats van verwerking

Leveren straatbakstenen. st
Straatbakstenen diversen formaten st

Kleur rood/ bruin genuanceerd
Gelijk aan aanliggende materialen

1 |Leveren op plaats van verwerking

Leveren straatbakstenen. st
1 Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van st
vellingkant

Kleur: rood/bruin genuanceerd
Gelijk aan aanliggende materialen

1 |Leveren op plaats van verwerking

Leveren straatbakstenen. st
Straatbakstenen: standaard waalformaat, zichtvlak voorzien van st
vellingkant

Kleur: donkergrijs genuanceerd
Gelijk aan aanliggende materialen
1 |Leveren op plaats van verwerking
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Gemeente Den Haag Rioolaansluitingen en afwateringspunten
IbDH besteksnr. 2024.761.001

Perceel 1: Stadsdelen Centrum, Laak, Haagse Hout, Leidschenveen- Ypenburg

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1/2]3/4/5]6
831603
9
1
831604
1
1
831604
1
1
831604
5
1
831604
5
1
831605
9
1
831605
9
9
1
100501
3
1
100501
4
1

OMSCHRIIVING

Leveren betonstraatstenen.

Betonstraatstenen diversen formaten en kleuren

Gelijk aan aanliggende materialen
Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339:2003/C1:2006)
Kleur: Diversen kleuren
Gelijk aan aanliggende materialen

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.
Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Kleur: Diversen kleuren
Gelijk aan aanliggende materialen

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN

1339:2003/C1:2006)
Kleur: Diversen kleuren
Gelijk aan aanliggende materialen

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betontegels.
Betontegels 150 x 300 x 80 mm

Kleur: Diversen kleuren
Gelijk aan aanliggende materialen

Leveren op plaats van verwerking

Leveren rechte trottoirband van beton.
Diversen formaten = 180/200x250x1000 mm
Leveren op plaats van verwerking

Leveren rechte trottoirband van beton.
Diversen formaten = 180/200x250x1000 mm
Diversen bochten en hulpstukken

Leveren op plaats van verwerking

WERK VAN ALGEMENE AARD

beschikbaar stellen werknemers

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao

bouw & infra): grondwerker/opperman
Werknemers: grondwerker/opperman

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao

bouw & infra): stratenmaker
Werknemers: stratenmaker

EEN-
HEID

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st

st

uur

uur

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

39.000,00 F

2.000,00|F

500,00 F

800,00 F

1.000,00 F

210,00 |F

220,00 |F

3.500,00 F

150,00 F
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CODE
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600040 100501
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600110 100516

600120 100513

600130 |100513

Dienst Stadsbeheer Riolering, Water en Bodem

Gemeente Den Haag Rioolaansluitingen en afwateringspunten

IbDH besteksnr. 2024.761.001

Perceel 1: Stadsdelen Centrum, Laak, Haagse Hout, Leidschenveen- Ypenburg

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2|3/4|5/6

OMSCHRIIVING

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
bouw & infra): veiligheidspost HTM

Werknemers: veiligheidspost HTM

Inzetten van werknemer.

Betreft: inzet verkeersregelaar t.b.v. regelen verkeer op
diverse locaties.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Betreft: verkeersregelaars die voldoen aan de Regeling
Verkeersregelaars 2009.

Verkeersregelaars voorzien van alle benodigde uitrusting,
communicatiemiddelen, afzettingen en hulpmiddelen.

Minimale inzet per keer: 4 uur

Periode, tijdsduur en locatie wordt bepaald door de directie.

beschikbaar stellen materieel
inclusief bediening

Inzetten van een vrachtauto.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 12 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting
1 Euro V

1| |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

Wielgraafmachine

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,3 m3
Wielgraafmachine

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

EEN-
HEID

uur

uur

uur

uur

uur

Bladnr. 39 van 77
12-03-2024

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

330,00 |F

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

5.500,00|F

270,00 |F

600,00 F

450,00|F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 11213456

600140 (100516 Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

9 Ter beschikking stellen aanhanger spuit/vacuum zuigwagen

combinatie

Inhoud spuitwatergedeelte maximaal 500 liter

Inhoud vuilwatergedeelte minimaal 1000 liter
Hogedrukpomp met werkdruk van 175 bar x 330 Itr/min
Druk is traploos regelbaar en installatie is geschikt voor het

innemen van buitenwater

Min vacuum pompcapaciteit bedraagd 2300 m3/uur

1 Euro V

1| |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

600150 (101299 Ter beschikking stellen reinigingsunit
Hoge druk unit op aanhangwagen

Werkdruk: minimaal 120 bar en 60 liter per minuut

Tankinhoud: minimaal 700 liter
Snelvul-, venturi-, of zelfvullend systeem
Minimale slanglengte: 80 meter

600160 (101299 Ter beschikking stellen van een serviceauto excl chauffeur
Pick up ten behoeve van de service/inspectieploeg

Minimaal laadvermogen 2,00 ton

600200 (101299 Inzet van een aktiewagen

6005 overige kosten

600510 (101299 Meerkosten arbeid 20.00 > 6.00 uur ma-vrij

Betreft meerkosten buiten reguliere werktijden op de
arbeidsposten voor werkzaamheden door de week tussen 20.00 uur

en 6.00 uur

600520 (101299 meerkosten arbeid 20.00 > 6.00 uur za-zo

betreft meerkosten op de arbeid-posten voor werkzaamheden
tussen vrijdag 20.00 uur en maandag 6.00 uur en op feestdagen

600530 (100599 Standby vergoeding 24 uur/dag 7 dagen/week
Betreft het 24 uur per dag standby (bereikbaar) zijn ten behoeve
van aannemen van meldingen en regelen en verhelpen storingen.
Betreft 7 dagen per week gedurende de looptijd van het bestek
inclusief zaterdagen, zondagen, feestdagen en vakantiedagen.

600540 (100599 Meerkosten van een sloopbeitel voor een graafmachine
Ten behoeve van het slopen van betonfunderingen

6006 opslagterrein

Het opslagterrein dient vanuit elke lokatie in de gemeente Den

Haag binnen 0,5 uur bereikbaar te zijn

EEN-
HEID

uur

uur

uur

uur

uur

uur

week

uur

Bladnr. 40 van 77
12-03-2024

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

200,00 |F

1.500,00 F

2.000,00 F

300,00 F

2.500,00|F

600,00 F

52,00 F

210,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER CODE 11213/4 56

600620 (103199 Ter beschikking stellen,inrichten, beheren en instandhouden mnd

600630 103199

600640 103199

6007

600710 101603

800010 623099

800020 257199

opslagterrein

Terrein moet na een melding binnen 1 uur voor derden
toegankelijk zijn (24 uur/dag en 7 dagen/week)

Terrein moet een verharde oppervlakte hebben van minimaal 1200
m2

Het terrein mag niet door derden worden gebruikt.

Terrein verlichten en afsluiten d.m.v. hekwerken met een hoogte
van minimaal 2,00 m.

Opruimen opslagterrein keer
Administratie opslagterrein week
Het verzorgen van de administratie van inkomende en uitgaande
materialen.

Alle administratie-werkzaamheden omschreven in het bestek
dienen in deze post te zijn opgenomen

Voorzieningen t.b.v. het beschermen van

Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming st
bomen.

Diversen afmetingen
Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100

mm waarborgen
DIVERSEN

Maken revisie tekening per aansluiting st
Per aansluiting 1 revisietekening maken

Op basis van de revisietekeningen vindt de verrekening van de
hoeveelheden plaats

Inmeten vanaf de linkerzijde van de woning

Gegegevens digitaal vastleggen in een DGN bestand (microstation)
ADS maten noteren

- A : afstand vanuit de linker hoek gevel

- D: diepte leiding t.0.v maaiveld/verharding

- S : spruitmaat afstand t.o.v. inspectieput

Gegevens uiterlijk 1 werkdag na het gereedkomen van de opdracht
verstrekken

Controle aansluitleiding d.m.v. video st
inspectie met zelf nivellerende lens

lengte rioolleiding: gemiddeld 10 m?

Gegevens digitaal (cd) inclusief rapportage

(analoog en digitaal) volgens NEN 3399 visuele
inspectie van riolen

Opnamen direct na uitvoering aanleveren bij

de directie

Vermelden digitaal op beeld:

Datum

Straat en huisnummer

Richting van de inspectie

Videobestand in dropbox plaatsen.

Dropbox wordt ter beschikking gesteld door de directie
Controle aansluitleiding d.m.v. videoinspectie

HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING

Bladnr. 41 van 77
12-03-2024

HOEVEELHEID

INLICHTING

12,00|F

1,00 F

52,00 F

100,00 F

2.700,00|F

250,00 F
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CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

257199

257599

240299

257199

101199

810010 101199

DEFICODE
1/2|3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIIVING HEID

Lokaliseren leiding met radiosonde st
betreft op aanwijzing van de directievaststellen van de ligging in
lengte richting van de aansluiting

Ontstoppen huisaansluiting st
Riolering reinigen onder hoge druk.

Grootste putafstand: 10,00 m?

Aard te reinigen oppervlak: beton/gres/PP

Profielafmeting(en): diversen

Vervuilingsgraad 80-100%

Vrijgekomen materiaal vervoeren

Herstellen gat in rijweg st
Betreft het uitvoeren van een noodreparatie aan de rijweg

Binnen 1 uur na melding ter plaatse voor inspectie

Het gat wordt conform bestekposten gerepareerd

Indien reparatie niet mogelijk is dient er een tijdelijke reparatie
toegepast te worden om de situatie te stabiliseren.

Verwachtte werktijd per gat is 1,5 uur

controle ontstoppen d.m.v. video inspectie st
inspectie met zelf nivellerende lens

lengte rioolleiding: gemiddeld 10 m?

Gegevens digitaal (cd) inclusief rapportage

(analoog en digitaal) volgens NEN 3399 visuele
inspectie van riolenVermelden digitaal op beeld:
Datum

Straat en huisnummer

Richting van de inspectie

Videobestand in dropbox plaatsen.

Dropbox wordt door de directie beschikbaar gesteld.
Opnamen direct na uitvoering aanleveren bij

de directie

Controle aansluitleiding d.m.v. videoinspectie

Verzorgen facturatie en administratie wk
Meldingen apart en uitvoerig documenteren

Overzicht van de meldingen op straatnaam/wijk/
stadsdeel/week/maand opvraagbaar

inclusief het invoeren in INSEZO

Projectadministratie extern en op ieder moment voor

opdrachtgever bereikbaar

Kostenoverzicht binnen 24 uur na melding beschikbaar

Facturatie binnen 7 dagen verstuurd

Het verantwoorden van de werkzaamheden in INSEZO wk
Melding, adres, veilige werkwijze en resultaat vastleggen d.m.v.
fotomateriaal.

Gebruik van bronbemaling en zwaar materieel vastleggen d.m.v.
fotomateriaal.

Fotomateriaal per melding in administratie opnemen hoeveelheden

, verdichtingmetingen. verkeersmaatregelen ,revisie ,
verkeersomledingen , gegevens grondwaterontrekking, leveranties,
bonnen , werkrapport , foto's video's e.d dagelijks invoeren

Bladnr. 42 van 77
12-03-2024

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

1.200,00 F

400,00 |F

600,00 F

240,00 F

52,00 F

52,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

810060 101199

8101

810110 620499

810120 103199

8211

821110 100199

DEFICODE
1/2|3/4|5/6

OMSCHRIIVING

Codrdinatie werkzaamheden

Ter controle van de veiligheid van de werkzaamheden moet er
door de aannemer (en onder diens voorzitterschap) met
regelmaat codrdinatievergaderingen worden belegd, waarbij
ook de wegbeheerder aanwezig dient te zijn.

De aannemer doet en overhandigt de schriftelijke vastlegging
aan de directie.

Verkeersmaatregelen

Toepassen loopschotten

Situering: Over het gehele werk

Betreft: gedurende elke deelopdracht

Loopschotten t.b.v. bereikbaar houden van trottoirs
Afmetingen schotten: 6000 x 1000 x 20 mm

Materiaal: hollodeen

Meerder malen verplaatsen, een en ander afhankelijk van de
werkwijze van de aannemer, behoort in de eenheidsprijzen te zijn
opgenomen.

Met materiaal van de aannemer.

Gedurende de gehele uitvoeringsperiode

Toepassen bouwhek

Situering: Over het gehele werk

Betreft afsluiten van het werkterrein dmv bouwhek
Bouwhek (aanbrengen, instandhouden en verwijderen)
Minimale hoogte 2,00 m

Hekwerk van metaal en gaasnet op betonvoeten
Hekken onderling koppelen

Met materiaal van de aannemer

Gedurende de gehele uitvoeringsperiode

Werkzaamheden t.b.v. LTC

Aanmelden van het werk in LTC

De aannemer dient 2 weken voor aanvang van een
werkfase, na goedkeuring van directie, de
uitvoeringsperiode, per fase, met behulp van het
meldingsysteem "LTC Meldingen en Vergunningen" aan te
melden.

Het meldingsysteem is via deze link te bereiken:
https://Itc.andes.nl

Gerekend is met 1 keer per fase of omleiding.

EEN-
HEID

keer

st

keer

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

20,00 |F

1.000,00 F

900,00 F

1.500,00 F

Bladnr. 43 van 77
12-03-2024

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
0101 ALGEMENE BEPALINGEN
010101 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021,
hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN
01 Het bepaalde in paragraaf 14 lid 8 en lid 10 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

02 In afwijking op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer telkens uiterlijk op de eerste werkdag
van de opvolgende werkweek een op de voorgaande werkweek betrekking hebbende, door hem gedateerde en
ondertekende lijst, bevattende opgaven omtrent de verwerkte verrekenbare en niet verrekenbare hoeveelheden
aan de directie.

03 Proces verhelpen storing aansluiting (deel 1)
De meldingen komen ongelijk verspreid over het jaar binnen; derhalve moet de aannemer er rekening mee houden
dat er niet aaneengesloten gewerkt kan worden

Dienst Stadsbeheer, afdeling riolering, maakt per melding een korte inventarisatie van de locatie en het mogelijke
probleem. Aan de hand van deze inventarisatie wordt de aannemer opgedragen de storing te verhelpen
overeenkomstig de handelingen als beschreven in hoofdstuk 4.

De aannemer neemt terstond polshoogte van de situatie ter plaatste en toetst de opgedragen handelingen aan de
locale omstandigheden.

Indien locale omstandigheden grondige redenen naar voren brengen, de opgedragen handelingen af te wegen
tegen meer op de situatie aangepaste handelingen, koppelt de aannemer de waarnemingen en voorstellen terug
met de directie waarop de directie de definitieve beslissing neemt met betrekking tot de uit te voeren handelingen.

04 De aannemer moet rekening houden met de volgende tijdstappen:
Huisaansluiting, melding gedurende normale werkuren:
o0 Binnen 1 uur na melding lokale inspectie;
o Binnen 8 uur na melding gereed dan wel noodmaatregelen getroffen en aansluitend afmaken. Definitieve
oplossing binnen 72 uur.

Het proces voor huisaansluitingen is als volgt vastgesteld:

1) Melding met dossiernummer wordt digitaal doorgegeven aan de aannemer.

2) Aannemer maakt een selectie van de melding en onderneemt actie.

3) Aannemer bekijkt de situatie en gaat de aansluiting opgraven.

4) Leiding wordt doorgespoten en visueel geinspecteerd op kwaliteit.

5) Eventueel wordt na een extra opdracht de aansluiting geinspecteerd met een camera.

6) Op de melding wordt een verslag gemaakt van de bevindingen.

7) Op de werkbon van de aannemer wordt het dossiernummer van DSB vermeld.

8) Bij een geconstateerde verstopping die kan worden opgelost wordt het gat weer dichtgemaakt en
achtergelaten zoals men het aantrof.

9) Bij een geconstateerde verstopping die niet kan worden opgelost wordt het gat opengelaten en afgezet met
afzettingsmaterieel conform eisen. Melding wordt direct doorgebeld naar de opzichter en op de melding wordt
aangegeven waar de verstopping zich ongeveer bevind.

10) Indien er geen verstopping wordt geconstateerd wordt de werkplek dicht gemaakt en achtergelaten zoals men
het aantrof dit wordt op de melding aangegeven.

11) Eventueel restmateriaal wordt direct afgevoerd door de aannemer conform bestek.

12) Administratie van het werk (de melding en geconstateerde gebreken) wordt de volgende dag ingeleverd bij
DSB inclusief de werkbon.


www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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Lijnafwatering, melding gedurende normale werkuren:

o0 Binnen 1 uur na melding lokale inspectie;

o Binnen 8 uur na melding gereed dan wel noodmaatregelen getroffen en aansluitend afmaken.
Definitive oplossing binnen 72 uur.

Het proces voor lijnafwateringen is als volgt vastgesteld:

1) Melding met dossiernummer wordt digitaal doorgegeven aan de aannemer.

2) Aannemer maakt een selectie van de melding en onderneemt actie.

3) Aannemer bekijkt de situatie en gaat de benodigde meters goot vervangen.

4) Op de melding wordt een verslag gemaakt van de bevindingen.

5) Op de werkbon van de aannemer wordt het dossiernummer van DSB vermeld.

6) Eventueel restmateriaal wordt direct afgevoerd door de aannemer conform bestek.

7) Administratie van het werk (de melding en geconstateerde gebreken) wordt de volgende dag
ingeleverd bij DSB inclusief de werkbon.

Proces verhelpen storing aansluiting (deel 2)
Kolk-/draindeksel
o0 Binnen 1 uur na melding deksel aanbrengen/vervangen

Het proces voor kolk- en draindeksels is als volgt vastgesteld:

1) Melding met dossiernummer wordt digitaal doorgegeven aan de aannemer.

2) Aannemer maakt een selectie van de melding en onderneemt actie.

3) Aannemer bekijkt de situatie en vervangt de deksel.

4) Indien de deksel niet vervangen kan worden de kolk dichtgooien met zand.

5) Op de melding wordt een verslag gemaakt van de bevindingen.

6) Op de werkbon van de aannemer wordt het dossiernummer van DSB vermeld.

7) Eventueel restmateriaal wordt afgevoerd door de aannemer conform bestek.

8) Administratie van het werk (de melding en geconstateerde gebreken) wordt de volgende dag ingeleverd bij
DSB inclusief de werkbon.

Gat in de weg
o0 Binnen 1 uur na melding lokale inspectie
o0 Aansluitend noodreparatie uitvoeren

Het proces voor gaten in de weg is als volgt vastgesteld:

1) Melding met dossiernummer wordt digitaal doorgegeven aan de aannemer.

2) Aannemer maakt een selectie van de melding en onderneemt actie.

3) Aannemer bekijkt de situatie repareert het gat conform de besteksposten.

4) Indien een reparatie niet mogelijk is dan een tijdelijke reparatie toepassen en de situatie stabiliseren.

5) Op de melding wordt een verslag gemaakt van de bevindingen.

6) Op de werkbon van de aannemer wordt het dossiernummer van DSB vermeld.

7) Eventueel restmateriaal wordt afgevoerd door de aannemer conform bestek.

8) Administratie van het werk (de melding en geconstateerde gebreken) wordt de volgende dag
ingeleverd bij DSB inclusief de werkbon.

Ter oriéntatie van de omvang van het werk dient de aannemer rekening te houden met;
bestaand leidingwerk per jaar

- 1000 huisaansluitingen

- 1000 kolken/ kolkaansluitingen

- 800 rioolinlaten nieuw leidingwerk per jaar

- 800 huisaansluitingen

- 80 lijnafwateringsconstructie

Onder rioolaansluiting wordt verstaan: de leiding van huisaansluiting en/of kolken incl. standleiding, de
voorzieningen die deel uit maken van deze aansluiting, gelegen tussen het openbaar riool en de perceelsgrens
en/of kolk, inclusief het aansluitpunt, in beheer bij de gemeente.

Verantwoording werkzaamheden (xml bestand)
Tijdens en na het gereed komen van de werkzaamheden dient de aannemer de navolgende stukken aan te directie
te overhandigen:
- Weekstaten: per week dienen per melding de gewerkte uren, alsmede de uitgevoerde
besteksposten op weekstaten ter verificatie bij de directie te worden ingediend.
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- Maandstaten: ten behoeve van de betaling dienen de goedgekeurde weekstaten te worden
verzameld op maandstaten en ter verificatie bij de directie te worden
ingediend.
- Digitale kopieén: van de goedgekeurde en door de directie ondertekende week- en maandstaten
dient een digitale kopie (pdf format) als belegstuk bij de declaratie te worden
gevoegd.
- Revisiegegevens: van elk uitgevoerd werk dienen de revisiegegevens direct aansluitend aan het
gereed komen van de werkzaamheden bij de weekstaten aan de directie te
worden

overhandigd.

De door de aannemer ter verificatie overlegde weekstaten worden na goedkeuring door de directie ondertekend
voor akkoord en aan de aannemer geretourneerd.

De maandstaten dienen, per melding gegroepeerd, de gegevens te bevatten van de door de directie goedgekeurde
en ondertekende weekstaten. Na verificatie door de directie worden de maandstaten na goedkeuring door de
directie ondertekend voor akkoord en aan de aannemer geretourneerd.

De maandstaten één keer per maand ten facturatie aanbieden.

Van de door de directie voor akkoord verklaarde en ondertekende week- en maandstaten dient door de aannemer
digitale kopieén te worden vervaardigd die gezamenlijk met de declaratie moeten worden ingediend.

Alle werken dienen in een digitaal systeem te worden ingevoerd.

Het digitaal plansysteem dient dusdanig te functioneren dat verzending, ontvangst en raadpleging door
opdrachtgever zonder installatie van specifieke programmatuur mogelijk is. Via een eenvoudige internetverbinding
kan het werk d.m.v. een eigen toegangscode per medewerker overal worden ingezien.

Het systeem heeft als doel een transparante werkwijze waarbij gestuurd kan worden op parameters en
geschiedenis. Door middel van de opbouw van gegevens kan men sturen op onderhoud en/of grootschalige
vervanging. Iedere melding kan worden vastgelegd met daarbij de gegevens van uitgevoerde werkzaamheden,
locatie, foto's en kosten. Handelingen van

werkploegen kunnen hierdoor realtime worden bekeken.

Van ieder werk dienen minimaal 8 foto's gemaak te worden incl. tijd en datum:
1- afzetting met tijd+datum vermeld

1- parkeerverbod

1- aangetroffen situatie van verharding elementen/asfalt

1- uitbrenger aansluiting in oude situatie

1- uitbrenger aansluiting in nieuwe situatie

1- bronnering

1- aansluiting op hoofdriool

1- na herstraten sleuf

Vastlegging uitgevoerde werkzaamheden

De dag, week en maandstaten evenals revisiegegevens en foto's dienen op ieder gewenst moment digitaal, door de
directie, te kunnen worden ingezien. Per week is er een filtering mogelijk van gegevens geselecteerd op
straatnaam, wijk, soort melding (rioolaansluiting, kolkaansluiting, verstopte kolk, gat rijweg) en per stadsdeel.

Per maand een digitaal overzicht van gevraagde gegevens in .xml bestand en op kaart aanleveren bij directie.

010112 ALGEMENE BEPALINGEN
01 De aannemer verplicht zich binnen 1 uur na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden.

02 Het materieel van de inschrijver dient herkenbaar te zijn en voorzien te zijn van logo's en kenmerken van de
inschrijver. Door de directie wordt het bord 'wij werken aan een heel Den Haag' aangeleverd.

03 Bijzonder omstandigheden
1. Indien ten gevolge van de omstandigheden door de daartoe bevoegde instantie wordt besloten een andere
werkwijze te volgen zal de aannemer verzocht worden hiervoor een separate prijs op te geven.
2. Voor werken bij trambanen en voor het uitvoeren van persingen en boringen zal separate prijsvorming
plaatsvinden.
3. De uitkomsten van de separate prijsvorming dienen in een redelijke verhouding met het niveau van de
ingediende verrekenprijzen te liggen.
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4, De opdrachtgever behoudt zich het recht voor, de werkzaamheden die vallen onder bijzondere
omstandigheden bij derden onder te brengen.

0102 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
010201 BETALING

01 In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 zal betaling plaats vinden binnen 30 kalenderdagen nadat de
declaratie in goede orde op het in artikel 01.05.01 lid 01 genoemde adres is binnengekomen en door de directie is
goedgekeurd.

02 Overige

1. Overige niet in deze paragraaf beschreven onderdelen zullen worden verrekend naar de uitkomst van
meting in het werk.

2. De aannemer moet de werkzaamheden vastleggen met behulp van digitale foto's. De foto's moeten een
representatief beeld geven van de werkzaamheden, in het bijzonder van de ligging, uitvoering en kwaliteit van
het gelegde leidingwerk.

3. Digitale foto's per aanvraag en per huisaansluitleiding archiveren en bij oplevering ter beschikking stellen aan
de directie. Op de revisietekening van een aanvraag de huisaansluitleiding(en) éénduidig nummeren. Per
aanvraag de gemaakte foto's per huisaansluitleiding volgens het nummer van de revisietekening archiveren.

4. Op de digitale foto's moet een datum en tijdstip van opname staan.

Zonder foto's vindt geen verrekening van de verwerkte hoeveelheden plaats.
6. De volgende hoeveelheden/werkzaamheden worden vastgesteld en verrekend aan de hand van de digitale
foto's:

- Situatie voor werkzaamheden

- Situatie leidingwerk bestaand

- Situatie leidingwerk nieuw

- Toepassen verkeersmaatregelen;

- Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie;

- Toepassen voorziening tegen inkalven werkput;

- Toeslag boomwortels
- Situatie na herstel verhardingen

b

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
01 04 02 LOONKOSTEN MATERIAAL EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

02 De prijzen zijn vast gedurende het eerste uitvoeringsjaar. De prijzen kunnen vervolgens, op verzoek van aannemer
en op verzoek van opdrachtgever, worden geindexeerd.
Een eventuele indexering vindt plaats voor ten hoogste de Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex
2015=100, deelgebied 4211a Wegen met open verharding, volgens onderstaande rekenmethode:

indexcijfer [nieuwe maand] / indexcijver [oude maand] * 100 - 100

Zie: https://opendata.cbs.nl/ voor de indextabellen
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
01 0502 INDIENEN DIGITALE DECLARATIES

01 De Opdrachtnemer dient per opdracht en afgesproken deeltermijn, nadat een prestatie is geleverd, te factureren.

De factuur dient te voldoen aan de wettelijke factuureisen, zie
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden
/facturen_maken/factuureisen/

Uw volledige naam en adres. Als u niet zelf factureert, dan dient aangegeven te worden wie de

facturerende partij is.

Het volledige factuuradres van de Gemeente Den Haag:

Gemeente Den Haag
Crediteurenadministratie
Postbus 12600


https://opendata.cbs.nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/facturen_maken/factuureisen/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/facturen_maken/factuureisen/
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2500 DJ Den Haag
facturen@denhaag nl
De naam contactpersoon van de Opdrachtgever;
Inkoopordernummer;
KvK-nummer;
Btw-identificatienummer (inclusief NL);
IBAN-bankrekeningnummer;
Het factuurnummer;
De factuurdatum;
Datum en adres waarop de goederen of diensten zijn geleverd;
De hoeveelheid en omschrijving van de geleverde goederen en/of diensten;
Onderbouwing van de geleverde goederen en/of diensten (indien mogelijk).

Voor elk btw-tarief of vrijstelling dient het volgende op de factuur vermeld te staan:
de eenheidsprijs exclusief btw;
eventuele kortingen als die niet in deze prijs zijn opgenomen;
het toegepaste btw-tarief;
de totale vergoeding;
het btw-bedrag.

Gemeente Den Haag
Crediteurenadministratie
Postbus 12600

2500 DJ Den Haag
facturen@denhaag.nl

02 De facturen dienen middels e-facturatie bij de Gemeente Den Haag te worden aangeleverd via het Europese Peppol
netwerk:
Peppol ID: 0106:27370927
OIN: 00000001002308836000

De e-factuur dient opgebouwd te zijn volgens de standaard UBL 2.1 (of hoger) inclusief een embedded PDF-
factuur.

De Gemeente Den Haag begeleidt de Opdrachtnemer met de aansluiting en implementatie van e-facturatie. Voor
vragen kan de Opdrachtnemer mailen naar efacturatie@denhaag.nl.

Gedurende de periode tot aansluiting op e-facturatie dient de Opdrachtnemer de facturen digitaal via PDF te
versturen naar facturen@denhaag.nl t.a.v. de desbetreffende contactpersoon.

03 De Opdrachtnemer borgt in haar organisatie een transparante wijze van facturering die mede voorkomt dat:
dubbele facturering kan plaatsvinden;
facturering kan plaatsvinden anders dan de overeengekomen tarieven.

04 Een kopie van de factuur dient te worden ingediend bij de directie van het werk.
0107 ZEKERHEIDSTELLING
0107 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 De aannemer dient zekerheid te stellen. In aanvulling op paragraaf 43a, lid 03, van de UAV 2012, dient de
genoemde zekerheidstelling te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie van een te goeder naam en faam
bekend staande bank of verzekeringsmaatschappij. Een concerngarantie wordt door de opdrachtgever niet
geaccepteerd.

0108 BIJDRAGEN
01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
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01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.
01 09 KABELS EN LEIDINGEN
0109 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.09.01, lid 01 van de Standaard, dient " Crow-publicatie 'Graafschade
voorkomen aan kabels en leidingen" te worden vervangen door " Crow-publicatie 500 Schade voorkomen aan
kabels en leidingen".

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard dient de aannemer de melding over de aangetroffen en
sterk afwijkende kabels en leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door te geven.

02 In afwijking op artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard dient de aannemer melding te maken bij de betrokken
netbeheerder(s).

0110 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN
011001 AANMELDEN VAN HET WERK IN LTC

01 De aannemer dient 2 weken voor aanvang van de opdracht, na goedkeuring van directie, de uitvoeringsperiode,
per fase, met behulp van het meldingsysteem “LTC Meldingen en Vergunningen” in te voeren.
Middels dit meldingsysteem wordt de wegbeheerder in kennis gesteld en moet binnen 3 werkdagen reageren. Het
meldingsysteem is via deze link te bereiken: https://Itc.andes.nl
Aan het gebruik van LTC zijn leges kosten verbonden.
Indien een instemmingsbesluit beschikbaar is dan zijn de leges kosten reeds voldaan. Het IBA nummer van het
betreffende instemmingsbesluit dient u op te nemen in uw melding. U kiest voor: " Groot geprogrammeerd werk"
Indien er nog geen instemmingsbesluit beschikbaar is dan kiest u voor: "Klein geprogrammeerd werk" de leges
kosten worden geheven vanuit LTC. Deze kunt u declaren bij de opdrachtgever.
Indien het IBA nhummer bekend is maar u verzuimt deze in te voeren. Kunt u de leges kosten niet declareren.

011002 DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN VERGUNNINGEN

01 De aannemer verzorgt alle meldingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Tot de volledige
verantwoordelijkheid van de aannemer, ongeacht of de desbetreffende vergunningen en dergelijke door de
opdrachtgever of de aannemer zelf zijn aangevraagd, de juiste, volledige en tijdige nakoming van de uit de
verleende vergunningen en dergelijke voortvloeiende beperkingen, aanwijzingen, eisen en voorschriften.

0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
011201 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard: Voordat tot het opbreken van de wegverharding wordt
overgegaan, moet de omtrek van het werk met een deugdelijke afzetting worden afgesloten; deze afzetting moet
in goede staat worden gehouden en ook 's nachts goed zichtbaar worden gemaakt door middel van verlichting
en/of reflecterende afzettingsmaterialen.

02 1In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard: Alle materialen, alsmede de door afgraving uitgekomen grond
en verharding moeten binnen de afzetting worden gehouden.

03 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard:
Zandhopen en andere materialen mogen niet langer blijven liggen dan strikt gezien nodig is voor het werk.

04 In afwijking van artikel 01.12.01 lid 1 van de Standaard waarborgt de aannemer gedurende de uitvoering van de
werkzaamheden de bereikbaarheid van bedrijven en woningen en de doorrijdbaarheid van de wegen en/of
omleidingen, inclusief de fietspaden.


https://ltc.andes.nl
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In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard: De aannemer dient alles in het werk te stellen om te
voorkomen dat voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer of de omgeving hinder ondervinden van
bouwmaterialen. In het bijzonder voor voetgangers- en fietsroutes geldt dat de kwaliteit van afzettingen deugdelijk
is. Een rommelige aanblik moet worden voorkomen. Voetgangers hoeven niet in de modder, door het zand of
tussen de rommel te lopen.

In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard: Het trottoir dient altijd een beloopbare breedte te houden van
minimaal 1,20 meter. Indien nodig dient dit verkregen te worden door het aanbrengen van extra voorzieningen.

In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard: Aangezien de afstand tussen het opstelvak van een
blusvoertuig en het brandadres niet meer mag bedragen dan 40 meter, mag in gevallen waar een adres van twee
zijden kan worden aangereden niet meer dan 80 meter gelijktijdig worden opgebroken. Indien het brandadres
slechts van één kant door een blusvoertuig te benaderen is, mag niet meer dan 40 meter gelijktijdig worden
opgebroken.

In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard: Indien het noodzakelijk is om de weg over een grotere
afstand op te breken, dienen de onder lid 07 genoemde maximum afstanden te worden gewaarborgd door het
aanbrengen van rijplaten, of een puinverharding met een minimum breedte van 3,50 meter. Indien de rijloper is
gelegen langs gevels of andere obstakels, zoals paaltjes, hekwerken e.d. moet de de breedte van de rijloper
tenminste 4 meter bedragen.

In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard: Werknemers van de aannemer parkeren buiten het
werkterrein. Het parkeren van auto's voor andere doeleinden dan opslag van bouwmateriaal of uitvoering van
bouwwerkzaamheden is niet toegestaan.

In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard: Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, terstond
verwijderen c.q. afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking verwijderen.

BOETECLAUSULES INSTEMMINGSBESLUIT

Indien de aannemer een uit artikel 01.12.01 lid 01 t/m 10 voortvloeiende verplichting niet naleeft, is de aannemer
per overtreding een boete verschuldigd van:

a. "bij ongemak en geen onveilige situatie voor weggebruikers door overtreding: EUR 500,00;
b. "bij ongemak en mogelijk onveilige situatie voor weggebruikers door overtreding: EUR 2.000,00;
"bij ongemak en overduidelijk onveilige situatie voor weggebruikers door overtreding: EUR 4.500,00.

Het opleggen van een boete kan worden opgevat als een ingebrekestelling conform paragraaf 46 van de UAV 2012
die echter mondeling door de directie van het werk kan worden medegedeeld om daarvan te doen blijken. Deze
bepaling laat onverlet de bevoegdheden van burgemeester en wethouders, door middel bestuursdwang of
dwangsom, naleving van vergunningsvoorschriften door de aannemer af te dwingen alsmede de schade-
aansprakelijkheid jegens partijen.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT

In afwijking van artikel 01.13.05 lid 03 van de Standaard stelt de aannemer de directie ten minste twee werkdagen
van te voren in kennis omtrent het tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg met
de directie anders is overeengekomen.

Bij afwijkingen stelt de aannemer de directie tenminste 1 werkdag van te voren op de hoogte van de aangepaste
planning van stop- en bijwoonpunten. Indien het tijdstip tijdens de uitvoeringsdag door stagnatie afwijkt of
mogelijk af zal gaan wijken, stelt de aannemer de directie hiervan uiterlijk 3 uur voor monstername van op de
hoogte.

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid
6 van de UAV 2012, verlangd waarin rekening gehouden wordt met:
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a. het bepaalde in het instemmingsbesluit;

b. de nadere Regels op de site van het instemmingsbesluit: https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-
ontheffingen/vergunningen-openbare-weg/instemmingsbesluit-wegopbrekingen-aanvragen.htm#

c. het leveringsschema van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen;

d. het verband met andere werken volgens paragraaf 01.11 van dit bestek;

e. het minimaal twee weken voor de aanvang van de werkzaamheden aan de HTM voor te leggen schema voor de
inzet van veiligheidsposten en veiligheidsmedewerkers voor werken in de nabijheid van tramsporen alsmede de
bebording voor de exploitatie van de tram;

f. de fasering der werkzaamheden volgens bepaling 01.13.08 lid 1 van dit bestek.

g. de stoppunten volgens paragraaf 09 uit deel 2.1 van dit bestek.

h een projectplan CE.

011309 ONDERAANNEMING; ALGEMEEN

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012: de aannemer dient bij onderaanneming werkzaamheden die
vallen onder één of meer HTM-erkenningscatagorieén, uit te laten voeren door onderaannemers die door HTM
onder de HTM-erkenningsregeling zijn erkend voor de betreffende HTM-erkenningscatagorieén.

0114 BOUWSTOFFEN
011402 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
a. KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
b. KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleiding- en;
c. KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
d. GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen; met inachtneming van het bepaalde in de
navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
e. DIBt-certificaat ten behoeve van rioolrenovatie;met inachtneming van het bepaalde in de navolgende
leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen;

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
a. voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
b. voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
c. voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
d. voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.
e voor het DIBt-certificaat bij DWA (www.webshop.dwa.de)

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is,
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de
desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012,
met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de
directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan
de directie te overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd
in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en
de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

01 14 07 TE LEVEREN MATERIALEN
01 Alle door de aannemer te leveren materialen dienen nieuw te zijn.
0115 GARANTIE

011501 ALGEMEEN
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02 De aannemer staat er voor in dat de in lid 01 aangegeven gegarandeerde onderdelen vrij zijn van zichtbare en
onzichtbare gebreken en dat deze goed zullen functioneren. De aannemer zal op eerste aanzegging en tot
genoegen van de opdrachtgever, voor eigen rekening, alle voorkomende gebreken aan de gegarandeerde
onderdelen herstellen c.q. elk gebrekkig functioneren van de gegarandeerde onderdelen
verhelpen.

Niet onder de garantie vallen gebreken van c.q. gebrekkig functioneren ten gevolge van:

a. normale slijtage;

b. onjuist onderhoud;

c. naar aard en aantal kleine onvolkomenheden, tenzij dit afbreuk doet aan het bouwwerk;

d. molest, en voor zover van toepassing overstroming, stuifsneeuw en/of wind met een snelheid groter dan 17,1
m/sec.

03 Als de aannemer van mening is dat het gebrek (c.q. het gebrekkig functioneren) aan een ontwerpfout te wijten is
dient hij het gebrek niettemin terstond te verhelpen. De aannemer heeft wel recht op vergoeding van de kosten
van herstel of vervanging indien hij aannemelijk maakt dat het gebrek een gevolg is van een fout in het ontwerp,
mits dit ontwerp niet van hem of één van zijn adviseurs of door hem ingeschakelde derde(n) afkomstig is en hij
zijn waarschuwingsplicht niet heeft verzaakt.

04 Paragraaf 01.15 van de Standaard en paragraaf 22 lid 2 van de UAV 2012 zijn niet op de in lid 01 genoemde
garanties van toepassing. De garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering en de
verplichtingen van de aannemer gedurende de onderhoudstermijn.

0116 VERZEKERINGEN
011603 C.A.R.-VERZEKERING

01 De Gemeente Den Haag zal voor haar rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs,
constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een Constructie All Risks (CAR-) verzekering afsluiten

02 In overeenstemming met het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking gegeven voor de volgende
rubrieken:
I materiéle schade aan het werk;
III schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
IV-b eigendommen van bouwdirectie en personeel
De dekking onder Rubriek II Aansprakelijkheid is niet mee verzekerd onder de CAR verzekering van
de Gemeente Den Haag.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met
leveranties van directie en/of opdrachtgever, evenals honorarium van deskundigen, zoals architecten,
adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.

04 De in de polis gestelde en van toepassing zijnde (algemene) eigen risico bedragen (Rubriek I en III
EUR 10.000,00 per gebeurtenis en Rubriek IV-b EUR 250,00 per gebeurtenis) zijn voor rekening van de
aannemer, evenals niet door de Constructie All Risks (CAR-) verzekering gedekte schaden en/of
vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn
verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

06 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk
(ter informatie) te melden bij de Gemeente Den Haag IDC - Risicomanagement en zorg te dragen dat de
betreffende claim zo spoedig mogelijk en volgens de richtlijnen met de claimant wordt afgewikkeld.

07 De afdeling Risicomanagement van het IDC zal deze melding voor Rubriek I, III en IV-b terstond, op de
daarvoor gebruikelijke manier aanmelden bij de betreffende assurantiemakelaar.

08 De dekking van de Constructie All Risks (CAR-) verzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het
werkterrein begint tot het einde van de werkzaamheden of, indien meeverzekerd, de datum waarop de
onderhoudstermijn eindigt.
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09 Eventuele schade-uitkeringen volgens deze Constructie All Risks (CAR-) verzekering zullen uitsluitend aan
de opdrachtgever plaatsvinden. De uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer,
die de schade herstelt of die de schade in eerste instantie voor zijn rekening nam, worden betaald naar gelang de
voortgang van het herstel.

10 De polisvoorwaarden liggen op aanvraag ter inzage bij de opdrachtgever.
De aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De (onder-) aannemers zijn
gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen
bij het afwikkelen van schade. De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten
gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.

11 De (onder-)aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel,
waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door
een verzekering volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Indien gebruik wordt
gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en
eventueel de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en
dergelijke niet zijn uitgesloten.

12 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de (onder-)aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de Gemeente Den Haag, gedurende de looptijd van het werk verzekerd te zijn tegen de
aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of
verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten
minste EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis of zoveel meer als de aannemer nodig acht. Het eigen risico mag
ten hoogste EUR 10.000,00 per gebeurtenis bedragen.
De verzekering van de (onder-)aannemer moet ten behoeve van de opdrachtgever, zijnde de Gemeente Den Haag
(als meeverzekerde), een primaire dekking bieden.
Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.

13 De (onder-)aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de in sub 12. genoemde verzekering
blijkt, véor de aanvang van het werk ter goedkeuring aan de directie te overleggen. Tevens dient de (onder-
)aannemer in geval van wijziging van de dekking en/of voorwaarden en/of inhoud van deze verzekering de
opdrachtgever, Gemeente Den Haag, hiervan direct over te informeren.
0117 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
011701 ALGEMEEN

01 Alle vrijgekomen materialen moeten voor elk weekend of vakantie van het werk afgevoerd worden.

02 In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard wordt vrijgekomen verpakkings- en onbruikbare
materialen van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen ook tot vrijgekomen materialen
gerekend. Met uitzondering voor verpakkingsmateriaal voor natuursteen, indien door de opdrachtgever ter
beschikking gesteld. Verrekening vindt plaats volgens bestekspostnr. 889410

011702 VERVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

08 Vrijgekomen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik naar
materiaalsoort gescheiden te worden opgeslagen (tijdelijk) en afgevoerd.

09 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen, dient te beschikken over een
certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506-1-1 recycling-granulaat voor toepassing als
toeslagmateriaal in beton.

011703 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard,
wordt verlangd voor alle naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting te vervoeren materialen.

011704 BEWIJS VAN ONTVANGST
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Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen verstrekt de aannemer aan de directie een
bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het
adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn
vermeld.

De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de
productie van recyclinggranulaat BRL 2506-1 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.
Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt
verwerkt als toeslag materiaal in beton.

OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het
breken plaats vinden conform de BRL 2506-1: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw,
grondbouw en werken."

De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid
plaats vindt op basis van de BRL 2506-1.

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING (ASFALT)

Vrijgekomen bitumineus gebonden materialen dienen in verband met het hergebruik gescheiden te worden
afgevoerd.

De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat voor milieuhygiénische prestaties-
en eigenschappen van bitumineus gebonden materialen, asfalt conform BRL 9320.

Teerhoudende materialen die zijn vrijgekomen bij de uitvoering van werkzaamheden vervoeren naar een inrichting
voor het verwerken van teerhoudend asfalt.

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.17.06 lid 03 van de Standaard moet teerhoudend asfalt thermisch
worden gereinigd.

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.17.06 lid 03 van de Standaard zijn de kosten voor het thermisch
reinigen begrepen in de vervoerskosten.

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING (BETON)

Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik
naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat conform BRL 2506-1 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt, vervalt artikel 01.17.07 lid 02. De
aannemer legt vast hoeveel ton producten op deze wijze zijn hergebruikt en verschaft informatie voor verificatie.

BEWIJS VAN ONTVANGST (ASFALT)

Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de directie of de daartoe aangewezen
certificerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst
moeten de naam en

het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen
zijn vermeld.

BEWIJS VAN ONTVANGST (BETON)
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04 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de aannemer aan de directie of de daartoe
aangewezen certifcerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het
bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de
vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

05 De aannemer dient aan te tonen dat:
a. het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat
BRL 2506-1 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.
Of
b. het hoogwaardiger hergebruik opgenomen in het plan zoals bedoeld in aritkel 01.17.07 lid 03, is uitgevoerd.
0118 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
0118 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard wordt het bedrag van de
schadevergoeding inclusief eventuele taxatiekosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende
termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

011805 SCHADEVERGOEDING BOMEN
01 Artikel 01.18.05 lid 01 t/m 03 van de Standaard is niet van toepassing.

02 De soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beédigd of geregistreerd taxateur van de
NVTB.

03 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.
01 18 06 SCHADEVERGOEDING (KLEINE BESCHADIGINGEN) BOMEN

01 Beschadigingen die niet vastgesteld worden door een taxateur overeenkomstig 01 18 05 maar wel onwenselijk zijn
of schadelijk voor de boom en vastgesteld door de ingezette ETW-er (bestekpostnr.: 884140) staat een boete op
van € 1.000,- per beschadiging.

0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
011901 VEILIGHEID, OMGEVING EN GEZONDHEID

01 De opdrachtnemer geeft de opdrachtgever toegang tot de bouwplaats en het bouwproces om haar vergewisplicht
uit te voeren. De uitvoerende partij ondersteunt te allen tijde de opdrachtgever hierbij desgevraagd en verstrekt
informatie hiertoe.

02 Opdrachtnemer zorgt dat de melding van het project aan de Nederlandse Arbeidsinspectie zichtbaar is op de
bouwplaats

03 De opdrachtnemer levert minimaal 15 werkdagen voor start uitvoering het Uitvoerings VenG-plan aan bij de
opdrachtgever. De opdrachtnemer kan niet eerder starten met de uitvoering van de werkzaamheden voordat het
V&G-plan is getekend.

04 De opdrachtnemer zorgt ervoor dat het V&G-plan up-to-date is gedurende de hele uitvoeringsperiode.

05 Opdrachtnemer zorgt namens Opdrachtgever dat de vigerende en actuele versie van het V&G-plan te allen tijde
beschikbaar is op de bouwplaats.

06 In de bouwvergaderingen bespreekt de opdrachtnemer de V&G (Veiligheid en Gezondheid) inclusief
bouwplaatsveiligheid, bouwwerkveiligheid en omgevingsveiligheid. Onder dit agendapunt worden de volgende
onderwerpen minimaal behandeld:
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1. Incidenten met betrekking tot veiligheid, waaronder onveilige situaties en bijna-ongevallen, evenals de genomen
beheersmaatregelen en verbeteringen als reactie op deze incidenten.

2. Bevindingen, inclusief opvolging, afkomstig van veiligheidsrondes en eigen V&G-inspecties van de
opdrachtnemer, inclusief een evaluatie van de effectiviteit van het arbo-managementsysteem van de
opdrachtnemer.

3. Rapporteert over hoe de codrdinatieverplichting volgens artikel 2.31 Arbo-besluit en de Besluit Bouwwerk
Leefomgeving hoofdstuk 7 wordt nageleefd en ingevuld, met als doel ervoor te zorgen dat de opdrachtgever
volledig op de hoogte is van alle aspecten met betrekking tot veiligheid gedurende het gehele project, met inbegrip
van incidenten, genomen maatregelen en de algehele veiligheidsstatus op de bouwplaats.

4. Ontwerpwijzingen tijdens de uitvoering in relatie tot een veilige uitvoering en toekomstig veilig onderhoud
(management of change).

Opdrachtgever wijst middels dit bestek de Opdrachtnemer aan als V&G Coordinator Uitvoering zoals gesteld in het
Arbo-besluit. Tot de taken en verantwoordelijkheden van deze V&G Coordinator Uitvoering behoren tevens de
verantwoordelijkheden en taken van de Veiligheidscoordinator Directe Omgeving, zoals gesteld in de
Omgevingswet.

De V&G codrdinator uitvoeringsfase van de opdrachtnemer beschikt over aantoonbare kennis van het
Arbeidsomstandighedenbesluit en heeft een aantoonbaar onafhankelijke rol binnen de organisatie. De V&G
codrdinator uitvoeringsfase dient te beschikken over de minimale opleidingsniveau en werkervaring opgenomen in
het V&G-plan ontwerp van opdrachtgever.

Opdrachtnemer neemt zodanige maatregelen dat de V&G-codrdinator uitvoeringsfase (VGCU) competent is en zijn

taken naar behoren kan vervullen en uitoefenen.

- Dit houdt in dat de opdrachtnemende partij voldoende tijd en middelen aantoonbaar beschikbaar stelt aan
de codrdinator uitvoeringsfase en dat de codrdinator deze tijd ook gebruikt voor het uitvoeren van de
codrdinatietaken.

- Dit houdt in dat de opdrachtnemende partij aantoonbaar controleert of de codrdinator zijn taken vervult

en op voldoende niveau opereert en passende maatregelen neemt indien dit niet het geval is.

Ongevallen en bijna ongevallen veroorzaakt door het werk moeten onverwijld worden gemeld aan de directie en
wanneer noodzakelijk aan de Nederlandse Arbeidsinspectie. Wanneer de directie hierom verzoekt dient de
opdrachtnemer binnen vijf werkdagen een rapport op te stellen waarin beschreven staat welke beheersmaatregelen
worden genomen om herhaling op verzuim te voorkomen. Op het niet hakomen van deze verplichting staat een
boete van € 500,00 per werkdag.

De opdrachtnemer moet volledig meewerken aan een incidentonderzoek vanuit de opdrachtgever.

Opdrachtnemer stelt een V&G-plan uitvoeringsfase op, op basis van het aangeleverde V&G-plan ontwerpfase van
de Opdrachtgever. De opdrachtnemer laat minimaal de aangeleverde veiligheidsrisico's terug komen en beschrijft
de beheersmaatregelen o.b.v. de arbeidshygiénische strategie.

De Opdrachtnemer dient bij het opstellen van zijn V&G-plan uitvoeringsfase, de bouwkundige, technische en
organisatorische keuzes, zoals bedoeld in Arbobesluit artikel 2.28 2 lid f vast te leggen, actueel te houden en
daarbij voort te borduren op het door Opdrachtgever ter beschikking gestelde BTO document.

De Opdrachtnemer dient in zijn calamiteitenplan minimaal de volgende onderwerp terug te laten komen:
De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:

. geidentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario's);

. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;

. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;

. de wijze van hulpverlening (BHV);

. de beschikbaarheid van materiaal en materieel op de bouwplaats;

. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van calamiteiten;

. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle betrokkenen, incl OG;

. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen, waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar
gecommitteerd hebben aan die afstemming.

ONOUTDhWN =

Opdrachtnemer actualiseert het V&G dossier volgens het format van de gemeente Den Haag tijdens het
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uitvoeringsproces en biedt deze na oplevering ter acceptatie aan bij opdrachtgever.

Opdrachtnemer is beschikbaar en neemt deel aan de warme overdracht van de V&G codrdinatie. Minimaal hierbij
aanwezig zijn de V&G codrdinator ontwerpfase van de opdrachtgever en de opvolgende V&G codérdinator
uitvoeringsfase van de opdrachtnemer. Verslaglegging van het overleg wordt gedaan door middel van een
overdrachtdocument aangereikt door de Opdrachtgever. Een kopie van het door beide partijen ondertekende
document stuurt de ON voor start uitvoering naar de OG.

VEILIGHEID OP, AAN EN/OF NABIJ TRAMSPOREN VAN HTM

Een veiligheidspost c.q. veiligheidsmedewerker is een door HTM-Infra gecertificeerde medewerker van een bedrijf,
welke verantwoordelijk is voor de veiligheid op de werkplek. Hij draagt zorg voor het volgens afspraak veilig
passeren van tramverkeer.

Certificering geschiedt door overlegging van een cijferlijst van een met goed gevolg afgelegd examen, afgenomen
door AVSH.

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van een jaar

Een veiligheidspost heeft een beveiligingstaak op het werk en is daartoe vrijgesteld van andere werkzaamheden.
Naast de taken overeenkomstig het "Handboek voor veiligheidspost en veiligheidsmedewerker bij werken en
schouwen" is hij tevens opgeleid om de verkeersafzetting(en) in orde te

houden en zonodig aan te passen. Tevens ziet hij toe op de naleving van het V&G-plan.

KWALITEITSBORGING
INHOUD KWALITEITSPLAN

In aanvulling op artikel 01.20.02 lid 02, sub c. van de Standaard stelt de aannemer een keuringsplan op waarin hij
aantoont dat de activiteiten worden beheerst en/of de producten aan de gespecificeerde eisen voldoen. Bij het
opstellen van het keuringsplan houdt de aannemer rekening met het uitvoeren van de keuringen en proeven die
staan voorgeschreven in de in deel 2.2 opgenomen bestekspost 549010 "Uitvoeren keuringen en proeven".

PAST PERFORMANCE

In het kader van Past Performance beoordeelt de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht door de
opdrachtnemer tussentijds en bij oplevering.

Bij Past Performance wordt de uitvoering van de opdracht bij de eindoplevering objectief en transparant beoordeeld
met behulp van een vragenlijst en scorelijst. Deze vragenlijst en scorelijst zijn toegevoegd.

Het beoordelingstraject begint met een startoverleg waarbij de verwachtingen met elkaar worden besproken.
Vervolgens vinden er één of meer tussentijdse gesprekken plaats waarbij een tussentijdse beoordeling wordt
gegeven. Dit biedt de mogelijkheid om de samenwerking en/of de geleverde kwaliteit te verbeteren. Deze
verbeterpunten worden omgezet in actiepunten en nadere afspraken. Tenslotte vindt er een eindbeoordeling
plaats. De opdrachtnemer krijgt de gelegenheid om een reactie te geven op de beoordeling welke uiteindelijk als
opmerking wordt meegenomen. De beoordeling betreft een eenzijdige beoordeling vanuit de opdrachtgever richting
de opdrachtnemer.

Indien een opdrachtnemer het niet eens is met de eindbeoordeling kan deze tot 20 kalenderdagen na ontvangst,
een klacht indienen bij de leidinggevende van de directievoerder. Deze bespreekt vervolgens de beoordeling
gezamenlijk met de opstellers en de opdrachtnemer. De eindbeoordeling kan naar aanleiding hiervan aangepast
worden.

Indien opdrachtnemer het vervolgens nog steeds niet eens is met de (aangepaste) eindbeoordeling ,kan de
opdrachtnemer de klacht doorzetten naar Hoofd afdeling Inkoop als “onpartijdige of onafhankelijke” partij. Ook
daar volgt dan een gesprek met de opstellers, het Hoofd Uitvoering en de opdrachtnemer, waarna de
eindbeoordeling kan worden aangepast. Hierna is verdere escalatie niet mogelijk.

De eindbeoordeling wordt met een score gewaardeerd en wordt gebruikt bij het uitnodigen voor onderhandse
aanbestedingen in bepaalde categorieén. Meer informatie hierover is terug te vinden op:
<http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Uitnodigingsbeleid-meervoudig-onderhandse-
aanbestedingen-Werken.htm>


http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Uitnodigingsbeleid-meervoudig-onderhandse-aanbestedingen-Werken.htm
http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Uitnodigingsbeleid-meervoudig-onderhandse-aanbestedingen-Werken.htm
http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Uitnodigingsbeleid-meervoudig-onderhandse-aanbestedingen-Werken.htm
http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Uitnodigingsbeleid-meervoudig-onderhandse-aanbestedingen-Werken.htm
http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Uitnodigingsbeleid-meervoudig-onderhandse-aanbestedingen-Werken.htm
http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Uitnodigingsbeleid-meervoudig-onderhandse-aanbestedingen-Werken.htm
http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Uitnodigingsbeleid-meervoudig-onderhandse-aanbestedingen-Werken.htm
http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Uitnodigingsbeleid-meervoudig-onderhandse-aanbestedingen-Werken.htm
http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Uitnodigingsbeleid-meervoudig-onderhandse-aanbestedingen-Werken.htm
http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Uitnodigingsbeleid-meervoudig-onderhandse-aanbestedingen-Werken.htm
http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Uitnodigingsbeleid-meervoudig-onderhandse-aanbestedingen-Werken.htm
http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Uitnodigingsbeleid-meervoudig-onderhandse-aanbestedingen-Werken.htm
http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Uitnodigingsbeleid-meervoudig-onderhandse-aanbestedingen-Werken.htm

RAW1232-145608

HFD PAR ART LID

07

01 22

012203

01

02

03

01 22 04

01

01 2205

01

02

01 23

01 23 02

01

0125

012501

01

02

Dienst Stadsbeheer Riolering, Water en Bodem Bladnr. 59 van 77
Gemeente Den Haag Rioolaansluitingen en afwateringspunten 12-03-2024
IbDH besteksnr. 2024.761.001

Perceel 1: Stadsdelen Centrum, Laak, Haagse Hout, Leidschenveen- Ypenburg

Door in te schrijven op onderhavige opdracht gaat de opdrachtnemer akkoord met het gebruik van de resultaten
van haar eindbeoordeling in het kader van Past Performance, met inachtneming de voorgaande bepalingen.

TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
PVA; OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

In relatie tot het gestelde in artikel 01.22.03 van de Standaard 2020 is de "Gedragscode soortbescherming
gemeenten", versie 4 december 2020 (definitief), uitgegeven door Stadswerk, van toepassing.

Gedurende de looptijd van het werk kan de voorgenoemde gedragscode worden herzien. De aannemer dient
rekening te houden met mogelijke wijzigingen. Van de aannemer wordt verlangd de opdrachtgever op de hoogte
stellen van de doorgevoerden wijzigingen in de gedragscode en dient daarop het plan van aanpak binnen 1 week

aan te passen en te overhandigen aan de opdrachtgever ter goedkeuring.
Verrekening van de bijbehorende kosten vindt plaats via bestekspostnr. 600110

Indien, gedurende de looptijd van het werk, nieuwe inventarisatiegegevens van te beschermen plant- en/of
diersoorten bekend worden, wordt verlangd dat het plan van aanpak als bedoeld in lid 1 binnen 1 week wordt
geactualiseerd en aan de directie wordt verstrekt.

Verrekening van de bijbehorende kosten vindt plaats via bestekspostnr. 600120 ,

Orchideeén dienen behandeld te worden als beschermde soort in het plan van aanpak.

INVENTARISATIE EN REGISTRATIE TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

De inventarisatie en registratie als bedoeld in artikel 01.22.04 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

SCHADEVERGOEDING IVM BESCHADIGING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA

Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
- € 7.500,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
- € 7.500,- per m2 of stuks indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat

Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of
de directie zijn voor rekening van de aannemer.

COMMUNICATIE
BOUWVERGADERINGEN

Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in
paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012. Frequentie: eens in de twee weken.

VAKOPLEIDING
TE WERK STELLEN VAN LEERLINGEN

De aannemer stelt tijdens de uitvoering leerlingen te werk die een gecombineerde leer-/arbeidsovereenkomst
hebben aangegaan met een door het landelijk orgaan van het leerlingwezen erkend Samenwerkingsverband voor
de Praktijkopleiding in de Grond-, water- en wegenbouw (SPG).

De leerlingen, als bedoeld in lid 01, moeten te werk worden gesteld als:
a. aankomend straatmaker of straatmaker;

b. gww-werker of vakkracht gww.

Het totaal aantal leerlingen moet ten minste 1 bedragen, gedurende ten minste 20 % van de tijd in de ... OF
tenminste 100 mandagen voor het totaal aantal leerlingen gedurende het gehele werk.
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Perceel 1: Stadsdelen Centrum, Laak, Haagse Hout, Leidschenveen- Ypenburg

Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, verstrekt de aannemer aan de directie de volgende
gegevens:
a. de wijze waarop de aannemer invulling geeft aan het gestelde in lid 02;

b. wie als praktijkbegeleider/mentor zal fungeren;

c. een door het SPG verstrekte verklaring waaruit blijkt welke afspraken hij met het SPG heeft gemaakt om te
waarborgen dat er daadwerkelijk leerlingen te werk worden gesteld en opgeleid.

De leerlingen moeten worden begeleid door een door de aannemer aan te stellen praktijkbegeleider/mentor die ten
minste in het bezit is van een door het landelijk orgaan van het leerlingwezen erkend deelnamebewijs aan een
cursus praktijk-leermeester/mentor of een verklaring van vakbekwaamheid afgegeven door het landelijk orgaan van
het leerlingwezen.

De aannemer verleent, naast de door de wet aangewezen functionaris, tevens toegang tot het werk aan de
opleidingsconsulent van het landelijk orgaan van het leerlingwezen en een daartoe door het SPG aangestelde
functionaris ter controle c.q. bespreking van het verloop van de opleiding met de leerling(en) in het bijzijn van de
praktijkbegeleider/mentor.

De aannemer is niet gehouden aan het te werk stellen van leerlingen indien hij een verklaring van SPG kan
overleggen waaruit blijkt dat op het gevraagde moment geen geschikte leerling(en) beschikbaar is (zijn).

INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

BEGRIPPEN

Te verstaan is onder: social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de
arbeidsmarkt;opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van
opleidingsbedrijven;voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op
technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

DOELGROEP

Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van
Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de
Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen
vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.
SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

De invulling van Social return vindt plaats conform de voorwaarden als opgenomen in de aanbestedingsleidraad.

KORTING

De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter
hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.

Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet
kan worden toegerekend.

BETALINGSREGELINGEN: MEER EN MINDER WERK
ALGEMEEN

Te verstaan is onder ophoogpercentage:

Het percentage dat het aandeel uitdrukt dat de som van de posten "algemene kosten" en "winst en risico"
uitmaakt van het subtotaal zoals dit is te herleiden uit de gewaarmerkte inschrijvingsstaat. Het percentage
wordt afgerond op tienden.
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WET AANPAK SCHIIJNCONSTRUCTIES
BOETEBEPALING

De aannemer houdt zich in de uitvoering van de opdracht aan geldende wet- en regelgeving en een van toepassing
zijnde CAO.

De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht op een
inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

De aannemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot de arbeidsvoorwaardelijke afspraken en
werkt mee aan controles, audits en loonvalidatie.

De aannemer verschaft desgevraagd aan opdrachtgever toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien
deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande
verrichte arbeid ten behoeve van de opdracht.

De aannemer is verplicht om alle bovenstaande contractverplichtingen (informatieverplichtingen) onverkort op te
leggen aan alle derden waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

De aannemer is verplicht om hierbij tevens te bedingen dat deze partijen vervolgens bovenstaande
contractverplichtingen onverkort opnemen in contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de
onderhavige opdracht.

Indien en voor zover de opdrachtnemer of aannemer voormelde verplichtingen niet nakomt, dan verbeurt
opdrachtnemer een direct opeisbare boete aan opdrachtgever van € 1000,00 voor elke dag dat de tekortkoming
voortduurt, een gedeelte van een dag voor een volle gerekend.

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 heeft opdrachtgever, indien en voor zover opdrachtnemer de verplichtingen
als bedoeld in artikelen 1 tot en met 6 niet nakomt, de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, indien de
opdrachtnemer of aannemer niet binnen 14 dagen nadat opdrachtgever hem daartoe schriftelijk heeft gesommeerd
de alsnog nakomt.

KETENAANSPRAKELIJKHEID
VRIJWARING

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de belastingdienst in het kader
van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde
verhaalaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast.

WET ARBEID VREEMDELINGEN

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele boetes of schades ingevolge de Wet Arbeid
Vreemdelingen (WAV).

GESCHILLEN
BESLECHTEN VAN GESCHILLEN

Paragraaf 49, lid 1 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:

Verschillen van mening tussen de gemeente Den Haag en de wederpartij zullen zoveel mogelijk langs minnelijke
weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt er geacht een
geschil te bestaan.

Paragraaf 49, lid 2 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:

Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig wordt beschouwd, die naar
aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst mochten ontstaan,
zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de partijen alsnog een andere
vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

12-03-2024



RAW1232-145608

HFD PAR ART LID

0143

014301

03

04

01

Dienst Stadsbeheer Riolering, Water en Bodem Bladnr. 62 van 77
Gemeente Den Haag Rioolaansluitingen en afwateringspunten 12-03-2024
IbDH besteksnr. 2024.761.001

Perceel 1: Stadsdelen Centrum, Laak, Haagse Hout, Leidschenveen- Ypenburg

Paragraaf 49, lid 3 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:

De aannemer, die een geschil betreffende de eindafrekening aan de in het tweede lid genoemde bevoegde rechter
ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter
kennis van de aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die
eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan zes maanden nadat de opdrachtgever bij
aangetekende brief de aandacht van de aannemer op deze termijn heeft gevestigd, tenzij de vordering voortvloeit
uit een omstandigheid, welke eerst na het verloop van die termijn is gebleken.

Paragraaf 49, lid 4 en paragraaf 49 lid 5 van de U.A.V. 2012 vervallen.
FAILLISSEMENT
HERZIENINGSCLAUSULE

Ingeval van een faillissement van de aannemer gedurende de looptijd van het bestek, behoudt Opdrachtgever
zich uitdrukkelijk het recht voor om tot vervanging van de Opdrachtnemer over te gaan. Deze bepaling kwalificeert
als een herzieningsclausule als bedoeld in artikel 2.163c en 2.163f Aanbestedingswet 2012.
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HFD PAR ART LID

17 TECHN. BEP. VERONTREINIGDE GROND VERONTREINIGD GRONDWATER
17 02 EISEN EN UITVOERING
17 0201 ALGEMEEN

01 Tijdens de uitvoering van de saneringswerkzaamheden dienen veiligheidsmaatregelen genomen te worden zoals
vermeld in de CROW-publicatie 400 "werken in of met verontreinigde grond en (grond)water". In de ontwerpfase is
bepaald dat als gevolg van de verontreinigingssituatie gewerkt dient te worden volgens veiligheidsklasses ...
Omschrijving van de te nemen maatregelen staan in tabel ... van het V&G-plan.

02 De in lid 01 genoemde CROW-publicatie 400 is, tegen betaling, verkrijgbaar bij CROW te Ede.

03 Aanvullend op artikel 17 02 01 van de Standaard dienen de saneringswerkzaamheden door een (onder)aannemer
te worden uitgevoerd die erkend is volgens BRL-SIKB 7000 (Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen
in de waterbodem) protocol 7001 OF 7002 OF 7003 OF 7004

04 Aanvullend op artikel 17 02 01 van de Standaard dient een uitvoeringsplan uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan
de werkzaamheden ter goedkeuring bij de directie te worden aangeleverd.

17 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
17 14 02 ONTGRAVEN VAN DE VERONTREINIGDE GROND

01 Ontgraven van verontreinigde grond dient te geschieden op aanwijzing van de milieukundig begeleider.
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HFD PAR ART LID

21 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN
2112 EISEN EN UITVOERING
211203 METEN EN REGISTREREN VAN OPGEPOMPT EN GEINFILTREERD WATER

01 Metingen uitvoeren met behulp van watermeters, voorzien van een telwerk voor het doorlopend registreren van
door de meter stromende hoeveelheden water.

02 Watermeters die worden gebruikt voor meting van grondwateronttrekking of -infiltratie dienen te zijn voorzien van
één van de navolgende keurmerken:
a. ijkmerk van eerste EG-ijk, waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in de EG-richtlijn
"Koudwatermeters";
b. nationaal keurmerk van eerste keuring, afgegeven op grond van de ijkregeling vioeistofmeters;
C. KIWA-keurmerk.

03 Watermeters plaatsen in een recht gedeelte van de leiding op een zodanige wijze, dat het rechte stuk voor de
watermeter een lengte heeft van tenminste tien maal de doorsnede van de leiding en het rechte stuk na de
watermeter een lengte van tenminste vijf maal de doorsnede van de leiding, waarbij tevens wordt voldaan aan de
door de fabrikant gestelde inbouweisen.

04 Bij meting van grondwateronttrekking of -infiltratie mag de afwijking van het verschil tussen de aangegeven
kubieke meters en de werkelijk onttrokken of geinfiltreerde kubieke meters van de watermeter maximaal 5%
bedragen.

05 Bij meting van beregening, bevloeiing, drooghouden van een bouwput of uitvoering van een proefonttrekking mag
de afwijking van het verschil tussen de aangegeven kubieke meters en de werkelijk onttrokken of geinfiltreerde
kubieke meters van de watermeter maximaal 5% bedragen.

2113 INFORMATIE-OVERDRACHT
211301 ALGEMEEN

01 Toe te passen watermeters:
a. digitale watermeters en schoepenmeters, goedgekeurd door het Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen
(NV KIWA), of welke zijn voorzien van een door het KIWA vastgesteld garantiemerk;
b. elektromagnetische stromingsmeters.

2115 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
211501 CONTROLE METERS EN SCHOEPENMETERS
01 Watermeters controleren op functioneren na het in werking zetten van de bemaling.

02 Bij twijfel over het juist functioneren van de in lid 01 genoemde meters kan de directie de aannemer gelasten de
watermeter(s) tussentijds aan een controle te onderwerpen.

2117 MEET- EN VERREKENMETHODEN
211701 MEETMETHODE RETOURBEMALING

01 Bij het toepassen van retourbemaling tevens meten welk deel van het bemalingswater op het riool wordt geloosd.
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22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN
2203 INFORMATIEOVERDRACHT GRONDWERK
22 03 04 BEWIJS VAN OORSPRONG, GROND

01 De aannemer verstrekt de directie voor aanvang van levering een bewijs van oorsprong van alle door hem te
leveren grond afgegeven door de producent ervan. Het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende gegevens
te bevatten:

a. de naam van de producent;

b. de aard en de herkomst;

c. de opbouw en de gradering;

d. een kwaliteitsverklaring volgens het Besluit Bodemkwaliteit;

e. indien het zand afkomstig is uit een zout milieu moet naast de in sub a t/m d verlangde gegevens worden
aangetoond dat het zand c.q. grond is ontzilt.

02 De aannemer verstrekt de directie de schriftelijke goedkeuring van het bevoegd gezag op de melding in het kader
van het Besluit Bodemkwaliteit volgens artikel 01 10 02 lid 01.

03 De aannemer vergewist zich er van dat alle door hem te leveren grond vrij is van invasieve plantsoorten.
22 32 EISEN EN UITVOERING NATUURTECHNISCH GRONDWERK
223201 RANDVOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 22.32.01 lid 05 van de Standaard bedraagt de laagdikte ..... m.
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TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
EISEN EN UITVOERING GRONDWERK
GRONDWERK, AANVULLING

Sleuven langs door het verkeer in gebruik zijnde rijpanen moeten aan het einde van een werkdag aangevuld en
verdicht zijn.

Het aanvullen van de sleuf mag uitsluitend geschieden na toestemming van de directie nadat de buisverbindingen
e.d. zijn goedgekeurd. Indien de directie dit nodig oordeelt kan zij verlangen dat het aanvullen alleen plaatsvindt in
haar tegenwoordigheid.

Teneinde beschadigingen en eventueel opdrijven van de leiding te voorkomen, de sleuf onmiddellijk na het
aanbrengen van de leiding voldoende aanvullen.

12-03-2024
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LEIDINGWERK
EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN
RIOOLAANLEG: HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

Ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden aan een in bedrijf zijnde huisaansluiting mag de afvoer naar
het riool per onderbreking ten hoogste gedurende twaalf uur worden onderbroken.

BOUWSTOFFEN
LEVERANTIE BOUWSTOFFEN GIJ RIOLERINGSMATERIALEN

Aansluitmogelijkheid op de straat- en trottoirkolken: spie, geschikt voor aansluiting met kunststof bochtstuk (met
rubbermanchet) en buis PP g 160 mm op hoofdriool. De bovenzijde van de spie moet uiteindelijk minimaal 430 mm
onder het wegdek zitten.

De gietijzeren onderdelen moeten vrij van bramen zijn en van een milieuvriendelijke zwarte coating zijn
voorzien.De coating moet minimaal tot een jaar na aanbrengen houdbaar zijn en de laagdikte moet minimaal 100
mu zijn.

De verbinding van het gietijzer met het beton door middel van verankering worden gerealiseerd. VOor het
aanbrengen van het beton moet het gietijzer ongecoat, stof- en vetvrij zijn.

De putrand moet zijn voorzien van een massief rubberringprofiel van gevulkaniseerd rubber voor
de oplegging van het deksel. Het rubber dient goed vast te zitten en te voldoen aan de NEN-EN 681-1.

Het putdeksel moet zijn voorzien van sparingen, die geschikt zijn voor het lichten van het deksel met een
koevoet of trekhaak.

De sparingen dienen tevens voor ontluchting. De minimale afmeting van de ontluchtingsgaten bedraagt 800 mma2.

De put deksels aan de bovenzijde, naast voorgeschreven teksten uit de Norm, ook voorzien van een duidelijk op
afstand leesbaar ingegoten productiejaar. De onderzijde moet ingegoten voorzien zijn van een goed leesbare
productiedatum.

De binnenwanden en de bodems van de betonnen onderdelen dienen glad te zijn. De bovenranden moeten viak
zijn.

Alle volgens deze overeenkomst te leveren bouwstoffen, voor zover van toepassing in aanvulling op de
leveringseisen in dit bestek genoemd, leveren met KOMO-(attest-met-) productcertificaten volgens normen bedoeld
in artikel 01.01.01 lid 02 van de Standaard.

Persleidingen dienen te bestaan uit PE, kleur zwart voorzien van een bruine streep.
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32 WEGBEBAKENING
3212 EISEN EN UITVOERING
321201 ALGEMEEN

01 De aannemer dient rekening te houden met het feit dat onder alle (weers-)omstandigheden de stopstrepen dienen
te zijn aangebracht voordat het betreffende wegvak voor het verkeer wordt opengesteld.

02 Indien de (weers-)omstandigheden zodanig zit de definitieve markering niet kan worden aangebracht conform het
gestelde in lid 01, kan in overleg met de directie worden gekozen voor een tijdelijke markering in wegenverf.
Verrekening vindt plaats via bestekspostgroep 8511 deel 2.2.

3213 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN
321302 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 32.15.01 van de Standaard geschiedt het uitzetten van markeringen door
de aannemer. Hoofdcodrdinaten worden aangegeven door de opdrachtgever overeenkomstig 32.13.01 lid 02.

02 Voor de afmetingen van belijning en markering wordt verwezen naar CROW-publicatie 207 "Richtlijnen voor de
bebakening en markering van wegen". Deze publicatie is, tegen betaling, verkrijgbaar bij CROW te Ede.

3216 BOUWSTOFFEN MARKERINGEN
321603 REFLECTERENDE WEGENVERF
01 Reflecterende wegenverf moet zijn Velucryl of gelijkwaardig.
3216 04 REFLECTEREND THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL
01 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal moet zijn Thermolit of gelijkwaardig.
321605 REFLECTERENDE KOUDPLASTEN

01 Reflekterend koudplastisch markeringsmateriaal moet zijn Preco Cryl Kaltplastik RP 2K Reibeplastiek of
gelijkwaardig.

3216 06 VOORGEVORMD THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

01 Voorgevormd thermoplastisch markeringsmateriaal moet zijn Premark® of gelijkwaardig.
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TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD
TRILLINGEN
EISEN MET BETREKKING TOT TRILLINGEN

ten aanzien van trillingen, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de volgende beperkingen:

Voor de metingen en beoordeling van de trillingen geldt de SBR Richtlijn Meten en beoordeling van trillingen:
Schade aan gebouwen (Deel A: Schade aan gebouwen). De rekenwaarde van de trillingssnelheid V top conform
art. 9.3 moet kleiner zijn dan de rekenwaarde van de grenswaarde volgens art. 10.3.2

Indien de aannemer het plan van aanpak niet naleeft, is de aannemer per overtreding een korting verschuldigd
van € 1000,-

De aannemer laat een onafhankelijke partij trillingsmetingen verrichten. In het geval van een overschrijding
alarmeren zij de directie van het werk.
De resultaten van de metingen worden wekelijks aan de directie verstrekt.

12-03-2024
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FUNDERINGSLAGEN

EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL

UITVOERING: AANLEGTEMPERATUUR

Geen steenmengsels aanbrengen op een ondergrond waarvan de temperatuur 0 graden Celcius of lager is.
EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT: HOOGTELIGGING

De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 5 mm bedragen.
INFORMATIE-OVERDRACHT LAGEN VAN STEENMENGSEL

PRODUCTIE EN VERWERKING: PROEFVAK

In aanvulling op artikel 80.15.01 van de Standaard stelt de aannemer binnen een week na het verrichten van het
onderzoek naar de verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel, de onderzoeksresultaten ter
beschikking aan de directie.

OPNEMING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

Verhardingslagen van steenmengsel dienen minimaal 24 uur voor aanvang van het aanbrengen van de daarop aan
te leggen (asfalt)verhardingslagen opgenomen te worden volgens paragraaf 9 van de UAV 2012.

Indien bij opneming blijkt dat de funderingslaag niet aan de gestelde eisen voldoet, dient de aannemer er voor te
zorgen dat dit alsnog wordt bereikt voordat de (asfalt)verhardingslagen daarop worden aangebracht.

RISICOVERDELING EN GARANTIES LAGEN VAN STEENMENGSEL
PROEFVAK

Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel 80.13.01 lid 01 blijkt dat de verharding aan de daaraan gestelde eisen
niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig verbeteren dan wel vernieuwen dat wel aan de gestelde
eisen wordt voldaan.

Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel mag eerst worden
begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de verharding in het proefvak voldoet aan de gestelde eisen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LAGEN VAN STEENMENGSEL
PROEFVAK

Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, toont de aannemer aan, dat met de door
hem gekozen uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.

BOUWSTOFFEN LAGEN VAN STEENMENGSEL
KORRELVERDELING VAN STEENMENGSEL

In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.01 lid 01 van de Standaard moet de korrelverdeling, bepaald volgens
NEN-EN 933-1, van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak, fosforslak, metselwerkgranulaat, menggranulaat
en betongranulaat voldoen aan:

sortering 0/80 20/80

door zeef massapercentag
(mm) min. max. min. max.
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De korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN 933-1, van steenmengsels voor stort-, spreid- en penetratielagen
moet zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden in maat onmiddellijk volgen op
de voorgeschreven grootste, respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten minste 80% bedraagt.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.01 lid 02 van de Standaard moet de korrelverdeling van
hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:

sortering 0/60

door zeef massapercentage
(mm) min. max.

90 100 -

63 90 100
22,4 60 90

4 25 65

2 20 50

KORRELVERDELING VAN MENGGRANULAAT

In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de korrelverdeling, bepaald volgens NEN-
EN 933-1, van menggranulaat als volgt voldoen aan:

sortering 0/31,5

categorie tabel norm

UF3 2 NEN-EN 13285
LFn 3 NEN-EN 13285
0C80 4 NEN-EN 13285
Gn 6 NEN-EN 13285
door zeef massa percentage
(mm) min. max.
63 100 -
31,5 90 100
16 50 70

8 20 50

4 0 10
0,063 0 3

Het bepaalde in artikel 80.16.05 lid 02 van de Standaard is van toepassing op de in lid 01 bedoelde sortering van
het menggranulaat.

Het bepaalde in artikel 80.16.05 lid 03 van de Standaard is niet van toepassing op de in lid 01 bedoelde sortering
van het menggranulaat.
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80 26 BOUWSTOFFEN

80 26 09 ZANDCEMENT

01 1In aanvulling op artikel 80.26.09 lid 01 van de Standaard dient de hoeveelheid cement minimaal 175 kg/m3 te
bedragen.
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ELEMENTENVERHARDINGEN
EISEN EN UITVOERING STRAATWERK
EISEN AAN DE UITVOERING

Voegen tussen betonstraatstenenin rol- en streklagen (langs betonbanden) op betonfundering volledig vullen met
aardvochtige cementspecie met behulp van een voegspijker.
Cementspecie in voegen verdichten met behulp van een voegspijker. Voegen nathouden na aanbrengen.

UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

Boomkransen van beton in parkeervakken c.q. parkeerstroken moeten 15 tot 20 mm boven de aansluitende
bestrating liggen.

MACHINAAL STRATEN

Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in CROW-
publicatie 324 "Verantwoord aanbrengen elementenverharding " zoals deze drie maanden voor de dag van
aanbesteding luidt. CROW publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede. Tot deze publicatie behoren mede, als
ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze
vanaf de verschijningsdatum luiden. Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking
treden is vermeld, geldt deze datum als verschijningsdatum.

STRAATWERK OP GRONDVERBETERING

Bij het aanbrengen van bestrating op bomenzand mag de laagdikte tussen de bovenzijde bomenzand en onderzijde
verharding (straatlaag, zandbed e.d.) na verdichting niet meer bedragen dan 100 mm.

STRAATWERK TEN BEHOEVE VAN VEILIGHEIDSONDERGRONDEN

Het gestelde in artikel 83.12.01 lid 03 van de Standaard is mede van toepassing op onderlagen (per laag) die
onderdeel uitmaken van een (samengestelde) veiligheidsondergrond.

De afwijking van de totale laagdikte van de onderlaag of -lagen mag ten hoogste 2 mm bedragen.

Het oppervlak van een veiligheidsondergrond (toplaag) mag geen scherpe overgangen (zogenaamde drempels)
bevatten. De overgangen tussen verschillende elementen van de onderlaag en/of fundering mogen niet zichtbaar of
voelbaar zijn in het oppervlak (toplaag).

INFORMATIE-OVERDRACHT
STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

In aanvulling op artikel 83.13.02 van de Standaard:

a. Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 324 rekening houden met de volgende
randvoorwaarden:

Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I (de matrix) van CROW-publicatie
324:

1. Ruimte:

- beperking in werkruimte door belendingen
2. Talud:

- diverse
3. Verband:

- alle gangbare verbanden
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4. Materialen:
- alle gangbare materialen

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
- vlakke verhardinge ondergrond

c. De volgende fasering in werkzaamheden geldt:
diverse

d. Wijze van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch pakket
van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);

02 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie heeft
ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor
een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

03 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van
zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en
verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

83 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
832501 ALGEMEEN

01 Tot het aanbrengen van een bestrating behoort eveneens het aanbrengen en op hoogte brengen van
opbouwgarnituren gasleidingen.

83 26 BOUWSTOFFEN STRAATWERK
83 26 04 STRAATBAKSTEEN

01 Straatbakstenen moeten van kwaliteit A 4-12 of A 4-16 zijn.

03 Straatbakstenen moeten zijn zonder vellingkant met uitzondering van keiformaten.
83 26 06 BETONTEGELS

01 1In tegenstelling tot artikel 3.2 van NEN-EN 1338 worden betontegels met een dikte gelijk aan of groter dan 75
mm. geacht te zijn betontegels conform NEN-EN 1339.

02 Betontegels moeten voorzien zijn van een vellingkant: Klein facet (3x3mm).
03 De betontegels dienen gelegd te worden met een onderlinge voeg van 1 tot 3 mm.
83 26 07 BETONBANDEN MET DEKLAAG VAN NATUURSTEENSPLIT

01 In afwijking van NEN-EN 1340 Betonbanden bij de fabricage voorzien van geprofileerde uiteinden (bv. hol en dol of
vebeterde visbek).

832612 DEKLAAG VAN NATUURSTEENSPLIT

01 In afwijking van NEN-EN 1339 en 1340 bedraagt de dikte van de uitgewassen deklaag van natuursteensplit op
betontegels, trottoirbanden, opsluitbanden, inritbanden, bochtbanden, boomkransen en alle andere hulpstukken
van beton minimaal 8 millimeter.

02 De indicatieve samenstelling van de uitgewassen deklaag van natuursteensplit is als volgt:
a. grijs graniet 1/3: 15%
b. basalt 2/5: 37%
c. zand 0/4 (grof/geel): 23%
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d. portlandcement: 24%
€. pigment: maximaal 1%.

De diepte van de uitwassing bedraagt 0,60 mm +/- 0,1 mm. De textuurdiepte wordt bepaald met behulp van proef
76 uit de Standaard.

De esthetica van de te leveren tegels en opsluitingen moet overeenkomen met de kleur en textuur van het
referentiemateriaal:

a. betontegel 300x300x50 mm lavarozwartgrigio20 van Struyk Verwo Infra B.V.

b. trottoirband 180/200x250 mm lavarozwartgrigio20 van Struyk Verwo Infra B.V.

c. betontegel Basaltina grijs graniet code 00277 van Holcim Betonproducten B.V.;

d. trottoirband 180/200x250 mm Basaltina grijs graniet code 00277 van Holcim Betonproducten B.V..

Voor start van de werkzaamheden moet door de aannemer een monster worden ingeleverd bij de directie van het
werk. Een en ander zoals omschreven in UAV 2012 hoofdstuk VII.

De monsters zullen worden beoordeeld op kleur en textuur.
De deklaag mag geen blijvende verkleuring c.q. vlekken vertonen.
DEKLAAG (DONKER)GRIJS

In afwijking van NEN-EN 1339 en 1340 bedraagt de dikte van donkergrijs op betontegels, trottoirbanden,
opsluitbanden, inritbanden, bochtbanden, boomkransen en alle andere hulpstukken van beton minimaal 8
millimeter.

De esthetica van de te leveren tegels en opsluitingen moet overeenkomen met de kleur en textuur van het
referentiemateriaal:

a. betontegel 300x300x50 mm standaard donkergrijs van Struyk Verwo Infra B.V.;

b. trottoirband 180/200x250 mm standaard donkergrijs van Struyk Verwo Infra B.V;.

c. betontegel 300x300x50 mm A04 grijs MBI Beton B.V.;

d. trottoirband 180/200x250mm 015 grijs MBI Beton B.V..

Voor start van de werkzaamheden moet door de aannemer een monster worden ingeleverd bij de directie van het
werk. Een en ander zoals omschreven in UAV 2012 hoofdstuk VII.

De monsters zullen worden beoordeeld op kleur en textuur.
De deklaag mag geen blijvende verkleuring c.q. vlekken vertonen.
CEMENTSPECIE

In afwijking van lid 01 uit bepaling 83.46.10 uit de Standaard RAW Bepalingen moet cementspecie een mengsel
van cement en zand in de volumeverhouding van 1 : 3 en water zijn.
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DUURZAAMHEID
EISEN UITVOERING: MOBIELE WERKTUIGEN EN RIJDEND MATERIEEL
INZET MOBIELE WERKTUIGEN

Onder mobiele werktuigen verstaat men de verzameling van machines die wordt ingezet op een bepaalde locatie.
Het zijn motorisch aangedreven machines c.q. voertuigen, in het algemeen zonder kentekenbewijs, die niet of bij
uitzondering op de openbare weg mogen (uitgezonderd landbouwtrekkers).

Alle voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen dienen te voldoen aan de emissie-eisen conform het
Productblad (zie https://moederbestek.nl/emissies/)

Productblad * Schoon en Emissieloos Bouwen: AMBITIE

De emissiegrenswaarden zijn opgenomen in de Verordening (EU) 2016/1628, voor mobiele werktuigen die in 14
september 2016 van kracht is geworden.

De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen (bij fabrikant op te vragen)
van in te zetten mobiele werktuigen.

De werknemers die gebruik maken van de mobiele werktuigen en/of deze mobiele werktuigen besturen, moeten
een certificaat van de cursus Het Nieuwe Draaien overleggen.

Onderaannemers dienen ook aan deze eis te voldoen.
INZET RIJDEND MATERIEEL

Alle voor het werk te gebruiken transportmiddelen dienen te voldoen aan de emissie-eisen conform het Productblad
(zie https://moederbestek.nl/emissies/)

Productblad * Schoon en Emissieloos Bouwen: AMBITIE

De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen (bij fabrikant op te vragen).
Onderaannemers dienen ook aan deze eis te voldoen.

BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN MOBIELE WERKTUIGEN EN RIJDEND MATERIEEL

Voor aanvang, minimaal 10 werkdagen, van de werkzaamheden levert de aannemer via www.EmissieCalc.nl een
overzicht aan met vermelding welke transportmiddelen bouwmaterieel en mobiele werktuigen conform de eisen
van de inschrijving gebruikt gaan worden bij de uitvoering van het project. Het overzicht bevat per transportmiddel
bouwmaterieel en mobiele werktuig: merknaam, kenteken (alleen bij transportmiddelen), chassisnummer en type.

Voor aanvang, minimaal 10 werkdagen, van de werkzaamheden levert de aannemer via www.EmissieCalc.nl een
overzicht aan van te maken kilometers en draaiuren van de transportmiddelen bouwmaterieel en mobiele
werktuigen, die in het kader van de uitvoering van het project naar schatting worden gemaakt.

Na afloop van het project OF periodiek, iedere 4 weken, wordt dit overzicht ingevuld met daadwerkelijke gereden
kilometers en draaiuren per ingezet transportmiddel bouwmaterieel en mobiele werktuig. Beide lijsten dienen te
worden opgeleverd aan de opdrachtgever.

Transportmiddelen bouwmaterieel en mobiele werktuigen met een hogere score dan de opgegeven score mogen te
allen tijde ingezet worden.

De aannemer wordt een boete opgelegd van € *** per transportmiddel bouwmaterieel en mobiele werktuig per
dag per overtreding indien niet aan de bovenstaande eisen wordt voldaan.

Inzet van transportmiddel bouwmaterieel en mobiele werktuigen n.a.v. meerwerk wordt niet beboet
overeenkomstig lid 05.


https://moederbestek.nl/emissies/
https://moederbestek.nl/emissies/
www.EmissieCalc.nl
www.EmissieCalc.nl
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BOUWSTOFFEN
ZAND
Het chloride-gehalte van zand mag niet meer bedragen dan 200 mg/kg droge stof.

De aannemer dient zich er van te vergewissen dat te leveren zand vrij is van invasieve plantsoorten, in het
bijzonder Japanse Duidendknoop.

HINDER VOOR OMLIGGENDE PANDEN
GELUIDSHINDER

Te verstaan is onder langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT):
Equivalent A-gewogen geluidsniveau op een beoordelingspunt over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge
van een specifieke bedrijfstoestand.

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden gedurende de dagperiode (tussen 07:00 - 19:00 uur) mag de
geluidsbelasting ter hoogte van de omliggende woon- en verblijfsgebouwen niet hoger zijn dan de in de volgende
tabel weergegeven geluidsbelasting:

Duur werk
dagen >50 <50 <30 <15 <5
LAr LT <60dB(A) <65dB(A) <70dB(A) <75dB(A) <80dB(A)

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden in de avond- en nachtperiode (tussen 19:00 - 07:00 uur) mag ter
hoogte van de omliggende woon- en verblijfsgebouwen geen LAr,LT hoger dan respectievelijk 45 en 40 dB(A)
optreden.

De voornoemde geluidsbelastingen worden vastgesteld ter hoogte van de buitengevel van de omliggende woon- en
verblijfsgebouwen. De geluidsbelastingen worden vastgesteld volgens de reken- of meetmethoden beschreven in
de Handleiding meten en rekenen industrielawaai van maart 1999 van het voormalige ministerie van VROM. Dit
met inbegrip van de daarin genoemde toeslagen voor tonaliteit en impulsachtig geluid maar zonder toepassing van
een toeslag voor de gevelreflectie.

VRIJKOMENDE MATERIALEN
RESTMATERIALEN VAN PVC, PE EN PP LEIDINGSYSTEMEN

Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangend
vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van kunststof
leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den Haag gecodrdineerd landelijk
inzamelsysteem "Buizen Inzamel Systeem" (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

BureaulLeiding is te bereiken via:
Telefoon 070-4440650
Email: bis@bureauleiding.nl.

De vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen mogen niet stukgeslagen of vermalen worden of
in de container aangestampt worden: dit geldt als vervuiling en zal afgekeurd worden.

12-03-2024



RAW1232-145608 Dienst Stadsbeheer Riolering, Water en Bodem Bladnr. 1 van 2
Gemeente Den Haag Rioolaansluitingen en afwateringspunten 12-03-2024
IbDH besteksnr. 2024.761.001
Perceel 1: Stadsdelen Centrum, Laak, Haagse Hout, Leidschenveen- Ypenburg

Behoort bij: 2024.761.001
Gemeente Den Haag kolk,-en huisaansluitingen 2024

INSCHRIJVINGSBILIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
®)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats,
bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024.761.001
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet
inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde
inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in
de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
®)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

0 DOSSIERONDERZOEK

000010 |Uitvoeren dossieronderzoek. keer 1.500,00 F

1 OPBREKEN VERHARDINGEN

1000 opbreken elementen/kantopsluitingen

100010 |opbreken elementenverh diversen = 300x300 mm < 5 m2 m2 4.000,00|F
100020 |opbreken elementeverh diversen = 300x300 mm 5 m2 < 15 m2 14.000,00|F
m2diversen maten elementenverharding kleiner o
100030 opbreken elementeverh diversen = 300x300 mm > 15 m?2 m2 4.400,00 F
100040 betonbanden op zandbed lengte < 5 m? m 1.200,00 F
100050 betonbanden op zandbed lengte 5 m! < 15 m? m 300,00 F
100060 |betonbanden op zandbed lengte > 15 m? m 180,00 F
100070 betonbanden incl fundering lengte < 5 mt m 340,00 F
100080 |betonbanden incl fundering lengte 5 m* < 15 m? m 125,00 F
100090 betonbanden incl fundering lengte > 15 m? m 70,00 F
1005  |zagen asfalt/beton verhardingen
100510 |zagen asfaltverharding lengte < 10 m? m 2.300,00|F
100520 |zagen asfaltverharding lengte > 10 m? m 600,00 F
100530 |zagen betonverharding lengte < 10 m? m 200,00|F
100540 |zagen betonverharding lengte > 10 m? m 150,00|F
1006  |opbreken asfalt/beton verhardingen
100610 |asfaltverharding opp < 5 m2 m2 2.000,00|F
100620 |asfaltverharding opp 5 m2 < 15 m2 m2 1.300,00 | F
100630 |asfaltverharding opp > 15 m?2 m2 300,00|F
100640 Verwijderen teervrije funderingslaag opp < 5 m2 m2 1.600,00 F
100650 |Verwijderen teervrije funderingslaag opp 5 m2 < 15 m2 m2 2.800,00|F
100660 Verwijderen teervrije funderingslaag opp > 15 m2 m2 600,00|F
100670 ongewapende betonverharding opp < 5 m2 m2 200,00|F
100680 ongewapende betonverharding opp 5 m2 < 15 m2 m2 175,00 F
100690 ongewapende betonverharding opp > 15 m2 m2 105,00 F
1007 Tijdelijk herstel fundering en verhardingen van rijweg en fietspad
100710 |Herstellen wegfundering rijweg dikte 0,30 m m2 400,00 F
100720 |Herstellen wegfundering fietspad dikte 0,20 m m2 400,00 F
100730 |Aanbrengen straatlaag. m2 800,00 F
100740 |Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. st 200,00|F
1009 vervoer vrijkomend puin
100910 |afvoeren asfalt, reken met teerhoudend asfalt ton 1.500,00 F
100920 |afvoeren puin, reken met zandpercentage 30% ton 5.000,00|F
2 GRONDWERK
200010 |leveren zand < 2 m3 m3 2.000,00(F
200020 |leveren zand > 2 m3 m3 600,00|F
200030 |meerkosten puinvrij maken sleuf/aanvulgrond m3 2.500,00|F
200050 |grond verwerken in aanvulling, grondsoort zand m3 1.400,00 F
200060 |Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1.400,00 F
200070 |Controle op verdichting grondwerk keer 1.500,00 F
226 VEILIGHEIDSKLASSE GROND
226010 |verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog st 1.200,00 F

3 LEIDINGWERK
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3000 bemaling / afkistin
300010 [Toepassen open bemaling tot 2,50 m m -s keer 300,00|F
300020 |[toepassen bron/putbemaling van meer dan 2,50 m -s keer 1.000,00 F
300030 |treffen voorz inkalven werkgat < 2,50 m -s st 600,00 F
300040 |treffen voorz inkalven werkgat 2,50 m > 3,50 m-s st 140,00 F
300050 |treffen voorz inkalven werkgat 3,50 m > 4,50 m -s st 60,00 F
300060 |treffen voorz inkalven werkgat > 4,50 m -s st 36,00 F
300070 |treffen voorz inkalven sleuf 1,50 m > 2,00 m -s m 4.500,00|F
300080 |treffen voorz inkalven sleuf 2,00 > 4,00 m -s m 150,00 F
3005 grondwerk werkgaten
300510 |graven en aanvullen werkgat/-put < 1,50 m -s st 500,00|F
300520 |graven en aanvullen werkgat/-put 1,50 < 2,50 m -s st 800,00 F
300530 |[graven en aanvullen werkgat/-put 2,50 < 3,50 m -s st 150,00 F
300540 |Graven en aanvullen werkgat/-put 3,50 < 4,50 m -s st 110,00 F
3006 grondwerk sleuven
300610 |grondwerk sleuf 1,50 m -s dagprod < 7,00 m? m 6.000,00|F
300620 |grondwerk sleuf 1,50 m -s dagprod 7,00 < 20,00 m? m 20.000,00 F
300630 |grondwerk sleuf 1,50 m -s dagprod > 20,00 m? m 750,00|F
3008 meerkosten grondwerk sleuven
300820 |kosten grondwerk sleufdiepte 1,50 tot 2,50 m -s m1 200,00|F
300830 |kosten grondwerk sleufdiepte > 2,50 m -s mil 180,00 F
300840 |toeslag grondwerk sleuf om boomwortels m1 2.000,00|F
300850 |Meerkosten werken volgens BRL 7000 grond keer 180,00 F
3009 verwijderen buizen horizontaal
300910 |verwijderen keramische buis lengte < 7,00 m? m 1.200,00 F
300920 |Verwijderen keramische buis lengte 7,00 < 15,00 m? m 2.500,00|F
300930 |Verwijderen keramische buis lengte > 15,00 m? m 720,00 F
3010 |verwijderen buizen vertikaal
301010 |verwijderen keramische buis vertikaal st 1.000,00 F
3011 aanbrengen buizen horizontaal
301100 |aanbrengen PP-buis 160 mm, lengte < 7,00 m m 3.500,00|F
301110 |aanbrengen PP-buis 160 mm, lengte > 7,00 m m 18.000,00|F
301120 |aanbrengen PP-hulpstuk 160 mm st 8.000,00|F
301130 |aanbrengen PP-buis 200 mm, lengte < 7,00 m m 2.000,00|F
301140 |aanbrengen PP-buis 200 mm, lengte > 7,00 m m 800,00 F
301150 |aanbrengen PP-hulpstuk 200 mm st 300,00 F
301160 |aanbrengen PP-buis 315 mm, lengte < 7,00 m m 500,00|F
301170 |aanbrengen PP-buis 315 mm, lengte > 7,00 m m 500,00|F
301180 |aanbrengen PP-hulpstuk 315 mm st 150,00|F
3012 aanbrengen buizen vertikaal
301210 |aanbrengen standleiding bouwhoogte tot 1,00 m st 170,00 F
301220 |aanbrengen standleiding bouwhoogte 1,00 > 1,50 m st 600,00 F
301230 |aanbrengen standleiding bouwhoogte 1,50 > 2,00 m st 300,00|F
301240 |aanbrengen standleiding bouwhoogte 2,00 > 2,50 m st 90,00 F
301250 |aanbrengen standleiding bouwhoogte > 2,50 m st 60,00 F
3019 diversen
301910 |maken inlaat 160 mm in betonbuis st 400,00 F
301930 |maken inlaat in kunststof buis st 105,00 F
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIIS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

301940 |Maken aansluiting op rioolput. st 50,00 F

301950 |plaatsen kolkdeksel st 350,00 F

301960 |maken inlaat 160 mm in gerenoveerd riool st 500,00 F

3050 aanbrengen/verwijderen kolken

305020 |verwijderen straat en trottoirkolken st 250,00|F
305030 |aanbrengen straat en trottoirkolken van beton st 200,00|F
305040 |aanbrengen straat en trottoirkolken van kunststof st 250,00|F
305050 |aansluiten kolken st 450,00 F

3070 afvoeren/leveren kolken

307010 |afvoeren kolken st 250,00 F
307020 |leveren trottoirkolk gietijzer/beton st 200,00|F
307030 |leveren straatkolk gietijzer/beton st 25,00 F
307040 |leveren trottoirkolk kunststof/gietijzer st 250,00 F
307050 |leveren trottoirkolk kunststof/gietijzer st 15,00|F
307060 |leveren kolkdeksel st 300,00|F

308 LIJNAFWATERINGSSYSTEMEN

3081 Repareren lijnafwateringsconstructie in
308110 [Repareren lijngoot van betonelementen b=100-200mm keer 70,00 F

3082 Repareren lijnafwateringsconstructie extra m1
308210 |Extra m1 lijngoot van betonelementen b=100-200mm m 75,00 F

3083 Repareren zandvangelement t.b.v.

308310 |Repareren zandvangelement t.b.v. lijngoot b=100mm st 5,00|F
308320 |Repareren zandvangelement t.b.v. lijngoot b=150mm st 5,00 F
308330 [Repareren zandvangelement t.b.v. lijngoot b=200mm st 5,00|F

3084 Repareren lijnafwateringsconstructie in asfalt
308410 |Repareren lijngoot van betonelementen b=100-200mm keer 5,00 F

3085 Meerkosten t.b.v. aanbrengen goten

308510 |Verwijderen teervrije funderingslaag. b < 1,50 m. m2 15,00|F
308520 |Aanbr verhardingslaag menggranulaat. d=0,30 <2,00m m2 15,00 F
308530 |Aanbrengen streklaag langs banden van natuursteen. m 20,00 F
308540 |Aanbrengen elementenverharding in stelspecie m2 20,00 F
308550 |Leveren goten Euro 25.000,00 F
4 DIVERSEN

400010 |toep. stationaire afzetting 96b fig 7 en 11 keer 300,00 F
400030 |toep. tijdelijk 5 tot 10 m2 rijplaten keer 750,00 F
400050 |Toepassen van parkeerverbod keer 800,00 F
400060 |Toepassen omleidingsroutes (bord 0,60 m x 0,40 m) st 30,00 F
400070 |Toepassen verkeersmaatregelen keer 500,00|F
400080 |Meerkosten toepassen extra afzethekken m 1.000,00 F
400090 |Meerkosten toepassen extra borden st 500,00|F
5 VERHARDINGEN

5000 |aanbrengen verhardingen

500010 |Afwerken zandbed. m2 22.000,00 F
500020 |Afwerken zandbed. m2 6.000,00
500040 |Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 210,00 F

n
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500060 |Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 2.400,00|F
500070 |trottoirbanden met steunrug lengte < 5,00 m1 m 340,00|F
500080 |trottoirbanden met steunrug lengte > 15,00 m? m 75,00 F
500090 |trottoirbanden op zandbed lengte < 5,00 m1 m 850,00 F
500100 |trottoirbanden op zandbed lengte > 15,00 m? m 180,00 F
500110 |elementenverharding =300x300 mm opp < 5,00 m2 m2 4.500,00|F
500120 |elementenverharding =300x300 mm opp 5,0 < 15,00 m2 m2 15.000,00 F
500130 |elementenverharding =300x300 mm opp > 15,00 m2 m2 4.400,00|F
500140 |trottoirbanden met steunrug 5 > 15 m? m 150,00 F
500150 |trottoirbanden op zandbed 5 > 15 m? m 250,00|F
5009 Leveren elementenverhardingen
500910 |Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel. ton 500,00 F
500920 |leveren straatbakstenen diverse formaten st 4.000,00 F
500930 |Leveren straatbakstenen. st 4.000,00|F
500940 |Leveren straatbakstenen. st 29.000,00 F
500950 |leveren betonstraatstenen diverse formaten st 39.000,00 F
500960 |Leveren betontegels. st 2.000,00|F
500970 |Leveren betontegels. st 500,00 F
500980 |Leveren betontegels. st 800,00 F
500990 |Leveren betontegels. st 1.000,00 F
501000 |leveren rechte trottoirband van beton. st 210,00|F
501010 |leveren hulpstukken en bochtbanden van beton st 220,00|F
6 WERK VAN ALGEMENE AARD
6000 beschikbaar stellen werknemers
600010 |Inzetten werknemer groep C grondwerker/opperman uur 3.500,00|F
600020 |Inzetten werknemer groep D stratenmaker uur 150,00|F
600030 |Inzetten werknemer groep D veiligheidspost HTM uur 330,00|F
600040 |Inzetten verkeersregelaar uur 5.500,00|F
6001 beschikbaar stellen materieel
600110 |Inzetten vrachtauto. uur 270,00|F
600120 |Inzetten hydraulische graafmachine bakinh 1,5 m3 uur 600,00 F
600130 |Inzetten hydraulische graafmachine bakinh 0,3 m3 uur 450,00 F
600140 |Inzetten aanhanger spuit/vacuum zuigwagen combinatie uur 200,00 F
600150 |t.b.s. reinigingsunit uur 1.500,00 F
600160 |t.b.s. serviceauto excl chauffeur uur 2.000,00(F
600200 |inzet van een aktiewagen uur 300,00|F
6005 overige kosten
600510 |meerkosten arbeid 20.00 > 6.00 uur ma-vrij uur 2.500,00|F
600520 |meerkosten arbeid 20.00 > 7.00 uur za-zo uur 600,00|F
600530 |standby vergoeding 7 dagen/week 24 uur/dag week 52,00 F
600540 |meerkosten sloopbeitel voor graafmachine uur 210,00|F
6006 opslagterrein
600620 |ter beschikking stellen, beheren en instandhouden mnd 12,00 F
600630 |opruimen opslagterrein keer 1,00 F
600640 |verzorgen van de administratie inzake opslag week 52,00 F
6007 Voorzieningen t.b.v. het beschermen van
600710 [Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming st 100,00|F

bomen.

8 DIVERSEN
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIIS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
800010 |maken revisie tekening per aansluiting st 2.700,00|F
800020 |Controle aansluitleiding d.m.v. video st 250,00(F
800030 |lokaliseren leiding met radiosonde st 1.200,00 F
800040 |ontstoppen huisaansluiting st 400,00 F
800050 |herstellen gat in rijweg st 600,00 F
800060 |controle ontstoppen d.m.v. video inspectie st 240,00|F
810000 |Verzorgen facturatie en administratie wk 52,00 F
810010 |Het verantwoorden van de werkzaamheden in INSEZO wk 52,00 F
810060 |Coordinatie werkzaamheden keer 20,00 F
8101 Verkeersmaatregelen
810110 |Toepassen loopschotten st 1.000,00 F
810120 |Toepassen bouwhek m 900,00 F
8211 Werkzaamheden t.b.v. LTC
821110 |Aanmelden van het werk in LTC keer 1.500,00 F
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