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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever is de directeur van de Dienst Stadsbeheer van Den Haag als vertegenwoordiger van burgemeester 
en wethouders, Spui 70 te Den Haag.

02 DIRECTIE

De directie zal namens de opdrachtgever worden gevoerd door of namens het hoofd van afdeling Stedelijk Beheer 
afdeling Riolering, Water en Bodem.
Postbus 12651
2500 DP DEN HAAG
Telefoon (070) 353 68 47
Fax (070) 353 65 70

03 LOCATIE

Diverse lokaties gelegen binnen de gemeentegrenzen van Den Haag.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

 Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- coördinerende werkzaamheden;
- toepassen afzettingen en verkeersmaatregelen;
- verrichten diverse opruimingswerkzaamheden;
- graven en verwerken grond;
- verwerken van zand;
- vervangen van kolk- en huisaansluitingen;
- verwerken funderingsmaterialen t.b.v. verharding;
- aanleg nieuwe riolering, zowel in nieuwbouw als bestaande bouw;
- aanbrengen bestratingen;
- inspecteren huisaansluitingen;
- ontstoppen huisaansluitingen;
- bijkomende werkzaamheden;
- storingsdienst 24/7 alsmede weekenden en feestdagen;

Ter oriëntatie, de aannemer dient rekening te houden met;
bestaand leidingwerk per jaar 
- 600 huisaansluitingen:
- 600 kolken/ kolkaansluitingen   
- 500  rioolinlaten 

05 TIJDSBEPALING

Uitvoeringsduur is 24 maanden

De meldingen komen ongelijk verspreid over het jaar binnen; derhalve moet de aannemer er rekening mee houden 
dat er niet aaneengesloten gewerkt kan worden 

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

De aanbesteder heeft het recht de in paragraaf 1.05 van dit bestek genoemde looptijd met drie keer één 
kalenderjaar te verlengen. 
De opdrachtnemer van dit bestek heeft het recht om de voorgenoemde opdrachten te weigeren. 

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 6 maanden.

07 KWALITEITSBORGING

1. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
    artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen .

08 ONDERAANNEMING

De aannemer dient minimaal 70% van de werkzaamheden (gemeten naar de waarde van het werk) in eigen beheer 
uit te voeren.



RAW1232-145608

12-03-2024

Bladnr. 3 van 77Dienst Stadsbeheer Riolering, Water en Bodem
Gemeente Den Haag Rioolaansluitingen en afwateringspunten 
IbDH besteksnr. 2024.761.001
Perceel 1: Stadsdelen Centrum, Laak, Haagse Hout, Leidschenveen- Ypenburg

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Tot het werk behoren de navolgende tekeningen:

- 15-0001 Huisaansluiting P.P. rond 160 mm in rijweg
- 15-0002 Kolkaansluitingen P.P. rond 160 mm in de rijweg, zijaansluiting/achteraansluiting
- 15-0003 P.P. aansluiting op bestaande of nieuwe put
- 15-0004 Aansluiting persleiding
- 15-0005 Aansluiting op bestaand riool d.m.v. nieuwe put 1000x1000
- 15-0006 Trottoirkolk en straatkolk
- 15-0007 Straatkolk 2-5-2 en K&L strook  
- 15-0008 Tekening afvoergoot
- 15-0009 Kunststofkolk 30 liter met filter
- 15-0011 Opzetblok 
-           Principe profiel tijdelijk situatie rijbaan asfaltverharding
-           Principe profiel tijdelijk situatie fietspad asfaltverharding
-           Principe figuur afzettingen

Ter oriëntatie van de inschrijving en voor het overige ten behoeve van de afstemming voor uitvoering liggen de 
navolgende gegevens ter inzage bij de afdeling riolering van de Dienst Stadsbeheer van Den Haag.
- beheertekeningen van de bestaande riolering, voor zover bekend;
- Publicatie 96a/96b CROW 
- De folder "Werken bij haagse bomen" d.d. februari 2016

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

 Er zijn geen peilen en hoofdafmetingen opgenomen. 
Indien peilen en hoofdafmetingen noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de onderhouds- en renovatie 
werkzaamheden dan zullen deze door de opdrachtgever ter beschiking worden gesteld en worden aangegeven in 
meters ten opzichte van NAP.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- bijlage 01: VGM-plan+ RIE
- bijlage 02: Werkvoorschrift Riolering en Waterbeheersing 2010
 - bijlage 03: Opdrachtformulier servicewerk
- bijlage 04: Opdrachtformulier vervolgwerk
- bijlage 05: Rapportageformulier inspectie aansluitleiding
- bijlage 06: Voorbeeld revisiestaat
- bijlage 07: Voorbeeld week en verzamelstaat
- bijlage 08: Voorbeeld registratie dagelijks werk 
- bijlage 09: Alarmkaart 
- bijlage 10: Milieuzone
-           bijlage 11: Algemene Voorwaarden Opbreekvergunning   
-           bijlage 12: Indexatie deel 3 1.04.02
-           bijlage 13: evaluatieformulier past performance

04 GRONDMECHANISCHE GEGEVENS/GRONDWATERSTAND

De algemene bodemopbouw van het terrein bestaat uit:
Er zijn geen gegevens aangaande de bodemopbouw in dit bestek opgenomen. Indien bodemgegevens noodzakelijk 
zijn voor het uitvoeren van de onderhouds- en renovatie werkzaamheden dan 
zullen deze door de opdrachtgever ter beschiking worden gesteld.

05 GRONDMECHANISCHE GEGEVENS

De algemene bodemopbouw van het terrein bestaat uit:
zand 

06 (GROND)WATERSTANDEN

De waterstand van het freatisch vlak bevindt zich gemiddeld op 1.00 m 
minus/ straathoogte . 
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07 ADRESSEN

De volgens het bestek vrijkomende en af te voeren slib, grond en overige vrijkomende materialen dienen te worden 
gewogen en aangeboden op adres:

Stoelmatter 41
Postbus 225
2292 JM Wateringen
T 0174 712 555
F 0174 712 575
info@ahvrij.nl

Vrijkomende grond of zand waarvoor conform de nota Bodembeheer geen toepassing voorhanden is dient te worden 
afgevoerd naar het depot “De Ster” aan de Westvlietweg 14 te Den Haag.  

Overige afvalstoffen dienen te worden aangeboden bij een door het bevoegd gezag erkende inrichting 

08 MILIEUHYGIËNISCHE GEGEVENS

Conform hoofdstuk 7 van de Nota Bodembeheer van de gemeente Den Haag (2013-2023) moet voorafgaand aan de 
graafwerkzaamheden door het uitvoeren van een (mini)quickscan worden achterhaald of de bodem ter plaatse van 
de graaflocatie en de directe omgeving mogelijk is verontreinigd. Hiervoor wordt verwezen naar het “werkschema 
uitvoeren (mini)
quickscan” van de gemeente Den Haag.

Op basis van de verkregen informatie uit de digitale archieven moet eventueel aanvullend bodemonderzoek 
uitgevoerd worden. Bij het aantreffen van een sterke verontreiniging moet direct contact worden opgenomen met de 
directie.

In het V&G-plan Ontwerpfase wordt ingegaan op welk soort materiaal ontgraven gaat worden, de mogelijke risico's 
voor de aanwezigheid van asbest in de bodem, de verwachtingsdiepte van het grondwater en eventuele benodigde 
aanvullende voorzieningen, het selectief ontgraven/aanvullen van materiaal , hoe om te gaan met overtollig 
materiaal en het 
samenvoegen van (kleine) partijen grond. Het gemeentelijke beleid en regelgeving rondom het 
herbestemmen/toepassen van grond is weergegeven in hoofdstuk 5 van de Nota Bodembeheer van de gemeente 
Den Haag (2013-2023). De gemeentelijke procedures bij graafwerkzaamheden en het toepassen van grond in de 
gemeente zijn beschreven in hoofdstuk 8 
van de Nota Bodembeheer van de gemeente Den Haag (2013-2023). Het gebruik van de gemeentelijke 
bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor de kwaliteit van de grond die wordt herbestemd, in plaats van een 
partijkeuring, is beschreven in hoofdstuk 6 van de Nota Bodembeheer van de gemeente Den Haag (2013-2023).

Op basis van de verkregen informatie uit de digitale archieven moet eventueel aanvullend bodemonderzoek 
uitgevoerd worden. Bij het aantreffen van een sterke verontreiniging moet direct contact worden opgenomen met de 
directie. 
De aannemer dient op basis van het uitgevoerde aanvullend bodemonderzoek en/of de verkregen informatie uit de 
digitale archieven én de Nota Bodembeheer van de gemeente Den Haag (2013-2023) de veiligheidsklasse vast te 
stellen. Als de graaflocatie is gelegen in de bodemkwaliteitszone “B3./O1 Vroeg bebouwd gebied rond centrum” (zie 
de kaartbijlagen 2A en 2B van de bijlage B uit de Nota Bodembeheer van de gemeente Den Haag (2013-
2023))wordt naar verwachting  grond aangetroffen dat licht tot plaatselijk matig en sterk verontreinigd is. Gemiddeld 
gezien zal hier waarschijnlijk sprake zijn van de kwaliteitsklasse 'Industrie'. Daarom geldt voor het werken met 
grond, afkomstig van een grotere diepte dan 0,5 meter de veiligheidsklasse 'Basisklasse'. Er  gelden aanvullende 
voorzieningen die in het V&G-plan Ontwerpfase nader worden omschreven. Als de graaflocatie is gelegen in de 
bodemkwaliteitszones B1 t/m B9 (met uitzondering van B3) en/of O2 wordt naar verwachting grond aangetroffen dat 
schoon tot maximaal licht verontreinigd is. Daarom is voor het werken met grond, afkomstig van een grotere diepte 
dan 0,5 meter, geen veiligheidsklasse van toepassing. 

Alle verrichte werkzaamheden/controles/checks door de aannemer moeten worden vastgelegd en aan de gemeente 
worden aangeleverd.
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10 GEGEVENS BETREFFENDE  VERKEER

Gezien de variërende locaties verspreid over de gemeente den Haag is een eenduidige aanduiding inzake afsluiting 
en afzetting niet te verstrekken.

Bij het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen zijn de voorwaarden van de Dienst Publiekzaken bindend. De 
maatregelen dienen in overleg met de betreffende afdeling te worden vastgesteld.

Bij het werken op en nabij de trambanen zijn de voorwaarden en veiligheidsvoorschriften van HTM van toepassing.

In de gebieden Centrum, Scheveningen, Laak en Escamp, (z.g. Promenade Boulevard en winkelgebieden) zijn delen 
na 11.00 uur 's ochtends afgesloten voor alle verkeer door middel van een z.g. pollerpaal. Informatie is te verkrijgen 
via Milieu & Vergunningen telefoonnummer 14070. De aannemer dient zelf een toegangspas aan te vragen en te 
bekostigen. 
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

0 DOSSIERONDERZOEK

000010 100199 Uitvoeren dossieronderzoek.
Betreft dossieronderzoek van de bestaande situatie per
deelopdracht

keer 1.500,00 F

Dossieronderzoek bestaat uit:
- uitvoeren melding mijn haagse werken
- opvragen/opzoeken aanlegtekeningen huisaansluiting
- uitvoeren Klic-melding
- doorlopen werkschema onderzoek voorafgaand aan
graafwerkzaamheden inclusief uitvoeren quickscan volgens bijlage
1 en 2
- melding grondverzet indienen bij omgevingsdienst Haaglanden
- opgestelde documenten, verkregen resultaten en afschrift
melding toevoegen aan opleverdossier

keer 1.500,00 L

1 OPBREKEN VERHARDINGEN
 Verrekening van het straatwerk (elementenverharding en asfalt) 
geschiedt per strekkende meter sleuf. (diepte tot 1,50 m) De bij 
deze sleuf behorende breedte voor het opnemen en 
naderhand aanbrengen van straatwerk is voor rekening van de 
aannemer. 
De verrekening voor straatwerk bij sleuven en werkgaten groter 
dan 1,50 diep of breed geschiedt per vierkante meter.
In de eenheidsprijzen moet zijn opgenomen;
- het toepassen van 6 afzethekken en 8 verkeersborden

1000 opbreken elementen/kantopsluitingen

100010 831799 opbreken elementenverh diversen  = 300x300 mm < 5 m²
diversen maten elementenverharding kleiner of gelijk aan 300x300
mm en met een oppervlakte kleiner dan 5 m²
vrijgekomen bruikbare materialen verwerken volgens
bestekspostgroep 5
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen

m2 4.000,00 F

100020 831799 opbreken elementeverh diversen = 300x300 mm 5 m² < 15
m²diversen maten elementenverharding kleiner of gelijk aan
300x300 mm en met een oppervlakte tussen de 5 en 15 m²
vrijgekomen bruikbare materialen verwerken volgens
bestekspostgroep 5
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen

m2 14.000,00 F

100030 831799 opbreken elementeverh diversen = 300x300 mm > 15 m²
diversen maten elementenverharding kleiner of gelijk aan 300x300
mm en met een oppervlakte groter dan 15 m²
vrijgekomen bruikbare materialen verwerken volgens
bestekspostgroep 5
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen

m2 4.400,00 F
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
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100040 831711 Opbreken betonbanden. m 1.200,00 F

lengte < 5 m¹

9 op zandbed

9 afmetingen tot 180/200x250x1000 mm

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekpostgroep 5

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen

100050 831711 Opbreken betonbanden. m 300,00 F

lengte 5 < 15 m¹

9 op zandbed

9 afmetingen tot 180/200x250x1000 mm

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostgroep 5

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen

100060 831711 Opbreken betonbanden. m 180,00 F

lengte > 15 m¹

9 op zandbed

9 afmetingen tot 180/200x250x1000 mm

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostgroep 5

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen

100070 831711 Opbreken betonbanden. m 340,00 F

lengte < 5 m¹

2 Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering: 500x150 mm

9 afmetingen tot 180/200x250x1000 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

100080 831711 Opbreken betonbanden. m 125,00 F

lengte 5 < 15 m¹

2 Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering: 500x150 mm

9 afmetingen tot 180/200x250x1000 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

100090 831711 Opbreken betonbanden. m 70,00 F

lengte > 15 m¹

2 Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering: 500x150 mm

9 afmetingen tot 180/200x250x1000 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

1005 zagen asfalt/beton verhardingen

100510 810501 Zagen verharding. m 2.300,00 F

lengte < 10 m¹

1 Asfaltverharding

2 3 Zaagdiepte gemiddeld 180 mm

tot ten hoogste 220 mm
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100520 810501 Zagen verharding. m 600,00 F

lengte > 10 m¹

1 Asfaltverharding

2 3 Zaagdiepte gemiddeld 180 mm

tot ten hoogste 220 mm

100530 820301 Zagen verharding. m 200,00 F

lengte < 10 m¹

2 Betonverharding inclusief deklaag van asfalt

2 3 Zaagdiepte gemiddeld 180 mm

tot ten hoogste 220 mm

100540 820301 Zagen verharding. m 150,00 F

lengte > 10 m¹

2 Betonverharding inclusief deklaag van asfalt

2 3 Zaagdiepte gemiddeld 180 mm

tot ten hoogste 220 mm

1006 opbreken asfalt/beton verhardingen

100610 810301 Opbreken asfaltverharding. m2 2.000,00 F

oppervlakte < 5 m²

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

9 dikte 200 mm
teerhoudend vervuild

9 op zandbed of puinfundering
inclusief laden

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 1009

100620 810301 Opbreken asfaltverharding. m2 1.300,00 F

oppervlakte 5 < 15 m²

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

9 dikte 200 mm
teerhoudend vervuild

9 op zandbed of puinfundering
inclusief laden

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 1009

100630 810301 Opbreken asfaltverharding. m2 300,00 F

oppervlakte > 15 m²

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

9 dikte 200 mm
teerhoudend vervuild

9 op zandbed of puinfundering
inclusief laden

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 1009

100640 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.600,00 F

oppervlakte < 5 m²

1 Breedte tot 1,50 m

1 Gemiddelde dikte 300 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

bouw en metselpuin met 30 % zand
inclusief laden

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1009
of 5000
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100650 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 2.800,00 F

oppervlakte 5 < 15 m²

1 Breedte tot 1,50 m

1 Gemiddelde dikte 300 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

bouw en metselpuin met 30 % zand
inclusief laden

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1009
of 5000

100660 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 600,00 F

oppervlakte > 15 m²

1 Breedte tot 1,50 m

1 Gemiddelde dikte 300 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

bouw en metselpuin met 30 % zand
inclusief laden

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 1009
of 5000

100670 827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 200,00 F

oppervlakte < 5 m²

1 Totale breedte kleiner dan 2,00 m

9 dikte beton 250 mm
inclusief asfalt deklaag 70 mm
inclusief laden

1 Op zandbed

4 zonder koppelstaven en deuvels

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 1009

100680 827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 175,00 F

oppervlakte 5 < 15 m²

1 Totale breedte kleiner dan 2,00 m

9 dikte beton 250 mm
inclusief asfalt deklaag 70 mm
inclusief laden

1 Op zandbed

4 zonder koppelstaven en deuvels

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 1009

100690 827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 105,00 F

oppervlakte > 15 m²

1 Totale breedte kleiner dan 2,00 m

9 dikte beton 250 mm
inclusief asfalt deklaag 70 mm
inclusief laden

1 Op zandbed

4 zonder koppelstaven en deuvels

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 1009

1007 Tijdelijk herstel fundering en verhardingen van rijweg en fietspad
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100710 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. m2 400,00 F

Betreft: tijdelijk herstellen van puinverharding rijweg van
teerhoudhoudend asfalt

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

7 Menggranulaat ton 216,00 L

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

100720 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. m2 400,00 F

Betreft: tijdelijk herstellen van puinverharding fietspad van
teerhoudhoudend asfalt

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20 m

7 Menggranulaat ton 216,00 L

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

100730 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 800,00 F

Betreft: straatlaag

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60
mm

1 Dikte straatlaag: 50

6 Op een funderingslaag volgens bestekspostnrs. 100710 en 100720

1 Straatzand m3 40,00 L

100740 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 200,00 F

Betreft: tijdelijk herstellen van verhardingen rijweg en fietspad

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Op straatlaag

3 Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 200,00 L

2 Dikte platen 0,14 m

1009 vervoer vrijkomend puin

100910 817199 Vervoeren asfalt naar erkende verwerker
De kosten voor het laden dienen te zijn opgenomen in de opbreek-
posten
De verwerkingskosten dienen te zijn opgenomen in de
eenheidsprijs
rekenen met teerhoudend asfalt

ton 1.500,00 F

100920 821199 Vervoeren puin naar erkende verwerker
De kosten voor het laden dienen te zijn opgenomen in de opbreek-
posten
De verwerkingskosten dienen te zijn opgenomen in de
eenheidsprijs
rekenen met een zandpercentage van 30 %

ton 5.000,00 F

2 GRONDWERK

200010 831601 Leveren zand. m3 2.000,00 F

hoeveelheid < 2 m³

1 Straatzand m3 2.000,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

3 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
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200020 831601 Leveren zand. m3 600,00 F

hoeveelheid > 2 m³

1 Straatzand m3 600,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

3 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer

200030 220499 meerkosten puinvrij maken sleuf/aanvulgrond
betreft puinvrij maken van de sleufbodem en aanvulgrond.
Bruikbare grond c.q. zand hergebruiken
Vrijgekomen puin verwerken volgens bestekpostnr 100920

m3 2.500,00 F

200050 220301 Grond verwerken in in aanvulling m3 1.400,00 F

betreft tekortkomend zand voor diversen werkzaamheden

Grondsoort:  zand
Hoeveelheidsbepaling: zie leverantie post 200010 en 200020

m3 1.400,00 I

9 hoogte diversen

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 200060

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

200060 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1.400,00 F

Situering:

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspost 200010 en 200020

9 verdichten tot vergelijkbare waardes uit post 200070

200070 220499 Controle op verdichting grondwerk
Betreft: Voor het aanbrengen van elke nieuwe laag dient de
aannemer de verdichting van de voorgaande laag te controleren.
meten op diepte van 0,20m t.o.v. maaiveld en op 0,80 m t.o.v.
maaiveld.
1 keer bestaat uit 4 metingen:
- 2 metingen voor ontgraven op aangegeven dieptes en
- 2 na ontgraven op aangegeven dieptes met handsonderaparaat
1 set van 4 metingen per 2 m2
De hierbij geregistreerde meetgegevens dienen direct aan de
directie ter beschikking te worden gesteld.
Met materiaal van de aannemer

keer 1.500,00 F

226 VEILIGHEIDSKLASSE GROND

226010 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, droog. st 1.200,00 F

Betreft grond als te verwerken conform bestek

1 Aard en mate van verontreinigende stoffen: .....

1 Basisklasse

3 LEIDINGWERK 

3000 bemaling / afkisting

300010 218199 Toepassen open bemaling tot 2,50 m m -s keer 300,00 F
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300011 210199 Aaanbrengen openbemaling
Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
gemiddelde sleufdiepte 2,00 m
sleuven aanvullen met zand
aanvulling verdichten
installatie keuze aannemer

keer 300,00 I

300012 210199 instandhouden open bemaling keer 300,00 I

300013 210199 verwijderen openbemaling
betreft bemaling van post 300012

keer 300,00 I

300020 218199 Toepassen bron/putbemaling van meer dan 2,50 m -s keer 1.000,00 F

300021 210199 aanbrengen bronbemaling
Verlaging tussen 2,00 en 4,50 m ten opzichte van de gemiddelde
grondwaterstand
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
eserve-energievoorziening is niet vereist

keer 1.000,00 I

300022 210199 instandhouden bronbemaling
periode van instandhouden zo kort mogelijk
verlaging van het  freatisch vlak tot het in bestekspostnur 300022
vermelde niveau

keer 1.000,00 I

300023 210199 verwijderen bronbemaling
betreft bemaling van bestekspost 300022

keer 1.000,00 I

300030 240699 Treffen voorzieningen inkalven werkgat < 2,50 m -s
Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van het werkgat
Diepte tot 2,50 m -s
Door middel van stempeling
rondom ontgraving aanvullingshoogte tot 2,50 m
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tijdens het aanvullen van het werkgat

st 600,00 F

300040 240699 Treffen voorzieningen inkalven werkgat 2,50 < 3,50 m -s  Treffen
van voorzieningen tegen het inkalven van het werkgat
Diepte van 2,50 tot 3,50 m -s
Door middel van stempeling
rondom ontgraving  aanvullingshoogte 2,50 tot 3,50 m
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tijdens het aanvullen van het werkgat

st 140,00 F

300050 240699 Treffen voorzienigen inkalven werkgat 3,50 < 4,50 m -s
Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van het werkgat
Diepte van 3,50 tot 4,50 m -s
Door middel van stempeling
rondom ontgraving aanvullingshoogte 3,50 tot 4,50 m
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tijdens het aanvullen van het werkgat

st 60,00 F

300060 240699 Treffen voorzieningen inkalven werkgat > 4,50 m -s.
Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van het werkgat
Diepte meer dan 4,50 m -s
Door middel van stempeling
rondom ontgraving aanvullingshoogte meer dan 4,50 m
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tijdens het aanvullen van het werkgat

st 36,00 F
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300070 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 4.500,00 F

T.b.v. sleufwerkzaamheden 1,50 tot 2,00 m -s

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

9 aanvulhoogte van 1,50 tot 2,00 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

300080 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 150,00 F

T.b.v. sleufwerkzaamheden 2,00 tot 4,00 m -s

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

9 aanvulhoogte van 2,00 tot 4,00 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

3005 grondwerk werkgaten
betreft werkgaten voor videoinspecties, 
calamiteiten,  inlaten en ontstoppingen

300510 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 500,00 F

werkgat < 1,50 m -s

2 In losse grond

2 Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

300520 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 800,00 F

werkgat 1,50 < 2,50 m -s

2 In losse grond

7 Hoeveelheid per gat: 3 m3

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

300530 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 150,00 F

werkgat 2,50 < 3,50 m -s

2 In losse grond

7 Hoeveelheid per gat: 12 m3

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

300540 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 110,00 F

werkgat 3,50 < 4,50 m -s

2 In losse grond

7 Hoeveelheid per gat: 16 m3

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

3006 grondwerk sleuven
in de eenheidsprijzen moet zijn opgenomen;
- het handmatig ontgraven, uitgangspunt op elke 5,00 m lengte 
2,00 m handmatig ontgraven
- meerkosten voor grondwerk onder de K&L strook, reken per 
aansluiting op 2,00 m¹
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300610 240202 Graven en aanvullen sleuf. m 6.000,00 F

Graven en aanvullen sleuf (tot 1,50 m -s) dagprod. < 7,00 m

2 In losse grond

6 Sleufdiepte 1,50 m

4 Sleufbreedte 0,60 m

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

300620 240202 Graven en aanvullen sleuf. m 20.000,00 F

Graven en aanv sleuf (tot 1,50 m -s) dagprod. 7,00 < 20,00 m

2 In losse grond

6 Sleufdiepte 1,50 m

4 Sleufbreedte 0,60 m

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

300630 240202 Graven en aanvullen sleuf. m 750,00 F

Graven en aanvullen sleuf (tot 1,50 m -s) dagprod. > 20,00 m

2 In losse grond

6 Sleufdiepte 1,50 m

4 Sleufbreedte 0,60 m

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

3008 meerkosten grondwerk sleuven

300820 240299 Meerkosten grondwerk sleuf 1,50 < 2,50 m -s
Betreft meerkosten voor bestekspostgroepen 3005  en 3006  indien
de sleufdiepte tussen de 1,50 tot 2,50 m  -s is

m1 200,00 F

300830 240299 Meerkosten grondwerk sleuf > 2,50 m -s
Betreft meerkosten voor bestekspostgroepen 3005   en 3006 indien
de sleufdiepte groter is dan 2,50 m -s

m1 180,00 F

300840 240299 Toeslag grondwerk sleuf om boomwortels
Betreft meerkosten voor bestekspostgroepen 3005  en 3006  indien
de werk - c.q. uitvoeringsmethode door de aanwezigheid van
boomwortels moet worden aangepast naar grondzuig methode

m1 2.000,00 F

300850 240199 Meerkosten werken volgens BRL 7000 grond
Betreft: te treffen maatregelen conform BRL 7004
protocol i.v.m. het tijdelijk uitplaatsen van vervuilde grond.
Meerkosten per vervuilde locatie

keer 180,00 F

3009 verwijderen buizen horizontaal

300910 251106 Verwijderen keramische buis. m 1.200,00 F

Betreft horizontale leidingdelen < 7,00 m

1 Nominale middellijn(en) 150

1 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en cementmortel

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

300920 251106 Verwijderen keramische buis. m 2.500,00 F

Betreft horizontale leidingdelen 7,00 < 15,00 m

1 Nominale middellijn(en) 150

1 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en cementmortel

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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300930 251106 Verwijderen keramische buis. m 720,00 F

Betreft horizontale leidingdelen > 15,00 m

1 Nominale middellijn(en)

1 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en cementmortel

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

3010 verwijderen buizen vertikaal

301010 251199 Verwijderen keramische buis vertikaal st 1.000,00 F

301011 251106 Verwijderen keramische buis. m 1.000,00 I

Betreft vertikale leidingdelen

1 Nominale middellijn(en) 160

1 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en cementmortel

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

3011 aanbrengen buizen horizontaal
Regenwateraansluitingen met grijs pp
Vuilwateraansluitingen met bruin pp

301100 252221 Aanbrengen PP-buis. m 3.500,00 F

lengte < 7,00 m

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 3.500,00 L

kleur grijs of bruin

1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

301110 252221 Aanbrengen PP-buis. m 18.000,00 F

lengte > 7,00 m

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 18.000,00 L

kleur grijs of bruin

1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

301120 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 8.000,00 F

kleur grijs

T stukken st 2.285,71 L

verloopstukken st 2.285,71 L

diversen bochten st 3.428,57 L

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

301130 252221 Aanbrengen PP-buis. m 2.000,00 F

lengte < 7,00 m

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin m 2.000,00 L

1 4 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

301140 252221 Aanbrengen PP-buis. m 800,00 F

lengte > 7,00 m

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin m 800,00 L

1 4 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
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301150 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 300,00 F

kleur grijs

T stukken st 100,00 L

verloopstukken st 100,00 L

diversen bochten st 100,00 L

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

1 4 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

301160 252221 Aanbrengen PP-buis. m 500,00 F

lengte < 7,00 m

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin m 500,00 L

1 6 Nominale middellijn 315 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

301170 252221 Aanbrengen PP-buis. m 500,00 F

lengte > 7,00 m

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin m 500,00 L

1 6 Nominale middellijn 315 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

301180 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 150,00 F

kleur grijs

T stukken st 50,00 L

verloopstukken st 50,00 L

diversen bochten st 50,00 L

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

1 6 Nominale middellijn 315 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

3012 aanbrengen buizen vertikaal

301210 252299 Aanbrengen standleiding bouwhoogte < 1,00 m st 170,00 F

301211 252221 Aanbrengen PP-buis. m 140,00 I

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 140,00 L

kleur grijs of bruin

1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

301212 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 200,00 I

kleur grijs

Y stukken st 200,00 L

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

301220 252299 Aanbrengen standleiding bouwhoogte 1,00 < 1,50 m st 600,00 F

301221 252221 Aanbrengen PP-buis. m 850,00 I

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 850,00 L

kleur grijs of bruin

1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
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301222 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 600,00 I

kleur grijs

Y stukken st 600,00 L

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

301230 252299 Aanbrengen standleiding bouwhoogte 1,50 < 2,00 m st 300,00 F

301231 252221 Aanbrengen PP-buis. m 525,00 I

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 525,00 L

kleur grijs of bruin

1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

301232 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 300,00 I

kleur grijs

Y stukken st 300,00 L

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

301240 252299 Aanbrengen standleiding bouwhoogte 2,00 < 2,50 m st 90,00 F

301241 252221 Aanbrengen PP-buis. m 202,50 I

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 202,50 L

kleur grijs of bruin

1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

301242 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 90,00 I

kleur grijs

Y stukken st 90,00 L

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

301250 252299 Aanbrengen standleiding bouwhoogte > 2,50 m st 60,00 F

301251 252221 Aanbrengen PP-buis. m 180,00 I

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 180,00 L

kleur grijs of bruin

1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

301252 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 60,00 I

kleur grijs

Y stukken st 60,00 L

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

3019 diversen



RAW1232-145608

12-03-2024

Bladnr. 21 van 77Dienst Stadsbeheer Riolering, Water en Bodem
Gemeente Den Haag Rioolaansluitingen en afwateringspunten 
IbDH besteksnr. 2024.761.001
Perceel 1: Stadsdelen Centrum, Laak, Haagse Hout, Leidschenveen- Ypenburg

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

301910 252832 Maken inlaat. st 400,00 F

betreft betonbuizen

1 In ongewapende betonbuis

1 Door middel van boren

2 Wanddikte 50 tot 70 mm

9 Inlaat voor aansluiting van PP-buis
Diameter inlaat 160 mm

PP hulpstuk st 400,00 L

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. betonblokje met mof
materialen op te halen bij de in het bestek genoemde opslag

301930 252832 Maken inlaat. st 105,00 F

betreft inlaat in kunststof materiaal

9 In kunststof buis

1 Door middel van boren

1 Wanddikte tot 50 mm

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. keilinlaat st 105,00 L

301940 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 50,00 F

1 Gemetselde put

1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

1 Rioolbuis ommetselen

Metselstenen st 50,00 L

PP hulpstuk 160 tot 315 mm

1 Bijwerken stroomprofiel

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

301950 252699 Plaatsen kolkdeksel
Betreft het plaatsen van een kolkdeksel bij beschadiging of
vermissing
Maatvoering kolk: <> 450x450 mm
Diverse formaten; o.a. trottoirdeksels van Struijk Verwo Aqua en
TBS Soest
Afkomstig uit bestekspostnr. 307060

st 350,00 F

301960 252832 Maken inlaat. st 500,00 F

betreft gerenoveerd riool

1 In ongewapende betonbuis

1 Door middel van boren

2 Wanddikte 50 tot 70 mm

9 Inlaat voor aansluiting van PP-buis
Diameter inlaat 160 mm

PP hulpstuk st 500,00 L

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. fabekun

3050 aanbrengen/verwijderen kolken

305020 251122 Verwijderen kolk. st 250,00 F

9 straat en trottoirkolken

1 Constructie: eendelig

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 305030 mits bruikbaar

Overige vrijgekomen materialen vervoeren 307010
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305030 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 200,00 F

9 straat en trottoirkolken

afkomstig uit besteksposten 305020 , 307020  of  307030

2 Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

305040 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 250,00 F

Materiaal afkomstig uit bestekspostnr. 307040 en 307050

9 straat en trottoirkolken

2 Straatkolk, klasse Y Fabrikaat Nyloplast st 125,00 L

2 Trottoirkolk, klasse Y Fabrikaat Nyloplast st 125,00 L

2 Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig

305050 252299 aansluiten kolken st 450,00 F

305051 240203 Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet toegestaan - m 2.000,00 I

1 In slappe grond

4 Sleufbreedte 0,60 m

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal opnieuw
aanbrengen

305052 251106 Verwijderen keramische buis. m 1.500,00 I

1 Nominale middellijn(en) 160

1 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en cementmortel

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

305053 252221 Aanbrengen PP-buis. m 3.600,00 I

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 3.600,00 L

kleur grijs

1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

305054 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 1.200,00 I

kleur grijs

T stukken st 400,00 L

verloopstukken st 400,00 L

diverse bochten st 400,00 L

3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8

1 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

3070 afvoeren/leveren kolken

307010 252699 Afvoeren kolken
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

st 250,00 F
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307020 252699 Leveren trottoirkolk
Gecombineerde constructie gietijzer/beton
Inclusief gietijzer stankscherm

st 200,00 F

Voorinlaat met afgeronde inlaatopeningen
Poortinlaat 300 cm²
passend aansluitend op standaard trottoirband
180/200x250x1000 mm
Toepassing volgens NEN EN 7067: klasse Y
Uitwendige afmetingen: 450x450x900 mm en
volgens NEN EN 7067 tabel 2
Inhoud zandvang >20 dm³
Achteruitlaat: ø 160 mm
Verkeersklasse volgens NEN EN 124: B 125
Gietijzer kwaliteit rand: GJL 250
Gietijzer kwaliteit deksel: GJL 400
Betonkwaliteit: C35/45 KOMO
Deksel voorzien van opdruk "Den Haag" met Haagse Ooievaar
en nodulair GY vergrendeling
Mogelijke leverancier: Struyk Verwo Aqua
Constructie: eendelig

st 200,00 L

307030 252699 Leveren straatkolk
Gecombineerde constructie gietijzer/beton
Inclusief gietijzer stankscherm

st 25,00 F

Met afgeronde schuine roosterspijlen
Toepassing volgens NEN EN 7067: klasse Y
Uitwendige afmetingen: 300x450x800 mm en volgens
NEN EN 7067 tabel 2
Inhoud zandvang 20 dm3
Holling gietijzeren rooster: 7 mm
Rooster inlaatopening: minimaal 315 cm2
Achteruitlaat: ø 160 mm
Verkeersklasse volgens NEN EN 124: B125
Gietijzer kwaliteit rand: GJL 250
Gietijzer kwaliteit rooster: GJS 400
Betonkwaliteit: C35/45 KOMO
Rooster voorzien van opdruk "Den Haag" met Haagse Ooievaar en
nodulair GY vergrendeling
Mogelijke leverancier: Struyk Verwo Aqua
Constructie: eendelig

st 25,00 L

307040 252699 Leveren kunststof trottoirkolk
Gecombineerde constructie kunststof/gietijzer

st 250,00 F

Trottoirkolk, klasse Y, Fabrikaat Nyloplast
Voorzien van cilindrisch stankscherm met filter en PE bodem
Gietijzeren trottoirbovenkop 450x450 mm
voorzien van logo Den Haag; artikelnr. 80104350000
PP U3 recyclaat onderbak 315x160 mm; artikelnr 7.250.032.400
Zandvang 30 liter
Constructie: tweeledig

st 250,00 L

307050 252699 Leveren kunststof straatkolk
Gecombineerde constructie kunststof/gietijzer

st 15,00 F

Straatkolk, klasse Y, Fabrikaat Nyloplast
Voorzien van cilindrisch stankscherm met filter en PE bodem
Gietijzeren straatbovenkop 320x450 mm;
artikelnr. 81008490000
PP U3 recyclaat onderbak 300x160 mm;
artikelnr. 7.250.0331.4000
Zandvang 30 liter
Constructie: tweedelig

st 15,00 L
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307060 252699 Leveren kolkdeksel
Betreft het leveren van kolkdeksels t.b.v. bestekspost 301950

st 300,00 F

Diverse formaten; o.a. trottoirdeksels van Struijk Verwo Aqua en
TBS Soest

st 300,00 L

308 LIJNAFWATERINGSSYSTEMEN

3081 Repareren lijnafwateringsconstructie in
- Gerekend is met 3 m1 lijngoot repareren per keer;
- Gerekend is met elementenverharding aan twéé zijden van de 
goot.

308110 252699 Repareren lijngoot van betonelementen b=100-200mm
Betreft uitvoeren reparatie betongoten incl. betonfundering in
elementenverharding.
- Opbreken elementenverharding diversen=300x300 mm;
- Ontgraven t.b.v. sleuf;
- Verwijderen gootconstructie incl. betonomstorting;
- Aanbrengen betonomhulling gootconstructie;
- Aanbrengen gootelementen incl. rooster;
- Aanvullen sleuf;
- Aanbrengen kantopsl. elementenverh. = 300x300 mm;
- Aanbrengen elementenverharding=300x300 mm.

keer 70,00 F

308111 831799 opbreken elementenverh diversen=300x300 mm
diversen maten elementenverharding kleiner of gelijk aan 300x300
mm
vrijgekomen bruikbare materialen waar mogelijk naast de sleuf
leggen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

m2 210,00 I

308112 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 64,00 I

Taluds 2:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,55 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,55 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

308113 252699 Verwijderen gootconstructie incl. betonomstorting
Materiaal goot/rooster: polymeerbeton/gietijzer
Afm. goot: l x b x h(uitwendig) = max. 1000 x 240 x 380 mm
Afm. fundering: b x h = max. 540 x 150 mm
Afm. steunruggen: b x h = max. 150 x 300 mm (2-zijdig)
Inclusief verwijderen gesloten omranding met inliggende
sleufrooster (2st/m1)
Vrijgekomen gootelementen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen beton verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
Vrijgekomen materiaal naar soort gescheiden vervoeren naar een
inrichting

m 210,00 I

308114 423199 Aanbrengen betonomhulling gootconstructie
Betonomhulling aanbrengen volgens legvoorschriften leverancier
Afmeting fundering b x h: 540 x 150 mm
Afmeting steunruggen b x h: 150 x 300 mm (2-zijdig)

m3 17,00 I

Beton sterkte klasse: C25/30 m3 17,00 L

Cement stelspecie: 1:3
Milieuklasse 3 (vochtig in combinatie met dooizouten)
Consistentiegebied 4
Inclusief toepassen bekisting

m3 1,00 L
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308115 259999 Aanbrengen gootelementen incl. rooster
Aanbrengen gootelementen volgens legvoorschriften leverancier

m 210,00 I

Gootelementen: afm. l x b x h(uitwendig): max. 1000 x 240 x 380
mm
Toepassing volgens NEN-EN 1433
Verkeersklasse: D400
Materiaal: polymeerbeton

m 210,00 T

Inclusief bevestigen gesloten omranding met inliggende

PROFIX sleufroosters (2st/m1) st 420,00 T

Materiaal rooster: gietijzer

Gewicht totaal: max. 65 kg per gootelement
Verbinding vaar- en moereind
3 mm onder de aanliggende bestrating aanbrengen

308116 240122 Aanvullen sleuf. m3 64,00 I

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,55 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

308117 831399 Aanbrengen kantopsl. elementenverh. = 300x300 mm
Bestaand uit 1 rol- of streklaag afh. van omgeving
In cementspecie aanbrengen op fundering
Cementspecie, dikte 30 mm
Diversen elementen = 300x300 mm

m 420,00 I

Voegen vullen met cementspecie: voegbreedte tot 8 mm
Materiaal afkomstig uit bestekposten 308111 of 5009

m3 0,05 L

308118 831199 Aanbrengen elementenverharding = 300x300 mm
Diverse maten elementenverharding kleiner of gelijk aan 300x300
mm
Totale breedte tot 1,00 m
Diversen verbanden
Diversen elementen = 300x300 mm
Aanbrengen op straatlaag
Materiaal afkomstig uit bestekposten 308111 of 5009

m2 210,00 I

3082 Repareren lijnafwateringsconstructie extra m1
- Reparatie in aanvulling op de in bestekspost 3081 omschreven 
werkzaamheden.

308210 252699 Extra m1 lijngoot van betonelementen b=100-200mm
Betreft extra lengte betongoot repareren bovenop de reguliere
hoeveelheid van
3 m1/keer uit bestekspost 308110 incl. betonfundering in
elementenverharding.
- Opbreken elementenverharding diversen=300x300 mm;
- Ontgraven t.b.v. sleuf;
- Verwijderen gootconstructie incl. betonomstorting;
- Aanbrengen betonomhulling gootconstructie;
- Aanbrengen gootelementen incl. rooster;
- Aanvullen sleuf;
- Aanbrengen kantopsl. elementenverh. = 300x300 mm;
- Aanbrengen elementenverharding=300x300 mm.

m 75,00 F

308211 831799 opbreken elementenverh diversen=300x300 mm
diversen maten elementenverharding kleiner of gelijk aan 300x300
mm
vrijgekomen bruikbare materialen waar mogelijk naast de sleuf
leggen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

m2 75,00 I
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308212 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 23,00 I

Taluds 2:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,55 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,55 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

308213 252699 Verwijderen gootconstructie incl. betonomstorting
Materiaal goot/rooster: polymeerbeton/gietijzer
Afm. goot: l x b x h(uitwendig) =  max. 1000 x 240 x 380 mm
Afm. fundering: b x h = max. 540 x 150 mm
Afm. steunruggen: b x h = max. 150 x 300 mm (2-zijdig)
Inclusief verwijderen gesloten omranding met inliggende
sleufrooster (2st/m1)
Vrijgekomen gootelementen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen beton verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
Vrijgekomen materiaal naar soort gescheiden vervoeren naar een
inrichting

m 75,00 I

308214 423199 Aanbrengen betonomhulling gootconstructie
Betonomhulling aanbrengen volgens legvoorschriften leverancier
Afmeting fundering b x h: max. 540 x 150 mm
Afmeting steunruggen b x h: max. 150 x 300 mm (2-zijdig)

m3 6,00 I

Beton sterkte klasse: C25/30 m3 6,20 L

Cement stelspecie 1:3
Milieuklasse 3 (vochtig in combinatie met dooizouten)
Consistentiegebied 4

m3 0,36 L

Inclusief toepassen bekisting

308215 259999 Aanbrengen gootelementen incl. rooster
Aanbrengen gootelementen volgens legvoorschriften leverancier

m 75,00 I

Gootelementen: afm. l x b x h(uitwendig): max. 1000 x 240 x 380
mm
Toepassing volgens NEN-EN 1433
Verkeersklasse: D400
Materiaal: polymeerbeton
Afmeting goot l x b x h(uitwendig): max. 1000 x 240 x 380 mm

m 75,00 T

Inclusief bevestigen gesloten omranding met inliggende

PROFIX sleufroosters (2st/m1)
Materiaal rooster: gietijzer

st 150,00 T

Gewicht totaal: max. 65 kg per gootelement

Verbinding vaar- en moereind
3 mm onder de aanliggende bestrating aanbrengen

308216 240122 Aanvullen sleuf. m3 22,70 I

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,55 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

308217 831399 Aanbrengen kantopsl. elementenverh. = 300x300 mm
Bestaand uit 1 rol- of streklaag afh. van omgeving
In cementspecie aanbrengen op fundering
Cementspecie, dikte 30 mm
Diversen elementen = 300x300 mm

m 150,00 I

Voegen vullen met cementspecie: voegbreedte tot 8 mm
Materiaal afkomstig uit bestekposten 308211  of 5009

m3 0,03 L
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308218 831199 Aanbrengen elementenverharding = 300x300 mm
Diverse maten elementenverharding kleiner of gelijk aan 300x300
mm
Totale breedte tot 1,00 m
Diversen verbanden
Diversen elementen = 300x300 mm
Aanbrengen op straatlaag
Materiaal afkomstig uit bestekposten 308211  of 5009
.

m2 75,00 I

3083 Repareren zandvangelement t.b.v.

308310 252699 Repareren zandvangelement t.b.v. lijngoot b=100mm
Betreft repareren zandvangelement t.b.v. lijngootconstructie in
elementenverharding.
- Opbreken elementenverharding diversen = 300x300 mm;
- Ontgraven t.b.v. sleuf;
- Verwijderen zandvangelement incl. betonomstorting;
- Aanbrengen betonomhulling zandvangelement;
- Aanbrengen zandvangelement incl. rooster;
- Aanvullen sleuf;
- Aanbrengen kantopsl. elementenverh. = 300x300 mm;
- Aanbrengen elementenverharding=300x300 mm.

st 5,00 F

308311 831799 opbreken elementenverh diversen=300x300 mm
diversen maten elementenverharding kleiner of gelijk aan 300x300
mm
vrijgekomen bruikbare materialen waar mogelijk naast de sleuf
leggen
overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

m2 3,00 I

308312 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1,20 I

Taluds 2:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,65 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

308313 252699 Verwijderen zandvangelement incl. betonomstorting
Materiaal goot/rooster: polymeerbeton/gietijzer
Afm. zandvang: l x b x h(uitwendig) = max. 500 x 140 x 585 mm
Afm. fundering: l x b x h = max. 500 x 440 x 150 mm
Afm. steunruggen: l x b x h = max. 500 x 150 x 505 mm (2-zijdig)
Vrijgekomen gootelementen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen beton verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
Vrijgekomen materiaal naar soort gescheiden vervoeren naar een
inrichting

st 5,00 I

308314 423199 Aanbrengen betonomhulling zandvangelement
Betonomhulling aanbrengen volgens legvoorschriften leverancier
Afm. fundering: l x b x h = max. 500 x 440 x 150 mm
Afm. steunruggen: l x b x h = max. 500 x 150 x 505 mm (2-zijdig)

m3 0,20 I

Beton sterkte klasse: C25/30 m3 0,20 L

Cement stelspecie: 1:3
Milieuklasse 3 (vochtig in combinatie met dooizouten)
Consistentiegebied 4

m3 0,05 L

Inclusief toepassen bekisting
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308315 259999 Aanbrengen zandvangelement incl. rooster
Aanbrengen zandvangelement volgens legvoorschriften leverancier

st 5,00 I

zandvangelement EN1000: afm.  l x b x h(uitwendig) = 500 x 140 x
585 mm
Materiaal: polymeerbeton
Toepassing volgens NEN-EN 1433
Verkeersklasse: D400

st 5,00 T

Afdichtingsring DN150 st 5,00 T

Inclusief bevestigen gesloten omranding met inliggende

PROFIX sleufrooster
Materiaal rooster: gietijzer

st 5,00 T

Gewicht totaal: max. 35 kg
3 mm onder de aanliggende bestrating aanbrengen

Aansluitend op gootelementen aangebracht volgens besteksposten
308110 en 308210
Verbinding vaar- en moereind
Aansluiten op PP leiding 160 mm

PP-buis 160 mm, SN8 m 5,00 L

Overschuifmof 160 mm, SN8 st 5,00 L

308316 240122 Aanvullen sleuf. m3 1,50 I

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,65 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

308317 831399 Aanbrengen kantopsl. elementenverh. = 300x300 mm
Bestaand uit 1 rol- of streklaag afh. van omgeving
In cementspecie aanbrengen op fundering
Cementspecie, dikte 30 mm
Diversen elementen = 300x300 mm

m 5,00 I

Voegen vullen met cementspecie: voegbreedte tot 8 mm
Materiaal afkomstig uit bestekposten 308311  of 5009

m3 0,05 L

308318 831199 Aanbrengen elementenverharding = 300x300 mm
Diverse maten elementenverharding kleiner of gelijk aan 300x300
mm
Totale breedte tot 1,00 m
Diversen verbanden
Diversen elementen = 300x300 mm
Aanbrengen op straatlaag
Materiaal afkomstig uit bestekposten 308311 of 5009

m2 3,00 I

308320 252699 Repareren zandvangelement t.b.v. lijngoot b=150mm
Betreft repareren zandvangelementen t.b.v. lijngootconstructie in
elementenverharding.
- Opbreken elementenverharding diversen=300x300 mm;
- Ontgraven t.b.v. sleuf;
- Verwijderen zandvangelement incl. betonomstorting;
- Aanbrengen betonomhulling zandvangelement;
- Aanbrengen zandvangelement incl. rooster;
- Aanvullen sleuf;
- Aanbrengen kantopsl. elementenverh. = 300x300 mm;
- Aanbrengen elementenverharding=300x300 mm.

st 5,00 F

308321 831799 opbreken elementenverh diversen=300x300 mm
diversen maten elementenverharding kleiner of gelijk aan 300x300
mm
vrijgekomen bruikbare materialen waar mogelijk naast de sleuf
leggen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

m2 3,00 I
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308322 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 3,00 I

Taluds 2:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,25 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

308323 252699 Verwijderen zandvangelement incl. betonomstorting
Materiaal zandvangelementen/rooster: polymeerbeton/gietijzer
Afm. zandvang: l x b x h(uitwendig) =  max. 524 x 344 x 1100 mm
Afm. fundering: l x b x h = max. 524 x 644 x 150 mm
Afm. steunruggen: l x b x h = max. 524 x 150 x 1020 mm (2-zijdig)
Vrijgekomen zandvangelementen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen beton verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
Vrijgekomen materiaal naar soort gescheiden vervoeren naar een
inrichting

st 5,00 I

308324 423199 Aanbrengen betonomhulling zandvangelementen
Betonomhulling aanbrengen volgens legvoorschriften leverancier
Afm. fundering: l x b x h = max. 524 x 644 x 150 mm
Afm. steunruggen: l x b x h = max. 524 x 150 x 1020 mm (2-zijdig)

m3 0,50 I

Beton sterkte klasse: C25/30 m3 0,50 L

Cement stelspecie: 1:3
Milieuklasse 3 (vochtig in combinatie met dooizouten)
Consistentiegebied 4

m3 0,05 L

Inclusief toepassen bekisting

308325 259999 Aanbrengen zandvangelement incl. rooster
Aanbrengen zandvangelementen volgens legvoorschriften
leverancier

st 5,00 I

bovenbak EN 1500 SK-OT: afm. l x b x h(uitwendig) = 500 x 190 x
390 mm

st 5,00 T

tussenbak EN 1500 SK-ZT: afm. l x b x h(uitwendig) = 524 x 344 x
375 mm

st 5,00 T

onderbak EN 1500 SK-UT-KORT: afm. l x b x h(uitw.) = 524 x 344
x 335 mm

st 5,00 T

Materiaal: polymeerbeton
Toepassing volgens NEN-EN 1433
Verkeersklasse: D400

afdichtingsring DN150 st 5,00 T

vuilopvangemmer EN 1500 verzinkt staal
Inclusief bevestigen gesloten omranding met inliggende

st 5,00 T

PROFIX sleufrooster
Materiaal rooster: gietijzer

st 5,00 T

Gewicht totaal: max. 80 kg
3 mm onder de aanliggende bestrating aanbrengen
Aansluitend op gootelementen aangebracht volgens besteksposten
308110   en 308210
Verbinding vaar- en moereind

Aansluiten op PP leiding 160 mm

PP-buis 160 mm, SN8 m 25,00 L

Overschuifmof 160 mm, SN8 st 25,00 L

308326 240122 Aanvullen sleuf. m3 1,50 I

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,25 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten
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308327 831399 Aanbrengen kantopsl. elementenverh. = 300x300 mm
Bestaand uit 1 rol- of streklaag afh. van omgeving
In cementspecie aanbrengen op fundering
Cementspecie, dikte 30 mm
Diversen elementen = 300x300 mm

m 5,00 I

Voegen vullen met cementspecie: voegbreedte tot 8 mm
Materiaal afkomstig uit bestekposten 308321 of 5009

m3 0,04 L

308328 831199 Aanbrengen elementenverharding = 300x300 mm
Diverse maten elementenverharding kleiner of gelijk aan 210x105
mm
Totale breedte tot 1,00 m
Diversen verbanden
Diversen elementen = 300x300 mm
Aanbrengen op straatlaag

m2 2,50 I

stelspecie
Materiaal afkomstig uit bestekposten 308321 of 5009

m3 0,25 L

308330 252699 Repareren zandvangelement t.b.v. lijngoot b=200mm
Betreft repareren zandvangelementen t.b.v. lijngootconstructie
- Opbreken elementenverharding diversen=300x300 mm;
- Ontgraven t.b.v. sleuf;
- Verwijderen zandvangelement incl. betonomstorting;
- Aanbrengen betonomhulling zandvangelement;
- Aanbrengen zandvangelement incl. rooster;
- Aanvullen sleuf;
- Aanbrengen kantopsl. elementenverh. = 300x300 mm;
- Aanbrengen elementenverharding=300x300 mm.

st 5,00 F

308331 831799 opbreken elementenverh diversen=300x300 mm
diversen maten elementenverharding kleiner of gelijk aan 300x300
mm
vrijgekomen bruikbare materialen waar mogelijk naast de sleuf
leggen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

m2 2,50 I

308332 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 3,00 I

Taluds 2:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,30 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

308333 252699 Verwijderen zandvangelement incl. betonomstorting
Materiaal zandvangelementen/rooster: polymeerbeton/gietijzer
Afm. zandvang: l x b x h(uitwendig) =  max. 524 x 344 x 1140 mm
Afm. fundering: l x b x h = max. 524 x 644 x 150 mm
Afm. steunruggen: l x b x h = max. 524 x 150 x 1020 mm (2-zijdig)
Vrijgekomen zandvangelementen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen beton verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
Vrijgekomen materiaal naar soort gescheiden vervoeren naar een
inrichting

st 5,00 I
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308334 423199 Aanbrengen betonomhulling zandvangelement
Betonomhulling aanbrengen volgens legvoorschriften leverancier
Afm. fundering: l x b x h = max. 524 x 644 x 150 mm
Afm. steunruggen: l x b x h = max. 524 x 150 x 1060 mm (2-zijdig)

m3 0,50 I

Beton sterkte klasse: C25/30
Milieuklasse 3 (vochtig in combinatie met dooizouten)
Consistentiegebied 4

m3 0,50 L

Inclusief toepassen bekisting

308335 259999 Aanbrengen zandvangelement incl. rooster
Aanbrengen zandvangelementen volgens legvoorschriften
leverancier

st 5,00 I

bovenbak EN 2000 SK-OT: afm. l x b x h(uitwendig) = 500 x 240 x
430 mm

st 5,00 T

tussenbak EN 2000 SK-ZT: afm. l x b x h(uitwendig) = 524 x 344 x
375 mm

st 5,00 T

onderbak EN 2000 SK-UT-KORT: afm.  l x b x h(uitw.) = 524 x 344
x 335 mm

st 5,00 T

Materiaal: polymeerbeton
Toepassing volgens NEN-EN 1433
Verkeersklasse: D400

afdichtingsring DN150 st 5,00 T

vuilopvangemmer EN 2000 verzinkt staal
Inclusief bevestigen gesloten omranding met inliggende

st 5,00 T

PROFIX sleufrooster
Materiaal rooster: gietijzer

st 5,00 T

Gewicht totaal: max. 80 kg
3 mm onder de aanliggende bestrating aanbrengen

Aansluitend op gootelementen aangebracht volgens besteksposten
308110 en 308210
Verbinding vaar- en moereind

Aansluiten op PP leiding 160 mm

PP-buis 160 mm, SN8 m 25,00 L

Overschuifmof 160 mm, SN8 st 25,00 L

308336 240122 Aanvullen sleuf. m3 3,50 I

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,30 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

308337 831399 Aanbrengen kantopsl. elementenverh. = 300x300 mm
Bestaand uit 1 rol- of streklaag afh. van omgeving
In cementspecie aanbrengen op fundering
Cementspecie, dikte 30 mm
Diversen elementen = 300x300 mm

m 5,00 I

Voegen vullen met cementspecie: voegbreedte tot 8 mm
Materiaal afkomstig uit bestekposten 308331  of 5009

m3 0,05 L

308338 831199 Aanbrengen elementenverharding = 300x300 mm
Diverse maten elementenverharding kleiner of gelijk aan 300x300
mm
Totale breedte tot 1,00 m
Diversen verbanden
Diversen elementen = 300x300 mm
Aanbrengen op straatlaag
Materiaal afkomstig uit bestekposten 308331 of 5009

m2 2,50 I



RAW1232-145608

12-03-2024

Bladnr. 32 van 77Dienst Stadsbeheer Riolering, Water en Bodem
Gemeente Den Haag Rioolaansluitingen en afwateringspunten 
IbDH besteksnr. 2024.761.001
Perceel 1: Stadsdelen Centrum, Laak, Haagse Hout, Leidschenveen- Ypenburg

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

3084 Repareren lijnafwateringsconstructie in asfalt
- Gerekend is met 3 m1 reparatie per keer;
- Gerekend is met asfalt aan twéé zijden van de goot per keer.

308410 252699 Repareren lijngoot van betonelementen b=100-200mm
Betreft uitvoeren reparatie betongoten incl. betonfundering in
asfalt.
- Zagen verharding;
- Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt;
- Verwijderen teervrijhoudende funderingslaag;
- Verwijderen gootconstructie incl. betonfundering;
- Aanbrengen betonomhulling gootconstructie;
- Aanbrengen gootelementen incl. rooster.

keer 5,00 F

308411 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 5,00 I

1 Asfaltverharding meerdere lagen

2 1 Zaagdiepte gemiddeld 200 mm

tot ten hoogste 220 mm

308412 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 5,00 I

Totale breedte 0,30 m

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend

Resultaten (voor)onderzoek: n.v.t.

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

4 Dikte gemiddeld 0,20 m

3 Op een gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50
m

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

308413 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 9,00 I

Breedte 0,30 m

1 Gemiddelde dikte 200 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend materiaal

308414 252699 Verwijderen gootconstructie incl. betonomstorting
Materiaal goot/rooster: polymeerbeton/gietijzer
Afm. goot: l x b x h(uitwendig) = max. 1000 x 240 x 380 mm
Afm. fundering: b x h = max. 840 x 300 mm
Afm. steunruggen: b x h = max. 300 x 380 mm (2-zijdig)
Inclusief verwijderen gesloten omranding met inliggende
sleufrooster (2st/m1)
Vrijgekomen gootelementen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen beton verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
Vrijgekomen materiaal naar soort gescheiden vervoeren naar een
inrichting

m 15,00 I

308415 423199 Aanbrengen betonomhulling gootconstructie
Betonomhulling aanbrengen volgens legvoorschriften leverancier
Afmeting fundering b x h: 840 x 300 mm
Afmeting steunruggen b x h: 300 x 380 mm (2-zijdig)
Afwerken tot bovenkant asfalt

m3 1,50 I

Beton sterkte klasse: C25/30
Milieuklasse 3 (vochtig in combinatie met dooizouten)
Consistentiegebied 4
Inclusief toepassen bekisting

m3 4,00 L



RAW1232-145608

12-03-2024

Bladnr. 33 van 77Dienst Stadsbeheer Riolering, Water en Bodem
Gemeente Den Haag Rioolaansluitingen en afwateringspunten 
IbDH besteksnr. 2024.761.001
Perceel 1: Stadsdelen Centrum, Laak, Haagse Hout, Leidschenveen- Ypenburg

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

308416 259999 Aanbrengen gootelementen incl. rooster
Aanbrengen gootelementen volgens legvoorschriften leverancier

m 15,00 I

Gootelementen: afm. l x b x h(uitwendig): max. 1000 x 240 x 380
mm
Toepassing volgens NEN-EN 1433
Verkeersklasse: D400
Materiaal: polymeerbeton

m 15,00 T

Inclusief bevestigen gesloten omranding met inliggende

PROFIX sleufroosters (2st/m1) st 30,00 L

Materiaal rooster: gietijzer

Gewicht totaal: max. 65 kg per gootelement
Verbinding vaar- en moereind
3 mm onder de aanliggende bestrating aanbrengen

3085 Meerkosten t.b.v. aanbrengen goten
- Betreft meerkosten op werkzaamheden omschreven in 
bestekspostnrs.
3081 t/m 3083

308510 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 15,00 F

1 Breedte tot 1,50 m

1 Gemiddelde dikte 300 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

metselpuin met bijmenging van betonpuin

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

308520 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. m2 15,00 F

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

7 Menggranulaat ton 8,50 L

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

308530 832206 Aanbrengen streklaag langs banden van natuursteen. m 20,00 F

Betreft een streklaag langs banden aangebracht volgens
bestekspostnr(s).

1 1 streklaag in cementspecie aanbrengen st 100,00 L

308540 832299 Aanbrengen elementenverharding in stelspecie
Betreft aanbrengen van verhading in stelspecie rondom te
vervangen lijnafwateringssystemen
Verharding in cementsmecie aanbrengen

m2 20,00 F

Cementspecie m3 1,00 L

308550 832299 Leveren goten Euro 25.000,00 F

Betreft: Leverenatie gootelementen incl. rooster Euro 25.000,00 I

Type diverse

4 DIVERSEN 

400010 620202 Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 300,00 F

Ten behoeve van: .....

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 7 en 11

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer
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400030 620202 Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 750,00 F

Ten behoeve van: Betreft  tijdelijke verkeersmaatregelen als
waarschuwingshekken, verkeersborden en voorzieningen voor de
bereikbaarheid van aangrenzende bedrijven en percelen.
Rekenen met 5 tot 10 m² rijplaten/schotten per afzetting

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

400050 620299 Toepassen van parkeerverbod
Betreft het toepassen van een tijdelijk parkeerverbod tbv het
vrijhouden van de werkruimte.
Rekenen met 4 verkeersborden
Met materiaal van de aannemer

keer 800,00 F

400060 620399 Toepassen omleidingsroutes (bord 0,60 m x 0,40 m)
Ten behoeven van de uit te voeren werkzaamheden
Met materieel van de aannemer
Borden retroreflecterend geel met zwarte pijlen en kaders,
afmeting 0,60 x 0,40 m
Retroreflecterend klasse II
Plaatsen op palen van voldoende afmeting
Inclusief verwijderen en aanbrengen bestrating
Plaatsbepaling in overleg met de directie

st 30,00 F

400070 620399 Toepassen verkeersmaatregelen
Ten behoeven van de uit te voeren werkzaamheden
Met materieel van de aannemer
Per keer 6 stuks verkeersbordpaal met 2 borden en 4 stuks rood/
wit hekken
Inclusief verwijderen en aanbrengen bestrating
Plaatsbepaling in overleg met de directie

keer 500,00 F

400080 620399 Meerkosten toepassen extra afzethekken
Ten behoeven van de uit te voeren werkzaamheden
Betreft: te treffen verkeersmaatregelen extra afzethekken nodig te
zijn
Met materieel van de aannemer
Plaatsbepaling in overleg met de directie

m 1.000,00 F

400090 620399 Meerkosten toepassen extra borden
Ten behoeven van de uit te voeren werkzaamheden
Betreft: te treffen verkeersmaatregelen extra borden nodig te zijn
Met materieel van de aannemer
Plaatsbepaling in overleg met de directie

st 500,00 F

5 VERHARDINGEN
Verrekening van het straatwerk (elementenverharding en asfalt) 
geschiedt per strekkende meter sleuf. (diepte tot 1,50 m)
De bij deze sleuf behorende breedte voor het opnemen en 
naderhand aanbrengen van straatwerk is des aannemers 
De verrekening voor straatwerk bij sleuven en werkgaten groter 
dan 1,50 diep of breed geschiedt per m²

5000 aanbrengen verhardingen
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500010 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 22.000,00 F

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken

1 Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50
m

9 De verdichtingsgraad van de aanvulling dient minimaal
gelijkwaardig te zijn aan de verdichtingsgraad van de aanliggende
en ongeroerde grond. Meten m.b.v. een handsondering

500020 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 6.000,00 F

Hoeveelheid > 5,00 m²

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken

1 Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50
m

9 De verdichtingsgraad van de aanvulling dient minimaal
gelijkwaardig te zijn aan de verdichtingsgraad van de aanliggende
en ongeroerde grond. Meten m.b.v. een handsondering

500040 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 210,00 F

Diversen lokaties
Hoeveelheid < 10,00 m², gemiddeld 5,00 m²

1 Ongewapende betonverharding

1 Totale breedte 1,00 m; in 1 keer aan te brengen

2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens besteksposten 500010
en 500020

1 Laagdikte 0,20 m

Betonspecie: Milieuklasse  3 m3 42,00 L

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting D(max):

Sterkteklasse C  (karakteristieke druksterkte conform NEN-EN 206+
NEN 8005:2017)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter keuze van
de aannemer

500060 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. m2 2.400,00 F

.

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

8 Betongranulaat ton 1.730,00 L

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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500070 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 340,00 F

Lengte < 5,00 m¹

4 Stellen met schraal beton op zandbed m3 34,00 L

en voorzien van steunrug van

beton

afmetingen 150 x 500 mm m3 26,00 I

steunrug 150 x 150 mm m3 8,00 I

3 Langs de trottoirbanden 1 rollaag van straatbaksteen in
cementspecie aanbrengen

st 3.400,00 L

6 Profiel 180/200 x 250 mm  Materiaal afkomstig uit besteksposten
100070  of 5009

st 340,00 I

500080 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 75,00 F

Lengte > 15,00 m¹

4 Stellen met schraal beton op zandbed m3 7,50 L

en voorzien van steunrug van

beton

afmetingen 150 x 500 mm m3 5,36 I

steunrug 150 x 150 mm m3 2,14 I

3 Langs de trottoirbanden 1 rollaag van straatbaksteen in
cementspecie aanbrengen

st 750,00 L

6 Profiel 180/200 x 250 mm  Materiaal afkomstig uit besteksposten
100090  of 5009

st 75,00 I

500090 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 850,00 F

Lengte < 5,00 m¹

2 Op zandbed

6 Profiel 180/200 x 250 mm  Materiaal afkomstig uit besteksposten
100040  of 5009

st 850,00 I

500100 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 180,00 F

Lengte > 15,00 m¹

2 Op zandbed

6 Profiel 180/200 x 250 mm  Materiaal afkomstig uit bestekposten
100060  of 5009

st 180,00 I

500110 831199 Aanbrengen elementenverharding = 300x300 mm < 5 m²
Diverse maten elementenverharding kleiner of gelijk aan 300x300
mm met een oppervlakte kleiner dan 5 m²
Totale breedte tot 1,50 m
Diversen verbanden
Diversen elementen = 300x300 mm
Aanbrengen op straatlaag
Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Materiaal afkomstig uit bestekposten 100010 of 5009

m2 4.500,00 F

500120 831199 Aanbrengen elementenverharding = 300x300 mm 5 < 15 m²
Diversen maten elementenverharding kleiner of gelijk aan 300x300
mm met een oppervlakte tussen de 5 en 15 m²
Totale breedte tot 1,50 m
Diversen verbanden
Diversen elementen = 300x300mm
Aanbrengen op straatlaag
Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Materiaal afkomstig uit bestekposten 100020 of 5009

m2 15.000,00 F
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500130 831199 Aanbrengen elementenverharding = 300x300 mm > 15 m²
Diversen maten elementenverharding kleiner of gelijk aan 300x300
mm met een oppervlakte groter dan 15 m²
Totale breedte tot 1,50 m
Diversen verbanden
Diversen elementen = 300x300mm
Aanbrengen op straatlaag
Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Materiaal afkomstig uit bestekposten 100030 of 5009

m2 4.400,00 F

500140 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 150,00 F

Lengte 5 > 15 m¹

4 Stellen met schraal beton op zandbed m3 15,00 L

en voorzien van steunrug van

beton

afmetingen 150 x 500 mm m3 11,40 I

steunrug 150 x 150 mm m3 3,60 I

3 Langs de trottoirbanden 1 rollaag van straatbaksteen in
cementspecie aanbrengen

st 1.500,00 L

6 Profiel 180/200 x 250 mm  Materiaal afkomstig uit besteksposten
100080 of 5009

st 150,00 I

500150 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 250,00 F

Lengte 5 > 15 m¹

2 Op zandbed

6 Profiel 180/200 x 250 mm  Materiaal afkomstig uit besteksposten
100050  of 5009

st 250,00 I

5009 Leveren elementenverhardingen
kleur, uiterlijk en afmetingen gelijk aan aanliggende en bestaande 
materialen

500910 800222 Leveren van hydraulisch gebonden steenmengsel voor een
wegfundering.

ton 500,00 F

2 Hydraulisch betongranulaat ton 500,00 L

3 Sortering 0/31,5

9 Leveren op plaats van verwerking

500920 831602 Leveren straatbakstenen. st 4.000,00 F

9 Straatbakstenen diversen formaten st 4.000,00 L

Kleur rood/ bruin genuanceerd
Gelijk aan aanliggende materialen

1 Leveren op plaats van verwerking

500930 831602 Leveren straatbakstenen. st 4.000,00 F

1 Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van
vellingkant

st 4.000,00 L

Kleur: rood/bruin genuanceerd
Gelijk aan aanliggende materialen

1 Leveren op plaats van verwerking

500940 831602 Leveren straatbakstenen. st 29.000,00 F

1 Straatbakstenen: standaard waalformaat, zichtvlak voorzien van
vellingkant

st 29.000,00 L

Kleur: donkergrijs genuanceerd
Gelijk aan aanliggende materialen

1 Leveren op plaats van verwerking
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500950 831603 Leveren betonstraatstenen. st 39.000,00 F

9 Betonstraatstenen diversen formaten en kleuren
Gelijk aan aanliggende materialen

st 39.000,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

500960 831604 Leveren betontegels. st 2.000,00 F

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)

st 2.000,00 L

Kleur: Diversen kleuren
Gelijk aan aanliggende materialen

1 Leveren op plaats van verwerking

500970 831604 Leveren betontegels. st 500,00 F

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 500,00 L

Kleur: Diversen kleuren
Gelijk aan aanliggende materialen

1 Leveren op plaats van verwerking

500980 831604 Leveren betontegels. st 800,00 F

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)

st 800,00 L

Kleur: Diversen kleuren
Gelijk aan aanliggende materialen

1 Leveren op plaats van verwerking

500990 831604 Leveren betontegels. st 1.000,00 F

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 1.000,00 L

Kleur: Diversen kleuren
Gelijk aan aanliggende materialen

1 Leveren op plaats van verwerking

501000 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 210,00 F

9 Diversen formaten = 180/200x250x1000 mm st 210,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

501010 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 220,00 F

9 Diversen formaten = 180/200x250x1000 mm

9 Diversen bochten en hulpstukken st 220,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

6 WERK VAN ALGEMENE AARD

6000 beschikbaar stellen werknemers

600010 100501 Inzetten van werknemer. uur 3.500,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao 
bouw & infra): grondwerker/opperman

1 Werknemers: grondwerker/opperman

600020 100501 Inzetten van werknemer. uur 150,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
bouw & infra): stratenmaker

1 Werknemers: stratenmaker
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600030 100501 Inzetten van werknemer. uur 330,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
bouw & infra): veiligheidspost HTM

1 Werknemers: veiligheidspost HTM

600040 100501 Inzetten van werknemer. uur 5.500,00 F

Betreft: inzet verkeersregelaar t.b.v. regelen verkeer op 
diverse locaties.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Betreft: verkeersregelaars die voldoen aan de Regeling
Verkeersregelaars 2009.
Verkeersregelaars voorzien van alle benodigde uitrusting,
communicatiemiddelen, afzettingen en hulpmiddelen.
Minimale inzet per keer: 4 uur
Periode, tijdsduur en locatie wordt bepaald door de directie.

6001 beschikbaar stellen materieel
inclusief bediening

600110 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 270,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Laadvermogen: ten minste 12 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Euro V

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

600120 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 600,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

6 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

600130 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 450,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

2 Bakinhoud: ten minste 0,3 m3

1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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600140 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 200,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Ter beschikking stellen aanhanger spuit/vacuum zuigwagen
combinatie
Inhoud spuitwatergedeelte maximaal 500 liter
Inhoud vuilwatergedeelte minimaal 1000 liter
Hogedrukpomp met werkdruk van 175 bar x 330 ltr/min
Druk is traploos regelbaar en installatie is geschikt voor het
innemen van buitenwater
Min vacuum pompcapaciteit bedraagd 2300 m³/uur

1 Euro V

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

600150 101299 Ter beschikking stellen reinigingsunit
Hoge druk unit op aanhangwagen
Werkdruk: minimaal 120 bar en 60 liter per minuut
Tankinhoud: minimaal 700 liter
Snelvul-, venturi-, of zelfvullend systeem
Minimale slanglengte: 80 meter

uur 1.500,00 F

600160 101299 Ter beschikking stellen van een serviceauto excl chauffeur
Pick up ten behoeve van de service/inspectieploeg
Minimaal laadvermogen 2,00 ton

uur 2.000,00 F

600200 101299 Inzet van een aktiewagen uur 300,00 F

6005 overige kosten

600510 101299 Meerkosten arbeid 20.00 > 6.00 uur ma-vrij
Betreft meerkosten buiten reguliere werktijden op de
arbeidsposten voor werkzaamheden door de week tussen 20.00 uur
en 6.00 uur

uur 2.500,00 F

600520 101299 meerkosten arbeid 20.00 > 6.00 uur za-zo
betreft meerkosten op de arbeid-posten voor werkzaamheden
tussen vrijdag 20.00 uur en maandag 6.00 uur en op feestdagen

uur 600,00 F

600530 100599 Standby  vergoeding 24 uur/dag 7 dagen/week
Betreft het 24 uur per dag standby (bereikbaar) zijn ten behoeve
van aannemen van meldingen en regelen en verhelpen storingen.
Betreft 7 dagen per week gedurende de looptijd van het bestek
inclusief zaterdagen, zondagen, feestdagen en vakantiedagen.

week 52,00 F

600540 100599 Meerkosten van een sloopbeitel voor een graafmachine
Ten behoeve van het slopen van betonfunderingen

uur 210,00 F

6006 opslagterrein
Het opslagterrein dient vanuit elke lokatie in de gemeente Den 
Haag binnen 0,5 uur bereikbaar te zijn
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600620 103199 Ter beschikking stellen,inrichten, beheren en instandhouden
opslagterrein
Terrein moet na een melding binnen 1 uur voor derden
toegankelijk zijn (24 uur/dag en 7 dagen/week)
Terrein moet een verharde oppervlakte hebben van minimaal 1200
m²
Het terrein mag niet door derden worden gebruikt.
Terrein verlichten en afsluiten d.m.v. hekwerken met een hoogte
van minimaal 2,00 m.

mnd 12,00 F

600630 103199 Opruimen opslagterrein keer 1,00 F

600640 103199 Administratie opslagterrein
Het verzorgen van de administratie van inkomende en uitgaande
materialen.
Alle administratie-werkzaamheden omschreven in het bestek
dienen in deze post te zijn opgenomen

week 52,00 F

6007 Voorzieningen t.b.v. het beschermen van

600710 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

st 100,00 F

Diversen afmetingen

1 Stam beschermen tot een hoogte van 2 m

1 Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
mm waarborgen

8 DIVERSEN

800010 623099 Maken revisie tekening per aansluiting
Per aansluiting 1 revisietekening maken
Op basis van de revisietekeningen vindt de verrekening van de
hoeveelheden plaats
Inmeten vanaf de linkerzijde van de woning
Gegegevens digitaal vastleggen in een DGN bestand (microstation)
ADS maten noteren
- A : afstand vanuit de linker hoek gevel
- D: diepte leiding t.o.v maaiveld/verharding
- S : spruitmaat afstand t.o.v. inspectieput
Gegevens uiterlijk 1 werkdag na het gereedkomen van de opdracht
verstrekken

st 2.700,00 F

800020 257199 Controle aansluitleiding d.m.v. video
inspectie met zelf nivellerende lens
lengte rioolleiding: gemiddeld 10 m¹
Gegevens digitaal (cd) inclusief rapportage
(analoog en digitaal) volgens NEN 3399 visuele
inspectie van riolen
Opnamen direct na uitvoering aanleveren bij
de directie
Vermelden digitaal op beeld:
Datum
Straat en huisnummer
Richting van de inspectie
Videobestand in dropbox plaatsen.
Dropbox wordt ter beschikking gesteld door de directie
Controle aansluitleiding d.m.v. videoinspectie

st 250,00 F
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800030 257199 Lokaliseren leiding met radiosonde
betreft op aanwijzing van de directievaststellen van de ligging in
lengte richting van de aansluiting

st 1.200,00 F

800040 257599 Ontstoppen huisaansluiting
Riolering reinigen onder hoge druk.
Grootste putafstand: 10,00 m¹
Aard te reinigen oppervlak: beton/gres/PP
Profielafmeting(en): diversen
Vervuilingsgraad 80-100%
Vrijgekomen materiaal vervoeren

st 400,00 F

800050 240299 Herstellen gat in rijweg
Betreft het uitvoeren van een noodreparatie aan de rijweg
Binnen 1 uur na melding ter plaatse voor inspectie
Het gat wordt conform bestekposten gerepareerd
Indien reparatie niet mogelijk is dient er een tijdelijke reparatie
toegepast te worden om de situatie te stabiliseren.
Verwachtte werktijd per gat is 1,5 uur

st 600,00 F

800060 257199 controle ontstoppen d.m.v. video inspectie
inspectie met zelf nivellerende lens
lengte rioolleiding: gemiddeld 10 m¹
Gegevens digitaal (cd) inclusief rapportage
(analoog en digitaal) volgens NEN 3399 visuele
inspectie van riolenVermelden digitaal op beeld:
Datum
Straat en huisnummer
Richting van de inspectie
Videobestand in dropbox plaatsen.
Dropbox wordt door de directie beschikbaar gesteld.
Opnamen direct na uitvoering aanleveren bij
de directie
Controle aansluitleiding d.m.v. videoinspectie

st 240,00 F

810000 101199 Verzorgen facturatie en administratie
Meldingen apart en uitvoerig documenteren
Overzicht van de meldingen op straatnaam/wijk/
stadsdeel/week/maand opvraagbaar
inclusief het invoeren in INSEZO
Projectadministratie extern en op ieder moment voor
opdrachtgever bereikbaar
Kostenoverzicht binnen 24 uur na melding beschikbaar
Facturatie binnen 7 dagen verstuurd

wk 52,00 F

810010 101199 Het verantwoorden van de werkzaamheden in INSEZO
Melding, adres, veilige werkwijze en resultaat vastleggen d.m.v.
fotomateriaal.
Gebruik van bronbemaling en zwaar materieel vastleggen d.m.v.
fotomateriaal.
Fotomateriaal per melding in administratie opnemen hoeveelheden
, verdichtingmetingen. verkeersmaatregelen ,revisie ,
verkeersomledingen , gegevens grondwaterontrekking, leveranties,
bonnen , werkrapport , foto's video's e.d dagelijks invoeren

wk 52,00 F
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810060 101199 Coördinatie werkzaamheden
Ter controle van de veiligheid van de werkzaamheden moet er
door de aannemer (en onder diens voorzitterschap) met
regelmaat coördinatievergaderingen worden belegd, waarbij
ook de wegbeheerder aanwezig dient te zijn.
De aannemer doet en overhandigt de schriftelijke vastlegging
aan de directie.

keer 20,00 F

8101 Verkeersmaatregelen

810110 620499 Toepassen loopschotten
Situering: Over het gehele werk
Betreft: gedurende elke deelopdracht
Loopschotten t.b.v. bereikbaar houden van trottoirs
Afmetingen schotten: 6000 x 1000 x 20 mm
Materiaal: hollodeen
Meerder malen verplaatsen, een en ander afhankelijk van de
werkwijze van de aannemer, behoort in de eenheidsprijzen te zijn
opgenomen.
Met materiaal van de aannemer.
Gedurende de gehele uitvoeringsperiode

st 1.000,00 F

810120 103199 Toepassen bouwhek
Situering: Over het gehele werk
Betreft afsluiten van het werkterrein dmv bouwhek
Bouwhek (aanbrengen, instandhouden en verwijderen)
Minimale hoogte 2,00 m
Hekwerk van metaal en gaasnet op betonvoeten
Hekken onderling koppelen
Met materiaal van de aannemer
Gedurende de gehele uitvoeringsperiode

m 900,00 F

8211 Werkzaamheden t.b.v. LTC

821110 100199 Aanmelden van het werk in LTC
De aannemer dient 2 weken voor aanvang van een
werkfase, na goedkeuring van directie, de
uitvoeringsperiode, per fase, met behulp van het
meldingsysteem "LTC Meldingen en Vergunningen" aan te
melden.
Het meldingsysteem is via deze link te bereiken:
https://ltc.andes.nl
Gerekend is met 1 keer per fase of omleiding.

keer 1.500,00 F
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, 
hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven 
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Het bepaalde in paragraaf 14 lid 8 en lid 10 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

02 In afwijking op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer telkens uiterlijk op de eerste werkdag 
van de opvolgende werkweek een op de voorgaande werkweek betrekking hebbende, door hem gedateerde en 
ondertekende lijst, bevattende opgaven omtrent de verwerkte verrekenbare en niet verrekenbare hoeveelheden 
aan de directie.

03 Proces verhelpen storing aansluiting  (deel 1)
De meldingen komen ongelijk verspreid over het jaar binnen; derhalve moet de aannemer er rekening mee houden 
dat er niet aaneengesloten gewerkt kan worden 

Dienst Stadsbeheer, afdeling riolering, maakt per melding een korte inventarisatie van de locatie en het mogelijke 
probleem. Aan de hand van deze inventarisatie wordt de aannemer opgedragen de storing te verhelpen 
overeenkomstig de handelingen als beschreven in hoofdstuk 4.
De aannemer neemt terstond polshoogte van de situatie ter plaatste en toetst de opgedragen handelingen aan de 
locale omstandigheden. 
Indien locale omstandigheden grondige redenen naar voren brengen, de opgedragen handelingen af te wegen 
tegen meer op de situatie aangepaste handelingen, koppelt de aannemer de waarnemingen en voorstellen terug 
met de directie waarop de directie de definitieve beslissing neemt met betrekking tot de uit te voeren handelingen.

04 De aannemer moet rekening houden met de volgende tijdstappen:
Huisaansluiting, melding gedurende normale werkuren:
o Binnen 1 uur na melding lokale inspectie;
o     Binnen 8 uur na melding gereed dan wel noodmaatregelen getroffen en aansluitend afmaken. Definitieve
      oplossing binnen 72 uur.

Het proces voor huisaansluitingen is als volgt vastgesteld:
1) Melding met dossiernummer wordt digitaal doorgegeven aan de aannemer.
2) Aannemer maakt een selectie van de melding en onderneemt actie.
3) Aannemer bekijkt de situatie en gaat de aansluiting opgraven.
4) Leiding wordt doorgespoten en visueel geïnspecteerd op kwaliteit.
5) Eventueel wordt na een extra opdracht de aansluiting geinspecteerd met een camera.
6) Op de melding wordt een verslag gemaakt van de bevindingen.
7) Op de werkbon van de aannemer wordt het dossiernummer van DSB vermeld.
8)    Bij een geconstateerde verstopping die kan worden opgelost wordt het gat weer dichtgemaakt en
       achtergelaten zoals men het aantrof.
9)    Bij een geconstateerde verstopping die niet kan worden opgelost wordt het gat opengelaten en afgezet met
       afzettingsmaterieel conform eisen. Melding wordt direct doorgebeld naar de opzichter en op de melding wordt 
       aangegeven waar de verstopping zich ongeveer bevind.
10)  Indien er geen verstopping wordt geconstateerd wordt de werkplek dicht gemaakt en achtergelaten zoals men
       het aantrof dit wordt op de melding aangegeven.
11) Eventueel restmateriaal wordt direct afgevoerd door de aannemer conform bestek.
12)  Administratie van het werk (de melding en geconstateerde gebreken) wordt de volgende dag ingeleverd bij  
      DSB inclusief de werkbon.

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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Lijnafwatering, melding gedurende normale werkuren:
o Binnen 1 uur na melding lokale inspectie;
o     Binnen 8 uur na melding gereed dan wel noodmaatregelen getroffen en aansluitend afmaken. 

Definitive oplossing binnen 72 uur.

Het proces voor lijnafwateringen is als volgt vastgesteld:
1) Melding met dossiernummer wordt digitaal doorgegeven aan de aannemer.
2) Aannemer maakt een selectie van de melding en onderneemt actie.
3) Aannemer bekijkt de situatie en gaat de benodigde meters goot vervangen.
4) Op de melding wordt een verslag gemaakt van de bevindingen.
5) Op de werkbon van de aannemer wordt het dossiernummer van DSB vermeld.
6) Eventueel restmateriaal wordt direct afgevoerd door de aannemer conform bestek.
7)   Administratie van het werk (de melding en geconstateerde gebreken) wordt de volgende dag
      ingeleverd bij DSB inclusief de werkbon.

05 Proces verhelpen storing aansluiting  (deel 2)
Kolk-/draindeksel
o Binnen 1 uur na melding deksel aanbrengen/vervangen

Het proces voor kolk- en draindeksels is als volgt vastgesteld:
1) Melding met dossiernummer wordt digitaal doorgegeven aan de aannemer.
2) Aannemer maakt een selectie van de melding en onderneemt actie.
3) Aannemer bekijkt de situatie en vervangt de deksel.
4) Indien de deksel niet  vervangen kan worden de kolk dichtgooien met zand.
5) Op de melding wordt een verslag gemaakt van de bevindingen.
6) Op de werkbon van de aannemer wordt het dossiernummer van DSB vermeld.
7) Eventueel restmateriaal wordt afgevoerd door de aannemer conform bestek.
8)    Administratie van het werk (de melding en geconstateerde gebreken) wordt de volgende dag ingeleverd bij 
       DSB inclusief de werkbon.

Gat in de weg
o Binnen 1 uur na melding lokale inspectie
o Aansluitend noodreparatie uitvoeren

Het proces voor gaten in de weg is als volgt vastgesteld:
1) Melding met dossiernummer wordt digitaal doorgegeven aan de aannemer.
2) Aannemer maakt een selectie van de melding en onderneemt actie.
3) Aannemer bekijkt de situatie repareert het gat conform de besteksposten.
4) Indien een reparatie niet mogelijk is dan een tijdelijke reparatie toepassen en de situatie stabiliseren.
5) Op de melding wordt een verslag gemaakt van de bevindingen.
6) Op de werkbon van de aannemer wordt het dossiernummer van DSB vermeld.
7) Eventueel restmateriaal wordt afgevoerd door de aannemer conform bestek.
8)   Administratie van het werk (de melding en geconstateerde gebreken) wordt de volgende dag
      ingeleverd bij DSB inclusief de werkbon.

Ter oriëntatie van de omvang van het werk dient de aannemer rekening te houden met;
bestaand leidingwerk per jaar 
- 1000 huisaansluitingen
- 1000 kolken/ kolkaansluitingen  
- 800  rioolinlaten nieuw leidingwerk per jaar
- 800 huisaansluitingen
- 80 lijnafwateringsconstructie

Onder rioolaansluiting wordt verstaan: de leiding van huisaansluiting en/of kolken incl. standleiding, de 
voorzieningen die deel uit maken van deze aansluiting, gelegen tussen het openbaar riool en de perceelsgrens 
en/of kolk, inclusief het aansluitpunt, in beheer bij de gemeente.

07 Verantwoording werkzaamheden (xml bestand)
Tijdens en na het gereed komen van de werkzaamheden dient de aannemer de navolgende stukken aan te directie 
te overhandigen:
- Weekstaten: per week dienen per melding de gewerkte uren, alsmede de uitgevoerde 

besteksposten op weekstaten ter verificatie bij de directie te worden ingediend.
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- Maandstaten: ten behoeve van de betaling dienen de goedgekeurde weekstaten te worden 
verzameld op maandstaten en ter verificatie bij de directie te worden 

ingediend.
- Digitale kopieën: van de goedgekeurde en door de directie ondertekende week- en maandstaten 

dient een digitale kopie (pdf format) als belegstuk bij de declaratie te worden 

gevoegd.
- Revisiegegevens: van elk uitgevoerd werk dienen de revisiegegevens direct aansluitend aan het 

gereed komen van de werkzaamheden bij de weekstaten aan de directie te 
worden 

overhandigd.

De door de aannemer ter verificatie overlegde weekstaten worden na goedkeuring door de directie ondertekend 
voor akkoord en aan de aannemer geretourneerd.

De maandstaten dienen, per melding gegroepeerd, de gegevens te bevatten van de door de directie goedgekeurde 
en ondertekende weekstaten. Na verificatie door de directie worden de maandstaten na goedkeuring door de 
directie ondertekend voor akkoord en aan de aannemer geretourneerd.
De maandstaten één keer per maand ten facturatie aanbieden. 

Van de door de directie voor akkoord verklaarde en ondertekende week- en maandstaten dient door de aannemer 
digitale kopieën te worden vervaardigd die gezamenlijk met de declaratie moeten worden ingediend.

Alle werken dienen in een digitaal systeem te worden ingevoerd. 
Het digitaal plansysteem dient dusdanig te functioneren dat verzending, ontvangst en raadpleging door 
opdrachtgever zonder installatie van specifieke programmatuur mogelijk is. Via een eenvoudige internetverbinding 
kan het werk d.m.v. een eigen toegangscode per medewerker overal worden ingezien. 
Het systeem heeft als doel een transparante werkwijze waarbij gestuurd kan worden op parameters en 
geschiedenis. Door middel van de opbouw van gegevens kan men sturen op onderhoud en/of grootschalige 
vervanging. Iedere melding kan worden vastgelegd met daarbij de gegevens van uitgevoerde werkzaamheden, 
locatie, foto's en kosten. Handelingen van 
werkploegen kunnen hierdoor realtime worden bekeken.

Van ieder werk dienen minimaal 8 foto's gemaak te worden incl. tijd en datum:
1- afzetting met tijd+datum vermeld
1- parkeerverbod 
1- aangetroffen situatie van verharding elementen/asfalt
1- uitbrenger aansluiting in oude situatie
1- uitbrenger aansluiting in nieuwe situatie
1- bronnering 
1- aansluiting op hoofdriool
1- na herstraten sleuf 

Vastlegging uitgevoerde werkzaamheden 
De dag, week en maandstaten evenals revisiegegevens en foto's dienen op ieder gewenst moment digitaal, door de 
directie, te kunnen worden ingezien. Per week is er een filtering mogelijk van gegevens geselecteerd op 
straatnaam, wijk, soort melding (rioolaansluiting, kolkaansluiting, verstopte kolk, gat rijweg) en per stadsdeel.
Per maand een digitaal overzicht van gevraagde gegevens in .xml bestand en op kaart aanleveren bij directie.

01 01 12 ALGEMENE BEPALINGEN

01 De aannemer verplicht zich binnen 1 uur na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden.

02 Het materieel van de inschrijver dient herkenbaar te zijn en voorzien te zijn van logo's en kenmerken van de 
inschrijver. Door de directie wordt het bord 'wij werken aan een heel Den Haag' aangeleverd.

03 Bijzonder omstandigheden
1. Indien ten gevolge van de omstandigheden door de daartoe bevoegde instantie wordt besloten een andere 

werkwijze te volgen zal de aannemer verzocht worden hiervoor een separate prijs op te geven.
2. Voor werken bij trambanen en voor het uitvoeren van persingen en boringen zal separate prijsvorming 

plaatsvinden.
3. De uitkomsten van de separate prijsvorming dienen in een redelijke verhouding met het niveau van de

ingediende verrekenprijzen te liggen.
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4. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor, de werkzaamheden die vallen onder bijzondere 
omstandigheden bij derden onder te brengen.  

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

01 In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 zal betaling plaats vinden binnen 30 kalenderdagen nadat de 
declaratie in goede orde op het in artikel 01.05.01 lid 01 genoemde adres is binnengekomen en door de directie is 
goedgekeurd.

02 Overige 
1. Overige niet in deze paragraaf beschreven onderdelen zullen worden verrekend naar de uitkomst van 

meting in het werk.
2. De aannemer moet de werkzaamheden vastleggen met behulp van digitale foto's. De foto's moeten een

representatief beeld geven van de werkzaamheden, in het bijzonder van de ligging, uitvoering en kwaliteit van 
het gelegde leidingwerk. 

3. Digitale foto's per aanvraag en per huisaansluitleiding archiveren en bij oplevering ter beschikking stellen aan 
de directie. Op de revisietekening van een aanvraag de huisaansluitleiding(en) éénduidig nummeren. Per
aanvraag de gemaakte foto's per huisaansluitleiding volgens het nummer van de revisietekening archiveren.

4. Op de digitale foto's moet een datum en tijdstip van opname staan.
5. Zonder foto's vindt geen verrekening van de verwerkte hoeveelheden plaats.
6. De volgende hoeveelheden/werkzaamheden worden vastgesteld en verrekend aan de hand van de digitale

foto's:
- Situatie voor werkzaamheden 
- Situatie leidingwerk bestaand
- Situatie leidingwerk nieuw
- Toepassen verkeersmaatregelen;
- Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie;
- Toepassen voorziening tegen inkalven werkput;
- Toeslag boomwortels

- Situatie na herstel verhardingen

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN MATERIAAL EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

02 De prijzen zijn vast gedurende het eerste uitvoeringsjaar. De prijzen kunnen vervolgens, op verzoek van aannemer 
en op verzoek van opdrachtgever, worden geïndexeerd. 
Een eventuele indexering vindt plaats voor ten hoogste de Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 
2015=100, deelgebied 4211a Wegen met open verharding, volgens onderstaande rekenmethode: 

indexcijfer [nieuwe maand] / indexcijver [oude maand]  * 100 - 100

Zie: https://opendata.cbs.nl/ voor de indextabellen

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 02 INDIENEN DIGITALE DECLARATIES

01 De Opdrachtnemer dient per opdracht en afgesproken deeltermijn, nadat een prestatie is geleverd, te factureren. 

De factuur dient te voldoen aan de wettelijke factuureisen, zie 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden
/facturen_maken/factuureisen/  
· Uw volledige naam en adres. Als u niet zelf factureert, dan dient aangegeven te worden wie de 

facturerende partij is. 
· Het volledige factuuradres van de Gemeente Den Haag:

Gemeente Den Haag 
Crediteurenadministratie 
Postbus 12600 

https://opendata.cbs.nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/facturen_maken/factuureisen/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/facturen_maken/factuureisen/
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2500 DJ Den Haag 
facturen@denhaag.nl
· De naam contactpersoon van de Opdrachtgever;
· Inkoopordernummer;
· KvK-nummer;
· Btw-identificatienummer (inclusief NL);
· IBAN-bankrekeningnummer;
· Het factuurnummer;
· De factuurdatum;
· Datum en adres waarop de goederen of diensten zijn geleverd;
· De hoeveelheid en omschrijving van de geleverde goederen en/of diensten;
· Onderbouwing van de geleverde goederen en/of diensten (indien mogelijk).

Voor elk btw-tarief of vrijstelling dient het volgende op de factuur vermeld te staan:
· de eenheidsprijs exclusief btw;
· eventuele kortingen als die niet in deze prijs zijn opgenomen;
· het toegepaste btw-tarief;
· de totale vergoeding;
· het btw-bedrag.

Gemeente Den Haag
Crediteurenadministratie
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag
facturen@denhaag.nl
 

02 De facturen dienen middels e-facturatie bij de Gemeente Den Haag te worden aangeleverd via het Europese Peppol 
netwerk:
· Peppol ID: 0106:27370927
· OIN: 00000001002308836000

De e-factuur dient opgebouwd te zijn volgens de standaard UBL 2.1 (of hoger) inclusief een embedded PDF-
factuur. 

De Gemeente Den Haag begeleidt de Opdrachtnemer met de aansluiting en implementatie van e-facturatie. Voor 
vragen kan de Opdrachtnemer mailen naar efacturatie@denhaag.nl. 

Gedurende de periode tot aansluiting op e-facturatie dient de Opdrachtnemer de facturen digitaal via PDF te 
versturen naar facturen@denhaag.nl  t.a.v. de desbetreffende contactpersoon.

03 De Opdrachtnemer borgt in haar organisatie een transparante wijze van facturering die mede voorkomt dat: 
· dubbele facturering kan plaatsvinden; 
facturering kan plaatsvinden anders dan de overeengekomen tarieven. 

04 Een kopie van de factuur dient te worden ingediend bij de directie van het werk.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 De aannemer dient zekerheid te stellen. In aanvulling op paragraaf 43a, lid 03, van de UAV 2012, dient de 
genoemde zekerheidstelling te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie van een te goeder naam en faam 
bekend staande bank of verzekeringsmaatschappij. Een concerngarantie wordt door de opdrachtgever niet 
geaccepteerd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd. 



RAW1232-145608

12-03-2024

Bladnr. 50 van 77Dienst Stadsbeheer Riolering, Water en Bodem
Gemeente Den Haag Rioolaansluitingen en afwateringspunten 
IbDH besteksnr. 2024.761.001
Perceel 1: Stadsdelen Centrum, Laak, Haagse Hout, Leidschenveen- Ypenburg

HFD  PAR  ART LID

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd. 

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.09.01, lid 01 van de Standaard, dient " Crow-publicatie 'Graafschade 
voorkomen aan kabels en leidingen" te worden vervangen door " Crow-publicatie 500 Schade voorkomen aan 
kabels en leidingen".

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard dient de aannemer de melding over de aangetroffen en 
sterk afwijkende kabels en leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door te geven.

02 In afwijking op artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard dient de aannemer melding te maken bij de betrokken 
netbeheerder(s).

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 01 AANMELDEN VAN HET WERK IN LTC

01 De aannemer dient 2 weken voor aanvang van de opdracht, na goedkeuring van directie, de uitvoeringsperiode, 
per fase, met behulp van het meldingsysteem “LTC Meldingen en Vergunningen” in te voeren.
Middels dit meldingsysteem wordt de wegbeheerder in kennis gesteld en moet binnen 3 werkdagen reageren. Het 
meldingsysteem is via deze link te bereiken: https://ltc.andes.nl
Aan het gebruik van LTC zijn leges kosten verbonden.
Indien een instemmingsbesluit beschikbaar is dan zijn de leges kosten reeds voldaan. Het IBA nummer van het 
betreffende instemmingsbesluit dient u op te nemen in uw melding. U kiest voor: " Groot geprogrammeerd werk" 
Indien er nog geen instemmingsbesluit beschikbaar is dan kiest u voor: "Klein geprogrammeerd werk" de leges 
kosten worden geheven vanuit LTC. Deze kunt u declaren bij de opdrachtgever. 
Indien het IBA nummer bekend is maar u verzuimt deze in te voeren. Kunt u de leges kosten niet declareren. 

01 10 02 DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN VERGUNNINGEN

01 De aannemer verzorgt alle meldingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Tot de volledige
verantwoordelijkheid van de aannemer, ongeacht of de desbetreffende vergunningen en dergelijke door de
opdrachtgever of de aannemer zelf zijn aangevraagd, de juiste, volledige en tijdige nakoming van de uit de
verleende vergunningen en dergelijke voortvloeiende beperkingen, aanwijzingen, eisen en voorschriften. 

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard: Voordat tot het opbreken van de wegverharding wordt 
overgegaan, moet de omtrek van het werk met een deugdelijke afzetting worden afgesloten; deze afzetting moet 
in goede staat worden gehouden en ook 's nachts goed zichtbaar worden gemaakt door middel van verlichting 
en/of reflecterende afzettingsmaterialen.

02 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard: Alle materialen, alsmede de door afgraving uitgekomen grond 
en verharding moeten binnen de afzetting worden gehouden.

03 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard: 
Zandhopen en andere materialen mogen niet langer blijven liggen dan strikt gezien nodig is voor het werk.

04 In afwijking van artikel 01.12.01 lid 1 van de Standaard waarborgt de aannemer gedurende de uitvoering van de 
werkzaamheden de bereikbaarheid van bedrijven en woningen en de doorrijdbaarheid van de wegen en/of 
omleidingen, inclusief de fietspaden.

https://ltc.andes.nl
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05 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard: De aannemer dient alles in het werk te stellen om te 
voorkomen dat voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer of de omgeving hinder ondervinden van 
bouwmaterialen. In het bijzonder voor voetgangers- en fietsroutes geldt dat de kwaliteit van afzettingen deugdelijk 
is. Een rommelige aanblik moet worden voorkomen. Voetgangers hoeven niet in de modder, door het zand of 
tussen de rommel te lopen.

06 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard: Het trottoir dient altijd een beloopbare breedte te houden van 
minimaal 1,20 meter. Indien nodig dient dit verkregen te worden door het aanbrengen van extra voorzieningen.

07 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard: Aangezien de afstand tussen het opstelvak van een 
blusvoertuig en het brandadres niet meer mag bedragen dan 40 meter, mag in gevallen waar een adres van twee 
zijden kan worden aangereden niet meer dan 80 meter gelijktijdig worden opgebroken. Indien het brandadres 
slechts van één kant door een blusvoertuig te benaderen is, mag niet meer dan 40 meter gelijktijdig worden 
opgebroken.

08 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard: Indien het noodzakelijk is om de weg over een grotere  
afstand op te breken, dienen de onder lid 07 genoemde maximum afstanden te worden gewaarborgd door het 
aanbrengen van rijplaten, of een puinverharding met een minimum breedte van 3,50 meter. Indien de rijloper is 
gelegen langs gevels of andere obstakels, zoals paaltjes, hekwerken e.d. moet de de breedte van de rijloper 
tenminste 4 meter bedragen.

09 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard: Werknemers van de aannemer parkeren buiten het 
werkterrein. Het parkeren van auto's voor andere doeleinden dan opslag van bouwmateriaal of uitvoering van 
bouwwerkzaamheden is niet toegestaan.

10 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard: Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, terstond 
verwijderen c.q. afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking verwijderen.

01 12 02 BOETECLAUSULES INSTEMMINGSBESLUIT

01 Indien de aannemer een uit artikel 01.12.01 lid 01 t/m 10 voortvloeiende verplichting niet naleeft, is de aannemer 
per overtreding een boete verschuldigd van:

a. "bij ongemak en geen onveilige situatie voor weggebruikers door overtreding: EUR 500,00;
b. "bij ongemak en mogelijk onveilige situatie voor weggebruikers door overtreding: EUR 2.000,00;
"bij ongemak en overduidelijk onveilige situatie voor weggebruikers door overtreding: EUR 4.500,00.

02 Het opleggen van een boete kan worden opgevat als een ingebrekestelling conform paragraaf 46 van de UAV 2012 
die echter mondeling door de directie van het werk kan worden medegedeeld om daarvan te doen blijken. Deze 
bepaling laat onverlet de bevoegdheden van burgemeester en wethouders, door middel bestuursdwang of 
dwangsom, naleving van vergunningsvoorschriften door de aannemer af te dwingen alsmede de schade-
aansprakelijkheid jegens partijen. 

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 05 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT

01 In afwijking van artikel 01.13.05 lid 03 van de Standaard stelt de aannemer de directie ten minste twee werkdagen 
van te voren in kennis omtrent het tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg met 
de directie anders is overeengekomen.
Bij afwijkingen stelt de aannemer de directie tenminste 1 werkdag van te voren op de hoogte van de aangepaste 
planning van stop- en bijwoonpunten. Indien het tijdstip tijdens de uitvoeringsdag door stagnatie afwijkt of 
mogelijk af zal gaan wijken, stelt de aannemer de directie hiervan uiterlijk 3 uur voor monstername van op de 
hoogte.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 
6 van de UAV 2012, verlangd waarin rekening gehouden wordt met: 
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a. het bepaalde in het instemmingsbesluit; 
b. de nadere Regels op de site van het instemmingsbesluit: https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-

ontheffingen/vergunningen-openbare-weg/instemmingsbesluit-wegopbrekingen-aanvragen.htm#
c. het leveringsschema van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen;
d. het verband met andere werken volgens paragraaf 01.11 van dit bestek; 
e. het minimaal twee weken voor de aanvang van de werkzaamheden aan de HTM voor te leggen schema voor de 

inzet van veiligheidsposten en veiligheidsmedewerkers voor werken in de nabijheid van tramsporen alsmede de 
bebording voor de exploitatie van de tram; 

f. de fasering der werkzaamheden volgens bepaling 01.13.08 lid 1 van dit bestek.
g. de stoppunten volgens paragraaf 09 uit deel 2.1 van dit bestek.
h. een projectplan CE.

01 13 09 ONDERAANNEMING; ALGEMEEN

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012: de aannemer dient bij onderaanneming  werkzaamheden die 
vallen onder één of meer HTM-erkenningscatagorieën, uit te laten voeren door onderaannemers die door HTM 
onder de HTM-erkenningsregeling zijn erkend voor de betreffende HTM-erkenningscatagorieën.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met: 
a. KOMO-(attest-met-)productcertificaat; 
b. KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleiding- en; 
c. KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk; 
d. GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen; met inachtneming van het bepaalde in de 

navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
e. DIBt-certificaat ten behoeve van rioolrenovatie;met inachtneming van het bepaalde in de navolgende 
leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen;

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen: 
a. voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk; 
b. voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk; 
c. voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem; 
d. voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.
e. voor het DIBt-certificaat bij DWA (www.webshop.dwa.de)

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke 
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen 
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, 
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de 
desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, 
met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. 
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de 
directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan 
de directie te overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd 
in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en 
de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 07 TE LEVEREN MATERIALEN

01 Alle door de aannemer te leveren materialen dienen nieuw te zijn.

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN

https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/vergunningen-openbare-weg/instemmingsbesluit-wegopbrekingen-aanvragen.htm#
https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/vergunningen-openbare-weg/instemmingsbesluit-wegopbrekingen-aanvragen.htm#
https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/vergunningen-openbare-weg/instemmingsbesluit-wegopbrekingen-aanvragen.htm#
https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/vergunningen-openbare-weg/instemmingsbesluit-wegopbrekingen-aanvragen.htm#
https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/vergunningen-openbare-weg/instemmingsbesluit-wegopbrekingen-aanvragen.htm#
https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/vergunningen-openbare-weg/instemmingsbesluit-wegopbrekingen-aanvragen.htm#
https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/vergunningen-openbare-weg/instemmingsbesluit-wegopbrekingen-aanvragen.htm#
https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/vergunningen-openbare-weg/instemmingsbesluit-wegopbrekingen-aanvragen.htm#
https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/vergunningen-openbare-weg/instemmingsbesluit-wegopbrekingen-aanvragen.htm#
https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/vergunningen-openbare-weg/instemmingsbesluit-wegopbrekingen-aanvragen.htm#
https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/vergunningen-openbare-weg/instemmingsbesluit-wegopbrekingen-aanvragen.htm#
https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/vergunningen-openbare-weg/instemmingsbesluit-wegopbrekingen-aanvragen.htm#
https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/vergunningen-openbare-weg/instemmingsbesluit-wegopbrekingen-aanvragen.htm#
www.webshop.dwa.de
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02 De aannemer staat er voor in dat de in lid 01 aangegeven gegarandeerde onderdelen vrij zijn van zichtbare en 
onzichtbare gebreken en dat deze goed zullen functioneren. De aannemer zal op eerste aanzegging en tot 
genoegen van de opdrachtgever, voor eigen rekening, alle voorkomende gebreken aan de gegarandeerde 
onderdelen herstellen c.q. elk gebrekkig functioneren van de gegarandeerde onderdelen 
verhelpen.
Niet onder de garantie vallen gebreken van c.q. gebrekkig functioneren ten gevolge van:
a. normale slijtage; 
b. onjuist onderhoud; 
c. naar aard en aantal kleine onvolkomenheden, tenzij dit afbreuk doet aan het bouwwerk;
d.  molest, en voor zover van toepassing overstroming, stuifsneeuw en/of wind met een snelheid groter dan 17,1  
m/sec.

03 Als de aannemer van mening is dat het gebrek (c.q. het gebrekkig functioneren) aan een ontwerpfout te wijten is 
dient hij het gebrek niettemin terstond te verhelpen. De aannemer heeft wel recht op vergoeding van de kosten 
van herstel of vervanging indien hij aannemelijk maakt dat het gebrek een gevolg is van een fout in het ontwerp, 
mits dit ontwerp niet van hem of één van zijn adviseurs of door hem ingeschakelde derde(n) afkomstig is en hij 
zijn waarschuwingsplicht niet heeft verzaakt.

04 Paragraaf 01.15 van de Standaard en paragraaf 22 lid 2 van de UAV 2012 zijn niet op de in lid 01 genoemde 
garanties van toepassing. De garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering en de 
verplichtingen van de aannemer gedurende de onderhoudstermijn.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 C.A.R.-VERZEKERING

01 De Gemeente Den Haag zal voor haar rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, 
constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een Constructie All Risks (CAR-) verzekering afsluiten

02 In overeenstemming met het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking gegeven voor de volgende 
rubrieken:

I materiële schade aan het werk;
III schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
IV-b eigendommen van bouwdirectie en personeel

De dekking onder Rubriek II Aansprakelijkheid is niet mee verzekerd onder de CAR verzekering van 
de Gemeente Den Haag.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met 
leveranties van directie en/of opdrachtgever, evenals honorarium van deskundigen, zoals architecten, 
adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.

04 De in de polis gestelde en van toepassing zijnde (algemene) eigen risico bedragen (Rubriek I en III 
EUR 10.000,00 per gebeurtenis en Rubriek IV-b EUR 250,00 per gebeurtenis) zijn voor rekening van de 
aannemer, evenals niet door de Constructie All Risks (CAR-) verzekering gedekte schaden en/of 
vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is. 

05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of 
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn 
verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

06 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk
(ter informatie) te melden bij de Gemeente Den Haag IDC - Risicomanagement en zorg te dragen dat de 
betreffende claim zo spoedig mogelijk en volgens de richtlijnen met de claimant wordt afgewikkeld. 

07 De afdeling Risicomanagement van het IDC zal deze melding voor Rubriek I, III en IV-b terstond, op de 
daarvoor gebruikelijke manier aanmelden bij de betreffende assurantiemakelaar.

08 De dekking van de Constructie All Risks (CAR-) verzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het 
werkterrein begint tot het einde van de werkzaamheden of, indien meeverzekerd, de datum waarop de 
onderhoudstermijn eindigt.
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09 Eventuele schade-uitkeringen volgens deze Constructie All Risks (CAR-) verzekering zullen uitsluitend aan 
de opdrachtgever plaatsvinden. De uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, 
die de schade herstelt of die de schade in eerste instantie voor zijn rekening nam, worden betaald naar gelang de 
voortgang van het herstel.

10 De polisvoorwaarden liggen op aanvraag ter inzage bij de opdrachtgever.
De aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De (onder-) aannemers zijn 
gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen 
bij het afwikkelen van schade. De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten 
gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.

11 De (onder-)aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, 
waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door 
een verzekering volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Indien gebruik wordt 
gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en 
eventueel de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en 
dergelijke niet zijn uitgesloten.

12 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de (onder-)aannemer dient deze, mede 
ten behoeve van de Gemeente Den Haag, gedurende de looptijd van het werk verzekerd te zijn tegen de 
aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of 
verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten 
minste EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis of zoveel meer als de aannemer nodig acht. Het eigen risico mag 
ten hoogste EUR 10.000,00 per gebeurtenis bedragen.
De verzekering van de (onder-)aannemer moet ten behoeve van de opdrachtgever, zijnde de Gemeente Den Haag 
(als meeverzekerde), een primaire dekking bieden.
Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.

13 De (onder-)aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de in sub 12. genoemde verzekering 
blijkt, vóór de aanvang van het werk ter goedkeuring aan de directie te overleggen. Tevens dient de (onder-
)aannemer in geval van wijziging van de dekking en/of voorwaarden en/of inhoud van deze verzekering de 
opdrachtgever, Gemeente Den Haag, hiervan direct over te informeren.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

01 Alle vrijgekomen materialen moeten voor elk weekend of vakantie van het werk afgevoerd worden.

02 In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard wordt vrijgekomen verpakkings- en onbruikbare 
materialen van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen ook tot vrijgekomen materialen 
gerekend. Met uitzondering voor verpakkingsmateriaal voor natuursteen, indien door de opdrachtgever ter 
beschikking gesteld. Verrekening vindt plaats volgens bestekspostnr. 889410   

01 17 02 VERVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

08 Vrijgekomen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik naar 
materiaalsoort gescheiden te worden opgeslagen (tijdelijk) en afgevoerd.

09 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen, dient te beschikken over een 
certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506-1-1 recycling-granulaat voor toepassing als 
toeslagmateriaal in beton.

01 17 03 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, 
wordt verlangd voor alle naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting te vervoeren materialen.

01 17 04 BEWIJS VAN ONTVANGST
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04 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen verstrekt de aannemer aan de directie een 
bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende 
omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het 
adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn 
vermeld.

05 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met 
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de 
productie van recyclinggranulaat BRL 2506-1 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton. 
Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt 
verwerkt als toeslag materiaal in beton.

01 17 05 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het 
breken plaats vinden conform de BRL 2506-1: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw,
grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid 
plaats vindt op basis van de BRL 2506-1.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING (ASFALT)

01 Vrijgekomen bitumineus gebonden materialen dienen in verband met het hergebruik gescheiden te worden 
afgevoerd.

02 De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat voor milieuhygiënische prestaties- 
en eigenschappen van bitumineus gebonden materialen, asfalt conform BRL 9320.

03 Teerhoudende materialen die zijn vrijgekomen bij de uitvoering van werkzaamheden vervoeren naar een inrichting 
voor het verwerken van teerhoudend asfalt.

04 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.17.06 lid 03 van de Standaard moet teerhoudend asfalt thermisch 
worden gereinigd.

05 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.17.06 lid 03 van de Standaard zijn de kosten voor het thermisch 
reinigen begrepen in de vervoerskosten.

01 17 07 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING (BETON)

01 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik 
naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

02 De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat voor de productie van 
recyclinggranulaat conform BRL 2506-1 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

03 Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt, vervalt artikel 01.17.07 lid 02. De 
aannemer legt vast hoeveel ton producten op deze wijze zijn hergebruikt en verschaft informatie voor verificatie.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST (ASFALT)

01 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de directie of de daartoe aangewezen 
certificerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het 
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst 
moeten de naam en 
het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen 
zijn vermeld.

01 17 09 BEWIJS VAN ONTVANGST (BETON)
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04 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de aannemer aan de directie of de daartoe 
aangewezen certifcerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met 
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het
bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de 
vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

05 De aannemer dient aan te tonen dat:
a. het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met een door het bevoegd gezag 

verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat 
BRL 2506-1 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

Of
b.  het hoogwaardiger hergebruik opgenomen in het plan zoals bedoeld in aritkel 01.17.07 lid 03, is uitgevoerd.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard wordt het bedrag van de 
schadevergoeding inclusief eventuele taxatiekosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 
termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald. 

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 Artikel 01.18.05 lid 01 t/m 03 van de Standaard is niet van toepassing.

02 De soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de 
NVTB.

03 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer. 

01 18 06 SCHADEVERGOEDING (KLEINE BESCHADIGINGEN) BOMEN

01 Beschadigingen die niet vastgesteld worden door een taxateur overeenkomstig 01 18 05 maar wel onwenselijk zijn 
of schadelijk voor de boom en vastgesteld door de ingezette ETW-er (bestekpostnr.: 884140)  staat een boete op 
van € 1.000,- per beschadiging. 

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEID, OMGEVING EN GEZONDHEID

01 De opdrachtnemer geeft de opdrachtgever toegang tot de bouwplaats en het bouwproces om haar vergewisplicht 
uit te voeren. De uitvoerende partij ondersteunt te allen tijde de opdrachtgever hierbij desgevraagd en verstrekt 
informatie hiertoe.

02 Opdrachtnemer zorgt dat de melding van het project aan de Nederlandse Arbeidsinspectie zichtbaar is op de 
bouwplaats 

03 De opdrachtnemer levert minimaal 15 werkdagen voor start uitvoering het Uitvoerings VenG-plan aan bij de 
opdrachtgever. De opdrachtnemer kan niet eerder starten met de uitvoering van de werkzaamheden voordat het 
V&G-plan is getekend. 

04 De opdrachtnemer zorgt ervoor dat het V&G-plan  up-to-date is gedurende de hele uitvoeringsperiode. 

05 Opdrachtnemer zorgt namens Opdrachtgever dat de vigerende en actuele versie van het V&G-plan te allen tijde 
beschikbaar is op de bouwplaats.

06 In de bouwvergaderingen bespreekt de opdrachtnemer de V&G (Veiligheid en Gezondheid) inclusief 
bouwplaatsveiligheid, bouwwerkveiligheid en omgevingsveiligheid. Onder dit agendapunt worden de volgende 
onderwerpen minimaal behandeld: 



RAW1232-145608

12-03-2024

Bladnr. 57 van 77Dienst Stadsbeheer Riolering, Water en Bodem
Gemeente Den Haag Rioolaansluitingen en afwateringspunten 
IbDH besteksnr. 2024.761.001
Perceel 1: Stadsdelen Centrum, Laak, Haagse Hout, Leidschenveen- Ypenburg

HFD  PAR  ART LID

1. Incidenten met betrekking tot veiligheid, waaronder onveilige situaties en bijna-ongevallen, evenals de genomen 
beheersmaatregelen en verbeteringen als reactie op deze incidenten.

2. Bevindingen, inclusief opvolging, afkomstig van veiligheidsrondes en eigen V&G-inspecties van de 
opdrachtnemer, inclusief een evaluatie van de effectiviteit van het arbo-managementsysteem van de 
opdrachtnemer. 

3. Rapporteert over hoe de coördinatieverplichting volgens artikel 2.31 Arbo-besluit en de Besluit Bouwwerk 
Leefomgeving hoofdstuk 7 wordt nageleefd en ingevuld, met als doel ervoor te zorgen dat de opdrachtgever 
volledig op de hoogte is van alle aspecten met betrekking tot veiligheid gedurende het gehele project, met inbegrip 
van incidenten, genomen maatregelen en de algehele veiligheidsstatus op de bouwplaats. 

4. Ontwerpwijzingen tijdens  de uitvoering in relatie tot een veilige uitvoering en toekomstig veilig onderhoud 
(management of change). 

07 Opdrachtgever wijst middels dit bestek de Opdrachtnemer aan als V&G Coordinator Uitvoering zoals gesteld in het 
Arbo-besluit. Tot de taken en verantwoordelijkheden van deze V&G Coordinator Uitvoering behoren tevens de 
verantwoordelijkheden en taken van de Veiligheidscoordinator Directe Omgeving, zoals gesteld in de 
Omgevingswet. 

08 De V&G coördinator uitvoeringsfase van de opdrachtnemer beschikt over aantoonbare kennis van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit en heeft een aantoonbaar onafhankelijke rol binnen de organisatie. De V&G 
coördinator uitvoeringsfase dient te beschikken over de minimale opleidingsniveau en werkervaring opgenomen in 
het V&G-plan ontwerp van opdrachtgever. 

09 Opdrachtnemer neemt zodanige maatregelen dat de V&G-coördinator uitvoeringsfase (VGCU) competent is en zijn 
taken naar behoren kan vervullen en uitoefenen. 
- Dit houdt in dat de opdrachtnemende partij voldoende tijd en middelen aantoonbaar beschikbaar stelt aan 

de coördinator uitvoeringsfase en dat de coördinator deze tijd ook gebruikt voor het uitvoeren van de 
coördinatietaken.

- Dit houdt in dat de opdrachtnemende partij aantoonbaar controleert of de coördinator zijn taken vervult 
en op voldoende niveau opereert en passende maatregelen neemt indien dit niet het geval is.

10 Ongevallen en bijna ongevallen veroorzaakt door het werk moeten onverwijld worden gemeld aan de directie en 
wanneer noodzakelijk aan de Nederlandse Arbeidsinspectie. Wanneer de directie hierom verzoekt dient de 
opdrachtnemer binnen vijf werkdagen een rapport op te stellen waarin beschreven staat welke beheersmaatregelen 
worden genomen om herhaling op verzuim te voorkomen. Op het niet nakomen van deze verplichting staat een 
boete van € 500,00 per werkdag. 

11 De opdrachtnemer moet volledig meewerken aan een incidentonderzoek vanuit de opdrachtgever. 

12 Opdrachtnemer stelt een V&G-plan uitvoeringsfase op, op basis van het aangeleverde V&G-plan ontwerpfase van 
de  Opdrachtgever. De opdrachtnemer laat minimaal de aangeleverde veiligheidsrisico's terug komen en beschrijft 
de beheersmaatregelen o.b.v. de arbeidshygiënische strategie. 

13 De Opdrachtnemer dient bij het opstellen van zijn V&G-plan uitvoeringsfase, de bouwkundige, technische en 
organisatorische keuzes, zoals bedoeld in Arbobesluit artikel 2.28 2 lid f vast te leggen, actueel te houden en 
daarbij voort te borduren op het door Opdrachtgever ter beschikking gestelde BTO document. 

14 De Opdrachtnemer dient in zijn calamiteitenplan minimaal de volgende onderwerp terug te laten komen:  
De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:
1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario's);
2. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;
3. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;
4. de wijze van hulpverlening (BHV);
5. de beschikbaarheid van materiaal en materieel op de bouwplaats;
6. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van calamiteiten;
7. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle betrokkenen, incl OG; 
8. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen, waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar 
gecommitteerd hebben aan die afstemming.

15 Opdrachtnemer actualiseert het V&G dossier volgens het format van de gemeente Den Haag tijdens het 
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uitvoeringsproces en biedt deze na oplevering ter acceptatie aan bij opdrachtgever.

16 Opdrachtnemer is beschikbaar en neemt deel aan de warme overdracht van de V&G coördinatie. Minimaal hierbij 
aanwezig zijn de V&G coördinator ontwerpfase van de opdrachtgever en de opvolgende V&G coördinator 
uitvoeringsfase van de opdrachtnemer. Verslaglegging van het overleg wordt gedaan door middel van een 
overdrachtdocument aangereikt door de Opdrachtgever. Een kopie van het door beide partijen ondertekende 
document stuurt de ON voor start uitvoering naar de OG.

01 19 05 VEILIGHEID OP, AAN EN/OF NABIJ TRAMSPOREN VAN HTM

01 Een veiligheidspost c.q. veiligheidsmedewerker is een door HTM-Infra gecertificeerde medewerker van een bedrijf, 
welke verantwoordelijk is voor de veiligheid op de werkplek. Hij draagt zorg voor het volgens afspraak veilig 
passeren van tramverkeer. 
Certificering geschiedt door overlegging van een cijferlijst van een met goed gevolg afgelegd examen,  afgenomen 
door AVSH.
Het certificaat heeft een geldigheidsduur van een jaar

02 Een veiligheidspost heeft een beveiligingstaak op het werk en is daartoe vrijgesteld van andere  werkzaamheden. 
Naast de taken overeenkomstig het "Handboek voor veiligheidspost en veiligheidsmedewerker bij werken en 
schouwen" is hij tevens opgeleid om de verkeersafzetting(en) in orde te
houden en zonodig aan te passen. Tevens ziet hij toe op de naleving van het V&G-plan.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 02 INHOUD KWALITEITSPLAN

01 In aanvulling op artikel 01.20.02 lid 02, sub c. van de Standaard stelt de aannemer een keuringsplan op waarin hij 
aantoont dat de activiteiten worden beheerst en/of de producten aan de gespecificeerde eisen voldoen. Bij het 
opstellen van het keuringsplan houdt de aannemer rekening met het uitvoeren van de keuringen en proeven die 
staan voorgeschreven in de in deel 2.2 opgenomen bestekspost 549010 "Uitvoeren keuringen en proeven".

01 20 07 PAST PERFORMANCE

01 In het kader van Past Performance beoordeelt de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht door de 
opdrachtnemer tussentijds en bij oplevering.

02 Bij Past Performance wordt de uitvoering van de opdracht bij de eindoplevering objectief en transparant beoordeeld 
met behulp van een vragenlijst en scorelijst. Deze vragenlijst en scorelijst zijn toegevoegd.

03 Het beoordelingstraject begint met een startoverleg waarbij de verwachtingen met elkaar worden besproken. 
Vervolgens vinden er één of meer tussentijdse gesprekken plaats waarbij een tussentijdse beoordeling wordt 
gegeven. Dit biedt de mogelijkheid om de samenwerking en/of de geleverde kwaliteit te verbeteren. Deze 
verbeterpunten worden omgezet in actiepunten en nadere afspraken. Tenslotte vindt er een eindbeoordeling 
plaats. De opdrachtnemer krijgt de gelegenheid om een reactie te geven op de beoordeling welke uiteindelijk als 
opmerking wordt meegenomen. De beoordeling betreft een eenzijdige beoordeling vanuit de opdrachtgever richting 
de opdrachtnemer.

04 Indien een opdrachtnemer het niet eens is met de eindbeoordeling kan deze tot 20 kalenderdagen na ontvangst, 
een klacht indienen bij de leidinggevende van de directievoerder. Deze bespreekt vervolgens de beoordeling 
gezamenlijk met de opstellers en de opdrachtnemer. De eindbeoordeling kan naar aanleiding hiervan aangepast 
worden.

05 Indien opdrachtnemer het vervolgens nog steeds niet eens is met de (aangepaste) eindbeoordeling  ,kan de 
opdrachtnemer de klacht doorzetten naar Hoofd afdeling Inkoop als “onpartijdige of onafhankelijke” partij. Ook 
daar volgt dan een gesprek met de opstellers, het Hoofd Uitvoering en de opdrachtnemer, waarna de 
eindbeoordeling kan worden aangepast. Hierna is verdere escalatie niet mogelijk.

06 De eindbeoordeling wordt met een score gewaardeerd en wordt gebruikt bij het uitnodigen voor onderhandse 
aanbestedingen in bepaalde categorieën. Meer informatie hierover is terug te vinden op: 
<http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Uitnodigingsbeleid-meervoudig-onderhandse-
aanbestedingen-Werken.htm>

http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Uitnodigingsbeleid-meervoudig-onderhandse-aanbestedingen-Werken.htm
http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Uitnodigingsbeleid-meervoudig-onderhandse-aanbestedingen-Werken.htm
http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Uitnodigingsbeleid-meervoudig-onderhandse-aanbestedingen-Werken.htm
http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Uitnodigingsbeleid-meervoudig-onderhandse-aanbestedingen-Werken.htm
http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Uitnodigingsbeleid-meervoudig-onderhandse-aanbestedingen-Werken.htm
http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Uitnodigingsbeleid-meervoudig-onderhandse-aanbestedingen-Werken.htm
http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Uitnodigingsbeleid-meervoudig-onderhandse-aanbestedingen-Werken.htm
http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Uitnodigingsbeleid-meervoudig-onderhandse-aanbestedingen-Werken.htm
http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Uitnodigingsbeleid-meervoudig-onderhandse-aanbestedingen-Werken.htm
http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Uitnodigingsbeleid-meervoudig-onderhandse-aanbestedingen-Werken.htm
http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Uitnodigingsbeleid-meervoudig-onderhandse-aanbestedingen-Werken.htm
http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Uitnodigingsbeleid-meervoudig-onderhandse-aanbestedingen-Werken.htm
http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Uitnodigingsbeleid-meervoudig-onderhandse-aanbestedingen-Werken.htm
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07 Door in te schrijven op onderhavige opdracht gaat de opdrachtnemer akkoord met het gebruik van de resultaten 
van haar eindbeoordeling in het kader van Past Performance, met inachtneming de voorgaande bepalingen.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PVA; OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 In relatie tot het gestelde in artikel 01.22.03 van de Standaard 2020 is de "Gedragscode soortbescherming 
gemeenten", versie 4 december 2020 (definitief), uitgegeven door Stadswerk, van toepassing.

Gedurende de looptijd van het werk kan de voorgenoemde gedragscode worden herzien. De aannemer dient 
rekening te houden met mogelijke wijzigingen. Van de aannemer wordt verlangd de opdrachtgever op de hoogte 
stellen van de doorgevoerden wijzigingen in de gedragscode en dient daarop het plan van aanpak binnen 1 week 
aan te passen en te overhandigen aan de opdrachtgever ter goedkeuring.
Verrekening van de bijbehorende kosten vindt plaats via bestekspostnr. 600110  

02 Indien, gedurende de looptijd van het werk, nieuwe inventarisatiegegevens van te beschermen plant- en/of 
diersoorten bekend worden, wordt verlangd dat het plan van aanpak als bedoeld in lid 1 binnen 1 week wordt 
geactualiseerd en aan de directie wordt verstrekt.
Verrekening van de bijbehorende kosten vindt plaats via bestekspostnr. 600120 ,

03 Orchideeën dienen behandeld te worden als beschermde soort in het plan van aanpak.

01 22 04 INVENTARISATIE EN REGISTRATIE TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 De inventarisatie en registratie als bedoeld in artikel 01.22.04 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 22 05 SCHADEVERGOEDING IVM BESCHADIGING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA

01 Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
- € 7.500,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
- € 7.500,- per m2 of stuks indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat

02 Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of
de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in 
paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012. Frequentie: eens in de twee weken.

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 01 TE WERK STELLEN VAN LEERLINGEN

01 De aannemer stelt tijdens de uitvoering leerlingen te werk die een gecombineerde leer-/arbeidsovereenkomst 
hebben aangegaan met een door het landelijk orgaan van het leerlingwezen erkend Samenwerkingsverband voor 
de Praktijkopleiding in de Grond-, water- en wegenbouw (SPG).

02 De leerlingen, als bedoeld in lid 01, moeten te werk worden gesteld als:
a. aankomend straatmaker of straatmaker;

b. gww-werker of vakkracht gww.

Het totaal aantal leerlingen moet ten minste 1 bedragen, gedurende ten minste 20 % van de tijd in de ...  OF 
tenminste 100 mandagen voor het totaal aantal leerlingen gedurende het gehele werk.
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03 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, verstrekt de aannemer aan de directie de volgende 
gegevens:
a. de wijze waarop de aannemer invulling geeft aan het gestelde in lid 02;

b. wie als praktijkbegeleider/mentor zal fungeren;

c. een door het SPG verstrekte verklaring waaruit blijkt welke afspraken hij met het SPG heeft gemaakt om te 
waarborgen dat er daadwerkelijk leerlingen te werk worden gesteld en opgeleid.

04 De leerlingen moeten worden begeleid door een door de aannemer aan te stellen praktijkbegeleider/mentor die ten 
minste in het bezit is van een door het landelijk orgaan van het leerlingwezen erkend deelnamebewijs aan een 
cursus praktijk-leermeester/mentor of een verklaring van vakbekwaamheid afgegeven door het landelijk orgaan van 
het leerlingwezen.

05 De aannemer verleent, naast de door de wet aangewezen functionaris, tevens toegang tot het werk aan de 
opleidingsconsulent van het landelijk orgaan van het leerlingwezen en een daartoe door het SPG aangestelde 
functionaris ter controle c.q. bespreking van het verloop van de opleiding met de leerling(en) in het bijzijn van de 
praktijkbegeleider/mentor.

06 De aannemer is niet gehouden aan het te werk stellen van leerlingen indien hij een verklaring van SPG kan 
overleggen waaruit blijkt dat op het gevraagde moment geen geschikte leerling(en) beschikbaar is (zijn).

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 01 BEGRIPPEN

01 Te verstaan is onder: social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de 
arbeidsmarkt;opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van 
opleidingsbedrijven;voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op 
technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 26 02 DOELGROEP

01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van 
Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de 
Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen 
vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

01 De invulling van Social return vindt plaats conform de voorwaarden als opgenomen in de aanbestedingsleidraad.

01 26 04 KORTING

01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter 
hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.

02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet 
kan worden toegerekend.

01 32 BETALINGSREGELINGEN: MEER EN MINDER WERK

01 32 01 ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder ophoogpercentage:
Het percentage dat het aandeel uitdrukt dat de som van de posten "algemene kosten" en "winst en risico" 
uitmaakt van het subtotaal zoals dit is te herleiden uit de gewaarmerkte inschrijvingsstaat. Het percentage 
wordt afgerond op tienden.
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01 40 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

01 40 01 BOETEBEPALING

01 De aannemer houdt zich in de uitvoering van de opdracht aan geldende wet- en regelgeving en een van toepassing 
zijnde CAO.

02 De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht op een 
inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

03 De aannemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot de arbeidsvoorwaardelijke afspraken en 
werkt mee aan controles, audits en loonvalidatie.

04 De aannemer verschaft desgevraagd aan opdrachtgever toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien 
deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande 
verrichte arbeid ten behoeve van de opdracht.

05 De aannemer is verplicht om alle bovenstaande  contractverplichtingen (informatieverplichtingen) onverkort op te 
leggen aan alle derden waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

06 De  aannemer is verplicht om hierbij tevens te bedingen dat deze partijen vervolgens bovenstaande 
contractverplichtingen onverkort opnemen in contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de 
onderhavige opdracht. 

07 Indien en voor zover de opdrachtnemer of aannemer voormelde verplichtingen niet nakomt, dan verbeurt 
opdrachtnemer een direct opeisbare boete aan opdrachtgever van € 1000,00  voor elke dag dat de tekortkoming 
voortduurt, een gedeelte van een dag voor een volle gerekend.

08 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 heeft opdrachtgever, indien en voor zover opdrachtnemer de verplichtingen 
als bedoeld in artikelen 1 tot en met 6  niet nakomt, de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, indien de 
opdrachtnemer of aannemer niet binnen 14 dagen nadat opdrachtgever hem daartoe schriftelijk heeft gesommeerd 
de alsnog nakomt.

01 41 KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 41 01 VRIJWARING

01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de belastingdienst in het kader 
van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde 
verhaalaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast.

01 41 02 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele boetes of schades ingevolge de Wet Arbeid 
Vreemdelingen (WAV).

01 42 GESCHILLEN

01 42 01 BESLECHTEN VAN GESCHILLEN

01 Paragraaf 49, lid 1 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door: 
Verschillen van mening tussen de gemeente Den Haag en de wederpartij zullen zoveel mogelijk langs minnelijke 
weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt er geacht een 
geschil te bestaan.

02 Paragraaf 49, lid 2 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig wordt beschouwd, die naar 
aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst mochten ontstaan, 
zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de partijen alsnog een andere 
vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.
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03 Paragraaf 49, lid 3 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door: 
De aannemer, die een geschil betreffende de eindafrekening aan de in het tweede lid genoemde bevoegde rechter 
ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter 
kennis van de aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die 
eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan zes maanden nadat de opdrachtgever bij 
aangetekende brief de aandacht van de aannemer op deze termijn heeft gevestigd, tenzij de vordering voortvloeit 
uit een omstandigheid, welke eerst na het verloop van die termijn is gebleken.

04 Paragraaf 49, lid 4 en paragraaf 49 lid 5 van de U.A.V. 2012 vervallen.

01 43 FAILLISSEMENT

01 43 01 HERZIENINGSCLAUSULE

01 Ingeval van een faillissement van de aannemer gedurende de looptijd van het bestek, behoudt Opdrachtgever
zich uitdrukkelijk het recht voor om tot vervanging van de Opdrachtnemer over te gaan. Deze bepaling kwalificeert 
als een herzieningsclausule als bedoeld in artikel 2.163c en 2.163f Aanbestedingswet 2012.
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17 TECHN. BEP. VERONTREINIGDE GROND VERONTREINIGD GRONDWATER

17 02 EISEN EN UITVOERING

17 02 01 ALGEMEEN

01 Tijdens de uitvoering van de saneringswerkzaamheden dienen veiligheidsmaatregelen genomen te worden zoals 
vermeld in de CROW-publicatie 400 "werken in of met verontreinigde grond en (grond)water". In de ontwerpfase is 
bepaald dat als gevolg van de verontreinigingssituatie gewerkt dient te worden volgens veiligheidsklasses ...  
Omschrijving van de te nemen maatregelen staan in tabel ... van het V&G-plan.

02 De in lid 01 genoemde CROW-publicatie 400 is, tegen betaling, verkrijgbaar bij CROW te Ede. 

03 Aanvullend op artikel 17 02 01 van de Standaard dienen de saneringswerkzaamheden door een (onder)aannemer 
te worden uitgevoerd die erkend is volgens BRL-SIKB 7000 (Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen 
in de waterbodem) protocol 7001 OF 7002 OF 7003 OF 7004

04 Aanvullend op artikel 17 02 01 van de Standaard dient een uitvoeringsplan uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan 
de werkzaamheden ter goedkeuring bij de directie te worden aangeleverd.

17 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

17 14 02 ONTGRAVEN VAN DE VERONTREINIGDE GROND

01 Ontgraven van verontreinigde grond dient te geschieden op aanwijzing van de milieukundig begeleider.
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21 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN

21 12 EISEN EN UITVOERING

21 12 03 METEN EN REGISTREREN VAN OPGEPOMPT EN GEÏNFILTREERD WATER

01 Metingen uitvoeren met behulp van watermeters, voorzien van een telwerk voor het doorlopend registreren van 
door de meter stromende hoeveelheden water.

02 Watermeters die worden gebruikt voor meting van grondwateronttrekking of -infiltratie dienen te zijn voorzien van 
één van de navolgende keurmerken: 
a. ijkmerk van eerste EG-ijk, waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in de EG-richtlijn 

"Koudwatermeters"; 
b. nationaal keurmerk van eerste keuring, afgegeven op grond van de ijkregeling vloeistofmeters;
c. KIWA-keurmerk.

03 Watermeters plaatsen in een recht gedeelte van de leiding op een zodanige wijze, dat het rechte stuk voor de 
watermeter een lengte heeft van tenminste tien maal de doorsnede van de leiding en het rechte stuk na de 
watermeter een lengte van tenminste vijf maal de doorsnede van de leiding, waarbij tevens wordt voldaan aan de 
door de fabrikant gestelde inbouweisen.

04 Bij meting van grondwateronttrekking of -infiltratie mag de afwijking van het verschil tussen de aangegeven 
kubieke meters en de werkelijk onttrokken of geïnfiltreerde kubieke meters van de watermeter maximaal 5% 
bedragen.

05 Bij meting van beregening, bevloeiing, drooghouden van een bouwput of uitvoering van een proefonttrekking mag 
de afwijking van het verschil tussen de aangegeven kubieke meters en de werkelijk onttrokken of  geïnfiltreerde 
kubieke meters van de watermeter maximaal 5% bedragen.

21 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

21 13 01 ALGEMEEN

01 Toe te passen watermeters: 
a. digitale watermeters en schoepenmeters, goedgekeurd door het Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen 

(NV KIWA), of welke zijn voorzien van een door het KIWA vastgesteld garantiemerk; 
b.   elektromagnetische stromingsmeters. 

21 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

21 15 01 CONTROLE METERS EN SCHOEPENMETERS

01 Watermeters controleren op functioneren na het in werking zetten van de bemaling. 

02 Bij twijfel over het juist functioneren van de in lid 01 genoemde meters kan de directie de aannemer gelasten de 
watermeter(s) tussentijds aan een controle te onderwerpen. 

21 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

21 17 01 MEETMETHODE RETOURBEMALING

01 Bij het toepassen van retourbemaling tevens meten welk deel van het bemalingswater op het riool wordt geloosd.
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22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 03 INFORMATIEOVERDRACHT GRONDWERK

22 03 04 BEWIJS VAN OORSPRONG, GROND

01 De aannemer verstrekt de directie voor aanvang van levering een bewijs van oorsprong van alle door hem te 
leveren grond afgegeven door de producent ervan. Het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende gegevens 
te bevatten:
a. de naam van de producent; 
b. de aard en de herkomst; 
c. de opbouw en de gradering; 
d. een kwaliteitsverklaring volgens het Besluit Bodemkwaliteit; 
e.   indien het zand afkomstig is uit een zout milieu moet naast de in sub a t/m d verlangde gegevens worden 
aangetoond dat het zand c.q. grond is ontzilt.

02 De aannemer verstrekt de directie de schriftelijke goedkeuring van het bevoegd gezag op de melding in het kader 
van het Besluit Bodemkwaliteit volgens artikel 01 10 02 lid 01.

03 De aannemer vergewist zich er van dat alle door hem te leveren grond vrij is van invasieve plantsoorten.

22 32 EISEN EN UITVOERING NATUURTECHNISCH GRONDWERK

22 32 01 RANDVOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 22.32.01 lid 05 van de Standaard bedraagt de laagdikte ..... m.
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24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERK

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 Sleuven langs door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen moeten aan het einde van een werkdag aangevuld  en 
verdicht zijn.

02 Het aanvullen van de sleuf mag uitsluitend geschieden na toestemming van de directie nadat de  buisverbindingen 
e.d. zijn goedgekeurd. Indien de directie dit nodig oordeelt kan zij verlangen dat het aanvullen alleen plaatsvindt in 
haar tegenwoordigheid.

03 Teneinde beschadigingen en eventueel opdrijven van de leiding te voorkomen, de sleuf onmiddellijk na het 
aanbrengen van de leiding voldoende aanvullen.



RAW1232-145608

12-03-2024

Bladnr. 67 van 77Dienst Stadsbeheer Riolering, Water en Bodem
Gemeente Den Haag Rioolaansluitingen en afwateringspunten 
IbDH besteksnr. 2024.761.001
Perceel 1: Stadsdelen Centrum, Laak, Haagse Hout, Leidschenveen- Ypenburg

HFD  PAR  ART LID

25 LEIDINGWERK

25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN

25 12 04 RIOOLAANLEG: HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

71 Ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden aan een in bedrijf zijnde huisaansluiting mag de afvoer naar 
het riool per onderbreking ten hoogste gedurende twaalf uur worden onderbroken.

25 16 BOUWSTOFFEN

25 16 01 LEVERANTIE BOUWSTOFFEN GIJ RIOLERINGSMATERIALEN

01 Aansluitmogelijkheid op de straat- en trottoirkolken: spie, geschikt voor aansluiting met kunststof bochtstuk (met 
rubbermanchet) en buis PP ø 160 mm op hoofdriool. De bovenzijde van de spie moet uiteindelijk minimaal 430 mm 
onder het wegdek zitten. 

02 De gietijzeren onderdelen moeten vrij van bramen zijn en van een milieuvriendelijke zwarte coating zijn 
voorzien.De coating moet minimaal tot een jaar na aanbrengen houdbaar zijn en de laagdikte moet minimaal 100 
mu zijn. 

03 De verbinding van het gietijzer met het beton door middel van verankering worden gerealiseerd. Vóór het 
aanbrengen van het beton moet het gietijzer ongecoat, stof- en vetvrij zijn. 

04 De putrand moet zijn voorzien van een massief rubberringprofiel van gevulkaniseerd rubber voor
de oplegging van het deksel. Het rubber dient goed vast te zitten en te voldoen aan de NEN-EN 681-1. 

05 Het putdeksel moet zijn voorzien van sparingen, die geschikt zijn voor het lichten van het deksel met een
koevoet of trekhaak. 

06 De sparingen dienen tevens voor ontluchting. De minimale afmeting van de ontluchtingsgaten bedraagt 800 mm2. 

07 De put deksels aan de bovenzijde, naast voorgeschreven teksten uit de Norm, ook voorzien van een duidelijk op 
afstand leesbaar ingegoten productiejaar. De onderzijde moet ingegoten voorzien zijn van een goed leesbare 
productiedatum. 

08 De binnenwanden en de bodems van de betonnen onderdelen dienen glad te zijn. De bovenranden moeten vlak 
zijn. 

09 Alle volgens deze overeenkomst te leveren bouwstoffen, voor zover van toepassing in aanvulling op de 
leveringseisen in dit bestek genoemd, leveren met KOMO-(attest-met-) productcertificaten volgens normen bedoeld 
in artikel 01.01.01 lid 02 van de Standaard.

10 Persleidingen dienen te bestaan uit PE, kleur zwart voorzien van een bruine streep.
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32 WEGBEBAKENING

32 12 EISEN EN UITVOERING

32 12 01 ALGEMEEN

01 De aannemer dient rekening te houden met het feit dat onder alle (weers-)omstandigheden de stopstrepen dienen 
te zijn aangebracht voordat het betreffende wegvak voor het verkeer wordt opengesteld.

02 Indien de (weers-)omstandigheden zodanig zit de definitieve markering niet kan worden aangebracht conform het 
gestelde in lid 01, kan in overleg met de directie worden gekozen voor een tijdelijke markering in wegenverf. 
Verrekening vindt plaats via bestekspostgroep 8511 deel 2.2.

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 32.15.01 van de Standaard geschiedt het uitzetten van markeringen door 
de aannemer. Hoofdcoördinaten worden aangegeven door de opdrachtgever overeenkomstig 32.13.01 lid 02.

02 Voor de afmetingen van belijning en markering wordt verwezen naar CROW-publicatie 207 "Richtlijnen voor de
bebakening en markering van wegen". Deze publicatie is, tegen betaling, verkrijgbaar bij CROW te Ede.

32 16 BOUWSTOFFEN MARKERINGEN

32 16 03 REFLECTERENDE WEGENVERF

01 Reflecterende wegenverf moet zijn Velucryl of gelijkwaardig.

32 16 04 REFLECTEREND THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

01 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal moet zijn Thermolit of gelijkwaardig.

32 16 05 REFLECTERENDE KOUDPLASTEN

01 Reflekterend koudplastisch markeringsmateriaal moet zijn Preco Cryl Kaltplastik RP 2K Reibeplastiek of
gelijkwaardig. 

32 16 06 VOORGEVORMD THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

01 Voorgevormd thermoplastisch markeringsmateriaal moet zijn Premark® of gelijkwaardig.
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61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

61 02 TRILLINGEN

61 02 01 EISEN MET BETREKKING TOT TRILLINGEN

01 ten aanzien van trillingen, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de volgende beperkingen:
Voor de metingen en beoordeling van de trillingen geldt de SBR Richtlijn Meten en beoordeling van trillingen:
Schade aan gebouwen (Deel A: Schade aan gebouwen). De rekenwaarde van de trillingssnelheid V top conform 
art. 9.3 moet kleiner zijn dan de rekenwaarde van de grenswaarde volgens art. 10.3.2

02 Indien de aannemer het plan van aanpak niet naleeft, is de aannemer per overtreding een korting verschuldigd
van € 1000,-

03 De aannemer laat een onafhankelijke partij trillingsmetingen verrichten. In het geval van een overschrijding 
alarmeren zij de directie van het werk.
De resultaten van de metingen worden wekelijks aan de directie verstrekt.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 12 EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 01 UITVOERING: AANLEGTEMPERATUUR

01 Geen steenmengsels aanbrengen op een ondergrond waarvan de temperatuur 0 graden Celcius of lager is.

80 12 02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT: HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 5 mm bedragen.

80 13 INFORMATIE-OVERDRACHT LAGEN VAN STEENMENGSEL

80 13 01 PRODUCTIE EN VERWERKING: PROEFVAK

01 In aanvulling op artikel 80.15.01 van de Standaard stelt de aannemer binnen een week na het verrichten van het 
onderzoek naar de verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel, de onderzoeksresultaten ter 
beschikking aan de directie.

80 13 04 OPNEMING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

01 Verhardingslagen van steenmengsel dienen minimaal 24 uur voor aanvang van het aanbrengen van de daarop aan 
te leggen (asfalt)verhardingslagen opgenomen te worden volgens paragraaf 9 van de UAV 2012.

02 Indien bij opneming blijkt dat de funderingslaag niet aan de gestelde eisen voldoet, dient de aannemer er voor te 
zorgen dat dit alsnog wordt bereikt voordat de (asfalt)verhardingslagen daarop worden aangebracht.

80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES LAGEN VAN STEENMENGSEL

80 14 02 PROEFVAK

01 Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel 80.13.01 lid 01 blijkt dat de verharding aan de daaraan gestelde eisen 
niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig verbeteren dan wel vernieuwen dat wel aan de  gestelde 
eisen wordt voldaan.

02 Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel mag eerst worden 
begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de verharding in het proefvak voldoet aan de gestelde eisen.

80 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LAGEN VAN STEENMENGSEL

80 15 01 PROEFVAK

01 Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, toont de aannemer aan, dat met de door 
hem gekozen uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.

80 16 BOUWSTOFFEN LAGEN VAN STEENMENGSEL

80 16 01 KORRELVERDELING VAN STEENMENGSEL

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.01 lid 01 van de Standaard moet de korrelverdeling, bepaald volgens 
NEN-EN 933-1, van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak, fosforslak,  metselwerkgranulaat, menggranulaat 
en betongranulaat voldoen aan:

-------------------------------------------------------------------
sortering 0/80 20/80  
-------------------------------------------------------------------
door zeef massapercentag
 (mm) min. max. min. max.
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-------------------------------------------------------------------
90 90 100 90 100
45  -  - 50 80
31,5 60 90 - -
16  -  - - 10
8 30 60 - -
2 15 45 - -
0,063 0 8 0 8
-------------------------------------------------------------------

02 De korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN 933-1, van steenmengsels voor stort-, spreid- en  penetratielagen 
moet zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden in maat onmiddellijk volgen op 
de voorgeschreven grootste, respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten minste 80% bedraagt.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.01 lid 02 van de Standaard moet de korrelverdeling van 
hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:

------------------------------------------------- 
sortering 0/60
------------------------------------------------- 
door zeef massapercentage
(mm) min. max.
------------------------------------------------- 
90 100 -
63 90 100
22,4 60 90
4 25 65
2 20 50
------------------------------------------------- 

80 16 02 KORRELVERDELING VAN MENGGRANULAAT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de korrelverdeling, bepaald volgens NEN-
EN 933-1, van menggranulaat als volgt voldoen aan:

----------------------------------------------------------
sortering 0/31,5
categorie tabel norm 
----------------------------------------------------------
UF3 2 NEN-EN 13285 
LFn 3 NEN-EN 13285 
OC80 4 NEN-EN 13285 
Gn 6 NEN-EN 13285
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
door zeef massa percentage 
(mm)  min. max. 
----------------------------------------------------------------
63 100 - 
31,5 90 100 
16 50 70 
8 20 50 
4 0 10 
0,063 0 3 
----------------------------------------------------------------

02 Het bepaalde in artikel 80.16.05 lid 02 van de Standaard is van toepassing op de in lid 01 bedoelde sortering van 
het menggranulaat.

03 Het bepaalde in artikel 80.16.05 lid 03 van de Standaard is niet van toepassing op de in lid 01 bedoelde sortering 
van het menggranulaat.
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80 26 BOUWSTOFFEN

80 26 09 ZANDCEMENT

01 In aanvulling op artikel 80.26.09 lid 01 van de Standaard dient de hoeveelheid cement minimaal 175 kg/m3 te 
bedragen.
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

01 Voegen tussen betonstraatstenenin rol- en streklagen (langs betonbanden) op betonfundering volledig vullen met 
aardvochtige cementspecie met behulp van een voegspijker.
Cementspecie in voegen verdichten met behulp van een voegspijker. Voegen nathouden na aanbrengen.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

03 Boomkransen van beton in parkeervakken c.q. parkeerstroken moeten 15 tot 20 mm boven de aansluitende 
bestrating liggen.

83 12 04 MACHINAAL STRATEN

01 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in CROW-
publicatie 324  "Verantwoord aanbrengen elementenverharding " zoals deze drie maanden voor de dag van 
aanbesteding luidt. CROW publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede. Tot deze publicatie behoren mede, als 
ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze 
vanaf de verschijningsdatum luiden. Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking 
treden is vermeld, geldt deze datum als verschijningsdatum.

02

83 12 05 STRAATWERK OP GRONDVERBETERING

01 Bij het aanbrengen van bestrating op bomenzand mag de laagdikte tussen de bovenzijde bomenzand en onderzijde 
verharding (straatlaag, zandbed e.d.) na verdichting niet meer bedragen dan 100 mm.

83 12 06 STRAATWERK TEN BEHOEVE VAN VEILIGHEIDSONDERGRONDEN

01 Het gestelde in artikel 83.12.01 lid 03 van de Standaard is mede van toepassing op onderlagen (per laag) die 
onderdeel uitmaken van een (samengestelde) veiligheidsondergrond.

02 De afwijking van de totale laagdikte van de onderlaag of -lagen mag ten hoogste 2 mm bedragen.

03 Het oppervlak van een veiligheidsondergrond (toplaag) mag geen scherpe overgangen (zogenaamde drempels) 
bevatten. De overgangen tussen verschillende elementen van de onderlaag en/of fundering mogen niet zichtbaar of 
voelbaar zijn in het oppervlak (toplaag).

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

83 13 02 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

01 In aanvulling op artikel 83.13.02 van de Standaard:

a. Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 324 rekening houden met de volgende 
randvoorwaarden:

Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I (de matrix) van CROW-publicatie 
324:

1. Ruimte:
- beperking in werkruimte door belendingen 

2. Talud:
- diverse

3.  Verband:
- alle gangbare verbanden 
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4.  Materialen:
- alle gangbare materialen 

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: 
- vlakke verhardinge ondergrond 

c. De volgende fasering in werkzaamheden geldt:
diverse

d. Wijze van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch pakket 
van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);

02 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie heeft 
ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor 
een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

03 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van 
zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en 
verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

83 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 25 01 ALGEMEEN

01 Tot het aanbrengen van een bestrating behoort eveneens het aanbrengen en op hoogte brengen van  
opbouwgarnituren gasleidingen.

83 26 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

83 26 04 STRAATBAKSTEEN

01 Straatbakstenen moeten van kwaliteit A 4-12 of A 4-16 zijn.

03 Straatbakstenen moeten zijn zonder vellingkant met uitzondering van keiformaten.

83 26 06 BETONTEGELS

01 In tegenstelling tot artikel 3.2 van NEN-EN 1338 worden betontegels met een dikte gelijk aan of groter dan 75 
mm. geacht te zijn betontegels conform NEN-EN 1339.

02 Betontegels moeten voorzien zijn van een vellingkant: Klein facet (3x3mm).

03 De betontegels dienen gelegd te worden met een onderlinge voeg van 1 tot 3 mm. 

83 26 07 BETONBANDEN MET DEKLAAG VAN NATUURSTEENSPLIT

01 In afwijking van NEN-EN 1340 Betonbanden bij de fabricage voorzien van geprofileerde uiteinden (bv. hol en dol of 
vebeterde visbek).

83 26 12 DEKLAAG VAN NATUURSTEENSPLIT

01 In afwijking van NEN-EN 1339 en 1340 bedraagt de dikte van de uitgewassen deklaag van natuursteensplit op 
betontegels, trottoirbanden, opsluitbanden, inritbanden, bochtbanden, boomkransen en alle andere  hulpstukken 
van beton minimaal 8 millimeter.

02 De indicatieve samenstelling van de uitgewassen deklaag van natuursteensplit is als volgt: 
a. grijs graniet 1/3: 15%
b. basalt 2/5: 37%
c. zand 0/4 (grof/geel): 23%
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d. portlandcement: 24%
e.  pigment: maximaal 1%.

03 De diepte van de uitwassing bedraagt 0,60 mm +/- 0,1 mm. De textuurdiepte wordt bepaald met behulp van proef 
76 uit de Standaard.

04 De esthetica van de te leveren tegels en opsluitingen moet overeenkomen met de kleur en textuur van het 
referentiemateriaal:

a. betontegel 300x300x50 mm lavarozwartgrigio20 van Struyk Verwo Infra B.V.
b. trottoirband 180/200x250 mm lavarozwartgrigio20 van Struyk Verwo Infra B.V.  
c. betontegel Basaltina grijs graniet code 00277 van Holcim Betonproducten B.V.;
d.   trottoirband 180/200x250 mm Basaltina grijs graniet code 00277 van Holcim Betonproducten B.V..

05 Voor start van de werkzaamheden moet door de aannemer een monster worden ingeleverd bij de directie van het 
werk.  Een en ander zoals omschreven in UAV 2012 hoofdstuk VII.

06 De monsters zullen worden beoordeeld op kleur en textuur.

07 De deklaag mag geen blijvende verkleuring c.q. vlekken vertonen.

83 26 13 DEKLAAG (DONKER)GRIJS

01 In afwijking van NEN-EN 1339 en 1340 bedraagt de dikte van donkergrijs op betontegels, trottoirbanden, 
opsluitbanden, inritbanden, bochtbanden, boomkransen en alle andere  hulpstukken van beton minimaal 8 
millimeter.

02 De esthetica van de te leveren tegels en opsluitingen moet overeenkomen met de kleur en textuur van het 
referentiemateriaal:
a. betontegel 300x300x50 mm standaard donkergrijs  van Struyk Verwo Infra B.V.;
b. trottoirband 180/200x250 mm standaard donkergrijs van Struyk Verwo Infra B.V;.
c. betontegel 300x300x50 mm A04 grijs MBI Beton B.V.;
d. trottoirband 180/200x250mm 015 grijs MBI Beton B.V..

05 Voor start van de werkzaamheden moet door de aannemer een monster worden ingeleverd bij de directie van het 
werk.  Een en ander zoals omschreven in UAV 2012 hoofdstuk VII.

06 De monsters zullen worden beoordeeld op kleur en textuur.

07 De deklaag mag geen blijvende verkleuring c.q. vlekken vertonen.

83 26 15 CEMENTSPECIE

01 In afwijking van lid 01 uit bepaling 83.46.10 uit de Standaard RAW Bepalingen moet cementspecie een mengsel 
van cement en zand in de volumeverhouding van 1 : 3 en water zijn.



RAW1232-145608

12-03-2024

Bladnr. 76 van 77Dienst Stadsbeheer Riolering, Water en Bodem
Gemeente Den Haag Rioolaansluitingen en afwateringspunten 
IbDH besteksnr. 2024.761.001
Perceel 1: Stadsdelen Centrum, Laak, Haagse Hout, Leidschenveen- Ypenburg

HFD  PAR  ART LID

89 DUURZAAMHEID

89 02 EISEN UITVOERING:  MOBIELE WERKTUIGEN EN RIJDEND MATERIEEL

89 02 01 INZET MOBIELE WERKTUIGEN

01 Onder mobiele werktuigen verstaat men de verzameling van machines die wordt ingezet op een bepaalde locatie. 
Het zijn motorisch aangedreven machines c.q. voertuigen, in het algemeen zonder kentekenbewijs, die niet of bij 
uitzondering op de openbare weg mogen (uitgezonderd landbouwtrekkers). 

02 Alle voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen dienen te voldoen aan de emissie-eisen conform het 
Productblad (zie https://moederbestek.nl/emissies/)

Productblad * Schoon en Emissieloos Bouwen: AMBITIE

03 De emissiegrenswaarden zijn opgenomen in de Verordening (EU) 2016/1628, voor mobiele werktuigen die in 14 
september 2016 van kracht is geworden.

04 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen (bij fabrikant op te vragen) 
van in te zetten mobiele werktuigen.

05 De werknemers die gebruik maken van de mobiele werktuigen en/of deze mobiele werktuigen besturen, moeten 
een certificaat van de cursus Het Nieuwe Draaien overleggen.

06 Onderaannemers dienen ook aan deze eis te voldoen.

89 02 02 INZET RIJDEND MATERIEEL

01 Alle voor het werk te gebruiken transportmiddelen dienen te voldoen aan de emissie-eisen conform het Productblad  
(zie https://moederbestek.nl/emissies/)

Productblad * Schoon en Emissieloos Bouwen: AMBITIE

02 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen (bij fabrikant op te vragen).

03 Onderaannemers dienen ook aan deze eis te voldoen.

89 02 03 BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN MOBIELE WERKTUIGEN EN RIJDEND MATERIEEL

01 Voor aanvang, minimaal 10 werkdagen, van de werkzaamheden levert de aannemer via www.EmissieCalc.nl een 
overzicht aan met vermelding welke transportmiddelen bouwmaterieel en mobiele werktuigen conform de eisen 
van de inschrijving gebruikt gaan worden bij de uitvoering van het project. Het overzicht bevat per transportmiddel 
bouwmaterieel en mobiele werktuig: merknaam, kenteken (alleen bij transportmiddelen), chassisnummer en type.

02 Voor aanvang, minimaal 10 werkdagen, van de werkzaamheden levert de aannemer via www.EmissieCalc.nl een 
overzicht aan van te maken kilometers en draaiuren van de transportmiddelen bouwmaterieel en mobiele 
werktuigen, die in het kader van de uitvoering van het project naar schatting worden gemaakt.

03 Na afloop van het project OF periodiek, iedere 4 weken, wordt dit overzicht ingevuld met daadwerkelijke gereden 
kilometers en draaiuren per ingezet transportmiddel bouwmaterieel en mobiele werktuig. Beide lijsten dienen te 
worden opgeleverd aan de opdrachtgever.

04 Transportmiddelen bouwmaterieel en mobiele werktuigen met een hogere score dan de opgegeven score mogen te 
allen tijde ingezet worden.

05 De aannemer wordt een boete opgelegd van € *** per transportmiddel bouwmaterieel en mobiele werktuig per 
dag per overtreding indien niet aan de bovenstaande eisen wordt voldaan.

06 Inzet van transportmiddel bouwmaterieel en mobiele werktuigen n.a.v. meerwerk wordt niet beboet 
overeenkomstig lid 05.

https://moederbestek.nl/emissies/
https://moederbestek.nl/emissies/
www.EmissieCalc.nl
www.EmissieCalc.nl
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HFD  PAR  ART LID

89 14 BOUWSTOFFEN

89 14 06 ZAND

01 Het chloride-gehalte van zand mag niet meer bedragen dan 200 mg/kg droge stof. 

02 De aannemer dient zich er van te vergewissen dat te leveren zand vrij is van invasieve plantsoorten, in het 
bijzonder Japanse Duidendknoop.

89 21 HINDER VOOR OMLIGGENDE PANDEN

89 21 01 GELUIDSHINDER

01 Te verstaan is onder langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT):
Equivalent A-gewogen geluidsniveau op een beoordelingspunt over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge 
van een specifieke bedrijfstoestand.

02 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden gedurende de dagperiode (tussen 07:00 - 19:00 uur) mag de 
geluidsbelasting ter hoogte van de omliggende woon- en verblijfsgebouwen niet hoger zijn dan de in de volgende 
tabel weergegeven geluidsbelasting:

Duur werk
dagen >50 <50 <30 <15 <5 
LAr,LT <60dB(A) <65dB(A) <70dB(A) <75dB(A) <80dB(A)

03 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden in de avond- en nachtperiode (tussen 19:00 - 07:00 uur) mag ter 
hoogte van de omliggende woon- en verblijfsgebouwen geen LAr,LT hoger dan respectievelijk 45 en 40 dB(A) 
optreden.

04 De voornoemde geluidsbelastingen worden vastgesteld ter hoogte van de buitengevel van de omliggende woon- en 
verblijfsgebouwen. De geluidsbelastingen worden vastgesteld volgens de reken- of meetmethoden beschreven in 
de Handleiding meten en rekenen industrielawaai van maart 1999 van het voormalige ministerie van VROM. Dit 
met inbegrip van de daarin genoemde toeslagen voor tonaliteit en impulsachtig geluid maar zonder toepassing van 
een toeslag voor de gevelreflectie.

89 25 VRIJKOMENDE MATERIALEN

89 25 01 RESTMATERIALEN VAN PVC, PE EN PP LEIDINGSYSTEMEN

01 Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangend 
vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van kunststof  
leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den Haag gecoördineerd landelijk 
inzamelsysteem "Buizen Inzamel Systeem" (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

BureauLeiding is te bereiken via:
Telefoon 070-4440650
Email: bis@bureauleiding.nl.

02 De vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen mogen niet stukgeslagen of vermalen worden of 
in de container aangestampt worden: dit geldt als vervuiling en zal afgekeurd worden.
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Behoort bij: 2024.761.001 

Gemeente Den Haag kolk,-en huisaansluitingen 2024

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, 
bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024.761.001 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet 
inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde 
inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te 
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in 
de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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B) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

C) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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Gemeente Den Haag kolk,-en huisaansluitingen 2024

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

0 DOSSIERONDERZOEK

000010 Uitvoeren dossieronderzoek. keer 1.500,00 F

1 OPBREKEN VERHARDINGEN

1000 opbreken elementen/kantopsluitingen

100010 opbreken elementenverh diversen  = 300x300 mm < 5 m² m2 4.000,00 F

100020 opbreken elementeverh diversen = 300x300 mm 5 m² < 15
m²diversen maten elementenverharding kleiner o

m2 14.000,00 F

100030 opbreken elementeverh diversen = 300x300 mm > 15 m² m2 4.400,00 F

100040 betonbanden op zandbed lengte < 5 m¹ m 1.200,00 F

100050 betonbanden op zandbed lengte 5 m¹ < 15 m¹ m 300,00 F

100060 betonbanden op zandbed  lengte > 15 m¹ m 180,00 F

100070 betonbanden incl fundering lengte < 5 m¹ m 340,00 F

100080 betonbanden incl fundering lengte 5 m¹ < 15 m¹ m 125,00 F

100090 betonbanden incl fundering lengte > 15 m¹ m 70,00 F

1005 zagen asfalt/beton verhardingen

100510 zagen asfaltverharding lengte < 10 m¹ m 2.300,00 F

100520 zagen asfaltverharding lengte > 10 m¹ m 600,00 F

100530 zagen betonverharding lengte < 10 m¹ m 200,00 F

100540 zagen betonverharding lengte > 10 m¹ m 150,00 F

1006 opbreken asfalt/beton verhardingen

100610 asfaltverharding opp < 5 m² m2 2.000,00 F

100620 asfaltverharding opp 5 m² < 15 m² m2 1.300,00 F

100630 asfaltverharding opp > 15 m² m2 300,00 F

100640 Verwijderen teervrije funderingslaag opp < 5 m² m2 1.600,00 F

100650 Verwijderen teervrije funderingslaag opp 5 m² < 15 m² m2 2.800,00 F

100660 Verwijderen teervrije funderingslaag opp > 15 m² m2 600,00 F

100670 ongewapende betonverharding opp < 5 m² m2 200,00 F

100680 ongewapende betonverharding opp 5 m² < 15 m² m2 175,00 F

100690 ongewapende betonverharding opp > 15 m² m2 105,00 F

1007 Tijdelijk herstel fundering en verhardingen van rijweg en fietspad

100710 Herstellen wegfundering rijweg dikte 0,30 m m2 400,00 F

100720 Herstellen wegfundering fietspad dikte 0,20 m m2 400,00 F

100730 Aanbrengen straatlaag. m2 800,00 F

100740 Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. st 200,00 F

1009 vervoer vrijkomend puin

100910 afvoeren asfalt, reken met teerhoudend asfalt ton 1.500,00 F

100920 afvoeren puin, reken met zandpercentage 30% ton 5.000,00 F

2 GRONDWERK

200010 leveren zand < 2 m³ m3 2.000,00 F

200020 leveren zand > 2 m³ m3 600,00 F

200030 meerkosten puinvrij maken sleuf/aanvulgrond m3 2.500,00 F

200050 grond verwerken in aanvulling, grondsoort zand m3 1.400,00 F

200060 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1.400,00 F

200070 Controle op verdichting grondwerk keer 1.500,00 F

226 VEILIGHEIDSKLASSE GROND

226010 verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog st 1.200,00 F

3 LEIDINGWERK
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3000 bemaling / afkisting

300010 Toepassen open bemaling tot 2,50 m m -s keer 300,00 F

300020 toepassen bron/putbemaling van meer dan 2,50 m -s keer 1.000,00 F

300030 treffen voorz inkalven werkgat < 2,50 m -s st 600,00 F

300040 treffen voorz inkalven werkgat 2,50 m > 3,50 m-s st 140,00 F

300050 treffen voorz inkalven werkgat 3,50 m > 4,50 m -s st 60,00 F

300060 treffen voorz inkalven werkgat > 4,50 m -s st 36,00 F

300070 treffen voorz inkalven sleuf 1,50 m > 2,00 m -s m 4.500,00 F

300080 treffen voorz inkalven sleuf 2,00 > 4,00 m -s m 150,00 F

3005 grondwerk werkgaten

300510 graven en aanvullen werkgat/-put < 1,50 m -s st 500,00 F

300520 graven en aanvullen werkgat/-put 1,50 < 2,50 m -s st 800,00 F

300530 graven en aanvullen werkgat/-put 2,50 < 3,50 m -s st 150,00 F

300540 Graven en aanvullen werkgat/-put 3,50 < 4,50 m -s st 110,00 F

3006 grondwerk sleuven

300610 grondwerk sleuf 1,50 m -s dagprod < 7,00 m¹ m 6.000,00 F

300620 grondwerk sleuf 1,50 m -s dagprod 7,00 < 20,00 m¹ m 20.000,00 F

300630 grondwerk sleuf 1,50 m -s dagprod > 20,00 m¹ m 750,00 F

3008 meerkosten grondwerk sleuven

300820 kosten grondwerk sleufdiepte 1,50 tot 2,50 m -s m1 200,00 F

300830 kosten grondwerk sleufdiepte > 2,50 m -s m1 180,00 F

300840 toeslag grondwerk sleuf om boomwortels m1 2.000,00 F

300850 Meerkosten werken volgens BRL 7000 grond keer 180,00 F

3009 verwijderen buizen horizontaal

300910 verwijderen keramische buis lengte < 7,00 m¹ m 1.200,00 F

300920 Verwijderen keramische buis lengte 7,00 < 15,00 m¹ m 2.500,00 F

300930 Verwijderen keramische buis lengte > 15,00 m¹ m 720,00 F

3010 verwijderen buizen vertikaal

301010 verwijderen keramische buis vertikaal st 1.000,00 F

3011 aanbrengen buizen horizontaal

301100 aanbrengen PP-buis 160 mm, lengte < 7,00 m m 3.500,00 F

301110 aanbrengen PP-buis 160 mm, lengte > 7,00 m m 18.000,00 F

301120 aanbrengen PP-hulpstuk 160 mm st 8.000,00 F

301130 aanbrengen PP-buis 200 mm, lengte < 7,00 m m 2.000,00 F

301140 aanbrengen PP-buis 200 mm, lengte > 7,00 m m 800,00 F

301150 aanbrengen PP-hulpstuk 200 mm st 300,00 F

301160 aanbrengen PP-buis 315 mm, lengte < 7,00 m m 500,00 F

301170 aanbrengen PP-buis 315 mm, lengte > 7,00 m m 500,00 F

301180 aanbrengen PP-hulpstuk 315 mm st 150,00 F

3012 aanbrengen buizen vertikaal

301210 aanbrengen standleiding bouwhoogte tot 1,00 m st 170,00 F

301220 aanbrengen standleiding bouwhoogte 1,00 > 1,50 m st 600,00 F

301230 aanbrengen standleiding bouwhoogte 1,50 > 2,00 m st 300,00 F

301240 aanbrengen standleiding bouwhoogte 2,00 > 2,50 m st 90,00 F

301250 aanbrengen standleiding bouwhoogte > 2,50 m st 60,00 F

3019 diversen

301910 maken inlaat 160 mm in betonbuis st 400,00 F

301930 maken inlaat in kunststof buis st 105,00 F



RAW1232-145608

12-03-2024

Bladnr. 4 van 7Dienst Stadsbeheer Riolering, Water en Bodem
Gemeente Den Haag Rioolaansluitingen en afwateringspunten 
IbDH besteksnr. 2024.761.001
Perceel 1: Stadsdelen Centrum, Laak, Haagse Hout, Leidschenveen- Ypenburg

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

301940 Maken aansluiting op rioolput. st 50,00 F

301950 plaatsen kolkdeksel st 350,00 F

301960 maken inlaat 160 mm in gerenoveerd riool st 500,00 F

3050 aanbrengen/verwijderen kolken

305020 verwijderen straat en trottoirkolken st 250,00 F

305030 aanbrengen straat en trottoirkolken van beton st 200,00 F

305040 aanbrengen straat en trottoirkolken van kunststof st 250,00 F

305050 aansluiten kolken st 450,00 F

3070 afvoeren/leveren kolken

307010 afvoeren kolken st 250,00 F

307020 leveren trottoirkolk gietijzer/beton st 200,00 F

307030 leveren straatkolk gietijzer/beton st 25,00 F

307040 leveren trottoirkolk kunststof/gietijzer st 250,00 F

307050 leveren trottoirkolk kunststof/gietijzer st 15,00 F

307060 leveren kolkdeksel st 300,00 F

308 LIJNAFWATERINGSSYSTEMEN

3081 Repareren lijnafwateringsconstructie in

308110 Repareren lijngoot van betonelementen b=100-200mm keer 70,00 F

3082 Repareren lijnafwateringsconstructie extra m1

308210 Extra m1 lijngoot van betonelementen b=100-200mm m 75,00 F

3083 Repareren zandvangelement t.b.v.

308310 Repareren zandvangelement t.b.v. lijngoot b=100mm st 5,00 F

308320 Repareren zandvangelement t.b.v. lijngoot b=150mm st 5,00 F

308330 Repareren zandvangelement t.b.v. lijngoot b=200mm st 5,00 F

3084 Repareren lijnafwateringsconstructie in asfalt

308410 Repareren lijngoot van betonelementen b=100-200mm keer 5,00 F

3085 Meerkosten t.b.v. aanbrengen goten

308510 Verwijderen teervrije funderingslaag. b < 1,50 m. m2 15,00 F

308520 Aanbr verhardingslaag menggranulaat. d=0,30 <2,00m m2 15,00 F

308530 Aanbrengen streklaag langs banden van natuursteen. m 20,00 F

308540 Aanbrengen elementenverharding in stelspecie m2 20,00 F

308550 Leveren goten Euro 25.000,00 F

4 DIVERSEN

400010 toep. stationaire afzetting 96b fig 7 en 11 keer 300,00 F

400030 toep. tijdelijk 5 tot 10 m² rijplaten keer 750,00 F

400050 Toepassen van parkeerverbod keer 800,00 F

400060 Toepassen omleidingsroutes (bord 0,60 m x 0,40 m) st 30,00 F

400070 Toepassen verkeersmaatregelen keer 500,00 F

400080 Meerkosten toepassen extra afzethekken m 1.000,00 F

400090 Meerkosten toepassen extra borden st 500,00 F

5 VERHARDINGEN

5000 aanbrengen verhardingen

500010 Afwerken zandbed. m2 22.000,00 F

500020 Afwerken zandbed. m2 6.000,00 F

500040 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 210,00 F
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500060 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 2.400,00 F

500070 trottoirbanden met steunrug lengte < 5,00 m¹ m 340,00 F

500080 trottoirbanden met steunrug lengte  > 15,00 m¹ m 75,00 F

500090 trottoirbanden op zandbed lengte < 5,00 m¹ m 850,00 F

500100 trottoirbanden op zandbed lengte > 15,00 m¹ m 180,00 F

500110 elementenverharding =300x300 mm opp < 5,00 m² m2 4.500,00 F

500120 elementenverharding =300x300 mm opp 5,0 < 15,00 m² m2 15.000,00 F

500130 elementenverharding =300x300 mm opp > 15,00 m² m2 4.400,00 F

500140 trottoirbanden met steunrug 5 > 15 m¹ m 150,00 F

500150 trottoirbanden op zandbed 5 > 15 m¹ m 250,00 F

5009 Leveren elementenverhardingen

500910 Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel. ton 500,00 F

500920 leveren straatbakstenen diverse formaten st 4.000,00 F

500930 Leveren straatbakstenen. st 4.000,00 F

500940 Leveren straatbakstenen. st 29.000,00 F

500950 leveren betonstraatstenen diverse formaten st 39.000,00 F

500960 Leveren betontegels. st 2.000,00 F

500970 Leveren betontegels. st 500,00 F

500980 Leveren betontegels. st 800,00 F

500990 Leveren betontegels. st 1.000,00 F

501000 leveren rechte trottoirband van beton. st 210,00 F

501010 leveren hulpstukken en bochtbanden van beton st 220,00 F

6 WERK VAN ALGEMENE AARD

6000 beschikbaar stellen werknemers

600010 Inzetten werknemer groep C grondwerker/opperman uur 3.500,00 F

600020 Inzetten werknemer groep D stratenmaker uur 150,00 F

600030 Inzetten werknemer groep D veiligheidspost HTM uur 330,00 F

600040 Inzetten verkeersregelaar uur 5.500,00 F

6001 beschikbaar stellen materieel

600110 Inzetten vrachtauto. uur 270,00 F

600120 Inzetten hydraulische graafmachine bakinh 1,5 m³ uur 600,00 F

600130 Inzetten hydraulische graafmachine bakinh 0,3 m³ uur 450,00 F

600140 Inzetten aanhanger spuit/vacuum zuigwagen combinatie uur 200,00 F

600150 t.b.s. reinigingsunit uur 1.500,00 F

600160 t.b.s. serviceauto excl chauffeur uur 2.000,00 F

600200 inzet van een aktiewagen uur 300,00 F

6005 overige kosten

600510 meerkosten arbeid 20.00 > 6.00 uur ma-vrij uur 2.500,00 F

600520 meerkosten arbeid 20.00 > 7.00 uur za-zo uur 600,00 F

600530 standby vergoeding 7 dagen/week 24 uur/dag week 52,00 F

600540 meerkosten sloopbeitel voor graafmachine uur 210,00 F

6006 opslagterrein

600620 ter beschikking stellen, beheren en instandhouden mnd 12,00 F

600630 opruimen opslagterrein keer 1,00 F

600640 verzorgen van de administratie inzake opslag week 52,00 F

6007 Voorzieningen t.b.v. het beschermen van

600710 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

st 100,00 F

8 DIVERSEN
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800010 maken revisie tekening per aansluiting st 2.700,00 F

800020 Controle aansluitleiding d.m.v. video st 250,00 F

800030 lokaliseren leiding met radiosonde st 1.200,00 F

800040 ontstoppen huisaansluiting st 400,00 F

800050 herstellen gat in rijweg st 600,00 F

800060 controle ontstoppen d.m.v. video inspectie st 240,00 F

810000 Verzorgen facturatie en administratie wk 52,00 F

810010 Het verantwoorden van de werkzaamheden in INSEZO wk 52,00 F

810060 Coördinatie werkzaamheden keer 20,00 F

8101 Verkeersmaatregelen

810110 Toepassen loopschotten st 1.000,00 F

810120 Toepassen bouwhek m 900,00 F

8211 Werkzaamheden t.b.v. LTC

821110 Aanmelden van het werk in LTC keer 1.500,00 F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
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