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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk, hierna te 
noemen: "deelnemende gemeenten".

02 DIRECTIE

De directievoerder zal per deelnemende gemeente bekend worden gemaakt.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de deelnemende gemeenten.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

a. Het reinigen van verlichtingsobjecten;
b. Het herstellen van storingen en schades;
c. Het aanleveren van schademeldingen bij NODR;
d. Het opzetten en in stand houden van een 24-uurs storingsdienst;
e. Het (projectmatig) leveren en vervangen van verlichtingsarmaturen;
f. Het leveren en vervangen van lichtmasten;
g. Het coördineren van werkzaamheden voor én het aansturen van de netbeheerder;
h. Het beheren en leveren van revisiegegevens;
i. Op kleine schaal plaatsen lichtpunten;
j. Het onderhouden van ondergrondse gemeentelijke infrastructuur

Buiten de scope van dit contract

De verlichting langs rijks- en provinciale wegen maakt geen deel uit van deze raamovereenkomst.

Aanleg van openbare verlichting door projectontwikkelaars binnen de deelnemende gemeentegrenzen maakt geen 
deel uit van deze raamovereenkomst. Na oplevering zal het onderhoud van deze verlichting wel deel uitmaken van 
deze raamovereenkomst. Zie ook 01.21.12.

Opmerking
De deelnemende gemeenten hebben een "hybride"contract met de netbeheerder. 

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 oktober 2024 tot en met 30 september 2026.
Na deze periode kan de overeenkomst tweemaal verlengd worden met één jaar.
Na iedere periode, drie maanden voor einde looptijd, zal er geëvalueerd worden om de looptijd te verlengen of te 
beëindigen.
Dit ter wederzijds welbevinden van opdrachtnemer en opdrachtgever.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 
6 maanden, tenzij anders overeengekomen.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

09 ONTBINDING

Indien de som van de opgelegde kortingen groter wordt dan 2% van de fictieve inschrijvingssom gedeeld door de 
looptijd van het contract, kan Opdrachtgever besluiten het contract te ontbinden zonder verdere ingebrekestelling. 
Dit, zonder dat de Aannemer recht heeft op een vergoeding, echter met in achtneming van de opzegtermijn van 
maximaal drie maanden.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Er zijn geen tekeningen bijgevoegd voor aanbesteding van dit bestek.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stoppunten:
1. Accorderen planning preventief onderhoud;
2. Accorderen geconstateerde gebreken tijdens schouwen, vooruitlopend op de reparatieronde

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
A1 Dataset Aalten
A2 Dataset Oost Gelre
A3 Dataset Winterswijk
B Overzicht materialen en kortingen 
C PVE Oost Gelre
D Kastbeschrijving 
E Maaiveldbeschermer 
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 INCIDENTELE WERKZAAMHEDEN

11 AANBRENGEN INSTALLATIEDELEN

111 VERLICHTINGSOBJECT (N<= 5).
Projectmatige werkzaamheden.

111010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 50,00 F

lph <= 5 m

1 Lichtmast: st 50,00 I

Staal of aluminium

Nominale masthoogte: lph <= 5 m

9 Inclusief aanbrengen van:
- Verlichtingsarmatuur.
- Aansluitsnoer.
- Objectnummer.
- Eventueel olc/dimunit/puck, incl inregelen
- Invetten mastbout.

1 Grondstuk vullen met: m3 1,50 L

Schoon rivierzand of ophoogzand

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.

9 Inclusief
- Inmeten coördinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.
- Muteren relevante gegevens in beheerpakket.

111020 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 22,00 F

5 < lph <= 8 m

2 Lichtmast: st 22,00 I

staal of aluminium

Nominale masthoogte: 5 < lph <= 8 m

9 Inclusief aanbrengen van:
- Verlichtingsarmatuur.
- Aansluitsnoer.
- Objectnummer.
- Eventueel olc/dimunit/puck, incl inregelen
- Invetten mastbout.

1 Grondstuk vullen met: m3 0,66 L

Schoon rivierzand of ophoogzand

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.

9 Inclusief
- Inmeten coördinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.
- Muteren relevante gegevens in beheerpakket.

111030 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 5,00 F

5 < lph <= 8 m DU
Mast met dubbele uithouder

2 Lichtmast: st 5,00 I

staal of aluminium

Nominale masthoogte: 5 < lph <= 8 m
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9 Inclusief aanbrengen van:
- Verlichtingsarmatuur.
- Aansluitsnoer.
- Objectnummer.
- Eventueel olc/dimunit/puck, incl inregelen
- Invetten mastbout.

1 Grondstuk vullen met: m3 0,15 L

Schoon rivierzand of ophoogzand

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.

9 Inclusief
- Inmeten coördinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.
- Muteren relevante gegevens in Beheerpakket.

111040 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 2,00 F

8 < lph <= 12 m.

3 Lichtmast: st 2,00 I

staal of aluminium

Nominale masthoogte: 8 < lph <= 12 m

9 Inclusief aanbrengen van:
- Verlichtingsarmatuur.
- Aansluitsnoer.
- Objectnummer.
- Eventueel olc/dimunit/puck, incl inregelen
- Invetten mastbout.

1 Grondstuk vullen met: m3 0,06 L

Schoon rivierzand of ophoogzand

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.

9 Inclusief
- Inmeten coördinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.
- Muteren relevante gegevens in beheerpakket.

12 VERVANGEN INSTALLATIEDELEN.
Materiaal leveren op leverantieposten

121 VERLICHTINGSOBJECT (N <= 5).
Incidentele werkzaamheden.
-Werkzaamheden m.b.t. aansluiting zie 01.09.08

1210 Complete lichtmasten

121010 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 130,00 F

Vervangen lichtmast lph <= 5m

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Lichtmast, nominale masthoogte  lph <= 5 m
Vrijgekomen materialen verwerken

9 Aan te brengen verlichtingsobject:
Lichtmast met nominale masthoogte  lph <= 5 m.
-Verlichtingsarmatuur.
-Lamp (indien van toepassing).
-Aansluitsnoer.
-Objectnummer.
- Eventueel olc/dimunit/puck, incl inregelen
- Invetten mastbout.

1 Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven maaiveld m3 3,90 L
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1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: -Vrijgraven mast.
-Verwijderen en plaatsen mast.
-Aanvullen mastgat.
-Verdichten grond.

1 Aanleveren revisiegegevens: - Maken digitale foto's met detail en
omgeving van aangetroffen en nieuwe situatie
- Muteren relevante gegevens beheerpakket, inclusief foto's.

121020 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 66,00 F

Vervangen lichtmast 5< lph <= 8m

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Lichtmast, nominale masthoogte  5 lph <= 8 m
Vrijgekomen materialen verwerken

9 Aan te brengen verlichtingsobject:
Lichtmast met nominale masthoogte 5 < lph <=8 m.
-Verlichtingsarmatuur.
-Lamp indien van toepassing.
-Aansluitsnoer.
-Objectnummer.
- Eventueel olc/dimunit/puck, incl inregelen
-Invetten mastbout.

1 Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven  maaiveld m3 1,98 L

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: .
-Vrijgraven mast.
-Verwijderen en plaatsen mast.
-Aanvullen mastgat.
-Verdichten grond.

1 Aanleveren revisiegegevens: .
- Maken digitale foto's met detail en omgeving van aangetroffen en
nieuwe situatie
- Muteren relevante gegevens beheerpakket, inclusief foto's.

121030 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 12,00 F

Vervangen lichtmast 5< lph <= 8m met dubbele uithouder

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Lichtmast, nominale masthoogte  5 lph <= 12 m
Vrijgekomen materialen verwerken

9 Aan te brengen verlichtingsobject:
Lichtmast met nominale masthoogte 5 < lph <=8 m.
-2 stuks verlichtingsarmatuur.
- (eventueel) lamp.
-Aansluitsnoer.
-Objectnummer.
- Eventueel olc/dimunit/puck, incl programmeren(per armatuur)
-Invetten mastbout.

1 Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven maaiveld m3 0,36 L

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: .
-Vrijgraven mast.
-Verwijderen en plaatsen mast.
-Aanvullen mastgat.
-Verdichten grond.

1 Aanleveren revisiegegevens: .
- Maken digitale foto's met detail en omgeving van aangetroffen en
nieuwe situatie
- Muteren relevante gegevens in Beheerpakket, inclusief foto's.

121040 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 2,00 F

Vervangen lichtmast 8< lph <= 12m

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Lichtmast, nominale masthoogte  8 lph <= 12 m
Vrijgekomen materialen verwerken
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9 Aan te brengen verlichtingsobject:
Lichtmast met nominale masthoogte 8 < lph <=12 m.
-Verlichtingsarmatuur.
-Lamp indien van toepassing.
-Aansluitsnoer.
-Objectnummer.
- Eventueel olc/dimunit/puck, incl inregelen
-Invetten mastbout.

1 Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven maaiveld m3 0,06 L

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: .
-Vrijgraven mast.
-Verwijderen en plaatsen mast.
-Aanvullen mastgat.
-Verdichten grond.

1 Aanleveren revisiegegevens: .
- Maken digitale foto's met detail en omgeving van aangetroffen en
nieuwe situatie
- Muteren relevante gegevens beheerpakket, inclusief foto's.

122 VERLICHTINGSARMATUUR (N <=5)
Incidentele werkzaamheden. 

122010 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 135,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

st 135,00 I

Aanbrengen lamp nvt

6 Montagewijze: divers

1 Lichtpunthoogte: lph <= 5 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Vervangen van
aansluitsnoer en eventueel aanbrengen/programmeren van een
olc/dimunit/puck
- Invetten mastbout
- Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie
- Muteren relevante gegevens in  beheerpakket

9 Vrijgekomen materialen verwerken

122020 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 65,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

st 65,00 I

Aanbrengen lamp nvt

6 Montagewijze: divers

2 Lichtpunthoogte: 5 < lph <= 8 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Vervangen van
aansluitsnoer en eventueel aanbrengen/programmeren van een
olc/dimunit/puck
- Invetten mastbout.
- Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie
- Muteren relevante gegevens in beheerpakket

9 Vrijgekomen materialen verwerken

13 VERWIJDEREN INSTALLATIEDELEN.
-Werkzaamheden m.b.t. aansluiting zie 01.09.08

131 VERLICHTINGSOBJECT (N <= 5).
Incidentele werkzaamheden.

131010 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 45,00 F

1 Verlichtingsobject: lichtmast
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Nominale masthoogte: lph <= 5 m

2 Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

9 Vrijgekomen materialen verwerken

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Vrijgraven mast
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

9 Inclusief
- Aanleveren revisiegegevens.
- Muteren relevante gegevens in beheerpakket

131020 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 27,00 F

2 Verlichtingsobject: lichtmast

Nominale masthoogte: 5< lph <= 8 m

2 Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

9 Vrijgekomen materialen verwerken

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Vrijgraven mast
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

9 Inclusief
- Aanleveren revisiegegevens.
- Muteren relevante gegevens in beheerpakket

131030 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 6,00 F

3 Verlichtingsobject: lichtmast

Nominale masthoogte: , 8 < lph <= 12  m

2 Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

9 Vrijgekomen materialen verwerken

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Vrijgraven mast
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:

9 Inclusief
- Aanleveren revisiegegevens.
- Muteren relevante gegevens in beheerpakket

14 MAAIVELDBESCHERMING

140010 345099 Meerkosten aanbrengen maaiveldbescherming st 20,00 F

Aanbrengen maaibescherming aan masten geplaatst onder de
posten 111010 t/m 121040.
Conform voorschriften leverancier, zie bijlage E

st 20,00 I

15 VERPLAATSEN

1510 Complete lichtmast
-Werkzaamheden m.b.t. aansluiting zie 01.09.08

151010 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 40,00 F

Verplaatsen lichtmast lph <= 5m over L<=5m

1 Verlichtingsobject: lichtmast

Nominale masthoogte: lph <= 5 m

9 Verlichtingsobject verplaatsen over maximaal 5 m

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: schoon riverzand, vullen tot
10 cm boven maaiveld

m3 1,20 L

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Vrijgraven mast.
-Graven en aanvullen mastgat.
-Verdichten grond.
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1 Aanleveren revisiegegevens: Muteren relevante gegevens in
beheerpakket.

151020 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 20,00 F

Verplaatsen lichtmast 5< lph <= 8m over L<=5m

2 Verlichtingsobject: lichtmast

Nominale masthoogte: 5 < lph <=8 m

9 Verlichtingsobject verplaatsen over maximaal 5 m

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: rivierzand, vullen tot  10 cm
boven maaiveld

m3 0,60 L

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: -Vrijgraven mast.
-Graven en aanvullen mastgat.
-Verdichten grond.

1 Aanleveren revisiegegevens: Muteren relevante gegevens in
beheerpakket

151030 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 3,00 F

Verplaatsen lichtmast 8< lph <= 12m over L<=5m

3 Verlichtingsobject: lichtmast

Nominale masthoogte: 8< lph <= 12 m

9 Verlichtingsobject verplaatsen over maximaal 5 m

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: rivierzand, vullen tot  10 cm
boven maaiveld

m3 0,09 L

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Vrijgraven mast.
-Graven en aanvullen mastgat.
-Verdichten grond.

1 Aanleveren revisiegegevens: Muteren relevante gegevens in
beheerpakket

16 CORRIGEREN STAND LICHTMAST

1610 RECHTZETTEN

161010 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 110,00 F

1 Lichtmast staal of aluminium

1 Nominale masthoogte: lph <= 5 m

2 Lichtmast rechtzetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: -Vrijgraven mast.
-Aanvullen van mastgat.
-Verdichten van de grond.
- Eventueel (aan)vullen van mast  met rivierzand, vullen tot 10 cm
boven maaiveld.

161020 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 52,00 F

1 Lichtmast staal of aluminium

2 Nominale masthoogte: 5 < lph <=8 m

2 Lichtmast rechtzetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: -Vrijgraven mast.
-Aanvullen van mastgat.
-Verdichten van de grond.
- Eventueel (aan)vullen van mast  met rivierzand, vullen tot  10 cm
boven maaiveld.

161030 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 10,00 F

1 Lichtmast staal of aluminium

3 Nominale masthoogte: 8 < lph <= 12 m

2 Lichtmast rechtzetten
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1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: -Vrijgraven mast.
-Aanvullen van mastgat.
-Verdichten van de grond.
- Eventueel (aan)vullen van mast  met rivierzand, vullen tot  10 cm
boven maaiveld.

1611 DRAAIEN LICHTMAST

161110 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 17,00 F

1 Lichtmast Staal of aluminium

1 Nominale masthoogte: lph <= 5 m

1 Lichtmast draaien

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: -Vrijgraven mast .
-Aanvullen van mastgat.
-Verdichten van de grond.
- Eventueel (aan)vullen van mast  met rivierzand, vullen tot  10 cm
boven maaiveld.

161120 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 27,00 F

1 Lichtmast

2 Nominale masthoogte: 5 < lph <= 8 m

1 Lichtmast draaien

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: -Vrijgraven mast .
-Aanvullen van mastgat.
-Verdichten van de grond
- Eventueel (aan)vullen van mast  met rivierzand, vullen tot  10 cm
boven maaiveld.

161130 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 5,00 F

1 Lichtmast

3 Nominale masthoogte: 8 < lph <= 12 m

1 Lichtmast draaien

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: -Vrijgraven mast .
-Aanvullen van mastgat.
-Verdichten van de grond
- Eventueel (aan)vullen van mast  met rivierzand, vullen tot  10 cm
boven maaiveld.

19 AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN

1910 AFSCHERMINGEN

191010 340399 Aanbrengen afscherming tbv LEDarmatuur lph <= 5m
masthoogte lph <= 5 m

st 70,00 F

Betreft aanbrengen afschermkap tbv verminderen hinder naar
omwonenden, conform de voorschriften van de
armatuurleverancier.
Ongeacht armatuurtype
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

st 70,00 I

191020 340399 Aanbrengen afscherming tbv LEDarmatuur 5 < lph <= 8 m
masthoogte 5 < lph <= 8 m

st 11,00 F

Betreft aanbrengen afschermkap tbv verminderen hinder naar
omwonenden, conform de voorschriften van de
armatuurleverancier.
Ongeacht armatuurtype
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

st 11,00 I

191030 340399 Aanbrengen afscherming tbv LEDarmatuur 8 < lph <= 12 m
Masthoogte 8 < lph <= 12 m

st 4,00 F
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Betreft aanbrengen afschermkap tbv verminderen hinder naar
omwonenden, conform de voorschriften van de
armatuurleverancier.
Ongeacht armatuurtype
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

st 4,00 I

1911 STURING

191110 340599 Aanpassen dimprotocol staande mast
Incidenteel (n<=5)
T.b.v. herprogrammeren.

st 10,00 F

Het instellen van een DIM protocol in LED armatuur op lichtmast.
Programmeren driver, DIM protocol in overleg met de directie.

st 10,00 I

191120 340599 Aanpassen dimprotocol vanaf maaiveld
Incidenteel (n<=5)
T.b.v. herprogrammeren.

st 6,00 F

Het instellen van een DIM protocol in LED Vanaf maaiveld (bij
toepassing van 5-aderig snoer)Programmeren driver, DIM protocol
in overleg met de directie.

st 6,00 I

1912 BEBORDING

191210 345099 Verwijderen onverlichte bebording van lichtmast.
Plus toebehoren.
Inclusief:
-Afvoeren naar zie 34.12.10

st 110,00 F

191220 345099 Aanbrengen onverlichte bebording aan lichtmast.
Bebording vastzetten met stalen klembeugel.
Inclusief:

st 110,00 F

-Leveren bevestigingsmateriaal en rubber beschermingsmanchet. st 110,00 L
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2 PROJECTMATIGE WERKZAAMHEDEN

21 AANBRENGEN INSTALLATIEDELEN.
Materiaal leveren op leverantieposten
-Werkzaamheden m.b.t. aansluiting zie 01.09.08

211 VERLICHTINGSOBJECT (N > 5).
Projectmatige  werkzaamheden.

211010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 150,00 F

lph <= 5 m

1 Lichtmast: st 150,00 I

Staal of aluminium

Nominale masthoogte: lph <= 5 m

9 Inclusief aanbrengen van:
- Verlichtingsarmatuur.
- Aansluitsnoer.
- Objectnummer.
- Eventueel olc/dimunit/puck, incl inregelen
- Invetten mastbout.

1 Grondstuk vullen met: m3 4,50 L

Schoon rivierzand of ophoogzand

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.

9 Inclusief
- Inmeten coördinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.
- Muteren relevante gegevens in Beheerpakket

211020 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 100,00 F

5 < lph <= 8 m

2 Lichtmast: st 100,00 I

staal of aluminium

Nominale masthoogte: 5 < lph <= 8 m

9 Inclusief aanbrengen van:
- Verlichtingsarmatuur.
- Aansluitsnoer.
- Objectnummer.
- Eventueel olc/dimunit/puck, incl inregelen
- Invetten mastbout.

1 Grondstuk vullen met: m3 3,00 L

Schoon rivierzand of ophoogzand

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.

9 Inclusief
- Inmeten coördinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.
- Muteren relevante gegevens in Beheerpakket.

211030 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 6,00 F

5 < lph <= 8 m DU
Mast met dubbele uithouder

2 Lichtmast: st 6,00 I

staal of aluminium

Nominale masthoogte: 5 < lph <= 8 m
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9 Inclusief aanbrengen van:
- Verlichtingsarmatuur.
- Aansluitsnoer.
- Objectnummer.
- Eventueel olc/dimunit/puck, incl inregelen
- Invetten mastbout.

1 Grondstuk vullen met: m3 0,18 L

Schoon rivierzand of ophoogzand

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.

9 Inclusief
- Inmeten coördinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.
- Muteren relevante gegevens in Beheerpakket.

211040 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 6,00 F

8 < lph <= 12 m.

3 Lichtmast: st 6,00 I

staal of aluminium

Nominale masthoogte: 8 < lph <= 12 m

9 Inclusief aanbrengen van:
- Verlichtingsarmatuur.
- Aansluitsnoer.
- Objectnummer.
- Eventueel olc/dimunit/puck, incl inregelen
- Invetten mastbout.

1 Grondstuk vullen met: m3 0,18 L

Schoon rivierzand of ophoogzand

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.

9 Inclusief
- Inmeten coördinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.
- Muteren relevante gegevens in Beheerpakket.

22 VERVANGEN INSTALLATIEDELEN

221 VERLICHTINGSOBJECT (N > 5).
Projectmatige werkzaamheden.
-Werkzaamheden m.b.t. aansluiting zie 01.09.08

2210 Complete lichtmasten

221010 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 150,00 F

Vervangen lichtmast lph <= 5m

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Lichtmast, nominale masthoogte  lph <= 5 m
Vrijgekomen materialen verwerken

9 Aan te brengen verlichtingsobject:
Lichtmast met nominale masthoogte  lph <= 5 m.
-Verlichtingsarmatuur.
-Lamp (indien van toepassing).
-Aansluitsnoer.
-Objectnummer.
- Eventueel olc/dimunit/puck, incl programmeren
-Invetten mastbout.

1 Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven maaiveld m3 4,50 L
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1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: -Vrijgraven mast.
-Verwijderen en plaatsen mast.
-Aanvullen mastgat.
-Verdichten grond.

1 Aanleveren revisiegegevens: - Maken digitale foto's van
aangetroffen en nieuwe situatie
- Muteren relevante gegevens in Beheerpakket.

221020 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 95,00 F

Vervangen lichtmast 5< lph <= 8m

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Lichtmast, nominale masthoogte  5< lph <= 8m
Vrijgekomen materialen verwerken

9 Aan te brengen verlichtingsobject:
Lichtmast met nominale masthoogte 5 < lph <=8 m.
-Verlichtingsarmatuur.
-Lamp indien van toepassing.
-Aansluitsnoer.
-Objectnummer.
- Eventueel olc/dimunit/puck, incl inregelen
-Invetten mastbout.

1 Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven  maaiveld m3 2,85 L

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: .
-Vrijgraven mast.
-Verwijderen en plaatsen mast.
-Aanvullen mastgat.
-Verdichten grond.

1 Aanleveren revisiegegevens: - Maken digitale foto's van
aangetroffen en nieuwe situatie
- Muteren relevante gegevens in Beheerpakket.

221030 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 6,00 F

Vervangen lichtmast 5< lph <= 8m met dubbele uithouder

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Lichtmast, nominale masthoogte  5< lph <= 8 m
Vrijgekomen materialen verwerken

9 Aan te brengen verlichtingsobject:
Lichtmast met nominale masthoogte 5 < lph <=8 m.
-2 stuks verlichtingsarmatuur.
- (eventueel) lamp.
-Aansluitsnoer.
-Objectnummer.
- Eventueel olc/dimunit/puck, incl programmeren(per armatuur)
-Invetten mastbout.

1 Grondstuk vullen met: rivierzand vullen tot 10 cm boven maaiveld m3 0,18 L

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: .
-Vrijgraven mast.
-Verwijderen en plaatsen mast.
-Aanvullen mastgat.
-Verdichten grond.

1 Aanleveren revisiegegevens: .
- Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie
- Muteren relevante gegevens in Beheerpakket.

221040 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 4,00 F

Vervangen lichtmast 8< lph <= 12m

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Lichtmast, nominale masthoogte  8< lph <= 12 m
Vrijgekomen materialen verwerken



RAW0384-147385

19-06-2024

Bladnr. 19 van 78Beheer, onderhoud en vervanging Openbare VerLichting
Gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk
Besteknummer: OG-003-24 
versie DEFINITIEF
18 juni 2024

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

9 Aan te brengen verlichtingsobject:
Lichtmast met nominale masthoogte 8 < lph <=12 m.
-Verlichtingsarmatuur.
-Lamp indien van toepassing.
-Aansluitsnoer.
-Objectnummer.
- Eventueel olc/dimunit/puck, incl inregelen
-Invetten mastbout.

1 Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven maaiveld m3 0,12 L

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: .
-Vrijgraven mast.
-Verwijderen en plaatsen mast.
-Aanvullen mastgat.
-Verdichten grond.

1 Aanleveren revisiegegevens: - Maken digitale foto's van
aangetroffen en nieuwe situatie
- Muteren relevante gegevens in Beheerpakket.

222 VERLICHTINGSARMATUUR (N > 5)
Projectmatige werkzaamheden. 

222010 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 3.750,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

st 3.750,00 I

Aanbrengen lamp nvt

6 Montagewijze: divers

1 Lichtpunthoogte: lph <= 5 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Vervangen van
aansluitsnoer en eventueel
- Aanbrengen/programmeren van een olc/dimunit/puck
- Invetten mastbout.
- Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie
- Muteren relevante gegevens in Beheerpakket.

9 Vrijgekomen materialen verwerken

222020 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 1.025,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

st 1.025,00 I

Aanbrengen lamp

6 Montagewijze: divers

2 Lichtpunthoogte: 5 < lph <= 8 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Vervangen van
aansluitsnoer en eventueel
- Aanbrengen/programmeren van een olc/dimunit/puck
- Invetten mastbout.
- Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie
- Muteren relevante gegevens in Beheerpakket.

9 Vrijgekomen materialen verwerken

222030 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 25,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

st 25,00 I

Aanbrengen lamp

6 Montagewijze: divers

3 Lichtpunthoogte: 8< lph <= 12 m
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1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Vervangen van
aansluitsnoer en eventueel
- Aanbrengen/programmeren van een olc/dimunit/puck
- Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie
- Muteren relevante gegevens in Beheerpakket.

9 Vrijgekomen materialen verwerken

23 LAMPEN

231 GROEPSREMPLACE

231010 340404 Groepsgewijs vervangen van lampen. keer 400,00 F

Betreft vervangen van lampen in armaturen toegankelijk voor
hoogwerkers

1 Te verwijderen lampen: .....

1 Lichtpunthoogte: < = 5 m

1 Aanbrengen lampen: geleverd volgens bestekspostnummer 73 st 400,00 I

1 Met inbegrip van  de volgende werkzaamheden: - het verwijderen
van vervuiling en/of groenaanslag op armaturen;
- visuele inspectie van het verlichtingsobject;
- controleren gegevens database en/of OVL - beheersysteem;
- muteren gegevens database en/of OVL - beheersysteem;
- rapporteren via het OVL - beheersysteem;
- eventueel nemen van foto's van gebreken;

1 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
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3 WERKZAAMHEDEN T.B.V. ONDERGONDSE INFRA

30 KABELWERKZAAMHEDEN

301 KLIC- MELDING

301010 100111 Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de
ondergrond.

keer 20,00 F

Op verzoek van de Directie of indien aangegeven in de
deelopdracht

1 Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster
overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels
en leidingen'

9 Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de kabel- en
leidingbeheerders en aanleveren Risico- en Maatregelenplan aan de
Directie

302 AANSLUITWERKZAAMHEDEN OP EIGEN NET.

302010 340802 Ontkoppelen grondkabel. st 6,00 F

IN-aansluiting

1 Grondkabel: max 4*6 mm2

1 In-aansluiting

1 Ontkoppelen uit te voeren door: Aannemer

9 Losnemen aansluitsnoer
Verwijderen kabel uit mast.

302020 340802 Ontkoppelen grondkabel. st 34,00 F

IN-UIT aansluiting

1 Grondkabel: max 4*6 mm2

2 In-uit-aansluiting

1 Ontkoppelen uit te voeren door: Aannemer

9 Losnemen aansluitsnoer
Verwijderen kabel uit mast.

302030 340801 Aansluiten grondkabel. st 6,00 F

IN-aansluiting

1 Grondkabel: max 4*6 mm2

1 In-aansluiting

1 Aansluiting uit te voeren door: Aannemer

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: Invoeren kabel in
mast
Aanbrengen en monteren aansluitkastje met  zekering 6A
aansluiten aansluitsnoer

302040 340801 Aansluiten grondkabel. st 44,00 F

IN-UIT aansluiting

1 Grondkabel: max 4*6 mm2

2 In-uit-aansluiting

1 Aansluiting uit te voeren door: Aannemer

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: Invoeren kabel in
mast
Aanbrengen en monteren aansluitkastje met  zekering 6A
aansluiten aansluitsnoer

303 INGRAVEN KABEL EIGEN NET

303010 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 240,00 F
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3 In vaste grond

5 Sleufdiepte 0,60 m

1 Sleufbreedte 0,30 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

303020 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 240,00 F

Leggen grondkabel

1 Laagspanningskabel Kabeldiameter maximaal 4 x 10 mm2 m 240,00 I

2 Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m

9 Revisiegegevens digitaal inmeten en digitaal aanleveren aan de
Directie en KLIC in dxf/dwg format.

303030 261101 Verwijderen grondkabel. m 220,00 F

4 Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel

9 Ten behoeve van OVL

1 Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

1 Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden

9 Vrijgekomen materialen vervallen aan de Aannemer
Revisiegegevens digitaal aanleveren aan de Directie in dxf/dwg
format.

303040 240299 Graven en aanvullen lasgat
tbv maken van een mof
Hoeveelheid per gat max 1m3
Voor het dichten van het gat twee foto's maken, een op een
afstand van 0,5 m de ander op een afstand van 4 meter vanaf de
kabel
Revisiegegevens digitaal inmeten en digitaal aanleveren aan de
Directie in dxf/dwg format

st 15,00 F

303050 240299 Graven Proefsleuf.
Betreft: Het handmatig graven van sleuven voor het vast stellen
van de exacte lokatie van de kabels en leidingen.
Sleuflengte ca. 2,0 meter.
Sleufdiepte ca. 1,5 meter.
De ontgraven grond weer terugbrengen in de sleuf in de zelfde
laag waar ze uit gekomen is.
De aanvulling verdichten.
De plaats van de proefsleuven wordt in nader overleg met de
Directie bepaald.

st 15,00 F

304 MAKEN MOFFEN.
t.b.v. openbare verlichting.

304010 263122 Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel laagspanning st 14,00 F

Kabel 4 x 2,5 t/m 10 mm2.

4 Kunststofkabel met armering

4 4-aderig met aardscherm

9 Revisiegegevens digitaal inmeten en digitaal aanleveren aan de
Directie in dxf/dwg format.

304020 263123 Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel -laagspanning st 4,00 F

Kabel 2,5  t/m 10 mm2.

1 Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met 50 mm2

2 Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoorsnede 4 tot en
met 10 mm2

4 4-aderig met aardscherm
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9 Inclusief:
Voor het bedekken van de mof nemen van twee foto's, één op
afstand van 0,5 m, één op afstand van 4 meter.
Revisiegegevens digitaal inmeten en digitaal aanleveren aan de
Directie in dxf/dwg format.

304030 263126 Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel -laagspanning st 4,00 F

3 Kunststofkabel met pantsering

2 3-aderig met aardscherm

1 Adermateriaal: koper max 10 mm2

9 Afsluiting door middel van kunststof gietmof.
Revisiegegevens digitaal inmeten en digitaal aanleveren aan de
Directie in dxf/dwg format.

32 VOEDING

3210 AANBRENGEN SCHAKEL,- EN VERDEELINRICHTING

321010 341201 Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. st 3,00 F

Verdeelinrichting voor 6 afgaande groepen

2 Kast voor buitenopstelling st 3,00 I

conform bijlage D

1 Kast aanbrengen op fundering

9 Schakel en verdeelinrichting conform bijlage D

1 Met inbegrip van  de volgende werkzaamheden:

Aanbrengen:

- RVS fundatie st 3,00 I

- brekerzand m3 0,15 L

- 2 afgedopte mantelbuizen t.b.v. kabelinvoer (D > 100mm) st 6,00 L

321020 341299 MEERKOSTEN EXTRA GROEP
Betreft de extra kosten in geval post 321010 geen 6 groepen maar
meer groepen heeft.

st 3,00 F

Kosten per extra groep st 3,00 I

3211 AANSLUITINGEN

321110 341299 Aansluiten kabel maximaal 4 x 6mm2 in meetverdeelkast
Inclusief:

st 3,00 F

invoeren van de kabel in de kast
aanpellen en aansluiten van de kabel
aanbrengen van een trekontlasting met een pukklem.

st 3,00 I

321120 341299 Aansluiten kabel 4 x 10mm2 in meetverdeelkast
Inclusief:

st 3,00 F

invoeren van de kabel in de kast
aanpellen en aansluiten van de kabel
aanbrengen van een trekontlasting met een pukklem.

st 3,00 I

3212 AARDING

321210 341102 Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening. m 4,00 F

lengte per elektrode circa 10 m.

1 Aardelektrode: koperen buis m 4,00 L

1 Doorsnede van de aardelektrode: 25 mm2
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321220 341199 Meten aardverspreidingsweerstand
Meten van aardverspreidingsweerstand van de conform post
321210 aangebrachte aardelektroden
aardverspreidingsweerstand van elke elektrode meten
Met rapportage aantonen dat aardverspreidingsweerstand van
elektrode maximaal 1,5 ohm bedraagt.

keer 4,00 F
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4 ONDERHOUD

41 DAGELIJKS ONDERHOUD

410 GEMEENTE AALTEN

4100 IN STAND HOUDEN INSTALLATIES

410010 345099 Het onderhouden van de OVL installatie week 208,00 F

410011 345099 Inrichten organisatie t.b.v. onderhoud
Omvang ca.:
- 5180 Lichtmasten.
- 5180 (koffer)armaturen.
- 8 Infoborden
52% van de armaturen betreft een led armatuur.
De verwachte groei van de installatie is circa 2% over de
contractduur, mogelijk is sprake van een kleine krimp van het
areaal.

week 208,00 I

410012 345099 Organiseren / in stand houden storingswachtdienst week 208,00 I

410013 345099 Uitvoeren storingsbeheer
-Ontvangst melding, via melddesk
Urgente storingen kunnen op een andere wijze, bijvoorbeeld via de
telefoon doorgegeven worden.
- Inplannen herstel.
- Overleg prioriteit.
- Gereed melden reparatie.
- Rapporteren diagnose en herstelmaatregel
- Muteren relevante gegevens in Beheerpakket.

week 208,00 I

410014 345099 Communicatie met netbeheerder week 208,00 I

410020 345099 Het herstellen van bovengrondse storingen
- Het gemiddelde aantal meldingen van de afgelopen 3 jaren is niet
representatief vanwege de intensieve verledding van de OVL.

stuk 500,00 F

410021 345099 Uitvoeren storingsonderhoud
- Stellen diagnose.
- Herstellen van gemelde storingen.
- Herstellen van geconstateerde gebreken.
- Reinigen armatuur.
- Invetten van scharnieren en rubbers.

stuk 500,00 I

410030 345099 Het herstellen van urgente bovengrondse storingen en schades.
-Het gemiddelde aantal urgente meldingen van de afgelopen 3
jaren bedroeg 10 per jaar

stuk 50,00 F

410031 345099 Uitvoeren storingsonderhoud
- Stellen diagnose.
- Herstellen van gemelde storingen en schades
- Herstellen van geconstateerde gebreken.
- Reinigen armatuur.
- Invetten van scharnieren en rubbers.

stuk 50,00 I

4101 SCHOUW
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410110 340399 Schouwen verlichtingsinstallatie Gemeente Aalten
Betreft lichtpunten, 25% van het areaal.
Schouwen omvat:
De volgende zaken dienen gecontroleerd te worden:
-  Vervuiling van mast en armatuur
-  Rechtstand van de mast
-  Aanwezigheid van afschermende vegetatie rondom het armatuur.
-  De aanwezigheid en juistheid van mastnummers.
-  Corrosie en schade bij maaiveld.
-  Conservering lichtmast (visuele controle).
-  Aanwezigheid van het mastdeurtje;
-  Bevestiging en richting van het armatuur.
-  Onvolkomenheden aan de installatie.
Tevens sluiting gietijzeren masten invetten.
De resultaten van de inspectie en schouw schriftelijk rapporteren.
Kleine onvolkomenheden direct herstellen

keer 4,00 F

4102 AAN-UIT CONTROLE

410210 340399 Controleren functioneren verlichting OVL installatie
- Lampen van verlichtingsobjecten
- Lampen van verlichtingsobjecten geplaatst langs of op
wegen en paden.
- Schouwen tijdens avonduren/nachturen van werkdagen.
- Rapporteren schouwgegevens.
- Aanleveren gegevens via beheerprogramma
Voorziene periode: najaar

keer 4,00 F

4103 BEHEERSOFTWARE

410310 344099 Ter beschikking stellen beheersoftware
Betreft het ten behoeve van databeheer ter beschikking stellen van
beheersoftware aan de gemeente Aalten waarbij de gemeente
volledige toegang heeft tot de gemeentelijke databasegegevens.
Het betreft maximaal 3 accounts.

week 208,00 F

411 GEMEENTE OOST GELRE

4110 IN STAND HOUDEN INSTALLATIES

411010 345099 Het onderhouden van de OVL installatie week 208,00 F

411011 345099 Inrichten organisatie t.b.v. onderhoud
Omvang ca.:
- 6200 Lichtmasten.
- 6475 (koffer)armaturen.
- 5 tunnelarmaturen
- 5 lichtwegwijzers
50% van de armaturen betreft een led armatuur.
De verwachte groei van de installatie is circa 2% over de
contractduur.

week 208,00 I

411012 345099 Organiseren / in stand houden storingswachtdienst week 208,00 I

411013 345099 Uitvoeren storingsbeheer
-Ontvangst melding, via melddesk of MOON
Urgente storingen kunnen op een andere wijze, bijvoorbeeld via de
telefoon doorgegeven worden.
- Inplannen herstel.
- Overleg prioriteit.
- Gereed melden reparatie.
- Rapporteren diagnose en herstelmaatregel
- Muteren relevante gegevens in MOON

week 208,00 I
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411014 345099 Communicatie met netbeheerder week 208,00 I

411020 345099 Het herstellen van bovengrondse storingen
Het gemiddelde aantal storingen van de afgelopen 3 jaren bedroeg
375 per jaar

stuk 1.200,00 F

411021 345099 Uitvoeren storingsonderhoud
- Stellen diagnose.
- Herstellen van gemelde storingen.
- Herstellen van geconstateerde gebreken.
- Reinigen armatuur.
- Invetten van scharnieren en rubbers.

stuk 1.200,00 I

411030 345099 Het herstellen van urgente bovengrondse storingen en schades
-Het gemiddelde aantal urgente meldingen van de afgelopen 3
jaren bedroeg 50 per jaar

stuk 20,00 F

411031 345099 Uitvoeren storingsonderhoud
- Stellen diagnose.
- Herstellen van gemelde storingen en schades
- Herstellen van geconstateerde gebreken.
- Reinigen armatuur.
- Invetten van scharnieren en rubbers.

stuk 20,00 I

4111 SCHOUW

411110 340399 Schouwen verlichtingsinstallatie Gemeente Oost Gelre
Betreft lichtpunten, 25% van het areaal
Schouwen omvat:
De volgende zaken dienen gecontroleerd te worden:
-  Vervuiling van mast en armatuur
-  Rechtstand van de mast
-  Aanwezigheid van afschermende vegetatie rondom het armatuur.
-  De aanwezigheid en juistheid van mastnummers.
-  Corrosie en schade bij maaiveld.
-  Conservering lichtmast (visuele controle).
-  Aanwezigheid van het mastdeurtje;
-  Bevestiging en richting van het armatuur.
-  Onvolkomenheden aan de installatie
Tevens sluiting gietijzeren masten invetten.
De resultaten van de inspectie en schouw rapporteren via MOON
Kleine onvolkomenheden direct herstellen

keer 4,00 F

4112 AAN-UIT CONTROLE

411210 340399 Controleren functioneren verlichting OVL installatie
- Lampen van verlichtingsobjecten
- Lampen van verlichtingsobjecten geplaatst langs of op
wegen en paden.
- Schouwen tijdens avonduren/nachturen van werkdagen.
- Rapporteren schouwgegevens.
- Aanleveren gegevens via beheerprogramma
Voorziene periode: najaar

keer 4,00 F

412 GEMEENTE WINTERSWIJK

4120 IN STAND HOUDEN INSTALLATIES

412010 345099 Het onderhouden van de OVL installatie week 208,00 F
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412011 345099 Inrichten organisatie t.b.v. onderhoud
Omvang ca.:
- 5841 Lichtmasten.
- 5554 (koffer)armaturen.
64% van de armaturen betreft een led armatuur.
De verwachte groei van de installatie is circa 2% over de
contractduur, mogelijk is sprake van een kleine krimp van het
areaal.

week 208,00 I

412012 345099 Organiseren / in stand houden storingswachtdienst week 208,00 I

412013 345099 Uitvoeren storingsbeheer
-Ontvangst melding, via melddesk
Urgente storingen kunnen op een andere wijze, bijvoorbeeld via de
telefoon doorgegeven worden.
- Inplannen herstel.
- Overleg prioriteit.
- Gereed melden reparatie.
- Rapporteren diagnose en herstelmaatregel
- Muteren relevante gegevens in MOON.

week 208,00 I

412014 345099 Communicatie met netbeheerder week 208,00 I

412020 345099 Het herstellen van bovengrondse storingen
-Het gemiddelde aantal meldingen van de afgelopen jaar bedroeg
200 stuks.

stuk 1.040,00 F

412021 345099 Uitvoeren storingsonderhoud
- Stellen diagnose.
- Herstellen van gemelde storingen.
- Herstellen van geconstateerde gebreken.
- Reinigen armatuur.
- Invetten van scharnieren en rubbers.

stuk 1.040,00 I

412030 345099 Het herstellen van urgente bovengrondse storingen en schades
-Het gemiddelde aantal urgente meldingen van de afgelopen jaar
bedroeg 100 stuks.

stuk 260,00 F

412031 345099 Uitvoeren storingsonderhoud
- Stellen diagnose.
- Herstellen van gemelde storingen en schades
- Herstellen van geconstateerde gebreken.
- Reinigen armatuur.
- Invetten van scharnieren en rubbers.

stuk 260,00 I

4121 SCHOUW
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412110 340399 Schouwen verlichtingsinstallatie
Betreft lichtpunten, 25% van het areaal.
Schouwen omvat:
De volgende zaken dienen gecontroleerd te worden:
Bovengronds:
-  Vervuiling van mast en armatuur
-  Rechtstand van de mast
-  Aanwezigheid van afschermende vegetatie rondom het armatuur.
-  Bevestiging en richting van het armatuur.
-  De aanwezigheid en juistheid van mastnummers.
-  Corrosie en schade bij maaiveld.
-  Conservering lichtmast (visuele controle).
-  Aanwezigheid van het mastdeurtje;
-  Conditie aansluitkastje en kwaliteit aansluitingen
-  Onvolkomenheden aan de installatie
Tevens sluiting gietijzeren masten invetten.
De resultaten van de inspectie en schouw via MOON
Kleine onvolkomenheden direct herstellen

keer 4,00 F

4122 AAN-UIT CONTROLE

412210 340399 Controleren functioneren verlichting OVL installatie
- Lampen van verlichtingsobjecten
- Lampen van verlichtingsobjecten geplaatst langs of op
wegen en paden.
- Schouwen tijdens avonduren/nachturen van werkdagen.
- Rapporteren schouwgegevens.
- Aanleveren gegevens via beheerprogramma
Voorziene periode: najaar

keer 4,00 F

4125 INSPECTIE SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING

412510 343003 Inspecteren schakel- en verdeelinrichting. st 2,00 F

Betreft het jaarlijks visueel inspecteren en reinigen van een schakel
- en verdeelinrichting in eigendom van de opdrachtgever(s).

1 Kast, inclusief schakel- en verdeelinrichting: met materiaal van de
aannemer.

9 Inspecteren omvat het volgende, zie ook 34.32.01
Check
- korrels en evt aanvullen
- conditie van aansluitingen,
- kabels,
- zekeringen,
- passchroeven,
- kwalitteit van afdekkingen
Tevens:
- Reinigen kast en verwijderen onkruid zodat kast toegankelijk is en
blijft.
- Verzorgen kleine herstelwerkzaamheden.

1 Frequentie van inspecteren: 1 maal per jaar

1 Tijdstip van inspecteren: overdag

1 Rapporteren inspectiegegevens: Logboek bijhouden, cq invullen
met werkzaamheden.

415 TER BESCHIKKING STELLEN OPSLAG
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415010 349999 Ter beschikking stellen opslagruimte
Betreft: ter beschikking stellen van een afsluitbare, overdekte
opslagruimte, ten behoeve van Aalten en Oost Gelre, binnen de
grenzen van het beheergebied.
Opslagruimte geschikt voor opslag van nog bruikbare (naar
oordeel van de directie) vrijkomende materialen.
Opslag dient geschikt te zijn voor 40 stuks lichtmasten en
100 stuks armaturen.

week 208,00 F

42 PREVENTIEF ONDERHOUD

420 REINIGEN

4202 ARMATUREN

420210 342003 Reinigen verlichtingsarmatuur. st 102,00 F

Betreft het verwijderen van vervuiling en/of groenaanslag op
armaturen toegankelijk voor hoogwerkers

1 Te reinigen verlichtingsarmatuur: op aangeven van de Directie

1 Lichtpunthoogte: lph <= 5 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - LED armaturen
enkel uitwendig reinigen,
- Conventionele armaturen, voor zover toegankelijk, in- en
uitwendig reinigen met een zeepsoort.
- De spiegels, voor zover toegankelijk, reinigen met een zachte,
schone en droge doek;
- Richten van het armatuur, indien nodig;
- Controleren van de kwaliteit van pakking en/of afdichtingsrubber
van het armatuur op o.a. uitdroging;
- Schoonmaken van de koelribben met een zachte borstel.

420220 342003 Reinigen verlichtingsarmatuur. st 32,00 F

Betreft het verwijderen van vervuiling en/of groenaanslag op
armaturen toegankelijk voor hoogwerkers

1 Te reinigen verlichtingsarmatuur: op aangeven van de Directie

2 Lichtpunthoogte: 5 < lph <= 8 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - LED armaturen
enkel uitwendig reinigen,
- Conventionele armaturen, voor zover toegankelijk, in- en
uitwendig reinigen met een zeepsoort.
- De spiegels, voor zover toegankelijk, reinigen met een zachte,
schone en droge doek;
- Richten van het armatuur, indien nodig;
- Controleren van de kwaliteit van pakking en/of afdichtingsrubber
van het armatuur op o.a. uitdroging;
- Schoonmaken van de koelribben met een zachte borstel.

420230 342003 Reinigen verlichtingsarmatuur. st 3,00 F

Betreft het verwijderen van vervuiling en/of groenaanslag op
armaturen toegankelijk voor hoogwerkers

1 Te reinigen verlichtingsarmatuur: op aangeven van de Directie

3 Lichtpunthoogte: 8 < lph <= 12 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - LED armaturen
enkel uitwendig reinigen,
- Conventionele armaturen, voor zover toegankelijk, in- en
uitwendig reinigen met een zeepsoort.
- De spiegels, voor zover toegankelijk, reinigen met een zachte,
schone en droge doek;
- Richten van het armatuur, indien nodig;
- Controleren van de kwaliteit van pakking en/of afdichtingsrubber
van het armatuur op o.a. uitdroging;
- Schoonmaken van de koelribben met een zachte borstel.
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420250 342003 Reinigen verlichtingsarmatuur. st 12,00 F

Betreft het verwijderen van vervuiling en/of groenaanslag op
armaturen niet toegankelijk voor hoogwerkers

1 Te reinigen verlichtingsarmatuur: op aangeven van de Directie

1 Lichtpunthoogte: lph <= 5 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - LED armaturen
enkel uitwendig reinigen,
- Conventionele armaturen, voor zover toegankelijk, in- en
uitwendig reinigen met een zeepsoort.
- De spiegels, voor zover toegankelijk, reinigen met een zachte,
schone en droge doek;
- Richten van het armatuur, indien nodig;
- Controleren van de kwaliteit van pakking en/of afdichtingsrubber
van het armatuur op o.a. uitdroging;
- Schoonmaken van de koelribben met een zachte borstel.

421 SCHILDEREN

421010 342011 Conserveren lichtmast. st 160,00 F

Betreft het schilderen van gietijzeren masten

1 Lichtmast

Gietijzer

1 Nominale masthoogte: LPH< 5 m

1 Natlaksysteem

9 Inclusief:
- Verwijderen aanslag
- Verwijderen ondeugdelijk hechtende verf
- Ontvetten
- Opschuren
- Reinigen
- Aanbrengen primer
- Aanbrengen natlaksysteem
- Mastnummer verwijderen en aanbrengen

1 Onderhouden en conserveren mastdeurtje

inclusief invetten van sluiting

45 CORRECTIEF ONDERHOUD

452 VEILIG STELLEN

452010 342099 Veiligstellen en administratie t.b.v. aanrijdingschades
Betreft het veiligstellen van aanrijdingschades:
- Veiligstellen na melding.
- Afstemmen met netbeheerder over veiligstellen van
netbeheerdersdeel.
- 3 dagen voor herstel planning aangeven via email
- Maken foto's van schade (met ingeprinte datum), gehele mast,
omgeving, eventuele stille getuigen
- Het verzorgen van de rapportage conform format NODR incl.
digitale aanlevering aan NODR
- Aanleveren kostenspecificatie aan de Directie of nader door
Directie te benoemen partij
- Het verwerken van mutatiegegevens/ revisiegegevens in
beheersysteem
-  Het tijdelijk opslaan van materiaal op het terrein van de
Aannemer t.b.v. de expertise.

st 240,00 F
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452020 342099 Veiligstellen en administratie schades
Betreft het veiligstellen van schades ten gevolge van vandalisme,
weersomstandigheden of ouderdom.
- Veiligstellen na melding.
- Afstemmen met netbeheerder over veiligstellen van
netbeheerdersdeel.
- 3 dagen voor herstel planning aangeven via email
- Maken foto's van schade (met ingeprinte datum), gehele mast,
omgeving, eventuele stille getuigen
- Het verzorgen van de rapportage.
- Aanleveren kostenspecificatie aan Opdrachtgever of nader door
directie te benoemen partij
- Het verwerken van mutatiegegevens/ revisiegegevens in
beheersysteem
- Het tijdelijk opslaan van materiaal op het terrein van de
Aannemer t.b.v. de expertise.

st 10,00 F
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5 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

51 CIVIELE WERKZAAMHEDEN

510010 831799 Opbreken klinkerbestrating.
Betreft het opnemen van bestaande klinkerbestrating (beton of
gebakken materiaal) t.b.v. werkzaamheden aan de openbare
verlichting
Totale breedte tot 1,5 m
Divers klinkersoorten en afmetingen

m2 235,00 F

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 510040 m2 235,00 I

510020 831703 Opbreken betontegels. m2 410,00 F

Betreft het opnemen van bestaande verharding t.b.v.
werkzaamheden aan de openbare verlichting

Betontegels

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 510050 m2 410,00 I

510030 307399 Opnemen zode gazon.
Betreft het steken en opnemen van zode in bestaand gazon t.b.v.
werkzaamheden aan de openbare verlichting
Totale breedte tot 0,8 m

m2 120,00 F

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 510060 m2 120,00 I

510040 831199 Aanbrengen van klinkerbestrating.
Betreft het aanbrengen van opgenomen klinkerbestrating
Betonnen of gebakken klinkerbestrating
Totale breedte tot 1,5m
diverse verbanden
Op straatlaag van straatzand

m2 235,00 F

Klinkerbestrating vrijgekomen op bestekspostnr. 510010 m2 235,00 I

Intrillen na afstrooien met straatzand

Tekortkomend materiaal moet door Aannemer bijgeleverd worden
op lokatie

Eventueel vrijkomend materiaal wordt eigendom van de Aannemer

510050 831113 Aanbrengen betontegels. m2 410,00 F

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

9 Vrijgekomen betontegels bij post 510020 m2 410,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

510060 307399 Herstellen zode gazon
Betreft het herstellen/ terug aanbrengen van zode in bestaand
gazon t.b.v. werkzaamheden aan de openbare verlichting

m2 120,00 F

Vrijgekomen zoden volgens bestekspostnr. 510030 m2 120,00 I

Totale breedte tot 0,8 m
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6 VERKEERSMAATREGELEN

61 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

611010 620299 Toepassen actiewagen
Ten behoeve van: Uitvoeren werkzaamheden aan de openbare
verlichting
Toepassen conform Handboek CROW 96b, per dagdeel

keer 24,00 F

611020 620299 Toepassen botsaborber
Ten behoeve van: Uitvoeren werkzaamheden aan de openbare
verlichting
Toepassen conform Handboek CROW 96b, per dagdeel

keer 5,00 F
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7 LEVERINGEN

71 MASTEN.

711 STANDAARD MASTEN.

711010 340251 Leveren lichtmast. st 200,00 F

Type M1/M6

Leveren: Conform Bijlage B, overzicht materialen en kortingen,
tab Masten

st 200,00 L

711020 340251 Leveren lichtmast. st 138,00 F

Type M2/M4/M5

Leveren: Conform Bijlage B, overzicht materialen en kortingen,
tab Masten

st 138,00 L

711040 340251 Leveren lichtmast. st 280,00 F

Type M7

Leveren: Conform Bijlage B, overzicht materialen en kortingen,
tab Masten

st 280,00 L

711050 340251 Leveren lichtmast. st 40,00 F

Type M8

Leveren: Conform Bijlage B, overzicht materialen en kortingen,
tab Masten

st 40,00 L

711060 340251 Leveren lichtmast. st 16,00 F

Type M9

Leveren: Conform Bijlage B, overzicht materialen en kortingen,
tab Masten

st 16,00 L

711070 340251 Leveren lichtmast. st 50,00 F

Type M10

Leveren: Conform Bijlage B, overzicht materialen en kortingen,
tab Masten

st 50,00 L

711080 340251 Leveren lichtmast. st 39,00 F

Type M11

Leveren: Conform Bijlage B, overzicht materialen en kortingen,
tab Masten

st 39,00 L

713 MEERKOSTEN COATING

713020 340299 Meerkosten poedercoaten lichtmast 4,0 meter.
Betreft het af fabriek poedercoaten van een stalen lichtmast
In standaard RAL kleur
Masthoogte 4 meter

st 75,00 F

713040 340299 Meerkosten poedercoaten lichtmast 6,0 meter.
Betreft het af fabriek poedercoaten van een stalen lichtmast
in standaard RAL kleur
Masthoogte 6,0 meter met uithouder maximaal 1,0 meter

st 75,00 F

713050 340299 Meerkosten poedercoaten lichtmast 8,0 meter.
Betreft het af fabriek poedercoaten van een stalen lichtmast
in standaard RAL kleur
Masthoogte 8,0 meter met uithouder maximaal 1,5 meter

st 20,00 F

72 ARMATUREN.
Armaturen worden verrekend op basis van bijlage B.
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721 TOESLAGEN
NB bij n >= 15 geldt geen toeslag

721010 340399 Toeslag bij kleine leveringsomvang armaturen
Toeslag op armatuurprijs bij een leveringsomvang van n<=
Toeslag geldt per armatuur

st 100,00 F

721020 340399 Toeslag bij beperkte leveringsomvang armaturen
Toeslag op armatuurprijs bij een leveringsomvang van 5<=n<15.
Toeslag geldt per armatuur

st 100,00 F

723 AANVULLENDE ELEKTRONICA

723020 340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 20,00 F

geschikt voor LED systeem tot 20 watt st 20,00 L

9 led driver type D4i

9 Overzetten dimprofiel te vervangen driver

1 Leveren op plaats van verwerking

723030 340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 20,00 F

geschikt voor LED systeem tot 40 watt st 20,00 L

9 led driver type  D4i

9 Overzetten dimprofiel te vervangen driver

1 Leveren op plaats van verwerking

723040 340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 20,00 F

geschikt voor LED systeem tot 60 watt st 20,00 L

9 led driver type  D4i

9 Overzetten dimprofiel te vervangen driver

1 Leveren op plaats van verwerking

723050 340599 Leveren Puck tbv Interact City st 60,00 F

Geschikt voor aanbrengen op Zhagaconnector en aansluiting via
D4i driver op INteract City.
Inclusief simkaart en data abonnement voor 10 jaar.

st 60,00 L

723060 340599 Leveren Puck tbv Exedra st 60,00 F

Geschikt voor aanbrengen op Zhagaconnector en aansluiting via
D4i driver op Exedra.
Inclusief simkaart en data abonnement voor 10 jaar.

st 60,00 L

73 LAMPEN.
Zie 34.16.06 voor de eisen aan lampen.

7321 RETROFIT LAMPEN

732110 340451 Leveren lamp. st 25,00 F

1 Lamp CorePro LED PLL HF 8W 830 st 25,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

732120 340451 Leveren lamp. st 1.500,00 F

1 Lamp CorePro LED URBAN PLL HF 13W 830 st 1.500,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

732130 340451 Leveren lamp. st 1.000,00 F

1 Lamp CorePro LED URBAN PLL HF 18W 830 st 1.000,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking
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732140 340451 Leveren lamp. st 250,00 F

1 Lamp CorePro LED PLL HF 24W 830 st 250,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

732150 340451 Leveren lamp. st 340,00 F

1 Lamp Osram Parathom Classic LED E27 Peer Gloeilamp Helder 11W
1521lm - 827

st 340,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

732160 340451 Leveren lamp. st 100,00 F

1 Lamp CorePro LED PLC 24W st 100,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

7323 HOGEDRUK NATRIUMLAMPEN.

732310 340451 Leveren lamp. st 95,00 F

1 Lamp SON-T PLUS 70W. st 95,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

732320 340451 Leveren lamp. st 110,00 F

1 Lamp SON-T PLUS 100W. st 110,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

7324 KERAMISCHE METAALHALOGEENLAMP.

732410 340451 Leveren lamp. st 260,00 F

1 Lamp CDM-T 35W st 260,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

732420 340451 Leveren lamp. st 60,00 F

1 Lamp CPO-TW 45 st 60,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

732430 340451 Leveren lamp. st 17,00 F

1 Lamp CDO-ET 70W st 17,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

732440 340451 Leveren lamp. st 10,00 F

1 Lamp CDO-TT 100W st 10,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

75 DIVERSE MATERIALEN

750010 345099 Maken en leveren objectnummer.
Betreft: maken en leveren van objectnummer.

st 750,00 F

type sticker: Scotchlite 3M 280-71 o.g. st 750,00 L

Afmeting sticker 100 x 72 mm

zwart op geel

gelamineerd uitvoeren

Lettertype en formaat in overleg met de directie

maximaal 10 karakters per sticker

e.e.a. uitgevoerd conform artikel 34.16.09 van deel 3 van dit
bestek

Leveren op lokatie van verwerking

750020 263199 Leveren mastluik st 40,00 F

Mastluik (noodluikje) 400x85 m 40,00 L
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Diameter mast 96 t/m 125
Materiaal: RVS
Eisen:
-Geen scherpe randen.
-Geen uitstekende delen.
-Zelfde mastsleutel gat.

77 AANSLUITKASTJES

770010 340651 Leveren aansluitvoorziening. st 60,00 F

Eleq LS94

1 Aansluitvoorziening st 60,00 L

1 Beveiliging: 2A

1 Leveren op plaats van verwerking

78 GRONDKABELS

780010 340899 Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 2,5 mm2
Grondkabel:

m 20,00 F

EO-YmKaszh 4 x 2,5 mm2. m 20,00 L

Leveren op plaats van verwerking

780020 340899 Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 4 mm2
Grondkabel:

m 20,00 F

EO-YmKaszh 4 x 4 mm2. m 20,00 L

Leveren op plaats van verwerking

780030 340899 Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 6 mm2
Grondkabel:

m 320,00 F

EO-YmKaszh 4 x 6 mm2. m 320,00 L

Leveren op plaats van verwerking

780040 340899 Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 10 mm2
Grondkabel:

m 20,00 F

EO-YmKaszh 4 x 10 mm2. m 20,00 L

Leveren op plaats van verwerking

780050 340899 Leveren afschermband m 300,00 F

Polyethyleen: breed 150 mm, dik 2 mm
Kleur: groen

m 300,00 L

79 MOFFEN

790010 263199 Leveren verbindingsmof
Maximale aderdiameter 4*16

st 14,00 F

Verbindingsmof inclusief montagemateriaal
Type gietmof

st 14,00 L

790030 263199 Leveren eindmof
Maximale aderdiameter aftakkabel 4*10

st 14,00 F

Eindmof inclusief montagemateriaal
Type gietmof

st 14,00 L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

8 INZETTEN PERSONEEL / MATERIEEL

81 INZETTEN WERKNEMERS.

811 TIJDENS NORMALE UREN.

811010 100501 Inzetten van werknemer. uur 50,00 F

9 Elektrotechnisch bedrijf.
Opleidingsniveau of ervaring: Elektrotechnisch niveau 2
Inclusief werkvoertuig en gereedschap geschikt voor de
betreffende uit te voeren werkzaamheden.

811020 100501 Inzetten van werknemer. uur 50,00 F

9 Elektrotechnisch bedrijf.
Opleidingsniveau of ervaring: Elektrotechnisch niveau 4 of
gelijkwaardig.
Inclusief werkvoertuig en gereedschap geschikt voor de
betreffende uit te voeren werkzaamheden.

811030 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 250,00 F

1 Inzet overdag

2 Inzet duur: 4 aaneengesloten uren

812 BUITEN NORMALE UREN.

812010 100501 Inzetten van werknemer. uur 24,00 F

9 Elektrotechnisch bedrijf.
Opleidingsniveau of ervaring: Elektrotechnisch niveau 2
Inclusief werkvoertuig en gereedschap geschikt voor de
betreffende uit te voeren werkzaamheden.

812020 100501 Inzetten van werknemer. uur 24,00 F

9 Elektrotechnisch bedrijf.
Opleidingsniveau of ervaring: Elektrotechnisch niveau 4 of
gelijkwaardig.
Inclusief werkvoertuig en gereedschap geschikt voor de
betreffende uit te voeren werkzaamheden.

812030 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 60,00 F

9 buiten normale uren

2 Inzet duur: 4 aaneengesloten uren

82 INZETTEN MATERIEEL.

821 TIJDENS NORMALE UREN.

821010 100599 Inzetten van een hoogwerker
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden
Werkhoogte tot 14 meter
Type hybride
Inclusief bediening

uur 50,00 F

821020 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 110,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Laadvermogen: ten minste 5 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

822 BUITEN NORMALE UREN.

822010 100599 Inzetten van een hoogwerker
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden
Werkhoogte tot 14 meter
Type hybride
Inclusief bediening

uur 8,00 F

822020 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 8,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Laadvermogen: ten minste 5 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

83 INZETTEN MEETWAGEN.

830010 340899 Inhuren meetwagen t.b.v. lokaliseren en verhelpen kabelstoring.
Het na aangeven van de Directie bepalen van de exacte lokatie en
aard van de storing en herstellen ervan
-  Ontvangst van de melding
-  Starten onderzoek conform artikel 01 13 08)
-  Rapporteren bevindingen en meetwaarden
-  Maken foto's ter onderbouwing bevindingen
-  Onverwijld communiceren van bevindingen met de Directie
- Afstemmen herstelmaatregelen met Directie
-  Herstellen van storing

uur 26,00 F
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3. BEPALINGEN
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HFD  PAR  ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard 
RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven 
door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven 
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging oktober 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

07 Voor zover met de Standaard of met de voorschriften in dit bestek niet in strijd, behoren hiertoe mede als waren zij 
er letterlijk in opgenomen:
- Arbeidsomstandhedenbesluit (Staatsblad jaargang 1997, nummer 60);

08 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V 2012 wordt bepaald dat:
- De voertaal op de werkvloer Nederlands zal zijn;
- Geschriften moeten worden opgesteld in de Nederlandse taal

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

06 In aanvulling op artikel 01.01.13 van de Standaard geldt: Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende 
bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de voorwerpen als bedoeld in artikel 
01.01.13 van de Standaard leden 01 t/m 04, zijn voor rekening van de opdrachtnemer

07 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart dan de opdrachtgever en de 
directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld".

08 In aanvulling op de Standaard wordt gesteld dat voor zover niet in de technische bepalingen van de standaard 
RAW-bepalingen is omschreven, onder het begrip "toepassen" wordt verstaan:
- De aanvoer, het aanbrengen, het voor de noodzakelijke periode instandhouden, het naderhand verwijderen en 

de afvoer van alle voor het betreffende onderdeel benodigde materialen incl. werkzaamheden en eventuele 
hulpmiddelen.

09 De Aannemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de 
directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, zonder 
dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEEMSOM

01 02 01 BETALING

02 De factuur en overige bescheiden dienen na oplevering uiterlijk binnen de in 01.13.08 gestelde termijn bij de 
Directie ter accordering te zijn ingediend.

03 Tot betaling van de factuur zal worden overgegaan nadat de mutaties en de revisiegegevens zijn aangeleverd via 
het mutatie formulier en geaccordeerd door de Directie.
De facturatie wordt binnen de in 01.13.08 gestelde termijn geaccordeerd.

05 Elke ingezonden factuur dient te worden vergezeld van de door de directie ondertekende opleverdocumenten of 
termijnstaat, met een overzicht zoals beschreven in artikel 01.23.06, zodat er een heldere relatie bestaat tussen de 
facturatie en de prestatie.

01 02 03 GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.02.03 lid 03b van de Standaard, wordt elke korting van de aannemer 
gezien als niet toedeelbaar aan een herkenbare activiteit. De verrekening van deze korting zal derhalve geschieden 
conform het gestelde in dit artikel.

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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01 02 05 KORTINGEN

02 Kortingen gekoppeld aan herstel- en responstijden 01.13.08
Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de volgende bedragen gehanteerd:
Categorie A: € 250,-- per incident per uur overschrijding.
Categorie B: € 250,-- per incident per uur overschrijding.
Categorie C: € 250,-- per incident per werkdag overschrijding.
Categorie D: € 250,-- per incident per werkdag overschrijding.
Categorie E: € 250,-- per incident per werkdag overschrijding.

Categorie F: herstelkosten voor rekening aannemer.
Categorie G €   50,-- per incident per werkdag overschrijding.

Categorie H €   50,-- per incident per werkdag overschrijding.
Categorie I: €   50,-- per incident per werkdag overschrijding.
Categorie J: € 250,-- per incident per werkdag overschrijding.

Categorie K: €   50,-- per incident per werkdag overschrijding.
Categorie L: €   50,-- per incident per werkdag overschrijding. 

Categorie M: €   250,-- per incident per werkdag overschrijding. 

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

04 Elke declaratie dient vergezeld te zijn van een kopie van de door de Directie geaccordeerde termijnstaat

05 Tot betaling zal worden overgegaan nadat de mutaties zijn geaccordeerd en de revisie gegevens aangeleverd zijn.

06 Declaraties dienen per deelopdracht opgevoerd te worden.

07 Per vier weken in te dienen declaraties (c.q. factuur) dienen te worden vergezeld van een door de Directie 
geaccordeerde termijnstaten waarop staat vermeld:
- Bestekspostnr(s) van uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden overeenkomstig de bestekspostnummering in 

dit bestek;
- locatie waar de werken zijn uitgevoerd, inclusief mastnummer;
- Bij bestekpostnr(s) behorende gemaakte productie (hoeveelheid resultaatsverplichting);
- Bij bestekspostnr(s) behorende eenheid;
- Bij bestekspostnr(s) behorende prijs per eenheid in EURO's;
- Bij bestekspostnr(s) behorende totaalbedrag in EURO's;
- Bij declaraties behorende schriftelijke opdracht, kopie van de opdracht stortbonnen.
- Na goedkeuring door de opdrachtgevers zullen de declaraties betaald worden

08 De declaraties kunnen worden aangeboden aan een nader door de directie op te geven contactpersoon per 
gemeente.
De betreffende gemeente zal de door hen verschuldigde bedragen binnen 30 dagen na ontvangst van de 
betreffende factuur betalen. De factuur dient vergezeld (als bijlage toegevoegd) te gaan met een door de 
opdrachtgever voor akkoord ondertekende termijnstaat. Indien geen voor akkoord ondertekende termijnstaat is 
toegevoegd zal niet tot betaling over worden gegaan

01 07 ZEKERHEIDSTELLING 

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING 

01 Van de opdrachtnemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd

01 08 BIJDRAGEN
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01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK 

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt 
verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

03 De Aannemer dient aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen te melden aan de 
betrokken netbeheerder(s) en de directie.

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

01 In afwijking van de Standaard dient de opdrachtnemer bij het Kadaster de actuele tekeningen ten aanzien van de 
ligging van kabels en leidingen op te vragen.

04 De kosten voor het opvragen van de gegevens bij het Kadaster zijn voor rekening van de Aannemer en dienen in 
de overeenkomstige besteksposten te zijn opgenomen.

01 09 05 MAATREGELEN BOVENGRONDSE HOOGSPANNINGSLEIDINGEN EN HOGEDRUK GASLEIDINGEN

01 De aannemer meldt minimaal 7 dagen voorafgaand aan de graafwerkzaamheden nabij betreffende leidingen
bij desbetreffende leidingbeheerder c.q. energiebedrijf.
De door de leidingbeheerder c.q. het energiebedrijf aangegeven voorschriften dienen strikt gevolgd te worden.

02 Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningslijnen dient de aannemer overleg te plegen met
de netbeheerder (Tennet).
Dit overleg dient vooraf en tijdig geïnitieerd te worden zodat te nemen maatregelen ingepland kunnen worden.
Conclusies van het overleg dient schriftelijk aan de directie te worden gemeld. Eisen van de netbeheerder
moeten worden opgevolgd en gaan boven de bepalingen van dit bestek.

01 09 06 KRUISING MET SPOORWEG

01 Bij werkzaamheden in de nabijheid van een spoorweg dient de aannemer tijdig te overleggen met de beheerder 
ProRail.
Dit overleg dient vooraf en tijdig geïnitieerd te worden zodat te nemen maatregelen ingepland kunnen worden.
Conclusies van het overleg dient schriftelijk aan de directie te worden gemeld.
Eisen vanProRail moeten worden opgevolgd en gaan boven de bepalingen van dit bestek

02 De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de voorschriften van ProRail.

01 09 08 RELATIE MET DE NETBEHEERDER

02 Bij werkzaamheden aan  de verlichtingsinstallatie aangesloten op het net van de netbeheerder, ontvangt de 
Aannemer twee opdrachten: Een opdracht (door de netbeheerder) voor de werkzaamheden aan de aansluiting van 
de netbeheerder en een opdracht voor de werkzaamheden aan de installatie aan de Opdrachtgever. De Aannemer 
is vervolgens verantwoordelijk voor de coördinatie van de gelijktijdige uitvoering van beide opdrachten.
Hiermee verzorgt de Aannemer het compleet brandend opleveren van een lichtpunt.

04 De bovenstaande werkzaamheden dienen op dezelfde dag te zijn afgerond als de handeling binnen dit bestek waar 
ze betrekking op hebben.

05 De Aannemer dient de communicatie met de netbeheerder op een proactieve wijze te verzorgen. Hij informeert 
dagelijks bij de netbeheerder naar de stand van zaken van lopende acties. 

06 Alle coördinatie met de netbeheerder is de verantwoordelijkheid van de Aannemer. Hij verzorgt ALLE 
correspondentie met netbeheerder met een cc naar de Directie.
In geval de Aannemer een  melding in het portal van de netbeheerder doet, dient een bevestiging van deze 
melding gestuurd te worden aan de Directie

07 De Aannemer is verantwoordelijk voor alle communicatie omtrent onderhoud en projecten  met de netbeheerder.
Indien de netbeheerder de planning (negatief) beïnvloedt dient dit direct door de Aannemer gecommuniceerd te 
worden met de Directie.
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08 Mogelijke kosten als gevolg van eventuele wachttijden i.v.m. aansluiting door de netbeheerder komen niet voor 
vergoeding in aanmerking.

09 Alle kosten van de bovengenoemde communicatie dienen in de desbetreffende besteksposten verdisconteerd te 
zijn.

01 09 09 MERKTEKENS, STRAATPOTTEN E.D.

01 De opdrachtnemer dient gedurende de uitvoering van zijn werkzaamheden alle in het werk aanwezige merktekens, 
straatpotten e.d. te handhaven en bereikbaar te houden.

02 In overleg met de betrokken nutsbedrijven overlegt de opdrachtnemer of merktekens kunnen worden verwijderd 
en op welke wijze en plaats deze moeten worden herplaatst.

01 09 16 REVISIES

01 In geval van het (ver)plaatsen van lichtpunten, welke op een eigen net van een gemeente zijn aangesloten, dient 
de Aannemer aan de Directie een revisietekening te verstrekken met alle relevante en mutatie gegevens van de 
afgelopen periode.

02 De Aannemer garandeert de accuraatheid en correctheid van de opgegeven lokaties en informatie, en herstelt deze 
indien deze gegevens aantoonbaar inaccuraat / incompleet zijn zonder daar daarvoor kosten in rekening te 
brengen.

03 De lokaties genoemd onder lid 2 dienen volgens het landelijke RD coördinatenstelsel (XYZ) te worden ingemeten. 
De maatvoering moet zodanig op de tekening worden aangegeven dat de positie in het veld kan worden bepaald.

04 Inmeten dient plaats te vinden voordat objecten onzichtbaar geworden zijn (ondergrondse objecten).

05 Kosten voor het inmeten, maken en leveren van bestanden in DXF- en PDF formaat, dienen in de betreffende 
besteksposten verdisconteerd te zijn.

06 Bij voedingskasten dienen actuele logboeken aanwezig en actueel gehouden te zijn.

01 09 17 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De aannemer moet de door hem gelegde en/of verlegde kabels en/of leidingen inmeten, intekenen op de 
topografische ondergrond(en) en coderen. Revisie moet te allen tijde ingetekend worden op een door de gemeente 
te leveren topografische ondergrond.  

02 Verwijderde kabels en leidingen moeten op een aparte laag getekend worden.

03 Het coderen van de revisiegegevens dient te voldoen aan het IMKL. Voor een beschrijving van de klassen en 
relaties wordt dan ook verwezen naar http://www.kadaster.nl/klic/.

05 De betaling geschiedt na goedkeuring van de geleverde revisiegegevens.

06 De Aannemer is verplicht zich in de hoedanigheid van 'grondroerder' te houden aan de  WIBON en de 
uitvoeringsmaatregelen van CROW 500, Richtlijn graafschade voorkomen aan kabels en leidingen

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 03 VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN TE VERZORGEN DOOR DE AANNEMER

01 De volgende vergunningen/meldingen dienen door de Aannemer te worden verzorgd:

1. Parkeervergunningen:
De Aannemer moet zelf zorg dragen voor een geldige parkeerontheffing en ontheffing voor toegang tot autovrije 
zones, voor zijn personeel en materieel t.b.v. het uitvoeren van alle werkzaamheden en bijkomende 
werkzaamheden, gedurende de periode als omschreven in dit bestek. 

 2. Vergunning gebruik openbare buitenruimte.
Voor het gebruik van de openbare buitenruimte, bijvoorbeeld voor het opstellen van materieel en opslag van 
materialen, is ontheffing overeenkomstig de Algemene plaatselijke verordening (APV) van toepassing. 
Uiterlijk 4 weken voor de start van de uitvoeringswerkzaamheden dient de Aannemer een vergunning voor het 

http://www.kadaster.nl/klic/
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werkterrein aan te vragen. Hiervoor dient schriftelijk vergunning voor te worden aangevraagd. 

3. Het aanvragen van de vergunning gebruik openbare buitenruimte en het inrichten van het werkterrein zijn voor 
rekening en verantwoordelijkheid van de Aannemer.
Per lokatie c.q. werkterrein wordt een vergunning verstrekt, hierbij rekening houdend met de geldende precario 
legeskosten per lokatie.

02 De Aannemer is verantwoordelijk voor de aanvraag van alle benodigde vergunningen en ontheffingen. De 
legeskosten zullen door de gemeenten niet in rekening worden gebracht. De Aannemer dient rekening te houden 
met administratieve werkzaamheden rondom het verkrijgen van de vergunningen, en dient de kosten in zijn 
inschrijvingsbedrag mee te nemen.

03 Alvorens begonnen kan worden met grondwerkzaamheden dient de Aannemer een vergunning aan te vragen bij de 
geëigende instantie.
Hiervoor wordt hij gemachtigd door Opdrachtgever.  De aannemer is verantwoordelijk voor de inwinning van 
informatie betreft de behandeltermijnen bij de desbetreffende beheerders.

04 Voor een vergunningaanvraag dient de aannemer tijdig een tekening (met daarop alle kokers en kabels) met 
daarop de te verrichten werkzaamheden op te sturen. Vijf dagen voor aanvang van het werk dient de aannemer bij 
de Directie melding te doen middels het formulier 'melding ingraving'.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat de 
navolgende werken in elkander grijpen: 
- Werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd door of in opdracht van de betreffende nutsbedrijven;
- Werkzaamheden aan lichtmasten inclusief het daarvoor benodigde kabel- en montage werk;
- Werkzaamheden omtrent aanbrengen van groenvoorzieningen, o.a. het planten van bomen en heesters en 

inzaaien van gras;
- Onderhoudswerkzaamheden t.b.v. de openbare ruimte uitgevoerd door of in opdracht van de gemeente of 

andere (overheids)instanties;
- Reguliere werkzaamheden voor alle infrastructurele disciplines;
- Jaarlijkse lokale activiteiten, zoals kermis, straatfeesten e.d.;
- Lopende nieuwbouw plannen en reconstructies.

De opdrachtnemer dient met de planning van de uitvoering van dit bestek rekening te houden met 
bovengenoemde werkzaamheden. Eventueel opgelopen vertraging of wachttijden bij inschakelen van de openbare 
verlichting door het nutsbedrijf is voor rekening van de opdrachtnemer.

02 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van 
onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de 
opdrachtnemer aanspraak geeft op vergoeding.

03 Op verzoek van de opdrachtnemer zal de directie een overzicht van de activiteiten (voor zover bekend) aanleveren.

01 12 MAATREGELEN IN BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 De Aannemer treft alle verkeersmaatregelen die nodig zijn voor de veiligheid van het verkeer.  
De verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan vigerende CROW publicatie 96b. De Aannemer dient een plan ter 
goedkeuring in te dienen bij de Directie. 

04 Op werkdagen na 18.00 uur, in de weekeinden en op algemeen erkende feestdagen moeten de rijbanen en
(brom-)fietspaden weer vrij zijn voor het verkeer.
Hiervan mag uitsluitend met voorafgaande toestemming van de directie worden afgeweken.

05 Tijdens het weekend, roostervrije dagen of vakantie dienen alle verhardingen aaneengesloten te zijn.

06 De toegang tot in- en uitritten naar en van particuliere terreinen dient te allen tijde gewaarborgd te blijven.

07 De Aannemer is te allen tijde aansprakelijk voor de veiligheid van het verkeer. Het aanbrengen van tijdelijke 
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bebording, verkeersvoorzieningen e.d. moeten gebeuren i.o.m. de Directie en/of de politie

08 De Aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in het bestek en de in de UAV 2012 
par. 30 vermelde verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakening op eerste 
aanzegging van de Directie, politie of wegbeheerder herstellen.

09 Indien ten gevolge van werkzaamheden het huisvuil niet in de onmiddellijke nabijheid van de woningen kan 
worden opgehaald, verleent de Aannemer hulp bij het verzamelen. E.e.a. op een in overleg met de Directie  
vastgestelde plaats.

10 De Directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden 
niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. De Aannemer kan hiervoor geen aanspraak maken op verrekening 
van meer kosten (voor o.a. wachturen en niet sluitende planning)

11 Tijdens de uitvoering van de werken mag het verkeer nimmer worden gestremd en dient het verkeer zo weinig 
mogelijk te worden gehinderd, tenzij de desbetreffende gemeente hiervoor een vergunning heeft afgegeven. 

12 Tijdelijke rijbaanaanpassingen op ontsluitingswegen zijn alleen buiten de spitsuren toegestaan.

01 12 06 AANSPRAKELIJKHEID

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door 
de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid 
jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen 
aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 

02 Van de opdrachtnemer wordt een algemeen tijdschema, per deelopdracht, als bedoeld in paragraaf 26 van de 
U.A.V. 2012, verlangd. Dit tijdschema dient in het kwaliteitsplan, volgens artikel 01.13.02 van de Standaard te 
worden geïntegreerd. Het algemeen tijdschema en kwaliteitsplan dient 1 week voor het start overleg bij de directie 
te worden ingediend.

03 De opdrachtnemer dient een gedetailleerd tijdsplan voor de preventieve en in planbare werkzaamheden in te 
dienen bij de directie waarin hij omschrijft:
- Werkzaamheden per week;
- Straat- en/of wijknamen;
- Toe te passen verkeersmaatregelen;
- Toe te passen materieel.

04 Indien de directie dit nodig oordeelt, dient de opdrachtnemer tijdens het werk aanvullende werkplannen en 
tijdschema's in.

05 Tijdens spitsuren mogen er op de ontsluitingswegen geen werkzaamheden uitgevoerd worden. Onder spitsuren 
wordt verstaan de tijd van 07.00 tot 09.00 uur en van 15.00 tot 18.00 uur, maandag tot en met vrijdag.

01 13 07 FLEXIBELE UITVOERING

01 Bij de uitvoering van werkzaamheden als onderdeel van een civieltechnisch project, rekening houden met het 
gefaseerd plaatsen van lichtmasten en leggen van OV-kabel.

01 13 08 HERSTELTIJDEN EN MAATREGELEN (MAXIMALE TERMIJNEN)

01 Hersteltijden

Categorie A 
2 uur na afroep starten met het lokaliseren, repareren of provisorisch herstellen.
· (Zeer) urgente storing met veiligheidsrisico of gevaarlijke situatie

Categorie C 
1 dag na melding
· Kabelstoring
· Urgente storing 
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Categorie D
5 werkdagen na melding
Bijzondere kabelstoring eigen net

Categorie E 
10 werkdagen
· Herstel lampstoring
· Herstel defect armatuur, defecte OLC of driver
· Vervangen schademast (standaard mast)
· Rechtzetten lichtmast
· Richten armatuur
. Draaien lichtmast
. Draaien armatuur

02 Reactietijden

Categorie F
5 werkdagen
· Melden schadegegevens bij de Directie of NODR.

Categorie G
10 werkdagen
· Opstellen offerte t.b.v. deelopdracht
· Verslag bouwvergadering
· Ter accordering aanbieden van de factuur na oplevering werkzaamheden / deelopdracht.

03 Diversen

Categorie H
Einde werkdag
· Gereed melden herstelde storing
· Verwerken mutatie gegevens

Categorie I
1 week voor oplevering
· Levering periodieke beheergegevens (grafisch, administratief, revisie)

Categorie J
afhankelijk per deelopdracht
· Opleveren conform de overeengekomen planning en  opleverdatum.

04 Reactietijden Gemeenten

Categorie K
5 werkdagen
· Reactie op (concept) factuur binnen

Categorie L
30 werkdagen
· Betalingen na indienen goedgekeurde factuur.

05 Verkeersmaatregelen

Categorie M
Niet nakomen van voorschriften en aanwijzingen t.a.v. verkeersmaatregelen

06 Betaling aan onderaannemer
De Aannemer dient zijn betalingen aan door hem ingeschakelde onderaannemers te verrichten binnen de wettelijke 
termijn van 30 dagen. Niet nakomen van deze termijn kan leiden tot inhouden van termijnbetalingen aan de 
Aannemer.

01 14 BOUWSTOFFEN
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01 14 08 GELIJKWAARDIGE MATERIALEN

01 De gemeenten hanteren standaard materialen. De fabricaten staan opgenomen in bijlage B. 
Hiermee wordt beoogd de variëteit  materialen te beperken waardoor het behalen van responsetijden door 
aannemers beter mogelijk is.

02 Indien een inschrijver met andere, gelijkwaardige materialen wenst in te schrijven, of binnen dit contract toe wil 
passen, dient hij dit expliciet bij de inschrijving kenbaar te maken, door deze producten te benoemen in de 
inschrijfstaat en de inschrijving aan te vullen met een document van gelijkwaardigheid. 

03 In het, door de inschrijver opgestelde, document van gelijkwaardigheid, dient de inschrijver de gelijkwaardigheid 
van de toe te passen masten aan te tonen op tenminste de volgende punten:
- Constructie
- Vormgeving, inpasbaarheid in omgeving
- Materiaalgebruik en materiaalsamenstelling
- Levensduur
- Veiligheid
- Schriftelijke en overdraagbare garantie
- Recyclebaarheid
-  Reden opvoeren van alternatief

04 In het document van gelijkwaardigheid, dient de inschrijver de gelijkwaardigheid van de toe te passen armaturen 
aan te tonen op tenminste de volgende punten:
- Constructie, bevestiging, kwaliteit coating (+Kwaliteit legering, hoeveelheid koper in legering, MKI-waarde of 

LCA), afwerkignsnvieau)
- Slagvastheid, vandaalbestendigheid
- Lichttechniek
- Materiaalgebruik en materiaalsamenstelling
- Vormgeving, inpasbaarheid in omgeving
- Rekenkundige uitkomsten lichtberekeningen
- Schriftelijke en overdraagbare garantie
- Recyclebaarheid
- Afdichting
- Wijze van aansturing (slimme verlichting)
- Energiegebruik
- Reden opvoeren van alternatief

07 De inschrijver dient, wanneer de Directie  daarom vraagt, een monster aan te leveren van zowel het in deze 
overeenkomst genoemde product en van het gelijkwaardig product, ter beoordeling van de gelijkwaardigheid. De 
Directie  oordeelt op grond van de argumenten of de aangeboden materialen wel of niet gelijkwaardig zijn.

08 Indien de Directie  oordeelt dat het aangeboden product niet gelijkwaardig is op 1 of meerdere punten, heeft de 
inschrijver/Aannemer geen recht op een vergoeding.
Pas na schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever / Directie is het toepassen van een gelijkwaardig product 
toegestaan.

09 De inschrijver dient zich te realiseren dat de tijd die benodigd is om de gelijkwaardigheid te beoordelen, geen 
invloed heeft op de gunningsdatum, deze blijft onverkort gehandhaafd.

10 Indien de inschrijver geen document van gelijkwaardigheid bij zijn inschrijving heeft bijgevoegd, beschouwt de 
aanbesteder dit als bevestiging dat met de in deel 2.2 omschreven materialen is ingeschreven en deze door de 
Aannemer zullen worden toegepast.

11 Toepassen van andere dan in deze overeenkomst opgenomen materialen is geheel voor risico van de Aannemer. 
Meerkosten , voortvloeiend uit de toepassing van afwijkend fabricaat of uitvoering, worden niet vergoed. Ook 
zullen vertragingen ten gevolge van andere levertijden, van door de Opdrachtgever bestelde materialen, bij de 
Aannemer in rekening gebracht worden.

01 15 GARANTIE

01 15 03 BEMIDDELING

07 Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 komt te vervallen en wordt vervangen door het volgende:
Voor de beslechting van geschillen zoals hierboven beschreven doen partijen uitdrukkelijk afstand van hun recht de 
tussenkomst van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland in te roepen.
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Alle geschillen, daaronder ook begrepen die, door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, die naar 
aanleiding van overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer ontstaan, worden beslecht door tussenkomst van de bevoegde rechter in het 
arrondissement Zutphen.

01 15 04 ARBITRAGE

04 In afwijking op gesteld in de U.A.V. 2012, is de Raad van Arbitrage voor dit werk niet bevoegd te oordelen over 
geschillen. Dit is voor dit werk het Nederlands Rechtssysteem.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 CAR-VERZEKERING DOOR OPDRACHTGEVER

01 Indien van toepassing kan de opdrachtnemer de CAR-verzekering van de opdrachtgever(s) opvragen.

01 16 04 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 De opdrachtnemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk ten genoege van de opdrachtgever te 
verzekeren:
- Zijn aansprakelijkheid;
- De aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie ten aanzien van de door de opdrachtgever of de 

directie te lijden schade door proceskosten en kosten van juridische bijstand als zij ter zake van het werk door 
derden worden aangesproken;

- De aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie tegen ter zake van het werk door derden ingestelde 
aanspraken tot schadevergoeding.

02 De opdrachtnemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid te verzekeren tot een 
minimum bedrag van € 1.00.000,00  per gebeurtenis met een maximum eigen risico van € 500,00 (vijfhonderd 
euro) per gebeurtenis.

03 De aannemer maakt bij de uitvoering van een werk alleen gebruik van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgerrechterlijke aansprakelijkheid gedekt is door een verzekering (WAM).
lndien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever,
de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en
dergelijke niet zijn uitgesloten.

04 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede geldende eigen risico, zullen ten
laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

05 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen
na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

06 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik 
naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd. 

01 17 11 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting. Uitgezonderd 
hiervan is materiaal bestemd voor hergebruik zoals vermeld onder paragraaf 01.17.12. 
De verwerkingsinrichting dient voor wat betreft elektrisch materiaal conform de Regeling afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur artikel 11, WEEELABEX/CENELEC gecertificeerd te zijn. Elektrisch materiaal betreft (niet 
uitputtend) armaturen, losse voorschakelapparaten en lampen. 

04 De aannemer verstrekt naast de verklaring van de inzamelaar, een verklaring waaruit blijkt dat de vrijgekomen 
gasontladingslampen uit dit besteksdeel uitmaken van de aantallen die zijn vermeld op de verklaring van de 
inzamelaar. De verklaringen dienen na uitvoering van de werkzaamheden binnen een termijn van 4 weken aan 
de directie te worden overhandigd. 

05 Indien ingevolge het bestek vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een inrichting, 
verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie van het door regelgeving van het 
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bevoegd gezag voorgeschreven begeleidingsbrief, conform de eisen gesteld in artikel 10.38 en 10.39 van de wet 
Milieubeheer en de eisen gesteld in de leden 01 t/m 04 van dit artikel. 

06 Conform artikel 10.38 lid 1 wet Milieubeheer moet de begeleidingsbrief het volgende bevatten: 
Datum van afgifte, naam en adres aan wie het wordt afgegeven, benaming en hoeveelheid afvalstoffen, plaats en 
wijze van afgifte, voorgenomen wijze van beheer van afvalstoffen (wat doet de ontvanger ermee), bij tussenkomst 
van een andere opdrachtgever: naam en adres daarvan 

01 17 12 VOOR HERGEBRUIK BESTEMDE / AF TE VOEREN MATERIALEN IN OPSLAG AANNEMER 

01 Onder complete lichtmasten wordt verstaan de lichtmasten schoon van grond en zand, inclusief alle toebehoren en 
exclusief armaturen en attributen (bijv. verkeersborden) alsmede de elementen die toebehoren aan de externe 
netbeheerder. 
Onder complete armaturen wordt verstaan de armaturen bestaande uit behuizing, kappen, evt. led-unit, VSA of 
driver en overige elektrische benodigdheden alsmede aansluitmateriaal maar exclusief aansluitsnoer en 
gasontladingslamp. 

02 De betreffende gemeente geeft aan of nog bruikbare materialen  moeten worden afgevoerd naar de opslagruimte  
van de Aannemer of naar de gemeentewerf (Winterswijk). Deze materialen blijven in eigendom van de 
Opdrachtgever. 
De Directie geeft per deelopdracht aan welke materialen dit betreft. 
De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. 
Deze vrijgekomen materialen worden in overleg, op initiatief van de Aannemer, met de Directie weer in het werk 
verwerkt. 

03 Overige vrijgekomen complete lichtmasten en armaturen welke niet vallen onder lid 02, vervallen aan de Aannemer 
welke deze afvoert naar een erkende verwerkingsinrichting. 

04 Vrijgekomen materialen, die voor hergebruik in aanmerking komen, moeten deugdelijk en veilig worden opgeslagen 
door de Aannemer in de gemeentelijke opslag of door de Aannemer  ter beschikking gestelde opslag met gebruik 
making van de daartoe geëigende middelen.

05 De onder lid 02 aangemerkte materialen dienen gelabeld te worden aangeleverd en opgeslagen. Op het label 
dienen de lokatie van herkomst (straatnaam en lichtmastnummer) en de datum te worden vermeld. 

07 De Aannemer draagt zorg voor demonteren, reinigen, testen en registreren van de materialen. 

09 Aannemer rapporteert in een maandelijks overzicht welke materialen zijn vrijgekomen en waarheen deze (tijdelijk) 
zijn herplaatst en/of afgevoerd met in achtneming van de gestelde en met de directie overeengekomen 
(kwaliteits)eisen. 

01 17 13 VRIJGEKOMEN MATERIALEN KABELWERK

01 Opgegraven en vrijgekomen materiaal van het kabel- en/of leidingensysteem dient ontdaan van aanhangend vuil 
en grond en vrij van chemische verontreiniging ter verwerking te worden aangeboden aan een door het bevoegd 
gezag erkende verwerkingsinrichting. 
De aannemer moet de procedure volgen die door het bevoegd gezag in de desbetreffende gemeente of provincie is 
voorgeschreven. 

01 17 15 AFVOEREN AFVAL, PUIN

01 De Aannemer dient zorg te dragen dat alle puin, afval e.d. voortkomend uit het werk wordt afgevoerd en correct 
verwerkt. De kosten dienen verdisconteerd te zijn in de betreffende posten.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

04 In afwijking op het gestelde in de Standaard, zijn de taxatie kosten voor de opdrachtnemer.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

01 In afwijking op het gestelde in de Standaard, stelt alleen de directie de hoogte van het schadebedrag vast.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE
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01 In afwijking op het gestelde in de Standaard, stelt alleen de directie de hoogte van het schadebedrag vast.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G COÖRDINATOR)

01 Het aanstellen van de in het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase 
geschiedt door de opdrachtnemer.

03 De in het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze 
kennisgeving ontvangt de opdrachtnemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift 
zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in 
het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 05 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140

01 Vanaf het moment van opdracht tot en met het moment van oplevering is de Aannemer verantwoordelijk voor alle 
elektrotechnische handelingen op het werk, voortvloeiend uit dit bestek, als installatie verantwoordelijke (IV-er) 
volgens de NEN3140. Deze verantwoordelijkheid omvat tevens die van de werkverantwoordelijke (NEN3140) en 
wordt verder in dit bestek Operationeel Installatie verantwoordelijke (OIV-er) genoemd.

02 Voor de uitvoering van het werk wijst de Directie schriftelijk de operationeel installatie verantwoordelijke (OIV-er) 
aan en overhandigt de Aannemer een door de OIV-er ondertekend afschrift van de aanwijzing binnen 7 dagen na 
aanvang van het werk aan de directie. Uit deze afschriften dient onomstotelijk vast te staan dat de aangewezen 
personen de schriftelijke aanwijzing hebben geaccepteerd.

03 Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het bestek, dienen te allen tijde te 
kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als werkverantwoordelijke (WV-er) en/of vakbekwaam persoon (VP-er).

04 Een lijst met de persoonsgegevens van alle WV-ers en VP-ers, aangevuld met de hoogst door hen genoten 
opleiding op elektrotechnisch gebied, die zij met succes hebben afgerond, dient binnen 7 dagen na de datum van 
aanvang aan de directie te worden overhandigd.
Bij elke wijziging in de lijst dient direct een bijgewerkte lijst aan de directie te worden overhandigd.

05 Voor alle elektrotechnische handelingen, leveranties en inbedrijfstelling ontheft de OIV-er van de opdrachtnemer, 
de IV-er van de opdrachtgever, voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het werk.

06 De in lid 05 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV-er van de opdrachtgever te liggen wanneer 
aan alle onderstaande handelingen is voldaan:
- Wanneer de gehele installatie of schriftelijk overeengekomen delen hiervan volledig zijn opgeleverd door de 

opdrachtnemer;
- Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende revisietekeningen 

compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze bestekrevisietekeningen en zijn geaccepteerd 
door de IV-er van de opdrachtgever;

- Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende gebruiksaanwijzingen 
compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in dit bestek en zijn geaccepteerd door de IV-er van de 
opdrachtgever;

- Schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de OIV-er van de opdrachtnemer naar de IV-er van de 
opdrachtgever, zodra de IV-er van de opdrachtgever het document, voor akkoord heeft ondertekend.

07 De Aannemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde werkzaamheden 
binnen dit bestek, die voortvloeien uit een onvolkomenheid in de installaties, revisietekeningen en handleidingen, 
die volgens het gestelde in paragraaf 12, lid 2 van de U.A.V. 2012 aangemerkt worden als verborgen gebrek, 
waardoor de IV-er van de Opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

01 19 07 BODEMKWALITEIT

01 Van de gemeenten is een bodemkwaliteitskaart (CROW 400 Quickscan) beschikbaar na opdrachtverstrekking. 

02 In geval van aantreffen van vervuilde grond tijdens de werkzaamheden dient Aannemer in overleg te treden met 
Directie.
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01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

02 De korting, zoals deze wordt aangegeven in bijlage B bij dit bestek, wordt niet beschouwd als korting in de zin van 
Artikel 01.21.04 van de Standaard. De korting van bijlage B is van toepassing gedurende de gehele looptijd van 
deze overeenkomst, inclusief een verlenging.

01 21 09 OPLEVERING

01 De oplevering van de deelopdracht vindt uitsluitend plaats als het te leveren product volgens het bestek is 
uitgevoerd en aantoonbaar 100% functioneert.

03 Voorwaarde voor de oplevering is de aanwezigheid van het door de Aannemer gecontroleerd en ondertekend 
opleverdossier. Deze dient 1 week voor de geplande opleverdatum ingediend te zijn bij de Directie.

04 In aanvulling op het gestelde in Standaard 2020, artikel 01 21 05 lid 3 (zie actualisatie) zal de Directie naast een 
uitvoeringstermijn ook een datum van oplevering vaststellen.

05 De Aannemer is verplicht te melden wanneer deze datum niet gehaald kan worden en wat de reden daarvan is. De 
Directie beoordeelt in hoeverre deze reden verwijtbaar is aan de Aannemer of niet.
Bij een niet verwijtbare reden zal geen korting opgelegd worden. 

06 In overleg met de Aannemer zal een nieuwe opleverdatum worden vastgesteld worden.

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: OMZETINDICATIE

01 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaalbedrag van ten 
minste € 3.500.000,- , exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten (projecten) en beheer  zal worden verstrekt 
gedurende de contractduur, exclusief verlenging. 
NB dit bedrag is inclusief een voorziene levering van materialen ten behoeve van projectmatig vervangen van 
armaturen. Zie 34.17.07.
Dit bedrag betreft nadrukkelijk een indicatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

01 21 11 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst wordt uitgegaan van vaste prijzen, met dien verstande dat jaarlijks wordt  
geïndexeerd.
Per kalenderjaar worden de prijzen per eenheid geïndexeerd.
Het eerste jaar vindt geen indexering plaats. De eerste indexering is per 1 april 2026.
Alle prijzen per eenheid, met uitzondering van de materialen genoemd in lid 3 van dit artikel,  worden geïndexeerd 
overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond- weg- en 
waterbouw (GWW)' (reeks  2015=100)  voor deelgebied 4321 elektrische installaties.:

02 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B01)/B01 ·100% = …. % , waarin:
- B01 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is 

gesloten;
- B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden 

geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende invoeringen, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B0n)/B0n ·100% = …. % , waarin:
- B0n = de index van de maand,3 maande voor de indexdatum;
- B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden 

geïndexeerd.

03 De prijzen van de materialen, zoals opgenomen onder bestekspostgroep 7 worden geïndexeerd op basis van 
prijsverhoging van de leveranciers. De prijsverhogingen dienen aangetoond te worden met prijsopgaven van de 
leveranciers.

04 De Directie toetst de indexering voor de materiaalprijzen

05 De indexering vindt plaats per 1 april van het desbetreffende jaar. Daarbij geldt dat het indexeringsvoorstel uiterlijk 
ingediend en goedgekeurd dient te zijn voor 1 maart van het betreffende jaar. Indien op 1 maart  van het 
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betreffende jaar geen voorstel is ingediend of door de Directie schriftelijk is goedgekeurd, worden geldende prijzen 
aangehouden voor de rest van het contractjaar. 
(De Directie heeft een week nodig voor de goedkeuring). 

01 21 12 WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN

01 Binnen de gemeentegrenzen kunnen projecten ontwikkeld worden waarbinnen ook openbare verlichting wordt 
aangebracht. De aanleg van deze verlichting valt buiten de raamovereenkomst. Het staat de projectontwikkelaar 
vrij de OVL door een andere partij aan te laten leggen.

02 Aannemer kan geen rechten laten gelden op deze activiteiten.

03 Op verzoek van de Directie dient de Aannemer samen met de Directie een opleveringskeuring te verrichten van 
door derden aangelegde verlichting om te bepalen of deze wordt overgenomen door de gemeente.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 ALGEMEEN

01 Alle communicatie rondom dit contract dient via e-mail te verlopen of digitaal te worden vastgelegd. Dit geldt voor 
zowel de communicatie tussen de contractpartners als de communicatie met derden.

02 Ook voor afspraken rondom dit contact geldt het gestelde in lid 01.

01 23 03 OVERLEGGEN

01 Jaarlijks worden de volgende overleggen belegd waarbij de Aannemer aanwezig dient te zijn:
- Elke maand: voortgangsoverleg met betreffende gemeente en de projectleider van de Aannemer. NB de eerste 

twee maanden zal dit overleg 2-wekelijks plaats vinden
- Twee maal per jaar: Integraal overleg met de drie gemeenten gelijktijdig

02 Uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan het voortgangsoverleg overleg moeten maandrapportages over storingen en 
schades aan de directie(s) worden aangeleverd ter bespreking.

03 Een bijzondere versie van het maandoverleg is het eerste overleg, de startup. De Aannemer dient rekening te 
houden met dit overleg, dat zal geruime tijd in beslag nemen.

04 Tijdens het kwartaaloverleg vindt een evaluatie plaats met de projectleider van de Aannemer. 
Doel van dit overleg is de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden en leveringen te toetsen aan de 
besteksbepalingen en vakmanschap. 

05 In ieder geval komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Kwaliteit van het werk per deelopdracht;
- Het nakomen van de verplichtingen volgens het bestek;
- Nakomen van afgesproken planning per deelopdracht;
- Responstijden bij storingen;
- Communicatie Aannemer -  Directie;
- Kwaliteit en mate van ontzorging;
- SROI;
- Verwerking van revisiegegevens;
- Meerwerk;
- Aanpassingen zoals aanvullende materiaalwensen;
- ARBO.

06 Effectuering van de actiepunten vindt n.a.v. de evaluatie z.s.m. plaats na het overleg doch uiterlijk 1 maand 
daarna.

07 Van de overleggen wordt door de Aannemer een verslag met actiepunten gemaakt. Dit verslag zal  zowel door de  
Aannemer als door de Directie voor akkoord moeten worden getekend. 
Het verslag dient binnen drie werkdagen na de overleg digitaal verstrekt te worden door de Aannemer.

08 Indien een van beide partijen zich niet met de inhoud van het verslag kan verenigen, is hij verplicht te tekenen, 
doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welke gedeelte en om welke reden hij bezwaren 
heeft.
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09 De kosten voor deze overleggen dienen in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

01 23 04 CONTACTPERSOON

01 De communicatie met de Opdrachtgever  verloopt via de Directie van de betreffende gemeente.  Deze verzorgt alle 
administratie en communicatie namens de Opdrachtgever .

02 Vanuit de Aannemer wordt één contactpersoon aangesteld die alle contacten met de Directie verzorgt.

01 23 05 OFFERTE

01 De Aannemer offreert de gevraagde werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen. Deze offerte geschiedt in de 
vorm van een concept opdracht die na accordering door de Directie als opdracht beschouwd kan worden.

01 23 06 REVISIES EN MUTATIES

01 In geval van het (ver)plaatsen van lichtpunten dient de Aannemer alle betrokken velden in de beheersoftware te 
muteren. 

02 In geval van het (ver)plaatsen van lichtpunten op een eigen net van de gemeente zijn aangesloten dient de 
Aannemer aan de Directie, digitaal in dxf en PDF-formaat, een revisietekening te worden verstrekt met alle 
relevante gegevens van de afgelopen periode.

03 In deze revisietekening dienen de volgende gegeven verwerkt te zijn:
Ondergronds:
lokatie van nieuwe / verlegde grondkabel.
Voorzien van:
- Type aanduiding;
- Aderdoorsnede;
- Aantal aders;
- Kastnummer;.
- Groepsnummer voedingskast;
- Kabelnummers en -labels;
- Fase nummer (per aansluiting);
- lokatie nieuwe mof inclusief vermelding van soort mof;
- X-Y coördinaten volgens RDS-systeem;
- Verwijderde grondkabel;
- Verwijderde mof;
- lokatie mantelbuis (materiaal, diameter en diepte uiteinden.

 Bovengronds:
- lokatie van lichtpunt van nieuw aangebrachte of verplaatste lichtpunt, voorzien van lichtpuntnummer;
- lokatie van oude lokatie van verwijderde of verplaatste lichtpunt of (hoofd)verdeel- of voedingskast.

04 De onder lid 02 genoemde punten dienen te worden aangebracht in de door de Directie beschikbaar gestelde 
ondergrond.

05 De tekening dient te voldoen aan de tekenvoorschriften van de Opdrachtgever . De onder lid 02  genoemde 
onderdelen dienen elk in een aparte layer te zitten, met een layerbenaming volgens NLCS.

06 De Aannemer garandeert de accuraatheid en correctheid van de opgegeven lokaties (op 30 cm. nauwkeurig) en 
informatie, en herstelt deze indien deze gegevens aantoonbaar inaccuraat / incompleet zijn zonder daar daarvoor 
kosten in rekening te brengen.

07 De lokaties genoemd onder lid 2 dienen volgens het landelijke RD coördinatenstelsel te worden ingemeten.

08 De meting moet worden uitgevoerd met landmeetkundig apparatuur. Deze apparatuur is gekalibreerd en 
goedgekeurd door een gecertificeerd bedrijf.

09 Inmeten dient plaats te vinden voordat objecten onzichtbaar geworden zijn (ondergrondse objecten).

10 Kosten voor het inmeten, maken en leveren van bestanden in DXF- en PDF formaat, dienen in de betreffende 
besteksposten verdisconteerd te zijn.

11 Bij voedingskasten dienen actuele logboeken aanwezig en actueel gehouden te zijn
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01 23 07 OVERZICHTEN (BESTEKSRAPPORTAGE)

01 De Aannemer dient overzichten bij te houden in beheersoftware

02 De maandelijkse overzichten bevatten rapportages ten aanzien van:
- Regulier onderhoud;
- Reinigen armaturen;
- Overzicht storingen, herstelwerkzaamheden en overzicht van de hersteltijden.
- Overzicht schades met status herstel en melding aan de verhaler;
- Gemaakte foto's
- Mutatieoverzicht.
- Lijst met verwijderd materiaal.
- Actuele lijst van in opslag zijnde materialen in eigendom van de Gemeente

03 Voor alle rapportages en dergelijke dienen de volgende gegevens vermeld c.q. geregistreerd te worden:
- Administratienummer.
- lokatie.
- Straatnaam.
- Lichtmastnummer.
- Stand lichtmast / armatuur.
- Omschrijving geconstateerde gebreken of kenmerken.
- Oorzaak storing.
- Melddatum/tijd storing.
- Datum Werkzaamheden + Schoonmaak
- Datum/tijd storingsherstel
- Specificatie Werkzaamheden + Leveranties + Bijbehorende besteksposten + Aantal + Prijs.
- Gebruikte RAL kleur.
- Kosten netbeheerder.
- X en de Y coördinaat (RD coördinatenstelsel)

08 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die maand betrekking hebbende maandrapport 
opgenomen, tenzij de Directie zich niet met de door de Aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in dat geval 
worden de hoeveelheden opgenomen welke door de Directie voorlopig als juist worden erkend.

09 De rapportages genoemd in lid 02 dienen maandelijks ingediend te worden op uiterlijk de 2e maandag na het 
verstrijken van de maand waarop het overzicht betrekking heeft.
Deze rapportage zal besproken worden tijdens het periodieke overleg.

10 De rapportage mbt schouwen en aan-uit controle dienen gerapporteerd te worden in MOON. Vermeld dienen te 
worden (tenminste):
- Datum van de schouw;
- Naam Rapporteur
- Gemeente;
- Straatnaam;
- Lichtmastnummer;
- Geconstateerde gebreken;
- Overige opmerkingen (bijvoorbeeld de aard van een eventuele storing).

01 23 08 BEHEERSOFTWARE AALTEN

01 De gemeente Aalten heeft geen eigen beheerpakket maar maakt gebruik van de licentie van de Aannemer voor 
een beheerpakket. 

02 De Aannemer stelt 3 accounts te beschikking aan de gemeente om in te loggen in het beheerpakket. 

05 De Aannemer dient ervoor te zorgen dat alle mutaties digitaal worden verwerkt in het beheersysteem. 

08 De Aannemer dient zorg te dragen dat alle data, nodig voor een goed onderhoud en beheer van de OVL,   binnen 
24 uur na de actie in het veld, actueel en aanwezig is.
Alle aanpassingen aan de OV dienen door Aannemer te worden verwerkt in het beheersysteem. 

09 Ten behoeve van intern gebruik binnen de gemeente dient de Aannemer elke maand een export aan te leveren 
van het beheersysteem.
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01 23 09 BEHEERSOFTWARE OOST GELRE EN WINTERSWIJK

01 Gemeenten Oost Gelre en Winterswijk maken gebruik van  beheerpakket MOON.

02 De gemeenten stellen 2 accounts te beschikking van de Aannemer om in te loggen in het gemeentelijke systeem 
en daarin het mutatiebeheer te verzorgen. 

03 De Aannemer mag, na overleg en goedkeuring van de Directie, ook met zijn eigen beheersoftware het 
mutatiebeheer verzorgen. Het door de Aannemer gehanteerde pakket dient volledig compatibel te zijn met het door 
de gemeente toegepaste pakket. De directie mag niet merken dat een ander pakket gebruikt wordt door de 
Aannemer.

04 De beheersoftware van de Aannemer dient  de mogelijkheid te hebben om bestanden real-time bij te werken in het 
gemeentelijke beheersysteem. 

05 De Aannemer dient ervoor te zorgen dat alle mutaties digitaal worden verwerkt in de systemen van de 
Opdrachtgever. 
De Opdrachtgever laat de Aannemer vrij in de wijze waarop hij dit bewerkstelligt. 

06 De kosten voor het tot stand brengen van een eventuele koppeling en het vervolgens bijhouden van de systemen 
dienen te zijn verdisconteerd in de prijs voor het beheer in onderhoud.

07 Gegevens dienen direct vanaf de start van het contract te worden gemuteerd door de Aannemer in de 
beheersoftware van de Opdrachtgever. 
De Aannemer gebruikt de voorbereidingsperiode voor aanvang van het contract om dit proces organisatorisch en 
ict-technisch in te regelen. 

08 De Aannemer dient zorg te dragen dat alle data, nodig voor een goed onderhoud en beheer van de OVL,   binnen 
24 uur na de actie in het veld, actueel en aanwezig is.
Alle aanpassingen aan de OV dienen door Aannemer te worden verwerkt in het beheersysteem. 

01 23 10 VERSLAGLEGGING

01 De Aannemer verzorgt de verslaglegging van de overleggen tussen de Directie en de Aannemer.

01 23 11 MELDEN VAN STORINGEN

02 Storingen voor de storingsronde worden per gemeente via gemeentelijke beheersoftware  of de portal van de 
Aannemer gemeld.

03 Meldingen (zeer) urgente storingen kunnen via e-mail of telefonisch gemeld worden. 

04 De Aannemer constateert zelf een te verhelpen storing of schades en repareert deze (zie 34.42.06). 

05 De Aannemer sorteert, voor efficiënt beheer en herstel, de ontvangen meldingen op dubbelingen en 
overeenkomsten en vult deze aan, de kosten dienen in de inschrijfstaat voor correctief onderhoud opgenomen te 
zijn.

01 25 SOCIAL RETURN

01 25 02 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

01 De deelnemende gemeenten hebben als doelstelling om met hun inkoopbeleid invulling te geven aan het sociaal 
beleid, Social Return genoemd. Social Return biedt de kans om een bijdrage te leveren aan de  doelstellingen van 
de deelnemende gemeenten t.a.v. welzijn, zorg en burgerparticipatie. De opdrachtnemer dient een bijdrage te 
leveren aan deze doelstellingen. Dit wordt gezien als de maatschappelijke bijdrage van de opdrachtnemer.  Tijdens 
de duur van de raamovereenkomst besteedt de opdrachtnemer minimaal 2% van de opdrachtwaarde van de 
opdrachtsom aan invulling van SROI. Voor de invulling van de SROI wordt verwezen naar Bijlage 13.

01 27 UITVOERING

01 27 01 WERKTIJDEN

01 Het werken buiten de normale werkdagen en werktijden vereist goedkeuring van de directie. Uitzonderingen hierop 
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zijn werkzaamheden als spoedeisende storingen als gevolg van aanrijdingen of overige urgente storingen.

02 Onder normale werktijden zoals vermeld in lid 01 wordt verstaan: 
maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 17.00 uur.

03 Tijdens de spitsuren mogen er op de ontsluitingswegen geen werkzaamheden uitgevoerd worden. 
Onder spitsuren wordt verstaan 
-maandag t/m vrijdag van 07:00 uur tot 09:00 uur en van 15:00 uur tot 18.30 uur. 
Tijdens de contractperiode zal de directie op aanvraag van de opdrachtnemer een tekening verstrekken met daarop 
aangegeven de ontsluitingswegen.

04 Voor alle wegen geldt bovendien dat er niet gewerkt mag worden op: Erkende feestdagen; Tijdens evenementen 
en markten. Er mag niet worden gewerkt op wegen en kruisingen die deel uitmaken van een omleidingsroute. In 
stillere perioden (bv. vakanties) en op wegvakken waar aantoonbaar weinig verkeer rijdt, kan in overleg metÝe 
directie van bovengenoemde tijden worden afgeweken.n de weekenden mag alleen gewerkt worden in overleg met 
de directie met uitzondering van spoedeisendetoringen.

05 De genoemde beperkingen in lid 03 en 04 gelden niet voor het uitvoeren van correctieve werkzaamheden 
tenevolge van een storing. Storingen dienen conform de gestelde responsetijden te worden opgelost, tenzij 
deÝirectie anders beslist.

01 27 02 OVERDRACHT BIJ PROJECTEN

01 De aannemer is niet verantwoordelijk voor onderhoud aan nieuwe installaties en systemen gedurende de
aanleg en onderhoudsperiode door derden. De aannemer verzorgt wel de coördinatie in geval van storingen.

02 De aannemer is niet verantwoordelijk voor onderhoud aan installaties en systemen ten tijde dat deze
significant worden aangepast of vervangen door derden. De aannemer verzorgt wel de coördinatie in geval van
storingen.

03 Op het einde van de onderhoudstermijn voor de in lid 01 en 02 uitgevoerde werkzaamheden door derden zal
wederom een SAT, conform U.A.V. 2012 paragraaf 11 lid 6, worden uitgevoerd. De werkverantwoordelijke van
de aannemer van dit bestek dient hierbij aanwezig te zijn en moet zich er van overtuigen dat de installatie of het
systeem in goede technische staat is en aan de gevraagde technische eisen en randvoorwaarden voldoet.
Hierbij wordt een nader overeen te komen acceptatieformulier ondertekend. Restanten binnen 1 week na
oplevering afwerken.

04 De aannemer moet de opgeleverde installaties en systemen, zoals hierboven omschreven, in onderhoud
nemen. Kosten hiervoor worden geacht in de aanneemsom inbegrepen te zijn. Het niet ondertekenen van het
acceptatie formulier ontslaat de aannemer niet van de verplichting tot het onderhouden van de betreffende
installaties of systemen.

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING

07 Voor werken waarvoor een opbreekvergunning nodig is, wordt deze vergunning door de opdrachtnemer tijdig 
aangevraagd.
Het graven van sleuven, respectievelijk het aanbrengen van werkputten op verschillende diepten is ongeacht de 
grondsoort onderverdeeld in grond met of zonder puinverharding.

24 02 08 GRONDWERK

01 Verwezen wordt naar de AVOI, https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR228402

02 Sleuven mogen alleen worden gegraven op aangewezen tracés en moeten minimaal 1,5 meter uit de bomen 
worden gegraven (kant sleuf - kant boom) en 1,5 meter uit het hart van de rioleringsleidingen (kant sleuf - hart 
riool). Kabelsleuven waar mogelijk op 1,70 m uit de rand verharding aanbrengen.

03 De sleuf dient in laagdikten van 0,30 meter te worden gedicht en daarna mechanisch te worden verdicht. Geen 
puin etc. terug storten in de sleuf. Zo nodig schoon zand aanvoeren, echter altijd in overleg met de Directie.
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Uitvoering na meerwerk opdracht.

04 Las- en lichtmastgaten dienen te worden gegraven en gedicht als  sleuven

05 Sleuven, las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werkdag  van de 
betreffende dag van ontgraving, tenzij de plaats voorzien is van een goede afzetting, en na toestemming van de 
Directie.

09 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, dient de Aannemer aan de hand van 
de hem ter beschikking staande gegevens, opgestelde Risico-inventarisatie en het door de Directie  geaccordeerde  
Maatregelenplan conform de CROW500, instructies te geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, 
Onderaannemers en verhuurders van Aannemersmaterieel inbegrepen.

10 Tijdens de uitvoering van het werk neemt de Aannemer zodanige maatregelen dat de brandkranen, afsluiters en 
dergelijke te allen tijde bereikbaar zijn.

11 Indien de Aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken 
aan de Directie en aan het meldadres / de meldadressen van de betrokken leidingbeheerders.

12 De Aannemer dient getroffen afwijkingen aan kabels en leidingen tevens te melden aan de betrokken 
netbeheerder(s).

13 In tegenstelling tot de UAV 2012 paragraaf 5 lid 1 houdt, indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft,
de Aannemer een bouwbespreking met de leidingbeheerders. De Aannemer laat zich door de
leidingbeheerders inlichten omtrent de juiste ligging van de zich in of nabij het werk en het werkterrein
bevindende kabel en leidingen en stelt vast wat daarmee moet geschieden.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

24 05 06 INDRINGINGSWEERSTAND NA AANVULLEN EN VERDICHTEN

05 Op het einde van de werkdag moeten de mastgaten conform lid 06 zijn verdicht.

06 De grond verdichten tot dat dezelfde dichtheid is bereikt als de omliggende grondslag.

24 05 07 RISICO INVENTARISATIE, MAATREGELENPLAN EN WERKINSTRUCTIE

01 Voorafgaand aan het opstellen van de werkvoorbereiding door de aannemer, dient in overeenstemming met de 
CROW 500 door de aannemer een oriëntatieverzoek KLIK te worden gedaan bij het kadaster. 
Op basis hiervan dient door de aannemer een risico-inventarisatie te worden uitgevoerd en te worden aangeven of 
er graafschade aan kabels en leidingen kan ontstaan. 

02 Voorafgaand aan de uitvoering dient de aannemer in een maatregelenplan aan te geven op welke wijze de 
werkzaamheden worden uitgevoerd (handmatige werkzaamheden of machinaal) en welke maatregelen er door de 
aannemer worden genomen om graafschade te voorkomen. 

03 De risico-inventarisatie, en indien van toepassing, het maatregelenplan, dient voorafgaand aan de uitvoering van 
de werkzaamheden ter goedkeuring aan de opdrachtgever te worden verstrekt.

04 De aannemer zorgt voor een concrete werkinstructie voor de medewerkers voor uitvoering van de Werkzaamheden

26 TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK

26 0 KABELWERK, ALGEMEEN EIGEN NETWERK

26 01 BEGRIPPEN

26 01 03 GECOMBINEERDE ENERGIEGRONDKABEL

01 Onder gecombineerde energie- grondkabel wordt verstaan een hoofdvoedingskabel met hulpaders voor openbare
verlichting.

26 01 04 COMBINATIE LEGGEN

01 Kabels waar mogelijk in dezelfde sleuf, met kabels van andere Opdrachtgever s leggen, volgens aangegeven
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dwarsprofiel..

26 01 05 ONDERHOUD AAN KABELNET

01 Kabelwerkzaamheden zijn alleen van toepassing op kabels die in eigendom en beheer zijn van de Opdrachtgever .

26 02 EISEN EN UITVOERING

26 02 08 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

02 Grondkabels voor verlichtingsobjecten dienen zonder toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht, 
behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde lengte 
om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

03 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de Directie.

04 Kabels volgens norm K162 mogen verwerkt worden tot 0 graden Celsius mits er geen sprake is van vorst in de 
grond. Maatgevend  voor verwerking van kabels is de buitentemperatuur om 10.00 uur. Als het om 10.00 uur 
kouder is dan de aangegeven verwerkingstemperatuur mogen geen kabelwerkzaamheden uitgevoerd worden op de 
betreffende werkdag.

05 Indien de Directie het noodzakelijk acht moet de Directie in gelegenheid gesteld worden de toestand van de 
sleuven op te nemen alvorens wordt overgegaan tot het aanbrengen van de kabel.

06 Bij de aansluiting van een lichtmast dient elke ingaande en afgaande grondkabel voldoende overlengte op de 
vereiste kabeldiepte in lus te hebben.
-Overlengte bij mast = 3m bij ingaande kabel en 3m bij uitgaande kabel
-Overlengte bij kast = 5m
-Overlengte bij stijgleiding = 3m.

07 De uiteinden van de tijdens de uitvoering nog niet aangesloten kabels dienen, ter voorkoming van vochtintreding, 
tijdelijk te worden voorzien van een passende kabelafwerkdop.

08 Kabels dienen met voldoende speling in de gemaakte sleuf te worden gelegd.

09 Kabels en leidingen zoveel mogelijk gezamenlijk aanbrengen in één sleuf.

10 In een lichtmast mogen niet meer dan twee grondkabels van 4 x 2,5 mm2 worden ingevoerd.

26 02 09 BUITEN GEBRUIK GESTELDE KABELS

01 Buiten gebruik gestelde openbare verlichtingskabels in eigendom van de Opdrachtgever  moeten verwijderd 
worden.

02 Oude kabels volgens de daarvoor gestelde regels afvoeren en een bewijs van inname, bijvoorbeeld een 
gespecificeerde rekening, bij de Opdrachtgever  inleveren.

26 02 11 HERSTELLEN STORING

01 De Aannemer verifieert de storing en bepaalt of deze storing een storing is aan het openbare net.

02 Het stellen van de juiste diagnose en het bepalen van de juiste herstelmaatregelen zijn de verantwoordelijkheid 
van de Aannemer. Herstelwerkzaamheden die niet leiden tot het oplossen van de storing worden niet vergoed. 

03 Het herstellen van een storing mag pas starten nadat het voorstel tot herstel is afgestemd, tenzij de 
herstelmaatregel minder kost dan  € 500,--

26 02 12 STORING IN NIET OPGELEVERDE OVL-INSTALLATIE

01 Ten overvloede wordt gemeld dat niet opgeleverd werk in beheer is bij de aannemer. Het is dus zijn 
verantwoordelijkheid om de storing op te lossen.

26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

26 03 01 PROCEDURE KABELSTORING NETBEHEERDER
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02 De Aannemer verifieert de storing en bepaalt of deze storing een storing is aan het openbare net.

04 Bij een storing aan het openbare net wordt de storing direct doorgegeven aan de netbeheerder en gemeld aan de 
Directie.

05 De Aannemer bewaakt de voortgang van het herstel en informeert de Directie over voortgang en duur van het 
herstel.

06 Bij afronden van de werkzaamheden wordt Directie door Aannemer geïnformeerd.

07 Kosten die voortkomen uit de leden 2-6 vallen onder post 40yyzz  en zijn niet apart verrekenbaar.

26 03 02 HERSTELLEN KABELSTORING

01 Ter verificatie van de responstijd en de herstelmaatregel en tevens als informatie, dienen van storingen en 
herstelwerkzaamheden foto's te worden gemaakt:
1 van de omgeving
2 van de storing of schade vanuit verschillende standpunten
3 van de herstelmaatregel
4 het resultaat voor het eventueel dichten van sleuf of lasgat.

02 De foto's dienen digitaal te worden gemaakt  en zijn voorzien van ingeprinte datum en tijd.

26 03 03 HERSTELLEN KABELSTORING IN EIGEN NET

01 Zowel de  diagnose als de herstelmaatregelen worden gelijktijdig met de foto's, direct na de herstelwerkzaamheden 
gecommuniceerd met de Opdrachtgever .

26 03 04 ONBEKENDE KABELS

01 In aanvulling op de regelgeving dienen onbekende kabels en leidingen eveneens gemeld te worden aan de 
verantwoordelijke IV'er en de Directie

26 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

26 04 01 GARANTIE KABELMOFFEN

01 Deze garantie als bedoeld in § 22 van de U.A.V. 2012, geldt voor een periode van vijf jaar.

02 Deze garantie geldt ook wanneer de installatie geheel of gedeeltelijk in gebruik is genomen.

03 In afwijking van het gestelde in § 22 lid 2 van de U.A.V. 2012 dienen storingen, op eerste aanzegging van de 
opdrachtgever op de eerstvolgende werkbare werkdag te worden hersteld, tenzij de veiligheid in geding is, dan 
dient de Aannemer te handelen als bij een zeer urgente storing.

26 04 02 GARANTIE HERSTELLEN KABELSTORING

01 Indien binnen 1 maand de storing zich weer voor doet worden de uitgevoerde herstelwerkzaamheden als niet 
passend beschouwd en worden niet vergoed.

26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

26 05 07 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel worden 
ondergestopt.

26 05 08 AANVRAAG GESCHAKELDE LAAGSPANNINGSAANSLUITING BIJ NETBEHEERDER

01 De Aannemer dient de aanvraag voor een geschakelde aansluiting van lichtmasten namens de gemeente te 
verzorgen. Bij de aanvraag dient het betreffende lichtpuntnummer vermeld te worden.

02 Voor de gemeente Aalten dient dit op naam gesteld te worden van:
Gemeente AALTEN
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Afdeling Civiele werken
Hofstraat 8
7121 DM Aalten  

Voor de gemeente Oost Gelre dient dit op naam gesteld te worden van:
Gemeente OOST GELRE
Afdeling Beheer en onderhoud Wegen en Openbare Verlichting
Varsseveldseweg 2
7131 BJ Lichtenvoorde

Voor de gemeente Winterwijk dient dit op naam gesteld te worden van:
Gemeente WINTERSWIJK
Team Openbare Ruimte
Stationsstraat 25 
7101 GH Winterswijk

03 De aannemer vraagt onderstaande activiteiten tijdig aan bij de netbeheerder en zorgt voor de coördinatie.
- Af- en heraansluitingen (= vervangen lichtmasten);
- Wijzigingen (= verplaatsen lichtmasten);
- Aanleg (= plaatsen lichtmasten);
- Afkoppelen ( = verwijderen lichtmasten);
- Schakelen t.b.v. OVL;
- Storingen.

04 Werkzaamheden aan het geschakelde net dienen uitgevoerd te worden door de netbeheerder of door Aannemer, in 
opdracht van de netbeheerder. 

05 De gemeente is niet gerechtigd om de aanleg, aanpassingen en of wijzigingen aan het openbare verlichtingsnet te 
verrichten. De netbeheerder voert zelf de aanleg, af en heraansluiten en/of aanpassingen uit aan het openbare 
verlichtingsnet.
Opdrachtnemer mag enkel de aanleg, aanpassingen en of wijzigingen aan het openbare verlichtingsnet verrichten 
indien netbeheerder hiervoor aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt.

26 06 BOUWSTOFFEN

26 06 01 KABELS EN LEIDINGEN

01 Kabels ten behoeve van aansluiting van lichtmasten "standaard" uitvoeren volgens norm K162 grondkabel 
(halogeenvrij).

26 06 03 KABELMOF

01 De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem gemaakte kabelmoffen.

02 Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, geldt voor een periode van vijf jaar na de 
oplevering.

26 07 MEET- EN VERREKENMETHODE

26 07 01 KLIC MELDINGEN

02 De Directie bepaalt in hoeverre machinaal graven gerechtvaardigd is. In het algemeen zullen voor werkzaamheden 
t.b.v. een lichtmast geen machinale graafwerkzaamheden nodig geacht worden. 
Een KLIC melding mag pas in rekening worden gebracht als de sleuflengte tenminste 5 meter bedraagt.

03 Per deelopdracht mag 1 KLIC melding verrekend worden tenzij het werkgebied groter is dan 500 x 500 meter

26 07 02 AANVRAAG GESCHAKELDE LAAGSPANNINGSAANSLUITING

01 Kosten voortkomend uit werkzaamheden ten gevolge van het aanvragen van nieuwe en te wijzigen  aansluitingen 
door de Aannemer bij de Netbeheerder dienen verdisconteerd te zijn in de desbetreffende besteksposten.

26 07 03 WERKZAAMHEDEN IN OPDRACHT VAN NETBEHEERDER
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01 Werkzaamheden in opdracht van de netbeheerder dienen met de netbeheerder afgerekend te worden, niet met de 
Opdrachtgever. De netbeheerder verrekent de kosten met de Opdrachtgever.

34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING

34 1 OVL ALGEMEEN

34 11 BEGRIPPEN

34 11 01 BESCHRIJVING TE ONDERHOUDEN DELEN

01 Deze overeenkomst heeft betrekking op de gemeentelijk OVL installaties. 
Concreet betekent dit:
- lichtmasten;
- armaturen;
- aansturing armaturen
- lampen;
- bijzondere verlichting;
- bedrading in lichtmasten en armaturen
- Gemeentelijke kabelnetten (Winterswijk);
- Energieverdeelkasten (Winterswijk);
- alle niet nader genoemde onderdelen die onmiskenbaar deel uitmaken van de verlichtingsinstallaties.

02 De overeenkomst heeft nadrukkelijk betrekking op OVL. 
Uitgesloten zijn zaken die geen lichttechnisch doel dienen of niet in eigendom of beheer van de gemeente zijn. 
Daarbij moet gedacht worden aan (niet uitputtend):  abri's, verkeersregelinstallaties, 
(voor)waarschuwingsinstallaties, klokken, reclameborden aan lichtmasten (in beheer bij NPB), achterpadverlichting 
in beheer bij woningbouw-corporaties, feestverlichting, parkeerinstallaties.

03 Het overdrachtspunt bij de kabels en leidingen genoemd in lid 01 wordt gevormd door de aansluitklemmen van het 
aansluitkastje in de mast of behorend bij het lichtpunt. 
Het aansluitkastje, de beveiliging en grondkabel zijn eigendom van en behoren daarom tot de verantwoording van 
de betreffende netbeheerder. 

34 11 06 DEFINITIES

01 Te verstaan is onder:
- Lichtpunt:
Een onderdeel van de openbare verlichtingsinstallatie, deze kan onder andere bestaan uit een mast met  armaturen 
en lampen (lichtbronnen). 
- Functioneren:
Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de (onderdelen van de) 
installatie zoals dat in het oorspronkelijk ontwerp of de aanpassing hierop is vastgelegd.
- Preventief onderhoud:
Het onderhouden van de installatie zodat storingen en defecten worden voorkomen.
- Correctief onderhoud.
Het herstellen van storingen, of spoedeisende storingen en schades aan de openbare verlichtingsinstallaties als 
gevolg van o.a. ouderdom, weersomstandigheden, aanrijdingen en/of vandalisme.
- Storing:
Het niet naar behoren functioneren van een installatie (onderdeel), alsmede een verstoord aanzicht van het object.
- Niet urgente (reguliere) storingen boven- en ondergronds:
Storingen waarbij een wachttijd niet zal leiden tot een levensgevaarlijke situatie.
- Urgente storingen:
Storingen die kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
- Zeer urgente storingen:
Calamiteiten waarbij de veiligheid voor het verkeer en/of omgeving in het geding is en/of sprake is van 
levensbedreigende situaties.
- Schade:
Schade (is onderdeel van een storing) aan objecten veroorzaakt door een externe oorzaak, niet zijnde aanrijdingen 
door voertuigen. Voorbeelden hiervan zijn: beschadigingen ten gevolge van vandalisme, harde wind, hagelbuien, 
ontploffing, werkzaamheden, etc.
- Aanrijdingsschade:
Schade (is onderdeel van een storing) teweeg gebracht door een gemotoriseerd voertuig.
- Vandalisme:
Het moedwillig beschadigen of vernietigen van objecten.
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- Veiligstellen:
Het elektrotechnisch en mechanisch zo achterlaten van de installatie dat er geen gevaar voor weggebruikers 
mogelijk is.
- Tijdelijk herstel:
Het direct provisorisch verhelpen van een storing, waarbij de functie van het lichtpunt voorlopig is hersteld;
- Definitief herstel:
Het definitief herstellen van een storing eventueel nadat eerst een tijdelijke maatregel is toegepast
- Standaard materiaal:
Het materiaal aangegeven in deel 2.2 (m.u.v. besteksposten onder 707 en 714).  Dit materiaal dient binnen de 
gestelde responstijden geleverd (en gemonteerd) te worden.
- Niet Standaard materiaal:
Het materiaal aangegeven in deel 2.2 besteksposten onder 707 (masten) en 713 (armaturen) en niet in het bestek 
opgenomen materiaal. Dit materiaal dient binnen een nader af te spreken responstijd geleverd (en gemonteerd) te 
worden.
- Aan- uit controle:
Het visueel controleren op de correcte werking van de lichtbronnen.
- Anonieme weg:
Straten, wegen en gebieden daar waar weinig tot geen mensen in de buurt woonachtig zijn om schades en 
defecten te melden zoals op industrie terreinen en langs ontsluitingswegen.
- Groepsremplace:
Het in een aaneengesloten periode en gebied vervangen van lichtbronnen ongeacht of deze lampen defect zijn.
- Spotremplace:
Het vervangen van een lamp wanneer deze daadwerkelijk defect is.
- Kleine reparaties:
Het weer correct laten functioneren van een lichtpunt zonder dat er ingrijpende maatregelen en/of handelingen 
nodig zijn.
Gedacht moet worden aan:
Vervangen defecte lampen.
Vervangen defecte (E)VSA of drivers
Vervangen (smelt)zekeringen.
Vervangen dimmers.
Vervangen armatuuronderdelen.
Kleine handelingen als:
Opnieuw aanstrippen aansluitsnoer.
Aandraaien boutjes.
Vastzetten aansluitkastjes;
Bevestigen mastluikjes
- Klein materiaal:
Benodigd materiaal waarvan de financiële waarde per stuk minimaal is.
Onder klein materiaal vallen onder meer:
Zekeringhouders
(smelt) zekeringen.
Schroeven.
Bouten.
Ringen.
Aderhulzen.
- Service levensduur:
De combinatie van uitval en lichtterugval van een representatieve groep lichtbronnen.
- Corrigeren stand lichtmast, uitleggers en armaturen. 

Het weer correct neerzetten van een lichtmast, herstellen stand uitleggers en armaturen, zodat het 
verlichtingsobject weer het bedoelde gebied verlicht, dit kan o.a. door het rechtzetten en/of draaien van 
een lichtmast, armatuur of uitlegger.

- Reinigen lichtmast:
Het apart schoonmaken van de buitenzijde van de lichtmast.
- Reinigen armatuur:
Het schoonmaken van de lichtkap aan de binnen- en buitenzijde met een door de Directie goed te keuren, niet 
agressief, biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel, zodat de lichtdoorlatendheid weer optimaal wordt.
- Productgroep:
Een verzameling (`groep`) producten, die tot één productcategorie behoren.
- Installatie:
Samenstel van componenten die samen de verlichting bewerkstelligen.
- Herhaalstoring.

Storing die zich binnen een tijdsbestek van 1 maand opnieuw voordoet op hetzelfde object.

02 Onder werkzaamheden in opdracht van de netbeheerder wordt verstaan: 
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Werkzaamheden, die direct verband houden met de schakeling en de energievoorziening aan het geschakelde 
laagspanningsnet van de netbeheerder. Dit omvat het maken, wijzigen en afsluiten van aansluitingen middels 
lasmoffen op kabels van het distributienet en het aansluiten en loskoppelen van de aansluitingen in de lichtmasten 
of aansluitkastjes. 
De voor de uitvoering van deze werkzaamheden benodigde materialen worden door de netbeheerder geleverd.

34 12 EISEN EN UITVOERING

34 12 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE LICHTMASTEN

05 Indien bij handelingen beschadigingen ontstaan aan een lichtmast, dient de Aannemer deze schade te herstellen en 
contact op te nemen met de Directie.
Deze zal dan bepalen hoe de schade te behandelen.

06 Bij grote beschadigingen (beschadigingen die de functie van de mast op lange termijn in gevaar kunnen brengen) 
aan een nieuwe mast, kan / mag de Directie de fabrikant van de lichtmast om advies vragen hoe de beschadiging 
hersteld moet worden.

07 Alle kosten voor het herstellen van de door de Aannemer veroorzaakte beschadigingen zijn voor rekening van de 
Aannemer.

34 12 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

01 De afstand van de lichtmast ten opzichte van de rijbaan / verharding dient in overleg met de Directie te worden 
vastgesteld.

02 Alle lichtmasten moeten op een zodanige wijze worden geplaatst dat de masten in het lood staan en de armaturen 
haaks op de weg

03 De vrije doorgang op het voetpad dient altijd minimaal 0,90 meter te bedragen.

04 Daar waar mogelijk masten plaatsen in een rechte c.q. vloeiende lijn langs de weg, tenzij de plantekening anders 
uitwijst.

05 Indien in de nabijheid een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel mogelijk op de vakscheidingen te 
worden geplaatst, tenzij de plantekening anders uitwijst.

06 Lichtmasten niet op onlogische plaatsen, zoals bijvoorbeeld parkeervakken in tegen bomen. In een dergelijk geval 
altijd contact opnemen met de Directie.

07 Lichtmasten plaatsen volgens de plaatsingsvoorschriften van de leverancier.

08 Van alle lichtmasten geplaatst in de aardebaan dient het grondstuk van de lichtmasten bij het plaatsen gevuld te 
worden met rivierzand tot 0,1m boven het maaiveld.

09 Lichtmasten welke, zonder inachtneming van hetgeen in dit artikel staat voorgeschreven, op de verkeerde lokatie 
zijn geplaatst, dienen zonder verrekening verplaatst te worden naar de juiste lokatie.

10 Na het plaatsen van de mast dient het restant van het gegraven gat te worden aangevuld met zand en in lagen 
van 0,20 cm te worden verdicht.

11 Bij aluminium masten de maaiveldbeschermer aanbrengen volgens de voorschriften van de leveranciers

15 In de directe nabijheid van hoogspanningslijnen en / of hoogspanningsmasten elke geplaatste lichtmast voorzien 
van een waarschuwingsbordje. Het waarschuwingsbordje moet voldoen aan de door de netbeheerder (Tennet) 
gestelde eisen en op 1 meter onder het armatuur bevestigd te worden, tenzij de beheerder anders bepaalt.
De bordjes worden verrekend op stelpost.

34 12 03 AANBRENGEN VAN VERLICHTINGARMATUREN

02 Dubbel geïsoleerde armaturen niet aarden.

03 Voor bedrading en bekabeling gelden de volgende eisen:
- Boven het aansluitblok in de mast geen bedrading in een lus;
- In de mast geen bedrading in een bos of knoop;
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- Bedrading mag niet dusdanig lang zijn dat het contact heeft met de grond;
- Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zo aanbrengen dat het op de bedrading aanwezige druipwater 

nooit op  de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen;
- De uiteinden van de bedrading dienen te zijn voorzien van juiste aderhulzen.

04 De armaturen die volgens de ontwerp gegevens geplaatst te worden. 
In principe is dat haaks op de weg en met een azimut van 0 graden.
De netto elevatie bedraagt 0 graden, tenzij de directie anders bepaalt

05 Indien er bij handelingen beschadigingen ontstaan aan een armatuur, dient de Aannemer deze schade te herstellen 
en/of contact op te nemen met de Directie. Deze zal dan bepalen hoe de schade te behandelen.

06 Bij het vervangen van een armatuur dient de opdrachtnemer tevens de volgende werkzaamheden uit te voeren:
- Controleren van de werking;
- Controleren van de stand van het armatuur. Deze dient 0 graden te zijn, tenzij de Directie anders bepaalt.

07 Om een goede en gemakkelijke toegankelijkheid van de masten en armaturen te behouden dient de Aannemer de 
volgende handelingen te verrichten:
- De bouten van de mastdeuren en armaturen in vetten met Koperslip;
- De rubbers van de armaturen behandelen met siliconenspray.

34 12 04 SCHAKEL-/ VERDEELINRICHTINGEN

01 Er mag geen steraarding worden toegepast.

02 De circuitweerstand van de aardelektrode bij de kast dient maximaal 1,5 Ohm te zijn.

03 Na één jaar dient zowel de circuitmeting als de aardweerstand opnieuw te worden gemeten, bij droog weer. Indien 
de waarde afwijkt moet deze worden aangepast op kosten van de Aannemer.

04 De huisaansluiting (maximaal 3x25A) van de openbare verlichtingsinstallatie vindt plaats op het net van Liander 
Netbeheer en wordt door de opdrachtnemer verzorgd. De procedure voor het aanvragen van de aansluiting is via 
www.mijnaansluitingen.nl aan te vragen. De aansluiting bestaat verder uit een kWh-meter en Legrand astroklok 
met geprogrammeerde schakelfuncties AB, DB voor het in- en uitschakelen van de openbare verlichtingsinstallatie.

05 De installatiekosten voor de werkzaamheden en materialen genoemd in lid 5 t/m 6, dienen te zijn opgenomen in de 
overeenkomstige besteksposten voor de voedingskasten.

06 De opdrachtnemer overhandigt bij oplevering aan de opdrachtgever een meetrapport met hierop aangegeven de 
door de opdrachtnemer gemeten bedrijfsspanning, belastingstroom, vermogen en cosinus phi per fase per groep
per kast.

34 12 06 VERPLAATSEN LICHTMASTEN

01 Indien bij het verplaatsen van een lichtmast de bestaande aansluitkabel niet over voldoende lengte beschikt dient 
de netbeheerder en de Directie te worden geïnformeerd.

02 Op één aansluitleiding mogen bij uitbreidingen niet meer dan drie lichtpunten worden aangesloten. Hierbij mag de 
afschakeltijd van de beveiligingen conform de NEN 1010 niet worden overschreden.

03 Bij het verwijderen of verplaatsen van een mast dient het mastgat gevuld te worden met zand tot 10 cm onder het 
mastluik, verdichten en dichtstraten met klinkers of tegels conform de omliggende bestrating. Ook indien het 
mastgat zich in een berm/plantsoen bevindt, het gat vullen met zand en verdichten.

34 12 07 AANSLUITEN, VERWIJDEREN LICHTMASTEN / ARMATUREN

01 De voedende kabels dienen links bij de onderste zekering van de aansluitvoorziening te worden aangesloten. De 
afgaande kabel wordt rechts op de onderste zekering van de aansluitvoorziening aangesloten.

04 De zekeringen op de aansluitvoorzieningen dienen voor elk armatuur afzonderlijk te zijn aangebracht, met een 
maximum waarde van I(n) = 2 A.

07 Bij het verwijderen van een lichtmast dient op 0,80 meter vanaf de aftakmof van de voedingskabel de aansluitkabel 
op een eindmof te worden gelegd. Het restant aansluitkabel moet met tyraps gestrekt langs de hoofdkabel worden 
bevestigd. Buiten gebruik geraakte kabels moeten worden verwijderd.

www.mijnaansluitingen.nl
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Als tijdelijke eindmof moeten giet- of spuitmoffen worden toegepast. Aftapen of krimpmoffen zijn niet toegestaan.

34 12 08 REGELAPPARATUUR 

02 De gemeente past slimme verlichting toe. De dimstanden worden per project, deelopdracht meegedeeld

03 De Aannemer dient de garantie te geven de door hem ingestelde schakelstanden correct zijn uitgevoerd. De 
garantie gaat in nadat het volledige systeem werkend is opgeleverd van het (deel)project. De garantie is gelijk 
gesteld op 6 maanden.

04 Hierbij dienen alle documentatie en handleidingen overhandigd te worden aan de directie.

05 Kosten die voortkomen uit de leden 2 t/m 4 dienen in de prijs te zijn inbegrepen bij de desbetreffende bestekspost.

34 12 09 NUMMEREN VAN VERLICHTINGSOBJECT

01 Bij alle voorkomende werkzaamheden aan of bij een lichtpunt dient, indien niet aanwezig, een lichtpuntnummer te 
worden aangebracht.

02 Het nummeren van lichtmasten geschiedt volgens de nummering in het beheerbestand, conform de huidige 
nummering of op aanwijzing van de directie

03 De nummering bij lichtmasten wordt geplaatst aan de straatzijde, evenwijdig met de as van de weg. Bij gescheiden 
rijbanen op middenbermen aan twee zijden van de mast. 

04 Bij rotondes de codering met het verkeer mee, oplopend te beginnen met het aansluitpunt bij de weg komende uit 
het centrum.

05 Nummering aanbrengen op een hoogte van ca. 2,2 meter boven het maaiveld, echter niet boven de 2,3 meter.

06 Oppervlakte voor te plakken nummers licht op schuren en vetvrij maken, gepoedercoate masten niet schuren.

07 Nummers dienen horizontaal en aaneengesloten te worden geplakt.

08 De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft, lager dan 5 graden 
Celsius.

09 De nummers mogen niet worden aangebracht als het lichtpunt vochtig is.

10 Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden verwijderd (zonder 
beschadiging van het lichtmastoppervlak), dan wel onzichtbaar te worden gemaakt. De nieuwe nummering dient zo 
snel mogelijk te worden aangebracht.

11 Digitale kopieën van leverantiebonnen met productspecificaties van de geleverde stickers dienen binnen uiterlijk 4 
weken na het aanbrengen van de stickers te zijn aangeleverd bij de opdrachtgever.

34 12 10 VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANWIJSBORDEN

01 Als eigenaar van de installatie heeft de Opdrachtgever  het recht op diverse soorten aanhangsels aan de 
lichtmasten te (laten) bevestigen.

02 Indien een te vervallen lichtmast voorzien is van bebording of aanhangsels, wordt deze afgevoerd naar de ter 
beschikking gestelde opslag ((415010.
Tevens dient deze te worden voorzien van de oorspronkelijk lokatie zonder deze te beschadigen, dit adres wordt 
gecommuniceerd met de directie.
- Reclamebak - lokatie op boven- of zijkant
-   (verkeers)bord - lokatie op achterkant bord

03 Indien een te vervangen lichtmast voorzien is van bebording, dient deze deugdelijk te worden overgezet op de 
nieuwe lichtmast. Verrekening vindt plaats op BP291210 respectievelijk 291220. 
In geval van een (verlichte) reclamebak zal de Aannemer deze loskoppelen en verwijderen, aanbrengen op de 
nieuw geplaatste mast en aansluiten. Verrekening vindt plaats op hoofdpost 81.
De directie verrekent de kosten met de reclame-exploitant.

04 De hoogte van de onderkant van het bord ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,30 m; De 
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Mastnummers dienen te allen tijde zichtbaar te blijven.

05 Indien direct overzetten van de bebording dit niet direct mogelijk is, dient de opdrachtnemer noodmaatregelen te 
treffen, zodat straatnaam- en verkeersborden weer direct zichtbaar zijn voor de weggebruiker. 
De eventueel aanwezige lichtmastreclame dient tijdelijk, tot de plaatsing van de nieuwe lichtmast, door de 
opdrachtnemer op deugdelijke wijze te worden opgeslagen

06 Bij het plaatsen van een verkeers-, straatnaam- en aanwijsborden te allen tijden een rubber beschermingstape 
aanbrengen tussen beugel en mast ter bescherming van conservering.

07 Schade aan de aanhangsels die door de Aannemer is veroorzaakt wordt door de Aannemer vergoed.

34 12 11 DESKUNDIGHEID DE AANNEMER

01 Zoals aangegeven in de UAV, paragraaf 6, wordt de Aannemer geacht met kennis van zaken te handelen. Hij dient 
daartoe  de realiteit van een (deel)opdracht of andere opgedragen taken te toetsen, zoals het onlogisch plaatsen 
van lichtmasten, en  de directie onverwijld mee te delen wanneer een onwenselijke situatie dreigt te ontstaan

34 12 12 FUNCTIONEREN OPENBARE VERLICHTING

01 Bij werkzaamheden aan de openbare verlichting moeten aan het einde van een werkdag de werkzaamheden 
zodanig zijn afgerond dat de openbare verlichting op normale wijze tijdens de avond- en nachtelijke uren 
functioneert.

34 12 18 INMETEN COÖRDINATEN VERLICHTINGSOBJECTEN

01 De Aannemer dient met een door een bevoegd gezag erkende instantie gekalibreerd meetapparaat de x en de y 
positie per lichtobject in te meten. Gegevens over het meetapparaat en het kalibratierapport dienen binnen 5 
werkdagen na gedane verzoek te worden overhandigd aan de Directie.

02 Het inmeten geschiedt bij het plaatsen en verplaatsen van verlichtingsobjecten of op verzoek van de Directie in 
combinatie met andere werkzaamheden.

03 De coördinaten dienen conform het Rijksdriehoekscoördinaten te worden ingemeten

04 De meetgegevens dienen overeenkomstig de eisen van BGT ingemeten te worden met een nauwkeurigheid van 
0.3m

05 De volgende gegevens dienen per lichtmast te worden opgenomen:
- Straatnaam.
- Objectnummer.
- x-y coördinaten.

06 De meetgegevens dienen te worden verwerkt in het betreffende beheerpakket.

34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 13 08 WERKZAAMHEDEN

01 Voorafgaand aan de werkzaamheden dient met de wegbeheerder overlegd te worden over de planning en te 
nemen verkeersmaatregelen.

02 Alle communicatie met de wegbeheerder dient verdisconteerd te zijn in de betreffende kosten.

34 13 09 SLECHT BEREIKBARE LOKATIES

01 De Aannemer rapporteert direct over niet openbaar toegankelijke lichtmasten en of verlichtingsobjecten 

34 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

34 14 01 GARANTIE VAN DE STAND VAN LICHTMASTEN

01 De Aannemer garandeert de rechtstand van de geplaatste, verplaatste en recht gezette lichtmasten gedurende 6 
maanden. De scheefstand mag ten hoogste 3 graden bedragen.
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03 De opdrachtnemer herstelt zonder verrekening de voorgeschreven stand van lichtmasten, welke voor het einde van 
de garantieperiode hiervan afwijken.

34 14 02 VERVANGEN VAN DEFECTE LAMPEN

01 In tegenstelling tot het gestelde in 34.14.02 lid 01 van de Standaard 2020 is de garantieperiode voor alle lampen 
gelijk gesteld op 12 maanden.

02 De Aannemer vervangt zonder verrekening van kosten de volgens dit bestek aangebrachte lampen, die voor het 
einde van de garantieperiode van de lampen defect raken. Deze lampen worden geacht lampen met een 
fabricagefout te zijn. Alle bijkomende kosten voor het vervangen van bovengenoemde lampen zijn voor rekening 
van de Aannemer.

34 14 03 VERVANGEN DEFECTE ARMATUREN

01 De garantieperiode voor LED armaturen bedraagt 5 jaar.

02 De Aannemer zorgt voor alle administratieve handelingen om de fabrieksgaranties van de door hem geleverde 
armaturen worden overgedragen aan de directe.

03 De Aannemer geeft alle benodigde documentatie en informatie door aan de Directie.

34 14 04 KABELMOFFEN EIGEN NET

01 De opdrachtnemer geeft een schriftelijke garantie voor de periode van 5 jaar op de door de opdrachtnemer 
aangebrachte mof(fen).

02 De opdrachtnemer herstelt zonder verrekening storingen aan de door opdrachtnemer aangelegde kabelmof(fen)

34 14 09 MASTNUMMERING

01 De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte stickers.

02 De opdrachtnemer dient alle stickers welke loskomen van de ondergrond te vervangen.
Het vervangen van stickers dient te geschieden binnen twee weken na schriftelijke melding van de directie.

03 Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, geldt voor een periode van vijf jaar na de 
oplevering.

34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 04 WERKVOORBEREIDING

01 De Aannemer zet het werk uit, in bijzijn van de Directie

02 De Aannemer dient na het ontvangen van de deelopdracht, voor de start van de realisatie van de deelopdracht, 
een controle uit te voeren op correctheid van de deelopdracht , een zogenaamde ingangscontrole, en de 
bevindingen te onderbouwen en te rapporteren aan de Directie met daaraan gekoppeld een advies.

34 15 06 SLIMME VERLICHTING

01 Personeel van de aannemer heeft kennis en kunde van slimme verlichting. Ze zijn in staat de OV management 
systemen City Touch en Interact City, te installeren en uit te lezen. Eventuele gekoppelde hardware tbv de 
aansturing en communicatie dient gerepareerd te kunnen worden. 

02 Bij het uitwisselen van een OLC dient de Aannemer de huidige OLC te ontkoppelen en de nieuwe aan te melden 
door het  oude en nieuwe MACadres aan de supportafdeling van het desbetreffende beheersysteem door te geven.

34 16 BOUWSTOFFEN

34 16 02 LICHTMASTEN 

01 Alle nieuw te plaatsen lichtmasten dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in "NEN EN 40". Tevens dient bij 
de bestelling van de masten rekening te worden gehouden met de topdiameter en de opschuiflengte van het 
armatuur.
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02 Alle nieuw toe te passen enkelvoudige lichtmasten dienen berekend te zijn voor tegelijk montage van een 
verlichtingsarmatuur, straatnaambord en een verkeersbord. 
Nieuwe lichtmasten voorzien van een dubbele uithouder dienen berekend te zijn voor twee verlichtingsarmaturen, 
twee straatnaamborden en twee verkeersborden. 
De berekeningen dienen gebaseerd te zijn op categorie 3, ten aanzien van de windbelasting.

03 Met de productie van de lichtmast dient rekening gehouden te worden met het gestelde in artikel 34.16.02 van de 
Standaard, voor de uitvoering van het mastluik.

04 Het mastluik mag gelaserd of gezaagd worden.

05 Masten dienen te worden voorzien van een centraal aardingspunt achter het serviceluik.

07 Bij toepassing van paaltop montage dient de bovenste 10 cm van de mast gekalibreerd te zijn.

08 Bij lichtmasten groter of gelijk aan 8 meter, dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid van het 
toepassen van verlichte reclameborden aan lichtmasten. In overleg met de directie wordt de uitvoering van de 
mast bepaald.

09 Toe te passen aluminium lichtmasten dienen klimaat neutraal geproduceerd te zijn. Dit dient aangetoond te 
worden met een gewaarborgd certificaat dat jaarlijks overlegd dient te worden 

10 Maaiveldbescherming:
- Stalen lichtmasten dienen voorzien te zijn van teervrije epoxy coating en Fibaroll
- Aluminium lichtmasten dienen voorzien te zijn van PP klikmaaiveldbeschermer (grijs of zwart)

34 16 03 ARMATUREN

02 Armaturen dienen te worden voorzien van een flexibel aansluitsnoer van minimaal 3 x 1,5mm2. 

03 Armaturen met Dali lichtregeling dienen te worden voorzien van een flexibel aansluitsnoer van minimaal 5 x 1,5 
mm2. 

04 In het aansluitsnoer dient één van de aders dienst te doen als aardleiding (en ook als zodanig gewaarmerkt d.m.v. 
de groen/gele aderkleur). 

05 Het aansluitsnoer dient van het type H07RN te zijn.

06 De aannemer dient bij het vervangen of verplaatsen van een armatuur, rekening te houden met de bestaande 
topdiameter van de lichtmast. 

07 De levensduur van de armaturen dient tenmnste 100.000 uren te bedragen bij L80F10.

34 16 04 VOEDINGSKASTEN

01 Verwezen wordt naar bijlage D

34 16 06 EISEN LAMP

01 De levensduur van de lampen dient te voldoen aan:
Lamp Branduren: Max uitval: Max terugval lichtstroom
HSx 16.000 branduren. 10% 15%
CPO 16.000 branduren. 10% 15%
HIT DE/S 10.000 branduren. 10% 15%

03 Alle Metaalhalogeenlampen toepassen met de kleurtemperatuur 3000K of nabij 3000K.

04 Bij het toepassen van retrofitlampen geldt dat de armatuurkarakteristiek slechts minimaal mag afwijken van de 
oorspronkelijk armatuurkarakteristiek. Tevens dient de lichtstroom gelijkwaardig te zijn (marge circa 10%).
Toepassen van het type retrofitlamp verlangt de goedkeuring van de directie.

34 16 09 LICHTMASTNUMMERS

01 Voor het nummeren van de lichtmasten dient gebruik gemaakt te worden van het type zoals aangegeven in Bijlage 
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C (Scotchlite 3M 280-71 yellow reflective, zwart op geel, stickerafmeting 100 x 50 mm.)

02 Op de sticker dienen de eerste drie letters van de kern vermeld te worden en aansluitend het lichtmastnummer in 
5 cijfers, tenzij met de directie anders wordt overeengekomen. 
De tekst is in lettertype Arial en afmeting van 95 x 20 mm tenzij met de directie anders wordt overeen gekomen.

34 16 11 RESERVE MATERIAAL

01 Het voorraadbeheer van de Aannemer voor wat betreft de standaard materialen, dient dusdanig te zijn dat altijd 
aan het gestelde binnen dit bestek kan worden voldaan.

02 Voor wat betreft werkzaamheden aan of leveren van niet standaard materiaal dient nader overleg te worden 
gevoerd met de Directie.

03 Ten behoeve van noodoplossingen of tijdelijke maatregelen dient de Aannemer "storingsarmaturen" ter beschikking 
toe te passen. 
Onderscheid wordt gemaakt tussen  versies geschikt voor masten tot 5 m en  versies geschikt  voor masten hoger 
dan 5m

34 16 12 UNIFORMITEIT

01 De toe te passen materialen dienen gelijk te zijn aan de configuraties in de rest van de straat of wijk. 

02 Indien dit niet mogelijk is dient overleg gevoerd te worden met de directie. 

03 Indien een andere configuratie wordt aangebracht dient deze kosteloos vervangen te worden door de juiste, tenzij 
lid 2 van dit artikel van toepassing is.

34 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

34 17 01 LEVERING MATERIAAL

01 Uitgezonderd de leveringen onder post 702310 t/m 702340, levert de Aannemer de benodigde 
voorschakelapparatuur, drivers en dergelijke tegen de bruto prijs zoals deze staat vermeld in de vigerende 
prijscatalogus van de leverancier, minus 25 procent. 

02 De Aannemer levert de benodigde armatuuronderdelen tegen de netto prijzen zoals deze staan vermeld in de 
vigerende netto prijs(lijst) van de leveranciers, vermeerderd met 10 procent.

03 De Aannemer overhandigt de Directie op verzoek de volgende gegevens over de bovenstaande leden:
- Fabrikaat;
- Artikelnummer;
- Artikelnaam;
- Catalogusprijs;
- Verrekenprijs.

34 17 02 LEVERING VAN NIET IN DIT BESTEK OPGENOMEN MATERIALEN

01 De gemeenten Aalten en Oost Gelre overwegen een projectmatige armatuurvervanging. Voor de levering van de 
materialen wordt een separate procedure opgestart. Onderdeel van de gunning zal de prijs van de armaturen zijn.

02 De Aannemer dient deze armaturen te leveren binnen deze raamovereenkomst op basis van de door de leverancier
aan de gemeente aangeboden prijs, vermeerderd met 10%.

04 De Directie kan de Aannemer verzoeken materialen te leveren die niet in dit bestek opgenomen zijn

05 Niet in het bestek opgenomen materialen die niet onder de materialen vallen die genoemd staan in 
artikel 01.14.08 van dit bestek, worden geleverd tegen de nettoprijs van dit materiaal vermeerderd met 10%. Er 
worden geen staartkosten over berekend.

06 De nettoprijs dient overlegd te worden aan de Directie. Deze zal in voorkomende gevallen zelf ook navraag kunnen 
doen bij de leverancier.

34 17 03 HERKOMST MATERIALEN
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01 Voor wat betreft het verwerken van materialen wordt geen onderscheid gemaakt tussen aanvoer vanuit eigen 
magazijn van de Aannemer, gemeentelijke opslag of ter beschikking gestelde opslag

34 17 04 ARMATUREN

04 Indien een mast-adapter vereist is om het armatuur passend te maken voor de mast, worden de kosten hiervan 
geacht te zijn opgenomen in de betreffende bestekposten.

05 Het leveren en aanbrengen van kabelschoentjes en dergelijke van de aansluitsnoeren van armaturen dient
in de bestekposten te zijn opgenomen en wordt niet separaat verrekend.

34 17 05 OVERLENGTE SNOER

01 Per lichtmast wordt per armatuur een lengte van 1x lph + 1 meter + 1x uithouderlengte aansluitsnoer gerekend.

34 17 07 GROOTSCHALIGE VERLEDDING 

01 De gemeenten  overwegen een grootschalige verledding. Daarvoor wordt een separate selectie opgestart. 
Onderdeel van de gunning zal de prijs van de armaturen zijn.  

02 De Aannemer dient deze armaturen te leveren binnen deze raamovereenkomst op basis van de door de leverancier 
aan de gemeente aangeboden prijs, vermeerderd met 10%.

34 2 ONDERHOUD

34 21 ONDERHOUD ALGEMEEN

34 21 01 TE ONDERHOUDEN ONDERDELEN

01 Verwezen wordt naar artikel 34.11.01

34 21 02 HUIDIGE STAAT INSTALLATIE

01 De installatie verkeert  in goede staat van onderhoud.  Bij geconstateerde gebreken, afwijkingen en/of  
systematisch achterstallig onderhoud van een installatiedeel dient de Aannemer , binnen 6 maanden na aanvang 
van het contract, de Opdrachtgever  hiervan schriftelijk in kennis te stellen, middels een gedetailleerde rapportage. 

02 Voor wat betreft de mast-, armatuur- en lampgegevens of aanwezigheid van een lichtpunt, mag de Aannemer er 
van uit gaan dat 85% van de database correct is.

03 Tijdens de werkzaamheden controleert de Aannemer de juistheid van de verifieerbare databasegegevens met 
betrekking tot het betreffende lichtpunt.

04 Er dient gecontroleerd te worden op de volgende punten:
- Hoogte mast;
- Lengte uithouder;
- Elevatie hoek uithouder;
- Straal / boog uithouder;
- Kleur lichtmast;
- Materiaal mast;
- Type mast (vormgeving);
- Type armatuur;
- Type en vermogen lichtbron;
- Type VSA (E of C) of driver;
- Lichtpuntnummer;
- Dimapparatuur / OLC;
- Avond / Nachtbrander.

05 De Aannemer rapporteert  aan de Directie in hoeverre de in lid 04 genoemde punten per lichtpunt correct zijn. 
Indien de Aannemer een afwijking constateert ten opzichte van de database, dient de Aannemer de correcte 
gegevens op een voor de Directie duidelijk en inzichtelijk manier kenbaar te maken.

34 22 IV-SCHAP

34 22 01 INSTALLATIEVERANTWOORDELIJKHEID
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01 De Aannemer zal een operationeel installatie verantwoordelijke (OIV-er) aanstellen die gedurende de contractduur 
zorg draagt voor:
- Ondersteuning van de opdrachtgever bij het vormgeven van de IV-schap waarbij deze taak zoveel mogelijk 
overgenomen wordt van de opdrachtgever;
- Advisering opdrachtgever (gevraagd en ongevraagd) met betrekking tot 

* de kwaliteit en de veiligheid van de kabelnetten, de wijze van werken alsmede de 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
* de bedrijfsvoering, de scholing en instructie van het personeel en de toepassing van alle voorschriften 
met betrekking tot het toezicht op en de realisatie ven de werkzaamheden;

- Juiste informatieoverdracht voor en een veilige uitvoering van de werkzaamheden aan het kabelnet en de 
elektrische installaties;

- Coördinatie van werkzaamheden aan het kabelnet en de elektrotechnische installaties die worden uitgevoerd 
door derden en eigen personeel.

- Schriftelijke aanwijzing van de personen, die namens de Aannemer werkzaamheden uitvoeren aan, met of nabij 
elektrische installaties, met inbegrip van de elektrische arbeidsmiddelen

02 De OIV-er stelt schriftelijk aanwijzingen op ten behoeve van de directievoerder. Deze worden  tijdens de 
startvergadering overhandigd. Eventuele mutaties worden schriftelijk doorgegeven aan de directie.

34 3 PREVENTIEF ONDERHOUD

34 31 BEGRIPPEN

34 31 01 DEFINITIES

01 Zie ook 34.11.06 voor definities.

02 In het bestek wordt verstaan onder:
- aan-uit controle: controleren op functioneren van lichtpunt.
- Inspectieronde = schouwronde, controleronde waarbij (voor een deel van het areaal) de conditie cq status van 

het lichtpunt wordt opgenomen en gerapporteerd. 
- Storingsronde: aan-uit controle waarbij tegelijkertijd de storing hersteld wordt.

34 32 EISEN EN UITVOERING

34 32 02 INSPECTIE OPENBARE VERLICHTING

01 Jaarlijks wordt de status van (een deel van) de verlichting bepaald door de Aannemer (Aalten en Oost Gelre).
Voor Winterwijk dient jaarlijks 1/4 deel van de installatie, inclusief het ondergrondse (eigen) net, gecontroleerd te 
worden.

02 De volgende zaken dienen gecontroleerd te worden:
- Aanwezigheid van afschermende vegetatie rondom het armatuur.
- De aanwezigheid en juistheid van mastnummers.
- Corrosie en schade bij maaiveld.
- Conservering lichtmast (visuele controle).
- Aanwezigheid van het mastdeurtje;
- Bevestiging en richting van het armatuur.
- Onvolkomenheden aan de installatie

04 Deze resultaten van de inspectie worden schriftelijk gerapporteerd aan de Directie.

34 32 05 TUSSENTIJDS REINIGEN VAN ARMATUREN

01 Bij lichtbronnen met een zeer lange levensduur, waarbij geen sprake is van lampvervanging, dienen armaturen 
gereinigd te worden.

02 Onder het reinigen wordt verstaan het schoonmaken met een door de Aannemer te gebruiken biologisch 
afbreekbare zeepsoort, voorzien van een algendodend middel, opgelost in water.
Indien er zichtbare vervuiling is aan de binnenzijde van een armatuur dient de aannemer tevens de binnenzijde 
(inclusief kap en spiegels) te reinigen met een zachte droge doek.

03 Het reinigen betreft het reinigen van het gehele armatuur, ook de bovenzijde.
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04 De opdrachtnemer krijgt van de opdrachtgever een lijst met daarop wanneer welke armaturen groepsgewijs 
gereinigd dienen te worden. 

05 Indien bij de controlewerkzaamheden blijkt dat sprake is van een sterke mate van corrosie of anderszins sprake 
van gevaar dienen direct maatregelen getroffen te worden.

06 Overtolligheden zoals draden, touw, beugels, isolatiemateriaal, fietsbanden en dergelijke dienen te worden 
verwijderd.

07 Indien lichtpunten door uitgroei van bomen, struiken of overig groen worden overwoekerd dient dit aan de directie 
gemeld te worden.

08 Geconstateerde gebreken, afwijkingen en/of systematisch achterstallig onderhoud dienen binnen vijf werkdagen na 
constatering, schriftelijk gerapporteerd te worden aan de directie.

09 Indien defecten aan eigendommen van derden, aangesloten op de openbare verlichting, worden geconstateerd, 
ten gevolge van vernieling, stormschade en/of ouderdom, dient dit schriftelijke gemeld te worden aan de directie. 
Deze melding dient voorzien te zijn een beschrijving van de aard van het defect en de maatregelen welke moeten 
worden getroffen om het defect te verhelpen.
Met herstelwerkzaamheden wordt pas aangevangen na schriftelijke opdracht van de directie.

34 37 MEET- EN VERREKENMETHODE

34 37 06 GROEPSREMPLACE

01 De kosten van het benodigde materiaal voor de reparatie van kleine storingen (zekeringen, zekeringhouders, 
boutjes en moertjes enz.), geconstateerd tijdens de groepsremplace, dienen in de prijs van de groepsremplace te 
zijn inbegrepen. 

34 4 CORRECTIEF ONDERHOUD

34 41 BEGRIPPEN CORRECTIEF ONDERHOUD

34 41 01 DEFINITIES

01 Zie 34.11.06 voor definities.

34 41 02 UITLEG ORGANISATIE ONDERHOUD

01 Het correctief onderhoud is beschreven in 41xx van deel 2.2. 
Hierin heeft post 40xx10 betrekking op het communicatieve deel en administratieve deel. Post 41xx20 betreft het 
operationele deel.
In 41xx is daarmee het gehele correctieve onderhoud beschreven.

03 Dubbele meldingen of herhaalstoringen worden niet verrekend.

34 41 03 BEREIKBAARHEID

01 Alle ploegen dienen te allen tijde telefonisch bereikbaar te zijn. De opdrachtnemer dient hiervoor bij aanvang van 
het werk het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon ter beschikking te stellen.

34 42 EISEN EN UITVOERING

34 42 02 HERSTELLEN STORINGEN, DEFECTEN EN SCHADES.

01 Het herstellen van 'reguliere' storingen dient te worden uitgevoerd tijdens een storingsronde. 
Deze rondes vinden wekelijks plaats. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen gemelde storingen en door 
Aannemer geconstateerde storingen.

02 In overleg en met goedkeuring van de desbetreffende gemeente mag van het gestelde in lid 01 worden 
afgeweken, bijvoorbeeld door storingen te verzamelen tot vijf stuks.

03 Indien storingsherstel niet binnen de gestelde tijden kan plaatsvinden, dient dit de Opdrachtgever  onverwijld 
meegedeeld te worden met opgave van reden, waarna in overleg een ander tijdstip bepaald wordt.
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04 In geval van storingen aan openbare verlichting maakt de Aannemer een eerste analyse om vast te stellen of de 
storing zich in het verlichtingsobject of in het kabelnet van de netbeheerder bevindt. 
In geval van kabelstoring dient deze binnen 24 uur vermeld te worden op www.liander.nl/ovportal. De 
opdrachtgevers verlenen de opdrachtnemer een toegangscode voor het melden van storingen.

05 Als een storing d.m.v. noodmaatregelen is opgelost dient het definitieve herstel van de defecten en/of opheffen 
van de storingen, aangevangen en opgelost te worden op de eerste werkdag na het treffen van de 
noodmaatregelen.
Indien dit niet realiseerbaar is, dient de Directie hiervan voor 10 uur van dezelfde werkdag in kennis gesteld te 
worden. In overleg zal een nieuwe datum voor definitief herstel worden bepaald.

06 In geval van storing aan een niet standaard lichtpunt zal de Aannemer in overleg met de Directie tijdelijk materiaal 
uit de opslag toepassen. Deze dient na definitief herstel afgevoerd te worden naar de opslag.

07 Indien storingen d.m.v. noodmaatregelen tijdelijk zijn hersteld wordt de noodmaatregel tezamen met het definitief 
herstel gezien als het verhelpen van één storing.

08 Een storing is voor de opdrachtgever pas hersteld zodra deze in het beheerbestand is bijgewerkt of op een andere 
door de directie aan te geven wijze is afgemeld.

09 De verlichtingsobjecten dienen na herstel van de storing, defect of schade ter plaatse door middel van een 
omvormer te worden getest op een goede werking. De omvormer dient een goede sinusvormige spanning te 
leveren. Specificaties van omvormer op verzoek ter goedkeuring aan te bieden aan de Directie. Alleen op plaatsen 
waar testen vanuit de auto onmogelijk is kan in overleg met de netbeheerder, "IN" en "UIT" schakelen van de 
betreffende groep plaats vinden.
De Aannemer mag na overleg met de Directie ook 's avonds controleren op een goede werking van de 
lichtbronnen.

12 Geconstateerde gebreken zoals een defecte (E)VSA, driver, aansluitblok, armatuur(kap), e.d. dienen te worden 
hersteld. Defecte onderdelen dienen op verzoek te worden overhandigd aan de Directie. Verrekening van de kosten 
van deze uit te wisselen of te plaatsen onderdelen geschiedt op de betreffende besteksposten, of op stelpost.

13 Van de in lid 10 genoemde gebreken wordt van de onderdelen, omschreven relevante besteksposten alleen de 
materiaalprijs verrekend, op basis van vooraf afgestemde aanbieding van de leverancier.
Het aanbrengen/monteren van deze onderdelen wordt geacht bij het storingsherstel te zijn inbegrepen.

14 In geval van schade dient de opdrachtnemer de mast, indien nodig, veilig te stellen en/ of te verwijderen. Indien 
de schade geen veiligheidsrisico heeft, dient de opdrachtnemer eerst met de directie in contact te treden. Voor 
beoordeling van de schade dient de opdrachtnemer conform de richtlijnen van NODR gegevens en foto's te 
verstrekken (zie bepalingen in artikel 34.12.62), inclusief een omschrijving van de schade, het mastnummer en de 
lokatie, zodat de directie akkoord kan geven op de voorgestelde herstelactie.

15 Een niet goed (meer) sluitend mastdeurtje dient vervangen te worden door een deurtje uit de voorraad gebruikte 
materialen. In geen geval mag bandijzer of tape worden toegepast.
Indien bandijzer of tape aangetroffen worden dient dit verwijderd te worden en een deurtje uit het magazijn 
aangebracht te worden.

34 42 03 STORINGSWACHTDIENST

01 Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schade(s)aan de openbare verlichtingsinstallaties dient de 
Aannemer een storingswachtdienst te organiseren en in stand te houden, die permanent bereikbaar moet zijn, 
vanaf datum van aanvang contract tot de datum van einde contract.

02 In geval van calamiteit of storing zal de Directie deze onverwijld melden aan de Aannemer. Deze melding
moet kunnen plaats vinden aan een voortdurend toegankelijk en aanspreekbaar meldadres. Hiertoe dient de
Aannemer permanent een telefoonnummer en e-mailadres beschikbaar te stellen.

03 Het meldadres moet binnen veertien dagen na opdrachtverstrekking van het werk, schriftelijk aan de Directie en de 
lokale hulpdiensten worden medegedeeld.

04 Met betrekking tot het verwerken van meldingen en storingen van dynamische verlichting worden per 
opdrachtgever met de opdrachtnemer nadere afspraken gemaakt.

34 42 04 (AANRIJDING)SCHADE

www.liander.nl/ovportal
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01 De gemeenten hebben een contract met NODR. NODR draagt zorg voor de verdere afwikkeling van de schade.
Daartoe dient de Aannemer alle verlangde gegevens in de app van NODR op te nemen.

02 De Aannemer wordt op geen enkele wijze gemachtigd door de gemeente om schades zelfstandig te claimen.

03 De Aannemer levert binnen 30 dagen een kostenopstelling aan bij NODR met een cc naar de Directie. Deze 
opstelling is gebaseerd op de verrekenprijzen in dit bestek, inclusief de kosten voor het opnemen van de schade en 
het veilig stellen van de situatie en, indien van toepassing, de kosten voor het plaatsen van een tijdelijke mast;

04 De te herplaatsen configuratie dient opgebouwd te zijn overeenkomstig de oorspronkelijke en te bestaan uit 
nieuwe materialen, tenzij de verzekeraar of waarborgfonds hiermee niet akkoord gaat.

06 Indien bij een schade de levertijd van een mast langer is dan verantwoord in het kader van de veiligheid, dit ter 
beoordeling aan de directie, dient een tijdelijke mast geplaatst te worden. Het plaatsen en verwijderen van de 
tijdelijke mast en het plaatsen van de definitieve mast worden gezien als het herstel van één schade. Deze extra 
kosten dienen gecommuniceerd te worden met NODR, met een kopie naar de Directie.

07 De Aannemer dient de nodige administratieve gegevens binnen de in 01.13.08 gestelde termijn te overhandigen 
aan de directie.

08 In geval van incourante materialen voert de Aannemer overleg met de directie over de nieuw te plaatsen 
configuratie.

09 Aanrijdingsschade en overige schade wordt procedureel beschouwd als 'normale' storing en tijdens de reguliere 
storingsronde hersteld. Zie 01.13.08. en 34.42.02.
Gewezen wordt op de schadeconventant met de netbeheerder waarbij aangegeven wordt dat bij herstel binnen 10 
agen geen groene map nodig is. 

11 In geval van een aanrijding verzorgt de Politie of NODR het Proces Verbaal.

12 Indien het object met schade kan blijven staan (tot moment van definitief herstel) omdat deze geen gevaar voor 
de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en deugdelijk functioneert, dient deze voorzien te worden 
van een sticker met daarop het logo van de Aannemer en de tekst "Deze schade is in behandeling bij [naam 
Aannemer], info: [telefoonnummer Aannemer].

13 Indien er verkeersborden of straatnaamborden aan de te vervangen lichtmast zijn bevestigd, dienen deze, in 
overleg met de directie, tijdelijk aan een flespaal bevestigd te worden.

14 Met uitzondering van aanrijdingsschade dienen voor het herstel altijd eerst magazijn artikelen toegepast te worden.

34 42 05 STORINGSSTICKER

01 Indien een storing niet binnen de gestelde termijn of tijdens de storingsronde kan worden hersteld, dient de 
monteur een duidelijk zichtbare storingssticker aan te brengen met de tekst: Deze storing is bekend.

02 Na het herstellen van de storing dient de storingssticker te worden verwijderd zonder schade aan te brengen aan 
het verlichtingsobject..

03 Kosten voortkomend uit de bovenstaande leden dient in de betreffende posten verdisconteerd te zijn.

34 42 06 WERKZAAMHEDEN AAN LICHTBRONNEN

03 De Aannemer dient de plaatsingsdatum (maand/jaar) op de lampvoet  aan te brengen met een watervaste stift.

05 Bij het uitwisselen van de lamp dienen de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd:
-  in- en uitwendig reinigen van het armatuur overeenkomstig de voorschriften van de leverancier, zodat de 
lichtdoorlating weer optimaal wordt en het geheel er representatief uitziet. 
-  Invetten scharnieren en deursluitingen zodat de gangbaarheid ervan gewaarborgd blijft.

07 Lampen die door wat voor oorzaak dan ook, binnen drie maanden voor de start van de remplace van het 
betreffende object zijn vervangen, worden niet meegenomen in de remplaceronde. Wel dienen de overige 
activiteiten van de remplace voor het betreffende object te worden uitgevoerd.

09 Defecte onderdelen dienen op verzoek te worden overhandigd aan de Directie. Verrekening van de kosten van 
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deze uit te wisselen of te plaatsen onderdelen geschiedt op de betreffende besteksposten of op afzonderlijke 
declaratie..
Het aanbrengen/monteren van deze onderdelen wordt geacht in de remplace per lichtmast te zijn inbegrepen.

34 42 07 MANDAAT

01 Indien de Aannemer een defect c.q. gebrek constateert dient de Aannemer deze direct te herstellen, tenzij de 
materiaalkosten hoger zijn dan € 100,-. Het vervangen van een compleet armaturen altijd afstemmen met de 
Directie.

02 Kosten dienen op de betreffende bestekposten te worden verrekend.

03 De Aannemer dient te vermelden in de rapportage dat de storing/defect op eigen initiatief is hersteld en dient 
bewijsstukken zoals foto's (met ingeprinte datum en tijd) voor en na de reparatie bij te voegen.

04 Indien de Directie constateert dat de reparatie niet terecht was, worden de kosten in mindering gebracht op de 
maandfactuur.

05 De Directie is gerechtigd om dit mandaat voor onbepaalde tijd in te trekken.

34 42 08 CORRIGEREN STAND LICHTMAST

01 Bij een duidelijk zichtbare afwijking van ten minste 5% ten opzicht van het lood zal de Aannemer, op aangeven 
van de Directie, de mast weer in het lood brengen, en de armaturen haaks op de weg zetten.

02 Bij het richten van lichtmasten en armaturen dient te worden voldaan aan de kwaliteitscatalogus van de CROW, 
publicatie 288.
- Led-verlichting dient te voldoen aan klasse A (minder of gelijk aan 1 graad afwijking)
- overige verlichting dient te voldoen aan klasse B ( minder of gelijk aan 3 graden afwijking)

34 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 43 01 ONDERBOUWING LEVERTIJD

01 Indien bij een deelopdracht, of bij het herstel van een storing sprake is van toepassen van niet-standaard 
materiaal, dient de Aannemer aan te tonen dat hij de materialen zo snel mogelijk na opdrachtverstrekking besteld 
heeft, dat wil zeggen binnen 5 dagen na opdrachtverstrekking.  

34 43 02 MELDEN VAN STORINGEN

03 De Aannemer constateert zelf een eenvoudig te verhelpen storing en repareert na overleg met de Directie.

34 43 03 STORINGEN / SCHADES

01 Zie artikel 01.23.11

02 De Aannemer dient een rapportage overeenkomstig 01.23.06 bij te houden en de gemuteerde gegevens samen 
met de maandoverzichten te overhandigen aan de Directie.

03 In het geval van vernieling aan openbare verlichting dient de Aannemer dit digitaal en tijdig te melden bij de 
Opdrachtgever  of een door de Opdrachtgever  aangewezen partij. 

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 02 01 ALGEMEEN

01 Bij het uitvoeren van reguliere onderhoudswerkzaamheden, zoals omschreven in dit bestek, kan bij het treffen van 
verkeersmaatregelen volstaan worden met het aanbrengen van adequate verlichting, rijbaanafscherming d.m.v. 
een botsabsorber en/of signalering conform CROW-publicatie 96b.

02 Werkzaamheden in de bermen en langs de rijbaanverhardingen mogen, tenzij de directie anders bepaalt, niet 
worden verricht op de volgende momenten:
a. Een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang;
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b. Bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot minder dan 400 meter;
c. Bij dreigende gladheid;
d. Op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod;
e. Tijdens bloktijden. 

03 Op de momenten genoemd in lid 02 mogen, zonder toestemming van de directie, op de rijbanen geen afzettingen 
bevinden.

04 Grotere afzettingen dient de Aannemer van te voren te melden. Hiervoor is toestemming van de directie vereist. In 
dergelijke gevallen dient de Aannemer te overleg te plegen met de wegbeheerder over de planning en de te 
nemen verkeersmaatregelen. De Aannemer dient er rekening mee te houden dat het instellen van omleidingsroutes 
verplicht gesteld wordt.

62 07 MEET- EN VERREKENMETHODE VERKEERSMAATREGELEN

62 07 01 MEET- EN VERREKENMETHODE

01 Benodigde voertuigmarkering zoals beschreven in de vigerende CROW 96b, dient te zijn opgenomen in 
desbetreffende besteksposten. Hiervoor zal geen separate verrekening plaats vinden.

02 Materialen van beperkte omvang, zoals kegels, pionnen en borden zijn niet verrekenbaar en worden geacht in de 
betreffende besteksposten te zijn inbegrepen.

03 Communicatie rondom verkeersmaatregelen dient verdisconteerd te zijn in de betreffende posten.

04 Met de directie afgestemde verkeersmaatregelen worden verrekend op basis van een offerte van de leverancier 
van de verkeersmaatregelen, vermeerderd met een aannemers toeslag van 10%.

83 ELEMENTVERHARDINGEN

83 02 EISEN EN UITVOERING

83 02 01 STRAATWERK

01 Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met uitkomende materialen.
Bestratingsmaterialen die aanvullend nodig zijn, dienen door de opdrachtnemer te worden geleverd. De kosten 
dienen in de overeenkomstige posten te zijn opgenomen.
Uitgangspunt is dat max. 1 m2 verharding per lichtmast hersteld dient te worden.

03 Het voor werkzaamheden opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en afgewerkt 
te zijn.

04 Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien:
- Het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de werkdag;
- De directie hiervan vooraf (schriftelijk) in kennis is gesteld;
- Er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers, inclusief 

voetgangers

05 Opgebroken straatwerk altijd afzetten met dranghekken in verband met visueel gehandicapten.

83 03 INFORMATIEOVERDRACHT

83 03 01 STRAATWERK

01 Minimaal 5 werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden meldt de Aannemer het opbreken van de 
bestrating dit per e-mail aan de Directie of via een MOOR-melding

02 De Aannemer dient de Directie melding te doen ten behoeve van het verrichten van definitieve 
herstelwerkzaamheden aan straatwerk welke zijn veroorzaakt door graafwerkzaamheden.

03 Na uitvoering van graafwerkzaamheden wordt na het dichten van de sleuf, las- of mastgat, het straatwerk door de 
Aannemer definitief hersteld en afgemeld in MOOR.
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Behoort bij: OG-003-24 

BEHEER, ONDERHOUD EN VERVANGING OPENBARE VERLICHTING 2024-2028

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, 
bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: OG-003-24 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet 
inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde 
inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te 
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in 
de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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B) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

C) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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Behoort bij: OG-003-24 

BEHEER, ONDERHOUD EN VERVANGING OPENBARE VERLICHTING 2024-2028

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
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PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 INCIDENTELE WERKZAAMHEDEN

11 AANBRENGEN INSTALLATIEDELEN

111 VERLICHTINGSOBJECT (N<= 5).

111010 Aanbrengen verlichtingsobject lph <= 5 m. st 50,00 F

111020 Aanbrengen verlichtingsobject 5 < lph <= 8 m. st 22,00 F

111030 Aanbrengen verlichtingsobject 5 < lph <= 8 m DU st 5,00 F

111040 Aanbrengen verlichtingsobject 8 < lph <= 12 m. st 2,00 F

12 VERVANGEN INSTALLATIEDELEN.

121 VERLICHTINGSOBJECT (N <= 5).

1210 Complete lichtmasten

121010 Vervangen lichtmast lph <= 5m st 130,00 F

121020 Vervangen lichtmast, 5 < lph <= 8m. st 66,00 F

121030 Vervangen lichtmast, 5 < lph <= 8m DU st 12,00 F

121040 Vervangen lichtmast, 8< lph <= 12m. st 2,00 F

122 VERLICHTINGSARMATUUR (N <=5)

122010 Vervangen verlichtingsarmatuur lph <=5 m. st 135,00 F

122020 Vervangen verlichtingsarmatuur 5 < lph <= 8 m st 65,00 F

13 VERWIJDEREN INSTALLATIEDELEN.

131 VERLICHTINGSOBJECT (N <= 5).

131010 Verwijderen verlichtingsobject, lph <= 5m st 45,00 F

131020 Verwijderen verlichtingsobject, 5 < lph <= 8m st 27,00 F

131030 Verwijderen verlichtingsobject, 8 < lph <= 12m st 6,00 F

14 MAAIVELDBESCHERMING

140010 Meerkosten aanbrengen maaiveldbescherming st 20,00 F

15 VERPLAATSEN

1510 Complete lichtmast

151010 Verplaatsen verlichtingsobject lph <= 5 m. st 40,00 F

151020 Verplaatsen verlichtingsobject 5 < lph <=8 m st 20,00 F

151030 Verplaatsen verlichtingsobject 8 < lph <=12 m st 3,00 F

16 CORRIGEREN STAND LICHTMAST

1610 RECHTZETTEN

161010 Corrigeren stand lichtmast lph <= 5 m st 110,00 F

161020 Corrigeren stand lichtmast. 5 < lph <=8 m st 52,00 F

161030 Corrigeren stand lichtmast  8 < lph <= 12 m. st 10,00 F

1611 DRAAIEN LICHTMAST

161110 Draaien lichtmast lph <= 5 m. st 17,00 F

161120 Draaien lichtmast 5 < lph <= 8 m. st 27,00 F

161130 Draaien lichtmast.8 < lph <= 12 m st 5,00 F

19 AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN

1910 AFSCHERMINGEN

191010 Aanbrengen afscherming tbv LEDarmatuur lph <= 5m st 70,00 F

191020 Aanbrengen afscherming tbv LEDarmatuur 5 < lph <= 8 m st 11,00 F
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191030 Aanbrengen afscherming tbv LEDarmatuur 8 < lph <= 12 m st 4,00 F

1911 STURING

191110 Aanpassen dimprotocol staande mast st 10,00 F

191120 Aanpassen dimprotocol vanaf maaiveld st 6,00 F

1912 BEBORDING

191210 Verwijderen onverlichte bebording van lichtmast. st 110,00 F

191220 Aanbrengen onverlichte bebording aan lichtmast. st 110,00 F

2 PROJECTMATIGE WERKZAAMHEDEN

21 AANBRENGEN INSTALLATIEDELEN.

211 VERLICHTINGSOBJECT (N > 5).

211010 Aanbrengen verlichtingsobject lph <= 5 m. st 150,00 F

211020 Aanbrengen verlichtingsobject 5 < lph <= 8 m. st 100,00 F

211030 Aanbrengen verlichtingsobject 5 < lph <= 8 m DU st 6,00 F

211040 Aanbrengen verlichtingsobject 8 < lph <= 12 m. st 6,00 F

22 VERVANGEN INSTALLATIEDELEN

221 VERLICHTINGSOBJECT (N > 5).

2210 Complete lichtmasten

221010 Vervangen lichtmast lph <= 5m st 150,00 F

221020 Vervangen lichtmast, 5 < lph <= 8m. st 95,00 F

221030 Vervangen lichtmast, 5 < lph <= 8m DU st 6,00 F

221040 Vervangen lichtmast, 8< lph <= 12m. st 4,00 F

222 VERLICHTINGSARMATUUR (N > 5)

222010 Vervangen verlichtingsarmatuur lph <=5 m. st 3.750,00 F

222020 Vervangen verlichtingsarmatuur 5 < lph <= 8 m st 1.025,00 F

222030 Vervangen verlichtingsarmatuur 8 < lph <= 12 m st 25,00 F

23 LAMPEN

231 GROEPSREMPLACE

231010 Groepsgewijs vervangen van lampen lph <= 5 m keer 400,00 F

3 WERKZAAMHEDEN T.B.V. ONDERGONDSE INFRA

30 KABELWERKZAAMHEDEN

301 KLIC- MELDING

301010 Verzorgen van KLIC melding keer 20,00 F

302 AANSLUITWERKZAAMHEDEN OP EIGEN NET.

302010 Ontkoppelen grondkabel In-aansluiting st 6,00 F

302020 Ontkoppelen grondkabel In-uit aansluiting. st 34,00 F

302030 Aansluiten grondkabel In-aansluiting. st 6,00 F

302040 Aansluiten grondkabel In-uit aansluiting. st 44,00 F

303 INGRAVEN KABEL EIGEN NET

303010 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 240,00 F

303020 Aanbrengen energiegrondkabel. m 240,00 F

303030 Verwijderen grondkabel. m 220,00 F

303040 Graven en aanvullen lasgat st 15,00 F
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303050 Graven Proefsleuf. st 15,00 F

304 MAKEN MOFFEN.

304010 Aanbrengen verbindingsmof 4 x 2,5 t/m 10 mm2. st 14,00 F

304020 Aanbrengen enkele splitsmof 4 x 2,5 t/m 10 mm2. st 4,00 F

304030 Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel, ls. st 4,00 F

32 VOEDING

3210 AANBRENGEN SCHAKEL,- EN VERDEELINRICHTING

321010 Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. st 3,00 F

321020 MEERKOSTEN EXTRA GROEP st 3,00 F

3211 AANSLUITINGEN

321110 Aansluiten kabel maximaal 4 x 6mm2 in meetverdeelkast st 3,00 F

321120 Aansluiten kabel 4 x 10mm2 in meetverdeelkast st 3,00 F

3212 AARDING

321210 Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening. m 4,00 F

321220 Meten aardverspreidingsweerstand keer 4,00 F

4 ONDERHOUD

41 DAGELIJKS ONDERHOUD

410 GEMEENTE AALTEN

4100 IN STAND HOUDEN INSTALLATIES

410010 Het onderhouden van de OVL installatie week 208,00 F

410020 Het herstellen van bovengrondse storingen stuk 500,00 F

410030 Het herstellen van urgente bovengrondse storingen en schades. stuk 50,00 F

4101 SCHOUW

410110 Schouwen verlichtingsinstallatie Gemeente Aalten keer 4,00 F

4102 AAN-UIT CONTROLE

410210 Controleren functioneren verlichting OVL installatie keer 4,00 F

4103 BEHEERSOFTWARE

410310 Ter beschikking stellen beheersoftware week 208,00 F

411 GEMEENTE OOST GELRE

4110 IN STAND HOUDEN INSTALLATIES

411010 Het onderhouden van de OVL installatie week 208,00 F

411020 Het herstellen van bovengrondse storingen stuk 1.200,00 F

411030 Het herstellen van urgente bovengrondse storingen en schades stuk 20,00 F

4111 SCHOUW

411110 Schouwen verlichtingsinstallatie Gemeente Oost Gelre keer 4,00 F

4112 AAN-UIT CONTROLE

411210 Controleren functioneren verlichting OVL installatie keer 4,00 F

412 GEMEENTE WINTERSWIJK

4120 IN STAND HOUDEN INSTALLATIES

412010 Het onderhouden van de OVL installatie week 208,00 F
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412020 Het herstellen van bovengrondse storingen stuk 1.040,00 F

412030 Het herstellen van urgente bovengrondse storingen en schades stuk 260,00 F

4121 SCHOUW

412110 Schouwen verlichtingsinstallatie keer 4,00 F

4122 AAN-UIT CONTROLE

412210 Controleren functioneren verlichting OVL installatie keer 4,00 F

4125 INSPECTIE SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING

412510 Inspecteren schakel- en verdeelinrichting. st 2,00 F

415 TER BESCHIKKING STELLEN OPSLAG

415010 Ter beschikking stellen opslagruimte week 208,00 F

42 PREVENTIEF ONDERHOUD

420 REINIGEN

4202 ARMATUREN

420210 Reinigen verlichtingsarmatuur lph <= 5 m st 102,00 F

420220 Reinigen verlichtingsarmatuur 5 < lph <= 8 st 32,00 F

420230 Reinigen verlichtingsarmatuur 8 < lph <= 12 st 3,00 F

420250 Reinigen verlichtingsarmatuur lph <= 5 m (geen hoogwerker) st 12,00 F

421 SCHILDEREN

421010 Conserveren gietijzeren lichtmast. st 160,00 F

45 CORRECTIEF ONDERHOUD

452 VEILIG STELLEN

452010 Veiligstellen en administratie t.b.v. aanrijdingschades st 240,00 F

452020 Veiligstellen en administratie schades st 10,00 F

5 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

51 CIVIELE WERKZAAMHEDEN

510010 Opbreken klinkerbestrating m2 235,00 F

510020 Opbreken betontegels m2 410,00 F

510030 Opnemen zode gazon m2 120,00 F

510040 Aanbrengen van klinkerbestrating. m2 235,00 F

510050 Aanbrengen betontegels. m2 410,00 F

510060 Herstellen zode gazon m2 120,00 F

6 VERKEERSMAATREGELEN

61 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

611010 Toepassen actiewagen keer 24,00 F

611020 Toepassen botsaborber keer 5,00 F

7 LEVERINGEN

71 MASTEN.

711 STANDAARD MASTEN.

711010 Leveren lichtmast M1/M3/M6 st 200,00 F

711020 Leveren lichtmast M2/M4/M5 st 138,00 F

711040 Leveren lichtmast M7 st 280,00 F
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711050 Leveren lichtmast M8 st 40,00 F

711060 Leveren lichtmast M9 st 16,00 F

711070 Leveren lichtmast M10 st 50,00 F

711080 Leveren lichtmast M11 st 39,00 F

713 MEERKOSTEN COATING

713020 Meerkosten poedercoaten lichtmast 4,0 meter. st 75,00 F

713040 Meerkosten poedercoaten lichtmast 6,0 meter. st 75,00 F

713050 Meerkosten poedercoaten lichtmast 8,0 meter. st 20,00 F

72 ARMATUREN.

721 TOESLAGEN

721010 Toeslag bij kleine leveringsomvang armaturen st 100,00 F

721020 Toeslag bij beperkte leveringsomvang armaturen st 100,00 F

723 AANVULLENDE ELEKTRONICA

723020 Leveren LED driver t/m 20 watt st 20,00 F

723030 Leveren LED driver t/m 40 watt st 20,00 F

723040 Leveren LED driver t/m 60 watt st 20,00 F

723050 Leveren Puck tbv Interact City st 60,00 F

723060 Leveren Puck tbv Exedra st 60,00 F

73 LAMPEN.

7321 RETROFIT LAMPEN

732110 Leveren RETROFITlamp TBV PLL 18W st 25,00 F

732120 Leveren RETROFITlamp TBV PLL 24W st 1.500,00 F

732130 Leveren RETROFITlamp TBV PLL 36W. st 1.000,00 F

732140 Leveren RETROFITlamp TBV PLL 55W. st 250,00 F

732150 Leveren Osram ParathomClassic st 340,00 F

732160 Leveren RETROFITlamp TBV PLT 42W. st 100,00 F

7323 HOGEDRUK NATRIUMLAMPEN.

732310 Leveren lamp SON-T PLUS 70W. st 95,00 F

732320 Leveren lamp SON-T PLUS100W. st 110,00 F

7324 KERAMISCHE METAALHALOGEENLAMP.

732410 Leveren lamp  CDM-T 35W st 260,00 F

732420 Leveren lamp  CPO-TW 45 st 60,00 F

732430 Leveren lamp  CDO-ET 70W st 17,00 F

732440 Leveren lamp  CDO-TT 100W st 10,00 F

75 DIVERSE MATERIALEN

750010 Maken en leveren objectnummer st 750,00 F

750020 Leveren mastluik st 40,00 F

77 AANSLUITKASTJES

770010 Leveren aansluitvoorziening. st 60,00 F

78 GRONDKABELS

780010 Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 2,5 mm2 m 20,00 F

780020 Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 4 mm2 m 20,00 F

780030 Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 6 mm2 m 320,00 F

780040 Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 10 mm2 m 20,00 F

780050 Leveren afschermband m 300,00 F

79 MOFFEN
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790010 Leveren verbindingsmof st 14,00 F

790030 Leveren eindmof st 14,00 F

8 INZETTEN PERSONEEL / MATERIEEL

81 INZETTEN WERKNEMERS.

811 TIJDENS NORMALE UREN.

811010 Inzetten werknemer monteur uur 50,00 F

811020 Inzetten werknemer 1e monteur uur 50,00 F

811030 Inzetten van verkeersregelaar uur 250,00 F

812 BUITEN NORMALE UREN.

812010 Inzetten werknemer monteur uur 24,00 F

812020 Inzetten werknemer 1e monteur uur 24,00 F

812030 Inzetten van verkeersregelaar uur 60,00 F

82 INZETTEN MATERIEEL.

821 TIJDENS NORMALE UREN.

821010 Inzetten van een hoogwerker uur 50,00 F

821020 Inzetten vrachtauto. uur 110,00 F

822 BUITEN NORMALE UREN.

822010 Inzetten van een hoogwerker uur 8,00 F

822020 Inzetten vrachtauto. uur 8,00 F

83 INZETTEN MEETWAGEN.

830010 Inhuren meetwagen t.b.v. lokaliseren en verhelpen kabelstoring uur 26,00 F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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