

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Raamovereenkomst Groen Nieuw Reijerwaard  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard  
**Referentie:** 2023-NRW-CI-083

## Toelichting:

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**  
1                            RSX-bestand

**Vraag:**

Bij de aanbestedingsdocumenten is geen RSX-bestand toegevoegd. Zou u deze zo spoedig mogelijk kunnen verstrekken?

**Antwoord:**

Het RSX-bestand is toegevoegd in de map: Documenten.

**Percelen:**                    P1 Raamovereenkomst Groen Nieuw Reijerwaard  
**Beantwoord op:**            28 jun. 2024

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**  
2                            BP 280010 / 280030

**Vraag:**

Wat wordt er verstaan onder Ecologisch beheer betreft het maaien van de taluds en bermen? Op welke wijze moet dit worden uitgevoerd?

**Antwoord:**

Zie Standaard 2020, 51.01.01 lid 01 onderdeel "i", 51.03.05, 51.04.04, 51.12.05, 51.17.02 en 51.22.06. In uitzondering op 51.17.02 en 51.27.04 staan in de raamovereenkomst de hoeveelheid resultaatsverplichting exclusief de niet-gemaaide delen. Uitvoeren zoals beschreven in de desbetreffende bestekposten.

**Percelen:**                    P1 Raamovereenkomst Groen Nieuw Reijerwaard  
**Beantwoord op:**            12 jul. 2024

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**  
3                            BP 121310

**Vraag:**

Er wordt niets genoemd over de soort palen die er moeten worden gebruikt.  
Dient dit naaldhout of kastanjarahout te zijn ?

**Antwoord:**

Onbehandeld naaldhout.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Groen Nieuw Reijerwaard

**Beantwoord op:** 12 jul. 2024

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

Emvi beoordeling

**Vraag:**

Welke personen nemen plaats in de beoordelingscommissie? Graag de namen en bijbehorende functies van deze personen vermelden.

**Antwoord:**

De aanbestedende dienst geeft alleen inzicht in de functies en niet in namen.  
De beoordelingscommissie bestaat uit 3 personen: projectleider Civiel, beheerder (Civiel, Groen en Water), projectleider Groen.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Groen Nieuw Reijerwaard

**Beantwoord op:** 12 jul. 2024

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

Plan van aanpak

**Vraag:**

Mogen wij bij het PVA bijlagen toevoegen bijv. 1 of 2 pag. A3 om ons PVA te verduidelijken m.b.v. afbeeldingen ?

**Antwoord:**

Het toevoegen van één bijlage bestaande uit twee enkelvoudige pagina's (A4 of A3) bij het plan van aanpak is akkoord.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Groen Nieuw Reijerwaard

**Beantwoord op:** 12 jul. 2024

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Plan van aanpak

**Vraag:**

Mogen wij bij het PVA voorzien van een extra voorpagina incl. voorwoord + inhoudsopgave?

**Antwoord:**

Akkoord om 1 pagina A4 (enkelzijdig) toe te voegen met een voorwoord en inhoudsopgave. Deze pagina wordt niet beoordeeld.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Groen Nieuw Reijerwaard

**Beantwoord op:** 12 jul. 2024

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Plan van aanpak

**Vraag:**

Het PVA mag max. 3 pag. A4 omvatten. Gezien de omvang van deze opdracht is onze vraag of we het aantal pagina mogen verhogen naar 6 pag. A4 ?

**Antwoord:**

Het is toegestaan om het plan van aanpak uit te breiden tot maximaal 6 enkelvoudige pagina's (A4).

Totaal bestaat het plan van aanpak uit maximaal: 1 enkelvoudige pagina met voorwoord en inhoudsopgave (A4), 6 enkelvoudige pagina's (A4) en 1 bijlage bestaande uit 2 enkelvoudige pagina's A4 of A3.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Groen Nieuw Reijerwaard

**Beantwoord op:** 12 jul. 2024

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

Planning

**Vraag:**

in verband met de bouwvak en de werkzaamheden pas vanaf 1 oktober starten, is het mogelijk om de aanbesteding 2 weken naar achteren te verplaatsen?

**Antwoord:**

De planning van de aanbesteding wordt niet aangepast.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Groen Nieuw Reijerwaard

**Beantwoord op:** 12 jul. 2024

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Tekeningen

**Vraag:**

Is het mogelijk om de tekeningen/ ontwerpen in een dwg. of shape. bestand te ontvangen?

**Antwoord:**

Na opdracht ontvangt de opdrachtnemer een beheertekening in .dwg. Dit is dezelfde tekening zoals verstrekt in de aanbestedingsdocumenten maar dan in pdf.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Groen Nieuw Reijerwaard  
**Beantwoord op:** 12 jul. 2024

**Ref.nr.** 10  
**Onderwerp:** Plan van Aanpak

**Vraag:**

Kunt u 1x A3 bijlage toestaan?

**Antwoord:**

Het toevoegen van één bijlage bestaande uit twee enkelvoudige pagina's (A4 of A3) bij het plan van aanpak is akkoord.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Groen Nieuw Reijerwaard  
**Beantwoord op:** 12 jul. 2024

**Ref.nr.** 11  
**Onderwerp:** Plan van Aanpak

**Vraag:**

Kunt u inzicht geven in hoe uw projectteam/-organisatie eruit ziet? Is er 1 beheerder voor aanleg en beheer of hebben we in de uitvoering te maken met meerdere beheerders?

**Antwoord:**

Er is één beheerder die optreedt als opdrachtgever/directievoerder richting opdrachtnemer van deze raamovereenkomst. Voor meer info over de organisatie zie [www.nieuwreijerwaard.eu](http://www.nieuwreijerwaard.eu)

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Groen Nieuw Reijerwaard  
**Beantwoord op:** 12 jul. 2024

**Ref.nr.** 12  
**Onderwerp:** Plan van Aanpak

**Vraag:**

Kunt u aangeven of u met WerkWijzer of een dergelijk beheerssysteem werkt?

**Antwoord:**

De aanbestedende dienst beschikt niet over een beheerssysteem.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Groen Nieuw Reijerwaard

**Beantwoord op:** 12 jul. 2024

**Ref.nr.**

13

**Onderwerp:**

Plan van Aanpak

**Vraag:**

Kunt u de toegestane lettergrootte verkleinen naar 10 punten? Dit is gebruikelijk bij aanbestedingen en biedt meer ruimte.

**Antwoord:**

De lettergrootte 11 wordt aangehouden.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Groen Nieuw Reijerwaard

**Beantwoord op:** 12 jul. 2024

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad

**Vraag:**

Kunt u inzicht geven in de wijze en frequentie waarop u deelopdrachten aanlevert?

**Antwoord:**

De deelopdracht(en) wordt door de directie aangeleverd middels een tekening (.pdf en .dwg) en een concept deelopdracht in Excel. De opdrachtnemer controleert deze deelopdracht(en) en na overeenstemming wordt de opdracht verstrekt. De deelopdracht m.b.t. groenaanleg worden veelal verstrekt voorafgaande aan het plantseizoen. Deelopdrachten m.b.t. groenonderhoud wordt voorafgaand aan het groeiseizoen verstrekt.

**Percelen:** P1 Raamovereenkomst Groen Nieuw Reijerwaard

**Beantwoord op:** 12 jul. 2024