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3E NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHORENDE B1J:

Raamovereenkomst BRM en WRM Distripark fase 2 en 3
Gemeente Dordrecht
Besteknr. IBD/2023/0171070 van 14-03-2024

Deze 3e Nota van Inlichtingen bevat de vragen die door de bestekhouders zijn gesteld, alsmede de antwoorden van
de opdrachtgever op deze vragen.

Tevens kan de opdrachtgever door middel van deze Nota van Inlichtingen aanvullende of vervangende informatie met
betrekking tot het bestek verstrekken.

WIJZIGINGEN

De vragen, als gesteld ten behoeve van de Nota van Inlichtingen, geven aanleiding tot wijzigingen in het
bestek.

De opdrachtgever verstrekt door middel van deze Nota van Inlichtingen de volgende aanvullende of vervangende
informatie met betrekking tot het bestek:

DEEL 1

Geen wijzigingen

DEEL 2.1
Bijlage gewijzigd: - Bijlage 05 - Grondbalans
Paragraaf toegevoegd: - 1.06
DEEL 2.2
Besteksposten gewijzigd: - 223010
- 223020
DEEL 3

Geen wijzigingen

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Voor de antwoorden op de gestelde vragen wordt verwezen naar de separate bijlage "Vragen en antwoorden 3e Nvl
ROK BRM en WRM Distripark fase 2 en 3".

INSCHRIJFSTAAT

De aangebrachte wijzigingen in het bestek (omschreven in deze Nota van Inlichtingen) geven aanleiding tot wijziging
in de inschrijfstaat.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR
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04 BIJLAGEN

De volgende bijlage is gewijzigd n.a.v. de 3e Nota van Inlichtingen:

Bijlage 05: Grondbalans BRM en WRM Distripark fase 2 en 3 d.d. 02-05-2024
06 STORTPLAATSEN/DEPOT

Het Kildepot is gelegen aan de Wieldrechtse Zeedijk ten zuiden van de Kiltunnel.

De openingstijden van het Kildepot zijn van maandag t/m vrijdag van 08:00uur tot 16:30uur.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID [RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 1 2 3 456 VERPLICHTING INLICHTING
223010 Bestekspost gewijzigd
223010 |220201 Grond vervoeren. m3 88.000,00 |F

Betreft: overtollige grond uit voorbelasting, rioolsleuven en

cunetten

Grondsoort: klei klasse Achtergrondwaarde

1 Grond vrijgekomen bij besteksposten 211020 , 212020,
212040, 213030, 213040, 214010, 217010, 219020
2 Vervoeren naar: Kildepot te Dordrecht

Inclusief het verwerken van de grond in het Kildepot
Opdraaien tot max. 5,00m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

profiel van ontgraving volgens bestekspostnr.
211020 m3 11.500,00 (I
212020 m3 28.500,00 (I
212040 m3 5.000,00 (I
213030 m3 17.000,00 (I
213040 m3 20.000,00 (I
214010 m3 315,00l
217010 m3 5.365,00 (I
219020 m3 619,00 (I
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever

223020 Bestekspost gewijzigd

223020 |220201 Grond vervoeren. m3 8.000,00 |F

Betreft: overtollige grond vervoeren naar Kildepot
Grondsoort: klei klasse Industrie
1 Grond vrijgekomen bij bestekspost 213030

2 Vervoeren naar: Kildepot te Dordrecht
Inclusief het verwerken van de grond in het Kildepot
Opdraaien tot max. 5,00m
9 Hoeveelheidsbepaling: gelijk aan de hoeveelheid overtollige
grond klasse Industrie van bestekspost 213030
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever




