
Grondbalans
Project: BRM en WRM Distripark fase 2 en 3
Besteknr: IBD/2023/0171070 van 14-03-2024

Ontgraven klei uit: Vervoeren grond binnen werk Verwerken klei binnen werk
rioolsleuf W2 211010 1500 m3
rioolsleuf 211020 11500 m3 221110 8000 m3
cunet rijbaan W2 212010 6500 m3
cunet rijbaan 212020 28500 m3 voorbelasting fase 2 237010 138000 m3
cunet inritten 212040 5000 m3
voorbelasting fase 2 en 3 213020 110000 m3 221210 110000 m3
voorbelasting fase 2 213030 90000 m3 221220 65000 m3 voorbelasting fase 3 237020 65000 m3
voorbelasting fase 3 213040 20000 m3 222010 5000 m3 bermen 234010 5000 m3
cunet grasbetontegels 214010 315 m3
watergang 215010 20000 m3 221120 20000 m3
bomenstrook 217010 5365 m3
sleuf verwijderen duikers 219010 990 m3 sleuf verwijderde duikers 233010 990 m3
sleuf nieuwe duikers 219020 1240 m3 sleuf nieuwe duikers 233020 1240 m3

Vervoeren klei naar Kildepot
223010 88000 m3 AW
223020 8000 m3 Industrie

Ontgraven zand uit: Verwerken zand binnen werk
rioolsleuf W2 211030 1500 m3 Aanvullen rioolsleuf W2 231020 1500 m3
cunet rijbaan W2 212030 6500 m3 Aanvullen cunet W2 232020 6500 m3
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