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01 OPDRACHTGEVER

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amstelveen, 
Laan Nieuwer Amstel 1, Postbus 4 1180 BA  Amstelveen.

02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door het hoofd van het de afdeling Centrale Beheertaken. Hij wordt bijgestaan door 
de aangewezen projectleider en dienstdoende opzichter van het team RGB die de dagelijkse leiding heeft.

03 LOCATIE

Het werk is gelegen in de gemeente Aalsmeer.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Verwijderen en aanbrengen hoofdriool;
b. Verwijderen en aanbrengen persleidingen;
c. Verwijderen en aanbrengen drainage;
d. Verwijderen en aanbrengen aansluitleidingen, kolken en putten; 
e. Toepassen bemaling;
f. Ontgraven en aanvullen grond;
g. Verwijderen en aanbrengen verhardingen;
h. Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen;
i. Verrichtten van bijbehorende werkzaamheden;
j. Inzet t.b.v. calamiteiten.

05 TIJDSBEPALING

1. De overeenkomst bestaat uit twee percelen en wordt aangegaan voor het areaal van de gemeente Amstelveen 
(perceel 1) en gemeente Aalsmeer (perceel 2) voor de periode van 1 december 2024 tot en met 31 december 
2026 (25 maanden) met een optie tot (eenzijdige) verlenging van viermaal 1 jaar (2027 t/m 2030).
Verlenging van de overeenkomst is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de 
looptijd door de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen, tenzij een kortere termijn gezamenlijk wordt 
overeengekomen. Het niet verlengen van de opdracht geeft de inschrijver geen recht tot enige compensatie.

2. Na ondertekening van de raamovereenkomst worden de deelopdrachten verstrekt nadat het kwaliteitsplan, werk- 
en keuringsplan en V&G-plan uitvoeringsfase zijn geaccepteerd door de opdrachtgever.

3. De opdrachtnemer start uitvoering van een deelopdracht uiterlijk vier weken nadat de deelopdracht is verstrekt.
4. De uitvoeringstermijn wordt per deelopdracht vastgesteld.
5. De werkzaamheden per deelopdracht dienen plaats te vinden in één aaneengesloten periode.
6. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 500,-- (zegge vijfhonderd 

euro) per werkdag, onverminderd het recht van de opdrachtgever op vergoeding van de als gevolg van de te late 
oplevering direct of indirect geleden schade voor zover deze het totaalbedrag van de opgelegde korting 
overschrijdt.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere deelopdracht 
vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan 6 maanden

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 01.13.02 van de Standaard. In het kwaliteitsplan dienen tevens de KwaliteitsPrestatieIndicatoren (veiligheid / 
opleveren) éénmalig na opdracht te worden verwerkt.
Stop, Bijwoon- en Registratiepunten (SBR-punten) welke vanwege de opdrachtgever in het kwaliteitsplan dienen te 
worden opgenomen, worden na opdrachtverstrekking door de directie bekend gemaakt

08 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema en werkplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 01.13.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

09 WET- EN KETENAANSPRAKELIJKHEID

De aannemer dient voor elk van de in te schakelen onderaannemers, uiterlijk drie dagen voor aanvang van de door 
de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden, een verklaring in zake inschrijvingsvereisten, zoals bij dit bestek 
gevoegd, aan de directie te overhandigen. 
In plaats van de verklaring kan aannemer een bewijs van vrijwaring overleggen van een overkoepelende, hiertoe 
erkende organisatie van de desbetreffende beroepsgroep van deze onderaannemer
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10 SCOOP OPDRACHT

1. De raamovereenkomst wordt opgedragen als samenwerkingsovereenkomst. In de overeenkomst zijn alleen de 
eenheidsprijzen vermeld, die wederzijds worden gehanteerd voor het verspreid in de gemeente uit te voeren 
werkzaamheden.

2. Met deze raamovereenkomst wordt beoogd in de periode van datum ondertekenen raamovereenkomst tot en met 
einddatum een hoeveelheid werk aan deelopdrachten op de markt te zetten. Aan deze intentie kunnen geen 
rechten ontleent worden.

3. De daadwerkelijke hoeveelheid werk aan deelopdrachten is afhankelijk van politieke besluitvorming, zijnde het 
door de gemeenteraad jaarlijks beschikbaar stellen van het onderhoudsbudget.

4. Binnen de raamovereenkomst heeft de opdrachtgever de mogelijkheid tot viermaal verlenging van één jaar.
5. De opgegeven eenheidsprijzen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van een relevante CBS-indexcijfer. Voor 

nadere informatie zie paragraaf 01.24 volgens deel 3 van dit bestek.
6. De opdrachtgever heeft gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst te allen tijde het recht om diensten 

van derden in te kopen. Aan deze overeenkomst kunnen door de opdrachtnemer derhalve geen exclusieve 
rechten worden ontleend.

11 WERKWIJZE EN DEELOPDRACHTEN

1. De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer per aanvraag informatie over de op te dragen deelopdracht.
2. Op basis van de informatie bepaalt de opdrachtnemer de hoeveelheden en verstrekt de opdrachtgever een 

raming van de kosten op de bepaalde hoeveelheden maal de eenheidsprijzen uit de inschrijfstaat van de 
raamovereenkomst. De raming van kosten wordt ingediend binnen 7 kalenderdagen na aanvraag.

3. Na indiening van de prijs en na akkoord inzake raming van kosten, geeft de opdrachtgever binnen maximaal 7 
kalenderdagen opdracht tot uitvoering. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de raming van kosten, zal 
binnen 1 week na indiening op initiatief van de opdrachtgever een overleg worden gehouden. In dit overleg 
worden de verschillen besproken en wordt alsnog getracht een akkoord te bereiken.

4. Het akkoord van de opdrachtgever gaat vergezeld met een opdrachtbrief met daarin een aanwijzing van de 
directievoerder UAV.

Bij het verstrekken van de deelopdrachten, wordt door de opdrachtgever voor de werkzaamheden in principe per
deelopdracht minimaal één dagproductie opgedragen. Dit kan de opdrachtgever doen door meerder (kleine)
locaties in één deelopdracht samen te voegen. Bij een deelopdracht van minder dan één dagproductie, heeft de
aannemer het recht om vóóraf zijn raming voor te leggen op basis van 'ter beschikking stellen'-uren

12 OPDACHTNEMERS BEOORDELING

De gemeente Amstelveen beoogt met het sluiten van de raamovereenkomst een intensieve samenwerking tussen 
opdrachtgever en aannemer om te komen tot een vooraf bepaald eindresultaat. De raamovereenkomst en de hieruit 
volgende deelopdrachten dienen hierbij als basis voor de zakelijke verhouding. De verplichtingen en afspraken 
worden over en weer duidelijk gemaakt.

Middels het evalueren en beoordelen van de totstandkoming van het tussen- of eindresultaat wil de gemeente 
Amstelveen de mate van samenwerking met de aannemer uitdrukken.

In deze beoordeling wordt de tevredenheid van de opdrachtgever over de totstandkoming van het door de 
opdrachtnemer geleverde resultaat met een frequentie van 1 x per kalenderjaar. Op KwaliteitsPrestatieIndicatoren 
(veiligheid / opleveren) wordt de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer beoordeeld. De 
slotconclusie van de evaluatie kan bij een positieve beoordeling resulteren in het verlengen van de 
raamovereenkomst met maximaal twee maal één jaar.

13 WET- EN KETENAANSPRAKELIJKHEID

De aannemer dient voor elk van de in te schakelen onderaannemers, uiterlijk drie dagen voor aanvang van de door 
de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden, een verklaring in zake inschrijvingsvereisten, zoals bij dit bestek 
gevoegd, aan de directie te overhandigen.
In plaats van de verklaring kan aannemer een bewijs van vrijwaring overleggen van een overkoepelende, hiertoe 
erkende organisatie van de desbetreffende beroepsgroep van deze onderaannemer.

14 CALAMITEITEN

Binnen de raamovereenkomst wordt opdrachtnemer ingezet voor afhandeling van calamiteiten:
- De aannemer verplicht zich om binnen 1 uur op reguliere werkdagen en op zaterdag, zondag en feestdagen bij 

de calamiteit aanwezig te zijn.
- Binnen 1,5 uur na afroep dient de verkeersveiligheid gewaarborgd te zijn door middel van tijdelijke 

(verkeers)maatregelen. Alle materieel moet beschikbaar zijn om de calamiteit adequaat te kunnen oplossen.
- Afroep kan plaats vinden op werkdagen, zaterdagen en zon- en feestdagen 24:00 uur per dag.
- Binnen 48 uur dient al het opgedragen werk te zijn afgerond, waarbij de werkzaamheden aaneengesloten

uitgevoerd dienen te worden binnen een zo kort mogelijke periode op de locatie(s) met een calamiteit.
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15 SOCIAL RETURN

Door de inschrijving op dit werk verklaart de opdrachtnemer zich akkoord met toepassing van Social Return zoals 
bepaald is in artikel 01.26.01 volgens deel 3 van dit bestek.

16 EMVI

Op deze overeenkomst zijn van toepassing de Plannen van Aanpak van de aannemer welke hij bij inschrijving heeft 
ingediend. Voor nadere informatie hierover wordt verwezen naar de als bijlage toegevoegde Inschrijvingsleidraad.   
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Indien noodzakelijk worden tekeningen beschikbaar gesteld bij de betreffende deelopdracht.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Indien noodzakelijk worden peilen en hoofdafmetingen beschikbaar gesteld bij de betreffende deelopdracht.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stoppunten:

Bij aanvang van de raamovereenkomst (éénmalig);
S1 Acceptatie Kwaliteitsplan volgens bestekspost 111110
S2 Acceptatie Keuringsplan volgens bestekspost 111120
S3 Acceptatie V&G-plan Uitvoeringsfase volgens bestekspost 111130

Bij elke deelopdracht (afzonderlijk);
S4 Voorbereiding deelopdracht volgens bestekspost 111210
S5 KLIC-melding volgens bestekspost 111220

Na elke deelopdracht (afzonderlijk);
S06 Werkvoorbereiding volgens bestekspost 111310
S07 Tekeningen verkeersmaatregelen volgens bestekspost 111320
S08 Graven proefsleuven volgens bestekspost 431010 en 431020
S09 In kennis stellen aan- en omwonenden volgens bestekspost 111330
S10 Opstellen bemalingsplan volgens bestekspost 111340
S11 Controle bestaande b.o.b. riolering volgens bestekspost 111350
S12 Uitvoeren bouwkundige opname volgens bestekspost 111410 en 111420
S13 Inmeten en revisie huis- en kolkaansluiting volgens bestekspost 410110
S14 Inmeten en revisie persleidingen volgens bestekspost 410220

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot de raamovereenkomst: 
- Bijlage 1: Inschrijvingsleidraad
- Bijlage 2: Aanmeldingsformulier
- Bijlage 3: UAE
- Bijlage 4: Uitvoeringsverklaring onderaanneming
- Bijlage 5: Modelformulier declaratie
- Bijlage 6: Modelverklaring herkomst menggranulaat
- Bijlage 7: Boombescherming op bouwlocaties
- Bijlage 8: VGM-plan (ontwerpfase)
- Bijlage 9: Acceptatiereglement Composteerinrichting Escapade
- Bijlage 10: Huisregels terrein De Krijgsman
- Bijlage 11: Toepassing SROI
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05 LOCATIES/TELEFOONNUMMERS

- Recycling locatie "Nieuw Vennep"
Luzernestraat 96 Nieuw Vennep
Openingstijden:Op werkdagen van 7.00 uur tot 17.00 uur, buiten deze tijden kan er in onderling overleg 
aangeleverd worden. 

- Grondbank Amstelveen locatie Escapade t.b.v. ter beschikking te stellen grond
Escapade 2 1183 NM Amstelveen
Grondbankbeheerder: dhr. Yorrick van Koolwijk
Tel: 06-17 02 06 94 

- Grondbank Amstelveen locatie Krijgsman t.b.v. af te voeren grond
Locatie: Krijgsman (t.h.v. Burgemeester Boersweg-Rijksweg A9)
E-mail: grondbank@amstelveen.nl
Tel. 020-5404 071

-  Composteerinrichting Escapade 
    Escapade 2 1183 NM Amstelveen

- Magazijn van het bedrijf Centrale Beheer Taken:
Langs de Werf 10 (op het bedrijventerrein Legmeer) 1185 XT te Amstelveen
Tel: 020- 540 4676

06 BEREIKBAARHEID TERREIN

Per deelopdracht wordt de opdrachtnemer geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het 
werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van 
belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

07 FASERING

Bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening houden met:
- De bereikbaarheid van bedrijven en woningen.
- De bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten.
- De verkeersafwikkeling van het in- en uitgaande bestemmingsverkeer.

Zo nodig de werkzaamheden in meerdere werkfasen uitvoeren. De fasering van het werk, ook bij de keuze voor één 
werkfase, dient plaats te vinden in overleg met en met goedkeuring van de directie.

08 LOCATIE TER BESCHIKKING GESTELDE MATERIALEN

Tenzij anders is vermeld in deel 3 artikel 01.14.01, dient de aannemer de door de opdrachtgever ter beschikking te 
stellen bouwstoffen af te roepen EN op te halen bij:

Gemeentewerf
Langs de Werf 8 - 10
1185 XT te Amstelveen
Tel: 020-540 4676

De kosten voor het afroepen en vervoer van de bouwstoffen van de gemeentewerf naar de werklocatie worden 
geacht te zijn inbegrepen in de verrekenprijs van de bestekspost waarin vermeld staat dat de betreffende bouwstof 
ter beschikking gesteld wordt.

mailto:grondbank@amstelveen.nl
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2.2. NADERE BESCHRIJVING



RAW1115-146872

28-06-2024

Bladnr. 9 van 84Raamovereenkomst nr. 38.400-2B: Reconstructief onderhoud riolering Aalsmeer (perceel 2)
I&A/2023/0137 - Afdeling Centrale Beheertaken, team RGB 
Status definitief, versie 1.2 d.d. 28 juni 2024

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

11 WERKVOORBEREIDING

111 OPSTELLEN PLANNEN

1111 Eenmalige na ondertekenen raamovereenkomst

111110 109999 Opstellen kwaliteitsplan
Betreft: Het opstellen van een kwaliteitsplan conform artikel
01.13.02 in de Standaard 2020
Inhoud kwaliteitsplan minimaal volgens artikel 01.20.02
Aanvullend op artikel 01.20.02 ook het afwijkingenproces toelichten
in het kwaliteitsplan.
Het kwaliteitsplan binnen vier weken na opdracht ter acceptatie
indienen bij de directie.

keer 1,00 F

111120 109999 Opstellen keuringsplan
Betreft: Het opstellen van een keuringsplan voor alle in dit
raamcontract voorkomende werkzaamheden
Het keuringsplan tijdig ter acceptatie indienen bij de directie
De werkzaamheden mogen niet starten zonder een door de directie
geaccepteerd keuringsplan

keer 1,00 F

111130 109999 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase
Betreft: het opstellen en bijhouden van het V&G-plan
Uitvoeringsfase, als bedoeld in par. 01.19 van de Standaard RAW
Bepalingen 2020 respectievelijk. de Arbo wetgeving
Het V&G-plan Uitvoeringsfase binnen één week na opdracht ter
acceptatie indienen bij de directie

keer 1,00 F

1112 Vooraf aan verstrekken deelopdracht
De vooraf aan de deelopdracht door de aannemer uit te voeren 
werkzaamheden vinden plaats nadat de opdrachtgever dit 
gevraagd en per mail bevestigd heeft. 
In het geval dat de deelopdracht later niet verstrekt wordt, worden 
de verrichte werkzaamheden op basis van de besteksposten 
beginnend met 1112 en de verstuurde bevestigingsmail verrekend 
tot een maximum van € 1.000,-- exclusief BTW

111210 109999 Voorbereiding vooraf aan deelopdracht
Betreft uit te voeren werkzaamheden voorafgaand aan een
deelopdracht:
- Check bodemkwaliteitskaart en informeren afdeling Milieu van de
gemeente Aalsmeer;
- Buiten inventariseren locatie(s) uit te voeren werkzaamheden;
- Opstellen voorstel voor hoeveelheden in deelopdracht;
- Uitwerken korte beschrijving van voor de uitvoering van de
deelopdracht vereiste tijdelijke verkeersmaatregelen;
- Opstellen voorstel doen voor tijdsplanning.
Gegevens digitaal uiterlijk twee weken na verzoek tot voorbereiding
deelopdracht aanleveren bij directie.

keer 3,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

111220 102199 Uitvoeren KLIC-melding
Situering: ter plaatse van graafwerkzaamheden t.b.v. onderhoud
aan riolering
KLIC melding doen vooraf aan elke deelopdracht
Inclusief:
- Kosten van de KLIC melding
- Interpreteren KLIC melding
- Opstellen korte beschrijving bijzonderheden bij interpretatie KLIC
melding.
Gegevens digitaal uiterlijk twee weken na verzoek tot voorbereiding
deelopdracht aanleveren bij directie.

keer 3,00 F

1113 Na verstrekken deelopdracht

111310 257199 Werkvoorbereiding per deelopdracht
Verrekening vindt plaats per deelopdracht
Van de aannemer wordt verwacht dat hij overeenkomstig zijn
Kwaliteitsplan goed voorbereid het werk start en de volgende zaken
verzorgt
Hieronder wordt minimaal begrepen het aanleveren van de
volgende gegevens bij de start van elke deelopdracht:
- Algemeen Tijdschema inclusief bijhorende stop-, bijwoon- en
registratiepunten (SBR-punten), zie ook deel 3 art. 01.13.03;
- Verkeersplan met daarin op straatniveau de in te zetten
verkeersmaatregelen, mede t.b.v. een tijdige aanmelding van de
verkeersmaatregelen bij de gemeente, zie ook deel 3 art. 01.13.04;
- Omleidingen, daar waar deze in het verkeersplan noodzakelijk
worden geacht;
- Eventuele werkzaamheden, die plaats vinden in de avond, nacht,
weekend of op een feestdag.

keer 3,00 F

111320 623099 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregelen
Bijzonderheid: Opdrachtgever geeft bij het verstrekken van de
deelopdracht aan of dit tekenwerk onderdeel is van de
deelopdracht.
Verrekening vindt plaats per deelopdracht, waarbij dit tekenwerk
onderdeel is.
Betreft: het maken van tekeningen t.b.v. alle verkeersmaatregelen
welke benodigd zijn voor uitvoering van de werkzaamheden, per
werkfase, in de deelopdracht, conform de gestelde eisen CROW
96b
Digitale ondergrond is beschikbaar in Autocad.
Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en
omleidingsroutes
- Tekeningen aanleveren op schaal 1:500.
- Tekeningen uitwerken in kleur
- Tekeningen analoog en digitaal inleveren
- Aantal afdrukken per tekening: 2x
- Tekeningen aanleveren in DWG-formaat
De tekeningen dienen minimaal één week voor aanvang van de
werkzaamheden ter goedkeuring/acceptatie te worden ingediend
bij de directie.

keer 3,00 F
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111330 101199 In kennis stellen aan- en omwonenden
Situering: aan- en omwonenden en bedrijven binnen werkgrenzen
deelopdracht
Betreft: opstellen brief of brieven betreffende de werkzaamheden
welke de aannemer gaat verrichten
Kennisgeving op briefpapier van de aannemer
Brief ter acceptatie aan de directie voorleggen
Berichtgeving zo vaak herhalen als nodig volgens planning
aannemer
Minimaal te vermelden:
- Aard en omschrijving van de werkzaamheden
- Uitvoeringsperiode
- Bereikbaarheid van woningen en bedrijven
- Naam en telefoonnummer uitvoerder
- Naam en telefoonnummer opzichter
- Naam en telefoonnummer aanspreekpersoon opdrachtgever
Inclusief instandhouden communicatie van alle betrokken partijen
Inclusief logboek bijhouden van klachten en klachtenafhandeling

brf 1.000,00 F

111340 218899 Opstellen bemalingsplan
Betreft: het maken van een bemalingsplan voor de bemaling
Het bemalingsplan baseren op algemeen digitaal beschikbare
databases (sonderingen, boringen, grondwaterstanden etc.) of
door opdrachtgever ter beschikken gegevens.
Indien aanvullende of specifieke veldwerkzaamheden verricht
dienen te worden dan worden deze separaat verrekend.
In het bemalingsplan dient o.a. aan de orde te komen de opbouw
van de bemaling, reserve voorzieningen, eisen vergunningen,
gegevens wachtsman, tijdsduur, etc.
Bemalingsplan conform Standaard RAW Bepalingen 2020 artikel
21.13.01.
De aannemer dient het plan, voorzien van datum en ondertekend,
in tweevoud (1x analoog, 1x digitaal in PDF), aan de directie ter
acceptatie in, minimaal één week voor aanvang van de
werkzaamheden. Er mag pas met de werkzaamheden worden
begonnen na acceptatie van het werkplan door de directie

keer 3,00 F

111350 252699 Inmeten bestaande riolering.
Situering: In rioolputten binnen werkgebied deelopdracht
Betreft: het inmeten van de bestaande b.o.b.'s, vaststellen van
diameters en materialisatie van de riolering waarop aangesloten
gaat worden of welke overgenomen gaat worden.
Meetgegevens vastleggen op digitale ondergrond (AutoCad) en
afwijkingen t.o.v. beschikbare gegevens direct per email aan de
directie melden

put 35,00 F

1114 Bouwkundige vooropname
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111410 101199 Uitvoeren bouwkundige opname (max. 20 woningen)
Betreft: het uitvoeren van een nulmeting voor zowel binnen als
buiten de woningen om  bestaande schade aan de woning vooraf
nauwkeurig vast te leggen
Opname uitvoeren door een erkend expertisebureau, ter
goedkeuring van de directie
Opname uitvoeren minimaal één (1) week voor aanvang van de
werkzaamheden conform dit bestek:
- Het opnemen en fotografisch en tekstueel vastleggen van de
bouwkundige staat van in- als exterieur van de panden gelegen
binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden.
Inclusief erfafscheidingen (muren e.d)
- Het uitwerken en verstrekken van twee (2) exemplaren van de
rapportage vooropname, voorzien van mini afdrukken
(contactafdrukken) en een CD met daarop de digitaal gemaakt
foto's voorzien van corresponderende nummering volgens de
rapportage;
- Vooraankondiging opstellen en ter goedkeuring aan de directie
voorleggen. Na goedkeuring de vooraankondiging versturen aan
eigenaren / bewoners van de panden.
Verrekening vindt plaats per keer dat een bouwkundige opname
uitgevoerd wordt.
Uitgaan van 20 stuks op te nemen woningen Eventuele extra op te
nemen woningen worden verrekend volgens bestekspost 111420

keer 1,00 F

111420 101199 Uitvoeren extra vooropname woningen
Betreft: verrekenpost voor extra op te nemen woningen bij het
uitvoeren van de bouwkundige opname volgens bestekspost
111410
De eerste twintig woningen zijn inbegrepen onder bestekspost
111410
Verrekenen per extra op te nemen woning.

st 5,00 F

112 TIJDELIJK DEPOT

112010 101199 Toepassen tijdelijk werkdepot.
Betreft: depot ten behoeve van opslag grond en/of materialen
Situering: binnen de werkgrenzen, locatie in overleg met directie
Let op: Grond uit verschillende locaties (straten) mag niet
vermengd worden
Inclusief aanvragen vergunning voor het inrichten van het tijdelijk
depot bij de Omgevingsdienst
Opbouw depot :
- Afmetingen maximaal 250 m2;
- Leveren en aanbrengen van een laag zand (klasse wonen) op het
maaiveld (dikte 0,20m).
- Grond afdekken met landbouwfolie;
- Rond depot aanbrengen tijdelijke afrastering van bouwhekken,
bestaande uit een lichte constructie van stalen elementen voorzien
van gaasbescherming op betonnen of kunststof poeren;
- Hoogte minimaal 2,00 meter;
- Verbindingen ter keuze aannemer;
- Voorzien van borden "verboden toegang voor onbevoegde art.
461 w.v.s. " per 50 m1 minimaal 1 bord per hekzijde, bij langere
afstanden dan 50 m1, om de 50 m1 een bord plaatsen
- Instandhouden depot gedurende de uitvoeringsduur;
- Inclusief verwijderen depot; in het verwijderen van het depot is
begrepen het ontgraven en vervoeren van het zand, het afvoeren
van landbouwfolie en het in een voorgeschreven toestand brengen,
frezen, eggen en inzaaien van het maaiveld;
- Indien het depot op een bestaande verharding is gemaakt de
verharding weer in goede toestand herstellen.

st 3,00 F
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113 GROENVOORZIENINGEN

113010 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

st 15,00 F

Betreft: aanbrengen, instandhouden gedurende het werk en
verwijderen van boombescherming.
Situering: bestaande en te behouden bomen binnen de
werkgrenzen.

9 Stamdiameter boom: tot ca. 0,50 m

1 Stam beschermen tot een hoogte van 2 m

4 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 30 mm,
breedte ten minste 50 mm.
Onderlinge afstand tussen delen maximaal 1 plankbreedte.

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
mm waarborgen door middel van een drainbuis aan zowel onder-
als bovenkant stamommanteling.
Stamvoet beschermen tot maaiveld door middel van een rubberen
slab en zand.

113020 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

st 4,00 F

Betreft: aanbrengen, instandhouden gedurende het werk en
verwijderen van boombescherming.
Situering: bestaande en te behouden bomen binnen de
werkgrenzen.

9 Stamdiameter boom; groter of gelijk dan 0,50 m

1 Stam beschermen tot een hoogte van 2 m

4 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 30 mm,
breedte ten minste 50 mm.
Onderlinge afstand tussen delen maximaal 1 plankbreedte.

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
mm waarborgen door middel van een drainbuis aan zowel onder-
als bovenkant stamommanteling.
Stamvoet beschermen tot maaiveld door middel van een rubberen
slab en zand.
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2 RIOLERING

22 RIOOLONDERZOEK

220110 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 215,00 F

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 50 m

6 Riolering niet gereinigd en in bedrijf

7 Materiaal riool: beton en PVC

1 Rond riool, profielafmetingen: t/m 315 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

9 Tijdens inspectie elke 10 m overzichtsfoto's en bovendien
detailfoto's maken van toestandsaspecten

1 Rapportage analoog in 2 -voud en digitaal in Standaard
Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat
(jpeg) aanleveren.

220330 257199 Uitvoeren boorkernen onderzoek t/m 300 mm.
Betreft het uitvoeren van boorkernen onderzoek in betonnen
riolering
Grootste putafstand: 50 m
Materiaalsoort riolering: beton
Afmeting(en) riolering:  t/m 300 mm
Riolering niet gereinigd en in bedrijf
De kern in het laboratorium onderzoeken op:
visueel-, mechanisch- en fysisch- chemisch eigenschappen
Hierbij wordt de splijttreksterkte, wateropname en het volume van
de boorkern bepaald
Ook wordt de carbonatatie diepte bepaald en de indicatieve
druksterkte berekend
De proeven worden uitgevoerd volgens NEN-EN 12390-6, NEN-EN
12390-7 en CUR-aanbeveling 52

st 2,00 F

221 VERWIJDEREN OPSTAKELS UIT RIOOL

2213 Handmatig wortels verwijderen in riool

221310 258012 Verwijderen obstakel uit rioolput. st 3,00 F

Betreft verwijderen wortelingroei in rioolput

Betreft: het verwijderen van obstakels uit een rioolput wortels

Toestand rioolput: bestaand in bedrijf

2 Materiaal rioolput: metselwerk/betoncombinatie

1 Hoogte rioolput tot 2,5 m

9 Afmeting put vierkant of rond met maximaal putbodemoppervlak
van 1 m2.

4 Obstakel betreft: wortelingroei

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde inrichting.
In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de
acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen

222 HERSTEL INLATEN
Benodigd grondwerk dient in de bestekspost te zijn inbegrepen
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222010 252899 Vervangen inlaat PVC ø125mm - knevelinlaat
Situering: aansluiting op bestaand kunststof riolering t.b.v. kolk- of
huisaansluitleiding
Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat 125 mm
Diameter hoofdriool (rond) 250 t/m 315 mm.

st 6,00 F

Knevelinlaat met zettingsmof, stijfheidsklasse SN 8 st 6,00 T

As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. rubbermanchet.

222020 252899 Vervangen inlaat PVC ø160mm - knevelinlaat
Situering: aansluiting op bestaand kunststof riolering t.b.v. kolk- of
huisaansluitleiding
Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat 160 mm
Diameter hoofdriool (rond) 250 t/m 315 mm.

st 5,00 F

Knevelinlaat met zettingsmof, stijfheidsklasse SN 8 st 5,00 T

As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. rubbermanchet.

222030 252899 Vervangen betoninlaat ø125mm - Wafix
Situering: aansluiting op bestaand betonnen riolering t.b.v. kolk- of
huisaansluitleiding
Inlaat voor aansluiting van betonbuis
Diameter inlaat 125 mm
Diameter hoofdriool 300 mm.

st 6,00 F

Wafix betoninlaat 125 mm st 6,00 T

Type: Wafix betoninlaat recht en/of bochtstuk

Leverancier: Wavin

As-inlaat loodrecht op as-buis

222040 252899 Vervangen betoninlaat ø160mm - Wafix
Situering: aansluiting op bestaand betonnen riolering t.b.v. kolk- of
huisaansluitleiding
Inlaat voor aansluiting van betonbuis
Diameter inlaat 160 mm
Diameter hoofdriool 300 mm.

st 5,00 F

Type: Wafix betoninlaat recht en/of bochtstuk st 5,00 T

Leverancier: Wavin

As-inlaat loodrecht op as-buis

223 HERSTELLEN INSPECTIEPUTTEN

2231 Herstel put-buisverbinding

223110 252699 Afsmeren put-buisverbinding - t/m 315 mm.
Situatie: rioolgedeelten t/m 315 mm
Betreft afsmeren put-buisverbinding
Reinigen putaansluiting d.m.v. hogedruk reiniger
Binnenzijde beton of metselwerk

st 1,00 F

Put-buisverbinding platvol voegen en afkwasten met sneldrogende kg 10,00 L

cementmortel zodat aansluiting volledige sterkte terug krijgt en
water/zand dicht is.

Oppervlakte ca.1 m2

24 VERWIJDEREN EN AANBRENGEN HOOFDRIOOL

241 VERWIJDEREN HOOFDRIOOL EN AANSLUITINGEN
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2411 Opbreken betonnen rioolbuizen

241110 251101 Verwijderen betonbuis. m 65,00 F

1 Materiaal: ongewapend beton

9 Rond profiel: nominale middenlijn t/m 300 mm

3 Standaardlengte buis 2,40 m

1 Type buisverbinding: rubberringverbinding

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting.
In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de
acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen.

2412 Opbreken gres rioolbuizen

241210 251106 Verwijderen keramische buis. m 200,00 F

Situering: op te breken huis- en kolkafvoeren

2 Nominale middellijn(en) t/m 150 mm.

1 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en cementmortel

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting
In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de
acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen

2413 Opbreken kunststof rioolbuizen

241310 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 200,00 F

Situering: op te breken huis- en kolkafvoeren

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) t/m 160 mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting.
In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de
acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen.

241320 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 25,00 F

Situering: op te breken verzamelriool

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) 200 mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting.
In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de
acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen.
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241330 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 25,00 F

Situering: op te breken hoofdriool

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) 250 mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting.
In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de
acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen.

241340 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 6,00 F

Situering: op te breken hoofdriool

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) 315 mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting.
In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de
acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen.

242 AANBRENGEN HOOFDRIOOL

2421 Beton riool rond, ongewapend

242110 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 65,00 F

Betreft: aanbrengen betonbuis rond ongewapend met een diameter
van 300 mm

2 Rond profiel, ongewapend hele buizen st 27,30 T

9 Eventuele inlaten zijn prefab in de fabriek aangebracht

1 2 Nominale middellijn 300 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m

2 Type buisverbinding: rolverbinding st 27,30 T

door middel van bijbehorende rubberring

2422 Beton riool passtukken ongewapend

242210 252199 Aanbrengen ongewapende betonbuis 300 mm (passtuk)
Betreft: passtuk t.b.v. aansluiting op inspectieput

m 3,00 F

Passtuk, rond profiel ongewapend st 3,00 T

Spie-spie buis, lengte 1,00 m

Nominale middellijn 300 mm

Type buisverbinding: afdichtende rubberring verbinding st 3,00 T

2423 Kunststof vuilwater riool (bruin)

242310 252201 Aanbrengen PVC-buis m 15,00 F

T.b.v. vuilwaterafvoer (bruin)

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 15,00 T

Kleur: bruin

2 5 Nominale middellijn 200  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
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242320 252201 Aanbrengen PVC-buis m 60,00 F

T.b.v. vuilwaterafvoer (bruin)

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 60,00 T

Kleur: bruin

2 7 Nominale middellijn 250  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

242330 252201 Aanbrengen PVC-buis m 15,00 F

T.b.v. vuilwaterafvoer (bruin)

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 15,00 T

Kleur: bruin

3 1 Nominale middellijn 315  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

2424 Kunststof gemengd riool (grijs)

242410 252201 Aanbrengen PVC-buis m 15,00 F

T.b.v. gemengd riool (grijs)

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 15,00 T

Kleur: grijs

2 5 Nominale middellijn 200  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

242420 252201 Aanbrengen PVC-buis m 60,00 F

T.b.v. gemengd riool (grijs)

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 60,00 T

Kleur: grijs

2 7 Nominale middellijn 250  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

242430 252201 Aanbrengen PVC-buis m 15,00 F

T.b.v. gemengd riool (grijs)

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 15,00 T

Kleur: grijs

3 1 Nominale middellijn 315  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

243 AANBRENGEN HUIS- EN KOLKAFVOEREN

2431 Kunststof huis- en kolkafvoeren - buizen

243110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 165,00 F

T.b.v. vuilwaterafvoer (bruin)

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 165,00 T

Kleur: bruin

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

243120 252201 Aanbrengen PVC-buis m 165,00 F

T.b.v. gemengd riool (grijs)

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 165,00 T

Kleur: grijs

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
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243130 252201 Aanbrengen PVC-buis m 65,00 F

T.b.v. vuilwaterafvoer (bruin)

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 65,00 T

Kleur: bruin

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

243140 252201 Aanbrengen PVC-buis m 85,00 F

T.b.v. gemengd riool (grijs)

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 85,00 T

Kleur: grijs

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

2432 Reparaties - PVC moffen
Bij vervanging of nieuwe aanleg leidingen, zijn de kosten voor 
moffen inbegrepen in de verrekenprijs van de te verrekenen PVC 
buis. Onderstaande posten alleen opvoeren bij reparaties 
(bron: Standaard 2020, artikel 25.15.01 lid 03)

243210 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 6,00 F

Betreft: mof Ø 125 mm

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Mof, 2x manchet, kleur grijs st 3,00 T

Mof, 2x manchet, kleur bruin st 3,00 T

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

243230 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 6,00 F

Betreft: mof Ø 160 mm

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Mof, 2x manchet, kleur grijs st 3,00 T

Mof, 2x manchet, kleur bruin st 3,00 T

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

243250 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 F

Betreft: mof Ø 200 mm

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Mof, 2x manchet, kleur grijs st 1,50 T

Mof, 2x manchet, kleur bruin st 1,50 T

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

243270 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 F

Betreft: mof Ø 250 mm

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Mof, 2x manchet, kleur grijs st 1,50 T

Mof, 2x manchet, kleur bruin st 1,50 T

2 7 Nominale middellijn 250 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet



RAW1115-146872

28-06-2024

Bladnr. 21 van 84Raamovereenkomst nr. 38.400-2B: Reconstructief onderhoud riolering Aalsmeer (perceel 2)
I&A/2023/0137 - Afdeling Centrale Beheertaken, team RGB 
Status definitief, versie 1.2 d.d. 28 juni 2024

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

243290 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 F

Betreft: mof Ø 315 mm

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Mof, 2x manchet, kleur grijs st 1,50 T

Mof, 2x manchet, kleur bruin st 1,50 T

3 1 Nominale middellijn 315 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

2433 Huis- en kolkafvoeren - PVC hulpstukken Ø 125 mm

243310 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00 F

Betreft: zettingsmof 125 mm

Situering: In standpijp op hoofdriool

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Zettingsmof, 2x manchet, kleur grijs st 25,00 T

Zettingsmof, 2x manchet, kleur bruin st 25,00 T

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

243320 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 F

Betreft: Y-stuk 125 mm 45 graden

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Y-stuk 45°, 3x manchet, kleur grijs st 12,50 T

Y-stuk 45°, 3x manchet, kleur bruin st 12,50 T

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

243330 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 F

Betreft: T-stuk 125 mm 90 graden

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

T-stuk 90°, 3x manchet, kleur grijs st 12,50 T

T-stuk 90°, 3x manchet, kleur bruin st 12,50 T

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

243340 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,00 F

Betreft: bocht 125 mm, 15°/30°/45°

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Bocht 15°/30°/45°, 2x manchet, kleur grijs st 50,00 T

Bocht 15°/30°/45°, 2x manchet, kleur bruin st 50,00 T

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

243350 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 60,00 F

Betreft: afsluitkap 125 mm

Situering: af te doppen PVC leidingen

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Afsluitkap, kleur grijs st 30,00 T

Afsluitkap, kleur bruin st 30,00 T

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet



RAW1115-146872

28-06-2024

Bladnr. 22 van 84Raamovereenkomst nr. 38.400-2B: Reconstructief onderhoud riolering Aalsmeer (perceel 2)
I&A/2023/0137 - Afdeling Centrale Beheertaken, team RGB 
Status definitief, versie 1.2 d.d. 28 juni 2024

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

243360 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 6,00 F

Situering: op perceelsgrens

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Overgang van gres Ø(inw) 100 mm naar PVC Ø 125 mm, kleur grijs st 3,00 T

Overgang van gres Ø(inw) 100 mm naar PVC Ø 125 mm, kleur
bruin

st 3,00 T

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

243370 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 F

Situering: op perceelsgrens

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Overgang van gres Ø(inw) 125 mm naar PVC Ø 125 mm, kleur grijs st 5,00 T

Overgang van gres Ø(inw) 125 mm naar PVC Ø 125 mm, kleur
bruin

st 5,00 T

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

243380 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 F

Situering: op perceelsgrens

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Overgang van gres Ø(inw) 150 mm naar PVC Ø 125 mm, kleur grijs st 1,50 T

Overgang van gres Ø(inw) 150 mm naar PVC Ø 125 mm, kleur
bruin

st 1,50 T

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

243390 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 35,00 F

Situering: in huisafvoerleidingen op perceelgrens

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Ontstoppingsstuk met schroefdeksel 125 mm, voorzien van 2x
manchet aansluiting, kleur grijs

st 17,50 T

Ontstoppingsstuk met schroefdeksel 125 mm, voorzien van 2x
manchet aansluiting, kleur bruin

st 17,50 T

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

2434 Huis- en kolkafvoeren - PVC hulpstukken Ø 160 mm

243410 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 35,00 F

Betreft: zettingsmof 160 mm

Situering: in standpijp op hoofdriool

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Zettingsmof, 2x manchet, kleur grijs st 17,50 T

Zettingsmof, 2x manchet, kleur bruin st 17,50 T

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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243420 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 F

Betreft: Y-stuk 160 mm 45 graden

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

T-stuk 45°, 3x manchet, kleur grijs st 12,50 T

T-stuk 45°, 3x manchet, kleur bruin st 12,50 T

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

243430 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 F

Betreft: T-stuk 160 mm 90 graden

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

T-stuk 90°, 3x manchet, kleur grijs st 12,50 T

T-stuk 90°, 3x manchet, kleur bruin st 12,50 T

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

243440 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 65,00 F

Betreft: bocht 160 mm 15°/30°/45 graden

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Bocht 15°/30°/45°, 2x manchet, kleur grijs st 32,50 T

Bocht 15°/30°/45°, 2x manchet, kleur bruin st 32,50 T

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

243450 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 35,00 F

Betreft: afsluitkap 160 mm

Situering: af te doppen PVC leidingen

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Afsluitkap, kleur grijs st 17,50 T

Afsluitkap, kleur bruin st 17,50 T

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

243460 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 F

Situering : Op perceelsgrens

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Overgang van gres naar PVC 160 mm, kleur grijs st 10,00 T

Overgang van gres naar PVC 160 mm, kleur bruin st 10,00 T

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

243470 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 F

Situering: in huisafvoerleidingen, op perceelsgrens

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Ontstoppingsstuk met schroefdeksel 160 mm, voorzien van 2x
manchet aansluiting, kleur grijs

st 12,50 T

Ontstoppingsstuk met schroefdeksel 160 mm, voorzien van 2x
manchet aansluiting, kleur grijs

st 12,50 T

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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2435 PVC hulpstukken Ø 200 mm

243510 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 F

Betreft: Y-stuk 200 mm 45 graden

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Y-stuk 45°, 3x manchet, kleur grijs st 1,50 T

Y-stuk 45°, 3x manchet, kleur bruin st 1,50 T

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

243520 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 F

Betreft: T-stuk 200 mm 90 graden

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

T-stuk 90°, 3x manchet, kleur grijs st 1,50 T

T-stuk 90°, 3x manchet, kleur bruin st 1,50 T

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

243530 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 6,00 F

Betreft: bocht 200 mm 15°/30°/45 graden

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Bocht 15°/30°/45°, 2x manchet, kleur grijs st 3,00 T

Bocht 15°/30°/45°, 2x manchet, kleur bruin st 3,00 T

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

244 MAKEN INLATEN OP RIOOL

2441 Maken inlaten in bestaande buizen (op werk)

244110 252832 Maken inlaat. st 8,00 F

Situering: in betonbuizen t/m 500 mm

1 In ongewapende betonbuis

1 Door middel van boren

2 Wanddikte 50 tot 70 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. betoninlaat recht en/of bochtstuk st 8,00 T

Leverancier: Wavin

244120 252832 Maken inlaat. st 3,00 F

Situering: in betonbuizen groter dan 500 mm

1 In ongewapende betonbuis

1 Door middel van boren

2 Wanddikte 50 tot 70 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. betoninlaat recht en/of bochtstuk st 3,00 T

Leverancier: Wavin
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244130 252832 Maken inlaat. st 8,00 F

Situering: in betonbuizen t/m 500 mm

1 In ongewapende betonbuis

1 Door middel van boren

2 Wanddikte 50 tot 70 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 160 mm

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. betoninlaat recht en/of bochtstuk st 8,00 T

Leverancier: Wavin

244140 252832 Maken inlaat. st 3,00 F

Situering: in betonbuizen groter dan 500 mm

1 In ongewapende betonbuis

1 Door middel van boren

2 Wanddikte 50 tot 70 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 160 mm

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. betoninlaat recht en/of bochtstuk st 3,00 T

Leverancier: Wavin

244150 252899 Dichtzetten inlaat betonbuis - renovatieblok 125 mm.
Betreft: het dichtzetten van een bestaande sparing in een
betonbuis d.m.v. aanbrengen renovatieblok op ongewapende
betonbuis
Wanddikte variabel
Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat 125  mm
As-inlaat loodrecht op as-buis

st 5,00 F

Verbinding inlaat-buis dmv renovatieblok beton 300x300x180 mm st 5,00 T

Renovatieblok bevestigen op betonbuis m.b.v. cementspecie.

Renovatieblok afsluiten met PVC-afsluitkap Ø125 mm st 5,00 T

244160 252899 Dichtzetten inlaat betonbuis - renovatieblok 160 mm.
Betreft: het dichtzetten van een bestaande sparing in een
betonbuis d.m.v. aanbrengen renovatieblok op ongewapende
betonbuis
Wanddikte variabel
Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat 160  mm
As-inlaat loodrecht op as-buis

st 5,00 F

Verbinding inlaat-buis dmv renovatieblok beton 300x300x180 mm st 5,00 T

Renovatieblok bevestigen op betonbuis m.b.v. cementspecie

Renovatieblok afsluiten met PVC-afsluitkap Ø160 mm st 5,00 T

2442 Maken inlaten op nieuw PVC hoofdriool



RAW1115-146872

28-06-2024

Bladnr. 26 van 84Raamovereenkomst nr. 38.400-2B: Reconstructief onderhoud riolering Aalsmeer (perceel 2)
I&A/2023/0137 - Afdeling Centrale Beheertaken, team RGB 
Status definitief, versie 1.2 d.d. 28 juni 2024

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

244210 252832 Maken inlaat. st 25,00 F

Situering: aansluiting op nieuw (gerepareerd) hoofdriool t.b.v. kolk-
of huisaansluitleiding

4 In PVC-buis

1 Door middel van boren

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

Diameter hoofdriool groter of gelijk aan 200 mm.

Knevelinlaat met zettingsmof, stijfheidsklasse SN 8 st 25,00 T

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. rubbermanchet

244220 252832 Maken inlaat. st 15,00 F

Situering:  aansluiting op nieuw (gerepareerd) hoofdriool t.b.v.
huisaansluitleiding

4 In PVC-buis

1 Door middel van boren

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 160 mm

Diameter hoofdriool groter of gelijk aan 200 mm.

Knevelinlaat met zettingsmof, stijfheidsklasse SN 8 st 15,00 T

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. rubbermanchet

25 INSPECTIEPUTTEN

2501 Verwijderen inspectieputten

250110 251121 Verwijderen put. st 6,00 F

Betreft: verwijderen geprefabriceerde rioolput

3 Put van geprefabriceerde betonelementen

afmeting inwendig 800 x 800 mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

2 Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2

9 Totale hoogte van 1,5 tot 3,0 m

9 Put geheel verwijderen

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting

In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de
acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen

250120 251121 Verwijderen put. st 2,00 F

Betreft: verwijderen geprefabriceerde rioolput

3 Put van geprefabriceerde betonelementen

afmeting inwendig 1.000 x 1.000 mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

3 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

9 Totale hoogte van 1,5 tot 3,0 m

9 Put geheel verwijderen

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting

In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de
acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen
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250130 251121 Verwijderen put. st 2,00 F

Betreft: verwijderen kunststof rioolput

6 Put van kunststof tot en met inwendige diameter 800 mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

2 Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2

4 Totale hoogte tot 3,00 m

9 Put geheel verwijderen

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting
In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de
acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen

2502 Verwijderen putranden

250210 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 12,00 F

Betreft: het opnemen en verwijderen van putrand

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 250410 en 250420, hele en onbeschadigde
putranden inclusief bijhorende deksels

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van
de Wet milieubeheer vergunde inrichting

In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de
acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen

250220 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 15,00 F

Betreft: het opnemen en verwijderen van putrand

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting

In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de
acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen

2503 Aanbrengen rioolputten

250310 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 5,00 F

Betreft: aanbrengen inspectieput voor vrijverval rioolsysteem
Volgens BRL 2017

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 5,00 T

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.
Type: Tegra 800 inspectieput
Put bestaat uit losse componenten

9 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel:
- met gemiddeld 3 aansluitende leidingen per put

9 Flexibele schacht, enkelwandig geribbeld
- totale puthoogte tot 1,5 meter
- kleur: zwart
Schacht op gewenste hoogte in te korten
Conus 600/800 mm, excentrisch verloop
- hoogte 640 mm
- kleur: zwart

9 Toebehoren:
- Schachtmanchet EPDM DN1000 t.b.v. afdichting schacht -
putbodem
- Schachtmanchet EPDM DN1000 t.b.v. afdichting schacht - conus.
- Telescoop PP, hoogte: 480 mm
- kleur: zwart
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250320 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 3,00 F

Betreft: aanbrengen inspectieput voor vrijverval rioolsysteem
Volgens BRL 2017

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 3,00 T

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.
Type: Tegra 800 inspectieput
Put bestaat uit losse componenten

9 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel:
- met gemiddeld 3 aansluitende leidingen per put

9 Flexibele schacht, enkelwandig geribbeld
- totale puthoogte tussen 1,5 m en 2,5 m
- kleur: zwart
Schacht op gewenste hoogte in te korten
Conus 600/800 mm, excentrisch verloop
- hoogte 640 mm
- kleur: zwart

9 Toebehoren:
- Schachtmanchet EPDM DN1000 t.b.v. afdichting schacht -
putbodem
- Schachtmanchet EPDM DN1000 t.b.v. afdichting schacht - conus.
- Telescoop PP, hoogte: 480 mm
- kleur: zwart

250330 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 F

9 Bodemplaat van beton aanbrengen onder bestaande rioolbuis st 1,00 T

Bodemplaat van beton passend bij te plaatsen inspectieschacht

Inspectieschacht type "hondehok", met inwendige afmetingen
minimaal 1.000 mm x 1.000 mm, over bestaand riool op
bodemplaat plaatsen

st 1,00 T

2 In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,25 L

Stampbeton C20/25

9 Afdekplaat met mangat 600 x 600mm
Dikte afdekplaat minimaal 150 mm

st 1,00 T

Mangaat tijdelijk afdekken met plaat st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

250340 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 F

1 Put t.b.v. vrijverval systeem  inwendig 800 x 800 mm
Totale puthoogte tot 1,50 meter

st 1,00 T

2 In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,25 L

Stampbeton C20/25

9 Afdekplaat met mangat 600 x 600mm
Dikte afdekplaat minimaal 150 mm

st 1,00 T

Mangat tijdelijk afdekken met plaat st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

250350 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 F

1 Put t.b.v. vrijverval systeem  inwendig 800 x 800 mm
Totale puthoogte van 1,50 t/m 3,00 meter

st 1,00 T

2 In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,25 L

Stampbeton C20/25

9 Afdekplaat met mangat 600 x 600mm
Dikte afdekplaat minimaal 150 mm

st 1,00 T

Mangat tijdelijk afdekken met plaat st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring
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2504 Putranden op hoogte stellen met stelringen

250410 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 6,00 F

Betreft: aanbrengen putrand voorzien van opschrift "RW" of "DW"
of zonder opschrift.
Situering: op bestaande inspectieput

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400
volgens NEN-EN 124

TBS type RB 3223 VR-Vepro, hoog 170 mm (nieuw) st 3,00 T

Vrijgekomen putrand met deksel (hergebruik)
Voorzien van opschrift: "RW" of "DW" of geen opschrift  in de rand
van de put volgens opgave leverancier

st 3,00 I

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 18,00 T

250420 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 15,00 F

Betreft: aanbrengen putrand voorzien van opschrift "RW" of "DW"
of zonder opschrift.
Situering: op bestaande inspectieput

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400
volgens NEN-EN 124

TBS type RB 3223 VR-Vepro, hoog 240 mm (nieuw) st 7,50 T

Vrijgekomen putrand met deksel (hergebruik)
Voorzien van opschrift: "RW" of "DW" of geen opschrift  in de rand
van de put volgens opgave leverancier

st 7,50 I

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 45,00 T

2505 Aansluitingen van buis op ruime sparing in put

250510 252899 Aanbrengen omstorting betonbuis.
Betreft: maken van bekisting en omstorten van aansluiting
betonbuis op put bij een ruime sparing
Nominale middellijn betonbuis maximaal Ø 300 mm
Inclusief herstel stroomprofiel in put.
Bekistingsmateriaal ter keuze aannemer
Breedte naast de betonbuis 200 mm

st 3,00 F

Stampbeton Betonkwaliteit C20/25 m3 0,75 L

250520 252699 Boren ruime aansluiting in bestaande rioolput - 125 mm
Betreft: aansluiting nieuwe rioolbuis op bestaande rioolput
Nominale middellijn rioolbuis maximaal diam. 125 mm
Zagen ruime sparing in bestaande put
Verwijderen beton uit ruime sparing
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting
In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de
acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen

st 3,00 F

250530 252699 Boren ruime aansluiting in bestaande rioolput - 160 mm
Betreft: aansluiting nieuwe rioolbuis op bestaande rioolput
Nominale middellijn rioolbuis maximaal diam. 160 mm
Boren ruime sparing in bestaande put
Verwijderen beton uit ruime sparing
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting
In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de
acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen

st 3,00 F
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250540 252699 Boren ruime aansluiting in bestaande rioolput - 200 mm
Betreft: aansluiting nieuwe rioolbuis op bestaande rioolput
Nominale middellijn rioolbuis maximaal diam. 200 mm
Boren ruime sparing in bestaande put
Verwijderen beton uit ruime sparing
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting
In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de
acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen

st 3,00 F

250550 252699 Boren ruime aansluiting in bestaande rioolput - 250 mm
Betreft: aansluiting nieuwe rioolbuis op bestaande rioolput
Nominale middellijn rioolbuis maximaal Ø 250 mm
Boren ruime sparing in bestaande put
Verwijderen beton uit ruime sparing
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting
In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de
acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen

st 3,00 F

250560 252699 Boren ruime aansluiting in bestaande rioolput - 300 mm
Betreft: aansluiting nieuwe rioolbuis op bestaande rioolput
Nominale middellijn rioolbuis maximaal diam. 300 mm
Boren ruime sparing in bestaande put
Verwijderen beton uit ruime sparing
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting
In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de
acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen

st 3,00 F

250570 252699 Boren ruime aansluiting in bestaande rioolput - 315 mm
Betreft: aansluiting nieuwe rioolbuis op bestaande rioolput
Nominale middellijn rioolbuis maximaal diam. 315 mm
Boren ruime sparing in bestaande put
Verwijderen beton uit ruime sparing
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting
In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de
acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen

st 3,00 F

26 PERSLEIDINGEN

2601 Verwijderen persleiding

260110 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 85,00 F

Situering: oude te vervangen of te repareren persleiding

9 Materiaal: kunststof, bijvoorbeeld PVC, PP of PE

1 Nominale middellijn(en) t/m 200 mm.

2 Verbinding door middel van mof, trekvast

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet
Milieubeheer vergunde inrichting
In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de
acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen

2602 Aanbrengen PE80 buizen PN10 - SDR17 (sleuf)
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260210 252211 Aanbrengen PE-buis. m 35,00 F

Betreft: rioolpersleiding, aan te brengen in ontgraven sleuf

Klasse SDR17

2 2 Rechte buis, drukklasse: PN 10 m 35,00 T

zwart met bruine codering

1 4 Nominale middellijn 63 mm

260220 252211 Aanbrengen PE-buis. m 35,00 F

Betreft: rioolpersleiding, aan te brengen in ontgraven sleuf

Klasse SDR17

2 2 Rechte buis, drukklasse: PN 10 m 35,00 T

zwart met bruine codering

1 5 Nominale middellijn 75 mm

260230 252211 Aanbrengen PE-buis. m 15,00 F

Betreft: rioolpersleiding, aan te brengen in ontgraven sleuf

Klasse SDR17

2 2 Rechte buis, drukklasse: PN 10 m 15,00 T

zwart met bruine codering

1 6 Nominale middellijn 90 mm

260240 252211 Aanbrengen PE-buis. m 3,00 F

Betreft: rioolpersleiding, aan te brengen in ontgraven sleuf

Klasse SDR17

2 2 Rechte buis, drukklasse: PN 10 m 3,00 T

zwart met bruine codering

1 7 Nominale middellijn 110 mm

2603 Aanbrengen PE100 buizen PN16 - SDR11 (boring)

260310 252211 Aanbrengen PE-buis. m 35,00 F

Betreft: rioolpersleiding, aan te brengen d.m.v. gestuurde boring

Situering: onder waterkerende dijk

Klasse SDR11

Lengte: variabel, minimaal 25 m

2 4 Rechte buis, drukklasse: PN 16 m 35,00 T

zwart met bruine codering

9 9 Nominale middellijn 63 mm en 75 mm

260320 252211 Aanbrengen PE-buis. m 35,00 F

Betreft: rioolpersleiding, aan te brengen d.m.v. gestuurde boring

Situering: onder waterkerende dijk

Klasse SDR11

Lengte: variabel, minimaal 25 m

2 4 Rechte buis, drukklasse: PN 16 m 35,00 T

zwart met bruine codering

9 9 Nominale middellijn 90 mm en 110 mm

260330 252211 Aanbrengen PE-buis. m 35,00 F

Betreft: rioolpersleiding, aan te brengen d.m.v. gestuurde boring

Situering: onder waterkerende dijk

Klasse SDR11

Lengte: variabel, minimaal 25 m

2 4 Rechte buis, drukklasse: PN 16 m 35,00 T

zwart met bruine codering

1 8 Nominale middellijn 125 mm
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2604 Aanbrengen verloopkoppelingen PE-PE

260410 283514 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 3,00 F

Betreft: verloopkoppeling t.b.v. rioolpersleiding
Type: PE electrolas of plassonkoppeling

9 Hulpstukken bestand tegen nominale binnendruk van 16 atmosfeer st 3,00 T

9 9 Nominale middellijn 63 x 50 mm

1 Verbinding buis - hulpstuk door middel van steekmof met
rubbermanchet , trekvast

260420 283514 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 3,00 F

Betreft: verloopkoppeling t.b.v. rioolpersleiding
Type: PE electrolas of plassonkoppeling

9 Hulpstukken bestand tegen nominale binnendruk van 16 atmosfeer st 3,00 T

9 9 Nominale middellijn 75 x 50 mm

1 Verbinding buis - hulpstuk door middel van steekmof met
rubbermanchet , trekvast

260430 283514 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 3,00 F

Betreft: verloopkoppeling t.b.v. rioolpersleiding
Type: PE electrolas of plassonkoppeling

9 Hulpstukken bestand tegen nominale binnendruk van 16 atmosfeer st 3,00 T

9 9 Nominale middellijn 75 x 63 mm

1 Verbinding buis - hulpstuk door middel van steekmof met
rubbermanchet , trekvast

260440 283514 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 2,00 F

Betreft: verloopkoppeling t.b.v. rioolpersleiding
Type: PE electrolas of plassonkoppeling

9 Hulpstukken bestand tegen nominale binnendruk van 16 atmosfeer st 2,00 T

9 9 Nominale middellijn 90 x 63 mm

1 Verbinding buis - hulpstuk door middel van steekmof met
rubbermanchet , trekvast

260450 283514 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 2,00 F

Betreft: verloopkoppeling t.b.v. rioolpersleiding
Type: PE electrolas of plassonkoppeling

9 Hulpstukken bestand tegen nominale binnendruk van 16 atmosfeer st 2,00 T

9 9 Nominale middellijn 90 x 75 mm

1 Verbinding buis - hulpstuk door middel van steekmof met
rubbermanchet , trekvast

260460 283514 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00 F

Betreft: verloopkoppeling t.b.v. rioolpersleiding
Type: PE electrolas of plassonkoppeling

9 Hulpstukken bestand tegen nominale binnendruk van 16 atmosfeer st 1,00 T

9 9 Nominale middellijn 110x90 mm

1 Verbinding buis - hulpstuk door middel van steekmof met
rubbermanchet , trekvast

2605 Aanbrengen hulpstukken PE buizen 63 mm
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260510 283514 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00 F

Betreft: bochthulpstuk in PE-leiding 63 mm

9 Hulpstukken bocht 45 graden bestand tegen nominale binnendruk
van 16 atmosfeer

st 1,00 T

1 5 Buitendiameter leiding: 63 mm

1 Verbinding buis - hulpstuk door middel van steekmof met
rubbermanchet , trekvast

260520 283514 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00 F

Betreft: bochthulpstuk in PE-leiding 63 mm

9 Hulpstukken bocht 90 graden bestand tegen nominale binnendruk
van 16 atmosfeer

st 1,00 T

1 5 Buitendiameter leiding: 63 mm

1 Verbinding buis - hulpstuk door middel van steekmof met
rubbermanchet , trekvast

260530 283514 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00 F

Betreft: T-stuk in PE-leiding 63 mm

9 Hulpstukken T-stuk 90 graden voor aansluiting op leidingen 63 t/m
110 mm, bestand tegen nominale binnendruk van 16 atmosfeer

st 1,00 T

1 5 Buitendiameter leiding: 63 mm

1 Verbinding buis - hulpstuk door middel van steekmof met
rubbermanchet , trekvast

2606 Aanbrengen hulpstukken PE buizen 75 mm

260610 283514 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00 F

Betreft: bochthulpstuk in PE-leiding 75 mm

9 Hulpstukken bocht 45 graden bestand tegen nominale binnendruk
van 16 atmosfeer

st 1,00 T

1 6 Buitendiameter leiding: 75 mm

1 Verbinding buis - hulpstuk door middel van steekmof met
rubbermanchet , trekvast

260620 283514 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00 F

Betreft: bochthulpstuk in PE-leiding 75 mm

9 Hulpstukken bocht 90 graden bestand tegen nominale binnendruk
van 16 atmosfeer

st 1,00 T

1 6 Buitendiameter leiding: 75 mm

1 Verbinding buis - hulpstuk door middel van steekmof met
rubbermanchet , trekvast

260630 283514 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00 F

Betreft: T-stuk in PE-leiding 75 mm

9 Hulpstukken T-stuk 90 graden voor aansluiting op leidingen 63 t/m
110 mm, bestand tegen nominale binnendruk van 16 atmosfeer

st 1,00 T

1 6 Buitendiameter leiding: 75 mm

1 Verbinding buis - hulpstuk door middel van steekmof met
rubbermanchet , trekvast

2607 Aanbrengen hulpstukken PE buizen 90 mm
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260710 283514 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00 F

Betreft: bochthulpstuk in PE-leiding 90 mm

9 Hulpstukken bocht 45 graden bestand tegen nominale binnendruk
van 16 atmosfeer

st 1,00 T

1 7 Buitendiameter leiding: 90 mm

1 Verbinding buis - hulpstuk door middel van steekmof met
rubbermanchet , trekvast

260720 283514 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00 F

Betreft: bochthulpstuk in PE-leiding 90 mm

9 Hulpstukken bocht 90 graden bestand tegen nominale binnendruk
van 16 atmosfeer

st 1,00 T

1 7 Buitendiameter leiding: 90 mm

1 Verbinding buis - hulpstuk door middel van steekmof met
rubbermanchet , trekvast

260730 283514 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00 F

Betreft: T-stuk in PE-leiding 90 mm

9 Hulpstukken T-stuk 90 graden voor aansluiting op leidingen 63 t/m
110 mm, bestand tegen nominale binnendruk van 16 atmosfeer

st 1,00 T

1 7 Buitendiameter leiding: 90 mm

1 Verbinding buis - hulpstuk door middel van steekmof met
rubbermanchet , trekvast

2608 Aanbrengen hulpstukken PE buizen 110 mm

260810 283514 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00 F

Betreft: bochthulpstuk in PE-leiding 110 mm

9 Hulpstukken bocht 45 graden bestand tegen nominale binnendruk
van 16 atmosfeer

st 1,00 T

1 8 Buitendiameter leiding: 110 mm

1 Verbinding buis - hulpstuk door middel van steekmof met
rubbermanchet , trekvast

260820 283514 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00 F

Betreft: bochthulpstuk in PE-leiding 110 mm

9 Hulpstukken bocht 90 graden bestand tegen nominale binnendruk
van 16 atmosfeer

st 1,00 T

1 8 Buitendiameter leiding: 110 mm

1 Verbinding buis - hulpstuk door middel van steekmof met
rubbermanchet , trekvast

260830 283514 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00 F

Betreft: T-stuk in PE-leiding 110 mm

9 Hulpstukken T-stuk 90 graden voor aansluiting op leidingen 63 t/m
110 mm, bestand tegen nominale binnendruk van 16 atmosfeer

st 1,00 T

1 8 Buitendiameter leiding: 110 mm

1 Verbinding buis - hulpstuk door middel van steekmof met
rubbermanchet , trekvast

27 DRAINAGE

2703 Aanbrengen drainage van ribbeldrain
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270310 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 65,00 F

Betreft: aanbrengen drainage in sleuf gegraven volgens
bestekpostnr. 316110

3 PE-buizen geribbeld en geperforeerd m 65,00 T

9 Uitwendige diameter 80 en 100 mm

9 9 Omhuld met PP450

Aanbrengen grofkorrelig drainzand volgens 270340

270320 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 65,00 F

Betreft: aanbrengen drainage in sleuf gegraven volgens
bestekpostnr. 316110

3 PE-buizen geribbeld en geperforeerd m 65,00 T

6 Uitwendige diameter 125 mm

9 9 Omhuld met PP450

Aanbrengen grofkorrelig drainzand volgens 270340

270330 230199 Aanbrengen controleput, type PK 315
Situering: In drains, t.b.v. doorspuiten

st 2,00 F

Controleput, type PK 315 st 2,00 T

- met 2 aansluitingen t.b.v. drains Ø 125 mm.

- met deksel

- voorzien van doorspuitvoorziening

270340 230121 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 135,00 F

Betreft: het aanvullen van de drainsleuven aangebracht volgens
270310, 270320

9 Aanvullen met grofkorrelig draineerzand m3 27,00 T

5 Tot ten minste 0,5 m boven de onderkant van de buis en verder
aanvullen met grond

270350 230199 Aansluiting tbv drain op bestaande betonput.
Put van geprefabriceerde betonelementen
Aansluiting maken t.b.v. drain Ø 125 mm
D.m.v. boren, dikte putwand max. 100 mm.

st 1,00 F

Aansluiting drain op put m.b.v. putwandinlaat st 1,00 T

270360 238099 Herstellen drain uitlaat - eindbuis - 100 mm.
Betreft het herstellen van een beschadigde drainuitlaat

st 2,00 F

Type eindbuis met flens st 2,00 T

Diameter 100 mm

Inclusief benodigd grondwerk in talud

Lengte 1,0 m

270370 238099 Herstellen drain uitlaat - eindbuis - 125 mm.
Betreft het herstellen van een beschadigde drainuitlaat

st 2,00 F

Type eindbuis met flens st 2,00 T

Diameter 125 mm

Inclusief benodigd grondwerk in talud

Lengte 1,0 m

2704 Doorspuiten / doorsteken drainage van ribbeldrain
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270410 230131 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 65,00 F

Betreft: doorspuiten bestaande drainage tbv
herstelwerkzaamheden

1 Met pompdruk van 10 tot 15 bar

9 Uitwendige diameter drains 80 en 100 mm

1 Strengen met lengte tot 200 m: n.t.b. st

1 Betreft enkelvoudige drainage

2 Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20
tot 0,50 m

270420 230131 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 65,00 F

Betreft: doorspuiten bestaande drainage tbv
herstelwerkzaamheden

1 Met pompdruk van 10 tot 15 bar

6 Uitwendige diameter drains 125 mm

1 Strengen met lengte tot 200 m: n.t.b. st

1 Betreft enkelvoudige drainage

2 Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20
tot 0,50 m

270430 230132 Doorsteken drains van horizontale drainage. m 65,00 F

Betreft: doorsteken verstopte drainage t.b.v.
herstelwerkzaamheden

9 Uitwendige diameter 80 en 100 mm

1 Strengen met lengte tot 200 m: n.t.b. st

1 Betreft enkelvoudige drainage

2 Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20
tot 0,50 m

270440 230132 Doorsteken drains van horizontale drainage. m 65,00 F

Betreft: doorsteken verstopte drainage t.b.v.
herstelwerkzaamheden

6 Uitwendige diameter drains 125 mm

1 Strengen met lengte tot 200 m: n.t.b. st

1 Betreft enkelvoudige drainage

2 Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20
tot 0,50 m

28 AANBRENGEN EN VERWIJDEREN KOLKEN
Inclusief grondwerk

2801 Verwijderen kolken 

280110 251122 Verwijderen kolk. st 6,00 F

Betreft: Verwijderen straat- of trottoirkolken geschikt voor
hergebruik.

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Straatkolk

1 Trottoirkolk

1 Constructie: eendelig

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 280310, hele en onbeschadigde kolken

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van
de Wet Milieubeheer vergunde inrichting

In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de
acceptatiekosten te zijn inbegrepen
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280120 251122 Verwijderen kolk. st 15,00 F

Betreft: Verwijderen straat- of trottoirkolken geschikt voor
hergebruik.

3 Kolk van kunststof/gietijzer combinatie

1 Straatkolk

1 Trottoirkolk

2 Constructie: tweedelig

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 280210, hele en onbeschadigde kolken

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van
de Wet milieubeheer vergunde inrichting

In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de
acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen

280130 251122 Verwijderen kolk. st 35,00 F

Betreft: Verwijderen straat- of trottoirkolken ongeschikt voor
hergebruik.

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Straatkolk

1 Trottoirkolk

1 Constructie: eendelig

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet
Milieubeheer vergunde inrichting

In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de
acceptatiekosten te zijn inbegrepen

280140 251122 Verwijderen kolk. st 25,00 F

Betreft: Verwijderen straat- of trottoirkolken ongeschikt voor
hergebruik.

3 Kolk van kunststof/gietijzer combinatie

1 Straatkolk

1 Trottoirkolk

2 Constructie: tweedelig

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting.

In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de
acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen

2802 Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie

280210 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 15,00 F

Betreft: herbruikbare kolken die aangesloten wordt op hersteld
hoofdriool

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,30 L

9 Hergebruik vrijgekomen straat-/ trottoirkolk bij bestekspost 280120 st 15,00 I

kunststof/gietijzer, 2-delig

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m



RAW1115-146872

28-06-2024

Bladnr. 38 van 84Raamovereenkomst nr. 38.400-2B: Reconstructief onderhoud riolering Aalsmeer (perceel 2)
I&A/2023/0137 - Afdeling Centrale Beheertaken, team RGB 
Status definitief, versie 1.2 d.d. 28 juni 2024

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

280220 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 40,00 F

Betreft: nieuwe vergrendelbaar of niet vergrendelbare straat-/
trottoirkolk van kunststof / gietijzer

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,80 L

3 Straatkolk, klasse C250

3 Trottoirkolk, klasse C250

Type: Save straat-, trottoirkolk
Constructie, aantal delen: 2 stuks
Afmetingen: 370 mm x 370 mm
Kolkhoogte:  860 mm
Belastingklasse (NEN7067 + c84): B
Inhoud:  45 dm3
Materiaal:
- onderbak: kunststof
- kop: gietijzer
Opzetstuk:
- hoog: 700 mm
- materiaal: gietijzer
Rooster:
- vorm: dicht.
- vergrendelbaar / niet vergrendelbaar
Toebehoren:
- vuilvangrooster
- stankafsluiter

st 40,00 T

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

280230 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 20,00 F

Betreft: nieuwe vergrendelbare of niet vergrendelbare straat-/
trottoirkolk laag model van kunststof / gietijzer

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,40 L

3 Straatkolk, klasse C250

3 Trottoirkolk, klasse C250

Type: Save straat-, trottoirkolk
Constructie, aantal delen: 2 stuks
Afmetingen: 370 mm x 370 mm
Kolkhoogte:  740 mm
Belastingklasse (NEN7067 + c84): B
Inhoud:  25 dm3
Materiaal:
- onderbak: kunststof
- kop: gietijzer
Opzetstuk:
- hoog: 565 mm (laag model)
- materiaal: gietijzer
Rooster:
- vorm: dicht.
- vergrendelbaar / niet vergrendelbaar
Toebehoren:
- vuilvangrooster
- stankafsluiter

st 20,00 T

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

2803 Aanbrengen kolk beton/gietijzer combinatie
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280310 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 6,00 F

Betreft: herbruikbare kolken die aangesloten wordt op hersteld
hoofdriool

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,12 L

3 Straatkolk, klasse C250

3 Trottoirkolk, klasse C250

Hergebruik vrijgekomen trottoirkolk bij bestekspostnr. 280110 st 6,00 I

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

280320 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 15,00 F

Betreft: nieuwe vergrendelbare trottoirkolk van beton/gietijzer

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,30 L

3 Straatkolk, klasse C250
Type STR 9737 hoog 0,85 m
Voorzien van achteraansluiting 125 mm
Voorzien van stankscherm
Zonder vergrendeling.

st 7,50 T

3 Trottoirkolk, klasse C250
Type TRK 4717, hoogte 900 mm
Voorzien van achteraansluiting 125 mm
Voorzien van stankscherm
Zonder vergrendeling.

st 7,50 T

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

29 BEMALING

2901 Toepassen bronbemaling

290110 210299 Toepassen bronbemaling.
Betreft: toepassen, instandhouden, verwijderen bronbemaling
Situering : langs nieuw aan te brengen, te repareren en/of op te
breken riolen
De bemaling niet eerder plaatsen dan dat de directievoerder
overtuigt is van de noodzaak tot bemaling en hij het toepassen van
bemaling heeft goedgekeurd
Te plaatsen bemaling moet voldoen aan het (indien benodigd)
bemalingsplan
Hoeveelheidsbepaling per streng, gemeten van hart put tot hart put
(zie artikel 21.07.02 in deel 3 van dit bestek)

m 40,00 F

290111 210299 Aanbrengen bronbemaling.
Verlaging van het freatisch vlak tot 0,25 m minus onderkant buizen
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Verticale filters
Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de
energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te
dekken is vereist
Automatische overname van de energievoorziening door de reserve
-installatie is niet vereist
Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal pompen
met een minimum van 1 pomp
De reserve pompen behoeven niet in de installatie te zijn
opgenomen

m 40,00 I
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290112 210203 Instandhouden bronbemaling. dag 4,00 I

Betreft: het in werking houden van de bronbemaling incl.
bijkomende werkzaamheden
Incl. benodigde energie verbruik (diesel en /of electrisch)
Gerekend met 2 dagen bemaling per 20 meter

1 Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 290111.
vermelde niveau

1 Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bemaling kundig is,
moet op of in de directe nabijheid van het werk aanwezig zijn, ook
buiten normale werktijden

1 De reserve-energievoorziening 1 maal per week beproeven op
goede werking

290113 210299 Verwijderen bronbemaling.
Betreft: het geheel verwijderen van bronbemaling incl. benodigde
afvoerleidingen en pompen e.e.a aangebracht volgens bestekpost
290111
Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
draineerzand en inwateren

m 40,00 I

2902 Toepassen open bemaling

290210 210199 Toepassen open bemaling
Betreft: toepassen, instandhouden , verwijderen openbemaling
Situering : langs nieuw aan te brengen, te repareren en/of op te
breken riolen
De bemaling niet eerder plaatsen dan dat de directievoerder
overtuigt is van de noodzaak tot bemaling en hij het toepassen van
bemaling heeft goedgekeurd
Te plaatsen bemaling moet voldoen aan het (indien benodigd)
bemalingsplan
Hoeveelheidsbepaling per streng , gemeten van hart put tot hart
put (zie artikel 21.07.02 in deel 3 van dit bestek)

m 160,00 F

290211 210199 Aanbrengen open bemaling
Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de
energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te
dekken is vereist
Automatische overname van de energievoorziening door de reserve
-installatie is niet vereist
Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal pompen
met een minimum van 1 pomp
De reserve pompen behoeven niet in de installatie te zijn
opgenomen

m 160,00 I

290212 210103 Instandhouden open bemaling. dag 16,00

Betreft: het in werking houden van de openbemaling incl.
bijkomende werkzaamheden
Incl. benodigde energie verbruik (diesel en /of electrisch)
Gerekend met 2 dagen bemaling per 20 meter

290213 210199 Verwijderen open bemaling.
Betreft: het geheel verwijderen van bronbemaling incl. benodigde
afvoerleidingen en pompen e.e.a aangebracht volgens bestekpost
290211

m 160,00

2903 Overige werkzaamheden
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290320 210801 Aanbrengen debietmeetpunt. st 2,00 F

Locatie direct na de pomp uitstroomopening
Debiet meten volgens bestekpostnr 290340

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

290330 210899 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen lozingspunt
Uitlaat voorzien van straalbreker
Uitlaat voorzien van zandvang

st 2,00 F

290340 210899 Registreren debietmeterstanden.
Betreft: dagelijks registreren van debietmeter(s) van de
bemalingen conform bestekpostnr 290320
Frequentie 1x per dag om ca. 08:00 uur
Gegevens wekelijks overhandigen aan de directie
Bij het naderen van toegestane hoeveelheid de directie hiervan
tijdig op de hoogte stellen

dag 20,00 F



RAW1115-146872

28-06-2024

Bladnr. 42 van 84Raamovereenkomst nr. 38.400-2B: Reconstructief onderhoud riolering Aalsmeer (perceel 2)
I&A/2023/0137 - Afdeling Centrale Beheertaken, team RGB 
Status definitief, versie 1.2 d.d. 28 juni 2024

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

3 GRONDWERK

31 GROND ONTGRAVEN EN AANVULLEN

311 GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF HOOFDRIOOL / DRAINAGE

311110 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 335,00 F

Betreft: ontgraven van riool- of drainagesleuf zonder bemaling
Situatie: ter plaatse van te verwijderen c.q. aan te leggen riolering
of drainage

Taluds veilige taluds, gerekend is met taluds 3:2 (ongeroerd)
Grondsoort: divers (gemengde grond, zand, veen)
Hoeveelhedenbepaling met behulp van het theoretisch profiel van
ontgraving in vaste m3

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m

3 Vrijgekomen herbruikbare grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
331110

311220 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 335,00 F

Betreft: ontgraven van rioolsleuf met bemaling
Situering: sleuven op te breken en nieuw aan te leggen hoofdriolen

Taluds veilige taluds, gerekend is met taluds 3:2 (ongeroerd)
Diepte sleuf maximaal 3,0 meter
Grondsoort : divers (gemengde grond, zand, veen).
Hoeveelhedenbepaling: m.b.v. het theoretisch profiel van
ontgraving in vaste m3

9 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens
bemalingsplan opgesteld volgens bestekpostnr. 111340.

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m

3 Vrijgekomen herbruikbare grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
331110

311230 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 100,00 F

Betreft: ontgraven van rioolsleuf met sleufkist en met bemaling
Situatie: sleuven op te breken en nieuw aan te leggen hoofdriolen
Grondsoort : divers (gemengde grond, zand, veen).
Hoeveelhedenbepaling: m.b.v. het theoretisch profiel van
ontgraving in vaste m3

Taluds 1:0 m.b.v. sleufbekisting
Diepte sleuf maximaal 3,0 meter

9 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen inkalving
volgens bestekpostnr. 311240; bemaling volgens bemalingsplan
opgesteld volgens bestekpostnr. 111340.

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m

3 Vrijgekomen herbruikbare grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
331110
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311240 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 85,00 F

Betreft: sleufbekisting

Diepte sleuf maximaal 3,0 meter

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

9 Aanvullingshoogte variabel

6 Trillen en spuiten is niet toegestaan

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

312 GROND ONTGRAVEN HUIS- EN KOLKAFVOEREN

312110 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 500,00 F

Situering: sleuf t.b.v. verwijderen en nieuw aanbrengen huis- en
kolkaansluitleidingen.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

3 Vrijgekomen herbruikbare grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
331110

313 GROND ONTGRAVEN UIT WERKGAT (RIOOLREPARATIES) 

313110 220199 Ontgraven grond uit werkgat
Situering:  t.b.v. rioolreparatie en/of standpijp naar hoofdriool
Grondsoort: divers (gemengde grond, zand, veen)
Hoeveelheidsbepaling: per werkgat
Grondsoorten gescheiden ontgraven, deels onder waterspiegel
Indien benodigd bemaling toepassen volgens bestekspost 313220
Ontgravingshoogte tot bovenzijde hoofdriool, gemiddeld ca. 1,8 m
diep
Vrijgekomen herbruikbare grond waar mogelijk naast het werkgat
deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s)
331110

st 65,00 F

313220 218199 Toepassen bemaling t.b.v. werkgat.
Situering: ten behoeve van ontgraving volgens bestekpostnr.
313110
Betreft bemaling ten behoeve van drooghouden van een ontgraving
uit werkgat
Opbouw bemaling ter keuze aannemer
Gemiddelde diepte werkgat ca. 1,80 m
Pompinstallatie ter keuze aannemer

st 65,00 F

314 GROND ONTGRAVEN ONDER VERHARDINGEN

314110 220101 Grond ontgraven uit cunet verhardingen - d=0,10 m. m3 65,00 F

Betreft: grond ontgraven en afvoeren volgens bestekpostnr.
331110
Situering: onder verhardingen
Inclusief profileren

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving
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314220 220101 Grond ontgraven uit cunet verhardingen - d=0,30 m. m3 15,00 F

Betreft: grond ontgraven en afvoeren volgens bestekpostnr.
331110
Situering: onder verhardingen
Inclusief profileren

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

315 GROND ONTGRAVEN PERSLEIDINGEN

315110 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 85,00 F

Situering: sleuf t.b.v. verwijderen en nieuw aanbrengen
persleidingen

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m

3 Vrijgekomen herbruikbare grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
331110

316 GROND ONTGRAVEN DRAINAGE

316110 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 135,00 F

Situering: sleuf t.b.v. verwijderen en nieuw aanbrengen drainage

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m

3 Vrijgekomen herbruikbare grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
331110

317 GROND ONTGRAVEN (VERONTREINIGD)

317110 220101 Grond ontgraven uit cunet of sleuf, niet vluchtig, alle kleuren m3 35,00 F

Situering: diverse locaties binnen deelopdracht

Grondsoort: divers (gemengde grond, zand, veen).
Veiligheidsmaatregelen conform CROW 400 (zie bestekpostnr.
440010)

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekpostnr. 331120

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving
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317220 220101 Grond ontgraven uit cunet of sleuf (vluchtig, alle kleuren) m3 35,00 F

Situering: diverse locaties binnen deelopdracht

Grondsoort: divers (gemengde grond, zand, veen).
Veiligheidsmaatregelen conform CROW 400 (zie bestekpostnr.
440020)

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven
Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekpostnr. 331130

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

318 GROND AANVULLEN

3181 Grond aanvullen sleuf hoofdriool / drainage

318110 240122 Aanvullen sleuf. m3 935,00 F

Betreft: aanvullen riool- of drainagesleuf met zand vrijgekomen bij
ontgraven

Situering: sleuven op te breken en nieuw aan te leggen hoofdriolen

Hoeveelhedenbepaling m.b.v. het theoretisch profiel van aanvulling
in vaste m3

9 Aanvullen tot onderkant funderingsconstructie met zand
vrijgekomen bij het ontgraven of geleverd volgens 318120.
Indien geen verharding, aanvullen tot maaiveld met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

9 Inclusief verdichten

318120 220321 Leveren grond. m3 100,00 F

1 Grondsoort: zand m3 100,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekpostnr 318110

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

3182 Grond aanvullen sleuf huis- en kolkafvoeren

318210 240121 Aanvullen sleuf. m 500,00 F

Situering: sleuf t.b.v. huis- en kolkaansluitleidingen, ontgraven
volgens bestekspost 312110

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,0 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met vrijgekomen zand bij
ontgraven en/of geleverd volgens 318220

1 De aanvulling verdichten

318220 220321 Leveren grond. m3 50,00 F

1 Grondsoort: zand m3 50,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekpostnr 318210

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

3183 Grond aanvullen in werkgat (rioolreparaties e.d.)

318310 220199 Grond aanvullen in werkgat
Situering: werkgat ontgraven volgens bestekspost 313110
Grondsoort: zand vrijgekomen bij ontgraven en/of geleverd volgens
318320
Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
maximaal 0,50 m

st 65,00 F
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318320 220321 Leveren grond. m3 15,00 F

1 Grondsoort: zand m3 15,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekpostnr 318310

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

3184 Grond aanvullen onder verhardingen

318410 220301 Grond verwerken in cunet verhardingen - d=0,10m. m3 65,00 F

Betreft: aanvullen, verwerken, profileren en verdichten van zand

Grondsoort:  zand
Vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspost 314110 en/of
geleverd volgens 318440

m3 65,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,10 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

318420 220301 Grond verwerken in cunet verhardingen - d=0,30m. m3 15,00 F

Betreft: aanvullen, verwerken, profileren en verdichten van zand

Grondsoort:  zand
Vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspost 314220 en/of
geleverd volgens 318440

m3 15,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,30 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

318440 220321 Leveren grond. m3 20,00 F

1 Grondsoort: zand m3 20,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekpostnr 318410
en 318420.

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

3185 Grond aanvullen persleidingen

318510 240121 Aanvullen sleuf. m 65,00 F

Situering: sleuf t.b.v. verwijderen en nieuw aanbrengen
persleidingen

Vrijgekomen grond bij ontgraven volgens bestekspost 315110 en/of
geleverd volgens 318520

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,0 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

318520 220321 Leveren grond. m3 20,00 F

1 Grondsoort: zand m3 20,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekpostnr 318510

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

3186 Grond aanvullen drainage
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318610 240121 Aanvullen sleuf. m 135,00 F

Situering: sleuf t.b.v. verwijderen en nieuw aanbrengen drainage

Vrijgekomen grond bij ontgraven volgens bestekspost 316110 en/of
geleverd volgens 318620

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,0 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

318620 220321 Leveren grond. m3 20,00 F

1 Grondsoort: zand m3 20,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekpostnr 318610

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

32 VERHARDINGEN

321 FUNDERINGEN

3211 Verwijderen funderingslaag

321110 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 85,00 F

Situering: Onder op te breken verharding boven rioolsleuf

1 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting
In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de
acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen

3212 Aanbrengen funderingslaag

321210 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. m2 85,00 F

Situering: Onder aan te brengen verharding boven rioolsleuf

9 Breedte variabel

7 Menggranulaat  dik 250 mm ton 39,44 L

2 Sortering 0/31,5

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

322 ASFALTVERHARDING

3221 Zagen asfaltverharding

322110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 50,00 F

Per locatie zagen: maximaal 5 meter

1 Asfaltverharding

9 9 Zaagdiepten tot 300 mm

322120 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 15,00 F

Per locatie zagen: 5 tot 25 meter

1 Asfaltverharding

9 9 Zaagdiepten tot 300 mm
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322130 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 40,00 F

Per locatie zagen: meer dan 25 meter

1 Asfaltverharding

9 9 Zaagdiepten tot 300 mm

3222 Opbreken asfaltverharding < 25 m2

322210 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 15,00 F

Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend

Resultaten (voor)onderzoek: conform ter beschikking gestelde
rapportage

9 Dikte van 100 t/m 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).:
332130

322220 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 15,00 F

Betreft: Schoon asfalt

Hoeveelheid: kleiner dan of gelijk aan 25 m2

Teervrij asfalt: conform ter beschikking gestelde rapportage

9 Dikte van 100 t/m 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 332120

325 BESTRATING

3251 Straatlagen

325110 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 500,00 F

Situering: Op onderliggend zandbed en onder aan te brengen
verharding.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40. mm en ten hoogste 60
mm

1 Op het zandbed

1 Straatzand m3 25,00 L

3252 Straatbak- en betonstraatstenen

325210 307399 Opnemen verharding uit rioolsleuf - sbs/bss WF (hergebruik)
Situering: boven rioolsleuf
Elementverharding opnemen en verwerken volgens bestekspost
325220 (hergebruik)
Diverse typen elementverharding, zoals betonstraatstenen en
straatbakstenen van standaard waalformaat en in verschillende
verbanden
Op zandbed
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspost 325220, betreft hele en onbeschadigde stenen
Gerekend is met 85% hergebruik en 15% inboet.
Overige materialen afvoeren naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting
In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de
acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen

m2 35,00 F
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325220 831199 Aanbrengen verharding rioolsleuf - sbs/bss WF (hergebruik)
Hergebruik vrijgekomen elementverharding volgens post 325210
Betreft: gebruikte stenen, die door slijtage minder maatvast zijn
dan nieuwe stenen
Maatafwijkingen tot 10% komen voor
Diverse typen elementverharding, zoals betonstraatstenen en
straatbakstenen van standaard waalformaat en in verschillende
verbanden
Op zandbed
Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

m2 35,00 F

Elementverharding, vrijgekomen bij post 325210 m2 29,75 I

en/of ter beschikking gesteld m2 5,25 T

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

325230 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 10,00 F

Betreft: aanbrengen betonstraat- en straatbakstenen op rioolsleuf
met nieuw ter beschikking gestelde straatstenen (bijvoorbeeld
t.p.v. opgebroken asfaltverharding)
Situering: boven rioolsleuf

7 In blokverband

1 Op straatlaag

9 Straatbak- en betonstraatsteen: standaard

waalformaat, dikte 80 mm
met splintervrije kop
Kleur: divers

m2 10,00 T

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

325240 307399 Opnemen verharding uit rioolsleuf - sbs/bss DF (hergebruik)
Situering: boven rioolsleuf
Elementverharding opnemen en verwerken volgens bestekspost
325250 (hergebruik)
Diverse typen elementverharding, zoals betonstraatstenen en
straatbakstenen van standaard dikformaat en in verschillende
verbanden
Op zandbed
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspost 325250, betreft hele en onbeschadigde stenen
Gerekend is met 85% hergebruik en 15% inboet.
Overige materialen afvoeren naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting.
In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de
acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen

m2 100,00 F

325250 831199 Aanbrengen verharding rioolsleuf - sbs/bss DF (hergebruik)
Hergebruik vrijgekomen elementverharding volgens post 325240
Betreft: gebruikte stenen, die door slijtage minder maatvast zijn
dan nieuwe stenen
Maatafwijkingen tot 10% komen voor
Standaard dikformaat
In diverse straatverbanden
Op zandbed
Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

m2 100,00 F

Elementverharding, vrijgekomen bij post 325240 m2 85,00 I

en/of ter beschikking gesteld m2 15,00 T

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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325260 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 35,00 F

Betreft: aanbrengen betonstraat- en straatbakstenen op rioolsleuf
met nieuw ter beschikking gestelde straatstenen (bijvoorbeeld
t.p.v. opgebroken asfaltverharding)
Situering: boven rioolsleuf

9 In diverse verbanden

1 Op straatlaag

9 Straatbak- en betonstraatsteen: standaard

dikformaat, dikte 80 mm
met splintervrije kop
Kleur: divers

m2 35,00 T

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

325270 307399 Opnemen verharding uit rioolsleuf - sbs/bss KF (hergebruik)
Situering: boven rioolsleuf
Elementverharding opnemen en verwerken volgens bestekspost
325280 (hergebruik)
Diverse typen elementverharding, zoals betonstraatstenen en
straatbakstenen van standaard keiformaat en in verschillende
verbanden
Op zandbed
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspost 325280, betreft hele en onbeschadigde stenen
Gerekend is met 85% hergebruik en 15% inboet.
Overige materialen afvoeren naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting.
In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de
acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen

m2 500,00 F

325280 831199 Aanbrengen verharding rioolsleuf - bss KF (hergebruik)
Hergebruik vrijgekomen elementverharding volgens post 325270
Betreft: gebruikte stenen, die door slijtage minder maatvast zijn
dan nieuwe stenen
Maatafwijkingen tot 10% komen voor
Diverse typen elementverharding, zoals betonstraatstenen en
straatbakstenen van standaard keiformaat en in verschillende
verbanden
Op zandbed
Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

m2 500,00 F

Elementverharding, vrijgekomen bij post 325270 m2 425,00 I

en/of ter beschikking gesteld m2 75,00 T

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

325290 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 165,00 F

Betreft: aanbrengen betonstraat- en straatbakstenen op rioolsleuf
met nieuw ter beschikking gestelde straatstenen (bijvoorbeeld
t.p.v. opgebroken asfaltverharding)
Situering: boven rioolsleuf

9 in diverse straatverbanden

1 Op straatlaag

9 Straatbak- en betonstraatsteen: standaard

keiformaat, dikte 80 mm
met splintervrije kop
Kleur: divers

m2 165,00 T

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

3254 Betontegels
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325410 307399 Opnemen verharding uit rioolsleuf - t/m 50 mm (hergebruik)
Situering: boven rioolsleuf
Elementverharding opnemen en verwerken volgens bestekspost
325420 (hergebruik)
Diverse typen betontegels en siertegels
Dikte t/m 50 mm
Op zandbed
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspost 325420, betreft hele, halve en pastegels
(onbeschadigd)
Gerekend is met 85% hergebruik en 15% inboet.
Overige materialen afvoeren naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting.
In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de
acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen

m2 270,00 F

325420 831199 Aanbrengen verharding rioolsleuf - t/m 50 mm (hergebruik)
Hergebruik vrijgekomen elementverharding volgens post 325410
Betreft: gebruikte hele, halve en pastegels (onbeschadigd), die
door slijtage minder maatvast zijn dan nieuwe tegels
Maatafwijkingen tot 10% komen voor
Diverse typen betontegels en siertegels
Dikte t/m 50 mm
Verschillende verbanden
Op zandbed
Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

m2 270,00 F

Elementverharding, vrijgekomen bij post 325410 m2 229,50 I

en/of ter beschikking gesteld m2 40,50 T

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

325430 831113 Aanbrengen betontegels. m2 100,00 F

Betreft: aanbrengen betontegels op rioolsleuf met nieuw ter
beschikking gestelde hele en halve betontegels en siertegels
Situering: boven rioolsleuf

9 In diverse verbanden

1 Op straatlaag

9 Betontegels diverse afmetingen, dikte 50 mm m2 100,00 T

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

325440 307399 Opnemen verharding uit rioolsleuf - 50 t/m 80 mm (hergebruik)
Situering: boven rioolsleuf
Elementverharding opnemen en verwerken volgens bestekspost
325450 (hergebruik)
Diverse typen betontegels en siertegels
Dikte tot 50 t/m 80 mm
Op zandbed
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspost 325450, betreft hele, halve en pastegels
(onbeschadigd)
Gerekend is met 85% hergebruik en 15% inboet.
Overige materialen afvoeren naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting.
In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de
acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen

m2 35,00 F
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325450 831199 Aanbrengen verharding rioolsleuf - 50 t/m 80 mm (hergebruik)
Hergebruik vrijgekomen elementverharding volgens post 325440
Betreft: gebruikte hele, halve en pastegels (onbeschadigd), die
door slijtage minder maatvast zijn dan nieuwe tegels
Maatafwijkingen tot 10% komen voor
Diverse typen betontegels en siertegels
Dikte tot 50 t/m 80 mm
Verschillende verbanden
Op zandbed
Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

m2 35,00 F

Elementverharding, vrijgekomen bij post 325440 m2 29,75 I

en/of ter beschikking gesteld m2 5,25 T

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

325460 831113 Aanbrengen betontegels. m2 10,00 F

Betreft: aanbrengen betontegels op rioolsleuf met nieuw ter
beschikking gestelde hele en halve betontegels en siertegels
Situering: boven rioolsleuf

9 in diverse verbanden

1 Op straatlaag

9 Betontegels diverse afmetingen, dikte 50 t/m 80 mm m2 10,00 T

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

3255 Divers

325510 831199 Opbreken en herstel bestrating rondom kolk
Betreft: opbreken en herstellen bestrating bij vervangen kolk of
vervangen onderbak kolk.
Diverse typen elementverharding zoals betonstraatstenen en
straatbakstenen van verschillende formaten en in verschillende
verbanden
Hoeveelheidsbepaling: verrekenen per keer dat de bestrating
rondom een kolk opgebroken en opnieuw aangebracht wordt
De volgende vrijgekomen materialen verwerken t.b.v. herstel
bestrating: hele en onbeschadigde stenen
Tekortkomende materialen worden ter beschikking gesteld.
Overige materialen afvoeren naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting
In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de
acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen

keer 7,00 F

33 VERVOEREN

331 VERVOEREN GROND

3311 Grond vervoeren vanaf het werk

331110 220201 Grond vervoeren. m3 670,00 F

Vervoeren van werk naar depot grondbank Amstelveen
Betreft: grond, die vrijkomt bij ontgraven

Grondsoort: grond niet geschikt voor hergebruik op het werk.

1 Grond vrijgekomen bij bestekpostnr(s). 311 t/m 316.

2 Vervoeren naar: depot grondbank Amstelveen
Gerekend met een maximale vervoersafstand van 15 km (enkele
reis)
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331120 220202 Grond vervoeren. ton 35,00 F

Betreft: niet-vluchtige (alle kleuren) verontreinigde grond

Grondsoort: diverse

1 Grond vrijgekomen bij 317110

2 Vervoeren naar:  een inrichting met een door bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Inclusief laden en lossen.
Acceptatiekosten komen voor rekening opdrachtgever

331130 220202 Grond vervoeren. ton 35,00 F

Betreft: vluchtige (alle kleuren) verontreinigde grond

Grondsoort: diverse

1 Grond vrijgekomen bij 317220

2 Vervoeren naar: een inrichting met een door bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Inclusief laden en lossen.
Acceptatiekosten komen voor rekening opdrachtgever

3312 Grond vervoeren op het werk

331210 220201 Grond vervoeren. m3 335,00 F

Vervoeren van werk naar depot op het werk

Grondsoort: diverse herbruikbare grond

1 Grond vrijgekomen bij bestekpostnr(s). 311 t/m 316

2 Vervoeren naar: depot op het werk, ingericht volgens bestekspost
112010

331220 220201 Grond vervoeren. m3 335,00 F

Vervoeren van depot op het werk terug naar werk.

Grondsoort: diverse herbruikbare grond, opgeslagen in depot op
het werk

9 Grond t.b.v. aanvulling volgens bestekpostnrs. 318.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

3313 Grond vervoeren vanaf grondbank Amstelveen

331310 220201 Grond vervoeren. m3 335,00 F

Vervoeren van depot grondbank Amstelveen naar werk.

Grondsoort: diverse herbruikbare grond, opgeslagen in depot
grondbank Amstelveen

9 Grond t.b.v. aanvulling volgens bestekpostnrs. 318.

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

332 TRANSPORT ASFALT

3321 Afvoeren asfalt

332120 101399 Vervoeren teervrij asfalt.
Vrijgekomen volgens bestekpostnr. 322220.
Incl. eventuele tussen depots en laden
Afvoeren naar erkend asfalt recyclingbedrijf
Acceptatiekosten voor rekening aannemer

ton 5,00 F
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332130 101399 Vervoeren teerhoudend asfalt.
Vrijgekomen volgens bestekpostnr. 322210.
PAK-gehalte, zie ter beschikking gestelde rapportage.
Afvoeren naar erkende verwerkingsinrichting
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet
Milieubeheer vergunde en erkende bewerkings- of
verwerkingsinrichting in Nederland, voor de thermische reiniging
van teerhoudende asfalt materialen
Acceptatiekosten voor rekening aannemer
De opdrachtgever ontvangt van de betreffende Reinigingsinstallatie
het TAG Certificaat, dat aangeeft dat het teerhoudend asfalt
gereinigd is

ton 5,00 F

333 VERVOEREN PVC MATERIAAL

333010 101399 Vervoeren PVC materiaal.
Betreft uitkomend PVC materiaal wat niet geschikt is voor
hergebruik
Incl. eventuele tussendepots en laden
Vervoeren naar een erkend recyclingbedrijf
Acceptatiekosten voor rekening aannemer

m 135,00 F



RAW1115-146872

28-06-2024

Bladnr. 55 van 84Raamovereenkomst nr. 38.400-2B: Reconstructief onderhoud riolering Aalsmeer (perceel 2)
I&A/2023/0137 - Afdeling Centrale Beheertaken, team RGB 
Status definitief, versie 1.2 d.d. 28 juni 2024

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

4 WERK VAN ALGEMENE AARD

41 REVISIE RIOLERING

410110 257199 Inmeten en verwerken revisiegegevens (riolering)
Betreft: Het per deelopdracht vervaardigen van revisietekeningen.
Revisietekening van de gelegde riolering (inclusief huis- en
kolkaansluitingen en drainage) formaat A0.
De gegevens dienen verwerkt te worden op door de
directie geleverde tekeningen
Zie ook artikel 25.13.01 van deel 3 van dit
bestek
Situatietekeningen schaal 1:200
Inmeten ten opzichte van putten
Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
digitaal of analoog, ter keuze aannemer
Bij de revisiegegevens tevens de gebruikte materialen (aard en
diameters buizen) vermelden
De revisietekeningen dienen elke 4 weken (bij elk termijn) in het
bezit te zijn van de directie

keer 6,00 F

410220 257199 Inmeten en verwerken revisiegegevens (persleiding)
Betreft: Het per deelopdracht vervaardigen van revisietekeningen.
Revisietekening van de gelegde persleiding, formaat A0
De gegevens dienen verwerkt te worden op door de directie
geleverde tekeningen
Zie ook artikel 25.13.02 van deel 3 van dit bestek
Situatietekeningen schaal 1:500
Inmeten ten opzichte van putten
Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
digitaal of analoog, ter keuze aannemer
Bij de revisiegegevens tevens de gebruikte materialen (aard en
diameters buizen) vermelden
De revisietekeningen dienen elke 4 weken (bij elk termijn) in het
bezit te zijn van de directie

keer 3,00 F

42 VERKEERSMAATREGELEN

421 AFZETTINGEN (<4 WK)

4211 Bijbehorende- en bijkomende werkzaamheden

421110 624002 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. dag 35,00 F

Betreft: dagelijks inspecteren en herstellen van
verkeersmaatregelen
Situering: verkeersmaatregelen op dit bestek / werk van toepassing

1 Inspecteren afzettingen en voorzieningen

Frequentie: 2 keer/dag

- begin werkdag om ca. 07:00 uur
- eind werkdag om ca. 16:30 uur
- in het weekend om 09:00 uur en om 17:00 uur
Toestanden en aanpassingen vastleggen in weekrapporten,
voorzien van datum, tijdstip en naam van controleur / inspecteur

1 Inspecteren omleidingsroutes

Frequentie: 2 keer/dag

- begin werkdag om ca. 07:00 uur
- eind werkdag om ca. 16:30 uur
- in het weekend om 09:00 uur en om 17:00 uur
Toestanden en aanpassingen vastleggen in weekrapporten,
voorzien van datum, tijdstip en naam van controleur / inspecteur
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4212 Verkeersmaatregelen op fiet-voetpaden
Toepassen verkeersmaatregelen conform CROW publ. 
96b Met toepassen wordt bedoeld 1 keer aanbrengen 
en weer verwijderen

421210 620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 2,00 F

Ten behoeve van: het plaatsen en achteraf verwijderen van
verkeersmaatregelen bij werkzaamheden op fiets- en voetpaden

Exclusief instandhouden

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 96b-67

2 Met materiaal van de aannemer

421220 620299 Instandhouden van afzettingen op fiets-/ voetpaden
voetpaden.
Betreft afzetting toegepast volgens bestekpost
421210.

dag 6,00 F

421230 620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 2,00 F

Ten behoeve van: het plaatsen en achteraf verwijderen van
verkeersmaatregelen bij werkzaamheden op fiets- en voetpaden

Exclusief instandhouden

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 96b-68

2 Met materiaal van de aannemer

421240 620299 Instandhouden van afzettingen op fiets-/ voetpaden
voetpaden
Betreft afzetting toegepast volgens
bestekpost 421230.

dag 6,00 F

4213 Omleidingsroutes
Toepassen verkeersmaatregelen conform CROW publ. 96b Met 
toepassen wordt bedoeld 1 keer aanbrengen en weer verwijderen

421310 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 2,00 F

Ten behoeve van: het plaatsen en achteraf verwijderen van
verkeersmaatregelen t.b.v volledige afsluiting van de weg of
wegvak, indien geen halve rijbaanafsluiting kan worden toegepast.

Gesloten verklaring voor alle verkeer, exclusief

omleidingsroute (bestekspostnummer 421430)

9 Volledige afzetting met schrikhekken en borden

C01. Afzetting aan begin en eind van weg(vak)

wordt als 1 keer gerekend

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

421320 620299 Instandhouden van afzettingen.
Betreft afzettingen volgens bestekpost 421310

dag 6,00 F

421330 620299 Toepassen omleidingsroutes.
Ten behoeve van: het plaatsen en achteraf verwijderen van een
omleidingsroute op enkelbaansweg wegtype D en E
De route wordt aangegeven door: 15 pijlborden met letter en 4
tekstborden m.b.t. de werkzaamheden
Alles in overleg met directie
Met materiaal van de aannemer

keer 2,00 F
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421340 620299 Instandhouden van omleidingsroute
Betreft omleidingsroute volgens bestekpost 421330

dag 15,00 F

4214 Verkeersmaatregelen algemeen

421410 620499 Toepassen tekstborden.
Betreft: maken, plaatsen, onderhouden en
verwijderen van tekstborden
Tekstborden (2 stuks) t.b.v. vooraankondiging
werkzaamheden
Afmeting bord 600 x 800 mm
Kleur bord: geel met zwarte letters
Met de tekst: "naam weg, afgesloten van datum t/m datum i.v.m.
werkzaamheden"
Borden worden uiterlijk 1 week voor aanvang van
de werkzaamheden geplaatst

keer 3,00 F

421420 620399 Toepassen schildjes.
Ten behoeve van het afzetten/markeren van gaten in de berm e.d.
Uitgegaan is van gemiddeld 5 schildjes per geval.
Met materiaal van de aannemer

dag 6,00 F

421430 620299 Ter beschikking stellen aktiewagen, 4 uur/keer.
Gedurende 4 uur per keer
Aanhanger met raamwerk voorzien van knipperende pijl, een RVV-
bord D2 100 cm en een rood-wit gestreept kader

keer 2,00 F

421440 620299 T.b.s. aktiewagen, 8 uur/keer.
Gedurende 8 uur per keer
Aanhanger met raamwerk voorzien van knipperende pijl, een RVV-
bord D2 100 cm en een rood-wit gestreept kader

keer 2,00 F

4215 Verkeersmaatregelen op enkelbaanswegen
Toepassen verkeersmaatregelen conform CROW publ. 96b.

421510 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 2,00 F

Ten behoeve van: het plaatsen en achteraf verwijderen van
verkeersmaatregelen bij werkzaamheden in berm langs of op de
rijbaan

Exclusief instandhouden.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 96b-19

werkvaklengte maximaal 100 meter

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

421520 620299 Instandhouden van afzettingen op enkelbaanseweg
Betreft afzetting toegepast volgens bestekpost
421510

dag 3,00 F
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421530 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 2,00 F

Ten behoeve van: het plaatsen en achteraf verwijderen van
verkeersmaatregelen bij werkzaamheden in berm langs of op de
rijbaan

Inclusief 2 stuks actiewagen

Exclusief instandhouden

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 96b-18

werkvaklengte maximaal 100 meter

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

421540 620299 Instandhouden van afzettingen op enkelbaansweg
Betreft afzetting toegepast volgens bestekpost
421530

dag 3,00 F

421550 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 F

Ten behoeve van: het plaatsen en achteraf verwijderen van
verkeersmaatregelen bij werkzaamheden in berm langs of op de
rijbaan.

LET OP:

Inclusief tijdelijke verkeersregelinstallatie VRI

Exclusief instandhouden

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 96b-17

werkvaklengte maximaal 100 meter

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

421560 620299 Instandhouden van afzettingen op enkelbaansweg
Betreft afzetting toegepast volgens bestekpost
421550
Inclusief instandhouden tijdelijke VRI

dag 2,00 F

421570 620299 Toepassen eenvoudige wegafzetting.
Ten behoeve van: het plaatsen en achteraf verwijderen van een
eenvoudige wegafzetting voor
werkzaamheden binnen de kom
Het betreft een minimale afzetting binnen de kom
m.b.v. de volgende materialen:
- 6 st afzethekken 2,00 m
- 15 st geleidebakens
- 3 st borden C01, gemonteerd bovenop de afzethekken
- 3 st borden J16 op flespalen
- 1 st bord F05 montage bovenop afzethek
- 1 st bord F06 montage bovenop afzethek

keer 6,00 F

421580 620299 Instandhouden van afzettingen op enkelbaansweg
Betreft afzetting toegepast volgens bestekpost
421570

dag 25,00 F

43 DIVERS

431 PROEFSLEUVEN T.B.V. KABELS EN LEIDINGEN
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431010 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 40,00 F

Betreft: proefsleuven kabels en leidingen in het kader van het
zorgvuldig graafproces (zie CROW-publicatie 500).
Inclusief opnemen en aanbrengen sleufbedekking van
elementenverharding
Gerekend is met sleuven van maximale diepte 1,20 m en maximale
lengte van 3,00 meter.
Sleuven zand / grond (exclusief funderingsmateriaal)
Per sleuf maken foto's waarbij ligging K&L duidelijk zichtbaar zijn.
Per sleuf aanleveren digitale schets (dwarsprofiel) met ligging
kabels en leidingen:
- Inmeting maaiveld in NAP
- Inmeting bovenzijde kabel of leiding in NAP
- Vaststellen diameter en beheerder kabels en leidingen

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

431020 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 40,00 F

Betreft: proefsleuven kabels en leidingen in het kader van het
zorgvuldig graafproces (zie CROW-publicatie 500).
Exclusief opnemen en aanbrengen sleufbedekking van
elementenverharding.
Gerekend is met sleuven van maximale diepte 1,20 m en maximale
lengte van 3,00 meter.
Sleuven zand / grond (exclusief funderingsmateriaal)
Per sleuf maken foto's waarbij ligging K&L duidelijk zichtbaar zijn.
Per sleuf aanleveren digitale schets (dwarsprofiel) met ligging
kabels en leidingen:
- Inmeting maaiveld in NAP
- Inmeting bovenzijde kabel of leiding in NAP
- Vaststellen diameter en beheerder kabels en leidingen

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

44 VEILIGHEID EN GEZONDHEID
In de eenheidsprijzen dienen de maatregelen voor veiligheid en 
gezondheid conform CROW-publicatie 400, veiligheidsklasse '' 
Basishygiene' inbegrepen te zijn.

440010 101199 Toepassen V&G-maatregelen klassen 'Niet Vluchtig'
In deze bestekpost dienen alle kosten begrepen te zijn voor V&G-
maatregelen zoals voorgeschreven in CROW publicatie 400
Veiligheidsklasse: Niet Vluchtig (alle kleuren).
Het betreft de kosten voor het aanvoeren, instand houden en
verwijderen van de maatregelen.

dag 2,00 F

440020 101199 Toepassen V&G-maatregelen klassen 'Vluchtig'
In deze bestekpost dienen alle kosten begrepen te zijn voor V&G-
maatregelen zoals voorgeschreven in CROW publicatie 400
Veiligheidsklasse: Vluchtig (alle kleuren).
Het betreft de kosten voor het aanvoeren, instand houden en
verwijderen van de maatregelen.

dag 2,00 F

45 TER BESCHIKKING STELLEN
In de verrekenprijzen voor het beschikbaar te stellen materieel 
worden de aan- en afvoerkosten geacht te zijn inbegrepen
Minimale afname per keer bij reguliere werktijden is 4 uur.
Bij calamiteiten aanwezig binnen 1 uur op reguliere werkdagen en 
binnen 2 uur op zaterdag, zondag en feestdagen.
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451 Ter beschikking stellen materieel

451110 101299 T.b.s. kleine handcamera t.b.v. inspectie riool.
Ter beschikking stellen van een kleine handcamera inclusief
bediening
Geschikt voor inspecteren rioolaansluitleidingen en reparaties
hoofdriool

uur 35,00 F

451220 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 35,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Bakinhoud: ca. 0,1 tot 0,5 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

451330 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 35,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Bakinhoud: ca. 0,5 tot 0,8 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

451440 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 35,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Bakinhoud: ca. 0,8 tot 1,2 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

451550 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 35,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Vuilopslagcapaciteit ten minste 6,0 m3

1 Zelflossend

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

452 Ter beschikking stellen werknemers

452110 100501 Inzetten van werknemer. uur 85,00 F

Betreft: het op afroep of goedkeuring van de directie ter
beschikking stellen van werknemer voor het uitvoeren van
werkzaamheden op regie uren

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de cao
bouw & infra):

1 Werknemers: grondwerker, opperman

452220 100501 Inzetten van werknemer. uur 85,00 F

Betreft: het op afroep of goedkeuring van de directie ter
beschikking stellen van werknemer voor het uitvoeren van
werkzaamheden op regie uren

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouw & infra):

1 Werknemers: vakman GWW
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452330 100501 Inzetten van werknemer. uur 85,00 F

Betreft: het op afroep of goedkeuring van de directie ter
beschikking stellen van werknemer voor het uitvoeren van
werkzaamheden op regie uren

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Bouwplaatswerknemer functiegroep A / D (overeenkomstig de cao
bouw & infra):

1 Werknemers: koppel straatmakers

452440 100501 Inzetten van werknemer. uur 85,00 F

Betreft: het op afroep of goedkeuring van de directie ter
beschikking stellen van werknemer voor het uitvoeren van
werkzaamheden op regie uren

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: gediplomeerd verkeersregelaar

452550 100501 Inzetten van werknemer. uur 4,00 F

Betreft: het op afroep of goedkeuring van de directie ter
beschikking stellen van werknemer voor het uitvoeren van
werkzaamheden op regie uren

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: geregistreerd Deskundig Leidinggevende Projecten
(DLP)

452660 100501 Inzetten van werknemer. uur 4,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Ten behoeve van de advisering en eventuele begeleiding bij de
uitvoering op verzoek van de directie en/of opdrachtgever
Veiligheidskundige/arbeidshygiënist
Met kennis en ervaring op HBO-niveau of hoger op  het gebied van
bodemsanering en omgaan met verontreinigde grond.
BRL SIKB 7000 gecertificeerd.

1 Werknemers: Hoger Veiligheids Kundige (HVKer)
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3. BEPALINGEN
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HFD  PAR  ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, 
hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij 
er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor 
de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: 
www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 De gemeente Amstelveen en Aalsmeer gebruikt de gedragscodes Flora-en faunawet bestendig beheer en 
onderhoud groenvoorzieningen van Stadswerk herzien versie 2020). Deze zijn te vinden via de website van de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onder “Vereniging Stadswerk Nederland”.
Zie de link:  https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-
natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes

01 01 03 RAW-BESTEK: INSCHRIJFSTAAT

06 De aannemer, aan wie de opdrachtgever voornemens is het werk op te dragen, dient binnen 3 werkdagen na een 
daartoe ontvangen verzoek een volledig onderbouwde detailbegroting van alle besteksposten met subposten aan te 
leveren. die inzicht geeft in uren/ kosten voor materieel, materiaal en personeel en eventuele 
onderaannemersbedragen.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Wet ketenaansprakelijkheid.
Per eerste dag van elk kalenderkwartaal zal de aannemer aan de opdrachtgever doen toekomen 
betalingsgedragverklaringen, zoals deze worden afgegeven door de ontvanger der belastingen en door de 
bedrijfsvereniging, die niet ouder zijn dan 3 maanden. Bij overschrijding van de termijn van 3 maanden, behoudt 
de opdrachtgever zich het recht voor om de betalingen op te schorten.

02 De aannemer dient voor elk van de in te schakelen onderaannemers, uiterlijk drie dagen voor aanvang van de door 
de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden, een verklaring in zake inschrijvingsvereisten, zoals bij dit bestek 
gevoegd, aan de directie te overhandigen.
In plaats van de verklaring kan aannemer een bewijs van vrijwaring overleggen van een overkoepelende, hiertoe 
erkende organisatie van de desbetreffende beroepsgroep van deze onderaannemer.

01 01 13 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP DE U.A.V. 2012

01 Paragraaf 6 lid 3 sub c van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: 
Er is geen precario verschuldigd.

02 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:
Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat 
gebruik mochten worden ingesteld.

03 Paragraaf 15 lid 3 van de U.A.V .2012 wordt aangevuld met:
teneinde discussie over de oorspronkelijke kwaliteit bij aanvang zo veel als mogelijk te voorkomen zal de aannemer 
samen met de opdrachtgever een "0-meting" houden. Constateringen afwijkend van hetgeen de aannemer zou 
verwachten terstond bij de directie melden teneinde de toestand gezamenlijk vast te stellen. Indien de aannemer 
geen melding doet wordt de aannemer geacht akkoord te gaan met de in het bestek omschreven toestand.

01 01 14 GELUIDSHINDER

01 De aannemer moet zonodig voorzieningen treffen aan, op de bouwplaats aanwezige geluidbronnen en/of 
organisatorische maatregelen treffen dat het invallend geluid (LAr,LT), op de gevel van de meest geluidgevoelige 

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes
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https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes
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bestemming (woningen e.d.) niet meer bedraagt dan:
- 60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (overdag; maandag tot en met zaterdag);
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond; maandag tot en met vrijdag);
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht; maandag tot en met vrijdag) en tussen zaterdag 19.00 uur en 

maandag 07.00 uur).
De aannemer zal stationaire geluidbronnen zo ver mogelijk van de gevels dan wel werknemers of andere personen 
plaatsen en deze zonodig verplaatsen indien een geschiktere locatie beschikbaar is gekomen.

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau (LAmax), voor zover deze 
een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet 
groter zijn dan 10 dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
(LAr,LT).

03 Metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 
1999, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.

04 Indien de directie de geluidsproductie op de gevel controleert en zij constateert een overschrijding, zal de 
aannemer terstond maatregelen treffen als bedoeld in lid 01 en zullen de extra kosten van controle voor rekening 
van de aannemer komen.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 

01 02 02 OPNEMING

01 De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem ingevolge de 
raamovereenkomst uitgevoerde hoeveelheden. Dit in afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012. Op 
aangeven van de directie dient de administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van 
"productieverantwoordingsstaten" waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te 
worden aangegeven. Deze administratie dient digitaal te worden bijgehouden en moet voldoen aan de hierna in dit 
artikel genoemde bepalingen.

02 De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen bevatten:
- het besteknummer;
- het ordernummer zoals vermeld in de opdrachtbon;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer;
Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om verzoeken;
- de naam van het werk / de locatie;
- het weeknummer;
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de subtotalen van de verrichte 

werkzaamheden;
Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

03 Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient wekelijks uiterlijk op de 
dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden ingediend.

04 Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), dient door de aannemer binnen zeven dagen na het verstrijken 
van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze termijn en de tot en met deze 
termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in lid 02 bedoelde gegevens te bevatten en 
bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks ingediende afschriften van de besteksadministratie.
De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle volgens de 
overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende hoeveelheden en alle overige aan de 
overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen staat betreft en 
moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de overeenkomst verrichte werkzaamheden 
eenduidig zijn aangegeven.

05 De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht niet in goede orde 
te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door partijen ondertekende "P.V.", het 
ordernummer of het opdrachtnummer vanuit de opdrachtbrief ontbreekt

01 02 06 BESTEKSWIJZIGINGEN EN MEER EN MINDER WERK
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01 Alle aanspraken op meer en minder werk, overeenkomstig paragraaf 35, lid 1 van de UAV 2012 dienen 
voorafgaand aan de werkzaamheden d.m.v. een afwijkingsrapport door de aannemer aan de directie te worden 
gemeld.

02 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk op de raamovereenkomst, zoals 
bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de 
kostprijs van de te uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst 
en risico gelijk aan de bij de eindinschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst en risico gelijk 
aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst en risico met een maximum van 
10%. 

Uitvoeringskosten worden op het bovengenoemde meerwerk niet vergoed. De voorcalculatie dient vergezeld te 
gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, 
materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer- en minderwerk komen in aanmerking voor 
beoordeling.

De verrekenprijs bevat volgens de RAW-systematiek altijd de componenten 'Algemene kosten' en 'Winst en risico', 
maar niet de uitvoeringskosten.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 De risicoregeling is niet van toepassing.

02 Het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard 2020 komt te vervallen en wordt vervangen door:
Het eerste jaar staan de prijzen vast, daarna worden de prijzen per jaar geïndexeerd. 
- Eerste indexering per 1 januari 2026 t.o.v. index 1 januari 2025.
- Tweede indexering (bij optionele verlenging) per 1 januari 2027 t.o.v. index 1 januari 2026.
- Derde indexering (bij optionele verlenging) per 1 januari 2028 t.o.v. index 1 januari 2027.
- Vierde indexering (bij optionele verlenging) per 1 januari 2029 t.o.v. index 1 januari 2028.
- Vijfde indexering (bij optionele verlenging) per 1 januari 2030 t.o.v. index 1 januari 2029.
Indexering o.b.v. CBS-index GWW, prijsindex 42/43: Grond-, weg- en waterbouw
Formule voor indexering is (index nieuw - index oud) / index oud.

03 De eenmalige kosten worden voor de periode vanaf de verlenging van de overeenkomst teruggerekend naar een 
(1) jaar en zonder prijswijzigingen overgenomen uit de inschrijving. De Uitvoeringskosten, de Algemene kosten, 
Winst & Risico en de Bijdrage RAW-Systematiek worden procentueel gewijzigd (behoudens bijdrage RAW afgerond 
op tienden) conform het percentage van de inschrijving en worden teruggerekend naar een (1) jaar.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De verrekening van het meer en minderwerk geschiedt bij iedere termijnbetaling.
De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de standaard 2020 richten aan de opdrachtgever en 
opstellen volgens een bij dit bestek gevoegd model.

02 In afwijking van artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 berekent de directie op welke bedragen de 
aannemer aanspraak maakt. De directie doet de aannemer zo spoedig mogelijk de berekeningen toekomen.

03 De declaratie, met de bijbehorende akkoordverklaring van de directie dient met kenmerk en contactpersoon te 
worden verzonden naar het factuuradres aangegeven op het opdrachtformulier.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
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02 Op de specificatie het volgende vermelden:
Besteknr.: 38.400-2B / I&A/2023/0137 van gemeente Amstelveen
Bijdrage RAW kalenderjaar ****: € ****,** excl. BTW
Bijdrage RAW kalenderjaar ****: € ****,** incl. BTW 
Bestekschrijvende instantie: Gemeente Amstelveen

03 De opdrachtgever, als bedoeld in artikel 01.08.01 lid 03 van de Standaard 2020, die op de specificatie vermeld 
moet worden is: Gemeente Amstelveen, afdeling Centrale Beheertaken, team RGB.

04 Afdracht RAW ná afrekening eerste/tweede/optionele derde/ optionele vierde kalenderjaar; betalingsbewijs aan de 
directie overhandigen.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 RICHTLIJN ZORGVULDIG GRAAFPROCES

01 In aanvulling op paragraaf 01.09 van de Standaard RAW Bepalingen gelden voor deze overeenkomst tevens de 
verantwoordelijkheden van partijen zoals deze zijn vastgelegd in de CROW-publicatie 500 'Graafschade voorkomen 
aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig graafproces'. De genoemde CROW-publicatie 500 is, tegen betaling, 
verkrijgbaar bij CROW te Ede. U kunt informatie aanvragen via internet: http://www.kadaster.nl/klic/

02 De aannemer moet vooraf de locatie van de brandkranen controleren aan de hand van de meegeleverde tekening. 
Na afloop van het werk zal de aannemer controleren of alle brandkranen weer in zicht zijn.

01 09 02 KENMERKEN, MERKSTENEN EN STRAATPOTTEN

01 De opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertraging van het werk als gevolg van nalatigheid van 
één of meer van de betrokken nutsbedrijven.

02 Zodra verkenmerken worden aangetroffen op of in de terreinen waar werkzaamheden volgens dit bestek plaats 
vinden, stelt de aannemer de directie hiervan onmiddelijk in kennis.

03 De verkenmerken, merkstenen en straatpotten e.d., die in verband met de uitvoering van het werk niet 
gehandhaafd kunnen worden neemt de aannemer op, nadat de plaats door meting is vastgesteld. Deze 
verkenmerken, merkstenen en straatpotten e.d., tijdelijk opslaan in een afsluitbare ruimte en tijdens het maken 
van nieuwe werken op nadere aanwijzing van de directie opnieuw stellen.

01 10 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

01 10 02 VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR OPDRACHTGEVER

01 Door of namens opdrachtgever zijn/worden o.a. de volgende vergunningen/meldingen verzorgd:
- Vergunning Waternet / AGV 

01 10 03 VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR AANNEMER

01 De aannemer dient zelf als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de U.A.V. 2012, op diens kosten o.a. de overige 
vergunningen, ontheffingen en/ of beschikkingen te verzorgen.

02 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk 
toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.

03 De aannemer moet alvorens de werkzaamheden met betrekking tot het verwijderen van bomen uit te voeren een 
kopie van de toestemming van de Wijkbeheerder "kap bomen in eigendom bij de gemeente" opvragen bij de 
directie.

http://www.kadaster.nl/klic/
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01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de 
navolgende werken in elkander grijpen: 
- het leggen, omleggen, vernieuwen en/of verwijderen van kabels en leidingen van de desbetreffende 

nutsbedrijven;
- het (ver)plaatsen van lichtmasten met bijbehorende kabels, leidingen en regelkasten;
- het (ver)plaatsen van verkeersregelinstallaties met bijbehorende kabels, leidingen en regelkasten;
- het (ver-)planten en / of snoeien van bomen en struiken;
- bouwactiviteiten door derden;

01 11 02 COÖRDINATIE

01 In afwijking op paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie van de in elkaar grijpende werken 
door de aannemer.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen alvorens de directie 
en/of wegbeheerder de te treffen verkeersmaatregelen heeft goedgekeurd.

02 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende woningen, bedrijven, percelen grond, enz. verleent 
de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken. Hij 
pleegt hierover met de eigenaren en/of gebruikers tijdig het nodige overleg.

03 De aannemer draagt zorg, dat de betrokken percelen te allen tijde bereikbaar zijn voor transporten met deze 
bestemmingen.

04 Het verkeer mag zo min mogelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden en de aannemer dient hierbij de 
benodigde verkeersmaatregelen te treffen. De aannemer dient bij de uitvoering der werken hiervoor de nodige 
hulpmiddelen te verschaffen en de directie te vrijwaren van klachten van aanwonenden. De aannemer moet er 
zonodig voor zorgen dat op het werk steeds een voldoende aantal stalen rijplaten en zonodig andere hulpmiddelen 
aanwezig zijn ten dienste van het verkeer.

05 Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, terstond verwijderen c.q. afdekken en op het tijdstip dat 
deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking verwijderen.

06 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van verkeersborden, 
wegbebakening en wegafzettingen, ook buiten de normale werktijden.

07 Schade aan het werk, wegafzetting e.d. ten gevolge van een onjuist geplaatste en/of injuist geraakte
verkeersafzetting, is voor rekening van de aannemer.

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

01 Indien het onvermijdelijk is een obstakel op de openbare weg te plaatsen, het obstakel markeren overeenkomstig 
CROW-publicatie 130, Maatregelen voor het markeren van onverlichte obstakels, laatste druk. De CROW-publicatie 
is verkrijgbaar bij de Stichting CROW te Ede. Indien het obstakel niet is gemarkeerd overeenkomstig deze 
publicatie dan voorzieningen treffen conform publicatie 96b als bedoeld in hoofdstuk 62 van de Standaard.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

01 Alleen het schoonmaken van de verontreinigde wegen waarvan de veroorzaker van de vervuiling niet is vast te 
stellen, zal op basis van regie worden verrekend.

01 12 04 ZICHTVELDSYSTEMEN
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01 In afwijking van de landelijke wetgeving is de aannemer verplicht alle bedrijfauto's van 3,5 ton en zwaarder die 
ingezet worden voor de uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiende uit dit bestek uit te rusten met 
zogeheten zichtveldsysteem spiegels of camera's waarmee de dode hoek aan de rechterzijde van de voertuigen 
verkleind wordt.

01 12 05 INZAMELING REGULIER HUISHOUDELIJK AFVAL

01 De aannemer draagt zorg, dat de aanbieder en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval, geen hinder 
ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbieden en het inzamelen, ten gevolge van zijn 
werkzaamheden. Indien nodig biedt de aannemer het huishoudelijk afval aan op een voor de huisvuilophaaldienst 
bereikbaar centraal punt.

01 12 06 VERPLICHTINGEN AANNEMER

01 Binnen het werkterrein is de aannemer verantwoordelijk voor de te nemen veiligheids- en verkeersvoorzieningen. 

02 Op plaatsen waar de verharding is verwijderd loopschotten leggen, ten behoeve van het voetgangersverkeer, 
totdat de wegverharding ter plaatse is aangebracht of hersteld. De loopschotten worden door de aannemer op het 
werk beschikbaar gesteld en weer opgehaald.

03 Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen van aangrenzende percelen, aanvoer 
bouwstoffen en dergelijke dient de aannemer rijplaten aan te voeren en te leggen op door de directie aan te wijzen 
plaatsen. Na gebruik, deze rijplaten opnemen en afvoeren. Er dient rekening te worden gehouden met transporten 
van 25 ton. 

04 De aannemer dient de afzettingen op de grens van het werkterrein met bijbehorende verlichting en de banen met 
loopschotten en rijplaten te onderhouden.

05 Het bepaalde in de leden 02, 03 en 04 is tevens van toepassing om aan omwonenden de gelegenheid te geven hun 
woningen en bedrijven zo goed mogelijk, ook met voertuigen, te blijven bereiken.

06 Voordat met de werkzaamheden aan of in de nabijheid van gemeentelijke plantsoenen omschreven in dit bestek 
mag worden begonnen, dient de aannemer minimaal 5 dagen voor aanvang van de werkzaamheden contact op te 
nemen met de ter plaatse dienstdoende wijkteamleider.

07 Binnen het werkterrein aanwezige kadastrale en overige merken, verkeersaanduidingen, A.N.W.B.-borden enz. 
mogen, indien dit voor de uitvoering noodzakelijk is, slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid van de 
betrokken instantie  De kosten voor het herstellen, respectievelijk herplaatsen van merken en dergelijke worden 
verrekend via een stelpost.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 01 KWALITEITSPLAN (ÉÉNMALIG NA ONDERTEKENEN RAAMOVEREENKOMST)

01 Van de aannemer wordt verlangt dat hij een kwaliteitsplan opstelt voor het uit te voeren werk overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

02 Aanvullend op artikel 01.20.02 van de Standaard dient het afwijkingenproces in het Kwaliteitsplan beschreven te 
zijn. 

01 13 02 KEURINGSPLAN (ÉÉNMALIG NA ONDERTEKENEN RAAMOVEREENKOMST)

01 In het bestek zijn de uit te voeren werkzaamheden beschreven. In het Keuringsplan vermeldt de aannemer hoe hij 
de keuringen (zelf) uitvoert, de resultaten (kwaliteitsregistraties) hiervan schriftelijk vastlegt en daarmee aantoont 
dat het resultaat van zijn werkzaamheden voldoet aan de gestelde eisen in dit raamcontract. Een en ander volgens 
artikel 01.20.02 lid 02c en d en artikel 01.20.03 van de Standaard.

01 13 03 ALGEMEEN TIJDSCHEMA (PER DEELOPDRACHT)

01 Van de aannemer wordt per deelopdracht een algemeen tijdschema verlangd, als bedoeld in paragraaf 26 van de 
U.A.V. 2012,  inclusief bijhorende stop-, bijwoon- en registratiepunten (SBR-punten). 
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02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van 
vakanties en dient rekening te worden gehouden met ingeplande roostervrije dagen.

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden dat alle in een deelopdracht te verrichten 
werkzaamheden aaneensluitend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.

06 Alle in deze raamovereenkomst genoemde werkzaamheden dienen (behoudens calamiteiten) uitgevoerd te worden 
op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders aangegeven dan wel 
overeengekomen is met de directie. 
Het werken buiten de normale werkdagen en werktijden vereist de goedkeuring van de directie.

07 De directie heeft de bevoegdheid om de aannemer op te dragen werkzaamheden enkele dagen op te schuiven in 
het kader van evenementen, andere (nog onbekende) werkzaamheden enz. Dit lid is ongeacht goedkeuring van 
het algemeen tijdsschema en/of het gedetailleerd werkplan van kracht.

01 13 04 VERKEERSPLAN (PER DEELOPDRACHT)

01 Van de aannemer wordt per deelopdracht een verkeersplan verlangd.

02 In het Verkeersplan dient hij aan minimaal te geven:
1. de te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen en zo nodig de inzet van verkeersregelaars.
2. op welke wijze de voetgangers / fietsers veilig de werkzaamheden kunnen passeren en de aanliggende panden 

bereikbaar kunnen blijven (bevoorrading winkels, bedrijven, e.d., afvoer van producten, goederen, e.d.). 
3. waar rijplaten toegepast worden.
Het verkeersplan moet ter goedkeuring aan de directie worden aangeboden.

01 13 09 VOORSCHRIFTEN BRANDWEER E.D.

01 Het is niet toegestaan het werkterrein zodanig af te sluiten dat de bouwpercelen of werkterrein voor de politie, 
brandweer en GGD niet bereikbaar zijn.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij 
de directie in onderling overleg, na een tijdig verzoek van de aannemer, rekening houdend met de transportwijze 
van de leverancier:
- Kunststof buizen en hulpstukken;
- Drainagebuizen en hulpstukken;
- Betonbuizen en hulpstukken;
- Kunststof en betonnen inspectieputten;
- Straat- en trottoirkolken;
- Elementenverhardingen (straatklinkers, betontegels, betonstraatstenen en betonbanden).
De ter beschikking te stellen bouwstoffen worden door de leverancier op het werk afgeleverd.

02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van 
verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen. 

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, 
maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- Datum van aflevering;
- Besteknummer;
- Nummer van de geleidebon;
- Soort bouwstof en het aantal;
- Plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van 
ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk 
conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.
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04 Paragraaf 20 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
Bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane vermiste of beschadigde bouwstoffen of materialen, zal 
de waarde van die bouwstoffen of materialen verhoogd met een opslag van 20 % bij de aannemer in rekening 
worden gebracht.

05 Teelaarde wordt beschikbaar gesteld op de composteerinrichting Escapade of Grondbank Amstelveen. De 
aannemer dient deze grond  te transporteren naar het werk, waarbij de grond door de opdrachtgever wordt 
geladen.

01 14 06 CONFORMITEITSVERKLARING VOOR ASBEST IN GRANULATEN

01 Indien de aannemer (metsel-, meng- en of beton-) granulaten levert, dienen deze voorzien te zijn van : 
- een erkend bewijsmiddel, zijnde een certificaat of een partijkeuring conform het besluit bodemkwaliteit.
- een verklaring dat gewerkt is volgens de asbestzorgvuldigheidsmodule.
Deze verklaring dient voor aanvoer aan de directie overlegd te worden.

01 14 07 VERKLARING VOOR GEEN TEERHOUDEND ASFALT IN GRANULATEN

01 Indien de aannemer (metsel-, meng- en of beton-) granulaten levert, dienen deze voorzien te zijn van : 
- een erkend bewijsmiddel, zijnde een certificaat of een partijkeuring conform het besluit bodemkwaliteit.
- een verklaring dat er geen teerhoudend asfalt in het granulaat aanwezig is.
Deze verklaring dient voor aanvoer aan de directie overlegd te worden.

01 14 08 BOUWSTOFFEN ALGEMEEN

01 Paragraaf 17 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
De aannemer dient zo spoedig mogelijk, bij voorkeur voor of tijdens de 1e bouwvergadering, doch uiterlijk twee 
weken voor de uitvoering, een opgave in, van alle door hem gekozen leveranciers met betrekking tot de te leveren 
materialen. Indien de directie meer informatie wenst of twijfel heeft over de te leveren kwaliteit zal zij dit zo 
spoedig mogelijk kenbaar maken.

02 Paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
Indien een bouwstof is gekeurd buiten het bouwterrein, bijvoorbeeld op de plaats van productie heeft de aannemer 
de zorg dat de bouwstof zodanig afzonderlijk wordt gehouden dat gewaarborgd wordt dat het gekeurde product 
ook daadwerkelijk op het werk aankomt. Desgevraagd geeft de aannemer inzicht op welke wijze hij dit waarborgt.

03 Indien (goed)gekeurde materialen en constructiedelen gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor zij 
bestemd zijn kan de directie, indien hier aanleiding toe bestaat, verlangen dat zij opnieuw, voor rekening van de 
aannemer, worden gekeurd.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 BOUW- (CAR-)VERZEKERING

01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b van de U.A.V. 2012 wordt bepaald:
1. Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt door de opdrachtgever 

een Constructie All-Risks (CAR-) verzekering op primaire basis afgesloten ten behoeve van alle bij de bouw 
betrokkenen.

2. Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:
a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden en de daaruit voortvloeiende

gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief personeel van een 
verzekerde), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;

c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door 
brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing;

d. beschadiging van persoonlijke eigendommen van personeel. 
3. In deze verzekering zijn de keten, loodsen, machines, werktuigen, hulpmaterialen en verdere eigendommen 

van de aannemer niet opgenomen.
4. Als verzekerde som voor de dekking onder punt a. als bedoeld in lid 2 zal o.a. gelden het bedrag van de 

aannemingssom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede de honoraria van 
deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten. Het eigen risico 
dat van toepassing is bedraagt ten minste 5.000 EUR per gebeurtenis.
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5. De verzekerde som voor de dekking onder punt b. als bedoeld in lid 2 bedraagt 1.250.000 EUR per 
gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 5.000 EUR per gebeurtenis. 
De verzekerde som voor de dekking onder punt c als bedoeld in lid 2 bedraagt 500.000 EUR per gebeurtenis, 
het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 5.000 EUR per gebeurtenis.
De verzekerde som voor de dekking onder punt d als bedoeld in lid 2 bedraagt 12.500 EUR per gebeurtenis, 
het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 250 EUR per gebeurtenis.

6. Schades die niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede de geldende eigen risico's, zullen ten 
laste komen van de partij voor wiens risico de schades zijn.

7. De dekking van deze constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een 
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. Tijdens de onderhoudsperiode is deze 
constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
a. ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van 

de onderhoudsbepalingen van het bestek;
b. welke zich openbaren gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg zijn van een oorzaak, liggende 

voor aanvang van deze termijn.
8. Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek voor de aanvang 

van het werk worden verstrekt. De bij de bouw betrokkenen worden geacht met de inhoud van de polis 
bekend te zijn.

9. De verzekering geschiedt op de condities zoals vermeld in de door de directie namens de opdrachtgever 
afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen 
rechten worden ontleend.

10. De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt niet beperkt, 
verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze besteksbepaling, waaronder 
mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te 
leveren.

11. De ter zake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen zullen door de directie aan de 
betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden vergoed naar 
billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk c.q. de reparatie.

12. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de aannemer en de bij het werk betrokken onderaannemers voor 
eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke 
aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van aannemersmateriaal bij de uitvoering van het werk. 
Objecten waarvoor een verzekering krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) 
geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van deze wet alsmede tegen het werkrisico, door hem/hen 
verzekerd te zijn. Niet door de in vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het 
werk worden gebruikt.
Voorts dient de aannemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid voor 
een bedrag van minimaal 2.500.000 EUR is verzekerd krachtens een Aansprakelijkheidsverzekering voor 
bedrijven (AVB), die onder meer dekking moet bieden voor de werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van 
artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek en voor aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de 
bij de bouw betrokkenen. Voor deze verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te zijn 
opgenomen. Het eigen risico per gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer dan 5.000 EUR bedragen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

01 Alle vrijgekomen materialen moeten voor elk weekend of vakantie van het werk afgevoerd worden.

02 In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt vrijgekomen verpakkingsmateriaal ook tot 
vrijgekomen materialen gerekend.

01 17 02 HOEDANIGHEID TE HERGEBRUIKEN MATERIALEN

01 Indien de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2. 'Nadere beschrijving' niet de categorie aangeven (volgens het Besluit 
Bodemkwaliteit) van vrijkomende materialen welke in het werk dienen te worden hergebruikt, worden deze geacht 
te voldoen aan:
- steenachtige materialen : categorie 1
- grond : ten hoogste categorie 1

01 17 03 HOEDANIGHEID VAN GEEN WAARDE GEACHTE MATERIALEN

01 Indien de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2. 'Nadere beschrijving' niet de categorie aangeven (volgens het Besluit 
Bodemkwaliteit) van vrijkomende materialen welke geacht worden voor de opdrachtgever geen waarde te hebben, 
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worden deze geacht te voldoen aan:
- steenachtige materialen : categorie 1
- grond : ten hoogste categorie 1
waarbij de nodige bewijsmiddelen ontbreken.

02 Indien en voorzover de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 'Nadere beschrijving' en/of deel 3 'Algemene 
Bepalingen' wel de categorie aangegeven (volgens het Besluit Bodemkwaliteit) van vrijkomende materialen welke 
geacht worden voor de opdrachtgever geen waarde te hebben, doch bewijsmiddelen ontbreken, draagt de 
aannemer tijdig zorg voor de benodigde keuringen en het verkrijgen van de door het bevoegd gezag erkende 
bewijsmiddelen ten behoeve van de afzet van deze materialen.

01 17 10 AFVOER GROENAFVAL

01 Het vrijgekomen groenafval dient gescheiden in organisch- en anorganisch materiaal aangeboden te worden aan 
de composteerinrichting aan de Escapade, volgens de geldende aanvoerprocedure. (zie bijlage). Acceptatiekosten 
zijn voor rekening opdrachtgever.

02 Het op vrijdag verzamelde materiaal mag geen weekeinde blijven liggen en moet dus afgevoerd worden.

01 17 11 AFVOER PVC-MATERIALEN

01 Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangend 
vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van kunststof 
leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den Haag gecoördineerd landelijk 
inzamelsysteem “Buizen Inzamel Systeem” (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

Bureau Leiding.
Bezoekadres:
Loire 150
2491 AK Den Haag
E-mail: info@bureauleiding.nl
Telefoon 070-4440650 

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 In aanvulling op art. 01.18.01, lid 01 van de Standaard 2020 wordt de wortelzone die gespaard moet blijven 
gedefinieerd als het gebied begrensd door de grootste van de navolgende waarden:
- de kroonprojectie
- ca. 2 m uit de stam
Onder de kroonprojectie van een boom mogen geen machines, bouwketen, nood toiletten e.d. worden geplaatst, 
er mag geen materiaal- of grondopslag plaatsvinden en er mag geen vloeibare afvalstof worden gedeponeerd.
In de stam mogen nooit spijkers e.d. worden geslagen of stroppen worden aangebracht.

02 In afwijking van het gestelde in art. 01.18.01, lid 03 van de Standaard moeten wortels met een dikte van 20 mm of 
meer intact worden gelaten en bij uitvoering van werkzaamheden zorgvuldig worden gepasseerd. Indien dit 
nagenoeg onmogelijk is, eerst met de directie in overleg treden.

03 Indien noodzakelijk zal Wijkbeheer van de gemeente vooruitlopend op de werkzaamheden maaiwerk verrichten.

04 Ter bescherming van de unieke kruidenvegetatie in de bermen en groenstroken, dienen deze onder geen beding 
gebruikt te worden als opslag/depot.
Hieronder valt ook het tijdelijk wegzetten van vrijgekomen/te verwerken materiaal tijdens de werkzaamheden.

01 18 02 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

01 Op aanwijzing van de opzichter dienen bomen te worden voorzien van een stambescherming. Toepassing wordt 
verrekend op de daartoe aanwezige bestekspost dan wel verrekend als meer werk. Zie ook bijgevoegd detail 
"BOOMBESCHERMING OP BOUWLOCATIE"
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02 Indien de boom moet worden gesnoeid of andere ingrepen noodzakelijk zijn dan bedoeld in art. 01.18.02 van de 
Standaard 2020, dan moet de aannemer dit doorgeven aan de directie. Bovengronds snoeiwerk en eventuele 
andere ingrepen zullen normaliter alleen door het bedrijf Wijkbeheer van de gemeente worden verricht.

03 Indien de werkzaamheden met zich meebrengen dat wortels gesnoeid moeten worden de directie tijdig op de 
hoogte stellen van het tijdstip van uitvoering zodat de directie de snoeihandeling aan de wortels kan waarnemen

01 18 04 SCHADEVERGOEDING  I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor 
beschadiging toegebracht aan (struiken), heesters, hagen, bosplantsoen, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 48,-- per m2 meerjarige bloemenweide of bosplantsoen;
€ 31,-- per m2 heesters en hagen;
€ 41,-- per m2 vaste planten vegetatie;
€   5,-- per m2 gras of kruidenvegetatie.

02 In aanvulling op paragraaf 01.18 van de Standaard 2020:
Uitval van bomen en plantmateriaal geconstateerd bij het begin van het volgende plantseizoen en als gevolg van 
geconstateerde schade tijdens de werkzaamheden wordt gezien als 100 % schade als bedoeld in deze paragraaf.

03 De extra nazorg (snoeien, watergeven e.d.) is van toepassing gedurende het groeiseizoen waarin de boom of plant 
is vervangen.

01 18 05 BESTAANDE TOESTAND, NA AFLOOP VAN HET WERK

01 De directie zal nadat de aannemer gereed is met bepaalde werkzaamheden de 'bestaande' toestand schouwen 
teneinde na te gaan of de nieuw ontstane te handhaven toestand afwijkt van de oorspronkelijke te handhaven 
toestand.

02 Indien de directie en aannemer in overleg besluiten een beschadigde toestand niet te herstellen, kan de directie 
besluiten om beschadigingen aan groenvoorziening de korting toe te passen als bedoeld in paragraaf 01.18 van het 
bestek en paragraaf 01.18 van de Standaard 2020. 

03 Indien besloten wordt de schade te herstellen en de kwaliteit kennelijk ruim beter is dan dat deze was bij aanvang 
kan de directie besluiten een deel van de herstelkosten te vergoeden aan de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS,- GEZONDHEIDS- EN MILIEUPLAN 

01 Binnen 2 weken na de opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn opgetreden, 
dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- gezondheids- en Milieuplan, uitvoeringsfase, overeenkomstig artikel 
5 van het Besluit, gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in. Het definitieve VGM-plan 
uitvoeringsfase dient voor gezien getekend te zijn, voordat de werkzaamheden kunnen starten. In dit Veiligheids- 
Gezondheids- en Milieuplan dienen tevens voor zover aanwezig de gegevens en aanvullingen van de eventuele 
onderaannemers en nevenaannemers te zijn verwerkt. In de bestekken van de nevenaannemers zal de bepaling 
worden opgenomen dat deze aannemers de gegevens c.q. de aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheidsplan 
van hun onderdeel van het werk tenminste 2 weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats 
aanvangen, ter beschikking moeten stellen aan de hoofdaannemer ten behoeve van totaal coördinatie.

02 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 weken na opdracht, houdt de aannemer een bespreking met de directie, de 
eventuele onder- en nevenaannemers en zonodig veiligheidsdeskundigen, teneinde het aangevulde Veiligheids- 
Gezondheids- en Milieuplan met deze betrokkenen door te spreken. De aannemer neemt daartoe het initiatief, 
belegt de bespreking en nodigt daarbij zonodig tevens de regionale vertegenwoordiger van de dienst voor Inspectie 
en Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit. De opdrachtnemer draagt tevens zorg 
voor een schriftelijk verslag van de bespreking en doet verslag aan alle betrokkenen toekomen.

01 19 02 VEILIGHEIDS,- GEZONDHEIDS- EN MILIEUCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de opdrachtnemer.
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02 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving 
wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de opdrachtnemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld 
in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde Veiligheids- Gezondheids- en Milieuplan en het dossier, als 
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de 
oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 05 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 De aannemer is, onder verwijzing naar paragraaf 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012, gehouden te voldoen aan 
alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. 
Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.
De aannemer verstrekt de directie van het werk voor aanvang van het werk kopieën van de juiste en vereiste 
documenten.

02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet 
arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.

03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid 
vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van 
vreemdelingen door de aannemer.
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid 
vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van 
vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers.
De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het 
definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor 
het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan 
opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het 
boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer 
een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten 
die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op 
eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.

04 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de opdrachtgever verweer te 
voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke 
boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever namens de opdrachtgever maar voor 
eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De 
kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever zelf worden gevoerd, komen eveneens voor 
rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de 
opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen 
boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet 
opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegengeworpen. 
In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit 
formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtgever te veel op basis van lid 03 
betaalde boete aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.

05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van 
het aanwezig zijn van de in lid 01a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde 
documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

01 19 06 PERSONEEL

01 Alle betrokkenen aan dit project moeten de Nederlandse taal beheersen zowel mondeling als schriftelijk.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 03 COMMUNICATIE BEWONERS

01 De aannemer dient de bewoners / eigenaren van alle aanliggende en aangesloten percelen tijdig en volledig te 
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informeren betreffende de voortgang van het werk, eventuele afsluitingen en overige van belang zijnde informatie.
Ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden, legt de aannemer samen met de toezichthouder 
bedrijfsbezoeken af, o.a. om de ondernemers op de hoogte te stellen en afspraken te maken omtrent de 
bereikbaarheid van hun bedrijven.

02 Van alle correspondentie naar aanliggende percelen dient een afschrift aan de directie te worden overhandigd.

03 Indien blijkt dat gebruikers van aanliggende percelen niet tijdig en adequaat geïnformeerd zijn, zoals bedoeld in lid 
01, dan  wordt een korting groot € 100,00 (zegge: honderd euro) opgelegd zonder dat een ingebrekestelling 
noodzakelijk is.

01 24 VERSLAGLEGGING EN VERSTREKKEN HOEVEELHEDEN

01 24 02 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN HOEVEELHEDEN

01 In afwijking van artikel 01.02.02 van de Standaard 2020 en in aansluiting op hetgeen elders in het bestek is 
bepaald inzake informatieoverdracht is het proces met betrekking tot het vast stellen van de verwerkte 
hoeveelheden als volgt:
- De aannemer meet en berekent de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in de deelopdracht 

vermelde posten en levert dit onderbouwt met controleerbare tekening, bonnen, berekeningen etc. ter 
accordering aan bij de directie. 

- De aannemer dient de (eind)termijn voor de deelopdracht in op basis van de geaccordeerde onderbouwing van 
de verwerkte hoeveelheden. Na accordering van de (eind)termijn dient de aannemer de factuur in.  

01 26 SOCIAL RETURN

01 26 01 SOCIAL RETURN: 5% - REGELING

01 Social Return:
De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer heeft als doelstelling dat een investering door de gemeente, naast het 
'gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) oplevert. Onder Social Return wordt verstaan het 
opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in inkoop- en aanbestedingstrajecten, zodat opdrachtnemers 
een bijdrage leveren aan de uitvoering van het beleid ten aanzien van het bieden van werkgelegenheid aan 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit wordt ingevuld door het realiseren van reguliere banen, 
leerwerkplekken, stageplekken en ervaringsplaatsen aan specifieke doelgroepen werkzoekenden. Social Return 
maakt onderdeel uit van deze overeenkomst die door middel van dit bestek in de markt wordt geplaatst.

02 Doelstelling:
Doelstelling van Social Return is het creëren van werkgelegenheid voor WWB gerechtigden, klanten van het UWV-
werkbedrijf zoals WW-, Wajong, en WIA gerechtigden, WSW- geïndiceerde, en eventueel voortijdige 
schoolverlaters. De Opdrachtnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return 
verplichtingen, zoals het aantrekken van werkzoekenden.
De afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Amstelveen monitort deze doelstelling en kan eventueel helpen bij 
het vinden van personeel.

03 Definities in het kader van deze Social Return-paragrafen:
1. Werkloos-werkzoekende: iemand die minimaal 3 maanden werkzoekend is en die staat ingeschreven bij UWV 

Werkbedrijf. De werkloos-werkzoekende heeft een WWB-, een WW-, een WIA of een Wajong-uitkering of geen 
uitkering.

2. Duurzame reguliere arbeidsplaats: het aanbieden van minimaal een contract van zes (6) maanden.
3. Stage: een instrument voor een klant om te leren werken en vakkennis te ontwikkelen.
4. Leerwerkstage: een klant doet met behoud van de bijstandsuitkering werkervaring op en leert vaardigheden in 

een bepaald vakgebied.
5. Leerwerkbaan (beroepsbegeleidende leerweg (bbl)): De klant is in dienst van de werkgever en volgt daarnaast 

een opleiding. Naast het werk volgt de klant één of twee dagen in de week een opleiding. De betreffende 
werkgever is een door de brancheorganisatie erkend leerbedrijf.

6. Aanneemsom: het totaal van het bedrag waarvoor u heeft ingeschreven op onderhavige overeenkomst.
7. Loonkosten: de brutoloonkosten, plus de directe werkgeverslasten van de werknemer.

01 26 02 ALGEMEEN 5% - REGELING

01 De aannemer is verplicht minimaal 5% de aannemingssom (exclusief BTW) te besteden aan minimaal één van de 
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volgende mogelijkheden:
- Inzetten van werkloos-werkzoekenden (reguliere baan);
- Bieden van stages;
- Bieden van een leer/werk baan (BBL), indien sprake is van een erkend leerbedrijf;
- (Externe) scholing, bij voorkeur gerelateerd aan een reguliere vacature(baan).
Een combinatie van de bovengenoemde mogelijkheden is toegestaan.

02 De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van 1 of meer van de in lid 01 genoemde mogelijkheden 

03 Indien Opdrachtnemer zijn Social Return-verplichting als bedoeld in lid 01 niet volledig nagekomen is, is de 
Opdrachtgever bevoegd een boete op te leggen. De boete zal gesteld worden op een bedrag gebaseerd op de 
mate waarin Opdrachtnemer zijn Social Return verplichting niet is nagekomen.
De grootte van het boetebeding wordt als volgt vastgesteld:
- Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen aangaande het in dienst nemen van werkloos-werkzoekenden en/of 

het bieden van een leerwerkbaan niet (volledig) nakomt, dient het resterende bedrag van de 5% betaald te 
worden. 

- Het boetebeding vindt niet plaats indien de opdrachtnemer aannemelijk kan maken, dat hem geen verwijt treft 
voor het niet (volledig) realiseren van Social Return. Een reden kan zijn dat het - ondanks aantoonbare 
pogingen van de opdrachtnemer - niet gelukt is om acceptabele kandidaten voor de opdracht te selecteren. Dit 
is ter beoordeling van de opdrachtgever en samenspraak met de medewerker van de afdeling Werk en Inkomen 
van de gemeente Amstelveen.

04 Voor het bepalen van het percentage van de aannemingssom dat door de inzet van de in lid 01 genoemde 
mogelijkheden wordt gerealiseerd gelden de volgende uitgangspunten:
- De inschaling van de in lid 01 genoemde mogelijkheden geschiedt conform de geldende CAO, bij het bedrijf zelf 

of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst - bij de andere werkgever;
- Voor stages dient de opdrachtnemer voor het kwantificeren van zijn voorstel het loon te nemen volgens de voor 

het bedrijf geldende CAO als hij/zij wel in loondienst zou zijn;
- Voor een leerwerkbaan (BBL) worden de loonkosten van de vier dagen genomen en eventueel de kosten van de 

opleiding;
- Kosten gemaakt in het kader van scholing; dit zijn kosten van een externe partij waar de scholing wordt 

gegeven of eigen kosten indien de scholing intern is gegeven.

05 Voor de Social Return verplichting van de Opdrachtnemer geldt dat deze naar haar aard blijft voortduren totdat de 
medewerker van de afdeling Werk en Inkomen schriftelijk verklaard heeft dat de Opdrachtnemer de met de 
opdracht gepaard gaande Social Return verplichting volledig is nagekomen.

06 Alle mondelinge en schriftelijk communicatie loopt via de budgethouder of de medewerker van de afdeling Werk en 
Inkomen van de gemeente Amstelveen.

01 26 03 REALISATIE 5% - REGELING

01 Binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking dient de aannemer contact op te nemen met de medewerker van de 
afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Amstelveen via socialreturn@amstelveen.nl.

02 De medewerker van de afdeling Werk en Inkomen kan u adviseren over de invulling van uw Social Return 
verplichting.

03 De gemeente zal zich inspannen de aanlevering van kandidaten te bevorderen. De verantwoordelijke afdeling Werk 
en Inkomen, is te bereiken via socialreturn@amstelveen.nl. Voorwaarde is dat de opdrachtnemer een planning voor 
het benodigde personeel opstelt en verstrekt aan de afdeling. Onder planning wordt verstaan een overzicht per 
wanneer de vacatures (stages) beschikbaar zijn inclusief een beschrijving van vacature-eisen.
De planning dient uiterlijk de tiende werkdag na de dag waarop de overeenkomst ingaat, in het bezit te zijn van de 
betreffende afdeling.

04 De daadwerkelijke invulling van Social Return wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken 
worden na overleg tussen de aannemer en de gemeente Amstelveen overeengekomen en zijn gericht op maatwerk

05 Het toezicht op de nakoming van de prestatieafspraken en daarmee de Social Return verplichting is in handen van 
de budgethouder en de medewerker van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Amstelveen.

06 De aannemer dient bij aanvang van het dienstverband een kopie van de arbeids- of leer/ Werk-stage 
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overeenkomst te overleggen aan de medewerker Werk en Inkomen met daarin informatie over de looptijd en het 
aantal te werken uren, alsmede een overzicht van de in artikel 01.26.02 lid 01 genoemde mogelijkheden, betaalde 
loonkosten of - in het geval van (leerwerk)stage - het brutoloon dat de werknemer zou hebben gekregen wanneer 
er sprake zou zijn geweest van een dienstverband. Kosten gemaakt in het kader van scholing dienen onderbouwd 
te worden met nota's van de externe partij waar de scholing is gegeven. Indien de scholing door de aannemer zelf 
wordt gerealiseerd dienen de gemaakte kosten schriftelijk (met bewijsstukken) te worden onderbouwd.

07 Binnen 2 maanden na oplevering levert de opdrachtnemer een eindrapportage aan de aanbestedende dienst en de 
afdeling W&I, deze heeft de bevoegdheid de rapportage te verifiëren, eventuele kosten hiervan zijn niet voor 
rekening van de opdrachtgever.

01 27 ONDERAANNEMING

01 27 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor 
het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door deze onderaannemer ingevulde en 
ondertekende verklaring verstrekken inzake:
- Zijn inschrijving in het handelsregister;
- Zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
- Zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven door desbetreffende bedrijfstak;
- Zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de  

onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.
In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door een 
onderling waarborgfonds zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt. 
Bovengenoemde bewijsstukken dienen binnen twee weken na opdracht aan de directie te zijn overhandigd.

10 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

10 1 WERK ALGEMENE AARD

10 12 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD

10 12 04 RECLAMEBORDEN

01 Het plaatsen van reclameborden mag alleen na verkregen toestemming en in overleg met de directie. De borden 
zodanig plaatsen dat de afstand tussen kant weg en het bord gelijk of groter is aan 1,5 maal de hoogte van het 
bord (gemeten vanaf maaiveld) met een minimum van 3 meter.

21 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN

21 1 BEMALINGEN

21 12 EISEN EN UITVOERING

21 12 03 EISEN EN UITVOERING BEMALING

01 De bron- of spanningsbemaling mag pas worden opgestart nadat deze is gecontroleerd en goedgekeurd door de 
directie.

02 In de afvoerleiding dient een debietmeter te worden opgenomen.

03 Het stopzetten van de bemaling mag niet abrupt gebeuren maar moet zo langzaam worden beëindigd, dat de 
grondwaterstand zeer geleidelijk omhoog komt

21 12 04 PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

01 De watermeter moet worden geplaatst in aansluiting op een recht gedeelte van de pijpleiding zodanig dat de 
lengte van het rechte gedeelte vóór de meter minimal tienmaal de nominale doorsnede van de pijpleiding bedraagt 
en de lengte van het rechte gedeelte ná de meter minimaal vijfmaal de nominale doorsnede van de pijpleiding 
bedraagt.
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21 12 05 OVERIGE VOORSCHRIFTEN LOZEN BRONNERINGSWATER

01 Indien hiernaast nog aanvullende voorzieningen noodzakelijk zijn ter beperking van het lozen van de in het 
"Milieuprogramma van het Ministerie van VROM" genoemde prioritaire en zwarte-lijst-stoffen, moeten deze op 
eerste order en aanwijzing van de directie worden geïnstalleerd.

02 Indien als gevolg van de lozing in oppervlaktewater, de kwaliteit daarvan, in ernstige mate - ter beoordeling van de 
directie - nadelig is beïnvloed, dient de aannemer op zijn kosten zorg te dragen voor tijdige maatregelen, opdat het 
effect van die lozing wordt te niet gedaan.

03 Als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of naar 
verwachting niet kan worden voldaan, dient de aannemer in overleg met de directie terstond maatregelen te 
treffen teneinde de nadelige beïnvloeding van het oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

21 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

21 14 01 VERGUNNINGEN EN MELDINGEN I.V.M. ONTTREKKEN EN LOZEN VAN GRONDWATER

01 De aannemer is verplicht voordat hij met de bemalingen begint bij de opdrachtgever de benodigde vergunningen 
en/of meldingen op te vragen.De aannemer mag pas beginnen met de bemaling als hij de benodigde documenten 
in bezit heeft (digitaal) of dat in het startoverleg is vastgelegd dat de aannemer de documenten heeft ingezien.
Op het werk dient een copy (digitaal) aanwezig zijn van de vergunning/ melding.

21 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

21 15 02 REGISTRATIE

01 De meterstanden moeten wekelijks op een vast tijdstip worden afgelezen, onder de volgende voorwaarden.
a. De meterstanden worden genoteerd op een meetstaat die voldoet aan de eisen in lid 02.
b. De meter wordt tenminste eenmaal in de drie jaar geijkt.
c. Per kwartaal moet eerst aangegeven over één periode van vijf weken en vervolgens over twee perioden van vier 

weken.
d. Op de datum van een tariefwijziging moet eventueel een extra opname van de meterstand(en) geschieden.

02 De meetstaat moet de volgende gegevens te bevatten:
a. Gegevens ter identificatie van de meter;
b. De datum van opname de stand van de meter;
c. De onttrekking sinds de vorige opname van de meter;
d. Voorvallen die van invloed zijn of kunnen zijn op de meting (onder opgave van de data).

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN

22 02 01 ALGEMEEN

01 Indien ter plaatse van aanvullingen op het bestaande maaiveld begroeiing aanwezig is dan moet de aannemer de 
directie vragen of deze begroeiing eerst moet worden gemaaid en of gefreesd en/of gespit. De kosten van het 
maaien en afvoeren, frezen of spitten worden op de daartoe bestemde bestekspost dan wel als meerwerk 
verrekend.

02 Indien de grond tijdelijk in depot wordt gezet, dient deze grond naderhand volledig te worden afgegraven, zodanig, 
dat het oorspronkelijke maaiveld zo onbeschadigd mogelijk intact blijft, tenzij een andere ondergrondafwerking is 
voorgeschreven/wordt verlangd.

03 Indien bij diverse besteksposten een hoeveelheid grond 'op het werk aanwezig' resp. 'leveren volgens" is 
aangegeven, dan betreft dit slechts de onderbouwing van de grondbalans en is de aannemer in beginsel vrij het 
werk zodanig uit te voeren dat de daadwerkelijke hoeveelheden per post onderling worden uitgewisseld. 
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22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING

01 De aanvulling verdichten in lagen van 0,40 m onder toevoeging van water tot de minimaal vereiste verdichting is 
bereikt.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

22 03 10 BEWIJS VAN OORSPRONG C.A. ZAND/GROND

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong inclusief een analyserapport van door hem geleverd 
zand, afgegeven door de leverancier(s) ervan. Zand wordt geleverd volgens BRL 9313 deelcertificaat B.
Bij overige zand/grond leveranties vrijkomend uit werken, een rapport met partijkeuring Besluit bodemkwaliteit, 
klasse AW of Landbouw/natuur

02 Minimaal 1 (een) week voor levering van zand en grond, dient de directie de resultaten van de analyse van het 
zand of de grond en het certificaat of rapport in zijn bezit te hebben.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING

22 05 06 BEDRIJFSCONTROLE

01 Van zand voor zandbed en zand voor aanvullingen of ophoging per laag bedrijfscontrole verrichten naar de 
verdichting door het bepalen van de indringingsweerstand.

02 De directie kan tijdens de uitvoering opdracht geven om de proctordichtheid/verdichtingsgraad te bepalen. Hiertoe 
per proctorbepaling op 10 aselect gekozen plaatsen dichtheidsmetingen verrichten, waarvan 5 op 0,10 m en 5 op 
0,25 m diepte onder de bovenkant zandlaag. Indien de directie tot proctorproeven besluit worden de kosten op de 
daartoe bestemde bestekspost verrekend.

03 Het bepalen van de indringingsweerstand zo vaak herhalen dat een presentatief beeld van het terrein wordt 
verkregen en een voldoende zekerheid dat elke extra meting nagenoeg gelijk zal zijn aan de overige metingen. De 
waarde van de meting moet zodanig zijn dat met  voldoende zekerheid aangenomen kan worden dat de gevraagde 
verdichtingsgraad dan wel indringingsweerstand is behaald.

04 Om een goede referentie te verkrijgen tussen de verdichtingsgraad (lid 02) en de indringingsweerstand zal de 
aannemer bij elke meting als bedoeld in lid 02 op een afstand van ca. 1 m van het punt als bedoeld in lid 02 
tenminste 2 keer de indringingsweerstand bepalen. De aannemer bewaart de bij elkaar behorende gegevens in een 
logboek. De aannemer en de directie paraferen elk de hier bedoelde documenten.

22 05 07 BEDRIJFSCONTROLE VERDICHTING

01 De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de garantietermijn, indien er een 
verharding is aangebracht en in andere gevallen tot de oplevering van het werk of, ingeval van een 
onderhoudstermijn, tot het einde van de onderhoudstermijn.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 01 TE LEVEREN ZAND (ZAND IN AANVULLING/OPHOGING)

01 Het zoutgehalte van het zand mag maximaal 200 mg Cl- per kg droge stof bedragen. Bij werken langs en/of op 
sportvelden, gazons, bermen en plantvakken geldt, dat het zoutgehalte van het zand maximaal 50 mg Cl- per kg 
droge stof mag bedragen, aantoonbaar via een analysecertificaat.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 07 05 HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

04  Indien een hoeveelheidsberekening in meting van middelen van vervoer dient te geschieden, wordt bij de 
berekening van de hoeveelheden uitgegaan van de verhouding tussen verdichte en onverdichte hoeveelheid in 
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relatie tot de volumieke massa van de betreffende bouwstof zoals onderstaand staat aangegeven:
- Zand 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.750 kg
- Brekerzand 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.800 kg
- Teelgrond 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.900 kg
- Klei 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 2.000 kg
- Steenmengsel 1 m3 "vast" = 1,30 m3 "los" = 2.000 kg

24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN.

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 Het gestelde in artikel 24.02.03 lid 07 van de Standaard 2020 is niet alleen van toepassing op besteksposten met 
de omschrijving 'graven en aanvullen sleuf' maar eveneens van toepassing op besteksposten met de omschrijving 
'aanvullen sleuven'.

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 1 AANLEG RIOOL

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 13 01 REVISIETEKENING RIOLERING

01 De aannemer zal de riolering inmeten en de gegevens op de situatietekeningen 1:200 verwerken.
De opzet en de indeling van de werktekeningen behoeft de goedkeuring van de directie. 
Voor de werktekeningen worden uitsluitend genormaliseerde schalen gebruikt.
In de rechter onderhoek van de werktekeningen laat de aannemer een ruimte vrij van 100 x 210 mm voor het 
plaatsen van stempels en opmerkingen van de zijde van de directie. De aannemer zendt de werktekeningen in 
tweevoud aan de directie ter controle. De tekeningen zullen worden gecontroleerd op het vereiste vermeld in lid 02 
genoemde punten en op uitgangspunten voor zover deze in deze overeenkomst zijn omschreven.
De goedkeuring door de directie van de werktekeningen en de daarin onder haar goedkeuring aangebrachte 
wijzigingen ontheffen de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor de door hem verrichte ontwerparbeid en 
zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien. 
Detailgegevens zullen op daarvoor bestemde staten voor putten en leidingen worden verwerkt. 

02 De tekeningen van de situatie 1:500 en 1:200  worden door de directie aan de aannemer verstrekt. Op de situatie 
dienen de volgende gegevens te worden aangegeven:
- De nieuw gelegde riolering en drainage met materiaal en diameter;
- De gestelde inspectieputten (type/materiaal/afmeting) met putnummers
- De b.o.b.'s van de leidingen t.o.v. NAP;
- Aangeven DWA / HWA / Gemengd / Pers- drukriool/ Drainage
- De inlaten met de maatvoering t.o.v. het hart van de putten;
- De bloknummers en de huisnummers van de woningen;
- De straatnamen.

03 Nadat de nodige inlaten en putten zijn ingemeten (in RD-stelsel) mag de sleuf van de leiding worden aangevuld.

04 De revisiegegevens worden per week samen met de weekrapporten aan de directie ter goedkeuring aangeboden. 
Als de gegevens niet compleet zijn zal de aannemer ontbrekende gegevens alsnog zonder verdere verrekening 
verstrekken en op tekening verwerken.

05 De revisietekeningen dienen elke 4 weken (bij elk termijn) in het bezit te zijn van de directie. 

06 Het bedrag van de korting voor de te late aanlevering van de revisie bedraagt € 250,-- per werkdag.
Dit wordt verrekend met elk termijn.

25 13 02 REVISIETEKENING KOLKEN
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01 Indien hiertoe een bestekspost is opgenomen zal de aannemer de kolken en de afvoerleidingen inmeten en de 
gegevens op situatietekening 1:500 of 1:200 verwerken. 
De opzet en de indeling van de werktekeningen behoeft de goedkeuring van de directie. 
Voor de werktekeningen worden uitsluitend genormaliseerde schalen gebruikt.
In de rechter onderhoek van de werktekeningen laat de aannemer een ruimte vrij van 100 x 210 mm voor het 
plaatsen van stempels en opmerkingen van de zijde  van de directie.
De aannemer zendt de werktekeningen in tweevoud aan de directie ter controle. De tekeningen zullen worden 
gecontroleerd op hoofdmaten, voor zover deze maten van belang zijn voor het aansluitende werk, en op 
uitgangspunten in zoverre deze in deze overeenkomst zijn omschreven.
De goedkeuring door de directie van de werktekeningen en de daarin onder haar goedkeuring aangebrachte 
wijzigingen ontheffen de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor de door hem verrichte ontwerparbeid en 
zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien. 

02 De tekeningen van de situatie 1:500 of 1:200 wordt door de directie aan de aannemer verstrekt. Op de situatie 
dienen de volgende gegevens te worden aangegeven:
- De nieuw gelegde afvoerleidingen met materiaal en diameter;
- De gebruikte inlaten met de maatvoering ten opzichte van het hart van de putten;
- De bloknummers en de huisnummers van de woningen;
- De straatnamen.

03 Nadat de alle nieuw aangelegde afvoerleidingen en kolken zijn ingemeten mag de sleuf van de leiding worden 
aangevuld.

04 De revisiegegevens worden per week samen met de weekrapporten aan de directie ter goedkeuring aangeboden. 
Als de gegevens niet compleet zijn zal de aannemer ontbrekende gegevens alsnog zonder verdere verrekening 
verstrekken en op tekening verwerken.

05 De revisietekeningen dienen elke 4 weken (bij elk termijn) in het bezit te zijn van de directie. 

06 Het bedrag van de korting voor de te late aanlevering van de revisie bedraagt € 250,-- per werkdag.
Dit wordt verrekend met elk termijn.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 15 02 GIETIJZEREN ONDERDELEN

01 Beschadigingen aan gietijzeren onderdelen van een leiding of gietijzeren onderdelen die aan oppervlakte liggen 
zoals putranden met putdeksels, kolkkoppen direct ontroesten en behandelen met ternol-mastic of gelijkwaardig, 
laagdikte minimaal 100 micrometer.

02 Voor de oplevering van terreinafwerkingsbestekken moeten de gietijzeren onderdelen zoals putranden met 
putdeksels, kolkkoppen e.d. worden gecontroleerd op beschadigingen van de conserveringslaag. De eventuele 
beschadigingen bijwerken volgens lid 01.

25 15 04 FASERING RIOOLAANLEG

01 Openliggende sleuven dienen aan het eind van de dag op een veilige, aan alle eisen te voldoende wijze, te worden 
afgezet.

02 Schade of claims als gevolg van onvoldoende of niet juist afgezette sleuven zullen op de aannemer worden 
verhaald.

62 VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING

62 0 ALGEMEEN

62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 02 01 ALGEMEEN
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01 Aan het bepaalde in artikel 62.12.01 lid 1 van de Standaard 2020 toevoegen: "Bestellingen schriftelijk aan postbus 
37, 6710 BA  Ede, per fax aan (0318) 62 11 12 of met bestelformulier op de CROW-website: www.crow.nl".

03 De aannemer moet de nodige hulp aan gebruikers van zij- en uitwegen verlenen, indien deze van de 
werkzaamheden hinder ondervinden. De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in 
stand te houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen en dergelijke zo min mogelijk te belemmeren.

04 De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door de aannemer met eigen materialen te worden 
toegepast.

05 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden en verwijderen, alsmede voor het zo 
dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting.

06 Met geen onderdeel van de uit te voeren werken mag worden begonnen voordat de door de aannemer te treffen 
verkeersmaatregelen en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.

62 02 06 BEREIKBAARHEID

01 Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen en aangrenzende percelen, aanvoer 
bouwstoffen en dergelijke dient de aannemer maatregelen te nemen en te onderhouden op door de directie aan te 
wijzen plaatsen.

02 Eventueel aanwezige brandkranen moeten altijd toegankelijk blijven en daarom vrijblijven van grond, materialen 
e.d.

03 Tenzij anders aangegeven in dit bestek dienen de aanwezige trottoirs altijd toegankelijk te blijven en daarom 
vrijblijven van grond, materialen e.d.. Doorgang van fiets- en voetgangersverkeer moet bij elke fase binnen het 
werkterrein gewaarborgd worden.

04 De als gevolg van lid 01 en lid 03 te treffen maatregelen zullen in de deelopdracht(en) apart worden verrekend.

62 02 07 TIJDELIJKE BEBORDING

01 Alle tijdelijke borden te plaatsen volgens de "uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerborden".
De borden moeten in metalen uitvoering zijn en retroreflecterend klasse II.

02 De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door de aannemer met eigen materialen te worden 
toegepast.

03 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden en verwijderen, alsmede voor het zo 
dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting.

62 1 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 16 BOUWSTOFFEN

62 16 01 BEBORDING EN BEBAKENING

01 De bebording en bebakening voor het toepassen van verkeersmaatregelen moeten door de aannemer ter 
beschikking worden gesteld.

80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 01 UITVOERING

01 Steenmengsels niet aanbrengen op een ondergrond waarvan de temperatuur 0 graden Celsius of lager is.

www.crow.nl
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02 Voordat de verharding wordt aangebracht moet de aannemer de verdichting van het zandbed meten met behulp 
van een nucleair meetapparaat. De meetresultaten verwerken op een bestratingstekening en ter goedkeuring aan 
de directie overhandigen.

80 13 RISICOVERDELING EN GARANTIES LAGEN VAN STEENMENGSEL

80 13 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

01 In aanvulling op artikel 80.13.02 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de aannemer tenminste 1 week 
voorafgaand aan de verwerking de resultaten van de onderzoeken van het te leveren steenmengsel.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

83 12 04 MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

01 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in CROW-
publicatie 324 ''CROW-publicatie Verantwoord aanbrengen elementenverharding-Afweging tussen handmatig en 
mechanisch straten'', zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. CROW publicatie 324 is 
verkrijgbaar bij CROW te Ede.
Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven aanvullingen 
en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden. Indien in de aanvullingen of aanvullende 
richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld, geldt deze datum als verschijningsdatum.

83 13 INFORMATIEOVERDRACHT

83 13 02 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

01 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 324 rekening houden met de 
randvoorwaarden zoals genoemd in CROW Publicatie 324
Adequate opslag voor mechanische pakketten is in vele gevallen beschikbaar naast de locatie van de te leggen 
elementen verharding.

De wijze van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch pakket van de 
in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);

Bouwstof Producent/leverancier
- Betontegels Struyk Verwo
- Betonbanden Struyk Verwo
- Betonstraatstenen Struyk Verwo
- Straatbakstenen Wienerberger (nieuw materiaal)

02 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie heeft 
ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor 
een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

03 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van 
zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en 
verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

04 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde lijst in de vorm van een logboek 
bestratingswerk verlangd

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15 01 ALGEMEEN
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HFD  PAR  ART LID

01 Het op hoogte brengen van straatpotten (van drainagedoorsteekpunten en afsluiters van nutsleidingen) word 
verrekend in deel 2.2. van dit bestek. Het aanpassen van de hoogte van de garnituur van afsluiters zal door derden 
worden uitgevoerd of zal als meerwerk worden verrekend. Tot het op hoogte brengen van drainagestraatpotten 
behoort tevens het inkorten dan wel verlengen van de drainbuis. Tot het op hoogte brengen van overige 
straatpotten behoort tevens het inkorten of verlengen van de eventueel aanwezige PVC-schutbuis.

83 16 BOUWSTOFFEN

83 16 12 TER BESCHIKKING GESTELDE BESTRATINGSMATERIALEN

01 Kwaliteit opsluitingen
Trottoirbanden 130/150 x 250 mm en 130/150 x #### mm (boomkrans)opsluit-, inrit- en gazonbanden zijn van 
kwaliteit I en voldoen aan NEN 7015, fabrikaat Struyk-Verwo.
De trottoirbanden en de inritbanden zijn, indien niet anders vermeld, voorzien van een uitgewassen slijtlaag Lavaro 
Bont 703 (Amstelveen) en grijs (Aalsmeer).
Overige opsluitingen in grijze uitvoering.

02 Kwaliteit straatwerk
- Betonstraatstenen voldoen aan NEN 7000, zijn van  fabrikaat Struyk-Verwo en zijn kleurvast in de kleuren grijs, 

wit, geel, heide en zwart.
- Straatbakstenen zijn van fabrikaat Wienerberger en zijn van kwaliteit A, volgens standaard sortering. 

Hardheid, in volumeprocenten wateropname 4-12. Kleuraanduiding Bruno

03 Kwaliteit tegelwerk
Betontegels zijn van kwaliteit I, voorzien van vellingkanten, voldoen aan NEN 7014 en van een gekleurde slijtlaag.
Voor voetpaden donkergrijs(indien niet anders vermeld) en zijn van fabrikaat Verwo en voor fietspaden rood 
(indien niet anders vermeld) en zijn van fabrikaat Verwo.
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Behoort bij: 38.400-2B 

Reconstructief onderhoud riolering Aalsmeer (perceel 2)

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, 
bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 38.400-2B 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet 
inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde 
inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te 
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in 
de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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B) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

C) (handtekening)

 (naam)
 (functie)



RAW1115-146872

28-06-2024

Bladnr. 1 van 11Raamovereenkomst nr. 38.400-2B: Reconstructief onderhoud riolering Aalsmeer (perceel 2)
I&A/2023/0137 - Afdeling Centrale Beheertaken, team RGB 
Status definitief, versie 1.2 d.d. 28 juni 2024

Behoort bij: 38.400-2B 

Reconstructief onderhoud riolering Aalsmeer (perceel 2)

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

11 WERKVOORBEREIDING

111 OPSTELLEN PLANNEN

1111 Eenmalige na ondertekenen raamovereenkomst

111110 Opstellen kwaliteitsplan keer 1,00 F

111120 Opstellen keuringsplan keer 1,00 F

111130 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase keer 1,00 F

1112 Vooraf aan verstrekken deelopdracht

111210 Voorbereiding vooraf aan deelopdracht keer 3,00 F

111220 Uitvoeren KLIC-melding keer 3,00 F

1113 Na verstrekken deelopdracht

111310 Werkvoorbereiding per deelopdracht keer 3,00 F

111320 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregelen keer 3,00 F

111330 In kennis stellen aan- en omwonenden brf 1.000,00 F

111340 Opstellen bemalingsplan keer 3,00 F

111350 Inmeten bestaande riolering. put 35,00 F

1114 Bouwkundige vooropname

111410 Uitvoeren bouwkundige opname (max. 20 woningen) keer 1,00 F

111420 Uitvoeren extra vooropname woningen st 5,00 F

112 TIJDELIJK DEPOT

112010 Toepassen tijdelijk werkdepot. st 3,00 F

113 GROENVOORZIENINGEN

113010 Toepassen stamommanteling bescherming bomen < 0,50 m st 15,00 F

113020 Toepassen stamommanteling bescherming bomen > 0,50 m. st 4,00 F

2 RIOLERING

22 RIOOLONDERZOEK

220110 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool m 215,00 F

220330 Uitvoeren boorkernen onderzoek t/m 300 mm. st 2,00 F

221 VERWIJDEREN OPSTAKELS UIT RIOOL

2213 Handmatig wortels verwijderen in riool

221310 Verwijderen obstakel (wortels) uit rioolput st 3,00 F

222 HERSTEL INLATEN

222010 Vervangen inlaat PVC ø125mm - knevelinlaat st 6,00 F

222020 Vervangen inlaat PVC ø160mm - knevelinlaat st 5,00 F

222030 Vervangen betoninlaat ø125mm - Wafix st 6,00 F

222040 Vervangen betoninlaat ø160mm - Wafix st 5,00 F

223 HERSTELLEN INSPECTIEPUTTEN

2231 Herstel put-buisverbinding

223110 Afsmeren put-buisverbinding - t/m 315 mm. st 1,00 F

24 VERWIJDEREN EN AANBRENGEN HOOFDRIOOL
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241 VERWIJDEREN HOOFDRIOOL EN AANSLUITINGEN

2411 Opbreken betonnen rioolbuizen

241110 Verwijderen en afvoeren ongewapende betonbuis t/m 300 mm m 65,00 F

2412 Opbreken gres rioolbuizen

241210 Verwijderen en afvoeren gresbuis t/m 150 mm m 200,00 F

2413 Opbreken kunststof rioolbuizen

241310 Verwijderen en afvoeren kunststofbuis 125/160 mm. m 200,00 F

241320 Verwijderen en afvoeren kunststofbuis 200 mm. m 25,00 F

241330 Verwijderen en afvoeren kunststofbuis 250 mm. m 25,00 F

241340 Verwijderen en afvoeren kunststofbuis 315 mm. m 6,00 F

242 AANBRENGEN HOOFDRIOOL

2421 Beton riool rond, ongewapend

242110 Aanbrengen ongewapende betonbuis 300 mm. m 65,00 F

2422 Beton riool passtukken ongewapend

242210 Aanbrengen ongewapende betonbuis 300 mm (passtuk) m 3,00 F

2423 Kunststof vuilwater riool (bruin)

242310 Aanbrengen PVC-buis 200 mm, bruin. m 15,00 F

242320 Aanbrengen PVC-buis 250 mm, bruin. m 60,00 F

242330 Aanbrengen PVC-buis 315 mm, bruin. m 15,00 F

2424 Kunststof gemengd riool (grijs)

242410 Aanbrengen PVC-buis 200 mm, grijs. m 15,00 F

242420 Aanbrengen PVC-buis 250 mm, grijs. m 60,00 F

242430 Aanbrengen PVC-buis 315 mm, grijs. m 15,00 F

243 AANBRENGEN HUIS- EN KOLKAFVOEREN

2431 Kunststof huis- en kolkafvoeren - buizen

243110 Aanbrengen PVC-buis 125 mm, bruin m 165,00 F

243120 Aanbrengen PVC-buis 125 mm, grijs m 165,00 F

243130 Aanbrengen PVC-buis 160 mm, bruin m 65,00 F

243140 Aanbrengen PVC-buis 160 mm, grijs m 85,00 F

2432 Reparaties - PVC moffen

243210 Aanbrengen PVC-mof 125 mm st 6,00 F

243230 Aanbrengen PVC-mof 160 mm st 6,00 F

243250 Aanbrengen PVC-mof 200 mm st 3,00 F

243270 Aanbrengen PVC-mof 250 mm st 3,00 F

243290 Aanbrengen PVC-mof 315 mm st 3,00 F

2433 Huis- en kolkafvoeren - PVC hulpstukken Ø 125 mm

243310 Aanbrengen PVC-hulpstuk - zettingsmof 125 mm st 50,00 F

243320 Aanbrengen PVC-hulpstuk - Y-stuk 125 mm st 25,00 F

243330 Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk 125 mm 90° st 25,00 F

243340 Aanbrengen PVC-hulpstuk  - bocht 125 mm 15°/30°/45° st 100,00 F

243350 Aanbrengen PVC-hulpstuk - afsluitkap 125 mm st 60,00 F

243360 Aanbrengen PVC-hulpstuk - overgang gres 100 - PVC 125 mm st 6,00 F

243370 Aanbrengen PVC-hulpstuk - overgang gres 125 - PVC 125 mm st 10,00 F

243380 Aanbrengen PVC-hulpstuk - overgang gres 150 - PVC 125 mm st 3,00 F

243390 Aanbrengen PVC-hulpstuk - ontstoppingsstuk 125 mm st 35,00 F
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2434 Huis- en kolkafvoeren - PVC hulpstukken Ø 160 mm

243410 Aanbrengen PVC-hulpstuk - zettingsmof 160 mm st 35,00 F

243420 Aanbrengen PVC-hulpstuk - Y-stuk 160 mm 45° st 25,00 F

243430 Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk 160 mm 90° st 25,00 F

243440 Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 160 mm 15°/30°/45° st 65,00 F

243450 Aanbrengen PVC-hulpstuk - afsluitkap 160 mm st 35,00 F

243460 Aanbrengen PVC-hulpstuk - overgang gres - PVC 160 mm st 20,00 F

243470 Aanbrengen PVC-hulpstuk - ontstoppingsstuk 160 mm st 25,00 F

2435 PVC hulpstukken Ø 200 mm

243510 Aanbrengen PVC-hulpstuk - Y-stuk 200 mm 45° st 3,00 F

243520 Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk 200 mm 90° st 3,00 F

243530 Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 200 mm 15°/30°/45° st 6,00 F

244 MAKEN INLATEN OP RIOOL

2441 Maken inlaten in bestaande buizen (op werk)

244110 Maken inlaat 125 mm betonbuis t/m 500 mm. st 8,00 F

244120 Maken inlaat 125 mm betonbuis > 500 mm. st 3,00 F

244130 Maken inlaat 160 mm betonbuis t/m 500 mm. st 8,00 F

244140 Maken inlaat 160 mm in betonbuis > 500 mm. st 3,00 F

244150 Dichtzetten inlaat betonbuis - renovatieblok 125 mm. st 5,00 F

244160 Dichtzetten inlaat betonbuis - renovatieblok 160 mm. st 5,00 F

2442 Maken inlaten op nieuw PVC hoofdriool

244210 Aanbrengen inlaat 125 mm - knevelinlaat. st 25,00 F

244220 Aanbrengen inlaat 160 mm - knevelinlaat. st 15,00 F

25 INSPECTIEPUTTEN

2501 Verwijderen inspectieputten

250110 Verwijderen en afvoeren prefab betonput 800 x 800 mm. st 6,00 F

250120 Verwijderen en afvoeren prefab betonput 1.000 x 1.000 mm. st 2,00 F

250130 Verwijderen en afvoeren kunststofput t/m diam. 800 mm st 2,00 F

2502 Verwijderen putranden

250210 Verwijderen putrand met deksel (hergebruik) st 12,00 F

250220 Verwijderen putrand met deksel (afvoeren) st 15,00 F

2503 Aanbrengen rioolputten

250310 Aanbrengen put van kunststof - 800 mm < 1,5 m. st 5,00 F

250320 Aanbrengen put van kunststof - 800 mm, 1,5 t/m 2,5 m. st 3,00 F

250330 Aanbrengen prefab betonput  1000 mm, type "hondehok". st 1,00 F

250340 Aanbrengen prefab betonput 800 x 800 mm, < 1,50 m st 1,00 F

250350 Aanbrengen prefab betonput 800 x 800 mm, 1,50 t/m 3,00 m st 1,00 F

2504 Putranden op hoogte stellen met stelringen

250410 Aanbrengen putrand met deksel - stelringen 170 mm st 6,00 F

250420 Aanbrengen putrand met deksel - stelringen 240 mm st 15,00 F

2505 Aansluitingen van buis op ruime sparing in put

250510 Aanbrengen omstorting betonbuis. st 3,00 F

250520 Boren ruime aansluiting in bestaande rioolput - 125 mm st 3,00 F

250530 Boren ruime aansluiting in bestaande rioolput - 160 mm st 3,00 F

250540 Boren ruime aansluiting in bestaande rioolput - 200 mm st 3,00 F

250550 Boren ruime aansluiting in bestaande rioolput - 250 mm st 3,00 F
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250560 Boren ruime aansluiting in bestaande rioolput - 300 mm st 3,00 F

250570 Boren ruime aansluiting in bestaande rioolput - 315 mm st 3,00 F

26 PERSLEIDINGEN

2601 Verwijderen persleiding

260110 Verwijderen kunststofbuis. m 85,00 F

2602 Aanbrengen PE80 buizen PN10 - SDR17 (sleuf)

260210 Aanbrengen PE80 - diam. 63 mm. m 35,00 F

260220 Aanbrengen PE80 - diam. 75 mm. m 35,00 F

260230 Aanbrengen PE80 - diam. 90 mm. m 15,00 F

260240 Aanbrengen PE80 - diam. 110 mm. m 3,00 F

2603 Aanbrengen PE100 buizen PN16 - SDR11 (boring)

260310 Aanbrengen boring PE100 - diam. 63 mm / 75 mm. m 35,00 F

260320 Aanbrengen boring PE100 - diam. 90 mm / 110 mm. m 35,00 F

260330 Aanbrengen boring PE100 - diam. 125 mm. m 35,00 F

2604 Aanbrengen verloopkoppelingen PE-PE

260410 Aanbrengen verloopkoppeling PE-PE - diam 63 x 50 mm. st 3,00 F

260420 Aanbrengen verloopkoppeling PE-PE - diam. 75 x 50 mm. st 3,00 F

260430 Aanbrengen verloopkoppeling PE-PE - diam. 75 x 63 mm. st 3,00 F

260440 Aanbrengen verloopkoppeling PE-PE - diam. 90 x 63 mm. st 2,00 F

260450 Aanbrengen verloopkoppeling PE-PE - diam. 90 x 75 mm. st 2,00 F

260460 Aanbrengen verloopkoppeling PE-PE - diam. 110 x 90 mm. st 1,00 F

2605 Aanbrengen hulpstukken PE buizen 63 mm

260510 Aanbrengen hulpstuk PE 63 mm - bocht 45 gr. st 1,00 F

260520 Aanbrengen hulpstuk PE 63 mm - bocht 90 gr. st 1,00 F

260530 Aanbrengen hulpstuk PE 63 mm - T-stuk. st 1,00 F

2606 Aanbrengen hulpstukken PE buizen 75 mm

260610 Aanbrengen hulpstuk PE 75 mm - bocht 45 gr. st 1,00 F

260620 Aanbrengen hulpstuk PE 75 mm - bocht 90 gr. st 1,00 F

260630 Aanbrengen hulpstuk PE 75 mm - T-stuk. st 1,00 F

2607 Aanbrengen hulpstukken PE buizen 90 mm

260710 Aanbrengen hulpstuk PE 90 mm - bocht 45 gr. st 1,00 F

260720 Aanbrengen hulpstuk PE 90 mm - bocht 90 gr. st 1,00 F

260730 Aanbrengen hulpstuk PE 90 mm - T-stuk. st 1,00 F

2608 Aanbrengen hulpstukken PE buizen 110 mm

260810 Aanbrengen hulpstuk PE 110 mm - bocht 45 gr. st 1,00 F

260820 Aanbrengen hulpstuk PE 110 mm - bocht 90 gr. st 1,00 F

260830 Aanbrengen hulpstuk PE 110 mm - T-stuk. st 1,00 F

27 DRAINAGE

2703 Aanbrengen drainage van ribbeldrain

270310 Aanbrengen horizontale drainage diam. 80 en 100 mm. m 65,00 F

270320 Aanbrengen horizontale drainage diam. 125 mm. m 65,00 F

270330 Aanbrengen controleput - 315 mm, < 1,50 m. st 2,00 F

270340 Aanvullen sleuven t.b.v. drainage met drainzand m 135,00 F

270350 Aansluiting tbv drain op bestaande betonput. st 1,00 F

270360 Herstellen drain uitlaat - eindbuis - 100 mm. st 2,00 F

270370 Herstellen drain uitlaat - eindbuis - 125 mm. st 2,00 F
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2704 Doorspuiten / doorsteken drainage van ribbeldrain

270410 Doorspuiten drains van horizontale drainage 80 en 100 mm. m 65,00 F

270420 Doorspuiten drains van horizontale drainage 125 mm. m 65,00 F

270430 Doorsteken drains van horizontale drainage 80 en 100 mm. m 65,00 F

270440 Doorsteken drains van horizontale drainage 125 mm. m 65,00 F

28 AANBRENGEN EN VERWIJDEREN KOLKEN

2801 Verwijderen kolken

280110 Verwijderen straat-/ trottoirkolk - beton (hergebruik) st 6,00 F

280120 Verwijderen straat-/ trottoirkolk - kunstst, 2-delig (hergebruik) st 15,00 F

280130 Verwijderen straat-/ trottoirkolk - beton. (afvoeren) st 35,00 F

280140 Verwijderen straat-/ trottoirkolk - kunstst 2-delig. (afvoeren) st 25,00 F

2802 Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie

280210 Aanbrengen straat-/ trottoirkolk - kunstst 2-delig (hergebruik) st 15,00 F

280220 Aanbrengen trottoirkolk Wavin - kunstst 2-delig. (nieuw) st 40,00 F

280230 Aanbrengen lage straat-,trottoirkolk - kunstst 2-delig (nieuw) st 20,00 F

2803 Aanbrengen kolk beton/gietijzer combinatie

280310 Aanbrengen straat-/ trottoirkolk - beton. (hergebruik) st 6,00 F

280320 Aanbrengen straat-, trottoirkolk - beton. (nieuw) st 15,00 F

29 BEMALING

2901 Toepassen bronbemaling

290110 Toepassen bronbemaling. m 40,00 F

2902 Toepassen open bemaling

290210 Toepassen open bemaling m 160,00 F

2903 Overige werkzaamheden

290320 Aanbrengen debietmeetpunt. st 2,00 F

290330 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. st 2,00 F

290340 Registreren debietmeterstanden. dag 20,00 F

3 GRONDWERK

31 GROND ONTGRAVEN EN AANVULLEN

311 GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF HOOFDRIOOL /
DRAINAGE

311110 Ontgraven riool-/drainsleuf zonder bemaling. m3 335,00 F

311220 Ontgraven rioolsleuf met bemaling - d<3m. m3 335,00 F

311230 Ontgraven rioolsleuf met sleufkist en bemaling - d<3m m3 100,00 F

311240 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 85,00 F

312 GROND ONTGRAVEN HUIS- EN KOLKAFVOEREN

312110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 500,00 F

313 GROND ONTGRAVEN UIT WERKGAT (RIOOLREPARATIES)

313110 Ontgraven grond uit werkgat st 65,00 F

313220 Toepassen bemaling t.b.v. werkgat. st 65,00 F

314 GROND ONTGRAVEN ONDER VERHARDINGEN

314110 Grond ontgraven uit cunet verhardingen - d=0,10 m. m3 65,00 F



RAW1115-146872

28-06-2024

Bladnr. 7 van 11Raamovereenkomst nr. 38.400-2B: Reconstructief onderhoud riolering Aalsmeer (perceel 2)
I&A/2023/0137 - Afdeling Centrale Beheertaken, team RGB 
Status definitief, versie 1.2 d.d. 28 juni 2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

314220 Grond ontgraven uit cunet verhardingen - d=0,30 m. m3 15,00 F

315 GROND ONTGRAVEN PERSLEIDINGEN

315110 Ontgraven grond t.b.v. sleuf persleiding. m 85,00 F

316 GROND ONTGRAVEN DRAINAGE

316110 Ontgraven grond  t.b.v. sleuf drainage. m 135,00 F

317 GROND ONTGRAVEN (VERONTREINIGD)

317110 Grond ontgraven uit cunet of sleuf (niet vluchtig, alle kleuren) m3 35,00 F

317220 Grond ontgraven uit cunet of sleuf (vluchtig, alle kleuren) m3 35,00 F

318 GROND AANVULLEN

3181 Grond aanvullen sleuf hoofdriool / drainage

318110 Aanvullen sleuf met uitgekomen grond. m3 935,00 F

318120 Leveren zand t.b.v. aanvullen sleuf m3 100,00 F

3182 Grond aanvullen sleuf huis- en kolkafvoeren

318210 Aanvullen sleuf t.b.v. huis- en kolkafvoeren. m 500,00 F

318220 Leveren zand t.b.v. sleuf huis- en kolkafvoeren m3 50,00 F

3183 Grond aanvullen in werkgat (rioolreparaties e.d.)

318310 Grond aanvullen in werkgat st 65,00 F

318320 Leveren zand t.b.v. werkgat (rioolreparaties e.d.) m3 15,00 F

3184 Grond aanvullen onder verhardingen

318410 Grond verwerken in cunet verhardingen - d=0,10m. m3 65,00 F

318420 Grond verwerken in cunet verhardingen - d=0,30m. m3 15,00 F

318440 Leveren zand t.b.v. cunet verhardingen m3 20,00 F

3185 Grond aanvullen persleidingen

318510 Aanvullen sleuf persleidingen. m 65,00 F

318520 Leveren zand t.b.v. sleuf persleidingen m3 20,00 F

3186 Grond aanvullen drainage

318610 Aanvullen sleuf drainage. m 135,00 F

318620 Leveren zand t.b.v. sleuf drainage m3 20,00 F

32 VERHARDINGEN

321 FUNDERINGEN

3211 Verwijderen funderingslaag

321110 Verwijderen funderingslaag d=250 mm. m2 85,00 F

3212 Aanbrengen funderingslaag

321210 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 85,00 F

322 ASFALTVERHARDING

3221 Zagen asfaltverharding

322110 Zagen verharding - tot 300 mm, L < 5 m m 50,00 F

322120 Zagen verharding - tot 300 mm, L = 5 - 25 m m 15,00 F

322130 Zagen verharding - tot 300 mm, L > 25 m m 40,00 F

3222 Opbreken asfaltverharding < 25 m2
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322210 Opbr. en afvoeren teerhoudend asfalt d=100 t/m 250mm, < 25
m2.

m2 15,00 F

322220 Opbreken en afvoeren schoon asfalt d=100 t/m 250mm, < 25
m2.

m2 15,00 F

325 BESTRATING

3251 Straatlagen

325110 Aanbrengen straatlaag. m2 500,00 F

3252 Straatbak- en betonstraatstenen

325210 Opnemen verharding uit rioolsleuf - sbs/bss WF (hergebruik) m2 35,00 F

325220 Aanbrengen verharding rioolsleuf - sbs/bss WF (hergebruik) m2 35,00 F

325230 Aanbrengen verharding rioolsleuf - sbs/bss WF (nieuw) m2 10,00 F

325240 Opnemen verharding uit rioolsleuf - sbs/bss DF (hergebruik) m2 100,00 F

325250 Aanbrengen verharding rioolsleuf - sbs/bss DF (hergebruik) m2 100,00 F

325260 Aanbrengen verharding rioolsleuf - sbs/bss DF (nieuw) m2 35,00 F

325270 Opnemen verharding uit rioolsleuf - sbs/bss KF (hergebruik) m2 500,00 F

325280 Aanbrengen verharding rioolsleuf - bss KF (hergebruik) m2 500,00 F

325290 Aanbrengen verharding rioolsleuf - sbs/bss KF (nieuw) m2 165,00 F

3254 Betontegels

325410 Opnemen verharding uit rioolsleuf - t/m 50 mm (hergebruik) m2 270,00 F

325420 Aanbrengen verharding rioolsleuf - t/m 50 mm (hergebruik) m2 270,00 F

325430 Aanbrengen betontegels - t/m 50 mm (nieuw) m2 100,00 F

325440 Opnemen verharding uit rioolsleuf - 50 t/m 80 mm (hergebruik) m2 35,00 F

325450 Aanbrengen verharding rioolsleuf - 50 t/m 80 mm (hergebruik) m2 35,00 F

325460 Aanbrengen betontegels - 50 t/m 80 mm (nieuw) m2 10,00 F

3255 Divers

325510 Opbreken en herstel bestrating rondom kolk keer 7,00 F

33 VERVOEREN

331 VERVOEREN GROND

3311 Grond vervoeren vanaf het werk

331110 Vervoeren grond naar depot grondbank Amstelveen. m3 670,00 F

331120 Vervoeren niet-vluchtige verontreinigde grond ton 35,00 F

331130 Vervoeren vluchtige verontreinigde grond ton 35,00 F

3312 Grond vervoeren op het werk

331210 Vervoeren grond naar depot op het werk. m3 335,00 F

331220 Vervoeren grond van depot op het werk naar werk. m3 335,00 F

3313 Grond vervoeren vanaf grondbank Amstelveen

331310 Vervoeren grond van grondbank Amstelveen naar werk. m3 335,00 F

332 TRANSPORT ASFALT

3321 Afvoeren asfalt

332120 Vervoeren teervrij asfalt. ton 5,00 F

332130 Vervoeren teerhoudend asfalt. ton 5,00 F

333 VERVOEREN PVC MATERIAAL

333010 Vervoeren PVC materiaal. m 135,00 F



RAW1115-146872

28-06-2024

Bladnr. 9 van 11Raamovereenkomst nr. 38.400-2B: Reconstructief onderhoud riolering Aalsmeer (perceel 2)
I&A/2023/0137 - Afdeling Centrale Beheertaken, team RGB 
Status definitief, versie 1.2 d.d. 28 juni 2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

4 WERK VAN ALGEMENE AARD

41 REVISIE RIOLERING

410110 Inmeten en verwerken revisiegegevens (riolering) keer 6,00 F

410220 Inmeten en verwerken revisiegegevens (persleiding) keer 3,00 F

42 VERKEERSMAATREGELEN

421 AFZETTINGEN (<4 WK)

4211 Bijbehorende- en bijkomende werkzaamheden

421110 Inspecteren verkeersmaatregelen. dag 35,00 F

4212 Verkeersmaatregelen op fiet-voetpaden

421210 Toepassen afzetting(en) op fiets-/voetpaden figuur 96-67 keer 2,00 F

421220 Instandhouden van afzettingen op fiets-/ voetpaden dag 6,00 F

421230 Toepassen afzetting(en) op fiets-/voetpaden - figuur 96-68 keer 2,00 F

421240 Instandhouden van afzettingen op fiets-/ voetpaden dag 6,00 F

4213 Omleidingsroutes

421310 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 2,00 F

421320 Instandhouden van afzettingen. dag 6,00 F

421330 Toepassen omleidingsroutes. keer 2,00 F

421340 Instandhouden van omleidingsroute dag 15,00 F

4214 Verkeersmaatregelen algemeen

421410 Toepassen tekstborden. keer 3,00 F

421420 Toepassen schildjes. dag 6,00 F

421430 T.b.s. aktiewagen, 4 uur/keer. keer 2,00 F

421440 T.b.s. aktiewagen, 8 uur/keer. keer 2,00 F

4215 Verkeersmaatregelen op enkelbaanswegen

421510 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg - figuur 96b-19. keer 2,00 F

421520 Instandhouden van afzettingen op enkelbaanseweg dag 3,00 F

421530 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg - figuur 96b-18. keer 2,00 F

421540 Instandhouden van afzettingen op enkelbaansweg dag 3,00 F

421550 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg - figuur 96b-17. keer 1,00 F

421560 Instandhouden van afzettingen op enkelbaansweg dag 2,00 F

421570 Toepassen eenvoudige wegafzetting. keer 6,00 F

421580 Instandhouden van afzettingen op enkelbaansweg dag 25,00 F

43 DIVERS

431 PROEFSLEUVEN T.B.V. KABELS EN LEIDINGEN

431010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf (met sleufbedekking) m 40,00 F

431020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf (zonder sleufbedekking) m 40,00 F

44 VEILIGHEID EN GEZONDHEID

440010 Toepassen V&G-maatregelen klassen 'Niet Vluchtig' dag 2,00 F

440020 Toepassen V&G-maatregelen klassen 'Vluchtig' dag 2,00 F

45 TER BESCHIKKING STELLEN

451 Ter beschikking stellen materieel

451110 T.b.s. kleine handcamera t.b.v. inspectie riool. uur 35,00 F

451220 T.b.s. hydraulische graafmachine -  0,1 - 0,5 m3 uur 35,00 F

451330 T.b.s. mobiele hydr. graafmachine - 0,5 - 0,8 m3. uur 35,00 F
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451440 T.b.s. hydr. graafmachine - 0,8 - 1,2 m3. uur 35,00 F

451550 T.b.s. veeg-zuigauto uur 35,00 F

452 Ter beschikking stellen werknemers

452110 T.b.s. werknemer bouwbedrijf groep A (grondwerker/opperman) uur 85,00 F

452220 T.b.s. werknemer bouwbedrijf groep C (vakman GWW) uur 85,00 F

452330 T.b.s. werknemer bouwbedrijf groep A/D (koppel straatmakers) uur 85,00 F

452440 T.b.s. verkeersregelaar uur 85,00 F

452550 T.b.s. deskundig leidinggevende projecten (DLP) uur 4,00 F

452660 T.b.s. veiligheidskundige - HVK (BRL7000) uur 4,00 F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

919980 Overige eenmalige kosten % 0,00 F

919990 Korting % 0,00 F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % 3,00 F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % 3,00 F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % 2,00 F

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15 F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te
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De inschrijver(s),
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