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Algemene informatie

Aanbesteding: Onderzoeksmanager Realisatie Heavy Duty Laadinfrastructuur
Aanbestedende Dienst: Stichting Connekt
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 7.2 Beoordelingssystematiek

Vraag:
Beseft u dat een volgens ons niet marktconform tarief het aantal andere 
inschrijvers tot een minimum kan beperken?

Antwoord:
Vraag is beantwoord in een algemeen document

Percelen: P  1 Onderzoeksmanager Realisatie Heavy Duty 
Laadinfrastructuur

Beantwoord op: 1 mei 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
2 7.2 Beoordelingssystematiek

Vraag:
Beseft u dat door een hoog aantal punten aan de interviews toe te kennen dit 
nog zwaarder weegt bij de ranking van de interviews en hoe beoordeelt u dat 
er sprake is van een abnormaal laag tarief?

Antwoord:
Vraag is beantwoord in een algemeen document

Percelen: P  1 Onderzoeksmanager Realisatie Heavy Duty 
Laadinfrastructuur

Beantwoord op: 1 mei 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
3 7.1 Beoordeling
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Vraag:
Indien andere kandidaten een aantal punten hebben gekregen wat binnen een 
marge van 18% van de punten van de kandidaat met de hoogste score valt, 
zullen deze kandidaten ook worden uitgenodigd voor een interview op 
rangorde van het aantal punten. Hoe komt u tot 18%?

Antwoord:
Vraag is beantwoord in een algemeen document

Percelen: P  1 Onderzoeksmanager Realisatie Heavy Duty 
Laadinfrastructuur

Beantwoord op: 1 mei 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
4 4.2 Proces/planning

Vraag:
In de aanbestedingsleidraad wordt in de planning gesproken over een 
Sluiting termijn indienen Inschrijvingen van 10 mei. De planning op 
TenderNed wijkt hiervan af, zo wordt gesproken over 24 mei voor het 
indienen van inschrijvingen. Kunt u aangeven welke planning leidend is?

Antwoord:
Vraag is beantwoord in een algemeen document

Percelen: P  1 Onderzoeksmanager Realisatie Heavy Duty 
Laadinfrastructuur

Beantwoord op: 1 mei 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
6 3.4 Contract

Vraag:
Deze aanbesteding heeft als doelstelling één Raamovereenkomst af te 
sluiten, met één Inschrijver voor het invullen van de functie door één 
natuurlijk persoon. Is inschrijving met een partner ook mogelijk?

Antwoord:
Vraag is beantwoord in een algemeen document

Percelen: P  1 Onderzoeksmanager Realisatie Heavy Duty 
Laadinfrastructuur

Beantwoord op: 1 mei 2024
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
7 3.4 Contract

Vraag:
Deze aanbesteding heeft als doelstelling één Raamovereenkomst af te 
sluiten, met één Inschrijver voor het invullen van de functie door één 
natuurlijk persoon. Is inschrijving met een duo ook mogelijk?

Antwoord:
Vraag is beantwoord in een algemeen document

Percelen: P  1 Onderzoeksmanager Realisatie Heavy Duty 
Laadinfrastructuur

Beantwoord op: 1 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
8 Annex 8

Vraag:
Wie verstaat u onder de programma manager aan wie het advies en op te 
stellen aanpak wordt gericht?

Antwoord:
Vraag is beantwoord in een algemeen document

Percelen: P  1 Onderzoeksmanager Realisatie Heavy Duty 
Laadinfrastructuur

Beantwoord op: 1 mei 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
9 Leidraad H.7.3.2.

Vraag:
Welke afspraken over indexatie van het uurtarief zijn tijdens de looptijd van 
de raamovereenkomst mogelijk?

Antwoord:
Vraag is beantwoord in een algemeen document

Percelen: P  1 Onderzoeksmanager Realisatie Heavy Duty 
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Laadinfrastructuur
Beantwoord op: 1 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
10 Leidraad H.7.3.2.

Vraag:
Gezien de gevraagde werkzaamheden, beoogde resultaten en profiel achten 
wij een tarief van € 135,- niet marktconform. Bent u daarom bereid het tarief 
aan te passen naar € 160,- per uur? Zo nee, welke aanpassing bent u wel 
bereid om te doen en waarom?

Antwoord:
Vraag is beantwoord in een algemeen document

Percelen: P  1 Onderzoeksmanager Realisatie Heavy Duty 
Laadinfrastructuur

Beantwoord op: 1 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
11 Leidraad H.6.3.

Vraag:
U geeft aan “De persoon(en) wiens CV bij de inschrijving gevoegd worden 
dient zelf betrokken te zijn geweest bij deze referenties, in een wezenlijke 
functie of rol”. Betekent dit dat functie door meerdere personen uitgevoerd 
kunnen worden?

Antwoord:
Vraag is beantwoord in een algemeen document

Percelen: P  1 Onderzoeksmanager Realisatie Heavy Duty 
Laadinfrastructuur

Beantwoord op: 1 mei 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
12 Leidraad H.3.2.

Vraag:
Welke inzet verwacht u voor het “Ontwikkelen van een subsidieregeling 
voor private logistieke laadinfrastructuur, zowel voor zakelijk bestelvervoer 
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als logistiek (openstelling Q2)” aangezien de openstelling voor start van de 
werkzaamheden plaatsvindt?

Antwoord:
Vraag is beantwoord in een algemeen document

Percelen: P  1 Onderzoeksmanager Realisatie Heavy Duty 
Laadinfrastructuur

Beantwoord op: 1 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
13 Leidraad H.3.2.

Vraag:
Wat verstaat u onder “Aansturen NAL Vliegende Brigade logistieke 
laadinfrastructuur (doorlopend)” aangezien de Vliegende Brigade werkt met 
een eigen werkplan?

Antwoord:
Vraag is beantwoord in een algemeen document

Percelen: P  1 Onderzoeksmanager Realisatie Heavy Duty 
Laadinfrastructuur

Beantwoord op: 1 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
14 Leidraad H.3.3.

Vraag:
De NAL-werkgroep Logistiek heeft een eigen communicatieplan opgesteld 
welke is vastgesteld door de taakgroepen. Hoe verhoudt dit plan zich tov een 
aanpak voor kennisdisseminatie en communicatie die de nieuwe 
onderzoeksmanager moet opstellen?

Antwoord:
Vraag is beantwoord in een algemeen document

Percelen: P  1 Onderzoeksmanager Realisatie Heavy Duty 
Laadinfrastructuur

Beantwoord op: 1 mei 2024
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
15 Leidraad H.3.3.

Vraag:
Worden de onderzoeken uit het werkplan NAL Logistiek 2024 waar reeds 
budget voor is gereserveerd na juli 2024 nog uitgevoerd? Zo ja, wie voert 
hier dan regie op?

Antwoord:
Vraag is beantwoord in een algemeen document

Percelen: P  1 Onderzoeksmanager Realisatie Heavy Duty 
Laadinfrastructuur

Beantwoord op: 1 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
16 Leidraad H.3.3.

Vraag:
De huidige onderzoeksmanager werkt nauw en onder regie van de voorzitter 
van de NAL werkgroep logistiek. U geeft aan dat de coördinerend 
medewerker van IenW de aansturing gaat verzorgen. Welke rol heeft de 
voorzitter van de NAL werkgroep in deze nieuwe situatie?

Antwoord:
Vraag is beantwoord in een algemeen document

Percelen: P  1 Onderzoeksmanager Realisatie Heavy Duty 
Laadinfrastructuur

Beantwoord op: 1 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
17 Leidraad H.3.3.

Vraag:
Hoe verhoud het werkplan van de NAL-werkgroep zich tot 
onderzoeksprogramma Realisatie Heavy Duty Laadinfrastructuur?

Antwoord:
Vraag is beantwoord in een algemeen document

Percelen: P  1 Onderzoeksmanager Realisatie Heavy Duty 
Laadinfrastructuur
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Beantwoord op: 1 mei 2024
Label: Inhoud
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