BIJLAGE Xb Uitfasering bestand hulpmiddelen

De gemeenten Boxtel, Heusden, Meierijstad, Sint-Michielsgestel, 's-Hertogenbosch en Vught, achten
het van belang dat cliénten ongestoord gebruik kunnen maken van hun huidige voorziening en de
servicedienstverlening die daarbij hoort.

Het uitstaande bestand van de voorzieningen zal aan het einde van de met opdrachtnemer gesloten
overeenkomst, in huur en onderhoud blijven en in 36 maanden met 100% afgebouwd worden, tenzij
de gemeenten besluit tot aankoop van het uitstaande bestand ofwel aankoop te verlangen door een
nieuw te contracteren partij.

In geval van afbouw van het uitstaande bestand in huur, gelden de navolgende voorwaarden en
condities:

- Afbouw uitstaand bestand gedurende 36 maanden, ingaande 1 januari van het jaar na einde van
de overeenkomst (incl. eventuele verlenging) en wel op basis van reguliere vervanging/uitstroom
(verhuizing, overlijden, technische afkeur, wijziging indicatie). Aan het einde van de periode van
36 maanden wordt het dan nog uitstaande bestand overgenomen door de nieuw gecontracteerde
aanbieder(s).

- De overnamewaarde is historische bruto catalogusprijs — korting) / economische afschrijftermijn *
resterende economische afschrijftermijn.
e korting hulpmiddelen voor volwassenen = 40%
e korting hulpmiddelen voor kinderen en voor douche- en toilethulpmiddelen = 30%
Er geldt een lineaire economische afschrijving voor volwassenen voorzieningen per jaar van 84
maanden. Voor kinder- en douche-toiletvoorzieningen geldt 60 maanden. De restwaarde is € 75,-

- Vergoeding aan de opdrachtnemer voor afschrijving en ‘All-in onderhoud’ tot het moment van
uitstroom/vervanging is de gecontracteerde categorie huurprijs.

- Nadere detaillering afbouw en communicatie zal in goed overleg tussen gemeenten, de
opdrachtnemer en de nieuw gecontracteerde aanbieder (hetgeen ook dezelfde Opdrachtnemer
kan zijn) vastgesteld worden.

- Bij aanwezigheid van meerdere hulpmiddelen bij een cliént, zullen bij vervanging van één
hulpmiddel tevens de andere hulpmiddelen worden overgenomen.

- Facturering per maand achteraf op basis van het daadwerkelijk uitstaand bestand per laatste dag
van de voorgaande maand.

- Opdrachtnemer zal op geen enkele wijze de cliént/burger informeren inzake de in deze eis
beschreven afbouw anders dan na afstemming met de gemeente betreffende de wijze waarop en
wanneer communicatie hierover zal gaan plaatsvinden. Dit alles om verwarring en onduidelijkheid
bij de klanten te minimaliseren.

- Opdrachtnemer zal tevens cliént(en) niet beinvioeden ten aanzien van zijn/haar rechten binnen
de reikwijdte van de Wmo. Hieronder met name te verstaan het wijzen op verstrekkingen via een
PGB.

- De gemeente behoudt haar recht om hulpmiddelen in eigendom te verwerven.

Wmo hulpmiddelen/ Boxtel, Heusden, Meierijstad, Sint-Michielsgestel, 's-Hertogenbosch en Vught 1



	BIJLAGE Xb Uitfasering bestand hulpmiddelen

