
Niet jaarlijks onderhoud Larserpad fase 3 & Futenweg

Bijlage C Besteknummer: 23132-10 12 januari 2024

BPNR. Klei (humeus) Teelaarde Zand voor zandbed  TOTAAL vaste m
3

210010 300 300

210030 135 135

210050 50 50

210070 140 140

210090 155 155

210110 11.490 11.490

210130 60 60

210150 Grond ontgraven uit cunet prefab-gew. groenspoorplaten 50 50

210170 Grond ontgraven uit cunet betonverharding voetpad 10 10

210190 Grond ontgraven uit cunet halfverharding 20 20

210210 12.410 12.410

24.820 24.820

220010 12.410 12.410

220030 10.908 10.908

220050 1.502 1.502

24.820 24.820

 

230010 100 100

230030 35 35

230050 95 95

230070 110 110

230090 8.076 8.076

230110 24 24

230130 650 650

230150 50 50

230170 12.410 12.410

230190 592 1.058 1.650

230210 910 910

230230 10.878 10.878

230250 30 30

24.820 1.058 9.140 35.018

1.058 9.140 10.198

230250 230270

OMSCHRIJVING

Grond ontgraven uit verbreding kruising Vleetweg

Grond ontgraven uit verbreding kruising Karekietweg

Grond ontgraven uit verbreding rijbaan

Grond verwerken in het tijdelijk depot

TOTAAL VERWERKEN: 

Grond ontgraven uit tijdelijk depot

VERWERKEN

Grond ontgraven uit verbreding kruising Pijlstaartweg

Grond ontgraven uit cunet grasbetontegel

BPNR:

TOTAAL AFVOEREN: 

TOTAAL VERVOEREN: 

Grond vervoeren van depot naar plaats van verwerking (binnen werkterrein)

Grond vervoeren van ontgraving naar depot

Zand verwerken in dam

Grond vervoeren van depot naar plaats van verwerking (bermen, vorige fase)

TOTAAL LEVEREN: 

Zand verwerken in cunet verbreding kruising Karekietpad

Zand verwerken in cunet verbreding kruising Vleetweg

BPNR: 

Grond verwerken in bermen vorige fase, d=gem. 0,05 m

Zand verwerken in cunet verbreding kruising Pijlstaartweg

Zand verwerken in cunet verbreding kruising Ganzenpad

Zand verwerken in cunet rijbaan Futenweg

Grond verwerken in bermen

Grond verwerken in bermen halfverharding

Zand verwerken in cunet verbreding langs rijbaan

Grond verwerken in bermen vorige fase, d=gem. 0,1 m

Zand verwerken in cunet verbreding langs rijbaan boven kabels & leidingen

Provincie Flevoland
GRONDBALANS

ONTGRAVEN

VERVOEREN 

Grond ontgraven uit verbreding kruising Ganzenpad

TOTAAL ONTGRAVEN: 

Grond ontgraven uit verbreding rijbaan boven kabels & leidingen
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