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Verklaring werkzaamheden

RHC Groninger Archieven
Cascadeplein 4

9726 AD GRONINGEN

Stofwissen Harde vloeren vegen of stofwissen en vlek verwijderen.Vloer

Bijtippend stofzuigen Zachte vloeren bijtippend stofzuigen of rolvegen.

Stofzuigen Harde en zachte vloeren geheel stofzuigen.

Moppen Harde vloeren moppen.

Schrobben Harde vloeren schrobben en droogzuigen.

sprayen Vloeren met waslaag sprayen of opwrijven.

Conserveren/tapijt reinigen Vloeren met waslaag strippen en van een nieuwe waslaag voorzien. Tapijt: reinigen door middel van droge of natte methode.

Ledigen papierbakken Papierbak ledigen.Inventaris

Ledigen afvalbakken Afvalbakken ledigen en zonodig plastic zak vervangen.

Afnemen deuren Vingertasten verwijderen van deuren.

Afnemen inventaris Afnemen bovenblad bureau, telefoontoestel, tafel en lage kast.Vingertasten verwijderen van kastdeuren. Spinrag verwijderen.

Weekbeurt inventaris Overige ruimten: afnemen vensterbanken, wandcontactendozen, radiatoren, randen en richels laag. Afnemen bureau-verlichting en stoelen.

Verkeersruimten: het wassen van entree- en tochtdeuren.

Tussenbeurt inventaris Afnemen verticale vlakken van bureaus, hoge randen en richels. Bovenzijde hoge kasten stofafnemen.

Eindbeurt inventaris Klamvochtig afnemen van alle meubilair, deuren, vensterbanken, radiatoren en afvalbakken.

Dagbeurt sanitair Reinigen van toiletpotten, urinoirs en wastafels. Spiegels ontvlekken. Chroom opwrijven.Sanitair

Vingertasten en vlekken verwijderen van deuren, wanden, radiatoren en automaten.

Eindbeurt sanitiar Grondig reinigen van het sanitair. Klamvochtig afnemen van afvalbakken en pedaalemmers. Nat reinigen van deuren, wanden, radiatoren en automaten.

Aanvullen sanitaire benodigdheden Sanitaire benodigdheden controleren en indien nodig aanvullen.

Diverse werkzaamhedenDiversen
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Aanvullende informatie

RHC Groninger Archieven
Cascadeplein 4

9726 AD GRONINGEN

De schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd tot 1,80 meter. De schoonmaakwerkzaamheden genoemd onder eindbeurt worden tot 2,70 meter werkhoogte uitgevoerd.

Bureaus en tafels worden door de bewoners opgeruimd en worden niet afgenomen als zich hierop paperassen bevinden.

Bovenop montagetafels, laboratoriumtafels en tekenborden wordt niet schoongemaakt. Fijnmechanische- en elektronische apparatuur zijn evenmin in de schoonmaak begrepen.

De inhoud van papier- en afvalbakken wordt niet geselecteerd en wordt op een door de opdrachtgever aangewezen plaats binnen het gebouw verzameld.

Behoudens andere afspraken worden sanitaire benodigdheden en dergelijke door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Manco's en gebreken zoals verstopte afvoeren, lekkende kranen, gebroken ruiten, niet functionerende raam- en deursluitingen dan wel die van zeep- en/of handdoekautomaten,

onhygiënisch gebruik van toiletten etc. worden door de schoonmaakmedewerkers in een logboek vermeld.

De plaats van dit logboek wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

Bij het klamvochtig afnemen van verf- of aluminium werk, worden geen middelen gebruikt, welke verf of aluminium aantasten.

Indien het wassen van de ramen in het schoonmaakprogramma is opgenomen worden deze vlek- en streepvrij gewassen, waarbij geen gebruik van schuurmiddelen wordt gemaakt.

Tot het ramen wassen behoort ook het met een spons wegvegen van het lek- en waswater van het direct omringende verf- en aluminiumwerk.

Bij het ramen/ruiten wassen is het wassen tussen de sponningen inbegrepen.

Schoonmaakmachines, materialen en middelen worden door Opdrachtnemer geleverd.
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RHC Groninger Archieven
Cascadeplein 4

9726 AD GRONINGEN

Begane grond 1 920,70 17% 55% 27% 1% 2% 63% 28% 8%

Eerste etage 1 409,40 27% 32% 37% 4% 1% 62% 32% 5%

Tweede etage 305,80 2% 5% 93% 1% 90% 9%

3 635,90TOTAAL object 20% 42% 29% 10% 1% 57% 35% 7%
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Programma relatief

RHC Groninger Archieven
Cascadeplein 4

9726 AD GRONINGEN

Begane grond

1 Kantoor Tapijt 33,50 1½w 1w 5w 2½w 2½w 1w 3j 1j

10 Scanruimte Linoleum 64,00 1w 1j 5w 5w 5w 1w 3j 1j5w 3j

10b Intake Linoleum 30,00 1w 1w 1w 1w 1j1w

11a Scanruimte Linoleum 87,00 1w 1j 5w 5w 5w 1w 3j 1j5w 3j

11b Opslag Linoleum 40,00 12j 12j 12j 12j 1j

12 Werkkast Tegels 3m² nio

13a Toilet Tegels 4,00 5w 12j 5w 1w 5w 12j 5w

13b Toilet Tegels 4,00 5w 12j 5w 1w 5w 12j 5w

13c Douche Tegels 7,00 5w 12j 5w 5w 1w 1j 5w 12j 5w

14a Balie Tapijt 44,50 4w 1w 5w 5w 5w 1w 3j 1j

14b Studiezaal Tapijt 772,00 4w 1w 5w 5w 5w 1w 3j 1j

15 Vergaderzaal Tapijt 27,50 1w 1w 1w 1w 1w 3j 1j

19 Vergaderzaal Tapijt 27,50 4w 1w 5w 5w 5w 1w 3j 1j

20 Vergaderzaal Tapijt 30,00 4w 1w 5w 5w 5w 1w 3j 1j

21 Hal Tegels 394,00 1w 12j 5w 1w 3j 1j5w

21a Hal/tochtportaal Tegels/tapijt 18,00 1w 4j 5w 1w 1j5w

22 Hal/ kluisjes Tegels 15,00 1w 4j 5w 1w 3j 1j5w

23a Toilet Tegels 5,00 5w 12j 5w 1w 5w 12j 5w

23b Toilet Tegels 5,00 5w 12j 5w 1w 5w 12j 5w

23c Inv. toilet Tegels 6,00 5w 12j 5w 1w 5w 12j 5w
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Programma relatief

Begane grond

RHC Groninger Archieven
Cascadeplein 4

9726 AD GRONINGEN

24 Gang Tegels 51,20 1w 4j 5w 1w 3j 1j5w

25 Gang Linoleum 10,50 1w 1j 5w 1w 3j 1j5w 3j

26/27 Noodtrappenhuis Beton 25,00 12j 12j 12j 12j 1j

28/29 Liften Linoleum 15,00 1w 1j 5w 1j5w 3j

3 Kantoor Tapijt 29,00 1½w 1w 5w 2½w 2½w 1w 3j 1j

4 Kantoor Tapijt 23,50 1½w 1w 5w 2½w 2½w 1w 3j 1j

5 Kantoor Tapijt 23,50 1½w 1w 5w 2½w 2½w 1w 3j 1j

6 Kantoor Tapijt 27,00 1½w 1w 5w 2½w 2½w 1w 3j 1j

7 Kantoor Tapijt 18,00 1½w 1w 5w 2½w 2½w 1w 3j 1j

8 Opslag Linoleum 71,50 12j 12j 12j 12j 1j

9 Ontsmettingsruimte Linoleum 12,50 12j 1j 12j 12j 12j 1j

1 920,70Totaal afdeling

Eerste etage

1 Kantoor Tapijt 26,00 1½w 1w 5w 2½w 2½w 1w 3j 1j

10 Kantoor Tapijt 21,00 1½w 1w 5w 2½w 2½w 1w 3j 1j

11 Kantoor Tapijt 23,50 1½w 1w 5w 2½w 2½w 1w 3j 1j

12 Kantoor Tapijt 17,50 1½w 1w 5w 2½w 2½w 1w 3j 1j

13 Kantoor Tapijt 23,50 1½w 1w 5w 2½w 2½w 1w 3j 1j

14 Kantoor Tapijt 23,00 1½w 1w 5w 2½w 2½w 1w 3j 1j

15 Kantoor Tapijt 28,50 1½w 1w 5w 2½w 2½w 1w 3j 1j
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Programma relatief

Eerste etage

RHC Groninger Archieven
Cascadeplein 4

9726 AD GRONINGEN

16 Kantoor Tapijt 35,50 1½w 1w 5w 2½w 2½w 1w 3j 1j

17 Kantoor Tapijt 28,50 1½w 1w 5w 2½w 2½w 1w 3j 1j

18 Kantoor Tapijt 35,50 1½w 1w 5w 2½w 2½w 1w 3j 1j

19 Kantoor Tapijt 47,00 1½w 1w 5w 2½w 2½w 1w 3j 1j

2 Kantoor Tapijt 17,00 1½w 1w 5w 2½w 2½w 1w 3j 1j

20 Kantoor Tapijt 26,00 1½w 1w 5w 2½w 2½w 1w 3j 1j

21 Kantoor Tegels 78,50 1w 5w 2½w 2½w 1w 3j 1j2½w

22 Magazijn Linoleum 20,00 12j 12j 12j 12j 1j

23 Depot Beton met coating 113m² nio

24 Depot Beton met coating 267m² nio

26a Toilet Tegels 2,50 5w 12j 5w 1w 5w 12j 5w

26b Toilet Tegels 2,50 5w 12j 5w 1w 5w 12j 5w

27 Werkkast Tegels 2m² nio

28 Opslag Linoleum 6,00 12j 12j 12j 12j 1j

29 Serverruimte Linoleum 29,50 1w 1w 1w 3j 1j

3 Kantoor Tapijt 17,00 1½w 1w 5w 2½w 2½w 1w 3j 1j

30 Depot Beton met coating 283m² nio

31a Restauratie Linoleum 15,00 1w 1j 2½w 2½w 1w 1j2½w 3j

31b Restauratie Linoleum/tegels 186,50 1w 1j 5w 5w 5w 1w 3j 1j5w 3j

31c Gangetje restauratie Tegels 23,50 1w 4j 5w 1w 3j 1j5w

31d Opslag Tegels 8,50 12j 12j 12j 12j 1j
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Programma relatief

Eerste etage

RHC Groninger Archieven
Cascadeplein 4

9726 AD GRONINGEN

31e Opslag Tegels 8,00 12j 12j 12j 12j 1j

31f Opslag Tegels 9,50 12j 12j 12j 12j 1j

31g Kantine Linoleum 110,00 1w 1j 5w 5w 5w 1w 1j 5w 5w5w 3j

31h Rookruimte Linoleum 15,00 1w 1j 5w 5w 5w 1w 3j 1j5w 3j

32b Klimaatcel/depot Beton met coating 22m² nio

33 Depot Beton met coating 74m² nio

34 Depot Beton met coating 80m² nio

35 Depot Beton met coating 133m² nio

36 Gang Tegels 361,50 1w 4j 5w 1w 3j 1j5w

37 Gang Tegels 11,50 1w 4j 5w 1w 3j 1j5w

38/39/40/4 Noodtrappenhuis Beton 56,40 12j 12j 12j 12j 1j

4 Kantoor Tapijt 17,00 1½w 1w 5w 2½w 2½w 1w 3j 1j

5 Kantoor Tapijt 17,00 1½w 1w 5w 2½w 2½w 1w 3j 1j

7 Kantoor Tapijt 31,50 1½w 1w 5w 2½w 2½w 1w 3j 1j

8 Kantoor Tapijt 20,50 1½w 1w 5w 2½w 2½w 1w 3j 1j

9a Toilet Tegels 2,00 5w 12j 5w 1w 5w 12j 5w

9b Toilet Tegels 2,00 5w 12j 5w 1w 5w 12j 5w

9c Inv. toilet Tegels 5,50 5w 12j 5w 1w 5w 12j 5w

9d Werkkast Tegels 2m² nio

1 409,40Totaal afdeling
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Programma relatief

RHC Groninger Archieven
Cascadeplein 4

9726 AD GRONINGEN

Tweede etage

1 Depot Beton met coating 203m² nio

12 Magazijn Linoleum 5,50 12j 12j 12j 12j 1j

13 Depot Beton met coating 189m² nio

14 Depot Beton met coating 119m² nio

15 Magazijn Beton met coating 22,00 12j 12j 12j 12j 1j

16 Depot Beton met coating 227m² nio

17 Depot Beton met coating 286m² nio

18 Gang Beton met coating 207,50 1w 4j 5w 1w 3j 1j5w

19 Gang noodtrappenhuis Beton met coating 5,00 12j 12j 12j 12j 1j

2 Depot Beton met coating 62m² nio

20 Gang trappenhuis Tegels 12,50 1w 4j 5w 1w 3j 1j5w

20 Trap Beton met granulaat 18,00 1w 4j 5w 1w 1j5w

21/22 Noodtrappenhuis Beton 31,30 12j 12j 12j 12j 1j

3 Depot Beton met coating 205m² nio

4 Depot Beton met coating 76m² nio

6 Depot Beton met coating 116m² nio

7 Depot Beton met coating 278m² nio

8a Toilet Tegels 2,00 5w 12j 5w 1w 5w 12j 5w

8b Toilet Tegels 2,00 5w 12j 5w 1w 5w 12j 5w

9 Werkkast Tegels 1m² nio
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Programma relatief

Tweede etage

RHC Groninger Archieven
Cascadeplein 4

9726 AD GRONINGEN

305,80Totaal afdeling

Extra werkzaamheden

999 Afvalcontainer legen In de perscontainer 2½w

Totaal afdeling

3 635,90TOTAAL object
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Glasgegevens
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RHC Groninger Archieven
Cascadeplein 4

9726 AD GRONINGEN

Binnengevelglas 360,00 2

Balustradeglas (halzijde) 52,00 2

Separatieglas en balustradeglas gangzijde 144,00 2

Muren bestaande uit glazen stenen 500,00 1

Binnenzijde atriumdak in de hal 95,00 2

TOTAAL afdeling

1 151,00TOTAAL object
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Specialistische werkzaamheden
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RHC Groninger Archieven
Cascadeplein 4

9726 AD GRONINGEN

Schoon spuiten afvalcontainer

** Schoonmaak depotruimtes ** 2 728,00 4

Topborden en lege planken stofvrij maken 4

Kopse kanten en handvaten stofvrij maken 4

Kasten voorzijde/verticale vlakken stof- en vlekvrij maken 4

Contactdozen/lichtschakelaars/verlichting vlakken stof- en vlekvrij maken 4

Leidingen en roosters stof- en vlekvrij maken 4

Vloeren stof- en vlekvrij maken 4

2 728,00TOTAAL afdeling

2 728,00TOTAAL object
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