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Algemene informatie

Aanbesteding: Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding 
werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties

Aanbestedende Dienst: gemeente Sittard-Geleen
Referentie: Z/23/485003

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Aanbestedingsleidraad 3.6

Vraag:
De inschrijving dient 13 mei voor 13,00 uur te worden ingediend. Wij willen 
u er op wijzen dat 9 (hemelvaartsdag) en 10 mei voor gegadigde vrije dagen 
zijn waardoor de inschrijving effectief voor 9 mei gereed en ondertekend 
dient te zijn. Is opdrachtgever bereid de indiendatum te verplaatsen naar 
bijvoorbeeld 15 mei om gegadigde voldoende ruimte te bieden om de 
aanbieding kwalitatief af te ronden en aan te bieden?

Antwoord:
Niet akkoord, de termijn tussen 2e nota van inlichtingen en sluitingstermijn 
inschrijven is meer dan de voorgeschreven 10 dagen.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
2 Bijlage 5B Tab installaties

Vraag:
kolom wettelijke inspecties: 
Hierin wordt gevraagd een prijs af te geven. Ook voor werkzaamheden 
minder dan jaarlijks.
Vraag: Betekent dit dat wij bij deze kolom de kosten per jaar naar rato 
verdeeld moeten afgeven, of het volledige bedrag. Bijv. bij een keer per 4 
jaar 25% of het volledige bedrag ?

Antwoord:
Nee, in kolom W dient u de kosten per beurt te vermelden. In kolom X dient 
u het aantal beurten per jaar te vermelden. Indien een wettelijke inspectie 
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eenmaal per vier jaar van toepassing is, dient het totaalbedrag voor deze 
inspectie in kolom W te worden vermeld, de frequentie in kolom X dient op 
nul te worden vermeld. De inschrijver legt daarmee vast hoe hoog het 
inspectiebedrag is maar deze inspectie zal als meerwerk worden verrekend 
ten tijde dat deze inspectie daadwerkelijk wordt uitgevoerd op het tussen de 
Opdrachtgever en de Opdrachtnemer af te stemmen moment (jaar).

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
3 Bijlage 5B Tab installaties

Vraag:
Rij 286, 532, 568 en 830 NSA/UPS: 
De technische gegevens van de assets in deze rijen zijn onvoldoende om hier 
een onderhoudsprijs voor af te geven. 
Vraag: Is het mogelijk om hierover meer informatie zoals bijv. vermogen, 
accucapaciteit, fabrikaat, type motoren e.d. aan te reiken.

Antwoord:
Alle beschikbare informatie is recentelijk opgenomen en in het Prijzenblad 
verwerkt. De NVI is uitgebreid met fotomateriaal om de inschrijvende 
partijen meer inzicht te verschaffen. Alwaar de gegevens alsnog niet volledig 
zijn dient de inschrijver op basis van zijn/haar kennis en ervaring met het 
onderhoud aan de installaties van een dergelijk pand, een bindende aanname 
te verrichten.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
4 Bijlage 5B Tab installaties

Vraag:
Rij 802 t.m. 806 Koelmachines 
Van deze assets hebben wij onvoldoende informatie (koelvermogen, 
koudemiddeltype, inhoud) om hier een goede onderhoudsprijs voor af te 
geven. 
Vraag: Is het mogelijk om hierover meer informatie zoals koelvermogen e.d. 
aan te reiken.
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Antwoord:
Alle beschikbare informatie is recentelijk opgenomen en in het Prijzenblad 
verwerkt. De NVI is uitgebreid met fotomateriaal om de inschrijvende 
partijen meer inzicht te verschaffen. Alwaar de gegevens alsnog niet volledig 
zijn dient de inschrijver op basis van zijn/haar kennis en ervaring met het 
onderhoud aan de installaties van een dergelijk pand, een bindende aanname 
te verrichten.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
5 Bijlage 5B Tab installaties

Vraag:
Rij 137 Luchtverhitter: 
Van deze asset hebben wij onvoldoende informatie (grootte, luchtdebiet, 
vermogen en bereikbaarheid) om hier een goede onderhoudsprijs voor af te 
geven. 
Vraag: Is het mogelijk om hierover meer informatie zoals bijv. fabrikaat, 
type, vermogen, bereikbaarheid e.d. aan te reiken.

Antwoord:
Alle beschikbare informatie is recentelijk opgenomen en in het Prijzenblad 
verwerkt. De NVI is uitgebreid met fotomateriaal om de inschrijvende 
partijen meer inzicht te verschaffen. Alwaar de gegevens alsnog niet volledig 
zijn dient de inschrijver op basis van zijn/haar kennis en ervaring met het 
onderhoud aan de installaties van een dergelijk pand, een bindende aanname 
te verrichten.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
6 Bijlage 5B Tab installaties

Vraag:
Rij 170 Cascade opstelling: 
Van deze asset hebben wij onvoldoende informatie (aantal ketels, type en 
vermogen) om hier een goede onderhoudsprijs voor af te geven. 
Vraag: Is het mogelijk om hierover meer informatie zoals bijv. fabrikaat, 
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type, vermogen e.d. aan te reiken.

Antwoord:
De bestaande cascade-opstelling is thans samengesteld met 6x Ecomline 
HR65 en 1x Ecomline HR43.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 Bijlage 5B installaties Rij 32 slagboom installaties

Vraag:
Van deze asset hebben wij onvoldoende informatie om hier een goede 
onderhoudsprijs voor af te geven. 
Vraag: Is het mogelijk om hierover meer informatie zoals bijv. fabrikaat, 
type, aantal componenten, e.d. aan te reiken.

Antwoord:
Zo te oordelen alleen nog handmatig in gebruik. Valt daarmee buiten de 
scope. Er wordt een nieuwe versie van het prijzenblad toegevoegd bij de 
Nota van Inlichtingen.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
8 Bijlage 5B Tab Cases

Vraag:
Wij gaan ervan uit dat het hier fictieve casussen betreft waaraan in de 
toekomst geen rechten zijn te ontlenen. Klopt deze aanname ?

Antwoord:
De casussen zijn gebaseerd op een realisische vervanging. De gevraagde 
eenheidsprijzen, toeslagen en manuurtarieven blijven van kracht voor alle 
modificatieve werkzaamheden.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
9 Bijlage 5B Tab installaties Rij 5, 86, 145, 276, 277, 278, 279, 526, 617, 778, 

816, 817 en 818 – diverse ventilatoren (algemeen)

Vraag:
Van deze assets hebben wij onvoldoende informatie (grootte, luchtdebiet en 
bereikbaarheid) om hier een goede onderhoudsprijs voor af te geven. 
Vraag: Is het mogelijk om hierover meer informatie zoals bijv. fabrikaat, 
type, debiet, bereikbaarheid e.d. aan te reiken.

Antwoord:
Alle beschikbare informatie is recentelijk opgenomen en in het Prijzenblad 
verwerkt. De NVI is uitgebreid met fotomateriaal om de inschrijvende 
partijen meer inzicht te verschaffen. Alwaar de gegevens alsnog niet volledig 
zijn dient de inschrijver op basis van zijn/haar kennis en ervaring met het 
onderhoud aan de installaties van een dergelijk pand, een bindende aanname 
te verrichten.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
10 Bijlage 5B Prijzenblad Algemeen

Vraag:
In het prijzenblad is onder tab ‘Installaties’ een mogelijkheid opgenomen om 
te kunnen ‘filteren’, helaas is door beveiliging deze functie uitgeschakeld. 
Het verzoek is om alsnog een blad aan te leveren waar de filtering wel werkt.

Antwoord:
Het betreft een bestand in Excel met beveiliging om wijzigingen aan de 
onderliggende formules te voorkomen. Het gehele bestand is eenvoudig te 
kopiëren in een nieuw werkblad en nadien naar believen te bewerken. Zodra 
de kolommen V t/m Y zijn gecompleteerd kunnen deze kolommen als 
"waarde" in de juiste volgorde gewoon worden teruggeplakt.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
11 Bijlage 4 4.1 3e alinea

Vraag:
Is onze aanname correct dat de vergoeding van de gemaakte kosten door 
opdrachtgever (bij teuggeven van de opdracht) niet van toepassing zijn na 
afloop van de eerste contracttermijn van 4 jaar?

Antwoord:
Nee.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
12 Bijlage 4 3.2.2

Vraag:
Is onze aanname correct dat deze indexatiemethodiek eveneens op de binnen 
het preventief onderhoud van toepassing zijn de materialen van toepassing is?

Antwoord:
Ja, dit is correct.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
13 Bijlage 4 3.2.1

Vraag:
U geeft aan dat tussentijdse kleine mutaties gedurende het contractjaar ten 
aanzien van gewijzigde, aanvullende en/of verwijderde installatiedelen geen 
reden geven tot extra verrekening. De term "kleine" is niet gedefinieerd. 
Bent u bereid in het kader van eenduidigheid voor alle inschrijvers hier een 
% aan te koppelen? bijvoorbeeld mutaties tot een omvang van bijvoorbeeld 
5% van de contractwaarde?

Antwoord:
Voor het navolgende contractjaar dient de inschrijver de bedragen te 
indexeren en alle mutaties door te voeren zodat de elementenlijst geheel up 
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to date blijft. Tussentijdse wijzigingen zijn alleen te verrekenen indien dit 
een uitbreiding of verwijdering betreft waartoe de marge van 5% mag 
worden aangehouden.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
14 Bijlage 4 2.6.1

Vraag:
Hierin geeft u aan: ‘Meer-jaarlijkse keuringen dienen uitgevoerd te worden 
aan het einde van de huidige keuringstermijn en kunnen separaat in rekening 
worden gebracht. Signalering hiervan ligt bij Opdrachtnemer. Kosten / 
voorstellen voor dergelijke keuringen dienen eveneens te worden 
opgenomen op het Prijzenblad met vermelding van de keuringsfrequentie. 
Daarmee maakt de Opdrachtnemer de toekomstige kosten (bij benadering) 
inzichtelijk voor de Opdrachtgever. De meer-jaarlijkse keuringen wegen op 
deze wijze wel reeds mee in de beoordeling .’ 
De tekst ‘bij benadering’ is ons inziens vaag en kan door iedere 
aanbestedende partij anders worden geïnterpreteerd. Hierdoor ontstaat het 
risico dat veel te laag wordt ingeschreven, terwijl het anderzijds wel in de 
beoordeling wordt meegenomen. Hoe dienen wij, in het kader van een 
eerlijke beoordeling, hiermee om te gaan ?

Antwoord:
De benaming "bij benadering" is toegevoegd omdat de daadwerkelijke prijs 
afhankelijk is van het jaar waarin de inspectie wordt uitgevoerd, verhoogd 
met de indexering. Het contractjaar start in 2024, de prijzen zoals vermeld 
op het prijzenblad dienen daarmee te zijn gebaseerd op het prijspeil 2024.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
15 Bijlage 4 2.6.1

Vraag:
Het vervangen van lichtbronnen en accu's in Noodverlichtingsarmaturen is 
deels slijtage (branduren) en deels wettelijk (accu's) geborgd. Daarnaast 
betreft het bij de accu's meerjarige vervangingen. De werkelijke aantallen 
per jaar zijn op basis van de aangeleverde informatie niet door aannemer in 
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te schatten. Bent u in het kader van gelijkheid van inschrijvingen bereid een 
compleet overzicht van de laatste vervangingsmomenten van deze 
componenten aan te leveren of bij gebrek daar aan hiervoor een stelpost op 
te nemen?

Antwoord:
De gevraagde informatie is niet voorhanden. Inschrijver dient 
kostentechnisch aan te houden dat 25% per jaar dient te worden vervangen.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
16 Bijlage 4 2.2.10

Vraag:
Is onze aanname correct dat de inrichting van monitoring en besturing 
binnen 2 maanden alleen op de locaties van toepassing is waar momenteel 
reeds beheer op afstand en energiemonitoring ingericht is?

Antwoord:
Ja, dat is correct.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
17 Bijlage 4 2.2.9

Vraag:
U omschrijft "De opdrachtnemer dient in het betreffende digitale 
gebouwdossier de actualisatie van de logboeken naar aanleiding van 
uitgevoerd onderhoud en keuringen in een digitale format te verzorgen". 
Kunt u voor een goede aansluiting op uw verwachtingen aangeven wat u 
bedoeld met "digitale Format"? Bedoeld u hier een melding in het digitale 
gebouwdossier of wenst u bijvoorbeeld naast het fysieke logboek ook een 
digitaal logboek in het gebouwdossier?

Antwoord:
Opdrachtnemer dient naast het fysieke logboek ook een digitaal logboek in 
het digitale gebouwdossier bij te houden.
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Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
18 Bijlage 4 2.2.3

Vraag:
Hierin geeft u aan: ‘De informatie in dit gebouwdossier (tekeningen, 
rapportages, offertes, storingsmeldingen e.d.) dienen voor de opdrachtgever 
altijd beschikbaar te blijven, ook als de opdrachtgever besluit het contract 
niet te verlengen.’ 
Wij gaan ervan uit dat dit geldt tot einde van het betreffende contractjaar, 
aangezien de kosten hiervan na beëindiging van het contract niet zijn te 
overzien. Klopt deze aanname ?

Antwoord:
De data (informatie in het gebouwdossier) is en blijft eigendom van de 
opdrachtgever. De opdrachtnemer moet deze data jaarlijks (in orginele 
extensie, ingedeeld per locatie) en bij contractbeëindiging kostenloos 
overdragen.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
19 Bijlage 4 2.2.3

Vraag:
Opdrachtgever omschrijft dat het gebouwdossier van opdrachtnemer in staat 
dient te zijn meldingen te versturen naar de stakeholders van opdrachtgever. 
Welke informatie verwacht opdrachtgever middels deze "meldingen" te 
ontvangen?

Antwoord:
Een wekelijkse update van alle wijzigingen die plaatsvinden in een 
gebouwdossier.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
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Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
20 Bijlage 9 1.3.1

Vraag:
Is onze aanname correct dat opdrachtgever hier bedoeld te omschrijven dat 
aannemer een minimale conditiestatus 3 dient te borgen?

Antwoord:
Ja, of daar waar in het prijzenblad bij het tabblad installaties onder de kolom 
"Conditie-eis" een andere conditiescore staat vermeld.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
21 Algemene inkoopvoorwaarden 11.1

Vraag:
Is onze aanname correct dat de prijzen en tarieven met ingang van 1-1-2026 
jaarlijks geindexeerd mogen worden?

Antwoord:
Zie paragraaf 3.2.2. van bijlage 4 omtrent de indexatiemogelijkheden. 

Opdrachtnemer mag na ieder contractjaar, eerste mogelijkheid 1-7-2025 
indexeren. 

Opdrachtnemer moet een indexatievoorstel uiterlijk 1 maand voor het 
doorberekenen ter goedkeuring schriftelijk voorlegggen aan de 
opdrachtgever.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
22 Algemene inkoopvoorwaarden 10.1 en 10.2

Vraag:
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Bent u bereid artikel 10.1 en 10.2 wederkerig te maken.

Antwoord:
10.1 Is reeds wederkerig. 10.2 Wordt niet aangepast.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
23 Algemene inkoopvoorwaarden 9.6

Vraag:
Opdrachtnemer kan met in achtname van artikel 9.5 geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor kosten van opdrachtgever zoals omschreven in artikel 9.6. 
Opdrachtnemer heeft immers geen invloed op de beperking van deze kosten 
waarmee in feite sprake is van een onbeperkte aansprakelijkheid. Wij 
verzoeken u dit artikel dan ook te laten vervallen.

Antwoord:
Nee.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
24 Algemene inkoopvoorwaarden 9.1

Vraag:
Is opdrachtgever bereid de aansprakelijkheid te beperken tot directe schade 
en/of de aansprakelijkheid voor vermogensschade zoals omzetverlies, 
winstderving, imagoschade, etc. uit te sluiten.

Antwoord:
Nee.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch
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Ref.nr. Onderwerp:
25 Algemene inkoopvoorwaarden 9.1

Vraag:
Dit artikel omschrijft de maximale aansprakelijkheid per gebeurtenis. Door 
het ontbreken van een maximale aansprakelijkheid per contractjaar is in feite 
sprake van een onbeperkte aansprakelijkheid. Is opdrachtgever bereid de 
aansprakelijkheid per contractjaar te bepreken tot 1,5 maal de 
aansprakelijkheid per schade? Zo nee waarom niet?

Antwoord:
Nee. De Commissie van Aanbestedingsexperts (advies 331) heeft 
aangegeven dat het voldoende beperkt is.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
26 Algemene inkoopvoorwaarden 5.4

Vraag:
Opdrachtnemer vindt de genoemde bedragen in relatie tot de aard van de 
overeenkomst (onderhoud) buitenproportioneel. Daarnaast geldt dat op bais 
van "waaronder het recht op volledige schadevergoeding en nakoming" er 
sprake is van een ongelimiteerde aansprakelijkheid. Is opdrachtgever bereid 
de boete per overtreding te maximeren op 5% van de contractwaarde tot een 
maximum van 10% per contractjaar? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. De aanbestedende dienst is van mening dat de opgenomen bedragen 
proportioneel zijn.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
27 Algemene inkoopvoorwaarden 5.1

Vraag:
Is onze aanname correct dat opdrachtgever informatie/gegevens zoals 
bedoeld onder artikel 5 lid 1 te allen tijde bij het aanleveren van de informatie
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/gegevens aan opdrachtnemer als zodanig kenbaar maakt en bij gebreke 
hiervan opdrachtnemer er van uit mag gaan dat het niet om vertrouwelijke 
informatie/gegevens gaat?

Antwoord:
Alle informatie is vertrouwelijk.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
28 Aanbestedingsleidraad 4.3.3

Vraag:
Opdrachtnemer dient de gewenste kerncompetenties aan te tonen middels 
minimaal één en maximaal 3 referenties. Houdt dit in dat minimaal één van 
de aangedragen referenties uit minimaal 10 objecten dient te bestaan 
waarvan minimaal één object een kantoorgebouw, parkeergarage of 
maatschappelijke accommodatie is? Indien deze aanname niet juist is 
verzoeken wij u een toelichting te geven op genoemd artikel.

Antwoord:
Uw aanname is niet correct. U dient 1 referentie te overleggen waarbij u 
ervaring heeft met het onderhoud aan werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties (zowel preventief als correctief) als ook 
vervangingen bij minimaal 10 objecten. Bij deze 10 objecten moet min. 1 
kantoorgebouw, 1 parkeergarage en 1 maatschappelijke accommodatie zitten.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
29 Aanbestedingsleidraad 2.2

Vraag:
Opdrachtgever geeft aan dat de verlengingsoptie eenzijdig bij opdrachtgever 
berust. Is onze aanname correct dat als aannemer gegronde bezwaren heeft 
voor verlenging dit voor opdrachtgever reden is om de samenwerking niet te 
verlengen? Bent u om die reden bereid om de eerste voorwaarde van de 
verlengingsopties aan te passen naar "Er in de voorbije contractperiode 
sprake was van wederzijdse tevredenheid m.b.t. de samenwerking en 
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dienstverlening"? zo nee waarom niet?

Antwoord:
Opdrachtnemer mag zijn bezwaren uiten. Dit wordt uiteraard meegenomen 
in de overweging, maar de opdrachtgever heeft eenzijdig het recht om wel of 
niet te verlengen.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
30 Aanbestedingsleidraad 2.2

Vraag:
Gaan wij er correct vanuit dat de overeenkomst een wederzijdse 
mogelijkheid tot opzeggen kent met een opzegtermijn van 3 maanden?

Antwoord:
Nee.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
32 PvE 3.1

Vraag:
Gaan wij er correct vanuit dat met aanvullende opdrachten mutaties bedoeld 
worden en indien ja, tot welke opdrachtwaarde zijn mutaties bij de huidige 
opdracht inbegrepen? Kan opdrachtnemer er vanuit gaan dat opdrachten 
(BKW) tot €75.000 tot de huidige opdracht behoren?

Antwoord:
Voor extra opdrachten is hetgeen vermeld onder 2.6.2 in het Programma van 
Eisen van toepassing. De Opdrachtgever houdt zich te allen tijde het recht 
om, als second opinion, bij derden een kostenopgave te vragen en kan 
besluiten betreffende derden de opdracht te gunnen.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
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elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
33 PvE 3.2.2

Vraag:
De indexatie beperkt zich momenteel tot een indexering volgens cao-lonen, 
contractuele loonkosten en arbeidsduur, indexcijfers (2010=100). Gaan wij 
er correct vanuit dat andere onvoorziene kostprijsverhogende elementen 
zoals verplichte wijzigingen in wet- en regelgeving geïndexeerd mogen 
worden nadat deze uiteraard schriftelijk gemotiveerd zijn? Wij vernemen 
graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord:
Éénmaal per jaar mogen de lonen en de materialen te worden geïndexeerd. 
Indien de wet- en regelgeving kostprijswijzigingen teweeg brengt dienen 
deze wijzigingen eveneens te worden verwerkt, ten tijde van de jaarlijkse 
indexering.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
34 PvE 3.2.2

Vraag:
Gaan wij er correct vanuit dat de eerste indexatie per 1 januari 2026 
plaatsvindt?

Antwoord:
Zie paragraaf 3.2.2. van bijlage 4 omtrent de indexatiemogelijkheden. 

Opdrachtnemer mag na ieder contractjaar, eerste mogelijkheid 1-7-2025 
indexeren. 

Opdrachtnemer moet een indexatievoorstel uiterlijk 1 maand voor het 
doorberekenen ter goedkeuring schriftelijk voorlegggen aan de 
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opdrachtgever.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
35 AIV art. 9

Vraag:
Inschrijver is verzekerd voor directe en indirecte zaak en letselschade met 
een cap per gebeurtenis en per jaar. In artikel 9 inkoopvoorwaarden 
ontbreekt een cap per jaar. Daarnaast kan inschrijver zich niet verzekeren 
tegen zuivere vermogensschade, dat wil zeggen: vermogensschade die niet 
het gevolg is van zaakschade. Voor inschrijver is dit punt daarmee een 
onbeheersbaar risico die zij niet kan accepteren. Vanwege het bovenstaande 
verzoekt inschrijver de volgende aansprakelijkheidsbeperking op te nemen 
in de opdrachtbrief: ‘Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe 
en indirecte zaak en letselschade van opdrachtgever of derden tot de in 
artikel 9 inkoopvoorwaarden genoemde bedragen. Daarbij geldt als 
maximaal bedrag per jaar maximaal 5 miljoen. Opdrachtnemer is niet 
aansprakelijk voor zuivere vermogensschade van opdrachtgever of derden. 
Deze aansprakelijkheidsbeperking is van overeenkomstige toepassing op 
door opdrachtgever af te geven vrijwaring.’ Is opdrachtgever bereid deze 
regeling te wijzigen, dan wel inschrijver op andere wijze tegemoet te komen 
wat betreft haar wens voor een cap per jaar en uitsluiten aansprakelijkheid 
zuivere vermogensschade opdrachtgever en derden?

Antwoord:
Nee.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
36 AIV art. 5

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen dat zij haar toestemming voor het delen van 
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vertrouwelijke informatie niet op onredelijke gronden zal onthouden, 
bijvoorbeeld in de situatie dat informatie gedeeld moet worden met 
toeleveranciers en/of onderaannemers voor uitvoering van de overeenkomst?

Antwoord:
Informatie die gedeeld moet worden voor de uitvoering van het werk. Indien 
nadrukkelijk is aangegeven dat het vertrouwelijk is moet de opdrachtnemer 
eerst goedkeuring vragen aan de opdrachtgever voor het vertrekken van deze 
informatie naar derde.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
37 Bijlage 5B

Vraag:
Groenstraat 42. Wat is het fabricaat, type en omvang van de 
inbraakinstallatie?

Antwoord:
Fabricaat betreft Bosch, zoals aangegeven. Overige gegevens niet 
beschikbaar.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
38 Bijlage 5B

Vraag:
Westelijkerandweg 50. Wat is het fabricaat van de toegangscontrole 
kaartlezers?

Antwoord:
Alle beschikbare informatie is recentelijk opgenomen en in het Prijzenblad 
verwerkt. De NVI is uitgebreid met fotomateriaal om de inschrijvende 
partijen meer inzicht te verschaffen. Alwaar de gegevens alsnog niet volledig 
zijn dient de inschrijver op basis van zijn/haar kennis en ervaring met het 
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onderhoud aan de installaties van een dergelijk pand, een bindende aanname 
te verrichten.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
39 Bijlage 5B

Vraag:
Kapittelstraat. Wat is het fabricaat, type en omvang van de inbraakinstallatie?

Antwoord:
Alle beschikbare informatie is recentelijk opgenomen en in het Prijzenblad 
verwerkt. De NVI is uitgebreid met fotomateriaal om de inschrijvende 
partijen meer inzicht te verschaffen. Alwaar de gegevens alsnog niet volledig 
zijn dient de inschrijver op basis van zijn/haar kennis en ervaring met het 
onderhoud aan de installaties van een dergelijk pand, een bindende aanname 
te verrichten.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
40 Bijlage 5B

Vraag:
Florianstraat 3. Wat is het fabricaat, type en omvang van de 
inbraakinstallatie?

Antwoord:
Alle beschikbare informatie is recentelijk opgenomen en in het Prijzenblad 
verwerkt. De NVI is uitgebreid met fotomateriaal om de inschrijvende 
partijen meer inzicht te verschaffen. Alwaar de gegevens alsnog niet volledig 
zijn dient de inschrijver op basis van zijn/haar kennis en ervaring met het 
onderhoud aan de installaties van een dergelijk pand, een bindende aanname 
te verrichten.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
41 Bijlage 5B

Vraag:
Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E, Remeha, Gas 220 ACE 300, 2090 kW. 
Kloppen deze gegevens?

Antwoord:
De gegevens kloppen behalve de KW's dit is 290 KW i.p.v. 2090

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
42 Bijlage 5B

Vraag:
Haspelsestraat 41. Wat is het fabricaat, type en omvang van de 
inbraakinstallatie?

Antwoord:
Alle beschikbare informatie is recentelijk opgenomen en in het Prijzenblad 
verwerkt. De NVI is uitgebreid met fotomateriaal om de inschrijvende 
partijen meer inzicht te verschaffen. Alwaar de gegevens alsnog niet volledig 
zijn dient de inschrijver op basis van zijn/haar kennis en ervaring met het 
onderhoud aan de installaties van een dergelijk pand, een bindende aanname 
te verrichten.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
43 Bijlage 5B

Vraag:
Hub Dassenplein 7. Wat is het fabricaat, type en omvang van de 
inbraakinstallatie?
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Antwoord:
Alle beschikbare informatie is recentelijk opgenomen en in het Prijzenblad 
verwerkt. De NVI is uitgebreid met fotomateriaal om de inschrijvende 
partijen meer inzicht te verschaffen. Alwaar de gegevens alsnog niet volledig 
zijn dient de inschrijver op basis van zijn/haar kennis en ervaring met het 
onderhoud aan de installaties van een dergelijk pand, een bindende aanname 
te verrichten.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
44 Bijlage 5B

Vraag:
Herenhof 3. Wat is het fabricaat, type en omvang van de inbraakinstallatie?

Antwoord:
Alle beschikbare informatie is recentelijk opgenomen en in het Prijzenblad 
verwerkt. De NVI is uitgebreid met fotomateriaal om de inschrijvende 
partijen meer inzicht te verschaffen. Alwaar de gegevens alsnog niet volledig 
zijn dient de inschrijver op basis van zijn/haar kennis en ervaring met het 
onderhoud aan de installaties van een dergelijk pand, een bindende aanname 
te verrichten.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
45 Bijlage 5B

Vraag:
Herenhof 2. Wat is het fabricaat, type en omvang van de inbraakinstallatie?

Antwoord:
Alle beschikbare informatie is recentelijk opgenomen en in het Prijzenblad 
verwerkt. De NVI is uitgebreid met fotomateriaal om de inschrijvende 
partijen meer inzicht te verschaffen. Alwaar de gegevens alsnog niet volledig 
zijn dient de inschrijver op basis van zijn/haar kennis en ervaring met het 
onderhoud aan de installaties van een dergelijk pand, een bindende aanname 
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te verrichten.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
46 Bijlage 5B

Vraag:
Geleenbeeklaan 2. Wat is het fabricaat, type en omvang van de 
inbraakinstallatie?

Antwoord:
Alle beschikbare informatie is recentelijk opgenomen en in het Prijzenblad 
verwerkt. De NVI is uitgebreid met fotomateriaal om de inschrijvende 
partijen meer inzicht te verschaffen. Alwaar de gegevens alsnog niet volledig 
zijn dient de inschrijver op basis van zijn/haar kennis en ervaring met het 
onderhoud aan de installaties van een dergelijk pand, een bindende aanname 
te verrichten.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
47 Bijlage 5B

Vraag:
Vidar. Wat is het fabricaat van de toegangscontrole kaartlezers?

Antwoord:
Alle beschikbare informatie is recentelijk opgenomen en in het Prijzenblad 
verwerkt. De NVI is uitgebreid met fotomateriaal om de inschrijvende 
partijen meer inzicht te verschaffen. Alwaar de gegevens alsnog niet volledig 
zijn dient de inschrijver op basis van zijn/haar kennis en ervaring met het 
onderhoud aan de installaties van een dergelijk pand, een bindende aanname 
te verrichten.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
48 Bijlage 5B

Vraag:
Vidar. Wat is het fabricaat, type en omvang van de inbraakinstallatie?

Antwoord:
Alle beschikbare informatie is recentelijk opgenomen en in het Prijzenblad 
verwerkt. De NVI is uitgebreid met fotomateriaal om de inschrijvende 
partijen meer inzicht te verschaffen. Alwaar de gegevens alsnog niet volledig 
zijn dient de inschrijver op basis van zijn/haar kennis en ervaring met het 
onderhoud aan de installaties van een dergelijk pand, een bindende aanname 
te verrichten.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
49 Bijlage 5B

Vraag:
Stadhuis Sittard. Wat is het fabricaat van de toegangscontrole kaartlezers?

Antwoord:
Alle beschikbare informatie is recentelijk opgenomen en in het Prijzenblad 
verwerkt. De NVI is uitgebreid met fotomateriaal om de inschrijvende 
partijen meer inzicht te verschaffen. Alwaar de gegevens alsnog niet volledig 
zijn dient de inschrijver op basis van zijn/haar kennis en ervaring met het 
onderhoud aan de installaties van een dergelijk pand, een bindende aanname 
te verrichten.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
50 Bijlage 5B

Vraag:
Stadhuis Sittard. Wat is het fabricaat, type en omvang van de 
inbraakinstallatie?
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Antwoord:
Alle beschikbare informatie is recentelijk opgenomen en in het Prijzenblad 
verwerkt. De NVI is uitgebreid met fotomateriaal om de inschrijvende 
partijen meer inzicht te verschaffen. Alwaar de gegevens alsnog niet volledig 
zijn dient de inschrijver op basis van zijn/haar kennis en ervaring met het 
onderhoud aan de installaties van een dergelijk pand, een bindende aanname 
te verrichten.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
51 Bijlage 5B

Vraag:
Florianstraat 5, slagboominstallatie. Wat is het fabricaat en type?

Antwoord:
Zo te oordelen alleen nog handmatig in gebruik. Valt daarmee buiten de 
scope. Er wordt een nieuwe versie van het prijzenblad toegevoegd bij de 
Nota van Inlichtingen.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
52 Aanbestedingsleidraad 2.4

Vraag:
Is opdrachtgever bereid de concept wachtkamer overeenkomst aan 
inschrijvers te verstrekken?

Antwoord:
Er is geen concept wachtkamerovereenkomst. Door inschrijving gaat 
inschrijver akkoord met hetgeen vermeld bij paragraaf 2.4. van de 
aanbestedingsleidraad.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
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P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
53 Aanbestedingsleidraad 2.1

Vraag:
Kan Opdrachtgever verduidelijken welke positie de opdrachtbrief heeft in de 
rangorderegeling? Kan opdrachtgever bevestigen dat nota's van inlichtingen 
qua rangorde hoger dan of gelijk zijn aan de opdrachtbrief, waarna de 
overige stukken volgen als benoemd in 2.1 aanbestedingsleidraad?

Antwoord:
De rangorde is opgenomen in paragraaf 2.1 in de aanbestedingsleidraad. In 
de opdrachtbrief wordt hierna verwezen. De opdrachtbrief bevat geen 
aanvullende (rand)voorwaarden of afwijkende bepalingen.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
54 Aanbestedingsleidraad 2.1

Vraag:
Het ontbreken van een model raamovereenkomst is ongebruikelijk. In plaats 
daarvan verstrekt opdrachtgever een opdrachtbrief. Is opdrachtgever bereid 
de model opdrachtbrief aan inschrijvers te verstrekken? Zo niet, kan 
opdrachtgever bevestigen dat inschrijver mag afgaan op de wijze waarop de 
essentialia van de overeenkomst in de overige contractdocumenten zijn 
verwoord en niet wordt verrast door afwijkende bepalingen?

Antwoord:
Een model opdrachtbrief wordt toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen. De 
opdrachtbrief bevat geen aanvullende (rand)voorwaarden of afwijkende 
bepalingen.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
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P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
55 Aanbestedingsleidraad 2.2

Vraag:
Vanwege wat tegenstrijdigheid in de aanbestedingsleidraad vernemen wij 
graag op welke datum de eerste optionele verlenging zal plaatsvinden? Is dit 
op 1 september 2028 of op 1 januari 2029?

Antwoord:
De eerste optionele verlenging is 1 september 2028.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
56 PvE 1.2

Vraag:
De dienstverlening dient gericht te zijn op het behouden van het vermelde 
kwaliteitsniveau tegen de laagst mogelijke levensduurkosten. Wordt hierbij 
verwezen naar het huidige kwaliteitsniveau of het gewenste kwaliteitsniveau?

Antwoord:
Het gewenste kwaliteitsniveau.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
57 Aanbestedingsleidraad 5.3.4.2
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Vraag:
Alle opgegeven prijzen en opslagpercentages dienen realistisch en 
marktconform te zijn. Aanbestedende dienst omschrijft wat hiermee bedoeld 
wordt. Gaat aanbestedende dienst akkoord met een toevoeging hieraan: Er is 
sprake van een niet reële inschrijving indien de inschrijfprijs een afwijking 
kent van meer dan 20% onder de gemiddelde inschrijfprijs van alle 
inschrijvingen. Wij vernemen graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord:
De aanbestedende dienst wenst kwaliteit te ontvangen hetgeen de inschrijver 
reeds aan de hand van de wegingsfactoren heeft kunnen constateren. Om te 
voorkomen dat middels een te lage inschrijfprijs de beoogde kwaliteit 
mogelijk niet kan worden geleverd gaat de aanbestedende dienst akkoord 
met het voorstel.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
58 Aanbestedingsleidraad 5.3.4.1 - 1.1

Vraag:
Wilt u in het Plan van Aanpak specifieke risico’s teruglezen of de methode 
waarop omgegaan wordt met risico’s? Of beide? Wij ontvangen graag een 
gemotiveerd antwoord.

Antwoord:
Welke risico's de inschrijver voorziet en welke beheersmaatregelen hiervoor 
ingezet worden.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
59 Aanbestedingsleidraad 5.3.4.1 - 1.1

Vraag:
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Gaan wij er correct vanuit dat u graag risico's omschreven ziet die binnen de 
invloedssfeer van inschrijver vallen?

Antwoord:
Risico's zowel binnen als buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer. 

Als de opdrachtnemer invloed heeft op de oorzaak van risico moet deze het 
risico vermijden of de oorzaak reduceren (oorzaakbeperkende maatregelen). 
Omdat het in de praktijk haast onmogelijk is om een risico geheel uit de weg 
te gaan moeten alsnog passende beheersmaatregelen getroffen worden. 

Indien de oorzaak van het risico buiten de invloedssfeer van de 
opdrachtnemer ligt moet de nadruk liggen op gevolgbeperkende 
beheersmaatregelen.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
60 Aanbestedingsleidraad 5.3.3

Vraag:
Uit hoeveel personen en uit welk soort functionarissen bestaat het 
beoordelingsteam?

Antwoord:
Twee vakinhoudelijke medewerkers en één externe adviseur welke allemaal 
werkzaam zijn in het vakgebied.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
61 Aanbestedingsleidraad 4.1.4

Vraag:
Gaan wij er correct vanuit dat er geen restricties zijn op de inzet van 
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onderaannemers inzake de geschiktheidseisen?

Antwoord:
Ja. uw aanname is correct.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
62 Aanbestedingsleidraad 2.4

Vraag:
Gaan wij er correct vanuit dat de aangeboden tarieven geïndexeerd mogen 
worden per 1 januari 2025 wanneer men gebruik maakt van de 
wachtkamerovereenkomst? Dit gezien de wachtkamerovereenkomst pas in 
gaat per 1 september 2024 en een gestanddoeningstermijn kent van 6 
maanden.

Antwoord:
Zie paragraaf 3.2.2. van bijlage 4 omtrent de indexatiemogelijkheden. 

Opdrachtnemer mag na ieder contractjaar, eerste mogelijkheid 1-7-2025 
indexeren. 

Opdrachtnemer moet een indexatievoorstel uiterlijk 1 maand voor het 
doorberekenen ter goedkeuring schriftelijk voorleggen aan de opdrachtgever.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
63 Aanbestedingsleidraad 1.7

Vraag:
Inschrijver dient een separaat voorstel in te dienen met betrekking tot de 
aangeboden optie (duidelijke omschrijving prijs en kwaliteit) welke niet 
wordt meegewogen in de beoordelingscriteria. Het is inschrijver onduidelijk 
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wat aanbestedende dienst in dit voorstel verwacht. Zou aanbestedende dienst 
een nadere uitleg willen geven?

Antwoord:
Omdat er momenteel onvoldoende informatie voorhanden is worden de 
opties aangepast naar: De opdrachtnemer moet in de implementatieperiode 
(in overleg met de opdrachtgever) inventariseren waar het wenselijk en 
mogelijk is om regelinstallaties op afstand uit te lezen, waarbij de 
opdrachtnemer verantwoordelijk wordt voor het beheren en acteren op 
storingen. Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 september 
2025, een kostenprognose af te geven en op aanvraag van opdrachtgever een 
offerte af te geven.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
64 Aanbestedingsleidraad 1.6

Vraag:
In deze alinea refereert u naar een raamovereenkomst per perceel. In de 
huidige bijlagen is geen concept raamovereenkomst gepubliceerd. Is 
aanbestedende dienst willens deze alsnog te delen?

Antwoord:
Er is geen sprake van een separate raamovereenkomst. Zie 2.1 van de 
aanbestedingsleidraad.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
65 Aanbestedingsleidraad 5.3.4 - 1.1

Vraag:
Gaat aanbestedende dienst akkoord met 2 A3 bijlagen zodat inschrijvers de 
mogelijkheid hebben schema's, tabellen en visualisaties met u te delen die 
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bijdragen aan de beeldvorming?

Antwoord:
voor subgunningscriteria 1.1. geldt een maximum aantal pagina’s van: 
- vier A4 enkelzijdig, of; 
- twee A3 enkelzijdig, of;
- twee A4 en één A3 enkelzijdig.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
66 Aanbestedingsleidraad 5.3.4 - 1.1

Vraag:
Drie A4 voor het toelichten van alle subonderdelen in onderdeel 1 - 
Uitvoering is erg krap, bent u bereid om het maximum te verhogen naar 4 
A4, zodat we een goede en volledige toelichting kunnen geven?

Antwoord:
voor subgunningscriteria 1.1. geldt een maximum aantal pagina’s van: 
- vier A4 enkelzijdig, of; 
- twee A3 enkelzijdig, of;
- twee A4 en één A3 enkelzijdig.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
67 PvE divers

Vraag:
Zijn er installatiedelen waar de huurder van een gebouw zelf 
verantwoordelijk is? Zo ja, is er duidelijkheid welk deel van het onderhoud 
voor de verhuurder is en wel deel voor de verhuurder en onderdeel is van 
deze scope?

Antwoord:
De inschrijver dient, tot nader bericht, ervan uit te gaan dat er geen splitsing 
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aan de orde is.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
68 Bijlage 5 Installaties

Vraag:
Op het prijzenblad zijn een aantal gevallen geconstateerd waarin de 
gewenste conditiescore beter is dan de huidige conditie. Heeft aanbestedende 
dienst een vervangingsstrategie of verbetertraject gepland staan alvorens de 
nieuwe overeenkomst van start gaat? Indien niet, gaat aanbestedende dienst 
akkoord met het vertragen van boeteclausules op KPI en assetstatus 
gedurende het eerste contractjaar zodat de nieuwe aannemer in de 
gelegenheid gesteld wordt de gewenste situatie te creëren? Wij vernemen 
graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord:
Alwaar de gewenste conditie beter is dan de huidige conditie dient de 
Opdrachtnemer binnen twee maanden na gunning van de opdracht aan de 
Opdrachtgever aan te geven welke meerkosten aan de orde zijn indien de 
geconstateerde gebreken worden verholpen. De Opdrachtgever behoudt het 
recht om bepaalde werkzaamheden niet te laten verrichten en de 
verslechterde conditie voor dat element te accepteren. Dit moet nader 
afgestemd worden na opdrachtverlening.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
69 PvE 2.6

Vraag:
Deze aanbesteding betreft het verzoek voor preventief en correctief 
onderhoud, met inbegrip van een aantal KPI's. Naast deze vormen van 
onderhoud heeft het vervangingsonderhoud ook invloed op de KPI's. Welke 
criteria worden gehanteerd bij de beslissing om een element te vervangen of 
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te reviseren?

Antwoord:
Vervanging is afhankelijk van de klachten/defecten, beleid en budget.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
70 PvE 2.6

Vraag:
Hoe dient opdrachtnemer om te gaan met ontbrekende assets op de assetlijst? 
Gaan wij er correct vanuit dat deze verrekend mogen worden?

Antwoord:
Ja, dat is correct.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
71 PvE 2.6

Vraag:
In het technische programma wordt vermeld dat het niet acceptabel is om 
ernstige en serieuze gebreken volgens de NEN 2767 te hebben. Hoe wordt er 
door de opdrachtnemer omgegaan met dergelijke gebreken bij aanvang van 
het contract?

Antwoord:
Deze dienen inzichtelijk gemaakt te worden incl. voorstel voor herstel en 
kostencalulatie.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
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P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
72 Bijlage 5A Prijzenblad Perceel 1 art. 212

Vraag:
Andreas Kapel
Kan Aanbestedende Dienst meer gegevens verstrekken, zijn hier nog andere 
delen aan gekoppeld?

Antwoord:
Naar wij verwachten is dit object stand alone.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
73 Bijlage 5A Prijzenblad Perceel 1 art 111

Vraag:
"CCTV-camera dome Kan Aanbestedende Dienst meer gegevens 
verstrekken, zijn hier nog andere delen aan gekoppeld? 
"

Antwoord:
Naar wij verwachten is dit element stand alone.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
74 Bijlage 5A Prijzenblad Perceel 1 art. 97

Vraag:
"Luchtbehandelingskast algemeen
"Er ontbreken gegevens zoals opbouw van de kast en capaciteit, kan 
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Aanbestedende Dienst deze verstrekken?

Antwoord:
De gegevens zijn beschikbaar is het aangepaste prijzenblad dat toegevoegd 
wordt aan de Nota van Inlichtingen.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
75 Bijlage 5A Prijzenblad Perceel 1

Vraag:
"Noodverlichting armaturen, Vluchtverlichtingarmaturen
Er is niet aangegeven welk type lamp deze armaturen bevatten. Kan 
Aanbestedende Dienst per element aangeven welke type lamp het betreft? 
Indien dit niet mogelijk is kunnen inschrijvers er van uit gaan dat het LED 
armaturen betreffen?

Antwoord:
Ja, nood- en vluchtwegverlichting mag als LED-armatuur worden berekend.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
76 Bijlage 5A Prijzenblad Perceel 1 art 60

Vraag:
Uitwendige bliksemafl.installatie leidingen In de scope is bliksembeveiliging 
opgenomen. Om tot een juiste prijsbepaling te komen is minstens de opbouw 
van de installatie en eventueel een onderhoudsrapportage noodzakelijk. Kan 
Aanbestedende Dienst deze informatie aanleveren?

Antwoord:
Alle beschikbare informatie is recentelijk opgenomen en in het Prijzenblad 
verwerkt. De NVI is uitgebreid met fotomateriaal om de inschrijvende 
partijen meer inzicht te verschaffen. Alwaar de gegevens alsnog niet volledig 
zijn dient de inschrijver op basis van zijn/haar kennis en ervaring met het 
onderhoud aan de installaties van een dergelijk pand, een bindende aanname 
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te verrichten.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
77 Bijlage 5A Prijzenblad Perceel 1 art 204

Vraag:
Uitwendige bliksemafl.installatie leidingen In de scope is bliksembeveiliging 
opgenomen. Om tot een juiste prijsbepaling te komen is minstens de opbouw 
van de installatie en eventueel een onderhoudsrapportage noodzakelijk. Kan 
Aanbestedende Dienst deze informatie aanleveren?

Antwoord:
Alle beschikbare informatie is recentelijk opgenomen en in het Prijzenblad 
verwerkt. De NVI is uitgebreid met fotomateriaal om de inschrijvende 
partijen meer inzicht te verschaffen. Alwaar de gegevens alsnog niet volledig 
zijn dient de inschrijver op basis van zijn/haar kennis en ervaring met het 
onderhoud aan de installaties van een dergelijk pand, een bindende aanname 
te verrichten.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
78 Bijlage 5A Prijzenblad Perceel 1

Vraag:
Zijn alle daken veilig te betreden, is valbeveiliging aanwezig?

Antwoord:
Nee, er is geen valbeveiliging aanwezig.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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79 Bijlage 4. Technisch Programma van Eisen art. 2.5.2 p 17

Vraag:
Toetreding, aan- en afmelden, openingstijden, parkeergelegenheid In dit 
artikel wordt niet vedre ingegaan op parkeergelegenheid. Kunnen 
inschrijvers er van uit gaan dat bij ieder object (gratis) parkeergelegenheid 
beschikbaar is?

Antwoord:
Nee, er liggen complexen in gebieden waar betaald parkeren van toepassing 
is. Opdrachtnemer kan dit niet in rekening brengen.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
80 Bijlage 4. Technisch Programma van Eisen art. 2.5.1. p17

Vraag:
In het algemeen dienen werkzaamheden aan installaties die de voortgang van 
de werkzaamheden van de huurders /gebruikers ernstig belemmeren of 
nadelig beïnvloeden, dit ter beoordeling van Opdrachtgever, op een in 
overleg met Opdrachtgever nader te bepalen tijdstip, te worden gepland.Kan 
Aanbestedende Dienst bevestigen dat indien onderhoudswerkzaamheden 
buiten nornale uren dienen te worden uitgevoerd de opslagen buiten werktijd 
kunnen worden verrekend?

Antwoord:
Ja.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
81 Bijlage 4. Technisch Programma van Eisen art. 2.2.6. p11

Vraag:
Momenteel is het GBS systeem maar in enkele panden aanwezig. Er dient 
met de opdrachtgever afgestemd te worden waar het noodzakelijk/wenselijk 
is om een GBS systeem nog aan te brengen. 
Kan Aanbestedende Dienst een opgave doen van panden waar beheer op 
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afstand aanwezig en gewenst is?

Antwoord:
Dit is afhankelijk wat op locatie mogelijk is. Hiervoor dient de 
opdrachtnemer een advies voor te dragen aan opdrachtgever.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
82 Bijlage 3. Inkoopvoorwaarden Sittard-Geleen 2021 art. 11 p 9

Vraag:
Prijzen en tarieven zijn vast voor de duur van de overeenkomst en in euro’s 
en omvatten alle belastingen, maar exclusief BTW. Hoe zit het met 
indexeren?

Antwoord:
Indexatie is toegestaan. Zie technisch programma van eisen. Hetgeen in het 
programma van eisen vermeld staat, gaat voor op de inkoopvoorwaarden.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
83 Bijlage 1. Verklaring omtrent inschrijving p2

Vraag:
Deze verklaring heeft betrekking op: Perceel 1. Werktuigbouwkundige 
installaties, Perceel 2. Elektrotechnische installaties 
De omschrijvingen van de 2 percelen lijkt niet juist. De percelen zijn niet 
gesplitst op soort installaties maar op gebouwtype. Kan Aanbestedende 
Dienst een aangepaste bijlage verstrekken?

Antwoord:
Een aangepaste versie van Bijlage 1 wordt toegevoegd aan de Nota van 
Inlichtingen.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
84 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Opdrachtgever heeft besloten geen schouw te organiseren. om die reden 
heeft gegadigde geen beeld kunnen vormen van de verschillend omgevingen. 
Mogen wij er van uitgaan dat alle installaties op een veilige wijze met 
normaal materieel en zonder de inzet van specifiek materieel zoals 
hoogwerkers, steigers, etc. bereikbaar is?

Antwoord:
Inschrijver moet dit bepalen op basis van de aangegeven locaties en 
ervaring. Bij bijvoorbeeld een gemeenschapslocatie is vaker een zaal met 
een hoger plafond aanwezig. Om installaties ter hoogte van dit plafond te 
bereiken dienen specifieke materieel ingezet te worden. 
Idem controle bliksemafleiding.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
85 Bijlage 5B prijzenblad

Vraag:
Opdrachtgever omschrijft bij verschillende locaties TL en LED 
verlichtingsarmaturen. Normaliter vindt hierop geen preventief onderhoud 
plaats. Is onze aanname correct dat defecte lichtbronnen op basis van 
correctief onderhoud vervangen worden en daarmede verrekenbaar zijn?

Antwoord:
Dit betreft inderdaad het vervangen van defecten lampen. Per locatie, beleid 
en budget kan gekozen worden voor preventief of correctief vervangen.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
86 AIV
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Vraag:
Noch in de aanbesteding leidraad, noch in de AIV is aanbieder een bepaling 
tegengekomen waarin de aansprakelijkheid van aanbieder gelimiteerd wordt. 
Het is voor aanbieder onmogelijk om een ongelimiteerde aansprakelijkheid 
te accepteren. Dit om de reden dat het voor aanbieder onmogelijk is om dit 
risico inzichtelijk te maken dan wel hier een verzekering voor af te sluiten. 
Bent u derhalve bereid om de aansprakelijkheid van aanbieder behoudens 
opzet en/ of bewuste roekeloosheid te limiteren tot zaak- en/of letselschade 
en bovendien te beperken tot een maximumbedrag ad 1.000.000,- euro per 
schadegeval en met een maximum van 2.500.000,- euro per jaar? Alleen in 
dat geval stelt u aanbieder in de mogelijkheid hier afdoende maatregelen te 
nemen (waaronder voldoende/adequaat verzekeren). Bent u hiertoe bereid en 
zo nee, kunt u dit toelichten?

Antwoord:
Nee. De aansprakelijkheid is gelimiteerd door het opleggen van een bedrag 
per gebeurtenis.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
87 AIV

Vraag:
Voor aanbieder is het niet mogelijk om een ongelimiteerde vrijwaring te 
accepteren. Een ongelimiteerde vrijwaring is daarnaast in strijd met het 
beginsel van proportionaliteit (zie gids proportionaliteit). Bent u derhalve 
bereid om de in deze bepaling genoemde vrijwaring te limiteren 
overeenkomstig de in de vorige vraag voorgestelde grenzen van 
aansprakelijkheid? Zo nee, kunt u dat toelichten?

Antwoord:
Nee. De aansprakelijkheid is gelimiteerd door het opleggen van een bedrag 
per gebeurtenis.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
88 AIV Artikel 16

Vraag:
Kunt u bevestigen dan artikel 16 van AIV niet van toepassing is op de 
onderhoudsovereenkomst zoals deze is uitgeschreven en alleen van 
toepassing is op eventuele toekomstige projecten binnen de 
raamovereenkomst?

Antwoord:
Nee.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
89 AIV

Vraag:
We gaan ervan uit dat de Overeenkomst wordt beschouwd als een 
overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 van Burgerlijk 
Wetboek. Is dit correct?

Antwoord:
De aanbestedende dienst ontvangt graag een nadere toelichting op de vraag. 
Waarom is dit relevant voor de opdracht?

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
90 PVE 2.2.6

Vraag:
In welke panden zijn GBS-en aanwezig en dienen deze gekoppeld te worden 
op onze meldkamer tbv automatische meldingen?
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Antwoord:
Inschrijver kan dit herleiden uit het aangepaste prijzenblad en bijlage met 
fotos.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
91 PVE 2.2.6 Storingen

Vraag:
De Opdrachtnemer analyseert de bedrijfszekerheid van de 
installatiecomponenten en maakt de bevindingen wekelijks inzichtelijk voor 
de Opdrachtgever middels een dashboard. Wat wil opdracht gever terug zien 
in dit dashboard? En welke installaties dienen wekelijks geanalyseerd te 
worden?

Antwoord:
Een registratie van het klachtenonderhoud per element per object.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
92 PVE 2.2.8

Vraag:
Tijdens de eerste onderhoudsronde dient de Opdrachtnemer middels het 
Gebouwdossier aan te geven welke gegevens zijn aangetroffen en welke 
tekeningen nochtans ontbreken. Kunt u een percentage aangeven om hoeveel 
dit gaat, zodat wij hier een juiste inschatting in kunnen maken.

Antwoord:
Wij hebben momenteel niet in beeld hoe de situatie hieromtrent is.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
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elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
93 PVE 2.2.10

Vraag:
De Opdrachtnemer dient binnen 2 maanden na het ingaan van het contract de 
monitoring en besturing op afstand van de installaties gerealiseerd te hebben. 
Kunt u aangeven om welke en hoeveel installaties dit gaat en waar deze zich 
bevinden?

Antwoord:
Dit zal veelal gaan om de regeling en installaties die hier mee aan te sturen 
zijn. dus LBK's, CV ketels, pompen etc. bevinden zich in de technische 
ruimte voor wat betreft de panden van Facilitair.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
94 Pve 3.2.2

Vraag:
Wanneer is de eerst mogelijke indexactiemogelijkheid?

Antwoord:
Zie paragraaf 3.2.2. van bijlage 4 omtrent de indexatiemogelijkheden. 

Opdrachtnemer mag na ieder contractjaar, eerste mogelijkheid 1-7-2025 
indexeren. 

Opdrachtnemer moet een indexatievoorstel uiterlijk 1 maand voor het 
doorberekenen ter goedkeuring schriftelijk voorleggen aan de opdrachtgever.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
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P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
95 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Welke FMIS systeem gebruikt opdrachtgever?

Antwoord:
Het merendeel van de objecten heeft dit niet. Bij de donkergroen gearceerde 
panden op het prijzenblad wordt Facilicom gebruikt.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
96 AIV artikel 11

Vraag:
Artikel 11 van de algemene voorwaarden word aangegeven dan de prijzen 
prijs vast zijn gedurende de overeenkomst. In artikel PVE 3.2.2 mogen we 
jaarlijks indexeren. Welk artikel dienen wij aan te houden?

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
98 Prijzenblad 1 en 2

Vraag:
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Kunt u een post implementatie kosten separaat inzichtelijk maken op het 
inschrijfblad, Hiermee ontstaat een gelijk speelveld voor alle partijen en is 
tevens voor u separaat inzichtelijk wat wij rekenen voor de implementatie.

Antwoord:
De opdrachtgever wenst een verbintenis aan te gaan voor lange tijd. Naar 
verwachting worden de implementatiekosten gedurende deze periode 
ruimschoots terugbetaald, dat ligt echter geheel in handen van de 
opdrachtnemer. Er worden geen implementatiekosten vergoed.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
99 Aanbestedingsleidraad 5.3.4.1. Kwaliteit

Vraag:
Graag zien we voor hoofdstuk 1 Uitvoering de maximaal aantal pagina’s 
aangepast worden naar vier. Dit ivm dat hiervoor de meeste punten kan 
worden behaald en we hiervoor graag onze organisatie duidelijk willen 
beschrijven.

Antwoord:
voor subgunningscriteria 1.1. geldt een maximum aantal pagina’s van: 
- vier A4 enkelzijdig, of; 
- twee A3 enkelzijdig, of;
- twee A4 en één A3 enkelzijdig.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
100 Prijzenblad perceel 1

Vraag:
Op regel 315 staat een “Luchtbehandelingskast Oud ( Buiten gebruik)” die 
wij het onderhoud hiervoor af te prijzen of volstaat 0 regel als zijnde niet 
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aangeboden?

Antwoord:
Onderhoud dient niet aangeboden te worden. Het prijzenblad is hierop 
aangepast.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
101 Prijzenblad Perceel 1

Vraag:
Wordt bij het adres van de Willibrordusschool de Sint Willibrorduslaan 1 
bedoeld i.p.v. de Sint Willibrordusstraat 1?

Antwoord:
Uw correctie is juist.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
102 Prijzenblad Perceel 2

Vraag:
Wat is het huisnummer van de Domeinen te Sittard?

Antwoord:
Kapittelstraat nr. 6

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
103 Prijzenblad Perceel 2

Vraag:
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Op regel 151 staat een Centraal gevoed noodverlichtingsarmatuur opgegeven 
zonder een centrale met batterijen. Graag ontvangen wij aanvullende info 
over het merk, type en capaciteit van de nood verlichtingscentrale en het 
merk, type en type lichtbron van de armaturen op deze regel?

Antwoord:
Nee, deze elementen te berekenen als zijnde decentraal gevoed.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
104 Prijzenblad Perceel 2

Vraag:
Op regel 442 staat een “Warmtepomp Bron Bodem” valt deze onder de BRL 
certificering?

Antwoord:
Ja, dit is correct.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
105 Prijzenblad EPBD

Vraag:
Dienen wij de EPBD ook mee te nemen bij het meerjarig onderhoud?

Antwoord:
Nee, niet van toepassing.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Uitvoering
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Ref.nr. Onderwerp:
106 prijzenblad overige assets

Vraag:
Wie doet het onderhoud aan de assets die niet in de lijst voorkomen? 
Bijvoorbeeld waarbij in de lijst alleen het NV onderhoud staat vermeld.

Antwoord:
Indien assest niet voorkomen op de lijst moet dit gemeldt worden bij de 
opdrachtgever. Opdrachtnemer toets vervolgens of binnen de scope van de 
opdracht valt. Zo ja, mag dit verrekend worden.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
107 prijzenblad overige assets

Vraag:
Zijn de assets die in het pand zitten en niet in de lijst zijn opgenomen 
verrekenbaar?

Antwoord:
Ja.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
108 Prijzenblad Conditiescore

Vraag:
We zien dat de huidige conditiescore hoger is dan de geëiste conditiescore, 
hoe dienen wij hier mee om te gaan?

Antwoord:
Alwaar de gewenste conditie beter is dan de huidige conditie dient de 
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Opdrachtnemer binnen twee maanden na gunning van de opdracht aan de 
Opdrachtgever aan te geven welke meerkosten aan de orde zijn indien de 
geconstateerde gebreken worden verholpen. De Opdrachtgever behoudt het 
recht om bepaalde werkzaamheden niet te laten verrichten en de 
verslechterde conditie voor dat element te accepteren. Dit moet nader 
afgestemd worden na opdrachtverlening.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
109 Planning Nota van Inlichtingen 1

Vraag:
Gezien onze tenderdesk afgelopen periode onderbezet is geweest, ben ik nog 
niet in de gelegenheid geweest om inhoudelijke vragen te formuleren ten 
behoeve van de eerste nota van inlichtingen.
Ons verzoek is om een extra tussen vragen ronde in te gelassen om nieuwe 
vragen aanvullende vragen te kunnen stellen.

Antwoord:
In de tweede nota van inlichtingen mogen nieuwe vragen gesteld worden.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
110 Handtekening derden

Vraag:
In Bijlage 1 vraagt u om een handtekening van (een) derde(n). In paragraaf 
5.1.2. van de aanbestedingsleidraad geeft u aan dat u de administratieve last 
van inschrijvers wilt verlichten door alleen deze bijlage te laten tekenen. 
Helaas werkt dit juist averechts. Het zetten van een handtekening gebeurt 
vaak als laatst. Het is niet handig om 1 document door alle directeuren te 
laten tekenen, omdat zij na elkaar moeten tekenen en dit vaak meerdere 
dagen in beslag neemt (zeker als ook derden moeten tekenen) Volstaat het 
als bijlage 1 uitsluitend door de inschrijver getekend wordt? Indien gewenst 
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kan/kunnen derde(n) bijtekenen na gunning.

Antwoord:
Nee. Zoals opgenomen in de voettekst van bijlage 1 hoeft een derde enkel te 
ondertekenen op het moment dat de inschrijver beroep doet op de 
draagkracht van een onderaannemer

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
111 ISO27001

Vraag:
U vraagt om een ISO27001 certificaat. Wij hebben een policy statement 
informatiebeveiliging welke is gebaseerd op de ISO27001. Volstaat dit als 
bewijsmiddel?

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
112 ISO45001

Vraag:
Volstaat in plaats van een ISO45001 ook de Veiligheidsprestatieladder? 
Beiden gaan over veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
113 Format bijlage 7

Vraag:
Bijlage 7. Verklaring technische en beroepsbekwaamheid - referenties bevat 
geen tekst/format. Klopt dit? Zo nee, wilt u dan het juiste format toesturen?

Antwoord:
De aanbestedende dienst heeft dit gecontroleerd. Wij kunnen het bestand wel 
raadplegen. De fout ligt hoogstwaarschijnlijk aan de kant van de 
vraagsteller. U kunt proberen het bestand nogmaals te downloaden of contact 
op nemen met de helpdesk van TenderNed.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
114 Handtekening

Vraag:
In 5.1.2 geeft u aan dat u de administratieve last van inschrijvers wilt 
verlichten door alleen bijlage 1 door gegadigden te laten tekenen. 
Betekent dit ook dat de UEA's niet getekend hoeven te worden?

Antwoord:
Ja.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
115 Bijlage 4 technisch programma van eisen

Vraag:
Mogen wij er van uitgaan dat de eisen in paragraaf 2.14.1 "Werkzaamheden 
bij in gebruik zijnde objecten" niet zullen leiden tot een verplichting om 
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werkzaamheden buiten reguliere werktijden uit te voeren?

Antwoord:
Structureel dienen de werkzaamheden onder reguliere werktijden uitgevoerd 
te worden. Echter wegens omstandigheden of aard van de werkzaamheden 
kan gekozen worden om de werkzaamheden buiten reguliere werktijden uit 
te voeren.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
116 Bijlage 9 KPI

Vraag:
in par. 1.3 Technische Conditie is de conditie 3 of hoger. In de assetlijst zijn 
diverse installatiedelen opgenomen met een conditie eis 4. Mogen we 
aannemen dat de conditie eis in de assetlijsten leidend zal zijn bij de 
beoordeling van deze KPI?

Antwoord:
Correct.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
117 Conceptovereenkomst

Vraag:
Voor zover wij zien is er nog geen conceptovereenkomst beschikbaar 
gesteld. Indien er wel al een conceptovereenkomst is ontvangen wij graag de 
conceptovereenkomst ter beoordeling.

Antwoord:
Er is geen sprake van een separate raamovereenkomst. Zie 2.1 van de 
aanbestedingsleidraad
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Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
118 Aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.2

Vraag:
Inschrijver beoordeelt een eenzijdige verlenging niet passend in het licht van 
de beoogde relatie en verzoekt deze aan te passen naar een tweezijdige. Bent 
u daarmee akkoord?

Antwoord:
Opdrachtnemer mag zijn bezwaren uiten. Dit wordt uiteraard meegenomen 
in de overweging, maar de opdrachtgever heeft eenzijdig het recht om wel of 
niet te verlengen.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
119 Aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.4

Vraag:
Kunt u bevestigen dat opdrachtnemer eveneens de bevoegdheid heeft om te 
kiezen of zij van de wachtkamerconstructie gebruik wenst te maken? Indien 
opdrachtnemer deze bevoegdheid niet heeft kunt u dan bevestigen dat 
opdrachtnemer haar prijzen mag wijzigen?

Antwoord:
Door in te schrijven gaat de ondernemer akkoord met de 
wachtkamerconstructie. Zoals opgenomen in de aanbestedingsleidraad kan 
enkel in de eerste 6 maanden hiervan gebruik worden gemaakt. Gezien de 
afgebakende periode mag de opdrachtnemer haar prijzen niet wijzigen.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
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P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
120 Aanbestedingsleidraad, paragraaf 3.4

Vraag:
U geeft aan dat opdrachtnemer tijdens de tweede vragenronde enkel vragen 
mag stellen die betrekking hebben op de eerste vragenronde. Gezien de 
hoeveelheid document en het korte tijdsbestek verzoekt inschrijver u om 
inschrijver de mogelijkheid te geven om ook nieuwe vragen te stellen bij de 
tweede vragenronde. Kunt u daarmee akkoord gaan?

Antwoord:
In de tweede nota van inlichtingen mogen nieuwe vragen gesteld worden.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
121 Aanbestedlingsleidraad, paragraaf 4.3.2

Vraag:
Kunt u bevestigen dat het toesturen van een verzekeringscertificaat ook 
volstaat?

Antwoord:
Ja, mits uit het verzekeringscertificaat blijkt dat de verzekering voldoet aan 
de voorwaarden zoals opgenomen in paragraaf 4.3.2.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
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122 Aanbestedingsleidraad, paragraaf 5.2

Vraag:
Een gestanddoeningstermijn van 120 dagen is erg lang en een risico voor 
inschrijver op het gebied van prijs en inzet van personeel. Bent u bereid deze 
termijn te verkorten naar 45 dagen? Indien u hier niet toe bereid bent 
ontvangen wij graag een tegenvoorstel.

Antwoord:
Nee. Indien van toepadding zal de aanbestedende dienst in overleg gaan met 
de betreffende ondernemer.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
123 Aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 6

Vraag:
Voor zover wij zien is er geen rangorde van documenten opgenomen. Graag 
vernemen wij wat de rangorde is van alle beschikbaar gestelde documenten.

Antwoord:
Zie paragraaf 2.1 van de aanbestedingsleidraad.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
124 Algemene Inkoopvoorwaarden 2021 gemeente Sittard-Geleen, art. 5.4

Vraag:
Het boetebedrag kunnen wij uitsluitend accepteren indien het boetebedrag 
wordt gewijzigd naar een bedrag van maximaal € 10.000,-/€ 25.000,-. Een 
boetebedrag van € 50.000,- is exorbitant hoog, disproportioneel en kunnen 
wij conform ons bedrijfsbeleid nimmer accepteren. Het risico voor 
opdrachtgever is bovendien minimaal gezien opdrachtgever de mogelijkheid 
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heeft om een schadevergoeding te vorderen indien de schade het bedrag van 
de boete overschrijdt. Graag ontvangen wij uw reactie.

Antwoord:
Nee. De aanbestedende dienst is van mening dat de opgenomen bedragen 
proportioneel zijn.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
125 Algemene Inkoopvoorwaarden 2021 gemeente Sittard-Geleen, Art. 8.1

Vraag:
In de huidige markt kunnen materialen slechter leverbaar zijn, bijvoorbeeld 
als gevolg van schaarste of stijgende energieprijzen of loonkosten. Deze 
gevolgen zijn op dit moment niet te overzien en het lijkt inschrijver niet 
zinvol en niet in het belang van opdrachtgever om daarover op voorhand te 
speculeren, omdat opdrachtgever dan mogelijk een onnodig hoge prijs 
betaalt. Is Opdrachtgever om die reden bereid om art. 8.1 sub c te schrappen?

Antwoord:
Nee.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
126 Algemene Inkoopvoorwaarden 2021 gemeente Sittard-Geleen, art. 9.1

Vraag:
Wij zijn verheugd te constateren dat u de aansprakelijkheid beperkt. Wel 
merken wij op dat deze aansprakelijkheidsbeperking niet geheel in lijn ligt 
met de Gids Proportionaliteit 2012. Conform voorschrift 3.9.D uit de Gids 
Proportionaliteit 2012 dient de aansprakelijkheid niet alleen te worden 
beperkt in hoogte, maar ook in duur (per jaar) en soort (directe schade en 
gevolgschade). Ook dient de mate waarin verzekeringsdekking kan worden 
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verkregen in acht te worden genomen. Een tekst die hieraan recht doet zou 
als volgt kunnen luiden: Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor 
haar toerekenbare directe zaakschade. De aansprakelijkheid zijdens 
Opdrachtnemer gebaseerd op welke rechtsgrond ook is te allen tijde 
gelimiteerd tot een bedrag van EUR 500.000,- per gebeurtenis met een 
maximum van EUR 1.000.000,- per jaar, met dien verstande dat 
samenhangende gebeurtenissen worden gezien als één gebeurtenis. Tot de 
directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, 
omzet- en/of winstderving, gemiste besparingen, waardevermindering van 
producten evenmin als de kosten die met de uitvoering van het object 
gemoeid zouden zijn als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn 
uitgevoerd. Wij vragen u of u bereid bent dit tekstvoorstel over te nemen. Zo 
nee, hoe wilt u dan anderszins de aansprakelijkheid proportioneel gaan 
beperken en om welke project specifieke redenen?

Antwoord:
Nee. De Commissie van Aanbestedingsexperts (advies 331) heeft 
aangegeven dat het voldoende beperkt is.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
127 Algemene Inkoopvoorwaarden 2021 gemeente Sittard-Geleen, art. 9.3 onder 

a

Vraag:
U geeft aan dat aanspraken van derden op schadevergoeding niet onder de 
beperking van lid 1 vallen. Dit is voor opdrachtnemer een onaanvaardbaar 
risico en niet proportioneel. Bent u bereid om Art. 9.3 onder a te laten 
vervallen? Indien u hier niet toe bereid bent vernemen wij graag om welke 
redenen?

Antwoord:
artikel 9 lid 3 staat de zin “In deze gevallen zijn de bepalingen uit afdeling 
6.1.10 BW onverkort van toepassing.” Met deze zin wordt de wettelijke 
beperking opgelegd aan artikel 9 lid 3 AIV en is derhalve voldaan aan 
voorschrift 9.3 van de Gids Proportionaliteit en wordt er gehandeld conform 
het advies van de CvA.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
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P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
128 Algemene Inkoopvoorwaarden 2021 gemeente Sittard-Geleen, art. 9.8

Vraag:
Wat verstaat u onder ‘genoegzaam verzekerd’? En heeft opdrachtgever de 
verzekeringsplicht voor de CAR-verzekering?

Antwoord:
a) Paragraaf 4.3.2. van de aanbestedingsleidraad is van toepassing 
b) Nee. Indien van toepassing wordt de CAR van de gemeente gehanteerd.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
129 Algemene Inkoopvoorwaarden 2021 gemeente Sittard-Geleen, art. 10.1

Vraag:
Kunt u bevestigen dat ontbinding enkel mogelijk is indien de tekortkoming 
de ontbinding rechtvaardigt?

Antwoord:
Ja.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
130 Algemene Inkoopvoorwaarden 2021 gemeente Sittard-Geleen, art. 10.2

Vraag:
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Kunt u bevestigen dat deze bepaling wederkerig is?

Antwoord:
Nee.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
131 Algemene Inkoopvoorwaarden 2021 gemeente Sittard-Geleen, art. 11

Vraag:
In de huidige markt kunnen de kosten voor materialen en werkzaamheden 
toenemen, bijvoorbeeld als gevolg van schaarste of stijgende energieprijzen 
of loonkosten. Deze gevolgen zijn op dit moment niet te overzien en het lijkt 
inschrijver niet zinvol en niet in het belang van opdrachtgever om daarover 
op voorhand te speculeren, omdat opdrachtgever dan mogelijk een onnodig 
hoge prijs betaalt. Wij stellen voor om de gevolgen van mogelijke stijging 
van de prijzen en na aanbesteding te verrekenen wanneer die zich voordoen, 
en samen te overleggen over de mogelijkheden om de gevolgen voor kosten 
te beperken. Is opdrachtgever daartoe bereid, of ziet opdrachtgever een 
andere goede oplossing voor dit probleem?

Antwoord:
Inschrijver mag indexeren zie paragraaf 3.2.2. van bijlage 4

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
132 Verwijderde vraag i.o.m. vragensteller

Vraag:
Verwijderde vraag i.o.m. vragensteller

Antwoord:
Verwijderde vraag i.o.m. vragensteller
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Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
133 Algemene Inkoopvoorwaarden 2021 gemeente Sittard-Geleen, art. 16.2

Vraag:
Een boete van 1%, te vermeerderen met 0,1% voor elke dag dat het verzuim 
voortduurt met een maximum van in (in totaal) 10% is buitenproportioneel. 
Kunt u akkoord gaan met een boetebedrag van EUR 100,- per werkdag met 
een maximum van 5% van de opdrachtsom?

Antwoord:
Nee.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
134 Algemene Inkoopvoorwaarden 2021 gemeente Sittard-Geleen, art. 20

Vraag:
Kunt u bevestigen dat een garantietermijn van 12 maanden bedraagt, zoals 
ook omschreven in het technisch programma van eisen? En kunt u voorts 
bevestigen dat molest, onoordeelkundig gebruik en normale slijtage en 
onderhoud uitgevoerd door derden van garantie is uitgesloten?

Antwoord:
Ja.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch
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Ref.nr. Onderwerp:
135 Bijlage 4. Technisch programma van eisen – Gemeente Sittard-Geleen, 1.4

Vraag:
Wat verstaat u onder klein materiaal?

Antwoord:
Poets- en smeermiddelen, pakkingen etc.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
136 Bijlage 4. Technisch programma van eisen – Gemeente Sittard-Geleen, 2.6.2

Vraag:
Kunt u bevestigen dat een derde partij dit werk enkel mag uitvoeren indien 
het verschil in prijs meer dan 20% bedraagt?

Antwoord:
De Opdrachtgever wenst kwaliteit te ontvangen en neemt zelf de beslissing 
of de prijs hiermee in verhouding staat.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
137 Bijlage 4. Technisch programma van eisen – Gemeente Sittard-Geleen, 

2.13.4

Vraag:
Kunt u bevestigen dat dit enkel de klaarblijkelijke tegenstrijdigheden betreft?

Antwoord:
Aanbestedende dienst wil graag t.b.v. de twee Nota van Inlichtingen weten 
welke tegenstrijdigheden de vragensteller hiermee bedoeld.
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Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
138 Bijlage 4. Technisch programma van eisen – Gemeente Sittard-Geleen, 

2.14.5

Vraag:
Voor welke vergunningen en of ontheffingen dient opdrachtnemer zorg te 
dragen?

Antwoord:
Vergunningen en of ontheffingen welke nodig zijn voor de uitvoering van 
het werk.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
139 Bijlage 4. Technisch programma van eisen – Gemeente Sittard-Geleen, 4.1

Vraag:
Het recht van partijen om door een mededeling aan de wederpartij de 
raamovereenkomst en/of aanvullende opdracht te ontbinden verschilt met 
hetgeen hierom geschreven in de algemene inkoopvoorwaarden. Graag 
vernemen wij welke bepaling prevaleert.

Antwoord:
De bepaling in het PvE.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch
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Ref.nr. Onderwerp:
140 Bijlage 4. Technisch programma van eisen – Gemeente Sittard-Geleen, 4.1

Vraag:
Kunt u bevestigen dat opdrachtgever van haar extra bevoegdheden om over 
te gaan tot ontbinding, - te weten: het verstrekken van onjuiste informatie of 
verzwijgen van informatie door de opdrachtnemer, het afwijzen door 
opdrachtgever van een voorstel tot prijsaanpassing en het door de 
opdrachtnemer niet kunnen voldoen aan het leveren van het vereiste 
kwaliteitsniveau als bedoeld in de raamovereenkomst – indien de ontbinding 
in verhouding staat met de ‘tekortkoming’?

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
141 Bijlage 4. Technisch programma van eisen – Gemeente Sittard-Geleen, 6.5

Vraag:
Voor zover wij zien ontbreekt het kortingsbedrag. Kunt u aangeven wat het 
kortingsbedrag is?

Antwoord:
Dit betreft de elementen waarvan de onderhoudsbeurt niet is uitgevoerd en 
de bedragen worden, zoals al omschreven, bepaald op basis van de op het 
gespecificeerde Prijzenblad vermelde bedragen.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
142 Bijlage 5b prijzenblad perceel 2
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Vraag:
Algemeen Installatieomschrijving 
A) Wat wordt bedoeld met de hoogspannings verdeelinrichting tbv de 
Florianstraat 5? 
B) Kunt u een specificatie verzorgen van deze installatie (aantal 
componenten. Merk, types en vermogens)?
C) kunt u ons een of enkele foto's van deze installatie veerstrekken?

Antwoord:
Dit betreft een hoofdverdeelkast, 6 krachtgroepen en 16 
laagspanningsgroepen.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
143 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
2.2 Verlenging 
In de leidraad schrijft u dat de vaste looptijd ruim 4 jaar is, welke u eenzijdig 
kan verlengen tot maximaal 8 jaar. De reden voor deze contractduur is dat u 
een partnership zoekt waarbinnen beide partijen de kans moeten hebben 
duurzaam te investeren. Ook wij streven naar een partnership. Echter kan in 
onze ogen alleen sprake zijn van een evenwichtig partnership als de 
verlengoptie wederkerig is waarbij het wel of niet verlengen van de 
overeenkomst gekoppeld wordt aan de resultaten van de gezamenlijke 
evaluatie van de dienstverlenging en de samenwerking. Dit lijkt u zelf ook te 
beogen in hoofdstuk 5.5 van het technisch PvE, waarin staat: “Indien partijen 
(…) niet tot overeenstemming kunnen komen, hebben partijen (…) het recht 
de raamovereenkomst niet te verlengen”. 
a) Kunt u daarom bevestigen dat alleen verlengd zal worden als 
Opdrachtnemer hier ook achter staat (in goed overleg)? 
b) Zo nee, kunt u motiveren waarom in uw ogen een eenzijdige mogelijkheid 
tot verlenging wel evenwichtig is?

Antwoord:
Opdrachtnemer mag zijn bezwaren uiten. Dit wordt uiteraard meegenomen 
in de overweging, maar de opdrachtgever heeft eenzijdig het recht om wel of 
niet te verlengen.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
144 Bijlage 3: Inkoopvoorwaarden Sittard-Geleen

Vraag:
16 Boete 
a) Kunt u bevestigen dat deze bepaling niet van toepassing is, nu het een 
onderhoudsovereenkomst (opdracht/dienst) betreft? Deze boete lijkt ons 
typisch geschreven voor de projectensfeer. 
b) Indien toch van toepassing, kunt u dan toelichten hoe dit artikel wordt 
toegepast?

Antwoord:
a) Nee. 
b) De aanbestende dienst is van mening dat dit artikel ook van toepassing is 
op onderhoud, vervanging en uitbreiding.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
145 Bijlage 3: Inkoopvoorwaarden Sittard-Geleen

Vraag:
9.1 Aansprakelijkheid 
Opdrachtnemer kan geen aansprakelijkheid accepteren voor gevolgschade. 
Volgens de Gids Proportionaliteit moet aansprakelijkheid in redelijkheid 
verzekerbaar zijn voor Opdrachtnemer, wat niet het geval is voor 
gevolgschade. Kunt u bevestigen dat gevolgschade is uitgesloten?

Antwoord:
Nee.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
146 Bijlage 3: Inkoopvoorwaarden Sittard-Geleen

Vraag:
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9.1 Aansprakelijkheid 
Wij verzoeken u om de totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer per 
contractjaar te beperken tot 100% van de jaarlijkse opdrachtsom. De 
bedragen die in lid 1 genoemd zijn, staan niet in verhouding tot de 
aanneemsom. Indien niet akkoord, kunt u dan aangeven tot welk bedrag de 
aansprakelijkheid dan beperkt is?

Antwoord:
Nee. De aanbestende dienst is van mening dat de opgenomen bedragen 
proportioneel zijn.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
147 Bijlage 3: Inkoopvoorwaarden Sittard-Geleen

Vraag:
5.4 Geheimhouding 
Graag de boete op geheimhouding wederkerig maken, zodat Opdrachtgever 
eenzelfde boete verschuldigd is aan Opdrachtnemer.

Antwoord:
Nee.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
148 Bijlage 4: Technisch programma van eisen

Vraag:
6.5 Korting 
Wij begrijpen niet wat de hoogte van de korting is “voor elke niet 
uitgevoerde onderhoudsbeurt”. Betreft dit een boete of het niet betalen van 
(niet uitgevoerde) werkzaamheden? Kunt u dit toelichten?

Antwoord:
Dit betreft de elementen waarvan de onderhoudsbeurt niet is uitgevoerd en 
de bedragen worden, zoals al omschreven, bepaald op basis van de op het 
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gespecificeerde Prijzenblad vermelde bedragen.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
149 Bijlage 4: Technisch programma van eisen

Vraag:
4.2 Overmacht 
Wij nemen aan dat de hier genoemde overmachtsgevallen slechts 
voorbeelden zijn, en geen limitatieve opsomming? Graag uw bevestiging, 
want er zijn uiteraard meer overmachtsgevallen denkbaar zoals (maar niet 
beperkt tot) pandemieën en ingrijpende overheidsmaatregelen.

Antwoord:
Dat is correct.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
150 Bijlage 4: Technisch programma van eisen

Vraag:
4.1 Tussentijdse beëindiging 
Wat wordt bedoeld met “teruggeven” van een opdracht en/of de 
raamovereenkomst?

Antwoord:
Indien de opdrachtnemer bijvoorbeeld vanwege faillissement geen invulling 
kan geven aan de opgedragen werkzaamheden.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
151 Bijlage 4: Technisch programma van eisen
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Vraag:
4.1 Tussentijdse beëindiging 
Hier staat dat Opdrachtnemer geen indirecte kosten c.q. gevolgschade 
vergoed krijgt. 
a) Kunt u toelichten wat u hiermee bedoelt? 
b) Wat is een voorbeeld van niet voor vergoeding in aanmerking komende 
kosten/schade?

Antwoord:
Door opdrachtgever niet meetbare werkzaamheden.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
152 Bijlage 4: Technisch programma van eisen

Vraag:
3.3.2 Indexering 
De recente geschiedenis (covid, inflatie, Oekraïne) heeft uitgewezen dat de 
CBS branche-indexen niet altijd aansluiten bij de werkelijkheid. Bent u 
bereid toe te voegen dat in overleg kan worden afgeweken van de index, 
indien kostenstijgingen door omstandigheden buiten de invloedssfeer van 
aannemer significant afwijken t.o.v. de index?

Antwoord:
Nee, uitsluitend eenmaal per jaar ten tijde van de indexering en eventuele 
aanpassingen aan de te onderhouden elementen.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
153 Bijlage 4: Technisch programma van eisen

Vraag:
2.9.1 Garantie 
Graag bevestiging dat sprake moet zijn van gebreken die aan Opdrachtnemer 
toerekenbaar zijn en dat van garantie zijn uitgesloten gebreken die het 
gevolg zijn van onjuist of onzorgvuldig gebruik dan wel gekwalificeerd 
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kunnen worden als normaal te verwachten slijtage als gevolg van het 
feitelijke gebruik.

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
154 Bijlage 4: Technisch programma van eisen

Vraag:
Pagina 7 alinea 3 / paragraaf 2.12.1 Aanspreekpersonen 
Op pagina 7 derde alinea spreekt u over één enkel aanspreekpunt, terwijl u in 
paragraaf 2.12.1. op pagina 25 spreekt over meerdere vaste 
aanspreekpersonen. Zou u deze tegenstrijdigheid willen wegnemen?

Antwoord:
De opdrachtgever wenst contact te onderhouden met een vast 
contactpersoon. In de praktijk is echter niemand ononderbroken beschikbaar 
waartoe de opdrachtnemer voor start van de overeenkomst een "tweede" en 
wel bereikbare persoon dient kenbaar te maken.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
155 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Paragraaf 5.3.4.1. / Kwaliteit - Plan van Aanpak Voorblad plus 
inhoudsopgave 
Kunnen we een voorblad en inhoudsopgave aan het plan van aanpak 
toevoegen, zonder dat deze meetellen bij het maximaal aantal toegestane 
pagina’s?

Antwoord:
Nee.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
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elektrotechnische installaties
Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
156 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Paragraaf 5.3.4.1. / 1.1. Plan van Aanpak -Uitvoering / Pagina 21 
Maximering aantal pagina's 
We onderschrijven de gedachte dat een goed vakman zijn werkwijze met 
betrekking tot de uitvoering bondig moet kunnen omschrijven. Tegelijkertijd 
menen we dat een plan van aanpak u volledig moet kunnen informeren over 
de waarde die een inschrijver u kan bieden. U vraagt 7 onderwerpen te 
beschrijven op 3x A4. Dit betekent nog geen half A4 per onderwerp. Het 
volwaardig beschrijven van deze onderwerpen is naar ons oordeel niet 
mogelijk binnen deze gemaximeerde schrijfruimte. Bent u bereid om de 
volgende schrijfruimte te bieden, zodat u bondig niettemin volledig wordt 
geïnformeerd over de uitvoering? 

1. Voor onderstaande 5 thema’s 4x A4 
- Inrichting projectorganisatie 
- Inrichting communicatie- en overlegstructuur 
- Implementatie
- Beperken overlast
- Borging kwaliteitsbeheersing

2. Planning van implementatie en preventief onderhoud
Wij menen dat u bij het onderwerp planning (4e bullet) als antwoord op uw 
vraagstelling de implementatieactiviteiten en preventief-
onderhoudsactiviteiten overzichtelijk gepresenteerd wilt zien in een 
planning. Klopt dit? Indien dit zo is, dan geeft een planning op A3 van de 
implementatie en het preventief onderhoud u het beste beeld van deze 
activiteiten. Daarom stellen we voor de planning van het eerste 
uitvoeringsjaar (inclusief de implementatie) op een apart A3 als bijlage bij te 
voegen bij het plan van aanpak. 

3. Risicobeheersing
Wij menen dat u bij het onderwerp risicobeheersing (7e bullet) als antwoord 
op uw vraagstelling de door ons onderkende risico’s plus 
beheersmaatregelen overzichtelijk gepresenteerd wilt zien. Klopt dit? Indien 
dit zo is, krijgt u van de risico’s plus de beheersmaatregelen het beste beeld 
als we deze presenteren op een apart A4. 

Gaat u akkoord met deze drieledige verruiming van het aantal pagina’s voor 
bovengenoemde thema’s (totaal dus 4x A4 + 1x A3 planning + 1x A4 
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risico's) ?

Antwoord:
Voor subgunningscriteria 1.1. geldt een maximum aantal pagina’s van: 
- vier A4 enkelzijdig, of; 
- twee A3 enkelzijdig, of;
- twee A4 en één A3 enkelzijdig.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
157 Bijlage 4: Technisch programma van eisen

Vraag:
hoofdstuk 3.2.2 indexatie 
U beschrijft de formule aan de hand waarvan 1x per jaar de indexatie voor 
de vaste aanneemsom en de tarieven bepaald wordt. Deze formule wijkt af 
van wat in de branche gangbaar is. Zo verwijst u naar een CBS-tabel die niet 
gerelateerd is aan de branche waarin inschrijver werkzaam is. Ook ligt de 
uiterste datum van indienen van de indexatie (1 mei) en de periode waarover 
een gemiddelde wordt berekend (1 juli t/m 30 juni), niet in elkaars 
verlengde, wat dus eigenlijk inhoudt, dat de indexatie over nog een periode 
eerder wordt berekend (voorbeeld: op 1 mei 2025 is de meest recente periode 
van 1 juli t/m 30 juni, die van 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024). 
Om die reden stellen wie voor de indexatieberekening als volgt aan te passen:
- indexcijfers op basis van CBS-Statline: ""https://opendata.cbs.nl/statline/#
/CBS/nl/dataset/82838ned/table?fromstatweb"" (CBS-statline, Cao-lonen, 
contractuele loonkosten en arbeidsduur; (2010=100), 1972-2023)); 
Onderwerp: ""contractuele loonkosten per maand""; branche: ""Metalektro 
24-30, 33 metalektro”; peilmaand: april, versus april een jaar eerder
- indexatie dient uiterlijk 30 mei voorafgaand aan nieuw contractjaar 
schriftelijk met opdrachtgever gecommuniceerd te zijn.
a) Gaat u akkoord met deze nadere specificatie van de indexatie?
b) Mocht u niet akkoord gaan, kunt u aangeven waarom niet?

Antwoord:
Nee, aanbestedende dienst gaat er vanuit dat het aangegeven CBS indexcijfer 
gangbaar is.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
158 Bijlage 4: Technisch programma van eisen

Vraag:
diverse hoofdstukken gewenste invulling preventief onderhoud 
Na het lezen van het PvE is ons onduidelijk welke invulling van preventief 
onderhoud u wenst. 
U schrijft in:
- PvE hoofdstuk 1.2: De preventieve onderhoudshandelingen dienen 
minimaal te voldoen aan de voorschriften van fabrikant en wet-/regelgeving. 
M.a.w., een inspanningsverplichting;
- PvE hoofdstuk 2.1: In 1e zin laatste alinea, schrijft u wederom dat de 
preventieve onderhoudshandelingen minimaal dienen te voldoen aan de 
voorschriften van fabrikant en wet-/regelgeving;
- PvE hoofdstuk 2.2.3: In de opsomming van het gebouwdossier schrijft u de 
onderhoudsstatus (dus conditieniveau) volgens NEN2767 voor;
- PvE hoofdstuk 2.3.4: de conditiescore per asset is onderdeel van de 
managementrapportage;
- PvE hoofdstuk 2.6.1: U schrijft dat het preventief onderhoud gestoeld dient 
te zijn op de NEN2767 i.r.t. de conditie-eis, waarbij ernstige en serieuze 
gebreken niet mogen voorkomen. M.a.w., u vraagt preventief onderhoud op 
basis van inventarisatie (en waardering) van gebreken. Dit is geen 
inspanningsverplichting maar een prestatieverplichting.
- Prijzenblad, Toelichting boven aan: u schrijft dat de conditiemeting 
onderdeel is van de vaste prijs;
- Bijlage 9, hoofdstuk 1.3.1: in de eerste alinea schrijft u dat preventief 
onderhoud volgens de voorschriften van de fabrikant en wet-/regelgeving 
uitgevoerd dienen te worden. In de 2e alinea schrijft u daar en tegen dat de 
installaties op minimaal conditieniveau 3 ( of anders gewenst door OG) 
geborgd dienen te worden, waarbij de uitvoering van een conditiemeting niet 
verplicht is. 
- leidraad hoofdstuk 5.3.4.1, 2e kwaliteitsvraag: u noemt voor het 
gebouwdossier ook de zip-files van O-Prognose, een programma voor 
NEN2767-inspecties.

In onze ogen zijn er tegenstrijdige wensen m.b.t. het uit te voeren preventief 
onderhoud. Aan de ene kant vraagt u vast inspanningsgericht onderhoud op 
basis van voorschriften van fabrikanten en/of wet-/regelgeving: vaste 
onderhoudsbeurten met een vaste frequentie. Aan de andere kant vraagt u 
onderhoud dat gericht is op het borgen van een conditieniveau: eerst 
inventariseren welke gebreken er zijn en dan bepalen welke er wel niet 
worden weggewerkt. Verder schrijft u op de ene plek in de aanvraagstukken 
dat inschrijver geen conditiemeting hoeft uit te voeren, en op de andere plek 
schrijft u dat deze in de prijs dient te zitten.; 

Om na gunning een mismatch met uw verwachtingen te voorkomen en om 
nu voor alle inschrijvers een eenduidig uitgangspunt te definiëren:
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a) Welk onderhoud dient door inschrijver afgeprijsd te worden: (1) vast 
preventief inspanningsgericht onderhoud o.b.v. voorschriften leveranciers en
/of wet-/regelgeving (dus vaste onderhoudsbeurten met vaste frequentie), of 
(2) vast preventief inspanningsgericht onderhoud inclusief jaarlijks een 
conditiemeting (per installatie vaststellen gebreken en conditieniveau), of (3) 
conditiegericht onderhoud welke alleen draait om inventarisatie en 
waarderen van gebreken en het uitwerken van voorstellen voor 
herstelmaatregelen om gewenst conditieniveau te borgen (dus geen 
preventief onderhoud met vaste frequenties)?
b) Dient aannemer de volledige conditiemeting uit te voeren, d.w.z. 
inventarisatie gebreken, en conform de norm vaststellen van conditieniveau 
(alleen dan kan aannemer ook de zip-files van O-prognose archiveren, het 
conditieniveau op assetniveau rapporteren en een conditieniveau als KPI 
borgen)?
c) Als het antwoord op de b)-vraag ""nee"" is dan graag beschrijven hoe in 
uw ogen de inschrijver invulling dient te geven aan alle in de aanvraag 
genoemde aspecten m.b.t. conditieniveau NEN2767 (denk aan rapportage 
van conditieniveau, borging van conditieniveau enz.).

Antwoord:
De onderhoudshandelingen volgens de voorschriften van de fabrikant en 
wet- en regelgeving vormen de ondergrens van de te leveren arbeid. Indien 
met deze arbeid de vereiste conditie volgens de NEN2767 wordt behaald, is 
dat toereikend. Indien dit niet afdoende blijkt, is er aanvullende arbeid 
noodzakelijk om de conditie-eis te behalen. Indien de werkzaamheden 
volgens de voorschriften van de fabrikant en de wet- en regelgeving een 
hogere conditiewaarde teweeg brengen is dat geen probleem.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
159 Bijlage 5b prijzenblad perceel 2

Vraag:
algemeen Airsocks Gebouw de domeinen 
Voor de airsocks ontbreekt informatie, waardoor de huidige contractor in het 
voordeel is 9die heeft deze informatie wel). Er is voor deze installaties dus 
geen sprake van een gelijk speelveld. 
Heeft u meer technische informatie beschikbaar van de airsocks t.b.v. het 
gebouw de Domeinen gelegen aan de kapittelstraat, dan wel kunt u een voor 
alle inschrijvers eenduidig uitgangspunt definiëren? (aantal zakken en lengte 
van de zakken).

Antwoord:
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Het betreft 1 stuks airsock met een totale lengte van 25 meter ter plaatse van 
plafond. Rolsteiger is nodig, plafondhoogte circa 3,5 meter.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
160 Bijlage 5b prijzenblad perceel 2

Vraag:
Luchtbehandeling en computairs "Vanwege het ontbreken van een aantal 
criteria bij diverse installaties is het moeilijk en soms zelfs niet mogelijk om 
een juiste aanname te kunnen doen. De huidige contractor is daarmee in het 
voordeel, daar die deze informatie wel heeft. Er is voor die installaties dus 
geen gelijk speelveld tussen alle inschrijvers. De overige inschrijvers dienen 
aannames te doen en gaan daarmee aan de veilige kant zitten, wat inhoudt 
dat u een te dure aanbieding krijgt aangeboden. 
Is er derhalve een materialenlijst en/of filterlijst beschikbaar die ervoor kan 
zorgen dat deze materiaalpost voor alle aannemers eenduidig wordt?"

Antwoord:
Alle beschikbare informatie is recentelijk opgenomen en in het Prijzenblad 
verwerkt. De NVI is uitgebreid met fotomateriaal om de inschrijvende 
partijen meer inzicht te verschaffen. Alwaar de gegevens alsnog niet volledig 
zijn dient de inschrijver op basis van zijn/haar kennis en ervaring met het 
onderhoud aan de installaties van een dergelijk pand, een bindende aanname 
te verrichten.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
161 Bijlage 5b prijzenblad perceel 2

Vraag:
Algemeen 
Het prijzenblad bevat 577 installatieregels waarvan capaciteit niet bekend is. 
Om dit correct te kunnen prijzen is deze informatie wel noodzakelijk. Er is 
op deze wijze geen gelijk speelveld voor alle inschrijvers. Sterker nog, de 
huidige contractor heeft deze informatie wel en is om die reden in het 
voordeel, terwijl de overige inschrijvers aannames moeten doen, daarmee 
aan de veilige kant gaan zitten en dus uiteindelijk de onderhoudskosten 
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hoger afprijzen. Gevolg: U gaat appels met peren vergelijken en ontvangt te 
dure aanbiedingen. 
a) kunt u voor de eenduidigheid richting alle aanbieders deze informatie 
alsnog kenbaar maken?
b) als u deze informatie zelf niet beschikbaar heeft, kunt u voor een gelijk 
speelveld richting alle aanbieders een uniform en eenduidig uitgangspunt 
definiëren waar iedere inschrijver voor zijn aanbieding van uit kan gaan?
c) Mogen evt. ontstane discrepanties tussen aanname en feitelijk aanwezig, 
in overleg met de opdrachtgevers achteraf verrekend worden?

Antwoord:
Alle beschikbare informatie is recentelijk opgenomen en in het Prijzenblad 
verwerkt. De NVI is uitgebreid met fotomateriaal om de inschrijvende 
partijen meer inzicht te verschaffen. Alwaar de gegevens alsnog niet volledig 
zijn dient de inschrijver op basis van zijn/haar kennis en ervaring met het 
onderhoud aan de installaties van een dergelijk pand, een bindende aanname 
te verrichten.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
162 Bijlage 5b prijzenblad perceel 2

Vraag:
Algemeen "Het prijzenblad bevat 399 installatieregels waarvan merk niet 
bekend is. Om dit correct te kunnen prijzen is deze informatie wel 
noodzakelijk. Er is op deze wijze geen gelijk speelveld voor alle inschrijvers. 
Sterker nog, de huidige contractor heeft deze informatie wel en is om die 
reden in het voordeel, terwijl de overige inschrijvers aannames moeten doen, 
daarmee aan de veilige kant gaan zitten en dus uiteindelijk de 
onderhoudskosten hoger afprijzen. Gevolg: U gaat appels met peren 
vergelijken en ontvangt te dure aanbiedingen. 
a) kunt u voor de eenduidigheid richting alle aanbieders deze informatie 
alsnog kenbaar maken?
b) als u deze informatie zelf niet beschikbaar heeft, kunt u voor een gelijk 
speelveld richting alle aanbieders een uniform en eenduidig uitgangspunt 
definiëren waar iedere inschrijver voor zijn aanbieding van uit kan gaan?
c) Mogen evt. ontstane discrepanties tussen aanname en feitelijk aanwezig, 
in overleg met de opdrachtgevers achteraf verrekend worden?"

Antwoord:
Alle beschikbare informatie is recentelijk opgenomen en in het Prijzenblad 
verwerkt. De NVI is uitgebreid met fotomateriaal om de inschrijvende 
partijen meer inzicht te verschaffen. Alwaar de gegevens alsnog niet volledig 
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zijn dient de inschrijver op basis van zijn/haar kennis en ervaring met het 
onderhoud aan de installaties van een dergelijk pand, een bindende aanname 
te verrichten.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
163 Bijlage 5b prijzenblad perceel 2

Vraag:
Algemeen "Het prijzenblad bevat 472 installatieregels waarvan Type niet 
bekend is. Om dit correct te kunnen prijzen is deze informatie wel 
noodzakelijk. Er is op deze wijze geen gelijk speelveld voor alle inschrijvers. 
Sterker nog, de huidige contractor heeft deze informatie wel en is om die 
reden in het voordeel, terwijl de overige inschrijvers aannames moeten doen, 
daarmee aan de veilige kant gaan zitten en dus uiteindelijk de 
onderhoudskosten hoger afprijzen. Gevolg: U gaat appels met peren 
vergelijken en ontvangt te dure aanbiedingen. 
a) kunt u voor de eenduidigheid richting alle aanbieders deze informatie 
alsnog kenbaar maken?
b) als u deze informatie zelf niet beschikbaar heeft, kunt u voor een gelijk 
speelveld richting alle aanbieders een uniform en eenduidig uitgangspunt 
definiëren waar iedere inschrijver voor zijn aanbieding van uit kan gaan?
c) Mogen evt. ontstane discrepanties tussen aanname en feitelijk aanwezig, 
in overleg met de opdrachtgevers achteraf verrekend worden?"

Antwoord:
Alle beschikbare informatie is recentelijk opgenomen en in het Prijzenblad 
verwerkt. De NVI is uitgebreid met fotomateriaal om de inschrijvende 
partijen meer inzicht te verschaffen. Alwaar de gegevens alsnog niet volledig 
zijn dient de inschrijver op basis van zijn/haar kennis en ervaring met het 
onderhoud aan de installaties van een dergelijk pand, een bindende aanname 
te verrichten.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
164 Bijlage 5b prijzenblad perceel 2

Vraag:
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Algemeen 
Het prijzenblad bevat 257 installatieregels waarvan Merk, type en capaciteit 
niet bekend is. Om dit correct te kunnen prijzen is deze informatie wel 
noodzakelijk. Er is op deze wijze geen gelijk speelveld voor alle inschrijvers. 
Sterker nog, de huidige contractor heeft deze informatie wel en is om die 
reden in het voordeel, terwijl de overige inschrijvers aannames moeten doen, 
daarmee aan de veilige kant gaan zitten en dus uiteindelijk de 
onderhoudskosten hoger afprijzen. Gevolg: u gaat appels met peren 
vergelijken en ontvangt te dure aanbiedingen. 
a) Kunt u voor een eenduidig speelveld richting alle inschrijvers deze 
onbekende informatie alsnog aanreiken?
b) Als u deze informatie zelf niet beschikbaar heeft, kunt u voor een gelijk 
speelveld richting alle aanbieders een uniform en eenduidig uitgangspunt 
definiëren waar iedere inschrijver voor zijn aanbieding van uit kan gaan?
c) Mogen evt. ontstane discrepanties tussen aanname en feitelijk aanwezig, 
in overleg met de opdrachtgevers achteraf verrekend worden?

Antwoord:
Alle beschikbare informatie is recentelijk opgenomen en in het Prijzenblad 
verwerkt. De NVI is uitgebreid met fotomateriaal om de inschrijvende 
partijen meer inzicht te verschaffen. Alwaar de gegevens alsnog niet volledig 
zijn dient de inschrijver op basis van zijn/haar kennis en ervaring met het 
onderhoud aan de installaties van een dergelijk pand, een bindende aanname 
te verrichten.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
165 Bijlage 9: Kritische Prestatie Indicatoren

Vraag:
1.7 Contract- en leveranciersmanagement Periode verbetervoorstellen (Pag. 
10) 
Per kwartaal moeten er 4 tot 5 verbetervoorstellen worden ingediend. 
Volstaat een beschrijving van het verbetervoorstel, waarna in het 
kwartaaloverleg gezamenlijk wordt bepaald of het interessant is, om daarna 
dit verbetervoorstel al dan niet verder financieel uit te werken?

Antwoord:
Dit betreft verbetervoorstellen m.b.t. techniek, processen, communicatie, 
enz. ten dienste van het doel zoals beschreven onder 1.7.1. Een 
verbetervoorstel voldoet aan de geest van de KPI indien de opdrachtgever dit 
als zodanig ervaart. Om de opdrachtgever ervan te overtuigen dat er sprake 
is van een verbetering is veelal een financiële onderbouwing noodzakelijk 
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maar soms is dat niet nodig of mogelijk. Het verbetervoorstel wordt door de 
opdrachtgever als zodanig geaccepteert indien de opdrachtnemer de 
opdrachtgever ervan heeft overtuigd dat het voorstel een verbetering teweeg 
zal brengen.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
166 Bijlage 9: Kritische Prestatie Indicatoren

Vraag:
1.5 Duurzaamheid Periode verduurzaming (Pag. 8) 
Zodra het onderhoud aan een element is uitgevoerd dient de opdrachtnemer 
de opdrachtgever te voorzien van een verduurzamingskans indien deze er is. 
De meetfrequentie staat op 1 maal per maand, maar in de praktijk kan dit, 
afhankelijk van het uitgevoerde onderhoud dus afwijken: het kan zijn dat 
niet iedere maand op een locatie onderhoud staat gepland. Gaat 
opdrachtgever akkoord dat voor de maandelijkse meting op deze KPI het 
aantal samengestelde rapporten in een maand gerelateerd wordt aan het 
aantal locaties waar in die maand preventief onderhoud is uitgevoerd?

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
167 Bijlage 9: Kritische Prestatie Indicatoren

Vraag:
1.3 Technische conditie Conditie elementen (Pag. 6) 
Opdrachtnemer dient te borgen dat de conditie van de elementen minimaal 
niveau 3 heeft. In het prijzenblad staan een aantal gevallen die hier 
momenteel niet aan voldoen. 
a) Hoe moet hiermee worden omgegaan? 
b) Kunt u bevestigen dat de herstelacties om de installaties terug op gewenst 
conditieniveau te brengen, separaat verreken baar zijn?

Antwoord:
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Alwaar de gewenste conditie beter is dan de huidige conditie dient de 
Opdrachtnemer binnen twee maanden na gunning van de opdracht aan de 
Opdrachtgever aan te geven welke meerkosten aan de orde zijn indien de 
geconstateerde gebreken worden verholpen. De Opdrachtgever behoudt het 
recht om bepaalde werkzaamheden niet te laten verrichten en de 
verslechterde conditie voor dat element te accepteren. Dit moet nader 
afgestemd worden na opdrachtverlening.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
168 Bijlage 4: Technisch programma van Eisen

Vraag:
4.2. Overmacht Voorbeelden van overmacht (Pag. 33) Kunt u bevestigen dat 
een pandemie (met de kennis van nu; zoals bijvoorbeeld Covid) ook onder 
overmacht valt?

Antwoord:
Ja.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
169 Bijlage 4: Technisch programma van Eisen

Vraag:
2.6.1 Afhandeling preventief onderhoud EPBD keuring (Pag. 19) 
Op basis van de huidige verstrekte gegevens uit het prijzenblad is het 
bepalen van een prijs voor een EPBD keuring niet mogelijk (ook niet bij 
benadering). Kunt u bevestigen dat de EPBD-keuring in deze scope niet van 
toepassing is, zodat dit eenduidig uitgangspunt is voor alle aanbieders?

Antwoord:
EPBD-keuring valt buiten de scope.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
170 Bijlage 4: Technisch programma van Eisen

Vraag:
2.6.1 Afhandeling preventief onderhoud Keuring op basis van NEN 3140 
(Pag. 19) 
NEN 3140 Keuring: Het exacte interval voor periodieke keuringen wordt 
bepaald op basis van risicoanalyses en de specifieke omstandigheden van de 
elektrische installaties en apparatuur uw bedrijf. Kunt u voor een eenduidig 
uitgangspunt richting alle inschrijvers deze interval delen?

Antwoord:
Het interval bedraagt eenmaal per 4 jaar.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
171 Bijlage 4: Technisch programma van Eisen

Vraag:
2.6.1 Afhandeling preventief onderhoud Conditiescore (Pag. 18) 
In het prijzenblad staat een vereiste conditiescore per element, waarbij in een 
aantal gevallen niet aan wordt voldaan. 
Hoe moeten we hiermee omgaan voor de prijsberekening, mogen we ervan 
uitgaan dat herstelacties om de installaties op vereist conditieniveau te 
brengen separaat verrekenbaar zijn?

Antwoord:
Alwaar de gewenste conditie beter is dan de huidige conditie dient de 
Opdrachtnemer binnen twee maanden na gunning van de opdracht aan de 
Opdrachtgever aan te geven welke meerkosten aan de orde zijn indien de 
geconstateerde gebreken worden verholpen. De Opdrachtgever behoudt het 
recht om bepaalde werkzaamheden niet te laten verrichten en de 
verslechterde conditie voor dat element te accepteren. Dit moet nader 
afgestemd worden na opdrachtverlening

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
172 Bijlage 4: Technisch programma van Eisen

Vraag:
2.5.5 Feitelijke situatie Revisietekeningen (Pag. 17) 
Een keer per jaar dienen aangetroffen afwijkende tekeningen, aangepast en 
aangeboden te worden. Aangezien opdrachtgever op voorhand niet kan 
aangeven om hoeveel tekeningen dit gaat, verzoeken wij om dit gedeelte uit 
het programma van eisen te halen en om dit in een later stadium te 
inventariseren en separaat af te prijzen, zodat het uitgangspunt voor alle 
aanbieders gelijk is.

Antwoord:
Wij hebben dit momenteel niet in zicht. Op het prijzenblad dient de 
inschrijver het uurtarief te vermelden voor een tekenaar. De hoeveelheid 
vermelde uren is indicatief.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
173 Bijlage 4: Technisch programma van Eisen

Vraag:
2.2.3 Digitaal gebouwdossier Elementenlijst (Pag. 10) 
Een up-to-date elementenlijst met daarin vermeld aantal, fabricaat, type en 
capaciteit en bouwjaar moet beschikbaar zijn. Deze informatie is nu ook niet 
helemaal volledig. 
a) Hoe lang krijgt de opdrachtnemer de tijd om deze lijst compleet te 
krijgen? 
b) Mogen de kosten die hiermee gepaard gaan aanvullend verrekend worden?

Antwoord:
Tijdens de implementatie periode dient de opdrachtnemer de gegevens te 
completeren. Deze minimale aanvullingen zijn niet verrekenbaar.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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174 Bijlage 3: Inkoopvoorwaarden Sittard-Geleen

Vraag:
Artikel 8: verlate levering van zaken C. Verlate levering (Pag. 7) 
Hoe gaat opdrachtgever om met verlate levering van zaken (materialen) t.g.
v. de instabiliteit in de wereld, zoals o.a. oorlogen en epidemieën

Antwoord:
De opdrachtnemer dient aan te tonen dat hij tijdig en voldoende inspanning 
heeft geleverd om de levering op tijd binnen te krijgen. Tevens de 
opdrachtgever tijdig hiervan op de hoogte stellen.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
175 Bijlage 3: Inkoopvoorwaarden Sittard-Geleen

Vraag:
Artikel 4 : subco's moeten schriftelijk worden voorgelegd aan opdrachtgever. 
Derden (Pag. 5) 
Heeft de opdrachtgever een lijst met voorkeursleveranciers?

Antwoord:
Nee.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
176 aanbestedingsleidraad Gemeente Sittard Geleen

Vraag:
3.3 Schouw - er zal geen schouw plaatsvinden Schouw (Pag. 10) 
Is het wel mogelijk om gebouwen op eigen initiatief toch te bezoeken?

Antwoord:
Van alle locaties worden samen met de NVI dossiers met fotomateriaal 
beschikbaar gesteld.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
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elektrotechnische installaties
Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
179 aanbestedingsleidraad Gemeente Sittard Geleen

Vraag:
1.3.4 Scope (Verplichte) keuringen (pag. 6) 
(Verplichte) keuringen: Verplicht staat tussen haakjes, kunt u de overige 
(niet verplichte keuringen) specifiek maken?

Antwoord:
De haakjes vervallen. Hierdoor wordt de scope: Verplichte keuringen.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
180 aanbestedingsleidraad Gemeente Sittard Geleen

Vraag:
1.3.4 Scope Jaarlijkse revisie tekeningen (pag. 5) 
a) Jaarlijkse revisie van diverse tekeningen en plattegronden: Wat wordt 
bedoeld met ""diverse"" tekeningen en plattegronden? 
b) Kunt u voor een eenduidig uitgangspunt aangeven met hoeveel 
tekeningen en plattegronden we voor de aanbieding rekening dienen te 
houden?

Antwoord:
Wij hebben dit momenteel niet in zicht. Op het prijzenblad dient de 
inschrijver het uurtarief te vermelden voor een tekenaar. De hoeveelheid 
vermelde uren is indicatief.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
181 Bijlage 9. Kritische Prestatie Indicatoren
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Vraag:
Hoofdstuk 1.7 Contract- en leveranciersmanagement 
Volgens de formulier dienen er minimaal 16 verbetervoorstellen op jaarbasis 
aangedragen te worden. Gezien de tijd en energie die erin gestopt wordt, 
werkt deze KPI alleen motiverend als de Opdrachtgever hier ook zelf 
commitment aan geeft door bijvoorbeeld elk jaar minimaal 6 
verbetervoorstellen door te voeren. Kunt u de KPI-beschrijving hierop 
aanpassen?

Antwoord:
Nee, dat is geheel afhankelijk van de financiële gevolgen voor het 
doorvoeren van de verbetervoorstellen.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
182 Bijlage 9. Kritische Prestatie Indicatoren

Vraag:
Hoofdstuk 1.6 Gebouwdossier 
We twijfelen of we de beschrijving en meetmethode van KPI 
""gebouwdossier"" voldoende begrijpen. 
a) Wanneer is een gebouwdossier van een locatie 100%, aan de hand van 
welke verifieerbare criteria toetst u dit? 
b) Kunt u een voorbeeld geven om de meting op deze KPI nader uit te 
leggen?

Antwoord:
Een gebouwdossier is 100% als wij volledig inzichtelijk hebben welke 
elementen allemaal aanwezig zijn. De fabricaten, kenmerken, 
bijzonderheden, ect. van z'n element. Logboek actueel. Keuringen 
inzichtelijk. Tekeningen up to date. 

Aanbestedende dienst gaat ervan uit dat het niet haalbaar is om dit binnen 1 
jaar te bewerkstelligen. Opdrachtnemer heeft hierbij een 
inspanningsverplichting om dit op een ze kort mogelijke tijd te realiseren. 
Inschrijver dient dit te verwoorden in gunningscriterium 1.1.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
183 Bijlage 9. Kritische Prestatie Indicatoren

Vraag:
Hoofdstuk 1.5 Duurzaamheid 
Het is ons onduidelijk hoe u de prestatie op de KPI duurzaamheid meet. 
Bedoelt U met deze KPI dat er maandelijks gekeken wordt hoeveel 
samengestelde rapporten per locatie er zijn en deze worden dan gedeeld op 
het aantal locaties? 
Deze steekproef wordt maandelijks gedaan. Klopt het dan dat er bij 23 
gebouwen elke maand 19 samengestelde rapporten (80% van 23 gebouwen) 
moeten zijn om de bovengrens te behalen inclusief een prijs indicatie en 
geschatte terugverdientijd? 
a) M.a.w., kunt u de beschrijving in Bijlage 9 voor deze KPI verder 
verduidelijken?
b) Kunt u een voorbeeld geven over hoe deze berekening werkt?"

Antwoord:
Er wordt maandelijks gemeten hoeveel verduurzamingsrapporten t.o.v. het 
totaal aantal locaties zijn samengesteld. Aan het einde van het 
onderhoudsjaar dient het percentage hoger te bedragen dan 80%. Middels de 
maandelijkse meting maakt de opdrachtnemer voor de opdrachtgever 
inzichtelijk van hoeveel locaties er reeds een verduurzamingsrapport is 
samengesteld.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
184 Bijlage 9. Kritische Prestatie Indicatoren

Vraag:
Hoofdstuk 1.3 Technische conditie 
Volgens de assetlijst (Bijlage 5) is de gewenste conditie (conditie-eis) voor 
alle elementen 3, terwijl er diverse assets zijn met een huidige conditiescore 
hoger dan 3 (4, 5 en 6). 
In paragraaf 1.3.1 van Bijlage 9 staat in de tekst ""of anderszins naar gelang 
de opdrachtgever dit wenselijk acht"", dit moet dan wel kenbaar zijn bij de 
opdrachtnemer. Kunt u aangeven voor welke assets een lagere conditie 
geaccepteerd wordt?

Antwoord:
Daar waar in het prijzenblad bij het tabblad installaties onder de kolom 
"Conditie-eis" een andere conditiescore staat vermeld.
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Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
185 Bijlage 9. Kritische Prestatie Indicatoren

Vraag:
Hoofdstuk 1.3 Technische conditie 
De beschrijving spreekt van een percentage (aantal assets met conditie 1,2,3 
gedeeld door het aantal geïnspecteerde assets, terwijl de grafische weergave 
in de kolom "norm" de conditie score aangeeft. Dit klopt niet, in de grafische 
weergave dient in de kolom norm percentages voor aantal assets conform (of 
beter) dan de score 3 te staan. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:
Opmerking is correct. Het percentage dient te allen tijde 100% te bedragen.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
186 Bijlage 9. Kritische Prestatie Indicatoren

Vraag:
Hoofdstuk 1.2 Technisch functioneren 
Graag opnemen dat repeterende storingen veroorzaakt door niet technische 
aard buiten de KPI-meting vallen. Dit zijn storingen door bedienfouten, 
molest, weersomstandigheden, ontwerpfout, etc.

Antwoord:
In dergelijke gevallen verwacht de opdrachtgever tijdig verbetervoorstellen 
van de opdrachtnemer.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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187 Bijlage 4: Technisch programma van eisen

Vraag:
hoofdstuk 6.2 facturatie en betaling vaste aanneemsom 
U schrijft dat aannemer de vaste prijs voor onderhoud op basis van werkelijk 
uitgevoerd onderhoud achteraf kan factureren. Dit vergt extra 
administratieve handelingen, welke we inprijzen in de aanneemsom en is dus 
voor opdrachtgever kostenverhogend.
Bent u bereid de facturatie (en betaling) van de vaste aanneemsom voor 
preventief onderhoud aan te passen naar 12 gelijke termijnen (dus einde 
maand facturatie van 1/12 van de totale vaste jaarprijs)?

Antwoord:
Nee. Er wordt betaald naar rato van de verrichte arbeid.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
188 Bijlage 5 prijzenblad

Vraag:
toegankelijkheid 
a) Kunt u, voor een eenduidig uitgangspunt richting alle inschrijvers, 
bevestigen dat alle installatie vrij en veilig toegankelijk zijn zonder dat er 
aanvullende veiligheidsmaatregelen (bv dakrandbeveiligingen, vanggordels, 
veiligheidswachten enz.) of materieel(bv steigers, hoogwerkers) ingezet 
dient te worden?
b) zo nee, kunt u aangeven voor welke installaties aanvullende 
veiligheidsmaatregelen getroffen dienen te worden en welke maatregelen 
voor veilig werken of materieel dit betreft?

Antwoord:
Inschrijver moet dit bepalen op basis van de aangegeven locaties en 
ervaring. Bij bijvoorbeeld een gemeenschapslocatie is vaker een zaal met 
een hoger plafond aanwezig. Om installaties ter hoogte van dit plafond te 
bereiken dienen specifieke materieel ingezet te worden. 
Idem controle bliksemafleiding.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
189 Bijlage 5 prijzenblad

Vraag:
aanwezigheid gevaarlijke bouwstoffen 
a) Kunt u bevestigen dat alle gebouwen en installaties vrij zijn van 
gevaarlijke bouwstoffen als asbest, chroom-6 enz.?
b) als er eventueel wel gevaarlijke bouwstoffen aanwezig zijn, heeft u voor 
ieder gebouw een actuele inventarisatie van deze gevaarlijkste stoffen 
beschikbaar?

Antwoord:
In verband met het bouwjaar van enkele panden kunnen wij niet garaderen 
dat alle panden asbestvrij zijn. Indien er werkzaamheden uitgevoerd dienen 
te worden aan asbesteverdachte componenten dient hier eerst een onderzoek 
naar uitgevoerd worden.
Van diverse panden zijn asbestrapporten.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
190 Bijlage 4: Technisch programma van eisen

Vraag:
hoofdstuk 2.3 contactpersoon 
U schrijft in hoofdstuk 2.3 van het PvE: ""De Opdrachtnemer dient in het 
Plan van Aanpak deze contactpersoon te noemen"".
Wat bedoelt u hier met het "plan van aanpak", is dat een document dat 
tijdens de implementatie wordt opgesteld of is dit het document waarin 
inschrijver de kwaliteitsvragen in hoofdstuk 5.3.4.1 van de leidraad 
beantwoordt?

Antwoord:
Het laatste.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
191 Bijlage 4: Technisch programma van eisen
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Vraag:
hoofdstuk 6.5 korting 
In hoofdstuk 6.5 schrijft u dat een niet uitgevoerde onderhoudsbeurt in 
mindering wordt gebracht op de vaste aanneemsom. Dit lijkt strijdig met 
hoofdstuk 6.2, waarin u schrijft dat preventief onderhoud naar rato van 
uitgevoerde beurten achteraf wordt gefactureerd (m.a.w., niet uitgevoerde 
onderhoudsbeurten worden ook niet gefactureerd), als ook dubbel met artikel 
16 van de inkoopvoorwaarden, waarin u schrijft dat over niet of te laat 
uitgevoerd werk een boete kan worden toegekend.
Kunt u aangeven wat prevaleert?

Antwoord:
Met het woord "korting" wordt in deze de afwijking bedoeld t.o.v. de 
gecalculeerde aanneemsom indien niet alle onderhouds- en 
inspectiehandelingen worden uitgevoerd. Indien er wettelijke onderhouds- en 
inspectiehandelingen niet zijn uitgevoerd voldoet de opdrachtgever door 
toedoen van de opdrachtnemer niet aan de wet. Hiertoe kan de 
opdrachtgever de opdrachtnemer beboeten.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
192 Bijlage 4: Technisch programma van eisen

Vraag:
hoofdstuk 2.14.5 wettelijke verplichtingen 
Kunt u bevestigen dat er op moment van start van de overeenkomst geen 
achterstand is in het uitvoeren van wettelijke verplichte 
onderhoudsactiviteiten?

Antwoord:
Nee, de opdrachtnemer dient een eventuele achterstand aan te geven bij de 
opdrachtgever.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
193 Bijlage 4: Technisch programma van eisen
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Vraag:
hoofdstuk 2.14.5 wettelijke verplichtingen 
Kunt u bevestigen dat de aangeboden vaste prijs gebaseerd is op de geldende 
wet- en regelgeving op het moment van inschrijven en dat bij wijziging van 
wet- en regelgeving daarna, de eventuele meer- c.q. minderkosten tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer worden verrekend?

Antwoord:
Ja.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
194 Bijlage 4: Technisch programma van eisen

Vraag:
hoofdstuk 2.11.1 werkzaamheden door derden 
U schrijft dat u zich het recht voor houdt om werkzaamheden aan de 
installaties door andere partijen te laten uitvoeren. Dit kan van invloed zijn 
op het functioneren van de installaties en daarmee indirect ook op de KPI-
prestaties.
Kunt u bevestigen dat de installaties waar door derden werkzaamheden aan 
worden uitgevoerd, vrij worden gesteld van de KPI-prestaties?

Antwoord:
Nee, Dit heeft de opdrachtnemer zelf in de hand. Als er een goed advies / 
prijs / uitvoeringdatum ingediend wordt is het niet noodzakelijk om een 
derde partij in te schakelen. Buiten een steekproef m.b.t. prijs.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
195 Bijlage 4: Technisch programma van eisen

Vraag:
hoofdstuk 2.10.1 spare parts 
U schrijft dat er op de locaties een voorraad dient te zijn van de belangrijke 
verbruiksmaterialen c.q. de spare parts. 
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a) heeft opdrachtgever momenteel de genoemde spare parts al op locatie 
aanwezig?
b) zo nee, kunt u bevestigen dat de eenmalige aanschaf van spare parts 
separaat van de vaste prijs verrekenbaar is, dat opdrachtgever na aanschaf de 
eigenaar is van de gevraagde spare parts en dat opdrachtnemer steeds zorgt 
dat het voorraadniveau op peil blijft?

Antwoord:
Dat is momenteel niet duidelijk. In het kader van Contract- en 
Leveranciersmanagement zal dit aan de maandelijkse agenda worden 
toegevoegd.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
196 Bijlage 4: Technisch programma van eisen

Vraag:
hoofdstuk 2.2.10 Monitoring en besturing op afstand 
U schrijft dat binnen 2 maanden na start van de overeenkomst monitoring en 
besturing op afstand van de installaties gerealiseerd dient te zijn. Hiervoor 
dienen eventueel (afhankelijk wat er al op locatie aanwezig is) eenmalige 
voorzieningen getroffen worden zodat het GBS via een datalijn 
storingsmeldingen kan melden. Ook schrijft u dat u een voorstel wil 
ontvangen voor het eenvoudig realiseren van besturing en bewaking op 
afstand. 
a) Kunt u aangeven welke gebouwen/installaties momenteel al op afstand 
bewaakt worden?
b) Kunt u bevestigen dat het genoemde voorstel voor realisatie van de 
aansluiting voor bewaking op afstand in de implementatieperiode bij u 
aangeleverd dient te worden (en niet zoals in hoofdstuk 1.7 van de leidraad 
beschreven bij de inschrijving; het voorstel is immers altijd locatie en 
installatiespecifiek)?
c) Kunt u bevestigen dat de eventuele eenmalige aansluitkosten separaat 
verrekenbaar zijn?
d) Daar u schrijft dat u zelf nog de keuze maakt of u op ons voorstel voor 
aansluiting voor bewaking op afstand ingaat, betekent dat dus dat de 
abonnementskosten voor een datalijn niet in de vaste prijs inbegrepen dienen 
te zijn. Kunt u dat bevestigen?

Antwoord:
a) Inschrijver kan dit herleiden uit het aangepaste prijzenblad en bijlage met 
fotos. 
b) Omdat er momenteel onvoldoende informatie voorhanden is worden de 
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opties aangepast naar: De opdrachtnemer moet in de implementatieperiode 
(in overleg met de opdrachtgever) inventariseren waar het wenselijk en 
mogelijk is om regelinstallaties op afstand uit te lezen, waarbij de 
opdrachtnemer verantwoordelijk wordt voor het beheren en acteren op 
storingen. Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 september 
2025, een kostenprognose af te geven en op aanvraag van opdrachtgever een 
offerte af te geven. 
c) Correct.
d) Correct.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
197 Bijlage 3: inkoopvoorwaarden

Vraag:
artikel 16 Boete 
Kunt u bevestigen dat als we tijdig schriftelijk bij u aangeven dat de vooraf 
overeengekomen planning niet haalbaar is, we dit onderbouwen met de 
reden en gezamenlijk een alternatief uitvoeringsmoment overeenkomen, de 
in artikel 16 genoemde boete niet van toepassing is, zolang we de 
betreffende activiteit maar uitvoeren voor de opnieuw overeengekomen 
tijdstip?

Antwoord:
Akkoord, mits de vertraging buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer 
ligt.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
198 Bijlage 3: inkoopvoorwaarden

Vraag:
artikel 16 Boete 
Kunt u bevestigen dat als alle onderhoudsbeurten op 1 onderhoudsbeurt na, 
zijn uitgevoerd, de in artikel 16 beschreven boete wordt toegekend over de 
waarde van die ene niet uitgevoerde onderhoudsbeurt, waarbij de waarde 
gelijk is aan de waarde van de betreffende beurt in tabblad "installaties "van 
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het prijzenblad?

Antwoord:
Nee.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
199 Bijlage 3: inkoopvoorwaarden

Vraag:
artikel 12 Artikel 12, lid 1: elektronisch factureren 
Kunt u bevestigen dat een factuur in pdf-format voor u akkoord als een 
elektronische vorm van factureren?
Zo nee, kunt u aangeven aan welke eisen de elektronische wijze van 
factureren dient te voldoen?

Antwoord:
Ja.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
200 Bijlage 1

Vraag:
pagina 2 perceelomschrijving 
De perceelomschrijving in de tabel op pagina 2 van het ter beschikking 
gestelde format voor Bijlage 1, wijkt af van de perceelomschrijvingen in de 
leidraad (""perceel 1: werktuigbouwkundige installaties"" en ""perceel 2: 
elektrotechnische installaties""; terwijl dit moet zijn: ""perceel 1: standaard 
werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties"" en ""perceel 2: 
technisch complexe werktuigbouwkundige en elektrotechnische 
installaties"") . 
Kunt u dit eenduidig maken?

Antwoord:
Bijlage 1 is aangepast en wordt toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen.
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Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
201 aanbestedingsleidraad

Vraag:
hoofdstuk 5.3.4.1 Plan van aanpak - hoofdstuk uitvoering - maximum aantal 
pagina's (1e zin pagina 22 van leidraad) 
U schrijft in de eerste regel van pagina 22 van 26 van de leidraad dat het 
plan van aanpak onderdeel implementatie maximaal 3 A4 mag zijn. We 
nemen aan dat u hiermee alleen de uitwerking van de derde bullet in de 
opsomming van elementen op pagina 21 van 26 bedoelt.
a) Kunt u dit bevestigen?
b) Kunt u bevestigen dat we de uitwerking van de overige elementen in de 
opsomming op pagina 21 van 26 op extra pagina's (zonder maximum) 
mogen uitwerken?

Antwoord:
Per subgunningscriteria zijn in de aanbestedingsleidraad de aangegeven 
maximale aantalen pagina's omschreven. 

Hierbij is alleen voor subgunningscriteria 1.1. het volgende gewijzigd, 
hierbij geldt een maximum aantal pagina's van: 
- vier A4 enkelzijdig, of; 
- twee A3 enkelzijdig, of;
- twee A4 en één A3 enkelzijdig.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
202 aanbestedingsleidraad

Vraag:
hoofdstuk 5.3.4.1 Plan van aanpak - hoofdstuk uitvoering - element 
risicobeheersing 
U noemt een aantal elementen die in het plan van aanpak onder de noemer 
uitvoering minimaal uitgewerkt dienen te worden. Een van die onderwerpen 
is risicobeheersing. 
a) Wat wilt u m.b.t. het onderwerp risicobeheersing van ons ontvangen, een 
uitgewerkt risicodossier met de belangrijkste risico's voor de overeenkomst, 
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of een beschrijving van hoe we als contractor de risico's gedurende de 
uitvoering beheersen?
b) Als u een risicodossier wil ontvangen, bent u bereid om het aantal 
pagina's voor dit hoofdstuk uit te breiden met een extra pagina (A4) voor het 
risicodossier?

Antwoord:
a) Welke risico's de inschrijver voorziet en welke beheersmaatregelen 
hiervoor ingezet worden. 
b) Nee

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
203 aanbestedingsleidraad

Vraag:
hoofdstuk 5.3.4.1 Plan van aanpak - hoofdstuk uitvoering - element planning 
U noemt een aantal elementen die in het plan van aanpak onder de noemer 
uitvoering minimaal uitgewerkt dienen te worden. Een van die onderwerpen 
is planning. 
a) Wat wilt u m.b.t. dat onderwerp van ons ontvangen, een uitgewerkte 
planning voor het 1e jaar inclusief de implementatie, of een tekstuele 
beschrijving over hoe we tot een planning komen?
b) Als u een planning van activiteiten wil ontvangen, bent u bereid om het 
aantal pagina's voor dit hoofdstuk uit te breiden met een extra pagina (A3) 
voor de planning?

Antwoord:
a) Een uitgewerkte planning voor het 1e jaar inclusief de implementatie
b) Voor subgunningscriteria 1.1. geldt een maximum aantal pagina’s van: 
- vier A4 enkelzijdig, of; 
- twee A3 enkelzijdig, of;
- twee A4 en één A3 enkelzijdig.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
204 aanbestedingsleidraad
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Vraag:
hoofdstuk 1.7 opties 
U vraagt naar een optioneel voorstel voor het op afstand uitlezen van de 
regelinstallaties inclusief het beheren en acteren op storingen. U schrijft 
verder dat dit optioneel voorstel niet wordt meegenomen in de beoordeling. 
In hoofdstuk 5.1.1 noemt u alle documenten die bij de inschrijving aanwezig 
dienen te zijn. U schrijft verder dat u het niet op prijs stelt als van de indeling 
in hoofdstuk 5.1.1 wordt afgeweken. De in hoofdstuk 1.7 genoemde optie 
staat niet in hoofdstuk 5.1.1 genoemd. 
Wat prevaleert wat betreft de in te dienen documenten?

Antwoord:
Omdat er momenteel onvoldoende informatie voorhanden is worden de 
opties aangepast naar: De opdrachtnemer moet in de implementatieperiode 
(in overleg met de opdrachtgever) inventariseren waar het wenselijk en 
mogelijk is om regelinstallaties op afstand uit te lezen, waarbij de 
opdrachtnemer verantwoordelijk wordt voor het beheren en acteren op 
storingen. Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 september 
2025, een kostenprognose af te geven en op aanvraag van opdrachtgever een 
offerte af te geven.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
205 aanbestedingsleidraad

Vraag:
hoofdstuk 5.3.3 beoordelingscommissie 
Kunt u in het kader van transparantie beschrijven welke functies in de 
beoordelingscommissie zijn vertegenwoordigd?

Antwoord:
Twee vakinhoudelijke medewerkers en één externe adviseur welke allemaal 
werkzaam zijn in het vakgebied.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
206 aanbestedingsleidraad
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Vraag:
hoofdstuk 5.1.1 inschrijvingsdocumenten 
U noemt in de tabel in dit hoofdstuk de documenten die onderdeel dienen te 
zijn van de inschrijving. U schrijft ook dat u alle documenten als pdf wil 
ontvangen. 
Kunt u bevestigen dat u het prijzenblad (en dan met name tabblad 
""installaties"") ook als pdf wilt ontvangen? Of accepteert u het tabblad 
prijzenblad ook in Ms-Excel-format (in kader van leesbaarheid)

Antwoord:
Het prijzenblad moet zowel in Excel als PDF format ingediend worden.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
207 aanbestedingsleidraad

Vraag:
hoofdstuk 4.3.3 kerncompetenties 
U beschrijft per perceel de eisen voor de kerncompetenties. U geeft 
bijvoorbeeld een opsomming van een aantal gebouwsoorten waar contractor 
ervaring mee dient te hebben. Kunt u bevestigen dat alle genoemde 
gebouwsoorten binnen 1 referentieopdracht met 1 opdrachtgever aangetoond 
dienen te worden?

Antwoord:
U dient 1 referentie te overleggen waarbij u ervaring heeft met het 
onderhoud aan werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties 
(zowel preventief als correctief) als ook vervangingen bij minimaal 10 
objecten. Bij deze 10 objecten moet min. 1 kantoorgebouw, 1 parkeergarage 
en 1 maatschappelijke accommodatie zitten.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
208 aanbestedingsleidraad

Vraag:
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hoofdstuk 2.2 implementatie 
U schrijft dat de implementatieperiode loopt van 21 juni 2024 t/m 31 
augustus 2024. Aan het implementeren van deze overeenkomst zijn voor 
opdrachtnemer kosten verbonden. Deze kosten zullen voor een voor u 
nieuwe contractor hoger zijn als voor uw huidige contractor (mocht die weer 
inschrijven). De huidige contractor is op dat vlak dus in het voordeel. Op het 
prijzenblad is geen ruimte voor het vermelden van de kosten voor de 
eenmalige implementatie. 
a) Kunt u, in het kader van gelijkheid voor alle potentiële contractors, 
bevestigen dat de kosten voor de eenmalige implementatie niet in het 
prijzenblad (Bijlage 5a c.q. 5B) hoeven te worden vermeld?
b) Kunt u bevestigen dat de kosten voor de eenmalige implementatie 
separaat verrekenbaar bij de gemeente in rekening kunnen worden gebracht?

Antwoord:
De opdrachtgever wenst een verbintenis aan te gaan voor lange tijd. Naar 
verwachting worden de implementatiekosten gedurende deze periode 
ruimschoots terugbetaald, dat ligt echter geheel in handen van de 
opdrachtnemer. Er worden geen implementatiekosten vergoed.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
209 Aanbestedingsleidraad 5.3.4.1 - 1.1

Vraag:
Bij ‘1.1 Uitvoering’ schrijft u over een planning, o.a. voor implementatie en 
preventief onderhoud. 1) Is het de bedoeling dat er een voorstel voor een 
Preventief Onderhoud planning en een implementatieplanning bij indiening 
aangeleverd wordt, of wilt u lezen over hoe we omgaan met het opstellen, 
bespreken en bijhouden van de planningen? Zo ja:
a) Voor welke periode dient de planning voor preventief onderhoud 
opgesteld te worden? 
b) Dient de planning voor preventief onderhoud voor 1 gebouw als 
voorbeeld opgesteld te worden, of dient de planning opgesteld te worden 
voor alle gebouwen binnen de scope? 
c) Is het toegestaan om een bijlage in te dienen bij de beantwoording van 
‘1.1 Uitvoering’, waarin de planningen opgenomen worden?

Antwoord:
a) Een uitgewerkte planning voor het 1e jaar inclusief de implementatie
b) De planning zoals onder a benoemd dient voor enkele gebouwen als 
voorbeeld opgesteld te worden. De selectie van de gebouwen moeten een 
realistisch beeld geven over de gehele scope. 
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c) Voor subgunningscriteria 1.1. geldt een maximum aantal pagina’s van: 
- vier A4 enkelzijdig, of; 
- twee A3 enkelzijdig, of;
- twee A4 en één A3 enkelzijdig.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
210 Bijlage 4 technisch programma van eisen

Vraag:
Kan de opdrachtgever bevestigen dat alle installaties op dit moment voldoen 
aan alle (wettelijke) eisen welke door opdrachtnemer in stand gehouden 
moeten worden.

Antwoord:
Nee, de opdrachtnemer dient een eventuele achterstand aan te geven bij de 
opdrachtgever.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
211 Algemeen

Vraag:
Met betrekking tot de kwaliteitsdocumenten t.b.v. het plan van aanpak zijn 
het aantal te gebruiken pagina's gelimiteerd. Ter verduidelijking van de 
informatie zouden wij graag de gelegenheid krijgen om (voor de items 1.1 en 
1.2) aanvullend op het aantal beschikbare pagina's één of twee bijlagen 
(afbeeldingen) te mogen bijvoegen voor bijvoorbeeld een organogram, 
planning of screenshots klantportaal. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
2 A4 of 1 A3 extra enkelzijdige pagina's t.b.v. beeldmateriaal zijn 
toegestaan. Geen extra schrijfruimte.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
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elektrotechnische installaties
Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
212 Bijlage 4 technisch programma van eisen

Vraag:
Kan de opdrachtgever bevestigen dat in het geval een installatie niet aan de 
gestelde eisen blijkt te voldoen, deze gebreken na overleg zullen worden 
verholpen door opdrachtnemer en dat de kosten voor het verhelpen 
verrekenbaar zijn? En kan opdrachtgever voorts bevestigen dat de 
verantwoordelijkheid van opdrachtnemer voor de toestand van deze 
installatiedelen pas ingaat na het verhelpen van geconstateerde gebreken.

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
213 Bijlage 4 technisch programma van eisen

Vraag:
Kan de opdrachtgever bevestigen dat een separate inspectie geen onderdeel 
uitmaakt van de implementatie en dat de toestand van de installatie 
gedurende het eerste onderhoud door opdrachtnemer zal worden 
geverifieerd?

Antwoord:
De opdrachtnemer dient te borgen dat aan de gestelde conditie-eis wordt 
voldaan. Het is aan de opdrachtnemer om te bepalen of hiertoe een extra 
inspectieronde nodig is of niet.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
214 Bijlage 5a Prijzenblad perceel 1

Vraag:
Regel 315 en 316: deze installaties staan buiten gebruik. Wij nemen aan dat 
deze regels op 0 euro mogen worden afgeprijsd. Kan OG dit bevestigen?

Antwoord:
Onderhoud dient niet aangeboden te worden. Het prijzenblad is hierop 
aangepast.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
215 Bijlage 5a Prijzenblad perceel 1

Vraag:
Graag ontvangen wij aanvullende informatie over de ter plaatse aanwezige 
regeltechnische installaties. Met name informatie over merk en type van de 
installatie en indien beschikbaar het aantal regelkringen en IO's

Antwoord:
Alle beschikbare informatie is recentelijk opgenomen en in het Prijzenblad 
verwerkt. De NVI is uitgebreid met fotomateriaal om de inschrijvende 
partijen meer inzicht te verschaffen. Alwaar de gegevens alsnog niet volledig 
zijn dient de inschrijver op basis van zijn/haar kennis en ervaring met het 
onderhoud aan de installaties van een dergelijk pand, een bindende aanname 
te verrichten.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
216 Bijlage 5a Prijzenblad perceel 2

Vraag:
Graag ontvangen wij aanvullende informatie over de ter plaatse aanwezige 
regeltechnische installaties. Met name informatie over merk en type van de 
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installatie en indien beschikbaar het aantal regelkringen en IO's

Antwoord:
Alle beschikbare informatie is recentelijk opgenomen en in het Prijzenblad 
verwerkt. De NVI is uitgebreid met fotomateriaal om de inschrijvende 
partijen meer inzicht te verschaffen. Alwaar de gegevens alsnog niet volledig 
zijn dient de inschrijver op basis van zijn/haar kennis en ervaring met het 
onderhoud aan de installaties van een dergelijk pand, een bindende aanname 
te verrichten.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
217 Bijlage 5a Prijzenblad perceel 2

Vraag:
Stadhuis en Zuyderland Medisch Centrum: Hier worden kaartlezers van het 
toegangscontrolesysteem genoemd. Wordt onderhoud uitsluitend aan deze 
lezers verwacht of ook aan de centrale installatie? Indien van toepassing 
ontvangen wij graag aanvullende informatie over de ter plaatse aanwezige 
toegangscontrole installaties. Met name informatie over merk en type van de 
installatie.

Antwoord:
Alle beschikbare informatie is recentelijk opgenomen en in het Prijzenblad 
verwerkt. De NVI is uitgebreid met fotomateriaal om de inschrijvende 
partijen meer inzicht te verschaffen. Alwaar de gegevens alsnog niet volledig 
zijn dient de inschrijver op basis van zijn/haar kennis en ervaring met het 
onderhoud aan de installaties van een dergelijk pand, een bindende aanname 
te verrichten.

Percelen: P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
218 Bijlage 9 KPI

Vraag:
In paragraaf 1.4.2 Downtime, Beschrijving wordt de KPI gedefinieerd per 
locatie. Kan de opdrachtgever aangeven hoe deze berekening per locatie 
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wordt verwerkt in een geaggregeerde score voor het perceel?

Antwoord:
Het aantal storingen waarvan de hersteltijd is overschreden, gedeeld door het 
aantal storingen maal 100%. Dit per locatie.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
219 Bijlage 4 Technisch Programma van Eisen, 2.2.2 Jaarplanning

Vraag:
"De jaarplanning dient in een met Opdrachtgever af te stemmen digitaal 
formaat te worden aangeleverd." Kunt u aangeven welk digitaal formaat u nu 
gebruikt en of deze blijft?

Antwoord:
Wordt afgestemd tijdens de gunning. De planning moet inzicht verschaffen, 
dat is belangrijker dan de extensie.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
220 Bijlage 9 KPI

Vraag:
Opdrachtnemer gaat ervan uit dat de KPI 1.4 niet van toepassing is op 
werkzaamheden op andere locaties als bedoeld in paragraaf 1.3 van Bijlage 4 
technisch programma van eisen. Afhandeling van meldingen voor deze 
locaties zal worden gedaan op basis van 'Best effort". Kan opdrachtgever 
deze zienswijze bevestigen?

Antwoord:
Een locatie welke wordt toegevoegd aan de overeenkomst dient 
vanzelfsprekend te voldoen aan dezelfde criteria.



Nota van inlichtingen Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding 
werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties

Pagina 103 van 106 Datum genereren nota van inlichtingen: 4 apr. 2024

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
221 Bijlage 4 Technisch Programma van Eisen, paragraaf 2.10.1

Vraag:
Mogen wij ervan uitgaan dat dit om kleine materialen gaat?

Antwoord:
Dat is juist. Zoals: poets- en smeermiddelen, pakkingen etc.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
222 Bijlage 4 Technisch Programma van Eisen, paragraaf 2.10.1

Vraag:
Indien dit ook om grotere installatiedelen gaat: Mogen wij ervan uitgaan dat 
deze in overleg worden aangeschaft en bij aanschaffing worden verrekend? 
Vanzelfsprekend blijft opdrachtgever eigenaar van de installatiedelen, ook 
bij beëindiging van het contract.

Antwoord:
Sommige installaties worden i.v.m. toekomstvisie van een complex alleen in 
stand gehouden. Ook grote installatiedelen. Hier kunnen spare parts ook 
toegepast worden.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
223 Algemene Inkoopvoorwaarden 2021 gemeente Sittard-Geleen, art. 16.1

Vraag:
Artikel 16.1: Alle in de Overeenkomst genoemde termijnen en planningen 
zijn indicatief en kunnen niet als vast- en fatale termijnen worden 
beschouwd. Er kan pas sprake zijn van verzuim dan nadat een Partij de 
andere Partij schriftelijk in gebreke stelt en een redelijke termijn biedt voor 
nakoming volgens het bepaalde in artikel 6:82 van het Burgerlijk Wetboek. 
Bent u daarmee akkoord of kunt u aangeven welke data fataal zijn?

Antwoord:
Ja.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
224 Bijlage 9 KPI's, 1.3 KPI 'Technische conditie', pagina 6

Vraag:
In het onderdeel 1.3 KPI 'Technische conditie' staat in de derde alinea (1.3.2 
Beschrijving) op pagina 6 als beschrijving dat een percentage van alle 
installaties een conditie 3 of hoger dient te hebben. Volgens het plaatje 
hebben de installaties die conditie 1 of 2 hebben, niveau 'Wordt volledig aan 
voldaan'. Volgens de toelichting op pagina 4 dienen 6 van de 8 KPI's op het 
niveau 'Wordt volledig aan voldaan' te hebben. Dit komt niet overeen met de 
opgegeven gewenste conditie 3. Zien wij dit juist?

Antwoord:
In paragraaf 1.1 pagina 4 laatste alinea dient "Wordt volledig aan voldaan" te 
worden vervangen door "Wordt voldoende aan voldaan".

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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225 Bijlage 9 KPI's, 1.1 Toelichting, pagina 4

Vraag:
In het document Bijlage 9 'KPI's' staat bij 1.1 'Toelichting' dat minimaal 6 
van de 8 KPI's het niveau 'Wordt volledig aan voldaan' dient te hebben. Dit 
is het hoogste niveau en komt niet overeen met het bijgevoegde plaatje, waar 
alleen KPI 'Wet en regelgeving' dit niveau dient te hebben. Zien wij dit juist? 
Of dienen 6 van de 8 KPI's te voldoen aan 'Wordt voldoende aan voldaan'.

Antwoord:
In paragraaf 1.1 pagina 4 laatste alinea dient "Wordt volledig aan voldaan" te 
worden vervangen door "Wordt voldoende aan voldaan".

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
226 Bijage 4 Technische Programma van Eisen, artikel 3.2.1 kleine mutaties

Vraag:
In artikel 3.2.1 van Bijlage 4 Technisch Programma van Eisen geeft u aan 
dat er jaarlijks kleine mutaties gedaan kunnen worden zonder verrekening. 
Kunt u duidelijk aangeven wat wordt bedoeld met 'kleine'? Bijvoorbeeld 
door een percentage te geven ten aanzien van de contractwaarde.

Antwoord:
Voor het navolgende contractjaar dient de inschrijver de bedragen te 
indexeren en alle mutaties door te voeren zodat de elementenlijst geheel up 
to date blijft. Tussentijdse wijzigingen zijn alleen te verrekenen indien dit 
een uitbreiding of verwijdering betreft waartoe de marge van 5% mag 
worden aangehouden.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
227 Aanbestedingsleidraad, artikel 5.3.4.1, 1.1 Plan van aanpak - Uitvoering
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Vraag:
In 1.1 Plan van aanpak - Uitvoering staat op pagina 22 eerste alinea dat het 
Plan van aanpak onderdeel implementatie maximaal 3 A4 mag zijn. Bedoeld 
u met onderdeel 'implementatie' het onderdeel 'uitvoering'?

Antwoord:
Correct.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
228 Systeemstoring publiceren aangepaste en nieuwe bijlagen

Vraag:
Wegens een systeemstoring zullen de aangepaste en nieuwe bijlagen van de 
eerste Nota van Inlichtingen morgen 5 april 2024 gepubliceerd worden.

Antwoord:
Wegens een systeemstoring zullen de aangepaste en nieuwe bijlagen van de 
eerste Nota van Inlichtingen morgen 5 april 2024 gepubliceerd worden.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 4 apr. 2024
Label: Proces
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