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Algemene informatie

Aanbesteding: Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding 
werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties

Aanbestedende Dienst: gemeente Sittard-Geleen
Referentie: Z/23/485003

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
230 Beantwoording vraag 23 nota van inlichtingen 1

Vraag:
Gegadigde verzoekt opdrachtgever de beantwoording te heroverwegen. De 
vergoedingen zoals bedoeld onder dit artikel zijn door gegadigde niet 
beïnvloedbaar en/of in te schatten. Door de toevoeging "alle" is per saldo 
sprake van een onbeperkte aansprakelijkheid welke door gegadigde niet 
geaccepteerd kan worden. Bent u bereid de aansprakelijkheid op basis van 
dit artikel te beperken tot bijvoorbeeld 10% van de aanneemsom? Zo nee, 
waarom niet? Wij willen u er op wijzen dat bij het handhaven van een 
onbeperkte aansprakelijkheid gegadigde zich genoodzaakt ziet zich uit deze 
aanbesteding terug te trekken.

Antwoord:
Nee, aangezien het te maken heeft met kosten in verband met de behandeling 
van een aanspraak waarvoor de opdrachtnemer verantwoordelijk is. 

Daarnaast zijn de bepalingen uit afdeling 6.1.10 BW onverkort van 
toepassing.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
231 Beantwoording vraag 25 nota van inlichtingen 1

Vraag:
Opdrachtgever geeft aan dat in haar visie de aansprakelijkheid voldoende is 
beperkt. Wij willen u er op wijzen dat door het ontbreken van een beperking 
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per contractjaar alsnog sprake is van een onbeperkte aansprakelijkheid welke 
door gegadigde niet is te verzekeren. Het aanhouden van een onbeperkte 
aansprakelijkheid ligt niet in lijn met de gids proportionaliteit en kan door 
gegadigde niet geaccepteerd worden. Bent u daarom alsnog bereid de 
aansprakelijkheid per contractjaar te beperken tot bijvoorbeeld 1,5 maal de 
aansprakelijkheid per gebeurtenis en alleen directe schade? Zo nee, waarom 
niet? Wij willen u er op wijzen dat bij het handhaven van een onbeperkte 
aansprakelijkheid gegadigde zich genoodzaakt ziet zich uit deze 
aanbesteding terug te trekken.

Antwoord:
De maximale aansprakelijkheid is zoals opgenomen in de 
aanbestedingsleidraad beperkt tot € 2.500.000 per gebeurtenis en € 
5.000.000 per jaar.

De leidraad gaat in randorde voor op de algemene inkoopvoorwaarden.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
232 Beantwoording vraag 26 Nota van inlichtingen 1

Vraag:
Opdrachtgever geeft aan dat alle verstrekte informatie als vertrouwelijk dient 
te worden beschouwd. Opdrachtnemer blijft van mening dat de hoogte van 
de boete in relatie tot de aard van de werkzaamheden en verkregen 
informatie buitenproportioneel hoog is. Daarnaast blijft door het recht op 
volledige schadevergoeding sprake van een ongelimiteerde 
aansprakelijkheid. Is opdrachtgever bereid de aansprakelijkheid te limiteren 
tot bijvoorbeeld 10% van de aanneemsom. Gegadigde kan geen onbeperkte 
aansprakelijkheden accepteren. Wij willen u er op wijzen dat bij het 
handhaven van een onbeperkte aansprakelijkheid gegadigde zich 
genoodzaakt ziet zich uit deze aanbesteding terug te trekken.

Antwoord:
Het betreft hier geen aansprakelijkheid maar een boete. Het artikel blijft als 
zodoende gehandhaafd. Aanbesteder gaat uit van een betrouwbare 
opdrachtnemer welke vertrouwelijk verkregen informatie ook als zodanig 
behandeld.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
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elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
233 Beantwoording vraag 24 nota van inlichtingen 1

Vraag:
Gegadigde verzoekt opdrachtgever dit besluit te heroverwegen. 
Aansprakelijkheden voor vermogensschade, omzetverlies, winstderving, 
imagoschade etc. zijn door gegadigde niet te verzekeren en daarmede een 
bedrijfseconomisch risico. Bent u alsnog bereid bereid deze 
vermogensschades uit te sluiten? zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De maximale aansprakelijkheid is zoals opgenomen in de 
aanbestedingsleidraad beperkt tot € 2.500.000 per gebeurtenis en € 
5.000.000 per jaar.

De leidraad gaat in randorde voor op de algemene inkoopvoorwaarden.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
234 vervolgvraag op vraag 26 NvI 1

Vraag:
De hoogte en de onbeperktheid van de geheimhoudingsboetes staan 
onevenredig in verhouding tot de aard en omvang van de werkzaamheden 
van de onderhoudsaannemer. Tevens is beleid van gegadigde dergelijke 
hoge onbeperkte boetes niet te accepteren in geval van 
onderhoudswerkzaamheden. Gegagdigde verzoekt de hoogte van de boetes 
te verlagen en te beperken. Indien aanbestedende dienst hiertoe niet bereid 
is, wat is hiervoor uw argumentatie?

Antwoord:
Het betreft hier geen aansprakelijkheid maar een boete. Het artikel blijft als 
zodoende gehandhaafd. Aanbesteder gaat uit van een betrouwbare 
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opdrachtnemer welke vertrouwelijk verkregen informatie ook als zodanig 
behandeld.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
235 vervolgvraag op vraag 25 NvI 1

Vraag:
In antwoord 25 van de inlichtingen verwijst de aanbestedende dienst naar 
advies 331 van de Commissie van Aanbestedingsexperts. De verwijzing naar 
dit advies is onjuist omdat het in advies 331 om ingenieursdienst betrof. In 
deze aanbesteding gaat het om onderhoudswerkzaamheden. De aard en 
omvang van deze werkzaamheden hebben een ander karakter. In dit verband 
is een betere vergelijking gepast met de Interimregeling van 
Rijksvastgoedbedrijf voor onderhoud (https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl
/actueel/nieuws/2018/10/30/rvb-verruimt-inschrijvingsmogelijkheden-
aanbestedingen-onderhoud#:~:text=De%20looptijd%20van%20de%
20interim,kan%20de%20interim%2Dregeling%20vervallen.). Is de 
aanbestedende dienst bereid overeenkomstig de Interimregeling de 
aansprakelijkheid de aansprakelijkheid voor indirecte schade te beperken tot 
10% van de opdrachtsom over de looptijd van de overeenkomst en de 
staffelwaarden voor aansprakelijkheid in artikel 9 lid 1 eveneens te beperken 
over de looptijd van de overeenkomst? Indien aanbestedende dienst hiertoe 
niet bereid is, wat is hiervoor uw argumentatie?

Antwoord:
De maximale aansprakelijkheid is zoals opgenomen in de 
aanbestedingsleidraad beperkt tot € 2.500.000 per gebeurtenis en € 
5.000.000 per jaar.

De leidraad gaat in randorde voor op de algemene inkoopvoorwaarden.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
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236 Vervolgvraag op vragen 35 en 87 NvI 1

Vraag:
Een ongelimiteerde derdenvrijwaring voor schade jegens de opdrachtgever 
door een onderhoudsaannemer is een onevenwichtige risicoverlegging van 
opdrachtgever naar aannemer. De gemeente Sittard-Geleen is eigenaar van 
de gebouwgebonden installaties. De gemeente kan zich als eigenaar van de 
installaties niet disculperen van aansprakelijkheid van schade van derden 
waarvoor de aanbestedende dienst een (mede) verantwoordelijk heeft, dan 
wel haar invloed kan uitoefenen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen 
waardoor schade ontstaat door een handelen of nalaten van een derde waarop 
de onderhoudsaannemerr geen invloed heeft. Dit is strijdig met Voorschrift 
3.9.A. Gids Proportionaliteit. Indien de vrijwaringsbepaling niet zou zijn 
opgenomen dan had de onderhoudsaannemer hooguit een 
schuldaansprakelijkheid (er zou sprake moeten zijn geweest van een 
toerekenbare tekortkoming aan zijn zijde). Met de vrijwaringsclausule 
daarentegen verplicht de onderhoudsaannemer om de opdrachtgever 
schadeloos te stellen ongeacht of er sprake is van schuld aan de zijde van de 
onderhoudsaannemer. Daarmee wordt een “buitenwettelijke 
aansprakelijkheid” voor de onderhoudsaannemer gecreëerd. Het hanteren 
van een onbeperkte buitenwettelijke vrijwaringsbepaling leidt tot een voor 
de onderhoudsaannemer verdergaande aansprakelijkheid die hij, zonder de 
vrijwaringclausule, op basis van de wet zou hebben gehad. Gegadigde 
verzoekt in dit verband artikel 9.3a van de inkoopvoorwaarden te laten 
vervallen en de aansprakelijkheid uit hoofde van artikel 9.5. te beperken 
onder de aansprakelijkheid ex artikel 9.1 van de inkoopvoorwaarden. Indien 
aanbestedende dienst hiertoe niet bereid is, wat is hiervoor uw argumentatie?

Antwoord:
Artikel 9.3a en 9.5 blijven gehandhaafd aangezien dit betrekking heeft op 
aanspraken van derde gerelateerd aan het handelen van de opdrachtnemer.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
237 Nota van inlichtingen 2024-04-04-1/76

Vraag:
"Andreas Kapel aan de Leyenbroekerweg 113B
Uitwendige bliksemafleidingsinstallatie
Kunt u aangeven of deze installatie betrekking heeft op alleen de toren of het 
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gehele gebouw?

Antwoord:
Deze installatie heeft betrekking op het bouwwerk welk volgens het kadaster 
behoort tot dit adres.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
238 Nota van inlichtingen 2024-04-04-1/ 2

Vraag:
"Nee, in kolom W dient u de kosten per beurt te vermelden. In kolom X 
dient u het aantal beurten per jaar te vermelden. Indien een wettelijke 
inspectie eenmaal per vier jaar van toepassing is, dient het totaalbedrag voor 
deze inspectie in kolom W te worden vermeld, de frequentie in kolom X 
dient op nul te worden vermeld. De inschrijver legt daarmee vast hoe hoog 
het inspectiebedrag is maar deze inspectie zal als meerwerk worden 
verrekend ten tijde dat deze inspectie daadwerkelijk wordt uitgevoerd op het 
tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer af te stemmen moment (jaar).
Deze vraag had betrekking op prijzenblad 5B (perceel 2), kan 
Aanbestededende Dienst bevestigen dat het gegeven antwoord ook geldt 
voor prijzenblad 5A (perceel 1)?

Antwoord:
Ja, dat is correct.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
239 Nota van inlichtingen 2024-04-04-1/74

Vraag:
"Luchtbehandelingskast algemeen
""""Er ontbreken gegevens zoals opbouw van de kast en capaciteit, kan 
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Aanbestedende Dienst deze verstrekken?""
De gegevens zijn beschikbaar is het aangepaste prijzenblad dat toegevoegd 
wordt aan de Nota van Inlichtingen."
In het aangepaste prijzenblad zien wij geen aanpassing bij dit element, kunt 
u deze gegevens alsnog verstrekken?

Antwoord:
Niet alle gegevens zijn beschikbaar. Om ervoor te zorgen dat alle 
inschrijvers over dezelfde uitgangsgegevens beschikken mag voor de LBK's 
zonder verdere gegevens het navolgende worden aangehouden en tijdens de 
implementatieperiode worden bijgesteld. Fabrikaat Holland Heating, type 
HHWBC 1825D, Verwarmingscapaciteit 5,5 kW, Debiet 10.274 m3/h

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
240 Nota van inlichtingen 2024-04-04-1 9+44+ 45+47+48+76+77+215

Vraag:
Alle beschikbare informatie is recentelijk opgenomen en in het Prijzenblad 
verwerkt. De NVI is uitgebreid met fotomateriaal om de inschrijvende 
partijen meer inzicht te verschaffen. Alwaar de gegevens alsnog niet volledig 
zijn dient de inschrijver op basis van zijn/haar kennis en ervaring met het 
onderhoud aan de installaties van een dergelijk pand, een bindende aanname 
te verrichten.
De tekst geeft hier en bij andere vragen aan dat inschrijvers de installaties 
realistisch dienen in te schatten, omdat de gegevens onvolledig zijn ligt het 
risico bij de inschrijvers. Die zullen dan aannames moeten doen wat tot 
prijsverhogingen gaat leiden voor de Aanbestedende Dienst. Dit geeft een 
duidelijk voordeel voor de huidige partij die nu de werkzaamheden uitvoerd. 
Wij verzoeken u de aannames te doen zodat alle inschrijvers van dezelfde 
gegevens uit kunnen gaan.

Antwoord:
De aanneemsom betreft het onderhoud aan de installaties, niet het vervangen 
ervan. De opdrachtgever is ervan overtuigd dat de inschrijver op basis van de 
verstrekte informatie, de locatiegegevens en de kengetallen van de 
inschrijver tot een inschatting van vermogens en debieten kan komen waarop 
een realisische benadering van de onderhoudskosten mag worden verwacht. 
Hierdoor is het gesuggereerde risico en de prijsafwijking dientengevolge 
marginaal te noemen. Antwoord blijft onveranderd.
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Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
241 NvI – antwoord 19

Vraag:
U stelt veel eisen en wensen aan uw Gebouwdossier. Kunt u aangegeven met 
welk gebouwdossier u nu werkt?

Antwoord:
Opdrachtgever zit momenteel te midden van een traject om de basis van het 
vastgoedbeheer verder op orde te krijgen. Hiervoor wordt momenteel een 
programma ingericht. Echter is het in dit stadium nog niet mogelijk om 
externe toegang te verlenen tot dit systeem. Daarom dient de opdrachtnemer 
een portal op te zetten waartoe de opdrachtgever altijd toegang heeft om de 
gewenste informatie in te zien/op te halen. Indien dit in de toekomst wijzigd 
zal hierover afstemming plaatsvinden.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
242 NvI -antwoord 24

Vraag:
Wij hebben kennisgenomen van uw antwoord op vraag 24. In geval van 
aansprakelijkheid van een van de partijen is aansprakelijkheid beperkt tot 
directe schade. Directe schade kan echter ook bestaan uit zuivere 
vermogensschade hetgeen niet verzekerbaar is in de hoedanigheid van 
aannemer. Derhalve verzoeken wij u aansprakelijkheid van aannemer nader 
te beperken door in aanvulling op de huidige bepaling zuivere 
vermogensschade uit te sluiten. Bent u hiertoe bereid? Indien nee, waarom 
niet?

Antwoord:
Nee, de aanbestedende dienst voorziet risico's waarbij dit kan optreden en 
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besluit daarom niet af te wijken.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
243 NvI – antwoord 25

Vraag:
Wij hebben kennisgenomen van uw antwoord op vraag 25. Hierin beperkt u 
de aansprakelijkheid per gebeurtenis. Wij zien echter dat het aantal 
gebeurtenissen per jaar niet is beperkt. Wij kunnen met de tekst van 
antwoord 25 niet instemmen en merken wellicht ten overvloede op dat uw 
voorstel niet in lijn is met de Gids Proportionaliteit gezien de 
onmogelijkheden om de mogelijk hieruit voortvloeiende consequenties 
volledig te verzekeren. Derhalve verzoeken wij u uw antwoord te 
heroverwegen en de aansprakelijkheid te beperken per gebeurtenis met een 
maximum van € 3 mio per jaar waarbij indirecte schade (waaronder in dit 
kader zuivere vermogensschade) is uitgesloten. Is dit voor u akkoord? Wij 
willen u er op wijzen dat bij het handhaven van een onbeperkte 
aansprakelijkheid gegadigde zich genoodzaakt ziet zich uit deze 
aanbesteding terug te trekken.

Antwoord:
Nee, de maximale aansprakelijkheid is zoals opgenomen in de 
aanbestedingsleidraad beperkt tot € 2.500.000 per gebeurtenis en € 
5.000.000 per jaar.

De leidraad gaat in randorde voor op de algemene inkoopvoorwaarden.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
244 NvI – antwoord 29

Vraag:
Wij hebben kennisgenomen van uw antwoord op vraag 29. In het kader van 
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het aangaan van een langdurige partnerschap. Zouden wij graag artikel 
Aanbestedingsleidraad 2.2 wederkerig verklaart hebben, op deze wijze kan 
een gelijk partnerschap aangegaan worden. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Opdrachtgever heeft het voornemen om een langdurig partnerschap met de 
opdrachtnemer aan te gaan. Opdrachtnemer mag zijn bezwaren uiten. Dit 
wordt uiteraard meegenomen in de overweging, maar de opdrachtgever heeft 
eenzijdig het recht om wel of niet te verlengen.

Dit omdat de opdrachtgever meer in regie wil komen m.b.t. het gemeentelijk 
Vastgoed.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
245 NvI – antwoord 68

Vraag:
Vallen de assets die een hogere conditie score hebben dan gewenst buiten de 
KPI's boeteclausus indien opdrachtgever geen gebruikt wens te maken van 
de oplossingsofferte?

Antwoord:
Dat is correct.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
246 NvI – antwoord 78

Vraag:
kunnen we ervanuit gaan dat alle installatie delen die op daken staan veilig te 
onderhouden zijn?
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Antwoord:
De inschrijver dient er rekening mee te houden dat er geen valbeveiliging op 
de daken aanwezig is. De inschrijver dient de prijzen voor de bovendakse 
werkzaamheden te verhogen met het gebruik van een eigen 
veiligheidsvoorzieningen.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
247 NvI – antwoord 95

Vraag:
U geeft aan dat u bij diverse panden een FMIS systeem van Facilicom 
gebruikt. Kunnen wij inzage krijgen in dit systeem of kunt u aangeven hoe 
het systeem is opgezet?

Antwoord:
Het betreft hier enkel een portal waarin we de energieverbruiken monitoren 
van de ambtelijke en bestuurlijke panden. Ons inzien heeft het momenteel 
geen meerwaarde om de opdrachtnemer toegang te verschaffen tot dit 
systeem.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
248 NvI – antwoord 98

Vraag:
Wij snappen dat de implemenatie kosten niet vergoed worden en in de 
aanneemsom inbegrepen dienen te zitten. Graag zouden wij zien dat deze 
toch separaat inzichtelijk gemaakt kan worden zodat voor iedereen een gelijk 
speelveld ontstaat. Is dit mogelijk?

Antwoord:
Nee, dat is niet mogelijk. Een separate prijs voor de implementatie maakt de 
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kostenverdeling hypothetisch transparanter. In werkelijkheid geeft deze 
kostenverdeling geen inzage in de feitelijke kosten.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
249 NvI – antwoord 104

Vraag:
U geeft aan dat de warmtepomp onder de BRL certificering valt. Kunt u 
aangeven op welke positie in de assetlijst de Bron zelf vermeld staat? Dient 
de aannemer BRL6000-21 en BRL11000 gecertificeerd te zijn?

Antwoord:
Deze staat op regel 442 van Bijlage 5B. Voor het beheer van het 
bovengrondse deel heeft de beheerder een BRL 6000-21-certificaat nodig. 
Voor het ondergrondse deel is de BRL 11000 ontwikkeld. Beide 
certificeringen zijn daarmee aan de orde.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
250 NvI – antwoord 161-163

Vraag:
U vraag aan aannemer om voor 577 ontbrekende assets een aanname te 
maken om de asset op waarde in te schatten. Mag aannemer na het uitvoeren 
van een nulmeting de ontbrekende ingeschatte assets verrekenen?

Antwoord:
Dat is correct mits de opdrachtgever ermee akkoord gaat dat deze 
aanvullende assets in de scope dienen te worden opgenomen en de 
prijsvorming geheel in lijn is met de eenheidsprijzen zoals zijn genoemd op 
de prijzenbladen.
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Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
251 NvI - antwoord 188.

Vraag:
Het is voor ons niet mogelijk om een reële inschatting te maken aangezien 
wij geen ervaring hebben op deze locaties en vanuit de buitenzijde niet 
kunnen bepalen waar de assets gepositioneerd zijn en op welke hoogte. 
Graag ontvangen wij inzake waar aanvullende veiligheidsvoorzieningen 
moeten worden getroffen.

Antwoord:
De inschrijver dient er rekening mee te houden dat er geen valbeveiliging op 
de daken aanwezig is. De inschrijver dient de prijzen voor de bovendakse 
werkzaamheden te verhogen met het gebruik van een eigen 
veiligheidsvoorzieningen. Aangaande de bereikbaarheid van de inpandige 
elementen dient de inschrijver er rekening mee te houden dat de 
hoogstgelegen elementen zich op een hoogte van 3,5 meter bevinden. 
Hiertoe dient de inschrijver over eigen materieel te beschikken welk niet 
verrekenbaar is. De additionele kosten voor een hoogwerker in geval van een 
grotere hoogte, zijn verrekenbaar na overlegging van de factuur van de de 
verhuurfirma.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
252 NvI -Antwoord 198

Vraag:
Kunt u uw antwoord op deze vraag heroverwegen en motiveren aangezien de 
bedragen niet in verhouding staan met het nog uit te voeren voorbeeld?

Antwoord:
Nee, door het voorstel van de vraagsteller te accepteren wordt het 
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boetebedrag dermate laag dat het niet meer de gewenste werking heeft.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
253 NvI – antwoord 226

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de 5% geldt voor de hoeveelheid per asset regel?

Antwoord:
Dat is correct.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
254 Nota van Inlichtingen 23, 24, 25, 35, 126, 145 en 146

Vraag:
Uw veronderstelling dat de aansprakelijkheid proportioneel is, is niet juist.
De schade dient redelijkerwijs verzekerbaar te zijn en beperkt in hoogte en 
een maximum per jaar.
De CvAV advies 331 geeft aan dat de aanbestedende dienst niet voldoet aan 
de eisen van de wet cq. proportionaliteitsgids in kader van aansprakelijkheid 
en met name op het niet verzekerbare.
Zie tekst uit het advies:
6. Advies De Commissie acht de klacht gegrond voor zover daarin wordt 
geklaagd over het feit dat beklaagde is afgeweken van Voorschrift 3.9 D lid 
1 Gids Proportionaliteit. Door dat te doen, zonder deugdelijke motivering, 
handelt beklaagde in strijd met art. 1.10 lid 4 Aw 2012.

Onze vraag is om de aansprakelijkheid conform artikel 9.1 van de AIV te 
beperken voor een maximum van 1,5 maal de hoogte per gebeurtenis per jaar 
en op de schade die door de verzekering worden gedekt. Waarbij ON zich 
verplicht te verzekeren conform wat in de branche gebruikelijk is.
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Antwoord:
De maximale aansprakelijkheid is zoals opgenomen in de 
aanbestedingsleidraad beperkt tot € 2.500.000 per gebeurtenis en € 
5.000.000 per jaar.

De leidraad gaat in randorde voor op de algemene inkoopvoorwaarden.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
255 Asbest, PvE

Vraag:
Heeft OG een asbest en chroom VI inventarisatie beschikbaar en kan die bij 
opdracht dan gedeeld worden.

Antwoord:
Daar waar een asbestrapportage voor handen is zullen wij deze na 
opdrachtverstrekking delen. Indien er geen rapport voorhanden is en er 
mogelijk sprake is van asbest of Chroom VI moet de opdrachtnemer dit 
melden bij de opdrachtgever. De opdrachtgever zal indien nodig een 
onderzoek laten uitvoeren.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
256 Nota van inlichtingen 211

Vraag:
2 A4 of 1 A3 extra enkelzijdige pagina's t.b.v. beeldmateriaal zijn 
toegestaan. Geen extra schrijfruimte
Niet duidelijk waar dat specifiek betrekking op heeft, kunt u aangeven uit 
hoeveel bladzijde A4 en of A3 per gunningscriteria gebruikt mag worden, 
hoeveel voor tekst en hoeveel voor beeldmateriaal, waarbij het onze 
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voorkeur zou hebben om beeldmateriaal te verwerken in de tekst.

Antwoord:
Overzicht aan te leveren format m.b.t. beoordeing Kwaliteit. 

Voor sub-gunningscriteria 1.1 geldt een maximum aantal pagina’s van: 
- vier A4 enkelzijdig, of; 
- twee A3 enkelzijdig, of;
- twee A4 en één A3 enkelzijdig. 

Voor sub-gunningscriteria 1.2 geldt een maximum aantal pagina’s van: 
- vier A4 enkelzijdig, of; 
- twee A3 enkelzijdig, of;
- twee A4 en één A3 enkelzijdig. 

Voor sub-gunningscriteria 1.3 geldt een maximum aantal pagina’s van: 
- twee A4 enkelzijdig, of; 
- één A3 enkelzijdig.

Algemeen: 
twee A4 of één A3 enkelzijdig t.b.v. beeldmateriaal zijn toegestaan. Geen 
extra schrijfruimte.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
257 Bijlage 5 B, noodstroom

Vraag:
In de bijlage 5B staan 3 Noodstroom aggregaat vermeldt; 
Dienen er periodieke testen worden uitgevoerd? S.v.p. aangeven belast of 
onbelast en de cyclus

Antwoord:
Voor de prijsvorming aanhouden dat er jaarlijks belast dient te worden getest.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
258 Nota van Inlichtingen 2024-04-01-1, vraag 114

Vraag:
U geeft aan dat we de UEA's niet hoeven te laten tekenen. Voor zover wij 
weten, is dit wel degelijk een verplichting en kan een aanbieding door het 
ontbreken van een handtekening zelfs ongeldig worden verklaard. Wij willen 
u vragen om toch een handtekening te eisen van gegadigden.

Antwoord:
U mag het UEA ondertekenen. In feite is ondertekening van de Verklaring 
omtrent inschrijving voor ons voldoende.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
259 Algemene Inkoopvoorwaarden 2021 gemeente Sittard-Geleen, art.16.2 en 

Nota van Inlichtingen 2024-04-01-1, vraag 133

Vraag:
Indien opdrachtnemer de volledige diensten niet binnen de overeengekomen, 
dan wel verlengde termijn zijn verricht op een wijze die aan de 
overeenkomst beantwoordt is de opdrachtnemer zonder nadere 
ingebrekestelling in verzuim. In dat geval is de opdrachtnemer een 
onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 1%, te vermeerderen met 
0,1% per dag met een maximum van 10% in totaal. Vooropgesteld dat we er 
alles aan doen om binnen de gestelde termijn goed op te leveren, kunnen wij 
als organisatie niet akkoord gaan met de genoemde percentages. Wij zien 
graag dat de korting wordt gemaximeerd tot een ‘x’ bedrag per dag met een 
maximum van 10% van de aanneemsom per jaar. Inschrijver verneemt graag 
welk bedrag u wenst op te nemen.

Antwoord:
Het artikel wordt niet aangepast.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
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Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
260 Algemene Inkoopvoorwaarden 2021 gemeente Sittard-Geleen, art. 9.3 onder 

a en Nota van Inlichtingen 2024-04-01-1, vraag 127

Vraag:
U geeft aan dat de aansprakelijkheid van inschrijver wordt beperkt door de 
bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. Uw toelichting over het Burgerlijk 
Wetboek en de beperking van aansprakelijkheid door het Burgerlijk 
Wetboek is niet juist. In het geval van twee professionele partijen zal de 
recht de aansprakelijkheid nimmer beperken op grond van de redelijkheid en 
billijkheid. Wij begrijpen dat de beperking van de aansprakelijkheid dient te 
vervallen indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de 
tekortschietende partij en dat de beperking van de aansprakelijkheid dient te 
vervallen in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als 
bedoeld in artikel 4 vijfde lid van uw inkoopvoorwaarden. Echter, dat de 
beperking van aansprakelijkheid vervalt in geval van aanspraken van derden 
op schadevergoeding begrijpt inschrijver niet. Kunt u bevestigen dat u bereid 
bent de aansprakelijkheidsbeperking voor wat betreft de aanspraken van 
derden op schadevergoeding van toepassing te verklaren, zodat de 
aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt is tot een bedrag van EUR 
2.500.000,- per gebeurtenis met een maximum van EUR 5.000.000, in totaal 
waarbij zuivere vermogensschade is uitgesloten.

Antwoord:
Nee.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
261 Algemene Inkoopvoorwaarden 2021 gemeente Sittard-Geleen, art. 9.1 en 

Nota van Inlichtingen 2024-04-01-1, vraag 126

Vraag:
Op dit moment is de aansprakelijkheid voor opdrachten waarvan de totale 
waarde meer is dan EUR 500.000,- per gebeurtenis beperkt tot EUR 
3.000.000,- per gebeurtenis. Dit betekent dat de aansprakelijkheid niet in 
soort maar ook niet in hoogte in totaal is beperkt. Naar aanleiding van uw 
antwoord in de eerste NvI in combinatie met de door u gestelde contractuele 
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voorwaarden zien wij nog grote, voor ons niet aanvaardbare risico’s. Voor 
aanbieder is het van belang dat de aansprakelijkheid beperkt is 
overeenkomstig de grenzen van onze aansprakelijkheidsverzekering. 
Aanbieder is verzekerd voor zaak- en/of letselschade tot een bedrag van € 
2.5000.000,- per schadegeval met een maximum van € 5.000.000,- per jaar, 
waarbij zuivere vermogensschade wordt uitgesloten. 

A. Bent u bereid om aanbieder tegemoet te komen en de aansprakelijkheid 
conform voornoemde grenzen te beperken? 
B. Indien niet akkoord vernemen wij graag een motivatie en een alternatief. 
C. Indien u geen alternatief kunt aandragen bent u dan bereid een 
dialoogronde in te lassen? Dan kunnen partijen het gesprek samen aangaan. 

In geval u geen alternatief aan kunt bieden, dan wel een dialoog wilt 
inlassen, dan zullen wij ons moeten beraden op de vraag of wij nog kunnen 
en willen inschrijven op basis van de huidige uitgangspunten.

Graag ontvangen we een antwoord op al onze subvragen.

Antwoord:
A. De maximale aansprakelijkheid is zoals opgenomen in de 
aanbestedingsleidraad beperkt tot € 2.500.000 per gebeurtenis en € 
5.000.000 per jaar. 
B. n.v.t.
C. n.v.t.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
262 Algemene Inkoopvoorwaarden 2021 gemeente Sittard-Geleen, art. 5.4 en 

Nota van Inlichtingen 2024-04-01-1, vraag 124

Vraag:
U geeft aan dat u het boetebedrag niet kunt verlagen en dat u het boete 
bedrag proportioneel vindt. Een boete die niet gemaximeerd is naar onze 
mening buiten proportioneel. 
A) kunt u bevestigen dat u bereid bent het boetebedrag in totaal te 
maximeren tot EUR 50.000,- ? 
B) Indien u hier niet toe bereid bent verneemt inschrijver graag tot welk 
bedrag u de boete in totaal wel kunt maximeren. 
C) Het is vaste wetgeving dat als een boetebedrag is overeengekomen, die 
afspraak niet kan worden omzeild door naast of in de plaats daarvan 
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schadevergoeding te vragen. Is opdrachtgever bereid eventuele opgelegde 
boetes te kwalificeren als een gefixeerde schadevergoeding, zoals deze zijn 
bedoeld?

Graag ontvangen we een antwoord op al onze subvragen.

Antwoord:
A. Nee.
B. Boete wordt niet gemaximaliseerd. 
C. Nee, want het is geen schadevergoeding, maar een boete.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
263 Aanbestedingsleidraag, 2.2 en Nota van Inlichtingen 2024-04-01-1, vraag 29

Vraag:
De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van vier jaar en drie 
maanden met een eenzijdige verlengingsoptie van twee maal twee jaar. Dit 
betekent dat de overeenkomst in principe voor de duur van acht jaar en drie 
maanden wordt aangegaan. Het is gebruikelijk dat een overeenkomst steeds 
voor de duur van drie of maximaal 5 jaar wordt aangegaan dan wel men na 
een periode van 5 jaar gezamenlijk besluit de overeenkomst te verlengen. 
Bent u bereid dit artikel aan te passen dat ieder der partijen na de duur van 
de overeenkomst, te weten vier jaar en drie maanden en na de eerste 
verlengingsoptie van twee jaar de opzeggingsmogelijkheid heeft, 
bijvoorbeeld met de inachtneming van opzegtermijn van 6 maanden?

Antwoord:
Opdrachtgever heeft het voornemen om een langdurig partnerschap met de 
opdrachtnemer aan te gaan. Opdrachtnemer mag zijn bezwaren uiten. Dit 
wordt uiteraard meegenomen in de overweging, maar de opdrachtgever heeft 
eenzijdig het recht om wel of
niet te verlengen.

Dit omdat de opdrachtgever meer in regie wil komen m.b.t. het gemeentelijk 
Vastgoed.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
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P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
264 Begripsbepaling

Vraag:
De werkzaamheden die opdrachtnemer uit dient te voeren zijn voornamelijk 
servicewerkzaamheden. Servicewerkzaamheden vallen naar onze mening 
niet onder het begrip ‘bouwwerk’. Onder een bouwwerk wordt verstaan: 
‘constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, 
die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond 
verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld 
om ter plaatse te functioneren, met inbegrip van de daarvan deel uitmakende 
bouwwerkgebonden installaties. Kunt u bevestigen dat u onze mening deelt 
en dat de werkzaamheden niet onder het begrip bouwwerk vallen?

Antwoord:
Ja, het betreft correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding 
werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
265 Nota van Inlichtingen 2024-04-01-1, vragen 3, 4, 5, 9, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 76, 77, 160, 161, 162, 163, 164, 215, 216, 217

Vraag:
Opdrachtgever geeft op de vragen om aanvullende informatie zoals 
opgesomd in de onderwerptitel hetzelfde antwoord: 
"Alle beschikbare informatie is recentelijk opgenomen en in het Prijzenblad 
verwerkt. De NvI is uitgebreid met fotomateriaal om de inschrijvende 
partijen meer inzicht te verschaffen. Alwaar de gegevens alsnog niet volledig 
zijn dient de inschrijver op basis van zijn/haar kennis en ervaring met het 
onderhoud aan de installaties van een dergelijk pand, een bindende aanname 
te verrichten." 
A. Wij begrijpen uit 'bindende aanname' dat inschatting van de ontbrekende 
gegevens aan ON is en dat er geen mogelijkheid zal zijn op basis van 
verificatie van de gegevens na opdracht een prijsaanpassing uit te voeren? 
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Klopt deze aanname?
B. Indien ja, wij hebben alle begrip voor het feit dat OG niet in de 
gelegenheid is om alle gevraagde gegevens op korte termijn aan te leveren, 
maar door ons een bindende aanname te laten doen wordt het risico volledig 
bij ON neergelegd. Tevens leidt deze werkwijze tot verschillen tussen 
aanbieders waardoor er een ongelijk speelveld is, omdat mogelijk een of 
meerdere aanbieders op locatie bekend zijn. Wij stellen voor dat OG een 
aanname communiceert die door alle partijen gehanteerd wordt. Dit biedt 
een duidelijke basis waarop in een later stadium grote afwijkingen 
bespreekbaar gemaakt kunnen worden.

Graag ontvangen wij op beide vragen antwoord.

Antwoord:
De aanneemsom betreft het onderhoud aan de installaties, niet het vervangen 
ervan. De opdrachtgever is ervan overtuigd dat de inschrijver op basis van de 
verstrekte informatie, de locatiegegevens en de kengetallen van de 
inschrijver tot een inschatting van vermogens en debieten kan komen waarop 
een realisische benadering van de onderhoudskosten mag worden verwacht. 
Hierdoor is het gesuggereerde risico en de prijsafwijking dientengevolge 
marginaal te noemen.

Ontbrekende assets dienen na gunning in kaart te worden gebracht. Na 
akkoord opdrachtgever dienen deze aanvullende assets in de scope te worden 
opgenomen. De prijsvorming dient geheel in lijn te zijn met de 
eenheidsprijzen zoals deze zijn genoemd op de prijzenbladen.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
266 Nota van Inlichtingen 2024-04-01-1, vraag 223

Vraag:
In de NvI 1 realiseerden we ons dat een deel van onze vraag is weggevallen. 
Bij deze opnieuw. We verzoeken u om de volgende zinsnede toe te voegen 
als nieuw artikel 16.1: Alle in de Overeenkomst genoemde termijnen en 
planningen zijn indicatief en kunnen niet als vast- en fatale termijnen worden 
beschouwd. Er kan pas sprake zijn van verzuim dan nadat een Partij de 
andere Partij schriftelijk in gebreke stelt en een redelijke termijn biedt voor 
nakoming volgens het bepaalde in artikel 6:82 van het Burgerlijk Wetboek. 
Bent u daarmee akkoord of kunt u aangeven welke data fataal zijn?
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Antwoord:
In het geval dat de opdrachtnemer zijn verplichtingen niet nakomt zal de 
opdrachtgever de opdrachtnemer in ingebreken stellen.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
267 Nota van Inlichtingen 2024-04-01-1, vraag 84 e.a.

Vraag:
In vraag 84 stelt u dat van gegadigden wordt verwacht dat zij een aanname 
doen op welk materieel gebruikt moet worden op de locaties. Dit leidt tot 
commercieel voordeel voor de zittende partij, omdat zij de locaties kennen. 
Ons inziens zou met name het aanbrengen van beveiligingen geen onderdeel 
moeten zijn van commerciële overwegingen, omdat dit gaat over de 
veiligheid van onze medewerkers en uw organisatie. Daarom stellen wij voor 
om het aanbrengen van valbeveiliging verrekbaar te maken. Ben u hiermee 
akkoord?

Antwoord:
De inschrijver dient er rekening mee te houden dat er geen valbeveiliging op 
de daken aanwezig is. De inschrijver dient de prijzen voor de bovendakse 
werkzaamheden te verhogen met het gebruik van een eigen 
veiligheidsvoorzieningen. Aangaande de bereikbaarheid van de inpandige 
elementen dient de inschrijver er rekening mee te houden dat de 
hoogstgelegen elementen zich op een hoogte van 3,5 meter bevinden. 
Hiertoe dient de inschrijver over eigen materieel te beschikken welk niet 
verrekenbaar is. De additionele kosten voor een hoogwerker in geval van een 
grotere hoogte, zijn verrekenbaar na overlegging van de factuur van de de 
verhuurfirma.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
268 Nota van Inlichtingen 2024-04-01-1, vragen 195, 222 e.a.
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Vraag:
Wij gaan er van uit dat eventueel aan te schaffen reservedelen separaat 
verrekenbaar zullen zijn. Kan OG dit bevestigen?

Antwoord:
Ja.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
269 Nota van Inlichtingen 2024-04-01-1, vraag 220

Vraag:
Uit de zinsnede in paragraaf 1.3 van het PvE begrijpen wij dat de installaties 
op locaties 'andere dan genoemd' bedoeld 'nog' niet onder de overeenkomst 
vallen. In dat geval lijkt het ons logisch dat de KPI's ook niet van toepassing 
zijn, en pas ingaan nadat deze zijn toegevoegd aan de overeenkomst en zijn 
geïmplementeerd. 
A. Kunt u dit bevestigen?
B. Zo nee, kunt u 1.3 voor ons toelichten? 
C. Zo niet, ontvangen wij graag een herzien en juist antwoord op onze 
oorspronkelijke vraag. 

Graag ontvangen wij antwoord op al bovengenoemde vragen.

Antwoord:
A. Dat is correct. De antwoorden op B en C zijn daardoor niet meer van 
toepassing.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
270 Nota van Inlichtingen 2024-04-01-1 diversen

Vraag:
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Uit verschillende antwoorden blijkt dat OG verwacht dat diverse zaken 
tijdens de periode tot 1 september zullen plaatsvinden:
- Inventarisatie van de compleetheid van het gebouwdossier;
- inventarisatie van de mogelijkheid tot invoeren van beheer op afstand per 
locatie;
- verificatie van de installatieconditie;
- verificatie status van de wetteluijke inspecties voor de installaties;
- verificatie van de assetlijsten;
- terugkoppeling van bovenstaande inventarisaties met offertes.
- diverse andere implementatietaken die we in het PVA toelichten. 

Dit is veel om te realiseren in 2 maanden, zowel voor opdrachtnemer alsook 
voor opdrachtgever. Daarnaast vindt de implementatie plaats in de 
vakantieperiode, wat voor de planning niet heel gunstig is. Wij kunnen ons 
voorstellen dat u het één en ander, waaronder storingsinrichting, gereed wilt 
hebben voor startdatum. Echter kunnen de inventarisaties en verificaties ook 
later in het jaar plaatsvinden. Dit scheelt u waarschijnlijk zelfs kosten. 
Daarom stellen wij voor deze inventarisaties en verificaties, uit te voeren in 
de loop van het eerste contractjaar. Dit met uitzondering van de 
inventarisatie van de mogelijkheid tot beheer op afstand. Kunt u hiermee 
akkoord gaan. Zo niet hoe ziet u dit voor zich?

Antwoord:
Aanbestedende dienst gaat ervan uit dat het inderdaad niet haalbaar is om 
alles binnen de implementatie tijd uit te voeren. De opdrachtnemer heeft 
hierbij een inspanningsverplichting om dit op een zo kort mogelijke tijd te 
realiseren. Inschrijver dient dit te verwoorden in gunningscriterium 1.1.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
271 Nota van Inlichtingen 2024-04-01-1, vraag 217

Vraag:
Het gegeven antwoord gaat niet in op de vraag naar de 'achterliggende 
installatie' graag ontvangen wij hierop alsnog een antwoord.

Antwoord:
Onderhoud dient ook aan de centrale installatie plaats te vinden. Buiten 
hetgeen tot op heden is verstrekt zijn hier geen verdere gegevens 
voorhanden. 
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De aanneemsom betreft het onderhoud aan de installaties, niet het vervangen 
ervan. De opdrachtgever is ervan overtuigd dat de inschrijver op basis van de 
verstrekte informatie, de locatiegegevens en de kengetallen van de 
inschrijver tot een inschatting van vermogens en debieten kan komen waarop 
een realisische benadering van de onderhoudskosten mag worden verwacht. 
Hierdoor is het gesuggereerde risico en de prijsafwijking dientengevolge 
marginaal te noemen.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
272 Nota van Inlichtingen 2024-04-01-1, vraag 104

Vraag:
Wij hebben twee vragen n.a.v. vraag 104: 
A. We kunnen de bijbehorende bron niet vinden in de assetlijst. Is onze 
aanname correct dat deze bron door derden wordt onderhouden en geen 
onderdeel is van de overeenkomst?
B. N.a.v. vraag A: wil de opdrachtgever dat wij invulling geven aan de 
rapportage in het kader van de BRL certificering voor de bovengrondse 
installaties?

Graag ontvangen wij van u een antwoord op beide vragen.

Antwoord:
A. Nee, de bron valt onder de scope van de opdracht. 
B. Ja.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
273 Extra vragenronde

Vraag:
In het kader van de hoeveelheid vragen in de 1e (en naar verwachting 2e) 
ronde stellen wij voor om nog een 3e vragenronde in te lassen. Hiermee 
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voorkomen we hopelijk een aantal discussies tijdens de implementatiefase. 
Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Nee.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
274 Nota van Inlichtingen 2024-04-01-1, vraag 187

Vraag:
U geeft aan dat er betaald wordt naar rato van het verrichtte arbeid. Dit lijkt 
ons voor het onderhoudscontract niet wenselijk vanwege de administratieve 
last voor ON en OG. Vaste facturatie in gelijke termijnen is in de markt 
gebruikelijk en lijkt ons wenselijker. Welke termijnen stelt u voor?

Antwoord:
Bij nader inzien mag de opdrachtnemer vaste facturatie in gelijke termijnen 
achteraf per maand aanhouden.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
275 Aanbestedingsleidraad Gemeente Sittard-Geleen | Paragraaf 5.3.4.1. 

Kwaliteit

Vraag:
Conform de Klimaatwet dient Nederland haar uitstoot te verminderen. Is het 
uw ambitie om te voldoen aan de specifieke wet- en regelgeving voor de 
gebouwde omgeving, voortkomend vanuit de Klimaatwet?

Antwoord:
Dat is correct.
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Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
276 Bijlage I - Technisch Programma van Eisen | Paragraaf 1.2 Activiteiten

Vraag:
Moeten de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de klimaatwetgeving, 
zoals het opstellen van een energielabel of het invullen van erkende 
maatregelenlijsten, ook worden beschouwd als verplichtingen voor de 
opdrachtnemer?

Antwoord:
Genoemde maatregelen vallen buiten de scope van deze aanbesteding.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
277 NvI vraag 219

Vraag:
 
Het is toegestaan 2 A4 planning toe te voegen. Gaan wij er correct vanuit dat 
er aan de planning/ bijlagen geen restricties hangen betreffende lettergrootte 
in de vermelde schema's/ tijdlijnen? Indien wel is 2 A4 ontoereikend om de 
gevraagde planning op weer te geven.

Antwoord:
Vraag 219 heeft betrekking op de digitale jaarplanning na gunning. 

Deze vraag is van toepassing op het sub-gunningscriterium 1.1. Dit betreft 
een uitgewerkte planning voor het 1e jaar inclusief de implementatie voor 
minimaal drie gebouwen als voorbeeld. De selectie van de gebouwen moeten 
een realistisch beeld geven over de gehele scope.

Voor sub-gunningscriteria 1.1 geldt een maximum aantal pagina’s van: 
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- vier A4 enkelzijdig, of; 
- twee A3 enkelzijdig, of;
- twee A4 en één A3 enkelzijdig. 

Algemeen: 
twee A4 of één A3 enkelzijdig t.b.v. beeldmateriaal zijn toegestaan. Geen 
extra schrijfruimte.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
278 NvI vraag 98

Vraag:
Door geen implementatiekosten op te nemen in het prijzenblad, zullen 
nieuwe inschrijvers beoogde implementatiekosten verdisconteren in de 
overige tarieven. Hierdoor zijn tarieven mogelijk niet marktconform (lees: 
onnodig hoog) én is de zittende partij bevoordeeld. Wij verzoeken om die 
reden alsnog om een mogelijkheid te bieden de implementatiekosten ergens 
los te benoemen zodat deze niet meegerekend worden in de totale 
inschrijfprijs. Wij ontvangen graag een gemotiveerd antwoord indien 
aanbestedende dienst hier niet mee akkoord gaat. 

Antwoord:
Nee, dat is niet mogelijk. Een separate prijs voor de implementatie maakt de 
kostenverdeling hypothetisch transparanter. In werkelijkheid geeft deze 
kostenverdeling geen inzage in de feitelijke kosten.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
279 NvI vraag 68

Vraag:
Gaan wij er correct vanuit dat inschrijver de gelegenheid krijgt om in het 1e 
contractjaar alle assets naar de gewenste conditiescore te brengen (onder 
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voorbehoud dat aanbestedende dienst dit voor een element wenst) zonder dat 
inschrijver beboet wordt d.m.v. niet behaalde KPI? Wij vernemen graag een 
gemotiveerd antwoord.

Antwoord:
Dat is correct.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
280 NvI vraag 68

Vraag:
De implementatieperiode bedraagt circa 3 maanden die voor een groot deel 
in de bouwvak valt. Dit gegeven, gecombineerd met de huidige gedeelde 
informatie overde assets en de benodigde implementatiestappen, maakt dat 
wijeen implementatieperiode van 6 maanden nodig hebben om een 
kwalitatieve opstart dienstverlening te garanderen. Gaat aanbestedende 
dienst akkoord met een implementatieperiode van 6 maanden? Indien 
aanbestedende dienst hier niet mee akkoord gaat, ontvangen wij graag een 
gemotiveerde reactie. 

Antwoord:
Aanbestedende dienst gaat ervan uit dat het inderdaad niet haalbaar is om 
alles binnen de implementatie tijd uit te voeren. De opdrachtnemer heeft 
hierbij een inspanningsverplichting om dit op een zo kort mogelijke tijd te 
realiseren. Inschrijver dient dit te verwoorden in gunningscriterium 1.1.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
281 NvI vraag 68

Vraag:
Gaan wij er correct vanuit dat wanneer Opdrachtgever afziet van herstel 
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waardoor er afgeweken wordt van de gewenste conditiescore, voor dit 
element geen KPI en hiermee gepaarde boeteclausules gelden? Indien niet, 
ontvangen wij graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord:
Dat is correct.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
282 NvI vraag 62 + 119

Vraag:
Bedankt voor de beantwoording. Zekerheidshalve, dit geldt ook voor degene 
die de wachtkamerovereenkomst ontvangt?

Antwoord:
Dat is correct. Echter, 1e indexatie is pas in 2025.

Opdrachtnemer mag indexeren op basis van de gemiddelde 
kwartaalindexering van de voorgaande periode 1 april t/m 31 maart.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
283 NvI vraag 25

Vraag:
 

In Advies 331 waar aanbestedende dienst naar verwijst, wordt ingegaan op 
het vraagstuk of het niet beperken van aansprakelijkheid in strijd is met het 
BW of Gids Proportionaliteit. Inschrijver begrijpt dat het niet beperken van 
de aansprakelijkheid wettelijk toegestaan is. Vanuit bedrijfspolicy wordt 
onvoldoende beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid echter als een 
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onaanvaardbaar risico gezien. Dit mede door het type dienstverlening maar 
ook omdat onbeperkte aansprakelijkheid niet verzekerbaar is. Wij willen 
aanbestedende dienst om die reden nogmaals verzoeken de aansprakelijkheid 
voor zowel directe- als indirecte schade te beperken tot een maximaal aantal 
gebeurtenissen of een maximaal bedrag per jaar, om te voorkomen dat 
inschrijver moet afzien van een inschrijving. Wij vernemen graag een 
gemotiveerd antwoord.

Antwoord:
De maximale aansprakelijkheid is zoals opgenomen in de 
aanbestedingsleidraad beperkt tot € 2.500.000 per gebeurtenis en € 
5.000.000 per jaar.

De leidraad gaat in randorde voor op de algemene inkoopvoorwaarden.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
284 NvI vraag 23

Vraag:
Aanbestedende dienst is niet bereid de aansprakelijkheid voor derden te 
maximaliseren in een bedrag of aantal gebeurtenissen per jaar. Gaan wij er in 
dat geval correct vanuit dat met derden gedoeld wordt op partijen/ 
onderaannemers die door inschrijver worden ingezet om werkzaamheden te 
verrichten en dat inschrijver verantwoordelijk gehouden wordt voor 
eventuele schade die hieruit zou voortkomen? Indien deze aanname incorrect 
is, ontvangen wij graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord:
Uw stelling is gedeeltelijk juist, naast partijen/ onderaannemers die door 
inschrijver worden ingezet om werkzaamheden te verrichten kunnen derde 
ook andere belanghebbende zijn waaronder; ondernemers of inwoners.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Juridisch



Nota van inlichtingen Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding 
werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties

Pagina 33 van 45 Datum genereren nota van inlichtingen: 16 apr. 2024

Ref.nr. Onderwerp:
285 NvI vraag 3

Vraag:
Aanbestedende dienst geeft aan dat waar gegevens onvolledig zijn, 
inschrijvers uit dienen te gaan van hun ervaring. Hoe gaat u ermee om, in het 
kader van het gelijkheidsbeginsel, dat uw zittende leverancier wel over 
volledige informatie beschikt? 

Antwoord:
De aanneemsom betreft het onderhoud aan de installaties, niet het vervangen 
ervan. De opdrachtgever is ervan overtuigd dat de inschrijver op basis van de 
verstrekte informatie, de locatiegegevens en de kengetallen van de 
inschrijver tot een inschatting van vermogens en debieten kan komen waarop 
een realisische benadering van de onderhoudskosten mag worden verwacht. 
Hierdoor is het gesuggereerde risico en de prijsafwijking dientengevolge 
marginaal te noemen.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
286 NvI vraag 3

Vraag:
Aanbestedende dienst geeft aan dat inschrijver een bindende aanname dient 
te maken op basis van ervaringscijfers. Gaan wij er correct vanuit dat het 
prijsvergelijk in dat geval gemaakt wordt op basis van de tarieven gedeeld 
door de aantallen zodat de stuksprijs vergeleken wordt? Indien het antwoord 
nee is, hoe borgt aanbestedende dienst dan een gelijkwaardig vergelijk 
tussen tarieven gezien er op basis van aanname gecalculeerd dient te 
worden? Wij ontvangen graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord:
Nee, deze aanname is niet correct. De opdrachtgever is ervan overtuigd dat 
de inschrijver op basis van de verstrekte informatie, de locatie gegevens en 
de kengetallen van de inschrijver tot een inschatting van vermogens en 
debieten kan komen waarop een realistische benadering van de 
onderhoudskosten mag worden verwacht.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
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P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
287 Prijzenblad

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de toeslagen ingevuld voor bij casus ook van 
toepassing zijn voor curatief/ correctief onderhoud (bv toeslag werk derden, 
materieel toeslag, etc.). Indien dit niet akkoord is, ontvangen wij graag een 
gemotiveerd antwoord.

Antwoord:
Dat is correct.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
288 NvI vraag 158

Vraag:
Kunt u bevestigen dat u vraagt om volledige inventarisatie en NEN2726 
inspectie in het eerste jaar van de dienstverlening?

Antwoord:
Dat is niet correct. De opdrachtnemer dient de vereiste conditie te borgen. Of 
dit te combineren is met het uitvoeren van het preventief onderhoud mag de 
inschrijver zelf bepalen.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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289 NvI vraag 189

Vraag:
Er staat niet duidelijk vermeld wie initiatiefnemer is bij evt. asbesthoudende 
zaken. Mogen we aannemen dat opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk 
is? Evt. “wachtkosten” kunnen dan separaat in rekening worden gebracht?

Antwoord:
Daar waar een asbestrapportage voor handen is zullen wij deze na 
opdrachtverstrekking delen. 
Zoals reeds aangegeven kunnen wij in verband met de bouwjaren van enkele 
panden niet garaderen dat alle panden asbestvrij zijn. Indien er een situatie 
voordoet waar asbest verdacht materiaal geconstateerd wordt dient hierover 
met de opdrachtgever terugkoppeling/afstemming plaats te vinden. 
Verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij beide partijen. De opdrachtnemer 
heeft de verplichting om de werkzaamheden goed in kaart te brengen en de 
opdrachtgever zal indien nodig verder onderzoek laten uitvoeren. 
Wachtkosten zijn hierbij niet van toepassing.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
290 Bijlage 4 2.2.9

Vraag:
Betreft het digitale logboek het eigen digitale platform van inschrijver of het 
platform van de Gemeente?

Antwoord:
Opdrachtgever zit momenteel te midden van een traject om de basis van het 
vastgoedbeheer verder op orde te krijgen. Hiervoor wordt momenteel een 
programma ingericht. Echter is het in dit stadium nog niet mogelijk om 
externe toegang te verlenen tot dit systeem. Daarom dient de opdrachtnemer 
een portal op te zetten waartoe de opdrachtgever altijd toegang heeft om de 
gewenste informatie in te zien/op te halen. Indien dit in de toekomst wijzigd 
zal hierover afstemming plaatsvinden.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
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Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
291 Assetlijst perceel-2 Regel 767,768 en 769

Vraag:
Kunt u aangeven welke firma het huidige onderhoud verricht aan de 
zwembadinstallatie aan de Florianstraat 3 te Born?

Antwoord:
Dit is momenteel onbekend.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
292 Assetlijst perceel-2 Regel 233

Vraag:
Kunt u aangeven welke firma het huidige onderhoud verricht aan de 
Hogedrukreiniger fabr.Frank type Modul 90 aan de Geleenbeeklaan 2 te 
Geleen?

Antwoord:
Dit is momenteel onbekend.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
293 NvI vraag 212

Vraag:
Geldt dit voor alle elementen die niet voldoen aan de gewenste conditie-eis 
van 3 en in enkele gevallen 4?
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Antwoord:
Correct

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
294 NvI vraag 192 en 210

Vraag:
Graag zou ON van OG willen weten welke installaties wel aan de wettelijke 
eisen voldoen en wat de laatste inspectie / keuringsdatum is?

Antwoord:
Deze informatie is momenteel niet beschikbaar en tevens voor het 
samenstellen van de aanneemsom niet van belang.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
295 NvI vraag 176

Vraag:
De dossiers en het foto materiaal wat samen met de NvI gepubliceerd is, is 
helaas onvolledig. Hierin ontbreken in vele gevallen ook de informatie van 
fabricaat, type, vermogen etc. Hoe dient inschrijver hiermee om te gaan in 
het kader van level play field?

Antwoord:
Dat is juist. Niet alle installatiebescheiden waren tijdens de inventarisatie 
waarneembaar. De inschrijver dient op basis van eigen kennis en kunde een 
aanname van de ontbrekende parameters te verrichten.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
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P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
296 NvI vraag 170

Vraag:
Wanneer zijn de laatste NEN 3140 keuringen per object geweest ?

Antwoord:
De inschrijver dient ervan uit te gaan dat de NEN3140 inspectie geen deel 
uitmaakt van de jaarlijkse inspecties. Hetgeen betekent dat de kosten wel 
dienen te worden genoemd maar de frequentie op "nul" dient te worden 
gesteld. Deze werkzaamheden worden verrekend ten tijde dat deze 
daadwerkelijk aan de orde zijn.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
297 NvI vraag 96

Vraag:
OG geeft op deze vraag akkoord, echter op welk artikel geeft de OG 
akkoord, is dit artikel 11 of artikel PVE 3.2.2 ?

Antwoord:
Artikel 3.2.2. PVE. Het PVE gaat voor op de inkoopvoorwaarden.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
298 NvI vraag 93
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Vraag:
Monitoring en besturing op afstand van de installaties te realiseren. U geeft 
aan dat dit veelal zal gaan om de regeling en installaties die hiermee aan te 
sturen zijn. Oftewel LBK's, CV ketels, pompen etc. bevinden zich in de 
technische ruimte voor wat betreft de panden van Facilitair. Kan OG 
aangeven welke panden van Facilitair zijn ?

Antwoord:
De in kolom B donkergroen gemarkeerde locaties.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
299 NvI vraag 84 en 188

Vraag:
Kan er tijdens de implementatie periode niet bekeken worden welk 
hulpmateriaal zoals hoogwerkers, steigers etc. benodigd zijn en dat de kosten 
dan verrekend worden in de nieuw op te zetten elementen / assetlijsten?

Antwoord:
De inschrijver dient er rekening mee te houden dat er geen valbeveiliging op 
de daken aanwezig is. De inschrijver dient de prijzen voor de bovendakse 
werkzaamheden te verhogen met het gebruik van een eigen 
veiligheidsvoorzieningen. Aangaande de bereikbaarheid van de inpandige 
elementen dient de inschrijver er rekening mee te houden dat de 
hoogstgelegen elementen zich op een hoogte van 3,5 meter bevinden. 
Hiertoe dient de inschrijver over eigen materieel te beschikken welk niet 
verrekenbaar is. De additionele kosten voor een hoogwerker in geval van een 
grotere hoogte, zijn verrekenbaar na overlegging van de factuur van de de 
verhuurfirma.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
300 Nota van Inlichtingen Vraag 68, 108, 167 en 171

Vraag:
U stelt dat de opdrachtnemer binnen twee maanden de kosten inzichtelijk 
moet maken om het geheel naar de gewenste condities te brengen, inclusief 
eventuele extra aangetroffen assets. Gezien het aantal vierkante meters 
(BVO) in combinatie met de vakantieperiode, lijkt dit een uitdagende eis. Is 
het mogelijk dat de opdrachtgever akkoord gaat met een verlenging van deze 
termijn, waarbij de kosten maandelijks voor een aantal panden aan de OG 
worden overgedragen?

Antwoord:
Aanbestedende dienst gaat ervan uit dat het inderdaad niet haalbaar is om 
alles binnen de implementatie tijd uit te voeren. De opdrachtnemer heeft 
hierbij een inspanningsverplichting om dit op een zo kort mogelijke tijd te 
realiseren. Inschrijver dient dit te verwoorden in gunningscriterium 1.1.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
301 NvI 98

Vraag:
Klopt het dat het maximaal toegestane aantal pagina’s ter beantwoording van 
‘vraag 1.2 Gebouwdossier’ nu voor tekst 4x A4 enkelzijdig is, en daarnaast 
voor bijlagen 2x A4 / 1x A3 enkelzijdig (voor planning, organogram, 
screenshots of andere afbeeldingen)?

Antwoord:
Overzicht aan te leveren format m.b.t. beoordeing Kwaliteit. 

Voor sub-gunningscriteria 1.1 geldt een maximum aantal pagina’s van: 
- vier A4 enkelzijdig, of; 
- twee A3 enkelzijdig, of;
- twee A4 en één A3 enkelzijdig. 

Voor sub-gunningscriteria 1.2 geldt een maximum aantal pagina’s van: 
- vier A4 enkelzijdig, of; 
- twee A3 enkelzijdig, of;
- twee A4 en één A3 enkelzijdig. 
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Voor sub-gunningscriteria 1.3 geldt een maximum aantal pagina’s van: 
- twee A4 enkelzijdig, of; 
- één A3 enkelzijdig.

Algemeen: 
twee A4 of één A3 enkelzijdig t.b.v. beeldmateriaal zijn toegestaan. Geen 
extra schrijfruimte.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
302 NvI 97 + 98

Vraag:
Klopt het dat het maximaal toegestane aantal pagina’s ter beantwoording van 
de vraag ‘1.1 Uitvoering’ nu voor tekst 4x A4 / 2x A3 / 2x A4 + 1x A3 
enkelzijdig is, én daarnaast voor bijlagen 2x A4 / 1x A3 enkelzijdig (voor 
planning, organogram, screenshots of andere afbeeldingen)? Dit is ons 
inziens ook het minimum aantal benodigde pagina’s om de vraag goed en 
volledig te beantwoorden.

Antwoord:
Overzicht aan te leveren format m.b.t. beoordeing Kwaliteit. 

Voor sub-gunningscriteria 1.1 geldt een maximum aantal pagina’s van: 
- vier A4 enkelzijdig, of; 
- twee A3 enkelzijdig, of;
- twee A4 en één A3 enkelzijdig. 

Voor sub-gunningscriteria 1.2 geldt een maximum aantal pagina’s van: 
- vier A4 enkelzijdig, of; 
- twee A3 enkelzijdig, of;
- twee A4 en één A3 enkelzijdig. 

Voor sub-gunningscriteria 1.3 geldt een maximum aantal pagina’s van: 
- twee A4 enkelzijdig, of; 
- één A3 enkelzijdig.

Algemeen: 
twee A4 of één A3 enkelzijdig t.b.v. beeldmateriaal zijn toegestaan. Geen 
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extra schrijfruimte.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
303 NvI vraag 78

Vraag:
Zijn de daken waar onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd 
veilig te betreden met standaard Persoonlijke Beschermingsmiddelen 
(PBM)? Zo niet, waar moet de ON rekening mee houden bij het inzetten van 
extra materiaal om de monteur veilig zijn of haar werk te laten uitvoeren?

Antwoord:
De inschrijver dient er rekening mee te houden dat er geen valbeveiliging op 
de daken aanwezig is. De inschrijver dient de prijzen voor de bovendakse 
werkzaamheden te verhogen met het gebruik van een eigen 
veiligheidsvoorzieningen. Aangaande de bereikbaarheid van de inpandige 
elementen dient de inschrijver er rekening mee te houden dat de 
hoogstgelegen elementen zich op een hoogte van 3,5 meter bevinden. 
Hiertoe dient de inschrijver over eigen materieel te beschikken welk niet 
verrekenbaar is. De additionele kosten voor een hoogwerker in geval van een 
grotere hoogte, zijn verrekenbaar na overlegging van de factuur van de de 
verhuurfirma.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
304 Antwoord op vraag 220

Vraag:
Als antwoord op deze vraag geeft u aan dat een locatie die wordt toegevoegd 
aan de overeenkomst vanzelfsprekend dient te voldoen aan alle criteria. In 
paragraaf 1.3 van bijlage 4 'Technisch Programma van Eisen' gaat onze 
inziens over locaties, waar in geval van hoge urgentie storingen of reparaties 
en eventuele vervangingen uitgevoerd dienen te worden, die niet op het 



Nota van inlichtingen Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding 
werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties

Pagina 43 van 45 Datum genereren nota van inlichtingen: 16 apr. 2024

prijzenblad staan en hiermee geen onderdeel zijn van de overeenkomst. Wij 
nemen aan dat deze locaties geen invloed hebben op de genoemde KPI's van 
bijlage 9 'KPI's'. Is onze aanname juist?

Antwoord:
Deze aanname is juist.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
305 Antwoord op vraag 218

Vraag:
Voor de KPI 'Downtime' wordt gekeken naar percentage storingen, waarvan 
de hersteltijd is overschreden ten opzichte van het totaal aantal storingen 
voor de betreffende locatie. Voor kleine locaties waar mogelijk maar eens 
per jaar een storing is, zou bij overschrijding van de hersteltijd direct een 
onvoldoende geven. Hoe gaat aanbestedende dienst hiermee om?

Antwoord:
Inschrijver dient zich van de KPI's op de hoogte te stellen alvorende een 
mogelijke opdracht te accepteren. Kortom, ook voor kleine locaties dient de 
downtime te worden nagekomen.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
306 Antwoord op vraag 115

Vraag:
In uw antwoord op vraag 115 geeft u aan dat wegens omstandigheden of 
aard van de werkzaamheden de werkzaamheden buiten de reguliere 
werktijden uitgevoerd dienen te worden. Zijn de extra kosten hiervoor te 
verrekenen?
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Antwoord:
Correct, zie prijzenblad voor werkzaamheden buiten normale kantoortijden.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
307 Antwoord op vraag 25

Vraag:
Wij verzoeken u om het antwoord op vraag 25 te heroverwegen. Met art. 9.1 
is onze aansprakelijkheid onbeperkt. Wij willen opdrachtgever vragen om 
deze te beperken tot maximaal 2 gebeurtenissen per jaar?

Antwoord:
De maximale aansprakelijkheid is zoals opgenomen in de 
aanbestedingsleidraad beperkt tot € 2.500.000 per gebeurtenis en € 
5.000.000 per jaar.

De leidraad gaat in randorde voor op de algemene inkoopvoorwaarden

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties
P  2 Technisch complexe werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
308 Aanpassing kerncompetentie perceel 1

Vraag:
Aangezien perceel 1 geen parkeergarages heeft wordt kerncompetentie 1. 
aangepast.

Antwoord:
kerncompetentie 1 (van toepassing op perceel 1): Inschrijver dient ervaring 
te hebben met onderhoud aan werktuigbouwkundige en elektrotechnische 
installaties (zowel preventief als correctief) als ook vervangingen bij 
minimaal 10 objecten, waarvan minimaal:
• één kantoorgebouw.
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• één maatschappelijke accommodatie.

Percelen: P  1 Standaard werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische installaties

Beantwoord op: 16 apr. 2024
Label: Proces
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