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Ref. nr. Onderwerp Vraag Antwoord

1

Aanbestedingsleidraad pg 15 referentie 

opdracht

Is het toegestaan om lopende referentie 

opdrachten op te voeren?

Ja, het is toegestaan lopende opdrachten als 

referentie op te dragen, mits aan de voorwaarden 

wordt voldaan.

2

Aanbestedingsleidraad pg 15 

Kwaliteitszorg

Wat wordt bedoeld met Veiligwerken aan de weg 

(crow 96b) aangezien dit al geregeld is in de 

eerderbenoemde BRL 9101

In de BRL 9101 is meegenomen dat de 

verkeersmaatregelen geplaatst moeten worden 

volgens de CROW (96a en 96b).

3

Aanbestedingsleidraad pg 19 

Kwaliteitscriteria

Dient het plan van aanpak K1 en K2  annoniem te 

zijn? Nee

4

Aanbestedingsleidraad pg 19 

Kwaliteitscriteria

Dient het plan van aanpak K1 en K2  voorzien te zijn 

van voorblad?

De plannen van aanpak hoeven niet voorzien te 

worden van een voorblad. Ze moeten wel voldoen 

aan: max. 2 A4 per plan, enkelzijdig, 

lettertype/grootte arial 10pt.

5 Prijzenblad

Percentages arbeids posten prijzenblad rekenen 

niet door Klopt, er wordt gevraagd om een all-in tarief. 

6 SROI

2.	SROI, wat als er vanuit de SROI organisatie te 

weinig goede invullingsmogelijkheden zijn of alleen 

ongeschikte kandidaten aan kan dragen voor de uit 

te voeren activiteiten en daardoor de 5% niet 

haalbaar is ?

Dit wordt in samenspraak met Baanbrekend 

Drechtsteden ingevuld. Als het niet behalen van 

de 5% te wijten is aan de zijde van de 

Aanbestedende dienst, dan heeft dit voor de 

inschrijver geen negatieve gevolgen.

7 Tijdsplanning

De tijdsplanning van de aanbestedingsleidraad 

punt 2.5 komt niet overeen met de planning/ 

details zoals vermeld op tenderned. graag een 

eenduidige planning aanleveren.

Planning in Leidraad en TenderNed is gelijk m.u.v. 

de Nota van Inlichtingen, Tenderned bevat geen 

mogelijkheid om extra regels aan te maken.

8 Aanbestedingsleidraad

Punt 4.2 tarieven wat wordt verstaan onder all-in 

tarief dit is een erg ruim begrip.

We gaan uit van een minimale inzettijd van 4 uur, 

zonder toeslag voor werk in de avonduren of 

weekenden.

9 Aanbestedingsleidraad

De bedragen van aanbestedingsleidraad punt 4.2 

komen niet overeen met bijlage 2 prijslijst graag 

juiste gegevens aanleveren.

De prijsrange aanhouden die op de prijslijst staat 

aangegeven: €100.000 tot €140.000.

10 Aanbestedingsleidraad

Kan opdrachtgever aangeven in welk 

bestandsformaat de tekeningen, waarvoor de 

kleine aanpassingen worden gedaan, aangeleverd 

worden.

Momenteel zijn de verkeersplannen alleen 

beschikbaar in .PDF format. We verwachten dat 

vanaf gunning, na aanpassing van een 

verkeersplan, het plan wordt gedeeld in .PDF en in 

.DWG format met opdrachtgever.

11

Prijzenblad

Kan opdrachtgever bevestigen dat met pijlwagen 

RWS, wordt bedoeld een aktiewagen conform 

CROW 96?

Met een pijlwagen wordt inderdaad een 

aktiewagen bedoeld.

12

Prijzenblad

Kan opdrachtgever bevestigen dat 'Bakwagen', een 

werkbus met open laadbak is?

Met een bakwagen wordt inderdaad een werkbus 

met open laadbak bedoeld, waarmee borden en 

hekken veilig kunnen worden vervoerd.

13

Prijzenblad

Kan opdrachtgever aangeven op welke post de 

kosten voor tekenaar, ten behoeve van kleine 

aanpassingen, worden verrekend?

Het eventueel aanpassen van een verkeersplan 

wordt gezien als meerwerk, omdat dit zelden 

voorkomt. We vragen de gegunde partij hiervoor 

een reëel bedrag te rekenen.

14

1.2.
Hoe vindt de verdeling van de opdracht over de 

twee gegunden plaats? Hoe wordt dit bijgehouden? 

Dit zal een combinatie zijn van prijs/kwaliteit en 

beschikbaarheid. Aan het begin van de looptijd zal 

voornamelijk de partij met de laagste prijs 

uitgevraagd worden voor opdrachten. De tweede 

partij met de hogere prijs zal in het begin ook een 

aantal projecten toebedeeld krijgen, zodat de 

kwaliteit van beide partijen vergeleken kan 

worden. Daar zal een partij uitkomen die 

voornamelijk gevraagd zal worden voor daarop 

komende projecten. In het geval deze partij niet 

kan leveren, wordt de tweede partij gevraagd. 

15

1.3

Om welke evemententen betreft het? Kunt een 

kalender delen met daarop de evenementen en de 

data? Betreft een eendaagse of meerdaagse 

evenementen? 

Het gaat om een combinatie van eendaagse en 

meerdaagse evenementen. Bij de nota zal een 

voorbeeld planning van één van de afgelopen 

jaren gedeeld worden, welke vergelijkbaar is met 

de planning van komend jaar.

16

1.3.
Wat voor onderhoud verwacht u precies? Gaat het 

om controlerondes of doorlopend toezicht? 

We verwachten van de partij die de 

verkeersmaatregelen plaatst, dat zij deze 

maatregelen tijdens de looptijd van het project in 

orde houdt. Het is aan de partij zelf hoe hij dit 

invult. Daarnaast zal opdrachtgever ook zelf 

controlerondes doen.

17

1.3.
Waar bestaat uw eigen materiaal precies uit. Welke 

hekken, borden en de aantallen? 

Gemeente is in bezit van een aantal 

parkeerverboden, echter worden deze alleen door 

afdeling Groen geplaatst/gebruikt. Tevens zijn er 

dranghekken +- 80 in bezit, echter worden deze 

alleen bij buurt evenement gebruikt waar alleen 

dranghekken nodig zijn.

18

1.3.
Voldoen alle eerder genoemde materialen aan de 

wettelijke eisen? 

De materialen die eventueel door opdrachtgever 

ingezet zouden worden voldoen aan de wettelijke 

eisen en richtlijnen.

19

1.3.
In welk formaat worden de bestanden aangeleverd, 

zijn dit open bestanden? 

Momenteel zijn de verkeersplannen alleen 

beschikbaar in .PDF format. We verwachten dat 

vanaf gunning, na aanpassing van een 

verkeersplan, het plan wordt gedeeld in .PDF en in 

.DWG format met opdrechtgever.



20

1.3.
Hoe ver voor aanvang van een evenement dienen 

tekeningen te worden aangepast? 

Dit is afhankelijk van de grootte van het 

evenement. Bij kleinere evenementen zal dit 

uiterlijk circa drie weken voor aanvang van het 

evenement zijn. Grotere evenementen met 

beduidende impact op de bereikbaarheid van de 

stad of waarbij grotere delen van de stad worden 

afgesloten, moeten twee maanden van tevoren 

afgestemd en ingediend worden.

21

1.3.

Heeft u een indicatie van het totaal aantal 

verkeersregelaars per evenement? Kunt u dit op de 

aangeleverde kalender erbij zetten? 

Verkeersregelaars voor de reguliere inzet bij 

evenementen vallen buiten deze aanbesteding, 

een organisator van een evenement dient hier zelf 

zorg voor te dragen. Bij eventuele calamiteiten 

wordt de vraag voor de inzet van verkeersregelaars 

wel neergelegd bij de gegunde partij.

22

1.3.
Wat verstaat u precies onder een calamiteit (binnen 

de uitvraag van evenementen)? 

We verwachten van de organisator van een 

evenement dat ze voor het evenement zelf de 

benodigde verkeersregelaars inhuren. Dit zullen 

exact voldoende verkeersregelaars zijn om de 

verkeersregeling rondom het evenement in te 

vullen. Mocht blijken dat op de dag van een 

evenement, door toedoen van het evenement, 

bijvoorbeeld door weersomstandigheden of de 

aanvoer van verkeer richting het evenement of de 

stad zodanig is dat verderweg van het evenement 

verkeersmaatregelen ingezet moeten worden, dan 

wordt een van de twee contractpartijen gevraagd 

inzet te leveren.

23

1.3.

Het is ons niet duidelijk wat precies de relatie is 

tussen de evenementen en de calamiteiten? Gaat 

het nu om een evenementen en met eveutele 

bijbehorende calamiteiten. Of gaat het om 

reguliere calamiteiten die te maken met  infrazaken 

en wegenbeheer? Kunt u dit nader toelichten? 

De uitvraag bestaat uit 2 primaire componenten:

1) reguliere inzet van verkeersmaatregelen bij 

evenementen. Dit betreft niet de inzet van 

verkeersregelaars, van de organisatie van het 

evenement wordt verwacht dat zij deze zelf 

inhuren.

2) inzet van verkeersregelaars en 

verkeersmaatregelen bij onvoorziene 

omstandigheden / calamiteiten rondom 

evenementen, bijvoorbeeld door 

weersomstandigheden of grotere toevoer naar de 

stad dan verwacht.

Daarnaast kan het voorkomen dat vanuit andere 

teams vanuit de gemeente inzet van 

verkeersregelaars en verkeersmaatregelen nodig is 

bij andersoortige calamiteiten en onvoorziene 

omstandigheden, die niets te maken hebben met 

een evenement, bijvoorbeeld uitval van een 

verkeerslichtinstallatie of een sinkhole. In deze 

gevallen zullen de twee partijen aan wie deze 

aanbesteding gegund wordt naar voren geschoven 

worden als gewenste partij om de maatregelen bij 

uit te vragen.

24

1.3.

Hoeveel calamiteiten verwacht u per jaar? Wat was 

het aantal calimiteiten per jaar in de laatste drie 

jaar? 

Over de afgelopen 3 jaar kwamen we uit op circa 4 

tot 5 calamiteiten / urgente inzetten per jaar, 

buiten de reguliere inzet om.

25

1.3.
Wanneer wordt de nieuwe evenementenkalender 

voor het volgend jaar gepubliceerd? 
De nieuwe (concept) evenementenkalender wordt 

rond oktober/november gepubliceerd.

26

1.3.

De totale verwachte waarde van de opdracht 

bedraagft 110.000 euro per jaar. Dit bedrag blijft, 

zelfs bij 4 jaar, onder het waarde voor een Europese 

aanbesteding. Wat is de reden dat er gekozen is 

voor de deze vorm van aanbesteding? 

110.000 ex btw per jaar dus voor de maximale 

looptijd zou dit 440.000 euro ex btw kunnen zijn 

dus ruimschoots boven de drempel voor Europees 

aanbesteden. 

27

1.3.

De totale verwachte waarde van de opdracht 

bedraagft 110.000 euro per jaar. Wat is de 

(verwachte) verdeling tussen geplande 

evenementen en (evenementen) calamiteiten? 

Zie ook de eerdere antwoorden. Verreweg de 

meeste uitvragen zullen komen vanuit de reguliere 

inzet bij evenementen.

28

1.3.

Waarom zijn calamiteiten zoals sinkhole of uitval 

van een VRI onderdeel van een aanbesteding 

rondom evenementen? Behoort dit niet tot het 

regulier infrawerk? 

Er is geen contract voor regulier infrawerk. 

Normaliter wordt regulier infrawerk meegenomen 

in een bestek voor individuele projecten waarbij 

gemeente opdrachtgever is. Daarom is er binnen 

de gemeente momenteel geen proces om een 

bepaalde partij uit te vragen bij de andersoortige 

calamiteiten. De wens is er wel om hiervoor een 

partij uit te vragen die bekend is binnen de 

gemeente. Daarom is in dit contract meegenomen 

dat de partijen die deze aanbesteding gegund 

krijgen preferred supplier zullen worden bij 

andersoortige calamiteiten.
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3

U vraagt nergens om referenties of ervaring met 

evenementen? Is dat bewust of is deze onmissie per 

ongeluk . Ervaring met evenementen lijkt ons een 

pré. Kunt u een referentie of ervaring met 

(grootschalige) evenementen in een stad met 

minstens 100.000 inwoners opnemen in uw eisen 

aan de ondernemer? 

Onder 3.5 B staat aangegeven dat de 

werkzaamheden die zijn uitgevoerd bij de 

referentie vergelijkbaar zijn met de onderhavige 

Opdracht. Daarbij staat ook aangegeven dat, voor 

kerncompetentie 2, de waarde van de opdracht bij 

de referentie tenminste €50.000 ex BTW per jaar 

bedraagt. We gaan niet de eis stellen dat de 

werkzaamheden uitgevoerd moeten zijn binnen 

een stad of gemeente met minsten 100.000 

inwoners, omdat er ook evenementen 

plaatsvinden in buitengebieden waar 

tienduizenden bezoekers op afkomen.

30

3.4

Bedoelt u met BRL 9101 de BRL 9101 

bedrijfscertificering? Zo ja kunt u dit er dan explicitet 

bij zetten? Zo niet, waarom niet? Deze richtlijnen 

worden door de branchevereniging zelf geadviseerd 

op te nemen in aanbestedingen. Betreft BRL 9101 bedrijfscertificering. 

31 Bedoelt u met 24 uur een werkdag? Of exact 24 uur 

na einde evenement? Exact 24 uur vanaf het moment van melden.

32

U heeft het over omgevingskennis. Kunt dit verder 

specfieren en smart maken door middel van 

meetbare criteria? 

Is de partij bekend met het plaatsen van 

verkeersmaatregelen in de gemeente Dordrecht? 

Is de partij bekend met de grootte van de 

evenementen in Dordrecht? Is de partij bekend 

met de mobiliteitsvisie van de gemeente en de 

geplande projecten? Kent de partij diverse 

stakeholders binnen / rondom de gemeente zoals 

hulpdiensten?

33

PDF document: Paragraaf "Meldingen 

tijdelijke verkeersmaatregelen" verwijzing 

Hyperlink "Werk inuitvoering 2020 (PDF 

654 kb) (pagina 8: Voorwaarden 

wegafzetting - bullit 6)

Houdt dit in dat er geen verplichting voor een Komo-

procescertificaat BRL 9101? Wens de opdrachtgever 

niet dat de toe te passen tijdelijke onder 

kwaliteitsborging van een BRL 9101 wordt 

uitgevoerd. Middels het verplicht verklaren van 

deze kwaliteitsborging wordt gelijk het gehele 

proces van toepassen van de tijdelijke 

verkeersmaatregelen vereenvoudig en 

gelijkwaardig in de aanbesteding. 

Het WIU document is een document uit 2020 en 

wordt eind dit jaar of begin volgend jaar 

vernieuwd. Dit is een algemeen geldende richtlijn  

vooral gericht op regulier infrawerk. Later dit jaar 

of begin 2024 volgt een update van dit document. 

Zoals bij een andere vraag als antwoord gegeven; 

de BRL 9101 bedrijfscertificering is van toepassing.

34

PDF document: Paragraaf "Meldingen 

tijdelijke verkeersmaatregelen" verwijzing 

Hyperlink "Werk inuitvoering 2020 (PDF 

654 kb) 

Term vergunninghouder: In het document komt 

meermaals de term vergunningshouder voor. Ziet 

de opdrachtgever de aannemende partij (diegene 

die de verkeersmaatregelen nodig heeft om de 

werkzaamheden uit te voeren) als 

vergunningshouder of is het de aanvrager van de 

tijdelijke verkeersmaatregelen? 

6. De vergunninghouder moet de werkzaamheden 

zodanig uitvoeren dat geen hinder en gevaar voor 

het verkeer ontstaat.

7. De vergunninghouder dient zelf onderzoek te 

doen naar eventueel aanwezige kabels, leidingen 

en andere werken en vrijwaart de gemeente van 

aansprakelijkheid van eventueel ontstane schade 

hiervan.

8. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor 

het dagelijks verwijderen van vuil op en langs 

wegen, indien dat vuil het gevolg is van de 

werkzaamheden.

Communicatie

1. De vergunninghouder dient de directe omgeving 

(bewoners/bedrijven/winkeliers) vooraf te 

informeren over de afzetting en de omleiding in 

verband met de werkzaamheden. Een kopie van 

deze informatie wordt gestuurd naar 

bereikbaarheid@dordrecht.nl

2. De vergunninghouder organiseert u 2 weken voor 

de start van de uitvoering van de werkzaamheden 

Dit WIU document moet gelezen worden in het 

licht dat het voornamelijk gericht is op regulier 

infrawerk. In dit document wordt met 

vergunninghouder primair de partij bedoeld die  

vanwege de aard van haar werkzaamheden 

verkeer wilt stremmen, waarvoor goedkeuring 

nodig is en verkeersmaatregelen geplaatst moeten 

worden. In die definitie is de aannemende partij 

dus de vergunninghouder. Dat gezegd hebbende, 

is het ook akkoord dat specifiek voor de 

vergunning van de tijdelijke verkeersmaatregel de 

verkeerspartij de vergunninghouder is.

Bij evenementen valt het plaatsen van de 

verkeersmaatregelen onder de 

evenementenvergunning, waarvan de organisator 

van het evenement de houder is.

35

PDF document: Paragraaf "Meldingen 

tijdelijke verkeersmaatregelen" verwijzing 

Hyperlink "Werk inuitvoering 2020 (PDF 

654 kb) (pagina 8: Voorwaarden 

wegafzetting - bullit 7c)

Inzet tijdelijke verkeerslichten : Bij rijbanen met één 

rijstrook per rijrichting moeten verkeerslichten (VRI) 

of verkeersregelaars worden ingezet als het 

werkvak langer is dan 25 meter.

Waar dient de VRI aan te voldoen (lees welke 

normeringen)? 

7C. Bij rijbanen met één rijstrook per rijrichting 

moeten verkeerslichten (VRI) of verkeersregelaars 

worden ingezet als het werkvak langer is dan 25 

meter.

Aan welke NEN-normeringen dient de VRI 

(regel)installatie te voeldoen? 
De VRI dient te voldoen aan de NEN 3322 en NEN 

3384

36

PDF document: Paragraaf "Meldingen 

tijdelijke verkeersmaatregelen" verwijzing 

Hyperlink "Werk inuitvoering 2020 (PDF 

654 kb) (pagina 9: Overige voorwaarden 

ten aanzien van de uitvoering - bullit 2)

Overige voorwaarden ten aanzien van de uitvoering 

(pagina 9)2.) instanties vanuit hun taaksector, 

dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd 

of nagekomen. 

Kan OG nader benoemen welke instanties 

hieronder vallen en hoe er dient te worden om te 

gaan met mogelijke afwijkingen in richtlijnen en/of 

kostenverhogende aspecten?

Op dezelfde pagina bij bullit 1 staan de bedoelde 

instanties genoemd.

37

Pagina 3 - paragraaf: Artikel 5 Huur en 

Koop bullit 3.8

Facturatie vindt maandelijks plaats na uitvoering 

van diensten en leveringen en na afloop van 

huurperiode. Op de factuur worden eenduidig en 

volledig per opdracht alle kostencomponenten 

vermeld conform overeengekomen tarieven. 

Kan OG hier op een aanpassing maken waarbij een 

verrekening plaats vind per periode of maand bij 

werkzaamheden die > dan 4 weken duren. Het is 

reëel om pas te facturen na einde huurperiode. 

Er zijn binnen dit contract in principe geen 

evenementen of projecten met inzet die langer 

duren dan een maand. In het geval dat een project 

toch langer zou duren dan een maand, staat het 

de opdrachtnemer vrij om voor dat betreffende 

project een deelfactuur te sturen voor de 

afgelopen maand, zolang de gefactureerde 

periode duidelijk staat aangegeven op de factuur.
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Pagina 3 - paragraaf: Artikel 5 Huur en 

Koop bullit 3.9 

Opdrachtgever betaalt het verschuldigde bedrag 

aan Opdrachtnemer binnen 30 dagen na de 

ontvangst van de factuur.

Kan OG dit aanpassen naar: Opdrachtgever betaalt 

het verschuldigde bedrag aan Opdrachtnemer 

binnen 30 dagen na factuurdatum.

 

Opdrachtgever verwacht dat de factuurdatum van 

de factuur overeenkomt met de datum waarop de 

factuur verstuurd wordt. Ervanuitgaande dat de 

factuur digitaal wordt verstuurd, komt de factuur 

vrijwel direct binnen. Hiervoor is gekozen om te 

voorkomen dat Opdrachtnemer een eerdere 

datum op de factuur kan zetten.
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Pagina 15 - Paragraaf Kwaliteitszorg en -

borging 

Onder dit kopje staan de benodigde cerificaten. Als 

eerste bullet staat benoemd de BRL 9101. Zonder 

verdere specificatie  wordt hier benoemd dat de 

inschrijver het berdijfscertificaat BRL9101 dient te 

hebben, Klopt dit? 
Betreft BRL 9101 bedrijfscertificering. 


