
RENVOOI SITUATIE

te verwijderen bebouwing

omliggende bebouwing

te verwijderen bomen

perceelgrens school

te verwijderen hekwerk, 
deels herplaatsen, overig behouden

te behouden bomen

te verwijderen straatkolken,
positie = inschatting

- P = 0 = 20 mm + hoogste NAP
- Maaiveld ter plaatse van toegangsdeuren = P - 20 mm
- Terrein zit op ca. 1275+ NAP en 1350+ NAP
- Werkterrein in overleg met gemeente Rotterdam bepalen
- Werkterrein tijdens gehele bouwfase omheinen
- Ramen van basisschool tijdens gehele bouwfase vrijhouden 
van obstakels tbv daglicht toetreding
- Bestaand hekwerk op werkterrein te verwijderen, 
deels herplaatsen en overig behouden voor school

bebouwingsvlak binnen bestemmingsplangrenzen

bestemmingsplangrens

nieuw te bouwen gymzaal

exacte posities te verwijderen onderdelen in 
het werk / bij opname bepalen

te verwijderen 
bomen

te verwijderen 
straatkolken

container tbv 
opslag wordt 
verplaats door 
school

te verwijderen
tijdelijke bebouwing
kinderdagopvang

19000

moskee

entree 
parkeergarage

VREDESPLEIN

SLAGHEKSTRAAT

basisschool

gearceerd vlak =
bebouwingsvlak binnen
bestemmingsplangrenzen

trafohuisjes

N

TEKENING

TEKENINGNR

PROJECT

OPDRACHTGEVER

Gymzaal Hillesluis

Gemeente Rotterdam

SCHAAL

FASE

FORMAAT

Technisch Ontwerp

A1

Parooltoren, 6e etage
1091 GL Amsterdam

www.koningellis.nl
tel. 020 4650047
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Situatie Bestaand
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DATUM STATUS OMSCHRIJVING

22-04-2014 DEFINITIEF  
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