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RENVOOI SITUATIE

bebouwingsvlak binnen bestemmingsplangrenzen
te verwijderen bebouwing
nieuw te bouwen gymzaal

omliggende bebouwing
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te verwijderen bomen

te behouden bomen

te verwijderen straatkolken,
positie = inschatting
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perceelgrens school
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i te verwijderen hekwerk,
i._._...._} deels herplaatsen, overig behouden

I I bestemmingsplangrens

trafohuisjes

exacte posities te verwijderen onderdelen in
het werk / bij opname bepalen
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hekwerk
terugplaatsen
en aanhelen op
bestaand

gearceerd viak =
bebouwingsvlak binnen
bestemmingsplangrenzen
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gymzaal

hekwerk
terugplaatsen &
en aanhelen op oS - P =0 =20 mm + hoogste NAP

bestaand - Maaiveld ter plaatse van toegangsdeuren = P - 20 mm

- Terrein zit op ca. 1275+ NAP en 1350+ NAP

- Werkterrein in overleg met gemeente Rotterdam bepalen

- Werkterrein tijdens gehele bouwfase omheinen

- Ramen van basisschool tijdens gehele bouwfase vrijhouden
van obstakels tbv daglicht toetreding

- Bestaand hekwerk op werkterrein te verwijderen,
deels herplaatsen en overig behouden voor school
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PROJECT
Gymzaal Hillesluis

SLAGHEKSTRAAT

OPDRACHTGEVER
Gemeente Rotterdam

TEKENING
Situatie Nieuw
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