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OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Drimmelen. Namens deze, het hoofd van de afdeling
Openbare Werken.

DIRECTIE
In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 wijst de opdrachtgever bij opdracht van
het werk, één of meer personen aan om als directie op te treden.

LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van gemeente Drimmelen. Deze omvat de volgende kernen
inclusief het buitengebied:
- Blauwe Sluis;
- Drimmelen;
- Helkant;
- Hooge Zwaluwe;
- Lage Zwaluwe;
- Made;
- Oud-Drimmelen;
- Terheijden;
- Wagenberg.

ALGEMENE BESCHRIJVING
De werkzaamheden hebben betrekking op het functioneel in stand houden van de openbare verlichtingsinstallatie
(OVL) en het uitvoeren van projectmatige OVL werkzaamheden en bestaan in hoofdzaak uit:
- Het leveren van masten en armaturen;
- Het (ver)plaatsen, vervangen, monteren en aansluiten van verlichtingsobjecten, masten en armaturen;
- Het codrdineren van werkzaamheden aan het gereguleerde netwerk;
- Het uitvoeren van, preventief en correctief onderhoud, bestaande o.a. uit:

- Het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst;

- Uitvoeren van groepsremplace;

- Uitvoeren van regulier onderhoud;

- Opheffen van storingen en defecten;

- Herstellen van schades, veroorzaakt door aanrijdingen of vernielingen;

- Herstellen van schade als gevolg van ouderdom of slijtage;

- (Ver)plaatsen van verlichtingsobjecten;

- Opnieuw richten van scheefstaande masten;

- Vervangen van masten en armaturen;

- Rapporteren van de verrichte werkzaamheden;

- Het aanleveren van schade-informatie bij aanrijding ten behoeve van schadeverhaal;

- Het aanleveren of verwerken van revisiegegevens.
De opdrachtgever heeft de intentie om OVL-projecten onder deze raamovereenkomst te laten uitvoeren. Echter zij
behoudt het recht om elders offerte op te vragen en tevens ook opdracht te verstrekken.

TIJDSBEPALING
1. In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 geldt als datum van aanvang 1-11-2024.

2. Nadrie (3) jaar eindigt de RAW-raamovereenkomst. Bij welbevinden van opdrachtgever en aannemer, wordt de
RAW-raamovereenkomst voor zeven (7) maanden verlengd. Bij verlenging vindt de uitvoering onder
gelijkblijvende voorwaarden plaats.
De uitgangspunten voor de mogelijke verlenging zijn:
- tevredenheid van de directie over de geleverde kwaliteit;
- tevredenheid van de directie over de geleverde prestatie en flexibiliteit van werken;

3. De directie kan voor onderdelen van het werk termijnen stellen waarbinnen deze gereed moeten zijn. De
onderdelen en termijnen worden in overleg met de aannemer door de directie vastgesteld en schriftelijk
bevestigd.

4. De opdrachtgever verplicht zich, indien het contract niet verlengd wordt, dit zes (6) maanden voor het einde
van het contract schriftelijk kenbaar te maken. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor, om bij opzegging van
het contract geen opgave van redenen te verstrekken.

5. De aannemer verplicht zich, indien zij het contract niet wenst te verlengen dit zes (6) maanden voor het einde
van het contract schriftelijk kenbaar te maken.

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht zes
(6) maanden.
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GARANTIETERMIIN

Een garantietermijn als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 wordt verlangd. Paragraaf 01.15 van de Standaard
is van toepassing. Op alle leveranties is de geldende garantie van de desbetreffende fabrikant van kracht. Voor
aanvullende garantietermijnen wordt verwezen naar paragraaf 34.14 van deel 3 in deze RAW-raamovereenkomst.

KORTINGEN
1. In verband met paragraaf 42 (kortingen) lid 4 van de UAV 2012, wordt bepaald dat de in paragraaf 1.05, lid 2
genoemde datum en de ingevolge paragraaf 1.05, lid 3 vastgestelde termijnen niet met elkaar in verband staan.

2. In afwijking van paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedragen de kortingen conform hetgeen is bepaald in
artikel 34 22 02 van deel 3.



RAW1184-147733 Bladnr. 5 van 75
10-07-2024

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS



RAW1184-147733

01

02

03

04

05

06

07

08

TEKENINGEN

- NLX-ST-VE-EU-6000
- NLX-ST-VE-EU-8000
- NLX-ST-VE-PT-4000
- NLX-ST-EU-1500

- KO35PT01.6T.004

- K0O40PT01.6T.000

- KO60PTO01.6T.000

- KO80OPTO04.6T.000

- VO60UEO3.6E.041

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
Niet van toepassing

KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van het kwaliteitsplan, moet rekening houden met de volgende stop/ bijwoonpunten:

. accorderen planning preventief onderhoud;

. accorderen toe te passen materialen bij schadeherstel;

. accorderen van leveringen van materialen die niet in deze RAW-raamovereenkomst zijn opgenomen;
. accorderen van lijst met scheefstaande lichtmasten, voordat ze rechtgezet kunnen worden;

. accorderen toepassing afwijkende verkeersmaatregelen.

b WN =

BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot deze RAW-raamovereenkomst:
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijfstaat met fictieve hoeveelheden;
- Model inleverstaat revisiegegevens;
- Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase;
- Eenmalige verklaring E-Veiligheid;
- Bomenposter werken rond bomen;
- Functionele specificatie projectmatige leverantie materialen.

ADRESSEN

Gemeente Drimmelen

Postadres: Postbus 19, 4920 AA Made
Bezoekadres: Park 1, 4921 BV Made
Telefoon: 14 0162

Website: www.drimmelen.nl

Email: gemeente@drimmelen.nl
Gemeentewerf

Adres: Kerkdijk 5e, 4921 XC Made
Telefoonnummer: 14 0162
NETBEHEERDER(S)

Beheerder gereguleerde net Enexis

ALGEMENE INFORMATIE OVL GEMEENTE DRIMMELEN

De openbare verlichting omvat in hoofdzaak ca. 6650 lichtmasten met één of meerdere armaturen.

De masten zijn voor het merendeel stalen masten daarnaast komen ook enkele aluminium masten voor.
In de gemeente Drimmelen bevinden zich ook gietijzeren masten.
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De armaturen bevatten één of meerdere lampen of zijn voorzien van LED. Voorschakelapparatuur/driver bevindt zich

in de armatuur.
Het aantal armaturen bedraagt ca. 6800 en het aantal lampen ca. 6900 waarvan 42% LED.

In de gemeente komen gemiddeld 440 storingen per jaar voor en gemiddeld 70 schadegevallen.

Onderhoud van de aan lichtmasten bevestigde reclameborden wordt door de aannemer verzorgd. Indien de borden

zijn voorzien van verlichting, is deze parallel aangesloten aan de aansluiting van de armatuur aan de mast.

HOEVEELHEDEN

De in het bestek opgenomen "fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting" en de daaraan gerelateerde "fictieve
hoeveelheden bouwstof" zijn gebaseerd op de ervaring van de gemeente voor een periode van drie (3) jaar en

zeven (7) maanden. Aan deze hoeveelheden zijn geen verdere rechten te ontlenen.


www.drimmelen.nl
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 11213456 VERPLICHTING INLICHTING
1 ORGANISATIE EN ONDERHOUD
101 ORGANISATORISCHE WERKZAAMHEDEN
1010 Storingswachtdienst
101010 342099 Het eenmalig opzetten en in standhouden storingswachtdienst |\week 186,00 F
Voor kengetallen van de areaalgegevens wordt verwezen naar
deel 2.1, paragraaf 7.
Uitvoering conform artikel 34 42 02 in deel 3
1012 Administratie garantie LED-armaturen
101210 342099 Administratie garantie LED-armaturen st 36,00|F
Indien LED-armaturen defect raken binnen de garantieperiode
geldt het werkproces omschreven in artikel 34 14 03 lid 02. Dit
geldt ook voor armaturen die door derden zijn geleverd en
aangebracht.
De aannemer verzorgt:
- benodigde communicatie richting leveranciers, administratief
beheerder en opdrachtgever t.b.v. het defect armatuur;
- het opsturen incl bijbehorende verzendkosten van het defect
armatuur;
- afhandeling van de garantie;
- directie op de hoogte houden van de status via
beheersysteem.
102 PREVENTIEF ONDERHOUD
Situering: binnen de gemeentegrenzen.
Transport- en verpakkingskosten, laden/lossen en kosten van
'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals
aangegeven in het 'Handboek wegafzettingen 96b, volgens
figuur 1221' betreffende een standaard stationaire afzetting op
en naast de
rijpaan dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.
Indien verkeersmaatregelen van een andere orde worden
verlangd vindt verrekening plaats in onderling overleg.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Leverantie materialen volgens besteksposten.
1022 Vervangen van lampen in een remplace
102240 340403 Vervangen lamp. st 448,00 F
Betreft vervangen van conventionele lampen in een remplace
zoals beschreven in artikel 34 32 01 in deel 3 voor een LED
alternatief
9 Verlichtingsarmatuur: diversen
1 Te verwijderen lamp: bestaande conventionele lamp(en) zoals
omschreven in de door de directie op te stellen remplacelijst.
1 Lichtpunthoogte: <5 m
2 Aanbrengen lamp geleverd volgens bestekspostnr. st 448,001

1| |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: zoals
beschreven in artikel 34 32 01 in deel 3.
In- en uitschakelen ontstekingspunt

1Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en volgens artikel 01 17 01 in deel 3.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.
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102260 (340403
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1/12/3/4/5/6

OMSCHRIJVING

Vervangen lamp.

Betreft vervangen van conventionele lampen in een remplace
zoals beschreven in artikel 34 32 01 in deel 3 voor een LED
alternatief

Verlictingsarmatuur: diversen

Te verwijderen lamp: bestaande conventionele lamp(en) zoals
omschreven in de door de directie op te stellen remplacelijst.
Lichtpunthoogte: 5m<Iph<8 m

Aanbrengen lamp geleverd volgens bestekspostnr.

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: zoals
beschreven in artikel 34 32 01 in deel 3.

In- en uitschakelen ontstekingspunt.

Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en volgens artikel 01 17 01 in deel 3.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Vervangen lamp.

Betreft vervangen van conventionele lampen in een remplace
zoals beschreven in artikel 34 32 01 in deel 3 voor een LED
alternatief

Verlictingsarmatuur: diversen

Te verwijderen lamp: bestaande conventionele lamp(en) zoals
omschreven in de door de directie op te stellen remplacelijst.
Lichtpunthoogte: 8m<Iph<12 m

Aanbrengen lamp geleverd volgens bestekspostnr.

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: zoals
beschreven in artikel 34 32 01 in deel 3.

In- en uitschakelen ontstekingspunt.

Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en volgens artikel 01 17 01 in deel 3.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Reinigen van armatuur
Tussentijds reinigen van verlichtingsarmatuur volgens artikel 34
32 03 in deel 3.

Reinigen verlichtingsarmatuur Iph<5

Armaturen worden door de directie aangewezen.

Uitvoering: paaltopmast of enkele uithouder

Te reinigen armatuur per locatie

Te reinigen verlichtingsarmatuur: Binnenkant armatuur met
droge doek;

Buitenkant van het armatuur reinigen met water en biologisch
afbreekbaar reinigingsmiddel.

Lichtpunthoogte: <5 m

Reinigen verlichtingsarmatuur 5m<Iph<8m
Armaturen worden door de directie aangewezen.
Uitvoering: paaltopmast of enkele uithouder

Te reinigen armatuur per locatie

Te reinigen verlichtingsarmatuur: Binnenkant armatuur met
droge doek;

Buitenkant van het armatuur reinigen met water en biologisch
afbreekbaar reinigingsmiddel.

Lichtpunthoogte: 5m<Iph<8 m
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Reinigen verlichtingsarmatuur 8m<Iph<12m st
Armaturen worden door de directie aangewezen.

Uitvoering: paaltopmast of enkele uithouder

Te reinigen armatuur per locatie

Te reinigen verlichtingsarmatuur: Binnenkant armatuur met
droge doek;

Buitenkant van het armatuur reinigen met water en biologisch
afbreekbaar reinigingsmiddel.

Lichtpunthoogte: 8m<Iph<12 m

st
dm3

90,00 I
45,00|L

CORRECTIEF ONDERHOUD

Situering: binnen de gemeentegrenzen.

Transport- en verpakkingskosten, laden/lossen en kosten van
'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals
aangegeven in het 'Handboek wegafzettingen 96b, volgens
figuur 1221' betreffende een standaard stationaire afzetting op
en naast de

rijpaan dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.
Indien verkeersmaatregelen van een andere orde worden
verlangd vindt verrekening plaats in onderling overleg.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.

Leverantie materialen volgens besteksposten.

Herstel storingen

Herstel van storingen. Prio laag Iph<5m. st 806,00 F
Zoals omschreven in artikel 34 42 01 in deel 3.

De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Laag'
zie artikel 34 22 01 in deel 3.

De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen
beschreven in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.

Het herstel van de storing:

- Lichtpunthoogte <5 m;

- Doorlooptijd volgens artikel 34 22 01 in deel 3;

- Stellen diagnose;

- Inplannen herstel;

- Transport naar locatie;

- In- en uitschakelen ontstekingspunt;

- Herstel van de storing;

- Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en volgens artikel 01 17 01 in deel 3;
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
- Ophalen storing en terugmelding herstel via beheersysteem.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

103020 (342099

103030 (342099

1031

103110 342001

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Herstel van storingen. Prio laag 5m<Iph<8m. st
Zoals omschreven in artikel 34 42 01 in deel 3.

De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Laag'
zie artikel 34 22 01 in deel 3.

De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen
beschreven in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.

Het herstel van de storing:

- Lichtpunthoogte > 5 < 8 m;

- Doorlooptijd volgens artikel 34 22 01 in deel 3;

- Stellen diagnose;

- Inplannen herstel;

- Transport naar locatie;

- In- en uitschakelen ontstekingspunt;

- Herstel van de storing;

- Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en volgens artikel 01 17 01 in deel 3;
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
- Ophalen storing en terugmelding herstel via beheersysteem.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Herstel van storingen. Prio laag 8m<Iph<12m. st
Zoals omschreven in artikel 34 42 01 in deel 3.

De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Laag'
zie artikel 34 22 01 in deel 3.

De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen
beschreven in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.

Het herstel van de storing:

- Lichtpunthoogte > 8 < 12 m;

- Doorlooptijd volgens artikel 34 22 01 in deel 3;

- Stellen diagnose;

- Inplannen herstel;

- Transport naar locatie;

- In- en uitschakelen ontstekingspunt;

- Herstel van de storing;

- Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en volgens artikel 01 17 01 in deel 3;
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
- Ophalen storing en terugmelding herstel via beheersysteem.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Corrigeren stand verlichtingsobject
Betreft corrigeren van de stand van lichtmasten.

Corrigeren stand lichtmast Iph< 5m. st
Lichtmast Staal of aluminium

Lichtpunthoogte <5 m

Lichtmast rechtzetten Mast eventueel draaien en loodrecht

zetten

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - vrijgraven

mast (zo ver als nodig);

- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;

- visuele inspectie mast onder maaiveld corrosie/ knikken/

schade;

- rapportage (foto's) visuele inspectie en verwerken in
beheersysteem;

- terugmelding uitvoering via beheersysteem;

- aanvullen mastgat;

- verdichten van de grond;

- grondstuk na rechtzetten vullen met draineerzand tot het m3
maaiveld;

Indien door schade/ knikken de mast vervangen dient te worden
volgt de procedure schadeverhaal.
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Corrigeren stand lichtmast 5m<Iph<8m. st
Lichtmast Staal of aluminium
Lichtpunthoogte: 5m<Iph< 8,0m
Lichtmast rechtzetten Mast eventueel draaien en loodrecht
zetten
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - vrijgraven
mast (zo ver als nodig);
- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;
- visuele inspectie mast onder maaiveld corrosie/ knikken/
schade;
- rapportage (foto's) visuele inspectie en verwerken in
beheersysteem.
- terugmelding uitvoering via beheersysteem;
- aanvullen mastgat;
- verdichten van de grond;
-grondstuk na rechtzetten vullen met draineerzand tot het
maaiveld;
Indien door schade/ knikken de mast vervangen dient te worden
volgt de procedure schadeverhaal.

m3

Corrigeren stand lichtmast 8m<Iph<12m. st
Lichtmast Staal of aluminium

Lichtpunthoogte: 8m<Iph<12,0m

Lichtmast rechtzetten Mast eventueel draaien en loodrecht
zetten

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - vrijgraven
mast (zo ver als nodig);

- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;

- visuele inspectie mast onder maaiveld corrosie/ knikken/
schade;

- rapportage (foto's) visuele inspectie en verwerken in
beheersysteem.

- terugmelding uitvoering via beheersysteem;

- aanvullen mastgat;

- verdichten van de grond;

-grondstuk na rechtzetten vullen met draineerzand tot het
maaiveld;

Indien door schade/ knikken de mast vervangen dient te worden
volgt de procedure schadeverhaal.

m3

SCHADEVERHAAL

Schadeverhaal is bij NODR onder gebracht.

Situering: binnen de gemeentegrenzen.

Transport- en verpakkingskosten, laden/lossen en kosten van
'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals
aangegeven in het 'Handboek wegafzettingen 96b, volgens
figuur 1221' betreffende een standaard stationaire afzetting op
en naast de

rijpaan dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.
Indien verkeersmaatregelen van een andere orde worden
verlangd vindt verrekening plaats in onderling overleg.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.

Leverantie materialen volgens besteksposten.

Veilig stellen
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Veilig stellen van OVL objecten tijdens normale uren prio middel |st
Het betreft hier het (bovengronds) veiligstellen van het object

wat eigendom is van de gemeente of derden.

De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit middel
schade' zie artikel 34 22 01 in deel 3.

Werkzaamheden conform artikel 34 42 03 (aanrijdschade) in

deel 3.

Indien het object (gedeeltelijk) kan blijven staan conform artikel |st
34 42 03 lid 03 in deel 3, dient de aannemer het object te

voorzien van een sticker en hiervan een foto aan te leveren via

het beheersysteem.

Terugmelding herstel via beheersysteem.

De kosten voor het heraansluiten en/of vervangen van de
ondergrondse voorziening verrekenen volgens de
bestekspostnummers 8.

Veilig stellen van OVL objecten tijdens normale uren prio hoog st
Het betreft hier het (bovengronds) veiligstellen van het object

wat eigendom is van de gemeente of derden.

De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Hoog
schade' zie artikel 34 22 01 in deel 3.

Werkzaamheden conform artikel 34 42 03 (aanrijdschade) in

deel 3.

Indien het object (gedeeltelijk) kan blijven staan conform artikel |st
34 42 03 lid 03 in deel 3, dient de aannemer het object te

voorzien van een sticker en hiervan een foto aan te leveren via

het beheersysteem.

Terugmelding herstel via beheersysteem.

De kosten voor het heraansluiten en/of vervangen van de
ondergrondse voorziening verrekenen volgens de
bestekspostnummers 8.

Veiligstellen van OVL objecten buiten normale uren prio hoog st
Het betreft hier het (bovengronds) veiligstellen van het object

wat eigendom is van de gemeente of derden.

De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Hoog
schade' zie artikel 34 22 01 in deel 3.

Werkzaamheden conform hoofdstuk 34 42 04 (aanrijdschade).
Indien het object (gedeeltelijk) kan blijven staan conform artikel |st
34 42 03 lid 03 dient de aannemer het object te voorzien van

een sticker en hiervan een foto aan te leveren via het
beheersysteem.

Terugmelding herstel via beheersysteem.

De kosten voor het heraansluiten en/of vervangen van de
ondergrondse voorziening verrekenen volgens de
bestekspostnummers 8.

Administratieve afhandeling schades

Administratief afhandelen van schades st
Het betreft het administratief afhandelen van schades volgens
procedure NODR, inclusief benoemen van het NODR nummer.
Zoals omschreven in artikel 34 43 02 in deel 3.
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INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN N=1

Het totaal per deelopdracht is niet meer dan 1 stuks.
Situering: binnen de gemeentegrenzen.

Transport- en verpakkingskosten, laden/lossen en kosten van
'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals
aangegeven in het 'Handboek wegafzettingen 96b, volgens
figuur 1221' betreffende een standaard stationaire afzetting op
en naast de

rijpaan dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.
Indien verkeersmaatregelen van een andere orde worden
verlangd vindt verrekening plaats in onderling overleg.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.

Leverantie materialen volgens besteksposten.

Aanbrengen verlichtingsobject n=1

Betreft aanbrengen/plaatsen van een verlichtingsobject.

Het aanbrengen/plaatsen van een (schade)mast behoort ook tot
deze werkzaamheden.

Aanbrengen verlichtingsobject. st
paaltopmast of met enkele uithouder

Lichtmast: staal Iph<5m

Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur; st
- aansluitsnoer; st
- objectnummer volgens bestekspostnummer 406030 st

Grondstuk vullen met:

Conform eisen en leverantie Netbeheerder.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:

- ontgraven, aanvullen, verdichten;

- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;

- afvoeren van overtollige grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
kabelnet geschied door of namens de Netbeheerder volgens
hoofdstuk 8

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
Inclusief inmeten x-y codrdinaten st
Aanbrengen verlichtingsobject. st

paaltopmast of met enkele uithouder
Lichtmast: staal 5m<Iph<8m
Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur; st
- aansluitsnoer; st
- objectnummer volgens bestekspostnummer 406030 st

Grondstuk vullen met:

Conform eisen en leverantie Netbeheerder.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:

- ontgraven, aanvullen, verdichten;

- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;

- afvoeren van overtollige grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
kabelnet geschied door of namens de Netbeheerder volgens
hoofdstuk 8

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
Inclusief inmeten x-y codrdinaten st
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Aanbrengen verlichtingsobject. st
paaltopmast of met enkele uithouder

Lichtmast: staal / aluminium 8m<Iph<12m

Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur; st
- aansluitsnoer; st
- objectnummer volgens bestekspostnummer 406030 st

Grondstuk vullen met:

Conform eisen en leverantie Netbeheerder.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:

- ontgraven, aanvullen, verdichten;

- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;

- afvoeren van overtollige grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
kabelnet geschied door of namens de Netbeheerder volgens
hoofdstuk 8

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
Inclusief inmeten x-y codrdinaten st

Verwijderen verlichtingsobject n=1

Betreft verwijderen van een verlichtingsobject.

Het verwijderen van een schademast behoort ook tot deze
werkzaamheden.

Verwijderen verlichtingsobject Iph<5m st
Paaltopmast of met enkele uithouder

Verlichtingsobject: staal

Iph <5m

De volgende onderdelen demonteren: - armatuur;

- lamp;

- aansluitsnoer;

- verkeers- en straatnaambord(en), verrekening op
bestekspostgroep 6120.

De volgende onderdelen vervoeren naar: gemeentelijk
opslagdepot: verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:

- ontgraven, aanvullen, verdichten;

- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;

- aanvullen tekortkomende grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: aansluitsnoer
demonteren van de aansluitvoorziening.

Losnemen en verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
Netwerkbedrijf volgens hofodstuk 8.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
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Verwijderen verlichtingsobject 5m<Iph<8m st
Paaltopmast of met enkele uithouder

Verlichtingsobject:

5m<Iph<8m

De volgende onderdelen demonteren: - armatuur;

- lamp;

- aansluitsnoer;

- verkeers- en straatnaambord(en), verrekening op
bestekspostgroep 6120.

De volgende onderdelen vervoeren naar: gemeentelijk
opslagdepot: verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:

- ontgraven, aanvullen, verdichten;

- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;

- aanvullen tekortkomende grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: aansluitsnoer
demonteren van de aansluitvoorziening.

Losnemen en verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
Netwerkbedrijf volgens hofodstuk 8.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Verwijderen verlichtingsobject 8m<Iph<12m st
Paaltopmast of met enkele uithouder

Verlichtingsobject:

5m<Iph<8m

De volgende onderdelen demonteren: - armatuur;

- lamp;

- aansluitsnoer;

- verkeers- en straatnaambord(en), verrekening op
bestekspostgroep 6120.

De volgende onderdelen vervoeren naar: gemeentelijk
opslagdepot: verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:

- ontgraven, aanvullen, verdichten;

- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;

- aanvullen tekortkomende grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: aansluitsnoer
demonteren van de aansluitvoorziening.

Losnemen en verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
Netwerkbedrijf volgens hofodstuk 8.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Vervangen verlichtingsobject n=1

Betreft vervangen van een verlichtingsobject.

Het vervangen van een (schade)mast behoort ook tot deze
werkzaamheden.
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Vervangen verlichtingsobject Iph<5m st
Te verwijderen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte < 5 m.

Paaltopmast of met enkele uithouder

De volgende onderdelen demonteren:

- armatuur;

- aansluitsnoer;

- Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op
bestekspostgroep 6120.

Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen op aanwijzing
van de directie afvoeren naar gemeentelijk opslagdepot.

Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte <5m. st
Paaltopmast of met enkele uithouder

- verlichtingsarmatuur; st
- aansluitsnoer; st
- objectnummer volgens bestekspostnummer 406030 st

Grondstuk vullen met:

Conform eisen en leverantie Netbeheerder.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:

- ontgraven, aanvullen, verdichten;

- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;

- afvoeren van overtollige grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiting op het
OVL kabelnet geschidt door of hamens de netbeheerder volgens
hoofdstuk 8.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

45,00|F

Bladnr. 18 van 75
10-07-2024

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

45,001

45,001
45,001
45,001



RAW1184-147733 Bladnr. 19 van 75
10-07-2024
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1l213l4]s]e VERPLICHTING INLICHTING

201420 (340104 Vervangen verlichtingsobject 5m<Iph<8m st 90,00 F
9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 5m<Iph<8m.
paaltopmast of met enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op
bestekspostgroep 6120.
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen op aanwijzing
van de directie afvoeren naar gemeentelijk opslagdepot. Overige
materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 5m<Iph<=8m. st 90,001
Paaltop of met enkele uithouder
- verlichtingsarmatuur; st 90,001
- aansluitsnoer; st 90,001
- objectnummer: st 90,00 L
- Scotchlite 580-10 wit (og).
- Afmeting cijferviakje enkel 5 x 2,8 cm, dubbel 5 x 5,6 cm;
- Cijferhoogte: 3,7 cm;
- Cijferkleur: zwart;
- Kleur sticker: wit reflecterend;
- Lettertype: Folio Bold Condensed;
- UV-bestendig materiaal.

1 Grondstuk vullen met: m3 2,70.L
draineerzand tot het maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:
- ontgraven, aanvullen, verdichten;
- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;
- afvoeren van overtollige grond.
1| |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiting op het
OVL kabelnet geschidt door of hamens de netbeheerder volgens
hoofdstuk 8.
1/Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
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Vervangen verlichtingsobject 8m<Iph<12m st
Te verwijderen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 8m<Iph<12m.

Paaltop of met enkele uithouder

De volgende onderdelen demonteren:

- armatuur;

- aansluitsnoer.

- Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op
bestekspostgroep 6120.

Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen op aanwijzing
van de directie afvoeren naar gemeentelijk opslagdepot. Overige
materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 8m<Iph<=12m. st
Paaltop of met enkele uithouder

- verlichtingsarmatuur; st
- aansluitsnoer; st
- objectnummer volgens bestekspostnummer 406030 st

Grondstuk vullen met:

Conform eisen en leverantie Netbeheerder.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:

- ontgraven, aanvullen, verdichten;

- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;

- afvoeren van overtollige grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiting op het
OVL kabelnet geschidt door of hamens de netbeheerder volgens
hoofdstuk 8.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Vervangen armaturen n=1

Betreft vervangen van een armatuur.

Het vervangen van een schade-armatuur behoort ook tot deze
werkzaamheden.

Vervangen verlichtingsarmatuur Iph<5m st
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen/ LED en aansluitsnoer.
Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver st
en aansluitsnoer.

Montagewijze: opzet en opschuif

Lichtpunthoogte: <5 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

aansluitsnoer monteren in armatuur (indien de snoer niet
fabrieksmatig wordt aangebracht);

Monteren aansluitsnoer op de aansluitvoorziening st
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf
volgens artikel 01 17 01 in deel 3.

Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.
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Vervangen verlichtingsarmatuur 5m<Iph<8m

Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen/ LED en aansluitsnoer.
Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver
en aansluitsnoer.

Montagewijze: opzet en opschuif

Lichtpunthoogte: 5m<Iph<8m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

aansluitsnoer monteren in armatuur (indien de snoer niet
fabrieksmatig wordt aangebracht);

Monteren aansluitsnoer op de aansluitvoorziening

vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf
volgens artikel 01 17 01 in deel 3.

Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Vervangen verlichtingsarmatuur 8m<Iph<12m

Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen/ LED en aansluitsnoer.
Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver
en aansluitsnoer.

Montagewijze: opzet en opschuif

Lichtpunthoogte: 8m<Iph<12m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

aansluitsnoer monteren in armatuur (indien de snoer niet
fabrieksmatig wordt aangebracht);

Monteren aansluitsnoer op de aansluitvoorziening

vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf
volgens artikel 01 17 01 in deel 3.

Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Verplaatsen verlichtingsobject n=1

Betreft verplaatsen. Maximale afstand is 5 meter. Indien de
verplaatsingsafstand meer is dan 5 meter, betreft het
verwijderen en aanbrengen verlichtingsobject.

Verplaatsen verlichtingsobject.

Verlichtingsobject: bestaande stalen/aluminium mast mast
inclusief armatuur

lichtpunthoogte <5m

Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op
bestekspostgroep 6120.

Grondstuk vullen met:

Conform eisen en leverantie Netbeheerder.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:

- ontgraven, aanvullen, verdichten;

- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;

- afvoeren/aanvullen van overtollige/ tekortkomende grond.
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Het afsluiten en in
de nieuwe situatie aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt
door de Netbeheerder volgens hoofdstuk 8.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
Inclusief inmeten x-y codérdinaten.
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Verplaatsen verlichtingsobject.

Verlichtingsobject: bestaande stalen/aluminium mast

mast inclusief armatuur
lichtpunthoogte 5m<Iph<8m

Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op

bestekspostgroep 6120.
Grondstuk vullen met:

Conform eisen en leverantie netbeheerder.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:

- ontgraven, aanvullen, verdichten;

- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;

- afvoeren/aanvullen van overtollige/ tekortkomende grond.
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Het afsluiten en in
de nieuwe situatie aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt
door de Netbeheerder volgens hoofdstuk 8.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
Inclusief inmeten x-y codrdinaten.

Verplaatsen verlichtingsobject.
Verlichtingsobject: bestaande stalen/aluminium mast

mast inclusief armatuur
8m<Iph<12m

Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op

bestekspostgroep 6120.
Grondstuk vullen met:

Conform eisen en leverantie Netbeheerder.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:

- ontgraven, aanvullen, verdichten;

- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;

- afvoeren/aanvullen van overtollige/ tekortkomende grond.
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Het afsluiten en in
de nieuwe situatie aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt
door de Netbeheerder volgens hoofdstuk 8.

1/ Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
Inclusief inmeten x-y codrdinaten.
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INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN PROJECTMATIG
Situering: binnen de gemeentegrenzen.

Transport- en verpakkingskosten, laden/lossen en kosten van
'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals
aangegeven in het 'Handboek wegafzettingen 96b, volgens

figuur 1221' betreffende een standaard stationaire afzetting op

en naast de

rijpaan dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.
Indien verkeersmaatregelen van een andere orde worden
verlangd vindt verrekening plaats in onderling overleg.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.

Leverantie materialen volgens besteksposten.

INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN PROJECTMATIG N>1

Aanbrengen verlichtingsobject n>1
Betreft projectmatig aanbrengen van verlichtingsobjecten.
Minimale hoeveelheid per deelopdracht bedraagt 2 stuks

Aanbrengen verlichtingsobject.

paaltopmast of met enkele uithouder

Lichtmast: staal Iph<5m

Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur;

- aansluitsnoer;

- objectnummer volgens bestekpostnummer 406030
Grondstuk vullen met:

Conform eisen en leverantie Netbeheerder

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:

- ontgraven, aanvullen, verdichten;

- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;

- afvoeren van overtollige grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door of namens de Netbeheerder
volgens hoofdstuk 8.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
Inclusief inmeten x-y codrdinaten

Aanbrengen verlichtingsobject.

paaltopmast of met enkele uithouder

Lichtmast: staal / aluminium 5m<Iph<8m

Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur;

- aansluitsnoer;

- objectnummer volgens bestekspostnummer 406030
Grondstuk vullen met:

conform eisen en leverantie netbeheerder

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:

- ontgraven, aanvullen, verdichten;

- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;

- afvoeren van overtollige grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door of namens de Netbeheerder
volgens hoofdstuk 8.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
Inclusief inmeten x-y codrdinaten
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Aanbrengen verlichtingsobject. st
paaltopmast of met enkele uithouder

Lichtmast: staal / aluminium 8m<Iph<12m

Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur; st
- aansluitsnoer; st
- objectnummer volgens bestekspostnummer 406030 st

Grondstuk vullen met:

Conform eisen en leverantie Netbheerder.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:

- ontgraven, aanvullen, verdichten;

- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;

- afvoeren van overtollige grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door of namens de Netbeheerder
volgens hoofdstuk 8.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
Inclusief inmeten x-y codrdinaten st

Verwijderen verlichtingsobject n>1
Betreft projectmatig verwijderen van verlichtingsobjecten.
Minimale hoeveelheid per deelopdracht bedraagt 2 stuks.

Verwijderen verlichtingsobject Iph<5m st
Paaltopmast of met enkele uithouder

Verlichtingsobject: staal

Iph <5m

De volgende onderdelen demonteren: - armatuur;

- lamp;

- aansluitsnoer;

- verkeers- en straatnaambord(en), verrekening op
bestekspostgroep 6120.

De volgende onderdelen vervoeren naar: gemeentelijk
opslagdepot: verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:

- ontgraven, aanvullen, verdichten;

- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;

- aanvullen tekortkomende grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: Aansluitsnoer
demonteren van de aansluitvoorziening.

Losnemen en verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
Netwerkbedrijf volgens hoofdstuk 8.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
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Verwijderen verlichtingsobject 5m<Iph<8m st
Paaltopmast of met enkele uithouder

Verlichtingsobject:

5m<Iph<8m

De volgende onderdelen demonteren: - armatuur;

- lamp;

- aansluitsnoer;

- verkeers- en straatnaambord(en), verrekening op
bestekspostgroep 6120.

De volgende onderdelen vervoeren naar: gemeentelijk
opslagdepot: verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:

- ontgraven, aanvullen, verdichten;

- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;

- aanvullen tekortkomende grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: Aansluitsnoer
demonteren van de aansluitvoorziening.

Losnemen en verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
Netwerkbedrijf volgens hoofdstuk 8.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Verwijderen verlichtingsobject 8m<Iph<12m st
Paaltopmast of met enkele uithouder

Verlichtingsobject:

5m<Iph<8m

De volgende onderdelen demonteren: - armatuur;

- lamp;

- aansluitsnoer;

- verkeers- en straatnaambord(en), verrekening op
bestekspostgroep 6120.

De volgende onderdelen vervoeren naar: gemeentelijk
opslagdepot: verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:

- ontgraven, aanvullen, verdichten;

- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;

- aanvullen tekortkomende grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: Aansluitsnoer
demonteren van de aansluitvoorziening.

Losnemen en verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
Netwerkbedrijf volgens hoofdstuk 8.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Vervangen verlichtingsobject n>1
Betreft projectmatig vervangen van verlichtingsobjecten.
Minimale hoeveelheid per deelopdracht bedraagt 2 stuks.
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Vervangen verlichtingsobject Iph<5m st
Te verwijderen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte < 5 m.

Paaltopmast of met enkele uithouder

De volgende onderdelen demonteren:

- armatuur;

- aansluitsnoer;

- Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op
bestekspostgroep 6120.

Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen op aanwijzing
van de directie afvoeren naar gemeentelijk opslagdepot.

Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.

Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte <5m. st
Paaltopmast of met enkele uithouder

- verlichtingsarmatuur; st
- aansluitsnoer; st
- objectnummer volgens bestekspostnummer 406030 st

Grondstuk vullen met:
Conform eisen en leverantie Netbeheerder.
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:
- ontgraven, aanvullen, verdichten;
- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;
- afvoeren van overtollige grond.
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: Aansluitsnoer
monteren op de aanlsuitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door of namens de Netbeheerder
volgens hoofdstuk 8.

1/Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
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Vervangen verlichtingsobject 5m<Iph<8m

Te verwijderen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 5m<Iph<8m.

paaltopmast of met enkele uithouder

De volgende onderdelen demonteren:

- armatuur;

- aansluitsnoer.

- Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op
bestekspostgroep 6120.

Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen op aanwijzing
van de directie afvoeren naar gemeentelijk opslagdepot. Overige
materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.

Aan te brengen verlichtingsobject:

st

Mast met een lichtpunthoogte 5m<Iph<=8m. st
Paaltop of met enkele uithouder

- verlichtingsarmatuur; st
- aansluitsnoer; st
- objectnummer volgens bestekspostnummer 406030 st

Grondstuk vullen met:
Confrom eisen leverantie Netbeheerder.
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:
- ontgraven, aanvullen, verdichten;
- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;
- afvoeren van overtollige grond.

1| |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: Aansluitsnoer
monteren op de aanlsuitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door of namens de Netbeheerder
volgens hoofdstuk 8.

1/Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

179,00 F

Bladnr. 27 van 75
10-07-2024

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

179,001

179,001
179,00 1
179,001



RAW1184-147733

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 1l213l4]s]e

301430 340104
9

1

3015

301510 |340399

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Vervangen verlichtingsobject 8m<Iph<12m st
Te verwijderen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 8m<Iph<12m.

Paaltop of met enkele uithouder

De volgende onderdelen demonteren:

- armatuur;

- aansluitsnoer.

- Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op
bestekspostgroep 6120.

Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen op aanwijzing
van de directie afvoeren naar gemeentelijk opslagdepot. Overige
materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 8m<Iph<=12m. st
Paaltop of met enkele uithouder

- verlichtingsarmatuur; st
- aansluitsnoer; st
- objectnummer volgens bestekspostnummer 406030 st

Grondstuk vullen met:

Conform eisen en leverantie Netbeheerder

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:

- ontgraven, aanvullen, verdichten;

- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;

- afvoeren van overtollige grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: Aansluitsnoer
monteren op de aanlsuitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door of namens de Netbeheerder
volgens hoofdstuk 8.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Vervangen armaturen n>1
Betreft projectmatig vervangen van armaturen.
Minimale hoeveelheid per deelopdracht bedraagt 2 stuks.

Vervangen verlichtingsarmatuur Iph<5m, n>1 st
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen/ LED en aansluitsnoer.
Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver st
en aansluitsnoer.

Montagewijze: opzet en opschuif

Lichtpunthoogte: <5 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

aansluitsnoer monteren in armatuur (indien de snoer niet
fabrieksmatig wordt aangebracht);

Monteren aansluitsnoer op de aansluitvoorziening st
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf
volgens artikel 01 17 01 in deel 3.

Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.
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301520 340399 Vervangen verlichtingsarmatuur 5m<Iph<8m, n>1 st 538,00 F

Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur, inclusief lampen/ LED en aansluitsnoer.

Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver st 538,001
en aansluitsnoer.

Montagewijze: opzet en opschuif

Lichtpunthoogte: 5m<Iph<8m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

aansluitsnoer monteren in armatuur (indien de snoer niet

fabrieksmatig wordt aangebracht);

Monteren aansluitsnoer op de aansluitvoorziening st 538,001
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf

volgens artikel 01 17 01 in deel 3.

Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

301530 340399 Vervangen verlichtingsarmatuur 8m<Iph<12m, n>1 st 538,00|F
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen/ LED en aansluitsnoer.
Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver st 538,001
en aansluitsnoer.
Montagewijze: opzet en opschuif
Lichtpunthoogte: 8m<Iph<12m
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
aansluitsnoer monteren in armatuur (indien de snoer niet
fabrieksmatig wordt aangebracht);
Monteren aansluitsnoer op de aansluitvoorziening st 538,001
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf
volgens artikel 01 17 01 in deel 3.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

3016 Verplaatsen verlichtingsobject n>1
Betreft projectmatig verplaatsen van verlichtingsobjecten.
Maximale afstand is 5 meter. Indien de verplaatsingsafstand
meer is dan 5 meter, betreft het verwijderen en aanbrengen
verlichtingsobject.
Minimale hoeveelheid per deelopdracht bedraagt 2 stuks.

301610 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 18,00|F
9 Verlichtingsobject: bestaande stalen mast inclusief armatuur
Iph <5m
Eventueel verkeers- en straatnaamborden en straatnaamborden
overzetten, verrekening op bestekpostgroep 6120.
9 Grondstuk vullen met:
Conform eisen en leverantie Netbeheerder.
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2020
1| |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Het afsluiten en in
de nieuwe situatie aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt
door de Netbeheerder volgens hoofdstuk 8.
1 /Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
Inmeten x-y codrdinaten



RAW1184-147733

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 1l213l4]s]e
301620 |340105
9
9
1
1
1
301630 |340105
9
9
1
1

1

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Verplaatsen verlichtingsobject. st
Verlichtingsobject: bestaande stalen mast inclusief armatuur
5m<Iph<8m

Eventueel verkeers- en straatnaamborden overzetten,
verrekening op bestekpostgroep 6120.

Grondstuk vullen met:

Conform eisen en leverantie Netbeheerder.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - ontgraven;

- aanvullen;

- verdichten;

- eventueel inzaaien van gras;

- eventueel overtollige grond afvoeren;

- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2020

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Het afsluiten en in
de nieuwe situatie aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt
door de Netbeheerder volgens hoofdstuk 8.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
Inclusief inmeten x-y codrdinaten

Verplaatsen verlichtingsobject. st
Verlichtingsobject: bestaande stalen mast inclusief armatuur
8m<Iph<12m

Eventueel Verkeers- en straathaamborden overzetten,
verrekening op bestekspostgroep 6120.

Grondstuk vullen met:

Conform eisen netbeheerder.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - ontgraven;

- aanvullen;

- verdichten;

- eventueel inzaaien van gras;

- eventueel overtollige grond afvoeren;

- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2020

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Het afsluiten en in
de nieuwe situatie aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt
door de Netbeheerder volgens hoofdstuk 8.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
Inclusief inmeten x-y codrdinaten

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

27,00 F

9,00 F

Bladnr. 30 van 75
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LEVEREN MATERIALEN
Voor alle vermelde materialen dient te worden gelezen 'of
gelijkwaardig'.

MASTEN EN UITHOUDERS

Masten van staal

Stalen masten en uithouders dienen te voldoen aan de eisen
zoals omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.

Uithouders voor de masten apart te leveren volgens bestekpost
401070

Leveren lichtmast. st

Stalen cilindrische paaltopmast NLX-ST-VE-PT-4000 + PC
(n<40st)

Inclusief montagerail

Leveren: Op plaats van verwerking

Lichtmast van staal Cilindrisch verjongd paaltop st
Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd paaltop
Lichtpunthoogte 4,0 m

Zonder uithouder

Beschermingswijze: Poedercoating, RAL 7037 of nader aan te
geven.

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 0,8 m

Beschermingswijze: Grondstuk tot 0,25m boven maaiveld
voorzien van VHRL

Leveren lichtmast. st
Stalen cilindrische paaltopmast NLX-ST-VE-PT-4000 + PC

(n=40st)

Inclusief montagerail

Leveren: Op plaats van verwerking

Lichtmast van staal Cilindrisch verjongd paaltop st
Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd paaltop

Lichtpunthoogte 4,0 m

Zonder uithouder

Beschermingswijze: Poedercoating coating, RAL 7037 of nader
aan te geven.

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 0,8 m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25m boven maaiveld
voorzien van VHRL

Leveren lichtmast. st
Stalen cilindrische ondermast NLX-ST-VE-EU-6000 + PC

(n<40st)

Inclusief montagerail

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van staal st
Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Lichtpunthoogte 6,0 m

Zonder uithouder

Mast geschikt voor montage enkele uithouder volgens
bestekpostnummer 401070

Beschermingswijze: Poedercoating RAL 7037 of nader aan te
geven.

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,13 m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld

voorzien van VHRL
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Leveren lichtmast. st
Stalen cilindrische ondermast NLX-ST-VE-EU-6000 + PC

(n<40st)

Inclusief montagerail

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van staal st
Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Lichtpunthoogte 6,0 m

Zonder uithouder

Mast geschikt voor montage enkele uithouder volgens
bestekpostnummer xxxxxx

Beschermingswijze: Poedercoating RAL 7037 of nader aan te
geven.

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,13 m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld

voorzien van VHRL

Leveren lichtmast. st
Stalen cilindrische ondermast NLX-ST-VE-EU-8000 + PC geschikt
voor montagerail enkele uithouder (n<40st)

Inclusief montagerail

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van staal st
Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Lichtpunthoogte 8,0m

Zonder uithouder

Mast geschikt voor montage enkele uithouder volgens
bestekspostnummer 401070

Beschermingswijze: Poedercoating RAL7037 of nader aan te
geven.

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,20 m

Beschermingswijze: grondstuk 0,25 m boven maaiveld voorzien
van VHRL

Leveren lichtmast. st
Stalen cilindrische ondermast NLX-ST-VE-EU-8000 + PC geschikt
voor montagerail enkele uithouder (n<40st)

Inclusief montagerail

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van staal st
Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Lichtpunthoogte 8,0m

Zonder uithouder

Mast geschikt voor montage enkele uithouder volgens
bestekspostnummer xxxxxx

Beschermingswijze: Poedercoating RAL 7037 of nader aan te
geven.

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,20 m

Beschermingswijze: grondstuk 0,25 m boven maaiveld voorzien
van VHRL

Leveren enkele uithouder 1500 mm (n<40) st
Leveren op plaats van verwerking

Uithouderlengte: 1500 mm

Stalen uithouder NLX-ST-EU-1500 (n<40st) st
Beschermingswijze: verzinkt en poedercoating zoals omschreven

in artikel 34 16 02.

RAL7037 of nader aan te geven

Bladnr. 32 van 75
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Masten van aluminium

Leveren lichtmast. st
Aluminium conische paaltopmast KO35PT01.6T.004

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium Wanddikte 2,5 mm st
Deursluiting: Driehoek

Voorzien van montagerail en glijmoeren M6 x 16 mm en

aardbout M8

Kabelbescherming in kabeldoorvoergat

Uitvoeringsvorm: conisch paaltop

Lichtpunthoogte 3,50m

Zonder uithouder

Paaltop

Beschermingswijze: geanodiseerd

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 0,80 m

Beschermingswijze:

Grondstuk voorzien van grondstukbescherming tot minimaal st
200mm boven maaiveld conform artikel 34 16 03.

Leveren en aanbrengen maaiveldbeschermer conform artikel 34

16 03

Leveren lichtmast. st
Aluminium conische paaltopmast K040PT01.6T.000

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium Wanddikte 2,5 mm st
Deursluiting: Driehoek

Voorzien van montagerail en glijmoeren M6 x 16 mm en

aardbout M8

Kabelbescherming in kabeldoorvoergat

Uitvoeringsvorm: conisch paaltop

Lichtpunthoogte 4,00m

Zonder uithouder

Paaltop

Beschermingswijze: geanodiseerd

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 0,80 m

Beschermingswijze:

Grondstuk voorzien van grondstukbescherming tot minimaal st
200mm boven maaiveld conform artikel 34 16 03.

Leveren en aanbrengen maaiveldbeschermer conform artikel 34

16 03
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Leveren lichtmast. st
Aluminium verjongde paaltopmast KO60PT01.6T.000

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium Wanddikte 2,5 mm st
Deursluiting: Driehoek

Voorzien van montagerail en glijmoeren M6 x 16 mm en

aardbout M8

Kabelbescherming in kabeldoorvoergat

Uitvoeringsvorm: conisch paaltop

Lichtpunthoogte 6,00m

Zonder uithouder

Paaltop

Beschermingswijze: geanodiseerd

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,00 m

Beschermingswijze:

Grondstuk voorzien van grondstukbescherming tot minimaal st
200mm boven maaiveld conform artikel 34 16 03.

Leveren en aanbrengen maaiveldbeschermer conform artikel 34

16 03

Leveren lichtmast. st

Aluminium verjongde enkele uithoudermast cilindrisch met EU-
1250 VO60UEOQ3.6E.041

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium Wanddikte 3 mm st
Deursluiting: Driehoek

Voorzien van montagerail en glijmoeren M6 x 16 mm en

aardbout M8

Kabelbescherming in kabeldoorvoergat

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd met uithouder
Lichtpunthoogte 6,00m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 1250 mm

Beschermingswijze: geanodiseerd

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,00 m

Beschermingswijze:

Grondstuk voorzien van grondstukbescherming tot minimaal st
200mm boven maaiveld conform artikel 34 16 03.

Leveren en aanbrengen maaiveldbeschermer conform artikel 34

16 03
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Leveren lichtmast. st
Aluminium verjongde paaltopmast KO80PT04.6T.000

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium Wanddikte 3 mm st
Deursluiting: Driehoek

Voorzien van montagerail en glijmoeren M6 x 16 mm en

aardbout M8

Kabelbescherming in kabeldoorvoergat

Uitvoeringsvorm: conisch paaltop

Lichtpunthoogte 8,00m

Zonder uithouder

Paaltop

Beschermingswijze: geanodiseerd

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,20 m

Beschermingswijze:

Grondstuk voorzien van grondstukbescherming tot minimaal st
200mm boven maaiveld conform artikel 34 16 03.

Leveren en aanbrengen maaiveldbeschermer conform artikel 34

16 03

Leveren lichtmast. st
Aluminium verjongde enkele uithoudermast cilindrisch met EU-
1250 VO8OUE07.8T

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van aluminium Wanddikte 3,3 mm st
Deursluiting: Driehoek

Voorzien van montagerail en glijmoeren M6 x 16 mm en

aardbout M8

Kabelbescherming in kabeldoorvoergat

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd met uithouder
Lichtpunthoogte 8,00m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 1250 mm

Beschermingswijze: geanodiseerd

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,00 m

Beschermingswijze:

Grondstuk voorzien van grondstukbescherming tot minimaal st
200mm boven maaiveld conform artikel 34 16 03.

Leveren en aanbrengen maaiveldbeschermer conform artikel 34

16 03

ARMATUREN

Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk verschuldigde
verwijderingsbijdrage.

Levering armaturen projectmatig volgens functionele
specificaties.

ARMATUREN PROJECTMATIGE VERVANING
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Leveren verlichtingsarmatuur. st
De aannemer dient via bijlage Checklist functionele omschrijving
en lichtbereking type A aan te tonen dat het armatuur minimaal
voldoet.

Armatuur type A: st
- paaltoparmatuur tbv lichtpunthoogte 3,50 - 4,00 m;

- CE-keurmerk;

- ENEC Certificaat;

- minimaal 5 jaar garantie;

- 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C is L90;

- IP 65;

- IK 10;

- RA 80;

- 3000 en 4000 Kelvin;

- CLO;

- Veiligheidsklasse I;

- Standaard fabriekskleur;

- Armatuur met geintegreerde dimbare driver met een ingesteld |st
dimregime met mogelijkheid 3A en 4A

- Armatuur voorzien van aansluitsnoer 3-aderig, lengte st
maximaal 4,00 m en volgens artikel 34 16 04 in deel 3;

- topmaat 60 mm;

- mogelijkheid voor additionele afschermvoorzieningen.

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur. st
De aannemer dient via bijlage Checklist functionele omschrijving
en lichtbereking type B aan te tonen dat het armatuur minimaal
voldoet.

Armatuur type B: st
- paaltoparmatuur tbv lichtpunthoogte 6,00 m;

- CE-keurmerk;

- ENEC Certificaat;

- minimaal 5 jaar garantie;

- 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C is L90;

- IP 65;

- IK 10;

- RA 80;

- 3000 en 4000 Kelvin;

- CLO;

- Veiligheidsklasse I;

- Standaard fabriekskleur;

- Armatuur met geintegreerde dimbare driver met een ingesteld |st
dimregime met mogelijkheid 3A en 4A.

- Armatuur voorzien van aansluitsnoer 3-aderig, lengte st
maximaal 6,00 m en volgens artikel 34 16 04 in deel 3;

- topmaat 60 mm;

- mogelijkheid voor additionele afschermvoorzieningen.

Leveren op plaats van verwerking
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Leveren verlichtingsarmatuur. st
De aannemer dient via bijlage Checklist functionele omschrijving
en lichtbereking type C aan te tonen dat het armatuur minimaal
voldoet.

Armatuur type C: st
- opschuifarmatuur tbv lichtpunthoogte 6,00 m;

- CE-keurmerk;

- ENEC Certificaat;

- minimaal 5 jaar garantie;

- 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C is L90;

- IP 65;

- IK 10;

- RA 80;

- 3000 en 4000 Kelvin;

- CLO;

- Veiligheidsklasse I;

- Standaard fabriekskleur;

- Armatuur met geintegreerde dimbare driver met een ingesteld |st
dimregime met mogelijkheid 3A en 4A;

- Armatuur voorzien van aansluitsnoer 3-aderig, lengte st
maximaal 7,50 m en volgens artikel 34 16 04 in deel 3;

- topmaat 60 mm;

- mogelijkheid voor additionele afschermvoorzieningen.

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur. st
De aannemer dient via bijlage Checklist functionele omschrijving
en lichtbereking type D aan te tonen dat het armatuur minimaal
voldoet.

Armatuur type D: st
- paaltoparmatuur tbv lichtpunthoogte 8,00 m;

- CE-keurmerk;

- ENEC Certificaat;

- minimaal 5 jaar garantie;

- 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C is L90;

- IP 65;

- IK 10;

- RA 80;

- 3000 en 4000 Kelvin;

- CLO;

- Veiligheidsklasse I;

- Standaard fabriekskleur;

- Armatuur met geintegreerde dimbare driver met een ingesteld |st
dimregime met mogelijkheid 3A en 4A;

- Armatuur voorzien van aansluitsnoer 3-aderig, lengte st
maximaal 8,00 m en volgens artikel 34 16 04 in deel 3;

- topmaat 60 mm;

- mogelijkheid voor additionele afschermvoorzieningen.

Leveren op plaats van verwerking
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Leveren verlichtingsarmatuur. st
De aannemer dient via bijlage Checklist functionele omschrijving
en lichtbereking type E aan te tonen dat het armatuur minimaal
voldoet.

Armatuur type F: st
- opschuifarmatuur tbv lichtpunthoogte 8,00 m;

- CE-keurmerk;

- ENEC Certificaat;

- minimaal 5 jaar garantie;

- 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C is L90;

- IP 65;

- IK 10;

- RA 80;

- 3000 of 4000 Kelvin;

- CLO;

- Veiligheidsklasse I;

- Standaard fabriekskleur;

- Armatuur met geintegreerde dimbare driver met een ingesteld |st
dimregime met mogelijkheid 3A en 4A;

- Armatuur voorzien van aansluitsnoer 3-aderig, lengte st
maximaal 9,50 m en volgens artikel 34 16 04 in deel 3;

- topmaat 60 mm;

- mogelijkheid voor additionele afschermvoorzieningen.

Leveren op plaats van verwerking

Toeslag afwijkende RAL-kleur st

Betreft toeslag voor het leveren van een armatuur met een st
andere RAL-kleur dan de standaard fabriekskleur

ARMATUREN ONDERHOUD

Bij onderhoudswerkzaamheden is de deelopdracht per 1 stuks.
Dit betreft dan veelal een schade, storing of verzoek. De
opdrachtgever wil uniformiteit in het straatbeeld toepassen en
niet afwijken van de standaard armaturen. Vandaar dat
standaardarmaturen met merk- en toenaam worden
gespecificeerd.

Leveren verlichtingsarmatuur. st
Fabrikaat Schréder, type Axia 2.1: st
- 16 led;

- 5241;

- 3000/4000 Kelvin, nader te bepalen door directie;

- 1600 lumen;

-11,6W

- CLO

- Veiligheidsklasse I;

- Armatuur met geintegreerde dimbare driver van dimregime 3A
of 4A, nader te bepalen door directie;

- Standaard kleur Akzo Gris 150;

- Inclusief fabrieksmatig aangebrachte aansluitsnoer 3x1,5mm?2,
lengte maximaal 7 m en volgens bepaling 34 16 04

Leveren op plaats van verwerking

Montagewijze: opzet of opschuif 60mm
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Leveren verlichtingsarmatuur. st
Fabrikaat Schréder, type Axia 2.1: st
- 16 led;

- 5241;

- 3000/4000 Kelvin, nader te bepalen door directie;

- 2400 lumen;

- 15,9W

- CLO

- Veiligheidsklasse I;

- Armatuur met geintegreerde dimbare driver van dimregime 3A
of 4A, nader te bepalen door directie;

- Standaard kleur Akzo Gris 150;

- Inclusief fabrieksmatig aangebrachte aansluitsnoer 3x1,5mmz2,
lengte maximaal 7 m en volgens bepaling 34 16 04

Leveren op plaats van verwerking

Montagewijze: opzet of opschuif 60mm

Leveren verlichtingsarmatuur. st
Fabrikaat Lightronics, type Brisa: st
- 16 led;

- LCA2;

- 3000/4000 Kelvin, nader te bepalen door directie;

- 2150 lumen;

- 14,9W

- CLO

- veiligheidsklasse I;

- Armatuur met geintegreerde dimbare driver van dimregime 3A
of 4A, nader te bepalen door directie;

- Standaard kleur RAL7016;

- Inclusief fabrieksmatig aangebrachte aansluitsnoer 3x1,5mm2,
lengte maximaal 7 m en volgens bepaling 34 16 04

Leveren op plaats van verwerking

Montagewijze: opzet of opschuif 60mm

Leveren verlichtingsarmatuur. st
Fabrikaat Lightronics, type Brisa Bike: st
- 8 led;

- LCA2;

- 3000/4000 Kelvin, nader te bepalen door directie;

- 1350 lumen;

-11,1W

- CLO

- Veiligheidsklasse II;

- Armatuur met geintegreerde dimbare driver van dimregime 3A

of 4A, nader te bepalen door directie;

- Standaard kleur RAL7016;

- Inclusief fabrieksmatig aangebrachte aansluitsnoer 3x1,5mm2,
lengte maximaal 7 m en volgens bepaling 34 16 04

Leveren op plaats van verwerking

Montagewijze: opzet of opschuif 60mm
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Leveren verlichtingsarmatuur. st
Fabrikaat Lightronics, type Brisa: st
- 16 led;

- LCA2;

- 3000/4000 Kelvin, nader te bepalen door directie;

- 1800 lumen;

- 13,2W

- CLO

- Veiligheidsklasse I;

- Armatuur met geintegreerde dimbare driver van dimregime 3A
of 4A, nader te bepalen door directie;

- Standaard kleur RAL7016;

- Inclusief fabrieksmatig aangebrachte aansluitsnoer 3x1,5mmz2,
lengte maximaal 7 m en volgens bepaling 34 16 04

Leveren op plaats van verwerking

Montagewijze: opzet of opschuif 60mm

Leveren verlichtingsarmatuur. st
FabrikaatLightronics, type KFK Led:

- 16 led;

-C7;

- 3000/4000 Kelvin, nader te bepalen door directie;

- 1600 lumen;

-11,9W

- CLO

- Veiligheidsklasse I;

- Armatuur met geintegreerde dimbare driver van dimregime 3A
of 4A, nader te bepalen door directie;

- Standaard kleur RAL9005;

- Inclusief fabrieksmatig aangebrachte aansluitsnoer 3x1,5mm2,
lengte maximaal 5 m en volgens bepaling 34 16 04

Leveren op plaats van verwerking

Montagewijze: opzet 60mm

Leveren verlichtingsarmatuur. st
FabrikaatLightronics, type KFK Led:

- 16 led;

-C7;

- 3000/4000 Kelvin, nader te bepalen door directie;

- 2150 lumen;

- 14,9W

- CLO

- Veiligheidsklasse I;

- Armatuur met geintegreerde dimbare driver van dimregime 3A
of 4A, nader te bepalen door directie;

- Standaard fabriekskleur;

- Inclusief fabrieksmatig aangebrachte aansluitsnoer 3x1,5mm2,
lengte maximaal 5 m en volgens bepaling 34 16 04

Leveren op plaats van verwerking

Montagewijze: opzet 60mm

LAMPEN

Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk verschuldigde
verwijderingsbijdrage.

Alle lampen leveren op plaats van verwerking.

Lampkleur 3.000 K voor woonstraten en 4.000 K voor overige
straten.

Fluorescentielampen

Leveren lamp. st
Lamp

Philips PL-L 55W 4p

Leveren op plaats van verwerking
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Leveren lamp.

Lamp

Philips PL-S 11W 2p

Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

Lamp

Philips PL-T 42W 4p

Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

Betreft het leveren van een Ultimate T8 Fluorescentielamp

Lamp
Fabrikaat: Aura

Type: Ultimate T8 fluorescentielamp 18W 830 of gelijkwaardig.

Lampvermogen 18W
Kleurtemperatuur: 3000K
Kleurweergave: 80

Levensduur 80000 uur met max. 10% uitval.

Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

Betreft het leveren van een Ultimate T8 Fluorescentielamp

Lamp
Fabrikaat: Aura

Type: Ultimate T8 fluorescentielamp 36W 830 of gelijkwaardig.

Lampvermogen 36W
Kleurtemperatuur: 3000K
Kleurweergave: 80

Levensduur 80000 uur met max. 10% uitval.

Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

Betreft het leveren van een Ultimate T8 Fluorescentielamp

Lamp
Fabrikaat: Aura

Type: Ultimate T8 fluorescentielamp 58W 830 of gelijkwaardig.

Lampvermogen 58W
Kleurtemperatuur: 3000K
Kleurweergave: 80

Levensduur 80000 uur met max. 10% uitval.

Leveren op plaats van verwerking

Hogedruk Natriumlampen

Leveren lamp.

Lamp

Philips SON 50W E27

Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

Lamp

Philips SON 70W E27

Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

Lamp

Philips SON-T PIA+ 50W E27
Leveren op plaats van verwerking
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Leveren lamp.

Lamp

Philips SON-T PIA+ 70W E27
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

Lamp

Philips SON-T PIA+ 100W E27
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

Lamp

Philips SON-T PIA+ 150W E27
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

Lamp

Philips SON-T PIA+ 250W E27
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.

Betreft het leveren van een Sodinette Hogedruk natriumlamp

Lamp
Fabrikaat: Aura

Type Sodinette Hogedruk natriumlamp ST 400W Tubular,

transparant

of gelijkwaardig.
Lampvermogen: 400W
Kleurtemperatuur: 2100K
Kleurweergave: 25

Levensduur 48000 uur met max. 10% uitval

Leveren op plaats van verwerking

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Alle VSA/ drivers leveren op de plaats van verwerking.
Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk verschuldigde

verwijderingsbijdrage.

Leveren voorschakelapparatuur.
Voorschakelapparatuur

Electronisch VSA Philip type HF-Performer 118 PL-L

Leveren voorschakelapparatuur.
Voorschakelapparatuur

Electronisch VSA Philip type HF-Performer 124 PL-L

Leveren voorschakelapparatuur.
Voorschakelapparatuur

Electronisch VSA Philip type HF-Performer 136 PL-L

Leveren voorschakelapparatuur.
Voorschakelapparatuur

Electronisch VSA Philip type HF-Performer I55 PL-L

Leveren voorschakelapparatuur.
Voorschakelapparatuur

Electronisch VSA Philip type HID-BSN 70 SON-T
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Leveren voorschakelapparatuur.
Voorschakelapparatuur
Electronisch VSA Philip type HID-BSN 100 SON-T

Leveren voorschakelapparatuur.
LED Driver
Leveren op plaats van verwerking

DIVERSEN

Leveren aansluitsnoer.
Aansluitsnoer

HO7BQ-F 3 x 1,5 mm2

Kleur: geel

Leveren op plaats van verwerking

Leveren aansluitsnoer.
Aansluitsnoer

HO7BQ-F 5 x 1,5 mm2

Kleur: geel

Leveren op plaats van verwerking

Leveren en aanbrengen objectnummer.

Betreft aanbrengen of vervangen van objectnummer(s) tijdens
preventief/correctief onderhoud volgens artikel 34 12 08 in deel
3.

Een enkel en dubbel cijfer wordt gezien als één objectnummer.
Voorbereiden oppervlak: zie artikel 34 12 08 in deel 3.
Aanbrengen objectnummer:

- Scotchlite 580-10 wit (og).

- Afmeting cijfervlakje (als voorbeeld buiten) enkel 5 x 2,8 cm,
dubbel 5 x 5,6 cm;

- Cijferhoogte: 3,7 cm;

- Cijferkleur: zwart;

- Kleur sticker: wit reflecterend;

- Lettertype: Folio Bold Condensed;

- UV-bestendig materiaal.

Plaats van aanbrengen: aan straatzijde op een hoogte van 2,00
m boven maaiveld.

Leveren en aanbrengen opdek mastdeur 400 x 85 mm
Leveren stalen opdek deurtje afmeting 400 x 85 mm
voor masthoogte <6 m.

Ral kleur nader te bepalen

Leveren op plaats van verwerking

Leveren en aanbrengen opdek mastdeur 600 x 115 mm
Leveren stalen opdek deurtje afmeting 600 x 115 mm
voor masthoogte 6<Iph<10m.

Ral kleur nader te bepalen

Leveren op plaats van verwerking
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BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Verwijderen/aanbrengen (on)verlichte bebording

Verwijderen verkeersborden. st
Betreft: het verwijderen van een onverlicht verkeersbord,
straatnaambord. of aanwijsbord.

Afmetingen: divers

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Gemeentewerf of
hergebruiken volgens bestekspostnummer 612020

Aanbrengen onverlichte verkeers-/ straatnaambord st
Betreft: het aanbrengen van de bij bestekspost 612010
vrijgekomen onverlicht verkeersbord, straatnaambord en
aanwijsbord.

De borden bevestigen aan: lichtmast.

Afmetingen:divers

Monteren met roestvaststalen trekband (uitgaande van 2 m
trekbanden per bord)

Inclusief aanbrengen rubber beschermingstape tussen band en |m
mast, ter bescherming van mast (uitgaande van 2 rubber
beschermingstape per bord)

Verwijderen verlichte verkeers-/ reclamebord st
Betreft: het verwijderen van een verlicht verkeersbord en
reclamebord.

Afmetingen: Divers

Vrijgekomen materialen vervoeren naar:

Gemeentewerf of hergebruiken volgens bestekspostnummer
612040

Inclusief loskoppelen van het aansluitsnoer van de
aansluitvoorziening.

Aabrengen verlicht verkeers-/reclamebord st
Betreft: het aanbrengen en aansluiten van de bij bestekspost
612030 vijgekomen verlicht verkeersbord en reclamebord.

De borden bevestigen aan: lichtmast.

Afmetingen: divers

Monteren met roestvaststalen trekband

Inclusief:

Aanbrengen doorvoer in mast, leveren en aanbrengen wartel
Aanbrengen rubberen beschermingstape tussen band en mast,
ter bescherming van mast.

Inclusief aansluiten van het aansluitsnoer op de
aansluitvoorziening.
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INZET WERKNEMERS, MATERIEEL EN MATERIAAL
Onderstaande posten worden alleen toegepast na overleg met
de directie.

WERKNEMERS

Tijdens normale uren

Bijzonderheden:

onder normale uren worden verstaan de uren tussen 7.00 en
18.00 uur

Inzetten van werknemer.
Grondwerker

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, grondwerker
inclusief (hand) gereedschap en vervoer.

Inzetten van werknemer.

Monteur incl. montagebus

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, monteur
inclusief montagebus en gereedschap.

Inzetten van werknemer.

verkeersregelaar

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Beroepsmatige verkeersregelaar.

Indien het toepassen van standaard stationaire
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B niet toereikend is.
Werknemers: verkeersregelaar, incl. vervoer

Buiten normale uren

Bijzonderheden:

buiten normale uren worden verstaan de uren op werkdagen
tussen 18.00 en 24.00 uur en 0.00 en 07.00 uur (‘s nachts) en
van 0.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen.

Inzetten van werknemer.

Grondwerker

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, grondwerker
inclusief (hand) gereedschap en vervoer.

Inzetten van werknemer.

Monteur incl. montagebus

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, monteur

inclusief montagebus en gereedschap.

Inzetten van werknemer.
verkeersregelaar

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: verkeersregelaar, incl. vervoer

MATERIEEL

EEN-
HEID

uur

uur

uur

uur

uur

uur

Bladnr. 45 van 75
10-07-2024

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

36,00 F

36,00 F

36,00 F

9,00 F

18,00 F

9,00 F



RAW1184-147733

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

7111

711110 |100599

711120 |100516

7112

711210 |100599

711220 |100516

711230 100599

712

7121

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

OMSCHRIJVING

Tijdens normale uren
Bijzonderheden:

onder normale uren worden verstaan de uren tussen 7.00 en

18.00 uur

Inzetten van een hoogwerker tot 15 meter.
Het betreft de inzet voor he uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.

Inclusief chauffeur en bediening.
Werkhoogte tot 15 meter.

Inzetten van een vrachtauto.

Ten behoeve van aan- en afvoer van materialen zoals
lichtmasten en armaturen naar de opslagruimte van de

gemeente.
Inclusief chauffeur en bediening.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 5 ton
Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Buiten normale uren
Bijzonderheden:

buiten normale uren worden verstaan de uren op werkdagen
tussen 18.00 en 24.00 uur en 0.00 en 07.00 uur (‘s nachts) en
van 0.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen.

Inzetten hoogwerker tot 15 meter (buiten normale uren)

Buiten normale uren.

Het betreft de inzet voor he uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.

Inclusief chauffeur en bediening.
Werkhoogte tot 15 meter.

Inzetten van een vrachtauto.
Buiten normale uren.

Ten behoeve van aan- en afvoer van materialen zoals
lichtmasten en armaturen naar de opslagruimte van de

gemeente.
Inclusief chauffeur en bediening.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 5 ton
Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inzetten van een kraanwagen (buiten normale uren)
Het betreft de inzet voor he uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.

Inclusief chauffeur en bediening.

TIJDELIJK MATERIAAL

Ter beschikking stellen verlichtingsobject
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Ter beschikking stellen tijdelijk verlichtingsobject t.g.v. schade st
Indien een nieuwe lichtmast niet voorradig is, dient de

aannemer tijdelijk een verlichtingsobject ter beschikking te

stellen.

lichtpunthoogte: > 4 t/m 12m. st
armatuur: lichtstroom en kleurtemperatuur equivalent aan het st
bestaande armatuur.

Het vervangen van het verlichtingsobject verrekenen op
bestekspostgroep 2014

De directie bepaalt of er een tijdelijke mast geplaatst moet
worden.

De duur van het ter beschikking stellen van de mast is: vanaf

het moment van plaatsing tot het moment van plaatsen van een
nieuwe mast (afhankelijk van leveringstermijn).

Ter beschikking stellen armatuur

Ter beschikking stellen tijdelijk armatuur agv aanrijding st
A.g.v. aanrijding dient de aannemer, indien het nieuwe

armatuur niet voorradig is, een armatuur tijdelijk ter beschikking

te stellen.

armatuur: lichtstroom en kleurtemperatuur equivalent aan het st
bestaande armatuur.

Het vervangen van de armatuur dient verrekend te worden op
bestekspostnr 2016 e.v.

De directie bepaalt of er een tijdelijke armatuur geplaatst moet
worden.

De duur van het ter beschikking stellen van het armatuur is:

vanaf het moment van plaatsing tot het moment van plaatsen

van een nieuwe armatuur (afhankelijk van leveringstermijn).

Bladnr. 47 van 75

10-07-2024
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
18,00/F
18,00 L
18,00 L
18,00 F
18,00 L



RAW1184-147733 Bladnr. 48 van 75
10-07-2024

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1l213l4]s]e VERPLICHTING INLICHTING

8 AANSLUITTARIEVEN NETWERK
De voorwaarden en uitvoeringsvereisten van het meest actuele
contract met Enexis en de onderaannemers zijn van toepassing

801 NETBEHEERDER ENEXIS
De netbeheerder in de gemeente Drimmelen is Enexis.
De aannemer verzorgt in het Enexis-portaal tijdig de aanvragen.
Tevens codrdineert en financiert de aannemer de netwerkcase.
De aannemer dient rekenig te houden met de gebruikelijke
doorlooptijden van Enexis, zodat de uitvoering hier geen hinder
van ondervindt.
Na opdracht zal de gemeente Drimmelen de aannemer
machtigen om in het Enexis-portaal te werken

801010 340699 Aanvragen quickscan CROW 400 keer 701,00|F
Betreft: aanvragen en financieren quicksan CROW 400
Bij elke aanvraag in het Enexisportaal dient conform keer 701,00 L
onderstaande richtlijnen een quickscan ge-up-load te worden:
Van toepassingen zijnde richtlijnen:
- VGWM Zorgsysteem Enexis P-5.06.00;
- CROW 400 publicaties "Werken in en met verontreinigde
grond".
- CROW400 toolbox - OVL;
Uitgangspunt:
- per deelopdracht quickscan aanvragen;
Werkzaamheden:
- aanvragen quickscan via een databank ter keuze van de
aannemer;
- up-loaden in het Enexisportaal;
- up-loaden in beheerssysteem;
- quicksan financieren;
- indien de quickscan resulteert in een aanvullend onderzoek
dan dient de aannemer de directie op de hoogte te brengen.

801020 340699 Nieuwe aansluiting 6A Enexis st 134,00 F
Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en financierenn van
een nieuwe aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis.
Nieuwe aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis

801030 340699 Verplaatsen aansluiting 6A Enexis st 162,00 F
Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en financierenom
een huidige aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis te
verplaatsen (tot 5 m).
Verplaatsing aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis tot
maximaal 5 m.

801040 340699 Verwijderen aansluiting 6A Enexis st 152,00 F
Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en financieren om
een huidige aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis te
verwijderen.
Verwijderen aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis.

801050 340699 Vervangen aansluiting 6A Enexis 1 t/m 4 st st 139,00 F
Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en financieren om
een huidige aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis te
vervangen.
Vervangen aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis 1 t/m 4 st

801060 340699 Vervangen aansluiting 6A Enexis > 4 st st 54,00 F
Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en financieren om
een huidige aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis te
vervangen.
Vervangen aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis > 4 st
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

801070

801080

801090

802

802010

802020

802030

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

340699

340699

340699

340699

340699

340699

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

OMSCHRIJVING

Heraansluiten aansluiting 6A Enexis na aanrijding
Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en financieren om

een huidige aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis her aan te

sluiten na aanrijding
Heraansluiten aansluiting 6A Enexis na aanrijding

Heraansluiten aansl. 6A Enexis incl aansluitvoorziening
Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en financieren om

een huidige aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis her aan te

sluiten inclusief aansluitvoorziening

Heraansluiten aansluiting 6A Enexis inclusief aansluitvoorziening

Veilig stellen 6A Enexis na aanrijding

Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en financieren om
een huidige aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis veilig te
stellen na aanrijding.

Veilig stellen 6A Enexis na aanrijding

NETBEHEERDER ENEXIS

Meerlengte aansluitleiding
Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en financieren tbv
meerlengte aansluitleiding
Meerlengte aansluitleiding

Verplaatsen aansluitleiding
Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en financieren tbv
verplaatsen aansluitleiding
Verplaatsen aansluitleiding

Verwijderen aansluitleiding
Betreft: aanvragen, coérdineren, uitvoeren en financieren tbv
verrwijderen aansluitleiding

Verrwijderen aansluitleiding

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

27,00 F

14,00 |F

13,00 F

9,00 F

9,00|F

9,00|F
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
0101 ALGEMENE BEPALINGEN
010101 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

07 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk
vastgesteld in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

08 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de RAW-raamovereenkomst.

09 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website:
www.crow.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.crow.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

10 Voorts zijn op dit werk van toepassing de vigerende versies van:

- De veiligheidsvoorschriften voor het werken in nabijheid van hoogspanningslijnen beheerd door TenneT;
- CROW-uitgave "Handboek lichtmasten";

- CROW-publicatie "Werken op niet-autosnelwegen - Werk in Uitvoering 96b";
- CROW-publicatie 400 "Werken in en met verontreinigde bodem";

- CROW-publicatie 500 "Schade voorkomen aan kabels en leidingen";

- NEN 1010 - "De veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsintallaties";

- NEN 3140 - "Bedrijfsvoering van elektrische Installaties";

- NEN-EN-40 voor lichtmasten;

- NEN-EN ISO 1461 "Thermisch aangebrachte zinklagen";

- Voorschriften gemeente 'Algemene Verordening Ondergrondse Infra' (AVOI);
- Bomenposter werken rond bomen (bijlage).

11 Wijzigingen in de UAV 2012:
- Daar waar in de UAV 2012 sprake is van: 'aannemingssom' dient gelezen te worden: ‘aannemingssom van de
deelopdrachten'.

01 01 06 INSCHRIJFSTAAT

05 De aannemer aan wie het werk is opgedragen dient binnen vijf (5) werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek
een ingevulde inschrijvingsstaat als Excel-bestand in bij de directie.

06 In aanvulling op de Standaard is het niet toegestaan om voor de besteksposten (directe kosten) negatieve of '0'
bedragen op te voeren in de inschrijvingsstaat behorend bij deze RAW-raamovereenkomst. Voor de staartposten is
dit wel toegestaan.

010113 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

06 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal Nederlands.
Alle personen die werkzaam zijn voor de uitvoering van dit contract dienen de Nederlandse taal, in zowel woord als
geschrift, voldoende te beheersen.

07 1In aanvulling op de van toepassing zijnde UAV 2012 stelt de opdrachtgever dat overheidsmaatregelen die de
inschrijver ten tijde van de aanbesteding niet wist, niet kon weten, of niet had moeten weten -en hier dus geen
rekening mee heeft kunnen houden bij inschrijving- vallen buiten de verantwoordelijkheid van de inschrijver.
Zodra er zich een situatie voordoet of de aannemer voorziet dat deze situatie zich voor kan doen of voor zal doen
die de uitvoering van de opdracht verstoort, treedt de aannemer direct in overleg met de opdrachtgever. Het doel
van dit overleg is om de betreffende situatie, binnen de kaders van het mogelijke, op een zo efficiént mogelijke
wijze op te lossen, dan wel te voorkomen.

08 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan
alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat
betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de Aannemer de identiteit van deze
personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en
met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie.
Tevens dient de Aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2
Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn
gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht
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dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

09 De Aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en
adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het
werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de Aannemer een lijst aan de opdrachtgever te
overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede
a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun
tewerkstelling en
b.  een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

10 De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever
terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de
betreffende documenten.

11 De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van onderaanneming
legt de Aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar
blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De
Aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

12 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor
het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet
aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden:

1.  Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op

het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.

2.  Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de
werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

3.  Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

4.  Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3 genoemde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de gemeente dit noodzakelijk acht in verband met het
voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve  van het

verrichten van de werkzaamheden.

5.  Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen
waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze
partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt
contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

13 Schade aan materieel en de hieruit voortvioeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het
opruimen van de voorwerpen als bedoeld in artikel 01 01 13 van de Standaard leden 01 t/m 04, zijn voor rekening
van de aannemer.

14 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de
directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

15 Paragraaf 49 van de UAV 2012 vervolgen met:
Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van
de in het tweede lid bedoelde raad gekozen, danwel door de voorzitter van de raad benoemd.
In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

16 In aanvulling op de Standaard wordt gesteld dat voor zover niet in de technische bepalingen van de Standaard is
omschreven, onder het begrip "toepassen" wordt verstaan: de aanvoer, het aanbrengen, het voor de noodzakelijke
periode in standhouden, het naderhand verwijderen en de afvoer van alle voor het betreffende onderdeel
benodigde materialen incl. werkzaamheden en eventuele hulpmiddelen.

17 De aannemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de
directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, zonder
dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.

18 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 4 van de UAV 2012 deelt de aannemer de directie minstens één (1)
week voor de aanvang van het werk mede, welke persoon de gevolmachtigde van de aannemer is.

19 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 9, lid 2 van de UAV 2012 worden de dag en tijdstip van opneming aan
de aan de aannemer mondeling medegedeeld.

0102 BETALINGSREGELING: AANNEEMSOM
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010201 BETALING

03 In afwijking op het bepaalde in artikel 01 02 01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn vier
(4) weken na ingangsdatum van de datum van aanvang.

01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING
010401 ALGEMEEN
01 Het bepaalde in artikel 01 04 02 t/m 01 04 05 van de Standaard is niet van toepassing.
01 06 BETALINGSREGELING: DECLARATIES
01 06 01 INDIENEN DECLARATIES
07 Het opmaken en indienen van de termijnstaat verloopt geheel online via het beheersysteem:
- Aannemer maakt de termijnfactuur aan op basis van de door de beheerder goedgekeurde kosten;
- Aannemer dient vervolgens de factuur in PDF-formaat te uploaden in het beheersysteem;

- De beheerder accordeert de ge-up-loade factuur en stuurt deze door naar de opdrachtgever.

Op verzoek van de opdrachtgever kan een separate factuur buiten de termijnstaat opgesteld worden. De aannemer
kan hiervoor geen extra kosten in rekening brengen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING
010701 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 In afwijking op het gestelde in paragraaf 01.07 van de Standaard wordt van de aannemer géén zekerheidstelling
verlangd.

01 08 BIJDRAGEN
01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie *, als bedoeld in artikel 01 08 03 van de Standaard, wordt verlangd.
01 08 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een ’bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT " als bedoeld in artikel 01 08 04 van de Standaard, wordt niet verlangd.
01 09 KABELS EN LEIDINGEN
01 09 01 ALGEMEEN

03 De aannemer dient zich bij mechanische graafwerkzaamheden ten minste drie (3) dagen voor het begin van het

werk in verbinding te stellen met het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (www.klic.nl) in de regio van de

locatie van het werk.

04 Benodigde proefsleuven, zoals aangegeven in de CROW-publicatie 500 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen’,
zullen via de betreffende bestekspost worden verrekend.

Volledigheidshalve wordt de aannemer er op gewezen dat bij het te verrichten grondwerkzaamheden voor het
vervangen, verwijderen of richten van een lichtmast de grondwerkzaamheden met zorg dienen te worden
uitgevoerd. Het opzoeken van de aansluitkabel en de bijbehorende hoofdkabel van het OVL-netwerk behoren tot
het werk en hiervoor zal géén aanvullende opdracht in de zin van de CROW-publicatie 500 worden verstrekt.

01 09 02 INFORMATIEOVERDRACHT

01 In afwijking van artikel 01 09 02 lid 01 van de Standaard dient de aannemer tekeningen en eventuele overige
gegevens ten aanzien van kabels en leidingen zelf op te vragen bij de netbeheerder.

02 1In aanvulling op artikel 01 09 02 lid 03 van de Standaard dient de aannemer de melding over de aangetroffen
kabels en leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door te geven.

01 09 04 MERKTEKENS, STRAATPOTTEN E.D.

01 De aannemer dient gedurende de uitvoering van zijn werkzaamheden alle in het werk aanwezige merktekens,
straatpotten e.d. te handhaven en bereikbaar te houden.
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02 In overleg met de betrokken nutsbedrijven overlegt hij of merktekens kunnen worden verwijderd en op welke wijze
en plaats deze moeten worden herplaatst.

03 Alle in het terrein aanwezige aanduidingen van leidingstroken, straatpotten e.d. welke behouden moeten
blijven, moeten voor de aanvang van de werkzaamheden doch alleen na daartoe van de directie ontvangen
aanzegging, worden geborgen, op een door haar aan te wijzen plaats worden bewaard en na voltooiing van de
werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie en de rechthebbende. Verplaatsing van
aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid en/of verkregen toestemming van de
betrokken beheerder.

04 Openbare voorzieningen zoals brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en
andere door de directie aan te wijzen delen moeten te allen tijde bereikbaar en bedienbaar blijven.

0110 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN
011002 ONTHEFFINGEN IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 In afwijking van paragraaf 5, eerste lid sub a van de UAV 2012 verzorgt de aannemer zelf de benodigde
vergunningen en ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden.

0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN
011101 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In aanvulling op paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat andere werken kunnen
plaatsvinden gedurende de uitvoering van deze RAW-raamovereenkomst.

02 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van
onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen.

0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
0113 02 KWALITEITSPLAN
01 Een kwaliteitsplan zoals bedoeld in artikel 01 13 02 van de Standaard wordt niet verlangd.
0116 VERZEKERINGEN
01 16 02 VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De opdrachtgever heeft een CAR-verzekering ten behoeve van architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en
onderaannemer(s) afgesloten.

011603 VERZEKERING DOOR DE AANNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van
de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid
van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade voor, voortvloeiend uit en/of verband
houdende met de uitvoering van het in deze RAW-raamovereenkomst omschreven werk en wel tot een bedrag van
tenminste € 2.500.000,- per gebeurtenis. Samenhangende gebeurtenissen worden beschouwd als één (1)
gebeurtenis.

De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:
a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;
b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aannemer of personeel van de aannemer.

02 De aannemer maakt bij de uitvoering van een werk alleen gebruik van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid gedekt is door een verzekering (WAM).
Wanneer gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de
directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke
niet zijn uitgesloten.

03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede geldende eigen risico, zullen ten laste
komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de digitale bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien (14)
dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring te overleggen.
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0117 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
011701 VRIJKOMENDE NIET VAN WAARDE ZIJNDE MATERIALEN

02 Alle uit het werk vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag (gemeente
of provincie) erkende verwerkingsinrichting. Uitgezonderd hiervan is materiaal bestemd voor hergebruik zoals
vermeld onder artikel 01 17 11.

03 De verwerkingsinrichting dient voor wat betreft elektrisch materiaal conform de Regeling afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur artikel 11, WEEELABEX/CENELEC gecertificeerd te zijn. Elektrisch materiaal betreft (niet
uitputtend) (led)armaturen, losse voorschakelapparaten/ drivers en lampen.

04 De in lid 02 bedoelde vrijkomende materialen dienen door de aannemer vervoerd te worden naar en aangeboden
aan een erkende verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer. Opgegraven en vrijgekomen materiaal
van het kabel- en/of leidingensysteem dient ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische
verontreiniging te worden aangeboden.

De aannemer moet de procedure volgen die door het bevoegde gezag is voorgeschreven.

05 De aannemer verstrekt naast de verklaring van de inzamelaar, een verklaring waaruit blijkt dat de vrijgekomen
gasontladingslampen onderdeel uitmaken van de aantallen die zijn vermeld op de verklaring van de inzamelaar. De
verklaringen dienen na uitvoering van de werkzaamheden binnen een termijn van vier (4) weken aan de directie te
worden overhandigd.

06 Indien vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een door het bevoegd gezag erkende
inrichting, verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie van het door regelgeving
van het bevoegd gezag voorgeschreven 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen’. Het 'omschrijvingsformulier
bedrijfsafvalstoffen' moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste handtekeningen.

07 1In de door de aannemer op de 'Inschrijfstaat' opgegeven verrekenprijs voor het vervoeren en aanbieden van
vrijgekomen materialen naar een verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer, behoren tevens de
kosten die de desbetreffende inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen.

011711 VOOR HERGEBRUIK BESTEMDE MATERIALEN
01 De directie definieert of oude nog bruikbare materialen hergebruikt dienen te worden. In bepaalde aangewezen
gevallen dienen de materialen, op verzoek van de directie vervoerd te worden naar de gemeentelijke opslagplaats

om te worden hergebruikt bij (tijdelijke) installaties, uitbreidingen of renovaties.

02 Indien tijdelijke opslag van voor hergebruik bestemde materialen noodzakelijk is dient de aannemer hiervoor een
opslagruimte ter beschikking te stellen. De kosten voor tijdelijke opslag verrekenen op de betreffende bestekspost.

03 Van alle materialen die bij beéindiging van de overeenkomst nog aanwezig zijn in de tijdelijke opslag wordt in
overleg met de directie bepaald of deze vervallen aan de aannemer of vervoerd dienen te worden naar een door de
directie te bepalen opslagruimte.

011712 TAKE BACK SYSTEEM

01 Vrijgekomen aluminium lichtmasten dienen via een Take Back Systeem te worden ingeleverd bij de leverancier. De
leverancier is verantwoordelijk voor het op duurzame wijze verwerken van de oude aluminium lichtmasten.

02 De leverancier neemt de vrijgekomen aluminium lichtmasten retour.

03 Alle onderdelen worden gestript en alle materialen worden volledig teruggebracht in de technische kringloop
conform eisen Cradle to Cradle CertifiedCM zilver, waardoor waardevolle grondstoffen behouden blijven.

04 De aluminium lichtmasten worden omgesmolten en hergebruikt voor nieuwe. Het gehele proces dient op één
locatie plaats te vinden in verband met de CO2 uitstoot door het transport.

05 Het retoursysteem wordt op maatschappelijk verantwoordelijke wijze uitgevoerd en voorziet in sociale
werkvoorziening.

0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
011901 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE
03 De aannemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen. De aannemer dient bij

opdrachtbevestiging het V&G plan uitvoeringsfase bij de directie ter goedkeuring in. De directie zal maximaal één
(1) werkweek na ontvangst de aannemer inlichten over acceptatie van het ingediende plan dan wel acceptatie
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onder voorbehoud van aanpassingen. In het laatste geval zal de aannemer in de eerstvolgende bouwvergadering
volgend op de inlichting van de directie het definitieve plan aanbieden.

04 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel
01 19 02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het
actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden
overgedragen aan de directie.

06 Om aan de verplichtingen van de Arbowet te voldoen wordt NEN 3140 'Bedrijfsvoering van elektrische
installaties' aanbevolen.

011902 COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE

03 Het aanstellen van de in het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

04 1In aanvulling op artikel 01 19 02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde codérdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01 19 02 lid 01 van de Standaard, ook de codrdinatietaken voor de
uitvoeringsfase van deze RAW-raamovereenkomst opgedragen.

011905 OVERDRACHT GEREALISEERDE E-INSTALLATIES EIGEN OVL NET.

01 De onderstaande bepalingen hebben betrekking op het gereed komen van E-installaties uit projectmatige
werkzaamheden.

02 Indien (delen van) het werk door derden worden voorbereid en/of uitgevoerd dienen de derde partijen aantoonbaar
te voldoen aan dit artikel.

03 De gehele NEN1010 is onverkort van toepassing. De aannemer dient middels deel 6 van de NEN1010 véor
ingebruikname én oplevering van de installatie(delen), aan te tonen dat voldaan wordt aan de geldende normen en
eisen uit de overeenkomst en dat de installaties in veilige staat opgeleverd worden.
a.Het zo genoemde 'opleverdossier' dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:i) Alle gegevens en
documenten die voortkomen uit 'hst 6, 6.4 (NEN1010-2020) beschreven proces; (1) Schema's, tekeningen en
documentatie conform 514.5; (2) Vastlegging van de controle en de resultaten van metingen en beproevingen

(deel 6, hst 6.4.4 NEN1010-2020);ii) Een schriftelijke verklaring van de aannemer, waarin verklaar wordt dat
het gerealiseerd werk in zijn geheel voldoet aan wetgeving, normen en de eisen uit de overeenkomst. De verklaring
heeft betrekking op achtereenvolgens; Veiligheid, Ontwerp, Bouw, Inspectie.

a. Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);
b. Ontwerptekeningen en -berekeningen, groepenverklaringen, materiaallijsten en revisietekeningen van
ondergrondse infrastructuur.

04 Het opleverdossier wordt beoordeeld op volledigheid en inhoud door de directie.

05 Geconstateerde tekortkomingen aan het opleverdossier of aan de gerealiseerde installatie(s) worden door de
aannemer verholpen.

06 Wijzigingen aan het opleverdossier als gevolg van de constateringen bij lid 5 worden door de aannemer
doorgevoerd.

07 Indien er van de directie geen opmerkingen meer zijn wordt/worden de installatie(s) in gebruik genomen en naar
de beheerfase overgedragen en kan het werk worden opgeleverd.

0119 06 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140

01 De gemeente is eigenaar van de installaties en daarmee installatieverantwoordelijke.
Binnen de gemeentelijke organisatie is geen installatieverantwoordelijke aangewezen.

02 Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van (deel)opdrachten in het kader
van deze RAW-raamovereenkomst, is de aannemer als werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor
de veilige uitvoering van alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan de (deel)opdracht, en verantwoordelijk
voor alle operationele taken.

03 De aannemer verklaart éénmaal schriftelijk bij aanvang van de contractperiode dat hij zich voor de uitvoering van
werkzaamheden in het kader van deze RAW-raamovereenkomst, conformeert aan het, binnen zijn organisatie,
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vastgestelde en geimplementeerde, op basis van de Arbowet, elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Het document wat
daaraan ten grondslag ligt wordt toegevoegd aan deze verklaring.

04 De installatieverantwoordelijkheid komt pas weer bij de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle onderstaande
handelingen is voldaan:

a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie, of schriftelijk
overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de aannemer;

a. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende revisiegegevens
compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en zijn geaccepteerd door de
directie;

a. Er een opleveringsdossier, conform het gestelde in artikel 01 19 05, in geval van nieuwbouw of aanleg,
aan de opdrachtgever is overhandigd, getekend door de aannemer, waarin verklaard wordt dat aan alle
technische eisen uit de RAW-raamovereenkomst en de geldende wet en regelgeving is voldaan.

05 De aannemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde werkzaamheden
binnen deze RAW-raamovereenkomst, welke voortvloeien uit onvolkomenheid van installaties, revisiegegevens en
handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012, lid 02, aangemerkt worden als verborgen
gebrek, waardoor de opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

0121 RAW-RAAMOVEREENKOMST
01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking van artikel 01 21 04 lid 01 van de Standaard, is het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde
percentage voor 'korting' van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

06 De aannemer offreert (zonder hiervoor kosten in rekening te brengen) op verzoek van de directie de gevraagde
werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen zoals vermeld op de inschrijfstaat van deze RAW-
raamovereenkomst en de opgave met kortingen/opslagen voor levering van materiaal. De aannemer dient hierbij de
verwijzing naar de meest recente catalogussen van fabrikanten en de daarbij behorende bruto- of netto prijslijsten
op te geven.

Deze aanbieding geschiedt in de vorm van een concept opdracht die na accorderen door de directie definitief wordt.

07 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de afgesproken werkzaamheden of delen van het werk en de
ingebruikname cq. oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden.

08 De aannemer dient de onder lid 06 bedoelde geoffreerde deelopdrachten binnen deze RAW-raamovereenkomst,
anders dan de onderhoudswerkzaamheden, binnen de deelopdracht aangegeven termijn aan te vangen. Mocht de
levertijd van materialen dit niet mogelijk maken dan dient de aannemer dit uiterlijk twee (2) weken na
opdrachtverlening met redenen omkleed kenbaar te maken aan de directie. Met de aannemer wordt dan een
nieuwe datum afgesproken.

01 21 06 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BI1J EEN TE VERSTREKKEN DEELOPDRACHT

02 De kortingen/ opslagen zijn van bruto/netto prijslijsten inclusief verwijderingsbijdrage, handling, levering op plaats
van bestemming en bezorgkosten. Dit betekent dat de aannemer geen andere kosten dan de meest recente
catalogus prijzen in rekening mag brengen gedurende de looptijd van de overeenkomst. Het percentage
staartkosten van de RAW-raamovereenkomst wordt niet over deze leveringen berekend.

012110 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Het bepaalde in artikel 01 21 10 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

02 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, de eerste maal op de
eerste dag van het tweede contractjaar van de RAW-raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden
geindexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-,
weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100) voor deelgebied 4321 Elektrische installatie.
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84538NED

03 Het bepaalde in artikel 01 21 10 lid 03 van het Algemeen besteksbestand is niet van toepassing.

04 Het bepaalde in artikel 01 21 10 lid 04 van het Algemeen besteksbestand is niet van toepassing.

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 - BO1) / BO1 » 100% = ...... % , waarin:
B01 = deindex van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de
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inschrijving viel;
Bl = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per
eenheid worden geindexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - BOn) / BOn » 100% = ...... % , waarin:

BOn = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande
indexering heeft plaatsgevonden;

Bl = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per
eenheid worden geindexeerd.

Het indexeringspercentage afronden op één (1) decimaal.

De indexering kan zowel een positief als negatief percentage opleveren.

Aannemer dient het indexeringsvoorstel uiterlijk één (1) maand voor einde van het contractjaar voor te leggen aan
de directie.

De geindexeerde inschrijfstaat dient in Excel aan de administratief beheerder te worden verstrekt.
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TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, BEGRIPPEN
LAS- EN LICHTMASTGATEN

Onder las- en lichtmastgaten wordt verstaan het graven en dichten van een las- of lichtmastgat voor het maken
van een aansluiting en of het plaatsen van een lichtmast.

SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, EISEN EN UITVOERING
LAS- EN LICHTMASTGATEN

Las- en lichtmastgaten mogen alleen worden gegraven op aangewezen tracés en moeten minimaal 1,5 meter uit de
bomen worden gegraven (kant sleuf - kant boom) en uit het hart van de rioleringsleidingen (kant sleuf - hart riool).

Boomwortels mogen niet worden verwijderd of beschadigd.

Las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werktijd van de betreffende dag
van ontgraving. Indien dit vanwege bijzondere omstandigheden niet mogelijk is dient de plaats te worden voorzien
van een deugdelijke afzetting.

SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, INFORMATIEOVERDRACHT

UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken
aan het meldadres(sen) van de betrokken leidingbeheerders en aan de directie.

SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, MEET- EN VERREKENMETHODEN
GRONDWERK

Alle werkzaamheden volgend uit de gestelde eisen in dit hoofdstuk 24 worden geacht te zijn inbegrepen in de
besteksposten, tenzij anders is aangegeven.
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34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING
341 OPENBARE VERLICHTING ALGEMEEN
3411 OPENBARE VERLICHTING, BEGRIPPEN

341106 DEFINITIES

01 Te verstaan is onder:
¢ Functioneren: Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de
(onderdelen van de) installatie.
e Lichtpunthoogte (Iph): De lichtpunthoogte is de hoogte vanaf maaiveld tot armatuur.
e Het symbool < : kleiner of gelijk aan;
e Het symbool > : groter of gelijk aan;
e  Revisiegegevens: alle gewijzigde gegevens/ tekeningen als gevolg van het uitvoeren van onderhoud en/ of
projecten.
e  Voorschakelapparatuur: zowel conventionele voorschakelapparatuur als LED-drivers;

341107 NETBEHEERDER

01 Te verstaan is onder netbeheerder: beheerder van een elektriciteitsnetwerk (ook wel netwerkbeheerder genoemd in
de Standaard)

341108 BEHEER EN EIGENDOM NETWERK

01 Overnamepunt netbeheerder.
Onder het overnamepunt van de OVL-installatie wordt verstaan de aansluitklemmen van de aansluitvoorziening aan
de zijde waarop het aansluitsnoer van het armatuur is aangesloten. Het overnamepunt geeft de eigendomssituatie
van de OVL-installatie aan. Het verlichtingsobject tot de aansluitvoorziening is eigendom van de opdrachtgever. De
werkzaamheden in deze RAW-raamovereenkomst hebben betrekking op het gedeelte dat in eigendom is van de
opdrachtgever.

02 Het electriciteitskabelnet is tot het in lid 01 genoemde overnamepunt (inclusief aansluitvoorziening) in beheer en
eigendom van de netbeheerder in het betreffende gebied. Alle aansluitingen op, en wijzigingen in het
laagspanningsnet worden gerealiseerd door de aannemer die gecertificeerd is om te werken aan het net van de
netbeheerder.

341109 STRAATWERK
01 Onder straatwerk wordt verstaan het opnemen en herstraten van bestaande bestrating.
341110 WERKDAGEN, NORMALE UREN, BUITEN NORMALE UREN

01 Onder een werkdag wordt een kalenderdag verstaan, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk
erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of
feestdag, vakantiedag of andere niet-individuele vrije dag.

02 Onder de term 'normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur.

03 Onder de term 'buiten normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 18.00 en 24.00 uur en 00.00 en
07.00 uur ('s nachts) en van 00.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen.

04 Het werken buiten de normale werktijden 07.00 uur - 18.00 uur, het werken in meer ploegen, het werken op
zaterdag, zondag, feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie. Deze restricties gelden niet voor het
herstellen van schade als gevolg van aanrijdingen, storm en calamiteiten.

3412 OPENBARE VERLICHTING, EISEN EN UITVOERING
341201 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE
04 Beschadiging aan materialen zonder verrekening herstellen.
341202 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN
03 De plaats van lichtmasten wordt in het algemeen in overleg met de directie bepaald. Indien de aannemer bij

plaatsing van een lichtmast constateert dat de locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig
openbaar groen of dat het een onlogische plaats blijkt, dient de locatie in overleg met de directie opnieuw te
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worden bepaald.

04 Indien naast de band een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel mogelijk op de vakscheidingen te
worden geplaatst.

05 Afwijkingen ten opzichte van de ontwerptekening die tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn, dienen vooraf met de
directie overlegd te worden.

06 Lichtmasten die in een voetpad met een verhoogde band staan, dienen minimaal 0,30 meter van de rijweg af te
worden geplaatst. Is er geen verhoogde trottoirband dan dient deze afstand minimaal 1,00 meter te zijn. De vrije
doorgang op het voetpad dient hierbij altijd minimaal 1,12 meter te bedragen.

07 Voor het aanvullen van de ruimte rondom de mast geen puin of steenslag gebruiken. Vrijkomend puin afvoeren
naar een erkende verwerkingsinrichting.

08 Ter voorkoming van scheefstand in de definitieve staat de ruimte rondom de mast met schoon zand aanvullen en
verdichten in lagen van 0,20 m.

09 Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zodanig aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige
condenswater nooit op de aansluitklemmen van de aansluitvoorziening kan komen. De maximale lengte van het
aansluitsnoer na monteren: afstand armatuur tot aansluitvoorziening, vermeerderd met 0,50 meter.

Indien het aansluitsnoer langer is dan voorgeschreven of zit op gerold in de mast, dient de aannemer dit te
herstellen.

10 Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met de uitgekomen materialen. Te kort komende
bestratingsmaterialen kunnen afgehaald worden op de gemeentewerf. Overgebleven materialen afvoeren
overeenkomstig artikel 01 17 01 in deel 3 van deze RAW-raamovereenkomst.

11 Het knippen van straatstenen of tegels rondom het verlichtingsobject zodanig uitvoeren dat geen passtukken
ontstaan kleiner dan een vierde straatsteen of tegel.

12 Het opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en afgewerkt te zijn.
Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien:
- het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de werkdag;
- de directie hiervan vooraf (telefonisch) in kennis is gesteld en
- er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers, inclusief
voetgangers.

13 Indien een lichtmast in het gras wordt geplaatst dient dit na plaatsing in de originele staat te worden hersteld.
341203 AANBRENGEN/ VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUREN

02 Bij het aanbrengen van armaturen dient altijd rekening te worden gehouden met de montage voorschriften van de
fabrikant.

03 De tilthoek van armaturen wordt bepaald aan de hand van lichtberekeningen en is standaard 5 graden ten opzichte
van het wegdek. Bij zogenaamde vleermuisarmaturen is de tilthoek 0 graden.

04 Bij het vervangen van een armatuur dient de aannemer tevens de volgende werkzaamheden uit te voeren:
- controleren van de werking d.m.v. schakelen ontstekingspunt;
- controleren van de stand van het armatuur;
- controleren zandvulling in de lichtmast;
- controleren stand van de uithouder en/of lichtmast, incl. straatwerk indien van toepassing;
- controlerenvan een objectnummer op de lichtmast.
- verwijderen van stickers van het armatuur;
- invetten van bevestigingsmiddelen met kopervet.
Eventuele geconstateerde gebreken dienen kenbaar gemaakt te worden bij de administratief beheerder.
Bij het schakelen van het ontstekingspunt wordt een Z nummer uitgegeven door de netbeheerder. Dit nummer
dient door de aannemer in het beheersysteem te worden genoteerd.

05 Elk te plaatsen armatuur op een lichtmast wordt afzonderlijk beveiligd door een zekering in de aansluitvoorziening.
341206 AANBRENGEN AANSLUITSNOER

01 Alle flexibele aders van de kabels, aardlitzen en snoeren afmonteren met geisoleerde kabelschoenen fabrikaat AMP
of gelijkwaardig, type ringtong, vork of draadpen van de juiste afmeting.

02 Het aansluitsnoer dient op trek ontlast te worden nabij de montageplaat en/of montagekast.
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Daar waar het aansluitsnoer op een klem wordt "doorgelust" de draad niet onderbreken.

De bedrading op c.q. in de aansluitvoorzieningen zodanig aanbrengen dat het op de bedrading aanwezige
condenswater nooit in de aansluitingen kan komen.

AANBRENGEN LAMPEN

De aannemer is verplicht op of nabij de huls of fitting van iedere te plaatsen lamp de plaatsingsdatum (als volgt dd-
mm-jjjj) met een watervaste stift zodanig te vermelden dat deze ook na montage zichtbaar blijft.

NUMMEREN LICHTMASTEN

De nummering bij lichtmasten wordt aangebracht aan de straatzijde, evenwijdig met de as van de weg, in overleg
met de directie. Masten in de middenberm moeten aan beide zijden genummerd worden.

Tenzij de directie anders bepaalt dient nummering te geschieden op een hoogte van 2,00 meter boven het
maaiveld.

Oppervlakte voor te plakken nummers licht opschuren en vetvrij maken, gepoedercoate masten niet schuren.

Tenzij de directie anders bepaalt dienen nummers verticaal geplaatst te worden en horizontaal aaneengesloten te
worden geplakt.

De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft, lager dan 5 graden
Celsius.

De nummers mogen niet worden aangebracht als de lichtmast nat is.

Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden verwijderd. De nieuwe
nummering dient zo snel mogelijk te worden aangebracht.

Aan te brengen nummers worden bepaald door de directie.

VERLICHTE LICHTMASTRECLAME

Lichtmastreclame wordt aangebracht en onderhouden door de exploitant.

In geval van schade aan de mast zal de lichtmastreclame door de aannemer gedemonteerd moeten worden. De
aannemer stemt met de exploitant af wat er met het vrijgekomen materiaal moet gebeuren.

Indien door schade aan de lichtmast de lichtmastreclame ook beschadigd is, kan na overleg met de betrokken
partijen (o.a. directie en exploitant) de gemaakte kosten worden verrekend via de verhaal procedure zoals
beschreven in artikel 34 43 02 of 34 43 03.

Bij alleen schade aan de lichtmastreclame informeert de aannemer de gemeente en de exploitant. Herstel valt niet
onder de verplichting van de aannemer.

Storingen aan de feestverlichting valt onder dit bestek. Dit betreft hoofdzakelijk het herstel van aansluitsnoeren,
stekkers en zekeringen.

Bij het uitwisselen van masten moeten de aanwezige lichtmastreclame en/of andere aanhangsels, deugdelijk
worden overgezet op de nieuwe mast. De kosten worden door de aannemer verrekend met de eigenaar van de
aanhangsels.

VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANWIJSBORDEN

Bij verwijdering en verplaatsen van masten zorgt de aannemer dat verkeers-, straatnaam- en aanwijsborden en
(onverlichte) lichtmastreclame afgevoerd worden naar de gemeentewerf.

Bij verwijdering en verplaatsen van masten zorgt de aannemer dat verkeers-, straatnaam- en aanwijsborden en
(onverlichte) reclameborden in overleg met de directie worden overgezet op een andere nabije lichtmast.

De oorspronkelijke locatie dient vermeld te worden op de achterzijde van het bord.

Bij het plaatsen van een verkeers-, straatnaam- en aanwijsbord altijd een rubberen beschermingstape aanbrengen
tussen beugel en lichtmast.

MATERIEEL



RAW1184-147733 Bladnr. 63 van 75
10-07-2024

HFD PAR ART LID

01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) moet op ruime afstand van de bestaande
bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende 07.00 tot 18.00 uur op
7 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende 18.00 tot 07.00 uur, aan de
gevel gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40 dB(a).

3413 OPENBARE VERLICHTING, INFORMATIEOVERDRACHT
3413 08 OVERDRACHT REVISIE GEGEVENS

01 De aannemer dient revisiegegevens van openbare verlichting voortkomend uit projectmatige werkzaamheden
digitaal in te leveren volgens het model (Excel bestand) uit de bijlagen. Een opsomming van de verlangde gegevens
is aangegeven onder lid 03.

Revisie voortkomend uit onderhoudswerkzaamheden dient door de aannemer rechtstreeks in het beheersysteem
Litweb te worden gemuteerd.

02 In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 overhandigt de aannemer de revisiegegevens op het moment van
ingebruikneming van het werk, of het betreffende onderdeel daarvan.

03 Voor het beheer dienen ten minste de volgende gegevens via Excel te worden verstrekt:
Algemeen:
- Gemeente;
- Straat;
- Objectnummer;

Lichtmast:

- Fabrikaat;

- Plaatsingsdatum;

- Vorm of uitvoering;

- Materiaal;

- Lichtpunthoogte;

- Type uithouder;

- X-Y-codrdinaten;

- Oppervlaktebehandeling en RAL kleur;
- Tekeningnummer leverancier;

Armatuur:

- Montagedatum;

- Aantal armaturen per mast;

- Type armatuur;

- Fabrikaat;

- Type VSA/driver;

- Type spiegeloptiek;

- Schakeling (A-N-Dimregime);

- Aantal lampen;

- :ampsoort, vermogen, systeemvermogen, stuurstroom, lampkleur, lichtstroom en lenstype.

Auxiliaries / Modules / Controllers ten behoeve van connectiviteit:

- Fabrikaaat;

- Type;

- Montagedatum

- Identificatie;

- Adressering;

- Instellingen;

- Alle benodigde gegevens voor registratie in leverancier-specifieke (beheer)software.

341309 CONTACTPERSOON EN PERIODIEK OVERLEG
01 Vanuit de aannemer wordt één (1) contactpersoon aangesteld die alle contacten met de directie verzorgt.
02 Om de voortgang van het werk en de kwaliteit hiervan te borgen vindt er een periodiek overleg plaats tussen de
directie en de aannemer.
Dit overleg vindt één (1) keer per maand plaats op het kantoor van de opdrachtgever. De kosten dienen in de

eenheidsprijzen te zijn opgenomen.

03 Van het overleg maakt de OVL-beheerder een verslag welke door de aannemer voor akkoord moet worden
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getekend. Dit verslag wordt binnen drie (3) werkdagen na de bouwvergadering digitaal ter ondertekening
aangeboden. Het verslag dient binnen drie (3) werkdagen ondertekend retour gestuurd te worden naar de OVL-
beheerder.

04 Om de voortgang van het werk te kunnen bepalen worden jaarlijkse evaluaties gehouden. Hierin worden onder
andere onderstaande onderwerpen vastgelegd:
- kwaliteit van het werk per deelopdracht;
- nakomen van afgesproken planning per deelopdracht;
- responstijden bij storingen;
- communicatie met aannemer;
- verwerking van revisiegegevens;
- kosten meerwerk.

341310 WEEKRAPPORTEN
01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de directie geen weekrapport op.
341311 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Het algemeen tijdschema volgens artikel 01 13 06 dient ten minste de volgende activiteiten te bevatten:
- groepsremplace openbare verlichting, ingedeeld naar route;
- storingsronden (voortkomend uit groepsremplace, schouwen of opgave directie).

3414 OPENBARE VERLICHTING, RISICOVERDELING EN GARANTIES
341401 GARANTIE STAND VAN DE MASTEN

01 In afwijking van artikel 34 14 01 lid 01 van de Standaard geldt:
De aannemer garandeert gedurende zes (6) maanden na oplevering van het werk een afwijking van ten hoogste
1,0% van de voorgeschreven stand van de lichtmasten. De scheefstand dient te worden hersteld binnen twee (2)
weken na schriftelijke melding van de directie.

34 14 02 GARANTIE LAMPEN

01 In afwijking van artikel 34 14 02 lid 01 van de Standaard, bedraagt de garantiebrandduur voor alle geleverde
lichtbronnen (exclusief led, zie 34 14 03) drie (3) maanden.
De genoemde periode betreft de garantiebrandduur en niet de servicelevensduur van de lamp.

02 Zonder verrekening van kosten worden door de aannemer lampen vervangen die voor het einde van de
garantieperiode defect raken. Het betreft lampen die de aannemer tijdens de uitvoering van de (deel)opdrachten
heeft aangebracht. Bijkomende kosten voor het gebruik van materieel voor het vervangen van boven vernoemde
lampen zijn voor rekening van de aannemer.

341403 GARANTIE LED-VERLICHTINGSARMATUREN

01 De garantievoorwaarden van de fabrikant, op naam van de opdrachtgever gesteld, dienen uiterlijk bij oplevering
van de werkzaamheden schriftelijk ondertekend door aannemer en fabrikant van de led-verlichtingsarmaturen aan
de opdrachtgever worden overhandigd.

02 Bij een storing/melding van een recent geplaatst LED-armatuur (< 5 jaar) geeft de beheerder/directie aan de

aannemer via het beheersysteem het volgende aan:

- De aannemer dient te controleren, via de omvormer eigen voorziening, of de storing volgt vanuit het
netwerk of het armatuur;

- Indien het geen netwerkstoring betreft dan wordt het Led-armatuur vervangen voor een door de
aannemer tijdelijk beschikbaar gesteld armatuur;

- De aannemer verzorgt de communicatie voor het garantieverhaal richting leverancier, stuurt het
armatuur op en monitort het proces;

- Na herstel van het Led-armatuur of uitlevering van een nieuw armatuur vervangt de aannemer het
tijdelijk armatuur.

341404 GARANTIE OBJECTNUMMERS

01 De aannemer vervangt zonder verrekening van enige kosten de volgens deze RAW-raamovereenkomst
aangebrachte objectnummers, welke voor het einde van de contractperiode loslaten of vervagen.

341405 GARANTIE ALGEMEEN

01 De aannemer herstelt kosteloos foutief aangebrachte onderdelen en installatiemethoden in het samenstel van het
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verlichtingsobject die binnen de garantietermijn geconstateerd worden.
3415 OPENBARE VERLICHTING, BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
341504 INBEGREPEN VOORZIENINGEN

01 De hierna genoemde voorzieningen, welke niet rechtstreeks tot de leveringen en werkzaamheden ten behoeve van

de verlichtingsinstallatie behoren, worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen:
- eventuele hulp bij het uitzetten van de openbare verlichting, en de kosten van de nodige piketten en
wegenverf;
- verpakking, bevestigingsmateriaal en hulpwerktuigen;
- het verlichten en bebakenen van open of niet bestrate gedichte sleuven;
- periodiek overleg volgens artikel 34 13 09;
- kosten van 'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals aangegeven in het 'Handboek wegafzettingen
96b, volgens figuur 1221' betreffende een standaard stationaire afzetting op en naast de rijpbaan dienen in de
eenheidsprijzen te zijn opgenomen. Indien verkeersmaatregelen van een andere orde worden verlangd vindt
verrekening plaats in onderling overleg;
- de kosten voor werkvoorbereiding dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Dit betekent dat de
aannemer zelf een proactieve houding aanneemt om een (deel)opdracht compleet uit te voeren, materiaal,
materieel en personeel codrdineert en organiseert binnen de gestelde besteksposten. Dit geldt ook voor
storingsrondes en schadeherstel;
- levering kleine materialen volgens artikel 34 21 03;
- Het up-to-date houden van de administratie in het beheersysteem gedurende de contractperiode als
omschreven in artikel 34 43 01, 34 22 01.Dagelijks dient de aannemer in het beheersysteem de storingen en
meldingen op te halen.

De aannemer is verantwoordelijk voor het verzorgen dat alle informatie per incident (oa storingen, schades,
deelopdrachten) up-to-date is volgens de responstijd van artikel 34 22 01:

- levertijden materialen;

- uitvoeringsdatum;- specifieke informatie storingen/ schade.

3416 OPENBARE VERLICHTING, BOUWSTOFFEN
3416 02 LICHTMASTEN VAN STAAL

03 In de mast moet aan de binnenkant nabij de montagerail een aardbout van minimaal M8 zijn aangebracht. Aan
deze aardbout moet een label "aardingsteken" te zijn bevestigd.

04 Stalen lichtmasten en uithouders moeten zijn voorzien van een CE-markering of label. Dit label dient zichtbaar aan
de binnenkant van de mast nabij de mastdeur te zijn aangebracht.

05 De mastdeur dient een perfecte pasvorm en maatvastheid hebben.

06 Oppervliaktebehandeling:
Thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461.
Het verzinkte materiaal dient nabewerkt te worden volgens NPR 5254.
Voor lichtmasten en uithouders die naast voorgaande eisen voorzien moeten worden van een poedercoating
(kwaliteit TGIC, EP of EPE) geldt dat deze van gerenommeerd fabrikaat moet zijn en wordt aangebracht op een
gechromateerde basisonderlaag in een minimale dikte van 80 micrometer voor een één-laag-systeem, in de
voorgeschreven standaard RAL-kleur.

07 De te leveren masten dienen minimaal geschikt te zijn voor windgebied 3 en voor de bevestiging van twee
verkeersborden.

3416 03 LICHTMASTEN VAN ALUMINIUM

01 Cradle to Cradle CM Zilver gecertificeerde masten hebben de volgende eigenschappen:
- De samenstelling van de geleverde producten is bekend tot op 100 ppm, ook als het gaat om gerecycled
materiaal.
- Voor de lichtmasten is gedefinieerd voor welk gebruik en welke gebruiksperiode het product ontworpen is en
voor welke kringloop de onderdelen bedoeld zijn.
- Het product bevat geen bekende toxische materialen in de beoogde specifieke toepassing. Hiervoor aansluiten
bij kennis/expertise/criteria uit erkende keurmerken.
- Producten bestemd voor een technische kringloop bevatten zoveel mogelijk materialen die goed recyclebaar
zijn, en gezond tijdens de gebruiksperiode.
- Een zo groot mogelijk deel van de materialen in het product is recyclebaar of composteerbaar en gerecycled of
snel hernieuwbaar.
- Producten zijn gescheiden inzamelbaar.
- Producten zijn eenvoudig demontabel.
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- Leverancier levert producten die lucht-, bodem-, en waterkwaliteit verbeteren.
- Leverancier gebruikt zelf duurzame energie voor de eigen productieproces/kantoren.

02 1In de mast moet aan de binnenkant nabij de montagerail een aardbout van minimaal M8 zijn aangebracht. Aan
deze aardbout moet een label "aardingsteken" te zijn bevestigd.

03 De te leveren masten dienen minimaal geschikt te zijn voor windgebied 3 en voor de bevestiging van twee
verkeersborden

3416 04 AANSLUITSNOER ARMATUREN

01 Armaturen moeten zijn voorzien van een vanaf fabriek of werkplaats gemonteerd aansluitsnoer. Het aansluitsnoer
dient voorzien te zijn van passende adereindhulsjes.

3416 05 DIMSYSTEEM

01 De in te programmeren periode an dimschakeling is als volgt te programmeren:

Dimregime 3a:

- verlichting aan tot 22.00 uur, 100%;
- van 22.00 uur tot 00.00 uur, 70%;
- van 00.00 uur tot 05.00 uur, 50%;
- van 05.00 uur tot 06.00 uur, 70%;
- van 06.00 uur tot verlichting uit, 100%.
Dimregime 4a:

- verlichting aan tot 20.00 uur, 100%;
- van 20.00 uur tot 00.00 uur, 70%;
- van 00.00 uur tot 05.00 uur, 50%;
- van 05.00 uur tot 06.30 uur, 70%;
- van 06.30 uur tot verlichting uit, 100%.

Op aanwijzing van de directie kunnen andere dimregimes van toepassing zijn.
342 ONDERHOUD ALGEMEEN
3421 ONDERHOUD ALGEMEEN, BEGRIPPEN
342101 BESCHRIJVING OVL INSTALLATIE

01 De te onderhouden aspecten van de openbare verlichting (voorzover in eigendom van de opdrachtgever) betreffen:
- masten en uithouders;
- armaturen inclusief voorschakelapparatuur/ drivers;
- lampen;
- aansluitsnoer(en) vanaf de aansluitvoorziening naar het armatuur;
- knipperbollen;
- attentieborden;
- grondspots;
- alle niet nader genoemde onderdelen die onmiskenbaar deel uitmaken van de openbare verlichting.

34 21 02 BEGRIPPEN ONDERHOUD ALGEMEEN

01 Onder de in deze RAW-raamovereenkomst gebruikte begrippen wordt het volgende verstaan:
- prioriteit: de belangrijkheid van een te herstellen storing of schade;
- responstijd: tijdsverloop tussen melding van een storing aan de aannemer en het ter plaatse zijn van een
monteur;
- hersteltijd: gerekend vanaf de melding, de tijdspanne waarin de storing definitief hersteld is en de
volledige administratieve terugkoppeling heeft plaatsgevonden;
- administratieve terugkoppeling: het verwerken van alle relevante informatie in het beheersysteem zodat een
totale beoordeling kan plaatsvinden. Dit omvat: statuswijziging, omschrijving van de werkzaamheden en een
kostenopgave;
- functioneel herstel: herstel oorspronkelijke functie, eventueel met tijdelijk materiaal en/of oplossing;
- definitief herstel: herstel van de oorspronkelijke functie met definitieve materialen en/of oplossing, inclusief de
- administratieve terugkoppeling. (de oplossing is in het beheersysteem verwerkt en beschreven).

342103 KLEIN MATERIAAL

01 Onder klein materiaal wordt verstaan:
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- (smelt) zekeringen;

- Schroeven;

- Krimpkous;

- Tape (diverse soorten en afmetingen);
- Bevestigingsmateriaal t.b.v. bebording
- Lamphouder en/of voet;

- Adereind hulsjes

- Bouten;

- Moeren;

- Ringen;

- Starters;

- Kabelschoentjes;

- Ty-raps in alle afmetingen;

- Graszaad.

34 22 ONDERHOUD ALGEMEEN, EISEN EN UITVOERING
34 2201 PRIORITEIT, RESPONS- EN HERSTELTIID
01 Begrip
Werkopdracht is een incidentele handeling zoals het bij- en verplaatsen van een verlichtingsobject of het vervangen
van een armatuur.

Een werkopdracht kan een of meerdere verlichtingsobjecten omvatten.

Begrippenlijst statussen
In behandeling: De aannemer moet het object bezoeken.

Veiliggesteld: de aannemer heeft buiten het object veiliggesteld

Verzoek voor beheer: aannemer legt de vraag welke materialen teruggeplaatst moeten
worden voor aan de directie.

Opdracht voor herstel: directie heeft aangegeven welke materialen teruggeplaatst moeten worden.

Ingepland: aannemer geeft aan wanneer hij verwacht het object definitief te
herstellen.

Technisch gereed: werkzaamheden buiten zijn gereed.

Administratief gereed: aannemer heeft de bestekposten die benodigd waren om de storing

definitief te herstellen opgevoerd, tevens heeft hij de revisiegegevens
aangeleverd.

Prioriteit hoog schade standaard materiaal

Dit betreft aanrijdingen, storm - en vandalisme schades, ontbrekende mastdeurtjes en situaties die onveilig worden
geacht voor omstanders. Standaard materiaal zie artikel 34 32 04.

De volgende statussen dienen doorlopen te worden:

- De aannemer ontvangt de schade in de status ‘in behandeling’;

- In behandeling tot veiliggesteld - responstijd binnen 2 uur;

- Veiliggesteld tot verzoek voor beheer - binnen 2 werkdagen;

- Opdracht voor herstel tot technisch gereed definitief herstel, rekening houdend met netbeheerder, CROW400
en Klic - binnen 10 werkdagen;

- Technisch gereed tot administratief gereed - binnen 2 werkdagen;

- Alle statuswijzigingen dienen binnen de aangegeven tijd administratief vastgelegd te zijn in het beheersysteem.

Prioriteit hoog schade afwijkend materiaal

Dit betreft aanrijdingen, storm - en vandalisme schades, ontbrekende mastdeurtjes en situaties die onveilig worden
geacht voor omstanders.

De volgende statussen dienen doorlopen te worden:

- De aannemer ontvangt de schade in de status ‘in behandeling’;

- In behandeling tot veiliggesteld - responstijd binnen 2 uur;

- Veiliggesteld tot verzoek voor beheer - binnen 2 werkdagen;

- Opdracht voor herstel tot ingepland, zodra bekend is wanneer materialen geleverd worden, moet de verwachte
oplosdatum ingevuld worden;

- Ingepland tot technisch gereed definitief herstel rekening houdend met netbeheerder, CROW400 en Klic -
binnen 10 werkdagen;

- Technisch gereed tot administratief gereed - binnen 2 werkdagen;

- Alle statuswijzigingen dienen binnen de aangegeven tijd administratief vastgelegd te zijn in het beheersysteem.

Prioriteit middel schade met standaard materiaal

Dit betreft aanrijdingen, storm - en vandalisme schades welke niet de prioriteit hoog hebben.De volgende statussen
dienen doorlopen te worden:

- De aannemer ontvangt de storing in de status 'in behandeling'

- In behandeling tot veiliggesteld - resonstijd zodanig dat aan de tijdige meldplicht van het NODR wordt
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voldaan.

- Veiliggesteld tot verzoek voor beheer - binnen twee werkdagen

- Opdracht voor herstel tot technisch gereed definitief herstel - binnen tien werkdagen

- Technisch gereed tot administratief gereed - binnen twee werkdagen

- Alle statuswijzigingen dienen binnen de aangegeven tijd administratief vastgelegd te zijn in het beheersysteem.

Prioriteit middel schade met afwijkend materiaal

Dit betreft aanrijdingen, storm - en vandalisme schades welke niet de prioriteit hoog hebben.De volgende statussen
dienen doorlopen te worden:

- De aannemer ontvangt de storing in de status 'in behandeling'

- In behandeling tot veiliggesteld - responstijd zodanig dat aan de tijdige meldplicht bij het NODR wordt
voldaan.

- Veiliggesteld tot verzoek voor beheer - binnen twee werkdagen.

- Opdracht voor herstel tot ingepland, zodra bekend is wanneer materialen geleverd worden, moet de verwachte
oplosdatum ingevuld worden.

- Ingepland tot technisch gereed defnitief herstel - binnen tien werkdagen.

- Technisch gereed tot administratief gereed - binnen twee werkdagen.

- Alle statuswijzigingen dienen binnen de aangegeven tijd administratief vastgelegd te zijn in het beheersysteem.
- De directie kan op elk moment besluiten dat tijdelijk materiaal geplaatst dient te worden. Na opdracht dient
beheersysteem voor tijdelijk materiaal gewijzigd te worden in technisch gereed. De kosten zijn verrekenbaar via
bestekpostnummers 712.

Prioriteit laag storing

- In behandeling tot technisch gereed definitief herstel - binnen 5 werkdagen;

- Technisch gereed tot administratief gereed - binnen 2 werkdagen;

- Alle statuswijzigingen dienen binnen de aangegeven tijd administratief vastgelegd te zijn in het beheersysteem.

Prioriteit laag Werkopdracht

Op aangeven van de directie wordt het uitvoertermijn bepaald. Mocht deze ontbreken dan geldt onderstaande:

Als de aannemer de werkopdracht 'in behandeling' heeft gekregen dan dient hij de status in het beheersysteem te
wijzigen in 'ingepland' waarbij hij de verwachte oplosdatum invult.

Na uitvoering van de opdracht dient de aannemer de status te wijzigen naar technisch gereed.

Technisch gereed tot administratief gereed. De aannemer voert de benodigde bestekposten op, tevens levert hij de
revisiegegevens aan- binnen 2 werkdagen.

Algemeen
De aannemer is verantwoordelijk voor de aanvraag in de portal van de netbeheerder voor zowel schades als
werkopdrachten. Tevens heeft de aannemer de taak om te zorgen voor de CROW400 en Klic aanvraag.
In het geval dat de aannemer de actie niet binnen de afgesproken termijn kan uitvoeren, dient hij de verwachte
oplosdatum aan te passen en de reden van vertraging in het beheersysteem vast te leggen. Zonder geldige reden
kan de directie overgaan tot het opleggen van kortingen.

02 De directie bepaalt de prioriteit van de storing.

34 2202 KORTINGEN (MOET OVEREENKOMEN MET HETGEEN IN DE LEIDRAAD IS VERMELD)

01 Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de volgende bedragen gehanteerd:
- Prioriteit Hoog actietype Schade:
€ 250,- per incident per uur overschrijding responstijd.
€ 250,- per incident per werkdag overschrijding hersteltijd.

- Prioriteit Hoog in opdracht van de directie actietype storing:
€ 250,- per incident per werkdag overschrijding op aangegeven hersteltijd directie.

- Prioriteit Laag actietype Storing, Schade:
€ 50,- per incident per werkdag overschrijding hersteltermijn.

- Prioriteit Laag actietype Werkopdracht of Deelopdracht:
€ 50,- per incident per werkdag overschrijding op de uitvoeringstermijn.

- Algemeen: 'administratieve terugkoppeling':
€ 50,- per incident per werkdag overschrijding termijn administratieve afhandeling.

343 PREVENTIEF ONDERHOUD

3431 PREVENTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN
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343101 GROEPSREMPLACE

01 Onder groepsremplace wordt verstaan het in een aaneengesloten periode vervangen van lampen ongeacht of deze
lampen defect zijn of niet. Uitgezonderd hiervan zijn lampen vermeld onder artikel 34 32 01 lid 03.

02 Groepsremplace vindt plaats bij einde servicelevensduur. Dit betekent in de praktijk dat de te remplaceren lampen
over meerdere straten of wijken zijn verdeeld en in veel situaties niet aaneengesloten qua locatie.

34 32 PREVENTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING
343201 GROEPSREMPLACE

01 Bij het uitvoeren van remplace aan de openbare verlichting installatie moeten aan het einde van een werkdag de
werkzaamheden zodanig zijn afgerond dat de openbare verlichtingsinstallatie op normale wijze tijdens de avond- en
nachtelijke uren kan functioneren.

02 Tijdens de groepsmatige vervanging van lampen (remplace), de volgende werkzaamheden en controles verrichten
en digitaal rapporteren:
Lichtmast:
- openen mastdeurtje, apparatuur in de mast reinigen en sluitbouten invetten met zuurvrij vet;
- mastdeurtje controleren op deugdelijke sluiting;
- controleren klemmen op deugdelijke bevestiging op de aders;
- eventueel aanwezige voorschakelapparatuur controleren op juiste werking;
- controleren trekontlasting kabels;
- het mastdeurtje deugdelijk sluiten;
- controle op aanwezigheid en aanbrengen mastnummer;
- controle staat van onderhoud, doorroesting;
- controleren stand van de uithouder;
- controle aanwezigheid zand in mastgrondstuk.

Armatuur:

- controleren van de contacten van de lamphouders en aansluitingen van de geleiders;

- de steunen van de lamp controleren;

- controleren van de bevestiging van het armatuur;

- de stand van het armatuur ten opzichte van de wegas én de horizontale stand controleren en zonodig
corrigeren;

- de binnen- en buitenkant van het armatuur reinigen met water en een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel;
- de spiegels reinigen met een zachte schone doek;

- controleren van de sluitingsklemmen op deugdelijkheid;

- de bouten van de sluiting reinigen en invetten met zuurvrij vet;

- controleren areaalgegevens en zonodig aanvullen.

03 Lampen die door wat voor oorzaak dan ook, binnen drie maanden voor de start van de remplace van het
betreffende object zijn vervangen, worden niet meegenomen in de remplaceronde. Wel dienen de overige
activiteiten van de remplace voor het betreffende object te worden uitgevoerd.

04 Geconstateerde kleine gebreken, die in een arbeidsgang en direct op locatie herstelbaar zijn, dienen eveneens
gelijktijdig te worden gerepareerd. Defecte onderdelen dienen op verzoek te worden overhandigd aan de directie.
Van deze gebreken wordt van de onderdelen alleen de materiaalprijs verrekend, op basis van vooraf afgestemde
aanbiedingvan de leverancier.
Het aanbrengen/monteren van deze onderdelen wordt geacht in de remplace per lichtmast te zijn inbegrepen.
Opnemen en schriftelijk aanleveren van revisiegegevens volgens artikel 34 13 08.

05 Dagelijks dient na het groepsonderhoud de openbare verlichting indien aanwezig - met de overbruggingsschakelaar
aan de buitenzijde van de ontstekingspunts en OVL-kasten - te worden ingeschakeld/ uitgeschakeld en de werking
van alle geremplaceerde lampen te worden gecontroleerd. Bij het ontbreken van een overbruggingsschakelaar dient
de controle plaats te vinden met een eigen energievoorziening. (b.v. een aggregaat) of tijdens ingeschakelde
verlichting.

343203 TUSSENTIJDS REINIGEN VAN VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Het reinigen van armaturen omvat:
- Reinigen met biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel;
- Het in- en uitwendig reinigen van de verlichtingskappen;
- Het verwijderen van alg- en mosaangroei aan de buitenkant van het armatuur.

343204 RESERVE MATERIAAL
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01 De aannemer dient ten behoeve van het uitvoeren van urgente-, wekelijkse reparaties en vervanging gedurende de
gehele looptijd van het contract, een zodanige voorraad aan standaard materialen te hebben dat altijd aan het
gestelde tijd binnen deze RAW-raamovereenkomst kan worden voldaan.

Bij de eerste bouwvergadering stelt de directie met de aannemer een lijst op met standaard materialen welke op
voorraad dienen te worden gehouden.

02 Voor wat betreft werkzaamheden aan of leveren van speciaal meubilair of bijzondere verlichting dient nader overleg
te worden gevoerd met de directie.

03 Materialen die de aannemer nog in voorraad heeft bij be€indiging van de contractperiode worden door de
gemeente overgenomen.

3433 PREVENTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT
343301 COMMUNICATIE GROEPSREMPLACE

01 De directie stelt de lijst voor de groepsremplace op en informeert hierover de opdrachtgever. Na controle wordt de
lijst voor de groepsremplace door de opdrachtgever opgedragen aan de aannemer.

02 De aannemer meldt na uitvoering van de groepsremplace de verrichte werkzaamheden inclusief geconstateerde
gebreken (aangetekend op de lijst voor de groepsremplace) digitaal in Excel formaat terug aan de directie.

03 Geconstateerde afwijkingen ten opzichte van het beheerbestand met areaalgegevens dienen gemeld te worden aan
de directie volgens artikel 34 13 08.

343304 COMMUNICATIE REINIGEN

01 De aannemer ontvangt van de directie een Excelbestand met daarin de areaalgegevens van de objecten
die gereinigd dienen te worden.

02 Na de reinigingsronde levert de aannemer het verstrekte Excelbestand, digitaal aangevuld met de
opmerkingen en bevindingen vanuit het reinigen, binnen 5 (vijf) werkdagen na de afronding van de
reinigingsronde, weer in bij de directie. Gescande bestanden van handgeschreven opmerkingen en
bevindingen worden niet geaccepteerd.

03 Urgente schades die een verkeers- en/of veiligheidsrisico vormen, dienen direct te worden gemeld bij de

directie.
344 CORRECTIEF ONDERHOUD
3441 CORRECTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN

344101 BEGRIPPEN, CORRECTIEF ONDERHOUD

01 Te verstaan is onder:
a. Correctief onderhoud:
Het herstel/repareren van de functionaliteit van de installatie, inclusief kleine reparaties.

b. Herstel/repareren storing:

Het herstellen en repareren van een niet naar behoren functionerende installatie (onderdeel), alsmede een
verstoord aanzicht van het object. Het betreft het herstel en repareren van de oorspronkelijke functie van het
verlichtingsobject zoals onder andere, onderstaande (kleine) reparaties:

- het herstellen van lampdefecten;

- het herstellen van defecten aan armaturen inclusief aansluitsnoer en VSA/ Driver;

- het omschakelen van avond naar nachtverlichting (vv);

- het vervangen van starters en zekeringen;

- het aanbrengen van afschermingskappen;

- het vervangen of opnieuw aanbrengen van een mastdeurtje;

- het rechtzetten of hangen van een gedraaid armatuur;

- het richten van een demontabele uithouder;

- het corrigeren van de stand van het armatuur.

e. Schade:
Schade (als onderdeel van een storing) aan objecten veroorzaakt door een externe oorzaak. Voorbeelden hiervan
zijn: beschadigingen ten gevolge van vandalisme, harde wind, hagelbuien, ontploffing, werkzaamheden, etc.

f.  Aanrijdschade:
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Aanrijdschade (als onderdeel van een storing) teweeggebracht door een motorvoertuig.

g. Veiligstellen:

Veiligstellen is een handeling die uitgevoerd dient te worden omdat er een elektrotechnisch en/of mechanisch
onveilige situatie is, met het risico op schade of letsel voor passanten en omgeving. Door veiligstellen wordt de
installatie elektrotechnisch en mechanisch zo achterlaten dat het directe gevaar voor passanten en omgeving is
weggenomen, in afwachting van definitief herstel.

h. Storingsronde:
Het achtereenvolgens (in één arbeidsgang) herstellen van storingen.

3442 CORRECTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING
344201 HERSTEL STORINGEN

01 Het herstellen van storingen dient te worden uitgevoerd binnen de vastgestelde doorlooptijden. Indien alle
aangemelde storingen niet op dezelfde dag kunnen worden hersteld, hiermee de eerstvolgende werkdag verder
gaan.

02 Tussentijdse status en voortgang van de storingen, schades en deelopdrachten dienen actueel (binnen 2 (twee)
werkdagen) in het beheersysteem te staan.

03 Na melding van een storing maakt de aannemer een eerste analyse om vast te stellen of de storing zich in het
verlichtingsobject of in het kabelnet van de netbeheerder bevindt. Indien de storing zich in het kabelnet van de
netbeheerder bevindt meldt de aannemer dit volgens direct terug aan de directie en in het beheersysteem.

04 De openbare verlichting dient na reparatie indien aanwezig - met de overbruggingsschakelaar aan de buitenzijde
van de ontstekingspunts en OVL-kasten - te worden in- en uitgeschakeld en de werking te worden gecontroleerd.
Bij het ontbreken van een overbruggingsschakelaar dient de controle plaats te vinden met een eigen
energievoorziening.

05 De werkzaamheden bestaan uit:
a. analyseren van de melding op locatie;
b. uitvoeren van alle (de)montagewerkzaamheden bij: vervangen lamp en/of vsa/ driver en kleine reparaties;
c. gebruik van meetapparatuur;
d. levering en aanbrengen klein materiaal;
e. afvoeren van de vrijgekomen materialen;
f. het doormelden van een ondergrondse storing aan de directie via het beheersysteem;
g. het verwerken van de storing in het beheersysteem van de gemeente conform artikel 34 43 01.

344202 STORINGSWACHTDIENST

01 Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schade(n)aan de openbare verlichtingsinstallaties dient de
aannemer een storingswachtdienst te organiseren die permanent (24/7) telefonisch bereikbaar moet zijn, vanaf
datum van aanvang contract tot de datum van einde contract.

02 Meldingen rechtstreeks door derden (anders dan hulpdiensten en politie) doorgegeven aan de aannemer,
worden niet als rechtmatig verkregen melding geaccepteerd, mogen niet in behandeling worden genomen
en worden derhalve niet verrekend.

03 Indien de aannemer gebruik maakt van een callcenter mag de telefonische wachttijd niet langer zijn dan
één (1) minuut.

04 De opdrachtgever meldt dat voor de uitvoering van werkzaamheden geen sleutels ter beschikking worden gesteld
omdat de aannemer zonder deze toegang heeft tot diverse installaties.

344203 HERSTEL (AANRIJD) SCHADE

01 1In het geval van (aanrijd)schade aan openbare verlichting dient de aannemer de lichtmast, het object of de kabel in
overleg met de directie en na ontvangst van de melding (zijnde een deelopdracht) de schade te herstellen.

02 Bij (aanrijd)schades en vernielingen de nog bruikbare materialen hergebruiken. Overig schademateriaal dient de
aannemer af te voeren als vrijkomende niet van waarde zijnde materialen.

03 Indien het object met schade in overleg met de directie (foto) kan blijven staan omdat deze geen gevaar voor de
verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en deugdelijk functioneert dient deze voorzien te worden van
een sticker met daarop het logo van de aannemer en de tekst "Deze schade is in behandeling bij [naam
aannemer], info: [telefoonnummer aannemer]. Na definitief herstel dient de sticker te worden verwijderd.
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04 De aannemer inventariseert en registreert de objecten op en aan de lichtmast. De aannemer draagt zorg voor de
(tijdelijke) herplaatsing van betreffende objecten. Niet uitputtend betreft het: verkeersborden, straatnaamborden,
lichtmastreclame, banners. Betreffende registratie maakt deel uit van de aan te leveren rapportage volgens artikel
34 43 02 of 34 43 03. Indien de herstelwerkzaamheden niet direct kunnen worden uitgevoerd, dienen deze
uitgevoerd te worden zodra de benodigde materialen geleverd zijn.

3443 CORRECTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT
344301 STORINGEN

01 De opdrachtgever maakt gebruik van het online beheersysteem, verder in deze RAW-raamovereenkomst algemeen
aangeduid met "beheersysteem". Het beheersysteem is web-based waardoor het met inloggegevens overal te
raadplegen is. Zie bijlage voor een werkbeschrijving van het beheersysteem.

02 De opdrachtgever maakt gebruik van Nobralux als administratief beheerder.
Nobralux is namens de gemeente het aanspreekpunt voor de aannemer en zij voert de volledige directie en toezicht
op de uitvoering.

03 Storingen en calamiteiten komen bij de administratief beheerder van de gemeente binnen en deze geeft de
meldingen door aan de aannemer. Buiten kantooruren kunnen calamiteiten ook doorgegeven worden door
hulpdiensten en politie.

Meldingen worden via het beheersysteem aan de aannemer verstrekt. Calamiteiten worden binnen kantoortijd extra
per SMS aan de aannemer gemeld. Buiten kantoortijd worden calamiteiten telefonisch aan de aannemer gemeld.
De aannemer dient voor deze werkzaamheden een telefoonnummer, e-mailadres, computer en internet ter
beschikking te hebben.

04 Meldingen worden digitaal verwerkt in het beheersysteem. De aannemer krijgt toegang tot dit beheersysteem. Het
uitwisselen van informatie vindt plaats middels het beheersysteem evenals de administratieve en financiéle
afhandeling van meldingen.

05 De aannemer bewaakt zelf de meldingen en verzorgt de administratieve afhandeling in het beheersysteem. De
frequentie en tijdstippen waarop de aannemer dit doet, is zodanig, dat te allen tijde voldaan kan worden aan de
verplichtingen uit deze RAW-raamovereenkomst.

06 Waar nodig geeft de aannemer in het beheersysteem afwijkende meldgegevens (adres en objectnummer) aan. De
aannemer meldt geconstateerde afwijkingen in het areaal van de gemelde objecten via het beheersysteem aan de
administratief beheerder.

07 De aannemer houdt in het beheersysteem voortgangsinformatie van de melding actueel, zoals de geplande
uitvoeringsdatum.

08 Per melding voert de aannemer de toegepaste bestekposten op in het beheersysteem en biedt deze aan ter
goedkeuring bij de administratief beheerder, binnen de in artikel 01 06 01 vermelde termijn.

09 Een melding is voor de aannemer afgehandeld indien de opgevoerde kosten door de administratief beheerder
goedgekeurd zijn en de revisiegegevens conform artikel 34 13 08 van deel 3 van deze RAW-raamovereenkomst zijn
aangeleverd.

10 Indien de aannemer een storing niet binnen de gestelde termijn kan verhelpen, hiervan de administratief beheerder
op de hoogte stellen met opgave van reden. Tevens dient een nieuwe datum van herstel te worden vastgesteld.

11 Indien de aannemer een netwerkstoring constateert dient dit direct aan de administratief beheerder te worden
gemeld.

12 Indien de dag na de storingsronde wordt verder gegaan met het herstel van niet gereedgekomen storingen dit
melden aan de administratief beheerder.

34 43 02 SCHADEVERHAAL NODR

01 In het geval van schade (aanrijdingschade of vernieling) aan openbare verlichting dient de aannemer deze schade
tijdig en digitaal te melden bij NODR middels NODR-app of website van NODR.

NODR draagt zorg voor de verdere afwikkeling van de schade. De aannemer wordt op geen enkele wijze
gemachtigd door de gemeente om schades zelfstandig te claimen. Omdat de aanlevering van gegevens door de
aannemer moet worden gedaan, moet de aannemer dit proces volledig en binnen de geldende tijdslijnen uitvoeren.

02 Bij schade dienen de volgende stukken, per schadegeval, te worden aangeleverd:
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- minimaal drie (3) digitale foto's bestaande uit één (1) overzichtsfoto, één (1) detailfoto van de schade en één
(1) foto van het object waarbij de schade zichtbaar is. Daarnaast moeten aanvullende foto's verstrekt worden van
bijvoorbeeld getroffen verkeersmaatregelen, sporen, woonadressen en/of andere relevante gegevens;

- de foto's dienen voorzien te zijn van datum en tijdstip waarop de foto's zijn gemaakt;

- exacte locatie van de lichtmast, straatnaam en het objectnummer;

- mogelijke oorzaak en, indien de veroorzaker bekend is, gegevens van deze veroorzaker;

- vermelden of er getuigen zijn en door wie de schade is geconstateerd;

- vermelden of politie aanwezig is geweest en of zij een registratie hebben opgemaakt.

De aannemer dient het schadeformulier voorzien van foto's zoals vermeld in lid 02 in het beheersysteem te
uploaden. Tevens dient de aannemer het NODR schadenummer (kenmerk) te vermelden / koppelen aan de schade
in het beheersysteem.

03 De gegevens uit lid 02 dienen binnen vijf (5) werkdagen beschikbaar te worden gesteld aan de directie en aan
NODR. Indien de aannemer buiten de termijn van vijf (5) werkdagen meldt, blijven de totale kosten voor veilig
stellen, herstel en leveranties voor de aannemer.

04 Na toestemming van de opdrachtgever kan NODR het beheersysteem raadplegen voor de kosten.
Binnen dertig (30) dagen levert de aannemer een kosten opstelling aan bij NODR. Deze opstelling is gebaseerd op
de eenheidsprijzen in deze RAW-raamovereenkomst, inclusief de kosten voor het opnemen van de schade en het
veilig stellen van de situatie en, indien van toepassing, de kosten voor het plaatsen van een tijdelijke mast.

344304 HERSTEL SCHADES
01 De aannemer voert bij herstel van een schade overleg met de beheerder over de nieuw te plaatsen configuratie.
02 Indien de aannemer kan aantonen dat door onvoorziene omstandigheden het te vervangen materiaal niet tijdig

geleverd kan worden kan de maximale termijn waarbinnen herstel dient plaats te vinden in overleg met de directie
worden verlengd.
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TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

EISEN EN UITVOERING

ALGEMEEN

Indien andere verkeersmaatregelen dan een stationaire afzetting nodig zijn zoals omleidingen of weg afsluitingen
dient de aannemer dit kenbaar te maken aan de directie.

De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages,
bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz. mogelijk blijft. Tevens dient de toegankelijkheid ten behoeve van de
politie, brandweer, ziekenvervoer e.d. gewaarborgd te zijn. Bij korte belemmering, geregeld in overleg met de
betrokkenen, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie en opdrachtgever vrijwaren
van klachten van derden.

De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie met betrekking tot alle te nemen maatregelen, door
de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid
jegens de opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen
aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

Werkzaamheden in de bermen en langs de rijpbaanverhardingen mogen, tenzij de directie anders bepaalt, niet
worden verricht op de volgende momenten:

- een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang;

- bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot minder dan 400 meter;

- bij dreigende gladheid;

- op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod.

Het is niet toegestaan voor 7.00 uur en na 18.00 uur met bouwverkeer in woonstraten te komen m.u.v.
spoedmeldingen.

Voor de drukke verkeerswegen (bijlage) geldt dat voor de werkzaamheden bloktijden ingesteld zijn van 07.00 uur -
09.00 uur en 15.30 uur - 18.00 uur. Tijdens deze bloktijden mogen geen rijstroken aan het verkeer worden
onttrokken.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

ONDERBREKEN WERKZAAMHEDEN

De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden niet
te laten aanvangen of te doen onderbreken. Hieraan kan door de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of
schadevergoeding worden ontleend.

KORTING
Indien de aannemer de gegeven opdrachten van de directie ten aanzien van het verkeer niet nakomt of de

voorschriften in de RAW-raamovereenkomst niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast
van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder een ingebrekestelling nodig is.
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STRAATWERK
EISEN EN UITVOERING
HERSTELLEN STRAATWERK RONDOM LICHTMASTEN

Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met uitkomende materialen. Bestratingsmaterialen die
aanvullend nodig zijn dienen door de aannemer te worden geleverd. De kosten dienen in de overeenkomstige
posten te zijn opgenomen.

De lichtmast dient in de hoek van de tegel geplaatst te worden, waarbij de hoek van de tegel verwijderd dient te
worden zonder dat de tegel breekt.

Het voor werkzaamheden opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en afgewerkt
te zijn.

Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien:

- het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de
werkdag en

- de directie hiervan vooraf (schriftelijk) in kennis is gesteld en

- er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers, inclusief
voetgangers.

De in het voorgaand lid benoemde maatregelen betreffen het afzetten door middel van dranghekken in verband
met visueel gehandicapten.
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Behoort bij: DRI-24-08
Het renoveren en onderhouden van de openbare verlichting in gemeente Drimmelen

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
0

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: DRI-24-08
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet
inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de
opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: DRI-24-08
Het renoveren en onderhouden van de openbare verlichting in gemeente Drimmelen

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
0

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
1 ORGANISATIE EN ONDERHOUD

101 ORGANISATORISCHE WERKZAAMHEDEN

1010 Storingswachtdienst
101010 |Het eenmalig opzetten en in standhouden storingswachtdienst \week 186,00 F

1012 Administratie garantie LED-armaturen
101210 |Administratie garantie LED-armaturen st 36,00 F

102 PREVENTIEF ONDERHOUD

1022 Vervangen van lampen in een remplace

102240 |Vervangen lamp in een remplace retrofit Iph<5m st 448,00 F
102250 |Vervangen lamp in een remplace retrofit 5m<Iph<8m st 269,00|F
102260 |Vervangen lamp in een remplace retrofit 8m<Iph<12m st 52,00|F
1023 Reinigen van armatuur

102310 |Reinigen verlichtingsarmatuur Iph<5 st 269,00 F
102320 |Reinigen verlichtingsarmatuur 5m<Iph<8m st 179,00 F
102330 |Reinigen verlichtingsarmatuur 8m<Iph<12m st 90,00 F
103 CORRECTIEF ONDERHOUD

1030 Herstel storingen

103010 |Herstel van storingen. Prio laag Iph<5m. st 806,00|F
103020 |Herstel van storingen. Prio laag 5m<Iph<8m. st 538,00 F
103030 |Herstel van storingen. Prio laag 8m<Iph<12m. st 269,00|F

1031 Corrigeren stand verlichtingsobject

103110 |Corrigeren stand lichtmast Iph< 5m. st 45,00 F
103120 |Corrigeren stand lichtmast 5m<Iph<8m. st 45,00 F
103130 |Corrigeren stand lichtmast 8m<Iph<12m. st 9,00 F

104 SCHADEVERHAAL

1040 Veilig stellen

104010 |Veilig stellen van OVL objecten tijdens normale uren prio middel st 45,00 F
104020 |Veilig stellen van OVL objecten tijdens normale uren prio hoog st 179,00 F
104030 |Veiligstellen van OVL objecten buiten normale uren prio hoog st 45,00 F

1041 Administratieve afhandeling schades
104110 |Administratief afhandelen van schades st 108,00 F

2 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN N=1

2010 Aanbrengen verlichtingsobject n=1

201010 |Aanbrengen verlichtingsobject Iph<5m, n=1 st 13,00|F
201020 |Aanbrengen verlichtingsobject 5m<Iph<8m, n=1 st 22,00|F
201030 |Aanbrengen verlichtingsobject 8m<Iph<12m, n=1 st 9,00|F

2012 Verwijderen verlichtingsobject n=1

201210 |Verwijderen verlichtingsobject Iph<5m, n=1 st 22,00|F
201220 |Verwijderen verlichtingsobject 5m<Iph<8m, n=1 st 45,00 F
201230 |Verwijderen verlichtingsobject 8m<Ilph<12m, n=1 st 9,00 F

2014 Vervangen verlichtingsobject n=1

201410 |Vervangen verlichtingsobject Iph<5m, n=1 st 45,00 F
201420 |Vervangen verlichtingsobject 5m<Iph<8m, n=1 st 90,00 F
201430 |Vervangen verlichtingsobject 8m<Iph<12m, n=1 st 4,00|F
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

2015

201510
201520
201530

2016

201610
201620
201630

30

3010

301010
301020
301030

3012

301210
301220
301230

3014

301410
301420
301430

3015

301510
301520
301530

3016

301610
301620
301630

4

401

4010

401010
401020
401030
401040
401050
401060
401070

4011

401110
401120
401130
401140
401150
401160

OMSCHRIIVING

Vervangen armaturen n=1

Vervangen verlichtingsarmatuur Iph<5m, n=1
Vervangen verlichtingsarmatuur 5m<Iph<8m, n=1
Vervangen verlichtingsarmatuur 8m<Iph<12m, n=1

Verplaatsen verlichtingsobject n=1
Verplaatsen verlichtingsobject Iph<5m, n=1

Verplaatsen verlichtingsobject 5m<Iph<8m, n=1
Verplaatsen verlichtingsobject 8m<Iph<12m, n=1

INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN PROJECTMATIG

INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN PROJECTMATIG N>1

Aanbrengen verlichtingsobject n>1

Aanbrengen verlichtingsobject Iph<5m, n>1
Aanbrengen verlichtingsobject 5m<Iph<8m, n>1
Aanbrengen verlichtingsobject 8m<Ilph<12m, n>1

Verwijderen verlichtingsobject n>1
Verwijderen verlichtingsobject Iph<5m, n>1

Verwijderen verlichtingsobject 5m<Iph<8m, n>1
Verwijderen verlichtingsobject 8m<Ilph<12m, n>1

Vervangen verlichtingsobject n>1

Vervangen verlichtingsobject Iph<5m, n>1
Vervangen verlichtingsobject 5m<Iph<8m, n>1
Vervangen verlichtingsobject 8m<Iph<12m, n>1

Vervangen armaturen n>1
Vervangen verlichtingsarmatuur Iph<5m, n>1

Vervangen verlichtingsarmatuur 5m<Iph<8m, n>1
Vervangen verlichtingsarmatuur 8m<Iph<12m, n>1

Verplaatsen verlichtingsobject n>1
Verplaatsen verlichtingsobject Iph<5m, n>1

Verplaatsen verlichtingsobject 5m<Iph<8m, n>1
Verplaatsen verlichtingsobject 8m<Iph<12m, n>1

LEVEREN MATERIALEN
MASTEN EN UITHOUDERS

Masten van staal

Leveren lichtmast 4m cilindrisch verjongd (n<40)
Leveren lichtmast 4m cilindrisch verjongd (n=40)
Leveren lichtmast 6m cilindrisch verjongd (n<40)
Leveren lichtmast 6m cilindrisch verjongd (n=40)
Leveren lichtmast 8m cilindrisch verjongd (n<40)
Leveren lichtmast 8m cilindrisch verjongd (n=40)
Leveren enkele uithouder 1500 mm (n<40)

Masten van aluminium

Leveren lichtmast aluminium conisch 3,5 m
Leveren lichtmast aluminium conisch 4 m
Leveren lichtmast aluminium conisch 6 m
Leveren lichtmast aluminium cilindrisch 6 m EU
Leveren lichtmast aluminium cilindrisch 8 m
Leveren lichtmast aluminium cilindrisch 8 m EU

EEN-
HEID

st
st
st

st
st
st

st
st
st

st
st
st

st
st
st

st
st
st

st
st
st

st
st
st
st
st
st
st

st
st
st
st
st
st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

45,00 F
90,00|F
4,00 F

36,00 F
36,00 F
36,00 F

27,00 F
45,00 F
18,00 F

22,00 F
45,00 F
9,00/F

269,00 F
179,00 F
90,00|F

896,00 F
538,00 F
538,00 F

18,00 F
27,00 F
9,00 F

27,00 F
108,00 F
13,00 F
134,00 F
66,00 F
133,00 F
75,00 F

27,00 F
54,00 F
40,00 F
45,00 F
7,00 F
19,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 3 van 6
10-07-2024

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

402 ARMATUREN

4020 ARMATUREN PROJECTMATIGE VERVANING

402010 |Leveren paaltoparmatuur type A tbv Iph 3,50-4,00 m st 897,00|F
402020 |Leveren paaltoparmatuur type B tbv Iph 6,00 m opzet st 255,00|F
402030 |Leveren paaltoparmatuur type C tbv Iph 6,00 m opschuif st 318,00|F
402040 |Leveren paaltoparmatuur type D tbv Iph 8,00 m opzet st 191,00 F
402050 |Leveren paaltoparmatuur type E tbv Iph 8,00 m opschuif st 127,00 F
402060 |Toeslag afwijkende RAL-kleur st 636,00 F

4021 ARMATUREN ONDERHOUD

402110 |Leveren verlichtingsarmatuur Axia 2.1 1600Im st 45,00 F
402120 |Leveren verlichtingsarmatuur Axia 2.1 2400Im st 49,00 F
402130 |Leveren verlichtingsarmatuur Brisa 2150Im st 36,00(F
402140 |Leveren verlichtingsarmatuur Brisa Bike 1350lm st 36,00(F
402150 |Leveren verlichtingsarmatuur Brisa Bike 1800Im st 36,00(F
402160 |Leveren verlichtingsarmatuur KFK Led 1600Im st 72,00|F
402170 |Leveren verlichtingsarmatuur KFK Led 2150Im st 49,00 F

403 LAMPEN

4030 Fluorescentielampen

403010 |Leveren lamp PL-S 9W st 179,00|F
403020 |Leveren lamp PL-S 11W st 45,00 F
403030 |Leveren lamp PL-T 42W st 18,00|F
403040 |Leveren lamp Ultimate T8 fluorescentielamp 18W st 4,00|F
403050 |Leveren lamp Ultimate T8 fluorescentielamp 36W st 4,00 F
403060 |Leveren lamp Ultimate T8 fluorescentielamp 58W st 4,00|F

4032 Hogedruk Natriumlampen

403210 |Leveren lamp SON 50W st 9,00|F
403220 |Leveren lamp SON 70W st 9,00|F
403230 |Leveren lamp SON-T PIA+ 50W st 9,00 F
403240 |Leveren lamp SON-T PIA+70W st 9,00|F
403250 |Leveren lamp SON-T PIA+ 100W st 9,00 F
403260 |Leveren lamp SON-T PIA+ 150W st 4,00 F
403270 |Leveren lamp SON-T PIA+ 250W st 4,00|F
403280 |Leveren lamp SON-T PIA+ 250W st 4,00|F

405 VOORSCHAKELAPPARATUUR

405010 |Leveren voorschakelapparatuur 118 PL-L st 4,00 F
405020 |Leveren voorschakelapparatuur 124 PL-L st 18,00|F
405030 |Leveren voorschakelapparatuur 136 PL-L st 54,00 F
405040 |Leveren voorschakelapparatuur I55 PL-L st 4,00 F
405050 |Leveren voorschakelapparatuur HID-BSN 70 st 9,00|F
405060 |Leveren voorschakelapparatuur HID-BSN 100 st 4,00 F
405070 |Leveren voorschakelapparatuur LED Driver st 27,00 F

406 DIVERSEN

406010 |Leveren aansluitsnoer HO7BQ-F 3 x 1,5 mm?2. m 7.167,00|F
406020 |Leveren aansluitsnoer HO7BQ-F 5 x 1,5 mmz2. m 179,00 F
406030 |Leveren en aanbrengen objecthnummer. st 1.344,00|F
406040 |Leveren en aanbrengen opdek mastdeur 400 x 85 mm st 9,00|F
406050 |Leveren en aanbrengen opdek mastdeur 600 x 115 mm st 9,00|F
6 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

6120 Verwijderen/aanbrengen (on)verlichte bebording
612010 |Verwijderen onverlichte verkeers-/ straatnaambord st 22,00|F
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

612020
612030
612040

710

7101

710110
710120
710130

7102
710210
710220

710230

711

7111
711110
711120

7112

711210
711220
711230

712

7121
712110

7122
712210

801

801010
801020
801030
801040
801050
801060
801070
801080
801090

802

802010
802020
802030

OMSCHRIIVING

Aanbrengen onverlichte verkeers-/ straatnaambord
Verwijderen verlichte verkeers-/ reclamebord
Aabrengen verlicht verkeers-/reclamebord

INZET WERKNEMERS, MATERIEEL EN MATERIAAL

WERKNEMERS

Tijdens normale uren
Inzetten werknemer: grondwerker

Inzetten werknemer: monteur incl. montagebus
Inzetten werknemer: verkeersregelaar

Buiten normale uren

Inzetten werknemer: grondwerker (buiten normale uren)
Inzetten werknemer: monteur incl. montagebus (buiten
normale uren)

Inzetten werknemer: verkeersregelaar (buiten normale uren)

MATERIEEL

Tijdens normale uren
Inzetten van een hoogwerker tot 15 meter.
Inzetten van een vrachtauto.

Buiten normale uren

Inzetten hoogwerker tot 15 meter (buiten normale uren)
Inzetten vrachtauto (buiten normale uren)

Inzetten kraanwagen (buiten normale uren)

TIJDELIJK MATERIAAL

Ter beschikking stellen verlichtingsobject
Ter beschikking stellen tijdelijk verlichtingsobject t.g.v. schade

Ter beschikking stellen armatuur
Ter beschikking stellen tijdelijk armatuur agv aanrijding

AANSLUITTARIEVEN NETWERK

NETBEHEERDER ENEXIS

Aanvragen quickscan CROW 400

Nieuwe aansluiting 6A Enexis

Verplaatsen aansluiting 6A Enexis

Verwijderen aansluiting 6A Enexis

Vervangen aansluiting 6A Enexis 1 t/m 4 st
Vervangen aansluiting 6A Enexis > 4 st

Heraansluiten aansluiting 6A Enexis na aanrijding
Heraansluiten aansl. 6A Enexis incl aansluitvoorziening
Veilig stellen 6A Enexis na aanrijding

NETBEHEERDER ENEXIS
Meerlengte aansluitleiding
Verplaatsen aansluitleiding
Verwijderen aansluitleiding

SUBTOTAAL

EEN-
HEID

st
st
st

uur
uur
uur

uur
uur

uur

uur
uur

uur
uur
uur

st

st

keer
st
st
st
st
st
st
st
st

3

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

22,00 F
18,00 F
18,00 F

36,00 F
36,00 F
36,00 F

9,00 F
18,00 F

9,00 F

27,00 F
9,00 F

11,00 F
9,00 F
9,00 F

18,00 F

18,00 F

701,00 F
134,00 F
162,00 F
152,00 F
139,00 F
54,00 F
27,00 F
14,00 F
13,00 F

9,00 F
9,00 F
9,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 5 van 6
10-07-2024

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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91
919990

92
929990

93
939990

94
949990

96
960010
960020

OMSCHRIIVING

TRANSPORT SUBTOTAAL
STAARTPOSTEN

KORTING
Korting

UITVOERINGSKOSTEN
Uitvoeringskosten

ALGEMENE KOSTEN
Algemene kosten

WINST EN RISICO
Winst en risico

BIJDRAGEN
Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te
De

De inschrijver(s),

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

%

%

%

%

%
%

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 6 van 6
10-07-2024

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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