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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Drimmelen. Namens deze, het hoofd van de afdeling 
Openbare Werken.

02 DIRECTIE

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 wijst de opdrachtgever bij opdracht van
het werk, één of meer personen aan om als directie op te treden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van gemeente Drimmelen. Deze omvat de volgende kernen 
inclusief het buitengebied:
- Blauwe Sluis;
- Drimmelen;

- Helkant;
- Hooge Zwaluwe;
- Lage Zwaluwe;
- Made;
- Oud-Drimmelen;
- Terheijden;
- Wagenberg.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

De werkzaamheden hebben betrekking op het functioneel in stand houden van de openbare verlichtingsinstallatie 
(OVL) en het uitvoeren van projectmatige OVL werkzaamheden en bestaan in hoofdzaak uit: 
- Het leveren van masten en armaturen;
- Het (ver)plaatsen, vervangen, monteren en aansluiten van verlichtingsobjecten, masten en armaturen;
- Het coördineren van werkzaamheden aan het gereguleerde netwerk;
- Het uitvoeren van, preventief en correctief onderhoud, bestaande o.a. uit:

- Het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst;
- Uitvoeren van groepsremplace;
- Uitvoeren van regulier onderhoud;
- Opheffen van storingen en defecten;
- Herstellen van schades, veroorzaakt door aanrijdingen of vernielingen;
- Herstellen van schade als gevolg van ouderdom of slijtage;
- (Ver)plaatsen van verlichtingsobjecten;
- Opnieuw richten van scheefstaande masten;
- Vervangen van masten en armaturen;
- Rapporteren van de verrichte werkzaamheden;
- Het aanleveren van schade-informatie bij aanrijding ten behoeve van schadeverhaal;
- Het aanleveren of verwerken van revisiegegevens. 

De opdrachtgever heeft de intentie om OVL-projecten onder deze raamovereenkomst te laten uitvoeren. Echter zij 
behoudt het recht om elders offerte op te vragen en tevens ook opdracht te verstrekken.

05 TIJDSBEPALING

1. In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 geldt als datum van aanvang 1-11-2024.

2. Na drie (3) jaar eindigt de RAW-raamovereenkomst. Bij welbevinden van opdrachtgever en aannemer, wordt de 
RAW-raamovereenkomst voor zeven (7) maanden verlengd. Bij verlenging vindt de uitvoering onder

gelijkblijvende voorwaarden plaats.
De uitgangspunten voor de mogelijke verlenging zijn:

- tevredenheid van de directie over de geleverde kwaliteit;
- tevredenheid van de directie over de geleverde prestatie en flexibiliteit van werken;

3. De directie kan voor onderdelen van het werk termijnen stellen waarbinnen deze gereed moeten zijn. De 
onderdelen en termijnen worden in overleg met de aannemer door de directie vastgesteld en schriftelijk 

bevestigd.

4. De opdrachtgever verplicht zich, indien het contract niet verlengd wordt, dit zes (6) maanden voor het einde 
van het contract schriftelijk kenbaar te maken. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor, om bij opzegging van 
het contract geen opgave van redenen te verstrekken.

5. De aannemer verplicht zich, indien zij het contract niet wenst te verlengen dit zes (6) maanden voor het einde 
van het contract schriftelijk kenbaar te maken.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht zes 
(6) maanden.



RAW1184-147733

10-07-2024

Bladnr. 4 van 75

07 GARANTIETERMIJN

Een garantietermijn als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 wordt verlangd. Paragraaf 01.15 van de Standaard 
is van toepassing. Op alle leveranties is de geldende garantie van de desbetreffende fabrikant van kracht. Voor 
aanvullende garantietermijnen wordt verwezen naar paragraaf 34.14 van deel 3 in deze RAW-raamovereenkomst. 

08 KORTINGEN

1. In verband met paragraaf 42 (kortingen) lid 4 van de UAV 2012, wordt bepaald dat de in paragraaf 1.05, lid 2 
genoemde datum en de ingevolge paragraaf 1.05, lid 3 vastgestelde termijnen niet met elkaar in verband staan.

2. In afwijking van paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedragen de kortingen conform hetgeen is bepaald in 
artikel 34 22 02 van deel 3. 
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

- NLX-ST-VE-EU-6000
- NLX-ST-VE-EU-8000
- NLX-ST-VE-PT-4000
- NLX-ST-EU-1500
- K035PT01.6T.004
- K040PT01.6T.000
- K060PT01.6T.000
- K080PT04.6T.000
- V060UE03.6E.041

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van het kwaliteitsplan, moet rekening houden met de volgende stop/ bijwoonpunten:
1. accorderen planning preventief onderhoud;
2. accorderen toe te passen materialen bij schadeherstel;
3. accorderen van leveringen van materialen die niet in deze RAW-raamovereenkomst zijn opgenomen;
4. accorderen van lijst met scheefstaande lichtmasten, voordat ze rechtgezet kunnen worden;
5. accorderen toepassing afwijkende verkeersmaatregelen.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot deze RAW-raamovereenkomst:
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijfstaat met fictieve hoeveelheden;
- Model inleverstaat revisiegegevens;
- Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase;
- Eenmalige verklaring E-Veiligheid;
- Bomenposter werken rond bomen;
- Functionele specificatie projectmatige leverantie materialen.

05 ADRESSEN

Gemeente Drimmelen
Postadres: Postbus 19, 4920 AA Made
Bezoekadres: Park 1, 4921 BV Made
Telefoon: 14 0162
Website: www.drimmelen.nl
Email: gemeente@drimmelen.nl

Gemeentewerf
Adres: Kerkdijk 5e, 4921 XC Made
Telefoonnummer: 14 0162

06 NETBEHEERDER(S)

Beheerder gereguleerde net Enexis

07 ALGEMENE INFORMATIE OVL GEMEENTE DRIMMELEN

De openbare verlichting omvat in hoofdzaak ca. 6650 lichtmasten met één of meerdere armaturen.
De masten zijn voor het merendeel stalen masten daarnaast komen ook enkele aluminium masten voor.
In de gemeente Drimmelen bevinden zich ook gietijzeren masten.

De armaturen bevatten één of meerdere lampen of zijn voorzien van LED. Voorschakelapparatuur/driver bevindt zich 
in de armatuur.

Het aantal armaturen bedraagt ca. 6800 en het aantal lampen ca. 6900 waarvan 42% LED.

In de gemeente komen gemiddeld 440 storingen per jaar voor en gemiddeld 70 schadegevallen.

Onderhoud van de aan lichtmasten bevestigde reclameborden wordt door de aannemer verzorgd. Indien de borden 
zijn voorzien van verlichting, is deze parallel aangesloten aan de aansluiting van de armatuur aan de mast.

08 HOEVEELHEDEN

De in het bestek opgenomen "fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting" en de daaraan gerelateerde "fictieve 
hoeveelheden bouwstof" zijn gebaseerd op de ervaring van de gemeente voor een periode van drie (3) jaar en 
zeven (7) maanden. Aan deze hoeveelheden zijn geen verdere rechten te ontlenen.

www.drimmelen.nl
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 ORGANISATIE EN ONDERHOUD

101 ORGANISATORISCHE WERKZAAMHEDEN

1010 Storingswachtdienst

101010 342099 Het eenmalig opzetten en in standhouden storingswachtdienst
Voor kengetallen van de areaalgegevens wordt verwezen naar
deel 2.1, paragraaf 7.
Uitvoering conform artikel 34 42 02 in deel 3

week 186,00 F

1012 Administratie garantie LED-armaturen

101210 342099 Administratie garantie LED-armaturen
Indien LED-armaturen defect raken binnen de garantieperiode
geldt het werkproces omschreven in artikel 34 14 03 lid 02. Dit
geldt ook voor armaturen die door derden zijn geleverd en
aangebracht.
De aannemer verzorgt:
- benodigde communicatie richting leveranciers, administratief
beheerder en opdrachtgever t.b.v. het defect armatuur;
- het opsturen incl bijbehorende verzendkosten van het defect
armatuur;
- afhandeling van de garantie;
- directie op de hoogte houden van de status via
beheersysteem.

st 36,00 F

102 PREVENTIEF ONDERHOUD
Situering: binnen de gemeentegrenzen.
Transport- en verpakkingskosten, laden/lossen en kosten van 
'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals 
aangegeven in het 'Handboek wegafzettingen 96b, volgens 
figuur 1221' betreffende een standaard stationaire afzetting op 
en naast de
rijbaan dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.
Indien verkeersmaatregelen van een andere orde worden 
verlangd vindt verrekening plaats in onderling overleg.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Leverantie materialen volgens besteksposten.

1022 Vervangen van lampen in een remplace

102240 340403 Vervangen lamp. st 448,00 F

Betreft vervangen van conventionele lampen in een remplace
zoals beschreven in artikel 34 32 01 in deel 3 voor een LED
alternatief

9 Verlichtingsarmatuur: diversen

1 Te verwijderen lamp: bestaande conventionele lamp(en) zoals
omschreven in de door de directie op te stellen remplacelijst.

1 Lichtpunthoogte: ≤5 m

2 Aanbrengen lamp geleverd volgens bestekspostnr. st 448,00 I

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: zoals
beschreven in artikel 34 32 01 in deel 3.
In- en uitschakelen ontstekingspunt

1 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en volgens artikel 01 17 01 in deel 3.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

102250 340403 Vervangen lamp. st 269,00 F

Betreft vervangen van conventionele lampen in een remplace
zoals beschreven in artikel 34 32 01 in deel 3 voor een LED
alternatief

9 Verlictingsarmatuur: diversen

1 Te verwijderen lamp: bestaande conventionele lamp(en) zoals
omschreven in de door de directie op te stellen remplacelijst.

2 Lichtpunthoogte:  5m<lph≤8 m

2 Aanbrengen lamp geleverd volgens bestekspostnr. st 269,00 I

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: zoals
beschreven in artikel 34 32 01 in deel 3.
In- en uitschakelen ontstekingspunt.

1 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en volgens artikel 01 17 01 in deel 3.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

102260 340403 Vervangen lamp. st 52,00 F

Betreft vervangen van conventionele lampen in een remplace
zoals beschreven in artikel 34 32 01 in deel 3 voor een LED
alternatief

9 Verlictingsarmatuur: diversen

1 Te verwijderen lamp: bestaande conventionele lamp(en) zoals
omschreven in de door de directie op te stellen remplacelijst.

2 Lichtpunthoogte: 8m<lph≤12 m

2 Aanbrengen lamp geleverd volgens bestekspostnr. st 52,00 I

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: zoals
beschreven in artikel 34 32 01 in deel 3.
In- en uitschakelen ontstekingspunt.

1 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en volgens artikel 01 17 01 in deel 3.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

1023 Reinigen van armatuur
Tussentijds reinigen van verlichtingsarmatuur volgens artikel 34 
32 03 in deel 3.

102310 342003 Reinigen verlichtingsarmatuur lph≤5 st 269,00 F

Armaturen worden door de directie aangewezen.
Uitvoering: paaltopmast of enkele uithouder

Te reinigen armatuur per locatie st 269,00 I

1 Te reinigen verlichtingsarmatuur: Binnenkant armatuur met
droge doek;
Buitenkant van het armatuur reinigen met water en biologisch
afbreekbaar reinigingsmiddel.

dm3 134,50 L

1 Lichtpunthoogte: ≤5 m

102320 342003 Reinigen verlichtingsarmatuur 5m<lph≤8m st 179,00 F

Armaturen worden door de directie aangewezen.
Uitvoering: paaltopmast of enkele uithouder

Te reinigen armatuur per locatie st 179,00 I

1 Te reinigen verlichtingsarmatuur: Binnenkant armatuur met
droge doek;
Buitenkant van het armatuur reinigen met water en biologisch
afbreekbaar reinigingsmiddel.

dm3 89,50 L

2 Lichtpunthoogte: 5m<lph≤8 m
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

102330 342003 Reinigen verlichtingsarmatuur 8m<lph≤12m st 90,00 F

Armaturen worden door de directie aangewezen.

Uitvoering: paaltopmast of enkele uithouder

Te reinigen armatuur per locatie st 90,00 I

1 Te reinigen verlichtingsarmatuur: Binnenkant armatuur met
droge doek;
Buitenkant van het armatuur reinigen met water en biologisch
afbreekbaar reinigingsmiddel.

dm3 45,00 L

3 Lichtpunthoogte: 8m<lph≤12 m

103 CORRECTIEF ONDERHOUD
Situering: binnen de gemeentegrenzen.
Transport- en verpakkingskosten, laden/lossen en kosten van 
'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals 
aangegeven in het 'Handboek wegafzettingen 96b, volgens 
figuur 1221' betreffende een standaard stationaire afzetting op 
en naast de
rijbaan dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.
Indien verkeersmaatregelen van een andere orde worden 
verlangd vindt verrekening plaats in onderling overleg.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Leverantie materialen volgens besteksposten.

1030 Herstel storingen

103010 342099 Herstel van storingen. Prio laag lph≤5m.
Zoals omschreven in artikel 34 42 01 in deel 3.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Laag'
zie artikel 34 22 01 in deel 3.
De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen
beschreven in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.
Het herstel van de storing:
- Lichtpunthoogte ≤5 m;
- Doorlooptijd volgens artikel 34 22 01 in deel 3;
- Stellen diagnose;
- Inplannen herstel;
- Transport naar locatie;
- In- en uitschakelen ontstekingspunt;
- Herstel van de storing;
- Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en volgens artikel 01 17 01 in deel 3;
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
- Ophalen storing en terugmelding herstel via beheersysteem.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

st 806,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

103020 342099 Herstel van storingen. Prio laag 5m<lph≤8m.
Zoals omschreven in artikel 34 42 01 in deel 3.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Laag'
zie artikel 34 22 01 in deel 3.
De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen
beschreven in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.
Het herstel van de storing:
- Lichtpunthoogte > 5 ≤ 8 m;
- Doorlooptijd volgens artikel 34 22 01 in deel 3;
- Stellen diagnose;
- Inplannen herstel;
- Transport naar locatie;
- In- en uitschakelen ontstekingspunt;
- Herstel van de storing;
- Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en volgens artikel 01 17 01 in deel 3;
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
- Ophalen storing en terugmelding herstel via beheersysteem.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

st 538,00 F

103030 342099 Herstel van storingen. Prio laag 8m<lph≤12m.
Zoals omschreven in artikel 34 42 01 in deel 3.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Laag'
zie artikel 34 22 01 in deel 3.
De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen
beschreven in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.
Het herstel van de storing:
- Lichtpunthoogte > 8 ≤ 12 m;
- Doorlooptijd volgens artikel 34 22 01 in deel 3;
- Stellen diagnose;
- Inplannen herstel;
- Transport naar locatie;
- In- en uitschakelen ontstekingspunt;
- Herstel van de storing;
- Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en volgens artikel 01 17 01 in deel 3;
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
- Ophalen storing en terugmelding herstel via beheersysteem.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

st 269,00 F

1031 Corrigeren stand verlichtingsobject
Betreft corrigeren van de stand van lichtmasten.

103110 342001 Corrigeren stand lichtmast lph≤ 5m. st 45,00 F

1 Lichtmast Staal of aluminium

9 Lichtpunthoogte ≤5 m

2 Lichtmast rechtzetten Mast eventueel draaien en loodrecht
zetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - vrijgraven
mast (zo ver als nodig);
- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;
- visuele inspectie mast onder maaiveld corrosie/ knikken/
schade;
- rapportage (foto's) visuele inspectie en verwerken in
beheersysteem;
- terugmelding uitvoering via beheersysteem;
- aanvullen mastgat;
- verdichten van de grond;

- grondstuk na rechtzetten vullen met draineerzand tot het
maaiveld;
Indien door schade/ knikken de mast vervangen dient te worden
volgt de procedure schadeverhaal.

m3 0,90 L
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103120 342001 Corrigeren stand lichtmast 5m<lph≤8m. st 45,00 F

1 Lichtmast Staal of aluminium

9 Lichtpunthoogte: 5m<lph≤ 8,0m

2 Lichtmast rechtzetten Mast eventueel draaien en loodrecht
zetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - vrijgraven
mast (zo ver als nodig);
- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;
- visuele inspectie mast onder maaiveld corrosie/ knikken/
schade;
- rapportage (foto's) visuele inspectie en verwerken in
beheersysteem.
- terugmelding uitvoering via beheersysteem;
- aanvullen mastgat;
- verdichten van de grond;

-grondstuk na rechtzetten vullen met draineerzand tot het
maaiveld;
Indien door schade/ knikken de mast vervangen dient te worden
volgt de procedure schadeverhaal.

m3 1,13 L

103130 342001 Corrigeren stand lichtmast 8m<lph≤12m. st 9,00 F

1 Lichtmast Staal of aluminium

9 Lichtpunthoogte: 8m<lph≤12,0m

2 Lichtmast rechtzetten Mast eventueel draaien en loodrecht
zetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - vrijgraven
mast (zo ver als nodig);
- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;
- visuele inspectie mast onder maaiveld corrosie/ knikken/
schade;
- rapportage (foto's) visuele inspectie en verwerken in
beheersysteem.
- terugmelding uitvoering via beheersysteem;
- aanvullen mastgat;
- verdichten van de grond;

-grondstuk na rechtzetten vullen met draineerzand tot het
maaiveld;
Indien door schade/ knikken de mast vervangen dient te worden
volgt de procedure schadeverhaal.

m3 0,32 L

104 SCHADEVERHAAL
Schadeverhaal is bij NODR onder gebracht.
Situering: binnen de gemeentegrenzen.
Transport- en verpakkingskosten, laden/lossen en kosten van 
'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals 
aangegeven in het 'Handboek wegafzettingen 96b, volgens 
figuur 1221' betreffende een standaard stationaire afzetting op 
en naast de
rijbaan dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.
Indien verkeersmaatregelen van een andere orde worden 
verlangd vindt verrekening plaats in onderling overleg.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Leverantie materialen volgens besteksposten.

1040 Veilig stellen
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104010 345099 Veilig stellen van OVL objecten tijdens normale uren prio middel
Het betreft hier het (bovengronds) veiligstellen van het object
wat eigendom is van de gemeente of derden.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit middel
schade' zie artikel 34 22 01 in deel 3.
Werkzaamheden conform artikel 34 42 03 (aanrijdschade) in
deel 3.

st 45,00 F

Indien het object (gedeeltelijk) kan blijven staan conform artikel
34 42 03 lid 03 in deel 3, dient de aannemer het object te
voorzien van een sticker en hiervan een foto aan te leveren via
het beheersysteem.
Terugmelding herstel via beheersysteem.
De kosten voor het heraansluiten en/of vervangen van de
ondergrondse voorziening verrekenen volgens de
bestekspostnummers 8.

st 45,00 I

104020 345099 Veilig stellen van OVL objecten tijdens normale uren prio hoog
Het betreft hier het (bovengronds) veiligstellen van het object
wat eigendom is van de gemeente of derden.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Hoog
schade' zie artikel 34 22 01 in deel 3.
Werkzaamheden conform artikel 34 42 03 (aanrijdschade) in
deel 3.

st 179,00 F

Indien het object (gedeeltelijk) kan blijven staan conform artikel
34 42 03 lid 03 in deel 3, dient de aannemer het object te
voorzien van een sticker en hiervan een foto aan te leveren via
het beheersysteem.
Terugmelding herstel via beheersysteem.

st 179,00 I

De kosten voor het heraansluiten en/of vervangen van de
ondergrondse voorziening verrekenen volgens de
bestekspostnummers 8.

104030 345099 Veiligstellen van OVL objecten buiten normale uren prio hoog
Het betreft hier het (bovengronds) veiligstellen van het object
wat eigendom is van de gemeente of derden.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Hoog
schade' zie artikel 34 22 01 in deel 3.
Werkzaamheden conform hoofdstuk 34 42 04 (aanrijdschade).

st 45,00 F

Indien het object (gedeeltelijk) kan blijven staan conform artikel
34 42 03 lid 03 dient de aannemer het object te voorzien van
een sticker en hiervan een foto aan te leveren via het
beheersysteem.
Terugmelding herstel via beheersysteem.

st 45,00 I

De kosten voor het heraansluiten en/of vervangen van de
ondergrondse voorziening verrekenen volgens de
bestekspostnummers 8.

1041 Administratieve afhandeling schades

104110 345099 Administratief afhandelen van schades
Het betreft het administratief afhandelen van schades volgens
procedure NODR, inclusief benoemen van het NODR nummer.
Zoals omschreven in artikel 34 43 02 in deel 3.

st 108,00 F
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2 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN  N=1
Het totaal per deelopdracht is niet meer dan 1 stuks.
Situering: binnen de gemeentegrenzen.
Transport- en verpakkingskosten, laden/lossen en kosten van 
'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals 
aangegeven in het 'Handboek wegafzettingen 96b, volgens 
figuur 1221' betreffende een standaard stationaire afzetting op 
en naast de
rijbaan dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.
Indien verkeersmaatregelen van een andere orde worden 
verlangd vindt verrekening plaats in onderling overleg.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Leverantie materialen volgens besteksposten.

2010 Aanbrengen verlichtingsobject n=1
Betreft aanbrengen/plaatsen van een verlichtingsobject.
Het aanbrengen/plaatsen van een (schade)mast behoort ook tot 
deze werkzaamheden.

201010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 13,00 F

paaltopmast of met enkele uithouder

9 Lichtmast: staal lph≤5m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur; st 13,00 I

- aansluitsnoer; st 13,00 I

- objectnummer volgens bestekspostnummer 406030 st 13,00 I

9 Grondstuk vullen met:
Conform eisen en leverantie Netbeheerder.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:
- ontgraven, aanvullen, verdichten;
- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;
- afvoeren van overtollige grond.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
kabelnet geschied door of namens de Netbeheerder volgens
hoofdstuk 8

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inclusief inmeten x-y coördinaten st 13,00 L

201020 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 22,00 F

paaltopmast of met enkele uithouder

9 Lichtmast: staal 5m<lph≤8m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur; st 22,00 I

- aansluitsnoer; st 22,00 I

- objectnummer volgens bestekspostnummer 406030 st 22,00 I

9 Grondstuk vullen met:
Conform eisen en leverantie Netbeheerder.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:
- ontgraven, aanvullen, verdichten;
- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;
- afvoeren van overtollige grond.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
kabelnet geschied door of namens de Netbeheerder volgens
hoofdstuk 8

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inclusief inmeten x-y coördinaten st 22,00 L
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201030 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 9,00 F

paaltopmast of met enkele uithouder

9 Lichtmast: staal / aluminium 8m<lph≤12m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur; st 9,00 I

- aansluitsnoer; st 9,00 I

- objectnummer volgens bestekspostnummer 406030 st 9,00 I

9 Grondstuk vullen met:
Conform eisen en leverantie Netbeheerder.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:
- ontgraven, aanvullen, verdichten;
- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;
- afvoeren van overtollige grond.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
kabelnet geschied door of namens de Netbeheerder volgens
hoofdstuk 8

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inclusief inmeten x-y coördinaten st 9,00 L

2012 Verwijderen verlichtingsobject n=1
Betreft verwijderen van een verlichtingsobject.
Het verwijderen van een schademast behoort ook tot deze 
werkzaamheden.   

201210 340102 Verwijderen verlichtingsobject lph≤5m st 22,00 F

Paaltopmast of met enkele uithouder

9 Verlichtingsobject:  staal
lph ≤5m

3 De volgende onderdelen demonteren: - armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- verkeers- en straatnaambord(en), verrekening op
bestekspostgroep 6120.

3 De volgende onderdelen vervoeren naar: gemeentelijk
opslagdepot: verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:
- ontgraven, aanvullen, verdichten;
- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;
- aanvullen tekortkomende grond.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: aansluitsnoer
demonteren van de aansluitvoorziening.
Losnemen en verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
Netwerkbedrijf volgens hofodstuk 8.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
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201220 340102 Verwijderen verlichtingsobject 5m<lph≤8m st 45,00 F

Paaltopmast of met enkele uithouder

9 Verlichtingsobject:
5m<lph≤8m

3 De volgende onderdelen demonteren: - armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- verkeers- en straatnaambord(en), verrekening op
bestekspostgroep 6120.

3 De volgende onderdelen vervoeren naar: gemeentelijk
opslagdepot: verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:
- ontgraven, aanvullen, verdichten;
- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;
- aanvullen tekortkomende grond.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: aansluitsnoer
demonteren van de aansluitvoorziening.
Losnemen en verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
Netwerkbedrijf volgens hofodstuk 8.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

201230 340102 Verwijderen verlichtingsobject 8m<lph≤12m st 9,00 F

Paaltopmast of met enkele uithouder

9 Verlichtingsobject:
5m<lph≤8m

3 De volgende onderdelen demonteren: - armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- verkeers- en straatnaambord(en), verrekening op
bestekspostgroep 6120.

3 De volgende onderdelen vervoeren naar: gemeentelijk
opslagdepot: verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:
- ontgraven, aanvullen, verdichten;
- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;
- aanvullen tekortkomende grond.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: aansluitsnoer
demonteren van de aansluitvoorziening.
Losnemen en verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
Netwerkbedrijf volgens hofodstuk 8.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

2014 Vervangen verlichtingsobject n=1
Betreft vervangen van een verlichtingsobject.
Het vervangen van een (schade)mast behoort ook tot deze 
werkzaamheden.
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201410 340104 Vervangen verlichtingsobject lph≤5m st 45,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte ≤ 5 m.
Paaltopmast of met enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer;
- Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op
bestekspostgroep 6120.
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen op aanwijzing
van de directie afvoeren naar gemeentelijk opslagdepot.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte ≤5m.
Paaltopmast of met enkele uithouder

st 45,00 I

- verlichtingsarmatuur; st 45,00 I

- aansluitsnoer; st 45,00 I

- objectnummer volgens bestekspostnummer 406030 st 45,00 I

9 Grondstuk vullen met:
Conform eisen en leverantie Netbeheerder.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:
- ontgraven, aanvullen, verdichten;
- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;
- afvoeren van overtollige grond.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiting op het
OVL kabelnet geschidt door of namens de netbeheerder volgens
hoofdstuk 8.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
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201420 340104 Vervangen verlichtingsobject 5m<lph≤8m st 90,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph≤8m.
paaltopmast of met enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op
bestekspostgroep 6120.
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen op aanwijzing
van de directie afvoeren naar gemeentelijk opslagdepot. Overige
materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.
Paaltop of met enkele uithouder

st 90,00 I

- verlichtingsarmatuur; st 90,00 I

- aansluitsnoer; st 90,00 I

- objectnummer:
- Scotchlite 580-10 wit (og).
- Afmeting cijfervlakje enkel 5 x 2,8  cm, dubbel 5 x 5,6 cm;
- Cijferhoogte: 3,7 cm;
- Cijferkleur: zwart;
- Kleur sticker: wit reflecterend;
- Lettertype: Folio Bold Condensed;
- UV-bestendig materiaal.

st 90,00 L

1 Grondstuk vullen met: m3 2,70 L

draineerzand tot het maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:
- ontgraven, aanvullen, verdichten;
- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;
- afvoeren van overtollige grond.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiting op het
OVL kabelnet geschidt door of namens de netbeheerder volgens
hoofdstuk 8.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

.
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201430 340104 Vervangen verlichtingsobject 8m<lph≤12m st 4,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph≤12m.
Paaltop of met enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op
bestekspostgroep 6120.
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen op aanwijzing
van de directie afvoeren naar gemeentelijk opslagdepot. Overige
materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph<=12m.
Paaltop of met enkele uithouder

st 4,00 I

- verlichtingsarmatuur; st 4,00 I

- aansluitsnoer; st 4,00 I

- objectnummer volgens bestekspostnummer 406030 st 4,00 I

9 Grondstuk vullen met:
Conform eisen en leverantie Netbeheerder.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:
- ontgraven, aanvullen, verdichten;
- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;
- afvoeren van overtollige grond.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiting op het
OVL kabelnet geschidt door of namens de netbeheerder volgens
hoofdstuk 8.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

2015 Vervangen armaturen n=1
Betreft vervangen van een armatuur.
Het vervangen van een schade-armatuur behoort ook tot deze 
werkzaamheden. 

201510 340399 Vervangen verlichtingsarmatuur lph≤5m
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen/ LED en aansluitsnoer.

st 45,00 F

Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver
en aansluitsnoer.

st 45,00 I

Montagewijze: opzet en opschuif
Lichtpunthoogte: ≤5 m
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
aansluitsnoer monteren in armatuur (indien de snoer niet
fabrieksmatig wordt aangebracht);

Monteren aansluitsnoer op de aansluitvoorziening
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf
volgens artikel 01 17 01 in deel 3.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

st 45,00 I
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201520 340399 Vervangen verlichtingsarmatuur 5m<lph≤8m
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen/ LED en aansluitsnoer.

st 90,00 F

Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver
en aansluitsnoer.

st 90,00 I

Montagewijze: opzet en opschuif
Lichtpunthoogte: 5m<lph≤8m
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
aansluitsnoer monteren in armatuur (indien de snoer niet
fabrieksmatig wordt aangebracht);

Monteren aansluitsnoer op de aansluitvoorziening
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf
volgens artikel 01 17 01 in deel 3.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

st 90,00 I

201530 340399 Vervangen verlichtingsarmatuur 8m<lph≤12m
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen/ LED en aansluitsnoer.

st 4,00 F

Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver
en aansluitsnoer.

st 4,00 I

Montagewijze: opzet en opschuif
Lichtpunthoogte: 8m<lph≤12m
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
aansluitsnoer monteren in armatuur (indien de snoer niet
fabrieksmatig wordt aangebracht);

Monteren aansluitsnoer op de aansluitvoorziening
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf
volgens artikel 01 17 01 in deel 3.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

st 4,00 I

2016 Verplaatsen verlichtingsobject n=1
Betreft verplaatsen. Maximale afstand is 5 meter. Indien de 
verplaatsingsafstand meer is dan 5 meter, betreft het 
verwijderen en aanbrengen verlichtingsobject.

201610 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 36,00 F

9 Verlichtingsobject: bestaande stalen/aluminium mast mast
inclusief armatuur
lichtpunthoogte ≤5m
Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op
bestekspostgroep 6120.

9 Grondstuk vullen met:
Conform eisen en leverantie Netbeheerder.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:
- ontgraven, aanvullen, verdichten;
- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;
- afvoeren/aanvullen van overtollige/ tekortkomende grond.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Het afsluiten en in
de nieuwe situatie aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt
door de Netbeheerder volgens hoofdstuk 8.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inclusief inmeten x-y coördinaten. st 36,00 L
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201620 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 36,00 F

9 Verlichtingsobject: bestaande stalen/aluminium mast
mast inclusief armatuur
lichtpunthoogte 5m<lph≤8m
Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op
bestekspostgroep 6120.

9 Grondstuk vullen met:
Conform eisen en leverantie netbeheerder.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:
- ontgraven, aanvullen, verdichten;
- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;
- afvoeren/aanvullen van overtollige/ tekortkomende grond.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Het afsluiten en in
de nieuwe situatie aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt
door de Netbeheerder volgens hoofdstuk 8.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inclusief inmeten x-y coördinaten. st 36,00 L

201630 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 36,00 F

9 Verlichtingsobject: bestaande stalen/aluminium mast
mast inclusief armatuur
8m<lph≤12m
Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op
bestekspostgroep 6120.

9 Grondstuk vullen met:
Conform eisen en leverantie Netbeheerder.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:
- ontgraven, aanvullen, verdichten;
- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;
- afvoeren/aanvullen van overtollige/ tekortkomende grond.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Het afsluiten en in
de nieuwe situatie aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt
door de Netbeheerder volgens hoofdstuk 8.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inclusief inmeten x-y coördinaten. st 36,00 L
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3 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN PROJECTMATIG
Situering: binnen de gemeentegrenzen.
Transport- en verpakkingskosten, laden/lossen en kosten van 
'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals 
aangegeven in het 'Handboek wegafzettingen 96b, volgens 
figuur 1221' betreffende een standaard stationaire afzetting op 
en naast de
rijbaan dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.
Indien verkeersmaatregelen van een andere orde worden 
verlangd vindt verrekening plaats in onderling overleg.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Leverantie materialen volgens besteksposten.

30 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN PROJECTMATIG N>1

3010 Aanbrengen verlichtingsobject n>1
Betreft projectmatig aanbrengen van verlichtingsobjecten.
Minimale hoeveelheid per deelopdracht bedraagt 2 stuks

301010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 27,00 F

paaltopmast of met enkele uithouder

9 Lichtmast: staal lph≤5m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur; st 27,00 I

- aansluitsnoer; st 27,00 I

- objectnummer volgens bestekpostnummer 406030 st 27,00 I

9 Grondstuk vullen met:
Conform eisen en leverantie Netbeheerder

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:
- ontgraven, aanvullen, verdichten;
- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;
- afvoeren van overtollige grond.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door of namens de Netbeheerder
volgens hoofdstuk 8.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inclusief inmeten x-y coördinaten st 27,00 L

301020 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 45,00 F

paaltopmast of met enkele uithouder

9 Lichtmast: staal / aluminium 5m<lph≤8m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur; st 45,00 I

- aansluitsnoer; st 45,00 I

- objectnummer volgens bestekspostnummer 406030 st 45,00 I

9 Grondstuk vullen met:
conform eisen en leverantie netbeheerder

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:
- ontgraven, aanvullen, verdichten;
- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;
- afvoeren van overtollige grond.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door of namens de Netbeheerder
volgens hoofdstuk 8.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inclusief inmeten x-y coördinaten st 45,00 L
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301030 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 18,00 F

paaltopmast of met enkele uithouder

9 Lichtmast: staal / aluminium 8m<lph≤12m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur; st 18,00 I

- aansluitsnoer; st 18,00 I

- objectnummer volgens bestekspostnummer 406030 st 18,00 I

9 Grondstuk vullen met:
Conform eisen en leverantie Netbheerder.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:
- ontgraven, aanvullen, verdichten;
- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;
- afvoeren van overtollige grond.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door of namens de Netbeheerder
volgens hoofdstuk 8.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inclusief inmeten x-y coördinaten st 18,00 L

3012 Verwijderen verlichtingsobject n>1
Betreft projectmatig verwijderen van verlichtingsobjecten.
Minimale hoeveelheid per deelopdracht bedraagt 2 stuks.   

301210 340102 Verwijderen verlichtingsobject lph≤5m st 22,00 F

Paaltopmast of met enkele uithouder

9 Verlichtingsobject:  staal
lph ≤5m

3 De volgende onderdelen demonteren: - armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- verkeers- en straatnaambord(en), verrekening op
bestekspostgroep 6120.

3 De volgende onderdelen vervoeren naar: gemeentelijk
opslagdepot: verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:
- ontgraven, aanvullen, verdichten;
- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;
- aanvullen tekortkomende grond.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: Aansluitsnoer
demonteren van de aansluitvoorziening.
Losnemen en verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
Netwerkbedrijf volgens hoofdstuk 8.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
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301220 340102 Verwijderen verlichtingsobject 5m<lph≤8m st 45,00 F

Paaltopmast of met enkele uithouder

9 Verlichtingsobject:
5m<lph≤8m

3 De volgende onderdelen demonteren: - armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- verkeers- en straatnaambord(en), verrekening op
bestekspostgroep 6120.

3 De volgende onderdelen vervoeren naar: gemeentelijk
opslagdepot: verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:
- ontgraven, aanvullen, verdichten;
- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;
- aanvullen tekortkomende grond.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: Aansluitsnoer
demonteren van de aansluitvoorziening.
Losnemen en verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
Netwerkbedrijf volgens hoofdstuk 8.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

301230 340102 Verwijderen verlichtingsobject 8m<lph≤12m st 9,00 F

Paaltopmast of met enkele uithouder

9 Verlichtingsobject:
5m<lph≤8m

3 De volgende onderdelen demonteren: - armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- verkeers- en straatnaambord(en), verrekening op
bestekspostgroep 6120.

3 De volgende onderdelen vervoeren naar: gemeentelijk
opslagdepot: verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:
- ontgraven, aanvullen, verdichten;
- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;
- aanvullen tekortkomende grond.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: Aansluitsnoer
demonteren van de aansluitvoorziening.
Losnemen en verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
Netwerkbedrijf volgens hoofdstuk 8.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

3014 Vervangen verlichtingsobject n>1
Betreft projectmatig vervangen van verlichtingsobjecten.
Minimale hoeveelheid per deelopdracht bedraagt 2 stuks.
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301410 340104 Vervangen verlichtingsobject lph≤5m st 269,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte ≤ 5 m.
Paaltopmast of met enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer;
- Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op
bestekspostgroep 6120.
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen op aanwijzing
van de directie afvoeren naar gemeentelijk opslagdepot.
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte ≤5m.
Paaltopmast of met enkele uithouder

st 269,00 I

- verlichtingsarmatuur; st 269,00 I

- aansluitsnoer; st 269,00 I

- objectnummer volgens bestekspostnummer 406030 st 269,00 I

9 Grondstuk vullen met:
Conform eisen en leverantie Netbeheerder.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:
- ontgraven, aanvullen, verdichten;
- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;
- afvoeren van overtollige grond.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: Aansluitsnoer
monteren op de aanlsuitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door of namens de Netbeheerder
volgens hoofdstuk 8.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
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301420 340104 Vervangen verlichtingsobject 5m<lph≤8m st 179,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph≤8m.
paaltopmast of met enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op
bestekspostgroep 6120.
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen op aanwijzing
van de directie afvoeren naar gemeentelijk opslagdepot. Overige
materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.
Paaltop of met enkele uithouder

st 179,00 I

- verlichtingsarmatuur; st 179,00 I

- aansluitsnoer; st 179,00 I

- objectnummer volgens bestekspostnummer 406030 st 179,00 I

9 Grondstuk vullen met:
Confrom eisen leverantie Netbeheerder.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:
- ontgraven, aanvullen, verdichten;
- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;
- afvoeren van overtollige grond.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: Aansluitsnoer
monteren op de aanlsuitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door of namens de Netbeheerder
volgens hoofdstuk 8.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3
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301430 340104 Vervangen verlichtingsobject 8m<lph≤12m st 90,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph≤12m.
Paaltop of met enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op
bestekspostgroep 6120.
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen op aanwijzing
van de directie afvoeren naar gemeentelijk opslagdepot. Overige
materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph<=12m.
Paaltop of met enkele uithouder

st 90,00 I

- verlichtingsarmatuur; st 90,00 I

- aansluitsnoer; st 90,00 I

- objectnummer volgens bestekspostnummer 406030 st 90,00 I

9 Grondstuk vullen met:
Conform eisen en leverantie Netbeheerder

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief:
- ontgraven, aanvullen, verdichten;
- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/
aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;
- afvoeren van overtollige grond.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: Aansluitsnoer
monteren op de aanlsuitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet geschiedt door of namens de Netbeheerder
volgens hoofdstuk 8.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

3015 Vervangen armaturen n>1
Betreft projectmatig vervangen van armaturen.
Minimale hoeveelheid per deelopdracht bedraagt 2 stuks.

301510 340399 Vervangen verlichtingsarmatuur lph≤5m, n>1
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen/ LED en aansluitsnoer.

st 896,00 F

Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver
en aansluitsnoer.

st 896,00 I

Montagewijze: opzet en opschuif
Lichtpunthoogte: ≤5 m
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
aansluitsnoer monteren in armatuur (indien de snoer niet
fabrieksmatig wordt aangebracht);

Monteren aansluitsnoer op de aansluitvoorziening
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf
volgens artikel 01 17 01 in deel 3.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

st 896,00 I
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301520 340399 Vervangen verlichtingsarmatuur 5m<lph≤8m, n>1
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen/ LED en aansluitsnoer.

st 538,00 F

Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver
en aansluitsnoer.

st 538,00 I

Montagewijze: opzet en opschuif
Lichtpunthoogte: 5m<lph≤8m
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
aansluitsnoer monteren in armatuur (indien de snoer niet
fabrieksmatig wordt aangebracht);

Monteren aansluitsnoer op de aansluitvoorziening
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf
volgens artikel 01 17 01 in deel 3.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

st 538,00 I

301530 340399 Vervangen verlichtingsarmatuur 8m<lph≤12m, n>1
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen/ LED en aansluitsnoer.

st 538,00 F

Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver
en aansluitsnoer.

st 538,00 I

Montagewijze: opzet en opschuif
Lichtpunthoogte: 8m<lph≤12m
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
aansluitsnoer monteren in armatuur (indien de snoer niet
fabrieksmatig wordt aangebracht);

Monteren aansluitsnoer op de aansluitvoorziening
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf
volgens artikel 01 17 01 in deel 3.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

st 538,00 I

3016 Verplaatsen verlichtingsobject n>1
Betreft projectmatig verplaatsen van verlichtingsobjecten. 
Maximale afstand is 5 meter. Indien de verplaatsingsafstand 
meer is dan 5 meter, betreft het verwijderen en aanbrengen 
verlichtingsobject.
Minimale hoeveelheid per deelopdracht bedraagt 2 stuks.

301610 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 18,00 F

9 Verlichtingsobject: bestaande stalen mast inclusief armatuur
lph ≤5m
Eventueel verkeers- en straatnaamborden en straatnaamborden
overzetten, verrekening op bestekpostgroep 6120.

9 Grondstuk vullen met:
Conform eisen en leverantie Netbeheerder.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2020

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Het afsluiten en in
de nieuwe situatie aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt
door de Netbeheerder volgens hoofdstuk 8.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten
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301620 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 27,00 F

9 Verlichtingsobject: bestaande stalen mast inclusief armatuur
5m<lph≤8m
Eventueel verkeers- en straatnaamborden overzetten,
verrekening op bestekpostgroep 6120.

9 Grondstuk vullen met:
Conform eisen en leverantie Netbeheerder.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2020

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Het afsluiten en in
de nieuwe situatie aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt
door de Netbeheerder volgens hoofdstuk 8.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inclusief inmeten x-y coördinaten

301630 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 9,00 F

9 Verlichtingsobject: bestaande stalen mast inclusief armatuur
8m<lph≤12m
Eventueel Verkeers- en straatnaamborden overzetten,
verrekening op bestekspostgroep 6120.

9 Grondstuk vullen met:
Conform eisen netbeheerder.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: - ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2020

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Het afsluiten en in
de nieuwe situatie aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt
door de Netbeheerder volgens hoofdstuk 8.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inclusief inmeten x-y coördinaten



RAW1184-147733

10-07-2024

Bladnr. 31 van 75

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

4 LEVEREN MATERIALEN
Voor alle vermelde materialen dient te worden gelezen 'of 
gelijkwaardig'.

401 MASTEN EN UITHOUDERS

4010 Masten van staal
Stalen masten en uithouders dienen te voldoen aan de eisen 
zoals omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.
Uithouders voor de masten apart te leveren volgens bestekpost 
401070

401010 340251 Leveren lichtmast. st 27,00 F

Stalen cilindrische paaltopmast NLX-ST-VE-PT-4000 + PC
(n<40st)
Inclusief montagerail

Leveren: Op plaats van verwerking

1 Lichtmast van staal Cilindrisch verjongd paaltop st 27,00 L

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd paaltop

9 Lichtpunthoogte 4,0 m

5 Zonder uithouder

6 Beschermingswijze: Poedercoating, RAL 7037 of nader aan te
geven.

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 0,8 m

Beschermingswijze: Grondstuk tot 0,25m boven maaiveld
voorzien van VHRL

401020 340251 Leveren lichtmast. st 108,00 F

Stalen cilindrische paaltopmast NLX-ST-VE-PT-4000 + PC
(n≥40st)
Inclusief montagerail

Leveren: Op plaats van verwerking

1 Lichtmast van staal Cilindrisch verjongd paaltop st 108,00 L

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd paaltop

9 Lichtpunthoogte 4,0 m

5 Zonder uithouder

6 Beschermingswijze: Poedercoating coating, RAL 7037 of nader
aan te geven.

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 0,8 m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25m boven maaiveld
voorzien van VHRL

401030 340251 Leveren lichtmast. st 13,00 F

Stalen cilindrische ondermast NLX-ST-VE-EU-6000 + PC
(n<40st)
Inclusief montagerail

Leveren: op plaats van verwerking

1 Lichtmast van staal st 13,00 L

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

9 Lichtpunthoogte 6,0 m

5 Zonder uithouder

Mast geschikt voor montage enkele uithouder volgens
bestekpostnummer 401070

6 Beschermingswijze: Poedercoating RAL 7037 of nader aan te
geven.

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,13 m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van VHRL
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401040 340251 Leveren lichtmast. st 134,00 F

Stalen cilindrische ondermast NLX-ST-VE-EU-6000 + PC
(n<40st)
Inclusief montagerail

Leveren: op plaats van verwerking

1 Lichtmast van staal st 134,00 L

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

9 Lichtpunthoogte 6,0 m

5 Zonder uithouder

Mast geschikt voor montage enkele uithouder volgens
bestekpostnummer xxxxxx

6 Beschermingswijze: Poedercoating RAL 7037 of nader aan te
geven.

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,13 m

Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld
voorzien van VHRL

401050 340251 Leveren lichtmast. st 66,00 F

Stalen cilindrische ondermast NLX-ST-VE-EU-8000 + PC geschikt
voor montagerail enkele uithouder (n<40st)
Inclusief montagerail

Leveren: op plaats van verwerking

1 Lichtmast van staal st 66,00 L

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

9 Lichtpunthoogte 8,0m

5 Zonder uithouder

Mast geschikt voor montage enkele uithouder volgens
bestekspostnummer 401070

6 Beschermingswijze: Poedercoating RAL7037 of nader aan te
geven.

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,20 m

Beschermingswijze: grondstuk 0,25 m boven maaiveld voorzien
van VHRL

401060 340251 Leveren lichtmast. st 133,00 F

Stalen cilindrische ondermast NLX-ST-VE-EU-8000 + PC geschikt
voor montagerail enkele uithouder (n<40st)
Inclusief montagerail

Leveren: op plaats van verwerking

1 Lichtmast van staal st 133,00 L

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

9 Lichtpunthoogte 8,0m

5 Zonder uithouder

Mast geschikt voor montage enkele uithouder volgens
bestekspostnummer xxxxxx

6 Beschermingswijze: Poedercoating RAL 7037 of nader aan te
geven.

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,20 m

Beschermingswijze: grondstuk 0,25 m boven maaiveld voorzien
van VHRL

401070 340299 Leveren enkele uithouder 1500 mm (n<40)
Leveren op plaats van verwerking
Uithouderlengte: 1500 mm

st 75,00 F

Stalen uithouder NLX-ST-EU-1500 (n<40st)
Beschermingswijze: verzinkt en poedercoating zoals omschreven
in artikel 34 16 02.
RAL7037 of nader aan te geven

st 75,00 L
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4011 Masten van aluminium

401110 340251 Leveren lichtmast. st 27,00 F

Aluminium conische paaltopmast K035PT01.6T.004

Leveren: op plaats van verwerking

2 Lichtmast van aluminium Wanddikte 2,5 mm
Deursluiting: Driehoek
Voorzien van montagerail en glijmoeren M6 x 16 mm en
aardbout M8
Kabelbescherming in kabeldoorvoergat

st 27,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch paaltop

9 Lichtpunthoogte 3,50m

5 Zonder uithouder

Paaltop

6 Beschermingswijze: geanodiseerd

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 0,80 m

Beschermingswijze:

Grondstuk voorzien van grondstukbescherming tot minimaal
200mm boven maaiveld conform artikel 34 16 03.
Leveren en aanbrengen maaiveldbeschermer conform artikel 34
16 03

st 27,00 L

401120 340251 Leveren lichtmast. st 54,00 F

Aluminium conische paaltopmast K040PT01.6T.000

Leveren: op plaats van verwerking

2 Lichtmast van aluminium Wanddikte 2,5 mm
Deursluiting: Driehoek
Voorzien van montagerail en glijmoeren M6 x 16 mm en
aardbout M8
Kabelbescherming in kabeldoorvoergat

st 54,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch paaltop

9 Lichtpunthoogte 4,00m

5 Zonder uithouder

Paaltop

6 Beschermingswijze: geanodiseerd

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 0,80 m

Beschermingswijze:

Grondstuk voorzien van grondstukbescherming tot minimaal
200mm boven maaiveld conform artikel 34 16 03.
Leveren en aanbrengen maaiveldbeschermer conform artikel 34
16 03

st 54,00 L
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401130 340251 Leveren lichtmast. st 40,00 F

Aluminium verjongde paaltopmast K060PT01.6T.000

Leveren: op plaats van verwerking

2 Lichtmast van aluminium Wanddikte 2,5 mm
Deursluiting: Driehoek
Voorzien van montagerail en glijmoeren M6 x 16 mm en
aardbout M8
Kabelbescherming in kabeldoorvoergat

st 40,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch paaltop

9 Lichtpunthoogte 6,00m

5 Zonder uithouder

Paaltop

6 Beschermingswijze: geanodiseerd

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,00 m

Beschermingswijze:

Grondstuk voorzien van grondstukbescherming tot minimaal
200mm boven maaiveld conform artikel 34 16 03.
Leveren en aanbrengen maaiveldbeschermer conform artikel 34
16 03

st 40,00 L

401140 340251 Leveren lichtmast. st 45,00 F

Aluminium verjongde enkele uithoudermast cilindrisch met EU-
1250 V060UE03.6E.041

Leveren: op plaats van verwerking

2 Lichtmast van aluminium Wanddikte 3 mm
Deursluiting: Driehoek
Voorzien van montagerail en glijmoeren M6 x 16 mm en
aardbout M8
Kabelbescherming in kabeldoorvoergat

st 45,00 L

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd met uithouder

9 Lichtpunthoogte 6,00m

2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 1250 mm

6 Beschermingswijze: geanodiseerd

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,00 m

Beschermingswijze:

Grondstuk voorzien van grondstukbescherming tot minimaal
200mm boven maaiveld conform artikel 34 16 03.
Leveren en aanbrengen maaiveldbeschermer conform artikel 34
16 03

st 45,00 L
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401150 340251 Leveren lichtmast. st 7,00 F

Aluminium verjongde paaltopmast K080PT04.6T.000

Leveren: op plaats van verwerking

2 Lichtmast van aluminium Wanddikte 3 mm
Deursluiting: Driehoek
Voorzien van montagerail en glijmoeren M6 x 16 mm en
aardbout M8
Kabelbescherming in kabeldoorvoergat

st 7,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch paaltop

9 Lichtpunthoogte 8,00m

5 Zonder uithouder

Paaltop

6 Beschermingswijze: geanodiseerd

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,20 m

Beschermingswijze:

Grondstuk voorzien van grondstukbescherming tot minimaal
200mm boven maaiveld conform artikel 34 16 03.
Leveren en aanbrengen maaiveldbeschermer conform artikel 34
16 03

st 7,00 L

401160 340251 Leveren lichtmast. st 19,00 F

Aluminium verjongde enkele uithoudermast cilindrisch met EU-
1250 V080UE07.8T

Leveren: op plaats van verwerking

2 Lichtmast van aluminium Wanddikte 3,3 mm
Deursluiting: Driehoek
Voorzien van montagerail en glijmoeren M6 x 16 mm en
aardbout M8
Kabelbescherming in kabeldoorvoergat

st 19,00 L

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd met uithouder

9 Lichtpunthoogte 8,00m

2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 1250 mm

6 Beschermingswijze: geanodiseerd

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,00 m

Beschermingswijze:

Grondstuk voorzien van grondstukbescherming tot minimaal
200mm boven maaiveld conform artikel 34 16 03.
Leveren en aanbrengen maaiveldbeschermer conform artikel 34
16 03

st 19,00 L

402 ARMATUREN
Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk verschuldigde 
verwijderingsbijdrage.
Levering armaturen projectmatig volgens functionele 
specificaties.

4020 ARMATUREN PROJECTMATIGE VERVANING
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402010 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 897,00 F

De aannemer dient via bijlage Checklist functionele omschrijving
en lichtbereking type A aan te tonen dat het armatuur minimaal
voldoet.

9 Armatuur type A:
- paaltoparmatuur tbv lichtpunthoogte 3,50 - 4,00 m;
- CE-keurmerk;
- ENEC Certificaat;
- minimaal 5 jaar garantie;
- 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C  is L90;
- IP 65;
- IK 10;
- RA 80;
- 3000 en 4000 Kelvin;
- CLO;
- Veiligheidsklasse I;
- Standaard fabriekskleur;

st 897,00 L

- Armatuur met geïntegreerde dimbare driver met een ingesteld
dimregime met mogelijkheid 3A en 4A

st 897,00 L

- Armatuur voorzien van aansluitsnoer 3-aderig, lengte
maximaal 4,00 m en volgens artikel 34 16 04 in deel 3;
- topmaat 60 mm;
- mogelijkheid voor additionele afschermvoorzieningen.

st 897,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

402020 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 255,00 F

De aannemer dient via bijlage Checklist functionele omschrijving
en lichtbereking type B aan te tonen dat het armatuur minimaal
voldoet.

9 Armatuur type B:
- paaltoparmatuur tbv lichtpunthoogte 6,00 m;
- CE-keurmerk;
- ENEC Certificaat;
- minimaal 5 jaar garantie;
- 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C  is L90;
- IP 65;
- IK 10;
- RA 80;
- 3000 en 4000 Kelvin;
- CLO;
- Veiligheidsklasse I;
- Standaard fabriekskleur;

st 255,00 L

- Armatuur met geïntegreerde dimbare driver met een ingesteld
dimregime met mogelijkheid 3A en 4A.

st 255,00 L

- Armatuur voorzien van aansluitsnoer 3-aderig, lengte
maximaal 6,00 m en volgens artikel 34 16 04 in deel 3;
- topmaat 60 mm;
- mogelijkheid voor additionele afschermvoorzieningen.

st 255,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking
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402030 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 318,00 F

De aannemer dient via bijlage Checklist functionele omschrijving
en lichtbereking type C aan te tonen dat het armatuur minimaal
voldoet.

9 Armatuur type C:
- opschuifarmatuur tbv lichtpunthoogte 6,00 m;
- CE-keurmerk;
- ENEC Certificaat;
- minimaal 5 jaar garantie;
- 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C  is L90;
- IP 65;
- IK 10;
- RA 80;
- 3000 en 4000 Kelvin;
- CLO;
- Veiligheidsklasse I;
- Standaard fabriekskleur;

st 318,00 L

- Armatuur met geïntegreerde dimbare driver met een ingesteld
dimregime met mogelijkheid 3A en 4A;

st 318,00 L

- Armatuur voorzien van aansluitsnoer 3-aderig, lengte
maximaal 7,50 m en volgens artikel 34 16 04 in deel 3;
- topmaat 60 mm;
- mogelijkheid voor additionele afschermvoorzieningen.

st 318,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

402040 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 191,00 F

De aannemer dient via bijlage Checklist functionele omschrijving
en lichtbereking type D aan te tonen dat het armatuur minimaal
voldoet.

9 Armatuur type D:
- paaltoparmatuur tbv lichtpunthoogte 8,00 m;
- CE-keurmerk;
- ENEC Certificaat;
- minimaal 5 jaar garantie;
- 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C  is L90;
- IP 65;
- IK 10;
- RA 80;
- 3000 en 4000 Kelvin;
- CLO;
- Veiligheidsklasse I;
- Standaard fabriekskleur;

st 191,00 L

- Armatuur met geïntegreerde dimbare driver met een ingesteld
dimregime met mogelijkheid 3A en 4A;

st 191,00 L

- Armatuur voorzien van aansluitsnoer 3-aderig, lengte
maximaal 8,00 m en volgens artikel 34 16 04 in deel 3;
- topmaat 60 mm;
- mogelijkheid voor additionele afschermvoorzieningen.

st 191,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking
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402050 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 127,00 F

De aannemer dient via bijlage Checklist functionele omschrijving
en lichtbereking type E aan te tonen dat het armatuur minimaal
voldoet.

9 Armatuur type F:
- opschuifarmatuur tbv lichtpunthoogte 8,00 m;
- CE-keurmerk;
- ENEC Certificaat;
- minimaal 5 jaar garantie;
- 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C  is L90;
- IP 65;
- IK 10;
- RA 80;
- 3000 of 4000 Kelvin;
- CLO;
- Veiligheidsklasse I;
- Standaard fabriekskleur;

st 127,00 L

- Armatuur met geïntegreerde dimbare driver met een ingesteld
dimregime met mogelijkheid 3A en 4A;

st 127,00 L

- Armatuur voorzien van aansluitsnoer 3-aderig, lengte
maximaal 9,50 m en volgens artikel 34 16 04 in deel 3;
- topmaat 60 mm;
- mogelijkheid voor additionele afschermvoorzieningen.

st 127,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

402060 340399 Toeslag afwijkende RAL-kleur st 636,00 F

Betreft toeslag voor het leveren van een armatuur met een
andere RAL-kleur dan de standaard fabriekskleur

st 636,00 L

4021 ARMATUREN ONDERHOUD
Bij onderhoudswerkzaamheden is de deelopdracht per 1 stuks. 
Dit betreft dan veelal een schade, storing of verzoek. De 
opdrachtgever wil uniformiteit in het straatbeeld toepassen en 
niet afwijken van de standaard armaturen. Vandaar dat 
standaardarmaturen met merk- en toenaam worden 
gespecificeerd.

402110 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 45,00 F

9 Fabrikaat Schréder, type Axia 2.1:
- 16 led;
- 5241;
- 3000/4000 Kelvin, nader te bepalen door directie;
- 1600 lumen;
- 11,6W
- CLO
- Veiligheidsklasse I;
- Armatuur met geïntegreerde dimbare driver van dimregime 3A
of 4A, nader te bepalen door directie;
- Standaard kleur Akzo Gris 150;
- Inclusief fabrieksmatig aangebrachte aansluitsnoer 3x1,5mm2,
lengte maximaal 7 m en volgens bepaling 34 16 04

st 45,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

Montagewijze: opzet of opschuif 60mm
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402120 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 49,00 F

9 Fabrikaat Schréder, type Axia 2.1:
- 16 led;
- 5241;
- 3000/4000 Kelvin, nader te bepalen door directie;
- 2400 lumen;
- 15,9W
- CLO
- Veiligheidsklasse I;
- Armatuur met geïntegreerde dimbare driver van dimregime 3A
of 4A, nader te bepalen door directie;
- Standaard kleur Akzo Gris 150;
- Inclusief fabrieksmatig aangebrachte aansluitsnoer 3x1,5mm2,
lengte maximaal 7 m en volgens bepaling 34 16 04

st 49,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

Montagewijze: opzet of opschuif 60mm

402130 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 36,00 F

9 Fabrikaat Lightronics, type Brisa:
- 16 led;
- LCA2;
- 3000/4000 Kelvin, nader te bepalen door directie;
- 2150 lumen;
- 14,9W
- CLO
- veiligheidsklasse I;
- Armatuur met geïntegreerde dimbare driver van dimregime 3A
of 4A, nader te bepalen door directie;
- Standaard kleur RAL7016;
- Inclusief fabrieksmatig aangebrachte aansluitsnoer 3x1,5mm2,
lengte maximaal 7 m en volgens bepaling 34 16 04

st 36,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

Montagewijze: opzet of opschuif 60mm

402140 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 36,00 F

9 Fabrikaat Lightronics, type Brisa Bike:
- 8 led;
- LCA2;
- 3000/4000 Kelvin, nader te bepalen door directie;
- 1350 lumen;
- 11,1W
- CLO
- Veiligheidsklasse II;
- Armatuur met geïntegreerde dimbare driver van dimregime 3A
of 4A, nader te bepalen door directie;
- Standaard kleur RAL7016;
- Inclusief fabrieksmatig aangebrachte aansluitsnoer 3x1,5mm2,
lengte maximaal 7 m en volgens bepaling 34 16 04

st 36,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

Montagewijze: opzet of opschuif 60mm
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402150 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 36,00 F

9 Fabrikaat Lightronics, type Brisa:
- 16 led;
- LCA2;
- 3000/4000 Kelvin, nader te bepalen door directie;
- 1800 lumen;
- 13,2W
- CLO
- Veiligheidsklasse I;
- Armatuur met geïntegreerde dimbare driver van dimregime 3A
of 4A, nader te bepalen door directie;
- Standaard kleur RAL7016;
- Inclusief fabrieksmatig aangebrachte aansluitsnoer 3x1,5mm2,
lengte maximaal 7 m en volgens bepaling 34 16 04

st 36,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

Montagewijze: opzet of opschuif 60mm

402160 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 72,00 F

9 FabrikaatLightronics, type KFK Led:
- 16 led;
- C7;
- 3000/4000 Kelvin, nader te bepalen door directie;
- 1600 lumen;
- 11,9W
- CLO
- Veiligheidsklasse I;
- Armatuur met geïntegreerde dimbare driver van dimregime 3A
of 4A, nader te bepalen door directie;
- Standaard kleur RAL9005;
- Inclusief fabrieksmatig aangebrachte aansluitsnoer 3x1,5mm2,
lengte maximaal 5 m en volgens bepaling 34 16 04

1 Leveren op plaats van verwerking

Montagewijze: opzet 60mm

402170 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 49,00 F

9 FabrikaatLightronics, type KFK Led:
- 16 led;
- C7;
- 3000/4000 Kelvin, nader te bepalen door directie;
- 2150 lumen;
- 14,9W
- CLO
- Veiligheidsklasse I;
- Armatuur met geïntegreerde dimbare driver van dimregime 3A
of 4A, nader te bepalen door directie;
- Standaard fabriekskleur;
- Inclusief fabrieksmatig aangebrachte aansluitsnoer 3x1,5mm2,
lengte maximaal 5 m en volgens bepaling 34 16 04

1 Leveren op plaats van verwerking

Montagewijze: opzet 60mm

403 LAMPEN
Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk verschuldigde 
verwijderingsbijdrage.
Alle lampen leveren op plaats van verwerking.
Lampkleur 3.000 K voor woonstraten en 4.000 K voor overige 
straten.

4030 Fluorescentielampen

403010 340451 Leveren lamp. st 179,00 F

1 Lamp

Philips PL-L 55W 4p

1 Leveren op plaats van verwerking
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403020 340451 Leveren lamp. st 45,00 F

1 Lamp

Philips PL-S 11W 2p

1 Leveren op plaats van verwerking

403030 340451 Leveren lamp. st 18,00 F

1 Lamp

Philips PL-T 42W 4p

1 Leveren op plaats van verwerking

403040 340451 Leveren lamp. st 4,00 F

Betreft het leveren van een Ultimate T8 Fluorescentielamp

1 Lamp

Fabrikaat: Aura
Type: Ultimate T8 fluorescentielamp 18W 830 of gelijkwaardig.
Lampvermogen 18W
Kleurtemperatuur: 3000K
Kleurweergave: 80
Levensduur 80000 uur met max. 10% uitval.

1 Leveren op plaats van verwerking

403050 340451 Leveren lamp. st 4,00 F

Betreft het leveren van een Ultimate T8 Fluorescentielamp

1 Lamp

Fabrikaat: Aura
Type: Ultimate T8 fluorescentielamp 36W 830 of gelijkwaardig.
Lampvermogen 36W
Kleurtemperatuur: 3000K
Kleurweergave: 80
Levensduur 80000 uur met max. 10% uitval.

1 Leveren op plaats van verwerking

403060 340451 Leveren lamp. st 4,00 F

Betreft het leveren van een Ultimate T8 Fluorescentielamp

1 Lamp

Fabrikaat: Aura
Type: Ultimate T8 fluorescentielamp 58W 830 of gelijkwaardig.
Lampvermogen  58W
Kleurtemperatuur: 3000K
Kleurweergave: 80
Levensduur 80000 uur met max. 10% uitval.

1 Leveren op plaats van verwerking

4032 Hogedruk Natriumlampen

403210 340451 Leveren lamp. st 9,00 F

1 Lamp

Philips SON 50W E27

1 Leveren op plaats van verwerking

403220 340451 Leveren lamp. st 9,00 F

1 Lamp

Philips SON 70W E27

1 Leveren op plaats van verwerking

403230 340451 Leveren lamp. st 9,00 F

1 Lamp

Philips SON-T PIA+ 50W E27

1 Leveren op plaats van verwerking
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403240 340451 Leveren lamp. st 9,00 F

1 Lamp

Philips SON-T PIA+ 70W E27

1 Leveren op plaats van verwerking

403250 340451 Leveren lamp. st 9,00 F

1 Lamp

Philips SON-T PIA+ 100W E27

1 Leveren op plaats van verwerking

403260 340451 Leveren lamp. st 4,00 F

1 Lamp

Philips SON-T PIA+ 150W E27

1 Leveren op plaats van verwerking

403270 340451 Leveren lamp. st 4,00 F

1 Lamp

Philips SON-T PIA+ 250W E27

1 Leveren op plaats van verwerking

403280 340451 Leveren lamp. st 4,00 F

Betreft het leveren van een Sodinette Hogedruk natriumlamp

1 Lamp

Fabrikaat: Aura
Type Sodinette Hogedruk natriumlamp ST 400W Tubular,
transparant
of gelijkwaardig.
Lampvermogen: 400W
Kleurtemperatuur: 2100K
Kleurweergave: 25
Levensduur 48000 uur met max. 10% uitval

1 Leveren op plaats van verwerking

405 VOORSCHAKELAPPARATUUR
Alle VSA/ drivers leveren op de plaats van verwerking.
Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk verschuldigde 
verwijderingsbijdrage.

405010 340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 4,00 F

1 Voorschakelapparatuur

Electronisch VSA Philip type HF-Performer I18 PL-L

405020 340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 18,00 F

1 Voorschakelapparatuur

Electronisch VSA Philip type HF-Performer I24 PL-L

405030 340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 54,00 F

1 Voorschakelapparatuur

Electronisch VSA Philip type HF-Performer I36 PL-L

405040 340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 4,00 F

1 Voorschakelapparatuur

Electronisch VSA Philip type HF-Performer I55 PL-L

405050 340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 9,00 F

1 Voorschakelapparatuur

Electronisch VSA Philip type HID-BSN 70 SON-T
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405060 340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 4,00 F

1 Voorschakelapparatuur

Electronisch VSA Philip type HID-BSN 100 SON-T

405070 340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 27,00 F

LED Driver

1 Leveren op plaats van verwerking

406 DIVERSEN

406010 340751 Leveren aansluitsnoer. m 7.167,00 F

1 Aansluitsnoer m 7.167,00 L

H07BQ-F 3 x 1,5 mm2
Kleur: geel

1 Leveren op plaats van verwerking

406020 340751 Leveren aansluitsnoer. m 179,00 F

1 Aansluitsnoer m 179,00 L

H07BQ-F 5 x 1,5 mm2
Kleur: geel

1 Leveren op plaats van verwerking

406030 345002 Leveren en aanbrengen objectnummer. st 1.344,00 F

Betreft aanbrengen of vervangen van objectnummer(s) tijdens
preventief/correctief onderhoud volgens artikel 34 12 08 in deel
3.
Een enkel en dubbel cijfer wordt gezien als één objectnummer.

1 Voorbereiden oppervlak: zie artikel 34 12 08 in deel 3.

1 Aanbrengen objectnummer: st 1.344,00 L

- Scotchlite 580-10 wit (og).
- Afmeting cijfervlakje (als voorbeeld buiten) enkel 5 x 2,8  cm,
dubbel 5 x 5,6 cm;
- Cijferhoogte: 3,7 cm;
- Cijferkleur: zwart;
- Kleur sticker: wit reflecterend;
- Lettertype: Folio Bold Condensed;
- UV-bestendig materiaal.

1 Plaats van aanbrengen: aan straatzijde op een hoogte van 2,00
m boven maaiveld.

406040 340299 Leveren en aanbrengen opdek mastdeur 400 x 85 mm st 9,00 F

Leveren stalen opdek deurtje afmeting 400 x 85 mm st 9,00 L

voor masthoogte ≤6 m.
Ral kleur nader te bepalen
Leveren op plaats van verwerking

406050 340299 Leveren en aanbrengen opdek mastdeur 600 x 115 mm st 9,00 F

Leveren stalen opdek deurtje afmeting 600 x 115 mm st 9,00 L

voor masthoogte 6<lph≤10m.
Ral kleur nader te bepalen
Leveren op plaats van verwerking
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6 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

6120 Verwijderen/aanbrengen (on)verlichte bebording

612010 321311 Verwijderen verkeersborden. st 22,00 F

Betreft: het verwijderen van een onverlicht verkeersbord,
straatnaambord. of aanwijsbord.

9 Afmetingen: divers

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Gemeentewerf of
hergebruiken volgens bestekspostnummer 612020

612020 321302 Aanbrengen onverlichte verkeers-/ straatnaambord st 22,00 F

Betreft: het aanbrengen van de bij bestekspost  612010
vrijgekomen onverlicht verkeersbord, straatnaambord en
aanwijsbord.

De borden bevestigen aan: lichtmast.

9 Afmetingen:divers

Monteren met roestvaststalen trekband (uitgaande van 2
trekbanden per bord)

m 22,00 L

Inclusief aanbrengen rubber beschermingstape tussen band en
mast, ter bescherming van mast (uitgaande van 2 rubber
beschermingstape per bord)

m 22,00 L

612030 321399 Verwijderen verlichte verkeers-/ reclamebord
Betreft: het verwijderen van een verlicht verkeersbord en
reclamebord.
Afmetingen: Divers
Vrijgekomen materialen vervoeren naar:
Gemeentewerf of hergebruiken volgens bestekspostnummer
612040
Inclusief loskoppelen van het aansluitsnoer van de
aansluitvoorziening.

st 18,00 F

612040 321399 Aabrengen verlicht verkeers-/reclamebord
Betreft: het aanbrengen en aansluiten van de bij bestekspost
612030 vijgekomen verlicht verkeersbord en reclamebord.
De borden bevestigen aan: lichtmast.
Afmetingen: divers
Monteren met roestvaststalen trekband
Inclusief:
Aanbrengen doorvoer in mast, leveren en aanbrengen wartel
Aanbrengen rubberen beschermingstape tussen band en mast,
ter bescherming van mast.
Inclusief aansluiten van het aansluitsnoer op de
aansluitvoorziening.

st 18,00 F
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7 INZET WERKNEMERS, MATERIEEL EN MATERIAAL
Onderstaande posten worden alleen toegepast na overleg met 
de directie.

710 WERKNEMERS

7101 Tijdens normale uren
Bijzonderheden:
onder normale uren worden verstaan de uren tussen 7.00 en 
18.00 uur

710110 100501 Inzetten van werknemer. uur 36,00 F

Grondwerker

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, grondwerker
inclusief (hand) gereedschap en vervoer.

710120 100501 Inzetten van werknemer. uur 36,00 F

Monteur incl. montagebus

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, monteur
inclusief montagebus en gereedschap.

710130 100501 Inzetten van werknemer. uur 36,00 F

verkeersregelaar

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Beroepsmatige verkeersregelaar.
Indien het toepassen van standaard stationaire
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B niet toereikend is.

1 Werknemers: verkeersregelaar, incl. vervoer

7102 Buiten normale uren
Bijzonderheden:
buiten normale uren worden verstaan de uren op werkdagen 
tussen 18.00 en 24.00 uur en 0.00 en 07.00 uur ('s nachts) en 
van 0.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen.

710210 100501 Inzetten van werknemer. uur 9,00 F

Grondwerker

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, grondwerker
inclusief (hand) gereedschap en vervoer.

710220 100501 Inzetten van werknemer. uur 18,00 F

Monteur incl. montagebus

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, monteur
inclusief montagebus en gereedschap.

710230 100501 Inzetten van werknemer. uur 9,00 F

verkeersregelaar

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: verkeersregelaar, incl. vervoer

711 MATERIEEL
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7111 Tijdens normale uren
Bijzonderheden:
onder normale uren worden verstaan de uren tussen 7.00 en 
18.00 uur

711110 100599 Inzetten van een hoogwerker tot 15 meter.
Het betreft de inzet voor he uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.
Inclusief chauffeur en bediening.
Werkhoogte tot 15 meter.

uur 27,00 F

711120 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 9,00 F

Ten behoeve van aan- en afvoer van materialen zoals
lichtmasten en armaturen naar de opslagruimte van de
gemeente.
Inclusief chauffeur en bediening.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Laadvermogen: ten minste 5 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

7112 Buiten normale uren
Bijzonderheden:
buiten normale uren worden verstaan de uren op werkdagen 
tussen 18.00 en 24.00 uur en 0.00 en 07.00 uur ('s nachts) en 
van 0.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen.

711210 100599 Inzetten hoogwerker tot 15 meter (buiten normale uren)
Buiten normale uren.
Het betreft de inzet voor he uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.
Inclusief chauffeur en bediening.
Werkhoogte tot 15 meter.

uur 11,00 F

711220 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 9,00 F

Buiten normale uren.
Ten behoeve van aan- en afvoer van materialen zoals
lichtmasten en armaturen naar de opslagruimte van de
gemeente.
Inclusief chauffeur en bediening.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Laadvermogen: ten minste 5 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

711230 100599 Inzetten van een kraanwagen (buiten normale uren)
Het betreft de inzet voor he uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.
Inclusief chauffeur en bediening.

uur 9,00 F

712 TIJDELIJK MATERIAAL

7121 Ter beschikking stellen verlichtingsobject
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712110 340299 Ter beschikking stellen tijdelijk verlichtingsobject t.g.v. schade
Indien een nieuwe lichtmast niet voorradig is, dient de
aannemer tijdelijk een verlichtingsobject ter beschikking te
stellen.

st 18,00 F

lichtpunthoogte: ≥ 4 t/m 12m. st 18,00 L

armatuur: lichtstroom en kleurtemperatuur equivalent aan het
bestaande armatuur.
Het vervangen van het verlichtingsobject verrekenen op
bestekspostgroep 2014
De directie bepaalt of er een tijdelijke mast geplaatst moet
worden.
De duur van het ter beschikking stellen van de mast is: vanaf
het moment van plaatsing tot het moment van plaatsen van een
nieuwe mast (afhankelijk van leveringstermijn).

st 18,00 L

7122 Ter beschikking stellen armatuur

712210 340399 Ter beschikking stellen tijdelijk armatuur agv aanrijding
A.g.v. aanrijding dient de aannemer, indien het nieuwe
armatuur niet voorradig is, een armatuur tijdelijk ter beschikking
te stellen.

st 18,00 F

armatuur: lichtstroom en kleurtemperatuur equivalent aan het
bestaande armatuur.
Het vervangen van de armatuur dient verrekend te worden op
bestekspostnr 2016 e.v.
De directie bepaalt of er een tijdelijke armatuur geplaatst moet
worden.
De duur van het ter beschikking stellen van het armatuur is:
vanaf het moment van plaatsing tot het moment van plaatsen
van een nieuwe armatuur (afhankelijk van leveringstermijn).

st 18,00 L
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8 AANSLUITTARIEVEN NETWERK
De voorwaarden en uitvoeringsvereisten van het meest actuele 
contract met Enexis en de onderaannemers zijn van toepassing

801 NETBEHEERDER ENEXIS
De netbeheerder in de gemeente Drimmelen is Enexis.
De aannemer verzorgt in het Enexis-portaal tijdig de aanvragen. 
Tevens coördineert en financiert de aannemer de netwerkcase.
De aannemer dient rekenig te houden met de gebruikelijke 
doorlooptijden van Enexis, zodat de uitvoering hier geen hinder 
van ondervindt.
Na opdracht zal de gemeente Drimmelen de aannemer 
machtigen om in het Enexis-portaal te werken

801010 340699 Aanvragen quickscan CROW 400
Betreft: aanvragen en financieren quicksan CROW 400

keer 701,00 F

Bij elke aanvraag in het Enexisportaal dient conform
onderstaande richtlijnen een quickscan ge-up-load te worden:
Van toepassingen zijnde richtlijnen:
- VGWM Zorgsysteem Enexis P-5.06.00;
- CROW 400 publicaties "Werken in en met verontreinigde
grond".
- CROW400 toolbox - OVL;
Uitgangspunt:
- per deelopdracht quickscan aanvragen;
Werkzaamheden:
- aanvragen quickscan via een databank ter keuze van de
aannemer;
- up-loaden in het Enexisportaal;
- up-loaden in beheerssysteem;
- quicksan financieren;
- indien de quickscan resulteert in een aanvullend onderzoek
dan dient de aannemer de directie op de hoogte te brengen.

keer 701,00 L

801020 340699 Nieuwe aansluiting 6A Enexis
Betreft: aanvragen, coördineren, uitvoeren en financierenn van
een nieuwe aansluiting 6A  geschakeld LS-net Enexis.
Nieuwe aansluiting 6A  geschakeld LS-net Enexis

st 134,00 F

801030 340699 Verplaatsen aansluiting 6A Enexis
Betreft: aanvragen, coördineren, uitvoeren en financierenom
een huidige aansluiting 6A  geschakeld LS-net Enexis te
verplaatsen (tot 5 m).
Verplaatsing aansluiting 6A  geschakeld LS-net Enexis tot
maximaal 5 m.

st 162,00 F

801040 340699 Verwijderen aansluiting 6A Enexis
Betreft: aanvragen, coördineren, uitvoeren en financieren om
een huidige aansluiting 6A  geschakeld LS-net Enexis te
verwijderen.
Verwijderen aansluiting 6A  geschakeld LS-net Enexis.

st 152,00 F

801050 340699 Vervangen aansluiting 6A Enexis 1 t/m 4 st
Betreft: aanvragen, coördineren, uitvoeren en financieren om
een huidige aansluiting 6A  geschakeld LS-net Enexis te
vervangen.
Vervangen aansluiting 6A  geschakeld LS-net Enexis 1 t/m 4 st

st 139,00 F

801060 340699 Vervangen aansluiting 6A Enexis > 4 st
Betreft: aanvragen, coördineren, uitvoeren en financieren om
een huidige aansluiting 6A  geschakeld LS-net Enexis te
vervangen.
Vervangen aansluiting 6A  geschakeld LS-net Enexis > 4 st

st 54,00 F
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NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

801070 340699 Heraansluiten aansluiting 6A Enexis na aanrijding
Betreft: aanvragen, coördineren, uitvoeren en financieren om
een huidige aansluiting 6A  geschakeld LS-net Enexis her aan te
sluiten na aanrijding
Heraansluiten aansluiting 6A Enexis na aanrijding

st 27,00 F

801080 340699 Heraansluiten aansl. 6A Enexis incl aansluitvoorziening
Betreft: aanvragen, coördineren, uitvoeren en financieren om
een huidige aansluiting 6A  geschakeld LS-net Enexis her aan te
sluiten inclusief aansluitvoorziening
Heraansluiten aansluiting 6A Enexis inclusief aansluitvoorziening

st 14,00 F

801090 340699 Veilig stellen 6A Enexis na aanrijding
Betreft: aanvragen, coördineren, uitvoeren en financieren om
een huidige aansluiting 6A  geschakeld LS-net Enexis veilig te
stellen na aanrijding.
Veilig stellen 6A Enexis na aanrijding

st 13,00 F

802 NETBEHEERDER ENEXIS

802010 340699 Meerlengte aansluitleiding
Betreft: aanvragen, coördineren, uitvoeren en financieren tbv
meerlengte aansluitleiding

m 9,00 F

Meerlengte aansluitleiding st 9,00 I

802020 340699 Verplaatsen aansluitleiding
Betreft: aanvragen, coördineren, uitvoeren en financieren tbv
verplaatsen aansluitleiding

m 9,00 F

Verplaatsen aansluitleiding st 9,00 I

802030 340699 Verwijderen aansluitleiding
Betreft: aanvragen, coördineren, uitvoeren en financieren tbv
verrwijderen aansluitleiding

m 9,00 F

Verrwijderen aansluitleiding st 9,00 I
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

07 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk 
vastgesteld in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven 
Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

08 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de RAW-raamovereenkomst.

09 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: 
www.crow.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.crow.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

10 Voorts zijn op dit werk van toepassing de vigerende versies van:

- De veiligheidsvoorschriften voor het werken in nabijheid van hoogspanningslijnen beheerd door TenneT;
- CROW-uitgave "Handboek lichtmasten";
- CROW-publicatie "Werken op niet-autosnelwegen - Werk in Uitvoering 96b";
- CROW-publicatie 400 "Werken in en met verontreinigde bodem";
- CROW-publicatie 500 "Schade voorkomen aan kabels en leidingen";
- NEN 1010 - "De veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsintallaties";
- NEN 3140 - "Bedrijfsvoering van elektrische Installaties";
- NEN-EN-40 voor lichtmasten;
- NEN-EN ISO 1461 "Thermisch aangebrachte zinklagen";
- Voorschriften gemeente 'Algemene Verordening Ondergrondse Infra' (AVOI);
- Bomenposter werken rond bomen (bijlage).

11 Wijzigingen in de UAV 2012:
- Daar waar in de UAV 2012 sprake is van: 'aannemingssom' dient gelezen te worden: 'aannemingssom van de 
deelopdrachten'.

01 01 06 INSCHRIJFSTAAT

05 De aannemer aan wie het werk is opgedragen dient binnen vijf (5) werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek 
een ingevulde inschrijvingsstaat als Excel-bestand in bij de directie.

06 In aanvulling op de Standaard is het niet toegestaan om voor de besteksposten (directe kosten) negatieve of '0' 
bedragen op te voeren in de inschrijvingsstaat behorend bij deze RAW-raamovereenkomst. Voor de staartposten is 
dit wel toegestaan.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

06 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal Nederlands.
Alle personen die werkzaam zijn voor de uitvoering van dit contract dienen de Nederlandse taal, in zowel woord als 
geschrift, voldoende te beheersen.

07 In aanvulling op de van toepassing zijnde UAV 2012 stelt de opdrachtgever dat overheidsmaatregelen die de
inschrijver ten tijde van de aanbesteding niet wist, niet kon weten, of niet had moeten weten -en hier dus geen
rekening mee heeft kunnen houden bij inschrijving- vallen buiten de verantwoordelijkheid van de inschrijver.
Zodra er zich een situatie voordoet of de aannemer voorziet dat deze situatie zich voor kan doen of voor zal doen
die de uitvoering van de opdracht verstoort, treedt de aannemer direct in overleg met de opdrachtgever. Het doel
van dit overleg is om de betreffende situatie, binnen de kaders van het mogelijke, op een zo efficiënt mogelijke
wijze op te lossen, dan wel te voorkomen.

08 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan 
alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat 
betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de Aannemer de identiteit van deze 
personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en 
met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. 
Tevens dient de Aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 
Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn 
gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht 

www.crow.nl
www.crow.nl
www.crow.nl/raw
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dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

09 De Aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en 
adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het 
werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de Aannemer een lijst aan de opdrachtgever te 
overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede
a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun 
tewerkstelling en 
b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

10 De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever 
terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de 
betreffende documenten.

11 De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van onderaanneming 
legt de Aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar 
blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De 
Aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

12 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor 
het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet 
aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling. 

Arbeidsvoorwaarden:
1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op 
het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de 

werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3 genoemde 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de gemeente dit noodzakelijk acht in verband met het 
voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het 

verrichten van de werkzaamheden.
5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen 

waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze
partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt
contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

13 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het 
opruimen van de voorwerpen als bedoeld in artikel 01 01 13 van de Standaard leden 01 t/m 04, zijn voor rekening 
van de aannemer.

14 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de 
directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

15 Paragraaf 49 van de UAV 2012 vervolgen met:
Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van 
de in het tweede lid bedoelde raad gekozen, danwel door de voorzitter van de raad benoemd.
In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

16 In aanvulling op de Standaard wordt gesteld dat voor zover niet in de technische bepalingen van de Standaard is 
omschreven, onder het begrip "toepassen" wordt verstaan: de aanvoer, het aanbrengen, het voor de noodzakelijke 
periode in standhouden, het naderhand verwijderen en de afvoer van alle voor het betreffende onderdeel 
benodigde materialen incl. werkzaamheden en eventuele hulpmiddelen. 

17 De aannemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de 
directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, zonder 
dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.

18 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 4 van de UAV 2012 deelt de aannemer de directie minstens één (1) 
week voor de aanvang van het werk mede, welke persoon de gevolmachtigde van de aannemer is.

19 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 9, lid 2 van de UAV 2012 worden de dag en tijdstip van opneming aan 
de aan de aannemer mondeling medegedeeld.

01 02 BETALINGSREGELING: AANNEEMSOM
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01 02 01 BETALING

03 In afwijking op het bepaalde in artikel 01 02 01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn vier 
(4) weken na ingangsdatum van de datum van aanvang.

01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in artikel 01 04 02 t/m 01 04 05 van de Standaard is niet van toepassing. 

01 06 BETALINGSREGELING: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

07 Het opmaken en indienen van de termijnstaat verloopt geheel online via het beheersysteem:
- Aannemer maakt de termijnfactuur aan op basis van de door de beheerder goedgekeurde kosten;
- Aannemer dient vervolgens de factuur in PDF-formaat te uploaden in het beheersysteem;
- De beheerder accordeert de ge-up-loade factuur en stuurt deze door naar de opdrachtgever.

Op verzoek van de opdrachtgever kan een separate factuur buiten de termijnstaat opgesteld worden. De aannemer 
kan hiervoor geen extra kosten in rekening brengen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 In afwijking op het gestelde in paragraaf 01.07 van de Standaard wordt van de aannemer géén zekerheidstelling 
verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01 08 03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een ´bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT´ als bedoeld in artikel 01 08 04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

03 De aannemer dient zich bij mechanische graafwerkzaamheden ten minste drie (3) dagen vóór het begin van het 
werk in verbinding te stellen met het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (www.klic.nl) in de regio van de 
locatie van het werk.

04 Benodigde proefsleuven, zoals aangegeven in de CROW-publicatie 500 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen', 
zullen via de betreffende bestekspost worden verrekend. 

Volledigheidshalve wordt de aannemer er op gewezen dat bij het te verrichten grondwerkzaamheden voor het 
vervangen, verwijderen of richten van een lichtmast de grondwerkzaamheden met zorg dienen te worden 
uitgevoerd. Het opzoeken van de aansluitkabel en de bijbehorende hoofdkabel van het OVL-netwerk behoren tot 
het werk en hiervoor zal géén aanvullende opdracht in de zin van de CROW-publicatie 500 worden verstrekt. 

01 09 02 INFORMATIEOVERDRACHT

01 In afwijking van artikel 01 09 02 lid 01 van de Standaard dient de aannemer tekeningen en eventuele overige 
gegevens ten aanzien van kabels en leidingen zelf op te vragen bij de netbeheerder. 

02 In aanvulling op artikel 01 09 02 lid 03 van de Standaard dient de aannemer de melding over de aangetroffen 
kabels en leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door te geven.

01 09 04 MERKTEKENS, STRAATPOTTEN E.D.

01 De aannemer dient gedurende de uitvoering van zijn werkzaamheden alle in het werk aanwezige merktekens, 
straatpotten e.d. te handhaven en bereikbaar te houden. 

www.klic.nl
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02 In overleg met de betrokken nutsbedrijven overlegt hij of merktekens kunnen worden verwijderd en op welke wijze 
en plaats deze moeten worden herplaatst.

03 Alle in het terrein aanwezige aanduidingen van leidingstroken, straatpotten e.d. welke behouden moeten
blijven, moeten voor de aanvang van de werkzaamheden doch alleen na daartoe van de directie ontvangen 
aanzegging, worden geborgen, op een door haar aan te wijzen plaats worden bewaard en na voltooiing van de 
werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie en de rechthebbende. Verplaatsing van 
aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid en/of verkregen toestemming van de 
betrokken beheerder.

04 Openbare voorzieningen zoals brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en
andere door de directie aan te wijzen delen moeten te allen tijde bereikbaar en bedienbaar blijven.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 ONTHEFFINGEN IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 In afwijking van paragraaf 5, eerste lid sub a van de UAV 2012 verzorgt de aannemer zelf de benodigde 
vergunningen en ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden. 

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In aanvulling op paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat andere werken kunnen 
plaatsvinden gedurende de uitvoering van deze RAW-raamovereenkomst.

02 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van 
onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 Een kwaliteitsplan zoals bedoeld in artikel 01 13 02 van de Standaard wordt niet verlangd.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De opdrachtgever heeft een CAR-verzekering ten behoeve van architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en 
onderaannemer(s) afgesloten.

01 16 03 VERZEKERING DOOR DE AANNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van 
de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid 
van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade voor, voortvloeiend uit en/of verband 
houdende met de uitvoering van het in deze RAW-raamovereenkomst omschreven werk en wel tot een bedrag van 
tenminste € 2.500.000,- per gebeurtenis. Samenhangende gebeurtenissen worden beschouwd als één (1) 
gebeurtenis.
De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:
a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;
b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aannemer of personeel van de aannemer.

02 De aannemer maakt bij de uitvoering van een werk alleen gebruik van (gehuurd) materieel, waarvan de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid gedekt is door een verzekering (WAM).
Wanneer gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de 
directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke 
niet zijn uitgesloten.

03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede geldende eigen risico, zullen ten laste 
komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de digitale bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien (14) 
dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring te overleggen.
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01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJKOMENDE NIET VAN WAARDE ZIJNDE MATERIALEN

02 Alle uit het werk vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag (gemeente 
of provincie) erkende verwerkingsinrichting. Uitgezonderd hiervan is materiaal bestemd voor hergebruik zoals 
vermeld onder artikel 01 17 11.

03 De verwerkingsinrichting dient voor wat betreft elektrisch materiaal conform de Regeling afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur artikel 11, WEEELABEX/CENELEC gecertificeerd te zijn. Elektrisch materiaal betreft (niet 
uitputtend) (led)armaturen, losse voorschakelapparaten/ drivers en lampen. 

04 De in lid 02 bedoelde vrijkomende materialen dienen door de aannemer vervoerd te worden naar en aangeboden 
aan een erkende verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer. Opgegraven en vrijgekomen materiaal 
van het kabel- en/of leidingensysteem dient ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische 
verontreiniging te worden aangeboden.
De aannemer moet de procedure volgen die door het bevoegde gezag is voorgeschreven.

05 De aannemer verstrekt naast de verklaring van de inzamelaar, een verklaring waaruit blijkt dat de vrijgekomen 
gasontladingslampen onderdeel uitmaken van de aantallen die zijn vermeld op de verklaring van de inzamelaar. De 
verklaringen dienen na uitvoering van de werkzaamheden binnen een termijn van vier (4) weken aan de directie te 
worden overhandigd.

06 Indien vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een door het bevoegd gezag erkende 
inrichting, verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie van het door regelgeving 
van het bevoegd gezag voorgeschreven 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen'. Het 'omschrijvingsformulier 
bedrijfsafvalstoffen' moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste handtekeningen.

07 In de door de aannemer op de 'Inschrijfstaat' opgegeven verrekenprijs voor het vervoeren en aanbieden van 
vrijgekomen materialen naar een verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer, behoren tevens de 
kosten die de desbetreffende inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen.

01 17 11 VOOR HERGEBRUIK BESTEMDE MATERIALEN

01 De directie definieert of oude nog bruikbare materialen hergebruikt dienen te worden. In bepaalde aangewezen 
gevallen dienen de materialen, op verzoek van de directie vervoerd te worden naar de gemeentelijke opslagplaats 
om te worden hergebruikt bij (tijdelijke) installaties, uitbreidingen of renovaties.

02 Indien tijdelijke opslag van voor hergebruik bestemde materialen noodzakelijk is dient de aannemer hiervoor een 
opslagruimte ter beschikking te stellen. De kosten voor tijdelijke opslag verrekenen op de betreffende bestekspost.

03 Van alle materialen die bij beëindiging van de overeenkomst nog aanwezig zijn in de tijdelijke opslag wordt in 
overleg met de directie bepaald of deze vervallen aan de aannemer of vervoerd dienen te worden naar een door de 
directie te bepalen opslagruimte.

01 17 12 TAKE BACK SYSTEEM

01 Vrijgekomen aluminium lichtmasten dienen via een Take Back Systeem te worden ingeleverd bij de leverancier. De 
leverancier is verantwoordelijk voor het op duurzame wijze verwerken van de oude aluminium lichtmasten.

02 De leverancier neemt de vrijgekomen aluminium lichtmasten retour.

03 Alle onderdelen worden gestript en alle materialen worden volledig teruggebracht in de technische kringloop 
conform eisen Cradle to Cradle CertifiedCM zilver, waardoor waardevolle grondstoffen behouden blijven. 

04 De aluminium lichtmasten worden omgesmolten en hergebruikt voor nieuwe. Het gehele proces dient op één 
locatie plaats te vinden in verband met de CO2 uitstoot door het transport.

05 Het retoursysteem wordt op maatschappelijk verantwoordelijke wijze uitgevoerd en voorziet in sociale 
werkvoorziening. 

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

03 De aannemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen. De aannemer dient bij 
opdrachtbevestiging het V&G plan uitvoeringsfase bij de directie ter goedkeuring in. De directie zal maximaal één 
(1) werkweek na ontvangst de aannemer inlichten over acceptatie van het ingediende plan dan wel acceptatie 
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onder voorbehoud van aanpassingen. In het laatste geval zal de aannemer in de eerstvolgende bouwvergadering 
volgend op de inlichting van de directie het definitieve plan aanbieden.

04 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde 
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 
01 19 02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het 
actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in 
artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden 
overgedragen aan de directie.

06 Om aan de verplichtingen van de Arbowet te voldoen wordt NEN 3140 'Bedrijfsvoering van elektrische
installaties' aanbevolen.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE

03 Het aanstellen van de in het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase 
geschiedt door de aannemer.

04 In aanvulling op artikel 01 19 02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde coördinator voor de 
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01 19 02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatietaken voor de 
uitvoeringsfase van deze RAW-raamovereenkomst opgedragen.

01 19 05 OVERDRACHT GEREALISEERDE E-INSTALLATIES EIGEN OVL NET.

01 De onderstaande bepalingen hebben betrekking op het gereed komen van E-installaties uit projectmatige 
werkzaamheden.

02 Indien (delen van) het werk door derden worden voorbereid en/of uitgevoerd dienen de derde partijen aantoonbaar 
te voldoen aan dit artikel.

03 De gehele NEN1010 is onverkort van toepassing. De aannemer dient middels deel 6 van de NEN1010 vóór 
ingebruikname én oplevering van de installatie(delen), aan te tonen dat voldaan wordt aan de geldende normen en 
eisen uit de overeenkomst en dat de installaties in veilige staat opgeleverd worden.
a.Het zo genoemde 'opleverdossier' dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:i) Alle gegevens en 
documenten die voortkomen uit 'hst 6, 6.4 (NEN1010-2020) beschreven proces; (1) Schema's, tekeningen en 
documentatie conform 514.5; (2) Vastlegging van de controle en de resultaten van metingen en beproevingen 

(deel 6, hst 6.4.4 NEN1010-2020);ii) Een schriftelijke verklaring van de aannemer, waarin verklaar wordt dat 
het gerealiseerd werk in zijn geheel voldoet aan wetgeving, normen en de eisen uit de overeenkomst. De verklaring 
heeft betrekking op achtereenvolgens; Veiligheid, Ontwerp, Bouw, Inspectie.
a. Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);
b. Ontwerptekeningen en -berekeningen, groepenverklaringen, materiaallijsten en revisietekeningen van 
ondergrondse infrastructuur.

04 Het opleverdossier wordt beoordeeld op volledigheid en inhoud door de directie.

05 Geconstateerde tekortkomingen aan het opleverdossier of aan de gerealiseerde installatie(s) worden door de 
aannemer verholpen.

06 Wijzigingen aan het opleverdossier als gevolg van de constateringen bij lid 5 worden door de aannemer 
doorgevoerd.

07 Indien er van de directie geen opmerkingen meer zijn wordt/worden de installatie(s) in gebruik genomen en naar 
de beheerfase overgedragen en kan het werk worden opgeleverd.

01 19 06 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140

01 De gemeente is eigenaar van de installaties en daarmee installatieverantwoordelijke.
Binnen de gemeentelijke organisatie is geen installatieverantwoordelijke aangewezen.

02 Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van (deel)opdrachten in het kader 
van deze RAW-raamovereenkomst, is de aannemer als werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor 
de veilige uitvoering van alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan de (deel)opdracht, en verantwoordelijk 
voor alle operationele taken.

03 De aannemer verklaart éénmaal schriftelijk bij aanvang van de contractperiode dat hij zich voor de uitvoering van 
werkzaamheden in het kader van deze RAW-raamovereenkomst, conformeert aan het, binnen zijn organisatie, 
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vastgestelde en geïmplementeerde, op basis van de Arbowet, elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Het document wat 
daaraan ten grondslag ligt wordt toegevoegd aan deze verklaring.

04 De installatieverantwoordelijkheid komt pas weer bij de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle onderstaande 
handelingen is voldaan:
a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie, of schriftelijk

overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de aannemer;
a. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende revisiegegevens

compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en zijn geaccepteerd door de
directie;

a. Er een opleveringsdossier, conform het gestelde in artikel 01 19 05, in geval van nieuwbouw of aanleg,
aan de opdrachtgever is overhandigd, getekend door de aannemer, waarin verklaard wordt dat aan alle 
technische eisen uit de RAW-raamovereenkomst en de geldende wet en regelgeving is voldaan.

05 De aannemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde werkzaamheden 
binnen deze RAW-raamovereenkomst, welke voortvloeien uit onvolkomenheid van installaties, revisiegegevens en 
handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012, lid 02, aangemerkt worden als verborgen 
gebrek, waardoor de opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking van artikel 01 21 04 lid 01 van de Standaard, is het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde 
percentage voor 'korting' van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

06 De aannemer offreert (zonder hiervoor kosten in rekening te brengen) op verzoek van de directie de gevraagde 
werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen zoals vermeld op de inschrijfstaat van deze RAW-
raamovereenkomst en de opgave met kortingen/opslagen voor levering van materiaal. De aannemer dient hierbij de 
verwijzing naar de meest recente catalogussen van fabrikanten en de daarbij behorende bruto- of netto prijslijsten 
op te geven.
Deze aanbieding geschiedt in de vorm van een concept opdracht die na accorderen door de directie definitief wordt.

07 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de afgesproken werkzaamheden of delen van het werk en de 
ingebruikname cq. oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden.

08 De aannemer dient de onder lid 06 bedoelde geoffreerde deelopdrachten binnen deze RAW-raamovereenkomst, 
anders dan de onderhoudswerkzaamheden, binnen de deelopdracht aangegeven termijn aan te vangen. Mocht de 
levertijd van materialen dit niet mogelijk maken dan dient de aannemer dit uiterlijk twee (2) weken na 
opdrachtverlening met redenen omkleed kenbaar te maken aan de directie. Met de aannemer wordt dan een 
nieuwe datum afgesproken.

01 21 06 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BIJ EEN TE VERSTREKKEN DEELOPDRACHT

02 De kortingen/ opslagen zijn van bruto/netto prijslijsten inclusief verwijderingsbijdrage, handling, levering op plaats 
van bestemming en bezorgkosten. Dit betekent dat de aannemer geen andere kosten dan de meest recente 
catalogus prijzen in rekening mag brengen gedurende de looptijd van de overeenkomst.  Het percentage 
staartkosten van de RAW-raamovereenkomst wordt niet over deze leveringen berekend.

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Het bepaalde in artikel 01 21 10 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

02 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste maal op de 
eerste dag van het tweede contractjaar van de RAW-raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden 
geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, 
weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100) voor deelgebied 4321 Elektrische installatie. 
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84538NED

03 Het bepaalde in artikel 01 21 10 lid 03 van het Algemeen besteksbestand is niet van toepassing.

04 Het bepaalde in artikel 01 21 10 lid 04 van het Algemeen besteksbestand is niet van toepassing.

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule: 
Indexeringspercentage = (B1 - B01) / B01 • 100% = ..…. % , waarin:
B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de 

https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84538NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84538NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84538NED
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inschrijving viel; 
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per 
eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule: 
Indexeringspercentage = (B1 - B0n) / B0n • 100% = …... % , waarin:
B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande 
indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per 
eenheid worden geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op één (1) decimaal.
De indexering kan zowel een positief als negatief percentage opleveren.

07 Aannemer dient het indexeringsvoorstel uiterlijk één (1) maand voor einde van het contractjaar voor te leggen aan 
de directie.

08 De geïndexeerde inschrijfstaat dient in Excel aan de administratief beheerder te worden verstrekt.
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24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 01 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, BEGRIPPEN

24 01 04 LAS- EN LICHTMASTGATEN

01 Onder las- en lichtmastgaten wordt verstaan het graven en dichten van een las- of lichtmastgat voor het maken 
van een aansluiting en of het plaatsen van een lichtmast.

24 02 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, EISEN EN UITVOERING

24 02 08 LAS- EN LICHTMASTGATEN

01 Las- en lichtmastgaten mogen alleen worden gegraven op aangewezen tracés en moeten minimaal 1,5 meter uit de 
bomen worden gegraven (kant sleuf - kant boom) en uit het hart van de rioleringsleidingen (kant sleuf - hart riool).

02 Boomwortels mogen niet worden verwijderd of beschadigd.

03 Las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werktijd van de betreffende dag 
van ontgraving. Indien dit vanwege bijzondere omstandigheden niet mogelijk is dient de plaats te worden voorzien 
van een deugdelijke afzetting.

24 03 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, INFORMATIEOVERDRACHT

24 03 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

04 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken 
aan het meldadres(sen) van de betrokken leidingbeheerders en aan de directie.

24 07 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, MEET- EN VERREKENMETHODEN

24 07 06 GRONDWERK

01 Alle werkzaamheden volgend uit de gestelde eisen in dit hoofdstuk 24 worden geacht te zijn inbegrepen in de 
besteksposten, tenzij anders is aangegeven.
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34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING

34 1 OPENBARE VERLICHTING ALGEMEEN

34 11 OPENBARE VERLICHTING, BEGRIPPEN

34 11 06 DEFINITIES

01 Te verstaan is onder:
• Functioneren: Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de 
(onderdelen van de) installatie.
• Lichtpunthoogte (lph): De lichtpunthoogte is de hoogte vanaf maaiveld tot armatuur.
• Het symbool ≤ : kleiner of gelijk aan;
• Het symbool ≥ : groter of gelijk aan;
• Revisiegegevens: alle gewijzigde gegevens/ tekeningen als gevolg van het uitvoeren van onderhoud en/ of 
projecten.
• Voorschakelapparatuur: zowel conventionele voorschakelapparatuur als LED-drivers;

34 11 07 NETBEHEERDER

01 Te verstaan is onder netbeheerder: beheerder van een elektriciteitsnetwerk (ook wel netwerkbeheerder genoemd in 
de Standaard)

34 11 08 BEHEER EN EIGENDOM NETWERK

01 Overnamepunt netbeheerder.
Onder het overnamepunt van de OVL-installatie wordt verstaan de aansluitklemmen van de aansluitvoorziening aan 
de zijde waarop het aansluitsnoer van het armatuur is aangesloten. Het overnamepunt geeft de eigendomssituatie 
van de OVL-installatie aan. Het verlichtingsobject tot de aansluitvoorziening is eigendom van de opdrachtgever. De 
werkzaamheden in deze RAW-raamovereenkomst hebben betrekking op het gedeelte dat in eigendom is van de 
opdrachtgever.

02 Het electriciteitskabelnet is tot het in lid 01 genoemde overnamepunt (inclusief aansluitvoorziening) in beheer en 
eigendom van de netbeheerder in het betreffende gebied. Alle aansluitingen op, en wijzigingen in het 
laagspanningsnet worden gerealiseerd door de aannemer die gecertificeerd is om te werken aan het net van de 
netbeheerder.

34 11 09 STRAATWERK

01 Onder straatwerk wordt verstaan het opnemen en herstraten van bestaande bestrating.

34 11 10 WERKDAGEN, NORMALE UREN, BUITEN NORMALE UREN

01 Onder een werkdag wordt een kalenderdag verstaan, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk 
erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of 
feestdag, vakantiedag of andere niet-individuele vrije dag.

02 Onder de term 'normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur.

03 Onder de term 'buiten normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 18.00 en 24.00 uur en 00.00 en 
07.00 uur ('s nachts) en van 00.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen. 

04 Het werken buiten de normale werktijden 07.00 uur - 18.00 uur, het werken in meer ploegen, het werken op 
zaterdag, zondag, feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie. Deze restricties gelden niet voor het 
herstellen van schade als gevolg van aanrijdingen, storm en calamiteiten.

34 12 OPENBARE VERLICHTING, EISEN EN UITVOERING

34 12 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

04 Beschadiging aan materialen zonder verrekening herstellen.

34 12 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

03 De plaats van lichtmasten wordt in het algemeen in overleg met de directie bepaald. Indien de aannemer bij 
plaatsing van een lichtmast constateert dat de locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig 
openbaar groen of dat het een onlogische plaats blijkt, dient de locatie in overleg met de directie opnieuw te 
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worden bepaald.

04 Indien naast de band een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel mogelijk op de vakscheidingen te 
worden geplaatst.

05 Afwijkingen ten opzichte van de ontwerptekening die tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn, dienen vooraf met de 
directie overlegd te worden.

06 Lichtmasten die in een voetpad met een verhoogde band staan, dienen minimaal 0,30 meter van de rijweg af te 
worden geplaatst. Is er geen verhoogde trottoirband dan dient deze afstand minimaal 1,00 meter te zijn. De vrije 
doorgang op het voetpad dient hierbij altijd minimaal 1,12 meter te bedragen.

07 Voor het aanvullen van de ruimte rondom de mast geen puin of steenslag gebruiken. Vrijkomend puin afvoeren 
naar een erkende verwerkingsinrichting.

08 Ter voorkoming van scheefstand in de definitieve staat de ruimte rondom de mast met schoon zand aanvullen en 
verdichten in lagen van 0,20 m.

09 Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zodanig aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige 
condenswater nooit op de aansluitklemmen van de aansluitvoorziening kan komen. De maximale lengte van het 
aansluitsnoer na monteren: afstand armatuur tot aansluitvoorziening, vermeerderd met 0,50 meter.
Indien het aansluitsnoer langer is dan voorgeschreven of zit op gerold in de mast, dient de aannemer dit te 
herstellen. 

10 Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met de uitgekomen materialen. Te kort komende 
bestratingsmaterialen kunnen afgehaald worden op de gemeentewerf. Overgebleven materialen afvoeren 
overeenkomstig artikel 01 17 01 in deel 3 van deze RAW-raamovereenkomst.

11 Het knippen van straatstenen of tegels rondom het verlichtingsobject zodanig uitvoeren dat geen passtukken 
ontstaan kleiner dan een vierde straatsteen of tegel.

12 Het opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en afgewerkt te zijn.
Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien:
- het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de werkdag;
- de directie hiervan vooraf (telefonisch) in kennis is gesteld en
- er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers, inclusief 
voetgangers.

13 Indien een lichtmast in het gras wordt geplaatst dient dit na plaatsing in de originele staat te worden hersteld. 

34 12 03 AANBRENGEN/ VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUREN

02 Bij het aanbrengen van armaturen dient altijd rekening te worden gehouden met de montage voorschriften van de 
fabrikant.

03 De tilthoek van armaturen wordt bepaald aan de hand van lichtberekeningen en is standaard 5 graden ten opzichte 
van het wegdek. Bij zogenaamde vleermuisarmaturen is de tilthoek 0 graden.

04 Bij het vervangen van een armatuur dient de aannemer tevens de volgende werkzaamheden uit te voeren:
- controleren van de werking d.m.v. schakelen ontstekingspunt;
- controleren van de stand van het armatuur;
- controleren zandvulling in de lichtmast;
- controleren stand van de uithouder en/of lichtmast, incl. straatwerk indien van toepassing;
- controlerenvan een objectnummer op de lichtmast.
- verwijderen van stickers van het armatuur;
- invetten van bevestigingsmiddelen met kopervet.
Eventuele geconstateerde gebreken dienen kenbaar gemaakt te worden bij de administratief beheerder.
Bij het schakelen van het ontstekingspunt wordt een Z nummer uitgegeven door de netbeheerder. Dit nummer 
dient door de aannemer in het beheersysteem te worden genoteerd.

05 Elk te plaatsen armatuur op een lichtmast wordt afzonderlijk beveiligd door een zekering in de aansluitvoorziening.

34 12 06 AANBRENGEN AANSLUITSNOER

01 Alle flexibele aders van de kabels, aardlitzen en snoeren afmonteren met geïsoleerde kabelschoenen fabrikaat AMP 
of gelijkwaardig, type ringtong, vork of draadpen van de juiste afmeting.

02 Het aansluitsnoer dient op trek ontlast te worden nabij de montageplaat en/of montagekast.
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03 Daar waar het aansluitsnoer op een klem wordt "doorgelust" de draad niet onderbreken.

04 De bedrading op c.q. in de aansluitvoorzieningen zodanig aanbrengen dat het op de bedrading aanwezige
condenswater nooit in de aansluitingen kan komen.

34 12 07 AANBRENGEN LAMPEN

01 De aannemer is verplicht op of nabij de huls of fitting van iedere te plaatsen lamp de plaatsingsdatum (als volgt dd-
mm-jjjj) met een watervaste stift zodanig te vermelden dat deze ook na montage zichtbaar blijft.

34 12 08 NUMMEREN LICHTMASTEN

01 De nummering bij lichtmasten wordt aangebracht aan de straatzijde, evenwijdig met de as van de weg, in overleg 
met de directie. Masten in de middenberm moeten aan beide zijden genummerd worden.

02 Tenzij de directie anders bepaalt dient nummering te geschieden op een hoogte van 2,00 meter boven het 
maaiveld.

03 Oppervlakte voor te plakken nummers licht opschuren en vetvrij maken, gepoedercoate masten niet schuren.

04 Tenzij de directie anders bepaalt dienen nummers verticaal geplaatst te worden en horizontaal aaneengesloten te 
worden geplakt.

05 De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft, lager dan 5 graden 
Celsius.

06 De nummers mogen niet worden aangebracht als de lichtmast nat is.

07 Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden verwijderd. De nieuwe 
nummering dient zo snel mogelijk te worden aangebracht.

08 Aan te brengen nummers worden bepaald door de directie.

34 12 09 VERLICHTE LICHTMASTRECLAME

01 Lichtmastreclame wordt aangebracht en onderhouden door de exploitant.
In geval van schade aan de mast zal de lichtmastreclame door de aannemer gedemonteerd moeten worden. De 
aannemer stemt met de exploitant af wat er met het vrijgekomen materiaal moet gebeuren.

02 Indien door schade aan de lichtmast de lichtmastreclame ook beschadigd is, kan na overleg met de betrokken 
partijen (o.a. directie en exploitant) de gemaakte kosten worden verrekend via de verhaal procedure zoals 
beschreven in artikel 34 43 02 of 34 43 03.

03 Bij alleen schade aan de lichtmastreclame informeert de aannemer de gemeente en de exploitant. Herstel valt niet 
onder de verplichting van de aannemer.

04 Storingen aan de feestverlichting valt onder dit bestek. Dit betreft hoofdzakelijk het herstel van aansluitsnoeren, 
stekkers en zekeringen.

05 Bij het uitwisselen van masten moeten de aanwezige lichtmastreclame en/of andere  aanhangsels, deugdelijk 
worden overgezet op de nieuwe mast. De kosten worden door de aannemer verrekend met de eigenaar van de 
aanhangsels.

34 12 10 VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANWIJSBORDEN

01 Bij verwijdering en verplaatsen van masten zorgt de aannemer dat verkeers-, straatnaam- en aanwijsborden en  
(onverlichte) lichtmastreclame afgevoerd worden naar de gemeentewerf.

02 Bij verwijdering en verplaatsen van masten zorgt de aannemer dat verkeers-, straatnaam- en aanwijsborden en 
(onverlichte) reclameborden in overleg met de directie worden overgezet op een andere nabije lichtmast.

03 De oorspronkelijke locatie dient vermeld te worden op de achterzijde van het bord.

04 Bij het plaatsen van een verkeers-, straatnaam- en aanwijsbord altijd een rubberen beschermingstape aanbrengen 
tussen beugel en lichtmast.

34 12 11 MATERIEEL
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01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) moet op ruime afstand van de bestaande 
bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende 07.00 tot 18.00 uur op 
7 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende 18.00 tot 07.00 uur, aan de 
gevel gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40 dB(a).

34 13 OPENBARE VERLICHTING, INFORMATIEOVERDRACHT

34 13 08 OVERDRACHT REVISIE GEGEVENS

01 De aannemer dient revisiegegevens van openbare verlichting voortkomend uit projectmatige werkzaamheden 
digitaal in te leveren volgens het model (Excel bestand) uit de bijlagen. Een opsomming van de verlangde gegevens 
is aangegeven onder lid 03.

Revisie voortkomend uit onderhoudswerkzaamheden dient door de aannemer rechtstreeks in het beheersysteem 
Litweb te worden gemuteerd.

02 In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 overhandigt de aannemer de revisiegegevens op het moment van 
ingebruikneming van het werk, of het betreffende onderdeel daarvan.

03 Voor het beheer dienen ten minste de volgende gegevens via Excel te worden verstrekt:
Algemeen:
- Gemeente;
- Straat;
- Objectnummer;

Lichtmast:
- Fabrikaat;
- Plaatsingsdatum;
- Vorm of uitvoering;
- Materiaal;
- Lichtpunthoogte;
- Type uithouder;
- X-Y-coördinaten;
- Oppervlaktebehandeling en RAL kleur;
- Tekeningnummer leverancier;

Armatuur:
- Montagedatum;
- Aantal armaturen per mast;
- Type armatuur;
- Fabrikaat;
- Type VSA/driver;
- Type spiegeloptiek;
- Schakeling (A-N-Dimregime);
- Aantal lampen;
- :ampsoort, vermogen, systeemvermogen, stuurstroom, lampkleur, lichtstroom en lenstype.

Auxiliaries / Modules / Controllers ten behoeve van connectiviteit:
- Fabrikaaat;
- Type;
- Montagedatum
- Identificatie;
- Adressering;
- Instellingen;
- Alle benodigde gegevens voor registratie in leverancier-specifieke (beheer)software.

34 13 09 CONTACTPERSOON EN PERIODIEK OVERLEG

01 Vanuit de aannemer wordt één (1) contactpersoon aangesteld die alle contacten met de directie verzorgt.

02 Om de voortgang van het werk en de kwaliteit hiervan te borgen vindt er een periodiek overleg plaats tussen de 
directie en de aannemer.
Dit overleg vindt één (1) keer per maand plaats op het kantoor van de opdrachtgever. De kosten dienen in de 
eenheidsprijzen te zijn opgenomen.

03 Van het overleg maakt de OVL-beheerder een verslag welke door de aannemer voor akkoord moet worden 
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getekend. Dit verslag wordt binnen drie (3) werkdagen na de bouwvergadering digitaal ter ondertekening 
aangeboden. Het verslag dient binnen drie (3) werkdagen ondertekend retour gestuurd te worden naar de OVL-
beheerder.

04 Om de voortgang van het werk te kunnen bepalen worden jaarlijkse evaluaties gehouden. Hierin worden onder 
andere onderstaande onderwerpen vastgelegd:
- kwaliteit van het werk per deelopdracht;
- nakomen van afgesproken planning per deelopdracht;
- responstijden bij storingen;
- communicatie met aannemer;
- verwerking van revisiegegevens;
- kosten meerwerk.

34 13 10 WEEKRAPPORTEN

01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de  UAV 2012 maakt de directie geen weekrapport op.

34 13 11 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Het algemeen tijdschema volgens artikel 01 13 06 dient ten minste de volgende activiteiten te bevatten:
- groepsremplace openbare verlichting, ingedeeld naar route;
- storingsronden (voortkomend uit groepsremplace, schouwen of opgave directie).

34 14 OPENBARE VERLICHTING, RISICOVERDELING EN GARANTIES

34 14 01 GARANTIE STAND VAN DE MASTEN

01 In afwijking van artikel 34 14 01 lid 01 van de Standaard geldt: 
De aannemer garandeert gedurende zes (6) maanden na oplevering van het werk een afwijking van ten hoogste 
1,0% van de voorgeschreven stand van de lichtmasten. De scheefstand dient te worden hersteld binnen twee (2) 
weken na schriftelijke melding van de directie.

34 14 02 GARANTIE LAMPEN

01 In afwijking van artikel 34 14 02 lid 01 van de Standaard, bedraagt de garantiebrandduur voor alle geleverde 
lichtbronnen (exclusief led, zie 34 14 03) drie (3) maanden.
De genoemde periode betreft de garantiebrandduur en niet de servicelevensduur van de lamp.

02 Zonder verrekening van kosten worden door de aannemer lampen vervangen die voor het einde van de 
garantieperiode defect raken. Het betreft lampen die de aannemer tijdens de uitvoering van de (deel)opdrachten 
heeft aangebracht. Bijkomende kosten voor het gebruik van materieel voor het vervangen van boven vernoemde 
lampen zijn voor rekening van de aannemer.

34 14 03 GARANTIE LED-VERLICHTINGSARMATUREN

01 De garantievoorwaarden van de fabrikant, op naam van de opdrachtgever gesteld, dienen uiterlijk bij oplevering 
van de werkzaamheden schriftelijk ondertekend door aannemer en fabrikant van de led-verlichtingsarmaturen aan 
de opdrachtgever worden overhandigd.

02 Bij een storing/melding van een recent geplaatst LED-armatuur (< 5 jaar) geeft de beheerder/directie aan de 
aannemer via het beheersysteem het volgende aan:
- De aannemer dient te controleren, via de omvormer eigen voorziening, of de storing volgt vanuit het 

netwerk of het armatuur;
- Indien het geen netwerkstoring betreft dan wordt het Led-armatuur vervangen voor een door de 

aannemer tijdelijk beschikbaar gesteld armatuur;
- De aannemer verzorgt de communicatie voor het garantieverhaal richting leverancier, stuurt het 

armatuur op en monitort het proces;
- Na herstel van het Led-armatuur of uitlevering van een nieuw armatuur vervangt de aannemer het

tijdelijk armatuur. 

34 14 04 GARANTIE OBJECTNUMMERS

01 De aannemer vervangt zonder verrekening van enige kosten de volgens deze RAW-raamovereenkomst 
aangebrachte objectnummers, welke voor het einde van de contractperiode loslaten of vervagen. 

34 14 05 GARANTIE ALGEMEEN

01 De aannemer herstelt kosteloos foutief aangebrachte onderdelen en installatiemethoden in het samenstel van het 
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verlichtingsobject die binnen de garantietermijn geconstateerd worden.

34 15 OPENBARE VERLICHTING, BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 04 INBEGREPEN VOORZIENINGEN

01 De hierna genoemde voorzieningen, welke niet rechtstreeks tot de leveringen en werkzaamheden ten behoeve van 
de verlichtingsinstallatie behoren, worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen: 
- eventuele hulp bij het uitzetten van de openbare verlichting, en de kosten van de nodige piketten en 
wegenverf;
- verpakking, bevestigingsmateriaal en hulpwerktuigen;
- het verlichten en bebakenen van open of niet bestrate gedichte sleuven;
- periodiek overleg volgens artikel 34 13 09;
- kosten van 'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals aangegeven in het 'Handboek wegafzettingen 
96b, volgens figuur 1221' betreffende een standaard stationaire afzetting op en naast de rijbaan dienen in de 
eenheidsprijzen te zijn opgenomen. Indien verkeersmaatregelen van een andere orde worden verlangd vindt 
verrekening plaats in onderling overleg;
- de kosten voor werkvoorbereiding dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Dit betekent dat de 
aannemer zelf een proactieve houding aanneemt om een (deel)opdracht compleet uit te voeren, materiaal, 
materieel en personeel coördineert en organiseert binnen de gestelde besteksposten. Dit geldt ook voor 
storingsrondes en schadeherstel;
- levering kleine materialen volgens artikel 34 21 03;
- Het up-to-date houden van de administratie in het beheersysteem gedurende de contractperiode als 
omschreven in artikel 34 43 01, 34 22 01.Dagelijks dient de aannemer in het beheersysteem de storingen en 
meldingen op te halen.

De aannemer is verantwoordelijk voor het verzorgen dat alle informatie per incident (oa storingen, schades, 
deelopdrachten) up-to-date is volgens de responstijd van artikel 34 22 01:

- levertijden materialen;
- uitvoeringsdatum;- specifieke informatie storingen/ schade.

34 16 OPENBARE VERLICHTING, BOUWSTOFFEN

34 16 02 LICHTMASTEN VAN STAAL

03 In de mast moet aan de binnenkant nabij de montagerail een aardbout van minimaal M8 zijn aangebracht. Aan 
deze aardbout moet een label "aardingsteken" te zijn bevestigd.

04 Stalen lichtmasten en uithouders moeten zijn voorzien van een CE-markering of label. Dit label dient zichtbaar aan 
de binnenkant van de mast nabij de mastdeur te zijn aangebracht.

05 De mastdeur dient een perfecte pasvorm en maatvastheid hebben. 

06 Oppervlaktebehandeling:
Thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461.
Het verzinkte materiaal dient nabewerkt te worden volgens NPR 5254.
Voor lichtmasten en uithouders die naast voorgaande eisen voorzien moeten worden van een poedercoating   
(kwaliteit TGIC, EP of EPE) geldt dat deze van gerenommeerd fabrikaat moet zijn en wordt aangebracht op een 
gechromateerde basisonderlaag in een minimale dikte van 80 micrometer voor een één-laag-systeem, in de 
voorgeschreven standaard RAL-kleur.

07 De te leveren masten dienen minimaal geschikt te zijn voor windgebied 3 en voor de bevestiging van twee 
verkeersborden.

34 16 03 LICHTMASTEN VAN ALUMINIUM

01 Cradle to Cradle CM Zilver gecertificeerde masten hebben de volgende eigenschappen:
- De samenstelling van de geleverde producten is bekend  tot op 100 ppm, ook als het gaat om gerecycled 
materiaal.
- Voor de lichtmasten is gedefinieerd voor welk gebruik en welke gebruiksperiode het product ontworpen is en 
voor welke kringloop de onderdelen bedoeld zijn.
- Het product bevat geen bekende toxische materialen in de beoogde specifieke toepassing. Hiervoor aansluiten 
bij kennis/expertise/criteria uit erkende keurmerken.
- Producten bestemd voor een technische kringloop bevatten zoveel mogelijk materialen die goed recyclebaar 
zijn, en gezond tijdens de gebruiksperiode.
- Een zo groot mogelijk deel van de materialen in het product is recyclebaar of composteerbaar en gerecycled of 
snel hernieuwbaar.
- Producten zijn gescheiden inzamelbaar.
- Producten zijn eenvoudig demontabel.
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- Leverancier levert producten die lucht-, bodem-, en waterkwaliteit verbeteren.
- Leverancier gebruikt zelf duurzame energie voor de eigen productieproces/kantoren.

02 In de mast moet aan de binnenkant nabij de montagerail een aardbout van minimaal M8 zijn aangebracht. Aan 
deze aardbout moet een label "aardingsteken" te zijn bevestigd.

03 De te leveren masten dienen minimaal geschikt te zijn voor windgebied 3 en voor de bevestiging van twee 
verkeersborden

34 16 04 AANSLUITSNOER ARMATUREN

01 Armaturen moeten zijn voorzien van een vanaf fabriek of werkplaats gemonteerd aansluitsnoer. Het aansluitsnoer 
dient voorzien te zijn van passende adereindhulsjes.

34 16 05 DIMSYSTEEM

01 De in te programmeren periode an dimschakeling is als volgt te programmeren:

Dimregime 3a:
- verlichting aan tot 22.00 uur, 100%;
- van 22.00 uur tot 00.00 uur, 70%;
- van 00.00 uur tot 05.00 uur, 50%;
- van 05.00 uur tot 06.00 uur, 70%;
- van 06.00 uur tot verlichting uit, 100%.

Dimregime 4a:
- verlichting aan tot 20.00 uur, 100%;
- van 20.00 uur tot 00.00 uur, 70%;
- van 00.00 uur tot 05.00 uur, 50%;
- van 05.00 uur tot 06.30 uur, 70%;
- van 06.30 uur tot verlichting uit, 100%.

Op aanwijzing van de directie kunnen andere dimregimes van toepassing zijn.

34 2 ONDERHOUD ALGEMEEN

34 21 ONDERHOUD ALGEMEEN, BEGRIPPEN

34 21 01 BESCHRIJVING OVL INSTALLATIE

01 De te onderhouden aspecten van de openbare verlichting (voorzover in eigendom van de opdrachtgever) betreffen:
- masten en uithouders;
- armaturen inclusief voorschakelapparatuur/ drivers;
- lampen;
- aansluitsnoer(en) vanaf de aansluitvoorziening naar het armatuur;
- knipperbollen;
- attentieborden;
- grondspots;
- alle niet nader genoemde onderdelen die onmiskenbaar deel uitmaken van de openbare verlichting.

34 21 02 BEGRIPPEN ONDERHOUD ALGEMEEN

01 Onder de in deze RAW-raamovereenkomst gebruikte begrippen wordt het volgende verstaan:
- prioriteit: de belangrijkheid van een te herstellen storing of schade;
- responstijd: tijdsverloop tussen melding van een storing aan de aannemer en het ter plaatse zijn van een 
monteur;
- hersteltijd: gerekend vanaf de melding, de tijdspanne waarin de storing definitief hersteld is en de

volledige administratieve terugkoppeling heeft plaatsgevonden;
- administratieve terugkoppeling: het verwerken van alle relevante informatie in het beheersysteem zodat een 
totale beoordeling kan plaatsvinden. Dit omvat: statuswijziging, omschrijving van de werkzaamheden en een

kostenopgave;
- functioneel herstel: herstel oorspronkelijke functie, eventueel met tijdelijk materiaal en/of oplossing;
- definitief herstel: herstel van de oorspronkelijke functie met definitieve materialen en/of oplossing, inclusief de
- administratieve terugkoppeling. (de oplossing is in het beheersysteem verwerkt en beschreven).

34 21 03 KLEIN MATERIAAL

01 Onder klein materiaal wordt verstaan:
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- (smelt) zekeringen;
- Schroeven;
- Krimpkous;
- Tape (diverse soorten en afmetingen);
- Bevestigingsmateriaal t.b.v. bebording
- Lamphouder en/of voet;
- Adereind hulsjes
- Bouten;
- Moeren;
- Ringen;
- Starters;
- Kabelschoentjes;
- Ty-raps in alle afmetingen;
- Graszaad.

34 22 ONDERHOUD ALGEMEEN, EISEN EN UITVOERING

34 22 01 PRIORITEIT, RESPONS- EN HERSTELTIJD

01 Begrip
Werkopdracht is een incidentele handeling zoals het bij- en verplaatsen van een verlichtingsobject of het vervangen 
van een armatuur.
Een werkopdracht kan een of meerdere verlichtingsobjecten omvatten.

Begrippenlijst statussen 
In behandeling: De aannemer moet het object bezoeken. 
Veiliggesteld:  de aannemer heeft buiten het object veiliggesteld
Verzoek voor beheer: aannemer legt de vraag welke materialen teruggeplaatst moeten

worden voor aan de directie. 
Opdracht voor herstel: directie heeft aangegeven welke materialen teruggeplaatst moeten worden. 
Ingepland: aannemer geeft aan wanneer hij verwacht het object definitief te 

herstellen. 
Technisch gereed: werkzaamheden buiten zijn gereed. 
Administratief gereed: aannemer heeft de bestekposten die benodigd waren om de storing

definitief te herstellen opgevoerd, tevens heeft hij de revisiegegevens
aangeleverd.

Prioriteit hoog schade standaard materiaal
Dit betreft aanrijdingen, storm - en vandalisme schades, ontbrekende mastdeurtjes en situaties die onveilig worden 
geacht voor omstanders. Standaard materiaal zie artikel 34 32 04.
De volgende statussen dienen doorlopen te worden:
- De aannemer ontvangt de schade in de status ‘in behandeling’;
- In behandeling tot veiliggesteld - responstijd binnen 2 uur; 
- Veiliggesteld tot verzoek voor beheer - binnen 2 werkdagen;
- Opdracht voor herstel tot technisch gereed definitief herstel, rekening houdend met netbeheerder, CROW400 
en Klic - binnen 10 werkdagen;
- Technisch gereed tot administratief gereed - binnen 2 werkdagen;
- Alle statuswijzigingen dienen binnen de aangegeven tijd administratief vastgelegd te zijn in het beheersysteem.

Prioriteit hoog schade afwijkend materiaal
Dit betreft aanrijdingen, storm - en vandalisme schades, ontbrekende mastdeurtjes en situaties die onveilig worden 
geacht voor omstanders. 
De volgende statussen dienen doorlopen te worden:
- De aannemer ontvangt de schade in de status ‘in behandeling’;
- In behandeling tot veiliggesteld - responstijd binnen 2 uur; 
- Veiliggesteld tot verzoek voor beheer - binnen 2 werkdagen;
- Opdracht voor herstel tot ingepland, zodra bekend is wanneer materialen geleverd worden, moet de verwachte 
oplosdatum ingevuld worden;
- Ingepland tot technisch gereed definitief herstel rekening houdend met netbeheerder, CROW400 en Klic - 
binnen 10 werkdagen;
- Technisch gereed tot administratief gereed - binnen 2 werkdagen;
- Alle statuswijzigingen dienen binnen de aangegeven tijd administratief vastgelegd te zijn in het beheersysteem.

Prioriteit middel schade met standaard materiaal
Dit betreft aanrijdingen, storm - en vandalisme schades welke niet de prioriteit hoog hebben.De volgende statussen 
dienen doorlopen te worden:
- De aannemer ontvangt de storing in de status 'in behandeling'
- In behandeling tot veiliggesteld - resonstijd zodanig dat aan de tijdige meldplicht van het NODR wordt 
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voldaan.
- Veiliggesteld tot verzoek voor beheer - binnen twee werkdagen
- Opdracht voor herstel tot technisch gereed definitief herstel - binnen tien werkdagen
- Technisch gereed tot administratief gereed - binnen twee werkdagen
- Alle statuswijzigingen dienen binnen de aangegeven tijd administratief vastgelegd te zijn in het beheersysteem.

Prioriteit middel schade met afwijkend materiaal
Dit betreft aanrijdingen, storm - en vandalisme schades welke niet de prioriteit hoog hebben.De volgende statussen 
dienen doorlopen te worden:
- De aannemer ontvangt de storing in de status 'in behandeling'
- In behandeling tot veiliggesteld - responstijd zodanig dat aan de tijdige meldplicht bij het NODR wordt 
voldaan.
- Veiliggesteld tot verzoek voor beheer - binnen twee werkdagen.
- Opdracht voor herstel tot ingepland, zodra bekend is wanneer materialen geleverd worden, moet de verwachte 
oplosdatum ingevuld worden.
- Ingepland tot technisch gereed defnitief herstel - binnen tien werkdagen.
- Technisch gereed tot administratief gereed - binnen twee werkdagen.
- Alle statuswijzigingen dienen binnen de aangegeven tijd administratief vastgelegd te zijn in het beheersysteem.
- De directie kan op elk moment besluiten dat tijdelijk materiaal geplaatst dient te worden. Na opdracht dient 
beheersysteem voor tijdelijk materiaal gewijzigd te worden in technisch gereed. De kosten zijn verrekenbaar via 
bestekpostnummers 712.

Prioriteit laag storing
- In behandeling tot technisch gereed definitief herstel - binnen 5 werkdagen;
- Technisch gereed tot administratief gereed - binnen 2 werkdagen;
- Alle statuswijzigingen dienen binnen de aangegeven tijd administratief vastgelegd te zijn in het beheersysteem.

Prioriteit laag Werkopdracht
Op aangeven van de directie wordt het uitvoertermijn bepaald. Mocht deze ontbreken dan geldt onderstaande:
Als de aannemer de werkopdracht 'in behandeling' heeft gekregen dan dient hij de status in het beheersysteem te 
wijzigen in 'ingepland' waarbij hij de verwachte oplosdatum invult.
Na uitvoering van de opdracht dient de aannemer de status te wijzigen naar technisch gereed.
Technisch gereed tot administratief gereed. De aannemer voert de benodigde bestekposten op, tevens levert hij de 
revisiegegevens aan- binnen 2 werkdagen.

Algemeen
De aannemer is verantwoordelijk voor de aanvraag in de portal van de netbeheerder voor zowel schades als 
werkopdrachten. Tevens heeft de aannemer de taak om te zorgen voor de CROW400 en Klic aanvraag. 
In het geval dat de aannemer de actie niet binnen de afgesproken termijn kan uitvoeren, dient hij de verwachte 
oplosdatum aan te passen en de reden van vertraging in het beheersysteem vast te leggen. Zonder geldige reden 
kan de directie overgaan tot het opleggen van kortingen.

02 De directie bepaalt de prioriteit van de storing.

34 22 02 KORTINGEN (MOET OVEREENKOMEN MET HETGEEN IN DE LEIDRAAD IS VERMELD)

01 Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de volgende bedragen gehanteerd: 

- Prioriteit Hoog actietype Schade:
€ 250,- per incident per uur overschrijding responstijd.
€ 250,- per incident per werkdag overschrijding hersteltijd.

- Prioriteit Hoog in opdracht van de directie actietype storing:
€ 250,- per incident per werkdag overschrijding op aangegeven hersteltijd directie.

- Prioriteit Laag actietype Storing, Schade:
€ 50,- per incident per werkdag overschrijding hersteltermijn.

- Prioriteit Laag actietype Werkopdracht of Deelopdracht:
€ 50,- per incident per werkdag overschrijding op de uitvoeringstermijn.

- Algemeen: 'administratieve terugkoppeling':
€ 50,- per incident per werkdag overschrijding termijn administratieve afhandeling.

34 3 PREVENTIEF ONDERHOUD

34 31 PREVENTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN
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34 31 01 GROEPSREMPLACE

01 Onder groepsremplace wordt verstaan het in een aaneengesloten periode vervangen van lampen ongeacht of deze 
lampen defect zijn of niet. Uitgezonderd hiervan zijn lampen vermeld onder artikel 34 32 01 lid 03.

02 Groepsremplace vindt plaats bij einde servicelevensduur. Dit betekent in de praktijk dat de te remplaceren lampen 
over meerdere straten of wijken zijn verdeeld en in veel situaties niet aaneengesloten qua locatie. 

34 32 PREVENTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING

34 32 01 GROEPSREMPLACE

01 Bij het uitvoeren van remplace aan de openbare verlichting installatie moeten aan het einde van een werkdag de 
werkzaamheden zodanig zijn afgerond dat de openbare verlichtingsinstallatie op normale wijze tijdens de avond- en 
nachtelijke uren kan functioneren.

02 Tijdens de groepsmatige vervanging van lampen (remplace), de volgende werkzaamheden en controles verrichten 
en digitaal rapporteren:
Lichtmast:
- openen mastdeurtje, apparatuur in de mast reinigen en sluitbouten invetten met zuurvrij vet;
- mastdeurtje controleren op deugdelijke sluiting;
- controleren klemmen op deugdelijke bevestiging op de aders;
- eventueel aanwezige voorschakelapparatuur controleren op juiste werking;
- controleren trekontlasting kabels;
- het mastdeurtje deugdelijk sluiten;
- controle op aanwezigheid en aanbrengen mastnummer;
- controle staat van onderhoud, doorroesting;
- controleren stand van de uithouder;
- controle aanwezigheid zand in mastgrondstuk.

Armatuur:
- controleren van de contacten van de lamphouders en aansluitingen van de geleiders;
- de steunen van de lamp controleren;
- controleren van de bevestiging van het armatuur;
- de stand van het armatuur ten opzichte van de wegas én de horizontale stand controleren en zonodig 
corrigeren;
- de binnen- en buitenkant van het armatuur reinigen met water en een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel;
- de spiegels reinigen met een zachte schone doek;
- controleren van de sluitingsklemmen op deugdelijkheid;
- de bouten van de sluiting reinigen en invetten met zuurvrij vet;
- controleren areaalgegevens en zonodig aanvullen.

03 Lampen die door wat voor oorzaak dan ook, binnen drie maanden voor de start van de remplace van het 
betreffende object zijn vervangen, worden niet meegenomen in de remplaceronde. Wel dienen de overige 
activiteiten van de remplace voor het betreffende object te worden uitgevoerd.

04 Geconstateerde kleine gebreken, die in een arbeidsgang en direct op locatie herstelbaar zijn, dienen eveneens 
gelijktijdig te worden gerepareerd. Defecte onderdelen dienen op verzoek te worden overhandigd aan de directie.
Van deze gebreken wordt van de onderdelen alleen de materiaalprijs verrekend, op basis van vooraf afgestemde 
aanbiedingvan de leverancier.
Het aanbrengen/monteren van deze onderdelen wordt geacht in de remplace per lichtmast te zijn inbegrepen.
Opnemen en schriftelijk aanleveren van revisiegegevens volgens artikel 34 13 08.

05 Dagelijks dient na het groepsonderhoud de openbare verlichting indien aanwezig - met de overbruggingsschakelaar 
aan de buitenzijde van de ontstekingspunts en OVL-kasten - te worden ingeschakeld/ uitgeschakeld en de werking 
van alle geremplaceerde lampen te worden gecontroleerd. Bij het ontbreken van een overbruggingsschakelaar dient 
de controle plaats te vinden met een eigen energievoorziening. (b.v. een aggregaat) of tijdens ingeschakelde 
verlichting.

34 32 03 TUSSENTIJDS REINIGEN VAN VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Het reinigen van armaturen omvat:
- Reinigen met biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel;
- Het in- en uitwendig reinigen van de verlichtingskappen;
- Het verwijderen van alg- en mosaangroei aan de buitenkant van het armatuur.

34 32 04 RESERVE MATERIAAL
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01 De aannemer dient ten behoeve van het uitvoeren van urgente-, wekelijkse reparaties en vervanging gedurende de 
gehele looptijd van het contract, een zodanige voorraad aan standaard materialen te hebben dat altijd aan het 
gestelde tijd binnen deze RAW-raamovereenkomst kan worden voldaan.

Bij de eerste bouwvergadering stelt de directie met de aannemer een lijst op met standaard materialen welke op 
voorraad dienen te worden gehouden.

02 Voor wat betreft werkzaamheden aan of leveren van speciaal meubilair of bijzondere verlichting dient nader overleg 
te worden gevoerd met de directie.

03 Materialen die de aannemer nog in voorraad heeft bij beëindiging van de contractperiode worden door de 
gemeente overgenomen.

34 33 PREVENTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT

34 33 01 COMMUNICATIE GROEPSREMPLACE

01 De directie stelt de lijst voor de groepsremplace op en informeert hierover de opdrachtgever. Na controle wordt de 
lijst voor de groepsremplace door de opdrachtgever opgedragen aan de aannemer.

02 De aannemer meldt na uitvoering van de groepsremplace de verrichte werkzaamheden inclusief geconstateerde 
gebreken (aangetekend op de lijst voor de groepsremplace) digitaal in Excel formaat terug aan de directie.

03 Geconstateerde afwijkingen ten opzichte van het beheerbestand met areaalgegevens dienen gemeld te worden aan 
de directie volgens artikel 34 13 08.

34 33 04 COMMUNICATIE REINIGEN

01 De aannemer ontvangt van de directie een Excelbestand met daarin de areaalgegevens van de objecten
die gereinigd dienen te worden.

02 Na de reinigingsronde levert de aannemer het verstrekte Excelbestand, digitaal aangevuld met de
opmerkingen en bevindingen vanuit het reinigen, binnen 5 (vijf) werkdagen na de afronding van de
reinigingsronde, weer in bij de directie. Gescande bestanden van handgeschreven opmerkingen en
bevindingen worden niet geaccepteerd.

03 Urgente schades die een verkeers- en/of veiligheidsrisico vormen, dienen direct te worden gemeld bij de
directie.

34 4 CORRECTIEF ONDERHOUD

34 41 CORRECTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN

34 41 01 BEGRIPPEN, CORRECTIEF ONDERHOUD

01 Te verstaan is onder:
a. Correctief onderhoud:
Het herstel/repareren van de functionaliteit van de installatie, inclusief kleine reparaties.

b. Herstel/repareren storing:
Het herstellen en repareren van een niet naar behoren functionerende installatie (onderdeel), alsmede een 
verstoord aanzicht van het object. Het betreft het herstel en repareren van de oorspronkelijke functie van het 
verlichtingsobject zoals onder andere, onderstaande (kleine) reparaties:
- het herstellen van lampdefecten;
- het herstellen van defecten aan armaturen inclusief aansluitsnoer en VSA/ Driver;
- het omschakelen van avond naar nachtverlichting (vv);
- het vervangen van starters en zekeringen;
- het aanbrengen van afschermingskappen;
- het vervangen of opnieuw aanbrengen van een mastdeurtje;
- het rechtzetten of hangen van een gedraaid armatuur;
- het richten van een demontabele uithouder;
- het corrigeren van de stand van het armatuur.

e. Schade:
Schade (als onderdeel van een storing) aan objecten veroorzaakt door een externe oorzaak. Voorbeelden hiervan 
zijn: beschadigingen ten gevolge van vandalisme, harde wind, hagelbuien, ontploffing, werkzaamheden, etc.

f. Aanrijdschade:



RAW1184-147733

10-07-2024

Bladnr. 71 van 75

HFD  PAR  ART LID

Aanrijdschade (als onderdeel van een storing) teweeggebracht door een motorvoertuig.

g. Veiligstellen:
Veiligstellen is een handeling die uitgevoerd dient te worden omdat er een elektrotechnisch en/of mechanisch 
onveilige situatie is, met het risico op schade of letsel voor passanten en omgeving. Door veiligstellen wordt de 
installatie elektrotechnisch en mechanisch zo achterlaten dat het directe gevaar voor passanten en omgeving is 
weggenomen, in afwachting van definitief herstel.

h. Storingsronde:
Het achtereenvolgens (in één arbeidsgang) herstellen van storingen. 

34 42 CORRECTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING

34 42 01 HERSTEL STORINGEN

01 Het herstellen van storingen dient te worden uitgevoerd binnen de vastgestelde doorlooptijden. Indien alle 
aangemelde storingen niet op dezelfde dag kunnen worden hersteld, hiermee de eerstvolgende werkdag verder 
gaan.

02 Tussentijdse status en voortgang van de storingen, schades en deelopdrachten dienen actueel (binnen 2 (twee) 
werkdagen) in het beheersysteem te staan.

03 Na melding van een storing maakt de aannemer een eerste analyse om vast te stellen of de storing zich in het 
verlichtingsobject of in het kabelnet van de netbeheerder bevindt. Indien de storing zich in het kabelnet van de 
netbeheerder bevindt meldt de aannemer dit volgens direct terug aan de directie en in het beheersysteem.

04 De openbare verlichting dient na reparatie indien aanwezig - met de overbruggingsschakelaar aan de buitenzijde 
van de ontstekingspunts en OVL-kasten - te worden in- en uitgeschakeld en de werking te worden gecontroleerd. 
Bij het ontbreken van een overbruggingsschakelaar dient de controle plaats te vinden met een eigen 
energievoorziening.

05 De werkzaamheden bestaan uit:
a. analyseren van de melding op locatie;
b. uitvoeren van alle (de)montagewerkzaamheden bij: vervangen lamp en/of vsa/ driver en kleine reparaties;
c. gebruik van meetapparatuur;
d. levering en aanbrengen klein materiaal;
e. afvoeren van de vrijgekomen materialen;
f. het doormelden van een ondergrondse storing aan de directie via het beheersysteem;
g. het verwerken van de storing in het beheersysteem van de gemeente conform artikel 34 43 01.

34 42 02 STORINGSWACHTDIENST

01 Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schade(n)aan de openbare verlichtingsinstallaties dient de 
aannemer een storingswachtdienst te organiseren die permanent (24/7) telefonisch bereikbaar moet zijn, vanaf 
datum van aanvang contract tot de datum van einde contract.

02 Meldingen rechtstreeks door derden (anders dan hulpdiensten en politie) doorgegeven aan de aannemer,
worden niet als rechtmatig verkregen melding geaccepteerd, mogen niet in behandeling worden genomen
en worden derhalve niet verrekend.

03 Indien de aannemer gebruik maakt van een callcenter mag de telefonische wachttijd niet langer zijn dan
één (1) minuut.

04 De opdrachtgever meldt dat voor de uitvoering van werkzaamheden geen sleutels ter beschikking worden gesteld 
omdat de aannemer zonder deze toegang heeft tot diverse installaties.

34 42 03 HERSTEL (AANRIJD) SCHADE

01 In het geval van (aanrijd)schade aan openbare verlichting dient de aannemer de lichtmast, het object of de kabel in 
overleg met de directie en na ontvangst van de melding (zijnde een deelopdracht) de schade te herstellen.

02 Bij (aanrijd)schades en vernielingen de nog bruikbare materialen hergebruiken. Overig schademateriaal dient de 
aannemer af te voeren als vrijkomende niet van waarde zijnde materialen.

03 Indien het object met schade in overleg met de directie (foto) kan blijven staan omdat deze geen gevaar voor de 
verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en deugdelijk functioneert dient deze voorzien te worden van 
een sticker met daarop het logo van de aannemer en de tekst "Deze schade is in behandeling bij [naam 
aannemer], info: [telefoonnummer aannemer]. Na definitief herstel dient de sticker te worden verwijderd.



RAW1184-147733

10-07-2024

Bladnr. 72 van 75

HFD  PAR  ART LID

04 De aannemer inventariseert en registreert de objecten op en aan de lichtmast. De aannemer draagt zorg voor de 
(tijdelijke) herplaatsing van betreffende objecten. Niet uitputtend betreft het: verkeersborden, straatnaamborden, 
lichtmastreclame, banners. Betreffende registratie maakt deel uit van de aan te leveren rapportage volgens artikel 
34 43 02 of 34 43 03. Indien de herstelwerkzaamheden niet direct kunnen worden uitgevoerd, dienen deze 
uitgevoerd te worden zodra de benodigde materialen geleverd zijn.

34 43 CORRECTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT

34 43 01 STORINGEN 

01 De opdrachtgever maakt gebruik van het online beheersysteem, verder in deze RAW-raamovereenkomst algemeen 
aangeduid met "beheersysteem". Het beheersysteem is web-based waardoor het met inloggegevens overal te 
raadplegen is. Zie bijlage voor een werkbeschrijving van het beheersysteem.

02 De opdrachtgever maakt gebruik van Nobralux als administratief beheerder.
Nobralux is namens de gemeente het aanspreekpunt voor de aannemer en zij voert de volledige directie en toezicht 
op de uitvoering. 

03 Storingen en calamiteiten komen bij de administratief beheerder van de gemeente binnen en deze geeft de 
meldingen door aan de aannemer. Buiten kantooruren kunnen calamiteiten ook doorgegeven worden door 
hulpdiensten en politie. 
Meldingen worden via het beheersysteem aan de aannemer verstrekt. Calamiteiten worden binnen kantoortijd extra 
per SMS aan de aannemer gemeld. Buiten kantoortijd worden calamiteiten telefonisch aan de aannemer gemeld. 
De aannemer dient voor deze werkzaamheden een telefoonnummer, e-mailadres, computer en internet ter 
beschikking te hebben.

04 Meldingen worden digitaal verwerkt in het beheersysteem. De aannemer krijgt toegang tot dit beheersysteem. Het 
uitwisselen van informatie vindt plaats middels het beheersysteem evenals de administratieve en financiële 
afhandeling van meldingen.

05 De aannemer bewaakt zelf de meldingen en verzorgt de administratieve afhandeling in het beheersysteem. De 
frequentie en tijdstippen waarop de aannemer dit doet, is zodanig, dat te allen tijde voldaan kan worden aan de 
verplichtingen uit deze RAW-raamovereenkomst.

06 Waar nodig geeft de aannemer in het beheersysteem afwijkende meldgegevens (adres en objectnummer) aan. De 
aannemer meldt geconstateerde afwijkingen in het areaal van de gemelde objecten via het beheersysteem aan de 
administratief beheerder.

07 De aannemer houdt in het beheersysteem voortgangsinformatie van de melding actueel, zoals de geplande 
uitvoeringsdatum.

08 Per melding voert de aannemer de toegepaste bestekposten op in het beheersysteem en biedt deze aan ter 
goedkeuring bij de administratief beheerder, binnen de in artikel 01 06 01 vermelde termijn.

09 Een melding is voor de aannemer afgehandeld indien de opgevoerde kosten door de administratief beheerder 
goedgekeurd zijn en de revisiegegevens conform artikel 34 13 08 van deel 3 van deze RAW-raamovereenkomst zijn 
aangeleverd.

10 Indien de aannemer een storing niet binnen de gestelde termijn kan verhelpen, hiervan de administratief beheerder 
op de hoogte stellen met opgave van reden. Tevens dient een nieuwe datum van herstel te worden vastgesteld.

11 Indien de aannemer een netwerkstoring constateert dient dit direct aan de administratief beheerder te worden 
gemeld.

12 Indien de dag na de storingsronde wordt verder gegaan met het herstel van niet gereedgekomen storingen dit 
melden aan de administratief beheerder. 

34 43 02 SCHADEVERHAAL NODR

01 In het geval van schade (aanrijdingschade of vernieling) aan openbare verlichting dient de aannemer deze schade 
tijdig en digitaal te melden bij NODR middels NODR-app of website van NODR.  

NODR draagt zorg voor de verdere afwikkeling van de schade. De aannemer wordt op geen enkele wijze 
gemachtigd door de gemeente om schades zelfstandig te claimen. Omdat de aanlevering van gegevens door de 
aannemer moet worden gedaan, moet de aannemer dit proces volledig en binnen de geldende tijdslijnen uitvoeren. 

02 Bij schade dienen de volgende stukken, per schadegeval, te worden aangeleverd:
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- minimaal drie (3) digitale foto's bestaande uit één (1) overzichtsfoto, één (1) detailfoto van de schade en één 
(1) foto van het object waarbij de schade zichtbaar is. Daarnaast moeten aanvullende foto's verstrekt worden van 
bijvoorbeeld getroffen verkeersmaatregelen, sporen, woonadressen en/of andere relevante gegevens;
- de foto's dienen voorzien te zijn van datum en tijdstip waarop de foto's zijn gemaakt;
- exacte locatie van de lichtmast, straatnaam en het objectnummer;
- mogelijke oorzaak en, indien de veroorzaker bekend is, gegevens van deze veroorzaker;
- vermelden of er getuigen zijn en door wie de schade is geconstateerd;
- vermelden of politie aanwezig is geweest en of zij een registratie hebben opgemaakt.

De aannemer dient het schadeformulier voorzien van foto's zoals vermeld in lid 02 in het beheersysteem te 
uploaden. Tevens dient de aannemer het NODR schadenummer (kenmerk) te vermelden / koppelen aan de schade 
in het beheersysteem.

03 De gegevens uit lid 02 dienen binnen vijf (5) werkdagen beschikbaar te worden gesteld aan de directie en aan 
NODR.  Indien de aannemer buiten de termijn van vijf (5) werkdagen meldt, blijven de totale kosten voor veilig 
stellen, herstel en leveranties voor de aannemer.

04 Na toestemming van de opdrachtgever kan NODR het beheersysteem raadplegen voor de kosten.
Binnen dertig (30) dagen levert de aannemer een kosten opstelling aan bij NODR. Deze opstelling is gebaseerd op 
de eenheidsprijzen in deze RAW-raamovereenkomst, inclusief de kosten voor het opnemen van de schade en het 
veilig stellen van de situatie en, indien van toepassing, de kosten voor het plaatsen van een tijdelijke mast.

34 43 04 HERSTEL SCHADES

01 De aannemer voert bij herstel van een schade overleg met de beheerder over de nieuw te plaatsen configuratie.

02 Indien de aannemer kan aantonen dat door onvoorziene omstandigheden het te vervangen materiaal niet tijdig 
geleverd kan worden kan de maximale termijn waarbinnen herstel dient plaats te vinden in overleg met de directie 
worden verlengd.
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62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

02 Indien andere verkeersmaatregelen dan een stationaire afzetting nodig zijn zoals omleidingen of weg afsluitingen 
dient de aannemer dit kenbaar te maken aan de directie. 

03 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, 
bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz. mogelijk blijft. Tevens dient de toegankelijkheid ten behoeve van de 
politie, brandweer, ziekenvervoer e.d. gewaarborgd te zijn. Bij korte belemmering, geregeld in overleg met de 
betrokkenen, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie en opdrachtgever vrijwaren 
van klachten van derden.

04 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie met betrekking tot alle te nemen maatregelen, door 
de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid 
jegens de opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen 
aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

05 Werkzaamheden in de bermen en langs de rijbaanverhardingen mogen, tenzij de directie anders bepaalt, niet 
worden verricht op de volgende momenten:
- een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang;
- bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot minder dan 400 meter;
- bij dreigende gladheid;
- op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod.

06 Het is niet toegestaan voor 7.00 uur en na 18.00 uur met bouwverkeer in woonstraten te komen m.u.v. 
spoedmeldingen.

07 Voor de drukke verkeerswegen (bijlage) geldt dat voor de werkzaamheden bloktijden ingesteld zijn van 07.00 uur - 
09.00 uur en 15.30 uur - 18.00 uur. Tijdens deze bloktijden mogen geen rijstroken aan het verkeer worden 
onttrokken.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ONDERBREKEN WERKZAAMHEDEN

01 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden niet 
te laten aanvangen of te doen onderbreken. Hieraan kan door de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of 
schadevergoeding worden ontleend.

62 14 02 KORTING

01 Indien de aannemer de gegeven opdrachten van de directie ten aanzien van het verkeer niet nakomt of de 
voorschriften in de RAW-raamovereenkomst niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast 
van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder een ingebrekestelling nodig is.
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83 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 02 HERSTELLEN STRAATWERK RONDOM LICHTMASTEN

08 Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met uitkomende materialen. Bestratingsmaterialen die 
aanvullend nodig zijn dienen door de aannemer te worden geleverd. De kosten dienen in de overeenkomstige 
posten te zijn opgenomen.

09 De lichtmast dient in de hoek van de tegel geplaatst te worden, waarbij de hoek van de tegel verwijderd dient te 
worden zonder dat de tegel breekt. 

10 Het voor werkzaamheden opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en afgewerkt 
te zijn.

11  Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien:
- het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de 

werkdag en
- de directie hiervan vooraf  (schriftelijk) in kennis is gesteld en
- er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers, inclusief 

voetgangers.

12 De in het voorgaand lid benoemde maatregelen betreffen het afzetten door middel van dranghekken in verband 
met visueel gehandicapten.  
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Behoort bij: DRI-24-08 

Het renoveren en onderhouden van de openbare verlichting in gemeente Drimmelen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: DRI-24-08 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet 
inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

B) (handtekening)
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 (naam)
 (functie)

C) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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Behoort bij: DRI-24-08 

Het renoveren en onderhouden van de openbare verlichting in gemeente Drimmelen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 ORGANISATIE EN ONDERHOUD

101 ORGANISATORISCHE WERKZAAMHEDEN

1010 Storingswachtdienst

101010 Het eenmalig opzetten en in standhouden storingswachtdienst week 186,00 F

1012 Administratie garantie LED-armaturen

101210 Administratie garantie LED-armaturen st 36,00 F

102 PREVENTIEF ONDERHOUD

1022 Vervangen van lampen in een remplace

102240 Vervangen lamp in een remplace retrofit lph≤5m st 448,00 F

102250 Vervangen lamp in een remplace retrofit 5m<lph≤8m st 269,00 F

102260 Vervangen lamp in een remplace retrofit 8m<lph≤12m st 52,00 F

1023 Reinigen van armatuur

102310 Reinigen verlichtingsarmatuur lph≤5 st 269,00 F

102320 Reinigen verlichtingsarmatuur 5m<lph≤8m st 179,00 F

102330 Reinigen verlichtingsarmatuur 8m<lph≤12m st 90,00 F

103 CORRECTIEF ONDERHOUD

1030 Herstel storingen

103010 Herstel van storingen. Prio laag lph≤5m. st 806,00 F

103020 Herstel van storingen. Prio laag 5m<lph≤8m. st 538,00 F

103030 Herstel van storingen. Prio laag 8m<lph≤12m. st 269,00 F

1031 Corrigeren stand verlichtingsobject

103110 Corrigeren stand lichtmast lph≤ 5m. st 45,00 F

103120 Corrigeren stand lichtmast 5m<lph≤8m. st 45,00 F

103130 Corrigeren stand lichtmast 8m<lph≤12m. st 9,00 F

104 SCHADEVERHAAL

1040 Veilig stellen

104010 Veilig stellen van OVL objecten tijdens normale uren prio middel st 45,00 F

104020 Veilig stellen van OVL objecten tijdens normale uren prio hoog st 179,00 F

104030 Veiligstellen van OVL objecten buiten normale uren prio hoog st 45,00 F

1041 Administratieve afhandeling schades

104110 Administratief afhandelen van schades st 108,00 F

2 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN  N=1

2010 Aanbrengen verlichtingsobject n=1

201010 Aanbrengen verlichtingsobject lph≤5m, n=1 st 13,00 F

201020 Aanbrengen verlichtingsobject 5m<lph≤8m, n=1 st 22,00 F

201030 Aanbrengen verlichtingsobject 8m<lph≤12m, n=1 st 9,00 F

2012 Verwijderen verlichtingsobject n=1

201210 Verwijderen verlichtingsobject lph≤5m, n=1 st 22,00 F

201220 Verwijderen verlichtingsobject 5m<lph≤8m, n=1 st 45,00 F

201230 Verwijderen verlichtingsobject 8m<lph≤12m, n=1 st 9,00 F

2014 Vervangen verlichtingsobject n=1

201410 Vervangen verlichtingsobject lph≤5m, n=1 st 45,00 F

201420 Vervangen verlichtingsobject 5m<lph≤8m, n=1 st 90,00 F

201430 Vervangen verlichtingsobject 8m<lph≤12m, n=1 st 4,00 F
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2015 Vervangen armaturen n=1

201510 Vervangen verlichtingsarmatuur lph≤5m, n=1 st 45,00 F

201520 Vervangen verlichtingsarmatuur 5m<lph≤8m, n=1 st 90,00 F

201530 Vervangen verlichtingsarmatuur 8m<lph≤12m, n=1 st 4,00 F

2016 Verplaatsen verlichtingsobject n=1

201610 Verplaatsen verlichtingsobject lph≤5m, n=1 st 36,00 F

201620 Verplaatsen verlichtingsobject 5m<lph≤8m, n=1 st 36,00 F

201630 Verplaatsen verlichtingsobject 8m<lph≤12m, n=1 st 36,00 F

3 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN PROJECTMATIG

30 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN PROJECTMATIG N>1

3010 Aanbrengen verlichtingsobject n>1

301010 Aanbrengen verlichtingsobject lph≤5m, n>1 st 27,00 F

301020 Aanbrengen verlichtingsobject 5m<lph≤8m, n>1 st 45,00 F

301030 Aanbrengen verlichtingsobject 8m<lph≤12m, n>1 st 18,00 F

3012 Verwijderen verlichtingsobject n>1

301210 Verwijderen verlichtingsobject lph≤5m, n>1 st 22,00 F

301220 Verwijderen verlichtingsobject 5m<lph≤8m, n>1 st 45,00 F

301230 Verwijderen verlichtingsobject 8m<lph≤12m, n>1 st 9,00 F

3014 Vervangen verlichtingsobject n>1

301410 Vervangen verlichtingsobject lph≤5m, n>1 st 269,00 F

301420 Vervangen verlichtingsobject 5m<lph≤8m, n>1 st 179,00 F

301430 Vervangen verlichtingsobject 8m<lph≤12m, n>1 st 90,00 F

3015 Vervangen armaturen n>1

301510 Vervangen verlichtingsarmatuur lph≤5m, n>1 st 896,00 F

301520 Vervangen verlichtingsarmatuur 5m<lph≤8m, n>1 st 538,00 F

301530 Vervangen verlichtingsarmatuur 8m<lph≤12m, n>1 st 538,00 F

3016 Verplaatsen verlichtingsobject n>1

301610 Verplaatsen verlichtingsobject lph≤5m, n>1 st 18,00 F

301620 Verplaatsen verlichtingsobject 5m<lph≤8m, n>1 st 27,00 F

301630 Verplaatsen verlichtingsobject 8m<lph≤12m, n>1 st 9,00 F

4 LEVEREN MATERIALEN

401 MASTEN EN UITHOUDERS

4010 Masten van staal

401010 Leveren lichtmast 4m cilindrisch verjongd (n<40) st 27,00 F

401020 Leveren lichtmast 4m cilindrisch verjongd (n≥40) st 108,00 F

401030 Leveren lichtmast 6m cilindrisch verjongd (n<40) st 13,00 F

401040 Leveren lichtmast 6m cilindrisch verjongd (n≥40) st 134,00 F

401050 Leveren lichtmast 8m cilindrisch verjongd (n<40) st 66,00 F

401060 Leveren lichtmast 8m cilindrisch verjongd (n≥40) st 133,00 F

401070 Leveren enkele uithouder 1500 mm (n<40) st 75,00 F

4011 Masten van aluminium

401110 Leveren lichtmast aluminium conisch 3,5 m st 27,00 F

401120 Leveren lichtmast aluminium conisch 4 m st 54,00 F

401130 Leveren lichtmast aluminium conisch 6 m st 40,00 F

401140 Leveren lichtmast aluminium cilindrisch 6 m EU st 45,00 F

401150 Leveren lichtmast aluminium cilindrisch 8 m st 7,00 F

401160 Leveren lichtmast aluminium cilindrisch 8 m EU st 19,00 F
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402 ARMATUREN

4020 ARMATUREN PROJECTMATIGE VERVANING

402010 Leveren paaltoparmatuur type A tbv lph 3,50-4,00 m st 897,00 F

402020 Leveren paaltoparmatuur type B tbv lph 6,00 m opzet st 255,00 F

402030 Leveren paaltoparmatuur type C tbv lph 6,00 m opschuif st 318,00 F

402040 Leveren paaltoparmatuur type D tbv lph 8,00 m opzet st 191,00 F

402050 Leveren paaltoparmatuur type E tbv lph 8,00 m opschuif st 127,00 F

402060 Toeslag afwijkende RAL-kleur st 636,00 F

4021 ARMATUREN ONDERHOUD

402110 Leveren verlichtingsarmatuur Axia 2.1 1600lm st 45,00 F

402120 Leveren verlichtingsarmatuur Axia 2.1 2400lm st 49,00 F

402130 Leveren verlichtingsarmatuur Brisa 2150lm st 36,00 F

402140 Leveren verlichtingsarmatuur Brisa Bike 1350lm st 36,00 F

402150 Leveren verlichtingsarmatuur Brisa Bike 1800lm st 36,00 F

402160 Leveren verlichtingsarmatuur KFK Led 1600lm st 72,00 F

402170 Leveren verlichtingsarmatuur KFK Led 2150lm st 49,00 F

403 LAMPEN

4030 Fluorescentielampen

403010 Leveren lamp PL-S 9W st 179,00 F

403020 Leveren lamp PL-S 11W st 45,00 F

403030 Leveren lamp PL-T 42W st 18,00 F

403040 Leveren lamp Ultimate T8 fluorescentielamp 18W st 4,00 F

403050 Leveren lamp Ultimate T8 fluorescentielamp 36W st 4,00 F

403060 Leveren lamp Ultimate T8 fluorescentielamp 58W st 4,00 F

4032 Hogedruk Natriumlampen

403210 Leveren lamp SON 50W st 9,00 F

403220 Leveren lamp SON 70W st 9,00 F

403230 Leveren lamp SON-T PIA+ 50W st 9,00 F

403240 Leveren lamp SON-T PIA+70W st 9,00 F

403250 Leveren lamp SON-T PIA+ 100W st 9,00 F

403260 Leveren lamp SON-T PIA+ 150W st 4,00 F

403270 Leveren lamp SON-T PIA+ 250W st 4,00 F

403280 Leveren lamp SON-T PIA+ 250W st 4,00 F

405 VOORSCHAKELAPPARATUUR

405010 Leveren voorschakelapparatuur I18 PL-L st 4,00 F

405020 Leveren voorschakelapparatuur I24 PL-L st 18,00 F

405030 Leveren voorschakelapparatuur I36 PL-L st 54,00 F

405040 Leveren voorschakelapparatuur I55 PL-L st 4,00 F

405050 Leveren voorschakelapparatuur HID-BSN 70 st 9,00 F

405060 Leveren voorschakelapparatuur HID-BSN 100 st 4,00 F

405070 Leveren voorschakelapparatuur LED Driver st 27,00 F

406 DIVERSEN

406010 Leveren aansluitsnoer  H07BQ-F 3 x 1,5 mm2. m 7.167,00 F

406020 Leveren aansluitsnoer  H07BQ-F 5 x 1,5 mm2. m 179,00 F

406030 Leveren en aanbrengen objectnummer. st 1.344,00 F

406040 Leveren en aanbrengen opdek mastdeur 400 x 85 mm st 9,00 F

406050 Leveren en aanbrengen opdek mastdeur 600 x 115 mm st 9,00 F

6 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

6120 Verwijderen/aanbrengen (on)verlichte bebording

612010 Verwijderen onverlichte verkeers-/ straatnaambord st 22,00 F
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612020 Aanbrengen onverlichte verkeers-/ straatnaambord st 22,00 F

612030 Verwijderen verlichte verkeers-/ reclamebord st 18,00 F

612040 Aabrengen verlicht verkeers-/reclamebord st 18,00 F

7 INZET WERKNEMERS, MATERIEEL EN MATERIAAL

710 WERKNEMERS

7101 Tijdens normale uren

710110 Inzetten werknemer: grondwerker uur 36,00 F

710120 Inzetten werknemer: monteur incl. montagebus uur 36,00 F

710130 Inzetten werknemer: verkeersregelaar uur 36,00 F

7102 Buiten normale uren

710210 Inzetten werknemer: grondwerker (buiten normale uren) uur 9,00 F

710220 Inzetten werknemer: monteur incl. montagebus (buiten
normale uren)

uur 18,00 F

710230 Inzetten werknemer: verkeersregelaar (buiten normale uren) uur 9,00 F

711 MATERIEEL

7111 Tijdens normale uren

711110 Inzetten van een hoogwerker tot 15 meter. uur 27,00 F

711120 Inzetten van een vrachtauto. uur 9,00 F

7112 Buiten normale uren

711210 Inzetten hoogwerker tot 15 meter (buiten normale uren) uur 11,00 F

711220 Inzetten vrachtauto (buiten normale uren) uur 9,00 F

711230 Inzetten kraanwagen (buiten normale uren) uur 9,00 F

712 TIJDELIJK MATERIAAL

7121 Ter beschikking stellen verlichtingsobject

712110 Ter beschikking stellen tijdelijk verlichtingsobject t.g.v. schade st 18,00 F

7122 Ter beschikking stellen armatuur

712210 Ter beschikking stellen tijdelijk armatuur agv aanrijding st 18,00 F

8 AANSLUITTARIEVEN NETWERK

801 NETBEHEERDER ENEXIS

801010 Aanvragen quickscan CROW 400 keer 701,00 F

801020 Nieuwe aansluiting 6A Enexis st 134,00 F

801030 Verplaatsen aansluiting 6A Enexis st 162,00 F

801040 Verwijderen aansluiting 6A Enexis st 152,00 F

801050 Vervangen aansluiting 6A Enexis 1 t/m 4 st st 139,00 F

801060 Vervangen aansluiting 6A Enexis > 4 st st 54,00 F

801070 Heraansluiten aansluiting 6A Enexis na aanrijding st 27,00 F

801080 Heraansluiten aansl. 6A Enexis incl aansluitvoorziening st 14,00 F

801090 Veilig stellen 6A Enexis na aanrijding st 13,00 F

802 NETBEHEERDER ENEXIS

802010 Meerlengte aansluitleiding m 9,00 F

802020 Verplaatsen aansluitleiding m 9,00 F

802030 Verwijderen aansluitleiding m 9,00 F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % F

960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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