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1. Overnameverplichting Activa

Artikel 1 Overnameverplichting Activa

11

De Overnameregeling is van toepassing op de Activa zoals beschreven in Artikel 2,
waarbij:

De Concessiehouder ten aanzien van het Overnamematerieel verplicht is:

e deze Treinstellen bij eventuele tussentijdse beéindiging van de Concessie (zie
artikel 19), overeenkomstig het bepaalde onder voorwaarden zoals opgenomen in
artikel 3, over te dragen aan de opvolgende concessiehouder of een door die
concessiehouder aan te wijzen derde (hierna gezamenlijk te nhoemen: de
Opvolgende concessiehouder); en

e deze Treinstellen op verzoek van de Concessieverlener aan het einde van de
Concessie, om niet over te dragen aan de opvolgende concessiehouder of aan een
andere door de Concessieverlener aan te wijzen partij.

.| Voor Nieuw Materieel- en Bestaand Materieel en andere Activa de Concessieverlener

op verzoek van de Concessiehouder, onder de voorwaarden zoals opgenomen in
artikel 3, in de aanbesteding van de opvolgende concessie een overnameverplichting
op neemt.

Het hiervoor bedoelde verzoek (standaardformulier 18) is opgenomen in de
Inschrijving op de Concessie en bevat een uitputtende beschrijving van het Nieuw
Materieel- en/of Bestaand Materieel en/of andere Activa die de Concessiehouder in
aanmerking wil laten komen voor overname. De Concessiehouder is verplicht
aanvullende informatie ter beschikking te stellen voor zover Concessieverlener deze
noodzakelijk acht in het kader van de besluitvorming naar aanleiding van het verzoek.

1.2

Indien een andere partij dan de Concessiehouder eigenaar is van (of anderszins
rechthebbende is ten aanzien van) de Activa als bedoeld in lid 1 zorgt de
Concessiehouder ervoor dat deze partij volledige medewerking verleent aan de
overdracht van (dit deel van) de Activa naar de Opvolgende concessiehouder.

13

Tenzij sprake is van een situatie als bedoeld in lid 4, honoreert de
Concessieverlener schriftelijk het verzoek van de Concessiehouder tot

overname van Nieuw Materieel- en Bestaand Materieel en andere Activa door de
Opvolgende concessiehouder na afloop (of bij vroegtijdige beéindiging) van de
Concessie Vechtdallijnen 2028-2043 (hierna te noemen de Concessie).

14

De Concessieverlener kan het verzoek tot overname zoals bedoeld in lid 1 sub b
afwijzen (waaronder mede wordt verstaan het intrekken van een eerdere honorering
van het verzoek) indien:

Niet voldaan is aan het bepaalde in artikel 3;

De Concessiehouder niet voldoet aan andere verplichtingen voortvloeiend uit deze
overnameregeling en de bepalingen ten aanzien van het materieel in het Programma
van Eisen;

De overnameregeling in strijd is met wet of regelgeving, dan wel,
een rechterlijke uitspraak daartoe noopt.

15

In plaats van overname door de Opvolgende concessiehouder kan

de Concessieverlener besluiten om zelf (een deel van) de Activa over te nemen
conform de in deze overnameregeling beschreven voorwaarden. In dat geval komen
alle in deze overnameregeling aan de Opvolgende concessiehouder toegekende

RRRels




Concessie Vechtdallijnen 2028-2043 | Overnameregeling

rechten — voor de betreffende onderdelen van de Activa - toe aan de
Concessieverlener.

1.6 De Concessiehouder dient alle kosten die op grond van deze overnameregeling voor
zijn rekening komen te verwerken in zijn Inschrijving op de Concessie (zie ook 6.3
Financieel economische onderbouwing (T2) beschrijvend document)

RRRels



Concessie Vechtdallijnen 2028-2043 | Overnameregeling

2. Scope van de overnameregeling

2.1 De Activa als bedoeld in artikel 1 omvatten het volgende:

a.| Overnamematerieel: de 12 GTW 2/8 en 3 GTW 2/6 zoals deze bij de start van de
concessie (december 2028) vanuit de huidige concessie Vechtdallijnen worden
overgenomen.

b.| Bestaand Materieel: Materieel dat voor de start van de concessie eerder is ingezet op
andere treindiensten in het binnen- of buitenland dat Concessiehouder naast het
Overnamematerieel (15 elektrische Stadler GTW EMU treinstellen) inzet in de
concessies.

c.| Nieuw Materieel: Materieel dat voor de start van de concessie hiet is ingezet andere
treindiensten in het binnen- of buitenland dat Concessiehouder naast het
Overnamematerieel (15 elektrische Stadler GTW EMU treinstellen) inzet in de
concessies.

d.| [Strategische] Voorzieningen spoor: zoals opgenomen in bijlage 1 voor zover deze
functioneel noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Concessie!

e.| Niet vervoerder specifieke telematica : De apparatuur in het Materieel zoals
gespecificeerd in bijlage 2

f.| [Strategische] hoofddelen [ reserveonderdelen : De bij het Materieel behorende
strategische hoofddelen en reserveonderdelen zoals weergegeven in bijlage 3 voor
zover deze noodzakelijk zijn voor een betrouwbare inzet van het Materieel.

Artikel 3 Voorwaarden overname ‘

3.1 De Concessieverlener stelt aan het opnemen van de overnameverplichting voor Activa
als bedoeld in artikel 1 in de aanbesteding van de opvolgende concessie de volgende
voorwaarden:

a.| De Concessiehouder heeft voldaan aan het gestelde in artikel 1.

b.| Het Bestaand Materieel komt enkel voor overname in aanmerking indien:
e sprake is van tussentijdse beéindiging van de Concessie (zie artikel 19).
e aan het einde van de Concessie (december 2043) is voldaan aan de
leeftijdscriteria zoals opgenomen in lid c.
c.| Het Materieel voldoet aan de hierna geformuleerde leeftijdscriteria:
e Bestaand Materieel :
o Tussentijdse beéindiging: bij aanvang van de Concessie niet jonger
dan twee (2) jaar en niet ouder dan twintig (20) jaar (bouwjaar 2008)
en op het moment van overdracht niet ouder dan vijfendertig (35)
jaar.
o Einde Concessie (december 2043) : op het moment van overdacht niet
ouder dan dertig (30) jaar.
e Nieuw Materieel : bij aanvang van de Concessie niet ouder dan (2) jaar
(bouwjaar 2026).
d.| Het Materieel wordt aangedreven met elektrische tractie waarbij de elektrische
energie met stroomafnemer wordt verkregen van een bovenleiding.

! Ter illustratie: was- of fecaliénvoorzieningen en/of onderhoudsruimtes kunnen onder de overnameregeling
vallen. Pauze- en kantoorgebouwen vallen in beginsel niet onder de overnameregeling.
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Het Materieel is geschikt om ingezet te worden op de spoorinfrastructuur tussen
Zwolle-Emmen en Almelo-Hardenberg en voldoet aan alle toepasselijke wet- en
regelgeving.

Overeenkomstig 5.1.4 van het programma van eisen is het Materieel gerekend vanaf
de eerste inzet ten behoeve van de Concessie uitsluitend [ten minste 95% van het
aantal gereden kilometers] ingezet voor de uitvoering van Concessie.

De Concessiehouder toont door het overleggen van garanties van de
leverancier(s) aan dat:

.  de Activa gedurende de periode waarop de overnamewaarde gebaseerd is —
zoals in artikel 14 beschreven - inzetbaar zal zijn (zie ook gegarandeerde
inzetperiode in artikel 6 lid 2); en

Il.  ertijdens de gegarandeerde inzetperiode voldoende strategische reserve-
onderdelen voor de Activa beschikbaar zal zijn voor de Opvolgende
concessiehouder(s). Deze garanties dienen uitdrukkelijk te bepalen dat ook
opvolgende eigenaren van de Activa hierop een beroep kunnen doen.

De Concessiehouder heeft ten genoegen van Concessieverlener aangetoond
dat hij heeft voldaan aan zijn onderhoudsplicht - zoals in artikel 10
beschreven.

De Activa vormen een goed werkend geheel, in die zin dat

het Materieel en de aanverwante Voorzieningen spoor nodig zijn voor het gebruik van
het Materieel. De Concessieverlener kan besluiten dat de Voorzieningen spoor - die
naar het oordeel van de Concessieverlener niet noodzakelijk zijn voor gebruik van het
Materieel - buiten de overnameverplichting vallen.

De Concessiehouder heeft uiterlijk 36 maanden voor het einde van de concessie of
binnen een termijn van 10 maanden na een schriftelijk verzoek van de
Concessieverlener de informatie geleverd zoals beschreven in bijlage 7

3.2

De Concessieverlener kan — zonder daartoe ooit verplicht te zijn — ook als

niet aan één of meer van de in het vorige lid genoemde voorwaarden is

voldaan een overnameverplichting van toepassing verklaren op de Activa als bedoeld
in artikel 2. Het niet voldoen aan een (of

meer) voorwaarde(n) kan in dat geval leiden tot een door de

Concessieverlener te bepalen aanpassing van de overnameregeling,

waaronder mede begrepen de overnamewaarde van de Activa, zoals beschreven in
artikel 14.

Artikel 4 Intrekking overnameverplichting Activa

4.1

De Concessieverlener kan de overnameverplichting geheel of gedeeltelijk intrekken:

voor Materieel dat in de praktijk niet goed blijkt te functioneren — zoals gedefinieerd in
artikel 6 lid 2 — en voor zover de Concessiehouder dit niet voor het eind van de
Concessie tot tevredenheid van de Concessieverlener heeft verholpen; en/of

voor Voorzieningen spoor die in de praktijk niet goed blijken te functioneren — zoals
gedefinieerd in artikel 6 lid 3 — en voor zover de Concessiehouder dit niet voor het eind
van de Concessie tot tevredenheid van de Concessieverlener heeft verholpen; en/of

.| Voor reserve onderdelen die naar het oordeel van de Concessieverlener niet

noodzakelijk zijn voor het kunnen garanderen van een betrouwbare inzet van het
Materieel.

voor onderdelen van de Activa waarbij niet is voldaan aan de
onderhoudsverplichtingen zoals die voortvloeien uit artikel 10 en 11; en/of

Indien de Concessiehouder niet voldoet aan andere verplichtingen voortvloeiend uit
deze overnameregeling; en/of

indien niet voldaan is aan het bepaalde in artikel 3; en/of
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indien de overnameverplichting in strijd is met wet- of regelgeving; en/of

indien een rechterlijke uitspraak tot intrekken van de overnameverplichting
noopt; en/of

indien de Concessiehouder in het kader van de Concessie of deze
overnameregeling fraude pleegt.

4.2 In geval van een situatie zoals beschreven in lid 1 sub a tot en met f zal
Concessieverlener de overnameverplichting alleen intrekken indien de
tekortkomingen dermate groot zijn dat het onmogelijk en/of onredelijk is om
zulks te verwerken in een lagere overnamewaarde.

4.3 Voordat de Concessieverlener de overnameverplichting intrekt op grond van lid 1

geeft hij de Concessiehouder — indien mogelijk — een redelijke termijn om de
geconstateerde gebreken te herstellen
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3. Informatie

Artikel 5 Koopovereenkomsten

51

Binnen twee (2) jaar na aanvang van de Concessie verstrekt de Concessiehouder:

52

de gespecificeerde Aanschafwaarde van het Materieel en typeomschrijving, alsmede
een berekening (cf. bijlage 2) van de verwachte overnamewaarde op het moment van
overdracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 14. De Concessiehouder
onderbouwt de daadwerkelijke aankoopprijs aan de hand van koopovereenkomsten,
facturen, betaalbewijzen en/of een controleverklaring

de gerealiseerde kosten van de in opdracht van Concessiehouder aangelegde
Voorzieningen spoor, alsmede een berekening (cf. bijlage 3) van de verwachte
overnamewaarde op het moment van overdracht overeenkomstig het bepaalde in
artikel 14. De Concessiehouder onderbouwt de Voorzieningen spoor met
aanneemovereenkomsten, facturen, betaalbewijzen en/of een controleverklaring;

De gespecificeerde Aanschafwaarde van bij het Materieel geleverde noodzakelijke
(strategische) hoofddelen en reserveonderdelen. De Concessiehouder onderbouwt de
benodigde (strategische) hoofdonderdelen en reserveonderdelen voorraad met
overeenkomsten, facturen, betaalbewijzen en/of een controleverklaring;

Artikel 6 Garanties

6.1

De Concessiehouder verstrekt, bij de in artikel 5.1 genoemde informatie, een
garantieverklaringen van de leverancier(s) (of fabrikant(en) van de Activa waarin deze
verklaart (verklaren) dat:

Het Materieel bij het volgen van het onderhoudsschema van de leverancier(s) in ieder
geval gedurende de in de garantie vermelde minimale inzetperiode goed zal
functioneren en dat (strategische) reserve-onderdelen gedurende die periode
beschikbaar blijven. Met goed functioneren wordt verstaan dat in ieder jaar van de
gegarandeerde inzetperiode een in de garantie vermelde minimuminzet van het
Materieel (uitgedrukt kilometers) mogelijk blijft; het zo nodig eerder dan volgens
onderhoudsinstructies vervangen van strategische hoofdonderdelen - valt derhalve
onder de garantie.

dat de Voorzieningen spoor bij het volgen van het onderhoudsschema van de
leverancier(s) gedurende een in de garantie vermelde minimale inzetperiode goed
zullen functioneren en dat benodigde onderdelen gedurende die periode beschikbaar
blijven.

Artikel 7 Onderhoudschema’s en opleverinspecties

7.1

De Concessiehouder verstrekt, bij de in artikel 5.1 genoemde informatie, een
gespecificeerde opgave(n) van de (door de leverancier(s) voorgeschreven)
onderhoudsschema'’s, onderhoudsinstructies en technische tekeningen van het
Materieel.

De Concessiehouder verstrekt de volledige rapportage(s) van inspectie(s) die zijn
uitgevoerd in verband met de oplevering van het Materieel door de leverancier(s);

Artikel 8 Overige informatie

8.1

De Concessiehouder verstrekt, bij de in artikel 5.1 genoemde informatie, een
uitputtend overzicht van alle door de Concessiehouder met betrekking tot de Activa
verkregen en/of (mogelijk) te verkrijgen kortingen, voordelen en
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compensatiebetalingen van de leverancier(s) aan de Concessiehouder, alsmede
subsidies, fiscale regelingen en andere financiéle voordelen;

8.2 De Concessiehouder vertrekt een uitputtend overzicht van de in het Materieel
geinstalleerde telematica (hardware) met een beschrijving van de hierbij behorende
software (geinstalleerde versie) die gebruikt wordt ter aansturing en analyse van het
betreffende onderdeel (hardware) en op welke andere (gangbare) softwaresystemen
aangesloten kan worden.

8.3 De Concessiehouder verstrekt een onherroepelijke en onvoorwaardelijke verklaring
van de Concessiehouder dat hij zal bewerkstelligen of doen bewerkstelligen dat, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 17 lid 2, het onbezwaarde eigendom van en
lopende garantierechten? behorend bij het Materieel en Voorzieningen spoor zonder
aanvullende kosten voor de Concessieverlener enfof de Opvolgende concessiehouder,
op de overdrachtsdatum onbezwaard wordt overgedragen. Hierbij is inbegrepen dat
de Concessiehouder zo nodig alle medewerking van derden heeft verkregen en al
hetgeen doet dat naar het oordeel van de Concessieverlener redelijkerwijze nodig is
om te bewerkstelligen dat op de overdrachtsdatum de Activa aan de Opvolgende
concessiehouder wordt overgedragen.

Artikel 9 Bedrijfsvertrouwelijkheid van informatie

9.1 De Concessieverlener kan de Concessiehouder verplichten in het kader van de
aanbesteding van de opvolgende concessie binnen een door de Concessieverlener te
bepalen termijn (nadere) informatie over de over te nemen Activa, beschikbaar te
stellen aan de Concessieverlener en/of Geinteresseerden, indien de Concessieverlener
van oordeel is dat het nodig dan wel wenselijk is dat Geinteresseerden over deze
informatie beschikken. Onder deze beschikbaar te stellen informatie vallen in ieder
geval de informatie-elementen genoemd in bijlage 7.

9.2 In relatie tot de informatie als bedoeld in artikel 5 tot en met 8 geldt:

I.  de Concessieverlener bepaalt in hoeverre de informatie als
bedrijfsvertrouwelijk moet worden aangemerkt en beschikbaar wordt gesteld
aan Geinteresseerden.

[l.  De Concessiehouder kan bij de Concessieverlener een onderbouwd verzoek
indienen om informatie niet, of alleen in gecensureerde vorm, te delen met
Geinteresseerden, in welk geval de Concessieverlener in redelijkheid en
billijkheid een afweging maakt tussen de belangen van de Concessiehouder
en die van Geinteresseerden.

lll.  Hetisin alle gevallen de verantwoordelijkheid van de Concessiehouder om
met zijn leverancier(s) afspraken te maken over het beschikbaar stellen van
informatie waarmee de Concessiehouder invulling kan geven aan de
informatieverplichtingen in het kader van deze overnameregeling .

2 Op een wijze dat de opvolgend vervoerder dezelfde garantieaanspraken heeft als ware Concessiehouder zelf

nog contractpartij van de leveranciers.
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4. Onderhoud

10.1 De Concessiehouder (of de in opdracht van Concessiehouder aangewezen
leverancier(s) of onderhoudspartij(en)) Onderhoudt het Materieel gedurende de
looptijd van de Concessie zodanig dat garanties van de leverancier(s) als bedoeld in
artikel 6 lid 2 van kracht blijven door:

e het onderhoudsschema van de leverancier(s) te volgen; en

e Onderhoud uit te voeren conform richtlijnen van de fabrikant(en); en

e de onderhoudsadministratie continu en volledig bij te houden).

Voor het Materieel geldt dat deze aan het einde van de Concessie in

een staat verkeren zoals verwacht mag worden op basis van leeftijd en aantal
kilometers, en wel zo dat voldaan kan worden aan de voorwaarden die de
leverancier(s) heeft (hebben) verbonden aan hun garanties ten aanzien van

hun minimale inzetperiode (zie artikel 6 lid 2). De Concessiehouder (of

een door de Concessiehouder aan te wijzen onderhoudspartij) voert het Onderhoud
gedurende de looptijd van de Concessie overeenkomstig deze onderhoudsschema’s
uit.

Indien de Concessiehouder het Onderhoud laat uitvoeren door een leverancier(s) en/of
onderhoudspartij(en), bedingt de Concessiehouder dat:

e Onderhoud wordt uitgevoerd conform richtlijnen van de fabrikant(en)

e leverancier(s)/onderhoudspartij(en) op eerste verzoek verplicht is (zijn) om aan
Concessieverleners, Financier en de in artikel 8 bedoelde onafhankelijke
deskundige alle noodzakelijke onderhoudsrapportages te verstrekken en
inzage te geven in het uitgevoerde Onderhoud,;

o de Opvolgende concessiehouder deze contract(en), zonder dat de Opvolgende
concessiehouder daartoe verplicht is onder gelijkblijvende voorwaarden kan
overnemen (incl. alle verplichtingen van de onderhoudspartij(en) op grond van
de afgesloten overeenkomst en waaronder ongewijzigde onderhoudsprijs/-
prijzen c.q commerciéle voorwaarden); en

e de Opvolgende concessiehouder het Onderhoud- volgens het
onderhoudsschema van de leverancier(s) - elders kan organiseren met behoud
van de garanties als bedoeld in artikel 6 lid 2.

Concessiehouder verstrekt Concessieverlener een afschrift van de
onderhoudsovereenkomst(en) en bericht Concessieverlener over iedere wijziging van
de onderhoudsovereenkomst(en).

10.2 De actualiseert de onderhoudsschema’s genoemd in artikel 7 lid 1 in ieder geval op
basis van:

a.| Ervaringen tijdens het gebruik en Onderhoud van het Materieel;

b.| Eventuele aanwijzingen van de leverancier(s) van het Materieel;

c.| Aanwijzingen van de Concessieverlener (zie lid 3) en/of toezichthoudende instanties.

10.3 Indien en voor zover naar het oordeel van de Concessieverlener naleving van het
onderhoudsschema of enige andere onderhoudsvoorschriften van de leverancier(s), of
van de Concessiehouder onvoldoende blijkt uit de onderhoudshistorie dan wel niet
resulteert in het goed functioneren van het Materieel, treden de Concessieverlener en
de Concessiehouder met elkaar in overleg. Dit overleg resulteert in - door de
Concessieverlener goedgekeurde - nieuwe, nadere afspraken betreffende Onderhoud
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dat gedurende de looptijd van de Concessie door de Concessiehouder (of een door de
Concessiehouder aan te wijzen derde) moet worden verricht.

10.4

De Concessiehouder voert een ordentelijke naar een individueel treinstel te herleiden
en voor de Concessieverlener dan wel een door de Concessieverlener aan te wijzen
onafhankelijke deskundige toegankelijke administratie en registratie met betrekking
tot:

het Onderhoud en/of modificaties aan het Materieel;

de prestaties van het Materieel in ieder geval waar het gaat om het
aantal gereden kilometers en energieverbruik;

10.5

De Concessieverlener heeft het recht om gedurende de looptijd van de Concessie
tussentijds rapportages te vragen over de onderhoudstoestand (welke rapportages
Concessiehouder in dat geval dient te verstrekken) dan wel inspecties hierop te laten
uitvoeren (zie ook artikel 12). Voorts zal, indien de Concessieverlener dit gewenst acht,
voor het einde van de Concessie een door Concessieverlener aan te wijzen deskundige
rapport uitbrengen aan de Concessieverlener over de staat van het Onderhoud en de
mate van een eventuele Onderhoudsachterstand.

10.6

Tijdens de aanbesteding van de opvolgende concessie zal er een schouw
plaatsvinden voor Geinteresseerden (zie ook artikel 13).

10.7

De Opvolgende concessiehouder heeft het recht om voor aanvang van de opvolgende
concessie het Materieel te inspecteren (zie ook artikel 14). Als sprake is van
Onderhoudsachterstand (inclusief noodzakelijk Herstel van schades), maken de
Concessiehouder en de Opvolgende concessiehouder gezamenlijk afspraken over de
manier waarop dit wordt opgelost.

Artikel 11 Onderhoud Voorzieningen spoor

111

De Concessiehouder (of een door de Concessiehouder aan te wijzen derde)
Onderhoudt de Voorzieningen spoor gedurende de looptijd van de Concessie zodanig
dat garanties van de leverancier(s) als bedoeld in artikel 6 lid 3 van kracht blijven (door
het onderhoudsschema van de leverancier(s) te volgen en de onderhoudsadministratie
continu en volledig bij te houden). De Concessiehouder (of een door de
Concessiehouder aan te wijzen derde) voert het Onderhoud gedurende de looptijd van
de Concessie overeenkomstig deze onderhoudsschema'’s uit.

11.2

De Concessiehouder voert een ordentelijke haar individuele onderdelen van de
Voorzieningen spoor herleidbare en voor de Concessieverlener dan wel een door de
Concessieverlener aan te wijzen onafhankelijke deskundige toegankelijke
administratie en registratie met betrekking tot het Onderhoud en/of modificaties aan
de Voorzieningen spoor.

11.3

De Concessiehouder (of een door de Concessiehouder aan te wijzen derde)
Onderhoudt Voorzieningen spoor zodanig dat hun staat van Onderhoud aan het einde
van de Concessie zodanig is dat, rekening houdend met normale slijtage, voldaan kan
worden aan de voorwaarden die de leverancier(s) heeft (hebben) verbonden aan hun
garanties ten aanzien van hun minimale inzetperiode (zie artikel 6 lid 3).

114

De Concessieverlener heeft het recht om gedurende de looptijd van de Concessie,
tussentijds rapportages te vragen over de onderhoudstoestand (welke rapportages
Concessiehouder in dat geval dient te verstrekken) dan wel inspectie hierop te laten
uitvoeren (zie ook artikel 12). Voorts zal, indien de Concessieverlener dit gewenst acht,
voor het einde van de Concessie een door de Concessieverlener aan te wijzen
deskundige rapport uitbrengen aan de Concessieverlener over de staat van het
Onderhoud en de mate van een eventuele Onderhoudsachterstand.

115

Tijdens de aanbesteding van de opvolgende concessie zal er een schouw plaatsvinden
voor Geinteresseerden (zie ook artikel 13)
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11.6 De Opvolgende concessiehouder heeft het recht om voor aanvang van de opvolgende
concessie de Voorzieningen spoor te inspecteren (zie ook artikel 14). Als sprake is van
een Onderhoudsachterstand (inclusief noodzakelijk Herstel van schades), zoals
bedoeld in lid 5 en vastgesteld overeenkomstig de procedure in artikel 12, maken de
Concessiehouder en de Opvolgende concessiehouder gezamenlijk afspraken over de
manier waarop dit wordt opgelost.

Artikel 11a Onderhoud Hoofdelen en reserveonderdelen

1la.l Hoofdelen en reserveonderdelen worden geclassificeerd in:

e Nieuw (ongebruikt)

e Schoon (gebruikt en gereviseerd, geen noodzaak tot verder Herstel)

e Vuil (gebruikt met Onderhoudsachterstand en noodzaak tot Herstel)

11a.2 De Concessiehouder voert een ordentelijke naar individuele hoofddelen of
reserveonderdelen herleidbare en voor de Concessieverlener dan wel een door de
Concessieverlener aan te wijzen onafhankelijke deskundige toegankelijke administratie
en registratie met betrekking tot het Onderhoud en/of modificaties aan de hoofddelen
of reserveonderdelen.

11a.3 De Concessieverlener heeft het recht om gedurende de looptijd van de Concessie,
tussentijds rapportages te vragen over de onderhoudstoestand (welke rapportages
Concessiehouder in dat geval dient te verstrekken) dan wel inspectie hierop te laten
uitvoeren (zie ook artikel 12). Voorts zal, indien de Concessieverlener dit gewenst acht,
voor het einde van de Concessie een door de Concessieverlener aan te wijzen
deskundige rapport uitbrengen aan de Concessieverlener over de staat van het
Onderhoud en de mate van een eventuele Onderhoudsachterstand.

11a.4 Tijdens de aanbesteding van de opvolgende concessie zal er een schouw plaatsvinden
voor Geinteresseerden (zie ook artikel 13)

11a.5 De Opvolgende concessiehouder heeft het recht om voor aanvang van de opvolgende
concessie de hoofddelen of reserveonderdelen te inspecteren (zie ook artikel 14). Als
sprake is van een Onderhoudsachterstand (inclusief noodzakelijk Herstel van schades),
zoals bedoeld in lid 3 en vastgesteld overeenkomstig de procedure in artikel 12,
maken de Concessiehouder en de Opvolgende concessiehouder gezamenlijk
afspraken over de manier waarop dit wordt opgelost.
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5. Inspecties Activa

Artikel 12 Tussentijdse inspecties Activa

121

Op verzoek van de Concessieverlener kan de technische staat van het de Activa op
meerdere momenten véér de start® en/of gedurende de looptijd van de Concessie door
(een) deskundige(n) worden geinspecteerd (zie ook artikel 10 lid 5, artikel 11 lid 4 en lid
11alid 3).

12.2

Op verzoek van de Concessieverlener kan de informatie en documentatie over en van
de Activa door (een) deskundig(en) op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd
(zie ook artikel 6 tot en met artikel 8).

12.3

Indien op grond van lid 1 en/of lid 2 blijkt dat sprake is van een
Onderhoudsachterstand (inclusief noodzakelijk Herstel van schade) zal de
Concessiehouder op verzoek van de Concessieverlener een verbeterplan
opstellen waarin de Concessiehouder beschrijft op welke wijze de
geconstateerde tekortkomingen gedurende de looptijd van de Concessie
worden weggewerkt en waaruit blijkt dat de Concessiehouder zal voldoen aan
de voorwaarden die de betreffende leverancier heeft verbonden aan zijn
garanties ten aanzien van de minimale inzetperiode (zie artikel 5 lid 2

tot en met 3).

12.4

De kosten voor de deskundige(n), als bedoeld in lid 1 en lid 2, komen voor
rekening van de partij die de deskundige(n) heeft ingeschakeld

Artikel 13 Eindinspectie Activa

131

De Concessiehouder verleent medewerking aan inspectie van de technische staat van
de Activa (door (een) deskundige(n)):

.| Op verzoek van de Concessieverlener (zie ook artikel 10 lid 6, artikel 11 lid 5 en artikel

11alid 4), na overleg met de Concessiehouder, ten behoeve van de aanbesteding en/of
implementatie van de Concessie.

.| Op verzoek van de Opvolgende concessiehouder (zie ook artikel 10 lid 7, artikel 11 lid

6 en artikel 11a lid5) tijdens de implementatie voor aanvang van de opvolgende
concessie. De inspectie vindt plaats na overleg met de Concessiehouder en indien van
toepassing in afstemming met de inspectie door of namens de Concessieverlener
zoals bedoeld onder sub c.

In het weekend van de overdracht, waarin een inspectie/schadeschouw plaatsvindt
door of namens de Opvolgende concessiehouder en indien deze dit wenst de
Concessieverlener (en in voorkomend geval de aanvullende onafhankelijke
deskundigen als bedoeld in lid 3 en lid 4).

13.2

Op verzoek van de Concessieverlener of op verzoek van de Opvolgende
concessiehouder verleent de Concessiehouder medewerking aan controles van de
informatie en documentatie over (de staat van Onderhoud van) de Activa op juistheid
en volledigheid, te weten:

In het kader van de aanbesteding van de opvolgende concessie, indien de
Concessieverlener hierom verzoekt;

.| Tijdens de implementatie van de opvolgende concessie, indien de Opvolgende

concessiehouder hierom verzoekt

133

Indien de bevindingen tijdens de ingevolge lid 1 en/of lid 2 uitgevoerde inspecties van
invloed zijn op de waardebepaling, wijzen de Concessiehouder, de Opvolgende

3 Bijvoorbeeld: inspectie(s) in verband met de oplevering van de Activa door de leverancier(s)
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concessiehouder en de Concessieverlener ieder voor eigen rekening één
onafhankelijke deskundige aan. De onafhankelijke deskundigen voeren gezamenlijk de
inspectie(s) uit om te bepalen of de technische staat van dan wel het ontbreken of
onjuistheid van informatie en documentatie over (de staat van Onderhoud van) de
Activa aanleiding geven voor een vermindering van de overnamewaarde van
onderdelen van de Activa op het moment van overdracht.

134

Indien blijkt dat sprake is van een Onderhoudsachterstand (inclusief Herstel van
schades en/of niet functioneren) zoals bedoeld in artikel 10 lid 5 en artikel 11 lid 4,
wordt de Concessiehouder, voor zover de resterende tijd dit toelaat, in de gelegenheid
gesteld dit te herstellen voor het einde van de Concessie. Indien de Concessiehouder
de geconstateerde Onderhoudsachterstand niet voor het einde van de Concessie
heeft weggewerkt en/of in het weekend van overdracht blijkt dat sprake is van een
Onderhoudsachterstand, dan wordt het bedrag dat nodig is voor Onderhoud (inclusief
Herstel van schades en/of niet functioneren) om de betreffende Activa in een bij de
hun leeftijd en mate van gebruik passende staat te brengen, in mindering gebracht op
de overnamewaarde van de betreffende Activa. De Concessieverlener bepaalt de
hoogte van dit bedrag op basis van het oordeel van de onafhankelijke deskundigen
zoals bedoeld in lid 3.

13.5

Indien de onafhankelijke deskundigen geen overeenstemming bereiken, dan is het
oordeel van de door de Concessieverlener aangewezen onafhankelijke deskundige
bepalend.
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6. Waardebepaling

14.1 De overnamewaarde van de Activa wordt bepaald door de Concessieverlener.

14.2 De overnamewaarde bij overdracht wordt als volgt bepaald:

a.| Overname materieel : Aanschafwaarde - afschrijving - mogelijke

onderhoudsachterstand (berekening zoals opgenomen in bijlage 4)

b.| Bestaand materieel : Aanschafwaarde - afschrijving - mogelijke

onderhoudsachterstand (berekening zoals opgenomen in bijlage 4)

c.| Nieuw materieel : Aanschafwaarde - afschrijving - mogelijke onderhoudsachterstand

(berekening zoals opgenomen in bijlage 4)

d.| Voorzieningen spoor : Aanschafwaarde - afschrijving - mogelijke

onderhoudsachterstand (berekening zoals opgenomen in bijlage 5)

e.| Niet vervoerder-specifieke telematica: Aanschafwaarde - afschrijving (berekening

zoals opgenomen in bijlage 6)

f.| Strategische hoofddelen en reserveonderdelen :

e Voor de “nieuwe” hoofddelen en reserveonderdelen geldt, de betaalde
Aanschafwaarde van het betreffende hoofdonderdeel of reserveonderdeel;

e Voor de “schone” hoofddelen en reserveonderdelen geldt, de meest recente
Aanschafwaarde van een nieuw (vergelijkbaar) hoofdonderdeel of
reserveonderdeel waarover een korting van 15% wordt berekend;

e Voor de “vuile” hoofd- en reserveonderdelen geldt, de meest recente
Aanschafwaarde van een nieuw (vergelijkbaar) hoofdonderdeel of
reserveonderdeel, waarbij een afslag zal plaatsvinden voor de
Onderhoudsachterstand (de te verwachten kosten voor Herstel).

14.3 De Aanschafwaarde is gelijk aan aanschafprijs (het bedrag dat is betaald) voor de

Activa, zoals vastgelegd in de definitieve Koopovereenkomst(en) - inclusief de

definitieve prijsopgave(n) - die de Concessiehouder heeft gesloten met de

leverancier(s):

e Eventuele kortingen, en/of compensatiebetalingen van de leverancier(s) van
de Concessiehouder wordt in mindering gebracht op de aanschafprijs van het
onderdeel waarvoor de korting/compensatiebetaling is verkregen.

e Eventuele investeringssubsidies en/of fiscale regelingen (in de breedste zin
van het woord) of andere voordelen waarvoor de Concessiehouder vanwege
de aanschafin aanmerking komt, worden in mindering gebracht op de
aanschafprijs van het onderdeel waarvoor de investeringssubsidie en/of
fiscale regeling is verkregen.

Indien blijkt dat de aanschafwaarde en de daaruit voortvloeiende overnamewaarde

van Activa via bovenstaande methode hoger blijkt te zijn dat de aanschafwaarde

en/of overnamewaarde zoals opgegeven in standaardformulier 14, dan wordt de
aanschafwaarde en/of overnamewaarde uit standaardformulier 14 overgenomen ter
bepaling van de overnamewaarde.

14.4 De Concessiehouder onderbouwt de Aanschafwaarde van de Activa als bedoeld in lid

3, te bepalen door Concessieverlener, aan de hand van facturen en betaalbewijzen

en/of een controleverklaring. De Concessieverlener en/of de accountant krijgt (krijgen)

voor zover nodig voor het verkrijgen van voldoende onderbouwing van de
aanschafwaarde van de Activa inzage in de administratie van de Concessiehouder
dan wel andere relevante partijen.

145 Het Materieel worden overgedragen inclusief de ingebouwde Niet

vervoerder specifieke telematica als bepaald in bijlage 2.
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14.6 Vervoerder specifieke telematica wordt door de Concessiehouder verwijderd.

De Concessiehouder laat de bekabeling en bevestigingspunten ten behoeve

van deze telematica zitten. Ingeval de Opvolgende concessiehouder het Materieel

wenst over te nemen inclusief vervoerder specifieke

telematica, doet de Concessiehouder hiervoor een aanbod aan de Opvolgende

concessiehouder.

14.7 De afschrijving van de Activa wordt bepaald door middel

van lineaire afschrijving van de Aanschafwaarde:

a.| Overname Materieel: In een periode van vijftien

(15) jaar (gemeten vanaf overname start concessie) met een restwaarde van

minimaal* nul (0).

b.| Bestaand materieel: In een periode van maximum van vijfendertig

(35) jaar (gemeten vanaf datum eerste ingebruikname) met een restwaarde van

minimaal® nul (0).

c.| Nieuwe Materieel: In de door de leverancier gegarandeerde inzetperiode van de

treinstellen (zie artikel 6 lid 2) met een maximum van dertig

(30) jaar (gemeten vanaf datum start concessie) met een restwaarde van nul (0).

d.| Voorzieningen spoor:

e Overeenkomstig de in bijlage 1 opgenomen afschrijvingstermijnen per actief
(gemeten vanaf ingebruikname) met een restwaarde van nul (0).

e.| Niet vervoerder specifieke telematica:

e Overeenkomstig de in bijlage 2 opgenomen afschrijvingstermijnen per actief
(gemeten vanafingebruikname) met een restwaarde van nul (0). In de meeste
gevallen betreft dit een langere termijn dan de door de leverancier
gegarandeerde garantieperiode.

148 In geval van een Onderhoudsachterstand wordt een bedrag in mindering

gebracht op de overnamewaarde van (de betreffende onderdelen van) de Activa

overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 4.

4 Een hogere restwaarde zal worden toegepast indien dit blijkt uit de Inschrijving (standaardformulier 14 -
financieel economische onderbouwing) van de Concessiehouder.
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7. Concessieovergang

De Concessiehouder verleent volledige medewerking aan maatregelen die nodig zijn
om een vloeiende concessieovergang mogelijk te maken, in de zin dat Reizigers op
geen enkele wijze nadeel ondervinden van de overdracht van het de Activa als bedoeld
in artikel 2. Negatieve effecten (bijvoorbeeld als gevolg van in- en uitbouw Telematica)
worden zo gelijk mogelijk verdeeld tussen de Concessiehouder en de opvolgende
concessiehouder; dit alles binnen de grenzen van het redelijke, zulks te bepalen door de
Concessieverlener

15.2

De Concessiehouder gaat tijdig in overleg met de Opvolgende concessiehouder om te
zorgen voor een vloeiende concessieovergang. Indien de Concessiehouder en de
Opvolgende concessiehouder niet tot overeenstemming komen over de te nemen
maatregelen of de uitvoering daarvan, dan is de Concessieverlener bevoegd hierover
een bindend advies te geven. De Concessiehouder en de Opvolgende concessiehouder
zijn verplicht dat advies op te volgen.

153

De Concessiehouder verschaft op verzoek van de Concessieverlener of de Opvolgende
concessiehouder alle informatie (zie onder andere artikel 5 tot en met 8) die nodig is
voor, of kan bijdragen aan een goede overdracht van de Activa van de
Concessiehouder naar de Opvolgende concessiehouder. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen:

de informatie die ten behoeve van de aanbesteding wordt verstrekt door de
Concessiehouder om een gelijk speelveld te creéren en;

de informatie die in de implementatieperiode wordt verstrekt aan de Opvolgende
concessiehouder ten behoeve van de overdracht van de Activa vanuit het oogpunt van
een vloeiende concessieovergang.

.| Sub a. en sub b. beide binnen de grenzen van het redelijke, zulks te beoordelen door de

Concessieverlener.

154

De Concessiehouder stelt, indien de Opvolgende concessiehouder hierom verzoekt,
tijdens de implementatieperiode gedurende een onderling overeen te komen periode
enkele testbussen ter beschikking aan de Opvolgende concessiehouder.

155

Voorafgaand aan de overgang van de Concessie naar de opvolgende concessie stelt
de Concessiehouder de Opvolgende concessiehouder in de gelegenheid om, zonder
dat het door Concessiehouder uit te voeren openbaar vervoer daaronder lijdt (dit alles
binnen de grenzen van het redelijke, zulks te bepalen door de Concessieverlener),
apparatuur in te bouwen in het Materieel.

155

De Concessiehouder is verplicht alle medewerking te verlenen aan en informatie te
verstrekken betreffende de werkzaamheden die in het kader van dit artikel worden
verricht. Daarnaast verschaft de Concessiehouder aan door de Concessieverlener of
de Opvolgende concessiehouder aangewezen personen toegang tot de Elektrische
laadinfrastructuur op de Laadlocaties die betreden moeten worden om de
werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.

Artikel 16 Overdracht eigendom Activa

16.1 De overnameverplichting is van toepassing op de Activa indien aan de genoemde
voorwaarden in artikel 3 en in het algemeen aan alle bepalingen in deze
overnameregeling wordt voldaan ongeacht wie de eigenaar is van de Activa.

16.2 In het kader van de overnameregeling zal de eigenaar van de Activa het onbezwaarde

eigendom, garontierechten en andere overeenkomsten, vergunningen en contracten
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(zie ook artikel 5 tot en met 8) van de Activa zoals beschreven in artikel 2 overdragen
aan de Opvolgende concessiehouder.

16.3 Indien de eigenaar van de Activa een ander is dan de Concessiehouder, is het de
verantwoordelijkheid van de Concessiehouder dat de eigenaar volledige medewerking
verleent aan de in dit artikel bedoelde overdracht.

16.4 Het Materieel worden overgedragen inclusief de ingebouwde Niet vervoerder-
specifieke telematica als bepaald in bijlage 5.

16.5 Vervoerder-specifieke telematica wordt door de Concessiehouder véor het moment

van overdracht verwijderd. De Concessiehouder laat de bekabeling en
bevestigingspunten ten behoeve van de Vervoerder-specifieke telematica zitten.
Ingeval de Opvolgende concessiehouder het Materieel wenst over te nemen inclusief
Vervoerder-specifieke telematica, doet de Concessiehouder hiervoor een aanbod aan
de Opvolgende concessiehouder.

Artikel 17 Feitelijke overdracht Activa

171

De overdracht van de Activa vindt plaats op het moment van concessieovergang, dan
wel - indien dat later is - op het moment dat de Opvolgende concessiehouder de
volledige conform artikel 14 bepaalde overnameprijs heeft voldaan.

17.2

De Concessiehouder draagt de Activa aan de Opvolgende concessiehouder over in
goede staat van Onderhoud en in een staat zoals verwacht mag worden op basis van
leeftijd en mate van gebruik, dit ter beoordeling van de Concessieverlener.

17.3

De Concessiehouder verschaft de Opvolgende concessiehouder op het tijdstip van
overdracht het feitelijke en volledige eigendom over de over te dragen Activa.

17.4

De Concessiehouder zorgt voor een eindschoonmaak van het over te dragen Materieel
en draagt deze schoon over aan de Opvolgende concessiehouder. De eindschoonmaak
houdt in dat alle zichtbare vervuiling verwijderd is en dat beschadigingen aan exterieur
en interieur zijn Hersteld, met dien verstande dat interieur en exterieur een bij regulier
gebruik en gelet op de leeftijd van het Materieel te verwachten mate van slijtage
mogen kennen

17.5

Gelijktijdig met de overdracht van de Activa draagt de Concessiehouder de
bijbehorende bedrijfsinformatie en documentatie over aan de Opvolgende
concessiehouder (zie ook artikel 5). Op verzoek van de Concessieverlener of de
Opvolgende concessiehouder kan de juistheid en volledigheid van de informatie en
documentatie door (een) deskundige(n) worden gecontroleerd. De kosten voor de
deskundige(n) komen voor rekening van de partij die de deskundige(n) heeft
ingeschakeld.

17.6

De Concessiehouder is enkel verplicht om het onbezwaard eigendom van de Activa
over te dragen in het geval, de Opvolgende concessiehouder op de overdrachtsdatum
volledig het ingevolge artikel 14 verschuldigde bedrag aan de Concessiehouder heeft
betaald.

177

Ten aanzien van Hoofddelen en reserveonderdelen geldt in aanvulling op lid 1:

o Hoofddelen en reserveonderdelen (nieuw, vuil of schoon) worden uiterlijk
binnen twee weken na overdrachtsdatum van het materieel door de
Concessiehouder bij de werkplaats, waar het Materieel in onderhoud s,
uitgeleverd aan de opvolgende concessiehouder;
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e Concessiehouder en opvolgende concessiehouder maken aanvullende
afspraken over het tijdstip van beschikbaarheid indien hoofdelen en
reserveonderdelen zich voor revisie bij een leverancier bevinden.

o De hoofddelen en reserveonderdelen worden door de Concessiehouder
zorgvuldig verpakt, voorzien van etiket (met daarop onderdeelnaam, -
nummer/kenmerk) en voor transport beschikbaar gesteld op pallets. De kosten
van de pallets zijn voor rekening van de Concessiehouder.

e De opvolgende concessiehouder draagt zorg voor transport en de kosten
daarvan;

17.8 Ingeval de Opvolgende concessiehouder voor de Voorzieningen spoor
huurovereenkomst(en) met verhuurder(s) is aangegaan, is de Concessiehouder
verplicht om de Opvolgende concessiehouder voorafgaand aan de start van de
opvolgende concessie toegang tot de betreffende Voorzieningen spoor te geven.

179 De Concessiehouder handelt zodanig dat eventuele geschillen die verband houden

met de overdracht van de Activa nimmer ten koste zal gaan van de continuiteit van
het openbaar vervoer.

Artikel 18 Niet tijdige beschikbaarheid

18.1

Bij het niet beschikbaar zijn van één of meerdere voor overname in aanmerking
komende onderdelen van de Activa (zie artikel 2) op de ingangsdatum van de
opvolgende Concessie — bijvoorbeeld doordat de Concessiehouder de voor overname
in aanmerking komende onderdelen van de Activa (deels) niet tijdig gereed heeft
gemaakt - is Concessiehouder aansprakelijk voor de uit de vertraging voortvloeiende
schade voor Concessieverlener of Opvolgende concessiehouder, tenzij hem ter zake
geen toerekenbare tekortkoming kan worden verweten.
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8. Bijzondere bepalingen

Artikel 19 Tussentijdse beéindiging

191 Indien de Concessie (tussentijds) wordt beéindigd op grond van artikel 15 van de
Concessiebeschikking blijven de bepalingen uit deze overnameregeling eveneens van
toepassing.

19.2 Indien de Concessie tussentijds wordt beéindigd, wordt voor de waardebepaling van

de Activa uitgegaan van de bepalingen zoals opgenomen in artikel 14, met dien
verstande dat de mate van afschrijving van de verschillende onderdelen van de Activa
wordt bepaald op basis van de door de Concessieverlener bepaalde (gewijzigde)
einddatum van de Concessie.

Artikel 20 Afwijkingen en aanvullingen op de overnameregeling

201

Indien een deel de Activa niet langer wordt ingezet voor de uitvoering van de
Concessie (bijvoorbeeld vanwege een verlaging van het voorzieningenniveau) treden
Concessieverlener en Concessiehouder met elkaar in overleg teneinde te bezien of de
overnameregeling voor het betreffende deel van de Activa voortijdig kan worden
gewijzigd. Indien een deel van de Activa onherstelbaar is beschadigd of om andere
redenen niet langer bruikbaar is, valt dit deel van de Activa niet langer onder de
overnameregeling. De Concessiehouder meldt een dergelijke omstandigheid direct
aan de Concessieverlener.

20.2

Concessieverlener en Concessiehouder verplichten zich om elkaar terstond van iedere
wijziging (voor zover relevant voor deze overnameregeling) op de hoogte te stellen.
Concessieverlener en Concessiehouder zullen geen wijzigingen aanbrengen die
afbreuk doen aan de rechten en verplichtingen uit deze overnameregeling

20.3

ledere afwijking of aanvulling van op deze overnameregeling dient schriftelijk te
worden overeengekomen enkel hadat alle partijen daaromtrent schriftelijk
overeenstemming hebben bereikt.

20.4

ndien en voor zover in enige bepaling van deze overnameregeling de toestemming
van Concessiehouder of Concessieverlener wordt vereist, zal Concessiehouder of
Concessieverlener deze niet op onredelijke gronden weigeren en of vertragen en wordt
deze alleen dan geacht te zijn verleend indien deze schriftelijk is verstrekt.

20.5

Een door Concessiehouder of Concessieverlener gegeven toestemming is eenmalig en
geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. Concessiehouder of Concessieverlener
is gerechtigd om aan die toestemming redelijke voorwaarden te verbinden dan het
bedrag aan extra middelen dat de Concessieverleners voor dat doel van derden
ontvangt.
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Bijlage 1: Lijst met [Strategische]
Voorzieningen spoor

In de onderstaande tabel is de omgang met Voorzieningen spoor weergegeven

Omschrijving Afschrijving in jaren® Restwaarde

Wasinstallatie treinen Nul (€ 0)
Fecaliénafvoer installatie Nul (€ 0)
Kapitaalgoederen werkplaatsinrichting (zoals ..) Nul (€ 0)
Kaartlezers 10 Nul (€ 0)
Kaartautomaten 10 Nul (€ 0)

5 Afschrijving op basis van een - in de OV branche gebruikelijke en realistische - technische levensduur (de
periode dat het actief zonder ingrijpende kosten voor Onderhoud kan functioneren) met een maximum aantal

jaren zoals vermeld in de tabel.
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Bijlage 2: Lijst met vervoerder
specifieke telematica

In de onderstaande tabel is de omgang met het onderscheid van vervoerder specifieke en niet
vervoerder specifieke apparatuur weergegeven

Component Classificatie Overnamename- Afschrijving in jaren
verplichting

Hoofdcomputer Vervoerde specifiek Nee

Radio ontvanger Vervoerde specifiek Nee

Kaartlezers Vervoerde specifiek Nee

Beveiligingscamera's Niet vervoerder Ja 7,5

binnen specifiek

Beveiligingscamera ™ s Niet vervoerder Ja 7,5

buiten specifiek

Camera recorder Niet vervoerder Ja 7,5
specifiek

Omroepinstallatie Niet vervoerder Ja 7,5
specifiek

Internetrouter Vervoerder specifiek Nee

Informatiescherm(en) Niet vervoerder Ja 7,5
specifiek
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Bijlage 3: Lijst strategische hoofd en
reservedelen

In de onderstaande tabel zijn de strategische hoofd- en reserveonderdelen opgenomen welke in
aanmerking komen voor de Overnameregeling.

Component Classificatie

Loopdraaistel Hoofddeel
Motordraaistel Hoofddeel
Loopwielstel Hoofddeel
Motorwielstel Hoofddeel
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Bijlage 4: Overnamewaarde Materieel

Type(n) materieel

Omschrijving

<Omschrijving> <Omschrijving>

A | Aanschafprijs Materieel <bedrag> <bedrag>

B | Kortingen, compensatiebetalingen <bedrag> <bedrag>

C | Investeringssubsidies, fiscale regels <bedrag> <bedrag>

D | Aanschafwaarde Materieel <bedrag> <bedrag>
(A-[-B-/-0O)

E | Afschrijvingsperiode in dagen <numeriek> <numeriek>
(afschrijvingsduur in jaren x 365,25
dagen)

F | Afschrijvingstermijn per dag <bedrag> <bedrag>
(D:E)

G | Start afschrijving <bedrag> <bedrag>
(bijv. startdatum concessie)

H | Eind afschrijving <bedrag> <bedrag>
(bijv. einddatum concessie)

[ Afschrijving in dagen (H - G) <numeriek> <numeriek>

J | Afschrijving (F x ) <bedrag> <bedrag>

K | Verwachte boekwaarde einde <bedrag> <bedrag>
concessie
B -/-J)

L | Onderhoudsachterstand <bedrag> <bedrag>

M | Overnamewaarde Materieel <bedrag> <bedrag>
K-/-L-[-M)
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Bijlage 5: Overnamewaarde
Voorzieningen spoor

Locatie <Adres> <Adres>
Omschrijving
A | Aanschafprijs grond/kavel <bedrag> <bedrag>
B | Correctie marktwaarde grond/kavel <bedrag> <bedrag>
C | Overnamewaarde grond/kavel (A + B) <bedrag> <bedrag>
D | Aanschafprijs <bedrag> <bedrag>
E | Kortingen, compensatiebetalingen <bedrag> <bedrag>
F | Investeringssubsidies, fiscale regels <bedrag> <bedrag>
G | Aanschafwaarde <bedrag> <bedrag>
O-/-E-[-F)
H | Afschrijvingsperiode in dagen <numeriek> <numeriek>
(afschrijvingsduur in jaren x 365,25
dagen)
I Afschrijvingstermijn per dag <bedrag> <bedrag>
(D:E)
J Start afschrijving <bedrag> <bedrag>
(bijv. startdatum concessie)
K | Eind afschrijving <bedrag> <bedrag>
(bijv. einddatum concessie)
L | Afschrijving in dagen (J - ) <numeriek> <numeriek>
M | Afschrijving (I x L) <bedrag> <bedrag>
N | Verwachte boekwaarde einde <bedrag> <bedrag>
concessie
C+G-/-M)
O | Onderhoudsachterstand <bedrag> <bedrag>
P | Overnamewaarde <bedrag> <bedrag>
©-/-P)
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Bijlage 6: Overnamewaarde Niet
vervoerder specifieke telematica

Component <Omschrijving> <Omschrijving>
Omschrijving
A | Aanschafprijs <bedrag> <bedrag>
B | Kortingen, compensatiebetalingen <bedrag> <bedrag>
C | Investeringssubsidies, fiscale regels <bedrag> <bedrag>
D | Aanschafwaarde per component <bedrag> <bedrag>
(A-/-B-[-Q)
E | Afschrijvingsperiode in dagen <numeriek> <numeriek>
(afschrijvingsduur in jaren x 365,25
dagen)
F | Afschrijvingstermijn per dag <bedrag> <bedrag>
(D:E)
G | Start afschrijving <bedrag> <bedrag>
(bijv. startdatum concessie)
H | Eind afschrijving <bedrag> <bedrag>
(bijv. einddatum concessie)
I Afschrijving in dagen (H - G) <numeriek> <numeriek>
J | Afschrijving (F x ) <bedrag> <bedrag>
K | Verwachte boekwaarde einde <bedrag> <bedrag>
concessie
OG-/-J)
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Bijlage 7: Informatie-elementen

Materieel

Algemeen

a. | Overzichtslijst per treinstel:

e Volgnummer

o Datum geleverd

e Datumindienst

e Merk, type, lengte, omschrijving
o Aantal zitplaatsen

e Aantal rolstoelplekken

e Aantal staplaatsen

<Numeriek>
<datum>
<datum>
<omeschrijving.
<Numeriek>
<Numeriek>
<Numeriek>

b. | Purchase order/koopcontract

<document>

c. | Overzicht reserveonderdelen, aanwezigheid documentatie
garantieovereenkomst, onderhoudscontract, onderhoudsdocumentatie,
kilometer checks, onderhoudshistorie, schadehistorie

<document>

d. | Overzicht schades per treinstel met
e omschrijving,

<omschrijving>

treinsamenstelling (aantal bakken)
e Een overzicht van storingen per treinstel
e SOH waarde batterijen per treinstel
o Gem. energieopwekking door regeneratie van remenergie

e bedrag, <bedrag>
e locatie van incident en <postcode>
e type schade <omschrijving>
e hersteld <ja/nee>
e. | Prestaties:
e Kilometerstanden per treinstel <aantal>
e Gem. energieverbruik / (0.b.v. metingen uit praktijk) per <X per km>

<omschrijving>
<Numeriek>
<x per
haltering>

f. | Verificatie dat Materieel voldoet aan PvE of ontheffing voor bepaalde
eis(en)

<omschrijving>

a. | Supply agreement /[ toeleveringsovereenkomst <document>
b. | Garantie op levering reserveonderdelen <document>
c. | Levensduurgarantie <document>
d. | Garantie onderhoudscontract <document>
e. | Garantie op batterijpakketten <document>

‘ Onderhoud

a. | Onderhoudsovereenkomst(en) <document>
b. | Onderhoudsinstructies fabrikant(en) <document>
c. | Onderhoudshistorie per treinstel <databestand>

‘ Niet vervoerder specifieke Telematica

a. | Beschrijving installatie inbouwapparatuur

<document>
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b. | Lijstinbouwapparatuur <document>

c. | Specificatie vervoerder en niet vervoerder specifieke telematica <document>

d. | Merk en typenummer telematica <document>

e. | Aansluitspecificaties—schema's telematica <document>

f. | (aansturings)Software (versie, licentietype,..) <document>
J Hoofddelen en reserveonderdelen

a. | Specificatie van de hoofdelen en reserveonderdelen met <databestand>

e nummer/kenmerk hoofddeel/reserveonderdeel

omschrijving hoofddeel/reserveonderdeel

Aanschafwaarde per hoofdeel/reserveonderdeel

Aantal stuks per hoofdeel/reserveonderdeel

Totaal aanschafwaarde (p x q)

Classificatie per hoofddeel of reserveonderdeel (nieuw, schoon,
vuil)

e (verwachte) Overnamewaarde
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