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1. Overnameverplichting Activa 
 

Artikel 1 Overnameverplichting Activa 

1.1 De Overnameregeling is van toepassing op de Activa zoals beschreven in Artikel 2, 
waarbij: 

a. De Concessiehouder ten aanzien van het Overnamematerieel verplicht is: 
• deze Treinstellen bij eventuele tussentijdse beëindiging van de Concessie (zie 

artikel 19), overeenkomstig het bepaalde onder voorwaarden zoals opgenomen in 
artikel 3, over te dragen aan de opvolgende concessiehouder of een door die 
concessiehouder aan te wijzen derde (hierna gezamenlijk te noemen: de 
Opvolgende concessiehouder); en 

• deze Treinstellen op verzoek van de Concessieverlener aan het einde van de 
Concessie, om niet over te dragen aan de opvolgende concessiehouder of aan een 
andere door de Concessieverlener aan te wijzen partij. 

 
b. Voor Nieuw Materieel- en Bestaand Materieel en andere Activa de Concessieverlener 

op verzoek van de Concessiehouder, onder de voorwaarden zoals opgenomen in 
artikel 3, in de aanbesteding van de opvolgende concessie een overnameverplichting 
op neemt. 
 
Het hiervoor bedoelde verzoek (standaardformulier 18) is opgenomen in de 
Inschrijving op de Concessie en bevat een uitputtende beschrijving van het Nieuw 
Materieel- en/of Bestaand Materieel en/of andere Activa die de Concessiehouder in 
aanmerking wil laten komen voor overname. De Concessiehouder is verplicht 
aanvullende informatie ter beschikking te stellen voor zover Concessieverlener deze 
noodzakelijk acht in het kader van de besluitvorming naar aanleiding van het verzoek. 

1.2 Indien een andere partij dan de Concessiehouder eigenaar is van (of anderszins 
rechthebbende is ten aanzien van) de Activa als bedoeld in lid 1 zorgt de 
Concessiehouder ervoor dat deze partij volledige medewerking verleent aan de 
overdracht van (dit deel van) de Activa naar de Opvolgende concessiehouder. 

1.3 Tenzij sprake is van een situatie als bedoeld in lid 4, honoreert de  
Concessieverlener schriftelijk het verzoek van de Concessiehouder tot  
overname van Nieuw Materieel- en Bestaand Materieel en andere Activa door de 
Opvolgende concessiehouder na afloop (of bij vroegtijdige beëindiging) van de 
Concessie Vechtdallijnen 2028-2043 (hierna te noemen de Concessie).  

1.4 De Concessieverlener kan het verzoek tot overname zoals bedoeld in lid 1 sub b 
afwijzen (waaronder mede wordt verstaan het intrekken van een eerdere honorering 
van het verzoek) indien: 
 

a. Niet voldaan is aan het bepaalde in artikel 3; 

b. De Concessiehouder niet voldoet aan andere verplichtingen voortvloeiend uit deze 
overnameregeling en de bepalingen ten aanzien van het materieel in het Programma 
van Eisen; 

c. De overnameregeling in strijd is met wet of regelgeving, dan wel, 
een rechterlijke uitspraak daartoe noopt. 

1.5 In plaats van overname door de Opvolgende concessiehouder kan  
de Concessieverlener besluiten om zelf (een deel van) de Activa over te nemen 
conform de in deze overnameregeling beschreven voorwaarden. In dat geval komen 
alle in deze overnameregeling aan de Opvolgende concessiehouder toegekende 
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rechten – voor de betreffende onderdelen van de Activa - toe aan de 
Concessieverlener. 

1.6 De Concessiehouder dient alle kosten die op grond van deze overnameregeling voor 
zijn rekening komen te verwerken in zijn Inschrijving op de Concessie (zie ook 6.3 
Financieel economische onderbouwing (T2) beschrijvend document) 
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2. Scope van de overnameregeling 
 

Artikel 2 Scope overnameregeling 
 

2.1 De Activa als bedoeld in artikel 1 omvatten het volgende:   

a. Overnamematerieel: de 12 GTW 2/8 en 3 GTW 2/6 zoals deze bij de start van de 
concessie (december 2028) vanuit de huidige concessie Vechtdallijnen worden 
overgenomen. 

b. Bestaand Materieel: Materieel dat voor de start van de concessie eerder is ingezet op 
andere treindiensten in het binnen- of buitenland dat Concessiehouder naast het 
Overnamematerieel (15 elektrische Stadler GTW EMU treinstellen) inzet in de 
concessies. 

c. Nieuw Materieel: Materieel dat voor de start van de concessie niet is ingezet andere 
treindiensten in het binnen- of buitenland dat Concessiehouder naast het 
Overnamematerieel (15 elektrische Stadler GTW EMU treinstellen) inzet in de 
concessies.  

d. [Strategische] Voorzieningen spoor: zoals opgenomen in bijlage 1 voor zover deze 
functioneel noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Concessie1 

e. Niet vervoerder specifieke telematica : De apparatuur in het Materieel zoals 
gespecificeerd in bijlage 2  

f. [Strategische] hoofddelen / reserveonderdelen : De bij het Materieel behorende 
strategische hoofddelen en reserveonderdelen zoals weergegeven in bijlage 3 voor 
zover deze noodzakelijk zijn voor een betrouwbare inzet van het Materieel. 

 
Artikel 3 Voorwaarden overname 
 

3.1 De Concessieverlener stelt aan het opnemen van de overnameverplichting voor Activa 
als bedoeld in artikel 1 in de aanbesteding van de opvolgende concessie de volgende 
voorwaarden: 

a. De Concessiehouder heeft voldaan aan het gestelde in artikel 1. 

b. Het Bestaand Materieel komt enkel voor overname in aanmerking indien: 
• sprake is van tussentijdse beëindiging van de Concessie (zie artikel 19).  
• aan het einde van de Concessie (december 2043) is voldaan aan de 

leeftijdscriteria zoals opgenomen in lid c. 
c. Het Materieel voldoet aan de hierna geformuleerde leeftijdscriteria: 

• Bestaand Materieel :  
o Tussentijdse beëindiging: bij aanvang van de Concessie niet jonger 

dan twee (2) jaar en niet ouder dan twintig (20) jaar (bouwjaar 2008) 
en op het moment van overdracht niet ouder dan vijfendertig (35) 
jaar.  

o Einde Concessie (december 2043) : op het moment van overdacht niet 
ouder dan twintig (20) jaar. 

• Nieuw Materieel : Op de overdrachtsdatum in 2043 niet jonger dan zeven (7) 
jaar (bouwjaar 2036) en niet ouder dan zeventien (17) jaar (bouwjaar 2026). 

 
Voor Bestaand- en Nieuw Materieel geldt dat de leeftijd van het Materieel wordt 
bepaald op basis van het bouwjaar. Ter bepaling van het bouwjaar geldt de datum 
zoals deze is vastgelegd in het Europees voertuigregister (EVR). 

 
1 Ter illustratie: was- of fecaliënvoorzieningen en/of onderhoudsruimtes kunnen onder de overnameregeling 
    vallen. Pauze- en kantoorgebouwen vallen in beginsel niet onder de overnameregeling. 
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d. Het Materieel wordt aangedreven met elektrische tractie waarbij de elektrische 
energie met stroomafnemer wordt verkregen van een bovenleiding. 

e. Het Materieel is geschikt om ingezet te worden op de spoorinfrastructuur tussen 
Zwolle-Emmen en Almelo-Hardenberg en voldoet aan alle toepasselijke wet- en 
regelgeving. 

f. Overeenkomstig 5.1.4 van het programma van eisen is het Materieel gerekend vanaf 
de eerste inzet ten behoeve van de Concessie uitsluitend [ten minste 95% van het 
aantal gereden kilometers] ingezet voor de uitvoering van Concessie.  

g. De Concessiehouder toont door het overleggen van garanties van de  
leverancier(s) aan dat: 

I. de Activa gedurende de periode waarop de overnamewaarde gebaseerd is – 
zoals in artikel 14 beschreven – inzetbaar zal zijn (zie ook gegarandeerde 
inzetperiode in artikel 6 lid 2); en 

II. er tijdens de gegarandeerde inzetperiode voldoende strategische  reserve-
onderdelen voor de Activa beschikbaar zal zijn voor de Opvolgende 
concessiehouder(s). Deze garanties dienen uitdrukkelijk te bepalen dat ook 
opvolgende eigenaren van de Activa hierop een beroep kunnen doen. 

h. De Concessiehouder heeft ten genoegen van Concessieverlener aangetoond  
dat hij heeft voldaan aan zijn onderhoudsplicht – zoals in artikel 10 
beschreven. 

i. De Activa vormen een goed werkend geheel, in die zin dat  
het Materieel en de aanverwante Voorzieningen spoor nodig zijn voor het gebruik van 
het Materieel. De Concessieverlener kan besluiten dat de Voorzieningen spoor - die 
naar het oordeel van de Concessieverlener niet noodzakelijk zijn voor gebruik van het 
Materieel - buiten de overnameverplichting vallen. 

j. De Concessiehouder heeft uiterlijk 36 maanden voor het einde van de concessie of 
binnen een termijn van 10 maanden na een schriftelijk verzoek van de 
Concessieverlener de informatie geleverd zoals beschreven in bijlage 7 

3.2 De Concessieverlener kan – zonder daartoe ooit verplicht te zijn – ook als  
niet aan één of meer van de in het vorige lid genoemde voorwaarden is  
voldaan een overnameverplichting van toepassing verklaren op de Activa als bedoeld 
in artikel 2. Het niet voldoen aan een (of  
meer) voorwaarde(n) kan in dat geval leiden tot een door de  
Concessieverlener te bepalen aanpassing van de overnameregeling,  
waaronder mede begrepen de overnamewaarde van de Activa, zoals beschreven in 
artikel 14. 

 
Artikel 4 Intrekking overnameverplichting Activa 
 

4.1 De Concessieverlener kan de overnameverplichting geheel of gedeeltelijk intrekken: 

a. voor Materieel dat in de praktijk niet goed blijkt te functioneren – zoals gedefinieerd in 
artikel 6 lid 2 – en voor zover de Concessiehouder dit niet voor het eind van de 
Concessie tot tevredenheid van de Concessieverlener heeft verholpen; en/of 

b. voor Voorzieningen spoor die in de praktijk niet goed blijken te functioneren – zoals 
gedefinieerd in artikel 6 lid 3 – en voor zover de Concessiehouder dit niet voor het eind 
van de Concessie tot tevredenheid van de Concessieverlener heeft verholpen; en/of 

c. Voor reserve onderdelen die naar het oordeel van de Concessieverlener niet 
noodzakelijk zijn voor het kunnen garanderen van een betrouwbare inzet van het 
Materieel. 

d. voor onderdelen van de Activa waarbij niet is voldaan aan de 
onderhoudsverplichtingen zoals die voortvloeien uit artikel 10 en 11; en/of 

e. Indien de Concessiehouder niet voldoet aan andere verplichtingen voortvloeiend uit 
deze overnameregeling; en/of 
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f. indien niet voldaan is aan het bepaalde in artikel 3; en/of 

g. indien de overnameverplichting in strijd is met wet- of regelgeving; en/of 

h. indien een rechterlijke uitspraak tot intrekken van de overnameverplichting  
noopt; en/of 

i. indien de Concessiehouder in het kader van de Concessie of deze  
overnameregeling fraude pleegt. 

4.2 In geval van een situatie zoals beschreven in lid 1 sub a tot en met f zal  
Concessieverlener de overnameverplichting alleen intrekken indien de  
tekortkomingen dermate groot zijn dat het onmogelijk en/of onredelijk is om  
zulks te verwerken in een lagere overnamewaarde. 

4.3 Voordat de Concessieverlener de overnameverplichting intrekt op grond van lid 1 
geeft hij de Concessiehouder – indien mogelijk – een redelijke termijn om de 
geconstateerde gebreken te herstellen 
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3. Informatie 
 

Artikel 5 Koopovereenkomsten 
 

5.1 Binnen twee (2) jaar na aanvang van de Concessie verstrekt de Concessiehouder: 

5.2 de gespecificeerde Aanschafwaarde van het Materieel en typeomschrijving, alsmede 
een berekening (cf. bijlage 2) van de verwachte overnamewaarde op het moment van 
overdracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 14. De Concessiehouder 
onderbouwt de daadwerkelijke aankoopprijs aan de hand van koopovereenkomsten, 
facturen, betaalbewijzen en/of een controleverklaring 

5.3 de gerealiseerde kosten van de in opdracht van Concessiehouder aangelegde 
Voorzieningen spoor, alsmede een berekening (cf. bijlage 3) van de verwachte 
overnamewaarde op het moment van overdracht overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 14. De Concessiehouder onderbouwt de Voorzieningen spoor met 
aanneemovereenkomsten, facturen, betaalbewijzen en/of een controleverklaring; 

5.4 De gespecificeerde Aanschafwaarde van bij het Materieel geleverde noodzakelijke 
(strategische) hoofddelen en reserveonderdelen. De Concessiehouder onderbouwt de 
benodigde (strategische) hoofdonderdelen en reserveonderdelen voorraad met 
overeenkomsten, facturen, betaalbewijzen en/of een controleverklaring; 

 
Artikel 6 Garanties 

6.1 De Concessiehouder verstrekt, bij de in artikel 5.1 genoemde informatie, een 
garantieverklaringen van de leverancier(s) (of fabrikant(en) van de Activa waarin deze 
verklaart (verklaren) dat: 

6.2 Het Materieel bij het volgen van het onderhoudsschema van de leverancier(s) in ieder 
geval gedurende de in de garantie vermelde minimale inzetperiode goed zal 
functioneren en dat (strategische) reserve-onderdelen gedurende die periode 
beschikbaar blijven. Met goed functioneren wordt verstaan dat in ieder jaar van de 
gegarandeerde inzetperiode een in de garantie vermelde minimuminzet van het 
Materieel (uitgedrukt kilometers) mogelijk blijft; het zo nodig eerder dan volgens 
onderhoudsinstructies vervangen van strategische hoofdonderdelen - valt derhalve 
onder de garantie. 

6.3 dat de Voorzieningen spoor bij het volgen van het onderhoudsschema van de 
leverancier(s) gedurende een in de garantie vermelde minimale inzetperiode goed 
zullen functioneren en dat benodigde onderdelen gedurende die periode beschikbaar 
blijven. 

 
Artikel 7 Onderhoudschema’s en opleverinspecties 

7.1 De Concessiehouder verstrekt, bij de in artikel 5.1 genoemde informatie, een 
gespecificeerde opgave(n) van de (door de leverancier(s) voorgeschreven) 
onderhoudsschema’s, onderhoudsinstructies en technische tekeningen van het 
Materieel.  

7.2 De Concessiehouder verstrekt de volledige rapportage(s) van inspectie(s) die zijn 
uitgevoerd in verband met de oplevering van het Materieel door de leverancier(s); 

 
Artikel 8 Overige informatie 

 
8.1 De Concessiehouder verstrekt, bij de in artikel 5.1 genoemde informatie, een 

uitputtend overzicht van alle door de Concessiehouder met betrekking tot de Activa 
verkregen en/of (mogelijk) te verkrijgen kortingen, voordelen en 
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compensatiebetalingen van de leverancier(s) aan de Concessiehouder, alsmede 
subsidies, fiscale regelingen en andere financiële voordelen; 

8.2 De Concessiehouder vertrekt een uitputtend overzicht van de in het Materieel 
geïnstalleerde telematica (hardware) met een beschrijving van de hierbij behorende 
software (geïnstalleerde versie) die gebruikt wordt ter aansturing en analyse van het 
betreffende onderdeel (hardware) en op welke andere (gangbare) softwaresystemen 
aangesloten kan worden. 

8.3 De Concessiehouder verstrekt een onherroepelijke en onvoorwaardelijke verklaring 
van de Concessiehouder dat hij zal bewerkstelligen of doen bewerkstelligen dat, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 17 lid 2, het onbezwaarde eigendom van en 
lopende garantierechten2 behorend bij het Materieel en Voorzieningen spoor zonder 
aanvullende kosten voor de Concessieverlener en/of de Opvolgende concessiehouder, 
op de overdrachtsdatum onbezwaard wordt overgedragen. Hierbij is inbegrepen dat 
de Concessiehouder zo nodig alle medewerking van derden heeft verkregen en al 
hetgeen doet dat naar het oordeel van de Concessieverlener redelijkerwijze nodig is 
om te bewerkstelligen dat op de overdrachtsdatum de Activa aan de Opvolgende 
concessiehouder wordt overgedragen. 

 
Artikel 9 Bedrijfsvertrouwelijkheid van informatie 

 
9.1 De Concessieverlener kan de Concessiehouder verplichten in het kader van de 

aanbesteding van de opvolgende concessie binnen een door de Concessieverlener te 
bepalen termijn (nadere) informatie over de over te nemen Activa, beschikbaar te 
stellen aan de Concessieverlener en/of Geïnteresseerden, indien de Concessieverlener 
van oordeel is dat het nodig dan wel wenselijk is dat Geïnteresseerden over deze 
informatie beschikken. Onder deze beschikbaar te stellen informatie vallen in ieder 
geval de informatie-elementen genoemd in bijlage 7. 

9.2 In relatie tot de informatie als bedoeld in artikel 5 tot en met 8 geldt:  
I. de Concessieverlener bepaalt in hoeverre de informatie als 

bedrijfsvertrouwelijk moet worden aangemerkt en beschikbaar wordt gesteld 
aan Geïnteresseerden.  

II. De Concessiehouder kan bij de Concessieverlener een onderbouwd verzoek 
indienen om informatie niet, of alleen in gecensureerde vorm, te delen met 
Geïnteresseerden, in welk geval de Concessieverlener in redelijkheid en 
billijkheid een afweging maakt tussen de belangen van de Concessiehouder 
en die van Geïnteresseerden.  

III. Het is in alle gevallen de verantwoordelijkheid van de Concessiehouder om 
met zijn leverancier(s) afspraken te maken over het beschikbaar stellen van 
informatie waarmee de Concessiehouder invulling kan geven aan de 
informatieverplichtingen in het kader van deze overnameregeling . 

 
 
  

 
2 Op een wijze dat de opvolgend vervoerder dezelfde garantieaanspraken heeft als ware Concessiehouder zelf         
   nog contractpartij van de leveranciers. 
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4. Onderhoud 
 

Artikel 10 Onderhoud van het Materieel 
 

10.1 De Concessiehouder (of de in opdracht van Concessiehouder aangewezen 
leverancier(s) of onderhoudspartij(en)) Onderhoudt het Materieel gedurende de 
looptijd van de Concessie zodanig dat garanties van de leverancier(s) als bedoeld in 
artikel 6 lid 2 van kracht blijven door: 

• het onderhoudsschema van de leverancier(s) te volgen; en 
• Onderhoud uit te voeren conform richtlijnen van de fabrikant(en); en 
• de onderhoudsadministratie continu en volledig bij te houden).  

 
Voor het Materieel geldt dat deze aan het einde van de Concessie in  
een staat verkeren zoals verwacht mag worden op basis van leeftijd en aantal 
kilometers, en wel zo dat voldaan kan worden aan de voorwaarden die de  
leverancier(s) heeft (hebben) verbonden aan hun garanties ten aanzien van  
hun minimale inzetperiode (zie artikel 6 lid 2). De Concessiehouder (of 
een door de Concessiehouder aan te wijzen onderhoudspartij) voert het Onderhoud 
gedurende de looptijd van de Concessie overeenkomstig deze onderhoudsschema’s 
uit.  
 
Indien de Concessiehouder het Onderhoud laat uitvoeren door een leverancier(s) en/of 
onderhoudspartij(en), bedingt de Concessiehouder dat:  

• Onderhoud wordt uitgevoerd conform richtlijnen van de fabrikant(en) 
• leverancier(s)/onderhoudspartij(en) op eerste verzoek verplicht is (zijn) om aan 

Concessieverleners, Financier en de in artikel 8 bedoelde onafhankelijke 
deskundige alle noodzakelijke onderhoudsrapportages te verstrekken en 
inzage te geven in het uitgevoerde Onderhoud;  

• de Opvolgende concessiehouder deze contract(en), zonder dat de Opvolgende 
concessiehouder daartoe verplicht is onder gelijkblijvende voorwaarden kan 
overnemen (incl. alle verplichtingen van de onderhoudspartij(en) op grond van 
de afgesloten overeenkomst en waaronder ongewijzigde onderhoudsprijs/-
prijzen c.q commerciële voorwaarden); en  

• de Opvolgende concessiehouder het Onderhoud– volgens het 
onderhoudsschema van de leverancier(s) - elders kan organiseren met behoud 
van de garanties als bedoeld in artikel 6 lid 2. 

Concessiehouder verstrekt Concessieverlener een afschrift van de 
onderhoudsovereenkomst(en) en bericht Concessieverlener over iedere wijziging van 
de onderhoudsovereenkomst(en). 
 

10.2 De actualiseert de onderhoudsschema’s genoemd in artikel 7 lid 1 in ieder geval op 
basis van: 

a. Ervaringen tijdens het gebruik en Onderhoud van het Materieel; 

b. Eventuele aanwijzingen van de leverancier(s) van het Materieel; 

c. Aanwijzingen van de Concessieverlener (zie lid 3) en/of toezichthoudende instanties. 

10.3 Indien en voor zover naar het oordeel van de Concessieverlener naleving van het 
onderhoudsschema of enige andere onderhoudsvoorschriften van de leverancier(s), of 
van de Concessiehouder onvoldoende blijkt uit de onderhoudshistorie dan wel niet 
resulteert in het goed functioneren van het Materieel, treden de Concessieverlener en 
de Concessiehouder met elkaar in overleg. Dit overleg resulteert in - door de 
Concessieverlener goedgekeurde - nieuwe, nadere afspraken betreffende Onderhoud 
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dat gedurende de looptijd van de Concessie door de Concessiehouder (of een door de 
Concessiehouder aan te wijzen derde) moet worden verricht. 

10.4 De Concessiehouder voert een ordentelijke naar een individueel treinstel te herleiden 
en voor de Concessieverlener dan wel een door de Concessieverlener aan te wijzen 
onafhankelijke deskundige toegankelijke administratie en registratie met betrekking 
tot: 

a. het Onderhoud en/of modificaties aan het Materieel; 

b. de prestaties van het Materieel in ieder geval waar het gaat om het  
aantal gereden kilometers en energieverbruik; 

10.5 De Concessieverlener heeft het recht om gedurende de looptijd van de Concessie 
tussentijds rapportages te vragen over de onderhoudstoestand (welke rapportages 
Concessiehouder in dat geval dient te verstrekken) dan wel inspecties hierop te laten 
uitvoeren (zie ook artikel 12). Voorts zal, indien de Concessieverlener dit gewenst acht, 
voor het einde van de Concessie een door Concessieverlener aan te wijzen deskundige 
rapport uitbrengen aan de Concessieverlener over de staat van het Onderhoud en de 
mate van een eventuele Onderhoudsachterstand. 

10.6 Tijdens de aanbesteding van de opvolgende concessie zal er een schouw  
plaatsvinden voor Geïnteresseerden (zie ook artikel 13). 

10.7 De Opvolgende concessiehouder heeft het recht om voor aanvang van de opvolgende 
concessie het Materieel te inspecteren (zie ook artikel 14). Als sprake is van 
Onderhoudsachterstand (inclusief noodzakelijk Herstel van schades), maken de 
Concessiehouder en de Opvolgende concessiehouder gezamenlijk afspraken over de 
manier waarop dit wordt opgelost. 

 
Artikel 11 Onderhoud Voorzieningen spoor  

 
11.1 De Concessiehouder (of een door de Concessiehouder aan te wijzen derde) 

Onderhoudt de Voorzieningen spoor gedurende de looptijd van de Concessie zodanig 
dat garanties van de leverancier(s) als bedoeld in artikel 6 lid 3 van kracht blijven (door 
het onderhoudsschema van de leverancier(s) te volgen en de onderhoudsadministratie 
continu en volledig bij te houden). De Concessiehouder (of een door de 
Concessiehouder aan te wijzen derde) voert het Onderhoud gedurende de looptijd van 
de Concessie overeenkomstig deze onderhoudsschema’s uit. 

11.2 De Concessiehouder voert een ordentelijke naar individuele onderdelen van de 
Voorzieningen spoor herleidbare en voor de Concessieverlener dan wel een door de 
Concessieverlener aan te wijzen onafhankelijke deskundige toegankelijke 
administratie en registratie met betrekking tot het Onderhoud en/of modificaties aan 
de Voorzieningen spoor. 

11.3 De Concessiehouder (of een door de Concessiehouder aan te wijzen derde) 
Onderhoudt Voorzieningen spoor zodanig dat hun staat van Onderhoud aan het einde 
van de Concessie zodanig is dat, rekening houdend met normale slijtage, voldaan kan 
worden aan de voorwaarden die de leverancier(s) heeft (hebben) verbonden aan hun 
garanties ten aanzien van hun minimale inzetperiode (zie artikel 6 lid 3). 

11.4 De Concessieverlener heeft het recht om gedurende de looptijd van de Concessie, 
tussentijds rapportages te vragen over de onderhoudstoestand (welke rapportages 
Concessiehouder in dat geval dient te verstrekken) dan wel inspectie hierop te laten 
uitvoeren (zie ook artikel 12). Voorts zal, indien de Concessieverlener dit gewenst acht, 
voor het einde van de Concessie een door de Concessieverlener aan te wijzen 
deskundige rapport uitbrengen aan de Concessieverlener over de staat van het 
Onderhoud en de mate van een eventuele Onderhoudsachterstand. 

11.5 Tijdens de aanbesteding van de opvolgende concessie zal er een schouw plaatsvinden 
voor Geïnteresseerden (zie ook artikel 13) 
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11.6 De Opvolgende concessiehouder heeft het recht om voor aanvang van de opvolgende 
concessie de Voorzieningen spoor te inspecteren (zie ook artikel 14). Als sprake is van 
een Onderhoudsachterstand (inclusief noodzakelijk Herstel van schades), zoals 
bedoeld in lid 5 en vastgesteld overeenkomstig de procedure in artikel 12, maken de 
Concessiehouder en de Opvolgende concessiehouder gezamenlijk afspraken over de 
manier waarop dit wordt opgelost. 

 
 
 

 

Artikel 11a Onderhoud Hoofdelen en reserveonderdelen 

11a.1 Hoofdelen en reserveonderdelen worden geclassificeerd in: 
• Nieuw (ongebruikt) 
• Schoon (gebruikt en gereviseerd, geen noodzaak tot verder Herstel) 
• Vuil (gebruikt met Onderhoudsachterstand en noodzaak tot Herstel) 

11a.2 De Concessiehouder voert een ordentelijke naar individuele hoofddelen of 
reserveonderdelen herleidbare en voor de Concessieverlener dan wel een door de 
Concessieverlener aan te wijzen onafhankelijke deskundige toegankelijke administratie 
en registratie met betrekking tot het Onderhoud en/of modificaties aan de hoofddelen 
of reserveonderdelen. 

11a.3 De Concessieverlener heeft het recht om gedurende de looptijd van de Concessie, 
tussentijds rapportages te vragen over de onderhoudstoestand (welke rapportages 
Concessiehouder in dat geval dient te verstrekken) dan wel inspectie hierop te laten 
uitvoeren (zie ook artikel 12). Voorts zal, indien de Concessieverlener dit gewenst acht, 
voor het einde van de Concessie een door de Concessieverlener aan te wijzen 
deskundige rapport uitbrengen aan de Concessieverlener over de staat van het 
Onderhoud en de mate van een eventuele Onderhoudsachterstand. 

11a.4 Tijdens de aanbesteding van de opvolgende concessie zal er een schouw plaatsvinden 
voor Geïnteresseerden (zie ook artikel 13) 

11a.5 De Opvolgende concessiehouder heeft het recht om voor aanvang van de opvolgende 
concessie de hoofddelen of reserveonderdelen te inspecteren (zie ook artikel 14). Als 
sprake is van een Onderhoudsachterstand (inclusief noodzakelijk Herstel van schades), 
zoals bedoeld in lid 3 en vastgesteld overeenkomstig de procedure in artikel 12, 
maken de Concessiehouder en de Opvolgende concessiehouder gezamenlijk 
afspraken over de manier waarop dit wordt opgelost. 
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5. Inspecties Activa 
 

Artikel 12 Tussentijdse inspecties Activa 

12.1 Op verzoek van de Concessieverlener kan de technische staat van het de Activa op 
meerdere momenten vóór de start3 en/of gedurende de looptijd van de Concessie door 
(een) deskundige(n) worden geïnspecteerd (zie ook artikel 10 lid 5, artikel 11 lid 4 en lid 
11a lid 3). 

12.2 Op verzoek van de Concessieverlener kan de informatie en documentatie over en van 
de Activa door (een) deskundig(en) op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd 
(zie ook artikel 6 tot en met artikel 8). 

12.3 Indien op grond van lid 1 en/of lid 2 blijkt dat sprake is van een  
Onderhoudsachterstand (inclusief noodzakelijk Herstel van schade) zal de  
Concessiehouder op verzoek van de Concessieverlener een verbeterplan  
opstellen waarin de Concessiehouder beschrijft op welke wijze de  
geconstateerde tekortkomingen gedurende de looptijd van de Concessie  
worden weggewerkt en waaruit blijkt dat de Concessiehouder zal voldoen aan  
de voorwaarden die de betreffende leverancier heeft verbonden aan zijn  
garanties ten aanzien van de minimale inzetperiode (zie artikel 5 lid 2 
tot en met 3). 

12.4 De kosten voor de deskundige(n), als bedoeld in lid 1 en lid 2, komen voor  
rekening van de partij die de deskundige(n) heeft ingeschakeld 

 
Artikel 13 Eindinspectie Activa 

 
13.1 De Concessiehouder verleent medewerking aan inspectie van de technische staat van 

de Activa (door (een) deskundige(n)): 

a. Op verzoek van de Concessieverlener (zie ook artikel 10 lid 6, artikel 11 lid 5 en artikel 
11a lid 4), na overleg met de Concessiehouder, ten behoeve van de aanbesteding en/of 
implementatie van de Concessie. 

b. Op verzoek van de Opvolgende concessiehouder (zie ook artikel 10 lid 7, artikel 11 lid 
6 en artikel 11a lid5) tijdens de implementatie voor aanvang van de opvolgende 
concessie. De inspectie vindt plaats na overleg met de Concessiehouder en indien van 
toepassing in afstemming met de inspectie door of namens de Concessieverlener 
zoals bedoeld onder sub c. 

c. In het weekend van de overdracht, waarin een inspectie/schadeschouw plaatsvindt 
door of namens de Opvolgende concessiehouder en indien deze dit wenst de 
Concessieverlener (en in voorkomend geval de aanvullende onafhankelijke 
deskundigen als bedoeld in lid 3 en lid 4). 

13.2 Op verzoek van de Concessieverlener of op verzoek van de Opvolgende 
concessiehouder verleent de Concessiehouder medewerking aan controles van de 
informatie en documentatie over (de staat van Onderhoud van) de Activa op juistheid 
en volledigheid, te weten: 

a. In het kader van de aanbesteding van de opvolgende concessie, indien de 
Concessieverlener hierom verzoekt; 

b. Tijdens de implementatie van de opvolgende concessie, indien de Opvolgende 
concessiehouder hierom verzoekt 

13.3 Indien de bevindingen tijdens de ingevolge lid 1 en/of lid 2 uitgevoerde inspecties van 
invloed zijn op de waardebepaling, wijzen de Concessiehouder, de Opvolgende 

 
3 Bijvoorbeeld: inspectie(s) in verband met de oplevering van de Activa door de leverancier(s) 
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concessiehouder en de Concessieverlener ieder voor eigen rekening één 
onafhankelijke deskundige aan. De onafhankelijke deskundigen voeren gezamenlijk de 
inspectie(s) uit om te bepalen of de technische staat van dan wel het ontbreken of 
onjuistheid van informatie en documentatie over (de staat van Onderhoud van) de 
Activa aanleiding geven voor een vermindering van de overnamewaarde van 
onderdelen van de Activa op het moment van overdracht. 

13.4 Indien blijkt dat sprake is van een Onderhoudsachterstand (inclusief Herstel van 
schades en/of niet functioneren) zoals bedoeld in artikel 10 lid 5 en artikel 11 lid 4, 
wordt de Concessiehouder, voor zover de resterende tijd dit toelaat, in de gelegenheid 
gesteld dit te herstellen voor het einde van de Concessie. Indien de Concessiehouder 
de geconstateerde Onderhoudsachterstand niet voor het einde van de Concessie 
heeft weggewerkt en/of in het weekend van overdracht blijkt dat sprake is van een 
Onderhoudsachterstand, dan wordt het bedrag dat nodig is voor Onderhoud (inclusief 
Herstel van schades en/of niet functioneren) om de betreffende Activa in een bij de 
hun leeftijd en mate van gebruik passende staat te brengen, in mindering gebracht op 
de overnamewaarde van de betreffende Activa. De Concessieverlener bepaalt de 
hoogte van dit bedrag op basis van het oordeel van de onafhankelijke deskundigen 
zoals bedoeld in lid 3. 

13.5 Indien de onafhankelijke deskundigen geen overeenstemming bereiken, dan is het 
oordeel van de door de Concessieverlener aangewezen onafhankelijke deskundige 
bepalend. 
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6. Waardebepaling 
 

Artikel 14 Waardebepaling Activa 
 

14.1 De overnamewaarde van de Activa wordt bepaald door de Concessieverlener. 

14.2 De overnamewaarde bij overdracht wordt als volgt bepaald: 

a. Overname materieel : Aanschafwaarde Overname materieel (inclusief 
Refurbishment) - afschrijving - mogelijke onderhoudsachterstand (berekening zoals 
opgenomen in bijlage 4) 

b. Bestaand materieel : Aanschafwaarde Bestaand materieel (inclusief Refurbishment) - 
afschrijving - mogelijke onderhoudsachterstand (berekening zoals opgenomen in 
bijlage 4) 

c. Nieuw materieel : Aanschafwaarde Nieuwe materieel - afschrijving - mogelijke 
onderhoudsachterstand (berekening zoals opgenomen in bijlage 4) 

d. Voorzieningen spoor : Aanschafwaarde Voorzieningen spoor - afschrijving - mogelijke 
onderhoudsachterstand (berekening zoals opgenomen in bijlage 5) 

e. Niet vervoerder specifieke telematica: Aanschafwaarde Niet vervoerder specifieke 
telematica - afschrijving (berekening zoals opgenomen in bijlage 6) 

f. Strategische hoofddelen en reserveonderdelen :  
• Voor de “nieuwe” hoofddelen en reserveonderdelen geldt, de betaalde 

Aanschafwaarde van het betreffende hoofdonderdeel of reserveonderdeel; 
• Voor de “schone” hoofddelen en reserveonderdelen geldt, de meest recente 

Aanschafwaarde van een nieuw (vergelijkbaar) hoofdonderdeel of 
reserveonderdeel waarover een korting van 15% wordt berekend; 

• Voor de “vuile” hoofd- en reserveonderdelen geldt, de meest recente 
Aanschafwaarde van een nieuw (vergelijkbaar) hoofdonderdeel of 
reserveonderdeel, waarbij een afslag zal plaatsvinden voor de 
Onderhoudsachterstand (de te verwachten kosten voor Herstel). 

14.3 De Aanschafwaarde is gelijk aan aanschafprijs (het bedrag dat is betaald) voor de 
Activa, zoals vastgelegd in de definitieve Koopovereenkomst(en) - inclusief de 
definitieve prijsopgave(n) - die de Concessiehouder heeft gesloten met de 
leverancier(s):  

• Eventuele kortingen, en/of compensatiebetalingen van de leverancier(s) van 
de Concessiehouder wordt in mindering gebracht op de aanschafprijs van het 
onderdeel waarvoor de korting/compensatiebetaling is verkregen.  

• Eventuele investeringssubsidies en/of fiscale regelingen (in de breedste zin 
van het woord) of andere voordelen waarvoor de Concessiehouder vanwege 
de aanschaf in aanmerking komt, worden in mindering gebracht op de 
aanschafprijs van het onderdeel waarvoor de investeringssubsidie en/of 
fiscale regeling is verkregen. 

Indien blijkt dat de aanschafwaarde en de daaruit voortvloeiende overnamewaarde 
van Activa via bovenstaande methode hoger blijkt te zijn dat de aanschafwaarde 
en/of overnamewaarde zoals opgegeven in standaardformulier 14, dan wordt de 
aanschafwaarde en/of overnamewaarde uit standaardformulier 14 overgenomen ter 
bepaling van de overnamewaarde.  

14.4 De Concessiehouder onderbouwt de Aanschafwaarde van de Activa als bedoeld in lid 
3, te bepalen door Concessieverlener, aan de hand van facturen en betaalbewijzen 
en/of een controleverklaring. De Concessieverlener en/of de accountant krijgt (krijgen) 
voor zover nodig voor het verkrijgen van voldoende onderbouwing van de 
aanschafwaarde van de Activa inzage in de administratie van de Concessiehouder 
dan wel andere relevante partijen. 



 

 

Concessie Vechtdallijnen 2028-2043 | Overnameregeling 
 

17 
 

14.5 Het Materieel worden overgedragen inclusief de ingebouwde Niet  
vervoerder specifieke telematica als bepaald in bijlage 2. 

14.6 Vervoerder specifieke telematica wordt door de Concessiehouder verwijderd.  
De Concessiehouder laat de bekabeling en bevestigingspunten ten behoeve  
van deze telematica zitten. Ingeval de Opvolgende concessiehouder het Materieel 
wenst over te nemen inclusief vervoerder specifieke  
telematica, doet de Concessiehouder hiervoor een aanbod aan de Opvolgende  
concessiehouder. 

14.7 De afschrijving van de Activa wordt bepaald door middel  
van lineaire afschrijving van de Aanschafwaarde: 

a. Overname Materieel (inclusief Refurbishment): In een periode van vijftien  
(15) jaar (gemeten vanaf overname start concessie) met een restwaarde van  
minimaal4 nul (0). 

b. Bestaand materieel (inclusief Refurbishment): In een periode van maximum van 
vijfendertig (35) jaar (gemeten vanaf datum eerste ingebruikname) met een 
restwaarde van Minimaal4 nul (0).  

c. Nieuwe Materieel: In de door de leverancier gegarandeerde inzetperiode van de 
treinstellen (zie artikel 6 lid 2) met een maximum van dertig  
(30) jaar (gemeten vanaf datum start concessie) met een restwaarde van nul (0). 

d. Voorzieningen spoor:   
• Overeenkomstig de in bijlage 1 opgenomen afschrijvingstermijnen per actief 

(gemeten vanaf ingebruikname) met een restwaarde van nul (0).  
 

e. Niet vervoerder specifieke telematica:  
• Overeenkomstig de in bijlage 2 opgenomen afschrijvingstermijnen per actief 

(gemeten vanaf ingebruikname) met een restwaarde van nul (0). In de meeste 
gevallen betreft dit een langere termijn dan de door de leverancier 
gegarandeerde garantieperiode.  

14.8 In geval van een Onderhoudsachterstand wordt een bedrag in mindering  
gebracht op de overnamewaarde van (de betreffende onderdelen van) de Activa 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 4. 

 
 

 
 
  

 
4  Een hogere restwaarde zal worden toegepast indien dit blijkt uit de Inschrijving (standaardformulier 14 - 

financieel economische onderbouwing) van de Concessiehouder. 
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7. Concessieovergang 
 

Artikel 15 Verplichte medewerking aan vloeiende concessieovergang 

15.1 De Concessiehouder verleent volledige medewerking aan maatregelen die nodig zijn 
om een vloeiende concessieovergang mogelijk te maken, in de zin dat Reizigers op 
geen enkele wijze nadeel ondervinden van de overdracht van het de Activa als bedoeld 
in artikel 2. Negatieve effecten (bijvoorbeeld als gevolg van in- en uitbouw Telematica) 
worden zo gelijk mogelijk verdeeld tussen de Concessiehouder en de opvolgende 
concessiehouder; dit alles binnen de grenzen van het redelijke, zulks te bepalen door de 
Concessieverlener 

15.2 De Concessiehouder gaat tijdig in overleg met de Opvolgende concessiehouder om te 
zorgen voor een vloeiende concessieovergang. Indien de Concessiehouder en de 
Opvolgende concessiehouder niet tot overeenstemming komen over de te nemen 
maatregelen of de uitvoering daarvan, dan is de Concessieverlener bevoegd hierover 
een bindend advies te geven. De Concessiehouder en de Opvolgende concessiehouder 
zijn verplicht dat advies op te volgen. 

15.3 De Concessiehouder verschaft op verzoek van de Concessieverlener of de Opvolgende 
concessiehouder alle informatie (zie onder andere artikel 5 tot en met 8) die nodig is 
voor, of kan bijdragen aan een goede overdracht van de Activa van de 
Concessiehouder naar de Opvolgende concessiehouder. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen: 

a. de informatie die ten behoeve van de aanbesteding wordt verstrekt door de 
Concessiehouder om een gelijk speelveld te creëren en; 

b. de informatie die in de implementatieperiode wordt verstrekt aan de Opvolgende 
concessiehouder ten behoeve van de overdracht van de Activa vanuit het oogpunt van 
een vloeiende concessieovergang. 

c. Sub a. en sub b. beide binnen de grenzen van het redelijke, zulks te beoordelen door de 
Concessieverlener. 

15.4 De Concessiehouder stelt, indien de Opvolgende concessiehouder hierom verzoekt, 
tijdens de implementatieperiode gedurende een onderling overeen te komen periode 
enkele testbussen ter beschikking aan de Opvolgende concessiehouder. 

15.5 Voorafgaand aan de overgang van de Concessie naar de opvolgende concessie stelt 
de Concessiehouder de Opvolgende concessiehouder in de gelegenheid om, zonder 
dat het door Concessiehouder uit te voeren openbaar vervoer daaronder lijdt (dit alles 
binnen de grenzen van het redelijke, zulks te bepalen door de Concessieverlener), 
apparatuur in te bouwen in het Materieel. 

15.5 De Concessiehouder is verplicht alle medewerking te verlenen aan en informatie te 
verstrekken betreffende de werkzaamheden die in het kader van dit artikel worden 
verricht. Daarnaast verschaft de Concessiehouder aan door de Concessieverlener of 
de Opvolgende concessiehouder aangewezen personen toegang tot de Elektrische 
laadinfrastructuur op de Laadlocaties die betreden moeten worden om de 
werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. 

 
Artikel 16 Overdracht eigendom Activa 
 

16.1 De overnameverplichting is van toepassing op de Activa indien aan de genoemde 
voorwaarden in artikel 3 en in het algemeen aan alle bepalingen in deze 
overnameregeling wordt voldaan ongeacht wie de eigenaar is van de Activa. 

16.2 In het kader van de overnameregeling zal de eigenaar van de Activa het onbezwaarde 
eigendom, garantierechten en andere overeenkomsten, vergunningen en contracten 
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(zie ook artikel 5 tot en met 8) van de Activa zoals beschreven in artikel 2 overdragen 
aan de Opvolgende concessiehouder. 

16.3 Indien de eigenaar van de Activa een ander is dan de Concessiehouder, is het de 
verantwoordelijkheid van de Concessiehouder dat de eigenaar volledige medewerking 
verleent aan de in dit artikel bedoelde overdracht. 

16.4 Het Materieel worden overgedragen inclusief de ingebouwde Niet vervoerder-
specifieke telematica als bepaald in bijlage 5. 

16.5 Vervoerder-specifieke telematica wordt door de Concessiehouder vóór het moment 
van overdracht verwijderd. De Concessiehouder laat de bekabeling en 
bevestigingspunten ten behoeve van de Vervoerder-specifieke telematica zitten. 
Ingeval de Opvolgende concessiehouder het Materieel wenst over te nemen inclusief 
Vervoerder-specifieke telematica, doet de Concessiehouder hiervoor een aanbod aan 
de Opvolgende concessiehouder. 

 
Artikel 17 Feitelijke overdracht Activa 
 

17.1 De overdracht van de Activa vindt plaats op het moment van concessieovergang, dan 
wel – indien dat later is – op het moment dat de Opvolgende concessiehouder de 
volledige conform artikel 14 bepaalde overnameprijs heeft voldaan. 

17.2 De Concessiehouder draagt de Activa aan de Opvolgende concessiehouder over in 
goede staat van Onderhoud en in een staat zoals verwacht mag worden op basis van 
leeftijd en mate van gebruik, dit ter beoordeling van de Concessieverlener. 

17.3 De Concessiehouder verschaft de Opvolgende concessiehouder op het tijdstip van 
overdracht het feitelijke en volledige eigendom over de over te dragen Activa.  

17.4 De Concessiehouder zorgt voor een eindschoonmaak van het over te dragen Materieel 
en draagt deze schoon over aan de Opvolgende concessiehouder. De eindschoonmaak 
houdt in dat alle zichtbare vervuiling verwijderd is en dat beschadigingen aan exterieur 
en interieur zijn Hersteld, met dien verstande dat interieur en exterieur een bij regulier 
gebruik en gelet op de leeftijd van het Materieel te verwachten mate van slijtage 
mogen kennen 

17.5 Gelijktijdig met de overdracht van de Activa draagt de Concessiehouder de 
bijbehorende bedrijfsinformatie en documentatie over aan de Opvolgende 
concessiehouder (zie ook artikel 5). Op verzoek van de Concessieverlener of de 
Opvolgende concessiehouder kan de juistheid en volledigheid van de informatie en 
documentatie door (een) deskundige(n) worden gecontroleerd. De kosten voor de 
deskundige(n) komen voor rekening van de partij die de deskundige(n) heeft 
ingeschakeld. 

17.6 De Concessiehouder is enkel verplicht om het onbezwaard eigendom van de Activa 
over te dragen in het geval, de Opvolgende concessiehouder op de overdrachtsdatum 
volledig het ingevolge artikel 14 verschuldigde bedrag aan de Concessiehouder heeft 
betaald.  

17.7 Ten aanzien van Hoofddelen en reserveonderdelen geldt in aanvulling op lid 1: 
• Hoofddelen en reserveonderdelen (nieuw, vuil of schoon) worden uiterlijk 

binnen twee weken na overdrachtsdatum van het materieel door de 
Concessiehouder bij de werkplaats, waar het Materieel in onderhoud is, 
uitgeleverd aan de opvolgende concessiehouder; 
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• Concessiehouder en opvolgende concessiehouder maken aanvullende 
afspraken over het tijdstip van beschikbaarheid indien hoofdelen en 
reserveonderdelen zich voor revisie bij een leverancier bevinden. 

• De hoofddelen en reserveonderdelen worden door de Concessiehouder 
zorgvuldig verpakt, voorzien van etiket (met daarop onderdeelnaam, -
nummer/kenmerk) en voor transport beschikbaar gesteld op pallets. De kosten 
van de pallets zijn voor rekening van de Concessiehouder.  

• De opvolgende concessiehouder draagt zorg voor transport en de kosten 
daarvan; 

17.8 Ingeval de Opvolgende concessiehouder voor de Voorzieningen spoor 
huurovereenkomst(en) met verhuurder(s) is aangegaan, is de Concessiehouder 
verplicht om de Opvolgende concessiehouder voorafgaand aan de start van de 
opvolgende concessie toegang tot de betreffende Voorzieningen spoor te geven.  

17.9 De Concessiehouder handelt zodanig dat eventuele geschillen die verband houden 
met de overdracht van de Activa nimmer ten koste zal gaan van de continuïteit van 
het openbaar vervoer. 

 
Artikel 18 Niet tijdige beschikbaarheid 
 

18.1 Bij het niet beschikbaar zijn van één of meerdere voor overname in aanmerking 
komende onderdelen van de Activa (zie artikel 2) op de ingangsdatum van de 
opvolgende Concessie – bijvoorbeeld doordat de Concessiehouder de voor overname 
in aanmerking komende onderdelen van de Activa (deels) niet tijdig gereed heeft 
gemaakt - is Concessiehouder aansprakelijk voor de uit de vertraging voortvloeiende 
schade voor Concessieverlener of Opvolgende concessiehouder, tenzij hem ter zake 
geen toerekenbare tekortkoming kan worden verweten. 
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8. Bijzondere bepalingen 
 

Artikel 19 Tussentijdse beëindiging 
 

19.1 Indien de Concessie (tussentijds) wordt beëindigd op grond van artikel 15 van de 
Concessiebeschikking blijven de bepalingen uit deze overnameregeling eveneens van 
toepassing. 

19.2 Indien de Concessie tussentijds wordt beëindigd, wordt voor de waardebepaling van 
de Activa uitgegaan van de bepalingen zoals opgenomen in artikel 14, met dien 
verstande dat de mate van afschrijving van de verschillende onderdelen van de Activa 
wordt bepaald op basis van de door de Concessieverlener bepaalde (gewijzigde) 
einddatum van de Concessie. 

 
Artikel 20 Afwijkingen en aanvullingen op de overnameregeling 

 
20.1 Indien een deel de Activa niet langer wordt ingezet voor de uitvoering van de 

Concessie (bijvoorbeeld vanwege een verlaging van het voorzieningenniveau) treden 
Concessieverlener en Concessiehouder met elkaar in overleg teneinde te bezien of de 
overnameregeling voor het betreffende deel van de Activa voortijdig kan worden 
gewijzigd. Indien een deel van de Activa onherstelbaar is beschadigd of om andere 
redenen niet langer bruikbaar is, valt dit deel van de Activa niet langer onder de 
overnameregeling. De Concessiehouder meldt een dergelijke omstandigheid direct 
aan de Concessieverlener. 

20.2 Concessieverlener en Concessiehouder verplichten zich om elkaar terstond van iedere 
wijziging (voor zover relevant voor deze overnameregeling) op de hoogte te stellen. 
Concessieverlener en Concessiehouder zullen geen wijzigingen aanbrengen die 
afbreuk doen aan de rechten en verplichtingen uit deze overnameregeling 

20.3 Iedere afwijking of aanvulling van op deze overnameregeling dient schriftelijk te 
worden overeengekomen enkel nadat alle partijen daaromtrent schriftelijk 
overeenstemming hebben bereikt. 

20.4 lndien en voor zover in enige bepaling van deze overnameregeling de toestemming 
van Concessiehouder of Concessieverlener wordt vereist, zal Concessiehouder of 
Concessieverlener deze niet op onredelijke gronden weigeren en of vertragen en wordt 
deze alleen dan geacht te zijn verleend indien deze schriftelijk is verstrekt. 

20.5 Een door Concessiehouder of Concessieverlener gegeven toestemming is eenmalig en 
geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. Concessiehouder of Concessieverlener 
is gerechtigd om aan die toestemming redelijke voorwaarden te verbinden dan het 
bedrag aan extra middelen dat de Concessieverleners voor dat doel van derden 
ontvangt. 
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Bijlage 1: Lijst met [Strategische] 
Voorzieningen spoor 
 

In de onderstaande tabel is de omgang met Voorzieningen spoor weergegeven 
 

Omschrijving Afschrijving in jaren5 Restwaarde 

Wasinstallatie treinen  Nul (€ 0) 
Fecaliënafvoer installatie  Nul (€ 0) 
Kapitaalgoederen werkplaatsinrichting (zoals …)  Nul (€ 0) 
Kaartlezers 10 Nul (€ 0) 
Kaartautomaten 10 Nul (€ 0) 

 
  

 
5  Afschrijving op basis van een - in de OV branche gebruikelijke en realistische - technische levensduur (de 

periode dat het actief zonder ingrijpende kosten voor Onderhoud kan functioneren) met een maximum aantal 
jaren zoals vermeld in de tabel.   
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Bijlage 2: Lijst met vervoerder 
specifieke telematica 
 
In de onderstaande tabel is de omgang met het onderscheid van vervoerder specifieke en niet 
vervoerder specifieke apparatuur weergegeven 
 

Component Classificatie Overnamename- 
verplichting 

Afschrijving in jaren 

Hoofdcomputer Vervoerde specifiek Nee  
Radio ontvanger Vervoerde specifiek Nee  
Kaartlezers Vervoerde specifiek Nee  
Beveiligingscamera’s 
binnen 

Niet vervoerder 
specifiek 
 

Ja 7,5 

Beveiligingscamera`s 
buiten 

Niet vervoerder 
specifiek 
 

Ja 7,5 

Camera recorder Niet vervoerder 
specifiek 
 

Ja 7,5 

Omroepinstallatie Niet vervoerder 
specifiek 
 

Ja 7,5 

Internetrouter Vervoerder specifiek 
 

Nee  

Informatiescherm(en) Niet vervoerder 
specifiek 
 

Ja 7,5 
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Bijlage 3: Lijst strategische hoofd en 
reservedelen 
 
In de onderstaande tabel zijn de strategische hoofd- en reserveonderdelen opgenomen welke in 
aanmerking komen voor de Overnameregeling. 
 
 

Component Classificatie  

Loopdraaistel Hoofddeel  
Motordraaistel Hoofddeel  
Loopwielstel Hoofddeel  
Motorwielstel Hoofddeel  
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Bijlage 4: Overnamewaarde Materieel 
 

 Type(n) materieel 

Omschrijving 

 

 

<Omschrijving> <Omschrijving> 

A Aanschafprijs Materieel  
(inclusief Refurbishment) 

 <bedrag> <bedrag> 

B Kortingen, compensatiebetalingen  <bedrag> <bedrag> 
C Investeringssubsidies, fiscale regels  <bedrag> <bedrag> 
D Aanschafwaarde Materieel    

(A -/- B -/- C) 
 <bedrag> <bedrag> 

E Afschrijvingsperiode in dagen 
(afschrijvingsduur in jaren x 365,25 
dagen) 

 <numeriek> <numeriek> 

F Afschrijvingstermijn per dag    
(D : E ) 

 <bedrag> <bedrag> 

G Start afschrijving 
(bijv. startdatum concessie) 

 <bedrag> <bedrag> 

H Eind afschrijving 
(bijv. einddatum concessie) 

 <bedrag> <bedrag> 

I Afschrijving in dagen (H – G)  <numeriek> <numeriek> 
J Afschrijving (F x I)  <bedrag> <bedrag> 
K Verwachte boekwaarde einde 

concessie  
(D -/- J) 

 <bedrag> <bedrag> 

L Onderhoudsachterstand  <bedrag> <bedrag> 
M Overnamewaarde Materieel 

(K -/- L -/- M) 
 <bedrag> <bedrag> 
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Bijlage 5: Overnamewaarde 
Voorzieningen spoor 
 

 Locatie 

Omschrijving 

 

 

<Adres> <Adres> 

A Aanschafprijs grond/kavel  <bedrag> <bedrag> 
B Correctie marktwaarde grond/kavel  <bedrag> <bedrag> 
C Overnamewaarde grond/kavel (A + B)  <bedrag> <bedrag> 
D Aanschafprijs  <bedrag> <bedrag> 
E Kortingen, compensatiebetalingen  <bedrag> <bedrag> 
F Investeringssubsidies, fiscale regels  <bedrag> <bedrag> 
G Aanschafwaarde    

(D -/- E -/- F) 
 <bedrag> <bedrag> 

H Afschrijvingsperiode in dagen 
(afschrijvingsduur in jaren x 365,25 
dagen) 

 <numeriek> <numeriek> 

I Afschrijvingstermijn per dag    
(D : E ) 

 <bedrag> <bedrag> 

J Start afschrijving 
(bijv. startdatum concessie) 

 <bedrag> <bedrag> 

K Eind afschrijving 
(bijv. einddatum concessie) 

 <bedrag> <bedrag> 

L Afschrijving in dagen (J – I)  <numeriek> <numeriek> 
M Afschrijving (I x L)  <bedrag> <bedrag> 
N Verwachte boekwaarde einde 

concessie  
(C + G -/- M) 

 <bedrag> <bedrag> 

O Onderhoudsachterstand  <bedrag> <bedrag> 
P Overnamewaarde 

(O -/- P) 
 <bedrag> <bedrag> 
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Bijlage 6: Overnamewaarde Niet 
vervoerder specifieke telematica 
 

 Component 

Omschrijving 

 

 

<Omschrijving> <Omschrijving> 

A Aanschafprijs   <bedrag> <bedrag> 
B Kortingen, compensatiebetalingen  <bedrag> <bedrag> 
C Investeringssubsidies, fiscale regels  <bedrag> <bedrag> 
D Aanschafwaarde per component 

(A -/- B -/- C) 
 <bedrag> <bedrag> 

E Afschrijvingsperiode in dagen 
(afschrijvingsduur in jaren x 365,25 
dagen) 

 <numeriek> <numeriek> 

F Afschrijvingstermijn per dag    
(D : E ) 

 <bedrag> <bedrag> 

G Start afschrijving 
(bijv. startdatum concessie) 

 <bedrag> <bedrag> 

H Eind afschrijving 
(bijv. einddatum concessie) 

 <bedrag> <bedrag> 

I Afschrijving in dagen (H – G)  <numeriek> <numeriek> 
J Afschrijving (F x I)  <bedrag> <bedrag> 
K Verwachte boekwaarde einde 

concessie  
(D -/- J) 

 <bedrag> <bedrag> 
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Bijlage 7: Informatie-elementen 
 
Materieel 
 

 Algemeen  

a. Overzichtslijst per treinstel: 
• Volgnummer 
• Datum geleverd 
• Datum in dienst 
• Merk, type, lengte, omschrijving 
• Aantal zitplaatsen 
• Aantal rolstoelplekken 
• Aantal staplaatsen 

 

 
<Numeriek> 

<datum> 
<datum> 

<omschrijving. 
<Numeriek> 
<Numeriek> 
<Numeriek> 

b. Purchase order/koopcontract <document> 
a. c. Overzicht reserveonderdelen, aanwezigheid documentatie 

garantieovereenkomst, onderhoudscontract, onderhoudsdocumentatie, 
kilometer checks, onderhoudshistorie, schadehistorie 

<document> 

d. Overzicht schades per treinstel met  
• omschrijving,  
• bedrag,  
• locatie van incident en  
• type schade 
• hersteld 

 
<omschrijving> 

<bedrag> 
<postcode> 

<omschrijving> 
<ja/nee> 

e. Prestaties: 
• Kilometerstanden per treinstel 
• Gem. energieverbruik / (o.b.v. metingen uit praktijk) per 

treinsamenstelling (aantal bakken) 
• Een overzicht van storingen per treinstel 
• SOH waarde batterijen per treinstel 
• Gem. energieopwekking door regeneratie van remenergie 

 
<aantal> 

<x per km> 
 

<omschrijving> 
<Numeriek> 

<x per 
haltering> 

f. Verificatie dat Materieel voldoet aan PvE of ontheffing voor bepaalde 
eis(en) 

<omschrijving> 

 
 Garanties  

a. Supply agreement / toeleveringsovereenkomst <document> 
b. Garantie op levering reserveonderdelen <document> 

b. c. Levensduurgarantie <document> 
d. Garantie onderhoudscontract <document> 
e. Garantie op batterijpakketten <document> 

 
 Onderhoud  

a. Onderhoudsovereenkomst(en) <document> 
b. Onderhoudsinstructies fabrikant(en) <document> 
c. Onderhoudshistorie per treinstel <databestand> 

 
 Niet vervoerder specifieke Telematica  

a. Beschrijving installatie inbouwapparatuur <document> 
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b. Lijst inbouwapparatuur <document> 
c. Specificatie vervoerder en niet vervoerder specifieke telematica <document> 
d. Merk en typenummer telematica <document> 
e. Aansluitspecificaties—schema’s telematica <document> 
f. (aansturings)Software (versie, licentietype,…) <document> 

 
 

 Hoofddelen en reserveonderdelen  

a. Specificatie van de hoofdelen en reserveonderdelen met  
• nummer/kenmerk hoofddeel/reserveonderdeel 
• omschrijving hoofddeel/reserveonderdeel 
• Aanschafwaarde per hoofdeel/reserveonderdeel 
• Aantal stuks per hoofdeel/reserveonderdeel 
• Totaal aanschafwaarde (p x q) 
• Classificatie per hoofddeel of reserveonderdeel (nieuw, schoon, 

vuil) 
• (verwachte) Overnamewaarde 

 

<databestand> 

 
 


