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Algemene informatie

Aanbesteding: 31180614: Gladheidbestrijding Limburg
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31180614

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 aanbestedingsleidraad; indienen vragen t.b.v. nota van inlichtingen

Vraag:
Vooruitlopend op de nota van inlichtingen wil ik alvast een vraag stellen. 
Betreft het tijdstip van vragen stellen t.b.v. de nota van inlichtingen.

In de leidraad, blz. 8 staat 22-3-2024, op blz. 12 staat uiterlijk 21-2-2024.

Wat is juist ?

Antwoord:
Graag de planning voor de twee inlichtingenrondes met aansluitend de 
publicaties van de nota van inlichtingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3 
van de aanbestedingsleidraad aanhouden.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 19 mrt. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
2 Bestek, 93.3, ISO 9001

Vraag:
Voor de kleinere MKB'er is het zeer lastig om aan deze eis te kunnen 
voldoen. Tijdens de inlichtingen bijeenkomst is vermeld dat dit geen 
''keiharde eis'' meer is. Echter laat ''keihard eis'' ruimte voor een vrije 
interpretatie. Kunnen we er net zoals in het voorgaande contract van uit gaan 
dat inschrijvers NIET worden uitgesloten als ze niet aan deze eis kunnen 
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voldoen?

Antwoord:
Ja, om de drempel voor inschrijving van deze aanbesteding voor het MKB te 
verlagen, zal aanbesteder de ISO 9001 certificering eis laten vervallen. De 
aangepaste aanbestedingsleidraad en het contract zullen als zodanig worden 
aangepast en geüpload naar TenderNed ten tijde van de publicatie van de 
eerste Nota van Inlichtingen, waarin tevens de exacte aanpassingen worden 
vermeld.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 26 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
3 Bestek, 31.7 punt 5, Zoutoplosser

Vraag:
U geeft aan dat er indien er gebruikt gemaakt word van een zoutoplosser op 
een steunpunt de hiermee gemoeide kosten voor het gebruik ervan geacht 
worden inbegrepen te zijn in de aanneemprijzen per eenheid. Tijdens de 
voorgaande opdrachten werd er gebruik gemaakt van calcium welke in bijna 
alle gevallen buiten de strooiacties om geleverd werd en was de aannemer 
verantwoordelijk voor de bereikbaarheid op het terrein en het lossen. Om 
een goede vergelijking te kunnen maken, kunt u misschien (ter indicatie) 
aangeven hoe vaak de aannemer buiten de strooiacties om met bijvoorbeeld 
een laadschop naar de zoutoplosser moet, of is de opzet dat dit alleen nodig 
is tijdens de strooiacties?

Antwoord:
Het inrijden van wegenzout wordt geacht te zijn inbegrepen in de 
aannemingsprijs per eenheid. Het vullen van een zoutoplosser is geheel aan 
de aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft de mogelijkheid dit tijdens een 
lopende preventieve- dan wel curatievestrooiactie te doen of hij kan dit later 
na een strooiactie uitvoeren. Het is echter niet vooraf vast te stellen hoe vaak 
dit zal plaatsvinden, omdat het in sterke mate afhankelijk is van de 
betreffende winterse periode. In het contract is bij artikel 31.8 lid 2, de 
achtste bullit, het bij terugkomst bijvullen van de strooiers met natte 
component aangegeven.
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Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 26 mrt. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
4 Bestek, 92.4 punt 9 en Staat van aanneemprijzen/Bijlage I

Vraag:
In de staat van aanneemprijzen word gesproken over een 2, 3 of 3.5 
uursactie. Dit insinueert dat de acties daadwerkelijk maar 2, 3 of 3.5 uur 
duren. Echter uit de praktijk weten we dat de acties vanaf oproep tot einde 
actie, de tijd dat uiteindelijk iedereen betaald wil hebben, langer duren. 
Word geacht dat de extra tijd die men verwacht nodig te hebben verwerkt 
word in het totaalbedrag van de ''aannemersprijs per eenheid'', of moet men 
uitgaan van de genoemde actie uren en de extra tijd verwerken in het 
uurtarief? En wat wilt u dan precies zien in de ''uitgebreide 
kostenspecificatie''?

Antwoord:
In bijlage 6 is aangegeven dat er een account aangevraagd kan worden om de 
routes in te zien. Hierin kunt u ook per route zien wat de ingeschatte tijd van 
een bepaalde route mogelijk kan zijn. Het is aan de opdrachtnemer om één 
totaalbedrag per preventieve strooiactie op te geven. Er zal achteraf niet 
extra worden bij betaald conform artikel 92.40 lid 9 van het bestek. Met een 
uitgebreide kostenspecificatie, gaat aanbesteder uit van een 
kostenspecificatie waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe opdrachtnemer zijn 
tarieven heeft opgesteld en onderbouwd.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 26 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
5 Bestek, 31.9 lid 3, einde rit/laatste vertrek
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Vraag:
Bij curatieve acties worden de tracties met strooiers vergoed vanaf de start 
van een curatieve actie tot aan de ''einde rit'' of ''laatste vertrek'' zoals 
geregistreerd in het strooimanagement systeem. Echter is bekend dat dit niet 
het tijdstip is waarop men ook echt klaar is. Strooiers moeten nog verder 
worden afgebouwd, kabels en bedieningskasten moeten nog worden 
opgeborgen, papieren moeten worden ingevuld etc. Deze tijd word dus niet 
betaald wat getouwtrek tussen opdrachtgever, aannemer en eventuele 
onderaannemer kan opleveren. Waarom niet net zoals bij de ploegauto's een 
vaste tijdseenheid van + x min na einde rit of laatste vertrek? Dit is reëel, 
geeft minder redenen voor discussie en voorkomt dat men uurtarieven gaat 
ophogen om verschillen te kunnen compenseren.

Antwoord:
De ''einde rit'' of ''laatste vertrek'' van de strooier zoals gesteld in het contract 
blijft gehandhaafd. Het is aan de opdrachtnemer hiermee rekening te houden 
bij de inschrijving.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 26 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
6 Bestek, 32.7+9, curatieve vergoedingen laadschop en steunpuntcoordinator

Vraag:
Bij curatieve acties worden de laadschop en steunpunt coördinator vergoed 
vanaf de start van een curatieve actie tot aan de ''einde rit'' van de laatste 
tractie zoals geregistreerd in het strooimanagement systeem. Echter is 
bekend dat dit niet het tijdstip is waarop men ook echt klaar is. Zeker de 
laadschop en de coördinator niet, deze zijn ten alle tijde als eerste maar ook 
tot het aller laatste moment op het steunpunt aanwezig. Strooiers moeten 
namelijk nog verder worden afgebouwd, strooier moeten nog afgevuld 
worden met de natte component, het zout dient nog opgeduwd te worden en 
het steunpunt moet in algehele zin netjes worden achter gelaten etc. Deze tijd 
word dus niet betaald wat getouwtrek tussen opdrachtgever, aannemer en 
eventuele onderaannemer kan opleveren. Waarom geen aparte ''einde actie'' 
voor de laadschop en steunpunt coördinator of net zoals bij de ploegauto's 
een vaste tijdseenheid van + x min na einde rit of laatste vertrek? Dit is reëel, 
geeft minder redenen voor discussie en voorkomt dat men uurtarieven gaat 
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ophogen om verschillen te kunnen compenseren.

Antwoord:
De ''einde rit'' of ''laatste vertrek'' van de shovel dan wel de 
steunpuntcoordinator zoals gesteld in het bestek blijft gehandhaafd. Het is 
aan de opdrachtnemer hiermee rekening te houden bij de inschrijving.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 26 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
7 Leidraad, 4.4.3, Bijlage G/BPKV-Criteria rekenblad

Vraag:
De mogelijk te behalen kwaliteitswaarden zijn van grote invloed zijn op de 
fictieve aanneemsom en dus de kans van van slagen van een inschrijving. 
Zeker als je de maximale kwaliteitswaarde per perceel bekijkt en deze 
afweegt tegen de potentiele aanneemsom. Het criterium en waar men op 
beoordeeld word om tot een score van 0 tot 3 te komen is daar en tegen vrij 
summier omschreven en bevat veel ruimte voor vrije interpretatie. Het 
resultaat is dus erg afhankelijk van waar op beoordeeld gaat worden. Is de 
invloed van deze kwaliteitseis hiermee niet te groot en te willekeurig?

Antwoord:
Aanbesteder hecht veel waarde aan een goede samenwerking tussen 
hoofdaannemer en onderaannemers omdat dit de uitvoering ten goede komt. 
Het bedrag is volgens aanbesteder daarmee in verhouding
Aanbesteder meent dat de doelstelling helder is en weinig ruimte bevat voor 
interpretatie: de inschrijver die maatregelen aanbiedt die optimale 
samenwerking met onderaannemers het meest bevorderen, waarbij de focus 
ligt op het werkplezier én de (zakelijke) waardering, zal de hoogste score 
krijgen. Aan inschrijvers is bewust ruimte gelaten om hier zelf invulling aan 
te geven; anders zou het criterium niet onderscheidend zijn.
Op grond van het bovenstaande meent aanbesteder dat de invloed van dit 
criterium proportioneel is.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
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P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 26 mrt. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
9 Bijlage 01 lijst gladheidsmaterieel versie 2 RWS en Prov

Vraag:
Kunt u per steunpunt aangeven hoeveel tracties er ingezet moeten worden bij 
de diversen preventieve acties? Wij stellen deze vraag omdat uit bijlage 01 
en Jewel niet eenduidig te halen is hoeveel dat dit er moeten zijn. Wij vragen 
deze vraag, omdat Jewel niet weet wat zij ons aan moten leveren t.b.v. dit 
contract, zo hebben wij nog provinciale routes gekregen van Elsloo en 
Maasbracht, geen RWS routes voor Maasbracht, route 10-10 van Elsloo 
ontbreekt etc.

Antwoord:
Aanbesteder heeft ter verduidelijking Bijlage 1 aangepast naar de laatste 
versie: "Bijlage 1 Lijst gladheidmaterieel versie 3 RWS en Prov. 22-03-2024 
Def". Verder zijn er voor alle duidelijkheid nog een bijlage 1A en 1B 
aangemaakt waarop het aantal routes zijn weergegeven.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 26 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
10 Bijlage 16 Eisen emmissieklasse voertuigen

Vraag:
Kunt u in deze bijlage 16 dusdanig afstemmen op het contract (e.e.a. 
uitdrukken in gladheidsseizoenen). Nu kan bijvoorbeeld gelezen worden, dat 
het gladheidseizoen 01 oktober 2024 - 01 mei 2025 in periode 01 hoort (het 
begint valt in 2024) of in periode 2 (want dit seizoen eindigt in 2025). 
Hierbij gaan we ervan uit dat we niet midden in een seizoen van materieel 
gaan wisselen, ook gezien dan de strooimanagement systemen aangepast 
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moten worden etc. etc. Indeling zou bijvoorbeeld kunnen zijn Periode 01 
seizoen 2024 - 2025, periode 02 seizoen 2025 - 2026, 2026- 2027 etc.

Antwoord:
In bijlage 2 van het contract is aangeven waneer van de opdrachtnemer 
verwacht wordt te voldoen aan de juiste emissieklasse. Vanzelfsprekend is 
het aan de opdrachtnemer op het juiste moment gesteld te staan met het 
juiste voertuig wat voldoet aan de juiste emissieklasse. Hierbij gaat de 
opdrachtgever er vanuit dat dat het juiste materieel op de vlootschouw 
voorafgaand aan de ingangsdatum emissie klassen gereed staan.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 26 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
11 Bestek 31.7 lid 6

Vraag:
i.v.m. de rijafstand enkele routes provincie Limburg is het toegestaan om 
dooimiddelen op te slaan op eigen locatie. Kunnen de gemoeide kosten 
hiervan in rekening worden gebracht?

Antwoord:
Dit zal in overleg met aanbesteder, specifiek en alleen voor de percelen van 
de Provincie Limburg, worden bepaald. Voor percelen van Rijkswaterstaat is 
dit niet van toepassing.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
12 Bestek 31.7 lid 5

Vraag:
De laadschopmachinist moet er voor zorgen dat er geen blad in de 
zoutoplosser wordt gedaan. Het is tijdens een actie voor een 
laadschopmachinist niet te doen uit de machine te komen en blad te 
verwijderen. Wij stellen voor dit buitenom de acties te doen en de uren die 
hiermee gemoeid zijn curatief te verrekenen. Anders gezegd; buiten de acties 
om de zoutopslag vrijhouden van blad en uren betaalbaar stellen. Akkoord?

Antwoord:
Aanbesteder bedoelt hier slechts mee dat de opdrachtnemer bij aanvang van 
het strooiseizoen het zout van bovenuit de zoutloods schept, om te 
voorkomen dat er geen blad in de zoutoplosser terecht komt. Dit geeft geen 
aanleiding tot het verrekenen van extra uren.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
13 Bestek 31.4 lid 3

Vraag:
De steunpunt coördinator dient een cursus CROW-4085 te volgen die door 
OG wordt betaald. Hoeveel medewerkers per steunpunt mogen deze cursus 
volgen?

Antwoord:
De training is bedoeld voor elke steunpuntcoördinator. Als dat er meerdere 
zijn, mogen deze de opleiding volgen. Er is geen maximum aan gesteld.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)



Nota van inlichtingen 31180614: Gladheidbestrijding Limburg

Pagina 9 van 81 Datum genereren nota van inlichtingen: 2 apr. 2024

P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
14 Bestek 21.0 lid 31

Vraag:
een strooier is aangekoppeld als deze zichtbaar is in het strooimanagement 
systeem. > regelmatig komt voor dat strooiers niet zichtbaar zijn door 
oorzaken waarvan de aannemer geen invloed heeft. De strooier kan 
aangekoppeld zijn maar mogelijk niet zichtbaar. Hoe gaat de OG om met die 
soort data-gaps?

Antwoord:
Aanbesteder gaat ervan uit dat het strooimanagmentsysteem optimaal zal 
functioneren. Mocht dit niet het geval zijn is het aan de opdrachtnemer om 
aantoonbaar te maken dat het voertuig op tijd op het steunpunt aanwezig is 
geweest (bijv. tachograaf).

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
15 Bestek 31.9 lid 3

Vraag:
voor de provincie'; In lid 31.9 lid 3 wordt gesproken van einde tijd ploegauto 
" Laatste vertrek " en bij 21.0 lid 20 "Laatste registratie", kunt u aangeven of 
hier hetzelfde mee wordt bedoeld?

Antwoord:
U kunt artikel 31.9 lid 3 lezen als artikel 21.0 lid 20. Ter aanvulling: bij 
curatieve ploegacties dienen er dagrapporten aangeleverd te worden.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
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Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
16 Bestek 21.0 lid 20

Vraag:
Provincie eindtijden curatieve acties. Bij de eindtijd curatief van tractie 
alleen voorzien van een ploeg geld als eindtijd " laatste registratie " van een 
tractie in het strooimanagment. Geld dan voor alle ploegauto's dezelfde 
eindtijd? Wat als ploeg gelijktijdig klaar is met strooiauto, komt hier dan 15 
minuten schoonmaak-afbouwtijd bij?

Antwoord:
Het PRS is voor de Provincie Limburg niet van toepassing. De eindtijd is 
“einde rit” van de strooier, wat in het strooimanagementsysteem wordt 
geregistreerd. Ter verificatie dienen bij curatieve ploegacties dagrapporten 
aangeleverd te worden.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
17 wijzigingen in het bestek & aanbesteding leidraad contract/bestek

Vraag:
Alle schades aan eigendommen van RWS ten gevolge van uitvoering in het 
kader van de gladheidsbestrijding worden doorbelast aan de aannemer. De 
aannemer heeft geen invloed op wat er buiten de strooiacties op de 
steunpunten gebeurd. Het steunpunt is voor meerdere partijen toegankelijk. 
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Hoe gaat OG waarborgen dat er geen schades worden gemaakt door 3e?

Antwoord:
Aanbesteder gaat ervan uit dat alleen de uitvoerende opdrachtnemers het 
gladheidmaterieel gebruiken. Het is wel van belang bij de tussentijdse 
opnames foto's te maken van elk materieel stuk om een goed dossier te 
vormen van de eventueel schades.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
18 Bestek 21.0 lid 8

Vraag:
wat wordt onder vaste chauffeur verstaan, sommige onderaannemers hebben 
6 chauffeurs per tractie die een seizoen opvullen

Antwoord:
De vaste chauffeur(s) dienen kennis te hebben van de te rijden routes 
conform artikel 31.1 lid 2.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
19 Bestek 31.1 lid 2

Vraag:
Bij wissel van vaste chauffeur dienst de route opnieuw gereden te worden, 
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veelal wordt er gebruikt gemaakt van "reserve chauffeurs" die invallen bij 
ziekte op diverse routes worden ingezet, wordt dit als een vaste chauffeur 
gezien?

Antwoord:
Ja, aanbesteder ziet een reserve chauffeur welke is aangewezen voor een 
bepaald materieelstuk als een vaste chauffeur indien de opdrachtnemer dit 
aantoonbaar kan maken.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
20 bezoek steunpunten

Vraag:
Tijdens de rondgang op de steunpunt hebben we geconstateerd dat niet 
overal een vrije werkruimte van 1,0 m1 (Ruimte tussen materieelstukken; de 
afmetingen en het luchtvolume van de arbeidsplaats zijn zodanig dat de 
werknemer niet zonder gevaar voor de veiligheid, de gezondheid of het 
welzijn zijn arbeid kan verrichten. Opstelling strooier minimaal 9,50 x 4,00 
m1) tussen de strooiers en ploegen zijn. Deze dienen we wel te creeren om 
veilig te kunnen werken. Is het toegestaan het materieel dusdanig op te 
stellen dat deze vrije werkruimte gewaarborgd is? En daarmee dus de kans 
dat materieel niet onder de afdekking staat?

Antwoord:
Het arbobesluit (art. 3.19) geeft aan: 
i. De afmetingen en het luchtvolume van de arbeidsplaats zijn zodanig dat de 
werknemer zonder gevaar voor de veiligheid of de gezondheid zijn arbeid 
kan verrichten. 
ii. De afmetingen van de arbeidsplaats zijn zodanig dat de werknemer bij het 
verrichten van zijn arbeid over voldoende bewegingsruimte beschikt.
De afmetingen die in de vraag worden genoemd (1,0 m1) behoren niet bij dit 
artikel, in relatie tot een kantoorwerkplek worden deze afmetingen wel 
genoemd. Uitgangspunt is dat de strooier goed te bereiken is en dat 
werkzaamheden zonder enige beperking kunnen worden uitgevoerd. Tijdens 
de veiligheidsrondes die zijn gelopen hebben we niet gezien dat er ergens te 
weinig werkruimte is. 
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Daarnaast, stelt aanbesteder de vraag op welke steunpunten dit volgens 
vraagsteller is geconstateerd.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
21 staten van aannemingsprijzen

Vraag:
In de inschrijfstaten zijn veel acties opgenomen en ook nog eens cumulatief 
per verschillend type. Dit impliceert dat (vaste) kosten afgeschreven worden 
over veel acties. Het gemiddeld aantal acties per seizoen ligt aanzienlijk 
lager. Wij verzoeken u reële aantallen op te nemen in de inschrijfstaten.

Antwoord:
Aanbesteder gaat uit van het meerjarig landelijk gemiddelde. De 
gladheidsbestrijding is gerelateerd aan betreffende weeromstandigheden 
welke vooraf niet te voorzien zijn.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
22 Bestek 92.6 lid 2

Vraag:
In het bestek wordt gevraagd een formulier dienstverlening 
uitsluitingsgronden en wordt verwezen naar een bijlage bij het bestek. Deze 
bijlage is niet aanwezig. Is het daarbij nog noodzakelijk dat een dergelijk 
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formulier wordt verstrekt. Ook omdat in artikel 93.3 omschreven is dat er 
een terbeschikkingsstellingsovereenkomst moet worden aangeleverd. Laatste 
jaren was de terbeschikkingsstellingsovereenkomst voldoende. Mogen we 
aannemen dat dat nu ook het geval is?

Antwoord:
De verklaring uitsluitingsgronden komt te vervallen. Daarvoor in de plaats 
dient de aannemer een UEA in te dienen voor elke in te schakelen 
onderaannemer, voor zover dit bij de inschrijving nog niet is geschied.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
23 Bestek 32.12

Vraag:
Er zijn vaste vergoedingen vastgesteld die de werkelijke kosten niet dekken. 
U heeft uit de overige landelijke contracten informatie voldoende dit ook 
vast te stellen. Hiermee dwingt u aannemer het tekort te verdisconteren in de 
variabele tarieven. Het is voor de aannemer niet in te schatten hoeveel acties 
per jaar plaatsvinden, dus kan ook niet bepaald worden wat we exact moeten 
calculeren en wordt het speculeren. Zoals omschreven is in voorschrift 3.3 B 
van de Gids Proportionaliteit is het niet proportioneel het risico van niet in te 
schatten werkzaamheden bij de aannemer weg te leggen. Wij verzoeken u de 
vaste vergoedingen vast te stellen op de hoogte van de daadwerkelijke 
kosten.

Antwoord:
Aanbesteder heeft nogmaals de vaste vergoedingen overwogen en blijft bij 
het standpunt. Het is geheel aan de inschrijvende partij om kosten die 
volgens deze partij niet ondergebracht kunnen worden in de vaste 
vergoedingen, te verdisconteren in de aannemingsprijzen per eenheid. De 
aanbesteder zal de maximumbedragen voor de vaste vergoeding niet 
aanpassen. Verder worden de vaste vergoedingen jaarlijks geïndexeerd.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
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P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
24 Bestek 32.12

Vraag:
U hanteert voor de verschillende steunpunten verschillende hoogtes van de 
vaste vergoedingen varierend van € 3.700,00 tot € 5.800,00 per eenheid. Wij 
begrijpen dit niet. Kunt u aangeven waarom u verschillende hoogtes van de 
vaste vergoedingen hanteert?

Antwoord:
Aanbesteder kijkt per perceel naar de vaste vergoedingen, deze is deels 
afhankelijk van het aantal in te zetten tractie. De vaste vergoedingen betsaan 
uit een vast en variabel deel.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
25 Bestek 32.4 t/m 32.7

Vraag:
U geeft in artikel 32.4 tot en met 32.7 aan dat u aan zult geven welke 
informatie nodig is om de maatregelen aan te tonen. Wij kunnen in de 
stukken deze informatie niet vinden. Welke informatie heeft u nodig?

Antwoord:
Aantonen van de additionele prestatie gaat op basis van de 
kentekenregistratie in het strooimanagementsysteem voor de vrachtwagens. 
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Aan de kentekens zitten de milieuklassificatie en brandstof gekoppeld, 
waardoor we kunnen inzien hoe vaak de elektrische vrachtwagen is ingezet. 
Voor inzet van materieel dat niet middels deze registratie inzichtelijk is 
(shovels), dient aantoonbaar gemaakt te worden dat het materieel is ingezet 
middels de verbruiken per uur, draaiuren en aantoning van de verbruikte 
elektriciteit (bijvoorbeeld middels data uit het materieelstuk).

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
26 Bestek 32.4 t/m 32.7

Vraag:
U biedt de mogelijkheid emissieloze voertuigen in te zetten. Om dit mogelijk 
te maken is het noodzakelijk te weten of het ook mogelijk is om elektrisch te 
laden op de steunpunten. Worden deze voorzieningen getroffen of moeten 
we zelf zorgdragen voor laadmogelijkheden?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat er op dit moment geen laadpunten op de 
steunpunten aanwezig zijn. Dit heeft grote aandacht om in de komende jaren 
te realiseren.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
27 Bestek 31.9 lid 6
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Vraag:
Ervaring leert dat door het gebrek aan ruimte op sommige steunpunten 
ploegen achter elkaar staan en er veel werk is vrachtauto's tijdig 
aangekoppeld te krijgen. De 1,5 uur norm voor aangekoppeld het terrein te 
kunnen verlaten is daarmee te krap. Kunt u dit wijzigen in de tijd dat het 
voertuig op het steunpunt is verschenen?

Antwoord:
Door het weer in gebruik nemen van steunpunt Sittard wordt er ruimte 
gecreerd op de overige provinciale steunpunten, daarnaast staan er ook geen 
Rijkswaterstaat strooiers en ploegen meer op deze steunpunten. 
Voor wat betreft de steunpunten in beheer van Rijkswaterstaat: de laadschop 
kan ploegen verspreid op het terrein plaatsen zodat tracties de juiste ploegen 
conform het uitvoeringsplan kunnen voorbouwen. Laadschop dient ploegen 
op te pakken met een DIN-plaat constructie. Oppakken met een heftruckvork 
en kettingen is niet toegestaan om schade aan ploegen te voorkomen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
28 Bestek 31.9 lid 3

Vraag:
In artikel 21.0 lid 20 vermeld u als eindtijd bij curatieve acties laatste 
beweging + 15 minuten. In artikel 31.9 lid 3 vermeld u echter alleen 'laatste 
vertrek' in alinea 3 en weer laatste beweging + 15 minuten in de laatste 
alinea. Dit maakt het wel onduidelijk. Kunt u voor alle duidelijkheid ook in 
dit artikel de term 'laatste vertrek' exact definiëren of slechts 1 keer 
omschrijven?

Antwoord:
U kunt artikel 31.9 lid 3 lezen als artikel 21.0 lid 20.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
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P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
29 Bestek 31.7 lid 4 en 5

Vraag:
Het is voor de aannemer niet in te schatten hoeveel acties per jaar 
plaatsvinden, dus hoeveel natte component er gebruikt wordt. Daarmee 
kunnen we ook niet calculeren hoeveel uren er nodig zijn. Zoals omschreven 
is in voorschrift 3.3 B van de Gids Proportionaliteit is het niet proportioneel 
het risico van niet in te schatten werkzaamheden bij de aannemer weg te 
leggen. Wij verzoeken u de uren gemoeid met de organisatie van de natte 
component te verrekenen conform artikel 32.5 van het bestek.

Antwoord:
Nee, er vindt geen verrekening plaats van de uren ten behoeve van het 
afleveren van de natte component. Deze kosten dienen te zijn verdisconteerd 
in de aannemingsprijs per eenheid.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
30 Bestek 31.6 lid 6

Vraag:
Wanneer wijzigingen aan materieel door de opdrachtgever worden 
uitgevoerd consequenties hebben voor de in te zetten voertuigen of de 
voorzieningen en constructies aan de voertuigen nemen wij aan dat hierbij 
het principe 'wie wijzigt betaald' wordt gehanteerd. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:
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Wanneer er iets geëist wordt, wat niet in de eisen van de tractie benoemd is, 
zal dit in overleg en op kosten van aanbesteder worden uitgevoerd.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
31 Bestek 31.6 lid 2

Vraag:
Het is voor de aannemer niet in te schatten hoeveel acties per jaar 
plaatsvinden, dus hoeveel zout er gebruikt wordt. Daarmee kunnen we ook 
niet calculeren hoeveel uren er nodig zijn het benodigde zout binnen te 
duwen. Zoals omschreven is in voorschrift 3.3 B van de Gids 
Proportionaliteit is het niet proportioneel het risico van niet in te schatten 
werkzaamheden bij de aannemer weg te leggen. Wij verzoeken u de uren 
gemoeid met het binnen duwen van het zout te verrekenen conform artikel 
32.5 van het bestek.

Antwoord:
Aanbesteder heeft in de staat van aannemingsprijzen een extra regel shovel
/laadschop toegevoegd voor het opgeven van een prijs voor het binnen rijden 
van wegenzout. Er zal slecht eenmaal een vaste vergoeding worden vergoed 
voor deze beide laadschoppen/shovels.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
32 Bestek 31.3 lid 2
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Vraag:
De gunning staat gepland op 21-06-2024. Als we alle mensen het 1e seizoen 
de SDW cursus moeten geven is dit niet haalbaar vóór 1 oktober 2024. Kan 
het 1e seizoen uitstel worden gegeven voor het halen van de CROW 
opleiding tot 31-01-2025?

Antwoord:
Aanbesteder gaat ervan uit dat alle medewerkers in de uitvoering een SDW 
pas bij zich hebben op de vlootschouw. Aanbesteder gaat ook akkoord als u 
aan kunt tonen dat de betreffende medewerker ingepland staat voor een 
SDW training voor uiterlijk 1-11-2024.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
33 Bestek 31.2 lid 9

Vraag:
Het is uit de stukken niet te herleiden hoeveel kabels met welke stekkers per 
steunpunt in onderhoud moeten worden genomen. Kunt u dit exact per 
steunpunt specificeren?

Antwoord:
Aanbesteder heeft de definitieve aantallen over te dragen kabels per 
steunpunt opgenomen in de herziene Bijlage 12.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
34 Bestek 31.1 lid 2

Vraag:
Bij het bestek zijn toegevoegd indicatieve routes. Nog geen definitieve 
routes. Het aanpassen van de 1e keer van de routes, met andere woorden het 
definitief maken van de routes vóór aanvang 1e seizoen, nemen wij aan dat 
er geen kosten zijn verbonden aan het verwerken van deze gegevens in de 
digitale systemen voor het verwerken van de in te zetten deskundige. Kunt u 
dit bevestigen?

Antwoord:
Hier zijn voor de opdrachtnemer geen kosten aan verbonden. Bij 
fietspadstrooiroutes van de Provincie Limburg kan in overleg het startpunt 
aangepast worden. Bij Rijkswaterstaat staat de Regionaal Adviseur Gladheid 
hiervoor aan de lat.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
35 Bestek Toelichting lid d

Vraag:
Middels de beschikking van 03 april 2018 (pagina 2 6e alinea) werden 
voertuigen t.b.v. de gladheidbestrijding gerangschikt onder de categorie 
voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor 
reddingsoperaties, waardoor de chauffeurs waren vrijgesteld van de code 95. 
Hiermee werd uitgegaan dat er vrijstelling was voor de rij- en rusttijden 
zoals vermeld in het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Hoofdstuk 2. 
Wegvervoer); Verordening (EG) nr. 561/2006. Deze tekst staat nog steeds in 
nu ook de nieuwe vrijstelling van 02 oktober 2023 echter staat er bij de 
toelichting alleen vermeld dat er geen vrijstelling is voor de 
Arbeidstijdenwet. Er staat niets over het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Om 
duidelijkheid te scheppen; hebben we middels de beschikking van 02 
oktober 2023 wel vrijstelling voor het Arbeidstijdenbesluit? Met andere 
woorden; zijn we vrijgesteld van het gebruik van de tachograaf (mogen we 
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'out of scope' rijden) voor de gladheidbestrijding?

Antwoord:
Nee, de aanbesteder mag geen vrijstelling inzake de arbeidstijdenwet 
afgeven, dit is voorbehouden aan het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
36 Wijziging Besluit Activiteiten Leefomgeving

Vraag:
Met ingang van 1 juli 2024 gaat de Wijziging Besluit Activitieten 
Leefomgeving in. Bedrijven moeten dan aan Rijksdienst Ondernemend 
Nederland (RVO) rapporteren over de gereden km's. Kan Winter Controle 
dermate worden ingericht dat per actie of per periode het aantal gereden 
actie km's gerapporteerd kan worden? Voor de ploegen; is dit ook mogelijk 
vanuit het PRS?

Antwoord:
Nee, aanbesteder kan dit niet vanuit het strooimanagementsysteem of het 
PRS faciliteren. Aanbesteder gaat ervan uit dat de opdrachtnemer voldoende 
informatie (routes) tot zijn beschikking heeft om de gereden kilometers van 
de uitgevoerde acties te kunnen herleiden.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
37 staat van aannemingsprijzen Perceel 7

Vraag:
Ik mis hier bij de vaste vergoeding van RWS en de Provincie voor de tracties 
en de laadschop. Kunt u dit aanpassen.

Antwoord:
De vaste vergoedingen vormen geen onderdeel van de inschrijfstaat. Deze 
zullen later, na het indienen van het uitvoeringsplan incl. Bijlage 1 worden 
bepaald. De hoogte van de vaste vergoedingen zijn namelijk afhankelijk van 
de aangegeven emissieklasse in Bijlage 1.

Percelen: P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)
Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
38 staat van aannemingsprijzen Perceel 6

Vraag:
Ik mis hier bij de vaste vergoeding van RWS en de Provincie voor de tracties 
en de laadschop. Kunt u dit aanpassen.

Antwoord:
De vaste vergoedingen vormen geen onderdeel van de inschrijfstaat. Deze 
zullen later, na het indienen van het uitvoeringsplan incl. Bijlage 1 worden 
bepaald. De hoogte van de vaste vergoedingen zijn namelijk afhankelijk van 
de aangegeven emissieklasse in Bijlage 1.

Percelen: P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
39 staat van aannemingsprijzen Perceel 5

Vraag:
Ik mis hier bij de vaste vergoeding van RWS en de Provincie voor de tracties 
en de laadschop. Kunt u dit aanpassen.

Antwoord:
De vaste vergoedingen vormen geen onderdeel van de inschrijfstaat. Deze 
zullen later, na het indienen van het uitvoeringsplan incl. Bijlage 1 worden 
bepaald. De hoogte van de vaste vergoedingen zijn namelijk afhankelijk van 
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de aangegeven emissieklasse in Bijlage 1.

Percelen: P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
40 staat van aannemingsprijzen Perceel 4

Vraag:
Ik mis hier bij de vaste vergoeding van RWS en de Provincie voor de tracties 
en de laadschop. Kunt u dit aanpassen.

Antwoord:
De vaste vergoedingen vormen geen onderdeel van de inschrijfstaat. Deze 
zullen later, na het indienen van het uitvoeringsplan incl. Bijlage 1 worden 
bepaald. De hoogte van de vaste vergoedingen zijn namelijk afhankelijk van 
de aangegeven emissieklasse in Bijlage 1.

Percelen: P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
41 staat van aannemingsprijzen Perceel 3

Vraag:
Ik mis hier bij de vaste vergoeding van RWS en de Provincie voor de tracties 
en de laadschop. Kunt u dit aanpassen.

Antwoord:
De vaste vergoedingen vormen geen onderdeel van de inschrijfstaat. Deze 
zullen later, na het indienen van het uitvoeringsplan incl. Bijlage 1 worden 
bepaald. De hoogte van de vaste vergoedingen zijn namelijk afhankelijk van 
de aangegeven emissieklasse in Bijlage 1.

Percelen: P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
42 staat van aannemingsprijzen Perceel 2

Vraag:
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Ik mis hier bij de vaste vergoeding van RWS en de Provincie voor de tracties 
en de laadschop. Kunt u dit aanpassen.

Antwoord:
De vaste vergoedingen vormen geen onderdeel van de inschrijfstaat. Deze 
zullen later, na het indienen van het uitvoeringsplan incl. Bijlage 1 worden 
bepaald. De hoogte van de vaste vergoedingen zijn namelijk afhankelijk van 
de aangegeven emissieklasse in Bijlage 1.

Percelen: P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
43 staat van aannemingsprijzen Perceel 1

Vraag:
Ik mis hier bij de vaste vergoeding van RWS en de Provincie voor de tracties 
en de laadschop. Kunt u dit aanpassen.

Antwoord:
De vaste vergoedingen vormen geen onderdeel van de inschrijfstaat. Deze 
zullen later, na het indienen van het uitvoeringsplan incl. Bijlage 1 worden 
bepaald. De hoogte van de vaste vergoedingen zijn namelijk afhankelijk van 
de aangegeven emissieklasse in Bijlage 1.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
44 Bestek 21.2 lid 3

Vraag:
Wanneer het niet mogelijk is voertuigen op de steunpunten te stallen kunnen 
aanrijtijden in gevallen niet gehaald worden. Dit is een beslissing die directie 
UAV kan nemen. Echter is het voor ons noodzakelijk dit vóór inschrijving te 
weten. Is het toegestaan de preventieve voertuigen onder de strooiers of in 
ieder geval op de steunpunten te stallen?

Antwoord:
Aanbesteder zal niet expliciet aangeven of en hoeveel voertuigen er op de 
steunpunten gestald mogen worden. Dit zal in goed overleg met de directie 
UAV en de zitten opdrachtnemer worden besloten. Aanbesteder draagt geen 
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verantwoordelijkheid voor schade aan voertuigen en/of materialen van de 
aannemer of privé voertuigen van chauffeurs of ander personeel van de 
aannemer. De aannemer is verantwoordelijk voor eventuele ontstane 
milieuschade zoals diesellekkage of andere mogelijke situaties die 
milieuschade kan veroorzaken. De aannemer dient op eigen kosten 
voertuigen onder de strooiers te verwijderen als er onderhoud of mogelijk 
andere werkzaamheden aan de strooier per direct of in overleg te 
verwijderen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
45 Uitvoeringsplan

Vraag:
Zoals besproken bij de inlichtingenbijeenkomst: In basis rijdt iedereen zijn 
eigen route en geven we de chauffeur die er het snelste kan zijn de langste 
route, maar in relatie tot de langere routes kan het een keer voorkomen dat 
een chauffeur in plaats van zijn vaste route de langere route pakt omdat hij 
eerder op het steunpunt is dan iemand anders. Kan OG bevestigen dat het de 
aannemer vrijstaat om chauffeurs te wisselen in belang van hun eindtijd?

Antwoord:
Met de vaste chauffeur(s) wordt bedoelt diegene welke daadwerkelijk 
ingezet worden voor het uitvoeren van een preventieve dan wel een curatieve 
strooi/ploeg actie. Ter informatie, het is van belang binnen 60 minuten een 
strooier te hebben aangekoppeld en deze moet zichtbaar zijn in het 
strooimanagementsysteem. Aanbesteder verwacht bij elk materieel stuk een 
vooraf aangeven vaste tractie.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)
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Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
46 Bestek pagina 27, 28 en 29 artikel 32.12

Vraag:
Per perceel geeft u aan hoeveel tractie er dient worden ingezet dit wijkt af 
van Bijlage1 lijst gladheidmaterieel versie 2 RWS en Prov. 26-2-2024. 
Graag per perceel en opdrachtgever aangeven wat er exact hoeveel moet 
worden ingezet aan tractie.

Antwoord:
Aanbesteder heeft Bijlage 1 herzien: Bijlage 1 Lijst gladheidmaterieel versie 
4 RWS en Prov. 22-03-2024 Def (004). Verder zijn er sub-Bijlage 1A en 1B 
toegevoegd waarin elke route is aangegeven. Deze zijn inmiddels 
gepubliceerd op TenderNed.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
47 Bestek pagina 22 artikel 31.9 lid 4

Vraag:
Binnen welk tijdsbestek moet opdrachtgever aan geven dat een preventieve 
actie overgaat naar curatief.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat er geen tijdsbestek tussen de overgang van 
preventie- naar curatieve strooiactie zit. Als er een preventieve strooiactie is 
gestart, wordt deze geheel verrekend ook als er tussentijds een curatieve 
strooiactie wordt opgestart.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
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P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
48 Bestek pagina 19 artikel 31.5 lid 6

Vraag:
Hier zegt dat de aannemer rekening moet houden met wijzigingen. Houdt dit 
in dat hier het principe geldt dat de veroorzaker betaald.

Antwoord:
In het bestek is opgenomen dat de veroorzaker van een wijziging en waar 
aantoonbaar mogelijk kosten aan verbonden zijn, deze kosten zal vergoeden 
conform artikel 31.1 lid 1.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
49 Bestek pagina 16 artikel 31.3 lid 3 alinea 5

Vraag:
Hier zegt u dat in strooimanagement de tractie zichtbaar moet zijn. Hoe 
moeten wij dit zien, moet er op het voertuig een bijvoorbeeld tracker komen.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat als een strooier is aangekoppeld deze zichtbaar zal 
zijn in het strooimanagementsysteem.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
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P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
50 Bestek pagina 14 artikel 31.2 lid 4

Vraag:
Hier zegt u dat u water ter beschikking stelt op ieder steunpunt. Graag 
aangeven per steunpunt of er voldoende druk op het water zodat hier mee 
goed kan worden schoongemaakt.

Antwoord:
Op de provinciale steunpunten is voldoende waterdruk en hoeveelheden 
water aanwezig. Op de steunpunten van Rijkswaterstaat: op perceel 1, 3, 4 
en 5 is gemeten l/min tappunt =30 l/min. (Het debiet) met een normale 
waterdruk van 2,5 bar.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
51 Bestek pagina 7 artikel 21.0 lid 26

Vraag:
Op welke steunpunten wordt er gewerkt met automatisch strooien methode.

Antwoord:
Op alle provinciale steunpunten wordt op de preventieve hoofdrijbaanroutes 
automatisch gestrooid. 
Voor wat betreft de steunpunten van Rijkswaterstaat: niet alle strooiers 
hebben automatisch strooien. Het streven is om alle steunpunten automatisch 
strooien in te voeren. Er zijn in totaal nog 6 strooiers die aangepast moeten 
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worden. Aantal automatische strooiers per steunpunt: P1 Venlo RWS 5 
stuks, P3 Maasbracht RWS 2 stuks, P4 Elsloo RWS 2 stuks, P5 Bocholtz 
RWS 3 stuks.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
52 Bestek pagina 5 artikel 21.0 lid 15

Vraag:
Preventieve strooi actie type 2 en type 2a Dit is een strooi actie gericht op 
specifieke door coördinator opdrachtgever nader aan te duiden plaatsen. 
Heeft opdracht gever hier meer infomatie over wat er gestrooid moet worden.

Antwoord:
Aanbesteder heeft Bijlage 1 herzien: Bijlage 1 Lijst gladheidmaterieel versie 
4 RWS en Prov. 22-03-2024 Def (004). Verder zijn er sub-Bijlage 1A en 1B 
toegevoegd waarin elke route is aangegeven. Deze zijn inmiddels 
gepubliceerd op TenderNed.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
53 Bestek pagina 5 artikel 21.0 lid 14 Versus artikel 92,42 lid 6a

Vraag:
Hier stelt u dat een "Preventieve strooiactie type 1 en type 1A. Een 
strooiactie die gericht is op het voorkomen en bestrijden van gladheid die 
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een maximale tijdsduur kent van:- Type 1 Rijkswaterstaat : Binnen 1 uur na 
oproep de strooier aangekoppeld - Type 1A: Binnen 1 uur na oproep de 
strooier aangekoppeld. Hier mag de totale strooiactie maximaal 1 uur duren. 
In Artikel 92.42 Lid a dat de laatste gram binnen 2 uur na oproep + 15 marge 
tijd op de weg moet liggen. Wat is juist.

Antwoord:
De opdrachtnemer dient binnen 1 uur op het steunpunt aanwezig te zijn met 
een strooier aangekoppeld. Daarna is het aan de opdrachtnemer de route op 
een juiste wijze te rijden en te strooien zoals in de bijlage is aangegeven. De 
routes worden niet aangepast, het is aan de opdrachtnemer om binnen het uur 
aangekoppeld op het steunpunt klaar te staan.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
54 Bestek pagina 5 artikel 21.0 lid 14 Versus Jewel

Vraag:
In artikel 14 lid 4 stelt u dat de strooier binnen 1 uur aangekoppeld moet 
zijn. Dit betekend nog niet dat ze zijn geladen en zijn vertrokken van het 
steunpunt. De aangeboden routes in Jewel hebben een start tijd van 40 
minuten na oproep. Graag dit aan passen naar 60 minuten zodat dit klopt met 
de door u gestelde tijdduur van 1 uur.

Antwoord:
De opdrachtnemer dient binnen 1 uur op het steunpunt aanwezig te zijn met 
een strooier aangekoppeld. Daarna is het aan de opdrachtnemer de route op 
een juiste wijze te rijden en te strooien zoals in de bijlage is aangegeven. De 
routes worden niet aangepast, het is aan de opdrachtnemer om binnen het uur 
aangekoppeld op het steunpunt klaar te staan.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
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P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
55 Bestek pagina 5 artikel 21.0 lid 14

Vraag:
Hier stelt u dat binnen een 1 uur na oproep de strooier moet zijn 
aangekoppeld .In hetzelfde lid zegt u "' Dat er geen sprake is van een 
mobilisatietijd is bij een preventieve actie. Is dit niet tegenstrijdig.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat er geen mobilisatie tijd is, u dient te allen tijde 
binnen 1 uur op het steunpunt aanwezig te zijn met een aangekoppelde 
strooier.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
56 Bestek pagina 5 artikel 21.0 lid 14

Vraag:
Hier stelt u dat een "Preventieve strooiactie type 1 en type 1A. Een 
strooiactie die gericht is op het voorkomen en bestrijden van gladheid die 
een maximale tijdsduur kent van:- Type 1 Rijkswaterstaat : Binnen 1 uur na 
oproep de strooier aangekoppeld - Type 1A: Binnen 1 uur na oproep de 
strooier aangekoppeld. Klopt het dat de totale strooiactie maximaal 1 uur is 
zoals u stelt in dit lid.

Antwoord:
De opdrachtnemer dient binnen 1 uur op het steunpunt aanwezig te zijn met 
een strooier aangekoppeld. Daarna is het aan de opdrachtnemer de route op 
een juiste wijze te rijden en te strooien zoals in de bijlage is aangegeven. De 
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routes worden niet aangepast, het is aan de opdrachtnemer om binnen het uur 
aangekoppeld op het steunpunt klaar te staan.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
57 Bijlage1 lijst gladheidmaterieel versie 2 RWS en Prov. 26-2-2024 versus 

Bijlage 2 eisen te stellen aan tractie 27-2-2024 def.

Vraag:
In Bijlage 1 Materieellijst een stelt u de ploeg met het gewicht van 1560 kg 
een type Cat 3 1800 kg is terwijl in bijlage 2 eisen te stellen aan tractie dit 
een Cat 2a 1600kg is en deze volgens ons hier ook aan voldoet. Wat is juist.

Antwoord:
CAT 2a-1600 is juist.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
58 Jewel

Vraag:
Zijn er nog meer routes waarbij op o.a. verzorgingsplaatsen er tegen de rij 
richting wordt in gereden?

Antwoord:
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Het principe is dat tankstations en verzorgingsplaatsen in twee gangen 
gestrooid worden. Een keer voorlangs en een keer achterlangs. Er zijn 
locaties met meerdere parrallelwegen op de verzorgingsplaats die omwille 
van de veiligheid behandeld moeten worden. Met enkele tankstations zijn 
afspraken gemaakt om voor de pompen en na de pompen te strooien. Daar is 
een lijst van bij de regionaal adviseur OG. Deze lijst kan telkens gewijzigd 
worden. Er hoeft voor deze werkzaamheden niet extra rondgereden te 
worden. Dit gaat in de route voorlangs strooien mee.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
59 Jewel

Vraag:
In route Maasbracht 2HRB ritnummer 5426 wordt er door het voertuig op 
een verzorgingsplaats tegen het verkeer in gereden. Is opdrachtgever zich 
van bewust dat hierdoor een onveilige situatie ontstaat. Graag de route 
aanpassen zodat er veilig gewerkt kan worden

Antwoord:
Op verzorgingsplaatsen en tankstations geldt 30 km/h. Strooiers en tracties 
zijn voorzien van de nodige attentieverlichting.

Percelen: P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
60 Jewel

Vraag:
In route Venlo 4HRB ritnummer 5437 wordt er door het voertuig op een 
verzorgingsplaats tegen het verkeer in gereden. Is opdrachtgever zich van 
bewust dat hierdoor een onveilige situatie ontstaat. Graag de route aanpassen 
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zodat er veilig gewerkt kan worden

Antwoord:
Op verzorgingsplaatsen en tankstations geldt 30 km/h. Strooiers en tracties 
zijn voorzien van de nodige attentieverlichting.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
61 Bijlage1 versus Jewel inzet preventief Provincie P7 Sittard

Vraag:
Volgens bijlage 1 moeten er 3 voertuigen preventief Hoofdrijbaan en 4 x 
voertuig fietspadroute voor P7 steunpunt Sittard Provincie worden ingezet. 
In Jewel staan geen routes. Kunnen de ontbrekende routes worden 
toegevoegd.

Antwoord:
"Aanbesteder heeft Bijlage 1 herzien: Bijlage 1 Lijst gladheidmaterieel 
versie 4 RWS en Prov. 22-03-2024 Def (004). Verder zijn er sub-Bijlage 1A 
en 1B toegevoegd waarin elke route is aangegeven. Deze zijn inmiddels 
gepubliceerd op TenderNed.
Preventieve HRB routes staan in Jewel, voor de preventieve fietspadroutes is 
er een indicatie in de bijlage aangegeven"

Percelen: P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)
Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
62 Bijlage1 versus Jewel inzet preventief Provincie P6 Hulsberg

Vraag:
Volgens bijlage 1 moeten er 4 voertuigen preventief Hoofdrijbaan en 3 x 
voertuig fietspadroute voor P6 steunpunt Hulsberg Provincie worden 
ingezet. In Jewel staan alleen de Hoofdrijbaan routes. Kunnen ontbrekende 
routes worden toegevoegd.

Antwoord:
Aanbesteder heeft Bijlage 1 herzien: Bijlage 1 Lijst gladheidmaterieel versie 
4 RWS en Prov. 22-03-2024 Def (004). Verder zijn er sub-Bijlage 1A en 1B 
toegevoegd waarin elke route is aangegeven. Deze zijn inmiddels 
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gepubliceerd op TenderNed. 
Preventieve HRB routes staan in Jewel, voor de preventieve fietspadroutes is 
er een indicatie in de bijlage aangegeven.

Percelen: P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
63 Bijlage1 versus Jewel inzet preventief RWS P4 Elsloo

Vraag:
Volgens bijlage 1 moeten er 10 voertuigen preventief voor P4 steunpunt 
RWS Elsloo worden ingezet. Gaat de spitstrook route altijd mee?

Antwoord:
Aanbesteder heeft Bijlage 1 herzien: Bijlage 1 Lijst gladheidmaterieel versie 
4 RWS en Prov. 22-03-2024 Def (004). Verder zijn er sub-Bijlage 1A en 1B 
toegevoegd waarin elke route is aangegeven. Deze zijn inmiddels 
gepubliceerd op TenderNed.
In Jewel staan de juiste routes 1-10 t/m 10-10, de bruggenroute en de 
spitstrookroute.

Percelen: P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
64 Bijlage1 versus Jewel inzet preventief RWS P4 Elsloo

Vraag:
Volgens bijlage 1 moeten er 10 voertuigen preventief voor P4 steunpunt 
RWS Elsloo worden ingezet. In Jewel staan maar 9 routes. Route 2 
ontbreekt. Kan deze worden toegevoegd

Antwoord:
Aanbesteder heeft Bijlage 1 herzien: Bijlage 1 Lijst gladheidmaterieel versie 
4 RWS en Prov. 22-03-2024 Def (004). Verder zijn er sub-Bijlage 1A en 1B 
toegevoegd waarin elke route is aangegeven. Deze zijn inmiddels 
gepubliceerd op TenderNed.
In Jewel staan de juiste routes 1-10 t/m 10-10, de bruggenroute en de 
spitstrookroute.

Percelen: P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
Beantwoord op: 29 mrt. 2024
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
65 Bijlage1 versus Jewel inzet preventief Provincie P3 Maasbracht

Vraag:
Het tabje provincie P3 Maasbracht ontbreekt in Jewel zijn wel 2 
Hoofdrijbaan routes zichtbaar. Wat moet hier preventief worden ingezet. 
Hoeveel voertuigen moeten we voor de provincie leveren. Kunnen de 
ontbrekende routes worden toegevoegd.

Antwoord:
Aanbesteder heeft Bijlage 1 herzien: Bijlage 1 Lijst gladheidmaterieel versie 
4 RWS en Prov. 22-03-2024 Def (004). Verder zijn er sub-Bijlage 1A en 1B 
toegevoegd waarin elke route is aangegeven. Deze zijn inmiddels 
gepubliceerd op TenderNed.

Percelen: P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
66 Bijlage1 versus Jewel inzet preventief RWS P3 Maasbracht

Vraag:
Volgens bijlage 1 moeten er 5 voertuigen preventief voor P3 steunpunt RWS 
Maasbracht worden ingezet. In Jewel staan maar 7 routes. Wat moeten we 
aanhouden.

Antwoord:
Aanbesteder heeft Bijlage 1 herzien: Bijlage 1 Lijst gladheidmaterieel versie 
4 RWS en Prov. 22-03-2024 Def (004). Verder zijn er sub-Bijlage 1A en 1B 
toegevoegd waarin elke route is aangegeven. Deze zijn inmiddels 
gepubliceerd op TenderNed.
In bijlage 1 staan 7 preventieve strooiers. MAA S01 t/m MAA S05, RWS 
744 en RWS 748 In Jewel staan ook 7 preventieve route.

Percelen: P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
67 Bijlage1 versus Jewel inzet preventief Provincie P2 Nederweert
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Vraag:
Volgens bijlage 1 moeten er 4 voertuigen preventief Hoofdrijbaan 1 x 
voertuig bruggen route en 5 x voertuig fietspadroute voor P2 steunpunt 
Nederweert Provincie worden ingezet. In Jewel staan maar 3 routes 
Hoofdrijbaan. Kunnen de ontbrekende routes worden toegevoegd.

Antwoord:
Aanbesteder heeft Bijlage 1 herzien: Bijlage 1 Lijst gladheidmaterieel versie 
4 RWS en Prov. 22-03-2024 Def (004). Verder zijn er sub-Bijlage 1A en 1B 
toegevoegd waarin elke route is aangegeven. Deze zijn inmiddels 
gepubliceerd op TenderNed.
Preventieve HRB routes staan in Jewel, voor de preventieve fietspadroutes is 
er een indicatie in de bijlage aangegeven.

Percelen: P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
68 Bijlage1 versus Jewel inzet preventief RWS P1 Venlo

Vraag:
Volgens bijlage 1 moeten er 10 voertuigen preventief voor P1 steunpunt 
RWS Venlo worden ingezet. In Jewel staan maar 8 routes. Wat moeten we 
aanhouden.

Antwoord:
Aanbesteder heeft Bijlage 1 herzien: Bijlage 1 Lijst gladheidmaterieel versie 
4 RWS en Prov. 22-03-2024 Def (004). Verder zijn er sub-Bijlage 1A en 1B 
toegevoegd waarin elke route is aangegeven. Deze zijn inmiddels 
gepubliceerd op TenderNed.
Voor RWS Venlo geldt 8 preventieve strooiroutes en 1 bruggenroute.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
69 aankondiging van opdracht

Vraag:
Bij 2.1.5. stelt u een voorwaarde voor indienen: 'De inschrijver moet op alle 
percelen inschrijven'. Dit klopt niet met de informatie die verstrekt is met de 
inlichtingenbijeenkomst, kan OG bevestigingen dat het een aannemer vrij 
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staat om zelf te kiezen op welke percelen zij wil inschrijven?

Antwoord:
Vraagsteller merkt terecht een fout op in de aankondiging van de 
aanbesteding. Aanbesteder bevestigt dat inschrijvers per perceel mogen 
inschrijven én dat er tevens geen sprake is van maximering van het aantal in 
te schrijven percelen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
70 Leidraad, 4.3.1 lid 6, electronische handtekening

Vraag:
Kunnen jullie bevestigen dat bij een inschrijving van en Vennootschap onder 
firma (V.O.F.) tussen meerdere natuurlijke personen (dus geen 
samenwerkingsverband) een handtekening van één van deze vennoten 
volstaat? Of dient elke vennoot de documenten elektronisch te ondertekenen?

Antwoord:
De inschrijving dient te zijn gedaan door een daartoe bevoegde 
vertegenwoordiger van de inschrijver. Degene die namens de VOF bevoegd 
is, conform een (kopie van een) uittreksel uit het register van de Kamer van 
Koophandel, mag tekenen. Zie paragraaf 4.3, lid 4.3.3 van de 
aanbestedingsleidraad.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 26 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
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71 Bijlage 2, voertuigeisen

Vraag:
In deze bijlage zijn t.o.v. oudere contracten een aantal andere eisen 
opgenomen. In het bijzonder mbt de DIN-plaat aanbouw. Kunnen jullie 
aangeven of deze nieuwe eisen ook echt als ''harde eis'' worden gezien? En 
kunnen jullie dan aangeven of dat tracties die tijdens het huidige contract 
altijd zonder problemen met het materieel hebben gewerkt en welke in het 
nieuwe contract met exact hetzelfde materieel gaan werken dus aangepast 
dienen te worden naar de nieuwe eisen of ongewijzigd ingezet mogen 
worden?

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat wat in bijlage 2 is omschreven een harde eis is.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
72 Bijlage 16, Eisen emissieklasse voertuigen

Vraag:
Gladheidbestrijding is gerangschikt onder de categorie voertuigen die 
worden gebruikt bij noodtoestanden. Er word dus ook verwacht dat de 
aannemer tijdens het seizoen de voertuigen ten alle tijde beschikbaar kan 
stellen binnen een in het contract vastgestelde tijdsduur voor de 
gladheidbestrijding. Om dit te kunnen waarborgen en om het normale werk 
van de voertuigen hier niet te veel mee te beïnvloeden worden er dus 
regelmatig voertuigen ingezet die niet 100% belast zijn met het dagelijks 
werk. Deze voertuigen zijn automatisch ook wat ouder en hebben dus ook 
een lagere emissieklasse. Daarnaast is het werken met dooimiddelen uiterst 
belastend voor de voertuigen. Het draagvlak onder de aannemers om 
nieuwere voertuigen met de hogere emissieklassen, die 100% belast zijn (en 
economisch ook moeten zijn) met dagelijks werk, in te zetten voor de 
gladheidbestrijding is dus laag. Achten jullie het reëel om voor 
gladheidbestrijding en dus noodtoestanden de emissieklasse van de 
voertuigen voorop te stellen t.o.v. de beschikbaarheid van de voertuigen en 
het draagvlak onder de aannemers? En hoe hard zijn de gestelde eisen m.b.t. 
de emissieklasse?
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Antwoord:
Ja, aanbesteder acht de eisen met betrekking tot de emissieklassen reëel.
De opdrachtgever zal deze eisen daarom niet aanpassen, dit zijn harde eisen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
73 Bijlage 16, Eisen emmisieklasse voertuigen

Vraag:
Wij denken dat het met name voor de categorie ''middelzwaar materieel (56-
130 kW) Shovel/Tractoren'' lastig gaat worden om voldoende materieel te 
vinden die aan deze eisen voldoet en beschikbaar is voor de 
gladheidbestrijding. Wij zien juist in deze categorie kleinere/oudere tractoren 
die uiterst geschikt zijn voor de uit te voeren werkzaamheden op 
bijvoorbeeld smalle fietspaden en smalle obstakels waar deze combinaties 
soms tussendoor moeten wringen. Wij zien het dan ook als zeer onpraktisch 
om hier nieuwere en vaak grotere tractoren in te moeten zetten om aan de 
emissie-eisen te kunnen voldoen. Dit gaat naar onze mening ten koste van de 
kwaliteit van het werk en kan schade opleveren aan deze fietspaden/bermen 
en alles rondom deze fietspaden. Hoe hard zijn deze emissie-eisen mbt tot 
deze categorie en willen jullie overwegen om deze eisen ten behoeve van de 
kwaliteit van het werk te herzien of te laten vallen?

Antwoord:
Aanbesteder maakt een uitzondering voor specifiek tractoren aangaande de 
emissieklasse eisen, en zal derhalve ingangsdata van Stage III verschuiven 
naar 1 januari 2028. De herziene Bijlage 16 is als zodanig aangepast.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
74 Bestek Par 32,12 alle leden m.b.t. bedrag an vaste vergoeding blz. 27, 28 en 

29 van 46

Vraag:
Wij merken op dat de tractie en laadschop vergoeding varieert per 
emissieklasse, waarbij de vergoeding voor een gelijkwaardige tractie voor de 
verschillende percelen varieert. Zo is bijvoorbeeld de vergoeding per seizoen 
voor één Euro 6 tractie op steunpunt Venlo €3800,- terwijl dit bij 
Nederweert €4700,- bedraagt. Kunt u deze verschil toelichten.

Antwoord:
Aanbesteder kijkt per perceel naar de vaste vergoedingen, deze is deels 
afhankelijk van het aantal in te zetten tractie.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
75 Algemeen / staten van aannemingsprijzen

Vraag:
Bij deze aanbesteding wordt gevraagd een plan aan aanpak (BPKV) aan te 
leveren. Om invulling te geven aan dit plan zullen in de praktijk kosten 
gemaakt moeten worden. kunt u voor deze kosten een post opnemen in de 
staat van aannemingsprijzen, zo niet kunt u dan aangeven in welke post wij 
deze kosten moeten opnemen.

Antwoord:
Aanbesteder beschouwt de kosten voor het schrijven van het kwalitatieve 
document als acquisitiekosten, en dienen daarom niet te worden opgenomen 
in de inschrijfstaat.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
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P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
76 Aanbestedingsleidraad bijlage G

Vraag:
Kunt u een verklaring geven hoe u tot de BPKV bedragen bent gekomen, 
aangezien hier geen logica in zit. Zo is het BPKV bedrag voor steunpunt 
Elsloo met 25 tracties gelijk aan dat van steunpunt Nederweert met slechts 
13 tracties. Terwijl het bedrag bij steunpunt Maasbracht weer lager is met 15 
tracties en bij steunpunt Hulsberg met 16 tracties is het bedrag ongeveer 
gelijk met Bocholtz met slechts 11 tracties. Als wij e.e.a. terug rekenen naar 
tractie niveau komen wij tot € 20k bij Elsloo en €46,6 K bij Bocholtz. Het 
lijkt ons dat e.e.a. meer in balans zou moeten zijn.

Antwoord:
Aanbesteder heeft conform beleid een vast percentage van de raming per 
perceel gebruikt om de hoogte van de maximale kwaliteitswaarde te bepalen. 
Bij nader inzien blijkt dat er onterecht extra kosten in zijn opgenomen. 
Aanbesteder zal de hoogte van de maximale kwaliteitswaarde daarom 
aanpassen in Bijlage G. Deze zullen lager uitvallen dan initieel gepubliceerd. 
Tevens zullen ook de bedragen van geschiktheidseis 3.a. van de 
aanbestedingsleidraad worden verlaagd.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
77 Aanbestedingsleidraad par. 4,5 gestanddoening en wachtkamerovereenkomst 

blz. 18 van 46

Vraag:
In de tekst van deze paragraaf verwijst u naar bijlage K 
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"wachtkamerovereenkomst". Kunt u aangeven waar wij deze bijlage K terug 
kunnen vinden, aangezien deze niet opgenomen is in de 
aanbestedingsleidraad.

Antwoord:
De Wachtkamerovereenkomst is van toepassing. Aanbesteder zal Bijlage K 
z.s.m. publiceren op TenderNed.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
78 Risicodossier

Vraag:
Kunt u dit risicodossier aanvullen met de staat waarin de steunpunten 
verkeren. Zo staat er op steunpunt Elsloo een straatkolk 10 tot 15 cm onder 
de asfalt en een kegel hier bovenop zetten is geen oplossing (situatie is al 
jaren zo). Daarnaast wordt het op diversen steunpunten steeds drukker, 
terwijl er nu al een ruimte gebrek is, waardoor het met name tijdens een 
curatieve actie met de tijdsdruk vanuit het contract het er niet veiliger op 
wordt.

Antwoord:
Deze informatie staat in het integraal veiligheidsdossier. Dit dossier bestaat 
uit risico inventarisatie- en evaluaties (RI&E) van de steunpunten binnen het 
coördinatiegebied. Bestrating is opgenomen in dit IVD, inschatting met 
betrekking tot verkeersbelasting is onderdeel van de ontwerpcyclus die nu 
niet aan de orde is (samenlooprisco’s noemt wel meerdere activiteiten die 
door elkaar lopen).
Het IVD en het IVP zal z.s.m. worden gepubliceerd op TenderNed.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)



Nota van inlichtingen 31180614: Gladheidbestrijding Limburg

Pagina 45 van 81 Datum genereren nota van inlichtingen: 2 apr. 2024

P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
79 Bestek par 94.6 blz. 46 ven 46 en marktconsultatie

Vraag:
Kunt u deze paragraaf (Social return) laten vervallen, aangezien, zoals ook al 
in de marktconsultatie aangegeven is dit soort contracten niet echt geschikt 
zijn om invulling te geven aan Social return, gezien de onzekerheid aan 
hoeveelheid werk, onregelmatigheid van de werkzaamheden en het maar de 
vraag is of er geschikte kandidaten gevonden kunnen worden om dag en 
nacht paraat te zijn om op te draven. E.e.a. kan zelfs een risico worden als 
een kandidaat niet op komt draven en daarmee de actie niet adequaat en 
binnen het gestelde tijdsvenster uit gevoerd wordt.

Antwoord:
Met de aanpak van Groeituin Social Return van Rijkswaterstaat, is het 
mogelijk om de Social Return verplichting op verschillende manieren in te 
vullen. Dit hoeft niet middels het plaatsen van personeel, maar kan ook door 
een van de andere interventie-categorieën, zoals beschreven in de 
Handreiking Social Return. Ook staat hierin genoemd dat eventuele 
plaatsingen niet direct op de opdracht hoeven te zijn.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
80 Bestek par. 92,42 lid 14 blz. 38 van 46

Vraag:
In dit lid geeft u aan "het totaal aan alle kortingen wordt niet gelimiteerd". 
Kunt u dit artikel aanpassen, aangezien het niet aanpassen tot een 
gelimiteerd bedrag rede kan / is om niet in te mogen schrijven vanuit de 
directies van de bedrijven.
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Antwoord:
Voor aanbesteder is het limiteren van kortingen niet acceptabel en zal artikel 
92.42 lid 14 daarom niet aanpassen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
81 Bestek par. 92,40 lid 4 en 8 blz. 33 van 46

Vraag:
Naar onze mening kunnen deze leden vervallen, aangezien e.e.a. verloopt via 
BG Winter Control en ON geen declaratie meer stuurt.

Antwoord:
Omdat er sporadisch extra werkzaamheden door de opdrachtnemer kunnen 
worden verricht, zoals het verplaatsen van materieel i.v.m. (onderhouds)
werzkaamheden op een steunpunt, dient opdrachtnemer hiervoor een 
declaratie (urenstaat) in te dienen. Aanbesteder zal daarom artikel 92.40 lid 2 
niet aanpassen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
82 Bestek par. 92,40 lid 2 blz. 33 van 46

Vraag:
In de laatste zin van deze alinea geeft u aan dat het 2de deel van de vaste 
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vergoeding pas verschijnt na 28 febr. Na deze datum duurt het meestal ook 
nog gem. 1 a 1,5 maand voordat e.e.a. betaald wordt Gevolg is dat al de 
kosten die hiermee gemoeid zijn door ON voorgefinancierd moeten worden. 
Wij willen u dan ook vragen deze datum te wijzigen naar midden in het 
seizoen te weten medio januari.

Antwoord:
Aanbesteder zal er zoveel mogelijk zorg voor dragen dat de betalingstermijn 
zo kort mogelijk is. Aanbesteder houdt de in het bestek genoemde datum in 
stand.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
83 Bestek gladheidbestrijding Par 92.8 lid 02 blz. 31 van 46 en bijlage 16

Vraag:
Kunt u bij dit artikel 92,8 lid 02 toevoegen in overleg met opdrachtnemer. 
Wij vragen dit omdat bij een eventuele verlenging het contract, wij terecht 
komen in periode 3 van bijlage 16 en e.e.a. nogal impact heeft op het in te 
zetten materieel.

Antwoord:
Aanbesteder acht Bijlage 16 reëel t.o.v. de markt en heeft als uitvoerende 
orgaan van het Ministerie van IenW een belangrijke taak te vervullen op het 
gebied van het duurzaamheidsaspect. Aanbesteder zal daarom artikel 92.8 lid 
2 niet aanpassen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
84 Bestek Par 32,12 alle leden m.b.t. bedrag aan vaste vergoeding blz. 27, 28 en 

29 van 46 en bijlage 16

Vraag:
Kunt u de onderverdeling van de vaste vergoeding in de leden afstemmen op 
bijlage 16, aangezien er bijvoorbeeld tractoren ingezet worden die niet in te 
delen zijn in euro - klassen , maar in stage klassen vallen.

Antwoord:
Artikel 32.12 zal worden aangevuld met een aparte categorie tractoren. 
Verder zal ook de tabel in Bijlage 16 worden aangepast en wordt Bijlage 2 
tekstueel aangepast voor tractoren.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
85 Bestek Par 32,12 alle leden m.b.t. bedrag an vaste vergoeding blz. 27, 28 en 

29 van 46

Vraag:
Kunt u in navolging van bovenstaande vraag (hoogte bedrag afhankelijk van 
het aantal tracties) een verklaring geven waarom bijvoorbeeld de vaste 
vergoeding op steunpunt Hulsberg € 3900,00 (met 16 tracties) hoger is dan 
steunpunt Maasbracht € 3800,00 (met 15 tracties)?

Antwoord:
Aanbesteder zal het bedrag aanpassen in het contract.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
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P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
86 Bestek Par 32,12 alle leden m.b.t. bedrag aan vaste vergoeding blz. 27, 28 en 

29 van 46

Vraag:
Kunt u bevestigen, dat de verschillen in de bedragen van de vaste vergoeding 
veroorzaakt worden, omdat e.e.a. terug gerekend is naar het aantal tracties 
per steunpunt.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat er een aantal vaste kosten zijn welke worden 
verdeeld over het aantal tractie.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
87 Bestek Par 32,12 alle leden m.b.t. bedrag an vaste vergoeding blz. 27, 28 en 

29 van 46

Vraag:
Bij de aanbesteding van het vorige gladheid contract hebben wij al 
aangegeven, dat het maximum bedrag van € 3500, 00 niet toereikend is(zou 
nu minimaal € 4100, 00 moet zijn). Inmiddels zijn we 6 jaar verder en is het 
bedrag slechts verhoogd met bv. € 200,00 voor bv. stp. Venlo en Elsloo, 
terwijl de indexering alleen al € 517,65 bedraagt bij 12% brandstof en 60% 
loon). Wij vragen u dan ook de bedragen voor de vaste vergoeding nogmaals 
te bekijken en hierbij de indexering mee te nemen en alle activiteiten die in 
de vaste vergoeding moeten zitten. Zo vragen wij ons af of de bedragen 
markt conform zijn (Dinplaat met plaatje is aanzienlijk duurder geworden 
dan 6 jaar geleden (bijna verdubbeld) en daarnaast of alle activiteiten 
meegenomen zijn (in het bestek komen wij geregeld de tekst tegen "de 
hiermee gemoeide kosten worden geacht te zijn in begrepen in de 
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aannnemingsprijzen per eenheid ", maar niet in de opsomming van par 32,12 
staan.

Antwoord:
Aanbesteder heeft de vaste vergoeding aangepast aan de huidige norm. De 
overige kosten dient u te verdisconteren in de staat van aannemingsprijzen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
88 Bestek Par 32,12 3de alinea 4 gedachte streepje blz. 27 van 46

Vraag:
Kunt u de tekst bij dit gedachte streepje laten vervallen, aangezien elders in 
het bestek staat dat de veroorzaker betaald, wat in dit geval OG is, aangezien 
deze een nieuwe ploeg aanschaft, waarvoor de tractie aangepast moet 
worden. Daarnaast is onzeker wanneer e.e.a. moet gebeuren en daarmee de 
kosten nu niet te bepalen zijn.

Antwoord:
Aanbesteder laat het betreffende gedachtestreepje vervallen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
89 Bestek par. 32,12 1ste aline blz. 27 van 46
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Vraag:
Kunt u de laatste zin in overeenstemming brengen met wat in de Staat staat, 
aangezien daar alleen de vaste vergoeding voor de steunpunt coordinator is 
opgenomen.

Antwoord:
Dit is in de lijn is met de staat van aannemingsprijzen. De vaste 
vergoedingen voor tractie, shovel en tractoren is door aanbesteder bepaald.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
90 Bestek par 31,9 lid 3 4de alinea en lid 4 2de alinea blz. 22 van 46

Vraag:
Wij verzoeken u beide alinea's te laten vervallen, aangezien hier een risico 
van OG (het niet werken van het volgsysteem (wat afgelopen contract 
geregeld gebeurde)) bij ON neergelegd wordt en daarnaast deze alinea niet 
redelijk en billijk is, aangezien het tijdstip "einde actie" voor ON niet het 
einde van de werkelijke actie is, hij moet dan nog terug rijden met tracties na 
het steunpunt, afbouwen, opruimen etc.

Antwoord:
Het is aan de opdrachtnemer de mogelijke extra kosten te verdisconteren in 
de prijs per eenheid.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
91 Bestek par. 31,8 lid 2 8ste gedachtepunt

Vraag:
Onder dit gedachtepunt is sprake van "het bij terugkomst bijvullen van de 
strooiers met natte component". Kunt u bij elk steunpunt aangeven welke 
faciliteiten voor het vullen aanwezig zijn. Wij stellen deze vraag omdat wij 
in het oude contract op steunpunt Elsloo 1 vulpunt beschikbaar hadden en 
dat is niet in verhouding met het aantal te vullen strooiers. daarnaast neemt 
het aantal nu ook nog toe (gevolg frustratie bij chauffeurs en extra 
onbetaalde wachttijden).

Antwoord:
Op de steunpunten van de Provincie zijn de vulinstallaties in verhouding met 
het aantal strooiers per steunpunt.
Normaliter komen de strooiers ook niet allemaal gelijktijdig terug op het 
steunpunt, er zal altijd een spreiding qua tijd in zitten.
Op steunpunt Venlo is een ringleiding aanwezig, dus is dit punt ook niet aan 
de orde.
Wat betreft steunpunt Elsloo, is aanbesteder momenteel bezig om de 
capaciteit (aanzienlijke) te vergroten. Aanbesteder verwacht en ziet een 
realistische kans dat deze oplossing voor aanvang komend winterseizoen 
gerealiseerd zal zijn, maar durft hier geen belofte op te doen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
92 Bestek par 31.6 lid 2 blz. 18 van 46

Vraag:
Kunt u voor het inrijden van zout een extra post opnemen (verrekenprijs 
loader) in de inschrijfstaat, aangezien niet van te voren in te shatten is hoe 
vaak e.e.a. per seizoen gaat spelen, gezien e.e.a. afhankelijk is van de 
"winter" die we krijgen.

Antwoord:
Aanbesteder acht een extra post (shovel/laadschop) voor het binnenrijden 
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van wegenzout redelijk en heeft deze opgenomen in de herziene staat van 
aannemingsprijzen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
93 Bestek par 31.3 lid 5 blz. 17 van 46

Vraag:
Kunt u het woord schadevrij aanvullen met de volgende tekst "buiten 
gebruik schades en geaccepteerd schades door opdrachtgever".

Antwoord:
Dit is voor aanbesteder niet acceptabel en zal artikel 31.6 lid 5 niet 
aanpassen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
94 Bestek par 31.3 blz. 16 van 46

Vraag:
In deze paragraaf geeft u aan dat opdrachtnemer een vlootschouw moet 
houden voor 01 oktober 2024. Mogen wij er dan van uitgaan ,dat het 
materieel van opdrachtgever op dat moment allemaal aanwezig is (incl. 
nieuwe leveringen) en onderhoud en keuring(en) door onderhoudsaannemers 
heeft plaats gevonden (onderhoudsaannemers geven aan, dat zij e.e.a. pas op 
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01 november conform hun contract voor elkaar hoeven te hebben.

Antwoord:
Aanbesteder gaat ervan uit dat bij de vlootschouw al het materieel aanwezig 
zal zijn. Is dat niet het geval, dan zijn de kosten voor de gemaakte uren voor 
de veroorzaker.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
95 Bestek par 31.3 lid 2 6de alinea blz. 16 van 46

Vraag:
In deze alinea is sprake van het invullen van een checklist (bijlage 10, wat 
overigens bijlage 09 moet zijn), terwijl e.e.a. de laatste seizoenen in de 
praktijk digitaal gebeurd in het BG Winter Control systeem. Kunt u 
aangeven of e.e.a. voortaan digitaal of via checklisten gebeurd.

Antwoord:
Het betreft een fout in het contract. In artikel 31.3 lid 2 wordt Bijlage 10 
genoemd, maar dat moet Bijlage 9 zijn. Verder is het aan de begeleider van 
aanbesteder of hij de gegevens digitaal dan wel analoog invult en deze later 
digitaliseert.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
96 Bestek par 31.3 lid 2 1ste alinea blz. 16 van 46 en algemene inlichtingen
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Vraag:
"In deze alinea is sprake van dat er voor 01 oktober 2024 een vlootschouw 
gehouden moet worden. Uit het tijdschema van de aanbestedingsleidraad 
komt naar voren dat de definitieve gunning op 21 juni 2024 komt en dat 
daarna een uitvoeringsplan aangeleverd moet worden dat uiterlijk 08-aug 
2024 ingediend moet zijn. Wij hebben hier vragen over, te weten:
01 Wanneer kan ON de goedkeuring van het plan verwachten (daarna 
kunnen pas definitieve afspraken gemaakt worden met onderaannemers).
02 U geeft aan dat voor 01 oktober 2024 een vlootschouw plaats moet 
vinden. Hierbij doen zich 2 problemen voor, te weten:
'- Gezien de drukte in de GWW sector in deze periode, zal de vlootschouw 
op zaterdag plaats moeten vinden
'- Wij kunnen als we nog geen gunning / goedkeuring hebben op het 
uitvoeringsplan geen definitieve afspraken maken met onderhoudsaannemers 
'- gezien bovenstaande en het late tijdstip van gunning (21-06-2024) is de 
kans groot dat wij voor 01 oktober een vlootschouw geregeld kunnen krijgen 
op zaterdag zeer beperkt. Wij vragen u dan ook bij de onderhoudsaannemers 
monteurs te reserveren voor de zaterdagen in september 2024. Andere optie 
is de vlootschouw voor 01 november plaats te laten vinden. "

Antwoord:
Aanbesteder heeft bewust gekozen voor de datum van 1 oktober, om zo 
tijdig gereed staan voor het nieuwe winterseizoen. Het is overigens aan de 
opdrachtnemer, in overeenstemming met de GLB-medewerker van 
aanbesteder, wanneer de vlootschouw wordt uitgevoerd. Dit kan ook op 
werkdagen (`s avonds).

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
97 Bestek par 31.2 lid 9 blz. 15 van 46

Vraag:
In dit lid is sprake van een soort tijdelijke overdracht van de kabels van 
Rijkswaterstaat aan de opdrachtnemer. Kunt u aangeven hoe in het kader van 
dit artikel met de volgende situatie om gegaan wordt. Een kabel is wel nog 
functioneel conform NEN-3140, maar de kabel kan niet meer gebruikt 
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worden, omdat de stekkers aangetast zijn t.g.v. het milieu waarin ze gebruikt 
worden.

Antwoord:
Aanbesteder zal de betreffende kabels die in aanmerking komen voor 
overdracht voor aanvang winterseizoen laten keuren en er zorg voor dragen 
dat ze functioneel en in goede staat verkeren.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
98 Bestek par 31.2 3de alinea blz. 14 van 46

Vraag:
Kunt u in het kader van deze alinea aangeven wat de afspraken zijn met de 
onderhoudsaannemers, aangezien het nu geregeld voorkomt, dat er een 
schade wordt gemeld of eventueel door de onderhoudsaannemer wordt 
geconstateerd en direct wordt gerepareerd, zonder dat contact met de 
opdrachtnemer van dit contract wordt opgenomen, en de opdrachtnemer de 
rekening wel later wordt gepresenteerd. Gevolg is dat e.e.a niet gemeld kan 
worden bij een verzekering en opdrachtnemer deze kosten zelf moet dragen. 
Wij zouden graag zien, dat als het reparatiebedrag boven de € 500,00 
uitkomt de onderhoudsaannemer ook een verplichting krijgt om e.e.a vooraf 
te melden.

Antwoord:
Nee, aanbesteder zal niet aangeven dat een onderhoudsaannemer vooraf 
melding moet maken van een reparatie.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)
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Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
99 Bestek par 31.1 blz. 13 van 46

Vraag:
U verwijst in deze paragraaf diversen malen naar bijlage 01 (materieellijst). 
Naar onze mening is deze verwijzing niet juist en moet dit bijlagen 5 of 6 
zijn.

Antwoord:
Vraagsteller merkt terecht een fout op. De verwijzing is in het contract 
aangepast.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
100 Bestek par. 22.3 bla. 11 van 46

Vraag:
Mogen wij ervan uitgaan dat als wij de gladheid bestrijding invullen in de 
geest van dit bestek / contract, dat wij dan voldoen aan de CROW richtlijn 
353 "Organiseren en bestrijding van wintergladheid". Zo niet kunt u dan 
voor de afwijkingen benoemen en hiervoor posten op te nemen in de staat 
van aanneemprijzen.

Antwoord:
U kunt ervan uitgaan te voldoen aan de geest van het bestek en aan de 
richtlijnen zoals omschreven in CROW richtlijn 353.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
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P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
101 Bestek par. 21.0 lid 27 en 30 blz. 7 van 46

Vraag:
Kunt u aangeven per steunpunt en per route aangeven hoe de ontwikkeling 
in de toekomst er uit ziet van het automatisch strooien , waarmee de 
veiligheid aanzienlijk toeneemt.

Antwoord:
Niet alle strooiers hebben automatisch strooien. Het streven is om alle 
steunpunten automatisch strooien in te voeren als het kan. Er zijn in totaal 
nog 6 strooiers die aangepast kunnen en moeten worden. Op steunpunt 
Venlo 1 stuk, steunpunt Maasbracht 1 stuk, steunpunt Elsloo 3 stuks en 
steunpunt Bocholtz 1 stuk.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
102 Bestek par. 21.0 lid 24 blz. 7 van 46

Vraag:
Kunt u aangeven of binnen dit nieuwe contract, de gegevens vanuit dit PRS 
systeem Live zichtbaar zullen zijn tijdens de lopende actie en zo niet 
wanneer deze gegevens wel inzichtelijk zijn (e.e.a. geldt overigens ook voor 
BG Winter Control). Wij vragen deze vraag, omdat het niet actueel zijn van 
de systemen tot gevolg heeft dat e.e.a. later pas afgewerkt kan worden, 
waarmee extra kosten gemoeid zijn. Mogen wij ervan uitgaan dat deze extra 
kosten voor verrekening in aanmerking komen.

Antwoord:
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PRS is primair bedoeld om de begintijd en de eindtijd van een ploegauto 
(zonder strooier) te kunnen vaststellen. De gemonteerde tracker signaleert 
dmv trillingen het eerste moment van bewegen (starttijd) en de laatste 
beweging (eindtijd+ 15 minuten). Daarnaast geeft de tracker elke 5 minuten 
de GPS positie van de ploeg door maar deze data wordt niet live gebruikt en 
getoond om de kwaliteit van de actie te beoordelen. Aangezien de begin- en 
eindtijd gebruikt worden voor het opstellen van de maandelijkse afrekening 
is eventuele vertraging in de data verwerking niet direct problematisch voor 
het afronden van een individuele actie.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
103 Bestek par. 21.0 lid 20 Alinea 04 blz. 6 van 46 en par. 32,9

Vraag:
In deze alinea van par 32,9 wordt aangegeven dat voor de eindtijd voor de 
laadschop en de steunpunt coordinator "einde rit" van de laatste strooier 
wordt aangehouden. In de praktijk zijn deze medewerkers, nadat de laatste 
tractie weg is nog bezig is met het opruimen van kabels, zoutresten, 
verblijfsruimtes en het bijwerken / afronden van de actie in de 
strooimanagement systemen. Wij vragen u dan ook om vergelijkbaar met 
wat u doet bij de tracties met een ploeg, bij de benoemde eindtijd een 1/2 tot 
1 uur bij te tellen.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat het aan de opdrachtnemer is deze mogelijke extra 
kosten te verdisconteren in de aannemingsprijs.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
104 Bestek par. 21.0 lid 20 Alinea 01 en 03 blz. 6 van 46

Vraag:
In alinea 3 wordt aangegeven dat voor een tracties met een sneeuwploeg 
geldt eindtijd vanuit het ploegregistratie systeem verhoogd met 15 minuten 
om o.a. de kast op te bergen. Kunt u aangeven hoe u op 15 minuten bent 
gekomen, aangezien de chauffeur ook nog naar huis moet rijden etc. Ons 
voorstel is dan ook om deze 15 minuten te verhogen tot 45 minuten (15 
minuten om de kast op te ruimen en gemiddeld 30 minuten om naar huis te 
rijden (1/2 van de mobilisatietijd te weten 1 uur).

Antwoord:
Deze 15 minuten is landelijk proefondervindelijk vastgesteld. Mochten er 
voor de opdrachtnemer extra kosten worden gemaakt (zoals het naar huis 
rijden) worden deze geacht te zijn verdisconteerd in de aannemingsprijzen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
105 Bestek par. 21.0 lid 14 t/m 17 blz. 5 van 46 en bijlage 3

Vraag:
In bijlage 3 is sprake van dat tot 40 gram droog zout gestrooid moet kunnen 
worden, kunt u aangeven of dit mogelijk is met alle strooiers, zo niet welke 
wel en welke niet.

Antwoord:
Dat is met onze strooiers mogelijk. Ter aanvulling, bij beide type strooiers 
dient een lagere rijsnelheid toegepast te worden bij droog strooien. Deze 
snelheid is maximaal 50 km/h.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
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P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
106 Bestek par. 21.0 lid 14 t/m 17 blz. 5 van 46 en bijlage 3

Vraag:
In bijlage 3 is sprake van dat tot 40 gram droog zout gestrooid moet kunnen 
worden, moet in de leden van par 21,0 dan ook niet "tenminste 40 gr. / m2 
droog zout staan".

Antwoord:
Er wordt niet gestrooid met meer dan het maximale van 40 gr/m2.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
107 Bestek par. 21.0 lid 14 t/m 17 blz. 5 van 46

Vraag:
In al deze leden is sprake van "Er is geen sprake van een mobilisatietijd". 
Kunt u aangeven hoe u dan "Binnen 1 uur na oproep strooier aangekoppeld" 
ziet.

Antwoord:
Aanbesteder geeft aan dat er geen mobilisatietijd wordt gebruikt. 
Opdrachtnemer dient binnen 1 uur na oproep met een aangekoppelde 
strooier op het steunpunt aanwezig te zijn met het daarvoor bestemde tractie.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 



Nota van inlichtingen 31180614: Gladheidbestrijding Limburg

Pagina 62 van 81 Datum genereren nota van inlichtingen: 2 apr. 2024

Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
108 Algemen inlichtingen 12 maart.

Vraag:
Tijdens de algemene inlichtingen is de vraag gesteld of aangegeven kan 
worden of en welke aanpassingen en/of verbeteringen plaats gaan vinden op 
de diversen steunpunten. Wij stellen deze vraag omdat wij het afgelopen 
contract op steunpunt Elsloo slecht 1 vulpunt hadden (gevolg lange wachttijd 
om strooiers te vullen). e.e.a. komt motivatie chauffeurs niet ten goede.

Antwoord:
Aanbesteder erkent dit probleem en is momenteel bezig om de capaciteit te 
vergroten. Aanbesteder verwacht en ziet een aanzienlijke kans dat deze 
oplossing voor aanvang komend winterseizoen gerealiseerd zal zijn, maar 
durft hier geen belofte te doen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
109 Bijlage 01 lijst glkadheidsmaterieel versie 2 RWS en Prov

Vraag:
"Kunt u per steunpunt aangeven hoeveel tracties er maximaal ingezet moeten 
worden bij een curatieve actie? Wij stellen deze vraag omdat uit bijlage 01 
niet eenduidig te halen is hoeveel dat dit er moeten zijn
Zo komen wij in bijlage 01 bij RWS stp. Elsloo 3 calamiteiten ploegen tegen 
==> hoe moeten wij deze zien ==> gaan deze altijd mee uit of alleen bij 
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extreem weer."

Antwoord:
P1 Venlo RWS 25 stuks, P3 Maasbracht RWS 15 stuks, P4 Elsloo RWS 25 
stuks, P5 Bocholtz RWS 10 stuks. Alle ploegen zitten in een staffel. 
Calamiteiten ploegen zitten in een staffel op de A2 (spitstrook) en in een 
staffel A2 richt KWA tunnel. De kleine calamiteitenploeg in een staffel op 
de A79 en A2 richting KWA tunnel.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
110 Algemene inlichtingen 12 maart en bestek Par. 31,9 en 92,42 o.z. blz. 36 van 

46

Vraag:
Tijdens de algemene inlichtingen is aangeven, dat de mobilisatie tijd tot het 
moment, dat de tractie klaar moet staan met strooiers verruimd is naar 60 
minuten (e.e.a. is in Jewel overigens noch niet verwerkt). Echter de eindtijd 
(laatste korrel op de weg), waarop de boete bepalingen van toepassing zijn, 
lijken echter niet aangepast met deze + 20 minuten. Bijvoorbeeld 
preventieve actie 1 is nog steeds 2 uur (+15 min) art. 92,42 lid 6a. Gezien er 
diversen routes zijn, op diversen steunpunten, waarbij het eindtijdstip (laatste 
korrel op de weg) > 2 uur zijn, wil ik u vragen e.e.a. na te kijken en de 20 
minuten ook in het boete verhaal mee te nemen.

Antwoord:
Opdrachtnemer dient binnen 1 uur op het steunpunt aanwezig te zijn met een 
strooier aangekoppeld. Daarna is het aan de opdrachtnemer de route op een 
juiste wijze te rijden en te strooien zoals in de bijlage 1 is aangegeven. De 
routes worden niet aangepast, het is aan de opdrachtnemer om binnen het uur 
aangekoppeld op het steunpunt klaar te staan. Elke preventieve strooiroute 
dient met een daarvoor vastgestelde tractie te worden gereden.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
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P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
111 Bijlage 6 Indicatieve strooiroutes RWS

Vraag:
Wij hebben een inlog voor Jewel aangevraagd. In bijlage 6 (Jewel) staat als 
randvoorwaarde "aankomst op het steunpunt om een actie aan te vangen. 60 
minuten na oproep strooiacties". In Jewel komen wij bij de provincie een 
aanrijtijd van 15 minuten tegen en bij RWS een van 40 minuten. ==> kunt u 
e.e.a. in overeenstemming (60 minuten) met elkaar maken

Antwoord:
Opdrachtnemer dient binnen 1 uur op het steunpunt aanwezig te zijn met een 
strooier aangekoppeld. Daarna is het aan de opdrachtnemer de route op een 
juiste wijze te rijden en te strooien zoals in de bijlage 1 is aangegeven. De 
routes worden niet aangepast, het is aan de opdrachtnemer om binnen het uur 
aangekoppeld op het steunpunt klaar te staan. Elke preventieve strooiroute 
dient met een daarvoor vastgestelde tractie te worden gereden.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
112 Bestek; aansprakelijkheid

Vraag:
Uitvoeringsovereenkomst, aansprakelijkheid: Bent u bereid om de totale 
aansprakelijkheid van aannemer op welke wettelijke of contractuele 
grondslag ook te beperken tot 10% van de inschrijfsom? De schade is nu 
niet-gelimiteerd en daarmee onverzekerbaar. Zo niet, het verzoek te 
motiveren waarom u dit proportioneel acht (Gids proportionaliteit, 
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Voorschrift 3.9D).

Antwoord:
Nee, de aanbesteder gaat ervan uit dat u hiervoor verzekerd bent.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
113 Bestek 92.42 lid 14

Vraag:
Uitvoeringsovereenkomst, 92.42 lid 14: Het totaal aan kortingen is niet-
gelimiteerd, hetgeen bij UAV 2012 contracten wel gebruikelijk is en deze 
kunnen – gezien de inhoud van de diverse bepalingen inzake kortingen – 
behoorlijk oplopen (kortingen zijn niet verzekerbaar). Bent u bereid het 
totaal aan kortingen per seizoen te limiteren tot 10% van de inschrijfsom per 
jaar? Zo niet, het verzoek te motiveren waarom u dit proportioneel acht 
(Gids proportionaliteit, Voorschrift 3.9D).

Antwoord:
Voor aanbesteder is het limiteren van kortingen niet acceptabel en zal artikel 
92.42 lid 14 daarom niet aanpassen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
114 Bestek 92.42 lid 9
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Vraag:
Uitvoeringsovereenkomst, 92.42 lid 9: Naast kortingen kan opdrachtgever 
ook schadevergoeding vorderen. Hier wordt afgeweken van een belangrijk 
principe volgens de UAV en het Burgerlijk Wetboek (art. 6:92). De boete 
fixeert de schade. Graag laten vervallen? Zo niet, het verzoek te motiveren 
waarom u deze afwijking proportioneel acht (Gids proportionaliteit, 
Voorschrift 3.9 C en 3.9D).

Antwoord:
Aanbesteder gaat ervan uit dat u conform artikel 92.43b lid 4 verzekerd bent 
voor schade aan het materieel dan wel eigendommen van aanbesteder.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
115 Bestek 92.42 lid 1a

Vraag:
Uitvoeringsovereenkomst, 92.42 lid 1a: In de uitvoeringsovereenkomst is 
opgenomen: “Geen korting wordt opgelegd in die gevallen waarin de 
directie UAV de omstandigheden aanmerkt als overmacht”. Dit kan 
mogelijk leiden tot willekeur, kunt u daarom toelichten aan wat voor soort 
omstandigheden aannemer dan moet denken en/of hoe dit wordt bepaald? 
Bijv. omleiding, calamiteiten, werkzaamheden en vanwege ziekte of en/of 
reparatiewerkzaamheden (moeten) vervangen van (vast) personeel of tractie.

Antwoord:
Conform art. 92.42 lid 1a kan de directie UAV een korting opleggen. Indien 
er sprake is van aantoonbare overmacht kan de directie UAV in alle 
redelijkheid en billijkheid beslissen geen korting op te leggen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
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P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
116 Bestek 92.18

Vraag:
Uitvoeringsovereenkomst, 92.18: “Door de opdrachtgever ter beschikking 
gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd” (par. 18-1 UAV 
2012) is wel degelijk van toepassing (onder meer m.b.t. zout). Graag 
aanpassen.

Antwoord:
Het wegenzout, alsook andere dooimiddelen, worden ter beschikking gesteld 
door aanbesteder, hiermee is §5 lid 3 van de UAV 2012 van toepassing en 
blijft §18 niet van toepassing.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
117 Bestek 92.12

Vraag:
Uitvoeringsovereenkomst, 92.12: In het uitvoeringscontract is opgenomen: 
“In paragraaf 12 lid 2 sub b van de UAV 2012 wordt geschrapt “ondanks 
nauwlettend toezicht”. Hiermee wordt beter tegemoetgekomen aan de 
werkwijze van de opdrachtgever.” Kunt u toelichten wat u hiermee bedoelt 
en motiveren waarom u de UAV 2012 niet integraal toepast (volgens 
Voorschrift 3.9 C van de Gids Proportionaliteit).

Antwoord:
Bij het uitvoeren van een strooiactie wordt gebruikt gemaakt van het 
strooimanagementsysteem. Aanbesteder beschouwt dit als nauwlettend 
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toezicht.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
118 Bestek 32.12

Vraag:
"Uitvoeringscontract, 32.12: In zijn algemeenheid geldt dat de in de 
uitvoeringsovereenkomst (en inschrijfstaat) opgenomen vaste vergoedingen 
NIET marktconform zijn. De marktprijzen voor de ombouw van tractie en 
het beschikbaar hebben van de laadschop liggen vele malen hoger dan door 
opdrachtgever is vastgesteld. Hiermee dwingt u aannemer om te lage prijzen 
in te schrijven en/of te speculeren met het aantal acties. 
Wij zullen dit hierna toelichten (bedragen als voorbeeld): Een ombouw kost 
aannemer 5.000,= EUR, terwijl volgens de leidraad ca. 4.000,= EUR wordt 
betaald. Bij deze kosten worden ook geacht te zijn inbegrepen de overige 
vaste kosten van aannemer, waaronder de kosten voor coördinatie, 
ondersteunend personeel, verzekeringen en middelen die niet-
voertuigspecifiek zijn etc. Omgerekend per tractie heeft aannemer zeker 
10.000,= EUR aan kosten per voertuig, waarvan zij – wil aannemer niet-
verlieslatend inschrijven – 6.000,= EUR aan kosten in de eenheidsprijs per 
actie zal moeten wegschrijven. Deze eenheidsprijzen worden bij afwijkende 
hoeveelheden daadwerkelijke inzet niet aangepast, hetgeen een belangrijke 
en (zeker in dit geval) zeer relevante afwijking is op paritair vastgestelde 
voorwaarden (zie par. 39 lid 2 UAV 2012). Te meer nu winters steeds 
zachter worden, is de kans groot en een zeer realistisch scenario (ook gezien 
de doorlooptijd van de overeenkomst) dat het aantal acties afneemt en (dus) 
dat dit nadelig uitpakt voor aannemer. 
Minder acties betekent namelijk een langere bijdrage aan vaste kosten vanuit 
de eenheidsprijzen – in het rekenvoorbeeld 6.000,= EUR per tractie (oftewel: 
onder dekking/ verliezen). 
Dit is onredelijk en niet-proportioneel volgens Voorschrift 3.9 C van de Gids 
Proportionaliteit. Als opdrachtgever legt een niet-beheersbaar en 
onvoorspelbaar risico in de markt vanwege manier van afprijzen, hetgeen 
bovendien in strijdt is met uw principe: eerlijk geld voor eerlijk werk.
Wij vragen u dan ook om:
(i.) de vaste vergoedingen zeker te verdriedubbelen en jaarlijks te indexeren 



Nota van inlichtingen 31180614: Gladheidbestrijding Limburg

Pagina 69 van 81 Datum genereren nota van inlichtingen: 2 apr. 2024

volgens 32.2 van de uitvoeringsovereenkomst en/of – zoals het eigenlijk 
hoort – prijsvorming aan inschrijvers (in concurrentie) te laten; en
(ii.) daarbovenop vragen wij u om par. 39 lid 2 UAV 2012 onverkort van 
toepassing te verklaren – aannemer zal een eventuele herziening van de 
eenheidsprijs altijd moeten onderbouwen. Op dit punt handelt u in strijd met 
Voorschrift 3.9 C van de Gids Proportionaliteit. "

Antwoord:
De vaste vergoedingen zullen jaarlijks worden geïndexeerd, maar 
aanbesteder ziet af van het aanpassen van de hoogte van de vaste 
vergoedingen, daar deze als reëel worden geacht.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
119 Bestek 32.12

Vraag:
Uitvoeringscontract, 32.12 in verband met de Staat van aannemingsprijzen 
(alle percelen): In het uitvoeringscontract is een lijst met vaste kosten 
opgenomen, terwijl in de Staat van aannemingsprijzen enkel ruimte is voor 
het invullen van Vaste vergoeding een Steunpuntcoördinator (max. 3.500,- 
EUR). Waar dient inschrijver de overige vaste kosten te begroten?

Antwoord:
U dient, als er overige kosten zijn, deze te verdisconteren in de de overige 
posten welke benoemd staan in de staat van aannemingsprijzen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
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Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
120 Bestek 32.12

Vraag:
Uitvoeringscontract, 32.12: Bij de vaste vergoedingen zijn inbegrepen: 
“Overige bijkomende kosten, t.a.v. gladheidsbestrijding.” Kunt u toelichten 
op welke kosten u doelt?

Antwoord:
Aanbesteder zal deze zin verwijderen uit artikel 31.12.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
121 Bestek 32.12

Vraag:
Uitvoeringscontract, 32.12: Bij de vaste vergoedingen zijn inbegrepen 
eventuele kosten voor rekeningrijden en tol. Echter zijn deze kosten volledig 
afhankelijk van het aantal acties (en route); van vaste kosten is GEEN 
sprake. Wij verzoeken u dan ook deze kosten te schrappen als onderdeel van 
de vaste vergoedingen en bijv. de daadwerkelijke kosten separaat (op 
stelpost) met aannemer te verrekenen.

Antwoord:
Als deze kosten buitenproportioneel zijn, zal er naar redelijkheid en 
billijkheid overleg plaatsvinden aangaande deze kosten.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
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P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
122 Bestek 31.3 lid 2

Vraag:
Uitvoeringscontract, 31.3 lid 2: Volgens bestek dient aannemer: “te 
controleren of het strooimanagementsysteem zodanig functioneert dat de 
tractie en het materieel hierin zichtbaar zijn”. Het ligt niet voor de hand om 
deze controle bij aannemer te leggen. In plaats daarvan zouden wij graag 
zien dat opdrachtgever deze controle uitvoert en terugkoppelt aan aannemer, 
zodanig dat aannemer een vergelijk kan maken met de door haar verzamelde 
resultaten en gegeven. Zo niet, graag toelichten en bevestigen dat aannemer 
de benodigde toegang en inzage krijgt in het strooimanagementsysteem ten 
einde het uitvoeren van een controle.

Antwoord:
Artikel 31.1 lid 2 blijft gehandhaafd. De benodigde inzage in het 
strooimanagementsysteem beschikt de steunpuntcoördinator bij aanvang van 
de werkzaamheden.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
123 Bestek 92.42 lid 4

Vraag:
92.42 lid 4; een uitleg is dat wanneer 1 voertuig van de actie te laat is (is het 
gebrek), kan door de directie UAV een korting van € 1.000, – per tractie van 
de actie en € 500,– per chauffeur/coördinator van de actie worden opgelegd. 
Of alleen voor de chauffeur met tractie die te laat is wordt een boete 
opgelegd? Graag verduidelijking.
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Antwoord:
Hiermee wordt bedoeld de vaste chauffeur en de juiste tractie. Bij de 
vlootschouw wordt van de opdrachtnemer verwacht dat deze met de juiste 
tractie en vaste chauffeur aanwezig zal zijn.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
124 Bestek 92.40 lid 9

Vraag:
92.40 lid 9; “De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, 
hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van 
ontleding van de opdrachtsom en/of in de uitgebreide kostenspecificatie 
worden aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd.” Volgens 
ons een onredelijke bepaling. Kunt u verduidelijken wat hiermee wordt 
bedoeld?

Antwoord:
Aanbesteder kan een verduidelijking vragen aangaande de 
kostenspecificatie, als er een aanpassing plaatsvindt mag de opdrachtsom 
niet worden aangepast.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
125 Bestek 92.6 lid 6
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Vraag:
92.6 lid 6; graag toevoegen: behoudens indexering.

Antwoord:
Dit is voor aanbesteder onacceptabel en zal artikel 92.6 lid 6 niet aanpassen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
126 Bestek 92.3

Vraag:
92.3; “Aanwijzingen van de directie UAV en/of de coördinator 
opdrachtgever in de zin van dit artikel (lees: veiligheid) geven de aannemer 
geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.” Instructies als gevolg van 
omstandigheden (bijvoorbeeld inrichting steunpunt) waar aannemer niet 
verantwoordelijk voor is dienen wel voor bijbetaling in aanmerking te 
komen. Kunt u dit bevestigen

Antwoord:
Aanbesteder kan dit niet bevestigen. Mochten er onverhoopt bijzondere 
zaken voordoen zal er in redelijkheid en billijkheid overleg plaatsvinden.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
127 Bestek 92.8 lid 2
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Vraag:
92.8 lid 2; 6 weken is geen redelijke termijn om ook onze overeenkomsten 
met onderaanneming tijdig te kunnen verlengen en gesteld te staan voor het 
nieuwe seizoen. Wij verzoeken u deze termijn te verlengen en te zetten na de 
laatste vlootschouw van het betreffende seizoen.

Antwoord:
Aanbesteder handhaaft artikel 92.8 lid 2, maar streeft ernaar, vanuit 
redelijkheid en billijkheid, een verlenging in een eerder stadium kenbaar te 
maken.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
128 Bestek 31.7 lid 5

Vraag:
31.7 lid 5; De laadschopmachinist moet er op letten dat er “schoon zout” in 
de zoutoplosser wordt gedaan, vrij van blad en of andere materialen. 
Materiaal wordt geleverd door opdrachtgever en opdrachtgever is ook 
verantwoordelijk voor de geschiktheid van het materiaal. U kunt het risico 
van verontreinigingen in het zout niet bij de aannemer leggen. Het zou 
betekenen dat dan ook de gevolgschade van bijvoorbeeld een aanwezige kei 
in het zout voor onze rekening zou komen. Dit is niet redelijk en billijk. Wij 
verzoeken u het artikel aan te passen en het risico van verontreinigingen bij 
de opdrachtgever te houden.

Antwoord:
Aanbesteder bedoelt hier slechts mee dat de opdrachtnemer bij aanvang van 
het strooiseizoen het zout van bovenuit de zoutloods schept, om te 
voorkomen dat er geen vervuiling in de zoutoplosser terecht komt. Wanneer 
er schade ontstaat aan materieel door vervuiling (transportband strooier) van 
het door aanbesteder beschikbaar gestelde dooimiddel, is opdrachtnemer niet 
aansprakelijk.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
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Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
129 Bestek, 32.12

Vraag:
U hanteerd per perceel verschillende tarieven voor de vaste vergoeding van 
de tractie. Kunt u de tarieven voor alle percelen gelijk maken, voor euro 4 /5 
€ 5.700,-- , euro 6 € 5.800,-- , ZE € 6.500,--

Antwoord:
Aanbesteder zal de tarieven voor de vaste vergoedingen niet per perceel 
gelijktrekken, daar deze gebaseerd zijn op een vast en variabel deel.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
130 Bestek 32.4 t/m 32.7

Vraag:
In artikelen 32.4 en 32.5 geeft u aan de mogelijkheid te bieden emissieloze 
voertuigen in te zetten. Echter het proces wat u beschrijft kan pas 
plaatsvinden na gunning zoals wij het goed begrijpen? Er kan op dit moment 
dus geen voordeel behaald worden als aannemer emmissieloos in kan zetten. 
Zoals we het nu begrijpen kan dit alleen als we eerst inschrijven op basis 
fossiele brandstofvoertuigen en dan na gunning in overleg gaan eventueel 
emissieloos in te zetten. Is het mogelijk waarde toe te kennen aan emissie 
loze inzet en dit te waardering door dit onderdeel te maken van de BPKV 
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criteria?

Antwoord:
Na afstemming tussen opdrachtnemer en aanbesteder, zoals genoemd in de 
betreffende artikelen, kan inzet van emissieloze voertuigen na aantoonbare 
extra worden beloond. Dat neemt niet weg dat inschrijver de mogelijkheid 
heeft, mits haalbaar (steunpunten nog niet voorzien van laadpalen) om een 
vaste emissieloze voertuig tijdens een seizoen in te zetten.
In dit stadium acht aanbesteder het te vroeg om emissieloze voertuigen als 
BPKV criterium te hanteren.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
131 staat van aannemingsprijzen diverse Percelen

Vraag:
U hanteerd per perceel verschillende tarieven voor de vaste vergoeding van 
de steunpunt coordinator. Kunt u de tarieven voor alle percelen gelijk 
maken. De hoogst is nu € 3.500,-- , . Voor dit bedrag komen we zelfs niet uit 
de kosten, kunt u het bedrag voor alle percelen verdubbelen per steunpunt 
coördinator

Antwoord:
Aanbesteder zal de tarieven voor de vaste vergoedingen niet per perceel 
gelijktrekken, daar deze gebaseerd zijn op een vast en variabel deel.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
132 Algemeen

Vraag:
Via andere contracten hebben vernomen dat de onderhoudspartijen niet meer 
kunnen voldoen aan de grote vraag van vlootschouwen op zaterdagen.
Ze hebben dan ook gezamenlijk besloten om hier een maximum aan te 
stellen van 4 zaterdagen. Geldt dit ook voor dit contract?"

Antwoord:
Ja, dit is ook van toepassing voor dit contract. De vlootschouw kan in 
samenspraak ook op werkdagen of in de avond.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
133 Bestek 31.2 lid 4

Vraag:
Na bezichtiging van de steunpunten constateren we, en wordt door uw 
medewerkers die de schouw begeleiden bevestigd, dat het in gevallen niet 
mogelijk is het materieel direct na de actie af te spoelen door gebrek aan 
water- en ruimte. Is het toegestaan het materieel de dag erna schoon te 
maken? Waar kunnen we deze kosten verrekenen?

Antwoord:
Op Provinciale steunpunten kan er gelijk na de actie schoongemaakt worden.
Op de steunpunten van Rijkswaterstaat kunnen de strooiers op locatie na een 
strooiactie worden schoongemaakt. Alleen de grote schoonmaak is in 
Bocholtz niet mogelijk. Na langdurige curatieve acties kan/mag in overleg 
het materieel de dag erna gereinigd worden. Kosten zijn voor aanbesteder.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
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P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
134 Bestek 92.24 lid 3

Vraag:
U schrijft dat de eindschoonmaak Bocholtz plaats moet vinden op een 
reguliere wasplaats. Welke wasplaats wijst u hiervoor aan? Waar kunnen we 
de kosten voor het vervoeren van het materieel naar- en terug en de kosten 
van de wasplaats verrekenen?

Antwoord:
De eindschoonmaak voor de strooiers van Bocholtz moet gedaan worden op 
steunpunt Elsloo. De eventueel gemaakte kosten zullen middels curatieve 
uren worden verrekend. Het is aan de opdrachtnemer de uren bij te houden 
op een staat en deze in overleg met de opdrachtgever af te stemmen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
135 Aantal tracties Bocholtz

Vraag:
In het bestek (pagina 29) staat beschreven dat er op perceel 5 (Bocholtz) 
slechts vijf tracties ingezet dienen te worden.

In eerdere jaren zijn er altijd tien tracties ingezet in Bocholtz (4 Preventief en 
6 Curatief). In de lijst met gladheidsmaterieel staat opgenomen dat er tijdens 
een curatieve actie 10 tracties ingezet dienen te worden.

Hoeveel tracties, preventief plus curatief, dienen er daadwerkelijk 
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georganiseerd te worden op perceel 5 (Bocholtz).

Antwoord:
Aanbesteder bevestigt dat er op perceel 5 in totaal 10 voertuigen worden 
ingezet.

Percelen: P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
136 publicatie nota van inlichtingen

Vraag:
Volgens de aanbestedingsleidraad , zou dinsdag 26 maart 2024 de 1e nota 
gepubliceerd worden. We hebben nu 3 gewijzigde documenten ontvangen op 
26 maart, maar nog geen antwoord op de getelde vragen. Vraag 1) Wanneer 
kunnen wij de antwoorden op de gestelde vragen ontvangen. Vraag 2) Wat 
betekent dit voor de rest van de tenderplanning. De vragenronde voor de 2e 
nota van inlichtingen is immers alweer op 4 april 2024. Wij stellen voor om 
elke dag, dat wij later de antwoorden ontvangen dan 26 maart de datum voor 
het stellen van vragen voor de 2e nota ook telkens een dag later wordt

Antwoord:
Aanbesteder verschuift de uiterlijke datum voor het indienen van vragen 
naar 12 april en de publicatiedatum van de tweede nota van inlichtingen naar 
19 april. Deze wijziging zal worden opgenomen in de aanbestedingsleidraad.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 29 mrt. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
137 Rectificatie antwoord op vraag 76

Vraag:
"Kunt u een verklaring geven hoe u tot de BPKV bedragen bent gekomen, 
aangezien hier geen logica in zit. Zo is het BPKV bedrag voor steunpunt 
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Elsloo met 25 tracties gelijk aan dat van steunpunt Nederweert met slechts 
13 tracties. Terwijl het bedrag bij steunpunt Maasbracht weer lager is met 15 
tracties en bij steunpunt Hulsberg met 16 tracties is het bedrag ongeveer 
gelijk met Bocholtz met slechts 11 tracties. Als wij e.e.a. terug rekenen naar 
tractie niveau komen wij tot € 20k bij Elsloo en €46,6 K bij Bocholtz. Het 
lijkt ons dat e.e.a. meer in balans zou moeten zijn."

Antwoord:
Aanbesteder heeft conform beleid een vast percentage van de vastgestelde 
raming per perceel gebruikt om de hoogte van de maximale kwaliteitswaarde 
te bepalen.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 2 apr. 2024
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
138 Rectificatie antwoord op vraag 136

Vraag:
“Volgens de aanbestedingsleidraad , zou dinsdag 26 maart 2024 de 1e nota 
gepubliceerd worden. We hebben nu 3 gewijzigde documenten ontvangen op 
26 maart, maar nog geen antwoord op de getelde vragen. Vraag 1) Wanneer 
kunnen wij de antwoorden op de gestelde vragen ontvangen. Vraag 2) Wat 
betekent dit voor de rest van de tenderplanning. De vragenronde voor de 2e 
nota van inlichtingen is immers alweer op 4 april 2024. Wij stellen voor om 
elke dag, dat wij later de antwoorden ontvangen dan 26 maart de datum voor 
het stellen van vragen voor de 2e nota ook telkens een dag later wordt.”

Antwoord:
Aanbesteder verschuift de uiterlijke datum voor het indienen van vragen 
naar 9 april en de publicatiedatum van de tweede nota van inlichtingen naar 
15 april. Deze wijziging zal worden opgenomen in de aanbestedingsleidraad.

Percelen: P  1 Perceel 1: Venlo (Rijkswaterstaat en de 
Provincie Limburg)
P  2 Perceel 2: Nederweert (Provincie Limburg)
P  3 Perceel 3: Maasbracht (Rijkswaterstaat)
P  4 Perceel 4: Elsloo (Rijkswaterstaat)
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P  5 Perceel 5: Bocholtz (Rijkswaterstaat)
P  6 Perceel 6: Hulsberg (Provincie Limburg)
P  7 Perceel 7: Sittard (Provincie Limburg)

Beantwoord op: 2 apr. 2024
Label: Contract


	Algemene informatie
	Vraag en antwoord

