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Vraag:
Aanbestedingsleidraad

Graag zien wij de indieningsdatum met 3 weken uitgesteld worden
gezien wij verwachten dat onze bouwpartners nog met aanvullende
vragen komen naar aanleiding van de tweede nota en wij graag een
volledige inschrijving verzorgen?

Graag zien wij een derde vragenronde toegevoegd worden aan de
aanbesteding zodat we naar aanleiding van de antwoorden uit de
tweede nota nog verduidelijkingsvragen kunnen stellen.
In de leidraad blz. 19 benoemt u in kerncompetentie 1 'PO/VO' en in
kerncompetentie 3 'PO en VO' kunnen we er vanuit gaan dat u bij beide
kerncompetenties 'PO of VO' bedoelt gezien Fedra zelf een organisatie
is in regulier basisonderwijs?

Bijlage 1 Programma van Eisen

Wij gaan er vanuit dat bij aanvang van de werkzaamheden door de
nieuwe opdrachtnemer de gebouwen voldoen aan de huidige wet- en
regelgeving. Anders is het niet reeél dat opdrachtnemer
verantwoordelijk gehouden wordt voor een gebrek dat zich al
voordeed.

Bijlage 6 Calculatieblad

Zonder duidelijke specificaties creéert u een onduidelijk

speelveld bij de aanbieders, zowel bij het bouwkundig-,
elektrotechnisch- als werktuigbouwkundig perceel. Dit kan leiden tot
scherpe tarieven, maar in de praktijk zal het leiden tot slechte
samenwerking in de uitvoering, veel discussies en

onenigheid over het product. Graag zouden wij specificaties/kaders
ontvangen per af te prijzen onderdeel, hierbij kunt u denken aan (niet
uitputtend):

Antwoord (in te vullen door Aanbestedende dienst):

De aanbestedingsplanning is zo opgesteld dat de
Aanbestedende Dienst voor de bouwvak de opdracht kan
gunnen. Daarnaast wil de Aanbestedende Dienst in oktober
beginnen met de overdracht tussen de nieuwe aannemer en de
huidige onderhoudspartij. Daarom zal de planning, zoals
beschreven in de aanbestedingsleidraad, worden aangehouden.
Niet akkoord. Zie antwoord vraag 1

Ja, voor beide kerncompetenties mogen referenties uit het PO of
VO aangeleverd worden.

De verantwoordelijkheid voor de wet en regelgeving ligt bij
overdracht bij de Stichting Fedra.

Tijdens de opdracht is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de
compliance aangaande de componenten uit de assetlijst waarop
onderhoud wordt gepleegd.

Het uitgangspunt is dat het bij aanvang van de opdracht voldoet,
opdrachtnemer heeft wel de signaleringsplicht richting
opdrachtgever mocht dit niet het geval zijn.

De uitvraag zoals beschreven in het calculatieblad dient
aangehouden te worden op basis van het component en de
daarbij behorende eenheid en hoeveelheid.

In de vraag wordt specifiek gerefereerd aan een toiletvloer
vervangen, dit is voor de locatie Plataan. Bij nader onderzoek
blijkt deze niet vervangen te hoeven worden. Deze wordt uit het
calculatieblad gehaald. Het aangepaste calculatieblad zal samen
met de Nota van Inlichtingen Il worden verzonden.
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Welke ondergrond dienen we rekening mee te houden bij het
verwijderen van de bestaande vloerafwerking?

Dient oud vloertegelwerk verwijderd te worden of overlaagd?
Zijn er sanitaire wanden aanwezig of bouwkundige wanden in
de toiletten?

Dient de ondergrond bij het vervangen van de vloerafwerking
hersteld te worden of kan dit gehandhaafd blijven?

Dient er een opstaande plint gelegd te worden bij het
vervangen van de vloer?

Is er een plint aanwezig?

Is er kimband aanwezig/moet dit er komen?

Dienen de vloertegels antislip te zijn?

Welke afmetingen tegels moeten er worden toegepast?
Plafonds: welk type onderhoud dient er hier twee jaarlijkse
aan uitgevoerd te worden? Is dit ook estetisch?
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