
Bestek nr. 1-012-14

Nieuwbouw gymzaal Slaghekstraat

Met
1 model bankgarantie
1 eigen verklaring
1 Model K
1 inschrijvingsbiljet
1 gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap

Bestek voor:

De nieuwbouw van een gymzaal aan de Slaghekstraat in de gemeente Rotterdam

Aanwijzing : op 30 april 2014 van 11.00 tot 12.00 uur ter plaatse

Inlichtingen : per e-mail t/m 6 mei 2014

Aanbesteding : openbaar op 23 mei 2014 om 10.00 uur.

Opdrachtgever : Stadsontwikkeling Rotterdam namens het college van
                                                     burgemeester en wethouders van Rotterdam

Directie : de algemeen directeur van Stadsontwikkeling en zij die door
                                                     hem worden aangewezen



Bestek nr. 1-012-14

Nieuwbouw gymzaal Slaghekstraat

Bestek voor:

De nieuwbouw van een gymzaal aan de Slaghekstraat in de gemeente Rotterdam

Opdrachtgever : Stadsontwikkeling Rotterdam namens het college van
                                                     burgemeester en wethouders van Rotterdam

Geautoriseerd door : hoofd afdeling Aanbestedingszaken
: Ing. B. Oosterom.

Paraaf :

Datum :

Op dit bestek rust het STABU-keurmerk onder licentienummer: L95.40.07.E
Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2014-1.



Gemeente Rotterdam, Dienst Stadsontwikkeling

Besteknummer 1-012-14
Gymzaal Slaghekstraat Rotterdam

pagina: 1
stabu licentie: L 95.40.07.E

     INHOUDSOPGAVE:

INH INHOUD .............................................................................................................................. 1
TB TUSSENBLAD .................................................................................................................... 2

00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 .......................................... 4
05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN ..................................................................................... 21
10 STUT- EN SLOOPWERK .................................................................................................... 24
12 GRONDWERK .................................................................................................................... 25
20 FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN .......................................................................... 28
21 BETONWERK ..................................................................................................................... 31
22 METSELWERK ................................................................................................................... 41
23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN ............................................ 46
24 RUWBOUWTIMMERWERK ............................................................................................... 54
25 METAALCONSTRUCTIEWERK ......................................................................................... 57
30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN...................................................................................... 65
31 SYSTEEMBEKLEDINGEN.................................................................................................. 73
32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN .......................................................................................... 76
33 DAKBEDEKKINGEN ........................................................................................................... 78
34 BEGLAZING ........................................................................................................................ 84
35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN ............................................................................................. 86
36 VOEGVULLING ................................................................................................................... 87
37 NA-ISOLATIE ...................................................................................................................... 89
40 STUKADOORWERK ........................................................................................................... 90
41 TEGELWERK ...................................................................................................................... 91
42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN ............................................................................. 93
43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK ..................................................................................... 94
44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN..................................................................................... 96
45 AFBOUWTIMMERWERK .................................................................................................... 101
46 SCHILDERWERK ............................................................................................................... 104
47 BINNENINRICHTING .......................................................................................................... 107
48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING ................................................. 109
49 AANVULLENDE BEPALINGEN INSTALLATIES ................................................................ 112
50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN .................................................................... 115
51 BINNENRIOLERING ........................................................................................................... 119
52 WATERINSTALLATIES ...................................................................................................... 123
53 SANITAIR ............................................................................................................................ 128
54 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES ............................................................................. 134
60 VERWARMINGSINSTALLATIES ........................................................................................ 136
61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES ............................................... 143
68 REGELINSTALLATIES ....................................................................................................... 150
70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES ........................................................................... 156
75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES ....................................................... 175

OB OVERZICHT BIJLAGEN ..................................................................................................... 186



Gemeente Rotterdam, Dienst Stadsontwikkeling

Besteknummer 1-012-14
Gymzaal Slaghekstraat Rotterdam

pagina: 2
stabu licentie: L 95.40.07.E

Opdrachtgever:
Naam: Gemeente Rotterdam, Dienst Stadsontwikkeling
Postadres: Postbus 6575
Postcode en plaats: 3002 AN  ROTTERDAM
Telefoon: 010 - 489 45 45
Contactpersoon: Dhr. Umt Sengnl / Rob ten Berge

Directie:
Naam: Gemeente Rotterdam, Dienst Stadsontwikkeling
Postadres: Postbus 6575
Postcode en plaats: 3002 AN  ROTTERDAM
Telefoon: 010 - 489 45 45
Contactpersoon: Dhr. Umt Sengnl / Rob ten Berge
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Postadres: Wibautstraat 129
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E-mail: info@koningellis.nl

Constructeur:
Naam: CAE Nederland BV
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Postcode en plaats: 3007 AJ  ROTTERDAM
Telefoon: 010 - 447 17 44
Telefax: 010 - 447 16 11
Contactpersoon: dhr. Thijs Pierik

Adviseur installaties:
Naam: Grontmij Nederland BV
Adres: K.P. van der Mandelelaan 41-43
Postadres: Postbus 4381
Postcode en plaats: 3006 AJ  ROTTERDAM
Telefoon: 088 - 811 62 08
Contactpersoon: dhr. Piet van 't Hof

Adviseur bouwfysica:
Naam: Grontmij Nederland BV
Adres: K.P. van der Mandelelaan 41-43
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Telefoon: 088 - 811 62 08
Contactpersoon: dhr. Piet van 't Hof



Gemeente Rotterdam, Dienst Stadsontwikkeling

Besteknummer 1-012-14
Gymzaal Slaghekstraat Rotterdam

pagina: 3
stabu licentie: L 95.40.07.E

ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het bouwrijp maken van het bouwterrein en
de bouw van een gymzaal inclusief de gebouwgebonden installaties op de hoek van de
Slaghekstraat en de Laantjesweg in de Deelgemeente Feijenoord, Rotterdam.
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00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012
00.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN
00.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN

01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN
Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 2012,
alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme
Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische
installatiewerken (UAV 2012), vastgesteld bij beschikking van 19 januari 2012 nr.
2012-2000541953 van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zoals deze zijn opgenomen in de
STABU-Standaard 2012 als bijlage II, uitgegeven door Stichting STABU te Ede.

00.02 AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012
00.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN

01 WERKTERREIN
Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de opdrachtgever aan
de aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein of
het water waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen.

02 WERKTERREIN
Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide aanwezige opstallen
of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd.

00.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN
01 GELDIGHEID

Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing
zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

02 PUBLICATIES
Daar waar een technisch normvoorschrift, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een
andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing.
Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is
vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging van toepassing.

00.02.03 DIRECTIE
01 AANGEWEZEN DIRECTIE

Zoals bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 wordt aangewezen als directie:
de algemeen directeur van Stadsontwikkeling Rotterdam en zij die door hem worden
aangewezen.
De directie zal de opdrachtgever in alle zaken het werk betreffende vertegenwoordigen,
ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd.

00.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
01 BOUWBESPREKING

De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de UAV 2012 zal worden
gehouden.

04 AANWEZIGHEID VERONTREINIGINGEN
Het werkterrein is verontreinigd met de hieronder genoemde stoffen en in de daarbij
aangegeven omvang.
Zie rapport verkennend bodemonderzoek.

90 VAN OVERHEIDSWEGE GESTELDE EISEN
In nadrukkelijke afwijking van paragraaf 5, lid 6 van de UAV 2012 geldt, dat indien de
Europese Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation: CPR) andere
eisen aan het werk stelt dan in dit bestek is bepaald, de aannemer met de directie zal
overleggen over een te volgen procedure om te komen tot een weloverwogen besluit ten
aanzien van een te leveren product onder CE. De aannemer wordt geacht mee te werken
aan het voorkomen van meerwerk voortkomend uit genoemde wetgeving.

00.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
01 ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN

De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden, waarbij
mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conform de
grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten; WION) aan het
daarvoor bestemde digitaal loket van het Kadaster (Klic-online).
Vóór de aanvang van de (graaf)werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige kabels en
leidingen betrokken zijn, traceert de aannemer de ligging hiervan en draagt hij er zorg voor
dat tijdens de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat.
De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de grond aanwezige
kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig zijn en instrueert uitvoerend en
machinebedienend personeel.

04 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN
Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht
bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het
verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder
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tewerkstellingsvergunning.
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt
geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag.
De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde
onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer
de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem
te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten.
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de
aannemer.
De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk
aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de
identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op
echtheid en geldigheid.
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in
zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van
het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt.
De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen.
De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig
moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling
controleren.
Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal
de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten
overleggen.
Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of enig
ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor
rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake.
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal
deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever
deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de
opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling
nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de
opgelegde boete.
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

05 ONGEVALLEN
De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het
werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen.

08 RAPPORT BELENDINGEN
Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de aannemer aan de
directie een door een (beëdigd) makelaar, taxateur of expertisebureau opgesteld rapport
van de staat waarin de onderstaande belendingen verkeren.
Belendingen:
- basisschool De Piramide, Slaghekstraat 5.
In het rapport door middel van tekst en foto's de eventuele gebreken van voornoemde
percelen en opstallen met toebehoren (hekken, bestrating, stoepen, beplantingen en
dergelijke) vastleggen.

10 WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN
Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten
buiten de werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de directie
dient hij bij de directie hiertoe tijdig een verzoek in.

90 VERKLARING ONDERAANNEMERS
De gemeente Rotterdam wenst zaken te doen met betrouwbare, integere partners. Voor
de onderhavige opdracht worden voor alle in te zetten onderaannemers de
uitsluitinggronden van artikel 2.5.1 t/m 2.5.4 van het ARW 2012 relevant geacht. Indien de
aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij,
voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een
door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring verstrekken
inzake het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.5.1 t/m 2.5.4 van het
ARW 2012. Tevens dient  hij een kopie over te leggen van zijn inschrijving in het
handelsregister. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor alsnog officiële
bewijsstukken te vragen.

91 VOERTAAL
Voor alle vormen van overleg en communicatie met betrekking tot dit werk is Nederlands
de voertaal.

92 WERKGELEGENHEIDSBEPALING
De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad van
Rotterdam is aangemerkt om een bijdrage te leveren in het creëren van werkgelegenheid
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, creëren van werkervaringsplaatsen en
het creëren van stageplaatsen voor stagiaires.

Het betreft hier mensen vanuit de doelgroepen:
1. Uitkeringsgerechtigden WWB, IOAW en IOZA;
2. Uitkeringsgerechtigden UWV (Wajong, WAO-WIA, WAZ en WW);
3. Mensen met WSW indicatie;
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4. Leerlingen van VMBO, VSO, MBO  niveau 1 en MBO niveau 2 en praktijkscholen.

De bijdrage inzake Social Return van de aannemer bestaat uit de verplichting minimaal
5% van de aannemingssom in te zetten voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Indien de aannemer niet voldoet aan deze bestaansvoorwaarde zal een
bedrag op zijn betaling worden ingehouden, ter grootte van het deel van de
aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

Uitvoeringseis Social Return
Optie 1:
Bij de uitvoering van de opdracht dient tenminste 5% van de aannemingssom door de
aannemer te worden besteed aan de inschakeling van personen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. In de vorm van plaatsing van mensen, het bieden van
werkervaringsplaatsen of het creëren van stageplaatsen, dit mag ook werk zijn dat buiten
de opdracht van dit bestek wordt gedaan. Van de 5% dient minimaal 2/3 van de in te
zetten mensen te komen uit de doelgroepen genoemd onder de punten 1, 2 en 3.

Optie 2:
Of het aanbieden van compensatie orders, waarbij mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt van gemeente Rotterdam ingezet kunnen worden. De waarde van de
compensatieorders zal hierbij voldoen aan maximaal 1/3 van 5% van de
aannemingssom.

Optie 3:
Een combinatie van optie 1 en 2, waarbij de totale waarde tenminste moet voldoen aan
5% van de aannemingssom.

De opdrachtgever stelt toegang tot een database beschikbaar, waarin de aannemer een
administratie kan bijhouden van de uren en bedragen waarvoor personen met een
afstand tot de arbeidsmarkt zijn ingeschakeld. Hiervoor dient na gunning contact
opgenomen te worden met SR coördinatiepunt (010-4985993 socialreturn@rotterdam.nl).
De aannemer is in beginsel zelf verantwoordelijk voor het naleven van de
prestatieafspraak en de rapportage daarover.
Door uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de toepassing van Social Return
Rotterdam

93  COMMUNICATIE-/INFORMATIE-UITWISSELING
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen
en waar nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek. Voor meer informatie over
VISI-systematiek wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede. De communicatie
inzake basisdocumenten als genoemd in dit artikel dient door middel van VISI-berichten
plaats te vinden.

De opdrachtgever stelt hiertoe aan de aannemer te beschikking:
- VISI-raamwerk waarin de procedures/communicatie-afspraken zijn beschreven tussen
   directie-UAV en aannemer;
- Gebruikersvoorlichting (maximaal 3 personen). Het betrft hier een toelichting op het
   gebruik van VISI m.b.t. de toe te passen transacties.

De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren door
middel van VISI.

De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn VISI-berichten te openen, te lezen en zijn
eigen verslaglegging te verzenden. Indien door de opdrachtgever of aannemer gewenst
zullen tijdens de werkbespreking dan wel bouwvergadering de VISI-berichten schriftelijk
worden vastgelegd.

Onder de basisdocumenten als bedoeld in dit artikel worden alle volgens dit bestek uit te
wisselen documenten bedoeld. Hierbij kunnen de volgende documenten worden
genoemd (niet uitputtend):
- dagboeken;
- weekstaten;
- termijstaten;
- meer- en minder werk;
- verrekening stelposten;
- verrekenprijzen;
- eindafrekening;
- kwaliteitsplannen (werkplannen);
- werkplannen;
- besprekingsverslagen;
- voortgangsrapportages;
- planningen;
- afwijkingsrapporten;
en indien gevraagd:
- engineering;
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- monitoring;
- digitale revisie;
- enz.

De aannemer dient alle i.v.m het bestek uit te wisselen documenten digitaal, bij voorkeur
PDF-format bij de in dit artikel bedoelde basisdocumenten te voegen. De directie zal
hierop volgens de VISI workflow reageren.

De directie levert alle i.v.m. het bestek uit te wisselen documenten in de vorm van een VISI-
bericht. De aannemer dient hierop volgens de VISI workflow te reageren.

De aannemer dient ten behoeve van de door hem te verzorgen VISI-berichten. Dit zorg te
dragen voor:
- één computer benodigd voor de communicatie van de VISI-berichten. Dit betreft een
   computer met ADSL-toegang (minimale upload:1024 Kbit/s) tot het internet t.b.v de VISI-
   communicatie.
   De computer dient geschikt te zijn voor, en minimaal voorzien te zijn van, het
   besturingsprogramma Windows 2000.
- hardware t.b.v. het scannen van de o.a. in dit artikel bedoelde bewijsdocumenten. Bij
   voorkeur een bulkscanner.
- programmatuur om waar nodig bewijsdocumenten e.d. om te zetten in PDF-format.
- VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van VISI-berichten,
   inclusief bijlagen. Deze VISI gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de VISI-
   standaard. Bij de VISI-communicatie tussen directie en aannemer wordt gebruik
   gemaakt van het SOAP-protocol. (voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar
   de stichting CROW te Ede).
- opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie.

De aannemer dient z.s.m. na de oplevering een cd-rom aan te leveren aan de directie
waarop alle digitale VISI-communicatie tussen aannemer en directie is vastgelegd.

94 PROJECTEVALUATIE
01 PROJECTEVALUATIE
Vóór de oplevering (2 weken) dient de aannemer een project-evaluatie met de directie te
hebben in het kader van Past Performance. Deze project-evaluatie kan in de toekomst
door de Gemeente Rotterdam mogelijk worden toegepast in het kader van Past
Performance. Bij Past Performance worden uitgevoerde opdrachten gevalueerd met
behulp van een vragenlijst die de prestatie van de aannemer aan het eind van het werk
objectief en transparant beoordeelt. De beoordeling wordt met een score gewaardeerd en
in een database opgenomen en zal mogelijk in de toekomst worden gebruikt bij het
uitnodigen voor  (onderhandse) aanbestedingen en/of het beoordelen van inschrijvingen.
02 VRAGENLIJST
De vragenlijst zal door de directie ter beschikking worden gesteld. Of zal desgevraagd op
eerste verzoek van de aannemer beschikbaar worden gesteld.

95 AUTEURS- EN ACTROOIRECHTEN
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken en eisen tot
schadevergoding van derden wegens door de uitvoering van het werk gepleegde inbreuk
op auteurs- en octrooirechten van deze derden, tenzij de inbreuk voortvloeit uit door of
namens de oprdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen.

00.02.07 DATUM VAN AANVANG
02 AANVANG WERKZAAMHEDEN

Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van
aanvang, als bedoeld in paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012.

00.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING
01 OPLEVERINGSTERMIJN

De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt in werkbare
werkdagen: 130.

21 BEPROEVING
Alvorens het werk of onderdelen daarvan in bedrijf worden gesteld of in gebruik worden
genomen, moeten zijn beproefd:
technisch(e) installatiewerk(en): alle.

00.02.10 OPLEVERING
90 SCHADE AAN HET WERK

Van de aannemer wordt een proactieve rol verwacht om schade aan het werk tijdens
vervroegde ingebruikname te voorkomen. In uitdrukkelijke afwijking van het gestelde in
paragraaf 11, lid 4 van de UAV 2012 blijft schade, welke is veroorzaakt tijdens de
vervroegde ingebruikneming, voor zover dit de aannemer verwijtbaar is, tot de oplevering
voor rekening van de aannemer.

00.02.11 ONDERHOUDSTERMIJN
01 ONDERHOUDSTERMIJN
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De onderhoudstermijn bedraagt in maanden:
12.

00.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT
01 VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de nodige
veiligheidsmaatregelen nemen.

00.02.15 WERKTERREIN
01 AANDUIDING WERKTERREIN

Het oppervlak van het werkterrein is aangegeven op situatietekening.
90 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN

1. Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een
     verhoogd risico heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van
     (veelvoorkomende) criminaliteit.

     De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde
     risico's zich kunnen realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate
     maatregelen ter zake te treffen (zoals het compleet houden en sluiten van afzettingen,
     etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever ter beschikking gesteld zijn
     te beschermen.

2. De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van de
     gemeente Rotterdam een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient
     er kennis van te nemen of er ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden een
     "betaald parkeren regime" van kracht is.

     Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet
     productief materieel, waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's,
     gratis te parkeren binnen het werkterrein.

      De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en
     werknemers van de onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht.
     Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op
     te nemen met:
     - de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam (tel.nr. 010-8902200) of
     www.rotterdam.nl/parkeren of;
     - Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.

3. Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan
     de aannemer worden vergoed.
4. De aannemer wordt geattendeerd op de milieuzone binnen de gemeente Rotterdam
     waarbij de onderstaande beperkingen gelden voor mobiele machines en vrachtauto's
     i.v.m. de uitstoot van uitlaatgassen.

01 MOBIELE MACHINES
     01 De bij uitvoering van werkzaamheden in te zetten mobiele dieselwerktuigen voldoen
     minimaal aan de emissie-eisen overeenkomend met:
     - Vermogen 18-75 kW fase II bij gebruik < 8 uur per etmaal; fase II met roetfilter bij
     gebruik > 8 uur per etmaal;
     - Vermogen 75-560 kW fase II met roetfilter ongeacht de gebruiksduur.
     02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de NEN-
     EN-590, zwavelgehalte maximaal 10 mg/kg.

02 VRACHTWAGENS
     01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van
     de volgende eisen:
     - dieselmotor euroklasse IV of hoger;
     - gebruik van een alternatieve brandstof anders dan diesel.

     Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.

03 HYDRAULISCHE OLIE
01 Oliën en vetten die gebruikt worden op het werk moeten voldoen aan eisen van klasse
      II voor biologische afbreekbaarheid en toxiciteit. Oliën en vetten voldoen aan deze
      eisen als:

a) De basisolie in het product gemakkelijk biologisch afbreekbaar is volgens de
Europese gevaarlijke stoffenrichtlijn 67/548 EG (met uitzondering van het 10 dagen
criterium).
b) De acute aquatische toxiciteit (EC/LC50) van het product groter is dan 100 mg/l,
volgens zowel OECD 201 als OECD 202.
c) Het product niet n, meerdere of combinaties van de volgende R-zinnen dient te
vermelden volgens EG-richtlijn 1999/45 EG: R 39, R 40, R 42, R 43, R 45, R 46, R 48, R
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49, R 60, R 61, R 62, R 63, R 64 of R 68.

Indien het product voorzien is van één van de volgende keurmerken: de Zweedse
Standaard SS155434 of SS155470 (klasse B of C), Blauer Engel (RALUZ 79 of RAL-UZ
64), wordt in ieder geval aan de minimumeis voldaan.

04 KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN
Voor elke geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden
opgelegd, groot  1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

00.02.16 AFSLUITING, RECLAME
01 FOTOGRAFEREN EN FILMEN

Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het
verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is
toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk.

00.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN
90 DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT

a. Te leveren hout of verwerkt hout in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten
     behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, dient
     aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn.
b. Onder duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan:
     hout dat voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van
     duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende
     beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van
     Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op
     www.tpac.smk.nl, onder "Documents".
c. Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de aannemer een
    verklaring te overleggen waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het
    hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de eis onder sub a. wordt voldaan.
d. Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is goedgekeurd door
     TPAC wordt geacht dat wordt voldaan aan deze eis.
Een overzicht van goedgekeurde certificatiesystemen wordt actueel gepubliceerd op
www.tpac.smk.nl en www.inkoopduurzaamhout.nl.
Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst
zijn door TPAC kan de aannemer gebruikmaken van de volgende onderling
samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement;
- Annex I: Category A Evidence;
- Application form for system managers;
- Assessment matrix for system managers;
  Een ander bewijsmiddel dan een onder sub d. bedoeld certificatiesysteem, voorzien van
  uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt
  dat het te gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is geproduceerd in hiervoor bedoelde
  zin, is toegestaan. Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de inschrijver
  gebruikmaken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement
   Requirements;
- Annex II: Category B Evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 2: Checklist Legality;
- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;
- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Guidance appendix 2: Checklist Legality.
  De voornoemde documenten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl en
  www.inkoopduurzaamhout.nl.

91 OVEREENSTEMMENDE BOUWSTOFFEN
Voor bouwstoffen die in dit bestek zijn aangeduid met fabrikantnaam is deze
aanduiding gehanteerd in plaats van een uitgebreide technische specificatie.
Voor deze bouwstoffen kan een gelijkwaardig product met overeenstemmende
technische en esthetische specificaties worden toegepast.

92 TOESTEMMING VOOR ANDERE BOUWSTOFFEN
De in paragraaf 17, lid 5 van de UAV 2012 vereiste toestemming van de directie wordt
tijdig schriftelijk bij de directie aangevraagd, zodat voldoende tijd beschikbaar is om de
gelijkwaardigheid van de bedoelde andere bouwstoffen te kunnen beoordelen.
De aannemer zal de overeenkomstige hoedanigheid aantonen op zijn kosten.

93 BOUWPRODUCTEN ONDER CE
Bouwproducten die vallen onder een geharmoniseerde Europese norm (h'EN) of
Europese technische beoordeling (ETA), zoals bedoeld in de Europese Verordening
bouwproducten (305/2011/EU), dienen te zijn voorzien van CE-markering.
Bijbehorende prestatieverklaringen dienen bij levering van de bouwproducten aan de
directie (opzichter) te worden verstrekt.
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Mocht binnen dit bestek bouwproducten zijn toegepast onder een ander certificaat, welke
afwijken van de geharmoniseerde Europese normen, dan mag de aannemer een
voorstel doen voor een product van overeenkomstige hoedanigheid, maar met CE-
markering. In al deze gevallen zal de aannemer in overleg treden met de directie.

00.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN
01 GOEDKEURING VAN BOUWSTOFFEN

De door de directie goed te keuren bouwstoffen als bedoeld in paragraaf 17, lid 2 en
paragraaf 18, lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende:
alle bouwstoffen.

02 BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING
Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met kwaliteitsverklaring
openbaart en dat bij uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had
kunnen worden, wordt aangemerkt als een gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17,
lid 3 van de UAV 2012.

03 BESLUIT BODEMKWALITEIT
De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in
het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit
toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van
dit besluit voldoet. Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een
partijkeuring volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit is, tenzij dit bestek anders
vermeldt, niet toegestaan.
De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een met de
directie afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit
rekening wordt gehouden.

04 MONSTERS TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient hiervan een
monster ter beoordeling aan de directie te worden voorgelegd:
- bouwkundige onderdelen volgens kleur- en materiaalstaten binnen en buiten.
- installatietechnische onderdelen; zoals aangegeven in geschreven bestek.
- constructie onderdelen; zoals aangegeven in geschreven bestek.

90 BOUWSTOFFEN ZONDER KWALITEITSVERKLARING
Bouwstoffen die met een product-certificaat geleverd moeten worden, mogen worden
betrokken van een fabrikant of leverancier die niet onder een keurmerk kan leveren, mits
de aannemer deze bouwstoffen op zijn kosten tijdig laat keuren op de aanwezigheid van
dezelfde eigenschappen als die van de bouwstoffen met product-certificaat door een door
de Raad van Accreditatie erkende certificatie-instelling.

91 KWALITEITSVERKLARINGEN
In nadrukkelijke afwijking van paragraaf 18, lid 1 van de UAV 2012 geldt, dat indien door
de Raad voor de Accreditatie een kwaliteitsverklaring is afgegeven, die afwijkt van een
Declaration of Perfomance (DoP) behorende bij een geharmoniseerde Europese norm
(h'EN) de genoemde kwaliteitsverklaring op die onderdelen nietig wordt verklaard voor
zover zij afwijken van de DoP. De door de Raad van Accreditatie afgegeven
kwaliteitsverklaringen zijn in overeenstemming gebracht met het bouwbesluit en als
zodanig in overeenstemming met de Nederlandse regelgeving. In alle gevallen blijven
deze aanvullingen op de kwaliteitsverklaringen van toepassing.
Voor een product geleverd onder een h'EN geldt in principe hetgeen is gesteld in bepaling
00.02.18.01.

00.02.20 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN
01 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN

De aannemer draagt er zorg voor dat:
- gebruik wordt gemaakt van statiegeldpallets.
- gebruik wordt gemaakt van containers en dispensers.
- gebruik wordt gemaakt van 'paardedekens'.
- gebruik wordt gemaakt van statiegeldpatronen.
- radiatoren worden aangevoerd in containers.

00.02.21 OUDE BOUWSTOFFEN
01 EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN

De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom van de
aannemer, die door deze moeten worden weggevoerd:
- alle oude bouwstoffen, behoudens de hekwerken. Deze moeten deels hergebruikt
   worden, het overig hekwerk overgedragen aan basisschool De Piramide, Slaghekstraat
   5.

00.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL
02 GARANTIEVERKLARING

Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een
onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek
gevoegde model overlegd te worden aan de directie.
De garantieverklaring dient te worden overlegd bij de levering van het gegarandeerde
onderdeel.
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90 GARANTIE
In aansluiting op paragraaf 22, lid 1 van de UAV 2012 vervalt het gestelde in de leden 2, 3
en 4 en wordt dit vervangen door het gestelde in de hierna volgende leden 2, 3 en 4:
2 Met betrekking tot een onderdeel van het werk waarvoor een garantie wordt verlangd,
    dient van dat onderdeel een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde
    model overgelegd te worden inhoudende:
   a. dat de garant zich verbindt voor zijn rekening alle voorkomende gebreken op eerste
        aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen
        een door de directie te stellen tijd te herstellen, tenzij de garant aantoont dat de
        gebreken niet voor zijn risico komen;
   b. dat de garantieverklaring zal gelden van het gereedkomen van het onderdeel af tot het
        einde van de onderhoudstermijn van het werk en in aansluiting daarop gedurende de
        in het bestek genoemde periode.
3 Bij elk onderdeel van het werk waarvoor het geven van garantie wordt gevorderd,
    vermeldt het bestek of de garantieverklaring zal worden verstrekt door de aannemer,
    dan wel de onderaannemer of leverancier van dat onderdeel. Indien een zodanige
    vermelding ontbreekt, zal de garantieverklaring door de aannemer worden verstrekt.
    De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van de garantieverklaring door de
    onderaannemer of leverancier aan de directie. Indien de garantieverklaring niet door de
    onderaannemer of leverancier wordt verstrekt, wordt de garantieverklaring door de
    aannemer verstrekt. Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverklaring
    wordt gevraagd, is de aannemer gehouden tot betaling van de desbetreffende
    onderdelen over te gaan zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de directie zijn
    getoond. Bij verzuim hiervan is de directie gerechtigd om zonder in gebrekestelling tot
    rechtstreekse betaling, op kosten van de aannemer, over te gaan en deze kosten van
    de aannemingssom in te houden.
4 Indien een garantieverklaring als bedoeld in het tweede lid niet is overgelegd of een
    andersluidende garantieverklaring is overgelegd, kan daaruit geen afstand of wijziging
    van de in het tweede lid omschreven garantieverplichting worden afgeleid. Eventuele
    gebreken behoren op eerste aanzegging of binnen een door de directie gestelde tijd te
    orden verholpen.

00.02.26 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
01 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in:
werkbare werkdagen.

02 INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN
De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen en ingepast
zowel in het verlangde algemene tijdschema als ook in het gedetailleerde werkplan.
In de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in
de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden.
De betrokken derden zullen het algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan, na
goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen.
Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de directie, na goedkeuring, voor akkoord
tekenen en zal de opdrachtgever de hierbij bedoelde derden binden aan het algemene
tijdschema en het gedetailleerde werkplan.

05 GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012 wordt
verlangd voor:
die onderdelen waarbij dit bij de werkbeschrijving als zodanig is genoemd.
Eisen werkplan:
- duidelijke omschrijving en volgorde van de werkzaamheden;
- de tijdstippen waarop de diverse voorbereidings-, productie-, conserverings- en
   montagewerkzaamheden aanvangen en zullen worden afgerond;
- een overzichtslijst en een planning met de tijdstippen waarop
   werkbescheiden/monsters ter keuring aan de directie worden aangeboden, rekening
   houdend met de daarvoor in dit bestek genoemde controleprocedure;
- in te zetten personeel en materieel.
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in
werkbare werkdagen.
Het gedetailleerde werkplan maakt deel uit van het kwaliteitsplan. Het gedetailleerde
werkplan mag ook, in overleg met de directie, worden ingediend als deelwerkplannen
welke afgestemd dienen te zijn op de uitvoeringsfasen van het werk.
Voordat de gedetailleerde werkplannen bij de directie ter acceptatie worden aangeboden
dient er afstemming tussen deze werkplannen onderling, en tussen deze werkplannen en
andere hierop betrekking hebbende gegevens plaats te vinden. Deze afstemming dient
door de aannemer te worden verzorgd. De werkplannen dienen hierna door de aannemer
te worden ondertekend en te worden voorzien van een firma-stempel. Alleen op deze wijze
tot stand gekomen werkplannen zullen door de directie in behandeling worden genomen.
In uitdrukkelijke afwijking op de eerste zin van paragraaf 26, lid 5 van de UAV 2012 geldt:
Na goedkeuring door de directie zijn het algemeen tijdschema en de gedetailleerde
werkplannen als bedoeld in paragraaf 26, lid 5 van UAV 2012 bindend aangezien het gaat
om door de aannemer opgestelde documenten waarvoor hij garant moet kunnen staan.

90 TIJDANALYSE STAND VAN HET WERK
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Na elke periode van vier weken zal door de directie en de aannemer de stand van het
werk ten aanzien van de tijd worden geanalyseerd.
Als uit de tijdanalyse een achterstand blijkt die zal leiden tot overschrijding van de
opleveringstermijn van het werk moet de aannemer in overleg met de directie passende
maatregelen ter correctie nemen.
Als maatstaf voor het nemen van maatregelen gelden de volgende criteria:
- een overschrijding van een dwingend tijdstip (de "wacht- en bijwoonpunten" bedoeld in
   bepaling 00.09.01) van 10 of meer werkbare werkdagen;
- een overschrijding van een dwingend tijdstip met een aantal werkbare werkdagen gelijk
   aan of groter dan 10% van het nog resterende aantal werkbare werkdagen tot het
   dwingend tijdstip.
Maatregelen die in verband met de genoemde achterstand moeten worden genomen,
dienen, binnen een periode van maximaal het dubbele van het aantal voren bedoelde
werkbare werkdagen, volledig aansluiting op het goedgekeurde tijdschema c.q
gedetailleerd werkplan te garanderen.
Is dit niet mogelijk, dan zal de aannemer in overleg met de directie het tijdschema c.q. het
gedetailleerd werkplan moeten herzien.

00.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN
02 TE VERSTREKKEN LIJSTEN

De in paragraaf 27, lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten worden verlangd.
03 TE VERSTREKKEN RAPPORTEN

De in paragraaf 27, lid 8 van de UAV 2012 genoemde rapporten worden verlangd.
04 BOUWVERGADERINGEN

De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27, lid 9 van de UAV 2012 zullen
worden gehouden: één keer per vier weken.
De bouwvergaderingen zullen op bouwlocatie in het verblijf van de aannemer worden
gehouden.

09 WEEKRAPPORTEN
In afwijking van paragraaf 27 leden 1 t/m 5 dient
te worden gelezen voor:
- directie - aannemer;
- aannemer - directie.
De directie is niet voltijds aanwezig op het werkterrein en is dus niet in staat alle
aantekeningen op te nemen.

00.02.28 AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN
01 ROOILIJN

De plaats van de rooilijn(en) is (zijn) aangegeven op de plattegrond begane grond; tek nr
KE-39-5-11-01.

02 PEIL
Als peil P geldt:
- de bovenkant van de afgewerkte vloer van de beganegrond.
De hoogte van P bedraagt ten opzichte van N.A.P.
(m), varierend van 1270+NAP en 1350+NAP.

90 BESTEMMINGSPLANGRENZEN
De bestemmingsplangrenzen zijn aangegeven op de situatie tekening.

00.02.29 VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND
90 AFMETINGEN

De aannemer moet zich ter plaatse op de hoogte stellen van de bestaande toestand
inclusief de te maken voorzieningen die nodig zijn om het werk in de vereiste toestand op
te leveren.
De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering door opmeten de voor de uitvoering
vereiste afmetingen en peilmaten van bestaande onderdelen te controleren met de
afmetingen en peilmaten welke op de bestek- en detailtekeningen zijn aangegeven.
Eventuele verschillen tussen de bestaande toestand en hetgeen op de desbetreffende
tekeningen staat aangegeven moeten vooraf door de aannemer worden vastgelegd
waarna deze verschillen bij de uitvoering van de werkzaamheden moeten worden
verwerkt in overleg met de directie en op een door de directie goed te keuren wijze.
Eventuele kosten als gevolg van onvolledige controle zijn voor rekening van de aannemer.
Voorts moeten alle voor een goede uitvoering van het werk vereiste opmetingen worden
verricht.

00.02.30 VOORZIENINGEN IN WATERKERING, WATERDOORLAAT EN VERKEER
09 VOORZIENINGEN

Met de werkzaamheden, welke afsluiting, beperking of omlegging van het verkeer nodig
maken, mag niet worden begonnen of voortgegaan dan na toestemming van de
gemeentewerf, welke toestemming tijdig moet worden aangevraagd. De aannemer dient
er rekening mee te houden dat de termijn voor het aanvragen van toestemming
afhankelijk van de omvang, minimaal 20 dagen is maar kan oplopen tot 6 maanden.
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00.02.31 VERBAND MET ANDERE WERKEN
01 WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN

Door derden worden uitgevoerd:
- de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de waterleiding op het leidingnet
   van het waterleverend bedrijf.
- de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de gasleiding op het leidingnet van
   het gasleverend bedrijf.
- de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de elektrotechnische installatie op
   het leidingnet van het elektriciteitleverend bedrijf.
- de gymtoestellen (Janssen-Fritsen, Helmond).

02 GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN
De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten
behoeve van hem te treffen voorzieningen.

03 VANWEGE DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN
De aannemer moet de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo
spoedig mogelijk controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de
voltooiing van die voorziening in kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij
de directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen zijn van het niet
ter kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de
aannemer, indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te
merken.

04 COÖRDINATIE
Dit bestek betreft een onderdeel van een project.
De coördinatie van het project behoort tot de verplichtingen van de aannemer.

05 COÖRDINATIEOVEREENKOMST
Zo spoedig mogelijk nadat de opdracht voor het werk aan de aannemer is verstrekt, wordt
tussen de opdrachtgever, de aannemer en de derden een coördinatieovereenkomst
gesloten overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model. De aannemer is verplicht
deze overeenkomst zonder voorbehoud te ondertekenen en aan de naleving daarvan zijn
volle medewerking te verlenen. Deze overeenkomst wordt opgemaakt in enkelvoud en
door alle partijen ondertekend. Het origineel (het door alle partijen ondertekende
exemplaar) verblijft aan de opdrachtgever, de partijen ontvangen hiervan een door de
opdrachtgever gewaarmerkte kopie.

90 STAGNATIE KENBAAR MAKEN
Indien de aannemer meent dat stagnatie in zijn werkzaamheden zal ontstaan als gevolg
van vertragingen in de door derden uit te voeren werkzaamheden, zal hij dit terstond aan
de directie kenbaar maken.

00.02.35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK
90 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK

Aan het gestelde in paragraaf 35 van de UAV 2012 toevoegen:
Meer of minder werk mag niet worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van de
directie.
Mondelinge afspraken, alsmede stilzwijgend toegelaten afwijkingen van tekeningen en/of
bestek worden niet als meer werk geaccepteerd.
Meerwerkrekeningen waarvoor geen door de directie getekende opdracht getoond kan
worden, komen niet voor verrekening in aanmerking.
Als schriftelijke toestemming tot het uitvoeren van meerwerk wordt ook beschouwd de
door de directie voor akkoord getekende vermelding van meerwerk in het weekrapport,
zoals bedoeld in paragraaf 27, leden 1 en 2 van de UAV 2012 Indien de aannemer een
mondelinge afspraak of een schriftelijke opdracht, waaronder ook te verstaan verstrekte
tekeningen of opgave van maten of hoeveelheden, geheel of gedeeltelijk beschouwd als
meer werk respectievelijk minder werk, zal hij alvorens de opdracht uit te voeren dit
uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van deze opdracht schriftelijk melden aan de
directie, of een aantekening maken op het weekrapport.
Indien de voortgang van het werk dit vereist, zal de melding vooruitlopend op de
schriftelijke, voorlopig mondeling geschieden.
De aannemer dient voor elk meer werk respectievelijk minder werk een aparte
gespecificeerde prijs ter goedkeuring bij de directie in, uiterlijk 8 dagen nadat het meer
werk respectievelijk minder werk bij de directie is gemeld.
Zowel de bedragen van meer en minder werk welke rechtstreeks door de aannemer
worden uitgevoerd als die welke door onderaannemers worden uitgevoerd dienen
volgens dit bepaalde te worden samengesteld.
De directe kosten voortvloeiend uit het meer werk, met uitzondering van verrekenbare
hoeveelheden volgens paragraaf 35, lid 1 sub d van de UAV 2012 mogen worden
verhoogd met een aannemersvergoeding van 8%.

Het saldo van het meer- en minder werk zal verrekend worden z.s.m. na oplevering.

00.02.37 STELPOSTEN
01 OVERZICHT STELPOSTEN

De stelposten als bedoeld in paragraaf 37, lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende:
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47.80.10-a:  750,-- t.b.v. aankoop, leveren en aanbrengen bewegwijzering en overige
                                     ruimte aanduid ingen.

00.02.38 HOEVEELHEDEN
01 METING HOEVEELHEDEN

Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de Standaardmeetmethode NEN
3699+c94.

00.02.39 AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
90 AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden worden verrekend tegen verrekenprijzen die
door de aannemer op zijn inschrijvingsbiljet zijn vermeld.

00.02.40 BETALING
01 BETALING IN TERMIJNEN

De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen, met bankgarantie.
De termijnen, gebaseerd op de stand van het werk, verschijnen periodiek per maand.
De slot termijn van 5% van de aannemingssom verschijnt op het moment dat de
aannemer aan zijn opleveringsverplichtingen (inclusief restpunten na de oplevering) heeft
voldaan.
Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de directie is
goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven.
Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, of het verzoek
van de aannemer om overdracht van in de zin van paragraaf 19, lid 1 van de UAV 2012
bedoelde eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in overleg met
de directie worden bijgesteld.

02 DECLARATIES
De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend.
Aantal: 2.
De declaratie van een termijn, onder vermelding van het inkoopordernummer (vermeld op
de opdrachtbrief), het besteknummer en de titel van het bestek in tweevoud indienen bij:
Gemeente Rotterdam
[ Naam directievoerder ] en 'Stadsontwikkeling''
Postbus 33100
3005 EC Rotterdam
De declaratie dient vergezeld te gaan van een dooraannemer en directie ondertekende PV
(prestatieverklaring) volgens een standaard model van de directie. Declaraties zonder
deze ondertekende PV kunnen niet in behandeling worden genomen.
U kunt uw factuur ook in PDF-formaat versturen naar digitalefacturen@rotterdam.nl.

90 INDIVIDUALISERING BOUWSTOFFEN
In aanvulling op paragraaf 19, lid 1 en paragraaf 40, lid 3 van de UAV 2012 wordt bepaald
dat de aannemer ter verkrijging van betaling van bouwstoffen aangevoerd en
goedgekeurd buiten het werkterrein ten genoegen van de directie moet aantonen dat hij
deze bouwstoffen heeft ge∩ndividualiseerd en voor zijn rekening ten name en ten gunste
van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd aangezien bouwstoffen buiten het
bouw- en werkterrein onderdeel zijn van het werk en verzekerd dienen te zijn.

00.02.42 KORTINGEN
01 KORTINGSBEDRAG

De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag:
- 1000,- EURO.

00.02.43 VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSSTELLING/VERZEKERING
90 REDUCTIE BANKGARANTIE

De bankgarantie bedoeld onder paragraaf 2.3, lid 4 van de aanbestedingsleidraad kan na
de oplevering van de laatste fase gedurende de onderhoudsperiode op verzoek van de
aannemer, worden teruggebracht tot 2% van de aannemingssom.

91 VERZOEKEN TOT WIJZIGEN EN TERUGZENDING BANKGARANTIE
De verzoeken, ter wijziging resp. terugzending van de bankgarantie moeten schriftelijk
door de aannemer worden ingediend bij:
Gemeente Rotterdam,
afdeling Aanbestedingszaken,
Postbus 6633,
3002 AP Rotterdam.

92 TERUGZENDING BANKGARANTIE
De bankgarantie zal na verzoek van de aannemer aan de bank worden teruggezonden
zodra naar het oordeel van de directie aan al de uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen is voldaan.

00.02.49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN
90 BESLECHTING VAN GESCHILLEN
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Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen
als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of
overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en
aannemer mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

00.03 VERZEKERINGEN
00.03.40 VERZEKERINGEN DOOR OF NAMENS DE OPDRACHTGEVER

09 CAR-VERZEKERING DOOR OF NAMENS DE OPDRACHTGEVER
Door de opdrachtgever afgesloten verzekering:
- CAR-verzekering.
01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt
      door de opdrachtgever een constructie all-risks (CAR) verzekering op primaire basis
      afgesloten ten behoeve van alle bij de bouw betrokkenen.

02 Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:
      a: Beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw
           bestemde materialen;
      b: Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden en de
           daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel
           van personen (exclusief personeel van een verzekerde), veroorzaakt in verband met
           de uitvoering van het werk;
      c: Materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met
          uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of
          vermissing.

03 In deze verzekering zijn de keten, loodsen, machines, werktuigen, hulpmaterialen en
      verdere eigendommen van de aannemer niet opgenomen.

04 Als verzekerde som voor de dekking onder punt a als bedoeld in lid 02 zal gelden het
      bedrag van de aannemingssom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of
      opdrachtgever, alsmede de honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs,
      inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.
      De eigen risico's die van toepassing zijn bedragen tenminste  5.000,00 per
      gebeurtenis.

05 De verzekerde som voor de dekking onder punt b als bedoeld in lid 02 bedraagt
       2.500.000,00 per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt
      tenminste  5.000,00 per gebeurtenis.
      De verzekerde som voor de dekking onder punt c als bedoeld in lid 02 bedraagt
        2.500.000,00 per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt
      tenminste  5.000,00 per gebeurtenis.

06 Schaden, welke niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede de
      geldende eigen risico's, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de
      schaden zijn.

07 De dekking van deze constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop het         werk
      op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de
      onderhoudsperiode.
      Tijdens de onderhoudsperiode is deze constructieverzekering beperkt tot
      beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
      a Tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit
          verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
      b Welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van
          een oorzaak, liggende voor aanvang van deze termijn.

08 De polisvoorwaarden van deze verzekering liggen bij de directie ter inzage. De bij de
      bouw betrokkenen worden geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn.
      Voor informatie betreffende de polisvoorwaarden moet contact worden opgenomen
      met de heer O. van der Knoop van de afdeling Schade- en Verzekeringszaken van de
      Gemeente Rotterdam, telefoonnummer 010-4894345.

09 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de directie
      namens de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil
      tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten worden
      ontleend.

10 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt
      niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in
      deze besteksbepaling, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade
      volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.

11 De terzake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen zullen
      door de directie aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens
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      rekening de schade komt, worden vergoed naar billijkheid en naar gelang van de
      voortgang van het werk cq de reparatie.

12 Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de aannemer en de bij het werk betrokken
      onderaannemers voor eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen
      schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik
      van aannemersmateriaal bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een
      verzekering krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.)
      geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van de Wet alsmede tegen het
      werkrisico, door hem/hen verzekerd te zijn. Niet door de in vorige zin bedoelde
      verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt. Voorts
      dient de aannemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele
      aansprakelijkheid, voor een bedrag van minimaal  2.500.000,00, is verzekerd
      krachtens een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), welke onder meer
      dekking moet bieden voor de werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7.658
      van het Burgerlijk Wetboek en voor aanspraken verband houdende met dood en/of
      letsel van de bij de bouw betrokkenen. Voor deze verzekering dient de opdrachtgever
      als medeverzekerde te zijn opgenomen. Het eigen risico per gebeurtenis van deze
      verzekering mag niet meer dan  5.000,00 bedragen.

00.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN
00.04.10 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN

01 WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR
Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van:
- pri jzen van welke aard dan ook die na de datum van aanbesteding optreden.

00.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
00.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

01 AANTALLEN
Van de tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk worden
aan de aannemer kosteloos kopieën verstrekt.
Aantal: 2.
Indien de aannemer meer exemplaren wenst, komen de kosten hiervan voor zijn
rekening.

02 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door
hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en
dergelijke.

03 WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden
aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven door middel van
een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert deze
tekeningen.
Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen.

04 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door
hem gemaakte berekeningen.

05 DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekening.
Van de in de desbetreffende hoofdstukken aangegeven onderdelen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 1.
- goedgekeurde (st.): 1.
- verstrekkingsvorm: digitaal (pdf).
Tekeningen tijdig aanleveren zodat kan worden voldaan aan de controle- en
goedkeuringsprocedure.

06 DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN BEREKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen berekening.
Van de in de desbetreffende hoofdstukken aangegeven onderdelen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 1.
- goedgekeurde (st.): 1.
- verstrekkingsvorm: digitaal (pdf).
Berekeningen tijdig aanleveren zodat kan worden voldaan aan de controle- en
goedkeuringsprocedure.

90 REVISIETEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):
van de door hem vervaardigde tekeningen.
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn
onttrokken.
Tekeningdrager: Autocad aan te leveren op CD-rom, tevens 2 witdrukken per tekening.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2.
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- goedgekeurde: 2.
Tijdstip van levering: z.s.m. na oplevering.

91 WERKTEKENINGEN EN BEREKENINGEN
Door of namens de opdrachtgever zullen behoudens de bij het bestek behorende
tekeningen geen verdere tekeningen en berekeningen worden vervaardigd. Het behoort
tot de verplichting van de aannemer alle voor de uitvoering van het werk benodigde
overige tekeningen (werktekeningen, detailtekeningen, werkplaatstekeningen,
matenplannen enz.) en berekeningen te vervaardigen en deze ter goedkeuring bij de
directie in te dienen.

De aannemer zorgt voor het verkrijgen van goedkeuring van door hem getekende en
berekende constructies bij de afdeling Vergunningen van de gemeente Rotterdam en
overige instanties en voor het verkrijgen van de voor deze goedkeuring benodigde
bescheiden.
De door deze instanties en voor een goede uitvoering vereiste berekeningen en
tekeningen van constructies zullen door de aannemer moeten worden vervaardigd, dit
betreft o.m. de sterkte- en detailberekeningen en plan- en werktekeningen van de
constructies, alsmede de bouwkundige werk-, detail- en maatvoeringstekeningen.

In aanvulling op par. 6 lid 26 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer binnen 2
weken na de datum van opdracht een schriftelijk voorstel ten behoeve van de aldaar
bedoelde goedkeuring bij de directie moet indienen voor de door hem ten behoeve van
het vervaardigen van de detailberekeningen van de constructies alsmede de transport- en
montageberekeningen in te schakelen "onderaannemeradviseur voor de constructies".

De aannemer dient zijn "onderaannemer-adviseur voor de constructies" te laten
functioneren als hoofdconstructeur ten behoeve van de onderlinge afstemming van de
verschillende constructies.

92 CONTROLE- EN GOEDKEURINGSPROCEDURE
Tenzij anders vermeld dienen tekeningen en berekeningen als PDF-format in VISI door de
aannemer, ter acceptatie te worden ingediend bij de directie.

Voordat de tekeningen en berekeningen bij de directie ter acceptatie worden aangeboden
dient de aannemer de afstemming tussen deze tekeningen en berekeningen onderling
en andere hierop betrekking hebbende gegevens te hebben gedaan. De berekeningen
worden hierna door de aannemer voorzien van een firmastempel en ondertekend.
Alleen vorenstaande tekeningen en berekeningen zullen door de directie in behandeling
worden genomen.

Revisieberekeningen, voorzien van handtekening, in 5-voud.
De tekeningen en berekeningen ook als PDF-format in VISI indienen.

Na beoordeling van de tekeningen en berekeningen worden deze middels een VISIbericht
teruggezonden met het stempel "opmerkingen verwerken en opnieuw indienen", of "zie
opmerkingen", of "geen opmerkingen".
Tekeningen en berekeningen met het stempel "geen opmerkingen" dienen als grondslag
voor de uitvoering van het werk.

Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen,
deelt hij dit de directie schriftelijk mede.
Stagnatie als gevolg van het afwijzen van tekeningen en berekeningen door de directie of
als gevolg van tekeningen en berekeningen en andere documenten die niet in goede
orde zijn ingekomen zijn voor rekening van de aannemer.

Met de vervaardiging van enig onderdeel respectievelijk met de uitvoering van
werkzaamheden mag pas worden begonnen wanneer de desbetreffende tekeningen en
berekeningen door de directie zijn beoordeeld met het stempel "geen opmerkingen" en
indien de tekeningen en berekeningen door eventueel andere belanghebbende
instanties zijn goedgekeurd.

Elke afwijking van de goedgekeurde tekeningen en berekeningen die de aannemer
gedurende de uitvoering van het werk wenselijk acht vereist de schriftelijke goedkeuring
van de directie, die tijdig van deze afwijking in kennis moet worden gesteld.

PROCEDURE ACCEPTATIE VAN DOCUMENTEN
De aanvraag voor Acceptatie wordt door de aannemer via een VISI-bericht bij de directie
ingediend. De directie controleert de volledigheid van de ter Acceptatie aangeboden
(digitale) documenten en stelt, bij niet volledig zijn, de aannemer daarvan binnen tien
werkdagen schriftelijk op de hoogte.

Indien de ter Acceptatie aangeboden documenten volledig zijn, zal de directie binnen 15
werkdagen na ontvangst van de documenten gemotiveerd commentaar geven, dan wel
door middel van een VISI-bericht Acceptatie verstrekken voor de documenten.
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De aannemer brengt, met inachtneming van het commentaar van de directie, de nodige
correcties aan, waarna de aangepaste documenten opnieuw ter Acceptatie worden
aangeboden. Hierop zal de directie binnen 10 werkdagen na ontvangst van de
aangepaste documenten opnieuw door middel van een VISI-bericht en gemotiveerd
commentaar geven, dan wel door middel van een VISI-bericht Acceptatie verstrekken voor
de documenten.

Indien de aangepaste documenten daarna opnieuw worden afgekeurd dan dient de
aannemer de stukken opnieuw te verbeteren en voor de derde keer in te dienen bij de
directie.
De directie zal de gegevens nu opnieuw in behandeling nemen maar zal de kosten van
deze derde behandeling en eventuele volgende behandelingen bij de aannemer in
rekening brengen.

De aannemer zorgt er ten allen tijde voor dat uiterlijk tien werkdagen voor uitvoering alle
benodigde documenten door de directie geaccepteerd zijn.

Acceptatie van documenten door de directie zal worden bevestigd door middel van een
VISI-bericht. De aannemer dient vervolgens het geaccepteerde document met een
herkenbare status opnieuw te verstrekken middels een VISI-bericht.

Acceptatie heeft niet tot gevolg dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van
de aannemer komt te vervallen of overgaat naar de opdrachtgever.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten
in de door hem of de in opdracht van hem gemaakte documenten die bij de beoordeling
door de directie niet zijn onderkend; de beoordeling wordt beschouwd als een aan de
aannemer bewezen dienst.

Van de door de directie geaccepteerde berekeningen en tekening en dient, binnen 48 uur
na acceptatie, de aannemer de navolgende aantallen in hardcopy voorzien van
handtekening, in te dienen bij de directie voor acceptatie door Bouw-en Woningtoezicht :
- tekeningen: 8 stuks;
- berekeningen: 5 stuks.
Tevens dienen :
- tekeningen digitaal te worden geleverd in Autocad en PDF-format laatste versie.
- berekeningen ook digitaal als PDF-format en rekenmodelformaat te worden geleverd.

Met betreffende werkzaamheden mag pas na acceptatie door Bouw- en Woningtoezicht
worden gestart.

93 GOEDKEURING AFDELING VERGUNNINGEN
Uiterlijk 3 weken voor de aanvang van de betreffende onderdelen, dient de aannemer de
nodige bescheiden zoals berekeningen, tekeningen en (test)rapporten ter goedkeuring bij
de Gemeentelijke afdeling Vergunningen in te dienen. Met de uitvoering van de
betreffende onderdelen mag geen aanvang worden gemaakt voordat daaraan door de
afdeling Vergunningen goedkeuring is gehecht.
Dit betreft
- de toe te passen palen en het palenplan;
- de constructies van beton;
- de constructies van metaal;
- de constructies van hout;
- de constructies van steenachtig materiaal;
- de constructies van glas;
- de constructies van kunststof;
- de brandmeldinstallatie (inclusief het PVE);
- de ontruimingsalarminstallatie (inclusief het PVE);
- de luchtbehandelingsinstallatie;
- de nood- en transparantverlichtingsinstallatie;
- de certificaten van puien, deuren en bouwdelen waarvoor eisen ten aanzien van de
   weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag gelden, te weten: 20, 30 en 60
   WBDBO.
- de certificaten van aanvullende behandelingen van materialen t.b.v. het behalen van de
   vereiste brandvoortplanting, rookproductie en/of sterkte bij brand.

94 EINDDOCUMENTATIE
Door de aannemer te leveren einddocumentatie, bevattende:
- de adresgegevens van de aannemer;
- de adresgegevens van de onderaannemers;
- de toegepaste bouwmaterialen + leveranciers;
- het kleurenschema (interieur en exterieur);
- door de aannemer vervaardigde tekeningen;
- door de aannemer vervaardigde berekeningen;
- de revisietekeningen;
- handleidingen;
- onderhoudsvoorschriften;
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- meetrapporten;
- garantieverklaringen;
- kwaliteitsattesten en certificaten;
- V&G-plan en V&G-dossier.
Aantal te verstrekken exemplaren: 2.
Verstrekkingsvorm:
- in ringbandmappen voorzien van tabbladen en inhoudsopgave;
- op CD.
Tijdstip: z.s.m. na oplevering.

00.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
00.06.10 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN
Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.28 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel uit van dit bestek.

02 AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb
1999.451) stelt de aannemer één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de
uitvoeringsfase aan. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de
coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

90 KENNISGEVING
De in artikel 2.26, lid 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving
wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in bepaling 02 bedoelde coördinator (of één van de daar bedoelde coördinatoren)
brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel
2.26 lid 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

91 MAATREGELEN
De aannemer legt uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop hem het werk is
opgedragen een V&G-plan voor aan de directie.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van
de in de ontwerpfase ge∩nventariseerde risico's.

92 ACTUALISEREN V&G-PLAN EN DOSSIER
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en
het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de
directie.

00.09 OVERIGE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
00.09.10 KWALITEITSBORGING

01 ALGEMEEN
Bij het ter acceptatie aanbieden van producten aan de directie, moet de aannemer
beschikken over kwaliteitsgegevens, waarmee kan worden aangetoond dat de
aangeboden producten voldoen aan de gestelde eisen.
Verificaties door de directie ontheffen de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheden
voor de borging van de kwaliteit.

04 PRODUCTEN
Producten die ter acceptatie aan de directie worden aangeboden dienen vergezeld te
gaan van kwaliteitsregistraties waarmee moet worden aangetoond dat de producten
voldoen aan de gestelde eisen.

05 STAGNATIE
Stagnatie als gevolg van het afwijzen van producten door de directie zijn voor rekening van
de aannemer.

06 KWALITEITSPLAN
Het kwaliteitsplan dient te omvatten:
a. de te bereiken kwaliteitsdoelstellingen met betrekking tot de opdracht;
b. de in het bestek gestelde eisen en de van toepassing zijnde bepalingen waarop het
     plan is gebaseerd;
c. de specifieke toewijzing van verantwoordelijkheden en bevoegdheden gedurende de
    verschillende stadia van het werk;
d. de specifieke procedures, methoden en werkinstructies die moeten worden toegepast,
     inclusief de te gebruiken controlemiddelen;
e. passende programma's voor beproevingen en keuringen;
f. de "wacht- en bijwoonpunten" ("Hold- en Witnesspoints") op aangeven van de directie;
g. een methode voor het behandelen van wijzigingen of aanpassingen van het
     kwaliteitsplan tijdens de voortgang van het werk;
h. de kwaliteitsgegevens welke met de producten zullen worden meegeleverd (de
     zgn."afleverdossiers");
i. andere maatregelen noodzakelijk om de kwaliteitsdoelstellingen te bereiken.
Bij het opstellen van het kwaliteitsplan rekening houden met het gestelde in 00.02.26 van
dit bestek.
Het kwaliteitsplan bij de directie ter acceptatie indienen en niet eerder met het werk
starten dan nadat dit plan door de directie is geaccepteerd.
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De ten behoeve van het kwaliteitssysteem te gebruiken keuringsformulieren als bijlage bij
het kwaliteitsplan toevoegen.

07 KEURINGSPLAN
In aanvulling op het gestelde in bepaling 04 moet in het kwaliteitsplan een keuringsplan
worden opgenomen. In dit keuringsplan moet worden aangegeven:
- een opsomming van alle door de aannemer, onderaannemers en leveranciers te
   verrichten keuringshandelingen op bouwstoffen, (tussen)producten en
   (tussen)resultaten, inclusief de diverse te verrichten keuringshandelingen op de diverse
   (deel)werkplannen;
- per keuring de keuringsmethode;
- per keuring de keuringsprocedure;
- per keuring de acceptatiecriteria;
- per keuring de te gebruiken instrumenten;
- per keuring een verwijzing naar de onderliggende documenten;
- per keuring opgave van de aard van de keuring voor de aannemer (verificatiepunt,
   stoppunt, bijwoonpunt en/of registratiepunt);
- op aangeven van de directie per keuring opgave van de aard van de keuring voor de
   directie (verificatiepunt, stoppunt, bijwoonpunt en/of registratie).

08 TIJDSPLANNING
Uiterlijk vier weken na het verlenen van de opdracht van het werk, het kwaliteitsplan bij de
directie ter acceptatie indienen.

09 ACCEPTATIE KWALITEITSPLAN DOOR DE DIRECTIE
Voor acceptatie gelden de volgende begrippen en procedures:
a. onder acceptatie wordt verstaan een door de directie schriftelijk verstrekt bericht van
     geen bezwaar, hetgeen niet tot gevolg heeft dat enigerlei verantwoordelijkheid van de
     aannemer komt te vervallen of overgaat naar de directie en opdrachtgever;
b. de aanvraag voor acceptatie moet door de aannemer schriftelijk bij de directie worden
     ingediend;
c. de directie reageert op deze aanvraag schriftelijk, en wel binnen twee weken;
d. de aannemer brengt, met inachtneming van het commentaar van de directie, de nodige
     correcties aan, waarna het betreffende document of product opnieuw ter acceptatie
     wordt aangeboden.Indien de aannemer naar het oordeel van de directie bij herhaling
     een kwaliteitsplan indient dat niet voldoet aan de daarvoor in het bestek opgenomen
     eisen, zal over de betreffende gedeelten een bindend oordeel gevraagd worden bij een
     gezamenlijk aan te wijzen instelling, die door de Raad voor Accreditatie is erkend tot
     het afgeven van een kwaliteitssysteemcertificaat en die zoveel mogelijk aansluit bij de
     branche. De kosten van gevraagd oordeel zullen op basis van ongelijk worden
     verrekend. Indien genoemde instelling de directie in het gelijk stelt, wordt de aannemer
     laatstelijk in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken een plan in te dienen,
     voorzien van een positieve verklaring van bovengenoemde instelling. Indien de
     aannemer niet in staat blijkt een volwaardig plan in te dienen moet hij, met behoud van
     zijn verplichtingen, dulden dat de opdrachtgever het werk tot maximaal twee maanden
     opschort, teneinde in overleg (aannemer/opdrachtgever) te voorzien in de ontstane
     leemte.
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05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
05.00 ALGEMEEN
05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING

01 INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN
Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende
beperkingen:
- het afschermen van de bouw voor de school d.m.v. een hek met een semitransparant
   doek zodat de kinderen niet worden afgeleid.
- de naastgelegen school blijft tijdens de uitvoering van het werk in gebruik, de aannemer
   dient maatregelen te treffen om (geluids)overlast zo veel mogelijk te beperken;
- de aannemer dient rekening te houden met 5 dagen waarop, in verband met specifieke
   activiteiten in de school, geen sprake mag zijn van geluidsoverlast voor de school;
- het gebruik van openbare grond behoeft goedkeuring van diverse gemeentelijke
   diensten c.a;
- voor de aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer hiertoe contact op te
   nemen met werf Molenvliet;
- door deze instantie wordt aan de aannemer de zgn. bouwplaatsvergunning verstrekt
   waarmee door de aannemer aan diverse gemeentelijke diensten c.a. om
   accoordverklaringen moet worden gevraagd;
- voor het plaatsen van keten en loodsen en het opslaan van materialen en materieel
   wordt het op de situatietekening aangegeven werkterrein de aannemer kosteloos ter
   beschikking gesteld;
- de aannemer moet omtrent verdeling en inrichting van het werkterrein gedurende het
   gehele werk overleg plegen met de directie en haar aanwijzing dienaangaande stipt
   opvolgen;
- de aannemer moet het bouw- en werkterrein alsmede het bouwwerk gedurende de
   uitvoering van het werk in ordelijke staat en goed begaanbaar houden;
- het plaatsen van keten en materiaal buiten het werkterrein is niet toegestaan;
- de aannemer moet de nodige maatregelen en voorzieningen treffen om de bestaande
   bestrating en overige eigendommen van derden tegen beschadigingen te beschermen.

02 AFVOER VAN AFVAL
Bouwplaatsafval scheiden in:
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en (2001/118/EG).
- steenachtig sloopafval.
- gipsblokken en gipsplaatmateriaal.
- bitumineuze dakbedekking.
- teerhoudende dakbedekking.
- teerhoudend asfalt.
- niet-teerhoudend asfalt.
- dakgrind.
- restafval.
- metalen.
- massief hout zonder verduurzamingsmiddelen.
- vlak glas.
- papier en karton (emballage).
- PVC- en PE-leidingen.
Frequentie van afvoer: dagelijks storten in, op het werkt te plaatsen, containers.
Volle containers z.s.m. van het werk afvoeren.
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs;
- bewijs van afgifte;

03 VERBRANDEN VUIL EN ANDERE MATERIALEN
Het verbranden van vuil en andere materialen op het werkterrein is niet toegestaan.

04 AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL
Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden behoort tot de
verplichtingen van de aannemer.
Tenzij elders in het bestek anders vermeld hebben alle bij het werk vrijgekomen
materialen geen waarde voor de opdrachtgever, deze materialen worden eigendom van
de aannemer en moeten na het vrijkomen worden vervoerd naar een
milieuvergunninghoudende be- of verwerkingsinrichting.
Voordat de aannemer vrijgekomen materialen vervoert, verstrekt hij de directie de nodige
gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is deze materialen te vervoeren.
Alle kosten voor verwerking van vrijgekomen materialen zijn voor rekening van de
aannemer.

05.31 LOODSEN EN KETEN
05.31.10-a BOUWKEET

0. DIRECTIEVERBLIJF
Ruimte(n):
- verblijfsruimte van ca. 20m2.
Vrije hoogte (m): 2,30.
Daglichttoetreding met buitenzonwering.
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Afwerking:
- vloeren: doelmatige vloerbedekking;
- wanden: lichte kleuren;
- plafonds: lichte kleuren.
Verwarming, ventilatie, isolatie en koeling.
Inrichting:
- 1 bureau met afsluitbare laden en 1 bureaustoel.
- 1 afsluitbare staande kast.
Tijdstip van verwijderen: i.o.m. de directie.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De directiekeet.

05.32 BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL
05.32.20-a INSTRUMENT

0. INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING
Ten behoeve van steekproef gewijze kwaliteitscontroles door de directie, dient de
aannemer hulpmiddelen en meetinstrumenten ter beschikking te stellen.
Het kwaliteitssysteem van de aannemer is leidend voor de soort/typen instrumenten
evenals de tijdsduur cq aantal malen van de ter beschikking stelling.
Overdracht, bij beschikbaarstelling:
- tekent de directie voor ontvangst en bij terugbezorging de aannemer.
- moet een kopie van nog geldig keuringsrapport (ijkrapport of calibratiecertificaat
   maximaal 1 jaar oud) door een daartoe bevoegde instantie worden overgelegd.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Beschikbaarstelling instrumenten.

05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK
05.34.20-a DROOG REINIGEN NIEUW WERK

0. DROOG REINIGEN
Bij de opneming van het gehele werk dient het gehele werk, inclusief, verborgen ruimten
zoals kanalen, kokers en putten, het werkterrein, de in gebruik gegeven ruimten en de
tengevolge van de uitvoering van het werk verontreinigde overige eigendommen van de
opdrachtgever en van derden, schoongemaakt te zijn en stickers, tijdelijke merktekens,
mortel- en specieresten, verfspatten e.d. op of aan zowel bestaande als nieuwe
onderdelen in en aan de buitenzijde van het gebouw te worden verwijderd. Dit geldt ook
voor kabelgoten, roosters e.d..

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Bezemschoon maken c.a., het gebouw binnen en buiten.

05.34.30-a NAT REINIGEN NIEUW WERK
0. NAT REINIGEN NIEUW WERK

Na afloop van de werkzaamheden reinigen met warm water en milieuvriendelijke
schoonmaakmiddelen.
Droog zemen.

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Wassen en zemen van binnen- en buitenbeglazingen.

.02 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Wassen van wandtegelwerk.

.03 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Dweilen van vloertegelwerk.

.04 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Wassen en zemen van kozijnen, ramen en deuren.

05.41 INRICHTING WERKTERREIN
05.41.11-a WERKTERREININRICHTINGSPLAN

0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN
Te verstrekken door de aannemer.
Het moet de volgende gegevens bevatten:
- een rapport betreffende de methodieken en materialen die bij de bouw worden
   toegepast en de hierbij toe te passen hulp- en beveiligingsmiddelen en
   beveiligingsmethoden;
- een tekening van de bouwplaats op schaal 1:100 met daarop aangegeven:
    - de situering van het object en de wegen en objecten in de omgeving, de
       afscheidingen van het bouwterrein waarbinnen de bouwactiviteiten, ook het laden en
       lossen, moeten plaatsvinden, alsmede de in- en uitgangen en aan- en afvoerwegen
       van het bouwterrein;
    - de plaats van bouwliften, steigers, stortkokers, bouwaansluitingen, bouwketen en
       overig hulpmaterieel, alsmede de laad-, los-, hijs- en opslagzones;
    - de ter plaatse van het bouwterrein aanwezige leidingen, opstallen, bomen,
       beplantingen, terreinverhardingen en -inrichtingen en overige eigendommen van de
       opdrachtgever of van derden;
    - een verkeerscirculatieplan en overige maatregelen en voorzieningen die worden
       getroffen om gevaar, schaden en hinder aan derden te voorkomen.
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Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 2.
- verstrekkingsvorm: papier.
- tijdstip: voor de aanvang van de bouwterreininrichtingswerkzaamheden.

9. VERANTWOORDELIJKHEID
De aannemer blijft, ook na acceptatie door de directie, verantwoordelijk voor de
deugdelijkheid en het toereikend zijn van bovengenoemde door hem getroffen
voorzieningen en maatregelen.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Het werkterreininrichtingsplan, tevens bouwveiligheidsplan voor het gebouw.

05.42 AFSLUITINGEN EN RECLAME
05.42.11-a BOUWAFRASTERING

0. BOUWAFRASTERING
Hoogte (m): minimaal 2,00.
Lengte en situering:
- ter afsluiting van het schoolplein.
- langs de openbare weg.
Constructie:
- frames, verzinkt staal, aangebracht op betonnen voeten, met een vulling van
   harmonikagaas.
Openingen: afsluitbaar.
Tijdsduur van de voorzieningen: gedurende de werkzaamheden aan de betreffende
onderdelen.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De bouwafrastering.

05.42.31-a NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS
0. NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS

Vorm:
- hoofdbord rechthoekig, 5000 x 3000 mm
- 3 stroken aan de onderzijde, 5000 x 190 mm t.b.v. vermelding:
  - opdrachtgever;
  - aannemer;
  - directie.
Het bord dient te voldoen aan de huisstijlrichtlijnen van de gemeente Rotterdam.
Deze zijn te vinden op de volgende website:
http://www.rotterdam.nl/tekst:bouwborden
Type: bord C.
Op deze website is een gedetailleerd en gemaatvoerd voorbeeld van het bedoelde
bouwbord te downloaden.
De exacte tekst dient in overleg met de directie te worden vastgesteld.
Tijdstip van verwijderen
- z.s.m. na de oplevering in overleg met de directie.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Naamsaanduiding bouwplaats.
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10 STUT- EN SLOOPWERK
10.32 PLAATSELIJK SLOOPWERK
10.32.90-a TE SLOPEN ONDERDELEN

9. TE SLOPEN ONDERDELEN
- Het verwijderen van de tijdelijk bebouwing op locatie. Mag afgevoerd worden. Daarbij
   moeten alle leidingen verwijderd worden tot het aansluitpunt (indien nodig herstraten).
   Aanduiding op situatietekening
- Het verwijderen van de bomenrij op de bouwlocatie, volgens situatie tekening.
- Het verwijderen van twee straatkolken tot aan het gemeenteriool, inclusief herstraten.
   Aanduiding op situatietekening.
- Het verwijderen van het hekwerk op locatie > deze moet worden herplaatst daar waar
   aangegeven op situatietekening nieuwe situatie. Het hekwerk dat hierna overblijft moet
   worden overgedragen aan de naastgelegen school De Pyramide.
- Het verwijderen en herplaatsen van de plantenbak welke tegen het nieuwe bouwvlak
   grenst, volgens situatie tekening.

.01 TE SLOPEN ONDERDELEN
De te slopen onderdelen.
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12 GRONDWERK
12.00 ALGEMEEN
12.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90 VOORZIENING ONDERGROND - PAALFUNDERING
De bestaande grondslag en/of zandaanvulling onder de werkvloeren waar nodig zodanig
verdichten dat voldoende draagkracht wordt verkregen om de erop te vervaardigen
constructies gedurende het verharden te ondersteunen.

91 VOORKOMING VAN VORSTSCHADEN
Bij perioden van strenge en/of langdurige vorst de nodige maatregelen nemen teneinde
schade aan gerede bouwdelen, door opvriezen o.d., te voorkomen.

92 TRILAPPARATUUR
Het gebruik van trilapparatuur is alleen toegestaan indien de trillingen:
- geen gevaar opleveren voor de belendende percelen
- geen onaanvaardbare overlast aan omwonenden oplevert.
E.e.a. ter beoordeling directie en gemeente.

12.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01 GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V wordt
verlangd
Eisen werkplan: in het werkplan aangeven:
- de wijze van ontgraven, aanvullen en verdichten.
- de tijdstippen en tijdsduur van de diverse werkzaamheden.
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in
werkbare werkdagen.

12.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90 ONBEKENDE VOORWERPEN

Indien bij het ontgraven onbekende voorwerpen worden aangetroffen, stelt de aannemer
de directie hiervan onmiddellijk in kennis onder vermelding van de ligging en aard van
aangetroffen stoffen.

91 SCHOONHOUDEN ROUTES - TRANSPORT VAN GROND
Openbare wegen en terreinverhardingen waarover grondtransport plaatsvindt, dagelijks,
na afloop van de werkzaamheden schoonmaken.
Transport van natte en/of verontreinigde grond moet gebeuren door middel van
vrachtwagens met gesloten, lekvrije, laadbakken.

12.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90 GROND - ZAND  VOOR AANVULLEN

Voor aanvullen bestemde grond of zand moet voldoen aan het gestelde in STABU
Standaard artikel 12.0.60 en, voor zover niet uit eerdere ontgraving op het project
afkomstig, worden geleverd met een schoongrond verklaring.

12.30 BOUWRIJP MAKEN
12.30.30-a OPSCHONEN VAN HET TERREIN

0. OPSCHONEN VAN HET TERREIN
Afkomend materiaal afgevoerd door aannemer.
Het terrein wordt bij de aanvang van het werk, in de huidige staat, aan de aannemer
overgedragen. De aannemer verzorgt de resterende opschoonwerkzaamheden om het
werk te kunnen uitvoeren.
Te verstrekken gegevens:
- een stortingsbewijs of een bewijs van afgifte van het afgevoerde materiaal.

.01 ONVERHARD TERREIN
Ter plaatse van het bouw- en werkterrein.

12.40 ONTGRAVEN VAN GROND
12.40.10-a ONTGRAVEN VAN GROND

0. ONTGRAVEN VAN GROND (STABU STANDAARD)
Ontgraven van grond (STABU Standaard, hfst. 12).
Grondsoorten gescheiden ontgraven.
T.p.v. kabels en leidingen handmatig c.q. met minigraver ontgraven tot een diepte zoals
opgegeven door de installateurs/nutsbedrijven, en/of conform tekeningen.
Vlakheid van de bodem van de ontgraving: nagenoeg vlak, zodanig dat
funderingswerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.
Alle uitkomende grond blijft eigendom van de opdrachtgever. Niet voor aanvulling van het
werk benodigde grond dient te worden afgevoerd naar een door de Grond- en
Reststoffenbank van de Gemeente Rotterdam aangegeven lokatie. Voor informatie
hierover dient de aannemer contact op te nemen met deze gemeentelijke dienst, telefoon
010-4897088.
Maximum hoogte depot (m):
- volgens opgave van de directie.
Te verstrekken gegevens:
- een bewijs van storting of een bewijs van afgifte van de afgevoerde grond.
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.01 CONSTRUCTIE
Ontgraven ten behoeve van een fundering op palen.

.02 BUITENRIOLERING
T.b.v. de buitenriolering.

.03 TERREINLEIDINGEN
T.b.v. de terreinleidingen voor gas-, water-, electra- CAI-, KPN- en overige installaties.

.04 PROEFSLEUVEN
Het graven van proefsleuven naar inzicht van de aannemer en/of op verzoek van de
directie.

12.50 VERWERKEN VAN GROND EN GRONDVERVANGENDE MATERIALEN
12.50.10-a VERWERKEN VAN GROND, GROND

0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD)
Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12).
Laagdikte (m): 0,2 tot een sterkte gelijk aan die van de omringende, niet geroerde grond.
De grond aanstampen in lagen van ten hoogste 0,2 m tot een sterkte gelijk aan die van de
omringende, niet geroerde grond.

1. GROND
Uit het werk komend grond naast de ontgravingen en/of vanuit depot.

.01 FUNDERING
Het aanvullen met grond langs de:
- funderingsbalken en vloeren.

.02 BUITENRIOLERING
Op het zandpakket in de sleuven t.b.v. de vrij-verval buitenriolering.

.03 TERREINLEIDINGEN
Op het zandpakket in de sleuven t.b.v. de overige terreinleidingen.

.04 PROEFSLEUVEN
T.p.v. de proefsleuven.

12.50.11-a VERWERKEN VAN GROND, ZAND
0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD)

Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12).
Laagdikte (m): 0,2, tenzij in onderstaande bouwdelen anders aangegeven.

1. ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING (STABU STANDAARD)
Zand in aanvulling of ophoging (STABU Standaard, hfst. 12).
Te leveren zand, zijnde vulzand.

4. VERDICHTEN VAN GROND (STABU STANDAARD)
Verdichten van grond (STABU Standaard, hfst.12).
Laagdikte(n) (m): 0,2, tenzij in onderstaande bouwdelen anders aangegeven.
Indringingsweerstand per laag:
- gemiddeld (MPa): volgens NEN 3680 c.q. NEN 5140.
- minimaal (MPa): volgens NEN 3680 c.q. NEN 5140.
De indringingsweerstand moet aanwezig zijn juist voor de aanvang van de daarop
volgende werkzaamheden.

.01 BODEMAFSLUITING
T.b.v. de aanvulling in de kruipruimte met een dikte van 0,1 m (blijvend en met talud tegen
de balken).

.02 TERREINLEIDINGEN
In de sleuven tot bovenzijde leidingen t.b.v.:
- de buitenriolering tot aan gemeenteriool.
- de terreinleidingen voor gas-, water-, electra, CAI, KPN en overige installaties.

12.50.11-b VERWERKEN VAN GROND, ZAND
0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD)

Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12).
Laagdikte (m): volgens tekening, c.q. opgave van de constructeur.
De laatste laag (aanlegniveau van de constructie) aftrillen met apparatuur met een
zwaarte ≥ 2 kN.

1. ZAND
Te leveren zand, voorzover dit niet aan het werk kan worden ontleend.
Type: vulzand.

4. VERDICHTEN VAN GROND (STABU STANDAARD)
Verdichten van grond (STABU Standaard, hfst.12).
Laagdikte(n) (m): maximaal 0,2 per laag.
Indringingsweerstand per laag:
- gemiddeld (MPa): volgens NEN 3680 c.q. NEN 5140.
- minimaal (MPa): volgens NEN 3680 c.q. NEN 5140.
De indringingsweerstand moet aanwezig zijn juist voor de aanvang van de daarop
volgende werkzaamheden.

.01 CONSTRUCTIE
De werkvloer onder de funderingsplaat.
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.02 CONSTRUCTIE
De werkvloer onder de funderingsbalken.
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20 FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN
20.00 ALGEMEEN
20.00.19 NORMEN, VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN

01 VAN TOEPASSING ZIJNDE NORMEN
Naast de volgens het Bouwbesluit 2012 van toepassing zijnde normen zijn tevens van
toepassing:
- NVN 6724    Voorschriften Beton - In de grond gevormde funderingspalen van beton of
   mortel.
- NEN-EN 12699    Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Verdringingspalen.
- alle CUR-Aanbevelingen.

20.00.21 eisen en uitvoering: funderingspalen
90 REGISTRATIE BOORMOMENTEN

De aannemer dient bij alle palen de boormomenten te registreren en dit in een rapport
vast te leggen. De volgende palen dienen over de volle lengte geregistreerd te worden:
- de eerste paal.
- de palen ter plaatse van een sondering.
- de palen ter plaatse van de overgangen van verschillende aanbrengniveau's.
De overige palen moeten geregistreerd worden over de lengte in het vaste zandpakket,
met een minimum van 3 m.
Aantal te verstrekken exemplaren aan de directie:
- ter goedkeuring (st.): 2 (t.b.v. adviseur constructies)
- goedgekeurde (st.): 1 (t.b.v. adviseur constructies).

91 WERKVOLGORDE BIJ GRONDVERDRINGENDE PAALSYSTEMEN
Bij het bepalen van de werkvolgorde voor het aanbrengen van palen in groepen bij
grondverdringende paalsystemen uitgaan van het aanbrengen vanuit het midden naar de
randen.

20.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01 GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V wordt
verlangd voor: het aanbrengen van de paalfundering.
Eisen werkplan: het werkplan dient tenminste de volgende gegevens
te bevatten:
- de registraties tijdens de uitvoering volgens de van toepassing zijnde  BRL's.
- de volgorde van inbrengen.
- de verwachte tijdsduur.
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in
werkbare werkdagen.
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend:
- uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang werkzaamheden.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2.
- goedgekeurde: 3.

90 ERVARING (ONDER)AANNEMER
De aannemer toont aan dat de (onder)aannemer van het heiwerk c.q. in de grond te
vervaardigen constructies over voldoende capaciteit en ervaring (o.m. door het verstrekken
van referenties) beschikt om bedoelde paalfundering c.q. constructies naar behoren aan
te brengen.
De onderaannemer dient KIWA gecertificeerd te zijn.

20.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: de paalfundering.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 10 jaar.

90 OPMETEN PAALSTANDEN
Na het aanbrengen van elke paal van elke paal de juiste plaats, hoogte en/of richting
nauwkeurig opmeten en de afwijkingen op tekening aangeven ten behoeve van eventuele
aanpassingen aan de gewapend beton- en/of staalconstructies. De aangegeven maten
gelden ter hoogte van de onderkant van de constructie ter plaatse.
Deze gegevens vastleggen in een rapport en aan de directie overhandigen. Voor het
verwerken van deze gegevens door de adviseur constructies moet de aannemer rekenen
op een periode van 10 werkdagen (exclusief verzenddagen).

91 VERREKENING AANVULLENDE WERKEN TENGEVOLGE PLAATS PALEN
De kosten van aanvullende werken als gevolg van niet binnen de gestelde toleranties
aangebrachte palen komen voor rekening van de aannemer. Dit geldt eveneens voor de
door de adviseur constructies te maken kosten ten behoeve van het aanpassen van
funderingstekeningen e.d.
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20.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
09 TOETSINGSPROTOCOL REKEN- EN TEKENWERK DRAAGCONSTRUCTIES

AANNEMER'
Op door de aannemer te vervaardigen tekeningen en berekeningen is het
'Toetsingsprotocol reken- en tekenwerk draagconstructies aannemer' van toepassing. In
dit document, dat als bijlage aan het bestek is toegevoegd, zijn onder andere de volgende
zaken vastgelegd;
- definities.
- startdocumenten voor de aannemer.
- te controleren documenten door de adviseur constructies.
- aanpak controle documenten van de aannemer.
- verplichtingen en verantwoordelijkheden aannemer.
- eisen aan berekeningen en tekeningen aannemer.

19 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
De aannemer vervaardigt op basis van de in het 'Toetsingsprotocol reken- en tekenwerk
draagconstructies aannemer' opgenomen startdocumenten alle werktekeningen en
bijbehorende detailberekeningen van de funderingspalen en/of damwanden die op de
werktekeningen van de adviseur constructies  zijn aangegeven.
De door de adviseur constructies te verstrekken werktekeningen met principedetails
worden aangeleverd in overeenstemming met het overeen te komen
gegevensbehoefteschema.

49 TEMPERATUURMETING
Ten behoeve van voor de noodzakelijke controles te meten buitentemperatuur een
maximum/minimum thermometer opstellen op een of meer nader met de directie
overeen te komen plaats(en).

59 TE VERSTREKKEN (HEI)RAPPORTEN
De aannemer stelt een heirapport samen conform NEN 6742-91 art. 6.5 en verstrekt dit in
3-voud aan de directie.

20.13 BEPROEVEN, CONTROLEREN
20.13.10-a BEPROEVEN

0. DOORMETEN BETONNEN FUND. PALEN (CUR-AANBEV. 109-07)
Methode: akoestisch doormeten.
Paaltype: de in de grond gevormde palen.
Aantal palen (stuks): alle palen.
Uitvoering door: een gecertificeerd bedrijf dat gespecialiseerd is in integriteitsmetingen.
De metingen en de interpretatie van de meetsignalen moeten voor rekening van de
aannemer door één en hetzelfde bedrijf worden uitgevoerd.
Indien de resultaten uitwijzen dat de paal onbetrouwbaar is komen de kosten voor
vervanging alsmede aanpassingen in de funderingsconstructies voor rekening van de
aannemer.
Tijdstip:
- na min. 5 dagen verhardingstijd van de palen.
- na het snellen van de paalkoppen.
T.b.v. de controle van de betonkwaliteit in het bovenste deel van de in de grond gevormde
palen (NVN 6724: 2001) moeten cylinders worden geboord in tenminste 10% van het
aantal palen, met een minimum van 10.
Indien de resultaten uitwijzen dat de paal onbetrouwbaar is komen de kosten voor
vervanging alsmede aanpassingen in de funderingsconstructies voor rekening van de
aannemer.

4. MEETRAPPORT FUNDERINGSPALEN
Door de aannemer te verstrekken meetrapport met betrekking tot het akoestisch
doormeten van betonnen funderingspalen.
In het meetrapport moet ten minste zijn vermeld:
- naam opdrachtgever.
- naam paalfabrikant.
- type funderingspaal.
- naam van de firma die de metingen heeft uitgevoerd.
- datum meting.
- gebruikte apparatuur en instellingen.
- gebruikte gegevens en documenten.
- het registratieformulier akoestisch meten.
- de prestatiegrafieken.
- de interpretatie van de meetgegevens.
- conclusies en aanbevelingen.
Aantal te verstrekken exemplaren (st.):
- ter goedkeuring (st.): 2 (t.b.v. adviseur constructies).
- goedgekeurde (st.): 1 (t.b.v. adviseur constructies).

.01 PAALFUNDERING
Beproevingsrapport van de palen door de aannemer.
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20.32 IN DE GROND GEVORMDE PALEN
20.32.31-a MORTELSCHROEFPAAL

0. INBRENGEN MORTELSCHROEFPAAL
Energie in overleg met de directie te bepalen.
Type paal: DPA of gelijkwaardig.
De gelijkwaardigheid ter beoordeling en goedkeuring door de bouwdirectie en
Bouwtoezicht van de Gemeente.
Richting: verticaal.
Puntdiepte (m): volgens tekening palenplan.
Buitenstekend deel langswapening (mm): > 300.

4. BETONMORTEL (BRL 1801-10)
Sterkteklasse: C35/45.
Milieuklasse: XC4.
Consistentieklasse: C2.
Beton gewapend.
Bindmiddel: cement CEM II/B-S.
Grootste korrelafmeting (mm):  31,5.
Te verstrekken gegevens:
- van de cement een bewijs van oorsprong.
- sterkte van de mortel.
Betonmortel leveren onder KOMO productcertificaat.

6. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.

7. STATISCHE BEREKENING CONSTRUCTIES
Grondslagen: Eurocode 0 (NEN-EN 1990-11/NB-11).
Bepaling van belastingen: Eurocode 1 (NEN-EN 1991-1-1-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-2-
11/NB-11, NEN-EN 1991-1-3-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-4-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-5-
11/NB-11 en NEN-EN 1991-1-7-11/NB-11).

8. HEIPLAN
Te verstrekken door de aannemer.

.01 PAALFUNDERING
De in de grond gevormde funderingspalen (Fundex-groutinjectiepalen en Tubex-
groutinjectiepalen) volgens tekening palenplan.
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21 BETONWERK
21.00 ALGEMEEN
21.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN

90 BEGRIPPEN AANVULLEND: BETONWERK
Tot het betonwerk behoort het leveren en/of aanbrengen van alle profileringen en alle
voorzieningen t.b.v. doorvoeren, sparingen, in te storten onderdelen van derden en/of
overige aannemers.
Tevens de ondersteuning van en/of de aansluiting aan andere onderdelen van het
bouwwerk.

91 SCHOON BETON
Onder schoon beton wordt verstaan ter plaatse gestort beton dat een esthetische functie
heeft, in het zicht blijft en niet wordt voorzien van een afwerking.

21.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN

- NEN-bundel 14: Normen voor maten en meten in de bouw.
- NEN-EN 450: Vliegas voor beton: Definities, eisen en kwaliteitsbeheersing.
- NPR 2053 Lassen en verbinden van betonstaal.
- NEN 2881: Maattoleranties voor de bouw, begripsomschrijvingen en algemene regels.
- NEN 2886: Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor gebouwen. Steenachtige
   draagconstructies.
- NEN 2888: Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het stellen van draagconstructies
   van gebouwen.
- NEN 3051: Richtlijnen voor het trillen van beton.
- NEN 3502: Levering van beton door betonmortelbedrijven.
- NEN 3550: Cement, definities, eisen en keuringscriteria.
- NEN 3682: Maatcontrole in de bouw. Algemene regels en aanwijzingen.
- NEN 3870: Tekeningen voor betonconstructies.
- NEN 5905: Toeslagmaterialen voor beton, zand en grind.
- NEN 5950 Voorschriften Beton Uitvoering.
- NEN 6008: Betonstaal.
- NEN-EN 1990 Eurocode - Grondslagen voor het constructief ontwerp Eurocode 1:
   Belastingen op constructies.
- NEN-EN 1991-1-1    Deel 1-1  :    Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde
   belastingen voor gebouwen.
- NEN-EN 1991-1-2    Deel 1-2  :    Algemene belastingen - Belasting bij brand.
- NEN-EN 1991-1-3    Deel 1-3  :    Algemene belastingen - Sneeuwbelasting.
- NEN-EN 1991-1-4    Deel 1-4  :    Algemene belastingen - Windbelasting.
- NEN-EN 1991-1-5    Deel 1-5  :    Algemene belastingen - Thermische belasting.
- NEN-EN 1991-1-7    Deel 1-7  :    Algemene belastingen - Buitengewone belastingen:
   stootbelastingen en ontploffingen.
- NEN-EN 1992-1-1    Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen.
- NEN-EN 1992-1-2    Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van
   constructies bij brand.
Alle Normen telkens inclusief de bijbehorende Nationale Bijlage.
- NEN 6722 Voorschriften Beton Uitvoering (VBU 1988).
- BRL 0201 Systeemvloeren.
- BRL 0501 Betonstaal.
- correctiebladen en aanvullingen op bovengenoemde voorschriften.
- normen over bepalingsmethoden, beproevingen en keuringen.
- alle elders in dit bestek genoemde normen/beoordelingsrichtlijnen.

91 MAATAFWIJKINGEN
De maximaal toelaatbare maatafwijkingen van de bouwdelen moeten voldoen aan klasse
1 van NEN 2886.
Aanvullende eisen zijn voor:
- vloeren: dikte +8mm en -5mm.
- balken: breedte +5mm en -5mm, hoogte +8mm en -5mm.
- kolommen: horizontale afmeting +5mm en -5mm, uit het lood 3mm/m.
- wanden: dikte +5mm en -5mm, uit het lood 3mm/m
- schachttolerantie liftschachten: 20 mm (ISO-4182).

92 KRIMPSCHEUREN
Ter beperking van het ontstaan van krimpscheuren, in overleg met de directie
betontechnologische en uitvoeringstechnische maatregelen nemen.
Indien de horizontale afmetingen van een onderdeel groter zijn dan 25 m, een
superplastificeerder toevoegen aan de betonspecie ter verlaging van de water-
cementfactor.
Indien de horizontale afmetingen van het onderdeel groter zijn dan 25 m of, met een
superplastificeerder groter zijn dan 35 m, dan:
a.op onderlinge afstanden van ten hoogste 25 m resp. 35 m, krimpstroken aanbrengen
van ten minste de laslengte van de dikste ter plaatse aanwezige staaf of bundel
betonstaal
b.het wapeningsstaal ter plaatse van de krimpstrook onderbreken
c.de krimpstroken ten minste 4 weken open houden.
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93 VOORZIENINGEN IN DE BETONWERKEN
Het schieten, boren, hakken, zagen o.d. in de betonwerken is zonder toestemming van de
directie niet toegestaan.

94 BETONREPARATIES
Alle beton reparaties uitvoeren in overleg met en ter goedkeuring van de directie.
Grindnesten, ontmengde gedeelten en dergelijke uithakken en aanstorten met
toepassing van een daartoe geëigende mortel.
Zichtbare scheuren in waterkerende constructies moeten voor de grondaanvulling worden
geïnjecteerd.
Eventuele noodzakelijke reparaties te verrichten met speciaal daarvoor vervaardigde
reparatiemortel.
De directie bepaalt wanneer reparatie nog mogelijk resp. toelaatbaar is.
Bramen en dergelijke van in zicht blijvende betonvlakken slijpen.

95 SPARINGEN
De aannemer dient een gecoördineerde sparingstekening te leveren, waarop alle
sparingen staan aangegeven.

21.00.29 EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND
01 WERKVLOEREN: EISEN ALGEMEEN

Voor ondersteuning van de wapening op werkvloeren zijn ribben van in het werk gestorte
beton of van kunststof niet toegestaan.
Zware wapeningsnetten op werkvloeren ondersteunen door balkjes van vooraf
vervaardigde beton, sterkteklasse tenminste C30/37, milieuklasse XC4, met een hoogte
overeenkomstig de vereiste betondekking.

02 BEKISTINGEN: EISEN ALGEMEEN
01. De sterkte, stijfheid en stabiliteit van de bekistingen moet voldoende zijn om de
belastingen volgens NEN 6722 op te kunnen nemen.
02. De constructie van de bekistingen, met inbegrip van het stempel- en schoorwerk,
behoeft de goedkeuring van de directie. Indien de directie de constructie van de
bekistingen onvoldoende acht, zal de aannemer deze zonder vergoeding dienen te
verbeteren.
03. Bekistingen zodanig uitvoeren, dat weglopen van cementwater niet mogelijk is.
04. Bekistingen voor het aanbrengen van de wapening aan de stortzijde behandelen met
een lossingsmiddel.
05. Het te behandelen oppervlak moet schoon en droog zijn.
06. De bekistingen moeten voor het storten zuiver schoon zijn.
07. De bekistingen moeten ten minste 24 uur voor het storten gereed zijn. Een verzoek tot
keuring dient 48 uur voorafgaand aan het storten aan de directie kenbaar te worden
gemaakt.
08. De bekistingen voor het storten ontdoen van eventuele schadelijke hoeveelheden
water09. Driehoekig geschaafde latjes of kunststof profielen met rechthoekszijden van 15
mm toepassen in alle hoeken van de bekisting voor zover het beton later in het zicht blijft
op de door de directie nader aan te geven plaatsen.
10. Voor vloeren en balken moeten de bekistingen met een zodanige zeeg worden
aangebracht, dat verwacht kan worden dat na het verharden, het aanbrengen van de
belasting en het optreden van de kruip de betreffende onderdelen recht, vlak en
horizontaal zijn.
Tot de hiertoe benodigde maatregelen behoort onder meer het laten staan van de
ondersteuning over een geruime periode (zogenaamde kruipstempels) waarbij vloeren
en balken over ten minste 2 verdiepingen kunnen worden doorgestempeld.
11. Voor waterdicht betonwerk moeten centerpennen zijn voorzien van een waterkering en
uitschroefbare einden.
12. Sparingen, gaten, klossen, lassen of dergelijke, welke niet op de tekeningen van de
sparingen en voorzieningen staan aangegeven, mogen zonder uitdrukkelijke
toestemming van de directie niet worden aangebracht.

03 WAPENING: EISEN ALGEMEEN
01. Indien in het werk in verband met sparingen e.d. staven moeten worden weggeknipt,
dienen in overleg met de directie staven te worden toegevoegd.
Alle in het werk doorgeknipte wapening moet, voorzien van de benodigde laslengte,
bijgelegd worden met dezelfde hoeveelheid als is weggeknipt.
Het wegknippen behoeft vooraf de goedkeuring van de directie.
02. Betonblokjes moeten zijn vervaardigd van mechanisch verdicht beton, sterkteklasse
ten minste C20/25.
Voor oppervlakte-beoordelingsklasse 1A en 1B (NEN 6722), bolvormige betonblokjes
en/of -ringen toepassen, welke met een dubbele kunststof klem op de wapening kan
worden bevestigd.
Het toepassen van lijnafstandhouders is niet toegestaan.
03. Het verlengen van wapening gebeurt d.m.v uitgestoken wapening. Het gebruik van
stekkenbakken en/of koppelankers, ter vervanging van uitgestoken wapening, wordt niet
als meerwerk vergoed.
04. Wapeningsstaal in de kwaliteit FeB 500 mag na ombuigen niet worden teruggebogen.

04 BETON STORTEN: EISEN ALGEMEEN
01. De aannemer dient voor alle betonconstructies een principe voorstel betreffende de
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stortnaden in vloeren, wanden en balken in te dienen ter goedkeuring van de directie.
In het voorstel moeten zijn aangegeven:
- de plaats van de stortnaden.
- de uitvoeringswijze.
- de wijze van aansluiten op eerder gestorte delen.
- de toe te passen materialen.
- de maatregelen om krimp en uitzetting op te heffen.
02. In aanvulling op NEN 6722 (9.5.2) de cementhuid ter plaatse van de oppervlakken van
stortnaden verwijderen of stortnaden formeren met behulp van ongelakt haringgraatstaal.
Ter plaatse van haringgraatstaal geen curing compound aanbrengen.
03. Waar betonbalken en betonvloeren een geheel vormen deze gelijktijdig storten, tenzij
op tekening anders is aangegeven of na goedkeuring van de directie.
04. Indien betonspecie op het werk door middel van pompen wordt getransporteerd
behoeft de pompinstallatie de goedkeuring van de directie.
05. Verwerking van betonspecie bij temperaturen lager dan 5 graden Celsius kan slechts
na overleg met de directie plaatsvinden.

05 ONTKISTEN: EISEN ALGEMEEN
01. TIJDSTIP VAN ONTKISTEN
Zonder toestemming van de directie c.q. constructeur mag geen enkel onderdeel van de
betonconstructies worden ontkist. In verband hiermee zijn alle in NEN 6722 genoemde
omstandigheden en termijnen, waarna ontkisten zou mogen plaatsvinden, uitsluitend ter
beoordeling van de directie c.q. constructeur.

06 NABEWERKING: EISEN ALGEMEEN
01. UITDROGING
Na het storten/ontkisten verse betonoppervlakken gedurende 2 weken beschermen tegen
uitdroging door middel van folie of nat houden.
Bescherming en nabehandeling volgens NEN 6722 Voorschriften Beton Uitvoering.
02. VORSTSCHADE
Verse beton bij regen of invallende vorst afdekken.
Mocht blijken dat ten gevolge van regen of vorst een onderdeel is aangetast, dan dit
onderdeel zonder verrekening slopen en opnieuw storten.
03. AFWERKING VLOEREN
Vloeren welke worden voorzien van een gehechte dekvloer of in mortel gezet tegelwerk
dienen aan de bovenzijde vlak en opgeruwd te worden afgewerkt.
Vloeren welke worden voorzien van een zwevende dekvloer uitvoeren met afwerkingniveau
Klasse 1C.
04. NABEWERKING: ONDERSTEMPELEN
Waar de constructeur zulks nodig oordeelt, worden na het ontkisten opnieuw
stempelingen, stutten of schoren aangebracht voor het overbrengen van belastingen ten
gevolge van nog te storten of te stellen constructieonderdelen.
05. KRUIPSTEMPELS
Stempels ter voorkoming van kruip moeten gedurende een verhardingstijd van tenminste
28 dagen worden gehandhaafd.

21.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90 ALGEMEEN

01. CONSTRUCTIEGEGEVENS
Aangehouden belastingen bij statische berekeningen:
zie artikel 21.00.20, tenzij anders op tekening of in de berekening is aangegeven.
Ten aanzien van doorbuiging vormen de eisen van de Nationale Bijlage van de NEN-EN
1990 de bovengrens.
Voor vloeren en liggers moet de bijkomende doorbuiging worden beperkt tot maximaal 15
mm.
02. MELDING GESCHIKTHEIDS-/CONTROLEPROEVEN
De directie moet ten minste twee werkdagen voordat geschiktheids- of controleproeven
worden verricht hierover worden ingelicht.
03. MEETRESULTATEN BEPROEVINGEN
De meetresultaten en uitslagen van proeven moeten ten hoogste twee werkdagen na de
beproeving aan de directie worden verstrekt.
05. KEURING WAPENING
Met het storten van enig onderdeel mag niet worden begonnen voordat de directie het
aangebrachte betonstaal en de op te nemen onderdelen heeft goedgekeurd.
06. MELDING AANVANG BETON STORTEN
De directie moet ten minste twee werkdagen voordat met het storten van een onderdeel
wordt begonnen hierover worden ingelicht.
07. MELDING AANVANG
De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt gemaakt met
de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats vindt.
08. INSPECTIE DIENST BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Met het aanbrengen van betonmortel mag, na goedkeuring door de directie van  bekisting,
wapening, samenstelling betonmortel, stortplan e.d., niet worden begonnen voordat  een
en ander door Bouw- en Woningtoezicht is goedgekeurd.
De aannemer is verantwoordelijk voor het tijdig informeren van de Dienst Bouw- en
Woningtoezicht.
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09. TEKENINGEN EN STATISCHE BEREKENINGEN
Conform Projectkwaliteitsplan Constructies Uitvoeringsfase.

21.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01 GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V wordt
verlangd voor: alle in het werk te storten onderdelen
Eisen werkplan: indien van toepassing moet tenminste zijn
aangegeven:
- welke onderdelen in het werk worden gestort.
- de volgorde en planning van de werkzaamheden.
- de betoncentrale waarvan de betonspecie betrokken gaat worden,de
   samenstellingsgegevens en het toe te passen consistentiegebied van de betonspecie.
- het fabrikaat, de soort en de leveringstoestand van het toe te passen wapeningsstaal
- de buig- vlechtcentrale waar wapeningswerk vervaardigd gaat worden.
- de wijze van opslag van betonstaal of wapeningswerk op de bouwplaats.
- de uitvoering van de werkvloeren.
- de uitvoering van de bekistingen.
- het toe te passen ontkistingsmiddel en de klassering van dat middel.
- de methode en tijdstippen van het bepalen van de sterkte bij ontkisten.
- de wijze waarop maatafwijkingen worden gecontroleerd.
- of er betonstaal moet worden teruggebogen.
- de toe te passen dekking afstandhouders, supporten en centerpennen.
- de toe te passen lasverbindingen en mechanische verbindingen.
- de wijze van transport van betonspecie en de aanvoerroute op de bouwplaats.
- de benodigde stortvoorzieningen.
- de volgorde en planning van de stortwerkzaamheden.
- de toe te passen verdichtingsmethode en het te gebruiken materiaal.
- de toe te passen maatregelen bij lage temperaturen.
- de plaats van de stortnaden.
- de wijze van afwerken van stortvlakken.
- de wijze van nabehandelen van het gestorte beton.
- de belasting op de constructie door bouwmaterialen en dergelijke tijdens het verharden.
- de methode en controle van versnelde verharding.
- de wijze waarop sparingen en andere voorzieningen worden verwerkt.
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in
werkbare werkdagen.
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend:
ten minste 4 weken voor aanvang van de betreffende werken.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2 stuks.
- goedgekeurde: 3 stuks.

90 MAATBEHEERSINGSPLAN
De aannemer maakt een maatbeheersingsplan waarin aandacht wordt besteed aan de
afstemming van de toleranties in de kritische aansluitingen tussen gelijksoortige en
ongelijksoortige ruwbouw- en afbouwconstructies.
Dit plan wordt in algemene zin bij de start van de ruwbouw ingediend.
Afhankelijk van de voortgang worden eventuele aanvullingen van dit plan ingediend in de
afbouwfase.
In het maatbeheersingsplan moet aandacht worden besteed aan de fabricagetoleranties
en de plaatsingstoleranties van de verschillende aansluitende constructie-onderdelen en
aan de wijze van montage en/of in het werk brengen van die onderdelen.
Met name wordt gewezen op de maatbeheersing van samengestelde constructies,
waarbij staalconstructies onderdeel vormen van ter plaatse gestorte betonconstructies.
Tijdens de uitvoering blijkende consequenties van onvoldoende maatbeheersing en
aanpassing van de bouwmethodiek komen niet voor verrekening in aanmerking.

21.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: REKEN- EN TEKENWERK
01 PROCEDURE REKEN- EN TEKENWERK

Voor reken- en tekenwerk dat van de aannemer wordt verlangd, geldt het
Projectkwaliteitsplan Constructies Uitvoeringsfase

21.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
03 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde
periode.

Onderdeel: alle betonconstructies.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 10 jaar.

90 KOSTEN CONTROLEPROEVEN
De kosten voor het verrichten van controleproeven zijn voor rekening van de aannemer.
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91 GARANTIES BETONMORTEL
Tenminste 7 dagen voor de levering van de eerste betonspecie, moet het
betonmortelbedrijf de samenstelling van de betonspecie en de betonkwaliteit schriftelijk
garanderen.

92 AANSPRAKELIJKHEID
Het door de directie uit te oefenen toezicht op de uitvoering van het heiwerk ontslaat de
aannemer op geen enkele wijze van zijn verantwoordelijkheid voor het werk.

21.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
01 REVISIETEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):
Conform het Projectkwaliteitsplan Constructies Uitvoeringsfase.
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn
onttrokken.

90 OP TE NEMEN VOORZIENINGEN
In of aan de betonwerken voorzieningen te houden ten behoeve van onderdelen van het
werk uit hoofde van het bestek en ten behoeve van door derden te monteren installatie-
onderdelen.
Sparingen moeten door de aannemer na het aanbrengen van de betreffende onderdelen
geluiddicht worden aangewerkt met specie.
In brandscheidingen moeten de sparingen tevens brandwerend worden afgedicht,
overeenkomstig de brandwerendheidseis aan het betreffende onderdeel.

21.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90 KEURINGSGEGEVENS BETONSPECIE

Van betonspecie waarvan de sterkteklasse is voorgeschreven moeten voor elk te storten
onderdeel de volgende gegevens worden verstrekt:
- het consistentiegebied.
- soort en klasse van de cement.
- aard van de toeslagmaterialen.
- sterktegegevens van de mortel (NEN 3502).
- het merk van de cement met een bewijs van oorsprong (BRL 2601-90).
- het cementgehalte.
- de zeefanalyse van de toeslagmaterialen.
- de grootste korrelafmeting.
- de watercementfactor.
- de zetmaat.
- de hulpstoffen.

91 HULPSTOFFEN
Hulpstoffen mogen alleen aan de betonspecie worden toegevoegd indien er vooraf
overleg plaats vindt tussen de aannemer, directie en een deskundige van de
betonmortelcentrale en hierbij geen bezwaren naar voren komen.
Het toedienen van de eventueel toe te passen hulpstoffen dient in aanwezigheid van de
genoemde deskundige te geschieden.

92 GRINDVERBANGER
Met uitzondering van de onderdelen waarvan het oppervlak zonder verdere afwerking in
het zicht blijft, als grindvervanger in de beton 20% beton- of menggranulaat verwerken.
De samenstelling van beton- en menggranulaat moet voldoen aan de eisen in NEN 5905.

93 ONTKISTINGSMIDDELEN
Ontkistingspreparaten moeten van zodanige kwaliteit en hoedanigheid zijn, dat zij geen
verkleuring veroorzaken en/of de hechting van afwerkingsmaterialen  nadelig beïnvloeden.
Tenzij dit om technische redenen niet mogelijk is dienen middelen te worden toegepast
welke zijn opgenomen in klasse 1 van de klassering welke is opgesteld in overleg tussen
de Stichting Beton Losmiddelen Fabrikanten (BLF) en het ministerie van VROM en
Arbouw, en is gepubliceerd in de bijlage bij het A-Blad Ontkistingsmiddelen in de bouw
(uitgave ARBOUW).
Indien voor een bepaalde toepassing een middel uit klasse 1 niet geschikt is mag, mits
met goedkeuring van de directie, een middel worden toegepast dat is opgenomen in
klasse 2.

94 BETONSTAAL
Alvorens betonstaal op het werk wordt aangeleverd moet de aannemer schriftelijk de
gegevens verstrekken betreffende de fabrikant, walserij, leverancier, en plaats van opslag.
De toestemming tot verwerken van het staal blijft afhankelijk van de keuringsproeven
volgens NEN 6008.
Voordat het betonstaal in het werk wordt aangebracht moet dit worden ontdaan van vuil,
vet en losse roest.

21.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN
90 WAPENING: NIET VERREKENBAAR

De wapening van de in het werk te storten betonconstructies is verrekenbaar.
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91 HOEVEELHEID WAPENING
Geschatte hoeveelheid wapening (UAV 1989 par. 38):
- poeren: 150 kg/m3.
- funderingsbalken: 90 kg/m3.
- druklagen van systeemvloeren: 5,0 kg/m2.
- bouwkundige dekvloeren: te bepalen door de aannemer.
- ten behoeve van aardingsvoorzieningen: te bepalen door de aannemer.
De opgegeven hoeveelheden wapeningsstaal zijn exclusief knipverlies, het binddraad en
het montagestaal zoals supporten, onderlegstaven en dergelijke.
Vloerwapening dient over liggers, balken, kolommen en sparingen te worden
doorgerekend.

92 VOLUMIEKE MASSA BETONSTAAL
De volumieke massa van betonstaal wordt vastgesteld op 7850 kg/m3.

21.31 VERLOREN BEKISTING
21.31.10-a VERLOREN BEKISTING

0. VERLOREN BEKISTING
Materiaalkeuze: te bepalen door aannemer.
Oppervlak bekisting afgestemd op vereiste klasse betonoppervlak (NEN 6722-02): C.

.01 CONSTRUCTIE
Voor vlakken welke na het aanbrengen van de betonspecie niet meer bereikbaar/zichtbaar
zijn.

21.31.21-a VERLOREN BEKISTING, BETONMORTEL
0. VERLOREN BEKISTING

Werkvloeren: dik 50 mm
Oppervlak: glad, vlak en dicht afgewerkt.

1. BETONMORTEL (NEN 8005+W11)
Sterkteklasse: C12/15.
Milieuklasse: XC2.
Beton ongewapend.
Bindmiddel: cement CEM III/B.

.01 BUITENVLOER OP ZAND
De werkvloeren onder de funderingen met uitzondering van de d.m.v. verloren bekisting te
isoleren vloeren (zie art. .

21.31.40-a VERLOREN BEKISTING, HOUTEN BEKISTINGSPLATEN/-PANELEN
0. VERLOREN BEKISTING

Platen/panelen.
1. HOUTEN BEKISTINGSPLATEN/-PANELEN

Materiaal: volgens technische uitwerking aannemer en ter goedkeuring van de directie.
.01 CONSTRUCTIE

De verloren bekisting van de verticale vlakken van funderingsbalken, -poeren en wanden
van (lift)putten e.d. afhankelijk van uitvoeringswijze.

21.32 TIJDELIJKE BEKISTING
21.32.31-a BEKISTING, HOUTEN BEKISTINGSPLATEN/-PANELEN

0. BEKISTING (NEN 6722-02)
Centerpennen: toegestaan.
Betonoppervlak (klasse): C.
Doorbuiging tijdens het storten ten hoogste (mm): 25.
Tijdstip van ontkisten: bepaald aan de hand van de gemiddelde kubusdruksterkte.

1. HOUTEN BEKISTINGSPLATEN/-PANELEN
Materiaal: Watervaste bekistingsplaat.

.01 GEBOUW
Alle bekistingen ten behoeve van de funderingen, met uitzondering van de d.m.v. verloren
bekisting te isoleren funderingsconstructies.

21.40 WAPENINGSWERK
21.40.10-a WAPENINGSWERK, BETONSTAAL

0. WAPENINGSWERK
Buigvorm(en): volgens wapeningstekeningen en NEN-EN 1992-1-1.
Maaswijdte(n): idem.
Verbindingswijze:
- mechanisch overeenkomstig NPR 2053-85.
- smeltlas overeenkomstig NPR 2053-85.
Ondersteuning: cementgebonden afstandhouders overeenkomstig BRL 2817+w06,
leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat.
- voor het maken van overlappingslassen voor staven groter dan rond 16 die niet op
   tekening zijn aangegeven is toestemming van de constructeur vereist. Waar nodig
   wapeningsstaal mechanisch koppelen.
Ondersteuning:
- Afstandhouders: fabrikaat en type ter goedkeuring van de directie.
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- Voor de niet in het zicht blijvende vlakken cement gebonden tapse dekkingsblokjes en
   voor de overige vlakken bolvormige dekkingsblokjes en/of -ringen toepassen.
- Dekkingsringen echter alleen in verticale vlakken.
- Zware wapeningsnetten op werkvloeren ondersteunen door geknipte betontegels afm.
   100x100x45mm.
Bevestiging/afstand:
- ten behoeve van de juiste afstanden tussen de wapeningsstaven van de diverse lagen
   en/of netten moet de nodige hulp- en stelijzer zoals supporten, onderlegstaven,
   haarspelden, schoren e.d. worden aangebracht.
Wapening leveren onder KOMO-productcertificaat.

1. BETONSTAAL
Betonstaalsoort: B500B.
Kenmiddellijn (mm): volgens tekening max. rond 25.
Oppervlaktebehandeling: geen.
Geschatte hoeveelheid (UAV, par. 38): zie artikel 21.00.70.91.

4. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekening.
Van alle vloerwapening in gevlochten wapening en/of netten de werktekeningen
Voor wat betreft de door de aannemer te vervaardigen tekeningen zie het
Projectkwaliteitsplan Constructies Uitvoeringsfase.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 3.
- verstrekkingsvorm: afdruk op papier.

.01 CONSTRUCTIE
- ten behoeve van alle in het werk te storten betonconstructies van de fundering.
- ten behoeve van de constructieve vloeren.
- ten behoeve van alle constructieve druklagen.
- ten behoeve van bouwkundige dekvloeren.
- ten behoeve van aardingsvoorzieningen.

21.50 IN HET WERK GESTORT BETON
21.50.10-a IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL

0. IN HET WERK GESTORT BETON
Toleranties betonoppervlakken:
- (NEN 6722-02): klasse B1 alle in het zicht blijvende oppervlakken;
- (NEN 6722-02): klasse C alle niet in het zicht blijvende oppervlakken.
Oppervlaktestructuur zichtvlakken: onbewerkt.
Beoordelingswijze oppervlak (NEN 6722-02): op basis van visuele waarneming.
Zonder opgelegd patroon van naden en centerpennen.
Zichtvlakken klasse B1 conform CUR aanbeveling 100.
Nabehandeling zichtvlakken overeenkomstig CUR-aanbeveling 31.

1. BETONMORTEL (NEN 8005+W11)
Sterkteklasse: C30/37.
Milieuklasse: XC3.
Beton gewapend.
- overeenkomstig CUR-Aanbeveling 89.
Grootste korrelafmeting (mm): 31,5.
Te verstrekken gegevens:
- van de cement een bewijs van oorsprong.

4. STORTPLAN
Te verstrekken door de aannemer.
Het moet de volgende gegevens bevatten:
- stortvolgorde.
- tijdschema.
- de plaats van de stortvoegen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 2.
- verstrekkingsvorm: op papier en digitaal.

.01 CONSTRUCTIE
Alle ter plaatse gestorte betonconstructies ter plekke van:
- de funderingen.
- alle ter plaatse gestorte beton buiten.

21.50.10-b IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL
0. IN HET WERK GESTORT BETON

Toleranties betonoppervlakken:
- (NEN 6722-02): klasse B1 alle in het zicht blijvende oppervlakken;
- (NEN 6722-02): klasse C alle niet in het zicht blijvende oppervlakken.
Oppervlaktestructuur zichtvlakken: onbewerkt.
Beoordelingswijze oppervlak (NEN 6722-02): op basis van visuele waarneming.
Zonder opgelegd patroon van naden en centerpennen.



Gemeente Rotterdam, Dienst Stadsontwikkeling

Besteknummer 1-012-14
Gymzaal Slaghekstraat Rotterdam

pagina: 38
stabu licentie: L 95.40.07.E

Zichtvlakken klasse B1 conform CUR aanbeveling 100.
Nabehandeling zichtvlakken overeenkomstig CUR-aanbeveling 31.

1. BETONMORTEL (NEN 8005+W11)
Sterkteklasse: C30/37.
Milieuklasse: XC1.
Beton gewapend.
- overeenkomstig CUR-Aanbeveling 89
Grootste korrelafmeting (mm): 16.
Te verstrekken gegevens:
- van de cement een bewijs van oorsprong.

4. STORTPLAN
Te verstrekken door de aannemer.
Het moet de volgende gegevens bevatten:
- stortvolgorde.
- tijdschema.
- de plaats van de stortvoegen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 2.
- verstrekkingsvorm: op papier en digitaal.

.01 CONSTRUCTIE
Alle ter plaatse gestorte betonconstructies ter plekke van:
- op de kanaalplaatvloeren.
- alle ter plaatse gestorte beton binnen.

21.71 NABEHANDELING
21.71.10-a NABEHANDELING BETONOPPERVLAK

0. NABEHANDELING BETONOPPERVLAK
Voor de nabehandeling van beton is NEN 6722-02 van toepassing.

.01 VLOEREN, ALGEMEEN
Vloeren na het storten beschermen tegen uitdrogen.

21.71.10-b NABEHANDELING BETONOPPERVLAK
0. NABEHANDELING NIET-BEKIST BETONOPPERVLAK

Betonoppervlak mechanisch spanen.
Oppervlakgroep: talocheren en mat polijsten van het vloeroppervlak tot een gesloten en
egaal oppervlak is verkregen en afdekken met folie.
Aanvullende eisen:
Beton storten en afwerken dient te geschieden in een windstille en neerslagvrije periode.
Deze periode dient tenminste 48 uur vanaf de stort aan te houden.

.01 VLOEREN, BINNEN
De in artikel 21.50.20-a genoemde vloeren binnen 6 uur na het storten van het beton
mechanisch spanen.

21.71.90-a BETONWERK BESCHERMEN
0. BETONWERK BESCHERMEN

Voldoende maatregelen nemen om betonwerk te beschermen tegen mechanische
beschadigingen en weersinvloeden zoals vorst.
Aanwijzingen directie onverkort opvolgen.

.01 CONSTRUCTIE
alle als zodanig op constructie tekening aangegeven in het werk gestorte
betonconstructie.

21.81 ISOLATIE
21.81.90-a ISOLATIE VAN VLOER- EN FUNDERINGSCONSTRUCTIE

0. VERWERKING ISOLATIEPLATEN
Op voorstel van aannemer, ter goedkeuring directie.

1. ISOLATIEMATERIAAL
Op voorstel van aannemer, ter goedkeuring directie.
De aannemer dient door berekening aan te tonen dat de geïsoleerde vloer- en
funderingsconstructie, inclusief onder- en zijkanten funderingsbalken, poeren e.d.,
minimaal voldoet aan een Rc waarde van 3,5 m²K/W.
Aanvullende randvoorwaarden voor isolatie als verloren bekisting:
- Drukvastheid (N/mm2): ter goedkeuring van de constructeur.
- Geëxtrudeerd polystyreen hardschuimplaten leveren onder KOMO-attest-met-
   productcertificaat.

.01 VLOER- EN FUNDERINGSCONSTRUCTIE
De isolatie aan te brengen tegen de zijkant en onderkant van vloer- en
funderingsconstructie's.



Gemeente Rotterdam, Dienst Stadsontwikkeling

Besteknummer 1-012-14
Gymzaal Slaghekstraat Rotterdam

pagina: 39
stabu licentie: L 95.40.07.E

21.82 ANKERS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN
21.82.11-a STEKEIND

0. STEKEIND
Type: stekeind van betonstaal.
Materiaal: betonstaal.
Staalsoort en leveringstoestand: B 500B.
Diameter (mm): conform tekening constructeur.
Lengte (mm): conform tekening constructeur.

.01 STEKEINDEN
De stekeinden t.p.v. kolommen, wanden en dergelijke, e.e.a. conform constructie
tekeningen en details.

21.82.13-a BETONSCHROEFHULS
0. BETONSCHROEFHULS

Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Type volgens detailberekeningen aannemer.
Afmetingen (mm): volgens detailberekening aannemer.

.01 CONSTRUCTIE
De in te storten ankers ten behoeve van diverse aansluitingen staal op beton.

21.83 PROFIELEN
21.83.10-b KUNSTSTOF/RUBBER PROFIEL

0. DILATATIEVOEGSTROOK (NEN 7030-75)
Fabrikaat: Schrumpf Bouwstoffen, Mavotrans, o.g.
Type: dilatatievoegenband volgens tekening of volgens technische uitwerking.
Materiaal volgens tekening of volgens technische uitwerking aannemer (mono of bi-
elastisch, rubber).
Afmetingen (mm): breedte volgens type of technische uitwerking aannemer.
Waterdichting voorzover benodigd.
Brandwerendheid voor zover noodzakelijk en volgend uit bouwkundige tekeningen.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen volgens technische uitwerking aannemer.
- lasverbindingen in het werk.

.01 DILATATIE
het dilatatievoegenband ter plaatse van de dilatatie in de constructie.

21.84 OPLEGGINGEN
21.84.11-a BOUWVILT

0. BOUWVILT
Fabrikaat: Nevima, Stokvis & Smits, Mavotrans o.g.
Type volgens tekening resp. technische uitwerking aannemer resp. opgave
leverancierprefab-elementen.
Uitvoering: ter goedkeuring van de directie.
Materiaal: volgens leverancier prefab-elementen en overeenkomstig de bouwfysische
regelgeving.
Afmetingen:
Dikte (mm): als nodig voor betreffend onderdeel.
Breedte (mm): als nodig voor betreffend onderdeel.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: volgens opgave fabrikant.

.01 CONSTRUCTIE
Onder prefab-elementen (vloeren etc.) die opgelegd worden op beton, staal of
metselwerk.

21.84.13-a KUNSTSTOF/RUBBER OPLEGGING
0. KUNSTSTOF/RUBBER OPLEGGING

Glijdend
Type en afmetingen: uitgangspunten volgens tekeningen en berekeningen van
constructeur.
Verdere uitwerking volgens aannemer en ter goedkeuring directie.
Materiaal: teflon o.g.

.01 OPLEGGINGEN
- ter plekke van alle glijdende opleggingen van beton en staalconstructies.

21.85 DOORVOERINGEN EN SPARINGEN
21.85.13-a SPARING/INKASSING

0. SPARING
Afmeting (mm): volgens tekening(en) resp. opgave adviseur en installateur
De sparingen en inkassingen aanwerken/aangieten na het aanbrengen van de diverse
voorzieningen.
Indien sparingen door brandwerende wanden gaan, dienen deze overeenkomstig de
bewuste brandwerendheid worden gedicht.
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.01 CONSTRUCTIE
De sparingen en inkassingen in de te storten betonconstructies.
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22 METSELWERK
22.00 ALGEMEEN
22.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90 VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN
De volgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing:
- Rapport 2 van mei 1983 "Aanwijzingen voor maatregelen voor metselwerk, betonwerk en
   afbouwwerkzaamheden".
- Verslag V3 van september 1986 "Metselen bij lage temperaturen".
- "Aanwijzingen en richtlijnen voor het ontwerpen en uitvoeren van metselwerk in
   baksteen", uitgegeven door het Koninklijk Verbond van Nederlandse
   Baksteenfabrikanten (KNB).
- De uitvoeringsrichtlijn "Uitvoering van baksteen in buitengevels", uitgegeven door het
   Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten KNB.
- De uitvoeringsrichtlijn "Oorzaken en preventie van witte uitslag", uitgegeven door het
   Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten KNB.
- CUR 71 "AANBEVELING - Constructieve aspecten bij ontwerp, berekening en
   detaillering van gevels in metselwerk".
- De brochure "Glasschade door alkalisch vocht", oorzaken, preventie en
   reinigingsmethoden, deel 6 in de SBR-serie 'de Gevelgids' art.nr. 61.436.C.98.
Normen, beoordelingsrichtlijnen en overige voorschriften waarnaar - door in dit hoofdstuk
genoemde normen, beoordelingsrichtlijnen en overige voorschriften - wordt verwezen, zijn
eveneens van toepassing.

91 BESCHERMING TEGEN VERONTREINIGINGEN
Afdoende maatregelen nemen tegen inwatering en verontreiniging door valspecie,
betonmortel, spatwater e.d. van schoon metselwerk.

92 VERWERKING METSELSTENEN
Metselstenen uit verschillende pakketten/vrachten gelijkmatig over het metselwerk
verdelen.

22.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90 VERWERKINGSPLAN

De steenfabriek overlegt een verwerkingsplan voor het metselwerk om witte uitslag te
voorkomen. Dit verwerkingsplan dient strikt gehanteerd te worden.

91 OPSTARTVERGADERING
De aannemer organiseert een opstartvergadering ten aanzien van de schoonwerk
metselwerken.
In samenspraak met alle betrokken partijen (steenfabriek/leverancier, mortelproducent,
metselbedrijf, aannemer en directie) wordt o.a. de werkwijze en de totale logistiek
besproken en schriftelijk vastgelegd.
In deze vergadering komt o.a. ter sprake:
- kwaliteit en eigenschappen stenen.
- verhouding metselmortel afgestemd op stenen.
- steentransport, opslag en verspreiding.
- keuze steiger.
- metselverband en dilataties.
- maatvoering koppen- en lagenmaat.
- bevestiging spouwisolatie en garantie op voldoende spouwventilatie.
- bescherming metselwerk/voegwerk (folie/afdekkers/ netten).
- voegmortel afgestemd op metselmortel en steen.
- vol en zat metselen en/of uitkrabben voegen.

22.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01 GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V wordt
verlangd voor:
- alle in dit hoofdstuk omschreven metselwerken.
Eisen werkplan:
- aanvang en gereedkomen van metselwerken binnen en buiten, per verdieping gesplitst.
- aanvang en gereedkomen voegwerk.
- verwijderen steigerwerk.
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in
werkbare werkdagen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: zoals aangegeven in paragraaf 00.05.
- goedgekeurde: zoals aangegeven in paragraaf 00.05.

22.00.32 informatie-overdracht: monsters
90 MONSTER TER BEOORDELING

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een
monster ter beoordeling aan de directie voor te leggen:
- monster: baksteen.
- aantal: 5 stuks per kleur en soort.
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Ter beoordeling van de directie.
91 MONSTER TER BEOORDELING

Voordat de aannemer met de voegwerken aanvangt dient hij hiervan een monster in het
werk op te zetten en worden besteld hiervan een monster ter beoordeling aan de directie
voor te leggen:
- monster:
  - voegwerken.
  - het kitwerk van dilatatievoegen.
- aantal:
  - voegwerk: 1,00 m2.
  - kitwerk dilatatievoeg: 0,25 m1.
Ter beoordeling van de directie.

92 PROEFMUUR METSELWERK TER BEOORDELING
Voordat de aannemer met het metselwerk aanvangt dient hij hiervan een proefmuur in het
werk in het werk te metselen, te voegen en ter beoordeling aan de directie voor te leggen:
- proefmuur: 1,50 m2.
Ter beoordeling van de directie.

22.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: metselwerken.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 10 jaar.
Tijdstip en vorm van verstrekken: goedgekeurde originele garantieverklaringen in een
ordner voorafgaand aan de oplevering aan de directie aanbieden.

22.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90 DILATATIETEKENING

De aannemer dient voor zijn rekening dilatatietekeningen voor buitenwanden te doen
vervaardigen en deze ter goedkeuring aan de architect en aan de constructeur te
overleggen.
De dilataties in baksteengevelmetselwerk te ontwerpen overeenkomstig de brochure
"ontwerpen met dilataties" uitgegeven door het Koninklijk Verbond van Nederlandse
Baksteenfabrikanten (2003).

22.31 BAKSTEEN MET MORTEL
22.31.12-a METSELWERK MET MORTEL, BAKSTEEN METSELSTEEN

0. SCHOON METSELWERK, METSELVERBAND
Metselverband: halfsteens.
Toepassing: metselwerk met hoge vochtbelasting.
Lagenmaat (mm): 56.
Metselmortel uitgekrabd, vorm voegruimte vierkant.
Uitkrabdiepte (mm): 15.
Oppervlaktegroep schoon-werkzijde(n) overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 22,
bijlage A: 1.
Metselwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat voert
overeenkomstig BRL 2826+w08.

1. GEGLAZUURDE BAKSTEEN METSELSTEEN (NEN-EN 771-1+W05)
Fabrikaat: St. Joris keramische industrie B.V.
Type: St.Joris verblendsteen gebakken en geglazuurd in éénbrandprocédé, vol vacuüm
strengpers steen.
Uitvoering: geperforeerd.
Afmetingen (mm): 215x65x50.
Dichtheid: HD.
Druksterkte: categorie 1.
Genormaliseerde druksterkte (N/mm2): 60.
Bruto volumieke massa (kg/m3): 2.200.
Tolerantie Dm: 2 %.
Kleur: zoals aangegeven op de Kleur- en materiaalstaat EXTERIEUR.
Maattolerantie TM2 (mm): 2,0x1,5x2,0.
Maatspreiding RM (mm): 3,0x2,0x2,0.
Initiële wateropzuiging: 0,5 - 1,5 kg/m2.min.
Vrijwillige wateropneming: 1,2 massa %.
Gehalte actief oplosbare zouten: S2.
Vorstbestandheid (NEN 2872-89): F2/D.
Hulpstukken:
- halve stenen.

4. METSELMORTEL
Fabrikaat: Saint Gobain Weber Beamix B.V.
Type: Beamix doorstrijkmortel, 341-F.
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Hoeveelheid kalk (%):
Kleur: zoals aangegeven op de Kleur- en materiaalstaat EXTERIEUR.
Te verstrekken gegevens:
- van de cement een bewijs van oorsprong.

.01 BUITENWAND, BUITENSPOUWBLAD
Het gevelmetselwerk t.p.v. de gesloten plintzone, zoals aangegeven op tekening en op de
Kleur- en materiaalstaat EXTERIEUR met "gevelmateriaal 1a".

22.32 KALKZANDSTEEN MET MORTEL
22.32.11-a METSELWERK MET MORTEL, KALKZANDSTEEN METSELSTEEN

0. VUIL METSELWERK
Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 22, bijlage A: 4.
Metselwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat voert
overeenkomstig BRL 2826+w08.

1. KALKZANDSTEEN METSELSTEEN (NEN-EN 771-2-11)
Fabrikaat: ter keuze van de aannemer en ter goedkeuring van de directie.
Afmetingen (lxbxh) (mm): naar keuze van de aannemer, afgestemd op de op tekening
aangegeven dikte.
Uitvoering: normaal.
Begrenzing afwijkingen opgegeven waarden druksterkte (NEN-EN 1996-1-1+c09):
categorie I.

4. METSELMORTEL KALKZANDSTEEN (NEN 3836-78)
Mortelsamenstelling overeenkomstig bijlage B, tabel 6.

.01 OPGAAND FUNDERINGSMETSELWERK
Het metselwerk onder maaiveld, e.e.a. volgend uit details.

22.60 VOORZIENINGEN IN METSELWERK
22.60.20-a DILATATIE

0. DILATATIE
9. DILATATIEPLAN

Door de aannemer te verstrekken dilatatieplan.
Het dilatatieplan moet de volgende gegevens bevatten:
- horizontale of vertikale dilataties.
- type dilataties.
- aansluiting van metselwerk tegen doorstekende constructieonderdelen.
- in- en uitwendige hoeken.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): zoals aangegeven in paragraaf 00.05.
- goedgekeurde (st.): zoals aangegeven in paragraaf 00.05.
- verstrekkingsvorm: n.t.b.
- tijdstip: n.t.b.

.01 BUITENWAND, BUITENSPOUWBLAD
De dilataties, conform de dilatatietekening c.q. volgens opgave fabrikanten van de toe te
passen steensoort.

22.72 VOEGWERK
22.72.10-a VOEGWERK

0. VOEGWERK (CUR-AANBEV. 61-98)
Voeg opgehakt.
Het metselwerk moet voor het voegen met schoon water zijn gereinigd.
Vochtigheidsgraad ondergrond: volgens het morteladvies van de leverancier van de
mortel.
Voeghardheidsklasse: VH35, mechanisch verdicht.
Voegtype:
- .....
Kleur: zoals aangegeven op de Kleur- en materiaalstaat EXTERIEUR.
Overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak, afmetingen (m2): 1,0.

4. VOEGMORTEL, CEMENTGEBONDEN  (CUR-AANBEV. 61-98)
Fabrikaat: ter keuze van de aannemer en ter goedkeuring van de directie.
Voegmortelsoort: cementmortel.
Samenstelling in volumedelen: volgens het morteladvies van de leverancier van de
mortel.
Bindmiddel:
- cement: volgens het morteladvies van de leverancier van de mortel.
Minerale kleurstof max. 10 % van de droge massa van het bindmiddel.
Zand: korrelverdeling overeenkomstig figuur 1.

.01 BUITENWAND, BUITENSPOUWBLAD
Het voegwerk van schoon gevelmetselwerk, zoals aangegeven op de Kleur- en
materiaalstaat EXTERIEUR met "gevelmateriaal 1b".
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22.82 VERANKERINGEN EN OPVANGCONSTRUCTIES
22.82.21-a SPOUWANKER

0. SPOUWANKER (NEN-EN 845-1-03)
Fabrikaat: ter keuze van de aannemer en ter goedkeuring van de directie.
Type: afhankelijk van de opbouw van de wandconstructie en de plaats daarvan, volgens
technische uitwerking aannemer.
Materiaal: corrosievrij staal, AISI 316.
Lengte (mm): afhankelijk van de spouwbreedte, volgens berekening van de aannemer,
e.e.a. overeenkomstig het gestelde in NEN 6790 (TGB Steen).
Draaddiameter (mm): afhankelijk van de spouwbreedte, volgens berekening van de
aannemer, e.e.a. overeenkomstig het gestelde in NEN 6790 (TGB Steen).
Aantal (st/m²): volgens de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant van het
spouwisolatiemateriaal en overeenkomstig het gestelde in NPR 6791. Voor constructieve
aspecten en situaties waarin de NPR niet voorziet geldt CUR-aanbeveling 71.
Toebehoren:
- isolatiebevestiging: kunststof klemringen, afhankelijk van de toepassing al dan niet uit te
   voeren met condensstop, vochtafvoer en/of afstandhouders.

.01 BUITENWAND, SPOUWMUUR
De spouwankers in alle spouwmuren.

22.83 ISOLATIE
22.83.13-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT

0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN
Mechanisch bevestigd.
- bevestigingspunten (st./plaat): volgens de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.
- naadafwerking: d.m.v. zelfklevende tape.

1. PF-SCHUIMPLAAT (NEN-EN 13166+C06)
Materiaal: PF, hard fenolschuim.
Rd-waarde ((m2.K)/W): 3,5.
Dikte (mm): 40.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, corrosievast staal.

.01 BUITENWAND
T.p.v. staalwerk in de gevel.

22.83.14-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, PLAAT, CELLULAIR GLAS
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEBLOKKEN

De blokken Perinsul volledig dragend aanbrengen met plastische specie volgens NEN-
EN 1015-9,1015-11 en NPR 3834.
De blokken Perinsul met strak sluitende vertikale voegen droog tegen elkaar aanbrengen.

1. PLAAT, CELLULAIR GLAS
Fabrikaat: Pittsburgh Corning Nederland B.V.
Type: Foamglas Perinsul.
Dikte (mm): 50.
Breedte (mm): volgens detaillering.
Lengte (mm): 450.
Cachering boven- en onderzijde: folie.
Cachering zijkanten: bitumencoating.
Druksterkte (N/mm2): 0,45 (rekenwaarde).
Onbrandbaar overeenkomstig NEN 6064.
Toebehoren:
- bevestigingsmateriaal: plastische mortelspecie.

.01 OPGAAND FUNDERINGSWERK
De koudebrugonderbreking tussen funderingsconstructie en opgaand metselwerk, e.e.a.
zoals aangegeven in detail.

22.84 VOCHTKERINGEN
22.84.30-a KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK, KUNSTSTOFFOLIE

0. KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK
Bevestiging: inmetselen of in een klemprofiel, e.e.a. afhankelijk van de situatie.
Strooklengte: afhankelijk van de situatie.
Overlap (mm): ca. 100.

1. KUNSTSTOFFOLIE
Type: DPC 2000 T.
Materiaal: polyethyleen.
Kleur: zwart.
Dikte (µm): 500.
Breedte (mm): volgens details architect.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: butylstriplijm.
- geprefabriceerde vormstukken (buiten- en binnenhoeken).

.01 BUITENWAND
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De kunststof folie:
- t.p.v. de aanzet van de buitenmuren op funderingsconstructies.
- en op alle andere plaatsen zoals aangegeven in principedetails en voorts daar waar
   vereist voor een goede vochtkering.
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23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN
23.00 ALGEMEEN
23.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN

90 HULPMATERIAAL
Tot het werk behoren alle door de aannemer te leveren onderdelen, zoals ankers, bouten,
ankerrails, schroefhulzen, mantelbuizen enzovoort.

91 DRUKLAAG
Onder druklaag wordt verstaan de ter plaatse gestorte beton op de kanaalplaatvloeren en
bekistingplaatvloeren, inclusief rand-, rest-, pas-, en tussenstroken naast/tussen de
kanaalplaat- resp. bekistingplaatvloeren.

92 SCHOON BETON
Onder schoon beton wordt verstaan ter plaatse gestort beton dat een esthetische functie
heeft, in het zicht blijft en niet wordt voorzien van een afwerking.

23.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN

Behalve de bij de werkbeschrijving genoemde normen zijn de volgende normen van
toepassing:
- NEN 2889: Betonelementen. (maximaal toelaatbare maatafwijkingen en
   controlemetingen).
- NEN 3532: Hulpstoffen voor mortel en beton. Definities, eisen, keuring.
- NEN 3550 : Cement definities. Eisen en keuring.
- NEN 3682 : Maatcontrole in de bouw. (Algemene regels en aanwijzingen).
- NEN 3870 : Tekeningen voor betonconstructies.
- NEN 5905 : Toeslagmatarialen voor betonconstructies. (zand en grind).
- NEN 5950 : Voorschriften Beton Technologie. (VBT 1986)-NEN 6008 : Betonstaal.
- NEN-EN 1990 Eurocode - Grondslagen voor het constructief ontwerp Eurocode 1:
   Belastingen op constructies.
NEN-EN 1991-1-1 Deel 1-1  : Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde
belastingen voor gebouwen.
NEN-EN 1991-1-2    Deel 1-2  :    Algemene belastingen - Belasting bij brand.
NEN-EN 1991-1-3    Deel 1-3  :    Algemene belastingen - Sneeuwbelasting.
NEN-EN 1991-1-4    Deel 1-4  :    Algemene belastingen - Windbelasting.
NEN-EN 1991-1-5    Deel 1-5  :    Algemene belastingen - Thermische belasting.
NEN-EN 1991-1-7    Deel 1-7  :    Algemene belastingen - Buitengewone belastingen:
stootbelastingen en ontploffingen.
Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies.
NEN-EN 1992-1-1    Deel 1-1  :    Algemene regels en regels voor gebouwen
NEN-EN 1992-1-2    Deel 1-2  :    Algemene regels - Ontwerp en berekening van
constructies bij brand.
- NEN 6725 : Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd beton.
- NPR 2053 : Lassen en verbinden betonstaal.
- CUR-rapport 84-5: Gietbare mortelspecie voor constructievoegen.
- Bevestiging gevelelementen, Richtlijnen en voorbeeldberekeningen. Rapport 107 van
   SBR.
En de door de desbetreffende overheidsinstanties te stellen eisen en voorwaarden.

91 NADEN
De naden tussen de elementen onderling en tegen in het werk gestort beton voor het
aanstorten volledig dichten.

92 AFWERKING
Oneffenheden ter plaatse van aansluitingen van mal onderdelen en vellingkanten, groter
dan 1mm moeten worden weg geslepen.
Luchtbellen moeten worden ingewassen.

93 BESCHADIGINGEN
In de werkplaats of op de bouwplaats beschadigde elementen mogen niet worden
verwerkt, tenzij deze beschadigingen op een deugdelijke wijze en met volledige
goedkeuring van de directie zijn gerepareerd.
Hierbij moet minimaal aan de navolgende voorwaarden zijn voldaan:
- de sterkte en het uiterlijk van het gerepareerde element mogen niet minder zijn dan van
   een onbeschadigd exemplaar.
- de hechting moet zodanig zijn, dat ten gevolge van atmosferische of andere invloeden
   geen loslaten van de reparaties kan optreden.
- de reparaties moeten onder volledige garantie worden uitgevoerd.

94 PROEFKUBUSSEN
De directie kan de vervaardiging van proefkubussen en /of proefbalkjes verlangen.

95 MAATAFWIJKINGEN EN TOLERANTIES
De in de NEN 2889 vermelde toleranties worden als volgt scherper gesteld:
Kolommen, balken, gevel -en wandelementen:Fabriekstoleranties:
- maatafwijkingen: 0.4% met een verschil van +/- 0.2% met een minimum van +/-3mm en
   een maximum van +/- 5mm
- haaksheid: 1% met een verschil van +/- 0.5%, met een minimum van +/- 3mm per lange
   zijde en +/- 5mm als maximum per lange zijde.
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Plaatsingstoleranties:
- afwijkingen ten opzichte van de referentieassen ter plaatse van de opleggingen: +/-
   5mm, waarbij positieve maatafwijkingen gecompenseerd dienen te worden met
   negatieve plaatsing en omgekeerd.
- de maximaal toelaatbare maatafwijking (wisselen) van kanaalplaatvloeren onderling: 10
   mm.

96 OPPERVLAKTE-BEOORDELINGSCRITERIA
Tenzij bij een bepaald onderdeel een afwijkende beoordelingsklassen wordt genoemd
dienen de oppervlakken van de geprefabriceerde onderdelen tenminste te voldoen aan
de volgende criteria.
Zoals vermeld in één van de hieronder genoemde oppervlaktebeoordelingsklassen
volgens NEN 7622 Klasse IA (beton met een glad oppervlak zonder nabewerking):
Oppervlakken waaraan visueel hoge eisen worden gesteld, zoals:
- prefab wanden.
- betonnen kantplanken.
Klasse IB (beton met een glad oppervlak zonder na bewerking):
Oppervlakken waaraan visueel normale eisen worden gesteld, zoals:
- onderzijde in het zicht komende bekistingsplaatvloeren.
- prefab lateien in schoon metselwerk Klasse IID:
Niet in het zicht blijvende oppervlakken.
Met uitzondering van de niet af te werken schoonwerkoppervlakken geldt voor alle af te
werken oppervlakken dat de oppervlakte-beoordelingscriteria dienen te zijn afgestemd op
de uiteindelijke afwerking van het oppervlak, zoals:
- gezet tegelwerk.
- (relatief dik ) pleisterwerk.
- gelijmd tegelwerk.
- muurverf.
Indien een betonoppervlak naar de mening van de directie niet aan de gestelde eisen
voldoet, dient de aannemer, door middel van een op de eindafwerking afgestemde
bewerking, het oppervlak op zijn kosten alsnog geschikt te maken voor deze
eindafwerking.

97 KLEURVERSCHILLEN
Teneinde kleurverschillen te voorkomen moeten alle in het zicht komende prefab
elementen per elementtype en oppervlaktebewerking worden vervaardigd in dezelfde
fabriek en met dezelfde beton.
Elementen waarvan de kleur zoveel afwijkt dat zij naar de mening van de directie niet in
het werk kunnen worden geplaatst, dienen zonder verrekening door nieuwe elementen te
worden vervangen.

98 MAXIMUM DOORBUIGING VOORGESPANNEN KANAALPLAATVLOEREN.
Maximum toegestane bijkomende doorbuiging is 1/333 deel van de overspanning.

23.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90 CONSTRUCTIE GEGEVENS

Aangehouden belastingen bij statische berekeningen:
volgens NEN-EN 1991-1-1, tenzij anders op tekeningen of in de berekening is
aangegeven.

91 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
Ten aanzien tekeningen en statische berekeningen die van de aannemer worden
verlangd wordt verwezen naar het Projectkwaliteitsplan Constructies
Uitvoeringsfase. (Besteksdocument CAE)

92 MELDING AANVANG
De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt gemaakt met
de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats vindt.

93 KEURING OP DE BOUWPLAATS
Op het werk aangevoerde elementen moeten door de aannemer worden gecontroleerd
op onvolkomenheden en beschadigingen. Beschadigingen waarbij de dekking meer dan
5 mm is verminderd, en scheuren groter dan 0,1mm moeten aan de directie worden
gemeld.
Kleinere beschadigingen moeten op een in het werkplan overeengekomen wijze worden
hersteld.

94 KEUREN GEMONTEERDE ELEMENTEN
De definitieve keuring van de elementen op gebreken vindt plaats na montage.

95 KEURINGSPLAN
Een keuringsplan is verlangd voor de volgende keuringen:
- controle van de maatafwijkingen van de gemonteerde constructie (bij voorkeur
   opgedeeld in controle van maatafwijkingen bij fabricage, uitzetten, stellen en
   gemonteerde constructie).
- controle van de aansluitingen op bestaand werk (stekken en dergelijke).
- keuring van elementen op de bouwplaats op gebreken.
Eisen keuringsplan:
In het keuringsplan moet tenminste zijn aangegeven
- de betreffende controles en metingen.
- de tijdstippen waarop de controles en metingen worden uitgevoerd.
- de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen.
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- de controleschema's en de aanduiding van de meetmethode.
- de te ondernemen acties bij afkeuring.
Tijdstip waarop het keuringsplan moet worden ingediend:
- tenminste 2 weken voor de aanvang van de betreffende werkzaamheden.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 3.
- goedgekeurd: 5.

23.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01 GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V wordt
verlangd voor: alle vooraf vervaardigde steenachtige elementen
Eisen werkplan: Indien van toepassing moet door de aannemer tenminste worden
aangegeven:
- welke onderdelen geprefabriceerd worden.
- de keuze van de fabriek.
- de volgorde en de planning van de fabricage van de elementen.
- de samenstellingsgegevens en gebruikseisen van de betonspecie.
- het fabrikaat, de soort en de leveringstoestand van het toe te passen wapeningsstaal.
- de toe te passen bekisting.
- het toe te passen ontkistingsmiddel en de klassering van dat middel.
- de toelaatbare maatafwijkingen van elementen, uitzetten en stellen.
- de wijze van uitzetten en stellen.
- de wijze waarop de maatafwijkingen worden gecontroleerd.
- de toe te passen dekkingsafstandhouders en centerpennen.
- de plaats van stortvlakken en de wijze van afwerking van de stortvlakken.
- de wijze waarop eventuele gebreken worden hersteld.
- het fabrikaat en het type van de in te storten voorzieningen.
- de afspraken over het uiterlijk van het beton.
- te maken proefstukken.
- de controle van de aansluiting op stekken en dergelijk van eerder werk.
- de uitvoering van voegen en toe te passen voegmortel.
- de benodigde hijs- en transportvoorzieningen.
- de volgorde en planning van de montage, gebaseerd op en in samenhang met het
   algemeen tijdschema van het gehele werk.
- de benodigde montagevoorzieningen.
- de veiligheidsvoorzieningen.
Voor standaardelementen moeten door de aannemer tenminste zijn aangegeven:
- het fabrikaat en de bijbehorende productkenmerken.
- de controle procedure van het reken- en tekenwerk.
- de benodigde hijs- en transportvoorzieningen.
- de volgorde en planning van de montage.
- de benodigde montagevoorzieningen.
- de veiligheidsvoorzieningen.
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in
werkbare werkdagen.
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend:
- 6 weken voor de aanvang van de prefabricage werkzaamheden.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2 stuks.
- goedgekeurde: 4 stuks.

90 MONTAGEPLAN
Door de aannemer te verstrekken montageplan.
Het montageplan moet de volgende gegevens bevatten:
- het aantal, soort en massa van de elementen.
- de merken en de overzichtstekeningen.
- de tijdelijke stabiliteitsvoorzieningen (onderstempeling, schoren etc.).
- de montagevoorzieningen.
- de transportvoorzieningen.
- de veiligheidsvoorzieningen.
- de aanvoer en transport op het werkterrein.
- de wijze van maatvoeren bij het monteren en de plaatstoleranties
- de volgorde bij het monteren.
- de belastingen op bouwdelen tijdens de montage.
- de tijdelijke opleggingen, bevestigingen, verankeringen en aansluitingen aan andere
   constructiedelen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2 stuks.
- goedgekeurde: 4 stuks.

23.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN
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Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde
periode.

Onderdeel:
- alle geprefabriceerde steenachtige onderdelen, met de aansluitingen, inclusief
   bijbehorende bevestigingen, voegdichtingen en oplegmaterialen.
- te garanderen door: de onderaannemer/leverancier,  mede-ondertekening door de
   aannemer
- periode: 10 (tien) jaar.

90 LEVERANCIER
Paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. is ook van toepassing op de in te schakelen leverancier
van vooraf vervaardigde steenachtige elementen.

91 SPARINGEN
De goedkeuring van sparingstekeningen door de directie ontheft de aannemer niet van
zijn verantwoordelijkheid voor de juiste maatvoering en dergelijke.

92 WIJZIGINGEN
Alle advieskosten van de directie ten gevolge van bouwfouten en/of voorstellen van de
aannemer zijn voor rekening van de aannemer en zullen via de opdrachtgever in rekening
worden gebracht.
Dit betreft de kosten voor het wijzigen van de tekeningen en/of berekeningen door de
directie alsmede de beoordeling/goedkeuring van tekeningen en berekeningen van
derden.

93 AANSPRAKELIJKHEID
Goedkeuring door de directie van door de aannemer gemaakte tekeningen en
berekeningen, vermindert op generlei wijze de aansprakelijkheid van de aannemer.
Aan het feit dat door de directie toezicht wordt uitgeoefend kan de aannemer geen rechten
ontlenen.

23.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90 CONTROLE ELEMENTEN

De aannemer deelt de directie tijdig mee wanneer de keuring als bedoeld in NEN 6722
kan geschieden en treft zodanige maatregelen dat de directie een aantal door haar aan te
wijzen elementen kan controleren.
De keuring in de zin van par. 18 van de UAV van vooraf vervaardigde steenachtige
elementen bij aanvoer op de bouwplaats betreft de vorm, de maatvastheid, de structuur
en de gaafheid van de elementen.

91 SCHADE AAN HET WERK
Elementen die, door welke oorzaak dan ook, zodanige beschadigingen of gebreken
vertonen dat zij naar het oordeel van de directie niet voor reparatie in aanmerking komen,
zonder verrekening door nieuwe elementen vervangen.
Dit geldt voor alle elementen, zowel voor als na plaatsing in het werk.

92 KLEURAFWIJKINGEN
Kleurafwijkingen e.d. van in het zicht blijvende vlakken mogen niet voorkomen.

93 KLEURAFWIJKINGEN EN UITERLIJK SCHOON BETON
Het uiterlijk van schoon beton moet wat betreft kleur en onvolkomenheden voldoen aan de
goedgekeurde oppervlakken van het proefstuk.
Afwijkingen als lekkende naden en centerpensparingen, zandstrepen en kleurverschillen
zijn niet acceptabel.
Eventueel herstelwerk uitvoeren ter goedkeuring van de directie.
Uitgangspunt voor herstelwerk is bijlage 5 van de publicatie "Schoon Beton" van de VNC
te Den Bosch.

94 VLEKVORMING SCHOON BETON DOOR VRIJE KALK OF OPSLAG
Prefab elementen welke na montage in het zicht komen en waaraan hoge visuele eisen
worden gesteld (conform oppervlakte beoordelingsklasse 1A of 1B moeten zijn
beschermd tegen vlekken en streepvorming ten gevolge van vrije kalk en/of aftekening van
opslag.
Tijdens de productie en opslag van de elementen moeten maatregelen worden genomen
om vlekvorming te voorkomen.
De aannemer is vrij in het kiezen van de methode van beschermen:
- tijdelijk opslag in binnenconditie.
- bescherming tegen vocht en regen.
- het aanbrengen van een sealer.
Elementen met vlekvorming worden afgekeurd.

95 AANWERKEN
Sparingen, aangebracht ten behoeve van verankeringen, doorvoeringen o.d., na de
montage met krimparme mortel vullen, in de sterkteklasse, kleur, structuur e.d.
overeenkomstig het aansluitende werk.

23.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90 OPGENOMEN ONDERDELEN

Tenzij anders omschreven mogen hijs- en transportvoorzieningen niet in het zicht blijven.
Opgenomen onderdelen, zoals invoegers, schroefhulzen, ankerbouten en ankerrails,
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beschermen tegen vervuiling.
Het leveren en aanbrengen van de op tekening aangegeven en/of in dit bestek
omschreven isolatiematerialen.

91 TRANSPORTVOORZIENINGEN
In het werk achterblijvende  hijs- en transportvoorzieningen moeten tegen corrosie
beschermd zijn wanneer zij in contact blijven met buitenlucht.

92 ONTWATERINGSGAATJES KANAALPLATEN
Elk kanaal van kanaalplaatvloeren moet zijn voorzien van 2 ontwateringsgaatjes.

93 ONVOLKOMENHEDEN
Onvolkomenheden aan het oppervlak bij oppervlakte beoordelingsklasse 1A en 1B als
grindnesten, lekkende naden, centerpennen, aftekening van spijkers of schroeven en
zandstrepen zijn niet acceptabel.
Deze dienen hersteld te worden op aanwijzing van de directie volgens bijlage 5 van
"Schoon Beton, verschijningsvormen en keuringscriteria", uitgegeven door de VNC en
Studievereniging Betontechnologie.

94 RVS ANKERS
Indien gebogen of gelast wordt aan voorgeschreven RVS ankers voor beton elementen
dan moet het RVS zijn van kwaliteit AISI 316 Ti.

95 VERANKERINGEN EN VERBINDINGSMIDDELEN
Voorzover bij de betreffende elementen niet anders is aangegeven, moeten stalen
onderdelen voor de verankering, verbindingen e.d. van elementen worden uitgevoerd in
beschermd thermisch verzinkt staal.
Staalsoort, staalkwaliteit e.d. van de diverse onderdelen volgens NEN 6770 thermisch
verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461.
Direct na het verzinken de onderdelen, m.u.v. van gedeelten met schroefdraad,
voorbehandelen en voorzien van een laag corrosiewerende verf.
Na het volledig verankeren/bevestigen van de elementen, de stalen gedeelte van de
schroefdraad tweemaal en de overige delen nogmaals behandelen met corrosiewerende
verf.

96 CEMENT EN TOESLAGSTOFFEN
Het toevoegen van preparaten aan de betonspecie om de verharding te versnellen is niet
toegestaan.
Indien dit bij de betreffende elementen is aangegeven, rekenen op een toeslagstof
(titaandioxide) voor het verkrijgen van een door en door witte kleur.

97 KRIMPARME SPECIE
De druksterkte van toe te passen krimparme specie dient voor de diverse onderdelen
door de aannemer middels berekening te worden bepaald en ter goedkeuring aan de
directie te worden voorgelegd.

98 STAALKWALITEIT
Alle draadeinden, bouten en moeren moeten tenminste zijn van de kwaliteit 8.8

23.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN
90 BETONSTAAL EN BIJLEGWAPENING, NIET VERREKENBAAR

De wapening in de geprefabriceerde elementen is niet verrekenbaar, evenals de in te
storten onderdelen, stekken, koppel- en voegwapening.
Tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven, is het benodigde betonstaal, bijlegwapening
e.d. in de druklagen en in het werk te storten betonlagen e.d. welke op geprefabriceerde
betonnen elementen moeten worden aangebracht, niet verrekenbaar.

91 HOEVEELHEDEN WAPENINGSSTAAL
De wapening in de prefab betonnen onderdelen dienen door de aannemer door
berekening te worden bepaald.
De wapening ten behoeve van transport en montage zoals supporten, onderlegstaven en
dergelijke moet door de aannemer worden bepaald.

92 CONTROLEPROEVEN
Controleproeven in de zin van NEN 5950 en NEN 6722 worden door de aannemer verricht
voor zijn rekening. De directie beoordeelt de resultaten.

23.42 VRIJDRAGENDE VLOERELEMENTEN
23.42.11-a BETONNEN PLAATVLOER

0. BETONNEN KANAALPLAATVLOER (NEN-EN 1168+W11)
Fabrikaat: VBI of gelijkwaardig.
Type: Isolatieplaatvloer d=200 (met een Rc waarde van 3,5 mK/W) met druklaag.
Betonsterkteklasse: minimaal C45/55.
Voorspanstaal: FeP 1770/1860.
Milieuklasse: 1.
Afmetingen:
- vloerhoogte (mm): 200.
- plaatbreedte (mm): 1.200.
Betrouwbaarheidsklasse: 2a.
Veranderlijke belasting (kN/m2): 5,0.
Druklaag: d=70 mm bij de oplegging (= 50 mm in het midden van de overspanning).
Hulpstukken:
- pasplaten breedte (mm): nx300.
Voorzieningen:
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- met PS-schuim dichtgezette kanaaleinden.
4. STELWERK PLAATVLOER

Naadafwerking/vulbeton: C20/25 grootste korrelafmeting toeslagmateriaal 8 mm.
Vulbeton voegen (l/m): volgens opgave leverancier.
Oplegmateriaal: oplegrubber 80x5 mm, 65 Shore A.
Gewapende druklaag (mm): ontlenen aan de tekeningen en conform hoofdstuk 21.
Toebehoren:
- oplegvoorzieningen.
- oplegvlakken vooraf vlak en zuiver op hoogte afwerken.
- oplegmateriaal onder de oplegnokken ten behoeve van gelijkmatige belasting (bouwvilt).

5. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekening.
Van alle kanaalplaatvloeren.
Conform Projectkwaliteitsplan Constructies Uitvoeringsfase. (Besteksdocument CAE).

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
Van alle kanaalplaatvloeren.
Conform Projectkwaliteitsplan Constructies Uitvoeringsfase. (Besteksdocument CAE).

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
Kanaalplaatvloeren ter plekke van de beganegrondvloer, d=200 met druklaag en
afwerklaag, zoals aangegeven op de constructie tekeningen.

23.42.11-b BETONNEN PLAATVLOER
0. BETONNEN KANAALPLAATVLOER (NEN-EN 1168+W11)

Fabrikaat: VBI of gelijkwaardig.
Type: Kanaalplaat d=200 met druklaag.
Betonsterkteklasse: minimaal C45/55.
Voorspanstaal: FeP 1770/1860.
Milieuklasse: 1.
Brandveiligheidseis "verdiepingsvloeren": 30 minuten.
Afmetingen:
- vloerhoogte (mm): 200.
- plaatbreedte (mm): 1.200.
Betrouwbaarheidsklasse: 2a.
Veranderlijke belasting (kN/m2): 4,0.
Druklaag: d=70 mm bij de oplegging (= 50 mm in het midden van de overspanning).
Hulpstukken:
- pasplaten breedte (mm): nx300.
Voorzieningen:
- met PS-schuim dichtgezette kanaaleinden.

4. STELWERK PLAATVLOER
Naadafwerking/vulbeton: C20/25 grootste korrelafmeting toeslagmateriaal 8 mm.
Vulbeton voegen (l/m): volgens opgave leverancier.
Oplegmateriaal: oplegrubber 80x5 mm, 65 Shore A.
Gewapende druklaag (mm): ontlenen aan de tekeningen en conform hoofdstuk 21.
Toebehoren:
- oplegvoorzieningen.
- oplegvlakken vooraf vlak en zuiver op hoogte afwerken.
- oplegmateriaal onder de oplegnokken ten behoeve van gelijkmatige belasting (bouwvilt).

5. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekening.
Van alle kanaalplaatvloeren.
Conform Projectkwaliteitsplan Constructies Uitvoeringsfase.
(Besteksdocument CAE).

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
Van alle kanaalplaatvloeren.
Conform Projectkwaliteitsplan Constructies Uitvoeringsfase.
(Besteksdocument CAE).

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
Kanaalplaatvloeren ter plekke van de 1e verdiepingsvloer, d=200 met druklaag, zoals
aangegeven op de constructie tekeningen.

23.42.11-c BETONNEN PLAATVLOER
0. BETONNEN KANAALPLAATVLOER (NEN-EN 1168+W11)

Fabrikaat: VBI of gelijkwaardig.
Type: Kanaalplaat d=200 met druklaag.
Betonsterkteklasse: minimaal C45/55.
Voorspanstaal: FeP 1770/1860.
Milieuklasse: 1
Brandveiligheidseis "verdiepingsvloeren": 30 minuten.
Afmetingen:
- vloerhoogte (mm): 200.
- plaatbreedte (mm): 1.200.
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Betrouwbaarheidsklasse: 2a.
Veranderlijke belasting (kN/m2): 5,0.
Druklaag: d=70 mm bij de oplegging (= 50 mm in het midden van de overspanning).
Hulpstukken:
- pasplaten breedte (mm): nx300.
Voorzieningen:
- met PS-schuim dichtgezette kanaaleinden.

4. STELWERK PLAATVLOER
Naadafwerking/vulbeton: C20/25 grootste korrelafmeting toeslagmateriaal 8 mm.
Vulbeton voegen (l/m): volgens opgave leverancier.
Oplegmateriaal: oplegrubber 80x5 mm, 65 Shore A.
Gewapende druklaag (mm): ontlenen aan de tekeningen en conform hoofdstuk 21.
Toebehoren:
- oplegvoorzieningen.
- oplegvlakken vooraf vlak en zuiver op hoogte afwerken.
- oplegmateriaal onder de oplegnokken ten behoeve van gelijkmatige belasting (bouwvilt).

5. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekening.
Van alle kanaalplaatvloeren.
Conform Projectkwaliteitsplan Constructies Uitvoeringsfase.
(Besteksdocument CAE).

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
Van alle kanaalplaatvloeren.
Conform Projectkwaliteitsplan Constructies Uitvoeringsfase.
(Besteksdocument CAE).

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
Kanaalplaatvloeren ter plekke van de 2e verdiepingsvloer (installatievloer), d=200 met
druklaag, zoals aangegeven op de constructie tekeningen.

23.42.11-d BETONNEN PLAATVLOER
0. BETONNEN BORDESPLAAT (BRL 2813+W08)

Fabrikaat: Prefab Beton Vebo B.V.
Type: BP, bordesplaat.
Vorm: met schrobrand hoog 15 mm.
Uitvoering: maatwerk.
Dikte (mm): zie tekeningen.
Breedte (mm): zie tekeningen.
Lengte (mm): zie tekeningen.
Sterkteklasse: C45/55.
Milieuklasse: XC1.
Oppervlaktebehandeling: glad uit mal, stortzijde spaanglad.
Oppervlaktebehandeling loopvlak: gestraald.
Oppervlak schoonwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse):
A.
Oppervlak vuilwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse):
C.
Sparing voor trapoplegging.
Toebehoren:
- oplegvoorzieningen.
- ankers.
- in te storten onderdelen: schroefhulzen.
- hijsvoorziening.
- de bordessen beschermen en afdekken tijdens de bouw.
Betonnen bordesplaten leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

5. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van vorm en wapening incl. merkoverzichten.
Conform Projectkwaliteitsplan Constructies Uitvoeringsfase.
(Besteksdocument CAE).

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
van vorm en wapening incl merkoverzichten.
Conform Projectkwaliteitsplan Constructies Uitvoeringsfase.
(Besteksdocument CAE).

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
Het bordes op de 1e verdiepingsvloer.

23.61 TRAPELEMENTEN
23.61.11-a BETONNEN TRAP
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0. BETONNEN TRAP (BRL 2813+W08)
Fabrikaat: Prefab Beton Vebo B.V.
Type: TPS, trap met schrobranden.
Uitvoering: (NEN 3509+c01): rechte steektrap.
Afmetingen: zie tekeningen.
Sterkteklasse: C45/55.
Milieuklasse: XC1.
Oppervlaktebehandeling: glad uit mal, stortzijde spaanglad.
Oppervlaktebehandeling loopvlak: standaard antislip structuur Pyramide.
Oppervlak schoonwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse):
A.
Oppervlak vuilwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse):
C.
Toebehoren:
- ankers, thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461:2009.
- opleggingvoorzieningen
- schroefhulzen, thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461:2009, t.b.v. de bevestiging
   traphekken.
- hijsvoorziening.
- de trappen beschermen en afdekken tijdens de bouw.
Betonnen trappen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN
Ondersabeling: ter plaatse van opleggingen ondersabeld met krimpvrije mortel ter
goedkeuring van de directie
Bevestiging: volgens opgave fabrikant/leverancier ter controle van de constructeur

5. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van vorm en wapening incl. merkoverzichten.
Conform Projectkwaliteitsplan Constructies Uitvoeringsfase.
(Besteksdocument CAE).

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
- van de prefab betonnen trappen.
Conform Projectkwaliteitsplan Constructies Uitvoeringsfase.
(Besteksdocument CAE).

7. MONTAGEPLAN
Door de aannemer te verstrekken montageplan.
Van alle betontrappen.
Het montageplan moet de volgende gegevens bevatten:
zie art. 23.00.31.

.01 VASTE TRAP
De prefab betonnen rechte steektrappen, zoals aangegeven op tekening.

23.70 BEKLEDINGS- EN AFDEKKINGSELEMENTEN
23.70.21-a BETONBAND

0. GEVELBAND, BETON
Fabrikaat: ter keuze van de aannemer en ter goedkeuring van de directie.
Type: kantplank.
Afmetingen (mm): volgens tekening.
Wapening: volgens opgave van de fabrikant (wapening is niet verrekenbaar).
Oppervlak schoonwerkzijde (NEN 6722-02) (klasse):
A.
Oppervlak vuilwerkzijde (NEN 6722-02) (klasse):
C.
Bindmiddel, cement: volgens opgave van de fabrikant.
Ter plaatse van eventuele eindplanken (op de hoeken) de kopse kanten eveneens
afwerken.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
- ankers.
- transport- en montagevoorzieningen.
Alle toebehoren in een roestvrijstalen uitvoering, AISI 316.

4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN
Ondersabeling: stellen in specie, per meter 100 mm specie weglaten i.v.m. afwatering.
Bevestiging: volgens technische uitwerking van de aannemer, e.e.a. overeenkomstig de
montage- c.q. verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.

.01 BUITENWAND, BINNENSPOUWBLAD
De kantopsluiting tussen bestrating en gevel-constructie, zoals aangegeven in de details
en op de geveltekeningen.
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24 RUWBOUWTIMMERWERK
24.00 ALGEMEEN
24.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN

90 OMVANG RUWBOUWTIMMERWERK
In aanvulling op de Stabu Standaard behoort tevens het (zonder verrekening als meer
werk) leveren en aanbrengen van het benodigde hulphout, schoren, klossen, verbindings-
en bevestigingsmiddelen ten behoeve van het leveren van goed werk.

24.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90 TECHNISCHE UITWERKING HOUTCONSTRUCTIE

Van de beschreven houten regelwerken wordt geen dimensionering en/of hartmaten
aangegeven, uitgezonderd waar dit voor de uitwerking op tekening van bepaalde
bouwkundige details noodzakelijk is.
De aannemer verzorgt de technische uitwerking van de houten regelwerken aan de hand
van principe-details en overige basisgegevens van de architect.
De aannemer moet de dimensionering en/of hartmaten van de houten regelwerken
afstemmen op de gegevens/voorschriften van fabrikant en/of leverancier van het
betreffende plaatmateriaal danwel gegevens van de constructeur.
In elk geval moeten, t.p.v. plaatnaden, houten regels van voldoende breedte worden
aangebracht.
Tevens moet de aannemer, voorzover dit niet reeds is aangegeven, de constructies van
stijl- en regelwerken voorzien van benodigde stalen achter- en/of schoorconstructies.
Deze stalen constructies uitvoeren onder de condities als aangegeven in hoofdstuk 25.

24.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: het ruwbouwtimmerwerk.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 10 jaar.
Tijdstip en vorm van verstrekken: goedgekeurde originele garantieverklaringen in een
ordner voorafgaand aan de oplevering aan de directie aanbieden.

90 MEER- OF MINDERWERK
Bij de opsommingen van het timmerwerk is gestreefd naar volledigheid.
De aannemer kan geen recht op meerwerk doen gelden als bepaald timmerwerk niet
genoemd is maar wel op tekening staat dan wel omgekeerd, of voor timmerwerk dat
noodzakelijk is en voor de juiste uitvoering van het werk.

24.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90 MULTIPLEX BETIMMERINGEN

De in het zicht komende multiplex betimmeringen als volgt uitvoeren:
- multiplex vooraf alzijdig gronden.
- zaagkanten gladschaven en/of schuren.
- scherpe hoekranden met de schaaf breken.
- zaagkanten en hoekranden aanvullend gronden.
- bevestigen met koploze nagels of nieten van voldoende lengte.
- de bevestigingen verdiept uit te voeren ten behoeve van stopwerk.

91 DROOGTEKLASSE
Indien het vochtgehalte niet vanwege de K.V.H. of de K.V.T. wordt bepaald of elders in het
bestek wordt voorgeschreven, geldt voor het houtvochtgehalte van de na het
gereedkomen van de ruwbouw aan te brengen timmerwerken:
- droogteklasse II voor de binnentimmerwerken.
- droogteklasse III voor de overige timmerwerken.

93 VERBINDINGSMIDDELEN
Kwaliteit verbindingsmiddelen als volgt toe te passen:
- buiten van corrosievast staal, kwaliteit:
  - AISI 316 TI t.b.v. zichtwerk.
  - AISI 304 TI t.b.v. niet-zichtwerk.
- binnen van corrosievast staal, kwaliteit:
  - AISI 316 TI t.b.v. zichtwerk.
  - AISI 304 TI t.b.v. niet-zichtwerk.

94 BEVESTIGINGSMIDDELEN
Uitvoering in corrosievast staal, kwaliteit:
- AISI 316 TI t.b.v. zichtwerk.
- AISI 304 TI t.b.v. niet-zichtwerk.
In het zicht blijvende bevestigingsmiddelen moeten volgens een regelmatig patroon zijn
aangebracht.
Bij het gebruik van schroeven met verzonken kop, de gaten 1 mm dieper dan de kopdikte
souvereinen.

24.32 REGEL-, TENGEL- EN RACHELWERK
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24.32.10-a TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT
0. TIMMERWERK REGELWERK

Regelwerk:
- horizontaal regelwerk c.q. vertikaal regelwerk c.q. stijl- en regelwerk e.e.a. afhankelijk van
   de situatie.
Regelafstand: volgens technische uitwerking door de aannemer en ontwerprichtlijnen van
de leverancier van de plaatbekledingen.
Verbindingen: volgens technische uitwerking door de aannemer.
Verankering: volgens technische uitwerking door de aannemer.

1. GEZAAGD NAALDHOUT (BRL 2301-10)
Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: C.
Dikte (mm): volgens technische uitwerking door de aannemer en de ontwerprichtlijnen
van de leverancier van de plaatbekledingen.
Breedte (mm): volgens technische uitwerking door de aannemer en de ontwerprichtlijnen
van de leverancier van de plaatbekledingen.
Vochtgehalte (%): max. 17 in de buitenlaag en ten hoogste 21 in het inwendige.
Bewerking: geschaafd, vierzijdig.
Verduurzaming:
- houtvlakken blijvend in aanraking met beton-, metsel- en/of stucadoorwerk dekkend
   behandelen, zoals omschreven in hoofdstuk 46.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosiebestendige slagschroefspijkers met kunststof pluggen
   en/of met boutverbindingen aan de staalconstructies.
- ankers: corrosiebestendig.
Gezaagd naaldhout leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 DAKRAND
Het stijl- en regelwerk tegen de binnenzijde van de dakranden, zoals aangegeven op
tekening.

.02 BOUWDELEN, INSTALLATIEDELEN ALGEMEEN
Het stijl- en regelwerk t.b.v. alle niet nader te noemen onderdelen t.b.v. de elders in dit
bestek omschreven werkzaamheden en/of afwerkingen.

24.41 BESCHIETINGEN
24.41.30-a TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT

0. TIMMERWERK BESCHIETING
Bevestiging: volgens de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.
Patroon: in lagen waarvan de voegen t.o.v. elkaar verspringen, e.e.a. volgens de
standaard details van de fabrikant/leverancier.
Naadafdichting met PUR-schuim.
Naadafdichting: rondom brandwerend afdichten met kit, zoals omschreven in hoofdstuk
36.

1. BRANDWERENDE PLAAT, CALCIUMSILICAAT
Fabrikaat: Promat B.V.
Type: Promatect-H.
Onbrandbaar overeenkomstig NEN 6064+w01.
Dikte: zoals in de fabrieksdokumentatie van de fabrikant aangegeven ter verkrijging van de
gewenste brandwerendheid.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: volgens de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.
- kit: zoals nader omschreven in hoofdstuk 36.

.01 CONSTRUCTIE
De brandwerende bekleding van de hoofddraagconstructie indien deze onderdelen niet
geschilderd worden.

.02 PLAT DAK
De brandwerende bekleding tegen de onderzijde van de stalen dakplaat van het gehele
platte dak.

24.41.51-a TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
0. TIMMERWERK BESCHIETING

Bevestiging:
- t.p.v. houten onderconstructies: platen bevestigen met draadnagels.
- t.p.v. steenachtige onderconstructies: platen c.q. stroken bevestigen met schroeven en
   pluggen.
De platen moeten zijn aangedreven.

1. TRIPLEX (NEN-EN 636-03)
Fabrikaat: ter keuze van de aannemer en ter goedkeuring van de directie.
Type: constructietriplex, exterieur gelijmd.
Klimaatklasse (NEN-EN 335-3): 2.
Duurzaamheid lijmverbinding (NEN-EN 314): 3.
Lijmtype: PF.
Houtsoort dekfineer: loofhout, vuren.
Hout moet duurzaam zijn geproduceerd.
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Houtsoort binnenfineer: vuren.
Dikte (mm): 18 c.q. zoals aangegeven in details.
Breedte (mm): standaard handelsuitvoering.
Lengte (richting dekfineer) (mm): standaard handelsuitvoering.
Oppervlaktebehandeling: geschuurd.
Kanten: groef en messing.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
CE Klasse: EN 636-2 S.
Triplex leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council).

.01 DAKRAND
De buitenwandafdekstroken op de dakranden onder de dakrandkappen, als zodanig
aangegeven op tekening.

.02 DAKRAND
De beschietingvan het stijl- en regelwerk tegen de binnenzijde van de dakranden, zoals
aangegeven op tekening.

.03 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Het multiplex voor de diverse niet constructieve beschietingen zoals:
- meterkastruggen;
- installatieborden.

.04 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Het multiplex voor de diverse betimmeringen die door verdere afwerkingen aan het oog
worden onttrokken, e.e.a. als zodanig aangegeven op tekening.

24.52 VLOER-, WAND- EN DAKELEMENTEN
24.52.20-a RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN, HOUTEN WANDELEMENT

0. RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN
Verankering aan de  beton- en staalconstructie.
Afdichting voegen met gesloten cellenband.

1. HOUTEN WANDELEMENT (BRL 1001+W06)
Rc-waarde ((m2.K)/W): 3,5.
Brandwerendheid (min): 30 minuten.
Isolatie:
- fabrikaat: Isover.
- type: Mupan Ultra XS, spouwisolatieplaat met aluminium folie/glasvlies.
- materiaal: glaswol (MWG).
- brandgedrag (NEN-EN 13501-1-09) (klasse): A1.
- dikte (mm): 148.
- cachering: voorzijde geperforeerde aluminium folie, achterzijde glasvliesbekleding.
Toebehoren:
- ankers: in RVS uitvoering.
- bevestigingsmiddelen: in RVS uitvoering.
- naadafdichting.
Houten wandelementen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

4. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de wandelementen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- zie 24.00.31.91.

5. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
- van de wandelementen.
Berekeningsgrondslagen volgens Bouwbesluit.
Belastingen in overleg met de adviseur constructies vast te stellen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2x directie, 2x adviseur constructies.
- goedgekeurde (st.): 3x directie "voor uitvoering",  3x voor indienen bij bouwtoezicht.

.01 BUITENWAND, BINNENSPOUWBLAD

24.81 ISOLATIE
24.81.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT

0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN
Mechanisch bevestigd.

1. HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
Type: naar keuze van de aannemer.
Dikte (mm): conform details.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: in RVS uitvoering,.

.01 DAKRAND
De isolatie tussen het stijl- en regelwerk tegen de binnenzijde van de dakranden, zoals
aangegeven op tekening.
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25 METAALCONSTRUCTIEWERK
25.00 ALGEMEEN
25.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN

90 STAALCONSTRUCTIE
Hieronder wordt verstaan de constructie volgens tekeningen van de constructeur  en de
architect, inclusief onderdelen van blijvende aard welke voor sterkte, stabiliteit en/of om
praktische redenen noodzakelijk zijn.
Hieronder worden verstaan verstijvingsschotten, kopschotten, ankers, ankerplaten,
bevestigingsmiddelen, lassen, montageverbanden, tijdelijke hulpconstructies enzovoort.

91 LAAGDIKTE
Onder laagdikte wordt verstaan de dikte van de opgebrachte laag in gedroogde toestand.

92 CORROSIEVAST STAAL
Waar in dit bestek sprake is van corrosievast staal wordt bedoeld:
chroomnikkelmolybdeenstaal met laag koolstofgehalte, type-aanduiding AISI 316L en de
lasbare kwaliteit met type-aanduiding AISI 316 Ti.

93 THERMISCH VERZINKT
Waar in dit bestek sprake is van thermisch verzinkt wordt bedoeld: thermisch verzinken
volgens NEN-EN-ISO 1461-99.

94 DUPLEX SYSTEEM
Het aanbrengen van industriele verfcoatings op thermisch verzinkt staal moet geschieden
volgens NPR 5254-03.

25.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90 NORMEN, VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN

Naast de bij de werkbeschrijvingen genoemde normen en beoordelingsrichtlijnen (BRL)
zijn de volgende normen, voorschriften en richtlijnen mede van toepassing:
- NEN 915 Thermisch aangebrachte zinklagen op rond staaldraad. (eisen en
   keuringsmethoden).
- NEN-ENV 1090 Voorschriften voor het vervaardigen van staalconstructies voor
   gebouwen (VVSG 1983) inclusief de daarin genoemde normen en bijlagen.
- VVSG 1983.
Ter invulling van NEN 2009-VVSG 1983 art. 5.4.4.1 kwaliteit van lassen geldt:
- voor alle lassen geldt het normale kwaliteitsniveau e.e.a. zoals genoemd in "Toelaatbare
   lasfouten statisch", Publicatie van het Staalbouwkundig Genootschap december 1976.
- in het werk aan te brengen lassen laten aanbrengen door lassers die behoren tot groep
   A volgens NEN 1062-IV.
- NEN -EN-ISO 1461 Thermisch aangebrachte zinklagen op staal, gietijzer en gietstaal.
   (eisen en keuringsmethode).
- NEN-EN 142 Continu dompel verzinkte plaat en breedband van ongelegeerd zachtstaal
   voor koud dieptrekken van zetwerk.
- NPR 1800 Bevestigingsartikelen (Overzicht van aanbevolen normen).
- NEN 2881 Maattoleranties voor de bouw (begripsomschrijvingen en algemene regels).
- NEN 2888 Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het stellen van draagconstructies
   van gebouwen.
- NEN 3682 Maatcontrole in de bouw. (algemene regels en aanwijzigingen).
- NPR 5254 Thermisch verzinkt staal. (Het industrieel aanbrengen van organische
   deklagen (duplex-systeem).
- NEN-ISO 5261 Technische tekeningen (vereenvoudigde weergave van staven en
   profielen.)
- NEN 5950 Voorschriften Beton Uitvoering.
- NEN 6000 Modulaire coördinatie voor gebouwen.
- NEN 6072 Rekenkundige bepaling van brandwerendheid van bouwdelen
   (staalconstructies).
- - NEN 6770 Staalconstructies. Basiseisen en rekenregels.
- NEN 6771 Staalconstructies Stabiliteit.
- NEN 6772 Staalconstructies. Verbindingen.
-- NEN -EN 10021 Algemene technische leveringsvoorwaarden voor staal en
    staalprodukten.
- NEN-EN 10025 Warmgewalste producten van ongelegeerd constructiestaal.
   (Technische voorwaarden).
- NEN-EN 10204 Producten van metaal (soorten keuringsdocumenten).
- NEN-EN 10210 Warmvervaardigde buisprofielen voor constructiedoeleinden van
   ongelegeerd en fijnkorrelig constructiestaal.
- NEN-EN 10240 Thermisch aangebrachte zinklagen op stalen pijpen. ( eisen en
   keuringsmethoden).
- RB 1982 Richtlijnen voor de berekening van buisconstructies. (staalcentrum Nederland,
   Staalbouwkundig Genootschap, 1982).
- RKP 1990 Richtlijnen voor het berekenen en beproeven van koudgevormde lijnvormige
   stalen profielen. (Centrumstaal, Staalbouwkundig Genootschap, 1990).
- RSD 1984 Richtlijnen stalen daken.
- GSP 1985 Reken- en beproevingsmethoden ter bepaling van de sterkte en stijfheid van
   trapeziumvormig geprofileerde stalen platen.
- RSPS 1980 Richtlijnen voor de toepassing van geprofileerde stalen platen als
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   schijfconstructie (werkgroep SG-TC-9 Veiligheid van dakconstructie, Staalbouwkundig
   Genootschap, herdruk juni 1982).
- RSBV 1990 Richtlijnen staalplaat-betonvloeren (Toleranties voor staalconstructies ten
   behoeve van bouwkundige aspecten en de sterkte, stijfheid en stabiliteit) ( Staalcentrum
   Nederland, Staalbouwkundig Genootschap, 1984).
- SIS 055900-1967 Normen voor reinheidsgraden Svensk Standard.
- de door de overheidsinstanties te stellen eisen en voorwaarden.

91 INVULLINGEN / AANVULLINGEN OP NEN-ENV 1090
Ter aanvulling:
- alle lassen moeten zijn van "goede kwaliteit" zoals aangegeven in de van toepassing
   zijnde publicatie "Toelaatbare lasfouten - statisch" van het Staalbouwkundig
   Genootschap.
- voor de keuring zal worden uitgegaan van het waarderingscijfer 2 volgens de
   waarderingsreeks van de RTD te Rotterdam.
- alle ankerbouten uitvoeren met dubbele moeren, het draadgedeelte voor het storten
   afdekken en invetten, zodat de moeren zonder problemen op hoogte gesteld kunnen
   worden.
- ankerbouten dienen tijdig door de aannemer in een rekje te worden aangeleverd. Voor
   horizontaal aan te brengen ankerbouten dient per bevestiging een malplaat te worden
   aangeleverd.

92 LASWERK
1. Kwalificering van lassers.
De lassers moeten een vakkennis bezitten en gekwalificeerd zijn volgens NEN-EN 287-1
(1997).
Het lasserskwalificatiecertificaat moet overeenkomen met de voor het project benodigde
laswerk en de van toepassing zijnde LMB/WPS.
2. Uitvoering van laswerk.
De uitvoering van de lassen moet voldoen aan NEN-EN 288-1 t/m 3 (1997). Voor het voor
het project benodigde laswerk moet een LMB/WPS beschikbaar zijn. Uit te voeren
lasproeven moeten voldoen aan NEN-EN 288-8 (1997).
Voor de lasposities geldt NEN-EN-ISO 6947. Na het gereed komen van de lassen mogen
er in de lasomgeving nergens grotere hardheden optreden dan aangegeven in tabel 2
van NEN-EN 288-3 (1997).
3. Kwaliteitsniveau van laswerk.
De uitvoering van het laswerk moet voldoen aan:
- het normale kwaliteitsniveau volgens "toelaatbare lasfouten statisch".
- DIN 8563 (teil 3), groep BK.
- NEN 2063 onder 9.4 gestelde eisen.
4. Lastoevoegmaterialen
De lastoevoegmaterialen (lasdraad en electroden) moeten voldoen aan NEN-EN 288-5
(1997).
5. Laszwaarten
Laszwaarte hoeklassen bij tweezijdig lassen. De lasdikte/inbranddiepte moet worden
bepaald door berekening. Als minimum lasdikte a in de keeldoorsnede geldt in relatie tot
de grootste aansluitende plaatdikte:
a min = 4 mm voor t max = 6 tot 12 mm.
a min = 5 mm voor t max = 13 tot 20 mm.
a min = 6 mm voor t max = groter dan 20 mm.
Als maximum lasdikte a in de keeldoorsnede geldt in relatie tot a max = 0,7 t min.
Hoeklaszwaarten gerelateerd aan de vooropening: bij een berekende laszwaarte moet
70% van de vooropening aan dikte worden bijgeteld. De inbranddiepte van hoeklassen
moet ten minste 2 mm zijn.
6. Verzinkte onderdelen.
Gelaste verbindingen bij thermisch te verzinken onderdelen moeten rondom zijn
dichtgelast.
Kopplaten op buizen en kokers moeten volledig voorbewerkt en doorgelast bevestigd
worden.
7. Onderbroken hoeklassen.
Onderbroken hoeklassen mogen niet voorkomen onder corrosieve omstandigheden en
bij trhermisch te verzinken onderdelen, tenzij er met een tussenruimte gelast wordt die
conserveren mogelijk maakt.
8. Kettinglassen in binnenconditie.
In binnenconditie mogen kettinglassen zonder tussenruimte gelast worden, maar moeten
door middel van overschilderbare kit ter dikte van de las tegen roesten tijdens de
uitvoering worden beschermd.
9. Lasnaad voorbewerking.
Staal dikker dan 12 mm moet worden aangesloten met een lasnaadvoorbewerking
conform EN-ISO 9692 (1994).

93 LASNADEN IN BUIS-EN KOKERPROFIELEN
Indien ronde of rechthoekige buisprofielen met doorgaande lasnaden worden toegepast
kan de directie eisen dat deze zo worden toegepast dat de lasnaden niet in het zicht
komen of daar waar de lasnaad het minst opvalt.
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Bij toepassing van deze profielen dient de plaats van de lasnaden op de door de directie
goed te keuren tekeningen te worden aangegeven.

94 BOUTVERBINDINGEN
- In gaffelverbindingen mag op de steel van de bouten in de verbinding geen schroefdraad
   voorkomen tenzij de gehele steel van schroefdraad is voorzien.
- Boutspeling: NEN-ENV 1090-1 par 8.2 (2) nominale speling bouten in normale ronde
   gaten.
- In afwijking van NEN-ENV 1090-1 mogen boutgaten zonder toestemming van de directie
   niet worden vergroot.
- Bij pasbouten mag op de steel van bouten in de verbinding geen schroefdraad
   voorkomen.
- In voorgespannen verbindingen mogen geen restspleten voorkomen. Het gebruik van
   vulplaten is niet toegestaan.
- Bij boutgaten t.b.v. voorspanbouten en windverbanden mag na het ponsen geen gehard
   materiaal aanwezig zijn.
- Bij in het zicht komende staalconstructies mogen niet de moeren maar moeten de
   boutkoppen aan de zichtzijde te worden aangebracht. In die gevallen waar dit niet
   mogelijk is dienen dopmoeren te worden toegepast.
- Op bouten en moeren die zich blijvend in het buitenklimaat of in de spouw bevinden na
   aandraaien voorzien van twee lagen zinkstofcompound.

95 MATERIAALBEWERKINGEN
Putten, bramen, scherpe kanten, haarscheuren, lasspetters e.d. verwijderen door middel
van afbramen, slijpen en schuren.

96 CONSTRUCTIEDETAILS
- Onderdelen waarin water kan blijven staan, voorzien van voldoende gaten voor
   waterafvoer.
- Kopplaten en doorvoeringen aan buis- en kokerprofielen in buitencondities luchtdicht
   aflassen, met uitzondering van thermisch te verzinken onderdelen.
- Bij buitentoepassing buis-kokerprofielen zodanig voorzien van ontwateringsgaten dat
   water niet in de profielen kan achterblijven (tegen roestvorming en kapotvriezen).
- Plaatsen en afmetingen van de gaten dienen te zijn aangegeven op de (goed te keuren)
   tekeningen.

97 VERANKERINGEN
De staalconstructies deugdelijk verankeren aan de fundaties, de betonconstructies en/of
metselwerk.

98 STELMALLEN / BOOR- EN LIJMANKERS
Bevestigingen aan nieuwe betonconstructies uitvoeren middels in te storten
verankeringen.
Het op de juiste plaats instorten van ankers uitvoeren met behulp van stalen stelmallen.
Per type verankering een stalen mal leveren aan de hand waarvan multiplex mallen
kunnen worden gemaakt.
Daar waar lijmankers moeten worden toegepast, rekening houden met het volgende:
- boorgaten mogen niet met een diamantboor zijn gemaakt en moeten winddroog en vet-
   en stofvrij zijn.
- bij het inlijmen zonder capsule moet er een surplus van lijmstof aanwezig zijn.
- bij het inlijmen met capsule (chemisch anker) moet het eind van het anker beitelvormig
   zijn.
- door de directie zullen voor rekening van de aannemer trekproeven worden uitgevoerd
   op max. 2 proeven per middellijn.
Bij afkeuring zullen voor rekening van de aannemer wijzigingen en/of herstel van de
verankeringen moeten worden aangebracht en nieuwe proeven moeten worden
uitgevoerd. Een en ander op door de directie aan te geven wijze.

99 VERZONKEN KOLOMVOETPLATEN
Ter plaatse van voetplaten van stalen kolommen geldt nadrukkelijk:
de aannemer dient zodanige verdiepingen in de bovenzijde van de betonconstructie aan
te brengen dat de voetplaten van de stalen kolommen en de uitstekende gedeelten van
de ankers geheel kunnen worden weggewerkt onder de aan te brengen vloerafwerking.

25.00.29 EISEN UITVOERING AANVULLEND
90 UITGANGSPUNT CONSERVERING: ATMOSFERISCHE OMSTANDIGHEDEN

Corrosie belastingklasse (NEN-EN-ISO 12944-2): C2 (laag, matig agressief binnen).
91 UITGANGSPUNT CONSERVERING: DUURZAAMHEID

Duurzaamheid conserveringssysteem (NEN-EN-ISO 12944-1/6): medium 5 - 15 jaar.
92 TYPE CONSERVERING

Staalconstructies welke blijvend aan de buitenlucht zijn blootgesteld dienen thermisch
verzinkt te zijn.
Staalconstructies welke blijvend zijn ingestort in betonconstructies dienen onbehandeld
te blijven.
Overige staalconstructies dienen fabrieksmatig te worden voorzien van een roestwerende
grondverf op alkydhars basis met een droge laagdikte van tenminste 80 mu.
Voor soort en type deklaag zie hoofdstuk 46 "Schilderwerk".
Vlakken of onderdelen van staalconstructies die door het aanbrengen van andere
bouwstoffen (bijv. dakplaten, metselwerk, gevelelementen, betimmeringen e.d.)
nagenoeg of geheel onbereikbaar worden, moeten naast de voorgeschreven
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conservering tevens worden voorzien van een extra laag corrosiewerende verf met een
laagdikte van 100 mu.

93 VERFSTOFFEN
Alle verfstoffen moeten afkomstig zijn van een door de directie goedgekeurde fabriek
onder overlegging van een bewijs van herkomst.
Het conserveren in een gesloten ruimte uitvoeren;
de te behandelen oppervlakken moeten volkomen droog zijn en een minimum
temperatuur hebben van 5 graden Celsius.
De voorgeschreven eerste verflaag dient direct na het stralen, doch uiterlijk dezelfde dag
te worden aangebracht.

94 THERMISCH VERZINKEN
Ter invulling van NEN 2009 art. 5.2.2. geldt: staaloppervlakken die thermisch verzinkt
worden, stralen tot reinheidsgraad Sa 2,5 ( ISO 8501-1).
Het stralen van het staal dient te gebeuren na alle bewerkingen van het staal.
Na de vereiste bewerkingen het thermisch verzinken (NEN-EN-ISO 1461) van onderdelen
uitvoeren met een zinklaagdikte van tenminste 70 mu en deze onderdelen zonodig
narichten.

95 BESCHADIGINGEN
Ter invulling van NEN 2009-VVSG 1983 art. 5.5.3 beschadigingen van conservering geldt:
- beschadigingen direct bijwerken.
- beschadigingen ontroesten en een keer behandelen.
- beschadigingen van conserveringen door welke oorzaak dan ook moeten op nader door
   de directie aan te geven wijze worden hersteld.

96 BESCHADIGINGEN AAN CONSERVERINGEN MET ZINK
Beschadigingen aan de zinklaag met tenminste 2 lagen zinkstofcompound bijwerken,
waarbij de laagdikte ca. 50% meer moet zijn dan de zinklaagdikte. De zinkstoflaag moet in
droge toestand 92 tot 95 gewichtsprocenten zinkstof bevatten.

97 METALLIEKE EN ORGANISCHE DEKLAGEN, TIJDSTIP VAN AANBRENGEN
Metallieke en organische deklagen aanbrengen nadat het betreffende onderdeel de
nodige bewerkingen heeft ondergaan.
Na de vereiste bewerkingen alle oppervlakken stralen tot een reinheidsgraad Sa 2,5 (ISO
8501-1) en direct hierna (doch ten hoogste binnen 2 uur) alle vlakken, behoudens die
welke worden ingestort, voorzien van de voorgeschreven conservering.

98 POEDERCOATEN NIET THERMISCH VERZINKT STAAL
Staal stralen tot reinigingsgraad Sa 2,5 (ISO 8501-1).
Chemisch voorbehandelen.
Ontvetten, etsen en fosfateren.
Poedercoaten volgens NPR 5254.

99 POEDERCOATEN THERMISCH VERZINKT STAAL
Staal thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461, poedercoaten volgens richtlijn NPR
5254. Voordat tot poedercoaten wordt overgegaan controleren of na het thermisch
verzinken het onderdeel gereed is voor het poedercoaten.
Deze controle heeft betrekking op de laagdikte van de zinklaag, het oppervlak van de
zinklaag en de beschadigingen van de zinklaag. Beschadigingen en/of niet verzinkte
plekken herstellen conform NEN-EN-ISO 1462.
Voor het poedercoaten het staal mechanisch voorbehandelen door middel van aanstralen
met inert niet metallisch straalmiddel, korrelgrootte 0,2 tot 0,4 mm. Straaldruk max. 3 bar.
Het aangestraalde zinkoppervlak dient halfmat tot mat te zijn.
Poedercoaten volgens NPR 5254.

25.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90 MELDING AANVANG

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt gemaakt met
de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats vindt.

91 CONSTRUCTIEGEGEVENS
Aangehouden belastingen bij statische berekeningen:
volgens NEN-EN 1991 tenzij anders op de tekening staat aangegeven.

92 STATISCHE BEREKENINGEN (NEN 6770)
Door de aannemer worden berekeningen gemaakt, conform Projectkwaliteitsplan
Constructies Uitvoeringsfase.
(Besteksdocument CAE).

93 TEKENINGEN
Door de aannemer worden tekeningen gemaakt, conform Projectkwaliteitsplan
Constructies Uitvoeringsfase.
(Besteksdocument CAE).

94 TOEZICHT EN CONTROLE
De staalconstructies worden door de directie in de fabriek gecontroleerd, voor het
aanbrengen van de conservering of verflaag.
Bij toepassing van door de leverancier geconserveerd constructiestaal stelt de aannemer
de directie in de gelegenheid de lasverbinding voor het herstellen van de constructielaag
te controleren.



Gemeente Rotterdam, Dienst Stadsontwikkeling

Besteknummer 1-012-14
Gymzaal Slaghekstraat Rotterdam

pagina: 61
stabu licentie: L 95.40.07.E

25.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01 GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V wordt
verlangd voor: de gehele staalconstructie.
Eisen werkplan: Indien van toepassing moet tenminste zijn aangegeven:
- het gekozen staalconstructiebedrijf.
- het fabrikaat,de soort en de kwaliteit van het profielstaal en de geprofileerde platen.
- van welke onderdelen berekeningen en tekeningen gemaakt moeten worden.
- de controleprocedure van het reken-en tekenwerk.
- de controle van de ankerbouten.
- de wijze en de volgorde van de montage.
- het tijdschema van de montage.
- de tijdelijke stabiliteitsvoorzieningen.
- de veiligheidsmaatregelen.
- de voegmortel voor de ondersabelingen.
- de uitwerking van de conservering.
- de gekozen verzinkerij.
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in
werkbare werkdagen.
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend:
De tijd tussen indienen van het werkplan en de aanvang van de betreffende
werkzaamheden moet zodanig zijn dat de directie voldoende tijd heeft om te reageren,
met een minimum van 2 weken.
Op aanwijzing of na overleg met de directie moeten wijzigingen van de betreffende
werkwijze, het materieel en dergelijke nog mogelijk zijn.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2 stuks.
- goedgekeurde: 4 stuks.

90 KWALITEITSPLAN
Voor de start van de productie maakt de aannemer op basis van het bestek een
kwaliteitsplan. Dit plan moet de volgende gegevens bevatten:
1. Materialen en certificaten.
- lijst van materiaal-certificaten en de certificaten welke verstrekt gaan worden.
2. Lasplan.
- lasplan, waarin opgenomen LMB (WPS), LMK (WPAR) en LK.
- te nemen maatregelen bij lassen in buitencondities.
- uitgangspunt berekening voorverwarming.
- opzet visueel, destructief en niet-destructief onderzoek.
3. Conserveringsplan.
- conservering en verfadvies leverancier.
- opzet controlerapportage verfleverancier.
- reparatieadvies verfleverancier.
4. Montageplan.
- montageplan.
- maatbeheersingsplan.
- montage controle staten.

91 KWALITEITSDOSSIER
Gedurende de uitvoering van het werk moet door de aannemer een kwaliteitsdossier
worden aangelegd.
Hierin moeten worden opgenomen:
- lijst van materiaalcertificaten en de certificaten, waarop aangegeven welke onderdelen
   uit het betreffende staal zijn gemaakt.
- NDO-rapporten laswerk in de werkplaats en op de bouwplaats.
- beproevingsresultaten stiftdeuvels.
- resultaten berekening voorverwarming.
- resultaten metingen maatvoering (montage).
- resultaten metingen conservering aannemer (zink en/of verflagen).
- controlerapporten verfleverancier.
- resultaten metingen zinklagen verzinkerij.
- registratie afwijkingen/onvolkomenheden en herstelwijze.
- meetprotocol fundatie-einden.
- lasproces.
- lastoevoegmateriaal.
- het te gebruiken gas.
Tijdstip waarop het kwaliteitsdossier moet worden ingediend:
- uiterlijk 3 weken na einde montage.

25.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT AANVULLEND
90 KEURINGSPLAN\

Een keuringsplan is verlangd voor de volgende keuringen:
- de controle of ankers en dergelijke correct zijn aangebracht.
- de afspraken voor de maatcontrole.
- de controle van de maatafwijkingen van de constructie.
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- de afspraken voor controle van het laswerk.
- de afspraken voor de controle van het verzinken.
Eisen keuringsplan:
In het keuringsplan moet tenminste zijn aangegeven:
- de betreffende controles en metingen.
- de tijdstippen waarop controles en metingen worden uitgevoerd.
- de verantwoordelijkheid van de betrokken partijen.
- de controle en de aanduiding van de meetmethoden.
- de wijze van registratie van de verbindingen.
- de te ondernemen acties bij afkeuring.
Tijdstip van indienen van het keuringsplan:
- tenminste 2 weken voor de aanvang van de betreffende werkzaamheden.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 3.
- goedgekeurd: 5.

91 TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen werktekeningen:
Van de staalconstructie en stalen dakplaten.
Tekeningen conform Projectkwaliteitsplan Constructies Uitvoeringsfase.
(Besteksdocument CAE).

92 BEREKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen detailberekeningen:
- van de gehele staalconstructie, inclusief verankeringen, verbindingen e.d..
- van de stalen dakplaten, inclusief de schijfwerking.
- van de aansluitingen van de staalconstructie aan de betonconstructies.
De aannemer controleert de ankerkrachten van de ankers in de betonconstructie volgens
NEN 6720 art.9.16.
- boutverbindingen bij zware verbindingen belast op afschuiving dienen te worden
   gedimensioneerd op stuik.
Berekeningen conform Projectkwaliteitsplan Constructies Uitvoeringsfase.
(Besteksdocument CAE).

25.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde
periode.

Onderdeel: de gehele staalconstructie.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 10 jaar.
Omvang: toepassing van de juiste materialen, de sterkte van de verbindingen, de
duurzaamheid van de conserveringslaag, de aangebrachte afwerking.

90 AANPASSING STAALCONSTRUCTIES
Alle kosten van wijzigingen van tekeningen en /of berekeningen door de directie ten
gevolge van maatafwijkingen, wijzingingsvoorstellen en uitvoeringsfouten van de
aannemer zijn voor rekening van de aannemer.
Deze zullen via de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Aanpassingen van de staalconstructies t.g.v. de detailuitwerking van de aannemer zijn
niet verrekenbaar.

91 HOGERE MATERIAALKWALITEIT
Indien de aannemer met betrekking tot voorgeschreven profielafmetingen van buizen en
kokers, vanwege beschikbare handelsmaten of levertijden een hogere staalkwaliteit moet
leveren, zijn de meerkosten voor zijn rekening.

92 LEVERANCIER
Lid 26 van paragraaf 6 van de U.A.V. is ook van toepassing op de in te schakelen
leverancier van staalconstructies.

93 AANSPRAKELIJKHEID
Toezicht door of vanwege de directie uitgeoefend, vermindert op generlei wijze de
aansprakelijkheid van de aannemer.
Goedkeuring door de directie van door de aannemer gemaakte tekeningen en
berekeningen, vermindert op generlei wijze de aansprakelijkheid van de aannemer.

25.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90 TOEBEHOREN

Bij de metaalconstructies moet tevens worden gerekend op het maken van gaten, het
aanbrengen van ankers, het laswerk e.d. voor de bevestiging/doorvoering van het overige
tot dit bestek behorende onderdelen.
Dit geldt tevens voor de onderdelen t.b.v. de door derden uit te voeren werken.

91 STABILITEIT TIJDENS DE UITVOERING
De aannemer is verantwoordelijk voor de stabiliteit en vormvastheid van de constructie
tijdens de uitvoeringsfase.
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Het in het montage stadium aanbrengen van tijdelijke ondersteuningen, schoor
verbanden en andere voorzieningen, tot het moment dat de constructies tot een stabiel,
vormvast en geïntegreerd geheel zijn samengesteld, behoort tot zijn verplichtingen.
De adviseur constructies kan voor een eventuele beoordeling van de stabiliteit in de
uitvoeringsfase tekeningen en berekeningen ter inzage verlangen.

92 ONDERSABELEN
Het ondersabelen, ondergieten of anderszins aanvullen van voetplaten, opleggingen en
verankeringselementen dient onmiddellijk na het maatvast afmonteren van het
betreffende onderdeel te geschieden.

93 CONTROLE VERANKERINGEN
Ter invulling van NEN 2009-VVSG 1983 art.3.4.3:
De aannemer dient een tijdige controle uit te oefenen of de ankers en de in te storten
delen en dergelijke overeenkomstig de tekeningen zijn gesteld en aangebracht.

94 LEVERING ANKERMALLEN
Voor elk voorkomend plaatsingspatroon van in de beton te storten ankers moet door de
aannemer een ankermal worden geleverd.

95 RONTGENONDERZOEK
Indien de directie dit noodzakelijk acht zal zij een aantal lassen door de Röntgen
Technische Dienst (RTD) laten keuren. Wanneer de onderzochte lassen worden
goedgekeurd zijn de keuringskosten voor rekening van de opdrachtgever.
Indien een der onderzochte lassen wordt afgekeurd zijn de keuringskosten voor rekening
van de aannemer en zullen voor elke afgekeurde las 2 nader door de directie aan te
wijzen lassen door de RTD moeten worden gekeurd.
De kosten hiervan komen voor rekening van de aannemer. De wijze van herstel van de
afgekeurde lassen zal door de directie per geval worden aangegeven.

25.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90 CONSTRUCTIESTAAL

Siliciumgehalte:
Het Si-gehalte van staal dat thermisch verzinkt wordt moet liggen tussen 0,12% en 0,23%.
Oppervlakteruwheid:
Staal waarbij aan het uiterlijk esthetische eisen worden gesteld mag, in afwijking van de
Euro-normen de oppervlakteruwheid (textuur) na het stralen en/of thermisch verzinken niet
meer bedragen dan de waarde genoemd in NEN-EN 10163-2 tabel 2.
Het industrieel aanbrengen van schilderwerk op verzinkt staal, Duplex-systeem, uitvoeren
volgens NPR 5254.

91 BEVESTIGINGSMIDDELEN
Bevestigingsmiddelen in de kwaliteit 8.8.
De kenmiddellijn van ankers/fundatie-einden moet minimaal 16 mm zijn.
Bij  thermisch te verzinken onderdelen, bevestigingsmiddelen, ankers e.d. toepassen in
thermisch verzinkte uitvoering.
Bij onderdelen welke geheel compleet afgewerkt in het werk moeten worden gemonteerd,
bevestigingsmiddelen, ankers e.d. toepassen in roestvast stalen uitvoering, kwaliteit A4
(AISI 316).
Voor de overige onderdelen, bevestigingsmiddelen, ankers e.d. geldt:
toepassen in corrosiebestendige uitvoering en deze na de montage roest- en vetvrij
maken en conserveren met twee lagen corrosiewerende zinkfosfaatprimer op basis van
alkydhars met een droge laagdikte van min. 40 micrometer per laag.

25.31 SKELET
25.31.10-a STAALSKELET

0. STAALSKELET
Skeletvorm zoals in principe op tekening aangegeven.
Skeletonderdelen:
- raamwerken.
- kolommen.
- liggers/lateien.
- verstijvingen.
- verbindingen.
- zeeg (mm): volgens opgave constructeur.
- raveelijzers ter plaatse van sparingen, doorvoeringen.
- vakwerken.
- hulpstaal/-constructies e.d..
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025+w93): zie tekeningen.
Oppervlaktebehandeling: zie afwerkstaat.
Toebehoren:
- bouten en moeren kwaliteit 8.8.
- ankers, fundatie-einden kwaliteit 4.6.
- oplegvoorzieningen volgens nadere uitwerking.
- aansluitingen aan overige bouwonderdelen.
- bevestigingsmiddelen niet voorgespannen verbindingen.
- bouten en moeren, voorgespannen verbindingen.
- sluitringen en pasplaten.
Te verstrekken gegevens: overeenkomstig NEN-EN 10204-95: fabrieksverklaring 2.1..
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Brandwerendheid:
- brandwerende bekleding: 30 min.
- brandwerend verfsysteem voor onderdelen: 30 min.
Skeletonderdelen:

4. RUWBOUW STELWERK METAALCONSTRUCTIE
Toleranties (mm): Toleranties (mm): volgens de richtlijn "Toleranties voor
staalconstructies t.b.v. bouwkundige aspecten in de sterkte, stijfheid en stabiliteit" (SG
1984)
In het werk te maken verbindingen: d.m.v. bouten of lassen volgens tekening.
Bij in het zicht blijvende onderdelen bramen en scherpe kanten afslijpen.

5. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekening.
Van de staalconstructies.
Conform Projectkwaliteitsplan Constructies Uitvoeringsfase.
(Besteksdocument CAE).

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
Van de staalconstructies.
Conform Projectkwaliteitsplan Constructies Uitvoeringsfase.
(Besteksdocument CAE).

.01 SKELET
De staalconstructies conform de tekeningen.

25.82 OPLEGGINGEN
25.82.10-a VOEGMORTEL, VOEGVULLING MET HARDE VOEGVULLINGSMASSA

0. VOEGMORTEL, KRIMPARM
Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Type: ondersabelmortel/gietmortel.
Krimp: ten hoogste 1mm/m.
Sterkteklasse: B 90.
Milieuklasse (NEN 5950): 2.
Grootste korrelafmeting: max 1,0 mm.
Vullingsgraad: 90%.
Voegmortel leveren onder KOMO-productcertificaat.

1. VOEGVULLING MET MORTEL
Stalen elementen moeten ter plaatse van opleggingen zo spoedig mogelijk na het stellen
volledig zijn ondersabeld/aangegoten.

.01 SKELET
Alle te ondersabelen/aan te gieten oplegvlakken cq kolomvoeten van de staalconstructies.
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30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
30.00 ALGEMEEN
30.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90 VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN
De volgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing:
- de VMRG kwaliteitseisen en adviezen meest recente uitgave.
- de Standaarddetails van KVT '95.

91 EISEN M.B.T. ALUM. PUIEN/KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
Het leveren en monteren van de beglazings- c.q. aluminiumpanelen en de aluminium
puien dient door en onder verantwoording van de fabrikant/leverancier van het betreffende
onderdeel te geschieden.
Hang- en sluitwerk, flexibele profielen en toebehoren moeten worden betrokken van de
fabrikant/leverancier van het betreffende onderdeel.
Bij het aanbrengen van oppervlaktebehandelingen mogen geen oplosmiddelen
vrijkomen.
Draaiende delen aan het einde van de onderhoudstermijn goed draai- en sluitbaar
opleveren.

92 BOUWAANSLUITINGEN
T.p.v. bouwaansluitingen en combinaties van verschillende metalen de verbindingen
zodanig kiezen dat electrolytische werkingen worden voorkomen.
Zonodig scheidingslagen toepassen.

93 AFWERKINGEN
Voorzover niet in de werkbeschrijving nader aangeduid dienen alle bij de metalen
buitenpui- en kozijnconstructies behorende hulpstukken, hulpconstructies enzovoort in
kleur afgewerkt te worden overeenkomstig de puien en kozijnen.
De afwerking dient te allen tijde te worden uitgevoerd overeenkomstig de desbetreffende
bepalingen van de VMRG voorzover het andere ondergronden betreft dan die van puien en
kozijnen c.a.

94 BEPROEVING LUCHT- EN WATERDICHTHEID GEVELS
De complete gevel moet in het werk op water- en luchtdichtheid worden beproefd.
De kosten van de beproevingen, inclusief de te treffen bouwkundige voorzieningen voor
de proefopstelling, zijn voor rekening van de aannemer. Deze kosten dienen apart in de
begroting van de aannemer te zijn opgenomen.
Indien uit de controles/beproevingen blijkt dat de kozijnen en/of gevel niet voldoen aan de
gestelde eisen, dan zijn de kosten voor de verdere metingen/ beproevingen en/of
eventuele aanpassingen voor rekening van de aannemer.
De resultaten dienen door de aannemer voor zijn rekening in een rapport te worden
samengevat.
De aannemer dient te rekenen op 1 proefopstelling.

95 LUCHTDOORLATENDHEID
De luchtdoorlatendheid van de gevelvullingen moet voldoen aan NEN 3660 en NEN 3661.

30.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90 HANG- EN SLUITWERK

Een sleutelplan dient door en voor rekening van de aannemer te worden opgesteld,
afgestemd op het vluchtplan.

30.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: binnendeuren van hout.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 1 jaar.
Tijdstip en vorm van verstrekken: goedgekeurde originele garantieverklaringen in een
ordner voorafgaand aan de oplevering aan de directie aanbieden.

90 TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: hang- en sluitwerk.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 2 jaar.
Tijdstip en vorm van verstrekken: goedgekeurde originele garantieverklaringen in een
ordner voorafgaand aan de oplevering aan de directie aanbieden.

91 TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: de metalen en/of houten binnenkozijnen.
- te garanderen door: de aannemer.
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- periode: 10 jaar.
Tijdstip en vorm van verstrekken: goedgekeurde originele garantieverklaringen in een
ordner voorafgaand aan de oplevering aan de directie aanbieden.

92 TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: de aluminium buitenkozijnen/-puien c.q. vliesgevels inclusief ramen, deuren,
panelen, roosters beglazing, hang- en sluitwerk, etc.
De garanties omvatten vervanging/herstel, inclusief de aanbrengkosten hiervan.
1. elementen inclusief oppervlaktebehandeling en afwerking en inclusief garantie tegen
     filliforme corrosie, wind- en waterdicht tussen aansluiting isolatieglas en omringend
     kader.
2. isolerende beglazing.
3. kitwerk.
4. aansluitingen aan bouwconstructies.
5. hang- en sluitwerk t.a.v. de goede werking.
- te garanderen door: de aannemer;
- periode:
    - voor sub 1 en 2: 10 jaar.
    - voor sub 3 en 4: 5 jaar.
    - voor sub 5: 2 jaar.
Garantie gaat in voor sub 1 ,3, 4 en 5 direct na oplevering en voor sub 2 direct na
fabricage.
Tijdstip en vorm van verstrekken: goedgekeurde originele garantieverklaringen in een
ordner voorafgaand aan de oplevering aan de directie aanbieden.

93 TE GARANDEREN ONDERDELEN
De aannemer verstrekt een garantieverklaring conform de VMRG-kwaliteitseisen Metalen
Ramen ten behoeve van aluminium gevelelementen en/of vliesgevels.

30.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
30.12.10-a TEKENINGEN

0. TEKENING GEVEL- BINNENWAND- EN DAKELEMENTEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van:
- alle vullingen en gevelopeningen zoals in dit bestek omschreven.
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- de indeling en afmetingen.
- de detaillering van de kozijnen en/of puien.
- de aansluitingen.
- de ramen.
- de deuren.
- het hang- en sluitwerk.
- de vaste vulling.
- de beglazing.
- de verankering.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): zoals aangegeven in paragraaf 01.05.
- goedgekeurde (st.): zoals aangegeven in paragraaf 01.05.
- verstrekkingsvorm: in papieren vorm (gevouwen) op A4-formaat en in elektronische vorm
   in pdf-formaat.
- tijdstip: n.t.b. in overleg met de directie.

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN
T.b.v. alle vullingen van gevelopeningen, zoals in dit bestek beschreven.

30.12.20-a STATISCHE BEREKENING
0. STATISCHE BEREKENING

Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
- van de in dit hoofdstuk beschreven constructies van vullingen in gevelopeningen;
- van de bevestiging van de vorenbedoelde constructies op/aan de omringende
   bouwdelen;
- van beglazingen, panelen en/of paneelvullingen.
Berekeningsgrondslagen: zoals in de desbetreffende bepalingen van de VMRG
aangegeven.
De op tekening aangegeven pui-/kozijnprofielen zijn maatgevend voor wat betreft de
breedte (frontaal aanzicht); de diepte kan varieren als gevolg van de statische
berekeningen.
Profielen in één pui-/kozijnelement mogen onderling niet van dieptemaat verschillen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): zoals aangegeven in paragraaf 01.05.
- goedgekeurde (st.): zoals aangegeven in paragraaf 01.05.

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN
T.b.v. alle vullingen van gevelopeningen met aluminium kozijnen, zoals in dit bestek
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beschreven.

30.32 KOZIJNEN
30.32.11-a HOUTEN PUI/KOZIJN

0. HOUTEN PUI/KOZIJN
Fabrikaat: naar keuze van de aannemer, ter goedkeuring van de directie.
Afmeting (mm): zoals aangegeven op de Kozijnstaat binnen.
Stijl- en dorpelprofielen: zoals aangegeven op de Kozijnstaat binnen.
Houtsoort: rode meranti (NEN 5483) met een volumieke massa van minimaal 550 kg/m3.
Oppervlaktebehandeling: zoals beschreven in hoofdstuk 46.
Deur: zoals elders omschreven in dit hoofdstuk.
Toebehoren:
- ankers:
  - type: kozijnankers.
  - oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt.
- stofdorpel: zoals omschreven in hoofdstuk 35.
- hang- en sluitwerk: zoals aangegeven op de Kozijnstaat binnen.
- bevestigingsmiddelen.
- aftimmerlatten: overeenkomstig de specificaties van het kozijn.
Hout leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council).

3. MONTAGE KOZIJNEN
Technische uitwerking aannemer.

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
De houten binnenkozijnen, zoals aangegeven op de Kozijnstaat binnen.

30.32.12-a METALEN PUI/KOZIJN
0. METALEN KOZIJN (BRL 2701-10)

Fabrikaat: Alcoa Architectuur Systemen.
Type: RT 62.
Sterkte en stijfheid (NEN 6702) (Pa): te voldoen aan de vigerende VMRG-Kwaliteitseisen
en Adviezen, aan te tonen door middel van een geldig VMRG-Keurmerk certificaat.
Thermische eigenschappen volgens DIN 4108: raammateriaalgroep 2.1.
Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12207-99) (klasse): te voldoen aan de vigerende VMRG-
Kwaliteitseisen en Adviezen, aan te tonen door middel van een geldig VMRG-Keurmerk
certificaat.
Waterdichtheid (NEN-EN 12208-99) (klasse): te voldoen aan de vigerende VMRG-
Kwaliteitseisen en Adviezen, aan te tonen door middel van een geldig VMRG-Keurmerk
certificaat.
U-waarde (NEN 1068) (W/(m2.K)): 1,65 (combinatie kozijn en glas).
Inbraakwerendheid (weerstandsklasse): 2.
Brandwerendheid (min): 30, daar waar aangegeven op de Kozijnstaat buiten.
Indeling: zoals aangegeven op de Kozijnstaat buiten.
Afmeting (mm): zoals aangegeven op de Kozijnstaat buiten.
Kleur: volgens de Kleur- en materiaalstaat EXTERIEUR.
Stijl- en dorpelprofielen:
- thermisch onderbroken.
- type: zoals aangegeven op de Kozijnstaat buiten.
- profieldiepte (mm): volgens opgave van de fabrikant.
- materiaal dichtingen: EPDM volgens DIN 7863 t.p.v. de glaslat volledig ondersteund en
   vlak aansluitend.
Waterafvoer: verborgen waterafvoer.
Materiaal: aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-09): EN AW-6060 T66; specificatie met
smalle bandbreedte.
Oppervlaktebehandeling en afwerking (anodiseren):
- oppervlaktebehandeling:
  - standaard anodisatie conform DIN 17611/17612 VB6.
    VB 6 (ontvet, egaliserend gebeitst, gespoeld) = standaard voorbehandeling.
  - anodiseerbehandeling volgens EURAS-EWAA:
    - anodiseren volgens het gelijkstroom-zwavelzuur-procédé bij 1.5 tot 2 A/dm² met een
       minimale laagdikte van 25 mµ (agressieve buitenkondities).
      in kleur volgens de Kleur- en materiaalstaat EXTERIEUR.
    - alle anodiseerlagen dienen te voldoen aan de eisen volgens Qualanod.
Beglazing:
- isolerend dubbelglas, zoals omschreven in hoofdstuk 34.
- beglazingssysteem: droog.
Deur:
- bewegingsspecificatie: zoals aangegeven op de Kozijnstaat buiten.
- afmetingen: zoals aangegeven op de Kozijnstaat buiten.
- paneelvulling: aluminium sandwichpaneel, daar waar aangegeven op de Kozijnstaat
   buiten.
Toebehoren:
- ankers: in roestvaste stalen uitvoering AISI 304 (ISO 3506, kwaliteit A2), zoals standaard
   tot het gekozen systeem behorend.
- verankerings-/hoekprofielen: in roestvaste stalen uitvoering AISI 304 (ISO 3506, kwaliteit
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   A2), zoals standaard tot het gekozen systeem behorend.
  - aansluitvoorziening:
    - leverancier: PLAKA NEDERLAND.
    - type: Mavotex 600 compressieband vóórgecomprimeerd.
    - afgekit.
    - plaats: tussen kozijnprofiel c.q. verankeringsprofiel en achterliggende constructies.
- hang- en sluitwerk (zoals aangegeven op de Kozijnstaat buiten):
  - Alcoa deurkruk langschild met cilinder (aluminium) (234.580.100).
  - Alcoa paniekbeslag/nooddeurbeslag voor een dubbele deur.
  - paumelles in kleur van het kozijnprofiel.
  - inbouw deurdranger, zoals elders omschreven in dit hoofdstuk.
  - elektromachnetisch slot.
- bevestigingsmiddelen: in roestvaste stalen uitvoering AISI (ISO 3506, kwaliteit A2).
- lekdorpel: in standaard uitvoering c.q. in zetwerk en voorzien van kopschotten en anti-
   dreun-folie.
- hoeklijnen.
- zetstukken zoals zetwerk neggen.
- dagstukken (indien nodig geïsoleerd).
- afdekplaten (o.a. t.b.v. stelkozijn).
- profielen.
- hoekstukken (indien nodig geïsoleerd).
- hang- en sluitwerk volgens voorschrift Alcoa.
- overige toebehoren zoals aangegeven op tekening.
Genoemde toebehoren vervaardigen d.m.v. zetwerk van 3 mm dikke plaat e.e.a. zoals op
de principedetails aangegeven; alle zichtbare delen afwerken overeenkomstig het kozijn.
Metalen kozijnen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

3. STELWERK GEVELVULLINGEN (NPR 3675-92)
Alle gevelvullingen aansluiten op de omringende constructie als aangegeven in de
praktijkrichtlijn.
Voegbreedte tussen stel- en montagekozijn (mm):
5.
De aannemer dient d.m.v. tekeningen en berekeningen zorg te dragen voor de technische
uitwerking van het kozijnsysteem en tevens zorg te dragen voor het kompleet wind- en
waterdicht aanbrengen van het systeem. Het systeem dient te voldoen aan de vigerende
VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen, aan te tonen door middel van een geldig VMRG-
Keurmerk certificaat.
De verankering van kozijnen dient te geschieden met bij het systeem behorende
verankerings- en bevestigingsmiddelen, e.e.a. ter goedkeuring van de constructeur.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
De aluminium buitenpuien/-kozijnen, zoals aangegeven op de Kozijnstaat buiten.

30.32.12-b METALEN PUI/KOZIJN
0. METALEN KOZIJN

Fabrikaat: Alcoa Architectuur Systemen.
Type: RT 52.
Indeling: zoals aangegeven op de Kozijnstaat binnen.
Afmeting (mm): zoals aangegeven op de Kozijnstaat binnen.
Kleur: volgens de Kleur- en materiaalstaat INTERIEUR.
Stijl- en dorpelprofielen:
- type: zoals aangegeven op de Kozijnstaat binnen.
- profieldiepte (mm): volgens opgave van de fabrikant.
- materiaal dichtingen: EPDM volgens DIN 7863 t.p.v. de glaslat volledig ondersteund en
   vlak aansluitend.
Materiaal: aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-09): EN AW-6060 T66; specificatie met
smalle bandbreedte.
Oppervlaktebehandeling en afwerking (anodiseren):
- oppervlaktebehandeling:
  - standaard anodisatie conform DIN 17611/17612 VB6.
    VB 6 (ontvet, egaliserend gebeitst, gespoeld) = standaard voorbehandeling.
  - anodiseerbehandeling volgens EURAS-EWAA:
    - anodiseren volgens het gelijkstroom-zwavelzuur-procédé bij 1.5 tot 2 A/dm² met een
       minimale laagdikte van 25 mµ (agressieve buitenkondities).
      in kleur volgens de Kleur- en materiaalstaat EXTERIEUR.
    - alle anodiseerlagen dienen te voldoen aan de eisen volgens Qualanod.
Beglazing:
- enkel glas, zoals omschreven in hoofdstuk 34.
- beglazingssysteem: droog.
Deur:
- bewegingsspecificatie: zoals aangegeven op de Kozijnstaat binnen.
- afmetingen: zoals aangegeven op de Kozijnstaat binnen.
Toebehoren:
- ankers: in roestvaste stalen uitvoering AISI 304 (ISO 3506, kwaliteit A2), zoals standaard
   tot het gekozen systeem behorend.
- verankerings-/hoekprofielen: in roestvaste stalen uitvoering AISI 304 (ISO 3506, kwaliteit
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   A2), zoals standaard tot het gekozen systeem behorend.
- hang- en sluitwerk (zoals aangegeven op de Kozijnstaat buiten):
  - Alcoa deurkruk langschild met cilinder (aluminium) (234.580.100).
  - Alcoa paniekbeslag/nooddeurbeslag voor een dubbele deur.
  - paumelles in kleur van het kozijnprofiel.
  - inbouw deurdranger, zoals elders omschreven in dit hoofdstuk.
  - elektromachnetisch slot.
- bevestigingsmiddelen: in roestvaste stalen uitvoering AISI (ISO 3506, kwaliteit A2).
- hoeklijnen.
- zetstukken.
- overige toebehoren zoals aangegeven op tekening.
Genoemde toebehoren vervaardigen d.m.v. zetwerk van 3 mm dikke plaat e.e.a. zoals op
de principedetails aangegeven; alle zichtbare delen afwerken overeenkomstig het kozijn.

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
Het aluminium binnenkozijnen, zoals aangegeven op de Kozijnstaat binnen.

30.33 DEUREN
30.33.11-a HOUTEN DEUR

0. BINNENDEUR, VOORBEWERKT
Fabrikaat: Reinaerdt deuren B.V.
Type: Reinoform U-PR, voorbewerkt.
Vulling: volspaan.
Dekplaat: hardboard, voorbewerkt.
Model: dicht, 300.
Dekplaat: HPL, fabrikaat Polyrey.
Afmetingen:
- breedte (mm): volgend uit de Kozijnstaat binnen.
- hoogte (mm): volgend uit de Kozijnstaat binnen.
- dikte (mm): 40.
Uitvoering: stomp.
Randhout: hardhout.
Kantuitvoering: open.
Voorzieningen:
- alle noodzakelijke voorzieningen t.b.v. het hang- en sluitwerk, zoals slotboring,
   slotkastgaten, scharnierkrozingen e.d.
- voorzieningen t.b.v. deurdranger.
Toebehoren:
- hang- en sluitwerk (zoals aangegeven op de Kozijnstaat buiten):
  - paumelles: Weijntjes kogelpaumelle scharnier, 3 stuks per deur.
  - inbouw deurdranger, zoals elders omschreven in dit hoofdstuk.
  - deurkruk:
    - fabrikaat: FSB.
    - type: 101070-000000-0105.
    - uitvoering: ALU. naturel.
  - deurkrukrozet:
    - fabrikaat: FSB.
    - type: 171731-01801-0105.
    - uitvoering: ALU. naturel.
  - sleutelrozet:
    - fabrikaat: FSB.
    - type: 171735-00010-0105.
    - uitvoering: ALU. naturel.
  - wcrozet:
    - fabrikaat: FSB.
    - type: 171735-00054-0105.
    - uitvoering: ALU. naturel.

3. AFHANGEN DEUR
Vooraf inmeten en monteren met alle benodigde hang- en sluitwerk.

.01 BINNENDEUR
De binnendeuren zonder glasopening waaraan geen brandwerendheidseis en geen
geluidseis worden gesteld, zoals aangegeven op de Kozijnstaat binnen.

30.44 DAKLUIKEN
30.44.10-a DAKLUIK

0. METALEN DAKLUIK MET SCHAARTRAP, LARGE (BRL 3301-05)
Leverancier: Gorter Luiken B.V. Schagen.
Type: RHT 7014, dakluik met thermisch gescheiden opstand en deksel, brandwerend,
met schaartrap,
Gorter Luiken compleet geassembleerd.
Brandwerendheid (klasse): El-60.
Dagmaat luik (mm): 700 x 1.400, lange zijde is scharnierzijde.
Hoogte opstand (mm): 280.
Materiaal opstand: aluminium plaat met isolatie.
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Warmteweerstand (Rc) ((m2.K)/W): 3,2.
Geluiddemping (NEN 5077+c12) (dB): 22.
Wind- en waterdichtheid (NEN 2778+w11) (Pa): 650.
Constructiesterkte (Pa):  3.000.
Luchtdoorlatendheid (NEN 1068-12) (m3/hm1): 0,5.
Toegestane belasting luik (kg/m2): 200.
Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.
Kleur buitenzijde (RAL): 7047.
Kleur binnenzijde (RAL): 9010.
Aluminium schaartrap, volgens NEN-EN 14975+a10 en NEN-EN-ISO 14122-3+a10:
- verdiepingshoogte (mm): volgend uit de tekeningen.
- breedte trap (mm): 450.
- trede 360 x 140 x 26 mm, anti-slip.
- uitklapruimte buiten de bak (mm): 600.
Raveelbak, hout:
- ruwbouwmaat (l x b x h) (mm): 1.200 x 700 x 450.
- afsluitprofiel.
- plafondluik/raveelbak, brandwerend.
- materiaal plafondluik: hout met brandw. materiaal.
Toebehoren dakluik:
- contrabalanssysteem voor openingshulp en terugvalremming.
- automatische openstand vergrendeling met releaseknop.
- houvast, bij de op- en afstap, gemonteerd op binnendeksel.
- scharnieren.
- slot: Euro-cilinderslot met driepuntsluiting en 3 sleutels, binnen- en buitenbediening.
- dubbel afdichtprofiel voor wind- en waterdichte afsluiting.
- flens met los bijgeleverde klemmen voor bevestiging aan het dakoppervlak.
- bevestigingsmiddelen.
Toebehoren schaartrap:
- bedieningshaak en oog.
- telescopische leuning met hangslotvoorbereiding voor zekeren uitgetrokken trap.
- geleidingsysteem

.01 DAKLUIK
Het op tekening aangegeven dakluik.

30.51 VLIESGEVELSYSTEMEN
30.51.12-a METALEN VLIESGEVELPROFIEL

0. METALEN VLIESGEVELPROFIEL
Fabrikaat:  Alcoa Architectuursystemen.
TypeAA 100 Q geïsoleerde profielen.
Sterkte en stijfheid (NEN 6702+a08) (Pa): te voldoen aan de vigerende VMRG-
Kwaliteitseisen en Adviezen, aan te tonen door middel van een geldig VMRG-Keurmerk
certificaat.
Luchtdoorlatendheid (NEN-EN 12152-00): te voldoen aan de vigerende VMRG-
Kwaliteitseisen en Adviezen, aan te tonen door middel van een geldig VMRG-Keurmerk
certificaat.
U-waarde (NEN 1068+w08) (W/(m2.K)): 1,65 (glas + vliesgevel).
Brandwerendheid (min): 30, daar waar aangegeven op de Kozijnstaat buiten.
Aanzichtbreedte stijl (mm): 50.
Aanzichtbreedte dorpel (mm): 50.
Materiaal: aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-09): EN AW-6060 T66; specificatie met
smalle bandbreedte.
Oppervlaktebehandeling en afwerking (anodiseren):
- oppervlaktebehandeling:
  - standaard anodisatie conform DIN 17611/17612 VB6.
    VB 6 (ontvet, egaliserend gebeitst, gespoeld) = standaard voorbehandeling.
  - anodiseerbehandeling volgens EURAS-EWAA:
    - anodiseren volgens het gelijkstroom-zwavelzuur-procédé bij 1.5 tot 2 A/dm² met een
       minimale laagdikte van 25 mµ (agressieve buitenkondities).
      in kleur volgens de Kleur- en materiaalstaat EXTERIEUR.
    - alle anodiseerlagen dienen te voldoen aan de eisen volgens Qualanod.
Beglazingssysteem: buitenbeglazing, droog systeem, aan de binnenzijde
gevulkaniseerde frames van EPDM.
Paneel: zoals elders omschreven in dit hoofdstuk.
Inbraakwerendheid: klasse 2.
Deur:
- bewegingsspecificatie: zoals aangegeven op de Kozijnstaat buiten.
- afmetingen: zoals aangegeven op de Kozijnstaat buiten.
Toebehoren:
- ankers: in roestvaste stalen uitvoering AISI 304 (ISO 3506, kwaliteit A2), zoals standaard
   tot het gekozen systeem behorend.
- verankerings-/hoekprofielen: in roestvaste stalen uitvoering AISI 304 (ISO 3506, kwaliteit
   A2), zoals standaard tot het gekozen systeem behorend.
- afdichtings-/aansluitingsvoorziening:
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  - afdichtingsmiddelen, zoals afstandhouders.
  - aansluitvoorziening:
    - leverancier: PLAKA NEDERLAND.
    - type: Mavotex 600 compressieband vóórgecomprimeerd.
    - afgekit.
    - plaats: tussen gevelsysteemprofiel c.q. verankeringsprofiel en achterliggende
       constructies.
- bevestigingsmiddelen: in roestvaste stalen uitvoering AISI (ISO 3506, kwaliteit A2).
- hang- en sluitwerk (zoals aangegeven op de Kozijnstaat buiten):
  - Alcoa deurkruk langschild met cilinder (aluminium) (234.580.100).
  - Alcoa paniekbeslag/nooddeurbeslag voor een dubbele deur.
  - paumelles in kleur van het vliesgevelprofiel.
  - inbouw deurdranger, zoals elders omschreven in dit hoofdstuk.
  - elektromachnetisch slot.
- lekdorpel: in standaard uitvoering c.q. in zetwerk en voorzien van kopschotten en anti-
   dreun-folie.
- hoeklijnen.
- zetstukken zoals zetwerk neggen.
- dagstukken (indien nodig geïsoleerd).
- afdekplaten.
- profielen.
- hoekstukken (indien nodig geïsoleerd).
- overige toebehoren zoals aangegeven op tekening.
Genoemde toebehoren vervaardigen d.m.v. zetwerk van 3 mm dikke plaat e.e.a. zoals op
de principedetails aangegeven; alle zichtbare delen afwerken overeenkomstig het
vliesgevelprofiel.
Aluminium vliesgevelsysteem leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat volgens
BRL 2701-03

3. MONTAGE VLIESGEVELSYSTEEM
De aannemer dient d.m.v. tekeningen en berekeningen zorg te dragen voor de technische
uitwerking van het vliesgevelsysteem en tevens zorg te dragen voor het kompleet wind- en
waterdicht aanbrengen van het systeem conform de VMRG-bepalingen.
De verankering van kozijnen dient te geschieden met bij het systeem behorende
verankerings- en bevestigingsmiddelen, e.e.a. ter goedkeuring van de constructeur.

.01 VLIESGEVEL
De vliesgevels, zoals aangegeven op de Kozijnstaat buiten.

30.63 BEDRIJFSBINNENDEUREN
30.63.90-a KANTELDEUR

0. STALEN KANTELDEUR
Fabrikaat: Hörmann.
Type: garagedeur Europa, binnen de gevel blijvende deur, SP 500 Sporthaldeur.
Dagbreedte (mm): volgens de Kozijnstaat binnen.
Daghoogte (mm): volgens de Kozijnstaat binnen.
Deur:
- deurframe: kokerprofielen met twee horizontale verstijvingsribben.
- materiaal: staal.
- oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt.
- vulling:
  - fabrikaat: Acour Lawaaibestrijding b.v.
  - type: SportWall wandpanelen.
  - opbouw:
    - achterplaat: MDF.
    - vulling: akoestisch met een taaie schokabsorberende toplaag.
    - stoffering: stevige brandvrije bekleding, Stretch FR Fabric Ipanema D, kleur zoals
       aangegeven op de Kleur- en materiaalstaat INTERIEUR.
  - brandgedrag (NEN-EN 13501-1+a09) (klasse): D-s2-d0.
Kozijn: stijlen en bovendorpel van rechthoekig staalprofiel, onderdorpel staalstrip.
Bediening: handmatig.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
- looprails.
- kogelgelagerde, slijtagearme kunststof looprollen.
- dubbele bovenste snappervergrendeling, zelfblokkerend.
- slot voorbereid voor halve profielcilinder.
- in hetzelfde vlak als het deurblad ingebouwde handgreep aan de halzijde.
- stervormige binnenhandgreep.

.01 BINNENDEUR
De deuren naar de toestellenberging, zoals aangegeven op de Kozijnstaat binnen.
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30.80 HANG- EN SLUITWERK
30.80.35-a DRANGER

0. DRANGER MET GLIJARM
Leverancier: DORMA Nederland B.V.
Type: DORMA inbouw deurdranger ITS 96 3-6.
In combinatie met glijarm G 96 GSR-EMF, voor dubbele houten en metalen deuren met
mechanische sluitvolgorde regeling, elektrisch vastzetbaar, voor aansturing
brandmeldcentrale, aansluiting op 24 VDC +/- 15 %, rimpel max. 30 %.
Sluitkracht (NEN-EN 1154+c06): 3-6.
Sluitsnelheid traploos regelbaar.
Materiaal: gietijzer.
Afwerking: in kleur van het kozijn.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: in RVS uitvoering.

.01 BUITENDEUR
Op buitendeuren, daar waar aangegeven op de Kozijnstaat buiten.

30.80.35-b DRANGER
0. DRANGER MET GLIJARM

Leverancier: DORMA Nederland B.V.
Type: DORMA inbouw deurdranger ITS 96 3-6.
In combinatie met glijarm G 96 N 20 - RF, voor direct zelfsluitend.
Sluitkracht (NEN-EN 1154+c06): 3-6.
Sluitsnelheid traploos regelbaar.
Materiaal: gietijzer.
Afwerking: in kleur van het kozijn.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: in RVS uitvoering.

.01 BINNENDEUR
Op binnendeuren, daar waar aangegeven op de Kozijnstaat binnen.

30.80.43-a UITZETTER/VASTZETTER/BUFFER
0. BUFFER

Fabrikaat: Post en Eger.
Type: deurbuffer voor vloermontage, KN 0775000130.
Materiaal: RVS.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENDEUR
T.p.v. binnendeuren, daar waar aangegeven op de Kozijnstaat binnen.

30.80.43-b UITZETTER/VASTZETTER/BUFFER
0. BUFFER

Fabrikaat: Post en Eger.
Type: deurbuffer voor wandmontage.
Materiaal: RVS.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENWAND
T.p.v. binnendeuren, daar waar aangegeven op de Kozijnstaat binnen.
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31 SYSTEEMBEKLEDINGEN
31.00 ALGEMEEN
31.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

90 MONSTER TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een
monster ter beoordeling aan de directie voor te leggen:
- monster: geveldelen van het gevelbekledingssysteem.
Ter beoordeling van de directie.

31.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
01 GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf
26 lid 6 van de U.A.V wordt verlangd
voor: het in dit hoofdstuk omschreven gevelbekledingssysteem.
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in
werkbare werkdagen.
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend:
- in overleg met de directie.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: zoals aangegeven in paragraaf 00.05.
- goedgekeurde: zoals aangegeven in paragraaf 00.05.

31.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:
- van de omschreven systeembekleding.
Taal: Nederlands.
Aantal te verstrekken exemplaren (st): zoals aangegeven in paragraaf 00.05.
Tijdstip van verstrekking: bij de oplevering.

31.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: het omschreven gevelbekledingssysteem.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 10 jaar.

31.12 WERKBESCHEIDEN
31.12.10-a TEKENINGEN

0. TEKENING GEVEL- BINNENWAND- EN DAKELEMENTEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van: het gevelbekledingssysteem.
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- de indeling en afmetingen.
- de aansluitingen.
- de verankeringen/bevestigingen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): zoals aangegeven in paragraaf 00.05.
- goedgekeurde (st.): zoals aangegeven in paragraaf 00.05.
- verstrekkingsvorm: in papieren vorm (gevouwen) op A4-formaat en in elektronische vorm
   in pdf-formaat.
- tijdstip: n.t.b. in overleg met de directie.

.01 BUITENWAND
T.b.v. het gevelbekledingssysteem.

31.12.12-a STATISCHE BEREKENING
0. STATISCHE BEREKENING

Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
- van het gevelbekledingssysteem.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): zoals aangegeven in paragraaf 00.05.
- goedgekeurde (st.): zoals aangegeven in paragraaf 00.05.

.01 BUITENWAND
T.b.v. het gevelbekledingssysteem.

31.31 ENKELVOUDIGE PANEELBEKLEDINGEN
31.31.70-a PANEELBEKLEDING, VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT
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0. PANEELBEKLEDING
Onderconstructie: houten regelwerk. geventileerd.
Bevestigingswijze: onzichtbaar, mechanische bevestiging (onderste platen verlijmen).
Afdichtingswijze: gepotdekseld.
Verband: wildverband conform tekening.
Platen uit verschillende pakketten gelijkmatig verdelen.
Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende panelen geen
onregelmatigheden of vervormingen zichtbaar zijn.
De panelen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van
optredende vormveranderingen optreden.

1. VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT (NEN-EN 12467+W06)
Fabrikaat: Eternit N.V.
Type: Equitone tectiva.
Materiaal: geautoclaveerde vezelcementplaten, geproduceerd volgens NT technologie.
Weerbestendigheid: category A.
Buig-breuksterkte verhouding (klasse): 5.
Brandgedrag (klasse): A2,s1-d0 (volgens norm EN 13501-1).
Oppervlaktebehandeling: fijn geschuurd, voor- en achterzijde zijn afgewerkt met een
hydrofobering.
Kleur: in de massa gekleurd: TE80 Grafiet.
Kanten: recht.
Dikte (mm): 8.
Breedte (mm): 400.
Lengte (mm): 3.000.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen in RVS uitvoering, kwaliteit AISI 316.
- lijm: t.b.v. de onderste panelen.
Vlakke vezelcementplaten voor gevelbekleding leveren onder
KOMO-attest-met-productcertificaat.

9. GEZAAGD NAALDHOUT (BRL 2301-10)
Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: C.
Dikte (mm): volgens technische uitwerking door de aannemer en de ontwerprichtlijnen
van de leverancier van de plaatbekledingen.
Breedte (mm): volgens technische uitwerking door de aannemer en de ontwerprichtlijnen
van de leverancier van de plaatbekledingen.
Vochtgehalte (%): max. 17 in de buitenlaag en ten hoogste 21 in het inwendige.
Bewerking: gezaagd en machinaal geschaafd, alzijdig.
Verduurzaming: gedompeld gevolgd door diffusie overeenkomstig NEN 2911-85.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen in RVS uitvoering, kwaliteit AISI 316.
Hout leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council).
Gezaagd naaldhout leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 BUITENWAND
De gevelafwerking 'gevelmateriaal 2', zoals op tekening aangegeven.

31.90 DAMPREMMENDE/DAMPDOORLATENDE LAGEN
31.90.20-a DAMPDOORLATENDE LAAG, KUNSTSTOFFOLIE

0. DAMPDOORLATENDE LAAG
Bevestigingswijze: mechanisch, d.m.v. nieten.
Overlap naden (mm): 100.
De dampdoorlatende laag moet een strak en gesloten geheel vormen.

1. KUNSTSTOF WANDFOLIE, DAMPOPEN
Fabrikaat: Fassawall B.V.
Type: Fassawall Standaard.
Materiaal: TPES-vlies met polyacryl toplaag.
Kleur: zwart.
Gewicht (g/m2): 280.
Rolafmeting (m): 1,50x25.
Treksterkte, lengterichting (N/50 mm): 300.
Treksterkte, breedterichting (N/50 mm): 190.
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1+a09) (klasse): B1.
Dampdiffusieweerstand (Sd)(m): 0,05.
Weerstand waterdoorlatendheid (klasse): W1.
Toebehoren:
- Fassaclean.
- Fassatec folielijm.
- Fassacoll lijm.
- Fassaband.
- Fassatape.
- Fassaprep.
- bevestigingsmiddelen: in RVS uitvoering.

.01 BUITENWAND
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De kunststoffolie als dampdoorlatende laag aan de koude exterieurzijde van de
geveldelen met een Eternit gevelafwerking.

31.91 METAALPROFIELEN
31.91.30-a ALUMINIUM PROFIEL

0. ALUMINIUM PROFIEL
Profieltype: conform detail.
Afmetingen (mm): conform detail.
Aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-09): EN AW-5005 A.
Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd in kleur zoals aangegeven op de Kleur- en
materiaalstaat EXTERIEUR.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: in RVS uitvoering, kwaliteit AISI 316.

4. STELWERK AFBOUW
Bevestigingswijze: onzichtbaar.

.01 BUITENWAND
Het hoekprofiel dat is opgenomen in de gevelafwerking 'gevelmateriaal 2' t.p.v. de
uitwendige hoeken, zoals op tekening aangegeven.
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32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN
32.00 ALGEMEEN
32.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

01 TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: alle in dit hoofdstuk omschreven onderdelen.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 5 jaar.
Tijdstip en vorm van verstrekken: goedgekeurde originele garantieverklaringen in een
ordner voorafgaand aan de oplevering aan de directie aanbieden.

32.12 WERKBESCHEIDEN
32.12.10-a TEKENINGEN

0. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van:
- de leuningconstructies.
- de balustradeconstructies.
Uitgangspunten:
- bouwkundige-/constructietekening of principe-/bestekdetails of bestek; e.e.a. voor zover
   aanwezig, anders volgens technische uitwerking aannemer.
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- van elk onderdeel de maatvoering, nodig voor de productie van dat onderdeel.
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van verbindingen in en tussen de
   onderdelen.
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van ankers, strippen, gaten, e.d.
- type en soort onderdeel.
- staalkwaliteit.
- opleggingen en bevestigingen/verankeringen.
- kwaliteit/klasse van de bevestigingsmiddelen.
- de fabrieksmatig aangebrachte oppervlaktebehandeling.
- merken.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): zoals aangegeven in paragraaf 00.05.
- goedgekeurde (st.): zoals aangegeven in paragraaf 00.05.

.02 TRAPBALUSTRADE
De trapbalustraden.

32.12.12-a STATISCHE BEREKENING
0. STATISCHE BEREKENING

Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
- van balustraden, leuningen, balusters, doorvalbeveiligingen, etc.
Belastingen: volgens voorschrift.
De berekeningen beslaan alle stadia waarin de onderdelen komen te verkeren.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): zoals aangegeven in paragraaf 00.05.
- goedgekeurde (st.): zoals aangegeven in paragraaf 00.05.

.02 TRAPBALUSTRADE
De trapbalustraden.

32.51 BALUSTRADEN
32.51.12-a HOUTEN BALUSTRADE

0. HOUTEN BALUSTRADE
Afmetingen (mm): volgend uit de tekeningen.
Oppervlaktebehandeling: zoals omschreven in hoofdstuk 46.
Onderdelen:
- balusters: zoals aangegeven op tekening.
- leuning/handrail:
  - materiaal: eiken.
- bekleding:
  - materiaal: multiplex.
  - materiaaldikte (mm):
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 TRAPBALUSTRADE
De balustraden, zoals aangegeven op tekening.
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32.52 LEUNINGEN
32.52.10-a LEUNINGPROFIEL

0. LEUNINGPROFIEL
Profiel: rond.
Materiaal: eiken.
Diameter (mm): 40.
Oppervlaktebehandeling: schilderwerk in het werk zoals omschreven in hoofdstuk 46.
Toebehoren:
- leuningdragers: messingkleurig.
- bevestigingsmiddelen.

4. STELWERK AFBOUW
Bevestigingswijze: m.b.v. leuningdragers.

.01 TRAPLEUNING
De rechte muurleuning langs de vaste trap, zoals aangegeven op tekening.



Gemeente Rotterdam, Dienst Stadsontwikkeling

Besteknummer 1-012-14
Gymzaal Slaghekstraat Rotterdam

pagina: 78
stabu licentie: L 95.40.07.E

33 DAKBEDEKKINGEN
33.00 ALGEMEEN
33.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90 VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN
Bij baanvormige dakbedekkingen zijn de navolgende normen, voorschriften en richtlijnen
in de aangegeven rangorde van toepassing:
- richtlijnen en adviezen van Bureau Dakadvies B.V. (BDA), zoals gepubliceerd in het
   meest recente dakboekje.

91 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN
- Isolatiewaarde van de dakconstructie dient 3,5 m2 K/W te bedragen. Er moet worden
   voldaan aan NEN 1068 en NPR 2068, incl. correctie op invloed van koudebruggen en
   bevestigingsmiddelen.
- Voor type c.q gewicht van ballastmateriaal en/of bevestiging van de constructie dient te
   worden voldaan aan NEN-EN 1991-1/-4, NEN 6707 en NPR 6708.
- Voor brandveiligheid dient voldaan te worden aan NEN 6063, 6065 en 6068.
- Verwerking materialen en uitvoering detailleringen dient te geschieden overeenkomstig
   de verwerkingsrichtlijnen fabrikant/leverancier, stand der techniek c.q specificaties als
   opgenomen in het KOMO attest-met-product-certificaat van het betreffende
   dakbedekkingsmateriaal.
- Alle detailleringen uitvoeren volgens de geharmoniseerde details van Vebidak / BDA en
   de voorschriften van de fabrikant/leverancier.

92 AFSCHOT EN HEMELWATERAFVOEREN
- Oppervlakken die water moeten afvoeren dienen een zodanig afschot te hebben dat ook
   bij doorbuiging in de eindtoestand elk punt van het oppervlak water kan blijven afvoeren
   naar de in het dakvlak aanwezige afvoerpunten.
- Een ontwerp afschot van tenminste 1,6 % (16 mm/m), rekening houdend met de
   doorbuigings eis, is meestal voldoende om bij een maximaal toelaatbare doorbuiging
   op starre steunpunten nog water te blijven afvoeren.
- Hemelwaterafvoersystemen dienen te worden uitgevoerd volgens NEN 3215.
- Aantal, capaciteit en plaats van noodoverlopen c.q spuwers dient te voldoen aan NEN-
   EN 1991-1/-4 en door de constructeur te worden bepaald.

93 VOORTGANG EN AFSTEMMING UITVOERING
- Per dag mag niet meer isolatie aangebracht worden dan door een (nood)bedekking
   waterdicht gemaakt kan worden.
- Per dagproductie tot een maximum van 250 m2. compartimentering aanbrengen.

94 EISEN M.B.T. VERWERKING DAKISOLATIEPLATEN
Met betrekking tot de verwerking van dakisolatieplaten rekening houden met het
navolgende:
- passtukken kleiner dan 300 mm mogen uitsluitend in de middenzone van het dakvlak
   worden verwerkt;
- reeds verwerkte dakisolatieplaten moeten worden beschermd tegen overmatige
   belastingen bij transport en minimaal worden voorzien van een noodbedekking.

95 BEWIJSLAST
De aannemer dient zorg te dragen voor de levering van de bewijslast, zoals het
overleggen van bouwfysische berekeningen en windlastberekeningen.

33.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90 MELDING AANVANG

- De aannemer moet 15 werkdagen voor aanvang melden wanneer de werkzaamheden
   beginnen en wanneer de volgende bewerking plaats vindt.
- De afzonderlijke daken voorzien van een dakplattegrond conform RI&E.
- De toegang tot de afzonderlijke daken voorzien van gebruiksvoorschriften voor het
   gebruik van de valbeveiliging. (PBM).

91 GOEDKEURING PRODUCENT
Voor zover in bestekposten verwezen wordt naar een "aanmeldingsplan", dient het
dakdekkingsbedrijf een aanmeldingsplan voor deze onderdelen van het werk op te stellen
en ter goedkeuring aan de producent van de dakbanen overleggen.
Bedoeld aanmeldingsplan dient de volgende onderdelen te omvatten:
- windbelastingsberekening conform NEN 6707, NPR 6708.
- montageplan conform de windbelastingsberekening voor mechanisch bevestigde
   bouwstoffen.
- verklevingsplan conform de windebelastingsberekening voor gekleefde bouwstoffen.
- ballastplan conform de windbelastingsberekening voor geballaste dakbanen.
- afschotplan indien van toepassing.
Op verzoek van de directie wordt haar een door de producent ondertekend copie van het
goedgekeurde aanmeldingsplan ter hand gesteld door de dakdekker.

92 KEURINGSCERTIFICAAT
Een week vóór de aanvang van de werkzaamheden moet de aannemer een geldig
exemplaar van het van toepassing zijnde keuringscertificaat aan de directie verstrekken.
De geldigheidstermijn van het keuringscertificaat moet minimaal op drie maanden zijn
gesteld.
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33.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN
90 VOORTGANG EN AFSTEMMING

De voortgang van de werkzaamheden dient zodanig te worden gepland dat geen transport
van goederen en materialen hoeft plaats te vinden over gereed werk. Alle werkzaamheden
zodanig op elkaar afstemmen dat geen schade wordt toegebracht aan onderliggende
constructiedelen en ruimten.

33.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:
- van de omschreven dakbedekkingssystemen.
Aantal te verstrekken exemplaren: zoals omschreven in paragraaf 00.05.
Tijdstip van verstrekking: bij de oplevering.

33.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: de dakbedekkingsconstructies.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 10 jaar.
- soort garantie: verzekerde projectgarantie.
De eindkeuring zal plaatsvinden door BDA.

90 AANMELDING GARANTIE
Minimaal 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden dient de verzekerde garantie
aangemeld te zijn.

91 UITVOERINGSCONDITIES
- De garantie heeft betrekking op ontwerp en advisering, alle materialen, hulpmaterialen,
   uitvoering, schade en gevolgschade t.g.v. waterdichtheid c.q bouwfysisch functioneren.
- De uitvoering van de dakbedekkingsconstructies dient onder goedkeuring van de
   fabrikant/leverancier en de verzekeraar plaats te vinden.
- De dekking van de verzekerde som bedraagt maximaal de vervanging van de bestaande
   totale dakbedekkingsconstructie (folie-isolatie-dakbedekking) op basis van
   nieuwwaarde.

33.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90 VERWERKINGSADVIES

Voorafgaand aan de uitvoering van de dakdekkerswerken dient de aannemer een
schriftelijk verwerkingsadvies van de fabrikant van de desbetreffende materialen ter
goedkeuring aan de directie te overleggen. In het verwerkingsadvies dient minimaal te zijn
vermeld:
- de ondergrond en toe te passen voorbehandeling van de ondergrond.
- de toe te passen materialen en wijze van aanbrengen.
- de beschrijving en technische dokumentatie van de toe te passen materialen en de
   verwerkingsvoorschriften daarvan.
- de omschrijving van de werkzaamheden.
- een monster ter beoordeling van de kleur en oppervlakte.
- de garantieverklaring.
Na goedkeuring van bovengenoemd advies door de directie is de aannemer gehouden
aan de overeenkomstige uitvoering van het werk.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: zoals aangegeven in paragraaf 00.05.
- goedgekeurde: zoals aangegeven in paragraaf 00.05.
Tijdstip van levering: 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden.

33.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90 KITVOEGEN

Kitvoegen welke rechtstreeks in contact komen met baanvormige dakbedekkingen
uitsluitend uitvoeren met hierop afgestemde kitsoorten. E.e.a. in overleg met de
leverancier van de in het geding zijnde bouwstoffen.

33.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
33.12.20-a STATISCHE BEREKENING

0. STATISCHE BEREK. BEVEST. DAKBEDEKKING (NEN 6707+C02)
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening voor de bevestiging van de
dakbedekking.
Belastingen: volgens opgave van de constructeur.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): zoals aangegeven in paragraaf 00.05.
- goedgekeurde (st.): zoals aangegeven in paragraaf 00.05.

.01 PLAT DAK
T.b.v. de dakbedekking op het platte dak.
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33.12.90-a BOUWFYSISCHE BEREKENING
0. BEREKENING THERMISCHE ISOLATIE

 Door de aannemer te vervaardigen berekeningen voor het bouwfysisch functioneren van
de dakbedekkingsconstructie.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st): zoals aangegeven in paragraaf 00.05.
- goedgekeurde (st): zoals aangegeven in paragraaf 00.05.

.01 PLAT DAK
T.b.v. de dakbedekking op het platte dak.

33.31 VOORBEHANDELING ONDERGROND, BAANVORMIGE
DAKBEDEKKINGEN

33.31.20-a NAADAFWERKING/DAMPREMMENDE LAAG
0. DAMPREMMENDE LAAG

Materiaal:
- PE - folie.
Bevestiging:
- losliggend, overlap 100 mm afgeplakt met dubbelzijdig zelfklevende tape.
Doorvoeren volledig intapen.
Folie opzetten tegen dakopstanden; e.e.a. volgens BDA-richtlijnen.

7. KUNSTSTOFFOLIE
Fabrikaat: ter keuze van de aannemer en ter goedkeuring aan de directie.
Materiaal: polyetheen.
Dikte (µm): 200.
Dampdiffusieweerstandsgetal (µ): 65.000.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: dubbelzijdige zelfklevende tape.

.01 PLAT DAK
De dampremmende laag op het platte dak.

33.32 ISOLATIE/AFSCHOTLAAG
33.32.14-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT

0. VERWERKING DAKISOLATIEPLATEN
Mechanisch bevestigd.
- bevestigingspunten (st./plaat): gelijk aan het aantal bevestigingspunten van de
   dakbedekking (indirect mechanisch bevestigd).
- patroon: halfsteensverband.
- afschot: in de toplaag.
- naadafwerking: het overlappende deel van de cachering loshouden.
- dakranden/dakdoorbrekingen: zoals elders omschreven in dit hoofdstuk.

1. PF-SCHUIM DAKPLAAT (BRL 1309+W07)
Fabrikaat: Kingspan Insulation B.V.
Productserie: Kooltherm.
Type: KOOLTHERM K1.
Niet-constructief.
Begaanbaarheidsklasse: C.
Materiaal: fenolformaldehyde.
Brandklasse (NEN-EN 13501) (General appl.): B, S1-d0.
Brandklasse (NEN-EN 13501) (End use - steeldeck support): B-S1-d0.
Materiaal: fenolformaldehyde.
Vlakke plaat.
Dikte (mm): naar keuze van de aannemer, afgestemd op de totale Rc-waarde.
Breedte (mm): 1.000.
Lengte (mm): 1.200.
Cachering bovenzijde: gebitumineerd glasvlies.
Cachering onderzijde: gebitumineerd glasvlies.
Kanten: recht.
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,021.
Warmteweerstand, Rd-waarde (mK/W): 3,50.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: bevestigers en drukverdeelplaten.
PF-schuim dakplaten leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 PLAT DAK
De onderplaat van het dakisolatiepakket op het platte dak, zoals aangegeven op tekening.

33.32.14-b ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
0. VERWERKING DAKISOLATIEPLATEN

Constructieve ondergrond: multiplex.
Thermische isolatie.
Legpatroon: halfsteensverband.
Afschot: ten minste 1,6 %.
Bevestigingswijze: mechanisch bevestigd, indirect via de dakbedekking.
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T.b.v. het bevestigingspatroon: min. 2 bevestigers.
Bevestiging met bevestigers en drukverdeelplaten.
Dakbedekkingssysteem: bitumineuze dakbedekking.
Bevestiging dakbedekkingssyst.: mechanisch bevestigd.

1. PIR-SCHUIM DAKPLAAT (BRL 1309+W07)
Fabrikaat: Kingspan Insulation B.V..
Productserie: THERMA.
Type: THERMA TT 47.
Productcode: 14 PIR 22.
Afschot plaat, afschot: 20mm/1200mm en 10mm/1200.
Niet-constructief.
Begaanbaarheidsklasse: C.
Materiaal: PIR.
Brandklasse (NEN-EN 13501) (General appl.): B, S1-d0.
Brandklasse (NEN-EN 13501) (End use - steeldeck support): B-S1-d0.
Brand vertragend gemodificeerd.
Cachering bovenzijde: mineraal glasvlies.
Cachering onderzijde: mineraal glasvlies.
Kanten: recht.
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,026.
Warmteweerstand, Rd-waarde (mK/W): 3,25/4,00.
Dikte (mm): naar keuze van de aannemer, afgestemd op de totale Rc-waarde.
Lengte x breedte (mm): 1200 x 600.
Toebehoren:
- PIR-dakplaat, THERMA TR 46 gootlijnafschotplaat.
PIR-schuim dakplaten leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 PLAT DAK
De topplaat van het dakisolatiepakket op het platte dak, zoals aangegeven op tekening.

33.33 BITUMINEUZE DAKBEDEKKINGEN
33.33.14-a BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, MECHANISCH BEVESTIGD

0. BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, MECHANISCH BEVESTIGD
Ondergrond: zoals uit tekening blijkt.
Begaanbaarheidsklasse dak (BRL 1511-1+w08): C.
Dakbedekkingsysteem: meerlaags.
Onderlaag:
- mechanisch bevestigd.
- langsoverlap (mm): volgens voorschriften fabrikant.
- dwarsoverlap (mm): volgens voorschriften fabrikant.
Toplaag:
- volledig gebrand.
- langsoverlap (mm): volgens voorschriften fabrikant.
- dwarsoverlap (mm): volgens voorschriften fabrikant.
Gesloten dakbedekkingssystemen moeten zijn aangebracht door een
dakbedekkingsbedrijf dat het KOMO-procescertificaat overeenkomstig BRL 4702-02 voert.

6. APP DAKBAAN (BRL 1511-2+W08)
Fabrikaat: ter keuze van de aannemer, ter goedkeuring van de directie.
Materiaal:
- éénzijdig APP-gemodificeerd gebitumineerd glasvlies + polyestermat, samenstelling:
   446 P 60.
Dikte (mm): 2.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
APP dakbanen leveren onder KOMO-productcertificaat.

7. GEMINERALISEERDE APP DAKBAAN (BRL 1511-2+W08)
Fabrikaat: ter keuze van de aannemer, ter goedkeuring van de directie.
Materiaal:
- gemineraliseerd APP-gemodificeerd gebitumineerde polyestermat-glascombinatie,
   samenstelling: 470 K 23, onderzijde voorzien van extra coating in nop/streepstructuur.
Dikte (mm): 4.
APP dakbanen leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 PLAT DAK
De dakbedekking op het platte dak, zoals aangegeven op tekening.

33.35 DAKDETAILS
33.35.11-a BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL

0. BITUM. DAKBEDEKKINGSYSTEEM, DAKDETAIL (NEN 6050-09)
Systeemopbouw:
- detail volgens de geharmoniseerde VB-details van VEBIDAK/BDA.
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.01 PLAT DAK
De dakbedekking op het platte dak t.p.v.:
- dakranden;
- dakopstanden;
- opgaand werk;
- dakdoorbrekingen;
- hemelwaterafvoeren;
- compartimenteringen;
- overgang bestaand naar nieuw;
- dilataties,
- c.a.

33.38 OP TE NEMEN ONDERDELEN, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN
33.38.11-a DAKRANDPROFIEL

0. DAKRANDPROFIEL (BRL 2701)
Fabrikaat: ter keuze van de aannemer en ter goedkeuring van de directie.
Type: gezette dakkap.
Materiaal: aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-09): EN AW-5005.
Oppervlaktebehandeling: gemoffeld met polyester poedercoating volgens Qualicoat,
laagdikte (µm): 90.
Kleur: zoals aangegeven op de Kleur- en materiaalstaat EXTERIEUR.
Profielhoogte (mm): volgens details.
Profielbreedte (mm): volgens details.
Hulpstukken:
- gelaste inwendige hoek.
- gelaste uitwendige hoek.
- verbindingsstuk, standaard.
- klangen.
Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn als het
dakrandprofiel.
Onder stuiknaden van dakrandprofielen moeten stukjes dakbedekking, in bitumenpasta
worden aangebracht.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 316 met neopreen afdichtingsring.
- afdichtingsringen.

.01 PLAT DAK
De dakrandafwerking langs de daken van de nieuwbouw.

33.38.21-a BALLAST/DAKAANKLEDING, BETONTEGEL
0. BALLAST/DAKAANKLEDING, TEGELS

Op tegeldragers aangebracht.
1. BETONTEGEL (BRL 2313+W08)

Fabrikaat: ter keuze van de aannemer en ter goedkeuring van de directie.
Type: vierkant.
Vellingkant.
Dikte (mm): moet worden bepaald in relatie tot de afmetingen aan de hand van de in
rekening te brengen windbelasting overeenkomstig NEN 6707 en NEN 7602, of zoals
aangegeven op tekening.
Lengte x breedte (mm): 300X300.
Kleur: grijs.
Toebehoren:
- tegeldragers.
Betontegels leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat.

.01 PLAT DAK
De daktegels t.b.v. de looppaden op het platte dak, zoals aangegeven op tekening.

33.38.90-a VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN, VEILIGHEIDSLIJN
0. VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN, VEILIGHEIDSLIJN

Conform normering EN 795+C06 en EN 353-1.
1. VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN, VEILIGHEIDSLIJN

Fabrikaat: Eurosafesolutions.
Type: Latchways Mansafe horizontale veiligheidslijn inclusief constant force.
Conform normering EN 795+C06 en EN 353-1.
Toebehoren:
- set valbeschermingsmiddelen:
  - 1 Transfastener (removable).
  - 1 harnasgordel Pro 102.
  - 1 Viper vanglijngeleider.
  - veiligheidslijn (kernmantel 10,5 mm).
  - 1 opbergkoffer.
- bevestigingsmiddelen.

.01 PLAT DAK
Het valbeveiligingssysteem op het platte dak.



Gemeente Rotterdam, Dienst Stadsontwikkeling

Besteknummer 1-012-14
Gymzaal Slaghekstraat Rotterdam

pagina: 83
stabu licentie: L 95.40.07.E

33.38.91-a NOODOVERSTORT
0. NOODOVERSTORT

Fabrikaat: ter keuze van de aannemer en ter goedkeuring aan de directie.
Materiaal: Aluminium.
Uitvoering:
- overloopvoorziening ingevolge eisen Bouwbesluit.
- aan dakzijde plakplaat.
- tot 40 mm uit de gevel.
Materiaal: aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-09): EN AW-5005.
Oppervlaktebehandeling (ook binnenzijde): gemoffeld met polyester poedercoating
volgens Qualicoat, laagdikte (µm): 90.
Kleur: zoals aangegeven op de Kleur- en materiaalstaat EXTERIEUR.
Afmetingen (mm) (bxh): zoals aangegeven op tekening.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
- waterdichte aansluiting.
- kopschotten ter voorkoming van strepen op de gevel.

.01 NOODOVERLOOP
T.p.v. de dakopstanden van het platte dak.

33.38.91-b DAKDOORVOEREN EN PLAKPLATEN
0. DAKAFVOEREN EN PLAKPLATEN

Zoals omschreven in het bestek van de adviseur installaties.
.01 AFVOEREN

T.b.v. het afvoeren van hemelwater.
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34 BEGLAZING
34.00 ALGEMEEN
34.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90 VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN
De volgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing:
- De voorschriften en eisen van de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in Glas
   (B.V.I.) en de Nederlandse Bond voor Glasverwerking en Glazeniers en Glas in
   loodbedrijf (B.V.G.)".

91 TOLERANTIES GLASCONSTRUCTIES
De omtrekspeling van de ruiten, resp. de platen, die buiten het toepassingsgebied van
NEN 3264 vallen en niet in andere normen worden genoemd, moeten door de aannemer
worden bepaald aan de hand van de fysische eigenschappen van het desbetreffende
produkt en de aard en de hoedanigheid van het frame.

34.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90 MONSTER TER BEOORDELING

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een
monster ter beoordeling aan de directie voor te leggen:
- monster: glasfolies, per folie een monstervlak van 1m2.
Ter beoordeling van de directie en architect.

34.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: alle in dit hoofdstuk omschreven beglazingen.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 10 jaar.

90 GLASDIKTEN
De in dit hoofdstuk aangegeven glasdikten zijn steeds indicatief. De aannemer is
verantwoordelijk voor de uiteindelijke berekening van de glasdikten.

34.12 WERKBESCHEIDEN
34.12.10-a TEKENINGEN

0. TEKENING BEGLAZING
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de beglazingen.
- de indeling en afmetingen.
- de maatvoering.
- de detaillering.
- de aansluitingen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): zoals aangegeven in paragraaf 00.05.
- goedgekeurde (st.): zoals aangegeven in paragraaf 00.05.
- verstrekkingsvorm: in papieren vorm (gevouwen) op A4-formaat en in elektronische vorm
   in pdf-formaat.
- tijdstip: n.t.b. in overleg met de directie.

34.32 GELAAGD GLAS
34.32.20-a GELAAGD GLAS, BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN

0. GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS  (NEN 3569-01)
Fabrikaat: ter keuze van de aannemer en ter goedkeuring van de directie.
Dikte (mm): volgens berekening van de aannemer.
Bewerking zijkanten (NEN 1303-88): gesneden.
Nabewerking zijkanten (NEN 1303-88): geslepen.
Kleur: blank, helder.

1. BEGLAZING MET RUBBER BEGLAZINGSPROFIELEN
Beglazingssysteem: droog.
Beglaasd met beglazingssysteemprofiel.
Plaatsingsprofielen aangebracht.
Verdampingsprofielen aangebracht.
Steun-, stel-, en glaslatblokjes in de sponning gelijmd.

4. RUBBER BEGLAZINGS-/PANEELVATTINGSPROF. (NEN 5656-93)
Type: massief dragend profiel met sluitstrip als één geheel.
Materiaaleisen: tabel 2 A.

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
De beglazing in binnenkozijnen inclusief de hierin opgenomen bewegende delen, e.e.a.
tevens volgend uit de Koijnstaat binnen.
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34.33 MEERBLADIG ISOLEREND GLAS
34.33.20-a MEERBLADIG ISOLEREND GLAS

BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN
0. WARMTEREFLECT. ISOL. DUBBELGLAS (NEN-EN 1279-5-A10)

Fabrikaat: SAINT-GOBAIN GLASS.
Type: CLIMAPLUS ONE 90% Argon gevuld,
Randafdichting: tweevoudig gekit met composiet afstandhouder WARM-EDGE ECOTEC,
droogmiddel in afstandhouder opgenomen, kleur zwart.
Opbouw (mm): 4-15-4.
Spouwbreedte (mm): 15.
Kleur: blank, helder.
Daglichtreflectie (NEN-EN 410-11) (RlE) (%): 22.
Ug-waarde (W/(m2.K)): 1,0.
Daglichttoetreding (NEN-EN 410-11) (Tl) (%): 71.
Zontoetreding (NEN-EN 410-11) (g): 0,49.
Letsel- en doorvalveiligheid (NEN 3569-01) (klasse- en type-indeling): volgens tabel 1.
Inbraakvertragend (NEN-EN 356-99) (weerstandcategorie): P2A.

1. BEGLAZING MET RUBBER BEGLAZINGSPROFIELEN
Beglazingssysteem: droge beglazing, volgens opgave van de fabrikant van de
puien/kozijnen.
Beglaasd met beglazingssysteemprofiel.
Plaatsingsprofielen aangebracht.
Verdampingsprofielen aangebracht.
Steun-, stel-, en glaslatblokjes in de sponning gelijmd.

4. RUBBER BEGLAZINGS-/PANEELVATTINGSPROF. (NEN 5656-93)
Type: massief dragend profiel met sluitstrip als één geheel.
Materiaaleisen: tabel 2 A.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
De beglazing in buitenkozijnen/-puien en in de daarin opgenomen bewegende delen.

34.36 VOORZETRUITEN EN ISOLATIEFOLIES
34.36.20-a ISOLATIEFOLIE

0. REFLECTERENDE FOLIE
Fabrikaat: 3M.
Type:
- Type 1: 3M Scotchcal Crystal Film Series 7725-300, Kleur Dusted Crystal white 7725-
   314
- Type 2: 3M Scotchcal Crystal Film Series 7725-300, Kleur Dusted Frosted Crystal Gold
   7725-331
- Type 3: 3M standaard geperforeerde plakfolie, plakzijde zwart, andere zijde beprint.
Kleur: zoals aangegeven op de Kleur- en materiaalstaat EXTERIEUR.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
Tegen de binnenzijde van de beglazing in kozijnen/vliesgevels, zoals aangegeven op de
Kleur- en materiaalstaat EXTERIEUR en zoals aangegeven op de Kozijnstaat buiten.
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35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN
35.00 ALGEMEEN
35.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

01 TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: alle in dit hoofdstuk omschreven kunststeenwerken.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 10 jaar.

35.45 KUNSTSTEEN DORPELS EN NEUTEN
35.45.10-a KUNSTSTENEN DORPEL/NEUT

0. KUNSTSTENEN DORPEL
Fabrikaat: Holonite B.V.
Afmetingen (mm): te herleiden vanaf tekening.
Materiaal:gegoten composietsteen.
Kleur: bzoals aangegeven op de Kleur- en materiaalstaat EXTERIEUR.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
De hardstenen dorpel t.p.v. buitenkozijnen en vliesgevels, zoals aangegeven in details en
op de Kozijnstaat buiten.

35.45.10-b KUNSTSTENEN DORPEL/NEUT
0. KUNSTSTENEN DORPEL

Fabrikaat: Holonite B.V.
Afmetingen (mm): te herleiden vanaf tekening.
Materiaal:gegoten composietsteen.
Kleur: bzoals aangegeven op de Kleur- en materiaalstaat INTERIEUR.

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
De hardstenen dorpel t.p.v. binnenkozijnen, zoals aangegeven in details en op de
Kozijnstaat binnen.
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36 VOEGVULLING
36.00 ALGEMEEN
36.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90 VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN
De volgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing:
- de "Kwaliteitsomschrijving voor verven en aanverwante produkten" en
   "Keuringsmethoden voor verven en aanverwante produkten", uitgegeven door de
   Stichting Centrum voor Oppervlaktetechnologie (COT).

91 KITVOEG EN KITMASSA
1. De breedte van de kitvoeg is mede afhankelijk van de toleranties van de voegvormende
     materialen; de hoeveelheden kit zijn niet verrekenbaar.
2. De basis van de kitmassa dient zorgvuldig op de juiste diepte te worden gemaakt. De
     toe te passen bekisting in vorm en kwaliteit te dimensioneren naar gelang de breedte
     en de functie van de voeg.
3. De toe te passen typen kit af te stemmen op de aansluitende materialen, alsmede op
     de dilatatiewerking en functie van de voeg.

36.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: alle in dit hoofdstuk genoemde voegvullingen.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 5 jaar.

36.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90 KITTENPLAN/WERKVOORSCHRIFT

De gekozen fabrikanten van de in dit bestek genoemde kitten/voegvullingen stellen een
advies (werkvoorschrift) op. De kitkeuze middels het kittenplan van de
fabrikant/leverancier prevaleert boven de aangeduide kitsoorten in het bestek.

91 AANSLUITINGEN
De aannemer zal voor alle aansluitingen van onderdelen, zoals bijvoorbeeld op de
principe-details is aangegeven, deze materialen leveren en aanbrengen.
Het niet strikt aangegeven zijn van afdichtingsmaterialen bij elk detail, ontslaat de
aannemer niet van zijn verplichtingen om alle aansluitingen van onderdelen van
afdichtingsmaterialen te voorzien, teneinde de constructie waterdicht, tochtdicht,
geluidsdicht, brandwerend e.d. te maken.

36.30 VOEGVULLINGEN MET KIT
36.30.10-a VOEGVULLING MET KIT

0. VOEGVULLING MET KIT
Voegranden:
- voorbehandeling hechtvlakken (afgestemd op hechtvlakken):
  - aluminium: reinigen en primeren (indien gecoat).
  - staal: reinigen en primeren (indien gecoat).
  - kunststof: reinigen.
  - hout (behandeld/geschilderd): reinigen.
- voegoppervlak terugliggend, conform verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.
- voegoppervlak afwerken met afgestemd vloeibaar afwerkmiddel.

4. VOEGDICHTINGSKIT
Fabrikaat: Otto Chemie.
Type: Ottoseal S110.
Materiaal: neutraal vernettende RTV-1 siliconen-afdichtingsstof.
Kleur: in kleur van de aansluitende wand.
Schimmelwerend ingesteld.
Aanschilderbaar (niet overschilderbaar).
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel:
  - type: afgestemd op het hechtvlak.
- rugvullingsmateriaal/bekistingsmateriaal:
  - type: PUR-H (Otto PUR rondsnoer) open cellen.
  - type: Z-PE (Otto PE-rondsnoer) gesloten cellen, conform DIN 18540, bij ingesloten
     constructies en/of bij kans op condensatie.
  - diameter: afgestemd op de voegbreedte.
- reiniger:
  - type: X-RET (reiniger T/standaardreiniger).
- vloeibaar afwerkmiddel:
  - type: X-GL (Otto gladmiddel).
Kwaliteit overeenkomstig DIN 18540.
Gekeurd conform DIN 18545.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
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De voegvulling tussen binnenzijde buitenkozijn en aansluitend bouwdeel.
.02 VLIESGEVEL

De voegvulling tussen binnenzijde vliesgevel en aansluitend bouwdeel.
.03 VENSTERBANK

De voegvulling tussen vensterbanken binnen en aansluitend bouwdeel.

36.30.10-b VOEGVULLING MET KIT
0. VOEGVULLING MET KIT

Voegranden:
- voorbehandeling hechtvlakken:
  - aluminium: reinigen en primeren (indien gecoat).
  - staal: reinigen en primeren (indien gecoat).
  - kunststof: reinigen.
  - hout: reinigen.
- voegoppervlak afwerken met gladmiddel.
Voegvulling moet zijn aangebracht door een hierin gespecialiseerd bedrijf ter
goedkeuring van de directie.

4. BRANDVERTRAGENDE KIT
Fabrikaat: Otto Chemie.
Type: Ottoseal S94.
Materiaal: neutraal vernettende RTV-1 siliconen-afdichtingsstof.
Kleur: n.t.b. door de architect.
Brandveiligheidsklasse (DIN 4102): B1.
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel:
  - type: X-GR1216 (grondering 1216).
- rugvullingsmateriaal: ter goed keuring dircetie.
- reiniger:
  - type: X-RET (reiniger T/standaardreiniger).
- vleoibaar afwerkmiddel:
  - type: X-GL (Otto gladmiddel).
Gekeurd conform DIN 25415, deel1.

.01 BRANDWERENDE DICHTINGEN EN VOEGVULLINGEN
Vlamdichte, rookdichte en isolerende afdichting van brandwerende voeg- en
naadaansluitingen t.p.v.:
- binnenpuien c.q. -kozijnen aan aansluitende bouwdelen.
- wand- en plafondaansluitingen.
- dilatatievoegen.
- doorvoeringen van kabels, leidingen, luchtkanalen, etc.

36.40 VOEGVULLINGEN MET SCHUIMBAND
36.40.10-a VOEGVULLING MET SCHUIMBAND

0. VOEGVULLING MET SCHUIMBAND
Voegranden:
- voorbehandeling hechtvlakken: volgens voorschriften fabrikant.
- voorbehandeling voegvlakken: volgens voorschriften fabrikant.
- voegoppervlak terugliggend.

4. PVC-SCHUIMBAND, GESLOTEN CELSTRUCTUUR
Fabrikaat: Comprifalt BV.
Type: Airexband.
Materiaal: polyvinylchloride.
Afmetingen: technische uitwerking aannemer.

.01 VOEGBAND
Voegband tussen vliesgevel, buitenpui c.q. -kozijn en binnenspouwblad.

.02 VOEGEN
In hoofdzaak toepassen in lucht- en/of geluiddichte aansluitingen, zoals elders in het
bestek of op tekeningen aangegeven.
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37 NA-ISOLATIE
37.00 ALGEMEEN
37.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90 DICHTEN TIJDELIJKE OPENINGEN
Openingen, benodigd voor het aanbrengen van isolatiemateriaal in de spouw, moeten
overeenkomstig het oorspronkelijke uiterlijk en de bestaande toestand zijn gedicht.

37.00.40 RISOCOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: alle omschreven na-isolaties.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 5 jaar.

37.41 SPOUWISOLATIE, TER PLAATSE GEVORMD
37.41.10-a ISOLATIEWERK, TER PLAATSE GEVORMDE ISOLATIE

KUNSTSTOFSCHUIM VULMIDDEL
0. SCHUIMLAAG, TER PLAATSE GEVORMDE ISOLATIE

Gemiddelde isolatielaagdikte (mm): aangepast aan de situatie, en volgens advies van de
fabrikant en/of leverancier.
Verwerking: volgens verwerkingsvoorschriften van de fabrikant en/of leverancier.

1. PUR-SCHUIM
Fabrikaat: ter keuze van de aannemer, conform BRL 1326.
PUR-schuim leveren met KOMO/BKS-kwaliteitsverklaring met KOMO-keurmerk.

.01 PUR-SCHUIM
PUR-schuim toepassen in de navolgende voegen/naden in niet-brandwerende situaties,
zoals o.a. op detailtekeningen is aangegeven:
- rondom leiding-, muur- en dakdoorvoeren;
- bij aansluitingen van gemetselde binnenwanden met het constructieve plafond, indien
   geen zichtwerk;
- bij aansluitingen van systeemwanden met het constructieve plafond, indien geen
   zichtwerk;
- tussen de HSB-elementen onderling;
- op alle te isoleren plaatsen waar geen vormvast isolatiemateriaal kan worden
   toegepast, ter voorkoming van koudebruggen en ter verkrijging van een volledige
   afsluiting.
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40 STUKADOORWERK
40.00 ALGEMEEN
40.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90 EISEN M.B.T. STUCADOORWERK BINNEN
- Wanden in dezelfde ruimte direct achter elkaar afwerken, zodat geen aanzetnaden
   ontstaan.
- Alle sleuven en gaten in de wanden moeten, alvorens met stucadoren wordt begonnen,
   degelijk zijn volgezet en voldoende zijn verhard en uitgewerkt.
- De metselwerken dienen behoorlijk te worden afgebraamd en zonodig bevochtigd.
- Met het stukadoorwerk mag niet worden aangevangen voordat het gebouw glas- en
   waterdicht is, en niet voordat de ondergrond stofvrij is gemaakt en bevochtigd en
   eventuele gaten en sleuven zijn bijgewerkt.
  De directie kan met tijdelijke afdichtingen genoegen nemen; dit is mede afhankelijk van
  het jaargetijde.
- De inwendige hoeken van stucadoorwerk ter plaatse van ontmoetingen in wanden
   lossnijden, wanneer de ondergronden verschillend van bouwstof zijn.
- De te bespuiten ondergronden moeten winddroog zijn, en ontdaan van
   ongerechtigheden, cementpoeder, etc.
- Het toe te passen systeem behoeft de goedkeuring van de directie.

40.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: van alle in dit hoofdstuk beschreven stukadoorwerken.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 5 jaar.

40.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90 VOOR OPLEVERING BIJWERKEN

Voor de oplevering alle beschadigingen, vlekken e.d. onzichtbaar bijwerken; zonodig door
het gehele vlak opnieuw af te werken, dan wel te sausen.

40.22 VOORBEHANDELING ONDERGROND
40.22.10-a PLEISTERWERK, VOORBEHANDELING ONDERGROND

0. PLEISTERWERK, VOORBEHANDELING ONDERGROND
Behandeling:
- reinigen; dit houdt mede in: ondergrond geheel ontdoen van vet, verfresten, stof, losse
   delen, stuclagen en overige verontreinigingen.
Afvoer afkomend materiaal: voor rekening aannemer.

.01 BUITENWAND, BINNENZIJDE
Het schoonmaken van de binnenzijde van de buitenwandconstructie of delen daarvan,
daar waar stucadoorwerk wordt aangebracht.

40.40 PLEISTERWERK
40.40.50-a SPUITPLEISTERWERK

0. SPUITPLEISTERWERK
Pleistersysteem:
- plaatselijk repareren/egaliseren met reparatiepleister.
- 1 laag voorstrijkmiddel (1:4 verdund).
- 1 laag spuitpleister (meslaag).
- 1 laag spuitpleister (structuurlaag).
Ondergrond:
- gipsvezelplaten.
Oppervlaktestructuur: overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak, groot (m2): 2.
Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage A: binnen
groep 4.
Spuitpleisterwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat
overeenkomstig BRL 9600-04 voert.

5. SPUITPLEISTER
Fabrikaat: Sigma Coatings B.V.
Type: Brandercrystal.
Kleur: zoals aangegeven aangegeven op de Kleur- en materiaalstaat INTERIEUR.
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel:
  - fabrikaat: Sigma Coatings B.V.
  - type: Brander Isofix.

.01 BUITENWAND, BINNENZIJDE
De afwerking van de binnenzijde van de buitenwandconstructie als onderdeel van
"wandafwerking A".
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41 TEGELWERK
41.00 ALGEMEEN
41.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90 EISEN M.B.T. HET TEGELWERK
Aanvullende eisen met betrekking tot het tegelwerk zijn:
- Tegelvlakken vanuit het midden verdelen.
- De cementsluier ontstaan bij het inwassen van vloertegels volkomen verwijderen.
- Tegels kleiner dan een ½-tegel niet toepassen.
- Tegels van dezelfde soort en afmeting mogen per vlak geen kleurafwijkingen vertonen.

41.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90 AANVANG

Met het tegelwerk mag pas worden begonnen nadat de directie de tegelverdeling heeft
goedgekeurd.
De tegelverdeling zal door de architect worden aangegeven.

41.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: tegelwerk inclusief voegwerk en voorbehandeling.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 10 jaar.

41.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90 RESERVETEGELS

Bij de oplevering 1 minimale verpakkingseenheid tegels van elke kleur en soort leveren
en opslaan in een nader aan te wijzen ruimte met een minimum van 1 m² van elke soort
en/of tegelkleur.

91 VERWERKINGSADVIES
Voorafgaand aan de uitvoering van de tegelwerken dient de aannemer een schriftelijk
verwerkingsadvies van de fabrikant van de desbetreffende materialen ter goedkeuring
aan de directie te overleggen. In het verwerkingsadvies dient minimaal te zijn vermeld:
- de ondergrond en toe te passen voorbehandeling van de ondergrond.
- de toe te passen materialen en wijze van aanbrengen.
- de beschrijving en technische dokumentatie van de toe te passen materialen en de
   verwerkingsvoorschriften daarvan.
- de omschrijving van de werkzaamheden.
- een monster ter beoordeling van de kleur en oppervlakte.
- de garantieverklaring.
Na goedkeuring van bovengenoemd advies door de directie is de aannemer gehouden
aan de overeenkomstige uitvoering van het werk.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2.
- goedgekeurde: 2.
Tijdstip van levering: 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden.

41.32 WANDTEGELWERK
41.32.12-a WANDTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL

0. WANDTEGELWERK, GELIJMD
Ondergrond: zie tekening.
Patroon: volgens opgave van de architect.
Voegbreedte (mm): 3.
Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 41, bijlage A: 1.

1. KERAMISCHE TEGEL
Fabrikaat: Koninklijke Mosa bv.
Type: Mosa Colors.
Groep: BIII.
Niet vorstbestand.
Afmetingen (lxbxd) (mm): 150x150x7,8.
Uitvoering: glanzend.
Kleur: maximaal 4 verschillende kleuren, zoals aangegeven op de Kleur- en
materiaalstaat INTERIEUR.
Reflectiewaarde: 49.
Geglazuurd.
Modulair, witte scherf, minimaal één zijkant geglazuurd.
Vlakheid (%): -0,2 / +0,3, max. 1,3 mm.

4. TEGELLIJM, PASTA (BRL 1011-99)
Fabrikaat: Omnicol Nederland BV.
Type: Stabicol TP 2 XF.
Tegellijm leveren onder KOMO-productcertificaat.
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.01 WANDTEGELWERK
Het verdiepinghoge wandtegelwerk

41.71 VOEGWERK
41.71.10-a TEGELWERK, VOEGAFWERKING

0. TEGELWERK, VOEGAFWERKING
Voeg strak en vol gevuld.
Voor afwerking voegspecie goed aangetrokken.
Verwijderen van de overtollige tegellijm en aanbrengen van de voegmortel.
Overtollig voegmateriaal verwijderen en tegels reinigen.
Dilataties, wandtegel- en vloertegelaansluitingen en inwendige hoeken afkitten.

4. TEGELVOEGMORTEL, CEMENT-/KUNSTHARS GEBONDEN
Fabrikaat: Omnicol Nederland BV.
Type: Omnifill 100 WD.
Kleur:
- wit: t.b.v. het wandtegelwerk achter wastroggen op de 1e verdieping.
- overig: n.t.b. ter goedkeuring van de architect.
Classificatie conform PR en 13888: CG2W.

.01 BINNENWAND
Het voegwerk van het wandtegelwerk.

41.71.20-a VOEGVULLING MET KIT
0. VOEGVULLING MET KIT

Voegranden:
- voorbehandeling hechtvlakken: met primer.
- voegoppervlak strak afwerken met geëigend gereedschap en afgladden met behulp van
   zeepwater zonder citroenzuur en glansmiddel.

4. VOEGDICHTINGSKIT
Fabrikaat: Omnicol Nederland BV.
Type: Omnikit Silicone.
Materiaal: zuurvrije schimmel bestendige siliconenkit.
Kleur: n.t.b. door de architect.

.01 WANDTEGELWERK
De kitvoeg:
- in de inwendige hoeken van wandtegelwerk.
- tussen wandtegelwerk en kozijnstijlen.
- tussen de leidingdoorvoeren en tegelwerk.
- tussen tegelwerk en sanitaire toestellen.
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42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
42.00 ALGEMEEN
42.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN

01 GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V wordt
verlangd voor: het aanbrengen van de in dit hoofdstuk omschreven vloerafwerkingen.
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in
werkbare werkdagen.
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend:
- volgens het gestelde in de U.A.V.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: zoals aangegeven in paragraaf 00.05.
- goedgekeurde: zoals aangegeven in paragraaf 00.05.

42.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
91 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: vloerafwerkingen.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 5 jaar.

42.40 VLOERAFWERKINGEN
42.40.21-a VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ

0. VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ
Ondergrond: cementgebonden dekvloer.
Dikte (mm): gemiddeld 2.
Systeem:
- 1 laag primer.
- 1 laag kunsthars.
Oppervlaktestructuur: glad.

3. PRIMER, STEEN, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: HIM Nederland.
Type: HIM Primer 31.

4. KUNSTHARSGEBONDEN, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: HIM Nederland.
Type: Himfloor SL2000.
Topcoat: Himfloor FC230.
Bindmiddel: watergedragen epoxy.
Kleur: volgens de kleur- en materiaalstaat interieur van de architect.
Afwerking: instrooien met 2 kleuren flakes.

.01 VLOERAFWERKING, BINNEN
De vloerafwerking inclusief holle plint in de op de Kleur- en materiaalstaat INTERIEUR
aangegeven ruimtes.
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43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK
43.00 ALGEMEEN
43.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

01 TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: de metaalwerken.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 5 jaar.

43.31 LUIKEN
43.31.10-a VLOERLUIK

0. METALEN VLOERLUIK, UITNEEMBAAR
Leverancier: Gorter Luiken B.V. Schagen.
Type: Gorter Luiken compleet geassembleerd PT27-ST, betegelbaar.
Speciale uitvoering PT 50ST:
- brandwerend (DIN 4102-2-77) (min.): 60.
Materiaal: staal.
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt.
Toebehoren:
- afdichting.
- inbusbouten.
- afdekkapjes.
- handgrepen.
- uitbuigbare ankers gelast aan frame.

.01 VLOERLUIK, BINNEN
Het kruipruimte-luik, waarbij bovenkant profiel gelijk ligt met bovenkant vloerafwerking,
zoals aangegeven op tekening.

43.31.10-b VLOERLUIK
0. METALEN VLOERLUIK, MET SCHAARTRAP

Leverancier: Gorter Luiken B.V. Schagen.
Type: Gorter Luiken compleet geassembleerd, type 2.
Speciale uitvoering PT 50ST:
Materiaal: staal.
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt.
Toebehoren:
- afdichting.
- inbusbouten.
- afdekkapjes.
- handgrepen.
- uitbuigbare ankers gelast aan frame.

.01 VLOERLUIK, BINNEN
Het plafondluik naar de installatieruimte.

43.31.20-a WANDLUIK
0. WANDLUIK

Fabrikaat: Gorter Luiken B.V. Schagen.
Type: Universeel.
Afmetingen (mm): 500x500.
Oppervlak: gemoffeld in n.t.b. kleur.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
- ankers.

.01 WANDLUIK, BINNEN
T.p.v. schachten, zoals aangegeven op de Kozijnstaat interieur met code bi-b-13.

43.41 AFDEKPROFIELEN
43.41.20-a WATERSLAGPROFIEL

0. WATERSLAGPROFIEL
Fabrikaat: ter keuze van de aannemer en ter goedkeuring van de directie.
Doorsnede: conform details.
Materiaal: aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-09): EN AW-5005 H14 J57S.
Afmetingen (mm): te herleiden vanaf tekening.
Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd in kleur zoals aangegeven op de Kleur- en
materiaalstaat EXTERIEUR.
Beschermfolie.
Anti-dreunlaag.
Hulpstukken:
- kopschotten.
- koppelstukken.
- hoekstukken.
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Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn als de
waterslagprofielen.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: in RVS uitvoering, kwaliteit AISI 316.
- afdichtingsmateriaal.

4. STELWERK AFBOUW
Bevestigingswijze: technische uitwerking aannemer.

.01 BUITENWAND
De waterslag aan de onderzijde van gevelvlakken met een Eternit gevelafwerking
'gevelmateriaal 2', zoals op tekening aangegeven.

43.42 METAALPROFIELEN
43.42.10-a STAALPROFIEL

0. STAALPROFIEL
Profielafmetingen (mm): volgens tekening en berekening van de aannemer.
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-09.
Toebehoren:
- bouten en moeren en volgplaten.
- ankers: volgens detailberekening van de fabrikant.
- bevestigingsmiddelen: volgens detailberekening van de fabrikant.
- kop-, voet- en aangelaste platen: volgens detailberekening van de fabrikant.
- oplegvoorzieningen: volgens detailberekening van de fabrikant.
Keuringsdocument (NEN-EN 10204-04):
- fabriekscontrole-attest 2.2. voor het staal met kwaliteit S235.
- keuringsrapport 3.1.B. voor het staal met kwaliteit S275 en S355.

.01 HULPSTAAL
Alle overige niet tot de hoofddraagconstructie behorende staalconstructie-onderdelen,
zoals aangegeven op de tekening, waaronder:
- hulpstaal t.b.v. bevestiging c.q. verankering gevelpuien/-kozijnen en vliesgevels.
- hulpstaal t.b.v. bevestiging c.q. verankering binnenpuien, -kozijnen.
- hulpstaal t.b.v. oplegging systeemvloeren.
- hulpstaal t.b.v. ravelingen (kruipluiken, inspectieluiken en dakluiken).
- hulpstaal t.b.v. de roosters t.b.v. installatie-onderdelen.
- hulpstaal t.b.v. de wandroosters, vloerroosters en gevelroosters.
- hulpstaal t.b.v. dakopstanden.
- hulpstaal t.b.v. montage multiplex muurafdekstroken.
- hulpstaal t.b.v. (stabiliteit) buitenblad.
- hulpstaal t.b.v. dakconstructies/gootconstructies.
- hulpstaal t.b.v. trappen en balustraden.
- hulpstaal t.b.v. montage onderdorpels.
- alle hoeklijnen.
- alle hulpstaal op daknivo en valbeveiligingen.
- alle veiligheidsvoorzieningen.
- hulpstaal t.b.v. bouwkundige voorzieningen.
- hulpstaal aangegeven op de constructietekeningen, maar niet elders in dit bestek
   omschreven.
- hulpstaal niet aangegeven op tekening en niet elders in dit bestek omschreven, maar
   wel noodzakelijk voor een goede uitvoering van het werk.
De technische uitwerking van het hulpstaal wordt door en voor rekening van de aannemer
verzorgt. De technische uitwerking dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de
constructeur.
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44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN
44.00 ALGEMEEN
44.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90 ALGEMENE UITVOERINGSEISEN PLAFONDS
Algemene uitvoeringseisen zijn:
- de indeling van de plafondplaten symmetrisch uitvoeren, pasplaten smaller dan een
   halve plaat niet toepassen.
- de plafonds moeten strak en glad zijn afgewerkt.
- de binnenwanden incl. de doorvoeringen boven de systeemplafonds moeten luchtdicht,
   geluiddicht en eventueel brandwerend zijn aangewerkt aan de omliggende constructie
   voordat het plafond mag worden aangebracht.
- in de verschillende systeemplafonds zonder verrekening de voorzieningen en/of
   sparingen opnemen voor in- of opbouw van installatie-onderdelen of verlichting.
- wandaansluiting en oplegprofielen bevestigen met doorschroefpluggen.
- de plaatmaterialen droog, vlak en afgedekt opslaan.
- de platen dienen alvorens te worden verwerkt, ten minste 6 dagen te acclimatiseren bij
   aangepaste temperatuur en vochtgehalte in de ruimte waar ze verwerkt worden.
- de toe te passen plafondsystemen en -platen dienen door de aannemer bemonsterd te
   worden ter beoordeling van uiterlijk en mechanische eigenschappen.
- plaatindeling van plafonds in overleg met de directie bepalen.

44.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: alle in dit hoofdstuk omschreven plafond- en wandsystemen.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 5 jaar.

44.31 PANELENPLAFONDS
44.31.10-a PANELENPLAFOND, MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL

0. PANELENPLAFOND
Vrijdragend systeemplafond met ophangsysteem.
Plafondsysteem: zichtbaar inleg.
Plaatsing: afgehangen d.m.v. snelhangers.
Kantafwerking: A.
Installatieschema: M253.
Profiel: T24.
Moduulmaat (mm): 600x600.
Brandveiligheid (EN 13501-1): klasse A2-s1,d0.
Geluidsabsorptie (EN-ISO 11654, 1997): A.
Bij afhanghoogte onderkant plafond (mm): 200.
Hoofdliggers:
- afstand (h.o.h.) (mm): 1200.
Draagconstructie opgelegd op randprofielen.
Dwarsliggers:
- afstand (h.o.h.) (mm): 600.
Randprofielen ter plaatse van de uitwendige hoeken in verstek.
Panelen:
- paspanelen kleiner dan een halve paneel zijn niet toegestaan.
- de afmetingen en plaatsing van de panelen zodanig dat een blijvende oplegging is
   gewaarborgd.
- panelen plaatsen overeenkomstig de op de panelen aangegeven legrichting.
Voorzieningen:
- inbouwcomponenten zodanig monteren dat hierdoor de aangegeven maximale
   belasting van panelen en systeem niet wordt overschreden.
- versterkingsstroken van 15 mm multiplex aanbrengen t.b.v. de montage van de
   technische installaties boven de inlegpanelen.
De toegestane afwijking van het plafondsysteem bij een onderlinge afstand tussen de
meetpunten is gelijk of kleiner dan 2 mm/m1 met een maximum van 5 mm/5 m1.
Haaksheid plafondsysteem (NEN-EN 13964+a07): Annex A.5.3 (Squareness).
Plafonds moeten zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat
overeenkomstig BRL 9600-04 voert.

1. MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL
Fabrikaat: Ecophon.
Type: Hygiene Performance A.
Materiaal: glaswol.
Kanten: A.
Oppervlaktebehandeling:
- rugzijde: bekleed met naturel glasvlies.
- zichtzijde: versterkt akoestisch open glasvlies, Akutex TH.
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- retro reflectie Cofficient (mcd*m-2lx-1): 63.
- randen: gegronde randen.
Kleur: zoals aangegeven op de Kleur- en materiaalstaat INTERIEUR.
Dikte (mm): 20.
Lengte x breedte (mm): 600x600.
Toebehoren:
- kantverf.

4. METALEN PLAFONDDRAAG-/RANDPROFIEL
Fabrikaat: Ecophon.
Type: Connect, T24.
Installatieschema: M253.
Materiaal: staal.
Oppervlaktebehandeling: gegalvaniseerd en gemoffeld in de kleur wit.
Hoofdligger:
- Connect hoofdprofiel 8101.
Dwars-/verdeelligger:
- Connect dwarsprofiel 8102.
- Connect dwarsprofiel 8103.
Randprofiel:
- Connect U-profiel 0532.
- afstand bevestiging randprofiel: maximaal 300mm.
- afwerking randprofiel: staalbekleding, zichtzijde gemoffeld.
Toebehoren:
- ophangconstructie d.m.v.:
  - snelophanger, type 3765.
  - Connect hangerclip 1286.
  - Connect universeelclip 0083.
  - Hygiene inspectieluik C1.

.01 BINNENPLAFOND
Het plafond in de op de Kleur- en materiaalstaat INTERIEUR aangegeven ruimtes.

44.33 LAMELLENPLAFONDS
44.33.10-a LAMELLENPLAFOND, METALEN PLAFONDLAMEL

0. LAMELLENPLAFOND
Onzichtbare draagconstructie.
Stroken:
- richting: zoals aangegeven op de tekening "Plafondplan".
- bevestigingswijze: d.m.v. snelhangers.
Register:
- watervoerend register, bestaande uit 2 stuks evenwijdig naast elkaar liggende
   geanodiseerde aluminium profielbuizen worden tot de vereiste baanlengte d.m..v. RVS-
   koppelingen doorverbonden.
- registeraansluiting: RVS felexibele slang t.b.v. aansluiting op het leidingnet.
Voorzieningen:
- inbouwcomponent: t.b.v. verlichting en ventilatie.
Plafonds moeten zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat
overeenkomstig BRL 9600-04 voert.

1. METALEN PLAFONDLAMEL
Fabrikaat: ALMO.
Type: Modul 100 Lamellenplafond.
Materiaal: aluminium.
Kanten: afgewerkt met hoeklijn.
Oppervlaktebehandeling: gemoffeld.
Kleur: zoals aangegeven op de Kleur- en materiaalstaat INTERIEUR.
Dikte (mm): 0,70.
Breedte (mm): 85.
Voorzieningen:
- t.b.v. verlichting.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
- brandvertragende, in zwarte PE-folie gesealde 40 mm dikke mineraalwoldeken.

.01 BINNENPLAFOND
Het plafond in de op de Kleur- en materiaalstaat aangegeven ruimten.

44.41 IN HET WERK AF TE WERKEN SYSTEEMWANDEN
44.41.21-a SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL

GIPSPLAAT
0. SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET

Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (min): 30.
Luchtgeluidreductie-index (Rw) (NPR 5079-99) (dB): 57.
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland.
Skelet:
- dubbel, gescheiden, niet gekoppeld.
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- afstand stijlen (mm): 600.
Isolatie: minerale wol.
Beplating: enkel laags.
Beplating aan twee zijden.
Bevestigingswijze: geschroefd.
Vloeraansluiting: stroken semi-gesloten cellenband, onder de onderregel.
Zijaansluiting: stroken semi-gesloten cellenband, tegen de wandstijl tegen een
aanliggende constructie.
Bovenaansluiting: stroken semi-gesloten cellenband, op de bovenregel.
Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet
verticaal belast kan worden.
Afwerkingniveau overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 44, bijlage B: niveau C.
Systeemwanden moeten zijn aangebracht door een bedrijf dat het
KOMO-procescertificaat overeenkomstig BRL 9600-04 voert.
TOEBEHOREN SYSTEEMWAND
Electra-leidingen en -dozen etc. tijdens de montage in de wand opnemen.
Waterleidingen etc. tijdens de montage in de wand opnemen.
Indien van toepassing dienen voor de bevestiging van sanitaire toestellen, bovenkastjes,
keukeninventaris hulpconstructies in de wand te worden aangebracht; e.e.a. in overleg
met de fabrikant van de systeemwand. Eveneens in overleg met de fabrikant van de
systeemwand dubbele kokers in de wanden opnemen t.b.v. de montage van
schoolborden.
Tevens dient de aannemer te controleren of t.p.v. deuropeningen (kozijnstijlen) extra
verstevigingsprofielen in de systeemwand moeten worden opgenomen en indien
noodzakelijk deze ook aanbrengen i.o.m. de fabrikant van de systeemwand.

1. METALEN  WANDPROFIEL
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland.
Type: Gyproc, GypFrame.
Materiaal: staal.
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt.
Stijlen:
- C-profiel Gyproc GypFrame C75, hoogte (mm): 75.
Regels:
- U-profiel Gyproc GypFrame U75, hoogte (mm): 75.
Toebehoren:
- afdichtingsmateriaal: Gyproc afdichtingsband 20 mm.
- bevestigingsmiddelen: Gyproc snelbouwparkers.
- achterhout.

2. GIPSVEZELPLAAT (BRL 1102-09)
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland.
Type: Rigidur.
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1-07) (klasse): A1.
Langskanten: afgeschuind, AK.
Kopse kanten: recht gezaagd.
Oppervlaktebehandeling: gesiliconiseerd.
Dikte (mm): 12,5.
Breedte x lengte (mm): 1200xhandelslengte.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: Rigidur schroeven.
- voegwapeningsmateriaal: Gyproc zelfklevend wapeningsband.
- voegafwerkingsmateriaal: Gyproc JointFiller Vario met als toplaag Gyproc JointFinisher
   Premium.
- uitwendige hoeken:
  - fabrikaat: Roval Aluminium BV.
  - type: Roval C, blind geschroefd.
  - afmetingen  (mm): 30x30x2.
  - materiaal: aluminium.
  - oppervlaktebehandeling: brute.
  - toebehoren:
    - bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 304.
- stucstop-/aansluitprofiel (aansluiting gipsmontagewand/HSB-wandelement):
  - fabrikaat: Ceves Vergeer B.V.
  - type: 1371.
  - materiaal: verzinkt staal.
Gipsvezelplaten leveren onder KOMO-productcertificaat.

4. DEKEN MINERALE WOL   (BRL 1308+W06)
Fabrikaat: Saint Gobain Isover.
Type: Sonerol / Sonepanel.
Materiaal: glaswol.
Volumieke massa (kg/m3): 30.
Brandgedrag (klasse): A1.
Dikte (mm): 60.
Cachering: éénzijdig glasvliesbekleding.
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Minerale wol dekens leveren onder KOMO-productcertificaat.
9. MULTIPLEX  (BRL 1705-05)

Kwaliteit dekfineer: klasse A/AB.
Lijmverbinding: Exterieur 1
Houtsoort deklaag: okoumé.
Houtsoort tussenlaag: okoumé fineer.
Dikte (mm): 12.
Oppervlaktebehandeling: geschuurd, tweezijdig.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: schroeven.
Triplex leveren onder KOMO-productcertificaat.
Triplex leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council).

.01 BINNENWAND
De gipsmontagewanden met een dikte van 255 mm, zoals aangegeven op tekening.

44.41.21-b SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL
GIPSPLAAT
0. SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET

Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (min): 30.
Luchtgeluidreductie-index (Rw) (NPR 5079-99) (dB): 52.
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland.
Skelet:
- enkelvoudig.
- afstand stijlen (mm): 600.
Isolatie: minerale wol.
Beplating: enkel laags.
Beplating aan twee zijden.
Bevestigingswijze: geschroefd.
Vloeraansluiting: stroken semi-gesloten cellenband, onder de onderregel.
Zijaansluiting: stroken semi-gesloten cellenband, tegen de wandstijl tegen een
aanliggende constructie.
Bovenaansluiting: stroken semi-gesloten cellenband, op de bovenregel.
Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet
verticaal belast kan worden.
Afwerkingniveau overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 44, bijlage B: niveau B.
Systeemwanden moeten zijn aangebracht door een bedrijf dat het
KOMO-procescertificaat overeenkomstig BRL 9600-04 voert.
Keurmerk: KOMO-attest K42751 en voorzien van GyprocGarant.
TOEBEHOREN SYSTEEMWAND
Electra-leidingen en -dozen etc. tijdens de montage in de wand opnemen.
Waterleidingen etc. tijdens de montage in de wand opnemen.
Indien van toepassing dienen voor de bevestiging van sanitaire toestellen, bovenkastjes,
keukeninventaris hulpconstructies in de wand te worden aangebracht; e.e.a. in overleg
met de fabrikant van de systeemwand.
Tevens dient de aannemer te controleren of t.p.v. deuropeningen (kozijnstijlen) extra
verstevigingsprofielen in de systeemwand moeten worden opgenomen en indien
noodzakelijk deze ook aanbrengen i.o.m. de fabrikant van de systeemwand.

1. METALEN  WANDPROFIEL
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland.
Type: Gyproc, GypFrame.
Materiaal: staal.
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt.
Stijlen:
- C-profiel Gyproc GypFrame C75, hoogte (mm): 75.
Regels:
- U-profiel Gyproc GypFrame U75, hoogte (mm): 75.
Toebehoren:
- afdichtingsmateriaal: Gyproc afdichtingsband 20 mm.
- bevestigingsmiddelen: Gyproc snelbouwparkers.
- achterhout.

2. GIPSVEZELPLAAT (BRL 1102-09)
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland.
Type: Rigidur.
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1-07) (klasse): A1.
Langskanten: afgeschuind, AK.
Kopse kanten: recht gezaagd.
Oppervlaktebehandeling: gesiliconiseerd.
Dikte (mm): 12,5.
Breedte x lengte (mm): 1200xhandelslengte.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: Rigidur schroeven.
- voegwapeningsmateriaal: Gyproc zelfklevend wapeningsband.
- voegafwerkingsmateriaal: Gyproc JointFiller Vario met als toplaag Gyproc JointFinisher
   Premium.
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- uitwendige hoeken:
  - fabrikaat: Roval Aluminium BV.
  - type: Roval C, blind geschroefd.
  - afmetingen  (mm): 30x30x2.
  - materiaal: aluminium.
  - oppervlaktebehandeling: brute.
  - toebehoren:
    - bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 304.
Gipsvezelplaten leveren onder KOMO-productcertificaat.
T.p.v. toiletten:
GIPSKARTONPLAAT (BRL 1009-06)
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland.
Type: Gyproc WR (DFH2).
Langskanten: rond.
Kopse kanten: gesneden.
Dikte (mm): 12,5.
Breedte (mm): 1.200.
Lengte (mm): handelslengte.
Toebehoren:
- voegwapeningsmateriaal: Gyproc glasvlies wapeningsband.
- uitwendige hoeken: Gyproc No-Coat Ultraflex 325.
- bevestigingsmiddelen: Gyproc snelbouwschroeven.

4. DEKEN MINERALE WOL   (BRL 1308+W06)
Fabrikaat: Saint Gobain Isover.
Type: Sonerol / Sonepanel.
Materiaal: glaswol.
Volumieke massa (kg/m3): 30.
Brandgedrag (klasse): A1.
Dikte (mm): 60.
Cachering: éénzijdig glasvliesbekleding.
Minerale wol dekens leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 BINNENWAND
De gipsmontagewanden met een dikte van 125 mm, zoals aangegeven op tekening.

44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN
44.42.40-a PANELEN-SYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT

KUNSTSTOF PLAAT
0. PANELEN-SYSTEEMWAND
1. SANITAIR AFSCHEIDINGSELEMENT

Fabrikaat: Kupan B.V.
Type: Excellent A.
Panelen:
- samenstelling: dubbelzijdig bekleed sandwichpaneel met randafwerking van grijs
   slagvast kunststof (TPS), totale dikte 30 mm.
- materiaal: HPL-melamineharsplaten dik 2,5 mm op watervaste CFS-honingraatvulling
   van fenolformaldehyde geïmpregneerde cellulosevezels.
- kleur (Formica nr.): zoals aangegeven op de Kleur- en materiaalstaat INTERIEUR.
- oppervlaktestructuur: matte glans.
Profielen:
- materiaal en vorm verbindingsprofielen: aluminium profiel.
- oppervlaktebehandeling verbindingsprofielen: geanodiseerd, dikte 20 µm.
- afwerkprofielen: geanodiseerd aluminium.
- deuraanslagprofiel met EPDM geluiddemping.
Constructiehoogte (mm): volgens tekening.
Deur:
- deurbreedte (mm): 735.
- deurhoogte (mm): 1.810.
- draairichting.
- paumelles, corrosievast staal, geborgd.
- slot: Fluisterslot.
- deurkruk: corrosievast stalen V+B garnituur.
- deurrozet: corrosievast stalen V+B garnituur.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
- garderobehaken, aluminium, 2 stuks per cabine

.01 BINNENWAND
De sanitaire scheidingswanden/-units in de kleedruimten, zoals aangegeven op tekening.
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45 AFBOUWTIMMERWERK
45.00 ALGEMEEN
45.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90 HOUTVERDUURZAMING PLAATMATERIAAL
Niet voorbehandeld multiplex met uitzondering van de zgn. "Canadese triplexsoorten"
alzijdig gegrond op het werk aanvoeren.
De multiplexplaten dekkend behandelen met een niet loodhoudende ademende
systeemgrondverf.
Droge laagdikten ten minste 35 micrometer (zaagkanten aanvullend behandelen).

91 AFWERKSYSTEEM TIMMERWERK
Het in het zicht blijvend aftimmerwerk voorzien van een dekkend afwerksysteem als volgt
uitvoeren/ behandelen:
- alzijdig gegrond op het werk aanvoeren;
- zaagkanten gladschaven en/of schuren;
- kanten/hoek iets breken met schaaf;
- zaagkanten aanvullend gronden;
- bevestigingen (nieten/nagels/schroeven) verdiept uitvoeren t.b.v. stopwerk voor
   schilderen.

45.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90 TECHNISCHE UITWERKING HOUTCONSTRUCTIES

Van de beschreven houten regelwerken worden geen dimensionering en/of hartmaten
aangegeven, uitgezonderd waar dit voor de uitwerking op tekening van bepaalde
bouwkundige details noodzakelijk is.
De aannemer verzorgt de technische uitwerking van de houten regelwerken aan de hand
van principe-details en overige basisgegevens van de architect.
De aannemer moet de dimensionering en/of hartmaten van de houten regelwerken
afstemmen op de gegevens/ voorschriften van fabrikant en/of leverancier van het
desbetreffende plaatmateriaal danwel gegevens van de constructeur.
In elk geval moeten ter plaatse van plaatnaden houten regels van voldoende breedte te
zijn aangebracht.
Als alternatief voor de beschreven houten regelwerken is het de aannemer toegestaan
stroken multiplex toe te passen, kwaliteit ten minste Exterieur II.
Tevens moet de aannemer  -  voor zover dit niet reeds is aangegeven  -  de constructies
van stijl- en regelwerken voorzien van benodigde stalen achter- en/of schoorconstructies.
Deze stalen constructies uitvoeren onder de condities als aangegeven in hoofdstuk 25.

45.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: de afbouwtimmerwerken.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 5 jaar.

90 MEER OF MINDER WERK TIMMERWERK
Bij de opsommingen van het timmerwerk is gestreefd naar volledigheid.
De aannemer kan geen recht op meer werk doen gelden als bepaald timmerwerk niet
genoemd is maar wel op tekening staat, of voor timmerwerk dat noodzakelijk en voor de
juiste uitvoering van het werk.

45.31 REGELWERK
45.31.10-a TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT

0. TIMMERWERK REGELWERK
Regelwerk:
- horizontaal regelwerk, verticaal regelwerk of stijl- en regelwerk; e.e.a. afhankelijk van de
   situatie.
Regelafstand: volgens technische uitwerking door de aannemer en ontwerprichtlijnen van
de leverancier van de plaatbekledingen, zoals deze genoemd zijn in dit hoofdstuk c.q. dit
bestek.
Verbindingen: volgens technische uitwerking door de aannemer.
Verankering: volgens technische uitwerking door de aannemer.

1. GEZAAGD NAALDHOUT (BRL 2301-10)
Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: C.
Dikte (mm): volgens technische uitwerking door de aannemer en ontwerprichtlijnen van
de leverancier van de plaatbekledingen, zoals deze genoemd zijn in dit hoofdstuk c.q. dit
bestek.
Breedte (mm): volgens technische uitwerking door de aannemer en ontwerprichtlijnen
van de leverancier van de plaatbekledingen, zoals deze genoemd zijn in dit hoofdstuk c.q.
dit bestek.
Lengte (mm): volgens tekening.
Vochtgehalte (%): ≤ 16.
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Bewerking: geschaafd.
Verduurzaming:
- houtvlakken blijvend in aanraking met beton-, metsel- en/of stucadoorwerk tweemaal
   dekkend behandelen zoals omschreven in hoofdstuk 46.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosiebestendig.
- ankers: corrosiebestendig.
Gezaagd naaldhout leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 BOUWDELEN, ALGEMEEN
Het regelwerk t.b.v. alle niet nader te noemen of op tekening aangegeven onderdelen t.b.v.
de elders in dit bestek beschreven werkzaamheden en/of afwerkingen.

45.41 BESCHIETINGEN
45.41.20-a TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT

0. BESCHIETING MET GIPSPLATEN
Ondergrond: regelwerk, zoals elders omschreven in dit hoofdstuk.
Ondersteuning oplegvlak: langs alle randen.
Bevestigingsmiddelen mogen het kartonoppervlak niet beschadigen.
Beplating: enkellaags.
Bevestigingswijze: geschroefd.
Afwerkingniveau overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 44, bijlage B: niveau C.

1. GIPSVEZELPLAAT (BRL 1102-09)
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland.
Type: Rigidur H.
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1-07) (klasse): A1.
Langskanten: afgeschuind, AK.
Kopse kanten: recht gezaagd.
Oppervlaktebehandeling: gesiliconiseerd.
Dikte (mm): 12,5.
Breedte x lengte (mm): naar keuze van de aannemer.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: Rigidur schroeven.
- voegafwerkingsmateriaal: Gyproc JointFiller Vario met als toplaag Gyproc JointFinisher
   Premium.
- uitwendige hoeken: Gyproc No-Coat Ultraflex 325.
Gipsvezelplaten leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 BUITENWAND, BINNENZIJDE
De beschieting van de binnenzijde van de buitenwandconstructie als onderdeel van
"wandafwerking A".

45.41.51-a TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
0. TIMMERWERK BESCHIETING

Bevestiging: mechanisch bevestigd op achterliggende constructie.
1. MULTIPLEX, SCHILDERBARE AFWERKLAAG (BRL 1705-05)

Leverancier: Fetim Professional.
Type: UniPrime.
Kwaliteit triplex: klasse D.
Lijmverbinding: WBP.
Dikte (mm): 22 of e.e.a. volgens details.
Afwerking voorzijde: fenolfilm 350 grams.
Afwerking achterzijde: fenolfilm 350 grams.
Afwerking kanten: twee lagen, UniPrime randsealer.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: schroeven: in RVS uitvoering.
Multiplex leveren onder KOMO-productcertificaat.
Triplex leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council).

.01 DAGSTUK
De dagkantafwerking van buitenwanden t.p.v. buitenkozijnen en vliesgevels, zoals
aangegeven op tekening.

.02 VENSTERBANK
De vensterbank t.p.v. buitenkozijnen/vliesgevels met een borstwering.

45.41.62-a TIMMERWERK, BESCHIETING, OSB PLAAT
0. TIMMERWERK BESCHIETING

Bevestiging: geschroefd.
1. OSB PLAAT (NEN-EN 300-06)

Uitvoering: Colorvlok Natural Loft.
Type: OSB/3.
Dikte (mm): 18.
Breedte (mm): 1.220.
Lengte (mm): 2.440.
Afwerking: toplaag, melamine.
Kanten: recht.
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Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: messingkleurige schroeven.

.01 BINNENPLAFOND
Het plafond in de op de Kleur- en materiaalstaat INTERIEUR aangegeven ruimte.

.02 BINNENWAND
De wandafwerking in de op de Kleur- en materiaalstaat INTERIEUR aangegeven ruimten.

.03 BUITENWAND, BINNENZIJDE
De wandafwerking in de op de Kleur- en materiaalstaat INTERIEUR, met "afwerking C",
aangegeven ruimten en daar waar aangegeven op de tekening "wandaanzichten".

45.46 AFTIMMERINGEN
45.46.20-a AFTIMMERING, RANDAFWERKINGSPROFIEL

0. AFTIMMERING
Bevestiging:
- mechanisch bevestigd op regelmatige afstanden.

1. RANDAFWERKINGSPROFIEL
Vorm: rechthoekig.
Materiaal: dark red meranti, kwaliteit Select and Better.
Kleur (RAL): 9010 (Zuiverwit).
Afmeting (mm): 9x50.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen (blind bevestigen).

.01 VLOERPLINT
De vloerplinten langs de wanden in de ruimten zoals aangegeven op de kleur- en
materiaalstaat interieur.
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46 SCHILDERWERK
46.00 ALGEMEEN
46.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

02 TIJDELIJK VERWIJDEREN ONDERDELEN
Naamplaatjes, reclameborden e.d., die op deuren, kozijnen en andere te schilderen
elementen zijn aangebracht, moeten voor de aanvang van het werk zijn afgenomen en
voor de oplevering op dezelfde plaatsen opnieuw zijn bevestigd.

04 KLEURTOEPASSING BUITENWERK
Voor buitenwerk geldt de navolgende kleurtoepassing:
- e.e.a. volgens de Kleur- en materiaalstaat EXTERIEUR.

05 KLEURTOEPASSING BINNENWERK
Voor binnenwerk geldt de navolgende kleurtoepassing:
- e.e.a. volgens de kleur- en materiaalstaat INTERIEUR.

13 ONDER- EN BOVENZIJDE RAMEN EN DEUREN
De onder- en bovenzijde van ramen en buitendeuren moeten zijn meegeschilderd.

91 VERANDERINGEN IN SAMENSTELLING VERFPRODUCT
Veranderingen in samenstelling van verfproducten, zoals verdunningen of toevoegen van
verhardingspreparaten behoeven steeds toestemming van de directie, tenzij de door de
fabrikant gegeven gebruiksaanwijzing gevolgd wordt.

92 VERFBESTEK
Er dient tijdig een verftechnisch advies van Sigma Coatings b.v. met het uitvoerend
schildersbedrijf aan de directie ter goedkeuring te worden voorgelegd.
Voor binnenschilderwerk watergedragen verven toepassen, inclusief het binnen-
buitenwerk (binnenzijde van de buitenkozijnen).
In de winterperiode bij slechte weersgesteldheid kunnen de Sigma Solid producten
vervangen worden door geschikte doorwerkkwaliteiten in overleg met Sigma Coatings BV.

93 GOEDKEURING
Alle afwerksystemen uitvoeren volgens voorschrift van de fabrikant.

94 VOORBEHANDELING
Onderdelen zoveel mogelijk aanleveren voorzien van een grondverfsysteem conform de
geldende richtlijn zoals in de KVT vermeld worden.

95 OMSTANDIGHEDEN
Ruimten waarin pleister- en schilderwerkzaamheden worden uitgevoerd, dienen dak-,
water- en glasdicht te zijn. Indien de temperatuur en R.V. de minimale of maximale
waarden overschrijden dient er contact te worden opgenomen met de verfleverancier voor
mogelijke oplossingen. Ruimten waarin geschilderd wordt dienen stofvrij te zijn.

96 VERFRESTEN
Natte verfresten van zowel synthetische al watergedragen verf mogen niet in het milieu
terecht komen, maar dienen als chemisch afval afgevoerd te worden.

97 KITWERK
Voor de afdichting van de binnenzijde van de beglazing dient kit toegepast te worden
geschikt voor het overschilderen met watergedragen verf.

46.00.23 EISEN EN UITVOERING: SCHILDERWERK NIEUWE ONDERGROND
01 NIET IN HET ZICHT BLIJVENDE DELEN VAN TIMMERWERKEN

Niet in het zicht blijvende delen van aan te brengen timmerwerken die met de buitenlucht
in aanraking komen, moeten met grondverf zijn behandeld.

02 CONTROLE MACHINAAL TIMMERWERK
Ten minste 3 maal 24 uur voordat de machinale timmerwerken worden geschilderd zal
de aannemer de directie verzoeken deze te inspecteren (zater-, zon- en feestdagen hierin
niet begrepen).
Een dergelijk verzoek moet in het weekrapport en/of dagboek worden vastgelegd.

03 VOCHTGEHALTE HOUT
Hout mag een vochtgehalte hebben van max. 17 % in de buitenlaag en ten hoogste 21 %
in het inwendige.

04 CORROSIEWERENDE VERF OP METAAL
De tweede laag corrosiewerende verf op metaalwerken na het stellen opbrengen. Indien
delen door het stellen of door montage onbereikbaar worden, deze vooraf minstens met
een tweede laag corrosiewerende verf behandelen.

90 KLEUR VAN DE GRONDLAGEN
In verband met de dekking, de kleur van de in de fabriek aangebrachte verflagen op
kozijnen, ramen, deuren en aftimmerhout, afstemmen op de kleur van de eindafwerking.
Daarbij adviseren wij u om in de timmerfabriek de eindkleur aan te houden, mits er zeer
heldere kleuren gebruikt gaan worden. In dat geval adviseert Sigma Coatings een
passende ondergrondskleur.

91 NADERE UITVOERINGSBEPALINGEN
De keuze van de schilder moet met de aannemer geschieden in overleg met de directie.

92 VERFSYSTEMEN OP METAALWERKEN
Metaalwerken die afgewerkt moeten worden met een verfsysteem moeten in de
fabriek/werkplaats worden voorzien van de eerste grondlaag/grondlagen. Het aanbrengen
in de fabriek van het grondsysteem op staalconstructies moet plaatsvinden onder toezicht
van de verfleverancier.
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De directie schriftelijk rapporteren over de resultaten van dit toezicht.
93 BEHANDELING VAN KOPSEKANTEN VAN PLAATMATERIAAL

Afwerking van kopse kanten en zaagkanten volgens voorschrift van de fabrikant van het
plaatmateriaal en de verfleverancier uitvoeren.

94 BESCHADIGINGEN
Alvorens een volgende verflaag wordt aangebracht moeten eventuele beschadigingen in
de vooraf aangebrachte verflaag /verflagen zijn bijgewerkt tot de oorspronkelijke laagdikte
en kleurstelling.

46.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90 UITVOERING

Bij de uitvoering van de werkzaamheden moeten de verwerkingsvoorschriften van de toe
te passen producten in acht worden genomen. Wanneer lage temperaturen de voortgang
van het werk belemmeren kan in overleg met de directie en Sigma Coatings BV gekeken
worden of het toepassen van doorwerkkwaliteiten mogelijk is.

46.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:
Taal: Nederlands.
Aantal te verstrekken exemplaren: zoals omschreven in paragraaf 00.05.
Tijdstip van verstrekking bij oplevering.

46.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: het schilderwerk.
- te garanderen door: schilder, verffabrikant en aannemer.
- periode: 5 jaar afbouwend.

46.31 NIEUWE ONDERGROND, HOUT
46.31.11-a NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.

0. NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.
Systeem:
- 2 lagen grondverf.
- 2 lagen dekverf.
Reinigen en schuren.
Naden vullen.
Kopse kant schroeven in het zicht stoppen.
Applicatie: kwasten of rollen.
Aangebracht op het werk.
Laagdikte bijwerklaag: oorspronkelijke laagdikte.
Laagdikte dekverf: 30 micrometer.

4. GRONDVERF, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings.
Type: Sigma S2U Nova Primer.
Bindmiddel: alkyd.

5. DEKVERF, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings.
Type: Sigma S2U Nova Semi-Gloss.
Bindmiddel: polyurethan-acrylaat.
Glansgraad (NEN 941+a88): halfglanzend.

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
De afwerking van houten binnenkozijnen.

.02 AFTIMMERING
De afwerking van aftimmeringen welke in het zicht blijven, zoals:
- dagkantafwerkingen.
- vensterbanken.
- multiplex beschietingen, betimmeringen en aftimmeringen.

46.31.21-a NWE ONDERGR. HOUT, TRANSPARANT SYSTEEM,  WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. HOUT, TRANSPARANT SYSTEEM, WATERGEDR.

Systeem:
- 2 transparante grondlagen.
Aangebracht in de fabriek.
Laagdikte transparante grondlaag: 2 x 60 micrometer.

4. TRANSPARANTE GRONDVERF, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings.
Type: Sigma Rustikal WS.
Bindmiddel: acrylaat.
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.01 BALUSTRADE
Behandeling in de fabriek van de beuken handregel op de balustrade.

.02 LEUNING
Behandeling in de fabriek van het beuken leuning.

46.31.21-b NWE ONDERGR. HOUT, TRANSPARANT SYSTEEM,  WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. HOUT, TRANSPARANT SYSTEEM, WATERGEDR.

Systeem:
- bijwerken, 2 lagen transparante beits.
- geheel, 1 laag transparante beits.
Reinigen en schuren.
Naden vullen.
Stoppen.
Applicatie: kwasten of rollen.
Aangebracht op het werk.
Laagdikte bijwerklaag: oorspronkelijke laagdikte.
Laagdikte  transparante beits: 25 micrometer.

5. TRANSPARANTE BEITS, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings.
Type: Sigmalife DS Acryl.
Bindmiddel: acrylaat.
Glansgraad: zijdeglanzend.

.01 BALUSTRADE
De afwerking op de bouwplaats van de beuken handregel op de balustrade.

.02 LEUNING
De afwerking op de bouwplaats van de beuken leuning.

46.32 NIEUWE ONDERGROND, METAAL
46.32.72-a NWE ONDERGR. BRANDVERTR. OPLOSM.VRIJ/OPLOSM.HOUDEND

0. METAAL, BRANDVERTR. OPLOSM.VRIJ/OPLOSM.HOUDEND
Ondergrond: staal.
Systeem:
- 1 laag primer.
- geheel, brandvertragende laag.
- 1 laag dekverf.
Stralen tot reinheidsgraad Sa 2½, overeenkomstig ISO 8501-1+a94.
Aangebracht in de fabriek:
- primer.
Laagdikte (micron):
- primer: 70.
- afwerklaag: 50.

3. PRIMER, METAAL, OPLOSM.HOUDEND
Fabrikaat: Multifire International B.V.
Type: Multifire S623.

5. BRANDVERTRAGENDE VERF, METAAL, OPLOSM.HOUDEND
Fabrikaat: Multifire International B.V.
Type: Multifire System Basecoat S 605 WB.
Brandwerend coating systeem rekenkundig bepaald volgens NEN 6072 en voorzien van
geldig TNO rapport.

6. DEKVERF, METAAL, OPLOSM.HOUDEND
Fabrikaat: Multifire International B.V.
Type: Multifire Topseal TS 616.
Kleur (RAL): n.t.b.

.01 CONSTRUCTIE
De brandwerende afwerking van staalconstructies indien deze niet brandwerend bekleed
worden maar wel in brandwerende situaties voorkomen.
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47 BINNENINRICHTING
47.00 ALGEMEEN
47.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

01 TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: de omschreven onderdelen.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 1 jaar.

47.31 KASTEN
47.31.11-a STAANDE KAST

0. STAANDE KAST
Fabrikaat: Leiro.
Type: vitrine-/memokast.
Afmetingen (mm): 1000x800x60.
Deur:
- materiaal: gehard glas.
Hang- en sluitwerk: slot met sleutelnummer IF100.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 KAST/VITRINE
Ingebouwd t.p.v. de entreehal.

47.33 GARDEROBES
47.33.10-a WANDGARDEROBE

0. WANDGARDEROBE
Fabrikaat: Kupan B.V.
Type: Calibre H-150, rail met haken.
Afmeting (mm):
- gelijke lengte als de banken/douches, volgens tekening architect.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 GARDEROBE-INRICHTING
T.p.v. kleedbanken en tegenover de douches.

47.44 ZITMEUBELS
47.44.10-a ZITMEUBEL

0. ZITBANK
Fabrikaat: Sport-Thieme.
Type: omkleedbank voor wandbevestiging.
Afmetingen (mm): volgend uit de tekeningen.
Consoles:
- materiaal: staal.
- oppervlaktebehandeling: gemoffeld.
- kleur: volgens opgave van de architect.
Zitregels:
- materiaal: hout.
- oppervlaktebehandeling: fabrieksmatig gelakt.
Rugvlak:
- materiaal: hout.
- oppervlaktebehandeling: fabrieksmatig gelakt.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: in RVS uitvoering.

.01 MEUBILAIR
T.p.v. de kleedruimten.

47.80 STELPOSTEN
47.80.10-a STELPOST

0. STELPOST
Een stelpost, groot  750,-- opnemen, voor de aankoop, het leveren en aanbrengen van
bewegwijzering en overige ruimte aanduidingen.

.01 BEWEGWIJZERING ED
De bewegwijzering en overige ruimte aanduidingen.

47.90 DIVERSE ONDERDELEN
47.90.10-a AFSCHERMINGSNET
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0. AFSCHERMINGSNET
Fabrikant: Van den Eijnde (www.nettenverkoop.nl).
Type: PE knooploos, vierkante maas, afmetingen 45x45 mm, voorzien van randlijn
rondom d.m.v. pees of band, draaddikte 4,5 mm.
Kleur: zwart.
Toebehoren:
- nethaken.

.01 AFSCHERMINGSNET
Boven het balkon.
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48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING
48.00 ALGEMEEN
48.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:
- van de in dit hoofdstuk omschreven typen vloerbedekking.
Aantal te verstrekken exemplaren: zoals aangegeven in paragraaf 00.05.
Tijdstip van verstrekking: bij de oplevering.

48.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: de vloerbedekking.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 10 jaar.

90 TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: de SportWall wandpanelen.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 10 jaar.

48.34 WANDBEKLEDINGEN
48.34.40-a PLAFOND-/WANDELEMENT

0. WANDELEMENT
Fabrikaat: Acour Lawaaibestrijding b.v.
Type: SportWall wandpanelen.
Opbouw:
- achterplaat: MDF.
- vulling: akoestisch met een taaie schokabsorberende toplaag.
- stoffering: stevige brandvrije bekleding, Stretch FR Fabric Ipanema D, kleur zoals
   aangegeven op de Kleur- en materiaalstaat INTERIEUR.
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1+a09) (klasse): D-s2-d0.
Afmetingen (mm):
- breedte: 1055.
- hoogte: 2050.
- dikte: volgens details.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: t.b.v. een blinde, balvaste/stootvaste bevestiging, e.e.a. volgens
   opgave en advies van de fabrikant.

.01 BINNENWAND
De wandbekleding in de sporthal, zoals aangegeven op tekening en op de Kleur- en
materiaalstaat INTERIEUR met "wandafwerking B".

.02 BUITENWAND, BINNENZIJDE.
De wandbekleding in de sporthal, zoals aangegeven op tekening en op de Kleur- en
materiaalstaat INTERIEUR met "wandafwerking B".

48.43 ELASTISCHE VLOERBEDEKKINGEN
48.43.10-a ELASTISCHE VLOERBEDEKKING, ELASTISCHE VLOERBEDEKKING

0. SPORT VLOERBEDEKKING
Belijning overeenkomstig norm ISA-USA1-100.

1. RUBBER VLOERBEDEKKING, SPORTVLOER  (NEN-EN 14904-06)
Fabrikaat: Descol Kunststof Chemie.
Uitvoering: Gold-Line.
Type: Pulastic Pro 180.
Prestatie-eisen (NOC*NSF US1-15-09) (klasse): 1.
Vloerklasse: M3.
Weerstand tegen belasting (NEN-EN 1516-99)(mm/periode): 0,20/5 min en 0,12/24 uur.
Weerstand tegen slijtage (mg): 310 (Taber H18/1000).
Rek bij breuk (NEN-ISO 37+c08) (): 200.
Treksterkte (NEN-ISO 37+c08) (N/mm2): 10.
Scheurvastheid (NEN-ISO 34-1-04) (N/mm): 25
Schokabsorptie (): 47
Brandgedrag (klasse): Bfl-s2
Nominale dikte (mm): 18
Glansgraad (): 1
Afgifte vluchtige organische stoffen, coating(gr/lt): <0,10
Kleur: zoals aangegeven op de Kleur- en materiaalstaat INTERIEUR, overeenkomstig
monster.
Toebehoren:
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- 2-componenten oplosmiddelvrije pu-lijm.
- belijning: polyurethaan linepaint, kleur overeenkomstig monster.
- meranti plint, afm 12x55 mm, in kleur sportvloer
- bekleding deksels met sportvloersysteem

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
De sportvloer in de ruimtes zoals aangegeven op de kleur- en materiaalstaat INTERIEUR.

48.43.10-b ELASTISCHE VLOERBEDEKKING, ELASTISCHE VLOERBEDEKKING
0. ELASTISCHE VLOERBEDEKKING

Bevestigingswijze: geplakt.
Geplakte elastische vloerbedekking moet over het volle oppervlak aan de ondergrond zijn
gehecht.

1. SYNTHETISCH RUBBER VLOERBEDEKKING, TEGELS
Leverancier: nora flooring systems B.V.
Type: norament vloertegel, 825.
Materiaal: synthetisch rubber.
Kleur: zoals aangegeven op de Kleur- en materiaalstaat INTERIEUR.
Oppervlak: noppen.
Dikte (mm): 3.
Plint: uit vloertegel gesneden.
Toebehoren:
- lijm: profix.

.01 VASTE TRAP
Op het bordes van de vaste trap.

48.43.10-c ELASTISCHE VLOERBEDEKKING, ELASTISCHE VLOERBEDEKKING
0. ELASTISCHE VLOERBEDEKKING

Bevestigingswijze: geplakt.
Geplakte elastische vloerbedekking moet over het volle oppervlak aan de ondergrond zijn
gehecht.

1. SYNTHETISCH RUBBER VLOERBEDEKKING, TRAPVORM
Leverancier: nora flooring systems B.V.
Type: norament trapvorm, 926.
Materiaal: synthetisch rubber.
Kleur: zoals aangegeven op de Kleur- en materiaalstaat INTERIEUR.
Oppervlak: noppen.
Dikte (mm): 4,5.
Toebehoren:
- lijm: nora stepfix.
- anti-slipprofiel: veiligheidsstrook Ultra Grip geintegreerd in het loopvlak.

.01 VASTE TRAP
Op de treden van de vaste trap.

48.44 ZACHTE VLOERBEDEKKINGEN
48.44.10-a ZACHTE VLOERBEDEKKING, ZACHTE VLOERBEDEKKING

0. ZACHTE VLOERBEDEKKING
Bevestiginsgwijze: losliggend in matomranding.

1. VLOERMAT (NEN-EN 14041+C06)
Fabrikaat: Forbo Flooring.
Type: Coral Duo.
Kleur: zoals aangegeven op de Kleur- en materiaalstaat INTERIEUR.
Afmetingen (mm): zoals aangegeven op tekening.
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1+a09) (klasse): Bfl-s1.
Toebehoren:
- matomranding: RVS AISI 316.
- profielen matomranding (mm): 30x10x3
- overgangsprofielen RVS t.p.v. overgangen tussen vloerafwerkingen.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN.
De schoonloopmat in de entree / gangzone.

48.51 ZONWERINGSSCHERMEN EN GORDIJNEN, BINNEN
48.51.10-a ROLSCHERM

0. ROLGORDIJN VOOR BINNEN
Fabrikaat: Luxaflex.
Type: rolgordijn XL / Office Black-out.
Breedte (mm): volgend uit de tekeningen.
Hoogte (mm): volgend uit de tekeningen.
Schermdoek:
- kleur:
  - zaalzijde: wit.
  - buitenzijde: grijs of zwart.
Bediening: elektrisch, enkelvoudig.
Toebehoren:
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- bevestigingsmiddelen.
- besturing.

.01 LICHTREGULEREND SCHERM
Aan de binnenzijde van kozijn bu-A-04.
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49 AANVULLENDE BEPALINGEN INSTALLATIES
49.00 VOOR HET WERK GELDENDE EISEN: ALGEMEEN
49.00.09 VEILIGHEID EN WERKING

01 CE-MARKERING
Elk afzonderlijk apparaat dat geleverd wordt door de leverancier dient voorzien te zijn van
een CE-markering, in overeenstemming met de Machinerichtlijn 2006/42/EG van de
Europese Gemeenschap.
Derhalve dient een IIA-Verklaring van overeenstemming te worden meegeleverd door de
leverancier, inclusief alle vereiste documenten zoals beschreven in de Machinerichtlijn.
Tevens dienen de gehele installaties ter beschikking te worden gesteld met CE-
markering en een IIA-Verklaringen.
Zonder CE-markering mag de installatie niet in bedrijf worden gesteld.

49.00.29 GELUID
01 GELUIDEISEN OMGEVING

De geluidsuitstraling naar de omgeving, veroorzaakt door de (gebouw) installaties dient in
overeenstemming te zijn met de waarden conform de Wet milieubeheer en/of enig van
toepassing zijnde Algemene maatregel van Bestuur (AmvB).
In ieder geval dient het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau L(Ar,LT) op de eigen
gevels, grenzend aan verblijfsruimten, niet meer bedragen dan 50 dB(A).
Controle op of berekening van de vermelde geluidsniveaus, alsmede de beoordeling van
de resultaten, moet geschieden conform de "Handleiding meten en rekenen
industrielawaai" van 1999, tenzij vanuit rechtswege anders gesteld.

02 TRILLINGEN
De in het gebouw aanwezige gebouw- en bedrijfsinstallaties mogen niet tot hinderlijke
en/of schadelijke trillingen leiden in gebouwen van derden en eigen gebouwen.
Controle op of berekening van de trillingssterkte, alsmede de beoordeling van de
resultaten moet geschieden conform:
- Trillingen: meet- en beoordelingsrichtlijn - deel A t/m C  van Stichting Bouwresearch.

03 OPSTELLING APPARATUUR
Om geluidsoverdracht vanuit technische ruimten naar aangrenzende ruimten te beperken,
dient aandacht te worden besteed aan de opstelling van apparatuur en de materialisatie
van de ruimte (geluidabsorptie).
Aandachtspunten zijn ondermeer:
- apparatuur opstellen op doelmatige trillingsmatten of -isolatoren.
- apparatuur ontkoppelen van aangesloten leidingen en kanalen door gebruik te maken
   van flexibele verbindingen.
- luchtbehandelingskasten voldoende vrij van tussenwanden opstellen (ca. 0,5mtr.)
- apparatuur met voldoende akoestische demping toepassen om instraling in
   luchtkanalen te verminderen en de plaats van doorvoeringen minder kritisch te maken.

04 GELUID VAN INSTALLATIES
Het karakteristieke geluidniveau L(I,A,k) ten gevolge van gebouw- en bedrijfsinstallaties
mag in de hieronder genoemde ruimten niet meer bedragen dan de daarbij vermelde
waarde:
-    sportzaal 35 dB(A)
-    verkeersruimten     40 dB(A)
-    kleedruimten en sanitaire ruimten    45 dB(A)
Metingen voor de bepaling van het geluidsniveau in ruimten ten gevolge van gebouw- en
bedrijfsinstallaties moeten worden uitgevoerd conform de meetmethode in NEN
5077+C1:2008/C3:2012  'Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de
grootheden voor geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie,
contactgeluidisolatie, geluidniveaus veroorzaakt door installaties en nagalmtijd'.
Bij berekeningen voor de bepaling van het geluidsniveau in ruimten ten gevolge van
gebouw- en bedrijfsinstallaties moeten de grondslagen voor geluidsberekeningen zoals
gegeven in ISSO-publicatie 24  "Installatiegeluid " worden gehanteerd.
Indien sprake is van een tonaal of impulsachtig geluid dient een 5 dB strengere eis te
worden gehanteerd. Voor de definitie van tonaal- of impulsachtig geluid dient de
"Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 " te worden gehanteerd.
Bij de beoordeling van de vermelde waarden mag uitgegegaan worden van een
referentienagalmtijd van 0,8 sec. (gemiddeld over de octaafbanden met middenfrequentie
van 125 tot 2000 Hz) voor normale werkvertrekken. Voor de overige ruimten dient de
referentienagalmtijd in overleg met de directie te worden bepaald.

49.01 MATERIALEN: ALGEMEEN
49.01.19 MONTAGE

01 ZICHTWERK
Leidingen, kanalen, goten, buizen, etc. dienen uit het zicht te worden aangelegd. De
materialen dienen in vloeren, in wanden, in schachten, boven verlaagde plafonds, etc. te
worden opgenomen.
Uitzondering hierop zijn de materialen, zoals expliciet op tekening aangegeven.
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02 MECHANISCHE BESCHADIGINGEN
Daar waar leidingen, pijpen, buizen en kabels onderhevig kunnen zijn aan mechanische
beschadigingen van welke aard dan ook, dienen stalen afschermplaten of mantelbuizen
te worden toegepast.

03 TREKONTLASTING
Alle bekabeling ingevoerd in apparatuur, dozen, armaturen, etc. dient op trek te worden
ontlast.

04 SPANNINGSVRIJ
Installatiedelen moeten spanningsvrij zijn gemonteerd.

05 ELEKTROLYTISCHE SPANNINGEN
Tussen installatiedelen onderling en tussen installatiedelen en bouwkundige onderdelen
mogen geen elektrolytische spanningen optreden.
Installatieonderdelen dienen contactvrij cq. isolerend te worden gemonteerd.

06 WATERPAS EN TE LOOD
Indien niet nader omschreven moeten alle installatie(onder)delen waterpas en te lood zijn
gesteld.

49.01.29 MATERIALEN EN ONDERDELEN
01 VERZINKTE ONDERDELEN

Verzinkte onderdelen mogen geen bewerkingen ondergaan die de zinklaag kunnen
beschadigen.
Onderdelen met beschadigde zinklagen langer dan 15 mm worden afgekeurd. Kleine
beschadigingen reinigen en bijwerken met zinkhoudende verf die tenminste 92% zink
bevat.

02 OPPERVLAKTEBEHANDELING
Bijwerken van lasnaden, alsmede beschadigingen en gebreken aan corrosiewerende
grondlagen, primers en moffellagen reinigen en bijwerken tot de oorspronkelijke
laagdikte met product soorten die voor de oorspronkelijke behandeling zijn toegepast.

03 ISOLATIE
Voor zover technische eisen en veiligheidseisen zich niet daartegen verzetten, wordt de
isolatie pas aangebracht nadat is voldaan aan alle te treffen maatregelen tegen corrosie
en het desbetreffende installatiegedeelte naar het oordeel van de directie met goed
gevolg is beproefd.

04 VERPAKKING
Installatie-onderdelen mogen pas van hun verpakking worden ontdaan indien de
uitvoering van het werk dit vordert.

49.01.39 BEVESTIGINGEN
01 BOUTVERBINDINGEN

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten hoogste 5 gangen
buiten het installatieonderdeel steken.

02 BEVESTIGINGEN BINNEN
Stalen bevestigingsmiddelen voor binnen-toepassingen moeten tegen corrosie zijn
beschermd ten minste door elektrolytisch verzinken.

03 BEVESTIGINGEN BUITEN
Bevestigingsmiddelen in blijvend vochtige ruimten en/of in de buitenlucht moeten
corrosiebestendig zijn, overeenkomstig roestvast staal, kwaliteit A4 (AISI 316), of tegen
corrosie zijn beschermd door middel van thermisch verzinken met een laagdikte van ten
minste 50 micrometer.

04 BEVESTIGINGEN: AFWERKING
Alle in het zicht blijvende bevestigingsmiddelen dienen thermisch verzinkt, blank
geanodiseerd of van rvs te zijn, tenzij anders aangegeven in de kleur en afwerkstaat.

05 BEUGELS EN VERBINDINGEN
Beugels en sokverbindingen van meerdere in het zicht blijvende verticale leidingen in
hetzelfde vlak moeten ten opzichte van elkaar op gelijke hoogte worden aangebracht.

06 PLAATS VAN BEVESTIGINGEN
Bevestiging van installatie-onderdelen aan de bouwkundige constructie dient zorgvuldig
te worden uitgevoerd. Montagemateriaal zoveel mogelijk beperken door leidingen,
kanalen en elektragoten op of aan één frame te monteren.
De definitieve plaats van bevestigingspunten moet door de directie zijn goedgekeurd,
voordat er in de bouwkundige constructie mag worden geboord.

49.01.49 DOORVOERINGEN
01 ALGEMEEN

Doorvoeren door wanden en vloeren mogen geen afbreuk doen aan de eigenschappen
die de wand of vloer bezit met betrekking tot de sterkte, waterdichtheid, gasbelemmering,
brandwerendheid, thermische isolatie en geluidwering.

02 UITVOERING
Bij doorvoeringen van leidingen, pijpen en buizen door wanden en vloeren moeten
pijphulzen worden gebruikt. Over de volle lengte van de doorvoering moet een uit één stuk
bestaande huls van hetzelfde materiaal als de leiding worden toegepast. Indien de
temperaturen het toelaten, mogen kunststof hulzen worden toegepast.
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De inwendige hulsdiameter moet zodanig gekozen worden dat bij uitzetting een
(geïsoleerde) leiding vrij door de huls kan bewegen.
De in het zicht komende pijpdoorvoeringen moeten worden afgedekt met goed passende
rozetten.

03 NATTE RUIMTEN
Verticale pijpdoorvoeringen door natte ruimten moeten waterkerend en in niet-roestende
materialen worden uitgevoerd. Om te voorkomen dat er water of andere vloeistoffen langs
de pijp of leiding kunnen lekken, moeten de hulzen tenminste 50 mm boven de
afgewerkte vloer en minimaal 5 mm boven de dorpel uitsteken.

04 BUITENWANDEN
Buitenwanddoorvoeringen onder de maximale grondwaterstand moeten waterdicht
worden uitgevoerd.
Buitenwanddoorvoeringen van leidingen, pijpen en buizen dienen te worden afgekit met
een weerbestendige kit.

06 BEGANE GRONDVLOEREN
Leiding- en kanaaldoorvoeringen door de begane grondvloer (naar de kruipruimte)
dienen te worden voorzien van een twee-componenten coating, over een lengte van ca.
100 mm boven en onder de vloer.

07 ISOLATIE
Bij doorvoeringen van leidingen en kanalen, die worden voorzien van een isolatie, dient
deze isolatie te worden doorgezet.

08 BRANDWERENDE DOORVOEREN
Algemene eisen aan brandwerende doorvoeringen:
- Speling tussen sparing en kanaal of leiding afdichten met brandwerende kit.
- Alle toe te passen isolatiematerialen tenminste brandklasse 2 bijdrage tot
   brandvoortplanting volgens NEN 6065 of tenminste klasse B volgens NEN-EN 13501-1.
Uitvoering conform:
- "Brandveilige doorvoeringen" van Stichting Bouwresearch.
Van de toegepaste constructie/doorvoering dient te allen tijde een testrapport te worden
overlegd conform NEN 6069 of NEN-EN 1366-3+4, inclusief foto's van alle brandwerende
doorvoeringen.

49.01.59 CODERINGEN
01 APPARATUUR

Alle apparatuur, zoals omschreven in dit bestek, dient te worden voorzien van tekstplaten.
De exacte uitvoering, tekst en aantallen dient in overleg met de directie te worden
vastgesteld.

03 BEKABELING
Elke kabel dient aan beide uiteinden gecodeerd te worden, naar systeemnummering,
door middel van een coderingssysteem.

49.02 OVERIGE VOORZIENINGEN
49.02.09 OVERIGE VOORZIENINGEN

01 AF- EN AANKOPPELEN APPARATUUR
Het af- en aankoppelen en tijdelijk verwijderen van apparatuur, zoals radiatoren, roosters,
schakelmateriaal, verlichtingsarmaturen, etc. behoort tot de werkzaamheden.

02 APPARATUUR VAN DERDEN
De aannemer dient rekening te houden met het aansluiten van apparatuur die door
derden wordt geleverd. Nadat de apparatuur op zijn definitieve plaats is opgesteld, in
overleg met de leverancier de apparatuur aansluiten en in bedrijf stellen.
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50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN
50.00 ALGEMEEN
50.00.29 EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND

01 AANSLUITING OP BUITENRIOLERING
Alle aansluitingen op de buitenriolering, dienen tot ten minste 1 meter buiten de gevel te
worden aangebracht.

02 GRONDZETTINGEN
Beneden het maaiveld moeten binnen te voeren leidingen de te verwachten
grondzettingen kunnen volgen zonder spanningen over te dragen op aansluitende
leidinggedeelten binnenshuis.

03 MINIMUM AFSCHOT
Het afschot in liggende leidingen mag niet minder bedragen dan: 2 mm/m.

50.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01 AANSLUITING OP OPENBAAR RIOOL

De aansluiting van de riolering op het openbaar riool wordt door derden verzorgd.
De aannemer zorgt voor de aanvraag van de aansluiting en plant de werkzaamheden in.
De aansluitkosten zijn voor rekening van:
- de opdrachtgever.

50.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
02 REVISIETEKENING DAKGOTEN/HEMELWATERAFVOEREN

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en).
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- het leidingbeloop met diameters.
- plaats en type van hulpstukken/appendages.
- materiaalsoorten.
- foto's van de ligging van de leidingen.

50.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: de complete hemelwaterafvoer.
- periode: 5 jaar.
Te garanderen door: de aannemer.

50.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
09 VERWERKING

Alvorens het werk te starten, dient de aannemer van de verwerkende monteur(s) een
getuigschrift te overleggen van de fabrikant, waaruit blijkt dat deze monteur(s) kennis bezit
van de verwerking van PE-buis.
Gereedschappen voor de verwerking van PE-buis dient van de fabrikant te zijn, of door de
fabrikant goedgekeurd te zijn.

50.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
50.11.10-a HEMELWATERAFVOER

0. ALGEMENE OMSCHRIJVING
De hemelwaterafvoer dient te worden uitgevoerd volgens het volvul-systeem (Pluvia) en
bestaat uit het gehele stelsel van leidingen en appendages tot en met de aansluiting op
de terreinriolering op één meter buiten de gevel. Bij de aansluiting op de terreinleiding
dient een ontlastput en een polderexpansiestuk te worden voorzien.

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE
De gehele hemelwaterafvoerinstallatie van de gymzaal.

50.11.19-a HEMELWATERAFVOEREN
0. ONTWERPUITGANGSPUNTEN

Gescheiden systeem voor hemelwaterafvoer en vuilwaterafvoerUitvoering
overeenkomstig:
-    NEN 3215.
-    NTR 3216.
-    NPR 5076.
-    Richtlijnen voor volledig gevulde hemelwaterafvoersystemen (UV-systeem).

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE
De gehele hemelwaterafvoerinstallatie.

50.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
50.12.10-a TEKENINGEN
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0. TEKENING DAKGOTEN/HEMELWATERAFVOEREN
Door de aannemer te vervaardigen tekening(en). Op de tekening(en) moet zijn
aangegeven:
- het leidingbeloop met diameters.
- plaats en type van hulpstukken/appendages.
- materiaalsoorten.
- maatvoering.

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE
De gehele hemelwaterafvoerinstallatie.

50.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING
0. INSTALLATIE-BEREKENING

Door de aannemer te vervaardigen berekening:
Van:
de hemelwaterafvoerinstallaties
Uitgangspunten:
- volgens de geldende normen.
- regenintensiteit: 300 l/s.ha.
- berekening volvul-systeem door leverancier.

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE
De gehele hemelwaterafvoerinstallatie.

50.19 BEPROEVING
50.19.39-a HEMELWATERAFVOER, CONTROLE DICHTHEID

0. HEMELWATERAFVOER, CONTROLE DICHTHEID
Controle hemelwaterafvoer:
Onderdelen:
- alle grond en liggende leidingen, voordat deze aan het zicht worden onttrokken.
Methode:
- overeenkomstig NEN 3215.
Uitvoering door:
- de aannemer in bijzijn van de directie.
Rapportage:
- schriftelijke rapportage, waarin meetresultaten zijn aangegeven, inclusief foto's waarop
   de ligging van de leidingen is aangegeven.
Tijdstip:
- voor opneming van het werk.

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE
De gehele hemelwaterafvoerinstallatie.

50.42 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
50.42.10-a AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS

0. AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING
Aanlegwijze:
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen,
   scherpe kanten en bramen.
Verbindingswijze:
- PE-buizen met PE-hulpstukken: spiegellassen of elektro-lasmof.
- PE-buizen met andere materialen: krimpmof.
Bevestigingswijze:
- beugelafstand verticale leidingen: veelvoud van buitenmiddellijn 15x tot ten hoogste
   1,5m.
- beugelafstand liggende PE-leidingen met ondersteuningsschalen: veelvoud van
   buitenmiddellijn 15x D met een minimum van 1,45 m en een maximum van 2,9 m.
- Tussen de beugels dienen om de 70 cm metalen klembandjes te worden gemonteerd.
Beschermingswijze:
- beschermbuis bij doorvoer bouwkundige constructie: lengte ten minste dikte van de
   constructie.

1. KUNSTSTOF BUIS, PE (BRL 2005+W04)
Materiaal PE 80.
Buitenmiddellijn (mm): volgens tekening/berekening.
Wanddikte (mm) reeks II: 3 t/m 6,2 mm.
Hulpstukken:
- bochten, T-stukken, verlopen, etc.
Toebehoren:
- beugels, verzinkt staal met rubber inlage.
- halfschalen beschermbuis van kunststof.
Kunststof buizen en hulpstukken leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE
Ten behoeve de hemelwaterafvoer (volvulsysteem), volgens tekening.
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50.50 APPENDAGES
50.50.10-a DAKAFVOER

0. DAKAFVOER MET ONDERUITLAAT
Fabrikaat: Geberit o.g..
Pluvia trechter Serie 7, UV systeem.
Type: basistrechter compleet NL.
Rooster:
- vorm ronde bladkorf.
- afmetingen (mm): 312.
Plakplaat:
- type: rvs-plaat.
Toebehoren:
- isolatieblok.
- versterkingsplaat.

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE
Ten behoeve de hemelwaterafvoer (volvulsysteem), volgens tekening.

50.50.60-a EXPANSIE-/ZETTINGSTUK
0. EXPANSIESTUK

Schuifstuk
Materiaal: PE80.
Nominale doorlaat (DN): volgens buisdiameter.
Montage:
- horizontale leidingen: per 8 mtr. 1 stuks.
- verticale leidingen: per 10 mtr. 1 stuks.
Toebehoren:
- vastpunt beugel.

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE
Ten behoeve de hemelwaterafvoer (volvulsysteem).

50.50.60-b EXPANSIE-/ZETTINGSTUK
0. POLDEREXPANSIESTUK

Materiaal: PE80.
Afmetingen (mm): n.t.b..

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE
Ten behoeve de hemelwaterafvoer en aansluiting op terreinriolering.

50.50.79-a BRANDMANCHET
0. BRANDMANCHET

Fabrikaat: Geberit o.g..
Type: RS90 Plus.
Materiaal: staal.
Toebehoren:
- bevestigingsmateriaal.
- conformiteitsverklaring.

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE
In de brandscheidingsconstructie van het dak, direct onder de daktrechters.

50.51 APPENDAGES IN LEIDINGEN
50.51.09-a ONTLASTPUT

0. ONTLASTPUT
HWA ontlastput.
Materiaal: PVC, zwart.
Afmetingen (mm): afgestemd met buisdiameter 100mm.
Vloerput/rooster (mm): 150 x 150.
Toebehoren:
- montagemateriaal.

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE
Ten behoeve de hemelwaterafvoer en aansluiting op terreinriolering.

50.89 ISOLATIE
50.89.09-a ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN,SCHUIMRUBBER/LOOD SCHAAL

0. ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN
Verwerkingswijze:
- bevestigen d.m.v. zelfklevende laag. Isolatie met 20 mm overlap over de vorige schaal.
   Langsnaden met min. 30 mm overlap.
- beugels geheel te isoleren, incl. draadeinden over een lengte van 100 mm.
Afdichtingswijze:
- naden afwerken met 50 mm brede tape.
Doorvoer bouwkundige constructie:
- bij doorvoeringen door bouwkundige constructies, dient de isolatie doorgezet te worden.
   In afwijking hierop dient isolatie ter plaatse van brandmanchetten te worden
   onderbroken.
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1. SCHUIMRUBBER/LOOD SCHAAL
Fabrikaat: Geberit o.g.
Type: Isol loodvrij.
Materiaal:
- Afdekfolie in PE 0,07 mm dik, als dampscherm.
- Zware kunststoflaag uit EVA met minerale vulstof (BaSO4) en vlamvertrager 1,4 mm dik,
   met een soortelijk gewicht van 3 kg/m2.
- Synthetische schuimlaag met noppenstructuur, 15 mm dik.
- Kleeflaag uit Polyolefin met een beschermlaag.
Totale dikte (mm): 17.
Toebehoren:
- geluiddempende beugels.
- pvc plakband, 50 mm breed.

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE
T.b.v. leidingen en appendage, als gevolg van te verwachten geluidsproblemen en
condensatie.
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51 BINNENRIOLERING
51.00 ALGEMEEN
51.00.29 EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND

01 AANSLUITING OP BUITENRIOLERING
Alle aansluitingen op de buitenriolering dienen tot ten minste 1 meter buiten de gevel te
worden aangebracht. Bij de aansluitingen op de terreinleidingen, dient per aansluiting
een ontstoppingsstuk en een polderexpansiestuk te worden voorzien.

02 GRONDZETTINGEN
Beneden maaiveld moeten binnen te voeren leidingen de te verwachten grondzettingen
kunnen volgen zonder spanningen over te dragen op aansluitende leidinggedeelten
binnenshuis.

03 MINIMUM AFSCHOT
Het afschot in liggende leidingen mag niet minder bedragen dan: 2 mm/m.

04 AANSLUITPUNTEN
Wand- en vloeraansluitingen voor sanitaire toestellen en/of onderdelen moeten gelijk
liggen met het afgewerkte oppervlak.

51.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01 AANSLUITING OP OPENBAAR RIOOL

De aansluiting van de riolering op het openbaar riool wordt door derden verzorgd.
De aannemer zorgt voor de aanvraag van de aansluiting en plant de werkzaamheden in.
De aansluitkosten zijn voor rekening van:
- de opdrachtgever.

51.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
03 REVISIETEKENING BINNENRIOLERING

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en).
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- het leidingbeloop met diameters.
- het materiaal van de leiding.
- plaats en type van hulpstukken/appendages.
- plaats, type en capaciteit van putten en afscheiders.
- de maatvoering.
- delen voorzien van isolatie.
- foto's van de ligging van de leidingen.

51.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:
- van de vuilwaterinstallatie.
Taal: Nederlandse

51.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: de complete binnenriolering.
- periode: 5 jaar.
Te garanderen door: de aannemer.

51.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
09 VERWERKING

Alvorens het werk te starten, dient de aannemer van de verwerkende monteur(s) een
getuigschrift te overleggen van de fabrikant, waaruit blijkt dat deze monteur(s) kennis bezit
van de verwerking van PE-buis.
Gereedschappen voor de verwerking van PE-buis dient van de fabrikant te zijn, of door de
fabrikant goedgekeurd te zijn.

51.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
51.11.10-a BINNENRIOLERING

0. ALGEMENE OMSCHRIJVING
De binnenriolering bestaat uit het gehele stelsel van leidingen en appendages ten
behoeve van de fecaliën- en vuilwaterafvoeren tot en met de aansluiting op de
terreinriolering op één meter buiten de gevel.

.01 BINNENRIOLERING
De gehele binnenriolering van de gymzaal.
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51.11.19-a BINNENRIOLERING
1. ONTWERPUITGANSPUNTEN

De installatie wordt ontworpen, gedimensioneerd en
uitgevoerd in overeenstemming met:
-    NEN 3215.
-    NTR 3216.
-    NPR 5075 (geluidswering).

.01 BINNENRIOLERING
De gehele binnenriolering.

51.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
51.12.10-a TEKENINGEN

0. TEKENING BINNENRIOLERING
Door de aannemer te vervaardigen tekening(en). Op de tekening(en) moet zijn
aangegeven:
- het leidingbeloop met leidingdiameters.
- het materiaal van de leiding.
- de plaats van appendages.
- plaats, type en capaciteit van putten en afscheiders.
- maatvoering.
- te isoleren delen.

.01 BINNENRIOLERING
De gehele binnenriolering.

51.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING
0. INSTALLATIE-BEREKENING

Door de aannemer te vervaardigen berekening:
Van:
de afvoerleidingnetten.
Berekeningsmethode:
- conform NEN3215 en NTR3216.
Uitgangspunten:
- als vermeld in bovenstaande normen.

.01 BINNENRIOLERING
De gehele binnenriolering.

51.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN
CONTROLEREN

51.13.30-a CONTROLEREN
0. BINNENRIOLERING, CONTROLE DICHTHEID

Controle binnenriolering:
Onderdelen:
- alle grond en liggende leidingen, voordat deze aan het zicht zijn onttrokken
   (sanitairetoestellen vallen buiten de beproeving).
Methode:
- overeenkomstig NEN3215.
Rapportage:
- schriftelijke rapportage, waarin meetresultaten zijn aangegeven, inclusief foto's waarop
   de ligging van de leidingen is aangegeven.
Tijdstip:
- voor opneming van het werk.

.01 BINNENRIOLERING
De gehele binnenriolering.

51.31 METALEN BUISLEIDINGEN
51.31.40-a AANLEG METALEN BUISLEIDING, KOPEREN BUIS

0. AANLEG METALEN BINNENRIOLERINGSLEIDING
Aanlegwijze:
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen,
   scherpe kanten en bramen.
Verbindingswijze:
- hard soldeerverbinding L-Ag 15P volgens DIN 8513.
- persverbinding.
Bevestigingswijze:
- gebeugeld.
Beschermingswijze:
- beschermbuis bij doorvoer bouwkundige constructie: lengte ten minste dikte afgewerkte
   constructie.

1. KOPEREN BUIS, NAADLOOS (NEN-EN 1057-06)
Materiaal: half hard.
Nominale buitendiameter (mm): n.t.b.
Wanddikte (mm): 0,5 t/m 3,0 mm.
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Hulpstukken:
- hardsoldeerverbindingen, koper.
- perskoppelingen, koper.
Toebehoren:
- beugels van verzinkt staal met rubber inlage.

.01 BINNENRIOLERING
T.b.v. overstortleidingen van boilers, etc.

51.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
51.32.10-a AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS

0. AANLEG KUNSTSTOF BINNENRIOLERINGSLEIDING
Aanlegwijze:
- leidingdoorvoeren in het zicht afdekken met rozetten.
Verbindingswijze:
- PE-buizen met PE-hulpstukken: spiegellassen of elektro-lasmof.
- PE-buizen met andere materialen: krimpmof.
Bevestigingswijze:
- gebeugeld.
- beugelafstand verticale leidingen: veelvoud van buitenmiddellijn 15x tot ten hoogste 1,5
   m.
- beugelafstand liggende PE-leidingen met ondersteuningschalen: veelvoud van
   buitenmiddellijn 15x D met een minimum van 1,45 m en een maximum van 2,9 m.
Tussen de beugels dienen om de 70 cm metalen klembandjes te worden gemonteerd.
Beschermingswijze:
- beschermbuis bij doorvoer bouwkundige constructie: lengte ten minste dikte afgewerkte
   constructie.

1. KUNSTSTOF BUIS, PE
Materiaal: PE 80.
Nominale buitenmiddellijn (mm): n.t.b.
Hulpstukken:
- bochten, T-stukken, verlopen, etc.
Toebehoren:
- beugels, verzinkt staal met rubber inlage.
- halfschalen met klembandjes.
- beschermbuis van kunststof.
Buizen en hulpstukken leveren met KOMO-productcertificaat.

.01 BINNENRIOLERING
T.b.v. de vuilwaterafvoeren, volgens tekening.

51.42 PUTTEN
51.42.10-a VLOERAFVOERPUT

0. VLOERAFVOERPUT
Fabrikant: Aquaberg, Blücher Domestic o.g.
Type: volledig rvs met geschroefd rond rooster.
Aansluitingen (mm): 75.
Capaciteit (l/s): 1,4.
Rooster:
- afmetingen (mm): diam. 155.
Toebehoren:
- waterkeringsrand/instortflens.

.01 BINNENRIOLERING
In de techniekruimte, kleedruimten en douches.

51.61 APPENDAGES IN LEIDINGEN
51.61.31-a EXPANSIE-/ZETTINGSTUK

0. EXPANSIESTUK
Materiaal: PE.
Nominale doorlaat (DN): n.t.b.
Montage:
- horizontale leidingen: per 3 mtr. 1 stuks (bij starre montage).
- vertikale leidingen: per 3 mtr. 1 stuks.
Toebehoren:
- vastpunt beugel.

.01 BINNENRIOLERING
Ten behoeve van de binnenriolering.

51.61.31-b EXPANSIE-/ZETTINGSTUK
0. POLDEREXPANSIESTUK

Materiaal: PE.
Nominale doorlaat (DN): n.t.b..
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.01 BINNENRIOLERING
T.b.v. uittredende riolering en aansluiting op terreinriolering.

51.61.33-a ONTSTOPPINGSSTUK
0. ONTSTOPPINGSSTUK

Uitvoering met schroefdeksel.
Materiaal: PE.
Afmetingen (mm): volgens buismaat.

.01 BINNENRIOLERING
In liggende leidingen om de ten hoogste 10 meter en bij uittredende riolering van het
gebouw.

51.62 APPENDAGES AAN LEIDINGEN
51.62.10-a DAKKAP

0. DAKKAP
Fabrikaat: Geberit ZBO.
Materiaal: PE.
Hulpstukken:
- dakdoorvoerhulpstuk.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
- RVS plakplaat.
- RVS korf.

.01 AFVOEREN
T.b.v. beluchting van de binnenriolering.

51.89 ISOLATIE
51.89.09-a ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN,SCHUIMRUBBER/LOOD SCHAAL

0. ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN
Verwerkingswijze:
- bevestigen d.m.v. zelfklevende laag. Isolatie met 20 mm overlap over de vorige schaal.
   Langsnaden met min. 30 mm overlap.
- beugels geheel te isoleren, incl. draadeinden over een lengte van 100 mm.
Afdichtingswijze:
- naden afwerken met 50 mm brede tape.
- Doorvoer bouwkundige constructie:
- bij doorvoeringen door bouwkundige constructies, dient de isolatie doorgezet te worden.
   In afwijking hierop dient isolatie ter plaatse van brandmanchetten te worden
   onderbroken.

1. SCHUIMRUBBER/LOOD SCHAAL
Fabrikaat: Geberit o.g.
Type: Isol loodvrij
Materiaal:
- Afdekfolie in PE 0,07 mm dik, als dampscherm.
- Zware kunststoflaag uit EVA met minerale vulstof (BaSO4) en vlamvertrager 1,4 mm dik,
   met een soortelijk gewicht van 3 kg/m2.
- Synthetische schuimlaag met noppenstructuur, 15 mm dik
- Kleeflaag uit Polyolefin met een beschermlaag.
Totale dikte (mm): 17.
Toebehoren:
- geluiddempende beugels.
- pvc plakband, 50 mm breed.

.01 BINNENRIOLERING
T.b.v. leidingen in schachten met plaatafwerking (gips of hout) en boven verlaagde
plafonds, als gevolg van te verwachten geluidsproblemen van bovenliggend sanitair.
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52 WATERINSTALLATIES
52.00 ALGEMEEN
52.00.29 EISSEN EN UITVOERING: AANVULLEND

02 LEIDINGAANLEG
Aansluitleidingen van sanitaire toestellen dienen (in de bouwkundige constructie) uit het
zicht te worden aangelegd.

03 BESCHERMBUIS: FLEXIBEL
Beschermbuizen van flexibele mantelpijp aanbrengen, bij leidingen welke worden
opgenomen in de bouwkundige constructie.

04 APPENDAGES
Appendages, zoals afsluiters, keerkleppen, aftappers, ontluchtingskraantjes, e.d. moeten
gemakkelijk bereikbaar zijn. Aftap- en lekvloeistof moet op een eenvoudige wijze
opgevangen kunnen worden.

52.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01 DIENSTLEIDING WATERLEVEREND BEDRIJF

De dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de waterleiding op het leidingnet van
het waterleverend bedrijf wordt door derden aangelegd.
De aanleg vindt plaats tot en met de verbruiksmeter .
De aannemer zorgt voor de aanvraag, het inplannen en tijdige afronding van de
werkzaamheden door het waterleverend bedrijf.

02 GOEDKEURING INSTALLATIES
De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende
installaties of delen hiervan door:
- het bevoegd gezag / VROM-inspectie.
- het waterleverend bedrijf.
De kosten van keuring zijn voor rekening van de aannemer.
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de aannemer.

52.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
03 REVISIETEKENINGEN WATERINSTALLATIE

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en).
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- het leidingbeloop met diameters.
- de materialen (fabrikaat en type).
- de plaats van appendages.
- de maatvoering.
- de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen.....

52.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:
- van de complete drinkwaterinstallatie
Ten minste conform waterwerkblad 1.4G
Taal: Nederlandse.

52.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: de complete drinkwaterinstallatie.
- periode: 2 jaar.
Te garanderen door: de aannemer.

52.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
09 INSTALLEREN TAPWATERINSTALLATIES

De tapwaterinstallaties mogen alleen worden aangelegd door een bedrijf dat in het bezit
is van het KOMO-INSTAL-procescertificaat voor het installeren van tapwaterinstallaties,
overeenkomstig BRL 6000-08.

52.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
52.11.19-a DRINKWATERVOORZIENING

0. ALGEMENE OMSCHRIJVING
Er dient te worden voorzien in een koud- en warmwater installatie, welke bestaan uit het
gehele stelsel van leidingen, toestellen en appendages, tot aan de aansluitingen op de
toestellen en tappunten.
Ten behoeve van de registratie van het waterverbruik op het gebouwbeheerssysteem
(GBS) dient de watermeter met pulsteller uitgevoerd te worden.
De installaties dienen ontworpen, gedimensioneerd en uitgevoerd te worden in
overeenstemming met de volgende eisen en uitgangspunten:
- NEN 1006.
- Waterwerkbladen.
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- Levering- en aansluitvoorwaarden waterleverend bedrijf.
- Voorschriften en richtlijnen legionellabestrijding (ISSO 55.1)

.01 WATERLEIDINGNET
De complete drinkwaterinstallatie voor de gymzaal.

52.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
52.12.10-a TEKENINGEN

0. TEKENINGEN WATERINSTALLATIE
Door de aannemer te vervaardigen tekening(en). Op de tekening(en) moet zijn
aangegeven:
- het leidingbeloop met diameters.
- het materiaal.
- de plaats van appendages.
- de plaats van de drukverhogingsinstallatie.
- de maatvoering.
- de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen.

.01 WATERLEIDINGNET
De complete waterleidingnetten.

52.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING
0. WATERINSTALLATIE

Door de aannemer te vervaardigen berekening:
Van de gehele drinkwaterinstallatie.
Berekeningsmethode volgens Q wortel (n)
Uitgangspunten:
- Water werkbladen.
- Douches 75% gelijktijdig.
- Voordruk op het tappunt: minimaal 100 kPa en maximaal 250 kPa.
Warmwaterinstallatie:
Capaciteit centrale warmwater opwekkingsinstallatie te baseren op:
-    Warmwaterverbruik:
        - Frequentie piekperiode: 1x per uur, maximaal drie pieken per dag.
        - Duurpiekperiode: vijftien minuten.
        - Aantal douches: 13.
        - Gelijktijdigheid: 75%.
-    Warmwatertemperatuur:
        - Vanaf de warmwatervoorziening: minimaal 65 ºC (+ 5K).
        - Op het tappunt: minimaal 60 ºC (+ 5K).
        - Circulatietemperatuur: minimaal 60 ºC.

.01 WATERLEIDINGNET
De complete waterleidingnetten.

52.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN
CONTROLEREN

52.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN
0. WATERINSTALLATIE

Opstellen beheersplan legionellapreventie:
- van de gehele waterinstallatie.
Methode:
- overeenkomstig ISSO-publicatie 55.2.
Uitgangspunten:
- uitgebreide risicoanalyse met beheersplan.
Technische maatregelen die uit de risicoanalyse blijken, behoren tot de werkzaamheden
van de aannemer.
Uitvoering door:
- een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf.
Tijdstip:
- voor oplevering werk.

9. RAPPORTAGE
Risicoanalyse met beheersplan van de gehele waterinstallatie.

.01 WATERLEIDINGNET
De complete waterleidingnetten.

52.13.10-b BEPROEVEN/INREGELEN
0. WATERONDERZOEK (NULMETING)

Plaatsen waar gemeten moet worden:
-    drinkwaterinstallatie (douches, brandslangen, reservoirs).
Monstername en laboratoriumonderzoek:
-    totaal aëroob kiemgetal 25 ˚C (algemene indicator).
-    totaal aëroob kiemgetal 37 ˚C (algemene indicator).
-    enterobacteriaceae (hygiëne indicator).
-    coli-achtigen (ziekteverwekker).
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-    legionella (ziekteverwekker).
Grenswaarden:
-    de watermonsters worden op bacteriologische waarden beoordeeld aan de hand van
      de maximale waarden genoemd in het Waterleidingbesluit.
Uitvoering door:
-    een door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd onderzoeksbureau, met een
      kwaliteitsborgingssysteem gebaseerd op ISO 17025 of gelijkwaardig.
Tijdstip:
-    na doorspoelen en desinfecteren installatie (conform Vewin WB 2.4), voor oplevering.

5. ONDERZOEKSRAPPORT
Door de aannemer te verstrekken onderzoeksrapport:
-    verslaglegging van het wateronderzoek.

.01 WATERLEIDINGNET
Het complete waterleidingnet.

52.31 METALEN BUISLEIDINGEN
52.31.10-a AANLEG METALEN BUISLEIDING, KOPEREN BUIS

0. AANLEG METALEN WATERLEIDING
Aanlegwijze:
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen,
   scherpe kanten en bramen.
- leidingdoorvoeren in het zicht afdekken met rozetten
Verbindingswijze:
- hard soldeerverbinding L-Ag 15P volgens DIN 8513.
- persverbinding.
Bevestigingswijze:
- gebeugeld.
Beschermingswijze:
- beschermbuis bij doorvoer bouwkundige constructie: lengte ten minste dikte afgewerkte
   constructie.
Aansluitingen:
aansluitpunten voor tappunten voorzien van muurplaten ten behoeve van stopkranen.

1. KOPEREN BUIS, NAADLOOS (BRL K760/03)
Buitenmiddellijn (mm): n.t.b.
Leveringstoestand: halfhard.
Hulpstukken:
- hardsoldeerverbindingen, koper.
- perskoppelingen, koper.
Bevestigingsmiddelen:
- montagerails.
- beugels van verzinkt staal met rubber inlage.
Toebehoren:
- muurplaten.
- geribde beschermbuis.
- kunststof rozetten.
Koperen buizen leveren met KIWA-keur.

.01 WATERLEIDINGNET
Ten behoeve van de complete drinkwaterinstallatie, zoals in principe op tekening
aangegeven.

52.40 POMPEN EN APPARATEN
52.40.10-a TAPWATERPOMP

0. TAPWATERPOMP
Fabrikaat: Grundfos o.g.
Type: Alpha 2.
Constructie pomphuis: rvs.
Medium: tapwater.
Debiet (m3/h): n.t.b.
Toebehoren:
- tegenkoppelingen.

.01 WATERLEIDINGNET
In het warmtapwater circulatiesysteem.

52.51 VOORRAADTOESTELLEN
52.51.30-a INDIRECT VERWARMDE BOILER

0. INDIRECT VERWARMDE BOILER
Fabrikaat: Nibe.
Type: PUB2 300 DS.
Inhoud (dm3): 270.
Temperatuur (˚C): 65.
Vermogen (kW): 35.
Materiaal: koper.
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Warmtewisselaar:
- constructie: dubbele scheiding.
- medium: water 70/50.
Toebehoren:
- monagemateriaal.

.01 WARM-WATERTAPINSTALLATIE
Ten behoeve van de complete gymzaal, te plaatsen in de techniekruimte.

52.61 APPENDAGES IN LEIDINGEN
52.61.11-a AFSLUITER

0. KOGELAFSLUITER
Fabrikaat: Raminex o.g.
Type: serie 28-kiwa, voorzien van buitendraad en aftapgelegenheid
Nominale doorlaat (DN): n.t.b.
Bediening: handmatig met hendel (t/m DN25) en met knop (vanaf DN32).
Toebehoren:
- tegenkoppelingen.
- aftapper.

.01 WATERLEIDINGNET
T.b.v. alle apparaten zoals boilers, pompen, brandslanghaspels, etc. alsmede ten
behoeve van groepen en deelleidingen waarop meer dan 10 tappunten zijn aangesloten.

52.61.14-a CENTRALE MENGKRAAN
0. CENTRALE MENGKRAAN, THERMOSTATISCH

Fabrikaat: Rada sanitiairtechniek  o.g..
Type: Outlook, digitale mengkraan.
Uitvoering:
- inclusief keerkleppen en vuilfilters.
- aansluitingen voor koud- een warmtoevoer en met 6 mengwateraansluitingen, voorzien
   van 6 magneetventielen.
Volumestroom (l/min) : 60, max.
Watertemperatuur (˚C): 85, max.
Aansluitspanning (V, W): 230, 20.
Toebehoren:
- Rada Outlook sensorbox voor 6 mengkranen.
- transformator 230 V AC/12 V DC.

.01 WARM-WATERTAPINSTALLATIE
Ten behoeve van de douches in de kleedkamers, zoals op tekening aangegeven.

52.61.14-b CENTRALE MENGKRAAN
0. CENTRALE MENGKRAAN, THERMOSTATISCH

Fabrikaat: Rada sanitiairtechniek  o.g..
Type: Outlook Duo, digitale mengkraan.
Uitvoering:
- inclusief keerkleppen en vuilfilters
- aansluitingen voor koud- een warmtoevoer en met 2 mengwateraansluitingen, voorzien
   van 2 magneetventielen.
Volumestroom (l/min) : 52, max.
Watertemperatuur (˚C): 85, max.
Aansluitspanning (V, W): 230, 20.
Toebehoren:
- Rada Outlook sensorbox voor 2 mengkranen.
- transformator 230 V AC/12 V DC.
- kortsluitleiding t.b.v. ongebruikte aansluiting.

.01 WARM-WATERTAPINSTALLATIE
Ten behoeve van de douche in het mivatoilet, zoals op tekening aangegeven.

52.61.21-a TERUGSLAGKLEP
0. TERUGSLAGKLEP, KLEP

Fabrikaat: Watts Ocean o.g.
Type: CC 55.1 (EA beveiliging).
Compleet met afsluiters, manometer en controlekraan.

.01 WATERLEIDINGNET
Ten behoeve van apparatuur en toestellen, zoals wettelijk verplicht.

52.61.21-b TERUGSLAGKLEP
0. TERUGSLAGKLEP, SCHOTEL

Fabrikaat: Watts Ocean o.g.
Uitvoering: CA-beveiliging.
Aansluitingen: niet-controleerbaar.

.01 WATERLEIDINGNET
T.b.v. vulpunt van de cv-installaties.
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52.61.49-a WATERMETER
0. PULSGEVER

Fabrikaat: n.t.b., passend op hoofd watermeter.
Type: pulsgever.
Nauwkeurigheid (ltr/puls): 1,0.
Toebehoren:
- montagemateriaal.

.01 WATERLEIDINGNET
T.b.v. centrale watermeter en uitlezing verbruik op GBS.

52.62 APPENDAGES AAN LEIDINGEN
52.62.12-a INLAATCOMBINATIE

0. INLAATCOMBINATIE
Fabrikaat: VSH o.g..
Uitvoering: KIWA-keur.
Toebehoren:
-    trechter met aansluitbuis.

.01 WATERLEIDINGNET
Te voorzien in de aanvoerleiding van de boiler.

52.62.32-a THERMOMETER
0. THERMOMETER

Fabrikaat: Econosto o.g..
Type: fig.663.
Bereik (˚C): 0 - 120.
Aflezing: analoog, ronde wijzerplaat.
Toebehoren:
- montagemateriaal.

.01 WATERLEIDINGNET
In de aanvoer- en retourleidingen van de boiler, volgens tekening.

52.63 APPENDAGES OM LEIDINGEN
52.63.10-a LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK

0. LEIDINGDOORVOERHULPSTUK
Materiaal: PVC.
Afmetingen (mm): n.t.b.
Toebehoren:
- afdichtingspluggen, 2 stuks (CSD)

1. MONTAGE DOORVOERHULPSTUK
.01 WATERLEIDINGNET

Ten behoeve van invoer dienstleiding.

52.81 ISOLATIE
52.81.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN, KUNSTSTOFSCHUIM SCHAAL

0. ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN
Verwerkingswijze:
- patroon: slang
Afdichtingswijze:
- naadafwerking: dampdicht verlijmen d.m.v. contactlijm;
bij horizontale leidingen de naad aan de onderzijde houden.
Doorvoer bouwkundige constructies:
- bij doorvoeringen door bouwkundige constructies, dient de isolatie doorgezet te worden.
   In afwijking hierop dient bij een brandscheiding brandwerende isolatie te worden
   toegepast.

1. SCHUIMRUBBER SCHAAL
Fabrikaat: Armacell o.g.
Materiaal: (H)CFK-vrij geproduceerd.
schuimrubber slang.
Type: SH/Armaflex.
Dikte (mm): 9.
Brandklasse: 2 volgens NEN 6065.
Toebehoren:
- Armaflex lijm 520 en reiniger.
- Armaflex Protect R-90 (t.p.v. brandwerende doorvoeringen).

.01 WATERLEIDINGNET
Om alle koud- en warmwaterleidingen en appendages aangebracht in de technische
ruimte, boven verlaagde plafonds, in schachten en niet verwarmde ruimten.
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53 SANITAIR
53.00 ALGEMEEN
53.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 BEPROEVING OP WATERDICHTHEID
De aansluitingen van het sanitair op de binnenriolering moeten op waterdichtheid worden
beproefd.

53.00.29 EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND
02 AANSLUITING SANITAIR

Verbindingen tussen het sanitair en de water toe- en afvoeraansluitingen moeten
losneembaar zijn.

03 MONTAGEHOOGTE
De montagehoogte van diverse sanitaire toestellen en tapkranen overeenkomstig de
richtlijnen, zoals gesteld in het boek van W.J.M. Scheffer en het Handboek voor
toegankelijkheid.
De definitieve montagehoogtes vaststellen aan de hand van de opstellingstekeningen
sanitair.

04 PLAATSEN SANITAIR
Bevestiging van sanitaire toestellen, kranen, handgrepen, etc. moet plaatsvinden in
overleg met de directie in verband met het eventueel te plaatsen achterhout op de
puntlasten over een groter oppervlak te verdelen.

53.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
01 REVISIEBESCHEIDEN

De aannemer vervaardigt revisiebescheiden van de volgende installatie-onderdelen:
- de complete sanitaire installaties.
In de revisiebescheiden moet minimaal zijn aangegeven:
- het fabrikaat en type sanitair.
- de plaats en maatvoering.
- de opstellingstekeningen.

53.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:
- van alle sanitaire toestellen, zover van toepassing.

53.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel:         Periode:
- keramische sanitaire producten:     10 jaar.
- douchebakken en baden:     5 jaar.
- metalen sanitaire producten:     5 jaar.
- te garanderen door: de aannemer.

53.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
29 AFKITTEN

Sanitaire toestellen dienen net en glad te worden afgekit met een sanitairkit. Kleur i.o.m.
de directie te bepalen. Bij hangende closets en wastafels dient de kit te worden
aangebracht aan de bovenzijde en zijkanten.
Vóór aanvang kitwerkzaamheden dient het sanitair zodanig te zijn proefbelast, dat de
sanitairkit niet losbarst als gevolg van het nazakken van het sanitair. Wanneer dit wel het
geval blijkt te zijn, dient de aannemer de kitwerkzaamheden opnieuw uit te voeren.

39 KERAMISCHE SANITAIRE PRODUCTEN
Het sanitair van kristalporselein en geglazuurd vuurklei mag geen haarscheuren en
bakbarsten bevatten, mag niet scheluw of krom getrokken zijn en geen zogenaamde
pitten of kleurvlekken vertonen.

53.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
53.11.10-a SANITAIR

0. ALGEMENE OMSCHRIJVING
Het gebouwgebonden sanitair bestaat uit alle voorkomende toestellen, inclusief de
aansluitingen op de koud- en warmwaterleidingen en de riolering.
Alle sanitaire toestellen dienen te worden voorzien van de benodigde sifons, stopkranen,
afdekrozetten, en bevestigingsmiddelen.
De sanitaire toestellen dienen te voldoen aan het volgende:
- Sanitaire opstellingen dienen vandaalbestendig en onderhoudsvriendelijk te zijn.
- Alle sanitair te voorzien in wit keramische standaardprojectuitvoering.
- Alle sanitaire toestellen voorzien van stopkranen of afsluitbare S-koppelingen.

.01 SANITAIRE INSTALLATIES
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De complete sanitaire installaties.

53.19 TEKENINGEN
53.19.09-a TEKENINGEN SANITAIR

0. TEKENINGEN SANITAIR
Door de aannemer te vervaardigen tekening(en):
- sanitairboek, per sanitaire combinatie een tekening en materiaalspecificatie.
Op de tekening(en) moet minimaal zijn aangegeven:
- toestellen: plaats, maatvoering, hoogte.
- materialen: fabrikaat, type, kleur, afmetingen.
- bevestigingen: materiaal, uitvoering.
- aansluitingen: afmetingen, plaats, materiaal.
- toebehoren.

.01 SANITAIRE INSTALLATIES
De complete sanitaire installaties.

53.31 CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES
53.31.11-a CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR

0. WANDCLOSET
Fabrikaat: Sphinx.
Type: 300 basic.
Materiaal: kristalporselein.
Kleur: standaard wit.
Hoogte (mm): 400.
Bevestiging: draadeinden met verchroomde dopmoeren.
Afvoergarnituur:
- afvoermanchet/-bocht, rubber.

1. SPOELWATERRESERVOIR
Fabrikaat: Geberit o.g.
Inbouwreservoir in metaalframe, model Duofix.
Bediening:
-    front, middels spaar/spoeltoetst .
-    materiaal: rvs.
Reservoir:
-    inhoud (dm3): 6,0.
-    spoeling (dm3): 4 / 6.
Toebehoren:
- valpijpbocht.
- aansluitverbinder.
-    geluidsisolatiemat.
-    stopkraan.

4. CLOSETZITTING
Fabrikaat: Sphinx.
Combinatie: zitting met deksel.
Vorm: vlakke onderzijde.
Kleur: wit.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, rvs.

.01 CLOSET
Ten behoeve van de toiletten, conform tekening.

53.31.11-b CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR
0. WANDCLOSET

Fabrikaat: Sphinx.
Type: 280, verlengd (700mm).
Materiaal: kristalporselein.
Kleur: standaard wit.
Hoogte (mm): 480.
Bevestiging: draadeinden met verchroomde dopmoeren.
Afvoergarnituur:
- afvoermanchet/-bocht, rubber.

1. SPOELWATERRESERVOIR
Fabrikaat: Geberit o.g.
Inbouwreservoir in metaalframe, model Duofix.
Bediening:
- pneumatische spoeldrukker Geberit HyTouch in rvs behuizing t.b.v. montage op
   armsteun.
Reservoir:
- inhoud (dm3): 6,0.
- spoeling (dm3): 4 / 6.
Toebehoren:
- valpijpbocht.
- aansluitverbinder.
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- geluidsisolatiemat.
- stopkraan.

4. CLOSETZITTING
Fabrikaat: Sphinx.
Zonder deksel.
Kleur: wit.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, rvs.

.01 CLOSET
ten behoeve van het MIVA-toilet.

53.32 DOUCHE-, BAD- EN BIDETCOMBINATIES
53.32.21-a VLOERAFVOERPUT, DOUCHEKRAAN

0. VLOERAFVOERPUT
Zie 51.42.10-a.

1. DOUCHEKRAAN
Fabrikaat: Rada Sanitairtechniek o.g..
Type: Outlook piëzo bedieningssensor (icm. 52.61.14-a).
Bediening:
- rvs druktoets.
Toebehoren:
- bevestigingsmateriaal en verlengkabel.

3. VASTE DOUCHEKOP
Fabrikaat: Rada sanitairtechiek o.g.
Type: VR106 vandaalbestendig.
Met ingebouwde r.v.s. zeef en volumestroombegrenzer.
Aansluitdiameter ("): 1/2, achterzijde.
Debiet (dm3/min): 6.
Toebehoren:
- muurplaat en aansluitleiding.

.01 DOUCHE
Ten behoeve van de douches in de kleedruimten.

53.32.21-b VLOERAFVOERPUT, DOUCHEKRAAN
0. VLOERAFVOERPUT

Zie 51.42.10-a.
1. DOUCHEKRAAN

Fabrikaat: Rada Sanitairtechniek o.g.
Type: Outlook piëzo bedieningssensor (icm. 52.61.14-b).
Bediening:
- rvs druktoets.
Toebehoren:
- bevestigingsmateriaal en verlengkabel.

3. HANDDOUCHE
Fabrikaat: Grohe.
Type: Rainshower Solo.
Straalvorm: vast.
Bevestigingsgarnituur:
- glijstang, afmetingen (mm): 900.
Slang:
- afmetingen (mm): 1.750.
-    uitvoering: anti-knik.
Toebehoren:
-    muurplaat met aansluitleiding en chromen rozet.

.01 DOUCHE
Ten behoeve van de douche in mivatoilet.

53.33 WASTAFEL- EN WASTROGCOMBINATIES
53.33.11-a WASTAFEL/FONTEINBAK, WASTAFELKRAAN

0. WASTAFEL
Fabrikaat: Sphinx, serie 300.
Materiaal: keramiek, wit.
Afmetingen (mm): 400 x 295.
Afvoergarnituur:
- plug, rvs.
- bekersifon, messing verchroomd.
- muurbuis, messing verchroomd.

1. WASTAFELKRAAN
Fabrikaat: Delabie o.g..
Type: TempoStop, zelfsluitende kraan.
Model: tafelkraan.
Afdichting: keramische schijf.
Oppervlaktebehandeling: verchroomd.
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Bediening:
- vorm: drukknop.
Uitloop:
- vast.
- straalbreker.
Toebehoren:
- hoekstopkraan met chromen rozet.

.01 WASTAFEL/FONTEIN
Voor de toiletten, volgens tekening.

53.33.11-b WASTAFEL/FONTEINBAK, WASTAFELKRAAN
0. WASTAFEL

Fabrikaat: Sphinx, serie 300.
Materiaal: keramiek, wit.
Afmetingen (mm): 500 x 380.
Afvoergarnituur:
- plug, rvs.
- bekersifon, messing verchroomd.
- muurbuis, messing verchroomd.

1. WASTAFELKRAAN
Fabrikaat: Delabie o.g..
Type: TempoStop, zelfsluitende kraan.
Model: tafelkraan.
Afdichting: keramische schijf.
Oppervlaktebehandeling: verchroomd.
Bediening:
- vorm: drukknop.
Uitloop:
- vast.
- straalbreker.
Toebehoren:
- hoekstopkraan met chromen rozet.

.01 WASTAFEL/FONTEIN
Voor de kleedruimten, volgens tekening.

53.33.12-a WASTAFEL/FONTEINBAK, WASTAFELMENGKRAAN
0. WASTAFEL

Fabrikaat: Sphinx,
Type: 300 comfort, rolstoelwastafel.
Materiaal: keramiek, wit.
Afmetingen (mm): 650 x 550.
Afvoergarnituur:
- plug, rvs.
- sifon in speciaaluitvoering (tegen muur), messing verchroomd.

1. WASTAFELMENGKRAAN
Fabrikaat: Delabie o.g..
Type: 2521L.
Model: tafelmengkraan.
Afdichting: keramische schijf.
Materiaal: messing, verchroomd.
Bediening:
- vorm: hendel, 150 mm.
Uitloop:
- vast.
- straalbreker.
Toebehoren:
- hoekstopkranen met chromen rozet.

.01 WASTAFEL/FONTEIN
 Ten behoeve van het mivatoilet, waarbij de watertemperatuur mechanisch begrenst moet
worden op 40 ˚C.

53.34 GOOTSTEEN- EN SPOELBAKCOMBINATIES
53.34.21-a UITSTORTGOOTSTEEN, TAPKRAAN

0. UITSTORTGOOTSTEEN
Fabrikaat: Franke o.g.
Type: BS302.
Materiaal: rvs 304.
Afmetingen (mm): 500 x 400.
Afvoergarnituur:
- plug, rvs.
- buissifon, pvc.
- vloerbuis, pvc.
Toebehoren:
- emmerrooster.
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- bevestigingsmiddelen.
1. TAPKRAAN

Fabrikaat: Grohe o.g.
Type: Costa L, beluchterkraan.
Model: wandtapkraan.
Bediening:
- vorm: knop.
Uitloop:
- vast.
Toebehoren:
- ballofix kogelkraan.
- slangwartel.
- afdekrozet messing verchroomd.

.01 GOOTSTEEN/SPOELBAK
Ten behoeve van de techniekruimte.

53.34.22-a UITSTORTGOOTSTEEN, GOOTSTEENMENGKRAAN
0. UITSTORTGOOTSTEEN

Fabrikaat: Franke o.g.
Type: BS302.
Materiaal: rvs 304.
Afmetingen (mm): 500 x 400.
Afvoergarnituur:
- plug, rvs.
- buissifon, pvc.
- vloerbuis, pvc.
Toebehoren:
- emmerrooster.
- bevestigingsmiddelen.

1. GOOTSTEENMENGKRAAN
Fabrikaat: Delabie o.g.
Type: 2519L.
Model: wandmengkraan.
Afdichting: keramische schijf.
Materiaal: messing, verchroomd.
Bediening:
- vorm: hendel.
Uitloop:
- draaibaar, S-uitloop 200 mm.
Toebehoren:
- afsluitbare S-koppelingen.

.01 GOOTSTEEN/SPOELBAK
Ten behoeve van de werkkast.

53.80 TOEBEHOREN SANITAIR
53.80.20-a SPIEGEL

0. SPIEGEL
Uitvoering: wandspiegel.
Vorm: rechthoekig.
Afmetingen (mm):
- breedte: gelijk aan breedte wastafel.
- hoogte: 500.
Materiaal: neutraal spiegelglas.
Toebehoren:
- bevestiging: te verlijmen in tegelwerk.

.01 SANITAIR TOEBEHOREN
T.b.v. de wastafels in de kleedruimten en toiletten.

53.80.20-b SPIEGEL
0. SPIEGEL

Uitvoering: wandspiegel.
Vorm: rechthoekig.
Afmetingen (mm):
- breedte: gelijk aan breedte wastafel.
- hoogte: 1.000.
Materiaal: neutraal spiegelglas.
Toebehoren:
- bevestiging: te verlijmen in tegelwerk.

.01 SANITAIR TOEBEHOREN
T.b.v. wastafel in het miva toilet.



Gemeente Rotterdam, Dienst Stadsontwikkeling

Besteknummer 1-012-14
Gymzaal Slaghekstraat Rotterdam

pagina: 133
stabu licentie: L 95.40.07.E

53.80.30-a BEUGEL/STEUN/ZITBANK
0. TOILETSTEUN

Constructie: opklapbaar met ingelast nok voor pneumatische spoeldrukker.
Materiaal: staal v.z.v. epoyy coating.
Kleur (RAL): 9010, wit.
Afmetingen (mm): 900.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, rvs.
- closetrolhouder ingebouwd.

.01 SANITAIR TOEBEHOREN
2 stuks ten behoeve van het mivatoilet.

53.80.30-b BEUGEL/STEUN/ZITBANK
0. RUGLEUNING

Uitvoering: buizenframe met kunststof leuning.
MateriaalL staal v.z.v. Epoxy coating.
Kleur (RAL): 9010, wit.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, rvs.

.01 SANITAIR TOEBEHOREN
Ten behoeve van het mivatoilet.

53.80.40-a HOUDER/HAAK
0. CLOSETROLHOUDER

Fabrikaat: Geesa B.V.
Toiletrolhouder.
Type: Standard collection.
Vorm:
- opbouw.
- klep.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, rvs.

.01 SANITAIR TOEBEHOREN
Ten behoeve van ieder closet.
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54 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES
54.00 ALGEMEEN
54.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

09 GOEDKEURING INSTALLATIES
De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende
installaties of delen hiervan door:
- het bevoegd gezag.
De kosten van keuring zijn voor rekening van de aannemer.
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de aannemer.

54.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
02 REVISIETEKENINGEN BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en).
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- de materialen (fabrikaat, type).
- de plaats van appendages.
- de maatvoering.

54.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:
- van de gehele brandbestrijdingsinstallatie.

54.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
54.11.10-a BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE

0. ALGEMENE OMSCHRIJVING
Ten behoeve van de brandbestrijding dient te worden voorzien in een brandslanghaspel,
welke in een (bouwkundige) haspelkast moet worden opgesteld. Boven elke
brandslanghaspel dient te worden voorzien in een panoramisch pictogrambordje conform
de wettelijke eisen.
Aanvullend in een handbrandblussers in de technische ruimte.

.01 BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIE
De complete brandbeveiligingsinstallatie.

54.11.10-b BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE
0. BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE

Uitvoering:
- volgens de leverings- en aansluitvoorwaarden van het drinkwaterleverendbedrijf.
- volgens NEN 1006.
- volgens NEN-EN 671.

.01 BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIE
De complete brandbeveiligingsinstallatie.

54.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
54.12.10-a TEKENINGEN

0. TEKENINGEN BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE
Door de aannemer te vervaardigen tekening(en). Op de tekening(en) moet zijn
aangegeven:
- de materialen (fabrikaat, type).
- de plaats van appendages.
- de maatvoering.

.01 BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIE
De complete brandbeveiligingsinstallatie.

54.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN
CONTROLEREN

54.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN
0. BEPROEVEN/INREGELEN

Inregelen.
Onderdelen:
- de brandblusinstallatie.
Methode:
- overeenkomstig NEN 1006-02, controleren van de afname hoeveelheden van gelijktijdig
   de twee meest ongunstig gelegen brandslanghaspels.
Uitgangspunten:
- de wettelijk vereiste waterhoeveelheden van de brandslanghaspels.
Uitvoering door:
- de aannemer, in het bijzijn van de directie.
Tijdstip:
- voorafgaande aan de oplevering.

5. BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT
Door de aannemer te verstrekken beproevingsrapport.
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Beproevingsresultaten:
- gemeten waterhoeveelheden tijdens het uitvoeren van de afnameproef.

.01 BLUSWATERINSTALLATIE
Het beproeven en inregelen van de gehele brandbestrijdingsinstallatie.

54.13.10-b BEPROEVEN/INREGELEN
0. BEPROEVEN/INREGELEN

Onderdelen:
- alle blusmiddelen.
Methode:
- conform NEN 2559 voor draagbare blusmiddelen.
- conform NEN-EN 671-3 voor brandslanghaspels.overeenkomstig de wettelijke eisen.
Uitgangspunten:
- overeenkomstig de wettelijke eisen.
- het verhelpen van tekortkomingen, welke uit de keuring volgen, behoren tot het werk.
Uitvoering door:
- een bedrijf dat REOB (Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen) gecertificeerd is.
Tijdstip:
- voorafgaande aan de oplevering.

.01 BLUSWATERINSTALLATIE
Het beproeven van alle blusmiddelen.

54.40 BRANDBLUSTOESTELLEN
54.40.11-a BRANDSLANGHASPEL

0. BRANDSLANGHASPEL (NEN-EN 671-1-01)
Fabrikaat: Ajax-Chubb Brandbeveiliging B.V.
Slanghaspel met vormvaste slang.
Slang:
- diameter (mm): 19.
- lengte (m): 30.
- materiaal: synthetisch rubber.
Haspel:
- bouwdiepte (mm): 166.
- bladdiameter (mm): 600.
Haspelblad:
- materiaal: corrosievast plaatstaal.
Afsluiter: automatisch.
Straalpijp vergrendeling: Legioseal .
Materiaal watervoerende delen:
- invoeras: messing.
- aanvoerpijp: messing.
- afsluiter: messing verchroomd.
- straalpijp: kunststof.
Toebehoren:
- straalpijphouder.
- slanggeleider.
- montageset.
- veiligheidspictogram.

.01 WATERLEIDINGNET
Te plaatsen in de entree van de gymzaal, zoals aangegeven op tekening.

54.40.30-a DRAAGBAAR BLUSTOESTEL
0. SCHUIMBLUSSER

Fabrikaat: Ajax Chubb Varel.
Schuimblusser.
Type: ES6-n.
Inhoud (dm3): 6
Brandklasse (NEN-EN 2+w04): A, B, F.
Toebehoren:
- ophangbeugel.

.01 BRANDBLUSTOESTEL
Op te stellen in de technische ruimte.

54.50 APPENDAGES
54.50.30-a NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT

0. NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT
Type: aanduidingsborden/stickers t.b.v. de blusmiddelen.
Afmeting, volgens voorschriften brandweer.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen bij kunststof bordjes, bij voorkeur lijm.

.01 AANDUIDING BLUSMIDDELEN
De aanduidingen (stickers/bordjes e.d.) t.b.v. alle blusmiddelen.
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60 VERWARMINGSINSTALLATIES
60.00 ALGEMEEN
60.00.29 EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND

01 MEETNIPPELS
Meetnippels aanbrengen ten behoeve van drukverschilmeting over circulatiepompen en
(in-) regelafsluiters.

02 HORIZONTALE LEIDINGEN
Bij het verjongen van de horizontale hoofdleidingen, de bovenkant van de hoofdleiding op
hetzelfde niveau houden i.v.m. luchtinsluiting.

03 LUCHTPOTTEN
Aansluitingen op luchtverzamelpotten moeten tenminste dezelfde diameter hebben als
het te ontluchten leidingdeel en een hoogte van ca. 3x de diameter van de buis.
Indien de luchtpot moeilijk te bereiken is, door middel van ontluchtingsleiding 3/8" naar
beneden halen.

04 APPENDAGES
Appendages, zoals afsluiters, keerkleppen, aftappers, ontluchtingskraantjes e.d. moeten
gemakkelijk bereikbaar zijn.
Aftap- en lekvloeistof moet op een eenvoudige wijze opgevangen kunnen worden.

60.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01 GOEDKEURING INSTALLATIES

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende
installaties of delen hiervan door:
- de gemeente / het bevoegd gezag.
- de leverancier van de stadsverwarming (NUON).
De kosten van keuring zijn voor rekening van de aannemer.
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de aannemer.

90 AANSLUITING STADSVERWARMING
De aansluiting van de stadsverwarming op het leidingnet van het warmteleverend bedrijf
wordt door derden aangelegd.
De aanleg vindt plaats tot en met het afleverstation (DWAS).
De aannemer zorgt voor de aanvraag, het inplannen en tijdige afronding van de
werkzaamheden door het warmteleverend bedrijf.

60.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
03 REVISIETEKENINGEN VERWARMINGSINSTALLATIE

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en).
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- het leiding- en kanaalbeloop met afmetingen en peilmaten.
- de leiding- en kanaalbevestigingsconstructies.
- de ondersteunings- en vastpuntconstructies.
- de reinigings- en inspectieluiken.
- de doorvoeringen.
- de opstelling en specificaties van verwarmingsapparaten en -lichamen.
- de opstelling en specificaties van appendages.
- de materialen van leidingen, kanalen, isolatie en isolatie-afwerkingen.
- de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen.
- de inregelgegevens.

60.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:
van de verwarmingsinstallatie.
Taal: Nederlandse.

02 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:
- de verwarmingsinstallatie.
Voorzien van een technische beschrijving van de installatie
Taal: Nederlandse.

60.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel:
- het behalen van capaciteiten en temperaturen voor een periode van 4 jaar.
- de gehele verwarmingsinstallatie: periode 2 jaar.
- te garanderen door: de aannemer.

60.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
60.11.10-a WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
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0. ALGEMENE OMSCHRIJVING
Ten behoeve van de verwarming van het gehele gebouw dient te worden voorzien in het
gehele stelsel van leidingen en appendages, inclusief de warmteafgifte apparatuur. Deze
installatie dient te worden aangesloten op de stadsverwarming en dient zo te zijn
ontworpen dat de volgende ruimtetemperaturen gelijktijdig gerealiseerd kunnen worden:
- Gymzaal, entree, kleedruimten, douches    22˚C.
- Toiletten, bergingen, werkkast    15˚C.
- Technische ruimte             Vorstvrij.
Warmteverdeling
Vanaf de stadsverwarmingsunit dient een 4-groeps verdeler in de techniekruimte te
worden opgesteld, aangesloten op:
- groep 1: warm tapwaterbereider.
- groep 2: stralingsplafond in de gymzaal.
- groep 3: naverwarmers voor de kleedruimten.
- groep 4: vloerverwarming voor alle ruimten m.u.v. de  gymzaal.
Distributie
Vanaf de verdeler dienen distributienetten te worden voorzien met:
- Hoofdverdeelnetten uit het zicht boven verlaagde plafonds en in schachten.
- De aansluitleidingen van het stralingsplafond in de gymzaal volgens het Tichelmann
   systeem aansluiten.
De installaties worden ontworpen, gedimensioneerd en uitgevoerd in overeenstemming:
- ISSO-publicaties 5, 18, 26 en 31.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
T.b.v. de verwarming van het gehele gebouw.

60.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
60.12.10-a TEKENINGEN

0. TEKENING VERWARMINGSINSTALLATIE
Door de aannemer te vervaardigen tekening(en):
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- het leiding- en kanaalbeloop met afmetingen en peilmaten vanlei
dingen.
- de leiding- en kanaal bevestigingspunten, ondersteuningspunten, vastpuntconstructies,
   reinigings- en inspectieluiken, doorvoeringen van
    leidingen en kanalen.
- de plaats en specificaties van verwarmingsapparaten en -lichamen.
- de plaats en specificaties van appendages.
- de materialen van leidingen, kanalen, isolatie en eventuele isolatie-afwerkingen.
- de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen.
- de inregelgegevens.
- de indeling/opstelling van de installatie in de technische ruimte(n).
- de plaats en de afmetingen van de sparingen door wanden, vloeren en plafonds.
- de indeling van de leidingschachten.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
T.b.v. de verwarming van de gymzaal.

60.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING
0. CV-DISTRIBUTIELEIDINGEN

Door de aannemer te verstrekken berekening voor de berekening moet worden uitgegaan
van:
- de aanvoer-/retourtemperatuur van het CV-water van (˚C):
    - Temperatuurtraject vloerverwarming     35 - 25˚C.
    - Temperatuurtraject stralingsplafond    50 - 40˚C.
    - Temperatuurtraject overig              70 - 50˚C
- een watersnelheid van max. (m/s): 1,4.
- drukval : maximaal 150 Pa/m (voor alle leidingen die deel uitmaken van het ongunstigste
   circuit  van het leidingnet).
- een minimale leidingdiameter van NW 15.
- de ontwerp warmtebehoefte van de op distributieleidingen aangesloten elementen.
- berekeningsmethode conform ISSO 18.
De berekening moet per sectie worden uitgevoerd (dus elk circuit waar een pomp in zit).
Aan de hand van de berekening moet door de aannemer de diameterselectie van
leidingen worden gemaakt/geverifieerd en moet de pompselectie worden
uitgevoerd/geverifieerd.
Tevens moet met de berekening de inregelstanden van de inregelafsluiters bepaald
worden t.b.v. het inregelen met de voorinstelmethode.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
T.b.v. de verwarmingscircuits van de gymzaal.
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60.12.20-b INSTALLATIE-BEREKENING
0. WARMTEVERLIESBEREKENING

Door de aannemer te vervaardigen berekening(en):
- de warmteverliesberekening(en).
- overeenkomstig NEN-EN 12831+a09.
- overeenkomstig ISSO publicatie 53-02.
Transmissieverlies:
- ruimtetemperatuur (˚C): conform 60.11.10a.
- buitentemperatuur (˚C): -10.
Opwarmtoeslag:
- snelheid temperatuurregeling maximaal 1 graad per half uur.
Warmtedoorgangscoëfficiënten conform de bouwkundige tekeningen.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
T.b.v. alle ruimten van de gymzaal.

60.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN
CONTROLEREN

60.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN
0. VERWARMINGSLEIDINGEN

Beproeven/inregelen.
Onderdelen:
- cv-leidingnet, exclusief verwarmingstoestellen en -lichamen
Methode:
- beproeven door afpersen.
Uitgangspunten:
- beproevingsdruk 1,5x de werkdruk, gedurende 1 uur.
Uitvoering door:
- de aannemer in het bijzijn van de directie.
Tijdstip:
- voor aanvang isoleren en voordat leidingen in smeervloeren, schachten ed. Worden
   weggewerkt.

4. MEETRAPPORT
Te verstrekken meetrapport(en) van:
de gehele warmwaterverwarmingsinstallatie van de sporthal en de school.
Door: aannemer.
Door de aannemer te verstrekken meetrapporten:
Van de ingeregelde waterhoeveelheden In het meetrapport dient tenminste te zijn
opgenomen:
- gebruikte meetinstrumenten.
- schematische weergave van het leidingnet met de meetpunten.
- de ontwerpdebieten en de gemeten hoeveelheden.
- de afwijkingen ten opzichte van het ontwerpdebiet in %.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
T.b.v. de verwarming van de gymzaal.

60.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
60.32.10-a AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS

0. AANLEG KUNSTSTOF VERWARMINGSLEIDING
Aanlegwijze:
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen,
   scherpe kanten en bramen.
- leidingdoorvoeren in het zicht afdekken met rozetten.
Verbindingswijze:
- persverbindingen.
Bevestigingswijze:
- gebeugeld.
Beschermingswijze:
- beschermbuis bij doorvoer bouwkundige constructie:
   lengte ten minste dikte afgewerkte constructie.
Aansluitingen:
- fittingen met conische schroefdraad volgens NEN3258 afdichten met hennep 1e soort
   en fitterskit hessoriet.
- flenzen voorzien van klingerit pakkingsringen, dikte 3 mm. Bouten, moeren en
   pakkingsringen insmeren met grafietvet.

1. KUNSTSTOF BUIS, PE-RT/AL
Leverancier: NATHAN IMPORT/EXPORT B.V.
Uponor meerlagenleiding voor drink- en ander water, radiatoraansluiting en
vloerverwarming.
Type: Unipipe MLCP.
Materiaal: PE-RT met aluminium tussenlaag.
Nominale buitendiameter (mm): n.t.b..
Wanddikte (mm):
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Lengte (m): 5, rechte einden (niet op de rol).
Verbindingswijze:
- persfittingen.
Hulpstukken:
- bochten, T-stukken, verlopen, etc.
Toebehoren:
- montage- en bevestigingsmateriaal.
- beschermbuis van kunststof.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
Leidingnetten t.b.v. de verwarming, volgens tekening.

60.33 VERDELERS EN VERZAMELAARS
60.33.21-a VERDELER/VERZAMELAAR

0. VERDELER/VERZAMELAAR
Constructie: gescheiden.
Aantal groepen (st.): volgens schema.
Aansluitdiameter verdeler/verzamelaar (mm): n.t.b..
Aansluitdiameter groepen (mm): n.t.b..
Materiaal: Staal volgens NEN 3257, in middelzware uitvoering, gestraald en voorzien van
lasprimer.
Toebehoren:
- vloersteunen.
- spui-/aftapinrichting.
- consoles t.b.v groepsbenamingen.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
ten behoeve van de cv-groepen, op te stellen in de technische ruimte.

60.41 VERWARMINGSLICHAMEN, NATUURLIJKE AFGIFTE
60.41.29-a STRALINGSPLAFOND

0. WARM-WATER STRALINGSPLAFOND
Fabrikaat: Almo Straling B.V.
Type: verwarmd stalen lamellen plafond.
Balworpvast volgens DIN 18168 en DIN 18032 deel 3.
Plafond:
- uitvoering: stalen lamellen, voorzien van akoestische perforatie.
- afwerking (RAL): n.t.b.
- afmetingen (mm): 85 x 6.000 (max.). Verlenging d.m.v. onzichtbare paneelverbinders,
   welke versprongen dienen te worden aangebracht.
Registerbuizen:
- uitvoering: geextrudeerd aluminium profielen.
- onderlinge afstand (mm): 300.
- medium: water 50/40 ˚C.
Toebehoren:
- montage- en bevestigingsmateriaal.
- contactprofiel in kleur rondom van ca. 50 mm, t.b.v. vrije montage.
- doorkoppeling registerbuizen d.m.v. dunwandig stalen buis.
- aansluiting op distributienet d.m.v. flexibele slangen, rvs.
- mineraalwol isolatie op de registers, 40 mm dik geseald in PE-folie.

4. MONTAGE VERWARMINGSLICHAAM
Montagewijze:
- volgens montage-instructies leverancier, na goedkeuring tekeningen.
- rekening houden met montage van verlichtingsarmaturen (inbouw) en sporttoestellen.
- waterzijdig aangesloten volgens Tichelmann systeem.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
T.b.v. de gymzaal en hoge deel van de entree. Voor de entree geen watervoerende delen
voorzien.

60.41.31-a MONTAGE LEIDINGREGISTER, KUNSTSTOF BUIS
VERDELER/VERZAMELAAR
0. MONTAGE LEIDINGREGISTER, VLOER

Montagewijze:
- onderlinge afstand h.o.h. 100 mm.
- leidingen gebonden op wapeningsnet.
- minimaal 50 mm dekking van de afwerkvloer boven de leidingen.
Verbindingswijze:
- geen, buizen uit een stuk.

1. KUNSTSTOF BUIS, PE40 (BRL 5601-08)
Fabrikaat: WTH.
Naadloos geëxtrudeerde kunststof buis met EVOH-laag.
Materiaal: lage-dichtheid polyetheen met toevoegingen.
Afmetingen:
- diameter uitwendig (mm): 20.
- wanddikte (mm): 3,4.
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Toebehoren:
- bevestigingsmateriaal.
Kunststof buizen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

2. VERDELER/VERZAMELAAR
Fabrikaat: WTH o.g.
Verdeler/verzamelaar, type: LTS-N.
Toebehoren:
- ophangset met trillingdemper.
- CAEM opbouwbeveiligingsthermostaat.
- Jeager dompelregelthermostaat.
- vul- en aftapkraan.
- aftapventiel.
- per groep een TS-ventiel met thermo-motor 24 V.
- omkasting, plaatstaal afgewerkt in de kleur van de wand en voorzien van deur met slot.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
Per verdieping een verdeler te plaatsen, ten behoeve van de ruimten zoals op tekening
aangegeven.

60.60 FLESSEN EN TANKS
60.60.21-a EXPANSIEVAT, MONTAGE TANK/VAT

0. DRUKEXPANSIEVAT
Fabrikaat: Flamco o.g.
Expansievolume (dm3): n.t.b.
Druk (kPa): 500.
Maximale temperatuur (˚C): 50.
Toebehoren:
- aansluitgroep met manometer.
- bevestigingsmiddelen.

1. MONTAGE TANK/VAT
.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE

In de retourleiding van het verwarmingssysteem.

60.71 APPENDAGES IN LEIDINGEN EN KANALEN
60.71.11-a AFSLUITER

0. KOGELAFSLUITER
Fabrikaat: Econosto o.g.
Type: fig.: 1607.
Nominale doorlaat (DN): n.t.b.
Aansluitingen: schroefdraad.
Bediening: handmatig.
Toebehoren:
- bevestigingsmateriaal.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
T.b.v. de groepen, cv-verdelers en luchtverwarmers.

60.71.13-a TWEEWEGREGELAFSLUITER
0. TWEEWEGREGELAFSLUITER

Fabrikaat: Tour & Andersson o.g.
Type: STA-D.
Nominale doorlaat (DN: n.t.b.
Aansluitingen: schroefdraad.
Bediening: handmatig.
Toebehoren:
- aftapper .
- meetnippels.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
T.b.v. het balanceren en inregelen van de verwarmingsgroepen en afnemers volgens de
principeschema's.

60.71.30-a CIRCULATIEPOMP
0. CIRCULATIEPOMP

Fabrikaat: Grundfos o.g.
Toerengeregelde, pakkingbusloze circulatiepomp.
Type: Alpha2 / Magna.
Debiet (m3/h):  conform benodigd vermogen.
Druktrap (PN): 10.
Aansluitingen:
- diameter (mm): n.t.b.
Toebehoren:
- montagemateriaal.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
Zoals aangegeven in het schema van de verwarming.
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60.72 APPENDAGES AAN LEIDINGEN EN KANALEN
60.72.13-a ONTLUCHTER

0. ONTLUCHTER
Fabrikaat: Spirotech o.g.
Type: spirotop.
Nominale doorlaat (DN): 15.
Materiaal: messing.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
Ter voorkoming van luchtinsluiting, waar nodig in de leidingnetten.

60.72.14-a VUL-/AFTAPKRAAN
0. VUL-/AFTAPKRAAN

Fabrikaat: Econosto o.g.
Type: fig.449.
Nominale doorlaat (DN): 15.
Toebehoren:
- afsluitdop met ketting.
- slang/-wartel 1/2".

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
In de aanvoer- en retourleidingen per cv-groep.

60.72.22-a THERMOMETER
0. THERMOMETER

Fabrikaat: Econsto o.g.
Type: staafthermometer, analoge schaal.
Bereik (˚C): 0 - 120.
Afmetingen (mm): schaalverdeling, 150.
Toebehoren:
- zelfdichtende ventielhuls.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
In de toevoer en retourleiding van elke cv-groep, zoals op tekening aangegeven.

60.72.24-a WARMTEMETER
0. WARMTEMETER

Fabrikaat: Raminex o.g.
Type: Warmtemeter met Woltman volumemeeteenheid
Rekenwerk:
- Multidata S1 met koppeling op GBS (RS-485).
Debiet (m3/h): n.t.b.
Aflezing: digitaal.
Voeding (V, Hz): 230, 50.
Toebehoren:
- temperatuuropnemers.
- montagemateriaal.
- Mbus aansluiting t.b.v. GBS-koppeling.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
Ten behoeve van de verwarming van het gebouw en uitlezing op het GBS.

60.81 ISOLATIE
60.81.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN, KUNSTSTOFSCHUIM SCHAAL

0. ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN
Verwerkingswijze:
Naadafdichting: twee lagen PVC bandage (1x zwart en 1x grijs) met een overleg van
minimaal 30 mm. Gewikkeld in tegenovergestelde richting.
Bevestiging d.m.v. koperdraad.
Doorvoer bouwkundige constructie:
- bij doorvoeringen door bouwkundige constructies dient de isolatie doorgezet te worden.

1. PIR-SCHAAL
Materiaal: PIR (H)CFK-vrij geproduceerd.
Afwerking: fabrieksmatig voorziene alu-folie, glasvezel versterkt.
Dikte (mm):
- t/m uitwendige diameter van 42 mm: isolatiedikte 20 mm.
- van diameter 43 mm t/m 89 mm: isolatiedikte 25 mm.
- van diameter 90 mm t/m 168 mm: isolatiedikte 30 mm.
- diameter groter dan 168 mm: isolatiedikte 40 mm.
Toebehoren:
- bevestiging, zelfsluitend.
PIR-schalen leveren met schriftelijk bewijs dat deze
(H)CFK-vrij zijn geproduceerd.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
T.b.v. alle cv-leidingen welke in het zicht blijven, zoals in de technische ruimte.
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60.81.12-a ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN, SCHAAL, MINERALE WOL
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN

Verwerkingswijze:
Naadafdichting: goed hechtende aluminium tape 50 mm breed. Bevestiging d.m.v.
koperdraad Kopeindafwerking: tweemaal omwikkelen met aluminium tape van 50 mm
breed en per 350 mm borgen met koperdraad 0,5 mm.
Doorvoer bouwkundige constructies:
bij doorvoeringen door bouwkundige constructies, dient de isolatie doorgezet te worden.

1. SCHAAL, MINERALE WOL
Fabrikaat: Rockwool o.g.
Materiaal: steenwolschaal 810.
Cachering: éénzijdig versterkt aluminiumfolie met zelfklevende overlap van 40 mm.
Dikte (mm):
- t/m uitwendige diameter van 42 mm: isolatiedikte 25 mm.
- diameter 43 mm t/m 114 mm: isolatiedikte 30 mm.
- diameter groter dan 114 mm: isolatiedikte 40 mm.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen aluminium-tape en binddraad.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
T.b.v. alle cv-leidingen boven verlaagde plafonds en in schachten.

60.81.21-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEDEKENS, DEKEN MINERALE WOL
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEDEKENS

Bevestigingswijze middels messing vastzethaken en -ogen.
1. DEKEN MINERALE WOL

Fabrikaat: Van Waas o.g..
Type: Econtras.
Materiaal: glaswol, voorzien van ongecoat glasdoek.
Afmetingen:
- dikte (mm): 50.
Toebehoren:
- binddraad.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
T.b.v. alle appendages en pompen in de technische ruimte.

60.82 ISOLATIE-AFWERKINGEN
60.82.22-a ISOLATIE-AFWERKING, MANTEL, KUNSTSTOF MANTEL

0. ISOLATIE-AFWERKING, MANTEL
Verwerkingswijze:
- patroon: schaal.
- bevestiging: mechanisch.
Afdichtingswijze:
- kopse kanten: passtuk met manchetten.

1. KUNSTSTOF MANTEL
Fabrikaat: Isogenopak o.g.
Materiaal: slagvast PVC met rolneiging.
Dikte (mm): 0,35.
Brandklasse: zelfdovend.
Type: zijdemat en glad.
Kleur: lichtgrijs.
Toebehoren:
- eindkappen, flenskappen, etc.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
T.b.v. alle cv-leidingen welke in het zicht blijven, zoals in de technische ruimte.
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61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES
61.00 ALGEMEEN
61.00.29 EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND

01 KANAALAFMETINGEN
De kanaalmaten welke op tekening zijn vermeld, zijn indicatief. De definitieve afmetingen
dienen door de aannemer te worden bepaald.

02 BUITENLUCHTAANZUIGKANALEN
Buitenluchtaanzuigkanalen dienen inwendig te zijn voorzien van een weersbestendige
coating; op het laagste punt dient een waterafvoervoorziening te zijn aangebracht.

03 APPENDAGES
Appendages dienen gemakkelijk bereikbaar te zijn.
De stand van (in-)regelkleppen dient duidelijk waarneembaar te zijn.

04 MONTAGE
Bij onderbreking van de montage de openliggende luchtkanalen tijdelijk afdichten.

05 ROOSTERPOSITIES
De plaats van roosters in wanden/vloeren afstemmen op de werkelijke situatie. De
definitieve plaats behoeft de goedkeuring van de directie.

61.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
03 GOEDKEURING INSTALLATIES

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende
installaties of delen hiervan door:
- de gemeente / het bevoegd gezag.
De kosten van keuring zijn voor rekening van de aannemer.
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de aannemer.

61.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
03 REVISIETEKENINGEN VENTILATIE-/LUCHTBEHAND.INSTALLATIE

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- het kanaalbeloop met afmetingen en peilmaten van de installaties.
- de kanaalbevestigings-, ondersteunings- en vastpuntconstructies, reinigings-, inspectie-
   luiken en meetpunten van
 de installaties.
- de plaats en specificaties van ventilatie- en luchtbehandelingsapparaten en
   luchtroosters.
- de inregelgegevens van apparaten, luchtroosters en volumeregelaars.
- de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen.
- de luchthoeveelheden en -snelheden in de luchtkanalen.

61.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:
- van de ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties.
Taal: Nederlandse.

02 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:
- de ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties.
Door de aannemer.

61.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: de complete ventilatie-installaties.
- periode: 2 jaar.
Te garanderen door: de aannemer.

61.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
09 PROEFDRAAIEN

Ten behoeve van het proefdraaien van de
installaties dienen voor de oplevering proeffilters
te worden geïnstalleerd overeenkomstig de klasse
van de definitieve filters. Bij oplevering dienen
de definitieve filters te zijn geplaatst.

61.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
09 SAMENBOUWEN EN OPSTELLEN
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De aannemer laat de luchtbehandelingskast samenbouwen door de fabrikant. Na
samenbouwen dient de fabrikant een schriftelijke verklaring af te geven, waarin staat dat
de luchtbehandelingkast conform de eisen van de fabrikant is opgesteld en
samengebouwd.
Dit samenbouwen door de fabrikant ontheft de aannemer niet van enige verplichting of
verantwoordelijkheid.

61.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
61.11.11-a VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE

0. ALGEMENE OMSCHRIJVING
De mechanische ventilatie- en luchtbehandeling bestaat uit het gehele stelsel van
luchtkanalen, roosters, dakkappen en appendages, welke aangesloten worden op de
centrale luchtbehandelingkast in de techniekruimte. Hiermee worden de verschillende
ruimten voorzien van de nodige ventilatielucht en worden 'vieze' luchten weer afgezogen.
De vereiste luchtdebieten zijn, per ruimte, op de tekeningen aangegeven.
De installaties dienen ontworpen, gedimensioneerd en uitgevoerd te worden in
overeenstemming met :
- NEN 1087.
- ISSO-publicaties 17 en 24.

.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
Ten behoeve van het gehele gebouw.

61.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
61.12.10-a TEKENINGEN

0. TEKENING VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen moeten ten minste vermelden:
Betreft: tekeningen ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie.
het kanaalbeloop met afmetingen en peilmaten.
de kanaal bevestigings-, ondersteunings- en vast-puntconstructies, reinigings-, inspectie-
luiken, meetpunten.
de opstelling en specificaties van ventilatie- en luchtbehandelingsapparaten en
luchtroosters.
de inregelgegevens van apparaten, luchtroosters en volumeregelaars.
de indeling van opstellings- en technische ruimte.
de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen.
de luchthoeveelheden en -snelheden in de luchtkanalen
de plaats van brandkleppen.
de details van de afwerkingen van branddichte en geluiddichte doorvoeringen.

.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
Ten behoeve van het gehele gebouw.

61.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING
0. LUCHTKANAALBEREKENING

Door de aannemer te vervaardigen berekening(en):
- de luchtkanaalberekening(en).
Uitgangspunten:
- ISSO-publicatie 17-10.
- luchtsnelheid (m/s):
- hoofdkanalen: max. 5.
- aansluitkanalen: max. 3.
- drukverlies per meter kanaal maximaal 1 Pa/m.
- luchthoeveelheden, zoals vermeld op tekening.

.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
Ten behoeve van het gehele kanalensyteem.

61.12.20-b INSTALLATIE-BEREKENING
0. GELUIDBEREKENING

Door de aannemer te vervaardigen berekening(en):
- geluidniveau-berekening t.b.v. kritische ruimten en naar de omgeving.
Uitgangspunten:
- geluidswaarden als vermeld in hoofdstuk 49.

.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
Ten behoeve van de ruimten, zoals genoemd in hoofdstuk 49.

61.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN
CONTROLEREN

61.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN
0. VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE

Beproeven/inregelen.
Onderdelen:
- aan te wijzen kanaaldeel.
Methode:
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- luchtdichtheidsmeting volgens ISSO 17.
- vereiste luchtdichtheidsklasse: B .
- testdruk: 800 Pa.
Uitvoering door:
- de aannemer in het bijzijn van de directie.

5. BEPROEVINGS-/TESTRAPPORT
Het rapport omvat de beproeving van het geteste kanaaldeel.
In het beproevingsrapport moeten ten minste zijn vermeld:
- de gegevens zoals vermeld onder 3.10.5 in de ISSO 17.
Taal: Nederlandse.

.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
Ten behoeve van het gehele gebouw.

61.13.10-b BEPROEVEN/INREGELEN
0. VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE

Inregelen.
Onderdelen:
- alle inregelkleppen.
Methode:
- luchtdebiet volgens ontwerpgegevens.
markering op de inregelkleppen van de ingestelde waarden.
Uitgangspunten:
- debiet toevoerlucht per vertrek, per rooster.
Uitvoering door:
- de aannemer; tevens voert de aannemer controlemetingen uit in het bijzijn van de
   directie.
Tijdstip:
- voor oplevering.

4. VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
Door de aannemer te verstrekken meetrapport(en):
- van de inregeldrukken/luchthoeveelheden.

.01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
Ten behoeve van het gehele kanalensysteem.

61.32 METALEN KANALEN
61.32.11-a METALEN KANAAL, STALEN BUIS

0. AANLEG METALEN VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSKANAAL
Aanlegwijze:
- voor montage van kanalen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe
   kanten en bramen.
- het beloop moet zodanig zijn dat inwendige inspectie en reiniging mogelijk is zonder
   demontage van kanalen.
- overeenkomstig LUKA-09 en  en ISSO nr.17-10.
Verbindingswijze:
- insteekverbinding, ringrubber en voorzien van zelftappende schroeven.
Bevestigingswijze:
- profiel-/draadstangconstructie voorzien van 10 mm vilt.
Beschermingswijze:
- beschermbuis bij doorvoer bouwkundige
constructie.
- lengte ten minste dikte afgewerkte constructie.
- afwerking doorvoeringen d.m.v. Rozetten.
- bij aftakkingen complete vormstukken of fabrieksmatig aangebrachte zadelstukken
   toepassen.

1. STALEN BUIS, GEFELST
Materiaal: St-02 Z, voorzien van een tweezijdig aangebrachte
zinklaag
Constructie: spiraal gefelst.
Vorm: rond.
Afmetingen (mm): n.t.b..
Hulpstukken:
- T-stukken, bochten, verlopen, etc. met rubber ringverbinding.
Toebehoren:
- montagerails.
- profiel-/draadstangconstructie met 10 mm vilt.
- afdekrozetten t.b.v. doorvoeringen.

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE
T.b.v. de toe- en afvoerlucht.
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61.32.11-b METALEN KANAAL, STALEN BUIS
0. AANLEG METALEN VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSKANAAL

Aanlegwijze:
- voor montage van kanalen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe
   kanten en bramen.
- het beloop moet zodanig zijn dat inwendige inspectie en reiniging mogelijk is zonder
   demontage van kanalen.
- overeenkomstig LUKA-09 en ISSO nr.17-10.
Verbindingswijze:
- flensverbinding met clips h.o.h. 500 mm, voorzien van schuimrubber pakking (15x4 mm)
   en bouten en moeren.
Bevestigingswijze:
- profiel-/draadstangconstructie voorzien van 10 mm vilt.
Beschermingswijze:
- beschermbuis bij doorvoer bouwkundige constructie:  lengte ten minste dikte afgewerkte
   constructie.

1. STALEN BUIS, GEFELST
Materiaal St-02 Z, voorzien van een tweezijdig aangebrachte zinklaag.
Constructie: langsnaad gefelst.
Vorm: rechthoekig.
Afmetingen (mm): n.t.b.
Hulpstukken:
- T-stukken, bochten, verlopen, etc.
Toebehoren:
- montagerails.
- profiel-/draadstangconstructie met 10 mm vilt.

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE
T.b.v. de toe- en afvoerlucht.

61.41 LUCHTBEHANDELINGSKASTEN
61.41.10-a LUCHTBEHANDELINGSKAST

0. LUCHTBEHANDELINGSKAST
Fabrikaat: AL-KO o.g.
Type: Easyair PL-04.
Uitvoering: binnenopstelling, compleet met:
- aanzuig en afblaas met binnenliggende kleppen.
- filtersectie met rvs bodem en rvs frame.
- warmteterugwinning d.m.v. platenwisselaar.
- ventilatoren.
- geluiddempers.
- regeling.
Filterklasse:
- toevoer/afvoer: F7 / F7.
Warmteterugwinning:
- rendement > 90%, droog.
- face- en bypasskleppen.
Ventilator:
- type: toerengeregelde gelijkstroom ventilator met EC-motor.
- debiet toevoerlucht: 3.600 m3/h.
- debiet afvoerlucht: 3.500 m3/h.
Geluiddempers:
- dempingswaarden (dB(A)): n.t.b.
Regeling:
- inblaastemperatuurregeling o.b.v. retourlucht.
- constante drukregeling.
- koppeling met centrale GBS middels Modbus-koppeling.
Toebehoren:
- Manometer over filters, Fabrikaat Dwyer, model 5000, Minihelic 0-250Pa, bereik
   afgestemd op vervangingsweerstand filters.
- Akoestische ontkoppelde kanaalaansluitingen.
- Werkschakelaar in hoofdstroomcircuit.
- Servomotoren t.b.v. luchtkleppen, inclusief motorstoel.
- Balsifon t.b.v. warmteterugwinning.
- Ondersteuningsconstructie, verzinkt stalen frame.
- Trillingsmatten, afgestemd op de belasting per ondersteuningspunt.
- Identificatieplaatjes.
- Één set proeffilters (gemonteerd) en één set definitieve filters (los meegeleverd).

.01 CENTRALE LUCHTBEHANDELINGSAPPARATEN
Op te stellen in de techniekruimte, zoals aangegeven op tekening.
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61.42 VENTILATIE-, VERWARMINGS- EN BEVOCHTIGINGSAPPARATEN
61.42.42-a LAMELLENBATTERIJ

0. LAMELLENBATTERIJ
Fabrikaat: Solid Air o.g.
Type: AORAOB (rond) en AOOOOB (rechthoekig).
Vermogen (kW): n.t.b.
Primair medium:
- medium, cv-water.
- temperatuur (˚C): 70-50.
Secundair medium:
- medium, lucht.
- debiet (m3/h): volgens tekening.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
- 2-weg regelklep.

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE
Ten behoeve van de naverwarming van de kleedruimten,  zoals op tekening aangegeven.

61.51 BINNENROOSTERS
61.51.11-a WANDROOSTER

0. WANDROOSTER
Fabrikaat: Smitsair Jetsystemen o.g.
Type: SPL luchtdistributieplenum, voor wandinbouw.
Debiet (m3/h):
- toevoer: 2.900, bij 30 Pa.
- retour: 1.700.
Plenum voorzien van:
- de nodige 0-30 graden hoekinstelbare kunststof Jets type SJG. Jets in balbestendige
   uitvoering.
- toevoer- en afzuig openingen aan achterzijde plenum.
- achterzijde plenum voorzien van flens t.b.v. bevestiging aan wandconstructie.
- inwendige bodemisolatie: 50 mm glaswol, afgedekt met zwart glasvliesdoek.
Afmetingen (mm):  2.150 x 700.
Materiaal:
- plenum van sendzimir verzinkte plaat.
- jets uitgevoerd in kunststof, kleur wit of zwart.
Kleur (RAL): nader te bepalen.
Toebehoren:
- bevestigingsmateriaal.

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE
Ten behoeve van de toevoer en afzuiging van de gymzaal, gecombineerd in een rooster.
Tevens een dummy-rooster voorzien, uiterlijk gelijk aan echte rooster.

61.51.12-a PLAFONDROOSTER
0. PLAFONDROOSTER

Fabrikaat: Solid Air o.g.
Type: PTVM, geperforeerd rooster.
Debiet (m3/h): volgens tekening.
Afmetingen (mm): n.t.b.
Materiaal: staal, verzinkt.
Kleur (RAL): nader te bepalen.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
- plenumbak, geïsoleerd.

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE
Ten behoeve van mechanische toevoer in kleedruimten.

61.51.12-b PLAFONDROOSTER
0. PLAFONDROOSTER

Fabrikaat: Solid Air o.g.
Type: PRVM, geperforeerd rooster.
Debiet (m3/h): volgens tekening.
Materiaal: staal, verzinkt.
Kleur (RAL): nader te bepalen.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
- plenumbak, geïsoleerd.

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE
Ten behoeve van mechanische afvoer in doucheruimten.
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61.51.15-a ROZET
0. ROZET

Fabrikaat: Solid Air o.g..
Type: RRVOOM.
Debiet (m3/h): volgens tekening.
Afmetingen (mm): n.t.b..
Materiaal: staal, poedercoating.
Kleur (RAL): 9010.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE
T.b.v. afzuiging van, toiletten, bergingen, werkkast, etc.

61.52 BUITENROOSTERS EN DAKKAPPEN
61.52.21-a DAKKAP

0. DAKKAP
Fabrikaat: Solid Air o.g.
Type BDWNGSD.
Afmetingen (mm):
- lengte x breedte: n.t.b.
- hoogte: max. 700, incl. dakopstand.
Materiaal: zeeluchtbestendig aluminium.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
- dakopstand, staal geïsoleerd.
- insectengaas, rvs.

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE
Dakkappen ten behoeve van de toe- en afvoerlucht van de lb-kast.

61.60 APPENDAGES
61.60.11-a LUCHTKLEP

0. LUCHTKLEP
Fabrikaat: Solid Air o.g.
Type: KIVT of KIRV HO.
- met handvastzetvoorziening.
Afmetingen (mm): n.t.b.
Bediening:
- wijze: handmatig.
Toebehoren:
- meetnippels.

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE
Als inregelmogelijkheid in rechthoekige en ronde kanalen.

61.60.44-a KUNSTSTOF SLANG
0. KUNSTSTOF SLANG, GEISOLEERD

Fabrikaat: Brevo o.g.
Type: Brevoflex-PHON.
Materiaal: akoestische geïsoleerde kunststof slang.
Lengte (mm): 750, maximaal.
Toebehoren:
- Serratub snelsluit slangklemmen.

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE
T.b.v. aansluiting roosters en rozetten, alsmede de plenumafzuiging.

61.81 ISOLATIE
61.81.25-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN

ZACHT KUNSTSTOF-/RUBBERSCHUIM STROOK/PLAAT
0. VERWERKING ISOLATIEPLATEN, INSTALLATIES

Verwerkingswijze:
- volledig gehecht middels verlijming (een- of tweezijdig spuitverlijming volgens
voorschriften van de leverancier).

1. VLAKKE PLAAT, SCHUIMRUBBER
Fabrikaat: Armacell.
Type: AF/Armaflex.
Materiaal: (H)CFK-vrij geproduceerd.
Dikte (mm): 13.
Brandklasse: 2 volgens NEN 6065.
Toebehoren:
- verwerkingsmiddelen, lijm.
- kanaaldragers.
- verbindingsstrips.
Isolatie volgens Armaflex systeem garantplan.

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE
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Om alle buitenluchtaanzuigkanalen.
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68 REGELINSTALLATIES
68.00 ALGEMEEN
68.00.29 EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND

01 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIEDELEN
Elektrotechnische installatiedelen van de in dit hoofdstuk beschreven installaties moeten
voldoen aan het gestelde in de STABU Standaard, hoofdstuk 70 "Elektrotechnische
installaties".

02 REGELTECHNIEK
De regeling wordt uitgevoerd met DDC-techniek, bestaande uit DDC-regelaars,
elektronische opnemers en elektronisch/elektrisch aangedreven corrigerende elementen.

03 WATERSCHADE
Elektrische installaties niet onder andere installatiedelen aanbrengen, indien zij door lek-
en/of condenswater schade kunnen oplopen.

68.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
01 REVISIETEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):
- regelinstallatie werktuigkundige installaties.
Op de tekeningen moet zijn aangegeven:
- de gespecificeerde tot de installatie behorende apparaten,  meet- en regelkasten.
- de locatie van de apparaten, meet- en regelkasten
- de indeling en de bedradingsschema's van de meet-en regelkasten.
- de principeschema's van de installatie.
- de inregelgegevens van de apparaten.

04 REVISIEBESCHEIDEN APPARATUUR INSTALLATIES
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
- revisietekeningen en -schema's.
- test-/ in bedrijfstellingsrapport.
- documentatie toegepaste materialen.
door de aannemer aan de directie te verstrekken revisiebescheiden:
van de complete regelinstallaties.
taal: Nederlandse.

68.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
02 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT

Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:
- de complete regelinstallatie.
Door de aannemer.
Met technische beschrijving van de installatie.

03 BEDIENINGSINSTRUCTIE
Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de opdrachtgever ter plaatse
instructie over de bediening en het onderhoud van de installatie
De instructietijd is maximaal 4 uur.

68.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
02 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel:     periode:
Processoftware:     5 jaar.
Hardware:     2 jaar.
- te garanderen door: de aannemer.

68.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
09 REGELKASTEN

Uitvoering:
Materiaal: plaatstaal, gespoten in RAL 7035 (lichtgrijs).
- Staande kasten dienen te zijn voorzien van een plint met dichte bodem.
- Deuren over de volle breedte en hoogte van de kast, voorzien van sluiting middels een
   losse sleutel.
- Afdichting middels rubber profielen.
- Bij gesloten deuren dient de kast te voldoen aan een beschermingsgraad IP54
   (spatwaterdicht) overeenkomstig NEN 10529.
- Bij openstaande deuren dient de kast te voldoen aan een beschermingsgraad IP20
   (aanrakingsveilig) overeenkomstig NEN 10529.
- Opbergvak t.b.v. tekeningen in de deur voorzien.
- Regelkasten voorzien van verlichting, welke automatisch schakelt bij het openen en
   sluiten van de kastdeuren.
- Regelkasten voorzien van de nodige natuurlijke of mechanische ventilatie, afhankelijk
   van de te verwachten interne belasting van de kast.
- Hoofdschakelaar, bedrijfs- en storingslampen, lampentestschakelaar en resetknop voor
   storingen aan de buitenzijde te voorzien.
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- Alle op de kast gemonteerde apparatuur dient te worden gecodeerd middels
   gegraveerde kunststof indicatieplaten, wit met zwarte letters.
- Leidingdoorvoeren uit te voeren met behulp van waterdichte kabelwartels. De resterende
   ruimte om kabels, c.q. niet gebruikte wartels, afdichten.

19 REGELPANELEN
- Regelpanelen dienen geschikt te zijn voor een netspanning van 230/400 V, 50 Hz.
- Voorzien in nul- en aardleidingen en bijbehorende rails. De aardrail aansluiten met
   aarddraad 25 mm2.
- Voorzien in een wandcontactdoos met randaarde en data-aansluitpunt.
- Bij bediening van de hoofdschakelaar in de stand UIT is de totale schakelkast
   spanningsloos, exclusief de voeding van de DDC-eenheden, de voeding van de
   kastverlichting en de wandcontactdoos.
- Apparatuur welke onder spanning blijft staan na het uitschakelen van de
   hoofdschakelaar door voeding van een vreemde spanning, dient op de klemmenstrook
   te worden voorzien van afschermplaten met opschrift.
- Een toestel waarop zowel veilige als onveilige spanningen voorkomen, moet zo zijn
   uitgevoerd dat onder geen enkele omstandigheid de onveilige spanning op delen met
   veilige spanning kan komen te staan.
- Delen die onder spanning komen te staan moeten worden afgeschermd met
   zelfdovende isolatieplaten van 3 mm dikte. M.u.v. delen die aanrakingsveilig zijn.
- Alle op het paneel gemonteerde apparatuur dient te worden gecodeerd middels
   gegraveerde kunststof indicatieplaten, wit met zwarte letters, overeenkomstig de
   codering als vermeld op de regelschema's.
- Deksels van kabelgoten dienen te worden gecodeerd middels zelfklevende plakletters A-
   A, B-B, etc.
- Ten behoeve van alle motorgroepen interventieschakelaars op te nemen, welke de
   schakeling van de desbetreffende motor met handbedienfuncties over kunnen nemen;
   uitvoering: 0-auto-hand. - Indien een motor meerdere toerentallen heeft, dient dit
   eveneens handmatig, middels een schakelaar, schakelbaar te zijn.
- Het regelpaneel dient te zijn voorzien van een testrapport conform NEN-EN 60204
- laagspanningsrichtlijnen, testprocedure aantoonbaar middels testcertificaat
- laagspanningsrichtlijnen NEN-EN 60204-1.

29 BEKABELING EN BEDRADING IN REGELKASTEN
Algemeen:
- Draden en kabels voor onderlinge verbindingen in de kast moeten ononderbroken
   doorlopen.
- Bedrading en kabels moeten voldoende vrije ruimte bezitten, doch zo kort mogelijk zijn.
- Draden en kabels met verschillende spanningen dienen in afzonderlijke goten te
   worden ondergebracht. Waar dit niet mogelijk is, scheiding realiseren door
   verschillende draadkleuren toe te passen.
- De voedingskabel dient direct op de klemmen van de hoofdschakelaar te worden
   aangesloten en in een aparte  bedradingskoker door de kast te worden gevoerd.
- Reserve en ongebruikte pakkingbussen moeten deugdelijk worden afgesloten.
- De kleuren van de bedrading moet overeenkomen met de klemmenstrooktekeningen en
   schema's.
- Alle bedrading en kabelverbindingen moeten toegankelijk zijn vanaf de voorzijde van de
   kast.
- In de kast leidingen middels kabelopvangstrippen ontlasten van trek.
Bedrading:
- De aders van leidingen voor bedrading van stuurstroom- circuits moeten ten minste een
   doorsnede hebben van 1,0 mm2.
- Onderdelen met een signaalfunctie gemonteerd in deuren mogen worden aangesloten
   met leidingen met een doorsnede van 0,75 mm2.
- Overige aders moeten een doorsnede hebben van ten minste 2,5 mm2.
- Uiteinden van leidingen met een soepele kern afwerken met een kernhuls met schacht.
- Voor het aansluiten van bedrading waarbij schroefverbindingen worden toegepast,
   moeten Burndy of Amp kabelschoenen worden gebruikt.
- Slechts 1 ader of aardleider mag worden aangesloten onder 1 geschroefde klem.
Bekabeling:
- Draden en kabels moeten een koperen kern bezitten.
- Bij een koperdoorsnede boven 6 mm2 moet de kern uit meerdere aders bestaan; voor
   het aansluiten van deze draden en kabels is het gebruik van kabelschoenen vereist.
- Kabels dienen te worden uitgevoerd in YMvKmb.
-  Alle draden en kabels, ook reserve, af te monteren op klemmen. Bij aders met een
    doorsnede onder 0,8 mm2  termipoint klemmen toepassen.

68.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
68.11.10-a REGELINSTALLATIE

0. ALGEMENE OMSCHRIJVING
De regelinstallatie bestaat uit het geheel van regelkasten, regelaars, opnemers, voelers
en regelkleppen met de benodigde servomotoren, inclusief de benodigde bekabeling. De
installatie compleet uitvoeren met centrale bediening en monitoring (gbs).
Van toepassing zijnde normen en voorschriften:
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- NEN 3009-58, NEN 3157-85.
- Elektrische apparatuur moet zijn ontstoord volgens CE en de EMC normering.
De apparatuur c.q. installatie moet geschikt zijn dan wel goed functioneren bij een:
- omgevingstemperatuur (van/tot, K): 263 - 313.
- relatieve vochtigheid (van/tot, procent): 20 - 80.

.01 KLIMAATREGELINSTALLATIE
Ten behoeve van de gehele regelinstallatie.

68.11.19-a FUNCTIONELE OMSCHRIJVING
0. ALGEMEEN

De regelinstallatie uit te voeren volgens het Direct Digital Controle systeem (DDC).
- De regelinstallatie dient te worden gekoppeld op het toegangscontrolesysteem (TCS-
   syteem), waarmee de installatie wordt vrijgegeven.
- De regeling bestaat uit programmeerbare controllers met hulpmodulen (regelfuncties
   en PLC-schakelfuncties).
- De DDC-regelaars dienen geheel zelfstandig en onafhankelijk te functioneren.
- De plaats van ruimteregelaars en ruimteopnemers nader te bepalen in overleg met de
   directie.

1. BEDIENING EN BEHEER
- Bediening en beheer op afstand dient plaats te vinden via een internetaansluiting en een
   standaard webbrowser.
- In het beheersysteem dient de gehele installatie te kunnen worden bediend en de
   nodige bedrijfs- en storingsmeldingen te worden geregistreerd. Urgente storingen
   dienen automatisch te worden doorgemeld naar de onderhoudsdienst.
- In het beheersysteem dienen de standaard gebruikstijden inclusief vakantiedagen  te
   worden opgenomen, die eenvoudig aan te passen zijn.
- De bemetering van het water-, warmte- en elektraverbruik dient op het beheersysteem te
   kunnen worden afgelezen en historisch te worden verwerkt, zodanig dat een eenvoudige
   weergave in de tijd wordt verkregen.

4. VERWARMING
- kWh-meting in het hoofdcircuit t.b.v. verbruiksregistratie.
- Centrale aanvoer- en retourtemperatuuropnemers t.b.v. regeling en indicatie.
- Drukbewaking t.b.v. lekdetectie en lage drukmelding.
- Hoofdcircuitpomp toerengeregeld middels geïntegreerde regeling.
- Boiler regeling d.m.v. twee-weg klep op basis van gewenste boilertemperatuur.
- Verwarming gymzaal met stralingspanelen, voorzien van twee-weg klep en groepspomp.
   Weersafhankelijk geregeld op ruimtetemperatuur van 18 ˚C. Middels een overbrugging
   (lokaal) moet de ruimtetemperatuur op 22 ˚C geregeld kunnen worden (met veegpuls).
- De groep vloerverwarming dient weersafhankelijk te worden geregeld d.m.v. twee-weg
   klep en groepspomp.
- Vloerverwarming kleedruimte als bijverwarming, waarbij de ruimtetemperatuur continu
   op 16 ˚C wordt geregeld (twee groepen). In volgorde wordt de luchtverwarming per
   kleedruimte vrijgegeven, waarmee de ruimtetemperatuur op comfortniveau (20 ˚C)
   moet worden gebracht.
- Voor de vloerverwarming van de entree, toestellenberging en sanitaire ruimten worden
   drie groepen gerealiseerd, elk met een eigen ruimtetemperatuurregeling.

5. VENTILATIE EN LUCHTBEHANDELING
- Voor de ventilatie wordt voorzien in een luchtbehandelingkast (WTW-unit) met eigen
   geïntegreerde regeling. Deze WTW-unit dient te communiceren met de centrale
   gebouwregeling via Modbus.
- Storingen, actuele (filter)drukken, luchttemperaturen en schakeltijden dienen op de
   gebouwregeling te kunnen worden ingesteld.

6. SANITAIRE INSTALLATIES
- Pulsteller op watermeter t.b.v. verbruiksregistratie en lekkage melding.
- Boiler voorzien van nachtverlaging op basis van kloktijden (instelbaar).
- WWC-pomp voorzien van dag/nachtschakeling op basis van TCS-systeem.
- Douchesysteem (Rada Outlook) met Modbus koppeling op gebouwregeling t.b.v.
   temperatuurbewaking en spoelprogramma.

7. ELEKTRISCHE INSTALLATIE
- kWh-meting van het gehele gebouw.
- Koppeling van het toegangscontrolesysteem.

.01 KLIMAATREGELINSTALLATIE
Ten behoeve van de gehele regelinstallatie.

68.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
68.12.10-a TEKENINGEN

0. TEKENING REGELINSTALLATIE
Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) betreffende regelinstallaties.
Volgens: NEN 3157-85, NEN 5152 en NEN 5158.
Van de complete regelinstallatie, bestaande uit:
- principeschema's.
- hoofdstroomschema's.
- stuurstroomschema's.
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- klemmenstrookschema's.
- lay-out van de regelkasten.
- bedradingsschema's / kabellijsten.
- materialen- en symbolenlijst.

.01 KLIMAATREGELINSTALLATIE
Ten behoeve van de gehele regelinstallatie.

68.13 KEURING EN BEPROEVING
68.13.10-a BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT

0. AFNAME REGELKASTEN
Door de aannemer dient een FAT/SAT protocol te worden opgesteld en goedgekeurd door
de directie.
Na goedkeuring dienen de regelkasten te worden afgenomen door de directie.
Tijdstip: voordat de regelkasten worden afgenomen.

9. INBEDRIJFSTELLEN
De aannemer dient de gehele installatie in bedrijf te stellen, nadat alle apparaten buiten
de regelkast op de klemmen zijn aangesloten. Deze inbedrijfstelling dient te omvatten:
- Controle op de juiste plaatsing en montage van alle opnemers en regelaars.
- Controle op alle beveiligingen, inclusief aanpassing van relais op de nominale
   motorstromen en de thermische beveiligingen volgens gegevens op de motorplaatjes.
- Controle van de juiste draairichting van alle motoren.
- Controle op een goed functioneren van de totale regelinstallatie.

.01 KLIMAATREGELINSTALLATIE
Ten behoeve van de gehele regelinstallatie.

68.31 MEETORGANEN EN OPNEMERS
68.31.31-a TEMPERATUUROPNEMER

0. TEMPERATUUROPNEMER
Ruimtetemperatuuropnemer.
Fabrikaat: Siemens o.g..
Type: QAA24.
Toebehoren:
- beschermkorf, rvs (gymzaal + kleedruimten).

.01 KLIMAATREGELINSTALLATIE
T.b.v. de verwarming, volgens tekening.

68.31.31-b TEMPERATUUROPNEMER
0. TEMPERATUUROPNEMER

Buitentemperatuuropnemer.
Fabrikaat: Siemens o.g..
Type: QAC22.
Afwerking n.t.b.RAL-kleur.

.01 KLIMAATREGELINSTALLATIE
T.b.v. de verwarming en optimalisatie op noordgevel.

68.31.31-c TEMPERATUUROPNEMER
0. TEMPERATUUROPNEMER

Kanaaltemperatuuropnemer.
Fabrikaat: Siemens o.g..
Type: QAM21.

.01 KLIMAATREGELINSTALLATIE
T.b.v. inblaaslucht regeling naverwarmers.

68.31.31-d TEMPERATUUROPNEMER
0. TEMPERATUUROPNEMER

Dompeltemperatuuropnemer.
Fabrikaat: Siemens o.g..
Type: QAE21.
Toebehoren:
- rvs dompelbuis.

.01 KLIMAATREGELINSTALLATIE
T.b.v. regeling van de verwarmingsgroepen en warmtapwater.

68.31.33-a DRUKOPNEMER
0. DRUKOPNEMER

Waterdrukopnemer.
Fabrikaat: Siemens o.g..
Type: QBE2002.

.01 KLIMAATREGELINSTALLATIE
T.b.v. bewaking lage druk in verwarming.
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68.32 REGELAARS
68.32.31-a UNIVERSELE REGELAAR

0. UNIVERSELE REGELAAR
Fabrikaat: Digi Controls (ASE) o.g..
Type: controller&server.
Toebehoren:
- uitbreidingskaarten, i/o-modulen.
- ethernetswitch.
- regelsoftware.
- drivers t.b.v. Modbus koppelingen.

.01 KLIMAATREGELINSTALLATIE
In te bouwen in de centrale regelkast.

68.32.41-a TEMPERATUURREGELAAR
0. TEMPERATUURREGELAAR

Fabrikaat: Jung.
Serie: AS 500.
Impulsdrukker met rode indicatielamp.
Regelwijze:
- lamp uit is 18 ˚C, lamp aan is 22 ˚C.
Toebehoren:
- inbouwdoos met afdekraam
- resopalplaat: "VERWARMING GYMZAAL"
                     "UIT  = 18 ˚C     AAN = 22 ˚C"

.01 KLIMAATREGELINSTALLATIE
T.b.v. temperatuurinstelling  gymzaal, op een nader te bepalen locatie (bij lichtschakeling).

68.33 CORRIGERENDE ORGANEN
68.33.11-a AFSLUITER, SERVOMOTOR

0. KLEPAFSLUITER
Drie- of tweeweg regelafsluiter.
Fabrikaat: Siemens o.g..
Type: VXG44.
Nominale doorlaat (DN): n.t.b..
Aansluitingen: flenzen.

1. SERVOMOTOR, ELEKTRISCH
Fabrikaat: Siemens o.g..
Type: SQS65.

.01 KLIMAATREGELINSTALLATIE
T.b.v. de verwarmingsgroepen.

68.33.11-b AFSLUITER, SERVOMOTOR
0. KLEPAFSLUITER

Tweeweg regelafsluiter.
Fabrikaat: Belparts o.g..
Type: NV2D.
Aansluitingen: schroefdraad.

1. SERVOMOTOR, ELEKTRISCH
Fabrikaat: Belparts o.g..
Type: BA6135.

.01 KLIMAATREGELINSTALLATIE
T.b.v. de regeling kanaalverwarmers kleedruimten.

68.33.11-c AFSLUITER, SERVOMOTOR
0. KLEPAFSLUITER

Tweeweg regelafsluiter.
Fabrikaat: WTH o.g..

1. SERVOMOTOR, ELEKTRISCH
Fabrikaat: WTH o.g..
Type: zie 60.41.31-a.

.01 KLIMAATREGELINSTALLATIE
T.b.v. de regeling vloerverwarmingsgroepen.

68.51 SCHAKEL- EN VERDEELEENHEDEN
68.51.19-a REGEL- EN BESTURINGSINRICHTING

0. REGEL- EN BESTURINGSINRICHTING
Fabrikaat: ASE o.g..
Uitvoering: overeenkomstig 68.00.60.
Kast:
- afmetingen (bxhxd) (mm): n.t.b.
- kabelinvoeringen: langs boven.
- reserveruimte (%): 15.
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In de kast op te nemen:
- ddc-regelapparatuur, conform 68.32.31-a.
- MOD-bus koppelingen.
- schakelaars, voedingen, motorgroepen.
- i/o-modules, interventiemodules, storingsmodules
- signaallampen, storingsmeldingen, resetknop
- trafo's, magneetschakelaars, hulprelais, zekeringen, installatie-automaten,
   hulpmateriaal, etc.
- webengine, modem.
Overig:
- wandcontactdoos in de kast.
- telefoon en data aansluitpunt.
- resopalplaatjes in en op de kast.

.01 KLIMAATREGELINSTALLATIE
Op te stellen in de technische ruimte.
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70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
70.00 ALGEMEEN
70.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN

90 ALGEMENE OMSCHRIJVING
Het compleet berekenen, leveren, installeren en bedrijfsvaardig opleveren van de
elektrotechnische installaties voor de nieuwbouw van een gymzaal aan de Slaghekstraat
te Rotterdam.
Een en ander zoals in dit bestek is omschreven en op de tekeningen is aangegeven.

70.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
02 BOUTVERBINDINGEN

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten hoogste 5 gangen
buiten het installatie-onderdeel steken.

90 ELEKTROLYTISCHE SPANNINGEN
Tussen installatiedelen onderling en tussen installatiedelen en bouwkundige onderdelen
mogen geen elektrolytische spanningen optreden.

91 SPANNINGSVRIJ
Installatiedelen moeten spanningsvrij zijn gemonteerd.

92 WATERPAS EN TE LOOD
Indien niet nader omschreven moeten alle elektrotechnische installatie(onder)delen
waterpas en te lood zijn gesteld.

93 TREKONTLASTING
Alle bekabeling ingevoerd in apparatuur, dozen armaturen enz. dient op trek te worden
ontlast.

94 MAATREGELEN TEGEN CORROSIE/BESCHADIGING
Installatie-onderdelen mogen niet van hun verpakking worden ontdaan, voordat de
uitvoering van het werk dit vordert.

95 PLAATSBEPALINGEN EN MATEN
Schakelmateriaal, voor zover niet ondergebracht in wandgoot of vloeraansluitdozen,
energiezuilen, meubelair of niet nader is aangegeven moet horizontaal worden
aangebracht op de volgende
hoogten:
- schakelaars                : 1050 mm.
- schakelmateriaal boven werktafels    : 1200 mm.
- wandcontactdoos naast schakelaar    : 1050 mm.
- wandcontactdozen techniekruimten    : 1050 mm.
- overige wandcontactdozen        : 300 mm.
- wandcontactdozen apparatuur in overleg met betreffende leverancier.

Kosten als gevolg van afwijking in de maatvoering zijn niet verrekenbaar.

De opstelling, plaatsing, aansluiting en bevestiging van installatieonderdelen moeten in
het algemeen zodanig zijn dat deze onderdelen goed en veilig bereikbaar zijn voor
bediening, regeling, controle, onderhoud en herstel en tevens gemakkelijk verwisselbaar
zijn.

Te houden sparingen en te maken gaten, sleuven en dergelijke worden door de
aannemer tijdig in het werk aangegeven en afgetekend.

70.00.29 EISEN EN UITVOERING: TECHNISCH
01 KANALISATIE

- Nieuw aan te brengen kabelgoten, wandgoten, vloergoten en ladderbanen moeten:
    *    een vloeiend verloop van de binnenbochten hebben,
    *    bij oplevering minimaal 25% reserveruimte per compartiment in de tracés
          beschikbaar hebben,
    *    hulpstukken in standaard uitvoering hebben,
    *    compleet met stel-, bevestiging en overige montage-onderdelen worden geleverd,
- Kabel-, wand-, en vloergoten worden daar waar nodig met behulp van
   scheidingsschotten onderverdeeld in 3 compartimenten voor:
    *    sterkstroomleidingen,
    *    zwakstroomleidingen (middelste compartiment),
    *    telefoon- en dataleidingen.
- Verticale stijg- en vervalstukken voorzien van passende deksels.
- Voor oplevering, de goten uitrichten en zonodig bijstellen, zodanig dat het geheel een
   glad en strak aanzien biedt.
- Indien kruisingen van kabels niet kunnen worden vermeden, dienen voorzieningen
   getroffen te worden om onderliggende kabels te beschermen tegen doordrukken.
- Daar waar de bouwkundige situatie dit toelaat dienen kabelgoten aan de bovenzijde en
   aan één zijde 25 cm vrij te liggen van de bouwkundige constructie of andere
   installatiedelen.
- Indien deze maat aan de bovenzijde niet mogelijk is dienen kabelgoten aan beide zijde
   25 cm vrij te liggen van de bouwkundige constructie of andere installatiedelen.
- Beschadigingen aan kabel- en wandgoten dienen voor de oplevering corrosiewerend te
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   worden behandeld en in de juiste kleur worden bijgewerkt.
- kabelgoten onafhankelijk van de overige installaties ophangen.
- kabel- en wandgoten dienen te worden verbonden met de potentiaalvereffening.
- bevestigen door middel van keilbouten of schroeven,
- Aan weerszijden van een bocht en aftakstukken, ophangingen of consoles toepassen.
- Kabeldozen op kabelgoten monteren op schetsplaatsen, voorzijde doos is gelijk met de
   zijkant goot.
- Op de kabeldozen onuitwisbaar de groepsnummers/functies in de kabeldoos en op de
   deksel aanbrengen.
- Het trekken van kabels dient zonder uitoefenen van kracht te geschieden.
- Het trekken van meerdere kabels gelijktijdig in een bundel of enkele kabels over langere
   lengte is niet toegestaan.
- Voedingskabels in vertikale banen dienen elk afzonderlijk te worden bevestigd door
   middel van beugels of tyraps.
- Kabelgoten breder dan 400mm moeten aan beide zijden bereikbaar zijn.
- Kabelgoten dienen kort voor het kabeltrekken inwendig gereinigd worden,
- Kabelgoten dienen kort voor oplevering inwendig gereinigd worden.
- Kabel- / wandgoten dienen ter plaatse van scheidingswanden, niet zijnde brandwerende
   scheidingswanden, gevuld te worden met minerale wol. Bij een vereiste geluidsisolatie
   boven 45 dB dient de kabelgoot bovendien onderbroken te zijn ter plaatse van de
   scheidingswand. Doorvoeringen door wanden en vloeren mogen geen afbreuk doen
   aan de eigenschappen die de wand of vloer bezit met betrekking tot de sterkte,
   waterdichtheid, gasbelemmering, brandwerendheid, thermische isolatie en
   geluidwering.
- Gemeenschappelijke leidingwegen moeten zodanig zijn afgewerkt dat door randen,
   hoeken, zaagsneden, uitstekende constructiedelen of bevestigingsmiddelen de
   aangebrachte leidingen niet worden beschadigd.
- De aannemer is verantwoordelijk voor de goede coördinatie van het gotentracé met de
   overige installaties.

02 SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN
De schakel- en verdeelinrichtingen moeten voldoen
aan de volgende eisen:
- schakel- en verdeelinrichtingen dienen samengebouwd te worden door een
   gecertificeerde kastenbouwer overeenkomstig NEN-EN 61439. Alvorens tot
   samenbouw over te gaan dient de aannemer de indelingstekening ter goedkeuring aan
   de directie aan te bieden,
- kasten waterpas en loodrecht monteren,
- deuren en deksels mogen niet wringen,
- bij opbouwkasten tegen de wand, de achterzijde van de kast vrijhouden van de wand,
- bij wandmontage, bovenzijde van de kast 200 cm boven de afgewerkte vloer,
- bevestigings- en montagemateriaal moet bestand zijn tegen corrosie,
- apparatuur op of in de deuren van de kasten beschermen tegen stoten,
- deuren van kasten beschermen tegen aanraking met apparatuur, wanden enz.,
- metalen deuren moeten zijn voorzien van een aardverbinding,
- kasten breder dan 70 cm moeten zijn uitgevoerd met dubbele deuren en aanslag over
   de gehele hoogte,
- deuren voorzien van cilinderslot en sleutel passend op alle schakel- en
   verdeelinrichtingen,
- bodems van staande kasten moeten muisdicht worden uitgevoerd,
- verdeelkast dient te beschikken over 20% fysieke reserve ruimte,
- verdeelkast dient te beschikken over 20% reserve groepen met een minimum van 2
   stuks,
- kortsluitvaste veiligheden toepassen,
- schakelaars en veiligheden zodanig plaatsen dat de onderlinge samenhang blijkt,
- meetinstrumenten, signaallampen, bedienings- en keuzeschakelaars dienen
   gegroepeerd in het front van de kast afleesbaar en bedienbaar te zijn en wel op
   werkbare hoogte,
- magneetschakelaars, hulprelais, tijdrelais dienen bromvrij te zijn en voorzien van
   voldoende indicaties en coderingen.
- de hoofdrail moet een stroom kunnen voeren die minimaal gelijk is aan de nominale
   stroom van de hoofdschakelaar,
- de rails moeten zijn voorzien van fase-coderingen, overeenkomstig de
   aansluitvoorwaarden van het energieleverend bedrijf,
- voor elke aan te sluiten geleider en voor elke geleider van reservegroepen moet op de
   rail een aansluitbout met volgring worden aangebracht,
- nul- en aardrails voorzien van aansluiting van voedings- en groepleidingen,
- eind- en reservegroepen alsmede stuurstroom- en signaalleidingen en leidingen van
   hulpcontacten moeten worden afgemonteerd op rijg- of blokklemmen; tot 25A te
   rekenen op massieve aders van 4 mm² en tot 63 A te rekenen op geslagen aders van
   16 mm²,
- het isolatiemateriaal moet zijn afgestemd op de bestemming van de geleiders,
- de interne bedrading van de schakel- en verdeelinrichtingen moet zoveel mogelijk
   zodanig worden aangesloten op de rijgklemmen, dat de aders van elke kabel
   aaneengesloten kunnen worden gemonteerd,
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- tussen klemmen voor verschillende spanningen en tussen klemmen van afwijkende
   afmetingen moeten scheidingsschotten worden aangebracht,
- kabels met aders zwaarder dan 16 mm² mogen direct op de betreffende apparaten
   worden aangesloten,
- leidingen in schakel- en verdeelinrichtingen van ten hoogste 6 mm² mogen massief zijn,
- leidingen voor stuurstroomcircuits moeten een minimale doorsnede van 1,5 mm²
   hebben,
- overige leidingen moeten een doorsnede hebben van minimaal 2,5 mm² tenzij anders is
   aangegeven,
- aansluitingen van interne bedrading van 4 mm² of minder moeten zijn uitgevoerd met
   een overlengte van tenminste diameter 20 mm,
- uiteinden van leidingen met een soepele kern afwerken met een kernhuls met schacht,
- bedrading naar deuren voldoende beschermen,
- bedrading in kokers voor een spanning hoger dan 42V moet door middel van
   tussenschotten zijn gescheiden van de overige bedrading,
- bekabeling toevoer op kasten afwerken met verticale kabelgoten.
- delen die spanning kunnen voeren moeten worden afgeschermd met tenminste 3 mm
   dik isolatiemateriaal, dat afneembaar moet zijn zonder verwijdering van delen van
   zekeringen, schakelaars enz.,
- reservegroepen moeten eenvoudig kunnen worden aangesloten,
- reserve-invoeren moeten stofdicht zijn afgesloten,
- kabel-/draadaansluitingen moeten deugdelijk op trek zijn ontlast,
- voor afmontage van kabels en draad moet voldoende montageruimte beschikbaar zijn,
- indien hoge temperaturen kunnen optreden moeten voldoende ventilatie-openingen
   aanwezig zijn, een en ander met inachtname van de vereiste beschermingsgraad,
- bij elke schakel- en verdeelinrichting, waarvan mespatronen deel uitmaken, een
   passende bedieningsgreep van kunststof meeleveren en aanbrengen,
- in of bij elke schakel- en verdeelinrichting een kunststof tekeninghouder aanbrengen
   voor het opbergen van tekeningen.
- eindgroepen t.b.v. van brandmeldcentrale, ontruimingscentrale en beveiligingscentrales
   voorzien van een resopal tekstplaat r-w-r met de tekst:
    "NIET UITSCHAKELEN BRANDMELDINSTALLATIE"
    "NIET UITSCHAKELEN ONTRUIMINGSINSTALLATIE"
    "NIET UITSCHAKELEN INBRAAKINSTALLATIE"

Op de schakel- en verdeelinrichtingen moeten de volgende aanduidingen onuitwisbaar
zijn aangegeven:
- groepsaanduidingen,
- maximaal toelaatbare waarde,
- "in" en "uit" stand van de schakelaars,
- hoofdschakelaar-aanduiding indien noodzakelijk,
- naamsaanduiding door middel van resopalplaten.

Alvorens te bestellen ter goedkeuring aan de directie overleggen:
- gemaatvoerde schetsen en indeling van de verdeelkast,
- indien gemonteerd in een bouwkundige kast, een opstellingsschets waarop tevens
   aangegeven alle overige in de kast te monteren componenten.

03 DRAAD EN KABEL
- alle draad en kabel dient halogeenvrij te worden uitgevoerd.
- elektrische geleiders in draden en kabels moeten van koper zijn,
- bij een aderdoorsnede van 6 mm² en groter moet de kern uit meer draden bestaan,
- bij samengestelde aders is het aansluiten met deugdelijke kabelschoenen vereist,
- aders van leidingen voor bedrading van stuurstroomcircuits uitvoeren met een
   doorsnede van tenminste 1,5 mm2 en voor een meetcircuit van tenminste 0,8 mm2. Alle
   overige aders moeten een doorsnede van tenminste 2,5 mm2 hebben.
- voor het aansluiten van de bedrading op elektrotechnische apparaten waarbij
   schroefverbindingen worden toegepast, worden kabelschoenen gebruikt. Slechts 1 ader
   of aardleiding, met voldoende overlengte, mag worden aangesloten onder 1
   geschroefde klem.
- de noodzaak van kabellassen moet zoveel mogelijk worden beperkt.
- doorvoeringen door bouwkundige contructies moeten worden uitgevoerd met
   beschermbuizen.
- stalen afschermplaten of pijpen moeten overal geïnstalleerd worden waar kabels
   onderhevig kunnen zijn aan mechanische beschadigingen van welke aard ook.
- buitenmuurdoorvoeringen ten behoeve van leidingen dienen af te worden gekit met
   siliconenkit.
- alle kabels moeten worden gecodeerd met onuitwisbare kabelcodering op de
   navolgende plaatsen:
    *    aan weerszijde van vloer- en wand doorgangen;
    *    op kabellasdozen;
    *    nabij invoeren op schakel- en verdeelinrichting en aan te sluiten apparaten.
- bundels van vijf of meer kabels moeten waar mogelijk worden aangelegd in kabelgoten,
   op kabelladders of wandgoten.
- kabels moeten recht naast elkaar in banen worden gelegd en per installatie in groepen
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   van maximaal 8 stuks worden gebundeld bij kabels tot 10 mm² en maximaal 5 kabels
   vanaf 10 mm².
- kabels in kabelgoten stijler dan 30% vastzetten met nylon bevestigingsbanden op 0,4 m
   afstand. Datakabels te bevestigen met bevestigingsbanden van minimaal 9 mm breed,
   zogenaamde klitteband,
- kabels, niet in kabelgoten enz. en binnen handbereik moeten worden aangebracht in
   beschermbuizen van slagvast kunststof.
- kabelbeugels met zadels moeten van isolatiemateriaal zijn.
- overal waar kabels overgaan in draad in buisleidingen moeten kabelovergangsdozen
   worden toegepast.
- enkeladerige kabels moeten worden gemonteerd in klemblokken, waarbij rekening
   moet worden gehouden met de bij kortsluiting optredende krachten.
- enkeladerige voedingskabels elke meter voorzien van fase-kleurcodering.
- kabelaansluitingen inkomend in de laagspanningsverdeelinrichtingen afwerken met
   krimpkous in de fasekleuren.

04 AARDINGSVOORZIENINGEN
- veiligheidsaarding moet voldoen aan de eisen van het energieleverend bedrijf en de
   NEN 1010.
- beschermings- en vereffeningsleidingen met een doorsnede groter dan 6 mm²
   aansluiten met een passende perskabelschoen.
- voor persverbindingen gebruik maken van een hydraulische drukpers of mechanische
   handperstang met blokkeerinrichting en wel zodanig, dat door persen tot boven de
   vloeigrens een volkomen hechte verbinding tot stand wordt gebracht.
- alvorens de (aanvullende) aardelektroden worden aangebracht, overtuigd de aannemer
   zich ervan dat door zijn werkzaamheden geen beschadigingen kunnen ontstaan aan
   zich in de grond bevindende kabels, putten, tanks enz.
- De aarding wordt gevormd door een ringleiding in de fundering. Mocht de
   aardverspreidingsweerstand van deze ringleiding niet voldoende zijn, dan dienen
   aanvullende staafaardelektroden te worden geslagen.
- Bij het aanbrengen van staafaardelektroden de aardverspreidingsweerstand per 3000
   mm meten. Indien het meetresultaat de directie aanleiding geeft de elektrode dieper in
   te brengen, dan wel andere maatregelen te treffen, worden de meerkosten verrekend,
   tenzij de aannemer eigenmachtig heeft gehandeld en/of een andere uitvoering dan
   voorgeschreven heeft toegepast. Derhalve moet de elektrode zonder bezwaar dieper
   kunnen worden ingebracht. Tevens de volgende metingen uitvoeren:
    *    de verspreidingsweerstand van alle aardelektroden afzonderlijk.
    *    de vervangingsweerstand van de gezamelijke aardelektroden of een groep
          aardelektroden.
    *    de verspreidingsweerstand van betonnen funderingen indien deze als
          aardelektroden dienst doen.
    *    de vervangingsweerstand van de gehele aardingsvoorzieningen.
-    alle meetresultaten in een meetstaat vermelden en direct aan de directie
      overhandigen.
-    nabij de hoofverdeelinrichting een hoofdaardrail (HAR) aanbrengen. Op de rail alle
      leidingen van de veiligheidsaarding aansluiten, zoals aardleiding,
      hoofdvereffeningsleidingen en dergelijke.
-    op de (hoofd)aardrail aan te sluiten leidingen bij de rail voorzien van een label, waarop
      de tekst aangeeft voor welk installatiedeel deze van toepassing is.
-    de aannemer meet, nadat de hoofdaardrail is aangebracht, de
      aardverspreidingsweerstand nogmaals. Indien het meetresultaat onvoldoende is, één
      of meerdere aardelektrode(n) leveren, aanbrengen en aansluiten.
-    beschermleidingen in kabelgoten moeten aldaar los gelegd zijn.
-    wandgoten dienen geaard te worden met behulp van een ononderbroken aarddraad
      VD 2,5 mm2, die door de wandgoot loopt.
-    kabelwegen moeten worden doorverbonden zodat één galvanisch geheel ontstaat.

05 BUIZENAANLEG
ALGEMEEN
-    buisleidingen(inclusief toebehoren) dienen halogeenvrij uitgevoerd te worden, tenzij
      deze weggewerkt zijn in een steense wand.
-    het buizennet dient te bestaan uit gladde buisleidingen of bedradingskokers van
      kunststof met verbindingssokken en lasdozen van isolatiemateriaal.
-   buizen met een diameter van 16 of 19 mm moeten bij een lage omgevingstemperatuur
     warm worden gebogen. Buizen met een diameter van 25 mm en groter moeten altijd
     warm worden gebogen, zulks volgens de richtlijnen van de fabrikant. Altijd moeten
     goed passende buigveren worden toegepast.
-    boven de verdeelinrichtingen moet kabelgoot tot aan de invoeringen worden
      aangebracht.
-    openingen tussen buisleiding en beschermbuis met dichtingspasta afsluiten.
-    gebruik van flexibele buis is uitdrukkelijk verboden. Indien de aannemer in bepaalde
      situaties flexibel buis wil toepassen dient hij hiervoor toestemming aan de directie te
      vragen.
OPBOUW
-    buizen moeten recht en strak worden aangebracht.
-    buizen moeten verhoogd en met behulp van deugdelijke schroefverbindingen worden
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      aangebracht.
-    einddozen afzonderlijk vastzetten.
-    naast elke lasdoos moet op de buis onuitwisbaar de bestemming van de leiding zijn
      aangegeven.
-    alle zichtwerkleidingbundels mogen met open bochten worden uitgevoerd
      uitgezonderd het leidingwerk voor brandmeldinstallaties.
-    bij zichtwerkleidingbundels dienen de bevestigingen op onderling gelijke afstanden te
      worden gebeugeld.
INBOUW
-    alle verbindingen waterdicht lijmen met gebruikmaking van passende sokken.
-    weggewerkte buisleidingen moeten met een minimale dekking van 1 cm in de
      bouwkundige constructie weggewerkt worden.
-    in te storten buisleidingen moeten worden vastgezet aan het wapeningsstaal tussen
      onder- en bovennet op voldoende afstand van de bekisting.
-    tijdens het storten van het beton dient een monteur voor controle aanwezig te zijn. Na
      het ontkisten moeten de leidingen zo snel mogelijk op verstopping worden
      gecontroleerd en eventueel gerenigd en gedroogd te worden.
-    eventuele beschadigingen aan het buizennet bij het instorten worden direct door de
      aannemer hersteld.
-    eventuele reparatiekosten of aanlegkosten voor nieuwe buizen of dozen als gevolg van
      verstoppingen enz. zijn voor rekening van de aannemer.
-    installatiedozen in bouwkundige constructies dienen tijdens bouwkundige
      werkzaamheden aan de constructie met kunststof deksel te zijn afgedekt.
-    open buiseinden, aansluitstukken enz. moeten deugdelijk worden afgesloten.

06 SCHAKEL- EN AANSLUITMATERIAAL
-    Het volgende schakelmateriaal dient toegepast te worden:
    *    opbouw, boven het verlaagd plafond,
    *    opbouw spatwaterdicht, in technische ruimten, in de buitenlucht.
    *    inbouw in alle overige ruimten.
    *    inbouw spatwaterdicht in natte rumten, bedrijfskeukens.
-    tevens behoort tot de levering en montage de benodigde inbouwdozen, stelringen en
      afdekplaatjes.
-    schakel- en aansluitmateriaal enz. horizontaal te monteren en onder
      gemeenschappelijke afdekplaat aan te brengen.
-    opbouw schakel- en aansluitmateriaal enz. deugdelijk monteren op stelbare nylon
      onderlegschijven minimaal 7 mm dik met messing schroefhulsen.
-    schakelaars, wandcontactdozen enz. dienen minimaal 300mm uit de hoek geplaatst
      worden.
-    schakelaars, wandcontactdozen enz. in betegelde wanden dienen in het kruis van de
      tegels te worden aangebracht.
-    wandcontactdozen moeten zijn voorzien van randbeschermingscontacten.
-    het gebruik van meervoudige wandcontactdozen passend in 1 inbouwdoos is niet
      toegestaan.
-    bij alle eenfase-contactdozen moeten de fasedraden links en de nulleider rechts
      worden gemonteerd, terwijl bij driefase-contactdozen de fasevolgorde steeds L1, L2
      en L3 moet zijn; op de contactdoos deze aansluiten voor een rechtsdraaiend veld.
-    verlichtingsschakelaars zodanig monteren dat de schakelwip bij uitgeschakelde stand
      aan bovenzijde is ingedrukt (geldt niet voor wisselschakelaars).
-   indien niet nader in het bestek is aangegeven moet de plaatsing van samengestelde
     verlichtingsschakelaars op een logische manier samenhangen met de plaatsing van
     de verlichting.

07 VERLICHTINGSARMATUREN
-    alle PL- en TL-armaturen dienen uitgevoerd te worden met een elektronisch
      hoogfrequent voorschakelapparaat.
-    Led-armaturen hebben een passief warmtebeheer door geoptimaliseerde opbouw
      van de armatuurbehuizing.
-    Led-armaturen hebben een minimale levensduur van 50.000 uur bij 70 % resterende
      lichtstroom
-    metalen delen moeten zijn voorzien van aardcontacten.
-    armaturen in verlaagde plafonds moeten worden aangesloten door middel van
      contactdozen met randaarde, wielandsteker en verplaatsbare leiding met minimale
      koperdoorsnede van 1 mm2 en een passende overlengte.
-    aansluitleidingen mogen niet gebruikt worden als hangdraden.
-    armaturen in vochtige ruimten en in de buitenlucht moeten van corrosiebestendig
      materiaal zijn.
-    ter plaatse aanwezige installatiedozen moeten volledig worden afgedekt door het
      armatuur of de daarbij behorende afdekrails.
-    indien de hoogte van de hangende of aan de wand gemonteerde
      verlichtingsarmaturen in het bestek niet nader is aangegeven moet dit op het werk in
      overleg met de directie/architect worden bepaald.
-    omwille van de brandveiligheid moet bij montage van armaturen tegen brandbare
      plafonds de afstand tussen plafond en armatuur minimaal 5 mm bedragen.
-    De verlichtingsarmaturen in de sporthal dienen te worden uitgevoerd in balvaste
      uitvoering.
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70.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01 GOEDKEURING INSTALLATIES

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende
installaties of delen hiervan door:
-    het elektriciteitleverend bedrijf.
-    de telecombedrijf.
-    de beheerder van de antenne-inrichting.
-    de regionale brandweer.
-    certificerende instellingen zoals nader aangegeven.
De kosten van keuring zijn voor rekening van de aannemer.
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de aannemer.

05 DIENSTLEIDING ELEKTRICITEITLEVEREND BEDRIJF
De dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de elektrische installatie op het
leidingnet van het elektriciteitleverend bedrijf wordt door derden aangelegd.

70.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
01 REVISIETEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):
- alle installaties zoals vermeld in dit hoofdstuk.
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn
onttrokken.

02 REVISIEGEGEVENS TRANSFORMATOR
De revisiegegevens met betrekking tot transformatoren, met een vermogen groter dan
15VA en een spanning groter dan 12V, moeten ten minste bevatten:
- het type
- het nominale vermogen
- het klokgetal
- de nominale primaire en secundaire spanning
- de instelling van de spanningsregeling
- de locatie
- de kortsluitspanning

03 REVISIEGEGEVENS AGGREGAAT
De revisiegegevens met betrekking tot aggregaten moeten ten minste bevatten:
- het volledig elektrische schema met daarop aangegeven de nominale capaciteit van alle
   toegepaste componenten.
- het volledige brandstofschema.
- het asvermogen en het nominale vermogen van de motor.
- een opstellingstekening.
- de locatie.
- een onderdelenlijst met fabrikaat en typenummer.

04 REVISIEGEGEVENS OMZETTER
De revisiegegevens met betrekking tot omzetters moeten ten minste bevatten:
- het volledige elektrische schema met de nominale capaciteit van alle toegepaste
   componenten.
- een opstellingstekening.
- de locatie.
- een onderdelenlijst met fabrikaat- en typenummer.

05 REVISIEGEGEVENS ACCUMULATORBATTERIJ
De revisiegegevens met betrekking tot accumulatorbatterijen moeten ten minste bevatten:
- de nominale spanning.
- de nominale capaciteit.
- de locatie.
- het soort cel (lood, NiCd, enz.).
- de nominale celcapaciteit.
- de maximaal toelaatbare laad- en ontlaadstroom.
- de ontlaadkarakteristiek.
- fabrikaat- en typenummer.

06 REVISIEGEGEVENS KANALISATIE
De revisiegegevens met betrekking tot kanalisatie moeten ten minste bevatten:
- het soort leidingweg.
- fabrikaat, type en afmetingen.
- de vullingsgraad.
- eventueel toegepaste kleur.

07 REVISIEGEGEVENS ELEKTRISCHE LEIDINGEN
De revisiegegevens met betrekking tot leidingen moeten ten minste bevatten:
- het identificatiemerk
- het leidingtype, met vermelding van het soort isolatie, het aantal aders en de doorsnede
   van iedere aderkern
- de functie van de leiding
- de oorsprong, de bestemming en het verloop van de leiding alsmede de las- en
   aftakpunten
Indien niet iedere leiding afzonderlijk is aangegeven maar als verzameling, moet bij
iedere aftakking van die verzameling worden aangegeven welke leidingen deel uitmaken
van die verzameling.
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08 REVISIEGEGEVENS IN DE GROND GELEGDE KABEL
Van in de grond gelegde kabels moeten in de revisiegegevens tevens zijn aangegeven
het aantal en de grootte van beschermbuizen ter plaatse van weg- en waterkruisingen.
Verder dient nauwkeurig het leidingverloop in het terrein te worden aangegeven op de
revisietekeningen. De leidingloop dient tevens te worden vastgelegd door middel van een
fotoreportage.

09 REVISIEGEGEVENS VERLICHTINGSARMATUREN
De revisiebescheiden met betrekking tot de verlichtingsarmaturen moeten ten minste
bevatten:
- het fabrikant en type.
- toegepaste lichtbron.
- de locatie.

10 REVISIEGEGEVENS VERBRUIKEND TOESTEL
De revisiegegevens met betrekking tot verbruikende toestellen moeten ten minste
bevatten:
- de locatie.
- het soort.
- het fabrikaat- en typenummer.
- het aansluitschema.

11 REVISIEGEGEVENS AARDINGSVOORZIENINGEN
De revisiegegevens met betrekking tot aardingsvoorzieningen moeten ten minste
bevatten:
- de aardverspreidingsweerstand van iedere elektrode, alsmede die van het gekoppelde
   systeem
- de plaats van de elektroden
- de plaats van de hoofdaardrail
- de route van voor aardingsdoeleinden gebruikte wapeningsstaven
- de plaats van de aardverbindingsplaten
- de plaats van meet- en aansluitputten

12 REVISIEGEGEVENS BLIKSEMAFLEIDERINSTALLATIE
De revisiegegevens met betrekking tot bliksemafleiderinstallaties moeten tenminste
bevatten:
- het leidingverloop van de installatie.
- het beloop van voor bliksemafleiderdoeleinden gebruikte wapeningsstaven.
- de plaats van de aardverbindingsplaten, dakdoorvoeren, gootdoorvoeren, vonkbruggen,
   stekeinden, meetkoppelingen en verbindingen van metalen delen met het daknet.

13 REVISIEGEGEVENS ELEKTRISCH SCHAKEL-/AANSLUITMATERIAAL
De revisiegegevens met betrekking tot schakel- en aansluitmateriaal moeten ten minste
bevatten:
- de locatie
- het soort
- het fabrikaat en typenummer
- de belastbaarheid van schakelaars
- de aansluitgegevens

14 REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve van de
revisiebescheiden.
De aannemer vervaardigt revisiebescheiden van de volgende installatie-onderdelen:
- alle installaties zoals vermeld in dit hoofdstuk.

15 REVISIEBESCHEIDEN APPARATUUR INSTALLATIES
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
- revisietekeningen;
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen;
- de bedieningsvoorschriften;
- onderhoudsvoorschriften;
- beproevingsrapporten;
door de aannemer aan de directie te verstrekken revisiebescheiden:
van alle installaties zoals vermeld in dit hoofdstuk.

16 GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING
Door de aannemer te verstrekken groepenverklaring:
van alle schakel- en verdeelinrichtingen,
waarop ten minste zijn aangegeven:
- de afgaande groepen
- de beveiligingen
- al dan niet geschakeld
- aantal fasen
- waarvoor bestemd
- de reservegroepen

de groepenverklaring moet zijn voorzien van een lijst van de gebruikte symbolen.
de groepenverklaring moet zijn geplaatst in een houder in of nabij de betreffende
verdeelkast bij oplevering.

70.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
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01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:
van alle installaties zoals vermeld in dit hoofdstuk.
Taal: nederlands.
Tijdstip van verstrekking: bij oplevering.

02 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:
van alle installaties zoals vermeld in dit hoofdstuk.
Met lijst van toegepaste symbolen.
Met technische beschrijving van de installatie.
Tijdstip van verstrekking: bij oplevering.

03 BEDIENINGSINSTRUCTIE
Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de opdrachtgever ter plaatse
instructie over de bediening en het onderhoud van de installatie
Tijdstip van instructie: in overleg met de gebruiker.
Te rekenen op 2 dagdelen.

70.00.34 informatie-overdracht: monsters
90 MONSTER TER BEOORDELING

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer
worden besteld hiervan een monster ter beoordeling
aan de directie voorleggen:
-    verlichtingsarmaturen.
-    noodverlichtingsarmaturen.
-    schakel- en aansluitmateriaal.
Aantal monsters: 1.
Beoordelingskenmerken:
-    kleur,
-    afscherming,
-    vorm,
-    afmetingen,
-    mechanische kwaliteit.
Kosten voor het retourneren van niet goedgekeurde monsters zijn voor rekening van de
aannemer.
De hierboven genoemde installatieonderdelen mogen pas besteld worden na
goedkeuring monsters door directie.

70.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
02 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel:
Alle installaties zoals vermeld in dit hoofdstuk:
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 1 jaar (één) op alle onderdelen.

70.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90 SELECTIVITEIT

Onderdeel van de goedkeuringsprocedure is een door de aannemer op te stellen notitie
over selectiviteit van achtervolgende  beveiligingen, zowel overbelastings- als
kortsluitgebied.
De notitie dient ter beoordeling te worden aangeleverd aan de directie.

91 KABELBEREKENINGEN
De aannemer dient de benodigde voedingskabel berekeningen uit te voeren. Bij de
berekeningen dienen de volgende uitgangspunten te worden gehanteerd:
-    reservevermogen: 25%.
-    maximale spanningsverlies: 3%.
-    cos phi: 0,85.
-    bij voedingskabel, waarop verlichting met HF voorschakelapparatuur,
      frequentieomvormers e.d. zijn     aangesloten, uitgaan van vier belaste aders in
      verband met hogere harmonischen door de nulleider.
-    minimaal zes stroomketens parallel.
-    De berekeningen dienen ter goedkeuring te worden aangeleverd aan de directie.

92 VERMOGENSBEREKENING
De aannemer dient het definitieve aansluitvermogen te berekenen op basis van
onderstaande uitgangspunten:
-    reservevermogen: 25%.
Gelijktijdigheid afgenomen vermogen:
-    verlichting: 0,9.
-    wandcontactdozen: 0,4.
-    specifieke apparatuur: 0,6.
-    werktuigkundige installaties: 1,0.
-    overall: 0,9.
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De berekeningen dienen ter beoordeling te worden aangeleverd aan de directie.
93 DIMENSIONERING KANALISATIE

De aannemer dient het tracé uit te dimensioneren en detailleren op basis van de
volgende uitgangspunten:
-    waar meer dan vijf kabels parallel lopen dient een kabelgoot te worden aangebracht.
-    kabelwegen moeten gedimensioneerd worden met vullingfactor van 60% per
      compartiment.
-    kabels moeten minimaal 10 mm onder de bovenkant van de goot blijven.
-    kabelwegen moeten ook na oplevering goed bereikbaar zijn voor de aanleg van
      bekabeling.
-    kabelwegen moeten een vloeiend verloop hebben.
Het tracé dient op de werktekeningen aangegeven te worden en ter beoordeling te
worden aangeleverd aan de directie.

94 GROEPENINDELING
Op de werktekeningen dient de aannemer de groepenindeling uit te werken op basis van
onderstaande uitgangspunten.
De groepenindeling dient uitgevoerd te worden conform NEN1010 en verder als:
-    per 1 fase 230V groep maximaal 2400 VA belasting;
-    alle gebruiksapparatuur groter dan 1500 VA aan te sluiten op afzonderlijke groepen;
-    het aantal (dubbele)230V wandcontactdozen bedraagt maximaal 12 per eindgroep;
-    iedere kast moet voorzien zijn van 20% reservegroepen t.o.v. het aantal benodigde
      groepen, met een minimum van 2 reservegroepen;
-    groepen voor verlichting en groepen voor wandcontactdozen apart uitvoeren;
-    groepen voor wandcontactdozen algemeen en groepen voor wandcontactdozen voor
      werkplekken apart uitvoeren.
-    per eindgroep ten behoeve van de verlichting mag geen groter vermogen dan 2000 VA
      worden aangesloten.
-    centrale apparatuur van communicatie- en beveiligingsinstallaties aansluiten op
      afzonderlijke groepen.
-    verlichting in verkeersgebieden, vluchtwegen, grote gemeenschappelijke ruimten
      gelijkmatig verdelen over ten minste 2 groepen.

70.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
70.11.09-a GELDENDE NORMEN EN PUBLICATIES

1. GELDENDE NORMEN EN PUBLICATIES
De volgende Nederlandse normen(meest recente
uitgave) zijn van toepassing:
-    NEN 1010        Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.
-    NPR 5310        Nederlandse Praktijkrichtlijnen.
-    NEN-EN-IEC 62305    Bliksembeveiliging.
-    NEN-EN 12464        Werkplekverlichting.
-    NPR 2576        Functiebehoud bij brand.
-    NEN-EN 1838        Noodverlichtingsinstallaties.
-    NEN-EN-ISO 7010     Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens -

Geregistreerde veiligheidstekens.
-    NEN-EN 50085        Systemen van kabelgoten en systemen van kabelkokers voor

elektrische installaties.
-    NEN EN-IEC 61439-1    Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen.
-    EMC-richtlijn.

De navolgende publicaties zijn van toepassing:
-    Brandbeveiligingsinstallaties 2e druk 2010 van de NVBR.
-    Handboek Toegankelijkheid.
-    Voorschriften van de regionale brandweer.
-    Aansluitvoorwaarden van het plaatselijke energiebedrijf.
-    Aansluitvoorwaarden van het plaatselijke antennebedrijf.
-    Aansluitvoorwaarden van het telecombedrijf.

70.11.19-a CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENINGEN
0. CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENINGEN

De elektrische energievoorziening van het energiebedrijf.
3. FUNCTIONELE OMSCHRIJVING

De elektrische energievoorziening zal worden geleverd door de netbeheerder. In de
meterkast bij de hoofdentree van de sporthal dient een aansluiting van maximaal 3x80A
gerealiseerd te worden. Het exacte aansluitvermogen dient door de aannemer te worden
bepaald. De aannemer zorgt voor het maken en indienen van de nutsaanvragen met
bijhorende installatietekeningen voor het verkrijgen van toestemming en benodigde
vergunningen voor de uitvoering, aansluiting en het inbedrijfstellen van de betreffende
installaties.
De aannemer dient de werkzaamheden voor het realiseren van de elektrische aansluiting
te coördineren met de netbeheerder en de overige betrokken partijen. Alle benodigde
kosten hiervoor dienen in de aanneemsom te zijn inbegrepen. De aansluitkosten zijn voor
rekening van de opdrachtgever.
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70.11.19-b AARDINGSINSTALLATIE
0. AARDINGSINSTALLATIE

De complete aardings- en beschermingsinstallatie conform de NEN 1010 en NEN-EN-
IEC62305.

3. FUNCTIONELE OMSCHRIJVING
De aardings- en potentiaalvereffeningsvoorzieningen dienen voorzien te worden volgens
de voorschriften van het energiebedrijf, de NEN 1010 en de NEN-EN-IEC62305.

Het gebouw dient voorzien te worden van een koperen ringleiding in de fundering rondom
het gehele gebouw. Door de aannemer dient de ringleiding te worden aangebracht in de
bekisting voor aanvang van het storten. In de heipalen worden extra wapeningsstaven
aangebracht welke gekoppeld dienen te worden op de ringleiding. Er dient een aardplaat
(gekoppeld op de ringleiding) aangebracht te worden ter plaatse van de hoofdaardrail in
de meterkast.
Indien de aarding door middel van de ringleiding niet voldoet aan de geldende eisen
dienen extra aardelektroden te worden aangebracht. Hiertoe dienen voldoende extra
aardplaten te worden aangebracht die zijn gekoppeld op de ringleiding.
Het gebouw dient voorzien te worden van een hoofdaardrail waarop alle aansluitingen,
zoals in de NEN1010 voorgeschreven, worden aangesloten, zoals:
-    de (hoofd-)verdeelinrichting.
-    de (hoofd-)gasleiding.
-    de (hoofd-)waterleiding.
-    de potentiaalvereffeningsrails.
-    de c.v. -installatie (aan- en afvoerleidingen).
-    metalen delen van grote uitgestrektheid (kabelgoten, luchtbehandelingskasten e.d.)

Voor de aarding van apparatuur, armaturen, wandcontactdozen en dergelijke moeten in
voedingsleidingen beschermingsaders worden opgenomen. Kabelgoten, ladderbanen,
wandgoten, energiezuilen en waterleidingen dienen voorzien te worden van een
vereffenningsleiding.

Alle doucheruimten dienen te worden voorzien van een centraal aardpunt volgens de NEN
1010. Doucheruimten moeten worden voorzien van een aardingsmat over de gehele
oppervlakte van de ruimte. Het centrale aardpunt dient boven het verlaagd plafond van de
betreffende doucheruimte te worden aangebracht, zodat deze in de toekomst eenvoudig
bereikbaar en uitbreidbaar is.

7. INSTALLATIE-ONDERDELEN
-    geïsoleerde draad/kabel (70.64.10).
-    niet geïsoleerde draad/kabel (70.64.20).
-    aardrail (70.88.21).
-    aardingsmat (70.88.31).

70.11.19-c BLIKSEMBEVEILIGINGSINSTALLATIE, INWENDIG
0. BLIKSEMBEVEILIGINGSINSTALLATIE, INWENDIG

De inwendige bliksembeveiligingsinstallatie conform de NEN-EN-IEC62305.
3. FUNCTIONELE OMSCHRIJVING

De inwendige bliksembeveiligingsinstallatie dient te voldoen aan de NEN-EN-IEC 62305.
Overspanningsbeveiligingen dienen waar mogelijk te worden ingebouwd in de
verdeelinrichtingen. Overspanningsbeveiligingen dienen uitgevoerd te worden met
signaleringscontact. De signalering dient gekoppeld te worden op de
gebouwbeheersysteem(zie hoofdstuk 68).

De verdeelinrichting dienen voorzien te worden van een overspanningsbeveiliging midden
(klasse II):

7. INSTALLATIE-ONDERDELEN
-    overspanningbeveiliging (70.55.10).

70.11.19-d KANALISATIE
0. KANALISATIE

De kabelwegen voor het aanbrengen van bekabeling.
3. FUNCTIONELE OMSCHRIJVING

De definitieve dimensie van kabelgoten en ladderbanen dient door de aannemer te
worden bepaald aan de hand van de kabelintensiteit ter plaatse. De aannemer dient toe
te staan dat bekabeling van derden in de kabelgoten en kabelladders worden
aangebracht. Het verloop van kabelgoten, ladderbanen en wandgoten dient nauwkeurig te
worden gecoördineerd met de betrokken aannemers.

Kabelgoten en kabelladders dienen, waar nodig, te worden verdeeld in 3 compartimenten
voor:
-    sterkstroombekabeling.
-    zwakstroombekabeling (middelste compartiment).
-    data- en telefoniebekabeling.

Kabelgoten
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Er dienen ten minste kabelgoten aangebracht te worden naar:
-    Verdeelinrichtingen.
-    Regelkast.
-    Krachtaansluitingen.
Kabelgoten dienen hoofdzakelijk te worden aangebracht in gemeenschappelijke ruimten.

Kabelladders
Kabelladders dienen aangebracht te worden in de vertikale tracés. Kabelladders welke
niet in technische ruimten of schachten aangebracht worden, dienen voorzien te worden
van een deksel.
Stijgladders dienen boven de vloer te worden voorzien van een schoprand.

Mantelbuizen
Ten behoeve van invoer van bekabeling in het gebouw dienen mantelbuizen in de
gevelfundering aangebracht te worden. De volgende mantelbuizen dienen voorzien te
worden:
-    ten behoeve van elektra-aansluitingen conform eisen netbeheerder.
-    ten behoeve van telecombekabeling(telefonie/data/centrale antenne) conform eisen
      nutsbedrijven.

Buisleidingen
De buisleidingen dienen als volgt te worden aangelegd:
-    opbouw halogeenvrije buis boven verlaagde plafonds.
-    opbouw halogeenvrije buis in technische ruimten.
-    ingestorte PVC buis in steense wanden.
-    ingewerkte halogeenvrije buis in systeemwanden.

Doorvoeringen
Alle doorvoeringen in buitengevel, fundering en dak dienen waterdicht te worden
uitgevoerd, zodanig dat de doorvoering geen afbreuk doet aan de waterdichtheid van de
buitenwand.
Doorvoeringen door binnenwanden dienen geluidwerend te worden afgedicht, zodat deze
geen afbreuk doet aan de geluidwerendheid van de wand. Doorvoeringen door
brandwerende wanden dienen brandwerend te worden afgedicht conform eisen
brandweer. De inbouwdozen in brandscheidende wanden dienen brandwerend
uitgevoerd te worden.

Functiebehoud
Daar waar bekabeling met functiebehoud toegepast dient te worden, moet de de
bevestiging van deze kabels evenveens met functiebehoud uitgevoerd worden. Een en
ander dient op een in de NPR 2576 aangegeven wijze te worden uitgevoerd.

7. INSTALLATIE-ONDERDELEN
kabelgoot (70.41.10).
kabelladder (70.41.20).
wandgoot (70.41.50).
buisleidingen (70.42.10).
brandwerende doorvoering (70.43.11).

70.11.19-e VERDEELINRICHTINGEN
0. VERDEELINRICHTINGEN

De hoofdverdeelinrichting.
3. ALGEMEEN

In de meterkast van de gymzaal dient een verdeelinrichting voor de sporthal voorzien te
worden. Vanuit deze verdeelinrichting dienen alle voedingen in de sporthal gevoed te
worden.

De hoofdverdeelinrichting voor de gymzaal dient:
-    in zijn geheel gemonteerd op het werk worden aangevoerd.
-    in hangende uitvoering met kabeluitvoer aan bovenzijde en kabelinvoer aan de
      onderzijde te worden opgesteld.
-    in plaatstaal uitvoering te worden geleverd en voorzien van afsluitbare frontdeuren.
-    bij de oplevering een reserve capaciteit aan reserve groepen van minimaal 20%
      hebben.
-    bij de oplevering een reserve capaciteit aan vermogen van minimaal 20% hebben.
-    te zijn voorzien van een passende hoofdschakelaar.

Alle groepen met wandcontactdozen tot en met 25A, niet zijnde groepen voor specifieke
verbruikers dienen te worden voorzien van aardlekautomaten 30 mA.

De groepen voor verlichting dienen voorzien te worden van magneetschakelaars, zodat
deze door het toegangscontrolesysteem uitgeschakeld kunnen worden. De gymzaal en
de overige verlichting in het gebouw dienen apart schakelbaar te zijn.

Kortsluitvastheid en selectiviteit van de diverse onderdelen volgens de eisen van het
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energiebedrijf en de NEN 1010 uit te voeren. De verdeelinrichting dien te worden
samengesteld conform de NEN-EN-IEC 61439-1.

7. INSTALLATIE-ONDERDELEN
-    schakel- en verdeelinrichting, laagspanning (70.52.10).

70.11.19-f KRACHTSTROOM EN VOEDINGSLEIDINGEN
0. KRACHTSTROOM EN VOEDINGSLEIDINGEN

De voedingsleidingen naar de verdeelinrichtingen en de aansluitpunten,
werkschakelaars en contactdozen voor apparatuur 400V 3-fasen.

3. FUNCTIONELE OMSCHRIJVING
Er dienen 400V-voedingsleidingen aangebracht te worden voor:
-    regelkast werktuigkundige installaties.
-    CEE-form contactdoos t.b.v. klimraam.

Voedingsleidingen voor genoemde installaties dienen aangebracht te worden met een
overlengte van 2 meter. De exacte locatie, vermogen en wijze van aansluiten dient te
worden afgestemd met de betreffende leverancier/aannemer.

7. INSTALLATIE-ONDERDELEN
-    energiekabel, laagspanning (70.62.10).
-    contactdoos, laagspanning inbouw (70.74.12).

70.11.19-g ALGEMENE VERLICHTINGSINSTALLATIE
0. ALGEMENE VERLICHTINGSINSTALLATIE

De verlichting en de aansluitpunten/contactdozen 230V.
3. FUNCTIONELE OMSCHRIJVING

Armaturen
Alle TL-armaturen dienen compleet geleverd en gemonteerd te worden met EVSA
hoogfrequent en geschikt voor T5 buizen. Alle armaturen tegen of in verlaagde plafonds
dienen voorzien te worden van hittebestendige aansluitsnoeren met Wielandstekers.
Als lichtkleur voor TL-lampen en led-armaturen dient vooralsnog 4000K aangehouden te
worden.

De aannemer dient de afmetingen en de positie van de armaturen in het plafond af te
stemmen met de plafondleverancier, directie en architect. De elektrotechnische en
werktuigkundige installaties dienen door de aannemer en de werktuigkundige aannemer
met elkaar worden gecoördineerd zodat deze op een overzichtelijke en esthetisch
verantwoorde wijze worden aangebracht. De verlichtingsarmaturen dienen gelijkmatig
over de betreffende ruimte te worden verdeeld. Toe te passen armaturen, de wijze van
montage conform bijgevoegde armaturenlijst. De voedingskabel in het zicht van de
pendelarmaturen dient uitgevoerd te worden in wit.

Verlichtingsniveau's
Bij lichtberekeningen de volgende uitgangspunten hanteren:
-    Reflectiefactoren: plafond 0,7 / wanden 0,5 / vloer- of werkvlak 0,1.
-    Nieuwwaarde-index: 1,25.
-    Hoogte werkvlak: 0,8 meter.
-    Randzone: 0,6 meter.
-    Gelijkmatigheid: 0,7.
De volgende verlichtingssterkten moeten worden gehaald:
-    Sportzaal                500 lux.
-    Docentruimte            300 lux.
-    Kleedruimte            150 lux.
-    Sanitaire ruimten            100 lux.
-    Verkeersruimten:            100 lux.
-    Technische ruimten        200 lux.
-    Bergruimten en werkkasten    100 lux.

Schakeling verlichting
De verlichting kan pas ingeschakeld worden als deze vrijgegeven is vanuit het toegangs-
controlesysteem. In de volgende ruimten dient de verlichting geschakeld te worden door
een stand-alone bewegingsmelder:
-    Toiletten.
-    Bergingen/werkkasten.
-    Techniekruimten.
-    Kleedruimten/douches.
-    Verkeerswegen.
De verlichting in de gymzaal dient geschakeld te worden met een bedienpaneel in de
entreehal in combinatie met een bewegingsmelder. Met het bedienpaneel kan de
verlichting in vier lichtniveaus worden geschakeld: uit, schoonmaak (200 lux),
schoolgebruik (300 lux) en wedstrijdgebruik (500 lux). Om deze vier lichtniveaus te
realiseren dient een dali-systeem voorzien te worden.

De buitenverlichting aan de gevel dient geschakeld te worden door middel van een
schemerschakelaar in het armatuur.
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Bewegings- en aanwezigheidsdetectoren in ruimten met verlaagde plafonds dienen als
inbouw uitgevoerd te worden. In de gymzaal en toestellenberging dient de
bewegingsdetector uitgevoerd te worden met een beschermkorf.

Wandcontactdozen
Alle wandcontactdozen zijn van kinderveilige uitvoering, met uitzondering van de ruimten
waar geen kinderen kunnen komen. De wandcontactdozen zijn dusdanig geprojecteerd
dat de gewenste flexibiliteit is gegarandeerd. Uitgangspunten voor het aantal
wandcontactdozen zijn:
-    Iedere ruimte, met uitzondering van toiletten, wordt minimaal voorzien van één
      enkelvoudige wandcontactdoos.
-    Voldoende wandcontactdozen in alle ruimten voor algemeen gebruik.

7. INSTALLATIE-ONDERDELEN
-    zie hoofdstuk 68.
-    schakelaar (70.72.10 / 70.72.11 / 70.72.12).
-    contactdoos, laagspanning opbouw (70.74.11).
-    contactdoos, laagspanning inbouw (70.74.12).
-    verlichtingsarmaturen (70.81.10).

70.11.19-h NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE
0. NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE

De noodverlichtingsinstallatie volgens de NEN-EN-1838 en het bouwbesluit.
3. FUNCTIONELE OMSCHRIJVING

Er dient noodverlichting voorzien te worden in de volgende ruimten:
-    verkeers- en vluchtwegen.
-    ruimten met meer dan 75 personen.
-    techniekruimten.
-    aan de buitenzijde van een 'finale' nooduitgang.

Boven de deuren in de vluchtwegen en in ruimten met meer dan 50 personen dienen
picto-gramarmaturen gemonteerd te worden, welke continu branden. Bij het wegvallen
van de netspanning dient de noodverlichting te worden ingeschakeld. De
noodverlichtingsarmaturen moeten minimaal 60 minuten op nominale sterkte kunnen
functioneren. De noodverlichting dient aangesloten te worden op dezelfde eindgroep als
de algemene verlichting in de betreffende ruimte.

Alle noodverlichtingsarmaturen moeten:
-    decentraal uitgevoerd worden.
-    worden uitgerust met automatische zelftestfunctie met LED-indicatie (status).
-    worden uitgevoerd met LED-lichtbron.
-    daar waar verlaagd plafond aanwezig als inbouw te worden uitgevoerd. In de overige
      ruimten als opbouw.
In de gymzaal dient de noodverlichting te worden geïntegreerd in de algemene
verlichtingsarmaturen.

7. INSTALLATIE-ONDERDELEN
-    verlichtingsarmatuur noodverlichting, decentraal (70.81.69).

70.41 KANALISATIE
70.41.10-a KABELGOOT

0. KABELGOOT
Fabrikaat: Legrand Nederland B.V.
Van Geel kabelgoot.
Type: P31.
Materiaal: staal.
Breedte (mm): door de aannemer te bepalen.
Hoogte (mm): 60.
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt.
Afwerking: geen.
Uitvoeringsvorm zijkant: met perforatie en langsril.
Uitvoeringsvorm bodem: perforatie.
- afwerking: geen.
Hulpstukken:
- hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn met de
   kabelgoot.
Toebehoren:
- klemkoppeling.
- scheidingsschot, schroefloos.
- bevestigingsmiddelen: inclusief ophangconstructie.

4. MONTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEG
Gemeenschappelijke leidingwegen moeten zodanig zijn afgewerkt dat door randen,
hoeken, zaagsneden, uitstekende constructiedelen of bevestigingsmiddelen de
aangebrachte leidingen niet worden beschadigd.
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.01 KANALISATIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
Kabelgoten ten behoeve van het horizontale tracé van kabelwegen.

70.41.20-a KABELLADDER
0. KABELLADDER

Fabrikaat: Legrand Nederland B.V.
Van Geel kabelladder.
Type: GLO-4.
Constructie: middelzwaar.
Materiaal: staal.
Breedte (mm): door de aannemer te bepalen.
Hoogte (mm): 60.
Uitvoering sport.
Sportafstand (mm): 200.
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt.
Afwerking: geen.
Deksel:
- materiaal: staalplaat.
- oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt.
- afwerking: geen.
- alleen bij vertikale ladder in zicht.
Hulpstukken:
- hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn met de
   kabelladder.
Toebehoren:
- scheidingsschot.
- bevestigingsmiddelen.

4. MONTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE LEIDINGWEG
Gemeenschappelijke leidingwegen moeten zodanig zijn afgewerkt dat door randen,
hoeken, zaagsneden, uitstekende constructiedelen of bevestigingsmiddelen de
aangebrachte leidingen niet worden beschadigd.

.01 KANALISATIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
Kabelladders ten behoeve van het vertikale tracé van kabelwegen.

70.42 BUISLEIDINGEN EN SLANGEN
70.42.10-a BUIS VOOR ELEKTRISCHE INSTALLATIES

0. BUIS VOOR ELEKTRISCHE INSTALLATIES
Fabrikaat: door de aannemer te bepalen.
Materiaal: kunststof
Uitwendige diameter (mm): door de aannemer te bepalen
Uitvoering: stijf.
Slagvast bij zichtmontage
Halogeenvrij bij opbouwmontage en in niet steense wanden.
Hulpstukken:
- dozen
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

4. MONTAGE BUIS ELEKTRISCHE INSTALLATIE
Montagewijze: op- of inbouw.
Stijg- en zakleidingen moeten verticaal zijn aangebracht.
Verbindingen van in beton op te nemen kunststof buizen moeten zijn gelijmd.
Montage dozen:
- dozen in scheidingswanden moeten verspringend ten opzichte van elkaar zijn geplaatst.
- de voorzijde van inbouwdozen moeten gelijkwerkend zijn aangebracht met het oppervlak
   van de afgewerkte wand.
- meerdere bij elkaar geplaatste inbouwdozen aan dezelfde zijde van een wand moeten
   mechanisch zijn gekoppeld.
- dozen in brandscheidende wanden dienen brandwerend te worden uitgevoerd.

.01 KANALISATIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
Buisleidingen ten behoeve van leidingen in metalstud wanden, HSB-wanden, gestort in
beton, gefreesd in gemetselde wanden, boven verlaagd plafond en leidingen in zicht.

70.52 SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN, LAAGSPANNING
70.52.10-a SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING

0. SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING
Fabrikaat: door de aannemer te bepalen.
Bedrijfsspanning (V): 400.
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529+a00) (IP): 21.
Uitvoeringsvorm: opbouw.
Bouwvorm: 2b
Kast:
- materiaal: plaatstaal dubbelgestrekt.
- deurbreedte: door de aannemer te bepalen.
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- deursluiting: kunststof grendelknop.
Lichtgroep:
- aantal (st.): door de aannemer te bepalen.
Krachtgroep:
- aantal (st.): door de aannemer te bepalen.
Railsysteem:
- materiaal: elektrolytisch koper.
- railaantal (st.): 5.
Schakelaars:
- hoofdschakelaar (A): door de aannemer te bepalen.
Toebehoren:
-    bevestigingsmiddelen.
-    aansluitmateriaal.
-    tekeninghouder.
-    geplastificeerde tekening van het grondschema.
-    wartels.
-    resopal naamplaten.
-    codering.
-    diazed materiaal.
-    overspanningsbeveiliging.

4. MONTAGE SCHAKEL-/VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING
Bevestigingswijze: wandopbouw.

.01 VERDEELINRICHTINGEN
Hoofdverdeelinrichting gymzaal.

70.55 BEVEILIGINGSTOESTELLEN
70.55.10-a OVERSPANNINGSBEVEILIGING

0. OVERSPANNINGSBEVEILIGING
Fabrikaat: DEHN of gelijkwaardig.
Type: overeenkomstig met de toepassing.
Uitvoeringsvorm:
-    door de aannemer te bepalen.
-    met signaleringscontact.
Toebehoren:
-    bevestigingsmateriaal.
-    aansluitmateriaal.
-    coderingsmateriaal.
-    signaleringscontact.

.01 BLIKSEMBEVEILIGINGSINSTALLATIE, INWENDIG
Overspanningsbeveilging ten behoeve van de inwendige bliksembeveligingsinstallatie.

70.62 ENERGIEKABELS, LAAGSPANNING
70.62.10-a ENERGIEKABEL, LAAGSPANNING

0. ENERGIEKABEL, LAAGSPANNING
Fabrikaat: Draka of gelijkwaardig.
Aanduiding: YMz1K mbzh.
Nominale spanning Uo/U (kV): 0,6/1kV.
Geleidermateriaal: Cu, blank.
Samenstelling geleider: Klasse 1 = massief.
Nominale geleiderdoorsnede (mm2): door de aannemer te bepalen.
Aantal aders (st.): door de aannemer te bepalen.
Aderisolatie: XLPE (VPE).
Adercodering: volgens NEN3207.
Moeilijk brandbaar.
Halogeenvrij.
Toebehoren:
-    aansluitmateriaal.
-    beschermbuis; beschermbuis toepassen over gehele kabellengte uitgezonderd ter
      plaatse van bochten en kabelgoten.
-    kabelidentificatiemerken.
-    bevestigingsmateriaal.

4. KABELMONTAGE, LAAGSPANNING
Kabelmontage volgens NEN1010.
Leidingen moeten bij invoeringen op trek zijn ontlast.
Zakeinden en stijgleidingen moeten verticaal zijn aangebracht.
Het aansluiten van leidingen met samengeslagen kernen moet geschieden met
kabelschoen/draadpen.
Bij dakdoorvoer van draad of kabel moet het doorvoerpunt waterdicht zijn en minimaal
20mm boven de waterlijn zijn gelegen.

.01 KRACHTSTROOM EN VOEDINGSLEIDINGEN
Bekabeling ten behoeve van krachtstroom en voedingsleidingen.

.02 ALGEMENE VERLICHTINGSINSTALLATIE
Bekabeling ten behoeve van de algemene verlichtingsinstallatie.
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.03 NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE
Bekabeling ten behoeve van de noodverlichtingsinstallatie.

70.63 INFORMATIE- EN SIGNAALKABELS
70.63.10-a INFORMATIEKABEL, ELEKTRISCH, SPECIFIEK

0. STUURSTROOMKABEL
Fabrikaat: Draka of gelijkwaardig.
Uitvoering: overeenkomstig de toepassing.
Moeilijk brandbaar.
Halogeenvrij.
Functiebehoud indien van toepassing.
Aders:
- aantal (st.): overeenkomstig de toepassing.
Toebehoren:
-    aansluitmateriaal.
-    beschermbuis; beschermbuis toepassen over gehele kabellengte uitgezonderd ter
      plaatse van kabelgoten.
-    kabelidentificatiemerken.
-    bevestigingsmateriaal.

.01 ALGEMENE VERLICHTINGSINSTALLATIE
Bekabeling ten behoeve van sturingen van de algemene verlichtingsinstallatie.

70.64 DRADEN
70.64.10-a GEISOLEERDE DRAAD/SNOER

0. INSTALLATIEDRAAD, HALOGEENVRIJ
Fabrikaat: Draka Kabel B.V.
Type: HVD.
CLC aanduiding:
Aantal aders (st.): 1.
Nominale spanning Uo/U (V): 450/750.
Rookarm.
Zelfdovend.
Halogeenvrij.
Kern:
- geleider: massief.
- nominale doorsnede (mm2): 1,5/2,5/6/16.
- materiaal: blank koper.
- samenstelling: massief.
Isolatie:
- materiaal: copolymeer thermoplastisch.
- kleur : conform NEN1010.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
- verbindingsmiddelen.

4. MONTAGE ELEKTRISCHE LEIDING
Montage in buisleiding.

.01 AARDINGSINSTALLATIE
Draad ten behoeve van aarding.

.02 ALGEMENE VERLICHTINGSINSTALLATIE
Draad ten behoeve van algemene verlichtingsinstallatie.

70.64.20-a NIET GE-ISOLEERDE DRAAD/KABEL
0. NIET GE-ISOLEERDE DRAAD/KABEL

Fabrikaat: door de aannemer te bepalen.
Draaddoorsnede (mm2): 50.
Materiaal: koper.
Uitvoering: massief.
Oppervlaktebehandeling: vertind.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
- verbindingsmiddelen.

.01 AARDINGSINSTALLATIE
Leidingen ten behoeve van aardingsinstallatie.

70.72 SCHAKELAARS, LAAGSPANNING
70.72.10-a SCHAKELAAR, LAAGSPANNING

0. ELEKTRONISCHE SCHAKELAAR
Fabrikaat: Esylux of BEG.
Soort schakelaar: aanwezigheidsdetector.
Nominale schakelspanning (V): 230.
Uitvoeringsvorm: inbouw.
Bereik: 24m.
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Toebehoren:
-    aansluitmateriaal.
-    bevestigingsmateriaal.
-    beschermkorf.

.01 ALGEMENE-VERLICHTINGSINSTALLATIE
Aanwezigheidsdetector in gymzaal ten behoeve van de algemene verlichtingsinstallatie.

70.72.10-b SCHAKELAAR, LAAGSPANNING
0. ELEKTRONISCHE SCHAKELAAR

Fabrikaat: Esylux of BEG.
Soort schakelaar: bewegingsmelder mini.
Nominale schakelspanning (V): 230.
Uitvoeringsvorm: inbouw.
Toebehoren:
-    aansluitmateriaal.
-    bevestigingsmateriaal.

.01 ALGEMENE-VERLICHTINGSINSTALLATIE
Bewegingsdetector in algemene ruimten met een verlaagd plafond ten behoeve van de
algemene verlichtingsinstallatie.

70.72.12-a SCHAKELAAR, LAAGSPANNING, MONTAGE SCHAKELAAR, INBOUW
0. MECHANISCHE SCHAKELAAR, INBOUW

Fabrikaat: JUNG.
Serie: AS 500.
Soort schakelaar: zoals aangegeven op tekening.
Schakelactie:
Nominale spanning (V): 250.
Contactbelasting (A): 10.
Afdekking:
- uitvoering: centraalplaat met afdekraam.
- kleur: wit.
Toebehoren:
-    inbouwdoos.
-    aansluitmateriaal.
-    bevestigingsmateriaal.

1. MONTAGE SCHAKELAAR, INBOUW
.01 ALGEMENE-VERLICHTINGSINSTALLATIE

Schakelaar ten behoeve van de algemene verlichtingsinstallatie in ruimten waar de
verlichting handmatig geschakeld wordt en een inbouwinstallatie wordt voorzien.

70.72.12-b SCHAKELAAR, LAAGSPANNING, MONTAGE SCHAKELAAR, INBOUW
0. ELEKTRONISCHE SCHAKELAAR

Fabrikaat: Zumtobel.
Type: Circle bedieningspaneel.
Soort schakelaar: bedieningspaneel voor de aansturing van max. 64.
DALI-compatibele voorschakelapparaten.
Uitvoeringsvorm: Bedieningsapparaat met cirkelvormig opgestelde toetsen voor het
oproepen van drie lichtscenario's.
Kleur: wit.
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529+a00) (IP): 20.
Halogeenvrij.
Toebehoren:
-    voeding
-    inbouwdoos.
-    aansluitmateriaal.
-    bevestigingsmateriaal.

1. MONTAGE SCHAKELAAR, INBOUW
Montagewijze: inbouw.

.01 ALGEMENE-VERLICHTINGSINSTALLATIE
Bedienpaneel ten behoeve van het schakelen van de verlichting in de gymzaal.

70.74 CONTACTDOZEN EN AANSLUITMATERIAAL, LAAGSPANNING
70.74.11-a CONTACTDOOS, LAAGSPANNING, MONTAGE CONTACTDOOS, OPBOUW

0. CONTACTDOOS, LAAGSPANNING, OPBOUW
Fabrikaat: JUNG.
Serie: WG800.
Samenstelling: enkel- of tweevoudig.
Nominale spanning (V): 250.
Nominale stroom (DC/AC) (A): 10/16.
Aantal polen (st.): 2.
Aansluitingen: insteekklemmen.
Beschermingscontact.
Kleur: standaard.
Toebehoren:
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-    bevestigingsmateriaal.
-    aansluitmateriaal.

1. MONTAGE CONTACTDOOS, OPBOUW
.01 ALGEMENE-VERLICHTINGSINSTALLATIE

Contactdoos ten behoeve van algemene verlichtingsinstallatie in ruimten waar een
opbouwinstallatie wordt voorzien.

70.74.12-a CONTACTDOOS, LAAGSPANNING, MONTAGE CONTACTDOOS, INBOUW
0. CONTACTDOOS, LAAGSPANNING, INBOUW

Fabrikaat: JUNG.
Serie: AS 500.
Samenstelling: enkelvoudig.
Nominale spanning (V): 250.
Nominale stroom (DC/AC) (A): 10/16.
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529+a00) (IP): 20.
Aantal polen (st.): 2.
Aansluitingen: insteekklemmen.
Beschermingscontact.
Kinderbeveiliging.
Afdekking:
- uitvoering: centraalplaat met afdekraam.
- kleur: wit.
Toebehoren:
-    inbouwdoos.
-    bevestigingsmateriaal.
-    aansluitmateriaal.

1. MONTAGE CONTACTDOOS, INBOUW
.01 ALGEMENE-VERLICHTINGSINSTALLATIE

Contactdoos ten behoeve van algemene verlichtingsinstallatie in ruimten waar een
inbouwinstallatie wordt voorzien.

70.74.12-b CONTACTDOOS, LAAGSPANNING, MONTAGE CONTACTDOOS, INBOUW
0. CONTACTDOOS, LAAGSPANNING

Fabrikaat: Mennekes.
Type: CEE-form.
Uitvoeringsvorm: inbouw.
Nominale spanning (V): 400.
Nominale stroom (A): 16.
Aantal polen (st.): 5.
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529+a00) (IP): 44.
Toebehoren:
-    inbouwdoos.
-    bevestigingsmateriaal.
-    aansluitmateriaal.
-    contrastekker

1. MONTAGE CONTACTDOOS, INBOUW
.01 ALGEMENE-VERLICHTINGSINSTALLATIE

Contactdoos ten behoeve van het klimraam.

70.81 VERLICHTINGSARMATUREN
70.81.10-a VERLICHTINGSARMATUUR

0. VERLICHTINGSARMATUUR
Fabrikaat: volgens armaturenlijst.
Uitvoeringsvorm: volgens armaturenlijst.
Voedingsspanning (V, Hz): 230, 50.
Toebehoren:
-    lamp.
-    aansluitleiding.
-    bevestigingsmateriaal.

5. MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR
Montagewijze: zoals aangegeven in de armaturenlijst.

.01 ALGEMENE-VERLICHTINGSINSTALLATIE
Verlichtingsarmaturen ten behoeve van algemene verlichtingsinstallatie.

70.81.69-a VERLICHTINGSARMATUUR, NOODVERLICHTING
0. VERLICHTINGSARMATUUR, NOODVERLICHTING

Fabrikaat: volgens armaturenlijst.
Uitvoeringsvorm: volgens armaturenlijst.
Voedingsspanning (V, Hz): 230, 50.
Toebehoren:
-    lamp.
-    aansluitleiding.
-    bevestigingsmateriaal.
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.01 NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE
Noodverlichtingsarmaturen ten behoeve van de noodverlichtingsinstallatie.

70.88 AARDINGS- EN BLIKSEMAFLEIDERMATERIALEN
70.88.21-a AARDRAIL

0. AARDRAIL
Fabrikaat: door de aannemer te bepalen.
Materiaal: koper.
Afmetingen (lxbxd) (mm): door de aannemer te bepalen
Schroefbevestiging: bout met moer en veerring.
Toebehoren:
-    bevestigingsmateriaal.
-    aanlsuitmateriaal.
-    coderingsmateriaal.

.01 AARDINGSINSTALLATIE
Hoofdaardrails en potentiaalvereffeningsrails ten behoeve van de aardingsinstallatie.

70.88.31-a AARDINGSMAT
0. AARDINGSMAT

Fabrikaat: door de aannemer te bepalen.
Materiaal: ijzer, dubbel verzinkt.
Afmetingen:
- oppervlak (lxb) (mm): zie ruimte op tekening.
- maaswijdte (mm): 50,8.
Toebehoren:
-    kabelverbinder.
-    aardingsblok.
-    bevestigingsmateriaal.

.01 AARDINGSINSTALLATIE
Aardingsmat ten behoeve van doucheruimte.
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75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES
75.00 ALGEMEEN
75.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN

90 ALGEMENE OMSCHRIJVING
Het compleet berekenen, leveren, installeren en bedrijfsvaardig opleveren van de
communicatie- en beveiligingsinstallaties voor de nieuwbouw van een gymzaal aan de
Slaghekstraat te Rotterdam.
Een en ander zoals in dit bestek is omschreven en op de tekeningen is aangegeven.

75.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90 BOUTVERBINDINGEN

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten hoogste 5 gangen
buiten het installatie-onderdeel steken.

91 ELEKTROLYTISCHE SPANNINGEN
Tussen installatiedelen onderling en tussen installatiedelen en bouwkundige onderdelen
mogen geen elektrolytische spanningen optreden.

92 SPANNINGSVRIJ
Installatiedelen moeten spanningsvrij zijn gemonteerd.

93 WATERPAS EN TE LOOD
Indien niet nader omschreven moeten alle elektrotechnische installatie(onder)delen
waterpas en te lood zijn gesteld

94 TREKONTLASTING
Alle bekabeling ingevoerd in apparatuur, dozen armaturen enz. dient op trek te worden
ontlast.

95 MAATREGELEN TEGEN CORROSIE/BESCHADIGING
Installatie-onderdelen mogen niet van hun verpakking worden ontdaan, voordat de
uitvoering van het werk dit vordert.

96 PLAATSBEPALING EN MATEN
Indien niet nader is aangegeven moeten de volgende hoogten aangehouden worden:
- handbrandmelder:            1200-1500 mm
- slow whoops:            2400 mm.
- kaartlezer:                1200 mm.
- deurbel:                1500 mm.
- telefoonaansluiting, data-aansluiting, cai-aansluiting op gelijke hoogte met de
   naastgelegen wandcontactdozen.
- PIR:                    volgens opgave leverancier

Kosten als gevolg van afwijking in de maatvoering van maximaal 1 meter meer of minder
hoogte, zijn niet verrekenbaar.

De opstelling, plaatsing, aansluiting en bevestiging van installatieonderdelen moeten in
het algemeen zodanig zijn dat deze onderdelen goed en veilig bereikbaar zijn voor
bediening, regeling, controle, onderhoud en herstel en tevens gemakkelijk verwisselbaar
zijn.

Te houden sparingen en te maken gaten, sleuven en dergelijke worden door de
aannemer tijdig in het werk aangegeven en afgetekend.

75.00.29 EISEN EN UITVOERING: TECHNISCH
01 DRAAD EN KABEL

-    alle draad en kabel dient halogeenvrij te worden uitgevoerd.
-    elektrische geleiders in draden en kabels moeten van koper zijn,
-    bij samengestelde aders is het aansluiten met deugdelijke kabelschoenen vereist,
-    aders van leidingen voor bedrading van stuurstroomcircuits uitvoeren met een
      doorsnede van tenminste 1,5 mm2 en voor een meetcircuit van tenminste 0,8 mm2.
-    voor het aansluiten van de bedrading op elektrotechnische apparaten waarbij
      schroefverbindingen worden toegepast, worden kabelschoenen gebruikt. Slechts 1
      ader of aardleiding, met voldoende overlengte, mag worden aangesloten onder 1
      geschroefde klem.
-    de noodzaak van kabellassen moet zoveel mogelijk worden beperkt.
-    doorvoeringen door bouwkundige contructies moeten worden uitgevoerd met
      beschermbuizen.
-    stalen afschermplaten of pijpen moeten overal geïnstalleerd worden waar kabels
      onderhevig kunnen zijn aan mechanische beschadigingen van welke aard ook.
-    buitenmuurdoorvoeringen ten behoeve van leidingen dienen af te worden gekit met
      siliconenkit.
-    alle kabels moeten worden gecodeerd met onuitwisbare kabelcodering op de
      navolgende plaatsen:
      *    aan weerszijde van vloer- en wand doorgangen;
      *    op kabellasdozen;
      *    nabij invoeren in kasten en aan te sluiten apparaten.
-    bundels van vijf of meer kabels moeten waar mogelijk worden aangelegd in
      kabelgoten, op kabelladders of wandgoten.
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-    kabels in kabelgoten stijler dan 30% vastzetten met nylon bevestigingsbanden op 0,4
      m afstand. Datakabels te bevestigen met bevestigingsbanden van minimaal 9 mm
      breed, zogenaamde klitteband,
-    kabels, niet in kabelgoten enz. en binnen handbereik moeten worden aangebracht in
      beschermbuizen van slagvast kunststof.
-    kabelbeugels met zadels moeten van isolatiemateriaal zijn.
-    overal waar kabels overgaan in draad in buisleidingen moeten kabelovergangsdozen
      worden toegepast

02 BUIZENAANLEG
ALGEMEEN
-    buisleidingen(inclusief toebehoren) dienen halogeenvrij uitgevoerd te worden, tenzij
      deze weggewerkt zijn in een steense wand.
-    het buizennet dient te bestaan uit gladde buisleidingen of bedradingskokers van
      kunststof met verbindingssokken en lasdozen van isolatiemateriaal.
-    buizen met een diameter van 16 of 19 mm moeten bij een lage omgevingstemperatuur
      warm worden gebogen. Buizen met een diameter van 25 mm en groter moeten altijd
      warm worden gebogen, zulks volgens de richtlijnen van de fabrikant. Altijd moeten
      goed passende buigveren worden toegepast.
-    boven de verdeelinrichtingen moet kabelgoot tot aan de invoeringen worden
      aangebracht.
-    openingen tussen buisleiding en beschermbuis met dichtingspasta afsluiten.
-    gebruik van flexibele buis is uitdrukkelijk verboden. Indien de aannemer in bepaalde
      situaties flexibel buis wil toepassen dient hij hiervoor toestemming aan de directie te
      vragen.
OPBOUW
-    buizen moeten recht en strak worden aangebracht.
-    buizen moeten verhoogd en met behulp van deugdelijke schroefverbindingen worden
      aangebracht.
-    einddozen afzonderlijk vastzetten.
-    naast elke lasdoos moet op de buis onuitwisbaar de bestemming van de leiding zijn
      aangegeven.
-    alle zichtwerkleidingbundels mogen met open bochten worden uitgevoerd
      uitgezonderd het leidingwerk voor brandmeldinstallaties.
-    bij zichtwerkleidingbundels dienen de bevestigingen op onderling gelijke afstanden te
      worden gebeugeld.
INBOUW
-    alle verbindingen waterdicht lijmen met gebruikmaking van passende sokken.
-   weggewerkte buisleidingen moeten met een minimale dekking van 1 cm in de
     bouwkundige constructie weggewerkt worden.
-    in te storten buisleidingen moeten worden vastgezet aan het wapeningsstaal tussen
      onder- en bovennet op voldoende afstand van de bekisting.
-    tijdens het storten van het beton dient een monteur voor controle aanwezig te zijn. Na
      het ontkisten moeten de leidingen zo snel mogelijk op verstopping worden
      gecontroleerd en eventueel gerenigd en gedroogd te worden.
-    eventuele beschadigingen aan het buizennet bij het instorten worden direct door de
      aannemer hersteld.
-    eventuele reparatiekosten of aanlegkosten voor nieuwe buizen of dozen als gevolg van
      verstoppingen enz. zijn voor rekening van de aannemer.
-    installatiedozen in bouwkundige constructies dienen tijdens bouwkundige
      werkzaamheden aan de constructie met kunststof deksel te zijn afgedekt.
-    open buiseinden, aansluitstukken enz. moeten deugdelijk worden afgesloten.

03 SCHAKEL- EN AANSLUITMATERIAAL
-    delen van zwakstroom- (<60V), data- en telefonie-installaties en delen van
      sterkstroominstallaties mogen niet tezamen onder gemeenschappelijke afdekplaten
      worden gemonteerd.
-    Het volgende schakelmateriaal dient toegepast te worden:
      *    opbouw, boven het verlaagd plafond,
      *    opbouw spatwaterdicht, in technische ruimten, in de buitenlucht.
      *    inbouw in alle overige ruimten.
      *    inbouw spatwaterdicht in natte rumten, bedrijfskeukens.
-    tevens behoort tot de levering en montage de benodigde inbouwdozen, stelringen en
      afdekplaatjes.
-    schakel- en aansluitmateriaal enz. horizontaal te monteren en onder
      gemeenschappelijke afdekplaat aan te brengen.
-    opbouw schakel- en aansluitmateriaal enz. deugdelijk monteren op stelbare nylon
      onderlegschijven minimaal 7 mm dik met messing schroefhulsen.
-    contactdozen e.d. dienen minimaal 300mm uit de hoek geplaatst worden.

04 BRANDMELDINSTALLATIE
-    De brandmeldinstallatie dient te voldoen aan de eisen van de plaatselijke of regionele
      brandweer.
-    Alle meldgroepen dienen te zijn voorzien van een duidelijke tekst op te stellen in
      overleg met de brandweer, waarin wordt weergegeven de plaats van de melding.
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-    Het in bedrijfstellen, doormeten en testen van de installatie dient door de leverancier te
      worden uitgevoerd voor rekening van de aannemer.
-    De aannemer zorgt dat de keuringsaanvraag tijdig geschiedt, zodat keuring en
      beproeving van de installatie door de plaatselijke brandweer ruim voor de inhuizing
      kan plaats vinden.
-    De aannemer dient alle betrokkenen zoals opdrachtgever, bouwdirectie, adviseur en
      beheerder schriftelijk op de hoogte te stellen van de keuringsdatum door de
      plaatselijke brandweer.
-    Oplevering van de gehele brandmeldinstallatie zal slechts plaatsvinden indien de
      brandweer de installatie heeft beproefd en akkoord bevonden.
-    Het toepassen van ionisatiemelders is niet toegestaan.

75.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
01 REVISIETEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):
- alle installaties zoals vermeld in dit hoofdstuk.
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn
onttrokken.

02 REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve van de
revisiebescheiden.
De aannemer vervaardigt revisiebescheiden van de volgende installatie-onderdelen:
- alle installaties zoals vermeld in dit hoofdstuk.

03 REVISIEBESCHEIDEN APPARATUUR INSTALLATIES
De revisiebescheiden moeten bestaan uit:
- revisietekeningen;
- de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen;
- de bedieningsvoorschriften;
- onderhoudsvoorschriften;
- beproevingsrapporten;
- installatie-attest brandmeldinstallatie;
- installatie-attest ontruimingsinstallatie;
- productcertificaat brandmeldinstallatie;
- borgcertificaat inbraakinstallatie;
- testraporten universeel bekabelingssysteem.
door de aannemer aan de directie te verstrekken revisiebescheiden:
van de installaties zoals vermeld in dit hoofdstuk.

75.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:
-    van alle installaties zoals vermeld in hoofdstuk.
Taal: Nederlands
Tijdstip van verstrekking: bij oplevering.

02 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:
-    van alle installaties zoals vermeld in hoofdstuk.
Met lijst van toegepaste symbolen.
Met technische beschrijving van de installatie.
Tijdstip van verstrekking: bij oplevering.
Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de opdrachtgever ter plaatse
instructie over de bediening en het onderhoud van de installatie.
-    Tijdstip van instructie: in overleg met de gebruiker.
-    Te rekenen op 2 dagdelen.

75.00.34 informatie-overdracht: monsters
90 MONSTER TER BEOORDELING

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een
monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:
- flitslichten.
- schakelmateriaal.
- deurstandsignaleringen.
- passief infrarood detectoren.
- signaalgevers.
Aantal monsters: 1.
Beoordelingskenmerken:
- kleur,
- afscherming,
- vorm,
- afmetingen,
- mechanische kwaliteit.
Kosten voor het retourneren van niet goedgekeurde monsters zijn voor rekening van de
aannemer.
De hierboven genoemde installatieonderdelen mogen pas besteld worden na
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goedkeuring monsters door directie.

75.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90 PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE

De prestatiespecificaties voor de brandmeldinstallatie dienen te worden vastgelegd in
een Programma van Eisen volgens de NEN 2535. Dit Programma van Eisen dient ter
goedkeuring aan de gemeente te worden verstrekt. Alle benodigde kosten voor het (laten)
opstellen en het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de aannemer.

91 PROGRAMMA VAN EISEN ONTRUIMINGSINSTALLATIE
De prestatiespecificaties voor de ontruimingsinstallatie dienen te worden vastgelegd in
een Programma van Eisen volgens de NEN 2575. Dit Programma van Eisen dient ter
goedkeuring aan de gemeente te worden verstrekt. Alle benodigde kosten voor het (laten)
opstellen en het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de aannemer.

92 PROGRAMMA VAN EISEN INBRAAKINSTALLATIE
De prestatiespecificaties voor de inbraakinstallatie dienen te worden vastgelegd in een
Programma van Eisen volgens de BORG regeling (VRKI). Dit Programma van Eisen dient
ter goedkeuring aan de opdrachtgever en verzekeraar te worden verstrekt. Alle benodigde
kosten voor het (laten) opstellen en het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van
de aannemer.

75.10 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN INSTALLATIEDELEN
75.10.09-a GELDENDE NORMEN EN PUBLICATIES

1. GELDENDE NORMEN EN PUBLICATIES
De navolgende Nederlandse normen zijn van toepassing:
-    NEN 1010        Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.
-    NPR 5310        Nederlandse Praktijkrichtlijnen.
-    NEN 2535        Brandmeldinstallaties.
-    NEN 2575        Ontruimingsinstallaties.
-    NPR 2576        Functiebehoud bij brand.
-    EMC-richtlijn.

De navolgende publicaties zijn van toepassing:
-    Brandbeveiligingsinstallaties 2e druk 2010 van de NVBR.
-    Handboek Toegankelijkheid.
-    Voorschriften van de regionale brandweer.
-    Aansluitvoorwaarden van het plaatselijke energiebedrijf.
-    Aansluitvoorwaarden van het plaatselijke antennebedrijf.
-    Aansluitvoorwaarden van het telecombedrijf.

75.10.19-a UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM
0. UNIVERSEEL BEKABELINGSSYSTEEM

Het  universeel bekabelingssysteem voor het gebruik van telefoon en pc.
3. FUNCTIONELE OMSCHRIJVING

Er wordt door een telecomaanbieder een ISRA-punt voor telefonie/internet aangebracht in
de meterkast. De aannemer zorgt voor het indienen van de benodigde nutsaanvragen.

Er dienen UTP-aansluitingen voorzien te worden ten behoeve van:
-    Inbraakinstallatie.
-    Toegangscontrolesysteem.
-    Brandmeldinstallatie(naar PAC).
-    Werktuigkundige installaties.

In het ontwerp is geen rekening gehouden met overige aansluitpunten in het gebouw.
7. INSTALLATIEONDERDELEN

-    universele bekabelingsverdeler (75.72.29).
-    datacontactdoos (75.73.21).
-    informatiekabel, specifiek (75.61.20).

75.10.19-b INBRAAKSIGNALERINGSINSTALLATIE
0. INBRAAKSIGNALERINGSINSTALLATIE

De inbraaksignaleringsinstallatie conform de borg richtlijnen.
3. FUNCTIONELE OMSCHRIJVING

De inbraakinstallaties dienen BORG-gecertificeerd te worden en dienen dus door een
NCP erkend BORG bedrijf aangelegd te worden. Een inbraaksignalering dient
doorgemeld te worden naar een particuliere alarmcentrale (PAC). De
inbraaksignaleringsinstallatie zal in hoofdlijnen bestaan uit:
-    centrale apparatuur.
-    codebediendeel.
-    passieve infrarood detectoren(PIR's).
-    magneetcontacten.
-    flitslicht.
-    akoestisch alarmgevers.
-    bekabeling.
-    doormeldeenheid.
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-    software.

Alle ruimten met gevelopeningen dienen voorzien te worden van PIR's om inbraak te
signaleren. De te openen buitendeuren dienen voorzien te worden van
magneetcontacten.

Bij oplevering dient de installatie in overleg met en naar wens van de gebruiker
ingeprogrammeerd te zijn. Er dient aan de opdrachtgever een uitleg gegeven te worden
over het beheer van de inbraakinstallatie.

De inbraakinstallatie moet worden gekoppeld op het toegangscontrolesysteem, zodat de
inbraakdetectie automatisch wordt uitgeschakeld als iemand het pand betreedt. De
inbraakinstallatie dient automatisch terug ingeschakeld te worden als er een bepaalde
tijd geen beweging wordt gedetecteerd.

7. INSTALLATIE-ONDERDELEN
-    centrale apparatuur(75.32.21).
-    bedienpaneel (75.33.10).
-    flitslicht (75.45.11).
-    akoestisch signaalgever (75.45.31).
-    passief infrarood detector (75.52.13).
-    deurstandsignalering (75.52.11).
-    informatiekabel, elektrisch, specifiek (75.61.20).

75.10.19-c BRANDMELD-/ONTRUIMINGSINSTALLATIE
0. BRANDMELD-/ONTRUIMINGSINSTALLATIE

De brandmeld-/ontruimingsinstallatie conform de NEN 2535 en NEN 2575.
3. FUNCTIONELE OMSCHRIJVING

De installatie dient uitgevoerd te worden overeenkomstig het bouwbesluit, de NEN
2535,de  NEN 2575 en het handboek 'Brandbeveiligingsinstallaties' (NVBR). De
prestatie/eisen dienen te worden vastgelegd in een Programma van Eisen volgens de
NEN2535 en de NEN2575.

De brandmeld-/ontruimingsinstallatie dient te zijn opgebouwd uit de volgende
onderdelen:
-    brandmeld-/ontruimingscentrale bij hoofdentree(inbouw in wand).
-    ontruimingspaneel in de brandmeldcentrale.
-    handbrandmelders bij brandslanghaspels.
-    akoestisch signaalgevers.
-    lusgevoede input-/outputmodules.
-    buisleiding.
-    bekabeling.
Handbrandmelders dienen te worden ingebouwd in de brandslangshaspelkasten.

De brandmeldinstallatie dient uitgevoerd te worden conform het bewakingsprincipe 'niet-
automatische bewaking' volgens de NEN 2535. De ontruiming is uitgevoerd als een luid
alarm, type B met ontruimingssignaalgevers, aangesloten op de brandmeld- /
ontruimingscentrale.  De ontruimingssignaalgevers zijn indicatief op de tekeningen
weergegeven. De definitieve projectie dient door de aannemer in overleg met de
leverancier te worden bepaald, verrekening is niet mogelijk.

Bij een brandmelding dienen vanuit de brandmeldinstallatie de  volgende sturingen
plaats te vinden:
-    melding optisch/akoestisch op de brandmeldcentrale.
-    activeren van de ontruimingsinstallatie.
-    centrale luchtbehandeling.
Het gebouw is één alarmerings-, stuur- en ontruimingszone.

Ten behoeve van sturingen dient bij voorkeur gebruik gemaakt worden van lusgevoede I/O
modules. De aannemer zorgt voor de levering en het aanbrengen van de bekabeling ten
behoeve van de
sturingen tussen de brandmeldinstallatie en overige installaties.

Brand- en storingsmeldingen dienen doorgemeld te worden naar een Particulier Alarm
Centrale. De aannemer dient hiervoor de benodigde doormeldapparatuur aan te vragen
en aan te sluiten. Naast de doormelding naar een PAC dient een brandmelding te worden
gemeld op de brandmeldcentrale. De brandmeldingen dienen op ruimteniveau uitgelezen
te kunnen worden.

Nadat de installatie in bedrijf is gesteld, dient een geluidsmeting te worden verricht. De
resultaten dienen in een meetrapportage te worden verwerkt en ter informatie aan de
directie te worden overlegd.

7. INSTALLATIE-ONDERDELEN
-    brandmeldcentrale (75.32.21).
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-    handbrandmelder (75.52.12).
-    signaalgever (75.45.31).
-    outputmodule (75.52.90).
-    signaalkabel (75.61.20).

75.10.19-d BELINSTALLATIE
0. BELINSTALLATIE

Een belinstallatie per gebruiker.
3. FUNCTIONELE OMSCHRIJVING

Er dienen een belinstallaties voorzien te worden bestaande uit:
-    een beltrafo.
-    beldrukker.
-    schel.

7. INSTALLATIE-ONDERDELEN
-    beldrukker (75.73.09).
-    bel (75.45.31).
-    geïsoleerde draad/snoer (70.64.10).

75.10.19-e OPROEP MINDERVALIDE-TOILET
0. OPROEP MINDERVALIDE-TOILET

Een oproep mindervalide-installatie voor de MIVA-toilet.
3. FUNCTIONELE OMSCHRIJVING

De MIVA toilet dient te worden voorzien van sociale alarmering, bestaande uit:
-    trekschakelaar met trekkoord langs de wand.
-    oproepdrukker met afsteltoets bij de deur.
-    lamp met zoemer boven de deur.

Bij een oproep moet per MIVA toilet:
-    een optisch en akoestisch signaal worden gemeld boven de deur van het toilet.
-    een geruststellingslampje gaan branden in de toiletruimte.

Het resetten van een oproep moet alleen in het mindervalide-toilet mogelijk zijn. Het
trekkoord dient via schroefogen en in de hoeken via katrollen een rood koord te worden
aangebracht op 400 mm + vloer, rondom in de ruimte.

7. INSTALLATIEONDERDELEN
-    mindervalide toilet-set (75.73.11) .
-    signaalkabel (75.61.20).

75.10.19-f TOEGANGSCONTROLESYSTEEM
0. TOEGANGSCONTROLESYSTEEM

Een toegangscontrolesysteem met koppelingen naar verlichting, inbraak en
klimaatinstallatie.

3. TOEGANGSCONTROLE
Er dient een toegangscontrolesysteem voorzien te worden volgens de specificaties zoals
aangegeven in de bijlage toegangscontrolesysteem. De volledige installatie is onderdeel
van het werk. De levering, montage en programmering van apparatuur dient door ASE bv
te worden uitgevoerd. De exacte uitvoering van het toegangscontrolesysteem dient in
overleg met ASE bv te worden bepaald.

De apparatuur die geleverd moet worden door ASE bv
bestaat uit:
-    ACC controller.
-    deurcontrollers.
-    gestabiliseerde voeding.
-    accu's t.b.v. tijdelijke backup.
-    interventieschakelaars t.b.v. verlichting.
-    GSM-modem inclusief kabel en antenne.
-    Siemens RMS 705 vrij programmeerbare regelaar.
-    vandaalbestendige lezers (type Hiprox PR40).
-    bel.
-    sleutelschakelaar.
-    nooddrukker.

Het toegangscontrolesysteem heeft verder de volgende eigenschappen:
-    Er kan op afstand geprogrammeerd worden wie wanneer toegang krijgt tot het
      gebouw. Alleen op de vooraf ingestelde tijden heeft men toegang tot het gebouw en
      alleen op deze tijden werken de verlichting en de klimaatinstallaties.
-    De inbraakinstallatie moet worden gekoppeld op het toegangscontrolesysteem, zodat
      de inbraakdetectie automatisch wordt uitgeschakeld als iemand het pand betreedt.
-    In de techniekruimte dient een Rittal wandkast voorzien te worden voor de centrale
      apparatuur.
-    Bij de twee entrees moeten aan de buitengevel kaartlezers voorzien worden, zodat
      men met een toegangspas op de ingestelde tijden toegang tot het gebouw heeft.
-    In de entreehal dient een bel te worden voorzien, die waarschuwt als de tijd bijna
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      afgelopen is en de installaties zullen uitschakelen.
-    Voor personen die toch buiten afgesproken tijden in het gebouw moeten zijn, zoals
      schoonmaak en technische dienst, is een sleutelschakelaar voorzien om de
      verlichting in te schakelen.
-    In de entreehal moet een nooddrukker voorzien worden voor het inschakelen van de
      verlichting in noodgevallen.

4. DEURVERGRENDELING
De twee entreedeuren worden door de bouwkundig aannemer voorzien van elektrische
vergrendelingen. De aannemer van dit besteksdeel zorgt voor het aansluiten van de
elektrische vergrendelingen.

De uitvoering van de deurvergrendelingen dient in goed overleg met de bouwkundig
aannemer te worden afgestemd.

7. INSTALLATIEONDERDELEN
-    signaalkabel (75.61.20).

75.32 CENTRALE-VERWERKINGSAPPARATUUR
75.32.21-a MELDCENTRALE

0. BRANDMELDCENTRALE
Fabrikaat: Hertek of gelijkwaardig.
Type: Penta 1L.
Uitvoering:
-    adresseerbaar met gesloten melderlussen.
-    aantal melderlussen (st): 1.
-    aantal elementen per lus (st): 126.
-    NEN-EN54 goedgekeurd.
Uitvoering: inbouw in wand.
Voedingsspanning (V): 230V.
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529+a00) (IP): 30.
Behuizing:
- materiaal: staal.
- kleur:  wit.
Noodstroomvoorziening:
-    autonomie: 24 uur, waarvan 30 minuten in alarmtoestand.
Doormeldeenheid
-    brandalarm naar PAC.
-    storing naar PAC.
Elektronisch logboek.
Bedieningsveld: geïntegreerd in font.
Inclusief ontruimingspaneel in front: 1 zone.
Relaismodule (st): door de aannemer te bepalen.
Inclusief software.
Toebehoren:
-    accu.
-    bevestigingsmateriaal.
-    aansluitmateriaal.
-    logboek.
-    testmateriaal, zoals rookstok en bedieningssleutel handmelders.

.01 BRANDMELD-/ONTRUIMINGSINSTALLATIE
Centrale apparatuur ten behoeve van de brandmeld-/ontruimingsinstallatie.

75.32.21-b MELDCENTRALE
0. BEVEILIGINGSCENTRALE

Fabrikaat: Aritech of gelijkwaardig.
Standaard uitgangen:
-    sirene.
-    flitslicht.
-    programmeerbaar relais.
Geheugen:
-    alarmgebeurtenissen.
Toebehoren:
-    uitbreidingsprint t.b.v. ingangen.
-    doormeldeenheid.
-    accu.
-    bevestigingsmateriaal.
-    aansluitmateriaal.

.01 INBRAAKSIGNALERINGSINSTALLATIE
Centrale apparatuur ten behoeve van de inbraaksignaleringsinstallatie.
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75.33 BEDIENINGS-/SIGNALERINGSPANELEN
75.33.10-a BEDIENINGS-/SIGNALERINGSPANEEL

0. GRAFISCH BEDIENDEEL
Leverancier: Aritech of gelijkwaardig.
-    bediendeel met LCD uitlezing.
-    display.
Toebehoren:
-    bevestigingsmateriaal.
-    aansluitmateriaal.

.01 INBRAAKINSTALLATIE
Grafisch bediendeel ten behoeve van de inbraaksignaleringsinstallatie.

75.45 LICHT-/GELUIDSIGNAALAPPARATUUR
75.45.11-a LICHTSIGNAALARMATUUR

0. FLITSLICHT
Fabrikaat: door de aannemer te bepalen.
Uitvoering: tegen buitengevel.
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529+a00) (IP): 54.
Behuizing:
- materiaal: kunststof.
- kleur lens: geel.
Toebehoren:
-    bevestigingsmateriaal.
-    aansluitmateriaal.

.01 INBRAAKSIGNALERINGSINSTALLATIE
Filtslicht ten behoeve van inbraakinstallatie.

75.45.31-a SIGNAALGEVER
0. SIGNAALGEVER

Fabrikaat: door de aannemer te bepalen.
Signaalsoort: akoestisch.
Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529+a00) (IP): 20.
Behuizing:
- materiaal: : kunststof.
- kleur: wit.
Toebehoren:
-    bevestigingsmateriaal.
-    aansluitmateriaal.

.01 INBRAAKSIGNALERINGSINSTALLATIE
Akoestisch signaalgever brandmeld-/ontruimingsinstallatie.

75.45.31-b SIGNAALGEVER
0. ONTRUIMINGSSIGNAALGEVER

Leverancier: Hertek of gelijkwaardig.
Type: BIM611.
Uitvoering:
-    volgens NEN2575.
-    slow whoop.
Geluidsniveau (dB(A)): 92....100 instelbaar.
Kleur: wit.
Automatische synchronisatie.
Toebehoren:
-    bevestigingsmateriaal.
-    aansluitmateriaal.

.01 BRANDMELDINSTALLATIE
Akoestisch signaalgever brandmeld-/ontruimingsinstallatie.

75.45.31-c SIGNAALGEVER
0. BEL

Fabrikaat: Grothe of gelijkwaardige.
Type: SG851-4A .
Montage: inbouw
Kleur: wit

.01 BELINSTALLATIEE
Bel ten behoeve van de belinstallatie.

75.52 MELD-/DETECTIE-APPARATUUR
75.52.11-a STANDMELDER
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0. DEURSTANDMELDER
Leverancier: door de aannemer te bepalen.
Uitvoering: inbouw magneetcontact.
Toebehoren:
-    bevestigingsmateriaal.
-    aansluitmateriaal.

.01 INBRAAKSIGNALERINGSINSTALLATIE
Magneetcontact ten behoeve van de inbraaksignaleringsinstallatie.

75.52.12-a BRANDMELDER
0. HANDBRANDMELDER

Leverancier: Hertek of gelijkwaardig.
Type: BIM595.
Uitvoering:
-    adresseerbaar.
-    inbouw in brandslanghaspelkast.
-    herstelbaar.
Materiaal: polycarbonaat.
Afmetingen: 89x93x26.5(bxhxd).
Kleur: rood.
Toebehoren:
-    bevestigingsmateriaal.
-    aansluitmateriaal.

.01 BRANDMELDINSTALLATIE
Handbrandmelders bij brandslanghaspels.

75.52.13-a BEWEGINGSDETECTOR
0. PASSIEF INFRAROODDETECTOR

Fabrikaat: door de aannemer te bepalen.
Observatiehoek (˚): afgestemd op de betreffende ruimte.
Reikwijdte (m): afgestemd op de betreffende ruimte.
Uitvoering:
-    Grade 2 of 3.
-    Anti masking.
Toebehoren:
-    bevestigingsmateriaal.
-    aansluitmateriaal.

.01 INBRAAKSIGNALERINGSINSTALLATIE
Passief infrarood detector ten behoeve van de inbraakdetectie in de verschillende
ruimten.

75.52.13-b BEWEGINGSDETECTOR
0. PASSIEF INFRAROODDETECTOR

Fabrikaat: door de aannemer te bepalen.
Observatiehoek (˚): afgestemd op de betreffende ruimte.
Reikwijdte (m): afgestemd op de betreffende ruimte.
Uitvoering:
-    Grade 2 of 3.
-    Anti masking.
Toebehoren:
-    bevestigingsmateriaal.
-    aansluitmateriaal.
-    beschermkorf.

.01 INBRAAKSIGNALERINGSINSTALLATIE
Passief infrarood detector ten behoeve van de inbraakdetectie in de gymzaal.

75.52.90-a OUTPUTMODULE
0. OUTPUTMODULE

Fabrikaat: Hertek of gelijkwaardig.
Type: BIM604.
Uitvoering:
-    outputmodule voor sturingen vanuit de lus.
-    geadresseerd.
Toebehoren:
-    bevestigingsmateriaal.
-    aansluitmateriaal.
-    coderingsmateriaal.

.01 BRANDMELDINSTALLATIE
Contact input module voor het inkoppelen van signalen en geven van sturingen vanuit de
melderlussen van de brandmeldinstallatie.
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75.61 INFORMATIEKABELS/-LEIDINGEN
75.61.20-a INFORMATIEKABEL, ELEKTRISCH, SPECIFIEK

0. INFORMATIEKABEL, ELEKTRISCH, SPECIFIEK
Fabrikaat: Draka of gelijkwaardig.
Type: signaalkabel.
Moeilijk brandbaar.
Halogeenvrij.
Hittebestendig.
Toebehoren:
- koppel- en lasdozen.
- bevestigingsmateriaal.
- aansluitmateriaal.
- coderingsmateriaal.

.01 INBRAAKSIGNALERINGSINSTALLATIE
Bekabeling ten behoeve van de inbraaksignaleringsinstallatie.

.02 BRANDMELDINSTALLATIE
Bekabeling ten behoeve van de brandmeldinstallatie.

.03 TOEGANGSCONTROLESYSTEEM
Bekabeling ten behoeve van het toegangscontrolesysteem

75.61.20-b INFORMATIEKABEL, ELEKTRISCH, SPECIFIEK
0. SIGNAALKABEL

Fabrikaat: DRAKA.
Type: signaalkabel mbzh.
Uitvoering:
- voor binnentoepassing.
- met functiebehoud FB30/60.
Geleider(s):
- aantal (st): door de aannemer te bepalen.
- doorsnede (mm): door de aannemer te bepalen.
- samenslag geleiders: parig getwist en samengeslagen.
- geleiderisolatie: lage rookontwikkeling, moeilijk brandbaar en halogeenvrij.
- kleur mantel: rood of om de 5m roodgemerkt.
- afscherming collectief.
Toebehoren:
- koppel- en lasdozen.
- bevestigingsmateriaal.
- aansluitmateriaal.
- coderingsmateriaal.

4. MONTAGE ELEKTRISCHE LEIDING
De bekabeling dient aangebracht te worden overeenkomstig de montagevoorschriften
van de leverancier van de bekabeling.

9. BEVESTIGING MET FUNCTIEBEHOUD
Functiebehoudkabel dient waar niet ingestort in bouwkundige elementen of aangebracht
in FB kabelgoot te worden aangebracht met functiebehoud bevestiging:
Fabrikaat: Cable Masters.
Type: BETAfixss.
Functiebehoud: E30/E90.
Afmetingen (mm): door de aannemer te bepalen.
Montagevoorschriften volgens leverancier.
Aanleg in halogeenvrije buis.

.01 BRANDMELDINSTALLATIE
Bekabeling met functiebehoud ten behoeve van sturingen voor de brandmeldinstallatie.

75.73 SCHAKEL- EN AANSLUITMATERIAAL
75.73.09-a BELDRUKKER

0. BELDRUKKER
Fabrikaat: Grothe of gelijkwaardige.
Materiaal: RVS.
Kleur: RVS.

.01 BELINSTALLATIE
Beldrukker te behoeve van de belinstallatie.

75.73.11-a SIGNAALSCHAKELAAR
0. AFSTELDRUKKER MINDERVALIDE-TOILET

Leverancier: ADT of gelijkwaardig.
Type: Mindervalide toilet-set .
Montagewijze: inbouw.
Kleur afdekplaat: wit.
Inclusief:
- oproepschakelaar.
- afstelunit.
- gerustellingslampje.
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- trekkoord, rondlopend via schroefogen.
Toebehoren:
- bevestigingsmateriaal.
- aansluitmateriaal.

4. MONTAGE SCHAKELAAR, SIGNAAL
Montagewijze: conform voorschriften fabrikant/leverancier.

.01 OPROEP MINDERVALIDE-TOILET
Mindervalide toilet-set t.b.v. oproep mindervalide-toilet.
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OVERZICHT BIJLAGEN:

Bijlage in het bestek:
- Documentenlijst met kenmerk KE-39-5-40, d.d. 22.04.2014.


