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2.4.13

- EUR € 0,00 19,0 € 0

- EUR € 0,00 114,0 € 0

2.4.14

<1 dag EUR € 0,00 96,0 € 0

<1 dag EUR € 0,00 8,0 € 0

1-3 dag EUR € 0,00 6,0 € 0

3-5 dag EUR € 0,00 5,0 € 0

<1 dag EUR € 0,00 3,0 € 0

1-3 dag EUR € 0,00 3,0 € 0

3-5 dag EUR € 0,00 2,0 € 0

<1 dag EUR € 0,00 7,0 € 0

1-3 dag EUR € 0,00 4,0 € 0

3-5 dag EUR € 0,00 3,0 € 0

<1 dag EUR € 0,00 2,0 € 0

1-3 dag EUR € 0,00 3,0 € 0

3-5 dag EUR € 0,00 6,0 € 0

<1 dag EUR € 0,00 4,0 € 0

1-3 dag EUR € 0,00 20,0 € 0

3-5 dag EUR € 0,00 16,0 € 0

<1 dag EUR € 0,00 20,0 € 0

1-3 dag EUR € 0,00 12,0 € 0

3-5 dag EUR € 0,00 12,0 € 0

<1 dag EUR € 0,00 13,0 € 0

1-3 dag EUR € 0,00 19,0 € 0

3-5 dag EUR € 0,00 42,0 € 0

Uur € 0,00 80,0 € 0

3.1

- stk € 0,00 137,0 € 0

- stk € 0,00 26,0 € 0

3.2

- m1 € 0,00 32,0 € 0

0-25 m2 € 0,00 270,0 € 0

25-50 m2 € 0,00 138,0 € 0

>50 m2 € 0,00 395,0 € 0

0-25 m1 € 0,00 460,0 € 0

25-50 m1 € 0,00 968,0 € 0

>50 m1 € 0,00 3092,0 € 0

3.3

0-25 m1 € 0,00 69,0 € 0

25-50 m1 € 0,00 135,0 € 0

>50 m1 € 0,00 150,0 € 0

3.4

- m2 € 0,00 20,0 € 0

Aanbrengen slijtlaag op houten dek - m2 € 0,00 40,0 € 0

0-25 m2 € 0,00 30,0 € 0

25-50 m2 € 0,00 40,0 € 0

>50 m2 € 0,00 1175,0 € 0

0-25 m2 € 0,00 24,0 € 0

25-50 m2 € 0,00 266,0 € 0

>50 m2 € 0,00 337,0 € 0

0-25 m2 € 0,00 10,0 € 0

25-50 m2 € 0,00 33,0 € 0

>50 m2 € 0,00 344,0 € 0

3.5

- m2 € 0,00 2,0 € 0

- m1 € 0,00 10,0 € 0

- m1 € 0,00 7,0 € 0

- stk € 0,00 3,0 € 0

- m1 € 0,00 7,0 € 0

Vervangen houten schrikhek - m1 € 0,00 4,5 € 0

3.6

0-10 m2 € 0,00 1,0 € 0

Tarievenlijst raamovereenkomst 2024-2028

Specificatie vd inschrijfsom, Hfd.147

OMSCHRIJVING

TARIEVEN

Conserveren stalen leuningwerk -- 0-25 m1

Conserveren (overlagen) stalen onderdelen

Vervangen slijtlaag op hout -- >50 m2

Vervangen slijtlaag op staal/GVK  -- 0-25 m2

Vervangen slijtlaag op staal/GVK  -- 25-50 m2

Vervangen slijtlaag op beton -- 25-50 m2

Vervangen slijtlaag op beton -- >50 m2

Vervangen slijtlaag op beton -- 0-25 m2

Conserveren houten leuningwerk

Conserveren houten leuningwerk -- >50 m1

Conserveren houten leuningwerk -- 0-25 m1

Conserveren houten leuningwerk -- 25-50 m1

Opstellen conserverings-/slijtlaag advies

Inzet verkeersregelaar -- ma t/m vrij tussen 07.00 en 16.00 uur

Inzet verkeersmaatregelen brug alle verkeer, halve rijbaan afzetting met verkeersregelaars -- <1dag

Inzet verkeersmaatregelen brug alle verkeer, halve rijbaan afzetting met verkeersregelaars -- 1-3dag

Vervangen hardhouten onderdelen  

Vervangen enkele hardhouten dekplanken

Vervangen hardhouten grondplanken

Vervangen hardhouten leuningregels

Aanbrengen beschoeiingsconstructie

Herstel metselwerk   

Vervangen hardhouten leuningstijlen

Vervangen van beschadigde of ontbrekende metselwerkstenen, incl. voegwerk -- 0-10 m2

Inzet verkeersmaatregelen brug fiets/voetgangers, gedeeltelijke afzetting zonder omleiding -- 3-5dag

Inzet verkeersmaatregelen brug fiets/voetgangers, gehele afzetting zonder omleiding -- <1dag

Inzet verkeersmaatregelen brug fiets/voetgangers, gehele afzetting zonder omleiding -- 1-3dag

Inzet verkeersmaatregelen brug fiets/voetgangers, gehele afzetting zonder omleiding -- 3-5dag

Conserveren staaloppervlak algemeen -- 0-25 m2

Conserveren staaloppervlak algemeen -- 25-50 m2

Conserveren stalen leuningwerk -- >50 m1

Inzet verkeersmaatregelen brug alle verkeer, afzetting fiets/voetpad -- 1-3dag

Inzet verkeersmaatregelen brug alle verkeer, afzetting fiets/voetpad -- 3-5dag

Inzet verkeersmaatregelen brug fiets/voetgangers, gehele afzetting met omleiding -- <1dag

Inzet verkeersmaatregelen brug fiets/voetgangers, gehele afzetting met omleiding -- 1-3dag

Vervangen slijtlaag op hout -- 0-25 m2

Vervangen slijtlaag op hout -- 25-50 m2

Vervangen slijtlagen  

Lokaal herstellen slijtlaag algemeen

Opstellen conserveringsadvies

Opstellen slijtlaagadvies

Conserveren stalen leuningwerk -- 25-50 m1

Conserveren staaloppervlak algemeen -- >50 m2

Lokaal bijwerken conservering

Vervangen slijtlaag op staal/GVK  -- >50 m2

  

Toepassen aankondigingsborden

Toepassen aankondigingsborden gehele afzetting verkeersbrug

Toepassen aankondigingsborden gehele afzetting fiets/voetgangersbrug

Verkeersmaatregelen en omleidingen

Inzet verkeersmaatregelen brug fiets/voetgangers, gedeeltelijke afzetting zonder omleiding -- <1dag

Inzet verkeersmaatregelen brug fiets/voetgangers, gedeeltelijke afzetting zonder omleiding -- 1-3dag

Inzet verkeersmaatregelen brug fiets/voetgangers, gehele afzetting met omleiding -- 3-5dag

Inzet verkeersmaatregelen klein (schrikhek, pilonnen e.d.)

Inzet verkeersmaatregelen brug alle verkeer, gehele afzetting met omleiding -- <1dag

Inzet verkeersmaatregelen brug alle verkeer, gehele afzetting met omleiding -- 1-3dag

Inzet verkeersmaatregelen brug alle verkeer, gehele afzetting met omleiding -- 3-5dag

Inzet verkeersmaatregelen brug alle verkeer, halve rijbaan afzetting -- <1dag

Inzet verkeersmaatregelen brug alle verkeer, halve rijbaan afzetting -- 1-3dag

Inzet verkeersmaatregelen brug alle verkeer, halve rijbaan afzetting -- 3-5dag

Inzet verkeersmaatregelen brug alle verkeer, halve rijbaan afzetting met verkeersregelaars -- 3-5dag

Inzet verkeersmaatregelen brug alle verkeer, afzetting fiets/voetpad -- <1dag
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0-10 m2 € 0,00 25,0 € 0Vervangen voegwerk -- 0-10 m2
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3.7

0-10 m2 € 0,00 212,0 € 0

3.8

Lokaal herstel asfalt - m2 € 0,00 62,0 € 0

0-50 m2 € 0,00 95,0 € 0

Vervangen bitumineuze deklaag -- 0-50 m2 0-50 m2 € 0,00 207,0 € 0

0-10 m1 € 0,00 56,0 € 0

10-25 m1 € 0,00 40,0 € 0

>25 m1 € 0,00 30,0 € 0

3.9

0-10 m1 € 0,00 107,0 € 0

10-25 m1 € 0,00 174,0 € 0

>25 m1 € 0,00 760,0 € 0

0-10 m1 € 0,00 120,0 € 0

10-25 m1 € 0,00 125,0 € 0

>25 m1 € 0,00 50,0 € 0

3.10

- stk € 0,00 6,0 € 0

- stk € 0,00 23,0 € 0

- stk € 0,00 20,0 € 0

- stk € 0,00 3,0 € 0

- stk € 0,00 1,0 € 0

Herstellen verbindingsstuk hemelwaterafvoer - stk € 0,00 1,0 € 0

Vervangen bevestigingsmiddelen mantelbuis - EUR € 0,00 1,0 € 0

Herstellen uitspoeling in talud - m3 € 0,00 8,0 € 0

Vastzetten schrikhekken - stk € 0,00 2,0 € 0

Aanbrengen armaturen - stk € 0,00 2,0 € 0

Vervangen schrikhek met behoud van stalen stijlen (rood/wit) - m1 € 0,00 20,5 € 0

Herstellen schanskorf (aanvullen stenen & dichtvlechten gaten) - loc. € 0,00 2,0 € 0

Herstellen elementenverharding

Herstellen elementenverharding -- 0-10 m2

Leveren en aanbrengen afdekdoppen leuningwerk

Vervangen voegafdichtingen   

  

Vervangen bitumineuze verharding -- 0-50 m2

Vervangen van kitvoegafdichtingen -- >25 m1

  

Vervangen van rubber voegprofielen -- 10-25 m1

Vervangen van rubber voegprofielen -- >25 m1

Staalherstel/richten stalen leuningwerk

Aanbrengen bebording

Herstellen bevestigingen schuifconstructie geleiderails

Vervangen bitumineuze verhardingen

Inzagen asfalt en vullen met rubberbitumen -- 0-10 m1

Vervangen van kitvoegafdichtingen -- 0-10 m1

Inzagen asfalt en vullen met rubberbitumen -- 10-25 m1

Controleren en herstellen bevestigingsmiddelen

Bijkomende (eenmalige) werkzaamheden

  

Vervangen van kitvoegafdichtingen -- 10-25 m1

  

Inzagen asfalt en vullen met rubberbitumen -- >25 m1

Vervangen van rubber voegprofielen -- 0-10 m1
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€ 0

€ 0

2.4.7 Zekerheidsstelling € 0,00 € 0,00

2.4.9 Opstellen tijdschema stk € 0,00 50 € 0,00

2.4.9 Opstellen ProjectKwaliteitsPlan (PKP) stk € 0,00 50 € 0,00

2.4.9 Opstellen werk- en keuringsplan stk € 0,00 50 € 0,00

2.4.10 Verzekeringen € 0,00 € 0,00

2.4.11 Meldingen Waterwet stk € 0,00 25 € 0,00

2.4.14 Opstellen verkeersplannen stk € 0,00 100 € 0,00

2.4.19 Quickscan Flora en fauna stk € 0,00 25 € 0,00

2.4.20 KLIC-melding incl. bescherming K&L stk € 0,00 25 € 0,00

2.4.23 Toepassen bereikbaarheidsvoorzieningen stk € 0,00 25 € 0,00

2.4.24 Inrichten werktereinen stk € 0,00 50 € 0,00

2.4.25 Opruimen werktereinen stk € 0,00 50 € 0,00

2.4.26 Toepassen afschermvoorzieningen stk € 0,00 25 € 0,00

2.4.27 Toepassen boombescherming stk € 0,00 25 € 0,00

2.4.30 Communicatie (informeren omwonenden e.d.) stk € 0,00 50 € 0,00

3.4.32 Opstellen garantieverklaringen stk € 0,00 50 € 0,00

2.5.1 Opstellen VGM-plan stk € 0,00 50 € 0,00

2.5.1 Toepassen milieumaatregelen stk € 0,00 25 € 0,00

3.11 Opstellen opleverdossier stk € 0,00 50 € 0,00

€ 0

Uitvoeringskosten    ( 0%

Algemene kosten   ( 0%

Winst & Risico           ( 0%

€ 0

Stelpost 2024

Stelpost 2025

Stelpost 2026

Stelpost 2027

Stelpost 2028

Totaalkosten

De Inschrijver(s)

a) (handtekening + datum)

Inschrijfprijs € 125.000,00

€ 125.000,00

INSCHRIJFBEDRAG

TOTAALKOSTEN

Subtotaal B

Subtotaal A

van subtotaal A)

van subtotaal A)

€ 25.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 125.000,00

€ 0,00

van subtotaal A)

Totaal werkzaamheden

TOTAALBLAD

Totaal werkzaamheden

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00
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