

PAGINA: 00001

OPDRACHTGEVER: 00000938 GGD Noord- en Oost Gelderland
 OBJECT: 00000001 GGD Doetinchem
 Kruisbergseweg 47 Doetinchem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01		entree		schoonloopma			3,40	
·	EZ	5W entree - zachte vloer		Interieur	werkdag	A		3,40
0.02		wachtruimte		laminaat			12,50	
·	WH	5W receptie/ontvangst/wachtruimte - harde	Interieur	werkdag		A		12,50
0.03		wachtruimte		laminaat			6,40	
·	WH	5W receptie/ontvangst/wachtruimte - harde	Interieur	werkdag		A		6,40
0.04		gang		laminaat			5,40	
·	VH	5W verkeersruimte/repro/garderobe - hard	Interieur	werkdag		A		5,40
0.05		toilet bezoekers		dght			1,50	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,50
0.06		toilet		dght			1,50	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,50
0.07		pantry		laminaat			8,30	
·	KPH	5W keuken/pantry - harde vloer	Interieur	werkdag		A		8,30
0.08		gang		laminaat			2,80	
·	VH	5W verkeersruimte/repro/garderobe - hard	Interieur	werkdag		A		2,80
0.09		behandelruimte		laminaat			10,20	
·	HH	5W behandel-/onderzoekruimte - harde vl	Interieur	werkdag		A		10,20
0.10		behandelruimte		laminaat			19,60	
·	HH	5W behandel-/onderzoekruimte - harde vl	Interieur	werkdag		A		19,60
0.11		behandelruimte		laminaat			11,20	
·	HH	5W behandel-/onderzoekruimte - harde vl	Interieur	werkdag		A		11,20
0.12		trap		tapijt			7,00	
·	TH	5W trappenhuis - harde vloer	Interieur	werkdag		A		7,00

Totaal verdieping 00							89,80	89,80
· Totaal taken interieur							89,80	89,80
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	EZ - 5W -	werkdag		Entree - zachte vloer			3,40	3,40
· Totaal taak	HH - 5W -	werkdag		Behandel-/onderzoekruimte - harde vloer			41,00	41,00
· Totaal taak	KPH - 5W -	werkdag		Keuken/pantry - harde vloer			8,30	8,30
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer			3,00	3,00
· Totaal taak	TH - 5W -	werkdag		Trappenhuis - harde vloer			7,00	7,00
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe - harde v			8,20	8,20
· Totaal taak	WH - 5W -	werkdag		Receptie/ontvangst/wachtruimte - harde v			18,90	18,90

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

1.01		gang		tapijt			3,00	
·	VZ	5W verkeersruimte/repro/garderobe - zacht	Interieur	werkdag		A		3,00
1.02		werkplek		tapijt			8,20	

PAGINA: 00002

OPDRACHTGEVER: 00000938 GGD Noord- en Oost Gelderland
 OBJECT: 00000001 GGD Doetinchem
 Kruisbergseweg 47 Doetinchem

NUMMER	RUIMTENAAM		HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING					SMB		OPP/DAG
·	BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		8,20
1.03		werkplek		tapijt				12,90	
·	BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		12,90
1.04		werkplek		tapijt				15,00	
·	BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		15,00
1.05		werkplek		tapijt				11,40	
·	BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		11,40
1.06		opslag		pvc				2,30	
·	AH	12J archief/magazijn/opslag - harde vloer		Interieur	werkdag		A		0,11
								-----	-----
Totaal verdieping 01								52,80	50,61
· Totaal taken interieur								52,80	50,61
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak AH - 12J - werkdag								2,30	0,11
· Totaal taak BZ - 5W - werkdag								47,50	47,50
· Totaal taak VZ - 5W - werkdag								3,00	3,00
VERDIEPING: EXT, Extra werkzaamheden									
extra werkzaamheden								0,00	
·	Z001	5W koffie automaat reinigen/bijvullen		Extra	werkdag		A	1,00	
								-----	-----
Totaal verdieping EXT								0,00	1,00
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								1,00	1,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak Z001 - 5W - werkdag								1,00	1,00
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing									
glasbewassing								0,00	
·	8000	4J gevelglas buitenzijde		Beurt	werkdag		A	35,00	0,54
·	8010	4J gevelglas binnenzijde		Beurt	werkdag		A	35,00	0,54
·	8020	4J separatieglas (m ² is totaal)		Beurt	werkdag		A	3,00	0,05
· Totaal per ruimte									0,54
								-----	-----
Totaal verdieping GLAS								0,00	0,54
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								35,00	0,54
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak 8000 - 4J - werkdag								35,00	0,54
· Totaal taak 8010 - 4J - werkdag								35,00	0,54

PAGINA: 00003

OPDRACHTGEVER: 00000938 GGD Noord- en Oost Gelderland
 OBJECT: 00000001 GGD Doetinchem
 Kruisbergseweg 47 Doetinchem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	8020 - 4J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			3,00	0,05
Totaal Gebouw							142,60	141,94
· Totaal taken interieur							142,60	140,41
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							35,00	0,54
· Totaal extra taken							1,00	1,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 4J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			35,00	0,54
· Totaal taak	8010 - 4J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			35,00	0,54
· Totaal taak	8020 - 4J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			3,00	0,05
· Totaal taak	Z001 - 5W -	werkdag		Koffie automaat reinigen/bijvullen			1,00	1,00
· Totaal taak	AH - 12J -	werkdag		Archief/magazijn/opslag - harde vloer			2,30	0,11
· Totaal taak	BZ - 5W -	werkdag		Kantoorruimte - zachte vloer			47,50	47,50
· Totaal taak	EZ - 5W -	werkdag		Entree - zachte vloer			3,40	3,40
· Totaal taak	HH - 5W -	werkdag		Behandel-/onderzoekruimte - harde vloer			41,00	41,00
· Totaal taak	KPH - 5W -	werkdag		Keuken/pantry - harde vloer			8,30	8,30
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer			3,00	3,00
· Totaal taak	TH - 5W -	werkdag		Trappenhuis - harde vloer			7,00	7,00
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe - harde v			8,20	8,20
· Totaal taak	VZ - 5W -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte			3,00	3,00
· Totaal taak	WH - 5W -	werkdag		Receptie/ontvangst/wachtruimte - harde v			18,90	18,90

PAGINA: 00004

OPDRACHTGEVER: 00000938 GGD Noord- en Oost Gelderland
 OBJECT: 00000002 GGD Doetinchem
 Gezellenlaan 2 Doetinchem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01		gang	pvc				4,00	
·	VH	5W verkeersruimte/repro/garderobe - hard	Interieur	werkdag		A		4,00
0.02		heren toilet	pvc				5,45	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		5,45
0.04		voorraumte toilet	pvc				2,70	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,70
0.05		dames toilet	pvc				0,70	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,70
0.06		miva toilet	pvc				2,80	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,80
0.07		gang	pvc				10,00	
·	VH	5W verkeersruimte/repro/garderobe - hard	Interieur	werkdag		A		10,00
0.08		behandelruimte	pvc				20,00	
·	HH	5W behandel-/onderzoekruimte - harde vl	Interieur	werkdag		A		20,00
0.09		behandelruimte	pvc				20,00	
·	HH	5W behandel-/onderzoekruimte - harde vl	Interieur	werkdag		A		20,00
0.10		werkplek	tapijt				14,40	
·	BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer	Interieur	werkdag		A		14,40
0.11		vergaderuimte	tapijt				19,00	
·	OZ	5W vergader-/spreek-/instructie-/overlegui	Interieur	werkdag		A		19,00
0.12		pantry	pvc				7,70	
·	KPH	5W keuken/pantry - harde vloer	Interieur	werkdag		A		7,70
0.13		copy	pvc				8,70	
·	VH	5W verkeersruimte/repro/garderobe - hard	Interieur	werkdag		A		8,70
0.14		werkplek	tapijt				18,00	
·	BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer	Interieur	werkdag		A		18,00
0.15		gang	pvc				30,00	
·	VH	5W verkeersruimte/repro/garderobe - hard	Interieur	werkdag		A		30,00
0.16		behandelruimte	pvc				15,00	
·	HH	5W behandel-/onderzoekruimte - harde vl	Interieur	werkdag		A		15,00
0.17		behandelruimte	pvc				20,00	
·	HH	5W behandel-/onderzoekruimte - harde vl	Interieur	werkdag		A		20,00
Totaal verdieping 00							198,45	198,45
· Totaal taken interieur							198,45	198,45
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BZ - 5W -	werkdag	Kantoorruimte - zachte vloer				32,40	32,40

PAGINA: 00005

OPDRACHTGEVER: 00000938 GGD Noord- en Oost Gelderland
 OBJECT: 00000002 GGD Doetinchem
 Gezellenlaan 2 Doetinchem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	HH - 5W -	werkdag					75,00	75,00
· Totaal taak	KPH - 5W -	werkdag					7,70	7,70
· Totaal taak	OZ - 5W -	werkdag					19,00	19,00
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag					11,65	11,65
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag					52,70	52,70

VERDIEPING: EXT, Extra werkzaamheden

		extra werkzaamheden					0,00	
· Z001	5W	koffie automaat reinigen/bijvullen	Extra	werkdag		A	1,00	

Totaal verdieping EXT							0,00	1,00
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							1,00	1,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00

· Totaal taak	Z001 - 5W -	werkdag					1,00	1,00
---------------	-------------	---------	--	--	--	--	------	------

Totaal Gebouw							198,45	199,45
· Totaal taken interieur							198,45	198,45
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							1,00	1,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00

· Totaal taak	Z001 - 5W -	werkdag					1,00	1,00
· Totaal taak	BZ - 5W -	werkdag					32,40	32,40
· Totaal taak	HH - 5W -	werkdag					75,00	75,00
· Totaal taak	KPH - 5W -	werkdag					7,70	7,70
· Totaal taak	OZ - 5W -	werkdag					19,00	19,00
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag					11,65	11,65
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag					52,70	52,70

PAGINA: 00006

OPDRACHTGEVER: 00000938 GGD Noord- en Oost Gelderland
 OBJECT: 00000003 GGD Warnsveld
 Rijksstraatweg 65 Warnsveld

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01	entree		schoonloopma				13,00	
· EZ	5W entree - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		13,00
0.02	hal		bolidt				308,00	
· VH	5W verkeersruimte/repro/garderobe - hard		Interieur	werkdag		A		308,00
0.02a	trap		hout				20,00	
· TH	5W trappenhuis - harde vloer		Interieur	werkdag		A		20,00
0.03	balie		tapijt				13,00	
· WZ	5W receptie/ontvangst/wachtruimte - zacht		Interieur	werkdag		A		13,00
0.04	copy/post		bolidt				6,50	
· VH	5W verkeersruimte/repro/garderobe - hard		Interieur	werkdag		A		6,50
0.05	garderobe/lockers		tapijt				12,20	
· VZ	5W verkeersruimte/repro/garderobe - zacht		Interieur	werkdag		A		12,20
0.06	wachtruimte		bolidt				20,00	
· WH	5W receptie/ontvangst/wachtruimte - harde		Interieur	werkdag		A		20,00
0.07	spreek/onderzoekruimte		bolidt				23,00	
· HH	5W behandel-/onderzoekruimte - harde vl		Interieur	werkdag		A		23,00
0.08	spreek/onderzoekruimte		bolidt				19,00	
· HH	5W behandel-/onderzoekruimte - harde vl		Interieur	werkdag		A		19,00
0.09	toilet		dght				3,40	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		3,40
0.10	vergaderruimte groevenbe		tapijt				26,00	
· OZ	5W vergader-/spreek-/instructie-/overlegui		Interieur	werkdag		A		26,00
0.11	vergaderruimte zwaluwenb		tapijt				40,00	
· OZ	5W vergader-/spreek-/instructie-/overlegui		Interieur	werkdag		A		40,00
0.12	vergaderruimte kerkenbos		tapijt				45,00	
· OZ	5W vergader-/spreek-/instructie-/overlegui		Interieur	werkdag		A		45,00
0.13	verkeersruimte		tapijt				72,00	
· VZ	5W verkeersruimte/repro/garderobe - zacht		Interieur	werkdag		A		72,00
0.14	werkplek		tapijt				18,00	
· BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		18,00
0.15	stilte werkplek		tapijt				6,00	
· BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		6,00
0.16	vergaderruimte morgenster		tapijt				12,00	
· OZ	5W vergader-/spreek-/instructie-/overlegui		Interieur	werkdag		A		12,00
0.17	werkplek		tapijt				18,00	
· BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		18,00
0.18	werkplek		tapijt				30,00	
· BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		30,00
0.19	werkplek		tapijt				20,00	

PAGINA: 00007

OPDRACHTGEVER: 00000938 GGD Noord- en Oost Gelderland
 OBJECT: 00000003 GGD Warnsveld
 Rijksstraatweg 65 Warnsveld

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		20,00
0.20	vergaderruimte loo		tapijt				20,00	
· OZ	5W vergader-/spreek-/instructie-/overlegui		Interieur	werkdag		A		20,00
0.21	werkplek		tapijt				13,00	
· BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		13,00
0.21a	traphal		tapijt				13,00	
· TZ	5W trappenhuis - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		13,00
0.21b	trap		staal/noppen				6,50	
· TH	5W trappenhuis - harde vloer		Interieur	werkdag		A		6,50
0.22	werkplek		tapijt				30,00	
· BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		30,00
0.23	werkplek		tapijt				18,00	
· BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		18,00
0.24	vergaderruimte tongeren		tapijt				12,00	
· OZ	5W vergader-/spreek-/instructie-/overlegui		Interieur	werkdag		A		12,00
0.25	stilte werkplek		tapijt				6,00	
· BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		6,00
0.26	stilte werkplek		tapijt				6,00	
· BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		6,00
0.27	werkplek		tapijt				18,00	
· BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		18,00
0.28	verkeersruimte		tapijt				72,00	
· VZ	5W verkeersruimte/repro/garderobe - zacht		Interieur	werkdag		A		72,00
0.29	verkeersruimte		tapijt				19,00	
· VZ	5W verkeersruimte/repro/garderobe - zacht		Interieur	werkdag		A		19,00
0.29a	copy		linoleum				4,00	
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		Beurt	werkdag		A		0,02
· VH	5W verkeersruimte/repro/garderobe - hard		Interieur	werkdag		A		4,00
·	Totaal per ruimte							4,00
0.29b	pantry		linoleum				4,00	
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		Beurt	werkdag		A		0,02
· KPH	5W keuken/pantry - harde vloer		Interieur	werkdag		A		4,00
·	Totaal per ruimte							4,00
0.30	dames toilet		dght				8,20	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		8,20
0.31	heren toilet		dght				8,20	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		8,20
0.32	opslag		bolidt				5,00	
· AH	12J archief/magazijn/opslag - harde vloer		Interieur	werkdag		A		0,23
0.34	lift		pvc				1,70	
· FH	5W lift - harde vloer		Interieur	werkdag		A		1,70

PAGINA: 00008

OPDRACHTGEVER: 00000938 GGD Noord- en Oost Gelderland
 OBJECT: 00000003 GGD Warnsveld
 Rijksstraatweg 65 Warnsveld

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.35		opslag	linoleum				3,50	
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		A		0,01
· AH	12J	archief/magazijn/opslag - harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,16
·		Totaal per ruimte						0,16
0.37		vergaderruimte engelenbur	bolidt				96,00	
· OH	5W	vergader-/spreek-/instructie-/overleggrui	Interieur	werkdag		A		96,00
0.37a		vergaderruimte engelenbur	tapijt				48,00	
· OZ	5W	vergader-/spreek-/instructie-/overleggrui	Interieur	werkdag		A		48,00
0.38		informeel overleg	bolidt				50,00	
· OH	5W	vergader-/spreek-/instructie-/overleggrui	Interieur	werkdag		A		50,00
0.38a		informeel overleg	tapijt				14,00	
· OH	5W	vergader-/spreek-/instructie-/overleggrui	Interieur	werkdag		A		14,00
0.39		werkplekken	bolidt				42,00	
· BH	5W	kantoorruimte - harde vloer	Interieur	werkdag		A		42,00
0.40		gang	bolidt				20,00	
· VH	5W	verkeersruimte/repro/garderobe - hard	Interieur	werkdag		A		20,00
0.41		keuken	bolidt				16,00	
· KPH	5W	keuken/pantry - harde vloer	Interieur	werkdag		A		16,00
0.42		opslag	bolidt				4,80	
· AH	12J	archief/magazijn/opslag - harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,22
0.43		dames toilet	dght				7,00	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		7,00
0.44		heren toilet	dght				7,00	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		7,00
0.45		miva toilet	dght				3,50	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,50
0.47		opslag	linoleum				14,00	
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	Beurt	werkdag		A		0,05
· AH	12J	archief/magazijn/opslag - harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,65
·		Totaal per ruimte						0,65
0.48		balie	bolidt				7,50	
· WH	5W	receptie/ontvangst/wachtruimte - harde	Interieur	werkdag		A		7,50
0.49		verkeersruimte	bolidt				51,00	
· VH	5W	verkeersruimte/repro/garderobe - hard	Interieur	werkdag		A		51,00
0.50		leeshoek	bolidt				30,00	
· OH	5W	vergader-/spreek-/instructie-/overleggrui	Interieur	werkdag		A		30,00
0.51		vergaderruimte voorstonde	tapijt				24,00	
· OZ	5W	vergader-/spreek-/instructie-/overleggrui	Interieur	werkdag		A		24,00
0.52		verkeersruimte/opslag	tapijt				16,90	
· VZ	5W	verkeersruimte/repro/garderobe - zacht	Interieur	werkdag		A		16,90
0.53		verkeersruimte/opslag	pvc				18,00	
· VH	5W	verkeersruimte/repro/garderobe - hard	Interieur	werkdag		A		18,00

PAGINA: 00009

OPDRACHTGEVER: 00000938 GGD Noord- en Oost Gelderland
 OBJECT: 00000003 GGD Warnsveld
 Rijksstraatweg 65 Warnsveld

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TJID	SMB		OPP/DAG
Totaal verdieping 00							1462,90	1436,86
·	Totaal taken interieur						1462,90	1436,86
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						25,50	0,10
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek beschermde vloeren			25,50	0,10
·	Totaal taak	AH - 12J -	werkdag	Archief/magazijn/opslag - harde vloer			27,30	1,26
·	Totaal taak	BH - 5W -	werkdag	Kantoorruimte - harde vloer			42,00	42,00
·	Totaal taak	BZ - 5W -	werkdag	Kantoorruimte - zachte vloer			183,00	183,00
·	Totaal taak	EZ - 5W -	werkdag	Entree - zachte vloer			13,00	13,00
·	Totaal taak	FH - 5W -	werkdag	Lift - harde vloer			1,70	1,70
·	Totaal taak	HH - 5W -	werkdag	Behandel-/onderzoekruimte - harde vloer			42,00	42,00
·	Totaal taak	KPH - 5W -	werkdag	Keuken/pantry - harde vloer			20,00	20,00
·	Totaal taak	OH - 5W -	werkdag	Vergader-/spreek-/instructie-/overlegruimt			190,00	190,00
·	Totaal taak	OZ - 5W -	werkdag	Vergader-/spreek-/instructie-/overlegruimt			227,00	227,00
·	Totaal taak	SH - 5W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer			37,30	37,30
·	Totaal taak	TH - 5W -	werkdag	Trappenhuis - harde vloer			26,50	26,50
·	Totaal taak	TZ - 5W -	werkdag	Trappenhuis - zachte vloer			13,00	13,00
·	Totaal taak	VH - 5W -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde v			407,50	407,50
·	Totaal taak	VZ - 5W -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte			192,10	192,10
·	Totaal taak	WH - 5W -	werkdag	Receptie/ontvangst/wachtruimte - harde v			27,50	27,50
·	Totaal taak	WZ - 5W -	werkdag	Receptie/ontvangst/wachtruimte - zachte			13,00	13,00
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>								
1.01	verkeersruimte		tapijt				30,00	
·	VH	5W verkeersruimte/repro/garderobe - hard	Interieur	werkdag	A			30,00
1.02	vergaderruimte woudhuis		tapijt				15,00	
·	OZ	5W vergader-/spreek-/instructie-/overlegruim	Interieur	werkdag	A			15,00
1.03	vergaderruimte holtslag		tapijt				15,00	
·	OZ	5W vergader-/spreek-/instructie-/overlegruim	Interieur	werkdag	A			15,00
1.04	heren toilet		dght				6,00	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag	A			6,00
1.05	dames toilet		dght				6,00	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag	A			6,00
1.06	douche		dght				8,30	
·	DH	5W doucheruimte - harde vloer	Interieur	werkdag	A			8,30
1.06a	belcel		tapijt				1,50	
·	VZ	5W verkeersruimte/repro/garderobe - zacht	Interieur	werkdag	A			1,50
1.07	stilte werkplek		tapijt				6,40	
·	BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer	Interieur	werkdag	A			6,40
1.08	stilte werkplek		tapijt				6,40	
·	BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer	Interieur	werkdag	A			6,40
1.08a	stilte werkplek		tapijt				6,40	
·	BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer	Interieur	werkdag	A			6,40
1.09	stilte werkplek		tapijt				6,40	
·	BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer	Interieur	werkdag	A			6,40

PAGINA: 00010

OPDRACHTGEVER: 00000938 GGD Noord- en Oost Gelderland
 OBJECT: 00000003 GGD Warnsveld
 Rijksstraatweg 65 Warnsveld

NUMMER		RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
1.10		werkplekken		tapijt				32,60	
·	BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		32,60
1.10a		belcel		tapijt				1,50	
·	VZ	5W verkeersruimte/repro/garderobe - zacht		Interieur	werkdag		A		1,50
1.11		werkplekken		tapijt				32,60	
·	BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		32,60
1.12		werkplekken		tapijt				32,60	
·	BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		32,60
1.13		verkeersruimte		tapijt				43,00	
·	VZ	5W verkeersruimte/repro/garderobe - zacht		Interieur	werkdag		A		43,00
1.14		verkeersruimte		tapijt				104,00	
·	VZ	5W verkeersruimte/repro/garderobe - zacht		Interieur	werkdag		A		104,00
1.15		verkeersruimte		tapijt				72,00	
·	VZ	5W verkeersruimte/repro/garderobe - zacht		Interieur	werkdag		A		72,00
1.16		werkplek		tapijt				18,00	
·	BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		18,00
1.17		stilte werkplek		tapijt				6,00	
·	BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		6,00
1.17a		stilte werkplek		tapijt				6,00	
·	BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		6,00
1.18		stilte werkplek		tapijt				6,00	
·	BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		6,00
1.19		werkplek		tapijt				18,00	
·	BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		18,00
1.20		werkplek		tapijt				30,00	
·	BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		30,00
1.21		werkplekken		tapijt				40,00	
·	BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		40,00
1.22		werkplek		tapijt				13,00	
·	BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		13,00
1.22a		traphal		tapijt				6,50	
·	TZ	5W trappenhuis - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		6,50
1.23		werkplek		tapijt				30,00	
·	BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		30,00
1.24		werkplek		tapijt				18,00	
·	BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		18,00
1.25		stilte werkplek		tapijt				6,00	
·	BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		6,00
1.26		werkplek		tapijt				12,00	
·	BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		12,00

PAGINA: 00011

OPDRACHTGEVER: 00000938 GGD Noord- en Oost Gelderland
 OBJECT: 00000003 GGD Warnsveld
 Rijksstraatweg 65 Warnsveld

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
1.27	werkplek		tapijt				18,00	
· BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		18,00
1.28	verkeersruimte		tapijt				72,00	
· VZ	5W verkeersruimte/repro/garderobe - zacht		Interieur	werkdag		A		72,00
1.29	verkeersruimte		tapijt				19,00	
· VZ	5W verkeersruimte/repro/garderobe - zacht		Interieur	werkdag		A		19,00
1.29a	belcel		tapijt				3,10	
· VZ	5W verkeersruimte/repro/garderobe - zacht		Interieur	werkdag		A		3,10
1.29b	belcel		tapijt				3,10	
· VZ	5W verkeersruimte/repro/garderobe - zacht		Interieur	werkdag		A		3,10
1.30	dames toilet		dght				8,20	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		8,20
1.31	heren toilet		dght				8,20	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		8,20
1.32	pantry		linoleum				22,00	
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		Beurt	werkdag		A		0,08
· KPH	5W keuken/pantry - harde vloer		Interieur	werkdag		A		22,00
·	Totaal per ruimte							22,00
1.32a	belcel		tapijt				3,10	
· VH	5W verkeersruimte/repro/garderobe - hard		Interieur	werkdag		A		3,10
1.33	vergaderruimte staverden		tapijt				9,00	
· OZ	5W vergader-/spreek-/instructie-/overlegui		Interieur	werkdag		A		9,00
1.34	vergaderruimte binnenveld		tapijt				9,00	
· OZ	5W vergader-/spreek-/instructie-/overlegui		Interieur	werkdag		A		9,00
1.36	trap		hout				9,00	
· TH	5W trappenhuis - harde vloer		Interieur	werkdag		A		9,00
1.37	berging		linoleum				3,00	
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		Beurt	werkdag		A		0,01
· AH	12J archief/magazijn/opslag - harde vloer		Interieur	werkdag		A		0,14
·	Totaal per ruimte							0,14
1.39	berging		linoleum				3,00	
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		Beurt	werkdag		A		0,01
· AH	12J archief/magazijn/opslag - harde vloer		Interieur	werkdag		A		0,14
·	Totaal per ruimte							0,14
1.40	copy		linoleum				10,00	
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		Beurt	werkdag		A		0,04
· VH	5W verkeersruimte/repro/garderobe - hard		Interieur	werkdag		A		10,00
·	Totaal per ruimte							10,00
1.41	kolf ruimte		linoleum				6,00	
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		Beurt	werkdag		A		0,02
· BH	5W kantoorruimte - harde vloer		Interieur	werkdag		A		6,00
·	Totaal per ruimte							6,00
1.42	verkeersruimte		tapijt				8,20	
· VH	5W verkeersruimte/repro/garderobe - hard		Interieur	werkdag		A		8,20

PAGINA: 00012

OPDRACHTGEVER: 00000938 GGD Noord- en Oost Gelderland
 OBJECT: 00000003 GGD Warnsveld
 Rijksstraatweg 65 Warnsveld

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

Totaal verdieping 01							849,10	843,38
· Totaal taken interieur							849,10	843,38
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							44,00	0,17
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00

· Totaal taak		XB - 1J - werkdag			Periodiek beschermde vloeren		44,00	0,17
· Totaal taak		AH - 12J - werkdag			Archief/magazijn/opslag - harde vloer		6,00	0,28
· Totaal taak		BH - 5W - werkdag			Kantoorruimte - harde vloer		6,00	6,00
· Totaal taak		BZ - 5W - werkdag			Kantoorruimte - zachte vloer		344,40	344,40
· Totaal taak		DH - 5W - werkdag			Doucheruimte - harde vloer		8,30	8,30
· Totaal taak		KPH - 5W - werkdag			Keuken/pantry - harde vloer		22,00	22,00
· Totaal taak		OZ - 5W - werkdag			Vergader-/spreek-/instructie-/overlegruimt		48,00	48,00
· Totaal taak		SH - 5W - werkdag			Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		28,40	28,40
· Totaal taak		TH - 5W - werkdag			Trappenhuis - harde vloer		9,00	9,00
· Totaal taak		TZ - 5W - werkdag			Trappenhuis - zachte vloer		6,50	6,50
· Totaal taak		VH - 5W - werkdag			Verkeersruimte/repro/garderobe - harde v		51,30	51,30
· Totaal taak		VZ - 5W - werkdag			Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte		319,20	319,20

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing					0,00	
· 8000	4J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	A		528,00	8,12
· 8010	4J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	A		528,00	8,12
· 8020	4J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	A		359,00	5,52
· Totaal per ruimte								8,12

Totaal verdieping GLAS							0,00	8,12
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							528,00	8,12
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00

· Totaal taak		8000 - 4J - werkdag			Gevelglas buitenzijde		528,00	8,12
· Totaal taak		8010 - 4J - werkdag			Gevelglas binnenzijde		528,00	8,12
· Totaal taak		8020 - 4J - werkdag			Separatieglas (m ² is totaal)		359,00	5,52

Totaal Gebouw							2312,00	2288,36
· Totaal taken interieur							2312,00	2280,24
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							597,50	8,39
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00

· Totaal taak		8000 - 4J - werkdag			Gevelglas buitenzijde		528,00	8,12
· Totaal taak		8010 - 4J - werkdag			Gevelglas binnenzijde		528,00	8,12
· Totaal taak		8020 - 4J - werkdag			Separatieglas (m ² is totaal)		359,00	5,52
· Totaal taak		XB - 1J - werkdag			Periodiek beschermde vloeren		69,50	0,27
· Totaal taak		AH - 12J - werkdag			Archief/magazijn/opslag - harde vloer		33,30	1,54
· Totaal taak		BH - 5W - werkdag			Kantoorruimte - harde vloer		48,00	48,00
· Totaal taak		BZ - 5W - werkdag			Kantoorruimte - zachte vloer		527,40	527,40
· Totaal taak		DH - 5W - werkdag			Doucheruimte - harde vloer		8,30	8,30
· Totaal taak		EZ - 5W - werkdag			Entree - zachte vloer		13,00	13,00
· Totaal taak		FH - 5W - werkdag			Lift - harde vloer		1,70	1,70
· Totaal taak		HH - 5W - werkdag			Behandel-/onderzoekruimte - harde vloer		42,00	42,00
· Totaal taak		KPH - 5W - werkdag			Keuken/pantry - harde vloer		42,00	42,00

PAGINA: 00013

OPDRACHTGEVER: 00000938 GGD Noord- en Oost Gelderland
OBJECT: 00000003 GGD Warnsveld
Rijksstraatweg 65 Warnsveld

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		OH - 5W - werkdag			Vergader-/spreek-/instructie-/overlegruimt		190,00	190,00
· Totaal taak		OZ - 5W - werkdag			Vergader-/spreek-/instructie-/overlegruimt		275,00	275,00
· Totaal taak		SH - 5W - werkdag			Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		65,70	65,70
· Totaal taak		TH - 5W - werkdag			Trappenhuis - harde vloer		35,50	35,50
· Totaal taak		TZ - 5W - werkdag			Trappenhuis - zachte vloer		19,50	19,50
· Totaal taak		VH - 5W - werkdag			Verkeersruimte/repro/garderobe - harde v		458,80	458,80
· Totaal taak		VZ - 5W - werkdag			Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte		511,30	511,30
· Totaal taak		WH - 5W - werkdag			Receptie/ontvangst/wachtruimte - harde v		27,50	27,50
· Totaal taak		WZ - 5W - werkdag			Receptie/ontvangst/wachtruimte - zachte		13,00	13,00

PAGINA: 00014

OPDRACHTGEVER: 00000938 GGD Noord- en Oost Gelderland
 OBJECT: 00000004 GGD Harderwijk
 Oosteinde 17 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.03	wachtruimte		tapijt				15,80	
· WH	5W receptie/ontvangst/wachtruimte - harde		Interieur	werkdag		A		15,80
0.04	receptie		linoleum				13,40	
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		Beurt	werkdag		A		0,05
· WH	5W receptie/ontvangst/wachtruimte - harde		Interieur	werkdag		A		13,40
·	Totaal per ruimte							13,40
0.05	verkeersruimte		linoleum				22,60	
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		Beurt	werkdag		A		0,09
· VH	5W verkeersruimte/repro/garderobe - hard		Interieur	werkdag		A		22,60
·	Totaal per ruimte							22,60
0.06	voorruimte toilet		dght				2,90	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		2,90
0.07	dames toilet		dght				5,50	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		5,50
0.08	heren toilet		dght				2,90	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		2,90
0.09	miva toilet		dght				3,50	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		3,50
0.10	spreekkamer		linoleum				14,00	
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		Beurt	werkdag		A		0,05
· OH	5W vergader-/spreek-/instructie-/overleggrui		Interieur	werkdag		A		14,00
·	Totaal per ruimte							14,00
0.11	wachtruimte		linoleum				14,00	
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		Beurt	werkdag		A		0,05
· WH	5W receptie/ontvangst/wachtruimte - harde		Interieur	werkdag		A		14,00
·	Totaal per ruimte							14,00
0.12	behandelruimte		linoleum				18,70	
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		Beurt	werkdag		A		0,07
· HH	5W behandel-/onderzoekruimte - harde vl		Interieur	werkdag		A		18,70
·	Totaal per ruimte							18,70
0.13	behandelruimte		linoleum				18,70	
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		Beurt	werkdag		A		0,07
· HH	5W behandel-/onderzoekruimte - harde vl		Interieur	werkdag		A		18,70
·	Totaal per ruimte							18,70
0.14	behandelruimte		linoleum				18,70	
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		Beurt	werkdag		A		0,07
· HH	5W behandel-/onderzoekruimte - harde vl		Interieur	werkdag		A		18,70
·	Totaal per ruimte							18,70
0.15	verkeersruimte		tapijt				31,50	
· VH	5W verkeersruimte/repro/garderobe - hard		Interieur	werkdag		A		31,50
0.16	hal		schoonloopma				2,70	
· VZ	5W verkeersruimte/repro/garderobe - zacht		Interieur	werkdag		A		2,70
0.18	kolfruimte		dght				4,30	
· BH	5W kantoorruimte - harde vloer		Interieur	werkdag		A		4,30

PAGINA: 00015

OPDRACHTGEVER: 00000938 GGD Noord- en Oost Gelderland
 OBJECT: 00000004 GGD Harderwijk
 Oosteinde 17 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.19	copy		linoleum				3,40	
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		Beurt	werkdag		A		0,01
· VH	5W verkeersruimte/repro/garderobe - hard		Interieur	werkdag		A		3,40
·	Totaal per ruimte							3,40
0.20	werkplek		tapijt				21,20	
· BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		21,20
0.21	werkplek		tapijt				15,80	
· BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		15,80
0.22	werkplek		tapijt				15,80	
· BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		15,80
0.23	werkplek		tapijt				24,40	
· BZ	5W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		24,40
0.24	vergader ruimte		tapijt				33,00	
· OZ	5W vergader-/spreek-/instructie-/overlegruim		Interieur	werkdag		A		33,00
0.26	pantry		linoleum				3,60	
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		Beurt	werkdag		A		0,01
· VH	5W verkeersruimte/repro/garderobe - hard		Interieur	werkdag		A		3,60
·	Totaal per ruimte							3,60
0.27	heren toilet		dght				3,20	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		3,20
0.28	dames toilet		dght				5,20	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		5,20
0.29	miva toilet		dght				4,60	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		4,60
0.30	hal		schoonloopma				2,70	
· VZ	5W verkeersruimte/repro/garderobe - zacht		Interieur	werkdag		A		2,70
Totaal verdieping 00							322,10	322,10
· Totaal taken interieur							322,10	322,10
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							127,10	0,49
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek beschermde vloeren				127,10	0,49
· Totaal taak	BH - 5W -	werkdag	Kantoorruimte - harde vloer				4,30	4,30
· Totaal taak	BZ - 5W -	werkdag	Kantoorruimte - zachte vloer				77,20	77,20
· Totaal taak	HH - 5W -	werkdag	Behandel-/onderzoekruimte - harde vloer				56,10	56,10
· Totaal taak	OH - 5W -	werkdag	Vergader-/spreek-/instructie-/overlegruim				14,00	14,00
· Totaal taak	OZ - 5W -	werkdag	Vergader-/spreek-/instructie-/overlegruim				33,00	33,00
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				27,80	27,80
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde v				61,10	61,10
· Totaal taak	VZ - 5W -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte				5,40	5,40
· Totaal taak	WH - 5W -	werkdag	Receptie/ontvangst/wachtruimte - harde v				43,20	43,20

PAGINA: 00016

OPDRACHTGEVER: 00000938 GGD Noord- en Oost Gelderland
 OBJECT: 00000004 GGD Harderwijk
 Oosteinde 17 Harderwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: EXT, Extra werkzaamheden

extra werkzaamheden						0,00		
·	Z001	5W	koffie automaat reinigen/bijvullen	Extra	werkdag	A	1,00	
							-----	-----
Totaal verdieping EXT							0,00	1,00
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						1,00	1,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	Z001 - 5W -	werkdag	Koffie automaat reinigen/bijvullen			1,00	1,00
Totaal Gebouw							322,10	323,10
·	Totaal taken interieur						322,10	322,10
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						127,10	0,49
·	Totaal extra taken						1,00	1,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek beschermde vloeren			127,10	0,49
·	Totaal taak	Z001 - 5W -	werkdag	Koffie automaat reinigen/bijvullen			1,00	1,00
·	Totaal taak	BH - 5W -	werkdag	Kantoorruimte - harde vloer			4,30	4,30
·	Totaal taak	BZ - 5W -	werkdag	Kantoorruimte - zachte vloer			77,20	77,20
·	Totaal taak	HH - 5W -	werkdag	Behandel-/onderzoekruimte - harde vloer			56,10	56,10
·	Totaal taak	OH - 5W -	werkdag	Vergader-/spreek-/instructie-/overlegruimt			14,00	14,00
·	Totaal taak	OZ - 5W -	werkdag	Vergader-/spreek-/instructie-/overlegruimt			33,00	33,00
·	Totaal taak	SH - 5W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer			27,80	27,80
·	Totaal taak	VH - 5W -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde v			61,10	61,10
·	Totaal taak	VZ - 5W -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte			5,40	5,40
·	Totaal taak	WH - 5W -	werkdag	Receptie/ontvangst/wachtruimte - harde v			43,20	43,20

PAGINA: 00017

OPDRACHTGEVER: 00000938 GGD Noord- en Oost Gelderland
 OBJECT: 00000005 GGD Witte Villa (Tijdelijke locatie)
 Witte Villa (tijdelijke locatie tot 31-1 Warnsveld)

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01	·	OZ	3W	vergaderruimte de achterk	tapijt		29,00	
				vergader-/spreek-/instructie-/overlegruim	Interieur	werkdag	A	17,40
0.02	·	OH	3W	vergaderruimte de voorka	vinyl		52,00	
				vergader-/spreek-/instructie-/overlegruim	Interieur	werkdag	A	31,20
0.03	·	BZ	3W	werkplek de haardkamer	tapijt		28,00	
				kantoorruimte - zachte vloer	Interieur	werkdag	A	16,80
0.04	·	HH	3W	behandelruimte	vinyl		15,50	
				behandel-/onderzoekruimte - harde vl	Interieur	werkdag	A	9,30
0.05	·	EZ	3W	entree	tapijt		5,00	
				entree - zachte vloer	Interieur	werkdag	A	3,00
0.06	·	VH	3W	verkeersruimte	natuursteen		29,00	
				verkeersruimte/repro/garderobe - harde	Interieur	werkdag	A	17,40
0.07	·	VZ	3W	verkeersruimte	tapijt		13,20	
				verkeersruimte/repro/garderobe - zacht	Interieur	werkdag	A	7,92
0.08	·	FH	5W	lift	pvc		1,80	
				lift - harde vloer	Interieur	werkdag	A	1,80
0.09	·	SH	3W	toilet	natuursteen		1,50	
				sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer	Interieur	werkdag	A	0,90
0.10	·	TH	3W	trap	hout		9,60	
				trappenhuis - harde vloer	Interieur	werkdag	A	5,76

Totaal verdieping 00							184,60	111,48
· Totaal taken interieur							184,60	111,48
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BZ - 3W -	werkdag		Kantoorruimte - zachte vloer			28,00	16,80
· Totaal taak	EZ - 3W -	werkdag		Entree - zachte vloer			5,00	3,00
· Totaal taak	FH - 5W -	werkdag		Lift - harde vloer			1,80	1,80
· Totaal taak	HH - 3W -	werkdag		Behandel-/onderzoekruimte - harde vloer			15,50	9,30
· Totaal taak	OH - 3W -	werkdag		Vergader-/spreek-/instructie-/overlegruim			52,00	31,20
· Totaal taak	OZ - 3W -	werkdag		Vergader-/spreek-/instructie-/overlegruim			29,00	17,40
· Totaal taak	SH - 3W -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer			1,50	0,90
· Totaal taak	TH - 3W -	werkdag		Trappenhuis - harde vloer			9,60	5,76
· Totaal taak	VH - 3W -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl			29,00	17,40
· Totaal taak	VZ - 3W -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte			13,20	7,92

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

1.01	·	BZ	3W	werkplekken de bovenkam	tapijt		46,00	
				kantoorruimte - zachte vloer	Interieur	werkdag	A	27,60
1.02	·	BZ	3W	werkplekken	tapijt		37,00	
				kantoorruimte - zachte vloer	Interieur	werkdag	A	22,20
1.03				werkplek	tapijt		25,20	

PAGINA: 00018

OPDRACHTGEVER: 00000938 GGD Noord- en Oost Gelderland
 OBJECT: 00000005 GGD Witte Villa (Tijdelijke locatie)
 Witte Villa (tijdelijke locatie tot 31-1 Warnsveld)

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· BZ	3W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		15,12
1.04	werkplek		tapijt				16,30	
· BZ	3W kantoorruimte - zachte vloer		Interieur	werkdag		A		9,78
1.05	pantry		vinyl				12,40	
· KPH	3W keuken/pantry - harde vloer		Interieur	werkdag		A		7,44
1.06	verkeersruimte		vinyl				19,00	
· VH	3W verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloer		Interieur	werkdag		A		11,40
1.07	verkeersruimte		vinyl				11,50	
· VH	3W verkeersruimte/repro/garderobe - harde vloer		Interieur	werkdag		A		6,90
1.08	dames toilet		dght				1,20	
· SH	3W sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		0,72
1.09	heren toilet		dght				1,20	
· SH	3W sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer		Interieur	werkdag		A		0,72
1.10	trap		hout				9,60	
· TH	3W trappenhuis - harde vloer		Interieur	werkdag		A		5,76

Totaal verdieping 01							179,40	107,64
· Totaal taken interieur							179,40	107,64
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BZ - 3W -	werkdag	Kantoorruimte - zachte vloer				124,50	74,70
· Totaal taak	KPH - 3W -	werkdag	Keuken/pantry - harde vloer				12,40	7,44
· Totaal taak	SH - 3W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer				2,40	1,44
· Totaal taak	TH - 3W -	werkdag	Trappenhuis - harde vloer				9,60	5,76
· Totaal taak	VH - 3W -	werkdag	Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl				30,50	18,30

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

	glasbewassing						0,00	
· 8000	4J gevelglas buitenzijde		Beurt	werkdag		A	89,00	1,37
· 8010	4J gevelglas binnenzijde		Beurt	werkdag		A	89,00	1,37
· 8020	4J separatieglas (m ² is totaal)		Beurt	werkdag		A	50,00	0,77
· Totaal per ruimte								1,37

Totaal verdieping GLAS							0,00	1,37
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							89,00	1,37
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 4J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				89,00	1,37
· Totaal taak	8010 - 4J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				89,00	1,37
· Totaal taak	8020 - 4J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				50,00	0,77

PAGINA: 00019

OPDRACHTGEVER: 00000938 GGD Noord- en Oost Gelderland
 OBJECT: 00000005 GGD Witte Villa (Tijdelijke locatie)
 Witte Villa (tijdelijke locatie tot 31-1 Warnsveld)

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							364,00	220,49
· Totaal taken interieur							364,00	219,12
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							89,00	1,37
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 4J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			89,00	1,37
· Totaal taak	8010 - 4J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			89,00	1,37
· Totaal taak	8020 - 4J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			50,00	0,77
· Totaal taak	BZ - 3W -	werkdag		Kantoorruimte - zachte vloer			152,50	91,50
· Totaal taak	EZ - 3W -	werkdag		Entree - zachte vloer			5,00	3,00
· Totaal taak	FH - 5W -	werkdag		Lift - harde vloer			1,80	1,80
· Totaal taak	HH - 3W -	werkdag		Behandel-/onderzoeksruiimte - harde vloer			15,50	9,30
· Totaal taak	KPH - 3W -	werkdag		Keuken/pantry - harde vloer			12,40	7,44
· Totaal taak	OH - 3W -	werkdag		Vergader-/spreek-/instructie-/overlegruimt			52,00	31,20
· Totaal taak	OZ - 3W -	werkdag		Vergader-/spreek-/instructie-/overlegruimt			29,00	17,40
· Totaal taak	SH - 3W -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer			3,90	2,34
· Totaal taak	TH - 3W -	werkdag		Trappenhuis - harde vloer			19,20	11,52
· Totaal taak	VH - 3W -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl			59,50	35,70
· Totaal taak	VZ - 3W -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte			13,20	7,92

PAGINA: 00020

OPDRACHTGEVER: 00000938 GGD Noord- en Oost Gelderland

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal opdrachtgever							3339,15	3173,34
· Totaal taken interieur							3339,15	3160,31
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							848,60	10,79
· Totaal extra taken							3,00	3,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 4J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			652,00	10,03
· Totaal taak	8010 - 4J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			652,00	10,03
· Totaal taak	8020 - 4J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			412,00	6,34
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek beschermde vloeren			196,60	0,76
· Totaal taak	Z001 - 5W -	werkdag		Koffie automaat reinigen/bijvullen			3,00	3,00
· Totaal taak	AH - 12J -	werkdag		Archief/magazijn/opslag - harde vloer			35,60	1,64
· Totaal taak	BH - 5W -	werkdag		Kantoorruimte - harde vloer			52,30	52,30
· Totaal taak	BZ - 3W -	werkdag		Kantoorruimte - zachte vloer			152,50	91,50
· Totaal taak	BZ - 5W -	werkdag		Kantoorruimte - zachte vloer			684,50	684,50
· Totaal taak	DH - 5W -	werkdag		Doucheruimte - harde vloer			8,30	8,30
· Totaal taak	EZ - 3W -	werkdag		Entree - zachte vloer			5,00	3,00
· Totaal taak	EZ - 5W -	werkdag		Entree - zachte vloer			16,40	16,40
· Totaal taak	FH - 5W -	werkdag		Lift - harde vloer			3,50	3,50
· Totaal taak	HH - 3W -	werkdag		Behandel-/onderzoekruimte - harde vloer			15,50	9,30
· Totaal taak	HH - 5W -	werkdag		Behandel-/onderzoekruimte - harde vloer			214,10	214,10
· Totaal taak	KPH - 3W -	werkdag		Keuken/pantry - harde vloer			12,40	7,44
· Totaal taak	KPH - 5W -	werkdag		Keuken/pantry - harde vloer			58,00	58,00
· Totaal taak	OH - 3W -	werkdag		Vergader-/spreek-/instructie-/overlegruimt			52,00	31,20
· Totaal taak	OH - 5W -	werkdag		Vergader-/spreek-/instructie-/overlegruimt			204,00	204,00
· Totaal taak	OZ - 3W -	werkdag		Vergader-/spreek-/instructie-/overlegruimt			29,00	17,40
· Totaal taak	OZ - 5W -	werkdag		Vergader-/spreek-/instructie-/overlegruimt			327,00	327,00
· Totaal taak	SH - 3W -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer			3,90	2,34
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloer			108,15	108,15
· Totaal taak	TH - 3W -	werkdag		Trappenhuis - harde vloer			19,20	11,52
· Totaal taak	TH - 5W -	werkdag		Trappenhuis - harde vloer			42,50	42,50
· Totaal taak	TZ - 5W -	werkdag		Trappenhuis - zachte vloer			19,50	19,50
· Totaal taak	VH - 3W -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe - harde vl			59,50	35,70
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe - harde v			580,80	580,80
· Totaal taak	VZ - 3W -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte			13,20	7,92
· Totaal taak	VZ - 5W -	werkdag		Verkeersruimte/repro/garderobe - zachte			519,70	519,70
· Totaal taak	WH - 5W -	werkdag		Receptie/ontvangst/wachtruimte - harde v			89,60	89,60
· Totaal taak	WZ - 5W -	werkdag		Receptie/ontvangst/wachtruimte - zachte			13,00	13,00