
 
Marktconsultatie 202407046 ‘Uitbreiding pilot non-animal methodologies helpdesk’ 

Met deze marktconsultatie beoogt de opdrachtgever ministerie van Landbouw, Visserij, 

Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) inzicht te krijgen welke partijen de onderstaande opdracht 

zouden kunnen uitvoeren. 

Reageren 

Geïnteresseerde partijen kunnen zich melden uiterlijk tot 7 augustus 2024, door een e-mail te 

sturen naar IUC.accountLVVN@rvo.nl t.a.v. Zahra Habib.  

Kenmerk 

202407046 

Onderzoek 

In intensieve dialoog met relevante stakeholders zoeken naar mogelijkheden om kennis over New 

Approach Methodologies (NAMs) laagdrempeliger beschikbaar te maken voor onderzoekers, 

docenten, studenten, beoordelingscommissies zoals de dierexperimentencommissies (DECs) en 

onderzoekfinanciers, door te onderzoeken of een helpdesk of commissie NAMs hieraan kan 

bijdragen. NAMs is een verzamelnaam voor onderzoeksmethodes die proefdieren (gedeeltelijk) 

kunnen vervangen bij het testen van de veiligheid van geneesmiddelen en chemische stoffen. Een 

dergelijke helpdesk zou kunnen bijdragen aan de verspreiding van kennis over deze technologie.  

Onderliggend doel is dat dit de acceptatie en het gebruik van NAMs stimuleert, waardoor er ook 

meer mogelijkheden ontstaan voor onderzoekers om wetenschappelijke vragen te benaderen 

zonder daarvoor proefdieren te gebruiken.  

Universiteit Utrecht (UU) heeft afgelopen halfjaar vooronderzoek gedaan. Dit vooronderzoek betrof 

onder meer een enquête en interviews waarmee werd onderzocht welke wens en vorm een 

eventuele helpdesk of commissie NAMs volgens de diverse potentiële gebruikers zou moeten 

krijgen. Dit vooronderzoek zal leiden tot een adviesrapport met bevindingen die meegenomen 

dienen te worden in een nieuw op te zetten vervolgonderzoek, waar deze wensen getoetst kunnen 

worden op haalbaarheid en een werkwijze, afhankelijk van de werkvorm, vorm kan worden 

gegeven. Wanneer beschikbaar zal een uittreksel van dit rapport aan partijen die zich hebben 

gemeld voor deze opdracht gedeeld worden. Idealiter wordt dan een aantal concrete vragen die uit 

dat vooronderzoek zijn gekomen verder opgepakt. Daarnaast zien we als overheid graag, boven op 

de huidige doelstellingen van de pilot, doorrekening van de financiële haalbaarheid in relatie tot de 

verschillende scenario’s die mogelijk zijn om de toegang tot NAMs expertise te vergroten. Dit 

schept een duidelijker beeld voor eventuele verwachtingen naar de Rijksoverheid of andere 

stakeholders, en hoe dit in lijn is met verwachtingen die gebruikers hierbij hebben.   

Deze opdracht borduurt dus voort op de kennis die bij relevante stakeholders reeds is opgedaan en 

omvat: 

- Vervolgonderzoek op basis van de resultaten uit het vooronderzoek (veldconsultatie) naar 

de toegevoegde waarde van een helpdesk NAMs of commissie NAMs en welke werkwijze 

daarbij passend is. Vooral ook met het oog opdat de diverse beoogde gebruikers hier ook 

echt gebruik van gaan maken (betrekken en consulteren van relevante 

stakeholders/gebruikers is dus heel belangrijk). 

- Haalbaarheidsonderzoek of een helpdesk of commissie NAMs financieel duurzaam kan 

worden opgericht. Zijn de beoogde gebruikers bijvoorbeeld bereid om een vergoeding voor 

deze service te betalen? Hoe en kan de service financieel zelfstandig bestaan en wat is daar 

voor nodig?  

- Vervolgonderzoek betreft kwalitatief onderzoek en levert een adviserend eindrapport op die 

wordt aangeboden aan opdrachtgever het ministerie van Landbouw, Visserij, 

Voedselzekerheid en Natuur (LVVN). 

Het huidige vooronderzoek, uitgevoerd door UU, loopt nog tot 1 augustus 2024, waarna een 

adviesrapport wordt opgeleverd aan LVVN.  
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Hoe nu verder? 

Zoals hierboven beschreven geven de data die zijn opgehaald, aanleiding om de studie voort te 

zetten en uit te bouwen. Wij willen daartoe, een nieuwe opdracht uit zetten voor aanvullende 

werkzaamheden aangevuld met een haalbaarheidsstudie die zowel inhoudelijk als financieel wordt 

ingestoken. Dit voorstel betreft een periode van 12 maanden met de volgende werkzaamheden: 

1. Uitbreiding interviews 

Tijdens de interviews wordt in een open gespreksvorm met experts gesproken over de 

mogelijkheden om de toegang tot NAMs expertise te vergroten, waarbij er doorgedacht wordt 

over de eventuele werking van een helpdesk of commissie NAMs. Omwille van tijd en 

haalbaarheid is er in het vooronderzoek een zestal belanghebbenden geïnterviewd. In de 

nieuwe opdracht dient een grotere groep belanghebbenden betrokken te worden, die een 

bredere groep sectoren vertegenwoordigt. De groep geïnterviewden in deze nieuwe opdracht 

dient een redelijke representatie te vormen van het veld dat mogelijkerwijs gebruik gaat 

maken van een NAM helpdesk, of anderszins een belang heeft. 

2. Uitwerken van aanvullende relevante vraagstukken uit vooronderzoek  

Het vooronderzoek heeft een aantal concrete vragen opgeleverd, die nader opgepakt dienen te 

worden om een beter beeld te schetsen en verwachtingen in kaart te brengen. Daarnaast wil 

de opdrachtgever ook de financiële haalbaarheid en werkwijze van een commissie of helpdesk 

NAMs in kaart zien worden gebracht. Of dat er nog andere scenario’s om de toegang tot NAMs 
expertise te vergroten te overwegen zijn. Dit alles moet leiden tot een advies over de eventueel 

te kiezen werkwijze, de (financiële) haalbaarheid en hoe dit aansluit bij de verwachtingen van 

potentiële gebruikers.  

 

Resultaat 

Uw onderzoek leidt tot een adviesrapport waarin antwoord wordt gegeven op de bovenstaande 

vragen. Het eindrapport dient een zelfstandig leesbaar rapport te zijn, dat geschikt is voor externe 

publicatie, rekening houdend met AVG. Eventuele onderliggende gegevens dienen eveneens ter 

beschikking van opdrachtgever gesteld te worden. Het eindrapport dient in het Nederlands digitaal 

(pdf-bestand) aangeleverd te worden. Indien mogelijk en relevant kunnen/worden de bevindingen 

ook Engelstalig gepubliceerd in een relevant tijdschrift, zodat ook er ook internationaal van deze 

adviezen gebruik kan worden gemaakt. 

Afstemming en begeleiding 

Het onderzoek zal worden begeleid door een reeds bestaande klankbordgroep waar LVVN onderdeel 

van uit maakt. Daarnaast is regulier overleg met de opdrachtgever per e-mail en telefoon over de 

voortgang van het onderzoek gewenst. Daarnaast heeft de opdrachtgever (en klankbordgroep) 

graag inzage in en de mogelijkheid tot het geven van feedback d.m.v. het voorleggen van 

conceptversies van de eindrapportage. 

Personele eisen 

De in te zetten projectleider moet beschikken over de volgende diploma’s/ kennis/vaardigheden:  

- De projectleider (post-doc) moet beschikken over een WO-diploma en afgeronde PhD; 

- Aantoonbare expertise op het gebied van NAMs en dierproeven, blijkend uit cv; 

- De projectleider heeft aantoonbare ervaring in de rol van projectleider, procesbegeleider of 

vergelijkbaar, blijkend uit het cv.; 

- Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands en Engels;  

- Politieke sensitiviteit;  

- Goede contactuele eigenschappen en overzicht over relevante stakeholders/gebruikers;  

- Samenwerken en afstemmen met bestaande klankbordgroep, waarin een aantal 

stakeholders zijn vertegenwoordigd waaronder LVVN. 

 

 



 
Aanvullende informatie 

Duur project: 12 maanden 

Start project: 16 september 2024  

Kosten project: De bandbreedte ligt tussen de € 65.000,- en € 72.000,- exclusief btw. Er 

kunnen hier geen rechten aan worden ontleend mocht de bandbreedte tussentijd worden gewijzigd.  

Facturering: 50% van de maximale opdrachtwaarde tussentijds op basis van werkelijk gemaakte 

kosten, 50% na akkoord van opdrachtgever op de beoordeling eindrapportage 

 


