Ministerie van Landbouw, Visserij,
Voedselzekerheid en Natuur

Marktconsultatie 202407046 'Uitbreiding pilot non-animal methodologies helpdesk’

Met deze marktconsultatie beoogt de opdrachtgever ministerie van Landbouw, Visserij,
Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) inzicht te krijgen welke partijen de onderstaande opdracht
zouden kunnen uitvoeren.

Reageren

Geinteresseerde partijen kunnen zich melden uiterlijk tot 7 augustus 2024, door een e-mail te
sturen naar IUC.accountLVVN@rvo.nl t.a.v. Zahra Habib.

Kenmerk
202407046

Onderzoek

In intensieve dialoog met relevante stakeholders zoeken naar mogelijkheden om kennis over New
Approach Methodologies (NAMs) laagdrempeliger beschikbaar te maken voor onderzoekers,
docenten, studenten, beoordelingscommissies zoals de dierexperimentencommissies (DECs) en
onderzoekfinanciers, door te onderzoeken of een helpdesk of commissie NAMs hieraan kan
bijdragen. NAMs is een verzamelnaam voor onderzoeksmethodes die proefdieren (gedeeltelijk)
kunnen vervangen bij het testen van de veiligheid van geneesmiddelen en chemische stoffen. Een
dergelijke helpdesk zou kunnen bijdragen aan de verspreiding van kennis over deze technologie.

Onderliggend doel is dat dit de acceptatie en het gebruik van NAMs stimuleert, waardoor er ook
meer mogelijkheden ontstaan voor onderzoekers om wetenschappelijke vragen te benaderen
zonder daarvoor proefdieren te gebruiken.

Universiteit Utrecht (UU) heeft afgelopen halfjaar vooronderzoek gedaan. Dit vooronderzoek betrof
onder meer een enquéte en interviews waarmee werd onderzocht welke wens en vorm een
eventuele helpdesk of commissie NAMs volgens de diverse potentiéle gebruikers zou moeten
krijgen. Dit vooronderzoek zal leiden tot een adviesrapport met bevindingen die meegenomen
dienen te worden in een nieuw op te zetten vervolgonderzoek, waar deze wensen getoetst kunnen
worden op haalbaarheid en een werkwijze, afhankelijk van de werkvorm, vorm kan worden
gegeven. Wanneer beschikbaar zal een uittreksel van dit rapport aan partijen die zich hebben
gemeld voor deze opdracht gedeeld worden. Idealiter wordt dan een aantal concrete vragen die uit
dat vooronderzoek zijn gekomen verder opgepakt. Daarnaast zien we als overheid graag, boven op
de huidige doelstellingen van de pilot, doorrekening van de financiéle haalbaarheid in relatie tot de
verschillende scenario’s die mogelijk zijn om de toegang tot NAMs expertise te vergroten. Dit
schept een duidelijker beeld voor eventuele verwachtingen naar de Rijksoverheid of andere
stakeholders, en hoe dit in lijn is met verwachtingen die gebruikers hierbij hebben.

Deze opdracht borduurt dus voort op de kennis die bij relevante stakeholders reeds is opgedaan en
omvat:

- Vervolgonderzoek op basis van de resultaten uit het vooronderzoek (veldconsultatie) naar
de toegevoegde waarde van een helpdesk NAMs of commissie NAMs en welke werkwijze
daarbij passend is. Vooral ook met het oog opdat de diverse beoogde gebruikers hier ook
echt gebruik van gaan maken (betrekken en consulteren van relevante
stakeholders/gebruikers is dus heel belangrijk).

- Haalbaarheidsonderzoek of een helpdesk of commissie NAMs financieel duurzaam kan
worden opgericht. Zijn de beoogde gebruikers bijvoorbeeld bereid om een vergoeding voor
deze service te betalen? Hoe en kan de service financieel zelfstandig bestaan en wat is daar
voor nodig?

- Vervolgonderzoek betreft kwalitatief onderzoek en levert een adviserend eindrapport op die
wordt aangeboden aan opdrachtgever het ministerie van Landbouw, Visserij,
Voedselzekerheid en Natuur (LVVN).

Het huidige vooronderzoek, uitgevoerd door UU, loopt nog tot 1 augustus 2024, waarna een
adviesrapport wordt opgeleverd aan LVVN.
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Hoe nu verder?

Zoals hierboven beschreven geven de data die zijn opgehaald, aanleiding om de studie voort te
zetten en uit te bouwen. Wij willen daartoe, een nieuwe opdracht uit zetten voor aanvullende
werkzaamheden aangevuld met een haalbaarheidsstudie die zowel inhoudelijk als financieel wordt
ingestoken. Dit voorstel betreft een periode van 12 maanden met de volgende werkzaamheden:

1. Uitbreiding interviews
Tijdens de interviews wordt in een open gespreksvorm met experts gesproken over de
mogelijkheden om de toegang tot NAMs expertise te vergroten, waarbij er doorgedacht wordt
over de eventuele werking van een helpdesk of commissie NAMs. Omwille van tijd en
haalbaarheid is er in het vooronderzoek een zestal belanghebbenden geinterviewd. In de
nieuwe opdracht dient een grotere groep belanghebbenden betrokken te worden, die een
bredere groep sectoren vertegenwoordigt. De groep geinterviewden in deze nieuwe opdracht
dient een redelijke representatie te vormen van het veld dat mogelijkerwijs gebruik gaat
maken van een NAM helpdesk, of anderszins een belang heeft.

2. Uitwerken van aanvullende relevante vraagstukken uit vooronderzoek
Het vooronderzoek heeft een aantal concrete vragen opgeleverd, die nader opgepakt dienen te
worden om een beter beeld te schetsen en verwachtingen in kaart te brengen. Daarnaast wil
de opdrachtgever ook de financiéle haalbaarheid en werkwijze van een commissie of helpdesk
NAMs in kaart zien worden gebracht. Of dat er nog andere scenario’s om de toegang tot NAMs
expertise te vergroten te overwegen zijn. Dit alles moet leiden tot een advies over de eventueel
te kiezen werkwijze, de (financiéle) haalbaarheid en hoe dit aansluit bij de verwachtingen van
potentiéle gebruikers.

Resultaat

Uw onderzoek leidt tot een adviesrapport waarin antwoord wordt gegeven op de bovenstaande
vragen. Het eindrapport dient een zelfstandig leesbaar rapport te zijn, dat geschikt is voor externe
publicatie, rekening houdend met AVG. Eventuele onderliggende gegevens dienen eveneens ter
beschikking van opdrachtgever gesteld te worden. Het eindrapport dient in het Nederlands digitaal
(pdf-bestand) aangeleverd te worden. Indien mogelijk en relevant kunnen/worden de bevindingen
ook Engelstalig gepubliceerd in een relevant tijdschrift, zodat ook er ook internationaal van deze
adviezen gebruik kan worden gemaakt.

Afstemming en begeleiding

Het onderzoek zal worden begeleid door een reeds bestaande klankbordgroep waar LVVN onderdeel
van uit maakt. Daarnaast is regulier overleg met de opdrachtgever per e-mail en telefoon over de
voortgang van het onderzoek gewenst. Daarnaast heeft de opdrachtgever (en klankbordgroep)
graag inzage in en de mogelijkheid tot het geven van feedback d.m.v. het voorleggen van
conceptversies van de eindrapportage.

Personele eisen
De in te zetten projectleider moet beschikken over de volgende diploma’s/ kennis/vaardigheden:

- De projectleider (post-doc) moet beschikken over een WO-diploma en afgeronde PhD;

- Aantoonbare expertise op het gebied van NAMs en dierproeven, blijkend uit cv;

- De projectleider heeft aantoonbare ervaring in de rol van projectleider, procesbegeleider of
vergelijkbaar, blijkend uit het cv.;

- Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands en Engels;

- Politieke sensitiviteit;

- Goede contactuele eigenschappen en overzicht over relevante stakeholders/gebruikers;

- Samenwerken en afstemmen met bestaande klankbordgroep, waarin een aantal
stakeholders zijn vertegenwoordigd waaronder LVVN.
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Aanvullende informatie
Duur project: 12 maanden
Start project: 16 september 2024

Kosten project: De bandbreedte ligt tussen de € 65.000,- en € 72.000,- exclusief btw. Er
kunnen hier geen rechten aan worden ontleend mocht de bandbreedte tussentijd worden gewijzigd.

Facturering: 50% van de maximale opdrachtwaarde tussentijds op basis van werkelijk gemaakte
kosten, 50% na akkoord van opdrachtgever op de beoordeling eindrapportage



