Nota van inlichtingen Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant & Limburg

Aanbesteding:

Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant & Limburg

Aanbestedende Dienst: Provincie Noord-Brabant

Referentie

Toelichting:

C2313075

Deze Nota van Inlichtingen volgt op basis van de inschrijvingsleidraad gepubliceerd onder
C2313075 van 15 januari 2024. Deze Nota van Inlichtingen geldt als aanvulling op de
aanbestedingsdocumenten.

Ref.nr.
1

Ref.nr.

Ref.nr.

Onderwer p:
Inschrijfleidraad: Verwarring indexatie frequentie

Vraag:

Aanbesteder schrijft op pagina 23 dat de indexatie per kwartaal plaatsvindt.
Op pagina 24 staat 'het eerst mogelijke moment om te indexeren is Q4 2024
waarna iedere maand geindexeerd zal worden'. Dit lijkt te duiden op
maandelijkse indexatie. Kan Aanbesteder aangeven wat de juiste frequentie
is?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Contract

Onderwerp:

Inschrijfleidraad: Deelname vijf gemeentes

Vraag:

Aanbesteder schrijft op pagina 4 dat vijf gemeenten in februari hun keuze
bekendmaken om deel te nemen aan de aanbesteding; wat betekent dit voor
het totaal aantal te realiseren laadpalen?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:
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3 PvE: CS10 - Authenticatie en autorisatie

Vraag:
Wat is strikt in deze zin van de eis? Kunt u daar wat voorbeelden van geven?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Labdl: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
4 PvE: CS14 - SCSP's
Vraag:

Wat verwacht u van een System control security panel? Is dit een groep
afgevaardigden die security moeten borgen? Wie moet onderdeel zijn van
het panel ? Welke hardening voorziet u hierop?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
5 PVE Netbewust laden: Kosten en scope netbewust laden
Vraag:

De concessiehouder ontvangt geen vergoeding voor het toepassen van
netbewust laden. Dit betekent dat de kosten van netbewust |aden gedekt
moeten worden in de overkoepelende business case. Ook moet de CPO hier
rekening mee houden in de stroom inkoop om onbal anskosten te voorkomen.
Om hier een adequate inschatting van de maken moet een CPO weten op
welke schaal (hoeveel gebieden/wat voor beperking) netbewust laden
toegepast dient te worden. Kan concessieverlener hier (evt. na consulteren
RNB) meer inzicht in geven?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.
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Ref.nr.

Ref.nr.

Ref.nr.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

PVE Netbewust laden: Kosten en scope netbewust laden

Vraag:

In het verlengde van bovenstaande: In de "Handreiking Netbewust laded,
Hoofdstuk 3 Processen” staat de volgende zin: "Bij de tenderstukken wordt
een overzicht meegegeven van de MS/L S-trafo's waar de belasting op dat
moment op piekmomenten a 80% of hoger is'. Dergelijk overzicht mistin
deze tenderstukken. Kan deze alsnog worden aangeleverd? Of blijft het
beperkt tot het in 5.3 (Begeleidend document) genoemde "toepassing van
netbewust laden verspreid in het concessiegebied in 10% van de LS netten"?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

PVE Netbewust laden: Tijd tussen start concessie en activatie van netbewust
laden

Vraag:

In NL6 wordt geschreven over een periode tussen de start van de concessie
en de activatie van netbewust laden. Het beschrijvend document licht toe dat
in die periode "noodzakelijke data, ICT en processaanpassingen”
doorgevoerd moeten worden. Bij welke partij liggen deze handelingen en
welke doorlooptijd kan hier verwacht worden?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Proces

Onderwerp:
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Ref.nr.

Ref.nr.

10

PVE Netbewust laden: Netbewust laadplein

Vraag:
In NL7 wordt gesproken over een netbewust laadplein. Wat is de definitie
van een "netbewust laadplein”?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

PVE Netbewust laden: Netbewust laadplein

Vraag:

Indien netbewust laden volgens de handreiking van toepassing is, is het niet
relevant of een laadpunt in een laadpleinopstelling staat of niet. Immers, alle
laadpunten achter de trafo mogen gepoold worden (zie ook Hoofdstuk 3,
uitgangspunt 2 van de Handreiking). Is deze ei's dan nog noodzakelijk en zo
ja, waarom?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

PVE Netbewust laden: Capaciteit netbewust laden

Vraag:

In NL6 staat dat in eerste instantie het Capaciteitsprofiel per laadpunt
opgevolgd dient te worden. Mag deze wel gepoold worden met laadpunten
binnen dezelfde trafo? Hierdoor zou efficientere inzet van de capaciteit
mogelijk worden.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Notavan Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
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Ref.nr.
11

Ref.nr.
12

Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad: Differentiatie prijs netbewust vs. regulier laden

Vraag:

In hoofdstuk 4.2.1. schrijft u: "de op te geven installatievergoeding betreft de
vergoeding per kWh voor een reguliere transactie. De CPO dient echter
netbewust laden aan te bieden en toe te passen en de gebruiker een aanbod te
doen voor netbewust laden. De kosten voor een sessie netbewust laden
dienen altijd lager te zijn dan de kosten voor een sessie regulier laden. De
CPO dient hier in de de install atievergoeding rekening mee te houden.” Het
PVE stelt dat er geen vergoeding is voor netbewust laden. Derhalveis er ook
geen mogelijkheid om op basis hiervan een lager |aadtarief aan te bieden.
Daarom vragen wij u om deze eis te verwijderen. Kunt u hiermee
instemmen? En, wat is de definitie van 'sessie netbewust |laden'? Een sessie
van een laadpaal die in een netbewust laden gebied staat? Een sessie die een
beperking van het laadvermogen ervaart door netbewust laden, of anders?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Notavan Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Concept Overeenkomst: Boete

Vraag:

Artikel 3.3 staat beschreven dat de maximale boete EUR 200.000 is. Het lijkt
Gegadigde redelijk om indien er sprake is van één van deze mogelijkheden,
eerst een waarschuwing te krijgen, voordat een boete wordt opgelegd. Kan
Aanbesteder hiermee instemmen? En, kan Aanbesteder verduidelijken over
welke termijn de EUR 200.000 boete is?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
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L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
13 Inschrijvingsleidraad: Opbouw prijs
Vraag:

Interpreteert Gegadigde het correct dat de kosten voor het inkopen van
Energie (bijv. shaping-, onbalanskosten en/of groen certificaten) onderdeel
zijn van het E-component?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
14 Inschrijvingsleidraad: Verdeling laadpalen per provincie
Vraag:

Kan de Aanbesteder een inschatting geven van het percentage laadpalen van
het totaal dat per provincie geinstalleerd dient te worden.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
15 Inschrijvingsleidraad: Opbouw prijs (2)
Vraag:

Volgens Gegadigde is component B, C en D voor iedere Gegadigde gelijk.
Kan Aanbesteder de waarden voor component B, C en D daarom
verstrekken?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.
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Ref.nr.

16

Ref.nr.

17

Ref.nr.

18

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Contract

Onderwerp:

Beschrijvend document: Blz 5 2.1 Deelnemende gemeenten

Vraag:

Klopt het dat gemeenten gedurende de plaatsingsperiode enkel kunnen
instappen als de provincie (namens de gemeenten) eenzijdig de
plaatsingsperiode met 24 maanden verlengt en geen mogelijkheid hebben om
eerder toe te treden?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Proces

Onderwerp:

Beschrijvend document: Blz 6 2.3 Exclusiviteit

Vraag:

"Gemeenten staan dus een verlengt privaat laadpunt (VPA) toe. Hoe
verhoudt zich dit tot de 22.050 laadpalen uit de Elaad outlook van 2021.
En, op welke wijze vallen VPA laadpunten onder het dekkend netwerk? "

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Beschrijvend document: Blz 7 2.3 Exclusiviteit

Vraag:
Laadinfrastructuur op een aansluiting hoger dan 3x35A valt buiten de
exclusiviteit van deze concessie. Kan Aanbesteder aangeven of laadpleinen
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(2 of meer laadpalen) hier ook onder vallen waarvan de aansluiting mogelijk
hoger is maar de aangluiting van een individuele laadpaal niet?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
19 Beschrijvend document: Blz 22 laadpas en betaling (AFID)
Vraag:

De AFID is geldend vanaf maart 2024 en eist direct payment. Is een digitale
QR code op de laadpaal voldoende om te voldoen aan de eisen?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Uitvoering
Ref.nr. Onderwerp:
20 Beschrijvend document: Blz 7 2.5 Verwijderen laadpalen bij einde contract
Vraag:

Hoe verhoudt het weghalen van max 1102 laadpalen zich t.o.v. de
doelstelling van deze uitvraag? Namelijk het netwerk uitbreiden, opschalen
en verbeteren?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
21 Beschrijvend document: Accorderen analyse BPL
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Vraag:

Concessieverlener kan accorderen, maar voor het daadwerkelijk plaatsen van
de laadpaal is de concessienemer afhankelijk van de gemeente die
uiteindelijk een verkeersbesluit moet nemen alvorens een laadpaal geplaatst
kan worden. Zoekt concessieverlener bij het accorderen van de
laaddrukanalyse af stemming met gemeente zodat de |aadpal en ook
daadwerkelijk geplaatst kunnen worden?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
22 Beschrijvend document: Participatie
Vraag:

Hoe gaat concessieverlener om als er op basis van participatie locaties vanuit
A basisnetwerk worden afgewezen en er ook geen alternatief gevonden kan
worden?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
23 Beschrijvend document: Blz 21 Verkeersbesuit en beborden één of twee
parkeervakken
Vraag:

Bij realisatie worden twee parkeervakken door concessiehouder bebord,
tenzij de gemeente kan aantonen dat dit in verband met parkeerdruk of
geldend beleid niet wenselijk of onmogelijk is. Kunt u niet wenselijk
definiéren? Zoals het er nu staat geeft het gemeenten de ruimte om bij een
parkeerdruk van 1 parkeervak geen vakken af te kruizen.

Antwoord:
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Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
24 Inschrijfleidraad: Kennisgeving verlening plaatsingsperiode
Vraag:

Hoeveel maanden voor afloop van de eerste plaatsingsperiode geeft de
Concessieverlener aan de Concessiehouder aan dat de plaatsingsperiode
verlengd wordt?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
25 Beschrijvend document: Hoofdstuk 3.1 BD aantallen 10% bijstellen
Vraag:

Aanbesteder geeft aan dat op basis van de prognose de aantallen 10%
bijgesteld kunnen worden. Dit kan grote impact hebben op de tijdens de
aanbesteding gemaakte business case. Kan Aanbesteder hieraan toevoegen
dat de aantallen alleen worden bijgesteld na overeenkomst tussen
Concessieverlener en Concessiehouder?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
26 Beschrijvend document: Hoofdstuk 4.2 Concessievergoeding
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Vraag:

Gegadigde wil, net als de Aanbesteder, elektrisch rijden zo toegankelijk
mogelijk maken en houden voor de consument. Een goedkope laadprijsis
hierbij van groot belang. Wij vragen ons af of een aanvullende
concessievergoeding, voor rekening van de E rijder van € 0.02 per kWh
hiermeeinlijnis. Onsvoorstel isom van de concessievergoeding af te zien,
ten goede van de E rijder.

Mochten u hier niet in mee willen gaan, vragen wij om uniformiteit van de
concessievergoeding. Een zelfde prijs op ale laadpalen in het gebied,
ongeacht in welke gemeente deze staat, bevordert de prijstransparantie. Kunt
u hiermee instemmen?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Notavan Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
27 Inschrijfleidraad: Tweede vragenronde (NV1) nieuwe vragen stellen
Vraag:

Kijkende naar de korte deadline van de eerste NVI na publicatie van de
documenten, kan Aanbesteder overwegen het toch toe te staan in de tweede
NV vragen toe te laten die niet doorgaan op de eerste vragenronde?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Notavan Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
28 PVE Netbewust laden: Vergoeding netbewust laden
Vraag:

EisNL1 stelt dat er geen vergoeding is voor het toepassen van netbewust
laden. Echter wordt er nu vanuit de NAL wel onderzoek gedaan naar een
passend vergoedingsmodel voor netbewust laden. Staat concessieverlener
ervoor open om deze eis aan te passen indien de uitkomst van dit onderzoek
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daar aanleiding toe geeft?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
29 Beschrijvend document: Escalatiemanier wanneer gemeenten niet leveren en

deadlines in gevaar komen

Vraag:

Concessiehouder is heel afhankelijk van de gemeenten om de voorbereiding
van te plaatsen laadpalen en de realisatie in goede banen te leiden.
Concessiehouder is voornemens gemeenten zo goed mogelijk te begeleiden
in dit proces om te zorgen dat alle deadlines worden gehaald. Ervaring leert,
dat dit niet in 100% van de situaties [ukt en er dan behoefteis
escalatiemanier, meer dan enkel overleg om tot een oplossing te komen. Kan
Aanbesteder een voorstel doen om zo'n middel te bieden?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
30 Inschrijvingsleidraad: De pilot prijstransparantie
Vraag:

Waar moeten we aan denken bij "de pilot prijstransparantie™? (s dit een pilot
diewij volledig zelf op gaan zetten of is er een pilot waarin concess ehouder
gewenst wordt deel te nemen?)

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
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Ref.nr.

31

Ref.nr.

32

Ref.nr.

33

L abel: Inhoud

Onderwerp:
PVE: AP51

Vraag:
Kunt u concreet aangeven wie de relevante partijen zijn zoals gesteld in de
es?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abdl: Proces

Onderwerp:

PvE: AP11

Vraag:

Voor datagestuurde plaatsing geldt een plaatsingsperiode van 6 maanden.
Een aanvraag vanuit inwoner, forens of ondernemer (Paal volgt Auto) wordt
in dit geval gekoppeld aan een datagestuurde locatie. Mag Concessiehouder
aannemen dat voor deze plaatsingen dezelfde doorlooptijd geldt als een
datagestuurde plaatsing (dus 6 maanden)?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Label: Proces

Onderwerp:

PVE: AP15

Vraag:

|s Concessiehouder zelf verantwoordelijk voor de verdeelsleutel (s) voor
strategische aanvragen, invalideparkeerplaastsen en deelvervoer?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.
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Ref.nr.

Ref.nr.

35

Ref.nr.

36

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abdl: Proces

Onderwerp:

PVE: AP20

Vraag:

Mag Concessiehouder aannemen dat invalideparkeervakken uitsluitend via
een gemeente aangedragen worden?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Proces

Onderwerp:

PvE: OL4

Vraag:

Kan Concessieverlener uitweiden over de noodzaak van een 'motivatie van
de locati€ op het locatievoorstel ?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Proces

Onderwerp:

PvE: OL5

Vraag:

Ervaring leert dat het schouwmoment na aanvragen netaansluiting al's
effectief wordt gezien, om te voorkomen dat deze op een later moment toch
uitvalt i.v.m. netuitbreding of netaanpassing. Kan Aanbesteder uitweiden
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over de reden dit naar voren te halen in het proces?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
37 PVE: Gezamenlijk proces locatievoorstellen, verkeersbesluit en realisatie
Vraag:

Gemeente heeft - zo iste lezen in het stroomschema - 3 maanden om het
verkeersbedluit te publiceren. Voor een constante workflow, voorspoedige
realisatie en lage doorlooptijden is enige urgentie voor publicatie bij
gemeente gewenst. Kan Aanbesteder uitweiden over beweegredenen hier 3
maanden voor te nemen?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
38 algemene inkoopvoorwaarden art 15.1
Vraag:

Opdrachtnemer is onderdeel van een groot concern. Herstructureringen zijn
binnen een groot concern niet ongebruikelijk en opdrachtnemer acht het
derhalve aannemelijk dat opdrachtnemer de concessieovereenkomst op enig
moment binnen het concern zal willen overdragen. Omdat een dergelijke
overdracht mogelijk aangemerkt zal worden als een wezenlijke wijziging die
noopt tot her-aanbesteding zou opdrachtnemer graag de volgende clausule
opnemen in de overeenkomst: “Opdrachtnemer is gerechtigd, na
kennisgeving aan Opdrachtgever, deze Overeenkomst aan een derde over te
dragen indien voldaan is aan alle volgende cumulatieve voorwaarden: i. de
Overeenkomst-/contractsoverneming is het gevolg van een gehele of
gededltelijke overname van de activa van de Concessiehouder als gevolg van
(a) een herstructurering binnen het concern van Concessiehouder, (b) een
overname van Concessiehouder, (c) een fusie met Concessiehouder, én;ii. de
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Ref.nr.
39

Ref.nr.
40

nieuwe Concessiehouder voldoet aan de in de onderhavige aanbesteding
gestelde geschiktheidseisen, én;iii. de concessieovereenkomst ondergaat
Voorts geen wijzigingen, én; iv. de overneming van de overeenkomst heeft
niet als doel de aanbestedingsregelgeving te omzeilen.” Bent u bereid
daarmee in te stemmen en voornoemde bepaling in de overeenkomst op te
nemen? Zo niet, kunt u uw afwijzing motiveren?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Juridisch

Onderwerp:

algemene inkoopvoorwaarden art 10.2

Vraag:

Ontbinding zal naar onze mening niet per definitie gerechtvaardigd zijnin al
de gevallen bedoeld in artikel 10 lid 2 sub d van de Algemene
Inkoopvoorwaarden. Zo is het geenszins zeker dat een wijziging van
zeggenschap een negatieve impact heeft op de Overeenkomst en/of de
(rechts)positie van de opdrachtgever. En zeker bij een groot concern zijn
wijzigingen in zeggenschap geregeld aan de orde. Bent u derhalve bereid om
deze ontbindingsmogelijkheid te schrappen? Zo niet, bent u bereid om deze
bepaling te herformuleren als volgt: “de overwegende zeggenschap over of
binnen de onderneming van de opdrachtnemer wijzigt door een wijziging
van tenminste 51% van de aandeelhouders.” ? Zo niet, bent u dan bereid toe
te voegen dat ontbinding in dergelijke gevallen alleen mogelijk isindien dit
redelijkerwijs gerechtvaardigd is? Tekstvoorstel (toevoeging aan het einde
van het artikel):” In voornoemde gevallen zal de provincie uitsluitend
gerechtigd zijn tot ontbinding van de Overeenkomst indien provincie
aantoont dat de ontbinding redelijkerwijs gerechtvaardigd is, gelet op alle
relevante omstandigheden van het geval.”

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Juridisch

Onderwerp:

Concept overeenkomst 4.2
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Ref.nr.
41

Vraag:

Het komt opdrachtnemer onredelijk voor indien (toekomstige) kosten die het
gevolg zijn van thans onvoorziene omstandigheden (als bedoeld in art. 6:258
BW) dan wel (toekomstige) kosten die door opdrachtgever en/of
ondergeschikten dan wel hulppersonen van de opdrachtgever ontstaan, niet
(deels) bij opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht op grond van
artikel 4.2 van de Overeenkomst. Kunt u bevestigen dat voornoemde kosten
niet onder de werking van artikel 4.2 vallen en deze bepaling slechts
betrekking heeft op kosten die niet het gevolg zijn van onvoorziene
omstandigheden als bedoeld in art. 6:258 BW dan wel kosten die
toerekenbaar zijn aan opdrachtgever? En zo niet, kunt u uw afwijzing
motiveren?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Label: Juridisch

Onderwerp:

Concept overeenkomst 3.4

Vraag:

De opzegmogelijkheid van de provincie/opdrachtgever als bedoeld in artikel
3.4 van de Overeenkomst lijkt ons onredelijk indien de grond voor
opzegging, d.w.z. het rechterlijk verbod niet toerekenbaar is aan
opdrachtnemer en zonder dat de opdrachtnemer gecompenseerd wordt voor
de reeds gemaakte kosten en investeringen. Bent u daarom bereid dit artikel
3.4 te schrappen en zo niet, de opzegmogelijkheid in dit artikel slechts
mogelijk te maken indien het rechtelijk verbod aan opdrachtnemer kan
worden toegerekend en zo niet, dit artikel aan te vullen in de zin dat de
opdrachtnemer zal worden gecompenseerd voor de aantoonbaar gemaakte
kosten en investeringen? En zo niet kunt u uw afwijzing motiveren?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abdl: Juridisch
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Ref.nr.
42

Ref.nr.

Onderwerp:
Concept overeenkomst 3.3

Vraag:

De boete (in artikel 3.3 van de Overeenkomst) van € 500 per dag/overtreding
[criteria/eis kan naar onze mening disproportioneel zijn. Dit hangt af van de
exacte omstandigheden / gedragingen / ernst van de overtreding/
daadwerkelijk geleden schade etc, Daarnaast beschikt de Provincie reeds
over de mogelijkheid om eventuel e schade te vorderen van de
opdrachtnemer en is een boete in dat opzicht niet noodzakelijk. Bent u bereid
om te volstaan met de mogelijkheid van schadevergoeding en dus de boete te
laten vervallen? Zo niet, bent u bereid om de boete (fors) te verlagen,
bijvoorbeeld tot € 50 per dag/overtreding/criteria/eis? Mocht u daartoe ook
niet bereid zijn, bent u dan wel bereid om een reeds betaalde boete in
mindering te brengen op het bedrag van de schadevergoeding?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abdl: Juridisch

Onderwer p:

Leidraad 3.5

Vraag:

Ten aanzien van deze “Kerncompetentie 1” zijn de partijen die reeds
gewerkt hebben met de door Enexis gecertificeerde aannemers bevoordeeld
omdat zij waarschijnlijk wel een referentieproject als bedoeld in paragraaf
3.5.1 van de leidraad kunnen overleggen waaruit blijkt dat zij eerder met een
door Enexis gecertficeerde aannemer minimaal 1000 laadpunten hebben
gerealiseerd, terwijl partijen die niet eerder met deze aannemers hebben
gewerkt niet zo'n referentieproject kunnen overleggen terwijl zij wel met een
andere aannemer die niet door Enexis is gecertificeerd deze vereiste ervaring
heeft opgedaan. |Is opdrachtgever bereid om alsnog een gelijk speelveld te
creéren door opdrachtnemer toe te staan om een referentieproject in te
brengen waaruit de vereiste ervaring blijkt, maar welk referentieproject met
een andere (onder)aannemer (als derde) werd uitgevoerd, d.w.z met een
(onder)aannemer die niet door Enexis is gecertificeerd? Zo niet, kunt u uw
afwijzing motiveren?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.
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Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
44 PVE AP1 AP3 AP4
Vraag:

Begrijpt gegadigde het correct dat er eerst publieke |laadpalen op de locaties
in de witte vlekken (categorie A) dienen te worden gerealiseerd, alvorens
publieke laadpalen op andere locaties (categorieén B en C) te mogen
realiseren? Of worden deze opdrachten parallel aan elkaar verstrekt?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
45 BD 4.2.4 Slim laden
Vraag:
Onder welke voorwaarden mag Concessiehouder een variabele laadprijs
instellen?
Antwoord:

Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
46 BD 3.11
Vraag:

Ten aanzien van de afstemming met door Enexis gecertificeerde aannemers
geeft u aan 'Concessieverlener streeft ernaar om deze processen te

Datum genereren nota van inlichtingen: 7 feb. 2024 Pagina 19 van 99




Nota van inlichtingen Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant & Limburg

optimaliseren’. Kunt u toelichten welke stappen hier reeds toe zijn gezet?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Labdl: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
47 Leidraad 4.2.2t/m 4.2.4
Vraag:

Concessieverlener geeft per gunningscriterium aan welke punten zij
belangrijk acht. Geeft de volgorde van de punten ook de prioritering aan? Of
zijn alle punten evenredig essentieel ?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Labdl: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
48 BD 3.4.3
Vraag:

In uw realisatieproces voorziet u de aanvraag van netaansluitingen in maand
6 waarna plaatsing vanaf maand 7 plaatsvindt. U vraagt Concessiehouder om
nadere af spraken te maken met Enexis te maken om het tijdig aanvragen en
een constante en stabiele workflow te borgen. Is dit proces op hoofdlijnen
(en dus indicatieve doorlooptijden) reeds met Enexis af gestemd?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
49 PvE AP40
Vraag:

Kunt u nader toelichten hoe u uptime precies definieert? Hanteert u een
gemiddelde over ale palen binnen één gemeente? Rekent u per
kalendermaand? Rekent u ale uren in de week mee, of enkel werkdagen?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Labdl: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
50 BD 6.7
Vraag:

U schrijft "Daarnaast dient concessiehouder mee te werken aan een pilot die
de prijstransparantie van laden tijdens de laadsessie vergroot.” In de
inschrijvingsleidraad vraagt u inschrijvers als onderdeel van GC2 te
beschrijven hoe zij invulling gaan geven aan deze pilot. De verwoording in
het beschrijvend document 'mee te werken aan' impliceert echter dat
Concessieverlener de uiteindelijke invulling van deze pilot bepaalt.

1. Klopt deze interpretatie?

2. Zoja, gaat u ermee akkoord dat Concessiehouder eventuele extra kosten
bij Concessieverlener in rekening kan brengen in het geval dat de plannen
van Concessiehouder en Concessieverlener wezenlijk verschillen?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
51 BD 5.2
Vraag:

U schrijft: "Indien er na de plaatsingstermijn ontwikkelingen plaatsvinden
die grootschalige aanpassing aan de geplaatste laadinfrastructuur
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Ref.nr.
52

Ref.nr.
53

noodzakelijk maken.." kunt u nader toelichten wat voor u criteriazijn om te
bepalen of ontwikkelingen noodzakelijke aanpassingen vergen?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

Beschrijvend document 2.5

Vraag:

U geeft aan dat Concessieverlener na afloop van de exploitatietermijn
Concessiehouder kan verzoeken tot 10% van de laadpalen 'op eigen kosten'
te verwijderen.

1. Houdt dit in dat het eigendom van deze laadpalen vervalt aan
Concessiehouder?

2. In paragraaf 5.7 geeft u aan een vergoeding te betalen per te verwijderen
laadpaal. Om te voorkomen dat de kosten voor na afloop te verwijderen
palen in de install atievergoeding moeten worden opgenomen, verzoeken wij
u dezelfde vergoedingen te rekenen voor het verwijderen van deze palen.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feh. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Leidraad 4.2.5

Vraag:

Het beoordelingsteam bestaat uit minimaal 5 personen met kennis en kunde
op relevante vakgebieden.' Kunt u aangeven welke functies en/of
vakgebieden vertegenwoordigd zijn in het beoordelingsteam?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Notavan Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
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Ref.nr.

Ref.nr.

55

Ref.nr.

56

Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Proces
Onderwerp:
Leidraad 4.2.4
Vraag:

Onder de aspecten waarop wordt beoordeeld bij GC4, noemt u '4. de mate
waarin aanvullende ideeén en voorstellen een concrete en realistische
bijdrage leveren...". Kunt u toelichten wat u bedoelt met ‘aanvullende ideeén
en voorstellen' en hoe deze zich verhouden tot maatregelen?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

leidraad 4.2.3

Vraag:

U benoemt 5 aspecten die geadresseerd dienen te worden in het plan voor
GC3 die elk vragen om een gedegen onderbouwing. Gaat u akkoord met het
uitbreiden van de ruimte voor dit plan naar bijvoorbeeld 4 A4?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Leidraad 4.2.3

Vraag:

U schrijft: "Concessieverlener daagt inschrijver ook uit om, binnen de
beschreven kaders, met voorstellen en ideeén te komen die het proces van
realisatie- en uitvoering ten goede komen." Onder de beoordelingsaspecten
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komt echter alleen de bijdrage van de ideeén en voorstellen aan de realisatie-
en uitvoeringscapaciteit terug.

1. Klopt het dat u enkel beoordeelt op de bijdrage aan de realisatie- en
uitvoeringscapaciteit?

2. Zo nee, welke andere aspecten van het proces van realisatie en uitvoering
zijn nog meer van belang in de beoordeling?

3. Kunt u een definitie geven wat u verstaat onder uitvoeringscapaciteit?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
57 Leidraad 4.2.2
Vraag:

In aspect 7 onder 'dienstverlening' spreekt u over de laadpaal verdelingen
indien de aanvragen de eerder gestelde maxima overschrijden. Kunt u
toelichten wat u onder een 'reéle en redelijke verdeling' verstaat?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
58 Leidraad 4.2.2
Vraag:

U benoemt 11 aspecten die geadresseerd dienen te worden in het plan voor
GC2. Tegelijkertijd is de ruimte voor dit plan beperkt: 4 A4. Vraag: gaat u
akkoord met het uitbreiden van de ruimte voor dit plan naar bijvoorbeeld 6
A4?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Notavan Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
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Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
59 Leidraad 4.2.2
Vraag:

Onder 'dienstverlening' vraagt u de inschrijver een pilot uit te werken ten
behoeve van prijstransparantie. In welke mate kunnen wij inzet vanuit
provincies en gemeenten verwachten voor de realisatie van deze pilot?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
60 Leidraad 4.2.2
Vraag:

Onder 'dienstverlening’ vraagt u de inschrijver een pilot uit te werken ten
behoeve van prijstransparantie. Kunt u de doel stellingen van deze pilot
verder toelichten?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
61 Leidraad 4.2.2
Vraag:

Onder 'dienstverlening' vraagt u in te gaan op 'de mate waarin de pilot
prijstransparantie bijdraagt aan een daadwerkelijk transparanter worden van
de kosten tijdens een laadsessie.’ Vraag: dient de pilot enkel gericht te zijn
op prijstransparantie tijdens de laadsessie, of gaat dit ook over andere fasen
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van het proces?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Labdl: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
62 Leidraad, GC1 indexatie
Vraag:

Indexatie vindt elk kwartaal plaats via'Y+1 Endex. Het verzoek aan de
concessiegever om deze indexatie aan te passen naar een indexatie op basis
van Q+1 (op basis van een kwartaal product). Periode en product zijn
hierdoor beter op elkaar afgestemd en de energieinkoop is meer in lijn met
de markt. Dit resulteert er bijvoorbeeld in dat alsin de zomer het
energietarief laag is, e-rijders dit terug in het laadtarief. Dit draagt bij aan de
uitlegbaarheid van de energieprijzen aan de e-rijder. Andere
concessieverleners (zoals de gemeente Utrecht) hanteren deze methodiek
ook.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
63 PVE G2
Vraag:

Zoals deze eis nu omschreven islijkt het dat de concessiehouder minimaal
een applicatie voor mobiele telefoons moet aanbieden waarmee geladen en
betaald kan worden zonder verplichting tot registratie en abonnementsvorm.
Deze ad hoc laadtransacties |open via een Payment Service Provider en
registratie van persoonsgegevensis verplicht (onder het principe van KY C:
Know Y our Customer). Het is dus juridisch niet toegestaan om zonder
persoonsgegevens betalingen uit te voeren. Is OG zich er van bewust dat bij
een ad hoc laadtransactie via een applicatie ter aller tijden uitwisseling van
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persoonsgegevens moet plaatsvinden?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
64 PVE commitment gemeenten
Vraag:

Welke commitment geven de gemeentes voor de uitvoering van de concessie
en zijn er vaste aanspreekpunten / verantwoordelijken voor de
implementatie?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Labdl: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
65 PvE AP53
Vraag:

Hoe gaat men om met lange voorbereidingstijden van de netbeheerder? valt
dit ook onder “bijzondere situaties’ en wat verstaat men onder “de
aanvullende termijnen”?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abdl: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
66 PVE OL5
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Ref.nr.
67

Ref.nr.
68

Vraag:

'Een fysieke schouw voor elke aangedragen locatie is onrealistisch voor deze
aantallen. Gegadigde stelt voor om in plaats van een verplichte schouw, het
verplicht te stellen om betrokken partijen de mogelijkheid te bieden om
alternatieve locaties aan te dragen, bijvoorbeeld via het realisatieportaal van
concessiehouder. Kan OG hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

PVE OL3

Vraag:

"Kosten aanrijdbeveiliging zijn voor de initiatiefnemer". Gegadigde begrijpt
hieruit dat als gemeenten bepaal de aanrijdbeveiliging willen, zij hier de
kosten voor dragen. Kan OG dit bevestigen?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Label: Inhoud

Onderwerp:

PVE AP44

Vraag:

"Verwijdering of verplaatsing dient binnen 30 dagen na verzoek uitgevoerd

tezijn"

Indien bij verplaatsing een nieuwe netaansluiting aangevraagd moet worden
en een nieuw verkeersbesluit gepubliceerd moet worden, kan niet aan deze
eis voldaan worden. Het verzoek om dit in de eis mee te nemen.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.
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Ref.nr.

69

Ref.nr.

70

Ref.nr.

71

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

PvE AP25

Vraag:

Kan OG bevestigen dat de huidige CPOs van deze laadpalen verplicht zijn
mee te werken aan de overname?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

PVE AP 11

Vraag:

Betekent dit punt ook dat de CPO 1 op 1 contact hebben met inwoners over
bezwaren op laadpaallocaties, of is het enkel een portaal waarin aanvragen

gedaan kunnen worden? Kunnen inwoners rechten ontlenen aan de gedane

aanvragen?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

PvE Dekkend netwerk

Vraag:

Bij subcategorie "dekkend laadnetwerk” wordt gesproken over het uitvoeren
va een witte vliekken analyse waar de eerste |ocatievoorstellen door ons uit
zouden moeten rollen.
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Tegelijkertijd wordt er gesproken over een door de provincie opgestelde
plankaart (AP7), vallend onder "datagestuurde bijplaatsing"

Kan de bestaande plankaart voor datagestuurde locaties gebuikt worden voor
de witte vlekken analyse, of moet er door ons echt naar nieuwe locaties
gezocht worden.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
72 PVE NL4
Vraag:

'de regional e netbeheerder [heeft het recht om] (...) via een stuursignaal het
vermogen [te] verlagen'. Doelt OG op een direct stuursignaal vanuit de
netbeheerder naar de laadpaal, of via het backend van de CPO (ocpp)?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
73 PVE eis SC3
Vraag:
In welk geval zou OG kosten maken, en wat is de verwachte hoogte van
deze kosten?
Antwoord:

Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Datum genereren nota van inlichtingen: 7 feb. 2024 Pagina 30 van 99




Nota van inlichtingen Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant & Limburg

Ref.nr. Onderwerp:
74 PVE Eis G14
Vraag:

Hoe kan de CPO de e-rijder benaderen voor deze berichtgeving, en hoe kan
een CPO inzicht hebben in de SOC van een EV?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
75 PvE Eis G4 en G15
Vraag:

Het aanbieden van een laadpas is een ongebruikelijke scope en past ons
inziens niet binnen een openbare aanbesteding voor laadinfra. Bovendien
geldt het CPO tarief a bij direct payment via de CPO-app. Kan OG
bevestigen dat dit voldoendeis?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
76 PVE Eis G2
Vraag:

Directe betalingen met een creditcard of betaalpas: dit wordt verder nergens
genoemd. Kan OG verduidelijken of deze techniek is geéist?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
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Ref.nr.

77

Ref.nr.

78

Ref.nr.

79

Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud

Onderwerp:
PVE eisTV19

Vraag:
Waar doelt OG op?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

PvE eisTV20

Vraag:

Algoritmes rondom slim laden/netbewust laden vallen onder intellectueel
eigendom. Kan OG bevestigen dat deze buiten scope van deze eis vallen?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

PVETV18

Vraag:

Getest en Gecertificeerd conform welke normen anders dan in het PvE a
worden benoemd?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Datum genereren nota van inlichtingen: 7 feb. 2024 Pagina 32 van 99




Nota van inlichtingen Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant & Limburg

Ref.nr.

80

Ref.nr.

81

Ref.nr.

82

Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Leidraad Indexatie install atievergoeding

Vraag:

Graag attenderen wij OG erop dat L 1-lonen Indexcijfer Cao-lonen per uur
incl. bijzondere beloningen niet meer geupdate lijkt te worden door het CBS.
Zie: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82838NED. Hoe wenst OG
hiermee om te gaan?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Leidraad

Vraag:

Met hoevedl ‘witte viekken' locaties houdt OG rekening?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Leidraad 4.2.1. GC 1 HBE's

Vraag:

De business case van de Concessiehouder wordt sterk beinvlioed door de
landelijke regeling rondom Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE'S).
Gezien de grootte van deze concessie zou een onverwachte af schaffing van
het HBE-systeem, waardoor de CPO geen HBE-inkomsten meer genereert,
een desastreus effect op de business case hebben. In eerdere tenders, zoas
Amsterdam (2023) en Utrecht (2023) werden CPOs tegemoet gekomen door
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Ref.nr.
83

Ref.nr.

een artikel op te nemen in het PVE dat stelt dat concessiehouder en
concessieverlener met elkaar in gesprek treden in geval wegvallen van HBE-
inkomsten, met als doel om de business case van concessiehouder niet
wezenlijk te laten verslechteren. Zou OG een dergelijke toezegging willen
doen? Zo niet, kunt u dit toelichten?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abdl: Inhoud

Onderwerp:

PVE CS22

Vraag:

Het is onrealistisch en tevens onnodig dat alle onderaannemers (installateurs,
onderhoudspartij, eerstelijn storingsdienst) 1SO27001 gecertificeerd zijn. Het
verzoek om deze eis aan te passen naar CPO & backend.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

PVE AP18 & BD 3.5en 3.6

Vraag:

Voor laadpalen waarvan sechts 1 laadpunt exclusief beschikbaar wordt
gesteld aan een gebruikersgroep, geldt noch een maximum aantal, noch een
vergoeding. De aanvraag hiervan wordt daarom laagdrempelig, terwijl deze
palen een wezenlijke impact hebben op de business case. Daarom verzoeken
wij u de Concessiehouder in staat te stellen de aanvragen van gemeenten of
gebruikers zoveel mogelijk te bundelen tot laadpalen met 2 gereserveerde
laadpunten waar mogelijk.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.
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Ref.nr.
85

Ref.nr.
86

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

PvE AP18

Vraag:

De ervaring leert dat laadpalen voor vaste/gereserveerde deelautoplekken
extreem weinig gebruikt worden. In een eerder onderzoek van de gemeente
Amsterdam was dit zelfs minder dan 50%. Dit heeft een te grote impact op
de business case om akkoord te kunnen gaan met het ontbreken van een
maximum op het aantal deelautolaadpunten. Het vooraf definieren van een
maximum aantal laadpunten bestemd voor deelautovervoer is cruciaal om de
business case in te schatten. ON is daarom ook blij dat OG het aantal
laadpalen met 2 |aadpunten gereserveerd voor deelauto's maximeert op 5%.
Het isvoor ON van groot belang dat een dergelijk maximum ook voor
laadpalen met één laadpunt gereserveerd voor dedlauto's wordt vastgesteld.
Wij verzoeken OG daarom om ook voor laadpalen met één laadpunt voor
deelautovervoer een maximum in te stellen, bijvoorbeeld van 10%. Kan OG
hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

PvE, BM 18

Vraag:

U schrijft onder andere: "Indien het percentage laadpaal kleven hoger is dan
5% van de laadsessies dan dient de concessiehouder in de gehele provincies
maatregelen te treffen om dit te verhelpen.”

1. Erkent Concessieverlener dat het oplossen van laadpaal kleven een
gezamenlijke inspanning is van zowel de Consessiehouder als gemeenten en
/of provincies, en dus dat enkel de Concessiehouder niet verantwoordelijk
kan worden gehouden voor het oplossen hiervan?

2. Indien Concessiehouder maatregelen wilt treffen die gezamenlijke
inspanning vereisen van bovengenoemde partijen, kan Concessiehouder dan
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rekenen op medewerking van gemeenten en/of provincie?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Labdl: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
87 PvE AP58
Vraag:

Bij het vervangen van een laadpaal dient de netbeheerder werkzaamheden te
verrichten diein onze ervaring vaak tenminste 12 weken in beslag nemen.
Hoe is OG van plan om te gaan met dit gegeven in relatie tot deze eis?
Welke commitment heeft OG van Enexis ontvangen t.a.v. deze eis?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
88 PVE AP7
Vraag:

"Alser minder dan 1.575 locaties zijn, worden alleen locaties gerealiseerd
om de laaddruk onder de vastgestelde limieten te brengen, zelfs als dit
betekent dat het voorspelde aantal |aadpalen niet wordt gehaald. Eventueel
kan dit verschil later worden ingehaald.” Hoe verhoudt deze stelling zich tot
het gestelde minimum van 22,000 gerealiseerde laadpunten? M.aw.: indien
uit de laaddrukanalyse blijkt dat er minder laadpunten nodig zijn dan door de
outlooks van Elaad, welke plaatsingsverplichting geldt er dan?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
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Ref.nr.

89

Ref.nr.

0

Ref.nr.

91

L abel: Inhoud

Onderwerp:
PVE, AP6

Vraag:
Het is gegadigde onduidelijk wat de maximaal toegestane bezettingsgraad is
of hoe deze kan worden geraadpleegd. Kan OG dit verhelderen?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

Leidraad, GC1

Vraag:

"Vanaf ingang contract (Q3 2024) geldt de energieprijs zoal s opgegeven bij
inschrijving. Het eerst mogelijke moment om te indexeren is Q4 2024,
waarnaiedere maand geindexeerd zal worden." Bedoelt concessiegever hier
wellicht kwartaal in plaats van maand?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Leidraad, indexatie

Vraag:

Het is gegadigde onduidelijk op welke manier de inkoopprijs energiein Q4
2024 geindexeerd wordt. Kunt u dit toelichten aan de hand van een
voorbeeld, met een fictieve Energie inkoopprijs (biedprijs), fictieve LO en
een fictieve L1?

Antwoord:
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Ref.nr.
92

Ref.nr.
93

Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

Leidraad, planning

Vraag:

De termijn voor het stellen van vragen voor NvI 1 is slechts 6 werkdagen
vanaf de daadwerkelijke publicatiedatum (17 januari). Dit is onvoldoende
tijd om de aanbestedingsstukken goed te doorgronden. Vraag: graag
verzoeken wij u om in de planning ruimte te maken voor een derde
inlichtingenronde. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Proces

Onderwerp:

Leidraad, kerncompetentie 4

Vraag:

OG beschrijft dat inschrijvers via een referentieopdracht dienen aan te tonen
ervaring te hebben met het managen van 10 gelijktijdige gemeentelijke
contracten. Kan OG verhelderen waar deze referentieopdracht aan dient te
voldoen? Meer specifiek: alsinschrijver slechts ervaring heeft met het
vervangen van laadpunten in 10 gemeenten, geldt deze opdracht dan as
referentieopdracht? Kan Opdrachtgever bevestigen dat er in deze
referentieopdracht sprake moet zijn geweest van het gehel e realisatieproces,
d.w.z. het selecteren van locaties én het af stemmen met gemeente en
netbeheerder over de te realiseren locatie én het plaatsen/installeren van het
laadpunt? Kan OG bevestigen dat opdrachten waarin enkel laadpunten
worden vervangen niet voldoende zijn om als referentieproject te gebruiken?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
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Ref.nr.

94

Ref.nr.

95

Ref.nr.

96

Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Proces

Onderwerp:
Leidraad, kerncompetentie 1

Vraag:

OG verplicht Gegadigde om met een door Enexis vastgestelde
installatiepartner te werken. Indien gegadigde verplicht is een referentie aan
te leveren (afhankelijk van het antwoord op onze eerdere vraag), mag deze
referent van een installateur zijn die niet door Enexis is aangesteld? m.a.w.
Mag de derde waarop een beroep gedaan wordt, een partij zijn met wie
gegadigde niet gaat samenwerken tijdens de opdracht?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Label: Proces

Onderwerp:

Kerncompetentie 1, Leidraad

Vraag:

Opdrachtgever (OG) definieert realiseren als 1) het selecteren van de locatie,
2) afstemmen met gemeente en netbeheerder en 3) plaatsen eninstalleren. 1
en 2 doet gegadigde zelf, 3 wordt gedaan door onderaannemers. De redlisatie
zoals OG deze omschrijft wordt dus verricht door zowel gegadigde zelf, als
door onderaannemers. Wenst OG een referentie van een onderaannemer
(installateur) of volstaat een referentie van gegadigde zelf?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Notavan Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Label: Proces

Onderwer p:

Tender planning, leidraad
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Vraag:

De termijn voor het stellen van vragen voor NvI1 is slechts 6 werkdagen
vanaf de daadwerkelijke publicatiedatum (17 januari). Dit is onvoldoende
tijd om de aanbestedingsstukken goed te doorgronden. Vraag: graag
verzoeken wij u om in NvI2 ook nieuwe vragen in behandeling te nemen, in
plaats van enkel vragen n.a.v. Nvl1. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
97 Duur overeenkomst en verlenging, Concept overeenkomst
Vraag:

OG noemt dat de verlengingsoptie eenzijdig door OG benut kan worden. Het
is gegadigde onduidelijk of dit ook betekent dat Concessiehouder verplicht is
om met deze verlenging in te stemmen. Wij verzoeken om deze
eenzijdigheid uit het contract te verwijderen.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Labdl: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
98 PVE, APG3
Vraag:

Het minimum aantal laadpunten van 22,050 binnen 4 jaar betekent 2756
laadpalen per jaar. Ultgaande van 180 werkbare dagen/jaar komt dit neer op
15 laadpalen per dag. Dit is geen realistisch aantal rekening houdend met
capaciteit op de arbeidsmarkt en doorlooptijden. Daarnaast is het onmogelijk
om nu al de laadbehoefte over 4 jaar te bepalen. Wij verzoeken OG met
klem af te stappen van het harde minimum van 22,050 laadpunten binnen 4
jaar. Wij verzoeken dit minimum te vervangen voor een verplichting op
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basis van KPI's zoals de bezettingsgraad, aanvragen, witte viekken etc.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
99 Afzetten van huidige palen in concessie gebied
Vraag:

Graag zouden wij willen weten wat de af zetten (in kwh per bijvoorbeeld
maand) van de aanwezige laadpalen in het concessiegebied zijn. Met name
de palen van de afgelopen 2 concessies vormen een goede referentie om te
bezien hoeveel afzet er op de palen wordt gerealiseerd

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
100 Inschrijvingsleidraad concessie laadinfra|paragraaf.4.1|pagina.21
Vraag:

U geeft aan De aanbestedende dienst hanteert bij deze aanbesteding het
gunningscriterium: ‘ beste prijs-kwaliteitsverhouding’. U geeft daarbij aan
dat de verhouding 600 prijs en 400 kwaliteit is. Gezien het PVE eisen en de
EMVI vereisten zijn wij van mening dat de prijs minder zwaar moet
meewegen en het kwalitatieve deel zwaarder. In de concessies
laadinfrastructuur van de afgel open periode zien wij ook dat het kwalitatieve
deel zwaarder meeweegt (soms tot wel 80%). Kunt u akkoord gaan met een
weging van 400 prijs en 600 kwaliteit?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
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Ref.nr.

101

Ref.nr.

102

Ref.nr.

103

Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Bijlage A Algemene Inkoopvoorwaarden Provincie Noord-Brabant
2022|paragraaf .art. 22|

Vraag:
Gegadigde stelt voor dit artikel te schrappen. In art. 15b is voldoende
geregeld met betrekking tot het eigenaarschap van de gegenereerde data.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage A Algemene Inkoopvoorwaarden Provincie Noord-Brabant
2022|paragraaf.art. 15alid 2/lid 3

Vraag:

[ter voorkoming van misverstanden stelt gegadigde voor vast te leggen dat de
in het kader van laadsessies gegenereerde data onder artikel 3 vallen.
Dergelijke informatie zal gebruikt worden voor doorontwikkeling van
andere concessieovereenkomsten. Evenmin zal het eigendom van deze data
aan de gemeente verschaft worden (maar wel het genoemde recht om de
gegevens te gebruiken).

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage A Algemene Inkoopvoorwaarden Provincie Noord-Brabant
2022|paragraaf.art. 12

Vraag:
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Ref.nr.
104

Ref.nr.
105

Gegadigde stelt voor om een artikelonderdeel toe te voegen waaruit duidelijk
blijkt dat artikel 12 alleen maar ziet op de situatie waarin opdrachtnemer aan
opdrachtgever factureert en dat dit niet ziet op het in rekening brengen van
detarieven bij de EV-rijders.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage A Algemene Inkoopvoorwaarden Provincie Noord-Brabant
2022|paragraaf.art. 11.1

Vraag:

Ook a gaat de oveeenkomst in rangorde voor op de algemene
inkoopvoorwaarden verzoekt gegadigde om, teneinde misverstanden te
voorkomen, op te nemen dat de prijzen vast zijn 'behoudens indexatie zoals
overeengekomen'.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage A Algemene Inkoopvoorwaarden Provincie Noord-Brabant
2022|paragraaf .Art. 10 lid 4

Vraag:

Opdrachtnemer doet investeringen in het kader van deze overeenkomst.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden, ook in het geval van wanprestatie
van de opdrachtnemer, zal deze investering aan opdrachtnemer vergoed
dienen te worden. Daarbij kan uiteraard een af schrijving gehanteerd worden.
Wij verzoek opdrachtgever een artikel op te nemen waarin, in het geval de
overeenkomst ontbonden wordt, de daadwerkelijke investering voor de
laadvoorzieningen aan opdrachtnemer vergoed wordt, rekening houdend met
een afschrijvingstermijn van 10 jaar.
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Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
106 Bijlage A Algemene Inkoopvoorwaarden Provincie Noord-Brabant

2022|paragraaf.art. 4.2|

Vraag:

Voor de concessie wordt gebruik gemaakt van de diensten van diverse
leveranciers. Beschouwt Opdrachtgever die ook als derden, waarvoor
voorafgaand toestemming vereist is? Wanneer verwacht Opdrachtgever een
dergelijke melding?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
107 Bijlage A Algemene Inkoopvoorwaarden Provincie Noord-Brabant

2022|paragraaf .art. 1d

Vraag:

Gegadigde is van mening dat de defintie van de Overeenkomst niet correct is
ingeval van een concessieovereenkomst. Gegadigde stelt voor om de
overeenkomst te definieren als: De Concessieovereenkomst.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feh. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
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108

Ref.nr.
109

Ref.nr.
110

Bijlage 7 Concept overeenkomst|paragraaf.art. 5

Vraag:

Gegadigde stelt voor om een artikelonderdeel toe te voegen waaruit duidelijk
blijkt dat artikel 5 alleen maar ziet op de situatie waarin opdrachtnemer aan
opdrachtgever factureert en dat dit niet ziet op het in rekening brengen van
detarieven bij de EV-rijders.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 7 Concept overeenkomst|paragraaf .art. 4.5

Vraag:

Aangezien niet Opdrachtgever, maar de EV rijders de tarieven betalen, kan
geen correctie achteraf worden toegepast. Het is dan ook onwenselijk dat een
indexatie niet doorgevoerd kan worden doordat de betreffende gemeente niet
reageert op het indexatievoorstel. Kan art. 4.5 als volgt aangepast worden
(zie ook vorige vraag): Indien Opdrachtgever binnen de in art. 4.3 genoemde
periode voldoende gemotiveerd te kennen geeft niet in te stemmen met de
voorgestelde indexering, zal Opdrachtnemer niet eerder indexeren dan nadat
partijen overeenstemming hebben over de door te voeren indexering.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Label: Inhoud

Onderwer p:

Bijlage 7 Concept overeenkomst|paragraaf.art. 4.5

Vraag:

Aangezien niet Opdrachtgever, maar de EV rijders de tarieven betalen, kan
geen correctie achteraf worden toegepast. Dat betekent dat de eerste zin (tot
aan de komma) geen betekenis heeft. Kan Opdrachtgever dit zinsdeel
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schrappen en zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
111 Bijlage 7 Concept overeenkomst|paragraaf.art. 4.3
Vraag:

Kan opdrachtgever ermee instemmen dat, in geval van de maandelijkse
indexeringen, deze minimaal een week van te voren worden aangekondigd?
Z0 nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
112 Bijlage 7 Concept overeenkomst|paragraaf.art. 3.3
Vraag:

Een boete wordt doorgaans gezien al's een gefixeerde schadevergoeding (zie
ook 6:92 lid 2 BW). Gegadigde verzoekt art. 3.3 sub b te schrappen. Kan
Opdrachtgever hiermee instemmen en zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
113 Bijlage 7 Concept overeenkomst|paragraaf.art. 3.3
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Ref.nr.

114

Ref.nr.

115

Ref.nr.

Vraag:
Kan duidelijker aangegeven worden dat de maximale boete voor alle eisen
gezamenlijk maximaal EUR 200.000,- bedraagt?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 7 Concept overeenkomst|paragraaf.art. 3.3

Vraag:
Kan aangeven worden wat de maximale boete per criteria of per eisis?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 7 Concept overeenkomst|paragraaf.algemeen

Vraag:

In de gehele overeenkomst komt niet één keer het woord ‘concessie’ voor.
Kan de bijlage 'concessieovereenkomst' worden genoemd en kan duidelijk in
de overeenkomst tot uitdrukking komen dat het hier een concessie betreft?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:
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116 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.SN3 |pagina.25|

Vraag:
Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.SN3 |pagina.25|L aadpaal
fabrikanten zullen nooit de software vrijgeven, kunt u deze eis herzien?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
117 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.CS 30
Vraag:

In de markt zijn er geen laadpalen met ongeautoriseerde toegangscontrol e.
Hierdoor isfysieke inbraak niet te detecteren

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
118 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.CS 28
Vraag:

Welke testen dienen te worden uitgevoerd op locatie en welke inspanning
wordt hiervan verwacht?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abdl: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
119 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf .CS 24
Vraag:

"Waarin verschillen de testen van CS24 met die van CS28?"

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
120 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.CS 19
Vraag:

Onduidelijk op welk onderdeel van de keten de intrusiepreventie en detectie
van deze eis van toepassing zijn. Verzoek dit duidelijker te specificeren of
deze eiste laten vervallen.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
121 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.Cyber security|pagina.23|
Vraag:

Kunt u nader toelichting wat u exact onder deze eis verstaat?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abdl: Inhoud
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Ref.nr.
122

Ref.nr.
123

Ref.nr.
124

Onderwerp:
Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.Cyber security|pagina.23|

Vraag:

Er is op de markt momenteel geen kosteneffectieve manier voor laadpalen
om ongeautoriseerde fysieke toegang te detecteren. Met een deursensor kan
enkel een open deur worden gedetecteerd. Hiermee kan niet worden bepaald
of deze toegang geautoriseerd is. Ook is er geen enkel middel bestand tegen
fysieke inbraak middels geweld. OG dwingt a sleutelbeleid en cybersecurity
beleid af, waarmee de risico's van ongeautori seerde toegang maximaal
worden beperkt. Daarom verzoek deze eiste laten vervallen.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.CS 14

Vraag:
"Wat wordt bedoeld met ""Hardening van concessiehouder"?
Voor welke systemen dient SCSP ingericht te zijn?"

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.NL7

Vraag:

8,28kW komt neer op 12A per fase. Hoewel de minimum stroom in het
mode 3 protocol voor het starten van de laadsessie 6A, starten veel
elektrische voertuigen bij dit minimum nog niet met laden. Het is
onwaarschijnlijk dat op een laadplein bij dit maximum meer dan één
voertuig gelijktijdig effectief kan worden geladen. Het afdwingen van een
dergelijk laag maximum leidt zo tot onverwacht gedrag van voertuigen en
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verwarring en ontevredenheid bij gebruikers. Het is onduidelijk waarom
specifiek bij laadpleinen, waar de minimum vermogensvraag hoger moet
liggen dan bij een enkel laadstation, een dergelijk maximum wordt opgelegd
dat bovendien lager ligt dan het maximum van 17,3kW voor een enkele
lader. Verzoek OG om deze eis te definieren op een wijze die rekening houdt
met technische beperkingen van mode 3 laden, of te laten vervallen.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
125 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.NL6 |pagina.|1)
Vraag:

"Concessiehouder dient binnen deze concessie netbewust |aden toe te passen
conform de uitgangspunten en specificaties uit de 'Handreiking Netbewust
Laden'. In de handreiking staat dat CPO het recht heeft om te poolen. Hoe
kan concessiehouder poolen als er een profiel per laadpunt geldt. Kan
concessieverlener bevestigen dat concessiehouder clusters ontvangt
waarbinnen pooling toegepast kan worden?

2) Kan concessieverlener aangeven wanneer netbeheerder klaar is voor
opschaling, op hoeveel LS netten dit nu speelt en of het aantal locaties
gemaximeerd kan worden zodat we een inschatting kunnen maken van de
kosten?"

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
126 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.SC3
Vraag:

"Vraagstelling niet helemaal duidelijk wat bedoeld wordt met ""deze termijn
loopt gelijk aan de implementatie van OCPP2.0.1"" Graag concreet data
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vermelden.

Er wordt gevraagd dat de laadpaal ""functioneel"" is getest. Wat houd dit
concreet in? Kunt u refereren welke eisen uit ""EV Charging Systems
Security"" dan getoetst moeten worden?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
127 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf . Gebruiksgemak|pagina.20|
Vraag:

"Het versturen van een bericht naar een E-rijder is alleen mogelijk indien de
gebruiker zich heeft geregistreerd in een app, de CPO heeft in principe geen
contactgegevens van de E-rijder en kan dus geen berichten sturen. Ook
ontvangt de CPO geen informatie over de state of charge van het aangesioten
voertuig of het door hen ingestelde maximum. Kunt u deze eis herzien of
laten vervallen?

Viahet mode 3 protocol heeft de CPO geen gegevens over de state of charge
van het voertuig. Kunt u deze eis herzien?"

Antwoord:
Zie bijlage 1e Notavan Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
128 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf . Gebruiksgemak|pagina.20|
Vraag:

"Het versturen van een bericht naar een E-rijder is alleen mogelijk indien de
gebruiker zich heeft geregistreerd in een app, de CPO heeft in principe geen
contactgegevens van de E-rijder en kan dus geen berichten sturen. Ook
ontvangt de CPO geen informatie over de state of charge van het aangesioten
voertuig of het door hen ingestelde maximum. Kunt u deze eis herzien of
laten vervallen?
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Viahet mode 3 protocol heeft de CPO geen gegevens over de state of charge
van het voertuig. Kunt u deze eis herzien?”'

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
129 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.G6
Vraag:

Ondeugdelijk opererende laaddienstverleners kunnen gebruikers, OG en ON
schade berokkenen door bijvoorbeeld woekertarieven te rekenen of
betalingsverplichtingen niet nate komen. Vertraging door vereiste
goedkeuring vooraf beperkt de middelen van ON om dezerisico'ste
beperken en gebruikers te beschermen. Verzoek de eiste herzien zodat het
ontzeggen van toepassing altijd in afstemming gebeurt met
concessieverlener maar niet uitsluitend pas na diens goedkeurig, of te laten
vervallen.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
130 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.G3
Vraag:

Bij authenticatie vialaadpas is er geen duidelijk medium waarmee ON de
gebruiker tijdens de sessie kan informeren over de laadprijs. Ook is de
uiteindelijke prijs die de gebruiker betaalt bij gebruik van een laadpas
afhankelijk van het tarief dat de EM SP rekent, hier heeft ON geen invloed
op. Verzoek deze eis alleen van toepassing te verklaren op laadsessies
waarbij via een app, webinterface of voertuig wordt geladen tegen het op dat
moment geldende ad-hoc laadtarief van de ON.

Antwoord:
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Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
131 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.G1
Vraag:

Zonder te weten wat de kosten kunnen worden van een nieuwe dominante
authenticatiemethode is het onredelijk en buitenproportioneel het delen van
deze koste vooraf van de hand te wijzen. Verzoek eis te herschrijven tot
'indien een nieuwe authenticatiemethode gedurende looptijd concessie
dominant wordt treden OG en ON in gesprek over de implementatie en
mogelijke kosten hiervan'.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
132 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf. TV 20
Vraag:

Hoe moet dit gelezen worden? Software van backoffice en firmware van een
laadpaal is IP (intelectual property).

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
133 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf. TV 18
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Vraag:
Kan OG specificeren welke testen en certificeringen hier precies bedoeld
worden?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
134 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf. TV 13
Vraag:

Power quality is geen fysiek component in de laadpaal. Er zijn in OCPP
standaard statuswijzigingen opgenomen voor overstroom- of spanning. Kan
OG bevestigen dat deze statuswijzigingen worden bedoeld met power
quality?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
135 "Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf. TV 1
Vraag:

"De normering van toepassing op laadinfrastructuur is de NEN/EN/IEC
61851. Verzoek OG de spelfout te corrigeren.

|EC62443 wordt benoemd, kan Concessieverlener dit verder uitwerken wat
hiervan verwacht wordt? "

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024
Inhoud
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Ref.nr.

136

Ref.nr.

137

Ref.nr.

138

Labdl:

Onderwerp:
Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.V5

Vraag:

Onduidelijk wie er bedoeld worden met buitenlandse gebruikers. Verzoek
OG te definiéren in welke talen gebruikersinstructies beschikbaar dienen te
zijn.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Label: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.\V ormgeving|pagina.16|

Vraag:

Van de laadpalen goedgekeurd door ElaadNL zijn de LED's meestal niet
dimbaar vanuit de backoffice maar hebben wel een bescheiden omvang die
geen overlast veroorzaakt. Kunt u de eis voor dimbaarheid laten vallen?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.F11

Vraag:

Het isniet in volledigheid te voorspellen welke toekomstige ontwikkelingen
over de looptijd van deze overeenkomst relevant worden voor de
laadinfrastructuur. In de breedste zin committeren aan up-to-date houden
vormt een risico voor ON omdat niet vooraf kan worden bepaald met welke
kosten dit gepaard gaat. Verzoek eiste herdefinieren a's 'up-to-date zo lang
dit de doelstellingen van de concessieovereenkomst voor het installeren van
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veilige, toegankelijke en betaal bare laadinfrastructuur niet bedreigt. Bij
twijfel hierover treden OG en ON in gesprek.'

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
139 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.BM 18
Vraag:

Hoe definieert OG laadpaalkleven in deze context?

Op basis waarvan is de richtlijn van 5% van laadsessies bepaal d?

Het optimaliseren van gebruik van de ladersisin gedeeld belang van OG en
ON, daarom verzoek de 5% eis te laten vervallen en ON op basis van eigen
inzicht te laten bepalen of het treffen van maatregelen ten behoeve van het
optimaliseren van het gebruik van de laders noodzakelijk is.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
140 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf. BM 15
Vraag:

De gevraagde data kan conccurrentiegevoelig zijn en publiekelijk delen
hiervan is mogelijk schadelijk voor zowel OG as ON. Verzoek eis uit te
breiden met clausule dat OG en ON altijd in gesprek treden voor een nieuw
besluit om bepaal de data publiek te ontsluiten. Akkoord?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Notavan Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
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Ref.nr.

141

Ref.nr.

142

Ref.nr.

143

Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud

Onderwerp:
Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.BM 13

Vraag:
Kan OG specificeren waar deze opleiding uit moet bestaan en hoeveel uur er
opleiding gegeven moet worden?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.BM 11

Vraag:

Ook bij correcte plaatsing bestaat er risico op verzakking of scheefstand
gedurende de looptijd van de concessie. Beperkte scheefstand of verzakking
hoeven geen probleem te vormen voor het gebruik of de veiligheid van de
lader. Verzoek OG hier een concretere richtlijn voor te stellen zoals
'scheefstand die de veiligheid of bruikbaarheid in gevaar brengt' of eiste
laten vervallen.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf. BM5

Vraag:
"Het niet functioneren van een laadpaal in de breedste zin vormt geen acute
verstoring van de mobiliteit van de gebruiker of dreiging voor de veiligheid.
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Het klassificeren van dit type storing als urgent met een 24/7 SLA binnen 4
uur vormt een buitenproportioneel strenge eis voor de storingsdienst van ON
en is niet marktconform.

Verzoek om de klassificatie van urgente storingen te beperken tot stekker
vast of onveilige situatie, bent u hiermee akkoord?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
144 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.BM2
Vraag:

"Hoe definieert OG 'terugkerende storingen'?
Welke norm hanteert OG om te bepalen dat het aantal storingen hier boven
of onder valt?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
145 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.C1
Vraag:

Kunt u deze eis nader specificeren, want nu is het voor ons onduidelijk wat u
exact onder deze eis verstaat?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
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Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

146 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.OL 19
Vraag:

Niet SMART omschreven, kunt u de aanvullende locatie(eisen) per
gemeente specificeren?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
147 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.OL5 |pagina.|1.
Vraag:

"Wie dient er aanwezig te zijn bij de schouw?

2. Ishet verplicht deze schouw voor iedere locatie uit te voeren?

3. Onze ervaring is dat laadpalen juist een andere locatie krijgen naeen
netcheck of grote meerlengte vanuit de netbeheerder. Deze aanpak lijkt niet
efficiént. |'s de opdrachtgever zich hiervan bewust? En staat de OG ervoor
open dit aan te passen?"

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
148 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.OL 3
Vraag:

Kan OG bevestigen dat ON dus nooit markeringen hoeft aan te brengen?

Antwoord:
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Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
149 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.AP64
Vraag:
Kan OG specificeren op welke wet en regelgeving hier precies gedoeld
wordt?
Antwoord:

Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
150 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf . AP63
Vraag:

"Er wordt uitgegaan van de plaatsing van 22.050 laadpunten in vier jaar.
Mogen wij er van uitgaan dat wij, in het geval er niet verlengd wordt vanuit
de concessieverlener, geacht worden (minimaal) de helft van dit aantal
laadpunten te realiseren?

Heeft het a dan niet deenemen van de gemeentes die een intentie hebben
uitgesproken invloed op het aantal te plaatsen laadpalen?

Uitgaande van Tabel 1 (Bijlage 1, Beschrijvend document) lijkt dit aantal
van 22.050 laadpunten exclusief de laadpunten voor het basisnetwerk (A) en
alle gemeente aanvragen (C) te zijn, is dat correct?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
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Ref.nr.

151

Ref.nr.

152

Ref.nr.

153

L abel: Inhoud

Onderwerp:
Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf . AP57

Vraag:

"Welke gemeenten gaan zelf bord plaatsen of zijn voornemens zelf een bord
te plaatsen?

Indien dit niet bekend is welke gemeenten zelf een bord gaan plaatsen kunt u
dan aangeven welke gemeenten momenteel zelf een bord plaatsen? "

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf . AP52

Vraag:

pagina.|Zijn onvoorziene omstandigheden die 3 werkdagen voor aanvang
van de werkzaamheden niet bekend hadden kunnen zijn (denk aan
weersomstandigheden zoals vries) hiervan uitgesloten?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf AP51

Vraag:

Het niet mogen afwijken van de uitvoeringsplanning is niet realistisch,
externe factoren hebben ook invlioed op de uitvoering (bijvoorbeeld bij een
breekverbod). Kunt u deze eis anders formuleren?

Antwoord:
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Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
154 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf AP47
Vraag:

Blijven deze op eigen kosten verwijderde laadpalen na het einde van de
exploitatietermijn eigendom van de concessiehouder?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
155 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf .AP46
Vraag:

"Kan OG specificeren wat zij precies verstaat onder overdragen?
Welke taken en verantwoordelijkheden vallen hieronder?

Zou er gespecificeerd kunnen worden wat er wordt verstaan onder ""in
goede staat en functioneel""?"

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
156 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf . AP45
Vraag:

"Wat verstaat OG precies onder technische aanpassingen?
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Geldt dit voor hard en software?
Kunt u dit nader specificeren ter voorkoming van toekomstige gerelateerde
uitdagingen?'

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
157 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf . AP42
Vraag:

Kunt u toelichten hoe u deze eis exact voor u ziet? Wij voorzien namelijk
een aantal problemen. Bijv. plaatsen van een laadpaal, zodat er maar 1 keer
gegraven hoeft te worden. Dan is er nog geen stoep aanwezig, hoe dienen
wij dan de positie ten opzichte van de rand van de stoep te bepalen? Of als
de tegels nog worden gelegd, dan voorzien wij dat de deur van de laadpaal
niet meer open kan doordat de stoeptegels hoger komen dan bij het plaatsen
van de laadpaal te verwachten was.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
158 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.AP40
Vraag:

"Kan OG specificeren welke wet en regelgeving precies bedoelt wordt?
Hoe definieert OG uptime van een laadpaal ?"

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
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Ref.nr.

159

Ref.nr.

160

Ref.nr.

161

L abel: Inhoud

Onderwerp:
Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf. AP38

Vraag:
Kunt u bevestigen dat Enexis de enige netbeheerder is binnen deze
concessie?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf AP27

Vraag:
Kunt u de stappen van het realisatieproces die u terug wil zien in het
aanvraag- en realisatieportaal specificeren?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf. AP25

Vraag:
Kunt u een inschatting geven van het aantal locaties waar inschrijvers
rekening mee kunnen houden?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
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Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

162 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.AP14 |pagina.|
Vraag:

Bij laadpalen t.b.v. deelauto's en invaliden (AP23) wordt gesteld dat "de
locatie uiterlijk in maand 3 van de voorberei dingsperiode door gemeente en
concessiehouder akkoord [dient] te zijn en uiterlijk in maand 6 van de
voorbereidingsperiode wordt het verkeersbesluit onherroepelijk." Geldt dit
ook voor de in deze ei's genoemde strategische locaties?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
163 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.Aanpak en planning|pagina.2|in

paragraaf 3.4.1. van Bijlage 1 -

Vraag:

Beschrijvend Document geeft opdrachtgever aan dat inschrijver de optie
heeft in de keuze voor data om te komen tot de laaddrukanalyse. Hier stelt
opdrachtgever dat inschrijver gebruik maakt van data uit NDW o6f zelf
verkregen data. Eis AP8 is conflicterend met deze passage uit het
beschrijvend document. Kan aanbestedende dienst hierover duidelijkheid
verschaffen?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
164 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf APl
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Ref.nr.
165

Ref.nr.
166

Vraag:

"Is het een correcte aanname dat in de eerste twee halfjaarperiodes van de
plaatsing (H1 + H2 2025) 2x 1.575 laadpalen 0.b.v. de plankaart best
presterende laadpal en worden geplaats én de 650-750 |aadpalen uit de witte
vliekken analyse dienen te worden geplaatst? (los van categorie C. door de
gemeente aangedragen locaties) (zie Tabel 1 van Bijage 1, Beschrijvend
Document)

|s onze aanname juist dat het meer laadpalen betreft dan de 11.025
genoemde laadpal en binnen een plaatsingsperiode van 4 jaar?'

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwer p:

Inschrijvingsleidraad concessie laadinfralparagraaf.4.2.4|pagina.30|

Vraag:

"Het moet voor een e-rijder altijd mogelijk zijn om met reguliervermogen
(non-firm) te laden." Wat bedoelt concessieverlener hier met non-firm? Een
garantie op maximaal laadvermogen (16A in geval van 1 ladend voertuig aan
laadpaal of 12,5A in geval van 2 ladende voertuigen aan laadpaal) is
conflicterend met een garantie op niet overschrijden netbeheerdersprofiel.
Kunt u dit nader toelichten?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abdl: Inhoud

Onderwerp:

paragraaf.4.2.1|pagina.25|

Vraag:

Staat concessieverlener open voor dynamische (uur)prijzen voor e-rijders?

Antwoord:
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Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
167 Bijlage 11 - Samenvatting Collectieve Aanpak laadinfrastructuur
Vraag:

Bij exclusiviteit worden een aantal pilots genoemd. Kan OG aub nader
specificeren wat de minimale omvang en looptijd van deze pilots wordt? En
in hoeverre kan ON zich onderscheiden met de invulling van deze pilots? M.
aw. hoe kunnen we hier punten mee verdienen in kwaliteitsdocumentatie?
We zien dit momenteel niet terug komen.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
168 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf . AP2
Vraag:

Er geen of slechts een 'beperkt aantal’ openbare parkeerplaatsen. Kan OG dit
aub nader specificeren?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
169 Bijlage 11 - Samenvatting Collectieve Aanpak |aadinfrastructuur
Vraag:
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De CPO ontvangt een vergoeding voor het plaatsen van deze laadpalen
vanuit het NAL budget. Kan OG bevestigen dat dit te maken heeft met de
witte vliekken analyse? En hoe hoog is deze vergoeding?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
170 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.NL6
Vraag:

Kunt u concreter aangeven vanaf wanneer dit operationeel is? En kunt u
instemmen met een een implementatieperiode van 1 jaar?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
171 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.NL 1
Vraag:

Mogelijk zal in de toekomst de energiewet aangepast worden waarin het
mogelijk is dat er ook binnen kleinverbruik aansluitingen
capaciteitsheperkende contracten of andere mogelijkheden gaan komen om
geleverde flexibiliteit aan de DSO te vergoeden. Staat OG open om deze
toekomstige contract vormen mogelijk te maken binnen deze concessie mits
CPO zich kan commiteren aan dezelfde voorwaarden en dienstverlening
richting DSO en E-rijder?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
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Ref.nr.

172

Ref.nr.

173

Ref.nr.

174

L abel: Inhoud

Onderwerp:
Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.NL 1

Vraag:

De werkgroep slim laden vanuit de NAL is bezig met een analyse omtrent
impact van Netbewust laden op CPO's. Mogelijk komt er een landelijke
vergoeding voor netbewustladen. Staat OG open om deze landelijke
vergoeding ook binnen dit contract toe te staan?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf . AP65

Vraag:
L okale groene stroom wordt aangemoedigd. Wij zien dit niet terug komen in
de scoringscriteria. Kunt u dit toelichten?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf . AP45

Vraag:

Na aflopen exploitatieperiode zorgt concessiehouder dat |aadinfra zodanig
wordt opgeleverd dat deze zonder technische aanpassing overgenomen kan
worden door nieuwe exploitant. Recentelijk hebben we gezien dat 2G
uitgefaseerd gaat worden. Dit was 10 jaar geleden onmogelijk omin te zien.
Wij verwachten dat hetzelfde zou kunnen gebeuren met bijvoorbeeld 4G wat
nu het huidige gangbare commnunicatieverbinding is. Om dit aan te passen
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naar nieuwe technologie is hoogstwaarschijnlijk een technische aanpassing
nodig. Wij vinden deze eis dus niet in verhouding staan tot de technische
ontwikkelingen die mogelijk zijnin 10 jaar tijd. Graag deze eis afzwakken
naar wat redelijk isen nu te overzienis.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
175 Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf. AP19
Vraag:

Wat is de verwachte hoeveelheid van deelauto's, invalide parkeervakken in
de verschillende gemeentes? Kunt u alstublieft de huidige cijfers toevoegen
plus verwachtingen hiervan in de toekomst?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
176 Inschrijvingsleidraad concessie laadinfralparagraaf.4.2.1.1
Vraag:

0,26 €/kWh is een erg laag tarief en dit tarief isniet reaistisch in de huidige
markt (zie ook het laadtarief van andere recente concessies). Om strategische
lage biedingen te voorkomen stellen wij u voor om dit minimum tarief te
verhogen naar 0,30 €/kWh. Daarmee verkrijgt u biedingen die realistische en
haalbaarder zijn. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
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Ref.nr.
177

Ref.nr.
178

Ref.nr.
179

L abel: Inhoud

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad concessie laadinfralparagraaf.4.2.1.1

Vraag:

De indexatie formule van de inkoopprijs energie klopt niet. Er wordt
gerefereerd naar een CAL product wat een jaarproduct is wat we vervolgens
kwartaallijks gaan indexeren. Ons voorstel is om te refereren naar de ICE
ENDEX Kwartaal producten zodat we steeds indexeren op basis van de prijs
van 1 kwartaal vooruit. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad concessie laadinfralparagraaf.4.2.1.1

Vraag:

Energieprijs bevat niet het component: 'toeslagen energieleverancier'. We
betalen de energieleverancier bovenop de inkoopprijs van energie toeslagen
voor hun diensten. Deze toeslagen zijn afhankelijk van de ontwikkelingen
van de energiemarkt en we kunnen op dit moment maximaal maar voor 3
jaar contracten afsluiten. Dit is een groot risico en geen level playing field
met CPO's die zelf energieleverancier zijn. Graag zien wij een extra
component in de energieprijs waarbij deze tarieven geindexeerd kunnen
worden. Kunt u dit toevoegen, zo niet kunt u toelichten waarom niet?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad concessie laadinfralparagraaf 4.2.1.1

Vraag:
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"Hoe gaat de provincie om met het feit dat het indexcijfer van 2024 op 1-1-
2025 nog niet bekend is. Dit zorgt voor een vertraging in de indexatie?

* Er moet een * geplaatst worden bij het indexcijfer van 2024 van het
installatiedeel ? Kunt u dit bevestigen?

* Welke bedrijfstak moet aangehouden worden voor de indexatie van het
installatiedeel ?

* Er bestaat nu nog een apart tarief voor laadpalen. Hoe gaat de provincie
om met de verschillende staffelsin de energiebel asting als het aparte tarief
voor laadpalen vervalt?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
180 Inschrijfleidraad|paragraaf.4.2.5|pagina.32|
Vraag:

"U beschrijft in de beoordeling het volgende: ""Het beoordelingsteam
bestaat uit minimaal 5 personen met kennis en kunde op relevante
vakgebieden.""

a). Kunt u verduidelijken welke vakgebieden in het beoordelingsteam zijn
vertegenwoordigd?

b). Kunt u verduidelijken of er vertegenwoordigers vanuit de provincie en/
of gemeente vertegenwoordigd zijn in de beoordelingscommissie en welke
provincie en/ of gemeente zij vertegenwoordigen?"

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
181 Inschrijfleidraad|paragraaf.4.2.2|pagina.25 t/m 28|
Vraag:
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"In het gunningscriterium omschrijft u het volgende: ""Het plaatsen van
grote aantallen laadpalen vraagt om goede af spraken, goede af stemming,
goed relatiebeheer en een goede communicatie tussen de betrokken
stakeholders. Specifiek tussen de CPO en de gemeente op operationeel en
beleidsmatig niveau en tussen de provincie en de CPO op strategisch- en
beleidsniveau. ""

a). Kunt u een beschrijving geven hoe de de commicatie op operationeel en
bel eidsniveau met de gemeenten in de huidige dienstverlening is
vormgegeven?

b). Kunt omschrijven op welke punten u hier graag verbetering op ziet?

). Kunt u een beschrijving geven hoe de de commicatie op strategisch en
bel eidsniveau met de provinciesin de huidige dienstverlening is
vormgegeven?

d). Kunt omschrijven op welke punten u hier graag verbetering op ziet?"

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
182 Inschrijfleidraad|paragraaf.4.2.2|pagina.25 t/m 28|
Vraag:

Onder het kopje communicatie bullet 2 beschrijft u het volgende: "Een
beschrijving van de extra acties en maatregelen die inschrijver neemt en de
ideeén die inschrijver heeft die bijdragen aan een verdere verbetering van de
communicatie;". Gaat de inschrijver er juist vanuit dat de inschrijver onder
dit kopje aleen additionele maatregelen dient te beschrijven die niet
benoemd zijn in het gunningscriterium of het programma van eisen?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud
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Ref.nr.

183

Ref.nr.

184

Ref.nr.

185

Onderwerp:
Inschrijfleidraad|paragraaf.4.2.2 t/m 4.2.4|pagina.25 t/m 31|

Vraag:

In de vormvereisten van elk gunningscriterium omschrijft u dat schema's en
tabellen worden meegeteld in het maximum aantal pagina's. Gaat u ermee
akkoord dat (in het kader van leesbaarheid) deze tabellen en schema's mogen
afwijken van het opgelegde | ettertype en -grootte?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

Inschrijfleidraad|paragraaf.4.2.2|pagina.25 t/m 28|

Vraag:

Gaat de inschrijver er juist vanuit dat de aspecten waarop het
gunningscriterium wordt beoordeeld, ook de doelstellingen zijn waarop de
aanbestedende dienst doelt in de beoordelingstabel ?

Zo nee, kunt u verhelderen welke doelstelling u hier bedoel d?"

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Inschrijfleidraad|paragraaf.4.2.2|pagina.25 t/m 28|

Vraag:

In de omschrijving van een uitstekende waardering, beschrijft u dat de
uitwerking boven verwachten aan dient te sluiten op de doelstelling. Om dit
te realiseren zou de inschrijver graag concreet willen weten wat uw concrete
verwachting is, die overtroffen dient te worden. Kunt u concreet per aspect
verhelderen wat uw verwachtingen zijn van deinschrijverst.av. de
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Ref.nr.
186

Ref.nr.
187

doelstellingen?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

Inschrijfleidraad|paragraaf.1.1.1|pagina.3|

Vraag:

U beschrijft dat u een datagestuurde uitrol wenst op basis van de prestaties
van het bestaande netwerk. Om hier optimaal invulling aan te kunnen geven
is het van belang dat de inschrijversinzicht hebben in de prestaties van het
bestaande netwerk. Kan de aanbestedende dienst inzicht geven in de huidige
laadprestaties en de verwachte |aadbehoefte binnen de diverse gemeenten en
provincies?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Label: Inhoud

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad concessie laadinfralparagraaf.4.2.2|pagina.25|

Vraag:

Aanbestedende dienst stelt dat gegadigde ten minste in moet gaan op 11
onderwerpen in het kwaliteitsstuk voor GC2. De uitwerking hiervoor dient
gedaan te worden op 4A4. Gegadigde acht dit te weinig pagina's om in
voldoende detail in te gaan op de gestelde onderwerpen. |s aanbestedende
dienst ermee akkoord om het aantal toegestane pagina's op te hogen naar 6?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
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Ref.nr.

188

Ref.nr.

189

Ref.nr.

190

L abel: Inhoud

Onderwerp:
Bijlage 2 - Programma van Eisen|paragraaf.Aanpak en planning|pagina.2)|

Vraag:

In paragraaf 3.4.1. van Bijlage 1 - Beschrijvend Document geeft
opdrachtgever aan dat inschrijver de optie heeft in de keuze voor data om te
komen tot de laaddrukanalyse. Hier stelt opdrachtgever dat inschrijver
gebruik maakt van data uit NDW 6f zelf verkregen data. EisAP8is
conflicterend met deze passage uit het beschrijvend document. Kan
aanbestedende dienst hierover duidelijkheid verschaffen?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 1 - Beschrijvend Document|paragraaf.3.4.1|pagina. 10|

Vraag:

In de formule die gebruikt wordt om te komen tot de laaddruk staat
"Miximaal toegestane bezetting". Gegadigde gaat ervanuit dat dit maximaal
moet zijn, zoals ook genoemd in de tekst eronder, is dit correct?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwer p:

Bijlage 1 - Beschrijvend Document|paragraaf.3.4.3|pagina. 13|

Vraag:

In paragraaf 3.4.3 wordt beschreven dat er per 6 maanden 1575 laadpalen
worden geplaatst. Hiervoor staat een plaatsingsperiode van 5 maanden die
start naindienen opdrachten bij Enexis. |s de opdrachtgever zich ervan
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bewust dat het plaatsen van een laadpaal ook aanvullende vergunningen en
bodemonderzoek vereist (na opdrachtverstrekking Enexis) met een
doorlooptijd van soms wel 8 weken, resulterend in een netto
plaatsingsperiode van 4 maanden voor 1575 laadpalen? Wij willen
voorstellen om eerder in het proces opdrachten te verstrekken aan Enexis,
waardoor de netto plaatsingsperiode langer wordt en het ook haal baarder
wordt om de plaatsingen te realiseren. Kunt u hiermee instemmen, zo niet
kunt u aangeven hoe u dit ziet?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
191 "Bijlage 1 - Beschrijvend Document|paragraaf.3.4|pagina.12|In paragraaf

3.4.1 wordt beschreven dat een E-rijder een verzoek voor een laadpaal kan
indienen, en dat deze goed gekeurd dient te worden indien er binnen 300
meter lopen van het woon- of werkadre

Vraag:

"Bijlage 1 - Beschrijvend Document|paragraaf.3.4|pagina.12|In paragraaf
3.4.1 wordt beschreven dat een E-rijder een verzoek voor een laadpaal kan
indienen, en dat deze goed gekeurd dient te worden indien er binnen 300
meter lopen van het woon- of werkadres van de aanvrager nog geen paal is
of wel een paal is maar deze intensief gebruikt wordt. De grens voor
intensief gebruik ligt op 3500 kWh per laadpaal per jaar. Realiseert
opdrachtgever zich dat deze grens laag is, gezien uit openbare data blijkt dat
het gemiddelde verbruik van een laadpaal boven de 10.000 kWh per jaar ligt
in Nederland?

Zou opdrachtgever zodoende bereid zijn om deze grens bij te stellen naar
3500 kWh per laadpunt per jaar (dus 7000 kWh per laadpaal per jaar),
aangezien een te lage grens kan leiden tot onwenselijk veel palen op
ongunstige plekken?"

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud
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Ref.nr.
192

Ref.nr.
193

Ref.nr.
194

Onderwerp:
Bijlage 1 - Beschrijvend Document|paragraaf.3.4|pagina. 10|

Vraag:

In paragraaf 3.4.1 wordt uitgelegd hoe de best presterende | ocaties worden
bepaald. Er wordt bijgeplaatst als de laaddruk in een 500x500-vierkant het
afgelopen jaar minimaal 1 maand boven de 1,6 lag of minimaa 3 maanden
boven de 1. I's opdrachtgever zich ervan bewust dat de laaddruk nooit boven
de 1,6 kan komen in vierkanten met een toegestane bezettingsgraad van 70%
of meer (want 100/70 < 1,6)? Dit heeft tot gevolg dat in deze vierkanten op
basis van de definitie alleen bijgeplaatst kan worden al's de laaddruk
minstens 3 maanden boven de 1 ligt. Gegeven de doorlooptijd van het
plaatsen van een laadpaal betekent dit gedurende erg lange tijd een (te) hoge
laaddruk, wat niet wenselijk isvoor de E-rijder. Erkent opdrachtgever dit en
in hoeverreis zij bereid veranderingen aan te brengen in deze regels?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwer p:

Bijlage 1 - Beschrijvend Document|paragraaf.3.1|pagina.g|

Vraag:
Kan de prognose van Elaad waar in paragraaf 3.1 naar wordt gerefereerd
gedeeld worden?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

"Bijlage 1 - Beschrijvend Document|paragraaf.3.1|pagina.g|

Vraag:
"Hebben de aantallen die in paragraaf 3.1 worden genoemd met betrekking
tot het huidige aantal laadpunten en het verwachte aantal laadpunten alleen
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Ref.nr.
195

Ref.nr.
196

betrekking op de gemeentes die zich definitief hebben aangesioten bij de
concessie, of ook op de gemeentes die zich naar verwachting nog gaan
aanduiten?

En zijn de gemeentes in Brabant en Limburg die niet meedoen aan de
concessie a reeds uitgesloten bij de totstandkoming van deze aantallen?"

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 1 - Beschrijvend Document|paragraaf.3.1|pagina.g|

Vraag:

In paragraaf 3.1 van het beschrijvend document wordt aangegeven dat er
medio 2024 zo'n 15.000 publieke laadpunten in het gebied zijn gerealiseerd,
en dat dit ongeveer 34% is van de prognose voor 2025 op basis van het
midden scenario van Elaad. Dit zou betekenen dat er in 2025 15.000/ 0,34 =
ruim 44.000 laadpunten moeten staan volgens dit midden scenario. Dit
conflicteert met de bewering die verderop in de tekst wordt gemaakt, dat er
in 2028 37.068 publieke laadpunten moeten staan volgens het
middenscenario van Elaad. Graag vernemen wij hoe dit precies
geinterpreteerd moet worden en welke informatie juist is.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 1 - Beschrijvend Document|paragraaf.3.1|pagina.8|

Vraag:

In paragraaf 3.1 van het beschrijvend document wordt aangegeven dat
concessiehouder binnen vier jaar minimaal 22.050 publieke laadpunten dient
te plaatsen. Geldt dit aantal ook als er, op basis van de bijplaatsingsregels
van paragraaf 3.3, minder laadpunten benodigd zijn?
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Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
197 Bijlage 1 - Beschrijvend Document|paragraaf.2.3|pagina.7
Vraag:

Uit paragraaf 2.3 blijkt dat de huidige CPO in het gebied in het uiterste geval
nog tot en met 10 november 2024 een laadpaal kan plaatsen. Kan
opdrachtgever een schatting geven om hoeveel laadpalen het gaat diein de
periode van nu tot en met 10 november 2024 nog door de huidige CPO
geplaatst zullen worden?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
198 Algemeen
Vraag:

Kan de opdrachtgever de verbruiksdata van de huidige laadpalen in het
gebied ter beschikking te stellen? Dit is belangrijke informatie voor het
maken van een realistische business case en is zeer gebruikelijk om aan te
leveren aan de potentiele inschrijvers.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feh. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
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199 Inschrijvingsleidraad concessie laadinfralparagraaf.4,2|pagina.23& 24|

Vraag:

Hoe vaak mag de inkoopprijs van energie geindexeerd worden in het
laadtarief?

OG heeft het zowel over 1x per kwartaal (pagina23&24) as over 1x per
maand (pagina 24)"

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
200 Inschrijvingsleidraad concessie |aadinfra|paragraaf.4,2|pagina.22|
Vraag:

"Op basis van welke index mag het installatarief geindexeerd worden?
OG baseert de indexering van het installatietarief op de CBS index
""Indexcijfer Cao-lonen per uur incl. bijzondere beloningen. Totaal Cao-
sectoren indexcijfer voor 2024, 2010=100"".

Dezeindex is door het CBS stopgezet en is vervangen door ""Cao-lonen,
contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2020=100)"". "

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
201 Inschrijvingsleidraad concessie |aadinfra|paragraaf .4,2|pagina.22|
Vraag:

De netbeheerderskosten worden in het laadtarief in rekening gebracht op
basis van een prijs per kWh. Kan OG aangeven op welke hoeveelheid kWh
dit wordt gebaseerd bij inschrijving?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.
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Ref.nr.
202

Ref.nr.
203

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad concessie laadinfralparagraaf.4,2|pagina.23|

Vraag:

Kan OG de indexatiemethodiek voor energie inkoop wijzigen?

Het huidige indexatiesysteem, gebaseerd op gemiddel de el ektriciteitsprijzen
in een kwartaal voor afgenomen elektriciteit one year ahead, is
problematisch en isniet in lijn met indexatiemethoden binnen andere
concessies. Dit zal resulteren in, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, (1) dat
de de laadprijzen ongewijzigd blijven bij schommelingen op de korte-termijn
markt, en (2) dat de (schommelingen in) laadprijzen afwijken van
laadprijzen in de rest van het land waar vaak een kwartaal vooruit wordt
geindexeerd.

Een oplossing voor deze problemen is om het indexatiesysteem te wijzigen
naar de gemiddelde elektriciteitsprijzen in een maand/kwartaal voor
afgenomen elektriciteit one month/quarter ahead (afhankelijk van of er
maandelijks- of kwartaarlijks geindexeerd wordt), waardoor meer
flexibiliteit ontstaat en tarieven beter aanduiten op actuele
marktontwikkelingen en de rest van het land. "

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 1 - Beschrijvend Document|paragraaf.6,6|pagina.32)

Vraag:

OG definieert 'laadpaalkleven' als 'als de auto langer dan 24 uur nadat de
batterij is opgeladen aan de laadpaal gekoppeld blijft'. Echter is 24 uur een
vrij langetijd en levert een 'klevende auto' naar alle waarschijnlijkheid al ver
voor het einde van die 24 uur irritatie op bij omwonenen. Zou OG
overwegen om dit aantal uur naar beneden hij te stellen? Eventueel met een
uitzonderingstijdsframe in de nachtelijke uren?
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Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
204 Bijlage 1 - Beschrijvend Document|paragraaf.2.5|pagina.?|
Vraag:

Aan het einde van het contract wordt 10% van de geplaatste |aadpalen
zonder vergoeding verwijderd als de gemeente dit vraagt aan de
concessiehouder. Het gaat om het kostel oos verwijderen van +/- 1100
laadpalen. Dit zal echter een extralast voor de business case creéren en
uiteindelijk tot uiting komen in de tarieven. Om dit te voorkomen en het
tarief betaalbaarder te maken, stellen wij voor om ofwel ook voor deze
verhuizingen een compensatieregeling te voorzien, ofwel deze uit de tekst te
schrappen.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
205 Bijlage 1 - Beschrijvend Document|paragraaf.5,7|pagina.28|
Vraag:

Een verwijdering kost excl netbeheerkosten richting de 2500 euro, incl 3500
euro. De gegeven 1000 euro vergoeding is onvoldoende om te kosten te
dekken. Kan de OG het aantal verwijderingen maximeren of de vergoeding
verhogen?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud
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Ref.nr.

206

Ref.nr.

207

Ref.nr.

208

Onderwerp:
Bijlage 1 - Beschrijvend Document|paragraaf.5,7|pagina.28|

Vraag:

Een verplaatsing kost excl netbeheerkosten richting de 4000 euro, inclusief
6000 euro/laadpaal. De gegeven 1500 euro vergoeding is onvoldoende om te
kosten te dekken. Kan de OG het aantal verplaatsingen maximeren of de
vergoeding verhogen?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 1 - Beschrijvend Document|paragraaf.3,1|pagina.g|

Vraag:

Hoelang is de plaatsingsperiode & hoeveel laadpalen wenst de OG te
plaatsen in het geval er geen verlenging is en de plaatsingsperiode dus 2 jaar
is?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 1 - Beschrijvend Document|paragraaf.3.2 [pagina.9|

Vraag:
Kan de OG aan tabel 1 toevoegen hoe deze getallen eruit zien in het geval er
wel of geen verlenging is?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.
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Ref.nr.

209

Ref.nr.

210

Ref.nr.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 1 - Beschrijvend Document|paragraaf .4|pagina.22|

Vraag:

De OG stelt dat het installatiecomponent maximaal 50% van de totale
laadprijsis. Kan de OG bevestigen dat dit aleen bij inschrijving van de
tender geldt? Het is niet mogelijk om de energieprijzen in de toekomst exact
te voorspellen waardoor het niet mogelijk is om te garanderen dat het
maximum van 50% gedurende de gehele looptijd vast te houden isas de
energieprijzen dalen.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:

Bijlage 1 - Beschrijvend Document|paragraaf.4.2 |pagina.23|

Vraag:

Het toepassen van verschillende laadprijzen (ivm concessievergoeding) per
gemeente helpt niet mee aan de prijstransparantie en is daarnaast technisch
/operationeel lastig te implementeren. Voorstel om het alleen mogelijk te
maken om over het gehele contract een concessievergoeding in te stellen. Of
de keuze slechts 1x per jaar te kunnen wijzigen. Gaat de OG daarmee
akkoord?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abel: Inhoud

Onderwerp:
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211

Ref.nr.
212

Ref.nr.
213

Inschrijvingsleidraad concessie laadinfralparagraaf.6,2|pagina.35|

Vraag:
De op pagina 35 verstrekte URL van coebbe.nl is ongeldig, zou OG de
geldige URL willen verschaffen?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad concessie laadinfralparagraaf.4,2,1,|pagina.23

Vraag:

Vanuit de beschrijving is het niet helder welke index de gemeente bedoelt of
welk deel nu de basis prijsis (prijs vanaf waar de indexatie start). De basis
prijs vanuit waar de indexatie plaats vindt moet altijd a bekend zijn, voor
het einde van de tender. CAL staat voor kalenderjaar en kan dus niet worden
gebruikt voor kwartaal markten. Daarnaast wordt er gesproken over
gemiddel de maandwaarden. VVoorstel is om op basis van de EPEX prijzen de
gemiddelde laadprijs te gaan berekenen omdat de gestelde formule in de
tender verouderd is tov het aanbod mogelijk in de energie markt. Kunt u
hiermee instemmen, indien niet kunt u toelichten waarom u hier niet voor
Kiest?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Label: Inhoud

Onderwer p:

Inschrijvingsleidraad concessie laadinfralparagraaf.4,2,1,|pagina.23

Vraag:

Inschrijvingsleidraad concessie laadinfrajparagraaf.4,2,1,|pagina.23|Kan de
OG om verwarring te voorkomen L 1-endex en LO-endex prijsin getallen tot
2 achter te komma opgeven?
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Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
214 Inschrijvingsleidraad concessie laadinfralparagraaf.4,2,1,|pagina.22|
Vraag:

HBEs dienen verwerkt te worden in de installatievergoeding & geindexeerd
te worden door de concessiehouder obv de CAQO lonen. Isde
concessiehouder ermee bekend dat de HBE systematiek in 2025 zal
veranderen naar ERE? De impact op de HBE prijs staat enorm onder druk
(daling van ruim 68%) en daarnaast geen enkele correlatie tussen de HBE
prijs en de CAO lonen te bekenen. Voorstel is om toe te voegen dat er bij
invoering van de ERE en indexatie van de HBEs obv de dan geldende
marktomstandigheden te kunnen doen. Als de OG hier niet mee instemt leidt
dit tot een ongelijk level playing field voor deelnemers aan de tender. Gaat u
akkoord met ons voorstel? Zo niet kunt u toelichten waarom u hier niet voor
Kiest?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
215 Inschrijvingsleidraad concessie laadinfraparagraaf.4 (kader)|pagina. 12|
Vraag:

Zit er een limiet op het aantal laadpalen dat de concessiehouder 0.b.v.
rijdersaanvragen dient te prioriteren boven de laadpalen die o.b.v. datavan
best presterende palen geplaatst zullen worden?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
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Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
216 Bijlage 1 - Beschrijvend Document
Vraag:

Deelvervoer locaties waarbij 1 laadpunt wordt afgekruist worden niet
gemaximeerd... dit heeft significante impact op de laadvolumes en de
business case. Wij vragen u om dit wel te maximaliseren of inieder geva
een inschatting te geven van toekomstige ambities / verwachtingen. Kunt u
deze informatie verschaffen?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
217 Bijlage 1 - Beschrijvend Document|paragraaf.2.1|pagina.5|
Vraag:

U geeft het volgende aan: Door 79 gemeenten is op bestuurlijk niveau
besloten om deel te nemen aan de collectieve concessie. Op het overzicht
van de deelnemende gemeenten inschrijvingsleidraad Publieke
Laadinfrastructuur Noord-Brabant & Limburg pagina 4 staan 75 definitief
deelnemende gemeenten en 5 gemeenten die hun intentie hebben
uitgesproken. U geeft ook aan dat de definitieve lijst van deelnemende
gemeenten uiterlijk bij de 2de NvI ronde wordt medegedeeld. Zou u de
definitieve lijst bij de eerste ronde kenbaar kunnen maken ipv mogelijk de
2de NvI ronde?

Dit geeft inschrijvers de mogelijkheid om prognoses en berekeningen te
doen met het juiste aantal deelnemende gemeenten. De 2de NvI ronde kan
dan gebruikt worden om aanvullende/verhelderende vragen te stellen.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abdl: Inhoud
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Ref.nr. Onderwer p:
218 Algemeen
Vraag:

Op 24 januari |l. iser door de Tweede kamer gesproken over Netcongestie.
Hierin wordt genoemd dat er mogelijk in de komende jaren sprake gaat zijn
van triage ook bij het aansluiten van kleinverbruikers. In het geval dit gaat
spelen in Brabant en Limburg dan zou dit negatieve impact kunnen hebben
op de aantal laadpalen die de concessiehouder kan plaatsen en het daar
bijhorende laadvolume. In dat geval bestaat het risico dat concessieverlener
in het geheel geen (nieuwe) laadpunten mag realiseren, dus evenmin punten
die uitgerust zijn met netbewust laden. Dit is een omstandigheid welke niet
behoort tot de normale bedrijfsrisico’s van concessiehouder en heeft
drastische gevolgen door de business case van dit contract. Kan de
concessieverlener toezeggen dat als er sprake is van triage of een vorm van
selectie bij het aansluiten van kleinverbruik aansluitingen of vertraging door
de netbeheerder, er in gesprek kan worden gegaan over de laadprijs, waarbij
het uitgangspunt gaat zijn dat het negatieve effect gecompenseerd wordt?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
219 Algemeen
Vraag:

Kunt u bevestigen dat ook in de tweede NvI ronde vragen gesteld kunnen
worden over onderwerpen die nog niet aanbod zijn gekomen?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abdl: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
220 PVE - CS 27
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Ref.nr.

221

Ref.nr.

222

Ref.nr.

Vraag:
Het isniet duidelijk welk document en welke specificaties hier bedoelt
worden. Kan concessieverlener hier meer duidelijk over geven.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

PvE - CS20

Vraag:

Kan concessieverlener specifiek aangeven wat zij verstaat patching en
loggingproces.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

PvE - CS 19

Vraag:

Kan concessieverlener specifiek aangeven wat zij verstaat onder
intrusiepreventie en -dectectie.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:
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223

Ref.nr.

224

Ref.nr.

225

PvVE-CS17

Vraag:
Kan concessieverlener specifiek aangeven wat zij verstaat onder "actieve

signalering”, "ongeautoriseerd openen” en "maatregelen”. Deze eis wijkt af
van |EC 62443. Graag nader toelichting.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

PvE-CS9

Vraag:

Vooraf isniet bekent wat de impact (technisch en financieel) zal zijn van een
update van nieuwe requirements. Is concessieverlener bereidt om, mits
onderbouwd, af te wijken van de 6 maanden narelease en over een nieuwe
termijn in overleg te treden indien de impact significant van aard is?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Inhoud

Onderwerp:

Concept Overeenkomst: Artikel 3.1

Vraag:

In het kader van een evenwichtige aanbestedingsprocedure zou
Opdrachtnemer ook graag de plaatsingsperiode eenmaal met 2 jaar willen
kunnen verlengen. Kunt u daarmee akkoord gaan? Zo niet, wat is dan uw
toelichting?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
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Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
226 Concept Overeenkomst: Artikel 3.3 Boete 1
Vraag:

"Opdrachtnemer heeft vragen over de boetebepaling met het oog op de
marges die Opdrachtnemer heeft voor de uitvoering van de opdracht. Kan de
boetebepaling afgeschaft worden?

Indien nee, wat is hiervoor de argumentatie van de Aanbesteder? De
Opdrachtnemer is van mening dat de eerste stap is om in gebreke gesteld te
worden en termijn te krijgen om het gebrek te herstellen.

Indien de boete toch word opgelegd, stelt de Opdrachtnemer voor om de
boete per criteria te hanteren en een maximum aan te houden van EUR
200.000 (excl. BTW) per contractjaar voor het gehele contract.

Daarnaast, kan de Aanbesteder bevestigen dat het boetebedrag niet aan dle
gemeenten afzonderlijk verbeurd kan worden, maar dat dit een totaal te
verbeuren bedrag is aan alle gemeenten gezamenlijk?"

Antwoord:
Zie bijlage 1e Notavan Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
227 Concept Overeenkomst: Artikel 3.3 Boete 2
Vraag:

Indien Aanbesteder de boetebepaling doorzet, stelt de Opdrachtnemer voor
dat het door de Aanbesteder ontvangen boetebedrag van de
schadevergoeding wordt afgetrokken. |s de Aanbesteder hiermee akkoord?
Zo niet, wat is hiervoor de argumentatie?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

L abdl: Juridisch
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Ref.nr.

228

Ref.nr.

229

Ref.nr.

230

Onderwerp:
Concept Overeenkomst: Artikel 3.4

Vraag:

Opdrachtnemer wenst dat de Aanbesteder alleen een opzeggingsrecht heeft
als door een onherroepelijk vonnisis bepaald dat de Aanbesteder geen
uitvoering mag geven aan deze overeenkomst. Anders zou dit betekenen dat
de Aanbesteder de overeenkomst al mag beéindigen zodra een dergelijke
procedure aanhangig wordt gemaakt. Kan de Aanbesteder daarmee akkoord
gaan. Zo niet, wat is dan uw toelichting?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Notavan Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Label: Juridisch

Onderwer p:

Concept Overeenkomst: Artikel 3.5

Vraag:

Deze bepaling is voor Opdrachtnemer te breed geformuleerd en wenst een
verdere inkadering en toelichting. Opdrachtnemer wenst dat de limitatieve
gronden worden aangeduid waarop de Aanbesteder de overeenkomst kan
vernietigen zonder vergoeding van kosten of gederfde winst aan
Opdrachtnemer verschuldigd te zijn. Kunt u daarmee akkoord gaan. Zo niet,
wat is dan uw toelichting?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg

Beantwoord op: 7 feb. 2024

Labdl: Juridisch

Onderwerp:

Concept Overeenkomst: Artikel 4.2

Vraag:
Kan de Aanbesteder bevestigen dat dit niet geldt in geval van onvoorziene
omstandigheden zoals nader ingevuld in de geldende wet- en regelgeving en
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jurisprudentie?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
231 Concept Overeenkomst: Artikel 4.5
Vraag:

De termijn waarmee de schriftelijke goedkeuring verleend wordt aan de
Opdrachtnemer wenst verdere concretisering vanwege een mogelijk
prijsrisico. Opdrachtnemer wenst dat de Aanbesteder een maximale termijn
van 14 dagen hanteert om schriftelijke goedkeuring te verlenen. Kan de
Aanbesteder daarmee akkoord gaan. Zo niet, wat is dan uw toelichting?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
232 Concept Overeenkomst: Artikel 6
Vraag:

Opdrachtnemer wenst dat de nota’ s van inlichtingen prevaleren boven de
overeenkomst. |s de Aanbesteder hiermee akkoord?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Labdl: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
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233 Algemene Inkoopvoorwaarden: Wederkerigheid

Vraag:

Opdrachtnemer wenst dat alle bepalingen in de Algemene
Inkoopvoorwaarden wederkerig worden gemaakt. Kunt u daarmee akkoord
gaan. Zo niet, wat is dan uw toelichting?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
234 Algemene Inkoopvoorwaarden: Artikel 41id 3
Vraag:

De Opdrachtnemer is van mening dat deze bepaling de flexibiliteit sterk
beperkt. Mogelijk komt dit de snelheid en kwaliteit van uitvoering niet ten
goede. Daarom vragen wij of de Aanbesteder dit lid kan verwijderen.

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
235 Algemene Inkoopvoorwaarden: Artikel 91lid 1 sube
Vraag:

De Opdrachtnemer wenst dat het maximum aantal van 3 gebeurtenissen
geldt voor de gehele concessie periode. Kunt u daarmee akkoord gaan. Zo
niet, wat is dan uw toelichting? Kunt u bevestigen dat de aansprakelijkheid
niet geldt voor alle gemeenten afzonderlijk maar voor alle gemeenten
gezamenlijk?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
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Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
236 Algemene Inkoopvoorwaarden: Artikel 10 lid 2 sub d
Vraag:

De Overeenkomst ontbinden omdat de zeggenschap over of binnen de
onderneming wijzigt, lijkt ons niet-proportioneel. Kan de Aanbesteder dit
artikellid aanpassen zodat het vervangen van aandeel houders of
bestuursleden niet tot ontbinding van de overeenkomst zal leiden?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
237 Algemene Inkoopvoorwaarden: Artikel 15 lid 1
Vraag:

Opdrachtnemer wenst dat deze voorwaarde niet geldt voor aan
Opdrachtnemer gelieerde ondernemingen. Kunt u daarmee akkoord gaan. Zo
niet, wat is dan uw toelichting?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
238 Algemene Inkoopvoorwaarden: Artikel 19
Vraag:

Volgens Opdrachtnemer is deze bepaling niet in lijn met het Beschrijvend
Document. Zoals beschreven in het Beschrijvend Document blijft de
eigendom van de laadinfrastructuur de gehele concessi eperiode eigendom
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van de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer wenst deze bepaling verwijderd te
hebben. Kunt u daarmee akkoord gaan. Zo niet, wat is dan uw toelichting?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Percelen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
Label: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
239 Inschrijvingsleidraad
Vraag:

Het Rijksbrede Programma Circulaire Economie stelt dat verminderen van
kilometers in ogenschouw genomen moet worden, geldt dit ook voor de
assemblage van de laadpalen als dat in Nederland gebeurt ten opzichte van
andere landen?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Notavan Inlichtingen

Per celen: P1 Publieke Laadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
240 Inschrijvingsleidraad
Vraag:

Het Rijksbrede Programma Circulaire Economie stelt dat verminderen van
waste en verlengen gebruik van producten een prioriteit is. Wanneer
assemblage, RMA en Recycling in Nederland wordt gedaan is de
waarschijnlijkheid dat dit goed gebeurt ten opzichte van het buitenland
groter. Heeft de Provincie Brabant/Limburg voorkeur voor laadpalen diein
Nederland zijn geassembleerd en dat het RMA en Recycling proces ook in
Nederland gebeurt?

Antwoord:
Zie bijlage 1e Nota van Inlichtingen onder documenten.

Per celen: P1 Publieke L aadinfrastructuur Noord-Brabant &
Limburg
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Beantwoord op: 7 feb. 2024
L abel: Inhoud
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